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DEFINICIONES 

 

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que correspondan, las expresiones 

enunciadas a continuación tendrán el significado que aquí se les asigna: 

 

Abandono de Campos y Áreas: Conjunto de actividades que debe ejecutar el Contratista para dejar 

la superficie en condiciones seguras y ambientalmente adecuadas, entre ellas, el taponamiento y cierre 

técnico de Pozos, el desmantelamiento de construcciones, instalaciones y equipos de producción, 

medición, tratamiento, almacenamiento y transporte, así como la limpieza y restauración ambiental de 

las zonas donde se hayan realizado Operaciones de Exploración, Evaluación y/o Producción, con 

arreglo al ordenamiento superior y las estipulaciones contractuales, y con plena observancia de las 

Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo. 

 

Abandono de Pozos: Taponamiento y Cierre Técnico de Pozos. Corresponde al conjunto de 

operaciones que deben ejecutarse a lo largo de la cavidad de los Pozos y en el espacio anular entre 

estos y los revestimientos, para asegurar el aislamiento apropiado de las formaciones almacenadoras 

de Petróleo o Gas, así como de los acuíferos existentes, con el fin de prevenir la migración de fluidos 

hacia la superficie del terreno , o entre las diferentes formaciones.  

 

Puede ser tanto Definitivo como Temporal de conformidad con lo señalado en el Artículo 6 de la 

Resolución 181495 de 2009 modificado por el Artículo 1 de la Resolución 40048 de 2015 o las 

disposiciones que la modifiquen adicionen o sustituyan. 

 

Año: Período de doce (12) Meses consecutivos conforme al calendario gregoriano, contado desde una 

fecha específica. Comienza y termina en una misma fecha.  

 

Año Calendario: Es el período de doce (12) meses, comprendido entre el primero (1°) de enero y el 

treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada año. 

 

Área Contratada: Superficie y su proyección en el subsuelo, debidamente identificada y alinderada, 

en la que el Contratista está autorizado para adelantar Operaciones de Exploración, Evaluación y 

Explotación de Hidrocarburos, en razón de un Contrato. 

 

Área en Evaluación: Porción del Área Contratada en la que el Contratista realizó un Descubrimiento 

y en la que ha decidido llevar a cabo un Programa de Evaluación destinado a establecer su 

comercialidad. Está enmarcada por un polígono regular en superficie, preferiblemente de cuatro lados, 

que comprende la envolvente de la proyección vertical en superficie de la estructura o trampa geológica 

que contiene el Descubrimiento. Excluye estructuras prospectivas distintas de las que lo conforman, 

aún no perforadas.  

 

Área en Exploración: La asignada y contratada, en cuya superficie, de haberse suscrito Contrato de 

Exploración y Producción, E&P, o Contrato de Evaluación Técnica, TEA, o Convenio con objetivos 

exploratorios, deben llevarse a cabo las actividades del Programa Exploratorio o Programa de 



 
Anexo A. Condiciones Generales.                                                              Página 6 de 66 

ANH - Contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos – Área Continental 

Evaluación Técnica, tanto el Mínimo como el Adicional, o del Plan de Exploración, así como invertir 

los recursos que demande su oportuna y cumplida ejecución; o desarrollarse las actividades de 

Exploración que haya elegido el titular de Contrato de Exploración y Producción, E&P, Continental, 

adjudicado a partir de 2021.  

 

Área en Explotación o en Producción: Porción del Área Contratada en la que existen uno o más 

Campos Comerciales. Cada una comprende la envolvente de la proyección vertical en superficie del 

Yacimiento o Yacimientos que integran el Campo Comercial de que se trate.  

 

Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo: De conformidad con lo señalado en el Artículo 6 de 

la Resolución 181495 de 2009 modificado por el Artículo 1 de la Resolución 40048 de 2015 o las 

disposiciones que la modifiquen adicionen o sustituyan. 

 

Bloque: Proyección vertical tridimensional del Área en Exploración que comprende y delimita el 

subsuelo económico. Este término es sinónimo de Área Contratada y se utiliza de manera 

intercambiable para efectos del presente contrato.  

 

Campo: Superficie delimitada del Área en cuyo subsuelo existen uno o más Yacimientos de 

Hidrocarburos agrupados o relacionados con la misma característica estructural geológica y/o 

condición estratigráfica. Tratándose de Yacimientos No Convencionales o de Acumulaciones en Rocas 

Generadoras, es también una superficie delimitada del Área, en cuyo subsuelo existe Acumulación de 

Hidrocarburos asociada al drenaje de influencia generado por la estimulación de uno o más 

Yacimientos.  

 

Descubrimiento: Acumulación o acumulaciones de Hidrocarburos respecto de las cuales la 

perforación de uno o varios Pozos Exploratorios ha permitido establecer, mediante pruebas iniciales y 

de formación, muestras, registros y/o análisis de núcleos, la existencia de una cantidad significativa de 

Hidrocarburos potencialmente recuperable. Se comporta como una unidad independiente en cuanto a 

mecanismos de producción y propiedades petrofísicas y de fluidos.  

 

Descubrimiento de Gas Natural No Asociado: Hallazgo cuya prueba formal de Producción arroja 

como resultado una Relación Gas Aceite (RGA) mayor a siete mil  pies cúbicos (7.000 ft3) estándar 

de Gas por cada Barril de Hidrocarburo Líquido, y una composición molar de heptanos (C7+) menor 

de cuatro por ciento (4.0%), en el entendido de que sea representativa del Yacimiento o de los 

Yacimientos Descubiertos. Se entiende por Relación Gas Aceite, RGA, la existente entre el volumen 

de Gas Natural, medido en pies cúbicos por Día y el volumen de Hidrocarburos Líquidos, medido en 

Barriles, también por Día, producidos por un Pozo, y por composición molar de heptanos (C7+), el 

porcentaje molar de heptanos y demás Hidrocarburos de mayor peso molecular.  

 

La RGA de un Descubrimiento que tiene varios Yacimientos se determina con base en el promedio 

ponderado de la producción de cada Yacimiento, y la composición molar de heptanos (C7+), como el 

promedio aritmético simple. 
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Día: Período de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero (00:00) y termina a las veinticuatro 

(24:00). Son Calendario los comunes, ordinarios o corridos y Hábiles los laborables o de despacho 

forzoso, de manera que excluyen los sábados, domingos y festivos en Colombia. 

 

Evaluación u Operaciones de Evaluación: Operaciones y actividades realizadas por el Contratista 

en un Área en Evaluación, con el propósito de apreciar un Descubrimiento; delimitar la geometría del 

Yacimiento o Yacimientos dentro de la misma; determinar la viabilidad de extraer Hidrocarburos en 

cantidad y calidad económicamente explotables, y estimar el impacto ambiental y social de su 

Explotación Comercial. Incluyen perforación de Pozos de Exploración, Exploraciones Sísmicas de 

detalle, ejecución de pruebas de Producción, y, en general, otras operaciones orientadas a determinar 

la Comercialidad del Campo, y, en caso positivo, delimitarlo. 

 

Exploración y Operaciones de Exploración: Son todos aquellos estudios, trabajos y obras que EL 

CONTRATISTA ejecuta para determinar la existencia y ubicación de Hidrocarburos en el subsuelo, 

que incluyen, pero no están limitados a, métodos Aero geofísicos, geofísicos, geoquímicos, geológicos, 

cartográficos, y en general, las actividades de prospección superficial, la perforación de Pozos 

Exploratorios y otras operaciones directamente relacionadas con la búsqueda de Hidrocarburos en el 

subsuelo. 

 

Fecha Efectiva: Día siguiente al de la terminación de la Fase Preliminar a partir del cual comienzan a 

contarse los plazos pactados en el correspondiente negocio jurídico.  

 

Gas Natural: Mezcla de Hidrocarburos en estado gaseoso, en condiciones estándar, es decir, 

temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60º F) y presión de catorce coma sesenta y cinco libras por 

pulgada cuadrada (14,65 psi), constituida principalmente por metano y etano, y, en pequeñas 

cantidades, por propano, butanos, pentanos e Hidrocarburos más pesados.  

 

Hidrocarburos: Todos los compuestos orgánicos constituidos principalmente por la mezcla natural 

de carbono e hidrógeno, así como de aquellas sustancias que los acompañan o se derivan de ellos. 

 

Hidrocarburos Líquidos: Aquellos que, en condiciones estándar, es decir, sesenta grados Fahrenheit 

(60° F) de temperatura y presión de catorce coma sesenta y cinco libras (14,65 psi), permanecen en 

estado líquido en la cabeza del Pozo o en el separador.  

 

Hidrocarburos Líquidos Pesados: De conformidad con lo señalado en el Artículo 6 de la Resolución 

181495 de 2009 modificado por el Artículo 1 de la Resolución 40048 de 2015 o las disposiciones que 

la modifiquen adicionen o sustituyan. 

 

Intereses de Mora: Suma de dinero que el Contratista debe reconocer y pagar a la ANH como sanción 

por el pago extemporáneo de obligaciones económicas a su cargo. Se liquidan desde el día siguiente a 

la Fecha Límite de Pago y hasta aquel en que tenga lugar el cubrimiento total y efectivo de la obligación 

de que se trate, mediante la aplicación de la Tasa Efectiva anual de Interés Moratorio certificada por 

la Superintendencia Financiera.  

Cuando se trate de pesos, será la máxima tasa de interés moratorio legalmente permitida certificada 

por la autoridad competente; cuando se trate de dólares de los Estados Unidos de América, será la tasa 
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principal LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depósitos en 

dólares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR más 4%).  

 

Mes: Período o conjunto de Días consecutivos, contado a partir de uno señalado, hasta el mismo 

número de Día del mes siguiente. 

 

Multa: Compensación pecuniaria que la ANH está facultada para imponer al Contratista, en la 

eventualidad de retardos o incumplimientos parciales en la satisfacción eficaz y eficiente de las 

obligaciones a su cargo. No tiene necesariamente carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 

manera que puede acumularse con cualquiera otra forma de indemnización. Su cancelación o 

deducción no exonera al Contratista de satisfacer sus obligaciones y compromisos, de ejecutar y 

terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos, documentos y demás 

información requerida. 

 

Operador: Persona jurídica individual o aquella responsable de dirigir y conducir las operaciones  de 

Exploración, Evaluación, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos, en ejecución de Contrato de 

Exploración y Producción -E&P- ; la conducción de la ejecución contractual y de las relaciones con la 

ANH, así como de asumir el liderazgo y la representación del Consorcio o Unión Temporal o sociedad 

constituida con motivo de la adjudicación o asignación, tratándose de Contratistas Plurales.  

 

Operador Designado: Tercero designado por el Contratista para realizar las operaciones objeto del 

respectivo Contrato, previa aprobación de la ANH, bajo la responsabilidad del Contratista, siempre y 

cuando acredite reunir los requisitos de Capacidad Jurídica, Técnica y Operacional y Económico 

Financiera. Las referencias al Operador en los Artículos del presente Reglamento, se entenderán 

aplicables tanto al Operador como al Operador Designado.  

 

Partes: A partir de la suscripción del Contrato, son la ANH y la persona jurídica Contratista, o cada 

una de las personas jurídicas que integran Contratistas Plurales, bajo la modalidad de asociación 

adoptada, denominados genéricamente Contratista.  

 

En el curso de la ejecución contractual, la misma ANH y aquella o aquellas, o sus respectivos 

cesionarios, previa autorización expresa y escrita de la Agencia, siempre que: (i) reúnan, cuando 

menos, las mismas condiciones de Capacidad Económico Financiera, Técnica y Operacional, 

Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial de los Cedentes, y, en todo caso, 

aquellas que exija el Reglamento de Contratación de actividades de Exploración, Evaluación y 

Explotación de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la correspondiente 

transacción, y (ii) que se celebre efectivamente el correspondiente Contrato Adicional, que dé cuenta 

de la cesión. 

 

La cesión de participaciones o intereses de integrantes de Contratistas Plurales en la correspondiente 

asociación, bien entre sí o a favor de terceros, también requiere autorización previa, expresa y escrita 

de la ANH, una vez surtida la acreditación de las condiciones de Capacidad conforme a lo previsto en 

el párrafo precedente, y que se someta a la Agencia la correspondiente modificación del Acuerdo o 

Convenio de Asociación respectivo. En todo caso, el Operador debe mantener una participación 
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mínima del treinta por ciento (30%) a lo largo de toda la ejecución contractual y hasta la liquidación 

definitiva de los compromisos recíprocos, este requisito no aplica para el Operador Designado. 

 

Cualquier transacción corporativa que comporte cambio de Beneficiario Real o Controlante del 

Interesado, Proponente Individual, Operador y/o de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos 

de Capacidad en casos de asociaciones, que no reúna los del anterior, con fundamento en los cuales se 

obtuvo Habilitación, adjudicación y/o Contrato, puede dar lugar a la cancelación de la inscripción en 

el Registro, la revocatoria de la adjudicación, o la terminación unilateral del negocio jurídico. Por 

consiguiente, tales transacciones deben ser informadas a la ANH, acompañadas de los soportes que 

permitan establecer la conservación de los requisitos de Capacidad. Este compromiso debe ser asumido 

por solicitantes de inscripción, Proponentes y Contratistas, y constar en petición, Oferta y negocio 

jurídico. 

 

Las mismas reglas se aplican a fusiones o escisiones del Interesado, la persona jurídica Proponente 

Individual, el Operador o cualquier otro integrante de asociación, que hubiera acreditado los requisitos 

de Capacidad, a fin de establecer que se mantienen los fundamentos que dieron lugar a la Habilitación, 

la adjudicación y el Contrato. 

 

El deber de informar a la ANH estos eventos debe ser materia de Compromiso formal e irrevocable. 

 

Período de Exploración: Lapso en Meses, contado a partir de la Fecha Efectiva, así como cualquier 

prórroga otorgada al mismo, durante el cual el Contratista ejecuta actividades de Exploración y sufraga 

los costos y gastos correspondientes con plena discrecionalidad sin estar constreñido por un Programa 

Exploratorio, de acuerdo con el régimen jurídico superior y el Contrato, sin perjuicio de satisfacer 

oportuna, eficaz y eficientemente los demás compromisos de su resorte.  

 

Período de Explotación o de Producción: Lapso de hasta veinticuatro (24) Años con posibles 

prorrogarás  por períodos sucesivos de hasta diez (10) Años, y hasta el límite económico del Campo 

Comercial contado desde la fecha de la Declaración de Comercialidad de uno o más Yacimientos 

Descubiertos que conforman el correspondiente Campo Comercial, respecto de cada porción del Área 

Asignada que se encuentre en Producción de Hidrocarburos, según se trate de Yacimientos 

Convencionales o de Acumulaciones de Hidrocarburos en Trampas, o de Yacimientos No 

Convencionales o de Acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas Generadoras, o de Yacimientos Costa 

Afuera, respectivamente, durante el cual el Contratista debe realizar, entre otras, las Operaciones de 

Desarrollo y de Producción.  

 

Plan de Explotación o de Desarrollo: Documento de planeación sometido por el Contratista a la 

ANH, para la ejecución de las actividades de Explotación técnica, eficiente y económica de cada Área 

en Explotación. Debe contener el cálculo de reservas de Hidrocarburos, la descripción de las 

instalaciones de Producción y transporte, los pronósticos de Producción para el corto y mediano plazos, 

un programa de Abandono y los Programas de Trabajo por Año calendario, entre otros aspectos. 

 

Pozo Exploratorio: Aquel perforado para buscar o comprobar la existencia de Hidrocarburos en un 

área no probada como productora, o en procura de Yacimientos adicionales no conocidos. Tratándose 

de Yacimientos Convencionales o correspondientes a Acumulaciones en Trampas, se acoge la 
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definición de los Pozos A3 y A2 adoptada por el Ministerio de Minas y Energía. (Cfr. Resolución Min. 

Minas 181517 de 2002). 

 

Para Yacimientos No Convencionales o correspondientes a Acumulaciones en Rocas Generadoras, son 

todos aquellos Pozos, con excepción de los Estratigráficos, que se perforen para establecer la existencia 

y caracterización de un Campo Comercial. Un número plural de Pozos Exploratorios puede ser 

perforado de manera contigua o próxima en la misma unidad geológica de interés a fin de generar 

interferencia entre ellos. Conforme al Parágrafo 3 del Artículo 9 de la Resolución Min. Minas 90341 

de 2014 o la norma que lo sustituya o modifique, se deben tomar corazones en la zona de interés, por 

lo menos en un (1) Pozo por cada Arreglo de Pozos. 

 

Producción u Operaciones de Producción: Todas las actividades realizadas por el Contratista en un 

Área Asignada en Producción, para llevar a cabo los procesos de extracción, recolección, tratamiento, 

almacenamiento y trasiego de los Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega; el Abandono, y las demás 

actividades relativas a la obtención del correspondiente recurso. 

 

Plan de Exploración: Conjunto de Operaciones de Exploración, que el Contratista estima desarrollar 

en el curso del Período de Exploración y sus prórrogas, del correspondiente Contrato, con indicación 

de las oportunidades, los plazos para ejecutarlas e inversiones asociadas a las mismas.  

 

Programa de Evaluación: Plan de Operaciones de Evaluación destinado a analizar un Descubrimiento 

y determinar su comercialidad. Su ejecución y el consiguiente sometimiento de Informe de Resultados 

a la ANH, son requisitos para la correspondiente Declaración de Comercialidad. 

 

Programa de Trabajo: Relación detallada de las actividades y Operaciones de Exploración, 

Evaluación y/o Explotación en el Área que el Contratista somete a la ANH. Debe contener Cronograma 

y Presupuesto para su ejecución. 

 

Punto de Entrega: Sitio acordado por las Partes, donde el Contratista debe poner a disposición de la 

ANH la porción de la Producción de Hidrocarburos correspondiente a las Regalías y a los Derechos 

Económicos por concepto de Participación en la Producción (X%), de Participación Adicional, en su 

caso, y por concepto de Precios Altos, cuando la Entidad haya optado porque sean pagados en especie. 

 

A partir de este Punto, el dominio y la custodia de la porción de los Hidrocarburos producidos, 

correspondiente a las Regalías y a los referidos Derechos Económicos, son responsabilidad de la ANH.  

 

El Punto de Entrega puede coincidir con el Punto de Fiscalización o de Medición Oficial.  

 

Las condiciones de calidad de los Hidrocarburos en el Punto de Entrega deben cumplir las 

especificaciones mínimas requeridas para permitir el acceso al sistema de transporte que emplee el 

Contratista, de acuerdo con la reglamentación aplicable, sin perjuicio del reconocimiento de los Costos 

Deducibles.  

 

En el evento de que el Punto de Entrega esté ubicado a la salida de tanques de almacenamiento de Gas 

Natural Licuado, la medición del volumen debe tener lugar de acuerdo con los lineamientos de 
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liquidación, medición y determinación de la calidad, establecidos en la última versión del “Custody 

Transfer Handbook, LNG”, publicado el “Groupe International des Importateurs de Gaz Naturel 

Liquéfié, GIIGNL”. 

 

Si las Partes no logran consenso en torno a la determinación del Punto de Entrega, lo establecerá la 

ANH, sobre la base de que ha de ser un sitio ubicado a la salida de la unidad de tratamiento o a la 

entrada del sistema de transporte. 

 

Punto de Medición Oficial: Tal como se define en la Resolución 18 1495 de 2009, modificada por la 

Resolución 40048 de 2015, o las disposiciones que la sustituya o modifique. 

 

Superposición de proyectos: Traslape de áreas en superficie o subsuelo que se encuentran asociadas 

al desarrollo de dos o más proyectos pertenecientes a diferentes subsectores del sector minero 

energético. Se entiende que también existe superposición de proyectos en el caso que exista traslape 

de acciones, actividades, obras e infraestructura asociada a la ejecución de dos o más proyectos del 

sector. 

 

Valor Económico de Exclusividad: Cifra en dólares de los Estados Unidos de América que el 

Proponente ofrece a la ANH y el Adjudicatario se obliga a pagar a la Entidad durante la ejecución de 

Contratos de Exploración y Producción, E&P, Continental, adjudicados a partir de 2021.  

 

WTI: Crudo denominado así por la sigla del “West Texas Intermediate”, que corresponde a la corriente 

de crudo producido en Texas y en el sur de Oklahoma, cuyas condiciones de calidad y punto de entrega 

son definidos por el “New York Mercantile Exchange, NYMEX”, y cuyo precio es utilizado como 

referencia para el mercado de futuros de Petróleo Crudo. Para todos los efectos, el valor de referencia 

del Crudo WTI es el empleado por la autoridad competente para la liquidación de Regalías en cada 

período, y para establecer el punto de partida del Derecho Económico por concepto de Precios Altos, 

salvo que la ANH disponga otro Crudo de referencia. 

 

Yacimiento: Tal como se define en la Resolución 18 1495 de 2009, modificada por la Resolución 

40048 de 2015, o las disposiciones que la sustituya o modifique.  

 

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Aquel hallado mediante perforación, devuelto a la ANH 

por no haberse declarado su Comercialidad o por cualquier otro motivo, en el cual no se ejecutaron 

Operaciones de Desarrollo como Pozos, facilidades de producción en superficie como tanques de 

almacenamiento, separadores, tratadores, calentadores, medidores, plantas de desalinización y 

deshidratación, botas de gas, medios de recolección y transporte de crudo y gas. 

 

Yacimiento de Hidrocarburos en Rocas Generadoras, también denominado Yacimiento No 

Convencional: Formación rocosa con baja permeabilidad primaria a la que se debe realizar 

estimulación para mejorar las condiciones de movilidad y recobro de los Hidrocarburos.  

 

Son acumulaciones de petróleo en formación rocosa con baja permeabilidad y presión anormal, que se 

extienden en un área amplia y que no están afectados significativamente por influencias 

hidrodinámicas. 
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Los Yacimientos No Convencionales o Acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas Generadoras 

típicos incluyen, entre otros, arenas y carbonatos apretados, Gas metano Asociado a Mantos de Carbón, 

gas y Petróleo de lutitas y Arenas Bituminosas. 

 

No obstante, la exploración y producción de arenas bituminosas y de hidratos de metano está prohibida 

en el país, y la de Gas Metano asociado a Mantos de Carbón se encuentra suspendida.  

 

Nota: En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o providencias judiciales 

prevalecerán estas últimas.   
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CAPÍTULO I. OBJETO, ALCANCE Y DURACIÓN 

 

1. Objeto 

 

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA adquiere el derecho a explorar los Yacimientos 

de Hidrocarburos de propiedad del Estado que se encuentren en el subsuelo del Área Contratada y, de 

conformidad con las condiciones establecidas en este Contrato, a producir los Hidrocarburos de 

propiedad del Estado que yazcan en el subsuelo del Área Contratada. EL CONTRATISTA tendrá 

derecho a la parte de la Producción de los Hidrocarburos que descubra en las actividades de exploración 

provenientes del Área Contratada, en los términos del presente Contrato. 

 

2. Alcance  

 

EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho y en cumplimiento de las obligaciones previstas en 

el presente contrato, adelantará las actividades y operaciones respectivas, en su nombre y a su exclusivo 

costo y riesgo, proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo 

las actividades u Operaciones de Exploración, Evaluación, desarrollo, y Producción dentro del Área 

Contratada. 

 

Si durante el Período de Exploración, o en la ejecución del Programa de Evaluación, EL 

CONTRATISTA concluye que en el Área Contratada existe prospectividad para Acumulaciones de 

Hidrocarburos en Rocas Generadoras, EL CONTRATISTA debe informarlo por escrito a la ANH, 

dentro de los veinte (20) Días Hábiles siguientes a la fecha en que concluya tal prospectividad, y 

acompañar los estudios que soporten sus conclusiones. La asignación del Área y la celebración de este 

contrato no impide que la ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener información 

geológica técnica adicional.  

 

3. Área Contratada  

 

Comprende la superficie continental alinderada en el Anexo B que determina el o los Bloques del 

subsuelo en los cuales se otorga a EL CONTRATISTA derechos exclusivos, con estricta sujeción al 

alcance del Contrato,. El Área Contratada se reducirá gradualmente de acuerdo con lo señalado en el 

Capítulo IX. Devolución de Áreas. 

 

Parágrafo. Restricciones: Si con posterioridad a la celebración del presente contrato, una o más 

porciones del Área Contratada es o son restringida(s) o limitada(s) por disposición normativa de 

obligatorio acatamiento que así lo imponga, o por la pretensión de título de propiedad sobre los 

Hidrocarburos provenientes del subsuelo de la misma, a favor de terceros, mediante determinación 

adoptada por sentencia judicial ejecutoriada, EL CONTRATISTA se obliga irrevocablemente a 

respetar en su integridad las condiciones y reglas a las que se someta el Área de que se trate, y a cumplir 

las obligaciones y requisitos derivados de tal condición, con arreglo al régimen jurídico y al presente 

contrato. La ANH no asume responsabilidad alguna por los anteriores conceptos. 
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Las limitaciones de que trata la presente Cláusula pueden surgir, entre otras razones, por la existencia 

de zonas comprendidas en el Sistema de Parques Nacionales y Regionales Naturales, de Ecosistemas 

Estratégicos, superficies reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geográficamente por la 

autoridad competente, o porque sobre el Área Contratada se extiendan zonas con las mismas o similares 

características y limitaciones posteriores a la firma del presente contrato.  

 

Cuando la ANH conozca cualquier pretensión de propiedad privada de los Hidrocarburos del subsuelo 

dentro del Área Contratada, le dará el trámite que corresponda de conformidad con las disposiciones 

legales. 

 

EL CONTRATISTA podrá explorar y producir los Yacimientos que se encuentren en el Área 

Contratada mediante el uso de las técnicas permitidas por el ordenamiento jurídico y sujeto a las 

capacidades que haya acreditado para la suscripción del contrato. 

 

4. Duración y Periodos  

 

El presente contrato se extiende desde su suscripción y culmina con la liquidación definitiva de los 

derechos, obligaciones y compromisos recíprocos, salvo aquellos que por su naturaleza se extienden 

más allá, conforme a la ley y a los términos de la Póliza de Cumplimiento de Obligaciones Laborales 

y del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual. 

 

4.1.  Fase Preliminar: Tiene duración de hasta veinticuatro (24) Meses, contados a partir de la 

fecha de suscripción de este Contrato y hasta la Fecha Efectiva, prorrogable por términos consecutivos 

de seis (6) meses en los términos del Anexo C.   

 

4.2.  Periodo de Exploración: Será de seis (6) Años, contados a partir de la Fecha Efectiva, y se 

divide en dos (2) Fases de treinta y seis (36) Meses cada una. La primera, denominada Fase I, comienza 

en la Fecha Efectiva y la segunda, Fase II, el Día Calendario inmediatamente posterior al de 

finalización de la Fase que la precede. 

 

Prórroga del Periodo de Exploración: A solicitud de EL CONTRATISTA, la ANH prorrogará el 

Periodo de Exploración, por un término de veinticuatro (24) Meses, prorrogables a su vez por periodos 

iguales, para lo cual EL CONTRATISTA se obligará al pago en cada prórroga del equivalente de 

multiplicar 1.5n por el Valor Económico de Exclusividad - VEE (donde n es el número de extensión o 

prórroga correspondiente) multiplicado por el porcentaje del área retenida respecto del área inicial, con 

la devolución en cada prórroga, del cincuenta por ciento (50%) del Área en Exploración restante. Las 

prórrogas deberán contar con aprobación previa, expresa y escrita de la ANH, la cual deberá 

formalizarse mediante otrosí y, para su validez, previo al inicio de la prórroga, EL CONTRATISTA 

entregará a la ANH la garantía correspondiente al referido valor y el certificado de extensión de la 

vigencia de las demás garantías, conforme a los requisitos estipulados en el Anexo E. 

 

Derecho de Renuncia en el Periodo de Exploración: Durante el transcurso de cualquiera de las fases 

del Periodo de Exploración, EL CONTRATISTA tendrá derecho a renunciar al presente contrato. Para 

tal efecto, EL CONTRATISTA dará aviso escrito a la ANH, previamente a la terminación de la fase 

en progreso. Por el ejercicio del derecho de renuncia durante la Fase I del Periodo Exploratorio, 



 
Anexo A. Condiciones Generales.                                                              Página 15 de 66 

ANH - Contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos – Área Continental 

procederá el descuento del 50% del Valor Económico de Exclusividad ofertado, sin perjuicio de la 

aplicación del descuento por pozos perforados establecido en el numeral 31.1 respecto del Valor 

Económico de Exclusividad ofertado. 

 

4.3. Periodo de Producción: Tendrá una duración de veinticuatro (24) Años contados a partir de 

la fecha en la que la ANH reciba de EL CONTRATISTA la Declaración de Comercialidad que dio 

origen a la respectiva Área en Producción. El Periodo de Producción se predica separadamente respecto 

de cada Área en Producción y, por lo tanto, todas las menciones a la duración, extensión o terminación 

del Periodo de Producción se refieren a cada Área en Producción en particular.  

 

Prórroga del Período de Producción: A solicitud de EL CONTRATISTA, la ANH prorrogará el 

Periodo de Producción por períodos sucesivos de hasta diez (10) Años, o hasta el límite económico del 

Campo Comercial, siempre y cuando se cumplan, para cada período, las siguientes condiciones: 

 

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prórroga por escrito a LA ANH con una 

antelación no mayor de cuatro (4) Años pero no inferior a un (1) Año con respecto a la fecha de 

vencimiento del Periodo de Producción de la respectiva Área en Producción, 

b) Que el Área en Producción esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los cinco (5) Años 

previos a la fecha de la solicitud, 

c) Que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) Años calendario anteriores a la 

fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforación que incluya al menos un (1) 

pozo por cada Año Calendario y que ha tenido activo un proyecto de mantenimiento de presión 

o de recuperación secundaria, terciaria o mejorada, y 

d) Que EL CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prórroga(s), en el punto de entrega, 

un diez por ciento (10%) adicional de la producción de Hidrocarburos Líquidos Livianos, o un 

cinco por ciento (5%) de la producción de gas no asociado o Hidrocarburos Líquidos Pesados, 

después de regalías, y otras participaciones, en los términos de la Cláusula D2 del Anexo D de 

este contrato. 

 

Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance la condición exigida en el 

literal c) anterior, la ANH, previo el análisis de las razones presentadas por EL CONTRATISTA, podrá 

o no otorgar la prórroga correspondiente. Queda entendido que la denegación de la misma por parte de 

la ANH no dará lugar a desacuerdo y no se someterá al procedimiento establecido en el Capítulo XII 

– Solución de Controversias- de este contrato. En todos los casos, la prórroga del Periodo de 

Producción se formalizará mediante la firma de un otrosí al contrato. 

 

5. Exclusión de Derechos Sobre otros Recursos Naturales 

 

Los derechos otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de 

propiedad del Estado que se descubran dentro del Área Contratada, y, por consiguiente, no se 

extenderán a algún otro recurso natural que pueda existir en dicha Área. 

 

Si todo o parte del Área Contratada corresponde a superficies sobre las cuales haya títulos mineros y/o 

proyectos de generación de energía eléctrica renovable, de manera que se presente superposición 
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parcial o total de actividades en materia de Hidrocarburos, minería y/o generación de energía, deben 

aplicarse las reglas y los procedimientos previstos en la normatividad vigente.  

 

El CONTRATISTA se obliga a facilitar la coexistencia con otros proyectos del sector minero 

energético en el evento que se presenten casos de Superposición de Proyectos, en los términos en que 

lo disponga la normativa vigente. 

 

El CONTRATISTA solo se podrá eximir de esta obligación demostrando que aplicó las reglas o 

procedimientos establecidos en la normativa vigente, habiendo procedido con debida diligencia en la 

gestión de las negociaciones con terceros y en la resolución de desacuerdos que surjan con ocasión de 

la Superposición de Proyectos, en caso de presentarse.  
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CAPÍTULO II. ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 

 

6. Ejecución de las Actividades de Exploración 

 

Durante cada fase del Periodo de Exploración EL CONTRATISTA podrá adelantar a su elección 

Operaciones de Exploración. Sin perjuicio de lo anterior, EL CONTRATISTA debe presentar ante la 

ANH, el Plan de Exploración que estime emprender y ejecutar durante las fases del Periodo de 

Exploración, con una antelación no inferior a treinta (30) Días Calendario respecto de la fecha de inicio 

de aquel, así como sus modificaciones, acompañado de cronograma de actividades, y las inversiones 

asociadas a éstas.  

 

Las actividades estimadas en el Plan de Exploración y las inversiones asociadas a éstas podrán 

modificarse, de lo cual informará previamente a la ANH. 

 

El desarrollo de las Operaciones de Exploración debe sujetarse al ordenamiento superior, en especial 

a los reglamentos técnicos contenidos en las Resoluciones 181495 del 2009, modificada por la 

Resolución 40048 de 2015, y Resolución 180742 de 2012, modificada por la Resolución como 41251 

de 2016, todas del Ministerio de Minas y Energía, o a las normas que las sustituyan, adicionen o 

modifiquen, y ser consistentes con las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo.  

 

7. Aviso de Descubrimiento 

 

Dentro de los cuatro (4) Meses siguientes a la fecha en que tenga lugar la finalización de la perforación 

de cualquier Pozo Exploratorio, si los resultados indican que se ha producido un Descubrimiento, EL 

CONTRATISTA debe informarlo por escrito a la ANH.  

 

En todos los casos, el Aviso de Descubrimiento debe acompañarse de un Informe Técnico que contenga 

los resultados de las pruebas practicadas, la descripción de los aspectos geológicos y los análisis 

efectuados a fluidos y a rocas, acompañado de los cálculos y de la información adicional de soporte 

presentada a la autoridad competente para efectos de su clasificación, además de los requisitos 

establecidos por el Ministerio de Minas y Energía o por la autoridad a quien se asigne esa facultad, con 

sujeción a las normas técnicas expedidas por dicho Ministerio.   

 

De omitir EL CONTRATISTA la presentación del Aviso de Descubrimiento o de abstenerse de 

presentar a la Entidad cualquier información exigida en esta materia, dentro del plazo y en los términos 

establecidos en la presente Cláusula, perderá todos los derechos sobre los Yacimientos contenidos en 

la estructura o trampa geológica que alberga el respectivo Descubrimiento.   

 

Parágrafo: Si es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o de Hidrocarburos Líquidos Pesados, 

EL CONTRATISTA deberá igualmente entregar los cálculos y demás información de soporte que 

hubiere presentado al Ministerio de Minas y Energía, o a la autoridad que haga sus veces, para efectos 

de su clasificación.  
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8. Programa de Evaluación 

 

Si EL CONTRATISTA considera que un Descubrimiento tiene potencial comercial, sobre el mismo 

podrá adelantar un Programa de Evaluación que debe presentar a la ANH dentro de los cuatro (4) 

Meses siguientes a la fecha de radicación del respectivo Aviso de Descubrimiento. La ejecución del 

Programa de Evaluación y la consiguiente presentación del Informe de Resultados a la ANH son 

requisitos para la correspondiente Declaración de Comercialidad. 

 

La demora o la omisión no justificada en presentar el referido Programa de Evaluación dentro del plazo 

y en los términos estipulados en la presente Cláusula, o la exclusión del mismo de conformidad con lo 

señalado en el numeral 8.6, comporta la pérdida de todos los derechos sobre el o los respectivos 

Yacimientos, contenidos en la estructura o trampa geológica correspondiente al respectivo 

Descubrimiento.  

 

8.1. Contenido del Programa de Evaluación. El programa de evaluación debe contener, como 

mínimo: 

 

a. El mapa geológico con coordenadas del Área en Evaluación en el tope de la formación 

objetivo. 

b. La descripción y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluación y la información 

que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede ser declarado como Campo 

Comercial.  

c. El presupuesto total del Programa de Evaluación, estimado por cada una de la Operaciones de 

Evaluación, discriminado por semestre calendario. 

d. El plazo total del Programa de Evaluación, que no podrá exceder de dos (2) Años cuando 

incluya la perforación de Pozos Exploratorios, o de un (1) Año en los demás casos, plazo que 

se contará a partir de la fecha de la presentación del Programa de Evaluación a la ANH y que 

debe contemplar los tiempos estimados necesarios para la obtención de permisos que 

corresponde otorgar a otras autoridades 

e. El cronograma para la realización de las Operaciones de Evaluación dentro del plazo 

mencionado en el numeral anterior. 

f. La información sobre la destinación de los Hidrocarburos y demás fluidos que EL 

CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de Evaluación. 

g. El Punto de Entrega que EL CONTRATISTA haya sometido a la ANH para su aprobación, de 

conformidad con el marco regulatorio previsto en la Resoluciones 181495 del 2009, 

modificada por la Resolución No. 40048 de 2015, modificada por la Resolución 41251 de 

2016, todas del Ministerio de Minas y Energía, o a las normas que las modifiquen, adicionen 

o sustituyan.  

 

La ANH debe pronunciarse sobre el plazo del Programa de Evaluación propuesto dentro de los sesenta 

(60) Días Calendario siguientes a la fecha de su presentación por EL CONTRATISTA. De no emitirse 

en este término el pronunciamiento, se entiende aprobado el plazo del Programa de Evaluación. 
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8.2. Prórroga del Plazo del Programa de Evaluación: En el evento de que EL CONTRATISTA 

decida perforar Pozos Exploratorios adicionales, no previstos en el Programa de Evaluación, la ANH 

está facultada para extender el término de duración del dicho Programa, por lapso adicional no superior 

a un (1) Año, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:  

 

a) Que la correspondiente solicitud escrita se radique en la Entidad, con por lo menos dos (2) 

Meses de anticipación respecto de la fecha de terminación del Plazo total originalmente 

convenido. 

b) Que EL CONTRATISTA haya adelantado diligentemente las Operaciones previstas en el 

Programa de Evaluación, y, 

c) Que la prórroga requerida se justifique por el tiempo necesario para llevar a cabo la perforación 

y las pruebas del o de los Pozos adicionales de Exploración proyectados.  

 

Con la solicitud deben presentarse a la ANH los documentos que le sirvan de fundamento y el 

cronograma de actividades con los tiempos previstos para su ejecución. 

 

En el evento de que el Descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de Hidrocarburos Líquidos 

Pesados o Extrapesados, en el término señalado en el literal a de la presente Cláusula EL 

CONTRATISTA puede solicitar a la ANH prorrogar dicho Programa hasta por dos (2) Años 

adicionales, con el propósito de llevar a cabo estudios de factibilidad para: 

 

a) La construcción de infraestructura 

b)  Sobre métodos de Producción, o  

c) Para el desenvolvimiento de mercados.  

 

En estos casos, la solicitud debe incorporar en el Programa de Evaluación la información relacionada 

con esos estudios y actividades que EL CONTRATISTA considera necesario llevar a cabo. Al término 

de la prórroga debe entregarse a la ANH dichos estudio, junto con el resultado de las actividades 

adelantadas en el curso de la misma.  

 

Por su parte, la ANH podrá pronunciarse dentro de los tres (3) Meses contados a partir de la fecha de 

recepción de la documentación completa. De no emitirse en este término el pronunciamiento, se 

entiende aprobada la Prórroga del plazo, sin perjuicio de las sugerencias que formule la ANH, que en 

caso de ser viables, EL CONTRATISTA deberá acatar.  

 

En el evento de que EL CONTRATISTA no ejecute la perforación de los Pozos para los cuales sea 

otorgada la prórroga, perderá los derechos sobre la respectiva Área de Evaluación. 

 

Si al finalizar la prórroga del plazo de Programa de Evaluación EL CONTRATISTA no ha ejecutado 

la perforación del pozo o los pozos exploratorios propuestos, perderá los derechos sobre la respectiva 

Área en Evaluación o efectuará el pago correspondiente a cada pozo exploratorio según la valoración 

de cada actividad establecida en el Artículo 33 del Acuerdo 2 de 2017 y las normas que lo modifiquen, 

adicionen o sustituyan. 
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8.3. Modificaciones al programa de evaluación: En cualquier momento durante los seis (6) Meses 

siguientes a la fecha de presentación del Programa de Evaluación a la ANH EL CONTRATISTA podrá 

modificarlo, para lo cual informará oportunamente a la ANH y adecuará el plazo total del mismo, el 

cual no podrá exceder el término de dos (2) Años si incorpora perforación de Pozos Exploratorios, o 

de un (1) Año, en los demás casos, sin que por razón de tales ajustes se modifique la fecha de inicio de 

las actividades que integran dicho Programa.  

 

8.4. Informe de Evaluación: El CONTRATISTA asume la obligación de presentar a la ANH un 

informe completo sobre los resultados del Programa de Evaluación dentro de los tres (3) Meses 

siguientes a la fecha de terminación del referido programa. El informe debe contener como mínimo:   

 

a) Descripción y resultados de cada una de las Operaciones de Evaluación ejecutadas, incluido 

el resultado de las pruebas practicadas;   

b) Descripción geológica del Descubrimiento, así como de la trampa, por Yacimiento, incluidos 

Mapas, con los respectivos contactos agua aceite (OWC), y/o último nivel de aceite conocido 

(LKO), así como su configuración estructural;   

c) Evaluación petrofísica y caracterización de las propiedades físicas de las rocas y de los fluidos 

presentes en el Tipo de Yacimiento, asociados al Descubrimiento;   

d) Presión, volumen y análisis de temperatura de los fluidos de los Yacimientos;   

e) Tipo de Yacimiento;   

f) Resultados de las pruebas de presión;   

g) Índices de productividad;   

h) Estimado del Hidrocarburo in situ (OOIP-OGIP);   

i) Factor de recobro con el detalle del análisis practicado para su determinación;   

j) Capacidad de producción, por Pozo y la correspondiente a todo el Descubrimiento, y   

k) Un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.  

 

8.5. Aplicación restringida a nuevos Descubrimientos. Solamente dan lugar a la aplicación de lo 

establecido en esta Cláusula 8 los Descubrimientos resultantes de Pozos Exploratorios descubridores, 

perforados por fuera de las Áreas de Evaluación y de Producción. Por tanto, si los nuevos volúmenes 

de Hidrocarburos encontrados forman parte de una misma Área en Evaluación o de Producción, no 

habrá lugar a nuevo Período de Evaluación, sin perjuicio del derecho de EL CONTRATISTA a evaluar 

el Descubrimiento realizado.  

  

8.6. Opcionalidad de la evaluación. Si EL CONTRATISTA estima procedente realizar Declaración 

de Comercialidad sin necesidad de llevar a cabo Programa de Evaluación, dentro del plazo previsto en 

la Cláusula 8 del presente anexo para la presentación del Programa de Evaluación, así lo podrá 

manifestar por escrito a la ANH. Con la demostración del tipo de Yacimiento, su volumen de recurso 

in situ y su delimitación, entre otros elementos, además de la siguiente información :  

 

a) Descripción geológica del Descubrimiento, así como de la trampa, por Yacimiento, incluidos 

Mapas, con los respectivos contactos agua aceite (OWC), y/o último nivel de aceite conocido 

(LKO), así como su configuración estructural;   



 
Anexo A. Condiciones Generales.                                                              Página 21 de 66 

ANH - Contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos – Área Continental 

b) Evaluación petrofísica y caracterización de las propiedades físicas de las rocas y de los fluidos 

presentes en el Tipo de Yacimiento, asociados al Descubrimiento;   

c) Presión, volumen y análisis de temperatura de los fluidos de los Yacimientos;   

d) Tipo de Yacimiento;   

e) Resultados de las pruebas de presión;   

f) Índices de productividad;   

g) Estimado del Hidrocarburo in situ (OOIP-OGIP);   

h) Factor de recobro con el detalle del análisis practicado para su determinación;   

i) Capacidad de producción, por Pozo y la correspondiente a todo el Descubrimiento, y   

j) Un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.  

 

9. Declaración de Comercialidad 

 

Dentro de los cinco (5) Meses siguientes al vencimiento del término estipulado para la ejecución del 

Programa de Evaluación, EL CONTRATISTA debe presentar ante la ANH la Declaración de 

Comercialidad escrita que contenga de manera clara y precisa la determinación incondicional de 

Explotar Comercialmente el respectivo Descubrimiento. Si EL CONTRATISTA decide excluir la 

realización de un Programa de Evaluación según lo previsto en el numeral 8.6. del Anexo A, dentro 

del mismo término señalado para este efecto debe presentar ante la ANH la Declaración de 

Comercialidad. 

 

9.1. Vigencia de capacidades y cumplimiento de obligaciones. Será condición para la presentación 

de la Declaración de Comercialidad que EL CONTRATISTA mantenga vigentes las capacidades por 

las que fue habilitado para la asignación del presente contrato y se encuentre al día con las obligaciones 

establecidas en el mismo. En caso de que no cumpla las condiciones de habilitación o que la técnica 

de explotación exija un mayor nivel de capacidades respecto de las que fue habilitado para la 

suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA podrá ceder total o parcialmente su participación en 

el contrato a un tercero a efectos de cumplir las condiciones requeridas, sin que esto implique una 

prórroga de los plazos contractuales. 

 

9.2. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a la ANH la correspondiente 

Declaración de Comercialidad en el plazo estipulado, o si manifiesta a la Entidad que el 

Descubrimiento de que se trata no es Comercial. En las anteriores condiciones, el Área en Evaluación 

o del Descubrimiento sobre el cual se presentó el respectivo aviso, será objeto de devolución para lo 

cual la ANH iniciará el trámite correspondiente, haciendo exigible a EL CONTRATISTA el 

cumplimiento de las todas las obligaciones incluidas aquellas en materia de Abandono, estipuladas en 

la Cláusula 59 del Anexo A. 

 

Parágrafo: La ANH verificará que el Área o Áreas en Producción propuesta(s) por EL 

CONTRATISTA, sean delimitadas  por un polígono regular con el menor número de lados, orientados 

de preferencia en el sentido Norte–Sur, Este-Oeste siguiendo en lo posible, el sistema de cuadrícula 

adoptada por la ANH, según sea el caso, que comprende el Campo Comercial o Campos Comerciales, 

la porción de éste o de éstos, dentro del Área Contratada, más un margen alrededor de cada Campo 

Comercial no mayor de un (1) kilómetro, siempre que se encuentren dentro de aquella.
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Anexo A. Condiciones Generales.                                                              Página 23 de 66 

ANH - Contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos – Área Continental 

 

CAPÍTULO III. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 
 

10.  Área en Producción 

 

El Área en Producción estará delimitada por un polígono regular con el menor número de lados, 

orientados de preferencia en el sentido Norte–Sur Este-Oeste siguiendo, en lo posible, el sistema de 

cuadricula adoptado por la ANH, según sea el caso, que comprende el Campo Comercial o Campos 

Comerciales, la porción de éste o de éstos dentro del Área Contratada, más un margen alrededor de 

cada Campo Comercial no mayor de un (1) kilómetro, siempre que se encuentren dentro del Área 

Contratada. Como quiera que el área del Campo Comercial contenida en el Área en Producción puede 

variar, el Área en Producción permanecerá inalterable, salvo lo señalado en la Cláusula 11. 

 

Parágrafo: Sin perjuicio de lo pactado en la Cláusula 2 del Anexo A-Condiciones Generales del 

presente contrato, denominada Alcance, cuando dos (2) o más Campos Comerciales se superpongan 

total o parcial, estén separados en superficie por una distancia inferior a dos (2) kilómetros, o 

compartan facilidades de Producción, deben ser englobados en una única Área de Producción. En este 

caso el Periodo de Producción aplicable al Área en Producción que englobe dichos Campos 

Comerciales, corresponde al del aquella respecto de la cual se haya realizado primero la 

correspondiente Declaración de Comercialidad.  

 

11. Ampliación del Área en Producción 

 

Si en el transcurso del Período de Producción EL CONTRATISTA determina que un Campo se extiende 

más allá del Área de Producción, pero dentro del Área Contratada vigente, LA ANH procederá a la 

ampliación del Área de Producción, debiendo EL CONTRATISTA entregar los soportes 

correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfacción de LA ANH, procederá a ampliar el Área de 

Producción quedando entendido que, si tal ampliación se superpone a otra Área de Producción, la 

duración del Periodo de Producción que se aplicará para el Área de Producción englobada será la del 

Área de Producción respecto de la cual se declaró primeramente la comercialidad. 

Parágrafo: Cuando el Área de Producción solicitada por EL CONTRATISTA de acuerdo con esta 

Cláusula se extienda al exterior del Área Contratada, LA ANH establecerá las condiciones para realizar 

la evaluación correspondiente y podrá ampliar el Área Contratada, a menos que sobre el área solicitada 

se presente alguna de las siguientes situaciones: 

a) Que haya derechos otorgados a otra persona para la ejecución de actividades iguales o similares a 

las del objeto del presente contrato.  

b) Que esté en proceso de negociación o de concurso para el otorgamiento de derechos por parte de 

LA ANH. 

c) Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan adelantar las 

actividades objeto del contrato. 



 
Anexo A. Condiciones Generales.                                                              Página 24 de 66 

ANH - Contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos – Área Continental 

 

 

12. Plan de Desarrollo  

 

Dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentación de la Declaración de Comercialidad de que 

trata la Cláusula 9 del Anexo A EL CONTRATISTA entregará a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial 

que contendrá, como mínimo, la siguiente información:  

a) El mapa con las coordenadas del Área de Producción, 

b) El cálculo de reservas y de la producción acumulada de Hidrocarburos, diferenciada por tipo de 

hidrocarburo,  

c) El esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una descripción del 

programa de perforación de pozos de desarrollo, de los métodos de extracción, de las facilidades 

respectivas y de los procesos a los cuales se someterán los fluidos extraídos antes del Punto de 

Entrega,  

d) El pronóstico de producción anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, utilizando la tasa óptima 

de producción que permita lograr la máxima recuperación económica de las reservas, 

e) La identificación de los factores críticos para la ejecución del Plan de Desarrollo, tales como 

aspectos ambientales, sociales, económicos, logísticos y las opciones para su manejo, 

f) Los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollará los programas en beneficio de las 

comunidades en las áreas de influencia del Área de Producción,  

g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideración de LA ANH, y 

h) Un programa de Abandono para efectos de la Cláusula 59 del Anexo A. 

13. Entrega del Plan de Desarrollo 

 

La ANH dará por recibido el Plan de Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la 

información antes descrita. Si la ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la información 

anteriormente indicada, en cualquier momento podrá requerir el envío de la información faltante y EL 

CONTRATISTA dispondrá de treinta (30) Días calendario contados desde el recibo del requerimiento 

para entregarla. Si la ANH no se pronuncia dentro de los noventa (90) Días calendario siguientes a la 

presentación del Plan de Desarrollo por parte de EL CONTRATISTA, se entenderá que ha sido 

provisionalmente aceptado, hasta que la ANH se pronuncie, caso en el cual EL CONTRATISTA 

deberá acoger las observaciones de la ANH, cuando su adopción sea razonablemente factible.  

 

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el numeral anterior, 

o si la ANH no recibe la documentación faltante dentro del plazo de treinta (30) Días señalado en este 

numeral, se configurará un incumplimiento de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 52 del Anexo 

A. 
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14. Actualización del Plan de Desarrollo 

 

Cuando EL CONTRATISTA requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustará y presentará, con 

sujeción al procedimiento descrito en la Cláusula 13 anterior, el Plan de Desarrollo modificado para 

cada una de las Áreas en Producción existentes en el contrato. Cuando la producción real de 

Hidrocarburos del Año Calendario inmediatamente anterior difiera en más de un quince por ciento 

(15%) con respecto al pronóstico de producción anual señalado en el Plan de Desarrollo para algún Área 

en Producción, EL CONTRATISTA presentará las explicaciones del caso. 

 

15. Programa Anual de Operaciones 

 

Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la fecha de la Declaración de Comercialidad, y dentro de los 

tres (3) primeros Meses de cada Año Calendario subsiguiente, EL CONTRATISTA presentará a la 

ANH un Programa Anual de Operaciones para cada Área en Producción que contendrá, como mínimo: 

 

a) Una descripción detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Producción que EL 

CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Año y el siguiente, con el respectivo 

cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual debe contemplar 

también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y permisos de las autoridades 

competentes, 

b) El pronóstico de producción mensual del Área en Producción para el Año Calendario 

correspondiente,  

c) El pronóstico de producción anual promedio hasta el final de la vida económica de los yacimientos 

que se encuentren dentro del Área en Producción, y 

d)  El estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) Años calendario siguientes o 

hasta la terminación del Periodo de Producción, lo que sea más corto. 

 

Las Operaciones de Desarrollo y de Producción del Programa Anual de Operaciones de que trata el 

literal (a) anterior son de obligatoria ejecución. En caso de no ejecutarse las actividades mencionadas 

se configura un incumplimiento de acuerdo con lo pactado en la Cláusula 52 del Anexo A. EL 

CONTRATISTA iniciará tales Operaciones de Desarrollo y Producción de acuerdo con el cronograma 

presentado.  

 

Durante la ejecución del Programa Anual de Operaciones EL CONTRATISTA podrá efectuar ajustes 

a dicho plan para el Año Calendario en curso, siempre que tales ajustes no impliquen una disminución 

en la producción superior al quince por ciento (15%) respecto del pronóstico inicial. Los ajustes no 

podrán ser formulados con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. EL 

CONTRATISTA informará previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa Anual de 

Operaciones. 

 

Parágrafo: EL CONTRATISTA presentará el primero de los programas anuales de operación para el 

periodo restante del Año Calendario correspondiente. Cuando falte menos de tres (3) Meses para la 

terminación del primer Año Calendario, el primer Programa Anual de Operaciones incluirá el año 

inmediatamente posterior.  
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Además de los informes pactados contractualmente, la ANH puede requerir a EL CONTRATISTA la 

entrega de informes o reportes especiales, relacionados con la ejecución de las obligaciones de carácter 

legal, técnico, económico, ambiental, social y administrativo, que se deriven del ordenamiento 

superior, los reglamentos técnicos y el presente negocio jurídico, para asegurar la correcta ejecución 

de prestaciones, compromisos y obligaciones inherentes a las actividades de exploración y producción. 

 

 

16. Fondo de Abandono 

 

Las disposiciones relacionadas con el Fondo de Abandono se encuentran en el Anexo E- Garantías.
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CAPÍTULO IV. CONDUCCIÓN DE LAS OPERACIONES 

 

17. Autonomía 

 

El Contratista tendrá el control de todas las operaciones y actividades que considere necesarias para 

una Exploración y Evaluación del Área Contratada técnica, eficiente y económica y para la Producción 

de los Hidrocarburos que se encuentren dentro de la misma. EL CONTRATISTA planeará, preparará, 

realizará y controlará todas las actividades con sus propios medios y con autonomía técnica y directiva, 

de conformidad con la legislación colombiana, y observando las Buenas Prácticas de la Industria del 

Petróleo. EL CONTRATISTA podrá desarrollar las actividades directamente o a través de 

subcontratistas. 

 

Parágrafo: La autonomía de EL CONTRATISTA de que trata esta Cláusula no obsta para que las 

autoridades legítimamente constituidas, incluida la ANH, ejerzan plenamente sus facultades legales y 

reglamentarias en todos los asuntos de su competencia, que en ninguna forma quedan limitados en 

virtud del presente contrato. 

 

Ninguna autorización de la ANH, ni los pronunciamientos que emita en desarrollo del presente contrato 

o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad a EL CONTRATISTA ni altera la autonomía 

con la que ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su cargo.  

 

18. Operador 

 

Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o más empresas, se indicará cuál de ellas actuará 

como Operador. El Operador deberá cumplir con los requisitos y habilidades establecidos y ser 

previamente aprobado por la ANH. Para todos los efectos, el Operador asume la representación del 

Contratista ante la ANH. 

 

Cuando se requiera más de un Operador en este contrato, se requerirá la aprobación previa, expresa y 

escrita por parte de la ANH. 

 

19. Operador Designado 

 

Sin perjuicio de que pueda ejercer la operación directamente, EL CONTRATISTA podrá contratar a 

un tercero para que actúe como Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad jurídica, 

técnica, operacional y económico financiera de conformidad con los reglamentos de contratación de la 

ANH. El tercero designado por EL CONTRATISTA como Operador no podrá actuar como tal mientras 

la ANH no lo haya autorizado.  

 

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL CONTRATISTA deberá comunicarlo a la ANH 

con una anticipación no menor de noventa (90) Días Calendario. 

 

Cuando en cualquiera de las cláusulas de este contrato se haga referencia al Operador se entenderá que 

se trata indistintamente de Operador y/o Operador Designado, según corresponda.   
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Parágrafo 1: Lo dispuesto en esta Cláusula no excluye la posibilidad de subcontratar servicios con 

terceros en concordancia con lo dispuesto en la Cláusula 21 del presente Anexo. 

 

Parágrafo 2: Cuando la ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador Designado ha 

asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo en 

relación con el cumplimiento de las obligaciones objeto de este contrato, dará aviso de ello a EL 

CONTRATISTA, quien dispondrá de un término de noventa (90) Días Calendario contados a partir 

del requerimiento para adoptar los correctivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el 

comportamiento mencionado, la ANH exigirá a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro 

de los sesenta (60) días siguientes a esta última exigencia EL CONTRATISTA no ha cambiado de 

operador, esta circunstancia será causal de incumplimiento del presente contrato. 

 

Parágrafo 3: La cesión del control y/o de las responsabilidades propias e inherentes a la operación a 

un tercero diferente al Operador sin que se encuentre aceptado explícitamente por la ANH será causal 

de terminación del contrato por incumplimiento, según lo establece la Cláusula 52 del presente anexo. 

 

20. Obtención de Permisos 

 

EL CONTRATISTA está obligado a obtener, por su propia cuenta y riesgo, todas las licencias, 

autorizaciones, permisos y demás requisitos procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar 

las operaciones objeto del presente contrato. 

 

21. Subcontratistas 

 

Con excepción de las funciones y responsabilidades inherentes a la condición de Operador, que no 

pueden ser cedidas o subcontratadas ni total ni parcialmente, EL CONTRATISTA, podrá celebrar 

subcontratos con personas naturales y/o jurídicas tanto en el país como en el exterior, en materia de 

obras, bienes y servicios, así como consultorías o asesorías, siempre que aquellas dispongan de 

capacidad y experiencia comprobados en el desarrollo del objeto correspondiente. 

 

Para tal efecto, se consideran funciones y responsabilidades inherentes al Operador, las de dirección, 

conducción, manejo y liderazgo de las Operaciones de Exploración y Evaluación Desarrollo y 

Producción de Hidrocarburos y Abandono, así como la representación de EL CONTRATISTA ante la 

ANH.  

 

El Operador llevará una relación actualizada de los contratos de obras, servicios y suministros con la 

especificación y detalle del nombre completo o razón social del nombre del proveedor, contratista o 

subcontratista, objeto, plazo y valor y la pondrá a disposición de la ANH cuando así lo solicite. La 

ANH se reserva la facultad de solicitar información adicional incorporada en dicho registro.   

 

EL CONTRATISTA asume plena, total y exclusiva responsabilidad por concepto de la negociación, 

celebración, ejecución, terminación y liquidación de todos los negocios jurídicos que emprenda para 

contar o disponer de obras, bienes y servicios requeridos para la ejecución contractual, o para asumir 

el desarrollo de las actividades objeto del Contrato, así como de eventuales reclamaciones o procesos 

judiciales por diferencias o incumplimientos, sin que la ANH asuma compromiso, obligación o 
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responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos, ya que entre ella y los subcontratistas, 

así como los empleados, trabajadores o contratistas de los mismos, no existe ni se genera vínculo o 

relación de ninguna naturaleza. 

 

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA exigir a sus subcontratistas las garantías y seguros que 

amparen el cumplimiento de sus obligaciones y eventos de responsabilidad civil extracontractual. La 

ANH podrá solicitar al CONTRATISTA la presentación a la Entidad de los certificados de paz y salvo 

respecto de los subcontratos celebrados, ejecutados y liquidados. 

 

Parágrafo. La circunstancia de que alguna o algunas de las actividades inherentes a la ejecución 

contractual se confíe a terceros no libera a EL CONTRATISTA de responsabilidad para que las mismas 

se desarrollen y lleven a cabo en forma oportuna, eficaz y eficiente, con sujeción al régimen jurídico, 

a las estipulaciones contractuales y a las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo, de manera que 

EL CONTRATISTA responde directamente ante la ANH y la mantendrá indemne por todas las 

consecuencias y efectos de las actuaciones y las omisiones suyas, de sus proveedores y subcontratistas, 

y por las de los empleados y trabajadores tanto a su servicio, como al de estos últimos. 

 

22. Medición de la Producción 

 

EL CONTRATISTA llevará a cabo la medición, el muestreo y el control de calidad de los 

Hidrocarburos producidos y mantendrá calibrados los equipos o instrumentos de medición conforme 

a las normas y métodos aceptados por las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo y a las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, practicando los análisis a que haya lugar, y realizando 

las correcciones pertinentes para la liquidación de los volúmenes netos de Hidrocarburos recibidos y 

entregados a condiciones estándar; es decir, descontados los volúmenes de Hidrocarburos utilizados 

en beneficio de las operaciones de extracción y los que inevitablemente se desperdicien en ellas, así 

como los de Gas Natural que se reinyecten en el mismo Campo, en condiciones estándar.  

 

EL CONTRATISTA adoptará todas las acciones necesarias para preservar la integridad, confiabilidad 

y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos de fiscalización. Además, conservará 

durante el término que establecen el Código de Comercio en el artículo 60 y las demás normas 

pertinentes, para los libros y documentos del comerciante, los registros de calibración periódica de 

tales equipos o instrumentos, lo mismo que las mediciones diarias de Producción y consumo de 

Hidrocarburos y fluidos en cada Campo, para revisión y control de la ANH y de las demás autoridades 

con competencia en la materia.  

 

La ANH tendrá el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, bien directamente o por intermedio 

de terceros contratistas, los equipos de medición instalados por EL CONTRATISTA y todas las 

unidades de medición en general, con sujeción a la reglamentación técnica aplicable. 

 

Parágrafo 1: Cuando dos o más campos de producción se sirvan de las mismas instalaciones de 

producción, éstas deberán incluir un sistema de medición que permita determinar aquella proveniente 

de cada uno de dichos Campos. 
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Parágrafo 2: En armonía con las facultades del Ministerio de Minas y Energía, de la ANH y los 

reglamentos técnicos que expida la autoridad competente, la ANH podrá, en cualquier momento, 

determinar las características y/o especificaciones que deben tener los equipos e instrumentos de 

medición que razonablemente considere necesarios para ejercer una adecuada fiscalización y para 

alimentar sus sistemas de monitoreo remoto de producción. EL CONTRATISTA se obliga a instalarlos 

a su costo en el plazo que la ANH determine. 

 

23. Disponibilidad de la Producción 

 

Los Hidrocarburos producidos, exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las 

operaciones de este contrato y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, serán 

transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega por su cuenta y riesgo. Los Hidrocarburos 

serán medidos en el Punto de Medición Oficial conforme al procedimiento señalado en la Cláusula 22 

anterior y, basándose en esta medición, se determinará los volúmenes de regalías a que se refiere el 

Capítulo V -Regalías del presente anexo y los derechos de LA ANH previstos en el Anexo D, así como 

los volúmenes que correspondan a EL CONTRATISTA. 

 

A partir del Punto de Medición Oficial, y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen la 

materia, EL CONTRATISTA tendrá libertad de vender en el país o de exportar los Hidrocarburos que 

le corresponda, o de disponer de los mismos a su voluntad. 

 

24. Unificación 

 

Cuando un yacimiento económicamente explotable se extienda en forma continua a otra u otras áreas 

contratadas o por fuera del Área Contratada, EL CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los 

demás interesados, deberá implementar, previa aprobación de la autoridad competente de fiscalización, 

un plan cooperativo de explotación unificado, con sujeción a lo establecido en la legislación 

colombiana. 

 

Parágrafo: De no lograrse acuerdo entre las partes interesadas, la autoridad de fiscalización definirá 

el Plan Unificado de Explotación y EL CONTRATISTA estará obligado a observarlo en un término 

razonable establecido por la ANH. El incumplimiento de este plan será causal de incumplimiento del 

Contrato.  

 

25. Gas Natural Presente 

 

El Gas Natural presente en cualquier Área en Evaluación o Producción quedará sujeto a la restricción 

del desperdicio y utilización, para lo cual el CONTRATISTA estará obligado a evitar el desperdicio 

del Gas Natural extraído de un Campo y, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes sobre la materia, antes del Punto de Medición Oficial correspondiente podrá utilizarlo como 

combustible para las operaciones o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo en estos fines 

durante la vigencia del contrato. 
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26. Daños y Pérdidas de los Activos 

 

Todos los costos y/o gastos necesarios para reemplazar o reparar daños o pérdidas de bienes o equipos 

ocurridos por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares serán a riesgo y a 

cargo de EL CONTRATISTA, el cual informará a la ANH sobre las pérdidas o daños sucedidos a la 

mayor brevedad posible después de ocurrido el hecho. 

 

27. Seguimiento e Inspecciones 

 

Como administrador del recurso, la ANH tiene la autoridad para ejercer seguimiento permanente, la 

inspección, el control y la vigilancia en torno de la ejecución oportuna, eficaz y eficiente del presente 

contrato, y sobre el cumplimiento de obligaciones, prestaciones y compromisos, bien sea directamente, 

mediante las unidades y dependencias competentes, de acuerdo con su estructura orgánica y funcional; 

así como mediante un supervisor, o por intermedio de agentes o representantes suyos, en el evento de 

contratarse interventoría de las materias técnicas, administrativas, económico financieras y/o 

ambientales y sociales. Por su parte, EL CONTRATISTA asume los deberes correlativos. 

 

28. Visitas al Área Contratada 

 

Durante la vigencia de este contrato la ANH, a su riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos 

que considere apropiados, podrá visitar el Área Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento 

de las actividades de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente relacionadas con este 

contrato, para asegurarse de su cumplimiento. Así mismo podrá verificar la exactitud de la información 

recibida. 
 

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA, el inspector 

podrá formular observaciones y solicitar informes y documentos de soporte, que deberán ser 

respondidas por EL CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo señalado por la ANH. 

 

EL CONTRATISTA, a su costo, pondrá a disposición del representante de LA ANH las facilidades de 

transporte en el área de influencia y desde el aeropuerto o puerto más cercano a las operaciones, 

alojamiento, alimentación y demás servicios en igualdad de condiciones a las suministradas a su propio 

personal, de ser necesario. 

 

Parágrafo 1. Delegación de seguimiento e inspección: LA ANH podrá delegar el seguimiento y la 

inspección de las operaciones en el Área Contratada, con el propósito de asegurar que EL 

CONTRATISTA esté cumpliendo las obligaciones contraídas bajo los términos de este contrato, la 

legislación colombiana y las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo. 

 

Parágrafo 2: La ausencia de actividades de seguimiento e inspección por parte de LA ANH de ninguna 

manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de 

este contrato ni implica una reducción de las mismas. 

 

Parágrafo 3: La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades reseñadas, o la ausencia de 

observaciones o requerimientos, no exime al CONTRATISTA de tal cumplimiento, ni comporta o 
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implica aprobación respecto de ninguna de sus obligaciones, ni acerca de los resultados de la ejecución 

contractual, al tiempo que tampoco modifica ni reduce las atribuciones de la Entidad ni los deberes de 

aquel. 

 

29. Programa(s) en Beneficio de las Comunidades (PBC) 

 

En cumplimiento de este compromiso, EL CONTRATISTA debe diseñar y desarrollar Programas en 

Beneficio las Comunidades (PBC), de conformidad con los términos y condiciones enmarcados en los 

lineamientos señalados en los artículos 79 y 80 del Acuerdo 02 de 2017, y en las disposiciones que los 

reglamenten, sustituyan o modifiquen.  

 

La inversión de recursos en el desarrollo de los PBC debe corresponder como mínimo, a suma 

equivalente al uno por ciento (1%) del valor de las inversiones detalladas en el Plan de Exploración 

para el Período de Exploración, de sus modificaciones y prórrogas; de eventuales Programas de 

Evaluación, así como al uno por ciento (1%) de la cuantía del Programa Anual de Operaciones de todos 

los Campos Comerciales del Área o Áreas en Producción, durante el Período correspondiente.  
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CAPÍTULO V. REGALÍAS 

 

30. Regalías  

 

EL CONTRATISTA pondrá a disposición de la ANH, en el Punto de Entrega, el porcentaje de la 

Producción de Hidrocarburos establecido en la ley de Regalías aplicable a esta obligación. El recaudo 

de las Regalías se hará en especie o en dinero, según lo determine la ANH. 

 

30.1. Recaudo en Especie: Cuando el recaudo de las Regalías se efectúe en especie, EL 

CONTRATISTA entregará a la ANH el volúmen de Hidrocarburos correspondiente, para lo cual las 

Partes acordarán el procedimiento para la programación de entregas y demás aspectos necesarios. 

 

En todo caso, la ANH dispondrá de un (1) Mes a partir de la notificación de la primera liquidación 

provisional para retirar dicha cantidad. Vencido este término sin que la ANH haya retirado el volumen 

correspondiente a las regalías, y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL 

CONTRATISTA, éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3) Meses consecutivos. 

En este caso, LA ANH reconocerá una tarifa de almacenamiento que, para cada caso, será acordada 

entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa será definida por el Ministerio de Minas y Energía, o 

por la entidad que regule el transporte de Hidrocarburos en el país. Al término de este último plazo, 

EL CONTRATISTA podrá comercializar tal volumen, de acuerdo con el numeral 29.3 y entregará el 

valor correspondiente a la ANH.  

 

Una vez se haya ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento, EL 

CONTRATISTA podrá disponer del volumen correspondiente y la ANH lo podrá ir retirando a su 

conveniencia, a una tasa de entrega compatible con la capacidad de producción del campo. 

 

Si EL CONTRATISTA no cuenta con disponibilidad de almacenamiento, puede continuar la 

Producción de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalías correspondiente a la ANH, pero 

mantiene la obligación de poner a disposición de la misma, el volumen correspondiente a las Regalías 

no entregadas en su oportunidad, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha límite de entrega. 

 

30.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalías en dinero, entregará 

a la ANH los montos correspondientes en los plazos señalados por la ley o por la autoridad competente, 

o en los acordados por las Partes, según sea el caso. En ningún caso esta entrega podrá superar los tres 

(3) meses a partir de la liquidación correspondiente. En caso de mora, EL CONTRATISTA pagará a 

la ANH la cantidad necesaria para cubrir el monto adeudado, los Intereses de Mora correspondientes 

y los gastos en que la ANH haya incurrido para lograr el pago. 

 

30.3. Comercialización del volumen de regalías. Cuando la ANH lo considere conveniente, y 

siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL CONTRATISTA 

comercializará la porción de la Producción de Hidrocarburos que corresponde a las regalías y entregará 

a LA ANH el dinero proveniente de tales ventas.  
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Para tal fin, las Partes convendrán los términos particulares de la comercialización. En todo caso, el 

CONTRATISTA debe hacer su mejor esfuerzo para comercializar la Producción correspondiente, al 

precio más alto posible en los mercados disponibles, pero siempre con prioridad para el abastecimiento 

interno del país. La ANH reconocerá a EL CONTRATISTA los costos directos. La cantidad de dinero 

final que EL CONTRATISTA entregue a la ANH por concepto de la comercialización, descontados 

costos, no podrá ser inferior -al valor de liquidación de las Regalías, determinado según las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. A falta de acuerdo entre las Partes, la diferencia será 

sometida al mecanismo de Desacuerdo previsto en la Cláusula 62. 

 

30.4. Incumplimiento de la Obligación de Pago de las Regalías. El incumplimiento injustificado 

de EL CONTRATISTA en satisfacer íntegra y oportunamente sus obligaciones de reconocimiento, 

liquidación y pago efectivo de las Regalías, se considera incumplimiento del presente contrato y da 

lugar tanto al reconocimiento y pago de intereses de mora, como a la aplicación de las sanciones 

pactadas. 
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CAPÍTULO VI. DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH 

 

31. Formación, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnología y  

 

El contratista se obliga a realizar las actividades acordadas de transferencia de tecnología de acuerdo 

al Artículo 83 del Acuerdo 2 de 2017, a las normas que lo modifiquen adicionen o sustituyan. .   

 

32. Derechos Económicos 

 

Por concepto de la asignación del Área materia del presente contrato y de los derechos que se otorgan 

a EL CONTRATISTA con motivo de su celebración y ejecución, se causan los Derechos que se 

relacionan en la presente Cláusula y se detallan en el Anexo D. 

  

Los Hidrocarburos obtenidos como resultado de la práctica de pruebas de Producción, también causan 

Derechos Económicos por concepto del Agotamiento del Recurso sobre la Producción en cada 

Descubrimiento y/o Campo, y de Participación en la Producción (X%). 

  

Los derechos económicos a que se refiere esta Cláusula corresponden, en lo pertinente, a los descritos 

en el Acuerdo 2 de 2017, "Reglamento de Asignación de Áreas para Exploración y Producción de 

Hidrocarburos", tal como se describen a continuación. Las eventuales modificaciones, sustituciones o 

derogatorias del mencionado Reglamento, no alterarán las estipulaciones aquí convenidas.  

 

32.1. Valor Económico de Exclusividad - VEE. Con arreglo al Numeral D1 del Anexo D. 

Corresponde a la definición que se encuentra en el presente Contrato.  

 

La obligación de pago del Valor Económico de Exclusividad deberá ser cubierta por una garantía en 

los términos del Anexo E y de dicho pago se descontarán los valores correspondientes a la perforación 

de Pozos Tipo A3 y A2, sujeto a que sobre el respectivo Pozo se presente y apruebe el Formulario 6 

y/o el Formulario 10A, según sea el caso, aprobado por la autoridad competente de conformidad con 

lo señalado en el Artículo 30 de la Resolución 181495 de 2009 o las disposiciones que la modifiquen, 

adicionen o sustituyan. 

 

Para efectos de los anteriores descuentos la ANH tendrá en cuenta los valores del VEE 

correspondientes a la fecha de presentación de oferta o contraoferta, según corresponda, de 

conformidad con la tabla del Artículo 33 del Acuerdo 02 de 2017 calculados para Pozos A2 y A3. 

 

32.2. Por concepto del Canon Superficiario por Uso del Subsuelo y Agotamiento del Recurso. 

Con arreglo al Artículo 82 del Acuerdo 2 de 2017 y al numeral D2 del Anexo D del presente contrato,  

la Producción de Gas Natural destinada a operaciones de reinyección o a otros procesos industriales 

directamente relacionados con la Producción del mismo Yacimiento del cual se extrae no causa 

Derechos Contractuales obre la Producción del CONTRATISTA.  
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32.3. Por Concepto de Participación en la Producción (X%). Con arreglo al Artículo 84 del 

referido Acuerdo 2 de 2017 y al numeral D5 del Anexo D del presente contrato. 

 

Sobre esta Participación no se causan Derechos Económicos por Canon Superficiario por Uso del 

Subsuelo y Agotamiento del Recurso ni por Precios Altos, de que tratan los numerales D2 y D4 del 

Anexo D. Por consiguiente, tanto uno como otro han de liquidarse una vez descontado el de 

Participación en la Producción de que trata este numeral. 

 

32.4. Participación adicional en la producción durante eventuales prórrogas del período de 

producción. En todos los eventos de prórroga del Período de Producción, el Contratista debe 

reconocer, liquidar y pagar a la ANH, un Derecho Económico a título de Participación Adicional en la 

Producción, con arreglo al Artículo 85 del mismo Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo D, Numeral D3 del 

presente Contrato. 

  

Esta Participación Adicional se liquida sobre la Producción Total obtenida a partir de la fecha de 

vencimiento del Término de Duración inicial del Período de Producción, valorizada en el Punto de 

Medición Oficial, después de descontar el porcentaje correspondiente a las Regalías y a los Derechos 

Económicos por concepto del Uso de Subsuelo sobre la Producción del Contratista. 

 

Por consiguiente, sobre esta Participación Adicional en la Producción no se causan Derechos 

Económicos por concepto del Uso del Subsuelo cuando exista Producción ni de “Precios Altos”.  

 

Durante eventuales extensiones del Período de Producción, los Derechos Económicos por concepto 

del Uso del Subsuelo y de “Precios Altos”, solamente se causan sobre el volumen de Producción de 

propiedad del Contratista, una vez descontados o restados los derechos de Participación en la 

Producción (X%) y de Participación Adicional en la Producción.  

  

32.5. Derecho Económico por concepto de “Precios Altos”. Sobre la Producción de propiedad del 

Contratista, con arreglo al Artículo 86 del Acuerdo 2 de 2017, y al Numeral D4 del Anexo D. 

 

32.6. Aplicación de disposiciones reglamentarias. Los artículos 87, sobre actualización de tarifas 

y del precio base, Po; 88, en materia de intereses de mora; 89, sobre costos deducibles; 90, en materia 

de formatos, y 91, sobre verificación y compensaciones, todos del Acuerdo 2 de 2017, Reglamento de 

Exploración y Explotación de Hidrocarburos, se aplican a los derechos económicos en favor de la ANH 

por concepto de la asignación del área y de la celebración y ejecución del presente Contrato,. 
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CAPÍTULO VII. INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD 

 

33. Suministro de Información Técnica 

 

El CONTRATISTA debe mantener oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca del 

progreso y de los resultados de las actividades de Exploración, Evaluación Desarrollo, Producción y 

Abandono; a la ejecución de la Consulta Previa y la obtención y el cumplimiento de las licencias y 

permisos ambientales; sobre los trabajos de protección al medio ambiente y a los recursos naturales 

renovables; respecto de la aplicación de los Programas en Beneficio de las Comunidades-PBC-; y, en 

general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y la 

ejecución del o de los cronogramas.   

  

Además de los documentos requeridos en otras estipulaciones de este Contrato, debe someter a la 

Entidad, en condición de Contratante, en la medida en que la misma sea obtenida y, en todo caso, antes 

de la fecha de vencimiento del término de cada una de las Fases en que se divide el Período de 

Exploración y del vencimiento del Programa de Evaluación, toda la información de carácter científico, 

técnico y medioambiental obtenida en cumplimiento del presente negocio jurídico la cual deberá ser 

entregada al Servicio Geológico Colombiano, o a quien la ANH disponga para efectos de su custodia 

y conservación, así como cumplir la entrega oportuna de los informes señalados en los reglamentos 

técnicos de exploración y producción de hidrocarburos, incluyendo el Informe Técnico Anual - ITA.  

  

La entrega de esta información ha de llevarse a cabo con estricta sujeción al Manual de Entrega de 

Información Técnica vigente en la oportunidad de iniciar la Fase del Período de Exploración o 

Programa de Evaluación durante la cual se ejecutó la correspondiente actividad. Para la fecha de 

publicación de los Términos de Referencia del Proceso Permanente de Asignación de Áreas que dio 

origen al presente Contrato, dicho Manual está contenido en la Resolución ANH No. 183 de 13 de 

marzo de 2013 o las disposiciones que la modifiquen o sustituyan. 

 

34. Confidencialidad de la Información 

 

Salvo mandato legal o disposición de autoridad competente, todos los datos y, en general, la 

información técnica a que se refiere el Capítulo VII de este anexo, producidos, obtenidos o 

desarrollados como resultado de la ejecución contractual, son estrictamente confidenciales y las dos 

(2) Partes se comprometen a guardar reserva en torno a los mismos, durante cinco  (5) Años Calendario, 

contados a partir del vencimiento de aquel en el que se hubieran producido, obtenido o desarrollado, o 

hasta la terminación del contrato o la oportunidad de devolución parcial o total del Área Contratada, 

en lo que se refiere a la información adquirida en las porciones devueltas, lo que ocurra primero.  

 

En lo que corresponde a las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las 

Operaciones, el plazo será de diez (10) Años Calendario, contados a partir de la fecha en que deban 

ser entregados a la ANH, en condición de Contratante, o hasta la terminación del Contrato o la 

oportunidad de devolución parcial o total del Área Contratada en lo que se refiere a la información 

adquirida en las porciones devueltas, lo que ocurra primero.  
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Transcurrido el tiempo de confidencialidad que determina la presente Cláusula, se entiende que EL 

CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus interpretaciones, 

sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha información. Desde este 

momento la ANH podrá disponer de esa información libremente.  

 

Parágrafo: La regla de la presente Cláusula no se aplica a aquella información ni a los datos que las 

Partes deban publicar o entregar a terceros, de acuerdo con el ordenamiento superior, a los que 

requieran autoridades competentes con jurisdicción sobre cualquiera de ellas; a los que impongan 

normas de cualquier bolsa de valores en la que se encuentren inscritas o registradas acciones de EL 

CONTRATISTA o de sociedades vinculadas a estos, a los requeridos por matrices o subordinadas, 

auditores, consultores, contratistas, asesores legales o entidades financieras para las funciones o los 

propósitos de su exclusivo resorte ni, finalmente, a otros terceros para efectos de los Acuerdos 

Operacionales de que trata el artículo 18 de la Resolución 180742 de 2012, expedida por el Ministerio 

de Minas y Energía, o las disposiciones que la sustituyan o modifiquen.  

 

No obstante, en todos estos casos se debe poner inmediatamente en conocimiento de la otra Parte tanto 

la información entregada como su destinatario y propósito y, de requerirse, copia del o de los 

compromisos de confidencialidad correspondientes.  

  

Además, las restricciones a la divulgación de información no impiden que se suministre datos 

pertinentes a terceros interesados en una eventual cesión de derechos contractuales, siempre que se 

suscriban los correspondientes acuerdos de confidencialidad. 

 

35. Información Ambiental y Social 

 

EL CONTRATISTA mantendrá oportuna y permanentemente informada a la ANH sobre el avance de 

los trámites ambientales y sociales incluyendo, sin limitarse a, todo cuanto se relacione con: el inicio 

de los mismos, la obtención de las respectivas licencias, permisos y demás pronunciamientos de fondo; 

el inicio de trámites administrativos sancionatorios; o la imposición de medidas preventivas y 

sanciones. Así mismo, EL CONTRATISTA informará oportunamente sobre cualquier dificultad que 

se presente en el curso de estos trámites que pueda tener incidencia en el cumplimiento de los plazos 

previstos. 

 

36. Informe Ejecutivo Semestral 

 

Además de la información a que se refieren otras estipulaciones del presente contrato, del Manual de 

Entrega de Información Técnica contenido en la Resolución ANH No. 183 de 13 de marzo de 2013,  

las normas que la modifiquen o sustituyan, y de la exigida por la legislación colombiana, el 

CONTRATISTA asume el compromiso de entregar a la ANH la información básica y resumida de 

todos los asuntos de interés relacionados con la ejecución de las actividades de Exploración, 

Evaluación Desarrollo, Producción y Abandono; en torno a la ejecución de la Consulta Previa y al 

licenciamiento ambiental; sobre los trabajos de protección al medio ambiente y a los recursos naturales 

renovables; respecto de la aplicación de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC; y, en 

general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y la 
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ejecución del o de los cronogramas de los diferentes proyectos relacionados con el cumplimiento del 

Contrato. 

 

Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos acerca de:  

 

a) Prospectividad;  

b) Producción actual; 

c) Ejecución y proyecciones para el Año Calendario siguiente; 

d) Personal y seguridad industrial; 

e) Medio ambiente; 

f) Comunidades y grupos étnicos; 

g) Estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, y 

h) Participación local, regional y nacional en subcontratos.  

 

Los Informes Ejecutivos Semestrales deben entregarse a la Entidad dentro de los sesenta (60) Días 

Calendario o comunes siguientes al vencimiento de cada semestre Calendario. El correspondiente al 

Segundo Semestre se considera también Informe Anual de Operaciones 

 

37. Reuniones Informativas 

 

En cualquier momento durante la vigencia de este contrato la ANH podrá citar a EL CONTRATISTA 

a reuniones informativas. 
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CAPÍTULO VIII. GARANTÍAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS 

 

38. Garantías 

 

EL CONTRATISTA deberá entregar las siguientes garantías que se encuentran descritas en detalle en 

el Anexo E: 

 

a) Garantía de cumplimiento: EL CONTRATISTA está obligado a obtener y mantener vigente una 

garantía de cumplimiento en los términos del Anexo E del presente contrato. El no hacerlo 

constituye una causal grave de incumplimiento del mismo. 

b) Póliza de cumplimiento de obligaciones laborales.  

c) Seguros de responsabilidad civil extracontractual:.   

d) Fondo de Abandono. 

e) Garantía que ampara el pago del  Valor Económico de Exclusividad – VEE.  

f) Otros seguros: EL CONTRATISTA tomará todos los seguros requeridos por la ley colombiana 

y cualquier otro seguro de uso común de acuerdo con las Buenas Prácticas de la Industria del 

Petróleo. Así mismo, exigirá a cada contratista que desempeñe cualquier trabajo en desarrollo 

de este contrato, la obtención y mantenimiento en vigencia de los seguros que considere 

necesarios. Los costos que demande la contratación y vigencia de estos seguros serán por cuenta 

y responsabilidad de EL CONTRATISTA o de sus subcontratistas según corresponda. 

 

39. Responsabilidades del Contratista 

 

Además de las establecidas en el ordenamiento superior y de las estipuladas en otras cláusulas 

contractuales y en los documentos que integran el presente negocio jurídico, EL CONTRATISTA 

asume, por su exclusiva cuenta y riesgo, todas las responsabilidades inherentes, al desarrollo del 

presente contrato y no limitándose a las señaladas en este contrato, como lo son las que se determinan 

a continuación:  

 

39.1. Responsabilidad laboral. Para todos los efectos legales, y particularmente para la aplicación 

del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, EL CONTRATISTA se constituye como único 

beneficiario del trabajo y dueño de todas las obras ejecutados en desarrollo del presente contrato y, en 

consecuencia, las Partes entienden que el presente contrato no obliga a la ANH a ser solidaria con las 

responsabilidades laborales de EL CONTRATISTA, el cual actúa como único empleador de los 

trabajadores que contrate para el desarrollo de las actividades propias de este contrato y, en 

consecuencia, será responsable de las obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o 

contratos de trabajo, propias o de sus subcontratistas, tales como pago de salarios y prestaciones 

sociales, aportes parafiscales, afiliación y pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones, 

salud y riesgos profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la Ley. 

 

EL CONTRATISTA entrenará adecuada y diligentemente al personal colombiano que razonablemente 

puede reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere factible para la realización 

de las operaciones de este contrato. 
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En todo caso, EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales que señalan la 

proporción de empleados y operarios locales, nacionales y extranjeros. 

 

En cumplimiento de la Resolución 1796 de 2018, proferida por el Ministerio de la Protección Social, 

EL CONTRATISTA se compromete a no contratar menores de edad para desarrollar cualquier 

actividad o trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que deba realizarse genere riesgos 

de daño a la salud, la seguridad o la moralidad, incluidas las labores relacionadas directamente con la 

extracción de Petróleo Crudo y de Gas Natural.  

 

Igualmente, debe cumplir las normas aplicables en materia de contratación de menores de edad, 

incluidas las contenidas en las Convenciones 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo 

- OIT-, y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el Código Sustantivo del 

Trabajo, la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y de la Adolescencia, y las normas que las 

modifiquen, adicionen o sustituyan.   

 

39.2. Responsabilidad derivada de las operaciones. EL CONTRATISTA llevará a cabo las 

operaciones materia de este contrato de manera diligente, responsable, eficiente y adecuada, técnica y 

económicamente. Se asegurará de que todos sus subcontratistas cumplan los términos establecidos en 

este contrato, en las leyes colombianas, y siguiendo las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo. 

 

EL CONTRATISTA será el único responsable por los daños y pérdidas que cause con ocasión de las 

actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluyendo los ocasionados por sus 

subcontratistas. 

 

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate las obras y servicios, éstos serán ejecutados a su nombre, en 

razón de lo cual EL CONTRATISTA mantendrá su responsabilidad directa por todas las obligaciones 

establecidas en el subcontrato y derivadas del mismo, de las cuales no podrá exonerarse en razón de 

las subcontrataciones. 

 

LA ANH no asumirá responsabilidad alguna por daños y perjuicios causados a terceros por EL 

CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados de estos últimos, en desarrollo 

de las operaciones objeto de este contrato. EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la ANH por las 

responsabilidades derivadas de la ejecución del presente Contrato. 

 

39.3. Responsabilidad Ambiental. EL CONTRATISTA dará especial atención a la protección del 

medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en estas materias y a las Buenas 

Prácticas de la Industria del Petróleo. Igualmente, adoptará y ejecutará planes de contingencia 

específicos para atender las emergencias y reparar los daños de la manera más eficiente y oportuna. 

 

Corresponde a EL CONTRATISTA acometer los estudios de impacto ambiental necesarios; obtener 

los permisos de naturaleza ambiental y para la utilización de recursos naturales renovables que 

imponga el ordenamiento superior; solicitar, tramitar y conseguir las licencias ambientales que 

amparen el desarrollo de todas las actividades inherentes a la ejecución contractual requeridas para la 

realización de las Operaciones de Exploración,  Evaluación, Desarrollo y Producción que lo impongan; 
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satisfacer los requisitos para el efecto; cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las actividades de 

Abandono, así como los términos y condiciones de permisos, autorizaciones y licencias. 

 

El trámite normal de licencias ambientales no servirá como justificación para solicitar prórrogas o 

suspensiones de términos en los plazos contractuales. En todo caso, en el transcurso de dichos plazos, 

EL CONTRATISTA deberá informar sobre el inicio y avances de la gestión que adelante para el 

cumplimiento de esta obligación. 

 

Se considera oportunamente iniciado el trámite de solicitud de licencia ambiental, cuando se sometan 

a la Entidad los siguientes documentos:  

 

a) Constancia de solicitud de inicio del trámite de licenciamiento ambiental ante la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, y/o,   

b) Constancia de solicitud de inicio de trámites para la obtención de permisos, concesiones o 

autorizaciones, requeridos para la obtención de la licencia ambiental.  

c) Para los que requieren permisos ambientales: Constancia de solicitud de inicio de trámites 

para la obtención de permisos, concesiones o autorizaciones para el desarrollo de las 

actividades contractuales.  

 

Si EL CONTRATISTA falta a la diligencia debida en  los trámites respectivos no podrá invocar ante 

la ANH retrasos en la obtención de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones como 

fundamento para acceder a una prórroga o suspensión de las obligaciones contenidas en el contrato, 

ni ante la declaratoria de incumplimiento. 

 

Cuando alguna actividad requiera de permisos, autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, 

EL CONTRATISTA se abstendrá de realizarla mientras no los obtenga. Sin la aprobación de los 

estudios de impacto ambiental y la expedición de las licencias ambientales correspondientes, o 

cualquier otro requisito, EL CONTRATISTA no podrá iniciar la respectiva actividad. 

 

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente contra EL 

CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones ambientales a su cargo serán causal de 

terminación del contrato por incumplimiento cuando, como resultado de las mismas, pueda verse 

afectado el cumplimiento de obligaciones materia de ejecución de este contrato 

  

EL CONTRATISTA informará a LA ANH sobre los aspectos ambientales de las Operaciones que 

esté adelantando, de la aplicación de los planes preventivos y de los planes de contingencia; y sobre 

el estado de las gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de 

permisos, autorizaciones, concesiones o licencias, según sea el caso. 

 

40. Obligaciones Éticas Morales y de Responsabilidad Social Empresarial 

 

En forma acorde con las disposiciones nacionales e internacionales sobre adopción y ejecución de 

políticas corporativas en esta materia, EL CONTRATISTA debe desarrollar las actividades y 

Operaciones de Exploración, Evaluación, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos a su cargo, 

fundados en valores éticos; el respeto al Estado, sus trabajadores y contratistas; la sociedad, las 
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comunidades y el ambiente, y la protección de la diversidad e identidad cultural de Grupos Étnicos, así 

como emprender acciones que contribuyan al progreso económico y social de unas y otros; y al 

desenvolvimiento sostenible e incluyente 

 

41. Indemnidad 

 

El Contratista indemnizará, defenderá y mantendrá indemne a la Nación, en condición de propietaria 

de los recursos del subsuelo, y a la ANH, en calidad de Contratante, y a sus empleados y propiedades 

por concepto de cualquier reclamo, acción, demanda, sanción y/o condena que llegue a iniciarse o 

imponérseles por cualquier reclamo o acción derivada de acciones u omisiones en el desarrollo y 

ejecución de este contrato por EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, empleados y 

representantes. EL CONTRATISTA será el único responsable por los daños o pérdidas causadas a 

terceros por acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, 

empleados y representantes en desarrollo y ejecución del contrato. 

 

Corresponde por tanto a EL CONTRATISTA asumir las consecuencias de tales acciones u omisiones, 

por concepto de daños o pérdidas de cualquier naturaleza, causados a la Nación, a la ANH, y a terceros, 

o a bienes de los que estos sean titulares, derivados de tales acciones u omisiones, de manera que 

corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa de la Nación y/o de la ANH, incluidos 

los costos y gastos asociados, así́ como cancelar cualesquiera sanciones y condenas, lo mismo que la 

indemnización de perjuicios de todo orden que llegue a imponerse, todo con arreglo al ordenamiento 

superior y las correspondientes determinaciones, debidamente ejecutoriadas o en firme. 
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IX DEVOLUCIÓN DE ÁREAS 

 

 

42. Extinción de derechos 

 

Los derechos emanados de este contrato se extinguirán en las Áreas en Exploración, Evaluación y 

Producción, en todos los casos previstos en este contrato como causales para el efecto, así:  

  

a) Por renuncia debidamente aceptada.  

b) Por vencimiento del término del Período de Exploración o de sus prórrogas o extensiones, sin 

que se hayan realizado Descubrimientos.  

c) Por vencimiento del Periodo de Producción. 

d) En el evento pactado en el numeral 9.2 del Anexo A del Contrato “Descubrimiento No 

Comercial”, de la Cláusula 9, sobre Declaración de Comercialidad del mismo anexo. 

e) En general, por cualquier otra causal pactada contractualmente, que imponga devoluciones 

parciales o totales de Áreas, en las áreas objeto de devolución. 

 

En cualquier momento EL CONTRATISTA podrá hacer devoluciones parciales del Área Contratada, 

siempre y cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de este contrato. 

En estas áreas, una vez devueltas, se extinguen los derechos emanados del contrato. Si tales 

devoluciones voluntarias se efectúan durante la vigencia del Periodo de Exploración, se acreditarán 

para efectos de cualquier devolución obligatoria de áreas. 

 

43. Delineación de las Áreas Devueltas  

 

Las devoluciones voluntarias deben comprender el menor número viable de polígonos, limitados por 

líneas en dirección norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo posible, el sistema de cuadrícula adoptada 

por la ANH, en coordenadas referidas al datum MAGNA SIRGAS, origen Bogotá. En su defecto, las 

líneas rectas de delimitación deben coincidir en sus vértices con los vértices de la cuadrícula. 

 

44. Restauración de las Áreas Devueltas o con derechos extintos 

 

Es deber de EL CONTRATISTA realizar todas las actividades requeridas para prevenir, mitigar, 

corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de 

las Operaciones de Exploración y Evaluación, así como cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las 

obligaciones inherentes al Abandono de conformidad con lo dispuesto en la legislación colombiana y 

en este contrato. 

 

45. Formalización de las Devoluciones De Áreas o de áreas con derechos extintos 

 

Toda devolución de Áreas realizada en desarrollo de este contrato se formalizará mediante acta firmada 

por las Partes dentro de los tres (3) meses siguientes a la extinción del derecho. De no ser posible lo 

anterior, LA ANH la formalizará mediante acto administrativo.  
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CAPITULO X. CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS 

 

46. Condiciones Resolutorias 

 

En los casos en los que se requiera el cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o 

período, o dentro de un plazo determinado posterior a la iniciación de una fase o período, LA ANH 

podrá resolver el contrato si no se cumple la condición, sin lugar a restituciones en favor del Contratista. 

Para el efecto, la ANH comunicará por escrito a EL CONTRATISTA para que en un término de diez 

(10) días calendario dé las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una justificación 

razonable, LA ANH resolverá el contrato y EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamo alguno.  

 

Las condiciones a que se refiere esta cláusula son: 

 

a) No constitución de la garantía que cubra el pago del Valor Económico de Exclusividad. 

b) El incumplimiento de las obligaciones de la Fase Preliminar. 

c) La no constitución de la sucursal de empresa extranjera dentro del tiempo establecido en el 

contrato, cuando así se requiera. 

d) La omisión injustificada en la entrega de las garantías previas para el inicio del Contrato, de una 

fase o periodo del mismo. 

e) La omisión injustificada en la entrega del Plan de Exploración dentro de los plazos señalados en 

la Cláusula 6 del Anexo A del presente Contrato. 

 

47. Procedimiento de Incumplimiento 

 

En el evento en que durante la ejecución del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s) 

obligaciones y/o prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las Partes convienen recíprocamente 

que se causarán multas según la Cláusula 48 del presente anexo, y/o se dará lugar a la terminación del 

Contrato, para lo cual la ANH agotará previamente el siguiente procedimiento: 

 

Cuando se advierta un posible incumplimiento contractual, la ANH así lo informará a EL 

CONTRATISTA mediante escrito en el que se dará cuenta del o de los hechos, las pruebas que los 

acrediten o las razones de la vulneración de las estipulaciones contractuales. Si dentro de los veinte 

(20) Días Hábiles siguientes al recibo de la correspondiente comunicación EL CONTRATISTA no 

presenta objeción mediante escrito motivado y debidamente soportado, se entenderá que acepta la 

existencia del incumplimiento. 

 

Si, por el contrario, EL CONTRATISTA considera que no se presentó incumplimiento, o que el 

incumplimiento se encuentra debidamente justificado, así lo expondrá en escrito motivado y 

debidamente soportado, dirigido a LA ANH, dentro del mismo término señalado en el párrafo 

precedente. 

 

Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones que llevaron al 

incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondrá de sesenta (60) Días 
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adicionales desde la última comunicación de la ANH, relativa a la aceptabilidad del incumplimiento, 

para cumplir la respectiva obligación objeto del incumplimiento para subsanarlo. Si este plazo es 

insuficiente para cumplir las obligaciones pendientes, LA ANH podrá conceder un plazo adicional para 

este propósito. En todo caso EL CONTRATISTA, dentro de los quince (15) Días Hábiles siguientes al 

recibo de la comunicación en que la ANH le otorgue el plazo para subsanar el incumplimiento, 

presentará las garantías necesarias por el plazo que se otorgue para subsanar el incumplimiento y seis 

(6) Meses más. De lo contrario, el plazo otorgado no será válido y procederá la declaración de 

incumplimiento. 

 

En ningún caso el plazo contemplado en esta Cláusula para subsanar el incumplimiento constituye una 

prórroga del plazo pactado para la respectiva fase contractual, ni modifica los plazos de las fases 

siguientes del período de exploración. 

 

Si las razones expuestas por EL CONTRATISTA para justificar el incumplimiento no son aceptables 

para LA ANH, EL CONTRATISTA no dispondrá de plazo adicional alguno para subsanar el 

incumplimiento. 

 

Si la ANH considera que las razones que llevaron al incumplimiento son inaceptables, o cuando 

habiendo sido consideradas aceptables expresamente por la ANH el mismo no se subsanó dentro del 

plazo otorgado para ese fin, de manera discrecional y dependiendo de la gravedad del incumplimiento, 

la ANH determinará si impone multa o da por terminado el contrato, de acuerdo con las cláusulas 

correspondientes. 

 

Los actos administrativos que pongan fin a las respectivas actuaciones estarán sujetos a los recursos 

de Ley. 

 

La declaratoria de incumplimiento no limita de ninguna manera los derechos y potestades de la ANH 

para imponer y cobrar multas, hacer efectiva las garantías, terminar el contrato por incumplimiento de 

EL CONTRATISTA, terminarlo unilateralmente o declarar su caducidad. 

 

48. Multas 

 

Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido cualquier incumplimiento LA ANH podrá 

imponer Multas que conminen a la satisfacción oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo 

de EL CONTRATISTA. 

 

En el evento que la ANH opte por la imposición de Multas cuando se trate de obligaciones con cuantía 

determinada, éstas podrán imponerse de forma sucesiva hasta el cumplimiento de la obligación, hasta 

igualar el monto del valor de la actividad incumplida. Para el caso de obligaciones con valor 

indeterminado se causarán multas de hasta cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$ 50.000) por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta por la segunda vez, y 

así sucesivamente, doblando el valor del tope máximo de las multas causadas, hasta igualar el valor de 

la garantía.  
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Vencidos los términos señalados por LA ANH para el pago de Multas y/o el cumplimiento de las 

respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL CONTRATISTA sin que este haya cumplido las 

respectivas obligaciones, LA ANH podrá dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantía de 

cumplimiento del contrato. 

 

48.1. Ejecución de la garantía para el pago de las multas impuestas. Las multas que imponga la 

ANH conforme al procedimiento a que se refiere la Cláusula 48 del presente anexo, se harán efectivas 

directamente por la ANH, pudiendo acudir para el efecto, entre otros medios a la ejecución y cobro de 

las garantías presentadas por EL CONTRATISTA.  

 

48.2. Información de multas. Cuando se requiera, la ANH enviará a otras entidades copia de los 

actos administrativos en firme, por medio de los cuales haya impuesto multas y sanciones. 

 

48.3. Derecho a indemnización plena. Ni la imposición y cobro de multas, ni la ejecución total o 

parcial de las garantías para su pago, constituyen una limitación de responsabilidad, ni podrán 

interpretarse en ese sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH de 

reclamar la indemnización completa por todas las pérdidas, daños y perjuicios ocasionados por causas 

imputables a EL CONTRATISTA.  

 

Adicionalmente, ni la imposición y cobro de multas, ni la ejecución total o parcial de las garantías para 

su pago por parte de la ANH, exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de todas las obligaciones 

adquiridas con la suscripción de este Contrato.  

 

49. Procedimiento aplicable a otras actuaciones de la ANH 

 

El procedimiento previsto en la Cláusula 47 del presente Anexo del contrato referente a la declaratoria 

de incumplimiento, en lo que resulte aplicable y con los ajustes que se requieran, será igualmente 

utilizado en el ejercicio de potestades excepcionales, en caso de que sea necesario.
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CAPÍTULO XI. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

50. Terminación 

 

El Contrato termina por las causales establecidas en el mismo. Como consecuencia de la terminación 

del contrato se extinguen los derechos otorgados y las obligaciones y prestaciones contraídas, salvo 

aquellas que han de permanecer vigentes hasta la liquidación definitiva de los compromisos recíprocos, 

y, aún después, hasta la prolongación de sus efectos, tal es el caso de las obligaciones monetarias, de 

provisión de garantías, así como en los casos del amparo de obligaciones laborales y del Seguro de 

Responsabilidad Civil Extracontractual, daños ambientales y polución, con las consecuencias 

adicionales previstas para cada una, de manera que procede, por tanto, tal liquidación definitiva. 

 

51. Causales de Terminación Ordinaria 

 

Son causales de Terminación Ordinaria de este contrato, las siguientes: 

 

a) Renuncia de EL CONTRATISTA una vez haya sido aceptada por la ANH, sin óbice de la 

satisfacción oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones causadas hasta tal aceptación y 

demás efectos estipulados contractualmente.  

b) Acuerdo de las Partes, en cualquier oportunidad durante su vigencia.   

c) Vencimiento del Plazo de Ejecución, incluidas eventuales prórrogas.  

d) Al vencimiento del Período de Exploración, sin que EL CONTRATISTA hubiera radicado en 

la ANH Aviso de Descubrimiento, conforme a la Cláusula 7 del Anexo A del presente contrato, 

en caso de que no haya en el contato Áreas en Evaluación o Declaración de Comercialidad 

vigentes.  

e) A la culminación del Período de Exploración, si EL CONTRATISTA ha radicado Aviso de 

Descubrimiento, pero no sometió a la ANH el respectivo Programa de Evaluación en los 

términos y condiciones señalados en el numeral 8 del Anexo A, en caso de que no haya en el 

contrato otras Áreas en Evaluación o Declaración de Comercialidad vigentes.  

f) Vencimiento del Programa de Evaluación o renuncia en el curso del mismo, en cuyo caso 

terminan los efectos del contrato, exclusivamente respecto del Área en Evaluación para la cual 

se hubiera extinguido el plazo o se haya presentado renuncia.  

  

Parágrafo: Salvo en el caso previsto en el literal f), se extinguen los derechos sobre la totalidad del 

Área Contratada, o de las Áreas en Evaluación, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones 

pendientes de satisfacer, en especial, las relativas al Abandono, cuya satisfacción debe acreditarse 

mediante comprobación de que, si hay Pozos perforados, estos han sido debidamente taponados y 

abandonados; que las instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas, y que se han 

llevado a cabo efectivamente las labores de limpieza y restauración ambiental, de conformidad con la 

normatividad aplicable y con el presente contrato. 
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52. Terminación por incumplimiento 

 

Además de las pactadas en otras cláusulas del presente contrato, son causales de terminación por 

incumplimiento de EL CONTRATISTA, las que se relacionan a continuación: 

 

a) Realizar actividades bajo el presente contrato sin haber obtenido los permisos, autorizaciones, 

concesiones o licencias ambientales que de acuerdo con la normatividad aplicable se requieran 

para ello.  

b) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto de este contrato. 

c) Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de información técnica 

resultante de las Operaciones de Exploración, Evaluación, Desarrollo y Producción. 

d) Suspender injustificadamente las Operaciones de Desarrollo o Producción durante seis (6) meses 

consecutivos en un Área de Producción. En estos casos, terminarán los efectos del contrato 

respecto del Área de Producción en la que se hubiere presentado la suspensión de las 

Operaciones. 

e) No establecer sucursal o no modificar la establecida, cuando ello se requiera por la ANH, 

transcurridos dos (2) Meses de la imposición de la multa en firme por estos mismos hechos.  

f) Omisión injustificada en la constitución y sometimiento oportuno de cualquiera de las garantías 

y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos y condiciones establecidos por 

el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados en este contrato.  

g) Omitir de manera injustificada la entrega y ejecución de los Programas en Beneficio de las 

Comunidades en los términos señalados en la Cláusula 29 del presente anexo. 

h) Omitir injustificadamente la entrega eficaz y eficiente del Plan de Exploración dentro del plazo 

estipulado en el Cláusula 6 del Anexo A del presente contrato.  

i) No mantener el Operador el porcentaje mínimo de participación e interés en el contrato, en 

eventos de cesión a otro integrante de EL CONTRATISTA Plural o a un tercero. Esta causal no 

aplicará para el Operador Designado. 

j) Celebrar cualquier transacción que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante, o 

llevar a cabo fusión o escisión de EL CONTRATISTA, del Operador y/o de quien o quienes 

hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Económico Financiera, en casos de Contratistas 

Plurales, sin autorización previa, expresa y escrita de la ANH, o no informar a la ANH cualquiera 

de las referidas transacciones, cuando se requiera autorización o aviso.  

k) Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona jurídica de EL 

CONTRATISTA, el Operador u otro integrante de EL CONTRATISTA plural que hubiera 

acreditado los requisitos de Capacidad Económico Financiera, o llevar a cabo operaciones de 

fusión o escisión, sin la autorización previa, expresa y escrita de la ANH, así como no informar 

a la ANH cualquiera de las referidas transacciones, en los términos previstos en el presente 

contrato.  

l) Ceder o transferir bien el presente contrato, total o parcialmente, o bien la participación e 

intereses de cualquier integrante de EL CONTRATISTA Plural, sin autorización previa, expresa 

y escrita de la ANH, y/o sin haber dado estricto cumplimiento a los demás requisitos previstos 

en las Cláusulas 68 y 69 del presente anexo, así como subcontratar, también total o parcialmente, 

la Operación del mismo.  
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m)  Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidación y de pago de 

Regalías y/o cualquier Derecho Económico a favor de la ANH, durante más de seis (6) Meses 

después de las fechas previstas en el presente contrato.  

n) Persistir en la omisión injustificada en el cumplimiento de una obligación contractual 

transcurridos dos (2) Meses de la imposición de la multa en firme por estos mismos hechos. 

 

53. Terminación Unilateral 

 

En aplicación de la cláusula excepcional previstas en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993 en lo 

pertinente, la ANH unilateralmente, mediante acto administrativo debidamente motivado y aplicando 

al efecto el procedimiento previsto en la Cláusula 47 del presente Anexo, podrá declarar terminado el 

mismo en el ejercicio de su potestad excepcional, en cualquier momento, en los siguientes casos: 

 

a) Por iniciación de un proceso liquidatario de EL CONTRATISTA, según la legislación del país 

de origen de la persona jurídica CONTRATISTA, incluyendo la quiebra, la liquidación 

voluntaria o forzosa, y, en general, cualquier actuación, proceso o procedimiento que tenga como 

consecuencia la extinción de personería jurídica. 

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el cumplimiento del 

contrato.  

c) Cesación de pagos, embargo judicial, litigios pendientes, procesos jurisdiccionales en curso, u 

otra situación o contingencia semejante de EL CONTRATISTA, siempre que se compruebe que 

afecta gravemente el cumplimiento del negocio jurídico con la ANH. 

 

En los anteriores eventos, la ANH se reserva el derecho de establecer la suficiencia de las provisiones 

y/o cauciones constituidas para respaldar su eventual materialización, y/o de exigir garantía adicional. 

La ANH puede también autorizar la cesión del contrato o de los intereses de la persona afectada en 

favor de un tercero que reúna las mismas o mejores condiciones de Capacidad del cedente. 

 

Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas jurídicas y/o naturales, las 

causales de los numerales anteriores se aplicarán cuando ellas afecten gravemente el cumplimiento del 

contrato. 

 

54. Terminación Obligatoria y Caducidad 

 

La ANH declarará la terminación unilateral, la caducidad y la liquidación obligatoria de este contrato 

ante la ocurrencia de las causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas en la Ley 

418 de 1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, en la 

Ley 40 de 1993, en las leyes que las sustituyan o reformen, o en las que se promulguen sobre este 

asunto. 

 

55. Inventarios 

 

EL CONTRATISTA efectuará inventarios físicos de los equipos y bienes concernientes a las 

Operaciones de Producción, con intervalos razonables, por lo menos cada tres (3) años calendario, 
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clasificándolos según sean de propiedad de EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendrá el 

derecho de estar representada cuando se efectúen tales inventarios. Para este efecto, EL 

CONTRATISTA avisará a LA ANH con una antelación no inferior a quince (15) días calendario 

 

56. Disposición de Activos 

 

EL CONTRATISTA podrá disponer en cualquier tiempo de los bienes o equipos que se localicen hasta 

el Punto de Entrega y que no sean indispensables para mantener las condiciones de producción 

existentes. No obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) años del Periodo de Producción 

de cada Área de Producción, o cuando se haya producido un ochenta por ciento (80%) de sus reservas 

probadas, lo primero que ocurra, EL CONTRATISTA requerirá la aprobación previa de LA ANH para 

efectuar tales disposiciones. 

 

57. Reversión de Activos 

 

Cuando por cualquier causa terminen los derechos y obligaciones operativas respecto de algún Área 

de Producción, EL CONTRATISTA dejará en buen estado los pozos que en tal época sean productivos 

y las construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasará gratuitamente a la ANH con 

las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la producción hasta el Punto de Entrega, aunque 

tales bienes no se encuentren dentro de la respectiva Área de Producción.  

 

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Área de Producción, si 

la terminación tiene lugar por la causal a) de la cláusula 51 del Anexo A Condiciones Generales, antes 

de cumplirse los primeros diez (10) años del Período de Producción, EL CONTRATISTA tendrá la 

obligación de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en el término de tres (3) meses, 

contados a partir de la fecha del ofrecimiento LA ANH no hubiere respondido afirmativamente, EL 

CONTRATISTA podrá disponer de ellos libremente. Si la terminación tiene lugar transcurridos los 

primeros diez (10) años del Período de Producción, tales bienes pasarán gratuitamente a LA ANH. En 

los demás casos, estos bienes revertirán gratuitamente a LA ANH. 

 

LA ANH establecerá cuales pozos, entre los que se encuentren en producción en tal época, deberán ser 

abandonados y cuales continuarán en producción.  

 

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinación de los bienes será sometido al 

procedimiento señalado en el Capítulo XII del Anexo A-Condiciones Generales. 

 

En caso de reversión de activos productivos, EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, 

o a quien ella indique, la licencia ambiental y los recursos económicos necesarios para atender las 

obligaciones de Abandono. La aplicación de esta Cláusula no implicará una sustitución patronal entre 

EL CONTRATISTA y LA ANH. 

 

57.1. Vehículos de financiación de proyectos. EL CONTRATISTA transferirá gratuitamente a LA 

ANH, a la devolución del área o a la terminación del contrato cuando una u otra tengan lugar 

transcurridos los primeros diez (10) años del Período de Producción, todos los derechos derivados de 

contratos bajo la modalidad de financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construcción, 
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Operación y Reversión de bienes: BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate, 

Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize, Operate 

and Transfer") y similares que, a la terminación de los mismos, establezcan la obligación de transferir 

la propiedad de bienes, equipos e instalaciones a EL CONTRATISTA. En todo caso, en el evento que 

dichos contratos se celebren por un plazo mayor al del Período de Producción, requerirán para su 

celebración la autorización de LA ANH. 

 

58. Obligaciones Posteriores 

 

Terminado este contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes tienen obligación de 

cumplir satisfactoriamente sus obligaciones legales entre sí y frente a terceros, así como las contraídas 

en este contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por pérdidas y 

daños resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente, y cuando, por causas 

imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y compensaciones de tipo legal 

 

59. Abandono 

 

En todos los casos en que haya lugar a la devolución de áreas, EL CONTRATISTA programará y 

realizará todas las actividades de Abandono de conformidad con la legislación colombiana, el Acuerdo 

2 de 2017 y los reglamentos técnicos del Ministerio de Minas y Energía, y observando las Buenas 

Prácticas de la Industria del Petróleo. 

 

Dentro de los sesenta (60) Días siguientes a la fecha en que deba tener lugar la devolución de áreas de 

Exploración o de las Áreas de Evaluación, EL CONTRATISTA iniciará el proceso de Abandono, a 

satisfacción de la ANH y de las demás autoridades competentes, el cual no podrá ser interrumpido sin 

justificación. 

 

60. Acta de Terminación 

 

Dentro de los seis (6) Meses siguientes a la terminación del presente contrato por vencimiento del 

plazo de ejecución o por cualquier otra causa legal o contractual, las Partes formalizarán la terminación 

del Contrato, para lo cual suscribirán la respectiva acta. Si dentro del plazo anteriormente indicado las 

Partes no han suscrito el acta respectiva o no han llegado a un acuerdo sobre el contenido de la misma, 

la ANH liquidará unilateralmente el contrato, una vez agotados los esfuerzos para disponer de toda la 

información necesaria para este efecto, dentro de los seis (6) Meses siguientes al plazo anterior, sin 

perjuicio de los recursos y acciones de ley o de la aplicación de los instrumentos alternativos de 

solución de conflictos, de ser procedentes, y le informará y exigirá a EL CONTRATISTA sobre la 

existencia o no de obligaciones pendientes. 
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CAPÍTULO XII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

61. Instancia Ejecutiva 

 

Toda diferencia o desacuerdo de origen contractual que surja será solucionada por el más alto ejecutivo 

de EL CONTRATISTA en Colombia y el alto ejecutivo designado por el Presidente de la ANH. 

 

Si en el término de treinta (30) Días calendario, contados a partir del aviso escrito por cualquiera de 

las Partes, prorrogables de muto acuerdo, el desacuerdo aún no se ha resuelto, el asunto será sometido 

al más alto ejecutivo de cada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solución 

conjunta.  

 

Si dentro de los treinta (30) Días calendario siguientes a la fecha en que una de las Partes haya 

solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes mencionados, término 

prorrogable de muto acuerdo entre las Partes, estas llegaren a un acuerdo o decisión sobre el asunto en 

cuestión, dentro de los quince (15) Días calendario después de logrado dicho acuerdo o decisión se 

suscribirá el acuerdo o la decisión adoptada. 

 

El inicio de la Instancia Ejecutiva no faculta a las Partes para suspender unilateralmente la ejecución 

de las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibirá el ejercicio de las facultades ajenas al derecho 

común y excepcionales con las que cuenta la ANH. 

 

62. Desacuerdos 

 

Si dentro de los citados treinta (30) Días los más altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia) 

no llegaren a un acuerdo o decisión, o si dentro de los mencionados quince (15) Días no suscribieren 

el acuerdo o decisión adoptada, cualquiera de las Partes podrá acudir a los mecanismos previstos en 

esta Cláusula, según el caso, de la siguiente manera: 

 

62.1. Desacuerdo Técnico. Si se trata de un desacuerdo técnico, será sometido al dictamen de 

expertos, designados así: uno principal por cada Parte y, un tercero designado por los dos expertos 

principales. A falta de acuerdo entre éstos, y a petición de cualquiera de las Partes, dicho tercero será 

nombrado por la asociación de profesionales más afín al objeto de la controversia, que sea cuerpo 

técnico consultivo del Gobierno Nacional, con sede en Bogotá D.C. 

 

Una vez los expertos hayan sido nombrados: 

 

a) Los expertos emitirán su concepto en un plazo de treinta (30) Días a partir de su nombramiento. 

Los expertos indicarán el sitio y plazo para recibir información de las Partes. A solicitud de los 

expertos, las Partes pueden conceder una ampliación del plazo inicial. 

b) Las Partes entregarán toda información pertinente que los expertos puedan considerar necesaria. 

c) Las Partes enfocarán y delimitarán las materias que son tema de la experticia. 

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos serán pagados por partes iguales por las Partes. 
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e) El concepto se emitirá por mayoría y será obligatorio para las Partes con los efectos de una 

transacción. 

 

El inicio del procedimiento de Desacuerdo Técnico no faculta a las Partes para suspender 

unilateralmente la ejecución de las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibirá el ejercicio de las 

facultades ajenas al derecho común y excepcionales con las que cuenta la ANH 

 

62.2. Desacuerdo Contable. Si se trata de un desacuerdo contable, se someterá al dictamen de 

expertos, quienes deberán ser contadores públicos titulados, designados así: uno por cada Parte y un 

tercero por los dos principales expertos. A falta de acuerdo entre éstos, y a petición de cualquiera de 

las Partes, dicho tercero será nombrado por la Junta Central de Contadores de Bogotá D.C. Una vez 

nombrados los expertos, se procederá de manera similar a lo estipulado en el numeral anterior. 

 

El inicio del procedimiento de Desacuerdo Contable no faculta a las Partes para suspender 

unilateralmente la ejecución de las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibirá el ejercicio de las 

facultades ajenas al derecho común y excepcionales con las que cuenta la ANH.  

 

62.3. Controversia en cuanto a la naturaleza. En el caso de desacuerdo entre las Partes sobre la 

calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se considerará de tipo legal y el proceso arbitral 

determinará en primera instancia qué clase de desacuerdo es, para proceder en consecuencia con esta 

determinación. 

 

63. Amigable Composición 

 

Las Partes acuerdan acudir a un panel de Amigables Componedores para definir todas aquellas 

controversias respecto de las cuales ya se haya surtido la Instancia Ejecutiva y que también sean 

susceptibles de Arbitraje de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 64 del presente anexo. Dentro 

de los diez (10) días siguientes a la culminación formal de la instancia ejecutiva, si el desacuerdo 

persiste, la parte interesada deberá informar por escrito a la otra su intención de iniciar el mecanismo 

de Amigable Composición. 

 

El panel de Amigables Componedores decidirá en derecho, de manera vinculante e imparcial, las 

controversias que surjan entre las partes, sin perjuicio de que cualquier otra controversia pueda ser 

sometida a este mecanismo de solución, previo acuerdo entre las Partes.  

 

63.1. Panel de Amigables Componedores. Los miembros del panel de Amigables Componedores 

serán escogidos dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) Días Calendario siguientes a la fecha de 

comunicación de la intención de la parte interesada de iniciar el mecanismo de Amigable Composición, 

que será administrado y tendrá sede en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 

de Bogotá y le será también aplicable el Reglamento de dicho Centro, de acuerdo con las siguientes 

reglas: 

 

a) Dentro de los quince (15) Días Calendario siguientes a la fecha de comunicación de la intención 

de la parte interesada de iniciar el mecanismo de Amigable Composición, cada una de las Partes 
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elaborará una lista, junto con las respectivas hojas de vidas, de cinco (5) profesionales en Geología, 

Ingeniería de Petróleos, Economía, Finanzas, Derecho y áreas afines y que cuenten con una 

Experiencia profesional específica acreditada de ocho (8) años en asuntos del sector de los 

Hidrocarburos y/o energético , que deberá remitir a la otra parte dentro de dicho término. Dentro 

de los cinco (5) Días Calendario siguientes a la remisión de las listas, la parte contraria seleccionará 

un miembro de la lista que integrará el panel de Amigables Componedores. Los dos amigables 

componedores seleccionados, elegirán de las listas presentadas un tercer miembro del panel. 

 

b) Dentro de los diez (10) Días Calendario siguientes a la fecha de comunicación de la intención de 

la parte interesada de iniciar el mecanismo de Amigable Composición, la ANH remitirá 

comunicación al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en el 

que delegará a dicho Centro la elección de un miembro del Panel de Amigable Composición para 

dirimir la controversia, mediante sorteo que se realice de las listas del Centro de acuerdo con el 

Reglamento vigente, y que adicionalmente se restrinja a profesionales en Derecho que acrediten 

una Experiencia profesional específica de ocho (8) años en el sector de los Hidrocarburos. No 

obstante, las partes acuerdan que en el sorteo que se realice podrán tener la opción de rechazar 

hasta dos (2) designaciones por cada una de las partes. 

 

63.2. Se entienden incorporadas al presente artículo las disposiciones sobre el Deber de Información 

contenidas en el Reglamento de Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bogotá.  

 

63.3.  El panel de Amigables Componedores permanecerá activo desde el momento de la 

designación de sus miembros y hasta la fecha en que se notifique su decisión a las partes. Todos los 

documentos, la información que sea puesta en conocimiento del panel, la deliberación y la decisión 

final qué se adopte está sujeta a Confidencialidad de conformidad con la Cláusula 34 del presente 

anexo 

 

Los integrantes del panel de Amigables Componedores no tendrán relación laboral alguna con las 

Partes. Su vinculación al presente contrato se enmarca y limita estrictamente a las funciones que para 

la figura del panel de Amigables Componedores prevé la Ley Aplicable. 

 

63.4. En caso de renuncia o falta absoluta de un integrante del panel de Amigables Componedores, 

éste deberá ser sustituido dentro de los cinco (5) Días hábiles siguientes al recibo de la renuncia de 

conformidad con la Parte o mecanismo que lo designó según lo regulado en la Cláusula 63.1. anterior.  

 

63.5. El panel de Amigables Componedores tendrá un plazo máximo de treinta (30) Días Hábiles 

para definir la controversia, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la formulación de la 

misma; vencido este plazo sin decisión del panel, el mecanismo pierde competencia para resolver la 

controversia específica, la cual podrá ser sometida por cualquiera de las partes ante tribunal de 

arbitramento como se dispone en la Cláusula 64. Este plazo podrá ampliarse a solicitud del panel, 

siempre que esa solicitud sea aceptada por las Partes. 
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63.6. El inicio del procedimiento de Amigable Composición no faculta a las Partes para suspender 

unilateralmente la ejecución de las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibirá el ejercicio de las 

facultades ajenas al derecho común y excepcionales con las que cuenta la ANH.  

 

63.7. Al definir la controversia, el Amigable Componedor podrá interpretar el contenido del presente 

Contrato, pero en ningún caso podrá con su decisión, subrogar, modificar, sustituir, aumentar, 

adicionar, complementar o derogar el contenido del presente Contrato. 

 

El panel de Amigables Componedores no tendrá competencia para conocer las controversias que se 

deriven del ejercicio de las facultades ajenas al derecho común, ni de facultades exorbitantes, de que 

goza la ANH. Las decisiones del panel de Amigables Componedores una vez adoptadas, serán 

irrevocables, siempre y cuando sean jurídicamente viables. 

 

Las decisiones del panel de Amigables Componedores que definan la controversia podrán ser 

sometidas al conocimiento de la jurisdicción arbitral, sólo en los casos que se refieran a una eventual 

causal de nulidad o rescisión de la decisión, de conformidad con lo establecido en la Ley Aplicable 

 

**Al momento de celebrar el Contrato, las Partes determinarán si se cumple alguno o algunos de los 

presupuestos señalados en el artículo 62 de la Ley 1563 de 2012 y, en consecuencia, determinarán si 

el arbitraje es internacional o nacional. Dependiendo de dicha determinación, adoptarán en su 

integridad una de las siguientes cláusulas: ** 

 

64. (Versión 1) Cláusula Compromisoria de Arbitraje Nacional 

 

64.1. Aplicación y Naturaleza. Salvo que en el presente contrato se disponga otra cosa, cualquier 

diferencia, desacuerdo, conflicto o controversia relativo a la interpretación del presente contrato 

siempre y cuando la ley autorice este instrumento alternativo, derivado de o relacionado con la 

celebración, ejecución, interpretación, terminación o liquidación del mismo, puede ser sometido por 

cualquiera de las Partes a la determinación final de un Tribunal de Arbitraje Institucional, que debe 

fallar en derecho, en los términos, conforme a las disposiciones y con arreglo al procedimiento 

establecidos en la Ley 1563 de 2012, en especial, al último inciso del artículo 1. 

 

64.2. Integración y Designación. El Tribunal estará compuesto por tres (3) árbitros, que deben 

reunir las condiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley 1563 de 2012, y, además, 

tener experiencia comprobada en asuntos relativos a la Exploración y Producción de Hidrocarburos. 

Han de ser designados de común acuerdo por las Partes. Si estas no alcanzan consenso sobre uno o 

más árbitros, el o los faltantes serán seleccionados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, previa solicitud escrita de cualquiera de ellas. 

 

64.3. Requisitos. El Tribunal debe aplicar la legislación colombiana, sesionar en Bogotá, en el 

referido Centro y conforme a su reglamento, desarrollarse en idioma Español, y la ley de Fondo será 

la ley de la República de Colombia. 
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64.4.  El inicio del procedimiento de Arbitraje no faculta a las Partes para suspender unilateralmente 

la ejecución de las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibirá el ejercicio de las facultades ajenas 

al derecho común y excepcionales con las que cuenta la ANH. 

 

64.5. Exclusión. No pueden someterse a este instrumento alternativo, todos aquellos asuntos 

expresamente excluidos del mismo por el presente contrato, ni la interpretación de las estipulaciones 

que los determinan. 

 

Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos y materias excluidas por 

la ley y por este Contrato de la aplicación de la Cláusula Compromisoria, deben someterse a la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, de conformidad con el Código de la materia y las demás 

leyes aplicables. 

 

64.6. Notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Cualquier actuación 

que dé inicio al trámite arbitral deberá comunicarse a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado de la República de Colombia, sin que por ello se entienda que aquella adquiera la condición 

sustancial de parte en dicho procedimiento arbitral. 

 

64. (Versión 2) Cláusula Compromisoria de Arbitraje Internacional  

 

64.1.. Aplicación y Naturaleza Salvo en el presente contrato se disponga otra cosa, todas las 

controversias relativas al presente Contrato, o que se deriven o guarden relación con el mismo, 

incluidas las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de 

facultades excepcionales, se resolverán por un tribunal arbitral (el “Tribunal”) mediante arbitraje 

internacional, de conformidad con las siguientes reglas. 

 

64.2.. Procedimiento. El Tribunal se sujetará a la última versión publicada del Reglamento de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (el “Reglamento CCI”) y será administrado por la 

CCI. 

 

64.3.. Integración del Tribunal y Calidades. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros 

designados conforme al Reglamento CCI. Los árbitros deberán reunir las siguientes calidades: 

 

a) Podrán tener cualquier nacionalidad; 

b) Deberán ser abogados debidamente autorizados para ejercer el derecho en alguna jurisdicción; 

c) Deberán tener experiencia en la resolución de conflictos mediante arbitraje, en el tema que 

suscita la controversia, en Ley Colombiana o sistema de Derecho Civil - Civil Law 

d) Deberán actuar con diligencia y buena fe en la conducción de los procedimientos arbitrales. 

e) Dominio del idioma español 

 

64.4.. Forma de decisión. El Tribunal decidirá en derecho. 

 

64.5. Idioma. El idioma que deberá utilizarse en las actuaciones arbitrales, en los escritos de las partes, 

en las audiencias y en cualquier laudo, decisión o comunicación que emita el Tribunal será español, 
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con la posibilidad de obtener traducción simultánea a otro idioma a costo de la parte que requiera dicho 

servicio.  

 

64.6. Lugar de las audiencias. Todas las audiencias presenciales deberán realizarse en Bogotá D.C., 

Colombia. 

 

64.7. Sede. (Pactada por las partes al momento de suscribir el contrato.) 

 

La sede del arbitraje será [París, Londres, Nueva York, Washington o Edimburgo ], conforme a lo 

acordado por las Partes al momento de suscripción del presente Contrato. 

 

A falta de acuerdo la sede del arbitraje será la que determine la CCI de conformidad con el artículo 18 

de las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, o aquel articulado vigente a la 

fecha de iniciación del procedimiento. 

 

Las partes, o en su defecto la CCI, deberán tener en cuenta los siguientes criterios para la selección de 

la sede de Arbitraje: 

 

a) Se deberá garantizar la imparcialidad dentro del procedimiento. En tal sentido se escogerá una sede 

distinta a la del domicilio de las partes del Contrato. 

b) Se deberá escoger una sede con experiencia en arbitraje internacional y en el asunto objeto de 

controversia. 

c) Se deberá preferir como sede aquella que cuente con mayor experiencia en controversias donde la 

Ley de fondo aplicable sea la de derecho colombiano. 

 

64.8. Ley de fondo. La ley del fondo de la controversia será la ley de la República de Colombia. 

 

64.9. Confidencialidad del proceso arbitral. El Tribunal decidirá sobre la confidencialidad del 

proceso arbitral o de cualquier otro asunto relativo al arbitraje teniendo en cuenta lo que al respecto 

establezca el derecho aplicable. 

 

64.10. Segunda revisión de la Naturaleza del Arbitraje. Si con base en el procedimiento aplicable 

el Tribunal decide que el arbitraje no es internacional, un nuevo tribunal será designado y resolverá las 

controversias relativas al presente Contrato, o que se deriven o guarden relación con el mismo, de 

conformidad con las siguientes reglas: 

 

a) Aplicación y Naturaleza. Salvo que en el presente contrato se disponga otra cosa, cualquier 

diferencia, desacuerdo, conflicto o controversia relativo a la interpretación del presente 

contrato siempre y cuando la ley autorice este instrumento alternativo, derivado de o 

relacionado con la celebración, ejecución, interpretación, terminación o liquidación del 

mismo, puede ser sometido por cualquiera de las Partes a la determinación final de un Tribunal 

de Arbitraje Institucional, que debe fallar en derecho, en los términos, conforme a las 

disposiciones y con arreglo al procedimiento establecidos en la Ley 1563 de 2012, en especial, 

al último inciso del artículo 1.   
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b) Integración y Designación. El Tribunal estará compuesto por tres (3) árbitros, que deben reunir 

las condiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley 1563 de 2012, y, además, 

tener experiencia comprobada en asuntos relativos a la Exploración y Producción de 

Hidrocarburos. Han de ser designados de común acuerdo por las Partes. Si estas no alcanzan 

consenso sobre uno o más árbitros, el o los faltantes serán seleccionados por el Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, previa solicitud escrita de 

cualquiera de ellas.  

c) Requisitos. El Tribunal debe aplicar la legislación colombiana, sesionar en Bogotá, en el 

referido Centro y conforme a su reglamento, desarrollarse en idioma Español, y la ley de Fondo 

será la ley de la República de Colombia.  

d) El inicio del procedimiento de Arbitraje no faculta a las Partes para suspender unilateralmente 

la ejecución de las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibirá el ejercicio de las facultades 

ajenas al derecho común y excepcionales con las que cuenta la ANH.  

e) Exclusión. No pueden someterse a este instrumento alternativo, todos aquellos asuntos 

expresamente excluidos del mismo por el presente contrato, ni la interpretación de las 

estipulaciones que los determinan. 

 

Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos y materias excluidas por 

la ley y por este Contrato de la aplicación de la Cláusula Compromisoria, deben someterse a la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, de conformidad con el Código de la materia y las demás 

leyes aplicables. 

 

64.11. Notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Cualquier actuación que 

dé inicio al trámite arbitral deberá comunicarse a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 

de la República de Colombia, sin que por ello se entienda que aquella adquiera la condición sustancial 

de parte en dicho procedimiento arbitral.  

 

. 
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CAPÍTULO XIII. DISPOSICIONES VARIAS 

 

65. Aplicación del Régimen Superior y Restricciones 

 

Las Operaciones de Exploración y Producción de Hidrocarburos deben desarrollarse con sujeción a las 

normas  superiores en materia ambiental y social y respetar el patrimonio arqueológico de la Nación.  

 

En la ejecución de sus actividades, EL CONTRATISTA deberá efectuar la debida diligencia ambiental 

y social, respetar las normas y principios de Derechos Humanos y prevenir, reducir, mitigar y dar 

correcto manejo a los riesgos sociales, ambientales y económicos que afecten en forma negativa el 

ambiente y las comunidades asentadas en los municipios en los que se ejecutan. Para este efecto, 

además de ejecutar el Programa en Beneficio de las Comunidades -PBC, de acuerdo con los 

lineamientos que imparta el Consejo Directivo y que adopte la ANH de conformidad con el Decreto 

714 de 2012 

 

66. Precios para Abastecimiento Interno 

 

Cuando EL CONTRATISTA sea requerido para vender su crudo para atender las necesidades de 

refinación para el abastecimiento interno, los precios se calcularán con base en el precio internacional, 

en la forma establecida en la Resolución Nº 18-1709 del 23 de diciembre de 2003 proferida por el 

Ministro de Minas y Energía, o en cualquier disposición legal o reglamentaria que la modifique o 

sustituya. Tratándose de Gas Natural, ha de aplicarse lo dispuesto por el Artículo 2.2.2.2.38 del Decreto 

1073 de 2015 y por la Resolución CREG 041 de 2013, o la norma legal, o reglamentaria y/o regulatoria 

que los modifique, adicione o sustituya.  

 

67. Bienes y Servicios Nacionales  

 

Para la ejecución del presente Contrato, en igualdad de condiciones competitivas de calidad, 

oportunidad y precio, EL CONTRATISTA dará preferencia a los oferentes de bienes y servicios de 

origen nacional 

 

68. Derechos de Cesión 

 

EL CONTRATISTA no está facultado para ceder o transferir, ni parcial ni totalmente, sus intereses, 

derechos, obligaciones y compromisos adquiridos o contraídos en razón del presente contrato, ni, en 

general, su posición contractual, sin la autorización previa, expresa y escrita de la ANH y solamente 

con sujeción a las siguientes reglas: 

 

a) De proyectarse ceder intereses o participaciones entre quienes integran contratistas plurales, es 

requisito esencial que el Operador mantenga, como mínimo, el treinta por ciento (30%) de su 

participación en el negocio jurídico y que con la cesión se conserven las condiciones de Capacidad 

que dieron lugar a la Habilitación y a la adjudicación del contrato.  
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b) La cesión de participaciones de integrantes de contratistas plurales dentro de la correspondiente 

asociación, en favor de terceros, impone la modificación correspondiente del respectivo acuerdo 

o convenio de colaboración empresarial, o de las participaciones en la sociedad prometida, que 

requiere también autorización previa, expresa y escrita de la ANH, con la limitación que se 

consigna en el anterior numeral, y que debe recaer siempre en persona jurídica que reúna, cuando 

menos, las mismas o superiores condiciones de Capacidad Económico Financiera, Técnica y 

Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, que dieron 

lugar a la asignación del Área y a la celebración del contrato. 

c) La cesión total o parcial del contrato tiene también que recaer siempre en persona jurídica que 

reúna, cuando menos, las mismas o superiores condiciones de Capacidad Económico Financiera, 

Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, que 

dieron lugar a la asignación del Área y a la celebración del contrato.  

 

69. Obligación de informar otras transacciones.  

 

Conforme al Acuerdo 2 de 2017, las siguientes transacciones requieren informar previa y expresamente 

por escrito a la ANH y el pronunciamiento también expreso de esta última, destinado exclusivamente 

a establecer que se mantienen las condiciones de Capacidad que dieron lugar a la Habilitación, a la 

adjudicación del contrato y a la asignación del Área: 

 

Cualquier operación que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante de EL 

CONTRATISTA o de cualquiera de los integrantes de contratistas plurales, así como eventos de 

fusión o escisión de EL CONTRATISTA, del Operador, y/o de quien o quienes hubieran acreditado 

los requisitos de Capacidad Económico Financiera, en casos de Proponentes Plurales, en todos los 

eventos salvo las sociedades inscritas en bolsas de valores.   

  

Todo evento de cesión o transferencia total o parcial de las participaciones en la persona jurídica de 

EL CONTRATISTA, el Operador u otro integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado 

los requisitos de Capacidad Económico Financiera, salvo las sociedades inscritas en bolsas de valores.  

  

Las fusiones o escisiones de la persona jurídica de EL CONTRATISTA, el Operador u otro integrante 

de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Económico Financiera, 

igualmente salvo sociedades inscritas en bolsas de valores. 

 

69.1. Procedimiento. EL CONTRATISTA debe solicitar la correspondiente autorización o 

presentar la comunicación de información formal ante la ANH con indicación de la naturaleza, objeto 

y demás elementos de la transacción propuesta; la minuta del negocio por celebrar si se trata de cesión 

total o parcial del negocio jurídico, y la determinación precisa de todas las condiciones de Capacidad 

del cesionario o de la persona jurídica que resultaría de alguna de las transacciones previstas en esta 

Cláusula, con todos los documentos exigidos en el Reglamento de Contratación de la Entidad y en los 

Términos de Referencia del certamen que dio lugar al contrato que proyecta cederse total o 

parcialmente o cuyo contratista individual o plural se plantea modificar o proyecta someterse a 

transacción contemplada en esta Cláusula; y, la minuta de reforma al convenio de asociación o de 

cesión de derechos societarios correspondiente. 
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La ANH dispone de noventa (90) Días Calendario siguientes al recibo de la solicitud presentada en 

forma completa para pronunciarse sobre la misma. En el evento de que la ANH no se pronuncie dentro 

de dicho término, la solicitud se entenderá aprobada, siempre y cuando el cesionario reúna las 

condiciones exigidas para el efecto. En todo caso, la ANH se reserva la facultad para verificar la 

información suministrada. En caso de encontrarse documentación no comprobable o acreditable frente 

a la ANH, la ANH iniciará Proceso para la Declaración de Incumplimiento cuya consecuencia será la 

Terminación del Contrato.  

 

De requerirse documentos no acompañados, modificación de los sometidos, y/o información no 

suministrada, la Entidad pedirá a EL CONTRATISTA introducir los ajustes y realizar las aportaciones 

pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver comenzará a contarse desde la radicación de todos 

los requisitos exigidos.   

  

La no aprobación expresa o tácita de la solicitud no es considerada desacuerdo o controversia 

susceptible de arbitraje 

 

70. Fuerza Mayor y Hechos de Terceros 

 

Para efectos de este contrato, Fuerza Mayor es el imprevisto que no es posible resistir como una ley, 

un acto de autoridad, un naufragio, un terremoto o similares; y, Hecho de Terceros es el irresistible, 

jurídicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto malintencionado de terceros, o 

similares. 

 

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros se considerarán 

eximentes de responsabilidad y suspenderán el cumplimiento de las obligaciones no financieras 

afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando constituyan una causa fuera del control de la parte 

afectada, y la Parte que recibe el aviso acepte la irresistibilidad y el carácter de impedimento para el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales del hecho alegado.   

 

El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspenderá durante todo el tiempo que 

cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o parcialmente, por circunstancias 

constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles de Terceros. 

 

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocerá como sigue: 

 

70.1. Aviso. Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales circunstancias, dará 

aviso a la otra dentro de los quince (15) Días calendario siguientes, invocando esta Cláusula y 

entregando las justificaciones apropiadas, especificando la naturaleza de las circunstancias que se 

presentan, la forma como se afecta el cumplimiento de obligaciones, el período estimado de 

impedimento de las actividades y cualquier otra información que permita demostrar la ocurrencia del 

hecho, su irresistibilidad y sus efectos. 
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70.2. Aceptación y suspensión temporal de las obligaciones. Dentro de los treinta (30) Días 

Hábiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada responderá por escrito aceptando o no la 

circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta aceptación se suspenderán los plazos para el 

cumplimiento de las obligaciones afectadas. En este caso, la suspensión tendrá lugar a partir del 

momento en que ocurrió el hecho invocado como causal de exoneración. 

 

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entenderá provisionalmente aceptada la 

ocurrencia de la causal invocada y quedará suspendido el cumplimiento de la obligación afectada hasta 

que la parte no afectada se pronuncie. La suspensión sólo interrumpe el cumplimiento de las 

obligaciones afectadas. 

 

70.3. Cesación de la suspensión. La Parte afectada por la causal eximente de responsabilidad 

reiniciará el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del Mes siguiente a la desaparición 

del hecho invocado como causal. En este caso informará a la otra Parte dentro de los veinte (20) Días 

calendario siguientes.  

 

La Parte obligada al cumplimiento de la obligación hará sus mejores esfuerzos para cumplirla dentro 

de los términos y condiciones acordados por las Partes.  

 

70.4. Restitución de Plazos. Cuando la suspensión impida el cumplimiento de las Operaciones, y 

tal impedimento se prolongue por más de dos (2) Meses consecutivos, la ANH reconocerá la totalidad 

del plazo contractual que faltaba, al inicio de la suspensión, para la terminación la respectiva fase o 

período, sin perjuicio de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantía existente o constituir una 

nueva en los términos de la Cláusula 38 y el Anexo E del Contrato. 

 

70.5. Cumplimiento de otras Obligaciones. Además de las obligaciones de carácter económico 

financiero, pesa sobre la Parte afectada el deber de satisfacer oportuna, eficaz y eficientemente los 

demás compromisos y prestaciones no afectados por aquellos, así como acometer todas las acciones y 

esfuerzos razonables para mitigar su impacto. 

 

Parágrafo 1: Durante la vigencia de la suspensión, el CONTRATISTA deber demostrar ante la ANH 

la diligencia empleada para evitar o mitigar los efectos del evento que origina esta medida o de lo 

contrario, la ANH declarará la reanudación del plazo según los términos señalados en la presente 

Cláusula.  

 

Parágrafo 2: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los trámites de licenciamiento 

ambiental no constituirán causal de exoneración a título de fuerza mayor o caso fortuito respecto a la 

obligación de perforación de pozos, mientras tales situaciones sean previsibles por EL 

CONTRATISTA. 
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71. Comunicados Externos 

 

Cuando EL CONTRATISTA, su Matriz, Controlante, o representante requiera emitir declaraciones 

públicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato, sobre información que pueda afectar 

su normal desarrollo, EL CONTRATISTA deberá comunicarlo a la ANH a más tardar de forma 

simultánea.  

 

La ANH no asume responsabilidad alguna por la veracidad o exactitud de los comunicados externos 

emitidos por EL CONTRATISTA. 

 

72. Autorizaciones, Aprobaciones o Pronunciamientos 

 

Cualquier determinación que conforme al presente contrato requiera autorización, aprobación o 

pronunciamiento de la ANH y no tenga previsto plazo determinado de respuesta, debe ser adoptada en 

término máximo de tres (3) Meses. 

 

Salvo que este negocio jurídico disponga lo contrario, transcurrido este término sin pronunciamiento 

de la Entidad, se entiende negada o improbada la correspondiente solicitud, sin perjuicio de que 

posteriormente la ANH pueda evaluar si modifica la decisión presunta, en el evento de mediar 

aceptación de EL CONTRATISTA.  

 

73. Subsistencia postcontractual de obligaciones 

 

La terminación o extinción de este contrato por cualquier causa no extinguirá las obligaciones que por 

su naturaleza deban subsistir a tales eventos, tales como las derivadas de garantías y de la 

responsabilidad de EL CONTRATISTA, entre otras. 

 

74. Moneda 

 

Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA ANH, en virtud de este contrato, 

serán realizados en dólares de los Estados Unidos de América, cuando así lo permitan las normas 

cambiarias, o en pesos colombianos y en el banco que la ANH designe para tal fin. EL 

CONTRATISTA podrá hacer pagos en otras divisas, cuando así lo permitan las normas cambiarias y 

éste sea autorizado por la ANH. 

 

74.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversión de dólares de los Estados Unidos de 

América a pesos se aplicará la tasa de cambio representativa del Mercado TRM certificada por la 

Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus veces, correspondiente al Día de la liquidación 

respectiva. 

 

74.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor de LA ANH en 

virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL CONTRATISTA pagará el Interés 

Moratorio en los términos incluidos en las definiciones del Contrato. 
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75. Impuestos 

 

EL CONTRATISTA se somete a la legislación tributaria colombiana. Son de cargo de aquel todos 

los costos y gastos derivados de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del presente 

contrato.  

 

76. Idioma 

 

Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este contrato, el idioma oficial es el castellano.   

 

77.  Ley Aplicable 

 

Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a 

intentar reclamación diplomática en todo lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este 

contrato, excepto en el caso de denegación de justicia. Se entiende que no habrá denegación de justicia 

cuando EL CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios de acción que proceden 

conforme a las leyes colombianas 

 

 

Fin del Anexo A 
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