
 

1 
 

SONDEO DE MERCADO PARA CONTRATAR: 
 

PROCESAMIENTO DE LINEAS SISMICAS 2D E  INTERPRETACIÓN SISMO‐ESTRATIGRÁFICA Y ESTRUCTURAL DE LAS 
CUENCAS COLOMBIA Y PACÍFICO. 

 

De conformidad con  lo estipulado en el Decreto 4137 de 2011 “Por el cual se cambia la naturaleza  jurídica de  la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos”, se contemplan entre otras  las siguientes funciones: "Identificar y evaluar el 
potencial hidrocarburífero del país", "Diseñar, evaluar y promover  la  inversión en  las actividades de exploración y 
explotación  de  los  recursos  hidrocarburíferos,  de  acuerdo  con  las mejores  prácticas  internacionales",  "Diseñar, 
promover, negociar, celebrar y administrar los contratos y convenios de exploración y explotación de hidrocarburos 
de  propiedad de  la Nación,  con  excepción  de  los  contratos  de asociación  que  celebre  Ecopetrol  hasta  el  31  de 
Diciembre  de  2003,  así  como  hacer  el  seguimiento  al  cumplimiento  de  todas  las  obligaciones  previstas  en  los 
mismos"  y  "Asignar  las  áreas  para  exploración  y/o  explotación  con  sujeción  a  las  modalidades  y  tipos  de 
contratación que la Agencia Nacional de Hidrocarburos ‐ANH adopte para tal fin ."1  

Bajo  el  anterior  contexto  normativo,  se  hace  notar  que  la  función  de  identificar  y  evaluar  el  potencial 
hidrocarburífero  del  País  es  exclusiva  de  la  ANH,  y  es  dentro  de  este  derrotero  funcional  que  se  encuadra  el 
desarrollo  del  objeto  descrito  en  el  presente  sondeo  de  mercado.  Esta  fuente  jurídica  es  la  base  legal  que 
determina  la  competencia de  la ANH para adelantar  la presente contratación directa  con miras a desarrollar  la 
activad descrita en el objeto. 

Al margen de  lo anterior,  la competencia de  la ANH frente a  la realización de  los proyectos de conocimiento del 
subsuelo,  también  encuentra  sustento  específico  en  la  Resolución  No.  90966  del  8  de  noviembre  de  2013, 
expedida  por  el  Ministerio  de  Minas  y  Energía,  “Por  la  cual  se  prorroga  la  delegación  de  la  función  del 
conocimiento y cartografía geológica del subsuelo”.  

Así  mismo  y  frente  a  la  competencia  de  la  Vicepresidencia  Técnica  de  la  ANH  para  adelantar  los  procesos 
contractuales como el que nos ocupa, se encuentra la Resolución 336 de agosto 3 de 2012 “Por medio de la cual se 
delegan algunas funciones en materia de contratación” acto administrativo que en su artículo primero delega a los 
Vicepresidentes de la ANH la ordenación del gasto y la competencia para celebrar contratos, sin límite de cuantía o 
especialidad de contratación. 
 

1. OBJETO 
 
La ANH está realizando el presente sondeo de mercado, con ocasión del cual desea conocer  la disponibilidad de 
equipos  (Tecnología de punta), personal  y el  valor  aproximado para el  “Procesamiento de  líneas  sísmicas 2D  e  
interpretación sismo‐estratigráfica y estructural de las cuencas de interés de la ANH”. 
 

a. Cuenca Colombia  
b. Cuenca  Pacífico 

 
Si su empresa está interesada en participar en este sondeo de mercado del que eventualmente se puede derivar la 
realización de un proceso formal de contratación, le agradecemos remitir la información solicitada. 

NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, aclara que ni el envío de esta comunicación ni la respuesta a 
la misma generan compromiso u obligación de contratar, habida cuenta que no se está formulando invitación para 
participar en un concurso o proceso selectivo, sino, se  reitera, se está  realizando un sondeo de mercado del que 
eventualmente se puede derivar un proceso de selección para la elaboración de un contrato que permita ejecutar el 
proyecto 
 

                                        
1 Numerales 1,2,3 Y 4, artículo 4, Decreto 4137 de 2011 
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2. MAPA  DE LOCALIZACION DEL AREA DE ESTUDIO 
 

2.1 Cuenca Colombia (Caribe Colombiano) 
 
Las líneas sísmicas a procesar se encuentran localizadas en las cuencas Colombia y Pacífico como se observa en las 
figuras 1 y 2, las coordenadas y kilómetros de las líneas sísmicas se referencian en las tablas 1 ‐ 9.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 1. Ubicación de las líneas a procesar e interpretar en la cuenca Colombia. La información a procesar en esta 
cuenca son las líneas adquiridas por la ANH en el 2014 (color verde) y el programa COLOMBIASPAN 2D‐2004 (Color 
amarillo),  las  líneas adquiridas por  la ANH en el 2012 (color rojo) y  los programas ANHCAY‐2D‐2009   y TAYRONA 
PROFUNDO 2006 (color morado) deberán ser interpretados en conjunto con la información procesada. 
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PROGRAMA  LÍNEA  LONGITUD 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐01E  175,29 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐02E  120,76 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐15  190,79 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐16  109,63 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐17  207,62 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐18  110,76 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐19  120,45 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐19E  173,07 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐21  188,61 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐21E  165,25 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐22  395,37 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐23  221,73 

ANH‐CUENCA COLOMBIA CCOL‐ANH‐2014‐23E 147,67 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐24  258,32 

ANH‐CUENCA COLOMBIA CCOL‐ANH‐2014‐24E 122,97 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐25  529,95 

ANH‐CUENCA COLOMBIA CCOL‐ANH‐2014‐25E 69,07 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐26  332,78 

ANH‐CUENCA COLOMBIA CCOL‐ANH‐2014‐27 631,88 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐28  320,85 

ANH‐CUENCA COLOMBIA CCOL‐ANH‐2014‐29 364,66 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐29E  215,14 

ANH‐CUENCA COLOMBIA CCOL‐ANH‐2014‐30 300,43 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐31  172,39 

ANH‐CUENCA COLOMBIA CCOL‐ANH‐2014‐31E 175,21 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐32  251,79 

ANH‐CUENCA COLOMBIA CCOL‐ANH‐2014‐33 542,49 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐34  213,54 

ANH‐CUENCA COLOMBIA CCOL‐ANH‐2014‐35 577,76 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐35E  37,84 

ANH‐CUENCA COLOMBIA CCOL‐ANH‐2014‐36 183,99 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐38  161,52 

ANH‐CUENCA COLOMBIA CCOL‐ANH‐2014‐40 175,55 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐42  135,90 

ANH‐CUENCA COLOMBIA CCOL‐ANH‐2014‐44 83,85 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐46  98,45 

ANH‐CUENCA COLOMBIA CCOL‐ANH‐2014‐48 105,18 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐50  196,45 

ANH‐CUENCA COLOMBIA CCOL‐ANH‐2014‐52 189,33 

ANH‐CUENCA COLOMBIA  CCOL‐ANH‐2014‐54  172,27 

TOTAL KILOMETRAJE 8946,6 

 
Tabla 1. Programas sísmico adquirido por la ANH 2014 a procesar  en la cuenca Colombia total kilómetros 9.946.  

Representado por las líneas verdes en el mapa. 
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PROGRAMA  LINEA  LONGITUD Km 

COLOMBIASPAN 2D‐2004  SPAN‐2004‐1400  104,6 

COLOMBIASPAN 2D‐2004  SPAN‐2004‐1600  103,1 

COLOMBIASPAN 2D‐2004  SPAN‐2004‐1800  104,0 

COLOMBIASPAN 2D‐2004  SPAN‐2004‐2000  97,1 

COLOMBIASPAN 2D‐2004  SPAN‐2004‐2200  88,1 

 COLOMBIASPAN 2D‐2004  SPAN‐2004‐2600  132,1 

COLOMBIASPAN 2D‐2004  SPAN‐2004‐2800  147,3 

COLOMBIASPAN 2D‐2004  SPAN‐2004‐3000  179,6 

COLOMBIASPAN 2D‐2004  SPAN‐2004‐3200  163,0 

COLOMBIASPAN 2D‐2004  SPAN‐2004‐3600  163,1 

COLOMBIASPAN 2D‐2004  SPAN‐2004‐3800  191,6 

COLOMBIASPAN 2D‐2004  SPAN‐2004‐4000  167,0 

COLOMBIASPAN 2D‐2004  SPAN‐2004‐4100  792,8 

COLOMBIASPAN 2D‐2004  SPAN‐2004‐4100  792,8 

COLOMBIASPAN 2D‐2004  SPAN‐2004‐4300  445,3 

COLOMBIASPAN 2D‐2004  SPAN‐2004‐4500  872,4 

TOTAL Km  4543,8 

 
Tabla 2. Programas sísmico Colombia Span 2D 2004 a procesar  en la cuenca Colombia, total kilómetros 4543. 

 Representado por las líneas amarillas en el mapa. 
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LINEA  LONGITUD Km 

ANHCAY‐2009‐01  489,3 

ANHCAY‐2009‐02  189,1 

BHPBR‐2006‐02  296,3 

L‐1976‐04W  50,0 

L‐1976‐06W  51,3 

L‐1982‐11800  123,8 

MBH‐1979‐25  89,6 

MC‐1999‐10600  150,9 

MC‐1999‐501A  24,2 

MC‐1999‐501C  66,7 

MC‐1999‐509  63,0 

MC‐1999‐513  62,0 

MC‐1999‐519  51,0 

MC‐1999‐525  69,3 

MC‐1999‐529  77,0 

MC‐1999‐535  65,0 

MC‐1999‐543  71,0 

MC‐1999‐547  77,0 

MC‐1999‐555  57,0 

OVCO‐2009‐(8)017  16,4 

OVCO‐2009‐(8)188E  37,2 

OVCO‐2009‐007  35,7 

OVCO‐2009‐012  53,5 

OVCO‐2009‐017  53,5 

OVCO‐2009‐041  54,6 

OVCO‐2009‐054  47,8 

OVCO‐2009‐062  50,6 

OVCO‐2009‐070  42,2 

OVCO‐2009‐079  62,8 

OVCO‐2009‐141  39,0 

OVCO‐2009‐170E  19,2 

OVCO‐2009‐174  23,0 

OVCO‐2009‐188E  17,8 

OVCO‐2009‐199E  61,2 

OVCO‐2009‐199E  61,2 

OVCO‐2009‐208E  61,6 

PAC MC2D‐2009‐13011  105,0 

PAC MC2D‐2009‐14024  40,0 

PAC MC2D‐2009‐18010  107,5 

PAC MC2D‐2009‐19017  34,7 

PAC MC2D‐2009‐20046  71,7 

PAC MC2D‐2009‐22048  70,6 

PAC MC2D‐2009‐23051  75,2 

PAC MC2D‐2009‐24052  77,3 

PAC MC2D‐2009‐25053  65,0 

PAC MC2D‐2009‐26049  72,4 

PAC MC2D‐2009‐27037  121,7 

PAC MC2D‐2009‐27037  121,7 

PAC MC2D‐2009‐27037  121,7 

PAC MC2D‐2009‐28029  193,0 

PAC MC2D‐2009‐29013  131,5 

PAC MC2D‐2009‐32026  57,9 

PAC MC2D‐2009‐38016  139,1 

PAC MC2D‐2009‐39025  50,1 

PAC MC2D‐2009‐44015  132,4 



 

7 
 

PAC MC2D‐2009‐5001  33,3 

PAC MC2D‐2009‐5002  43,0 

PAC MC2D‐2009‐5003  51,4 

PAC MC2D‐2009‐6004  75,1 

PAC MC2D‐2009‐7005  68,7 

PAC MC2D‐2009‐t11012  98,0 

PAC MC2D‐2009‐t11013  37,5 

PAC MC2D‐2009‐t11015  60,0 

PAC MC2D‐2009‐t11016  55,4 

PAC MC2D‐2009‐t11017  31,7 

PAC MC2D‐2009‐t1108  45,1 

PAC MC2D‐2009‐t1109  55,5 

PAC MC2D‐2009‐t1127  162,8 

PAC MC2D‐2009‐t1128  176,9 

PAC MC2D‐2009‐t32026  46,7 

TEX‐1992‐04.5  16,8 

TEX‐1992‐04.5  16,8 

TEX‐1992‐04.5A  40,9 

TEX‐1992‐04.5A  40,9 

TY‐2006‐12  405,2 

TY‐2006‐41  96,7 

TY‐2006‐47  86,2 

TY‐2006‐53  96,2 

TY‐2006‐59  96,2 

TY‐2006‐65  96,2 

TY‐2006‐71  96,2 

TOTAL Km  6780 

 
Tabla 4.  Líneas sísmicas integradas a la interpretar regional de la cuenca Colombia,  total kilómetros 6.780.  

Representado por las líneas moradas en el mapa. 
 

ACTIVIDAD  KILÓMETROS  DESCRIPCIÓN 

Total kilómetros a procesar y 
reprocesar 

13.490 
Información ANH 2014 y Programa sísmica 

Colombia Span 2D‐2004 

Total kilómetros a interpretar  26.660  Programas ANH 2012 ‐ 2014 y adicionales 
 

Tabla 5. Cuadro resumen de los kilómetros a procesar e interpretar de la cuenca Colombia. 
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2.2 Cuenca Pacífico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2. Ubicación de las líneas a procesar en el Pacífico. La información a procesar en esta cuenca son las líneas 
adquiridas por  la ANH en el 2014  (color verde),  las  líneas adquiridas por  la ANH en el 2012  (color amarillo) y el 
programas  PACIFICO  MC  2D‐2009  (color  morado)  deberán  ser  interpretados  en  conjunto  con  la  información 
procesada. 

 

Programa  Línea  Length 

ANH Cuenca Pacífico  PPR‐ANH‐2012‐01  287,3 

ANH Cuenca Pacífico  PPR‐ANH‐2012‐02  276,5 

ANH Cuenca Pacífico  PPR‐ANH‐2012‐04  275,2 

ANH Cuenca Pacífico  PPR‐ANH‐2012‐05  259,7 

ANH Cuenca Pacífico  PPR‐ANH‐2012‐07  237,3 

ANH Cuenca Pacífico  PPR‐ANH‐2012‐09  261,3 

ANH Cuenca Pacífico  PPR‐ANH‐2012‐11  276,8 

ANH Cuenca Pacífico  PPR‐ANH‐2014‐03  282,9 

Total Km  2157 
 

Tabla 6. Programas sísmico adquirido por la ANH 2014 a procesar  en el Pacífico  total kilómetros 2.157.  
Representado por las líneas verdes en el mapa. 
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Tabla 7. Programas sísmico a interpretar adquirido por la ANH en el 2012 en el Pacífico total kilómetros 3632. 
Representado por las líneas amarillas en el mapa.  

 

PROGRAMA  LINEA  LONGITUD 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐5002  43,0 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐7005  68,7 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐5001  33,3 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐5003  51,4 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐6004  75,1 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐t11015  60,0 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐t11016  55,4 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐14024  40,0 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐39025  50,1 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐32026  57,9 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐t1127  162,8 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐28029  193,0 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐t11017  31,7 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐t1128  176,9 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐44015  132,4 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐38016  139,1 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐27037  121,7 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐19017  34,7 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐t1108  45,1 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐29013  131,5 
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PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐20046  71,7 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐27037  121,7 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐27037  121,7 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐22048  70,6 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐26049  72,4 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐24052  77,3 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐23051  75,2 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐25053  65,0 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐18010  107,5 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐t1109  55,5 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐t32026  46,7 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐t11013  37,5 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐13011  105,0 

PACIFICO MC 2D‐2009  PAC MC2D‐2009‐t11012  98,0 

TOTAL Km  2.830 
 

Tabla 8. Programas sísmicos integrados a la interpretar regional en el Pacífico. Total kilómetros 2.830.  
Representado por las líneas moradas en el mapa. 

 

ACTIVIDAD  KILÓMETROS  DESCRIPCIÓN 

Total kilómetros a procesar  2.157  Información ANH 2014 

Total kilómetros a interpretar  8.619  Programas ANH 2012 ‐ 2014 y adicionales  

 
Tabla 9. Cuadro resumen de los kilómetros a procesar e interpretar en el Pacífico. 

 

ACTIVIDAD  KILÓMETROS TOTALES 

Procesamiento  15.647 

Interpretación  35.279 
 

Tabla 10. Cuadro resumen de los kilómetros a procesar e interpretar en el proyecto. 
 

3. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROYECTO 
 
•   Procesamiento  de líneas adquiridas en el 2014 y reprocesamiento de las líneas sísmicas 2D existentes en 

las Cuencas Colombia y Pacífico y de interés para la ANH 
•  Realizar un control de calidad de los datos sísmicos. 
•  Realizar  la  caracterización de  la  información  geofísica de  la  cuenca  y elaboración del mapa de Calidad 

sísmica.  
•  Integrar la información de geología, pozos y secciones sísmicas. 
•  Calibrar las secciones sísmicas con los datos de pozos. 
•  Interpretar al menos 5 horizontes sísmicos asociados a la secuencia sedimentaria. 
•  Identificar  las  estructuras  principales  dentro  de  las  secciones  sísmicas,  y  elaborar  sección  estructural 

regional viable. 
•  Generar mapas en tiempo para cada uno de los horizontes 
•  Elaboración de un esquema paleo‐geográfico a partir de la integración de la información. 

         Elaboración de “Play Fairway Maps” 
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3.1 REPROCESAMIENTO SÍSMICO HASTA PSTM 
 
Para determinar la secuencia de procesamiento final se deben realizar pruebas a las líneas sísmicas y establecer los 
parámetros sísmicos que mejor apliquen para cada cuenca.  
 

 Secuencia de procesamiento preliminar 
 

 Control de calidad y geometría inicial 

 Eliminación del efecto burbuja y conversión a fase cero 

 Atenuación de ruidos en el dominio del disparo 

 Eliminación de ruido organizado coherente 

 SRME (Eliminación de múltiples relacionados con la superficie del agua) 

 Filtro K (número de onda) y reducción de trazas (Trace Drop) 

 Análisis de velocidades inicial (intervalos de 1 Km) 

 Supresión de múltiples por Radon 

 Atenuación de residuos de múltiples en los dominios del CMP y del Offset 

 Compensación Q (solo fase) y divergencia esférica 

 Integración de secuencias en líneas completas 

 Análisis de velocidades de migración pre apilado en tiempo (PSTM) y cálculo del término de anisotropía 
“ETA” (intervalos de 1 Km) 

 Migración pre apilado en tiempo (PSTM) Kirchhoff anisotrópica 

 Análisis y aplicación de velocidades residuales y corrección “ETA” 

 Supresión de múltiples residuales después de migración usando Radon 

 Mute y apilado 

 Procesamiento post apilado 
 
 
Nota: el intérprete debe estar presente y dar soporte durante el desarrollo de la etapa de reprocesamiento de 
todos los programas sísmicos de éste proyecto 

 
3.2 CALIDAD Y PARÁMETROS SÍSMICOS 

 
Determinar  los parámetros sísmicos que mejor apliquen en  la cuenca. Este análisis se debe hacer a partir de  los 
parámetros  sísmicos  utilizados  en  la  adquisición  y  el  reprocesamiento  realizado,  analizar  los  factores  que 
dependen  de  las  características  de  la  onda  y  que  varían  dentro  del medio  sedimentario.  Entre  los  principales 
parámetros se encuentran: geometría del reflector, amplitud de la onda, continuidad, disposición de las secuencias 
y velocidad. 

 
3.3 MAPA DE CALIDAD 

 
Se debe elaborar y colocar la información en la Geodatabase. Deberán efectuarse bajo la plataforma de software 
ArcGis 10.1 . 
 
La  información geográfica manejada por  la ANH, está en el sistema de coordenadas MAGNA SIRGAS con origen 
Central.  Los parámetros para este sistema son los siguientes: 
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•  Identificar  las  estructuras  principales  dentro  de  las  secciones  sísmicas,  y  elaborar  sección  estructural 
regional viable. 

•  Generar mapas en tiempo para cada uno de los horizontes 
•  Elaboración de un esquema paleo‐geográfico a partir de la integración de la información. 

         Elaboración de “Play Fairway Maps” 

        Realizar informe de integración de la información en un modelo conceptual de evolución geotectónica. 
 

3.5 PRODUCTOS  A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA 
 

 Procesamiento. 
 

- Geometrías en formato SEGY de cada una de las líneas con un “header” donde se explique la 
ubicación de cada parámetro. 

- “Gathers” antes de entrar a la migración. 

- Secciones sísmicas con procesado pre apilado en tiempo (PSTM) de cada una de las líneas sísmicas 
entregadas 

- Secciones sísmicas con procesado post apilado en tiempo. 

- Reporte de las pruebas de procesado realizadas a cada programa. 

- Secuencia de procesamiento utilizadas y aprobada por las partes. 

- Campo de velocidades en formato SEGY 

- Secciones sísmicas en formato TIFF de alta resolución. 
 

 Mapa de calidad 
 

- Informe con los análisis de los parámetros de adquisición las líneas sísmicas reprocesadas de la 
cuenca.  

- Mapa de calidad sísmica con base en las líneas sísmicas reprocesadas en éste proyecto. 

- Base de datos de la información detallada teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el 
numeral 3.3.  

 

 Interpretación  
 

- Secciones sísmicas interpretadas de acuerdo a lo estipulado en la sección 3.4, estructuradas en una 
de las siguientes plataformas: Geographix, Kingdom Suite o Petrel. 

- Imágenes de las secciones sísmicas interpretadas en formato de alta resolución.  

- Integración de la Información en un  modelo de evolución geológica 

- Mapas en tiempo para cada uno de los horizontes 

- Esquema paleo‐geográfico a partir de la integración de la información. 

- Informe de Play Fairway 
 

 Reportes 
 

Los reportes que el Contratista  deberá entregar como resultado de cada una de las fases del proyecto son 
los siguientes: 

 
 Informes Semanales 

 
Durante la ejecución del contrato, el contratista debe presentar al Supervisor de la ANH informes 
semanales del avance del proyecto, el formato será acordado entre las partes y aprobado por el 
supervisor del contrato. 
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 Informe mensual 
 
El  contratista  entregará  el  resumen  ejecutivo  con  la  información  general  del  contrato  y  de  su  avance 
acompañados por gráficos, cuadros estadísticos, fotografías, análisis y comentarios en todos sus aspectos. 
Estos  informes  incluirán una evaluación permanente de cada una de  las actividades ejecutadas e  índices 
de  gestión  mensual.  Se  incluirá  un  registro  de  las  notas  conformado  por  todos  los  temas  que  se 
desarrollen  durante  la  operación  entre  el  contratista  y  la  ANH.  El  informe mensual  se  debe  entregar 
durante la siguiente semana al mes vencido, además serán recopilados y entregados en un solo volumen 
al supervisor de la ANH. 
 

 Informe de reprocesamiento. 
 

 Se  debe  entregar  un  informe  de  reprocesamiento  que  contenga  un  inventario  de  los  programas 
sísmicos,  describiendo  detalladamente  cada  uno  de  los  pasos  en  la  secuencia  de  procesamiento 
utilizada  en  este  proyecto.  Además  debe  incluir  un  análisis  detallado  por  programa  del 
reprocesamiento realizado, teniendo en cuenta logros, dificultades y otros aspectos. 

 

 Se  deben  entregar  las  líneas  sísmicas  reprocesadas  hasta  PSTM,  de  acuerdo  a  los  lineamientos 
establecidos en el manual de entrega de  información petrolera vigente y  la  ley general de archivos 
que  el  contratista  declara  conocer,  y  suministrar  a  la  ANH  copias  que  atestigüen  recibo  y  la 
aprobación de dicho material en el EPIS. El manual del usuario puede  ser  consultado en  la página 
web: www.epis.com.co 

 
 Informe de Interpretación   

 

 Presentar  un  informe  de  interpretación  teniendo  en  cuenta  los  aspectos  mencionados  en  las 
actividades, diseñado de tal manera que muestre gráficamente todos los aspectos novedosos de este 
proceso e ilustre de manera adecuada el aporte que se hace para la promoción de estas cuencas. 

 

 Deberá  incluir  además  un  resumen  tipo  ejecutivo  que  describa  el  procesamiento  en  general  y  la 
interpretación de las cuencas. 

 

 Todo  el material  gráfico  debe  ser  presentado  en    formato  Adobe  Illustrator  /  Corel Draw  para  su 
verificación e  integración.  Los  textos en  formato Word,  los mapas en Arcgis,  las bases de datos en 
Access y copias de todo lo anterior en formato PDF vectorial. Para cada actividad de debe incluir  una 
presentación  en  Powerpoint  con material  gráfico  explicativo  de  las metodologías  y  los  resultados 
obtenidos  (La presentación  final de  los  resultados del contrato debe ser  revisada y aprobada por el 
supervisor).  La  información  presentada  debe  observar  los  parámetros  técnicos  de  presentación  de 
informes, contenidos en la Norma Técnica Colombiana NTC.  

 

 La  estructura  de  los  diferentes  informes  será  definida  entre  la  ANH  y  el  contratista  de  acuerdo  a 
criterios que permitan un adecuado seguimiento del proyecto. 

 

 Informe final, al cual se deberá anexar lo siguiente:  
 

a) Aspectos contractuales del proyecto propiamente dicho.  
Descripción de los trabajos en cada uno de los temas desarrollados con los procedimientos 
utilizados y resultados alcanzados. 

b) Recomendaciones sobre cambios en especificaciones y soluciones dadas a los problemas que se 
presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros procedimientos. 
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c) Programa Detallado de Trabajo final de proyecto en el cual se muestre todas las incidencias del 
mismo. Éste debe ser comparativo entre el PDT inicial aprobado y el final, en el cual se detallen y 
expliquen las desviaciones entre el real ejecutado y el inicial aprobado. 

d) Registro de los paz y salvos por todo concepto del contratista durante la ejecución del proyecto, 
tanto a sus proveedores como a sus trabajadores. 

e) Conclusiones y recomendaciones 
 
Deberá incluir además un resumen tipo ejecutivo que describa el procesamiento en general y la interpretación de 
las cuencas. 
 

4.  EQUIPO MINIMO DE TRABAJO  
 
Todos los profesionales relacionados en el cuadro deberán contar con tarjeta profesional (ó Acta de grado en los 
casos que por la profesión no se expida la anterior) que los acredite como Ingeniero, Geofísico o Geólogo, según 
sea el caso. 
 

 

Cargo  Profesión y requerimientos habilitantes  Cantidad  Dedicación  

Director del 
Proyecto 

Geólogo, Ingeniero Geólogo, Geofísico, Ingeniero 
Geofísico,  con experiencia como coordinador o director 

de mínimo (10) proyectos relacionados con 
procesamiento de datos sísmicos ó interpretación 

sísmica marina. 

2 
(1 Caribe y  1 
Pacífico) 

100% durante todo 
el proyecto 

Procesador sísmico 
sénior 

 
Geólogo, ingeniero geólogo, geofísico, Ingeniero 
Geofísico o Físico (se aclara que no es licenciatura) y/o 
ingenieros de sistemas, electrónicos, eléctricos y  con 
maestría en geofísica y/o procesamiento de ondas y/o 
procesamiento de señales con participación certificada 
en mínimo (10) proyectos de procesamiento o 
reprocesamiento cinco (5) de los cuales deben ser en 
datos de sísmica Marina. 
 

 
4 

(3 Caribe y  1 
Pacífico) 

 
100% durante todo 

el proyecto 

Intérprete sísmico 

Geólogo, Ingeniero Geólogo, Geofísico, Ingeniero 
Geofísico con participación certificada en mínimo (10) 
proyectos de interpretación de datos de Sísmicos,  cinco 
(5) de los cuales deben ser en datos de sísmica Marina 2D 

o 3D. 

4 
(3 Caribe y  1 
Pacífico) 

100% durante todo 
el proyecto 

 
 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
El tiempo de ejecución estimado es hasta el 15 de diciembre de 2014.  

 
6. SOLICITUD DE MERCADO 

 

 Se requiere un presupuesto detallado del valor equivalente al proyecto. Los costos  deben ser calculados 
por análisis de precios unitarios  y por el valor total  de cada actividad que se debe registrar en las tablas a 
continuación:  PRESUPUESTO”,  (Se  anexa  formato  para  el  cálculo  del  presupuesto).  Dicho  valor    será 
presentado en pesos Colombianos y debe tener  incluido todos  los costos directos   e  indirectos, con sus 
respectivas tasas e impuestos. 
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 Los factores de costos y gasto a incluir deben considerar gastos contingentes, gastos de administración y 
utilidad,    así mismo  debe  incluir  todos  aquellos  costos  que  resulten  necesarios  para  la  ejecución  del 
contrato en las condiciones de tiempo requeridos. 
 

 Las tarifas deben ser sumas fijas, no sujetas a reajuste o modificaciones de ninguna clase, en función de 
eventuales variaciones que puedan experimentar los factores de costos y gasto que las integren, durante 
la a ejecución del proyecto. 
 

 Disponibilidad  de  equipos  y  personal:  la  firma  participante  en  el  presente  sondeo  de mercado,  debe 
especificar  si  tiene  la  disponibilidad  inmediata  de  los  equipos  y  personal  requeridos  para  ejecutar  el 
presente proyecto o la fecha más próxima para disponer de los mismos. 
 

 
10. ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL SONDEO DE MERCADO 

Las firmas  invitadas deberán entregar  la  información solicitada en el presente sondeo de mercado al correo 

electrónico: jacqueline.garcia@anh.gov.co, antes del  día 15 de febrero de 2015. 

 

 

PROCESAMIENTO DE LINEAS SISMICAS 2D E  INTERPRETACIÓN SISMO‐ESTRATIGRÁFICA Y ESTRUCTURAL DE 
LAS CUENCAS COLOMBIA Y PACÍFICO 

a. CUENCA COLOMBIA 

ACTIVIDADES  CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

PROCESAMIENTO 

1. REPROCESAMIENTO SÍSMICO  HASTA PSTM POR KILOMETRO  13.490       

MAPA DE CALIDAD 

2. ANÁLISIS DE DATOS SÍSMICOS Y MAPA DE CALIDAD SÍSMICA  26.660       

INTERPRETACIÓN 

3. SECCIONES SÍSMICAS INTERPRETADAS POR KM  26.660       

TOTALES 

COSTO TOTAL    

IVA 16%    

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA    
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PROCESAMIENTO DE LINEAS SISMICAS 2D E  INTERPRETACIÓN SISMO‐ESTRATIGRÁFICA Y ESTRUCTURAL DE 
LAS CUENCAS COLOMBIA Y PACÍFICO 

b. CUENCA PACIFICO 

ACTIVIDADES  CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

PROCESAMIENTO 

1. REPROCESAMIENTO SÍSMICO  HASTA PSTM POR KILOMETRO  2.157       

MAPA DE CALIDAD 

2. ANÁLISIS DE DATOS SÍSMICOS Y MAPA DE CALIDAD SÍSMICA  8.619       

INTERPRETACIÓN 

3. SECCIONES SÍSMICAS INTERPRETADAS POR KM  8.619       

TOTALES 

COSTO TOTAL    

IVA 16%    

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA    

NOTA: EN TODOS LOS VALORES UNITARIOS DEBE ESTAR INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS DE LOGÍSTICOS, 
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS INDISPENSABLES PARA  LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

Nota: En el texto se describe que se debe entregar para cada actividad, numeral 3.5 (Procesamiento, mapa 
de calidad e Interpretación), estos productos deben estar incluidos dentro del valor de la actividad 

 
Tabla 11. Presupuesto por Cuenca a) Colombia y b) Pacífico. 

 

 
Proyectó: Jacqueline García Varón 
    Carlos Rey Gonzalez 
 


