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SONDEO DE MERCADO

La ANH esta adelantando el presente sondeo de mercado, con el fin de realizar el analisis econémico y
financiero que soportaran la determinacion del presupuesto oficial de un posible proceso de seleccion
contractual. Si su empresa se encuentra interesada en participar, le agradecemos remitir la informacion
solicitada bajo los pardmetros establecidos a continuacion.

NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH, aclara que ni el envio de esta comunicacion ni la
respuesta a la misma generan compromiso u obligacién de contratar, habida cuenta que no se esta formulando
invitacion para participar en un concurso o proceso selectivo, sino, se reitera, se esta realizando un sondeo de
mercado del que eventualmente se puede derivar un proceso de seleccion para la elaboracién de un contrato
que permita ejecutar el proyecto

1. NUMERO DE PROCESO DE COTIZACION:

. DE LA NECESIDAD:

La perforaciéon de pozos estratigraficos es un componente clave en la exploraciéon geoldgica y juega un papel
fundamental en la identificacion de oportunidades de gas natural e hidrégeno blanco, especialmente para la
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Colombia. A continuacién, se describen las razones por las que
es crucial en este contexto:

1. Caracterizacion del subsuelo

Los pozos estratigraficos permiten obtener informacion detallada sobre las caracteristicas del subsuelo, como
la composicion de las rocas, edad, procesos de diagénesis, contenido de fluidos que puedan ser estratégicos
para el desarrollo del Pais como lo son el hidrogeno natural y el gas natural. Estos pozos tienen objetivos de
investigacion, ayudando a caracterizar y modelar la geologia y hacer una mejor aproximacion del potencial de
recursos energéticos no renovables en el marco de la transicion energética.

2. Identificacion de trampas y reservorios

La informacién obtenida de los pozos estratigraficos permite caracterizar las unidades geolégicas desde el
punto de vista litolégico y sus caracteristicas petrofisicas, determinando su resistividad, densidad, contenido de
arcillas, porosidad, composicion, etc. e integrar esta informacién en los modelos geoldgicos que serviran de
insumo para adelantar procesos competitivos para adjudicacion de areas para exploracion de “hidrégeno y gas
natural”.
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3. Reduccion de la incertidumbre geoldgica

Mediante la obtencion de la informacion directa del subsuelo, como son los nucleos de roca y los resultados de
los analisis geoquimicos y geofisicos, se hace una integracién de la informacién junto con las propiedades de
las rocas en la cuenca que se integra se complementa con la informacion preexistente, dando lugar a modelos
predictivos mas consistentes y de este modo se reduce el riesgo en la exploracion de los recursos del subsuelo.

4. Evaluacion de la calidad de los recursos

A través de los registros eléctricos de pozo, los analisis de nucleos, las muestras de roca, los recortes de
perforacion y los fluidos que se obtengan durante la perforacion de cinco (5) pozos estratigraficos, se
caracterizaran las condiciones geoldgicas y geoquimicas de las unidades muestreadas en las cuencas
Cauca-Patia, Valle Inferior del Magdalena, Sinu-San Jacinto, Cesar-Rancheria y Valle Medio del Magdalena.
Esta informacion permitira evaluar y modelar el potencial de generacion, migracion y acumulacion de hidrégeno
natural y gas natural, asi como la distribucion estratigrafica de facies asociadas a ambos recursos, aportando
insumos clave para la evaluacion integrada del play combinado.

El andlisis detallado de la columna estratigrafica atravesada por los pozos, incluyendo la identificaciéon de facies
de litoarenitas de composicion basica, ultrabasica o serpentinitica, junto con la caracterizacién estructural y
estratigréfica de los intervalos de interés, contribuird a la comprension de los controles geoldgicos que
gobiernen la presencia y entrampamiento de hidrégeno natural y gas natural. EI modelo conceptual de
yacimientos naturalmente fracturados y de acumulaciones estratigraficas en unidades generadoras y
almacenadoras permitira sustentar técnicamente la evaluacion del play combinado y la viabilidad de futuras
etapas de exploracién en ambas cuencas.

La perforacion de cinco (5) pozos estratigraficos permitira obtener nucleos de la seccion estratigrafica de
interés, realizar la descripcion detallada y tomar registros eléctricos y de cromatografia de gases y fluidos.

L. OBJETO:

Contratar interventorias Integrales para la_fase de perforacién y las derivadas del contrato: “OBTENCION
Y ANALISIS INTEGRAL DE INFORMACION GEOLOGICA MEDIANTE LA PERFORACION DE POZOS
ESTRATIGRAFICOS PARA LA EVALUACION DE PLAY COMBINADO DE GAS NATURAL E HIDROGENO
EN CUENCAS DE INTERES.”.

Iv. CODIGO UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC,
Cédigo Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas), correspondiente al bien,
obra o servicios a contratar:

Identifique el o los Cédigos UNSPSC:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE
71 12 16 00 Supervision de Perforacion de Pozos
81 15 17 00 Geologia
80 10 15 00 Servicios de consultoria en ingenieria
80 10 15 04 Servicios de gestion de proyectos
80 10 16 00 Gerencia de Proyectos
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81 | 10 | 15 13 Servicios de ingenieria de perforacion

ASPECTOS TECNICOS Y ACTIVIDADES A EJECUTAR:

Se plantea evaluar el potencial de hidrégeno natural y gas natural mediante la perforaciéon de cinco (5) pozos
estratigraficos en las cuencas Cauca-Patia, Valle Inferior del Magdalena, Sina-San Jacinto, Cesar-Rancheria y
Valle Medio del Magdalena, a partir de la adquisicion e integracion de registros eléctricos, analisis de nucleos,
muestras de roca, recortes de perforacién y muestreo detallado de fluidos y gases incluyendo deteccion,
cuantificacion y caracterizacion de H, y componentes C1 a C5, con el fin de caracterizar las unidades
estratigraficas de interés, en particular aquellas dominadas por facies de litoarenitas de composicidon basica,
ultrabédsica o serpentinitica, asi como sus controles estructurales y estratigraficos, que permitan sustentar
técnica y geoldgicamente la evaluacion del play combinado y orientar futuras etapas de exploracion.

Las actividades que se deben seguir para la ejecucion del proyecto son las siguientes:

1.

Realizar la interventoria al disefio “Estado Mecanico” del pozo a perforar y al programa de perforacion
y adquisicién de nucleos.

Realizar la interventoria a la implementacion del PGA y PGS del proyecto y la consulta previa a la que
haya lugar. Al igual que a la gestion de permisos requeridos para la actividad correspondiente.

Realizar la interventoria al proceso de la negociaciéon y adquisicion de la servidumbre del predio
requerido para la construccion de la locacion.

Realizar la interventoria a la construccion y la locacion y adecuacién o construccion de las vias de
acceso cuando sea necesario.

Realizar la interventoria de la fase de perforacién de los cinco (5) pozos del play combinado hasta 3300
pies cada uno.

Realizar la interventoria del proceso de corazonamiento de al menos 2500 pies de nucleos de roca en
cada pozo, con recuperacion igual o superior al 90%, de la toma de muestras de zanja seca y humeda
a las secciones de pozo perforadas y de las muestras de fluidos.

Realizar la interventoria a la elaboracion y adquisicion de los registros litoldgicos detallados de la
seccion perforada con base en el analisis geoldgico de los nucleos:

Registros eléctricos y geofisicos: Adquirir registros con herramientas certificadas incluyendo:

Gamma Ray, SP, Resistividad (Induccién y Laterolog).

Sénico y Densidad-Neutrén para estimacién de propiedades petrofisicas.
Litho-Scanner para analisis mineraldgico.

Televiewer Optico y acustico para caracterizacion de fracturas y orientacion estructural.
CBL (Cement Bond Log) para control de integridad.

ANENENENEN

Realizar la interventoria a las actividades que se desarrollen para preservar, empacar y enviar a la
Litoteca Nacional en Piedecuesta, Santander, los nucleos de roca, muestras de zanja y muestras de
fluidos, de acuerdo con los estandares establecidos en el manual de entrega del EPIS.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Realizar la interventoria a la adquisicion e interpretacion de registros eléctricos de pozo desde
superficie hasta TD, para evaluar la litologia y determinar las propiedades litoldgicas y petrofisicas, de
acuerdo con el detalle relacionado en la especificacion técnica.

Realizar la interventoria a la tomografia computarizada a los nucleos extraidos del pozo.

Realizar la interventoria al abandono mecanico a los pozos estratigraficos play combinado gas e
hidrogeno, bajo la legislacion vigente, y teniendo en cuenta las condiciones fisicoquimicas, mecéanicas
y de ingenieria de materiales.

Realizar la interventoria a la recuperacion civil y ambiental de la zona intervenida en superficie.

Realizar la interventoria al cumplimiento de las resoluciones 40622 de 2023 y 40537 de 2024 de la
ANH cuando aplique, en el desarrollo de la fase de perforacion.

Realizar la interventoria al cumplimiento del Manual de Entrega de Informacion vigente del EPIS, en el
desarrollo de la Fase de Perforacion.

Realizar la interventoria a las actividades de la fase de perforacion.

LUGAR DE EJECUCION:

Toda vez que el contrato principal estd estructurado por subproyectos asociados a cada area de interés, la
interventoria de cada uno de los subproyectos también sera independiente y exclusiva para el subproyecto
especifico. La interventoria se ejecutara exclusivamente en el lugar donde se desarrollan las tareas de
perforaciéon de cada uno de los pozos del play combinado del contrato principal. En este sentido, la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha propuesto la perforacion de cinco (5) pozos estratigraficos hasta tres mil
trescientos (3300) pies de profundidad cada uno, con el propésito de caracterizar el subsuelo y evaluar el
potencial de hidréogeno y gas natural de las zonas priorizadas.

Para tal efecto, la contratacion se realizara por pozo, permitiendo la participacion de varias empresas
contratistas de interventoria, de acuerdo con la conveniencia técnica y econémica del proceso. En ese sentido,
cada pozo serd considerado una unidad independiente de ejecucion.
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Figura 1. Areas propuestas (poligonos rojos) para la ubicacién de los pozos estratigraficos.

Para tener una mayor contextualizacion de las areas priorizadas por la ANH para la realizacion de los pozos,
la Tabla 1. presenta a continuacion la informacion general clave asociada a cada una:

Areade Interés B Roca Fuente B Reservorio B Evidencia B2 Generacion
PresenciadeH2en el
1.8naG-San Ocedni Fms Cansona, San Fm Cansona, Chengue, Interaccion agua-roca (serpentinizacion,
Jacinto R nico Cayetano, San Jacinto B. Carmen ‘;;ZD SRR oxidacion de minerales de Fe), termogénesis
. Interaccion agua-roca (serpentinizacion,
2. Cesar - Fm. La Quinta, La Luna, Fms. Rio Negro, Frm. Molino F?;emid:e: HZE :en:e| oxidacion de minerales de Fe), termogénesis de
Rancheria Questa Cogollo, Los Quervos ’ ?X materia organica, H2 proveniente del manto por
fallas corticales (?)
. . Rocas jurasicas Interaccion agua-roca (oxidacion de minerales
VlERode) MRS volcanicas (Fm. | EESRCEIEEECE] Lo s, M ee
Volcanicas (Fm. Fms Tablazo, Smiti pozo ANH-COGOLLO- X Py
(VMM) Norean, Fm. Rio manto por fallas corticales. Termogénesis de
Norean) 1X A -
Negro materia organica
4. Valle Inferior del Fms Génaa de Oroy Bas.amento, Fms. Lutitas masivas dela Presencia de H2 Iﬁteraccmn agua-roca (oxidacion de rrune.ralas
Magdalena (VIM)  Porquero Calizas deQcucoy Fm. Porauero natural en el pozo ANH ricos en Fe en el basamento). Termogénesis de
q Qénaga de Oro -Forg SAN RAFARL-2X materia organica
Formaciones
volcanicas del Lutitas intercaladas de Mediciones de H2 Radidlisis en rocas igneas acidas, termogénesis
5. Cauca-Patia Cretacico superiorde  Fms Cartago, La Paila 1a Fm. GntadePiedra, natural en sueloen de materia organica, 2 proveniente del manto por
la Cordillera Fm. Zarzal circulos de hadas fallas corticales.
Occidental
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) Tabla 1. Informacion de las areas.
Localizacion Proyecto Area 1 (Sini San Jacinto).

Provincia sedimentaria ubicada en el norte de Colombia, desarrollada entre las serranias del Sind y San Jacinto
y el margen Caribe. Se caracteriza por una compleja evoluciéon tectono-sedimentaria asociada a procesos
compresivos, sistemas de fallas y pliegues, asi como por la presencia de secuencias sedimentarias con
potencial para hidrocarburos y acumulaciones de gases naturales, lo que la convierte en un area de interés
para la evaluacién de hidrégeno y gas naturales.

Localizacion Proyecto Area 2 (Cesar Rancheria).

Area geolégica localizada en el noreste de Colombia, entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serrania del
Perija. Se caracteriza por espesos depdsitos sedimentarios mesozoicos y cenozoicos, importantes sistemas
estructurales asociados a fallamiento regional y reconocida prospectividad en carbén, gas natural e
hidrocarburos. Sus condiciones geoldgicas la convierten en una zona estratégica para la evaluacion del
potencial de hidrégeno y gas naturales.

Localizacion Proyecto Area 3 (Valle Medio del Magdalena)

Cuenca sedimentaria localizada en la zona central de Colombia, entre las cordilleras Central y Oriental. Se
caracteriza por una extensa columna estratigrafica con depdsitos mesozoicos y cenozoicos, complejos
sistemas estructurales asociados a fallamiento y plegamiento, y una amplia trayectoria exploratoria en
hidrocarburos convencionales y no convencionales.

Localizacion Proyecto Area 4 (Valle Inferior del Magdalena).

Cuenca ubicada en el norte de Colombia, correspondiente al sector terminal del sistema del rio Magdalena y
su conexion con el margen Caribe. Presenta un relleno sedimentario de gran espesor, configuraciones
estructurales favorables y sistemas petroleros ampliamente estudiados, con presencia histérica de
acumulaciones de hidrocarburos y gas.

Localizacién Proyecto Area 5 (Cauca-Patia).

Cuenca sedimentaria localizada en el suroccidente de Colombia, comprendida entre los valles de los rios Cauca
y Patia, con influencia de las cordilleras Occidental y Central. Se caracteriza por una evolucién tecténica
compleja, depdsitos sedimentarios mesozoicos y cenozoicos, asi como por la presencia de rocas igneas,
basicas y ultrabasicas asociadas a procesos tectonicos regionales.

Por lo anterior Se plantea la ejecucién de la perforacion de cinco (5) pozos estratigraficos con tres objetivos
principales:

1. Caracterizar las unidades estratigraficas de interés en cada una de las cinco areas priorizadas.

2. Evaluar la presencia, generacién, migracién y acumulacién de hidrogeno natural y gas natural.

3. Integrar la informacién geoldgica, geoquimica, petrofisica, operacional y cromatografica, para sustentar
la evaluacion del play combinado, orientar futuras etapas exploratorias y evaluar la capacidad sello de
las unidades suprayacentes

En concordancia con los alcances técnicos definidos, en las areas seleccionadas para la perforacion de los
pozos estratigraficos se desarrollara un programa integral de analisis del subsuelo que incluye la recuperacion
y evaluacion detallada de hasta 2500 pies de nucleos por cada pozo, la adquisicion de registros de pozo y la
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ejecucion de analisis especiales. Dichos analisis comprenden, entre otros, tomografia computarizada de
nucleos, descripciones litolégicas detalladas, identificacion de fracturas y estructuras, analisis isotépicos de
fluidos, de acuerdo con lo establecido en el sondeo.

La aplicacién de estas metodologias permitira caracterizar los sistemas generadores, almacenadores y
migratorios de gas natural e hidrégeno natural, asi como la interaccion roca-fluido, la presencia de
fracturamiento natural, la continuidad estructural y las condiciones geoquimicas de las unidades atravesadas,
constituyéndose en insumos fundamentales para ajustar los modelos geoldgicos y prospectivos del play
combinado, reducir la incertidumbre técnica y sustentar la evaluacion del potencial exploratorio de las zonas
objeto de intervencion.

En desarrollo de las estrategias de investigacion y generacion de conocimiento del subsuelo, la Agencia
Nacional de Hidrocarburos ha adelantado la perforacion de pozos estratigraficos orientados a la evaluacién de
play combinado de gas natural e hidrégeno natural en diferentes regiones del pais, con el propdésito de adquirir
informacion geoldgica, geoquimica, petrofisica y estructural de alta resolucion. Estas actividades han permitido
validar modelos conceptuales, caracterizar unidades generadoras y reservorios potenciales, identificar
manifestaciones y concentraciones asociadas de gases, asi como fortalecer el entendimiento de los sistemas
petroliferos y de generacion natural de hidrogeno presentes en las cuencas sedimentarias colombianas. En
este contexto, la entidad busca dar continuidad a estas iniciativas mediante el desarrollo de nuevos proyectos
de perforacion estratigrafica y adquisicion de informacion técnica, orientados a ampliar el conocimiento del
potencial prospectivo, reducir incertidumbres exploratorias y consolidar eficazmente una base técnica que
contribuya al desarrollo futuro de proyectos asociados a recursos energéticos emergentes en Colombia. .

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato correspondera al tiempo requerido para la ejecucion de la fase de perforacion
del contrato principal, incluyendo las actividades de abandono mecanico de los pozos y cierre de operaciones,
y en todo caso no podra exceder el 31 de diciembre de 2026, contado a partir del cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

PROPUESTA ECONOMICA:

Se requiere cotizar el presente proyecto por personal. Se adjunta la hoja de calculo Excel para mayor facilidad
en su diligenciamiento.

Para efectos exclusivamente comparativos dentro del presente sondeo de mercado, los interesados deberan
considerar, para la estructuracién de sus cotizaciones econdémicas, un plazo estimado aproximado de hasta
cinco (5) meses para cada area priorizada, contado a partir de la suscripcion del acta de inicio y hasta la entrega
y recibo a satisfaccion de los entregables correspondientes. Dicho término se establece unicamente como
criterio base para la homologacion y analisis de las propuestas recibidas, sin que constituya plazo contractual
definitivo, genere reconocimiento de costos adicionales ni obligacién alguna para la Entidad.

Asi mismo, con el propdsito de contar con informacion econdmica clara, comparable y ajustada a las
condiciones logisticas y operativas de cada zona priorizada, los interesados deberan presentar la cotizacién
econdmica de manera independiente para cada una de las cinco (5) areas objeto del presente sondeo de
mercado, utilizando para ello el formato suministrado.

OBLIGACIONES
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Como parte fundamental para el control del contrato principal se tiene un conjunto de obligaciones generales
y especificas, los cuales se agrupan en:

Obligaciones Generales del Proponente:

1.

10.

11.

Conocer a cabalidad los documentos del proceso de seleccidon del contrato principal, con sus
respectivas adendas, la propuesta y el contrato principal, para realizar la ejecucion del mismo con
eficiencia y eficacia. Presentar previo a la firma del acta de inicio los documentos necesarios para su
ejecucion.

Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacién del contrato, y las modificaciones si
las hubiere, conjuntamente con el supervisor de la ANH.

Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo sefialado en los Pliegos de Condiciones, con sus respectivas
adendas, la propuesta, el Anexo Técnico y Econdmico y el contrato.

Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales
para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo
23 de la ley 1150, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, seguridad social y parafiscales cuando
haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas
erogaciones necesarias para la ejecucioén del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el Proponente Adjudicatario e incluidos en su oferta.

Responder por los documentos fisicos 0 magnéticos elaborados o entregados con ocasiéon de la
ejecucion del contrato, asi como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y
registros propios de la Entidad para que reposen en la dependencia correspondiente.

Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos en la normativa vigente sobre el
asunto, por el tiempo pactado en el contrato, asi como de las modificaciones que se presenten en la
ejecucion del mismo.

Suministrar al supervisor del contrato de la ANH, toda la informacién que le sea solicitada para verificar
el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los articulos 4° y
5° de la Ley 80 de 1993.

Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas documentos necesarios
para el pago.

Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato,
cuando en ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros en los términos del articulo 52 de la ley 80 de
1993.

Pagar a la ANH todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razén de la accién que contra ella inicien
terceros que hayan sufrido dafios por causa del Proponente Adjudicatario, durante la ejecucion del contrato.
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12. Cumplir con la normatividad ambiental vigente en el Pais, como la ley 99 de 1993 y todos sus decretos
reglamentarios y en general con toda la normativa ambiental, social y de seguridad industrial existente en
Colombia que aplique a este proyecto.

13. Reparar los dafios ¢ indemnizar los perjuicios que cause a la ANH por el incumplimiento del contrato.

Nota: Se consideran imputables al Proponente Adjudicatario todas las acciones u omisiones de su personal,
subcontratistas y proveedores, asi como del personal al servicio de estos ultimos relacionadas con la ejecucién
del contrato. En caso de que se intente una accion o se presente una reclamacion contra la ANH, por hechos
respecto de los cuales deba responder el Proponente Adjudicatario, La entidad procedera a notificarlo a la
mayor brevedad posible, con el fin de que este adopte, por su cuenta y riesgo todas las medidas necesarias
para atender la situacion, resolver el conflicto y evitar perjuicios a la ANH.

Si el Proponente Adjudicatario no logra resolver la controversia dentro del plazo que para el efecto establezca
la ANH, la entidad podra atenderla directamente, caso en el cual el Proponente Adjudicatario asumira la
totalidad de los costos y gastos en que se incurra por tal motivo. En cualquiera de los eventos anteriores, el
proponente adjudicatario autoriza expresamente a la ANH para deducir los valores correspondientes de
cualquier suma que la entidad le adeude, en todo caso la ANH podra adelantar los actos y actuaciones
procesales que resulten necesarios para la defensa de sus derechos e interés, asi mismo, sera obligaciones
del proponente adjudicatario todas aquellas inherentes al objeto y naturaleza del contrato, asi como las que
imparta el supervisor para el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales .

Obligaciones Especificas para desarrollar por el director de la Interventoria:

1. Controlar, exigir, colaborar, prevenir y verificar la ejecucion y el cumplimiento de las actividades contratadas
de Interventoria, teniendo como referencia los principios rectores de la Ley de contratacion estatal (Ley 80 de
1993) y los decretos reglamentarios, las clausulas de los contratos, los pliegos de condiciones, la normatividad
vigente y demas obligaciones estipuladas, que garanticen la correcta ejecucién del proyecto.

2. Responder por el desarrollo de temas especificos relacionados con el objeto de los contratos, liderar al
personal de apoyo asignado para la interventoria y coordinar la entrega de productos en fechas establecidas
por la ANH.

3. Estara encargado de la revision de la informacion suministrada. Junto con su equipo interventor, desarrollara
las metodologias necesarias para los procesos y estara encargado de la optimizacion de los recursos operativos
y humanos adjudicados, asi como de la calidad técnica de los productos entregados por El Proveedor del
Servicio.

4. Debera respaldar a su equipo interventor en la asistencia a reuniones y la presentacion de informes cuando
le sean solicitados. Sera el responsable de firmar las actas de reuniones y aprobar las facturas presentadas
por los interventores.

5. El director de la Interventoria al igual que todo el personal involucrado en la misma, debera informar al
Supervisor de la ANH cualquier cambio en el programa de perforacion y toma de decisiones operativas y
técnicas en los pozos.

6. El Proveedor del Servicio no podra tomar decisiones que no estén alineadas con el objetivo del muestreo del
pozo sin la autorizacién de la Interventoria junto con la ANH. Si la Interventoria no cumple con este requisito se
impondran las multas y sanciones a que haya lugar.
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7. Dirigir y Liderar el proceso de interventoria compuesto por el Supervisor de Perforacion, Ingenieros de Lodos,
Geologos, Profesional Civil, Profesionales en Salud, Seguridad y Medio Ambiente, Profesional Social,
Profesional Juridico y Profesional Administrativo y Financiero para propender en el cumplimiento del objeto
contractual.

8. Conocer a cabalidad los términos de referencia, con sus respectivas adendas, la propuesta y el contrato,
para realizar la ejecucién del mismo con eficiencia y eficacia.

9. Presentar los documentos necesarios para su ejecucion, previo a la firma del acta de inicio.

10. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacion del contrato de interventoria, y las
modificaciones si las hubiere, juntamente con el supervisor de la ANH.

11. Apoyar el logro de los objetivos contractuales de la ANH.

12.Cumplir con el contrato de Interventoria Integral, teniendo en cuenta lo sefialado en los Pliegos de
Condiciones, la Propuesta Técnica, Econdmica y el Contrato firmado con el Proveedor del Servicio de Contratar
interventorias Integrales para la fase de perforacién y las derivadas del contrato: “OBTENCION Y ANALISIS
INTEGRAL DE INFORMACION GEOLOGICA MEDIANTE LA PERFORACION DE POZOS
ESTRATIGRAFICOS PARA LA EVALUACION DE PLAY COMBINADO DE GAS NATURAL E HIDROGENO
EN CUENCAS DE INTERES.”. (En adelante denominaremos al Contratista de los Servicios Integrados del
Pozo, como: “Proveedor del Servicio”).

13. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecucion
de los recursos del contrato.

14. Mantener en contacto o en comunicacion activa, a las partes involucradas en la ejecucion del contrato con
la ANH.

15. Evitar la generacién de controversias y propender por su rapida solucion.

16. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas
a verificar la adecuada ejecucioén del contrato.

17. Liderar el equipo de Interventoria para cumplir con el Objeto contractual.
18. Propender y facilitar la comunicacion entre el Proveedor del Servicio y la ANH.

19. Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinacién con el area
responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, asi como la identificacion y tratamiento de los
riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato.

20. Aprobar o rechazar por escrito al Proveedor del Servicio, de forma oportuna y motivada la entrega de los
bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, o en las especificaciones técnicas,
las condiciones y/o calidades acordadas.

21. Informar a la ANH de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como
conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes
necesarios para que la Entidad desarrolle las actividades correspondientes.
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22. Informar a la ANH cuando se presente incumplimiento del contrato en su fase de perforacion; asi como
entregar los soportes necesarios para que la Entidad desarrolle las actividades correspondientes.

23. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de todo el personal de la Interventoria frente al sistema de
seguridad social integral y parafiscales para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de
la ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, parafiscales cuando
haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

24. Verificar y asegurar el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal
que se contrate para la ejecucion de la Interventoria, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas
erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados
por el Proponente Adjudicatario e incluidos en su oferta.

25. Asegurar el cumplimiento del Proveedor del Servicio respecto a los documentos fisicos 0 magnéticos
elaborados o entregados con ocasion de la ejecucion del contrato de muestreo del subsuelo, asi como
responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la Entidad para que
reposen en la dependencia correspondiente.

26. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del
contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administracién o a terceros en los términos del articulo 52 de
la ley 80 de1993.

27. Cumplir con la normatividad ambiental vigente en el Pais, como la Ley 99 de 1993 y todos sus decretos
reglamentarios y en general con toda la normativa ambiental, social y de seguridad industrial existente en
Colombia que aplique a este proyecto.

28. El interventor debe revisar que el Proveedor del servicio principal, cumpla con los lineamientos sociales,
ambientales y del Sistema de Gestidén en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) tendientes a garantizar
una adecuada supervision y seguimiento a la gestion social, ambiental y del Sistema de Gestiéon en Seguridad
y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el cumplimiento de minimo, las siguientes acciones:

e Revisar junto con el equipo de Interventoria el cumplimiento de todas las obligaciones y requisitos
establecidos en las normas legales vigentes, en los reglamentos, en las buenas practicas de la industria
del Petrdleo y Gas, en las guias y en el contrato suscrito con la ANH.

e Velar por el cumplimiento de los planes, programas, obligaciones, medidas de manejo, indicadores,
monitoreo y demas acciones establecidas en los planes de manejo ambiental y social del respectivo
proyecto.

e El interventor debera verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales y demas licencias
requeridas por los gestores o prestadores de servicios ambientales con que cuente el Proveedor del
Servicio principal y verificar la adecuada prestacion de dichos servicios ambientales, de acuerdo con la
normatividad aplicable. En los casos que aplique.

e Velar porque el Proveedor del Servicio cumpla con los requisitos y estandares establecidos en el
Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
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e Verificar que el Proveedor del Servicio dé cumplimiento a las estrategias de participacion, socializacion,
comunicacién y en general con el relacionamiento con las comunidades y los propietarios del area de
influencia del proyecto, de acuerdo con su condicion cultural y social y el tipo de rol que como actores
sociales representen frente al desarrollo del mismo.

e Revisar los contenidos que, en materia social, ambiental y del SG-SST debe reportar el Proveedor del
Servicio en los informes diarios, semanales, mensuales y finales a que esta obligado segun el contrato
respectivo.

29. Velar permanentemente por la calidad de los productos adquiridos dentro de la fase de perforacion de los pozos
estratigraficos (nucleos, muestras de zanja, registros eléctricos y demas productos resultantes de las operaciones de
perforacion).

30. Velar por el cumplimiento de las correctas practicas de perforacion (manejo adecuado de lodos, estado adecuado de los
equipos de perforacion, calidad de las herramientas y manejo apropiado de los equipos).

Obligaciones especificas que debe desarrollar el interventor de perforacién:

1. Representar a la ANH en el pozo y velar por los intereses de la ANH, dando estricto cumplimiento a las
instrucciones emitidas por el supervisor del contrato o la entidad (ANH).

2. Cumplir con el contrato de Interventoria Integral, teniendo en cuenta lo sefialado en los Pliegos de
Condiciones, la propuesta Técnica, Econdmica y el Contrato firmado con el Proveedor del Servicio de Contratar
interventorias Integrales para la_ fase de perforacién y las derivadas del contrato: “OBTENCION Y ANALISIS
INTEGRAL DE INFORMACION GEOLOGICA MEDIANTE LA PERFORACION DE POZOS
ESTRATIGRAFICOS PARA LA EVALUACION DE PLAY COMBINADO DE GAS NATURAL E HIDROGENO
EN CUENCAS DE INTERES.”.

3. Suministrar la informaciéon de campo necesaria a los integrantes de la Interventoria que la requiera.

4. Realizar la labor de interlocutor entre el director del contrato de perforacion de los pozos estratigraficos, el
director de la Interventoria y el Supervisor del contrato - ANH.

5. Asistir a las reuniones diarias preoperacionales, documentar la informacién impartida en las mismas y llevar
una secuencia del plan de accion.

6. Supervisar las operaciones de perforacion de los pozos estratigraficos, corazonamiento, toma de registros y
demas actividades involucradas en el muestreo del subsuelo, asi como emitir recomendaciones técnicas
oportunas al Proveedor del Servicio frente a eventos operacionales que se puedan presentar durante dichas
operaciones, tales como pegas de tuberia, pérdidas de circulacion o descontrol de pozo.

Asi mismo, debera verificar la entrega del taladro en locacion, incluyendo la revisién de su estado operativo y
la ejecucion de las pruebas iniciales requeridas para su aceptacion.

El Proveedor del Servicio sera quien tome las decisiones finales y el responsable de toda la operacion.

7. Realizar recomendaciones al Proveedor del Servicio de muestreo de subsuelo para optimizar los tiempos
operacionales y de entrega.
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8. Realizar seguimiento del desempefio del Personal, equipos, herramientas, materiales, entre otros, los cuales
deben cumplir con lo estipulado en el contrato de los pozos estratigraficos.

9. Informar de manera inmediata a la ANH y al equipo de Interventoria cualquier incidente o accidente ocurrido
durante la ejecucion de las operaciones.

10. Revisar y garantizar la informacién contenida en todos los informes, reportes diarios y demas generados
por el Proveedor del Servicio de perforacién, mediante sus formato o software. Toda la informaciéon que se
emite del pozo debe ser revisada y avalada por el interventor de perforacién.

11. Realizar evaluaciones técnicas, identificar y analizar causas, generar recomendaciones sobre problemas
operacionales en las actividades dia a dia en los pozos estratigraficos, o en casos especificos que lo requieran,
hacerlo por escrito en un plazo no mayor a doce (12) horas una vez sucedido el evento, incluyendo analisis de
riesgos.

12. Auditar que el Proveedor del Servicio desarrolle las mejores practicas operacionales de todas las
actividades relacionadas con las especialidades de perforacion, corazonamiento, toma de registros, abandono
de pozo, movilizacion de equipos y aquellas labores conexas y asociadas a estas actividades, indicadas por la
ANH y planes presentados por el Proveedor del servicio.

13. Revisar y garantizar la informacion contenida en los informes posteriores de cada actividad del pozo y
reportes finales del pozo, suministrados por el Proveedor del Servicio.

14. Revisar y garantizar la informacién contenida en el estado mecénico del pozo una vez abandonado y
finalizadas las operaciones.

15. Coordinar con el equipo de Interventoria el transporte hasta y desde las zonas seleccionadas para el ingreso
y salida del personal involucrado en la operacién de Interventoria.

16. Supervisar la logistica del personal, herramientas, y recursos requeridos para la correcta operacion de
perforacion, de tal manera que se minimice la afectacion en tiempos y en costos del Proveedor del Servicio.

17. Revisar y aprobar el plan de desarrollo de trabajo y cronograma de ejecucion del contrato suministrado por
el Proveedor del servicio.

18. Supervisar y realizar seguimiento al Proveedor del Servicio con respecto al cumplimiento de los
compromisos establecidos en los permisos para uso de los recursos naturales, normatividad legal vigente, el
Plan de Manejo Ambiental (PMA) y Plan de Manejo Social (PMS) con el fin de obtener el cumplimiento a
cabalidad de lo anterior.

19. Supervisar y garantizar que el Proveedor del servicio ejecute de manera idénea todas las actividades
requeridas para obtener los productos contratados (tanto en calidad como en cantidad y tiempo).

20. Supervisar y garantizar que el Proveedor del servicio realice la Restauracion y recuperacion de las zonas
afectadas y/o intervenidas.

21. Garantizar que el Proveedor del servicio a quien realiza la interventoria presente por cada fase del pozo a
la ANH un reporte sobre el desempefio de los servicios, completo con indicadores de desempefio y enfoque de
mejoramiento continuo.
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22. Supervisar y garantizar que El Proveedor del servicio tome los cuidados necesarios para realizar sus labores
en forma segura (teniendo en cuenta las buenas practicas del sector, los lineamientos y la normatividad vigente
en aspectos Salud, Seguridad y Medio Ambiente, respecto a la actividad, sin derrames o incidentes que puedan
producir contaminacioén en vias, afectacion a los trabajadores y a la comunidad en general, a fuentes de agua
o al medio ambiente en el area de influencia del lugar de los trabajos.

23. Revisar y garantizar que el Proveedor del Servicio entregue a tiempo las formas correspondientes y
necesarias para la perforacién del pozo, ante el Ministerio de Minas y Energia o quien haga sus veces (Forma
4CR, Forma 5 CR, Forma 6CR, Forma 10ACR vy solicitudes a que haya lugar).

24. Realizar el acompafiamiento al equipo de trabajo de la ANH en la validacién del disefio (Estado Mecénico)
del pozo y las operaciones.

25. Realizar el acompafiamiento al equipo de trabajo de la ANH encargado de la supervision de cumplimientos
de los aspectos sociales, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

26. Enviar reporte diario de las actividades realizadas durante la jornada de trabajo.
Obligaciones especificas para desarrollar por el Gedélogo:

1. Controlar el desarrollo de las actividades de geologia descritas en el contrato principal y el cumplimiento del
objeto contractual.

2. Recomendar las modificaciones técnicas de geologia al contrato que sean necesarias, asi como evaluar las
propuestas del Proveedor del Servicio.

3. Dar un correcto cumplimiento a las practicas de geologia del petréleo definidas para el proyecto.
4. Certificar el cumplimiento de las actividades de geologia del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

5. Verificar y aprobar que los equipos cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, estableciendo
pruebas de calibracion si son necesarias.

6. Verificar la cantidad y calidad de los materiales, bienes, insumos y productos necesarios para el buen
desarrollo del contrato.

7. Dar cumplimiento al programa de perforacion y muestreos que haya sido establecido.

8. Llevar el control de avance dia a dia de las actividades de recuperacion de muestras y toma de registros de
todo el proyecto en general.

9. Conceptuar sobre los aspectos técnicos relacionados con las actividades de geologia en los que se desarrolla
el proyecto.

10. Supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de equipos y materiales empleados en el
contrato.
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11. Controlar permanentemente la calidad de los productos adquiridos, tales como nucleos, muestras de
formacion, fluidos y registros eléctricos. Especificamente, comprobar que las muestras obtenidas sean de
Optima calidad y sean recibidos a satisfaccion en la Litoteca Nacional en Piedecuesta.

12. Revisar y solicitar las correcciones de la informacion geoldgica generada por el contratista en los informes
periddicos presentados por la empresa de perforacion.

13. Exigir que el contratista cumpla con todos los requerimientos exigidos por el Ministerio de Minas y Energia
en materia de geologia.

14. Revisar y autorizar los envios de los informes de geologia periédicos, diario, semanal, mensual y el informe
final de acuerdo con los formatos establecidos en el contrato.

15. Realizar reuniones o comités semanales con el equipo profesional del Proveedor del Servicio y elaborarlas
respectivas actas de la reunion. Dichas actas deben ser radicadas por la interventoria en correspondencia de
la ANH.

16. Cuando se presente un atraso por el Proveedor del Servicio, debera informar inmediatamente a la ANH y
recomendar las acciones necesarias para el cumplimiento adecuado de las actividades pactadas.

17. Ejercer vigilancia permanente mediante la inspeccion de los trabajos en progreso, para asegurar que se
cumpla con los requerimientos de las normas, especificaciones técnicas y procedimientos establecidos
incluidos en el pliego de condiciones del Proveedor del Servicio. Por lo anterior, debe exigir al contratista
efectuar los procedimientos necesarios para el control de calidad de los mismos o para verificar y aprobar que
el contratista estd cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas.

18. Validar la utilizacion de técnicas adecuadas y buenas practicas de la industria, para la obtencién y
preservacion de muestras.

19. Validar la utilizacion de técnicas adecuadas para el empaque y transporte de todas las muestras a la Litoteca
Nacional, de acuerdo con el manual del EPIS.

20. Enviar reporte diario al director de la Interventoria, de las cantidades y calidades de muestras empacadas
y enviadas a la Litoteca Nacional.

21. Verificar la toma de todos los registros eléctricos de los pozos estratigraficos propuestos dentro del proyecto.
22. Evaluar la calidad de los registros eléctricos de los pozos estratigraficos obtenidos en el proyecto.

23. Supervisar las labores de Ingenieria de lodos y control de sélidos, cabina de Geologia, registros
direccionales, brocas, y registros eléctricos, para cumplir con los objetivos geoldgicos del proyecto.

24. Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos geolégicos pertinentes.

25. Llevar un control de las actividades operativas del proyecto, para la facturacion de estos a una profundidad
determinada.
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26. Estar al dia en cada una de las fases en las que se encuentre cada pozo del proyecto, considerando que
estos se ejecutaran de manera secuencial y no simultanea, con el propdsito de asegurar el cumplimiento de los
objetivos geolégicos definidos.

27. Informar al interventor técnico y a la ANH las novedades geoldgicas relacionadas con el proyecto, toma de
muestras, recuperacion de nucleos, aspectos estratigraficos relevantes, presencia de HC y desviaciones, entre
otros.

Obligaciones especificas para desarrollar por el Ingeniero de Lodos:

1. Cumplir con el contrato de Interventoria Integral, teniendo en cuenta lo sefialado en los Pliegos de
Condiciones, la Propuesta Técnica, Econdmica y el Contrato firmado con el Proveedor del Servicio de los pozos
estratigraficos

2. Realizar evaluaciones técnicas para validar y asegurar que el Proveedor del Servicio realice una eleccion
acertada de los fluidos de perforacion de acuerdo con la prognosis y los objetivos de las operaciones de
perforacién de los pozos estratigraficos y la ingenieria que se requiera en cada caso, con el fin de garantizar la
eficiencia operacional.

3. Supervisar y validar las pruebas de laboratorio que se realicen a los fluidos de Perforacion.
4. Suministrar la informacién de campo necesaria a los integrantes de la Interventoria que la requiera.

5. Asistir a las reuniones diarias preoperacionales, documentar la informacion impartida en las mismas y llevar
una secuencia del plan de accioén.

6. Supervisar la fabricacién y mantenimiento de los fluidos de perforacién por parte del Proveedor del Servicio,
dar recomendaciones asertivas al Proveedor del Servicio en los eventos fortuitos que se puedan presentar
durante dichas operaciones tales como, pegas de tuberia, perdidas de circulacién o descontrol de pozo. El
Proveedor del Servicio sera el que tome las decisiones finales y el responsable de toda la operacion.

7. Realizar recomendaciones al Proveedor del Servicio de perforacion de los pozos estratigraficos para
optimizar los tiempos operacionales.

8. Realizar seguimiento al desempefio del Personal, equipos, herramientas, materiales, entre otros, Informar
de manera inmediata al Supervisor de Perforacion y Profesional Salud, Seguridad y Medio Ambiente, cualquier
incidente o accidente ocurrido durante la ejecucion de las operaciones.

10. Revisar y garantizar la informaciéon contenida en todos los informes, reportes diarios y demas reportes
generados por el Proveedor del Servicio referentes a los servicios de fluidos de Perforacion y Control de sélidos
de Perforacion, mediante su formato o su software.

11. Realizar evaluaciones técnicas, identificar y analizar causas, generar recomendaciones sobre problemas
operacionales en las actividades dia a dia al Supervisor de Perforacion, o en casos especificos que lo requieran,
hacerlo por escrito en un plazo no mayor a doce (12) horas una vez sucedido el evento, incluyendo analisis de
riesgos.

12. Revisar y aprobar el programa de fluidos y control de solidos de perforacion suministrado por el Proveedor
del servicio.
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13. Realizar seguimiento al Proveedor del Servicio con respecto al cumplimiento de los compromisos
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), con el fin de obtener el cumplimiento a cabalidad de lo
anterior.

14. Supervisar y garantizar que el Proveedor del servicio ejecute de manera idénea todas las actividades
requeridas para obtener el mejor fluido de Perforacién en cada una de las etapas y operaciones de la
Perforaciéon y muestreo del Subsuelo.

15. Revisar los informes presentados por el Proveedor del servicio después de cada fase del pozo a la ANH
sobre el desempefio de los servicios de fluidos de Perforacion y control de sélidos de Perforacion, los informes
deben incluir indicadores de desempefio y enfoque de mejoramiento continuo.

16. Realizar el acompafiamiento al Supervisor de Perforacion en la validacion del disefio del pozo (estado
mecanico) y las operaciones.

17. Analizar las pruebas LOT y/o FIT, condiciones del hueco, parametros de Perforacion y demas aspectos
operacionales con el objetivo de dar recomendaciones al Proveedor del servicio en la determinacion de la
ventada del peso del lodo

18. Verificar las condiciones del fluido de Perforacion durante el corazonamiento para minimizar la alteracion
de las caracteristicas fisicoquimicas de los nucleos, garantizar la reologia adecuada para evitar lavar el nucleo
y evitar la adicion de lubricantes a base de hidrocarburos que enmascaren las muestras.

19. Verificar las condiciones del fluido de Perforacion antes de los trabajos de cementacién para asegurar el %
de remocion de los espaciadores para obtener una buena adherencia del cemento a la formacion.

20. Auditar al proveedor del servicio para asegurar el almacenamiento en locacién de la quimica segun las
exigencias de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, aplicables en la industria del Petréleo.

21. Enviar reporte diario de las actividades realizadas durante la jornada de trabajo.

22. Auditar el servicio de control de solidos suministrado por El Proveedor del Servicio, para asegurar el
cumplimiento de los requerimientos necesarios para el acondicionamiento y mantenimiento del fluido de
perforacion.

Obligaciones especificas para desarrollar por el profesional de salud, seguridad y medio ambiente:

1. La interventoria dara especial atencion a la verificacion, seguimiento e inspeccion, de la implementacion del
Programa de Salud Ocupacional (PSO) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA), en concordancia con el
cumplimiento de lo dispuesto en la legislacién colombiana vigente que se impone sobre la materia.

2. A partir de sus observaciones informara a la ANH acerca del compromiso del Proveedor del Servicio para
garantizar la implementacion de las buenas practicas aceptadas en general en la Industria del Exploracion y
Produccion de hidrocarburos con relacion a la adecuada gestion del riesgo en temas relativos a los aspectos
de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

3. De igual manera, debera atender los lineamientos descritos en los siguientes documentos:
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e Documentos internos con Directrices, Manuales, Instructivos, Procedimientos, entre otros asociados al
sistema de gestion de la ANH, asi como sus politicas y directrices puntuales en la materia.

e Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente especifico para el proyecto.
e Acuerdos generados en el COPASST, creado por el Proveedor del Servicio para el proyecto.

e Coordinary ejecutar en conjunto con el area de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del Proveedor del
Servicio los procedimientos de atencidon y evacuacién en caso de emergencias, y notificar
oportunamente al Supervisor de la ANH.

4. Dentro de las principales actividades a desarrollar por parte de la interventoria a este respecto, se destacan:

e Verificar que el personal del Proveedor del Servicio cumpla con todos los requisitos médicos de ley,
tales como: exdmenes de ingreso, examenes periédicos (si es del caso), charlas de Seguridad
Operacional, Utilizacion de los EPP, Registro de accidentalidad y de enfermedades, Afiliaciones al
sistema de seguridad social.

e Verificar que el Proveedor del Servicio cuente e implemente un programa de medicina preventiva y del
trabajo, ademas de verificar que sean aptos para ejercer la labor encomendada.

5. Verificar que el Proveedor del servicio de perforacion de los pozos estratigraficos tenga al dia o implemente
un programa integral de medicina preventiva, de trabajo, de higiene y de seguridad industrial.

6. Participar en los talleres de Salud, Seguridad y Medio Ambiente que el Proveedor del Servicio realice con las
comunidades del area de influencia directa del proyecto, en los casos en que éstas sean necesarias.

7. Mantener actualizado el registro de las tareas de monitoreo y seguimiento de cada una de las fases de las
actividades de Salud Ocupacional a lo largo de la ejecucion de cada etapa del proyecto.

8. Verificar la evaluacion y ajuste de las medidas de control establecidas en el plan de Salud, Seguridad y Medio
Ambiente, especifico para el proyecto, garantizando su articulacién con las condiciones reales del area y las
actividades a realizar durante la perforacion del pozo.

9. Ejercer un control sobre las actividades del muestreo del subsuelo, en materia de Salud Ocupacional desde
la etapa de movilizacion del Equipo, y hasta la desmovilizacién.

10. Reportar al director del Interventoria y al Supervisor de la ANH, cualquier incidente que se presente en
desarrollo de las actividades de muestreo dl subsuelo.

11. Realizar inspecciones en campo y revisiéon de procedimientos en materia de Salud Ocupacional.

12. Verificar que el Proveedor del Servicio cumpla con las normas de seguridad industrial de acuerdo con los
estandares de la industria de Exploracion y Produccién de Hidrocarburos y los requerimientos de las
autoridades competentes. En caso de encontrarse una situacién no conforme, debera velar porque las mismas
sean corregidas por parte del Proveedor del Servicio, de igual manera debera informar al supervisor de la ANH,
la situacion y las medidas adoptadas para la correccién de dicha situacion.
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13. Verificar que el Proveedor del Servicio efectué la elaboracién del panorama de factores ocupacionales de
riesgos, el cual debera encontrarse relacionado con las condiciones especificas del proyecto a desarrollar,
donde se deben considerar las condiciones del entorno.

14. El interventor debera verificar que se realice una actualizacion certera y oportuna de los riesgos identificados
durante el desarrollo de la operacion.

15. Verificar que el Proveedor del Servicio haya estructurado los planes de contingencia, emergencia y manejo
de crisis (equipos, extintores, brigadistas, simulacros, capacitaciéon, entre otros). Dichos planes deberan
activarse cuando asi se requiera.

16. Verificar que el personal de campo cuente con los elementos de proteccion personal obligatorios y
adecuados para el desarrollo de las actividades a cargo de cada uno de ellos.

17. Verificar la existencia y actualizacion de un plan de seguridad (plan de contingencia, plan de emergencia,
manejo de crisis) en el que se incluyan los aspectos relevantes y el proceso de entrenamiento a partir de
ejercicios de simulacro. (Incendio, primeros auxilios, simulacros, brigadistas, capacitacion, entre otros planes).

18. Realizar seguimiento a los planes de apoyo a la seguridad industrial del personal como problemas
operativos, no conformidades, incumplimientos de las normas, entre otros. En caso de incumplimiento debera
exigir al Proveedor del Servicio que tome las medidas necesarias para el cumplimiento y debera reportar
inmediatamente al Supervisor de la ANH.

19. Verificar la elaboracion, por parte del Proveedor del Servicio, de los reportes de accidentes de trabajo dentro
de los términos y parametros establecidos en la ley colombiana.

20. Hacer seguimiento del Plan de Apoyo a la seguridad industrial del personal, incluyendo el reentrenamiento
de procedimientos y analisis de situaciones operativas, a fin de minimizar incumplimientos de las normas,
identificacion y reporte de no conformidades.

21. Establecer y controlar las medidas de prevencion necesarias para garantizar que el Proveedor del Servicio
se responsabilice del manejo de los diversos escenarios del mantenimiento de las acciones de sanidad y orden
requeridas para garantizar la integridad del personal a su cargo en la realizacion de todas las actividades
relacionadas con el objeto del contrato.

22. Mantener actualizado el registro de las tareas de monitoreo y seguimiento de cada una de las fases de las
actividades de Seguridad Industrial a lo largo de la ejecucion del contrato.

23. Verificar que los campamentos y sus respectivas instalaciones cumplan con las normas de seguridad y
comodidad para el personal y que los alimentos el agua alli suministrada cumplan con las normas de calidad.

24. Llevar un registro de incidentes con pérdida de tiempo laboral, sin pérdida de tiempo laboral y casi
accidentes, de acuerdo con los formatos desarrollados para esta actividad.

25. Efectuar visitas periédicas de orden y aseo al sitio de trabajo, para incorporar al informe de desempefio de
Salud, Seguridad y Medio Ambiente, asi como implementacion de programa de mantenimiento de equipos, por
parte del Proveedor del Servicio.
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26. El proyecto de perforacidon de pozos estratigraficos no requiere de licencia ambiental de acuerdo con el
concepto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sin embargo, el proyecto debe contar con un PMA
radicado en la Corporacion Autbnoma Regional, el cual debe ser actualizado por el Proveedor del servicio con
antelacion al inicio de actividades.

27. Asegurar el cumplimiento por parte del Proveedor del Servicio de las medidas y procedimientos establecidos
en el PMA que sera elaborado por una empresa contratada por la ANH, en relacién con el cumplimiento de
permisos de captacién de aguas, vertimiento de aguas residuales y disposicién de residuos sélidos.

28. Asegurar la aplicacion por parte del Proveedor del Servicio, de las condiciones y recomendaciones que
sean consignadas en el PMA, especialmente lo indicado en las fichas de manejo ambiental y demas
documentos, marcos normativos y/o directrices establecidas en materia ambiental.

29. El interventor debera hacer cumplir los lineamientos descritos en los siguientes documentos:

v PMA

v' Actos administrativos expedidos por la(s) autoridad(es) ambiental(es) competente(s), tales como
resoluciones, autos, conceptos técnicos o cualquier otro documento que genere obligaciones en
materia ambiental.

v' Guias ambientales para proyectos de perforacion.

v Lo establecido en el Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente especifico del proyecto.

v' Marco legal nacional aplicable al proyecto en materia Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

30. Debera trabajar mancomunadamente con el equipo de personal que integra la interventoria.
31. Asegura la aplicacidon de las politicas y directrices ambientales de la ANH.

32. Cualquier incumplimiento de los compromisos anteriormente expuestos o de cualesquier otro que pudiera
presentarse, deberan ser registrados documentalmente, e informados inmediatamente en la ANH. De igual
manera se debera exigir al Proveedor del Servicio que se tomen las medidas necesarias para no seguir
incurriendo en situaciones de incumplimiento.

33. A lo largo de la ejecucion de todas las fases del Contrato, debera llevar a cabo el seguimiento de las
actividades con eventuales efectos ambientales, verificando que estas se adelanten en concordancia con las
medidas establecidas en el PMA y contempladas en la legislaciéon ambiental colombiana vigente, manteniendo
oportunamente informado el Supervisor de la ANH acerca de su implementacion.

34. Verificar permanentemente la ejecucion por parte del Proveedor del servicio, de los controles ambientales
requeridos durante cada una de las actividades, orientados a evitar la generacion de impactos.

35. Verificar el seguimiento por parte del Proveedor del Servicio, de los procedimientos requeridos para la
correcta gestion respecto de la disposicion de los residuos liquidos y sélidos, en cada una de las etapas del
proyecto, en cumplimiento de los correspondientes planes de mitigacion, correccion y compensacion ambiental,
establecidos en el PMA y contemplados en la legislacién vigente, como resultado de la ejecucion del proyecto.

36. Mantener actualizado el registro de tareas de monitoreo y seguimiento de cada una de las fases de las
actividades ambientales a lo largo de la ejecucién del proyecto.
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37. En caso de ser necesario un ajuste al PMA de acuerdo con las condiciones del area y a las actividades a
realizarse durante la perforacion, el interventor revisara la conveniencia del mismo, e informara a la ANH los
posibles cambios con su respectiva comunicacion.

38. Revisar la linea base de los estudios ambientales, evaluando el estado actual de los componentes fisico-
bidticos y socioecondmicos del area en que se desarrollaran las perforaciones, y de esta forma recomendar y
orientar las medidas de control, mitigacion y manejo ambiental necesarios para garantizar su 6ptimo
funcionamiento durante el desarrollo de las actividades y una vez se concluyan las labores.

39. Verificar que a la terminacion de las labores de campo, el proveedor del servicio haya retirado por su cuenta
todas las obras e instalaciones provisionales que ésta adelantd con motivo de la adecuacién del sitio para
proyecto, asi como todos los residuos generados en las instalaciones dejando la zona de trabajo limpia y en
orden, y habiendo cumplido con los planes de mitigacion Ambiental correspondientes sea que las haya utilizado
él o sus subcontratistas del Servicio y pagados los dafios causados en la ejecucion de los trabajos.

40. Verificar la correcta disposicion de los residuos liquidos y sélidos, generado en cada una de las etapas del
proyecto, de acuerdo con lo establecido en el PMA y legislacion vigente, sobre el particular.

41. Verificar que las areas intervenidas se restauren (revegetalizacion) segun establecido en el PMA y
legislacion vigente.

Actividades especificas para desarrollar por el profesional social:

1. El proyecto de perforaciéon de los pozos estratigraficos no cuenta actualmente con definicion respecto a la
necesidad de adelantar procesos de consulta previa, por lo que sera responsabilidad del contratista realizar la
correspondiente validacion, gestion y verificacion ante las autoridades competentes, conforme a la normatividad
aplicable y a las condiciones particulares de las areas de intervencién. No obstante, el proyecto contempla la
implementacion y cumplimiento de un Plan de Manejo Social (PMS), orientado al relacionamiento con las
comunidades y al manejo social de las actividades asociadas al desarrollo del proyecto.

2. Participar en todas las reuniones relacionadas con el manejo de comunidades involucradas en el proyecto y
elaboracién de actas respectivas con las memorias de la reunion, dejando registro para la ANH. Supervisar y
velar por el desarrollo del PMS y por los acuerdos de la protocolizacion realizados entre la ANH y el Proveedor
del Servicio.

4. Verificar el diagnéstico social del area del proyecto identificando la vulnerabilidad de la comunidad frente al
proyecto.

5. Vigilar la correcta ejecucion de los recursos destinados a la inversion social, de acuerdo con las lineas de
inversion definidas previamente entre Comunidad y Proveedor del Servicio.

6. Analisis de la viabilidad de los proyectos de inversion social que hayan sido concertados con las comunidades
y las instituciones de la region.

7. Presentar reportes a la ANH en los que se informe el avance de ejecucion del Plan de Manejo Social,
especificando el nivel de inversion que se tiene en cada etapa del proyecto.

8. Supervisar la relacion del Proveedor del Servicio con las comunidades involucradas en el proyecto y el
personal utilizado para el proyecto, para asegurar el cumplimiento de la politica social de la ANH.
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9. Coordinar la realizacion de talleres con la comunidad para informar el objeto, alcance, actividades principales
y tiempo de ejecucion del proyecto, con el fin de tener un adecuado y sostenible desarrollo del mismo.

10. Informar a la ANH sobre solicitudes de las comunidades del area de influencia directa del proyecto,
involucrando a las autoridades locales y Juntas de Accion Comunal de la zona.

11. Elaborar actas en campo de cada una de las reuniones referentes a los temas sociales.
12. Llevar el avance detallado de todo lo referente a las actividades sociales del proyecto.

13. Supervisar al Proveedor del Servicio y a la ANH en la solucién a las dificultades que se podrian llegar a
presentar en el aspecto social.

14. Sistematizar y evaluar analiticamente el proceso de gestion social desde su inicio hasta su culminacion en
cuanto a procesos, procedimientos, contenidos y logros.

15. Establecer canales de comunicacién permanentes entre ANH, Proveedor del Servicio, autoridades locales
regionales y comunidades que permitan divulgar los aspectos sociales del Proyecto de perforacion de los pozos
estratigraficos.

16. Proponer adaptaciones al plan de gestion social de acuerdo con las caracteristicas de la region y Proyecto
de perforacién de los pozos estratigraficos.

17. Realizar monitoreo del entorno y mantener informado al director de la interventoria y al supervisor de la
ANH, sobre los posibles riesgos sociales que puedan afectar el desarrollo del Proyecto de perforaciéon de los
pozos estratigraficos.

18. Realizar seguimiento a las acciones sociales concertadas en el PMA y PMS, para prevenir, mitigar,
recuperar y compensar los impactos socio- ambientales que pueda ocasionar el Proyecto de perforacién de los
pozos estratigraficos.

Actividades especificas para desarrollar por el profesional administrativo y financiero:

1. Realizar la administracidon general del Contrato suscrito entre el Proveedor del servicio y la ANH. (En adelante
denominaremos al Contrato suscrito entre el Proveedor del servicio y la ANH, como: Contrato”).

2. Verificar que el Proveedor del Servicio tramite las licencias y permisos requeridos para los profesionales
extranjeros (visa de trabajo y permisos temporales de trabajo ante los consejos profesionales correspondientes,
entre otros).

3. Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las normas en
materia de archivo.

4. Revisar los documentos necesarios para la celebracién, ejecucion y liquidacion del Contrato. Por ejemplo:
polizas, impuestos, y demas documentos necesarios.
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5. Colaborar oportunamente con el Proveedor del Servicio para el desarrollo del contrato, atendiendo las
solicitudes y consultas de tipo administrativo de éste y efectuando oportunamente las reuniones que se estimen
convenientes.

6. Efectuar por escrito las observaciones que estime pertinentes a los informes de avance y demas documentos
que presente el Proveedor del Servicio sobre aspectos administrativos del contrato.

7. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al Contrato, incluyendo el recibo a satisfaccién
de los bienes o servicios objeto del mismo.

8. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al Contrato y controlar el balance presupuestal del Contrato
para efecto de pagos y de liquidacién del mismo.

9. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la liquidacién del contrato y entregar los
documentos soporte que le correspondan para efectuarla.

10. Presentar informes periddicos al supervisor de la ANH, que le permitan a éste conocer el avance y demas
aspectos relevantes del desarrollo del contrato. Los informes deberan tener numeracion consecutiva e indicar
la fecha de su elaboracién o suscripcidn. De acuerdo con el contrato pueden ser quincenales o mensuales.

11. Verificar que el Proveedor del servicio cumpla con las especificaciones técnicas y econdmicas que hacen
parte integral del contrato.

12. Realizar seguimiento a la ejecucién presupuestal del contrato, dando alertas tempranas en caso de que se
requiera.

13. Asegurar que la forma de pago establecida en el contrato se cumpla en valor y en tiempo.

14. Informar por escrito y de manera inmediata de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o
caso fortuito al director de la Interventoria y el supervisor del contrato de la ANH.

15. Realizar por lo menos dos (2) reuniones por mes con el Proveedor del Servicio, con el fin de verificar el
desarrollo del contrato y elaborar oportunamente las actas que documenten el estado del mismo.

16. Elaborar y suscribir en equipo con el Profesional Juridico, el acta de inicio de ejecucion del Contrato, asi
como las actas de suspension, reiniciacion, terminacion del contrato, recibo final y liquidacion, utilizando como
guia los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por la ANH.

17. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacién de sanciones contractuales y requerimientos al
Proveedor del Servicio. El interventor antes de la solicitud de aplicacion de sanciones contractuales debe
requerir al Proveedor del Servicio para el cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para ello, siempre que
resulte procedente.

18. Entregar periddicamente, segun se acuerde con la supervision de la ANH, informes por escrito de 6rdenes
y sugerencias impartidas al contratista, las cuales deben enmarcarse en los términos del contrato y estar
redactadas de manera clara y precisa.
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19. Verificar permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las pdlizas de garantias,
segun sea el caso, y solicitar su modificacion, de ser necesario. Del vencimiento de las garantias debera
informar a la ANH con anticipacion, minimo diez (10) dias habiles antes de su vencimiento.

20. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del Proveedor del Servicio y resolver
aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente con el contratista los problemas
que puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato.

21. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se interponga en
contra de la ANH alguna accién administrativa, policial o judicial, incluida la solicitud de convocatoria de tribunal
de arbitramento y/o requerimientos formulados por los organismos de control del Estado, que guarde relacion
con la celebracion, ejecucion o liquidacion del Contrato sobre quien se ejercera la interventoria o de la
interventoria.

22. Solicitar al contratista, a medida que se vaya contratando el personal de labor, una relacién que contenga
como minimo los siguientes datos:

e Nombre

Documento de identificacién

e Domicilio

Constancia de afiliacion a EPS

Cargo que desempefa

Salarios

Personas a Cargo

Los que requiera la ANH para hacer las respectivas revisiones.

23. Verificar los pagos de impuestos correspondientes en los organismos nacionales y municipales donde
se adelanten los servicios y demas obligaciones contractuales y legales.
24. Hacer el seguimiento, control y revision de los subcontratos que tenga el Proveedor del Servicio.

25. Verificar que todos los procesos relacionados con licencias de importacién cumplan con las normas
vigentes.

26. Avalar ante la ANH cada una de las facturas que presente el Proveedor del Servicio en funcion de los pagos
respectivos.

27. Revisar y avalar paz y salvos requeridos contractualmente por la ANH al Proveedor del Servicio.

28. Efectuar el balance econémico de ejecucion del contrato.

29. Registrar y llevar seguimiento diario a todos los costos en los incurra el Proveedor del Servicio durante
las fases de Planeacion, Ejecucion y cierre.

30. Estar al dia, en esta area, con cada una de las fases en las que se encuentre el proyecto.
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Actividades especificas para desarrollar por el profesional juridico:

1. Promover el oportuno ejercicio de las facultades de la direccion y reorientacion de la accion contractual que
competen a la ANH, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio
previstas en la ley.

2. Segun el caso, verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados.

3. Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a los contratos.

4. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con relacién al contrato suscrito.

5. Verificar que el Proveedor del Servicio ejecutor, cumpla con la inscripcion y aportes a Salud y Riesgos
Profesionales.

6. Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el Proveedor del Servicio y hacer las recomendaciones
a que haya lugar.

7. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato.

8. En conjunto con el Proveedor del Servicio y el Supervisor de la ANH, suscribir el acta inicio y de liquidacién
del contrato.

9. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relaciéon con el desarrollo del contrato.

10. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion
de la interventoria.

11. Elaborar informes cuando organismos de control soliciten a la ANH en relacion a este contrato.
12. Velar por la correcta ejecucion legal del presente contrato.

13. Todos aquellos informes presentados por la empresa a la que se le realice la Interventoria, desde el
momento que aplique, deben ser aprobados por el profesional juridico.

14. Verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente por parte del Proveedor del Servicio durante toda
la ejecucion del contrato.

15. Verificar el cumplimiento de normas, cédigos y estandares que se requieran para el idéneo desarrollo del
objeto contractual.

16. Asegurar que el Proveedor del Servicio entregue oportunamente las garantias y seguros a que hubiere
lugar por razén de la modificacion del contrato.

17. Controlar que las garantias y seguros constituidos por el Proveedor del Servicio para amparar riesgos
asociados a la ejecucién del contrato, se mantengan vigentes y conformes con las condiciones pactadas,
durante la vigencia de aquel, incluidas sus modificaciones.
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18. Informar por escrito y de manera inmediata de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o
caso fortuito al supervisor de la ANH.

19. Participar en todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las actividades o en las
instalaciones de la ANH relacionadas con los trabajos objeto de la interventoria y elaborar y suscribir las actas
correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido.

20. Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las pdélizas de garantia
0 garantias bancarias, segun sea el caso, y solicitar su modificacion, de ser necesario.

21. Acerca del vencimiento de las garantias, debera informar a la ANH con una anticipacién nunca inferior a
diez (10) dias habiles.

22. Revisar los documentos de justificacion, debidamente soportados relacionados con la viabilidad o no de las
solicitudes de modificacion, suspension, reiniciacion o liquidacion del contrato.

23. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del Proveedor del Servicio y resolver
aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente con el Proveedor del Servicio los
problemas que puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato.

24. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se interponga en
contra de la ANH alguna accién administrativa, policial o judicial, incluida la solicitud de convocatoria de tribunal
de arbitramento y/o requerimientos formulados por los organismos de control del Estado, que guarde relacién
con la celebracién, ejecucion o liquidacion del contrato sobre quien se ejercera la interventoria o de la
interventoria.

25. Evaluar y avalar cada factura que el Proveedor del Servicio presente a la ANH, de acuerdo con lo
establecido contractual y legalmente. Esto es, evaluar si las facturas que presenta el Proveedor del Servicio a
la ANH se encuentran suficientemente soportadas para pagarlas.

26. Verificar los pagos de impuestos correspondientes en los organismos nacionales y regionales donde se
adelanten los servicios y demas obligaciones contractuales y legales.

27. Cuando a ello haya lugar, verificar el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales necesarios para
dar inicio a la ejecucion del contrato. Estos requisitos son:

e Presentaciéon de las licencias, permisos y aprobaciones requeridas para el equipo de trabajo del
Proveedor del Servicio.

¢ En caso de cambios en el equipo de trabajo, verificar que el profesional que se presente para realizar
dicho reemplazo cuente con una experiencia igual o mayor a la del profesional que no continua como
miembro del equipo de trabajo. De igual manera, en caso de ser necesario, exigir que dicho profesional
cuente con los permisos y licencias exigidas en Colombia para realizar las actividades objeto del
contrato.

e Revisar y estudiar los documentos suministrados por el Proveedor del Servicio que dieron origen al
contrato objeto de la Interventoria, con el propdsito de establecer criterios claros y precisos sobre el
proyecto, que le permitan adelantar con efectividad y eficiencia las labores encomendadas.
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28. ldentificar y evaluar junto con el supervisor de la ANH, la necesidad de adiciones y/o modificaciones o de
realizar determinados actos (otrosies, incumplimientos, terminacion anticipada del contrato, entre otros) que se
presenten durante su ejecucion. En tales casos, debe elaborar un documento que contenga como minimo la
siguiente informacion:

e Numero del contrato principal.

e Fecha de celebracion.

e Nombre del Proveedor del Servicio.

e Plazo de ejecucion.

e Valor inicial del contrato.

¢ Relacion de otrosies (Si aplica).

e Pagos realizados y porcentaje de ejecucion del contrato.

e Presupuesto oficial de la adicién con sus fuentes (si fuere este el caso) y justificacién detallada.

e Valor de la adicion solicitada y la proyeccion de ejecucion del contrato (si fuere este el caso).

e Verificar que el Proveedor del Servicio realice las retenciones a que haya lugar y que realice los pagos

oportunamente a las entidades territoriales y nacionales.

Elaborar los informes de los asuntos administrativos en aquellos casos que sea requerido por la ANH.

e Elaborar las actas de reuniones, una vez aprobadas por el supervisor de la ANH y firmada por los
asistentes.

e Minuta del documento.

e Acta de Recibo Final: En ésta se debe dejar constancia del recibo del objeto contratado por parte de la
ANH, y de las circunstancias en que ello ocurre.

Actividades especificas para desarrollar por el profesional civil:

1. Realizar seguimiento técnico a las obras civiles asociadas al proyecto, verificando que su ejecucion cumpla
con los disefios, especificaciones técnicas y condiciones contractuales establecidas.

2. Supervisar las actividades relacionadas con la adecuacion de locaciones, accesos, plataformas y obras
complementarias, garantizando el cumplimiento de los estandares de calidad y seguridad establecidos para el
proyecto.

3. Verificar que los materiales utilizados en las obras civiles cumplan con las especificaciones técnicas, normas
aplicables y requisitos establecidos en los documentos contractuales.

4. Revisar y emitir concepto técnico sobre los disefios, memorias de calculo y planos de las obras civiles
presentados por el contratista, cuando aplique.

5. Realizar inspecciones periédicas en campo para verificar el avance y la correcta ejecucion de las obras civiles
requeridas para el desarrollo del proyecto.

6. Validar el cumplimiento de las normas técnicas y reglamentarias aplicables en materia de ingenieria civil,
construccion y estabilidad de las obras ejecutadas.

7. Apoyar la revisiéon y validacién de los informes técnicos relacionados con las actividades de obra civil,
asegurando la coherencia entre lo ejecutado en campo y lo reportado por el contratista.
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8. Verificar la correcta ejecucion de las obras de drenaje, manejo de aguas superficiales y control de
escorrentias en las locaciones de los pozos.

9. Supervisar las actividades de movimiento de tierras, nivelacion, compactacion y estabilizacion del terreno,
garantizando que se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

10. Apoyar la evaluacién técnica de modificaciones o ajustes en las obras civiles que puedan surgir durante la
ejecucioén del proyecto.

11. Identificar y reportar oportunamente a la interventoria cualquier desviacién, incumplimiento o no
conformidad relacionada con las obras civiles ejecutadas por el contratista.

12. Participar en las reuniones técnicas y comités de seguimiento del proyecto cuando se aborden temas
relacionados con la infraestructura civil y el avance de las obras.

13. Verificar que las actividades de obra civil se desarrollen conforme al cronograma de ejecucién aprobado,
informando oportunamente posibles retrasos o afectaciones al proyecto.

14. Apoyar la revision técnica de actas de avance de obra y documentos asociados a la ejecucién de las obras
civiles del proyecto.

15. Elaborar o apoyar la elaboraciéon de informes técnicos de interventoria relacionados con el seguimiento y
control de las obras civiles ejecutadas.

16. Verificar las condiciones de estabilidad y seguridad estructural de las locaciones y areas de trabajo,
garantizando que las mismas permitan el desarrollo seguro de las operaciones del proyecto.

17. Supervisar las condiciones de infraestructura y estabilidad de las vias de acceso y locaciones destinadas
para la movilizacion, instalacion y desmovilizacion del taladro de perforacion y demas equipos asociados,
verificando que estas cumplan con las condiciones técnicas necesarias para garantizar un transporte seguro y
una adecuada operacidén en campo.

ENTREGABLES:

La interventoria debe reenviar al supervisor de la ANH los siguientes reportes e informes referentes al avance
y finalizacion de las operaciones de perforacion del contrato principal ejecutado por el proveedor del servicio
integrado. La Interventoria debera revisar y certificar todos los informes generados por el operador, antes de
reenviarlos y compilar la informacién en un reporte ejecutivo, la cual debe ser fiel reflejo de las operaciones
reales ejecutadas.

1. Reporte ejecutivo: Debera enviarse diariamente antes de las 7:00 am con corte de actividades a las 00:00
“doce de la noche”. Resumen ejecutivo con la informacién relevante de todas las operaciones con comentarios,
recomendaciones, acciones de mejora y demas a que haya lugar, para un aseguramiento del contrato principal
del Proveedor del Servicio. Este reporte debera entregarse desde el inicio de las actividades del proyecto o
contrato principal, tales como movilizacién del equipo de perforacion o inicio de las obras civiles (Lo que primero
ocurra) hasta la restauracion ambiental del terreno utilizado para las operaciones. El formato de este reporte
sera definido con el supervisor del contrato designado por la ANH. Este reporte es el Unico que elabora la
Interventoria desde el pozo, por parte del interventor de perforacion.
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2. Reporte diario de perforacion: Debera reenviarse diariamente antes de las 7:00 am con corte de actividades
a las 00:00 “doce de la noche”. El formato sera definido entre la ANH y el Proveedor del Servicio. Este reporte
debera entregarse desde el inicio de la movilizacién del equipo de Perforacion hasta la desmovilizacion.

3. Reportes diarios de la cabina geologia: Debera enviarse diariamente, antes de las 7:00 am con corte de
actividades a las 00:00 “doce de la noche” al supervisor del contrato por parte de la ANH. El formato sera
definido entre la ANH y el Proveedor del Servicio. Este reporte debera entregarse desde el inicio de la
perforacién hasta alcanzar la profundidad final. Al inicio de las actividades el Supervisor de la ANH definira la
informacion que debe venir en este reporte.

4. Reportes semanales Salud, Seguridad y Medio Ambiente: La Interventoria debera reenviar estos reportes
quincenalmente al Supervisor de LA ANH, el cual incluira la informacién de hallazgos, cierres de los hallazgos,
estadisticas, capacitaciones, reportes de tarjetas de Observacion, resumen de las reuniones diarias preturno y
demas informacion relevante relacionada. Este reporte debera entregarse desde el inicio de las actividades del
proyecto o contrato principal, tales como movilizacion del equipo de Perforacién o inicio de las obras civiles (Lo
que primero ocurra) hasta la restauracién ambiental del terreno utilizado para las operaciones.

5. Reportes mensuales: La Interventoria debera reenviar lo presentado una semana después del mes informado
por el contratista, al Supervisor de la ANH el resumen ejecutivo con la informacion general del contrato y de su
avance acompafiados por graficos, cuadros estadisticos, fotografias analisis, comentarios en todos sus
aspectos. Estos informes deben incluir una evaluacion de cada una de las actividades ejecutadas e indices de
gestion mensual. El proveedor del servicio debe mostrar un analisis de los KPI's (Key Performance Indicators)
de todos los servicios involucrados en la operacion.

6. Reporte por fase: La Interventoria debera reenviar la siguiente informacién que debe incluir este reporte
como resultado de cada una de las fases del proyecto:

Resumen de actividades de perforacién.

Curva de avance de la perforacion (Profundidad vs. Tiempo Real y Planeada)

Costos Reales y Planeados.

Disciplina operativa ejecutada.

Informe de registros eléctricos y muestreo realizado.

Informe de Geologia e Ingenieria — Cabina de Geologia.

Registro de eventos operacionales relevantes (pérdidas de circulacion, influjos, zonas fracturadas,

problemas de estabilidad del pozo, entre otros

Informe de corazonamiento (segun la fase donde se vaya a ejecutar).

¢ Registro de lecciones aprendidas y recomendaciones técnicas para la ejecucion de las siguientes fases
del proyecto o para la perforacion de otros pozos.

e Cumplimiento contractual del Proveedor del Servicio.

7. Informar a la ANH certificando y asegurando la entrega en los tiempos estipulados de las formas ministeriales
a la Vicepresidencia de Operaciones, Regalias y Participaciones de la ANH, las cuales son: Forma 4CR,
Formas 5CR, Forma 6 CR y Forma 10A CR, todas las anteriores con los anexos correspondientes, cumpliendo
con las resoluciones 18 1495 de septiembre de 2009 y 48 de enero de 2015 y formatos establecidos en la
pagina https://www.minminas.gov.co/formas-de-produccion.

8. Certificar y reenviar el Informe final de la perforacion y abandono final del pozo.
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9. Certificar y verificar la entrega oportuna y completa de la informacién generada por parte del Proveedor del
Servicio al EPIS y al BIEN, conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Entrega de Informacién
http://www.anh.gov.co/Paginas/Manual-de- Entrega-de-Informacion-T%C3%A9cnica-de-Exploracion.aspx.

ASPECTO A CONSIDERAR

Con el propésito de brindar mayor claridad frente a algunos aspectos operativos, administrativos y logisticos
relacionados con la ejecucién del contrato de interventorias, a continuacion, se presentan una serie de
consideraciones que deberan ser tenidas en cuenta por los interesados en el proceso. Estas precisiones se
establecen con el fin de orientar la estructuracion de las propuestas y asegurar una adecuada interpretacion de
los requerimientos del proyecto, en concordancia con lo establecido en los documentos del proceso y la
normatividad aplicable.

NOTA 1: El contratista no es completamente auténomo en la contratacién de su personal, toda vez que debera
cefirse a los perfiles, condiciones minimas y niveles de experiencia establecidos en el sondeo de mercado. En
consecuencia, aunque podra seleccionar y vincular a su equipo de trabajo, cualquier modificacion del personal
propuesto debera contar con la aprobacion del supervisor del contrato.

Asi mismo, no se acepta la modalidad de remuneracion basada en salario mas bono sin incidencia salarial. La
remuneracion del personal debera estructurarse conforme a la normatividad laboral vigente y a los valores de
referencia establecidos para cada perfil en el analisis econémico del proceso, garantizando el cumplimiento de
las obligaciones en materia de seguridad social y parafiscales.

NOTA 2: La dotacion del personal y el suministro de los equipos de protecciéon personal (EPP) necesarios para
el desarrollo de las actividades del contrato seran responsabilidad exclusiva del contratista de interventoria,
quien debera garantizar que su personal cuente con los elementos adecuados conforme a la normatividad
vigente en seguridad y salud en el trabajo y a las condiciones operativas propias de las actividades de campo
del proyecto.

NOTA 3: Los turnos y horarios de trabajo del director de Interventoria y de los profesionales del equipo de
interventoria (Interventor de Perforacion, Interventor de Geologia, Interventor de Fluidos de Perforacién, Salud,
Seguridad y Medio Ambiente, Social, Administrativo y Financiero, Juridico y Civil) deberan ser definidos por el
contratista de interventoria, de acuerdo con su organizacion operativa y en concordancia con las necesidades
del proyecto. En todo caso, el contratista debera garantizar la disponibilidad y presencia del personal requerido
para asegurar el adecuado seguimiento y control de las actividades durante la ejecucién del contrato.

NOTA 4: El reconocimiento y pago de horas extras, recargos y demas conceptos asociados a la jornada laboral
del personal vinculado al contrato sera responsabilidad exclusiva del contratista de interventoria. En
consecuencia, estos costos deberan estar considerados dentro de la estructura econdmica de su propuesta,
sin que generen costos adicionales para la entidad contratante.

NOTA 5: La movilizacién del personal de la interventoria desde su lugar de residencia hasta el area del proyecto
y viceversa, asi como los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de las actividades del contrato,
seran responsabilidad del contratista de interventoria, quien debera garantizar la logistica necesaria para el
adecuado cumplimiento de sus funciones. Estos costos deberan estar considerados dentro de la estructura
econdmica de su propuesta, sin que generen costos adicionales para la entidad contratante.

NOTA 6: La logistica requerida para la realizacion de las reuniones informativas o actividades de socializacion,
incluyendo aspectos como alquiler de salones, sillas, refrigerios y demas elementos necesarios para su
desarrollo, sera responsabilidad del contratista de interventoria. Estos costos deberan estar considerados
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dentro de la estructura econémica de su propuesta, sin que generen costos adicionales para la entidad
contratante.

NOTA 7: El alojamiento, alimentacion y hospedaje del personal de la interventoria requerido para la ejecucion
del contrato deberan ser garantizados por el contratista de interventoria, conforme a las necesidades operativas
del proyecto. En consecuencia, estos aspectos logisticos deberan ser contemplados dentro de la estructura
econdmica de su propuesta, sin que generen costos adicionales para la entidad contratante.

NOTA 8: La distribucion operativa del personal de la interventoria debera ser definida por el contratista de
interventoria conforme a su organizacion técnica y operativa, garantizando en todo momento la disponibilidad
del personal requerido para el adecuado seguimiento y control de las actividades del proyecto. En todo caso,
el personal que por la naturaleza de sus funciones deba realizar acompafiamiento en campo o en locacién
debera contar con la presencia y disponibilidad necesarias durante la ejecucién de las actividades de
perforacién y demas fases del proyecto.

NOTA 9: La cantidad de frentes operacionales, simultaneidad de actividades y distribucién de equipos de
interventoria seran definidas por la entidad durante la etapa de estructuracion del eventual proceso contractual,
conforme a las necesidades operacionales, disponibilidad presupuestal y estrategia de ejecucion del proyecto.

NOTA 10: Las certificaciones técnicas, operacionales y de seguridad incluidas en el presente documento tienen

como finalidad obtener informacién de referencia del mercado y no constituyen, en esta etapa, requisitos
definitivos de evaluacion o habilitacion.

PERSONAL MINIMO

Cantidad Cargo por Formacion % Experiencia ExperienciaEspecifica
Desempenar Académica Dedicacion General(en
anos) Como/En Requerimiento
particul ar
1 Director de la Ingeniero de 100 20 Experiencia Contar con certificacion
Interventoria Petréleos,o comprobada en la vigente durante la
Ingeniero direccién y/o ejecucion del proyecto en
Gedlogo o gerencia control de pozo,
Gedlogo interventoria de prevencion de pega de

proyectos de tuberia y Rig Pass.
perforacion de pozos
exploratorios y/o
desarrollo y/o
estratigraficos.
Experiencia minima
de diez (10) afios en
proyectos de
perforacion
de pozos de
hidrocarburos y/o
interventoria y/o
auditoria.

2 Interventor de Ingenierode 80 16 Experiencia Contar con certificacion

Perforacion Petréleos o comprobada en vigente durante la
Ingeniero proyectos de ejecucién del proyecto en
mecénico servicios integrados | control de pozo,

de perforacion de prevencion de pega de
pozos exploratorios tuberia y Rig Pass.
y/o desarrollo y/o
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exploratorios y/o
desarrollo y/o

estratigraficos y/o

estratigraficos.
1 Interventor Gedlogoo 80 15 Experiencia comprobada como [Contar con certificacion vigente
de Ingeniero lgedlogo de pozo, con minimo |y durante la ejecucién del
Geologia Gedlogo cinco (5) afios en proyectos de |proyecto en
lperforacion de pozos Rig Pass.
lexploratorios y/o desarrollo y/o
estratigraficos.
1 Interventor en Ingeniero de 80 15 [Experiencia comprobada como |Contar con certificacion vigente
Fluidos de Petroleos o Ingeniero de Lodos Senior en |durante la ejecucién del
Perforacién Ingeniero lperforacion con minimo ocho  |proyecto en control de pozo,
Quimico o (8) arios en proyectos de lprevencion de pega de tuberia y
Quimico lperforacion de pozos Rig Pass.
exploratorios y/o desarrollo y/o
estratigraficos.
1 Interventor de Profesional en 100 5 [Experiencia comprobada como |Contar con certificacion vigente
Salud, Petroleos, Interventor y/o Auditor en durante la ejecucion del
Seguridad y | Seguridad y Salud Salud, Seguridad y Medio loroyecto en
Medio en el trabajo o Ambiente durante minimo dos |Rig Pass.
Ambiente Ingenieria (2) afios en pozos petroleros,
Industrial o con licencia en Salud y
Ingenieria Seguridad en el Trabajo.
Ambiental o
Administracién
Ambiental o
Biologia.
1 Interventor  |Ciencias Politicas 100 5 Experiencia en interventoria y/o| Contar con certificacion
Social o Ciencias auditoria en temas sociales y vigente durante la ejecucion
Sociales o aplicacion de un PMS (Plan de | del proyecto en RigPass
lAntropologia o Manejo Social) durante minimo
Trabajo Social 0 dos (2) afios en proyectos de
Sociologia y/o lperforacion de pozos
Sicologia. lexploratorios y/o desarrollo y/o
estratigraficos.
1 Interventor | Administrador de 80 5 Experiencia en interventoria y/o| Contar con certificacion
Administrativo Empresas o auditoria durante minimo dos vigente durante la ejecucion
y Financiero Economista o (2) afios en temas relacionados| del proyecto en Rig Pass.
ContadorPublico o con la supervision financiera
Ingeniero Industriall ly/o
control presupuestal o laboral o
ladministrativa de proyectos
relacionados con la perforacion
de pozos de hidrocarburos.
1 Interventor Abogado o 80 3 Experiencia de minimo tres (3) |No aplica.
Juridico profesional en afios comprobada en proyectos
ciencias juridicas de interventoria de pozos para
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la industria de los
hidrocarburos y/o energia.

obras civiles asociadas a
loroyectos del sector de
hidrocarburos, tales como
ladecuacion de locaciones de
loerforacion, construccion de
Iolataformas para taladros, vias
de acceso, movimiento de
tierras, obras de drenaje y
estabilizacion de terrenos.

1 Interventor Ingeniero Civil o 30 5 Experiencia minima de cinco |Contar con certificacién vigente
Civil Ingeniero (5) afios comprobada en durante la ejecucion del proyecto
Geotécnico o actividades de supervision, en Rig Pass.
Arquitecto interventoria y/o ejecucién de

NOTA 1: La tabla de cotizacion se debe diligenciar en pesos colombianos y debe tener incluido todos los costos
directos e indirectos, con sus respectivas tasas e impuestos, ademas de todos los gastos contingentes y todos
aquellos que resulten necesarios para la ejecucion del contrato en las condiciones de tiempo requeridos.

NOTA 2: Las tarifas cotizadas deberéan corresponder a valores fijos, no sujetos a reajuste, actualizacion o
modificaciéon de ninguna naturaleza durante el desarrollo del contrato. En los valores ofertados deberan
entenderse incluidos la totalidad de los costos directos e indirectos requeridos para la adecuada ejecucién del
objeto contractual, tales como personal profesional y de apoyo, gastos administrativos, costos financieros,
transporte, viaticos, equipos, herramientas, servicios especializados, seguros, impuestos, cargas legales y
demas recursos técnicos y operativos indispensables para el cumplimiento integral de las obligaciones de
interventoria.

NOTA 3: Se solicita DILIGENCIAR LA FORMA DE COTIZACION SIN CAMBIAR LAS TABLAS ECONOMICAS
PROPUESTAS con el fin de que puedan ser comparadas y analizadas junto con otras respuestas. Si estas
tablas son ajustadas, dificilmente podran ser ingresadas al analisis econémico previsto. Si se tienen propuestas,
comentarios, recomendaciones o cualquier otro concepto que no se haya incluido dentro del formato para el
sondeo, por favor allegarlas como comentarios por aparte.

NOTA 4: Para efectos de anélisis y verificacion presupuestal, se solicita a los contratistas que todas las cifras
incluidas en sus ofertas sean presentadas en miles, garantizando uniformidad en la estructura econémica y una
adecuada comparacion entre oferentes.

NOTA 5: Para efectos de la presentacion de la informacién econémica, se establece que todos los valores
deberan ser cotizados y expresados en miles de pesos colombianos (COP), con el fin de mantener uniformidad
en los criterios de analisis y comparacion de las propuestas.

MIPYMES:

Por favor marcar con una X si el cotizante es o no MIPYME domiciliada en Colombia, observandose los rangos de
clasificacion empresarial establecidos, de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015.

Si NO
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EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES:

Por favor marcar con una X si el cotizante es o no emprendimiento o empresa de mujeres, entendida esta cuando:

e Mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion de la persona
juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el ultimo
ano.

e Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona juridica sean
ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el ultimo afio
en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la direccion de areas
misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, seran cargos de nivel directivo los
que dentro de la organizacion de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquia
desempefian cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

e Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento
de comercio durante al menos el ultimo afio.

e Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres
y la participacion haya correspondido a estas durante al menos el ultimo afio.

Si NO

PLAZO PARA SOLICITAR ACLARACIONES AL SONDEO DE MERCADO: Las firmas interesadas podran

formular  observaciones y aclaraciones al presente documento al correo electronico
estudios.mercado@anh.gov.co, hasta el dia 25 de mayo de 2026.

ENTREGA DE INFORMACION DEL SONDEO DE MERCADO: Las firmas invitadas deberan presentar la
informacion solicitada en el presente sondeo de mercado al correo electronico: estudios.mercado@anh.gov.co,
antes del dia 27 de mayo de 2026.

Wasia wsstiiaGisst3

MARIA CRISTINA ACOSTA NUNEZ
Vicepresidenta Técnica
VICEPRESIDENCIA TECNICA

Aprobo: i
Hugo Hernan Buitrago — Gerente Gestion de Conocimiento

|
JH
Johanna Milena Aragén Sandoval — Gestor 17/Componente Juridico

Reviso: TFOM

José Fernando Osorno Monsalve — Experto 6/Componente Técnico
Proyecto:

Andrés Ricardo Lopez Escobar / Componente Técnico &
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