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{ibertnd y Orden AGENEIA NACHUNAL E HIDROCARBUROS

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION E&P

SECTOR: LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-23
CONTRATISTA: PETROLERA MONTERRICO S.A.
FECHA: 13 DE MARZO DE 2009

Los contratantes, a saber:

Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilic principal en Bogota, D.C.,
representada por ARMANDO ZAMORA REYES, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadania No. 19.303.017 expedida en Bogota, domiciliado en Bogota,
D.C., quien manifiesta:

1. Que en su caracter de Director General de la ANH obra en representacion de esta
Agencia, y

2. Que para la celebracion del presente Contrato ha sido autorizado por el Consejo
Directivo de la ANH, en sesion del 18 de diciembre de 2008, segun consta en el Acta
N° 156 de dicho érganc.

3. Que mediante Resolucion 254 del 20 de junio de 2008, el Director General, en
gjercicio de la delegacién conferida por el Consejo Directivo de la Agencia, mediante
el Acuerdo 01 de 2007, designé como areas que forman parte la Mini Ronda 2008,
para la contratacion de actividades de exploracion y explotacidon de hidrocarburos las
siguientes: Valle Medio Magdalena — Catatumbo; Catatumbo, Valle Superior del
Magdalena; Llanos Orientales; Putumayo y Cordillera Criental.

4. Que mediante Resolucion N° 401 del 30 de julio de 2008, el Director General de la
ANH, ordené la apertura de la invitacién a participar en PROCESQO DE MINI RONDA
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2008 - Valle Medio Magdalena — Catatumbo; Catatumbo ,Valle Superior del
Magdalena; Lianos Orientales; Putumayo y Cordillera Oriental.

5. Una vez adelantado el referido proceso, la ANH, mediante Resolucién N° 684 del
26 de diciembre de 2008, adjudicé el Blogue LLA-23 a PETROLERA MONTERRICO
S.A,

y por la otra parte, PETROLERA MONTERRICO S.A empresa debidamente
constituida de acuerdo con las leyes de Perd, con domicilio principal en Lima,
representada por DOMINIC DACOSTA ORDONEZ, mayor de edad, ciudadano
colombiano identificado con la cédula de ciudadania nimero 79.979724 expedida en
Bogota, quien manifiesta:

Que en su calidad de apoderado especial obra en representacion de la compaiiia
PETROLERA MONTERRICO S.A.

Que para celebrar el presente contrato esta plenamente autorizado segun consta en
poder otorgado por VICTOR ANTONIO CORREA RIOS, en su calidad de
Representante legal de PETROLERA MONTERRICO S.A.

Que manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni la empresa que
representa se encuentran incursos en causal alguna de incompatibilidad o de
inhabilidad para celebrar el presente contrato y.

Que PETROLERA MONTERRICO S.A, ha acreditado que tiene y se obliga a
mantener la capacidad juridica, financiera, la competencia técnica y las habilidades
profesionales necesarias para ejecutar las actividades de que trata este contrato.

La compaiia antes mencionada, PETROLERA MONTERRICO S.A, se denominara
para todos los efectos EL CONTRATISTA.

Que el Operador del presente contrato sera PETROLERA MONTERRICO S.A.

Como condicidn resolutoria del presente contrato, PETROLERA MONTERRICO S A,
se obliga a constituir sucursal debidamente establecida en Colombia, con domicilio
principal en la ciudad de Bogota D.C., dentro de los sesenta (60) dias calendario
siguiente a la fecha de firma del presente contrato

- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 31 DE 2009
MINIRONDA 2008 - LLANOS ORIENTALES BL.OQUE LLA-23

La ANH y EL CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente Contrato de Exploracion
y Produccion (E&P), en los términos y condiciones estabiecidos en el Anexo A y en
los Anexos B, C, Dy E, los cuales hacen parte integrante de este contrato.

El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las Partes.

Los avisos y comunicaciones entre las Partes seran enviados a los representantes
de las Partes, al domicilio registrado para notificaciones judiciales, que a la fecha de
celebracién de este contrato, son:

ANH: Calle 99 No. 9a-54, Piso 14, Bogota, D.C., Colombia.
EL CONTRATISTA: Calle 109 No. 19-36 Oficina 502, Bogota, D.C., Colombia.

Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio arriba indicado
debera ser informado oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha del registro en la Camara de Comercio.

Las comunicaciones entre las Partes en relacion con este contrato se surten al recibo
de la Parte a quien fueron dirigidas en los domicilios arriba indicados y en cualquier
caso cuando hayan sido entregados en el domicilio para notificaciones judiciales
registrado en la Camara de Comercio.

Para constancia se firma en Bogota, D. C., a los trece (13) dias del mes de marzo de
dos mil nueve (2009), en dos {2) originales.

AGENCIA NACI L DE HDROCARBUROS

W\ JOSE ARMANDS ZAMORA REYES
DIRECTOR (GENERAL

DOMINIC QACOSTA ORDONEZ
APODERADO ESPECIAL
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DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que
correspondan, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que
aqui se les asigna:

Abandono: Es el taponamiento y abandono de pozos, el desmantelamiento de
construcciones vy la limpieza y restauracion ambiental de las areas donde se hubieren
realizado Operaciones de Exploracion, Evaluacidn o Produccion en virtud de este
contrato, conforme a la legislacién colombiana.

ARo: Es el periodo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Afio Calendario: Es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero
(1°) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada afo.

Area Contratada: Es la superficie y su proyeccién en el subsuelo identificada en el
Capitulo I y alinderada en el anexo B, en la cual EL. CONTRATISTA estd autorizado,
en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracion, Evaluacion
y Produccién de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

Area de Evaluacion: Es la porcién del Area Contratada en la cual EL CONTRATISTA
realizé un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un Programa de
Evaluacion para establecer o no su comercialidad, de acuerdo con la clausula 14. Esta
area estard enmarcada por un poligono regular en superficie, preferiblemente de
cuatro lados, que comprendera la envolvente de la proyeccion vertical en superficie
de la estructura o trampa geoldgica que contiene el Descubrimiento.

Area de Produccion: Es la porcion del Area Contratada en la cual se localiza uno o
mas Campos Comerciales, como se establece en el Capitulo III. El drea de cada
Campo Comercial comprendera la envolvente de la proyeccién vertical en superficie
del yacimiento o yacimientos que 1o integran, y que defina el Ministerio de Minas y
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Energia, de conformidad con el Decreto 1895 de 1973, Decreto 3229 de 2003, o con
las normas que los modifiquen o sustituyan.

Barril: Es 1a unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a
condiciones estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
(1) atmosfera de presidn absoluta).

Buenas Practicas de la Industria del Petréleo: Son las operaciones y los
procedimientos buenos, seguros y eficientes cominmente empleados por operadores
prudentes y diligentes en la industria internacional del petrdleo, bajo condiciones y
circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades de
este contrato, principalmente en aspectos relacionados con la utilizacion de métodos
y procesos adecuados para obtener el maximo beneficio econémico en Ia
recuperacién final de las reservas, la reduccion de las pérdidas, la seguridad
operacional y la proteccién del medio ambiente, entre otros, en cuanto no contrarien
la ley colombiana.

Campo Comercial: Es la porcion del Area Contratada en cuyo subsuelo existen uno
0 mas yacimientos descubiertos, que EL CONTRATISTA ha decidido explotar
comercialmente.

Declaracion de Comercialidad: Es la comunicacion escrita de EL CONTRATISTA a
LA ANH, mediante la cual declara que el Descubrimiento que ha hecho en el Area
Contratada es un Campo Comercial.

Descubrimiento: Se entiende que existe un vyacimiento descubierto de
Hidrocarburos convencionales cuando mediante perforacion con taladro o con equipo
asimilable se logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentra Hidrocarburos
acumulados y mediante pruebas iniciales de fluidos se establece que se comporta
como unidad independiente en cuanto a mecanismos de produccidn, propiedades
petro-fisicas y propiedades de fluidos.

- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 31 DE 2009
MINIRONDA 2008 - LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-23

Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccidn, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacion Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies cabicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una
composicion molar de heptanos (C;+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la
relacion entre el volumen de Gas Natural en pies cibicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicién
molar de heptano (C;+) como el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La Relacion Gas Aceite (RGA) de un
Descubrimiento que tiene varios yacimientos se determinara con base en el promedio
ponderado de la produccion de cada yacimiento y la composicion molar de heptano
(C7+) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00).

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras realizadas
por EL CONTRATISTA, que incluyen, sin ser éste un listado taxativo, la perforacion,
completamiento y equipamiento de pozos de desarrollo; el disefio, construccion,
instalacién y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de
almacenamiento, métodos artificiales de produccion, sistemas de recuperacion
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre otros,
dentro de un Area de Produccién en el Area Contratada y fuera de ella en cuanto
resulte necesario.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Son todos trabajos y obras que EL
CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Contratada para determinar la
existencia y ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
limitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, y en general,
las actividades de prospeccién superficial, la perforacion de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la bisqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.

Evaluacién u Operaciones de Evaluacion: Son todas las operaciones vy

actividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Evaluacién conforme a lo
3
- ORIGINAL -

W



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 31 DE 2009
MINIRONDA 2008 - LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-23

estipulado en la clausula 14, con el propdsito de evaluar un Descubrimiento, delimitar
la geometria del yacimiento o yacimientos dentro del Area de Evaluacién vy
determinar, entre otros, la viabilidad de extraer tales Hidrocarburos en cantidad y
calidad econdmicamente explotables y el impacto que sobre el medio ambiente y el
entorno social pueda causar su explotacién comercial. Tales operaciones incluyen la
perforacion de Pozos de Exploracion, la adquisicién de programas sismicos de detalle,
la ejecucion de pruebas de produccion, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar si el Descubrimiento es un Campo Comercial y para delimitarlo.

Explotacion: Comprende el Desarrollo y {a Produccién.

Fecha Efectiva: Es el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fecha de firma
del contrato, o de la terminacién de la fase “cerc” cuando haya lugar.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en.estado gaseoso a condiciones
estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmésfera de presion absoluta) compuesta por los miembros mas voldtiles de la serie
parafinica de Hidrocarburos. '

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la
combinacion natural de carbono e hidrogeno, asi como también de aquellas
sustancias que los acompafian o se derivan de ellos.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de
temperatura y presidén (60 grados Fahrenheit y a una (1) atmdsfera de presion
absoluta) estan en estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Hidrocarburos Liquidos con una gravedad API
igual o inferior a quince grados (15° API).

Hidrocarburos no Convencionales: Hidrocarburos presentes en el subsuelo en
estado diferente a los Hidrocarburos Liquidos convencionales ¢ gas libre, incluyendo
gas asociado a los primeros; o Hidrocarburos que se encuentren en yacimientos no

convencionales. Esta definicion incluye Hidrocarburos tales como crudos extra
4
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pesados, arenas bituminosas, gas en mantos de carbdn, yacimientos de muy baja
porosidad (tight) e hidratos de gas.

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos, sera la maxima tasa de interés
moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente; cuando se
trate de dodlares de los Estados Unidos de América, sera la tasa principal LIBOR
(London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depdsitos en
ddlares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR mas 4%).

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina
el Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia
primero, el Ultimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccién oportuna, eficaz
y eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto no tienen caracter de
estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquiera
otra forma de indemnizacion. La cancelacidn o deduccion de las mismas no exonera a
EL CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de ejecutar y
terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos y
documentos y demas informacion requerida.

Operador: Serad quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera, de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA
ANH y haya sido aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de
Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccidn. El operador serd el representante
de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

Operador Designado: Es la compaifia designada por EL CONTRATISTA para
realizar las operaciones objeto del contrato, bajo la responsabilidad de EL
CONTRATISTA, cuya designacién debera ser previamente aprobada por LA ANH.

Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcion del mismo, LA ANH y EL
CONTRATISTA. Posteriormente, y en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte y
EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la
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otra. Cuando la Parte CONTRATISTA esté conformada por un nimero plural de
empresas, sera el Operador quien actle como su representante ante LA ANH.

Periodo de Exploracion: Es el lapso de seis (6) afios contado a partir de la Fecha
Efectiva, asi como cualquier prérroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA
debera llevar a cabo el Programa Exploratorio.

Periodo de Produccién: Es, respecto de cada Area de Produccidn, el lapso de hasta
veinticuatro (24) afos y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la
Declaracion de Comercialidad de! Campo Comercial correspondiente, durante el cual
EL CONTRATISTA debera realizar las Operaciones de Desarrollo y de Produccion.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la cldusula 18, para adelantar la Explotacidon técnica, eficiente y
econdmica de cada Area de Produccién y contendrd, entre otros aspectos, el calculo
de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de facilidades de Produccion y
transporte de Hidrocarburos, los prondsticos de Produccion de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo, un programa de Abandono y los Programas de Trabajos de
Explotacion para lo que resta del Afio Calendario en curso o del Aio Calendario
siguiente.

Pozo Exploratorio: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA en busca de
yacimientos de Hidrocarburos, en un darea no probada como productora de
Hidrocarburos.

Producciéon u Operaciones de Produccion: Son todas las operaciones vy
actividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Produccién en relacién
con los procesos de extraccién, recoleccion, tratamiento, almacenamiento y trasiego
de los Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas
operaciones relativas a la obtencidn de Hidrocarburos.

Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracién pactado en

el anexo C que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar como minimo, durante cada
fase del Periodo de Exploracion en la que entre.
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Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracién
que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacion del
Periodo de Exploracidn, conforme a lo estipulado en la cldusula 9.

Programa de Evaluacion: Es el plan de Operaciones de Evaluacion presentado por
EL CONTRATISTA a LA ANH, segun la clausula 14, con el propdsito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si se trata de un Campo Comercial. La ejecucion del
Programa de Evaluacion y presentacion del informe de resultados a LA ANH son
requisitos para declarar si un Descubrimiento es un Campo Comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcién de las actividades y de las Operaciones de
Exploracién, Evaluacién y/o Produccién del Area contratada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluira el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzara y completard las actividades y el presupuesto
caorrespondiente.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA
pone a disposicion de LA ANH, la porcién de la produccion de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V asi como los
derechos econdmicos de que trata el Capitulo VI, proveniente del (los) campo (s)
comercial (es), en las especificaciones minimas para la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacion aplicable. A
partir de ese punto el dominio y custodia de tal porcién de los Hidrocarburos
producidos pasara a LA ANH. En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo
en relacion con la definicion del Punto de Entrega, éste serd determinado por LA
ANH y en todo caso seré un punto ubicado a la salida de la unidad de tratamiento ¢
a la entrada al sistema de transporte que use EL CONTRATISTA.

Punto de Fiscalizacion: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o
la entidad que asuma esta responsabilidad a futuro, con el objeto de determinar el
volumen de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de
Hidrocarburos de EL CONTRATISTA vy definir los volimenes relevantes para el calculo
de los derechos de LA ANH que trata el Capitulo VI.
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Yacimiento de Hidrocarburos: Es toda roca en la que se encuentran acumulados
Hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto
mecanismos de produccion, propiedades petrofisicas y propiedades de ios fluidos de
acuerdo con lo definido por el Ministerio de Minas en el Decreto 1895 de 1973,
Decreto 3229 de 2003 y cualquier norma que los modifique.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacion, devuelto al administrador del recurso por no comercialidad o por

cualquier otro motivo, y que se encuentra bajo su jurisdiccion.

Nota. En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o
providencias judiciales prevaleceran estas Ultimas.
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CAPITULO I — OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: En virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL
CONTRATISTA el derecho a explorar el Area Contratada, y a producir los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro de dicha drea, en los
términos de este contrato. EL CONTRATISTA tendrd derecho a la parte de la
produccién de los Hidrocarburos que le correspondan, provenientes del Area
Contratada, en los términos del presente contrato.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho, adelantara las
actividades y operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costo y riesgo,
proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo
las actividades y Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion,
dentro del Area Contratada.

Paragrafo: Se excluyen del presente contrato los Yacimientos Descubiertos No
Desarrollados que se encuentren dentro del Area Contratada, sobre los cuales
cualquiera de las partes tenga conocimiento al momento de la firma def contrato. EL
CONTRATISTA declara no conocer la existencia de yacimientos descubiertos no
desarrollados diferentes a los relacionados en las actas previas a la suscripcidn de
este contrato, de ser el caso.

3. AREA CONTRATADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas
del anexo B. El Area Contratada se reducird gradualmente de acuerdo con lo
sefialado en el Capitulo IX.

3.1. Restricciones: En caso que una porcidn del Area Contratada se extienda a
areas comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales u otras
zonas reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geogréaficamente por la
autoridad correspondiente, o cuando sobre el Area Contratada se extiendan zonas
con las mismas o similares caracteristicas anteriormente sefaladas, EL CONTRATISTA
se obliga a acatar las condiciones que respecto de tales dareas imponga las
autoridades competentes. LA ANH no asumira responsabilidad alguna a este
respecto.
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Cuando LA ANH conozca cualquier pretension de propiedad privada de los
Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada, le dard el tramite que
corresponda de conformidad con las disposiciones legales.

4. DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracién de cada periodo y fase de
este contrato se regulan como sigue:

4.1. Periodo de Exploracidn: E| Periodo de Exploracion tendrd una duracion de
seis (6) afos a partir de la Fecha Efectiva y se dividira en las fases que se describen
en el anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva, y las siguientes fases
el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fase que le precede.

4.1.1. Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracién: Durante el
transcurso de cualquiera de las fases del Periodo de Exploracién, EL CONTRATISTA
tendra derecho a renunciar al presente contrato, siempre y cuando haya cumplido
satisfactoriamente el Programa Exploratorio de ia fase en curso y las demas
obligaciones a su cargo. Para tal efecto, EL CONTRATISTA dard aviso escrito a LA
ANH, previamente a la terminacion de la fase en progreso.

Sin embargo, cuando una fase del Programa Exploratorio sea igual o superior 2
dieciocho (18) meses, EL CONTRATISTA podra renunciar al contrato dentro de este
término. En este caso, debera entregar a LA ANH el valor faltante por ejecutar,
hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del valor de las actividades no
cumplidas del Programa Exploratoric de la fase correspondiente y el cien por ciento
(100%) del valor del Programa Exploratorio Adicional de la fase correspondiente,
cuando haya lugar, que conforman el programa obligatorio de exploracion.

4.1.2. Prorroga de una fase del Periodo de Exploracién: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogara la fase en progreso del Periodo de Exploracion,
hasta la terminacion de las actividades de perforacion, pruebas y completamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicidn del programa sismico, sin que la prérroga exceda
seis (6) meses, siempre que se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) que las Operaciones de Exploracion antes mencionadas formen parte del Programa
Exploratorio y se hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de

terminacion de la respectiva fase del Periodo de Exploracion,
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b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales Operaciones de
Exploracion, y

¢) que no obstante la diligencia aplicada para la ejecucién de tales Operaciones de
Exploracidn, EL CONTRATISTA estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.

Con la solicitud de prorroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud, acompaiados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacién de los trabajos en un periodo de tiempo razonable. La prérroga
de la garantia correspondiente, conforme a los requisitos estipulados en la clausula 50,
debera ser entregada a la ANH dentro de los cinco (5) dias siguientes a la aprobacién
de la prérroga.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta cldusula se entenderd que las Operaciones
de Exploracion sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacién de pozos con taladro comienza al momento del inicio del
giro continuo del mismo para dicha perforacion.

Paragrafo: En el evento en que alguna de las actividades exploratorias afecte a una
comunidad de un resguardo o a un asentamiento de un grupo étnico cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluara el otorgamiento de
un plazo adicional para el cumplimiento de las actividades a efectuarse dentro del area
de influencia de las comunidades. El otorgamiento del plazo procedera si, a juicio de las
autoridades competentes, EL CONTRATISTA esta desarrollando de manera diligente las
actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.2, Periodo de Produccion: El Periodo de Produccion tendra una duracién de
veinticuatro (24) anhos contados a partir de la fecha en la que LA ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracion de Comercialidad de que trata la clausula 15.

El Periodo de Produccidn se predica separadamente respecto de cada Area de
Produccidn y, por lo tanto, todas las menciones a la duracién, extension o
terminacién del Periodo de Produccién se refieren a cada Area de Produccién en
particular.
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4.2.1. Prorroga del Periodo de Produccion: A eleccion de EL CONTRATISTA, LA
ANH prorrogara el Periodo de Produccidn por periodos sucesivos de hasta diez (10)
anos, y hasta el limite econdmico del Campo Comercial, siempre y cuando se
cumplan, para cada periodo, las siguientes condiciones:

a)que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prérroga por escrito a LA ANH con
una antelacién no mayor de cuatro (4) afios pero no inferior a un (1) Afo con
respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccidn de la respectiva Area
de Produccion,

b)que el Area de Produccién esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los
cinco (5) afios previos a la fecha de la solicitud,

c)que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) anos calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacion
que incluya al menos un (1) pozo por cada Afic Calendario y que ha tenido activo un
proyecto de mantenimiento de presidon o de recuperacidon secundaria, terciaria 0
mejorada, y

d)que EL CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prérroga(s), en el punto
de entrega, un diez por ciento (10%) adicional de la produccion de Hidrocarburos
Liquidos Livianos, o un cinco por ciento (5%} de la produccion de gas no asociado o
Hidrocarburos Liquidos Pesados, después de regalias y otras participaciones, en los
términos de la clausula 42.

Paragrafo: Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance [a
condicién exigida en el literal ) anterior, LA ANH, previo el andlisis de las razones
presentadas por EL CONTRATISTA, podra o no otorgar la prérroga correspondiente.
Queda entendido que la denegacién de la misma por parte de LA ANH no dara lugar
a desacuerdo y no se sometera al procedimiento establecido en el Capitulo XII de
este contrato. En todos los casos, la prorroga del Periodo de Produccion se
formalizara mediante la firma de un otrosi al contrato.

5. EXCLUSION DE DERECHOS SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES: Los
derechos otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los
Hidrocarburos de propiedad de! Estado que se descubran dentro del Area Contratada,
y, por consiguiente, no se extenderan a algln otro recurso natural que pueda existir
en dicha area.
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Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracién, Evaluacidn,
Desarrollo y/o Produccién que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Contratada interfieran con programas de trabajo e inversiones previamente
aprobados por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la
exploracion y explotacion de minerales existentes en el Area Contratada, EL
CONTRATISTA acordarad con los terceros titutares de tales contratos la manera en
que se adelantaran las Operaciones y los programas de trabajo de cada uno de los
interesados para garantizar el desarrolio sostenible de los recursos naturales.

En el caso que EL CONTRATISTA y el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)
para la exploracion y explotacién de minerales no logren un acuerdo al respecto, el
desacuerdo se sometera a decision del Ministerio de Minas y Energia o la entidad que
haga sus veces, para que resuelva el desacuerdo. En todo caso, durante el plazo de
la negociacion y de la resolucién del desacuerdo se suspendera el cumplimiento de
las obligaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y/o Produccidn que se vean
afectadas y LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba, al
inicio de la suspensidn, siempre y cuando EL CONTRATISTA demuestre que ha
actuado con diligencia en la gestion de negociacion.

CAPITULO II - ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Durante el Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA llevara a cabo el Programa Exploratorio de cada fase
que se describe en €l anexo C.

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios propuestos por EL CONTRATISTA deberan ser Pozos Exploratorios para
un nuevo yacimiento, del tipo A-3. En todo caso, LA ANH se reserva el derecho de
aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando las condiciones técnicas asi lo
ameriten.

7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH el
Plan de Exploracidn para la fase que inicia, en donde se describa la forma como dard
cumplimiento a sus obligaciones, incluyendo los términos y condiciones conforme a

los cuales desarrollara los programas en beneficio de las comunidades en las areas de
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influencia de los trabajos exploratorios, con antelacion no inferior a ocho (8) dias
calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracién. Para la primera
fase, EL CONTRATISTA debera entregar el Plan de Exploracién en un término de
treinta (30) dias calendarios contados a partir de la Fecha Efectiva.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Las
modificaciones al Programa Obligatoric de Exploracion se regiran de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

8.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA podrd sustituir la adquisicion y procesamiento de un
programa sismico contenido en el Programa Exploratorio inicialmente presentado
para la fase en progreso, por la perforacidon de uno o mas pozos exploratorios ¢ por
la adquisicion y procesamiento de un programa sismico de tecnologia mds moderna,
siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa Exploratorio sea equivalente o
superior al inicialmente presentado para la respectiva fase. En este caso EL
CONTRATISTA informara previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucion de
Operaciones de Exploracion que pretende llevar a cabo.

8.2. i, luego de la perforacion de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRATISTA juzga que las perspectivas del Area Contratada no justifican la
perforacién inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio, EL CONTRATISTA podra sustituir la perforacion de hasta un
(1) Pozo Exploratorio por ia adquisicion y procesamiento de un programa sismico,
siempre que el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa
Exploratorio original para la respectiva fase y que EL CONTRATISTA informe
previamente y por escrito a LA ANH de |a sustitucion que pretende llevar a cabo.

9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de
Exploracién, y siempre que exista un Area de Evaluacion o un Area de Produccién o
un Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en la (ltima fase del Periodo de
Exploracién en el Area Contratada, EL CONTRATISTA podra retener el cincuenta por
ciento (50%) del Area Contratada (excluidas las Areas de Evaluacién y de Produccion)
para adelantar en el rea retenida, y fuera de las Areas de Evaluacién y de Produccidn,
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un Programa Exploratorio Posterior. En este caso, se aplicara el siguiente
procedimiento: .

a) Antes de la fecha de terminacion de la Ultima fase del Periodo de Exploracidn, EL
CONTRATISTA avisara por escrito a LA ANH de su intenciéon de adelantar un
Programa de Exploracion Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracion que constituyen el
Programa de Exploracién Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar desde la
terminacion de la Gltima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las fases del
Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de dieciocho (18)
meses cada una, debe contener como minimo la perforacién de un Pozo Exploratorio
del tipo A-3.

¢) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podra optar por no continuar a la segunda
fase, lo que impone la devolucion de la totalidad de las areas retenidas para este
efecto ¢, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase, si procede,
caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de las areas
retenidas, excluidas las Areas de Evaluacion y de Produccidon existentes. EL
CONTRATISTA informara por escrito @ LA ANH de su decision dentro del mes
siguiente a la terminacion de la primera fase.

Las devoluciones de areas de que trata esta clausula se entienden sin perjuicio de las
Areas de Evaluacion y de las Areas de Produccién existentes.

Finalizado el Programa de Exploracion Posterior, el Area Contratada quedard reducida
a las Areas de Evaluacion y/o Areas de Produccién existentes en ese momento.

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podrd llevar a cabo
Operaciones de Exploracion adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio
0 en el Programa Exploratorio Posterior, sin que por razén de tales Operaciones de
Exploracién se modifique el plazo pactado para la ejecucién del Programa
Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de |a fase en curso o de las fases
siguientes. EL CONTRATISTA deberd informar previamente a LA ANH sobre |a
ejecucién de las Operaciones de Exploracién adicionales que pretende realizar. Si
dichas Operaciones de Exploracidn son las definidas en el Programa Exploratorio de la

siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales operaciones de exploracion
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adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lo solicitara por escrito a LA ANH la cual, a su sola discrecion,
determinara si acepta o no dicha acreditacion. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinara la forma como se acreditaran en todo o en
parte las operaciones de exploracion adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodo de Exploracién.

11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA no ejecuta en su totalidad las
inversiones obligatorias asociadas al Programa de Exploracion, debera transferir el
balance no invertido a LA ANH dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
terminacién de la correspondiente fase. A criterio de LA ANH, la anterior suma podra
ser destinada a trabajos exploratorios en otras dreas seleccionadas de mutuo
acuerdo.

Para efectos de verificar la ejecucion del presupuesto de inversidn establecido, EL
CONTRATISTA debera presentar ante LA ANH un certificado del Revisor Fiscal donde
conste el valor de la inversidn ejecutada para dicha fase, dentro de los treinta (30)
dias siguientes a su terminacidn.

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS:
Durante la perforacion de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa
Exploratorio o al Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad
objetivo, si se liegasen a presentar problemas no controlables de tipo geoldgico tales
como cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas
de circulacién u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando
el Pozo Exploratorio, a pesar del empefio de EL CONTRATISTA de continuar los
trabajos de perforacion de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo, cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500)
metros, EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH dar por cumplida ta obligacion de
perforacion, mediante la presentacién de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacién presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe debera presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario contados desde que se presentd el problema no controlable antes
mencionado.
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Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA dé por terminadas las operaciones de
perforacién del pozo en cuestion, EL CONTRATISTA debera adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la maxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso la
obligacion del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entenderd
cumplida.

En caso contrario EL CONTRATISTA deberd perforar el pozo con desviacion
(‘sidetrack’) o un nuevo pozo y LA ANH otorgara el plazo necesario para cumplir esta
obligacion.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la finalizacion de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio
cuyos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL CONTRATISTA
debera informarlo por escrito a LA ANH, acompafiando su aviso de un informe
técnico que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la descripcién de los
aspectos geoldgicos y los analisis efectuados a los fluidos y rocas, en la forma que
indique el Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus veces.

Paragrafo: Si el descubrimiento es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o
de Hidrocarburos Liquidos Pesados, EL CONTRATISTA debera igualmente entregar los
calculos y demas informacidn de soporte que hubiere presentado al Ministerio de
Minas y Energia, o a la autoridad que haga sus veces, para efectos de su
clasificacion.

14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentard y ejecutara un Programa de
Evaluacién de dicho Descubrimiento, de acuerdo con lo establecido en esta clausula.
Si el Descubrimiento tiene lugar en el Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA
presentard el Programa de Evaluacion dentro de los seis (6) meses siguientes a la
finalizacién de la perforacion del Pozo Exploratorio descubridor o de la finalizacion del
Periodo de Exploracién, lo que ocurra primero. Si el Descubrimiento es resultado de la
ejecucién del Programa Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA presentard el
Programa de Evaluacién dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalizacién de la

perforacion del Pozo Exploratorio descubridor.
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14.1. Contenido del Programa de Evaluacion: El Programa de Evaluacion debe
contener, como minimo:

a) El mapa geoldgico con coordenadas del Area de Evaluacidn en el tope de la
formacion objetivo.

b) La descripcion y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacién y la
informacidén que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede ser
declarado como Campo Comercial.

c) El presupuesto total del Programa de Evaluacion, discriminado por afios.

d) El plazo total del Programa de Evaluacion, que no podrd exceder de dos (2) afos
cuando incluya la perforacion de Pozos Exploratorios o de un (1) Afio en los demas
casos, plazo que se contara a partir de la fecha de la presentacion del Programa de
Evaluacion a LA ANH y que debe contemplar los tiempos estimados necesarios para la
obtencion de permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

e) El cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacién dentro del plazo
mencionado en el literal anterior.

f) La informacidn sobre la destinacidon de los Hidrocarburos y demas fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de Evaluacion.

g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH.

14.2. Prérroga del plazo del Programa de Evaluacidn: Si EL CONTRATISTA decide
perforar Pozos de Exploracién no previstos en el Programa de Evaluacion inicialmente
presentado, LA ANH podra prorrogar la duracién del Programa de Evaluacién por un plazo
adicional que no excedera de un (1) Afo, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por lo menos con dos
(2) meses de anticipacién a la fecha de terminacion del plazo inicial.

b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de Evaluacion
previstas en el Programa de Evaluacion.

¢) Que la prorroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la perforacion y las
pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracion adicionales.

Con la solicitud de prorroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en los
que fundamenta su solicitud.

18
- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 31 DE 2009
MINIRONDA 2008 — LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-23

14.3. Modificaciones al Programa de Evaluacion: En cualquier momento durante
los seis (6) meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de Evaluacion a LA
ANH, EL CONTRATISTA podrd modificarlo, para lo cual informara oportunamente a LA
ANH y adecuara e! plazo total del mismo, que en ningln caso podra exceder el plazo
establecido en el literal d) del numeral 14.1 de esta cldusula, sin que por ello se
modifique la fecha de inicio senalada.

14.4. Informe de Evaluacion: EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un informe
completo de los resultados del Programa de Evaluacién dentro de los tres {3) meses
siguientes a la fecha de su terminacién. Tal informe incluirda como minimo: la descripcién
geologica del Descubrimiento y su configuracion estructural; las propiedades fisicas de
las rocas y fluidos presentes en los yacimientos asociados al Descubrimiento; la presion,
volumen y analisis de temperatura de los fiuidos de los yacimientos; la capacidad de
produccién (por pozo y por todo el Descubrimiento); y un estimado de las reservas
recuperables de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Si, en los Programas de Evaluacién realizados durante el Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA incluye la perforacion de pozos exploratorios, podra
acreditar tanto el cumplimiento del Programa Exploratorio como del Programa de
Evaluacion correspondiente, con la perforacion de hasta dos (2) pozos exploratorios,
siempre y cuando el mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del
Programa de Exploracion inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de
Evaluacidn, y la perforacion de los mismos concluya antes de la fecha de terminacidn del
Programa de Evaluacion en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de
Exploracion a la cual correspondan dichos pozos, la que sea mas proxima. En este caso
EL CONTRATISTA devolvera a LA ANH la porcidn del area contratada sobre la cual no
vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del Periodo de
Exploracién.

Paragrafo 2: En caso de que el descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o de Hidrocarburos No Convencionales, y en cualquier
momento durante la segunda mitad del plazo del Programa de Evaluacion, EL
CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH la prérroga del Programa de Evaluacion hasta
por dos (2) afios adicionales, término que podra ampliarse a criterio de LA ANH, con el
proposito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccion de infraestructura,
sobre métodos de produccidn y/o para el desarrollo de mercados. En estos casos, la
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solicitud incluird en el Programa de Evaluacion la informacion relacionada con los
estudios de factibilidad que EL CONTRATISTA considera necesario realizar. Al término de
la prérroga otorgada, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH las conclusiones y
recomendaciones de los estudios de factibilidad.

Paragrafo 3: Solo daran lugar a la aplicacién de esta clausula los Pozos Exploratorios
descubridores perforados por EL CONTRATISTA por fuera de areas designadas como de
Evaluacion o de Produccion. Por tanto, cuando los nuevos volimenes de Hidrocarburos
encontrados hagan parte de una misma Area de Evaluacion o de Produccidn, no habra
lugar a un nuevo Periodo de Evaluacion.

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) meses siguientes
al vencimiento del término estipulado para la ejecucién del Programa de Evaluacion, o al
vencimiento del plazo acordado segun el paragrafo 2° de la clausula 14, si le es aplicable,
EL CONTRATISTA entregara a LA ANH una declaracién escrita que contenga de manera
clara y precisa su decision incondicional de explotar, o no, comercialmente ese
Descubrimiento. En caso afirmativo, a partir de esa declaracion el area del
Descubrimiento se considerara un Campo Comercial.

15.1. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH la
correspondiente Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado, se entendera que
EL CONTRATISTA ha concluido que el Descubrimiento no es un Campo Comercial. En
este caso, o si la declaracidn es negativa, EL CONTRATISTA acepta que no se generd en
su favor derecho alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar derechos sobre el
Descubrimiento. El Area de Evaluacion correspondiente deberd ser devueita a LA ANH.

CAPITULO III - ACTIVIDADES DE PRODUCCION

16. AREA DE PRODUCCION: El Area de Produccidn estara delimitada por un poligono
o por una forma geométrica regular que comprenderé el Campo Comercial o la porcion
de éste dentro del Area Contratada, mas un margen alrededor del Campo Comercial no
mayor de un (1) kildometro, siempre que el Area Contratada o permita. Como quiera que
el drea del Campo Comercial contenida en el Area de Produccién puede variar, el Area de
Produccion permanecera inalterable, salvo lo sefialado en la siguiente cldusula.
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17. AMPLIACION DEL AREA DE PRODUCCION: Si, en el transcurso del Periodo de
Produccion, EL CONTRATISTA determina que un Campo Comercial se extiende mas alld
del Area de Produccidn, pero dentro del Area Contratada vigente, podra solicitar a LA
ANH la ampliacién de tal Area de Produccién, acompaiiando su solicitud con los soportes
correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccion de LA ANH, ésta podra ampliar el
Area de Produccién, quedando entendido que si tal ampliacién se superpone a otra Area
de Produccién, la duracién del Periodo de Produccién que se aplicara para el Area de
Produccién englobada serd la del Area de Produccion respecto de la cual se declard
primeramente la comercialidad.

Paragrafo: Cuando el Area de Produccion solicitada por EL CONTRATISTA, de acuerdo con
esta clusula, se extienda por fuera del Area Contratada, LA ANH podra ampliar el Area
Contratada déndole a la ampliacién solicitada e! tratamiento contractual de Area de
Evaluacion, a menos que sobre el drea solicitada se presente alguna de las siguientes
situaciones:

a)Que existan derechos otorgados a otra persona para la ejecucion de actividades
iguales o similares a las del objeto del presente contrato.

b)Que esté en proceso de negociacién o de concurso para el otorgamiento de derechos
por parte de LA ANH.

¢) Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan adelantar
las actividades objeto del contrato.

d)Que LA ANH considere que las condiciones econdmicas deben ser ajustadas.

18. PLAN DE DESAROLLO: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentacion
de la Declaracién de Comercialidad de que trata la clausula 15, EL CONTRATISTA
entregara a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendrd, como minimo, la
siguiente informacion:

a) el mapa con las coordenadas del Area de Produccién,

b) el cdlculo de reservas y de la produccién acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por tipo de hidrocarburo,

¢) el esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo Comercial, que incluya
una descripcidn del programa de perforacion de pozos de desarrolio, de los métodos
de extraccion, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,
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d) el prondstico de produccidon anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, utilizando
la tasa optima de produccién que permita lograr la maxima recuperacion econdmica
de las reservas,

e) la identificacion de los factores criticos para la ejecucion del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econémicos, logisticos y las opciones para
Su manejo,

f) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las areas de influencia del Area de Produccién,

g) una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH, y

h) un programa de Abandono para efectos de la clausula 71.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dara por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacion antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion
anteriormente indicada, dentro de los sesenta {60) dias calendario siguientes a su
presentacion podra requerir el envio de la informacién faltante y EL CONTRATISTA
dispondra de treinta (30) dias calendario contados desde el recibo del requerimiento
para entregarla. Si LA ANH no se pronuncia dentro de los noventa (90) dias
calendario siguientes a la presentacién del Plan de Desarrollo por parte de EL
CONTRATISTA, se entendera que ha sido provisionalmente aceptado, hasta que LA
ANH se pronuncie, caso en el cual EL CONTRATISTA debera acoger las
observaciones de LA ANH, cuando su adopcidn sea razonablemente factible.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el
numeral anterior, o si LA ANH no recibe la documentacion faltante dentro del plazo
de treinta (30) dias sefialado en este numeral, se configurard un incumplimiento de
acuerdo con lo establecido en la cladusula 67.

20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustard y presentara, con sujecion al
procedimiento descrito en la clausula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada
una de las Areas de Produccién existentes en el contrato. Cuando la produccién real
de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un
quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de produccidn anual sefalado en
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el Plan de Desarrollo para algin Area de Produccién, EL CONTRATISTA presentard las
explicaciones del caso.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de la Declaracidn de Comercialidad, y dentro de los tres (3)
primeros meses de cada Afo Calendario EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un
Programa Anual de Operaciones que debera cumplir con los siguientes requisitos:

21.1. Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area de Produccidn
contendrd, como minimo:

a) una descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccion que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo ARo y el siguiente, con el respectivo
cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual debe
contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y permisos
de las autoridades competentes,

b) el prondstico de produccién mensual del Area de Produccién para el Afio Calendario
correspondiente,

¢) el prondstico de produccion anual promedio hasta el final de la vida econdmica de
los yacimientos que se encuentren dentro de! Area de Produccién,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) afos calendario
siguientes o hasta la terminacion del Periodo de Produccion, lo que sea mas corto, y
e) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las &reas de influencia del Area de Produccidn.

21.2. Ejecucion y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccién del
Programa Anual de Operaciones de que trata el literal (a) anterior son de obligatoria
ejecucién. EL CONTRATISTA iniciara tales Operaciones de Desarrollo y Produccién de
acuerdo con el cronograma presentado.

Durante la ejecucion del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podra
efectuar ajustes a dicho plan para el Afio Calendario en curso, siempre que tales
ajustes no impliquen una disminucién en la produccién superior al quince por ciento
(15%) respecto del pronostico inicial. Los ajustes no podrén ser formulados con
frecuencia inferior a tres (3) meses, salvo situaciones de emergencia. EL
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CONTRATISTA informara previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa
Anual de Operaciones.

Paragrafo: EL. CONTRATISTA presentara el primero de los programas anuales de
operacion para el periodo restante del Afo Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) meses para la terminacion del primer Afio Calendario, el primer
programa anual de operaciones incluird el afio inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecera un fondo para
garantizar la financiacién de las actividades necesarias para realizar el programa de
Abandono de pozos y de restitucion ambiental de las areas de produccion al finalizar
su Periodo de Produccién, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del
Petroleo y las siguientes estipulaciones:

22.1. Constitucion: Al concluir el primer Afic Calendario transcurrido a partir del
Mes en el cual EL CONTRATISTA inicid la produccién comercial y regular de
Hidrocarburos de un Area de Produccion, y continuamente a partir de entonces, EL
CONTRATISTA llevard en su contabilidad un registro especial denominado Fondo de
Abandono para adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad
de los recursos financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecera un encargo
fiduciario, una garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u
otro caso los términos y condiciones del instrumento que se acuerde seran
determinados por las Partes dentro del Afio inmediatamente anterior a la fecha en la
cual debe constituirse el Fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo,
de todos modos EL CONTRATISTA constituird una garantia bancaria en los términos
de esta clausula.

22.2. Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de
cada Afio Calendario sera el que resulte de aplicar la formula siguiente:

Ama = (Pan + Rin) X Cas

donde:
Ama es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar para

cada Area de Produccion, al finalizar cada Afio Calendario.
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Pau es el volumen acumulado de Hidrocarburos producidos de cada Area de
Produccidn, desde el inicio de su produccin hasta el 31 de diciembre del Afio para el
cual se realiza el presente calculo.

Rin son las reservas probadas de Hidrocarburos de cada Area de Produccidn,
expresadas en barriles de Hidrocarburos Liguidos, de acuerdo con el Plan de
Desarrollo y sus actualizaciones. Este valor incluye la produccion acumulada {Pan)
mas las reservas probadas remanentes.

Cae ©s el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono de cada Area
de Produccién. Cuando se trate de reajustes anuales, el Cag se reducira en el valor de
los costos de Abandono ya ejecutados.

Todos los calculos de produccion y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (Pan Y Rmn) Se realizaran en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto las Partes convienen que la equivalencia sera de cinco mil
setecientos (5.700) pies clbicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de la férmula serdn revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas y los volimenes de produccion y de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Para efectos de esta clausula, son reservas probadas las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la
Republica de Colombia, conforme al marco regulatorio prevaleciente al momento del
calculo.

Paragrafo 2: El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta clausula no exime a
EL CONTRATISTA de su obligacion de llevar a cabo a su costo y riesgo todas las
operaciones de Abandono en cada Area de Produccion.

CAPITULO IV — CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendra el control de todas las operaciones y
actividades que considere necesarias para una técnica, eficiente y econdmica Exploracién
del Area Contratada y para la Evaluacidn y Produccién de los Hidrocarburos que se
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encuentren dentro de ésta. EL CONTRATISTA planeara, preparard, realizara y controlara
todas las actividades con sus propios medios y con autonomia técnica y directiva, de
conformidad con la legislacion colombiana y observando las Buenas Practicas de la
Industria del Petroleo. EL CONTRATISTA desarrollard las actividades directamente o a
través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta clausula, no obsta
para que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitados por virtud del presente contrato.

24. OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos ¢ mas empresas,
se indicard cudl de ellas actuara como Operador. El Operador deberd ser previamente
aprobado por LA ANH.

Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este contrato,
se requerira la aprobacion previa por parte de LA ANH.

25. OPERADOR DESIGNADO: Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacion
directamente, EL CONTRATISTA podra contratar a un tercero para que actiie como
Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera de conformidad con los reglamentos de contratacién de LA
ANH. E| tercero designado por EL CONTRATISTA como operador no podra actuar como
tal mientras LA ANH no lo haya autorizado.

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL CONTRATISTA deberd comunicarlo a
LA ANH con una anticipacién no menor de noventa (90) dias calendario.

Cuando en cualquiera de las cldusulas de este contrato se haga referencia al Operador se
entendera que se trata indistintamente de Operador y/o Operador Designado.

Paragrafo: Cuando LA ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador
Designado ha asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Practicas de la
Industria Petrolera en relacion con el cumplimiento de las obligaciones objeto de este
contrato, dara aviso de ello a EL CONTRATISTA, quien dispondra de un término de
noventa (90) dias calendario contados a partir del requerimiento para adoptar los
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correctivos del caso. Si vencido ef mencionado término persiste el comportamiento
mencionado, LA ANH exigira a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a esta Ultima exigencia EL CONTRATISTA no ha
cambiado de operador, esta circunstancia sera causal de incumplimiento del presente
contrato.

26. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA esta obligado a obtener, por su
propia cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos
procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las operaciones objeto del
presente contrato.

27. SUBCONTRATISTAS: Para llevar a cabo las operaciones materia de este contrato
unicamente el Operador podra, con observancia de la legislacion colombiana, celebrar
contratos, a su propio costo y riesgo, para la obtencion de bienes y servicios, incluyendo
asesorias técnicas, en el pais o en el exterior.

El Operador Hevara una relacion actualizada de los contratos de obras, servicios y
suministros y la pondra a disposicion de LA ANH cuando asi lo solicite. La relacion debe
especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista, el
objeto, el valor y la duracion del contrato.

28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevara a cabo la medicion,
el muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y mantendra
calibrados los equipos o instrumentos de medicion, conforme a las normas y métodos
aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo y a las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, practicando los analisis a que haya lugar y realizando
las correcciones pertinentes para la liquidacién de los volumenes netos de Hidrocarburos
recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptara todas las acciones necesarias para preservar la
integridad, confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos
de fiscalizacién. Ademas, conservara durante el término que establecen el Cddigo de
Comercio y las demds normas pertinentes, los registros de calibracion periddica de
tales equipos o instrumentos y de las mediciones diarias de la produccion y consumo
de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo Comercial para revision de LA ANH y de

las autoridades competentes.
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LA ANH tendra el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, los equipos de
medicion instalados por EL CONTRATISTA y todas las unidades de medicidn en
general.

Paragrafo: Cuando dos o mas campos de produccidn se sirvan de las mismas
instalaciones de produccién, éstas deberan incluir un sistema de medicién que
permita determinar la produccidn proveniente de cada uno de dichos campos.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos,
exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las operaciones de este
contrato y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, seran
transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos seran
medidos en el Punto de Fiscalizacidon conforme al procedimiento sefialado en la clausula
28 anterior y, basandose en esta medicion, se determinaran los volumenes de regalias a
que se refiere el Capitulo V y los derechos de LA ANH previstos en el Capitulo VI, asi
como los voliumenes que correspondan a EL CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacion, y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen
la materia, EL CONTRATISTA tendra libertad de vender en el pais o de exportar los
Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su voluntad.,

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econdmicamente explotable se extienda en
forma continua a otra u otras areas contratadas, por fuera del Area Contratada, EL
CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demas interesados, deberd poner
en practica, previa aprobacion de la autoridad competente, un plan cooperativo de
explotacion unificado, con sujecion a lo establecido en la legislacién colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualquier area de
Evaluacion o de Produccidn quedara sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1. Restriccion del desperdicio y utilizacion: EL CONTRATISTA estard
obligado a evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un campo y, de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia,
antes del Punto de Fiscalizacién correspondiente podra utilizarlo como combustible
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para las operaciones, como fuente de energia para la maxima recuperacion final de
las reservas de Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo
en estos fines durante la vigencia del contrato.

31.2. Gas Natural asociado: En caso de que EL CONTRATISTA descubra uno o
varios campos comerciales con Gas Natural asociado, deberd presentar a LA ANH
dentro de los tres (3) afios siguientes al inicio de la produccion de cada Campo
Comercial, un proyecto para la utilizacion del Gas Natural asociado. Si EL
CONTRATISTA no cumpliere esta obligacion, LA ANH podra disponer gratuitamente
del Gas Natural asociado proveniente de tales campos, con sujecion a las
disposiciones legales vigentes.

32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos
necesarios para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos ocurridos
por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran a
riesgo y a cargo de EL CONTRATISTA, el cual informara a LA ANH sobre las pérdidas
o dafios sucedidos a la mayor brevedad posible después de ocurrido el hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendra los derechos y EL
CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:

33.1. Visitas al Area Contratada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH, a
su riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados,
podra visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento de las
actividades de EL CONTRATISTA vy de los subcontratistas, directamente relacionadas
con este contrato, para asegurarse de su cumplimiento. Asi mismo podra verificar la
exactitud de la informacion recibida.

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA,
el inspector podrd formular observaciones que deberdan ser respondidas por EL
CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo sefialado por LA ANH.
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EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicion de! representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion y demas servicios en igualdad de
condiciones a [as suministradas a su propio personal, de ser necesario.

33.2. Delegacion: LA ANH podra delegar el seguimiento y la inspeccidn de las
operaciones en el Area Contratada, con el propdsito de asegurar que EL
CONTRATISTA esté cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de este
contrato, la legislacién colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccion por parte de LA
ANH de ninguna manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato ni implica una reduccidn de las
mismas.

34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA
debera incluir en el Plan de Exploracién, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa
Anual de Operaciones un capitulo con los programas que adelantard en beneficio de
las comunidades ubicadas en las areas de influencia del proyecto. Este plan deberd
ajustarse a los términos y condiciones que determine LA ANH, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 5.7. del articulo 5° del Decreto Ley 1760 de 2003. Mientras
LA ANH determina los términos y condiciones aplicables a estos programas EL
CONTRATISTA sometera estos Ultimos a LA ANH para su aprobacion.

Estas actividades se entenderan por convenidas una vez LA ANH se pronuncie en
este sentido dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente clausula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atenderd las sugerencias razonables comunicadas por LA ANH, las cuales deberan
ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la inclusién de
sus sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no pronunciarse
LA ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA podra
adelantar los programas en beneficio de las comunidades incluidos en su propuesta
inicial.
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CAPITULO V — REGALIAS Y OTRAS OBLIGACIONES GENERALES

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondra a disposicién de LA ANH, en el Punto de
Entrega, el porcentaje de la produccion de Hidrocarburos establecido en la ley
correspondiente a las regalias. El recaudo de las regalias se hard en especie o en
dinero, segin lo determine LA ANH.

35.1. Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las regalias se efectie en
especie, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH Ila cantidad de Hidrocarburos
correspondiente, para lo cual las Partes acordardn el procedimiento para la
programacion de entregas y demas aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondra de un (1} Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las
regalias, y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL
CONTRATISTA, éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3)
meses consecutivos. En este caso, LA ANH reconocerd una tarifa de almacenamiento
que, para cada caso, sera acordada entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa
serd definida por el Ministerio de Minas y Energia, 0 por la entidad que regule ei
transporte de Hidrocarburos en el pais. Al término de este dltimo plazo, EL
CONTRATISTA podra comercializar tal volumen, de acuerdo con el numeral 35.3.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podrd continuar
produciendo y disponer del volumen de regalias, acreditandc a LA ANH, para su entrega
posterior, el volumen correspondiente a las regalias que LA ANH tenia derecho a retirar
y que ésta Ultima no retird.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un 80% de la capacidad de almacenamiento del
Area de Produccién, EL CONTRATISTA podra disponer del volumen correspondiente y LA
ANH lo podra ir retirando a su conveniencia, a una tasa de entrega compatible con la
capacidad de produccion del campo.

35.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalias en
dinero, entregard a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefalados por la
ley o por la autoridad competente, o en los acordados por las partes, segin sea el caso.
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En caso de mora, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH la cantidad necesaria para cubrir
el monto adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los gastos en que LA
ANH haya incurrido para lograr el pago.

35.3. Comercializacion del volumen de regalias: Cuando LA ANH lo considere
conveniente, y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL
CONTRATISTA comercializara la porcion de la produccién de Hidrocarburos que
corresponde a las regalias y entregara a LA ANH el dinero proveniente de tales ventas.
Para este fin, las Partes convendran los términos particulares de ia comercializacion. En
todo caso, EL CONTRATISTA hara su mejor esfuerzo para comercializar dicha produccion
al precio mas alto posible en los mercados disponibles. LA ANH reconocerd a EL
CONTRATISTA los costos directos y un margen razonable de comercializacion que debera
ser acordado entre las Partes. A falta de acuerdo aplicara el mecanismo de peritaje
dispuesto en la clausula 74.

35.4. Pago de participaciones: LA ANH sera la Unica responsable de efectuar los
pagos que, por concepto de participaciones por regalias, correspondan a las entidades
beneficiarias senaladas en la ley.

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA sea
requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacion para el
abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio internacional, en
la forma establecida en la Resolucion N° 18-1709 del 23 de diciembre de 2003 proferida
por el Ministro de Minas y Energia, 0 en cualquier disposicion legal o reglamentaria que la
maodifique o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: En igualdad de condiciones competitivas
de calidad, oportunidad y precio, EL. CONTRATISTA dara preferencia a los oferentes de
bienes y servicios de origen nacional.

CAPITULO VI - DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELOQ: El uso del subsuelo por parte de EL
CONTRATISTA causara a favor de LA ANH los siguientes derechos:
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38.1. En areas en Exploracion: Por cada fase, EL CONTRATISTA reconocerd y pagara
a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en ddlares de los Estados
Unidos de América, segln lo establecido en el numeral D.1 del anexc D. Este pago se
hara dentro del Mes siguiente al inicio de |a respectiva fase.

38.2. Areas de Evaluacion y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocerd y pagara
a LA ANH un derecho por unidad de produccion de su propiedad, cuyo monto
econdmico, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América, sera el que se define
en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se hara por semestre calendario vencido,
dentro del primer mes del semestre siguiente.

Paragrafo: La produccién de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion o
de otros procesos directamente relacionados con la produccién del mismo yacimiento del
cual se extrae, no causara el pago por derechos de produccion a que se refiere el
presente numeral.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA entregara a LA ANH un
derecho econdmico por precios altos sobre la produccidn de su propiedad, en especie o
en dinero a eleccidn de LA ANH, como se define en el numeral D.2 del anexo D.

40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: Cuando se haya pactado, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH, a titulo
de derecho econdmico por participacion en la produccion, el porcentaje de la produccién
total, después de regalias, establecido en el numeral D.3. del anexo D. Sobre esta
participacién no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las clausulas 38
y 39. Durante la prorroga del Periodo de Produccién los derechos por uso del
subsuelo y por precios altos de que tratan las clausulas 38 y 39, respectivamente,
solamente se causaran sobre el volumen de EL CONTRATISTA, después de haber
restado el derecho de participacion sefialado en este numeral.

41. DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los
Hidrocarburos Liguidos obtenidos como resultado de las pruebas de produccidn
realizadas por EL CONTRATISTA también causaran los derechos de que tratan las
cldusulas anteriores.
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42, PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL
PERIODO DE PRODUCCION: En todos los casos de prorroga del Periodo de
Produccidn, EL CONTRATISTA reconocera y pagard a LA ANH, a titulo de derecho de
participacién en la produccién, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor de la produccidon de Hidrocarburos Liquidos livianos en el Punto de Entrega, o
cinco por ciento (5%) en el caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Liquidos
Pesados - con gravedad API menor 0 igual a quince grados (15°) -, obtenida por EL
CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de la duracién inicial del Periodo
de Produccidn y valorizada en el Punto de Fiscalizacion, después de descontar el
porcentaje correspondiente a las regalias y a los Derechos Econémicos como
porcentaje de participacidon en la produccion de que trata la clausula 40. Sobre esta
participacion no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las cldusulas 38
y 39.

Paragrafo: Durante la prérroga del Periodo de Produccidn los derechos por uso del
subsuelo, por precios altos y otros derechos de LA ANH, solamente se causaran
sobre el volumen de EL CONTRATISTA después de haber restado los derechos de
participacion sefialados en esta clausula.

43. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: Para apoyar el fortalecimiento
institucional y sectorial, EL CONTRATISTA se compromete a realizar a su cargo y a su
costa programas de investigacidn, capacitacion, educacién y apoyar el programa de
becas de LA ANH, cuyos objetivos, términos, condiciones y beneficiarios determine
LA ANH, durante la vigencia del contrato.

Todos los costos de los programas de investigacion, capacitacion, educacién y apoyo
al programa de becas de LA ANH, hasta el limite establecido en esta clausula, con
excepcion de los laborales, que tengan lugar con ocasién del cumplimiento de la
obligacion de hacer de EL CONTRATISTA en virtud de esta clausula, serdn asumidos
en un ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. En ningin caso, EL
CONTRATISTA asumira costo alguno laboral de los beneficiarios de la investigacion,
capacitacion, educacion y becas.

Para dar cumplimiento a la obligacidn de hacer, prevista en esta clausula, en cada

una de las fases del Periodo de Exploracion y sus prorrogas EL CONTRATISTA se
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compromete a realizar y costear programas de investigacion, capacitacion, educacion
y el programa de becas de LA ANH hasta por un valor del veinticinco por ciento
(25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fraccién de
hectarea del area contratada, por el valor que se presenta en la tabla del numeral
D.1. del anexo D. Este célculo se hard al inicio de cada fase, incluida la primera.
Respecto de las Areas de Produccidn, la obligacién de hacer prevista en esta clausula
sera de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del derecho por el
uso del subsuelo de que trata la clausula 38 (numeral 38.2), por cada ARo
Calendario.

En ningdn caso, se le exigira a EL CONTRATISTA que la obligacion de hacer prevista
en esta cldusula exceda la suma de cien mil dolares de los Estados Unidos de América
(US$100.000.00) constantes del afio 2004 por fase o por Afio Calendario, segin
corresponda. El calculo de! valor nominal en ddlares corrientes de este limite maximo
se hard para cada afio teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el
final del mes de junio del afio inmediatamente anterior.

El cumplimiento de la obligacion se hara exigible a partir del Mes siguiente al inicio de
la respectiva fase o de cada Ao Calendario, segin corresponda, de conformidad con
el calculo que para el efecto haga LA ANH.

Paragrafo: EL CONTRATISTA podra cumplir esta obligacion mediante un tercero
designado de com(in acuerdo entre las Partes, o adhiriéndose como fideicomitente a
un patrimonio auténomo de administracion y pagos que para el efecto se constituya.

CAPITULO VII - INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44. SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
las operaciones. Por consiguiente, ademds de los documentos requeridos en otras
cldusulas de este contrato, entregara a LA ANH, a medida que se vaya obteniendo y
antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del Periodo de Exploracion
y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccidn, toda la informacion de

caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento de este contrato.
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Esta informacion de Exploracién y Produccion sera entregada a LA ANH de acuerdo
con el Manual de Suministro de Informacidn vigente al momento de la entrega.

45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que
todos los datos e informacidn producidos, obtenidos o desarrollados como resultado
de las operaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales
durante los cinco (5) afos calendario siguientes contados a partir de la finalizacién
del Afo Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta
la terminacion del contrato; o al momento de la devolucion parcial de area en cuanto
a la informacién adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo sera de veinte (20) afios calendario
contados a partir de la fecha de la obligacién de entrega a LA ANH; o hasta la
terminacion del contrato, o al momento de la devolucion parcial de areas en cuanto a
la informacion adquirida en las dreas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulaciéon no se aplicara a los datos o informacion que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccion sobre las Partes o
sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de EL
CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo,
debera comunicar la entrega de la informacién a la otra Parte.

Las restricciones a la divuigacion de informacion no impediran que EL CONTRATISTA
suministre datos o informacién a compafiias interesadas en una eventual cesién de
derechos con relacién al Area Contratada, y siempre que dichas compafiias suscriban
el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé cumplimiento a lo estipulado
en esta clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacién o dato alguno obtenido
como resultado de las operaciones adelantadas por EL CONTRATISTA, dentro del
periodo de confidencialidad establecido, excepto cuando sea necesario para cumplir

alguna disposicion legal aplicable a LA ANH, o en el desarrolio de sus funciones. En
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los demas casos, dentro del periodo de confidencialidad LA ANH requerird la
autorizacion previa de EL CONTRATISTA.

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la cladusula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha
informacién. Desde este momento LA ANH podrd disponer de esa informacion
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendrd
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites
ambientales, incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los mismos; la
obtencién de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo;
el inicio de trdmites administrativos sancionatorios; y la imposicion de medidas
preventivas y sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA informara oportunamente
sobre cualquier dificultad que se presente en el curso de estos tramites y que pueda
tener incidencia en el cumplimiento de los plazos previstos.

48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademas de la informacién a que se
refieren otras clausulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacion, y
de la exigida por la legislacion colombiana, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH,
para cada semestre calendario, la informacion basica y resumida de todos los asuntos
de interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad; Operaciones de
Exploracion, Evaluacidon o Produccidn; reservas -produccion actual y pronostico;
ejecucion y proyecciones para el Afo Calendario siguiente; personal y seguridad
industrial; ambiente y comunidades; y contenido nacional en la contratacién, entre
otros.

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre sera el Informe
Anual de Operaciones.

49. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de

este contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas.
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CAPITULO VIII — GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA debera otorgar a favor
de LA ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato, una
garantia que asegure el cumplimiento y la correcta ejecucion de todas las
obligaciones de cada fase del Periodo de Exploracién y del Programa Exploratorio
Posterior, si lo hay, y las demas actividades inherentes a tales obligaciones, asi como
para garantizar el pago de las multas que se impongan por el incumplimiento del
contrato. La ejecucidn de esta garantia no exonera al EL CONTRATISTA del pago de
todos los perjuicios que ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucién del
contrato y, por tanto, estos pagos podran ser acumulativos.

50.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecerg, a
su propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicionai e
irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucién financiera
legalmente establecida en Colombia. EL CONTRATISTA podra presentar otro
instrumento y/o institucion, el (los) cual(es) debera(n) ser previamente aceptado(s)
por LA ANH.

50.2. Monto de las garantias: EL CONTRATISTA otorgara las garantias
correspondientes a cada fase del Periodo de Exploracion o del Programa Exploratorio
Posterior, segun sea el caso, por un porcentaje del valor estimado del presupuesto de
la fase del Programa Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior, segin sea el
caso, no inferior al diez por ciento (10%) que aplica ordinariamente a las areas
asignadas directamente, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América y
pagadero en pesos colombianos, seguin se estipula en el anexo E. En ningun caso el
valor de la garantia para cada fase podra ser inferior a cien mil ddlares de los Estados
Unidos de América (USD $100.000).

50.3. Entrega de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA entregara a
LA ANH la garantia de que trata esta clausula, conforme a los términos esenciales
del formato contenido en el anexo E, con una antelacién no menor de ocho (8) dias
calendario a la fecha de inicio de cada fase del Periodo de Exploracién o del

Programa Exploratorio Posterior, segin sea el caso. Para la primera fase EL
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CONTRATISTA hara entrega de la garantia dentro de los quince (15) dias calendario,
siguientes a la Fecha Efectiva. Si por razones ajenas a la voluntad de EL
CONTRATISTA, debidamente sustentadas, éste no pudiere entregar las garantias a
LA ANH en e! plazo estipulado anteriormente, a solicitud de EL CONTRATISTA, LA
ANH podra aplazar la fecha de entrega.

Paragrafo: Conforme a lo establecido en la clausula 60 (Condiciones resolutorias
previas), en caso que EL CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la
garantia de cumplimiento o las prérrogas a la misma solicitadas por LA ANH para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH
podra resolver el contrato.

50.4. Vigencia de las garantias: Todas y cada una de las garantias tendran
vigencia durante el plazo (total o parcial} de la fase cuyas obligaciones se estén
garantizando y, como minimo, seis (6) meses mas. En caso de prorrogas de plazos
contractuales, o para completar el plazo remanente de una fase, las garantias
deberan igualmente ser prorrogadas o sustituidas por otras del mismo valor, con una
vigencia minima igual al tiempo de la prérroga o del término restante de la fase en
Curso y seis (6} meses mas.

50.5. Rechazo de las garantias: LA ANH rechazara las garantias otorgadas por
EL CONTRATISTA cuando a su criterio éstas no cumplan con los requisitos que se
establecen en esta clausula. LA ANH informara su rechazo a EL CONTRATISTA vy
devolvera las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA tendra
un plazo de quince (15} dias calendario para corregir la garantia. Si no se corrige, las
garantias que sean rechazadas se entenderan como no entregadas para efectos de lo
previsto en el paragrafo del numeral 50.3.

50.6. Efectividad de las garantias: LA ANH hara efectivas las garantias cuando
EL CONTRATISTA incumpla en todo o0 en parte alguna las obligaciones garantizadas,
sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El pago de la(s)
carta(s) de crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su obligacién de
indemnizar adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimiento hubiere
ocasionado. LA ANH se reserva el derecho de acudir a los mecanismos de solucion

de controversias cuando sea necesario para cubrir el monto de las indemnizaciones.
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51. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asumira, por
Su propia cuenta, entre otras, las siguientes responsabilidades:

51.1. Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, EL CONTRATISTA
act(la como Unico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de
las actividades propias de este contrato y, en consecuencia, sera responsable de las
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo,
tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacion y
pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos
profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la ley.

EL CONTRATISTA entrenara adecuada y diligentemente al personal colombiano que se
requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para la realizacion de las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA deberéd dar cumplimiento a las disposiciones legales que
sefialan la proporcidn de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

51.2. Responsabilidad derivada de las operaciones: EL. CONTRATISTA llevara a
cabo las operaciones materia de este contrato de manera diligente, responsable, eficiente
y adecuada técnica y economicamente. Se asegurard de que todos sus subcontratistas
cumplan los términos establecidos en este contrato, en las leyes colombianas, y
siguiendo las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

EL CONTRATISTA sera el Unico responsable por los dafios y pérdidas que cause con
ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluso aquellos
causados por sus subcontratistas, quedando entendido que frente 2 LA ANH en ningln
momento sera responsable por errores de criterio, o por pérdidas o dafios que no fueren
resultado de culpa grave ¢ dolo.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
ejecutados a su nombre, en razén de lo cual EL CONTRATISTA mantendra su
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y
derivadas del mismo, de las cuales no podra exonerarse en razon de las
subcontrataciones.
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LA ANH no asumird responsabilidad alguna por dafios y perjuicios causados a terceros
por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados de estos
Ultimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3. Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dara especial atencion a la
proteccion del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en estas
materias y a las Buenas Practicas. Igualmente, adoptard y ejecutard planes de
contingencia especificos para atender las emergencias y reparar los dafios, de la manera
mas eficiente y oportuna.

En aquellas fases del contrato que involucren actividades cuyo desarrollo se sujeta al
otorgamiento de licencias, permisos, concesiones ¢ autorizaciones ambientales, EL
CONTRATISTA debera iniciar, ante las autoridades competentes y dentro de los noventa
{90) dias calendario, siguientes al comienzo de la respectiva fase, todas las actuaciones
requeridas para el efecto.

Se entendera iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental cuando se presente los
siguientes documentos:

a) constancia de solicitud ante el MAVDT, del pronunciamiento sobre la necesidad de
elaboracion del Diagndstico Ambiental de Alternativas,

b) constancia de solicitud ante el Ministerio del Interior y de Justicia de certificacion de
existencia de grupos étnicos en el area de influencia del proyecto, y

c) constancia de inicio de la elaboracion del estudio de impacto ambiental o del plan de
manejo ambiental, segln sea el caso.

El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA al plazo establecido en este numeral o
su falta de diligencia dentro de los trémites respectivos, impedira a éste invocar ante LA
ANH retrasos en la obtencion de las licencias, permisos, concesiones ¢ autorizaciones
como fundamento para acceder a una prdrroga o suspension de las obligaciones
contenidas en la respectiva fase, y dara lugar a |a declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad u Operacion de Exploracion requiera de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra de
realizarlas mientras no obtenga tales permisos, autorizaciones, concesiones o licencias.
Sin la aprobacion de los estudios de impacto ambiental y la expedicién de [as licencias
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ambientales correspondientes u otros requisitos, EL CONTRATISTA no podra iniciar la
produccion.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente
contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones ambientales a su
cargo, seran causal de terminacion de! contrato por incumplimiento, siempre que como
resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de las obligaciones
materia de ejecucion de este contrato.

EL CONTRATISTA informara semestralmente a LA ANH sobre los aspectos ambientales
de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacién de los planes preventivos y de
los planes de contingencia, y sobre el estado de las gestiones adelantadas ante las
autoridades ambientales competentes en materia de permisos, autorizaciones,
concesiones o licencias, seg(n sea el caso.

52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de los
quince (15) dias siguientes a la iniciacion de la primera fase, EL CONTRATISTA
constituird una pdliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demas acreencias laborales por eventuales condenas judiciales
derivadas de reclamaciones de los trabajadores que haya contratado EL CONTRATISTA,
en su condicion de Unico y verdadero empleador de los mismos, para la ejecucion de las
actividades directamente derivadas de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracién, y de
cada afio calendario durante el Periodo de Produccién, EL CONTRATISTA renovard la
poliza o presentard una nueva en su reemplazo. La vigencia de la pdliza no sera inferior
al plazo de fase correspondiente y tres (3) afios mas, durante el periodo de exploracion,
y de cuatro (4) afios para cada renovacion anual durante el Periodo de Produccion y, en
todo caso, hasta tres (3) afos contados a partir de la fecha prevista para la terminacion
del contrato.

El valor asegurado serd como minimo del cinco {5%) del valor de la inversion anual de
cada fase exploratoria, o del diez por ciento (10%) de los costos totales anuales
estimados, para cada Afio Calendario, a eleccién de EL CONTRATISTA, durante el Periodo
de Exploracion; o del diez (10%) de los costos totales anuales del personal destinado
directamente a las Area de Produccién, durante el Periodo de Produccion, para el primer
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afio de la vigencia de la pdliza o para cada afio subsiguiente, a ser ajustado en cada
renovacion.

53. SEGUROS: EL CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley
colombiana y cualquier otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo. Asi mismo, exigira a cada contratista que desempefie cualquier
trabajo en desarrollo de este contrato, [a obtencion y mantenimiento en vigencia de los
seguros que considere necesarios. Los costos, que demande la contratacion y vigencia de
estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

54. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizara, defenderd y mantendra indemne a
LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo ¢ accion derivada de
acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucion de este contrato por EL CONTRATISTA
sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. EL CONTRATISTA sera el
tinico responsable por los dafios o pérdidas causadas a terceros por acciones u omisiones
de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, empleados y representantes en
desarrollo y ejecucion del contrato.

CAPITULO IX — DEVOLUCION DE AREAS

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolvera las
dreas de Exploracion, de Evaluacién y de Produccion en todos los casos previstos en este
contrato como causales de devolucion, bien por renuncia, por vencimiento de los plazos,
por los casos previstos en la cldusula 15 (numeral 15.1), por no llevar a cabo las
actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o, en general, por cualquier
otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la obligacion de devolver areas.

56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podra hacer devoluciones parciales del Area Contratada, siempre y
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectian durante la vigencia del Periodo de
Exploracion, se acreditaran para efectos de cualquier devolucién obligatoria de areas.

57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las dreas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderan el menor nimero posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccién norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
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posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto
Geografico “Agustin Codazzi”, con coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizard
todas las actividades de Abandono necesarias y restaurard las areas devueltas
conforme a lo dispuesto en la legislacién colombiana y en este contrato.

59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucion de
areas realizada en desarrollo de este contrato se formalizara mediante acta firmada
por las partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizara mediante acto
administrativo.

CAPITULO X — CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y
MULTAS

60. CONDICIONES RESOLUTORIAS PREVIAS: En los casos en los que se
requiera del cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o periodo, o
dentro de un plazo determinado posterior a la iniciacidn de una fase o periodo, LA
ANH podra resolver el contrato si no se cumple la condicion. Para el efecto, LA ANH
comunicard al CONTRATISTA, para que en un término de cinco (5) dias calendario dé
las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una justificacién
razonable, LA ANH resolverad el contrato y EL CONTRATISTA no tendra derecho a
reclamo alguno.

61. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO: En el evento en que durante la
ejecucion del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s) obligaciones y
prestaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen reciprocamente que se
causaran multas y/o se dara lugar a la terminacién del contrato, para lo cual

LA ANH agotara previamente el siguiente procedimiento:

Cuando exista algln incumplimiento contractual, LA ANH asi lo informard al
CONTRATISTA mediante escrito en el que se dara cuenta del o de los hechos, las
pruebas que los acrediten o las razones de la vulneracidn de las estipulaciones
contractuales. Si dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes al recibo de la
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correspondiente comunicacidn EL CONTRATISTA no presenta objecién mediante
escrito motivado y debidamente soportado, se entenderd que acepta la existencia del
incumplimiento.

Si, por el contrario EL CONTRATISTA considera que no se presentd incumplimiento o
que se encuentra debidamente justificado, asi lo expondra en escrito motivado y
debidamente soportado dirigido a LA AHN dentro del mismo término sefialado en el
parrafo precedente.

Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que ias razones que
llevaron al incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondra de
sesenta (60) dias para subsanar el mismo.

Si LA ANH considera que las razones que llevaron al incumplimiento son
inaceptables, 0 que el mismo no se subsand dentro del plazo otorgado para ese fin,
de manera discrecional y dependiendo de la gravedad del incumplimiento
determinara si impone multa o da por terminado el contrato de acuerdo con las
cldusulas siguientes.

62. MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento, LA ANH podrd imponer Multas que conminen a la satisfaccion
oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicién de Multas, éstas seran hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil ddlares de los Estados Unidos de América (US$
50.000) por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta por |a
segunda vez, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las multas
causadas, hasta igualar el valor de la garantia.

Vencidos los términos sefalados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia.
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CAPITULO XI — TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato terminard y cesaran los
derechos de EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a
continuacion:

a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracion, en los
casos previstos en el numeral 4.1.1.

b) Por vencimiento del Periodo de Exploracidn, sin que EL CONTRATISTA hubiere dado
aviso de descubrimiento, conforme a la clausula 13.

¢) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, cuando EL CONTRATISTA hubiere dado
Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de Evaluacion conforme a
la clausula 14.

d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de Produccidn.

e) Por vencimiento del plazo del Periodo de Produccidn.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Produccion en la
que se hubiere terminado el Periodo de Produccidn.

f) Por la aplicacion de alguna de las causales de terminacion unilateral previstas en este
contrato.

g) Por la declaracion de terminacion por incumplimiento de EL CONTRATISTA.

h) Por la ocurrencia de alguna de las causales de terminacion obligatoria o caducidad
que ordene la ley.

i) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

En los casos previstos en los literales f), g), y h), LA ANH hara efectiva la garantia de
que trata la clausula 50, sin perjuicio de cualquier recurso o accién que decida

interponer.

64. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE
EXPLORACION: Al vencimiento del Periodo de Exploracidn terminara el contrato si no
existe un Area de Produccién, un Area de Evaluacién o un Descubrimiento realizado por
EL CONTRATISTA en la (ltima fase del Periodo de Exploracién en el Area Contratada. En
este caso EL CONTRATISTA devolverd a LA ANH la totalidad del Area Contratada, sin
perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones, y queda obligado a demostrar que
en ella ha cumplido las obligaciones de Abandono, acreditando que los pozos perforados
han sido debidamente taponados y abandonados, que las instalaciones de superficie han
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sido totalmente desmanteladas y que ha realizado las labores de limpieza y restauracion
ambienta! de conformidad con 1a normatividad aplicable.

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En cualguier
momento durante el Periodo de Produccion EL CONTRATISTA podra dar por terminado
este contrato con respecto a cualquier Area de Produccion, para lo cual informara por
escrito a LA ANH con una anticipacion no inferior a tres (3) meses, sin perjuicio del
cumplimiento de las demas aobligaciones.

66. TERMINACION UNILATERAL: Unilateralmente, LA ANH podra declarar
terminado este contrato, en cualquier momento, en los siguientes casos:

a) Por iniciacion de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA, si es persona
juridica.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

¢) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas y/o
naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando ellas afecten
gravemente el cumplimiento del contrato.

67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacién y/o
imposicién de multas por incumplimiento:

a) No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segin lo
dispuesto en el numeral 51.3 de la cldusula 51.

b) Ceder este contrato, total o parcialmente, sin dar cumplimiento a lo previsto en la
clausula 75.

¢) Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de seis
(6) meses continuos dentro de una misma fase.

d) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion y/o de Produccidn,
por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacién en un Area de
Evaluacion, o durante seis (6) meses consecutivos en un Area de Produccién.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Evaluacion o
de Produccion en 1a que se hubiere presentado la suspensién de las Operaciones.

e) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.
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f) Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacién tecnica resultante de las Operaciones de Exploracidén, Evaluacién,
Desarrollo o Produccion.

g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacion contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: LA ANH declarard la
terminacién, la caducidad y la liquidacion obligatoria de este contrato ante la
ocurrencia de las causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas
en la Ley 418 de 1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de
1999 vy 782 de 2002, 0 en la Ley 40 de 1993, o en las leyes que las sustituyan o
reformen.

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos
y obligaciones operativas respecto de algun Area de Produccién, EL CONTRATISTA
dejard en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y las
construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasara gratuitamente a
LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccién
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes se encuentren fuera del Area de
Produccion.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area de
Produccion, si l[a terminacion tiene lugar por la causal d) de la cldusula 63, antes de
cumplirse los primeros diez (10) afios del Periodo de Produccion, EL CONTRATISTA
tendra la obligacién de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en
el término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del ofrecimiento, LA ANH
no hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA podra disponer de ellos
libremente. Si la terminacién tiene lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del
Periodo de Produccidn, tales bienes pasaran gratuitamente a LA ANH. En los demas
casos, estos bienes revertiran gratuitamente a LA ANH. ’

LA ANH establecera cuales pozos, entre los que se encuentren en produccidn en tal
época, deberdn ser abandonados y cuales continuaran en produccion.
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Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacién de los bienes sera
sometido al procedimiento sefialado en el Capitulo XII.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, 0 a quien ella indique, la
licencia ambiental y los recursos econémicos necesarios para atender las obligaciones
de Abandono. La aplicacion de esta clausula no implicard una sustitucion patronal
entre EL CONTRATISTA y LA ANH.

69.1. Vehiculos de financiacion de proyectos: EL CONTRATISTA transferira
gratuitamente a LA ANH, a la devolucion del area o a la terminacion del contrato
cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del Periodo de
Produccion, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccién, Operacion y
Reversion de bienes - BOT (“Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacion de los mismos establezcan 1a
obligacién de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL
CONTRATISTA, cuando tales contratos hayan sido celebrados para el desarrolio del
Periodo de Produccién de la respectiva area. En todo caso, en el evento que dichos
contratos se celebren por un plazo mayor al del Periodo de Produccién, requerirdn
previa autorizacion de LA ANH.

69.2. Inventarios: EL CONTRATISTA efectuara inventarios fisicos de los equipos y
bienes concernientes a las Operaciones de Produccion, con intervalos razonables, por
lo menos cada tres (3) afios calendario, clasificdndolos segin sean de propiedad de
EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendra el derecho de estar representada
cuando se efectien tales inventarios. Para este efecto, EL CONTRATISTA avisara a
LA ANH con una antelacién no inferior a quince (15) dias calendario.

69.3. Disposicion de los activos: EL CONTRATISTA podra disponer en cualquier
tiempo de los bienes o equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y gue no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccion existentes. No
obstante 1o anterior, después de transcurridos diez (10) afos del Pericdo de
Produccién de cada Area de Produccidn, o cuando se haya producido un ochenta por
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ciento (80%) de sus reservas probadas, io primero que ocurra, EL CONTRATISTA
requerira la aprobacion previa de LA ANH para efectuar tales disposiciones.

70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa
y en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacidén de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por pérdidas
y dafios resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente, y
cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y
compensaciones de tipo legal.

71. ABANDONO: Sin perjuicio de lo sefialado en el clausula 69, en todos los casos
en que haya lugar a ta devolucion de areas, tanto en tierra como costa-fuera, EL
CONTRATISTA programard y realizard todas las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacién colombiana y observando las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo.

71.1. Iniciacién del Abandono: Dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
fecha en que deba tener lugar la devolucidn de areas de Exploracion o de las Areas
de Evaluacion, EL CONTRATISTA iniciara el proceso de Abandono, a satisfaccion de
LA ANH y de las demas autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido
sin justificacidn.

71.2. Abandono de areas de Produccién: El Plan de Desarrollo de cada Area de
Produccion incluird el programa de Abandono correspondiente. Asi mismo, en las
actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la clausula 20, EL CONTRATISTA
hara los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la terminacién de las actividades relativas a este contrato, las Partes liquidaran el
contrato, para lo cual suscribirdn un acta de liquidacién. Si dentro del plazo
anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacidn o no han ilegado a
un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidara unilateralmente el
contrato, cuando disponga de toda la informacidén necesaria para este efecto, y le

informara a EL CONTRATISTA sobre la existencia o no de obligaciones pendientes.

50
- ORIGINAL -

g



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 31 DE 2009
MINIRONDA 2008 — LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-23

CAPITULO XII — SOLUCION DE CONTROVERSIAS

73. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia o desacuerdo que surja en
desarrollo del contrato, y en relacién con el mismo, sera solucionada por los
funcionarios de las Partes autorizados para el efecto.

Si en el término de treinta (30) dias calendario, contados a partir del aviso escrito, el
desacuerdo aun no se ha resuelto, €l asunto sera sometido a! mas alto ejecutivo de
cada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucidn conjunta.

Si dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes
mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o decisién sobre el asunto en
cuestidn, dentro de los quince (15) dias calendario después de logrado dicho acuerdo
o decision se suscribira el acuerdo o la decision adoptada.

74. INSTANCIA DE PERITAIE Y DE ARBITRAJE: Si dentro de los citados treinta
(30) dias los mas altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia) no llegaren
a un acuerdo o decisién, o si dentro de los mencionados quince (15) dias no
suscribieren el acuerdo o decision adoptada, cualquiera de las Partes poedrd acudir a
los mecanismos previstos en esta clausula, segin el caso, de la siguiente manera:

74.1. Peritaje Técnico: Si se trata de un desacuerdo técnico, sera sometido al
dictamen de expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero
designado por los dos expertos principales. A falta de acuerdo entre éstos, y a
peticidn de cualquiera de las Partes, dicho tercero sera nombrado por la asociacion
de profesionales mas afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo técnico
consultivo del Gobierno Nacional y con sede en Bogota D.C.

Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a) Los expertos emitiran su concepto en un plazo de treinta (30) dias a partir de su
nombramiento. Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacidn de las
Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacién del

plazo inicial.
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b) Las Partes entregardn toda informacion pertinente que los expertos puedan
considerar necesaria.

¢} Las Partes enfocaran y delimitaran las materias que son tema de la experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos serdn pagados por partes iguales por
las Partes.

e) El concepto se emitira por mayoria y sera obligatorio para las Partes con los
efectos de una transaccidn.

74.2. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se sometera al
dictamen de expertos, quienes deberan ser contadores publicos titulados, designados
asi: uno por cada Parte y un tercero por los dos principales expertos. A falta de
acuerdo entre éstos, y a peticion de cualquiera de las Partes, dicho tercero sera
nombrado por la Junta Central de Contadores de Bogota D.C. Una vez nombrados los
expertos, se procedera de manera similar a lo estipulado en el numeral anterior.

74.3. Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre
las Partes sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se
considerara de tipo legal.

74.4. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o controversia derivado de o relacionado con
el presente contrato, que no sea un desacuerdo técnico o contable, se resolvera por
medio de arbitraje.

El Tribunal de Arbitraje estara compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comdn
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacién Mercantil de
la Camara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de
las Partes.

En todo caso, los arbitros deberan tener experiencia acreditada de mas de cinco (5)
afios en asuntos propios de la industria petrolera. El Tribunal debera aplicar la
legistacién sustancial colombiana vigente y su decision serd en derecho.

El arbitraje sera conducido en idioma castellano.
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74.5, Exclusion: De conformidad con lo estipulado en el paragrafo del numeral
4.2.1. de la clausula 4, la falta de acuerdo entre las Partes para la extension del
Periodo de Produccion de cada Area de Produccién no dara lugar a desacuerdo y no
se sujetard a los procedimientos establecidos en esta clausula.

CAPITULO XIII — DISPOSICIONES VARIAS

75. DERECHOS DE CESION: EL CONTRATISTA tiene derecho a ceder o transferir
total o parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este
contrato, con la previa autorizacion escrita de LA ANH, a otra compafiia, consorcio o
union temporal, que tenga la capacidad financiera, la competencia técnica, las
habilidades profesionales y la capacidad juridica necesarias para actuar en Colombia.

75.1. Procedimiento: Para tal efecto EL CONTRATISTA elevara la solicitud escrita a
LA ANH, con indicacion de los elementos esenciales de la negociacion, tales como el
nombre del posible cesionario, la informacion sobre sus capacidades legal, financiera,
técnica y operacional, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el alcance de la
operacion, etc.

Dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercerd su facultad discrecional de analizar la
informacién suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptard su
determinacién sin que esté obligada a motivarla.

En el caso de que cualquiera de las empresas que conforman la Parte
CONTRATISTA adelante procesos de fusion, escision, absorcidén o transformacion
societaria de otra indole, bastara con informar oportunamente a LA ANH, sin
perjuicio de la informacién que pudieran requerir otras autoridades colombianas.

LA ANH se reserva el derecho de evaluar las nuevas condiciones de EL
CONTRATISTA o de cualquiera de las empresas que lo conforman, en cuanto a
capacidad financiera, competencia técnica, habilidades profesionales y capacidad
juridica necesarias para actuar, y podra requerir el otorgamiento de garantias.
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Paragrafo: Cuando las cesiones se den a favor de compafiias que controlan o
dirigen a EL CONTRATISTA, o a una cualquiera de las compaiiias que la integran o
las filiales o subsidiarias de éstas, o entre compaiiias que conforman un mismo grupo
econdmico, si LA ANH no da respuesta en el plazo establecido, se entendera que la
respectiva cesion ha sido autorizada, siempre y cuando el cesionario cumpla con los
requisitos minimos regiamentarios.

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto a que no es posible resistir, como una ley, un acto de
autoridad, un naufragio, un terremoto o similares; y, Hecho de Terceros es el
irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto
malintencionado de terceros, o similares.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se consideraran eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando
constituyan una causa fuera del control de la parte afectada, y la Parte que recibe el
aviso acepte [a irresistibilidad y el caracter de impedimento para el cumplimiento de
las obligaciones contractuales del hecho alegado.

El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspendera durante todo el
tiempo en que cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o
parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles
de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocerd
como sigue:

76.1. Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dara aviso a la otra dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes, invocando esta cldusula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, la forma como se
afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de impedimento de las
actividades y cualquier otra informacién que permita demostrar la ocurrencia del

hecho, su irresistibilidad y sus efectos.
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76.2. Aceptacion y suspension temporal de obligaciones: Dentro de los veinte
(20) dias habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada responderd por
escrito aceptando 0 no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta
aceptacion se suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones
afectadas. En este caso, la suspension tendra lugar a partir del momento en que
ocurrié el hecho invocado como causal de exoneracidn.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entendera
provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido
el cumplimiento de la obligacién afectada hasta que la parte no afectada se
pronuncie, La suspensién sdlo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

76.3. Cesacion de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciara el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacién hara sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4. Restitucion de plazos: Cuando la suspension impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) meses
consecutivos, LA ANH reconocerd la totalidad del plazo contractual que faltaba al
inicio de la suspension, para la terminacion la respectiva fase o periodo, sin perjuicio
de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva,
en los términos de la clausula 50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los tramites
de licenciamiento ambiental no constituiran causal de exoneracién a titulo de fuerza
mayor o caso fortuito respecto a la obligacion de perforacion del pozo, mientras tales
situaciones sean previsibles por EL CONTRATISTA.
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77. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacion tributaria
colombiana.

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en faver de LA
ANH, en virtud de este contrato, seran realizados en ddlares de los Estados Unidos
de América, cuando asi lo permitan las normas cambiarias, 0 en pesos colombianos y
en el banco que LA ANH designe para tal fin. EL CONTRATISTA podra hacer pagos
en divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y éste sea autorizado por
LA ANH.

78.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversion de dodlares de los
Estados Unidos de América a pesos se aplicara la tasa de cambio representativa del
mercado certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus
veces, aplicable al dia de la liquidacion respectiva.

78.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor
de LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio,

79. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre
informacién que pueda afectar el normal desarrollo del presente contrato, EL
CONTRATISTA debera comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados,
Descubrimientos declarados 0 a ser declarados comerciales y volimenes de reservas
de Hidrocarburos deberan ser comunicados a LA ANH con una antelacion minima de
dos (2) dias.

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacién diplomatica en todo
lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el
caso de denegacion de justicia. Se entiende que no habra denegacidn de justicia
cuando EL CONTRATISTA a tenido acceso a todos los recursos y medios de accidn

que proceden conforme a las leyes colombianas.
56
- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 31 DE 2009
MINIRONDA 2008 — LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-23

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano.

82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como
domicilio la ciudad de Bogotd, D.C., RepUblica de Colombia.

(Fin del Anexo A) \&‘b
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ANEXO B
AREA CONTRATADA
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DEL BLOQUE
"LLA 23"

El area total comprendida dentro del bloque descrito a continuacién es de cuarenta y
seis mil quinientas ochenta {46.580) hectareas con dos mil quinientcs noventa y
cuatro (2.594) metros cuadrados. La informacién cartografica fue tomada del Mapa
politico de Colombia, archivo digital del I.G.A.C, a escala 1:1°500.000.

BLOQUE LLA 23

El area del poligono formado por los vértices relacionados a continuacion es de
cuarenta y seis mil quinientas ochenta (46.580) hectareas con dos mil quinientos
noventa y cuatro {2.594) metros cuadrados, la cual se encuentra completamente
dentro de el poligono B definido en el Articulo 4° del Acuerdo ndmero 008 del 3 de
mayo de 2004. El blogque se encuentra ubicado dentro de las jurisdicciones
municipales de Yopal, San Luis de Palenque, Orocue y Mani en el Departamento del
Casanare. Esta area se describe a continuacién y como aparece en el mapa que se
adjunta como anexo “B”, que forma parte de este contrato, asi como los cuadros
correspondientes; se ha tomado como punto de referencia el Vértice Geodésico
“GPS-CA2" del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas
GAUSS con origen Bogota, datum MAGNA-SIRGAS son: N:1080347,999 metros,
E:1188026,360 metros, las cuales corresponden a las coordenadas geograficas
datum MAGNA-SIRGAS Latitud 5°19'13,636" al Norte del Ecuador, Longitud
72°22'53,1256" al Ceste de Greenwich.

Punto A:

De dicho vértice, se continGia con rumbo S 77° 26' 30,731" E, por una distancia de
35418,721 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 1072646,806
metros, E: 1222597,72 metros.
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Punto B:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 47' 27,987" E, por una distancia de
7226,836 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1072673,254
metros, E: 1229824 508 metros. La linea “A-B” colinda en toda su extensidon con el
sector LOS OCARROS operado por la compania TALISMAN.

Punto C:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 16' 24,325" E, por una distancia de
5772,69 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1066900,63
metros, E: 1229852,056 metros. La linea “B-C” colinda en toda su extension con el
sector CASANARE operado por la compaiia PERENCO.

Punto D:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 45° 49' 36,828" E, por una distancia de
3643,63 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1064361,645
metros, E: 1232465,405 metros. La linea "C-D” colinda en toda su extensién con el
sector CASANARE operado por la compania PERENCO.

Punto E:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 43' 45,406" E, por una distancia de
3659,936 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1064378,938
metros, E: 1236125,3 metros. La linea “D-E” colinda en toda su extensiéon con el
sector CASANARE operado por la compania PERENCO.

Punto F:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 43' 45,24" E, por una distancia de
342,168 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1064380,555
metros, E: 1236467 464 metros. La linea “E-F” colinda en toda su extension con el
sector CASANARE operado por la compafia PERENCO.

Punto G:

De dicho veértice, se continda con rumbo N 52° 9' 47,339" E, por una distancia de
5423,642 metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 1067707,499
metros, E: 1240750,843 metros. La linea “F-G” colinda en toda su extension con el
sector CASANARE operado por la comparia PERENCO.

5%
- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 31 DE 2009
MINIRONDA 2008 - LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-23

Punto H:

De dicho vértice, se continta con rumbo N 13° 34' 24 887" E, por una distancia de
5903,571 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 1073446,179
metros, E: 1242136,375 metros. La linea "G-H" colinda en toda su extension con el
sector CASANARE operado por la compariia PERENCO.

Punto I:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 47° 54' 40,676" W, por una distancia de
6431,038 metros hasta llegar al punto |, cuyas coordenadas son N: 1077756,777
metros, E: 1237363,85 metros. La linea “H-I" colinda en toda su extension con el
sector CASANARE operado por la compaiiia PERENCO.

Punto J:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 19° 19' 28,813" E, por una distancia de
6268,045 metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 1083671,671
metros, E: 1239438,076 metros. La linea “I-J” colinda en toda su extensién con el
sector LOS OCARROS operado por la compania TALISMAN.

Punto K:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 66° 30' 31,376" E, por una distancia de
5098,498 metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 1081639,361
metros, E: 1244114,014 metros. La linea “J-K” colinda en toda su extension con el
sector CASANARE operado por la compafia PERENCO.

Punto L:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 1° 11' 36,842" E, por una distancia de
4300,829 metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 1077339,465
metros, E: 1244203,601 metros. La linea "K-L” colinda en toda su extensién con el
sector CASTOR operado por la compafia PETROMINERALES.

Punto M:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 12' 5,879" E, por una distancia de
9222099 metros hasta liegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 1068117,423
metros, E: 1244236,055 metros. La linea “L-M” colinda en toda su extensién con el
sector CASTOR operado por la compaiia PETROMINERALES.
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Punto N:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 47' 53,014" E, por una distancia de
3475,084 metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 1068129,671
metros, E: 1247711,117 metros. La linea "M-N" colinda en toda su extensién con el
sector CASTOR operado por la compania PETROMINERALES.

Punto O:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 29° 35' 32,314" W, por una distancia de
511,766 metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 1067684,659
metros, E: 1247458,394 metros. La linea "N-O” colinda en toda su extensién con el
sector CASANARE operado por la comparia PERENCO.

Punto P:

De dicho vértice, se continGa con rumbo S 20° 45' 39,503" W, por una distancia de
7806,867 metros hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son N: 1060384,713
metros, E: 1244691,093 metros. La linea “O-P” colinda en toda su extension con el
sector CASANARE ESTE operado por la comparfiia PETROMINERALES.

Punto Q:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 38° 33' 48,156" W, por una distancia de
11968,424 metros hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 1051026,374
metros, E: 1237230,218 metros. La linea “P-Q” colinda en toda su extensidn con el
sector TAPIR operado por la compariia COLTANQUES.

Punto R:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 83° 29' 50,056" W, por una distancia de
240,059 metros hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son N:. 1050999,187
metros, E: 1236981,703 metros. La linea “Q-R" colinda en toda su extensiéon con el
sector CRAVOVIEJO operado por la compaiiia IST LTD.

Punto S:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 71° 33' 52,3" W, por una distancia de
4743,261 metros hasta llegar al punto S, cuyas coordenadas son N: 1052499,179
metros, E: 1232491,864 metros. La linea “R-S” colinda en toda su extension con el
sector RANCHO HERMOSO operado por la compariia ECOPETROL S A.
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Punto T:

De dicho vértice, se continua con rumbo S 32° 16' 30,425" W, por una distancia de
6745,737 metros hasta llegar al punto T, cuyas coordenadas son N: 10467957
metros, E: 1228889,74 metros. La linea “S-T" colinda en toda su extensién con el
sector RANCHO HERMOSO operado por la compariia ECOPETROL S.-A.

Punto U:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 32° 16' 32,193" W, por una distancia de
578,735 metros hasta llegar al punto U, cuyas coordenadas son N: 1046306,386
metros, E: 1228580,7 metros. La linea “T-U" colinda en toda su extensidén con el
sector RANCHO HERMOSO operado por fa compania ECOPETROL S.A.

Punto V:

De dicho vértice, se continua con rumbo N 89° 59' 43,643" W, por una distancia de
5409,871 metros hasta llegar al punto V, cuyas coordenadas son N: 1046306,815
metros, E: 1223170,829 metros. La linea “U-V" colinda en toda su extension con el
sector MORICHE operado por la compaiia U.T. MORICHE.

Punto W:

De dicho vertice, se continda con rumbo S 0° 46' 18,709" E, por una distancia de
2490,804 metros hasta llegar al punto W, cuyas coordenadas son N: 1043816,237
metros, E: 1223204,383 metros. La linea “V-W" colinda en toda su extension con el
sector MORICHE operado por la compania U.T. MORICHE.

Punto X:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 89° 59' 59,714" E, por una distancia de
1444 789 metros hasta llegar al punto X, cuyas coordenadas son N: 1043816,235
metros, E: 1224649,172 metros. La linea “W-X" colinda en toda su extension con el
sector MORICHE operado por la compafia U.T. MORICHE.

Punto Y:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 0' 0,36" W, por una distancia de
3433,462 metros hasta llegar al punto Y, cuyas coordenadas son N: 1040382,773
metros, E: 1224649,166 metros. La linea “X-Y” colinda en toda su extension con el
sector MORICHE operado por la companiia U.T. MORICHE.
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Punto Z:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 89° 49' 31,477" W, por una distancia de
1155,829 metros hasta llegar al punto Z, cuyas coordenadas son N: 1040379,251
metros, E: 1223493,342 metros. La linea “Y-Z’" colinda en toda su extensién con el
sector MORICHE operado por la compaiiia U.T. MORICHE.

Punto A’:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 0' 0,134" E, por una distancia de
4610,473 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 1035768,778
metros, E: 1223493,345 metros. La linea “Z-A” colinda en toda su extension con el
sector MORICHE operado por la compaiiia U.T. MORICHE.

Punto B’:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 89° 49' 38,627" W, por una distancia de
2269,877 metros hasta llegar al punto B', cuyas coordenadas son N: 1035761,94
metros, E: 1221223,478 metros. La linea “A’-B™ colinda en toda su extensiéon con el
sector MORICHE operado por la compafia U.T. MORICHE.

Punto C’:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 0° 23' 35,997" W, por una distancia de
5388,723 metros hasta llegar al punto C', cuyas coordenadas son N: 1030373,344
metros, E: 1221186,485 metros. La linea “B’-C’”” colinda en toda su extension con el
sector MORICHE operado por la compaiiia U.T. MORICHE.

Punto D’:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 35° 29' 13,993" W, por una distancia de
2572,191 metros hasta llegar al punto D', cuyas coordenadas son N: 1028278,95
metros, E: 1219693,273 metros. La linea “C'-D" colinda en toda su extensién con el
sector LA PUNTA operado por la compania ECOPETROL S.A.

Punto E’:

De dicho vértice, se continGa con rumbo N 0° 0' 59,416" E, por una distancia de
24300,883 metros hasta llegar al punto E', cuyas coordenadas son N: 1052579,832
metros, E: 1219700,273 metros.
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Punto F':

De dicho vértice, se continda con rumbo S 89° 47' 50,925" E, por una distancia de
6971,839 metros hasta llegar al punto F', cuyas coordenadas son N: 1052555,189
metros, E: 1226672,068 metros. La linea “E'-F" colinda en toda su extension con el
sector RIO VERDE operado por la compariia HARKEN.

Punto G’:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° Q' 0,344" E, por una distancia de
13786,844 metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 1066342,033
metros, E: 1226672,091 metros. La linea “F'-G™” colinda en toda su extension con el
sector RIO VERDE operado por la compania HARKEN.

Punto H’:

De dicho vértice, se contina con rumbo N 89° 59' £9,645" W, por una distancia de
4066,387 metros hasta llegar al punto H', cuyas coordenadas son N: 1066342,04
metros, E: 1222605,704 metros. La linea “G’-H"” colinda en toda su extensién con el
sector RIO VERDE operado por la compariia HARKEN.

De dicho vértice, se contindia con rumbo N 0° 4' 21,188" W, por una distancia de
6304,871 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion.
La linea “H’-A" colinda en toda su extensién con el sector LLA 19 operado por la
compafia GEOKINETICS INTERNATIONAL INC.
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS
ORIGEN BOGOTA, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE LLA 23

Jurisdicciones municipales Yopal, San Luis de Palenque, Orocue y Mani en el

Departamento del Casanare

Punto ﬁgﬁ?EENADAS P;;\:;S Distancia Dif. Nortes Dif. Estes RUMBOS
VERT 1080347,999 1188026,360
35418,721 -7.701,09 34.571,36 §77°26'30,731"E
A 1072646906 1222597,720
7226,836 26,35 7.226,79 N89°47'27987"E
B 1072673,254 1229824508
5772,690 -5.772.62 27,55 $0°16'24 325" E
C 1066900,630 1229852,056
3643,630 -2.538,98 2.613,35 $45°49'36,828"F
D 1064361,645 1232465,405
3659936 17,29 3.659,90 N 89° 43' 45 406" E
E 1064378,938 1236125300
342,168 1,62 342,16 N 89°43'4524"E
F 1064380,555 1236467.464
5423,642 3.326,94 428338 N52°9'47339"E
G 1067707,499 1240750,843
5903,571 5.738,68 1.385,53 N 13°34'24 887" E
H 1073446,179 1242136,375
6431038 4.310,60 -4.772,52 N 47° 54' 40.676" W
| 1077756,777 1237363850
6268,045 5.914 39 2.074,23 N19°19'28.813"E
J 1083671,671 1239438,076
5098,498 -2.032,31 4.675,94 §66°30'31376"E
K 1081639,361 1244114,014
4300,829 -4.299.90) 89,59 S1°11'36,842"E
L 1077339,465 1244203,601
9222,099 -9.222.04 3245 S0°12'5,879"E
M 1068117423 1244236,055
3475,084 12,25 3.475,06 N 89° 47 53,014"E
N 1068129671 1247711,117
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COORDENADAS PLANAS

Punto NORTE ESTE Distancia Dif, Nortes Dif. Estes RUMBOS
N 1068129.671 1247711,117
511,766 -445,01 -252,72 §29°35'32314"W
9] 1067684,659 1247458,394
7806,867 -7.299.95 -2.767,30 S 20° 45' 39,503" W
P 1060384,713 1244691093
11968424 935834 -7.460,88 S38°33'48156" W
Q 1051026,374 1237230,218
240,059 27,19 -238,52 5 83° 29" 50.036" W
R 1050999,187 1236991,703
4743,261 1.499 99 -4.499 84 N71°33'523"W
S 1052499179 1232491 ,864
6745,737 -5.703,48 -3.602,12 $32°16'30,425" W
T 1046795,700 1228389,740
578,733 -489,31 -309,04 §$32°18' 32193 W
U 1046306,386 1228580,700
5409871 0,43 -5.409 87 N 89° 59' 43,643" W
\'s 1046306,815 1223170,829
2490,804 -2.490,58 33,55 S0°46' 18,700"E
W 1043816,237 1223204,383
1444 789 0,00 1.444.79 5 89°359'59.714"E
X 1043816,235 1224649,172
3433462 -3.433.46 -0,01 S0°0'0,36" W
Y 1040382,773 1224649166
1155,829 -3,52 -1.155,82 S 89°49' 31 477" W
Z 1040379,251 1223493 342
4610473 -4.610,47 0,00 50°0'0,134"E
A 1035768,778 1223493,345
2269877 -6,84 -2.269,87 S89°49'38.627T"W
B' 1035761,940 1221223 478
5388,723 -5.388,60 -36,99 S0°23'35997" W
[0 1030373,344 1221186,485
2572,191 -2.094,39 -1.493 2] S35929' [3993" W
D' 1028278,950 1219693273
24300,883 24.300,88 7,00 NO° 0 59416"E
E' 1052579,832 1219700,273
6971,839 24,64 6.971.79 S 89° 47 50.925"E
F 1052555,189 1226672,068
13786,844 13.786,84 0,02 NO0°0'0,344" E
€3 1066342,033 1226672091
4066,387 0,01 —4.066,39 N §9°¢ 59' 59,645" W
H 1066342,040 1222605,704
6304,871 6.304.87 -7,98 NO°4'21,198" W
A 1072646,906 1222597720

AREA DEL BLOQUE (Ha): 46.580,2594
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ANEXO C
PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa Exploratorio
que se describe a continuacién:

Fase 0

Como requisito previo a la inclusidn de la fase cero 0 se debera haber identificado la
presencia de grupos étnicos en las 4reas de influencia de los trabajos exploratorios.
Para este propésito, el contratista debera confirmar esta circunstancia mediante
comunicacién escrita a la ANH, dentro de los primeros treinta (30) dias posteriores a
la firma del contrato.

Duracion: Hasta seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del
contrato.

Actividades:
Adelantar los tramites de consultas previas, cuando estas sean necesarias, antes de
dar inicio a la primera fase.

En este periodo se espera que las empresas contratistas adelanten en forma
paralela los trabajos de planeacion, localizacion de los trabajos, socializacion y
licencias ambientales, asi como los procesos previos a la contrataciéon de bienes y
Servicios.

Nota. La ANH podra dar por terminada esta fase 0 cuando el proceso de Consulta
Previa haya culminado o cuando EL CONTRATISTA no avance diligentemente en las
anteriores actividades. Esta fase se podra prorrogar si se presentan dificultades en el
proceso de consulta previa que estén fuera del control de EL CONTRATISTA. La
consulta previa se hara en coordinacién con LA ANH.

Durante la ejecucion de la fase 0, no se generara contraprestacion alguna a favor de
LA ANH.

Para dar inicio tanto a la fase cero como a la fase uno del contrato, EL
CONTRATISTA se obligarda a constituir dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a la firma del contrato una péliza de seguro a favor de entidades estatales
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones iniciales de! contrato por un valor
equivalente a cien mil délares (US$100.000.00) americanos y por una vigencia de
seis (6) meses contados a partir de la firma del contrato. Lo anterior no excluye la

68
- ORIGINAL -

i



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 31 DE 2009
MINIRONDA 2008 - LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-23

obligacién de constituir la garantia de cumplimiento a que hace referencia la clausula
50 y el anexo E de la minuta de contrato.

Programa Minimo Exploratorio

Fase | Duracién Actividad Total G;l;wdad
Adquisicidn, procesamiento e interpretacion de 98 Km de 1.200.000
1 36 meses |sismica 2D.
Perforacion de 1 Pozo exploratorio A3. 1.500.000
2 36 meses | Perforacion de 2 Pozos exploratorios A3, 3.000.000
Inversion: 5.700.000
Programa Exploratorio Adicional
Fase | Duracion Actividad Total Gggwdad
- e . N . F 2
1 36 meses A’qu_nsu:lon, procesamiento e interpretacion de 32,5 Km” de 1.300.000
sismica 3D,
p) - - -
Inversion: 1.300.00
Inversion Total: 7.000.000

Nota 1: EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en
materia ambiental, tales como el reconocimiento del area donde se identifiquen las
posibles afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de
manejo que se requieran para cada una de ellas.

Nota 2: Se entiende que este programa exploratorio esta disefiado para la busqueda
de Hidrocarburos Convencionales exclusivamente. No incluye ninguna actividad
exploratoria relacionada con Gas Metano Asociado al Carbén, hidrocarburo para el
cual los permisos de exploracion se encuentran suspendidos de conformidad con lo
previsto en el Acuerdo 042 del 29 de noviembre de 2006 del Consejo Directivo de LA

ANH.

(Fin del Anexo C)
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ANEXO D
DERECHOS ECONOMICOS

D.1. POR USO DEL SUBSUELQ: Segun lo establecido en la clausula 38 del anexo
A, por cada fase durante el periodo de exploracién, EL CONTRATISTA reconocera y
pagara a LA ANH un derecho cuyo valor sera, en délares de los Estados Unidos de
Ameérica, el que resulte de multiplicar el niUmero de hectareas y fraccion de hectarea
del Area Contratada, excluidas las Areas de Produccion, por el valor que se presenta
en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2009 por fase en US$ / Hectarea

Por cada
Por las .
. ] ] hectarea
Tamano de area primeras adicional a
. Has.
100.000 Has. | 46,000 Has.

<18 >18 <18 >18
meses | meses | meses | meses

Duracion Fase

En poligonos A 229 | 3.086 3.06 4.59

yB
Fueradelos | . .0 | 559 | 220 | 3.06
Poligonos
Areas costa 0.76

afuera

Nota: Cuando la primera fase del periodo de exploracion sea menor o igual a doce
(12) meses, no habra lugar al pago de este derecho econémico.

Areas de Evaluacién y de Produccién: EL CONTRATISTA reconoceré y pagara a
LA ANH un derecho cuyo valor, en délares de los Estados Unidos de Ameérica, sera
el que resulte de multiplicar la produccién de hidrocarburos que corresponden a EL
CONTRATISTA segun la clausula 29 por once centavos de dolar y sesenta y dos
centésimos de centavo de dolar de los Estados Unidos de América (USD $ 0.1162),
por cada barril de Hidrocarburos Liquidos.

Para gas natural este monto sera de uno coma ciento sesenta y dos centavos de
délar de los Estados Unidos de América (USD $0.01162) por cada mil pies cubicos
(1.000 PC).
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Paragrafo: La produccién de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion
u otros procesos directamente relacionados con la producciéon del mismo campo de
donde se extrae, no causara el pago por derechos de produccién a que se refiere el
numeral 38.2 de la clausula 38.

D.2. DERECHOS ECONOMICOS POR PRECIOS ALTOS

A partir del momento en que la produccién acumulada de hidrocarburos liquidos de
cada Area de Produccion, incluyendo el volumen de regalias, supere los cinco (5)
millones de barriles, y en el evento de que el precio del crudo marcador “West Texas
Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, dependiendo de la gravedad AP| del
crudo, segun la Tabla A., o cuando la produccién de gas alcance los cinco (5) afios, y
se destine a la exportacion, y el precio del marcador “U.S. Gulf Coast Henry Hub"
supere el Precio Base Po, segun la misma tabla A., EL CONTRATISTA entregara a
LA ANH, en el punto de entrega, una participacién en la produccién neta de regalias
como lo establece la siguiente formula:

Q=[(P-Po)/P]xS

Donde:
Q = Derecho econémico a entregar a LA ANH
P = Precio WTI

Po = Precio Base de referencia segun la tabla A
S = Porcentaje de participaciéon segln la tabla B

TABLA A.- Precios base de referencia

Gravedad API de los Po (USD$/BI)

Hidrocarburos Liquidos producidos (Afo 2009)
Mayor de 29° API $30.22
Mayor a 22° API e inferior o igual a 29° API $31.39
Mayor 15° API e inferior o igual a 22° API $32.56
Descubrimientos localizados a mas de 300 mts $37.20
de profundidad de agua

Mayor a 10° API e inferior o igual a 15° API $46.50
Gas Natural exportado: Po
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Distancia en linea recta entre punto de entrega y (USD$/MMBTU)
punto de recibo en pais de destino

Menor o igual a 500km $6.98
Mayor a 500 y menor o igual a 1000km $8.13
Mayor a 1000km o planta de LNG $9.30

TABLA B.- Porcentajes de participacion

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)
PosP <2Po 30%
2Po =P < 3Po 35%
3Po <P <4Po 40%
4Po < P < 5Po 45%
5Po=P 50%

En la formula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio por barril del petréleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” (WTI) en Délares de los Estados Unidos
de América por Barril (USD $/Bl) y para Gas Natural es el precio promedio para el
gas natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" en Délares de los Estados Unidos
de América por millén de Unidad Térmica Britanica BTU (US $/MMBTU). Estos
promedios son para el Mes calendario correspondiente, cuyas especificaciones y
cotizaciones se publican en medios de reconocido prestigio internacional.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petréleo crudo marcador,
expresado en dolares de los Estados Unidos de América por Barril (USD $/BI) y para
Gas Natural es el precio promedio por Gas Natural en Dolares de los Estados Unidos
de América por millén de Unidad Térmica Britanica (US $/MMBTU), indicado en Ia
tabla A.

Para la produccién Hidrocarburos Liquidos Pesados con una gravedad APl menor o
igual a diez grados (10°), EL CONTRATISTA no pagard a LA ANH Derecho por
Precios Altos.
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Para Gas Natural: Este derecho se pagara a partir del quinto arfio de inicio de la
produccion del campo, el cual consta en la resolucion de aprobacién expedida por la
autoridad competente y siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

Para el Gas Natural que se destine a la exportacion: Este derecho se
causara en el evento de que el precio promedio en el mes calendario de
produccion del Gas Natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub” supere el
Precio Base Po.

Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: En
caso de que su precio sea regulado por la Comisién de Regulacion de Energia
y Gas —CREG - o la entidad que la sustituya, EL CONTRATISTA no pagara a
LA ANH Derecho por Precios Altos; en caso contrario, las Partes acordaran el
gas natural marcador que refleje las condiciones del mercado interno y el valor
de Po, que deberd ser equivalente al precio regulado, y suscribiran el
respectivo acuerdo.

Todos los valores correspondientes a los derechos econdémicos de que trata este
anexo, a excepcion del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas
para consumo doméstico, se ajustardn anualmente a partir del primero (1°) de enero
de cada afio, segun la siguiente férmula:

Po = PO(n_1) X (1+ I(n-Z))

Donde:

n:
n-1:
n-2:
Po:

Es el afio calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.
Es el afno calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.
Es el afo calendario inmediatamente anterior a! afio n-1.

Es el Po que rige para el nuevo afic como resultado de la férmula,
aproximando a dos decimales.

Po.1): El es el valor de Po del Afio calendario inmediatamente anterior (n-1).

l(n—Z):

Es la variacion anual, expresada en fraccién, del indice de precios al productor
de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento del Trabajo
de ese pais — PPI Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final del afo
calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afio inmediatamente
anterior al mismo afio n-2 aproximado a cuatro (4) decimales.
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El calculo realizado anteriormente, se realizara en el mes de diciembre de cada afio y
se aplicara al afio siguiente.

Paragrafo: En caso de que el precio del petréleo crudo marcador “West Texas
Iintermediate” o del gas natural marcador "US Gulf Coast Henry Hub” (P) pierda su
reconocimiento como precio marcador internacional, LA ANH escogera el nuevo
petréleo crudo o gas natural marcador a utilizar y modificara la tabla con base en el
nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petroleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” o para el gas natural marcador "US Guif
Coast Henry Hub".

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este derecho,
en dinero o en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago debera
anunciarlo por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacion no menor a tres
meses.

En caso que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se dara aplicacién a lo
establecido en los numerales 35.2, 35.3 y 35.4 del Anexo A.

D.3. DERECHOS ECONOMICOS COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION

EL_CONTRATISTA, pagara a LA ANH a titulo de derecho econdémico como
porcentaje de participacion el 3% de la produccion total después de Regalias.

(Fin del Anexo D)
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MODELO
ANEXOE
MODELO DE LA CARTA DE CREDITO

CARTA DE CREDITO NO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

FECHA DE VENCIMIENTO : [ Corresponde inicialmente a la mitad de la
duracion de [a primera ]
VALOR NOMINAL : (US$ )

[Corresponde al 50% del valor del programa
exploratorio]

BANCO EMISOR : | Nombre del Banco Emisor }
BENEFICIARIO : Agencia Nacional de Hidrocarburos - LA ANH
ORDENANTE : | Nombre de la Compariia |

NOMBRE DEL CONTRATO

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden de
[ Nombre de la Compariia | en adelante EL CONTRATISTA, hemos expedido a
su favor la presente carta de crédito standby irrevocable, por la suma en pesos
colombianos que resulte de la conversion a la tasa representativa del mercado del dia en
que nos sea enviada la comunicacién de incumplimiento prevista mas adelante, de la

suma de doélares de los Estados Unidos de América
(US$ ), para garantizar el cumplimiento y la correcta ejecucién de todas o
alguna de las obligaciones de la fase del Periodo de Exploracién, que tiene una
duracion de y las demas actividades inherentes a tales obligaciones emanadas del
CONTRATC DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
XX0000OXXXXXxxxx celebrado entre EL CONTRATISTA y LA ANH el dia , en
adelante EL CONTRATO.

Queda entendido que la responsabilidad de | Nombre del Banco Emisor ]
derivada de la presente carta de crédito standby se limita Gnica y exclusivamente a la

cantidad en moneda legal colombiana antes mencionada.
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En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas o cualquiera de las
obligaciones y las demas actividades inherentes a tales obligaciones a su cargo derivadas
del CONTRATO a los que alude el primer parrafo de la presente carta de crédito stand-by,
en adelante las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiario deberd comunicar
dicho incumplimiento a [ Nombre de!l Banco Emisor ] en sus oficinas de
, dentro de la vigencia de la presente carta de crédito. En la misma
fecha de recibo por parte nuestra de la referida comunicacién, procederemos a pagar de
manera incondicional a la orden del Beneficiario las sumas reclamadas por él con cargo a
la presente carta de crédito, sin exceder, en ningun caso, del valor total garantizado.

Si no se envia la comunicacién de incumplimiento antes citada dentro de la vigencia de la
presente carta de crédito, cesara nuestra responsabilidad derivada de la misma.

La comunicacién mediante la cual se informe a [ __Nombre del Banco Emisor ] el
incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, consistird en un documento
debidamente firmado por el Representante Legal de LA ANH o, quien haga sus veces, en
el cual se manifieste el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de LAS
OBLIGACIONES GARANTIZADAS y se solicite el pago de la presente carta de crédito. En
dicha comunicacion se debera citar el niimerc de esta carta de crédito y el valor por el cual
se utiliza la misma, convertido a moneda legal colombiana a la tasa de cambio
representativa del mercado vigente en la fecha en la cual se envie tal comunicacion a
nosotros, segan conste en una certificacion de la Superintendencia Financiera de
Colombia o de la entidad que llegue a reemplazarla para tales efectos.

Este documento se regira por la “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos
Documentarios” (Ultima Revisidn) publicadas por la Camara de Comercio Internacional
(CClI).

Nombre y Firma del Representante Legal del Banco Emisor
(Fin del Anexo E).
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