CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 48 DE 2009
MINIRONDA 2008 — LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-30

ANH=

AGENCIA NACICNAL O HIDROCARBUROS

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURCS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION E&P

SECTOR: LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-30

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PETRO ANDINA COLOMBIA LTD.
SUCURSAL y COLUMBUS ENERGY SUCURSAL
COLOMBIA.

FECHA: 20 DE ABRIL DE 2009

Los contratantes, a saber:

Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilio principal en Bogota, D.C.,
representada por ARMANDO ZAMORA REYES, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadania No. 18.303.017 expedida en Bogota, domiciliado en Bogota,
D.C., quien manifiesta:

Que en su caracter de Director General de la ANH obra en representacién de esta
Agencia, y

Que para la celebracion del presente Contrato ha sido autorizado por el Consejo
Directivo de la ANH, en sesién del 18 de diciembre de 2008, segin consta en el Acta
N° 15 de dicho 6rgano.

Que mediante Resolucion 254 del 20 de junio de 2008, el Director General, en
ejercicio de la delegacidn conferida por el Consejo Directive de la Agencia, mediante
el Acuerdo 01 de 2007, designdé como areas que forman parte la Mini Ronda 2008,
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para la contrataciéon de actividades de exploracion y explotacion de hidrocarburos las
siguientes: Valle Medio Magdalena — Catatumbo; Catatumbo, Valle Superior del
Magdalena; Llanos Orientales; Putumayo y Cordillera Oriental

Que mediante Resolucion N° 401 del 30 de julio de 2008, el Director General de la
ANH, ordend la apertura de la invitacién a participar en PROCESO DE MINI RONDA
2008 - Valle Medio Magdalena — Catatumbo; Catatumbo, Valle Superior del
Magdalena; Llanos Orientales; Putumayo y Cordillera Oriental.

Una vez adelantado el referido proceso, la ANH, mediante Resolucion N° 690 del 26
de diciembre de 2008, adjudicéd el Bloque LLA-30 a la UNION TEMPORAL PETRO
ANDINA RESOURCES INC. y COLUMBUS ENERGY SUCURSAL COLOMBIA.

y por la otra parte, la UNION TEMPORAL PETRO ANDINA RESOURCES INC. y
COLUMBUS ENERGY SUCURSAL COLOMBIA, esta conformada por las
compainias: i) PETRO ANDINA RESOURCES INC., sociedad constituida conforme
las leyes de Alberta, Canada, representada por DAVID R. TAYLOR, ciudadano
canadiense, mayor de edad, identificado con e! pasaporte numero BA138750
expedido en Canada, la cual para todos los efectos relacionados con el presente
contrato actuara a través de su sucursal debidamente establecida en Colombia y
denominada PETRO ANDINA COLOMBIA LTD. SUCURSAL ii) COLUMBUS
ENERGY SUCURSAL COLOMBIA., sucursal establecida por escritura publica N°
8425 de la Notaria 45 de Bogota D.C, de! 19 de diciembre de 2006, inscrita el 14 de
marzo de 2007 bajo el numero 145158 del libro 06, representada por BERNARD A.
WIRTH, ciudadano estadounidense, identificado con el pasaporte N° 00429255391,
manifiestan:

El representante principal de la UNION TEMPORAL PETRO ANDINA COLOMBIA
LTD. SUCURSAL y COLUMBUS ENERGY SUCURSAL COLOMBIA., sera DONALD
EDWARD HABBERLEY JONES y TOMAS DE LA CALLE, sera representante
suplente.

Que el Acuerdo de constitucion de la Unién Temporal se suscribio el treinta (30) de
enero de 2009 y se modificé mediante documento suscrito el once (11} de marzo de
2009.

Los suscriptores de este Contrato manifiestan bajo la gravedad del juramento que ni
ellos ni la Union Temporal que representan se encuentran incursos en causal alguna
de incompatibilidad o de inhabilidad para celebrar el presente contrato y
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Que las compaifias que integran la UNION TEMPORAL PETRO ANDINA
COLOMBIA LTD. SUCURSAL y COLUMBUS ENERGY SUCURSAL COLOMBIA.,
han acreditado que tienen y se obligan a mantener la capacidad juridica, financiera,
la competencia técnica y las habilidades profesionales necesarias para ejecutar las
actividades de que trata este contrato.

La UNION TEMPORAL PETRO ANDINA COLOMBIA LTD. SUCURSAL vy
COLUMBUS ENERGY SUCURSAL COLOMBIA., se denominara para todos los
efectos EL CONTRATISTA.

Que el Operador del presente contrato sera PETRO ANDINA COLOMBIA LTD.
SUCURSAL.

En cumplimiento de lo exigido por la ANH, PETRO ANDINA RESOURCES INC.,
constituyé una sucursal en Colombia, con domicilio principal en la ciudad de Bogota
D.C., dentro del término concedido para tal efecto, la cual se denomina PETRO
ANDINA COLOMBIA LTD. SUCURSAL, y se identifica con el NIT 900268747-9. Los
documentos relativos a la sucursal fueron debidamente entregados a la ANH para
todo los efectos relacionados con la suscripcion del presente contrato.

La ANH y EL CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente Contrato de Exploracion
y Produccion (E&P), en los términos y condiciones establecidos en el Anexc A y en
los Anexos B, C, D y E, los cuales hacen parte integrante de este contrato.

El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las Partes.

Los avisos y comunicaciones entre las Partes seran enviados a los representantes
de las Partes, al domicilio registrado para notificaciones judiciales, que a la fecha de
celebracion de este contrato, son:

ANH: Calle 99 No. 9a-54, Piso 14, Bogota, D.C., Colombia.

EL CONTRATISTA: PETRO ANDINA COLOMBIA LTD. SUCURSAL:

Calle 113 No. 7-21, Of. 1101 Edificic Teleport, Torre A
Bogota D.C., Colombia.

COLUMBUS ENERGY SUCURSAL COLOMBIA:
Carrera 7 N° 71 — 21 Of. 1402 Torre B,
Bogota D.C., Colombia.
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Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio arriba indicado
debera ser informado oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha del registro en la Camara de Comercio.

Las comunicaciones entre las Partes en relacidn con este contrato se surten al recibo
de la Parte a quien fueron dirigidas en los domicilios arriba indicados y en cualquier
caso cuando hayan sido entregados en el domicilio para notificaciones judiciales
registrado en la Camara de Comercio.

Para constancia se firma en Bogota, D. C., a los veinte (20) dias del mes de abril de
dos mil nueve (2009), en tres (3) originales.

AGENCIA NACI IDROCARBUROS

JOSE ARMANDO iA ORA REYES
DIRECTOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL

-~
TOMAS DE LA CALLE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

- ORIGINAL -



ViAW e

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 48 DE 2009
MINIRONDA 2008 — LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-30

X - =

=

AGENCIA NACIQNAL DE HIDROCARBUROS

ANEXO A.- TERMINOS Y CONDICIONES

TABLA DE CONTENIDO

Clausula Seccidn Pagina
DEFINICIONES....... oo 1

CAPITULO I - OBJETO, ALCANCE Y DURACION

L) =1 o T USSR 9
AICENCE. ...ttt eeet st e e e e esae e e s aa e s sa e eerare s s ne e e n e et se e erbe e et aeebaentae e 9
ArEa CONLIALATA .. ..evoeererer et eesees et sses e sesbse s bt e ss st sn s et s sassseentanes 9
DUracion Y PEHOAOS.........ccuiiiee ettt en e e e s ben s 10
Exclusién de derechos sobre otros recursos naturales...........ccooeeveeveceeeiicciceenns 12

CAPITULO II - ACTIVIDADES DE EXPLORACION

Programa Obligatorio de EXploracion..............cccveeieee e ieeieecee s 13
Plan de EXPlOrACION.........coce ettt ee e es s e s e asnb et eanaesra e naennas 13
Modificaciones al Programa Obligatorio de Exploracion.............cccceeevvvveveeernnnnnns 14
Programa EXPIoratorio POSEEIION. . .........coiiieeee e e 14
. EXPloracion adiCional..........c.oocuiiieiee et e 15
. INVErsiON re@MANENTE..........ceiivei et e et e e e s 16
. Problemas durante la perforacion de pozos exploratorios.........c.ccecevveecrnirnicenens 16
. Aviso de descubrimiento..........ccove e SR 17
. Programa de EValUaCION..............oceeirieeierie et asnn s e 17
. Declaracion de comercialidad.............cooeeiieiecir i 20

- ORIGINAL -



16.
17.
18.
19.
20.
21,
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 48 DE 2009
MINIRONDA 2008 — LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-30

CAPITULO III - ACTIVIDADES DE PRODUCCION

ATE2 A8 PrOAUCCION. ... eeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ee e seesees s s sesessesseneses s aseasesenesnenens 20
Ampliacidn del drea de producCion...........cooveeeeeeee e 21
Plan de desarrollO...........cooo et 21
Entrega del plan de desarrollO............cceeoveiiii e 22
Actualizacion del plan de desarrollo.............c.occeeeeeeeeeereeeceeeeeee e 22
Programa anual de OPeraCiOnNeS...........oovvovieeeeeseee et ieee e cee e e aes e e 23
FONdo de abandon0.......c.ooe et e s 24
CAPITULO IV - CONDUCCION DE LAS OPERACIONES
AULOMOMUG. ...ttt ettt e et e se st s v see st st e e ene s e asseesenanreenis 25
(007 =L [0 ST URE P UTUPUUURATUU 26
Operador desigNado. ..o s 26
ObeNCiON A& PEIMISOS.......eiveeeeeeetie ettt et e e b e e seeee e sre s e ssessae e asenrenaens 27
SUDCONLIALISTAS. ...t e et eat e nineseaennanrann 27
MediCion de 18 PrOAUCCION. ... ..o ee ettt eaee e e e 27
Disponibilidad de [a prodUCCION..........cocerv e eeeee et e e 28
UNETCAGCION. ... et ceeee ettt e e ev et easeebeseeeteeneasbeebeseeeasesansesenans 28
Gas NALUFAl PrESENTE. ... .o et et e e e e e e e ase e s e e e e eaeean 28
Dafios y pérdidas de 105 @CtiVOS...........cccereeiieiicesr e srn s 29
Seguimiento € INSPECCIONES.........oovvvivirre e e 29
Programas en beneficio de las comunidades............coovviniiiiinin 30
CAPITULO V - REGALIAS Y OTRAS OBLIGACIONES GENERALES
REGANAS. ... .. oo ceeeie et et et r ettt e e e s e e e e e nin e 30
Precios para abastecimiento interno.........ccc i 32
Bienes y $Servicios Nacionales...........cooviieinc 32

- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 48 DE 2009
MINIRONDA 2008 — LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-30

CAPITULO VI - DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. Derechos por el uso del SUDSURIOD...........ue et eeens 32
39. Derecho por precios @ltos. ... ..o e e 33
40. Derecho econémico como porcentaje de participacion.............ccceceeeveveceeeerenn, 33
41. Derechos economicos en pruebas de producCion.............eeveveverveeveverremereeseceesennns 33
42. Participacion en la produccion durante la prorroga del periodo de produccién... 33
43. Transferencia de teCNOIOGIA.........vcuivieire e cte it et eete s er e s e eae e eae e 34
CAPITULO VII - INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD
44, Suministro de Informacion tECNICA. .........co.ecereeeee ettt 35
45, Confidencialidad de [a iNformacion..........ccceee e ceeeceee e e 35
46. Derechos sobre 13 iNfOrmMaciON............coueeeiereeiii ettt e 36
47. Informacion ambiental y SOCIal...........coove e 37
48, Informe ejecutivo SEMESETAL.........ccoviieec e e 37
49, Reuniones iNfOrmMatiVas...........ooiueeieieiiecreeceee et ceres e eeiee e aeaesemaeease e snneneeea 37
CAPITULO VIII - GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS
50. Garantia de CUmMPIMIENEO..........oouierereee et a s e s re e e eeeeneas 37
51. Responsabilidades de EL CONTRATISTA........cooo oot reeons 39
52. Pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales..............ccoociiiiiiiiiins 42
B3 SEOUIDS. ...ttt st e e b e e b s s e bbb e e aesrae e an e e aas 42
54, INAEMINIAAA. ... .ottt s e et s e r e s n e e e s sine e 43
CAPITULO IX - DEVOLUCION DE AREAS
55. Devoluciones obligatorias de areas..........coooovvmrerrcreirecnre e 43
56. Devoluciones vOIUNLArias & Area@s............oceceeeieeeeieeiersree et ren e s e 43
57. Delineacion de las areas devUueltas............c.coooveeeeeeeicecee e e s 43
58. Restauracion de 1as 3reas devUEILaS.........c..cocevveeivereriree e eessmneeee s 43
59. Formalizacion de las devoluciones de areas.........c.oovveveeoeceieeeieisieeie s 44

- ORIGINAL -



60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

73.
74,

75.
76.
77.
78.
79.
80.

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 48 DE 2009
MINIRONDA 2008 — LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-30

CAPITULO X - CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

Condiciones resolUtOrias PreVIds........ccuviereeiereereerieieeresresessaeseeasresressrasseseeseces 44
Procedimiento de incumplimiento..........ooov e e 44
MUIEBS. ...ttt e et e e e rte e e e s beae s baanee s seaeeeeestneeens se e aeaensaeenanaean 45
CAPITULO XI - TERMINACION
Causales de termMINGCION.........coceevieeeieee et eeere e s esc e e ee e beease s e ee s s mneeees 45
Terminacion del contrato por vencimiento del perfodo de exploracién................ 46
Terminacion voluntaria del periodo de producCion............cccvcervereececerenreneeeans 46
Terminacion UNIlELEral ... e e e 47
Terminacion por iNCUMPIMIENTO.......c.oo i e 47
Terminacion obligatoria y caducidad..........cooovvviiimrriciiiii 47
REVETSION 08 @CHIVOS......cueeiieeie et ceeereeeite e s e e eneasssneeessae e e sreessaeeceeanaese e snesaans 48
Obligaciones POSLEriOreS...........ccooiirieiiriie e 49
Y a7= 12 Lo o) 1 [0 TR OO OO STUPSS SR SSUION 50
Liquidacion del CONLIAL0..........coveuee et 50
CAPITULO XII - SOLUCION DE CONTROVERSIAS
INSEANCIA EJECULIVA. .....ooiiiiiii e e e ea e 50
Instancia de peritaje y de arbitraje..........ccoccrniiiii 51
CAPITULO XIII - DISPOSICIONES VARIAS
DEreChOS A& CESION. ......ueeeeeieeeeeeeeeeee e eeee et s et e e e et e e e sene e e e e e e e e enr e e e s araen 52
Fuerza mayor Y hechos de terceros.........ovvciorenrerccccciiniiesece e 53
IMPUBSLOS. ... et e e e e s e st s ae e sab e n e e ene s 55
[0 g =T - T USSP PP 55
ComUNICAAOS EXEEINIOS. .. ..ccocceeereeireeeee e e e eeeeeesrrree e e e e siben s srerbe s s saenae s nrs e sar e 56
Ley @pHCABIE............eeeeee e 56

- ORIGINAL -

P



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 48 DE 2009
MINIRONDA 2008 — LLANOS ORIENTALES ELOQUE LLA-30

o A (o [ a2 o V= O 56
Y B o)1 1 [Tol] | [o JOUUROUR TR RO U O TSROSO 56
OTROS ANEXOS:

ANEXO B.- Area CONFAtAA ....oovveeeeeeeeerereesrsenesseereeresessssessnsssasessessnsnssnnessasnsers oo 57
Anexo C.- Programa Obligatorio de EXpIoracion............cc..oceeeveereeiinieveieciniaeeceeeenes 67
Anexo D.- Derechos ECONMOMUCOS. ... ....ccoeeeeeeee e e e e ee et e e et e e e e st teresenteeernrensaeens 69

Anexo E.- Modelo Carta de Crédito

- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 48 DE 2009
MINIRONDA 2008 — LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-30

DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que
correspondan, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que
aqui se les asigna:

Abandono: Es el taponamiento y abandono de pozos, el desmantelamiento de
construcciones vy la limpieza y restauracidn ambiental de las areas donde se hubieren
realizado Operaciones de Exploracién, Evaluacion o Produccidn en virtud de este
contrato, conforme a la legislacion colombiana.

Afio: Es el periodo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Afio Calendario: Es el periodo de doce {12) meses, comprendido entre el primero (1°)
de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada aio.

Area Contratada: Es la superficie y su proyeccidn en el subsuelo identificada en el
Capitulo I y alinderada en el anexo B, en la cual EL CONTRATISTA esta autorizado,
en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracion, Evaluacion
y Produccidn de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

Area de Evaluacién: Es la porcién del Area Contratada en la cual EL CONTRATISTA
realizd un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un Programa de
Evaluacién para establecer o no su comercialidad, de acuerdo con la cldusula 14. Esta
area estara enmarcada por un poligono regular en superficie, preferiblemente de
cuatro lados, que comprendera la envolvente de la proyeccion vertical en superficie
de la estructura o trampa geoldgica que contiene el Descubrimiento.

Area de Produccidn: Es la porcién del Area Contratada en la cual se localiza uno o
més Campos Comerciales, como se establece en el Capitulo III. El drea de cada
Campo Comercial comprendera la envolvente de la proyeccion vertical en superficie
del yacimiento o yacimientos que lo integran, y que defina el Ministerio de Minas y
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Energia, de conformidad con el Decreto 1895 de 1973, Decreto 3229 de 2003, o con
las normas que los modifiquen o sustituyan.

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a
condiciones estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
(1) atmoésfera de presidn absoluta).

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Son las operaciones y los
procedimientos buenos, seguros y eficientes cominmente empleados por operadores
prudentes y diligentes en la industria internacional del petrdleo, bajo condiciones y
circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades de
este contrato, principalmente en aspectos relacionados con la utilizacion de métodos
y procesos adecuados para obtener el maximo beneficio econdmico en la
recuperacion final de las reservas, la reduccién de las pérdidas, la seguridad
operacional y la proteccién del medio ambiente, entre otros, en cuanto no contrarien
la ley colombiana.

Campo Comercial: Es la porcidn del Area Contratada en cuyo subsuelo existen uno o
mas yacimientos descubiertos, que EL CONTRATISTA ha decidido explotar
comercialmente.

Declaracidn de Comercialidad: Es la comunicacién escrita de EL CONTRATISTA a LA
ANH, mediante la cual declara que el Descubrimiento que ha hecho en el Area
Contratada es un Campo Comercial.

Descubrimiento: Se entiende que existe un yacimiento descubierto de Hidrocarburos
convencionales cuando mediante perforacion con taladro o con equipo asimilable se
logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentra Hidrocarburos acumulados y
mediante pruebas iniciales de fluidos se establece que se comporta como unidad
independiente en cuanto a mecanismos de produccién, propiedades petro-fisicas y
propiedades de fluidos.
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Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccidn, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacién Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies clbicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una
composicion molar de heptanos {C;+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la
relacion entre el volumen de Gas Natural en pies cibicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicion
molar de heptano (C;+) como el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La Relacién Gas Aceite (RGA) de un
Descubrimiento que tiene varios yacimientos se determinara con base en el promedio
ponderado de la produccion de cada yacimiento y la composicidn molar de heptano
(C7+) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro {24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00).

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras realizadas por EL
CONTRATISTA, que incluyen, sin ser éste un listado taxativo, la perforacion,
completamiento y equipamiento de pozos de desarrollo; el disefio, construccion,
instalacién y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de
almacenamiento, métodos artificiales de produccion, sistemas de recuperacion
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre otros,
dentro de un Area de Produccién en el Area Contratada y fuera de ella en cuanto
resulte necesario.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Son todos trabajos y obras que EL
CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Contratada para determinar la
existencia y ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
limitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, y en general,
las actividades de prospeccién superficial, la perforacion de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la bisqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.

Evaluacidon u Operaciones de Evaluacion: Son todas las operaciones y actividades

realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Evaluacién conforme a lo estipulado
3
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en la cldusula 14, con el propdsitc de evaluar un Descubrimiento, delimitar la
geometria del yacimiento o yacimientos dentro del Area de Evaluacion y determinar,
entre otros, la viabilidad de extraer tales Hidrocarburos en cantidad y calidad
econdmicamente explotables y el impacto que sobre el medio ambiente y el entorno
social pueda causar su explotacion comercial. Tales operaciones incluyen la
perforacion de Pozos de Exploracion, la adquisicién de programas sismicos de detalle,
la ejecucion de pruebas de produccidn, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar si el Descubrimiento es un Campo Comercial y para delimitario.

Explotacion: Comprende el Desarrollo y la Produccion.

Fecha Efectiva: Es el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fecha de firma del
contrato, o de la terminacidn de la fase “cero” cuando haya lugar.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmasfera de presion absoluta) compuesta por los miembros mas volétiles de la serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la combinacion
natural de carbono e hidrégeno, asi como también de aquellas sustancias que los
acompanan o se derivan de ellos.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de temperatura y
presion (60 grados Fahrenheit y a una (1) atmdsfera de presién absoluta) estan en
estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como los destilados y
condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Hidrocarburos Liquidos con una gravedad API igual
o inferior a quince grados (15° API).

Hidrocarburos no Convencionales: Hidrocarburos presentes en el subsuelo en estado
diferente a los Hidrocarburos Liquidos convencionales o gas fibre, incluyendo gas
asociado a los primeros; o Hidrocarburos que se encuentren en yacimientos no

convencionales. Esta definicion incluye Hidrocarburos tales como crudos extra
4
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pesados, arenas bituminosas, gas en mantos de carbon, yacimientos de muy baja
porosidad (tight) e hidratos de gas.

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos, serd la mdaxima tasa de interés
moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente; cuando se
trate de ddlares de los Estados Unidos de América, sera la tasa principal LIBOR
(London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depdsitos en
délares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR mas 4%).

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina el
Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia primero,
el Ultimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccion oportuna, eficaz
y eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto no tienen cardcter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquiera
otra forma de indemnizacion. La cancelacion o deduccion de las mismas no exonera a
EL CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de ejecutar y
terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos y
documentos y demas informacién requerida.

Operador: Serd quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera, de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA
ANH y haya sido aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de
Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccién. El operador serd el representante
de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

Operador Designado: Es la compafifa designada por EL CONTRATISTA para realizar
las operaciones objeto del contrato, bajo la responsabilidad de EL CONTRATISTA,
cuya designacion debera ser previamente aprobada por LA ANH.

Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcion del mismo, LA ANH y EL

CONTRATISTA. Posteriormente, y en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte y
EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la otra.
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Cuando la Parte CONTRATISTA esté conformada por un namero plural de empresas,
sera el Operador quien actle como su representante ante LA ANH.

Periodo de Exploracion: Es el lapso de seis (6) afios contade a partir de la Fecha
Efectiva, asi como cualquier prdorroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA
debera llevar a cabo el Programa Exploratorio.

Periodo de Produccidn: Es, respecto de cada Area de Produccidn, el lapso de hasta
veinticuatro (24) afos y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la
Declaracion de Comercialidad del Campo Comercial correspondiente, durante el cual
EL CONTRATISTA deberd realizar las Operaciones de Desarrollo y de Produccion.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la cldusula 18, para adelantar la Explotacién técnica, eficiente y
econdmica de cada Area de Produccidon y contendrd, entre otros aspectos, el calculo
de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de facilidades de Produccién y
transporte de Hidrocarburos, los prondsticos de Produccion de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo, un programa de Abandono y los Programas de Trabajos de
Explotacion para lo que resta del Afo Calendario en curso o del Afio Calendario
siguiente.

Pozo Exploratorio: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA en busca de
yacimientos de Hidrocarburos, en un area no probada como productora de
Hidrocarburos.

Produccion u Operaciones de Produccion: Son todas las operaciones y actividades
realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Produccién en relacién con los
procesos de extraccién, recoleccion, tratamiento, almacenamiento y trasiego de los
Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas operaciones
relativas a la obtencion de Hidrocarburos.

Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracion pactado en el

anexo C que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar como minimo, durante cada fase
del Periodo de Exploracion en la que entre.

- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 48 DE 2009
MINIRONDA 2008 - LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-30

Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracién que
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacion del Periodo
de Exploracién, conforme a lo estipulado en la clausuia 9.

Programa de Evaluacién: Es el plan de Operaciones de Evaluacion presentado por EL
CONTRATISTA a LA ANH, segln la clausula 14, con el proposito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si se trata de un Campo Comercial. La ejecucién del
Programa de Evaluacion y presentacién del informe de resultados a LA ANH son
requisitos para declarar si un Descubrimiento es un Campo Comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcion de las actividades y de las Operaciones de
Exploracién, Evaluacién y/o Produccién del Area contratada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluira el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzara y completard las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA pone
a disposicion de LA ANH, la porcion de ia produccion de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V asi como los
derechos econdmicos de que trata el Capitulo VI, proveniente del! (los) campo (s)
comercial (es), en las especificaciones minimas para la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacién aplicable. A
partir de ese punto el dominio y custodia de tal porcion de los Hidrocarburos
producidos pasara a LA ANH. En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo en
relacion con |a definicion del Punto de Entrega, éste sera determinado por LA ANH y
en todo caso serd un punto ubicado a la salida de la unidad de tratamiento ¢ a la
entrada al sistema de transporte que use EL CONTRATISTA.

Punto de Fiscalizacién: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o la
entidad que asuma esta responsabilidad a futuro, con el objeto de determinar el
volumen de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de
Hidrocarburos de EL CONTRATISTA y definir los voliimenes relevantes para el calculo
de los derechos de LA ANH que trata el Capitulo VI.
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Yacimiento de Hidrocarburos: Es toda roca en la que se encuentran acumulados
Hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto
mecanismos de produccidn, propiedades petrofisicas y propiedades de los fluidos de
acuerdo con lo definido por el Ministerio de Minas en el Decreto 1895 de 1973,
Decreto 3229 de 2003 y cualquier norma que los modifique.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacion, devuelto al administrador del recurso por no comercialidad o por

cualquier otro motivo, y que se encuentra bajo su jurisdiccion.

Nota. En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o
providencias judiciales prevaleceran estas tltimas.
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CAPITULO I - OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: En virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL
CONTRATISTA el derecho a explorar el Area Contratada, y a producir los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro de dicha area, en los
términos de este contrato. EL CONTRATISTA tendrd derecho a la parte de la
produccion de los Hidrocarburos que le correspondan, provenientes del Area
Contratada, en los términos del presente contrato.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho, adelantard las
actividades y operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costo y riesgo,
proporcionando todos 10s recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo
las actividades y Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccidn,
dentro del Area Contratada.

Paragrafo: Se excluyen del presente contrato ios Yacimientos Descubiertos No
Desarrollados que se encuentren dentro del Area Contratada, sobre los cuales
cualquiera de las partes tenga conocimiento al momento de la firma del contrato. EL
CONTRATISTA declara no conocer la existencia de yacimientos descubiertos no
desarrollados diferentes a los relacionados en las actas previas a la suscripcion de
este contrato, de ser el caso.

3. AREA CONTRATADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas del
anexo B. El Area Contratada se reducird gradualmente de acuerdo con lo sefialado en
el Capitulo IX,

3.1. Restricciones: En caso que una porcién del Area Contratada se extienda a areas
comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales u otras zonas
reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por la autoridad
correspondiente, o cuando sobre el Area Contratada se extiendan zonas con las
mismas o similares caracteristicas anteriormente sefialadas, EL CONTRATISTA se
obliga a acatar las condiciones que respecto de tales dreas imponga las autoridades
competentes. LA ANH no asumird responsabilidad alguna a este respecto.
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Cuando LA ANH conozca cualquier pretension de propiedad privada de los
Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada, le dard el tramite gue
corresponda de conformidad con las disposiciones legales.

4. DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracién de cada periodo y fase de
este contrato se regulan como sigue:

4.1. Periodo de Exploracion: El Periodo de Exploracion tendrd una duracion de seis
(6) afos a partir de la Fecha Efectiva y se dividira en las fases que se describen en el
anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva, y las siguientes fases el Dia
calendario inmediatamente siguiente a la fase que le precede.

4.1.1. Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracion: Durante el transcurso de
cualquiera de las fases del Periodo de Exploracién, EL CONTRATISTA tendrd derecho
a renunciar al presente contrato, siempre y cuando haya cumplido satisfactoriamente
el Programa Exploratorio de la fase en curso y las demas obligaciones a su cargo. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA daré aviso escrito a LA ANH, previamente a la terminacion
de la fase en progreso.

Sin embargo, cuando una fase del Programa Exploratorio sea igual o superior a
dieciocho (18) meses, EL CONTRATISTA podra renunciar al contrato dentro de este
término. En este caso, debera entregar a LA ANH el valor faltante por ejecutar, hasta
completar el cincuenta por ciento (50%) del valor de las actividades no cumplidas del
Programa Exploratorio de la fase correspondiente y el cien por ciento (100%) del
valor del Programa Exploratorio Adicional de la fase correspondiente, cuando haya
lugar, que conforman el programa obligatorio de exploracion.

4.1.2. Prorroga de una fase del Periodo de Exploracion: A soficitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogara la fase en progreso del Periodo de Exploracion,
hasta la terminacion de las actividades de perforacion, pruebas y completamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicidn del programa sismico, sin que la prorroga exceda
seis (6) meses, siempre que se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) que las Operaciones de Exploracion antes mencionadas formen parte del Programa
Exploratorio y se hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de

terminacion de la respectiva fase del Periodo de Exploracion,
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- ORIGINAL -

XJJ



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 48 DE 2009
MINIRONDA 2008 - LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-30

b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales Operaciones de
Exploracion, y

c) que no obstante la diligencia aplicada para la ejecucion de tales Operaciones de
Exploracién, EL CONTRATISTA estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de |a fase en curso.

Con la solicitud de prdrroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud, acompafiados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacion de los trabajos en un periodo de tiempo razonable. La prdrroga
de la garantia correspondiente, conforme a los requisitos estipulados en la clausula 50,
debera ser entregada a la ANH dentro de los cinco (5) dias siguientes a la aprobacion
de la prérroga.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta clausula se entendera que las Operaciones
de Exploracién sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que |a perforacion de pozos con taladro comienza al momento del inicio del
giro continuo del mismo para dicha perforacion.

Paragrafo: En el evento en que alguna de las actividades exploratorias afecte a una
comunidad de un resguardo o a un asentamiento de un grupo étnico cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluara el otorgamiento de
un plazo adicional para el cumplimiento de las actividades a efectuarse dentro del area
de influencia de las comunidades. El otorgamiento del plazo procedera si, a juicio de las
autoridades competentes, EL CONTRATISTA esta desarroliando de manera diligente las
actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.2, Periodo de Produccion: El Periodo de Produccion tendra una duracion de
veinticuatro (24) anos contados a partir de la fecha en la que LA ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracion de Comercialidad de que trata la clausula 15.

El Periodo de Produccién se predica separadamente respecto de cada Area de
Produccidon y, por lo tanto, todas las menciones a la duracién, extensién o
terminacién del Periodo de Produccién se refieren a cada Area de Produccién en
particular.
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4.2.1. Prérroga del Periodo de Produccion: A eleccion de EL CONTRATISTA, LA ANH
prorrogara el Periodo de Produccién por periodos sucesivos de hasta diez (10) afios,
y hasta el limite econdmico del Campo Comercial, siempre y cuando se cumplan, para
cada periodo, las siguientes condiciones:

a)que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prérroga por escrito a LA ANH con
una antelacién no mayor de cuatro (4) afios pero no inferior a un (1) Afio con
respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccién de la respectiva Area
de Produccion,

b)que el Area de Produccién esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los
cinco (5) anos previos a la fecha de la solicitud,

c)que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) afios calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacién
que incluya al menos un (1) pozo por cada Afio Calendario y que ha tenido activo un
proyecto de mantenimiento de presion o de recuperacion secundaria, terciaria o
mejorada, y

d)que EL CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prorroga(s), en el punto
de entrega, un diez por ciento (10%) adicional de la produccién de Hidrocarburos
Liquidos Livianos, o un cinco por ciento (5%) de la produccion de gas no asociado o
Hidrocarburos Liquidos Pesados, después de regalias y otras participaciones, en los
términos de la clausula 42.

Paragrafo: Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance la
condicién exigida en el literal ¢) anterior, LA ANH, previo el analisis de las razones
presentadas por EL CONTRATISTA, podra o no otorgar la prdrroga correspondiente.
Queda entendido que la denegacion de la misma por parte de LA ANH no dara lugar
a desacuerdo y no se sometera al procedimiento establecido en el Capitulo XII de
este contrato. En todos los casos, la prérroga del Periodo de Produccidn se
formalizard mediante 1a firma de un otrosi al contrato.

5. EXCLUSION DE DERECHOS SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES: Los derechos
otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de
propiedad del Estado que se descubran dentro del Area Contratada, y, por
consiguiente, no se extenderan a algln otro recurso natural que pueda existir en
dicha area.
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Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo y/o Produccién que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Contratada interfieran con programas de trabajo e inversiones previamente
aprobados por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la
exploracién y explotacion de minerales existentes en el Area Contratada, EL
CONTRATISTA acordara con los terceros titulares de tales contratos la manera en
que se adelantaran las Operaciones y los programas de trabajo de cada uno de los
interesados para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

En el caso que EL CONTRATISTA vy el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)
para fa exploracién y explotacion de minerales no logren un acuerdo al respecto, el
desacuerdo se sometera a decision del Ministerio de Minas y Energia o |a entidad que
haga sus veces, para que resuelva el desacuerdo. En todo caso, durante el plazo de
la negociacion y de la resolucién del desacuerdo se suspendera el cumplimiento de
las obligaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y/o Produccidén que se vean
afectadas y LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba, al inicio
de la suspensién, siempre y cuando EL CONTRATISTA demuestre que ha actuado con
diligencia en la gestion de negociacion.

CAPITULO II - ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Durante el Periodo de Exploracién,
EL CONTRATISTA llevara a cabo el Programa Exploratoric de cada fase que se
describe en el anexo C.

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios propuestos por EL CONTRATISTA deberan ser Pozos Exploratorios para
un nuevo yacimiento, del tipo A-3. En todo caso, LA ANH se reserva el derecho de
aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando las condiciones técnicas asi lo
ameriten.

7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH el
Plan de Exploracién para la fase que inicia, en donde se describa la forma como dara
cumplimiento a sus obligaciones, incluyendo los términos y condiciones conforme a

los cuales desarrollara los programas en beneficio de las comunidades en las éreas de
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influencia de los trabajos exploratorios, con antelacion no inferior a ocho (8) dias
calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracién. Para la primera
fase, EL CONTRATISTA debera entregar el Plan de Exploracion en un término de
treinta (30) dias calendarios contados a partir de la Fecha Efectiva.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Las
modificaciones al Programa Obligatorio de Exploracidn se regiran de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

8.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA podrd sustituir la adquisicién y procesamiento de un
programa sismico contenido en el Programa Exploratorio inicialmente presentado
para la fase en progreso, por la perforacién de uno o mas pozos exploratorios o por
la adquisicién y procesamiento de un programa sismico de tecnologia mas moderna,
siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa Exploratorio sea equivalente o
superior al inicialmente presentado para la respectiva fase. En este caso EL
CONTRATISTA informara previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucién de
Operaciones de Exploracion que pretende llevar a cabo.

8.2. Si, luego de la perforacién de un Pozo Exploratoric que resulte seco, EL
CONTRATISTA juzga que las perspectivas del Area Contratada no justifican la
perforacion inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio, EL CONTRATISTA podra sustituir la perforacion de hasta un
(1) Pozo Exploratorio por la adquisicion y procesamiento de un programa sismico,
siempre que el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa
Exploratorio original para la respectiva fase y que EL CONTRATISTA informe
previamente y por escrito a LA ANH de fa sustitucidn que pretende llevar a cabo.

9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de Exploracion, y
siempre que exista un Area de Evaluacién o un Area de Produccién o un
Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en la Ultima fase del Periodo de
Exploracion en el Area Contratada, EL CONTRATISTA podré retener el cincuenta por
ciento (50%) del Area Contratada (excluidas las Areas de Evaluacién y de Produccion)
para adelantar en el area retenida, y fuera de las Areas de Evaluacién y de Produccidn,

14
- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 48 DE 2009
MINIRONDA 2008 — LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-30

un Programa Exploratorio Posterior. En este caso, se aplicara el siguiente
procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacion de la Ultima fase del Periodo de Exploracion, EL
CONTRATISTA avisard por escrito a LA ANH de su intencidn de adelantar un
Programa de Exploracién Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracion que constituyen el
Programa de Exploracion Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar desde la
terminacion de la dltima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las fases del
Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de dieciocho (18)
meses cada una, debe contener como minimo la perforacién de un Pozo Exploratorio
del tipo A-3.

¢) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podra optar por no continuar a la segunda
fase, lo que impone la devolucidn de la totalidad de las areas retenidas para este
efecto 0, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase, si procede,
caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de las areas
retenidas, excluidas las Areas de Evaluacion y de Produccidén existentes. EL
CONTRATISTA informara por escrito a LA ANH de su decisién dentro del mes
siguiente a la terminacidén de la primera fase.

Las devoluciones de areas de que trata esta clausula se entienden sin perjuicio de las
Areas de Evaluacion y de las Areas de Produccidn existentes.

Finalizado el Programa de Exploracion Posterior, el Area Contratada quedard reducida
a las Areas de Evaluacion y/o Areas de Produccidn existentes en ese momento.

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podré llevar a cabo Operaciones
de Exploracion adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio o en el
Programa Exploratorio Posterior, sin que por razén de tales Operaciones de
Exploracion se modifigue el plazo pactado para la ejecucidén del Programa
Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o de las fases
siguientes. EL CONTRATISTA debera informar previamente a LA ANH sobre la
gjecucion de las Operaciones de Exploracién adicionales que pretende realizar. Si
dichas Operaciones de Exploracion son las definidas en el Programa Exploratorio de la

siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales operaciones de exploracion
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adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lo solicitara por escrito a LA ANH la cual, a su sola discrecion,
determinara si acepta o no dicha acreditacidn. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinara la forma como se acreditaran en todo o en
parte las operaciones de exploracion adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodo de Exploracion.

11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA no ejecuta en su totalidad las
inversiones obligatorias asociadas al Programa de Exploracion, debera transferir el
balance no invertido a LA ANH dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
terminacion de la correspondiente fase. A criterio de LA ANH, |a anterior suma podra
ser destinada a trabajos exploratorios en otras areas seleccionadas de mutuo
acuerdo.

Para efectos de verificar la ejecucion del presupuesto de inversién establecido, EL
CONTRATISTA debera presentar ante LA ANH un certificado del Revisor Fiscal donde
conste el valor de la inversion ejecutada para dicha fase, dentro de los treinta (30)
dias siguientes a su terminacion.

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS: Durante
la perforacion de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa Exploratorio o al
Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad objetivo, si se
llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geolégico tales como
cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas de
circulacion u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando el
Pozo Exploratorio, a pesar del empefio de EL CONTRATISTA de continuar los trabajos
de perforacion de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo,
cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500) metros, EL
CONTRATISTA podrd solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligacién de
perforacion, mediante la presentacién de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacion presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe debera presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario contados desde que se presentd el problema no controlable antes
mencionado.
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Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA dé por terminadas las operaciones de
perforacion del pozo en cuestion, EL CONTRATISTA deberd adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la maxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso la
obligacién del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entendera
cumplida.

En caso contrario EL CONTRATISTA deberd perforar el pozo con desviacion
(‘sidetrack’) o un nuevo pozo y LA ANH otorgara el plazo necesario para cumplir esta
obligacion.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la finalizacion de la perforacién de cualquier Pozo Exploratorio
cuyos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL CONTRATISTA
debera informario por escrito a LA ANH, acompafiando su aviso de un informe técnico
que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la descripcidn de los aspectos
geoldgicos y los andlisis efectuados a los fluidos y rocas, en la forma que indique el
Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus veces.

Paragrafo: Si el descubrimiento es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o
de Hidrocarburos Liquidos Pesados, EL CONTRATISTA debera igualmente entregar los
cdlculos y demas informacion de soporte que hubiere presentado al Ministerio de
Minas y Energia, 0 a la autoridad que haga sus veces, para efectos de su
clasificacion.

14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentard y ejecutara un Programa de
Evaluacién de dicho Descubrimiento, de acuerdo con lo establecido en esta clausula.
Si el Descubrimiento tiene lugar en el Periodo de Exploracién, EL CONTRATISTA
presentard el Programa de Evaluacidn dentro de los seis (6) meses siguientes a la
finalizacidn de la perforacién del Pozo Exploratorio descubridor o de la finalizacion del
Periodo de Exploracion, lo que ocurra primero. Si el Descubrimiento es resultado de la
ejecucion del Programa Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA presentara el
Programa de Evaluacion dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalizacion de la

perforacion del Pozo Exploratorio descubridor.
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14.1. Contenido del Programa de Evaluacidn: El Programa de Evaluacién debe contener,
como minimo:

a) El mapa geoldgico con coordenadas del Area de Evaluacion en el tope de la
formacion objetivo.

b) La descripcién y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacion y la
informacion que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede ser
declarado como Campo Comercial.

c) El presupuesto total del Programa de Evaluacion, discriminado por afios.

d) El plazo total del Programa de Evaluacién, que no podra exceder de dos (2) afios
cuando incluya la perforacién de Pozos Exploratorios o de un (1) Afio en los demas
casos, plazo que se contara a partir de la fecha de la presentacion del Programa de
Evaluacién a LA ANH y que debe contemplar los tiempos estimados necesarios para la
obtencion de permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

e) El cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacion dentro del plazo
mencicnado en el literal anterior.

f) La informacidén sobre la destinacidn de fos Hidrocarburos y demas fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de Evaluacion.

g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracién de LA ANH.

14.2. Prorroga del plazo del Programa de Evaluacién: Si EL CONTRATISTA decide
perforar Pozos de Exploracién no previstos en el Programa de Evaluacién inicialmente
presentado, LA ANH podré prorrogar la duracion del Programa de Evaluacion por un plazo
adicional que no excedera de un (1) Afo, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por lo menos con dos
(2) meses de anticipacion a la fecha de terminacion del plazo inicial.

b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de Evaluacion
previstas en el Programa de Evaluacion.

€) Que la prorroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la perforacion y las
pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracion adicionales.

Con la solicitud de prorroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en los
que fundamenta su solicitud.
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14.3. Modificaciones al Programa de Evaluacion: En cualquier momento durante los seis
(6) meses siguientes a la fecha de presentacién del Programa de Evaluacion a LA ANH,
EL CONTRATISTA podra modificarlo, para lo cual informara oportunamente a LA ANH y
adecuara el plazo total del mismo, que en ninglin caso podra exceder el plazo establecido
en el literal d) del numeral 14.1 de esta clausula, sin que por ello se modifique la fecha
de inicio senalada.

14.4. Informe de Evaluacion: EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un informe
completo de los resultados del Programa de Evaluacion dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de su terminacion. Tal informe incluird como minimo: la descripcidn
geoldgica del Descubrimiento y su configuracion estructural; las propiedades fisicas de
las rocas y fluidos presentes en los yacimientos asociados al Descubrimiento; la presion,
volumen y analisis de temperatura de los fluidos de los yacimientos; la capacidad de
produccion (por pozo y por todo el Descubrimiento); y un estimado de las reservas
recuperables de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Si, en los Programas de Evaluacion realizados durante el Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA incluye la perforacion de pozos exploratorios, podré
acreditar tanto el cumplimiento del Programa Exploratorio como del Programa de
Evaluaciéon correspondiente, con la perforacion de hasta dos (2) pozos exploratorios,
siempre y cuando el mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del
Programa de Exploracion inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de
Evaluacion, y la perforacion de los mismos concluya antes de la fecha de terminacion del
Programa de Evaluacion en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de
Exploracién a la cual correspondan dichos pozos, la que sea mas préxima. En este caso
EL CONTRATISTA devolvera a LA ANH la porcidén del area contratada sobre la cual no
vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del Periodo de
Exploracion.

Paragrafo 2: En caso de que el descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o de Hidrocarburos No Convencionales, y en cualquier
momento durante la segunda mitad del plazo del Programa de Evaluacion, EL
CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH la prérroga del Programa de Evaluacidon hasta
por dos (2) afos adicionales, término que podrad ampliarse a criterio de LA ANH, con el
proposito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccion de infraestructura,
sobre métodos de produccién y/o para el desarrollo de mercados. En estos casos, la
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solicitud incluird en el Programa de Evaluacion la informacion relacionada con los
estudios de factibilidad que EL CONTRATISTA considera necesario realizar. Al término de
la prorroga otorgada, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH las conclusiones y
recomendaciones de los estudios de factibilidad.

Paragrafo 3: Solo daran lugar a la aplicacion de esta cldusula los Pozos Exploratorios
descubridores perforados por EL CONTRATISTA por fuera de areas designadas como de
Evaluacidon o de Produccion. Por tanto, cuando los nuevos volimenes de Hidrocarburos
encontrados hagan parte de una misma Area de Evaluacién o de Produccién, no habra
lugar a un nuevo Periodo de Evaluacion.

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) meses siguientes al
vencimiento del término estipulado para la ejecucion del Programa de Evaluacion, o al
vencimiento del plazo acordado segun el paragrafo 29 de la clausula 14, si le es aplicable,
EL CONTRATISTA entregara a LA ANH una declaracion escrita que contenga de manera
clara y precisa su decision incondicional de explotar, o no, comercialmente ese
Descubrimiento. En caso afirmativo, a partir de esa declaracion el area del
Descubrimiento se considerara un Campo Comercial.

15.1. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH Ila
correspondiente Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado, se entendera que
EL CONTRATISTA ha concluido que el Descubrimiento no es un Campo Comercial. En
este caso, o0 si la declaracion es negativa, EL CONTRATISTA acepta que no se generé en
su favor derecho alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar derechos sobre el
Descubrimiento. El Area de Evaluacion correspondiente debera ser devuelta a LA ANH.

CAPITULO III - ACTIVIDADES DE PRODUCCION

16. AREA DE PRODUCCION: El Area de Produccion estara delimitada por un poligono o
por una forma geométrica regular que comprenderd el Campo Comercial o la porcién de
éste dentro del Area Contratada, mas un margen alrededor del Campo Comercial no
mayor de un (1) kildmetro, siempre que el Area Contratada lo permita. Como quiera que
el area del Campo Comercial contenida en el Area de Produccion puede variar, el Area de
Produccion permanecera inalterable, salvo lo sefalado en la siguiente clausula.
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17. AMPLIACION DEL AREA DE PRODUCCION: Si, en el transcurso del Periodo de
Produccion, EL CONTRATISTA determina que un Campo Comercial se extiende mas alla
del Area de Produccion, pero dentro del Area Contratada vigente, podra solicitar a LA
ANH la ampliacién de tal Area de Produccién, acompafiando su solicitud con los soportes
correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccion de LA ANH, ésta podra ampliar el
Area de Produccion, quedando entendido que si tal ampliacién se superpone a otra Area
de Produccidn, la duracion del Periodo de Produccidén que se aplicara para el Area de
Produccidn englobada sera la del Area de Produccidn respecto de la cual se declard
primeramente la comercialidad.

Paragrafo: Cuando el Area de Produccidn solicitada por EL CONTRATISTA, de acuerdo con
esta cldusula, se extienda por fuera del Area Contratada, LA ANH podra ampliar el Area
Contratada dandole a la ampliacion solicitada el tratamiento contractual de Area de
Evaluacion, a menos que sobre el area solicitada se presente alguna de las siguientes
situaciones:

a)Que existan derechos otorgados a otra persona para la ejecucién de actividades
iguales o similares a las del objeto del presente contrato.

b)Que esté en proceso de negociacién o de concurso para el otorgamiento de derechos
por parte de LA ANH,

c) Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan adelantar
las actividades objeto del contrato.

d)Que LA ANH considere que las condiciones econdmicas deben ser ajustadas.

18. PLAN DE DESAROLLO: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentacion de
la Declaracién de Comercialidad de que trata la clausula 15, EL CONTRATISTA entregara
a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendrd, como minimo, la siguiente
informacion:

a) el mapa con las coordenadas del Area de Produccién,

b) el calculo de reservas y de la produccion acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por tipo de hidrocarburo,

¢) el esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo Comercial, que incluya
una descripcion del programa de perforacién de pozos de desarrollo, de los métodos
de extraccion, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,
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d) el prondstico de produccion anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, utilizando
la tasa optima de produccidn que permita lograr la maxima recuperacion econémica
de las reservas,

e) la identificacion de los factores criticos para la ejecucion del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econdmicos, logisticos y las opciones para
su manejo,

f) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las areas de influencia del Area de Produccién,

g) una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH, y

h) un programa de Abandono para efectos de la clausula 71.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dara por recibido e! Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacién antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion
anteriormente indicada, dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a su
presentacion podra requerir el envio de la informacidn faltante y EL CONTRATISTA
dispondra de treinta (30) dias calendario contados desde el recibo del requerimiento
para entregarla. Si LA ANH no se pronuncia dentro de los noventa (90) dias
calendario siguientes a la presentacién del Plan de Desarrollo por parte de EL
CONTRATISTA, se entenderd que ha sido provisionalmente aceptado, hasta que LA
ANH se pronuncie, caso en el cual EL CONTRATISTA debera acoger las observaciones
de LA ANH, cuando su adopcion sea razonablemente factible.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el
numeral anterior, 0 si LA ANH no recibe la documentacién faltante dentro del plazo
de treinta (30) dias sefialado en este numeral, se configurard un incumplimiento de
acuerdo con lo establecido en la clausula 67.

20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustara y presentara, con sujecion al
procedimiento descrito en la clausula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada
una de las Areas de Produccién existentes en el contrato. Cuando la produccién real
de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente anterior difiera en mds de un
quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de produccidén anual sefialado en
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el Plan de Desarrollo para algiin Area de Produccidn, EL CONTRATISTA presentard las
explicaciones del caso.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) meses siguientes
a la fecha de la Declaracion de Comercialidad, y dentro de los tres (3) primeros
meses de cada Afio Calendario EL CONTRATISTA presentard a LA ANH un Programa
Anual de Operaciones que deberd cumplir con los siguientes requisitos:

21.1. Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area de Produccién
contendrd, como minimo:

a) una descripcién detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccion que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Afio y el siguiente, con el respectivo
cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual debe
contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y permisos
de las autoridades competentes,

b) el prondstico de produccién mensual del Area de Produccion para el Afio Calendario
correspondiente,

c) el prondstico de produccidn anual promedio hasta el final de la vida econdmica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area de Produccién,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) afos calendario
siguientes o hasta la terminacion del Periodo de Produccidn, lo que sea mas corto, y
e) los términos y condiciones conforme a los cuales desarroliard los programas en
beneficio de las comunidades en las éreas de influencia del Area de Produccidn.

21.2. Ejecucién y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccidn del
Programa Anual de Operaciones de que trata el literal (a) anterior son de obligatoria
ejecucién. EL CONTRATISTA iniciara tales Operaciones de Desarrollo y Produccion de
acuerdo con el cronograma presentado.

Durante la ejecucién del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podra
efectuar ajustes a dicho plan para el Afio Calendario en curso, siempre que tales
ajustes no impliquen una disminucién en la produccién superior al quince por ciento
(15%) respecto del prondstico inicial. Los ajustes no podran ser formulados con
frecuencia inferior a tres (3) meses, salvo situaciones de emergencia. EL
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CONTRATISTA informara previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa
Anual de Operaciones.

Pardgrafo: EL CONTRATISTA presentard el primero de los programas anuales de
operacion para el periodo restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) meses para la terminacion del primer Afio Calendario, el primer
programa anual de operaciones incluira el afio inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONQ: EL CONTRATISTA establecera un fondo para garantizar
[a financiacion de las actividades necesarias para realizar el programa de Abandono
de pozos y de restitucion ambiental de las areas de produccion al finalizar su Periodo
de Produccién, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdieo y las
siguientes estipulaciones:

22.1. Constitucién: Al concluir el primer Afio Calendario transcurrido a partir del Mes
en el cual EL CONTRATISTA inicid la produccion comercial y regular de Hidrocarburos
de un Area de Produccién, y continuamente a partir de entonces, EL CONTRATISTA
llevara en su contabilidad un registro especial denominado Fondo de Abandono para
adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad de los recursos
financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecera un encargo fiduciario, una
garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u otro caso los
términos y condiciones del instrumento que se acuerde seran determinados por las
Partes dentro del Afio inmediatamente anterior a la fecha en la cual debe constituirse
el Fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo, de todos modos EL
CONTRATISTA constituird una garantia bancaria en los términos de esta cldusula.

22.2. Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de cada
Afo Calendario sera el que resulte de aplicar la férmula siguiente:

Ama = (Pan + Ri) X Cag

donde:
Awa es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar para
cada Area de Produccién, al finalizar cada Afio Calendario.
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Ps es el volumen acumulado de Hidrocarburos producidos de cada Area de
Produccién, desde el inicio de su produccion hasta el 31 de diciembre del Afio para el
cual se realiza el presente calculo.

Ry  son las reservas probadas de Hidrocarburos de cada Area de Produccion,
expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de acuerdo con el Plan de
Desarrollo y sus actualizaciones. Este valor incluye la produccién acumulada (Pan)
mas las reservas probadas remanentes.

Cag  es el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono de cada Area
de Produccién. Cuando se trate de reajustes anuales, el Cag se reducira en el valor de
los costos de Abandono ya ejecutados.

Todos los cdlculos de produccién y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (Pax ¥ Rm) se realizardn en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto las Partes convienen que la equivalencia sera de cinco mil
setecientos (5.700) pies cubicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de la formula seran revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas y los volimenes de produccion y de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Para efectos de esta cladusula, son reservas probadas las
correspondientes a la definicidn adoptada por la autoridad competente de la
Republica de Colombia, conforme al marco regulatorio prevaleciente al momento del
calculo.

Paragrafo 2: El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta clausula no exime a
EL CONTRATISTA de su obligacion de llevar a cabo a su costo y riesgo todas las
operaciones de Abandono en cada Area de Produccion.

CAPITULO IV — CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendra el control de todas las operaciones y
actividades que considere necesarias para una técnica, eficiente y econdmica Exploracion
del Area Contratada y para la Evaluacidn y Produccién de los Hidrocarburos que se
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encuentren dentro de ésta. EL CONTRATISTA planeara, preparara, realizard y controlara
todas las actividades con sus propios medios y con autonomia técnica y directiva, de
conformidad con la legislacion colombiana y observando las Buenas Practicas de la
Industria del Petroleo. EL CONTRATISTA desarrollara las actividades directamente o a
través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta clausula, no obsta para
que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan plenamente sus
facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su competencia, que en
ninguna forma quedan limitados por virtud del presente contrato.

24. OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o mas empresas,
se indicard cudl de ellas actuard como Operador. El Operador debera ser previamente
aprobado por LA ANH.

Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este contrato,
se requerira la aprobacién previa por parte de LA ANH.

25. OPERADOR DESIGNADOQ: Sin perjuicic de que pueda ejercer la operacion
directamente, EL CONTRATISTA podra contratar a un tercero para que actie como
Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA ANH.
El tercero designado por EL CONTRATISTA como operador no podra actuar como tal
mientras LA ANH no lo haya autorizado.

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL CONTRATISTA debera comunicarlo a
LA ANH con una anticipacién no menor de noventa (90) dfas calendario.

Cuando en cualquiera de las clusulas de este contrato se haga referencia al Operador se
entendera que se trata indistintamente de Operador y/o Operador Designado.

Pardgrafo: Cuando LA ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador
Designado ha asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Practicas de la
Industria Petrolera en relacién con el cumplimiento de las obligaciones objeto de este
contrato, dard aviso de ello a EL CONTRATISTA, quien dispondra de un término de
noventa (90) dias calendario contados a partir del requerimiento para adoptar los
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correctivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el comportamiento
mencionado, LA ANH exigird a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro de los
sesenta (60) dias siguientes a esta Ultima exigencia EL. CONTRATISTA no ha cambiado de
operador, esta circunstancia sera causal de incumplimiento del presente contrato.

26. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA estd obligado a obtener, por su
propia cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos
procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las operaciones objeto del
presente contrato.

27. SUBCONTRATISTAS: Para llevar a cabo las operaciones materia de este contrato
dnicamente el Operador podra, con observancia de la legislacién colombiana, celebrar
contratos, a su propio costo y riesgo, para la obtencion de bienes y servicios, incluyendo
asesorias técnicas, en el pais o en el exterior.

El Operador llevara una relacion actualizada de los contratos de obras, servicios y
suministros y la pondra a disposicién de LA ANH cuando asi lo solicite. La relacion debe
especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista, el
objeto, el valor y la duracién del contrato.

28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevara a cabo la medicién, el
muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y mantendra calibrados
los equipos o instrumentos de medicion, conforme a las normas y métodos aceptados por
las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo y a las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes, practicando los analisis a que haya lugar y realizando las
correcciones pertinentes para la liquidacion de los volumenes netos de Hidrocarburos
recibidos y entregados a condiciones esténdar.

EL CONTRATISTA adoptard todas las acciones necesarias para preservar la
integridad, confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos ¢ instrumentos
de fiscalizacion. Ademas, conservara durante el término que establecen el Cddigo de
Comercio y las demas normas pertinentes, los registros de calibracién periodica de
tales equipos o instrumentos y de las mediciones diarias de la produccién y consumo
de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo Comercial para revision de LA ANH y de
las autoridades competentes.
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LA ANH tendrd el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, los equipos de
medicion instalados por EL CONTRATISTA y todas las unidades de medicién en
general.

Paragrafo: Cuando dos o mdas campos de produccidn se sirvan de las mismas
instalaciones de produccion, éstas deberdn incluir un sistema de medicidn que
permita determinar la produccidn proveniente de cada uno de dichos campos.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos, exceptuados
los que hayan sido utilizados en beneficio de las operaciones de este contrato y los que
inevitablemente se desperdicien en estas funciones, serdn transportados por EL
CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos seran medidos en e! Punto de
Fiscalizacion conforme al procedimiento sefialado en la clausula 28 anterior y, basandose
en esta medicion, se determinaran los volimenes de regalias a que se refiere el Capitulo
V y los derechos de LA ANH previstos en el Capitulo VI, asi como los voliumenes que
correspondan a EL CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacion, y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen
ta materia, EL CONTRATISTA tendra libertad de vender en el pais o de exportar los
Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econdémicamente explotable se extienda en
forma continua a otra u otras dreas contratadas, por fuera del Area Contratada, EL
CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demads interesados, debera poner
en practica, previa aprobacién de la autoridad competente, un plan cooperativo de
explotacion unificado, con sujecidn a lo establecido en Ia legislacién colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualquier drea de
Evaluacion o de Produccion quedara sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1. Restriccidn del desperdicio y utilizacion: EL CONTRATISTA estard obligado a
evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un campo y, de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, antes del Punto de
Fiscalizacion correspondiente podra utilizario como combustible para las operaciones,
como fuente de energia para la maxima recuperacion final de las reservas de
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Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo en estos fines
durante la vigencia del contrato.

31.2. Gas Natural asociado: En caso de que EL CONTRATISTA descubra uno o varios
campos comerciales con Gas Natural asociado, debera presentar a LA ANH dentro de
los tres (3) afios siguientes al inicio de {a produccién de cada Campo Comercial, un
proyecto para la utilizacion del Gas Natural asociado. Si EL CONTRATISTA no
cumpliere esta obligacién, LA ANH podra disponer gratuitamente del Gas Natural
asociado proveniente de tales campos, con sujecion a las disposiciones legales
vigentes.

32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos necesarios
para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos ocurridos por fuego,
inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran a riesgo y a cargo
de EL CONTRATISTA, el cual informarda a LA ANH sobre las pérdidas o dafios
sucedidos a la mayor brevedad posible después de ocurrido el hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendra los derechos y EL
CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:

33.1. Visitas al Area Contratada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH, a su
riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados, podra
visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento de las actividades
de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente relacionadas con este
contrato, para asegurarse de su cumplimiento. Asi mismo podra verificar la exactitud
de la informacién recibida.

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA,
el inspector podra formular observaciones que deberan ser respondidas por EL
CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo sefialado por LA ANH.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicion del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion y demas servicios en igualdad de

condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.
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33.2. Delegacion: LA ANH podra delegar el seguimiento y la inspeccién de las
operaciones en el Area Contratada, con el propdsito de asegurar que EL
CONTRATISTA esté cumpliendo [as obligaciones contraidas bajo los términos de este
contrato, la legislacidén colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccién por parte de LA
ANH de ninguna manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato ni implica una reduccién de las
mismas.

34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA debera
incluir en el Plan de Exploracion, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa Anual
de Operaciones un capitulo con los programas que adelantara en beneficio de las
comunidades ubicadas en las areas de influencia del proyecto. Este plan deberd
ajustarse a los términos y condiciones que determine LA ANH, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 5.7. del articulo 5° del Decreto Ley 1760 de 2003. Mientras
LA ANH determina los términos y condiciones aplicables a estos programas EL
CONTRATISTA sometera estos Ultimos a LA ANH para su aprobacion.

Estas actividades se entenderdn por convenidas una vez LA ANH se pronuncie en este
sentido dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente clausula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atendera las sugerencias razonables comunicadas por LA ANH, las cuales deberan ser
incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la inclusién de sus
sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no pronunciarse LA
ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA podra adelantar
los programas en beneficio de las comunidades incluidos en su propuesta inicial.

CAPITULO V — REGALIAS Y OTRAS OBLIGACIONES GENERALES

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondrd a disposicién de LA ANH, en el Punto de
Entrega, el porcentaje de la produccién de Hidrocarburos establecido en la ley
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correspondiente a las regalias. El recaudo de las regalias se hara en especie 0 en
dinero, segun lo determine LA ANH.

35.1. Recaudo en especie: Cuando el recaudo de ias regalias se efectlle en especie,
EL CONTRATISTA entregard a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos correspondiente,
para lo cual las Partes acordaran el procedimiento para la programacién de entregas
y demas aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondra de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las regalias,
y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL CONTRATISTA,
éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3) meses consecutivos.
En este caso, LA ANH reconocera una tarifa de almacenamiento que, para cada caso,
serd acordada entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa sera definida por e
Ministerio de Minas y Energia, o por la entidad que regule el transporte de
Hidrocarburos en el pais. Al término de este Ultimo plazo, EL CONTRATISTA podra
comercializar tal volumen, de acuerdo con el numeral 35.3.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podrd continuar
produciendo y disponer del volumen de regalfas, acreditando a LA ANH, para su entrega
posterior, el volumen correspondiente a las regalias que LA ANH tenia derecho a retirar y
que ésta ultima no retird.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un 80% de la capacidad de almacenamiento del
Area de Produccion, EL CONTRATISTA podré disponer del volumen correspondiente y LA
ANH lo podra ir retirando a su conveniencia, a una tasa de entrega compatible con la
capacidad de produccién del campo.

35.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalias en dinero,
entregara a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por la ley o por
la autoridad competente, o en los acordados por las partes, segin sea el caso. En caso
de mora, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH la cantidad necesaria para cubrir el monto
adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los gastos en que LA ANH haya
incurrido para lograr el pago.
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35.3. Comercializacion del volumen de regalias: Cuando LA ANH lo considere
conveniente, y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL
CONTRATISTA comercializard la porcidon de la produccidn de Hidrocarburos que
corresponde a las regalias y entregara a LA ANH el dinero proveniente de tales ventas.
Para este fin, las Partes convendran los términos particulares de la comercializacidn. En
todo caso, EL CONTRATISTA hara su mejor esfuerzo para comercializar dicha produccién
al precio mas alto posible en los mercados disponibles. LA ANH reconocera a EL
CONTRATISTA los costos directos y un margen razonable de comercializacion que debera
ser acordado entre las Partes. A falta de acuerdo aplicara el mecanismo de peritaje
dispuesto en la clausula 74.

35.4. Pago de participaciones: LA ANH sera la (nica responsable de efectuar los pagos
que, por concepto de participaciones por regalias, correspondan a las entidades
beneficiarias sefialadas en la ley.

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA sea
requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacion para el
abastecimiento intermo, los precios se calcularan con base en el precio internacional, en
la forma establecida en la Resolucidn N° 18-1709 del 23 de diciembre de 2003 proferida
por el Ministro de Minas y Energia, o en cualquier disposicidn legal o reglamentaria que la
modifique o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: En igualdad de condiciones competitivas de
calidad, oportunidad y precio, EL CONTRATISTA dara preferencia a los oferentes de
bienes y servicios de origen nacional.

CAPITULO VI - DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELO: El uso del subsuelo por parte de EL
CONTRATISTA causara a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1. En areas en Exploracion: Por cada fase, EL CONTRATISTA reconocera y pagara a
LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en ddlares de los Estados Unidos
de América, segln lo establecido en el numeral D.1 del anexo D. Este page se hara
dentro del Mes siguiente al inicio de [a respectiva fase.
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38.2. Areas de Evaluacion y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocerd y pagara a LA
ANH un derecho por unidad de produccién de su propiedad, cuyo monto econdmico,
nominado en délares de los Estados Unidos de América, serd el que se define en el
numeral D.1 del anexo D. Este pago se hara por semestre calendario vencido, dentro del
primer mes del semestre siguiente.

Paragrafo: La produccion de gas natural destinada a ias operaciones de reinyeccién o de
otros procesos directamente relacionados con la produccion del mismo yacimiento del
cual se extrae, no causard el pago por derechos de produccién a que se refiere el
presente numeral.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA entregara a LA ANH un derecho
econdmico por precios altos sobre la produccion de su propiedad, en especie o en dinero
a eleccion de LA ANH, como se define en el numeral D.2 del anexo D,

40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: Cuando se haya pactado, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH, a titulo de
derecho econdmico por patticipacion en la produccion, el porcentaje de la produccion
total, después de regalias, establecido en el numeral D.3. del anexo D. Sobre esta
participacion no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las clausulas 38
y 39. Durante la prorroga del Periodo de Produccién los derechos por uso del
subsuelo y por precios altos de que tratan las clausulas 38 y 39, respectivamente,
solamente se causaran sobre el volumen de EL CONTRATISTA, después de haber
restado el derecho de participacién sefialado en este numeral.

41. DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los Hidrocarburos
Liquidos obtenidos como resultado de las pruebas de produccion realizadas por EL
CONTRATISTA también causaran los derechos de que tratan las cldusulas anteriores.

42, PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL PERIODO
DE PRODUCCION: En todos los casos de prérroga del Periodo de Produccidn, EL
CONTRATISTA reconocera y pagara a LA ANH, a titulo de derecho de participacién en
la produccion, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la
produccion de Hidrocarburos Liguidos livianos en el Punto de Entrega, o cinco por
ciento (5%) en el caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados
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- con gravedad API menor o igual a quince grados (15°) -, obtenida por EL
CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de la duracidn inicial del Periodo
de Produccion y valorizada en el Punto de Fiscalizacion, después de descontar el
porcentaje correspondiente a las regalias y a los Derechos Econdmicos como
porcentaje de participacion en la produccion de que trata la cldusula 40. Sobre esta
participacion no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las cldusulas 38
y 39.

Paragrafo: Durante la prorroga del Periodo de Produccién los derechos por uso del
subsuelo, por precios altos y otros derechos de LA ANH, solamente se causaran sobre
el volumen de EL CONTRATISTA después de haber restado los derechos de
participacion sefalados en esta clausula.

43. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: Para apoyar el fortalecimiento institucional y
sectorial, EL CONTRATISTA se compromete a realizar a su cargo y a su costa
programas de investigacion, capacitacidn, educacién y apoyar el programa de becas
de LA ANH, cuyos objetivos, términos, condiciones y beneficiarios determine LA ANH,
durante la vigencia del contrato.

Todos los costos de los programas de investigacion, capacitacion, educacién y apoyo
al programa de becas de LA ANH, hasta el limite establecido en esta clausula, con
excepcion de los laborales, que tengan lugar con ocasion del cumplimiento de la
obligacién de hacer de EL CONTRATISTA en virtud de esta clausuia, seran asumidos
en un ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. En ningin caso, EL
CONTRATISTA asumira costo alguno laboral de los beneficiarios de la investigacion,
capacitacion, educacién y becas.

Para dar cumplimiento a la obligacién de hacer, prevista en esta clausula, en cada
una de las fases del Periodo de Exploracion y sus prorrogas EL CONTRATISTA se
compromete a realizar y costear programas de investigacion, capacitacion, educacion
y el programa de becas de LA ANH hasta por un valor del veinticinco por ciento
(25%) del monto que resulte de multiplicar el ndmero de hectareas y fraccion de
hectarea del area contratada, por el valor que se presenta en la tabla del numeral
D.1. del anexo D. Este calculo se hara al inicio de cada fase, incluida la primera.

Respecto de las Areas de Produccidn, [a obligacién de hacer prevista en esta clausula
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sera de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del derecho por el
uso del subsuelo de que trata la clausula 38 (numeral 38.2), por cada Afo
Calendario.

En ningtin caso, se le exigira a EL CONTRATISTA que [a obligacion de hacer prevista
en esta clausula exceda la suma de cien mii ddlares de los Estados Unidos de América
(US$100.000.00) constantes del afio 2004 por fase o por Afo Calendario, segun
corresponda. El calculo del valor nominal en ddlares corrientes de este limite maximo
se hard para cada afo teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el
final del mes de junio del afio inmediatamente anterior.

El cumplimiento de la obligacion se hara exigible a partir del Mes siguiente al inicio de
Ia respectiva fase o de cada Afio Calendario, segun corresponda, de conformidad con
el calculo que para el efecto haga LA ANH.

Paragrafo: EL CONTRATISTA podra cumplir esta obligacion mediante un tercero
designado de comdn acuerdo entre las Partes, o adhiriéndose como fideicomitente a
un patrimonio auténomo de administracidn y pagos que para el efecto se constituya.

CAPITULO VII - INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44, SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendrd
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
las operaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
clausulas de este contrato, entregara a LA ANH, a medida que se vaya obteniendo y
antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases de! Periodo de Exploracion
y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccion, toda la informacién de
caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento de este contrato.
Esta informacion de Exploracién y Produccidn sera entregada a LA ANH de acuerdo
con el Manual de Suministro de Informacion vigente al momento de la entrega.

45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que todos los
datos e informacién producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de las

operaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales durante los
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cinco (5) anos calendario siguientes contados a partir de la finalizacion del Afio
Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; ¢ hasta la
terminacion del contrato; o al momento de la devolucién parcial de area en cuanto a
la informacidn adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo serd de veinte (20) afos calendario
contados a partir de la fecha de l2 obligacién de entrega a LA ANH; o hasta la
terminacion del contrato, o al momento de la devolucion parcial de areas en cuanto a
la informacidn adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacion no se aplicard a los datos o informacion que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los gue requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccién sobre las Partes o
sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de EL
CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo,
debera comunicar la entrega de la informacidn a la otra Parte.

Las restricciones a la divulgacion de informacién no impediran que EL CONTRATISTA
suministre datos o informacién a compafiias interesadas en una eventual cesién de
derechos con relacion al Area Contratada, y siempre que dichas compafifas suscriban
el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé cumplimiento a lo estipulado
en esta clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacién o dato alguno obtenido
como resultado de las operaciones adelantadas por EL CONTRATISTA, dentro del
periodo de confidencialidad establecido, excepto cuando sea necesario para cumplir
alguna disposicién legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus funciones. En
los demas casos, dentro del periodo de confidencialidad LA ANH requerird la
autorizacion previa de EL CONTRATISTA.

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la cldusula anterior, se entiende que EL

CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos fos datos y sus
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interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha
informacion. Desde este momento LA ANH podra disponer de esa informacion
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendré oportuna y
permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites ambientales,
incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los mismos; la obtencion de las
respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo; el inicio de
tramites administrativos sancionatorios; y la imposicién de medidas preventivas y
sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA informara oportunamente sobre cualquier
dificultad que se presente en el curso de estos tramites y que pueda tener incidencia
en el cumplimiento de los plazos previstos.

48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademas de la informacidn a que se refieren
otras clausulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacién, y de la
exigida por la legislacidn colombiana, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH, para
cada semestre calendario, la informacion basica y resumida de todos los asuntos de
interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad; Operaciones de Exploracion,
Evaluacion o Produccién; reservas -produccién actual y pronostico; ejecucion y
proyecciones para el Afo Calendario siguiente; personal y seguridad industrial;
ambiente y comunidades; y contenido nacional en la contratacion, entre otros.

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre sera el Informe
Anual de Operaciones.

49, REUNIONES INFORMATIVAS: En cualguier momento durante la vigencia de este
contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas.

CAPITULO VIII - GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA deberd otorgar a favor de LA
ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato, una garantia que
asegure el cumplimiento y la correcta ejecucion de todas las obligaciones de cada

fase del Periodo de Exploracidn y del Programa Exploratorio Posterior, si lo hay, y las
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demas actividades inherentes a tales obiigaciones, asi como para garantizar el pago
de las multas que se impongan por el incumplimiento del contrato. La ejecucion de
esta garantia no exonera al EL CONTRATISTA del pago de todos los perjuicios que
ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucidn del contrato y, por tanto, estos
pagos podran ser acumulativos.

50.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecera, a su
propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional e
irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucién financiera
legalmente establecida en Colombia. EL CONTRATISTA podra presentar otro
instrumento y/o institucion, el (los) cual(es) debera(n) ser previamente aceptado(s)
por LA ANH.

50.2. Monto de las garantias: EL CONTRATISTA otorgara las garantias
correspondientes a cada fase del Periodo de Exploracién o del Programa Exploratorio
Posterior, segln sea el caso, por un porcentaje del valor estimado del presupuesto de
la fase del Programa Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior, segin sea el
caso, no inferior al diez por ciento (10%) que aplica ordinariamente a las areas
asignadas directamente, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América y
pagadero en pesos colombianos, segdn se estipula en el anexo E. En ningun caso el
valor de |a garantia para cada fase podra ser inferior a cien mil ddlares de los Estados
Unidos de América (USD $100.000).

50.3. Entrega de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA entregara a LA
ANH la garantia de que trata esta cldusula, conforme a los términos esenciales del
formato contenido en el anexo E, con una antelacion no menor de ocho (8) dias
calendario a la fecha de inicio de cada fase del Periodo de Exploracion o del
Programa Exploratorio Posterior, segin sea el caso. Para la primera fase EL
CONTRATISTA hara entrega de la garantia dentro de los quince (15) dias calendario,
siguientes a la Fecha Efectiva. Si por razones ajenas a la voluntad de EL
CONTRATISTA, debidamente sustentadas, éste no pudiere entregar las garantias a
LA ANH en el plazo estipulado anteriormente, a solicitud de EL CONTRATISTA, LA
ANH podra aplazar la fecha de entrega.
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Paragrafo: Conforme a lo establecido en la clausula 60 (Condiciones resolutorias
previas), en caso que EL CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la
garantia de cumplimiento o las prorrogas a la misma solicitadas por LA ANH para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH podra
resolver el contrato.

50.4. Vigencia de las garantias: Todas y cada una de las garantias tendran vigencia
durante el plazo (total o parcial) de la fase cuyas obligaciones se estén garantizando
y, como minimo, seis (6) meses mas. En caso de prérrogas de plazos contractuales, o
para completar el plazo remanente de una fase, las garantias deberan igualmente ser
prorrogadas o sustituidas por otras del mismo valor, con una vigencia minima igual al
tiempo de la prorroga o del término restante de la fase en curso y seis (6) meses
mas.

50.5. Rechazo de las garantias: LA ANH rechazara las garantias otorgadas por EL
CONTRATISTA cuando a su criterio éstas no cumplan con los requisitos que se
establecen en esta cldusula. LA ANH informara su rechazo a EL CONTRATISTA y
devolverd las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA tendra
un plazo de quince (15) dias calendario para corregir la garantia. Si no se corrige, las
garantias que sean rechazadas se entenderan como no entregadas para efectos de lo
previsto en el paragrafo de! numeral 50.3.

50.6. Efectividad de las garantias: LA ANH hara efectivas las garantias cuando EL
CONTRATISTA incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones garantizadas, sin
perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El pago de la(s)
carta(s) de crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su obligacién de
indemnizar adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimiento hubiere
ocasionado. LA ANH se reserva el derecho de acudir a los mecanismos de solucién de
controversias cuando sea necesario para cubrir el monto de las indemnizaciones.

51. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asumird, por su
propia cuenta, entre otras, las siguientes responsabilidades:

51.1. Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, EL CONTRATISTA

actlia como Unico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de
39
- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 48 DE 2009
MINIRONDA 2008 — LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-30

las actividades propias de este contrato y, en consecuencia, serd responsable de las
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo,
tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacion y
pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos
profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la ley.

EL CONTRATISTA entrenara adecuada y diligentemente al personal colombiano que se
requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para la realizacidon de las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA deberd dar cumplimiento a las disposiciones legales que
sefialan la proporcion de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

51.2. Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA lievara a cabo las
operaciones materia de este contrato de manera diligente, responsable, eficiente y
adecuada técnica y econdmicamente. Se asegurara de que todos sus subcontratistas
cumplan los términos establecidos en este contrato, en las leyes colombianas, y
siguiendo las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

EL CONTRATISTA sera el Unico responsable por los dafos y pérdidas que cause con
ocasién de las actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluso aguellos
causados por sus subcontratistas, quedando entendido que frente a LA ANH en ningln
momento sera responsable por errores de criterio, 0 por pérdidas o daiios que no fueren
resultado de culpa grave o dolo.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
ejecutados a su nombre, en razdén de lo cual EL CONTRATISTA mantendrd su
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y
derivadas del mismo, de las cuales no podrd exonerarse en razéon de las
subcontrataciones.

LA ANH no asumira responsabilidad alguna por dafos y perjuicios causados a terceros
por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados de estos
Ultimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3. Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dara especial atencién a la
proteccidon del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en estas
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materias y a las Buenas Practicas. Igualmente, adoptarda y ejecutara planes de
contingencia especificos para atender las emergencias y reparar los dafios, de la manera
mas eficiente y oportuna.

En aquellas fases del contrato que involucren actividades cuyo desarrollo se sujeta al
otorgamiento de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, EL
CONTRATISTA debera iniciar, ante las autoridades competentes y dentro de los noventa
(90) dias calendario, siguientes al comienzo de la respectiva fase, todas las actuaciones
requeridas para el efecto.

Se entendera iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental cuando se presente los
siguientes documentos:

a) constancia de solicitud ante el MAVDT, del pronunciamiento sobre la necesidad de
elaboracion del Diagndstico Ambiental de Alternativas,

b) constancia de solicitud ante el Ministerio del Interior y de Justicia de certificacién de
existencia de grupos étnicos en el area de influencia del proyecto, y

¢) constancia de inicio de la elaboracion del estudio de impacto ambiental o del plan de
manejo ambiental, segun sea el caso.

El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA al plazo establecido en este numeral o
su falta de diligencia dentro de los trdmites respectivos, impedird a éste invocar ante LA
ANH retrasos en la obtencion de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones
como fundamento para acceder a una prorroga o suspension de fas obligaciones
contenidas en la respectiva fase, y dara lugar a la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad u Operacion de Exploracion requiera de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra de
realizarlas mientras no obtenga tales permisos, autorizaciones, concesiones o licencias.
Sin la aprobacidn de los estudios de impacto ambiental y la expedicidn de las licencias
ambientales correspondientes u otros requisitos, EL CONTRATISTA no podra iniciar la
produccion.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente
contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones ambientales a su
cargo, seran causal de terminacion del contrato por incumplimiento, siempre que como
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resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de las obligaciones
materia de ejecucidn de este contrato.

EL CONTRATISTA informara semestralmente a LA ANH sobre los aspectos ambientales
de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacién de los planes preventivos y de
los planes de contingencia, y sobre el estado de las gestiones adelantadas ante las
autoridades ambientales competentes en materia de permisos, autorizaciones,
concesiones o licencias, segun sea el caso.

52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de los quince
(15) dias siguientes a la iniciacion de la primera fase, EL CONTRATISTA constituird una
poliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones,
y demas acreencias laborales por eventuales condenas judiciales derivadas de
reclamaciones de los trabajadores que haya contratado EL CONTRATISTA, en su
condicion de Unico y verdadero empleador de los mismos, para la ejecucién de las
actividades directamente derivadas de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracion, y de
cada afio calendario durante el Periodo de Produccidn, EL CONTRATISTA renovara la
poliza o presentard una nueva en su reemplazo. La vigencia de la péliza no sera inferior
al plazo de fase correspondiente y tres (3) afios més, durante el periodo de exploracién,
y de cuatro (4) anos para cada renovacion anual durante el Periodo de Produccion y, en
todo caso, hasta tres (3) afios contados a partir de la fecha prevista para la terminacién
del contrato.

El valor asegurado sera como minimo del cinco (5%) del valor de la inversion anual de
cada fase exploratoria, o del diez por ciento (10%) de los costos totales anuales
estimados, para cada Afio Calendario, a eleccion de EL CONTRATISTA, durante el Periodo
de Exploracién; o del diez (10%) de los costos totales anuales del personal destinado
directamente a las Area de Produccién, durante el Periodo de Produccion, para el primer
afno de la vigencia de la pdliza o para cada ano subsiguiente, a ser ajustado en cada
renovacion.

53. SEGUROS: EL CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley
colombiana y cualquier otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo. Asi mismo, exigira a cada contratista que desempefie cualquier
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trabajo en desarrollo de este contrato, la obtencion y mantenimiento en vigencia de los
seguros que considere necesarios. Los costos, que demande la contratacion y vigencia de
estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

54. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizara, defendera y mantendra indemne a
LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo o accién derivada de
acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucién de este contrato por EL CONTRATISTA
sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. EL CONTRATISTA sera el
unico responsable por los dafios o pérdidas causadas a terceros por acciones u omisiones
de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, empleados y representantes en
desarrollo y ejecucién del contrato.

CAPITULO IX — DEVOLUCION DE AREAS

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolverd las areas
de Exploracidn, de Evaluacion y de Produccién en todos los casos previstos en este
contrato como causales de devolucion, bien por renuncia, por vencimiento de los plazos,
por los casos previstos en la clausula 15 (numeral 15.1), por no llevar a cabo las
actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o, en general, por cualquier
otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la obligacion de devolver dreas.

56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podrd hacer devoluciones parciales del Area Contratada, siempre vy
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectian durante la vigencia del Periodo de
Exploracién, se acreditarén para efectos de cualquier devolucién obligatoria de éreas.

57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las &reas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderan el menor nimero posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccién norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto
Geografico “Agustin Codazzi”, con coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizara todas
las actividades de Abandono necesarias y restaurard las dreas devueltas conforme a

lo dispuesto en la legislacién colombiana y en este contrato.
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59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucién de areas
realizada en desarrollo de este contrato se formalizard mediante acta firmada por las
partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizara mediante acto
administrativo.

CAPITULO X — CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

60. CONDICIONES RESOLUTORIAS PREVIAS: En los casos en los que se requiera
del cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o periodo, o dentro de
un plazo determinado posterior a la iniciacién de una fase o periodo, LA ANH podra
resolver el contrato si no se cumple la condicion. Para el efecto, LA ANH comunicara
al CONTRATISTA, para que en un término de cinco (5) dias calendario dé las
explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una justificacién razonable,
LA ANH resolverd el contrato y EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamo
alguno.

61. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO: En el evento en que durante la
ejecucion del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s) obligaciones y
prestaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen reciprocamente que se
causaran multas y/o se dara lugar a la terminacion del contrato, para lo cual

LA ANH agotara previamente el siguiente procedimiento:

Cuando exista algin incumplimiento contractual, LA ANH asi lo informard al
CONTRATISTA mediante escrito en el que se dard cuenta del o de los hechos, las
pruebas que los acrediten o las razones de la vulneracion de las estipulaciones
contractuales. Si dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes al recibo de la
correspondiente comunicacion EL CONTRATISTA no presenta objecién mediante
escrito motivado y debidamente soportado, se entenderd que acepta la existencia del
incumplimiento.

Si, por el contrario EL CONTRATISTA considera que no se presentd incumplimiento o
que se encuentra debidamente justificado, asi lo expondra en escrito motivado y
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debidamente soportado dirigido a LA AHN dentro del mismo término sefialado en el
parrafo precedente.

Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones que
llevaron al incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondra de
sesenta (60) dias para subsanar el mismo.

Si LA ANH considera que las razones que llevaron al incumplimiento son inaceptables,
0 que el mismo no se subsand dentro del plazo otorgado para ese fin, de manera
discrecional y dependiendo de la gravedad del incumplimiento determinara si impone
multa o da por terminado el contrato de acuerdo con las clausulas siguientes.

62. MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento, LA ANH podrd imponer Multas que conminen a la satisfaccidn oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicion de Multas, éstas seran hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada, Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil ddlares de los Estados Unidos de América (US$
50.000) por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta por la
segunda vez, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las multas
causadas, hasta igualar el valor de la garantia.

Vencidos los términos seflalados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia.

CAPITULO XI — TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato terminard y cesaran los derechos de
EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a continuacion:
a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracién, en los

casos previstos en el numeral 4.1.1.
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b) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, sin que EL CONTRATISTA hubiere dado
aviso de descubrimiento, conforme a la clausula 13.

€) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, cuando EL CONTRATISTA hubiere dado
Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de Evaluacién conforme a
la clausula 14,

d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de Produccién.

e) Por vencimiento del plazo del Periodo de Produccion.

En estos casos, terminaran los efectos de! contrato respecto del Area de Produccién en la
que se hubiere terminado el Periodo de Produccion.

f) Por la aplicacidén de alguna de las causales de terminacion unilateral previstas en este
contrato.

g} Por la declaracion de terminacion por incumplimiento de EL CONTRATISTA.

h) Por la ocurrencia de alguna de las causales de terminacion obligatoria o caducidad
que ordene la ley.

i) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

En los casos previstos en los literales f), g), y h), LA ANH hara efectiva la garantia de que
trata la clausula 50, sin perjuicio de cualquier recurso o accién que decida interponer.

64. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE EXPLORACION:
Al vencimiento del Periodo de Exploracién terminard el contrato si no existe un Area de
Produccién, un Area de Evaluacion o un Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA
en la Ultima fase del Periodo de Exploracin en el Area Contratada. En este caso EL
CONTRATISTA devolvera a LA ANH la totalidad del Area Contratada, sin perjuicio del
cumplimiento de las demas obligaciones, y queda obligado a demostrar que en ella ha
cumplido las obligaciones de Abandono, acreditando que los pozos perforados han sido
debidamente taponados y abandonados, que las instalaciones de superficie han sido
totalmente desmanteladas y que ha realizado las labores de limpieza y restauracion
ambiental de conformidad con ia normatividad aplicable.

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En cualquier
momento durante el Periodo de Produccion EL CONTRATISTA podra dar por terminado
este contrato con respecto a cualquier Area de Produccion, para lo cual informara por
escrito a LA ANH con una anticipacion no inferior a tres (3) meses, sin perjuicio del

cumplimiento de las demas obligaciones.
\/
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66. TERMINACION UNILATERAL: Unilateralmente, LA ANH podra declarar terminado
este contrato, en cualquier momento, en los siguientes casos:

a) Por iniciacion de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA, si es persona
juridica.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

c) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas y/o
naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando ellas afecten
gravemente el cumplimiento del contrato.

67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacidn y/o
imposicidn de multas por incumplimiento:

a) No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segin lo
dispuesto en el numeral 51.3 de la cldusula 51.

b) Ceder este contrato, total o parcialmente, sin dar cumplimiento a lo previsto en la
cldusula 75.

c) Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de seis
(6) meses continuos dentro de una misma fase.

d) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion y/o de Produccion,
por un términc mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion en un Area de
Evaluacién, o durante seis (6) meses consecutivos en un Area de Produccion.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Evaluacién o
de Produccion en la que se hubiere presentado la suspensidn de las Operaciones.

e) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

f) Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacién técnica resultante de las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo o Produccion.

g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacién contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: LA ANH declarard la terminacidn,
la caducidad y la liquidacion obligatoria de este contrato ante la ocurrencia de las
causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas en la Ley 418 de
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1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de
2002, 6 en la Ley 40 de 1993, o en las leyes que las sustituyan o reformen.

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos y
obligaciones operativas respecto de algin Area de Produccidn, EL CONTRATISTA
dejard en buen estado los pozos gque en tal época sean productivos y las
construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasara gratuitamente a
LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccién
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes se encuentren fuera del Area de
Produccion.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area de
Produccion, si la terminacion tiene lugar por la causal d) de la clausula 63, antes de
cumplirse los primeros diez (10) afios del Periodo de Produccion, EL CONTRATISTA
tendra la obligacion de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en el
término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de! ofrecimiento, LA ANH no
hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA podra disponer de ellos
libremente. Si la terminacién tiene lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del
Periodo de Produccién, tales bienes pasaran gratuitamente a LA ANH. En los demés
casos, estos bienes revertirdn gratuitamente a LA ANH.

LA ANH establecera cuales pozos, entre los que se encuentren en produccion en tal
época, deberan ser abandonados y cuales continuardn en produccidn.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacién de los bienes sera
sometido al procedimiento sefialado en el Capitulo XII.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, o a quien ella indique, la licencia
ambiental y los recursos econdmicos necesarios para atender las obligaciones de
Abandono. La aplicacion de esta cldusula no implicara una sustitucion patronal entre
EL CONTRATISTA y LA ANH.

69.1. Vehiculos de financiacién de proyectos: EL CONTRATISTA transferira
gratuitamente a LA ANH, a la devolucion del area o a la terminacién del contrato

cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del Periodo de
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Produccién, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccién, Operacién y
Reversion de bienes - BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacion de los mismos establezcan la
obligacién de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL
CONTRATISTA, cuando tales contratos hayan sido celebrados para el desarrollo del
Periodo de Produccion de la respectiva area. En todo caso, en el evento que dichos
contratos se celebren por un plazo mayor al del Periodo de Produccion, requeriran
previa autorizacion de LA ANH.

69.2. Inventarios: EL CONTRATISTA efectuara inventarios fisicos de los equipos y
bienes concernientes a las Operaciones de Produccion, con intervalos razonables, por
lo menos cada tres (3) afios calendario, clasificandolos segin sean de propiedad de
EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendra el derecho de estar representada
cuando se efectden tales inventarios. Para este efecto, EL CONTRATISTA avisara a LA
ANH con una antelacién no inferior a quince (15) dias calendario.

69.3. Disposicidn de los activos: EL CONTRATISTA podra disponer en cualquier
tiempo de los bienes o0 equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccién existentes. No
obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) afios del Periodo de
Produccién de cada Area de Produccidn, o cuando se haya producido un ochenta por
ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL CONTRATISTA
requerira la aprobacion previa de LA ANH para efectuar tales disposiciones.

70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa y
en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacion de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por pérdidas
y dafos resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente, y
cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y
compensaciones de tipo legal.
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71. ABANDONO: Sin perjuicio de lo sefialado en el clausula 69, en todos los casos
en que haya fugar a la devolucidn de areas, tanto en tierra como costa-fuera, EL
CONTRATISTA programard y realizard todas las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacién colombiana y observando las Buenas Practicas de la
Industria del Petréleo.

71.1. Iniciacion del Abandono: Dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la fecha
en que deba tener lugar la devolucidn de areas de Exploracion o de las Areas de
Evaluacion, EL CONTRATISTA iniciara el proceso de Abandono, a satisfaccion de LA
ANH y de las demas autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido sin
justificacion.

71.2. Abandono de &reas de Produccidn: El Plan de Desarrollo de cada Area de
Produccion incluird el programa de Abandono correspondiente. Asi mismo, en las
actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la cldusula 20, EL CONTRATISTA
hara los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminacion de las actividades relativas a este contrato, las Partes liquidaran el
contrato, para lo cual suscribiran un acta de liquidacion. Si dentro del plazo
anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacién o no han llegado a
un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidara unilateralmente el
contrato, cuando disponga de toda la informacidon necesaria para este efecto, y le
informara a EL CONTRATISTA sobre la existencia o no de obligaciones pendientes.

CAPITULO XII — SOLUCION DE CONTROVERSIAS

73. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia o desacuerdo que surja en desarrolio
del contrato, y en relacidn con el mismo, serd solucionada por los funcionarios de las
Partes autorizados para el efecto.

Si en el término de treinta (30) dias calendario, contados a partir del aviso escrito, el
desacuerdo aln no se ha resuelto, el asunto sera sometido al mas alto ejecutivo de
cada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucién conjunta.

50
- ORIGINAL -




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 48 DE 2009
MINIRONDA 2008 — LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-30

Si dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes
mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o decision sobre el asunto en
cuestion, dentro de los quince (15) dias calendario después de logrado dicho acuerdo
o decision se suscribira el acuerdo o la decision adoptada.

74. INSTANCIA DE PERITAJE Y DE ARBITRAIJE: Si dentro de los citados treinta (30)
dias los mas altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia) no llegaren a un
acuerdo o decision, o si dentro de los mencionados quince (15) dias no suscribieren
el acuerdo o decision adoptada, cualquiera de las Partes podrd acudir a los
mecanismos previstos en esta cldusula, segin el caso, de la siguiente manera:

74.1. Peritaje Técnico: Si se trata de un desacuerdo técnico, sera sometido al
dictamen de expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero
designado por los dos expertos principales. A falta de acuerdo entre éstos, y a
peticién de cualquiera de las Partes, dicho tercero sera nombrado por la asociacion
de profesionales mas afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo técnico
consultivo del Gobierno Nacional y con sede en Bogota D.C.

Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a) Los expertos emitiran su concepto en un plazo de treinta (30) dias a partir de su
nombramiento. Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacion de las
Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacion del
plazo inicial.

b) Las Partes entregarédn toda informacion pertinente que los expertos puedan
considerar necesaria.

¢) Las Partes enfocaran y delimitaran las materias que son tema de la experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos seran pagados por partes iguales por
las Partes.

e) El concepto se emitird por mayorfa y serd obligatorio para las Partes con los
efectos de una transaccion.

74.2. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se sometera al
dictamen de expertos, quienes deberan ser contadores publicos titulados, designados

asi: uno por cada Parte y un tercero por los dos principales expertos. A falta de
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acuerdo entre éstos, y a peticidn de cualquiera de las Partes, dicho tercero sera
nombrado por la Junta Central de Contadores de Bogota D.C. Una vez nombrados los
expertos, se procedera de manera simifar a lo estipulado en el numeral anterior.

74.3. Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre las
Partes sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se
considerara de tipo legal.

74.4. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o controversia derivado de o relacionado con
el presente contrato, que no sea un desacuerdo técnico o contable, se resolvera por
medio de arbitraje.

El Tribunal de Arbitraje estara compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comin
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
&rbitras, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacién Mercantil de
la Cdmara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud presentada por cualguiera de
las Partes.

En todo caso, los arbitros deberan tener experiencia acreditada de mas de cinco (5)
afios en asuntos propios de la industria petrolera. El Tribunal deberd aplicar la
legisiacion sustancial colombiana vigente y su decisidn sera en derecho.

El arbitraje sera conducido en idioma castellano.

74.5. Exclusion: De conformidad con lo estipulado en el paragrafo del numeral 4.2.1.
de la clausula 4, la falta de acuerdo entre las Partes para la extension del Periodo de
Produccion de cada Area de Produccién no daré lugar a desacuerdo y no se sujetara a
los procedimientos establecidos en esta clausula.

CAPITULO XIII — DISPOSICIONES VARIAS

75. DERECHOS DE CESION: EL CONTRATISTA tiene derecho a ceder o transferir
total o parcialmente sus intereses, derechos y obfigaciones emanados de este
contrato, con la previa autorizacién escrita de LA ANH, a otra compafifa, consorcio o
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unién temporal, que tenga la capacidad financiera, la competencia técnica, las
habilidades profesionales y la capacidad juridica necesarias para actuar en Colombia.

75.1. Procedimiento: Para tal efectoc EL CONTRATISTA elevaré la solicitud escrita a
LA ANH, con indicacion de los elementos esenciales de la negociacidn, tales como el
nombre del posible cesionario, la informacion sobre sus capacidades legal, financiera,
técnica y operacional, e! valor de los derechos y obligaciones a ceder, el alcance de la
operacion, etc.

Dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercera su facultad discrecional de analizar la
informacion suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptard su
determinacién sin que esté obligada a motivarla.

En el caso de que cualquiera de las empresas que conforman la Parte CONTRATISTA
adelante procesos de fusidn, escision, absorcidn o transformacion societaria de otra
indole, bastara con informar oportunamente a LA ANH, sin perjuicio de la informacidn
que pudieran requerir otras autoridades colombianas.

LA ANH se reserva el derecho de evaluar las nuevas condiciones de EL CONTRATISTA
0 de cualquiera de las empresas que lo conforman, en cuanto a capacidad financiera,
competencia técnica, habilidades profesionales y capacidad juridica necesarias para
actuar, y podra requerir el otorgamiento de garantias.

Paragrafo: Cuando las cesiones se den a favor de compafiias que controlan o dirigen
a EL CONTRATISTA, o a una cualquiera de las compafias que la integran o las filiales
0 subsidiarias de eéstas, o entre compafilas que conforman un mismo grupo
econdmico, si LA ANH no da respuesta en el plazo establecido, se entendera que ia
respectiva cesion ha sido autorizada, siempre y cuando el cesionario cumpla con los
requisitos minimos reglamentarios.

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCERQOS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto a que no es posible resistir, como una ley, un acto de
autoridad, un naufragio, un terremoto o similares; y, Hecho de Terceros es el

53
- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 48 DE 2009
MINIRONDA 2008 - LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-30

irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto
malintencionado de terceros, o similares.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se consideraran eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando
constituyan una causa fuera del control de la parte afectada, y la Parte que recibe el
aviso acepte la irresistibilidad y el caracter de impedimento para el cumplimiento de
las obligaciones contractuales del hecho alegado.

El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspendera durante todo el
tiempo en que cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o
parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles
de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocerd
como sigue:

76.1. Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dard aviso a la otra dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes, invocando esta clausula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, la forma como se
afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de impedimento de las
actividades y cualquier otra informacién que permita demostrar la ocurrencia del
hecho, su irresistibilidad y sus efectos.

76.2. Aceptacion y suspension temporal de obligaciones: Dentro de los veinte (20)
dias habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera por escrito
aceptando o no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta aceptacion se
suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obiigaciones afectadas. En este
caso, la suspensién tendra lugar a partir del momento en que ocurrié el hecho
invocado como causal de exoneracion.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entenderd

provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido
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el cumplimiento de la obligacidn afectada hasta que la parte no afectada se
pronuncie. La suspension sélo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

76.3. Cesacion de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciara el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacion hara sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4. Restitucion de plazos: Cuando la suspension impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) meses
consecutivos, LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba al
inicio de la suspensién, para la terminacion la respectiva fase o periodo, sin perjuicio
de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva,
en los términos de la cldusula 50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los tramites de
licenciamiento ambiental no constituirdn causal de exoneracidon a titulo de fuerza
mayor o caso fortuito respecto a la obligacion de perforacion del pozo, mientras tales
situaciones sean previsibles por EL CONTRATISTA.

77. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacién tributaria colombiana.

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA
ANH, en virtud de este contrato, seran realizados en ddlares de los Estados Unidos de
América, cuando asi lo permitan las normas cambiarias, 0 en pesos colombianos y en
el banco que LA ANH designe para tal fin. EL CONTRATISTA podra hacer pagos en
divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y éste sea autorizado por LA
ANH.

78.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversién de dolares de los Estados

Unidos de América a pesos se aplicara la tasa de cambio representativa del mercado
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certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus veces,
aplicable al dia de la liquidacion respectiva.

78.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor de
LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio.

79. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre
informacién que pueda afectar el normal desarrollo del presente contrato, EL
CONTRATISTA debera comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados,
Descubrimientos declarados o a ser declarados comerciales y volimenes de reservas
de Hidrocarburos deberan ser comunicados a LA ANH con una antelacién minima de
dos (2) dias.

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en todo
lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el
caso de denegacion de justicia. Se entiende que no habra denegacion de justicia
cuando EL CONTRATISTA a tenido acceso a todos los recursos y medios de accidn
que proceden conforme a las leyes colombianas.

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano.

82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como domicilio
la ciudad de Bogota, D.C., Repliblica de Colombia.

(Fin del Anexo A)
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ANEXO B
AREA CONTRATADA AREA CONTRATADA
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DEL BLOQUE
"LLA 30"

El area total comprendida dentro del blogue descrito a continuacion es de cuarenta y
siete mil cuatrocientas setenta y ocho (47.478) hectareas con ocho mil ciento sesenta
y nueve (8.169) metros cuadrados. La informacién cartografica fue tomada del Mapa
politico de Colombia, archivo digital del 1.G.A.C, a escala 1:1’500.000.

BLOQUE LLA 30

E! area del poligono formado por los vértices relacionados a continuacion es de
cuarenta y siete mil cuatrocientas setenta y ocho (47.478) hectareas con ocho mil
ciento sesenta y nueve (8.169) metros cuadrados, de la cual cuarenta mil
ochocientas treinta y una {40.831) hectareas con mil doscientos setenta y seis
(1.276) metros cuadrados se encuentra dentro de el poligono B definido en el
Articulo 4° del Acuerdo numero 008 del 3 de mayo de 2004. El blogue se encuentra
ubicado dentro de las jurisdicciones municipales de San Luis de Palenque, Orocue
en el Departamento del Casanare y Puerto Gaitan en el Departamento del Meta. Esta
area se describe a continuacion y como aparece en el mapa que se adjunta como
anexo “A”, que forma parte de este contrato, asi como los cuadros correspondientes;
se ha tomado como punto de referencia el Vértice Geodésico “GPS-D-CA003” del
Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen
Bogota, datum MAGNA-SIRGAS son: N:1093224,899 metros, E:1268584,311
metros, las cuales corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-
SIRGAS Latitud 5°26'03,7229" al Norte del Ecuador, Longitud 71°39'16,8033" al

QOeste de Greenwich.
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Punto A:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 38° 12' 48,011" E, por una distancia de
64509,26 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 1042539 139
metros, E: 1308489,178 metros.

Punto B:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 89° 58' 55,328" E, por una distancia de
12907,541 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1042535,092
metros, E: 1321396,718 metros. La linea “A-B” colinda en toda su extensién con el
sector OROPENDOLA operado por la compariia COLUMBUS ENERGY.

Punto C:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 0° Q' 43,352" E, por una distancia de
6323,273 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1048858,365
metros, E: 1321398,047 metros. La linea “B-C” colinda en toda su extension con el
sector OROPENDOLA operado por la compafiia COLUMBUS ENERGY.

Punto D:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 50° 36' 33,676" E, por una distancia de
5638,11 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1052436,334
metros, E: 1325755,388 metros. La linea “C-D” colinda en toda su extension con el
sector COROCORA operado por la compariia PERENCO.

Punto E:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 29° 56' 48,762" E, por una distancia de
9849,225 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1060970,575
metros, E: 1330672,09 metros. La linea “D-E” colinda en toda su extensién con el
sector COROCORA operado por la comparnia PERENCO.

Punto F:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 36' 36,116" E, por una distancia de
1464,113 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1060980,54
metros, E: 1332136,169 metros. La linea “E-F” colinda en toda su extension con el
sector COROCORA operado por la compaiia PERENCO.
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Punto G:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 11' 13,49" E, por una distancia de
25981,529 metros hasta llegar a!l punto G, cuyas coordenadas son N: 1034999,149
metros, E: 1332221,003 metros. La linea “F-G” colinda en toda su extension con el
sector CLARINERO operado por la compariia HOCOL S.A.

Punto H:

De dicho vertice, se contina con rumbo N 89° 59' 59,114" W, por una distancia de
232,678 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 1034999 15
metros, E: 1331988,325 metros. La linea “G-H" colinda en toda su extension con el
sector LAS GARZAS operado por la compariia HUPECOL LLC.

Punto I

De dicho vértice, se continta con rumbo S 0° 0' 0,536" W, por una distancia de
4999,945 metros hasta llegar al punto |, cuyas coordenadas son N: 1029999,205
metros, E: 1331988,312 metros. La linea “H-I" colinda en toda su extensiéon con el
sector LAS GARZAS operado por la compania HUPECOL LLC.

Puntoc J:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 59' 59 47" W, por una distancia de
6999,753 metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 1029999,223
metros, E: 1324988 559 metros. La linea “I-J” colinda en toda su extension con el
sector LAS GARZAS operado por la compariia HUPECOL LLC.

Punto K:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 0' 0,516" W, por una distancia de
9999,931 metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 1023999,292
metros, E: 1324988,544 metros. La linea “J-K” colinda en toda su extension con el
sector LAS GARZAS operado por la comparia HUPECOL LLC.

Punto L:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 89° 59' 59,484" E, por una distancia de
1998,928 metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 1023999 287
metros, E: 1326988,472 metros. La linea “K-L" colinda en toda su extensién con el

sector LAS GARZAS operado por la compania HUPECOL LLC.
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Punto M:

De dicho vértice, se continua con rumbo S 0° Q' 0,481" W, por una distancia de
2999,967 metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 1020999,32
metros, E: 1326988,465 metros. La linea “L-M” colinda en toda su extensién con el
sector LAS GARZAS operado por la compafia HUPECOL LLC.

Punto N:

De dicho vértice, se continiia con rumbo S 89° 59' 59,484" E, por una distancia de
1999,93 metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 1020999315
metros, E: 1328988,385 metros. La linea “M-N" colinda en toda su extension con el
sector LAS GARZAS operado por la compariia HUPECOL LLC.

Punto O:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 0' 0,516" W, por una distancia de
1999,977 metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 1018999,338
metros, E: 1328988,39 metros. La linea “N-O” colinda en toda su extension con el
sector LAS GARZAS operado por la compafia HUPECOL LLC.

Punto P:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 89° 58' 59,587" E, por una distancia de
999,965 metros hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son N: 1018999,336
metros, E: 1329988,355 metros. La linea “O-P” colinda en toda su extension con el
sector LAS GARZAS operado por la compafiia HUPECOL LLC.

Punto Q:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 0' 0,619" W, por una distancia de
999,991 metros hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 1017989,345
metros, E: 1329988,352 metros. La linea “P-Q” colinda en toda su extensién con el
sector LAS GARZAS operado por la comparia HUPECOL LLC.

Punto R:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 18' 0,778" W, por una distancia de
272,724 metros hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 1017726,625
metros, E: 1329986,923 metros. La linea “Q-R”" colinda en toda su extension con el
sector LAS GARZAS operado por la compania HUPECOL LLC.
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Punto S:
De dicho vértice, se continla con rumbo S 89° 46’ 21,258" W, por una distancia de

536,358 metros hasta llegar al punto S, cuyas coordenadas son N: 1017724,496

meftros, f_}

E: 1329450,569 metros. La linea “R-S” colinda en toda su extension con el sector
CPO 3 operado por la compafia PLUSPETROL.
Punto T:
De dicho vertice, se continda con rumbo N 45° 10' 39,5622" W, por una distancia de
8475,968 metros hasta llegar al punto T, cuyas coordenadas son N: 1023699,299
metros, E: 1323438,601 metros. La linea “S-T” colinda en toda su extension con el
sector CABIONA operado por la compafiia HUPECOL LLC.
Punto U:
De dicho vértice, se continia con rumbo S 48° 38' 35,905" W, por una distancia de
9119,767 metros hasta llegar al punto U, cuyas coordenadas son N: 1017673,461
metros, E: 1316593,206 metros. La linea “T-U” colinda en toda su extension con el
sector CABIONA operado por la compaiia HUPECOL LLC.
Punto V:
De dicho vértice, se continta con rumbo S 89° 46' 21,276" W, por una distancia de
21196,067 metros hasta llegar al punto V, cuyas coordenadas son N: 1017589,328
metros, E; 1295397,306 metros. La linea “U-V" colinda en toda su extensién con el
sector CPO 2 operado por la compafiia PLUSPETROL.
Punto W.
De dicho vértice, se continda con rumbo N 47° 21' 59,563" E, por una distancia de
11678,627 metros hasta llegar al punto W, cuyas coordenadas son N: 1025499,328
metros, E: 1303989,292 metros. La linea “V-W" colinda en toda su extensién con el
sector LINCE operado por la comparia HOCOL S.A.
Punto X:
De dicho vértice, se contintia con rumbo S 42° 42' 30,848" E, por una distancia de

8845,706 metros hasta llegar al punto X, cuyas coordenadas son N: 1018999,387
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metros, E: 1309989,065 metros. La linea "W-X" colinda en toda su extensiéon con el
sector LINCE operado por la compania HOCOL S.A.

Punto Y:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 41° 59' 12,009" E, por una distancia de
20179,989 metros hasta llegar al punto Y, cuyas coordenadas son N: 1033999,183
metros, E: 1323488,624 metros. La linea “X-Y” colinda en toda su extension con el
sector LINCE operado por la compania HOCOL S.A,

Punto Z:

De dicho vertice, se continta con rumbo N 0° 0' 0,413" E, por una distancia de
999,989 metros hasta llegar al punto Z, cuyas coordenadas son N: 1034999 172
metros, E: 1323488,626 metros. La linea “Y-Z" colinda en toda su extensién con el
sector LINCE operado por la comparnia HOCOL S.A.

Punto A”:

De dicho veértice, se continta con rumbo S 89° 59' 59,422" E, por una distancia de
4999 824 metros hasta llegar al punto A’', cuyas coordenadas son N: 1034993,158
metros, E: 1328488,45 metros. La linea “Z-A” colinda en toda su extensién con el
sector LINCE operado por la comparnia HOCOL S.A.

Punto B’

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 0" 0,525" E, por una distancia de
5499,938 metros hasta llegar al punto B', cuyas coordenadas son N: 1040499,096
metros, E: 1328488,464 metros. La linea “A'-B™ colinda en toda su extension con el
sector LINCE operado por la compafia HOCOL S.A.

Punto C"

De dicho vértice, se continla con rumbo N 89° 59' 59,45" W, por una distancia de
7499736 metros hasta llegar al punto C', cuyas coordenadas son N: 1040499,116
metros, E; 1320988,728 metros. La linea “B"-C™ colinda en toda su extensién con el
sector LINCE operado por la compariia HOCOL S A.

Punto D"

De dicho vértice, se continia con rumbe S 0° 0' 0,516" W, por una distancia de
3999,955 metros hasta llegar al punto D', cuyas coordenadas son N: 1036499,161
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metros, E: 1320988,718 metros. La linea “C’-D’ colinda en toda su extensién con el
sector LINCE operado por la comparnia HOCOL S.A.

Punto E™:

De dicho vértice, se continlia con rumbo N 89° 59' 59,472" W, por una distancia de
12499,559 metros hasta llegar al punto E', cuyas coordenadas son N: 1036499,193
metros, E: 1308489,159 metros. La linea “D’-E’” colinda en toda su extensién con el
sector LINCE operado por la compafia HOCOL S.A.

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° Q' 0,649" E, por una distancia de
6038,946 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacién.
La linea “E’-A” colinda en toda su extension con el sector LINCE operado por la
compaiiia HOCOL S.A.
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS
ORIGEN BOGOTA, DATUM MAGNA-SIRGAS
Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE LLA 30
Jurisdicciones municipales de San Luis de Palenque, Orocue en el Departamento del
Casanare y Puerto Gaitan en el Departamento del Meta

Punto COORDENADAS PLANAS Distancia Dif. Nortes Dif. Estes RUMBOS
NORTE ESTE
VERT | 1093224,899 1268584,311
64509,260 -50.685,76 39.504,87 $138°12°48011"E
A 1042539,139 1308489,178
12907541 4,05 12.907.54 S 89° 58' 55328" E
B 1042535,092 1321396,718
6323273 6.323,27 1,33 NO0°0'43352"E
C 1048858365 1321398.047
D 5638,110 3.571.97 435734 N 50° 36'33,676"E
D 1052436.334 1325755,188
9849,225 8.534,24 4.916,70 N 29° 56' 48,762" E
E 1060970,575 1330672,090
1464,113 997 1.464.08 N 89°36'36,116" E
F 1060980.540 1332136,169
25981,529 -25.981,39 84,83 S0°11'13,49"E
G 1034999.149 1332221,003
232,678 0,00 -232.68 N §9° 5959 114" W
H 10349991350 1331988 325
4999045 -4.999,95 -0,01 S0°0'0,536" W
1 1029999,205 1331988,312
6999,753 0,02 -6.999,75 N 89° 59' 50.47" W
] 1029999223 1324988,559
5999 931 -5.999.93 0,01 50°0°0,516"W
K 1023999,292 1324988,544 '
1999928 -0,01 1.999,93 S 89° 59' 59,484" E
L 1023999287 13269384712
2999967 -2.999,97 -0,01 S0°0' 481" W
M 1020999,320 1326988,465
' 1999930 -0,01 1.999,93 5 89° 59' 59, 484" E
N 1020999315 1328988,395
64
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Punto COORDENADAS PLANAS Distancia Dif. Nortes Dif. Estes RUMBOS
NORTE ESTE
N 1020993 315 1328988.395
) 1999,977 -1.999,98 0,01 50°00,516" W
0 | 1018999338 1328988,390 '
' ' 999,965 0,00 99997 § 89°59' 59,587" E
P 1018999,336 1329988.355 '
999,991 999,99 0,00 S0°00,619" W
Q 1017999345 1329988.352 '
272,724 272,72 -1,43 S0°180,778" W
R 1017726,625 1329986,923
' 536,358 2,13 536,35 S B9° 46'21,258" W
S 1017724,496 1329450,569
- 8475968 5.974,80 -6.011,97 N 45° 10' 39,522" W
T 1023699299 1323438,601
9119767 -6.025,84 -6.845.40 S 48° 38' 35.905" W
U 1017673461 1316593,206 ' '
21196,067 84,13 -21.195,90 $ 899 46'21,276" W
v 1017589,328 1295397306
11678,627 7.910,00 8.591,99 © O NA47°21'59,563" E
W 1025499328 1303989,292 '
§843,706 -6.499,04 5.999,77 $42°42 30,8487 E
X 1018999,387 1309989,065 '
20179,989 14.999 80 13.499,56 N 41° 59' 12,009" E
¥ 1033999183 1323488624
999,989 999,99 0,00 NO° 0 0,413"E
Z 1034999,172 1323488,626
4999,824 -0,01 4.999,82 S 89° 59' 59,422 E
Al 1034999,158 1328488,450
5499938 5.499.94 0,01 N@°0'0,525"E
B' 1040499,096 1328488, 464
7499,736 0,02 -7.499,74 N §9° 59" 59,45" W
C 1040499,116 1320988,728
3999953 -3.999,96 0,01 S0°0'0,516" W
D' 1036499,161 1320988,718 '
' 12499,559 0,03 -12.499.56 N 89° 59' 59.472" W
E 1036499,193 1308489159
" 6039946 6.039,95 0,02 N 0°0' 0.649" E
A 1042539139 1308489,178

AREA DEL BLOQUE {Ha): 47.478,8169

Y
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ANEXO B
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ANEXO C
PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa Exploratorio
que se describe a continuacion;

Fase 0

Como requisito previo a la inclusion de la fase cero 0 se debera haber identificado la
presencia de grupos étnicos en las areas de influencia de los trabajos exploratorios.
Para este proposito, el contratista debera confirmar esta circunstancia mediante
comunicacion escrita a la ANH, dentro de los primeros treinta (30) dias posteriores a
la firma del contrato.

Duracion: Hasta seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripcién del
contrato.

Actividades:
Adelantar los tramites de consultas previas, cuando estas sean necesarias, antes de
dar inicio a la primera fase.

En este periodo se espera que las empresas contratistas adelanten en forma
paralela los trabajos de planeacién, localizacion de los trabajos, socializacion y
licencias ambientales, asi como los procesos previos & la contratacién de bienes y
Servicios.

Nota. La ANH podra dar por terminada esta fase 0 cuando el proceso de Consulta
Previa haya culminado o cuando EL CONTRATISTA no avance diligentemente en las
anteriores actividades. Esta fase se podra prorrogar si se presentan dificultades en el
proceso de consulta previa que estén fuera del control de EL CONTRATISTA. La
consulta previa se hara en coordinacioén con LA ANH.

Durante la ejecucion de la fase 0, no se generara contraprestacion alguna a favor de
LA ANH.

Para dar inicio tanto a la fase cero como a la fase uno del contrato, EL
CONTRATISTA se obligara a constituir dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a la firma de! contrato una poliza de seguro a favor de entidades estatales
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones iniciales del contrato por un valor
equivalente a cien mil dolares (US$100.000.00) americanos y por una vigencia de
seis (6) meses contados a partir de la firma del contrato. Lo anterior no excluye la
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obligacion de constituir la garantia de cumplimiento a que hace referencia la clausula
50 y el anexo E de la minuta de contrato.

Programa Minimo Exploratorio

Fase | Duracidn Actividad Total S(S:t$ividad
Adquisicion, procesamiento e interpretacion de 60 Km? de 900.000
1 36 meses | sismica 3D.
Perforacion de 1 Pozo exploratorio A3. 2.500.000
2 36 meses | Perforacion de 2 Pozos exploratorios A3. 5.000.000
Inversidn: 8.400.000
Programa Exploratorio Adicional
Fase | Duracion Actividad Total Sggwdad
Adquisicién, procesamiento e interpretacién de 90 Km? de 2.700.000
1 36 meses |sismica 3D.
Perforacion de 2 Pozos exploratorios A3. 7.500.000
2 - - -
Inversion: 10.200.000
Inversion Total: 18.600.000

Nota 1: EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en
materia ambiental, tales como el reconocimiento del area donde se identifiquen las
posibles afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de
manejo que se requieran para cada una de ellas.

Nota 2. Se entiende que este programa exploratorio estad disefiado para la basqueda
de Hidrocarburos Convencionales exclusivamente. No incluye ninguna actividad
exploratoria relacionada con Gas Metano Asociado al Carbén, hidrocarbure para el
cual los permisos de exploracién se encuentran suspendidos de conformidad con lo
previsto en el Acuerdo 042 del 29 de noviembre de 2006 del Consejo Directivo de LA
ANH.

(Fin del Anexo C)
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ANEXO D
DERECHOS ECONOMICOS

D.1. POR USO DEL SUBSUELQO: Segun [o establecido en la clausula 38 del anexo
A, por cada fase durante el periodo de exploracion, EL CONTRATISTA reconocera y
pagara a LA ANH un derecho cuyo valor sera, en ddélares de los Estados Unidos de
América, el que resulte de multiplicar el numero de hectareas y fraccion de hectarea
del Area Contratada, excluidas las Areas de Produccién, por el valor que se presenta

en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2009 por fase en US$ / Hectarea
Por cada hectarea

Por las primeras

Tamafio de area adicional a
100.000 Has.
00 as 100.000 Has.
. <18 > 18 <18 > 18
Duracion Fase
meses | meses | meses | meses
7
En p°’g§"°SAy 229 | 306 | 306 | 459
F
veradelos | o3 | 209 | 229 | 3.06
Poligonos
A
reas costa 0.76
afuera

Nota: Cuando la primera fase del periodo de exploracion sea menor o igual a doce
(12) meses, no habra lugar al pago de este derecho econémico.

Areas de Evaluacién y de Produccion: EL CONTRATISTA reconocera y pagara a LA
ANH un derecho cuyo valor, en doélares de los Estados Unidos de America, sera el
que resulte de multiplicar la produccion de hidrocarburos que corresponden a EL
CONTRATISTA segun la clausula 29 por once centavos de ddlar y sesenta y dos
centésimos de centavo de délar de los Estados Unidos de América (USD $ 0.1162),
por cada barril de Hidrocarburos Liguidos.

Para gas natural este monto serda de uno coma ciento sesenta y dos centavos de
délar de los Estados Unidos de América (USD $0.01162) por cada mil pies cubicos

(1.000 PC).
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Paragrafo: LLa produccion de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccidn
u otros procesos directamente relacionados con la produccién del mismo campo de
donde se extrae, no causara el pago por derechos de produccion a que se refiere el
numeral 38.2 de la clausula 38.

D.2. DERECHOS ECONOMICOS POR PRECIOS ALTOS

A partir del momento en que la produccién acumulada de hidrocarburos liquidos de
cada Area de Produccion, incluyendo el volumen de regalias, supere los cinco (5)
millones de barriles, y en el evento de que el precio del crudo marcador “West Texas
Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, dependiendo de la gravedad API del
crudo, segun la Tabla A., o cuando la produccién de gas alcance los cinco (5) afos, y
se destine a la exportacion, y el precio del marcador “U.S. Gulf Coast Henry Hub”
supere el Precio Base Po, segun la misma tabla A., EL CONTRATISTA entregara a
LA ANH, en el punto de entrega, una participacion en la produccion neta de regalias
como lo establece la siguiente férmula:

Q=[(P-Po)/P]xS

Donde:
Q = Derecho econémico a entregar a LA ANH
P = Precio WTI

Po = Precio Base de referencia segun la tabla A
S = Porcentaje de participaciéon segun la tabla B

TABLA A.- Precios base de referencia

Gravedad API de los Po (USD$/BI)
Hidrocarburos Liquidos producidos (Ario 2009)
Mayor de 29° API $30.22
Mayor a 22° AP| e inferior o igual a 29° API ' $31.39
Mayor 15° API e inferior o igual a 22° API $32.56
Descubrimientos localizados a méas de 300 mts ' '

) $37.20
de profundidad de agua
Mayor a 10° API e inferior o igual a 15° API $46.50
Gas Natural exportado: ' Po
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Distancia en linea recta entre punto de entrega y (USD$/MMBTU)
punto de recibo en pais de destino

Menor o igual a 500km ' $6.98
Mayor a 500 y menor o igual a 1000km $8.13
Mayor a 1000km o planta de LNG | $9.30

TABLA B.- Porcentajes de participacion

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)
PosP <2Po 30%
2Po <P < 3P0 35%
3PosP <4Po 40%
4Po <P < 5Po 45%
5Po<P 50%

En la formula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio por barril del petréleo
crudo marcador "West Texas Intermediate” (WTI) en Dolares de los Estados Unidos
de América por Barril (USD $/B!) y para Gas Natural es el precio promedio para el
gas natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" en Délares de los Estados Unidos
de América por millon de Unidad Térmica Britanica BTU (US $/MMBTU). Estos
promedios son para el Mes calendario correspondiente, cuyas especificaciones y
cotizaciones se publican en medios de reconocido prestigio internacional.

Po;: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petrdleo crudo marcador,
expresado en dodlares de los Estados Unidos de América por Barril (USD $/Bl) y para
Gas Natural es el precio promedio por Gas Natural en Délares de los Estados Unidos
de América por millon de Unidad Térmica Britanica (US $/MMBTU), indicado en la
tabla A.

Para la produccion Hidrocarburos Liquidos Pesados con una gravedad APi menor o
igual a diez grados (10°), EL CONTRATISTA no pagara a LA ANH Derecho por
Precios Altos.
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Para Gas Natural: Este derecho se pagara a partir del quinto afio de inicio de la
produccion del campo, el cual consta en |la resolucidn de aprobacién expedida por la
autoridad competente y siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

Para el Gas Natural que se destine a la exportacién: Este derecho se causara
en el evento de que el precio promedio en el mes calendario de produccion del
Gas Natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" supere el Precio Base Po.

Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: En caso
de que su precio sea regulado por la Comisién de Regulacion de Energia y
Gas —-CREG - o fa entidad que la sustituya, EL CONTRATISTA no pagara a
LA ANH Derecho por Precios Altos; en caso contrario, las Partes acordaran el
gas natural marcador que refieje las condiciones del mercado interno y el valor
de Po, que debera ser equivalente al precio regulado, y suscribiran el
respectivo acuerdo.

Todos los valores correspondientes a los derechos econdmicos de que trata este
anexo, a excepcion del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas
para consumo doméstico, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero
de cada ano, segun la siguiente formula:

Po= PO(n_1) X (1+ I(n_z))

Donde:

n:
n-1:
n-2:
Po:

Es el afio calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.
Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.
Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Es el Po que rige para el nuevo afio como resultado de la formuia,
aproximando a dos decimales.

Po.1y: El es el valor de Po del Afic calendario inmediatamente anterior (n-1).

|(n-2):

Es la variacion anual, expresada en fraccion, del indice de precios al productor
de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento del Trabajo
de ese pais — PPl Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final del afio
calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afio inmediatamente
anterior al mismo afio n-2 aproximado a cuatro (4} decimales.
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Ef calculo realizado anteriormente, se realizara en el mes de diciembre de cada afio y
se aplicara al afo siguiente.

Paragrafo: En caso de que el precio del petréleo crudo marcador “West Texas
Intermediate” o del gas natural marcador "US Gulf Coast Henry Hub™ {P) pierda su
reconocimiento como precio marcador internacional, LA ANH escogera el nuevo
petréleo crudo o gas natural marcador a utilizar y modificara la tabla con base en el
nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petréleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” o para el gas natural marcador "US Gulf
Coast Henry Hub".

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este derecho,
en dinero o en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago debera
anunciarlo por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacidn no menor a tres
meses.

En caso que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se dard aplicacion a lo
establecido en los numerales 35.2, 35.3 y 35.4 del Anexo A.

D.3. DERECHOS ECONOMICOS COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION

EL CONTRATISTA, pagara a LA ANH a titulo de derecho econémico como
porcentaje de participacion el 1% de la produccion total después de Regalias.

(Fin del Anexo D)
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MODELO

ANEXO E
MODELO DE LA CARTA DE CREDITO

CARTA DE CREDITO NO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

FECHA DE VENCIMIENTO : [ Corresponde inicialmente a la mitad de la
duracion de la primera ]
VALOR NOMINAL ; (US$ )

[Corresponde al 50% del valor del programa
exploratorio]

Banco EMISOR : [ Nombre del Banco Emisor ]
BENEFICIARIO ; Agencia Nacional de Hidrocarburos - LA ANH
ORDENANTE ; | Nombre de [a Compania |

NOMBRE DEL CONTRATO

Por medio de! presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden de
[ Nombre de la Compainia | en adelante EL CONTRATISTA, hemos expedido a
su favor la presente carta de crédito standby irrevocable, por la suma en pesos
colombianos que resulte de la conversion a la tasa representativa del mercado del dia en
que nos sea enviada la comunicacion de incumplimiento prevista mas adelante, de la

suma de dolares de los Estados Unidos de América
(US$ ), para garantizar el cumplimiento y la correcta ejecucién de todas o
alguna de las obligaciones de la fase del Periodo de Exploracion, que tiene una
duracién de y las demas actividades inherentes a tales obligaciones emanadas del
CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
XOOOO0OONO00axxxxx  celebrado entre EL CONTRATISTA y LA ANH el dia . en

adelante EL CONTRATO.
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Queda entendido que la responsabilidad de | Nombre del Banco Emisor |
derivada de la presente carta de crédito standby se limita Unica y exclusivamente a la
cantidad en moneda legal colombiana antes mencionada.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas o cualquiera de las
obligaciones y las demas actividades inherentes a tales obligaciones a su cargo derivadas
del CONTRATO a los que alude el primer parrafo de la presente carta de crédito stand-by,
en adelante las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiario debera comunicar
dicho incumplimiento a [ Nombre del Banco Emisor___ ] en sus oficinas de
, dentro de la vigencia de la presente carta de crédito. En la misma
fecha de recibo por parte nuestra de la referida comunicacion, procederemos a pagar de
manera incondicional a la orden del Beneficiario las sumas reclamadas por él con cargo a
la presente carta de crédito, sin exceder, en ningin caso, del valor total garantizado.

Si no se envia la comunicacién de incumplimiento antes citada dentro de la vigencia de la
presente carta de crédito, cesara nuestra responsabilidad derivada de la misma.

La comunicacién mediante la cual se informe a [____Nombre del Banco Emisor___ ] el
incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, consistira en un documento
debidamente firmado por el Representante Legal de LA ANH o, quien haga sus veces, en
el cual se manifieste el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de LAS
OBLIGACIONES GARANTIZADAS y se solicite el pago de la presente carta de credito. En
dicha comunicacion se debera citar el nimero de esta carta de crédito y el valor por el cual
se utiliza la misma, convertido a moneda legal colombiana a la tasa de cambio
representativa del mercado vigente en ia fecha en la cual se envie tal comunicacion a
nosotros, segun conste en una certificacion de la Superintendencia Financiera de
Colombia o de la entidad que llegue a reemplazarla para tales efectos.

Este documento se regira por la “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos
Documentarios” (Ultima Revision) publicadas por la Camara de Comercio Internacional
(CCI).

Nombre y Firma del Representante Legal del Banco Emisor
(Fin del Anexo E).
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