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Los contratantes, a saber:

Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilio principal en Bogota, D.C,,
representada por CAROLYNNA ARCE HERNANDEZ, mayor de edad, identificada
con la cédula de ciudadania No. 52'413.282 expedida en Bogota, domiciliada en
Bogota, D.C., en su calidad de Directora General Encargada de acuerdo con
Resolucién del Ministerio de Minas y Energia nimero 181952 del 30 de octubre de
2009 y Acta de Posesion numero 064 del 3 de noviembre de 2009, quien manifiesta:

Que en su caracter de Directora General Encargada de la ANH obra en
representacion de esta Agencia, y

Que para la celebracién del presente Contrato ha sido autorizada por el Consejo
Directivo de la ANH, en sesién del 18 de septiembre de 2009, segln consta en el Acta
N° 12 de dicho érgano.

Por ofra parte, NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED sociedad organizada de
acuerdo con las leyes de la Isla de Jersey, islas del Canal del Reino Unido, con domicilio
principal en la misma isla, con una sucursal establecida en Colombia y domicilio principal
en Bogota, D.C., segin la escritura publica No. 441 del 22 de febrero de 1995, otorgada
en la Notaria Dieciséis (16) del Circulo de Bogota, D.C. inscrita en la Camara de
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Comercio de Bogota el 27 de febrero de la misma anualidad, bajo el No. 59225 del Libro
Vi, representada por DIANA SANCLEMENTE ARENAS, mayor de edad, identificada con
la cédula de ciudadania nimero 51°800.327, quien manifiesta:

Que en su calidad de Apoderada obra en representacion de la empresa NEXEN
PETROLEUM COLOMBIA LIMITED.

Que para celebrar el presente contrato estd plenamente autorizado segun consta en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio de
Bogota, D.C el 29 de octubre de 2009.

Que manifiesta bajo la gravedad del juramento que ella y la empresa que representa no
estan incursos en causal alguna de incompatibilidad o de inhabilidad para celebrar el
presente contrato y,

Que la empresa NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED ha acreditado que tiene y
se obliga a mantener la capacidad financiera, la competencia técnica y las habilidades
profesionales necesarias para ejecutar las actividades de que trata este contrato.

La compafiia antes mencionada se denominard para todos los efectos EL
CONTRATISTA.

La ANH y EL CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente Contrato de Exploracion y
Produccidn (E&P), en los términos y condiciones establecidos en el Anexo A (Terminos y
Condiciones) y en los Anexos B,C,D y E los cuales hacen parte integrante de este
contrato. Adicionalmente forman parte integral del presente contrato los siguientes
documentos:

1. Acta de declaraciones previas a la Negociacion suscrita por EL CONTRATISTA
el 9 de junio de 2009.

2. Acta de Conformidad de fecha 2 de septiembre de 2009, suscrita por las
partes.

3. El documento de Garantia Solidaria de NEXEN INC., como deudor solidario de
NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA,
suscrita por los sefores Michael Backus y C.James Cummings, en su calidad
de Tesorero y Subsecretario, respectivamente de Nexen Inc., suscrita en la
ciudad de Calgary, Canada el dia treinta (30) de septiembre de 2009.

El Operador del presente contrato serda NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED

El presente contrato se perfecciona con la suscripcién del mismo por las Partes.
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Los avisos y comunicaciones entre las Partes seran enviados a los representantes de las
Partes, al domicilio registrado para notificaciones judiciales, que a la fecha de
celebracidn de este contrato, son:

ANH: Calle 89 No. 9 A-54, Piso 14, Bogota, D.C., Colombia.
EL CONTRATISTA: Carrera 9 No. 7649 Piso 6, Bogota, Colombia.

Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio arriba indicado debera
ser informado oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la fecha del registro en la Camara de Comercio.

L as comunicaciones entre las Partes en relacién con este contrato se surten al recibo de
la Parte a quien fueron dirigidas en los domicilios arriba indicados y en cualguier caso
cuando hayan sido entregados en el domicilio para notificaciones judiciales registrado en
la Camara de Comercio.

Para constancia se firma en Bogota, D. C., a los dieciocho (18) dias del mes de
noviembre de dos mil nueve (2009), en dos originales del mismo contenido.

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURQS

ng_o‘ w@r—é'léeﬂ

CAROLYNNAIARCE HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL {E)

NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED

%SMW

DIANA SANCLEMENTE ARENAS
APOBERADA
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DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que
correspondan, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que
aqui se les asigna:

Abandono: Es el taponamiento y abandono de pozos, el desmantelamiento de
construcciones y la limpieza y restauracién ambiental de las areas donde se hubieren
realizado Operaciones de Exploracién, Evaluacién o Produccion en virtud de este
contrato, conforme a la legislacion colombiana.

Afio: Es el periodo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Afio Calendario: Es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero (1°)
de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada afo.

Area Contratada: Es la superficie y su proyeccion en el subsuelo identificada en el
Capitulo I y alinderada en el anexo B, en la cual EL CONTRATISTA esta autorizado,
en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracién, Evaluacion
y Produccidn de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

Area de Evaluacién: Es la porcién del Area Contratada en la cual EL CONTRATISTA
realizé un Descubrimiento y en la gue ha decidido llevar a cabo un Programa de
Evaluacién para establecer o no su comercialidad, de acuerdo con la clausula 14. Esta
area estard enmarcada por un poligono regular en superficie, preferiblemente de
cuatro lados, que comprendera la envolvente de la proyeccién vertical en superficie
de la estructura o trampa geoldgica que contiene el Descubrimiento.

Area de Produccidn: Es la porcion del Area Contratada en la cual se localiza uno o
mas Campos Comerciales, como se establece en el Capitulo III. El drea de cada
Campo Comercial comprendera la envolvente de la proyeccidn vertical en superficie
del yacimiento o yacimientos que lo integran, y que defina el Ministerio de Minas y
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Energia, de conformidad con el Decreto 1895 de 1973, Decreto 3229 de 2003, o con
las normas que los modifiquen o sustituyan.

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a
condiciones estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
(1) atmdsfera de presidn absoluta).

Buenas Practicas de la Industria del Petréleo: Son las operaciones y los
procedimientos buencs, seguros vy eficientes cominmente empleados por operadores
prudentes y diligentes en la industria internacional del petréleo, bajo condiciones y
circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades de
este contrato, principalmente en aspectos refacionados con la utilizacién de métodos
y procesos adecuados para obtener el maximo beneficio econdmico en la
recuperacion final de las reservas, la reduccion de las pérdidas, la sequridad
operacional y la proteccién del medio ambiente, entre otros, en cuanto no contrarien
la ley colombiana.

Campo Comercial: Es la porcion del Area Contratada en cuyo subsuelo existen uno o
mas yacimientos descubiertos, que EL CONTRATISTA ha decidido explotar
comercialmente.

Declaracion de Comercialidad: Es la comunicacion escrita de EL CONTRATISTA a LA
ANH, mediante la cual declara que el Descubrimiento que ha hecho en el Area
Contratada es un Campo Comercial.

Descubrimiento: Se entiende que existe un yacimiento descubierto de Hidrocarburos
convencionales cuando mediante perforacién con taladro o con equipo asimilable se
logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentra Hidrocarburos acumulados y
mediante pruebas iniciales de fluidos se establece que se comporta como unidad
independiente en cuanto a mecanismos de produccién, propiedades petro-fisicas y
propiedades de fluidos.
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Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccién, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacidn Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies clbicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una
composicion molar de heptanos (C;+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la
relacidn entre e! volumen de Gas Natural en pies clbicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liguidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicidn
molar de heptano (C,+) como el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La Relacién Gas Aceite (RGA) de un
Descubrimiento que tiene varios yacimientos se determinara con base en el promedio
ponderado de la produccidon de cada yacimiento y la composicién molar de heptano
(C;+) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00).

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras realizadas por EL
CONTRATISTA, que incluyen, sin ser éste un listado taxativo, la perforacion,
completamiento y equipamiento de pozos de desarrollo; e! disefio, construccion,
instalacidén y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de
almacenamiento, métodos artificiales de produccidn, sistemas de recuperacion
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre otros,
dentro de un Area de Produccién en el Area Contratada y fuera de ella en cuanto
resulte necesario.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Son todos trabajos y obras que EL
CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Contratada para determinar la
existencia y ubicacién de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
limitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geolégicos, cartograficos, y en general,
las actividades de prospeccion superficial, la perforacion de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la busqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.

g
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Evaluacién u Operaciones de Evaluacion: Son todas las operaciones y actividades
realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Evaluacion conforme a lo estipulado
en la clausula 14, con el propdsito de evaluar un Descubrimiento, delimitar la
geometria del yacimiento o yacimientos dentro del Area de Evaluacién y determinar,
entre otros, la viabilidad de extraer tales Hidrocarburos en cantidad y calidad
econdmicamente explotables y el impacto que sobre el medio ambiente y el entorno
social pueda causar su explotacién comercial. Tales operaciones incluyen la
perforacién de Pozos de Exploracion, la adquisicién de programas sismicos de detalle,
la ejecucion de pruebas de produccion, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar si el Descubrimiento es un Campo Comercial y para delimitarlo.

Explotacion: Comprende el Desarrollo y la Produccién.

Fecha Efectiva: Es el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fecha de firma del
contrato, o de la terminacion de la fase “cero” cuando haya lugar.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmdsfera de presion absoluta) compuesta por los miembros mas volatiles de la serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la combinacion
natural de carbono e hidrégeno, asi como también de aquellas sustancias que los
acompafian 0 se derivan de ellos.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de temperatura y
presidn (60 grados Fahrenheit y a una (1) atmdsfera de presién absoluta) estan en
estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como los destilados y
condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Hidrocarburos Liquidos con una gravedad API igual
o inferior a quince grados (15° API).

%ﬂ
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Hidrocarburos no Convencionales: Hidrocarburos presentes en el subsuelo en estado
diferente a los Hidrocarburos Liquidos convencionales o gas libre, incluyendo gas
asociado a los primeros; o Hidrocarburos que se encuentren en yacimientos no
convencionales. Esta definicion incluye Hidrocarburos tales como crudos extra
pesados, arenas bituminosas, gas en mantos de carbén, yacimientos de muy baja
porosidad (tight) e hidratos de gas.

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos, sera la maxima tasa de interés
moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente; cuando se
trate de ddlares de los Estados Unidos de América, sera la tasa principal LIBOR
(London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depositos en
ddlares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR mas 4%).

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y gue termina el
Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia primero,
el tltimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccion oportuna, eficaz
y eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto no tienen caricter de
estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquiera
otra forma de indemnizacion. La cancelacion o deduccién de las mismas no exonera a
EL CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de ejecutar y
terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos y
documentos y demas informacion requerida.

Operador: Serd quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera, de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA
ANH y haya sido aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion. E! operador sera el representante
de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

Operador Designado: Es la compafiia designada por EL CONTRATISTA para realizar
las operaciones objeto del contrato, bajo 12 responsabilidad de EL CONTRATISTA,
cuya designacion debera ser previamente aprobada por LA ANH.
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Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcién del mismo, LA ANH y EL
CONTRATISTA. Posteriormente, y en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte y
EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la otra.
Cuando la Parte CONTRATISTA esté conformada por un nimero plural de empresas,
serd el Operador quien actle como su representante ante LA ANH.

Periodo de Exploracién: Es el lapso de seis (6) afos contado a partir de la Fecha
Efectiva, asi como cualquier prérroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA
debera llevar a cabo el Programa Exploratorio.

Periodo de Produccion: Es, respecto de cada Area de Produccidn, el lapso de hasta
veinticuatro (24) afios y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la
Declaracion de Comercialidad del Campo Comercial correspondiente, durante el cual
EL CONTRATISTA debera realizar las Operaciones de Desarrollo y de Produccion.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la clausula 18, para adelantar la Explotacién técnica, eficiente y
econémica de cada Area de Produccién y contendrd, entre otros aspectos, el calculo
de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de facilidades de Produccion vy
transporte de Hidrocarburos, los prondsticos de Produccién de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo, un programa de Abandono y los Programas de Trabajos de
Explotacién para lo que resta del Afio Calendario en curso o del Aho Calendario
siguiente.

Pozo Exploratorio: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA en busca de
yacimientos de Hidrocarburos, en un area no probada como productora de
Hidrocarburos.

Produccién u Operaciones de Produccidn: Son todas las operaciones y actividades
realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Produccién en relacidn con los
procesos de extraccién, recoleccidn, tratamiento, almacenamiento y trasiego de los
Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas operaciones
relativas a la obtencién de Hidrocarburos.

e
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Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracidn pactado en el
anexo C que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar como minimo, durante cada fase
del Periodo de Exploracién en la que entre.

Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracion que
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacion del Periodo
de Exploracion, conforme a lo estipulado en fa cldusula 9.

Programa de Evaluacion: Es el plan de Operaciones de Evaluacion presentado por EL
CONTRATISTA a LA ANH, segun la clausula 14, con el propdsito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si se trata de un Campo Comercial. La ejecucion del
Programa de Evaluacidn y presentacién del informe de resultados a LA ANH son
requisitos para declarar si un Descubrimiento es un Campo Comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcion de las actividades y de las Operaciones de
Exploracién, Evaluacion y/o Produccién del Area contratada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluird el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzard y completarda las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA pone
a disposicion de LA ANH, la porcion de la produccion de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V asi como los
derechos econdmicos de que trata el Capitulo VI, proveniente del (los) campo (s)
comercial (es), en las especificaciones minimas para la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacidn aplicable. A
partir de ese punto el dominio y custodia de tal porcion de los Hidrocarburos
producidos pasard a LA ANH. En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo en
relacién con la definicion del Punto de Entrega, éste serd determinado por LA ANH y
en todo caso serd un punto ubicado a la salida de la unidad de tratamiento ¢ a la
entrada al sistema de transporte que use EL CONTRATISTA.

Punto de Fiscalizacion: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o la
entidad que asuma esta responsabilidad a futuro, con el objeto de determinar el
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volumen de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de
Hidrocarburos de EL CONTRATISTA y definir los volimenes relevantes para el calculo
de los derechos de LA ANH que trata el Capitulo VI.

Yacimiento de Hidrocarburos: Es toda roca en la que se encuentran acumulados
Hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto
mecanismos de produccion, propiedades petrofisicas y propiedades de los fluidos de
acuerdo con lo definido por el Ministerio de Minas en el Decreto 1895 de 1573,
Decreto 3229 de 2003 y cualquier norma que fos modifique.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacion, devuelto al administrador del recurso por no comercialidad o por

cualquier otro motivo, y que se encuentra bajo su jurisdiccion.

Nota. En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o
providencias judiciales prevaleceran estas ultimas.

¥
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CAPITULO I — OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: En virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL
CONTRATISTA el derecho a explorar el Area Contratada, y a producir los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro de dicha area, en los
términos de este contrato. EL CONTRATISTA tendra derecho a la parte de la
produccion de los Hidrocarburos que le correspondan, provenientes del Area
Contratada, en los términos del presente contrato.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho, adelantard las
actividades y operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costo y riesgo,
proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo
las actividades y Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccion,
dentro del Area Contratada.

Pardgrafo: Se excluyen del presente contrato los Yacimientos Descubiertos No
Desarrollados que se encuentren dentro del Area Contratada, sobre los cuales
cualquiera de las partes tenga conocimiento al momente de la firma del contrato. EL
CONTRATISTA declara no conocer la existencia de yacimientos descubiertos no
desarrollados diferentes a los relacionados en las actas previas a la suscripcion de
este contrato, de ser el caso.

3. AREA CONTRATADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas del
anexo B. El Area Contratada se reducira gradualmente de acuerdo con lo sefialado en
el Capitulo IX.

3.1. Restricciones: En caso que una porcion del Area Contratada se extienda a areas
comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales u otras zonas
reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por la autoridad
correspondiente, o cuando sobre el Area Contratada se extiendan zonas con las
mismas O similares caracteristicas anteriormente sefialadas, EL CONTRATISTA se
obliga a acatar las condiciones que respecto de tales areas imponga las autoridades
competentes. LA ANH no asumira responsabilidad alguna a este respecto.

5 ¥

- ORIGINAL - 9



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
No. 60 DE 2009
SUEVA

Cuando LA ANH conozca cualquier pretension de propiedad privada de los
Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada, le dard el trdmite que
corresponda de conformidad con las disposiciones legales.

4. DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracidn de cada periodo y fase de
este contrato se regulan como sigue:

4.1. Periodo de Exploracion: El Periodo de Exploracion tendra una duracién de seis
(6) afios a partir de la Fecha Efectiva y se dividird en las fases que se describen en el
anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva, y las siguientes fases el Dia
calendario inmediatamente siguiente a la fase que le precede.

4.1.1. Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracién: Durante el transcurso de
cualquiera de las fases del Periodo de Exploracién, EL. CONTRATISTA tendrd derecho
a renunciar al presente contrato, siempre y cuando haya cumplido satisfactoriamente
el Programa Exploratorio de la fase en curso y las demas obligaciones a su cargo. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA dard aviso escrito a LA ANH, previamente a la terminacidn
de la fase en progreso.

Sin embargo, cuando una fase del Programa Exploratorio sea igual o superior a
dieciocho (18) meses, EL CONTRATISTA podra renunciar al contrato dentro de este
término. En este caso, deberd entregar a LA ANH el valor faltante por ejecutar, hasta
completar el cincuenta por ciento (50%) del valor de las actividades no cumplidas del
Programa Exploratorio de ia fase correspondiente y el cien por ciento (100%) del
valor del Programa Exploratorio Adicional de la fase correspondiente, cuando haya
lugar, que conforman el programa obligatorio de exploracion.

4.1.2. Prorroga de una fase del Periodo de Exploracién: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogard la fase en progreso del Periodo de Exploracion,
hasta la terminacién de las actividades de perforacion, pruebas y completamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicién del programa sismico, sin que la prorroga exceda
seis (6) meses, siempre que se hayan cumplido las siguientes condiciones:

o
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a) que las Operaciones de Exploracion antes mencionadas formen parte del Programa
Exploratorio y se hubieren iniciado por lo menos un (1} Mes antes de la fecha de
terminacién de la respectiva fase del Periodo de Exploracién,

b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales Operaciones de
Exploracion, y

€) que no obstante la diligencia aplicada para la ejecucion de tales Operaciones de
Exploracion, EL CONTRATISTA estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de [a fase en curso.

Con la solicitud de prorroga, EL. CONTRATISTA entregarad a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud, acompanados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacién de los trabajos en un periodo de tiempo razonable. La prorroga
de la garantia correspondiente, conforme a los requisitos estipulados en la cldusula 50,
deberd ser entregada a la ANH dentro de los cinco (5) dias siguientes a la aprobacion
de la prérroga.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta clausula se entenderd que las Operaciones
de Exploracion sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacion de pozos con taladro comienza al momento del inicio del
giro continuo del mismo para dicha perforacion.

Paragrafo: En el evento en que alguna de las actividades exploratorias afecte a una
comunidad de un resguardo o a un asentamiento de un grupo étnico cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluara el otorgamiento
de un plazo adicional para el cumplimiento de las actividades a efectuarse dentro del
drea de influencia de las comunidades. El otorgamiento del plazo procederd si, a
juicio de las autoridades competentes, EL CONTRATISTA estd desarrollando de
manera diligente las actividades necesarias para el desarrollo de la consuita previa.

4.2. Periodo de Produccién: El Periodo de Produccién tendra una duracion de
veinticuatro (24) afios contados a partir de la fecha en la que LA ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracién de Comercialidad de que trata la cldusula 15.

o
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El Periodo de Produccidon se predica separadamente respecto de cada Area de
Produccién y, por lo tanto, todas las menciones a la duracion, extension o
terminacién del Periodo de Produccién se refieren a cada Area de Produccidn en
particular.

4,2.1. Prorroga del Periodo de Produccién: A eleccion de EL CONTRATISTA, LA ANH
prorrogara el Periodo de Produccion por periodos sucesivos de hasta diez (10) afos,
y hasta el limite econdmico del Campo Comercial, siempre y cuando se cumplan, para
cada periodo, las siguientes condiciones:

a)que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prérroga por escrito a LA ANH con
una antelacién no mayor de cuatro (4) afios pero no inferior a un (1) Afio con
respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccion de la respectiva Area
de Produccion,

b)que el Area de Produccidn esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los
cinco (5) afios previos a la fecha de la solicitud,

c)que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) afios calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacion
que incluya al menos un (1) pozo por cada Afio Calendario y que ha tenido activo un
proyecto de mantenimiento de presidn 0 de recuperacion secundaria, terciaria o
mejorada, y

d)que el CONTRATISTA entreque a LA ANH, durante la(s) prérroga(s), en el punto
de entrega, un diez por ciento (10%) adicional de la produccion de Hidrocarburos
Liquidos Livianos, o un cinco por ciento (5%) de la produccién de gas no asociado o
Hidrocarburos Liquidos Pesados, después de regalias y otras participaciones, en los
términos de la cldusula 42. '

Paragrafo: Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance Ia
condicidn exigida en el literal c) anterior, LA ANH, previo el andlisis de las razones
presentadas por EL CONTRATISTA, podra o no otorgar la prdrroga correspondiente.
Queda entendido que la denegacién de la misma por parte de LA ANH no dara lugar
a desacuerdo y no se sometera al procedimiento establecido en el Capitulo XII de
este contrato. En todos los casos, la prorroga del Periodo de Produccion se
formalizard mediante la firma de un otrosi al contrato.
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5. EXCLUSION DE DERECHOS SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES: Los derechos
otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de
propiedad del Estado que se descubran dentro del Area Contratada, y, por
consiguiente, no se extenderan a algun otro recurso natural que pueda existir en
dicha area.

Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracion, Evaluacién,
Desarrollo y/o Produccién que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Contratada interfieran con programas de trabajo e inversiones previamente
aprobados por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la
exploracién v explotacién de minerales existentes en el Area Contratada, EL
CONTRATISTA acordard con los terceros titulares de tales contratos la manera en
que se adelantaran las Operaciones y los programas de trabajo de cada uno de los
interesados para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

En el caso que EL CONTRATISTA vy el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)
para la exploracion y explotacion de minerales no logren un acuerdo al respecto, el
desacuerdo se someterd a decision del Ministerio de Minas y Energia o la entidad que
haga sus veces, para que resuelva el desacuerdo. En todo caso, durante el plazo de
la negociacién y de la resolucion del desacuerdo se suspenderd el cumplimiento de
las obligaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccién que se vean
afectadas y LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba, al inicio
de la suspensidén, siempre y cuando EL. CONTRATISTA demuestre que ha actuado con
diligencia en la gestién de negociacion.

CAPITULO II - ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Durante el Periodo de Exploracion,
EL CONTRATISTA llevara a cabo el Programa Exploratorio de cada fase que se
describe en el anexo C.

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios propuestos por EL CONTRATISTA deberan ser Pozos Exploratorios para
un nuevo yacimiento, del tipo A-3. En todo caso, LA ANH se reserva el derecho de

%
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aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando las condiciones técnicas asi lo
ameriten.

7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH el
Plan de Exploracién para la fase que inicia, en donde se describa la forma como dara
cumplimiento a sus obligaciones, inciuyendo los términos y condiciones conforme a
los cuales desarrollard los programas en beneficio de las comunidades en las areas de
influencia de los trabajos exploratorios, con antelacion no inferior a ocho (8) dias
calendario respecto al inicio de cada fase de! Periodo de Exploracion. Para la primera
fase, EL CONTRATISTA deberd entregar el Plan de Exploracién en un término de
treinta (30) dias calendarios contados a partir de la Fecha Efectiva.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Las
modificaciones al Programa Obligatorio de Exploracion se regirdn de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

8.1. En el transcurso de la primera mitad del ptazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracién, EL CONTRATISTA podra sustituir la adquisicion y procesamiento de un
programa sismico contenido en el Programa Exploratorio inicialmente presentado
para la fase en progreso, por la perforacion de uno o mas pozos exploratorios o por
la adquisicidn y procesamiento de un programa sismico de tecnologia mas moderna,
siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa Exploratorio sea equivalente o
superior al inicialmente presentado para la respectiva fase. En este caso EL
CONTRATISTA informara previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucion de
Operaciones de Exploracidn que pretende llevar a cabo.

8.2. Si, luego de la perforacion de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRATISTA juzga que las perspectivas del Area Contratada no justifican la
perforacion inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio, EL CONTRATISTA podra sustituir la perforacion de hasta un
(1) Pozo Exploratorio por la adquisicién y procesamiento de un programa sismico,
siempre que el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa
Exploratorio original para la respectiva fase y que EL CONTRATISTA informe
previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucién que pretende llevar a cabo.
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9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de Exploracion, y
siempre que exista un Area de Evaluacidn o un Area de Produccion o un
Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en la Ultima fase del Periodo de
Exploracién en el Area Contratada, EL CONTRATISTA podré retener el cincuenta por
ciento (50%) del Area Contratada (excluidas las Areas de Evaluacién y de Produccién)
para adelantar en el drea retenida, y fuera de las Areas de Evaluacién y de Produccion,
un Programa Exploratorio Posterior. En este caso, se aplicara el siguiente
procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacién de la Gltima fase del Periodo de Exploracién, EL
CONTRATISTA avisara por escrito a LA ANH de su intencién de adelantar un
Programa de Exploracion Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracion que constituyen el
Programa de Exploracién Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar desde la
terminacion de la altima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las fases del
Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de dieciocho (18)
meses cada una, debe contener como minimo la perforacion de un Pozo Exploratorio
del tipo A-3.

c) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podra optar por no continuar a la segunda
fase, lo que impone la devolucion de la totalidad de las éreas retenidas para este
efecto 9, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase, si procede,
caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de las dreas
retenidas, excluidas las Areas de Evaluacidn y de Produccion existentes. EL
CONTRATISTA informard por escrito a LA ANH de su decision dentro del mes
siguiente a la terminacion de la primera fase.

Las devoluciones de areas de que trata esta cldusula se entienden sin perjuicio de las
Areas de Evaluacion y de las Areas de Produccion existentes.

Finalizado el Programa de Exploracion Posterior, el Area Contratada quedaré reducida
a las Areas de Evaluacion y/o Areas de Produccién existentes en ese momento.

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podra llevar a cabo Operaciones
de Exploracion adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio o en el
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Programa Exploratorio Posterior, sin que por razon de tales Operaciones de
Exploracidn se modifique el plazo pactado para la ejecucién del Programa
Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o de las fases
siguientes. EL CONTRATISTA debera informar previamente a LA ANH sobre la
gjecucion de las Operaciones de Exploracién adicionales que pretende realizar. Si
dichas Operaciones de Exploracion son las definidas en el Programa Exploratorio de la
siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales operaciones de exploracion
adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lo solicitard por escrito a LA ANH la cual, a su sola discrecion,
determinara si acepta o no dicha acreditacion. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinara la forma como se acreditaran en todo o en
parte las operaciones de exploracion adicionales a los compromisos de [a fase
siguiente del Periodo de Exploracion.

11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA no ejecuta en su totalidad las
inversiones obligatorias asociadas al Programa de Exploracion, debera transferir el
balance no invertido a LA ANH dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
terminacién de la correspondiente fase. A criterio de LA ANH, la anterior suma podra
ser destinada a trabajos exploratorios en otras areas seleccionadas de mutuo
acuerdo.

Para efectos de verificar la ejecucién del presupuesto de inversion establecido, EL
CONTRATISTA deberd presentar ante LA ANH un certificado del Revisor Fiscal donde
conste el valor de la inversion ejecutada para dicha fase, dentro de los treinta (30)
dias siguientes a su terminacién.

12, PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS: Durante
la perforacion de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa Exploratoric o al
Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad objetivo, si se
llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geoldgico tales como
cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas de
circulacion u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando el
Pozo Exploratorio, a pesar del empefio de EL CONTRATISTA de continuar los trabajos
de perforacién de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo,
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cuando la profundidad del pozo haya superado [os mil quinientos (1.500) metros, EL
CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligacién de
perforacion, mediante la presentacién de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacion presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe deberd presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario contados desde que se presentd el problema no controlable antes
mencionado.

Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA dé por terminadas las operaciones de
perforacion del pozo en cuestion, EL CONTRATISTA debera adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la maxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso la
obligacién del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entenderd
cumplida.

En caso contrario EL CONTRATISTA deberd perforar el pozo con desviacion
(‘sidetrack’) o un nuevo pozo y LA ANH otorgara el plazo necesario para cumplir esta
obligacion.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la finalizacidon de la perforacién de cualquier Pozo Exploratorio
cuyos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL CONTRATISTA
debera informarlo por escrito a LA ANH, acompafiando su aviso de un informe técnico
que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la descripcidn de los aspectos
geologicos y los analisis efectuados a los fluidos y rocas, en la forma que indique el
Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus veces.

Paragrafo: Si el descubrimiento es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o
de Hidrocarburos Liquidos Pesados, EL CONTRATISTA debera igualmente entregar los
célculos y demas informacion de soporte que hubiere presentado al Ministerio de
Minas y Energia, o a la autoridad que haga sus veces, para efectos de su
clasificacion.
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14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentara y ejecutard un Programa de
Evaluacion de dicho Descubrimiento, de acuerdo con lo establecido en esta clausula.
Si el Descubrimiento tiene lugar en el Periodo de Exploracién, EL CONTRATISTA
presentara el Programa de Evaluacion dentro de los seis (6) meses siguientes a la
finalizacion de la perforacion del Pozo Exploratorio descubridor o de la finalizacidn del
Periodo de Exploracion, lo que ocurra primero. Si el Descubrimiento es resultado de
la ejecucién del Programa Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA presentara el
Programa de Evaluacién dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalizacion de Ia
perforacion del Pozo Exploratorio descubridor.

14.1. Contenido del Programa de Evaluacion: El Programa de Evaluacion debe
contener, Como minimo:

a) El mapa geoldgico con coordenadas del Area de Evaluacidn en el tope de la
formacion objetivo.

b) La descripcion y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacion y la
informacion que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede ser
declarado como Campo Comercial.

¢) El presupuesto total del Programa de Evaluacion, discriminado por afios.

d) £l plazo total del Programa de Evaluacién, que no podra exceder de dos (2) afios
cuando incluya la perforacién de Pozos Exploratorios o de un (1) Afio en los demas
casos, plazo que se contard a partir de la fecha de la presentacion del Programa de
Evaluacion a LA ANH y que debe contemplar los tiempos estimados necesarios para la
obtencidn de permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

e) El cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacién dentro del
plazo mencionado en el literal anterior.

f) La informacidn sobre la destinacion de los Hidrocarburos y demas fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de Evaluacion.

g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracién de LA ANH.

14.2. Prorroga del plazo del Programa de Evaluacion: Si EL CONTRATISTA decide
perforar Pozos de Exploracion no previstos en el Programa de Evaluacién inicialmente
presentado, LA ANH podra prorrogar la duracion del Programa de Evaluacion por un

o
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plazo adicional que no excedera de un (1) Afo, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por lo menos con
dos (2) meses de anticipacion a la fecha de terminacién del plazo inicial.

b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de
Evaluacion previstas en el Programa de Evaluacion.

¢) Que la prorroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la perforacién y
las pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracion adicionales.

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud.

14.3. Modificaciones al Programa de Evaluacién: En cualquier momento durante los
seis (6) meses siguientes a la fecha de presentacién del Programa de Evaluacién a LA
ANH, EL CONTRATISTA podrd modificarlo, para 1o cual informard oportunamente a
LA ANH y adecuara el plazo total del mismo, que en ningln caso podra exceder el
plazo establecido en el literal d) del numeral 14.1 de esta clausula, sin que por ello se
modifique la fecha de inicio sefialada.

14.4. Informe de Evaluacién: EL CONTRATISTA presentard a LA ANH un informe
completo de los resultados del Programa de Evaluacidn dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de su terminacién. Tal informe incluird como minimo: la
descripcion geoldgica del Descubrimiento y su configuracion estructural; las
propiedades fisicas de las rocas y fluidos presentes en los yacimientos asociados al
Descubrimiento; la presion, volumen y analisis de temperatura de los fluidos de los
yacimientos; la capacidad de produccion (por pozo y por todo el Descubrimiento); y
un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Si, en los Programas de Evaluacion realizados durante el Periodo de
Exploracién, EL. CONTRATISTA incluye la perforacién de pozos exploratorios, podra
acreditar tanto el cumplimiento del Programa Exploratorio como del Programa de
Evaluacion correspondiente, con la perforacién de hasta dos (2) pozos exploratorios,
siempre y cuando el mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del
Programa de Exploracién inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de
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Evaluacion, y la perforacion de los mismos concluya antes de la fecha de terminacion
del Programa de Evaluacion en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de
Exploracion a la cual correspondan dichos pozos, la que sea mas proxima. En este
caso EL CONTRATISTA devolvera a LA ANH la porcidn del area contratada sobre la
cual no vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del
Periodo de Exploracidn.

Paragrafo 2: En caso de que el descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado ¢ de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o de Hidrocarburos No Convencionales, y en
cualquier momento durante la sequnda mitad del plazo del Programa de Evaluacion,
EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH la prorroga del Programa de Evaluacién
hasta por dos (2) afios adicionales, término que podra ampliarse a criterio de LA
ANH, con el propdsito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccion de
infraestructura, sobre métodos de produccion y/o para el desarrollo de mercados. En
estos casos, la solicitud incluird en el Programa de Evaluacion la informacion
relacionada con los estudios de factibilidad que EL CONTRATISTA considera necesario
realizar. Al término de la prérroga otorgada, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH
las conclusiones y recomendaciones de los estudios de factibilidad.

Paragrafo 3: Solo daran lugar a |a aplicacion de esta clausula los Pozos Exploratorios
descubridores perforados por EL CONTRATISTA por fuera de areas designadas como
de Evaluacidn o de Produccion. Por tanto, cuando los nuevos volimenes de
Hidrocarburos encontrados hagan parte de una misma Area de Evaluacién o de
Produccion, no habra lugar a un nuevo Periodo de Evaluacién.

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) meses siguientes a
vencimiento del término estipulado para la ejecucién del Programa de Evaluacién, o
al vencimiento del plazo acordado seg(n el paragrafo 29 de la clausula 14, si le es
aplicable, EL CONTRATISTA entregarda a LA ANH una declaracion escrita que
contenga de manera clara y precisa su decision incondicional de explotar, 0 no,
comercialmente ese Descubrimiento. En caso afirmativo, a partir de esa declaracion
el drea del Descubrimiento se considerara un Campo Comercial.

&
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15.1. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH la
correspondiente Declaraciéon de Comercialidad en el plazo estipulado, se entendera
que EL CONTRATISTA ha concluido que el Descubrimiento no es un Campo
Comercial. En este caso, o si la declaracidn es negativa, EL CONTRATISTA acepta que
no se generd en su favor derecho alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar
derechos sobre el Descubrimiento. El Area de Evaluacidn correspondiente deberd ser
devuelta a LA ANH.

CAPITULO IIT - ACTIVIDADES DE PRODUCCION

16. AREA DE PRODUCCION: El Area de Produccidn estara delimitada por un
poligono o por una forma geométrica regular que comprendera el Campo Comercial 0
la porcidn de éste dentro del Area Contratada, més un margen alrededor del Campo
Comercial no mayor de un (1) kildmetro, siempre que el Area Contratada lo permita.
Como quiera que el area del Campo Comercial contenida en el Area de Produccién
puede variar, el Area de Produccién permanecera inalterable, salvo lo sefialado en la
siguiente cldusula.

17. AMPLIACION DEL AREA DE PRODUCCION: Si, en el transcurso del Periodo de
Produccion, EL CONTRATISTA determina que un Campo Comercial se extiende mas
ali4 del Area de Produccidn, pero dentro del Area Contratada vigente, podré solicitar
a LA ANH la ampliacién de tal Area de Produccién, acompafiando su solicitud con los
soportes correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccion de LA ANH, ésta podrd
ampliar el Area de Produccion, quedando entendido que si tal ampliacién se
superpone a otra Area de Produccién, la duracién del Periodo de Produccidn que se
aplicara para el Area de Produccién englobada sera la del Area de Produccidn respecto
de la cual se declard primeramente la comercialidad.

Paragrafo: Cuando el Area de Produccién solicitada por EL CONTRATISTA, de acuerdo
con esta clausula, se extienda por fuera del Area Contratada, LA ANH podra ampliar el
Area Contratada dandole a la ampliacién solicitada el tratamiento contractual de Area
de Evaluacién, a menos que sobre el area solicitada se presente alguna de las
siguientes situaciones:
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a)Que existan derechos otorgados a otra persona para la ejecucion de actividades
iguales o similares a las del objeto del presente contrato.

b)Que esté en proceso de negociacion o de concurso para el otorgamiento de
derechos por parte de LA ANH.

¢)Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan
adelantar las actividades objeto del contrato.

d)Que LA ANH considere que las condiciones econdmicas deben ser ajustadas.

18. PLAN DE DESAROLLQ: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentacion
de la Declaracion de Comercialidad de que trata la clausula 15, EL CONTRATISTA
entregard a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendra, como minimo, la
siguiente informacién:

a) el mapa con las coordenadas del Area de Produccidn,

b) el calculo de reservas y de la produccion acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por tipo de hidrocarburo,

¢) el esquema general proyectado para el Desarrolio del Campo Comercial, que incluya
una descripcidn del programa de perforacion de pozos de desarrollo, de los métodos
de extraccion, de las facilidades respectivas y de los procesos a 10s cuales se
someteran los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,

d) el prondstico de produccion anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, utilizando
la tasa dptima de produccién que permita lograr la méxima recuperacion econdmica
de las reservas,

e) la identificacién de los factores criticos para la ejecucidon del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econdmicos, logisticos y las opciones para
Su manejo,

f) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollard los programas en
beneficio de las comunidades en las dreas de influencia del Area de Produccidn,

g) una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH, y

h) un programa de Abandono para efectos de la clausula 71.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dara por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacion antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion
anteriormente indicada, dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a su
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presentacién podra requerir el envio de la informacién faltante y EL CONTRATISTA
dispondra de treinta (30) dias calendario contados desde el recibo del requerimiento
para entregarla. Si LA ANH no se pronuncia dentro de los noventa (S0) dias
calendario siguientes a la presentacidn del Plan de Desarrollo por parte de EL
CONTRATISTA, se entendera que ha sido provisionalmente aceptado, hasta que LA
ANH se pronuncie, caso en el cual EL CONTRATISTA debera acoger las observaciones
de LA ANH, cuando su adopcion sea razonablemente factible.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el
numeral anterior, 0 si LA ANH no recibe la documentacidn faltante dentro del plazo
de treinta (30) dias sefialado en este numeral, se configurard un incumplimiento de
acuerdo con lo establecido en la cldusula 67.

20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustara y presentara, con sujecién al
procedimiento descrito en la cldusula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada
una de las Areas de Produccion existentes en el contrato. Cuando la produccién real
de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un
guince por ciento {15%) con respecto al prondstico de produccion anual sefialado en
el Plan de Desarrollo para algin Area de Produccién, EL CONTRATISTA presentard las
explicaciones del caso.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) meses siguientes
a la fecha de la Declaracion de Comercialidad, y dentro de los tres (3) primeros
meses de cada Afio Calendario EL CONTRATISTA presentard a LA ANH un Programa
Anual de Operaciones que debera cumplir con los siguientes requisitos:

21.1. Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area de Produccién
contendra, como minimo:

a) una descripcién detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccion que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Afo y el siguiente, con el respectivo
cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual debe
contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y permisos
de las autoridades competentes,
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b) el prondstico de produccién mensual del Area de Produccién para el Afio Calendario
correspondiente,

¢) el prondstico de produccién anual promedio hasta el final de la vida econdmica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area de Produccion,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) afos calendario
siguientes o hasta la terminacién del Periodo de Produccidn, lo que sea mas corto, y
e) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las &reas de influencia del Area de Produccién.

21.2. Ejecucion y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccion del
Programa Anual de Operaciones de que trata el literal (@) anterior son de obligatoria
ejecucion. EL CONTRATISTA iniciard tales Operaciones de Desarrollo y Produccién de
acuerdo con el cronograma presentado.

Durante la ejecucion del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podra
efectuar ajustes a dicho plan para el Afio Calendario en curso, siempre que tales
ajustes no impliquen una disminucién en la produccién superior al quince por ciento
(15%) respecto del prondstico inicial. Los ajustes no podran ser formulados con
frecuencia inferior a tres (3) meses, salvo situaciones de emergencia. EL
CONTRATISTA informara previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa
Anual de Operaciones.

Paragrafo: EL CONTRATISTA presentara el primero de los programas anuales de
operacion para el periodo restante del Afo Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) meses para la terminacion del primer Afio Calendario, el primer
programa anual de operaciones incluira el afio inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONQ: EL. CONTRATISTA establecera un fondo para garantizar
la financiacidn de las actividades necesarias para realizar el programa de Abandono
de pozos y de restitucién ambiental de las areas de produccion al finalizar su Periodo
de Produccién, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo y las
siguientes estipulaciones:

o
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22.1. Constitucidn: Al concluir el primer Afo Calendario transcurrido a partir del Mes
en el cual EL CONTRATISTA inici la produccion comercial y regular de Hidrocarburos
de un Area de Produccién, y continuamente a partir de entonces, EL CONTRATISTA
llevard en su contabilidad un registro especial denominado Fondo de Abandono para
adelantar e! programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad de los recursos
financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecera un encargo fiduciario, una
garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u otro caso los
términos y condiciones del instrumento que se acuerde seran determinados por las
Partes dentro del Afio inmediatamente anterior a la fecha en la cual debe constituirse
el Fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo, de todos modos EL
CONTRATISTA constituird una garantia bancaria en los términos de esta clausula.

22.2. Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de cada
Afo Calendario sera el que resulte de aplicar |la formula siguiente:

Aya = (Pan + RiH) x Cas

donde:

Ava  es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar para
cada Area de Produccién, al finalizar cada Ao Calendario.

Psi es el volumen acumulado de Hidrocarburos producidos de cada Area de
Produccion, desde el inicio de su produccidn hasta el 31 de diciembre del Afio para el
cual se realiza el presente calculo.

Rm son las reservas probadas de Hidrocarburos de cada Area de Produccién,
expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de acuerdo con el Plan de
Desarrollo y sus actualizaciones. Este valor incluye la produccién acumulada (Pan)
mas las reservas probadas remanentes.

Cas  es el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono de cada Area
de Produccién. Cuando se trate de reajustes anuales, el Cag se reducira en el valor de
{os costos de Abandono ya ejecutados.

Todos los calculos de produccion y reservas de Hidrocarburos mencionados

anteriormente (Pay ¥ Rm) Se realizaran en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto las Partes convienen que la equivalencia sera de cinco mil
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setecientos (5.700) pies cubicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de la formula seran revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas y los volimenes de produccién y de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Para efectos de esta cldusula, son reservas probadas las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la
Republica de Colombia, conforme al marco regulatorio prevaleciente al momento del
célculo.

Paragrafo 2: El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta clausula no exime
a EL CONTRATISTA de su obligacidn de llevar a cabo a su costo y riesgo todas las
operaciones de Abandono en cada Area de Produccion.

- CAPITULO IV — CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendrd el control de todas las operaciones y
actividades que considere necesarias para una técnica, eficiente y econdmica
Exploracién del Area Contratada y para la Evaluacion y Produccion de los
Hidrocarburos que se encuentren dentro de ésta. EL CONTRATISTA planear3,
preparara, realizara y controlara todas las actividades con sus propios medios y con
autonomia técnica y directiva, de conformidad con la legislacién colombiana y
observando las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo. EL CONTRATISTA
desarrollara las actividades directamente o a través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta clausula, no obsta
para que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitados por virtud del presente
contrato.
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24. OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o mas
empresas, se indicard cuél de ellas actuard como Operador. El Operador deberd ser
previamente aprobado por LA ANH.

Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este
contrato, se requerird la aprobacion previa por parte de LA ANH.

25, OPERADOR DESIGNADO: Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacion
directamente, EL CONTRATISTA podra contratar a un tercero para que actle como
Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA
ANH. El tercero designado por EL CONTRATISTA como operador no podra actuar
como tal mientras LA ANH no lo haya autorizado.

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL CONTRATISTA deberd
comunicarlo a LA ANH con una anticipacidon no menor de noventa (90) dias
calendario.

Cuando en cualquiera de las cldusulas de este contrato se haga referencia al
Operador se entendera que se trata indistintamente de Operador y/o Operador
Designado.

Paragrafo: Cuando LA ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador
Designado ha asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Practicas de
la Industria Petrolera en relacién con e cumplimiento de las obligaciones objeto de
este contrato, dara aviso de ello a EL CONTRATISTA, quien dispondra de un término
de noventa (90) dias calendario contados a partir del requerimiento para adoptar los
correctivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el comportamiento
mencionado, LA ANH exigira a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a esta Gltima exigencia EL CONTRATISTA no ha
cambiado de operador, esta circunstancia serd causal de incumplimiento del presente
contrato.

A
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26. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA esté obligado a obtener, por su
propia cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas
derechos procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las operaciones
objeto del presente contrato.

27. SUBCONTRATISTAS: Para llevar a cabo las operaciones materia de este contrato
Gnicamente el Operador podra, con observancia de la legislacion colombiana, celebrar
contratos, a su propio costo y riesgo, para la obtencidn de bienes y servicios,
incluyendo asesorias técnicas, en el pais o en el exterior.

El Operador llevard una relacion actualizada de fos contratos de obras, servicios y
suministros y la pondra a disposicién de LA ANH cuando asi lo solicite. La relacion
debe especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista,
el objeto, el valor y la duracion del contrato.

28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevard a cabo la medicidn,
el muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y mantendrd
calibrados los equipos o instrumentos de medicién, conforme a las normas y métodos
aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo y a las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, practicando los analisis a que haya lugar y
realizando las correcciones pertinentes para la liquidacion de los volimenes netos de
Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptard todas las acciones necesarias para preservar [a
integridad, confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos
de fiscalizacién. Ademds, conservara durante el término que establecen el Cédigo de
Comercio y las demas normas pertinentes, los registros de calibracion periodica de
tales equipos o instrumentos y de las mediciones diarias de la produccion y consumo
de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo Comercial para revision de LA ANH y de
las autoridades competentes.

LA ANH tendrd el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, los equipos de
medicién instalados por EL CONTRATISTA y todas las unidades de medicion en
general.
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Paragrafo: Cuando dos o mas campos de produccion se sirvan de las mismas
instalaciones de produccidn, éstas deberan incluir un sistema de medicién que
permita determinar |a produccién proveniente de cada uno de dichos campos.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos,
exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las operaciones de este
contrato y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, seran
transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos serén
medidos en el Punto de Fiscalizacién conforme al procedimiento sefialado en la
clausula 28 anterior y, basandose en esta medicion, se determinaran los volimenes
de regalias a que se refiere el Capitulo V y los derechos de LA ANH previstos en el
Capitulo VI, asi como los volimenes que correspondan a EL CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacion, y sin perjuicio de las disposiciones legales que
regulen la materia, EL CONTRATISTA tendra libertad de vender en el pais o de
exportar los Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su
voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econdmicamente explotable se extienda
en forma continua a otra u otras areas contratadas, por fuera del Area Contratada, EL
CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demas interesados, deberd poner
en practica, previa aprobacion de la autoridad competente, un plan cooperativo de
explotacién unificado, con sujecion a lo establecido en a legislacién colombiana.

31, GAS NATURAL PRESENTE: E! Gas Natural presente en cualquier area de
Evaluacién o de Produccion quedara sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1. Restriccion del desperdicio y utilizacién: EL CONTRATISTA estara obligado a
evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un campo y, de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, antes del Punto de
Fiscalizacion correspondiente podra utilizarlo como combustible para las operaciones,
como fuente de energia para la maxima recuperacion final de las reservas de
Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo en estos fines
durante la vigencia del contrato.

\
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31.2. Gas Natural asociado: En caso de que EL CONTRATISTA descubra uno ¢ varios
campos comerciales con Gas Natural asociado, deberd presentar a LA ANH dentro de
los tres (3) afios siguientes al inicio de la produccién de cada Campo Comercial, un
proyecto para la utilizacion del Gas Natural asociado. Si EL CONTRATISTA no
cumpliere esta obligacién, LA ANH podra disponer gratuitamente del Gas Natural
asociado proveniente de tales campos, con sujecion a las disposiciones legales
vigentes.

32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos necesarios
para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes 0 equipos ocurridos por fuego,
inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran a riesgo y a cargo
de EL CONTRATISTA, el cual informard a LA ANH sobre las pérdidas o daios
sucedidos a la mayor brevedad posible después de ocurrido el hecho.

33. SEGUIMIENTC E INSPECCIONES: LA ANH tendra los derechos y EL
CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:

33.1. Visitas al Area Contratada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH, a su
riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados, podra
visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento de las actividades
de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente relacionadas con este
contrato, para asegurarse de su cumplimiento. Asi mismo podra verificar la exactitud
de la informacion recibida.

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA,
el inspector podra formular observaciones que deberan ser respondidas por EL
CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo sefialado por LA ANH.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondrd a disposicion del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacién y demas servicios en igualdad de
condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

A
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33.2. Delegacion: LA ANH podra delegar el seguimiento y la inspeccidn de las
operaciones en el Area Contratada, con el propdsito de asegurar que EL
CONTRATISTA esté cumpliendo las obligaciones contraidas bajo os términos de este
contrato, la legislacion colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccion por parte de LA
ANH de ninguna manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato ni implica una reduccion de las
mismas.

34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA deberd
incluir en el Plan de Exploracion, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa Anual
de Operaciones un capitulo con los programas que adelantara en beneficio de las
comunidades ubicadas en las areas de influencia del proyecto. Este plan deberd
ajustarse a los términos y condiciones que determine LA ANH, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 5.7. del articulo 5° del Decreto Ley 1760 de 2003. Mientras
LA ANH determina los términos y condiciones aplicables a estos programas EL
CONTRATISTA sometera estos Gltimos a LA ANH para su aprobacion.

Estas actividades se entenderan por convenidas una vez LA ANH se pronuncie en este
sentido dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente cldusula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atendera las sugerencias razonables comunicadas por LA ANH, las cuales deberan ser
incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la inclusién de sus
sugerencias, dard por convenidas las actividades respectivas. De no pronunciarse LA
ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA podra adelantar
los programas en beneficio de las comunidades incluidos en su propuesta inicial.

CAPITULO V — REGALIAS Y OTRAS OBLIGACIONES GENERALES
35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondra a disposicién de LA ANH, en el Punto de
Entrega, el porcentaje de la produccién de Hidrocarburos establecido en la ley

correspondiente a las regalias. El recaudo de las regalias se hara en especie o en
dinero, segun lo determine LA ANH.
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35.1. Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las regalias se efect(e en especie,
EL CONTRATISTA entregaréd a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos correspondiente,
para lo cual las Partes acordaran el procedimiento para la programacion de entregas
y demas aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondra de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las regalias,
y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL CONTRATISTA,
éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres {3) meses consecutivos.
En este caso, LA ANH reconocera una tarifa de almacenamiento que, para cada caso,
serd acordada entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa sera definida por el
Ministerio de Minas y Energla, o por la entidad que regule el transpoite de
Hidrocarburos en el pais. Al término de este Gltimo plazo, EL CONTRATISTA podra
comercializar tal volumen, de acuerdo con el numeral 35.3.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podra continuar
produciendo y disponer del volumen de regalias, acreditando a LA ANH, para su
entrega posterior, el volumen correspondiente a las regalias que LA ANH tenia
derecho a retirar y que ésta Ultima no retiré.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un 80% de la capacidad de almacenamiento del
Area de Produccion, EL CONTRATISTA podra disponer del volumen correspondiente y
LA ANH lo podr3 ir retirando a su conveniencia, a una tasa de entrega compatible con
la capacidad de produccién del campo.

35.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalias en
dinero, entregard a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por
la ley o por la autoridad competente, o en los acordados por las partes, segun sea el
caso. En caso de mora, EL CONTRATISTA pagard a LA ANH la cantidad necesaria
para cubrir el monto adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los
gastos en que LA ANH haya incurrido para lograr el pago.

35.3. Comercializacién del volumen de regalias: Cuando LA ANH lo considere
conveniente, y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias |0 permitan, EL
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CONTRATISTA comercializard la porcion de la produccion de Hidrocarburos que
corresponde a las regalias y entregara a LA ANH el dinero proveniente de tales
ventas. Para este fin, las Partes convendran los términos particulares de la
comercializacién. En todo caso, EL CONTRATISTA hara su mejor esfuerzo para
comercializar dicha produccidn al precio mas alto posible en los mercados disponibles.
LA ANH reconocerd a EL CONTRATISTA los costos directos y un margen razonable de
comercializacion que deberd ser acordado entre las Partes. A falta de acuerdo
aplicard el mecanismo de peritaje dispuesto en la clausula 74.

35.4. Pago de participaciones: LA ANH serd la Unica responsable de efectuar los
pagos que, por concepto de participaciones por regalias, correspondan a las
entidades beneficiarias sefialadas en la ley.

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA sea
requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacion para el
abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio internacional,
en la forma establecida en la Resolucion N@ 18-1709 del 23 de diciembre de 2003
proferida por el Ministro de Minas y Energia, o en cualquier disposicién legal o
reglamentaria que la modifique o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: En igualdad de condiciones competitivas de
calidad, oportunidad y precio, EL CONTRATISTA dard preferencia a los oferentes de
bienes y servicios de origen nacional.

CAPITULO VI - DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELQ: El uso del subsuelo por parte de EL
CONTRATISTA causard a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1. En areas en Exploracion: Por cada fase, EL CONTRATISTA reconocera y pagara
a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en ddlares de los Estados
Unidos de América, seguin lo establecido en el numera!l D.1 del anexo D. Este pago se
hara dentro del Mes siguiente al inicio de |a respectiva fase.

o
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38.2. Areas de Evaluacion y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocerd y pagara a
LA ANH un derecho por unidad de produccidon de su propiedad, cuyo monto
econdmico, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América, sera el que se
define en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se hara por semestre calendario
vencido, dentro del primer mes del semestre siguiente.

Paragrafo: La produccién de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion o
de otros procesos directamente relacionados con la produccion del mismo yacimiento
del cual se extrae, no causara el pago por derechos de produccion a que se refiere el
presente numeral.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA entregard a LA ANH un
derecho econémico por precios altos sobre la produccién de su propiedad, en especie
o en dinero a eleccidn de LA ANH, como se define en el numeral D.2 del anexo D.

40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: Cuando se haya pactado, EL CONTRATISTA pagard a LA ANH, a titulo
de derecho econdmico por participacion en la produccién, el porcentaje de la
produccidn total, después de regalias, establecido en el numeral D.3. del anexo D.
Sobre esta participacion no se causaran los derechos economicos de que tratan las
cldusulas 38 y 39. Durante la prérroga del Periodo de Produccion los derechos por
uso del subsuelo y por precios altos de que tratan las cladusulas 38 y 39,
respectivamente, solamente se causaran sobre el volumen de EL CONTRATISTA,
después de haber restado el derecho de participacion sefialado en este numeral.

41. DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los Hidrocarburos
Liquidos obtenidos como resultado de Ias pruebas de produccidn realizadas por EL
CONTRATISTA también causaran los derechos de que tratan las cldusulas anteriores.

42, PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL PERIODO
DE PRODUCCION: En todos los casos de prérroga de! Periodo de Produccién, EL
CONTRATISTA reconocerd y pagara a LA ANH, a titulo de derecho de participacién en
la produccidn, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la
produccion de Hidrocarburos Liquidos livianos en el Punto de Entrega, o cinco por
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ciento (5%) en el caso de Gas Natura! no asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados
- con gravedad API menor o igual a quince grados (15°) -, obtenida por EL
CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de la duracidn inicial del Periodo
de Produccion y valorizada en el Punto de Fiscalizacion, después de descontar el
porcentaje correspondiente a las regalias y a los Derechos Econdmicos como
porcentaje de participacién en la produccion de que trata la clausula 40. Sobre esta
participacién no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las clausulas 38
y 39.

Paragrafo: Durante la prorroga del Periodo de Produccidn los derechos por uso del
subsuelo, por precios altos y otros derechos de LA ANH, solamente se causaran sobre
el volumen de EL CONTRATISTA después de haber restado los derechos de
participacion sefalados en esta clausula.

43. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: Para apoyar el fortalecimiento institucional y
sectorial, EL CONTRATISTA se compromete a realizar a su cargo y a su costa
programas de investigacién, capacitacién, educacion y apoyar el programa de becas
de LA ANH, cuyos objetivos, términos, condiciones y beneficiarios determine LA ANH,
durante la vigencia dei contrato.

Todos los costos de los programas de investigacién, capacitacion, educacién y apoyo
al programa de becas de LA ANH, hasta el limite establecido en esta cldusula, con
excepcién de los laborales, que tengan lugar con ocasion del cumplimiento de la
obligacién de hacer de EL CONTRATISTA en virtud de esta clausula, seran asumidos
en un ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. En ningln caso, EL
CONTRATISTA asumird costo alguno laboral de los beneficiarios de la investigacion,
capacitacion, educacién y becas.

Para dar cumplimiento a la obligacién de hacer, prevista en esta clausula, en cada
una de las fases del Periodo de Exploracion y sus prorrogas EL CONTRATISTA se
compromete a realizar y costear programas de investigacion, capacitacion, educacion
y el programa de becas de LA ANH hasta por un valor del veinticinco por ciento
(25%) de! monto que resulte de multiplicar el nimero de hectdreas y fraccién de
hectdrea del drea contratada, por el valor que se presenta en la tabla del numeral
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D.1. del anexo D. Este calculo se hara al inicio de cada fase, incluida la primera.
Respecto de las Areas de Produccidn, la obligacién de hacer prevista en esta clausula
serd de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del derecho por el
uso del subsuelo de que trata la cldusula 38 (numeral 38.2), por cada Afo
Calendario.

En ningln caso, se le exigira a EL CONTRATISTA que la obligacién de hacer prevista
en esta clausula exceda la suma de cien mil ddlares de los Estados Unidos de América
(US$100.000.00) constantes del afio 2004 por fase o por Ao Calendario, segln
corresponda. El calculo del valor nominal en ddlares corrientes de este limite maximo
se hard para cada afo teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el
final del mes de junio del afic inmediatamente anterior.

El cumplimiento de {a obligacion se hara exigible a partir del Mes siguiente al inicio
de la respectiva fase o de cada Afio Calendario, segin corresponda, de conformidad
con el calculo que para el efecto haga LA ANH.

Paragrafo: EL CONTRATISTA podra cumplir esta obligacion mediante un tercero
designado de comun acuerdo entre las Partes, o adhiriéndose como fideicomitente a
un patrimonio auténomo de administracion y pagos que para el efecto se constituya.

CAPITULO VII - INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44. SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
las operaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
cldusulas de este contrato, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH, a medida que se
vaya obteniendo y antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del
Periodo de Exploracién y por Ao Calendario durante el Periodo de Produccion, toda
la informacidon de caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento
de este contrato. Esta informacion de Exploracién y Produccidn serd entregada a LA
ANH de acuerdo con el Manual de Suministro de Informacion vigente al momento de
la entrega.
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45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que todos los
datos e informacion producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de las
operaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales durante los
cinco (5) afios calendario siguientes contados a partir de la finalizacidn del Afio
Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; ¢ hasta la
terminacion del contrato; o al momento de la devolucién parcial de area en cuanto a
la informacién adquirida en las dreas devueltas, lo primero que ocurra.

Para ias interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo sera de veinte (20) afios calendario
contados a partir de la fecha de la obligacidn de entrega a LA ANH; o hasta la
terminacion del contrato, o al momento de la devolucidn parcial de areas en cuanto a
la informacion adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacién no se aplicard a los datos o informacién que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccion sobre las Partes o
sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de EL
CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo,
debera comunicar la entrega de la informacion a la otra Parte.

Las restricciones a la divulgacién de informacién no impediran que EL CONTRATISTA
suministre datos o informacién a compaiiias interesadas en una eventual cesion de
derechos con relacién al Area Contratada, y siempre que dichas compafifas suscriban
el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé cumplimiento a lo estipulado
en esta clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacion o dato alguno obtenido
como resultado de las operaciones adelantadas por EL CONTRATISTA, dentro del
perfodo de confidencialidad establecido, excepto cuando sea necesario para cumplir
alguna disposicion legal aplicable a LA ANH, o en el desarrolio de sus funciones. En
los demas casos, dentro del periodo de confidencialidad LA ANH requerira la
autorizacion previa de EL CONTRATISTA.
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46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la clausula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha
informacion. Desde este momento LA ANH podrd disponer de esa informacién
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendra oportuna y
permanentemente informada a LA ANH sobre ei avance de los tramites ambientales,
incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los mismos; la obtencion de las
respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo; el inicio de
tramites administrativos sancionatorios; y la imposicién de medidas preventivas y
sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA informara oportunamente sobre cualquier
dificultad que se presente en el curso de estos tramites y que pueda tener incidencia
en el cumplimiento de los plazos previstos.

48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademas de la informacion a que se refieren
otras clausulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacién, y de la
exigida por la legislacién colombiana, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH, para
cada semestre calendario, la informacion basica y resumida de todos los asuntos de
interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad; Operaciones de Exploracion,
Evaluacién o Produccion; reservas -produccién actual y pronostico; ejecucion y
proyecciones para el Afio Calendario siguiente; personal y seguridad industrial;
ambiente y comunidades; y contenido nacional en la contratacion, entre otros.

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre serd el Informe
Anual de Operaciones.

49. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de este
contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas.
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CAPITULO VIII - GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA debera otorgar a favor de LA
ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato, una garantia que
asegure el cumplimiento y la correcta ejecucién de todas las obligaciones de cada
fase del Periodo de Exploracion y del Programa Exploratorio Posterior, si lo hay, y las
demas actividades inherentes a tales obligaciones, asi como para garantizar el pago
de las multas que se impongan por el incumplimiento del contrato. La ejecucion de
esta garantia no exonera al EL CONTRATISTA del pago de todos los perjuicios que
ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucién del contrato y, por tanto, estos
pagos podran ser acumulativos.

50.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecera, a su
propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional e
irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucién financiera
legalmente establecida en Colombia. EL CONTRATISTA podra presentar otro
instrumento y/o institucién, el (los) cual(es) debera(n) ser previamente aceptado(s)
por LA ANH.

50.2. Monto de las garantias: EL CONTRATISTA otorgard las garantias
correspondientes a cada fase del Periodo de Exploracién o del Programa Exploratorio
Posterior, segiin sea el caso, por un porcentaje del valor estimado del presupuesto de
la fase del Programa Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior, segin sea el
caso, no inferior al diez por ciento (10%) que aplica ordinariamente a las areas
asignadas directamente, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América y
pagadero en pesos colombianos, segun se estipula en el anexo E. En ningdn caso el
valor de la garantia para cada fase podra ser inferior a cien mil dolares de los Estados
Unidos de América (USD $100.000).

50.3. Entrega de la garantia de cumplimiento: EI CONTRATISTA entregard a LA
ANH la garantia de que trata esta cldusula, conforme a los términos esenciales del
formato contenido en el anexo E, con una antelacién no menor de ocho (8) dias
calendario a la fecha de inicio de cada fase del Periodo de Exploracion o del
Programa Exploratorio Posterior, segin sea el caso. Para la primera fase EL
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CONTRATISTA hara entrega de la garantia dentro de los quince (15) dias calendario,
siguientes a la Fecha Efectiva. Si por razones ajenas a la voluntad de EL
CONTRATISTA, debidamente sustentadas, éste no pudiere entregar las garantias a
LA ANH en el plazo estipulado anteriormente, a solicitud de EL CONTRATISTA, LA
ANH podra aplazar la fecha de entrega.

Paragrafo: Conforme a lo establecido en la clausula 60 (Condiciones resolutorias
previas), en caso que EL CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la
garantia de cumplimiento o las prorrogas a la misma solicitadas por LA ANH para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH podra
resolver el contrato.

50.4. Vigencia de las garantias: Todas y cada una de las garantias tendran vigencia
durante el plazo de la fase cuyas obligaciones se estén garantizando y, como minimo,
seis (6) meses mas. En caso de prérrogas de plazos contractuales, o para completar
el plazo remanente de una fase, las garantias deberdn igualmente ser prorrogadas o
sustituidas por otras del mismo valor, con una vigencia minima igual al tiempo de la
prorroga o del término restante de la fase en curso y seis (6) meses mas.

50.5. Rechazo de las garantias: LA ANH rechazara las garantias otorgadas por EL
CONTRATISTA cuando a su criterio éstas no cumplan con los requisitos que se
establecen en esta cldusula. LA ANH informara su rechazo a EL CONTRATISTA y
devolvera las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA tendra
un plazo de quince (15) dias calendario para corregir la garantia. Si no se corrige, las
garantias que sean rechazadas se entenderan como no entregadas para efectos de lo
previsto en el paragrafo del numeral 50.3.

50.6. Efectividad de las garantias: LA ANH hara efectivas las garantias cuando EL
CONTRATISTA incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones garantizadas, sin
perjuicio del cumplimiento de las deméds obligaciones contraidas. EI pago de la(s)
carta(s) de crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su obligacién de
indemnizar adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimiento hubiere
ocasionado. LA ANH se reserva el derecho de acudir a los mecanismos de solucién de
controversias cuando sea necesario para cubrir el monto de las indemnizaciones.
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51. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asumird, por su
propia cuenta, entre otras, las siguientes responsabilidades:

51.1. Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, EL CONTRATISTA
act{la como Unico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de
las actividades propias de este contrato y, en consecuencia, sera responsable de las
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo,
tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacidn y
pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos
profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la ley.

FEL CONTRATISTA entrenard adecuada y diligentemente al personal colombiano que
se requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para la realizacion de las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las disposiciones legales
que sefialan la proporcién de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

51.2. Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA llevara a cabo
las operaciones materia de este contrato de manera diligente, responsable, eficiente
y adecuada técnica y econdmicamente. Se asegurara de que todos sus
subcontratistas cumplan los términos establecidos en este contrato, en las leyes
colombianas, y siguiendo las Buenas Practicas de la Industria de! Petrdleo.

EL CONTRATISTA serd el Unico responsable por los dafios y pérdidas que cause con
ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluso aqueltos
causados por sus subcontratistas, quedando entendido que frente a LA ANH en
ningn momento serd responsable por errores de criterio, o por pérdidas o dafios que
no fueren resultado de culpa grave o dolo.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
ejecutados a su nombre, en razén de lo cual EL CONTRATISTA mantendra su
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y
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derivadas del mismo, de las cuales no podrda exonerarse en razén de las
subcontrataciones.

LA ANH no asumird responsabilidad alguna por dafios y perjuicios causados a
terceros por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados
de estos Ultimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3. Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dara especial atencién a la
proteccién del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en
estas materias y a las Buenas Pricticas. Igualmente, adoptara y ejecutara planes de
contingencia especificos para atender las emergencias y reparar los dafios, de la
manera mas eficiente y oportuna.

En aquellas fases del contrato que involucren actividades cuyo desarrollo se sujeta al
otorgamiento de licencias, permisos, concesiones 0 autorizaciones ambientales, EL
CONTRATISTA deberd iniciar, ante las autoridades competentes y dentro de los
noventa (90) dias calendario, siguientes al comienzo de la respectiva fase, todas las
actuaciones requeridas para el efecto.

Se entendera iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental cuando se presente
los siguientes documentos:

a) constancia de solicitud ante el MAVDT, del pronunciamiento sobre la necesidad de
elaboracion del Diagndstico Ambiental de Alternativas,

b) constancia de solicitud ante el Ministerio del Interior y de Justicia de certificacion
de existencia de grupos étnicos en el area de influencia del proyecto, y

c) constancia de inicio de la elaboracidn del estudio de impacto ambiental o del plan
de manejo ambiental, segln sea el caso.

El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA al plazo establecido en este
numeral o su falta de diligencia dentro de los tramites respectivos, impedira a éste
invocar ante LA ANH retrasos en la obtencién de las licencias, permisos, concesiones
o autorizaciones como fundamento para acceder a una prorroga o suspension de las
obligaciones contenidas en la respectiva fase, y dara lugar a la declaratoria de
incumplimiento.
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Cuando alguna actividad u Operacién de Exploracién requiera de permisos,
autorizaciones, concesiones ¢ licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendrd
de realizarlas mientras no obtenga tales permisos, autorizaciones, concesiones o
licencias. Sin la aprobacion de los estudios de impacto ambiental v la expedicidn de
las licencias ambientales correspondientes u otros requisitos, EL CONTRATISTA no
podra iniciar la produccidn.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones
ambientales a su cargo, seran causal de terminacion del contrato por incumplimiento,
siempre que como resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de
las obligaciones materia de ejecucion de este contrato.

EL CONTRATISTA informara semestralmente a LA ANH sobre los aspectos
ambientales de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacién de los planes
preventivos y de los planes de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias, segun sea el caso.

52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de los
quince (15) dias siguientes a la iniciacion de la primera fase, EL CONTRATISTA
constituira una pdliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demas acreencias laborales por eventuales condenas judiciales
derivadas de reclamaciones de los trabajadores que haya contratade EL
CONTRATISTA, en su condicidn de unico y verdadero empleador de los mismos, para
la ejecucion de las actividades directamente derivadas de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracion, y
de cada afio calendario durante el Periodo de Produccion, el contratista renovara la
pdliza o presentard una nueva en su reemplazo. La vigencia de la pdliza no serd
inferior al plazo de fase correspondiente y tres (3) afios mas, durante el periodo de
exploracion, y de cuatro (4) afios para cada renovacion anual durante el Periodo de
Produccidn y, en todo caso, hasta tres (3) afios contados a partir de la fecha prevista
para la terminacién del contrato.
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El valor asegurado sera como minimo del cinco (5%) det valor de la inversidon anual
de cada fase exploratoria, o del diez por ciento (10%) de los costos totales anuales
estimados, para cada Afio Calendario, a eleccién de EL CONTRATISTA, durante el
Periodo de Exploracion; o del diez (10%) de los costos totales anuales del personal
destinado directamente a las Area de Produccién, durante el Periodo de Produccion,
para el primer afio de la vigencia de la pdliza o para cada afio subsiguiente, a ser
ajustado en cada renovacion.

53. SEGUROS: EL CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley
colombiana y cualquier otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo. Asi mismo, exigira a cada contratista que desempefie cualquier
trabajo en desarrollo de este contrato, la obtencién y mantenimiento en vigencia de
los seguros que considere necesarios. Los costos, que demande la contratacion y
vigencia de estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

54. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizard, defendera y mantendra indemne
a LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo o accion derivada
de acciones u omisicnes en el desarrollo y ejecucion de este contrato por EL
CONTRATISTA sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. EL
CONTRATISTA serd el Unico responsable por los dafios o pérdidas causadas a
terceros por acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes,
personal, empleados y representantes en desarrollo y ejecucion del contrato.

CAPITULO IX — DEVOLUCION DE AREAS

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolverd las
dreas de Exploracién, de Evaluacidn y de Produccidn en todos los casos previstos en
este contrato como causales de devolucién, bien por renuncia, por vencimiento de |os
plazos, por los casos previstos en la clausula 15 (numeral 15.1), por no llevar a cabo
las actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o, en general, por
cualquier otra causa contractual que imponga @ EL CONTRATISTA la obligacion de
devolver areas.
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56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podra hacer devoluciones parciales del Area Contratada, siempre y
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectian durante la vigencia del Periodo
de Exploracion, se acreditaran para efectos de cualquier devolucion obligatoria de
areas,

57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las é&reas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderan el menor nimero posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccidn norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a la formada por las pltanchas cartograficas del Instituto
Geografico “Agustin Codazzi”, con coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizara todas
las actividades de Abandono necesarias y restaurara las areas devueltas conforme a
lo dispuesto en la legislacién colombiana y en este contrato.

59, FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucién de areas
realizada en desarrollo de este contrato se formalizard mediante acta firmada por las
partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizara mediante acto
administrativo.

CAPITULO X — CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

60. CONDICIONES RESOLUTORIAS PREVIAS: En los casos en los que se requiera
del cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o periodo, o dentro de
un plazo determinado posterior a la iniciacion de una fase o periodo, LA ANH podra
resolver el contrato si no se cumple la condicién. Para el efecto, LA ANH comunicara
a EL CONTRATISTA, para que en un término de cinco (5) dias calendario dé las
explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una justificacion razonable,
LA ANH resolverd el contrato y EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamo
alguno.

61. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO: En el evento en que durante la
ejecucién del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s) obligaciones y
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prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las partes convienen reciprocamente que
se causaran multas y/o se dara lugar a la terminacién del contrato, para lo cual

LA ANH agotara previamente el siguiente procedimiento:

Cuando exista algun incumplimiento contractual, LA ANH asi lo informard a EL
CONTRATISTA mediante escrito en el que se dard cuenta del o de los hechos, las
pruebas que los acrediten o las razones de la vulneracion de las estipulaciones
contractuales. Si dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes al recibo de la
correspondiente comunicacién EL CONTRATISTA no presenta objecion mediante
escrito motivado y debidamente soportado, se entendera que acepta la existencia del
incumplimiento.

Si, por el contrario EL CONTRATISTA considera que no se presentd incumplimiento o
que se encuentra debidamente justificado, asi lo expondra en escrito motivado y
debidamente soportado dirigido a LA AHN dentro del mismo término sefialado en el
parrafo precedente.

Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones que
llevaron al incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondrd de
sesenta (60) dias para subsanar el mismo.

Si LA ANH considera que las razones que llevaron al incumplimiento son inaceptables,
0 que el mismo no se subsand dentro del plazo otorgado para ese fin, de manera
discrecional y dependiendo de la gravedad del incumplimiento determinara si impone
multa o da por terminado el contrato de acuerdo con las clausulas siguientes.

62. MULTAS: Como apremioc a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento, LA ANH podra imponer Multas que conminen a la satisfaccion oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicion de Multas, éstas seran hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil délares de los Estados Unidos de América (US$
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50.000) por la primera vez, hasta por el doble de |a inicialmente impuesta por la
segunda vez, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las multas
causadas, hasta igualar el valor de |a garantia.

Vencidos los términos sefalados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
pedra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia.

CAPITULO XI — TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato terminara y cesaran los derechos de
EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a continuacion:

a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracion, en los
casos previstos en el numeral 4.1.1.

b) Por vencimiento del Periodo de Exploracidn, sin que EL CONTRATISTA hubiere
dado aviso de descubrimiento, conforme a la cldusula 13.

¢) Por vencimiento del Periodo de Exploracién, cuando EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de Evaluacion
conforme a la cldusula 14.

d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de Produccidn.
e) Por vencimiento del plazo del Periodo de Produccién.

En estos casos, terminardn los efectos del contrato respecto del Area de Produccién
en la gue se hubiere terminado el Periodo de Produccion.

f) Por la aplicacion de alguna de las causales de terminacién unilateral previstas en
este contrato.

g) Por la declaracién de terminacion por incumplimiento de EL CONTRATISTA.

h) Por la ocurrencia de alguna de las causales de terminacidén obligatoria o
caducidad que ordene la ley.

i) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

En los casos previstos en los literales ), g), y h), LA ANH hara efectiva la garantia de
que trata la cldusula 50, sin perjuicio de cualquier recurso o accidn que decida
interponer.

o
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64. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE
EXPLORACION: Al vencimiento del Periodo de Exploracién terminard el contrato si no
existe un Area de Produccidn, un Area de Evaluacién o un Descubrimiento realizado
por EL CONTRATISTA en la (ltima fase del Periodo de Exploracion en el Area
Contratada. En este caso EL CONTRATISTA devolvera a LA ANH la totalidad de! Area
Contratada, sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones, y queda
obligado a demostrar que en ella ha cumplido las obligaciones de Abandono,
acreditando que los pozos perforados han sido debidamente taponados vy
abandonados, que las instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas
y que ha realizado las labores de limpieza y restauracion ambiental de conformidad
con {a normatividad aplicable.

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En cualquier
momento durante el Periodo de Produccion EL CONTRATISTA podra dar por
terminado este contrato con respecto a cualquier Area de Produccién, para lo cual
informaréa por escrito a LA ANH con una anticipacién no inferior a tres (3) meses, sin
perjuicio del cumplimiento de las demds obligaciones.

66. TERMINACION UNILATERAL: Unilateralmente, LA ANH podra declarar terminado
este contrato, en cualquier momento, en los siguientes casos:

a) Por iniciacién de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA, si es persona
juridica.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

¢) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas y/o
naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicarén cuando ellas afecten
gravemente el cumplimiento del contrato.

67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacién y/o
imposicion de multas por incumplimiento:

a) No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segun lo
dispuesto en el numeral 51.3 de la clausula 51.

b) Ceder este contrato, total o parcialmente, sin dar cumplimiento a lo previsto en la
clausula 75.
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¢) Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracién durante mas de seis
(6) meses continuos dentro de una misma fase.

d) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacidn y/o de Produccion,
por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion en un Area de
Evaluacién, o durante seis (6) meses consecutivos en un Area de Produccion.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Evaluacién o
de Produccion en la que se hubiere presentado la suspension de las Operaciones.

e) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

f) Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacion técnica resultante de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrolio o Produccion.

g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacion contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: LA ANH declarara la terminacion,
la caducidad y la liquidacion obligatoria de este contrato ante la ocurrencia de las
causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas en la Ley 418 de
1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de
2002, 6 en la Ley 40 de 1993, o en las leyes que las sustituyan o reformen.

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos y
obligaciones operativas respecto de algin Area de Produccién, EL CONTRATISTA
dejara en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y las
construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasara gratuitamente a
LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccidn
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes se encuentren fuera del Area de
Produccién.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area de
Produccidn, si 1a terminacién tiene lugar por la causal d) de la clausula 63, antes de
cumplirse los primeros diez (10) afios del Periodo de Produccion, EL CONTRATISTA
tendrd la obligacién de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en el
término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del ofrecimiento, LA ANH no
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hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA podra disponer de ellos
libremente. Si la terminacidn tiene lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del
Perfodo de Produccidn, tales bienes pasaran gratuitamente a LA ANH. En los demas
casos, estos bienes revertiran gratuitamente a LA ANH.

LA ANH establecera cuales pozos, entre los que se encuentren en produccion en tal
época, deberan ser abandonados y cuales continuardn en produccion.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacién de los bienes serd
sometido al procedimiento sefialado en el Capitulo XII.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, o a quien ella indique, la licencia
ambiental y los recursos econdmicos necesarios para atender las obligaciones de
Abandono. La aplicacién de esta clausula no implicara una sustitucién patronal entre
EL CONTRATISTA y LA ANH.

69.1, Vehiculos de financiacién de proyectos: EL CONTRATISTA transferira
gratuitamente a LA ANH, a la devolucidn del drea o a la terminacion del contrato
cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del Periodo de
Produccidn, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccidn, Operacién y
Reversidén de bienes - BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacién de los mismos establezcan la
obligacién de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL
CONTRATISTA, cuando tales contratos hayan sido celebrados para el desarrolio del
Perfodo de Produccién de la respectiva drea. En todo caso, en el evento que dichos
contratos se celebren por un plazo mayor al del Periodo de Produccién, requeriran
previa autorizacion de LA ANH.

69.2. Inventarios: EL CONTRATISTA efectuard inventarios fisicos de los equipos y
bienes concernientes a las Operaciones de Produccion, con intervalos razonables, por
lo menos cada tres (3) afios calendario, clasificdindolos segin sean de propiedad de
EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendra el derecho de estar representada
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cuando se efectden tales inventarios. Para este efecto, EL. CONTRATISTA avisara a LA
ANH con una antelacién no inferior a quince (15} dias calendario.

69.3. Disposicion de los activos: EL CONTRATISTA podra disponer en cualquier
tiempo de los bienes o equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccién existentes. No
obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) afos del Periodo de
Produccién de cada Area de Produccidn, o cuando se haya producido un ochenta por
ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL CONTRATISTA
requerird la aprobacion previa de LA ANH para efectuar tales disposiciones.

70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa y
en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacién de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por pérdidas
y dafios resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente, y
cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y
compensaciones de tipo legal.

71. ABANDONO: Sin perjuicio de lo sefialado en el clausula 69, en todos los casos
en que haya lugar a la devolucion de areas, tanto en tierra como costa-fuera, EL
CONTRATISTA programard y realizard todas las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacién colombiana y observando las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo.

71.1. Iniciacidn del Abandono: Dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la fecha
en que deba tener lugar la devolucién de areas de Exploracién o de las Areas de
Evaluacién, EL CONTRATISTA iniciard el proceso de Abandono, a satisfaccion de LA
ANH y de las demés autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido sin
justificacion.

71.2. Abandono de &reas de Produccién: El Plan de Desarrollo de cada Area de
Produccion incluird el programa de Abandono correspondiente. Asi mismo, en las

%
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actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la clausula 20, EL CONTRATISTA
hara los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminacién de las actividades relativas a este contrato, las Partes liquidaran e!
contrato, para lo cual suscribiran un acta de liquidacion. Si dentro del plazo
anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacion o no han llegado a
un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidard unilateralmente el
contrato, cuando disponga de toda la informacion necesaria para este efecto, y le
informara a EL CONTRATISTA sobre la existencia o no de obligaciones pendientes.

CAPITULO XII - SOLUCION DE CONTROVERSIAS

73. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia o desacuerdo que surja en desarrollo
del contrato, y en relacién con el mismo, serd solucionada por los funcionarios de las
Partes autorizados para el efecto.

Si en el término de treinta (30) dias calendario, contados a partir del aviso escrito, el
desacuerdo aln no se ha resuelto, el asunto sera sometido al mas alto ejecutivo de
cada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucién conjunta.

Si dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes
mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o decisién sobre el asunto en
cuestion, dentro de los quince (15) dias calendario después de logrado dicho acuerdo
o decisién se suscribira el acuerdo o la decisién adoptada.

74. INSTANCIA DE PERITAJE Y DE ARBITRAIJE: Si dentro de los citados treinta (30)
dias los mas altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia) no llegaren a un
acuerdo o decisidn, o si dentro de los mencionados quince (15) dias no suscribieren
el acuerdo o decision adoptada, cualquiera de las Partes podra acudir a los
mecanismos previstos en esta clausula, segin el caso, de la siguiente manera:
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74.1. Peritaje Técnico: Si se trata de un desacuerdo técnico, serd sometido al
dictamen de expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero
designado por los dos expertos principales. A falta de acuerdo entre éstos, y a
peticién de cualquiera de las Partes, dicho tercero sera nombrado por la asociacion
de profesionales mas afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo técnico
consultivo del Gobierno Nacional y con sede en Bogota D.C.

Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a) Los expertos emitirdn su concepto en un plazo de treinta (30) dias a partir de su
nombramiento. Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacion de las
Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacion del
plazo inicial.

b) Las Partes entregaran toda informacidon pertinente que los expertos puedan
considerar necesaria.

¢) Las Partes enfocaran y delimitaran las materias que son tema de la experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos seran pagados por partes iguales por
las Partes.

e) El concepto se emitird por mayoria y sera obligatorio para las Partes con los
efectos de una transaccién.

74.2. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se sometera al
dictamen de expertos, quienes deberan ser contadores publicos titulados, designados
asi: uno por cada Parte y un tercero por los dos principales expertos. A falta de
acuerdo entre éstos, y a peticién de cualquiera de las Partes, dicho tercero sera
nombrado por la Junta Central de Contadores de Bogota D.C. Una vez nombrados los
expertos, se procedera de manera similar a lo estipulado en el numeral anterior.

74.3. Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre las
Partes sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se
considerara de tipo legal.

74.4. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o controversia derivado de o relacionado con
el presente contrato, que no sea un desacuerdo técnico o contable, se resolvera por
medio de arbitraje.

5
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El Tribunal de Arbitraje estard compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comun
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en €l nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacidn Mercantil de
la CAmara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud presentada por cualguiera de
las Partes.

En todo caso, los arbitros deberan tener experiencia acreditada de mas de cinco (5)
afios en asuntos propios de la industria petrolera. El Tribunal debera aplicar ia
legislacién sustancial colombiana vigente y su decisién serd en derecho.

El arbitraje serd conducido en idioma castellano.

74.5. Exclusion: De conformidad con lo estipulado en el paragrafo del numeral 4.2.1.
de la cldusula 4, |a falta de acuerdo entre tas Partes para la extension del Periodo de
Produccion de cada Area de Produccién no dard lugar a desacuerdo y no se sujetard a
los procedimientos establecidos en esta clausula.

CAPITULO XIII - DISPOSICIONES VARIAS

75. DERECHOS DE CESION: EL CONTRATISTA tiene derecho a ceder o transferir
total o parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este
contrato, con |a previa autorizacién escrita de LA ANH, a otra compafiia, consorcio o
unidn temporal, que tenga la capacidad financiera, la competencia técnica, las
habilidades profesionales y la capacidad juridica necesarias para actuar en Colombia.

75.1. Procedimiento: Para tal efecto EL CONTRATISTA elevara la solicitud escrita a
LA ANH, con indicacién de los elementos esenciales de la negociacién, tales como el
nombre del posible cesionario, ia informacion sobre sus capacidades legal, financiera,
técnica y operacional, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el alcance de la
operacion, etc.

Dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercerd su facultad discrecional de analizar la
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informacién suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptard su
determinacién sin que esté obligada a motivarla.

En el caso de que cualquiera de las empresas que conforman la Parte CONTRATISTA
adelante procesos de fusion, escision, absorcién o transformacion societaria de otra
indole, bastard con informar oportunamente a LA ANH, sin perjuicio de la informacion
que pudieran requerir otras autoridades colombianas.

LA ANH se reserva el derecho de evaluar las nuevas condiciones de EL CONTRATISTA
o de cualquiera de las empresas que o conforman, en cuanto a capacidad financiera,
competencia técnica, habilidades profesionales y capacidad juridica necesarias para
actuar, y podra requerir el otorgamiento de garantias.

Paragrafo: Cuando las cesiones se den a favor de compaiias que controlan o dirigen
a EL CONTRATISTA, 0 a una cualquiera de las compaiias que la integran o las filiales
o subsidiarias de éstas, o entre compafias que conforman un mismo grupo
econdmico, si LA ANH no da respuesta en el plazo establecido, se entendera que la
respectiva cesidén ha sido autorizada, siempre y cuando el cesionario cumpla con los
requisitos minimos reglamentarios.

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCERQS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto a que no es posible resistir, como una ley, un acto de
autoridad, un naufragio, un terremoto o similares; y, Hecho de Terceros es el
irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto
malintencionado de terceros, o similares.

Para efectos de este contrato, tanto ia Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se consideraran eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando
constituyan una causa fuera del control de la parte afectada, y la Parte que recibe el
aviso acepte la irresistibilidad y el caracter de impedimento para el cumplimiento de
las obligaciones contractuales del hecho alegado.

i
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El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspendera durante todo el
tiempo en que cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o
parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles
de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocerd
como sigue:

76.1. Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dara aviso a la otra dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes, invocando esta cldusula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, la forma como se
afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de impedimento de las
actividades y cualquier otra informacidén que permita demostrar la ocurrencia del
hecho, su irresistibilidad y sus efectos.

76.2. Aceptacién y suspension temporal de obligaciones: Dentro de los veinte (20)
dias habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera por escrito
aceptando o no la circunstancia eximente de responsabifidad. Con esta aceptacion se
suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones afectadas. En este
caso, la suspensidn tendra lugar a partir del momento en que ocurrié el hecho
invocado como causal de exoneracidn.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entendera
provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido
el cumplimiento de la obligacion afectada hasta que la parte no afectada se
pronuncie. La suspensidén sélo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

76.3. Cesacion de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciara el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes.

o

- ORIGINAL - 56



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
No. 60 DE 2009
SUEVA

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacidon hara sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4. Restitucidn de plazos: Cuando fa suspensién impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) meses
consecutivos, LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba al
inicio de la suspensidn, para la terminacién la respectiva fase o periodo, sin perjuicio
de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva,
en los términos de la clausula 50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los tramites de
licenciamiento ambiental no constituiran causal de exoneracion a titulo de fuerza
mayor o caso fortuito respecto a la obligacion de perforacion del pozo, mientras tales
situaciones sean previsibles por EL CONTRATISTA.

77. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se somete a |a legislacién tributaria colombiana.

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA
ANH, en virtud de este contrato, seran realizados en ddlares de los Estados Unidos de
América, cuando asi lo permitan las normas cambiarias, 0 en pesos colombianos y en
el banco que LA ANH designe para tal fin. El CONTRATISTA podra hacer pagos en
divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y éste sea autorizado por LA
ANH.

78.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversion de délares de los Estados
Unidos de América a pesos se aplicara la tasa de cambio representativa del mercado
certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus veces,
aplicable al dia de la liquidacién respectiva.

78.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor de
LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio.

A
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79. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre
informacion que pueda afectar el normal desarrollo del presente contrato, EL
CONTRATISTA debera comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados,
Descubrimientos declarados o a ser declarados comerciales y volimenes de reservas
de Hidrocarburos deberan ser comunicados a LA ANH con una antelacion minima de
dos (2) dias.

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en todo
lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el
caso de denegacion de justicia. Se entiende que no habra denegacion de justicia
cuando EL CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios de accion
que proceden conforme a las leyes colombianas.

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano.

82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como domicilio
la ciudad de Bogota, D.C., Replblica de Colombia.

%ﬂ/ (Fin del Anexo A)
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ANEXO B
AREA CONTRATADA
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DEL BLOQUE
“SUEVA™

El area total comprendida dentro del bloque descrito a continuacion es de noventa y
seis mil ciento seis (96.106) hectareas con mil ochocientos veinticinco (1.825) metros
cuadrados. El bloque se encuentra ubicado dentro de las jurisdicciones municipales
de Bogota, Caqueza, Chipaque, Choachi, Fémeque, Gacheta, Gama, Guasca,
Guatavita, Junin, La Calera, Macheta, Manta, Tibirita y Ubaque en el Departamento
de Cundinamarca. La informacién cartografica fue tomada del Mapa politico de
Colombia, archivo digital del .G.A.C, a escala 1:1'500.000.

AREA DEL BLOQUE SUEVA POLIGONO OCCIDENTAL

El area del poligono formado por los vértices relacionados a continuacion es
cuarenta y siete mil ciento noventa y tres (47.193) hectareas con dos mil setecientos
cuarenta (2.740) metros cuadrados, el cual se encuentra fuera de los poligonos A/B
definidos en el Articulo 4° del Acuerdo nimerc 008 del 3 de mayo de 2004. Esta area
se describe a continuacién y como aparece en el mapa que se adjunta como anexo
B, que forma parte de este contrato, asi como los cuadros correspondientes; se ha
tomado como punto de referencia el Vértice Geodesico OBSERV. ASTRON,
PILASTRA SUR del Instituto Geogréafico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas
GAUSS con origen Bogota, datum MAGNA-SIRGAS son: N:1000000 metros,
E:1000000 metros, las cuales corresponden a las coordenadas geograficas datum
MAGNA-SIRGAS Latitud 4°35'46,3215" al Norte del Ecuador, Longitud
74°04'39,0285" al Oeste de Greenwich.
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Punto A:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 70° 14' 28,13" E, por una distancia de
4225,994 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 998571,3513
metros, E: 1003977,18389 metros.

Punto B:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 0' 10,358" W, por una distancia de
4607,561 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1003178,91185
metros, E: 1003976,95252 metros.

Punto C:

De dicho vertice, se continia con rumbo ESTE, por una distancia de 2311,523
metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1003178,91185 metros, E:
1006288,47585 metros.

Punto D:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 0° 0' 0" W, por una distancia de 2311,523
metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1005490,43517 metros, E:
1006288,47585 metros.

Punto E:

De dicho vértice, se continia con rumbo ESTE, por una distancia de 2311,535
metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 10054280,43517 metros, E:
1008600,01106 metros.

Punto F:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 0' 22,601" W, por una distancia de
2296,415 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1007786,84974
metros, E: 1008589,75944 metros.

Punto G:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 0° 0' 22,973" W, por una distancia de
2343,595 metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 1010130,44441
metros, E: 1008599,49842 metros. La linea formada por los vértices "A-B-C-D-E-F-
G” colinda en toda su extensién con el bloque BOGOTA operado por la compafiia
NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED.
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Punto H:

De dicho vértice, se continba con rumbo S 70° 57' 24,006" E, por una distancia de
7678,743 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 1007625 metros,
E: 1015858 metros.

Punto I:

De dicho vértice, se continba con rumbo N 85° 18' 1,763" E, por una distancia de
1994,562 metros hasta llegar al punto |, cuyas coordenadas son N: 1007788,41442
metros, E: 1017845,85616 metros.

Punto J:

De dicho vértice, se continta con rumbo N 0° Q' 47,.319" W, por una distancia de
4607,589 metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 1012396,00297
metros, E: 1017844,79814 metros.

Punto K:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 59' 6,315" E, por una distancia de
4622,788 metros hasta llegar a! punto K, cuyas coordenadas son N: 1012397,20616
metros, E: 1022467,58652 metros.

Punto L:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° 58' 54,002" E, por una distancia de
4622,506 metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 1012398,68521
metros, E: 1027090,09198 metros. La linea formada por los vértices “K-L-M” colinda
en toda su extension con el bloqgue BOGOTA operado por la compaiia NEXEN
PETROLEUM COLOMSIA LIMITED.

Punto M:

De dicho vértice, se continda con rumbo § 0° 1' 12,154" E, por una distancia de
2303,806 metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 1010094,87917
metros, E: 1027090,89788 metros.

Punto N:

De dicho vértice, se contindia con rumbo S 89° 58' 54,293" W, por una distancia de
2311,191 metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 1010094,14293
metros, E;: 1024779,70697 metros.
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Punto O:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 1' 4,541" E, por una distancia de
16126,543 metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 993967,60035
metros, E: 1024784,75302 metros. La linea formada por los vértices “N-O” colinda
en una extensidon de 11539,560 metros con el blogue BOGOTA operado por la
compafia NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LLIMITED.

Punto P:

De dicho vértice, se continGa con rumbo S 89° 58' 52,374" W, por una distancia de
2311,914 metros hasta liegar al punto P, cuyas coordenadas son N: 993966,84237
metros, E: 1022472,83909 metros.

Punto Q:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 89° 59' 8,211" W, por una distancia de
4623,868 metros hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 993965,68141
metros, E: 1017848,97097 metros.

Punto R:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 0" 45,428" E, por una distancia de
9215,119 metros hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 984750,5625
metros, E: 1017851,00051 metros. La linea formada por los vértices "O-P-Q-R”
colinda en toda su extension con el blogue FOMEQUE operado por la compaiiia
NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED.

Punto S:

De dicho vértice, se continlia con rumbo S 89° 59' 27,763" W, por una distancia de
16851,014 metros hasta llegar al punto S, cuyas coordenadas son N: 984747,92887
metros, E: 1000999,98629 metros.

Punto T:

De dicho vértice, se continua con rumbo N 0° 0' 0,002" E, por una distancia de
9215,771 metros hasta llegar al punto T, cuyas coordenadas son N: 993963,70021
metros, E: 1000999,98638 metros.
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Punto U:

De dicho vértice, se continiia con rumbo ESTE, por una distancia de 665,105 metros
hasta llegar al punto U, cuyas coordenadas son N: 893963,70021 metros, E:
1001665,0913 metros.

Punto V:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° 59’ 51,445" E, por una distancia de
2312,322 metros hasta llegar al punto V, cuyas coordenadas son N: 993963,78612
metros, E: 1003977,41316 metros.

De dicho vértice, se continda con rumbo N 0° 0’ 10,264" W, por una distancia de
4607,555 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion.
La linea formada por los vértices "T-U-V-A” en toda su extensidén con el bloque
BOGOTA operado por la comparia NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED.



Calculo de Area, Rumbos y Distancias a partir de Coordenadas Gauss
ORIGEN BOGOTA, DATUM MAGNA-SIRGAS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
No. 60 DE 2009

SUEVA

Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE SUEVA POLIGONO OCCIDENTAL

Jurisdicciones municipales de Bogota, Caqueza, Chipaque, Choachi, Fomeque, La
Calera y Ubaque en el Departamento de Cundinamarca.

Punto COORDENADAS FLANAS Distancla | Dif, Nortes | Dif. Estes RUMBOS
NORTE ESTE
VERT 1.000.000,000 1.000.000,080
4225994 -t 428,65 3.977,18 §$70°14' 28,13 " E
A 998,571,351 1.003 977,184
4607561 4,607 .56 -0,23 NO°0" 10,358 W
B 1.003.178,912 | 1.003.976,953
2311,523 0.00 2.311,52 ESTE
C 1.003.178.912 | 1.006.288,37%
2311,523 2.311,52 4,00 NO*O'0"W
D 1.005.490,435 1.006.28%,476
2311,535 Q.00 2.311,54 ESTE
E 1.005 490,435 1.008.600,011
2296 415% 2129641 -0.25 NO D 226001"W
F 1.007 786 850G 1.008.599,759
23415558 2.3423.59 -0.26 NO*0'22,973" W
G 1.010.130,444 1.008.599,49%
T678,743 -2.505,44 7.258,50 S70957 24, 006" E
H 1007 625,000 1.015.858,000
1994 562 163 41 1.987.86 M 8518 1,763"E
1 |.007 788,414 1.017.845 856
4607 589 4 607,59 -1,06 NO°G'47,319" W
J 1.012.3%6,003 §.017. 844 799
4622788 1,20 4.622.79 N3% 59'6,315"E
K 1.012.397.206 | 1.022.467,587
4622,506 1,48 3622,51 | N89°58 54,002°
L 1.0§2.398,685 1.027.090,092
2303.808 -2.303 81 0,81 S0°1"12,154"E
M 1.010.0%4 879 1.027.090,898
2311,1%1 -0,74 -2301,19 $89° 58 54,2931" W
N 1.010.094,143 1.024.7719,707
16126,543 | -16.126,54 505 50°1'4 541"E
Q 993 967 600 1.024.784,753
2311914 -03,76 236191 SB9°5B' 52 374" W
| 003 .966,842 §.022.472,839
4623 368 -1,16 -4.621.87 S89°59'R211"W
Q 993,965 681 1.017.848,971
9215,119 | -9.215.12 2,03 50°0 45428" E
R 984,750,563 1.017. 851,001
16851,014 2263 -16851.01 | SB9° 59 27,763" W
8 084,747 929 1.000.999,986
9215771 921577 0,00 NO*0'0002"E
T 993 963,700 1.000.999 986
665.105 .00 665.10 ESTE
U 993 963,700 1.00F.665.091
2312322 o,10 231232 N B9% 59' 51, 445" E
¥ 993,963,796 1.003,977,413
4607.555 | 4.607,56 .0.23 N 050" 10,264 W
A 998 571,351 1.003.977,184
AREA DEL POLIGOND
OCGCIDENTAL (Ha): 47.193,2740
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AREA DEL BLOQUE SUEVA POLIGONO ORIENTAL

El 4rea del poligono formado por los vértices relacionados a continuacién es
cuarenta y ocho mil novecientas doce (48.912) hectareas con nueve mil ochenta y
cinco (9.085) metros cuadrados, el cual se encuentra fuera de los poligonos A/B
definidos en el Articulo 4° del Acuerdo nimero 008 del 3 de mayo de 2004. Esta area
se describe a continuacion y como aparece en el mapa que se adjunta como anexo
B, que forma parte de este contrato, asi como los cuadros correspondientes; se ha
tomado como punto de referencia el Vértice Geodésico Vértice Geodésico GPS-D-C-
34 del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con
origen Bogota, datum MAGNA-SIRGAS son: N:1057628,792 metros, E:1032672,201
metros, las cuales corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-
SIRGAS Latitud 5°07'02,18032" al Norte del Ecuador, Longitud 73°46'58,2354" al

Qeste de Greenwich.

Punto W:

De dicho vértice, se continlla con rumbo S 9° 36' 27,745" W, por una distancia de
19411,047 metros hasta llegar al punto W, cuyas coordenadas son N: 1098271,18632
metros, E: 1050191,88077 metros.

Punto X:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° §7' 31,862" E, por una distancia de
4620,632 metros hasta llegar al punto X, cuyas coordenadas son N: 1049274,50482
metros, E: 1054812,51194 metros.

Punto Y:

De dicho vértice, se contindla con rumbo N 0° 2' 35,35" W, por una distancia de
4607,782 metros hasta llegar al punto Y, cuyas coordenadas son N: 1053882,28541
metros, E: 1054809,04156 metros.
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Punto Z:

De dicho vértice, se continiia con rumbo N 89° 56' 31,065" E, por una distancia de
4608,374 metros hasta llegar al punto Z, cuyas coordenadas son N: 1053886,95344
metros, E: 1059417,41364 metros.

Punto A’

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 2' 49,528" E, por una distancia de
9215,64 metros hasta llegar al punto A', cuyas coordenadas son N: 1044671,31639
metros, E: 1059424 98794 metros.

Punto B':

De dicho vértice, se continda con rumbo S 89° 57' 18,406" W, por una distancia de
4620,966 metros hasta llegar al punto B', cuyas coordenadas son N: 1044667,69618
metros, E: 1054804,02334 metros.

Punto C":

De dicho vértice, se continGa con rumbo S 0° 6' 42,308" E, por una distancia de
9216,7 14 metros hasta llegar al punto C', cuyas coordenadas son N: 1035451,00001
metros, E: 1054822 metros.

Punto D":

De dicho vértice, se continlia con rumbo S 89° 58' 25,142" W, por una distancia de
826,664 metros hasta llegar al punto D', cuyas coordenadas son N: 1035450,61984
metros, E: 1053995,33583 metros.

Punto E':

De dicho vértice, se continta con rumbo S 89° 58' 25,143" W, por una distancia de
3805,958 metros hasta llegar al punto E', cuyas coordenadas son N: 1035448,86956
metros, E: 1050189,37824 metros.

Punto F":

De dicho vértice, se contintia con rumbo § 0° 2' 17,26" E, por una distancia de
8809,295 metros hasta llegar al punto F', cuyas coordenadas son N: 1026639,57627
metros, E; 1050195,24044 metros.
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Punto G":

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 2' 17,26" E, por una distancia de
9560,91 metros hasta llegar al punto G', cuyas coordenadas son N: 1017078,66817
metros, E: 1050201,60281 metros.

Punto H"

De dicho vértice, se contindla con rumbo S 0° 2' 17,422" E, por una distancia de
60,729 metros hasta llegar al punto H', cuyas coordenadas son N: 1017017,93921
metros, E: 1050201,64327 metros.

Punto [':

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 89° 57' 51,311" W, por una distancia de
4622,619 metros hasta llegar al punto I', cuyas coordenadas son N: 1017015,05515
metros, E: 1045579,02485 metros.

Punto J":

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 0° 2' 1,942" E, por una distancia de
4113,302 metros hasta llegar al punto J', cuyas coordenadas son N: 1012901,75396
metros, E: 1045581,4567 metros.

Punto K":

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 2' 1,942" E, por una distancia de
494 393 metros hasta llegar al punto K', cuyas coordenadas son N: 1012407,36151
metros, E: 1045581,74898 metros.

Punto L":

De dicho vértice, se continla con rumbo S 89° 58' 4,75" W, por una distancia de
4622,871 metros hasta llegar al punto L', cuyas coordenadas son N: 1012404,77849
metros, E: 1040958,87832 metros.

Punto M":

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 0° 1' 48,611" E, por una distancia de
4607,666 metros hasta llegar al punto M', cuyas coordenadas son N: 1007787,11297
metros, E: 1040961,30454 metros. La linea formada por los vértices “Z-A'-B'-C'-D'-
E-F-G-H'I'-J-K-L'M” colinda en toda su extension con el bloque FOMEQUE
operado por la compariia NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED.
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Punto N':

De dicho vértice, se continia con rumbo S 89° 58' 24 075" W, por una distancia de
2320,027 metros hasta llegar al punto N', cuyas coordenadas son N: 1007796,03402
metros, E: 1038641,27752 metros.

Punto O":

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 16" 35,401" E, por una distancia de
2303,861 metros hasta llegar al punto O', cuyas coordenadas son N: 1010099,86796
metros, E. 1038652,39554 metros.

Punto P':

De dicho vértice, se continda con rumbo N 0° 1' 48,612" W, por una distancia de
2308,662 metros hasta llegar a! punto P', cuyas coordenadas son N: 1012408,5296
metros, E: 1038651,17988 metros.

Punto Q":

De dicho vértice, se continda con rumbo S 89° 51' 0,261" W, por una distancia de
2315,159 metros hasta llegar al punto Q', cuyas coordenadas son N: 1012402,47146
metros, E: 1036336,02917 metros.

Punto R":

De dicho vértice, se continda con rumbo N 0° 1' 37,495" W, por una distancia de
6840,481 metros hasta llegar al punto R', cuyas coordenadas son N: 1019242 95164
metros, E; 1036332,79589 metros.

Punto S":

De dicho vértice, se continda con rumbo OESTE, por una distancia de 4622 415
metros hasta llegar al punto 8', cuyas coordenadas son N: 1019242,95164 metros, E.
1031710,38098 metros.

Punto T":

De dicho vértice, se continla con rumbo N 0° 1' 38,733" W, por una distancia de
68,941 metros hasta llegar al punto T', cuyas coordenadas son N: 1019311,89256
metros, E: 1031710,34799 metros.
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Punto U":

De dicho vértice, se continda con rumbo N 0° 1' 25,586" W, por una distancia de
2303,819 metros hasta llegar al punto U', cuyas coordenadas son N: 1021615,71175
metros, E;: 1031709,39206 metros.

Punto V"

De dicho vértice, se continia con rumbo S 89° 58' 46,572" W, por una distancia de
4487 144 metros hasta llegar al punto V', cuyas coordenadas son N: 1021614,11437
metros, E: 1027222,24847 metros.

Punto W':

De dicho vértice, se continia con rumbo N 1° 39' 33,525" E, por una distancia de
4609,377 metros hasta llegar al punto W', cuyas coordenadas son N: 1026221,55864
metros, E: 1027355,71953 metros. La linea formada por los vértices “N’-O’-P'-Q'-R’-
S'-T-U'-V"” colinda en toda su extensién con el bloque BOGOTA operado por la
compania NEXEN PETRCLEUM COLOMBIA LIMITED.

Punto X":

De dicho vértice, se continGa con rumbo N 89° 58' 30,778" E, por una distancia de
8973,739 metros hasta llegar al punto X', cuyas coordenadas son N: 1026225,44032
metros, E: 1036329,45751 metros.

Punto Y":

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 1' 40,198" W, por una distancia de
9215,342 metros hasta llegar al punto Y', cuyas coordenadas son N: 1035440,78094
metros, E; 1036324,98095 metros.

Punto Z’:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 58' 6,092" E, por una distancia de
0242 91 metros hasta llegar al punto Z', cuyas coordenadas son N: 1035445,88528
metros, E: 1045567 88937 metros.

Punto A":

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 2' 7,301" W, por una distancia de
4607,723 metros hasta llegar al punto A", cuyas coordenadas son N: 1040053,60704
metros, E; 1045565,04562 metros.
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Punto B":

De dicho vértice, se continiia con rumbo N 89° 57' 45,681" E, por una distancia de
4621,201 metros hasta llegar al punto B", cuyas coordenadas son N: 1040056,61636
metros, E. 1050186,24604 metros.

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 2' 6,131" E, por una distancia de

9214,572 metros hasta llegar al punto W, punto de partida y cierre de la

alinderacioén.
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Calculo de Area, Rumbos y Distancias a partir de Coordenadas Gauss
ORIGEN BOGOTA, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE SUEVA POLIGONO ORIENTAL

Jurisdicciones municipales de Gacheta, Gama, Guasca, Guatavita, Junin, Macheta,
Manta y Tibirita en el Departamento de Cundinamarca

Punto COORDENADAS PLANAS Distancia | Dif. Nortes | Dif. Fstes RUMBOS

NORTE STE

VERT | 1.057.628,792 | 1.032.672.201
19471,047 | -31.407,23 | -5.316,48 | S9°36 27,745" W

W 1.049.271.186 | 1.050.191,881
4620,632 3.32 462063 |NB9°57'31.862"F

X 1.049.274.505 | 1.054 812,512
2607,782 | 4.607.78 3,47 NO° 2 35,35 W

Y 1.053.882,285 | 1.054.809,042
4608,374 4.67 360837 |N389°56'31,065"E

z [.053.886,953 | 1.059.417,414
6215640 | -9.215.64 7.57 $0°2'49,528"E

A 1.044.671,316 | t.059.424.988
4620,666 3,62 4.62096 | S89°57 18.406" W

B 1.044.667.696 | L.054.804,023
9216.714 | -9.216,70 17,98 50°6' 42,308 &

C 1.035.451,000 | 1.054.822,000
826,664 20,38 826,66 | S89°58'25,142" W

D 1.035.450,620 | 1053995336
3805,958 1,75 -3.805,96 | S89° 5B 25,143" W

E 1.035.448,870 | 1.050.189,378
8809.205 [ -8.805.29 5,86 S0°2 17.26"E

F 1.026.639,576 | 1.050.195,240
9560910 | -9.56091 6,36 S0°2 17.26"E

G' 1.017.078,668 | 1.050.201,603
60,729 60,73 0.04 S0°2 17.422" E

H' 1.017.017,93¢ | 1.050.201.643
4622619 2.8 462262 |S89°57' 51 311" W

r 1.017.015,055 | 1.045.579,025
4113,302 | -4.113.30 243 S0°2' [ 942" E

T 1.012.901,754 | 1.045.581.457
494,393 494,39 0,29 S0°2 1942 E

K 1.012.407,362 | 1.045.581,749
4622871 .2.58 4.622.87 | S89°58°4,75" W
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Punto COORDENADAS PLANAS Distancia | Dif. Nortes | Dif. Fstes RUMBOS
NORTE ESTE

L 1.012.404,778 1.040.958,878

4607,666 | -4.607,67 2,43 S0°1'48,611"E
M 1.007.797.113 1.040.961,305

2320,027 -1,08 -2.320,03 | $89°58'24,075" W
N' 1.007.796,034 1.032.641,278

2303,861 2.303,83 11,12 NO*16'35401"E
(8) 1.010.099,868 1.038.652,396

2308,662 2.308.66 .1,22 NO°1'48,612" W
P’ 1.012.408,530 1.038.651,180

2315,159 -6.06 231515 SES°S1'G,261" W
Q 1.012.402 471 1.036.336,029

6840,481 6.540,48 -3.23 NO0°1'37,495"W
R' 1.019.242,952 1.036.332.796

4622,415 0,00 -4.622.41 OESTE
LY 1.019.242 952 1.031.710,381

68,94¢ 63,94 -0,03 NO°1"38,733" W

T 1.019.311,893 1.031.710,348

2303.819 2.303,82 -0,96 NO°1'25 586" W
[y 1.021.615,712 1.031.709,392

4487144 -1,60 -4.487.14 S89°58 46,572" W
\'A 1.021.614,114 1.027.222,248

4609,377 4.607.44 133,47 N 1°39'33,525"E
W' 1.026.221,559 1.027.355,720

8973,739 3,88 8.973,74 | N 8958 30,778"E
X 1.026.225,440 1.036.329,458

9215342 921534 -4.48 NO°1'"40,198" W
Y 1.035.440,781 1.036.324 981

9242910 510 9.242,91 N 89°58'6,092"E
z 1.035.445 885 | 1.045.567,889

4607,723 4.607,72 -2.84 NO°2 7301 W
A" 1.040.053,607 1.045.565,046

4621,201 3,01 4.621,20 [NB89°57 45,681"E
B" 1.040.056,616 1.050.186,246

214,572 9.214,57 5,63 NO°2'6,131"E
w 1.049271,186 1.050.191,881

AREA DE. POLIGONO
ORIENTAL (Ha): 48.912,9085
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ANEXO C
PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
“SUEVA"

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa Exploratorio
que se describe a continuacién:

Fase 0

Como requisito previo a la inclusion de la fase cero 0 se debera haber identificado la
presencia de grupos étnicos en las areas de influencia de los trabajos exploratorios.
Para este proposito, el contratista debera confirmar esta circunstancia mediante
comunicacién escrita a la ANH, dentro de los primeros treinta (30) dias posteriores a la
firma del contrato.

Duracion: Hasta seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del contrato.

Actividades: Adelantar los tramites de consultas previas, cuando estas sean necesarias,
antes de dar inicio a la primera fase.

En este periodo se espera que las empresas contratistas adelanten en forma paralela los
trabajos de planeacion, localizacion de los trabajos, socializacién y licencias ambientales,
asi como los procesos previos a la contratacién de bienes y servicios.

Nota. La ANH podra dar por terminada esta fase 0 cuando el proceso de Consulta Previa
haya culminado o cuando EL CONTRATISTA no avance diligentemente en las anteriores
actividades. Esta fase se podra prorrogar si se presentan dificultades en el proceso de
consulta previa que estén fuera del control de EL CONTRATISTA. La consulta previa se
hara en coordinacién con LA ANH.

Durante la ejecucion de la fase 0, no se generara contraprestacion alguna a favor de LA
ANH.

Para dar inicio a la fase cero del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a constituir
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la firma del contrato una pdliza de
seguro a favor de entidades estatales para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones iniciales del contrato por una vigencia de siete (7) meses contados a partir
de la firma del contrato y por un valor equivalente al diez por ciento (10%) de la inversién
estimada de la fase 1. En ninglin caso el valor asegurado podra ser inferior a cien mil
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délares (US$100.000.00) americanos. Lo anterior no excluye |a obligacién de constituir la
garantia de cumplimientc a que hace referencia la clausula 50 y el Anexo E de la minuta
de contrato.

Fase 1 ,
Duracion: Dieciocho (18) meses
Actividades Exploratorias Minimas:

1. Perforacion de un (1) pozo estratigrafico

Fase 2
Duracién: Dieciocho (18) meses
Actividades Exploratorias Minimas:

1. Perforacién de un (1) pozo exploratorio A3
2. Estudios DHI

Fase 3
Duracién: Dieciocho (18) meses
Actividades Exploratorias Minimas:

1. Perforacion de un (1) pozo exploratorio A3

Fase 4
Duracién: Dieciocho (18) meses
Actividades Exploratorias Minimas:

1. Perforacion de un (1) pozo exploratorio A3

Nota 1: EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en
materia ambiental, tales como el reconocimiento del area donde se identifiquen las
posibles afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de manejo
que se requieran para cada una de ellas.

Nota 2: Se entiende que este programa exploratorio esta disefiado para la busqueda de
Hidrocarburos Convencionales exclusivamente. No incluye ninguna actividad exploratoria
relacionada con Gas Metano Asociado al Carbon, hidrocarburo para el cual los permisos
de exploracién se encuentran suspendidos -de conformidad con lo previsto en el Acuerdo
042 del 29 de noviembre de 2006 del Consejo Directivo de LA ANH.

A
(Fin del Anexo C)
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ANEXO D
DERECHOS ECONOMICOS
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
“SUEVA"

D.1. POR USO DEL SUBSUELQ: Sequn lo establecido en la cldusula 38 del anexo
A, por cada fase durante el periodo de exploracién, EL CONTRATISTA reconocera y
pagara a LA ANH un derecho cuyo valor serd, en délares de los Estados Unidos de
América, el que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fraccidn de hectarea
del Area Contratada, excluidas las Areas de Produccion, por el valor que se presenta
en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2009 por fase en US$ / Hectarea

) Por cada hectarea
_ Por las primeras -
Tamarno de area 100.000 Has adicional a
: ' 100.000 Has.
» <18 >18 <18 >18
Duracién Fase
meses | meses | meses | meses
En poli A
Po 'g;”"s Y1 220 | 308 | 306 | 459
F del
ueradelos | 153 | 229 | 229 | 306
Poligonos
A
reas costa 0.76
afuera

Nota: Cuando la primera fase del periodo de exploracién sea menor o igual a doce
(12) meses, no habra lugar al pago de este derecho economico.

Areas de Evaluacién y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocera y pagara a LA
ANH un derecho cuyo valor, en délares de los Estados Unidos de Ameérica, sera el
que resulte de multiplicar la produccion de hidrocarburos que corresponden a EL
CONTRATISTA segun la clausula 29 por once centavos de délar y sesenta y dos
centésimos de centavo de délar de los Estados Unidos de América (USD § 0.1162),
por cada barril de Hidrocarburos Liquidos.

A
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Para gas natural este monto serd de uno coma ciento sesenta y dos centavos de
délar de los Estados Unidos de América (USD $0.01162) por cada mil pies cubicos
(1.000 PC).

Paragrafo: La produccion de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion
u otros procesos directamente relacionados con la produccion del mismo campo de
donde se extrae, no causara el pago por derechos de produccion a que se refiere el
numeral 38.2 de la clausula 38.

D.2. DERECHOS ECONOMICOS POR PRECIOS ALTOS

A partir del momento en que la produccién acumulada de hidrocarburos liquidos de
cada Area de Produccion, incluyendo el volumen de regalias, supere los cinco (5)
millones de barriles, y en el evento de que el precico del crudo marcador “West Texas
Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, dependiendo de la gravedad API del
crudo, segun la Tabla A., o cuando la produccion de gas alcance los cinco (5) ahos, y
se destine a la exportacion, y el precio del marcador “U.S. Gulf Coast Henry Hub”
supere el Precio Base Po, segun la misma tabla A., EL CONTRATISTA entregara a
LA ANH, en el punto de entrega, una participacion en la produccién neta de regalias
como lo establece la siguiente férmula:

Q=[(P-Po)/P]x$S

Donde:
Q = Derecho econdmico a entregar a LA ANH
P = Precio WTI

Po = Precio Base de referencia segun la tabla A
S = Porcentaje de participacion segun la tabla B

TABLA A .- Precios base de referencia

Gravedad API de los Po (USD$%/BI)
Hidrocarburos Liquidos producidos (Afio 2009)
Mayor de 29° AP $30.22
Mayor a 22° AP1 e inferior o igual a 29° AP $31.39
Mayor 15° API e inferior o igual a 22° API $32.56
Descubrimientos localizados a mas de 300 mts $37.20
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de profundidad de agua
Mayor a 10° API e inferior o igual a 15° API $46.50
Gas Natural exportado: Po
Distancia en linea recta ent tod t
_ : ntre pL.ln o de entrega y (USD$/MMBTU)
punto de recibo en pais de destino
Menor o igual a 500km $6.98
Mayor a 500 y menor o igual a 1000km $8.13
Mayor a 1000km o planta de LNG $9.30
TABLA B.- Porcentajes de participaciéon
Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)
Po<P <2Po 30%
2Po =P < 3Po 35%
3Po s P < 4Po 40%
4Po <P < 5Po 45%
S5PosP 50%
En la formula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:
P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio por barril del petroleo

crudo marcador “West Texas Intermediate” (WTI) en Délares de los Estados Unidos
de América por Barril (USD $/Bl) y para Gas Natural es el precio promedio para el
gas natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" en Dolares de los Estados Unidos
de América por millén de Unidad Térmica Britanica BTU (US $/MMBTU). Estos
promedios son para el Mes calendario correspondiente, cuyas especificaciones y
cotizaciones se publican en medios de reconocido prestigio internacional.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petrdleo crudo marcador,
expresado en dolares de los Estados Unidos de América por Barril (USD $/Bl) y para
Gas Natural es el precio promedio por Gas Natural en Délares de los Estados Unidos
de América por millon de Unidad Térmica Britanica (US $/MMBTU), indicado en la
tabla A.

%
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Para la produccién Hidrocarburos Liquidos Pesados con una gravedad APl menor o
igual a diez grados (10°), ELL CONTRATISTA no pagara a LA ANH Derecho por

Precios Altos.

Para Gas Natural: Este derecho se pagara a partir del quinto afio de inicio de la
produccion del campo, el cual consta en la resolucidn de aprobacién expedida por la
autoridad competente y siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

- Para el Gas Natural que se destine a la exportacion: Este derecho se causara
en el evento de que el precio promedio en el mes calendario de produccién del
Gas Natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" supere el Precio Base Po.

- Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: En caso
de que su precio sea regulado por la Comision de Regulacién de Energia y
Gas -CREG - o la entidad que la sustituya, EL CONTRATISTA no pagara a
LA ANH Derecho por Precios Altos; en caso contrario, las Partes acordaran el
gas natural marcador que refleje las condiciones del mercado interno y el valor
de Po, que deberd ser equivalente al precio regulado, y suscribiran el
respectivo acuerdo.

Todos los valores correspondientes a los derechos econémicos de que trata este
anexo, a excepcion del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas
para consumo doméstico, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero
de cada afig, segun la siguiente férmula:

Po = PO(n-1) x {1+ I(n-Z))

Donde:

n; Es el afio calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.

n-1. Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.

n-2. Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Po: Es el Po que rige para el nuevo afio como resultado de la formula,
aproximando a dos decimales.

Po.1): El es el valor de Po del Afio calendario inmediatamente anterior (n-1).

ln2: Es la variacion anual, expresada en fraccién, del indice de precios al productor
de los Estados Unidos de América publicado por €l Departamento del Trabajo
de ese pais — PP! Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final del afo

P (Al
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calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afo inmediatamente
anterior al mismo aric n-2 aproximado a cuatro (4) decimales.

El calculo realizado anteriormente, se realizara en el mes de diciembre de cada afio y
se aplicara al afio siguiente.

Paragrafo: En casc de que el precio del petrélec crudo marcador “West Texas
Intermediate” o del gas natural marcador "US Gulf Coast Henry Hub™ (P) pierda su
reconocimiento como precio marcador internacional, LA ANH escogera el nuevo
petréleo crudo o gas natural marcador a utilizar y modificara la tabla con base en el
nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petréleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” o para el gas natural marcador "US Gulf
Coast Henry Hub".

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este derecho,

en dinero o0 en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago debera
anunciarlo por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacién no menor a tres
meses.

En caso que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se dara aplicacion a lo
establecido en los numerales 35.2, 35.3 y 35.4 del Anexo A.

(Fin del Anexo D)
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ANEXO E
MODELO DE LA CARTA DE CREDITO
ANEXQ AL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
“SUEVA"
CARTA DE CREDITO NO
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
FECHA DE VENCIMIENTO X [Corresponde a la duracién del plazo garantizado
de la respectiva fase y seis (6) meses mas)
VALOR NOMINAL X (US$ )
[Corresponde minimo al 10% del valor del
programa exploratorio]
BANCO EMISOR X [ Nombre del Banco Emisor ]
BENEFICIARIO : Agencia Nacional de Hidrocarburos - LA ANH
ORDENANTE : [ Nombre de la Compaiiia ]
NOMBRE DEL CONTRATO

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden de
[ Nombre de la Compaiiia ] en adelante EL CONTRATISTA, hemos expedido a
su favor la presente carta de crédito standby irrevocable, por la suma en pesos
colombianos que resulte de la conversidn a la tasa representativa del mercado del dia en
gue nos sea enviada la comunicacién de incumplimiento prevista mas adelante, de la
suma de dolares de los Estados Unidos de América
(US$ ), para garantizar el cumplimiento y la correcta ejecucion de todas o
alguna de las obligaciones de la fase del Periodo de Exploracidn, que tiene
una duraciéon de y las demas actividades inherentes a tales obligaciones
emanadas del CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
XXXXXXXXXXX000xxxxx celebrado entre EL CONTRATISTA y LA ANH el dia , en
adelante EL CONTRATO.
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Queda entendido que la responsabilidad de | Nombre del Banco Emisor ]
derivada de la presente carta de crédito stand-by se limita Unica y exclusivamente a la
cantidad en moneda legal colombiana antes mencionada.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas o cualquiera de las
obligaciones y las demas actividades inherentes a tales obligaciones a su cargo derivadas
del CONTRATO a los que alude el primer parrafo de la presente carta de crédito stand-by,
en adelante las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiario deberd comunicar
dicho incumplimiento a [ Nombre del Banco Emisor__ ] en sus oficinas de
, dentro de la vigencia de la presente carta de crédito. En la misma
fecha de recibo por parte nuestra de la referida comunicacion, procederemos a pagar de
manera incondicional a la orden del Beneficiario las sumas reclamadas por él con cargoe a
la presente carta de crédito, sin exceder, en ningun caso, del valor total garantizado.

Si no se envia la comunicacidn de incumplimiento antes citada dentro de !a vigencia de la
presente carta de crédito, cesara nuestra responsabilidad derivada de la misma.

L.a comunicacién mediante la cual se informe a [_____Nombre del Banco Emisor____ ] el
incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, consistira en un documento
debidamente firmado por el Representante Legal de LA ANH o, quien haga sus veces, en
el cual se manifieste el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de LAS
OBLIGACIONES GARANTIZADAS y se solicite el pago de la presente carta de credito. En
dicha comunicacién se debera citar el nimero de esta carta de crédito y el valor por el cual
se utiliza la misma, convertido a moneda legal colombiana a la tasa de cambio
representativa del mercado vigente en la fecha en la cual se envie tal comunicacion a
nosotros, segun conste en una cerificacion de la Superintendencia Financiera de
Colombia o de la entidad que llegue a reemplazarla para tales efectos.

Este documento se regira por la “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos
Documentarios” (Ultima Revision) publicadas por la Camara de Comercio Internacional
(CCI).

Nombre y Firma del Representante Legal del Banco Emisor

% (Fin del Anexo E)
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