CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 50 DE 2009
MINIRONDA 2008 - VALLE MEDIO DEL MAGDALENA BLOQUE VMM-3

ANH=:

AGENCIA NACIONAL DE RIDROCAREURDS

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION E&P

SECTOR: VALLE MEDIO DEL MAGDALENA BLOQUE VMM-3

CONTRATISTA: CONSORCIO ENERGIA COLOMBIA S.A. CENERCOL S.A.

FECHA: JUNIO 2 DE 2008

Los contratantes, a saber:

Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilio principal en Bogota, D.C.,
representada por Armando Zamora Reyes, mayor de edad, identificado con la cedula
de ciudadania No. 19.303.017 expedida en Bogotd, domiciliado en Bogota, D.C.,
quien manifiesta:

Que en su caracter de Director General de la ANH obra en representacion de esta
Agencia. y

Que para la celebracion del presente Contrato ha sido autorizado por el Consejo
Directivo de la ANH, en sesion del 18 de diciembre de 2008, segun consta en el Acta
N°® 15 de dicho érgano.

Que mediante Resolucion 254 del 20 de junio de 2008, el Director General, en
gjercicio de la delegacion conferida por el Consejo Directivo de la Agencia, mediante
el Acuerdo 01 de 2007, designd como areas que forman parte la Mini Ronda 2008,
para la contratacion de actividades de exploracion y explotacion de hidrocarburos las
siguientes: Valle Medio Magdalena — Catatumbo; Catatumbo. Valle Superior del
Magdalena; Llanos Orientales; Putumayo y Cordillera Oriental.
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Que mediante Resolucién N° 401 del 30 de julio de 2008, el Director General de la ANH,
ordend la apertura de ia invitacion a participar en el Procesc de Mini Ronda 2008 - Valle
Medio Magdalena — Catatumbo; Valle Superior del Magdalena; Llanos Orientales,
Putumayo y Cordillera Oriental.

Una vez adelantado el referido proceso, la ANH, mediante Resoluciéon N° 230 del 2 de
junio de 2009, adjudicé el Blogue VMM-3 a la compafiia CONSORCIO ENERGIA
COLOMBIA S.A. CENERCOL S.A.

y por la otra parte, CONSORCIO ENERGIA COLOMBIA S.A. CENERCOL SA,
empresa debidamente constituida de acuerdo con las leyes colombianas, de acuerdo
con la Escritura Publica nimero 1828 del 7 de septiembre de 2001, otorgada en la
Notaria 41 del Circulo de Bogota, representada por el sefior VICTOR HUGO
HERNANDEZ CHAVARRQ, mayor de edad, ciudadano colombiano, identificado con
la cédula de ciudadania ndmero 13.953.249, quien manifiesta:

Que en su calidad de Representante Legal obra en representacion de la compafia
CONSORCIO ENERGIA COLOMBIA S.A. CENERCOL S.A,,

Que para celebrar el presente contrato esta plenamente autorizado segun consta en
el certificado de existencia y representacién legai expedido por la Camara de
Comercio de Bogota, D.C. el 26 de mayo de 2009 y en el Acta de Junta Directiva
namero 117 de CENERCOL, de fecha 29 de septiembre de 2008,

Que manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni la empresa que representa se
encuentran incursos en causal alguna de incompatibilidad o de inhabifidad para celebrar
el presente contrato y.

Que CONSORCIO ENERGIA COLOMBIA S.A. CENERCOL S.A., ha acreditado que
tiene y se obliga a mantener la capacidad juridica, financiera, fa competencia técnica y
las habilidades profesionales necesarias para ejecutar las actividades de que trata este
contrato.

La compafia antes mencionada, CONSORCIO ENERGIA COLOMBIA SA.
CENERCOL S.A., se denominara para todos los efectos EL CONTRATISTA.

Que el Operador del presente contrato sera CONSORCIO ENERGIA COLOMBIA S A
CENERCOL S.A.

La ANH y EL CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente Contrato de Exploracion y
Produccion {(E&P), en los términos y condiciones establecidos en el Anexo A y en los
Anexos B, C, D y E, los cuales hacen parte integrante de este contrato.
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El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por fas Partes.

Los avisos y comunicaciones entre las Partes seran enviados a los representantes de las
Partes, al domicilio registrado para notificaciones judiciales, que a la fecha de
celebracién de este contrato, son:

ANH: Calle 99 No. 9a-54, Pisc 14, Bogota, D.C., Colombia.
EL CONTRATISTA: Carrera 11 A No. 93 A — 46 Oficina 301. Bogota, D.C., Colombia.

Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio arriba indicado debera
ser informado oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco {5) dias habiles siguientes
a la fecha del registro en la Camara de Comercio.

Las comunicaciones entre las Partes en relacién con este contrato se surten al recibo de
fa Parte a quien fueron dirigidas en fos domicilios arriba indicados y en cualquier casc
cuando hayan sido entregados en el domicilio para notificaciones judiciales registrado en
la Camara de Comercio.

Para constancia se firma en Bogota, D. C., a los dos (2) dias del mes de junio de dos mil
nueve (2009), en dos (2) originales.

AGENCIA NACIONAL D HIDROCARBUROS

\\_ JOSE ARMANPO ZAMORA REYES
DIRECTOR GENERAL

CONSORCIO ENERGIA COLOMBIA 8. A. CENERCOL S A

VICTORE&%&JEZ CHAVARRO

REPRESENTANTE LEGAL ,
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DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que
correspondan, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que
aqui se les asigna:

Abandono: Es el taponamiento y abandono de pozos, el desmantelamiento de
construcciones y la limpieza y restauracidén ambiental de las areas donde se hubieren
realizado Operaciones de Exploracién, Evaluacidn o Produccion en virtud de este
contrato, conforme a la legislacion colombiana.

Afio: Es el periodo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Afio Calendario: Es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero (1°)
de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inciusive, de cada afio.

Area Contratada: Es la superficie y su proyeccion en el subsuelo identificada en el
Capitulo I y alinderada en el anexo B, en la cual EL CONTRATISTA esta autorizado,
en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracion, Evaluacion
y Produccién de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

Area de Evaluacion: Es la porcidn del Area Contratada en la cual EL CONTRATISTA
realizd un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un Programa de
Evaluacidn para establecer o no su comercialidad, de acuerdo con ia clausula 14. Esta
area estarda enmarcada por un poligono regular en superficie, preferiblemente de
cuatro lados, que comprendera la envolvente de la proyeccidn vertical en superficie
de |a estructura o trampa geoldgica que contiene el Descubrimiento.

Area de Produccion: Es la porcién del Area Contratada en la cual se localiza uno o
mas Campos Comerciales, como se establece en el Capitulo III. El drea de cada
Campo Comercial comprendera la envolvente de la proyeccion vertical en superficie
del yacimiento o yacimientos que lo integran, y que defina el Ministerio de Minas y
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Energfa, de conformidad con el Decreto 1895 de 1973, Decreto 3229 de 2003, o con
las normas gue los modifiquen o sustituyan.

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a
condiciones estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
(1) atmdsfera de presidn absoiuta).

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Son las operaciones y los
procedimientos buenos, seguros y eficientes cominmente empleados por operadores
prudentes y diligentes en la industria internacional del petrdleo, bajo condiciones y
circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades de
este contrato, principalmente en aspectos relacionados con la utilizacidn de métodos
y procesos adecuados para obtener el maximo beneficio econdmico en la
recuperacion final de las reservas, la reduccién de las pérdidas, la seguridad
operacional y la proteccion del medio ambiente, entre otros, en cuanto no contrarien
la ley colombiana.

Campo Comercial: Es la porcidn del Area Contratada en cuyo subsuelo existen uno o
mas vyacimientos descubiertos, que EL CONTRATISTA ha decidido explotar
comercialmente.

Declaracidén de Comercialidad: Es la comunicacidn escrita de EL CONTRATISTA a LA
ANH, mediante la cual declara que el Descubrimiento que bha hecho en el Area
Contratada es un Campo Comercial.

Descubrimiento: Se entiende que existe un yacimiento descubierto de Hidrocarburos
convencionales cuando mediante perforacidn con taladro o con equipo asimilable se
logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentra Hidrocarburos acumulados y
mediante pruebas iniciales de fluidos se establece que se comporta como unidad
independiente en cuanto a mecanismos de produccién, propiedades petro-fisicas y
propiedades de fluidos.
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Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccién, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacién Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies cubicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una
composicion molar de heptanos (C;+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la
relacion entre el volumen de Gas Natural en pies clbicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicion
molar de heptano (C;+) como el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La Relacidn Gas Aceite (RGA) de un
Descubrimiento que tiene varios yacimientos se determinara con base en el promedio
ponderado de la produccidn de cada yacimiento y la composicién molar de heptano
(C;+) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00).

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras realizadas por EL
CONTRATISTA, que incluyen, sin ser éste un listado taxativo, la perforacion,
completamiento y equipamiento de pozos de desarrollo; el disefio, construccion,
instalacion y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de
almacenamiento, métodos artificiales de produccidn, sistemas de recuperacién
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre otros,
dentro de un Area de Produccion en el Area Contratada y fuera de ella en cuanto
resulte necesario.

Exploracién u Operaciones de Exploracion: Son todos trabajos y obras que EL
CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Contratada para determinar la
existencia y ubicacién de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
limitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, y en general,
las actividades de prospeccion superficial, la perforacién de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la blsqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.

Evaluacion u Operaciones de Evaluacion: Son todas las operaciones y actividades

realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Evaluacién conforme a lo estipulado
3
- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 50 DE 2009
MINIRONDA 2008 - VALLE MEDIO DEL MAGDALENA BLOQUE VMM-3

en la cldusula 14, con el propdsito de evaluar un Descubrimiento, delimitar Ia
geometria del yacimiento o yacimientos dentro del Area de Evaluacidn y determinar,
entre otros, la viabilidad de extraer tales Hidrocarburos en cantidad y calidad
econdmicamente explotables y el impacto que sobre el medio ambiente y el entorno
social pueda causar su explotacidon comercial. Tales operaciones incluyen la
perforacion de Pozos de Exploracion, fa adquisicion de programas sismicos de detalle,
la ejecucion de pruebas de produccion, v, en general, otras operaciones orientadas a
determinar si el Descubrimiento es un Campo Comercial y para delimitarlo.

Explotacion: Comprende el Desarrollo y la Produccion.

Fecha Efectiva: Es el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fecha de firma del
contrato, o de la terminacién de la fase "cero” cuando haya lugar.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmdsfera de presion absoluta) compuesta por los miembros mas volatiles de la serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la combinacion
natural de carbono e hidrégeno, asi como también de aquellas sustancias que los
acompafan o se derivan de elios.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos gue en condiciones estandar de temperatura y
presion (60 grados Fahrenheit y a una (1) atmoésfera de presion absoluta) estan en
estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como los destifados y
condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liguidos Pesados: Hidrocarburos Liquidos con una gravedad API igual
o inferior a quince grados (15° API).

Hidrocarburos no Convencionales: Hidrocarburos presentes en el subsuelo en estado
diferente a los Hidrocarburos Liguidos convencionales o gas libre, incluyendo gas
asociado a los primeros; o Hidrocarburos que se encuentren en yacimientos no

convencionales. Esta definicién incluye Hidrocarburos tales como crudos extra
4
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pesados, arenas bituminosas, gas en mantos de carbdn, yacimientos de muy baja
porosidad (tight) e hidratos de gas.

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos, sera la maxima tasa de interés
moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente; cuando se
trate de ddlares de los Estados Unidos de América, serd la tasa principal LIBOR
(London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depdsitos en
dolares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR mas 4%).

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina el
Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia primero,
el tltimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccién oportuna, eficaz
y eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto no tienen cardcter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquiera
otra forma de indemnizacion. La cancelacion o deduccién de las mismas no exonera a
EL CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de ejecutar y
terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos y
documentos y demas informacion requerida.

Operador: Serd guien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera, de conformidad con los reglamentos de contratacién de LA
ANH y haya sido aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de
Exploracidn, Evaluacidn, Desarrollo y Produccidn. Ef operador serd el representante
de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

Operador Designado: Es la compafiia designada por EL CONTRATISTA para realizar
las operaciones objeto del contrato, bajo la responsabilidad de EL CONTRATISTA,
cuya designacion debera ser previamente aprobada por LA ANH.

Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcion del mismo, LA ANH y EL
CONTRATISTA. Posteriormente, y en cualguier tiempo, seran LA ANH de una parte y
EL CONTRATISTA vy/o sus cesicnarios debidamente aceptados por LA ANH, de la otra.

5
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Cuando la Parte CONTRATISTA esté conformada por un numero plural de empresas,
sera el Operador quien actiie como su representante ante LA ANH.

Periodo de Exploracion: Es el lapso de seis (6) afios contado a partir de la Fecha
Efectiva, asl como cualquier prérroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA
debera lievar a cabo el Programa Exploratorio.

Periodo de-Produccién: Es, respecto de cada Area de Produccién, ef lapso de hasta
veinticuatro (24) afos y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la
Declaracién de Comercialidad del Campo Comercial correspondiente, durante el cual
EL CONTRATISTA deberd realizar las Operaciones de Desarrolio y de Produccion.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la clausula 18, para adelantar la Explotacidn técnica, eficiente y
econdmica de cada Area de Produccion y contendrd, entre otros aspectos, el calcuio
de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de facilidades de Produccion y
transporte de Hidrocarburos, los prondsticos de Produccién de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo, un programa de Abandono y los Programas de Trabajos de
Explotacion para lo que resta del Afio Calendario en curso o del Afio Calendario
siguiente.

Pozo Exploratorio: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA en busca de
yacimientos de Hidrocarburos, en un drea no probada como productora de
Hidrocarburos.

Produccion u Operaciones de Produccién: Son todas las operaciones y actividades
realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Produccién en relacién con los
procesos de extraccion, recoleccion, tratamiento, almacenamiento y trasiego de los
Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demds operaciones
relativas a la obtencién de Hidrocarburos.

Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracién pactado en el
anexo C que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar como minimo, durante cada fase
del Periodo de Exploracion en la que entre.
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Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracion que
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacion del Periodo
de Exploracion, conforme a lo estipulado en la clausula 9.

Programa de Evaluacidn: Es el plan de Operaciones de Evaluacion presentado por EL
CONTRATISTA a LA ANH, segin la cldusula 14, con el propdsito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si se trata de un Campo Comercial. La ejecucion del
Programa de Evaluacién y presentacion dei informe de resultados a LA ANH son
requisitos para declarar si un Descubrimiento es un Campo Comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcidn de las actividades y de las Operaciones de
Exploracion, Evaluacion y/o Produccién del Area contratada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluirda el cronograma conforme al cuai EL
CONTRATISTA comenzara y completard las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA pone
a disposicion de LA ANH, la porcién de la produccidon de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V asi como los
derechos econdmicos de que trata el Capitulo VI, proveniente del (los) campo (s)
comercial (es), en las especificaciones minimas para la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacion aplicable. A
partir de ese punto el dominio y custodia de tal porcidn de los Hidrocarburos
producidos pasard a LA ANH. En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo en
relacion con la definicidon del Punto de Entrega, éste sera determinado por LA ANH y
en todo caso serd un punto ubicado a la salida de la unidad de tratamiento ¢ a la
entrada al sistema de transporte que use EL CONTRATISTA.

Punto de Fiscalizacion: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o la
entidad que asuma esta responsabilidad a futuro, con el objeto de determinar el
volumen de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de
Hidrocarburos de EL CONTRATISTA y definir los volimenes relevantes para el calculo
de los derechos de LA ANH que trata el Capitulo VL.
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Yacimiento de Hidrocarburos: Es toda roca en la que se encuentran acumulados
Hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto
mecanismos de produccion, propiedades petrofisicas y propiedades de los fluidos de
acuerdo con lo definido por el Ministerio de Minas en el Decreto 1895 de 1973,
Decreto 3229 de 2003 y cualquier norma que los modifique.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto  mediante
perforacion, devuelto al administrador del recurso por no comercialidad o por

cualquier otro motivo, y que se encuentra bajo su jurisdiccidn.

Nota. En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o
providencias judiciales prevaleceran estas ultimas.
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CAPITULO 1 - OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: En virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL
CONTRATISTA el derecho a explorar el Area Contratada, y a producir los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro de dicha area, en los
términos de este contrato. EL CONTRATISTA tendra derecho a la parte de la
produccion de los Hidrocarburos que le correspondan, provenientes del Area
Contratada, en los términos del presente contrato.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho, adelantard las
actividades y operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costo y riesgo,
proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo
las actividades y Operaciones de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccion,
dentro del Area Contratada.

Pardgrafo: Se excluyen del presente contrato los Yacimientos Descubiertos No
Desarrollados que se encuentren dentro del Area Contratada, sobre los cuales
cualquiera de las partes tenga conocimiento al momento de la firma del contrato. EL
CONTRATISTA declara no conocer la existencia de yacimientos descubiertos no
desarrollados diferentes a los relacionados en las actas previas a la suscripcién de
este contrato, de ser el caso.

3. AREA CONTRATADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas del
anexo B. El Area Contratada se reducira gradualmente de acuerdo con lo sefialado en
el Capituio IX.

3.1. Restricciones: En caso que una porcion del Area Contratada se extienda a areas
comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales u otras zonas
reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por la autoridad
correspondiente, o cuando sobre el Area Contratada se extiendan zonas con las
mismas o similares caracteristicas anteriormente sefialadas, EL CONTRATISTA se
obliga a acatar las condiciones que respecto de tales areas imponga las autoridades
competentes. LA ANH no asumird responsabilidad alguna a este respecto.
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Cuando LA ANH conozca cualquier pretension de propiedad privada de los
Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada, le dard el tramite que
corresponda de conformidad con las disposiciones legales.

4. DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracién de cada periodo y fase de
este contrato se regulan como sigue:

4.1. Periodo de Exploracién: E! Periodo de Exploracién tendrd una duracién de seis
(6) afios a partir de la Fecha Efectiva y se dividira en las fases que se describen en el
anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva, y las siguientes fases el Dia
calendario inmediatamente siguiente a la fase que le precede.

4.1.1. Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracion: Durante el transcurso de
cualquiera de las fases del Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA tendrd derecho
a renunciar al presente contrato, siempre y cuando haya cumplido satisfactoriamente
el Programa Exploratorio de la fase en curso y las demas obligaciones a su cargo. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA dard aviso escrito a LA ANH, previamente a la terminacion
de |a fase en progreso.

Sin embargo, cuando una fase del Programa Exploratorio sea igual o superior a
dieciocho (18) meses, EL CONTRATISTA podra renunciar al contrato dentro de este
término. En este caso, deberd entregar a LA ANH el valor faltante por ejecutar, hasta
completar el cincuenta por ciento (50%) del valor de las actividades no cumplidas del
Programa Exploratorio de la fase correspondiente y el cien por ciento (100%) del
valor del Programa Exploratorio Adicional de la fase correspondiente, cuando haya
lugar, que conforman el programa obligatorio de exploracion.

4.1.2. Prorroga de una fase del Periodo de Exploracion: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogard la fase en progreso del Periodo de Exploracion,
hasta la terminacidn de las actividades de perforacion, pruebas y completamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicién del programa sismico, sin que fa prérroga exceda
seis (6) meses, siempre que se hayan cumplido 1as siguientes condiciones:
a) que las Operaciones de Exploracién antes mencionadas formen parte del Programa
Exploratorio y se hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de
terminacién de la respectiva fase del Periodo de Exploracion,
- ORIGINAL - 1.0
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h) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales Operaciones de
Exploracion, vy

c) que no obstante la diligencia aplicada para la ejecucion de tales Operaciones de
Exploracién, EL CONTRATISTA estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los gque fundamenta su solicitud, acompafiados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacién de los trabajos en un periodo de tiempo razonable. La prorroga
de la garantia correspondiente, conforme a los requisitos estipulados en la cldusula 50,
deberd ser entregada a la ANH dentro de los cinco (5) dias siguientes a la aprobacion
de la prorroga.

Para la aplicacién de lo dispuesto en esta cldusula se entenderd que las Operaciones
de Exploracion sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacién de pozos con taladro comienza al momento del inicio del
giro continuo del mismo para dicha perforacion.

Pardgrafo: En el evento en que alguna de las actividades exploratorias afecte a una
comunidad de un resguardo o a un asentamiento de un grupo étnico cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluara el otorgamiento de
un plazo adicional para el cumplimiento de las actividades a efectuarse dentro del area
de influencia de las comunidades. El otorgamiento del plazo procedera si, a juicio de las
autoridades competentes, EL CONTRATISTA esta desarrollando de manera diligente las
actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.,2. Periodo de Produccién: El Periodo de Produccidn tendrd una duracion de
veinticuatro (24) afios contados a partir de la fecha en la que LA ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracién de Comercialidad de que trata fa clausula 15.

El Periodo de Produccion se predica separadamente respecto de cada Area de
Produccién y, por lo tanto, todas las menciones a la duracidn, extensién o
terminacién del Periodo de Produccion se refieren a cada Area de Produccién en
particular.
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4.2.1. Prérroga del Periodo de Produccion: A eleccidn de EL CONTRATISTA, LA ANH
prorrogara el Periodo de Produccidn por periodos sucesivos de hasta diez (10} afios,
y hasta el limite economico del Campo Comercial, siempre y cuando se cumplan, para
cada periodo, las siguientes condiciones:

a)que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prérroga por escrito a LA ANH con
una antelacién no mayor de cuatro (4) afos pero no inferior a un (1) Afio con
respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccién de la respectiva Area
de Produccién,

b)que el Area de Produccion esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los
cinco (5) aflos previos a la fecha de la solicitud,

c)que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) afios calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacion
que incluya al menos un (1) pozo por cada Afio Calendario y que ha tenido activo un
proyecto de mantenimiento de presién o de recuperacion secundaria, terciaria o
mejorada, y

d)que EL CONTRATISTA entreque a LA ANH, durante la(s) prérroga(s), en el punto
de entrega, un diez por ciento (10%) adicional de la produccién de Hidrocarburos
Liguidos Livianos, o un cinco por ciento (5%) de la produccién de gas no asociado o
Hidrocarburos Liquidos Pesados, después de regalias y otras participaciones, en los
términos de la clausula 42.

Paragrafo: Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance la
condicidon exigida en el literal ¢) anterior, LA ANH, previo el andlisis de las razones
presentadas por EL CONTRATISTA, podré o no otorgar la prérroga correspondiente.
Queda entendido que la denegacién de la misma por parte de LA ANH no dard lugar
a desacuerdo y no se someterd al procedimiento establecido en el Capitulo XII de
este contrato. En todos los casos, la prérroga del Periodo de Produccion se
formalizard mediante Ia firma de un otrosi al contrato.

5. EXCLUSION DE DERECHOS SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES: Los derechos
otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de
propiedad del Estado que se descubran dentro del Area Contratada, vy, por
consiguiente, no se extenderan a algln otro recurso natural que pueda existir en
dicha area.
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Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrolio y/o Produccion que EL CONTRATISTA pretenda flevar a cabo en el Area
Contratada interfieran con programas de trabajo e inversiones previamente
aprobados por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la
exploracion y explotacién de minerales existentes en el Area Contratada, EL
CONTRATISTA acordard con los terceros titulares de tales contratos la manera en
que se adelantaran las Operaciones y los programas de trabajo de cada uno de los
interesados para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

En el caso que EL CONTRATISTA vy el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)
para la exploracion y explotacidon de minerales no logren un acuerdo al respecto, el
desacuerdo se sometera a decision del Ministerio de Minas y Energia o la entidad que
haga sus veces, para que resuelva el desacuerdo. En todo caso, durante el plazo de
la negociacién y de la resolucién del desacuerdo se suspendera el cumplimiento de
las obligaciones de Exploracion, Evaluacidn, Desarrollo y/o Produccion que se vean
afectadas y LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba, al inicio
de la suspension, siempre y cuando EL CONTRATISTA demuestre que ha actuado con
diligencia en la gestién de negociacién.

CAPITULO II - ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Durante e! Periodo de Exploracién,
EL CONTRATISTA llevard a cabo el Programa Exploratorioc de cada fase que se
describe en el anexo C.

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios propuestos por EL CONTRATISTA deberan ser Pozos Exploratorios para
Un nuevo yacimiento, del tipo A-3. En todo caso, LA ANH se reserva el derecho de
aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando las condiciones técnicas asi lo
ameriten.

7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH el
Plan de Exploracién para la fase que inicia, en donde se describa la forma como dard
cumplimiento a sus obligaciones, incluyendo los términos y condiciones conforme a

los cuales desarrollara los programas en beneficio de las comunidades en las areas de
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influencia de los trabajos exploratorios, con antelacion no inferior a ocho (8) dfas
calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracidon. Para la primera
fase, EL CONTRATISTA deberd entregar el Plan de Exploracion en un término de
treinta (30) dias calendarios contados a partir de la Fecha Efectiva.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA OBLIGATORIC DE EXPLORACION: Las
modificaciones al Programa Obligatorio de Exploracion se regiran de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

8.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA podrd sustituir la adquisicion y procesamiento de un
programa sismico contenido en el Programa Exploratorio inicialmente presentado
para la fase en progreso, por la perforacién de uno o mas pozos exploratorios o por
la adquisicion y procesamiento de un programa sismico de tecnologia mas moderna,
siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa Exploratorio sea equivalente o
superior al inicialmente presentado para la respectiva fase. En este caso EL
CONTRATISTA informara previamente y por escrito @ LA ANH de la sustitucidn de
Operaciones de Exploracion que pretende llevar a cabo.

8.2. Si, luego de la perforacion de un Pozo Exploratoric que resulte seco, EL
CONTRATISTA juzga que las perspectivas del Area Contratada no justifican fa
perforacidn inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio, EL CONTRATISTA podra sustituir la perforacién de hasta un
(1) Pozo Exploratoric por la adquisicidén y procesamiento de un programa sismico,
siempre que el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa
Exploratorio original para la respectiva fase y que EL CONTRATISTA informe
previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucién que pretende llevar a cabo.

9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de Exploracion, y
siempre que exista un Area de Evaluacion o un Area de Produccién o un
Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en la Gltima fase del Periodo de
Exploracién en el Area Contratada, EL CONTRATISTA podré retener el cincuenta por
ciento (50%) del Area Contratada (excluidas las Areas de Evaluacidn y de Produccién)
para adelantar en el drea retenida, y fuera de las Areas de Evaluacién y de Produccidn,
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un Programa Exploratorio Posterior. En este caso, se aplicard el siguiente
procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacidn de la Ultima fase de! Periodo de Exploracion, EL
CONTRATISTA avisard por escrito a LA ANH de su intencién de adelantar un
Programa de Exploracion Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracidn que constituyen el
Programa de Exploracién Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar desde la
terminacion de la (ltima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las fases del
Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de dieciocho (18)
meses cada una, debe contener como minimo la perforacién de un Pozo Expioratorio
del tipo A-3.

c) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podra optar por no continuar a la segunda
fase, lo que impone la devolucidn de la totalidad de las &reas retenidas para este
efecto &, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase, si procede,
caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de las areas
retenidas, excluidas las Areas de Evaluacion y de Produccion existentes. EL
CONTRATISTA informard por escrito a LA ANH de su decision dentro del mes
siguiente a la terminacién de la primera fase.

Las devoluciones de areas de que trata esta cldusula se entienden sin perjuicio de las
Areas de Evaluacion y de las Areas de Produccidn existentes.

Finalizado el Programa de Exploracién Posterior, el Area Contratada quedara reducida
a las Areas de Evaluacin y/o Areas de Produccién existentes en ese momento.

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podra llevar a cabo Operaciones
de Exploracién adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio ¢ en el
Programa Exploratorio Posterior, sin que por razén de tales Operaciones de
Exploracién se modifique el plazo pactado para la ejecucién del Programa
Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o de las fases
siguientes. EL CONTRATISTA deberd informar previamente a LA ANH sobre la
ejecucién de las Operaciones de Exploracidon adicionales gque pretende realizar. Si
dichas Operaciones de Exploracion son las definidas en el Programa Exploratorio de la

siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales operaciones de exploracién
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adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lo solicitard por escrito a LA ANH la cual, a su sola discrecién,
determinard si acepta o no dicha acreditacion. En caso que fa solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinard fa forma como se acreditaran en todo o en
parte las operaciones de exploracion adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodo de Exploracién.

11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA no ejecuta en su totalidad las
inversiones obligatorias asociadas al Programa de Exploracion, deberd transferir el
balance no invertido a LA ANH dentro de los sesenta (60} dias siguientes a la
terminacién de la correspondiente fase. A criterio de LA ANH, la anterior suma podra
ser destinada a trabajos exploratorios en otras areas seleccionadas de mutuo
acuerdo.

Para efectos de verificar la ejecucién del presupuesto de inversion establecido, EL
CONTRATISTA debera presentar ante LA ANH un certificado del Revisor Fiscal donde
conste el valor de la inversién ejecutada para dicha fase, dentro de los treinta (30)
dias siguientes a su terminacidn.

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS: Durante
la perforacidn de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa Exploratorio o al
Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad objetivo, si se
llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geoldgico tales como
cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas de
circulacidn u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando el
Pozo Exploratorio, a pesar del empefio de EL CONTRATISTA de continuar los trabajos
de perforacién de acuerdo con las Buenas Précticas de la Industria del Petroleo,
cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500) metros, EL
CONTRATISTA podrd solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligacion de
perforacion, mediante la presentacién de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacion presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe deberd presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario contados desde que se presentd el problema no controlable antes
mencionado.
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Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA dé por terminadas las operaciones de
perforacion del pozo en cuestién, EL CONTRATISTA debera adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la maxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso la
obligacién del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entenderd
cumplida.

En caso contrarioc EL CONTRATISTA deberd perforar el pozo con desviacidn
(‘sidetrack”) o un nuevo pozo y LA ANH otorgara el plazo necesario para cumplir esta
obligacion.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualguier momento dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la finalizacidn de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio
cuyos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL CONTRATISTA
deberd informarlo por escrito a LA ANH, acompafiando su aviso de un informe técnico
que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la descripcion de los aspectos
geoldgicos y los analisis efectuados a los fluidos y rocas, en la forma gue indique el
Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus veces.

Paragrafo: Si el descubrimiento es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o
de Hidrocarburos Liquidos Pesados, EL CONTRATISTA debera igualmente entregar los
célculos y demas informacidén de soporte que hubiere presentado al Ministerio de
Minas y Energia, o a la autoridad que haga sus veces, para efectos de su
clasificacion,

14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentara y ejecutard un Programa de
Evaluacién de dicho Descubrimiento, de acuerdo con lo establecido en esta clausula.
Si el Descubrimiento tiene lugar en el Periodo de Exploracidn, EL CONTRATISTA
presentard el Programa de Evaluacién dentro de los seis (6) meses siguientes a la
finalizacién de la perforacién del Pozo Exploratorio descubridor o de la finalizacion del
Periodo de Exploracidn, lo que ocurra primero. Si el Descubrimiento es resultado de
la ejecucién del Programa Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA presentara el
Programa de Evaluacion dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalizacidn de la

perforacién del Pozo Exploratorio descubridor.
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14.1. Contenido del Programa de Evaluacién: El Programa de Evaluacién debe contener,
como minimo:

a) El mapa geoldgico con coordenadas del Area de Evaluacién en el tope de la
formacidn objetivo.

b) La descripcidn y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacion v la
informacién que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede ser
declarado como Campo Comercial.

c) El presupuesto total del Programa de Evaluacion, discriminado por anos.

d) El plazo total def Programa de Evaluacién, que no podra exceder de dos (2} aiios
cuando incluya la perforacion de Pozos Exploratorios o de un (1) Afio en los demas
casos, plazo que se contard a partir de la fecha de la presentacion del Programa de
Evaluacién a LA ANH y que debe contemplar los tiempos estimados necesarios para la
obtencién de permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

e) El cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacion dentro del plazo
mencionado en el literal anterior.

f) La informacidn sobre la destinacién de los Hidrocarburos y demas fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de Evaluacion.

g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH.

14.2. Prérroga del plazo del Programa de Evaluacién: Si EL CONTRATISTA decide
perforar Pozos de Exploracion no previstos en el Programa de Evaluacion inicialmente
presentado, LA ANH podré prorrogar la duracidn del Programa de Evaluacion por un plazo
adicional que no excederd de un (1) Afio, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule fa solicitud por escrito a LA ANH por lo menos con dos
(2) meses de anticipacion a la fecha de terminacion del plazo inicial.

b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de Evaluacion
previstas en el Programa de Evaluacion.

) Que la prérroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la perforacidn v las
pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracion adicionales.

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en los
que fundamenta su solicitud.
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14.3. Modificaciones al Programa de Evaluacién: En cualquier momento durante los seis
(6) meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de Evaluacion a LA ANH,
EL CONTRATISTA podrd modificarlo, para lo cual informara oportunamente a LA ANH y
adecuard el plazo total del mismo, que en ningdn caso podra exceder el plazo establecido
en el literal d) del numeral 14.1 de esta clausula, sin que por ello se modifique la fecha
de inicio sefalada.

14.4. Informe de Evaluacién: EL CONTRATISTA presentard a LA ANH un informe
completo de los resultados del Programa de Evaluacion dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de su terminacion. Tal informe incluird como minimo: la descripcion
geoldgica del Descubrimiento y su configuracion estructural; las propiedades fisicas de
las rocas y fluidos presentes en los yacimientos asociados al Descubrimiento; la presién,
volumen y anélisis de temperatura de los fluidos de los yacimientos; la capacidad de
produccién {(por pozo y por todo el Descubrimiento); y un estimado de las reservas
recuperables de Hidrocarburos.

Pardgrafo 1: Si, en los Programas de Evaluacion realizados durante el Periodo de
Exploracién, EL CONTRATISTA incluye la perforacién de pozos exploratorios, podra
acreditar tanto el cumplimiento del Programa Exploratorio como del Programa de
Evaluacidn correspondiente, con la perforacion de hasta dos (2) pozos exploratorios,
siempre y cuando el mismo tipo de Pozo Exploratorio este contemplado en la fase del
Programa de Exploracién inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de
Evaluacion, v la perforacion de los mismos concluya antes de la fecha de terminacion del
Programa de Evaluacidén en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de
Exploracion a la cual correspondan dichos pozos, la que sea mas proxima. En este caso
EL CONTRATISTA devolverd a LA ANH la porcion del drea contratada sobre la cual no
vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del Periodo de
Exploracion.

Pardgrafo 2: En caso de que el descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o de Hidrocarburos No Convencionales, y en cualquier
momento durante la segunda mitad del plazo del Programa de Evaluacion, EL
CONTRATISTA podré solicitar a LA ANH la prérroga del Programa de Evaluacién hasta
por dos (2) afios adicionales, término que podrd ampliarse a criterio de LA ANH, con el
proposito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccidn de infraestructura,
sobre métodos de produccidn y/o para el desarrollo de mercados. En estos casos, la
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solicitud incluird en el Programa de Evaluacién la informacion relacionada con los
estudios de factibilidad que EL CONTRATISTA considera necesario realizar. Al término de
la prérroga otorgada, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH las conclusiones y
recomendaciones de los estudios de factibilidad.

Paragrafo 3: Sélo daran lugar a la aplicacion de esta clausula los Pozos Exploratorios
descubridores perforados por EL CONTRATISTA por fuera de areas designadas como de
Evaluacién o de Produccion. Por tanto, cuando los nuevos volimenes de Hidrocarburos
encontrados hagan parte de una misma Area de Evaluacién o de Produccidn, no habrd
lugar a un nuevo Periodo de Evaluacion.

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) meses siguientes al
vencimiento del término estipulado para la ejecucion del Programa de Evaluacién, o al
vencimiento del plazo acordado segun el paragrafo 29 de la cldusula 14, si le es aplicable,
EL CONTRATISTA entregard a LA ANH una declaracion escrita que contenga de manera
clara y precisa su decision incondicional de explotar, o no, comercialmente ese
Descubrimiento. En caso afirmativo, a partir de esa declaracién el area del
Descubrimiento se considerara un Campo Comercial.

15.1. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH ia
correspondiente Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado, se entendera que
EL CONTRATISTA ha concluido que el Descubrimiento no es un Campo Comercial. En
este caso, 0 si la declaracion es negativa, EL CONTRATISTA acepta que no se genero en
su favor derecho alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar derechos sobre e
Descubrimiento. El Area de Evaluacién correspondiente debera ser devuelta a LA ANH,

CAPITULO III - ACTIVIDADES DE PRODUCCION

16. AREA DE PRODUCCION: El Area de Produccién estara delimitada por un poligono o
por una forma geométrica regular que comprendera el Campo Comercial o la porcién de
éste dentro del Area Contratada, méas un margen alrededor del Campo Comercial no
mayor de un (1) kildmetro, siempre que el Area Contratada lo permita. Como quiera gue
el area del Campo Comercial contenida en el Area de Produccion puede variar, el Area de
Produccion permanecerd inalterable, salvo lo sefialado en la siguiente cldusula.
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17. AMPLIACION DEL AREA DE PRODUCCION: Si, en el transcurso del Periodo de
Produccién, EL CONTRATISTA determina que un Campo Comercial se extiende mas alla
del Area de Produccién, pero dentro del Area Contratada vigente, podra solicitar a LA
ANH la ampliacién de tal Area de Produccién, acompafiando su solicitud con los soportes
correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccion de LA ANH, ésta podra ampliar el
Area de Produccién, quedando entendido que si tal ampliacién se superpone a otra Area
de Produccidn, la duracién del Periodo de Produccion que se aplicard para el Area de
Produccién englobada serd la del Area de Produccién respecto de la cual se declard
primeramente la comercialidad.

Paragrafo: Cuando el Area de Produccién solicitada por EL CONTRATISTA, de acuerdo con
esta clausula, se extienda por fuera del Area Contratada, LA ANH podra ampliar el Area
Contratada déandole a la ampliacidon solicitada el tratamiento contractual de Area de
Evaluacién, a menos gue sobre el area solicitada se presente alguna de las siguientes
situaciones:

a)Que existan derechos otorgados a otra persona para la ejecucién de actividades
iguales o similares a las del objeto del presente contrato.

b} Que esté en proceso de negociacion o de concurso para el otorgamiento de derechos
por parte de LA ANH.

¢) Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan adelantar
las actividades objeto del contrato.

d)Que LA ANH considere que las condiciones econdmicas deben ser ajustadas.

18. PLAN DE DESAROLLO: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentacion de
la Declaracién de Comercialidad de que trata la cldusula 15, EL CONTRATISTA entregara
a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendra, como minimo, la siguiente
informacidn:

a) el mapa con las coordenadas del Area de Produccion,

b) el calculo de reservas y de la produccion acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por tipo de hidrocarburo,

¢) el esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo Comercial, que incluya
una descripcién del programa de perforacidon de pozos de desarrollo, de los métodos
de extraccién, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,
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d) el prondstico de produccién anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, utilizando
la tasa Optima de produccion gue permita lograr la maxima recuperacion econémica
de las reservas,

e) la identificacién de los factores criticos para la ejecucidn del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econdmicos, logisticos y las opciones para
SU manejo,

f) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las areas de influencia del Area de Produccién,

g) una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH, y

h) un programa de Abandono para efectos de la clausula 71.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dara por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacion antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion
anteriormente indicada, dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a su
presentacion podra requerir el envio de la informacion faltante y EL CONTRATISTA
dispondra de treinta (30) dias calendario contados desde el recibo del requerimiento
para entregarla. Si LA ANH no se pronuncia dentro de los noventa (90) dias
calendario siguientes a la presentaciéon del Plan de Desarrollo por parte de EL
CONTRATISTA, se entendera que ha sido provisionalmente aceptado, hasta que LA
ANH se pronuncie, caso en el cual EL CONTRATISTA debera acoger las observaciones
de LA ANH, cuando su adopcion sea razonablemente factible.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el
numeral anterior, 0 si LA ANH no recibe la documentacidn faltante dentro del plazo
de treinta (30) dias sefialado en este numeral, se configurard un incumplimiento de
acuerdo con lo establecido en la clausula 67.

20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrolio, ajustara y presentara, con sujecién al
procedimiento descrito en la clausula 19, el Plan de Desarrolio modificado para cada
una de las Areas de Produccion existentes en el contrato. Cuando la produccién real
de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un
quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de produccién anual sefialado en
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el Plan de Desarrolio para algin Area de Produccion, EL CONTRATISTA presentara fas
explicaciones del caso.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) meses siguientes
a la fecha de la Declaracion de Comercialidad, y dentro de los tres (3) primeros
meses de cada Ano Calendario EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un Programa
Anual de Operaciones que debera cumplir con los siguientes requisitos:

21.1. Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area de Produccién
contendra, como minimo: :

a) una descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccién que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Ano y el siguiente, con el respectivo
cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual debe
contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y permisos
de las autoridades competentes,

b) el pronéstico de produccién mensual del Area de Produccién para el Afio Calendario
correspondiente,

c) el prondstico de produccidn anual promedio hasta el final de la vida econdmica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area de Produccion,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) afios calendario
siguientes o hasta la terminacidn del Periodo de Produccidn, lo que sea mas corto, y
e) los términos y condiciones conforme a los cuales desarroflard los programas en
beneficio de las comunidades en las areas de influencia del Area de Produccién.

21.2. Ejecucidn y ajustes: Las Operaciones de Desarrolio y de Produccion del
Programa Anuai de Operaciones de que trata el literal (a) anterior son de obligatoria
ejecucién. EL CONTRATISTA iniciara tales Operaciones de Desarrollo y Produccion de
acuerdo con el cronograma presentado.

Durante la ejecucién del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podra
efectuar ajustes a dicho plan para el Afio Calendario en curso, siempre que tales
ajustes no impliguen una disminucién en la produccidn superior al quince por ciento
(15%) respecto del prondstico inicial. Los ajustes no podran ser formulados con
frecuencia inferior a tres (3) meses, salvo situaciones de emergencia. EL
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CONTRATISTA informard previamente y mediante escrito cualguier ajuste al Programa
Anual de Operaciones.

Pardgrafo: EL CONTRATISTA presentard el primero de los programas anuales de
operacién para el periodo restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando faiten
menos de tres (3) meses para la terminacion del primer Afio Calendario, el primer
programa anual de operaciones incluira el afio inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONQ: EL CONTRATISTA establecera un fondo para garantizar
la financiacion de las actividades necesarias para realizar el programa de Abandono
de pozos y de restitucién ambiental de las dreas de produccién al finalizar su Periodo
de Produccién, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo y las
siguientes estipulaciones:

22.1. Constitucion: Al concluir el primer Afio Calendario transcurrido a partir del Mes
en el cual EL CONTRATISTA inicié la produccion comercial y regular de Hidrocarburos
de un Area de Produccidn, y continuamente a partir de entonces, EL CONTRATISTA
llevard en su contabilidad un registro especial denominado Fondo de Abandono para
adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad de los recursos
financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecera un encargo fiduciario, una
garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u otro caso los
términos y condiciones del instrumento que se acuerde seran determinados por las
Partes dentro del Afic inmediatamente anterior a la fecha en la cual debe constituirse
el Fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo, de todos modos EL
CONTRATISTA constituird una garantia bancaria en los términos de esta cldusula.

22.2. Valor del Fondo de Abandono: E! valor del Fondo de Abandono al final de cada
Afio Calendario serd el que resulte de aplicar la férmula siguiente:

Ama = (Pan = Rm) X Cas

donde:
Awa  es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar para

cada Area de Produccién, al finalizar cada Afio Calendario.
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Pav  es el volumen acumulado de Hidrocarburos producidos de cada Area de
Produccién, desde el inicio de su produccion hasta el 31 de diciembre del Afio para el
cual se realiza el presente calculo.

Rt son las reservas probadas de Hidrocarburos de cada Area de Produccién,
expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de acuerdo con el Plan de
Desarrollo y sus actualizaciones. Este valor incluye la produccion acumulada (Pan)
mas las reservas probadas remanentes.

Cas s el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono de cada Area
de Produccién. Cuando se trate de reajustes anuales, el Cap Se reducird en el valor de
los costos de Abandono va ejecutados.

Todos los cdlculos de produccidn y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (Pay ¥ Rm) se realizaran en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto las Partes convienen que la equivalencia sera de cinco mil
setecientos (5.700) pies cibicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Liguidos.

Las variables de la férmula seran revisadas y actualizadas anuaimente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas vy los volimenes de produccion y de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Para efectos de esta cldusula, son reservas probadas Ias
correspondientes a la definicidn adoptada por la autoridad competente de la
Reptiblica de Colombia, conforme al marco regulatorio prevaleciente al momento del
calculo.

Paragrafo 2: El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta clausula no exime a
EL CONTRATISTA de su obligacion de flevar a cabo a su costo y riesgo todas las
operaciones de Abandono en cada Area de Produccion.

CAPITULO IV - CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendrd el control de todas las operaciones y
actividades que considere necesarias para una tecnica, eficiente y economica Exploracion
del Area Contratada y para la Evaluacién y Produccién de los Hidrocarburos que se
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encuentren dentro de ésta. EL CONTRATISTA planeard, preparard, realizara y controlard
todas las actividades con sus propios medios y con autonomia técnica y directiva, de
conformidad con la legislacién colombiana y observando las Buenas Practicas de la
Industria del Petréleo. EL CONTRATISTA desarrollard las actividades directamente o a
través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta cldusula, no obsta para
que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan plenamente sus
facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su competencia, que en
ninguna forma quedan limitados por virtud del presente contrato.

24, OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos 0 mas empresas,
se indicard cudl de ellas actuard como Operador. E! Operador deberd ser previamente
aprobado por LA ANH.

Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este contrato,
se requerird la aprobacion previa por parte de LA ANH.

25. OPERADOR DESIGNADO: Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacidn
directamente, EL CONTRATISTA podra contratar a un tercero para que actle como
Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera de conformidad con los reglamentos de contratacién de LA ANH.
Fl tercero designado por EL CONTRATISTA como operador no podrd actuar como tal
mientras LA ANH no lo haya autorizado.

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL CONTRATISTA debera comunicario a
LA ANH con una anticipacién no menor de noventa (90) dias calendario.

Cuando en cualquiera de las cldusulas de este contrato se haga referencia al Operador se
entendera que se trata indistintamente de Operador y/o Operador Designado.

Paragrafo: Cuando LA ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador
Designado ha asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Practicas de la
Industria Petrolera en relacion con el cumplimiento de las obligaciones objeto de este
contrato, dard aviso de ello a EL CONTRATISTA, quien dispondra de un término de
noventa (90) dias calendario contados a partir del requerimiento para adoptar los
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correctivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el comportamiento
mencionado, LA ANH exigird a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro de fos
sesenta (60) dias siguientes a esta Ultima exigencia EL CONTRATISTA no ha cambiado de
operador, esta circunstancia sera causal de incumplimiento del presente contrato.

26. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA estd obligado a obtener, por su
propia cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos
procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las operaciones objeto del
presente contrato.

27. SUBCONTRATISTAS: Para llevar a cabo las operaciones materia de este contrato
Unicamente el Operador podrd, con observancia de la legislacidn colombiana, celebrar
contratos, a su propio costo y riesgo, para la obtencion de bienes y servicios, incluyendo
asesorias técnicas, en el pais o en el exterior.

El Operador llevard una relacion actualizada de los contratos de obras, servicios y
suministros y la pondra a disposicidn de LA ANH cuando asi lo solicite. La refacién debe
especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista, el
objeto, el valor y la duracidn del contrato.

28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevard a cabo la medicion, el
muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y mantendra calibrados

los equipos o instrumentos de medicidn, conforme a las normas y métodos aceptados por

las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo y a las disposiciones legales y i
reglamentarias vigentes, practicando los andlisis a que haya lugar y realizando las
correcciones pertinentes para la liquidacion de los volimenes netos de Hidrocarburos
recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptard todas las acciones necesarias para preservar [a
integridad, confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos
de fiscalizacién. Ademds, conservara durante el término que establecen el Codigo de
Comercio y las demas normas pertinentes, los registros de calibracidn periddica de
tales equipos o instrumentos y de las mediciones diarias de la produccidén y consumo
de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo Comercial para revision de LA ANH y de

las autoridades competentes.
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LA ANH tendrd el derecho de inspeccionar, en cuaiquier tiempo, los equipos de
medicién instalados por EL CONTRATISTA vy todas las unidades de medicion en
general.

Paragrafo: Cuando dos o mas campos de produccidn se sirvan de las mismas
instalaciones de produccidn, éstas deberdn incluir un sistema de medicién que
permita determinar la produccién proveniente de cada uno de dichos campos.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos, exceptuados
los que hayan sido utilizados en beneficio de las operaciones de este contrato y los que
inevitablemente se desperdicien en estas funciones, seran transportados por EL
CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos serdn medidos en el Punto de
Fiscalizacion conforme al procedimiento sefialado en la cldusula 28 anterior y, basandose
en esta medicidn, se determinardn los volimenes de regalias a que se refiere el Capitulo
V vy los derechos de LA ANH previstos en el Capitulo VI, asi como los volimenes que
correspondan a EL CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacion, y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen
la materia, EL CONTRATISTA tendrd libertad de vender en el pais o de exportar los
Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econdmicamente explotable se extienda en
forma continua a otra u otras areas contratadas, por fuera del Area Contratada, EL
CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demés interesados, debera poner
en practica, previa aprobacién de la autoridad competente, un plan cooperativo de
expiotacién unificado, con sujecién a lo establecido en la legislacion colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualquier area de

£valuacién o de Produccién quedara sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1. Restriccién del desperdicio y utilizacidn: EL CONTRATISTA estard obligado a
evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un campo vy, de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, antes del Punto de
Fiscalizacién correspondiente podré utilizarlo como combustible para las operaciones,
como fuente de energfa para la maxima recuperacion final de las reservas de
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Hidrocarburos, o confinario en los mismos yacimientos para utilizario en estos fines
durante la vigencia del contrato.

31.2. Gas Natural asociado: En caso de que EL CONTRATISTA descubra uno o varios
campos comerciales con Gas Natural asociado, debera presentar a LA ANH dentro de
los tres (3) afios siguientes al inicio de la produccion de cada Campo Comercial, un
proyecto para la utilizacidn del Gas Natural asociado. Si EL CONTRATISTA no
cumpliere esta obligacion, LA ANH podrd disponer gratuitamente del Gas Natural
asociado proveniente de tales campos, con sujecion a las disposiciones legales
vigentes.

32. DARNOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos necesarios
para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos ocurridos por fuego,
inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran a riesgo y a cargo
de EL CONTRATISTA, el cual informard a LA ANH sobre las pérdidas o darios
sucedidos a a mayor brevedad posible después de ocurrido el hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendra los derechos y EL
CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:

33.1. Visitas al Area Contratada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH, a su
riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados, podra
visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento de las actividades
de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente relacionadas con este
contrato, para asegurarse de su cumplimiento, Asi mismo podra verificar la exactitud
de la informacion recibida.

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA,
el inspector podrad formular observaciones que deberan ser respondidas por EL
CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo sefialado por LA ANH.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicidn del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion y demds servicios en igualdad de

condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.
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33.2. Delegacidn: LA ANH podré delegar el seguimiento y la inspeccion de las
operaciones en el Area Contratada, con el propésito de asegurar que EL
CONTRATISTA esté cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de este
contrato, la legislacion colombiana y las Buenas Practicas de ia Industria del Petroleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccion por parte de LA
ANH de ninguna manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato ni implica una reduccion de las
mismas.

34, PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA deberd
incluir en el Plan de Exploracion, en el Plan de Desarrolio y en cada Programa Anual
de Operaciones un capituio con los programas que adelantara en beneficio de las
comunidades ubicadas en las areas de influencia del proyecto. Este plan deberd
ajustarse a los términos y condiciones que determine LA ANH, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 5.7. del articulo 5° del Decreto Ley 1760 de 2003. Mientras
LA ANH determina los términos y condiciones aplicables a estos programas EL
CONTRATISTA sometera estos Uitimos a LA ANH para su aprobacién.

Estas actividades se entenderan por convenidas una vez LA ANH se pronuncie en este
sentido dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo del respectivo plan 0
programa a que se refiere la presente cldusula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atendera las sugerencias razonables comunicadas por LA ANH, las cuales deberan ser
incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la inclusion de sus
sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no pronunciarse LA
ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA podra adelantar
los programas en beneficio de las comunidades incluidos en su propuesta inicial.

CAPITULO V — REGALIAS Y OTRAS OBLIGACIONES GENERALES

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondrd a disposicion de LA ANH, en el Punto de
Entrega, el porcentaje de la produccién de Hidrocarburos establecido en la ley
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correspondiente a las regalfas. El recaudo de las regalias se hard en especie 0 en
dinero, segln lo determine LA ANH.

35.1. Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las regalias se efectle en especie,
EL CONTRATISTA entregara a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos correspondiente,
para lo cual las Partes acordaran el procedimiento para la programacion de entregas
y demas aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondra de un {1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las regalias,
vy si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL CONTRATISTA,
éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3) meses consecutivos.
En este caso, LA ANH reconocera una tarifa de almacenamiento que, para cada caso,
serd acordada entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa sera definida por el
Ministerio de Minas y Energia, o por la entidad que regule el transporte de
Hidrocarburos en el pais. Al término de este (ltimo plazo, EL CONTRATISTA podra
comercializar tal volumen, de acuerdo con el numeral 35.3.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podrd continuar
produciendo y disponer del volumen de regalias, acreditando a LA ANM, para su entrega
posterior, el volumen correspondiente a las regalias que LA ANH tenia derecho a retirar y
que ésta Ultima no retird.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un 80% de la capacidad de almacenamiento del
Area de Produccion, EL CONTRATISTA podréa disponer del volumen correspondiente y LA
ANH lo podra ir retirando & su conveniencia, a una tasa de entrega compatible con la
capacidad de produccion del campo.

35.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalias en dinero,
entregard a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por la ley o por
la autoridad competente, o en los acordados por las partes, segln sea el caso. En caso
de mora, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH la cantidad necesaria para cubrir el monto
adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los gastos en que LA ANH haya
incurrido para lograr el pago.
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35.3. Comercializacidn del volumen de regalias: Cuando LA ANH lo considere
conveniente, y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL
CONTRATISTA comercializard la porcion de la produccion de Hidrocarburos que
corresponde a las regalias y entregara a LA ANH el dinero proveniente de tales ventas.
Para este fin, las Partes convendran los términos particulares de la comercializacion. En
todo caso, EL CONTRATISTA harad su mejor esfuerzo para comercializar dicha produccion
al precio mas alto posible en los mercados disponibles. LA ANH reconocerd a EL
CONTRATISTA los costos directos y un margen razonable de comercializacion que deberd
ser acordado entre las Partes. A falta de acuerdo aplicard el mecanismo de peritaje
dispuesto en la cldusula 74.

35.4. Pago de participaciones: LA ANH serd la Unica responsable de efectuar los pagos
que, por concepto de participaciones por regalias, correspondan a las entidades
beneficiarias sefaladas en la ley.

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA sea
requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacidn para el
abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio internacional, en
la forma establecida en la Resolucion N° 18-1709 del 23 de diciembre de 2003 proferida
por el Ministro de Minas y Energia, o en cualquier disposicidn legal o reglamentaria que la
modifique o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: En igualdad de condiciones competitivas de
calidad, oportunidad y precio, EL CONTRATISTA dard preferencia a los oferentes de
bienes y servicios de origen nacional.

CAPITULO VI - DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DFRECHOS POR EL USO DEL SUBSUELO: El uso del subsuelo por parte de EL
CONTRATISTA causara a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1. En areas en Exploracién: Por cada fase, EL CONTRATISTA reconocerd y pagara a
LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en ddlares de los Estados Unidos
de América, segiin lo establecido en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se hara
dentro del Mes siguiente al inicio de la respectiva fase.
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38.2. Areas de Evaluacidn y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocerd y pagara a LA
ANH un derecho por unidad de produccién de su propiedad, cuyo monto econdmico,
nominado en ddlares de los Estados Unidos de América, serd el que se define en el
numeral D.1 del anexo D. Este pago se hara por semestre calendario vencido, dentro del
primer mes del semestre siguiente.

Paragrafo: La produccidn de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion o de
otros procesos directamente relacionados con la produccion del mismo yacimiento del
cual se extrae, no causaré el pago por derechos de produccidn a que se refiere el
presente numeral.

39, DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA entregara a LA ANH un derecho
econdmico por precios altos sobre la produccion de su propiedad, en especie o en dinero
a eleccién de LA ANH, como se define en el numeral D.2 del anexo D.

40, DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: Cuando se haya pactado, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH, a titulo de
derecho econdmico por participacion en la produccion, el porcentaje de la produccién
total, después de regalias, establecido en el numeral D.3. del anexo D. Sobre esta
participacién no se causaran los derechos econémicos de que tratan las clausulas 38
y 39. Durante la prérroga del Periodo de Produccion los derechos por uso del
subsuelo y por precios altos de gue tratan las cldusulas 38 y 39, respectivamente,
solamente se causaran sobre el volumen de EL CONTRATISTA, después de haber
restado el derecho de participacion sefialado en este numeral.

41, DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los Hidrocarburos
Liquidos obtenidos como resultado de las pruebas de produccién realizadas por EL
CONTRATISTA también causaran los derechos de gue tratan las clausulas anteriores.

42. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL PERIODO
DE PRODUCCION: En todos los casos de prérroga de! Periodo de Produccidn, EL
CONTRATISTA reconocerd y pagara a LA ANH, a titulo de derecho de participacion en
la produccién, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la
produccién de Hidrocarburos Liquidos livianos en el Punto de Entrega, o cinco por
ciento (5%} en el caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados
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- con gravedad API menor o igual a quince grados (15°) -, obtenida por EL
CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de ia duracion inicial del Periodo
de Produccién vy valorizada en el Punto de Fiscalizacion, después de descontar el
porcentaje correspondiente a las regalias y a los Derechos Econdmicos como
porcentaje de participacion en la produccion de que trata la clausula 40. Sobre esta
participacién no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las clausulas 38
y 39.

Paragrafo: Durante la prérroga del Periodo de Produccion los derechos por uso del
subsuelo, por precios altos y otros derechos de LA ANH, solamente se causaran sobre
el volumen de EL CONTRATISTA después de haber restado los derechos de
participacion sefialados en esta cldusula.

43. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: Para apoyar el fortalecimiento institucional y
sectorial, EL CONTRATISTA se compromete a realizar a su cargo y a su costa
programas de investigacién, capacitacion, educacién y apoyar el programa de becas
de LA ANH, cuyos objetivos, términos, condiciones y beneficiarios determine LA ANH,
durante la vigencia del contrato.

Todos los costos de los programas de investigacion, capacitacion, educacion y apoyo
al programa de becas de LA ANH, hasta el limite establecido en esta clausula, con
excepcion de los laborales, que tengan lugar con ocasion del cumplimiento de la
obligacién de hacer de EL CONTRATISTA en virtud de esta cldusula, serén asumidos
en un ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. En ningin caso, EL
CONTRATISTA asumird costo alguno laboral de los beneficiarios de la investigacion,
capacitacion, educacion y becas.

Para dar cumplimiento a la obligacion de hacer, prevista en esta cldusula, en cada
una de las fases del Periodo de Exploracion y sus prérrogas EL CONTRATISTA se
compromete a realizar y costear programas de investigacion, capacitacion, educacion
y el programa de becas de LA ANH hasta por un valor del veinticinco por ciento
(25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fraccion de
hectarea del drea contratada, por el valor que se presenta en la tabla del numeral
D.1. del anexo D. Este calculo se hara al inicio de cada fase, incluida la primera.

Respecto de las Areas de Produccién, la obligacién de hacer prevista en esta clausula
34
- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 50 DE 2009
MINIRONDA 2008 - VALLE MEDIO DEL MAGDALENA BLOQUE VMM-3

sera de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del derecho por el
uso del subsuelo de que trata la clausula 38 (numeral 38.2), por cada Afo
Calendario.

En ningtin caso, se le exigird a EL CONTRATISTA que la obligacién de hacer prevista
en esta clausula exceda la suma de cien mil ddlares de los Estados Unidos de América
(US$100.000.00) constantes del afio 2004 por fase o por Afio Calendario, segin
corresponda. El calculo del valor nominal en ddlares corrientes de este limite maximo
se hard para cada afio teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el
final del mes de junio del afo inmediatamente anterior.

El cumplimiento de la obligacién se hard exigible a partir del Mes siguiente al inicio
de la respectiva fase o de cada Afo Calendario, segln corresponda, de conformidad
con el calculo que para el efecto haga LA ANH.

Paragrafo: EL CONTRATISTA podrd cumplir esta obligacidn mediante un tercero
designado de comdn acuerdo entre las Partes, o adhiriéndose como fideicomitente a
un patrimonio auténomo de administracion y pagos que para el efecto se constituya.

CAPITULO VII - INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44, SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendrd
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
las operaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
cldusulas de este contrato, entregara a LA ANH, 2 medida que se vaya obteniendo vy
antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del Periodo de Exploracion
y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccidn, toda la informacion de
caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento de este contrato.
Esta informacién de Exploracion y Produccidn serd entregada a LA ANH de acuerdo
con el Manual de Suministro de Informacion vigente al momento de la entrega.

45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que todos los
datos e informacion producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de las

operaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales durante ios
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cinco (5) afios calendario siguientes contados a partir de la finalizacién del Afio
Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta la
terminacién del contrato; o al momento de la devolucion parcial de area en cuanto a
la informacidn adquirida en las areas devueltas, 10 primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de ias
operaciones de este contrato, este plazo sera de veinte (20) afios calendario
contados a partir de la fecha de la obligacidn de entrega a LA ANH; o hasta fa
terminacidn del contrato, o al momento de la devolucidn parcial de areas en cuanto a
la informacién adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacion no se aplicard a los datos o informacion que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con 1as disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccion sobre las Partes o
sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de EL
CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo,
deberd comunicar la entrega de la informacién a la otra Parte.

Las restricciones a la divulgacion de informacién no impediran que EL CONTRATISTA
suministre datos o informacion a compafifas interesadas en una eventual cesion de
derechos con relacidn al Area Contratada, y siempre que dichas compafifas suscriban
el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé cumplimiento a lo estipulado
en esta clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacion o dato alguno obtenido
como resultado de las operaciones adelantadas por EL CONTRATISTA, dentro del
periodo de confidencialidad establecido, excepto cuando sea necesario para cumplir
alguna disposicion legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus funciones. En
los demdas casos, dentro del periodo de confidencialidad LA ANH requerird la
autorizacién previa de EL CONTRATISTA.

46, DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la clausula anterior, se entiende que EL

CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
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interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha
informacién., Desde este momento LA ANH podra disponer de esa informacion
libremente,

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendra oportuna y
permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites ambientales,
incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los mismos; la obtencion de las
respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo; el inicio de
tramites administrativos sancionatorios; y la imposicidn de medidas preventivas y
sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA informara oportunamente sobre cualquier
dificultad que se presente en el curso de estos tramites y que pueda tener incidencia
en el cumplimiento de los plazos previstos.

48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademas de fa informacidn a que se refieren
otras cldusulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacién, y de la
exigida por la legislacion colombiana, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH, para
cada semestre calendario, la informacidn basica y resumida de todos los asuntos de
interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad; Operaciones de Exploracion,
Evaluacién o Produccion; reservas -produccién actual y pronostico; ejecucién vy
proyecciones para el Afo Calendario siguiente; personal y seguridad industrial;
ambiente y comunidades; y contenido nacional en la contratacién, entre otros.

Estos informes se entregardn dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre sera el Informe
Anual de Operaciones.

49. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualguier momento durante la vigencia de este
contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas.

CAPITULO VIII - GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGURCS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA debera otorgar a favor de LA
ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato, una garantia que
asegure el cumplimiento y la correcta ejecucién de todas las obligaciones de cada
fase del Periodo de Exploracién y del Programa Exploratorio Posterior, si lo hay, y las
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demas actividades inherentes a tales obligaciones, asi como para garantizar el pago
de ias multas que se impongan por el incumplimiento del contrato. La ejecucién de
esta garantia no exonera al EL CONTRATISTA deil pago de todos los perjuicios que
ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucion del contrato y, por tanto, estos
pagos podran ser acumulativos.

50.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecerd, a su
propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional e
irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucién financiera
legalmente establecida en Colombia. EL CONTRATISTA podra presentar otro
instrumento y/o institucion, el (los) cual(es) deberd(n) ser previamente aceptado(s)
por LA ANH.

50.2. Monto de las garantias: EL CONTRATISTA otorgard las garantias
correspondientes a cada fase del Periodo de Exploracidn o del Programa Exploratorio
Posterior, seglin sea el caso, por un porcentaje del valor estimado del presupuesto de
la fase del Programa Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior, segin sea el
caso, no inferior al diez por ciento (10%) que aplica ordinariamente a las areas
asignadas directamente, nominado en délares de los Estados Unidos de América y
pagadero en pesos colombianos, segln se estipula en el anexo E. En ningln caso €l
valor de la garantia para cada fase podrd ser inferior a cien mil délares de los Estados
Unidos de América (USD $100.000).

50.3. Entrega de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA entregara a LA
ANH la garantia de que trata esta cldusula, conforme a los términos esenciales del
formato contenido en el anexo E, con una antelacion no menor de ocho (8) dias
calendario a la fecha de inicio de cada fase del Periodo de Exploracion o del
Programa Exploratorio Posterior, segin sea el caso. Para la primera fase EL
CONTRATISTA hard entrega de la garantia dentro de los quince (15) dias calendario,
siguientes a la Fecha Efectiva. Si por razones ajenas a la voluntad de EL
CONTRATISTA, debidamente sustentadas, éste no pudiere entregar las garantias a
LA ANH en el plazo estipulado anteriormente, a solicitud de EL CONTRATISTA, LA
ANH podra aplazar la fecha de entrega.
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Paragrafo: Conforme a lo establecido en la cldusula 60 (Condiciones resolutorias
previas), en caso que EL CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la
garantia de cumplimiento o las prérrogas a la misma solicitadas por LA ANH para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH podra
resolver el contrato.

50.4. Vigencia de las garantias: Todas y cada una de las garantias tendran vigencia
durante el plazo (total o parcial) de la fase cuyas obligaciones se esten garantizando
y, como minimo, seis (6) meses mas. En caso de prorrogas de plazos contractuales, o
para completar el plazo remanente de una fase, las garantias deberan igualmente ser
prorrogadas o sustituidas por otras del mismo valor, con una vigencia minima igual al
tiempo de la prérroga o del término restante de la fase en curso y seis (6) meses
mas.

50.5. Rechazo de las garantias: LA ANH rechazara las garantias otorgadas por EL
CONTRATISTA cuando a su criterio éstas no cumplan con los requisitos que se !
establecen en esta clausula. LA ANH informara su rechazo a EL CONTRATISTA y
devolverd las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA tendrd

un plazo de quince (15) dias calendario para corregir la garantia. Si no se corrige, las
garantias que sean rechazadas se entenderan como no entregadas para efectos de lo

previsto en el paragrafo del numeral 50.3.

50.6. Efectividad de las garantias: LA ANH hard efectivas las garantias cuando EL
CONTRATISTA incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones garantizadas, sin
perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. EI pago de la(s)
carta(s) de crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su obligacion de
indemnizar adicionaimente los dafios y perjuicios que su incumplimiento hubiere
ocasionado. LA ANH se reserva el derecho de acudir a los mecanismos de solucién de
controversias cuando sea necesario para cubrir el monto de las indemnizaciones.

51. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asumira, por su
propia cuenta, entre otras, las siguientes responsabilidades:

51.1. Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, EL CONTRATISTA
actda como Unico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de
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las actividades propias de este contrato y, en consecuencia, sera responsable de las
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo,
tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacion y
pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos
profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la ley.

EL CONTRATISTA entrenard adecuada y diligentemente al personal colombiano que se
requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para la realizacion de las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA deberd dar cumplimiento a las disposiciones legales que
sefialan la proporcién de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

51.2. Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA llevara a cabo las
operaciones materia de este contrato de manera diligente, responsable, eficiente y
adecuada técnica y econdmicamente. Se asegurard de que todos sus subcontratistas
cumplan los términos establecidos en este contrato, en las leyes colombianas, y
siguiendo las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

EL CONTRATISTA serd el Unico responsable por los dafios y pérdidas que cause con
ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluso aquellos
causados por sus subcontratistas, quedando entendido que frente a LA ANH en ningdn
momento serd responsable por errores de criterio, o por pérdidas o dafios que no fueren
resultado de culpa grave ¢ dolo.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
ejecutados a su nombre, en razén de lo cual EL CONTRATISTA mantendra su
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y
derivadas del mismo, de las cuales no podrd exonerarse en razon de las
subcontrataciones.

LA ANH no asumira responsabilidad alguna por dafios y perjuicios causados a terceros
por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados de estos
{ltimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3. Responsabifidad Ambiental: EL CONTRATISTA dard especial atencidn a la
proteccién del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en estas
40
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materias y a las Buenas Pricticas. Igualmente, adoptard y ejecutard planes de
contingencia especificos para atender las emergencias y reparar los dafios, de la manera
mas eficiente y oportuna.

En aquellas fases del contrato que involucren actividades cuyo desarrolic se sujeta al
otorgamiento de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, EL
CONTRATISTA debera iniciar, ante las autoridades competentes y dentro de los noventa
(90) dias calendario, siguientes al comienzo de la respectiva fase, todas las actuaciones
requeridas para el efecto.

Se entenders iniciado el trdmite de solicitud de licencia ambiental cuando se presente los
siguientes documentos:

a) constancia de solicitud ante el MAVDT, del pronunciamiento sobre la necesidad de
elaboracién del Diagnéstico Ambiental de Alternativas,

b) constancia de solicitud ante el Ministerio del Interior y de Justicia de certificacion de
existencia de grupos étnicos en el area de influencia del proyecto, vy

c) constancia de inicio de la elaboracion del estudio de impacto ambiental o del plan de
manejo ambiental, segin sea el caso.

El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA al plazo establecido en este numeral o
su falta de diligencia dentro de los trdmites respectivos, impedird a éste invocar ante LA
ANH retrasos en la obtencién de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones
como fundamento para acceder a una prorroga o suspension de las obligaciones
contenidas en la respectiva fase, y daré lugar a la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividlad u Operacion de Exploracion requiera de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra de
realizarlas mientras no obtenga tales permisos, autorizaciones, concesiones o licencias.
Sin la aprobacién de los estudios de impacto ambiental y la expedicién de las licencias
ambientales correspondientes u otros requisitos, EL CONTRATISTA no podra iniciar la
produccion.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente
contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones ambientales a su
cargo, seran causal de terminacion del contrato por incumplimiento, siempre que como
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resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de las obligaciones
materia de ejecucion de este contrato.

EL CONTRATISTA informara semestralmente a LA ANH sobre los aspectos ambientales
de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacién de los planes preventivos y de
los planes de contingencia, y sobre el estado de las gestiones adelantadas ante las
autoridades ambientales competentes en materia de permisos, autorizaciones,
concesiones o licencias, segln sea el caso.

52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de los quince
(15) dfas siguientes a la iniciacion de la primera fase, EL CONTRATISTA constituird una
poliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones,
y demds acreencias laborales por eventuales condenas judiciales derivadas de
reclamaciones de los trabajadores que haya contratado EL CONTRATISTA, en su
condicidn de dnico y verdadero empleador de los mismos, para la ejecucidn de las
actividades directamente derivadas de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracion, y de
cada afio calendario durante el Periodo de Produccién, EL CONTRATISTA renovara la
pdliza o presentara una nueva en su reemplazo. La vigencia de la pdliza no serd inferior
al plazo de fase correspondiente y tres (3) afios mas, durante el periodo de expioracion,
y de cuatro (4) aflos para cada renovacion anual durante el Periodo de Produccidn y, en
todo caso, hasta tres (3) afios contados a partir de la fecha prevista para la terminacidn
del contrato.

El valor asegurado serd como minimo del cinco (5%) del valor de la inversién anual de
cada fase exploratoria, o del diez por ciento (10%) de los costos totales anuales
estimados, para cada Afio Calendario, a eleccién de EL CONTRATISTA, durante el Periodo
de Exploracién; o del diez (10%) de los costos totales anuales del personal destinado
directamente a las Area de Produccidn, durante el Perfodo de Produccidn, para el primer
afic de la vigencia de la pdliza o para cada afio subsiguiente, a ser ajustado en cada
renovacion.

53. SEGUROS: EL CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley
colombiana y cualquier otro sequro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo. Asi mismo, exigird a cada contratista que desempefie cualquier
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trabajo en desarrollo de este contrato, la obtencidn y mantenimiento en vigencia de los
seqguros que considere necesarios. Los costos, que demande la contratacion y vigencia de
estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

54. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizard, defenderda y mantendra indemne a
LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo o accion derivada de
acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucion de este contrato por EL CONTRATISTA
sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. EL CONTRATISTA sera el
{nico responsable por los dafios o pérdidas causadas a terceros por acciones u omisiones
de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, empleados y representantes en
desarrollo y ejecucion del contrato.

CAPITULO IX — DEVOLUCION DE AREAS

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolverd las areas
de Exploracion, de Evaluacion y de Produccién en todos los casos previstos en este
contrato como causales de devolucién, bien por renuncia, por vencimiento de los plazos,
por los casos previstos en la clausula 15 (numeral 15.1), por no llevar a cabo las
actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o, en generai, por cualquier
otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la obligacién de devolver areas.

56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podra hacer devoluciones parciales del Area Contratada, siempre vy
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectlan durante la vigencia del Periodo de
Exploracion, se acreditaran para efectos de cualquier devolucion obligatoria de areas.

57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las areas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderan el menor ndmero posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccién norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto
Geogréfico “Agustin Codazzi”, con coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizara todas
las actividades de Abandono necesarias y restaurard las areas devueltas conforme a

lo dispuesto en la legislacion colombiana y en este contrato.
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59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucién de areas
realizada en desarrollo de este contrato se formalizara mediante acta firmada por las
partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizaréd mediante acto
administrativo.

CAPITULO X - CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

60. CONDICIONES RESOLUTORIAS PREVIAS: En los casos en los que se requiera

del cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase ¢ periodo, o dentro de

un plazo determinado posterior a la iniciacién de una fase o periodo, LA ANH podra ,
resolver el contrato si no se cumple la condicion. Para el efecto, LA ANH comunicara !
al CONTRATISTA, para que en un término de cinco (5) dias calendario dé las
explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una justificacion razonabie,

LA ANH resolverd el contrato y EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamo

alguno.

61. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO: En el evento en que durante la
gjecucion del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s) obligaciones y
prestaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen reciprocamente que se
causaran multas y/o se dara lugar a la terminacidn del contrato, para lo cual

LA ANH agotara previamente el siguiente procedimiento:

Cuando exista algun incumplimiento contractual, LA ANH asi lo informard al
CONTRATISTA mediante escrito en el que se dara cuenta del o de los hechos, las
pruebas que los acrediten o las razones de la vulneracidn de las estipulaciones
contractuales. Si dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes al recibo de la
correspondiente comunicacién EL CONTRATISTA no presenta objecién mediante
escrito motivado y debidamente soportado, se entendera que acepta la existencia del
incumplimiento.

Si, por el contrario EL CONTRATISTA considera que no se presento incumplimiento o
gue se encuentra debidamente justificado, asi lo expondrd en escrito motivado y
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debidamente soportado dirigido a LA AHN dentro del mismo término sefialado en el
parrafo precedente.

Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones gue
llevaron al incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondra de
sesenta (60) dias para subsanar el mismo.

Si LA ANH considera que las razones que llevaron al incumplimiento son inaceptables,
o que €l mismo no se subsand dentro del plazo otorgado para ese fin, de manera
discrecional y dependiendo de la gravedad del incumplimiento determinara si impone
multa o da por terminado el contrato de acuerdo con las cldusulas siguientes.

62. MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento, LA ANH podra imponer Multas que conminen a la satisfaccion oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicion de Multas, éstas seran hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil ddlares de los Estados Unidos de América (US$
50.000) por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta por |a
segunda vez, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las multas
causadas, hasta igualar el valor de la garantia.

Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia.

CAPITULO XI — TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato terminara y cesaran los derechos de
EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a continuacion:

a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracién, en los
casos previstos en el numeral 4.1.1.
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b) Por vencimiento del Periodo de Exploracidn, sin que EL CONTRATISTA hubiere dado
aviso de descubrimiento, conforme a la clausula 13.

¢) Por vencimiento del Periodo de Exploracién, cuando EL CONTRATISTA hubiere dado
Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de Evaluacion conforme a
la clausula 14.

d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de Produccidn.

e) Por vencimiento del plazo del Perfodo de Produccion.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Produccién en la
que se hubiere terminado el Periodo de Produccion.

f) Por la aplicacién de alguna de las causales de terminacién unilateral previstas en este
contrato,

g) Por la declaracion de terminacién por incumplimiento de EL CONTRATISTA.

h) Por la ocurrencia de alguna de las causales de terminacion obligatoria o caducidad
que ordene ia ley.

i) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

En los casos previstos en los literales ), g), y h), LA ANH hara efectiva la garantia de que
trata la cldusula 50, sin perjuicio de cualquier recurso o accion que decida interponer.

64. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE EXPLORACION:
Al vencimiento del Periodo de Exploracién terminard el contrato si no existe un Area de
Produccion, un Area de Evaluacién o un Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA
en la Gltima fase del Perfodo de Exploracion en el Area Contratada. En este caso EL
CONTRATISTA devolvera a LA ANH la totalidad del Area Contratada, sin perjuicio del
cumplimiento de las demds obligaciones, y queda obligado a demostrar que en ella ha
cumplido las obligaciones de Abandono, acreditando que los pozos perforados han sido
debidamente taponados y abandonados, que las instalaciones de superficie han sido
totalmente desmanteladas y que ha realizado las labores de limpieza y restauracion
ambiental de conformidad con la normatividad aplicable.

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En cualquier
momento durante el Periodo de Produccidn EL CONTRATISTA podrd dar por terminado
este contrato con respecto a cualquier Area de Produccidn, para lo cual informard por
escrito a LA ANH con una anticipacidén no inferior a tres (3) meses, sin perjuicio del
cumplimiento de las demas obligaciones.
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66. TERMINACION UNILATERAL: Unilateralimente, LA ANH podré declarar terminado
este contrato, en cualquier momento, en los siguientes casos:

a) Por iniciacién de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA, si es persona
juridica.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

¢) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas y/o
naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando ellas afecten
gravemente el cumplimiento del contrato.

67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacion y/o
imposicion de multas por incumplimiento:

a) No iniciar oportunamente el trdmite de licenciamiento ambiental, segun o
dispuesto en el numeral 51.3 de la cldusula 51.

b) Ceder este contrato, total o parcialmente, sin dar cumplimiento a lo previsto en la

cldusula 75.

c) Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de seis

(6) meses continuos dentro de una misma fase.

d) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacién y/o de Produccion,

por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion en un Area de
Evaluacion, o durante seis (6) meses consecutivos en un Area de Produccidn.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Evaluacién o |
de Produccidn en la que se hubiere presentado la suspension de las Operaciones.

e) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

f) Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacién técnica resultante de las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo o Produccion.

g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacién contraida por EL
CONTRATISTA en virtud vy relacionada con el objeto de este contrato.

68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: LA ANH declarara la terminacién,

la caducidad y la liquidacién obligatoria de este contrato ante la ocurrencia de las
causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas en la Ley 418 de
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1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de
2002, 6 en la Ley 40 de 1993, o en las leyes que las sustituyan o reformen.

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos y
obligaciones operativas respecto de algun Area de Produccidn, EL CONTRATISTA
dejard en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y las
construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasara gratuitamente a
LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccion
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes se encuentren fuera del Area de
Produccién.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area de
Produccién, si la terminacién tiene lugar por la causal d) de !a clausula 63, antes de
cumplirse los priferos diez (10) afios del Periodo de Produccién, EL CONTRATISTA
tendra la obligacién de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en el
término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del ofrecimiento, LA ANH no
hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA podra disponer de ellos
libremente. Si Ja terminacidn tiene lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del
Periodo de Produccion, tales bienes pasardn gratuitamente a LA ANH. En los demas
casos, estos bienes revertiran gratuitamente a LA ANH.

LA ANH establecera cuales pozos, entre los que se encuentren en produccidn en tal
época, deberéan ser abandonados y cuales continuaran en produccion.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacién de los bienes sera
sometido al procedimiento sefialado en el Capitulo XII.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, o a quien ella indigue, |a licencia
ambiental y los recursos econdmicos necesarios para atender las obligaciones de
Abandono. La aplicacion de esta cldusula no implicard una sustitucion patronal entre
EL CONTRATISTA y LA ANH.

69.1. Vehiculos de financiacion de proyectos: EL CONTRATISTA transferira
gratuitamente a LA ANH, a la devolucién del érea o a la terminacion del contrato

cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del Periodo de
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Produccion, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccidn, Operacion vy
Reversion de bienes - BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer”), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer™) y similares, que a la terminacién de los mismos establezcan la
obligacidn de transferir la propiedad de los bienes, equipcs e instalaciones a EL
CONTRATISTA, cuando tales contratos hayan sido celebrados para el desarrollo del
Periodo de Produccién de la respectiva area. En todo caso, en el evento que dichos
contratos se celebren por un plazo mayor al del Periodo de Produccidn, requeriran
previa autorizacion de LA ANH.

69.2. Inventarios: EL CONTRATISTA efectuard inventarios fisicos de los equipos y \
bienes concernientes a las Operaciones de Produccidn, con intervalos razonables, por |
lo menos cada tres (3) afios calendario, clasificandolos segin sean de propiedad de |
EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendra el derecho de estar representada
cuando se efectlen tales inventarios. Para este efecto, EL CONTRATISTA avisard a LA
ANH con una antelacion no inferior a quince (15) dias calendario. !

69.3. Disposicién de los activos: EL CONTRATISTA podra disponer en cualquier
tiempo de los bienes o equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccidn existentes. No
obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) afios del Periodo de
Produccién de cada Area de Produccidn, o cuando se haya producido un ochenta por
ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL CONTRATISTA
requerira la aprobacion previa de LA ANH para efectuar tales disposiciones.

70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa y
en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacion de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre sf y frente a terceros asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir fa responsabilidad por pérdidas
y dafios resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente, y
cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y
compensaciones de tipo legal.
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71. ABANDONO: Sin perjuicic de lo sefialado en el clausula 69, en todos los casos
en que haya lugar a la devolucidn de areas, tanto en tierra como costa-fuera, EL
CONTRATISTA programaré y realizara todas las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacidn colombiana y observando las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo.

71.1. Iniciacién del Abandono: Dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la fecha
en que deba tener lugar la devolucidn de &reas de Exploracién o de las Areas de
Evaluacion, EL CONTRATISTA iniciard el proceso de Abandono, a satisfaccion de LA
ANH vy de las demads autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido sin
justificacidn.

71.2. Abandono de &reas de Produccién: El Plan de Desarrollo de cada Area de
Produccién incluird el programa de Abandono correspondiente. Asi mismo, en las
actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la clausula 20, EL CONTRATISTA
hard los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminacion de las actividades relativas a este contrato, las Partes liquidaran el
contrato, para lo cual suscribirdn un acta de liquidacion. Si dentro del plazo
anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacién o no han llegado a
un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidara unilateralmente el
contrato, cuando disponga de toda la informacidn necesaria para este efecto, y le
informara a EL CONTRATISTA sobre la existencia 0 no de obligaciones pendientes,

CAPITULO XII — SOLUCION DE CONTROVERSIAS

73. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia o desacuerdo que surja en desarroilo
del contrato, y en relacién con ef mismo, serd solucionada por los funcionarios de las
Partes autorizados para el efecto.

Si en el término de treinta (30) dias calendario, contados a partir del aviso escrito, el
desacuerdo a(in no se ha resuelto, el asunto serd sometido al mas alto ejecutivo de
cada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucién conjunta.
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Si dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes
mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo ¢ decision sobre el asunto en
cuestion, dentro de los quince (15) dias calendario después de logrado dicho acuerdo
0 decision se suscribird el acuerdo o la decisidn adoptada.

74. INSTANCIA DE PERITAIJE Y DE ARBITRAIJE: Si dentro de los citados treinta (30)
dias los mas altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia) no liegaren a un
acuerdo o decisidn, o si dentro de los mencionados quince (15) dias no suscribieren
el acuerdo o decision adoptada, cualquiera de las Partes podrd acudir a los
mecanismos previstos en esta clausula, segun el caso, de la siguiente manera:

74.1. Peritaje Técnico: Si se trata de un desacuerdo técnico, sera sometido al
dictamen de expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero
designado por los dos expertos principales. A falta de acuerdo entre éstos, y a
peticién de cualquiera de las Partes, dicho tercero serd nombrado por la asociacion
de profesionales mas afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo técnico
consultivo del Gobierno Nacional y con sede en Bogota D.C.

Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a) Los expertos emitiran su concepto en un plazo de treinta (30) dias a partir de su
nombramiento. Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacion de las
Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacion del
plazo inicial.

b) Las Partes entregardn toda informacién pertinente que los expertos puedan
considerar necesaria.

¢) Las Partes enfocaran y delimitaran las materias que son tema de la experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos seran pagados por partes iguales por
fas Partes.

e) El concepto se emitird por mayoria y serd obligatorio para las Partes con los
efectos de una transaccion.

74.2. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se sometera al
dictamen de expertos, quienes deberan ser contadores publicos titulados, designados

asi; uno por cada Parte y un tercero por los dos principales expertos. A falta de
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acuerdo entre éstos, y a peticion de cualguiera de las Partes, dicho tercero sera
nombrado por la Junta Central de Contadores de Bogota D.C. Una vez nombrados los
expertos, se procedera de manera similar a lo estipulado en el numeral anterior.

74.3, Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre las
Partes sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se
considerara de tipo legal.

74.4. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o controversia derivado de o relacionado con
el presente contrato, que no sea un desacuerdo técnico o contable, se resolverd por
medio de arbitraje.

El Tribunal de Arbitraje estara compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comdn
acuerdo por las Partes. Si estas no liegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos serén designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion Mercantil de
la Cdmara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de
jas Partes.

En todo caso, los arbitros deberdn tener experiencia acreditada de més de cinco (5)
afios en asuntos propios de la industria petrolera. El Tribunal debera aplicar la
legislacién sustancial colombiana vigente y su decisidn serd en derecho.

El arbitraje sera conducido en idioma casteliano.

74.5. Exclusién: De conformidad con lo estipulado en el paragrafo del numeral 4.2.1.
de fa clausula 4, la falta de acuerdo entre las Partes para la extensién del Periodo de
Produccién de cada Area de Produccién no dard lugar a desacuerdo y no se sujetara a
los procedimientos establecidos en esta clausula.

CAPITULO XIII - DISPOSICIONES VARIAS

75. DERECHOS DE CESION: EL CONTRATISTA tiene derecho a ceder o transferir
total 0 parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este
contrato, con la previa autorizacion escrita de LA ANH, a otra compafiia, consorcio o
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unidn temporal, que tenga la capacidad financiera, la competencia técnica, las
habilidades profesionales y la capacidad juridica necesarias para actuar en Colombia.

75.1. Procedimiento: Para tal efecto EL CONTRATISTA elevard la solicitud escrita a
LA ANH, con indicacion de ios elementos esenciales de la negociacién, tales como el
nombre del posible cesionario, la informacién sobre sus capacidades legal, financiera,
técnica y operacional, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el alcance de |a
operacion, etc.

Dentro de los sesenta {60) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercerd su facultad discrecional de analizar la
informacién suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptara su
determinacidon sin que esté obligada a motivarla.

En el caso de que cualquiera de las empresas que conforman la Parte CONTRATISTA
adelante procesos de fusion, escisidn, absorcién o transformacion societaria de otra
indole, bastara con informar oportunamente a LA ANH, sin perjuicio de la informacion
que pudieran requerir otras autoridades colombianas.

LA ANH se reserva el derecho de evaluar las nuevas condiciones de EL CONTRATISTA
o de cualquiera de las empresas que lo conforman, en cuanto a capacidad financiera,
competencia técnica, habilidades profesionales y capacidad juridica necesarias para
actuar, y podrd requerir el otorgamiento de garantias.

Paragrafo: Cuando las cesiones se den a favor de compafias que controlan o dirigen
a EL CONTRATISTA, o a una cualquiera de las compafiias que la integran o las filiales
o subsidiarias de éstas, o entre compafiias que conforman un mismo grupo
econdmico, si LA ANH no da respuesta en el plazo establecido, se entendera que la
respectiva cesién ha sido autorizada, siempre y cuando el cesionario cumpla con los
requisitos minimos reglamentarios.

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto a que no es posible resistir, como una ley, un acto de
autoridad, un naufragio, un terremoto o similares; y, Hecho de Terceros es el

63
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irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto
malintencionado de terceros, o similares.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se considerarén eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando
constituyan una causa fuera del control de la parte afectada, y la Parte que recibe el
aviso acepte la irresistibilidad y el caracter de impedimento para el cumplimiento de
las obligaciones contractuales del hecho alegado.

El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspendera durante todo el
tiempo en que cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o
parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles
de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocera
como sigue:

76.1. Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dard aviso a la otra dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes, invocando esta cldusula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, la forma como se
afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de impedimento de las
actividades y cualguier otra informacion que permita demostrar la ocurrencia del
hecho, su irresistibilidad y sus efectos.

76.2. Aceptacion y suspensién temporal de obligaciones: Dentro de los veinte (20)
dias habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera por escrito
aceptando o no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta aceptacion se
suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones afectadas. En este
caso, la suspensién tendrd lugar a partir del momento en que ocurrid el hecho
invocado como causal de exoneracion.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entendera

provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido
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el cumplimiento de la obligacién afectada hasta que la parte no afectada se
pronuncie. La suspension sblo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

76.3. Cesacion de la Suspensién: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciard el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicién del hecho invocado como causal. En este caso
informard a la otra Parte dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes,

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacion hara sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por Ias Partes.

76.4. Restitucion de plazos: Cuando la suspensién impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) meses
consecutivos, LA ANH reconocerd la totalidad del plazo contractual que faltaba al
inicio de la suspension, para la terminacion la respectiva fase o periodo, sin perjuicio
de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva,
en los términos de la clausula 50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los tramites de
licenciamiento ambiental no constituirdn causal de exoneracidn a titulo de fuerza
mayor 0 caso fortuito respecto a la obligacion de perforacion del pozo, mientras tales
situaciones sean previsibles por EL CONTRATISTA,

77. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacion tributaria colombiana.

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA
ANH, en virtud de este contrato, seran realizados en ddlares de los Estados Unidos de
América, cuando asi lo permitan las normas cambiarias, 0 en pesos colombianos y en
el banco que LA ANH designe para tal fin. EL CONTRATISTA podrd hacer pagos en
divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y este sea autorizado por LA
ANH.

78.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversidn de délares de los Estados

Unidos de América a pesos se aplicara [a tasa de cambio representativa del mercado
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certificada por la Superintendencia Financiera, ¢ la entidad que haga sus veces,
aplicable al dia de la liquidacidn respectiva.

78.2, Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor de
LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio.

79. COMUNICADOS EXTERNQS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones pdblicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre
informacién que pueda afectar el normal desarrollo del presente contrato, EL
CONTRATISTA deberd comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados,
Descubrimientos declarados o a ser declarados comerciales y vollimenes de reservas
de Hidrocarburos deberan ser comunicados a LA ANH con una antelacién minima de
dos (2) dias.

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en todo
lo tocante a sus derechos vy obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el
caso de denegacién de justicia. Se entiende que no habrd denegacion de justicia
cuando EL CONTRATISTA a tenido acceso a todos los recursos y medios de accidn
que proceden conforme a las leyes colombianas.

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano.

82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como domicilio
la ciudad de Bogotd, D.C., Republica de Colombia.

(Fin del Anexo A)
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ANEXO B
AREA CONTRATADA
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DEL BLOQUE
"VMM 3"

El 4rea total comprendida dentro del bloque descrito a continuacién es de treinta y
tres mil setecientas catorce (33.714) hectareas con ocho mil novecientos seis (8.906)
metros cuadrados. La informacién cartografica fue tomada del Mapa politico de
Colombia, archivo digital del .G.A.C, a escala 1:1'500.000.

BLOQUE VMM 3

El area del poligono formado por los vértices relacionados a continuacion es de
treinta y tres mil setecientas catorce (33.714) hectareas con ocho mil novecientos
seis (8.906) metros cuadrados, la cual se encuentra completamente dentro del
poligono A definido en el Articulo 4° del Acuerdo nimero 008 del 3 de mayo de 2004,
El bloque se encuentra ubicado dentro de las jurisdicciones municipales de
Aguachica, San Martin y San Alberto en el Departamento del Cesar y Puerto Wilches
en el Departamento de Santander. Esta 4rea se describe a continuacion y como
aparece en el mapa que se adjunta como anexo “B”, que forma parte de este
contrato, asi como los cuadros correspondientes; se ha tomado como punto de
referencia el Vértice Geodésico “GPS-CS003" del Instituto Geografico Agustin
Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Bogota, datum MAGNA-
SIRGAS son: N: 1403678,098 metros, E: 1055170,244 metros, las cuales
corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud
8°14'46,17117" al Norte del Ecuador, Longitud 73°34'36,3657" al Qeste de

Greenwich.
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Punto A:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 16° 48' 38,347" W, por una distancia de
28430,803 metros hasta ilegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 1376462,264
metros, E: 1046947,778 metros.

Punto B:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 1° 53' 43,075" E, por una distancia de
4781,399 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1371683,481
metros, E: 1047105,914 metros.

Punto C:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° 59' 59,966" E, por una distancia de
5999,811 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1371683,482
metros, E; 1053105,725 metros. La linea formada por los vértices “A-B-C” colinda en
toda su extensién con el bloque TISQUIRAMA operado por la compafia
ECOPETROL.

Punto D:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 4° 5' 45,762" W, por una distancia de
4699.728 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1366995,758
metros, E: 1052770,03 metros. La linea formada por los vértices “C-D” colinda en
toda su extension con el blogue MIDAS operado por {a compafiia U.T. MIDAS.

Punto E:

De dicho vértice, se continlia con rumbo N 89° 59' 59,884" W, por una distancia de
1771,678 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1366995,759
metros, E; 1050998,352 metros.

Punto F:

De dicho vértice, se contina con rumbo S 27° 44' 31,211" W, por una distancia de
10670,797 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1357551,542
metros, E: 1046031,192 metros.
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Punto G:
De dicho vértice, se continia con rumbo S 35° 14' 49,431" W, por una distancia de
8027,21 metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 1350995,951
metros, E: 1041398,662 metros.

Punto H:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 0° 0' 0,164" W, por una distancia de
1256,97 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 1349738,081
metros, E: 1041398,661 metros. La linea formada por los vértices “F-G-H” colinda en
toda su extension con el bloque TISQUIRAMA A-B operado por la compafiia
PETROLEOS DEL NORTE.

Punto I:

De diche vértice, se contintia con rumbo S 89° 50' 39,617" W, por una distancia de
6993,126 metros hasta llegar al punto |, cuyas coordenadas son N: 1349719,982
metros, E: 1034405,561 metros. La linea formada por los vértices “H-I" colinda en
toda su extensidon con el bloque LA PALOMA operado por la compafiia U.T.
PETROCARIBE.

Punto J:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 45' 23 107" E, por una distancia de
25248,888 metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 137496667
metros, E: 1034738,887 metros. La linea formada por los vértices “I-J” colinda en
toda su extensién con el blogue TINGUA operado por la compairia REPSOL.

Punto K:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 89° 59' 59,927" E, por una distancia de
5646,815 metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 1374966,668
metros, E: 1040385,702 metros.

Punto L:

De dicho vértice, se continta con rumbo NORTE, por una distancia de 728,992
metros hasta liegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 1375695,66 metros, E!
1040385,702 metros.
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Punto M:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 0° 0' 0,272" E, por una distancia de
759,39 metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 1376455,05
metros, E: 1040385,703 metros. La linea formada por los vértices “J-K-L-M" colinda
en toda su extension con el bloque BARRANCA-LEBRIJA operado por la compafiia

ECOPETROL.

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 56' 13,243" E, por una distancia de
6562,079 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion.
La linea formada por los vértices “M-A” colinda en toda su extensién con el bloque

VMM 2 operado por la compafiia PETROTESTING.
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CALcULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS
ORIGEN BOGOTA, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE VMM 3
Jurisdicciones municipales de Aguachica, San Martin y San Alberto en el
Departamento del Cesar y Puerto Wilches en el Departamento de Santander

COORDENADAS PLANAS ) . .
Punto Distancia Dif. Nortes Dif. Estes RUMBOS
NORTE LSTE
VERT | 1.403.678,098 1.055.170,244
28430,803 -27.215,83 -§.222,47 S16°48' 38347 W
A 1.376.462 264 1.046.947,778
4781,399 477878 158,14 S1°353'43075"E
B 1.371.683.481 1.047.105,914
5999811 0,00 559981 N 89°59'59,966"E
C 1.371.683,482 1.053.105,725
4699,728 4.687.72 -335,70 S4°545,762"W
D 1.366.995,758 1.052.770,030
771,678 0,00 -1.771,68 N 89759 59.884" W
E 1.366.995.759 1.050.998 332
10670,797 -9.44422 -4.967,16 S27°44'31.211"W
F 1.337.551.342 1.046.031,192
8027210 -6.353,59 -4.632,53 S535°14'49431"W
G 1.350.995,951 1.041.398.662
1256,970 -1256,97 0.00 SO0 0.164" W
H 1.349.738.981 1.041.398,661
6893 126 -19,00 -6.993.10 $85°50°39617"W
1 1.349.719,982 1.034.405,561
25248888 25.246,69 33333 N(°45 23 107"E
J 1.374.966,670 1.034.738,887
5646.815 0,00 5.646,82 5 89°59"59.927"E
K 1.374.566,668 1.040.385.702
728.992 728,99 0,00 NORTE
L 1.375.695,660 1.040.385,702
759,390 759,39 0,00 NO*00272"E
M 1.376.455.050 1.040.385,703
6562079 721 6.562,08 N 89° 56" 13,243" L
A 1.376.462,264 1.046.947,778
AREA DEL BLOQUE {Ha): 33.714,8306
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ANEXQO B
1020000 1080000
VERTICE GEQDESICO GPS-CS5003 LG.AC A
BLOQUE VMM 3 COORDENADAS GAUSS CON ORIGEN BOGOTA Fiay
N: 1403878,098
E: 1055170244
QUE CONSTITUYE EL COORDENADAS GEOGRAFICAS DATUM MAGNA SIRGA
ANEXO -B- LAT: 8"1446,17517"

LON: 73°34'36,3657°

AREA DEL BLOQUE:............. 33.714,8906 Ha
AREA EN POLIGONC A......... 33.714,8906 Ha
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(Fin del Anexo B)
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ANEXO C
PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa Exploratorio
que se describe a continuacion:

Fase 0

Como requisito previo a la inclusion de la fase cero 0 se deberd haber identificado la
presencia de grupos étnicos en las areas de influencia de los trabajos exploratorios.
Para este proposito, EL CONTRATISTA debera confirmar esta circunstancia
mediante comunicacién escrita a la ANH, dentro de los primeros treinta (30) dias
posteriores a la firma del contrato.

Duracion: Hasta seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripcion dei
contrato.

Actividades:
Adelantar los tramites de consultas previas, cuando estas sean necesarias, antes de
dar inicio a |la primera fase.

En este periodo se espera que las empresas contratistas adelanten en forma
paralela los trabajos de planeacién, localizacion de los trabajos, socializacion vy
licencias ambientales, asi como los procesos previos a la contratacién de bienes y
servicios.

Nota. La ANH podré dar por terminada esta fase 0 cuando el proceso de Consulta
Previa haya culminado o cuando EL CONTRATISTA no avance diligentemente en las
anteriores actividades. Esta fase se podra prorrogar si se presentan dificultades en el
proceso de consulta previa que estén fuera del control de EL CONTRATISTA. La
consulta previa se hara en coordinacion con LA ANH.

Durante {a ejecucion de la fase 0, no se generara contraprestacién alguna a favor de
LA ANH.

Para dar inicio tanto a la fase cero como a la fase uno del contrato, EL
CONTRATISTA se obligara a constituir dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a la firma del contrato una péliza de seguro a favor de entidades estatales
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para garantizar el cumplimiento de las obligaciones iniciales del contrato por un valor
equivalente a cien mil doélares (US$100.000.00) americanos y por una vigencia de
seis {6) meses contados a partir de la firma del contrato. Lo anterior no excluye ia
obligacién de constituir la garantia de cumplimiento a que hace referencia ia clausula
50 y el Anexo E de la minuta de contrato

Programa Minimo Exploratorio

Fase { Duracién Actividad Total S;t;vidad
Adquisicion, procesamiento e interpretacion de 75 Km de 500.025
1 36 meses |sismica 2D.
Perforacion de 1 Pozo exploratorio A3. 2.000.000
2 36 meses | Perforacion de 2 Pozos exploratorios A3. 4,000,000
Inversion: 6.500.025

Programa Exploratorio Adicional

Fase | Duracion Actividad Total S\ggwdad
. . . . 2
1 36 meses A’dQLfISIClon, procesamiento e interpretacion de 27,5 Km* de 1.100.000
sismica 3D.
2 - - -
Inversion: 1.100.000
Inversidn Total: 7.600.025

Nota 1. EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en
materia ambiental, tales como €l reconocimiento del area donde se identifiquen las
posibles afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de
manegjo que se requieran para cada una de ellas.

Nota 2: Se entiende que este programa exploratorio esté disefado para la blsqueda
de Hidrocarburos Convencionales exclusivamente. No incluye ninguna actividad
exploratoria relacionada con Gas Metano Asociado al Carbdn, hidrocarburo para el
cual los permisos de exploracion se encuentran suspendidos de conformidad con lo
previsto en el Acuerdo 042 del 29 de noviembre de 20086 del Consejo Directivo de LA
ANH.

(Fin del Anexoc C)
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ANEXOD
DERECHOS ECONOMICOS

D.1. POR USC DEL SUBSUELQ: Segun lo establecido en [a ¢clausula 38 del anexo
A por cada fase durante el periodo de exploracién, EL CONTRATISTA reconocera y
pagara a LA ANH un derecho cuyo valor serd, en dolares de los Estados Unidos de
América, el que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fraccion de hectarea
del Area Contratada, excluidas las Areas de Produccién, por el valor que se presenta
en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2009 por fase en US$ / Hectarea
Por cada hectarea
adicional a
100.000 Has.
<18 >18 <18 >18
meses | meses | meses | meses

Por las primeras

T . .
amafnio de area 100.000 Has.

Duracion Fase

En poligonos Ay 2 29 3.06 3.06 4.59

B
Fueradelos | oo | 909 | 220 | 3.08
Poligonos
Areas costa 076
afuera

Nota: Cuando la primera fase del pericdo de exploracién sea menor o igual a doce
(12) meses, no habré lugar al pago de este derecho econdmico.

Areas de Evaluacién y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocera y pagara a LA
ANH un derecho cuyo valor, en dolares de los Estados Unidos de América, sera el
aue resulte de multiplicar la produccion de hidrocarburos que corresponden a EL
CONTRATISTA segun la clausula 29 por once centavos de ddlar y sesenta y dos
centésimos de centavo de ddlar de los Estados Unidos de América (USD § 0.1162),
por cada barril de Hidrocarburos Ligquidos.

Para gas natural este monto sera de uno coma ciento sesenta y dos centavos de
délar de los Estados Unidos de América (USD $0.01162) por cada mil pies clbicos
(1.000 PC).
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Paragrafo: La produccion de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion
u otros procesos directamente relacionados con la produccion del mismo campo de
donde se extrae, no causara el pago por derechos de produccién a que se refiere el
numeral 38.2 de la clausula 38.

D.2. DERECHOS ECONOMICOS POR PRECIOS ALTOS

A partir del momento en que la produccién acumulada de hidrocarburos liquidos de
cada Area de Produccion, incluyendo el volumen de regalias, supere los cinco (5)
millones de barriles, y en el evento de que el precio del crudo marcador "West Texas
Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, dependiendo de la gravedad AP! del
crudo, segun la Tabla A., o cuando la produccién de gas aicance los cinco (5) afios, y
se destine a la exportacién, y el precio del marcador “U.S. Gulf Coast Henry Hub”
supere el Precio Base Po, segin la misma tabla A., EL CONTRATISTA entregara a
LA ANH, en el punto de entrega, una participacion en la produccion neta de regalias
como lo establece la siguiente férmula:

Q=[(P-Po)/P]x$

Donde:
Q = Derecho econémico a entregar a LA ANH
P = Precio WTI

Po = Precio Base de referencia segun la tabla A
S = Porcentaje de participacion segun la tabla B

TABLA A.- Precios base de referencia

Gravedad APl de los Po (USD$/BY)
Hidrocarburos Liquidos producidos (Afio 2009)
Mayor de 29° API $30.22
Mayor a 22° API e inferior ¢ igual a 29° API $31.39
Mayor 15° APl e inferior o igual a 22° API $32.56
Descubrimientos localizados a mas de 300 mts $37.20
de profundidad de agua

Mayor a 10° AP e inferior o igual a 15° API $46.50
Gas Natural exportado: Po
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Distancia en linea recta entre punto de entrega y (USD$/MMBTU)
punto de recibo en pais de destino

Menor o igual a 500km $6.98
Mayor a 500 y menor ¢ igual a 1000km $8.13
Mayor a 1000km o planta de LNG $9.30

TABLA B.- Porcentajes de participacion

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)
Po<P<2Po 30%
2Po =P < 3Po 35%
3PosP <4Po 40%
4Po 2P < 5Po 45%
5Po<P 50%

En la formula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio por barril del petréleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” (WTI1) en Délares de los Estados Unidos
de América por Barril (USD $/Bl) y para Gas Natural es el precio promedio para el
gas natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" en Doélares de los Estados Unidos
de América por millén de Unidad Térmica Britanica BTU (US $/MMBTU). Estos
promedios son para el Mes calendario correspondiente, cuyas especificaciones y
cotizaciones se publican en medios de reconocido prestigio internacional.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petréleo crudo marcador,
expresado en dolares de los Estados Unidos de América por Barril (USD $/Bl) y para
Gas Natural es el precio promedio por Gas Natural en Délares de los Estados Unidos
de América por millén de Unidad Térmica Britanica (US $/MMBTU), indicado en la
tabla A.

Para la produccion Hidrocarburos Liquidos Pesados con una gravedad APl menor o
igual a diez grados (10°), EL CONTRATISTA no pagara a LA ANH Derecho por

Precios Altos.
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Para Gas Natural: Este derecho se pagara a partir del quinto afio de inicio de la
produccion del campo, el cual consta en la resolucién de aprobacion expedida por la
autoridad competente y siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

Para el Gas Natural que se destine a la exportacion: Este derecho se causara
en el evento de que el precio promedio en el mes calendario de produccion del
Gas Natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" supere el Precio Base Po.

Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: En caso
de que su precio sea regulado por la Comision de Regulacion de Energia y
Gas ~-CREG - o la entidad que la sustituya, EL CONTRATISTA no pagara a
LA ANH Derecho por Precios Altos; en caso contrario, las Partes acordaran el
gas natural marcador que reflgje las condiciones del mercado interno y el valor
de Po, que deberd ser equivalente al precio regulado, y suscribiran el
respectivo acuerdo.

Todos los valores correspondientes a los derechos econdmicos de que trata este
anexo, a excepcioén del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas
para consumo doméstico, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero
de cada afio, segln la siguiente formula:

Po = Pop.qy x (1+ I(n-2))

Donde:

n:
n-1:
n-2:
Po.

Es el afo calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.
Es el afio calendario inmediatamente anterior al afic que comienza.
Es el afo calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Es el Po que rige para el nuevo afio como resultado de la formula,
aproximando a dos decimailes.

Pog.1): El es el valor de Po del Afio calendario inmediatamente anterior (n-1).

l(ﬂ_z}

Es la variacion anual, expresada en fraccion, del indice de precios ai productor
de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento del Trabajo
de ese pais — PPl Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final del afo
calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afio inmediatamente
anterior al mismo afio n-2 aproximado a cuatro (4) decimales.

/)

Y
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El calculo realizado anteriormente, se realizara en el mes de diciembre de cada afio y
se aplicara al afio siguiente.

Paragrafo. En caso de que el precio del petrdleo crudo marcador “West Texas
Intermediate” o del gas natural marcador "US Gulif Coast Henry Hub™ (P) pierda su
reconocimiento como precio marcador internacional, LA ANH escogera el nuevo
petrdleo crudo o gas natural marcador a utilizar y modificara la tabla con base en el
nuevo indice, manteniendo ias equivalencias con los valores de Po para el petréleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” ¢ para el gas natural marcador "US Guif
Coast Henry Hub".

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este derecho,

en dinero o en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago debera
anunciarlo por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacidon no menor a tres
meses.

En caso que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se darg aplicacion a lo
establecido en los numerales 35.2, 35.3 y 35.4 del Anexo A.

D.3. DERECHOS ECONOMICOS COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION

EL CONTRATISTA. pagarda a LA ANH a titulo de derecho econdmico como
porcentaie de participacion el 2% de la produccidn total después de Regalias.

(Fin del Anexo D)
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ANEXO E
MODELQ DE LA CARTA DE CREDITO

CARTA DE CREDITO NO

L.UGAR Y FECHA DE

EXPEDICION

FECHA DE VENCIMIENTO : [ Corresponde inicialmente a fa mitad de la
duracién de la primera fase]

VALOR NOMINAL : (US$ )

[Corresponde al 50% del valor del programa

exploratorio]

BANCO EMISOR : [ Nombre del Banco Emisor ]

BENEFICIARIO : Agencia Nacional de Hidrocarburos - LA ANH

ORDENANTE : | Nombre de la Compafiia ]

NOMBRE DEL CONTRATO

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden

de | Nombre de ia Compafiia en adelante EL CONTRATISTA, hemos

expedido a su favor la presente carta de crédito standby irrevocable, por la suma en

pesos colombianos que resulte de la conversidn a |a tasa representativa del mercado

del dia en que nos sea enviada la comunicacién de incumplimiento prevista mas

adelante, de la suma de dolares de los Estados Unidos de

América (US$ ), para garantizar el cumplimiento y la correcta

gjecucion de todas o alguna de las obligaciones de |a fase del Periodo de

Exploracién, que tiene una duracion de y las demas actividades inherentes a

tales obligaciones emanadas del CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION

DE HIDROCARBUROS xxxxxxxxxxxxxxxxxxx celebrado entre EL CONTRATISTA y

LA ANH el dia , en adelante EL CONTRATO.

Queda entendido que la responsabilidad de |  Nombre del Banco Emisor___ ]

derivada de la presente carta de crédito standby se limita Unica y exclusivamente a la

cantidad en moneda legal colombiana antes mencionada. 0
oY
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En caso de incumplimiento por parte de EL. CONTRATISTA de todas o cualquiera de
las obligaciones y las demas actividades inherentes a tales obligaciones a su cargo
derivadas del CONTRATO a los que alude el primer parrafo de la presente carta de
crédito stand-by, en adelante las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiario
debera comunicar dicho incumplimiento a [ Nombre del Banco Emisor en
sus oficinas de , dentro de la vigencia de la presente carta de
crédito. En {a misma fecha de recibo por parte nuestra de la referida comunicacion,
procederemos a pagar de manera incondicional a la orden del Beneficiario las sumas
reclamadas por él con cargo a la presente carta de crédito, sin exceder, en ningin
caso, del valor total garantizado.

Si no se envia la comunicacion de incumplimiento antes citada dentro de la vigencia
de la presente carta de crédito, cesara nuestra responsabilidad derivada de la
misma.

La comunicacion mediante la cual se informe a[_ Nombre del Banco Emisor____ |
el incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, consistira en un
documento debidamente firmado por el Representante Legal de LA ANH o, quien
haga sus veces, en el cual se manifieste el incumplimiento por parte de EL
CONTRATISTA de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS y se solicite el pago de la
presente carta de crédito. En dicha comunicacién se debera citar el nimero de esta
carta de crédito y el valor por el cual se utiliza la misma, convertido a moneda legal
colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado vigente en la fecha en la
cual se envie tal comunicacion a nosotros, segln conste en una certificacion de la
Superintendencia Financiera de Colombia o de la entidad que llegue a reemplazarla
para tales efectos.

Este documento se regira por la “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Creditos
Documentarios” (Ultima Revisién) publicadas por la Camara de Comercio
internacional (CCI).

Nombre y Firma del Representante Legal del Banco Emisor <

(Fin del Anexo E)
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