CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 35 DE 2008
LLANOS ORIENTALES —~AREA OCCIDENTAL CPO-10

ANH=

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCAREURDS

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION‘,EL&P

SECTOR: LLANOS ORIENTALES —~AREA OCCIDENTAL BLOQUE
CPO-10

CONTRATISTA: ECOPETROL S.A.

FECHA EFECTIVA: 18 DE DICIEMBRE DE 2008

Los contratantes, a saber:

Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilio principal en Bogota, D.C.,
representada por ARMANDO ZAMORA REYES, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadania No. 19.303.017 expedida en Bogota, domiciliado en Bogota,
D.C., quien manifiesta:

1. Que en su caracter de Director General de la ANH obra en representacion de esta
Agencia, y.

2. Que para la celebracion del presente Contrato ha sido autorizado por el Consejo
Directivo de la AHN, en sesién del 24 de noviembre de 2008, segun consta en el
Acta N° 14 de dicho 6rgano.

3. Que mediante Acuerdo N° 24 del 30 de junio de 2005, modificado por el Acuerdo
N° 046 de 2006 expedidos por el Consejo Directivo de la ANH, se definieron las
areas especiales para la contratacion de actividades de exploracion y produccion de
hidrocarburos, las areas libres y liberadas ubicadas en las cuencas de Sind, San
Jacinto, Cesar - Rancheria y Cordillera Oriental —~Area Soapaga.

4. Que mediante Resolucion N° 236 de 06 de junio de 2008, el Director General de la
NH, ordend la apertura de la invitacién a participar en el PROCESO DE RONDA
OLOMBIA 2008 — CESAR, RANCHERIA & GUAJIRA, SINU — SAN JACINTO
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NORTE Y CORDILLERA ORIENTAL Y LLANOS ORIENTALES -AREA
OCCIDENTAL.

5. Una vez adelantado el referido proceso, la ANH, mediante Resolucién N° 616 del
5 de diciembre de 2008, adjudicé el Bloque CPO-10 a la compaiia ECOPETROL
S.A.

y por la otra parte, ECOPETROL S.A, autorizada por la ley 165 de 1948, entidad
descentralizada del orden nacional, organizada por la ley 1118 de 2007 como
sociedad de economia mixta, vinculada al Ministerio de Minas y Energia, regida
conforme a sus estatutos contenidos de manera integral en la Escritura Plblica 5314
de! 14 de diciembre de 2007 de la Notaria Segunda (27) del Circulo de Bogota D.C.
con domicilio principal en Bogota D.C., representada por NELSON RICARDO
NAVARRETE HERNANDEZ en su calidad de segundo suplente del presidente,
mayor de edad, ciudadano colombiano, identificado con la ceédula de ciudadania
nimero 19.460.062, quien manifiesta:

1. Que en su calidad de Representante Legal obra en representacion de la compania
ECOPETROL S.A.

2. Que para celebrar el presente contrato esta plenamente autorizado segun consta
en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio de Bogota, D.C.

3. Que manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni la empresa que
representa se encuentran incursos en causal alguna de incompatibilidad o de
inhabilidad para celebrar el presente contrato y.

4. Que ECOPETROL S.A, ha acreditado que tiene y se obliga a mantener la
capacidad juridica, financiera, la competencia técnica y las habilidades profesionales
necesarias para ejecutar las actividades de que trata este contrato.

5. La compaiiia antes mencionada, ECOPETROL S.A, se denominara para todos los
efectos EL CONTRATISTA.

6. Que el Operador del presente contrato sera ECOPETROL S.A.

La ANH y EL. CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente Contrato de Exploracion
y Produccion (E&P), en los términos y condiciones establecidos en el Anexo Ay en
(%os Anexos B, C, D y E, los cuales hacen parte integrante de este contrato.
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El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las Partes.

Los avisos y comunicaciones entre las Partes serdn enviados a los representantes
de las Partes, al domicilio registrado para notificaciones judiciales, gue a la fecha de
celebracion de este contrato, son:

ANH: Calle 99 No. 9a-54, Piso 14, Bogota, D.C., Colombia.
EL CONTRATISTA: Calle 37 N° 8 — 43 Piso 8° Bogota D.C.

Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio arriba indicado
debera ser informado oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha del registro en la Camara de Comercio.

Las comunicaciones entre las Partes en relacion con este contrato se surten al recibo
de la Parte a quien fueron dirigidas en los domicilios arriba indicados y en cualquier
caso cuando hayan sido entregados en el domicilio para notificaciones judiciales
registrado en la Camara de Comercio.

Para constancia se firma en Bogota, D. C., a los dieciocho (18) dias del mes de
diciembre de dos mil ocho (2008), en dos (2) originales.

AGENCIA NACIEIAL DE HIDROCARBUROS

@sé ARMANDG ZAMORA REYES
! DIRECTOR GENERAL

ECOPETROL S.A.

Yaboo W l’?
k ?NELSON RICARDO NAVARRETE HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que
correspondan, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que
aqui se les asigna:

Abandono: Es el taponamiento y abandono de pozos, el desmantelamiento de
construcciones v la limpieza y restauracion ambiental de las areas donde se hubieren
realizado Operaciones de Exploracion, Evaluacion o Produccién en virtud de este
contrato, conforme a la legislacion colombiana.

Aflo: Es el periodo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Afio Calendario: Es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero
(1°) de enero y el treinta y uno (31} de diciembre, ambos inclusive, de cada afio.

Area Contratada: Es la superficie y su proyeccidon en el subsuelo identificada en el
Capitulo I y alinderada en el anexo B, en la cual EL CONTRATISTA estd autorizado,
en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracion, Evaluacion
y Produccion de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

Area de Evaluacién: Es la porcion del Area Contratada en la cual EL
CONTRATISTA realizd un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un
Programa de Evaluacion para establecer o no su comercialidad, de acuerdo con la
cldusula 14. Esta area estard enmarcada por un poligono regular en superficie,
preferiblemente de cuatro lados, que comprendera la envolvente de la proyeccién
vertical en superficie de la estructura o trampa geoldgica que contiene el
Descubrimiento.

Area de Produccion: Es la porcién del Area Contratada en la cual se localiza uno o
mas Campos Comerciales, como se establece en el Capitulo III. El area de cada
Campo Comercial comprendera la envolvente de la proyeccién vertical en superficie
Tjel yacimiento o yacimientos que lo integran, y que defina el Ministerio de Minas y
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Energia, de conformidad con el Decreto 1895 de 1973, Decreto 3229 de 2003, o con
las normas que los modifiquen o sustituyan.

Barrif: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de Ameérica, corregidos a
condiciones estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
(1) atmosfera de presion absoluta).

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Son las operaciones y los
procedimientos buenos, seguros y eficientes cominmente empleados por operadores
prudentes y diligentes en la industria internacional del petrdleo, bajo condiciones y
circunstancias similares a las que se presenten en desarrolio de las actividades de
este contrato, principalmente en aspectos relacionados con la utifizacién de métodos
y procesos adecuados para obtener el maximo beneficio econémico en la
recuperacién final de las reservas, la reduccion de las pérdidas, la seguridad
operacional y la proteccion del medio ambiente, entre otros, en cuanto no contrarien
la ley colombiana.

Campo Comercial: Es la porcién del Area Contratada en cuyo subsuelo existen uno
0 mas yacimientos descubiertos, que EL CONTRATISTA ha decidido explotar
comercialmente.

Declaracion de Comercialidad: Es la comunicacién escrita de EL CONTRATISTA
a LA ANH, mediante la cual declara que el Descubrimiento que ha hecho en el Area
Contratada es un Campo Comercial.

Descubrimiento: Se entiende que existe un vyacimiento descubierto de

Hidrocarburos convencionales cuando mediante perforacion con taladro o con equipo

asimilable se logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentra Hidrocarburos

acumulados y mediante pruebas iniciales de fluidos se establece que se comporta

como unidad independiente en cuanto a mecanismos de produccion, propiedades
fpetro-ﬁsicas y propiedades de fluidos.
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Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccion, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacidén Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies cibicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una
composicion molar de heptanos (C;+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la
relacion entre el volumen de Gas Natural en pies cibicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicidn
molar de heptano (C;+) como el porcentaje molar de heptanos y demds
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La Relacién Gas Aceite (RGA) de un
Descubrimiento que tiene varios yacimientos se determinara con base en el promedio
ponderado de la produccidn de cada yacimiento y la composicion molar de heptano
(C7+) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00).

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras realizadas
por EL CONTRATISTA, que incluyen, sin ser éste un listado taxativo, la perforacion,
completamiento y equipamiento de pozos de desarrollo; el disefio, construccidn,
instalacidn y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de
almacenamiento, métodos artificiales de produccion, sistemas de recuperacion
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre otros,
dentro de un Area de Produccién en el Area Contratada y fuera de ella en cuanto
resulte necesario.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Son todos trabajos y obras que EL
CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Contratada para determinar la
existencia y ubicacién de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
limitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, y en general,
las actividades de prospeccion superficial, la perforacidn de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la bisqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.

Evaluacion u Operaciones de Evaluacion: Son todas las operaciones y
ﬁ(éctividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Evaluacién conforme a
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lo estipulado en la cldusula 14, con el propdsito de evaluar un Descubrimiento,
delimitar la geometria del yacimiento o yacimientos dentro del Area de Evaluacién y
determinar, entre otros, la viabilidad de extraer tales Hidrocarburos en cantidad y
calidad econdmicamente explotables y el impacto que sobre el medio ambiente y el
entorno social pueda causar su explotacion comercial. Tales operaciones incluyen la
perforacion de Pozos de Exploracion, la adquisicién de programas sismicos de detalle,
la ejecucion de pruebas de produccién, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar si el Descubrimiento es un Campo Comercial y para delimitarlo.

Explotacién: Comprende el Desarrollo y la Produccidn.

Fecha Efectiva: Es el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fecha de firma
del contrato, o de la terminacién de la fase “cero” cuando haya lugar.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmdsfera de presion absoluta) compuesta por los miembros mas volatiles de la serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la
combinacién natural de carbono e hidrégeno, asi como también de aquellas
sustancias que los acompafan o se derivan de ellos.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de
temperatura y presion (60 grados Fahrenheit y a una (1) atmdsfera de presion
absoluta) estan en estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Hidrocarburos Liquidos con una gravedad API
igual o inferior a quince grados (15° API).

Hidrocarburos no Convencionales: Hidrocarburos presentes en el subsuelo en
estado diferente a los Hidrocarburos Liquidos convencionales o gas libre, incluyendo
gas asociado a los primeros; o Hidrocarburos que se encuentren en yacimientos no
%onvencionales. Esta definicién incluye Hidrocarburos tales como crudos extra
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pesados, arenas bituminosas, gas en mantos de carbdn, yacimientos de muy baja
porosidad (tight) e hidratos de gas.

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos, sera la maxima tasa de interés
moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente; cuando se
trate de dolares de los Estados Unidos de América, sera la tasa principal LIBOR
(London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depdsitos en
délares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR mas 4%).

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina
el Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia
primero, el Ultimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccion oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto no tienen caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumutarse con cualquiera
otra forma de indemnizacion. La cancelacién o deduccidén de las mismas no exonera a
EL CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de ejecutar y
terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos y
documentos y demas informacion requerida.

Operador: Serd quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera, de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA
ANH y haya sido aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccién. El operador sera el representante
de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

Operador Designado: Es la compafia designada por EL CONTRATISTA para
realizar las operaciones objeto del contrato, bajo la responsabilidad de EL
CONTRATISTA, cuya designacion debera ser previamente aprobada por LA ANH.

Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcion del mismo, LA ANH y EL

CONTRATISTA. Posteriormente, y en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte
ﬁ/ EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la

)



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS

otra. Cuando la Parte CONTRATISTA esté conformada por un numero plural de
empresas, sera el Operador guien actie como su representante ante LA ANH.

Periodo de Exploracion: Es el lapso de seis (6) afios contado a partir de la Fecha
Efectiva, asi como cualquier prérroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA
debera llevar a cabo el Programa Exploratorio.

Periodo de Produccion: Es, respecto de cada Area de Produccion, el lapso de hasta
veinticuatro (24) afios y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la
Declaracién de Comercialidad del Campo Comercial correspondiente, durante el cual
EL CONTRATISTA debera realizar las Operaciones de Desarrollo y de Produccidn.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la cldusula 18, para adelantar la Explotacién técnica, eficiente y
econdmica de cada Area de Produccién y contendra, entre otros aspectos, el calculo
de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de facilidades de Produccion vy
transporte de Hidrocarburos, los prondsticos de Produccion de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo, un programa de Abandono y los Programas de Trabajos de
Explotaciéon para lo que resta del Afio Calendario en curso o del Afo Calendario
siguiente.

Pozo Exploratorio: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA en busca de
yacimientos de Hidrocarburos, en un area no probada como productora de
Hidrocarburos.

Produccion u Operaciones de Produccion: Son todas las operaciones vy
actividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Produccidn en relacidn
con los procesos de extraccion, recoleccion, tratamiento, almacenamiento y trasiego
de los Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas
operaciones relativas a la obtencién de Hidrocarburos.

Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracion pactado en
el anexo C que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar como minimo, durante cada
Tase del Periodo de Exploracién en la que entre.
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Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracién
que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a fa finalizacion del
Periodo de Exploracién, conforme a lo estipulado en la cldusula 9.

Programa de Evaluacion: Es el plan de Operaciones de Evaluacion presentado por
EL CONTRATISTA a LA ANH, segln la clausula 14, con el propdsito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si se trata de un Campo Comercial. La ejecucion del
Programa de Evaluacion y presentacion del informe de resultados a LA ANH son
requisitos para declarar si un Descubrimiento es un Campo Comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcidn de las actividades y de las Operaciones de
Exploracién, Evaluacidn y/o Produccidn del Area contratada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluira el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzara y completard las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA
pone a disposicion de LA ANH, la porcidn de la produccion de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V asi como los
derechos econdmicos de que trata el Capitulo VI, proveniente del (los) campo (s)
comercial (es), en las especificaciones minimas para la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacién aplicable. A
partir de ese punto el dominio y custodia de tal porcidn de los Hidrocarburos
producidos pasara a LA ANH. En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo
en relacidén con la definicidn del Punto de Entrega, éste serd determinado por LA
ANH y en todo caso serd un punto ubicado a la salida de la unidad de tratamiento 6
a la entrada al sistema de transporte que use EL CONTRATISTA.

Punto de Fiscalizacién: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o
la entidad que asuma esta responsabilidad a futuro, con el objeto de determinar el
volumen de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de
Hidrocarburos de EL CONTRATISTA y definir los volimenes relevantes para el
calculo de los derechos de LA ANH que trata el Capitulo VI.
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Yacimiento de Hidrocarburos: Es toda roca en la que se encuentran acumulados
Hidrocarburos v que se comporta como una unidad independiente en cuanto
mecanismos de produccion, propiedades petrofisicas y propiedades de los fluidos de
acuerdo con lo definido por el Ministerio de Minas en el Decreto 1895 de 1973,
Decreto 3229 de 2003 y cualquier norma que los madifique.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubiertoc mediante
perforacién, devuelto al administrador del recurso por no comercialidad o por
cualquier otro motivo, y que se encuentra bajo su jurisdiccion.

Nota. En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o
ctprovidencias judiciales prevaleceran estas ultimas.
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CAPITULO I — OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: En virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL
CONTRATISTA el derecho a explorar el Area Contratada, y a producir los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro de dicha area, en los
términos de este contrato. EL CONTRATISTA tendrd derecho a la parte de la
produccion de los Hidrocarburos que le correspondan, provenientes del Area
Contratada, en los términos del presente contrato.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho, adelantard las
actividades y operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costo y riesgo,
proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo
las actividades y Operaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccién,
dentro del Area Contratada.

Paragrafo: Se excluyen del presente contrato los Yacimientos Descubiertos No
Desarrollados que se encuentren dentro del Area Contratada, sobre los cuales
cualquiera de las partes tenga conocimiento al momento de la firma del contrato. EL
CONTRATISTA declara no conocer la existencia de yacimientos descubiertos no
desarrollados diferentes a los relacionados en las actas previas a la suscripcion de
este contrato, de ser el caso.

3. AREA CONTRATADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas
del anexo B. El Area Contratada se reducird gradualmente de acuerdo con lo
sefialado en el Capitulo IX.

3.1. Restricciones: En caso que una porcidn del Area Contratada se extienda a
dreas comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales u otras
zonas reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geogréaficamente por la
autoridad correspondiente, o cuando sobre el Area Contratada se extiendan zonas
con las mismas o similares caracteristicas anteriormente sefialadas, EL
CONTRATISTA se obliga a acatar las condiciones que respecto de tales areas
imponga las autoridades competentes. LA ANH no asumira responsabilidad alguna a
ste respecto.
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Cuando LA ANH conozca cualquier pretensién de propiedad privada de los
Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada, le dard el trdmite que
corresponda de conformidad con las disposiciones legales.

4. DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracidn de cada periodo y fase de
este contrato se regulan como sigue:

4.1. Periodo de Exploracion: El Periodo de Exploracién tendra una duracion de
seis (6) afios a partir de la Fecha Efectiva y se dividira en las fases que se describen
en el anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva, y las siguientes fases
el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fase que le precede.

4.1.1. Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracion: Durante el
transcurso de cualquiera de las fases del Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA
tendra derecho a renunciar al presente contrato, siempre y cuando haya cumplido
satisfactoriamente el Programa Exploratorio de la fase en curso y las demas
obligaciones a su cargo. Para tal efecto, EL CONTRATISTA dard aviso escrito a LA
ANH, previamente a la terminacién de la fase en progreso.

Sin embargo, cuando una fase del Programa Exploratorio sea igual o superior a
dieciocho (18) meses, EL CONTRATISTA podré renunciar al contrato dentro de este
término. En este caso, debera entregar a LA ANH el valor faltante por ejecutar,
hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del valor de las actividades no
cumplidas del Programa Minimo de la fase correspondiente y el cien por ciento
(100%) del valor del Programa Adicional de la fase correspondiente, cuando haya
lugar, que conforman el Programa Obligatorio de Exploracidn.

4.1.2. Prérroga de una fase del Periodo de Exploracion: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogara la fase en progreso del Periodo de Exploracién,
hasta la terminacion de las actividades de perforacion, pruebas y completamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicion del programa sismico, sin que la prérroga exceda
seis (6) meses, siempre que se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) que las Operaciones de Exploracion antes mencionadas formen parte del Programa
Exploratoric y se hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de
erminacion de la respectiva fase del Periodo de Exploracién,
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b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales Operaciones
de Exploracién, y

€) que no obstante la diligencia aplicada para la ejecucidn de tales Operaciones de
Exploracion, EL CONTRATISTA estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirfas antes del vencimiento de la fase en curso.

Con la solicitud de prdérroga, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH los documentos
en los que fundamenta su solicitud, acompafiados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacidn de los trabajos en un periode de tiempo razonable. La prérroga
de la garantfa correspondiente, conforme a los requisitos estipulados en la cldusula 50,
debera ser entregada a la ANH dentro de los cinco (5) dias siguientes a la aprobacidn
de la prorroga.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta cldusula se entenderd que las Operaciones
de Exploracion sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacion de pozos con taladro comienza al momento del inicio del
giro continuo del mismo para dicha perforacion.

Paragrafo: En el evento en que alguna de las actividades exploratorias afecte a una
comunidad de un resguardo 0 a un asentamiento de un grupo €tnico cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluara el otorgamiento
de un plazo adicional para el cumplimiento de las actividades a efectuarse dentro del
area de influencia de las comunidades. El otorgamiento del plazo procedera si, a
juicio de las autoridades competentes, EL CONTRATISTA estd desarroilando de
manera diligente las actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.2, Periodo de Produccion: El Periodo de Produccidon tendra una duracion de
veinticuatro (24) anos contados a partir de la fecha en la que LA ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracidn de Comercialidad de que trata la clausula 15.

El Periodo de Produccion se predica separadamente respecto de cada Area de
Produccién y, por lo tanto, todas las menciones a la duracion, extension o
terminacién del Periodo de Produccién se refieren a cada Area de Produccién en

ararticular.
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4.2.1. Prérroga del Periodo de Produccion: A eleccion de EL CONTRATISTA,
LA ANH prorrogara el Periodo de Produccién por periodos sucesivos de hasta diez
(10) afios, y hasta el limite econdmico del Campo Comercial, siempre y cuando se
cumplan, para cada periodo, las siguientes condiciones:

a)que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prérroga por escrito a LA ANH con
una antelacidon no mayor de cuatro (4) afios pero no inferior a un (1) Afio con
respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccién de la respectiva Area
de Produccidn,

b)que el Area de Produccidn esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los
cinco (5) afios previos a la fecha de la solicitud,

c)que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) afios calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacion
que incluya al menos un (1) pozo por cada Afio Calendario y que ha tenido activo un
proyecto de mantenimiento de presion o de recuperacion secundaria, terciaria o
mejorada, y

d)que el CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prérroga(s), en el punto
de entrega, un diez por ciento (10%) adicional de la produccién de Hidrocarburos
Liquidos livianos, o un cinco por ciento (5%) de la produccién de gas no asociado o
Hidrocarburos Liquidos pesados, después de regalias y otras participaciones, en los
términos de la clausula 42.

Paragrafo: Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad ¢ en todo su aicance la
condicidn exigida en el literal ¢) anterior, LA ANH, previo el andlisis de las razones
presentadas por EL CONTRATISTA, podrad o no otorgar la prorroga correspondiente.
Queda entendido que la denegacién de la misma por parte de LA ANH no dara lugar
a desacuerdo y no se sometera al procedimiento establecido en el Capitulo XII de
este contrato. En todos los casos, la prorroga del Periodo de Produccion se
formalizard mediante Ia firma de un otrosi al contrato.

5. EXCLUSION DE DERECHOS SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES: Los
derechos otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro del Area Contratada,
y, por consiguiente, no se extenderan a algln otro recurso natural que pueda existir
fen dicha area.
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Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracidn, Evaluacion,
Desarrollo y/o Produccién que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Contratada interfieran con programas de trabajo e inversiones previamente
aprobados por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la
exploracion y explotacion de minerales existentes en el Area Contratada, EL
CONTRATISTA acordara con los terceros titulares de tales contratos la manera en
que se adelantaran las Operaciones y los programas de trabajo de cada uno de los
interesados para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

En el caso que EL CONTRATISTA y el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)
para la exploracién y explotacién de minerales no logren un acuerdo al respecto, el
desacuerdo se sometera a decisidn del Ministerio de Minas y Energia o la entidad que
haga sus veces, para que resuelva el desacuerdo. En todo caso, durante el plazo de
la negociacion y de la resolucién del desacuerdo se suspendera el cumplimiento de
las obligaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccidn gue se vean
afectadas y LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba, al
inicio de la suspensién, siempre y cuando EL CONTRATISTA demuestre que ha
actuado con diligencia en |a gestidn de negociacién.

CAPITULO II - ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Durante el Periodo de
Exploracién, EL CONTRATISTA llevara a cabo el Programa Exploratorio de cada fase
que se describe en el anexo C.

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios propuestos por EL CONTRATISTA deberan ser Pozos Exploratorios
para un nuevo yacimiento, del tipo A-3. En todo caso, LA ANH se reserva el derecho
de aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando las condiciones técnicas asi lo
ameriten.

7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH
el Plan de Exploracidn para la fase que inicia, en donde se describa la forma como
dara cumplimiento a sus obligaciones, incluyendo los términos y condiciones

onforme a los cuales desarrollara los programas en beneficio de las comunidades en
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las areas de influencia de los trabajos exploratorios, con antelacién no inferior a ocho
(8) dias calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracion. Para la
primera fase, EL CONTRATISTA deberd entregar el Plan de Exploracién en un
término de treinta (30) dias calendarios contados a partir de la Fecha Efectiva.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Las
modificaciones al Programa Obligatorio de Exploracién se regiran de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

8.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA podra sustituir la adquisicion y procesamiento de un
programa sismico contenido en el Programa Exploratorio inicialmente presentado
para la fase en progreso, por la perforacion de uno o mas pozos exploratorios o por
la adquisicién y procesamiento de un programa sismico de tecnologia mas moderna,
siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa Exploratorio sea equivalente o
superior al inicialmente presentado para la respectiva fase. En este caso EL
CONTRATISTA informara previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucion de
Operaciones de Exploracion que pretende llevar a cabo.

8.2. Si, luego de la perforacién de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRATISTA juzga que las perspectivas del Area Contratada no justifican la
perforacidon inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio, EL CONTRATISTA podra sustituir la perforacion de hasta un
(1) Pozo Exploratorio por la adquisicién y procesamiento de un programa sismico,
siempre que el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa
Exploratorio original para la respectiva fase y que EL CONTRATISTA informe
previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucion que pretende llevar a cabo.

9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de
Exploracién, y siempre que exista un Area de Evaluacién o un Area de Produccién o
un Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en la Gltima fase del Periodo de
Exploracion en el Area Contratada, EL CONTRATISTA podra retener el cincuenta por
ciento (50%) del Area Contratada (excluidas las Areas de Evaluacién y de Produccién)

ara adelantar en el drea retenida, y fuera de las Areas de Evaluacion y de Produccidn,
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un Programa Exploratorio Posterior. En este caso, se aplicard el siguiente
procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacion de la Ultima fase del Periodo de Exploracion, EL
CONTRATISTA avisara por escrito a LA ANH de su intencion de adelantar un
Programa de Exploracién Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracién que constituyen el
Programa de Exploracion Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar desde
la terminacion de la Ultima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las fases del
Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de dieciocho (18)
meses cada una, debe contener como minimo la perforacion de un Pozo Exploratorio
del tipo A-3.

¢) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podra optar por no continuar a la segunda
fase, lo que impone la devolucion de la totalidad de las areas retenidas para este
efecto 9, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase, si procede,
caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de las areas
retenidas, excluidas las Areas de Evaluacién y de Produccion existentes. EL
CONTRATISTA informard por escrito a LA ANH de su decisidn dentro del mes
siguiente a la terminacién de la primera fase.

Las devoluciones de dreas de que trata esta clausula se entienden sin perjuicio de las
Areas de Evaluacion y de las Areas de Produccion existentes.

Finalizado el Programa de Exploracién Posterior, el Area Contratada quedara reducida
a las Areas de Evaluacion y/o Areas de Produccién existentes en ese momento.

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podra llevar a cabo
Operaciones de Exploracion adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio
o en el Programa Exploratorio Posterior, sin que por razén de tales Operaciones de
Exploracion se modifique el plazo pactado para la ejecucidon del Programa
Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o de las fases
siguientes. EL. CONTRATISTA deberd informar previamente a LA ANH sobre la
ejecucion de las Operaciones de Exploracion adicionales que pretende realizar. Si
dichas Operaciones de Exploracion son las definidas en el Programa Exploratorio de la
iguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales operaciones de exploracion
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adicionales |le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lo solicitard por escrito a LA ANH la cual, a su sola discrecion,
determinara si acepta o no dicha acreditacién. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinard la forma como se acreditardn en todo o en
parte las Operaciones de Exploracién adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodo de Exploracion.

11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA no ejecuta en su totalidad
las inversiones obligatorias asociadas al Programa de Exploracion, debera transferir el
balance no invertido a LA ANH dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
terminacion de la correspondiente fase. A criterio de LA ANH, la anterior suma podra
ser destinada a trabajos exploratorios en otras areas seleccionadas de mutuo
acuerdo.

Para efectos de verificar la ejecucion del presupuesto de inversidn establecido, EL
CONTRATISTA debera presentar ante LA ANH un certificado del Revisor Fiscal
donde conste el valor de la inversién ejecutada para dicha fase, dentro de los treinta
(30) dias siguientes a su terminacion.

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS:
Durante la perforacion de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa
Exploratorio o0 al Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad
objetivo, si se llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geoldgico tales
como cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas
de circulacion u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando
el Pozo Exploratorio, a pesar del empeino de EL CONTRATISTA de continuar los
trabajos de perforacion de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del
Petroleo, cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500)
metros, EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligacion
de perforacion, mediante la presentacion de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacion presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe debera presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario contados desde que se presentd el problema no controiable antes

fhencionado.
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Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA dé por terminadas las operaciones de
perforacion del pozo en cuestion, EL CONTRATISTA deberd adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la maxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso la
obligacién del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entendera
cumplida.

En caso contrario EL CONTRATISTA deberd perforar el pozo con desviacion
(‘sidetrack”) o un nuevo pozo y LA ANH otorgara el plazo necesario para cumplir esta
obligacion.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la finalizacién de ia perforacién de cualquier Pozo Exploratorio
cuyos resultados indiguen que se ha producido un Descubrimiento, EL
CONTRATISTA debera informarlo por escrito a LA ANH, acompafando su aviso de
un informe técnico que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la
descripcidn de los aspectos geoldgicos y los analisis efectuados a los fluidos y rocas,
en la forma que indique el Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus
veces.

Paragrafo: Si el descubrimiento es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o
de Hidrocarburos Liquidos Pesados, EL CONTRATISTA debera igualmente entregar
los calculos y demas informacion de soporte que hubiere presentado al Ministerio de
Minas y Energia, o a la autoridad que haga sus veces, para efectos de su
clasificacion.

14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentara y ejecutara un Programa de
Evaluacion de dicho Descubrimiento, de acuerdo con lo establecido en esta clausula.
Si el Descubrimiento tiene lugar en el Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA
presentard el Programa de Evaluacion dentro de los seis (6) meses siguientes a la
finalizacion de la perforacion del Pozo Exploratorio descubridor o de la finalizacién del
Periodo de Exploracion, lo que ocurra primero. Si el Descubrimiento es resultado de
ﬁa ejecucidn del Programa Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA presentara el
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Programa de Evaluacidn dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalizacion de la
perforacion del Pozo Exploratorio descubridor.

14.1. Contenido del programa de evaluacion: El Programa de Evaluacion debe
contener, como minimo:

a) El mapa geoldgico con coordenadas del Area de Evaluacién en el tope de la
formacion objetivo.

b) La descripcion y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacion y la
informacion gue se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede ser
declarado como Campo Comercial.

c) El presupuesto total del Programa de Evaluacion, discriminado por afios.

d) El plazo total del Programa de Evaluacion, que no podra exceder de dos (2) afios
cuando incluya la perforacién de Pozos Exploratorios ¢ de un (1) Afio en los demas
casos, plazo que se contard a partir de la fecha de la presentacién del Programa de
Evaluacion a LA ANH y gue debe contemplar los tiempos estimados necesarios para
la obtencion de permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

e) El cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacion dentro del
plazo mencionado en el literal anterior.

f) La informacién sobre la destinacion de los Hidrocarburos y demas fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de Evaluacion.
g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH.

14.2. Préorroga del plazo del programa de evaluacion: Si EL CONTRATISTA
decide perforar Pozos de Exploracion no previstos en el Programa de Evaluacion
inicialmente presentado, LA ANH podra prorrogar la duracién del Programa de
Evaluacion por un plazo adicional que no excederd de un (1) Afio, siempre que se
cumplan fas siguientes condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por lo menos
con dos (2) meses de anticipacion a la fecha de terminacion del plazo inicial.

b) Que EL CONTRATISTA este adelantando diligentemente las Operaciones de
Evaluacion previstas en el Programa de Evaluacion.

c) Que la prérroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la perforacion y
as pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracion adicionales.
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Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos
en jos que fundamenta su solicitud.

14.3. Modificaciones al programa de evaluacion: En cualquier momento
durante los seis (6) meses siguientes a la fecha de presentacién del Programa de
Evaluacién a LA ANH, EL CONTRATISTA podra modificarlo, para o cual informara
oportunamente a LA ANH y adecuard el plazo total del mismo, que en ningln caso
podrd exceder el plazo establecido en el literal d) del numeral 14.1 de esta clausula,
sin que por ello se modifique la fecha de inicio seRalada.

14.4. Informe de Evaluacion: EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un
informe completo de los resultados del Programa de Evaluacion dentro de los tres (3)
meses siguientes a la fecha de su terminacién. Tal informe incluird como minimo: la
descripcion geoldgica del Descubrimiento y su configuracion estructural; las
propiedades fisicas de las rocas y fluidos presentes en los yacimientos asociados al
Descubrimiento; la presién, volumen y analisis de temperatura de los fluidos de los
yacimientos; la capacidad de produccién (por pozo y por todo el Descubrimiento); y
un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Si, en los Programas de Evaluacién realizados durante el Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA incluye la perforacién de Pozos Exploratorios, 'podré
acreditar tanto el cumplimiento del Programa Exploratorio como del Programa de
Evaluacion correspondiente, con la perforacién de hasta dos (2) pozos exploratorios,
siempre y cuando el mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en |a fase del
Programa de Exploracién inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de
Evaluacion, y la perforacion de los mismos concluya antes de la fecha de terminacion
del Programa de Evaluacién en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de
Exploracion a la cual correspondan dichos pozos, la que sea mas préxima. En este
caso EL CONTRATISTA devolvera a LA ANH la porcion del drea contratada sobre la
cual no vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del
Periodo de Exploracidn.

Paragrafo 2: En caso de que el descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o de Hidrocarburos No Convencionales, y en
&cualquier momento durante la segunda mitad del plazo del Programa de Evaluacion,
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EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH la prérroga del Programa de Evaluacién
hasta por dos (2) afios adicionales, término que podra ampliarse a criterio de LA
ANH, con el propodsito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccion
de infraestructura, sobre métodos de produccion y/o para el desarrollo de mercados.
En estos casos, la solicitud incluird en el Programa de Evaluacidn la informacion
relacionada con los estudios de factibilidad que EL CONTRATISTA considera
necesario realizar. Al término de la prorroga otorgada, EL CONTRATISTA entregara
a LA ANH las conclusiones y recomendaciones de los estudios de factibilidad.

Paragrafo 3: Solo daran lugar a la aplicacion de esta clausula los Pozos
Exploratorios descubridores perforados por EL CONTRATISTA por fuera de areas
designadas como de Evaluacion o de Produccion. Por tanto, cuando los nuevos
volimenes de Hidrocarburos encontrados hagan parte de una misma Area de
Evaluacién o de Produccién, no habra lugar a un nuevo Periodo de Evaluacion.

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) meses
siguientes al vencimiento del término estipulado para la ejecucién del Programa de
Evaluacidn, o al vencimiento del plazo acordado segun el paragrafc 2° de la clausula
14, si le es aplicable, EL CONTRATISTA entregarda a LA ANH una declaracién
escrita que contenga de manera clara y precisa su decisidn incondicional de explotar,
0 no, comercialmente ese Descubrimiento. En caso afirmativo, a partir de esa
declaracion el area del Descubrimiento se considerara un Campo Comercial.

15.1. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA
ANH la correspondiente Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado, se
entendera que EL CONTRATISTA ha concluido que el Descubrimiento no es un
Campo Comercial. En este caso, o si la declaracion es negativa, EL CONTRATISTA
acepta que no se generé en su favor derecho alguno y, en consecuencia, renuncia a
reclamar derechos sobre el Descubrimiento. El Area de Evaluacién correspondiente
debera ser devuelta a LA ANH.

CAPITULO III - ACTIVIDADES DE PRODUCCION

16. AREA DE PRODUCCION: El Area de Produccidn estard delimitada por un
z.%oll’gono o por una forma geométrica regular que comprendera el Campo Comercial o
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la porcién de éste dentro del Area Contratada, mas un margen alrededor del Campo
Comercial no mayor de un (1) kilémetro, siempre que el Area Contratada lo permita.
Como quiera que el area del Campo Comercial contenida en el Area de Produccién
puede variar, el Area de Produccién permanecera inalterable, salvo lo sefialado en la
siguiente clausula.

17. AMPLIACION DEL AREA DE PRODUCCION: Si, en el transcurso del Periodo
de Produccion, EL CONTRATISTA determina que un Campo Comercial se extiende
mas alld del Area de Produccidn, pero dentro del Area Contratada vigente, podrd
solicitar a LA ANH la ampliacion de tal Area de Produccion, acompafiando su solicitud
con los soportes correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccién de LA ANH,
ésta podra ampliar el Area de Produccién, quedando entendido que si tal ampliacion
se superpone a otra Area de Produccidn, la duracién de! Periodo de Produccién que
se aplicard para el Area de Produccién englobada serd la del Area de Produccién
respecto de la cual se declard primeramente la comercialidad.

Paragrafo: Cuando el Area de Produccién solicitada por EL CONTRATISTA, de
acuerdo con esta clausula, se extienda por fuera del Area Contratada, LA ANH podra
ampliar el Area Contratada dandole a la ampliacién solicitada el tratamiento
contractual de Area de Evaluacion, a menos que sobre el drea solicitada se presente
alguna de las siguientes situaciones:

a)Que existan derechos otorgados a otra persona para la ejecucion de actividades
iguales o similares a las del objeto del presente contrato.

b)Que esté en proceso de negociacién o de concurso para el otorgamiento de
derechos por parte de LA ANH.

¢)Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan
adelantar las actividades objeto del contrato.

d)Que LA ANH considere que las condiciones econémicas deben ser ajustadas.

18. PLAN DE DESAROLLO: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la
presentacion de la Declaracion de Comercialidad de que trata la cldusula 15, EL
CONTRATISTA entregara a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendra,
como minimo, la siguiente informacion:

f) el mapa con las coordenadas del Area de Produccidn,

21



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS

b) el cilculo de reservas y de la produccion acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por tipo de hidrocarburo,

c) el esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo Comercial, que incluya
una descripcion del programa de perforacion de pozos de desarrollo, de los métodos
de extraccion, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,

d) el prondstico de produccion anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, utilizando
la tasa dptima de produccion que permita lograr la maxima recuperacion econdmica
de las reservas,

e) la identificacion de los factores criticos para la ejecucién del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econdmicos, logisticos y las opciones para
su manejo,

f) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollard los programas en
beneficio de las comunidades en las &reas de influencia del Area de Produccién,

g) una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH, y

h) un programa de Abandono para efectos de la cldusula 71.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dara por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda ia informacion antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacién
anteriormente indicada, dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a su
presentacion podra requerir el envio de la informacién faltante y EL CONTRATISTA
dispondra de treinta (30) dias calendario contados desde el recibo del requerimiento
para entregarla. Si LA ANH no se pronuncia dentro de los noventa (90) dias
calendario siguientes a la presentaciéon del Plan de Desarrollo por parte de EL
CONTRATISTA, se entendera que ha sido provisionalmente aceptado, hasta que LA
ANH se pronuncie, caso en el cual EL CONTRATISTA deberd acoger las
observaciones de LA ANH, cuando su adopcidn sea razonablemente factible.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el

numeral anterior, o si LA ANH no recibe la documentacién faltante dentro del plazo

de treinta (30) dias sefalado en este numeral, se configurara un incumplimiento de
cuerdo con lo establecido en la clausula 67.
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20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustara y presentard, con sujecion al
procedimiento descrito en la cldusula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada
una de las Areas de Produccion existentes en el contrato. Cuando la produccién real
de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente anterior difiera en més de un
quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de produccion anual sefialado en
el Plan de Desarrollo para algun Area de Produccién, EL CONTRATISTA presentard las
explicaciones del caso.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de la Declaracién de Comercialidad, y dentro de los tres (3)
primeros meses de cada Afio Calendario EL CONTRATISTA presentard a LA ANH
un Programa Anual de Operaciones que debera cumplir con los siguientes requisitos:

21.1. Contenido: E! Programa Anual de Operaciones para cada Area de Produccién
contendra, como minimo:

a) una descripcién detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccidon que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Afo y el siguiente, con el respectivo
cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual debe
contemplar también los plazos requeridos para cbtener las autorizaciones y permisos
de las autoridades competentes,

b) el prondstico de produccidn mensual del Area de Produccion para el Afic Calendario
correspondiente,

c) el prondstico de produccion anual promedio hasta el final de la vida econdmica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area de Produccidn,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) afios calendario
siguientes o hasta la terminacion del Periodo de Produccion, lo que sea mas corto, y
e) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las areas de influencia dei Area de Produccién.

21.2. Ejecucion y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccion del
Programa Anual de Operaciones de que trata el literal (a) anterior son de obligatoria
ejecucién. EL CONTRATISTA iniciara tales Operaciones de Desarrollo y Produccion
Te acuerdo con ei cronograma presentado.
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Durante la ejecucién del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podra
efectuar ajustes a dicho plan para el Afio Calendario en curso, siempre que tales
ajustes no impliguen una disminucién en la produccion superior al quince por ciento
(15%) respecto del prondstico inicial. Los ajustes no podran ser formulados con
frecuencia inferior a tres (3) meses, salvo situaciones de emergencia. EL
CONTRATISTA informard previamente y mediante escrito cualquier ajuste al
Programa Anual de Operaciones.

Paragrafo: EL CONTRATISTA presentara el primero de los programas anuales de
operacion para el periodo restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) meses para la terminacién del primer Afo Calendario, el primer
Programa Anual de Operaciones incluira el afio inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecerd un fondo para
garantizar la financiacion de las actividades necesarias para realizar el programa de
Abandono de pozos y de restitucion ambiental de las areas de produccién al finalizar
su Periodo de Produccion, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo y las siguientes estipulaciones:

22.1. Constitucion: Al concluir el primer Afo Calendario transcurrido a partir del
Mes en el cual EL CONTRATISTA inicidé la produccidon comercial y regular de
Hidrocarburos de un Area de Produccién, y continuamente a partir de entonces, EL
CONTRATISTA llevara en su contabilidad un registro especial denominado Fondo de
Abandono para adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad
de los recursos financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecerd un encargo
fiduciario, una garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u
otro caso los términos y condiciones del instrumento que se acuerde seradn
determinados por las Partes dentro del Aio inmediatamente anterior a la fecha en la
cual debe constituirse el Fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo,
de todos modos EL CONTRATISTA constituira una garantia bancaria en los términos
de esta clausula.

22.2. Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de
dtada Afo Calendario sera el gue resulte de aplicar la formula siguiente:
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Ama = (Pan + Rin) X Cag

donde:

Ama es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar
para cada Area de Produccidn, al finalizar cada Afio Calendario.

Pau es el volumen acumulado de Hidrocarburos producidos de cada Area de
Produccion, desde el inicio de su produccion hasta el 31 de diciembre del Afio para el
cual se realiza el presente cdlculo.

Ry son las reservas probadas de Hidrocarburos de cada Area de Produccién,
expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de acuerdo con el Plan de
Desarrollo y sus actualizaciones. Este valor incluye la produccién acumulada (Pau)
mas las reservas probadas remanentes.

Cas  ©s el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandonc de cada Area
de Produccion. Cuando se trate de reajustes anuales, el Cap se reducira en el valor de
los costos de Abandono ya ejecutados.

Todos los calculos de produccidn y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (Pan ¥ Rin) Se realizaran en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto las Partes convienen que la equivalencia serd de cinco mil
setecientos (5.700) pies clbicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de la formula serdn revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas y los volimenes de produccidn y de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Para efectos de esta clausula, son reservas probadas las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de Ia
Repiiblica de Colombia, conforme al marco regulatorio prevaleciente al momento del
calculo.

Paragrafo 2: El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta cldusula no

exime a EL CONTRATISTA de su obligacién de llevar a cabo a su costo y riesgo
odas las operaciones de Abandono en cada Area de Produccién.

25



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
CAPITULO IV — CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendra el control de todas las operaciones y
actividades que considere necesarias para una técnica, eficiente y econdmica
Exploracién del Area Contratada y para la Evaluacidn y Produccién de los
Hidrocarburos que se encuentren dentro de ésta. EL CONTRATISTA planearg,
preparard, realizara y controlara todas las actividades con sus propios medios y con
autonomia técnica y directiva, de conformidad con la legislacién colombiana y
observando las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo. EL CONTRATISTA
desarrollara las actividades directamente o a través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta cldusula, no
obsta para que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitados por virtud del presente
contrato.

24, OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o mas
empresas, se indicara cual de ellas actuara como Operador. El Operador deberd ser
previamente aprobado por LA ANH.

Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este
contrato, se requerird la aprobacion previa por parte de LA ANH,

25. OPERADOR DESIGNADO: Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacién
directamente, EL CONTRATISTA podra contratar a un tercero para que actde como
Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA
ANH. Ei tercero designado por EL CONTRATISTA como operador no podra actuar
como tal mientras LA ANH no o haya autorizado.

Cuando el operador designado decida renunciar, EL CONTRATISTA deberd
comunicarlo a LA ANH con una anticipacién no menor de noventa (90) dias

%alendario.
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Cuando en cualquiera de las clausulas de este contrato se haga referencia al
Operador se entendera que se trata indistintamente de Operador y/o Operador
Designado.

Paragrafo: Cuando LA ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador
Designado ha asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Practicas de
la Industria Petrolera en relacion con el cumplimiento de las obligaciones objeto de
este contrato, dara aviso de ello a EL CONTRATISTA, quien dispondra de un
término de noventa (90) dias calendario contados a partir del requerimiento para
adoptar los correctivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el
comportamiento mencionado, LA ANH exigira a EL CONTRATISTA el cambio de
operador. Si dentro de los sesenta (60) dias siguientes a esta Gltima exigencia EL
CONTRATISTA no ha cambiado de operador, esta circunstancia sera causal de
incumplimiento del presente contrato.

26. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA esta obligado a obtener,
por su propia cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas
derechos procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las operaciones
objeto del presente contrato.

27. SUBCONTRATISTAS: Para llevar a cabo las operaciones materia de este
contrato Unicamente el Operador podrid, con observancia de la legislacién
colombiana, celebrar contratos, a su propio costo y riesgo, para la obtencién de
bienes y servicios, incluyendo asesorias técnicas, en el pais o en el exterior.

El Operador llevara una relacidon actualizada de los contratos de obras, servicios y
suministros y la pondra a disposicion de LA ANH cuando asi lo solicite. La relacién
debe especificar, por Io menos, el nombre del proveedor, contratista 0 subcontratista,
el objeto, el valor y |a duracion del contrato.

28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevard a cabo la
medicion, el muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos vy
mantendra calibrados los equipos o instrumentos de medicion, conforme a las
normas y métodos aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo y a
as disposiciones legales y reglamentarias vigentes, practicando los analisis a que
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haya lugar y realizando las correcciones pertinentes para la liquidacion de los
volimenes netos de Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptard todas las acciones necesarias para preservar la
integridad, confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos
de fiscalizacion. Ademas, conservara durante el término que establecen el Cadigo de
Comercio y las demas normas pertinentes, los registros de calibracién periddica de
tales equipos o instrumentos y de las mediciones diarias de la produccién y consumo
de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo Comercial para revision de LA ANH y de
las autoridades competentes.

LA ANH tendrd el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, los equipos de
medicidn instalados por EL CONTRATISTA y todas las unidades de medicidén en
general.

Paragrafo: Cuando dos o mas campos de produccién se sirvan de las mismas
instalaciones de produccién, éstas deberan incluir un sistema de medicién que
permita determinar |a produccion proveniente de cada uno de dichos campos.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos,
exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las operaciones de este
contrato y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, seran
transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos seran
medidos en el Punto de Fiscalizacidon conforme al procedimiento sefialado en la
cldusula 28 anterior y, basandose en esta medicién, se determinaran los volimenes
de regalias a que se refiere el Capitulo V y los derechos de LA ANH previstos en el
Capitulo VI, asi como los volimenes que correspondan a EL CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacion, y sin perjuicio de las disposiciones legales que

" regulen la materia, EL CONTRATISTA tendra libertad de vender en el pais o de
exportar los Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su
voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econdmicamente explotable se extienda
%n forma continua a otra u otras &reas contratadas, por fuera del Area Contratada,
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EL CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demds interesados, deberd
poner en practica, previa aprobacidon de la autoridad competente, un plan cooperativo
de explotacion unificado, con sujecion a lo establecido en la legislacion colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualquier area de
Evaluacién o de Produccidn quedara sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1. Restriccion del desperdicio y utilizacion: EL CONTRATISTA estara
obligado a evitar el desperdicio del gas natural extraido de un campo y, de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre [a materia,
antes del Punto de Fiscalizacion correspondiente podra utilizarlo como combustible
para las operaciones, como fuente de energia para la maxima recuperacion final de
las reservas de Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo
en estos fines durante la vigencia del contrato.

31.2. Gas Natural asociado: En caso de que EL CONTRATISTA descubra uno o
varios campos comerciales con Gas Natural asociado, deberd presentar a LA ANH
dentro de los tres (3) afios siguientes al inicio de la produccion de cada Campo
Comercial, un proyecto para la utilizacion del Gas Natural asociado. Si EL
CONTRATISTA no cumpliere esta obligacidén, LA ANH podra disponer gratuitamente
del Gas Natural asociado proveniente de tales campos, con sujecion a las
disposiciones legales vigentes.

32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos
necesarios para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos ocurridos
por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos simifares seran a
riesgo y a cargo de EL CONTRATISTA, el cual informard a LA ANH sobre las
pérdidas o dafios sucedidos a la mayor brevedad posible después de ocurrido el
hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendra los derechos y EL

CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
0s contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:

29



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS

33.1. Visitas al area contratada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH, a
su riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados,
podra visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento de las
actividades de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente
relacionadas con este contrato, para asegurarse de su cumplimiento. Asi mismo
podra verificar la exactitud de la informacion recibida.

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL
CONTRATISTA, el inspector podra formular observaciones que deberan ser
respondidas por EL CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo sefalado por LA
ANH.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicion del representante de LA ANH
las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion y demas servicios en igualdad
de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

33.2. Delegacion: LA ANH podra delegar el seguimiento y la inspeccidn de las
operaciones en el Area Contratada, con el propdsito de asegurar que EL
CONTRATISTA esté cumpliendo [as obligaciones contraidas bajo los términos de
este contrato, la legislacion colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccién por parte de LA
ANH de ninguna manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato ni implica una reduccién de las
mismas.

34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA
debera incluir en el Plan de Exploracion, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa
Anual de Operaciones un capitulo con los programas que adelantara en beneficio de
las comunidades ubicadas en las dreas de influencia del proyecto. Este plan debera
ajustarse a los términos y condiciones que determine LA ANH, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 5.7. del articulo 5° del Decreto Ley 1760 de 2003. Mientras
LA ANH determina los términos y condiciones aplicables a estos programas EL
rONTRATISTA sometera estos Ultimos a LA ANH para su aprobacidn.
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Estas actividades se entenderan por convenidas una vez LA ANH se pronuncie en
este sentido dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente clausula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atendera las sugerencias razonables comunicadas por LA ANH, las cuales deberan
ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la inclusion de
sus sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no pronunciarse
LA ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA podra
adelantar los programas en beneficio de las comunidades incluidos en su propuesta
inicial.

CAPITULO V — REGALIAS Y OTRAS OBLIGACIONES GENERALES

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondra a disposicion de LA ANH, en el Punto
de Entrega, el porcentaje de la producciéon de Hidrocarburos establecido en la ley
correspondiente a las regalias. El recaudo de las regalias se hard en especie 0 en
dinero, segln lo determine LA ANH.

35.1. Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las regalias se efectle en
especie, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos
correspondiente, para lo cual las Partes acordaran el procedimiento para la
programacién de entregas y demas aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondra de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las
regalias, y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL
CONTRATISTA, éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3)
meses consecutivos. En este caso, LA ANH reconocera una tarifa de almacenamiento
que, para cada caso, sera acordada entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa
sera definida por el Ministerio de Minas y Energia, o por la entidad que regule el
transporte de Hidrocarburos en el pais. Al término de este ultimo plazo, EL
CONTRATISTA podra comercializar tal volumen, de acuerdo con el numeral 35.3.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podrad continuar
‘Jroduciendo y disponer del volumen de regalias, acreditando a LA ANH, para su
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entrega posterior, el volumen correspondiente a las regalias que LA ANH tenia
derecho a retirar y que ésta Ultima no retird.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un 80% de la capacidad de almacenamiento
del Area de Produccidn, EL CONTRATISTA podrd disponer del volumen
correspondiente y LA ANH lo podra ir retirando a su conveniencia, a una tasa de
entrega compatible con |a capacidad de produccion de! campo.

35.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalias en
dinero, entregara a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por
la ley o por la autoridad competente, 0 en los acordados por las partes, segln sea el
caso. En caso de mora, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH Ia cantidad necesaria
para cubrir el monto adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los
gastos en que LA ANH haya incurrido para lograr el pago.

35.3. Comercializacion del volumen de regalias: Cuando LA ANH Ilo considere
conveniente, y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL
CONTRATISTA comercializara la porcion de la produccién de Hidrocarburos que
corresponde a las regalias y entregara a LA ANH el dinero proveniente de tales
ventas. Para este fin, las Partes convendran los términos particulares de la
comercializacién. En todo caso, EL CONTRATISTA hara su mejor esfuerzo para
comercializar dicha produccién al precio mas alto posible en los mercados disponibles.
LA ANH reconocera a EL CONTRATISTA los costos directos y un margen razonable
de comercializacion que deberd ser acordado entre las Partes. A falta de acuerdo
aplicara el mecanismo de peritaje dispuesto en la cldusula 74.

35.4. Pago de participaciones: LA ANH sera la tnica responsable de efectuar los
pagos que, por concepto de participaciones por regalias, correspondan a las
entidades beneficiarias sefialadas en la ley.

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA
sea requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacion para
el abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio
&nternacional, en la forma establecida en la Resolucion N° 18-1709 del 23 de
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diciembre de 2003 proferida por el Ministro de Minas y Energia, o en cualquier
disposicion legal o reglamentaria que la modifique o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: En igualdad de condiciones
competitivas de calidad, oportunidad y precio, EL CONTRATISTA dara preferencia a
los oferentes de bienes y servicios de origen nacional.

CAPITULO VI - DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELO: El uso del subsuelo por parte de
EL CONTRATISTA causara a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1. En areas en Exploracion: Por cada fase, EL CONTRATISTA reconocera y
pagara a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en ddlares de los
Estados Unidos de América, segun fo establecido en el numeral D.1 del anexo D. Este
pago se hara dentro del Mes siguiente al inicio de la respectiva fase.

38.2. Areas de Evaluacién y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocerd y
pagara a LA ANH un derecho por unidad de produccion de su propiedad, cuyo
monto econdmico, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América, sera el
que se define en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se hara por semestre
calendario vencido, dentro del primer mes del semestre siguiente.

Paragrafo: La produccidn de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion
o de otros procesos directamente relacionados con la produccién del mismo
yacimiento del cual se extrae, no causara el pago por derechos de produccién a que
se refiere el presente numeral.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA entregard a LA ANH
un derecho econdomico por precios altos sobre la producciéon de su propiedad, en
especie 0 en dinero a eleccidon de LA ANH, como se define en el numeral D.2 del
anexo D.

40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: Cuando se haya pactado, EL CONTRATISTA pagarad a LA ANH, a

titulo de derecho econémico por participacion en la produccion, el porcentaje de la
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produccion total, después de regalias, establecido en el numeral D.3. del anexo D.
Sobre esta participacién no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las
cldusulas 38 y 39. Durante la prérroga del Periodo de Produccidn los derechos por
uso del subsuelo y por precios altos de que tratan las clausulas 38 y 39,
respectivamente, solamente se causaran sobre el volumen de EL CONTRATISTA,
después de haber restado el derecho de participacion sefialado en este numeral.

41. DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los
Hidrocarburos Liquidos obtenidos como resultado de las pruebas de produccién
realizadas por EL CONTRATISTA también causaran los derechos de que tratan las
clausulas anteriores.

42. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL
PERIODO DE PRODUCCION: En todos los casos de prérroga del Periodo de
Produccion, EL CONTRATISTA reconocerd y pagara a LA ANH, a titulo de derecho
de participacion en la produccion, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor de la produccidn de Hidrocarburos Liguidos livianos en el Punto de Entrega, o
cinco por ciento (5%) en el caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Liquidos
Pesados - con gravedad API menor o igual @ quince grados (15°) -, obtenida por EL
CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de la duracidn inicial del Periodo
de Produccion y valorizada en el Punto de Fiscalizacidén, después de descontar el
porcentaje correspondiente a las regalias y a los Derechos Econdmicos como
porcentaje de participacion en la produccion de que trata la cldusula 40. Sobre esta
participacidon no se causaran los derechos econémicos de que tratan las cldusulas 38
y 39.

Paragrafo: Durante la prérroga del Periodo de Produccién los derechos por uso del
subsuelo, por precios altos y otros derechos de LA ANH, solamente se causaran
sobre el volumen de EL CONTRATISTA después de haber restado los derechos de
participacion sefialados en esta cldusula.

43. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: Para apoyar el fortalecimiento

institucional y sectorial, EL CONTRATISTA se compromete a realizar a su cargo y a
u costa programas de investigacion, capacitacion, educacién y apoyar el programa
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de becas de LA ANH, cuyos objetivos, términos, condiciones y beneficiarios
determine LA ANH, durante la vigencia del contrato.

Todos los costos de los programas de investigacion, capacitacion, educacion y apoyo
al programa de becas de LA ANH, hasta el limite establecido en esta cldusula, con
excepcién de los laborales, que tengan lugar con ocasion del cumplimiento de la
obligacion de hacer de EL CONTRATISTA en virtud de esta clausula, seran
asumidos en un ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. En ningun caso,
EL CONTRATISTA asumird costo alguno laboral de los beneficiarios de la
investigacion, capacitacidn, educacién y becas.

Para dar cumplimiento a la obligacion de hacer, prevista en esta clausula, en cada
una de las fases del Periodo de Exploracidon y sus prdorrogas EL CONTRATISTA se
compromete a realizar y costear programas de investigacion, capacitacion, educacion
y el programa de becas de LA ANH hasta por un valor del veinticinco por ciento
(25%) del monto que resulte de multiplicar el ndmero de hectdreas y fraccidn de
hectarea del area contratada, por el valor que se presenta en la tabla del numeral
D.1. del anexo D. Este cadlculo se hara al inicio de cada fase, incluida la primera.
Respecto de las Areas de Produccidn, la obligacion de hacer prevista en esta clausula
sera de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del derecho por el
uso del subsuelo de que trata la cldusula 38 (numeral 38.2), por cada Ano
Calendario.

En ningun caso, se le exigirda a EL CONTRATISTA que la obligacion de hacer
prevista en esta cldusula exceda la suma de cien mil ddlares de los Estados Unidos de
Ameérica (US$100.000.00) constantes del afio 2004 por fase o por Afio Calendario,
segun corresponda. El calculo del valor nominal en ddlares corrientes de este limite
maximo se hara para cada afio teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el
final del mes de junio del afio inmediatamente anterior.

El cumplimiento de la obligacion se hara exigible a partir del Mes siguiente al inicio

de la respectiva fase o de cada Afio Calendario, segun corresponda, de conformidad
on el calculo que para el efecto haga LA ANH.

35



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS

Paragrafo: EL CONTRATISTA podra cumplir esta obligacion mediante un tercero
designado de comun acuerdo entre las Partes, o adhiriéndose como fideicomitente a
un patrimonio auténomo de administracién y pagos que para el efecto se constituya.

CAPITULO VII - INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44. SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
las operaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
clausulas de este contrato, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH, a medida que
se vaya obteniendo y antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del
Periodo de Exploracidn y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccion, toda
la informacién de caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento
de este contrato. Esta informacién de Exploracion y Produccion sera entregada a LA
ANH de acuerdo con el Manual de Suministro de Informacion vigente al momento de
la entrega.

45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que
todos los datos e informacidn producidos, obtenidos o desarrollados como resultado
de las operaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales
durante los cinco (5) afios calendario siguientes contados a partir de la finalizacién
del Afo Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrotlado; o hasta
la terminacién del contrato; o al momento de la devolucidn parcial de area en cuanto
a la informacion adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo sera de veinte (20) afios calendario
contados a partir de la fecha de la obligacidon de entrega a LA ANH; o hasta la
terminacion del contrato, ¢ al momento de la devolucién parcial de areas en cuanto a
la informacidn adquirida en las dreas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacion no se aplicard a los datos o informacién que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
'dfntidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccion sobre las Partes o
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sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de EL
CONTRATISTA 0 sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo,
debera comunicar la entrega de la informacién a la otra Parte.

Las restricciones a la divulgacion de informacion no impedirdn que EL
CONTRATISTA suministre datos o informacidn a compaiiias interesadas en una
eventual cesidn de derechos con relacién al Area Contratada, y siempre que dichas
compafias suscriban el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé
cumplimiento a lo estipulado en esta clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacion o dato alguno obtenido
como resultado de las operaciones adelantadas por EL CONTRATISTA, dentro del
periodo de confidencialidad establecido, excepto cuando sea necesario para cumplir
alguna disposicion legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus funciones. En
los demds casos, dentro del periodo de confidencialidad LA ANH requerird la
autorizacion previa de EL CONTRATISTA.

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la cldusula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar
dicha informacion. Desde este momento LA ANH podra disponer de esa informacién
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendrd
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites
ambientales, incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los mismos; la
obtencion de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo;
el inicio de tramites administrativos sancionatorios; y la imposicion de medidas
preventivas y sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA informard oportunamente
sobre cualquier dificultad que se presente en el curso de estos tramites y que pueda
tener incidencia en el cumplimiento de los plazos previstos.

48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademas de la informacién a que se
‘eﬁeren otras cldusulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacion, y
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de la exigida por la legislacion colombiana, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH,
para cada semestre calendario, la informacion basica y resumida de todos los asuntos
de interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad; Operaciones de
Exploracion, Evaluacion o Produccion; reservas -produccion actual y pronostico;
gjecucion y proyecciones para el Afo Calendario siguiente; personal y seguridad
industrial; ambiente y comunidades; y contenido nacional en la contratacién, entre
otros.

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a
final de cada semestre calendario. El informe del sequndo semestre serd el Informe
Anual de Operaciones.

49. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de
este contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas.

CAPITULO VIII — GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA debera otorgar a favor
de LA ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato, una
garantia que asegure el cumplimiento y la correcta ejecucién de todas las
obligaciones de cada fase del Periodo de Exploracion y del Programa Exploratorio
Posterior, si lo hay, y las demas actividades inherentes a tales obligaciones, asi como
para garantizar el pago de las multas que se impongan por el incumplimiento del
contrato. La ejecucidn de esta garantia no exonera al EL CONTRATISTA del pago
de todos los perjuicios que ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucién del
contrato v, por tanto, estos pagos podran ser acumulativos.

50.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecerd,
a su propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional
e irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucién financiera
legalmente establecida en Colombia. EL CONTRATISTA podrd presentar otro
instrumento y/o institucion, el (los) cual(es) debera(n) ser previamente aceptado(s)

?or LA ANH.
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50.2. Monto de las garantias: EL CONTRATISTA otorgard las garantias
correspondientes a cada fase del Periodo de Exploracién o del Programa Exploratorio
Posterior, segin sea el caso, por un porcentaje del valor estimado del presupuesto de
la fase del Programa Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior, segin sea el
caso, no inferior al diez por ciento (10%) que aplica ordinariamente a las areas
asignadas directamente, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América y
pagadero en pesos colombianos, segun se estipula en el anexo E. En ningin caso el
valor de la garantia para cada fase podra ser inferior a cien mil ddlares de los Estados
Unidos de América (USD $100.000).

50.3. Entrega de la garantia de cumplimiento: El CONTRATISTA entregard a
LA ANH la garantia de que trata esta cldusula, conforme a los términos esenciales
del formato contenido en el anexo E, con una antelacién no menor de ocho (8) dias
calendario a la fecha de inicio de cada fase del Periodo de Exploracién o del
Programa Exploratorio Posterior, segun sea el caso. Para la primera fase EL
CONTRATISTA hard entrega de la garantia dentro de los quince (15) dias
calendario, siguientes a la fecha de firma del contrato. Si por razones ajenas a la
voluntad de EL CONTRATISTA, debidamente sustentadas, éste no pudiere entregar
las garantias a LA ANH en el plazo estipulado anteriormente, a solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH podra aplazar la fecha de entrega.

Paragrafo: Conforme a lo establecido en la cldusula 60 (Condiciones resolutorias
previas), en caso que EL CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la
garantia de cumplimiento o las prdrrogas a la misma solicitadas por LA ANH para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH
podra resolver el contrato.

50.4. Vigencia de las garantias: Todas y cada una de las garantias tendran
vigencia durante el plazo (total o parcial) de la fase cuyas obligaciones se estén
garantizando y, como minimo, seis (6) meses mas. En caso de prorrogas de plazos
contractuales, o para completar el plazo remanente de una fase, las garantias
deberan igualmente ser prorrogadas o sustituidas por otras del mismo valor, con una
vigencia minima igual al tiempo de |a prérroga o del término restante de la fase en
urso y seis (6) meses mas.
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50.5. Rechazo de las garantias: LA ANH rechazara las garantias otorgadas por
EL CONTRATISTA cuando a su criterio éstas no cumplan con los requisitos que se
establecen en esta cldusula. LA ANH informara su rechazo a EL CONTRATISTA y
devolvera las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA
tendra un plazo de quince (15) dias calendario para corregir la garantia. Si no se

- corrige, las garantias que sean rechazadas se entenderan como no entregadas para
efectos de lo previsto en el paragrafo del numeral 50.3.

50.6. Efectividad de las garantias: LA ANH hara efectivas las garantias cuando
EL CONTRATISTA incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones
garantizadas, sin perjuicio del cumplimiento de las demds obligaciones contraidas. El
pago de la(s) carta(s) de crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su
obligacién de indemnizar adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimiento
hubiere ocasionado. LA ANH se reserva el derecho de acudir a los mecanismos de
solucién de controversias cuando sea necesario para cubrir el monto de las
indemnizaciones.

51. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: El contratista asumird, por su
propia cuenta, entre otras, las siguientes responsabilidades:

51.1. Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, EL CONTRATISTA
actia como Unico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de
las actividades propias de este contrato y, en consecuencia, sera responsable de [as
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo,
tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacion y
pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos
profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la ley.

EL CONTRATISTA entrenara adecuada vy diligentemente al personal colombiano que
se requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere

necesario para la realizacion de las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA deberd dar cumplimiento a las disposiciones
ilegales que sefialan la proporcion de empleados y obreros nacionales y extranjeros.
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51.2. Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA
llevard a cabo las operaciones materia de este contrato de manera diligente,
responsable, eficiente y adecuada técnica y econémicamente. Se asequrara de que
todos sus subcontratistas cumplan los términos establecidos en este contrato, en las
leyes colombianas, y siguiendo las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

EL CONTRATISTA sera el Unico responsable por los dafios y pérdidas que cause con
ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluso aquellos
causados por sus subcontratistas, quedando entendido que frente a LA ANH en
ningin momento sera responsable por errores de criterio, o por pérdidas o dafos que
no fueren resultado de culpa grave o dolo.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
ejecutados a su nombre, en razén de lo cual EL CONTRATISTA mantendrd su
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y
derivadas del mismo, de las cuales no podra exonerarse en razdn de las
subcontrataciones.

LA ANH no asumird responsabilidad alguna por dafios y perjuicios causados a
terceros por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados
de estos Ultimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3. Responsabilidad Ambiental: EL. CONTRATISTA dara especial atencidén a la
proteccién del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en
estas materias y a las Buenas Practicas. Igualmente, adoptara y ejecutard planes de
contingencia especificos para atender las emergencias y reparar los dafios, de la
manera mas eficiente y oportuna.

En aquellas fases del contrato que involucren actividades cuyo desarrollo se sujeta al

otorgamiento de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, EL

CONTRATISTA debera iniciar, ante las autoridades competentes y dentro de los
noventa (90) dias calendario, siguientes al comienzo de la respectiva fase, todas las
ctuaciones requeridas para el efecto.
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Se entendera iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental cuando se presente
los siguientes documentos:

a) constancia de solicitud ante el MAVDT, del pronunciamiento sobre la necesidad de
elaboracion del Diagndstico Ambiental de Alternativas,

b) constancia de soficitud ante el Ministerio del Interior y de Justicia de certificacién
de existencia de grupos étnicos en el area de influencia del proyecto, y

€) constancia de inicio de la elaboracion del estudio de impacto ambiental o del plan
de manejo ambiental, segun sea el caso.

El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA al plazo establecido en este
numeral 0 su faita de diligencia dentro de los tramites respectivos, impedira a éste
invocar ante LA ANH retrasos en la obtencion de las licencias, permisos, concesiones
o0 autorizaciones como fundamento para acceder a una prérroga o suspension de las
obligaciones contenidas en la respectiva fase, y darad lugar a la declaratoria de
incumplimiento.

Cuando alguna actividad u Operaciéon de Exploracion requiera de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra
de realizarlas mientras no obtenga tales permisos, autorizaciones, concesiones 0
licencias. Sin la aprobacion de los estudios de impacto ambiental y la expedicion de
las licencias ambientales correspondientes u otros requisitos, EL CONTRATISTA no
podra iniciar la produccion.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones
ambientales a su cargo, serén causal de terminacion del contrato por incumplimiento,
siempre que como resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de
las obligaciones materia de ejecucion de este contrato.

EL CONTRATISTA informard semestralmente a LA ANH sobre los aspectos
ambientales de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacién de los planes
preventivos y de los planes de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos,
Tutorizaciones, concesiones o licencias, segun sea el caso.
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52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de
los quince (15) dias siguientes a la iniciacién de la primera fase, EL CONTRATISTA
constituird una poliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demas acreencias laborales por eventuales condenas judiciales
derivadas de reclamaciones de los trabajadores que haya contratado EL
CONTRATISTA, en su condicion de Unico y verdadero empleador de los mismos,
para la ejecucion de las actividades directamente derivadas de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracién, y
de cada afio calendario durante el Periodo de Produccién, el contratista renovara la
pdliza o presentara una nueva en su reemplazo. La vigencia de la pdliza no serd
inferior al plazo de fase correspondiente y tres (3) afios mas, durante el periodo de
exploracion, y de cuatro (4) afios para cada renovacion anual durante el Periodo de
Produccién y, en todo caso, hasta tres (3) afios contados a partir de la fecha prevista
para la terminacion del contrato.

El valor asegurado sera como minimo del cinco (5%) del valor de fa inversién anual
de cada fase exploratoria, o del diez por ciento (10%) de los costos totales anuales
estimados, para cada Afio Calendario, a eleccion de EL CONTRATISTA, durante el
Periodo de Exploracién; o del diez (10%) de los costos totales anuales del personal
destinado directamente a las Area de Produccién, durante el Periodo de Produccién,
para el primer afio de la vigencia de la péliza o para cada afo subsiguiente, a ser
ajustado en cada renovacion.

53. SEGUROS: EL CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley
colombiana y cualquier otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de [a
Industria del Petrdleo. Asi mismo, exigira a cada contratista que desempefie cualquier
trabajo en desarrollo de este contrato, la obtencién y mantenimiento en vigencia de
los seguros que considere necesarios. Los costos, que demande la contratacion y
vigencia de estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

54. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizard, defendera y mantendra
indemne a LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualguier reclamo o accion
derivada de acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucién de este contrato por EL

ONTRATISTA sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. EL
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CONTRATISTA serd el Unico responsable por los dafios o pérdidas causadas a
terceros por acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes,
personal, empleados y representantes en desarrollo y ejecucién del contrato.

CAPITULO IX — DEVOLUCION DE AREAS

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolverd
las areas de Exploracion, de Evaluacion y de Produccion en todos los casos previstos
en este contrato como causales de devolucién, bien por renuncia, por vencimiento de
los plazos, por los casos previstos en la clausula 15 (numeral 15.1), por no llevar a
cabo las actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o, en general, por
cualquier otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la obligacion de
devolver areas.

56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podra hacer devoluciones parciales del Area Contratada, siempre y
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectian durante la vigencia del Periodo
de Exploracién, se acreditaran para efectos de cualquier devolucién obligatoria de
areas.

57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las areas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderan el menor nimero posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccidon norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto
Geogréfico “Agustin Codazzi”, con coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizara
todas las actividades de Abandono necesarias y restaurara las areas devueltas
conforme a lo dispuesto en la legislacidn colombiana y en este contrato.

59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucién de

areas realizada en desarrollo de este contrato se formalizara mediante acta firmada
por las partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizard mediante acto
dministrativo.
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CAPITULO X — CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y
MULTAS

60. CONDICIONES RESOLUTORIAS PREVIAS: En los casos en los gue se
requiera del cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o periodo, 0
dentro de un plazo determinado posterior a la iniciacién de una fase o periodo, LA
ANH podra resolver el contrato si no se cumple la condicidn. Para el efecto, LA ANH
comunicard a EL CONTRATISTA, para que en un término de cinco (5) dias
calendario dé las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una
justificacion razonable, LA ANH resolvera el contrato y EL CONTRATISTA no tendra
derecho a reclamo alguno.

61. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO: En el evento en que durante la
ejecucion del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s) obligaciones y
prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las partes convienen reciprocamente
que se causaran multas y/o se dard lugar a la terminacion del contrato, para lo cual

LA ANH agotara previamente el siguiente procedimiento:

Cuando exista algin incumplimiento contractual, LA ANH asi lo informara a EL
CONTRATISTA mediante escrito en el que se dard cuenta del o de los hechos, las
pruebas que los acrediten o las razones de la vulneracidon de las estipulaciones
contractuales. Si dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes al recibo de la
correspondiente comunicacion EL CONTRATISTA no presenta objecidon mediante
escrito motivado y debidamente soportado, se entendera que acepta la existencia del
incumplimiento.

Si, por el contrario EL CONTRATISTA considera que no se presentd incumplimiento
0 gque se encuentra debidamente justificado, asi lo expondrd en escrito motivado y
debidamente soportado dirigido a LA AHN dentro del mismo término sefialado en el
parrafo precedente.

Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones que
llevaron al incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondra de
%esenta (60) dias para subsanar el mismo.
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Si LA ANH considera que las razones que llevaron al incumplimiento son
inaceptables, o que el mismo no se subsand dentro del plazo otorgado para ese fin,
de manera discrecional y dependiendo de la gravedad del incumplimiento
determinara si impone multa o da por terminado el contrato de acuerdo con las
clausulas siguientes.

62. MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento, LA ANH podrd imponer Multas que conminen a la satisfaccion
oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicion de Multas, éstas seran hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil ddlares de los Estados Unidos de América (US$
50.000) por la primera vez, hasta por el doble de la iniciaimente impuesta por la
segunda vez, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las multas
causadas, hasta igualar el valor de la garantia.

Vencidos los términos sefialados por LA ANH para e! pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia.

CAPITULO XI — TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato terminard y cesardn los
derechos de EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a
continuacion:

a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracion, en los
casos previstos en el numeral 4.1.1.

b) Por vencimiento del Periodo de Exploracién, sin que EL CONTRATISTA hubiere

dado aviso de descubrimiento, conforme a la clausula 13.

c) Por vencimiento del Periodo de Exploracién, cuando EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de Evaluacién
onforme a la clausula 14.
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d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de
Produccidn.

e) Por vencimiento del plazo del Periodo de Produccion.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Produccion
en la que se hubiere terminado el Periodo de Produccion.

f) Por la aplicacion de alguna de las causales de terminacién unilateral previstas en
este contrato.

g) Por la declaracidn de terminacidn por incumplimiento de EL. CONTRATISTA.

h) Por la ocurrencia de alguna de las causales de terminacion obligatoria o
caducidad que ordene la ley.

i) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

En los casos previstos en los literales f), g), y h), LA ANH hara efectiva la garantia de
que trata la cldusula 50, sin perjuicio de cualguier recurso o accién gue decida
interponer.

64. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE
EXPLORACION: Al vencimiento del Periodo de Exploracién terminard el contrato si
no existe un Area de Produccién, un Area de Evaluacién o un Descubrimiento
realizado por EL CONTRATISTA en la ultima fase del Periodo de Exploracion en el
Area Contratada. En este caso EL CONTRATISTA devolverd a LA ANH la totalidad
del Area Contratada, sin perjuicio del cumplimiento de las demdas obligaciones, y
queda obligado a demostrar que en ella ha cumplido las obligaciones de Abandono,
acreditando que los pozos perforados han sido debidamente taponados vy
abandonados, que las instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas
y que ha realizado las labores de limpieza y restauracion ambiental de conformidad
con la normatividad aplicable.

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En

cualquier momento durante el Periodo de Produccién EL. CONTRATISTA podra dar

por terminado este contrato con respecto a cualquier Area de Produccién, para lo

cual informard por escrito a LA ANH con una anticipacion no inferior a tres (3)
Qmeses, sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones.
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66. TERMINACION UNILATERAL: Unilateralmente, LA ANH podra declarar
terminado este contrato, en cualquier momento, en los siguientes casos:

a) Por iniciacién de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA, si es persona
juridica.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

c¢) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas
y/o naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando ellas
afecten gravemente el cumplimiento del contrato.

67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacion y/o
imposicion de multas por incumplimiento:

a) No iniciar oportunamente el trdmite de licenciamiento ambiental, segin fo
dispuesto en el numeral 51.3 de la cldusula 51.

b) Ceder este contrato, total o parcialmente, sin dar cumplimiento a lo previsto en la
clausula 75.

c) Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracién durante mas de seis
(6) meses continuos dentro de una misma fase. .
d) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacién y/o de Produccion,
por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion en un Area de
Evaluacién, o durante seis (6) meses consecutivos en un Area de Produccion.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Evaluacion o
de Produccién en la que se hubiere presentado la suspension de las Operaciones.

e) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

f) Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacion técnica resultante de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo o Produccion.

g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacion contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: LA ANH declarard la
terminacién, la caducidad y la liquidacion obligatoria de este contrato ante la
ocurrencia de las causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas
L}ﬁn la Ley 418 de 1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de
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1999 y 782 de 2002, 6 en la Ley 40 de 1993, o en las leyes que las sustituyan o
reformen.

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos
y obligaciones operativas respecto de alg(in Area de Produccién, EL CONTRATISTA
dejard en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y las
construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasara gratuitamente a
LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccion
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes se encuentren fuera del Area de
Produccion.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area de
Produccidn, si la terminacion tiene lugar por la causal d) de la clausula 63, antes de
cumplirse los primeros diez (10) afios del Periodo de Produccion, EL CONTRATISTA
tendra la obligacién de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en
el término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del ofrecimiento, LA ANH
no hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA podra disponer de ellos
libremente. Si la terminacidn tiene lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del
Periodo de Produccidn, tales bienes pasaran gratuitamente a LA ANH. En los demas
casos, estos bienes revertiran gratuitamente a LA ANH.

LA ANH establecera cuales pozos, entre los que se encuentren en produccién en tal
época, deberan ser abandonados y cuales continuaran en produccion.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacién de los bienes sera
sometido al procedimiento sefialado en el Capitulo XII.

EL CONTRATISTA gueda obligado a ceder a LA ANH, o a quien ella indique, la
licencia ambiental y los recursos econdmicos necesarios para atender las obligaciones
de Abandono. La aplicacién de esta clausula no implicard una sustitucion patronal
entre EL CONTRATISTA v LA ANH.

69.1. Vehiculos de financiacién de proyectos: EL CONTRATISTA transferira
gratuitamente a LA ANH, a la devolucién del area ¢ a la terminacion del contrato
%uando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del Periodo de
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Produccién, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccion, Operacion y
Reversion de bienes - BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacién de los mismos establezcan la
obligacion de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL
CONTRATISTA, cuando tales contratos hayan sido ceiebrados para el desarrollo del
Periodo de Produccion de la respectiva area. En todo caso, en el evento que dichos
contratos se celebren por un plazo mayor al del Periodo de Produccién, requerirdn
previa autorizacion de LA ANH.

69.2. Inventarios: EL CONTRATISTA efectuara inventarios fisicos de los equipos
y bienes concernientes a las Operaciones de Produccion, con intervalos razonables,
por lo menos cada tres (3) afios calendario, clasificandolos segln sean de propiedad
de EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendra el derecho de estar
representada cuando se efectlen tales inventarios. Para este efecto, EL
CONTRATISTA avisara a LA ANH con una antelacion no inferior a quince (15) dias
calendario.

69.3. Disposicion de los activos: EL CONTRATISTA podra disponer en cualquier
tiempo de los bienes o equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccidn existentes. No
obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) afios del Periodo de
Produccién de cada Area de Produccion, o cuando se haya producido un ochenta por
ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL CONTRATISTA
requerird la aprobacion previa de LA ANH para efectuar tales disposiciones.

70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa
y en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacién de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por
pérdidas y dafios resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente,
y cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones
I% compensaciones de tipo legal.
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71. ABANDONO: Sin perjuicio de lo sefialado en el clausula 69, en todos los casos
en que haya lugar a la devolucion de areas, tanto en tierra como costa-fuera, EL
CONTRATISTA programara y realizara todas las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislaciéon colombiana y observando las Buenas Practicas de |a
Industria del Petrdleo.

71.1. Iniciacién del Abandono: Dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
fecha en que deba tener lugar la devolucién de dreas de Exploracidn o de las Areas
de Evaluacion, EL CONTRATISTA iniciard el proceso de Abandono, a satisfaccion de
LA ANH vy de las demas autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido
sin justificacion.

71.2. Abandono de areas de Produccion: Ei Plan de Desarrollo de cada Area de
Produccién incluird el programa de Abandono correspondiente. Asi mismo, en las
actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la cldusula 20, EL CONTRATISTA
hard los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la terminacion de las actividades relativas a este contrato, las Partes liquidaran el
contrato, para lo cual suscribirdn un acta de liquidacidon. Si dentro del plazo
anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacion o no han llegado a
un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidard unilateralmente el
contrato, cuando disponga de toda la informacion necesaria para este efecto, y le
informara a EL CONTRATISTA sobre la existencia o0 no de obligaciones pendientes.

CAPITULO XII — SOLUCION DE CONTROVERSIAS
73. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia o desacuerdo que surja en
desarrollo del contrato, y en relacion con el mismo, serda solucionada por los
funcionarios de las Partes autorizados para el efecto.
Si en el término de treinta (30) dias calendario, contados a partir del aviso escrito, el

desacuerdo aln no se ha resuelto, el asunto sera sometido al mas alto ejecutivo de
Tada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucién conjunta.
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Si dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes
mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo 0 decisién sobre el asunto en
cuestion, dentro de los quince (15) dias calendario después de logrado dicho acuerdo
o decision se suscribira el acuerdo ola decision adoptada.

74. INSTANCIA DE PERITAJE Y DE ARBITRAIJE: Si dentro de los citados treinta
(30) dias los mas altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia) no llegaren
a un acuerdo o decisidén, o si dentro de los mencionados quince (15) dias no
suscribieren el acuerdo o decision adoptada, cualquiera de las Partes podra acudir a
los mecanismos previstos en esta cldusula, seguin el caso, de la siguiente manera:

74.1. Peritaje Técnico: Si se trata de un desacuerdo técnico, serd sometido al
dictamen de expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero
designado por los dos expertos principales. A falta de acuerdo entre éstos, y a
peticién de cualquiera de las Partes, dicho tercero serd nombrado por la asociacién
de profesionales mas afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo técnico
consultivo del Gobierno Nacional y con sede en Bogota D.C.

Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a) Los expertos emitiran su concepto en un plazo de treinta (30) dias a partir de su
nombramiento. Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacion de las
Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacion del
plazo inicial.

b) Las Partes entregaran toda informacidn pertinente que los expertos puedan
considerar necesaria.

c¢) Las Partes enfocaran y delimitaran las materias que son tema de la experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos seran pagados por partes iguales por
las Partes.

e) El concepto se emitird por mayoria y sera obligatorio para las Partes con los
efectos de una transaccién.

74.2. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se sometera al
dictamen de expertos, quienes deberan ser contadores publicos titulados, designados
si: uno por cada Parte y un tercero por los dos principales expertos. A falta de
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acuerdo entre éstos, y a peticion de cualquiera de las Partes, dicho tercero sera
nombrado por la Junta Central de Contadores de Bogota D.C. Una vez nombrados los
expertos, se procedera de manera similar a lo estipulado en el numeral anterior.

74.3. Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre
las Partes sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se
considerara de tipo legal.

74.4. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o controversia derivado de o relacionado con
el presente contrato, que no sea un desacuerdo técnico o contable, se resolvera por
medio de arbitraje.

El Tribunal de Arbitraje estard compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comun
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion Mercantil de
la Cdmara de Comercio de Bogoté D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de
las Partes.

En todo caso, los arbitros deberan tener experiencia acreditada de mas de cinco (5)
afios en asuntos propios de la industria petrolera. El Tribunal debera aplicar la
legislacion sustancial colombiana vigente y su decision sera en derecho.

El arbitraje sera conducido en idioma castellano.

74.5. Exclusién: De conformidad con lo estipulado en el paragrafo del numeral
4.2.1. de la cldusula 4, la falta de acuerdo entre las Partes para la extensién del
Periodo de Produccién de cada Area de Produccidn no dard lugar a desacuerdo y no
se sujetara a los procedimientos establecidos en esta clausula.

CAPITULO X111 — DISPOSICIONES VARIAS

75. DERECHOS DE CESION: EL CONTRATISTA tiene derecho a ceder o
transferir total o parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de
este contrato, con la previa autorizacién escrita de LA ANH, a otra compaiia,
ONsorcio o unidon temporal, que tenga la capacidad financiera, la competencia
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técnica, las habilidades profesionales y la capacidad juridica necesarias para actuar
en Colombia.

75.1. Procedimiento: Para tal efecto EL CONTRATISTA elevara la solicitud escrita
a LA ANH, con indicacidn de los elementos esenciales de la negociacion, tales como
el nombre del posible cesionario, la informacion sobre sus capacidades legal,
financiera, técnica y operacional, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el
alcance de la operacién, etc.

Dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercerd su facultad discrecional de analizar la
informacién suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptara su
determinacion sin que esté obligada a motivarla.

En el caso de que cualquiera de las empresas que conforman la Parte
CONTRATISTA adelante procesos de fusion, escisidn, absorcion o transformacion
societaria de otra indole, bastara con informar oportunamente a LA ANH, sin
perjuicio de la informacion que pudieran requerir otras autoridades colombianas.

LA ANH se reserva el derecho de evaluar las nuevas condiciones de EL
CONTRATISTA o de cualquiera de las empresas que 1o conforman, en cuanto a
capacidad financiera, competencia técnica, habilidades profesionales y capacidad
juridica necesarias para actuar, y podra requerir el otorgamiento de garantias.

Paragrafo: Cuando las cesiones se den a favor de compafiias que controlan o
dirigen a EL CONTRATISTA, 0 a una cualquiera de las compafiias que la integran o
las filiales o subsidiarias de éstas, 0 entre companias que conforman un mismo grupo
econdmico, si LA ANH no da respuesta en el plazo establecido, se entendera que la
respectiva cesién ha sido autorizada, siempre y cuando el cesionario cumpla con los
requisitos minimos reglamentarios.

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,

Fuerza Mayor es el imprevisto a que no es posible resistir, como una ley, un acto de
%utoridad, un naufragio, un terremoto o similares; y, Hecho de Terceros es el
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irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto
malintencionado de terceros, o similares.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se consideraran eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando
constituyan una causa fuera del control de la parte afectada, y la Parte que recibe el
aviso acepte la irresistibilidad y el caracter de impedimento para el cumplimiento de
las obligaciones contractuales del hecho alegado.

El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspenderd durante todo el
tiempo en que cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o
parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles
de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocera
COmMO sigue:

76.1. Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dard aviso a la otra dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes, invocando esta clausula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de [as circunstancias que se presentan, la forma como se
afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de impedimento de las
actividades y cualquier otra informacion que permita demostrar la ocurrencia del
hecho, su irresistibilidad y sus efectos.

76.2. Aceptacion vy suspension temporal de obligaciones: Dentro de los
veinte (20) dias habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera
por escrito aceptando o no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta
aceptacion se suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones
afectadas. En este caso, la suspension tendra lugar a partir del momento en que
ocurrio el hecho invocado como causal de exoneracion.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entendera
%rovisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido
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el cumplimiento de la obligacidon afectada hasta que la parte no afectada se
pronuncie. La suspensién solo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

76.3. Cesacion de la Suspensién: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciara el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20} dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacion hard sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4. Restitucion de plazos: Cuando la suspension impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) meses
consecutivos, LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba al
inicio de la suspensién, para la terminacion la respectiva fase o periodo, sin perjuicio
de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva,
en los términos de la clausula 50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los tramites
de licenciamiento ambiental no constituiran causal de exoneracién a titulo de fuerza
mayor o caso fortuito respecto a la obligacién de perforacién del pozo, mientras tales
situaciones sean previsibles por EL CONTRATISTA.

77. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacion tributaria
colombiana.

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de
LA ANH, en virtud de este contrato, seran realizados en dolares de los Estados
Unidos de América, cuando asi lo permitan las normas cambiarias, 0 en pesos
colombianos y en el banco que LA ANH designe para tal fin. EIl CONTRATISTA
podra hacer pagos en divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y éste
ea autorizado por LA ANH.
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78.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversion de ddlares de los
Estados Unidos de América a pesos se aplicara la tasa de cambio representativa del
mercado certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus
veces, aplicable al dia de la liquidacidn respectiva.

78.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor
de LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio.

79. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre
informacion que pueda afectar el normal desarrollo del presente contrato, EL
CONTRATISTA debera comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados,
Descubrimientos declarados o a ser declarados comerciales y volimenes de reservas
de Hidrocarburos deberan ser comunicados a LA ANH con una antelacion minima de
dos (2) dias.

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomdtica en
todo lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto
en el caso de denegacion de justicia. Se entiende que no habra denegacion de
justicia cuando EL CONTRATISTA ha tenido acceso a todos 10s recursos y medios
de accion que proceden conforme a las leyes colombianas.

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano.

82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como
diomicilio la ciudad de Bogotd, D.C., Replblica de Colombia.

(Fin del Anexo A)
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ANEXO B
AREA CONTRATADA

BLOQUE: "CPO 10"

El Area total comprendida dentro del bloque delimitado por las coordenadas que se
describen a continuacién es de aproximadamente ciento cincuenta y siete mil
cuatrocientas treinta y tres (157.433) hectareas con nueve mil trescientos sesenta y
ocho (9368) metros cuadrados. La informacion cartografica corresponde al mapa de
Colombia, archivo digital del .G.A.C. a escala 1:1'500.000.

El area del poligono formado por los vértices relacionados a continuacién es de
ciento cincuenta y siete mil cuatrocientas treinta y tres (157.433) hectareas con
nueve mil trescientos sesenta y ocho {(9368) metros cuadrados, la cua! se encuentran
completamente dentro del poligono B definido en el Articulo 4° del Acuerdo niumero
008 del 3 de mayo de 2004. El Bloque se encuentra ubicado dentro de las
Jurisdicciones municipales de Villavicencio, Acacias, Castilla la Nueva, San Martin,
Puerto Lopez y San Carlos de Guaroa en el Departamento del Meta. Esta area se
describe a continuacion y como aparece en el mapa que se adjunta como anexo “B°,
que forma parte de este contrato, asi como los cuadros correspondientes; se ha
tomado como punto de referencia el Vértice Geodésico “GPS-RICA 2" del Instituto
Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Bogota,
datum MAGNA-SIRGAS son: N: 879.187,938 metros, E: 1'038.155,701 metros, las
cuales corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud
(03°39'58,9753" al Norte del Ecuador, Longitud 73°44'02,5916" al Oeste de

Greenwich.
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Punto A:

De dicho vértice, se continta con rumbo N 67° 27' 29,655" E, por una distancia de
28156,696 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 907981,997
metros, E: 1064161,235 metros.

Punto B:

De dicho vertice, se continda con rumbo N 0° 3' 57,977" W, por una distancia de
21452,709 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 929434,692
metros, E: 1064136,484 metros. La linea “"A-B” colinda en toda su extension con el
sector CPO 9 operado por la compania TALISMAN ENERGY.

Punto C:

De dicho vértice, se contindia con rumbo S 89° 59' 52 982" E, por una distancia de
4144,073 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 929434 551
metros, E: 1068280,557 metros. La linea “B-C” colinda en toda su extension con el
sector APIAY operado por la compaiiia ECOPETROL S.A.

Punto D:

De dicho vertice, se continta con rumbo N 0° 0' 0,128" E, por una distancia de
1609,186 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 931043,737
metros, E: 1068280,558 metros. La linea “C-D” colinda en toda su extensién con el
sector APIAY operado por la compafiia ECOPETROL S.A.

Punto E:

De dicho vertice, se continlia con rumbo ESTE, por una distancia de 999,964 metros
hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 931043,737 metros, E:
1069280,522 metros. La linea “D-E" colinda en toda su extensién con el sector
APIAY operado por la comparnia ECOPETROL S.A.

Punto F:

De dicho vértice, se continda con rumbo NORTE, por una distancia de 1037,488
metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 932081,225 metros, E;
1069280,522 metros. La linea “E-F” colinda en toda su extension con el sector APIAY
operado por la compania ECOPETROL S.A.
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Punto G:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 89° 59' 59,897" E, por una distancia de
1999,928 metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 932081224
metros, E: 1071280,45 metros. La linea “F-G” colinda en toda su extension con el
sector APIAY operado por la compaiiia ECOPETROL S.A.

Punto H:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 0' 0,206" E, por una distancia de
999,989 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 833081,213
metros, E: 1071280,451 metros. La linea “G-H" colinda en toda su extension con el
sector APIAY operado por la comparia ECOPETROL S.A.

Punto I:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 838° 59' 53, 897" E, por una distancia de
1999,928 metros hasta llegar al punto |, cuyas coordenadas son N: 933081,212
metros, E: 1073280,379 metros. La linea “H-I” colinda en toda su extensién con el
sector APIAY operado por la compania ECOPETROL S.A.

Punto J:

De dicho vértice, se continta con rumbo N 0° 0’ 0,202" E, por una distancia de
1022,397 metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 934103,609
metros, E: 1073280,38 metros. La linea “I-J” colinda en toda su extension con el
sector APIAY operado por la compariia ECOPETROL S.A.

Punto K:

De dicho veértice, se contintta con rumbo N 89° 56' 32,175" E, por una distancia de
46384,071 metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 934150,344
metros, E: 1119664,427 metros. La linea “J-K” colinda en toda su extension con el
sector CPO 4 operado por la compariia SK ENERGY.

Punto L:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 0° 4' 28,272" E, por una distancia de
4613,957 metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 928536,391
metros, E: 1118670,428 metros. La linea “K-L" colinda en toda su extensién con el
sector CPO 11 operado por la compariia ECOPETROL S.A.
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Punto M:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 89° 55' 37,381" W, por una distancia de
9256,118 metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 929524606
metros, E: 1110414 ,318 metros. La linea “L-M" colinda en toda su extensioén con el
sector JACARANDA operado por la compaiia EMERALD.

Punto N:

De dicho vértice, se continua con rumbo S 0° 4' 5781" E, por una distancia de
4608,174 metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 924916,435
metros, E: 1110419,809 metros. La linea “M-N" colinda en toda su extension con el
sector JACARANDA operado por la compadia EMERALD.

Punto O:

De dicho vértice, se continGa con rumbo S 89° 56' 0,632" W, por una distancia de
4628,22 metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 924911,064
metros, E: 1105791,592 metros. La linea “N-O” colinda en toda su extensién con el
sector JACARANDA operado por la compafia EMERALD.

Punto P: '

De dicho vértice, se continta con rumbo S 0° 3' 51,751" E, por una distancia de
9216,222 metros hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son N. 915694 848
metros, E: 1105801,947 metros. La linea “O-P” colinda en toda su extension con el
sector JACARANDA operado por la compariia EMERALD.

Punto Q:

De dicho vértice, se contina con rumbo N 89° 56' 0,701" E, por una distancia de
9257,406 metros hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 915705,588
metros, E: 1115059,347 metros. La linea “P-Q" colinda en toda su extension con el
sector JACARANDA operado por la comparia EMERALD.

Punto R:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 4' 7,971" E, por una distancia de
4608,221 metros hasta ilegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 91109737
metros, E: 1115064,887 metros. La linea “Q-R" colinda en toda su extensién con el
sector JACARANDA operado por la comparia EMERALD.
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Punto S:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° 55' 43, 468" E, por una distancia de
4628,917 metros hasta llegar al punto S, cuyas coordenadas son N: 911103,127
metros, E: 1119693,8 metros. La linea “R-S” colinda en toda su extensién con el
sector JACARANDA operado por la compariia EMERALD.

Punto T:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 4' 13,504" E, por una distancia de
9216,267 metros hasta llegar al punto T, cuyas coordenadas son N: 901886,867
metros, E: 1119705,127 metros. La linea “S-T” colinda en toda su extension con el
sector CPO 11 operado por la compafiia ECOPETROL S.A.

Punto U:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 89° 56' 1,873" W, por una distancia de
16592,012 metros hasta llegar al punto U, cuyas coordenadas son N: 901867,712
metros, E: 1103113,126 metros. La linea “T-U" colinda en toda su extension con el
sector CHIGUIRO OESTE operado por la compafia PETROMINERALES.

Punto V:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 0' 5,571" W, por una distancia de
9885,552 metros hasta llegar al punto V, cuyas coordenadas son N: 891982,16
metros, E: 1103112,859 metros. La linea “U-V" colinda en toda su extension con el
sector CHIGUIRQO OESTE operado por la compafiia PETROMINERALES.

Punto W:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 89° 59' 56,861" W, por una distancia de
15112,029 metros hasta llegar al punto W, cuyas coordenadas son N: 891981,93
metros, E: 1088000,83 metros. La linea “V-W” colinda en toda su extensién con el
sector CANO SUR operado por la compafia ECOPETROL S A.

Punto X:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 0' 0,129" E, por una distancia de
16000,053 metros hasta llegar al punto X, cuyas coordenadas son N: 907981,983
metros, E: 1088000,84 metros. La linea “W-X" colinda en toda su extensién con el
sector CANO SUR operado por la compafiia ECOPETROL S.A.
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De dicho veértice, se continda con rumbo N 89° 59' 59,879" W, por una distancia de
23839,605 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la
alinderacion. La linea “X-A" colinda en toda su extensién con el sector CANO SUR

operado por la compaiia ECOPETROL S.A.
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANGIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS
ORIGEN BOGOTA, DATUM MAGNA-SIRGAS
Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE CPO 10
Jurisdicciones municipales de Villavicencio, Acacias, Castilla la Nueva, San Martin,
Puerto Lépez y San Carlos de Guaroa en el Departamento del Meta

Punto COORDENADAS PLANAS Distancia Dif. Nortes Dif. Estes RUMBOS
NORTE ESTE
VERT | 897187,938 | 1038155,701
) ) 28156,696 10.794,06 26.005,53 N 67° 27 29,655" E
A 907981,997 1064161,235 ) |
' ] ‘ 21452,709 S n45270 | 2475 N0° 3 57977 W
B 929434 692 1064136,484
) ‘ 4144 073 0,14 4.144 07 $ 89° 59' 52.982" E
C 929434,551 1068280,557 '
' 1609,186 1.609,19 0,00 NO° ¢ 0,128"E
D 931043,737 1068280558 ]
) ' 599 964 0,00 999,96 ESTE
E 931043,737 1069280,522 ' '
) ' 1037.488 1.037,49 0,00 NORTE
F | 932081225 1069280,522
| S ' 1999,928 0,00 1.999 93 S 89° 59 59,897" E
G | 932081224 1071280,450 S )
' ' 999,989 99999 | 0,00 N 0° 0 0,206" E
H 933081,213 1071280,451 o
) ) 1999928 . 0.00 1,999,593 $ 89° 59 59,897" E
i 933081,212 1073280,379 '
) 1022,397 1.022,40 0,00 NO°0'0202"E
] 934103,609 1073280,380 ) '
T 46384,071 46,73 46.384,05 N 89°36'32,175"E
K 934150,344 1119664.,427 ) ) ) ) '
' 4613,957 -4.613.95 6.00 S0°4'28272"E
L 929536,391 1119670428
) e ' 9256,118 -11,78 9.256,11 S 89° 55'37,381" W
M 929524606 1110414,318 ) ) )
' ' 4608,174 -4.608,17 5,49 $0°4'35781"E
N 924916,435 1110419,809 ' '
) 4628220 537 | 462822 5 89° 56'0,632° W
o) 924911,064 1105791,592
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Punto COORDENADAS PLANAS Distancia Dif, Nortes Dif. Estes RUMBOS
NORTE ESTE
0 924911,064 1105791,592
9216222 921622 10,35 S0° 3 51,751"E
P 915694,848 L1105801,947
' 9257406 10,74 9.257.40 N 89° 56' 0,701"E
Q 915705,588 1115059,347
4608221 460822 5,54 S0°4'7971"E
R 911097,370 1115064,887
4628917 5,76 462891 N 89° 55' 43 468" E
S 911103,127 1119693 800 '
o 9216,267 -9.216,26 11,33 $0°4' [3,504" E
T 301886,867 1119705,127
o ' 16592012 -19,15 -16.592,00 5 89° 56'1,873" W
1] %01867,712 1103113,126
) '9885,552 9.885,55 0,27 S0°0 557" W
v 891982,160 1103112,859
15112,029 0,23 -15.112,03 S 89° 59' 56,861" W
w 891981930 1088000,830 ' )
' ' 16000,053 16.000,05 0,01 N0° (8 0,129" E
X 907981,983 1088000,840
© 23%39,605 0,01 -23.839,60 N 89° 59' 59,879" W
A 907981,997 1064161,235
AREA DEL BLOQUE (Ha): 157.433,9368
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ANEXO C
PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa
Exploratorio que se describe a continuacion:

Fase 0

Como requisito previo a la inclusion de la fase cero 0 se debera haber identificado la
presencia de grupos étnicos en las areas de influencia de los trabajos exploratorios.
Para este propésito, el contratista debera confirmar esta circunstancia mediante
comunicacion escrita a la ANH, dentro de los primeros treinta (30) dias posteriores a
la firma del contrato.

Duracién: Hasta seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del
contrato.

Actividades:
Adelantar los tramites de consultas previas, cuando estas sean necesarias, antes de
dar inicio a la primera fase.

En este periodo se espera que las empresas contratistas adelanten en forma
paralela los trabajos de planeacion, localizacion de los trabajos, socializacion y
licencias ambientales, asi como los procesos previos a la contratacion de bienes y
servicios.

Nota. La ANH podra dar por terminada esta fase 0 cuando el proceso de Consulta
Previa haya culminado o cuando EL CONTRATISTA no avance diligentemente en las
anteriores actividades. Esta fase se podra prorrogar si se presentan dificuitades en el
proceso de consulta previa que estén fuera del control de EL CONTRATISTA. La
consulta previa se hara en coordinacién con LA ANH.

Durante la ejecucion de la fase 0, no se generara contraprestacion alguna a favor de

LA ANH, ni se exigira la constitucion de garantias de cumplimiento. En su lugar se
exigira la extension de las garantias de seriedad de la oferta.
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Programa Minimo Exploratorio

Fase | Duracion Actividad Total aglgvidad
Adquisicién, procesamiento e interpretacion de 450 Km de 14.400.000
1 36 meses | sismica 2D.
' ____{Perforacidn de 2 Pozos exploratorios A3, 14.400.000
2 36 meses P’eﬁqraCIon de 3 Pozos exploratorios A3 0 su equivalente en 17.100.000
sismica.
Inversion: 45.900.000
Programa Exploratorio Adicional
Fase | Duracion Actividad Total 3;t1$wdad
Trabajos de Geoquimica, Estratigrafia, Modelamiento,
1 36 meses Reprocemiento, Sensores remotos 400.000
2 36 meses Trabajos . de Geoquimica, Estratigrafia, Modelamiento, 100.000
Reprocemiento, Sensores remotos
Inversion: 500.000
Inversion Total: 46.400.000

Nota 1: EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en
materia ambiental, tales como el reconocimiento del area donde se identifiquen las
posibles afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de
manejo que se requieran para cada una de ellas.

Nota 2: Se entiende que este programa exploratorio esta disefiado para la busqueda
de Hidrocarburos Convencionales exclusivamente. No incluye ninguna actividad
exploratoria relacionada con Gas Metano Asociado al Carbon, hidrocarburo para el
cual los permisos de exploracion se encuentran suspendidos de conformidad con lo
previsto en el Acuerdo 042 del 29 de noviembre de 2006 del Consejo Directivo de LA

ANH.

(Fin del Anexo C)
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ANEXOD
DERECHOS ECONOMICOS

D.1. POR USO DEL SUBSUELO: Segun lo establecido en la clausula 38 del anexo
A, por cada fase durante el periodo de exploracién, EL CONTRATISTA reconocera y
pagara a LA ANH un derecho cuyo valor sera, en ddélares de los Estados Unidos de
Ameérica, el que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fraccidon de hectarea
del Area Contratada, excluidas las Areas de Produccién, por el valor que se presenta
en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2008 por fase en US$ / Hectarea

Por cada
Por las .
_ . . hectarea
Tamano de area primeras adicional a
100.000 Has. | 400,000 Has.

<18 >18 <18 > 18
meses | meses | meses | meses

Duracion Fase

E .
n poligonos A 221 2 94 2 94 442

yB
Fueradelos | o | 551 | 221 | 204
Poligonos
Areas costa 0.74

afuera

Nota: Cuando la primera fase del periodo de exploracién sea menor o igual a doce
(12) meses, no habra lugar al pago de este derecho econémico.

Areas de Evaluacién y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocera y pagara a
LA ANH un derecho cuyo valor, en doélares de los Estados Unidos de Ameérica, sera
el que resulte de multiplicar la produccion de hidrocarburos que corresponden a EL
CONTRATISTA segun la clausula 29 por once centavos de dolar y diecinueve
centésimos de centavo de doélar de los Estados Unidos de América (USD $ 0.1119),
por cada barril de Hidrocarburos Liquidos.
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Paragrafo: La produccién de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion
u otros procesos directamente relacionados con {a produccién del mismo campo de
donde se extrae, no causara el pago por derechos de produccién a que se refiere el
numeral 38.2 de la clausula 38.

D.2. DERECHOS ECONOMICOS POR PRECIOS ALTOS

A partir del momento en que la produccién acumulada de hidrocarburos liquidos de
cada Area de Produccion, incluyendo el volumen de regalias, supere los cinco (5)
millones de barriles, y en el evento de que el precio del crudo marcador “West Texas
Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, dependiendo de la gravedad API del
crudo, segun la Tabla A., o cuando la produccidn de gas alcance los cinco (5) afios, y
se destine a la exportacién, y el precio del marcador “U.S. Gulf Coast Henry Hub”
supere el Precio Base Po, segun la misma tabla A, EL CONTRATISTA entregara a
LA ANH, en el punto de entrega, una participacion en la produccién neta de regalias
como lo establece la siguiente férmula:

Q=[(P-Po)/P]xS

Donde:
Q = Derecho econdmico a entregar a la LA ANH
P = Precio WTI

Po = Precio Base de referencia segun la tabla A
S = Porcentaje de participaciéon segun la tabla B

TABLA A.- Precios base de referencia

Gravedad API de los | ' Po (USD$/B))
Hidrocarburos Liquidos producidos (Ano 2008)
Mayor de 29° AP ' $29.10
Mayor a 22° API e inferior ¢ igual a 29° API ' - $30.22
Mayor 15° API e inferior o igual a 22° API $31.35

Descubrimientos localizados a mas de 300 mts

35.82
de profundidad de agua $
Mayor a 10° AP e inferior o igual a 15° API | $44.77
Gas Natural exportado: ' ' Po
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Distancia en linea recta entre punto de entrega y (USD$/MMBTU)
punto de recibo en pais de destino

Menor o igual a 500km $6.72
Mayor a 500 y menor o igual a 1000km $7.83
Mayor a 1000km o planta de LNG $8.95

TABLA B.- Porcentajes de participacion

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)
Po <P < 2Po ' - 30%
2Po < P < 3Po | ' 35%
3Po < P < 4Po 40%
"4Po <P < 5Po | 45%
~ 5Po<P ' | 50%

En la formula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio por barril del petréleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” (WTI) en Délares de los Estados Unidos
de América por Barril (USD $/Bl) y para Gas Natural es el precio promedio para el
gas natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" en Délares de los Estados Unidos
de América por millon de Unidad Térmica Britanica BTU (US $/MMBTU). Estos
promedios son para el Mes calendario correspondiente, cuyas especificaciones y
cotizaciones se publican en medios de reconocido prestigio internacionatl.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petréleo crudo marcador,
expresado en dodlares de los Estados Unidos de América por Barril (USD $/Bl) y para
Gas Natural es el precio promedio por Gas Natural en Ddlares de los Estados Unidos
de América por milldon de Unidad Térmica Britanica (US $/MMBTU), indicado en la
tabla A.

Para la produccién Hidrocarburos Liquidos Pesadas con una gravedad APl menor o

igual a diez grados (10°), EL CONTRATISTA no pagara a la LA ANH Derecho por
Precios Altos.
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Para Gas Natural: Este derecho se pagara a partir del quinto afio de inicio de la
produccion del campo, el cual consta en la resoluciéon de aprobacion expedida por la
autoridad competente y siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

Para el Gas Natural que se destine a la exportacion: Este derecho se
causara en el evento de que el precio promedio en el mes calendario de
produccion del Gas Natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" supere el
Precioc Base Po.

Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: En
caso de que su precio sea regulado por la Comisién de Regulacion de Energia
y Gas ~CREG - o la entidad que la sustituya, EL CONTRATISTA no pagara a
la LA ANH Derecho por Precios Altos; en caso contrario, las Partes acordaran
el gas natural marcador que refleje las condiciones del mercado interno y el
valor de Po, que debera ser equivalente al precio regulado, y suscribiran el
respectivo acuerdo.

Todos los valores correspondientes a los derechos econdmicos de que frata este
anexo, a excepcion del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas
para consumo doméstico, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero
de cada ano, segun la siguiente formula:

Po = PO(n-1) X (1+ l(n-2))

Donde:

n:
n-1:
n-2:
Po:

Es el ano calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.
Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.
Es el ano calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Es el Po que rige para el nuevo afic como resultado de la férmula,
aproximando a dos decimales.

Po-1): El es el valor de Po del Afio calendario inmediatamente anterior (n-1).

'(H-Z):

Es la variacién anual, expresada en fraccién, del indice de precios al productor
de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento del Trabajo
de ese pais — PPI Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final del ano
calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afo inmediatamente
anterior al mismo afo n-2 aproximado a cuatro (4) decimales.
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El calculo realizado anteriormente, se realizara en el mes de diciembre de cada afo y
se aplicara al afo siguiente.

Paragrafo: En caso de que el precio del petréleo crudo marcador “West Texas
Intermediate” o del gas natural marcador "US Gulf Coast Henry Hub™ (P) pierda su
reconocimiento como precio marcador internacional, LA ANH escogera el nuevo
petroleo crudo o gas natural marcador a utilizar y modificara la tabla con base en el
nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petrdleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” o para el gas natural marcador "US Guif
Coast Henry Hub™.

LA ANH indicara por escritoc a EL CONTRATISTA |a forma de pago de este
derecho, en dinero o en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago
debera anunciarlo por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacién no menor a
tres meses.

En caso que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se dara aplicacién a lo
establecido en [os numerales 35.2, 35.3 y 35.4 del Anexo A.

D.3. DERECHOS ECONOMICOS COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION

EL_CONTRATISTA, pagara a LA ANH_a titulo_de derecho econdmico como
porcentaje de participacion el 20% de la produccion total después de Regalias.

(Fin del Anexo D)
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MODELO
ANEXO E
MODELO DE LA CARTA DE CREDITO

CARTA DE CREDITC NO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

FECHA DE VENCIMIENTO : [ Corresponde inicialmente a la mitad de la
duracion de la primera ]
VALOR NOMINAL : (US$ )

[Corresbonde al 50% del valor del programa
exploratorio]

BANCO EMISOR : [___Nombre del Banco Emisor__ ]
BENEFICIARIO X Agencia Nacional de Hidrocarburos - LA ANH
ORDENANTE : [ Nombre de la Compaiia____]

NOMBRE DEL CONTRATO

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden de
[ Nombre de la Compaiiia_ ] en adelante EL CONTRATISTA, hemos expedido
a su favor la presente carta de crédito standby irrevocable, por la suma en pesos
colombianos que resulte de la conversion a la tasa representativa del mercado del dia en
que nos sea enviada la comunicacién de incumplimiento prevista mas adelante, de la

suma de dolares de los Estados Unidos de América
(US$ }, para garantizar el cumplimiento y la correcta ejecucion de todas o
alguna de las obligaciones de la fase de! Periodo de Exploracidon, que tiene una
duracion de y las demas actividades inherentes a tales obligaciones emanadas del
CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
X000 Xxxxxx celebrado entre EL CONTRATISTA y LA ANH el dia , en
adelante EL CONTRATO.
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Queda entendido que la responsabilidad de | Nombre del Banco Emisor ]
derivada de la presente carta de crédito standby se limita unica y exclusivamente a la
cantidad en moneda legal colombiana antes mencionada.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas o cualquiera de las
obligaciones y las demas actividades inherentes a tales obligaciones a su cargo derivadas
del CONTRATO a los que alude el primer parrafo de la presente carta de crédito stand-by,
en adelante las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiaric debera comunicar
dicho incumplimiento a [ Nombre del Banco Emisor____] en sus oficinas de
7 7 , dentro de la vigencia de la presente carta de crédito. En la misma
fecha de recibo por parte nuestra de la referida comunicacion, procederemos a pagar de
manera incondicional a la orden del Beneficiario las sumas reclamadas por él con cargo a
la presente carta de crédito, sin exceder, en ningun caso, del valor total garantizado.

Si no se envia la comunicacién de incumplimiento antes citada dentro de la vigencia de la
presente carta de crédito, cesara nuestra responsabilidad derivada de la misma.

La comunicacién mediante la cual se informe a [___ Nombre del Banco Emisor___ ] el
incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, consistird en un documento
debidamente firmado por el Representante Legal de LA ANH o, quien haga sus veces, en
el cual se manifieste el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de LAS
OBLIGACIONES GARANTIZADAS vy se solicite el pago de la presente carta de crédito. En
dicha comunicacién se debera citar el nimero de esta carta de crédito y el valor por el cual
se utiliza la misma, convertidlo a moneda legal colombiana a la tasa de cambio
representativa del mercado vigente en la fecha en la cual se envie tal comunicacion a
nosotros, seglin conste en una certificacion de la Superintendencia Financiera de
Colombia o de la entidad que llegue a reemplazarla para tales efectos.

Este documento se regira por la “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos
Documentarios” (Ultima Revision) publicadas por la Camara de Comercio Internacional
(CCI).

Nombre y Firma del Representante Legal del Banco Emisor

(Fin del Anexo E)
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