CONTRATO DE EVALUACION TECNICA ESPECIAL No. 4 DE 2008
CRUDOS PESADOS BLOQUE CPE4

ANH=

AGENLIA NACKINAL DE HIDROCARBURQS

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATO DE EVALUACION TECNICA ESPECIAL

SECTOR: CRUDOS PESADOS BLOQUE CPE- 4
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SHELL EXPLORATION AND
PRODUCTION COLOMBIA CANO SUR GMBH -
SUCURSAL COLOMBIA y ECOPETROL S.A
FECHA EFECTIVA: SEPTIEMBRE 23 DE 2008

Los contratantes, a saber:

Por una parte, ia Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministerioc de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilio principal en Bogota, D.C.,
representada por ARMANDO ZAMORA REYES, mayor de edad, identificado con
la cédula de ciudadania No. 19.303.017 expedida en Bogota, domiciliado en
Bogota, D.C., manifiesta:

1. Que en su caracter de Director General de la ANH obra en representacién de
esta Agencia, y

2. Que para la celebracion del presente Contrato ha sido autorizado por el Consejo
Directivo de la AHN, en sesién del 23 de julio de 2008, segln consta en el Acta N°
9 de dicho érgano, '

3. Que mediante Acuerdo N° 23 del 30 de junio de 2005, modificado por el
Acuerdo N° 038 de 2006 expedidos por el Consejo Directivo de la ANH, se
definieron las areas especiales para la contratacién de actividades de exploracion
%produccic’m de hidrocarburos, las areas libres y liberadas ubicadas en el cinturon

e Crudos Pesados.
&
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4. Que mediante Resolucion N° 123 del 19 de marzo de 2008, el Director General
de la ANH, ordend la apertura de la invitaciébn a participar en el Proyecto de
Desarrollo Crudos Pesados de la Cuenca Llanos Orientales — Area Oriental.

5. Una vez adelantado el referido proceso, ia ANH, mediante Resolucion N° 414
del 4 de agosto de 2008, modificada por la Resolucién 464 de 2008, adjudico el
Bloque CPE-4 a las comparias UNION TEMPORAL SHELL EXPLORATION AND
PRODUCTION COLOMBIA CANO SUR GMBH - SUCURSAL COLOMBIA y
ECOPETROL S.A, las cuales presentaron oferta conjunta con el compromiso de
suscribir la Unién Temporal.

y por la otra parte, la UNION TEMPORAL SHELL EXPLORATION AND
PRODUCTION COLOMBIA CANO SUR GMBH — SUCURSAL COLOMBIA y
ECOPETROL S.A, integrada por las compariias i) SHELL EXPLORATION AND
PRODUCTION COLOMBIA CANO SUR GMBH - SUCURSAL COLOMBIA,
empresa debidamente constituida de acuerdo con las leyes de la Republica de
Colombia con domicilio principal en Bogota D.C., segun la escritura publica No.
1826 del 27 de agosto de 2007, otorgada en la Notaria Dieciséis (16) del Circulo
de Bogota, D.C., representada por ALEJANDRO COSTA POSADA, mayor de
edad, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadania ndmero
72.180.845 de Barranquilla y ii) ECOPETROL S.A, autorizada por la ley 165 de
1948, entidad descentralizada del orden nacional, organizada por la ley 1118 de
2007 como sociedad de economia mixta, vinculada al Ministerio de Minas y
Energia, regida conforme a sus estatutos contenidos de manera integral en Ia
Escritura Publica 5314 del 14 de diciembre de 2007 de la Notaria Segunda (2°) del
Circulo de Bogota D.C. con domicilio principal en Bogota D.C., representada por
JAVIER GENARO GUTIERREZ PEMBERTHY mayor de edad, ciudadano
colombiano, identificado con la cédula de ciudadania nomero 19.168.740 de
Bogota.

1. El representante de la UNION TEMPORAL SHELL EXPLORATION AND
PRODUCTION COLOMBIA CANO SUR GMBH - SUCURSAL COLOMBIA y
ECOPETROL S.A., sera el sefior NELSON NAVARRETE, identificado con la
cédula de ciudadania 19.460.062 de Bogota. El suplente de la Unién Temporal
sera el sefior DIEGO ALFONSO CARVAJAL identificado con la cédula de
ciudadania 19.197.660 de Bogota.

2. El Acuerdo de constitucion de la Unidn Temporal se suscribid el diecisiete (17)
de septiembre de 2008.

. Los suscriptores de este Contrato manifiestan bajo la gravedad del juramento
ue ni ellos ni la Unién Temporal gue representan se encuentran incursos en
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causal alguna de incompatibilidad o de inhabilidad para celebrar el presente
contrato y,

4. Que las compafiias que integran la UNION TEMPORAL SHELL EXPLORATION
AND PRODUCTION COLOMBIA CANO SUR GMBH -~ SUCURSAL COLOMBIA y
ECOPETROL S.A, han acreditado que tienen y se obligan a mantener la capacidad
juridica, financiera, la competencia técnica y las habilidades profesionales necesarias
para ejecutar las actividades de que trata este contrato.

5. La UNION TEMPORAL SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA
CANO SUR GMBH - SUCURSAL COLOMBIA y ECOPETROL S.A, se denominara
para todos los efectos EL EVALUADOR.

6. El operador del presente contrato sera ECOPETROL S.A.

7. Las compaiiias que conforman EL EVALUADOR son solidariamente responsables
por el cumplimiento total del presente contrato frente a la ANH y Terceros.

La ANH y EL EVALUADOR acuerdan celebrar el presente Contrato de Evaluacion
Técnica Especial (TEA) en los términos y condiciones establecidos en el Anexo Ay en
los Anexos B, C y D, los cuales hacen parte integrante de este contrato.

El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las Partes.

Los avisos y comunicaciones entre las Partes seran enviados a los representantes de
las Partes, al domicilio registrado para notificaciones judiciales, que a la fecha de
celebracion de este contrato, son:

ANH: Calle 99 No. 9a-54, Piso 14, Bogota, D.C., Colombia.

EL EVALUADOR:
ECOPETROL S.A.: Calle 37 N° 8 — 43 Piso 8° Bogota D.C.
SHELL: Calle 100 N° 7 = 33 Piso 20.

Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio arriba indicado
debera ser informado oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha del registro en la Camara de Comercio.

as comunicaciones entre las Partes en relacién con este contrato se surten al recibo de
Parte a quien fueron dirigidas en los domicilios arriba indicados y en cualquier caso
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cuando hayan sido entregados en el domicilio para notificaciones judiciales registrado en
la Camara de Comercio.

Para constancia se firma en Bogota, D. C., a los veintitrés (23) dias del mes de
septiembre de dos mil ocho (2008), en dos (2) criginales.

AGENCIA NACIONAL DE HDROCARBUROS

6\0635 ARMANDO ZAMORA REYES
DIRECTOR GENERAL

UNION TEMPORAL SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA
CANO SUR GMBH - SUCURSAL COLOMBIA y ECOPETROL S.A

./f

ERO GUHMERREZ PEMBERTHY
ENTARTE LEGAL ECOPETROL S.A.

ALE ANDRO COSTA POSADA
REPRESENTANTE LEGAL SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION CoLOMBIA CANO SUR
GMBH- SUCURSAL COLOMBIA

%}7@@%

HERNAN MARTINEZ TORRE

MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA
TESTIGO
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CAPITULO |- DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, las expresiones enunciadas a continuacion tendran ef
significado que aqui se les asigna:

1.1. Actividades Suplementarias: Son las actividades adicionales al Programa de
Exploracién propuestas por EL EVALUADOR vy aprobadas por la ANH durante la
ejecucion del contrato en la medida en que aquel lo estime necesario. EL
EVALUADOR adelantara estas actividades a su costo y riesgo.

1.2. Area de Evaluacién Técnica o Area: Es la superficie identificada en la
Clausula 2.3 y alinderada en el Anexo “B”, en la cual EL EVALUADOR adquiere los
derechos de este Contrato.

1.3. Buenas Practicas en la Industria_del Petréleo: Son las operaciones y los
procedimientos buenos, seguros y eficientes comunmente empleados por
operadores prudentes y diligentes en la industria internacional del petréleo, bajo
condiciones y circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las
actividades y Operaciones de este contrato, principaimente en aspectos relacionados
con la utilizacién de métodos y procesos adecuados para exploracién superficial del
Area de Evaluacion Técnica, la seguridad operacional y la proteccion del medio
ambiente, entre otros, en cuanto no contrarien la ley colombiana.

1.4. Contrato TEA: Todo contrato de evaluacién técnica que se firme entre la ANH
y las compariias adjudicatarias.

1.5. Derecho de Prelacién: Es el derecho que tiene de manera exclusiva EL
EVALUADOR a igualar o superar una propuesta de contrato de Exploracion y
Produccion dentro del Area de Evaluacién Técnica, presentada por un Tercero,
durante la vigencia del presente contrato, en los términos descritos en la Clausula 3.2
de este contrato.

1.6. Fecha Efectiva: Es la fecha de suscripcién del presente contrato.

1.7. Inversion Adicional: Es la inversion exploratoria adicional a las actividades
establecidas en el Programa Minimo Exploratorio.

1.8. Minuta de Contrato de Exploracién y Produccion: Para efectos del ejercicio
%el Derecho de Conversion previsto en la Clausula 3.1, el contrato de Exploracion y

roduccién a suscribirse entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la compafiia
-ORIGINAL-
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adjudicataria sera aquel publicado con los Términos de Referencia Definitivos del
proceso de seleccion de Desarrolio de Crudos Pesados de la Cuenca Llanos
Orientales — Area Oriental. Por otra parte, la ANH y las compafiias adjudicatarias o
los terceros, suscribiran el contrato de exploracion y produccion que esté vigente a la
fecha de la solicitud de los mismos cuando estos sean resultado del ejercicio del
derecho a igualar y nominacion de areas.

1.9. Multas: Constituyen apremios a EL EVALUADOR para la satisfaccion oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto no tienen caracter de
estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquiera
otra forma de indemnizacion. La cancelacién o deduccion de las mismas no exonera a
EL EVALUADOR de satisfacer sus cbligaciones y compromisos, ni de ejecutar y
terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos y
documentos y demas informacién requerida.

1.10. Nominacién de Areas: Procedimiento competitivo de asignacion de areas
para contratos de Exploracion y Produccién establecido en el Reglamento y las
normas que lo modifiquen.

1.11. Operaciones de Evaluacién Técnica, Operacién u Operaciones: Son todos
aquellos estudios, trabajos, obras y actividades que EL EVALUADOR ejecuta en el
Area de Evaluacién Técnica, para evaluar su potencial hidrocarburifero e identificar
las zonas de mayor interés prospectivo. Incluye, pero no se limita a, métodos
geofisicos, geoquimicos, geologicos, cartograficos, fotogeolégicos y en general, las
actividades de prospeccion supefficial, ejecucion de actividades de sismica y su
procesamiento, perforacion con taladro o equipo asimilable siempre que se trate
exclusivamente de pozos de investigacion estratigrafica cuyo Unico proposito sea la
obtencién de informacién geoldgica acerca de la estratigrafia del Area de Evaluacion
Técnica, de acuerdo con lo dispuesto en el presente contrato.

1.12. Operador: Es la compafia habilitada como tal dentro del proceso de seleccion
de Desarrollo de Crudos Pesados de la Cuenca Llanos Orientales — Area Oriental,
encargado de conducir las Operaciones de Evaluacion Técnica. El operador debera
tener como minimo el 40% de participacion en este contrato.

1.13. Operador Designado: Es la compafia designada por EL EVALUADOR para
gerenciar el proyecto cuya designacion debera ser aprobado previamente por la
ANH. El Operador Designado debera cumplir con los mismos requisitos del EL
C%VALUADOR, de acuerdo con los requisitos establecidos en los Términos de

eferencia. '0”/}/
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1.14. Partes: La ANH y EL EVALUADOR.

1.15. Pozo Estratigrafico: Perforacion tendiente a determinar la secuencia
litolégica existente en el subsuelo de un lugar determinado. La perforacion debe
garantizar, al menos, la recuperacién de testigos laterales, con intervalos maximos
de 20 pies de la secuencia estratigrafica, asi como fluidos, gases contenidos en
todas las unidades litolégicas, y la toma de registros eléctricos, sonicos, visuales y
radiactivos. La extraccion de testigos laterales debera iniciar desde 300 pies medidos
a partir de la superficie del terreno, y en todo caso el dltimo testigo debe realizarse a
un (1) pie del fondo del pozo.

El pozo estratigrafico debe alcanzar unidades litoldgicas potencialmente economicas
tal como lo constituyen las rocas pre-cretacicas, en lo posible hasta el basamento
cristalino. En todo caso, los pozos estratigraficos deben atravesar, como minimo,
todas las unidades estratigraficas de ios sistemas petroliferos conocidos en la zona
(Gacheta - Carbonera) mas 1000 pies por debajo de ellas, o al tope del basamento
cristalino.

El corazonamiento continuo en las zonas de interés que exige la forma 4CR del MME
podra reemplazar el muestreo de estas zonas con los testigos laterales mencionados
arriba.

1.16. Propuesta de Contrato de Exploracion y Produccién (E&P): Es el
documento y sus anexos recibidos por la ANH, con el proposito de celebrar un
contrato de Exploracion y Produccion de hidrocarburos sobre toda o parte del Area
de Evaluacion Técnica, en los términos del Reglamento y de este contrato.

1.17. Programa Exploratorio: Son las actividades incluidas en el programa minimo
exploratorio establecido en los Términos de Referencia y aquellas relacionadas con
la inversién adicional presentadas por EL EVALUADOR en la propuesta para realizar
en el Area de Evaluacién Técnica.

1.18. Programa _Exploratorio Minimo: Son las actividades de obligatorio
cumplimiento, que han sido establecidas por la ANH dentro de los Témrminos de
Referencia.

1.19. Reglamento: El regiamento para la contratacién de areas para el desarrollo
de actividades de exploracién y explotacién de hidrocarburos, aprobado por el
Consejo Directivo de la ANH mediante Acuerdo 008 de 2004, el Acuerdo 017 de
2007 y demas normas que lo modifiquen, adicionen.

.20. Tercero: Para efectos de lo dispuesto en la Clausula 3.2, de este Anexo, es
son) la(s) persona(s) juridica(s) nacional(es) o extranjera(s), consorcios o uniones
-ORIGINAL- s
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temporales, conformados por persona(s) juridica(s) nacional(es) o extranjera(s),
diferentes a EL EVALUADOR o© a sus miembros, que sobre las areas objeto de
reserva conforme a este contrato, presenten propuestas de E&P para contratacion
directa.

1.21. Términos de Referencia: Es el documento marco del proceso de seleccion
de Desarrollo de Crudos Pesados de la Cuenca Llanos Orientales — Area Oriental
definitivo y sus adendos, por medio del cual se establecieron las regulaciones,
requisitos e informacioén necesaria para participar en el Proceso de Seleccion de
Crudos Pesados mediante el cual se adjudico el presente contrato.

CAPITULO - OBJETO Y ALCANCE

2.1. Objeto: Por virtud del presente contrato se reserva el Area de Evaluacion
Técnica y se otorga a EL EVALUADOR el derecho a realizar Operaciones de
Evaluacion Técnica a su costo y riesgo, tendientes a evaluar el potencial
hidrocarburifero, con el proposito de identificar las zonas de mayor interés
prospectivo en la misma area, mediante la ejecucion del Programa Exploratorio
descrito en la Clausula 4.1 y establecido en el Anexo “C” de este contrato, con el
objeto de suscribir uno o mas contratos de Exploracion y Produccién dentro del Area,
mediante el ejercicio de los derechos enunciados en el Capitulo {ll.

2.2. Alcance: EL EVALUADOR, en egjercicio de ese derecho, realizara las
Operaciones de Evaluacion Técnica materia de este contrato, a su exclusivo costo y
riesgo, proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y
llevar a cabo las Operaciones de Evaluacion Técnica dentro del Area y tendra
derecho a: (i)suscribir un contrato Exploracién y Produccion, por cada millon de
hectareas (1.000.000 ha), dentro del Area de Evaluacién de acuerdo con este
contrato; 0 hasta dos, si renuncia a ejercer el derecho de Prelacion; (i) ejercer el
derecho de Prelacién, por cada millén de hectareas (1.000.000 ha), por una dnica
vez; (iii) ejercer el derecho a Nominar Areas adicionales para suscribir contratos de
Exploracién y Produccién, conforme a lo estipulado en las clausulas 3.1, 3.2, 3.3 y
3.4 del presente contrato.

2.3. Extensién del Area de Evaluacién Técnica: El Area de Evaluacion Técnica
comprende la descrita en el Anexo “B”, que forma parte de este contrato. El Area de
Evaluacion Técnica sera reducida como resultado de la celebracién de contratos de
Exploracion y Produccion de hidrocarburos, en la porcion del area que sea objeto de
stos contratos, de acuerdo con las clausulas 3.1, 3.2, 3.3 y/o de devoluciones
oluntarias. Z
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2.4. Limitaciones: Salvo los derechos expresamente contenidos en este contrato,
el mismo no faculta a EL EVALUADOR para realizar operaciones distintas de las
sefialadas en la Clausula 1, Numeral 1.11, ni para desarrollar o producir
hidrocarburos o algtn otro recurso natural que pueda encontrarse en el Area de
Evaluacién Técnica.

Los derechos que a favor de EL EVALUADOR se otorgan en esta clausula no
impiden que la ANH realice o autorice a adelantar cualquier tipo de estudios y
trabajos geofisicos, geoquimicos, geolégicos, cartograficos, fotogeolégicos y, en
general, todos aquellos comprendidos dentro del area exploracién superficial con el
objeto de aumentar el conocimiento geolégico del Area de Evaluacién Técnica.

2.5. Duracion: Este contrato tendra una duracién de veinticuatro (24) meses, a
partir de la Fecha Efectiva, de acuerdo a lo establecido en la Clausula 1, Numeral
1.6, de este contrato

2.6. Prorroga del Contrato: La duracién de este contrato podra ser prorrogada de
mutuo acuerdo cuando EL EVALUADOR io solicite por escrito, justificando su
solicitud, y a criterio de la ANH. La(s) prérroga(s) debera(n) ser formalizadas
previamente mediante otrosi.

CAPITULO lll - DERECHOS DEL EVALUADOR

3.1. Derecho de Conversién: Durante el periodo de duracién del TEA, EL
EVALUADOR tendra derecho a seleccionar un area por cada millén (1.000.000) de
hectareas de extension del Area de Evaluacion Técnica, para presentar propuesta de
contrato de Exploracién y Produccion, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento o las normas que lo modifiquen, en los Términos de Referencia y en el
presente contrato.

Adicionalmente, EI EVALUADOR podra seleccionar una segunda area, por cada
millén (1.000.000) de hectareas, para presentar otra propuesta de Contrato de
Exploracion y Produccién, siempre y cuando renuncie al derecho de prelacién que se
establece en la siguiente Clausula.

3.2. Derecho de Prelacion: EL EVALUADOR tendra derecho a igualar una Unica
propuesta de un Tercero, por cada millon (1.000.000) de hectareas de extension
%entro del blogue del contrato de Evaluacion Técnica. Para el efecto, si la AHN

urante el plazo del TEA recibe una oferta de un Tercero, que cumpla con lo

o
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dispuesto en el Reglamento y las normas que lo modifiquen , seguira el siguiente
procedimiento:

3.2.1. La ANH dard aviso a EL EVALUADOR del recibo de la Propuesta de
Contratacion, especificando las coordenadas del area superpuesta con el Area de
Evaluacién Técnica y el programa exploratorio minimo aceptado por la ANH y un
porcentaje (X%) de participacion en la produccion total de Hidrocarburos después de
regalias, a favor de la ANH.

3.2.2. Recibido el aviso de la ANH, EL EVALUADOR dispondra de treinta (30) dias
calendario para ejercer el Derecho de Prelacién mediante la entrega de la propuesta
que pretende igualar el programa exploratorio minimo presentado por el Tercero y el
porcentaje (X%) de participacion en la produccion total de Hidrocarburos después de
regalias, a favor de la ANH.

3.2.3. Si EL EVALUADOR cejerce del Derecho de Prelacion y la ANH considera
técnica y financieramente que el programa exploratorio minimo ofrecido por EL
EVALUADOR iguala o supera el Programa Exploratorio Minimo ofrecido por el
Tercero y el porcentaje (X%) de participacién en la produccién total de Hidrocarburos
después de regalias, la ANH informara a EL EVALUADOR dentro de los quince (19)
dias siguientes al recibo de tal propuesta, sobre la admisibilidad de la misma. Acto
seguido, la ANH procedera a solicitar la autorizacién de su Consejo Directivo para la
aceptacién y consecuente suscripcion del contrato. Una vez autorizado por el
Consejo Directivo de la ANH, las Partes tendran un plazo de treinta (30) dias,
calendario contados a partir de la fecha del aviso de dicha autorizacién, para
suscribir el futuro contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: EL EVALUADOR acepta que no se genera en su favor
derecho alguno respecto del area objeto de la superposicién y, por tanto, renuncia a
formular cualquier tipo de reclamacion por este concepto, y la ANH podra disponer
libremente del area de superposicion, en los siguientes eventos: (i) cuando no
entregue la propuesta para ejercer el Derecho de Prelacién en el plazo estipulado, de
conformidad con lo establecido en el numeral 3.2.2 anterior; (ii) si presenta una
propuesta que, al menos, no iguale el programa exploratorio minimo ofrecido por el
tercero; (iii) si, por circunstancias imputables al evaluador, no suscribe el contrato en
el término establecido en el numeral 3.2.3 anterior.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el caso de que la ANH no suscriba el contrato de
exploracion y produccion con el Tercero que present6 la propuesta de contratacion,
lps derechos sobre el area superpuesta no se veran afectados y la misma seguira
éfometida a las condiciones de este contrato. *6",&/
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PARAGRAFO TERCERO: En caso de suscribirse un contrato de Exploracién y
Produccién con un tercero sobre el 4rea en cuestién, ésta sera excluida del Area de
Evaluacién Técnica, quedando EL EVALUADOR eximido del cumplimiento de las
Operaciones de Evaluacion Técnica proporcionalmente al area excluida y que de
manera expresa consten en el Programa de Evaluacion Técnica.

3.3. Derecho de Nominacién de Areas: EL EVALUADOR tendra derecho a
nominar areas adicionales y a participar en nominaciones realizadas por terceros de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento, para la celebracion de un contrato de
Exploracién y Produccion.

PARAGRAFO: En los procesos de Nominacién de Areas, el criterio principal de
adjudicacién es la participacion adicional (X%) en volumen de produccién después
de regalias, en el contrato de Exploracion y Produccion resultante del presente
contrato. El criterio secundario es la inversidén en exploracion, expresada en maltiplos
enteros de cien mil délares de los Estados Unidos de América (US$100.000).

3.4. Derecho de Exclusividad: En el periodo de duracién del TEA o hasta que EL
EVALUADOR proponga un contrato de Exploracién y Producciéon de acuerdo a lo
establecido en este contrato, lo que ocurra primero, ningin Tercero podra nominar
areas ni proponer contratos de Exploraciéon y Produccién dentro del Area de
Evaluacion Técnica.

3.5. Derecho de Cesion: EL EVALUADOR tiene derecho a ceder o transferir total o
parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este contrato, a
otra compania, consorcio o unién temporal, que tenga la capacidad juridica,
financiera, capacidad operacicnal, capacidad técnica y las habilidades profesionales
necesarias para actuar en Colombia, siempre y cuando obtenga previamente la
respectiva autorizacion escrita de la ANH, de acuerdo con lo establecido en los
Términos de Referencia.

En uso de sus facultades discrecionales, el Consejo Directivo de la ANH podra
denegar Ia solicitud sin que tenga ia obligacién de motivar su decision.

Cuando las cesiones se den a favor de compaifias que controlan o dirgen a EL

EVALUADOR, a una cualquiera de las compaiiias que lo integran o a las filiales 0 a

las subsidiarias de estas, o entre compafias que conforman un mismo grupo

econémico, EL EVALUADOR informara su intencidén a la ANH, la cual se reservara

| derecho de verificar que cumpla con las capacidades necesarias para asumir las
ﬁbligaciones del contrato. W
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CAPITULO IV- ACTIVIDADES DE EVALUACION TECNICA

4.1. Programa Exploratorio: EL EVALUADOR estara obligado a ejecutar el
Programa Exploratorio establecido en el Anexo “C”, por su propia cuenta y riesgo, en
el término de duracién del presente contrato, conforme a lo dispuesto en la Clausula
2.5 de este Anexo. En el desarrollo de las actividades de las Operaciones de
Evaluacion Técnica, EL EVALUADOR debera asegurarse que la perforacion de
pozos estratigraficos cumpla con el alcance establecido en el capitulo de definiciones
de este contrato.

4.1.1. Modificaciones al Programa Exploratorio: Cualquier modificacion que
presente EL EVALUADOR al Programa Exploratorio deberd ser aprobada
previamente por la ANH, quien verificara que dicha modificacién no desmejore la
calidad del mismo y el monto de las inversiones originales propuestas. La ANH a su
sola discrecion podra autorizar o no las modificaciones al Programa Exploratorio.

4.1.2. Plan de Ejecucion del Programa Exploratorio: Dentro de los treinta (30)
dias calendario siguientes a la Fecha Efectiva, EL EVALUADOR presentara a la
ANH el Plan de Ejecucion del Programa Exploratorio, en el cual describa la forma
como dara cumplimiento a sus obligaciones, en el entendido que dicho Plan de
Ejecucién debera ser consistente con el Programa Exploratorio, asi como tambien
con las Buenas Practicas en la Industria del Petrdleo.

EL EVALUADOR enviara a la ANH, para su aprobacion, cualquier modificacion en el
Plan de Ejecucién derivada de circunstancias aceptadas como constitutivas de
Fuerza Mayor o Hechos de Terceros o actividades adicionales a las sefialadas en el
Programa de Evaluacién Técnica.

4.2. Actividades Suplementarias: Cuando EL EVALUADOR pretenda llevar a
cabo Actividades Suplementarias durante la ejecucién del contrato, debera solicitar
previamente autorizacién a la ANH, mediante la presentacion de la informacion
correspondiente al alcance técnico del mismo. Las inversiones relacionadas con las
Actividades Suplementarias se acreditaran al compromiso de inversion del Programa
Exploratorio.

4.3, Autonomia: EL EVALUADOR tendra el control de todas las Operaciones y
actividades realizadas en desarrollo del presente contrato. EL EVALUADOR
planeard, preparara, realizara y controlara todas las actividades y Operaciones de
Evaluacion Técnica directamente o a través de subcontratistas, con autonomia
&cnica y administrativa, de conformidad con la legislacién colombiana y observando
as Buenas Practicas de la Industria del Petréleo. @(//
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4.4, Subcontratistas: EL. EVALUADOR podra seleccionar y subcontratar con
empresas especializadas la ejecucion parcial de las Operaciones de Evaluacion
Técnica contenidas en el Programa Exploratorio o en las Actividades Adicicnales,
asegurandose de que todos sus subcontratistas cumplan los términos establecidos
en este contrato y en las leyes colombianas.

EL EVALUADOR sera responsable de la relacidn con sus subcontratistas y, en
consecuencia, el incumplimiento de las obligaciones contraidas entre EL
EVALUADOR vy sus subcontratistas, no lo eximira del cumplimiento de las
obligaciones establecidas en este contrato.

4.5. Operador Designado: Previa autorizacion de la ANH, EL EVALUADOR
podra designar a un tercero para que sea éste quien adelante y ejecute las
actividades del Programa Exploratorio, descritas en este contrato.

El Operador Designado presentara a la ANH, de acuerdo con lo previsto en la
Clausula 6.1 de este contrato, los informes técnicos de ejecucion del mismo.

PARAGRAFO: No obstante lo anterior, EL EVALUADOR mantendra su posicion
contractual frente a la ANH y sera responsable del cumplimiento de todas las
obligaciones derivadas del presente contrato.

4.6. Produccién Incidental: En caso de que incidentalmente se obtenga
produccion de hidrocarburos durante el curso de las Operaciones de Evaluacion
Técnica ya sea durante la ejecucion del Programa Exploratorio o de las Actividades
Adicionales, realizadas por EL. EVALUADOR, dicha producciéon sera propiedad
exclusiva de la ANH, y EL EVALUADOR no tendra derecho alguno sobre la misma.

En todo caso, EL EVALUADOR tendra la obligacion de realizar todas las actividades
necesarias para evitar dafios en las instalaciones y/o posibles contaminaciones en el
Area de Evaluacion Técnica y su entorno.

El hidrocarburo producido serd entregado en la forma que indique la ANH. Los
costos generados correran por exclusiva cuenta y riesgo de EL EVALUADOR.

4.7. Restricciones: En caso de que una porcién del Area de Evaluacion Técnica
se extienda a areas comprendidas dentro del Sistema de Parques Nacionales
Naturales u otras zonas reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas
geograficamente por la autoridad correspondiente, o cuando sobre el Area de
cﬁ:aluacién Técnica se extiendan zonas con las mismas caracteristicas anteriormente

flaladas, EL EVALUADOR se obliga a acatar las condiciones que respecto de
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tales areas impongan las autoridades competentes. La ANH no asumira
responsabilidad alguna a este respecto.

4.8. Medio Ambiente: EL EVALUADOR dara especial atencién a la proteccion del
medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en estas materias.
Igualmente, adoptara y ejecutara planes de contingencia especificos para atender las
emergencias y reparar los darios, de la manera mas eficiente y oportuna.

EL EVALUADOR informara trimestralmente a la ANH sobre los aspectos
ambientales de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacién de los planes
preventivos y de los planes de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias, segun sea el caso.

Cuando alguna Operacidon de Evaluacion Técnica requiera de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, EL EVALUADOR se abstendra
de realizarlas mientras no obtenga tales permisos, autorizaciones, concesiones o
licencias.

CAPITULO V — DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ANH

5.1. Derechos Econémicos: EL EVALUADOR reconocera y pagara a ia ANH un
derecho, cuyo monto econémico nominado en délares de los Estados Unidos de
América sera de veinte centavos de délar de los Estados Unidos de America
(US$0.20) por cada hectarea y por cada afio o fraccion de vigencia del contrato,
pagadero dentro de los primeros treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la
respectiva cuenta de cobro emitida por la ANH.

PARAGRAFO: En todo contrato de E&P que resulte del ejercicio de cualquiera de
los derechos otorgados en el presente contrato de evaluacién técnica, EL
EVALUADOR reconocera a la ANH como minimo un porcentaje del uno por ciento
(1%) de participacion en la produccion total después de regalias, de acuerdo con lo
establecido en los Términos de Referencia y la Oferta presentada.

5.2. Derecho de Inspeccion: Durante la vigencia de este contrato, la ANH podra
presenciar, a su propio costo y riesgo y, previa comunicacién dirigida a EL
EVALUADOR con diez (10) dias de antelaciéon, por medio de representantes
ﬁutorizados, las Operaciones de Evaluacién Técnica que éste lleve a cabo en virtud

el presente contrato.
72
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La ANH sera la Gnica responsable por las acciones derivadas de las actividades que
realicen los representantes autorizados antes mencionados en las inspecciones.

EL EVALUADOR no sera responsable por las lesiones, enfermedades o muerte que
pudieren sobrevenirles a los representantes autorizados de la ANH en el gjercicio de
tales inspecciones, por causas ajenas a EL EVALUADOR.

5.3. Celebracién de Contratos: En cualquier momento, durante la vigencia de
este contrato, la ANH podra celebrar con EL EVALUADOR contratos de exploracion
y produccién de hidrocarburos sobre una parte del Area de Evaluacién Técnica, con
sujecion a lo dispuesto en las Clausulas 3.1, 3.2 y 3.3 del presente contrato.

5.4. Reclamaciones: La ANH debera comunicar por escrito a EL EVALUADOR,
tan pronto como tenga conocimiento sobre cualquier reclamo o procedimiento judicial
que pueda afectar los derechos de EL EVALUADOR, derivados de este contrato,
para que éste pueda adoptar las medidas que estime mas convenientes para la
defensa de sus intereses.

5.5. Otras Actividades en el Area de Evaluacién Técnica:. En el evento que la
ANH realice u otorgue autorizaciones para realizar actividades de exploracion
superficial, segun lo establecido en fa Clausula 2.4 de este contrato, EL
EVALUADOR continuara ejerciendo todos los derechos sujeto a las obligaciones que
sobre el area le confiere el presente contrato.

Los derechos establecidos en este contrato a favor de EL EVALUADOR
prevaleceran sobre los contenidos en las autorizaciones de actividades de
exploracion superficial. La ANH se compromete a otorgar estas autorizaciones
cuando la reglamentacién admita la realizacién de actividades en forma simultanea y
por mas de un operador, en areas que se superpongan con el Area de Evaluacion
Técnica.

La ANH informara a EL EVALUADOR, respecto del otorgamiento de cualquier
autorizacién para realizar cualquier actividad que planee hacer directamente, o
mediante autorizaciones, y de la iniciacién de trabajos en el Area de Evaluacion
Técnica.

CAPITULO VI- INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

6.1. Entrega de Informaciéon: EL EVALUADOR mantendra oportuna vy
(?ermanentemente informada a ia ANH sobre el progreso y resultados de las
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Operaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
clausulas de este contrato, EL EVALUADOR entregard a la ANH, toda la informacién
de caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento de este
contrato.

Para tal efecto, EL EVALUADOR debera presentar dicha informacién mediante
informes trimestrales, que deberan ser entregados a la ANH de acuerdo con el
Manual de Suministro de Informacion de Exploracion y Explotacion, vigente al
momento de entrega, en cuanto sea aplicable a la actividad realizada, dentro de los
primeros cinco (5) dias del mes correspondiente a la entrega. Lo anterior, sin
perjuicio de que EL EVALUADOR deba entregar la informacion que le solicite la ANH
en cualguier momento de la ejecucion del contrato.

6.2. Confidencialidad de la Informacién: Todos los datos e informacién técnica,
geoldgica, ambiental que resulten del cumplimiento de las obligaciones de este
Contrato seran mantenidos por las Partes con caracter confidencial por el periodo de
duracion del TEA o hasta que EL EVALUADOR proponga un confrato de
Exploracion y Produccion, de acuerdo a lo establecido en este contrato, lo que ocurra
primero.

A la terminacién del contrato o una vez EL EVALUADOR proponga un contrato de
Exploracion y Produccion, la ANH tendrd derecho a usar irrestrictamente tal
informacién de la manera que mas convenga a sus intereses, sin perjuicio de lo
establecido en este contrato, y podra hacer publica dicha informacién técnica,
facilitando el intercambio de informacién producto de la ejecucion de las Operaciones
de Evaluacién Técnica de acuerdo a los mecanismos establecidos en este contrato.

Esta estipulacion no se aplicara a los datos o informacién que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccion sobre las Partes o
sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de EL
EVALUADOR o sociedades vinculadas se encuentren registradas.

La ANH se compromete a no entregar a terceros datos o informacion alguna
obtenida como resultado de las Operaciones ejecutadas por EL EVALUADOR
durante el periodo de confidencialidad, excepto a lo establecido en este contrato,
cuando sea necesario para cumplir alguna disposicion legal aplicable a la ANH, o en
el desarrollo de sus funciones.

8.3. Informe Final de Evaluacién Técnica: Dentro de los dos (2) meses
figuientes a la terminacion del plazo sefalado en la Clausula 2.5, EL EVALUADOR
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hara una presentacién a la ANH y le entregara a ésta un informe final de los
resultados de la evaluacién del potencial hidrocarburifero que incluya la identificacion
de las zonas de mayor interés prospectivo en el Area de Evaluaciéon Técnica y
documente el cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del presente
contrato y de las exigencias de las autoridades competentes respecto de la ejecucién
del Programa Exploratorio y/o de las Actividades Adicionales. Adicionalmente, el
informe debera contener una seccién de aspectos ambientales. Este informe final
debera estar firmado por un geofisico o un gedlogo con matricula profesional vigente.

Cualquier error u omisién que EL EVALUADOR descubra en el informe final después
de su entrega a la ANH debera ser comunicado a ésta inmediatamente por escrito.

CAPITULO VIl - GARANTIAS Y SEGUROS

7.1. Garantia de Cumplimiento: EL EVALUADOR debera otorgar a favor de la
ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el presente contrato, la
garantia que asegure el cumplimiento y la correcta ejecucion de todas las
obligaciones del Programa Exploratorio y las demas actividades inherentes a tales
obligaciones, asi como para garantizar el pago de las multas que se impongan por
incumplimiento del contrato. En ningin caso esta garantia tendrd caracter de
clausula penal.

Para este propésito, EL EVALUADOR establecera, a su propio costo, una o varias
cartas de crédito “stand by” de caracter incondicional e irrevocable y pagaderas a la
vista, con un banco o institucién financiera legalmente establecidos en Colombia u
otro instrumento previamente aprobado por la ANH.

7.2. Entrega de la Garantia de Cumplimiento: EL EVALUADOR entregara a la
ANH la garantia de que trata esta clausula, en los terminos esenciales del formato
contenido en el Anexo “D” de este contrato, dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes a la Fecha Efectiva.

Si por razones ajenas a la voluntad de EL EVALUADOR, debidamente sustentadas,
éste no pudiere entregar la garantia a la ANH en el plazo estipulado anteriormente, a
solicitud de EL EVALUADOR, la ANH podra ampliar el plazo para la fecha de
entrega.

En caso que EL EVALUADOR no entregue, en el término establecido, la garantia o
las prorrogas a la misma, exigida por la ANH para asegurar el cumplimiento de las
%bligaciones exigidas en este Contrato la ANH podra resolver el contrato. Para el
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efecto, la ANH comunicara a EL EVALUADOR de su incumplimiento, para que
en un término de cinco (5) dias calendario justifique razonablemente. Si EL
EVALUADOR no presenta explicaciones justificada, la ANH resolvera el contrato
y EL EVALUADOR no tendra derecho a reclamo alguno por la decisioén adoptada.

Adicionalmente a lo anterior, la ANH podra inhabilitar a EL EVALUADOR por el
término de tres (3) afios para suscribir contratos de Exploracién y Produccion y de
Evaluacion Técnica con la Agencia.

7.3. Monto de la Garantia de Cumplimiento: EL EVALUADOR debera
constituir la garantia por el cincuenta por ciento (50%) del valor del Programa
Exploratorio.

7.4. Vigencia de la Garantia de Cumplimiento: La garantia de cumplimiento
debera estar vigente durante el plazo sefialado en la Clausula 2.5 de este Anexo,

y seis (6) meses mas y serd devuelta al EL EVALUADOR una vez se haya dado
cumplimiento a todas las obligaciones garantizadas.

EL EVALUADOR debera constituir la garantia inicialmente por la mitad de la
duraciéon del contrato, un (1) mes antes de vencerse la primera mitad debera
extender su vigencia hasta por los doce (12) o dieciocho (18) meses segun sea el
caso y seis (6) meses mas.

En caso de prérrogas, la garantia deberéd igualmente ser prorrogada o sustituida
por otra del mismo valor y con vigencia hasta la terminacidn de la prorroga y seis
(6) meses mas.

7.5. Rechazo de la Garantia de Cumplimiento: La ANH rechazara la garantia
otorgada por EL EVALUADOR cuando ésta no cumpla con los requisitos que se

establecen en esta clausula.

La ANH dispondra del tiempo necesario a partir de la fecha de recibo para avisar
su rechazo a EL EVALUADOR vy devolverle la garantia presentada.

A partir de dicha entrega, EL EVALUADOR tendra un plazo de ocho (8) dias para

corregir la garantia. Si no se corrige adecuadamente, la garantia(s) sera
chazada y se entendera como no entregada para efectos de lo previsto en el

%eumeral 7.2. de la presente Clausula. '697
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7.6. Efectividad de la Garantia de Cumplimiento: La ANH hara efectiva la
garantia siempre que EL EVALUADOR incumpla en todo o en parte alguna las
obligaciones garantizadas, sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones
contraidas.

El pago de la garantia no exonera a EL EVALUADOR de su obligacién de
indemnizar los dafos y perjuicios que su incumplimiento hubiere ocasionado.

La ANH se reserva el derecho de acudir a los mecanismos de solucion de
controversias cuando el valor de la garantia no sea suficiente para cubrir ef monto de
las indemnizaciones.

7.7. Sequros: EL EVALUADOR tomara todos los seguros requeridos por la ley
colombiana y otros seguros comunmente utilizados de acuerdo con las Buenas
Practicas de la Industria del Petrdleo. Asi mismo, exigira a cada contratista y
subcontratistas que desempeie cualquier trabajo y/o servicio en desarrollo de este
contrato, la obtenciéon y mantenimiento en vigencia de los seguros que considere
necesarios.

Los costos que demande la contratacion y vigencia de estos seguros son por cuenta
y responsabilidad de EL EVALUADOR.

CAPITULO Vill- RESPONSABILIDADES

8.1. Indemnidad: Excepto por lo establecido en las Clausulas 52 y 55 EL
EVALUADOR sera el unico responsable por las actividades objeto del presente
contrato, y por lo tanto, indemnizard y mantendra libre a la ANH de cualquier
obligacién, asi como de los efectos que en su contra puedan resultar de embargos,
demandas, juicios y/o reclamaciones de cualquier naturaleza, incluidas pero no
limitadas a lesién o muerte de cualquier persona, destruccion total o parcial de
cualquier propiedad o bien y/o dafios al medio ambiente, provocados de cualquier
modo en conexion con, referentes a, o derivados de la adquisicidn, procesamiento,
reprocesamiento y/o interpretacion de la informacién y datos técnicos y/o de
cualquier actividad realizada por EL EVALUADOR en virtud de este contrato. Lo
anterior, sin perjuicio de la obligacion de EL EVALUADOR de indemnizar a los
ﬁopietarios de terrenos o a cualquier persona a quienes se les causen dafnos y/o

erjuicios. 6?%
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EL EVALUADOR asumira la defensa y los costos, gastos y expensas por todas las
demandas que sean interpuestas contra la ANH con motivo de tales reclamaciones,
y se obliga a asumir los costos de cualquier juicio resultante, incluidos pero no
limitados a los costos necesarios para la reparacion o indemnizacién de esos danos
o pérdidas, costos judiciales o extrajudiciales que se generen, costos de
investigacion, honorarios de abogados, entre otros.

La ANH podra participar en su defensa frente a cualquier demanda en que pueda
estar involucrada, sin que esta participacion exima a EL EVALUADOR de las
obligaciones aqui descritas, si [a ANH decide participar todos los costos por su
defensa deberan ser cubiertos por EL EVALUADOR.

La obligacion de EL EVALUADOR de amparar y mantener a salvo o indemne a la
ANH y su personal, de acuerdo con esta clausula, se mantendra aun cuando EL
EVALUADOR disponga de garantias o proteccion legal frente a las reclamaciones o
demandas.

EL EVALUADOR sera el (nico responsable por los dafnos y pérdidas que surjan con
ocasion de la ejecuciéon del Programa de Evaluacion Técnica, del Programa de
Evaluacion Técnica Adicional, segun aplique, y demas obligaciones contraidas, y
actividades realizadas en desarrollo de este contrato, incluso aquellos causados por
sus subcontratistas, quedando entendido que en ningun momento sera responsable
por errores de criterio, o por pérdidas o dafios que no fueren resultado de culpa
grave o dolo.

Cuando EL EVALUADOR subcontrate, se asegurara que todos sus subcontratistas
cumplan los términos establecidos en este contrato y en las leyes colombianas. Las
obras y servicios subcontratados seran ejecutados a su nombre, en razén de lo cual
EL EVALUADOR mantendra su responsabilidad directa por todas las obligaciones
establecidas en el subcontrato y derivadas del mismo, de las cuales no podra
exonerarse en razén de las subcontrataciones. La ANH no asumira responsabilidad
alguna por este concepto, ni aun a titulo de solidaridad.

8.2. Responsabilidad Laboral: EL EVALUADOR actua como Gnico empleador de
los trabajadores que contrate para el desarrolio de las actividades propias de este
contrato y, en consecuencia, sera el responsable de las obligaciones laborales que
surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo, tales como pago de
salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacion y pago de
tizaciones al Sistema de Seguridad Social Iintegral por concepto de aportes a

ensiones, salud y riesgos profesionales. conforme a la ley.

0~

-ORIGINAL-



CONTRATO DE EVALUACION TECNICA ESPECIAL No. 4 DE 2008
CRUDOS PESADOS BLOQUE CPE4
Pagina 17 de 36

En todo caso, EL EVALUADOR debera dar cumplimiento a las disposiciones legales
que sefalan la proporcion de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

8.3. Responsabilidad Ambiental: EL EVALUADOR deberd tomar las
precauciones necesarias para proteger el medio ambiente, la vida humana, la
propiedad de otros y prevenir la contaminacion del Area de Evaluacion Técnica. En
consecuencia, EL EVALUADOR asumira los costos de manejo ambiental, sanitarios,
seguridad industrial, salud ocupacional, seguridad y demas costos, aunque no se
mencionen en este numeral o en otras clausulas de este contrato, o que se deriven
de las actividades a su cargo en virtud de este contrato.

CAPITULO IX — LIBERACION DE AREAS, CAUSALES DE TERMINACION,
INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

9.1. Liberacién del Area de Evaluacién Técnica: En todos los casos en que se
libere toda o parte del Area de Evaluacion Técnica, como resultado de los eventos de
devolucion de areas contemplados en este contrato, incluyendo los casos previstos
en las clausulas 3.1, 3.2 y 3.3, cesara, respecto del area liberada la reserva de la
misma a favor de EL. EVALUADOR, y los derechos correspondientes.

Toda liberacién de reserva de areas realizada en desarrollo de este contrato se
formalizara mediante acta firmada por las Partes, o en el acta de liquidacion del
contrato.

En todo caso, si el EVALUADOR no ejecuta la totalidad de las inversiones asociadas
al Programa de Evaluacién Técnica durante el término de este contrato, debera
transferir el balance no invertido a la ANH. A criteric de esta dltima, {a anterior suma
podra ser destinada a trabajos exploratorios en otras areas seleccionadas de mutuo
acuerdo entre ia Partes.

9.2. Liberaciones Voluntarias: En cualquier momento EL EVALUADOR podra
liberar parcialmente el Area de Evaluacién Técnica, sin que por ello se reduzcan las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato de acuerdo con lo establecido en
el Programa de Evaluacion Técnica. Tales liberaciones voluntarias no podran ser
inferiores al veinte por ciento (20%) del Area de Evaluaciéon Técnica ni podran ser
realizadas con una frecuencia inferior a seis (6) meses, salvo lo previsto en el
Numeral 9.3, de esta Clausula.

9.3. Derecho de Renuncia: En cualquier tiempo, durante la vigencia de este

contrato, EL EVALUADOR tendra derecho a renunciar al mismo, siempre y cuando

%hya cumplido satisfactoriamente por lo menos con el 50% del Programa de
v

aluaciéon Técnica, y se encuentre al dia en la parte prevista para ser ejecutada en
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el plazo transcurrido y las demas obligaciones a su cargo. Para tal efecto, EL
EVALUADOR dara aviso por escrito a la ANH, previo a la terminacion del plazo
sefialado en la Clausula 2.5 de este Anexo.

PARAGRAFO: Si el Evaluador ejerce el derecho de renuncia, debera reembolsar a
la ANH la suma no invertida, segun lo previsto en Numeral 9.2 de esta Clausula.

9.4. Causales de Terminacidn: Este contrato terminara y cesaran los derechos de
EL EVALUADOR, en cualquiera de los casos enunciados a continuacion:

1 Vencimiento: Por vencimiento del plazo pactado en la Clausula 2.5.

2. Renuncia: Por renuncia de EL EVALUADOR, en los términos previstos en el
Numeral 9.3. de esta Clausula.

3. Mutuo Acuerdo: En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

4. Incumplimiento: Por la declaracion que haga la ANH sobre incumplimiento

de EL EVALUADOR.

9.5. Terminacion Unilateral: Por la aplicacién de alguna de las causales de
Terminacion Unilateral previstas en este contrato.

9.6. Caducidad: Por la ocurrencia de alguna de las causales de
incumplimiento o caducidad que ordene la ley.

9.7. Causales de Incumplimiento de EL EVALUADOR: Son causales de
incumplimiento:

1. Ceder el contrato total o parcialmente sin dar cumplimiento a lo previsto en la
Clausula 3.5.

Suspension de manera injustificada las Operaciones de Evaluacion Técnica
tendientes a cumplir con el Programa Exploratorio durante seis (6) meses.

No entregar la Informacién Técnica requerida por la ANH de acuerdo a lo
establecido en este Contrato.

En caso que la ANH compruebe que la informacién entregada por EL
EVALUADOR presenta errores manifiestos, omisiones y/o informacién faltante
que debid entregar a la ANH.

No mantener los seguros requeridos por la ley colombiana o por la Buenas
gécticas de la Industria de! Petrdleo, o hacer que sus subcontratistas y/u

|~

jon

perador designado no mantengan los mismos. Cbt’
&
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6. Por cualquier otra circunstancia o hecho en que la ANH establezca que EL
EVALUADOR no ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en este
Contrato, o aquellas obligaciones exigidas por la legislacion colombiana vigente.

9.8 Procedimiento para la Declaracion de Incumplimiento: En el evento en que
durante la ejecucion del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s)
obligaciones y prestaciones a cargo de EL EVALUADOR, las partes convienen
reciprocamente que se causaran multas y/o se dara lugar a la terminacién del
contrato, para lo cual la ANH agotara previamente el siguiente procedimiento:

Cuando exista algun incumplimiento contractual la ANH asi lo informara a EL
EVALUADOR, mediante escrito en el que se dara cuenta del o de los hechos, las
pruebas que los acrediten y las razones de la vulneracion de las estipulaciones
contractuales. Si dentro de los quince (15) dias calendario siguientes al recibo de la
correspondiente comunicacion por EL EVALUADOR, éste no presenta objecién
mediante escrito motivado y debidamente soportado se entendera que acepta la
existencia del incumplimiento y la ANH hara efectiva el valor causado de la multa o
dara por terminado e! contrato.

Si, por el contrarioc EL EVALUADOR considera que no se presenté incumplimiento o
que se encuentra debidamente justificado, asi lo expondra en escrito motivado y
debidamente soportado dirigido a la AHN dentro del mismo término sefialado en el
parrafo precedente.

Una vez establecido el incumplimiento fa ANH, de manera discrecional y
dependiendo de la gravedad del incumplimiento determinara si impone multa o da
por terminado el contrato.

En el evento que se opte por la imposicion de multas, éstas seran hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil dolares de los Estados Unidos de América (US$
50.000) por la primera vez, la segunda hasta por el doble de la inicialmente impuesta,
y asi sucesivamente doblando el valor de las multas causadas, hasta igualar el valor
de la garantia.

Vencido el término sefialado por la ANH para el pago de la multa y el cumplimiento
la obligacién incumplida por parte de EL EVALUADOR, la ANH podra dar por

rminado el contrato y hacer efectiva la garantia. .
P

-ORIGINAL-



CONTRATO DE EVALUACION TECNICA ESPECIAL No. 4 DE 2008
CRUDOS PESADOS BLOQUE CPE4
Pagina 20 de 36

9.9 Causales de Terminacién Unilateral: Unilateralmente, la ANH podréa declarar
terminado este contrato, en cualquier momento, en los siguientes casos:

1 Liquidacién: Por iniciacién de un proceso liquidatorio de EL EVALUADOR, si
es persona juridica.

2. Embargo: Por embargo judicial de EL EVALUADOR que afecte gravemente
el cumplimiento del contrato. Cuando EL EVALUADOR esté conformado por varias
personas juridicas y/o naturales, las causales de los numerales anteriores se
aplicaran cuando ellas afecten gravemente el cumplimiento del contrato.

3. Clausulas Obligatorias: La ANH declararé la terminacién, la caducidad o la
liguidacién obligatoria de este contrato ante la ocurrencia de las causales ordenadas
por ministerio de la ley, tales como las previstas en la Ley 418 de 1997,
sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y
1106 de 2006, 6 en la Ley 40 de 1993, 6 en las leyes que las sustituyan o reformen.

4. Incumplimiento: Por la declaratoria de incumplimiento de las obligaciones
contractuales, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula 9.8.

9.10 Restauracién del Area del Evaluacién Técnica: EL EVALUADOR realizara
todas las actividades para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y
efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las Operaciones de
Evaluacion Técnica y restaurara las areas devueltas conforme a lo dispuesto en la
legislacién colombiana. .

9.11 Obligaciones Posteriores: Terminado este contrato por cualquier causa y en
cualquier tiempo, las Partes tienen obligacién de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros y las contraidas en el mismo.

Esto incluye asumir la responsabilidad por pérdidas y danos resultantes cuando el
contratoc haya sido terminado unilateralmente por causas imputables a EL
EVALUADOR, habra lugar a indemnizaciones y compensaciones de tipo legal.

CAPITULO X- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

10.1. Instancia Ejecutiva: Toda diferencia o desacuerdo que surja en desarrollo del
contrato y en relacién con el mismo sera solucionada por los funcionarios de las
Partes autorizados para el efecto. Si en el término de treinta (30) dias calendario,
contados a partir del aviso escrito, el desacuerdo aun no se ha resuelto, el asunto
;ré sometido al mas alto ejecutivo de cada una de las Partes residente en

olombia, a fin de buscar una solucion conjunta. Uy

-ORIGINAL-



CONTRATO DE EVALUACION TECNICA ESPECIAL No. 4 DE 2008
CRUDOS PESADOS BLOQUE CPE4
Pagina 21 de 36

Si dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes
mencionados, si las Partes llegaren a un acuerdo o decisién sobre el asunto en
cuestion, dentro de los quince (15) dias calendario después de logrado dicho
acuerdo o decisiébn se suscribira un documento en que conste el acuerdo o la
decision adoptada.

10.2. Instancia de Peritaje y de Arbitraje: Si dentro de los citados treinta (30) dias
los mas altos ejecutivos de las Partes no llegaren a un acuerdo o decision, o si
dentro de los mencionados quince (15) dias no suscribieren el documento de
acuerdo o decisiébn adoptada, cualquiera de las Partes podra acudir a los
mecanismos previstos en los numerales 10.3, 10.4, 10.5 y 10.6, segun el caso, de la
siguiente manera:

10.3. Peritaje Técnico: Si se trata de un desacuerdo de orden técnico, sera
sometido al dictamen de expertos, designados asi: uno por cada Parte, y un tercero
designado por los dos primeros. A falta de acuerdo entre éstos y a peticion de
cualquiera de las Partes, dicho tercero seré@ nombrado por la asociacién de
profesionales méas afin al tema objeto de la controversia que sea cuerpo técnico
consultivo del Gobierno Nacional y que tenga sede en Bogota.

Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a) Los expertos emitiran su concepto en un plazo de treinta (30) dias a partir de
su nombramiento. Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacion de
las Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacién
del plazo inicial.

b) Las Partes entregaran toda la informacion pertinente que los expertos puedan
considerar necesaria.

()] Las Partes enfocaran y delimitaran las materias que sean tema de la
experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos seran pagados por partes iguales
por las Partes.

e) El concepto se emitird por mayoria y sera obligatorio para las Partes con los
efectos de una transaccion.

10.4. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se sometera al

dictamen de expertos, quienes deberan ser contadores publicos titulados designados

asi: uno por cada Parte, y un tercero por los dos primeros. A falta de acuerdo entre

éstos, y a peticién de cualquiera de las Partes, dicho tercero ser4 nombrado por la
nta Central de Contadores de Bogotd. Una vez nombrados los expertos, se
ocedera de manera similar a lo estipulado en el numeral anterior.
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10.5. Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre las
Partes sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se
considerara de tipo legal.

10.6. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o controversia derivado de o relacionado con
el presente contrato, que no sea un desacuerdo de orden técnico o contable, se
resolvera por medio de arbitraje.

El Tribunal de Arbitraje estara compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comdn
acuerdo por las Partes. Si éstas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion Mercantil
de la Camara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud presentada por
cualquiera de las Partes. En todo caso los arbitros deberan tener experiencia
acreditada de mas de cinco (5) arfios en asuntos propios de [a industria petrolera.

El Tribunal debera aplicar la legislacién sustancial colombiana vigente y su decision
sera en derecho. El arbitraje sera conducido en idioma castellano.

CAPITULO XI - DISPOSICIONES VARIAS

11.1. Documentos del Contrato: Forman parte integral del presente contrato los
siguientes documentos:

Anexo A: Términos y condiciones
Anexo B: Alinderacién y mapa

Anexo C: Programa Exploratorio

Anexo D: Modelo de la Carta de Crédito

1. Copia del “Acuerdo de Unién Temporal para el proceso de seleccién de Desarrollo
de Crudos Pesados de la Cuenca Llanos Orientales — Area Oriental Bloque CPE 4"
suscrito el diecisiete (17) de septiembre de 2008 entre SHELL EXPLORATION AND
PRODUCTION COLOMBIA CANO SUR GMBH - SUCURSAL COLOMBIA y
ECOPETROL S.A.

2. El documento original de la Garantia Solidaria de SHELL EXPLORATION AND
ODUCTION COLOMBIA CANO SUR GMBH como deudor solidario de SHELL
XPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA CANO SUR GMBH — SUCURSAL
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COLOMBIA, suscrita por los sefiores Alejandro Costa e inés Liebing en su calidad
de representantes autorizados de SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION
COLOMBIA CANO SUR GMBH.

3. Los Anexos 2, 2A y 19 “Forma oficial para la presentacién de ofertas para bloque
CPE 4" que EL EVALUADOR presentd el dia 17 de julio de 2008 en el Acto de
Deposito y Apertura de Ofertas de bloques para Exploracién y Produccidén de
Hidrocarburos — Crudos Pesados de la Cuenca Llanos Orientales — Area Oriental.

11.2. Fuerza Mayor y Hechos de Terceros: Para efectos de este contrato, Fuerza
Mayor es el imprevisto a que no es posible resistir, como una ley, un acto de
autoridad, un naufragio o un terremoto, enire otros; y Hechos irresistibles de
Terceros, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto
malintencionado de terceros, etc.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se consideraran eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando,
constituyan una causa extrafia y la Parte que recibe el aviso acepte el caracter de
irresistible e impedimento del hecho alegado.

11.3. Suspensién: En caso de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles de Terceros, el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspendera durante todo el
tiempo en que cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumpiirlas, total o
parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos lrresistibles
de Terceros.

Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales circunstancias,
dara aviso a la otra dentro de los quince (15) dias calendario siguientes, invocando
esta clausula y entregando las justificaciones apropiadas, especificando las causas
que originen su impedimento, la forma como se afecta el cumplimiento de la
obligacién correspondiente, el periodo estimado de suspension de las actividades y
cualquier otra informacidon que permita demostrar la ocurrencia del hecho y su
irresistibilidad.

Dentro de los quince (15) Dias calendario siguientes al recibo del aviso, la Parte no
afectada respondera por escrito aceptando o no la circunstancia eximente de
responsabilidad. Con esta aceptacion se suspenderdn los plazos para el
cgmplimiento de las obligaciones afectadas. En este caso, la suspension tendra lugar
partir del momento en que ocurrié el hecho invocado como causal de exoneracion.

&<
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Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entendera aceptada la
ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido el cumplimiento de la
obligacién afectada, de manera provisional y hasta que dicha parte no afectada se
pronuncie. La suspension soélo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

11.4. Cesacion de la Suspension: Dado el caso, EL EVALUADOR reiniciara el
cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del mes siguiente a la
desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso informara a la ANH
dentro de los quince (15) dias calendario siguientes al reinicio de las actividades. EL
EVALUADOR hara sus mejores esfuerzos para cumplir sus obligaciones dentro de
los términos y condiciones establecidos en este contrato.

11.5. Efectos en los plazos: Cuando la suspension impida el cumplimiento de
alguna de las Operaciones de Evaluacién contenidas en el Programa Exploratorio, y
tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) meses consecutivos, la ANH
restituira el plazo contractual por un lapso igual al de! impedimento, sin perjuicio de
que EL EVALUADOR deba prorrogar las garantias existentes o constituir unas
nuevas.

11.6. Impuestos: EL EVALUADOR se somete a la legislacion tributaria
Colombiana.

11.7. Pagos y Moneda: Todos los pagos que EL EVALUADOR deba hacer a favor
de la ANH, en virtud de este contrato, seran realizados en délares de los Estados
Unidos de América, cuando asi lo permitan las normas cambiarias, 0 en pesos
colombianos y en el banco que la ANH designe para tal fin. EL EVALUADOR podra
hacer pagos en divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y sea
autorizado por [a ANH.

11.8. Tasa _de Cambio: Cuando haya lugar a la conversion de délares de los
Estados Unidos de América a pesos se aplicara la tasa de cambio representativa del
mercado certificada por la Superintendencia Bancaria, o la entidad que haga sus
veces, aplicable al dia del pago.

11.9. Intereses de Mora: Si los pagos que EL EVALUADOR deba hacer a favor de
la ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
EVALUADOR pagara el Interés moratorio a la tasa maxima legal permitida.

.10 Idioma: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
ioma oficial es el castellano. /
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11.11_Ley Aplicable: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijjan como
domicilio la ciudad de Bogota, D.C., Repablica de Colombia.

Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes colombianas y EL
EVALUADOR renuncia a intentar reclamacion diplomatica en todo lo tocante a sus
derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el caso de
denegacién de justicia.

Se entiende que no habra denegacion de justicia cuando EL EVALUADOR haya
#nido acceso a todos los recursos y medios de accion que proceden conforme a las

yes colombianas.
‘ﬁ/
Fin del Anexo A.
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ANEXO B
AREA CONTRATADA
ANEXO AL CONTRATO DE EVALUACION TECNICA ESPECIAL DEL BLOQUE "CPE 4"

El area total comprendida dentro del bloque descrito a continuaciébn es de
novecientos sesenta y cuatro mil trescientas cuarenta (964.340) hectareas con ocho
mil quinientos cuarenta (8.540) metros cuadrados. La informacién cartografica fue
tomada del Mapa politico de Colombia, archivo digital del 1.G.A.C, a escala
1:1'500.000.

BLOQUE CPE 4

El area del poligono formado por los vértices relacionados a continuacidn es de
novecientos sesenta y cuatro mil trescientas cuarenta (964.340) hectareas con ocho
mil quinientos cuarenta (8.540) metros cuadrados, la cual se encuentra
completamente fuera de los poligonos A y B definidos en el Articulo 4° del Acuerdo
nimero 008 del 3 de mayo de 2004. El Bloque se encuentra ubicadeo dentro de las
jurisdicciones municipales Santa Rosalia, La Primavera y Cumaribo en el
Departamento de Vichada. Esta area se describe a continuacion y como aparece en
el mapa que se adjunta como anexc “B”, que forma parte de este contrato, asi como
los cuadros correspondientes; se ha tomado como punto de referencia el Vértice
Geodésico “GPS-GN001" del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas
coordenadas planas GAUSS con origen Bogota, datum MAGNA-SIRGAS son: N:
878.825,983 metros, E: 1'474.059,798 metros, las cuales corresponden a las
coordenadas geogréficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud 3°29'26.418" al Norte del
Ecuador, Longitud 69°48'54.101" al Oeste de Greenwich.
Y
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Punto A:

DE DICHO VERTICE, SE CONTINUA CON RUMBO N 20° 18' 57,215" W, POR UNA DISTANCIA DE
60111,569 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO A, CUYAS COORDENADAS SON N: 935198,171
METROS, E: 1453189,314 METROS.

Punto B:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUMBO S 89° 45' 0,371" W, POR UNA DISTANCIA DE
111268,769 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO B, CUYAS COORDENADAS SON N:
934712,871 METROS, E: 1341921,603 METROS. LA LINEA “A-B” COLINDA EN TODA SU
EXTENSION CON EL SECTOR CPE 8 OPERADO POR LA COMPANIA TALISMAN -
ECOPETROL.

Punto C:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUMBO N 0° 14' 30,038" W, PCR UNA DISTANCIA DE
55370,136 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO C, CUYAS COORDENADAS SON N: 890082,514
METROS, E: 1341688,049 METROS.

Punto D:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUMBO N 0° 14' 30,193" W, POR UNA DISTANCIA DE
27690,339 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO D, CUYAS COORDENADAS SON N:
1017772,607 METROS, E: 1341571,229 METROS.

Punto E:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUMBO N 0° 14' 30,005" W, POR UNA DISTANCIA DE
2226,705 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO E, CUYAS COORDENADAS SON N: 1019999,292
METROS, E: 1341561,837 METROS.

Punto F:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUMBO S 89° 59' 59,49" E, POR UNA DISTANCIA DE
2426,026 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO F, CUYAS COORDENADAS SON N: 1019999,286
METROS, E: 1343987 ,863 METROS. LA LINEA “E-F" COLINDA EN TODA SU EXTENSION CON EL
SECTOR LAS GARZAS OPERADO POR LA COMPANIA HUPECOL.

Punto G:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUMBO N 0° 0' 0,55" E, POR UNA DISTANCIA DE
2999,966 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO G, CUYAS COORDENADAS SON N:
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1022999,252 METROS, E: 1343987,871 METROS. LA LINEA “F-G” COLINDA EN TODA SU
EXTENSION CON EL SECTOR LAS GARZAS OPERADO POR LA COMPANIA HUPECOL.

Punto H:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUMBO S 89° 59' 59,422" E, POR UNA DISTANCIA DE
4999,822 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO H, CUYAS COORDENADAS SON N: 1022999 238
METROS, E: 1348987,693 METROS. LA LINEA “G-H" COLINDA EN TODA SU EXTENSION CON
EL SECTOR LAS GARZAS OPERADO POR LA COMPANIA HUPECOL.

Punto I:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RuMBO N 0° 0' 0,55" E, POR UNA DISTANCIA DE
2999,965 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO |, CUYAS COORDENADAS SON N: 1025999,203
METROS, E: 1348987,701 METROS. LA LINEA “H-I" COLINDA EN TODA SU EXTENSION CON EL
SECTOR LAS GARZAS OPERADO POR LA COMPARNIA HUPECOL.

Punto J:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUMBO S 89° 59' 59,381" E, POR UNA DISTANCIA DE
3999,859 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO J, CUYAS COORDENADAS SON N: 1025999,191
METROS, E: 1352987,56 METROS. LA LINEA “|-J" COLINDA EN TODA SU EXTENSION CON EL
SECTOR LAS GARZAS OPERADO POR LA COMPANIA HUPECOL..

Punto K:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUMBO N 0° 0" 0,567" E, POR UNA DISTANCIA DE
3999,955 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO K, CUYAS COORDENADAS SON N: 1029899,146
METROS, E: 1352987,571 METROS. LA LINEA “J-K" COLINDA EN TODA SU EXTENSION CON EL
SECTOR LAS GARZAS OPERADO POR LA COMPARIA HUPECOL.

Punto L:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUMBO S 89° 59' 59,422" E, POR UNA DISTANCIA DE
4999,823 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO L, CUYAS COORDENADAS SON N: 1029999,132
METROS, E: 1357987,394 METROS. LA LINEA “K-L" COLINDA EN TODA SU EXTENSION CON EL
SECTOR LAS GARZAS OPERADO POR LA COMPANIA HUPECOL.

Punto M:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUmMBO N 0° Q' 0,556" E, POR UNA DISTANCIA DE
6303,005 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO M, CUYAS COORDENADAS SON N:
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1036302,137 METROS, E: 1357987,411 METROS. LA LINEA “L-M" COLINDA EN TODA SU
EXTENSION CON EL SECTOR LAS GARZAS OPERADO POR LA COMPANIA HUPECOL.

Punto N:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUMBO N 89° 53' 12,944" E, POR UNA DISTANCIA DE
2023,349 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO N, CUYAS COORDENADAS SON N: 1036306,13
METROS, E: 1360010,756 METROS. LA LINEA “M-N" COLINDA EN TODA SU EXTENSION CON
EL SECTOR CLARINERQ OPERADO POR LA COMPANIA HOCOL.

Punto O:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUMBO S 0° 15' 59,693" E, POR UNA DISTANCIA DE
46149,686 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO O, CUYAS COORDENADAS SON N:
990156,944 METROS, E: 1360225477 METROS. LA LINEA “N-O" COLINDA EN TODA SU
EXTENSION CON EL SECTOR SALTARIN OPERADC POR LA COMPARIA HOCOL.

Punto P:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUMBO N 838° 43" 41,217" E, POR UNA DISTANCIA DE
36089,08 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO P, CUYAS COORDENADAS SON N: 990328,196
METROS, E: 1396314,151 METROS. LA LINEA “O-P" COLINDA EN TODA SU EXTENSION CON
EL SECTOR SALTARIN OPERADO POR LA COMPANIA HOCOL.

Punto Q:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUMBO N 37° 26' 7,365" E, POR UNA DISTANCIA DE
16724,296 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO Q, CUYAS COORDENADAS SON N:
1003607,946 METROS, E: 1406480,286 METROS. LA LINEA “P-Q" COLINDA EN TODA SU
EXTENSION CON EL SECTOR SALTARIN OPERADC POR LA COMPARIA HOCOL.

Punto R:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUMBO N 0° 18' 7,031" W, POR UNA DISTANCIA DE
37555,052 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO R, CUYAS COORDENADAS SON N:
1041162,476 METROS, E: 1406282,369 METROS. LA LINEA “Q-R" COLINDA EN TODA SU
EXTENSION CON EL SECTOR SALTARIN OPERADO POR LA COMPANIA HOCOL.

Punto S:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUMBO S 89° 41" 51,404" W, POR UNA DISTANCIA DE

37037,41 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO S, CUYAS COORDENADAS SON N: 1040967,006
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METROS, E: 1369245,475 METROS. LA LINEA “R-S” COLINDA EN TODA SU EXTENSION CON EL
SECTOR SALTARIN OPERADC POR LA COMPANIA HOCOL.

Punto T:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUMBO N 0° 17' 21,522" W, POR UNA DISTANCIA DE
4621,323 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO T, CUYAS COORDENADAS SON N: 1045588,27
METROS, E: 1369222,14 METROS. LA LINEA “S-T" COLINDA EN TODA SU EXTENSION CON EL
SECTOR CLARINERQ OPERADO POR LA COMPARNIA HOCOL.

Punto U:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUMBO N 89° 40" 37,81" E, POR UNA DISTANCIA DE
9257,553 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO U, CUYAS COORDENADAS SON N: 1045640,431
METROS, E: 1378479,546 METROS. LA LINEA “T-U” COLINDA EN TODA SU EXTENSION CON EL
SECTOR CLARINERO OPERADO POR LA COMPARIA HOCOL.

Punto V:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUMBO N 89° 40" 36,617" E, POR UNA DISTANCIA DE
74090,885 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO V, CUYAS COORDENADAS SON N:
1046058,319 METROS, E: 1452569,253 METROS. LA LINEA “U-V" COLINDA EN TODA SU
EXTENSION CON EL SECTOR CPE 2 OPERADO POR LA COMPARNIA SHELL EXPLORATION —
ECOPETROL.

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUMBO S 0° 19' 13,665" E, POR UNA DISTANCIA DE
110861,882 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO A, PUNTO DE PARTIDA Y CIERRE DE LA
ALINDERACION. LA LINEA “V-A” COLINDA EN TODA SU EXTENSION CON EL SECTOR CPE 5

OPERADO POR LA COMPARNIA BHP BILLITON — SK ENERGY.
GZ
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS
ORIGEN BOGOTA, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE CPE 4

Jurisdicciones municipales Santa Rosalia, La Primavera y Cumaribo en el

Departamento de Vichada

Punto COORDENADAS PLANAS Distancia Dif. Nortes Dif. Estes RUMBOS
NORTE ESTE
VERT 878825983 1474059,798
60111,569 56372,188 -20.870,48 N 20° 18 57.215" W
A 935198,171 1453189,314 i '
’ ) 111268,769 -485,300 -111.267.71 5 89° 45' 0,371" W
B 934712,871 1341921,603 i ) )
55370,136 55369,643 233,55 N 0° 14'30,038" W
C 990082.514 1341688.,049 ‘ '
i ' ' 27690,339 27690093 -116,82 NO° 14 30,193" W
D 1017772 607 1341571,229 i )
2226,705 2226 685 -9.39 N0° 14' 30,005" W
E 1019999292 1341561,837 )
i 2426 026 -0,006 2.426,03 S 89° 59 59.49" E
F 1019999 286 1343987 863 ) )
2999 966 2999 966 0,01 NO°0 0,55"E
G 1022999 252 1343987,871 ) ) )
4999 822 0,014 4.999 82 S 89° 59 59.422" E
H 1022999,238 1348987.693 ’ ) '
) 2999 965 " 2999 365 0,01 N0° (055" E
1 1025999,203 1348987,701 ] )
‘ 3999859 0,012 3.999 86 § 89° 59 59,381" E
] 1025999,191 1352987 56 ’ ’ '
1999,955 3999,955 0.01 NO° (' 0,567" E
K 1029999, 146 1352987571 ' )
) ‘ 4999 823 0,014 4.999.82 " §85°59 59422"E
L 1029999132 1357987,394 ' i
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Punto COORDENADAS PLANAS Distancia Dil. Nortes Dif. Estes RUMBOS
NORTE ESTE
L 1029999,132 1357987,394
6303005 6303,005 0,02 N0°(' 0,556"E
M 1036302,137 1357987.411 '
] ) 2023,349 3,993 2.023,34 N 89°53' 12.944"E
N 1036306, 13 1360010,756 )
i 46149686 -46149 186 214,72 S 0° 15' 59,693" E
3] 990156,944 1360225477 )
36089,080 171,252 36.088.67 N 89243 41 217" E
P 990328,196 1396314,151
16724,296 T 13279,750 10.166,14 N 37°26'7365'E
Q " 1003607946 1406480286 ) |
37555052 ©37554,530 .197,92 NQ° 18 7,031" W
R 1041162,476 1406282,369 ‘ '
37037410 195470 -37.036,89 S 89°41' 51,404 W
5 1040967006 1369245,475
4621323 4621264 -23,34 NO°17'21,522" W
T 1045588,27 1369222,14
9257,553 52,161 925741 N 89°40' 37.81" E
U 1045640431 1378479,546
] 74090885 417,888 7408971 | N 89°40' 3661T"E
v 1046058319 1452569253 ' - '
110861 882 -110860,148 620,06 50° 19 13,665" E
A 935198,17] 1453189,3i4

' <
AREA DEL BLOQUE (Ha): 964.340,8540 /
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ANEXO C - PROGRAMA EXPLORATORIO
ANEXO AL CONTRATO DE EVALUACION TECNICA ESPECIAL “CPE - 4"

UNION TEMPORAL SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA CANO SUR
GMBH - SUCURSAL COLOMBIA y ECOPETROL S.A. (OPERADOR)

EL EVALUADOR se obliga a llevar a cabo como minimo, el siguiente Programa Exploratorio:
Fase Unica:
Duracién: Veinticuatro (24) meses.

PROGRAMA MiNIMO EXPLORATORIO

INVERSIONES
ESTIMADAS
N° DE TRABAJO EXPLORATORIO (1)
FASE DURACION | DESCRIPCION | CANTIDAD { UNIDAD | VWUNITARIO (US$) Us$
UNICA 24 MESES | SISMICA 2D 220 KM 32.000 7'040.000
POZ0O 1 POZO 7'500.000 7'500.000
_ INVERSIONES ESTIMADAS TOTALES | 14'540.000
(1) Las inversiones estimadas basadas en los precios actuales de mercado
INVERSION ADICIONAL EN EXPLORACION
' INVERSIONES
PROPUESTAS
N° DE TRABAJQ EXPLORATORIQ ESTIMADO {H
FASE DURACION| DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD § V/UNITARIO (US$) Us$
UNICA 24 MESES SISMICA 2D 1075 KM 32.000 34'400.000
POZO 6 PQOZO 7'500.000 45'000.000
REPROCESAMIENTO
INVERSIONES ESTIMADAS TOTALES 79'400.000
(1) Las inversiones propuestas basadas en los precios actuales de mercado

Inversiéon Total: US $93'940.000

NOTA 1: La distribucion y localizacion de las Actividades del Programa Exploratorio Minimo se
realizara de comun acuerdo entre EL EVALUADOR y la ANH, previo al inicio de las mismas,

NOTA 2: Si EL EVALUADOR no ejecuta la totalidad de fa inversién de! Programa Exploratorio
durante el térming del contrato, deberd acordar con la ANH la destinacion de dichos recursos a
trabajos exploratorios en areas seleccionadas de mutuo acuerdo.

NOTA 3: REPROCESAMIENTO: la informacion para las Actividades de Reprocesamiento sera
entregada previamente por la ANH y se descontara de la inversion adicional propuesta.

i
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Anexo D: Modelo de la Carta de Crédito

CARTA DE CREDITO NO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

FECHA DE VENCIMIENTO : [Por el cincuenta por ciento {50%) de la
duracion del contrato]
VALOR NOMINAL : .Por el cincuenta por ciento (50%) del valor del

Programa Exploratorio (Programa Minimo mas
Inversion Adicional)

BANCO EMISOR | Nombre del Banco Emisor ]
BENEFICIARIO . Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH
ORDENANTE | Nombre de la Compaiiia ]

NOMBRE DEL BLOQUE

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden
de | Nombre de la Compaiiia ] en adelante EL EVALUADOR, hemos
expedido a su favor la presente carta de crédito standby irrevocable confirmada y a la
vista, por la suma en pesos colombianos que resulte de la conversién a la tasa
representativa del mercado del dia en que nos sea enviada la comunicacion de
incumplimiento prevista mas adelante, de la suma de [Por el cincuenta por ciento
(50%) del valor del Programa Exploratorio (Programa Minimo mas Inversion
Adicional)], para garantizar el cumplimiento y la correcta ejecucion de todas las
obligaciones del Contrato de Evaluacion Técnica Especial de , ¥ de todas
las obligaciones inherentes a tales obligaciones, asi como para garantizar el pago de
las multas que se impongan por incumplimiento parcial del contrato.

Queda entendido que la responsabilidad de | Nombre del Banco Emisor ]
derivada de la presente carta de credito standby se limita Unica y exclusivamente a la
cantidad en moneda legal colombiana antes mencionada.

En caso de incumplimiento por parte de EL EVALUADOR de todas o cualquiera de

ias obligaciones y las demas actividades inherentes a tales obligaciones a su cargoé%
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derivadas de la ejecucion del Contrato de Evaluacién Técnica Especial los que alude
el primer parrafo de la presente carta de crédito standby, en adelante las
OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiario deberd comunicar dicho
incumplimiento a [ Nombre del Banco Emisor____] en sus oficinas de
, dentro de la vigencia de la presente carta de crédito. Dentro
de los tres (3) dias siguientes a la fecha de recibo por parte nuestra de la referida
comunicacion, procederemos a pagar de manera incondicional a la orden del
Beneficiario las sumas reclamadas por él con cargo a la presente carta de crédito, sin
exceder, en ningun caso, del valor total garantizado.

Si no se envia la comunicacion de incumplimiento antes citada dentro de la vigencia
de la presente carta de crédito, cesara nuestra responsabilidad derivada de la
misma.

La comunicacion mediante la cual se infoorme a [___ Nombre del Banco
Emisor____ ] el incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS,
consistird en un documento debidamente firmado por el Representante Legal de la
ANH o, quien haga sus veces, en el cual se manifieste el incumplimiento por parte de
EL EVALUADOR de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS vy se solicite el pago de
la presente carta de crédito. En dicha comunicacién se debera citar el numero de
esta carta de crédito y el valor por el cual se utiliza l[a misma, convertido a moneda
legal colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado vigente en la fecha
en la cual se envie tal comunicacion a nosotros, segun conste en una certificacion de
la Superintendencia Financiera de Colombia o de la entidad que llegue a
reemplazarla para tales efectos.

Este documento se regira por la ‘Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos
Documentarios” (Ultima Revision) publicadas por ia Camara de Comercio

Internacional (CCI). %
/

Nombre y Firma del Represehtante Legal del Banco Emisor
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