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SONDEO DE MERCADO

La ANH esta adelantando el presente sondeo de mercado, con el fin de realizar el analisis econémico y
financiero que soportaran la determinacion del presupuesto oficial de un posible proceso de seleccion
contractual, si su Empresa se encuentra interesada en participar le agradecemos remitir la informacién
solicitada, bajo los parametros establecidos a continuacion.

NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH, aclara que ni el envio de esta comunicacion ni la
respuesta a la misma generan compromiso u obligacion de contratar, habida cuenta que no se esta formulando
invitacion para participar en un concurso o proceso selectivo, sino, se reitera, se esta realizando un sondeo de
mercado del que eventualmente se puede derivar un proceso de seleccion para la elaboracién de un contrato
que permita ejecutar el proyecto

NUMERO DE
PROCESO DE
COTIZACION:

La cuenca del Valle Inferior del Magdalena se considera una de las cuencas colombianas mas
prolificas en gas, y que debe aportar a corto y mediano plazo parte de los recursos necesarios para
la transicién energética que se ha planteado en el pais.

Asi mismo, el proyecto de adquisicion de un programa sismico 2D en la cuenca del Valle Inferior del
Magdalena surge a partir de la necesidad de cubrir con tecnologias avanzadas de adquisicion (con
DESCRIPCIO equipos de registro y software de procesamiento de tecnologia de punta), con el objetivo de iluminar
N DE LA zonas con deficiencia de informacién sismica en la zona y amarrar los pozos Puerta Negra-1 y

. Montelibano -1. La necesidad de aplicar tecnologias de punta de adquisicion radica en la complejidad
NECESIDAD: estructural y estratigrafica del area dominada por una inversion tectonica con ambientes de depdsito
de ambiente marino profundo y deltas.

El desarrollo del programa sismico se enmarca en el cumplimiento de algunas de las funciones de la
Vicepresidencia Técnica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en cuanto a la evaluacion del
potencial gasifero del pais, herramienta fundamental para motivar a compafias operadoras en
continuar con estudios mas avanzados y eventualmente encontrar recursos de gas para el pais.
Adquirir un programa sismico 2D en la cuenca Valle Inferior del Magdalena con tecnologias de
OBJETO A adquisicion de avanzada, que permitan obtener imagenes sismicas en zonas con desafios
CONTRATAR: | estructurales y estratigraficos, para realizar asi, posteriores procesamientos especializados y su
correspondiente interpretacion.

ALCANCE v" Realizar el disefio sismico del programa 2D a adquirir, especificando los parametros de

: adquisicion.
DEL OBJETO: v' Cumplimiento de lo establecido en los documentos Plan de Manejo Ambiental y Plan de
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Gestion Social del area a intervenir.

v" Adquisicién del programa sismico 2D de 250.8 Km en el sur de la cuenca del Valle Inferior
del Magdalena

v" Procesamiento sismico en campo de los 250.8Km adquiridos.

NOTA: La ANH realizara las gestiones asociadas con la solicitud de procedencia de consulta previa
ante la Autoridad de Consulta Previa del Ministerio del Interior. En caso de proceder el proceso de
consulta previa, la ANH efectuara el tramite respectivo.

IDENTIFICACI
ON DEL
CONTRATO A
CELEBRAR:

La entidad acudira a la modalidad de seleccién por LICITACION PUBLICA.

La modalidad de seleccién estarad sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rigen por
las normas de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto
019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, manuales, guias y circulares emitidas por Colombia Compra
Eficiente, las demas normas que la complementen, modifiquen o reglamenten y aquellas normas
civiles y comerciales que regulen el objeto.

La determinacion de utilizacién de la modalidad de seleccion -Licitacién publica- se deriva del
cumplimiento del mandato normativo estipulado en el numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1150 de
2007. Asi mismo en la Seccién 1, Subseccion 1 del Capitulo 2 del Decreto 1082 de 2015.

CODIGO
UNSPSC (The
United
Nations
Standard
Products and
Services
Code® -
UNSPSC,
Cédigo
Estandar de
Productos y
Servicios de
Naciones
Unidas),
correspondie
nte al bien,
obra o
servicios a
contratar:

Con arreglo a los articulos 2.2.1.1.1.5.1. al 2.2.1.1.1.5.7. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015,
los Proponentes Individuales pueden encontrarse inscritos, clasificados y calificados en el Registro
Unico de Proponentes — RUP de la Camara de Comercio de su domicilio principal, en alguno (s) o en
todos de los siguientes Cddigos Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC):

NOMBRE

Servicios
de
adquisicion
de datos
Sismicos
de tierra
2D/3D y 4D

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
7 11 23 01

ASPECTOS
TECNICOS:

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO:
El area objeto del eventual contrato denominado Montelibano 2D - 2023, se ubica en la cuenca del
Valle Inferior del Magdalena, en jurisdiccion de los municipios de Pueblo Nuevo, Planeta Rica,
Buenavista, Ayapel, Montelibano y La Apartada, departamento de Cérdoba.

De acuerdo con la Figura 1:
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Figura 1. Localizacion del programa sismico Montelibano 2D — 2023 (251 Km)

El programa sismico a adquirir corresponde a trece lineas, distribuidas en seis lineas de buzamiento
y siete de rumbo. Con las siguientes coordenadas:

SISMICA 2D
MONTELIBANO 2D- X Y LONGITUD | LONGITUD
2023 (m) (Km)
MONTEL(I)I?ANO 2D- | 848051,09 | 1412611,06 13017,6 13,0
843378,28 | 1400461,06
MONTEL(I)I';’ANO 2D- | 851209,62 | 1410062,56 17247 5 17.2
843531,12 | 1394618,56
MONTELIBANO 2D- | 856087,28 | 1409761,56 13852,4 13,9
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Cuenca

03

850581,06 | 1397050,56

MONTEL(I)IZANO 2D- | 864090,53 | 1412936,56 425113 425
844437,90 | 1375240,56

MONTEL(I)BSANO 2D- | 864842,56 | 1402442,56 23392,2 234
853932,22 | 1381750,56

MONTEL(I)%ANO 2D- | 872886,22 | 1400820,56 15160,5 15,2
866249,22 | 1387190,06

MONTEL(I)I;ANO 2D- | 864611,75 | 1422241,06 11454.0 15
856117,59 | 1429925,06

MONTEL(I)IZANO 2D- | 855064,22 | 1422517,06 114579 15
863954,68 | 1415289,06

MONTEL(I)I;ANO 2D- | 861515,31 | 1413944,06 81940 8,2
854986,90 | 1418896,06

MONTEL;%ANO 2D- | 853957,59 | 1414694,56 122183 12,2
864041,06 | 1407794,56

MONTELﬁANO 2D- | 848800,18 | 1412825,06 203262 203
872721,22 | 1395860,06
844748,90 | 1409105,56

MONTELIBANO 2D-

12 871220,34 | 1392524,56 312357 312
MONTEL;%ANO 2D- | 843099,34 | 1404788,06 217703 218
859621,72 | 1390612,06
TOTAL 250838,0 250,8

2,

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Informacién General

. Valle Inferior del Magdalena — Subcuenca de San Jorge
Tipo de sismica . Regional 2D.
Longitud del proyecto :
Zona de influencia

Metodologia de trabajo

250.8 km.
Coérdoba

Fase preoperativa: esta fase consistira de las siguientes actividades:

» Disefio de los parametros de adquisiciéon del programa sismico.
« Socializacién del proyecto. Se realizara ante las autoridades municipales, ambientales y

comunidades.
*  Cumplimiento de los planes de manejo social y ambiental.

Tabla 1. Coordenadas del programa sismico Montelibano 2D-2023 en el sistema Magna Colombia Bogota.

Para la ejecucion del proyecto se seguira la siguiente secuencia, dividida en dos fases. Al final de
cada fase se tendran productos preliminares, intermedios y finales.
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Disefio de la movilizacion del personal técnico al area de operaciones.

Labores de topografia para el amarre de lineas sismicas a la red de nivelacion.
Inventario de estudios previos e informacién topografica, cartografica y catastral.
Seguridad: Esta actividad estara bajo la responsabilidad del contratista.

Fase operativa: En esta fase se desarrollaran las siguientes actividades:

Obtencion de permisos y elaboracion de actas viales y de vecindad pre y post.
Movilizaciones y establecimiento de campamentos.

Labores de topografia: Red de GPS, corte, nivelacion y posicionamiento de los sensores
(STK) y cargas (SPs) en cada una de las lineas, asi como en la experimental del programa.
Labores de perforacion de pozos.

Labores de cargado y tacado de pozos en cada uno de los SPs del programa.

Revision técnica del equipo de registro, especialmente los sensores.

Labores de tendido de los sensores, cables, baterias y complementos en el programa.
Obtencion de los registros sismicos y procesamiento de campo.

Control de calidad de los datos.

Desmantelamiento de las lineas de canales receptores.

Restauracion y cierre: efectuar las acciones que sean necesarias para mitigar la afectacion
generada por la actividad sismica de acuerdo a los lineamientos establecidos en el plan de
manejo ambiental.

Informe final de cada una de las actividades realizadas (topografia, perforacion, registro,
procesamiento, etc).

PARAMETROS RECOMENDADOS DE DISENO

Debido a que se pretende contratar el disefio sismico dentro del proceso que se acople a las
condiciones geoldgicas y topograficas de la zona, se sugiere unos parametros estandar con el objeto
de estimar el costo del proyecto (Tabla 2).
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Tabla 2. Parametros de Diseflo sugerido.

Los filtros a utilizar se definiran durante el desarrollo de la prueba experimental:

Fuente de Energia:

Tipo de Fuente Sismigel

Profundidad del Carga De 30 pies hasta 45 pies*
Tamafio de carga Desde 900 grs a 1800grs*
Detonador Electrénico

Tapon Gravilla

**La profundidad y el tamafio de la carga se definiran de acuerdo con los datos obtenidos
en la linea experimental”.

Nota 1. Los parametros geofisicos finales se determinaran de acuerdo a los resultados del diseio
contratado y de las pruebas experimentales que se realizaran en campo.

Nota 2. Todas las determinaciones que adopte el representante de la ANH en pro del mejoramiento de la
operacion, son de obligatorio cumplimiento para el contratista.

3. ACTIVIDADES DEL PROYECTO
3.1. Generales

»  Elaborar y establecer un cronograma y programa detallado de trabajo (PDT) de ejecucion
del contrato. El cual se debe cumplir en todas sus partes, referentes a las diferentes etapas

Parametro Valor

Distancia entre receptoras (m) | 12,5 m

Distancia entre fuentes (m) 50 m

Numero de canales 800

Cubrimiento (fold) 100

Tiempo de registro 5 segundos

Tasa de muestreo 2 milisegundos

Tipo de tendido Split spread

Sensores Analogos o digitales, frecuencia natural recomendada de 10 Hz
Profundidad estimada objetivo | 10.000 pies

y términos que comprenden el cumplimiento y ejecucion del objeto de este contrato el cual
debera ser aprobado por el interventor y/o supervisor del contrato.

« Tramitar y obtener, ante las autoridades ambientales correspondientes, los permisos que
sean necesarios para el desarrollo del proyecto. Se precisa que si el desarrollo del proyecto
necesita uso y aprovechamiento de recursos naturales (agua, gravilla, etc) y el interesado
no tramita los permisos (analizar tiempos del tramite vs cronograma del proyecto), este
debera adquirirlos con proveedores autorizados por la autoridad ambiental y los costos
seran incluidos dentro del valor total del proyecto. Lo mismo sucede para la disposicion de
residuos. Lo anterior en linea con lo estipulado en el PGA.

*  Cumplir con lo acordado en el Plan de Gestion Ambiental (PGA) y Plan de Gestién Social
(PGS) que la ANH entregara al ejecutor del eventual contrato, e igualmente cumplir con lo
establecido por las Corporaciones Auténomas Regionales — CAR’s en cuanto al
otorgamiento de permisos ambientales.
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* Realizar la inversion social en el érea del proyecto.

» Reunir la informacion geoldgica, geofisica, topografica y demas que se considere necesaria
para estudiar la posible modificacion de parametros segun lo exijan las condiciones de
respuesta sismica del area. Con base en esta informacion la ANH determinara la posicion
de las pruebas experimentales a realizar.

«  Eltrazado actual de los parametros de adquisicion propuestos es un predisefio; éste podra
ser modificado y/o ajustado una vez se haya hecho la revisién de campo por parte del
contratista y de comun acuerdo entre el contratista y los representantes de la ANH.

»  Conseguir la informacion existente de BM'’s, vértices geodésicos y puntos de amarre asi no
sean pasos obligados. Esta informacion debe presentarse a la ANH para confirmar las
coordenadas dadas.

«  El contratista se compromete a entregar la informacion digital del trabajo de acuerdo con las
especificaciones técnicas establecidas por la ANH para la digitalizacion, codificacion y
estructuracion de esta (Ver manual de entrega de informacion técnica
www.epis.com.co/ayuda/entrega de informacion) y debidamente georreferenciada.

*  Realizar un taller (“workshop”) antes del inicio de la adquisicion sismica, donde el contratista
mostrara su metodologia de trabajo y los planes a utilizar en el proyecto especifico.

«  Cubrir los gastos de transporte terrestre dentro del area de trabajo y disponer de oficina
debidamente dotada y papeleria a los integrantes de la interventoria y/o apoyo de campo
de la supervision de la ANH.

» Los equipos a utilizar por el contratista deben causar las minimas afectaciones ambientales,
adicionalmente de ultima generacién y certificar a la interventoria su mantenimiento continuo
y reciente para obtener una imagen de buena calidad del subsuelo.

«  El contratista hara todas las acciones que razonablemente estén a su alcance para obtener,
en el menor tiempo posible y en cumplimiento de la legislacién nacional vigente, los
permisos, concesiones y/o autorizaciones en caso de requerirlas.

+ La ANH no reconocera “stand by” bajo ninguna circunstancia.
3.2. Especificas

Trocha y Topografia.

Las labores de topografia permitiran establecer las coordenadas de cada uno de los puntos de
disparo y de registro en las lineas de adquisicion, informacién basica en el registro y procesamiento
de la informacion.

Los equipos de GPS a utilizar en el proyecto deben ser de doble frecuencia, con capacidad de
almacenamiento de datos, en cuanto a los equipos de GPS méviles deben tener una precision de
minimo 5 m. Los equipos para la nivelacion de las lineas de adquisicion deberan ser estaciones
totales con amplio rango de medicion y alto grado de precision.

Para efectos del levantamiento topografico del programa sismico, se debe realizar una red basica de
tiangulacién debidamente establecida, cuyos vértices se determinen con sistema GPS método
estatico, utilizando equipos de doble frecuencia y de una misma marca y modelo amarrados a puntos
geodésicos de la red Magna Sirgas y de nivelacién de la Red Geodésica Nacional certificados por el
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"IGAC". Los datos deben presentarse en el sistema geodésico datum Magna origen Nacional,
adoptados por la Resoluciéon IGAC 471 de 2020. Ver Tabla 3.

SISTEMA GEOGRAFICO DE COORDENADAS

Projection: Transverse Mercator
Falso Este 5.000.000 metros
Falso Norte: 2.000.000 metros
Latitud de origen: 4,0°N
Longitud de origen: 73,0°W
Factor de Escala: 0.9992
Unidades: metros

El Geoide a utilizar sera Geocol 2004

Tabla 3. Origen de Coordenadas.

Geologia de Superficie.

Durante la ejecucion de la etapa de topografia, el contratista debera realizar una seccién geoldgica,
sobre cada una de las lineas sismicas, tomando como base las planchas geolégicas existentes.
Con el fin de efectuar un amarre de los puntos levantados con las secciones sismicas adquiridas.

La verificacion cartografica debe desarrollarse por geodlogos, y debe contener como minimo toma
de datos estructurales, direccidon de lineamientos, lecturas y observaciones sobre sistemas de
fracturamiento, definicion del tipo de fallas detectadas (normal, inversa o de rumbo), unidades
geoldgicas, cambios litoestratigraficos, etc. La informacién levantada debe estar consignada en un
informe.

Perforacion

Se debe hacer un reconocimiento del area de trabajo para planear la logistica. La perforacion debe
realizarse bajo estrictas normas de seguridad tales como la implementacion de bandejas y
sefializacion de los compresores, asi como las inducciones de seguridad antes de iniciar las labores.
Se debera tener en cuenta que en las zonas arroceras es preferible la perforaciéon con agua.

De todos modos, las localizaciones de los puntos de disparo seran definidos en el disefio definitivo
que salga del reconocimiento del area, la carga y la profundidad se determinaran de acuerdo con las
pruebas experimentales que deben ser realizadas antes de comenzar la fase operativa.

Fuente de energia

Se utilizara en cada punto de fuente impulsiva sismigel con una cantidad de gramos que puede estar
entre 900 y 1800 gr, que sera definida de acuerdo con las pruebas experimentales. Para efectos del
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sondeo debera realizarse con 1800 gr.
Se utilizaran detonadores electrénicos para garantizar un mejor nivel de aciertos en las detonaciones.

Pruebas Experimentales.

Se deben realizar las pruebas experimentales con el fin de definir los parametros geofisicos a aplicar
durante la adquisicién de la informacion sismica,

Este analisis debe incluir un estudio detallado de las variables de campo y un reporte donde se
especifiquen los resultados obtenidos, que deben ser entregados con los andlisis y las
interpretaciones, teniendo en cuenta la respuesta sismica, la geologia, topografia, capa meteorizada,
etc., ocho (8) dias después de su ejecucion. Se elaborara un acta donde se indicaran los parametros
seleccionados para la adquisicién sismica del programa sismico, acta que formara parte integrante
del contrato suscrito entre la ANH, la interventoria y el CONTRATISTA.

La prueba experimental se realizara en el area del proyecto, de conformidad por lo dispuesto por la
Interventoria y la ANH.

Después firmada el acta de inicio, el proponente cuenta con un maximo 15 dias para movilizar los
equipos necesarios para el inicio del proyecto y personal al area de trabajo, y la puesta a punto con
el fin de garantizar la ejecucion del Contrato en el plazo establecido. Se requerira un equipo de ultima
generacién para obtener una imagen de buena calidad del subsuelo que cuente con control de
calidad para el analisis en tiempo real. EIl CONTRATISTA debe presentar un plan de trabajo que
cuente como minimo con las especificaciones y ventajas técnicas del equipo de registro ofrecido, que
cuente con las licencias respectivas y el reporte de su ultimo mantenimiento.

Registro.

Una vez ubicados por topografia los puntos de los receptores y cargados los puntos de disparo se
procederan a verificar por control de calidad el plantado de los gedfonos que debe estar centrado en
la estaca y libres de pasto, raices, etc. que puedan producir “noise strip” en la sefal. Los ge6fonos
se deben plantar de manera tal que se logre siempre un buen acoplamiento con la tierra 'y que tenga
la orientacion vertical

Se debe utilizar un equipo de registro de Ultima tecnologia que permita una mayor productividad y
registro de mejor calidad.

Una vez realizada la comprobacion y control de calidad de los sensores, y del equipo de registro, y
que la conexién entre los equipos de campo y la central de computo sea 6ptima, se procedera a
registrar los datos sismicos.

Procesamiento en campo

El contratista debera proveer todos los detalles referentes a la locacion, equipos, software, personal
y el flujo de procesamiento de los datos propuestos.

Disponer de un equipo de proceso en campo directamente en la base de operaciones con capacidad
suficiente para el procesamiento de los datos que se registren, con software actualizado de
procesamiento. Esta unidad debe estar a disposicién del representante de la ANH, o en su defecto
de la interventoria, en todo momento, desde el inicio del proyecto con el registro de las pruebas
experimentales.

Tener en campo un profesional altamente calificado, el cual debera cumplir las especificaciones
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técnicas solicitadas en el cargo PROCESADOR DE CAMPO. Esta persona sera quien responda por
la calidad de la informacion producto del procesamiento sismico y ejercera control estricto sobre los
parametros de campo del proyecto.

Realizar como minimo la siguiente secuencia preliminar de campo:

- Conversion de los datos al formato especifico

- Asignacion de geometria y chequeo geométrico
- Edicion

- Picado de primeros arribos

- Recuperacion de amplitudes (TAR)

- Deconvolucion (sera definida en el campo por la interventoria)
- Estaticas de refraccion

- Apilado inicial

- Analisis de velocidad

- Estaticas residuales

- Filtros

- Apilado final con residuales

Al finalizar el registro completo de cada linea sismica y luego de procesarse en campo, se entregara
una copia de la linea procesada en formato SEGY al representante de la ANH.

El contratista se obliga a proteger, a no divulgar, ni a poner a disposicion de personas ajenas, la
informacién que haya registrado y procesado. Al finalizar el programa sismico y luego de recibida y
aprobada la informacion final por parte de la ANH, el contratista mantendra en confidencialidad los
datos adquiridos y procesados.

La ANH requiere que el cien por ciento (100%) de los datos sismicos sean procesados y validados
por la interventoria en campo dentro de las siete (7) horas en que los mismos sean adquiridos.

4. PRODUCTOS A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA
En desarrollo del proyecto, el contratista debera presentar:

Cronograma y Plan de Trabajo (PDT) detallado:

El contratista asignado entregara a la interventoria para su debida verificacion, maximo 5 dias
posteriores a la suscripcion del acta de inicio, el PDT y el cronograma detallado de trabajo que debe
incluir todas las actividades a realizar para la correcta ejecuciéon del contrato, las cuales deben
ajustarse a los tiempos establecidos en el presente documento.

El cronograma antedicho debe ser discutido, ajustado y aprobado tanto por el supervisor de la ANH,
como por el representante del contratista al que le sea adjudicado el contrato de interventoria.

Datos adquiridos

Se debe enviar toda la informacion asociada al desarrollo de todas las etapas del{teda programa de
adquisicion al EPIS (Exploration & Production Information Service), de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el manual de entrega de informacién petrolera vigente, que el contratista declara
conocer, y la ley general de archivos, y suministrar a la ANH copias que constaten el recibido y la
aprobacion de dicho material en el EPIS. El manual del usuario puede ser solicitado al EPIS - Servicio
Geoldgico Colombiano.

Reportes
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Los reportes que el contratista debera entregar como resultado de cada una de las fases del
proyecto son los siguientes

Informes diarios y semanales

Durante la etapa de adquisicion de la informacion sismica (Operacién en campo) se deben presentar
a la interventoria y supervisor de la ANH informes diarios y semanales, lo mismo que los informes
semanales en la etapa de procesamiento final.

Este debe consistir en un resumen de las operaciones, donde se mencionen los aspectos mas
relevantes, asi como un cuadro estadistico con la producciéon. Se debe incluir un mapa con
cubrimiento postplot. Este informe debe ser allegado a las oficinas de la ANH el primer dia habil de
la semana y debe contener ademas la comparacién con el informe de la semana anterior, dando
cumplimiento a las recomendaciones emanadas del Supervisor de la ANH.

El formato para la entrega de estos reportes debe ser acordado entre el contratista y/o supervisor y/o
interventor.

El informe diario debe ser revisado y aprobado por la interventoria antes de enviarse al supervisor de
la ANH antes de las 8.00 a.m. de cada dia.

Informe mensual

El contratista entregara, un resumen ejecutivo con la informacion general del contrato y un informe
mensual con el avance del proyecto, acompafiados por graficos, mapa de avance, cuadros
estadisticos, fotografias, analisis y comentarios en todos sus aspectos. Estos informes incluiran una
evaluacion permanente de cada una de las actividades ejecutadas e indices de gestion mensual. Se
incluird un registro de las notas conformado por todos los temas que se desarrollen durante la
operacion entre el contratista, la interventoria y la ANH.

El informe mensual se debe entregar durante la siguiente semana al mes vencido, ademas seran
recopilados y entregados en un solo volumen al supervisor de la ANH. El formato para la entrega de
estos reportes debe ser acordado entre el contratista y/o supervisor y/o interventor.

Informe final de Operaciones

El informe final de operaciones debe resumir todas las actividades desarrolladas desde el inicio de
la actividad de recopilacion de informacién primaria, hasta la finalizacién del programa sismico.

Informe final, debe describir claramente y como minimo:

» Organizacién del grupo (logistica, personal, comunicaciones, transporte, seguridad, etc.).

» Aspectos contractuales del proyecto propiamente dicho.

» Descripcion de los trabajos en cada uno de los temas desarrollados con los procedimientos
utilizados y resultados alcanzados.

» Descripcion del equipo utilizado.

 Pruebas de inicio de grupo (monitores, analisis y comentarios).

» Analisis de los parametros geofisicos seleccionados.

» Respuesta sismica, incidencia de la topografia, la geologia, etc., en la calidad de la informacion.

» Variaciones representativas de: velocidades de primeros arribos, ground roll, frecuencias, etc.,
representadas en graficas.

« Listado de BM's colocados y diferencias con BM’s existentes en el area.

» Coordenadas de inicio y final de cada linea.
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» Coordenadas de puntos de control utilizados.

 Cuadro de diferencias de los puntos referenciados de programas anteriores.

» Registros de campo tipicos (no necesariamente los mejores) y fotocopia reducida de al menos
una linea sismica representativa.

* Incluir informacién relevante de procesamiento, asi como gréficas de analisis de frecuencia,
semblanzas de velocidad, apilada, etc.

+ Recomendaciones sobre cambios en especificaciones y soluciones dadas a los problemas que
se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros procedimientos.

» Programa Detallado de Trabajo final de proyecto en el cual se muestre todas las incidencias del
mismo. Este debe ser comparativo entre el PDT inicial aprobado y el final, en el cual se detallen
y expliquen las desviaciones entre el real ejecutado y el inicial aprobado.

» Registro de la paz y salvos por todo concepto del contratista durante la ejecucion del proyecto,
tanto a sus proveedores como a sus empleados.

» Conclusiones y recomendaciones a nivel técnico, logistico, ambiental, calidad de la informacion,
social, etc.).

+ Estadisticas de HSE

» Ofros relevantes de la operacion.

Nota 3. Se debe entregar a la ANH un disco duro con copia de toda la informacién entregada
al EPIS.

Nota 4. Se deben entregar al EPIS de acuerdo a los lineamientos establecidos en el manual de
entrega de informacion petrolera vigente.

5. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES.

El contratista se obliga a consultar las disposiciones legales vigentes que sobre esta actividad hayan
dispuesto el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autbnomas
Regionales o la autoridad ambiental competente. Los permisos, licencias, autorizaciones y demas
exigencias ambientales que pudieren surgir para la ejecucion de este proyecto, seran tramitadas y
ejecutadas por cuenta del Contratista y a su cargo.

Nota 5. El contratista esta obligado al cabal cumplimiento de todas las normas ambientales
dispuestas para este tipo de operaciones, incluso las establecidas en Plan de Gestion
ambiental - PGA y todas las disposiciones que sobre el particular sean emitidas por la
autoridad ambiental y la interventoria.

El contratista debe realizar una caracterizacion hidrogeoldgica preliminar (perfil geoeléctrico), en cada
una de las lineas de produccién del area de adquisicion para determinar cientificamente el
comportamiento de los niveles freaticos ante las detonaciones.

Acciones con autoridades o comunidades locales.

Como las actividades de campo conllevan a la socializacién, solicitud de autorizaciones y a otros
tramites con autoridades, comunidades locales y propietarios, estas acciones seran de
responsabilidad exclusiva del contratista, para lo cual la ANH lo apoyara a través de oficios y notas
de presentacion ante las autoridades y la comunidad, de ser requeridas.

Nota 6. El contratista esta obligado al cabal cumplimiento de todas las normas en materia
social dispuestas para este tipo de operaciones, incluso las establecidas en Plan de Gestion
social - PGS y todas las disposiciones que sobre el particular sean emitidas por las
autoridades y la interventoria.

1. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
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El plazo total de ejecucion del proyecto sismico sera hasta el diciembre 31 de 2023.

LUGAR DE Se encuentra en jurisdiccion de los Municipios de Buenavista, Ayapel, Pueblo Nuevo, Planeta Rica,
EJECUCION: La Apartada y Montelibano

Se requiere un presupuesto detallado del valor equivalente al proyecto. Los costos deben ser
calculados por los diferentes componentes técnicos que integran el proyecto. Con relacion a la tabla
PRESUPUESTO, (se anexa formato para el calculo del presupuesto). Dicho valor sera presentado
en pesos colombianos y debe tener incluido todos los costos directos e indirectos, con sus
respectivas tasas e impuestos, ademas de todos los gastos contingentes y todos aquellos que
PROPUESTA resulten necesarios para la ejecucion del contrato en las condiciones de tiempo requeridos.

ECONOMICA:

Las tarifas deben ser sumas fijas, no sujetas a reajuste o modificaciones de ninguna clase.
La tabla de presupuesto debe diligenciarse en pesos y con numeros enteros.

NOTA: Con el fin de poder realizar una comparacion y consolidacion real y objetiva,
solicitamos NO modificar la Tabla del Presupuesto.

PRESENTACION DE INQUIETUDES Y OBSERVACIONES: Las firmas interesadas podran presentar la
inquietudes u observaciones que surjan del presente sondeo de mercado al correo electronico:
estudios.mercado@anh.gov.co, hasta el dia 28 de febrero de 2023.

ENTREGA DE INFORMACION DEL SONDEO DE MERCADO: Las firmas invitadas deberan presentar la
informacion  solicitada en el presente sondeo de mercado al correo  electrénico:
estudios.mercado@anh.qov.co, hasta el dia 03 de marzo de 2023.

Cobtypy, "

Carlos Alberto Rey Gonzalez
Vicepresidente Técnico (E)
Agencia Nacional de Hidrocarburos

Aprobd: Sait Khurama — Gerente Gestion del Conocimiento / Componente Técnico
Reviso: p
Luis Carlos Vasquez Lara — Gestor T1 G18 / Componente Técnico

Proyectd: | jna Maria Serna Osorio — Experto G3 Grado 06 / Componente Técnico LMS

Paula Andrea Osorio Sierra — Contratista VT / Componente Técnico
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Actividades

Unidad

Cantidad

Valor Unitario*

Valor Total

DISENO DE SISMICA 2D

Global

A.
Topografia

Km

250.8

B.
Perforacion
y carga

ADQUISICION DE LAS
LINEAS SISMICAS

Km

250.8

C. Registroy
abandono

Km

250.8

PROCESAMIENTO SISMICO EN CAMPO

Km

250.8

LEVANTAMIENTO DE LA GEOLOGIA DE
SUPERFICIE

Global

CAMPAMENTOS, MOVILIZACION Y
DESMOVILIZACION

Global

ALQUILER DE VEHICULOS

Global

REEMBOLSABLES (PAGOS EN
CUMPLIMIENTO DEL PGA'Y PGS,
ACTAS VIALES Y DE VECINDAD,
SERVIDUMBRES / PERMISOS DE PASO,
AFECTACIONES Y CARACTERIZACION
HIDROGEOLOGICA PRELIMINAR -
PERFIL GEOELECTRICO (EN CADA UNA
DE LAS LINEAS DE PRODUCCION))

Global

*En los valores unitarios deben estar incluidos todos los costos
logisticos, administrativos, financieros y técnicos indispensables
para la ejecucion del proyecto.
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