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SONDEO DE MERCADO 

 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH está adelantando el presente sondeo de mercado, con 
el fin de realizar el análisis económico y financiero que soportarán la determinación del presupuesto 
oficial de un posible proceso de selección contractual, si su Empresa se encuentra interesada en 
participar le agradecemos remitir la información solicitada, bajo los parámetros establecidos a 
continuación. 
 
NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, aclara que ni el envío de esta comunicación ni 
la respuesta a la misma generan compromiso u obligación de contratar, habida cuenta que no se 
está formulando invitación para participar en un concurso o proceso selectivo, sino, se reitera, se 
está realizando un sondeo de mercado del que eventualmente se puede derivar un proceso de 
selección para la elaboración de un contrato que permita ejecutar el proyecto 

 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 
NECESIDAD: 

De conformidad con lo estipulado en el Decreto 4137 de 2011 por el cual se 
cambia la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH-, 
el objetivo de la ANH consiste en “Administrar integralmente las reservas y 
recursos hidrocarburíferos de propiedad de la Nación; promover el 
aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos y 
contribuir a la seguridad energética nacional”. Para el desarrollo de su objeto 
la Agencia debe cumplir, entre otras, las siguientes funciones: “identificar y 
evaluar el potencial hidrocarburífero del país”, “diseñar, evaluar y promover la 
inversión en las actividades de exploración y explotación de los recursos 
hidrocarburíferos, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales”, 
“Diseñar, promover, negociar, celebrar y administrar los contratos y convenios 
de exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación, con 
excepción de los contratos de asociación que celebre Ecopetrol hasta el 31 de 
Diciembre de 2003, así como hacer el seguimiento al cumplimiento de todas 
las obligaciones previstas en los mismos” y “Asignar las áreas para exploración 
y/o explotación con sujeción a las modalidades y tipos de contratación que la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH adopte para tal fin.”1 
 
A la luz de lo anterior, es claro que la contratación de proyectos de 
investigación geológica y geofísica en diferentes regiones del país, se enmarca 
dentro del objetivo y funciones legalmente asignadas a la ANH, las cuales 
corresponde ejercer a la Vicepresidencia Técnica de la entidad. 

                                        
1 Numerales 1, 2, 3 y 4, artículo 4, Decreto 4137 de 2011 
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Causa de la contratación 

El país requiere avanzar en el conocimiento y evaluación de su potencial 
hidrocarburífero, para lo cual se hace necesario identificar, priorizar y explorar 
en aquellas zonas donde se considera posible que se encuentren nuevas 
reservas de hidrocarburos. Sólo si se invierte en estudios y trabajos regionales 
y nacionales para la exploración de hidrocarburos el país podrá continuar 
explorando y explotando las reservas de petróleo y gas en nuevas y antiguas 
áreas prospectivas para propender por la autosuficiencia y las exportaciones 
de hidrocarburos ya que esta es una de las mayores fuentes de divisas, regalías 
e ingresos fiscales que alimentan el presupuesto de la nación y las regiones. 

Las compañías de exploración petrolera, nacionales o internacionales 
requieren de información básica del subsuelo para tener herramientas que les 
permitan tomar decisiones en sus expectativas de inversión, con reducción de 
riesgo económico y técnico. Los estudios de visualización del subsuelo 
permiten que el Estado colombiano estimule el interés de los inversionistas al 
dotarlos de información en áreas donde la exploración ha sido muy limitada 
por la baja densidad de levantamientos sísmicos, o donde no hay información 
regional del subsuelo disponible.  

Para la vigencia 2016 y 2017 se ha estructurado un proyecto de adquisición 
sísmica en el área de los municipios de Maicao, Uribía y Manaure, al igual que, 
el corregimiento de Paraguachón y un número de Rancherías de comunidades 
indígenas Wayúu, que permita tener un conocimiento más amplio de las 
características geológicas y geofísicas, para lo cual la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos se encuentra adelantando el proceso de selección 
correspondiente. Con el fin de garantizar una ejecución óptima de éste 
contrato y que los datos recibidos en la adquisición sísmica sean de calidad 
debemos contratar un equipo de trabajo idóneo que monitoree cada una de 
las actividades y asegure la integralidad y completitud del dato adquirido.   
 

OBJETO A 
CONTRATAR: 

Interventoría Integral para el Contrato de un proceso de licitación pública, el 
cual tiene como objeto la adquisición de sísmica 2D Programa Guajira- Sector 
Maicao 

IDENTIFICACION 
DEL CONTRATO 
A CELEBRAR: 

Concurso de méritos 

CÓDIGO 
UNSPSC (The 

Con arreglo a los artículos 2.2.1.1.1.5.1. al 2.2.1.1.1.5.7. del Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015, los Proponentes Individuales pueden 
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United Nations 
Standard 
Products and 
Services Code® - 
UNSPSC, Código 
Estándar de 
Productos y 
Servicios de 
Naciones 
Unidas), 
correspondiente 
al bien, obra o 
servicios a 
contratar: 

encontrarse inscritos, clasificados y calificados en el Registro Único de 
Proponentes – RUP de la Cámara de Comercio de su domicilio principal, en 
alguno (s) o en todos de los siguientes Códigos Estándar de Productos y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC):  
 

Segmento Familia Clase 

71 11 23 

Servicios de minería, 
petróleo y gas 

Servicios de perforación 
y prospección 

petrolífera y gas 

Servicios sísmicos 

71 15 11 

Servicios de minería, 
petróleo y gas 

Servicios de 
procesamiento y 

gestión de datos de 
petróleo y gas 

Servicios de 
gerencia de datos 

del campo 
petrolífero 

81 15 19 

Servicios basados en 
Ingeniería, investigación 

y tecnología 

Servicios de pedología Geofísica 

En el caso de propuestas presentadas por consorcios, uniones temporales o 
promesas de sociedad futura, cada uno de los integrantes pueden encontrarse 
inscrito, clasificado y calificado en por lo menos uno de los Códigos 
anteriormente establecidos. En todo caso, el consorcio, la unión temporal o la 
promesa de sociedad futura deberán acreditar, en conjunto, todos los códigos 
exigidos. 

ASPECTOS 
TÉCNICOS: 

A. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: 
 

http://www.anh.gov.co/
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B. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo total de ejecución del 
proyecto sísmico será de nueve (9) meses. 

C.  ACTIVIDADES GENERALES: 

a. Conocer a cabalidad el pliego de condiciones, con sus respectivas 
adendas, la propuesta y el contrato, para realizar la ejecución del 
mismo con eficiencia y eficacia. 

 
b. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del 

contrato, y las modificaciones si las hubiere.  
 

c. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la 
celebración del presente contrato, y de la ejecución del mismo, de 
conformidad con lo establecido en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 
y sus decretos reglamentarios.  

 

http://www.anh.gov.co/
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d. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y 
presentarse a LA ENTIDAD en el momento en que sea requerido por 
el mismo para tratar asuntos que tuvo conocimiento durante la 
ejecución del contrato.  

 
e. Conservar y responder por el buen estado (salvo el deterioro por su 

normal uso), de los bienes que le sean entregados para el 
cumplimiento del objeto contractual. (Si a ello hubiere lugar).  

 
f. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de 

la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, 
informando inmediatamente a LA ENTIDAD, y demás autoridades 
competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas. 

 
g. Entregar al vencimiento de la ejecución del presente contrato los 

asuntos y elementos que le fueron entregados para el desarrollo de 
su trabajo. (Si a ello hubiere lugar), para ello el supervisor del 
contrato expedirá el respectivo paz y salvo el cual servirá como 
soporte para el último pago que se efectúe a la Contratista. 

 
h. Conocer a cabalidad los términos del presente contrato, para realizar 

la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia.  
 

i. Suscribir oportunamente las modificaciones si las hubiere. 
 

j. Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o 
entregados con ocasión de la ejecución del contrato, así como 
responder por la seguridad y el debido manejo de todos los 
documentos y registros propios de la Entidad para que reposen en la 
dependencia correspondiente. 

 
k. Suministrar toda la información que le sea solicitada por el Grupo 

Interno de trabajo de seguridad, comunidades y medio ambiente 
para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las 
obligaciones que contrae, en cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993. 

 
l. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y 

recomendaciones impartidas por el Supervisor del contrato. 
 

http://www.anh.gov.co/
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m. Presentar los informes sobre la ejecución del contrato que le sean 
solicitadas por el Supervisor del mismo. 

 
n. Mantener informada a la ANH a través del supervisor, sobre el 

avance del contrato.  
 

o. Presentar oportunamente las cuentas de cobro, los soportes 
correspondientes y demás documentos necesarios para el pago. 

 
p. Responder ante las autoridades competentes por los actos u 

omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se 
cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del 
artículo 52 de la ley 80 de 1993. 

 
q. Pagar a la ANH todas las sumas y costos que la misma deba asumir, 

por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan 
sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del 
contrato. 

 
r. Mantener vigentes las garantías exigidas por la Entidad durante la 

ejecución del contrato.  
 

s. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la ANH por 
el incumplimiento del contrato. En caso de que se intente una acción 
o se presente una reclamación contra la ANH por la cual deba 
responder la CONTRATISTA, aquella procederá a notificarle a la 
mayor brevedad para que la CONTRATISTA adopte bajo su propia 
costa todas las medidas necesarias para resolver la controversia y 
evitar perjuicios a la ANH. Si el CONTRATISTA no logra resolver la 
controversia en el plazo que fije la ANH, la misma podrá hacerla 
directamente y la CONTRATISTA asumirá todos los costos en que se 
incurra por tal motivo. En cualquiera de los eventos anteriores la 
CONTRATISTA autoriza a la ANH a deducir los valores resultantes por 
estos conceptos de cualquier suma que ésta le adeude al contratista. 
En todo caso la ANH podrá realizar los actos procesales que sean 
indispensables para defender sus derechos. Las demás inherentes al 
objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el 
Supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 
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t. Cuando a ello haya lugar, la CONTRATISTA, deberá dar cumplimiento 
a las normas relacionadas con HSE (Salud Ocupacional, seguridad 
industrial y medio ambiente), así como a los parámetros que fije la 
Entidad, en desarrollo de dicha normatividad.  

LUGAR DE 
EJECUCIÓN: 

Las labores contractuales de adquisición sísmica se realizarán en el área de 
trabajo entre los municipios de Maicao, Uribía y Manaure, al igual que, el 
corregimiento de Paraguachón y un número de Rancherías de comunidades 
indígenas Wayúu y las demás labores contractuales se deberán desarrollar en 
la ciudad de Bogotá D.C. 

http://www.anh.gov.co/
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Especificaciones 
técnicas 
generales para 
el desarrollo de 
la interventoría 

 

El equipo mínimo de trabajo necesario para efectuar las diferentes actividades 
propias de la interventoría, deberá estar conformado durante el desarrollo del 
contrato de la siguiente manera:  

 
 Director de Interventoría 
 Interventor Técnico  
 Interventor de HSE (2) 
 Interventor social (2) 
 Interventor Jurídico (Abogado) 
 Interventor Administrativo y de Control Presupuestal 

 
Los anteriores perfiles, se requerirán para realizar la interventoría del contrato 
resultante del procedimiento de selección que tiene como objeto: “La 
adquisición de datos sísmicos 2D Programa Guajira- Sector Maicao”. 

1. Director de Interventoría: Este perfil, tendrá como obligaciones las 
siguientes actividades 

 
a. Propender por el logro de los objetivos contractuales pactados, 

participando de manera activa en el equipo que se conforme con el 
contratista y la ANH, a fin de resolver conjuntamente dificultades de orden 
administrativo, técnico, presupuestal, ambiental, legal y social. 
 

b. Liderar el equipo de trabajo, supervisando y verificando el cumplimiento 
de las obligaciones sociales, administrativas, técnicas, presupuestales, 
tributarias, ambientales y legales. 

 
c. Asegurar que el contratista en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, 

términos, especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas. 
 

d. Mantener permanente comunicación con el contratista y con la ANH, con 
el fin de reportar los avances de las diferentes actividades. 

 
e. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas 

tendientes a solucionar eventuales controversias. 
 

f. Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa 
injustificadamente. 

 
g. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista acorde 

con la realidad de la ejecución contractual. 

http://www.anh.gov.co/
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h. El Interventor deberá allegar oportunamente los registros y documentos a 
la ANH, con el fin de que ésta pueda realizar el control correspondiente. 

 
i. Coordinar y supervisar las actividades de control y vigilancia desarrolladas 

por las interventorías Técnica, sociales, y administrativas. 
 

j. Ser el conducto regular entre la ANH y la Interventoría, y entre ésta y el 
contratista, por lo tanto, deberá coordinar, supervisar y verificar que se 
cumplan las obligaciones contractuales relacionadas con la elaboración y 
entrega de los informes diarios, semanales, mensuales y finales y 
productos que la Contratista debe entregar a la ANH y/o EPIS. Las 
comunicaciones formales con dichas entidades estarán a cargo y se harán 
a través de la Dirección de la Interventoría. 

 
k. Coordinar y supervisar la elaboración de los Informes diarios semanales, 

mensuales y finales que contractualmente la Interventoría está obligada a 
presentar a la ANH. 

 
l. Vigilar las labores de ejecución del contrato para que éste se desarrolle 

cumpliendo las actividades y tiempos establecidos en el cronograma 
aprobado por la ANH y la Interventoría. 

 
m. Asistir a las reuniones de seguimiento de ejecución del programa, teniendo 

a su cargo la elaboración de las actas correspondientes a ellas y velar 
porque oportunamente sean suscritas por los representantes de la ANH y 
la Contratista que participen en dichas reuniones. 

 
n. Verificar que se haga seguimiento a todas las actividades que se desarrollen 

en la ejecución del contrato, asegurándose de que se efectúen de acuerdo 
a lo contractualmente establecido. 

 
o. Presentar al Supervisor de la ANH, un informe mensual de la supervisión 

tanto del Contratista como de su equipo de trabajo, describiendo la 

información pertinente de cada una de las áreas. 

2. Interventoría técnica  

 
La Interventoría técnica implica el control de la ejecución del contrato, en lo 
referente a la aplicación de las especificaciones técnicas y las buenas prácticas 
empleadas en la industria, conforme a las cuales se deben realizar los servicios 
contratados, de manera que se asegure el idóneo y eficaz cumplimiento de lo 
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pactado, respetando las pautas, lineamientos, políticas y directrices de la ANH, 
entre otras a saber: 

 
a. Controlar la calidad de las actividades tendientes al cumplimiento del 

objeto del contrato a supervisar, exigiendo el cumplimiento de las normas, 
especificaciones técnicas y demás condiciones contractuales. 
 

b. Verificar la procedencia, calidad y cantidad de los equipos, que suministra 
el contratista para el desarrollo de los trabajos o servicios, de acuerdo con 
lo establecido por la ANH, en las especificaciones técnicas del contrato o lo 
indicado en las normas técnicas o legales que regulan la materia. 

 
c. Aceptar o rechazar los materiales y equipos, conforme al tipo de labor que 

vaya a ejecutar el contratista. En los casos que sea necesario, realizar las 
pruebas para la inspección, durante el cargue, descargue y 
almacenamiento de los mismos. Supervisar las pruebas que deben 
realizarse a los equipos. 

 
d. Recibir y dar aprobación a los productos y/o servicios entregados por el 

contratista, los cuales deberán ajustarse a las normas o especificaciones 
técnicas que apliquen, en caso contrario rechazarlos, indicando cuáles son 
las observaciones que se tienen frente a los mismos y definiendo un plazo 
para las correcciones respectivas.  

 
e. Llevar un control permanente de los recursos de personal, equipos y demás 

utilizados por el contratista, verificando que la cantidad y calidad de los 
mismos estén acordes con lo exigido en los documentos del proceso de 
selección o con lo ofrecido en la propuesta. En caso de presentarse 
anomalías deberá requerir al contratista para que cumpla, e informar lo 
pertinente al Supervisor de la ANH para la eventual aplicación de los 
instrumentos sancionatorios establecidos en el contrato. 

 
f. Exigir, verificar e implementar, de acuerdo con las especificaciones técnicas 

aprobadas y demás condiciones del contrato, las medidas correctivas de las 
actividades mal ejecutadas, para que el contratista las rehaga a su costa. 

 
g. Realizar las recomendaciones del caso cuando considere que algunos 

procedimientos son inadecuados o se pueden mejorar. 
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h. Supervisar que el personal requerido se encuentre en los frentes de 
trabajo, conforme a la respectiva programación detallada o cronograma de 
las actividades. 

 
i. Analizar los informes que le sean presentados, emitiendo el respectivo 

concepto técnico y acordando lo pertinente con el contratista para lograr 
el buen desarrollo del contrato.  

 
j. Efectuar, por escrito, las observaciones que estime pertinentes a los 

informes de avance y demás documentos de aspectos técnicos que 
presente el contratista. 

 
k. Exigir al contratista el inicio, la ejecución y finalización de las obligaciones 

técnicas a su cargo en las fechas pactadas. 
 

l. Controlar el cumplimiento de las obligaciones técnicas derivadas del 
contrato. 

 
m. Llevar una relación de las novedades de índole técnico que ocurran en 

desarrollo del contrato, y formular a la ANH, las recomendaciones que sean 
del caso. 

 
n. Recomendar a la ANH, la aplicación de las sanciones pactadas en el 

contrato, en caso de incumplimiento de obligaciones de naturaleza técnica 
derivadas del mismo (multas, descuentos, compensaciones, cláusula penal 
de apremio), y elaborar los documentos que la ANH tuviere que expedir 
para el efecto. 

 
o. Recomendar a la ANH la procedencia de la suspensión parcial o total del 

contrato (de ser el caso). 

 
p. Advertir y recomendar acciones al Supervisor de la ANH sobre actividades 

o situaciones que se requieran realizar para el logro del objeto del contrato. 
 

q. Verificar que el contratista que ejecute el contrato suministre y mantenga 
el personal y equipos con las condiciones e idoneidad pactadas 
inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere necesario. 

 
r. Vigilar el avance del proyecto con base en el cronograma contractual 

previsto y recomendar las acciones correctivas y preventivas cuando se 
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presenten posibles atrasos en las actividades, para evitar incumplimiento 
en el plazo contractual establecido. 

 
s. Llevar control diario del avance de las actividades pactadas en el contrato, 

con un cuadro estadístico donde se describa lo ejecutado VS lo planeado, 
el estado de los equipos, calidad de la información sísmica obtenida, 
conceptos técnicos y sugerencias. 

 
t. Conceptuar sobre los aspectos técnicos en los que se desarrolla el proyecto 

con el fin de mejorar si es del caso las condiciones técnicas, sin que esto 
genere mayor costo para la ANH. 

 
u. Certificar mediante documentos definidos conjuntamente con el 

supervisor de la ANH, el cumplimiento del contrato en sus diferentes 
etapas de ejecución. 

 
v. Revisar y autorizar los envíos del informe final cumpliendo con el manual 

de información técnica del EPIS vigente. 
 

w. Verificación de calidad y pruebas instrumentales de los equipos a utilizar 
por el contratista, cuando aplique. Para ello realizará chequeos previos 
para autorizar el inicio de las actividades.  

 
x. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto 

contractual, conforme con los requerimientos técnicos y especificaciones 
técnicas pertinentes. 

 
y. Efectuar un estricto control sobre la producción diaria del contratista en: 

puntos adquiridos, errores de grabación, niveles de ruido, longitud de 
barrido, numero de barridos, geófonos por estación y calidad de los 
mismos y demás factores que puedan influir en la calidad de la información.  

 
z. Revisar los datos sísmicos diariamente en conjunto con el contratista 

(mapas de cubrimiento), y realizar evaluaciones geofísicas realizando 
recomendaciones si es necesario para el mejoramiento de la calidad de los 
datos, realizar análisis de señal ruido de acuerdo a los niveles encontrados. 

 
aa. Verificar que el personal de Campo del Contratista posea la información 

completa, unificada y actualizada que garantice una adecuada ejecución en 
campo (reportes, mapas, archivos de control y similares). 
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bb. Para el envío de la información sísmica de campo, debe verificar con 
anterioridad: La geometría, medios de almacenamiento, etiquetas, 
informe de Control de Calidad, material soporte, etc.  

 
cc. Corroborar en campo el correcto posicionamiento de las estacas y VP; las 

anomalías encontradas que excedan el porcentaje especifico establecido 
para el Programa sísmico Guajira 2D - Sector Maicao, tendrán que ser 
reportadas al Director de la Interventoría y al Supervisor de la ANH, 
incluyendo una propuesta de manejo especial para su análisis. 

 
dd. Emitir concepto por escrito sobre la viabilidad para la ejecución de la línea 

y sus recomendaciones.  
 

ee. Verificar la existencia o no, de obstáculos que impidan el normal registro 
de la línea, mediante visitas y observación directa de los lugares.  

 
ff. Verificar la localización de los mojones de los programas anteriores y de los 

pozos perforados en el área. 
 

gg. Revisar las coordenadas de las líneas sísmicas y parámetros técnicos del 
programa. 

 
hh. Asegurar la completitud y la correcta información topográfica de campo 

que se envía al centro de proceso. 

3. Interventor de HSE 
 

La interventoría dará especial atención a la verificación, seguimiento e 
inspección, de la implementación del Programa de Salud Ocupacional (PSO), 
Seguridad Industrial (SISO) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA), en 
concordancia con el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación colombiana 
vigente que se impone sobre la materia. A partir de sus observaciones 
informará a la ANH acerca del compromiso del contratista para garantizar la 
implementación de las buenas prácticas aceptadas en general en la Industria 
de E&P de hidrocarburos con relación a la adecuada gestión del riesgo en temas 
relativos a los aspectos HSE a saber. De igual manera, deberá atender los 
lineamientos descritos en los siguientes documentos: 
 
 Documentos internos (Directrices, Manuales, instructivos, procedimientos, 

etc.) asociados al sistema de gestión de la ANH, así como sus políticas y 
directrices puntuales en materia HSE 
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 Plan HSE específico para el proyecto. 
 Acuerdos generados en el COPASO, creado por la compañía contratista 

para el proyecto. 
 Lo estipulado por la International Association o f Geophysical Contractors 

(IAGC)  
 International Association of Oil and Gas Producers (OGP). Estos dos 

últimos, están regidos por normas internacionales en materia de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional para programas de exploración sísmica 
Terrestre. 
 

3.1. Salud Ocupacional (H) 
 

Dentro de las principales actividades a desarrollar por parte de la interventoría 
a este respecto, se destacan: 

 
a. Verificar que el personal del contratista cumpla con todos los requisitos 

médicos de ley (exámenes de ingreso, exámenes periódicos (si es del caso), 
charlas de SO, utilización de EPP, registro de accidentalidad y de 
enfermedades, afiliaciones al sistema de seguridad social, al igual ha de 
verificar que el Contratista cuente e implemente un programa de medicina 
preventiva y de trabajo) además de verificar que sean aptos para ejercer la 
labor encomendada. 

 
b. Verificar que el Contratista tenga al día o implemente un programa integral 

de medicina preventiva, de trabajo, de higiene y de seguridad industrial. 
 

c. Participar en los talleres que el Contratista realice con las comunidades del 
área de influencia directa del proyecto, en los casos en que éstas sean 
necesarias. 

 
d. Mantener actualizado el registro de las tareas de monitoreo y seguimiento 

de cada una de las fases de las actividades de Salud Ocupacional a lo largo 
de la ejecución de cada etapa del proyecto. 

 
e. Verificar la evaluación y ajuste de las medidas de control establecidas en el 

plan HSE específico para el proyecto, garantizando su articulación con las 
condiciones reales del área y las actividades a realizar durante el programa 
sísmico. 

f. Ejercer un control sobre las actividades del Programa de exploración 
sísmica, en materia de Salud Ocupacional desde la etapa de movilización 
del proyecto, hasta la desmovilización y desmantelamiento.  
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g. Reportar al Director del Interventoría y al Supervisor de la ANH, cualquier 

incidente que se presente en desarrollo de las actividades de adquisición 
sísmica. 

 
h. Realizar inspecciones a campo y revisión de procedimientos en materia de 

Salud Ocupacional. 

 
3.2 Seguridad Industrial (S) 

 
a. Verificar que el contratista cumpla con las normas de seguridad industrial 

de acuerdo con los estándares de la industria de E&P de hidrocarburos y 
los requerimientos de las autoridades competentes. En caso de 
encontrarse una situación no conforme, deberá velar porque las mismas 
sean corregidas por parte del contratista.  De igual manera deberá 
informar al supervisor de la ANH, la situación y las medidas adoptadas para 
la corrección de dicha situación.  

 
b. Verificar que el contratista efectué la elaboración del Panorama de 

Factores Ocupacionales de Riesgos, el cual deberá encontrase relacionado 
con las condiciones específicas del proyecto a desarrollar, donde se deben 
considerar las condiciones del entorno, el interventor deberá verificar que 
se realice una actualización certera y oportuna de los riesgos identificados 
durante el desarrollo de la operación 

 
c. Verificar que el Contratista haya estructurado los planes de contingencia, 

emergencia y manejo de crisis (equipos, extintores, brigadistas, 
simulacros, capacitación, etc.). Dichos planes deberán activarse cuando así 
se requiera. 

d. Verificar que el personal de campo cuente con los elementos de 
protección personal obligatorios y adecuados para el desarrollo de las 
actividades a cargo de cada uno de ellos.   

 
e. Verificar la existencia y actualización de un plan de seguridad (plan de 

contingencia, plan de emergencia, manejo de crisis) en el que se incluyan 
los aspectos relevantes y el proceso de re-entrenamiento a partir de 
ejercicios de simulacro. (Incendio, Primeros auxilios, simulacros, 
brigadistas, capacitación, etc). 

f. Realizar seguimiento a los planes de apoyo a la seguridad industrial del 
personal como problemas operativos, no conformidades, 
incumplimientos de las normas, etc. En caso de incumplimiento deberá 
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exigir al contratista que tome las medidas necesarias para el cumplimiento 
y deberá reportar inmediatamente al Supervisor de la ANH. 

 
g. Hacer seguimiento del Plan de Apoyo a la seguridad industrial del 

personal, incluyendo el reentrenamiento de procedimientos y análisis de 
situaciones operativas, a fin de minimizar incumplimientos de las normas, 
identificación y reporte de no conformidades, etc. 

 
h. Verificar la elaboración, por parte del contratista de los reportes de 

accidentes de trabajo dentro de los términos y parámetros establecidos 
en la ley colombiana. 

 
i. Establecer y controlar las medidas de prevención necesarias para 

garantizar que el contratista se responsabilice del manejo de los diversos 
escenarios del mantenimiento de las acciones de sanidad y orden 
requeridas para garantizar la integridad del personal a su cargo en la 
realización de todas las actividades relacionadas con el objeto del 
contrato. 

 
j. Mantener actualizado el registro de las tareas de monitoreo y seguimiento 

de cada una de las fases de las actividades de Seguridad Industrial a lo 
largo de la ejecución del contrato. 

 
k. Verificar que los campamentos y sus respectivas instalaciones cumplan 

con las normas de seguridad y comodidad para el personal roll y staff y 
que los alimentos y el agua allí suministrada cumplan con las normas de 
calidad.  

 
l. Llevar un registro de incidentes con pérdida de tiempo laboral, sin pérdida 

de tiempo laboral y casi accidentes, de acuerdo con los formatos 
desarrollados para esta actividad. 

 
m. Efectuar visitas periódicas de orden y aseo al sitio de trabajo, para 

incorporar al informe de desempeño HSE, así como implementación de 
programa de mantenimiento de equipos, por parte del Contratista. 

 
3.3. Medio Ambiente (E) 
 
Llevar a cabo el seguimiento y verificación del cumplimiento de: 

a. Las medidas y procedimientos establecidos en el Plan de Manejo 
Ambiental – PMA elaborado por la ANH. 
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b. Los requerimientos establecidos en los permisos ambientales y el Plan 

de Manejo Ambiental, en relación con la captación de aguas, el 
vertimiento de aguas, etc., (si es del caso) que el Contratista requiera 
tramitar para realizar la actividad. 

 
c. comprobar la aplicación por parte del contratista, de las condiciones y 

recomendaciones que sean consignadas en el PMA, especialmente lo 
indicado en las fichas de manejo ambiental y demás documentos, 
marcos normativos y/o directrices establecidas en materia ambiental. 

 
d. El interventor deberá atender lineamientos descritos en los siguientes 

documentos: 
 

 PMA 

 Actos administrativos expedidos por la (s) autoridad (es) ambiental 
(es) competente (s), tales como resoluciones, autos, conceptos 
técnicos o cualquier otro documento que genere obligaciones en 
materia ambiental 

 Guías ambientales para proyectos sísmicos. 

 Lo estipulado por International Association of Geophysical 
Contractors (IAGC) y International Association of Oil and Gas 
Producers (OGP). En materia de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional para programas de exploración sísmica Terrestre. 

 Lo establecido en el Plan HSE especifico del proyecto 

 Marco legal nacional aplicable el proyecto en materia ambiental.  

 Deberá trabajar mancomunadamente con el interventor técnico y el 
interventor social, de manera tal que el manejo y control dado a las 
áreas identificadas como de alta sensibilidad, este articulado y 
equilibrado a las condiciones sociales del área y a las necesidades 
técnicas de realización del programa sísmico.  

 
Cualquier incumplimiento de los compromisos anteriormente expuestos o de 
cualesquier otro que pudiera presentarse, deberán ser registrados 
documentalmente, e informados inmediatamente a la ANH.  De igual manera 
se deberá exigir al contratista que se tomen las medidas necesarias para no 
seguir incurriendo en situaciones de incumplimiento. 
 
 
a. A lo largo de la ejecución de todas las fases del Contrato, deberá llevar a 

cabo el seguimiento de las actividades con eventuales efectos ambientales, 
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verificando que estas se adelanten en concordancia con las medidas 
establecidas en el PMA y contempladas en la legislación ambiental 
colombiana, manteniendo oportunamente informado el Supervisor de la 
ANH acerca de su implementación. 

 
b. Verificar permanentemente la ejecución por parte del Contratista, de los 

controles ambientales requeridos durante cada una de las actividades, 
orientados a evitar la generación de impactos. 

 
c. Verificar el seguimiento por parte del Contratista, de los procedimientos 

requeridos para la correcta gestión respecto de la disposición de los 
residuos líquidos y sólidos, en cada una de las etapas del proyecto, en 
cumplimiento de los correspondientes planes de mitigación, corrección y 
compensación ambiental, establecidos en el PMA y contemplados en la 
legislación vigente, como resultado de la ejecución del proyecto. 

 
d. Mantener actualizado el registro de tareas de monitoreo y seguimiento de 

cada una de las fases de las actividades ambientales a lo largo de la 
ejecución del proyecto. 

4. Interventoría social 

 
La Interventoría social deberá verificar el cumplimiento del Contratista de la 
normativa legal en el tema social y de la política y lineamientos corporativos de 
la ANH respecto al componente social y de los acuerdos logrados en la 
protocolización del proceso de Consulta Previa.  

 
a. Participar en todas las reuniones relacionadas con el manejo de 

comunidades involucradas en el proyecto y elaboración de actas 
respectivas con las memorias de la reunión, dejando registro para la ANH. 

 
b. Supervisar y velar por el desarrollo del PMS, acuerdos de la protocolización 

acordados entre la ANH y el contratista (cuando aplique). 
 
c. Verificar el diagnóstico social del área del proyecto identificando la 

vulnerabilidad de la comunidad frente al proyecto. 
d. Verificar y acompañar (si es del caso), el cumplimiento del contratista en el 

desarrollo de la consulta previa de acuerdo a los lineamientos legales sobre 
el tema. 
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e. Vigilar la correcta ejecución de los recursos destinados a la inversión social, 
de acuerdo a las líneas de inversión definidas previamente entre 
Comunidad y Contratista. 

 
f. Análisis de la viabilidad de los proyectos de inversión social que hayan sido 

concertados con las comunidades y las instituciones de la región. 
 
g. Presentar reportes a la ANH en los que se informe el avance de ejecución 

del Plan de Manejo Social, especificando el nivel de inversión que se tiene 
en cada etapa del proyecto (cuando aplique). 

 
h. Supervisar la relación del Contratista con las comunidades involucradas en 

el proyecto y el personal utilizado para el proyecto, para asegurar el 
cumplimiento de la política social de la ANH y de los compromisos 
generados con el proceso de consulta previa. 

 
i. Coordinar la realización de talleres con la comunidad para informar el 

objeto, alcance, actividades principales y tiempo de ejecución del proyecto, 
con el fin de tener un adecuado y sostenible desarrollo del mismo. 

 
j. Informar a la ANH sobre solicitudes de las comunidades del área de 

influencia directa del proyecto, involucrando a las autoridades locales y 
Juntas de Acción Comunal de la zona. 

 
k. Elaborar actas en campo de cada una de las reuniones referentes a los 

temas sociales. 
 

l. Llevar el avance detallado de todo lo referente a las actividades sociales del 
proyecto. 

 
m. Apoyar al contratista y a la ANH en la solución a las dificultades que se 

podrían llegar a presentar en el aspecto social. 
 

n. Sistematizar y evaluar analíticamente el proceso de gestión social desde su 
inicio hasta su culminación en cuanto a procesos, procedimientos, 
contenidos y logros. 

o. Establecer canales de comunicación permanentes entre ANH, Contratista, 
autoridades locales regionales y comunidades que permitan divulgar los 
aspectos sociales del programa sísmico. 
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p. Proponer adaptaciones al plan de gestión social de acuerdo con las 
características de la región y del programa sísmico. 

 
q. Realizar monitoreo del entorno y mantener informado al Director de la 

interventoría y al supervisor de la ANH, sobre los posibles riesgos sociales 
que puedan afectar el desarrollo del Programa Sísmico.  

 
r. Realizar seguimiento a las acciones sociales concertadas en el PMA y PMS, 

para prevenir, mitigar, recuperar y compensar los impactos socio-
ambientales que pueda ocasionar el Programa Sísmico. 

 
s. Realizar la supervisión y verificación de los acuerdos resultantes del 

proceso de protocolización, con las comunidades indígenas.  

5. Interventoría Administrativa y de control presupuestal 
 
La interventoría deberá efectuar un correcto seguimiento y control 
administrativo, el cual incluye como mínimo: 

 
Verificar que el contratista: 

 
a. Cuando a ello haya lugar, que el contratista tramite las licencias y permisos 

requeridos para los profesionales extranjeros (visa de trabajo y permisos 
temporales de trabajo ante los consejos profesionales correspondientes, 
entre otros)   

 
b. Colaborar oportunamente con el contratista para el desarrollo del 

contrato, atendiendo las solicitudes y consultas de tipo administrativo de 
éste y efectuando oportunamente las reuniones que se estimen 
convenientes. 

 
c. Efectuar por escrito las observaciones que estime pertinentes a los 

informes de avance y demás documentos que presente el contratista sobre 
aspectos administrativos del contrato. 

 
d. Identificar y evaluar junto con el supervisor de la ANH, la necesidad de 

adiciones y/o modificaciones o de realizar determinados actos (otrosíes, 
incumplimientos, terminación anticipada del contrato, etc.) que se 
presenten durante su ejecución. En tales casos, debe elaborar un informe 
que contenga como mínimo la siguiente información: 
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• Número del contrato principal. 
• Fecha de celebración. 
• Nombre del Contratista. 
• Plazo de ejecución. 
• Valor inicial del contrato. 
• Relación de contratos adicionales y/u otrosíes. 
• Pagos realizados y porcentaje de ejecución del contrato. 
• Presupuesto oficial de la adición con sus fuentes (si fuere el caso). 
• Valor de la adición solicitada y la proyección de ejecución del contrato 
(si fuere el caso). 
 

e. Verificar que el contratista realice las retenciones a que haya lugar y que 
realice los pagos oportunamente a las entidades territoriales y nacionales 

 
f. Elaborar los informes de los asuntos administrativos en aquellos casos que 

sea requerido por la ANH. 
 

g. Elaborar las actas de reuniones, una vez aprobadas por el supervisor de la 
ANH y firmada por los asistentes deben ser radicadas en la carpeta del 
proceso. 

 
h. Acta de Recibo Final: En ésta se debe dejar constancia del recibo del objeto 

contratado por parte de la ANH, y de las circunstancias en que ello ocurre.  
 

i. Presentar informes periódicos al supervisor de la ANH, que le permitan a 
éste conocer el avance y demás aspectos relevantes del desarrollo del 
contrato, incluyendo informe de retenciones realizadas y pagos efectuados 
a los entes territoriales y nacionales. Los informes deberán tener 
numeración consecutiva e indicar la fecha de su elaboración o suscripción. 
De acuerdo al contrato pueden ser diarios, semanales o mensuales. 

 
Entre los informes a cargo de la Interventoría se destacan los siguientes: 
 

1. Informe Periódico: Registra el avance y demás aspectos relevantes del 
desarrollo del contrato. Se presenta al supervisor de la ANH, cada mes o 
con la periodicidad que entre ellos se acuerde, y deberá contener la 
siguiente información para el respectivo periodo: 

 Número del contrato, objeto, valor (global o estimado) y nombre del 
contratista. 

 Pagos realizados al contratista a la fecha. 

 Valor faltante por causar y/o pagar. 
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 Servicios, cantidad de obra o productos pendientes de recibir.  

 Obligaciones incumplidas por el contratista y acciones tomadas o 
realizadas al respecto, salvo que hayan sido previamente reportadas a 
través de otro documento. 

 Retrasos en el cronograma o plan de trabajo del contrato (si los 
hubiere) y acciones tomadas o realizadas por el responsable de la 
Interventoría al respecto, salvo que hayan sido previamente 
reportadas a través de otro documento. 

 Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo 
del contrato, y acciones del contratista y/o de la Interventoría al 
respecto, salvo que hayan sido previamente reportadas a través de 
otro documento. 

 Recomendación de imposición de sanciones pecuniarias (indicando 
obligación contractual exigible y razones por las que se considera 
incumplida), salvo que dicha recomendación e información hayan sido 
previamente efectuadas a través de otro documento. 

 Enunciación de las actas suscritas con el contratista, indicando fecha y 
una síntesis de las mismas. 

 Verificación del cumplimiento por el contratista, del pago de aportes 
al Sistema de Protección Social (Seguridad Social Integral y Aportes 
Parafiscales). 

 Informe de retenciones efectuadas y pago de las mismas (a título de 
renta y de ICA) a los entes territoriales y nacionales. 

 Enunciación de las comunicaciones cruzadas con el contratista 
(enviadas y recibidas), indicando fecha y síntesis de las mismas. 

 Resumen ejecutivo del estado de ejecución de contrato. 
 

2. Informe Especial: A solicitud del Supervisor de la ANH y en la oportunidad 
que éste determine, la Interventoría presentará la información específica 
que aquel requiera, aportando, si fuere el caso, la documentación que la 
sustente. 

 
3. Informe Final: Terminada la ejecución del contrato, y antes de que se 

efectúe la liquidación final del mismo, la Interventoría entregará al 
Supervisor de la ANH un Informe Final que contenga, como mínimo, la 
siguiente información: 

 

 Número del contrato, objeto, valor (global o estimado) y nombre del 
Contratista. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación de la ejecución del objeto. 

 Contratos adicionales celebrados (si los hubiere). 
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 Reajustes (si los hubiere). 

 Reconocimientos económicos (si los hubiere). 

 Resumen Ejecutivo de la ejecución del contrato. 

 Pagos realizados al contratista a la fecha. 

 Liquidación contrato de encargo fiduciario (si los hubiere) 

 Valor faltante por causar y/o pagar. 

 Servicios y productos recibidos a satisfacción y/o cantidad de obra 
ejecutada (si hay lugar a ello). 

 Servicios, cantidad de obra o productos pendientes por recibir.  

 Retrasos en el cronograma o en el plan de ejecución del contrato (si 
los hubiere) y acciones de la Interventoría al respecto. 

 Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo 
del contrato, y acciones correctivas o tomadas por del contratista y 
por la Interventoría.  

 Sanciones impuestas al contratista en desarrollo del contrato (si las 
hubiere). 

 Constancia sobre la verificación de cumplimiento del contratista de las 
obligaciones laborales y pagos al Sistema de Protección Social 
(Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales). 

 Constancia sobre la verificación de cumplimiento del contratista de las 
obligaciones con terceros (proveedores y subcontratistas). (Cuando 
aplique). 

 Verificación de que las garantías de estabilidad de obra o calidad del 
servicio y pago de salarios y prestaciones sociales u otras que 
aplicaren, se ajustan a los plazos contractualmente previstos. (Cuando 
aplique). 

 Informe de Costos: Incluye Curva “S” de Costos Planeada Vs Real, 
mayor cantidad de obra y análisis de los costos. 

6. Interventoría Jurídica 
 

a. Verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente por parte del 
Contratista durante toda la ejecución del contrato. 
 

b. Verificar el cumplimiento de normas, códigos y estándares que se 
requieran para el idóneo desarrollo del objeto contractual. 

 
c. Asegurar que el contratista entregue oportunamente las garantías y 

seguros a que hubiere lugar por razón de la modificación del contrato. 
d. Controlar que las garantías y seguros constituidos por el contratista 

para amparar riesgos asociados a la ejecución del contrato, se 
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mantengan vigentes y conformes con las condiciones pactadas, 
durante la vigencia de aquel, incluidas sus modificaciones. 
 

e. Informar por escrito y de manera inmediata de la ocurrencia de 
situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito al supervisor 
de la ANH.  
 

f. Participar en todas las reuniones que se celebren en el sitio de 
ejecución de las actividades o en las instalaciones de la ANH 
relacionadas con los trabajos objeto de la interventoría y elaborar y 
suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean 
suscritas por todas las personas que hayan intervenido. 

 
g. Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos 

asegurados de las pólizas de garantía o garantías bancarias, según sea 
el caso, y solicitar su modificación, de ser necesario. Acerca del 
vencimiento de las garantías, deberá informar a la ANH con una 
anticipación nunca inferior a diez (10) días hábiles. 

 
h. Revisar los documentos de justificación, debidamente soportados 

relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificación, 
suspensión, reiniciación o liquidación del contrato. 
 

i. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del 
contratista y resolver aquellas que fueren de su competencia, 
buscando solucionar conjuntamente con el contratista los problemas 
que puedan afectar la adecuada ejecución del contrato.  
 

j. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean 
requeridos en caso que se interponga en contra de la ANH alguna 
acción administrativa, policial o judicial, incluida la solicitud de 
convocatoria de tribunal de arbitramento y/o requerimientos 
formulados por los organismos de control del Estado, que guarde 
relación con la celebración, ejecución o liquidación del contrato sobre 
quien se ejercerá la interventoría o de la interventoría. 
 

k. Evaluar y avalar cada factura que el contratista presente a la ANH, de 
acuerdo con lo establecido contractual y legalmente. Esto es, evaluar 
si las facturas que presenta el contratista a la ANH se encuentran 
suficientemente soportadas para pagarlas. 
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l. Verificar los pagos de impuestos correspondientes en los organismos 
nacionales y regionales donde se adelanten los servicios y demás 
obligaciones contractuales y legales. 
 

m. Cuando a ello haya lugar, verificar el cumplimiento de los requisitos 
contractuales y legales necesarios para dar inicio a la ejecución del 
contrato. Estos requisitos son: 
 

n. Constitución y aprobación de las garantías y seguros exigidos en el 
contrato.  

  
o. Presentación de las licencias, permisos y aprobaciones requeridas 

para el equipo de trabajo del contratista. 
 
p. En caso de cambios en el equipo de trabajo, verificar que el profesional 

que se presente para realizar dicho reemplazo, cuente con una 
experiencia igual o mayor a la del profesional que no continua como 
miembro del equipo de trabajo. De igual manera, en caso de ser 
necesario, exigir que dicho profesional cuente con los permisos y 
licencias exigidas en Colombia para realizar las actividades objeto del 
contrato.  

 
q. Revisar y estudiar los documentos suministrados por el contratista que 

dieron origen al contrato objeto de la Interventoría, con el propósito 
de establecer criterios claros y precisos sobre el proyecto, que le 
permitan adelantar con efectividad y eficiencia las labores 
encomendadas. 

PROPUESTA 
ECONÓMICA: 

Se requiere un presupuesto detallado del valor equivalente al proyecto. Los 

costos deben ser calculados por los diferentes componentes técnicos que 

integran el proyecto. Con relación a la tabla PRESUPUESTO, (Se anexa formato 

para el cálculo del presupuesto). Dicho valor será presentado en pesos 

colombianos y debe tener incluido todos los costos directos e indirectos, con 

sus respectivas tasas e impuestos, además de todos los gastos contingentes y 

todos aquellos que resulten necesarios para la ejecución del contrato en las 

condiciones de tiempo requeridos. 

 Las tarifas deben ser sumas fijas, no sujetas a reajuste o modificaciones 

de ninguna clase.  
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 La tabla de presupuesto debe diligenciarse en pesos y con números 

enteros. 

NOTA: Con el fin de poder realizar una comparación y consolidación real y 
objetiva, solicitamos NO modificar la Tabla del Presupuesto. 

ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL SONDEO DE MERCADO:  
 
Las firmas interesadas deberán entregar la información solicitada en el presente sondeo de mercado 
al correo electrónico juan. isaza@anh.gov.co - – Santiago.davila@anh.gov.co a más tardar del día 
12 de septiembre de 2016. 
 
Para tales efectos, le informo que la Entidad realizará una Audiencia Pública con todos los 
interesados en participar, el día jueves 8 de septiembre de 2016 a partir de las 9:00 a.m. en el 
Auditorio de la Entidad – 2º piso, con la finalidad de exponer los aspectos técnicos del proyecto y 
resolver las observaciones e inquietudes de los participantes de la misma, de tal manera que la ANH 
realice el análisis del sector y establezca un valor estimado del proyecto que garantice, entre otros 
aspectos, un presupuesto acorde con los valores actuales del mercado y una participación plural de 
oferentes en el proceso de contratación.  
 
NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, aclara que ni el envío de esta comunicación ni 
la respuesta a la misma generan compromiso u obligación de contratar, habida cuenta que no se 
está formulando invitación para participar en un concurso o proceso selectivo, sino, se reitera, se 
está realizando un sondeo de mercado del que eventualmente se puede derivar un proceso de 
selección para la elaboración de un contrato que permita ejecutar el proyecto. 
 
Cordialmente,  
 

 
CLARA LILIANA GUATAME 
VICEPRESIDENTE TÉCNICO (E) 
 

 
Proyecto: Juan Carlos Isaza Q. /Componente Técnico 
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PRESUPUESTO DEL GASTO DEL CONTRATO A SUSCRIBIR 

CONCEPTO A B C D E G  

PERSONAL 
PROFESIONAL 

SUELDO 
MES 

BASICO 

PORCENTAJE 
DE 

DEDICACION 
F.M  

VALOR 
POR MES 
(AXBXC) 

No. 
MESES 

TOTAL, 
PARCIAL 

(DxE) 

Director de la 
Interventoría 

1 100%  $ 9 $ 

Interventor Técnico  1 100%  $ 9 $ 

Interventor Social 2 100%  $ 9 $ 

Interventor HSE 2 100%  $ 9 $ 

Interventor 
Administrativo y de 
Control Presupuestal. 

1 
100%  $ 

9 
$ 

Interventor Jurídico 1 50%  $ 9 $ 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $ 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

CONCEPTO  UNIDAD  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
MES  

No. 
MESES 

TOTAL, PARCIAL 

EQUIPOS EQUIPO 8 $ 9 $ 

Alquiler Oficina 
(servicios incluidos, 

costo mensual) 
GLOBAL 

1 $ 
9 $ 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2) $ 

RESUMEN GENERAL 

COSTO TOTAL (1+2) $ 

IVA (16%) $ 

VALOR TOTAL INTERVENTORIA $ 
 
 
 
 

http://www.anh.gov.co/
mailto:Info@anh.gov.co

