! =l futuro Minengrg
ANH-- v 2N

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS

ARFEA CONTINENTAL
AREA: CPO 4-1
CONTRATISTA: PAREX RESOURCES (COLOMBIA) LTD
FECHA DE FIRMA: 18 de enero de 2022

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CONTRATO:

Consideraciones del Contrato
ANEXO A: Condiciones generales
ANEXO B: Area Contratada
ANEXO C: Fase Preliminar
ANEXO D: Dereches Econdmicos
ANEXO E: Garantias fp

ANH - Contrato de Exploracion y Praduccion de Hidrocarburos — Continental CPO 4-1




Pagina2 de 5

Los contratantes, a saber:

Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, entidad estatal del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personeria juridica, patrimonio propio y
autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por
el Decreto Ley 1760 de junio 26 de 2003, y modificada su naturaleza juridica por el Decreto 4137 de
2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012; con domicilio principal en la ciudad de Bogota, D.C.;
representada legalmente por José Armando Zamora Reyes, mayor de edad, identificado con la Cédula
de Ciudadania No.19.303.017 expedida en Bogotd D.C., cargo para el cual fue designado mediante
Decreto 378 del 11 de marzo del afio 2020, del que tom¢ posesién el 12 de marzo de 2020, seglin
consta en Acta de Posesion No. 018 de 2020; debidamente facultado para celebrar este negocio juridico
por los numerales 1, 3 y 17 del articulo 9 del Decreto 714 de 2012, y de la otra, Parex Resources
(Colombia) Ltd persona juridica debidamente constituida de acuerdo con las leyes de Barbados, con
sucursal establecida en Colombia mediante Escritura Piblica No. 281 de la Notaria 16 de Bogota D.C
el dia 17 de febrero del 2009 , inscrita en la Cadmara de Comercio de Bogota D.C., el 21 de febrero de
2009, bajo el nimero 175060 del libro V1 del Registro Mercantil, con domicilio principal en la ciudad
de Bogota D.C, en adelante EIl CONTRATISTA, representado por Rafael Pinto Serrano, de
nacionalidad Colombiana, identificado con Cédula de Ciudadania No. 79-159-728 expedida en Bogota
D.C, debidamente autorizado para suscribir este negocio juridico, en condicion de Mandatario General
Suplente, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representacion Legal, celebran el
presente Contrato de Exploracion y Produccion denominado CPO 4-1, contenido en las estipulaciones
que se consignan mas adelante junto con los cinco Anexos que hacen parte integral del presente
Contrato, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

Primera: Que en sesion del 1° de febrero de 2019, segun consta en Acta No. 2, el Consejo Directivo
de la ANH imparti¢ autorizacion para iniciar el Procedimiento Competitivo Abierto de Seleccion de
Contratistas y Asignacion de Areas denominado “Proceso Permanente de Asignacion de Areas”, y
delego en el Presidente de la Entidad la facultad para expedir los Términos de Referencia Definitivos
del Proceso, incluidas las Minutas de Contrato de Exploracién y Produccién de Hidrocarburos, E&P
Continental y Costa Afuera, y la delimitacion de las Areas por asignar en desarroilo de dicho
Procedimiento de Seleccién, que se llevé a cabo en el Anexo A de los citados Términos de Referencia.

Segunda: Que con sujecién al articulo 38.1 del Acuerdo 2 de 2017, mediante Resolucion No 36 de 5
de febrero del 2019, se ordend la apertura del referido “Proceso Permanente de Asignacion de Areas”.

Tercera: Que con fundamento en la autorizacién impartida por el Consejo Directivo de la ANH en
sesion Celebrada el 1 de febrero de 2019 segiin consta en Acta No. 2 de dicho afio, para iniciar el
Procedimiento Competitivo Abierto de Seleccion de Contratistas y Asignacion de Areas denominado
“Proceso Permanente de Asignacion de Areas” y la delegaci6n al Presidente de la entidad que consta
en la mencionada Acta para expedir los Términos de Referencia definitivos del Proceso, se adelant el
Ciclo Cuarto del “Proceso Permanente de Asignacion de Areas” denominado “Ronda Colombia
2021", para lo cual se expidio Adenda No. 23 del 14 de octubre de 2021, adoptando los Términos de
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Referencia Definitivos y sus Anexos, conforme a las nuevas reglas adoptadas mediante Acuerdo N°
09 del 12 de octubre de 2021.

Cuarta: Que, surtidas todas las actuaciones correspondientes al citado Procedimiento de Seleccion,
conforme a las reglas de los Términos de Referencia, por Resolucion No. 20916 de 2021, se asigno
el Area CPO 4-1, en funcion de su naturaleza y localizacién geografica Madura de acuerdo con sus
caracteristicas geol6gicas y la informacion técnica disponible sobre el subsuelo, ubicada en la Cuenca
Llanos Orientales, a Parex Resources (Colombia) Ltd , a la que se adjudicé el Contrato de Exploracion
y Produccién correspondiente. Resolucién que fue notificada en los términos de los articulos 67, 68
y 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Declaraciones de EL CONTRATISTA

1. El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni €l ni sus integrantes
(contratista plural) se encuentran incursos en causal alguna de incompatibilidad o de inhabilidad para
celebrar el presente contrato y.

2. Que EL CONTRATISTA vy sus integrantes (contratista plural), han acreditado que tienen y se
obligan a mantener la Capacidad Juridica, Econémico Financiera, la competencia Técnica y
Operacional, Medio Ambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial y las habilidades
profesionales necesarias para ejecutar las actividades de que trata este contrato.

3. Las compafiias que conforman EL. CONTRATISTA son solidariamente responsables por el
cumplimiento total del presente contrato frente a la ANH y Terceros.

4. Como condicién resolutoria del presente contrato, EL CONTRATISTA (o las compaiiias que lo
integran -contratista plural), se obliga a constituir sucursal debidamente establecida en Colombia, con
domicilio principal en la ciudad de Bogota D.C., dentro del mes siguiente a la fecha de firma del
presente contrato, salvo que se trate de una sociedad colombiana con domicilio en la ciudad de Bogota.

5. La ANH y EL CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente contrato de Exploracién y
Produccion de Hidrocarburos, en virtud del cual EL CONTRATISTA adquiere el derecho a explorar
los Yacimientos de Hidrocarburos de propiedad del Estado que se encuentren en el subsuelo del Area
Contratada y, de conformidad con las condiciones establecidas en este Contrato, a producir los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que yazcan en el subsuelo del Area Contratada. EL
CONTRATISTA tendra derecho a la parte de la Produccion de los Hidrocarburos que descubra en las
actividades de exploracion provenientes del Area Contratada, en los términos del presente Contrato y
en los términos establecidos en los Anexos A — Condiciones Generales, B — Area Contratada , C — Fase
Preliminar, D — Derechos Econdémicos y E — Garantias los cuales hacen parte integrante de este
contrato.

El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las Partes. Los avisos y
comunicaciones entre las Partes seran enviados a los representantes de las Partes, al domicilior?
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Para todos los efectos, las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual, la ciudad de
Bogota, D.C., Repiiblica de Colombia.

Para cualquier propésito relacionado con la celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacion del
presente contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en general, toda correspondencia que se
crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en medio magnético, de ser requerido por la ANH, a
las siguientes direcciones:

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Avenida Calle 26 No. 59 — 65, Piso 2
Bogoti, Distrito Capital
Teléfonos: (571) 593-17-17
Fax: (571) 593-17-18
Correo Electrénico: correspondenciaanh(@anh.gov.co

CONTRATISTA: Parex Resources (Colombia) Ltd
Daniel Adrian Ferreiro/Rafael Pinto Serrano
Direccién: Caile 113 No. 7-21 Edificio Teleport Torre A,
Oficina 611
Ciudad Bogota D.C.
Teléfono: (601) 6291716
Correo electrénico:
notificacionesjudiciales(@parexresources.com

Cualquier modificacion en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la otra Parte. Dicha
comunicacion solamente surtira efectos transcurridos tres (3) Dias Calendario, contados a partir de su
radicacién en la sede de la ANH o en las oficinas de EL CONTRATISTA. Hasta esa fecha, cualquier
comunicacién enviada a la direccién consignada en este Contrato, se entendera recibida por la otra
Parte el dia de recepcion.

Toda comunicacién de EL CONTRATISTA a la ANH debe ser suscrita por representante legal o
convencional, o por mandatario o apoderado, debidamente constituido y facultado. El
CONTRATISTA declara y garantiza que toda solicitud, peticién y/o comunicacion que cumpla esta
formalidad se entiende hecha por persona con plenas capacidades y facultades para representarlo y
comprometerlo, sin limitaciones.

Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio arriba indicado debera ser informado
oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) Dias hébiles siguientes a la fecha del registro en la
Camara de Comercio.

Las comunicaciones entre las Partes en relacion con este contrato se surten al recibo de la Parte a quien
fueron dirigidas en los domicilios arriba indicados y en cualquier caso cuando hayan sido entregados
en el domicilio para notificaciones judiciales registrado en la Cémara de Comercio.

Para constancia se firma en Bogota, D. C., a los dieciocho (18) dias del mes de enero de 2022, en dos
(2) originales. P

ANH - Contrato de Exploracion y Produccién de Hidrocarburos — Continental CPO 4-1



PiginaSde 5

AGENCIA NACIGNAL DE HIDROCARBUROS
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José Armando Zamora Reyes
PRESIDENTE 0F }-)

PAREWWBIA) LTD

Rafael Pinto Serrano
MANDATARIO GENERAL SUPLENTE'?
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DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que correspondan, las expresiones
enunciadas a continuacién tendran el significado que aqui se les asigna:

Abandono de Campos y Areas: Conjunto de actividades que debe ejecutar el Contratista para dejar
la superficie en condiciones seguras y ambientalmente adecuadas, entre elias, el taponamiento y cierre
técnico de Pozos, el desmantelamiento de construcciones, instalaciones y equipos de produccion,
medicién, tratamiento, almacenamiento y transporte, asi como la limpieza y restauracion ambiental de
las zonas donde se hayan realizado Operaciones de Exploracién, Evaluacion y/o Produccion, con
arreglo al ordenamiento superior y las estipulaciones contractuales, y con plena observancia de las
Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.

Abandono de Pozos: Taponamiento y Cierre Técnico de Pozos. Corresponde al conjunto de
operaciones que deben ejecutarse a lo largo de la cavidad de los Pozos y en el espacio anular entre
estos y los revestimientos, para asegurar el aisiamiento apropiado de las formaciones almacenadoras
de Petréleo o Gas, asi como de los acuiferos existentes, con el fin de prevenir la migracion de fluidos
hacia la superficie del terreno , o entre las diferentes formaciones.

Puede ser tanto Definitivo como Temporal de conformidad con lo sefialado en el Articulo 6 de la
Resolucion 181495 de 2009 modificado por el Articulo 1 de la Resolucion 40048 de 2015 o las
disposiciones que la modifiquen adicionen o sustituyan.

Aiio: Periodo de doce (12) Meses consecutivos conforme al calendario gregoriano, contado desde una
fecha especifica. Comienza y termina en una misma fecha.

Aiio Calendario: Es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero (1°) de enero y el
treinta v uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada afio.

Area Contratada: Superficie y su proyeccion en el subsuelo, debidamente identificada y alinderada,
en la que el Contratista est4 autorizado para adelantar Operaciones de Exploracion, Evaluacion y
Explotacién de Hidrocarburos, en razén de un Contrato.

Area en Evaluacién: Porcién de! Area Contratada en la que el Contratista realizé un Descubrimiento
y en la que ha decidido llevar a cabo un Programa de Evaluacion destinado a establecer su
comercialidad. Estd enmarcada por un poligono regular en superficie, preferiblemente de cuatro lados,
que comprende la envolvente de la proyeccion vertical en superficie de la estructura o trampa geologica
que contiene el Descubrimiento. Excluye estructuras prospectivas distintas de las que lo conforman,
ain no perforadas.

Area en Exploracion: La asignada y contratada, en cuya superficie, de haberse suscrito Contrato de

Exploracion y Produccién, E&P, o Contrato de Evaluacién Técnica, TEA, o Convenio con objetivos
exploratorios, deben llevarse a cabo las actividades del Programa Exploratorio o Programa de
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Evaluacion Técnica, tanto el Minimo como el Adicional, o del Plan de Exploracién, asi como invertir
los recursos que demande su oportuna y cumplida ejecucién; o desarrollarse las actividades de
Exploracién que haya elegido el titular de Contrato de Exploracion y Produccién, E&P, Continental,
adjudicado a partir de 2021.

Area en Explotacion o en Produccién: Porcion del Area Contratada en la que existen uno o mas
Campos Comerciales. Cada una comprende la envolvente de la proyeccion vertical en superficie del
Yacimiento o Yacimientos que integran el Campo Comercial de que se trate.

Buenas Pricticas de 1a Industria del Petréleo: De conformidad con lo sefialado en el Articulo 6 de
la Resolucién 181495 de 2009 modificado por el Articulo 1 de la Resolucion 40048 de 2015 o las
disposiciones que la modifiquen adicionen o sustifuyan.

Bloque: Proyeccion vertical tridimensional del Area en Exploracién que comprende y delimita el
subsuelo econdémico. Este término es sinonimo de Area Contratada y se utiliza de manera
intercambiable para efectos del presente contrato.

Campo: Superficie delimitada del Area en cuyo subsuelo existen uno o mas Yacimientos de
Hidrocarburos agrupados o relacionados con la misma caracteristica estructural geolégica y/o
condicién estratigréifica, Tratdndose de Yacimientos No Convencionales o de Acumulaciones en Rocas
Generadoras, es también una superficie delimitada del Area, en cuyo subsuelo existe Acumulacién de
Hidrocarburos asociada al drenaje de influencia generado por la estimulacion de uno o més
Yacimientos.

Descubrimiento: Acumulacién o acumulaciones de Hidrocarburos respecto de las cuales la
perforacién de uno o varios Pozos Exploratorios ha permitido establecer, mediante pruebas iniciales y
de formaci6n, muestras, registros y/o analisis de niicleos, la existencia de una cantidad significativa de
Hidrocarburos potencialmente recuperable. S¢ comporta como una unidad independiente en cuanto a
mecanismos de produccién y propiedades petrofisicas y de fluidos.

Descubrimiento de Gas Natural No Asociado: Hallazgo cuya prueba formal de Produccién arroja
como tresultado una Relacién Gas Aceite (RGA) mayor a siete mil pies cibicos (7.000 fi3) estandar
de Gas por cada Barril de Hidrocarburo Liquido, y una composicién molar de heptanos (C7+) menor
de cuatro por ciento (4.0%), en el entendido de que sea representativa del Yacimiento o de los
Yacimientos Descubiertos. Se entiende por Relacion Gas Aceite, RGA, la existente entre el volumen
de Gas Natural, medido en pies ciibicos por Dia y el volumen de Hidrocarburos Liquidos, medido en
Barriles, también por Dia, producidos por un Pozo, y por composicién molar de heptanos (C7+), el
porcentaje molar de heptanos y demds Hidrocarburos de mayor peso molecular.

La RGA de un Descubrimiento que tiene varios Yacimientos se determina con base en el promedio

ponderado de la produccién de cada Yacimiento, y la composicién molar de heptanos (C7+), como el
promedio aritmético simple.\b
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DHa: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero (00:00) y termina a las veinticuatro
(24:00). Son Calendario los comunes, ordinarios o corridos y Habiles los laborables o de despacho
forzoso, de manera que excluyen los sibados, domingos y festivos en Colombia.

Evaluacion u Operaciones de Evaluacion: Operaciones y actividades realizadas por el Contratista
en un Area en Evaluacion, con el propésito de apreciar un Descubrimiento; delimitar la geometria del
Yacimiento o Yacimientos dentro de la misma; determinar la viabilidad de extraer Hidrocarburos en
cantidad y calidad econémicamente explotables, y estimar el impacto ambiental y social de su
Explotacién Comercial. Incluyen perforaciéon de Pozos de Exploracién, Exploraciones Sismicas de
detalle, ejecucion de pruebas de Produccion, y, en general, ofras operaciones orientadas a determinar
la Comercialidad del Campo, y, en caso positivo, delimitarlo.

Exploracién y Operaciones de Exploracién: Son todos aquellos estudios, trabajos y obras que EL
CONTRATISTA ejecuta para determinar la existencia y ubicacién de Hidrocarburos en el subsuelo,
que incluyen, pero no estdn limitados a, métodos Aero geofisicos, geofisicos, geoquimicos, geolégicos,
cartogréficos, y en general, las actividades de prospeccién superficial, la perforaciéon de Pozos
Exploratorios y otras operaciones directamente relacionadas con la biisqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.

Fecha Efectiva: Dia siguiente al de la terminacion de la Fase Preliminar a partir del cual comienzan a
contarse los plazos pactados en el correspondiente negocio juridico.

Gas Natural: Mezcla de Hidrocarburos en estado gaseoso, en condiciones estindar, es decir,
ternperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y presi6n de catorce coma sesenta y cinco libras por
pulgada cuadrada (14,65 psi), constituida principalmente por metano y etano, y, en pequefias
cantidades, por propano, butanos, pentanos e Hidrocarburos mas pesados.

Hidrocarburos: Todos los compuestos organicos constituidos principalmente por la mezcla natural
de carbono e hidrégeno, asi como de aquellas sustancias que los acompafian o se derivan de ellos.

Hidrocarburos Liguidos: Aquellos que, en condiciones estandar, es decir, sesenta grados Fahrenheit
(60° F) de temperatura y presion de catorce coma sesenta y cinco libras (14,65 psi), permanecen en
estado liquido en la cabeza del Pozo o en el separador.

Hidrocarbures Liquidos Pesados: De conformidad con lo sefialado en el Articulo 6 de la Resolucion
181495 de 2009 modificado por el Articulo 1 de la Resolucion 40048 de 2015 o las disposiciones que
la modifiquen adicionen o sustifuyan.

Intereses de Mora: Suma de dinero que el Contratista debe reconocer y pagar a la ANH como sancién
por el pago extemporaneo de obligaciones econdmicas a su cargo. Se liquidan desde el dia siguiente a
la Fecha Limite de Pago y hasta aquel en que tenga lugar el cubrimiento total y efectivo de la obligacion
de que se trate, mediante la aplicacién de la Tasa Efectiva anual de Interés Moratorio certificada por
la Superintendencia Financiera.

Cuando se trate de pesos, serd la mdxima tasa de interés moratorio legalmente permitida certificada
por la autoridad competente; cuando se trate de dolares de os Estados Unidos de América, seré la tasa
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principal LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depositos en
délares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR mas 4%).

Mes: Periodo o conjunto de Dias consecutivos, contado a partir de uno sefialado, hasta el mismo
ntimero de Dia del mes siguiente.

Multa: Compensacion pecuniaria que la ANH esta facultada para imponer al Contratista, en la
eventualidad de retardos o incumplimientos parciales en la satisfaccion eficaz y eficiente de las
obligaciones a su cargo. No tiene necesariamente carécter de estimacion anticipada de perjuicios, de
manera que puede acumularse con cualquiera otra forma de indemnizacién. Su cancelacion o
deduccién no exonera al Contratista de satisfacer sus obligaciones y compromisos, de ejecutar y
terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos, documentos y demas
informacién requerida.

Operador: Persona juridica individual o aquella responsable de dirigir y conducir las operaciones de
Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccién de Hidrocarburos, en ejecucién de Contrato de
Exploracién y Produccién -E&P- ; la conduccién de la ejecucién contractual y de las relaciones con la
ANH, asi como de asumir el liderazgo y la representacidon del Consorcio o Unién Temporal o sociedad
constituida con motivo de la adjudicacién o asignacién, tratdndose de Contratistas Plurales.

Operador Designado: Tercero designado por el Contratista para realizar las operaciones objeto del
respectivo Contrato, previa aprobacién de la ANH, bajo la responsabilidad del Contratista, siempre y
cuando acredite reunir los requisitos de Capacidad Juridica, Técnica y Operacional y Econdmico
Financiera. Las referencias al Operador en los Articulos del presente Reglamento, se entenderin
aplicables tanto al Operador como al Operador Designado.

Partes: A partir de la suscripcién del Contrato, son la ANH y la persona juridica Contratista, o cada
una de las personas juridicas que integran Contratistas Plurales, bajo la modalidad de asociacién
adoptada, denominados genéricamente Contratista.

En el curso de la ejecucidén contractual, la misma ANH y aquella o aquellas, o sus respectivos
cesionarios, previa autorizacion expresa y escrita de la Agencia, siempre que: (i) retman, cuando
menos, las mismas condiciones de Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional,
Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial de los Cedentes, y, en todo caso,
aquellas que exija el Reglamento de Contratacion de actividades de Exploracion, Evaluacién y
Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la correspondiente
transaccidn, vy (it) que se celebre efectivamente el correspondiente Contrato Adicional, que dé cuenta
de la cesion.

La cesién de participaciones o intereses de integrantes de Contratistas Plurales en la correspondiente
asociacion, bien entre si o a favor de terceros, también requiere autorizacién previa, expresa y escrita
de la ANH, una vez surtida la acreditacion de las condiciones de Capacidad conforme a lo previsto en
el parrafo precedente, y que se someta a la Agencia la correspondiente modificacién del Acuerdo o
Convenio de Asociacion respectivo. En todo caso, el Operador debe mantener una participacion

g
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minima del treinta por ciento (30%) a lo largo de toda la ejecucién contractual y hasta la fiquidacién
definitiva de los compromisos reciprocos, este requisito no aplica para ¢l Operador Designado.

Cualquier transaccion corporativa que comporte cambio de Beneficiario Real o Controlante del
Interesado, Proponentie Individual, Operador y/o de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos
de Capacidad en casos de asociaciones, que no retina los del anterior, con fundamento en los cuales se
obtuvo Habilitacion, adjudicacién y/o Contrato, puede dar lugar a la cancelacion de la inscripcién en
el Registro, la revocatoria de la adjudicacién, o la terminacidn unilateral del negocio juridico. Por
consiguiente, tales transacciones deben ser informadas a la ANH, acompafiadas de los soportes que
permitan estabiecer la conservacion de los requisitos de Capacidad. Este compromiso debe ser asumido
por solicitantes de inscripcién, Proponentes y Contratistas, y constar en peticién, Oferta y negocio
juridico.

Las mismas reglas se aplican a fusiones o escisiones del Interesado, la persona juridica Proponente
Individual, ¢l Operador o cualquier otro integranie de asociacién, que hubiera acreditado los requisitos
de Capacidad, a fin de establecer que se mantienen los fundamentos que dieron hugar a la Habilitacion,
la adjudicacién y el Contrato.

El deber de informar a la ANH estos eventos debe ser materia de Compromiso formal e irrevocable.

Periodo de Exploracién: Lapso en Meses, contado a partir de la Fecha Efectiva, asi como cualquier
prorroga otorgada al mismo, durante el cual el Contratista ejecuta actividades de Exploracion y sufraga
los costos y gastos correspondientes con plena discrecionalidad sin estar constrefiide por un Programa
Exploratorio, de acuerdo con el régimen juridico superior y el Contrato, sin perjuicio de satisfacer
oportuna, eficaz y eficientemente los demés compromisos de su resorte.

Periodo de Explotacién o de Produccién: Lapso de hasta veinticuatro (24) Afios con posibies
prérrogas por periodos sucesivos de hasta diez (10} Afios, y hasta el limite econémico del Campo
Comercial contado desde la fecha de la Declaracién de Comercialidad de uno o mas Yacimientos
Descubiertos que conforman el correspondiente Campo Comercial, respecto de cada porcion del Area
Asignada que se encuentre en Produccion de Hidrocarburos, segin se frate de Yacimientos
Convencionales o de Acumulaciones de Hidrocarburos en Trampas, o de Yacimientos No
Convencionales o de Acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas Generadoras, o de Yacimientos Costa
Afuera, respectivamente, durante el cual el Contratista debe realizar, enire otras, las Operaciones de
Desarrollo y de Produccién.

Plan de Explotacién o de Desarrollo: Documento de planeacion sometido por el Contratista a la
ANH, para la ejecucion de las actividades de Explotacion técnica, eficiente y econémica de cada Area
en Explotacion. Debe contener el calculo de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de las
instalaciones de Producci6n y transporte, los pronésticos de Produccién para el corto y mediano plazo,
un programa de Abandono y los Programas de Trabajo por Afio calendario, entre otros aspectos.

Pozo Exploratorio: Aquel perforado para buscar o comprobar la existencia de Hidrocarburos en un
drea no probada como productora, o en procura de Yacimientos adicionales no conocidos. Tratindose
de Yacimientos Convencionales o correspondientes a Acumulaciones en Trampas, se acoge la

P
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definici6n de fos Pozos A3 y A2 adoptada por el Ministerio de Minas y Energia. (Cfr. Resolucién Min.
Minas 181517 de 2002).

Para Yacimientos No Convencionales o correspondientes a Acumulaciones en Rocas Generadoras, son
todos aquellos Pozos, con excepcion de los Estratigréficos, que se perforen para establecer la existencia
y caracterizacion de un Campo Comercial. Un niimero plural de Pozos Exploratorios puede ser
perforado de manera contigua o proxima en la misma unidad geolégica de interés a fin de generar
interferencia entre ellos. Conforme al Pardgrafo 3 del Articulo 9 de la Resolucién Min. Minas 90341
de 2014 o la norma que lo sustituya o modifique, se deben tomar corazones en la zona de interés, por
lo menos en un (1) Pozo por cada Arregle de Pozos,

Produccién u Operaciones de Produccién: Todas las actividades realizadas por el Contratista en un
Area Asignada en Produccidn, para llevar a cabo los procesos de extraccién, recoleccion, tratamiento,
almacenamiento y trasiego de los Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega; el Abandono, y las demds
actividades relativas a la obtencién del corespondiente recurso.

Plan de Exploracién: Conjunto de Operaciones de Exploracion, que el Contratista estima desarrollar
en el curso del Periodo de Exploracion y sus prorrogas, del correspondiente Contrato, con indicacion
de las oportunidades, los plazos para ejecutarlas e inversiones asociadas a las mismas,

Programa de Evaluacidn: Plan de Operaciones de Evaluacion destinado a analizar un Descubrimiento
y determinar su comercialidad. Su ejecucion y el consiguiente sometimiento de Informe de Resultados
a la ANH, son requisitos para la correspondiente Declaracién de Comercialidad.

Programa de Trabajo: Relacion detallada de las actividades y Operaciones de Exploracién,
Evaluacién y/o Explotacién en el Area que el Contratista somete a la ANH. Debe contener Cronograma
y Presupuesto para su ejecucion.

Punto de Entrega: Sitio acordado por las Partes, donde el Contratista debe poner a disposicién de la
ANH la porcion de la Produccién de Hidrocarburos correspondiente a las Regalias y a los Derechos
Econémicos por concepto de Participacién en la Produccion (X%), de Participacién Adicional, en su
caso, y por concepto de Precios Altos, cuando la Entidad haya optado porque sean pagados en especie.

A partir de este Punto, el dominio y la custodia de la porcién de los Hidrocarburos producidos,
correspondienie a las Regalias y a los referidos Derechos Econdmicos, son responsabilidad de la ANH.

El Punto de Entrega puede coincidir con el Punto de Fiscalizacién o de Medicién Oficial.
Las condiciones de calidad de los Hidrocarburos en el Punto de Entrega deben cumplir las
especificaciones minimas requeridas para permitir el acceso al sistema de transporte que emplee el

Contratista, de acuerdo con la reglamentacion aplicable, sin perjuicio del reconocimiento de los Costos
Deducibles.

En el evento de que el Punto de Entrega esté ubicado a la salida de tanques de almacenamiento de Gas
Natural Licuado, la medicién del volumen debe tener lugar de acuerdo con los lineamientos de
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liquidacion, medici6én y determinacién de la calidad, establecidos en la Gltima version del “Custody
Transfer Handbook, LNG", publicado el “Groupe International des Imporiateurs de Gaz Naturel
Liguéfié, GIIGNL”.

Si las Partes no logran consenso en torno a la determinaci6n del Punto de Entrega, lo estableceré la
ANH, sobre la base de que ha de ser un sitio ubicado a la salida de la unidad de tratamiento o a fa
entrada del sistema de transporte.

Punto de Medicién Oficial: Tal como se define en la Resolucion 18 1495 de 2009, modificada por la
Resolucion 40048 de 2015, o las disposiciones que la sustituya o modifique.

Superposicién de proyectos: Traslape de dreas en superficie o subsuelo que se encuentran asociadas
al desarrollo de dos o mds proyectos pertenecientes a diferentes subsectores del sector minero
energético. Se entiende que también existe superposicién de proyectos en el caso que exista traslape
de acciones, actividades, obras e infraestructura asociada a la ejecucion de dos o mds proyectos del
sector.

Valor Econémico de Exclusividad: Cifra en dolares de los Estados Unidos de América que el
Proponente ofrece a la ANH y el Adjudicatario se obliga a pagar a la Entidad durante la ejecucion de
Contratos de Exploracién y Produccién, E&P, Continental, adjudicados a partir de 2021.

WTI: Crudo denominado asi por la sigla del “West Texas Intermediate”, que corresponde a la corriente
de crudo producido en Texas y en el sur de Oklahoma, cuyas condiciones de calidad y punto de entrega
son definidos por el “New York Mercantile Exchange, NYMEX", y cuyo precio es utilizado como
referencia para el mercado de futuros de Petréleo Crudo. Para todos los efectos, el valor de referencia
del Crudo WTI es el empleado por la autoridad competente para la liquidacién de Regalias en cada
periodo, y para establecer el punto de partida del Derecho Econdmico por concepto de Precios Altos,
salvo que la ANH disponga otro Crudo de referencia.

Yacimiento: Tal como se define en la Resolucién 18 1495 de 2009, modificada por la Resolucion
40048 de 20135, o las disposiciones que la sustituya o modifigue.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Aquel hailado mediante perforacitn, devuelto a la ANH
por no haberse declarado su Comercialidad o por cualquier otro motivo, en el cual no se ejecutaron
Operaciones de Desarrollo como Pozos, facilidades de produccién en superficie como tanques de
almacenamiento, separadores, tratadores, calentadores, medidores, plantas de desalinizacion y
deshidrataci6n, botas de gas, medios de recoleccion y transporte de crudo y gas.

Yacimiento de Hidrocarburos en Rocas Generadoras, también denominado Yacimiento No
Convencional: Formacién rocosa con baja permeabilidad primaria a la que se debe realizar
estimulacién para mejorar las condiciones de movilidad y recobro de los Hidrocarburos.

Son acumulaciones de petroleo en formacion rocosa con baja permeabilidad y presion anormal, que se

extienden en un 4rea amplia y que no estdn afectados significativamente por influencias
hidrodinamicas.

[
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Los Yacimientos No Convencionales o Acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas Generadoras
tipicos incluyen, entre otros, arenas y carbonatos apretados, Gas metano Asociado a Mantos de Carbén,
gas y Petréleo de lutitas y Arenas Bifuminosas.

No obstante, la exploracién y produccion de arenas bituminosas y de hidratos de metano estd prohibida
en ¢l pais, y la de Gas Metano asociado a Mantos de Carbon se encuentra suspendida.

Nota: En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o providencias judiciales

prevaleceran estas Gltimas. f"P

.
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CAPITULO 1. OBJETO, ALCANCE Y DURACION
1. Objeto

En virtud del presente contratc EL CONTRATISTA adquiere el derecho a explorar los Yacimientos
de Hidrocarburos de propiedad del Estado que se encuentren en el subsuelo del Area Contratada y, de
conformidad con las condiciones establecidas en este Contrato, a producir los Hidrocarburos de
propiedad del Estado que yazcan en el subsuelo del Area Contratada. EL CONTRATISTA tendrd
derecho a la parte de la Producci6n de los Hidrocarburos que descubra en las actividades de exploracién
provenientes del Area Contratada, en los términos del presente Contrato.

2. Alcance

EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho y en cumplimiento de las obligaciones previstas en
el presente contrato, adelantard las actividades y operaciones respectivas, en su nombre y a su exclusivo
costo y riesgo, proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo
las actividades u Operaciones de Exploracion, Evaluacién, desarrollo, y Produccién dentro del Area
Contratada.

Si durante el Periodo de Exploracién, o en la ejecucion del Programa de Evaluacion, EL
CONTRATISTA concluye que en el Area Contratada existe prospectividad para Acumulaciones de
Hidrocarburos en Rocas Generadoras, EL CONTRATISTA debe informario por escrito a la ANH,
dentro de los veinte (20) Dias Habiles siguientes a la fecha en que concluya tal prospectividad, y
acompanar los estudios que soporten sus conclusiones. La asignacién del Areay la celebracién de este
contrato no impide que la ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener informacion
geoldgica técnica adicional.

3. Area Contratada

Comprende la superficie continental alinderada en el Anexo B que determina el o los Bloques del
subsuelo en los cuales se otorga a EL. CONTRATISTA derechos exclusivos, con estricta sujecion al
alcance del Contrato,. El Area Contratada se reducird gradualmente de acuerdo con lo sefialado en el
Capitulo IX. Devolucién de Areas.

Paragrafo. Restricciones: Si con posterioridad a la celebracién del presente confrato, una o mas
porciones del Area Contratada es o son restringida(s) o limitada(s) por disposicién normativa de
obligatorio acatamiento que asi lo imponga, o por la pretension de titulo de propiedad sobre los
Hidrocarburos provenientes del subsuelo de la misma, a favor de terceros, mediante determinacion
adoptada por sentencia judicial ejecutoriada, EL CONTRATISTA se obliga irrevocablemente a
respetar en su integridad las condiciones y reglas a las que se someta el Area de que se trate, y a cumplir
las obligaciones y requisitos derivados de tal condicion, con arreglo al régimen juridico y al presente
contrato. La ANH no asume responsabilidad alguna por los anteriores conceptos.'?
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Las limitaciones de que trata la presente Clausula pueden surgir, entre otras razones, por la existencia
de zonas comprendidas en el Sistema de Parques Nacionales y Regionales Naturales, de Ecosistemas
Estratégicos, superficies reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por la
autoridad competente, o porque sobre el Area Contratada se extiendan zonas con las mismas o similares
caracteristicas y limitaciones posteriores a la firma del presente contrato.

Cuando la ANH conozca cualquier pretension de propiedad privada de los Hidrocarburos del subsuelo
dentro del Area Contratada, le dard el tramite que corresponda de conformidad con las disposiciones
legales.

EL CONTRATISTA podrd explorar y producir los Yacimientos que se encuentren en el Area
Contratada mediante el uso de las técnicas permitidas por el ordenamiento juridico y sujeto a las
capacidades que haya acreditado para la suscripcion del contrato.

4. Duracion v Periodos

El presente contrato se extiende desde su suscripcién y culmina con la liquidacién definitiva de los
derechos, obligaciones y compromisos reciprocos, salvo aquellos que por su naturaleza se extienden
mas all4, conforme a la ley y a los términos de la P6liza de Cumplimiento de Obligaciones Laborales
y del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.

4.1 Fase Preliminar: Tiene duracidn de hasta veinticuatro (24) Meses, contados a partir de la
fecha de suscripcion de este Contrato y hasta la Fecha Efectiva, prorrogable por términos consecutivos
de seis (6) meses en los términos del Anexo C.

4.2, Periodo de Exploracion: Serd de seis (6) Afios, contados a partir de la Fecha Efectiva, y se
divide en dos (2) Fases de treinta y seis (36) Meses cada una. La primera, denominada Fase I, comienza
en la Fecha Efectiva y la segunda, Fase II, el Dia Calendario inmediatamente posterior al de
finalizacion de la Fase que la precede.

Prérroga del Periodo de Exploracion: A solicitud de EL CONTRATISTA, la ANH prorrogaré el
Periodo de Exploracion, por un término de veinticuatro (24) Meses, prorrogables a su vez por periodos
iguales, para lo cual EL CONTRATISTA se obligara al pago en cada prémoga del equivalente de
multiplicar 1.5% por el Valor Econdmico de Exclusividad - VEE (donde n es el niimero de extensién o
prérroga correspondiente) multiplicado por el porcentaje del 4rea retenida respecto del drea inicial, con
la devolucién en cada préroga, del cincuenta por ciento (50%) del Area en Exploracion restante. Las
prorrogas deberdn contar con aprobacion previa, expresa y escrita de la ANH, ia cual debera
formalizarse mediante otrosi y, para su validez, previo al inicio de la prérroga, EL CONTRATISTA
entregard a la ANH la garantia correspondiente al referido valor y el certificado de extensidn de la
vigencia de las demds garantias, conforme a los requisitos estipulados en e Anexo E.

Derecho de Renuncia en el Periodo de Exploracién: Durante el transcurso de cualquiera de las fases
del Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA tendra derecho a renunciar al presente contrato. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA dara aviso escrito a la ANH, previamente a la terminacion de la fase
en progreso. Por el ejercicio del derecho de renuncia durante la Fase I del Periodo Exploratorio,

P
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procedera el descuento del 50% del Valor Econémico de Exclusividad ofertado, sin perjuicio de la
aplicacién del descuento por pozos perforados establecido en el numeral 32.1 respecto del Valor
Econémico de Exclusividad ofertado.

4.3.  Periodo de Produccién: Tendra una duracién de veinticuatro (24) Afios contados a partir de
la fecha en la que la ANH reciba de EL CONTRATISTA la Declaracién de Comercialidad que dio
origen a la respectiva Area en Produccién. El Periodo de Produccion se predica separadamente respecto
de cada Area en Produccion y, por lo tanto, todas las menciones a la duracién, extension o terminacién
del Periodo de Produccitn se refieren a cada Area en Produccion en particular.

Prorroga del Periodo de Produccién: A solicitud de EL CONTRATISTA, la ANH prorrogara el
Periodo de Produccién por periodos sucesivos de hasta diez (10) Afios, o hasta el limite econémico del
Campo Comercial, siempre y cuando se cumplan, para cada periodo, las siguientes condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prérroga por escrito a LA ANH con una
antelacién no mayor de cuatro (4) Afios pero no inferior a un (1) Afio con respecto a la fecha de
vencimiento del Periodo de Produccién de la respectiva Area en Produccién,

b)  Que el Area en Produccién esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los cinco (5) Afios
previos a la fecha de la solicitud,

¢) Que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) Afios calendario anteriores a la
fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacién que incluya al menos un (1)
pozo por cada Afio Calendario y que ha tenido activo un proyecto de mantenimiento de presion
o de recuperaci6n secundaria, terciaria o mejorada, y

d) Que EL CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prérroga(s), en el punto de enirega,
un diez por ciento (10%) adicional de la produccidn de Hidrocarburos Liquidos Livianos, o un
cinco por ciento (5%) de la produccién de gas no asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados,
después de regalias, y otras participaciones, en los términos de la Clausula D2 del Anexo D de
este contrato.

Si EL. CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance la condicion exigida en el
literal c) anterior, la ANH, previo el andlisis de las razones presentadas por EL CONTRATISTA, podra
o no otorgar la prorroga correspondiente. Queda entendide que la denegacién de la misma por parte de
la ANH no dara lugar a desacuerdo y no se sometera al procedimiento establecido en el Capitulo XII
— Solucién de Controversias- de este contrato. En todos los casos, la prorroga del Periodo de
Produccion se formalizara mediante la firma de un otrosi al contrato.

5. Exchlusion de Derechos Sobre otros Recursos Naturales

Los derechos otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de
propiedad del Estado que se descubran dentro del Area Contratada, y, por consiguiente, no se
extenderan a algiin otro recurso natural que pueda existir en dicha Area.

Si todo o parte del Area Contratada corresponde a superficies sobre las cuales haya titulos mineros y/o
proyectos de generacién de energia eléctrica renovable, de manera que se presente superposicion

P
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parcial o total de actividades en materia de Hidrocarburos, mineria y/o generacion de energia, deben
aplicarse las reglas y los procedimientos previstos en la normatividad vigente.

El CONTRATISTA se obliga a facilitar la coexistencia con otros proyectos del sector minero
energético en el evento que se presenten casos de Superposicion de Proyectos, en los términos en que
lo disponga la normativa vigente.

El CONTRATISTA solo se podra eximir de esta obligacién demostrando que aplicé las reglas o
procedimientos establecidos en la normativa vigente, habiendo procedido con debida diligencia en la
gestion de las negociaciones con terceros y en la resolucion de desacuerdos que surjan con ocasitn de
la Superposicién de Proyectos, en caso de presentarse. 'P
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CAPITULO II. ACTIVIDADES DE EXPLORACION
6. Ejecucién de las Actividades de Exploracién

Durante cada fase del Periodo de Exploracion EL CONTRATISTA podra adelantar a su eleccion
Operaciones de Exploracién. Sin perjuicio de lo anterior, EL CONTRATISTA debe presentar ante la
ANH, el Plan de Exploraciéon que estime emprender y ejecutar durante las fases del Periodo de
Exploracién, con una antelacién no inferior a treinta (30) Dias Calendario respecto de la fecha de inicio
de aquel, asi como sus medificaciones, acompafiado de cronograma de actividades, y las inversiones
asociadas a éstas.

Las actividades estimadas en el Plan de Exploracién y las inversiones asociadas a éstas podran
modificarse, de lo cual informara previamente a la ANH.

El desarrollo de las Operaciones de Exploracién debe sujetarse al ordenamiento superior, en especial
a los reglamentos técnicos contenidos en las Resoluciones 181495 del 2009, modificada por la
Resolucién 40048 de 2015, y Resolucién 180742 de 2012, modificada por la Resolucion como 41251
de 2016, todas del Ministerio de Minas y Energia, o a las normas que las sustituyan, adicionen o
modifiquen, y ser consistentes con las Buenas Précticas de la Industria del Petréleo.

7. Aviso de Descubrimiento

Dentro de los cuatro (4) Meses siguientes a la fecha en que tenga lugar la finalizacién de la perforacion
de cualquier Pozo Exploratorio, si los resultados indican que se ha producido un Descubrimiento, EL
CONTRATISTA debe informarlo por escrito a la ANH.

En todos los casos, el Aviso de Descubrimiento debe acompafarse de un Informe Técnico que contenga
los resultados de las pruebas practicadas, la descripcién de los aspectos geol6gicos y los anlisis
efectuados a fluidos y a rocas, acompafiado de los calculos y de la informacién adicional de soporte
presentada a la autoridad competente para efectos de su clasificacién, ademds de los requisitos
establecidos por el Ministerio de Minas y Energia o por la autoridad a quien se asigne esa facultad, con
sujecién a las normas técnicas expedidas por dicho Ministerio.

De omitir EL. CONTRATISTA la presentacion del Aviso de Descubrimiento o de abstenerse de
presentar a la Entidad cualquier informacion exigida en esta materia, dentro del plazo y en los términos
establecidos en la presente Clausula, perdera todos los derechos sobre los Yacimientos contenidos en
la estructura o trampa geoldgica que alberga el respective Descubrimiento.

Paragrafo: Si es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o de Hidrocarburos Liguidos Pesados,
EL CONTRATISTA debera igualmente entregar los célculos y demds informacién de soporte que
hubiere presentado al Ministerio de Minas y Energia, o a la autoridad que haga sus veces, para efectos
de su clasificacion. ,?
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8. Programa de Evaluacién

Si EL CONTRATISTA considera que un Descubrimiento tiene potencial comercial, sobre el mismo
podra adelantar un Programa de Evaluacion que debe presentar a la ANH dentro de los cuatro (4)
Meses siguientes a la fecha de radicacion del respectivo Aviso de Descubrimiento. La ejecucion del
Programa de Evaluacion y la consiguiente presentacion del Informe de Resultados a la ANH son
requisitos para la correspondiente Declaracion de Comercialidad.

La demora o la omisién no justificada en presentar el referido Programa de Evaluacion dentro del plazo
y en los términos estipulados en la presente Clausula, o la exchusion del mismo de conformidad con lo
sefialado en el numeral 8.6, comporta la pérdida de todos los derechos sobre el o los respectivos
Yacimientos, contenidos en la estructura o trampa geologica correspondiente al respectivo
Descubrimiento.

8.1. Contenido del Programa de Evaluacién. El programa de evaluacién debe contener, como
minimo:

a.  Fl mapa geolégico con coordenadas del Area en Evaluacién en el tope de la formacién
objetivo.

b.  Ladescripcion y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacion y la informacion
que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede ser declarado como Campo
Comercial.

¢.  El presupuesto total del Programa de Evaluacion, estimado por cada una de la Operaciones de
Evaluacién, discriminade por semestre calendario.

d.  El plazo total del Programa de Evaluacién, que no podré exceder de dos (2) Afios cuando
incluya la perforacién de Pozos Exploratorios, o de un (1) Afio en los demds casos, plazo que
se contara a partir de la fecha de la presentacién del Programa de Evaluacion a la ANH y que
debe contemplar los tiempos estimados necesarios para la obtencion de permisos que
corresponde otorgar a otras autoridades

e El cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacién dentro del plazo
mencionado en el numeral anterior.

f. L.a informacién sobre la destinaciéon de los Hidrocarburos y demas fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de Evaluacién.

g.  ElPunto de Entrega que EL. CONTRATISTA haya sometido a la ANH para su aprobacion, de
conformidad con el marco regulatorio previsto en la Resoluciones 181495 del 2009,
modificada por la Resolucién No. 40048 de 2015, modificada por la Resolucion 41251 de
2016, todas del Ministerio de Minas y Energia, o a las normas que las modifiguen, adicionen
0 sustituyan.

La ANH debe pronunciarse sobre el plazo del Programa de Evaluacién propuesto dentro de los sesenta
(60) Dias Calendario siguientes a la fecha de su presentacion por EL CONTRATISTA. De no emitirse
en este término el pronunciamiento, se entiende aprobado el plazo del Programa de Evaluacion.

)
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8.2. Prérroga del Plazo del Programa de Evaluacion: En el evento de que EL CONTRATISTA
decida perforar Pozos Exploratorios adicionales, no previstos en el Programa de Evaluacion, la ANH
esta facultada para extender el término de duracién del dicho Programa, por lapso adicional no superior
a un (1) Afio, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

a)  Que la correspondiente solicitud escrita se radique en la Entidad, con por lo menos dos (2)
Meses de anticipacién respecto de la fecha de terminacion del Plazo total originalmente
convenido.

b) Que EL CONTRATISTA haya adelantado diligentemente las Operaciones previstas en el
Programa de Evaluacion, y,

¢)  Que laprérroga requerida se justifique por el tiempo necesario para llevar a cabo la perforacién
y las pruebas del o de los Pozos adicionales de Exploracion proyectados.

Con la solicitud deben presentarse a la ANH los documentos que le sirvan de fundamento y el
cronograma de actividades con los tiempos previstos para su ejecucion.

En el evento de que el Descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de Hidrocarburos Liquidos
Pesados o Extrapesados, en el término sefialado en el literal a de la presente Clausula EL
CONTRATISTA puede solicitar a la ANH prorrogar dicho Programa hasta por dos (2) Afios
adicionales, con el propésito de llevar a cabo estudios de factibilidad para:

a) La construccidn de infraestructura
b) Sobre métodos de Produccion, o
¢) Para el desenvolvimiento de mercados.

En estos casos, la solicitud debe incorporar en el Programa de Evaluacion la informacion relacionada
con esos estudios y actividades que EL. CONTRATISTA considera necesario llevar a cabo. Al término
de la prérroga debe entregarse a la ANH dichos estudio, junto con el resultado de las actividades
adelantadas en el curso de la misma.

Por su parte, la ANH podra pronunciarse dentro de los tres (3) Meses contados a partir de la fecha de
recepcion de la documentacién completa. De no emitirse en este término el pronunciamiento, se
entiende aprobada la Prérroga del plazo, sin perjuicio de las sugerencias que formule la ANH, que en
caso de ser viables, EL CONTRATISTA deberi acatar.

En el evento de que EL. CONTRATISTA no ejecute la perforacién de los Pozos para los cuales sea
otorgada la prorroga, perderé los derechos sobre la respectiva Area de Evaluaci6n.

Si al finalizar la prorroga del plazo de Programa de Evaluacién EL CONTRATISTA no ha ejecutado
la perforacién del pozo o los pozos exploratorios propuestos, perderd los derechos sobre la respectiva
Area en Evaluacion o efectuaré el pago correspondiente a cada pozo exploratorio segin la valoracion
de cada actividad establecida en el Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017 y las normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan. “P

ANH - Contrato de Exploracién y Produccion de Hidrocarburos ~ Area Continerviad CPO 4-1



Anexo A. Condiciones Generales. Pagina 19 de 62

8.3. Modificaciones al programa de evaluacién: En cualquier momento durante los seis (6) Meses
siguientes a la fecha de presentacién del Programa de Evaluacién a la ANH EL. CONTRATISTA podra
modificarlo, para lo cual informara oportunamente a la ANH y adecuara el plazo total del mismo, el
cual no podra exceder el término de dos (2) Afios si incorpora perforacién de Pozos Exploratorios, o
de un (1) Afio, en los demas casos, sin que por razon de tales ajustes se modifique la fecha de inicio de
las actividades que integran dicho Programa.

8.4. Informe de Evaluacién: El CONTRATISTA asume la obligacion de presentar a la ANH un
informe completo sobre los resultados del Programa de Evaluacién dentro de los tres (3) Meses
siguientes a la fecha de terminacién del referido programa. El informe debe contener como minimo:

a) Descripcion y resultados de cada una de las Operaciones de Evaluacion ejecutadas, incluido
el resultado de las pruebas practicadas;

b) Descripcion geoldgica del Descubrimiento, asi como de la trampa, por Yacimiento, incluidos
Mapas, con los respectivos contactos agua aceite (OWC), y/o Gltimo nivel de aceite conocido
(LKO), asf como su configuracion estructural;

¢) Evaluacién petrofisica y caracterizacién de las propiedades fisicas de las rocas y de los fluidos
presentes en el Tipo de Yacimiento, asociados al Descubrimiento;

d) Presion, volumen y analisis de temperatura de los fluidos de los Yacimientos;

e) Tipo de Yacimiento;

f) Resultados de las pruebas de presion;

g) Indices de productividad;

k) Estimado del Hidrocarburo in situ (OOIP-OGIP);

i) Factor de recobro con el detalle del anélisis practicado para su determinacion;

j) Capacidad de produccion, por Pozo y la correspondiente a todo ¢l Descubrimiento, y

k) Un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

8.5. Aplicacion restringida a nuevos Descubrimientos. Solamente dan lugar a la aplicacion de lo
establecido en esta Cldusula 8 los Descubrimientos resultantes de Pozos Exploratorios descubridores,
perforados por fuera de las Areas de Evaluacion y de Produccién. Por tanto, si los nuevos voliimenes
de Hidrocarburos encontrados forman parte de una misma Area en Evaluacién o de Produccion, no
habra lugar a nuevo Periodo de Evaluacion, sin perjuicio del derecho de EL CONTRATISTA a evaluar
el Descubrimiento realizado.

8.6. Opcionalidad de la evaluacién. Si EL CONTRATISTA estima procedente realizar Declaracién
de Comercialidad sin necesidad de llevar a cabo Programa de Evaluacién, dentro del plazo previsto en
la Cliusula 8 del presente anexo para la presentacion del Programa de Evaluacion, asi lo podra
manifestar por escrito a la ANH. Con la demostracion del tipo de Yacimiento, su volumen de recurso
in situ y su delimitacién, entre otros elementos, ademas de la siguiente informacion:

a)  Descripcion geolégica del Descubrimiento, asi como de la trampa, por Yacimiento, incluidos

Mapas, con los respectivos contactos agua aceite (OWC), y/o dltimo nivel de aceite conocido
{LKQO), asi como su configuracion estructural;?
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b)  Evaluacién petrofisica y caracterizacién de las propiedades fisicas de las rocas y de los fluidos
presentes en el Tipo de Yacimiento, asociados al Descubrimiento;

) Presion, volumen y andlisis de temperatura de los fluidos de los Yacimientos;

d) Tipo de Yacimiento;

e)  Resultados de las pruebas de presion;

f) Indices de productividad;

g)  Estimado del Hidrocarburo in situ (OOIP-OGIP);

h)  Factor de recobro con el detalle del andlisis practicado para su determinacién;

i) Capacidad de produccién, por Pozo y la correspondiente a todo el Descubrimiento, y

i) Un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

9, Declaracion de Comercialidad

Dentro de los cinco (5) Meses siguientes al vencimiento del término estipulado para la ejecucion del
Programa de Evaluacién, EL CONTRATISTA debe presentar ante la ANH la Declaracién de
Comercialidad escrita que contenga de manera clara y precisa la determinacién incondicional de
Explotar Comercialmente el respectivo Descubrimiento. St EL CONTRATISTA decide excluir la
realizacién de un Programa de Evaluacion segiin lo previsto en el numeral 8.6. del Anexo A, dentro
del mismo término sefialado para este efecto debe presentar ante la ANH la Declaracién de
Comercialidad.

9.1. Vigencia de capacidades y cumplimiento de obligaciones. Sera condicion para la presentacion
de la Declaracién de Comercialidad que EL CONTRATISTA mantenga vigentes las capacidades por
las que fue habilitado para la asignacion del presente contrato y se encuentre al dia con las obligaciones
establecidas en el mismo. En caso de que no cumpla las condiciones de habilitacién o que la técnica
de explotacién exija un mayor nivel de capacidades respecto de las que fue habilitado para la
suscripcién de este contrato, EL CONTRATISTA podré ceder total o parcialmente su participacién en
el contrato a un tercero a efectos de cumplir las condiciones requeridas, sin que esto implique una
prérroga de los plazos contractuales.

9.2. Descubrimiento no comercial: Si EL. CONTRATISTA no entrega a la ANH la correspondiente
Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado, o si manifiesta a la Entidad que el
Descubrimiento de que se trata no es Comercial, el Area en Evaluacion o del Descubrimiento sobre el
cual se presentd el respectivo aviso serd objeto de devoluci6n, para lo cual la ANH iniciara el tramite
correspondiente, haciendo exigible a EL CONTRATISTA el cumplimiento de las todas las
obligaciones incluidas aquellas en materia de Abandono estipuladas en la Clausula 59 del Anexo A.

Pardgrafo: La ANH verificard que el Area o Areas en Produccién propuesta(s) por EL
CONTRATISTA sean delimitadas por un poligono regular con el menor niimero de lados, orientados
de preferencia en el sentido Norte—Sur,Este-Oeste siguiendo, en lo posible, el sistema de cuadricula
adoptada por la ANH, seg(in sea el caso, que comprende el Campo Comercial o Campos Comerciales,
la porcion de éste o de éstos dentro del Area Contratada mas un margen alrededor de cada Campo
Comercial no mayor de un (1) kilémetro, siempre que se encuentren dentro del Area Contmtada.?
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CAPITULO ML ACTIVIDADES DE PRODUCCION
10. Area en Produccién

El Area en Produccién estard delimitada por un poligono regular con el menor nimero de lados,
orientados de preferencia en el sentido Norte—Sur Este-Oeste siguiendo, en lo posible, el sistema de
cuadricula adoptado por la ANH, segiin sea el caso, que comprende el Campo Comercial 0 Campos
Comerciales, la porcién de éste o de éstos dentro del Area Contratada, més un margen alrededor de
cada Campo Comercial no mayor de un (1) kilémetro, siempre que se encuentren dentro del Area
Contratada. Como quiera que el drea del Campo Comercial contenida en el Area en Produccidn puede
variar, el Area en Produccién permanecera inalterable, salvo lo sefialado en la Cldusula 11.

Parigrafo: Sin perjuicio de lo pactado en la Clausula 2 del Anexo A-Condiciones Generales del
presente contrato, denominada Alcance, cuando dos (2) o més Campos Comerciales se superpongan
total o parcial, estén separados en superficie por una distancia inferior a dos (2) kilémetros, o
compartan facilidades de Produccion, deben ser englobados en una Gnica Area de Producci6n. En este
caso el Periodo de Produccion aplicable al Area en Produccién que englobe dichos Campos
Comerciales, corresponde al del aquella respecto de la cual se haya realizado primero la
correspondiente Declaracion de Comercialidad.

11. Ampliacién del Area en Produccién

Si en el transcurso del Periodo de Produccién EL CONTRATISTA determina que un Campo se extiende
mas all4 del Area de Produccién, pero dentro del Area Contratada vigente, LA ANH procederé a la
ampliacién del Area de Produccién, debiendo EL CONTRATISTA entregar los soportes
correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccion de LA ANH, procederd a ampliar el Area de
Produccién quedando entendido que, si tal ampliacion se superpone a ofra Area de Produccién la
duraci6n del Periodo de Produccién que se aplicara para el Area de Produccién englobada sera la del
Area de Produccién respecto de la cual se declar6 primeramente la comercialidad.

Parigrafo: Cuando el Area de Produccién solicitada por EL CONTRATISTA de acuerdo con esta
Clausula se extienda al exterior del Area Contratada, LA ANH establecerd las condiciones para realizar
ia evaluacion correspondiente y podrd ampliar el Area Contratada, a menos que sobre el drea solicitada
se presente alguna de las siguientes situaciones:

a) Que haya derechos otorgados a otra persona para la ejecucion de actividades ignales o similares a
las de] objeto del presente contrato.

b) Que esté en proceso de negociacion o de concurse para el otorgamiento de derechos por parte de
LA ANH.

¢) Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan adelantar las
actividades objeto del contrato. 'P
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12. Plan de Desarrollo

Dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentacion de la Declaracion de Comercialidad de que
trata la Clausula 9 del Anexo A EL CONTRATISTA entregard a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial
que contendrd, como minimo, la siguiente informaci6n:

a) El mapa con las coordenadas del Area de Produccion,

b) El calculo de reservas y de la produccién acumulada de Hidrocarburos, diferenciada por tipo de
hidrocarburo,

¢) El esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una descripcion del
programa de perforacion de pozos de desarrollo, de los métodos de extraccion, de las facilidades
respectivas y de los procesos a los cuales se someterén los fluidos extraidos antes del Punto de
Entrega,

d) El pronodstico de produccién anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, utilizando la tasa 6ptima
de produccion que permita lograr la maxima recuperacién econémica de las reservas,

¢) La identificacién de los factores criticos para la ejecucién del Plan de Desarrollo, tales como
aspectos ambientales, sociales, econdmicos, logisticos y las opciones para su manejo,

f) Los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en beneficio de las
comunidades en las dreas de influencia del Area de Producci6n,

g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH, y
h) Un programa de Abandono para efectos de la Clausula 59 del Anexo A.

13. Entrega del Plan de Desarrollo

La ANH dard por recibido el Plan de Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la
informacion antes descrita. Si la ANH no recibe ¢l Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion
anteriormente indicada, en cualquier momento podra requerir el envio de la informacién faltanie y EL
CONTRATISTA dispondra de treinta (30) Dias calendario contados desde el recibo del requerimiento
para entregarla. Si la ANH no se pronuncia dentro de los noventa (90) Dias calendario siguientes a la
presentacion del Plan de Desarrollo por parte de EL CONTRATISTA, se entendera que ha sido
provisionalmente aceptado, hasta que la ANH se pronuncie, caso en el cual EL CONTRATISTA
deber4 acoger las observaciones de la ANH, cuando su adopcion sea razonablemente factible.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el numeral anterior,

o si Ia ANH no recibe la documentacién faltante dentro del plazo de treinta (30) Dias sefialado en este
numeral, se configurard un incumplimiento de acuerdo con lo establecido en la Clausula 52 del Anexo

A, ?
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14. Actualizacion del Plan de Desarrolio

Cuando EL CONTRATISTA requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustara y presentard, con
sujecion al procedimiento descrito en la Clausula 13 anterior, el Plan de Desarrollo modificado para
cada una de las Areas en Produccién existentes en el contrato. Cuando la produccién real de
Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un quince por cienio
(15%) con respecto al pronédstico de produccion anual sefialado en el Plan de Desarrollo para algin Area
en Produccién, EL CONTRATISTA presentara las explicaciones del caso.

15. Programa Anual de Operaciones

Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la fecha de la Declaracién de Comercialidad, y dentro de los
tres (3) primeros Meses de cada Afio Calendario subsiguiente, EL CONTRATISTA presentaré a la
ANH un Programa Anual de Operaciones para cada Area en Produccion que contendrd, como minimo:

a) Una descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccién que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Afio y el siguiente, con el respectivo
cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual debe contemplar
también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y permisos de las autoridades
competentes,

b) El prondstico de produccién mensual del Area en Produccién para el Afio Calendario
correspondiente,

¢) Elpronéstico de produccién anual promedio hasta el final de la vida econémica de los yacimientos
que se encuentren dentro del Area en Produccion, y

d) El estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) Afios calendario siguientes o
hasta la terminacién del Periodo de Produccion, lo que sea més corto.

Las Operaciones de Desarrollo y de Produccion del Programa Anual de Operaciones de que trata ¢l
literal (a) anterior son de obligatoria ejecucion. En caso de no ejecutarse las actividades mencionadas
se configura un incumplimiento de acuerdo con lo pactado en la Cldusula 52 del Anexo A. EL
CONTRATISTA iniciara tales Operaciones de Desarrollo y Produccién de acuerdo con ¢l cronograma
presentado.

Durante la ejecucién del Programa Anual de Operaciones EL CONTRATISTA podrd efectuar ajustes
a dicho plan para el Afio Calendario en curso, siempre que tales ajustes no impliquen una disminucién
en la produccion superior al quince por ciento (15%) respecto del prondstico inicial. Los ajustes no
podran ser formulados con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. EL
CONTRATISTA informara previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa Anual de
Operaciones.

Paragrafo: EL. CONTRATISTA presentard el primero de los programas anuales de operacion para el
periodo restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando falte menos de tres (3) Meses para la
terminacion del primer Afio Calendario, el primer Programa Anual de Operaciones incluird el afio
inmediatamente posterior. 'P
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Ademas de los informes pactados contractualmente, la ANH puede requerir a EL CONTRATISTA la
entrega de informes o reportes especiales, relacionados con la ejecucion de las obligaciones de caracter
legal, técnico, econémico, ambiental, social y administrativo, que se deriven del ordenamiento
superior, los reglamentos técnicos y el presente negocio juridico, para asegurar la correcta ejecucion
de prestaciones, compromisos y obligaciones inherentes a las actividades de exploracién y produccion.

16. Fondo de Abandono

Las disposiciones relacionadas con el Fondo de Abandono se encuentran en el Anexo E- Garantias.'-P
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CAPITULO IV. CONDUCCION DE LAS OPERACIONES
17. Autonomia

El Contratista tendré el control de todas las operaciones y actividades que considere necesarias para
una Exploracién y Evaluacién del Area Contratada técnica, eficiente y econémica y para la Produccién
de los Hidrocarburos que se encuentren dentro de la misma. EL CONTRATISTA planeara, preparara,
realizard y controlard todas las actividades con sus propios medios y con autonomia técnica y directiva,
de conformidad con la legistacién colombiana, y observando las Buenas Précticas de la Industria del
Petréleo. EL CONTRATISTA podra desarrollar las actividades directamente o a través de
subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA de que trata esta Cldusula no obsta para que las
autoridades legitimamente constituidas, incluida la ANH, ejerzan plenamente sus facultades legales y
reglamentarias en todos los asuntos de su competencia, que en ninguna forma quedan limitados en
virtud del presente contrato.

Ninguna autorizacion de la ANH, ni los pronunciamientos que emita en desarrolio del presente contrato
o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad a EL CONTRATISTA ni altera la autonomia
con la gue ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su cargo.

18. Operador

Cuando EL. CONTRATISTA esté conformado por dos ¢ mas empresas, se indicard cudl de ellas actuard
como Operador. El Operador deberd cumplir con los requisitos y habilidades establecidos y ser
previamente aprobado por la ANH. Para todos los efectos, el Operador asume la representacién del
Contratista ante la ANH.

Cuando se requiera mas de un Operador en este contrato, se requerira la aprobacion previa, expresa y
escrita por parte de la ANH.

19. Operador Designado

Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacion directamente, EL CONTRATISTA podra contratar a
un tercero para que actiie como Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad juridica,
técnica, operacional y econdémico financiera de conformidad con los reglamentos de contratacion de la
ANH. Eltercero designado por EL CONTRATISTA como Operador no podra actuar como tal mientras
la ANH ne lo haya autorizado.

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL CONTRATISTA debera comunicarlo a la ANH
con una anticipaciéon no menor de noventa (90) Dias Calendario.

Cuando en cualquiera de las clausulas de este contrato se haga referencia al Operador se entendera que
se trata indistintamente de Operador y/o Operador Designado, segtin corresponda. 'P
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Paragrafo 1: Lo dispuesto en esta Cldusula no excluye la posibilidad de subcontratar servicios con
terceros en concordancia con lo dispuesto en la Clausula 21 del presente Anexo.

Pariagrafo 2: Cuando la ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador Designado ha
asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Pricticas de la Industria del Petrdleo en
relacidn con el cumplimiento de las obligaciones objeto de este contrato, dard aviso de ello a EL
CONTRATISTA, quien dispondra de un término de noventa (90) Dias Calendario contados a partir
del requerimiento para adoptar los correctivos del caso. Si vencido ¢l mencionado término persiste el
comportamiento mencionado, la ANH exigird a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro
de los sesenta (605 dias siguientes a esta Gltima exigencia EL. CONTRATISTA no ha cambiado de
operador, esta circunstancia serd causal de incumplimiento del presente contrato.

Paragrafo 3: La cesion del control y/o de las responsabilidades propias ¢ inherentes a la operacion a
un tercero diferente al Operador sin que se encuentre aceptado explicitamente por la ANH serd causal
de terminacién del contrato por incumplimiento, segin lo establece la Cldusula 52 del presente anexo.

20. Obtencién de Permisos

EL CONTRATISTA esta obligado a obtener, por su propia cuenta y riesgo, todas las licencias,
autorizaciones, permisos y demas requisitos procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar
las operaciones objeto del presente contrato.

21. Subcontratistas

Con excepcidn de las funciones y responsabilidades inherentes a la condicion de Operador, que no
pueden ser cedidas o subcontratadas ni total ni parcialmente, EL CONTRATISTA, podréa celebrar
subcontratos con personas naturales y/o juridicas tanto en el pais como en el exterior, en materia de
obras, bienes y servicios, asi como consultorias o asesorias, siempre que aquellas dispongan de
capacidad y experiencia comprobados en el desarrollo del objeto correspondiente.

Para tal efecto, se consideran funciones y responsabilidades inherentes al Operador, las de direccion,
conduccion, manejo v liderazgo de las Operaciones de Exploracién y Evaluacion Desarrollo y
Produccion de Hidrocarburos y Abandono, asi como la representacion de EL CONTRATISTA ante la

ANH.

El Operador llevara una relacién actualizada de los contratos de obras, servicios y suministros con la
especificacién y detalie del nombre completo o razén social del nombre del proveedor, contratista o
subcontratista, objeto, plazo v valor y la pondré a disposicién de la ANH cuando asi lo solicite. La
ANH se reserva la facultad de solicitar informacion adicional incorporada en dicho registro.

EL CONTRATISTA asume plena, total y exclusiva responsabilidad por concepto de la negociacion,
celebracion, ejecucién, terminacion y liquidacién de todos los negocios juridicos que emprenda para
contar o disponer de obras, bienes y servicios requeridos para la ejecucion contractual, o para asumir
el desarrollo de las actividades objeto del Contrato, asi como de eventuales reclamaciones o procesos
judiciales por diferencias o incumplimientos, sin que la ANH asuma compromiso, obligacion o

?
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responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos, ya que entre ella y los subcontratistas,
asi como los empleados, trabajadores o contratistas de los mismos, no existe ni se genera vinculo o
relacion de ninguna naturaleza,

Es responsabilidad de EL. CONTRATISTA exigir a sus subcontratistas las garantias y seguros que
amparen el cumplimiento de sus obligaciones y eventos de responsabilidad civil extracontractual. La
ANH podra solicitar al CONTRATISTA la presentacién a la Entidad de los certificados de paz y salvo
respecto de los subcontratos celebrados, ejecutados y liquidados.

Pardgrafo. La circunstancia de que alguna o algunas de las actividades inherentes a la ejecucion
contractual se confie a terceros no libera a EL CONTRATISTA de responsabilidad para que las mismas
se desarrollen y lleven a cabo en forma oportuna, eficaz y eficiente, con sujecién al régimen juridico,
a las estipulaciones contractuales y a las Buenas Précticas de la Industria del Petréleo, de manera que
EL CONTRATISTA responde directamente ante la ANH y la mantendrd indemne por todas las
consecuencias y efectos de las actuaciones y las omisiones suyas, de sus proveedores y subcontratistas,
y por las de los empleados y trabajadores tanto a su servicio, como al de estos Gltimos.

22. Medicién de la Produccion

EL CONTRATISTA llevard a cabo la medicion, el muestreo y el control de calidad de los
Hidrocarburos producidos y mantendra calibrados los equipos o instrumentos de medicién conforme
a las normas y métodos aceptados por las Buenas Pricticas de la Industria del Petréleo y a las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes, practicando los anélisis a que haya lugar, y realizando
las correcciones pertinentes para la liquidacion de los volimenes netos de Hidrocarburos recibidos y
entregados a condiciones estandar; es decir, descontados los volimenes de Hidrocarburos utilizados
en beneficio de las operaciones de extraccién y los que inevitablemente se desperdicien en ellas, asi
como los de Gas Natural gue se reinyecten en el mismo Campo, en condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptar4 todas las acciones necesarias para preservar la integridad, confiabilidad
y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos de fiscalizacion. Ademas, conservard
durante el término que establecen el Codigo de Comercio en el articulo 60 y las demds normas
pertinentes, para los libros y documentos del comerciante, los registros de calibracion peritdica de
tales equipos o instrumentos, lo mismo que las mediciones diarias de Produccion y consumo de
Hidrocarburos y fluidos en cada Campo, para revisién y control de la ANH y de las demés autoridades
con competencia en la materia.

La ANH tendra el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, bien directamente o por intermedio
de terceros contratistas, los equipos de medicion instalados por EL CONTRATISTA y todas las
unidades de medicién en general, con sujecion a la reglamentacién técnica aplicable.

Paragrafo 1: Cuando dos o mas campos de produccién se sirvan de las mismas instalaciones de

produccidn, éstas deberdn incluir un sistema de medicion que permita determinar aquella proveniente
de cada uno de dichos Campos. 'P
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Paragrafo 2: En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia, de la ANH y los
reglamentos técnicos que expida la autoridad competente, la ANH podrd, en cualquier momento,
determinar las caracteristicas y/o especificaciones que deben tener los equipos e instrumentos de
medicién que razonablemente considere necesarios para ejercer una adecuada fiscalizacion y para
alimentar sus sistemas de monitoreo remoto de produccién. EL CONTRATISTA se obliga a instalarlos
a su costo en el plazo que la ANH determine.

23. Disponibilidad de la Produaccion

Los Hidrocarburos producidos, exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las
operaciones de este contrato y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, seran
transportados por EL. CONTRATISTA al Punto de Entrega por su cuenta y riesgo. Los Hidrocarburos
serdn medidos en el Punto de Medicién Oficial conforme al procedimiento sefialado en la Cldusula 22
anterior y, basdndose en esta medicién, se determinara los voliimenes de regalias a que se refiere el
Capitulo V -Regalias del presente anexo y los derechos de LA ANH previstos en el Anexo D, asi como
los voliimenes que correspondan a EL CONTRATISTA.

A partir del Punto de Medicién Oficial, y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen la
materia, EL CONTRATISTA tendrd libertad de vender en el pais o de exportar los Hidrocarburos que
le corresponda, o de disponer de los mismos a su veluntad.

24. Unificacion

Cuando un yacimiento econémicamente explotable se extienda en forma continua a otra u otras ireas
contratadas o por fuera del Area Contratada, EL CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los
demads interesados, deberd implementar, previa aprobacion de la autoridad competente de fiscalizacion,
un plan cooperativo de explotaciéon unificado, con sujecién a lo establecido en la legislacién
colombiana.

Paragrafo: De no lograrse acuerdo entre las partes interesadas, la autoridad de fiscalizacién definird
el Plan Unificado de Explotacién y EL CONTRATISTA estara obligado a observarlo en un término
razonable establecido por la ANH. El incumplimiento de este plan sera causal de incumplimiento del
Contrato.

25. Gas Natural Presente

El Gas Natural presente en cualquier Area en Evaluacion o Produccion quedara sujeto a la restriccion
del desperdicio y utilizacién, para lo cual el CONTRATISTA estard obligado a evitar el desperdicio
del Gas Natural extraido de un Campo y, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes sobre la materia, antes del Punto de Medicion Oficial correspondiente podra utilizarlo como
combustible para las operaciones o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo en estos fines

durante la vigencia del contrato. ‘D
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26. Dafios v Pérdidas de los Activos

Todos los costos y/o gastos necesarios para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos
ocurridos por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares serdn a riesgo y a
cargo de EL. CONTRATISTA, el cual informard a la ANH sobre las pérdidas o dafios sucedidos a la
mayor brevedad posible después de ocurrido ¢l hecho.

27. Seguimiento e Inspecciones

Como administrador del recurso, la ANH tiene la autoridad para ejercer seguimiento permanente, la
inspeccion, el control y la vigilancia en torno de la ejecucion oportuna, eficaz y eficiente del presente
contrato, y sobre el cumplimiento de obligaciones, prestaciones y compromisos, bien sea directamente,
mediante las unidades y dependencias competentes, de acuerdo con su estructura orgénica y funcional;
asi como mediante un supervisor, o por intermedio de agentes o representantes suyos, en ¢l evento de
contratarse interventoria de las materias técnicas, administrativas, econémico financieras y/o
ambientales y sociales. Por su parte, EL CONTRATISTA asume los deberes correlativos.

28. Visitas al Area Contratada

Durante la vigencia de este contrato la ANH, a su riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos
que considere apropiados, podra visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento
de las actividades de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente relacionadas con este
contrato, para asegurarse de su cumplimiento. Asi mismo podra verificar la exactitud de la informacion
recibida.

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA, el inspector
podrd formular observaciones y solicitar informes y documentos de soporte, que deberdn ser
respondidas por EL CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo sefialado por la ANH.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicién del representante de LA ANH las facilidades de
transporte en el drea de influencia y desde el aeropuerto o puerto més cercano a las operaciones,
alojamiento, alimentacién y demas servicios en igualdad de condiciones a las suministradas a su propio
personal, de ser necesario.

Pardgrafo 1. Delegacion de seguimiento e inspeccién: LA ANH podra delegar el seguimiento y la
inspeccién de las operaciones en el Area Contratada, con el proposito de asegurar que EL
CONTRATISTA esté cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de este contrato, la
legislacion colombiana y las Buenas Pricticas de la Industria del Petréleo.

Paragrafo 2: La ausencia de actividades de seguimiento ¢ inspeccion por parte de LA ANH de ninguna
manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de
este contrato ni implica una reduccion de las mismas.

Pardgrafo 3: La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades resefiadas, o la ausencia de
observaciones o requerimientos, no exime al CONTRATISTA de tal cumplimiento, ni comporta o

T‘.>
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implica aprobacion respecto de ninguna de sus obligaciones, ni acerca de los resultados de Ia ejecucion
contractual, al tiempo que tampoco modifica ni reduce las atribuciones de la Entidad ni los deberes de

aquel.
29. Programa(s) en Beneficio de las Comunidades (PBC)

En cumplimiento de este compromiso, EL. CONTRATISTA debe disefiar y desarrollar Programas en
Beneficio las Comunidades (PBC), de conformidad con los términos y condiciones enmarcados en los
lineamientos sefialados en los articulos 79 y 80 del Acuerdo 02 de 2017, y en las disposiciones que los
reglamenten, sustituyan o modifiquen.

La inversion de recursos en el desarrollo de los PBC debe corresponder como minimo, a suma
equivalente al uno por ciento (1%) del valor de las inversiones detalladas en el Plan de Exploracion
para el Periodo de Exploracién, de sus modificaciones y prérrogas; de eventuales Programas de
Evaluacién, asi como al uno por ciento (1%) de la cuantia del Programa Anual de Operaciones de todos
los Campos Comerciales del Area o Areas en Produccion, durante el Periodo correspondiente ?
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CAPITULO V. REGALIAS
30. Regalias

EL CONTRATISTA pondra a disposicion de la ANH, en el Punto de Entrega, el porcentaje de la
Produccién de Hidrocarburos establecido en fa ley de Regalias aplicable a esta obligacion. El recaudo
de las Regalias se hard en especie o en dinero, seglin lo determine la ANH.

30.1. Recaudo en Especie: Cuando el recaudo de las Regalias se efectie en especie, EL
CONTRATISTA entregaré a la ANH el volimen de Hidrocarburos correspondiente, para lo cual las
Partes acordardn el procedimiento para la programacion de entregas y demds aspectos necesarios.

En todo caso, la ANH dispondra de un (1) Mes a partir de la notificacién de la primera liquidacion
provisional para retirar dicha cantidad. Vencido este término sin que la ANH haya retirado el volumen
correspondiente a las regalfas, y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL
CONTRATISTA, éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3) Meses consecutivos.
En este caso, LA ANH reconocera una tarifa de almacenamiento que, para cada caso, serd acordada
entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa sera definida por e! Ministerio de Minas y Energia, 0
por la entidad que regule el transporte de Hidrocarburos en el pafs. Al término de este Glitimo plazo,
EL CONTRATISTA podrd comercializar tal volumen, de acuerdo con ¢l numeral 29.3 y entregara el
valor correspondiente a la ANH.

Una vez se haya ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento, EL
CONTRATISTA podra disponer del volumen correspondiente y la ANH lo podra ir retirando a su
conveniencia, a una tasa de entrega compatible con la capacidad de produccién del campo.

Si EL CONTRATISTA no cuenta con disponibilidad de almacenamiento, puede continuar la
Producci6én de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalias correspondiente a la ANH, pero
mantiene la obligacién de poner a disposicién de la misma, el volumen correspondiente a las Regalias
no entregadas en su oportunidad, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha limite de entrega.

30.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalias en dinero, entregara
a la ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por la ley o por la autoridad competente,
o en los acordados por las Partes, segiin sea el caso. En ningin caso esta enirega podré superar los tres
(3) meses a partir de la liquidacién correspondiente. En caso de mora, EL CONTRATISTA pagara a
la ANH la cantidad necesaria para cubrir el monto adeudado, los Intereses de Mora correspondientes
y los gastos en que la ANH haya incurrido para lograr ¢l pago.

30.3. Comercializacion del volumen de regalias. Cuando la ANH lo considere conveniente, y
siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL CONTRATISTA
comercializara la porcion de la Produccion de Hidrocarburos que corresponde a las regalias y entregara
a LA ANH el dinero proveniente de tales ventas. ?
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Para tal fin, las Partes convendrén los términos particulares de la comercializacion. En todo caso, el
CONTRATISTA debe hacer su mejor esfuerzo para comercializar la Produccién correspondiente, al
precio mas alto posible en los mercados disponibles, pero siempre con prioridad para el abastecimiento
interno del pais. La ANH reconocera a EL CONTRATISTA los costos directos. La cantidad de dinero
final que EL CONTRATISTA entregue a la ANH por concepto de la comercializacién, descontados
costos, no podrd ser inferior -al valor de liquidacion de las Regalias, determinado segiin las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. A falta de acuerdo entre las Partes, la diferencia sera
sometida al mecanismo de Desacuerdo previsto en la Cldusula 62.

30.4. Incumplimiento de la Obligacion de Pago de las Regalias. El incumplimiento injustificado
de EL CONTRATISTA en satisfacer integra y oportunamente sus obligaciones de reconocimiento,
liquidacion y pago efectivo de las Regalias, se considera incumplimiento del presente contrato y da
lugar tanto al reconocimiento y pago de intereses de mora, como a la aplicacién de las sanciones

pactadas. '?
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CAPITULO VL. DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

31. Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia y

El contratista se obliga a realizar las actividades acordadas de transferencia de tecnologia de acuerdo
al Articulo 83 del Acuerdo 2 de 2017, a las normas que lo modifiquen adicionen o sustituyan. .

32. Derechos Economicos

Por concepto de la asignacion del Area materia del presente contrato y de los derechos que se otorgan
a EL CONTRATISTA con motivo de su celebracién y ejecucion, se causan los Derechos que se
relacionan en la presente Clausula y se detallan en el Anexo D.

Los Hidrocarburos obienidos como resultado de la practica de pruebas de Produccién, también causan
Derechos Econdmicos por concepto del Agotamiento del Recurso sobre la Produccion en cada
Descubrimiento y/o Campo, y de Participacién en la Produccion (X%).

Los derechos econdmicos a que se refiere esta Clausula corresponden, en lo pertinente, a los descritos
en el Acuerdo 2 de 2017, "Reglamento de Asignacién de Areas para Exploracién y Produccion de

Hidrocarburos", tal como se describen a continuacién. Las eventuales modificaciones, sustituciones o
derogatorias del mencionado Reglamento, no alterardn las estipulaciones aqui convenidas.

32.1. Valor Econémico de Exclusividad - VEE. Con arreglo al Numeral D1 del Anexo D.
Corresponde a la definicién que se encuentra en el presente Contrato.

La obligacién de pago del Valor Econémico de Exclusividad debera ser cubierta por una garantia en

‘ los términos del Anexo E y de dicho pago se descontarén los valores correspondientes a la perforacién
de Pozos Tipo A3 y A2, sujeto a que sobre el respectivo Pozo se presente y apruebe el Formularic 6
y/o el Formulario 10A, segiin sea el caso, aprobado por la autoridad competente de conformidad con
lo sefialado en el Articuio 30 de la Resolucion 181495 de 2009 o las disposiciones que la modifiquen,
adicionen o sustituyan,

Para efectos de los anteriores descuentos la ANH tendrda en cuenta los valores del VEE
* correspondientes a la fecha de presentacién de oferta o contraoferta, segiin corresponda, de
. conformidad con la tabla del Articulo 33 de! Acuerdo 02 de 2017 calculados para Pozos A2 y A3.

32.2. Por concepto del Canon Superficiario por Uso del Subsuelo y Agotamiento del Recurso.
Con arregio al Articulo 82 del Acuerdo 2 de 2017 y al numeral D2 del Anexo D del presente contrato,
la Produccion de Gas Natural destinada a operaciones de reinyeccion o a otros procesos industriales
directamente relacionados con la Produccion del mismo Yacimienio del cual se extrae no causa
Derechos Contractuales sobre Ia Produccion del CONTRATISTA.?
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32.3. Por Concepto de Participacion en la Produccién (X%). Con arreglo al Articulo 84 del
referido Acuerdo 2 de 2017 y al numeral D5 del Anexo D del presente contrato.

Sobre esta Participacion no se causan Derechos Econémicos por Canon Superficiario por Uso del
Subsuelo y Agotamiento del Recurso ni por Precios Altos, de que tratan los numerales D2 y D4 del
Anexo D. Por consiguiente, tanto uno como otro han de liquidarse una vez descontado el de
Participacion en la Produccion de que trata este numeral.

32.4. Participacion adicional en la produccién durante eventuales prérrogas del periodo de
produccién. En todos los eventos de prérroga del Periodo de Produccion, el Contratista debe
reconocer, liquidar y pagar a la ANH, un Derecho Econdmico a titulo de Participacion Adicional en la
Producci6n, con arreglo al Articulo 85 del mismo Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo D, Numeral D3 del
presente Contrato.

Esta Participacién Adicional se liquida sobre la Producciéon Total obtenida a partir de la fecha de
vencimiento del Término de Duracién inicial del Periodo de Produccién, valorizada en el Punto de
Medicién Oficial, después de descontar el porcentaje correspondiente a las Regalias y a los Derechos
Econ6micos por concepto del Uso de Subsuelo sobre la Produccion del Contratista.

Por consiguiente, sobre esta Participacién Adicional en la Produccion no se causan Derechos
Econémicos por concepto del Uso del Subsuelo cuando exista Produccion ni de “Precios Altos”.

Durante eventuales extensiones del Periodo de Produccion, los Derechos Econdmicos por concepto
del Uso del Subsuelo y de “Precios Altos”, solamente se causan sobre el volumen de Produccién de
propiedad del Contratista, una vez descontados o restados los derechos de Participacion en la
Produccién (X%) y de Participacion Adicional en la Produccion.

32.5. Derecho Econémico por concepto de “Precios Altos™. Sobre la Produccion de propiedad del
Contratista, con arreglo al Articulo 86 del Acuerdo 2 de 2017, y al Numeral D4 del Anexo D.

32.6. Aplicacién de disposiciones reglamentarias. Los articulos 87, sobre actualizacion de tarifas
y del precio base, Po; 88, en materia de intereses de mora; 89, sobre costos deducibles; 90, en materia
de formatos, y 91, sobre verificacién y compensaciones, todos del Acuerdo 2 de 2017, Reglamento de
Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos, se aplican a los derechos econémicos en favor de la ANH
por concepto de la asignacion del 4rea y de la celebracién y ejecucién del presente Contrato,. ?
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CAPITULO VIL INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD
33. Suministro de Informacion Técnica

El CONTRATISTA debe mantener oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca del
progreso y de los resultados de las actividades de Exploracion, Evaluacién Desarrollo, Produccion y
Abandono; a la ejecucion de la Consulta Previa y la obtencion y el cumplimiento de las licencias y
permisos ambientales; sobre los trabajos de proteccion al medio ambiente y a los recursos naturales
renovables; respecto de la aplicacién de los Programas en Beneficio de las Comunidades-PBC-; y, en
general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y la
ejecucion del o de los cronogramas.

Ademais de los documentos requeridos en otras estipulaciones de este Contrato, debe someter a la
Entidad, en condicién de Contratante, en la medida en que la misma sea obtenida y, en todo caso, antes
de la fecha de vencimiento del término de cada una de las Fases en que se divide el Periodo de
Exploracién y del vencimiento del Programa de Evaluacion, toda la informaci6n de carécter cientifico,
téenico y medioambiental obienida en cumplimiento del presente negocio juridico la cual deberd ser
entregada al Servicio Geoldgico Colombiano, o a quien la ANH disponga para efectos de su custodia
y conservacion, asi como cumplir la entrega oportuna de los informes sefialados en los reglamentos
técnicos de exploracién y produccién de hidrocarburos, incluyendo el Informe Técnico Anual - ITA.

La entrega de esta informacién ha de llevarse a cabo con estricta sujecién al Manual de Entrega de
Informacién Técnica vigente en la oportunidad de iniciar la Fase del Periodo de Exploracién o
Programa de Evaluacion durante la cual se ejecutd la correspondiente actividad. Para la fecha de
publicacién de los Términos de Referencia del Proceso Permanente de Asignacién de Areas que dio
origen al presente Contrato, dicho Manual estd contenido en la Resolucién ANH No. 183 de 13 de
marzo de 2013 o las disposiciones que la modifiquen o sustituyan.

34. Confidencialidad de la Informacion

Salvo mandato legal o disposicion de autoridad competente, todos los datos y, en general, la
informaci6n técnica a que se refiere el Capitulo VII de este anexo, producidos, obtenidos o
desarroilados como resultado de la ejecucion contractual, son estrictamente confidenciales y las dos
(2) Partes se comprometen a guardar reserva en torno a los mismos, durante cinco (5) Afios Catendario,
contados a partir del vencimiento de aquel en el que se hubieran producido, obtenido o desarrollado, o
hasta la terminaci6n del contrato o Ia oportunidad de devolucion parcial o total del Area Contratada,
en lo que se refiere a la informacién adquirida en las porciones devueltas; lo que ocurra primero.

En lo que corresponde a las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
Operaciones, el plazo serd de diez (10} Afios Calendario, contados a partir de la fecha en que deban
ser entregados a la ANH, en condicién de Contratante, o hasta la terminacion del Contrato o la
oportunidad de devolucion parcial o total del Area Contratada en lo que se refiere a la informacion
adquirida en las porciones devueltas, lo que ocurra primero.?
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Transcurrido el tiempo de confidencialidad que determina la presente Clausula, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus interpretaciones,
sin que por ello EL CONTRATISTA pierda ¢l derecho a utilizar dicha informacion. Desde este
momento la ANH podrd disponer de esa informacién libremente.

Pardgrafo: La regla de la presente Clausula no se aplica a aquella informacién ni a los datos que las
Partes deban publicar o entregar a terceros, de acuerdo con el ordenamiento superior, a los que
requieran autoridades competentes con jurisdiccion sobre cualquiera de ellas; a los que impongan
normas de cualquier boisa de valores en la que se encuentren inscritas o registradas acciones de EL
CONTRATISTA o de sociedades vinculadas a estos, a los requeridos por matrices o subordinadas,
auditores, consultores, contratistas, asesores legales o entidades financieras para las funciones o los
propositos de su exclusive resorte ni, finalmente, a otros terceros para efectos de los Acuerdos
Operacionales de que trata el articulo 18 de la Resolucion 180742 de 2012, expedida por el Ministerio
de Minas y Energia, o las disposiciones que la sustituyan o modifiquen.

No obstante, en todos estos casos se debe poner inmediatamente en conocimiento de la otra Parte tanto
la informacién entregada como su destinatario v propdsito y, de requerirse, copia del o de los
compromises de confidencialidad correspondientes.

Ademas, las restricciones a la divulgacion de informacion no impiden que se suministre datos
pertinentes a terceros interesados en una eventual cesién de derechos contractuales, siempre que se
suscriban los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

35. Informacién Ambiental y Social

EL CONTRATISTA mantendra oportuna y permanentemente informada a la ANH sobre el avance de
los tramites ambientales y sociales incluyendo, sin limitarse a, todo cuanto se relacione con: el inicio
de los mismos, la obtencidn de las respectivas licencias, permisos y demds pronunciamientos de fondo;
el inicio de trdmites administrativos sancionatorios; o la imposicién de medidas preventivas y
sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA informaré oportunamente sobre cualquier dificultad que
se presente en el curso de estos tramites que pueda tener incidencia en el cumplimiento de los plazos
previstos.

36. Informe Ejecutivo Semestral

Ademas de la informacion a que se refieren otras estipulaciones del presente contrato, del Manual de
Entrega de Informacién Técnica contenido en la Resolucién ANH No. 183 de 13 de marzo de 2013,
las normas que la modifiquen o sustituyan, y de la exigida por la legislacién colombiana, el
CONTRATISTA asume ¢l compromiso de entregar a la ANH la informacion basica y resumida de
todos los asuntos de interés relacionados con la ejecucion de las actividades de Exploracion,
Evaluacion Desarrollo, Produccién y Abandono; en torno a la ejecucion de la Consulta Previa y al
licenciamiento ambiental; sobre los trabajos de proteccién al medio ambiente y a los recursos naturales
renovables; respecto de la aplicacién de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC; y, en
general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y la
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ejecucion del o de los cronogramas de los diferentes proyectos relacionados con el cumplimiento del
Contrato.

Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos acerca de:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

4
h)

Prospectividad;

Producciodn actual;

Ejecucién y proyecciones para el Afio Calendario siguiente;

Personal y seguridad industrial;

Medio ambiente;

Comunidades y grupos étmicos;

Estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, y
Participaci6n local, regional y nacional en subcontratos.

Los Informes Ejecutivos Semestrales deben entregarse a la Entidad dentro de los sesenta (60) Dias
Calendario o comunes siguientes al vencimiento de cada semestre Calendario. El correspondiente al
Segundo Semestre se considera también Informe Anual de Operaciones

37. Reuniones Informativas

En cualquier momento durante la vigencia de este contrato la ANH podré citar a EL CONTRATISTA
a reuniones informativas. 'P
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CAPITULO VIiI. GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS
38. Garantias

EL CONTRATISTA debera entregar las siguientes garantias que se encuentran descritas en detalle en
el Anexo E:

a)  Garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA esta obligado a obtener y maniener vigente una
garantia de cumplimiento en los términos del Anexc E del presente contrato. El no hacerlo
constituye una causal grave de incumplimiento del mismo.

b)  Pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

¢)  Seguros de responsabilidad civil extracontractual:.

d) Fondo de Abandono.

€)  Garantia que ampara el pago del Valor Econdémico de Exclusividad — VEE.

f)  Otros seguros: EL CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley colombiana
y cualquier otro seguro de uso comiin de acuerdo con las Buenas Précticas de la Industria del
Petréleo. Asi mismo, exigird a cada contratista que desempeiie cualquier trabajo en desarrollo
de este contrato, la obtencidn y mantenimiento en vigencia de los seguros que considere
necesarios. Los costos que demande la contratacion y vigencia de estos seguros serdn por cuenta
y responsabilidad de EL. CONTRATISTA.,

39, Responsabilidades del Contratista

Ademds de las establecidas en el ordenamiento superior y de las estipuladas en ofras cldusulas
contractuales y en los documentos que integran el presente negocio juridico, EL CONTRATISTA
asume, por su exclusiva cuenta y riesgo, todas las responsabilidades inherentes, y no limitandose a las
sefialadas en este contrato, como lo son las que se determinan a continuacién:

39.1. Responsabilidad laboral. Para todos los efectos legales, y particularmente para la aplicacion
del articulo 34 del Cédigo Sustantivo del Trabajo, EL CONTRATISTA se constituye como Unico
beneficiario del trabajo y duefio de todas las obras ejecutados en desarrollo del presente contrato y, en
consecuencia, las Partes entienden que el presente contrato no obliga a la ANH a ser solidaria con las
responsabilidades laborales de EL. CONTRATISTA, el cual actia como (nico empleador de los
trabajadores que contrate para el desarrollo de las actividades propias de este contrato y, en
consecuencia, serd responsable de las obligaciones laborales que surjan de las respectivas refaciones o
contratos de trabajo, propias o de sus subcontratistas, tales como pago de salarios y prestaciones
sociales, aportes parafiscales, afiliacion y pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones,
salud y riesgos profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la Ley.

EL CONTRATISTA entrenard adecuada y diligentemente al personal colombiano que razonablemente

puede reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere factible para la realizacion
de las operaciones de este contrato.'b
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En todo caso, EL. CONTRATISTA deberé dar cumplimiento a las disposiciones legales que sefialan la
proporcién de empleados y operarios locales, nacionales y extranjeros.

En cumplimiento de la Resolucion 1796 de 2018, proferida por el Ministerio de la Proteccion Social,
EL CONTRATISTA se compromete a no contratar menores de edad para desarrollar cualquier
actividad o trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que deba realizarse genere riesgos
de dafio a la salud, la seguridad o la moralidad, incluidas las labores relacionadas directamente con la
extraccion de Petréleo Crudo y de Gas Natural.

Igualmente, debe cumplir las normas aplicables en materia de contratacién de menores de edad,
incluidas las contenidas en las Convenciones 138 y 182 de la Organizacion Internacional del Trabajo
- OIT-, y la Convencién de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nifio, el Codigo Sustantivo del
Trabajo, la Ley 1098 de 2006, Cédigo de la Infancia y de la Adolescencia, y las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan.

39.2. Responsabilidad derivada de las operaciones. EL CONTRATISTA llevard a cabo las
operaciones materia de este contrato de manera diligente, responsable, eficiente y adecuada, técnica y
econdmicamente. Se asegurard de que todos sus subcontratistas cumplan los términos establecidos en
este contrato, en las leyes colombianas, y siguiendo las Buenas Précticas de la Industria del Petrdleo.

EL CONTRATISTA ser4 el Gnico responsable por los dafios y pérdidas que cause con ocasion de las
actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluyendo los ocasionados por sus
subcontratistas.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate las obras y servicios, éstos serin ejecutados a su nombre, en
razén de lo cual EL CONTRATISTA mantendra su responsabilidad directa por todas las obligaciones
establecidas en el subcontrato y derivadas del mismo, de las cuales no podrd exonerarse en razén de
las subcontrataciones.

LA ANH no asumird responsabilidad alguna por dafios y perjuicios causados a terceros por EL
CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados de estos ultimos, en desarrollo
de las operaciones objeto de este contrato. EL CONTRATISTA mantendré indemne a la ANH por las
responsabilidades derivadas de la ejecucion del presente Contrato.

39.3. Responsabilidad Ambiental. EL CONTRATISTA dard especial atencion a la proteccion del
medio ambiente y al cumplimiento de la normaiividad aplicable en estas materias y a las Buenas
Practicas de la Industria del Petréleo. Igualmente, adoptard y ejecutara planes de contingencia
especificos para atender las emergencias y reparar los dafios de la manera més eficiente y oportuna.

Corresponde a EL CONTRATISTA acometer los estudios de impacto ambiental necesarios; obtener
los permisos de naturaleza ambiental y para la utilizacion de recursos naturales renovables que
imponga el ordenamiento superior; solicitar, tramitar y conseguir las licencias ambientales que
amparen el desarrollo de todas las actividades inherentes a la ejecucién contractual requeridas para la
realizacion de las Operaciones de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccion que lo impongabn;
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satisfacer los requisitos para el efecto; cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las actividades de
Abandono, asi como los términos y condiciones de permisos, autorizaciones y licencias.

El tramite normal de licencias ambientales no servira como justificacion para solicitar prorrogas o
suspensiones de términos en los plazos contractuales. En todo caso, en el transcurso de dichos plazos,
EL CONTRATISTA debera informar sobre el inicio y avances de la gestion que adelante para el
cumplimiento de esta obligacidn.

Se considera oportunamente iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental, cuando se sometan
a la Entidad los siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud de inicio del trémite de licenciamiento ambiental ante la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales -~ANLA, y/o,

b) Constancia de solicitud de inicio de trdmites para la obtencién de permisos, concesiones o
autorizaciones, requeridos para la obtencién de la licencia ambiental.

c) Para los que requieren permisos ambientales: Constancia de solicitud de inicio de tramites

para la obtencién de permisos, concesiones o autorizaciones para el desarrollo de las
actividades contractuales.

Si EL. CONTRATISTA falta a la diligencia debida en los tramites respectivos no podra invocar ante
la ANH retrasos en la obtencién de las licencias, permisos, concesiones o auforizaciones como
fundamento para acceder a una prérroga o suspension de las obligaciones contenidas en el contrato,
ni ante la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad requiera de permisos, autorizaciones, concesiones o licencias ambientales,
EL CONTRATISTA se abstendra de realizarla mientras no los obtenga. Sin la aprobacion de los
estudios de impacto ambiental y la expedicién de las licencias ambientales correspondientes, o
cualquier otro requisito, EL. CONTRATISTA no podra iniciar [a respectiva actividad.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente contra EL
CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones ambientales a su cargo sern causal de
terminacion del contrato por incumplimiento cuando, como resultado de las mismas, pueda verse
afectado el cumplimiento de obligaciones materia de ejecucion de este contrato

EL CONTRATISTA informar4a a LA ANH sobre los aspectos ambientales de las Operaciones que
esté adelantando, de la aplicaci6n de los planes preventivos y de los planes de contingencia; y sobre
el estado de las gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de
permisos, autorizaciones, concesiones o licencias, segiin sea el caso.

40. Obligaciones Eticas Morales y de Responsabilidad Social Empresarial

En forma acorde con las disposiciones nacionales e internacionales sobre adopcion y ejecucion de -
politicas corporativas en esta materia, EL CONTRATISTA debe desarrollar las actividades y
Operaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccién de Hidrocarburos a su cargo,
fundados en valores éticos; el respeto al Estado, sus trabajadores y contratistas; la sociedad, las

»

ANH - Contrato de Exploracion y Produccién de Hidrocarburos — Area Continental CPO 4-1



Anexo A. Condiciones Generales. Pagina 41 de 62

comunidades y el ambiente, y la proteccion de la diversidad e identidad cultural de Grupos Etnicos, asi
como emprender acciones que contribuyan al progreso econdmico y social de unas y otros; y al
desenvolvimiento sostenible e incluyente

41. Indemnidad

El Contratista indemnizard, defenderd y mantendra indemne a la Nacién, en condicion de propietaria
de los recursos del subsuelo, y a la ANH, en calidad de Contratante, y a sus empleados y propiedades
por concepto de cualquier reclamo, accién, demanda, sancién y/o condena que llegue a iniciarse o
imponérseles por cualquier reclamo o accién derivada de acciones u omisiones en el desarrollo y
ejecucion de este contrato por EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, empleados y
representantes. EL CONTRATISTA sera el Gnico responsable por los dafios o pérdidas causadas a
terceros por acciones u omisiones de EL. CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal,
empleados y representantes en desarrollo y ejecucion del contrato.

Corresponde por tanto a EL CONTRATISTA asumir las consecuencias de tales acciones u omisiones,
por concepto de dafios o pérdidas de cualquier naturaleza, causados a la Nacion, a la ANH, y a terceros,
o0 a bienes de los que estos sean titulares, derivados de tales acciones u omisiones, de manera que
corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa de la Nacién y/o de la ANH, incluidos
los costos y gastos asociados, asi como cancelar cualesquiera sanciones y condenas, lo mismo que la
indemnizacion de perjuicios de todo orden que liegue a imponerse, todo con arreglo al ordenamiento
superior y las correspondientes determinaciones, debidamente ejecutoriadas o en firme. ‘p
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IX DEVOLUCION DE AREAS

42. Extincién de dereches

Los derechos emanados de este contrato se extinguirn en las Areas en Exploracién, Evaluacién y
Produccion, en todos los casos previstos en este contrato como causales para el efecto, asi:

a) Por renuncia debidamente aceptada.

b) Por vencimiento del término del Periodo de Exploracién o de sus prérrogas o extensiones, sin
que se hayan realizado Descubrimientos.

¢) Por vencimiento del Periodo de Produccion.

d) En el evento pactado en el numeral 9.2 del Anexo A del Contrato “Descubrimiento No
Comercial”, de la Clausula 9, sobre Declaracion de Comercialidad del mismo anexo.

e) En general, por cualquier otra causal pactada contractualmente, que imponga devoluciones
parciales o totales de Areas, en las dreas objeto de devolucitn.

En cualquier momento EL CONTRATISTA podra hacer devoluciones parciales del Area Contratada,
siempre y cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este contrato.
En estas areas, una vez devueltas, se extinguen los derechos emanados del contrato. Si tales
devoluciones voluntarias se efectiian durante la vigencia del Periodo de Exploraci6n, se acreditardn
para efectos de cualquier devolucién obligaioria de areas.

43. Delineacion de las Areas Devueltas

Las devoluciones voluntarias deben comprender el menor nimero viable de poligonos, limitados por
lineas en direccién norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo posible, ¢l sistema de cuadricula adoptada
por la ANH, en coordenadas referidas al datum MAGNA SIRGAS, origen Bogotd. En su defecto, las
lineas rectas de delimitacién deben coincidir en sus vértices con los vértices de la cuadricula.

44. Restauracién de las Areas Devueltas o con derechos extintos

Es deber de EI. CONTRATISTA realizar todas las actividades requeridas para prevenir, mitigar,
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de
las Operaciones de Exploracién y Evaluacion, asi como cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las
obligaciones inherentes al Abandono de conformidad con lo dispuesto en la legislacién colombiana y
en este contrato.

45. Formalizacion de las Devoluciones De Areas o de areas con derechos extintos
Toda devolucién de Areas realizada en desarrollo de este contrato se formalizara mediante acta firmada

por las Partes dentro de los tres (3) meses siguientes a la extincion del derecho. De no ser posible lo
anterior, LA ANH la formalizarda mediante acto administrativo. P

ANH - Contrato de Exploracion y Produceion de Hidrocarburos — Area Continental CPO 4-



Anexo A. Condiciones Generales. Pagina 43 de 62

CAPITULO X. CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS
46. Condiciones Resolutorias

En los casos en los que se requiera el cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o
periodo, o dentro de un plazo determinado posterior a la iniciacién de una fase o periodo, LA ANH
podra resolver el contrato si no se cumple la condicién, sin lugar a restituciones en favor del Contratista.
Para el efecto, la ANH comunicaré por escrito a EL CONTRATISTA para que en un término de diez
(10) dias calendario dé las explicaciones del caso. Si EL. CONTRATISTA no presenta una justificacion
razonable, LA ANH resolveri el contrato y EL. CONTRATISTA no tendrd derecho a reclamo alguno.

Las condiciones a que se refiere esta cldusula son:

a)  No constitucion de la garantia que cubra el pago del Valor Econémico de Exclusividad.

b)  Elincumplimiento de las obligaciones de la Fase Preliminar.

¢) La no constitucion de la sucursal de empresa extranjera dentro del tiempo establecido en el
contrato, cuando asi se requiera.

d) Laomisi6n injustificada en la entrega de las garantias previas para el inicio del Contrato, de una
fase o periodo del mismo.

e) Laomisi6n injustificada en la entrega del Plan de Exploracién dentro de los plazos sefialados en
la Cl4usula 6 del Anexo A del presente Contrato.

47. Procedimiento de Incumplimiento

En el evento en que durante la ejecucién del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s)
obligaciones y/o prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las Partes convienen reciprocamente
que se causaran muitas segun la Cldusula 48 del presente anexo, y/o se dard lugar a la terminacién del
Contrato, para lo cual la ANH agotard previamente el siguiente procedimiento:

Cuando se advierta un posible incumplimiento contractual, fa ANH asi lo informard a EL
CONTRATISTA mediante escrito en el que se dara cuenta del o de los hechos, las pruebas que los
acrediten o las razones de la vulneracion de las estipulaciones contractuales. Si dentro de los veinte
(20) Dias Habiles siguientes al recibo de la correspondiente comunicaciéon EL CONTRATISTA no
presenta objecion mediante escrito motivado y debidamente soportado, se entenderd que acepta la
existencia del incumplimiento.

Si, por el contrario, EL CONTRATISTA considera que no se presenté incumplimiento, o que el
incumplimiento se encuentra debidamente justificado, asi lo expondra en escrito motivado y
debidamente soportado, dirigido a LA ANH, dentro del mismo término sefialado en el parrafo
precedente.

Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones que llevaron al
incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondrd de sesenta (60) Dias

?
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adicionales desde la Gliima comunicacion de la ANH, relativa a la aceptabilidad del incumplimiento,
para cumplir la respectiva obligacién objeto del incumplimiento para subsanarlo. Si este plazo es
insuficiente para cumplir las obligaciones pendientes, LA ANH podra conceder un plazo adicional para
este propdsito. En todo caso EL CONTRATISTA, dentro de los quince (15) Dias Hébiles siguientes al
recibo de la comunicacién en que la ANH le otorgue el plazo para subsanar el incumplimiento,
presentard las garantias necesarias por el plazo que se otorgue para subsanar ¢l incumplimiento y seis
{6) Meses mas. De lo contrario, el plazo otorgado no serd valido y procedera la declaracion de
incumplimiento.

En ningiin caso el plazo contemplado en esta Clausula para subsanar el incumplimiento constituye una
prorroga del plazo pactado para la respectiva fase conftractual, ni modifica los plazos de las fases
siguientes del periodo de exploracion.

Si las razones expuestas por EL CONTRATISTA para justificar el incumplimiento no son aceptables
para LA ANH, EL. CONTRATISTA no dispondrd de plazo adicional alguno para subsanar el
incumplimiento.

8i la ANH considera que las razones que llevaron al incumplimiento son inaceptables, o cuando
habiendo sido consideradas aceptables expresamente por la ANH el mismo no se subsand dentro del
plazo otorgado para ese fin, de manera discrecional y dependiendo de la gravedad del incumplimiento,
la ANH determinard si impone multa o da por terminado el contrato, de acuerdo con las cldusulas
correspondientes.

Los actos administrativos que pongan fin a las respectivas actuaciones estardn sujetos a los recursos
de Ley.

La declaratoria de incumplimiento no limita de ninguna manera los derechos y potestades de la ANH
para imponer y cobrar multas, hacer efectiva las garantias, terminar el contrato por incumplimiento de
EL CONTRATISTA, terminarlo unilateralmente o declarar su caducidad.

48. Multas

Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido cualquier incumplimiento LA ANH podra
imponer Mulitas que conminen a la satisfaccién oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo
de EL CONTRATISTA.

En el evento que la ANH opte por la imposicién de Multas cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada, éstas podrén imponerse de forma sucesiva hasta el cumplimiento de la obligacién, hasta
igualar ¢l monto del valor de la actividad incumplida. Para el caso de obligaciones con valor
indeterminado se causarin multas de hasta cincuenta mil délares de los Estados Unidos de América
(US$ 50.000) por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta por la segunda vez, y
- asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las multas causadas, hasta igualar el valor de

la garantia. ?
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Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Multas y/o el cumplimiento de las
respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL CONTRATISTA sin que este haya cumplido las
respectivas obligaciones, LA ANH podré dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia de
cumplimiento del contrato.

48.1. Ejecucion de la garantia para el pago de las multas impuestas. Las multas que imponga la
ANH conforme al procedimiento a que se refiere la Clausula 48 del presente anexo, se haréan efectivas
directamente por la ANH, pudiendo acudir para el efecto, entre otros medios a la ejecucién y cobro de
las garantias presentadas por EL CONTRATISTA.

48.2. Informacién de multas. Cuando se requiera, la ANH enviara a otras entidades copia de los
actos administrativos en firme, por medio de los cuales haya impuesto mulfas y sanciones.

48.3. Derecho a indemnizacién plena. Ni la imposicion y cobro de multas, ni la ejecucion total o
parcial de las garantias para su pago, constituyen una limitacién de responsabilidad, ni podrin
interpretarse en ese sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH de
reclamar la indemnizacioén completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas
imputables a EL. CONTRATISTA.

Adicionalmente, ni la imposicion y cobro de multas, ni la ejecucion total o parcial de las garantias para
su pago por parte de la ANH, exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de todas las obligaciones
adquiridas con la suscripcion de este Contrato.

49. Procedimiento aplicable a otras actuaciones de la ANH

El procedimiento previsto en la Cldusula 47 del presente Anexo del contrato referente a la declaratoria

de incumplimiento, en lo que resulte aplicable y con los ajustes que se requieran, serd igualmente
utilizado en el ejercicio de potestades excepcionales. "P
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CAPITULO X1. TERMINACION DEL CONTRATO
50. Terminacion

El Contrato termina por las causales establecidas en el mismo. Como consecuencia de la terminacion
del contrato se extinguen los derechos otorgados v las obligaciones y prestaciones contraidas, salvo
aquellas que han de permanecer vigentes hasta la liquidacién definitiva de los compromisos reciprocos,
y. atn después, hasta la prolongacion de sus efectos, tal es el caso de las obligaciones monetarias, de
provisién de garantias, asi como en los casos del amparo de obligaciones laborales y del Seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual, dafios ambientales y polucion, con las consecuencias
adicionales previstas para cada una, de manera que procede, por tanto, tal liquidacién definitiva.

51, Causales de Terminacién Ordinaria
Son causales de Terminacién Ordinaria de este contrato, las siguientes:

a) Renuncia de EL CONTRATISTA una vez haya sido aceptada por 1a ANH, sin 6bice de la
satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones causadas hasta tal aceptacidn y
demas efectos estipulados contractualmente.

b)  Acuerdo de las Partes, en cualquier oportunidad durante su vigencia.

¢)  Vencimiento del Plazo de Ejecucion, incluidas eventuales prérrogas.

d) Al vencimiento del Periodo de Exploracion, sin que EL CONTRATISTA hubiera radicado en
la ANH Aviso de Descubrimiento, conforme a la Clausula 7 del Anexo A del presente contrato,
en caso de que no haya en el contrato Areas en Evaluacion o Declaracién de Comercialidad
vigentes.

¢) A la culminacién del Periodo de Exploracién, si EL CONTRATISTA ha radicado Aviso de
Descubrimiento, pero no sometié a la ANH el respectivo Programa de Evaluacion en los
términos y condiciones seflalados en el numeral 8 del Anexo A, en caso de que no haya en el
contrato otras Areas en Evaluacién o Declaracion de Comercialidad vigentes.

f) Vencimiento del Programa de Evaluacién o renuncia en el curso del mismo, en cuyo caso
terminan los efectos del contrato, exclusivamente respecto del Area en Evaluacién para la cual
se hubiera extinguido el plazo o se haya presentado renuncia.

Parigrafo: Salvo en el caso previsto en el literal f), se extinguen los derechos sobre la totalidad del
Area Contratada, o de las Areas en Evaluacion, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones
pendientes de satisfacer, en especial, las relativas al Abandono, cuya satisfaccion debe acreditarse
mediante comprobacién de que, si hay Pozos perforados, estos han sido debidamente taponados y
abandonados; que las instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas, y que se han
ltevado a cabo efectivamente las labores de limpieza y restauracién ambiental, de conformidad con la
normatividad aplicable y con el presente contrato. ’P
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52. Terminacién por incumplimiento

Ademds de las pactadas en otras clausulas del presente contrato, son causales de terminacion por
incumplimiento de EL. CONTRATISTA, las que se relacionan a continuacion:

a)
b)
¢)

d)

g

h)

i)

i)

k)

)

Realizar actividades bajo el presente contrato sin haber obtenido los permisos, autorizaciones,
concesiones o licencias ambientales que de acuerdo con la normatividad aplicable se requieran
para ello.

Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto de este contrato.
Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de informacion técnica
resultante de las Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccion.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Desarrollo o Produccién durante seis (6) meses
consecutivos en un Area de Produccién. En estos casos, terminaran los efectos del contrato
respecto del Area de Produccién en la que se hubiere presentado la suspension de las
Operaciones.

No establecer sucursal o no modificar la establecida, cuando ello se requiera por la ANH,
transcurridos dos (2) Meses de la imposicién de la multa en firme por estos mismos hechos.
Omisién injustificada en la constitucién y sometimiento oportuno de cualquiera de las garantias
y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos y condiciones establecidos por
el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados en este contrato.

Omitir de manera injustificada la entrega y ejecucion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades en los términos sefialados en la Clausula 29 del presente anexo.

Omitir injustificadamente la entrega eficaz y eficiente del Plan de Exploracién dentro del plazo
estipulado en el Clausula 6 del Anexo A del presente contrato.

No mantener el Operador el porcentaje minimo de participacién ¢ interés en el contrato, en
eventos de cesién a otro integrante de EL CONTRATISTA Plural o a un tercero. Esta causal no
aplicard para el Operador Designado.

Celebrar cualquier transaccién que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante, o
llevar a cabo fusién o escision de EL CONTRATISTA, del Operador y/o de quien o quienes
hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera, en casos de Contratistas
Plurales, sin autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH, o no informar a la ANH cualquiera
de las referidas transacciones, cuando se requiera autorizacion o aviso.

Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica de EL
CONTRATISTA, el Operador u otro integrante de EL. CONTRATISTA plural que hubiera
acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera, o llevar a cabo operaciones de
fusién o escisién, sin la autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH, asi como no informar
a la ANH cualquiera de las referidas transacciones, en los términos previstos en el presente
contrato.

Ceder o transferir bien el presente contrato, total o parcialmente, o bien la participacion e
intereses de cualquier integrante de EL CONTRATISTA Plural, sin autorizacién previa, expresa
y escrita de la ANH, y/o sin haber dado estricto cumplimiento a los demas requisitos previstos
en las Clausulas 68 y 69 del presente anexo, asi como subcontratar, también total o parcialmente,
la Operacién del mismo. 'P
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m) Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacion y de pago de
Regalias y/o cualguier Derecho Econdmico a favor de la ANH, durante més de seis (6) Meses
después de las fechas previstas en el presente contrato.

n)  Persistir en la omisidén injustificada en el cumplimiento de una obligacion contractual
transcurridos dos (2) Meses de la imposicién de la multa en firme por estos mismos hechos.

53. Terminacion Unilateral

En aplicacion de la cldusula excepcional previstas en el articulo 17 de la Ley 80 de 1993 en lo
pertinente, la ANH unilateralmente, mediante acto administrativo debidamente motivado y aplicando
al efecto el procedimiento previsto en la Clausula 47 del presente Anexo, podré declarar terminado el
mismo en el ejercicio de su potestad excepcional, en cualquier momento, en los siguientes casos:

a)  Por iniciacién de un proceso liquidatario de EL. CONTRATISTA, segin [a legislacion del pais
de origen de la persona juridica CONTRATISTA, incluyendo la quiebra, la liquidacién
voluntaria o forzosa, y, en general, cualquier actuacion, proceso o procedimiento que tenga como
consecuencia la extincion de personeria juridica.

b)  Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el cumplimiento del
contrato.

¢)  Cesacion de pagos, embargo judicial, litigios pendientes, procesos jurisdiccionales en curso, u
otra situacion o contingencia semejante de EL CONTRATISTA, siempre que se compruebe que
afecta gravemente ¢l cumplimiento del negocio juridico con la ANH.

En los anteriores eventos, la ANH se reserva el derecho de establecer la suficiencia de las provisiones
y/o cauciones constituidas para respaldar su eventual materializacion, y/o de exigir garantia adicional.
La ANH puede también autorizar la cesién del contrato o de los intereses de la persona afectada en
favor de un tercero que retina las mismas o mejores condiciones de Capacidad del cedente.

Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas y/c naturales, las
causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando ellas afecten gravemente el cumplimiento del
contrato.

54. Terminacién Obligatoria y Caducidad

La ANH declarar4 la terminacién unilateral, la caducidad y la liquidacién obligatoria de este contrato
ante la ocurrencia de las causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas en la Ley
418 de 1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999y 782 de 2002, en la

Ley 40 de 1993, en las leyes que las sustituyan o reformen, o en las que se promulguen sobre este
asunto.

55. Inventarios

EL CONTRATISTA efectuard inventarios fisicos de los equipos y bienes concernientes a las
Operaciones de Produccion, con intervalos razonables, por lo menos cada tres (3) afios calendario, ?
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clasificandolos segin sean de propiedad de EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendra el
derecho de estar representada cuando se efectiien tales inventarios. Para este efecto, EL
CONTRATISTA avisard a LA ANH con una antelacidén no inferior a quince (15) dias calendario

56. Disposicidn de Activos

EL CONTRATISTA podra disponer en cualquier tiempo de los bienes o equipos que se localicen hasta
el Punto de Entrega y que no sean indispensables para mantener las condiciones de produccion
existentes. No obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) afios del Periodo de Produccion
de cada Area de Produccién, o cuando se haya producido un ochenta por ciento (80%) de sus reservas
probadas, lo primero que ocurra, EL CONTRATISTA requeriré la aprobacién previa de LA ANH para
efectuar tales disposiciones.

57. Reversion de Activos

Cuando por cualquier causa terminen los derechos y obligaciones operativas respecto de algin Area
de Produccion, EL CONTRATISTA dejara en buen estado los pozos que en tal época sean productivos
y las construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasard gratuitamente a la ANH con
las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccién hasta el Punto de Entrega, aunque
tales bienes 1o se encuentren dentro de la respectiva Area de Produccion.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area de Produccién, si
la terminacién tiene lugar por la causal a) de la cldusula 51 del Anexo A Condiciones Generales, antes
de cumplirse los primeros diez (10) afios del Periodo de Produccion, EL CONTRATISTA tendré la
. obligacién de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en el término de tres (3) meses,
contados a partir de la fecha del ofrecimiento LA ANH no hubiere respondido afirmativamente, EL
CONTRATISTA podré disponer de ellos libremente. Si la terminacién tiene lugar transcurridos los
primeros diez (10) afios del Periodo de Produccion, tales bienes pasaran gratuitamente a LA ANH. En
los demas casos, estos bienes revertirin gratuitamente a LA ANH,

LA ANH estableceri cuales pozos, entre los que se encuentren en produccion en tal época, deberdn ser
abandonados y cuales continuaran en produccion.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacion de los bienes serd sometido al
procedimiento sefialado en el Capitulo XII del Anexo A-Condiciones Generales.

En caso de reversion de activos productivos, EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH,
o a quien ella indique, la licencia ambiental y los recursos econémicos necesarios para atender las
obligaciones de Abandono. La aplicacién de esta Clausula no implicard una sustitucidn patronal entre
EL CONTRATISTA y LA ANH.

57.1. Vehiculos de financiacion de proyectos. EL CONTRATISTA transferird gratuitamente a LA
ANH, a la devolucion del area o a la terminacién del confrato cuando una u otra tengan lugar
transcurridos los primeros diez (10) afios del Periodo de Produccion, todos los derechos derivados de
contratos bajo la modalidad de financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccion

P
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Operacion y Reversién de bienes: BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize, Operate
and Transfer™) y similares que, a la terminacion de los mismos, establezcan la obligacion de transferir
la propiedad de bienes, equipos e instalaciones a EL CONTRATISTA. En todo caso, en el evento que
dichos contratos se celebren por un plazo mayor al del Periodo de Produccion, requerirdn para su
celebracion la autorizacion de LA ANH.

58. Obligaciones Posteriores

Terminado este contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacion de
cumplir satisfactoriamente sus obligaciones legales entre si y frente a terceros, asi como las contraidas
en este contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por pérdidas y
dafios resultantes cuando ¢l contrato haya sido terminado unilateralmente, y cuando, por causas
imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y compensaciones de tipo legal

59. Abandono

En todos los casos en que haya lugar a la devolucion de dreas, EL CONTRATISTA programara y
realizara todas las actividades de Abandono de conformidad con la legislacion colombiana, el Acuerdo
2 de 2017 y los reglamentos técnicos del Ministerio de Minas y Energia, y observando las Buenas
Pricticas de la Industria del Petréleo.

Dentro de los sesenta (60) Dias siguientes a la fecha en que deba tener lugar la devolucion de dreas de
Exploracién o de las Areas de Evaluacion, EL CONTRATISTA iniciard el proceso de Abandono, a
satisfaccién de la ANH y de las demds autoridades competentes, el cual no podré ser interrumpido sin
justificacion.

60. Acta de Terminacitn

Dentro de los seis (6) Meses siguientes a la terminacion del presente contrato por vencimiento del
plazo de ejecucién o por cualquier otra causa legal o contractual, las Partes formalizaran la terminacion
del Contrato, para lo cual suscribirén la respectiva acta. Si dentro del plazo anteriormente indicado las
Partes no han suscrito el acta respectiva o no han llegado a un acuerdo sobre el contenido de la misma,
la ANH liquidara unilateralmente el contrato, una vez agotados los esfuerzos para disponer de toda la
informaci6n necesaria para este efecto, dentro de los seis (6) Meses siguientes al plazo anterior, sin
perjuicio de los recursos y acciones de ley o de la aplicacién de los instrumentos alternativos de
solucién de conflictos, de ser procedentes, y le informara y exigird a EL. CONTRATISTA sobre la

existencia o no de obligaciones pendientes. ‘p
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CAPITULO XII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
61. Instancia Ejecutiva

Toda diferencia o desacuerdo de origen contractual que surja sera solucionada por el més alto ejecutivo
de EL CONTRATISTA en Colombia y el alto ejecutivo designado por el Presidente de la ANH.

Si en el término de treinta (30) Dias calendario, contados a partir del aviso escrito por cualquiera de
las Partes, prorrogables de muto acuerdo, el desacuerdo alin no se ha resuelto, el asunto sera sometido
al méas alto ejecutivo de cada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucién
conjunta.

Si dentro de los treinta (30} Dias calendario siguientes a la fecha en que una de las Partes haya
solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes mencionados, término
prorrogable de muto acuerdo entre las Partes, estas llegaren a un acuerdo o decisi6n sobre el asunto en
cuestién, dentro de los quince (15) Dias calendario después de logrado dicho acuerdo o decisién se
suscribira el acuerdo o la decisién adoptada.

El inicio de la Instancia Ejecutiva no faculta a las Partes para suspender unilateralmente la ejecucién
de las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibira el ejercicio de las facultades ajenas al derecho
comn y excepcionales con las que cuenta la ANH.

62. Desacuerdos

Si dentro de los citados treinta (30) Dias los mas altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia)
no llegaren a un acuerdo o decisién, o si dentro de los mencionados quince (15) Dias no suscribieren
el acuerdo o decisién adoptada, cualquiera de las Partes podrd acudir a los mecanismos previstos en
esta Clausula, segtin el caso, de la siguiente manera:

62.1. Desacuerdo Técnico. Si se trata de un desacuerdo técnico, serd sometido al dictamen de
expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero designado por los dos expertos
principales. A falta de acuerdo entre €stos, y a peticion de cualquiera de las Partes, dicho tercero sera
nombrado por la asociacion de profesionales mas afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo
técnico consultivo del Gobierno Nacional, con sede en Bogota D.C.

Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a)  Los expertos emitirdn su concepto en un plazo de treinta (30) Dias a partir de su nombramiento.
Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacion de las Partes. A solicitud de los
expertos, las Partes pueden conceder una ampliacion del plazo inicial.

b)  Las Partes entregardn toda informacidn pertinente que los expertos puedan considerar necesaria.

¢)  Las Partes enfocardn y delimitardn las materias que son tema de la experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos serdn pagados por partes iguales por las Partes. $
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€) El concepto se emitird por mayorfa y serd obligatorio para las Partes con los efectos de una
transaceion.

El inicio del procedimiento de Desacuerdo Técnico no faculta a las Partes para suspender
unilateralmente la ejecucién de las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibira el ejercicio de las
facultades ajenas al derecho comiin y excepcionales con las que cuenta la ANH

62.2. Desacuerdo Contable. Si se¢ trata de un desacuerdo contable, se someterd al dictamen de
expertos, quienes deberdn ser contadores piiblicos titulados, designados asi: uno por cada Parte y un
tercero por los dos principales expertos. A falta de acuerdo entre éstos, y a peticién de cualquiera de
las Partes, dicho tercero serd nombrado por la Junta Central de Contadores de Bogota D.C. Una vez
nombrados los expertos, se procedera de manera similar a lo estipulado en el numeral anterior.

El inicio del procedimiento de Desacuerdo Contable no faculta a las Partes para suspender
unilateralmente la ejecucioén de las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibird el ejercicio de las
facultades ajenas al derecho comiin y excepcionales con las que cuenta la ANH.

62.3. Controversia en cuanto a la naturaleza. En el caso de desacuerdo entre las Partes sobre la
calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se considerard de tipo legal y el proceso arbitral
determinara en primera instancia qué clase de desacuerdo es, para proceder en consecuencia con esta
determinacion.

63. Amigable Composicion

Las Partes acuerdan acudir a un panel de Amigables Componedores para definir todas aquellas
controversias respecto de las cuales ya se haya surtido la Instancia Ejecutiva y que también sean
susceptibles de Arbitraje de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 64 del presente anexo. Dentro
de los diez (10) dias siguientes a la culminacién formal de la instancia ejecutiva, si el desacuerdo
persiste, la parte interesada deberd informar por escrito a la otra su intencion de iniciar el mecanismo
de Amigable Composicion.

El panel de Amigables Componedores decidira en derecho, de manera vinculante e imparcial, las
controversias que surjan entre las partes, sin perjuicio de que cualquier otra controversia pueda ser
sometida a este mecanismo de solucién, previo acuerdo entre las Partes.

63.1. Panel de Amigables Componedores. Los miembros del panel de Amigables Componedores
serdn escogidos dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) Dias Calendario siguientes a la fecha de
comunicacion de la intencién de la parte interesada de iniciar el mecanismo de Amigable Composicion,
que serd administrado y tendrd sede en el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio
de Bogota y le sers también aplicable el Reglamento de dicho Centro, de acuerdo con las siguientes
reglas:

a) Dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la fecha de comunicaci6n de la intencién
de la parte interesada de iniciar el mecanismo de Amigable Composicion, cada una de las Partes

¢
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elaborara una lista, junto con las respectivas hojas de vidas, de cinco (5) profesionales en Geologia,
Ingenieria de Petréleos, Economia, Finanzas, Derecho y areas afines y que cuenten con una
Experiencia profesional especifica acreditada de ocho (8) afios en asuntos del sector de los
Hidrocarburos y/o energético , que deberd remitir a la otra parte dentro de dicho término. Dentro
de los cinco (5) Dias Calendario siguientes a la remision de las listas, la parte contraria seleccionara
un miembro de la lista que integrar4 el panel de Amigables Componedores. Los dos amigables
componedores seleccionados, elegiran de las listas presentadas un tercer mjembro del panel.

b) Dentro de los diez (10) Dias Calendario siguientes a la fecha de comunicacién de la intencién de
la parte interesada de iniciar el mecanismo de Amigable Composicién, la ANH remitird
comunicacién al Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota en el
que delegard a dicho Centro la eleccién de un miembro del Panel de Amigable Composicion para
dirimir la controversia, mediante sorteo que se realice de las listas del Centro de acuerdo con el
Reglamento vigente, y que adicionalmente se restrinja a profesionales en Derecho que acrediten
una Experiencia profesional especifica de ocho (8) afios en el sector de los Hidrocarburos. No
obstante, las partes acuerdan que en el sorteo que se realice podrén tener la opcién de rechazar
hasta dos (2) designaciones por cada una de las partes.

63.2. Seentienden incorporadas al presente articulo las disposiciones sobre el Deber de Informacion
contenidas en el Reglamento de Amigable Composicion de la Camara de Comercio de Bogota.

63.3. El panel de Amigables Componedores permanecerd activo desde el momento de la
designacion de sus miembros y hasta la fecha en que se notifique su decision a las partes. Todos los
documentos, la informacién que sea puesta en conocimiento del panel, la deliberacion y la decisién
final qué se adopte estd sujeta a Confidencialidad de conformidad con la Clausula 34 del presente
anexo

Los integrantes del panel de Amigables Componedores no tendrén relacion laboral alguna con las
Partes. Su vinculacién al presente contrato se enmarca y limita estrictamente a las funciones que para
la figura del panel de Amigables Componedores prevé la Ley Aplicable.

63.4. En caso de renuncia o falta absoluta de un integrante del panel de Amigables Componedores,
éste debera ser sustituido dentro de los cinco (5) Dias habiles siguientes al recibo de la renuncia de
conformidad con la Parte 0 mecanismo que lo designo segiin lo regulado en la Clausula 63.1. anterior.

63.5. EI panel de Amigables Componedores tendrd un plazo maximo de treinta (30) Dias Hébiles
para definir la controversia, los cuales se contarin a partir del dia siguiente a la formulacién de Ia
misma; vencido este plazo sin decisién del panel, el mecanismo pierde competencia para resolver la
controversia especifica, la cual podrd ser sometida por cualquiera de las partes ante tribunal de
arbitramento como se dispone en la Cliusula 64. Este plazo podrd ampliarse a solicitud del panel,
siempre que esa solicitud sea aceptada por las Partes.’_P
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63.6. El inicio del procedimiento de Amigable Composicion no faculta a [as Partes para suspender
unilateralmente la ejecucién de las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibird el ejercicio de las
facultades ajenas al derecho comiin y excepcionales con las que cuenta la ANH.

63.7. Al definir la controversia, el Amigable Componedor podré interpretar el contenido del presente
Confrato, pero en ningun caso podra con su decisién, subrogar, modificar, sustituir, aumentar,
adicionar, complementar o derogar el contenido del presente Contrato.

El panel de Amigables Componedores no tendrd competencia para conocer las controversias que se
deriven del ejercicio de las facultades ajenas al derecho comiin, ni de facultades exorbitantes, de que
goza la ANH. Las decisiones del panel de Amigables Componedores una vez adoptadas, serdn
irrevocables, siempre y cuando sean juridicamente viables.

Las decisiones del panel de Amigables Componedores que definan la controversia podrén ser
sometidas al conocimiento de la jurisdiccion arbitral, sélo en los casos que se refieran a una eventual
causal de nulidad o rescisién de 1a decision, de conformidad con lo establecido en la Ley Aplicable

64. Cliusula Compromisoria de Arbitraje Internacional

64.1. Aplicacién y Naturaleza. Salvo en el presente contrato se disponga ofra cosa, todas las
controversias relativas al presente Contrato, o que se deriven o guarden relacién con el mismo,
incluidas las consecuencias econdmicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de
facultades excepcionales, se resolverdn por un tribunal arbitral (el “Tribunal™) mediante arbitraje
internacional, de conformidad con las siguientes reglas.

64.2. Procedimiento, El Tribunal se sujetara a la Gltima versién publicada del Reglamento de
Arbitraje de la Cimara de Comercio Internacional (el “Reglamento CCI”) y serd administrado por la
CCL

64.3. Integracion del Tribunal y Calidades. El Tribunal estard integrado por tres (3) érbitros
designados conforme al Reglamento CCI. Los arbitros deberan reunir las siguientes calidades:

a) Podran tener cualquier nacionalidad;

b) Deberin ser abogados debidamente autorizados para ejercer el derecho en alguna jurisdiccién;

¢) Deberén tener experiencia en la resolucién de conflictos mediante arbitraje, en el tema que
suscita la controversia, en Ley Colombiana o sistema de Derecho Civil - Civil Law

d) Deberan actuar con diligencia y buena fe en la conduccién de los procedimientos arbitrales.

¢} Dominio del idioma espafiol

64.4. Forma de decisién. E] Tribunal decidira en derecho.

64.5. Idioma. EI idioma que debera utilizarse en las actuaciones arbitrales, en los escritos de las
partes, en las audiencias y en cualquier laudo, decisién o comunicacién que emita el Tribunal serzix>
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espafiol, con la posibilidad de obtener traduccion simultdnea a otro idioma a costo de la parte que
requiera dicho servicio.

64.6, Lugar de las audiencias. Todas las audiencias presenciales deberdn realizarse en Bogota D.C.,
Colombia.

64.7. Sede. La sede del arbitraje sera Paris, conforme a lo acordado por las Partes al momento de
suscripcion del presente Contrato.

A falta de acuerdo la sede del arbitraje sera la que determine la CCI de conformidad con el articulo 18
de las Reglas de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional, o aquel articulado vigente a la
fecha de iniciacién del procedimiento.

Las partes, o en su defecto la CCI, deberdn tener en cuenta los siguientes criterios para la seleccién de
la sede de Arbitraje:

a) Se debera garantizar la imparcialidad dentro del procedimiento. En tal sentido se escogera una sede
distinta a la del domicilio de las partes del Contrato.

b) Se deberd escoger una sede con experiencia en arbitraje internacional y en el asunto objeto de
controversia.

¢) Se debera preferir como sede aquella que cuente con mayor experiencia en controversias donde la
Ley de fondo aplicable sea la de derecho colombiano.

64.8. Ley de fondo. La ley del fondo de la controversia ser la ley de la Republica de Colombia.

64.9. Confidencialidad del proceso arbitral. El Tribunal decidird sobre la confidencialidad del
proceso arbitral o de cualquier otro asunto relativo al arbitraje teniendo en cuenta lo que al respecto
establezca el derecho aplicable.

64.10, Segunda revision de la Naturaleza del Arbitraje. Si con base en ¢l procedimiento aplicable
el Tribunal decide que el arbitraje no es internacional, un nuevo tribunal sera designado y resolverd las
controversias relativas al presente Contrato, 0 que se deriven o guarden relacion con el mismo, de
conformidad cen las siguientes reglas:

a) Aplicacion y Naturaleza. Saivo que en el presente contrato se disponga otra cosa, cualquier
diferencia, desacuerdo, conflicto o controversia relativo a la interpretacién del presente
contrato siempre y cuando la ley autorice este instrumento alternativo, derivado de o
relacionado con la celebracion, ejecucion, interpretacion, terminaciéon o liquidacion del
mismo, puede ser sometido por cualquiera de las Partes a la determinacién final de un Tribunal
de Arbitraje Institucional, que debe fallar en derecho, en los términos, conforme a las
disposiciones y con arreglo al procedimiento establecidos en la Ley 1563 de 2012, en especial,
al altimo inciso del articuto 1.

b) Integraciény Designacion. El Tribunal estara compuesto por tres (3) arbitros, que deben reunir
las condiciones establecidas en los articulos 7 y 8 de la citada Ley 1563 de 2012, y, ademés,p
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tener experiencia comprobada en asuntos relativos a la Exploracién y Produccion de
Hidrocarburos. Han de ser designados de comin acuerdo por las Partes. Si estas no alcanzan
consenso sobre uno o mas arbitros, el o los faltantes seran seleccionados por el Centro de
Arbitraje v Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota, previa solicitud escrita de
cualquiera de ellas.

Requisitos. El Tribunal debe aplicar la legislacion colombiana, sesionar en Bogotd, en el
referido Centro y conforme a su reglamento, desarrollarse en idioma Espariol, y la ley de Fondo
sera la ley de la Repablica de Colombia.

El inicio del procedimiento de Arbitraje no faculta a las Partes para suspender unilateralmente
la ejecucion de las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibira el jercicio de las facultades
ajenas al derecho comtin y excepcionales con las que cuenta ta ANH.

Exclusion. No pueden someterse a este instrumento alternativo, todos aquellos asuntos
expresamente excluidos del mismo por el presente contrato, ni la interpretacion de las
estipulaciones que los determinan.

Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos y materias excluidas por
la ley y por este Contrato de la aplicacién de la Cléusula Compromisoria, deben someterse a Ia
Jurisdiccién Contencioso Administrativa, de conformidad con el Codigo de la materia y las demds
leyes aplicables.

64.11. Notificacion a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado. Cualquier actuacién
que dé inicio al tramite arbitral debera comunicarse a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del
Estado de Ia Repiiblica de Colombia, sin que por ello se entienda que aquella adquiera la condicion
sustancial de parte en dicho procedimiento arbitral. "P

4
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CAPITULO XIIL DISPOSICIONES VARIAS
65. Aplicacion del Régimen Superior y Restricciones

Las Operaciones de Exploracién y Produccitn de Hidrocarburos deben desarrollarse con sujecion a las
normas superiores en materia ambiental y social y respetar el patrimonio arqueolégico de la Nacion,

En la ejecucion de sus actividades, EL CONTRATISTA deber4 efectuar la debida diligencia ambiental
y social, respetar las normas y principios de Derechos Humanos y prevenir, reducir, mitigar y dar
correcto manejo a los riesgos sociales, ambientales y economicos que afecten en forma negativa el
ambiente y las comunidades asentadas en los municipios en los que se ejecutan. Para este efecto,
ademas debe ejecutar el Programa en Beneficio de las Comunidades -PBC, de acuerdo con los
lineamientos que imparta el Consejo Directivo y que adopte la ANH de conformidad con el Decreto
714 de 2012

66. Precios para Abastecimiento Interno

Cuando EL. CONTRATISTA sea requerido para vender su crudo para atender las necesidades de
refinacién para el abastecimiento interno, los precios se calculardn con base en el precio internacional,
en la forma establecida en la Resolucion N° 18-1709 del 23 de diciembre de 2003 proferida por el
Ministro de Minas y Energia, o en cualquier disposicion legal o reglamentaria que la modifique o
sustituya. Tratdndose de Gas Natural, ha de aplicarse lo dispuesto por el Articulo 2.2.2.2.38 del Decreto
1073 de 2015 y por la Resolucion CREG 041 de 2013, o la norma legal, o reglamentaria y/o regulatoria
que los modifique, adicione o sustituya.

67. Bienes y Servicios Nacionales

Para la ejecucién del presente Contrato, en igualdad de condiciones competitivas de calidad,
oportunidad y precio, EL CONTRATISTA dara preferencia a los oferentes de bienes y servicios de
origen nacional

68. Derechos de Cesién

EL CONTRATISTA no estd facultado para ceder o transferir, ni parcial ni totalmente, sus intereses,
derechos, obligaciones y compromisos adquiridos o contraidos en razon del presente contrato, ni, en
general, su posicién contractual, sin la autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH y solamente
con sujecion a las siguientes reglas:

a) De proyectarse ceder intereses o participaciones enire quienes integran contratistas plurales, es
requisito esencial que el Operador mantenga, como minimo, el treinta por ciento (30%) de su
participacidén en el negocio juridico y que con la cesién se conserven las condiciones de Capacidad
que dieron lugar a la Habilitacion y a la adjudicacién del contrato. ’P
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b) La cesi6n de participaciones de integrantes de contratistas plurales dentro de la correspondiente
asociacion, en favor de terceros, impone la modificacion correspondiente del respectivo acuerdo
o convenio de colaboracién empresarial, o de las participaciones en la sociedad prometida, que
requiere también autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, con la limitacién que se
consigna en el anterior numeral, y que debe recaer siempre en persona juridica que reina, cuando
menos, las mismas o superiores condiciones de Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y
Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, que dieron
lugar a la asignacion del Area y a Ia celebracién del contrato.

¢) El Operador estd obligado a mantener una participacién minima del treinta por ciento (30%) en la
asociacion de que se trate.

d) La cesion total o parcial del contrato tiene también que recaer siempre en persona juridica que
relina, cuando menos, las mismas o superiores condiciones de Capacidad Econémico Financiera,
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, que
dieron lugar a la asignacién del Area y a la celebracién del contrato.

69. Obligacién de informar otras transacciones.

Conforme al Acuerdo 2 de 2017, las siguientes transacciones requieren informar previa y expresamente
por escrito a la ANH y el pronunciamiento también expreso de esta (iltima, destinado exclusivamente
a establecer que se mantienen las condiciones de Capacidad que dieron lugar a la Habilitacion, a la
adjudicacién del contrato y a la asignacién del Area:

Cualquier operacion que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante de EL
CONTRATISTA o de cualquiera de los integrantes de contratistas plurales, asi como eventos de
fusidn o escisiéon de EL CONTRATISTA, del Operador, y/o de quien o quienes hubieran acreditado
los requisitos de Capacidad Econdémico Financiera, en casos de Proponentes Plurales, en todos los
eventos salvo las sociedades inscritas en bolsas de valores.

Todo evento de cesién o transferencia total o parcial de las participaciones en la persona juridica de
EL CONTRATISTA, el Operador u otro integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado
los requisitos de Capacidad Econémico Financiera, salvo las sociedades inscritas en bolsas de valores.

Las fusiones o escisiones de la persona juridica de EL CONTRATISTA, el Operador u ofro integrante
de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera,
igualmente salvo sociedades inscritas en bolsas de valores.

69.1. Procedimiento. EL. CONTRATISTA debe solicitar la correspondiente autorizacion o
presentar la comunicacidn de informacion formal ante la ANH con indicacion de la naturaleza, objeto
y demés elementos de la transaccién propuesta; la minuta del negocio por celebrar si se trata de cesion
total o parcial del negocio juridico, y la determinacion precisa de todas las condiciones de Capacidad
del cesionario o de la persona juridica que resultaria de alguna de las transacciones previstas en esta
Clausula, con todos los documentos exigidos en ¢l Reglamento de Contratacién de la Entidad y en los
Términos de Referencia del certamen que dio lugar al contrato que proyecta cederse total o
parcialmente o cuyo contratista individual o plural se plantea modificar o proyecta someterse a

4
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transaccién contemplada en esta Clausula; y, la minuta de reforma al convenio de asociacién o de
cesion de derechos societarios correspondiente.

La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario siguientes al recibo de la solicitud presentada en
forma completa para pronunciarse sobre la misma. En ¢l evento de que la ANH no se pronuncie dentro
de dicho término, la solicitud se entenderd aprobada, siempre y cuando el cesionario retina las
condiciones exigidas para el efecto. En todo caso, la ANH se reserva la facultad para verificar la
informacién suministrada. En caso de encontrarse documentacién no comprobable o acreditable frente
4 la ANH, la ANH iniciard Proceso para la Declaracién de Incumplimiento cuya consecuencia serd la
Terminacién del Contrato.

De requerirse documentos no acompafiados, modificacién de los sometidos, y/o informacién no
suministrada, la Entidad pedird a EL. CONTRATISTA introducir los ajustes y realizar las aportaciones
pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver comenzara a contarse desde la radicacién de todos
los requisitos exigidos.

La no aprobacion expresa o ticita de la solicitud no es considerada desacuerdo o controversia
susceptible de arbitraje

70. Fuerza Mayor y Hechos de Terceros

Para efectos de este contrato, Fuerza Mayor es el imprevisto que no es posible resistir como una ley,
un acto de autoridad, un naufragio, un terremoto o similares; y, Hecho de Terceros es el irresistible,
juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto malintencionado de terceros, o
similares.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros se considerardn
eximentes de responsabilidad y suspenderdn el cumplimiento de las obligaciones no financieras
afectadas por estas circunstancias, siempre v cuando constituyan una causa fuera del control de la parte
afectada, y la Parte que recibe el aviso acepte la irresistibilidad y el caracter de impedimento para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales del hecho alegado.

El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspenderd durante todo el tiempo que
cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o parcialmente, por circunstancias
constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocerd como sigue:

70.1.  Aviso. Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales circunstancias, dard
aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias calendario siguientes, invocando esta Clausula y
entregando las justificaciones apropiadas, especificando la naturaleza de las circunstancias que se
presentan, la forma como se afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de
impedimento de las actividades y cualquier otra informacién que permita demostrar la ocurrencia del
hecho, su irresistibilidad y sus efectos.’P
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70.2. Aceptacién y suspensién temporal de las obligaciones. Dentro de los treinta (30) Dias
Héabiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera por escrito aceptando o no la
circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta aceptacién se suspenderan los plazos para el
cumplimiento de las obligaciones afectadas. En este caso, la suspensién tendrd lugar a partir del
momento en que ocurrié el hecho invocado como causal de exoneracion.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entenderd provisionalmente aceptada la
ocurrencia de la causal invocada y quedar4 suspendido el cumplimiento de la obligacion afeciada hasta
que la parte no afectada se pronuncie. La suspension s6lo interrumpe el cumplimiento de las
obligaciones afectadas.

70.3. Cesacién de la suspensién. La Parte afectada por la causal eximente de responsabilidad
reiniciard el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del Mes siguiente a la desaparicion
del hecho invocado como causal. En este caso informaré a la otra Parte dentro de los veinte (20) Dias
calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacién haré sus mejores esfuerzos para cumplirla dentro
de los términos y condiciones acordados por las Partes.

70.4. Restitucién de Plazos. Cuando la suspensién impida el cumplimiento de las Operaciones, y
tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) Meses consecutivos, la ANH reconocerd la totalidad
del plazo contractual que faltaba, al inicio de la suspensién, para la terminacion la respectiva fase o
periodo, sin perjuicio de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una
nueva en los términos de la Clausula 38 y el Anexo E del Contrato.

70.5. Cumplimiento de otras Obligaciones. Ademas de las obligaciones de cardcter econdémico
financiero, pesa sobre la Parte afectada el deber de satisfacer oportuna, eficaz y eficientemente los
demds compromisos y prestaciones no afectados por aquellos, asi como acometer todas las acciones y
esfuerzos razonables para mitigar su impacto.

Paragrafo 1: Durante la vigencia de la suspension, el CONTRATISTA deber demostrar ante la ANH
la diligencia empleada para evitar o mitigar los efectos del evento que origina esta medida o de lo
conirario, Ia ANH declarara la reanudacién del plazo segiin los términos sefialados en la presente
Clausula.

Paragrafo 2: Para los eféctos del presente contrato, el invierno normal o los tramites de licenciamiento
ambiental no constituirdn causal de exoneracitn a titulo de fuerza mayor o caso fortuito respecto a la
obligacién de perforacion de pozos, mientras tales situaciomes sean previsibles por EL
CONTRATISTA. "?
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71. Comunicados Externos

Cuando FL. CONTRATISTA, su Matriz, Controlante, o representante requiera emitir declaraciones
publicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato, sobre informacién que pueda afectar
su normal desarrollo, EL CONTRATISTA debera comunicarlo a la ANH a mas tardar de forma
simultanea.

La ANH no asume responsabilidad alguna por la veracidad o exactitud de los comunicados externos
emitidos por EL CONTRATISTA.

72. Autorizaciones, Aprobaciones o Pronunciamientos

Cualquier determinacién que conforme al presente contrato requiera autorizacion, aprobacidn o
pronunciamiento de fa ANH y no tenga previsto plazo determinado de respuesta, debe ser adoptada en
término maximo de tres {3) Meses.

Salvo que este negocio juridico disponga lo contrario, transcurrido este término sin pronunciamiento
de la Entidad, se entiende negada o improbada la correspondiente solicitud, sin perjuicio de que
posteriormente la ANH pueda evaluar si modifica la decision presunta, en el evento de mediar
aceptacién de EL. CONTRATISTA.

73. Subsistencia postcontractual de obligaciones

La terminacion o extinci6én de este contrato por cualquier causa no extinguira las obligaciones que por
su naturaleza deban subsistir a tales eventos, tales como las derivadas de garantias y de la
responsabilidad de EL CONTRATISTA, entre otras.

74. Moneda

Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA ANH, en virtud de este contrato,
seran realizados en délares de los Estados Unidos de América, cuando asi lo permitan las normas
cambiarias, 0 en pesos colombianos y en el banco que la ANH designe para tal fin. EL
CONTRATISTA podra hacer pagos en otras divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y
éste sea autorizado por la ANH.

74.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversién de délares de los Estados Unidos de
América a pesos se aplicar la tasa de cambio representativa del Mercado TRM certificada por la
Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus veces, correspondiente al Dia de la liquidacion
respectiva.

74.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor de LA ANH en

virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL CONTRATISTA pagara el Interés
Moratorio en los términos incluidos en las definiciones del Contrato. ")

ANH - Contrato de Exploracién y Produccion de Hidrocarburos — Area Continental CPO 4-1



Anexo A, Coadiciones Generales. Pagina 62 de 62

75. Impuestos

EL. CONTRATISTA se somete a la legislacién tributaria colombiana. Son de cargo de aguel todos
los costos v gastos derivados de la celebracion, ejecucion, terminacion y liguidacidn del presente
contrato.

76. Idioma

Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este contrato, el idioma oficial es el castellano.
77. Ley Aplicable

Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a
intentar reclamacién diplomética en todo lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este
contrato, excepto en el caso de denegacién de justicia. Se entiende que no habra denegacion de justicia

cuando EL CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios de accion que proceden
conforme a las leves colombianas $

Fin del Anexo A
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ANEXO B

AREA CONTRATADA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DEL BLOQUE
"CPO 4-1"

El 4rea total comprendida dentro del bloque descrito a continuacién es de sesenta mil (60.000) hectareas,
con ciento cincuenta y cinco (155) metros cuadrados aproximadamente. El bloque se encuentra ubicado
dentro de las jurisdicciones municipales de Paratebueno en el departamento de Cundinamarca, y de
Cabuyaro, Cumaral, Puerto Lopez, Restrepo y Villavicencio en el departamento del Meta. La
informacion cartografica fue tomada del Mapa politico de Colombia, archivo digital del .G.A.C, a escala
1:500.000. Esta 4rea se describe a continuacién y como aparece en €l mapa que se adjunta como anexo
“B”, que forma parte de este contrato, asi como los cuadros correspondientes. Se ha tomado como punto
de referencia el Vériice Geodésico SAZ-GPS-3023-S del Instituto Geogréfico Agustin Codazzi, cuyas
coordenadas planas GAUSS con origen Central, datum MAGNA-SIRGAS son: N:939988,108 metros,
E:1080148,276 metros, las cuales corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS
Latitud 4° 3' 11,446" al Norte del Ecuador, Longitud -73° 21' 20,698" al Oeste de Greenwich.

PUNTO A:
Del vértice geodésico, se continda con rumbo N 38° 15' 31,828" E, por una distancia de 4.855,750 metros
hasta ilegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 943.800,947 metros, E: 1.083.155,030 metros.

PUNTO B:

De dicho vértice, se continiia con rumbo N 0° 0' 0,125" E, por una distancia de 4.768,715 metros hasta
llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 948.569,662 metros, E: 1.083.155,033 metros. La linea
formada por los vértices "A-B" colinda en toda su extensién con el bloque APIAY operado por la
compafiia ECOPETROL S.A.

PUNTOC:
De dicho vértice, se continia con rumbo S 89° 59' 59,885" E, por una distancia de 1.910,938 metros
hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 948.569,661 metros, E: 1.085.065,97] metros.

PUNTO D:
De dicho vértice, se continiia con rumbo N 21° 52' 5,518" E, por una distancia de 10.211,410 metros
hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 958.046,289 metros, E: 1.088.869,443 metros.

PUNTO E:
De dicho vértice, se continiia con rumbo ESTE, por una distancia de 5.623,745 metros hasta llegar al
punto E, cuyas coordenadas son N: 958.046,289 metros, E: 1.094.493,187 metros.

PUNTOF:
De dicho vértice, se contintia con rumbo NORTE, por una distancia de 4.000,000 metros hasta llegar al
punto F, cuyas coordenadas son N: 962.046,289 metros, E: 1.094.493,187 metros.

PUNTO G:

De dicho vértice, se continia con rumbo ESTE, por una distancia de 4.000,000 metros hasta llegar al
punio G, cuyas coordenadas son N: 962.046,289 metros, E: 1.098.493,187 metros.
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PUNTO H:
De dicho vértice, se continda con rumbo NORTE, por una distancia de 4.000,000 metros hasta llegar al
punto H, cuyas coordenadas son N: 966.046,289 metros, E: 1.098.493,187 metros.

PUNTO I:
De dicha vértice, se contin(ia con rumbo ESTE, por una distancia de 4.000,000 metros hasta llegar al
punto I, cuyas coordenadas son N: 966.046,289 metros, E: 1.102.493,187 metros.

PUNTO J:
De dicho vértice, se contintia con rumbo NORTE, por una distancia de 4.000,000 metros hasta llegar al
punto J, cuyas coordenadas son N: 970.046,289 metros, E: 1.102.493,187 metros.

PUNTO K.
De dicho vértice, se continda con rumbo ESTE, por una distancia de 5.000,000 metros hasta llegar al
punto K, cuyas coordenadas son N: 970.046,289 metros, E: 1.107.493,187 metros.

PUNTO L:

De dicho vértice, se continllia con rumbo NORTE, por una distancia de 954,351 metros hasta llegar al
punto L, cuyas coordenadas son N: 971.000,641 metros, E: 1.107.493,187 metros. La linea formada por
los vértices "B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L" colinda en toda su extension con el area disponible CPO 4-2.

PUNTO M:

De dicho vértice, se continiia con rumbo N 0° 0' 0,001" E, por una distancia de 3.123,122 metros hasta
llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 974.123,763 metros, E: 1.107.493,187 metros. La linea
formada por los vértices "L-M" colinda en toda su extension con el 4rea disponible LLA 133.

PUNTO N:
De dicho vértice, se continiia con rumbo S 89° 59" 59,807" E, por una distancia de 7.501,229 metros
hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 974.123,755 metros, E: 1.114.994,416 metros.

PUNTO O:
De dicho vértice, se contintia con rumbo S 0° 0’ 0,011" W, por una distancia de 4.596,095 metros hasta
llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 969.527,661 metros, E: 1.114.994,416 metros.

PUNTOP:
De dicho vértice, se contimia con rumbo N 89° 50' 53,82" E, por una distancia de 695,972 metros hasta
llegar al punto P, cuyas coordenadas son N: 969.529,503 metros, E: 1.115.690,385 metros.

PUNTO Q:
De dicho vértice, se contintia con rumbo N 0° 16' 46,158" E, por una distancia de 2.355,836 metros hasta
llegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 971.885,312 metros, E: 1.115.701,877 metros.

PUNTO R:
De dicho vértice, se contintia con rumbo ESTE, por una distancia de 1.574,370 metros hasta llegar al
punto R, cuyas coordenadas son N: 971.885,312 metros, E: 1.117.276,247 metros.

PUNTO 8:
De dicho vértice, se contintia con rumbo SUR, por una distancia de 3.608,409 metros hasta llegar al
punto S, cuyas coordenadas son N: 968.276,903 metros, E: 1.117.276,247 metros.
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PUNTO T:
De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° 59' 43,232" W, por una distancia de 2.281,831 metros
hasta llegar al punto T, cuyas coordenadas son N: 968.277,088 metros, E: 1.114.994,416 metros.

PUNTO U:
De dicho vértice, se continiia con rumbo 8 0° 0' 0,011" W, por una distancia de 1.880,812 metros hasta
llegar al punto U, cuyas coordenadas son N: 966.396,277 metros, E: 1.114.994,416 metros.

PUNTO V:

De dicho vértice, se continiia con rumbo N 89° 55' 4,068" E, por una distancia de 4.425,589 mefros hasta
llegar al punto V, cuyas coordenadas son N: 966.402,626 metros, E: 1.119.420,000 metros. La linea
formada por los vértices "M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V" colinda en toda su extension con el bloque LLA 123
operado por la compafiia GEOPARK COLOMBIA S.A .S,

PUNTO W:

De dicho vértice, se continiia con rumbo N 89° 55' 4,067" E, por una distancia de 199,472 metros hasta
llegar al punto W, cuyas coordenadas son N: 966.402,912 metros, E: 1.119.619,472 metros. La linea
formada por los vértices "V-W" colinda en toda su extensién con area disponible.

PUNTO X:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 4' 47,503" E, por una distancia de 3.793,215 metros hasta
llegar al punto X, cuyas coordenadas son N: 962.609,701 metros, E: 1.119.624,759 metros. La linea
formada por los vértices "W-X" colinda en toda su extensién con el bloque CPO 5 operado por la
compafifa ONGC VIDESH LIMITED.

PUNTO Y:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 41° 38' 7,758" W, por una distancia de 25.166,026 metros
hasta llegar al punto Y, cuyas coordenadas son N: 943.800,947 metros, E: 1.102.904,722 metros. La
linea formada por los vértices "X-Y" colinda en toda su extensién con el bloque LLA 94 operado por la
compafiia PAREX RESOURCES COLOMBIA L.TD.

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 89° 59' 60" W, por una distancia de 19.749,691 metros hasta

llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion. La linea formada por los vértices "Y-A"
colinda en toda su extensién con el rea disponible CPO 4-3,
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Cileulo de Area, Rumbos y Distancias a partir de Coordenadas Gauss
Origen Central, Datum MAGNA-SIRGAS
Tabla de datos y Resultados para el AREA A CONTRATAR BLOQUE CPO 4-1
Jurisdicciones municipales de Paratebueno en el departamento de Cundinamarca, y de Cabuyaro,
Cumaral, Puerto L6pez, Restrepo y Villavicencio en ¢l departamento del Meta.

Punto EODRDENATES FLANAS Distancia | RUMBOS
NORTE ESTE

VERT | 939.988,108 1.080.148,276

4855,750 N 38° 15'31,828"E
A 943.800,947 1.083.155,030

4768,715 N0 0,125"E
B 948.569,662 1.083.155,033

1910,938 S 89° 59' 59.885"E
s 948.569,661 1.085.065,971

10211410 [N 21°52'5,518"E
D 958.046,289 1.088.869,443

5623,745 OESTE
B 958.046,289 1.094.493,187

4000,000 NORTE
F 962.046,289 1.094.493,187

4000,000 OESTE
G 962.046,289 £.098.493,187

4000,000 NORTE
H 966.046,289 1.098.493,187

4000,000 OESTE
1 966.046,289 1.102.493,187

4000,000 NORTE
J 970.046,289 1.102.493,187

5000,000 OESTE
K 970.046,289 1.107.493,187

954,351 NORTE
L 971.000,641 1.107.493,187

3123,122 NO0°0 0,00"E
M 974.123,763 1.107.493.187

7501,229 S 89° 59" 59,807 E
N 974,123,755 1.114.994,416

4596,095 50°00,011"W
O 969.527,661 1.114.994.416

695,972 N 89° 50" 53,82"E
P 969.529,503 1.115.690.385

2355,836 N 0° 16' 46,158" E
Q 971.885,312 1.115.701,877

1574,370 OESTE
R 971.885,312 1.117.276,247

3608,409 SUR
5 968.276,903 1.117.276,247

2281,831 N 89° 59'43,232" W
T 968.277,088 1.114.994,416

1880.812 S0°0'0011"W
U 966.396,277 1.114.994,416

4425,589 N 89° 55'4,068" E
v 966.402,626 1.119.420,000
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Punto | COORDENADAS PLANAS Distancia | REMBOS
NORTE ESTE

199,472 N 89° 55" 4,067"E
W 966.402,912 1.119.615472

3793215 | S0°4'47,503"E
B 962.609,701 1.119.624,759

25166,026 |S41°387,758" W
Y 943.800,947 1.102.904,722

19749,691 | S 89° 59' 60" W
A 943 800,947 1.083.155.030
AREA TOTAL: 60.000,0155
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Fin del Anexo B
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C1. Obligaciones a cargo del Contratista en la Fase Preliminar

a) Tratidndose de personas juridicas extranjeras, establecer sucursal en Colombia o extender el
objeto y término de vigencia de la existente, de ser ello aplicable, a mds tardar dentro del mes
siguiente a la suscripcién del Contrato, prorrogable hasta por un (1) mes mas.

b) Iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Dias Calendario o comunes, contados a partir de
la suscripcién del presente Contrato, todos los tramites de verificacion, confirmacién y/o
certificacién acerca de la posible presencia de grupos o comunidades étnicas en la Zona de
Influencia de las actividades de Exploracion, y, en todo caso, en forma previa al comienzo de
cualquiera de ellas.

¢) En caso afirmativo, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la realizacion o
confirmacién de la o las consultas previas a que haya lugar, con ¢l lleno de todos los requisitos
establecidos en el ordenamiento superior para el efecto. En todo caso el Contratista se obliga
a iniciar los procesos de consulta dentro de los primeros doce (12) meses de la Fase Preliminar.

d) Someter a la ANH un Cronograma con el detalle de las actividades que el Contratista se
propone desarrollar durante el plazo de la Fase Preliminar y los tiempos previstos para llevarlas
a cabo, dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la obtencion de la certificacién
de presencia de Comunidades Etnicas.

Durante la Fase Preliminar no se generan Derechos Econémicos a favor de la ANH, de que trata el
Anexo D.

El Contratista reconoce que el tiempo es factor esencial para la ejecucién del Contrato y para los
intereses de la Entidad. En consecuencia, es responsable de impulsar diligentemente y con
profesionalidad el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las obligaciones de su resorte durante
la Fase Preliminar. "p
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C2. Prérroga del Periodo de Fase Preliminar.

El Contratista puede solicitar a la ANH prorrogar la Fase Preliminar, mediante peticion escrita
debidamente motivada, con expresion de las razones que la justifiquen y fundamenten. Corresponde a
la Entidad analizar la procedencia de otorgar la extension solicitada, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones concurrentes:

a) Que la solicitud sea presentada con una antelacién no inferior a treinta (30) Dias Calendario al
vencimiento de la Fase Preliminar.

b) Que el Contratista demuestre haber actuado oportuna y diligentemente en procura de satisfacer
en tiempo y en forma eficaz y eficiente las obligaciones de su cargo, inherentes a la Fase
Preliminar.

¢€) Que acompafie a la solicitud de prérroga un cronograma con el detalle de las actividades que
pretende adelantar durante la misma, y los tiempos previstos para llevarlas a cabo.

Si con fundamento en las anteriores condiciones, la ANH valora como necesaria y conveniente la
extensién solicitada, podra otorgar prorrogas hasta por dos (2) periodos, cada uno de seis (6) meses, al
cabo de los cuales se iniciard Ia Fase 1 del Periodo de Exploracion.

Lo dispuesto en el presente numeral debe entenderse sin perjuicio naturalmente de Ia aplicacién de las
instituciones juridicas de fuerza mayor y hechos exclusivos de terceros, que eximen de responsabilidad
cuando a ellas haya lugar, conforme a la legislacién comiin, civil y comercial, y a la Cldusula 70 del
Anexo A del presente Contrato. ?
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C3. Causales de Terminacion de la Fase Preliminar

a) Cuando conforme al régimen juridico aplicable, se concluya que no es necesario adelantar
consulta previa alguna, o,

b) Una vez satisfechos todos los requisitos legales de verificacién y certificacién acerca de la
presencia de grupos o comunidades étnicos y, en su caso, surtida la o las correspondientes
consultas previas con el lleno de las formalidades inherentes a las mismas, siempre que se
hayan realizado dentro del plazo de la Fase Preliminar o de su prorroga.

Corresponde al Contratista informar por escrito a la ANH acerca del cumplimiento de las obligaciones
inherentes a la Fase Preliminar dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a su verificacion y
someterle los soportes correspondientes, sin perjuicio de presentar comunicaciones con datos sobre €l
estado de ejecucion de las distintas actividades y compromisos y las pruebas documentales que lo
demuestren, en el curso de su desarrollo.?
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4, Efectos de la Terminacion de la Fase Preliminar.

Es determinante de la Fecha Efectiva del Contrato, una vez radicado en la Entidad el escrito que dé
cuenta del cumplimiento de las obligaciones y compromisos inherentes a la Fase Preliminar, junto con
sus soportes, dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la terminacién de dicha Fase . La
fecha de terminacién de la Fase Preliminar corresponderd a la fecha de radicacién de dicho escrito, sin
perjuicio de la verificacion por parte de la ANH del cumplimiento de las respectivas obligaciones.

Si por alguna razén vence el plazo de la Fase Preliminar o de sus prorrogas, sin que se¢ hayan satisfecho
las obligaciones inherentes a la misma; obtenido las autorizaciones requeridas o surtido los tramites
legales para iniciar el Periodo de Exploracién, y entregado a la ANH informe y soportes sobre su
ejecucién, por causas imputables a la responsabilidad y diligencia del Contratista, se entiende que el
Contrato termina por cumplimiento de esta precisa condicion resolutoria, sin lugar a restituciones en
favor del Contratista, y el Area Asignada serd considerada como Area Disponible para todos los

efectos. 'q)
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C6. Responsabilidad.

La certificacion de la ANH acerca de la Fecha Efectiva, no puede ser interpretada como liberacion de
responsabilidad por concepto del cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, en cuanto
corresponde a la certificacién sobre la existencia de grupos o comunidades étnicos, ni respecto de sus
deberes en materia de ejecucién de la o las consultas previas. Tampoco se tendré como culminacion
del ejercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico a las autoridades estatales
competentes en estas materias.

En el evento de que alguna o algunas de las Operaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo v
Produccién de Hidrocarburos en el Area Asignada, afecte a grupos o comunidades étnicos cuya
existencia haya sido certificada por la autoridad competente, la ANH evaluaré la procedencia de
otorgar plazo adicional destinado al cumplimiento de las actividades correspondientes a la Fase en
ejecucion. La extensién respectiva procede siempre que el Contratista haya llevado a cabo en forma
oportuna y diligente las actividades inherentes al desarrollo de la o las correspondientes consultas
previas.

Fin del Anexo C
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D1. Valor Econémico de Exclusividad.
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Corresponde a la definicién que se encuentra en el contrato. La obligacion de pago del Valor
Econémico de Exclusividad serd cubierta por una garantia bancaria en los términos del Anexo
E y de dicho pago se descontarin los conceptos que correspondan segun lo previsto en ¢l
numeral 32.1. de la Cidusula 32 del Anexo A del contrato,

Valor Econémico de Exclusividad

Conirato E&P Continental

Fecha de la
Oferta

Datos de Referencia

IS
Valor Econdmico de

Exclusividad (USD)

Cuenca Sedimentaria
en la que se ubica el
Area

1 de diciembre de

Nimero de Pozos
Exploratorios
equivalentes del
VEE *

2021
Llanos Orientales

USD $5.844.736

*Conforme a lo dispuesto en ¢l Cuadro de puntaje por unidad de actividad exploratoria del
pardgrafo segundo del articulo 33 del Acuerdo 02 de 2017. ?
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D2. Por concepto del Canon Superficiario por Uso del Subsuelo v Agotamiento del
Recurso

Segtin lo establecido en la Clausula 32 numeral 32.2 del Anexo A del Contrato, por cada fase durante
el periodo de exploracién, EL. CONTRATISTA reconocerd y pagara a LA ANH un derecho cuyo
valor sera, en délares de los Estados Unidos de América, el que resulte de multiplicar el nimero de
hectareas y fraccion de hectarea del Area Contratada, excluidas las Areas de Produccién, por el valor
que se presenta en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2011 por fase en USD / Hectéarea
[

Por cada
. hectarea
Tamafio de Por las primeras gl
. 100.000 H adicional a

R aate 100.000 Has.
18 >18 18 > 18
Duracién fase meses meses meses meses

o 475 |
En poligonos Ay B 238 3.17 307 L
Fuera de poligonos 1.59 2.38 2,38 3.17
Area costa afuera 0.79

Areas de Evaluacién y de Produccion: EL CONTRATISTA reconocera y pagard a LA ANH un
derecho cuyo valor, en dblares de los Estados Unidos de América, sera el que resulte de multiplicar
la produccién de hidrocarburos que corresponde a EL CONTRATISTA segin la Cléusula 32 del
Anexo A por doce centavos de ddélar mas cuatro centésimos de centavo de dblar de los Estados
Unidos de América (USD 0.1204), por cada barril de Hidrocarburos Liquidos.

Para gas natural este monto sera de un céntimo de dolar més doscientos cuatro milésimas de centavo
de délar de los Estados Unidos de América (USD 0,01204) por cada mil pies ciibicos (1,000 PC).

Paragrafo: La produccion de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccién u otros procesos
directamente relacionados con la produccion del mismo campo de donde se extrae, no causara el
pago por derechos de produccion a que se refiere la Clausula 32, numeral 32.2 del Anexo A.

>
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D3. Participacion Adicional en la Produccién

Durante eventuales prorrogas del Periodo de Produccion, los Contratistas deben reconocer y pagar
a la ANH una Participacién Adicional, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la
Produccién Base de Hidrocarburos Liquidos provenientes de Acumulaciones en Trampas, y/0 a un
cinco por ciento (5%), también adicional, en el caso de Gas Natural No asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados. A esta Participacién Adicional se aplican las
reglas fijadas en el Articulo 84 del Acuerdo 2 de 2017, en materia de Responsabilidad, Causacion,
Liquidacién y Oportunidad de Pago. Debe ser liquidado por el Contratista mediante el
diligenciamiento del correspondiente Formulario:P
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Phgina 5 de 8

A partir del momento en que la produccién acumulada de hidrocarburos liquidos del Area
Contratada, incluyendo ¢l volumen de regalias, supere los cinco (5) millones de barriles, y en €l
evento de que el precio del crudo marcador "West Texas Intermediate" (WTI) supere el Precio Base
Po, dependiendo de la gravedad API del crudo, segin la Tabla B., o cuando la produccion de gas
alcance los cinco (5) afios, y se destine a la exportacion, y el precio del marcador "LL.S. Gulf Coast
Henry Hub" supere el Precio Base Po, segin la misma tabla B., EL CONTRATISTA entregard a
LA ANH, en el punto de entrega, una participacion en la producciéon neta de regalias como lo

establece la siguiente formula

Q=[(P-Po)/P]xS5

Donde:
Q = Derecho econémico a entregar a LA ANH
P = Precio WTI

Po = Precio Base de referencia segun la tabla B
S = Porcentaje de participacion segin la tabla C

TABLA B.- Precios base de referencia

Po (USD/BI)
Gravedad API de Hidrocarburos Liquidos producidos (Afio 2021)
Mayor de 29° API 37.80
Mayor a 22° API e inferior o igual a 29 ° API 39.27
Mayor al5° API e inferior o igual a 22° API 40.73
Descubrimientos localizados a més de 300 mts. de proﬁmad_éd_de_agua 46.56
Mayor a 10° API ¢ inferior o igual a 15 Y API 58.18
Gas natural exportado: (USD/MMBTU)
Distancia en linea recta entre punto de entrega y punto de recibo en pais de
destino.
Menor o igual a 500 km 8.75
Mayor a 500 y menor o igual a 1000 km 10.19
Mayor a 1060 km o planta de LNG 11.65
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TABLA C.- Porcentajes de participacion

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)
Po<P<2Po - 30% |
2Po <P <3Po 35%
3Po <P <4Po 40% i |
4Po <P <5Po 45%

5Po <P ' 50% ]

En la formula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio del petroleo crudo marcador "West Texas
Intermediate”" (WTT) en Délares de los Estados Unidos de América por Barril (USD/BI) y para Gas
Natural es el precio promedio para el gas natural marcador "US. Gulf Coast Henry Hub" en
Doélares de los Estados Unidos de América por millén de Unidad Térmica Britdnica BTU
(USD/MMBTU). Estos promedios son para el Mes calendario correspondiente, cuyas
especificaciones y cotizaciones se publican en medios de reconocido prestigio internacional.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petroleo crudo marcador, expresado en
délares de los Estados Unidos de América por Barril (USD/BI) y para Gas Natural es el precio
promedio por Gas Natural en Délares de [os Estados Unidos de América por millén de Unidad
Térmica Britinica (USD/MMBTU), indicado en la tabla B.

Para la produccién de Hidrocarburos Liquidos Pesados con una gravedad API menor o igual a diez
grados (10%), EL CONTRATISTA no pagara a LA ANH Derecho por Precios Altos.

Para Gas Natural: Este derecho se pagard a partir del quinto afio de inicio de la produccion del
campo, el cual consta en la resolucion de aprobacion expedida por la autoridad competente y
siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

- Para el Gas Natural que se destine a la exportacion: Este derecho se causara en el evento de
que el precio promedio en el mes calendario de produccion del Gas Natural marcador "U.S.
Gulf Coast Henry Hub" supere el Precio Base Po.

- Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: En caso de que su
precio sea regulado por la Comisién de Regulacién de Energia y Gas -CREG - o la entidad
que la sustituya, EL CONTRATISTA no pagaré a LA ANH Derecho por Precios Altos; en
caso contrario, las Partes acordardn el gas natural marcador que refleje las condiciones del
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mercado interno y el valor de Po, que debera ser equivalente al precio regulado, y suscribiran
¢l respectivo acuerdo.

Todos los valores correspondientes a los derechos econémicos de que trata este anexo, a excepeion
del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas para consumo doméstico, se
ajustardn anualmente a partir del primero (1 °) de enero de cada afio, segiin la siguiente formula:

Po="Po(n-1) x (1+ [ (n-2))

Donde:

n: Es el afio calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.

n-1:  Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.

n-2:  Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Po:  Es el Po que rige para el nuevo afio como resultado de la férmula, aproximando a dos

decimales.

Po(n-1): El es el valor de Po del Afio calendario inmediatamente anterior (n-1).

Kn-2). Es la variacién anual, expresada en fraccién, del indice de precios al productor de los
Estados Unidos de América publicado por el Departamento del Trabajo de ese pais — PPI
(Por su sigla en inglés “Final Demand”, WPUFD4)- entre el final del afio calendario n-2,
y el indice correspondiente al final del afio inmediatamente anterior al mismo afio n-2
aproximado a cuatro (4) decimales.

El célculo realizado anteriormente, se realizara en el mes de diciembre de cada afio y se aplicaré al
afio siguiente.

Pardgrafo: En caso de que el precio del petrdleo crudo marcador "West Texas Intermediate” o del
gas natural marcador "US Gulf Coast Henry Hubes (P) pierda su reconocimiento como precio
marcador internacional, LA ANH escogerd el nuevo petrdleo crudo o gas natural marcador a
utilizar vy modificara la tabla con base en el nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los
valores de Po para el petrdleo crudo marcador "West Texas Intermediate" o para el gas natural
marcador "US Gulf Coast Henry Hub".

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este derecho, en dinero o
en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago debera anunciarlo por escrito a EL
CONTRATISTA con una antelacién no menor a tres (3) meses.

En caso de que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se dara aplicacion a lo establecido
en los numerales 314 del Anexo A del Contrato.

P
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D3. Derechos Econdmicos como Porcentaje de Participacion (X%).

EL. CONTRATISTA, pagara a LA ANH a titulo de derecho econdémico como porcentaje de
participacion el 1% de la produccion total después de Regalias.

Ry

Fin del Anexo D
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E.1. Garantia Valor Econémico de Exclusividad — VEE

E1.1. Obligacién de constituir la garantia del VEE.

El Contratista estd obligado a obtener la garantia del Valor Econdémico de Exclusividad en los
términos del presente Anexo. El no hacerlo constituird una condicién resolutoria del Contrato, y daréd
lugar a la ejecucién de la Garantia de Seriedad de la Oferta.

E1.2. Objeto de la garantia del VEE,

Garantizar la obligacién de pagar contraida por el Contratista en su oferta aceptada en el proceso de
asignacion del érea objeto del respectivo Contrato.

EL.3. Periodo de cubrimiento.

La garantia del VEE deberé estar vigente y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante
todo el Periodo de Exploracion y tres meses mas,

E1.4. Valor de la Garantia det VEE.

La garantia cubrird el monto total equivalente al nimero total de Pozos tipo A2 o A3 propuestos en la
oferta aceptada para el proceso de seleccion del contrato, segiin la tabla de costos de referencia
establecida por la ANH en el Articulo 33 del Acuerdo 02 de 2017 vigente al momento de la
presentacion de la oferta.

EL1.5. Expedicion, Revision y Aprobacién.

La garantia inicial del VEE debera expedirse, emitirse y entregarse formalmente a la ANH para su
aprobaci6n, a mis tardar cinco (5) dias antes de la Fecha Efectiva.

Parigrafo: En caso que la garantia del VEE no satisfaga integralmente cualquier requisito, la ANH
solicitara al Contratista las enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes, otorgando un plazo de (8)
Dias habiles para adoptarlos. La ANH rechazard las garantias del VEE cuando no retina la totalidad
de los requisitos legales o contractuales. La no obtencion por parte del Contratista de la garantia del
VEE en los términos exigidos constituye condicién resolutoria del Contrato y dara lugar a la ejecucién
de la Garantia de Seriedad de la Oferta.

El.6. Vigencia.

La garantia del VEE deber4 estar vigente durante todo el Periodo Expleratorio y tres (3) meses mas.
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Pardgrafo: Excepcionalmente, con previa autorizacion de ia ANH, el Contratista podré presentar la
garantia del VEE por vigencias parciales dentro del Periode Exploratorio.

Treinta dias antes de [a terminacidn de la vigencia y, aplicando al efecto el procedimiento previsto en
la Clausula 4 del Anexo A Condiciones Generales del presente Contrato, EL CONTRATISTA estd
obligado a obtener nuevas garantias del VEE o a extender las existentes en los términos del presente
Contrato, asegurando que siempre haya una garantia vigente que produzca plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el Periodo de Cubrimiento de la garantia del VEE, segin la Clausula E1.3
del presente Anexoc. A falta de la continuidad en la garantia del VEE la ANH se reserva el derecho de
hacer efectiva la garantia del VEE.

E1.7. Descuento.

La garantia del VEE se reducira con ocasion de los descuentos de que trata la Clausula 32.1 del Anexo
A — Condiciones generales. Esta reduccién podra solicitarse en cualquier momento de la gjecucion del
Periodo de Exploracion.

E1.8. Beneficiario.

La ANH es el beneficiario tinico y exclusivo de la garantia del VEE.

E1.9. Costos.

La totalidad de costos asociados a la garantia del VEE, incluyendo los necesarios para su emision,

prorroga y modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y honorarios, serdn asumidos en su
totalidad, sin excepcién y exclusivamente por el Contratista.

E1.10. Tipos de garantia.
El Contratista podra escoger uno de los siguientes tipos de garantia, siempre que las mismas cumplan,
ademas de los requisitos previstos en el presente Contrato para todas las garantias, los especiales que

se establecen a continuacion:

Paragrafo: En todo caso, el Coniratista podra proponer otro tipo de garantia aceptable por la ANH
cuando no le sea posible presentar alguna de las anteriores.
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Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del emisor

Reglas aplicables

Debe ser un establecimiento bancario colombiano.

El establecimiento bancario emisor debe tener a la
fecha de emision, una calificacion de contraparte
de largo plazo de una agencia calificadora de

Carta de crédito Stand by\esoo  autorizada por la  Superintendencia

emitida en
Colombia

Financiera de Colombia, de reconocimiento
internacional, de minimo: (i} AAA si es una
calificacién local, o (i} BBB- si es una calificacién
de escala global.

ISP98 o UCP600

Carta de crédito Stand by
emitida
fuera de Colombia

Debe ser una entidad financiera en el lugar de
1a emision.

El establecimiento bancario emisor debe
tencr a la fecha de emision, una calificacién
de contraparte de largo plazo de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, de
reconocimiento internacional, de minimo: (i)
AAA si es una calificacion local, o {ii) BBB-
si es una calificacion de escala global.

ISP98 o UCPS600

Debe  ser confirmada
por un establecimiento
bancario colombiano.

Garantia a  primer
requerimiento emitida en
Colombia

Debe ser una entidad vigilada por la
Superintendencia Financiera.

Debe tener, a la fecha de emisién, una
calificacion de contraparie de largo plazo de
una agencia calificadora de riesgo autorizada
por la Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento internacional,
de minimo: (i) AAA si es una calificacién
local, o (ii) BBB- si es una calificacion de
escala global.

URDG758
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E2. Garantia Unica de Cumplimiento.
E2.1. Obligacién de constituir y mantener la garantia de cumplimiento.

Fl Contratista estd obligado a obtener y mantener vigente una garantia de cumplimiento en los
términos del presente Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento grave del
mismo.

E2.2. Objeto de la garantia de camplimiento y Periodo de Cubrimiento.

La garantia de cumplimiento debe tener por objeto caucionar y afianzar todas las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del Contrato, salvo las obligaciones correspondientes a la
garantia del VEE, que deban ejecutarse entre (A) Fecha Efectiva Inicio del Periodo de Exploracién y
(B) La duracién de cada una de las fases del Periodo de Exploracion, sus prérrogas, y seis (6) meses
mads, o la fecha de liquidacion del Contrato y seis (6) meses mas, lo que ocurra primero (“Periodo
Cubierto de Garantia de Cumplimiento™). Lo anterior sin perjuicio de la opcién consagrada en el primer
inciso del numeral 53.4 del Acuerdo 2 de 2017, referida a su otorgamiento por periodos anuales y seis
(6) meses més.

Por ello, en la medida que resulte aplicable, la garantia de cumplimiento debe tener por objeto
caucionar y afianzar todas las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del Contrato, que
deban cumplirse en el Periodo de Exploracién y en cada una de sus fases y prérrogas, incluyendo los
periodos y plazos para presentar el Plan de Exploracién y el Plan de Desarrollo inicial.

Lo previsto en la presente Clausula, sin perjuicio de la posibilidad de presentar garantias de
cumplimiento independientes para cada fase del Contrato.

E2.3. Cebertura de la Garantia de Cumplimiento.
La garantia de cumplimiento cubrird al menos lo siguiente:

a) Los dafios y perjuicios derivados o relacionados con el incumplimiento por parte del
Contratista de las obligaciones contraidas en virtud del presente contrato, incluyendo los dafios
y perjuicios derivados o relacionados con (i) el incumplimiento total o parcial del Contrato por
parte del Contratista; y (ii) el cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del
Contratista;

b) Los valores que deba pagar el Contratista en virtud de! Contrato por concepto de multas y
sanciones;

¢) Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del Contrato por concepto de perjuicios.
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E2.4. Fecha en que debe emitirse o expedirse la garantia de cumplimiento y revisién y aprobacion
por [a ANH.

La garantfa de cumplimiento debera expedirse, emitirse, renovarse y entregarse formalmente a la ANH
para su aprobaci6n, con una antelacién no inferior a un (1) mes a la fecha en que deba iniciar su
vigencia conforme al numeral E2.5. del presente Anexo. La garantia de cumplimiento que ampara las
obligaciones de la Fase. 1 del Periodo de Exploracion, deberé entregarse a la ANH dentro de los oche
(8) Dias habiles siguientes a la Fecha Efectiva del Contrato. La que ampara el cumplimiento de las
obligaciones de la prérroga del Periodo de Exploracion, deberd presentarse a la ANI dentro de los
ocho (8) Dias habiles siguientes a la aprobacién de la misma.

En caso que la garantia de cumplimiento no satisfaga integralmente cualquier requisito, la ANH
solicitara al Contratista las enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes, otorgando un plazo de (8)
Dfas hébiles para adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazara
las garantias de cumplimiento presentadas por el Contratista, cuando no retnan la totalidad de los
requisitos legales o contractuales. La no obtenci6n, renovacién o ampliacién por parte del Contratista
de la garantia de cumplimiento en los términos exigidos, constituye una causal de incumplimiento
grave del Contrato y daré derecho a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, en los
términos de la Cldusula E2.10 -Procedimiento de ejecucion de la garantia de cumplimiento- del
presente Anexo.

Garantia de cumplimiento frente a modificaciones del Contrato. Si por cualquier causa se
introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el Contratista estd obligado, si fuere
necesario, a (i) obtener la modificacién de la garantia de cumplimiento, y (ii) a surtir el tramite de
aprobacion frente a la ANH a que se refiere esta cléusula .

E2.5. Vigencia de la garantia de cumplimiento.

La garantfa de cumplimiento y las obligaciones del garante deberan estar vigentes y producir plenos
efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Garantia de Cumplimiento.

El Contratista podrd presentar garantias de cumplimiento independientes para cada fase del Contrato,
las cuales deberén estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, minimo durante
la fase respectiva del Contrato. '

Antes de la terminacién de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto en la Clausula
del presente Contrato, el Contratista estd obligado a obtener nuevas garantias de cumplimiento en los
términos del presente Contrato, asegurando que siempre haya una garantia de cumplimiento vigente
que produzca plenos efectos, de manera ipinterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Garantia de
Cumplimiento. '

En todo evento de extensién o prérroga del plazo de ejecucién de la fase o periodo cubiertos, o por
razoén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista deberd ampliar el
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término de vigencia de la garantfa de cumplimiento respectiva, para que la misma esté vigente y
produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o periodo
respectivos, incluyendo las extensiones o prorrogas.

E£2.6. Monte

La o las garantias destinadas a afianzar cada Fase del Periodo de Exploracién, asi como sus extensiones
o prérrogas del Periodo de Exploracion tendra un monto fijo que asciende a la suma de cien mil délares
de los Estados Unidos de América (USD 100.000). Han de estar nominadas en ddlares de los Estados
Unidos de América y ser pagaderas en la misma moneda.

En ningiin caso, el valor de la Garantia correspondiente a cada Fase del Periodo de Exploracion puede
ser inferior a cien mil délares de los Estados Unidos de América (USD 100.000).

E2.7. Moneda de denominacion y pago de la garantia de cumplimiento.

La garantia de cumplimiento deberd estar denominada en délares de los Estados Unidos de América y
seré pagadera la misma moneda,

E2.8. Beneficiarios de la garantia de cumplimiento.
Debera designarse como beneficiario unico y exclusivo de la garantia de cumplimiento a la ANH.
E2.9. Causales de ejecucion de la garantia de camplimiento,

La ANH tendré derecho a ejecutar la garantia de cumplimiento cuando el Contratista incumpla
cualquiera de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato, incluyendo y/o ademas
cuando ocurra y/o contintie cualquiera de los eventos que se especifican a continuacion (“Causales de
Ejecucion Cumplimiento™):

a) Incumplimiento total o parcial del Contrato por parte del Contratista;

b) Cumplimiento tardio o defectueso del Contrato por parte del Contratista;

¢) Declaratoria de Caducidad,;

d) Declaratoria de terminacion unilateral del Contrato por incumplimiento del Contratista;

e) Incumplimiento total o parcial (incluyendo cumplimiento tardio o defectuoso) por parte del
Contratista, de sus obligaciones relacionadas con la garantia de cumplimiento.

E2.10. Procedimiento de ejecucion de la garantia de cumplimiento.

Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecucién Cumplimiento, la ANH procedera a
ejecutar la garantia de cumplimiento, para lo cual procederd asi:
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Dando plena aplicacién al principio de debido proceso y a los demas principios aplicables a las
actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de representacion,
defensa y contradiccion, la ANH proferird un acto administrativo mediante el cual declarard la
ocurrencia de las causales de incumplimiento correspondientes, y cuando ello proceda, haré efectivas
las multas, cuantificar4 los perjuicios, ordenara los pagos a que haya lugar por todos los conceptos al
Contratista y a los garantes, y sefialard con precision y claridad los hechos y las disposiciones legales
y contractuales en que fundamenta sus decisiones. Para el efecto, la ANH deberd surtir el
procedimiento previsto en la Clausula 47 del Anexo A del presente Contrato.

El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que constan las garantias de
cumplimiento, constituye titulo ejecutivo y prestard mérito ejecutivo para su cobro coactivo y mediante
proceso ejecutivo, y por si s6lo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro amparado por la
garantia y titulo suficiente para su ejecucion frente al garante en los términos del acto administrativo
correspondiente.

E2.11. Ejecucién de la garantia por falta de renovacion oportuna

Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de la garantia de cumplimiento dentro del término
establecido en la Cléusula E2.4 constituye un incumplimiento grave del Contrato que facultard a la
ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido subsanado
faltando tres (3) Dias Hébiles para la fecha en que termine la vigencia de la garantia correspondiente.

Cuando se ejecute la garantia en aplicacién de lo dispuesto en la Cldusula E2.10 anterior, el valor
objeto de la misma sélo podra imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo
gjecutoriado.

E2.12. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

La ejecucion total o parcial de la garantfa de cumplimiento no constituye una limitacion de
responsabilidad ni podré interpretarse en ese sentido, y debe entenderse sin perjuicio del derecho que
asiste a la ANH a reclamar la indemnizacién completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios

ocasionados por causas imputables al Contratista.

Adicionalmente, la ejecucién de la garantia de cumplimiento por parte de la ANH no exonera al
Contfratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

E2.13. Costos asociados a la garantia de cumplimiento y gastos de ejecucion
La totalidad de los gastos y costos asociados a la garantia de cumplimiento, incluyendo los necesarios

para su emisién, mantenimiento, renovacion, prorroga y modificaciones, asi como comisiones, precios,
primas y honorarios, serén asumidos en su totalidad, sin excepciony exclusivamente por el Contratista.
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El Contratista estard obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin excepcion y
exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

El Contratista también est4 obligado a asumir y reembolsar la totalidad de los gastos en que deba
incurrir la ANH para la ejecucion de la garantia de cumplimiento.

E2.14. Aplicacion analégica de las normas de garantias de contratacion estatal.

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran las normas
en materia de garantia en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los medifiquen, complementen o sustituyan.

E2.13. Tipos de garantias de cumplimiento.

El Contratista podrd escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las mismas
cumplan, ademds de los requisitos previstos en el presente Contrato para todas las garantias de
cumplimiento, los especiales que se establecen a continuacion:

Tipo de garantia Caracteristicas minimas del emisor Reglas aplicables
Carta de crédito ISP98 o UCP600
Stand by emitida Debe ser un establecimiento bancario colombiano.
en
Colombia s El establecimiento bancario emisor debe tener a la fecha de
emisién, una calificacién de contraparte de largo plazo de una
agencia calificadora de Riesgo autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, de reconocimiento internacional, de
minimo: (i) AAA si es una calificacion local, o (i) BBB- si es una
calificacion de escala global.
Carta de crédito « TSP98 o UCP6OD
Stand by emitida | e Debe ser una entidad financiera en el lugar de la emisién. s Debe ser confirmada
fuera de por un establecimiento
Colombia * El establecimiento bancario emisor debe tener a la fecha de bancario colombiano.
emisién, una calificacién de contraparte de largo plazo de una
agencia calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, de reconocimiento internacional, de
minimo; (i) AAA sies una calificacion local, o (ii) BBB- si es una
calificacidén de escala global.
Garantia a = URDG758
primer
requerimiento s Debe ser una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera.
emitida €n( o Debe tener a la fecha de emision, una calificacion de contraparie de
Colombia largo plazo de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, de reconocimiento
internacional, de minimo: (i) AAA si es una calificacion local, o (ii)
BBB- si es una calificacién de ¢scala global,
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E2.16. Obligaciones adicionales gue debe asumir el garante.

Ademas de todas las obligaciones que debe asumir para cumplir con los requisitos y exigencias del
presente Contrato, el garante de la garantia de cumplimiento debe asumir las siguientes obligaciones:

E2.16.1. Obligacién de pago del garante debe ser a primer requerimiento: El garante deber obligarse
incondicional, absoluta, solidaria e irrevocablemente a pagar a la ANH, las sumas que esta le exija hasta el
valor total de la garantia de cumplimiento, a primer requerimiento, en los términos previstos en la garantia
y en el presente Contrato. El garante debera obligarse a cumplir con sus obligaciones bajo la garantia de
cumplimiento ante la simple notificacién de incumplimiento que le haga la ANH. El garante deberd
obligarse en el sentido que no podra pedir o exigir documentacidon o requisito adicienal alguno al
requerimiento de la ANH, para cumplir con su obligacion de pagar.

E2.16.2. Obligaciones del garante deben ser irrevocables: El garante deberd obligarse en el sentido
que tanto la garantia de cumplimiento como las obligaciones gue asume en virtud de la misma son
irrevocables, y que cualquier cancelacién, modificacién o revocatoria de la garantia debe
necesariamente contar con el visto bueno previo, escrito y expreso de la ANH para que proceda.

E2.16.3. Obligaciones del garante deben ser auténomas e independientes de las del Contratista y
la ANH:

Ei garante deberd obligarse en el sentido que:

La garantia de cumplimiento es auténoma e independiente de las obligaciones del Contratista, y de
cualquier otra garantia constituida a favor de la ANH y podra hacerse efectiva a primer requerimiento,
con independencia de la ejecucion de cualquier otra garantia vigente otorgada por el garante y/o por el
Contratista a favor de la ANH.

Las obligaciones del garante son exigibles independientemente de cualquiera de las siguientes
circunstancias:

a) Cambios en la existencia corporativa del Contratista o del garante, de su composicion
accionaria, u ocurrencia de cualquier otro procedimiento que pueda afectar al Contratista o al
garante;

b) La existencia de cualquier reclamacion, compensacion o derecho que el garante pueda tener
en cualquier momento contra del Contratista;

¢) La existencia de cualquier reclamacion, compensacion o derecho que el garante pueda tener
en cualquier momento contra la ANH;

d) Cualquier controversia, independientemente de su naturaleza, que exista o pueda existir entre
el Contratista y/o la ANH y/o el garante, independientemente de que dichas controversias estén
o puedan estar sujetas a la decisién de una autoridad judicial o arbitral;

¢) Cualquier enmienda, extensién, renuncia, u otra modificacion de las obligaciones del
Coniratista o del Contrato, sea que hayan sido aprobadas o no por ¢l garante;
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f) Cualquier proceso de quiebra, insolvencia, reorganizacion, reestructuracion, reajuste, cesion
de pasivos a los acreedores, liquidaci6n, cesion de activos y pasivos o un proceso similar en
relacién con el Contratista o con cualquiera de sus propiedades, ya sea voluntario o
involuntario, o la accién tomada por el agente, promotor o autoridad en dicho procedimiento.

E2.16.4. No proposicion de excepeiones y renuncias minimas. El garante deberd obligarse a
abstenerse de proponer a la ANH cualquier tipo de excepcidn real o personal, incluyendo cualquiera
relacionada con el Contrato, la garantia o los actos administrativos que profiera la ANH en relacion
con la ejecucion de la garantia y del contrato.

El garante debera renunciar irrevocablemente:

a) A cualquier derecho que impida, disminuya, desmejore, demore u objete los derechos de la
ANH al pago y ejecucién de la garantia de cumplimiento, renuncia que debera incluir entre
otras pero sin limitarse, el derecho a retractarse o revocar su obligacion, asi como los derechos
consagrados en los articulos 2381, 2382, 2383, 2392 y 2394 del Cédigo Civil colombiano, o
las normas que los modifiquen y sustituyan y cualquiera y todas otras situaciones que puedan
tener o no fundamento en la situacion financiera, juridica o administrativa del Contratista y/o
del garante, o en un reclamo directo o indirecto al Contratista y/o al garante o del Contratista
y/o el garante a la ANH.

b) Cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para la constitucién en mora.

¢) A objetar o negarse al pago por cualquier circunstancia de hecho o de derecho, distinta a la
ausencia de requerimiento de pago por parte de la ANH.

d) A objetar o negarse al pago por inexactitudes o reticencias atribuibles a la ANH o al
Contratista.

E2.16.5. Plazo para el pago. El garante debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con
base en el requerimiento de pago por la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine
cuando haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo méximo de un (1) mes siguiente a la
recepcion del requerimiento de pago.

E2.16.6. Pagos netos. El garante deberé obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberdn hacerse en la misma moneda en que fue emitida la garantia, libres de toda deduccién por
impuestos presentes y futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos
por cualquier jurisdiceién competente.

El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier entidad financiera
deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma que deba ser pagada bajo
la garantia de cumplimiento, la suma a pagar deberd aumentarse tanto como sea necesario de modo
que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones necesarias (incluyendo las deducciones y
retenciones aplicables a las sumas adicionales que se deban pagar de conformidad con esta Clausula),
la ANH reciba un monto igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no
se hubieran efectuado.
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E2.16.7. Pago directo. El garante debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de
hacerlo por intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

E2.16.8. Obligaciones cambiarias. El garante deberd obligarse a cumplir la totalidad de las
obligaciones y realizar la totalidad de los tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de
cambios internacionales previstas en las normas colombianas y/o de la jurisdiccién de emisién y/o de
cualquier otra jurisdiccion que establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

E2.16.9. Informacién a la ANH. El garante deberd obligarse a informar de manera inmediata a la

ANH, sobre cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad,
cumplimiento o ejecucion de la garantia de cumplimiento. p
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E.3. Poliza de Cumplimiento de Obligaciones Laborales
E3.1. Obligacioén de constituir y mantener la pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

El Contratista estd obligado a obtener y mantener vigente una péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales en los términos del Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento grave
del mismo.

E3.2. Objeto y cobertura de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y Periodo de
Cubrimiento

La péliza de cumplimiento de obligaciones laborales debe tener por objeto caucionar y afianzar todas
las obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista,
derivadas de la contratacion del personal utilizado (incluyendo empleados y contratistas del Contratista
asi como contratistas de estos Gltimos) para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento
de las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato, incluyendo el pago de
todos los valores que deba asumir la ANH por concepto de cualquier pérdida, obligacion, dafio,
expensa, costo y/o costa, ocasionados o relacionados con cualquier accién, demanda o reclamacion
administrativa, judicial o extrajudicial, que deba asumir la ANH como resultado de cualquier
incumplimiento del Contratista de sus obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud
en el trabajo, derivadas de la contratacién del personal utilizado (incluyendo empleados y contratistas
del Contratista asi como contratistas de estos ultimos) para la ejecucién del objeto del Contrato y/o el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato,
causadas entre (A) la fecha de firma del presente Contrato, y (B) tres (3) afios después de la liquidacién
del Contrato (“Periodo Cubierto Obligaciones Laborales™).

Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Cléusula E3.5 de presentar pélizas de
cumplimiento independientes para cada fase del Contrato y el Programa de Evaluacion.

E3.3. Fecha en que debe emitirse o expedirse la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales
y revisién y aprobacién por la ANH

Dentro de los diez (10) Dias Hébiles siguientes a la fecha de suscripcion del Contrato, el Contratista
debe constituir péliza de cumplimiento de las obligaciones laborales, y someterla a aprobacion de la
ANH en los términos de la presente Clausula. La péliza de cumplimiento de obligaciones laborales
debera expedirse, emitirse, renovarse y entregarse formalmente a la ANH para su aprobacion, con una
antelacién no inferior a un (1) mes a la fecha en que deba iniciar su vigencia.

Para efectos de aprobar o improbar la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales, la ANH
debera:
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a) Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;
b) Verificar que la2 misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente Contrato.

En caso de que la pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales no satisfaga integralmente
cualquier requisito, la ANH solicitara al Contratista las enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes,
con la determinacién de un plazo de ocho (8) Dias hdbiles para adoptarlos, de manera que no se
presenten lapsos sin cobertura. L.a ANH rechazara las pélizas de cumplimiento de obligaciones
laborales presentadas por el Contratista, cuando no retnan la totalidad de los requisitos legales o
contractuales. La no obtencién, renovacién o ampliacién por parte del Contratista de la poliza de
cumplimiento de obligaciones laborales en los términos exigidos, constituye una causal de
incumplimiento grave del Contrato y dard derecho a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento
vigente, cuyo valor se imputard en los términos de la Clausula E3.11 del presente Anexo.

E3.4. Péliza de cumplimiento de obligaciones laborales frente a modificaciones del Contrato.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el Contratista esta
obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de la péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales, (ii) obtener constancia escrita emitida por la aseguradora en la que conste expresamenie que
conoce la modificacion contractual y Ia eventual variacion del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y
(iii) a surtir el tramite de aprobaci6n frente a la ANH a que se refiere la Clausula E3.3 del presente
Anexo.

E3.5 Vigencia de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

La péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y las obligaciones del garante deberan estar
vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto
Obligaciones Laborales.

El Contratista podra presentar polizas de cumplimiento de obligaciones laborales independientes para
cada fase de! Periodo Exploratorio o cada Periodo subsiguiente del Conirato, las cuales deberan estar
vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, minimo durante la fase respectiva del
Contrato y 3 afios mas.

Antes de la terminacion de Ia vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto en la Clausula
E3.3 anterior, el Contratista estd obligado a obtener nuevas pélizas de cumplimiento de obligaciones
laborales en los términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya una pdliza de
cumplimiento de obligaciones laborales vigente que produzca plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Obligaciones Laborales.

En todo evento de extensién o prémoga del plazo de ejecucion de la fase o periodo cubierto, o por

razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista deberd ampliar el
término de vigencia de la p6liza de cumplimiento de obligaciones laborales respectiva, para que la
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misma esté vigente y produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la
fase o periodo respectivo, respectivos, incluyendo las extensiones o prorrogas.

La aseguradora deberé obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH su intenci6n de no
renovar el seguro con una antelacién no menor a sesenta (60) Dias Habiles.

E3.6. Valor de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

La poliza de cumplimiento de obligaciones laborales deberd emitirse por un valor equivalente a los
porcentajes que se sefialan a continuacion:

E3.6.1. Durante la Fase Preliminar, ¢l Periodo de Exploracién y sus protrogas y extensiones el 5% del
Valor Econémico de Exclusividad y durante los posibles Programas de Evaluacion el 5% del valor de
la inversién asociada a las actividades previstas en el mismo: o diez por ciento (10%) de los costos
totales anuales estimados del personal destinado directamente a las ejecucién de actividades y labores
en el Area en Exploracion o en Evaluacion, para cada Afio Calendario, en ambos casos debidamente
soportados en documentos idoneos respaldados con certificacién del Revisor Fiscal, Auditor Externo,
Auditor Interno o Controller, y, en defecto de todos ellos, por el Contador responsable del registro de
las Operaciones de la empresa, a eleccién del Contratista, con el compromiso de ajustarlos para el Afio
siguiente, de modificarse dichos valores.

Tratindose de la péliza que garantiza el cumplimiento de obligaciones laborales de la Fase Preliminar,
los mencionados porcentajes s¢ calculardn sobre el presupuesto de inversién de la Fase 1 del Perfodo
de Exploracién, o los costos totales anuales estimados del personal destinado a la ejecucion de las
actividades propias de dicha Fase.

E3.6.2. Durante el Periodo de Producecién: diez por ciento (10%) de los costos totales anuales del
personal destinado directamente al desarrollo de las actividades y labores en las Areas Asignadas en
Evaluacién y/o Produccién, para el primer Afio de vigencia de la Garantia o para cada Afio
subsiguiente, con el compromiso de ajustarlo para cada renovacién, también debidamente soportado
en documentos idéneos respaldados con certificacién del Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor
Interno o Controller, y, en defecto de todos ellos, por el Contador responsable del registro de las
Operaciones de la Empresa.

Parigrafo: El Contratista debe restablecer o reponer el valor de las pélizas, siempre que éste se haya
visto reducido como consecuencia de la ejecucion de la péliza, dentro de los treinta (30) Dias Habiles

siguientes a la fecha en que se profiere el acto administrativo por medio del cual se ejecuta la péliza
de cumplimiento de obligaciones taborales.

E3.7. Moneda de denominacién y pago de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

La péliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera estar denominada en pesos colombianos
o en dolares de los Estados Unidos de América. En caso de ser constituida en délares de los Estados

ANH - Contrato de Exploracion y Produccion de Hidrocarbures — Continental CPO 4-1



Anexo E. Garantias, Pagina 18 de 32

Unidos de América serd pagadera en pesos colombianos con base en la tasa representativa del mercado
vigente para la fecha de pago, segiin sea certificada por la Superintendencia Financiera o por quien
haga sus veces.

E3.8. Asegurados y beneficiarios de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

Deberan designarse como tomador afianzado al Contratista, como asegurado de la poliza de
cumplimiento de obligaciones laborales a la ANH y como beneficiario a la ANH.

E3.9. Causales de ejecucion de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

La ANH tendrd derecho a ejecutar la péliza (i) cuando el Contratista incumpla cualquiera de las
obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo, derivadas de la
contratacién del personal utilizado (empleados y contratistas del Contratista asi como contratistas de
estos altimos) para la ejecucién del objeto dei Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato, y (ii) como consecuencia de dicho
incumplimiento la ANH resulte obligada a pagar o indemnizar a cualguier empleado y/o contratista
del Contratista y/o contratistas de estos Gltimos (“Causales de Ejecucion Obligaciones Laborales™).

E3.10. Procedimiento de ejecucion de la péliza de cumplimiento de obligacienes laborales

Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecucién Obligaciones Laborales, dando plena
aplicacién al principio de debido proceso y a los demés principios aplicables a las actuaciones
administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de representacion, defensa y
contradiccion, la ANH proferird un acto administrativo mediante el cual declarara la ocurrencia de las
causales de ejecucién, y cuando ello proceda, hard efectivas Jas multas, cuantificard los perjuicios,
ordenard los pagos a que haya lugar por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialara
con precision y claridad los hechos y las disposiciones legales y contractuales en que fundamenta sus
decisiones, Para el efecto, la ANH debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 47 del Anexo
A del Contrato.

El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que consta la pdliza de cumplimiento
de obligaciones laborales, constituye titulo ejecutivo y prestara mérito ejecutivo para su cobro coactivo
y mediante proceso gjecutivo, y por si s6lo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro amparado
por la péliza y titulo suficiente para su ejecucién frente al garante en los términos del acto
administrativo correspondiente.

E3.11. Ejecucion de la péliza por falta de renovacién oportuna.
Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de la péliza de cumplimiento de obligaciones

laborales dentro del término establecido en la Cléusula E3.3 del presente anexo constituye un
incumplimiento grave del Contrato que facultard a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento
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vigente, si el incumplimiento no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Habiles para la fecha en que
termine la vigencia de la p6liza vigente.

Cuando se ejecute la poliza en aplicacidn de lo dispuesto en el inciso anterior, el valor objeto de la
misma sélo podra imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo ejecutoriado.

E3.12. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

La ejecucion total o parcial de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales no constituyen una
limitacién de responsabilidad ni podrén interpretarse en ese sentido, y deben entenderse sin perjuicio
del derecho que asiste a la ANH a reclamar al Contratista la indemnizacion completa por todas las
pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

Adicionalmente, la ejecucion de Ia péliza de cumplimiento de obligaciones laborales por parte de la
ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones laborales, de seguridad
social, y seguridad y salud en el trabajo.

E3.13. Costos asociados a la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y gastos de
ejecucién

La totalidad de los gastos y costos asociados a la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales,
incluyendo los necesarios para su emisién, mantenimiento, renovacién, prérroga y modificaciones, asi
como comisiones, precios, primas y honorarios, serdn asumidos en su totalidad, sin excepcion y
exclusivamente por el Contratista.

El Contratista estard obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin excepcion y
exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

E3.14. Reglas adicionales por ser una péliza.

Por tratarse de una péliza de seguros, se aplicardn las reglas previstas en los articulos 2.2.1.2.3.2.1 a
2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen,
complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente regulado en el presente Contrato.
E3.15. Aplicacién analégica de las normas de garantias de coniratacion estatal.

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicardn las normas

en materia de garantias en confratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.
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E3.16. Caracteristicas minimas de [a péliza de cuamplimiento de obligaciones laborales.

El Contratista debera obtener y mantener vigente una péliza de seguros que cumpla con las siguientes
caracteristicas:

E3.16.1. Modelos registrados: Los modelos de las pélizas de seguro con sus anexos deben haber sido
registradas por la entidad aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con
lo dispuesto en la Circular Basica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).

E3.16.2. Caracteristicas del emisor y requisites. Las p6lizas deben ser emitidas por compaflias de
seguros colombianas. Cuando conforme a los términos de las pdlizas de seguros la retencién de riesgos
de las compatiias de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al 10% del riesgo, deberan
cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

a)

b)

Las compafiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de emisién, una
calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional de (i) AAA si es
una calificacién local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacién de escala global;

Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compafiias de seguros
colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX y tener a la fecha de
emisién, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional,
de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacién de escala
global, y

Las compaftias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compafiias de seguros
colombianas emisoras, deberdn emitir una confirmacién del respaldo de reaseguro de los
términos de las pélizas de seguros emitidas por las compaiiias de seguros colombianas
emisoras.

Cuando conforme a los términos de las polizas de seguros la retencion de riesgos de las compafiias de
seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del riesgo, deberén cumplirse los siguientes
requisitos concurrentemente:

a)

Las compaiifas de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de emision, una
calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional de (i) AA- si es una
calificacién local, o de (ii) minimo BB- si es una calificacion de escala global,

b) Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compafiias de seguros

colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX y tener a la fecha de
emisién, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional,
de (i) AAA si es una calificacién local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacién de escala
global, y
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¢) Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compafiias de seguros
colombianas emisoras, deberdn emitir una confirmacién del respaldo de reaseguro de los
términos de las polizas de seguros emitidas por las compaiiias de seguros colombianas
emisoras.

E3.16.3. Plazo para el pago. El garante debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con
base en el requerimiento de pago por la ANH deberdn depositarse en la cuenta que la ANH determine
cuando haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo méximo de un (1) mes siguiente a la
recepcion del requerimiento de pago.

E3.16.4. Pagos netos. El garante debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberan hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccién por impuestos presentes y futuros,
cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccion
competente.

El garante deberd obligarse en el sentido que si la iey requiere que €l o cualquier entidad financiera
deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma que deba ser pagada bajo
la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales, la suma a pagar deberd aumentarse tanto como
sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones necesarias
(incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se deban pagar de
conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos colombianoes un monto igual a la suma que
hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran efectuado.

E3.16.5. Pago directo. El garante deberd obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de
hacerlo por intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

E3.16.6. Informacién a la ANH. El garante deberd obligarse a informar de manera inmediata a la

ANH, sobre cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad,
cumplimiento o ejecucién de la péliza de cumplimiento de obligaciones laboralesp
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E.4. Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual

E4.1. Obligacion de constituir y mantener seguro de responsabilidad civil extracontractual.

El Contratista estd obligado a obtener y mantener vigente una o mads polizas de seguro de
responsabilidad civil extracontractual en los términos del Contrato y el no hacerlo constituye una
causal de incumplimiento grave del mismo.

E4.2. Objeto del seguro de responsabilidad civil extracontractual y Periodo de Cubrimiento

La péliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debe tener por objeto asegurar todas las
obligaciones a cargo del Contratista, que tengan comeo fuente la causacién de dafios o perjuicios a
terceros, derivados de actuaciones, hechos u omisiones imputables al Contratista y/o sus empleados
y/o dependientes y/o agentes y/o representantes y/o contratistas y/o subcontratistas, ocurridos entre
(A) la Fecha Efectiva y (B) tres (3) afios después de la liquidacién del Contrato (*Periodo Cubierto
Responsabilidad Extracontractual™).

Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Clausula E4.6. de presentar seguros de
responsabilidad civil extracontractual independientes para cada fase del Contrato, en todo caso durante
el Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual.

E4.3. Cobertura del seguro de responsabilidad civil extracontractual

Los seguros de responsabilidad civil extracontractual cubrirdn, mediante una o mas polizas de
seguros, al menos lo siguiente:

a) Predios, labores y operaciones

b) Dafio emergente

¢) Lucro cesante

d) Dafic moral y perjuicios extrapatrimoniales

€) Automotores propios y no propios

f) Amparo de contratistas y subcontratistas

g) Responsabilidad civil cruzada

h) Responsabilidad civil patronal

i) Responsabilidad civil por polucién y contaminacién subita, accidental e imprevista
j) Gastos médicos sin demostracién previa de responsabilidad
k) Bienes bajo cuidado, tenencia y control

I) Operaciones de cargue y descargue

m) Vigilantes

n) Gastos de defensa

o) Costas del proceso y cauciones judiciales

p) Responsabilidad civil por uso de explosivos
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E4.4. Fecha en que deben emitirse o expedirse el seguro de responsabilidad civil
extracontractual, su revisién y aprobacion por ia ANH

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debera expedirse, emitirse, renovarse y entregarse
formalmente a la ANH para su aprobacion, con una antelacion no inferior a un (1) mes antes de la
fecha en que deba iniciar su vigencia conforme a la Clausula E4.6 del presente Anexo. Si el
Contratista hace uso de la opcién que consagra la Clausula E4.6, el seguro de responsabilidad civil
extracontractual vigente durante la Fase 1 del Periodo de Exploracion, debe entregarse a la ANH
dentro de los ocho (8) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva.

Para efectos de aprobar o improbar el seguro de responsabilidad civil extracontractual, fa ANH
debera:

a) Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;
b) Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en ¢l presente Contrato.

En caso de que la péliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual no satisfaga integralmente
cualquier requisito, la ANH solicitard al Contratista las enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes,
con la determinacién de un plazo de ocho (8) Dias hdbiles para adoptarlos, de manera que no se
presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazard las pdlizas de seguro presentadas por el
Contratista, cuando no rednan la totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no obtencidn,
renovacién o ampliacion por parte del Coniratista de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual en los términos exigidos, constituye una causal de incumplimiento grave del
Contrato y dard derecho a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente.

E4.5. Seguros de responsabilidad civil extracontractual freante a modificaciones del Contrato.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el Contratista esta
obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual, (ii) obtener constancia escrita emitida por las aseguradoras en la que conste
expresamente que conocen la modificacion contractual y la eventual variacién del estado del riesgo,
si ese fuere el caso, y (iif) a surtir el tramite de aprobacién frente a la ANH a que se refiere la Clausula
E4.4 del presente Anexo.

E4.6. Vigencia del segaro de responsabilidad civil extracontractaal

El seguro de responsabilidad civil extracontractual v las demés obligaciones de las aseguradoras
deberdn estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo
Cubierto Responsabilidad Extracontractual.

El Contratista podra presentar seguros de responsabilidad civil extracontractual independientes para
cada fase del Periodo del Exploracion, los cuales deberdn estar vigentes y producir plenos efectos, de
manera ininterrumpida.
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Antes de la terminacién de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto en la Clausula
E4.4 del presente Anexo, el Contratista esta obligado a obtener nuevos seguros de responsabilidad
civil extracontractual en los términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya seguros
de responsabilidad civil extracontractual vigentes que produzcan plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual.

En todo evento de extension o prérroga del plazo de ejecucion de la fase, del Periodo de Exploracion
o de los eventuales Programa de Evaluacion, o por razén de restituciones de tiempos durante alguna
fase, periodo, el Contratista debera ampliar el término de vigencia de los seguros de responsabilidad
civil extracontractual, para que los mismos estén vigentes y produzcan plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o periodo respectivos, incluyendo las extensiones o

prorrogas.

Los seguros de responsabilidad civil extracontractual debern otorgarse bajo la modalidad de
ocurrencia pura por lo que el dafio que sufra la victima debe ocurrir durante la vigencia de la péliza,
aunque la reclamacién sea posterior, siempre que no haya ocurrido la prescripcién. En consecuencia,
los seguros de responsabilidad civil extracontractual no podran establecer términos para presentar la
reclamacion, inferiores a los términos de prescripcidn previstos en la ley para la accién de
responsabilidad correspondiente.

La aseguradora debera obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH su intencién de
no renovar el seguro con una antelacion no menor a sesenta (60) Dias Habiles.

E4.7. Valor.

Para cada Péliza de Seguro con vigencia anual, Quince Millones de Délares Estadounidenses (USD
15.000.000).

El Contratista debe restablecer o reponer el valor de esta garantia, siempre que éste se haya visto
reducido como consecuencia de la ocurrencia de cualquier siniestro, dentro de los treinta (30) Dias
Haébiles siguientes a tal afectacion.

E4.8. Moneda de denominacién y pago de los seguros de responsabilidad civil extracontractual.

El seguro de responsabilidad civil extracontractual deberd estar denominado en délares de los Estados
Unidos de América y serd pagadero en pesos colombianos con base en la tasa representativa del
mercado vigente para la fecha de pago, segin sea certificada por la Superintendencia Financiera o
por quien haga sus veces.
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E4.9. Beneficiario del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

Deberé designarse como asegurado al Contratista y como asegurado adicional a la ANH, por los
hechos realizados por el(los) Contratista(s) por los cuales resulte solidariamente responsable.
Adicionalmente, deberan designarse como beneficiarios de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual a terceros, incluido la ANH en su calidad de tercero,

E4.10. Causales de ejecucion del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

La ANH tendrd derecho a presentar reclamacion con base en el seguro de responsabilidad civil
extracontractual, cuando (i) cualquier persona que sufra un dafio y que tenga derecho a reclamar
perjuicios con base en los términos del seguro presente una reclamacion contra la ANH por
responsabilidad civil extracontractual, o (ii) cuando la ANH sufra un dafio y tenga derecho a reclamar
perjuicios con base en los términos de los seguros de respensabilidad civil extracontractual.

E4.11. Procedimiento de reclamacion del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de reclamacion, la ANH procederd a presentar
reclamacién con base en los seguros de responsabilidad civil extracontractual, dando plena aplicacion
al principio de debido proceso.

El Contrato y las p6lizas de los seguros de responsabilidad civil extracontractual, constituyen titulo
ejecutivo y prestaran mérito ejecutivo para su cobro coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por si
s6lo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro amparado por los seguros y titulo suficiente para
su ejecucion frente al asegurador.

E4.12. Reclamacién por falta de renovacién oportuna

Las Partes reconocen que la no renovacién y entrega de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual dentro del término establecido en la Cldusula E4.4 anterior, constituye un
incumplimiento grave del Contrato por parie del Contratista que facultari a la ANH para presentar
reclamacién con base en la garantia de cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido
subsanado faltando tres (3) Dias Habiles para la fecha en que termine vigencia de los seguros vigentes
respectivos,

Cuando se presente reclamacion en aplicacién de lo dispuesto en el parrafo anterior, ¢l valor objeto

de la misma s6lo podra imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo ejecutoriado,
de conformidad con lo establecido en la Cldusula 47 del Anexo A del Contrato.

E4.13. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

La reclamacion total o parcial del seguro de responsabilidad civil extracontractual no constituye una
limitacién de responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, y deben entenderse sin perjuicio
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del derecho que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacién completa por todas las pérdidas, dafios
y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

Adicionalmente, la reclamacién de los seguros de responsabilidad civil extracontractual por parte de
la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

E4.14. Costos asociados a los seguros de responsabilidad civil extracontractual y gastos de
reclamacion

La totalidad de los gastos y costos asociados a los seguros de responsabilidad civil extraconiractual,
incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento, renovacion, prérroga y modificaciones,
asi como sus comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos en su totalidad, sin excepcion
y exclusivamente por el Contratista.

El Contratista estard obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin excepcion y
exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar,

El Contratista también estd obligado a asumir la totalidad de los gastos en que deba incurrir la ANH
para la reclamacion de los seguros de responsabilidad civil extracontractual.

E4.15. Reglas adicionales especiales por ser una pdliza de seguros.

Por ser una poliza de seguros, se aplicardn las reglas previstas en los articulos 2.2.1.2.3.2.1 a
2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen,
complementen o sustituyan, en aguello que no esté expresamente regulado en el presente Conirato.

E4.16. Aplicacién analégica de las normas de garantias de contratacién estatal.
En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de seguros de responsabilidad civil
extracontractual, se aplicardn las normas en materia de garantias en contratacion estatal, en especial

el Codigo de Comercio, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, o las
disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

E4.17. Reglas especiales de los seguros de responsabilidad civil extracontractual

E4.17.1. Modelos registrados. 1.os modelos de las pélizas de seguro con sus anexos deben haber
sido registradas por la entidad aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de
acuerdo con lo dispuesto en la Circular Basica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).

E4.17.2. Caracteristicas del emisor y requisitos

Las polizas deben ser emitidas por compafifas de seguros colombianas.
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Cuando conforme a los términos de las polizas de seguros la retencién de riesgos de las compadiias
de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al 10 % del riesgo, deberén cumplirse los
siguientes requisitos concurrentemente:

a)

b)

<)

Las compafifas de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de emision, una
calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional de (i) AAA si es
una calificacién local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacién de escala global;

Las compaiiias reaseguradoras que asurnan el riesgo que no asuman las compaiiias de seguros
colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX vy tener a la fecha de
emision, una calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional,
de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacién de escala
global, y

Las compafifas reaseguradoras que asuman el riesgo que no asumnan las compafifas de seguros
colombianas emisoras, deberdn emitir una confirmacion del respaldo de reaseguro de los
términos de las polizas de seguros emitidas por las compafiias de seguros colombianas
emisoras.

Cuando conforme a los términos de las pélizas de seguros la retencion de riesgos de las compafiias
de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del riesgo, deberan cumplirse los siguientes
requisitos concurrentemente:

a)

b)

c)

Las compafiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de emision, una
calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional de (i) AA- si es
una calificacién local, o de (ii) minimo BB- si es una calificacién de escala global,

Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compafifas de seguros
colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX y tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional,
de (i) AAA si es una calificacién local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificaci6n de escala
global, y

Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compafiias de seguros
colombianas emisoras, deberdn emitir una confirmacién del respaldo de reaseguro de los
términos de las polizas de seguros emitidas por las compafiias de seguros colombianas
emisoras.

E4.17.3. Plazo para el pago. El asegurador debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas
con base en la reclamacion de la ANH deberin depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando
haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo méximo de un (1) mes siguiente a la recepcion
del requerimiento de pago.
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E4.17.4. Pagos netos. El asegurador debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberan hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccion por impuestos presentes y futuros,
cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccion
competente.

El asegurador debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier entidad financiera
deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma que deba ser pagada
bajo el seguro de responsabilidad civil extracontractual, la suma a pagar debera aumentarse tanto
como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones necesarias
(incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se deban pagar de
conformidad con esta Cldusula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto igual a la suma que
hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran efectuado.

E4.17.5. Pago directo. El asegurador debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse
de hacerlo por intermedio de terceros salvo que la ANH Jo haya autorizado expresa y previamente.

E4.17.6. Obligaciones cambiarias. El asegurador debera obligarse a cumplir la totalidad de las
obligaciones y realizar la totalidad de los trdmites aplicables y pertinentes conforme a las normas de
cambios internacionales previstas en las normas colombianas y/o de la jurisdiccion de emision y/o de
cualquier otra jurisdiccidn que establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

E4.17.7. Informacidn a la ANH. El asegurador debera obligarse a informar de manera inmediata a la

ANH, sobre cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad,
cumplimiento o reclamacién del seguro de responsabilidad civil extracontractual, dafios ambientales y

polucion. YQ
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E.S. Fondo De Abandono

EA&.1. Obligacion.

Para efectos del cumplimiento de la obligacién prevista en la Cldusula 16 del Anexo A del Contrato,
el Contratista se obliga a otorgar la garantia para la ejecucion de las actividades inhetentes al Programa
de Abandono de Pozos y de restitucion ambiental de las Areas Asignadas en Produccién al finalizar el
Periodo correspondiente a cada una de ellas, de conformidad con las condiciones previstas en la
presente Clausula de este Anexo.

E3.2. Constitucién, Objeto y Vigencia.

El Contratista debera entregar para aprobacion de la ANH, dentro de los doce (12) Meses siguientes
a la Declaracion de Comercialidad de cada Area de Produccién, la Garantia del Fondo de Abandono
debidamente constituida, efectuando el registro contable correspondiente, certificado por el Revisor
Fiscal.

La citada garantia debe tener por objeto garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos para
adelantar ias actividades de Abandono, cubrir el valor sefialado en el numeral E5.3 del presente
Anexo, y permanecer vigente siempre que existan obligaciones relativas a la ejecucién del Programa
de Abandono y restitucién ambiental de las Areas de Produccion.

La Garantia del Fondo de Abandono y las obligaciones del garante deberdn mantener su vigencia y
producir plenos efectos de manera ininterrumpida, hasta la culminacién de las actividades de
Abandono.

En caso de que la Garantia del Fondo de Abandono no satisfaga integralmente cualquier requisito, la
ANH solicitara al Contratista inmediatamente las enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes, con
la determinacién del plazo perentorio para adoptarios, de manera que no se presenten lapsos sin
cobertura. La ANH rechazara las garantias presentadas por el Contratista, cuando no retnan la
totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no obtencidn, renovacién o ampliacion por
parte del Contratista de Ia Garantia del Fondo de Abandono en los términos exigidos, constituye una
causal de incumplimiento grave del Contrato y facultard a la ANH para ejecutar la Garantia del Fondo
de Abandono vigente.

E5.3. Valor

Al finalizar cada Afio Calendario durante el Periodo de Producci6n, el valor del Fondo de Abandono
debe corresponder al resultado de aplicar la siguiente formula:

A=(PR)xC

ANH - Contrato de Explorecion y Produccidn de Hidrocarburos — Continental CPO 4-1



Anexo E. Garaatias, Pagina 30 de 32

Donde:

A Es el valor al que debe ascender el Fondo de Abandono para cada Area Asignada en
Produccion, al finalizar cada Afio Calendario.

P Corresponde a la Produccion acumulada de Hidrocarburos de cada Area Asignada en
Produccién, a 31 de diciembre del Afio Calendario para el cual se realiza el célculo,
expresada en Barriles Equivalentes de Petréleo (BEP).

R Es el volumen de las reservas probadas desarrolladas remanentes de Hidrocarburos de
cada Area Asignada en Produccidn, expresado en Barriles Equivalentes de Petréleo
(BEP) a 31 de diciembre del Afio Calendario para el cual se realiza el cdiculo, més la
produccion acumulada de Hidrocarburos (P).

C  Esel costo estimado de las operaciones de Abandono del Area Asignada en Produccion,
actualizado a la fecha de calculo, expresado en el valor de moneda para esta dltima
fecha. Cuando se trate de reajustes anuales, el valor de C se reducird en el monto de
los costos de Abandono ya invertidos en tales actividades.

Los célculos de Produccion y de Reservas de Hidrocarburos de la formula (P y R), deben expresarse
en Barriles Equivalentes de Petroleo (BEP). Para el efecto, las Partes convienen que la equivalencia
corresponde a cinco mil setecientos (5.700) pies ciibicos de Gas, en condiciones estandar, por un (1)
Barril de Petrdleo.

Para los efectos del presente numeral, se consideran Reservas Probadas Desarrolladas, aquellos
volumenes de Hidrocarburos por recuperar, a partir de Pozos, facilidades de Produccién y métodos
operacionales existentes, de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.1.1.1 del Decreto Unico No. 1673 de
2015, o las normas que modifiquen o sustituyan este concepto.

El costo estimado de las operaciones de abandono (C) deberd ser certificado por una empresa
certificadora o auditora independiente aceptada por la ANH.

El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Cldusula no exime al Contratista del deber de
¢jecutar, oportuna, eficaz y eficientemente todas las operaciones de Abandono en cada Area Asignada
en Producci6n, a su costo y bajo su exclusivo riesgo.

ES.4. Moneda de denominacion y pago de la Garantia Fondo de Abandono.

La Garantia Fondo de Abandono deberd estar denominada en Délares de los Estados Unidos de
América y ser4 pagadera en pesos colombianos, liquidados a la Tasa Representativa del Mercando
vigente para la fecha de pago, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga
Sus veces,
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ES5.5. Beneficiario de la Garantia Fondo de Abandono.

Deberé designarse como beneficiario Ginico y exclusivo de la Garantia de! Fondo de Abandono a la
ANH.

~ E5.6. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

La ejecucién total o parcial de la Garantia del Fondo de Abandono no constituye una limitacion de
responsabilidad ni podré interpretarse en ese sentido, y debe entenderse sin perjuicio del derecho que
asiste a la ANH a reclamar la indemnizacién completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios
ocasionados per causas imputables al Contratista.

Adicionalmente, la ejecucién de la Garantia del Fondo de Abandono por parte de la ANH no exonera
al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

ES.7. Costos asociados con la Garantia Fondo de Abandono y gastos de ejecucién.

La totalidad de los gastos y costos asociados con la Garantia del Fondo de Abandono, incluyendo los
necesarios para su emisién, mantenimiento, renovacion, prérroga y modificaciones, asi como
comisiones, precios, primas y honorarios, serin asumidos en su totalidad, sin excepcidn y
exclusivamente por el Contratista.

ES.8. Tipo de garantias Fondo de Abandono.

Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos para el efecto, el Contratista podra
escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las mismas cumplan, ademas de
los requisitos previstos en el presente Contrato para la Garantia Fondo de Abandono, los especiales
que se establecen a continuacion:

Tipo de garantia Caracteristicas minimas del emisor Reglas aplicables

* Debe ser un establecimiento
bancario colombiano vigilado por la
Superintendencia  Financiera de

T T

by emitida en « ISP98 0 UCP600
Cj;lombia *  Debe tener a la fecha de emision, 9

una calificacién de contraparte de largo
plazo de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera  de
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Colombia, de reconocimiento
internacional, de minimo: (i) AAA si es
una calificacion local, o (ii} BBB- si es
una calificacién de escala global.

Carta de crédito
standby emitida fuera
de Colombia

*  Debe ser una entidad financiera en
el lugar de la emision,

*  Debe tener a la fecha de emision,
una calificacién de escala global minimo
de BBB-, de una agencia calificadora de

riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento
intemacional.

¢ ISP98 o UCP&00

*  Debe ser avisada por un
establecimiento bancario
colombiano.

Fiducia mercantil con
fines de garantla —
Patrimonio Auténomo

*  Debe tratarse de un fideicomiso en
garantia cuyo vOCEro sea una

sociedad fiduciaria colombiana;

* Lla sociedad fiduciaria debera
expedir un certificado de garantia a favor
de la ANH;

* El fideicomiso no podrd tener
ninglin otro beneficiario.

*  Cobdigo de Comercio
+  Circular Basica
Juridica

Superintendencia
Financiera de
Colombia
*  Decreto 1082 de 2015

Las Cartas de Crédito Standby deberan ser renovadas cada periodo un mes antes de su vencimiento.
En caso contrario la ANH podra hacerlas efectivas y constituir un Patrimonio Auténomo u otro
mecanismo para garantizar el abandono de las facilidades.
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