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Nombre Tipo Prospectividad
AREA ASIGNADA: - . it
P
GUA OFF 19 | _Lmersenes Costa Afuera i e
semiexplorada Convencionales

CONTRATISTA: Ecopetroi S.A. (100%)

OPERADOR: Ecopetrol S.A.

FECHA.: 25 de Julio de 2019

Los siguientes anexos hacen parte integral del presente Contrato:

Anexo A. Area Asignada

Anexo B. Programa de Exploracion

Anexo C. Derechos Econémicos

Anexo D. Programa de Beneficio a las Comunidades

ANEXOS

PARTES

i) Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (la “ANH”), entidad estatal del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personeria juridica, patrimonio propio
y autonomfa administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energia; creada por
el Decreto Ley 1760 de 2003 y modificada su naturaleza juridica por el distinguido como 4137 de
2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012; con domicilio principal en la ciudad de Bogota, D.C.,
representada legalmente por su Presidente, doctor Luis Miguel Morelli Navia, identificado con cédula
de ciudadania No. 13.447.267 expedida en Cucuta, departamento de Norte de Santander, cargo para el
cual fue designado mediante Decreto 1788 del 19 de septiembre de 2018 y del que tomd posesion el
24 siguiente, seglin consta en Acta No. 60, quien estd debidamente facultado para celebrar este
Contrato conforme a los Numerales 1, 3 y 17 del articulo 9 del referido Decreto 714 de 2012, con
fundamento en la delegacién conferida por el Acuerdo 2 de 2017 del Consejo Directivo, y en desarrollo
de la Resolucién de Apertura del Procedimiento de Seleccion de contratistas y Asignacion de Areas
No. 36 del dia 5 del mes de febrero del afio 2019 y de la Resolucion de Adjudicacion 334 del 3 de julio
del mismo Aifio;

iiy  Por otra parte, Ecopetrol S.A. entidad descentralizada del orden nacional, organizada por la Ley
1118 de 2006 como Sociedad de Economia Mixta, vinculada al Ministerio de Minas y Energia, regida
de acuerdo con sus Estatutos contenidos de manera integral en Escritura Pablica niimero 5314 del
catorce (14) de diciembre de dos mil siete (2007) de la Notarfa Segunda (2) del Circulo de Bogota
D.C., modificada por la Escritura Piblica nimero 560 del veintitrés (23) de mayo de dos mil once
(2011) de la Notaria Cuarenta y Seis (46) del Circulo Notarial de Bogot, la Escritura Publica No. 666

es de todos
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del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), otorgada en la Notaria sesenta y cinco (65) del Circulo
Notarial de Bogotd D.G., la Escritura Pitblica No 685 del dos (2) de mayo de dos mil dieciocho (201 8),
otorgada en la Notaria Veinte (20) del Circulo Notarial de Bogot4 y la Escritura Ptiblica No 888 del
veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019) otorgada en la Notaria veintitrés (23) del Circulo
Notarial de Bogot4, a 1a cual le corresponde el Ntmero de Identificacion Tributaria, NIT 899.999.068-
1, con domicilio principal en Bogotd D.C., representada en este acto por Felipe Bayon Pardo, mayor
de edad, identificado con la cédula de ciudadania nimero 80.407.311expedida en Bogota, D.C., en
calidad de Presidente y Representante Legal de Ecopetrol S.A., de conformidad con el Certificado de
Existencia y Representacién Legal de Ecopetrol S.A. y cuya sociedad se denominara juntamente con
la ANH las “Partes”.

Las Partes celebran el presente Contrato de Exploracién y Produccién E&P - Area GUA OFF 10 (el
“Contrato”), contenido en las estipulaciones que se consignan mas adelante, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera. Que en cumplimiento del articulo 5 del Acuerdo 2 de 2017, en sesidn del dia 1 de febrero de
2019, segin consta en Acta No. 2, el Consejo Directivo impartid autorizacién para iniciar el
Procedimiento Competitivo Abierto de Seleccién de Contratistas y Asignacién de Areas “Proceso
Permanente de Asignacion de Areas”, y definié las Areas por asignar en desarrollo de dicho
Procedimiento, al tiempo que delegd en el Presidente de la ANH la determinacién de los limites de
tales Areas, que se llevé a cabo mediante Resolucién 36 del dia 5 del mes de febrero del afio 2019 y
Resolucion de Adjudicacion No. 334 del dia 3 del mes de julio del afio 2019;

Segunda. Que, surtido el Procedimiento de Seleccion conforme a las reglas de los términos de
referencia del Proceso Permanente de Asignacion de Areas (los “Términos de Referencia™); realizada
la Habilitacion de los Participantes; evaluadas y calificadas las Propuestas presentadas, y celebrada
Audiencia Plblica para el efecto, por Resolucion 334 del dia 3 del mes de julio del afio 2019, se asign6
el Area GUA OFF 10 Costa Afucra “Offshore”, prospectiva para Yacimiento Convencional, ubicada
en la Cuenca Guajira Offshore, con base en lo cual se adjudicé el contrato correspondiente al
Contratista,

Tercera. Que, dentro del plazo fijado en la citada providencia para este propdsito, las Partes celebraron
el presente Contrato, sujeto al siguiente

DAt
Pagina 8 de 151 2ol El futuro i
@ esde todos ~ Minenergia -
Y



e

- (7

ouh  ANH=
n!,:::!méu% i AGENCIA NACIONAL DEHIDEO!:AF.BURG;
Asgraciin dadieas | CoLHSIA
Primer Ciclo
CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROGARBUROS E&P GUA OFF 10
CLAUSULADO
CAPITULO 1.
ERINICIONES E INTERPRETACION
Clausula 1.1. Definiciones

Los siguientes términos utilizados en el texto del presente Contrato que se incluyen con letra inicial en
maytscula tendran el significado que se les asigna en este Contrato y en caso de no asignarse a los
mismos un significado especifico, tendran el significado que a los mismos se ha dado en los Términos
de Referencia, en el Acuerdo 2 de 2017 y su Anexo 1, en el articulo 2 de la Ley 97 de 1993 sobre
Descubrimiento, y en las Resoluciones 181517 de 2002, 181495 de 2009 y 40048 de 2015 del
Ministerio de Minas y Energfa y la Resolucion 183 del 13 de marzo de 2013 de la ANH:

1.1.1. Abandono: Significa todas las actividades definidas como Abandono de Camposy Areas,
y Abandono de Pozos en el Acuerdo 2 de 2017 y su Anexo 1.

1.1.2. Actividades Exploratorias Remanentes: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.7.1
del presente Contrato;

1.1.3. Actividades Exploratorias: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.1 del presente
Contrato;
1.1.4. Actividades u_Operaciones de Desarrollo: Actividades y obras realizadas por el

Contratista, entre ellas, programas sfsmicos de detalle; perforacion, completamiento, equipamiento y
reacondicionamiento de Pozos de Desarrollo; caracterizacion de Yacimientos; disefio, construccion,
instalacién y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de almacenamiento,
métodos artificiales de produccién, sistemas de recuperacion primaria y mejorada, sistemas de trasiego,
tratamiento y almacenamiento, y estudios de optimizacién de Produccion dentro de un Area en
Explotacion en el Area Contratada y, fuera de aquella, en cuanto resulte necesario.

1.1.5. Actividades u Operaciones de Evaluacién: Operaciones y actividades realizadas por el
Contratista en un Area en Evaluacién, con el propésito de apreciar un Descubrimiento; delimitar la
geometria del Yacimiento o Yacimientos dentro de la misma; determinar la viabilidad de extraer
Hidrocarburos en cantidad y calidad econdmicamente explotables, y estimar el impacto ambiental y
social de su Explotacion Comercial. Incluyen perforacion de Pozos de Exploracion, Exploraciones
Sismicas de detalle, ejecucion de prucbas de Produccion, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar la Comercialidad del Campo, y, en caso positivo, delimitarlo.

1.1.6. Actividades u Operaciones de Exploracién: Estudios, trabajos y obras ejecutados por el
Contratista para determinar la existencia y ubicacién de Hidrocarburos en el subsuelo. Comprenden,
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entre otros, métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, ¥, en general, actividades
indirectas de prospeccién superficial; perforacién de Pozos Exploratorios y demés operaciones
directamente relacionadas con la bisqueda de Hidrocarburos.

1.1.7. ANH: Significa la Agencia Nacional de Hidrocarburos;
1.1.8. Area Retenida: Porcién de 4rea Contratada donde el Contratista realizdé uno o varios

Descubrimientos y, respecto de la cual manifestd su interés de retener los Descubrimientos contenidos
en ella de acuerdo con lo establecido en la Clausula 4.11 del presente Contrato;

[.1.9. Area Asignada en Produccién: Tierie el significado previsto en la Clausula 6.1 del
presente Contrato;

1.1.10. Aviso de Descubrimiento: Tiene el significado previsto en la Cldusula 4.10 del presente
Contrato;

1.1.11. Aviso de Retencién de Descubrimiento: Comunicacién escrita mediante la cual el

Contratista informa a la ANH de su intencién de retener un Descubrimiento, con las condiciones
previstas en la Clausula 4.11 del presente Contrato;

1.1.12. Aviso de Unificacién: Tiene el significado previsto en la Clausula 6.4.1 del presente
Contrato;
1.1.13. Causales de Ejecucién Cumplimiento: Tiene el significado previsto en la Clausula 12.4.10

del presente Contrato;,

1.1.14. Causales de Ejecucion Extracontractual: Tiene el significado previsto en la Cléusula
15.3.10 del presente Contrato; '

1.1.15. Causales de Ejecucién Obligaciones Laborales: Tiene el significado previsto en la
Clausula 15.2.9 del presente Contrato;

1.1.16. Declaracién de Comercialidad: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.15 del
presente Contrato;

1.1.17. Descubrimiento No Comercial: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.16.2 del
presente Contrato;

1.1.18. Dia Calendario: Corresponde a los dias de la semana calendario, ordinarios o corridos
incluyendo los Dias Habiles;
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1.1.19. Dia Habil: Corresponde a los dias de la semana comprendidos entre el lunes y viernes con

excepcion de (i) aquellos que sean dias festivos en Colombia o (ii) aquellos en que los bancos en
Colombia estén obligados por ley a no abrir. Cualquier plazo que venza en un dia que no sea Dia Habil
debera posponerse hasta el siguiente Dia Habil;

1.1.20. Etapa de retencién: Periodo de tiempo en el que el Contratista mantendrd retenido uno o
varios Descubrimientos con las condiciones previstas en la Clausula 4.11 del presente Contrato;

1.1.21. Exploracion Complementaria: Tiene el significado previsto en la Cldusula 4.8.8 del
presente Contrato;

1.1.22. Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion: Tiene el significado previsto en la Clausula
3.7.5 del presente Contrato;

1.1.23. Fondo de Abandono: Tiene el significado previsto en la Clausula 12.4 del presente
Contrato;

1.1.24. Fuerza Mayor: Tiene el significado previsto en la Clausula 24.2.1.1 del presente Contrato;

1.1.25. Garantia Fondo de Abandono: Tiene el significado previsto en la Clausula 12.4.3 del
presente Contrato;

1.1.26. Hecho Exclusivo de Tercero: Tiene el significado previsto en la Clausula 24.2.1.1 del
presente Contrato;

1.1.27. Periodo Cubierto Garantia Cumplimiento: Tiene el significado previsto en la Clausula
15.1.2.1 del presente Contrato;

1.1.28. Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono: Tiene el significado previsto en la
Clausula 12.4.4 del presente Contrato;

1.1.29. Periodo Cubierto Obligaciones Laborales: Tiene el significado previsto en la Clausula
15.2.2 del presente Contrato,

1.1.30. Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual: Tiene el significado previsto en la
Clausula 15.3.2 del presente Contrato;

1.1.31. Plan Unificado de Explotacién: Tiene el significado previsto en la Clausula 6.4.1 del
presente Contrato;

1.1.32. Programa de Abandono: Plan de las actividades de Abandono del Area Asignada a ser
devuelta de acuerdo con el presente Contrato en las condiciones y con los requisitos de que trata la
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Cldusula 12.1. Este programa incluye una lista de todos los Pozos, construcciones y/u otras propiedades
inmuebles ubicadas en el Area, asi como de las maquinarias y demds elementos que tengan el caricter
de bienes muebles a ser retirados de acuerdo con tal Programa de Abandono, siguiendo la clasificacion
hecha por el Contratista de los mismos y los valores referentes a tales bicnes muebles establecidos de
acuerdo con los criterios establecidos en la Clausula 21.1.7;

1.1.33. Programa de Evaluacién Individual: Plan de Operaciones de Evaluacién destinado a
analizar un Descubrimiento en particular de forma individual y determinar si este es comercial;

1.1.34. Programa de Evaluacidn Integrado: Plan de Operaciones de Evaluacion destinado a
analizar varios Descubrimientos y determinar si estos son comerciales;

1.1.35. Programa de Retencién: Documento presentado con el Aviso de Retencién, que debe
incluir los aspectos sefialados en la Clausula 4.11.4 del presente Contrato;

1.1.36. Programa Exploratorio: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.8.1 del presente
Contrato;
1.1.37. Programa Exploratorio Minimo: Tiene el significado previsto en la Cldusula 4.8.1 del

presente Contrato;

1.1.38. Programa Exploratorio Posterior: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.8.7 del
presente Contrato;

1.1.39. Reglamento CCI: Tiene el significado previsto en la Cldusula 23.2.1 del presente
Contrato;
1.1.40. Terminacion Etapa Desarrollo Infraestructura: Tiene el significado previsto en la Clausula

5.1.3 del presente Contrato;
1.1.41. Tribunal: Tiene el significado previsto en la Clausula 23.2.1 del presente Contrato.
Clausula 1.2, Interpretacion

Salvo que el contexto del presente Contrato lo requiera de manera diferente, las siguientes reglas seran
utilizadas para interpretar el Contrato:

1.2.1. Salvo disposicion expresa en contrario, cuando en el presente Contrato se haga referencia
a la ANH se entendera que se refiere a dicha entidad en su calidad de contratante dentro del presente
Contrato;
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1.2.2, Cualquier diferencia o conflicto entre el clausulado o disposiciones del presente Contrato
y los Términos de Referencia, el Acuerdo 2 de 2017, el articulo 2 de la Ley 97 de 1993 sobre
Descubrimiento, y las Resoluciones 181517 de 2002, 181495 de 2009 y 40048 de 2015 del Ministerio
de Minas y Energia, se interpretard de manera que prevalezca lo dispuesto en el presente Conlrato;

1:2:3: Las referencias a un género incluyen todos los géneros;

1.2.4. Los términos que denoten singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y
cuando el contexto asf lo requiera;

1.2.5. Los términos incluidos en este Contrato se entenderan en su sentido natural y obvio, segin
el uso general de dichos términos, salvo que las normas establezcan un significado especial para ciertas
materias, caso en el cual se aplicar4 el significado establecido en la regulacion respectiva, o salvo que
se trate términos técnicos de cierta ciencia o arte, caso en el cual se tomaran en el sentido que les den
los que profesan la misma ciencia o arte;

1.2.6. Cuando se mencionen las palabras “clausulas”, “secciones”, “puntos”, “numerales”,
“paragrafos, y “anexos”, se entiende que se estd haciendo referencia a las clausulas, secciones, puntos,
numerales, pardgrafos y anexos del presente Contrato, salvo que expresamente se indique lo contrario;

1.2.7. Los encabezamientos y titulos de los articulos y secciones que se utilicen en este Contrato
serviran solo para referencia y facilidad de consulta, pero no afectardn la interpretacion del texto del
mismo;

12.8. Cualquier referencia a un documento incluye cualquier modificacién o adicién a dicho
documento, pero sin tener en cuenta cualquier modificacién o adicion hecha en violacién de dicho
documento;

1.2.9. Cualquier referencia a una parte de un documento incluye a los sucesores y cesionarios
permitidos de dicha parte;

1.2.10. “Incluyendo” debera entenderse como “incluyendo sin limitacién”, salvo que del texto se
desprenda que se trata de una enunciacion taxativa;

1.2011. Las referencias a leyes aplicables o a disposiciones legales, incluyen todas las leyes
aplicables o disposiciones legales adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o remplazadas
de tiempo en tiempo y a cualquier orden, regulacion, instrumento u otra disposicién realizada en virtud
de los mismos;
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1212, Todos los términos contables que no se encuentren especificamente definidos en este
Contrato deberan ser interpretados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados y las leyes aplicables a las Partes;

1.2.13. Las Partes han participado conjuntamente en la negociacion y redaccién de este Contrato.
En el caso de ambigiiedad o duda en relacion con la intencién o interpretacién de algin término,
Articulo, Seccion, parrafo o anexo de este Contrato, los mismos se interpretardn como si hubiera sido
redactado conjuntamente por las Partes y ninguna presuncion o carga de la prueba se levantara para
favorecer o desfavorecer a alguna de las Partes en virtud de la autoria de las disposiciones del presente
Contrato.

CAPITULO 2.
OBJETO, ALCANCE Y DURACION

Clausula 2.1. Objeto

El presente Contrato tiene por objeto la asignacién del Area Asignada, dentro de la cual el Contratista
adquiere por virtud del presente Contrato (i) el derecho exclusivo y la obligacién de acometer y
desarrollar Actividades Exploratorias, conforme al Programa Exploratorio acordado para el Area
Asignada contenido en ¢l Anexo B y a realizar las inversiones previstas para el efecto, (ii) el derecho
exclusivo y la obligacién de producir los Hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran en el
subsuclo de la misma y el derecho a la parte de la Produccién de Hidrocarburos que le corresponda
(que incluye el derecho para removerlos de su lecho natural, transportarlos hasta un punto en la
superficie y adquirir la propiedad de la parte que le corresponda), (iii) la obligacién de pagar las
retribuciones a que haya lugar conforme al presente Contrato, incluyendo la contraprestacién
econoémica a titulo de Regalia, de Derechos Econdémicos y de Aportes a titulo de Formacion,
Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia, y (iv) la obligacién de programar y
acometer oportuna, eficaz y eficientemente, hasta su culminacion definitiva, todas y cada una de las
actividades de Abandono.

En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de que trata la presente estipulacion,
el Contratista ha de desarrollar las actividades y ejecutar las Operaciones inherentes a la Exploracion
y Produccién de Hidrocarburos en el Area Asignada, en su nombre, por su cuenta y a sus exclusivos
costos, gastos y riesgo, al tiempo que ha de proporcionar los recursos de todo orden, que resulten
necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo todas las actividades y Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion.
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Clausula 2.2. Alcance
22.1. Extension de ia exclusividad y excepciones a la misma
2.2.1.1, Los derechos y exclusividad sobre el Area Asignada que se otorgan al Contratista en

virtud del presente Contrato se circunscriben en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad
del Estado provenientes de yacimientos Convencionales para cuya Exploracién y Produccion ha
sido celebrado, conforme a las reglas de Habilitacion establecidas en los Términos de Referencia.
Por consiguiente, no se extienden a ninglin otro recurso que pueda existir en el Area Asignada y en
el Bloque correspondiente, incluidos Yacimientos Descubiertos No Desarrollados, salvo que se
trate de Areas Asignadas para Explorar y Explotar esos yacimientos.

2.2.1.2. La suscripcion del presente Contrato no impide que la ANH desarrolle en el Area
Asignada directamente labores destinadas a obtener informacion técnica adicional respecto de otro
Tipo de Yacimientos en ella, ni que la asigne a otro u otros interesados para el desarrollo de
actividades de Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos provenientes de ese otro Tipo de
Yacimientos. Esta facultad podré ejercerse exclusivamente en los siguientes casos:

22.12.1. Cuando las condiciones de Capacidad Econémico Financiera, Juridica y Técnica y
Operacional, no permitan al Contratista extender sus actividades a otro Tipo de Yacimientos, y
éste no se asocie con un Operador que sf las cumpla;

2.2.12.2. Cuando el Operador decida no Explorarlos y/o Producirlos, sin estar obligado a
hacerlo, segiin se estipula en la Clausula 4.6 del presente Contrato; o

22123, Sise trata de los Hidrocarburos excluidos expresamente de este Contrato, segln se
sefiala en la Clausula 2.2.2 siguiente del presente Contrato.

2.2.2. Hidrocarburos excluidos expresamente de este Contrato

12210, Ni el objeto ni el alcance del presente Contrato comprenden la posibilidad de Explorar
ni Explotar Gas Metano Asociado a Mantos de Carbon —~CBM-.

2.2.2.2. Si el Contratista encuentra yacimientos de Gas Metano Asociado a Mantos de Carbon
—CBM-, debe informarlo inmediatamente a la ANH.

Clausula 2.3. Vigencia Contrato

El presente Contrato y las obligaciones de las Partes estaran vigentes y producirdn plenos efectos desde
la fecha de suscripcién hasta que ocurra la liquidacion definitiva de los derechos, obligaciones y

&
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compromisos reciprocos, salvo aquellos que por su naturaleza siguen produciendo efectos con
posterioridad a la liquidacion.

Clausula 2.4, Area Asignada
2.4.1. Concepto

Hace referencia a la superficie Costa Afuera, que determina el (o los) Bloque(s) sobre los cuales se
otorgan al Contratista los derechos y obligaciones a que se refiere este Contrato, incluyendo la Clusula
2.1y Clausula 2.2 anteriores del presente Contrato.

2.4.2. Delimitacién
Comprende la superficie delimitada por las coordenadas previstas en el Anexo A del presente Contrato,
2.4.3. Reduccion del Area Asignada

243.1. Si por determinaciones obligatorias de autoridad ambiental competente, adoptadas con
posterioridad a la celebracion del Contrato, se amplian supetficies de zonas reservadas, excluidas,
p1 otegidas o restringidas, o se establecen nuevas, cuya extension corresponda parcialmente a un
Area Asignada, el Contratista se complomete irrevocablemente a respetar en su integridad las
condiciones y reglas a las que se someta el Area Asignada, y a cumplir las obligaciones y requisitos
derivados de tal condicién, con arreglo al régimen juridico y a este Contrato. La ANH no asume
responsabilidad alguna por los anteriores conceptos.

2.4.3.2. No obstante, si la afectacién es total, procede la terminacién del Contrato por
imposibilidad de ejecutarlo, debido a un acto de autoridad.

2.4.3.3. Ademas, si se demuestra mediante estudios debidamente soportados, que la afectacion
sobreviniente parcial impide la ejecucién contractual o la torna inviable técnica ylo
econdmicamente, las Partes pueden acordar:

2.433.1.  Que el Contratista desarrolle las Actividades Exploratorias en otras Areas ya
asignadas a éste;

24.3.3.2.  Unareduccion proporcional de las Actividades Exploratorias;

2.43.33. = Que la ANH le ofrezca al Contratista un Area Disponible de la misma naturaleza,
categoria y prospectividad, para negociar un contrato destinado a la Evaluacién Técnica del Area
Disponible o a su Exploracién y Explotacién, que imponga, cuando menos, Compromisos y
prestaciones equivalentes a los sefialados en el presente Contrato; o
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2.43.3.4. Terminar el Contrato por mutuo acuerdo, todo ello sin consecuencia alguna adversa
para las Partes.
244. Efectos de la Reduccién del Area

La reduccion del Area Asignada o la terminacién del Contrato, por cualquiera de los motivos descritos
en la Cl4usula 2.4.3 anterior del presente Contrato, no genera responsabilidad alguna a cargo de la
ANH, y las inversiones correspondientes a las Actividades Exploratorias ya ejecutadas por el
Contratista, no son susceptibles de devolucién y compensacion por parte de la ANH.

CAPITULO 3.
FASE PRELIMINAR

Clausula 3.1. Objeto de la Fase Preliminar

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 2 de 2017, la Fase Preliminar tiene por objeto que el
Contratista, antes de comenzar el Plazo de Ejecucion, realice las siguientes actividades:

3.1.1. Tratandose de personas juridicas extranjeras, establecer sucursal en Colombia o extender
¢l objeto y término de vigencia de la existente, de ser ello aplicable, a més tardar dentro del mes
siguiente a la suscripcion del Contrato, prorrogable hasta por un (1) mes mas.

312, Todos los tramites correspondientes a la confirmacion y certificacién de la presencia o no
de comunidades étnicas en la Zona de Influencia dentro del término de noventa (90) Dias Calendario,
contados a partir de la suscripcién del presente Contrato, prorrogable por (30) Dias Calendario
adicionales en el evento en el que no se pueda obtener la respectiva certificacion por causas no
imputables al Confratista. Esta prorroga deberd ser solicitada previamente a la ANH para su
aprobacidn.

3.1.3. En caso de confirmarse o certificarse la presencia de grupos o comunidades étnicas en la
Zona de Influencia de las Operaciones, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la
realizacion de las Consultas Previas a que haya lugar, con el lleno de todos los requisitos establecidos
en el ordenamiento superior para el efecto.

3.14. Someter a la ANH un cronograma con el detalle de las actividades que el Contratista se
propone desarrollar durante el plazo de la Fase Preliminar y los tiempos previstos para llevarlas a cabo,
dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes al de suscripcion del Contrato, prorrogable por
quince (15) Dias Calendario adicionales en el evento en el que no se pueda obtener la respectiva
certificacion por causas no imputables al Contratista. Esta prérroga deberd ser solicitada previamente
ala ANH para su aprobacion.
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3.1.5. Obtener las autorizaciones y licencias ambientales requeridas, asi como surtir los trémites
legales necesarios para iniciar el Periodo de Exploracion.

Clausula 3.2. Acompafiamiento de la ANH en tramites de Fase Preliminar

3.2.15 La ANH brindara acompafiamiento al Contratista en el desarrollo de las actividades que
éste deba desarrollar en esta etapa en los términos establecidos en el articulo 48.3 del Acuerdo 2 de
2017.

3.2.2. Dicho acompafiamiento (i) no podra entenderse bajo ninguna circunstancia y en ningiin
evento, como fuente de obligaciones de la ANH respecto de las actividades que deben desarrollarse en
la Fase Preliminar, (ii) ni seré fuente de responsabilidad de la ANH, (iii) ni el Contratista podra excusar
o condicionar el cumplimiento de sus obligaciones a actuacion alguna por parte de la ANH.

Clausula 3.3. Derechos Econémicos en tramites de Fase Preliminar

Durante la Fase Preliminar, no se generaran a favor de la ANH los Derechos Econémicos de que trata
la Clausula 9.1 del presente Contrato.

Clausula 3.4, Entrega a la ANH de informacién obtenida en Fase Preliminar

Toda la informacién obtenida por el Contratista en ejecucion de las actividades propias de la Fase
Preliminar debe ser entregada a la ANH dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a su

terminacion,
Clausula 3.5, Plazo de duracién de Ia Fase Preliminar
3.5.1. El Contratista reconoce y acepta que el tiempo es un factor esencial para la ejecucion del

Contrato y para los intereses de la ANH, y es responsable de impulsar prudente y diligentemente, con
profesionalidad, el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las obligaciones de su resorte durante
la Fase Preliminar.

3:52. La Fase Preliminar tiene una duracion maxima inicial de veinticuatro (24) meses,
contados a partir del dia de suscripcién del presente Contrato, prorrogable por términos consecutivos
de seis (6) meses en los términos de la Clausula 3.6 siguiente del presente Contrato.

Clausula 3.6. Prorroga del plazo de duracién de 1a Fase Preliminar

3.6.1, El Contratista puede solicitar a la ANH autorizacién de prorroga del plazo de duracién de
la Fase Preliminar, mediante peticién escrita presentada a la ANH con una antelacién no inferior a
veinte (20) Dias Héabiles a la fecha de vencimiento del plazo de la Fase Preliminar.
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3.6.2. La peticion de prérroga debera incluir las razones y documentos que justifiquen la

solicitud, incluyendo lo siguiente:

3.6.2.1. Que el Contratista ha actuado prudente y diligentemente en procura de satisfacer
oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones a su cargo durante la Fase Preliminar y que la no
satisfaccion no es imputable a la responsabilidad y diligencia del Contratista;

3.6.2.2. Que la extension resulta necesaria o conveniente, de acuerdo con los argumentos y
pruebas del Contratista; y

3.6.2.3. Un cronograma con las actividades que pretende adelantar durante la prorroga
solicitada a la Fase Preliminar.

3.6.3. La ANH autorizara las prorrogas a la Fase Preliminar solicitadas, siempre que (i) el
Contratista cumpla con los requisitos previstos en las Clausulas 3.6.1 y 3.6.2 anteriores del presente
Contrato y (ii) que la prérroga solicitada permitird el cabal cumplimiento y conclusién exitosa de las
actividades de la Fase Preliminar a que se refiere la Clausula 3.1 anterior del presente Contrato.

Cldusula 3.7. Terminacion de la Fase Preliminar
3.7.1. La Fase Preliminar terminara cuando ocurra el primero de los siguientes eventos:
3.7.1.1. Cuando (ii) se concluya que no es necesario cumplir las obligaciones y actividades

inherentes a la Fase Preliminar, a que se refiere la Clausula 3.1 anterior del presente Contrato y (ii)
la ANH emita certificacién en ese sentido. Dicha certificacion debera ser emitida por la ANH
dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la fecha en que el Contratista le acredite que no
es necesario cumplir las obligaciones y actividades inherentes a la Fase Preliminar;

3.7.1.2. Cuando venza el plazo de duracion de la Fase Preliminar, incluyendo sus prorrogas si
hubiera lugar a las mismas, sin que se hayan cumplido las condiciones a que se refiere la Clausula
3.7.1.3 siguiente; y

3.7.1.3. Cuando se cumplan las siguientes dos condiciones: (i) que el Contratista acredite ante
la ANH, durante el plazo de duracién de la Fase Preliminar, el cumplimiento de las obligaciones y
actividades inherentes a dicha fase a que se refiere la Clausula 3.1 anterior del presente Contrato y
(i) la ANH certifique el cumplimiento de tales obligaciones y actividades. Dicha certificacion
deber4 ser emitida por la ANH dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la fecha en que
el Contratista le acredite el cumplimiento de las obligaciones y actividades respectivas.

3.7, Cuando la Fase Preliminar termine por los hechos a que se refiere la Clausula 3.7.1.2
anterior del presente Contrato, por causas imputables a la imprudencia o negligencia del Contratista,

Pagina 19 de 151 AP :
e El futuro ;
@ es de todos Minens(gla,

&

&



QL(Q»?M ‘ ANH=

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURQS
Prcess Sermanents de
Asigracién da Areas COLOMBIA

Primer Ciclo

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P GUA OFF 10

este Gltimo estara obligado a pagar la totalidad de la inversién correspondiente al desarrollo de las
actividades del Programa Exploratorio (Minimo y Adicional). Para el efecto, se entenderd que el
Contratista debera actuar con diligencia o cuidado ordinario o mediano en los términos del articulo 63
del Cadigo Civil.

3.7.3: Cuando la Fase Preliminar termine por los hechos a que se refiere la Clausula 3.7.1.2
anterior del presente Contrato, la ANH procederé a declarar la terminacién del Contrato siguiendo al
efecto el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato, en aquello que el mismo
resulte aplicable.

3.74. Una vez declarada la terminacion del Contrato con base en la Clausula 3.7.3 anterior del
presente Contrato, el Area Asignada adquirira la naturaleza de Disponible para todos los efectos.

3.3, Cuando la Fase Preliminar termine por los hechos a que se refieren las Clausulas 3.7.1.1
0 3.7.1.3 anteriores del presente Contrato, la fecha efectiva del inicio del Periodo de Exploracioén sera
¢l Dia Hébil siguiente a la fecha en que la ANH emita cualquiera de las certificaciones a que se refieren
las Cldusulas 3.7.1.1 y 3.7.1.3 anteriores del presente Contrato (“Fecha Efectiva Inicio Periodo de

Exploracién”).

Clausula 3.8. No liberacion de responsabilidad ni efectos respecto de tramites ni autoridades

3.8.1. Las certificaciones de la ANH a que se refiere la Clausulas 3.7.1 anterior del presente
Contrato, no podra ser interpretada bajo ninguna circunstancia y para ningiin efecto: (i) como una
liberacién de responsabilidad del Contratista por el cumplimiento de las obligaciones a su cargo en los
términos de la Clausula 3.1 anterior del presente Contrato, ni (ii) como constancia o acreditacion,
respecto de terceros o autoridades, del cumplimiento de las obligaciones y actividades inherentes a la
Fase Preliminar,

3.8.2. Las certificaciones de la ANH a que se refiere la Clausulas 3.7.1 anterior del presente
Contrato, tampoco afectard el ejercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico a las
autoridades estatales competentes en estas materias.

Clausula 3.9. Aplicacion de las reglas del presente capitulo cuando se certifique o se
confirme Ia presencia de grupos étnicos en la Zona de Influencia en periodos distintos a la Fase
Preliminar

Cuando se certifique o se confirme la presencia de grupos étnicos en la Zona de Influencia en periodos
distintos a la Fase Preliminar, las Partes daran aplicacion a las reglas establecidas en el presente
CAPITULO 3.
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CAPITULO 4.
PERIODO DE EXPLORACION
Cléusula 4.1. Actividades Expleratorias por ejecutarse en el periodo de expleracion
4.1.1. Las Actividades Exploratorias son aquellas a cargo del Contratista que conforman el

Programa Exploratorio (Minimo y Adicional), segun se describen en el Anexo B del presente Contrato.

4.1.2. Las Partes entienden y aceptan que las Actividades Exploratorias pueden tener naturaleza
divisible (como la adquisicion Sismica), o naturaleza indivisibles (como la perforacion de Pozos).

4.1.3. Las Partes entienden y aceptan que las Operaciones de Exploracién Sismica inician con
el registro continuo, y la perforacion de Pozos, cuando inicia su funcionamiento y se haya avanzado
un pie en profundidad.

Clausula 4.2. Duracion del Periodo de Exploracion

4.2.1. El Periodo de Exploracion tendré una duracién de nueve (9) afios, contados desde la F echa
Efectiva Inicio Periodo de Exploracién y estd dividido en el niimero de fases que se describen en el
Anexo B.

4.2.2. Si se trata de la Exploracién de Hidrocarburos en Yacimientos Descubiertos no
Desarrollados, el Periodo de Exploracion tendra una duracion de tres (3) afios, contados desde la Fecha
Efectiva Inicio Periodo de Exploracién y estd dividido en el nimero de fases que se describen en el
Anexo B.

Clausula 4.3. Fases del Periodo de Exploracion

43.1. El Periodo de Exploracion se divide en el nimero de fases que se describen en el Anexo
B del presente Contrato, en cada una de las cuales el Contratista est4 obligado a ejecutar las Actividades
Exploratorias previstas en dicho Anexo B.

43.2. La primera fase (Fase I), comienza en la Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion.
Las fases subsiguientes, el Dia Calendario inmediatamente posterior al de finalizacion de la fase que
la preceda.

Clausula 4.4. Prorroga de las Fases del Periodo de Exploracion

4.4.1. El Contratista podra solicitar a la ANH la prorroga de cualquiera de las Fases del Periodo
de Exploracion. La solicitud deberd incluir:

44.1.1. Toda la documentacién que la fundamente;
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4.4.1.2, Un cronograma de actividades que asegure la finalizacién de los trabajos, la inversion
correspondiente, si a ello hay lugar, y la entrega de la informacion en el tiempo de prorroga
solicitado.

4.4.2. Las solicitudes deben formularse con una antelacién no inferior a quince (15) Dias
Hébiles respecto de la fecha de terminacién de la fase en curso.

4.4.3, La ANH esté facultada para autorizar la extensién del término de cualquiera de las Fases
del Periodo de Exploracién que se encuentre en ejecucion, incluido el correspondiente al Programa
Exploratorio Posterior, hasta que finalicen las actividades de perforacion, pruebas, completamiento,
taponamiento y/o abandono de Pozos Exploratorios o Estratigraficos y/o la adquisicién de programas
sismicos, asi como su correspondiente procesamiento e interpretacion.

4.44. Para el efecto, el Contratista deberd haber cumplido con las siguientes condiciones

concurrentes:
4.44.1. Que las actividades que integran la fase del Periodo de Exploracién a prorrogar formen

parte del Programa Exploratorio y se hayan iniciado por lo menos un (1) mes antes de la fecha de
terminacion de la respectiva fase del Periodo de Exploracion;

4442, Que el Contratista haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades;

4,443, Que, sin perjuicio de la prudencia y diligencia del Contratista en la gjecucion de las
actividades, éste estime razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para concluirlas,
antes del vencimiento de la fase en curso;

4444, Que se extiendan proporcionalmente las garantias a que se refiere el CAPITULO 15
del presente Contrato, en los términos y cumpliendo al efecto los requisitos alli previstos; y

4.4.45. Que el Contratista se comprometa a pagar proporcionalmente los Derechos
Econémicos por Uso del Subsuelo y la Transferencia de Tecnologia, dentro de los veinte (20) Dias
Habiles siguientes al inicio de la prérroga otorgada.

Clausula 4.5, Renuncia al Contrato en el Periodo de Exploracion

4.5.1. El Contratista puede renunciar al Contrato, sin que haya lugar a la ejecucién de alguna de
las alternativas o al pago de las Actividades Exploratorias Remanentes a que se refiere la Clausula 4.7
siguiente del presente Contrato, siempre que se cumplan los siguientes requisitos concurrentes:

4.5.1.1. Que (A) el Contratista haya dado cumplimiento satisfactorio a sus obligaciones y
compromisos hasta la fecha de su renuncia, incluida (i) la gjecucion de las actividades inherentes al
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Programa Minimo de la fase de que se trate, y (ii) la ejecucién de por lo menos el cincuenta por
ciento (50%) de las de las actividades que integran el Programa Adicional, o que (B)no
encontrandose al dia en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos hasta la fecha de su
renuncia, la ANH acepte la misma siempre que el Contratista asuma la obligacion de pagar a la
ANH el monto equivalente a las Actividades Exploratorias Remanentes de la Fase correspondiente,
incluido el valor total de los Pozos, valorados de acuerdo con los puntajes de la Tabla del articulo
33 del Acuerdo 2 de 2017, salvo que opte por destinar estos recursos al desarrollo de actividades
Exploratorias en otros Contratos entre las Partes o en Areas Disponibles o Reservadas de interés de
la ANH segtin se estipula en la Clausula 4.7 del presente Contrato.

4.5.2. En cualquier caso, una vez iniciados los Pozos Estratigraficos, Exploratorios o de
Desarrollo, deben ejecutarse integralmente, salvo lo previsto en el articulo 34 del Acuerdo 2 de 2017.
De lo contrario, procede el reconocimiento y pago del valor total del Pozo correspondiente, valorado
conforme al articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

Clausula 4.6. Limitaciéon a devoluciones parciales

4.6.1. No hay lugar a devoluciones parciales de Areas, antes de terminar el Perfodo Exploratorio,
incluido el término correspondiente al Periodo Exploratorio Posterior.

4.6.2. No obstante lo anterior, una vez terminado el Periodo Exploratorio o el Posterior, el Area
Asignada quedaré reducida a las Asignadas en Evaluacion y/o en Produccion y/o correspondientes a
un eventual Descubrimiento, existentes en la correspondiente oportunidad, salvo que se presente
cualquiera de los dos (2) eventos estipulados en la Clausula 4.10 del presente Contrato para presentar
Aviso de Descubrimiento, casos en los cuales el Contratista puede retener el Area Asignada durante
término de cuatro (4) meses, sin perjuicio de las respectivas prorrogas, para resolver sobre la
procedencia del Aviso.

Clausula 4.7. Actividad Exploratoria Remanente
4.7.1. Concepto Actividades Exploratorias Remanentes

Corresponden a aquellas actividades a cargo del Contratista, que conforman tanto el Programa Minimo
como el Adicional, si se trata del Programa Exploratorio, al igual que las correspondientes al Programa
Exploratorio Posterior, de haberlo, que no han sido efectiva y satisfactoriamente ejecutadas al
vencimiento del correspondiente Periodo o Programa (“Actividades Exploratorias Remanentes”).

4.7.2. Opciones del Contratista respecto de las Actividades Exploratorias Remanentes

Respecto de las Actividades Exploratorias Remanentes el Contratista puede
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4.7.2.1. Previa autorizacion y acuerdo con la ANH, las Actividades Exploratorias Remanentes

pueden ser desarrolladas en (i) Areas correspondientes a otro u otros contratos, por ejemplo, de
Exploracién y Produccion -E&P- o de Evaluacién Técnica ~TEA-, siempre y cuando el Contratista
sea parte de estos de forma individual o como miembro en el caso de Contratistas Plurales, o (ii) en
Areas Disponibles de interés para la ANH, en los términos del Articulo 38 del Acuerdo 2 de 2017.
En este 0ltimo caso, la informacién recabada o el resultado de las actividades Exploratorias son
propiedad exclusiva de la ANH y deben serle entregadas en el sitio que la ANH determine para
recepeion y custodia; o

4.7.2.2. Entregar a la ANH, en dinero, el valor equivalente a las actividades que no hubiera
realizado integra y efectivamente en la Fase del Periodo Exploratorio, bien las correspondientes al
Programa Exploratorio y/o al Programa Exploratorio Posterior, valoradas con arreglo al articulo 33

del Acuerdo 2 de 2017.
4.7.3. Procedimiento para ejecutar una de las opciones
4.7.3.1. El Contratista debe informar por escrito a la ANH, la opcidn seleccionada respecto de

las Actividades Exploratorias Remanentes en los términos de la Clausula 4.7.2 anterior del presente
Contrato, dentro de los quince (15) Dias Hébiles siguientes a la terminacién de la Fase
correspondiente del Periodo de Exploracién o del Programa Exploratorio Posterior, segiin el caso;

4.7.3.2. En caso que el Contratista haya optado por la opcién a que se refiere la Clausula 4.7.2.1
anterior del presente Contrato:

4.73.2.1.  Las Partes negociaran y acordaran los términos de ejecucion de dicha opcién,
dentro de un término de treinta (30) Dias Habiles siguiente a la fecha en que la ANH reciba la
informacion a que se refiere la Clausula 4.7.3.1 anterior del presente Contrato, sin perjuicio de
que este término pueda ser prorrogado por un término igual o superior, por mutuo acuerdo entre
las Partes.

4.7.3.2.2.  Alcanzado acuerdo entre la ANH y el Contratista, las Partes suscribiran los otrosies
o contratos adicionales a que haya lugar para complementar los vigentes entre las Partes, o se
consignaran por escrito las actividades por emprender y los términos y condiciones para su
ejecucion en Areas administradas por la ANH.

4.7.3.3. En caso de no obtenerse consenso o cuando el Contratista haya optado por la opcién a
que se refiere la Cléusula 4.7.2.2 anterior del presente Contrato, el Contratista queda en la
obligacién de transferir a la ANH el valor equivalente a las Actividades Remanentes, establecido
con arreglo al articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017, dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes
al vencimiento del plazo de negociacién. Expirado este término, sin que se haya satisfecho
integralmente este compromiso, se causaran Intereses de Mora a favor de aquella a la tasa m4s alta
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fijada por la Superintendencia Financiera para evenfos de retardo en el pago de obligaciones
dinerarias, ademas de que se podra hacer efectiva la correspondiente Garantia de Cumplimiento,
sin perjuicio de la reparacion completa de los perjuicios irrogados a la ANH.

Clausula 4.8. Programa Exploratorio
4.8.1. Nocion de Programas Exploratorios

4.8.1.1. El Programa Exploratorio (Minimo y Adicional) es el conjunto de las Actividades
Exploratorias y las inversiones requeridas para su ejecucion, (“Programa Exploratorio™).

4.8.1.2. El Programa Exploratorio Minimo y el Programa Exploratorio Adicional consisten, en
el conjunto de actividades técnicas de Exploracion que el Contratista se obliga a desarrollar y
ejecutar en su totalidad durante el Perfodo Exploratorio correspondiente, consignadas en el Anexo
B, valoradas en Puntos conforme al inciso quinto del articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017. El
Programa Exploratorio Minimo es fijado por la ANH, y el Programa Exploratorio Adicional es
aquel ofrecido por el Contratista en desarrollo del procedimiento de seleccion.

4.8.1.3. Salvo los Pozos Estratigraficos y Exploratorios, que deben ejecutarse integralmente
una vez iniciado cada uno, el cincuenta por ciento (50%) de las actividades correspondientes al
Programa Exploratorio Minimo y Adicional debe desarrollarse necesariamente en el curso de la
Primera Fase (Fase I) de dicho Periodo Exploratorio. El cincuenta por ciento (50%) restante, en la
Segunda (Fase II).

4.8.2. Cumplimiento minimo de los Programas Exploratorios

Las actividades que componen los Programas Exploratorios han de sujetarse al ordenamiento superior,
en especial, a las Resoluciones 181495 de 2009 y 40048 de 2015 del Ministerio de Minas y Energia, y
aquellas que las modifique, adicionen o sustituyan, y deben ser consistentes con las Buenas Précticas
de la Industria del Petroleo y las normas técnicas internacionales.

4.8.3. Obligacién de presentar el Plan de Exploracion y plazo

El Contratista estd obligado a presentar a la ANH el Plan de Exploracion correspondiente en donde se
describe la forma en que se cumplirdn y ejecutardn las Actividades Exploratorias y el presupuesto de
gjecucion del Programa Exploratorio respecto de la Fase por iniciar, (i) dentro de los treinta (30) Dias
Hébiles siguientes a la Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion si se trata de la Fase I, o (ii) dentro
de los dicz (10) Dias Hébiles siguientes a la Fecha Efectiva de la fase correspondiente, para las demas
fases.
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4.8.4. Naturaleza de los pozos exploratorios del Programa Exploratorio

En general, todos los Pozos Exploratorios que contemplen los Programas Exploratorios deben ser del
Tipo A3, salvo que la ANH autorice un cambio por pozos Tipo A2 o Pozos Estratigraficos, previa
solicitud del Contratista de conformidad con el procedimiento descrito en la Clausula 4.8.6 del presente
Contrato.

4.8.5. Casos en que procede la modificacién Programa Exploratorio y modificaciones
posibles

Las modificaciones al Programa Exploratorio pueden solicitarse en los siguientes eventos:

4.8.5.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracién, previa autorizacién escrita de la ANH, el Contratista puede sustituir la adquisicion y
procesamiento de un (1) Programa Sismico contenido en el Programa aprobado para la fase en
gjecucion, por alguna de las siguientes opciones:

4.8.5.1.1.  La perforacion de uno (1) o mas Pozos Exploratorios A3 o A2;

4.8.5.1.2.  La adquisicién y procesamiento de otro tipo de Programa Sismico, siempre que (i)
la respectiva inversion sea equivalente o superior a la del que pretende sustituirse para la
respectiva fase y (ii) se justifique técnica y econémicamente,

4.8.5.2. Perforado un Pozo Exploratorio que resulte seco, el Contratista ha de valorar si las
perspectivas del Area Asignada Justifican o no la perforacién de otro previsto en el Programa
Exploratorio. En caso negativo, puede solicitar por escrito a la ANH autorizacion para sustituir la
perforacién de hasta un (1) Pozo Exploratorio por la adquisicion y procesamiento de un (1)
Programa Sismico, siempre que se justifique técnica y econdmicamente.

4.8.5.3. En el transcurso de la ejecucion de este Contrato, los Pozos Estratigraficos pueden ser
sustituidos por Pozos Exploratorios, (i) previa aprobacién escrita de la ANH, y (i) siempre que la
inversion sea igual o superior a la prevista originalmente.

4.8.54. Excepcionalmente, durante el Periodo Exploratorio, la ANH estd facultada para
aprobar la sustitucion de Pozos Exploratorios por Pozos Estratigraficos, (i) en el evento en que el
Contratista no haya identificado un prospecto técnico y/o econémicamente perforable y (ii) siempre
que la inversion efectiva de recursos derivada de la sustitucién propuesta sea igual o superior a la
prevista originalmente,
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4.8.6. Procedimiento de modificaciones del Programa Exploratorio

El Contratista podra solicitar autorizacion para modificar el Programa Exploratorio, con base en el
siguiente procedimiento:

4.8.6.1. El Contratista sometera a aprobacién de la ANH, propuesta escrita de modificacion,
debidamente sustentada desde los puntos de vista técnico, operativo y econémico, junto con la
correspondiente valoracion, adecuadamente soportada.

4.8.6.2. Ia ANH dispondrd de veinte (20) Dias Habiles para evaluar la propuesta de
modificacion, contados a partir de la fecha en que el Contratista allegue toda la informacién
necesaria para la evaluacién. Vencido el plazo anterior sin que la ANH haya emitido una respuesta
sobre la propuesta del Contratista, el Contratista podra solicitar una reunién a la Vicepresidencia de
Contratos de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgara dentro de
los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el proposito de que éste emita una respuesta
debidamente justificada. Si la solicitud se refiere al otorgamiento de un plazo, y la ANHno responde
la solicitud en el plazo fijado en el presente Contrato, se entendera que el término cuyo plazo se
solicita no vencera hasta tanto la AN no emita una decision o respuesta de fondo respecto de la

solicitud.
4.8.7. Programa Exploratorio Posterior
4.8.7.1. El Programa Exploratorio Posterior tendrd un méximo de dos (2) fases de hasta treinta

y seis (36) meses cada una, las cuales deben contener, como minimo, la perforacion de un (1) Pozo
Exploratorio del Tipo A3 o A2 por fase.

4.8.7.2. Sin perjuicio de lo previsto en la Cldusula 4.6 anterior del presente Contrato, al
finalizar el Periodo de Exploracién, y siempre que exista por lo menos un (1) Area en Evaluacién,
un (1) Area en Produccion, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a la ANH, e!
Contratista puede retener, o devolver el cincuenta por ciento (50%) del Area Asignada, excluidas
las superficies que conformen Areas en Evaluacién y/o en Produccién y/o correspondientes al
Descubrimiento, existentes, con el fin de ejecutar un Programa Exploratorio Posterior. En este
caso, debe seguirse el siguiente procedimiento:

4.872.1. Minimo tres (3) meses antes de la fecha de terminacion de la Gltima fase del Periodo
de Exploracién, el Contratista debe radicar aviso escrito ante la ANH, expresando el interés de
acometer el Programa Exploratorio Posterior. El Contratista deberd incluir en dicho aviso, el
presupuesto y el respetivo cronograma detallado de todas las Operaciones y Actividades de
Exploracién que se obliga a desarrollar en el Programa Exploratorio Posterior, a partir de la
terminacién de la dltima fase del Programa Exploratorio.
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4.872.2.  La ANH revisard el Programa Exploratorio Posterior, su duracién, extensién ¥
localizacién del Area correspondiente, y decidird sobre su procedencia o no dentro de los tres
(3) meses siguientes a su presentacion por el Contratista, como requisito indispensable para la
aplicacion de las reglas a que se refiere la presente Clausula 4.8.7. Vencido el plazo anterior sin
que la ANH haya emitido una respuesta sobre la propuesta del Contratista, se entendera que la
misma ha sido aceptada,

4.8.7.3. Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, el Contratista puede optar por:

4.8.73.1.  No continuar las actividades de la segunda fase de dicho Programa Exploratorio
Posterior, caso en el cual es obligatorio devolver a la ANH toda la superficie del Area Asignada
que haya sido retenida para acometer el Programa Exploratorio Posterior, e informar a la ANH
por escrito, su decision de no continuar con la segunda fase del Programa Exploratorio Posterior,
a mas tardar, veinte (20) Dfas Habiles antes del vencimiento de la primera fase del Periodo de
Exploracion Posterior, o

4.8.73.2.  Continuar con la ejecucion de la segunda fase, si la misma estaba prevista.

4.8.74. Si el Contratista elige desarrollar un Programa Exploratorio Posterior, debe ofrecer a
la ANH y comprometerse a ejecutar las actividades que lo integren, incluida la minima exigida en
la Clausula 4.8.7.1 del Presente Contrato. De no desarrollarlas, debe igualmente pagar a la ANH
el monto equivalente a las Actividades no ejecutadas o Remanentes de dicho Programa, también
valoradas de acuerdo con los puntajes contenidos en la Tabla del articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

4.8.8. Exploracion complementaria

4.8.8.1. El Contratista estd facultado para llevar a cabo Operaciones Exploratorias en el Area
Asignada, adicionales o complementarias a las contenidas en el Programa Exploratorio o en el
Programa Exploratorio Posterior, sin que por razén de estas se modifique el plazo pactado para la
gjecucion de uno u otro, en la fase que se encuentre en curso o en las subsiguientes (“Exploracion
Complementaria”). Para el efecto, debe informar previamente y por escrito a la ANH acerca de
las Operaciones de Exploracion Complementarias que se propone acometer.

4.8.8.2. Si dichas Operaciones corresponden a las previstas en el Programa Exploratorio de ia
siguiente fase, y el Contratista tiene interés de que le sean acreditadas al cumplimiento de los
compromisos exploratorios de esta ultima fase, debe solicitarlo asi por escrito motivado a la ANH,
quien a su sola discrecion determinara si acepta o no dicha acreditacion, en el plazo méximo de
veinte (20) Dias Habiles contados a partir del dia siguiente de la solicitud. En caso de que la
solicitud sea aceptada por parte de la ANH, ésta determinar4 la forma como se acreditaran en todo
o en parte las Operaciones de Exploracion Complementarias ejecutadas a la fase siguiente del
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Periodo de Exploracién. Vencido el plazo anterior sin que la ANH haya emitido una respuesta
sobre la propuesta del Contratista, el Contratista podrd solicitar una reunion a la Vicepresidencia de
Contratos de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgard dentro de
los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propésito de que éste emita una respuesta
debidamente justificada.

Clausula 4.9. Problemas en la perforacion de Pozos Exploratorios

49.1. Si en el curso de la perforacion de cualquier Pozo y antes de alcanzar la profundidad
objetivo, sobrevienen problemas no controlables, tales como cavidades, presiones anormales,
formaciones impenetrables, pérdidas severas de circulacion, u otras condiciones de naturaleza técnica,
que impidan continuar los trabajos de Perforacion, a pesar de la diligencia del Contratista con arreglo
a las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo, lo mismo que cuando la profundidad del Pozo en
cuestion haya superado al menos el cincuenta por ciento (50%) de la profundidad objetivo, éste puede
solicitar a la ANH considerar cumplida la obligacién de perforacion, mediante la presentacion de un
informe técnico escrito, en el que se describan en detalle tanto la situacion presentada como los
esfuerzos realizados para superar los problemas técnicos encontrados, en plazo no mayor de quince
(15) Dias Calendario, contados desde su respectiva ocurrencia.

4.9.2. De aceptar la ANH que el Contratista dé por terminadas las operaciones de perforacion
del Pozo en las hip6tesis a que se refiere la Clausula 4.9.1 anterior del presente Contrato, debe adquirir
un registro de resistividad y otros de rayos gama, hasta la maxima profundidad posible, y abandonar o
completar dicho Pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso, la obligacién contenida en el
Programa Exploratorio al que corresponde el referido Pozo se entendera debidamente cumplida.

4.9.3. En caso contrario, dentro del plazo razonable otorgado por la ANH, el Contratista debe
perforar el Pozo Exploratorio con desviacion -sidefrack- 0 uno nuevo.

45.4. Ademas, puede igualmente solicitar por escrito a la ANH la posibilidad de dar por
cumplida la obligacion de perforacién del Pozo a una profundidad distinta de la prevista en este
Capitulo, siempre que asf lo justifiquen razones técnicas, debidamente comprobadas.

4.9.5, Toda la informacién obtenida por el Contratista en ejecucién de los Programas de
Evaluacién, Exploratorio y Exploratorio Posterior debe ser entregada a la ANH para efectos de
almacenamiento y custodia, en el lugar que ésta defina.

Clausula 4.10. Aviso de Descubrimiento

4.10.1. Obligacién de dar el Aviso de Descubrimiento y entregar el informe técnico
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4.10.1.1.  El Contratista esta obligado a informar por escrito a la ANH, antes de informarle a
cualquier tercero, los resultados que indiquen que se ha producido un Descubrimiento (“Aviso de
Descubrimiento™).

4.10.1.2.  Adicionalmente, en todos los casos el Aviso de Descubrimiento deber acompaiiarse
de un informe técnico que contenga los resultados y analisis de las pruebas practicadas o las
muestras tomadas, la descripcién de los aspectos geoldgicos, asi como los analisis efectuados a los
fluidos y a las rocas obtenidos, con sujecion a las normas técnicas expedidas por el Ministerio de
Minas y Energia o por la autoridad que haga sus veces. Si el Descubrimiento es de Gas Natural No
Asociado o de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, el Contratista debe igualmente
poner a disposicién de la ANH los célculos y la informacién adicional de soporte presentada a la
autoridad competente, para efectos de su clasificacién. Si el Contratista incumple su obligacion de
entregar el informe técnico dentro del plazo y en los términos establecidos en esta Clausula, previo
desarrollo del Procedimiento previsto en la Cl4usula 17.2 siguiente del presente Contrato, perdera
todos los derechos sobre los Yacimientos contenidos en la estructura o trampa geoldgica que
contiene el respectivo Descubrimiento.

4.10.2. Plazo para dar el Aviso de Descubrimiento

El Aviso de Descubrimiento deber4 hacerse a la ANH, junto con la entrega del informe técnico sobre
el Descubrimiento, dentro de los ochenta (80) Dias Habiles siguientes a la fecha de liberacién del
equipo de perforacion (rig release) del Pozo Exploratorio relacionado con el Descubrimiento. Este
plazo puede extenderse cuarenta (40) Dias Habiles més, si el Contratista decide realizar pruebas
adicionales en el pozo, caso en el cual debera solicitar autorizacion por escrito para el efecto a la ANH,
con una antelacién no inferior a quince (15) Dias Hébiles al vencimiento del plazo inicialmente
establecido, acompafiando su solicitud de una descripcién de las pruebas a realizar ¥ un cronograma
detallado de las mismas. Dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la fecha en que la ANH
recibe tal solicitud debe resolverla, y si vencido dicho plazo no ha emitido una respuesta, se entender4
que la misma ha sido aceptada.

Clausula 4.11.  Retencion de Descubrimiento
4.11.1. Eventos en que procede la retenciéon

Si luego de presentar el Aviso de Descubrimiento y el respectivo informe técnico de conformidad con
la Clausula 4.10 anterior del presente Contrato, el Contratista determina que el Descubrimiento no es
viable comercialmente de forma individual con base en la perforacién de un pozo compromiso de una
de las fases del Periodo de Exploracion, pero que este podria llegar a serlo en el futuro, va sea de forma

individual o integrada con algin otro Descubrimiento, el Contratista podra solicitar a la ANH la
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retencién de dicho Descubrimiento de conformidad con la Clausula 4.11.3 (“Aviso de Retencion de
Descubrimiento™).

4.11.2. Plazo de los Periodos de Retencion y plazo méaximo de la retencion

4.11.2.1.  La Retencién de Descubrimiento se hard por periodos sucesivos de cuatro (4) afios, el
primero de los cuales comenzara a contarse en la fecha en que el Contratista presente a la ANH el
Aviso de Retencién de Descubrimiento. Dichos periodos podran ser renovados por la ANH,
siempre y cuando el Contratista cumpla con las obligaciones descritas en las Clausulas 4.11.3 y
4.11.5 siguientes del presente Contrato.

4.11.2.2.  En cualquier caso, en ningin evento el periodo de retencion se extendera por un
término superior a doce (12) afios contados desde la fecha del Aviso de Retencion de
Descubrimiento.

4.11.3. Procedimiento para obtener autorizacion de Retencion

4.113.1. En caso que el Contratista considere procedente realizar la Retenciéon de un
Descubrimiento de conformidad con lo estipulado en la Clausula 4.11.1 anterior del presente
Contrato, debera presentar a la ANH, dentro de los nueve (9) meses siguientes a la fecha de
presentacién del Aviso de Descubrimiento, un Aviso de Retencion de Descubrimiento que incluya
un Programa de Retencion que cumpla los requisitos y elementos previstos en la Clausula 4.11.4
siguiente del presente Contrato.

4.11.32. Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias Habiles siguientes a la recepeion del Aviso
de Retencién del Descubrimiento, la ANH hard comentarios y observaciones al Programa de
Retencion. En caso que la ANH no emita comentarios y observaciones al Programa de Retencion
dentro de dicho plazo, el Contratista podré solicitar una reunion a la Vicepresidencia de Contratos
de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgara dentro de los cinco (5)
Dias Hébiles siguientes a la solicitud, con el propdsito de que éste emita una respuesta debidamente
justificada. Si la solicitud se refiere al otorgamiento de un plazo, y la ANH no responde la solicitud
en el plazo fijado en el presente Contrato, se entendera que el término cuyo plazo se solicita no
venceré hasta tanto la ANH no emita una decision o respuesta de fondo respecto de la solicitud.

4.11.33.  En caso que la ANH formule comentarios y observaciones al Aviso de Retencién del
Descubrimiento, el Contratista tendrd quince (15) Dias Hébiles para responder y modificar el
Programa de Retencién en respuesta a los comentarios y observaciones de la ANH.
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4,114. Contenido del Programa de Retencion

El Aviso de Retencion deberd incluir un Programa de Retencién que contenga por los menos los
siguientes elementos (el “Programa de Retencién”):

4.11.4.1.  Las razones que soporten la determinacion de que el Descubrimiento no es
comercialmente viable en el momento del aviso, pero que podria llegar a serlo en el futuro.

4.114.2.  Mapa Geoldgico con la definicién de las coordenadas del Arca de Retencion, que
incluya el 4rea que abarca la estructura o caracteristica geoldgica en la que se hizo el
Descubrimiento.

4.11.4.3. Los mapas se deben entregar como imagen en formato Geotiff (imagen
georreferenciada) con coordenadas planas referidas al datum Magna-Sirgas origen central; también
debe entregarse un archivo de visualizacién de la imagen en formato JPG, PDF, PNG o TIFF. Las
imagenes deben tener una resolucion superior a 500 dpi.

4.11.4.4.  Plan de exploracién para abordar los retos a superar, en la busqueda de agregar
reservas adicionales o de realizar un codesarrollo, con el objetivo de alcanzar la comercialidad del
Descubrimiento.

4.114.5.  Cronograma de ejecucion y presupuesto del Pozo Exploratorio A3 cumplidor del
compromiso de la Etapa de Retencion correspondiente.

4.11.5. Obligaciones del Contratista durante la Etapa de Retencién

Por cada uno de los periodos de Retencion de cuatro (4) Afios, el Contratista estar4 obligado a perforar
un Pozo Exploratorio A3 que cumpla con las siguientes caracteristicas:

4.11.5.1.  No sea objeto o de cumplimiento a ningtn compromiso contractual preexistente;

4.11.5.2.  Debe estar localizado por fuera de Areas de Evaluacién, Areas en Produccion y Areas
de Retencion (mcluyendo el Area de Retencion por la cual se origina su compromiso de ejecucion)
ya sea dentro del Area Asignada del Contrato o en el Area Asignada de un contrato colindante.
Cuando se pretenda realizar la perforacion del Pozo Exploratorio A3 cumplidor del compromiso de
la Etapa de Retencion, en un Area Asignada de un Contrato colindante al del Descubrimiento
generador del Periodo del Retencion, el Contratista deberé presentar documento suscrito por el
respectivo Representante Legal del Operador del Contrato receptor del compromiso, donde conste
el acuerdo y autorizacion para ia perforacién del Pozo.
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4.11.53.  Con la perforacién de dicho Pozo Exploratorio, no se podra acreditar cumplimiento a
obligacién distinta del otorgamiento de la Etapa de Retencién correspondiente.
4.11.6. Procedimiento para obtener renovacién del periodo de Retencién

Para poder acceder a la siguiente etapa de cuatro (4) afios de Retencion, deberan cumplirse los
siguientes requisitos y procedimiento:

4.11.6.1. El Contratista debera haber realizado a satisfaccion de la ANH, la perforacién del Pozo
Exploratorio correspondiente a la etapa que va a finalizar, con una antelacion no menor a dos 2)
Meses al vencimiento de la Etapa de Retencion vigente.

4.11.62.  El Contratista debe haber cumplido satisfactoriamente los compromisos inherentes de
la etapa de Retencion a su cargo.

4.11.6.3. El Contratista debera presentar mediante documento escrito su manifestacion expresa
de optar por el siguiente ciclo de cuatro (4) afios, junto con el Programa de Retencidn a ejecutar en
el nuevo periodo de retencion.

4.11.7. Nuevo Descubrimiento en cumplimiento de obligaciones de Retencion

4.11.7.1.  Encaso de producirse un Descubrimiento con la perforacion del Pozo Exploratorio A3
cumplidor del compromiso de la etapa de Retenci6n, y el Contratista considera que el nuevo
Descubrimiento tiene potencial comercial:

4.11.7.1.1. Debera dar Aviso de Descubrimiento en los términos previstos en la Clausula 4.10
anterior del presente Contrato. Sin embargo, dicho Descubrimiento no podra producir una nueva
etapa de Retencion, aunque podré sujetarse al plazo de retencion del Descubrimiento del cual se
origin6 el compromiso de perforacion.

4.11.7.1.2. Presentara a la ANH un Programa de Evaluacion individual o integrado del
Descubrimiento en los términos de la Cléusula 4.12 y Clausula 4.13 siguientes del presente
Contrato, antes de que termine el periodo de Retencién respectivo.

4.1172.  Encaso de producirse un Descubrimiento con la perforacién del Pozo Exploratorio A3
cumplidor del compromiso de la etapa de Retencion, y (i) el Confratista considera que el nuevo
Descubrimiento no tiene potencial comercial o (ii)no presenta el Programa de Evaluacion
individual o integrado del Descubrimiento en los términos de la Clausula 4.12 y Clausula 4.13
siguientes del presente Contrato, antes de que termine el periodo de Retencion respectivo:

4.11.7.2.1. Se aplicaré lo previsto en la Clausula 4.11 .7.1.1 anterior del presente Contrato.
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4.11.72.2. El Contratista entiende y acepta que no se generd ni generara en su favor derecho
alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho Descubrimiento.

4.11.7.2.3. El Contratista procedera a devolver el Area retenida respectiva, en los términos
establecidos en el CAPITULO 11 del presente Contrato,

4.11.8. Terminacién de Retencién de Descubrimiento
El periodo de Retencion de Descubrimiento terminard en cualquier momento cuando:

4.11.8.1.  EI Contratista renuncie al Area retenida Y, en consecuencia, a los derechos que se
deriven del Descubrimiento; o

4.11.82.  El Contratista presente el Programa de Evaluacién individual o integrado del
Descubrimiento en los términos de la Clausula 4.12 y Clausula 4.13 siguientes del presente
Contrato; o

4.11.8.3.  Venza el plazo del periodo de Retencién sin que el Contratista haya presentado el
Programa de Evaluacién individual o integrado del Descubrimiento en los términos de la Clausula
4.12 'y Clausula 4.13 siguientes del presente Contrato.

Clédusula 4.12.  Programa de Evaluacién Individual
4.12.1. Procedencia y plazo para presentar el Programa de Evaluacién Individual

Si el Contratista estima que un (1) determinado Descubrimiento tiene potencial comercial, debe
someter a la ANH el Programa de Evaluacién de dicho Descubrimiento (i) dentro del afio siguiente a
la fecha de radicacion del respectivo Aviso de Descubrimiento si no ha habido retencién de
Descubrimiento, o (ii) antes de que venza el periodo de Retencién en caso de haberse presentado Aviso
de Retencion de Descubrimiento.

4.12.2. Duracién del Programa de Evaluacién Individual
4.12.2.1.  El Programa de Evaluacién Individual no puede exceder el término de:

4.12.2.1.1.  Tres (3) afios si la profundidad del agua entre ¢l nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es menor a quinientos (500) metros;

4.12.2.1.2. Cinco (5) fios si la profundidad del agua entre ¢l nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento est4 entre quinientos (500) metros y mil quinientos
(1500) metros; '
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4.12.2.1.3. Siete (7) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es superior a mil quinientos (1500) metros.

4.12.2.2.  Los plazos anteriores se contaran a partir de la fecha de presentacion del Programa de
Evaluacion a la ANH y deben contemplar los tiempos estimados necesarios para la obtencion de
permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

4.12.23. Previa solicitud del Contratista, la ANH tendra la potestad de ampliar los plazos
anteriores, si encuentra que existen motivos razonables cuya causa no sea imputable al Contratista,
en virtud de los cuales dicha ampliacién se requiera.

4.12.3. Agregacién de Descubrimientos a Programa de Evaluacién Individual

4.12.3.1. Si lo considera viable, el Contratista puede agregar un Descubrimiento que no se
encuentre en otro Programa de Evaluacion, al Programa de Evaluacion Individual que se encuentre
en ejecucion, adicionando la duracion del Programa de Evaluacion Individual original en tres (3)
afios si no incluye la perforacion de Pozos Exploratorios y cinco (5) afios en los casos en que si lo
incluye.

4.12.3.2. La agregacién de Descubrimientos a que se refiere la Clausula 4.12.3.1 anterior del
presente Contrato, podré realizarse a mas tardar seis (6) meses antes de la finalizacién del respectivo
Programa de Evaluacion, al cual desea hacerse la agregacion del Descubrimiento. Dicho plazo de
seis (6) meses podra ser extendido por la ANH cuando asi sea necesario de acuerdo con la
complejidad del caso o cuando asi sea justificado por razones técnicas.

4.12.33. Lamodificacion de la duracién del Programa de Evaluacion Individual, por agregacion
de un Descubrimiento, solo se otorgara por una tnica oportunidad. Si el Contratista requiere
agregar otros descubrimientos se dard aplicacion a lo previsto en la Clausula 4.14.3 del presente
Centrato.

4.12.34. Previa solicitud del Contratista, la ANH tendra la potestad de ampliar los plazos
anteriores, si encuentra que existen motivos razonables cuya causa no sea imputable al Contratista,
en virtud de los cuales dicha ampliacién se requiera.

Cléusula 4.13.  Programa de Evaluacién Integrado
4.13.1. Procedencia y plazo para presentar el Programa de Evaluacién Integrado
4.13.1.1.  Si el Contratista estima que unos determinados Descubrimientos tienen potencial

comercial, podra someter a la ANH un Programa de Evaluacion Integrado de un ntimero plural de
Descubrimientos, que pueden pertenecer a un nimero plural de Areas Asignadas, siempre y cuando
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los Descubrimientos que el Contratista quiere integrar, se encuentren todos dentro del plazo previsto
en la Clausula 4.12.1 del presente Contrato para presentar Programa de Evaluacién Individual.

4.13.1.2.  Si lo considera viable, el Contratista puede agregar al Programa de Evaluacién
Integrado un Descubrimiento que no se encuentre en otro Programa de Evaluacion que se encuentre
en gjecucion. Sin embargo, dicha agregacién no modificard la duracion del Programa de Evaluacion
Integrado y se aplicard la regla prevista en la Clausula 4.12.3.2 del presente Contrato.

4.13.2. Duracién del Programa de Evaluacién Integrado
4.13.2.1.  El Programa de Evaluacion Integrado no puede exceder el término de:

4.13.2.1.1. Tres (3) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es menor a quinientos (500) metros;

4.13.2.1.2. Cinco (5) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento estd entre quinientos (500) metros y mil quinientos
(1500) metros;

4.13.2.1.3. Siete (7) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es superior a mil quinientos (1500) metros.

4.13.2.2.  Los plazos anteriores se contar4n a partir de la fecha de presentacién del Programa de
Evaluacion Integrado a la ANH y deben contemplar los tiempos estimados necesarios para la
obtencion de permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

4.13.23.  Previa solicitud del Contratista, la ANH tendrd la potestad de ampliar los plazos
anteriores, si encuentra que existen motivos razonables cuya causa no sea imputable al Contratista,
en virtud de los cuales dicha ampliacion se requiera.

4.13.3. Agregacion de Descubrimientos a Programa de Evaluacién Integrado

4.13.3.1.  Si lo considera viable, el Contratista puede agregar un Descubrimiento que 10 se
encuentre en otro Programa de Evaluacion, al Programa de Evaluacién Integrado que se encuentre
en ejecucion, adicionando la duracién del Programa de Evaluacion Integrado original en tres (3)
afios, si no incluye la perforacion de Pozos Exploratorios, y cinco (5) afios en los casos en que si lo
incluye.

4.13.3.2.  La agregacién de Descubrimientos a que se refiere la Clausula 4.13.3.1 anterior del

presente Contrato, podra realizarse a més tardar seis (6) meses antes de la finalizacion del respectivo
Programa de Evaluacion Integrado, al cual desea hacerse la agregacién del Descubrimiento. Dicho
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plazo de seis (6) meses podré ser extendido por la ANH cuando asi sea necesario de acuerdo con la
complejidad del caso o cuando asi sea justificado por razones técnicas.

Clausula 4.14.  Reglas aplicables a Programa de Evaluacién Individual e Integrado

4.14.1. Procedimiento para la aprobacién del Programa de Evaluacion

4.14.1.1.  El Programa de Evaluacion del Descubrimiento que presente el Contratista a la ANH,
debera cumplir minimo los siguientes requisitos:

4.14.1.1.1. Mapa Geoldgico y batimétrico con la definicion de las coordenadas del Area en
Evaluacion, que incluya el area que abarca la estructura o caracteristica geologica en la que se
hizo el Descubrimiento o Descubrimientos segiin sea el caso;

4.14.1.1.2. Los mapas se deben entregar como imagen en formato Geotiff (imagen
georreferenciada) con coordenadas planas referidas al datum Magna-Sirgas origen central;
también debe entregarse un archivo de visualizacion de la imagen en formato JPG, PDF, PNG
o TIFF. Las imagenes deben tener una resolucion superior a 500 dpi;

4.14.1.1.3. Descripcion y proposito de cada una de las Operaciones de Evaluacién, asi como
el detalle de la informacion que el Contratista se propone obtener, en orden a determinar si el o
los Descubrimientos puede ser declarados comerciales;

4.14.1.1.4. Presupuesto del Programa de Evaluacion, discriminado por (i) Operacién de
Evaluacion, (ii) semestre Calendario y (iii) valor total;

4.14.1.1.5. Duracién exacta del Programa de Evaluacion, teniendo en cuenta los pardmetros
mencionados en las Clausulas 4.12.2 y 4.13.2 del presente Contrato;

4.14.1.1.6. Informacion sobre la destinacién de los Hidrocarburos y demés fluidos que el
Contratista espera recuperar, como resultado de las Operaciones de Evaluacion;

4.14.1.1.7. El Programa de Beneficio a las Comunidades —PBC- que se planea ejecutar de
acuerdo con el Anexo D del presente Contrato;

4.14.1.1.8. Propuesta de Punto de Entrega, para consideracion de la ANH;

4.14.1.1.9. Cuando el Programa de Evaluacion sea Integrado por Descubrimientos de
diferentes Areas Asignadas, se deberd acompafiar documento suscrito por los respectivos
Representante Legales de los Operadores de los Contratos involucrados, donde conste el acuerdo
y autorizacién para la ejecucion de las diferentes actividades de evaluacion.
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4.14.1.2.  Una vez sea entregado el Programa de Evaluacion por parte del Contratista para su
aprobacion, la ANH se pronunciara sobre el mismo, dentro de los sesenta (60) Dias Habiles
siguientes, contados a partir de la fecha de recepcion de la documentacion completa, establecida en
la Clausula 4.14.1.1 del presente Contrato. En caso que la ANH no emita decision respecto de su
aprobacion o comentarios y observaciones dentro de dicho plazo, el Contratista podra solicitar una
reunién a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos de la ANH, que esta otorgard dentro
de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el proposito de que éste emita una
respuesta debidamente justificada.

4.14.1.3.  La ANH dispondra de veinte (20) Dias Habiles para evaluar la propuesta de
modificacién, contados a partir de la fecha en que el Contratista allegue toda la informacién
necesaria para la evaluacién. Vencido el plazo anterior sin que la ANH haya emitido una respuesta
sobre la propuesta del Contratista, el Contratista podré solicitar una reunién a la Vicepresidencia de
Contratos de Hidrocarburos de la ANH, que esta otorgard dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a la solicitud, con el propésito de que éste emita una respuesta debidamente justificada.

4.14.1.4.  En caso que la ANH formule comentarios y observaciones al Programa de Evaluacidn,
el Contratista tendré diez (10) Dias Hébiles para responder y modificar el Programa de Evaluacion
en respuesta a los comentarios de la ANH. Posteriormente, la ANH contara con quince (15) Dias
Habiles para su aprobacion, de no hacerlo en dicho término, el Contratista podra solicitar una
reunién a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos de la ANH, que esta otorgard dentro
de los cinco (5) Dias Hébiles siguientes a la solicitud, con el proposito de que éste emita una
respuesta debidamente justificada.

4.14.2. Prorroga del plazo de ejecucion del Programa de Evaluacién

4.142.1.  La ANH esta facultada para prorrogar el término de duracién del Programa de
Evaluacion, por un lapso adicional no superior a dos (2) afios, previa solicitud del Contratista y
siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

4.142.1.1. El Contratista decida perforar Pozos Exploratorios Al o A2 adicionales, no
previstos en el Programa de Evaluacion inicialmente presentado;

4.14.2.1.2. Que la correspondiente solicitud escrita se radique en la ANH con por lo menos
seis (6) meses de anticipacion, respecto de la fecha de terminacién del Plazo total del Programa
de Evaluacion originalmente convenido;

4.14.2.1.3.  Que el Contratista haya adelantado diligentemente las Operaciones previstas en el
Programa de Evaluacion.
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4.14.2.1.4. Que la solicitud de prérroga contenga la informacién de que trata las Clausulas
4,14.1.1.3 y 4.14.1.1.4 del presente Contrato.

4.14.2.2.  Lasolicitud del Contratista deber presentarse a la ANH con una antelacion no inferior
a noventa (90) Dias hébiles. Si el Contratista no entrega la documentacion completa que sustente
su solicitud de prérroga en el plazo anterior, se entenderé que ha desistido de su solicitud.

4.14.23. Presentada la solicitud de prérroga, la ANH debera pronunciarse respecto de la
solicitud de prérroga dentro de los sesenta (60) Dias Habiles siguientes, contados a partir de la fecha
de recepcion de la documentacion completa.

4.14.3. Modificaciones al Programa de Evaluacion

4.143.1. Durante la primera mitad de la ejecuciéon del Programa de Evaluacién inicial, el
Contratista podra modificarlo. Para ello, el Contratista deberd informar oportunamente su intencion
a la ANH y remitir el cronograma de actividades ajustado, el cual no puede exceder los plazos que
tratan las Clausulas 4.12.2 y 4.13.2 del presente Contrato.

4.14.3.2.  Por razén de tales modificaciones no se modifica la fecha de inicio del Programa de
Evaluacion.

4.1433. La modificacién al Programa de Evaluacién mencionada en la presente Clausula,
difiere de la posibilidad de agregar Descubrimientos a los Programas de Evaluacion que ya se
encuentren en curso a que se refiere las Clausulas 4.12.3 y 4.13.3 del presente Contrato.

4.14.4. Informe de Evaluacion

4.14.4.1.  Fl Contratista debera presentar a la ANH un informe completo sobre los resultados del
Programa de Evaluacion, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminacion del plazo
de dicho Programa de Evaluacién, el cual debe contener como minimo lo siguiente:

4.14.4.1.1. Resefia y resultados de cada una de las Operaciones de Evaluacion ejecutadas,
incluidas las pruebas de pozo practicadas;

4.14.4.1.2. Descripcion geologica de los Descubrimientos y su configuracion estructural, para
lo cual se deben presentar Mapas estructurales en tiempo (TWT) y profundidad (TVDss) al tope
de las Unidades Productoras, georreferenciados, tanto del bloque como del Area en Particular,
en los cuales se aprecie la escala, localizacion de todos los pozos perforados indicando su
posicién tanto en superficie como en fondo, con los respectivos contactos agua aceite (OWC),
o contactos agua gas (GWC) y/o tiltimo nivel de aceite o gas conocido (LKO/LKG), mapas de
arena neta petrolifera y/o arena neta gasifera, correlaciones estructurales y estratigraficas entre
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pozos, identificando claramente las unidades, sus topes y sus profundidades referidas en MD,
TVDy TVDss e Imagenes interpretadas y sin interpretar de Secciones Si smicas, orientadas tanto
en direccién del rumbo como del buzamiento, abarcando todas las estructuras, donde se aprecie
la geometria de la trampa, continuidad lateral, presencia de fallas (regionales y locales),
discordancias, debidamente localizadas en el mapa estructural,

4.14.4.1.3. Evaluacion Petrofisica de los pozos (con referencia TVDss), donde se debe incluir
el pozo o los pozos con que se determinan el contacto OWC, GWC, el LKO, LKG o el ODT;

4.14.4.1.4. Caracterizacioén de las propiedades fisicas de las rocas y de los fluidos presentes en
los yacimientos asociados a los Descubrimientos, con la descripcién de los principales aspectos
tcenicos de los reservorios, tipos de yacimientos, mecanismo de produccién, modelo estatico y
dinamico; ‘

4.14.4.1.5. Resultados de las pruebas de presion;

4.14.4.1.6. Iindices de productividad, capacidad de Produccion, por Pozo, y la correspondiente
a todos los Descubrimientos;

4.14.4.1.7. TFactor de recobro, con el detalle del anilisis practicado para su determinacion;

4.14.4.1.8. Estimado de los volimenes de Hidrocarburo in situ (OOIP-OGIP), Recursos
Contingentes y Reservas;

4.14.4.1.9.  Analisis econémico sobre la viabilidad de la explotacion y los riesgos que se
prevén.

4.144.2.  En los casos donde el Programa de Evaluacién haya incluido el estudio de més de un
Descubrimiento, se debe presentar un Informe de Evaluacion tinico por la integridad del Programa
de Evaluacién y suscrito por los respectivos Representante Legales de los Operadores de los
Contratos involucrados.

Clausula 4.15.  Declaracion de Comercialidad
4.15.1. Plazo para presentar la Declaracion de Comercialidad

Dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del término estipulado para la ejecucién del
Programa de Evaluacién (incluyendo sus prérrogas), podra presentarse a la ANH una declaracién
escrita que contenga de manera clara y precisa la determinacion incondicional de Explotar
comercialmente el respectivo Descubrimiento (“Declaracion de Comercialidad”).
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Clausula 4.16. Contenido de la Declaraciéon de Comercialidad
La Declaracion de Comercialidad debe contener al menos:

4.16.1. Delimitacién del campo comercial, incluidos volumen, extension del drea correspondiente
y caracteristicas petrofisicas hasta los contactos agua-hidrocarburos o, si tales contactos no han sido
atravesados mediante un pozo, con la elevacion estructural en profundidad de la mas baja ocurrencia
de hidrocarburos conocida (Lowest Known Hydrocarbons LKH) y caracteristicas petrofisicas; y

4.16.1.1 Datos que soporten el analisis econdmico, la viabilidad de la explotacion y los riesgos que se
prevén; asi como el informe de recursos y reservas (IRR).

4.16.2. Descubrimiento No Comercial
Se considerara definitivamente que el Descubrimiento no es comercial cuando:
4.16.2.1 El Contratista manifieste a la ANH que el Descubrimiento no es Comercial; o

4.16.2.2 El Contratista no entregue a la ANH la correspondiente Declaracion de Comercialidad en el
plazo estipulado.

Cuando conforme a lo anterior se considere definitivamente que el Descubrimiento no es comercial:

4.16.2.2.1 El Contratista entiende y acepta que no se genero ni generard en su favor derecho alguno y,
en consecuencia, renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho Descubrimiento; y

4.16.2.2.2 El Contratista debe devolver a la ANH toda la superficie del Area Asignada en Evaluacion,
previo el cumplimiento de las obligaciones en materia de Abandono, estipuladas en la CAPITULO 12
el presente Contrato.

CAPITULO 5.
PERIODO DE PRODUCCION
Clausula 5.1, Etapa de desarrollo de infraestructura de produccion y transporte
5.1.1. Fi Contratista dispondra de hasta cinco (5) afios contados desde el dia en que la ANH

reciba la Declaracién de Comercialidad para desarrollo de la infraestructura de produccion y transporte.

5.1.2. El Contratista debera nofificar a la ANH que ha terminado el desarrollo de la
infraestructura de produccién y transporte, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha
en que ello ocurra.
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§.1.3s La etapa de desarrollo de la infraestructura de produccién y transporte terminara

(“Lerminacion Etapa Desarrollo Infraestructura”) cuando ocurra lo primero entre:

0 B 74 8 Notificacion a la que se refiere la Clausula 5.1.2 anterior del Contrato; y

5.1.3.2. Cuando transcurran cinco (5) afios contados desde el dia en que la ANH reciba la
Declaracion de Comercialidad.

Clausula 5.2. Periodo de Producecién
5.2.1. Duracién
5.2.1.1, El Periodo de Produccion tendra una duracién de treinta (30) afios, contados a partir

de la Terminacién Etapa Desarrollo Infraestructura.

5.2.1.2. El Periodo de Produccion se predica separadamente respecto de cada Area Asignada
en Produccién y, por lo tanto, todas las menciones a la duracién, extensién o terminacion del mismo
se refieren a cada Area Asignada en Produccién en particular, sin perjuicio de lo previsto en la
Clausula 6.2 del presente Contrato respecto de Englobe de Campos y la 6.4.5 respecto de Separacién
de Areas Asignadas en Produccién.

5.2.2. Prorroga del Periodo de Produccién

82201, Por solicitud del Contratista, la ANH puede prorrogar el Periodo de Produccién hasta
el Limite Econémico del Campo.

5.2.2.2. La ANH solamente podra acometer el estudio de solicitudes de extension, siempre que
para cada una se cumplan efectivamente las siguientes condiciones:

522.2.1.  Que el Contratista formule la correspondiente peticién por escrito, con antelacion
no mayor a cuatro (4) afios, ni inferior a un (1) Afio, con respecto a la fecha de vencimiento del
Periodo de Produccioén de la respectiva Area Asignada en Produccion;

52222. Queel Areade que se trate se encuentre en Produccién continua de Hidrocarburos,
durante los cinco (5) afios previos a la fecha de la respectiva solicitud;

5.22.23. Que el Contratista demuestre fehacientemente a la ANH que durante los cuatro 4)
afios anteriores a la fecha de 1a solicitud ha llevado a cabo efectivamente: (i) un (1) proyecto de
mantenimiento de presion o de recuperacion secundaria, terciaria o mejorada, salvo que se trate
de Yacimientos de Gas, y (ii) un (1) programa de perforacién, que incluya por lo menos dos (2)
Pozos de Desarrollo por cada Afio, para ¢l caso de Yacimiento Convencional;
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5.2.2.2.4. Que, durante las prérrogas, se ponga a disposicién de la ANH, en el Punto de
Entrega, un cinco por ciento (5%) adicional de la Produccion de Hidrocarburos Liquidos, o un
cinco por ciento (5%) adicional de la de Gas no Asociado, de Hidrocarburos Liquidos Pesados
o Extrapesados, en todos los casos, después de Regalias y otras Participaciones (Participacion
en la Produccion -X%- y por concepto de Precios Altos), en los términos del presente Contrato.

5223, Queda entendido que la negativa a otorgar estas prorrogas no se considera desacuerdo
entre las Partes, de manera que no se someteré al Arbitraje de que trata la Clausula 23.2 del presente
Contrato.

5.2.24. En todos los casos, la extensién del Periodo de Produccion ha de acordarse mediante
la suscripcién de un otrosi por los representantes autorizados y debidamente facultados de las
Partes.

Clausula 5.3. Plan de Desarrollo de Produccion

5.3.1. Oportunidad y contenido

Dentro de los ciento veinte (120) Dias hébiles siguientes a la presentacion de la Declaracion de
Comercialidad de que trata la Clausula 4.15 del presente Contrato, el Contratista debe entregar a la
ANH el Plan de Desarrollo inicial, que debe contener, como minimo, la siguiente informacion:

5.3.1.1. Mapa con las coordenadas del Area Asignada en Produccion, delineado en detalle;

53.1.2. Calculo de Reservas y produccion acumulada de Hidrocarburos, diferenciada por Tipo
de Yacimiento e Hidrocarburo;

5.3.1.3. Esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una
descripcion

5.3.1.3.1.  Del Programa de Perforacion de Pozos de Desarrollo;
5.3.1.3.2. De los métodos de extraccion;
5.3.1.3.3. De las facilidades proyectadas; y

5.3.1.3.4. De los procesos a los cuales se someteran los fluidos extraidos, antes del Punto de
Entrega.

5.3.14. Pronéstico de Produccién anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, mediante la
utilizacion de la tasa optima de Produccion que permita lograr la maxima recuperacion economica
de las reservas;
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5.3.1.5, Identificacion de los factores criticos para la ejecucién del Plan de Desarrollo, tales
como aspectos ambientales, sociales, econémicos y logisticos, asi como las opciones para su
manejo, y

5.3.1.6. Programa de Abandono, para efectos de la CAPITULO 12 del presente Contrato,
5.3.2. Recepcion del Plan de Desarrollo

5.3.2.1. Se considera recibido por la ANH el Plan de Desarrollo, cuando se radique toda la
informacion resefiada en la Clausula 5.3.1 precedente, debidamente soportada.

5.3.0.2, Si la ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacién exigida,
requerird al Contratista remitir los datos faltantes, en término méximo de veinte (20) Dias Habiles,
contados desde la fecha de recibo del requerimiento. La ANH se pronunciara dentro de los sesenta
(60) Dias Hébiles siguientes a la radicacion completa del Plan de Desarrollo con todos sus anexos,
y si no lo hiciera, el Contratista podra solicitar una reunién a la Vicepresidencia de Contratos de
Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgara dentro de los cinco (5)
Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propésito de que éste emita una respuesta debidamente
justificada.

5.3.2.3. Si el Plan de Desarrollo no se somete a la ANH oportunamente, o si esta no recibe en
tiempo la documentacion faltante requerida, la ANH procedera a declarar el incumplimiento del
Contrato siguiendo al efecto el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato.

5.3.3. Actualizacion del Plan de Desarrollo

5.3.3.1, Cuando se requiera modificar el Plan de Desarrollo, el Contratista debe ajustar y
someter a la ANH versién debidamente modificada para cada una de las Areas Asignadas en
Produceidn, junto con sus anexos.

5.3.3.2. Cuando la Produccién real de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente
anterior, difiera en mas de un quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de Produccion
anual, establecido en ¢! Plan de Desarrollo en cualquier Area Asignada en Produccion, el Contratista
debe someter por escrito a la ANH las explicaciones de rigor, dentro de los veinte (20) Dias Héabiles
posteriores a aquel en que tenga lugar la actualizacién del Plan de Desarrollo.

Clausula 5.4, Programa Anual de Operaciones

5.4.1. Oportunidad de presentacion dei Programa Anuai de Operaciones
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Dentro de los sesenta (60) Dias Habiles siguientes a la fecha en que haya tenido lugar la Declaracion
de Comercialidad y, a mas tardar, antes del 1 de abril de cada Afio Calendario posterior, ¢l Contratista
debe presentar a la ANH un Programa Anual de Operaciones para ese periodo anual, que ha de reunir
los requisitos previstos en la siguiente Clausuia del presente Contrato.

5.4.2. Requisitos del Programa Anual de Operaciones

Para cada Area Asignada en Produccion, el Programa debe contener como minimo:

54.2.1. Descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccién que se
proyectan llevar a cabo durante el mismo Afio y el siguiente, con el respectivo Cronograma,
discriminado por actividad y por trimestre calendario, y el detalle de los plazos requeridos para
obtener las autorizaciones y los permisos que procedan de las autoridades competentes;

5422, Prondstico de Produccion mensual de cada Area Asignada en Produccién para el Afio
Calendario correspondiente;

5.4.2.3. Prondstico de Produccién anual promedio hasta el final de la vida econémica de los
Yacimientos que se encuentren dentro de la respectiva Area Asignada en Produccion — Informe de
Reservas y Recursos IRR;

54.24. Estimado de egresos, gastos e inversiones para los cuatro (4) Afios Calendario
siguientes, o hasta la terminacién del Periodo de Produccion, lo que sea mas corto, e — Informe de
Reservas y Recursos IRR hasta la vida economica del Campo.

54.3. Ejecucion y Ajustes

5.4.3.1. Las Operaciones de Desarrollo y de Produccion de las que trata la Clausula 5.4.2.1 son
de obligatoria ejecucion y deben ser iniciadas de conformidad con el Cronograma presentado.

54.3.2. Durante su ejecucién, pueden realizarse ajustes al Programa Anual de Operaciones
para el Afio Calendario en curso, siempre que no impliquen disminucion en la Produccion,
superiores al quince por ciento (15%) respecto del prondstico inicial, salvo que se¢ presenten
circunstancias operacionales justificables y debidamente sustentadas. Tales ajustes no pueden ser
formulados con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. El Contratista
asume la obligacién de informar previamente y por escrito cualquier ajuste que se proponga
introducir al Programa Anual de Operaciones.

543.3. El primero de tales Programas debe abarcar el perfodo restante del Afio Calendario
correspondiente. Cuando falten menos de tres (3) Meses para la terminacion del primer Afio
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Calendario, el primer Programa Anual de Operaciones debe incorporar el afio inmediatamente

posterior.
' CAPITULO 6. ,
AREA ASIGNADA EN PRODUCCION
Clausula 6.1. Concepto de Area Asignada en Produccion
6.1.1. Porci6n o porciones del Area Asignada, en que se localizan uno o mas Campos y donde

existe Produccién de Hidrocarburos.

6.1.2. El Area Asignada en Produccion esté delimitada por un poligono o por una o varias formas
geométricas regulares, segiin el caso, que comprenderan el Campo o los Campos, o la porcién de éste
o de estos que se localicen dentro del Area Asignada, mas un margen alrededor de cada Campo no
mayor de un (1) kilémetro, siempre que se encuentre dentro del Area Asignada.

6.1.3. Como quiera que la superficie del Campo o de los Campos contenidos en el Area
Asignada en Produccion puede variar, esta Gltima permanecerd inalterable, salvo lo estipulado en el
presente Capitulo.

Clausula 6.2, Englobe de Campos para iinica Area Asignada en Produccién

Cuando en el Area Asignada dos (2) o més Yacimientos se superpongan total o parcialmente, o
compartan facilidades de Produccién, éstos deben ser englobados en una tinica Area Asignada en

Produccidn.
Clausula 6.3. Ampliacién del Area Asignada en Produccién
6.3.1. Si durante el Periodo de Produccion, el Contratista evidencia que un Campo se extiende

més all4 del Area Asignada en Produccion, pero dentro de la superficie que para la oportunidad tenga
el Area Asignada, es decir, excluidas las porciones devueltas, debe solicitar a la ANH la ampliacion
de aquella, mediante peticion escrita, acompaiiada de los soportes correspondientes.

6.3.2. Cumplidos a satisfaccion estos requisitos, la ANH tiene la potestad de disponer la
ampliacion del Area Asignada en Produccién,

6.3.3. Queda en todo caso entendido que si como resultado de la ampliacién del area, ésta se
superpone con otra Area Asignada en Produccitn, la duracién del Periodo de Produccion aplicable al
Area Asignada en Produccién englobada también corresponderd a la del Area Asignada en Produccion
respecto de la cual hubiera tenido lugar primero la Declaracién de Comercialidad.
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6.3.4. Cuando el Area solicitada por el Contratista para la ampliacion del Area Asignada en
Produccién, se extienda al exterior del Area Contratada, la ANH podra ampliar el Area Contratada
dandole a la ampliacion solicitada el tratamiento contractual de Area de Evaluacion, a menos que sobre
el 4rea solicitada se presente alguna de las siguientes situaciones:

6.3.4.1. Que existan derechos otorgados o un contrato o convenio suscrito con otra persona de
la cual no haga parte el Contratista o sus integrantes, para la ejecucién de actividades iguales o
similares a las del objeto del presente contrato;

6.3.4.2. Que el 4rea esté en proceso de asignacion por parte de la ANH;

6.3.4.3. Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan adelantar
las actividades objeto del contrato.

Clausula 6.4, Unificacion

6.4.1. Cuando uno o mas Yacimientos explotables econémicamente se extiendan en forma
continua a otra u otras Areas Contratadas o Asignadas, por fuera de los limites de la que es objeto de
este Contrato, el Contratista y las demas partes involucradas en el Plan Unificado de Explotacion
deberan presentar a la ANH un Aviso de Unificacién. Este aviso debe incluir una agenda de
negociaciones para la negociacién de un Plan Unificado de Explotacion.

6.4.2. Posteriormente, el Contratista y las demds partes involucradas en el Plan Unificado de
Explotacion deberan negociar un plan o programa cooperativo de explotacion unificada, con sujecién
a la legislacion colombiana (Cfr. Resolucién 181495 de 2009, Art. 47 o disposiciones que lo
modifiquen, sustituyan o complementen). Se debera entregar un programa o plan de explotacion a la
ANH para su aprobacion dentro de los dos (2) afios siguientes a la fecha del Aviso de Unificacion.

6.4.3. .a ANH tendré hasta dos (2) meses luego de recibir el Plan Unificado de Explotacion,
para emitir su decision o para solicitarle a las partes que le hagan cambios al Plan Unificado de
Explotacion, si existieren. En el evento en que la ANH proponga revisiones o cambios, las partes
deberén reunirse lo antes posible para revisar los cambios o revisiones propuestos y para establecer la
version final del Plan de Unificado de Explotacién de mutuo acuerdo.

6.4.4, Si la ANH no notifica al Contratista de su solicitud de revision o cambios durante el
perfodo de dos (2) meses, el plan explotacién unificada presentado por el Contratista se entendera
improbado por la ANH.

6.4.5. A partir de la fecha de Aviso de Unificacién y hasta ia aprobacion del Plan Unificado de
Explotacion, las partes de cada Area Asignada sujetas a unificacion estardn facultadas para continuar
produciendo las reservas recuperables estimadas para la respectiva Area Asignada.
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Clausula 6.5. Separacion de areas

6.5.1. En los eventos en que la Declaratoria de Comercialidad de un Descubrimiento deba
realizarse a través de un Programa de Evaluacién Integrado que incorpore Areas, provenientes de
diferentes Contratos de Exploracién y Produccién de Hidrocarburos, las partes de dichos Contratos
podrén solicitar la separacion de las Areas en Evaluacion para la suscripcion de un nuevo y unico
contrato de Exploracién y Produccién de Hidrocarburos, que incorpore las Areas en Evaluacion, que
fueron objeto del Programa de Evaluacion Integrado.

6.5.2. Excepcionalmente, y siempre y cuando exista una justificacion técnica debidamente
soportada por el Contratista, podran incorporarse al Area Asignada al nuevo Contrato de Exploracion
y Produccién de Hidrocarburos, 4reas provenientes de Contratos de Evaluacién Técnica (TEA) o de

Contratos de Exploracién y Produccién de Hidrocarburos producto del ejercicio del derecho de

conversion.

6.5.3. En ambos casos, se aplicard a la totalidad del Area Asignada correspondiente al nuevo
Contrato de Exploracién y Produccién de Hidrocarburos los porcentajes y montos de derechos
economicos, regalias y X% de Participacion de los Contratos iniciales de los que provienen las Areas
en Evaluacién que conforman el Programa de Evaluacién Integrado, o de Evaluacién Técnica o de
Exploracién y Produccién de Hidrocarburos de que trata el numeral 6.5.1, en el que se hayan pactado
las condiciones mas favorables para el Estado.

6.5.4. A las dreas separadas de sus contratos originales e integradas en ¢l nuevo contrato se le
aplicaran las reglas de ampliacién del drea asignada en produccion previsto en la Clausula 6.3.4.

CAPITULO 7.
CONDUCCION Y OPERACIONES

Clausula 7.1. Direccién, manejs, seguimiento, vigilancia y control
7.1.1. Autonomia del Contratista
7.1.1.1. Corresponde al Contratista ejercer la direccion, el manejo, el seguimiento, la vigilancia

y el control de todas las Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo, Produccién y
Abandono que ejecute en cumplimiento del presente Contrato.

7.1.1.2, El Contratista es el responsable tnico y exclusivo de planear, preparar, realizar Yy
controlar el desarrollo de todas las actividades inherentes a la ejecucién contractual, con sus propios
medios y con plena autonomia directiva, técnica, operacional y en materia de administracién, de
conformidad con el ordenamiento superior colombiano y con rigurosa observancia de las Buenas
Précticas de la Industria del Petroleo.
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7.1.2. Autoridad de la ANH

7.1.2.1. La autonomia de que trata esta Cldusula no obsta para que la ANH y las demas
autoridades competentes, cjerzan a plenitud sus facultades legales, reglamentarias y regulatorias,
en todos los asuntos de su respectivo resorte, sin limitacion alguna.

T1.2.2, Ninguna autorizacién de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del
presente Contrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad al Contratista, ni altera la
autonomia con la que ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su cargo.

Cléusula 7.2. Operador

T.2.1. Concepto
7.2.1.1. Para todos los efectos, el Operador asume la representacién del Contratista ante la
ANH.
Ti2:1.2. El Operador es el Contratista o la persona juridica integrante del Contratista Plural,

responsable de conducir las actividades de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccion de
Hidrocarburos y de asumir el liderazgo y la representacion de aquel o aquellos, asi como de dirigir
la ejecucion contractual y las relaciones con la ANH.

7.2.1.3; Individualmente debe contar con y mantener todos los requisitos de Capacidad Técnica
y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, de
conformidad con el Reglamento de Contratacién para Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos
de la ANH y los Términos de Referencia.

7.2.1.4. En todo caso, el Operador seleccionado debe contar con la aprobacién de la ANH.

7.2.2. Operador en Contratistas Plurales

Siempre que la Parte Contratista esté integrada por numero plural de personas juridicas, debe
establecerse claramente cuél de ellas, que retina los requisitos de Capacidad Técnica y Operacional, ha
sido seleccionada para actuar en condicion de Operador, previa aprobacion expresa y escrita de la

ANH.
To2:3: Operador Delegado
1231, No obstante la Clausula 7.2.2 anterior, si la Parte Contratista estd conformada por un

Contratista Plural, entre los cuales al menos uno de sus integrantes distinto del Operador, figura
directamente o a través de su Matriz o Controlante en la Gltima publicacién de “The Energy
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Intelligence Top 100: Ranking the World's Top Oil Companies” de la firma “Energy Intelligence”,
como empresas de tipo integrado o “Upstrean” y/o de la iltima publicacion de “The Platts T: op 250
Global Energy Company Rankings” de “S&P Global Plaits” en las categorias: “Oil & Gas
Exploration and Production” o “Integrated Oil & Gas”y el Contratista considera que se requieren
dos (2) Operadores diferentes a un mismo tiempo durante la vigencia de este Contrato, con el
propésito de llevar a cabo operaciones especificas en el Area Asignada en Exploracién, en
Evaluacién y/o en Produceién, el Contratista podra solicitar por escrito a la ANH su autorizacion
para designar al integrante de la asociacién que satisface la condicién anteriormente mencionada,
para que actiie como Operador Delegado respecto de tales operaciones especificas en la respectiva
porcion del Area Asignada. Esta solicitud debe incluir las argumentaciones que soportan la
propuesta, y sujeto a que la persona juridica propuesta como Operador Delegado retna los
requisitos de Capacidad Juridica, Técnica y Operacional requeridos por la ANH y tenga una
participacién minima del veinticinco por ciento (25%) en los intereses de participacion de la
asociacion del Contratista Plural.

7.2.3.2. El Operador Delegado solo podra actuar como tal hasta tanto la ANH emita la
autorizacion respectiva y en los términos que ésta disponga.

7.2.3.3, En todo caso el Contratista acepta que la representacién para dirigir la ejecucion
contractual y las relaciones con la ANH continuard estando a cargo del Operador.

7.2.3.4. Cuando el Operador Delegado culmine las operaciones a su cargo, decida renunciar
y/o sea removido de su condicién como tal, el Contratista debera comunicarlo a la ANH con una
antelacién no menor de veinte (20) Dias Hébiles a la fecha efectiva de la terminacién de las
operaciones, renuncia o remocién y el Operador reasumird integralmente las funciones como
operador en la porcién del Area Asignada.

12335, Las referencias al Operador en las clausulas de este Contrato se entenderéan aplicables
tanto al Operador como al Operador Designado, si es el caso.

Clausula 7.3. Coordinaciéon en materia de seguridad

Sin perjuicio de las gestiones que emprenda para administrar y dar cobertura adecuada a los riesgos
que puedan comprometer la seguridad de Operaciones e instalaciones, conceptos que son de su
responsabilidad exclusiva, el Contratista asume las siguientes obligaciones y compromisos:

T3, Adoptar -en coordinaciéon con el Ministerio de Defensa Nacional- los estdndares y
protocolos correspondientes, con el objeto de mitigar los riesgos de seguridad.
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7.3.2. Establecer canales de comunicacion con la Policia Nacional y con las Fuerzas Militares,
a fin de coordinar aquellas actividades que, conforme a los estandares y protocolos adoptados, exijan
o hagan aconsejable tal coordinacion.

Clausula 7.4, Responsabilidad por permisos

En nombre propio y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, el Contratista o el Operador, en eventos
de Contratistas Plurales, asumen las obligaciones de solicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir
las condiciones impuestas, obtener y respetar todas las licencias, autorizaciones, permisos y demés
derechos que resulten necesarios o procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir
oportuna, eficaz y eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente Contrato.

Cliusula 7.5. Respeto al régimen juridico

El Contratista se obliga a observar puntual y rigurosamente la ley colombiana en el desenvolvimiento
de las actividades de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo, Produccién, Abandono, y, en general, en
todo el curso de la ejecucion contractual, particularmente, en materia de Hidrocarburos, proteccién del
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, y de las relaciones con la comunidad y con los
grupos étnicos asentados en el Area de Influencia.

Clausula 7.6. Subcontratistas
7.6.1. Responsabilidad

7.6.1.1. El Contratista es plena y exclusivamente responsable de la celebracion, ejecucion,
terminacion y liquidacion de todos los contratos que emprenda para contar o disponer de los bienes,
servicios y prestaciones requeridos para la ejecucion de aquellos, actividades que han de desarrollar
por su cuenta y riesgo vy a su costo, sin que la ANH asuma compromiso o responsabilidad alguna
por ninguno de los anteriores conceptos.

7.6.1.2. El Contratista asume plena, total y exclusiva responsabilidad por concepto de la
negociacion, celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacion de todos los negocios juridicos que
emprenda para contar o disponer de obras, bienes y servicios requeridos para la ejecucion
contractual o para asumir el desarrollo de las actividades objeto del Contrato, asi como de
eventuales reclamaciones o procesos jurisdiccionales por diferencias o incumplimientos, sin que la
ANH asuma compromiso, obligacién o responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores
conceptos, ya que entre ella y los subcontratistas, asi como los empleados, trabajadores o
contratistas de los mismos, no existe ni se genera vinculo o relacion de ninguna naturaleza.

T6:13, Aquellas actividades cuya ejecucion se confie a terceros, no liberan al Contratista de
su plena, total y exclusiva responsabilidad porque las mismas se lleven a cabo en forma oportuna,
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eficaz y eficiente, con sujecion al régimen juridico, a las estipulaciones contractuales y a las Buenas
Précticas de la Industria del Petréleo. De esta manera, el Contratista responderd directamente ante
la ANH por los actos y las omisiones suyos, de sus proveedores, contratistas y subcontratistas, y
por las de los empleados, dependientes, agentes, representantes de todos ellos.

7.6.1.4. Es responsabilidad del Contratista exigir a sus subcontratistas las garantias y seguros
que amparen el cumplimiento de sus obligaciones y eventos de responsabilidad civil
extracontractual de conformidad con el CAPITULO 15 del presente Contrato.

7.6.1.5. A la terminacién de los subcontratos, deben remitirse a la ANH certificados de paz y
salvo por concepto de los celebrados, ejecutados y liquidados.

7.6.2. Procedencia y delegacion

7.6.2.1. Con excepcion de todas aquellas funciones y responsabilidades inherentes a la
condicién de Operador, que no pueden ser subcontratadas ni total ni parcialmente, en ninguna
oportunidad a lo largo de la ejecucién contractual, para el desarrollo de actividades, labores o
prestaciones determinadas, o con el fin de satisfacer compromisos y responsabilidades especificos,
vinculados a dicha ejecucién, con plena observancia del ordenamiento superior aplicable a la
materia de que se trate y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, los contratistas pueden celebrar
subcontratos de todo orden, con personas naturales y/o juridicas con capacidad y experiencia
comprobados en el objeto correspondiente, tanto en el pais como en el exterior, en materia de
actividades, obras, bienes y servicios, asi como consultorias o asesorias.

7.6.2.2. Para efectos de la presente Clusula, se consideran funciones inherentes al Operador
las de direccion, conduccién, manejo y liderazgo de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo, Produccion de Hidrocarburos y Abandono, asi como la representacion del Contratista
ante la ANH.

7.6.3. Registro

7.6.3.1. De todos los subcontratos debe abrirse, llevarse y mantenerse actualizado un registro
y un expediente, en el que se especifiquen y detallen:

7.63.1.1.  Objeto del contiato;
7.6.3.1.2.  Plazo del contrato;
7.6.3.1.3.  Precio del contrato y forma de pago;,

7.6.3.1.4.  Condiciones de cumplimiento de las prestaciones reciprocas
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7.6.3.1.5. Nombre completo o razén social del subcontratista;
7.6.3.1.6. Numero de identificacion;

7.6.3.1.7. Registro Unico Tributario, RUT;

7.6.3.1.8.  Antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales;

7.6.3.1.9.  Experiencia.

1.6:.3.2, La ANH se reserva la facultad de solicitar informacién incorporada al registro.
Clausula 7.7. Obligaciones especiales respecto de la Produccion
1.1, Medicion de la Produccion

1.7.4.1. Corresponde al Contratista llevar a cabo la medicion, el muestreo y el control de

calidad de los Hidrocarburos producidos, y mantener calibrados los equipos o instrumentos de
medicion, conforme a las normas y métodos aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del
Petroleo y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, asf como practicar los analisis a que
haya lugar, y adoptar las correcciones pertinentes, con el fin de permitir la liquidacion de los
voliimenes netos de Hidrocarburos recibidos y entregados, en condiciones esténdar,

1112, Es de su exclusiva responsabilidad acometer todas las acciones necesarias para
preservar la integridad, confiabilidad y seguridad de instalaciones, equipos e instrumentos de
fiscalizacion.

7.7.2. Conservacion de la informacion de Produccion

1.2.2.). Durante el término previsto en el articulo 60 del Cédigo de Comercio y las demas
disposiciones pertinentes para los libros y papeles del comerciante, el Contratista estd en la
obligacion de conservar los registros de calibracion periédica de tales equipos o instrumentos, lo
mismo que las mediciones diarias de Produccion y consumo de Hidrocarburos en cada Campo, para
revision y control de la ANH y las demés autoridades con competencia en la materia.

7.1.2:2 La ANH, como entidad fiscalizadora se reserva el derecho de inspeccionar registros
de calibracién, mediciones y consumo, bien directamente o por intermedio de terceros contratistas,
en cualquier tiempo, lo mismo que los equipos de medicion y, en general, todas las unidades
dispuestas para el efecto.
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1723, Siempre que dos (2) o mas Campos se sirvan de las mismas instalaciones de
Produccién, estas deben contar con un Sistema de Medicién que permita determinar aquella
proveniente de cada Campo.

7.7.2.4. En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y con los reglamentos
técnicos de autoridad competente, la ANH estd igualmente investida de facultades para fijar las
caracteristicas y/o las especificaciones técnicas que deben tener los equipos y los instrumentos de
medicion que considere razonablemente requeridos para ejercer la fiscalizacion adecuada,
oportuna, eficaz y eficiente, asi como para proporcionar informacion veraz a sus propios sistemas
de monitoreo remoto de la Produccién, en cualquier tiempo y bien directamente o por intermedio
de terceros contratistas con conocimiento en la materia. Pesa sobre el Contratista el deber de
adquirir e instalar los equipos y los instrumentos de medicion, en el plazo también razonable que la
ANH determine, asf como mantenerlos en perfectas condiciones de operacién y funcionamiento,
todo ello a sus exclusivos costo y riesgo.

7.7.2.5. Con la sola excepcion de los que hayan sido empleados en beneficio de las
Operaciones de Evaluacién y Produccion, y los que inevitablemente se desperdicien en estas
funciones, los Hidrocarburos producidos deben ser transportados por el Contratista al Punto de
Entrega.

7.7.2.6. Los Hidrocarburos han de ser medidos en el Punto de Fiscalizacién, conforme al
procedimiento sefialado en la Clausula 7.7.1, y, con base en esta medicion, deben determinarse los
volimenes de Regalias a que se refiere el CAPITULO 8 del presente Contrato y los Derechos
Econémicos de la ANH previstos en el Clausula 9.1 del presente Contrato, asi como los voliimenes
que correspondan al Contratista.

7.7.3. Libre disposicion de la Produccion

A partir del Punto de Fiscalizacion y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen la materia,
el Contratista tiene libertad de vender en el pais o de exportar los Hidrocarburos que le correspondan,
o de disponer de los mismos a su voluntad.

7.7.4. Produccion de Gas Natural

El Gas Natural presente en cualquier Area Asignada en Evaluacion o en Produccion, se somete ademés
a las siguientes estipulaciones:

7.7.4.1. Restriccion de desperdicio y utilizacion

Es responsabilidad del Contratista evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de cualquier
Campo. Por consiguiente, siempre que sea antes del Punto de Fiscalizacion correspondiente y con
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estricta sujecion a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, ¢l Contratista
estd facultado para emplearlo como combustible para la ejecucién de las Operaciones, como fuente
de energia a fin de obtener la maxima recuperacion final de las reservas de Hidrocarburos; o para
confinarlo en los mismos Yacimientos del campo productor con el propdsito de utilizarlo en los
objetivos sefialados, durante la vigencia del Contrato. Sin perjuicio de lo anterior, vale decir que
en todos los casos es necesario medir los volimenes de quema y gas utilizado, porque son
necesarios en el balance de produccion.

7.7.4.2. Gas Natural Asociado

7.7.4.2.1.  Sin perjuicio de lo pactado en la Clausula 7.7.4.1 precedente, en el evento de que
el Contratista descubra uno o varios Yacimientos con Gas Natural Asociado, debe someter a la
ANH un (1) proyecto para la utilizacién o comercializacion y venta del mismo, dentro de los
tres (3) Afios siguientes al inicio de la Produccion comercial y regular de hidrocarburos en cada
Campo. El incumplimiento de esta obligacién permite a la ANH disponer gratuitamente del Gas
Natural Asociado proveniente de tales Campos, con sujecién a las disposiciones legales o
reglamentarias vigentes.

7.74.2.2. De conformidad con el articulo 52 de la Resolucion 181495 de 2009 o la
disposicion que la modifique, sustituya o complemente, se prohibe la quema, el desperdicio o la
emision de gas a la atmosfera. En todos los casos, se deben proveer facilidades para su
utilizacion, sea mediante reinyeccién al Yacimiento o reciclamiento, almacenamiento
subterrdneo o en superficie, o para su comercializacion.

7.74.23. Existe desperdicio en todos los casos previstos por el articulo 53 de la misma
Resolucion 181495 de 2009, o la disposicidn que la modifique, sustituya o complemente.

7.74.2.4. Seexceptia de dicha prohibicion el volumen de Gas que por razones de seguridad
deba quemarse, o el Gas operacional que no sea viable recuperar desde el punto de visia
econdmico, en cuyo caso, debe presentarse justificacion técnica de tal situacion y ser aprobada
previamente por el Ministerio de Minas y Energia.

7.1.5. Daiios y Pérdidas de Activos

7.7.5.1. Todos los costos y/o gastos en que haya de incurrirse para reemplazar o reparar dafios
o pérdidas de bienes y/o equipos, ocurridos por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros
hechos similares, corren por cuenta del Contratista y son de sus exclusivos cargo y riesgo.

Tld 2 Ademas, el Contratista estd en el deber de informar a la ANH todas las pérdidas y los
dafios ocurridos, a la brevedad posible, una vez superada la emergencia.
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CAPITULO 8.
REGALIAS

Clausula 8.1. Reecaudo

8.1.1. Es obligacion primordial del Contratista poner a disposicion de la ANH, en el Punto de
Entrega, el porcentaje de la Produccion de Hidrocarburos establecido en la ley, por concepto de
Regalias.

8.1.2. El recaudo de las Regalias debe tener lugar en especie o en dinero, seglin lo determine la
ANH (Ley 1530 de 2012, y Resolucién 164 de 2015, modificada por las Resoluciones 970 de 26 de
noviembre de 2015, 167 de 8 de marzo de 2016, 907 de 7 de diciembre de 2016 y 90 de 1 de marzo de
2018 de la ANH).

Clausula 8.2. Recaudo en especie
8.2.1. Notificacion decision y entrega

8.2.1.1, Cuando el recaudo de las Regalias deba llevarse a cabo en especie, la ANH debera
notificar por escrito al Contratista, con minimo seis (6) meses de antelacion, que ha decidido
reclamar las regalias en especie.

8.2.1.2. El Contratista debe entregar a la ANH la cantidad de Hidrocarburos correspondiente,
para cuyo efecto, las Partes deben acordar por escrito el procedimiento aplicable a la programacién
de las entregas y los demds aspectos relevantes, para realizarlas en forma completa, técnica,
oportuna y segura, en lo que no se oponga a la Resolucién No. 164 de 2015 de la ANH y sus

modificaciones.
8.2.2. Almacenamiento Regalias en especie
8.2.2.1. La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen entregado. Vencido este

término sin que lo haya hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en
las facilidades del Contratista, es obligacién suya almacenar los Hidrocarburos, cuando se trate de
hidrocarburos liquidos, hasta por término maximo de tres (3) Meses consecutivos.

8.2.2.2. En estos precisos eventos, por concepto del almacenamiento, la ANH debe reconocer
y pagar una tarifa razonable, acordada -en cada caso- por escrito entre las Partes. A falta de
consenso, corresponde al Ministerio de Minas y Energia o a la entidad que lo sustituya en esta
atribucion, determinar la tarifa correspondiente al almacenamiento.
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8.2.2.3. Si no hay disponibilidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la
Produccién de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalias, siempre que acredite a la ANH,
para su entrega posterior, el volumen correspondiente a las Regalias que la ANH tenia derecho a
retirar y no lo hizo.

8.2.2.4. En el caso del gas natural, la ANH debera retirar el volumen diariamente, y de no
hacerlo, aplicara la Clausula 8.3.2 del presente Contrato.

8.2.3. Comercializacion Regalias en especie

8.23.1. Vencido el citado plazo de tres (3) Meses a que se refiere la Clausula 8.2.2.1 del
presente Contrato, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos correspondientes a Regalias en
especie, el Contratista queda en libertad de comercializarlos, con sujecion a lo dispuesto en la
Clausula 8.3.2 del presente Contrato y en el deber de entregar el producido a la ANH.

8.2.3.2. De igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de
almacenamiento del Area Asignada en Producci6n, el Contratista queda facultado para disponer del
volumen de Regalias, y la ANH puede realizar los retiros correspondientes a su mejor conveniencia,
pero siempre a una tasa de entrega compatible con la capacidad de Produccion del o de los Campos
en el Area Asignada en Produccion.

Clausula 8.3. Recaudo en Dinero
8.3.1. Obligacion y mora
8.3.1.1. Siempre que el Contratista deba pagar a la ANH las Regalias en dinero, deben poner

a su disposicion los montos correspondientes, en los plazos establecidos por la ley o por la autoridad
competente, o en los acordados entre las Partes, segin el caso, teniendo en cuenta lo que sobre el
particular se dispuso en el Fallo del Honorable Consgjo de Estado con radicado No. 11001-03-27-
000-2013-00007-00 (19950).

8.3.1.2, Si el Contratista incurre en mora, asume la obligacion de reconocer y pagar a la ANH
la cantidad necesaria para cubrir el monto insoluto, los correspondientes Intereses de Mora, y los
gastos en que haya incurrido la ANH para hacer efectivos los pagos en su favor.

8.3.2. Comercializacién del volumen de Regalias
8.3.2.1. Cuando la ANH lo estime conveniente y siempre que las disposiciones legales y
reglamentarias asi lo permitan, el Coniratisia comercializara la porcién de la Produccion de

Hidrocarburos que corresponda a las Regalias, y entregard a la ANH el dinero proveniente de las
ventas, dentro del plazo establecido para tal fin.
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8.3.2.2. Con este proposito, las Partes deben acordar por escrito los términos particulares de la
comercializacion. En todo caso, el Contratista hard su mejor esfuerzo para comercializar la
Produccion correspondiente, al precio més alto posible en los mercados disponibles, pero siempre
con prioridad para el abastecimiento interno del pais.

8.3.2.3. La ANH reconocera al Contratista los costos directos en que hayan incurrido para
llevar a cabo la comercializacién y/o un margen razonable, que debe ser convenido previamente
entre las dos Partes. '

8.3.2.4. La cantidad de dinero que el Contratista debe entregar a la ANH por concepto de la
comercializacién del volumen de hidrocarburos correspondiente a Regalias, descontados costos y/o
margen acordados por escrito con anticipacion, NO puede ser inferior -en ninglin caso- al valor de
liquidacion de las Regalias, determinado segiin las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.

8.3.2.5. De no obtener las Partes acuerdo en torno a los términos particulares de la
comercializacién, incluidos costos directos y margen razonable en favor del Contratista,
corresponde a la ANH determinarlos de acuerdo con las condiciones del mercado, mediante
determinacién motivada y debidamente soportada, susceptible de reposicién y del arbitramento
pactado en la Clausula 23.2 del presente Contrato.

8.3.3. Incumplimiento de la Obligacion de Pago de las Regalias

El incumplimiento injustificado del Contratista en satisfacer sus obligaciones de reconocimiento,
liquidacion y pago efectivo de las Regalias se considera como incumplimiento grave del presente
Contrato y puede dar lugar a su terminacion unilateral por incumplimiento, surtido el procedimiento
previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato.

CAPITULO 9.
DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

Clausula 9.1. Derechos Economicos
9.1.1. Causas
9.1:1:1. Por concepto de la asignacion del Area materia del presente Contrato y de los derechos

que se otorgan al Coniratisia con motivo de su celebracion y ejecucidn, se causan a favor de la ANH
los Derechos que se relacionan en la presente Clausula.
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9:1.1.2. El volumen de Hidrocarburos obtenidos como resultado de la practica de pruebas de
Produccion, incluyendo aquellos que se queman, deben ser incorporados en la liquidacién de los
siguientes derechos econdmicos a favor del Estado: a) Derechos Econdmicos por concepto del Uso
dei Subsuelo en Periodo de Explotaciéon y Produccion, o en Periodo de Evaluacion con Produccion,
b) Derecho econdmico por concepto de Participacion en la Produccion (X%), ¢) derecho econdmico
por concepto de Participacién Adicional en la Produccion y d) Derecho Econdmico por concepto
de Precios Altos.

9.1.2. Por concepto del Uso del Subsuelo

9.1.2.1. Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista con arreglo al articulo
82 del Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C del presente Contrato.

9122, La Produccién de Gas Natural destinada a operaciones de reinyeccion o a otros
procesos industriales directamente relacionados con la Produccion del mismo Campo del cual se
extrae, no causan Derechos Econdémicos por concepto del Uso del Subsuelo.

9.1.3. Aportes por concepto de Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia
de Tecnologia

9.1.3.1. Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista con arreglo al articulo
83 del Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C del presente Contrato.

9.1.3.2. Las actividades cientificas y tecnologicas a las que se destinen recursos provenientes
de estos Aportes han de regirse por las disposiciones de los convenios especiales de cooperacion
previstos en la ley colombiana, asi como por lo dispuesto en los reglamentos de la ANH sobre la
materia.

9.1.4. Por concepto de Participacion en la Produccion (X%)

9.1.4.1. Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista con arreglo al articulo
84 del referido Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C del presente Contrato.

9.1.4.2. Sobre esta Participacion no se causan Derechos Econdmicos por concepto del Uso del
Subsuelo sobre la Produccion del Contratista ni por concepto de “Precios Altos”, de que tratan las
Clausulas 9.1.2 y 9.1.6 siguientes del presente Contrato. Por consiguiente, tanto uno como otro han
de liquidarse una vez se descuente el Derecho Econdmico de Participacion en la Produccion de que
trata esta Clausula.

X,
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9.1.5. Participacion Adicional en la Produccién durante eventuales Prorrogas del Periodo
de Produccion

9.1.5.1. En todos los eventos de prorroga del Periodo de Produccién, el Contratista debe
reconocer, liquidar y pagar a la ANH, un Derecho Econdmico a titulo de Participacién Adicional
en la Produccién, con arreglo al articulo 85 del mismo Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C del presente
Contrato.

9.1.5.2. Esta Participacion Adicional se liquida sobre la Produccion Total obtenida a partir de
la fecha de vencimiento del Término de Duracion inicial del Periodo de Produccion, valorizada en
el Punto de Fiscalizacion o de Medicion Oficial, después de descontar el porcentaje correspondiente
a las Regalias y a los Derechos Econdémicos por concepto del Uso de Subsuelo sobre la Produccion
del Contratista.

9.1.5.3. Por consiguiente, sobre esta Participacion Adicional en la Produccién no se causan
Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo cuando exista Produccién ni de “Precios
Altos”,

9.1.5.4. Durante eventuales extensiones del Periodo de Producciodn, los Derechos Econémicos

por concepto del Uso del Subsuelo y de “Precios Altos”, solamente se causan sobre el volumen de
Produccion de propiedad del Contratista, una vez descontados o restados los derechos de
Participacion en la Produccion (X%) y de Participacion Adicional en la Produccion.

9.1.6. Derecho Econémico por concepto de “Precios Altos”

Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista sobre la Produccion de propiedad del
Contratista, con arreglo al articulo 86 del Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C.

Clausula 9.2, Aplicacién de Disposiciones Reglamentarias

Aplican a los Derechos Econémicos en favor de la ANH por concepto de la Asignacién del Area y de
la celebracion y ejecucion del presente Contrato, los siguientes articulos del Acuerdo 2 de 2017 (i) 87
sobre Actualizacion de Tarifas y del Precio Base, Po; (ii) 88 en materia de Intereses de Mora; (iii) 89
sobre Costos Deducibles; (iv) 90 en materia de Formatos, y (v) 91 sobre Verificacion y
Compensaciones, Reglamento de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos.
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CAPITULO 10.
INVERSIONES SOCIALES

Clausula 10.1.  Programas en Beneficio de las Comunidades

10.1.1. Concepto

10.1.1.1.  Los Programas en Beneficio de las Comunidades —~PBC- han de consistir en el
conjunto de actividades y/o proyectos sociales definidos por el Contratista en el marco de sus
obligaciones contractuales, como respuesta a las necesidades de las poblaciones ubicadas en el Area
de Interés del PBC, resultado de estudios de linea base social, durante las actividades de
Exploracion, Evaluacion, y eventuales de Desarrollo y Produccion.

10.1.1.2. Lo anterior, para contribuir al mejoramiento de la calidad y las condiciones de vida de
sus habitantes, con arreglo a los conceptos de complementariedad y concurrencia de las acciones
del Estado y atendiendo los términos y condiciones del Anexo D del presente Contrato.

10.1.2. Alcance

10.1.2.1.  Los Programas en Beneficio de las Comunidades han de tratarse de proyectos y
actividades diferentes de aquellos que el Contratista esta en el deber de acometer en cumplimiento
de Licencias y de Planes de Manejo Ambiental, o en ejecucion de Medidas de Manejo acordadas
en Procedimientos de Consulta Previa para prevenir, corregir, mitigar y/o compensar impactos
derivados de la ejecucion del Contrato en comunidades y grupos étnicos, todo ello con sujecion al
ordenamiento supetrior.

10.1.2.2.  Lainversion de recursos en el desarrollo de tales Programas ha de corresponder, como
minimo, a suma equivalente al uno por ciento (1%) del Valor Total:

10.1.2.2.1. Del Programa Exploratorio (incluidos Minimo y Adicional);

10.1.2.2.2. De eventuales Programas Exploratorio Posterior y de Evaluacion, valorados de
acuerdo con el articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017,

10.1.2.2.3. Del Programa Anual de Operaciones de todos los Campos Comerciales del Area o
Areas en Produccién, durante el Periodo correspondiente.

10.1.2.3.  Del valor minimo del 1% definido para inversion en PBC durante las etapas de
dicho

exploracién, evaluacion y produccion, el Contratista podré destinar maximo el 10% de dicho valor

para gastos administrativos necesarios durante la formulacion y ejecucion del PBC y el 90% restante
deber ser destinado para el desarrollo de las respectivas actividades y/o proyectos definidos.
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Clausula 10.2.  Precios para Abastecimiento Interno

10.2.1. Cuando el Contratista sea requerido para vender el crudo de su propiedad, con el fin de
atender las necesidades de refinacion para el abastecimiento interno, los precios correspondientes han
de calcularse con base en el precio internacional de los Hidrocarburos, en la forma establecida en la
Resolucion N° 18 1709 del 23 de diciembre de 2003, del Ministerio de Minas y Energia, o en la
disposicion legal, reglamentaria o regulatoria que la modifique, adicione o sustituya.

10.2.2. Tratdndose de Gas, se seguird lo dispuesto por el articulo 27 del Decreto 2100 de 2011 y
por la Resolucion CREG 041 de 2013, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o
sustituyan.

Clausula 10.3.  Bienes y Servicios Locales, Regionales y Nacionales

En igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, en el cumplimiento de las
obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo, conforme al presente Contrato, el Contratista
estd en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local, regional y
nacional, en ese orden.

CAPITULO 11.
DEVOLUCION DE AREAS

Clausula 11.1.  Devolucién Obligatoria
11.1.1. Eventos

El Contratista estd en el deber de devolver a la ANH las Areas Asignadas en Exploracién, en
Evaluacion, Retencion y/o en Produccion, en todos los casos previstos en este Contrato como causales
para el efecto, incluyendo:

11.1.1.1.  Renuncia del Contratista debidamente aceptada por la ANH,;

11.1.1.2.  Vencimiento de los plazos del Periodo de Exploracion en los eventos en que no haya
lugar a la ejecucion de un Programa Exploratorio Posterior;

11.1.1.3.  Vencimiento del plazo del Programa Exploratorio Posterior segin es previsto en la
Clausula 4.8.7 del presente Contrato;

11.1.1.4.  Vencimiento del Programa de Retencion de acuerdo con lo sefialado en la Cldusula

4.11.2 del presente Contrato;
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11.1.1.5.  Vencimiento del Programa de Evaluacion en los eventos pactados en la Cléausula 4.12
y Cléausula 4.13 del presente Contrato;

11.1.1.6. Descubrimiento No Comercial en los términos sefialados en Clausula 4.16.2 del
presente Contrato;

11.1.1.7. Vencimiento del Periodo de Produccion de acuerdo con lo establecido en la Clausula
5.2 del presente Contrato;

11.1.1.8.  Porno llevar a cabo las actividades establecidas en los correspondientes Programas de
Trabajo; y

11.1.1.9.  En general, por cualquier otra causal prevista contractualmente, que imponga
devoluciones parciales o totales de Areas.

Clausula 11.2. Devoluciones Voluntarias

11.2.1. Salvo por lo previsto en la Clausula 4.6 del presente Contrato, en cualquier oportunidad
durante la ejecucion contractual pueden llevarse a cabo devoluciones parciales del Area Asignada,
siempre que NO se afecte el cumplimiento de las obligaciones, compromisos y prestaciones a cargo
del Contratista.

11.2.2. Salvo que se trate de causales ajenas a su responsabilidad y diligencia, que no le sean
imputables, si el Contratista renuncia al Contrato al culminar cualquier fase del Periodo Exploratorio,
o transcurrida la primera mitad de dicho Periodo o del Periodo Exploratorio Posterior en los de Fase
Unica, sin completar la ejecucién del Programa Exploratorio Minimo de la Fase correspondiente y el
cincuenta por ciento (50%) del Programa Exploratorio Adicional o Posterior, de haberlo, debe entregar
a la ANH el valor equivalente de aquellas actividades pendientes de desarrollar total o parcialmente,
tanto del Minimo como del Adicional, o del Posterior, de haberlo, de la Fase correspondiente o Unica.

11.2.3. Para establecer el valor equivalente materia de devolucion, debe aplicarse el articulo 33
del Acuerdo 2 de 2017,
11.2.4. No obstante, una vez iniciados, los Pozos Estratigraficos, Exploratorios o de Desarrollo

deben ejecutarse integralmente. De lo contrario y salvo que se trate de los eventos previstos en el
articulo 34 del Acuerdo 2 de 2017, procede el reconocimiento y pago del monto total del Pozo
correspondiente, valorado conforme al articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

i1.2.5. Sin perjuicio de fo anterior, previa aprobacion de la ANH, el Contratista puede desarrollar
las Actividades Remanentes en ejecucién de otros Contratos vigentes con la ANH, o en Areas
Disponibles de interés de la ANH, administradas por ella, caso en el cual toda la informacién recabada
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pasard a ser propiedad exclusiva de esta tltima, independientemente del sitio que se disponga para su
recepeion y almacenamiento,

11.2.6. La realizacion de Actividades Exploratorias en Areas Disponible o Reservadas habilita al
Contratista para participar en el Proceso de Asignacion de Areas, en los términos previstos para el
Primer Oferente en los Procesos Competitivos Permanentes, a que hace referencia el articulo 38.1 del
Acuerdo 2 de 2017.

11.2.7. Para el efecto, junto con la comunicacién de renuncia, se debe presentar solicitud escrita
de autorizacion, debidamente motivada.

11.2.8. De aceptarla, las dos (2) Partes han de acordar el Programa Exploratorio por desarrollar y
el plazo de ejecucion correspondiente, al tiempo que suscribir los negocios juridicos adicionales a que
haya lugar.

Clausula 11.3.  Delineacion y restauracién de dreas y formalizacién de devoluciones
11.3.1. Delineacion de las areas devueltas

Las Areas devueltas por el Contratista deben comprender como méaximo dos (2) poligonos con el
menor numero factible de vértices, y estar limitadas, en lo posible, por lineas en direccién norte-sur y
este-oeste, siguiendo una grilla de dos punto cinco (2.5) minutos sexagesimales. Ademas, han de estar
asociadas a coordenadas_planas referidas al Datum Magna Sirgas con origen central.

11.3.2. Restauracion de areas devueltas

Es deber del Contratista realizar todas las actividades requeridas para prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las
Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccién, asi como cumplir oportuna, eficaz
y eficientemente las obligaciones inherentes al Abandono.

11.3.3. Formalizacion de las devoluciones

11.33.1.  Toda devolucién de Areas debe formalizarse mediante acta suscrita por representantes
autorizados de las Partes.

11.3.3.2.  De no ser posible lo anterior, la ANH formalizara la devolucién mediante acto
administrativo.

11.3.3.3. Las Areas devueltas a la ANH adquieren nuevamente la condicion de Areas
Disponibles.
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CAPITULO 12.
ABANDONO

Clausula 12.1. Enunciacion

Sin perjuicio de lo estipulado en el CAPITULO 21 siguiente del presente Contrato sobre Reversion de
Activos, en todos los casos en que haya lugar a la devolucién de Areas, asi como en el evento previsto
en la Cléusula 20.3 del presente Contrato respecto de la terminacion del contrato por vencimiento del
Periodo de Exploracion, el Contratista tiene la obligacion de programar y acometer oportuna, eficaz y
eficientemente, hasta su culminacion definitiva, todas y cada una de las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacién colombiana, este Contrato, el Programa de Abandono y con plena
observancia de las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.

Clausula 12.2.  Abandono de Areas Asignadas en Exploracién o en Evaluacion

12.2.1. Con por lo menos cuarenta (40) Dias Habiles de anticipacion a la fecha en que deba tener
lugar la devolucion de Areas Asignadas en Exploracion o en Evaluacion, el Contratista asume la
obligacién perentoria de presentar a la ANH un Programa de Abandono para aprobacion de la ANH,
con el detalle del cronograma para llevarlo a cabo. Este Programa de Abandono clasificaré e incluira
una lista de todos los Pozos, construcciones y/u otras propiedades inmuebles ubicadas en el Area, asi
como de las maquinarias y demds elementos que tengan el cardcter de bienes muebles a ser retirados
de acuerdo con tal Programa de Abandono y los valores referentes a tales bienes muebles establecidos
de acuerdo con los criterios establecidos en la Clausula 21.1.7.

12.2.2. Solo después de la aprobacion del Programa de Abandono por parte de la ANH, quien
contar4 con treinta (30) Dias Habiles para tomar una decisién de fondo, el Contratista deberd iniciar el
procedimiento de Abandono, y de desarrollarlo y culminarlo en las condiciones y con los requisitos de
que trata la Cidusula 12.1 anterior, a satisfaccion de la ANH y de las demas autoridades competentes.

12.2.3. Dicho Procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificacién y previo aviso
escrito a la ANIL

Clausula 12.3.  Abandono de Areas Asignadas en Produccién

El Plan de Desarrollo de cada Area Asignada en Produccion debe incluir el correspondiente Programa
de Abandono, con el detalle del cronograma para llevarlo a cabo. Asi mismo, en las actualizaciones a
los mismos, de que trata la Cldusula 5.3.3 del presente Contrato, deben incorporarse los ajustes
requeridos al Programa de Abandono. Antes del inicio de las actividades de Abandono, el Programa
de Abandono actualizado deber4 ser presentado a la ANH para su aprobacién, con por lo menos
cuarenta (40) Dias Habiles de anticipacion a la fecha en que deba tener lugar la devolucion de tal Area
Asignada en Produccion. Solo después de la aprobacion de tal Programa de Abandono, el Contratista

A
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deberd iniciar el procedimiento de Abandono, y de desarrollarlo y culminarlo en las condiciones y con
los requisitos de que trata la Clausula 12.1 anterior, a satisfaccion de la ANH y de las demads autoridades
competentes.

Clausula 12.4.  Fonde de Abandono
12.4.1. Obligacién de constituir el Fondo de Abandono

12.4.1.1. Al concluir el primer Afio Calendario, contados a partir del Mes en el cual se hubiera
iniciado la produccion comercial y regular de Hidrocarburos en cada Area Asignada en Produccion,
y continuamente desde entonces, el Contratista estd en el deber de llevar en la contabilidad del
Contrato un registro especial (el “Fondo de Abandono™), al que deben Ilevarse todas las partidas
correspondientes a la ejecucién del Programa de Abandono.

124.1.2.  En el mismo sentido, para garantizar la ejecucion del Programa de Abandono, el
Contratista deberd otorgar una garantia en los términos sefialados en las Clausulas 12.4.3 a 12.4.17
del presente Contrato.

12.4.2, Valor del Fondo de Abandono

12.4.2.1.  Alfinalizar cada Afio Calendario, el monto del Fondo de Abandono debe corresponder
al resultado de aplicar la siguiente formula:

A=[P/R]*xC
Dénde:

A es el valor al que debe ascender el Fondo de Abandono al finalizar cada Afio
Calendario, para cada Area Asignada en Produccion, y que debe ser registrado en la
contabilidad del Contrato, que forma parte de la del Contratista.

P es la Produccién acumulada de Hidrocarburos de la respectiva Area Asignada
en Produccidn, desde la fecha en que se hubiera iniciado la Produccién en la misma y
hasta el 31 de diciembre del Afio para el cual se realiza el calculo;

R es ¢l volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos del
Areca Asignada en Produccion, expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de
acuerdo con el Plan de Desarrollo y sus actualizaciones, hasta el 31 de diciembre del
Afio para el cual se realiza el célculo. Incluye la Produccién acumulada (P) més las
reservas probadas desarrolladas, y

Pagina 66 de 151 A
: & I



fitfgm

12 Jermanents de
Asigracién de Areas
Primer Ciclo

‘i : |

—
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
! COLOMBIA

1

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P GUA OFF 10

C es el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono del Area
Asignada en Produccion, expresado en valor de moneda para la fecha del célculo.
Cuando se trate de reajustes anuales, el valor de C se reducird en el monto de los costos
de Abandono ya invertidos en ¢l Fondo.

12.4.2.2.  Todos los calculos de Produccion y de reservas de Hidrocarburos correspondientes a
la formula (P y R), deben realizarse en barriles equivalentes de Hidrocarburos Liquidos. Para el
efecto, las Partes convienen que la equivalencia corresponde a cinco mil setecientos (5.700) pies
clibicos de Gas, en condiciones estandar, por un (1) Barril de Hidrocarburos Liquidos.

12.4.23.  Las variables de la formula deben ser revisadas y actualizadas anualmente con base en
los desembolsos reales correspondientes a la ejecucion efectiva de las actividades de Abandono, y
los voltimenes de Produccion y de reservas de Hidrocarburos.

12.4.2.4.  Paralos efectos de la presente Clausula, se consideran reservas probadas desarrolladas,
las correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la Republica de
Colombia, conforme al marco regulatorio vigente en la oportunidad de realizar el calculo. Para la
fecha de celebracion del presente Contrato, corresponde al Acuerdo 11 de 2008 y a la Resolucion
ANH 159 del 12 de febrero de 2014.

12.4.2.5.  El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Clausula no exime al Contratista
del deber de ejecutar, oportuna, eficaz y eficientemente todas las operaciones de Abandono de que
trata el CAPITULO 12 del presente Contrato, en cada Area Asignada en Produccion, en nombre
propio, a su costo y bajo su exclusivo riesgo.

12.4.3. Obligacién de constituir y mantener una Garantia Fondo de Abandono

12.4.3.1. Bl Contratista debe establecer una garantia con el fin de garantizar o caucionar el
cumplimiento las actividades inherentes al Programa de Abandono (Clausula 5.3.1.6) y de
restauracion ambiental de las Areas Asignadas en Produccion, al finalizar el Periodo de Produccion
correspondiente a cada una de ellas, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.

12432,  En ese sentido, y con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos
para el Fondo de Abandono, el Contratista esta obligado a constituir y mantener vigente un fondo
0 una garantia en los términos de esta Clausula (“Garantia Fondo de Abandono”) y el no hacerlo
constituye una causal de incumplimiento grave del mismo.

12.4.4. Objeto y cobertura de la Garantia Fondo de Abandono

La Garantia Fondo de Abandono debe tener por objeto caucionar y afianzar la disponibilidad de los
recursos requeridos para el Fondo de Abandono y debe cubrir el valor sefialado en la Clausula 12.4.7
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siguiente y estar vigente siempre que existan obligaciones derivadas del Fondo de Abandono
(“Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono™).

12.4.5. Fecha en que debe emitirse o expedirse la Garantia Foudo de Abandono y revisién y
aprobacion por la ANH

12.45.1.  La Garantia Fondo de Abandono debera expedirse, emitirse y entregarse formalmente
a la ANH para su aprobacion, con una antelacién no inferior a dos (2) Meses a la fecha en que el
Contratista deba iniciar el registro especial denominado “Fondo de Abandono” segin es indicado
en la Cldusula 12.4.1 del presente Contrato.

12.4.5.2,  La Garantfa Fondo de Abandono deber4 renovarse anualmente en los términos de la
presente Clausula. Cuando la Garantia Fondo de Abandono sea un patrimonio auténomo en
garantia, el respectivo contrato de fiducia mercantil debers estar vigente ininterrumpidamente
durante todo el Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono.

12.4.5.3.  Para efectos de aprobar o improbar la Garantia Fondo de Abandono, la ANH deber4:

12.4.53.1.  Constatar su autenticidad con quien la emite o expide o con la sociedad fiduciaria
vocera del patrimonio auténomo;

12.4.53.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato,

12.45.4.  En caso que la Garantia Fondo de Abandono no satisfaga integralmente cualquier
requisito, la ANH solicitar4 al Contratista inmediatamente las enmiendas, ajustes o correcciones
pertinentes, con la determinacién del plazo perentorio para adoptarlos, de manera que no se
presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazard las garantias presentadas por el Contratista,
cuando no retinan la totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no obtencién, renovacion
o0 ampliacién por parte del Contratista de la Garantia Fondo de Abandono en los términos exigidos,
constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dar4 derecho a la ANH para ejecutar
la Garantia Fondo de Abandono vigente.

12.4.6. Vigencia de la Garantia Fondo de Abandono

12.4.6.1.  La Garantia Fondo de Abandono y las obligaciones del garante deberan estar vigentes
y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Garantia
Fondo de Abandono.

124.6.2.  El Contratista debera presentar Garantia Fondo de Abandono independientes para cada
anualidad, en aquellos casos en que la Garantia Fondo de Abandono no sea un patrimonio auténomo
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en garantia, y en este ltimo caso, el respectivo contrato de fiducia mercantil debera estar vigente
ininterrumpidamente durante todo el Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono.

12.4.63.  Antes de la terminacién de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clausula 12.4.5.3 anterior, el Contratista estéd obligado a obtener nuevas garantias en los
términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya una Garantia Fondo de Abandono
vigente que produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto
Garantia Fondo de Abandono.

12.4.6.4. La Garantia Fondo de Abandono se mantendra vigente y no se vera afectada como
consecuencia de modificaciones al Contrato.

12.4.7. Valor de la Garantia Fondo de Abandono

12.4.7.1 La Garantia Fondo de Abandono deberé emitirse, o tener el patrimonio autonomo sumas de
dinero, por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor establecido de
conformidad con la 12.4.2.

12.4.7.2 1.a Garantia Fondo de Abandono sera ajustada de conformidad con la Clausula 12.4.2.3 del
presente Contrato.

12.4.8. Moneda de denominacién y pago de la Garantia Fondo de Abandono

La Garantia Fondo de Abandono debera estar denominada en dolares de los Estados Unidos de
América y serd pagadera en pesos colombianos con base en la tasa representativa del mercado vigente
para la fecha de pago, segiin sea certificada por la Superintendencia Financiera o por quien haga sus
veces.

12.4.9. Beneficiario de la Garantia Fondo de Abandono
Debera designarse como beneficiario Gnico y exclusivo de la Garantia Fondo de Abandono a la ANH.
12.4.10. Causales de ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono

La ANH tendra derecho a ejecutar la Garantia Fondo de Abandono cuando el Contratista incumpla
cualquiera de las obligaciones a que se refiere el CAPITULO 12 del presente Contrato.

12.4.11.  Procedimiento de ejecucién de la Garantia Fondo de Abandono

Ante la ocurrencia de cualquiera de las causales de ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono, la
ANH procedera a ejecutar la Garantfa Fondo de Abandono, para lo cual procedera asi:
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12.4.11.1. Dando plena aplicacion al principio de debido proceso y a los demés principios
aplicables a las actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de
representacion, defensa y contradiceién, la ANH proferir4 un acto administrativo mediante el cual
declarara la ocurrencia de las causales de incumplimiento correspondientes, y cuando ello proceda,
har4 efectivas la cldusula penal pecuniaria y multas, cuantificard los perjuicios, ordenara los pagos
a que haya lugar por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialard con precisién y
claridad los hechos y las disposiciones legales y contractuales en que fundamenta sus decisiones.
Para el efecto, la ANH deberé surtir el procedimiento previsto en la Cldusula 17.2 del presente
Contrato.

12.4.11.2.  El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que constan la
Garantia Fondo de Abandono, constituye titulo ejecutivo y prestara mérito ejecutivo para su cobro
coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por si solo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro
amparado por la garantia y titulo suficiente para su gjecucion frente al garante en los términos del
acto administrativo correspondiente.

12.4.12. No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

12.4.12.1.  La ejecucion total o parcial de la Garantia Fondo de Abandono no constituye una
limitacion de responsabilidad ni podréa interpretarse en ese sentido, y debe entenderse sin perjuicio
del derecho que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacion completa por todas las pérdidas, dafios
Y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

12.4.12.2,  Adicionalmente, la ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono por parte de la ANH
no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

12.4.13. Costos asociados con la Garantia Fondo de Abandono y gastos de ejecucion

12.4.13.1.  La totalidad de los gastos y costos asociados con la Garantia Fondo de Abandono,
incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento, renovacion, prérroga y modificaciones,
asi como comisiones, precios, primas y honorarios, sern asumidos en su totalidad, sin excepcion
y exclusivamente por el Contratista.

12.4.13.2,  El Contratista estard obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepceion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

12.4.14. Reglas adicionales especiales cuando la garantia sea una poéliza de seguros

Cuando el tipo de garantia seleccionado sea una péliza de seguros, se aplicardn las reglas previstas en
los articulos 2.2.1.2.3.2.1 a 2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las
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disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente
regulado en el presente Contrato.

12.4.15. Aplicacion analogica de las normas de garantias de contratacién estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicardn las normas
en materia de garantias en contratacion estatal, en especial la Ley 1 150 de 2007 y el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

12.4.16. Tipos de Garantias Fondo de Abandono

El Contratista podra escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las mismas
cumplan, ademas de los requisitos previstos en el presente Contrato para la Garantia Fondo de
Abandono, los especiales que se establecen a continuacion:

Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor
e Debe ser un
establecimiento bancario
colombiano.

e Debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
contraparte de largo plazo de

Carta d -édit tandby | una agencia calificadora de
arta de crédito standby a ag . ISPO8 o UCP600

emitida en Colombia riesgo  autorizada por la
Superintendencia  Financiera
de Colombia, de

reconocimiento internacional,
de minimo: (i) AAA si es una
calificacion local, o (ii) BBB-
si es una calificacion de escala
global.
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Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor

e Debe ser una entidad
financiera en el lugar de
emision.

e Debe tener a la fecha de | © 1SP98 0 UCP600
Carta de crédito standby | emisién, una calificacion de
emitida fuera de Colombia escala global minimo de BBB-
, de una agencia calificadora de
riesgo  autorizada por la
Superintendencia  Financiera
de Colombia, de
reconocimiento internacional.

e Debe ser avisada por un
establecimiento bancario
colombiano.

e La pdliza debe ser emitida
por una compafifa de seguros
colombiana.

e Cuando conforme a los
términos de la poliza de
seguros la retencion de riesgos
de la compaifiia de seguros
colombiana que la emite sea
Péliza de seguros emitida en | igual o superior al 10% del

e (Cddigo de comercio.

* Los modelos de las pdlizas
de seguro con sus anexos deben
haber sido registradas por la
entidad aseguradora en la

Colombia riesgo, deberan cumplirse los i . . .
L ¢ P it Superintendencia  Financiera
siguientes requisitos .
& q de Colombia, de acuerdo con lo
concurrentemente:

dispuesto en la Circular Béasica
Juridica de dicha entidad (C.E.

o A)La compaifiia de
) P 029/14).

seguros colombiana emisora
debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
fortaleza financiera, de una
agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
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Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor

Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento
internacional de (i) AAA si
es una calificacién local, o
de (ii) minimo BBB- si es
una calificacion de escala
global,

o (B)Las compafiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafiia ~ de  seguros
colombiana emisora, deben
encontrarse inscritas en el
REACOEX y tener a la
fecha de emision, una
calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia
calificadora  de  riesgo
autorizada por la
Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento
internacional, de (i) AAA si
es una calificaciéon local, o
de (ii) minimo BBB- si es
una calificacion de escala
global, y

o (C)Las compaiifas
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compaiifa  de  seguros
colombiana emisora,
L deberan emitir una

5
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Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor

confirmacién del respaldo
de reaseguro de los términos
de la péliza de seguros
emitida por la compafifa de
seguros colombiana
emisora.

®* Cuando conforme a los
términos de la péliza de
seguros la retencién de riesgos
de la compafiia de seguros
colombiana que la emite sea
inferior al 10% del riesgo,

deberdn cumplirse los
siguientes requisitos
concurrentemente:

o (A)La compaififa de
seguros colombiana emisora
debe tener a la fecha de
emisidén, una calificacion de
fortaleza financiera, de una
agencia  calificadora  de
riesgo autorizada por la
Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento
internacional de (i) AA- si
es una calificacion local, o
de (ii) minimo BB- si es una
calificaciéon  de  escala
global,

o (B) Las compaiiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
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Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor

compafiia ~ de  seguros
colombiana emisora, deben
encontrarse inscritas en el
REACOEX y tener a la
fecha de emision, una
calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia
calificadora  de  riesgo
autorizada por la
Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento
internacional, de (i) AAA si
es una calificacion local, o
de (ii) minimo BBB- si es
una calificacion de escala
global, y

o (C)Las compafiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafifa ~ de  seguros
colombiana emisora,
deberan emitir una
confirmacién del respaldo
de reaseguro de los términos
de la poliza de seguros
emitida por la compafifa de
seguros colombiana
emisora.

Garantia a primer
requerimiento emitida en | s Debe ser una entidad | ¢ URDG758
Colombia especializada  dedicada  al
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Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del
emisor

Reglas aplicables

negocio de
personales y fianzas.

garantias

e Debe tener a la fecha de
emision, una calificacién de
contraparte de largo plazo de
una agencia calificadora de

riesgo  autorizada por 1la
Superintendencia  Financiera
de Colombia, de

reconocimiento internacional,
de minimo: (i) AAA si es una
calificacion local, o (ii) BBB-
si es una calificacion de escala
global.

Fiducia mercantil con fines de
garantia

e Debe de
fideicomiso en garantfa cuyo
vocero sea una sociedad
fiduciaria colombiana;

tratarse un

e La sociedad fiduciaria
deberd expedir un certificado
de garantia a favor de la ANH;

e El fideicomiso no podra
tener ningtin otro beneficiario.

Superintendencia
de Colombia

Cédigo de Comercio
Circular Bésica Juridica —
Financiera
Ley 1176 de 2013

Decreto 1038 de 2015

1

2.4.17.

Obligaciones adicionales que debe asumir el garante

Ademis de todas las obligaciones que debe asumir para cumplir con los requisitos y exigencias del
presente Contrato, el garante de la Garantia Fondo de Abandono debe asumir las siguientes

o}

bligaciones:

12.4.17.1.  Obligacién de pago del garante debe ser a primer requerimiento:
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12.4.17.1.1. El garante deberd obligarse incondicional, absoluta, solidaria e irrevocablemente a
pagar a la ANH, las sumas que esta le exija hasta el valor total de la Garantia Fondo de
Abandono, a primer requerimiento, en los términos previstos en la garantia y en el presente
Contrato;

12.4.17.1.2. El garante debera obligarse a cumplir con sus obligaciones bajo la Garantia Fondo
de Abandono ante la simple notificacion de incumplimiento que le haga la ANH;

12.4.17.1.3. El garante debera obligarse en el sentido que no podré pedir o exigir documentacion
o requisito adicional alguno al requerimiento de la ANH, para cumplir con su obligacion de

pagar.
12.4.17.2. Obligaciones del garante deben ser irrevocables:

El garante deberd obligarse en el sentido que tanto la Garantia Fondo de Abandono como las
obligaciones que asume en virtud de la misma son irrevocables, y que cualquier cancelacion,
modificacién o revocatoria de la garantia debe necesariamente contar con el visto bueno previo,
escrito y expreso de la ANH para que proceda.

12.4.17.3. Obligaciones del garante deben ser auténomas e independientes de las del Contratista
y la ANH:

El garante debera obligarse en el sentido que:

12.4.17.3.1. La Garantia Fondo de Abandono es autonoma e independiente de las obligaciones
del Contratista, y de cualquier otra garantia constituida a favor de la ANH y podra hacerse
efectiva a primer requerimiento, con independencia de la ejecucion de cualquier otra garantia
vigente otorgada por el garante y/o por el Contratista a favor de la ANH.

12.4.17.3 2. Las obligaciones del garante son exigibles independientemente de cualquiera de las

siguientes circunstancias:

12.4.17.3.2.1. Cambios en la existencia corporativa del Contratista o del garante, de su
composicion accionaria, u ocutrencia de cualquier otro procedimiento que pueda afectar al
Contratista o al garante;

12.4.17.3.2.2. La existencia de cualquier reclamacion, compensacién o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra del Contratista;

12.4.17.323. La existencia de cualquier reclamacién, compensacion o derecho que el
garante pueda tener ¢n cualquier momento contra la ANH;
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12.4.17.3.2.4. Cualquier controversia, independientemente de su naturaleza, que exista o
pueda existir entre el Contratista y/o la ANH y/o el garante, independientemente de que
dichas controversias estén o puedan estar sujetas a la decisién de una autoridad judicial o
arbitral;

12.4.17.3.2.5. Cualquier enmienda, extension, renuncia, u ofra modificacién de las
obligaciones del Contratista o del Contrato, sea que hayan sido aprobadas o no por el garante;

12.4.17.3.2.6. Cualquier proceso de quiebra, insolvencia, reorganizacion, reestructuracion,
reajuste, cesion de pasivos a los acreedores, liquidacion, cesién de activos ¥ pasivos o un
proceso similar en relacién con el Contratista o con cualquiera de sus propiedades, ya sea
voluntario o involuntario, o la accién tomada por el agente, promotor o autoridad en dicho
procedimiento. '

12.4.17.4.  No proposicién de excepciones y renuncias minimas:

12.4.17.4.1. El garante debers obligarse a abstenerse de proponer a la ANH cualquier tipo de
excepcion real o personal, incluyendo cualquiera relacionada con el Contrato, la garantia o los
actos administrativos que profiera la ANH en relacién con la cjecucion de la garantia y del
contrato,

12.4.17.4.2. El garante deber renunciar irrevocablemente:

12.4.17.4.2.1. A cualquier derecho que impida, disminuya, desmejore, demore u objete los
derechos de la ANH al pago y ejecucién de la Garantia Fondo de Abandono, renuncia que
deberd incluir entre otras pero sin limitarse, el derecho a retractarse o revocar su obligacion,
asi como los derechos consagrados en los articulos 2381, 23 82,2383, 2392 y 2394 del Codigo
Civil colombiano, o las normas que los modifiquen y sustituyan y cualquiera y todas otras
situaciones que puedan tener o no fundamento en la situacién financiera, juridica o
administrativa del Contratista y/o del garante, 0 en un reclamo directo o indirecto al
Contratista y/o al garante o del Contratista y/o ¢l garante a la ANH.

12.4.17.42.2. Cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para la constitucién en mora.

12.4.17.42.3. A objetar o negarse al pago por cualquier circunstancia de hecho o de
derecho, distinta a la ausencia de requerimiento de pago por parte de la ANH.

12.4.17.42.4. A objetar o negarse al pago por inexactitudes o reticencias atribuibles a la
ANH o al Contratista.

12.4.17.5.  Plazo para el pago

DA
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El garante debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el requerimiento de
pago por la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga el
requerimiento de pago respectivo, en un plazo méaximo de tres (3) Dias Habiles siguientes a la
recepcion del requerimiento de pago.

12.4.17.6. Pagos netos

12.4.17.6.1. El garante deberé obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH deberan
hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccién por impuestos presentes y futuros,
cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccion
competente.

12.4.17.6.2. El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que ¢l o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma
que deba ser pagada bajo la Garantia Fondo de Abandono, la suma a pagar debera aumentarse
tanto como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones
necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se
deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto
igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran
efectuado.

12.4.17.7. Pago directo

El garante debera obligarse a pagar directamente ala ANH y a abstenerse de hacerlo por intermedio
de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

12.4.17.8. Obligaciones cambiarias

El garante debera obligarse a cumplir la totalidad de las obligaciones y realizar la totalidad de los
tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales previstas en las
normas colombianas y/o de la jurisdicciéon de emision y/o de cualquier otra jurisdiccion que
establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

12.4.17.9. Informacién a la ANH

El garante debera obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o ejecucion de
la Garantia Fondo de Abandono.
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CAPITULO 13.
INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

Clausula 13.1.  Entrega de informacion Técnica
13.1.1. Obligacién General
El Contratista debe mantener oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca:

13.1.1.1.  Del progreso y de los resultados de las actividades de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo, Produccién y Abandono;

13.1.1.2.  La ejecucién de las Consultas Previas y las licencias ambientales;

13.1.1.3.  Sobre los trabajos de proteccién al medio ambiente y a los recursos naturales
renovables;

13.1.1.4,  Respecto de la aplicacién de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC;
Y,

13.1.1.5.  En general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos
a su cargo y de la ejecucion del o de los Cronogramas.

13.1.2. Oportunidad

Ademés de los documentos requeridos en otras estipulaciones de este Contrato, el Contratista debe
someter a la ANH, en la medida en que vaya siendo obtenida y antes de la fecha de vencimiento de
cada una de las Fases del Periodo de Exploracion, de Exploracién Posterior, o del Periodo de
Evaluacién, y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccién, toda la informacién de caracter
cientifico, téenico, medioambiental, econdémico financiero y de desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades, PBC, obtenida en cumplimiento del presente Contrato o concerniente
a su gjecucion.

13.1.3. Normatividad

13.13.1.  Laentrega de la informacion ha de llevarse a cabo con estricta sujecion al Manual de
Suministro de informacién Técnica y Geolégica vigente en la oportunidad de iniciar la Fase del
Periodo de Exploracion, de Exploracién Posterior o de Evaluacién durante la cual se ejecuto la
correspondiente actividad. En la fecha de suscripcién del presente Contrato, dicho Manual est4
contenido en la Resolucion No. 183 del 13 de marzo de 2013. En lo que concierne al Periodo de
Produccion, la entrega de la informacion pertinente debe hacerse con apego al Manual de
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Quministro de informacion Técnica y Geologica también vigente en la oportunidad de su puesta a
disposicion.

13.1.3.2.  Los informes de cjecucién y de cumplimiento de otras obligaciones, han se sujetarse
al Acuerdo 2 de 2017 y al presente Contrato y sus Anexos.

13.1.4. Demora justificada

Hace referencia a los eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes a la entrega de
informacion que, debidamente justificados por escrito a la ANH, pueden dar lugar a la ampliacion del
o de los plazos correspondientes.

Clausula 13.2.  Confidencialidad
13.2.1. Premisa general

Salvo mandato legal perentorio o disposicion de autoridad competente, todos los datos y, en general,
la informacién Comercial y los Productos obtenidos o desatrollados como resultado de la ejecucion
contractual, incluida la correspondiente a las interpretaciones basadas en los Datos obtenidos como
resultado de las Operaciones, son estrictamente confidenciales y las dos Partes se comprometen a
guardar reserva en torno a los mismos, durante cinco (5) Afios Calendario, contados a partir del
vencimiento de aquel en el que se hubieran producido, obtenido o desarrollado, o hasta la terminacion
del Contrato o la oportunidad de devolucién parcial o total del Area Asignada, en lo que se refiere a la
informacién adquirida en las porciones devueltas, lo que ocurra primero.

13.2.2. Excepeion

13.2.2.1. La regla de la Clausula 13.2.1 anterior, no se aplica a aquella informacion ni a los

Datos que:

132.2.1.1. Las Partes deban publicar o entregar a terceros de acuerdo con el ordenamiento

superior;
13.2.2.1.2. Requieran autoridades competentes con jurisdiccion sobre cualquiera de ellas;

13.2.2.1.3. Impongan normas de cualquier bolsa de valores en la que s¢ encuentren inscritas o
registradas acciones del Contratista, o de sociedades vinculadas a estos;

13.2.2.1.4. A los requeridos por matrices o subordinadas, auditores, consultores, contratistas,

asesores legales o entidades financieras, para las funciones o los propositos de su exclusivo
resorte, o, finalmente, otros terceros para efectos de los Acuerdos Operacionales de que tratan
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los articulos 18 y 19 de Ia Resolucién 180742 de 2012, o las disposiciones que la sustituyan,
adicionen o modifiquen.

13.2.2.2. No obstante, en todos los casos anteriores, se debe poner inmediatamente en
conocimiento de la otra Parte tanto la informacién entregada, como su destinatario y propdsito, Y,
de requerirse, copia del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes.

13.2.23.  Ademss, las restricciones a la divulgacion de informacién no impiden que se
suministren Datos pertinentes a terceros interesados en una eventual cesion de derechos
contractuales, siempre que se suscriban los correspondientes acuerdos de confidencialidad,

Clausula 13.3, Derechos sobre la informacién

13.3.1. Transcurrido el lapso de confidencialidad conforme a la Cldusula precedente del presente
Contrato, se entiende que el Contratista transfiere a la ANH la totalidad de los derechos sobre la
informacion y los Datos adquiridos, asi conio sobre sus interpretaciones, sin que por esta circunstancia
aquel pierda el derecho a utilizarlos,

13.3.2. A partir de entonces, la ANH est4 plenamente facultada para disponer de esa informacion
libremente.

Cldusula 13.4.  Informacién ambiental y social

13.4.1. El Contratista asume Ia obligacion de mantener integral, oportuna y permanentemente
informada a la ANH acerca del avance de los tramites ambientales y sociales, inclusive respecto de
todo cuanto se relacione con: (1) su iniciacion; (ii) la obtencién de las respectivas licencias, permisos
y demds pronunciamientos de fondo de las autoridades competentes; (iii) eventuales actuaciones
administrativas sancionatorias; (iv) imposicién de medidas preventivas y/o sanciones, vy, en general,
(V) cualquier otra informacién relevante para efectos de la cumplida y oportuna ejecucién contractual,

13.4.2, Queda entendido que ninguno de los datos ni de |a informacion a que se refiere la presente
Cldusula tiene naturaleza reservada ni carcter confidencial.

13.4.3. Cada Parte debe comunicar por escrito a la otra, tan pronto como tenga conocimiento
acerca de cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento judicial o administrativo que pueda afectar
los derechos de la otra Parte, derivados de este Contrato, para que esta tiltima pueda adoptar las medidas
que estime més convenientes para la defensa de sus intereses.
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Clausula 13.5.  Informes ejecutivos Anuales'y Semestrales
13.5.1. Enunciacion

Ademés de la informacion a que se refieren ofras estipulaciones del presente Contrato, el Manual de
Suministro de informacion Técnica y Geologica, y de la exigida por la legislacion colombiana, el
Contratista asume el compromiso de entregar a la ANH, para cada semestre Calendario, la informacion
basica y resumida de todos los asuntos de interés relacionados con la ejecucion de las actividades de
Exploracién, Evaluacion, Desarrollo, Produccién y Abandono; en torno a la ejecucion de la o las
Consultas Previas y la o las licencias ambientales; sobre los trabajos de proteccion al medio ambiente
y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y
compromisos a su cargo y la ejecucion del o de los Cronogramas.

13.5.2. Contenido
Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos acerca de:
13.5.2.1.  Prospectividad;
13.5.2.2.  Reservas;
13.5.2.3.  Produccién actual y sus prondsticos;
13.5.2.4.  Ejecucién y proyecciones de la Produccién para el Afio Calendario siguiente;
13.5.2.5.  Personal y seguridad industrial;
13.5.2.6. Medio ambiente y recursos naturales renovables;
13.5.2.7.  Comunidades y grupos €tnicos;

13.5.2.8.  Estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, de
acuerdo con el Anexo D, y

13.5.2.9.  Participacion local, regional y nacional en materia de personal y subcontratos.
13.5.3. Oportunidad

13.5.3.1.  Los datos consignados en los Informes que se relacionan en la presente Clausula deben
ser sometidos a la ANH en forma unificada, a mas tardar el primero de abril de cada Afio Calendario.
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13532,  Los datos materia de unificacién cortesponderan al contenido de los siguientes
Informes:

13.5.3.2.1.  Actualizacién del Plan de Explotacién;

13.5.3.2.2. Programa de Trabajos de Explotacion, excepto el inicial;

13.5.3.2.3. Programa Anual de Operaciones, except;) el primero;

13.53.2.4.  Actualizacién del Plan de Actividades de Explotacion;

13.5.3.2.5.  Actualizacién del Plan de Explotacién y del Programa de Trabajos de Explotacién;
13.5.3.2.6. Informe Ejecutivo correspondiente al Segundo Semestre.

13.5.3.3.  De otra parte, los informes gjecutivos Semestrales deben entregarse a [a ANH dentro
de los dos (2) Meses siguientes al vencimiento de cada semestre calendario.

13.54, Reuniones informativas, de seguimiento, verificacion y control

13.54.1.  La ANH est4 facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas,
de seguimiento, verificacion y control, a las que debe concurrir un representante debidamente
autorizado, con conocimiento y facultades para suministrar o recibir informacién y para adoptar
determinaciones que por su naturaleza y alcance no requieran documento escrito o ajuste
contractual.

13.5.4.2.  Las citaciones deben tener lugar con anticipacién razonable, en cualquier oportunidad
durante el término de vigencia del presente Contrato.

CAPITULO 14,
RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD

Clausula 14.1.  Responsabilidad

Ademés de las establecidas en ¢l ordenamiento superior, las fijadas en el Acuerdo 2 de 2017 y de las
estipuladas en otras clausulas contractuales y en los documentos que integran el presente Contrato, el
Contratista asume, por sus exclusivos cuenta y riesgo, las responsabilidades que se determinan a
continuacién:
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14.1.1. Técnico Cientifica

14.1.1.1.  Corresponde a la derivada de la ejecucion de las Operaciones de Evaluacion Técnica,
Exploracién, Evaluacion, Desarrollo, Produccién y Abandono, que deben tener lugar con estricta
sujecion al ordenamiento superior, y a las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo;

14.1.1.2.  Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera oportuna, profesional,
diligente, responsable, eficaz 'y eficiente desde los puntos de vista juridico, administrativo, técnico
cientifico y econémico financiero;

14.1.1.3.  El Contratista es responsable exclusivo por perdidas, dafios, perjuicios y sanciones
derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su servicio, de sus subcontratistas y del
personal vinculado a estos tltimos, con ocasién de las actividades y de las Operaciones inherentes
a la ejecucion contractual;

14.1.1.4. Las actividades, obras, bienes, servicios y demés prestaciones subcontratados, se
entienden realizados, construidos, suministrados, prestados o realizados en nombre y por cuenta y
riesgo exclusivos del Contratista, de manera que éste asume responsabilidad directa por todas las
prestaciones y las obligaciones objeto de los correspondientes subcontratos, de cuya ejecucion no
puede exonerarse por razon de estos; y

14.1.1.5. La ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasion de pérdidas,
dafios ni petjuicios causados a la ANH o a terceros, como consecuencia de acciones u omisiones
del Contratista, sus empleados y subcontratistas, o los empleados de estos Wiltimos, ni por eventuales
sanciones de todo orden que en desarrollo de las Operaciones se impongan a unos'y otros.

14.1.2. Laboral

14.1.2.1.  Para todos los efectos legales y, particularmente, para la aplicacion del articulo 34 del
Cédigo Sustantivo del Trabajo, el Contratista es Ginico beneficiario y directamente responsable del
trabajo de los empleados y operarios que vincule al servicio de la ejecucion contractual, asi como
titular exclusivo de todas las actividades, obras y labores ejecutados en desarrollo de esta. Las
relaciones laborales y las obligaciones derivadas de las mismas comprometen exclusivamente a las
partes de los respectivos contratos de trabajo.

14.1.2.2.  Por consiguiente, entre la ANH y el personal al servicio del Contratista o de sus
subcontratistas, no existe ni existird relacién ni vinculacion juridica de ninguna naturaleza, por
consiguiente la ANH no asume ni asumira responsabilidad alguna por concepto de salarios,
prestaciones sociales, vacaciones, recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical y
festivo, aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, aportes parafiscales, indemnizaciones
legales (articulo 63 del C.8.T., articulo 65 del C.S.T, articulo 99 de la Ley 50 de 1990, numeral 3°
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del articulo 1° de la Ley 52 de 1975, entre otras), indemnizacion plena por culpa patronal,
bonificaciones y/o beneficios extralegales no constitutivos de salario, bonificaciones y/o beneficios
convencionales, dotacion legal, elementos de proteccion personal, obligaciones relacionadas con el
cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, y en general cualquier obligacion
de caricter laboral, seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo a cargo del Contratista.
Por ende el Contratista asume toda responsabilidad por los dafios y perjuicios de cualquier
naturaleza que se deriven de la ejecucion del confrato, de sus empleados, subcontratistas o
empleados de los subcontratistas, y en consecuencia se obliga a indemnizar, defender y mantener
indemne al Contratante por cualquier valor que deba asumir con causa u ocasién de cualquier
accion, reclamo, demanda, pérdida, obligacion, dafio, expensas, costos y/o costas como resultado
de algiin incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales surgidas en virtud del Contrato
0 por cualquier reclamacién administrativa, judicial o extrajudicial por razén de actos u
obligaciones que son responsabilidad del Contratista de conformidad con lo dispuesto en la ley y
en el presente Contrato. Este amparo cubrird a la ANH de los perjuicios ocasionados por el
incumplimiento de las obligaciones laborales antes mencionadas en cabeza del Contratista
derivadas de la contratacion del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecucion del
presente Contrato.

14.1.2.3.  El Contratista es tinico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo
de las actividades y, en consecuencia, es responsable exclusivo de la satisfaccion completa,
oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones laborales, conforme a la legislacién colombiana.

14.1.2.4.  Es responsabilidad exclusiva del Contratista capacitar y entrenar adecuada y
diligentemente al personal, en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar
trabajadores for4neos.

14.1.2.5.  Es obligatorio dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que imponen una
determinada proporcion entre empleados y operarios nacionales y extranjeros, asi como las normas
que regulan el ingreso, permanencia, vinculacion, prestacion del servicio y reporte ante las
Autoridades Competentes del personal extranjero vinculado para la ejecucion del presente
Contrato,

14.1.3. Prevencion del Trabajo Infantil

14.1.3.1.  En desarrollo del articulo 2, numeral 3.2. de la Resolucion 01677 de 2008, proferida
por el Ministerio de la Proteccién Social, el Contratista se compromete a no realizar la contratacion
de menores de edad, en especial la inclusién de menores de edad en todo trabajo que, por su
naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, genere riesgos de dafio a la salud, la
seguridad o la moralidad de los nifios, incluyendo todas las labores relacionadas directamente con la
extraccion de petroleo crudo y de gas natural.
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14.13.2.  Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista se compromete a cumplir con todas las
normas aplicables en Colombia en materia de confratacién de menores de edad, incluyéndose pero
no limitandose a las Convenciones 138y 182 de la Organizacion Internacional del Trabajo - OIT-,
y la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nifio, Codigo Sustantivo del
Trabajo, Ley 1098 de 2006 (Cédigo de la Infancia 'y de 1a Adolescencia) y cualquier otra disposicion
vigente que las desarrolle, sustituya, adicione o modifique.

14.1.4. Responsabilidad Ambiental

14.1.4.1.  Ademas de lo dispuesto en el articulo 77 del Acuerdo 2 de 2017, es obligaciény deber
primordial del Contratista prestar atencién rigurosa a la proteccion del medio ambiente y a la
restauracion o restitucion de los recursos naturales renovables, asi como al cumplimiento estricto
de 1a normatividad aplicable en estas materias, incluidas las obligaciones derivadas de Permisos,
Estudios de Impacto Ambiental y licencias ambientales, lo mismo que a la aplicacion de las Buenas
Practicas de la Industria del Petréleo al respecto.

14.1.4.2.  Son de su responsabilidad exclusiva adoptar y cjecutar planes de contingencia
especificos para atender emergencias, mitigar, prevenir y reparar dafios, de la manera més eficiente
y oportuna.

14.1.43.  Para el desarrollo de actividades sometidas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones o autorizaciones ambientales, los tramites pertinentes deben iniciarse, a mas tardar,
dentro de los tres (3) Meses anteriores a la fecha programada en el respectivo Plan de Exploracion
para dar comienzo a la gjecucion de la actividad sometida a la exigencia correspondiente, asf como
tramitar oportuna y diligentemente, con todos los requisitos impuestos por el ordenamiento
superior, las actuaciones requeridas ante las autoridades competentes.

14.1.4.4. Deben tomarse en consideracién los plazos de licenciamiento ambiental establecidos
en el ordenamiento superior sobre la materia, en especial, en el Decreto 2820 de 2010, reglamentario
del Titulo VIII de la Ley 99 de 1993, sobre licencias ambientales, o en las normas que modifiquen,
sustituyan o adicionen las disposiciones de una y otro, para cstar en condiciones de cumplir en
tiempo las actividades previstas en todas las Fases y Perfodos del Contrato. Mientras se respeten
los términos establecidos por dicho ordenamiento para 1a solicitud, trémite y obtencion de licencias
ambientales, el Contratista no puede argumentar justificacion para pedir prorrogas, restituciones o
suspensiones de términos en los plazos contractuales. En todo caso, durante el transcurso de dichos
plazos, debe informar oportuna'y documentadamente a la ANH acerca del inicio y avances de las
gestiones encaminadas al cumplimiento de las obligaciones y deberes en materia de permisos y
licencias ambientalcs.
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14.1.4.5. Se considera iniciado el tramite de solicitud de Licencia Ambiental, cuando se sometan
a la ANH los siguientes documentos:

14.1.4.5.1. Constancia de solicitud oportuna del pronunciamiento sobre la necesidad de
elaborar Diagndstico Ambiental de Alternativas, ante la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-, cuando se requiera, y,

14.1.4.5.2. Evidencia de haber iniciado, también oportunamente, la elaboracién del estudio de
impacto ambiental o del plan de manejo ambiental, segin sea el caso.

14.1.4.6.  El incumplimiento del plazo establecido en esta Clausula o la falta de la diligencia
debida en el curso de los tramites en materia ambiental, no pueden invocarse para justificar retrasos
en la obtenciéon de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones, ni como fundamento para
acceder a la prérroga o suspensién de las obligaciones contractuales, de manera que, previo
desarrollo del procedimiento establecido en el presente Contrato da lugar a declaratoria de
incumplimiento.

14.1.47.  Cuando el desarrollo de cualquier actividad requiera la obtencién de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, el Contratista est en el deber de abstenerse de
cjecutarla hasta que no los haya obtenido. Ademés, sin la conformidad de los estudios de impacto
ambiental y la expedicién de las licencias ambientales correspondientes, o la satisfaccién de
cualquier otro requisito aplicable al caso, NO se puede iniciar la respectiva actividad.

14.1.4.8.  Las sanciones y las medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente, debido al incumplimiento de obligaciones ambientales, debidamente ejecutoriadas y
en firme, son causal de terminacion del Contrato por incumplimiento, siempre que como resultado
de las mismas, se vea o pueda verse afectada la satisfaccion de las prestaciones y compromisos
inherentes a la ejecucién contractual, surtido el procedimiento estipulado en la Clausula 17.2 del
presente Contrato y sobre la base de argumentos y pruebas que lo sustenten y demuestren.

14.1.4.9.  Es responsabilidad exclusiva del Contratista informar puntualmente a la ANH acerca
de la aplicacion de planes preventivos y de contingencia, y sobre el cstado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos, autorizaciones,
concesiones o licencias, segiin sea el caso, dentro de cada trimestre calendario, lo mismo que sobre
los aspectos ambientales de las Operaciones en curso.
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Clausula 14.2. Indemnidad
14.2.1. En general

Es responsabilidad del Contratista mantener indemne a la Nacion en condicion de propietaria de los
recursos del subsuelo, y a la ANH en la de Contratante, por concepto de cualquier reclamo, accion,
demanda, sancion y/o condena que llegue a iniciarse o imponérseles y se deriven de acciones u
omisiones en que incurran tanto aquel como sus subcontratistas, o el personal al servicio de unos y
otros, en el desarrollo y ejecucion contractual.

14.2.2. Obligaciones derivadas

1422.1. Corresponde por tanto al Contratista asumir las consecuencias de tales acciones u
omisiones, por concepto de dafios 0 pérdidas de cualquier naturaleza, causados a laNacion, la ANH,
y a terceros, o a bienes de los que estos sean titulares, derivados de tales acciones u omisiones, de
manera que corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa de la Nacioén y/o de la
ANH, incluidos los costos y gastos asociados, asi como cancelar cualesquiera sanciones y condenas,
lo mismo que la indemnizacion de perjuicios de todo orden que [legue a imponerse, todo con arreglo
al ordenamiento superior y las correspondientes determinaciones, debidamente ejecutoriadas o en
firme. Para el efecto las Partes convienen que este Contrato se rige por las leyes de la Repiblica de
Colombia vigentes al momento de su celebracion.

14.2.2.2.  Para efectos de satisfacer las obligaciones resefiadas, ha de seguirse el procedimiento
que se enuncia a continuacion:

14.2.2.2.1. La ANH pondraen conocimiento del Contratista el reclamo, la demanda, la accion,
la sanci6n o, en general, el procedimiento o la actuacién correspondiente, dentro de los tres 3)
Dias Habiles siguientes a su respectiva notificacién, comunicacién o recepeion, o a la fecha en
que por cualquier medio tenga conocimiento de su existencia.

142222, En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar el conocimiento 0
seguimiento del caso a cualquier profesional seleccionado por ella, que tendrd el deber de
interactuar con la firma o persona designada por el Contratista para ejercer la representacion
administrativa o judicial del o de los imputados, y la defensa de sus intereses.

142.2.2.3. En la medida en que el ordenamiento superior aplicable lo permita, aquel asumira
directamente la reclamacién, sancién, accion, demanda, condena o litigio, de manera que se
libere de toda responsabilidad a la Nacién, la ANH, o el funcionario respectivo.
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14.2.2.2.4. Si lo anterior no fuere posible, el Contratista tendra el deber de ejercer o participar
en la defensa de los intereses de aquellos, con la firma o los profesionales que seleccione Ia

ANH.

14.2.2.2.5. Son de cargo del Contratista todas las sumas que resulten necesarias para cancelar
cualquier sancién, cumplir toda condena y reparar los perjuicios irrogados, inclusive, para
atender eventuales embargos, requerimiento de cauciones o garantias, y cualquiera otra
consecuencia de naturaleza econémica o pecuniaria, dentro de los ocho (8) Dias Hébiles
posteriores a cualquier solicitud que en ese sentido formule la ANH, soportada en copia de acto
administrativo, sentencia judicial u orden de autoridad competente, debidamente ¢jecutoriado y
en firme, o dentro del plazo impuesto en la respectiva actuacion.

1422.2.6. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacién de los instrumentos
administrativos o procesales que resulten aplicables por cualquiera de las Partes, siempre que
ello no comporte conflicto con la obligacion de indemnidad estipulada en esta Cl4usula.

CAPITULO 15,
GARANTIAS

Corresponde al Contratista afianzar el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones
que integran el objeto contractual, y de los compromisos y obligaciones que adquiere con motivo de la
celebracion, ejecucién, terminacién y liquidacién de este Contrato, incluida la inversi6n efectiva de los
recursos requeridos para desarrollar los Programas Exploratorios, mediante los instrumentos que se
relacionan a continuacién.

Clausula 15.1.  Garantia de cumplimiento
15.1.1. Obligacién de constituir y mantener la garantia de cumplimiento

El Contratista est4 obligado a obtener y mantener vigente una garantia de cumplimiento en los términos
del presente Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento grave del mismo.

15.1.2. Objeto de la garantia de cumplimiento y Periode de Cubrimiento

15.1.2.1.  La garantia de cumplimiento debe tener por objeto caucionar y afianzar todas las
obligaciones contraidas por el Contratistas en virtud del presente Contrato, que deban ejecutarse
entre (A) Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion y (B) lo que ocurra primero entre (i) la fecha
de liquidacion del Contrato, y (ii) seis (6) meses después de que inicie el desarrollo de
infraestructura de produccién y transporte (“Periodo Cubierto Garantia Cumplimiento”).
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15.1.2.2.  Por ello, en la medida que resulte aplicable, la garantia de cumplimiento debe tener
por objeto caucionar y afianzar todas las obligaciones contraidas por el Contratistas en virtud del
presente Contrato, que deban ejecutarse en el periodo exploratorio y en el periodo exploratorio
posterior, asi como en cada una de sus fases y prorrogas, incluyendo en el periodo de liberacion del
equipo de perforacién (rig release) del pozo exploratorio, asi como en los periodos y plazos para
dar avisos de descubrimiento, para presentar los programas de evaluacion individual e integrada,
para dar aviso de retencion de descubrimientos, para ejecutar los programas de evaluacion
individual e integrada, para entregar a la ANH la declaracién de comercialidad y para presentar el
plan de desarrollo inicial.

15.1.2.3. Lo previsto en las Clausulas 15.1.2.1y 15.1.2.2, sin perjuicio de la posibilidad prevista
en la Clausula 15.1.6 de presentar garantias de cumplimiento independientes para cada fase del
Contrato. '

15.1.3. Cobertura de la garantia de cumplimiento

La garantia de cumplimiento cubrira al menos lo siguiente:

15.1.3.1.  Los dafios y perjuicios derivados o relacionados con el incumplimiento por parte del
Contratista de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato, incluyendo los dafios y
perjuicios derivados 0 relacionados con (i) el incumplimiento total o parcial del Contrato por parte
del Contratista; y (ii) el cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;

15.1.3.2.  Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por concepto
de multas y sanciones;

15.1.33.  Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por concepto
de clausula penal pecuniaria;

15.1.3.4.  Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por concepto
de perjuicios.

15.1.4. Fecha en que debe emitirse o expedirse la garantia de cumplimiento y revisién y
aprobacion por la ANH

15.1.4.1. La garanifa de cumplimiento debera expedirse, emitirse, renovarse y entregarse
formalmente a la ANH para su aprobacion, con una antelacion no inferior a un (1) mes a la fecha
en que deba iniciar su vigencia conforme a la Clausula 15.1.6 del presente Contrato.
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15.1.4.2.  Para efectos de aprobar o improbar la garantia de cumplimiento, la ANH deber4:
15.1.4.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;

15.1.42.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

15.1.43.  En caso que la garantia de cumplimiento no satisfaga integralmente cualquier
requisito, la ANH solicitard al Contratista inmediatamente las enmiendas, ajustes o correcciones
pertinentes, con la determinacién del plazo perentorio para adoptarlos, de manera que no se
presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazar4 las garantias de cumplimiento presentadas por
el Contratista, cuando no retinan la totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no
obtencidn, renovacién o ampliacion por parte del Contratista de la garantia de cumplimiento en los
términos exigidos, constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dard derecho a la
ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, en los términos de la Clausula 15.1.12 del
presente Contrato.

15.1.5. Garantia de cumplimiento frente a modificaciones del Contrato

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el Contratista est
obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacién de la garantia de cumplimiento, (ii) obtener
constancia escrita emitida por el garante en la que conste expresamente que conoce la modificacion
contractual y la eventual variacién del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y (iii) a surtir el tramite
de aprobacion fiente a la ANH a que se refiere la Clausula 15.1.4 del presente Contrato,

15.1.6. Vigencia de la garantia de cumplimiento

15.1.6.1.  La garantia de cumplimiento y las obligaciones del garante deberdn estar vigentes y
producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubjerto Garantia
Cumplimiento.,

15.1.6.2.  El Contratista podra presentar garantias de cumplimiento independientes para cada
fase del Contrato, las cuales deberdn estar vigentes y producir plenos efectos, de manera
ininterrumpida, minimo durante la fase respectiva del Contrato,

15.1.6.3.  Antes de la terminacion de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clausula 15.1.4 del presente Contrato, el Contratista estd obligado a obtener nuevas garantias
de cumplimiento en los términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya una garantia
de cumplimiento vigente que produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el
Periodo Cubierto Garantfa Cumplimiento.
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15.1.6.4.  En todo evento de extension o proérroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razon de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, €l Contratista
debera ampliar el término de vigencia de la garantia de cumplimiento respectiva, para que la misma
esté vigente y produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase
o periodo respectivos, incluyendo las extensiones 0 prorrogas.

15.1.6.5.  Las garantias de cumplimiento se mantendrdn vigentes y no se veran afectadas como
consecuencia de modificaciones al Contrato.

15.1.7. Valor de la garantia de cumplimiento

15.17.1. La garantia de cumplimiento debera emitirse por un valor equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor total del presupuesto de inversion de la fase respectiva del Contrato.

15.1.72. En la medida de la ejecucion efectiva de las actividades correspondientes a las
inversiones exploratorias, una vez recibida en el Banco de Informacion Petrolera, BIP o EPIS, la
informacion técnica resultante, y previa autorizacién expresa y escrita de la ANH, el Contratista
puede reducir el monto de la correspondiente garantia de cumplimiento, siempre que el nuevo valor
sea equivalente a minimo el treinta por ciento (30%) del valor que resulte de restar del total del
presupuesto de inversion de la fase respectiva del Contrato, el valor total de las inversiones
exploratorias satisfactoriamente recibidas en el Banco de Informacion Petrolera, BIP o EPIS.
Transcurridos dos (2) meses después de recibida la informacion técnica pertinente por ¢l BIP o
EPIS, sin pronunciamiento del mismo y sin que éste haya expedido el certificado de paz y salvo
correspondiente, podra tenerse en cuenta el valor total de las inversiones exploratorias entregadas
al Banco de Informaci6n Petrolera, BIP o EPIS, para efectos del calculo pertinente para la reduccion
respectiva.

15.1.7.3.  Para efectos de establecer el valor en el que pueden ser reducidas las garantias de
cumplimiento, en lo que corresponde a actividades distintas de sismica y de perforacion de pozos,
es responsabilidad del Contratista presentar los documentos de soporte que acrediten
fehacientemente su valor, a satisfaccion de 1la ANH, para lo cual como minimo debera presentar a
la ANH certificaciones (i) del representante legal y (ii) del revisor fiscal o auditor externo, o cuando
el Contratista no tenga revisor fiscal o auditor externo, del contador del Contratista.

15.1.7.4.  El Contratista debe restablecer o reponer el valor de la garantia de cumplimiento,
siempre que éste se haya visto reducido como consecuencia de su ejecucion, dentro de los treinta
(30) Dias Habiles siguientes a la fecha en que se profiere el acto administrativo por medio del cual
se ejecuta la garantia de cumplimiento.
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15.1.8. Moneda de denominacion Y pago de la garantia de cumplimiento

La garantia de cumplimiento debers estar denominada en délares de los Estados Unidos de América y
scrd pagadera en pesos colombianos con base en la tasa representativa del mercado vigente para la
fecha de pago, segiin sea certificada por la Superintendencia Financiera o por quien haga sus veces.

15.1.9. Beneficiario de la garantia de cumplimiento
Deberd designarse como beneficiario tinico y exclusivo de la garantia de cumplimiento a la ANH.
15.1.10. Causales de ejecucién de Ia garantia de cumplimiento

La ANH tendra derecho a ejecutar la garantia de cumplimiento cuando el Contratista incumpla
cualquiera de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato, incluyendo y/o ademas
cuando ocurra y/o contintie cualquiera de los eventos que se especifican a continuacién (“Causales de
Ejecucién Cumplimiento”):

15.1.10.1.  Incumplimiento total o parcial del Contrato por parte del Contratista;
15.1.10.2.  Cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;
15.1.10.3. Declaratoria de Caducidad;

15.1.10.4. Declaratoria de terminacion unilateral del Contrato por incumplimiento del
Contratista;

15.1.10.5.  Incumplimiento total o parcial (incluyendo cumplimiento tardio o defectuoso) por
parte del Contratista, de sus obligaciones relacionadas con la garantia de cumplimiento.

15.1.11. Procedimiento de ejecucion de la garantia de cumplimiento

Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecucién Cumplimiento, la ANH procedera a
ejecutar la garantia de cumplimiento, para lo cual proceders asi:

15.1.11.1.  Dando plena aplicacion al principio de debido proceso y a los demas principios
aplicables a las actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de
representacion, defensa y contradicei6n, la ANH proferira un acto administrativo mediante el cual
declarard la ocurrencia de las causales de incumplimiento correspondientes, y cuando ello proceda,
hard efectiva la clausula penal pecuniaria y las multas, cuantificara los petjuicios, ordenara los
pagos a que haya lugar por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialard con
precisién y claridad los hechos y las disposiciones legales Y contractuales en que fundamenta sus
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decisiones. Para el efecto, la ANH deberd surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del
presente Contrato.

15.1.11.2. El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que constan las
garantias de cumplimiento, constituye titulo ejecutivo y prestard mérito ejecutivo para su cobro
coactivo y mediante proceso ej ccutivo, y por si sélo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro
amparado por la garantia y titulo suficiente para su ejecucion frente al garante en los términos del
acto administrativo correspondiente.

15.1.12. Ejecucion de la garantia por falta de renovacién oportuna

15.1.12.1. Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de la garantia de cumplimiento
dentro del término establecido en la Clausula 15.1.4 constituye un incumplimiento grave del
Contrato que facultara a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, si el
incumplimiento no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Hébiles para la fecha en que termine
vigencia de la garantia vigente.

15.1.12.2. Cuando se ejecute la garantia en los términos de la Clausula 15.1.12.1 anterior, el valor
objeto de la misma so6lo podré imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo
ejecutoriado en los términos de la Clausula 17.2 del presente Contrato.

15.1.13. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

15.1.13.1. La ejecuci6n total o parcial de la garantia de cumplimiento no constituye una
limitacion de responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, y debe entenderse sin perjuicio
del derecho que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacioén completa por todas las pérdidas, dafos
y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

15.1.13.2. Adicionalmente, la ejecucion de la garantia de cumplimiento por parte de la ANH no
exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

15.1.14. Costos asociados con la garantia de cumplimiento y gastos de ejecucion

15.1.14.1. La totalidad de los gastos y cOstos asociados con la garantia de cumplimiento,
incluyendo los necesarios para su emisién, mantenimiento, renovacion, prorrogay modificaciones,
asf como comisiones, precios, primas y honorarios, serdn asumidos en su totalidad, sin excepcion
y exclusivamente por el Contratista.

15.1.14.2. El Coniratista estara obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.
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15.1.14.3.  El Contratista también ests obligado a asumir y reembolsar la totalidad de los gastos
en que deba incurrir la ANH para la ejecucién de la garantia de cumplimiento,

15.1.15. Reglas adicionales especiales cuando la garantia sea una péliza de seguros

Cuando conforme a la Cléusula 15.1.17 e] tipo de garantia seleccionado sea una poliza de seguros, se
aplicaran las reglas provistas en los articulo 2.2.1.2.3.2.1 a 22.1.232.7 del Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan, en
aquello que no esté expresamente regulado en el presente Contrato.

15.1.16. Aplicacién analégica de las normas de garantias de contratacién estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran las normas
en materia de garantfas en contratacion cstatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan,

15.1.17. Tipos de garantias de cumplimiento

El Contratista podra escoger cualquicra de los siguientes tipos de garantia, siempre que las mismas
cumplan, ademés de los requisitos previstos en el presente Contrato para todas las garantias de
cumplimiento, los especiales que se establecen a continuacion:

Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor

e Debe ser un
establecimiento bancario
colombiano,

® Elestablecimiento bancario
emisor debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de | o ISP98 o UCP600
contraparte de largo plazo de
una agencia calificadora de
riesgo  autorizada por la
Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento
internacional, de minimo:
() AAA si es una calificacién ]

Carta de crédito standby
emitida en Colombia
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Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del
emisor

.

Reglas aplicables

local, o (ii) BBB- si es una
calificacion de escala global.

Carta de crédito standby
emitida fuera de Colombia

entidad
financiera en el lugar de

e Debe ser una
emision.

e La entidad financiera
emisora debe tener a la fecha de
emisién, una calificacién de
escala global minimo de BBB-,
de una agencia calificadora de
riesgo  autorizada por la
Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento
internacional.

e ISP98 0 UCP600

e Debe ser avisada por un
establecimiento bancario

colombiano.

Péliza de seguros emitida en
Colombia

e La poliza debe ser emitida
por una compafifa de seguros
colombiana.

e Cuando conforme a los
términos de la poliza de
seguros la retencion de riesgos
de la compafiia de seguros
colombiana que la emite sea
igual o superior al 10% del

riesgo, deberan cumplirse los
siguientes requisitos

concurrentemente:

o (A)La compafifa de
seguros colombiana emisora
debe tener a la fecha de

e Codigo de comercio.

e Los modelos de las pdlizas
de seguro con sus anexos
deben haber sido registradas
por la entidad aseguradora en
la Superintendencia Financiera
de Colombia, de acuerdo con lo
dispuesto en la Circular Bésica
Juridica de dicha entidad (C.E.
029/14).
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Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor

emision, una calificacién de
fortaleza financiera, de una
agencia  calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera
de Colombia de
reconocimiento
internacional de (i) AAA si
es una calificacion local, o
de (ii) minimo BBB- si es
una calificacion de escala
global,

o (B)Las compafifas
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafifa  de  seguros
colombiana emisora, deben
encontrarse inscritas en el
REACOEX y tener a la
fecha de emisién, una
calificacion  de fortaleza
financiera, de una agencia
calificadora  de  riesgo

autorizada por la
Superintendencia Financiera
de Colombia de

reconocimiento
internacional, de (i) AAA si
es una calificacién local, o
de (ii) minimo BBB- si es
una calificacion de escala
global, y

o (C)Las compaiiias
reaseguradoras que asuman
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jffr—
Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor

el riesgo que no asuma la
compafiia ~ de  seguros
colombiana emisora,
deberan emitir una
confirmacion del respaldo
de reaseguro de los términos
de la poliza de seguros
emitida por la compafiia de
seguros colombiana
emisora.

e Cuando conforme a los
términos de la poéliza de
seguros la retencién de riesgos
de la compaiifa de seguros
colombiana que la emite sea
inferior al 10% del riesgo,

deberan cumplirse los
siguientes requisitos
concurrenfemente:

o (A)La compafifa de
seguros colombiana emisora
debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
fortaleza financiera, de una
agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera
de Colombia de
reconocimiento

internacional de (i) AA-sies
una calificacion local, o de
(ii) minimo BB- si es una
calificacion de escala global,
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Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del
emisor

Reglas aplicables

o (B)Las compafifas
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafiia  de  seguros
colombiana emisora, deben
encontrarse inscritas en el
REACOEX y tener a la
fecha de emisién, una
calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia
calificadora  de  riesgo

autorizada por la
Superintendencia Financiera
de Colombia de
reconocimiento

internacional, de (i) AAA si
¢s una calificacion local, o
de (ii) minimo BBB- si es
una calificacion de escala
global, y

o (C)Las compaiifas
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafifa  de  seguros
colombiana emisora,
deberan emitir una
confirmacién del respaldo
de reaseguro de los términos
de la poliza de seguros
emitida por la compaiiia de

Seguros colombiana
emisora.
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Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor

Garantia a primer
requerimiento  emitida  en o URDG758
Colombia

e Debe ser una entidad
especializada  dedicada  al
negocio de garantias personales
y fianzas.

e Debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
contraparte de largo ‘plazo de
una agencia calificadora de
riesgo  auforizada por la
Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento
internacional, de minimo:
(i) AAA si es una calificacion
local, o (ii) BBB- si es una
calificacion de escala global.

15.1.18. Obligaciones adicionales que debe asumir el garante

Ademas de todas las obligaciones que debe asumir para cumplir con los requisitos y exigencias del
presente Contrato, el garante de la garantia de cumplimiento debe asumir las siguientes obligaciones:

15.1.18.1. Obligacién de pago del garante debe ser a primer requerimiento:

15.1.18.1.1. El garante debera obligarse incondicional, absoluta, solidaria e irrevocablemente a
pagar a la ANH, las sumas que esta le exija hasta el valor total de la garantfa de cumplimiento,
a primer requerimiento, en los términos previstos en la garantia y en el presente Contrato;

15.1.18.1.2. El garante debera obligarse a cumplir con sus obligaciones bajo la garantia de
cumplimiento ante la simple notificacién de incumplimiento que le haga la AN H;

15.1.18.1.3. El garante debera obligarse en el sentido que no podra pedir o exigir documentacion
o requisito adicional aiguno al requerimiento de la ANH, para cumplir con su obligacion de

pagar.

¢



A
)5
“\\

PR

Procass ermanants de
Asignacidn de Areas
Primer Ciclo

e
H [ =l
AGENCIA HACIONAL DE HIDROCARBUROS

COLOMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P GUA OFF 10

15.1.18.2.  Obligaciones del garante deben ser irrevocables:

El garante debera obligarse en el sentido que tanto la garantfa de cumplimiento como las
obligaciones que asume en virtud de la misma son irtevocables, y que cualquier cancelacion,
modificacion o revocatoria de la garantia debe necesariamente contar con el visto bueno previo,
escrito y expreso de la ANH para que proceda,

15.1.18.3.  Obligaciones del garante deben ser auténomas e independientes de las del Contratista
y la ANH

El garante deber4 obligarse en el sentido que:

15.1.18.3.1. La garantia de cumplimiento es auténoma e independiente de las obligaciones del
Contratista, y de cualquier otra garantia constituida a favor de la ANH y podra hacerse efectiva
a primer requerimiento, con independencia de la ejecucion de cualquier otra garantia vigente
otorgada por el garante y/o por el Contratista a favor de la ANH.

15.1.18.3.2. Las obligaciones del garante son exigibles independientemente de cualquiera de las
siguientes circunstancias:

15.1.18.3.2.1. Cambios en la existencia corporativa del Contratista o del garante, de su
composicion accionaria, u ocurrencia de cualquier otro procedimiento que pueda afectar al
Contratista o al garante;

15.1.18.3.2.2. La existencia de cualquier reclamacion, compensacién o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra del Contratista;

15.1.18.3.2.3. La existencia de cualquier reclamacion, compensacion o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra la ANH :

15.1.18.3.2.4. Cualquier controversia, independientemente de su naturaleza, que exista o
pueda existir entre el Contratista y/o la ANH y/o el garante, independientemente de que
dichas controversias estén o puedan estar sujetas a la decisién de una autoridad judicial o
arbitral;

15.1.18.3.2.5. Cualquier enmienda, extension, renuncia, u otra modificaciéon de las
obligaciones del Contratista o del Contrato, sea que hayan sido aprobadas o no por el garante;

15.1.18.3.2.6. Cualquier proceso de quiebra, insclvencia, resiganizacion, reestructuracion,

reajuste, cesién de pasivos a los acreedores, liquidacion, cesién de activos Y pasivos o un
proceso similar en relacion con el Contratista o con cualquiera de sus propiedades, va sea
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voluntario o involuntario, o la accién tomada por el agente, promotor o autoridad en dicho
procedimiento.

15.1.18.4. No proposicion de excepciones y renuncias minimas:

15.1.18.4.1. El garante debera obligarse a abstenerse de proponer a la ANH cualquier tipo de
excepcion real o personal, incluyendo cualquiera relacionada con el Contrato, la garantia o los
actos administrativos que profiera la ANH en relacion con la ejecucion de la garantia y del
contrato.

15.1.18.4.2. El garante deberd renunciar irrevocablemente:

15.1.18.4.2.1. A cualquier derecho que impida, disminuya, desmejore, demore u objete los
derechos de la ANH al pago y ejecucion de la garantia de cumplimiento, renuncia que debera
incluir entre otras pero sin limitarse, el derecho a retractarse o revocar su obligacion, asi como
los derechos consagrados en los articulos 2381, 2382, 2383, 2392 y 2394 del Cédigo Civil
colombiano, o las normas que los modifiquen y sustituyan y cualquiera y todas otras
situaciones que puedan tener o no fundamento en la situacion financiera, juridica o
administrativa del Contratista y/o del garante, o en un reclamo directo o indirecto al
Contratista y/o al garante o del Contratista y/o el garante a la ANH.

15.1.18.4.2.2. Cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para la constitucion en mora.

15.1.18.4.2.3. A objetar o negarse al pago por cualquier circunstancia de hecho o de
derecho, distinta a la ausencia de requerimiento de pago por parte de la ANH.

15.1.18.4.2.4. A objetar o negarse al pago por inexactitudes o reticencias atribuibles a la
ANH o al Confratista.

15.1.18.5. Plazo para el pago

El garante debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el requerimiento de
pago por la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga el
requerimiento de pago respectivo, en un plazo méximo de un (1) Mes siguiente a la recepeion del
requerimiento de pago.

15.1.18.6. Pagos netos

15.1.18.6.1. El garante debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH deberan
hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccién por impuestos presentes y futuros,
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cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccion
competente,

15.1.18.6.2. El garante deber4 obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma
que deba ser pagada bajo la garantia de cumplimiento, la suma a pagar deberd aumentarse tanto
como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones
necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se
deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto
igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran
efectuado.

15.1.18.7.  Pago directo

El garante deber4 obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por intermedio
de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

15.1.18.8.  Obligaciones cambiarias

El garante deber4 obligarse a cumplir la totalidad de las obligaciones y realizar la totalidad de los
tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales previstas en las
normas colombianas y/o de la jurisdiccion de emision y/o de cualquier otra jurisdiccion que
establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

15.1.18.9. Informacion a la ANH

El garante deberd obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o ejecucién de
la garantia de cumplimiento.

Clausula 15.2.  Péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

15,2.1. Obligacién de constituir Yy mantener la péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales

El Contratista estd obligado a obtener y mantener vigente una poliza de cumplimiento de obligaciones
laborales en los términos del presente Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento
grave del mismo.
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15.2.2. Objeto y cobertura de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales y Periodo
de Cubrimiento

152.2.1.  La poliza de cumplimiento de obligaciones laborales debe tencr por objeto caucionar
y afianzar todas las obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo
del Contratistas, derivadas de la contratacion del personal utilizado (incluyendo empleados y
contratistas del Contratista asi como contratistas de estos ultimos) para la ejecucion del objeto del
Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente
Contrato, incluyendo el pago de todos los valores que deba asumir la ANH por concepto de
cualquier pérdida, obligacién, dafio, expensa, costo ylo costa, ocasionados o relacionados con
cualquier accion, demanda o reclamacién administrativa, judicial o extrajudicial, que deba asumir
la ANH como resultado de cualquier incumplimiento del Contratista de sus obligaciones laborales,
de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la contratacion
del personal utilizado (incluyendo empleados y contratistas del Contratista asi como contratistas de
estos (iltimos) para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Confratistas en virtud del presente Contrato, causadas entre (A) la fecha de firma
del presente Contrato, y (B) tres (3) Aifios después de la liquidacion del Contrato (“Periodo
Cubierto Obligaciones Laborales™).

15.2.2.2. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Clausula 15.2.5 de presentar
polizas de cumplimiento independientes para cada fase del Contrato.

15.2.3, Fecha en que debe emitirse o expedirse la péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales y revision y aprobacion por la ANH

15.2.3.1.  Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la fecha de suscripcion del presente
Contrato, el Contratista debe constituir poliza de cumplimiento de las obligaciones laborales, y
sometetla a aprobacion de la ANH en los términos de la presente Cléausula. Si la vigencia de esta
poliza fuera inferior al Periodo Cubierto Obligaciones laborales, el Contratista se obliga en el
sentido que, en cualquier caso, la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera
expedirse, emitirse, renovarse y entregarse formalmente a la ANH para su aprobacion, con una
antelacion no inferior a un (1) Mes a la fecha en que deba iniciar su vigencia.

15.2.3.2.  Para efectos de aprobar o improbar la péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales, la ANH deberé:

152.3.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;

15.2.3.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.
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15233, En caso que la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales no satisfaga
integralmente cualquier requisito, la ANH solicitara al Contratista inmediatamente las enmiendas,
ajustes o correcciones pertinentes, con la determinacién del plazo perentorio para adoptarlos, de
Mmanera que no se presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazard las polizas de cumplimiento
de obligaciones laborales presentadas por el Contratista, cuando no retinan la totalidad de los
requisitos legales o contractuales. La no obtencién, renovacion o ampliacién por parte del
Contratista de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales en los términos exigidos,
constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dara derecho a la ANH para ejecutar
la garantia de cumplimiento vigente, cuyo valor se imputara en los términos de [a Clausula 15.2.11
del presente Contrato.

15.2.4, Péliza de cumplimiento de obligaciones laborales frente a modificaciones del
Contrato

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el Contratista est4
obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacién de la pdliza de cumplimiento de obligaciones
laborales, (ii) obtener constancia escrita emitida por la aseguradora en la que conste expresamente que
conoce la modificacion contractual y la eventual variacién del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y
(iii) a surtir el tramite de aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Clausula 15.2.3 del presente
Contrato.

15.2.5, Vigencia de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

152.5.1.  La péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y las obligaciones del garante
deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo
Cubierto Obligaciones Iaborales.

15.25.2.  El Contratista podré presentar péliza de cumplimiento de obligaciones laborales
independientes para cada fase del Periodo Exploratorio o cada Periodo subsiguiente del Contrato,
las cuales deberdn estar vigentes y producir plenos cfectos, de manera ininterrumpida, minimo
durante la fase respectiva del Contrato.

152.53.  Antes de la terminacién de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clusula 15.2.3 anterior, el Contratista estd obligado a obtener nuevas poliza de cumplimiento
de obligaciones laborales en los términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya una
poliza de cumplimiento de obligaciones laborales vigente que produzca plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Obligaciones Laborales.

152.5.4.  En todo evento de extensién 0 prérroga del plazo de cjecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista
deberd ampliar el término de vigencia de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales
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respectiva, para que la misma esté vigente y produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida,
durante todo el plazo de la fase o periodo respectivos, incluyendo las extensiones o prorrogas.

15.2.5.5.  Laascguradora deberd obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANTi su
intencion de revocar o no renovar el seguro con una antelacién no menor a sesenta (60) Dias
Habiles.

15.2.6. Valor de la péliza de camplimiento de obligaciones laborales

152.6.1.  La poliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera emitirse por un valor
equivalente al 0.5% del valor total del presupuesto de inversion de la fase respectiva del Contrato.

15.2.6.2.  El Contratista debe restablecer o reponer ¢l valor de las polizas, siempre que éste se
haya visto reducido como consecuencia de la ejecucion de la poliza, dentro de los treinta (30) Dias
Hébiles siguientes a la fecha en que se profiere el acto administrativo por medio del cual se ejecuta
la pSliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

15.2.7. Moneda de denominacién y pago de la poéliza de cumplimiento de obligaciones
laborales

La pbliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera estar denominada y sera pagadera en pesos
colombianos.

15.2.8. Asegurados y beneficiarios de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

Deberdn designarse como tomador afianzado al Contratista, como asegurado de la poliza de
cumplimiento de obligaciones laborales a la ANH y como beneficiario a la ANH.

15.2.9. Causales de ejecucién de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales

La ANH tendré derecho a ejecutar la péliza (i) cuando el Contratista incumpla cualquiera de las
obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratistas, derivadas
de la contratacion del personal utilizado (empleados y contratistas del Contratista asi como contratistas
de estos tltimos) para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratistas en virtud del presente Contrato, y (ii) como consecuencia de dicho
incumplimiento la ANH resulte obligada a pagar o indemnizar a cualquier empleado y/o contratista
del Contratista y/o contratistas de estos Gltimos (“Causales de Ejecucién Obligaciones Laborales™).
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15.2.10. Procedimiento de ejecucion de la poliza de cumblimiento de obligaciones laborales

15.2.10.1.  Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecucion Obligaciones Laborales,
dando plena aplicacién al principio de debido proceso y a los demds principios aplicables a las
actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de representacion,
defensa y contradiccion, la ANH proferird un acto administrativo mediante el cual declarari la
ocurrencia de las causales de ejecucion, y cuando ello proceda, hara efectivas la cldusula penal
pecuniaria y multas, cuantificara los petjuicios, ordenaré los pagos a que haya lugar por todos los
conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialard con precision y claridad los hechos y las
disposiciones legales y contractuales en que fundamenta sus decisiones. Para el efecto, la ANH
debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato,

15.2.10.2.  El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que consta la péliza
de cumplimiento de obligaciones laborales, constituye titulo ejecutivo y prestard mérito ejecutivo
para su cobro coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por si sélo constituye prueba de la ocurrencia
del siniestro amparado por la poliza y titulo suficiente para su ejecucion frente al garante en los
términos del acto administrativo correspondiente.

15.2.11. Ejecucién de la péliza por falta de renovacién oportuna

15.2.11.1.  Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de la poliza de cumplimiento de
obligaciones laborales dentro del término establecido en la Clausula 15.2.3 constituye un
incumplimiento grave del Contrato que facultard a la ANH para ejecutar la garantia de
cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Habiles
para la fecha en que termine vigencia de la pdliza vigente,

15.2.11.2.  Cuando se ejecute la poliza en los términos de la Clausula 15.2.11.1 anterior, el valor
objeto de la misma sélo podra imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo
ejecutoriado en los términos de la Clausula 17.2 del presente Contrato.

15.2.12. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

15.2,12.1.  La ejecucibn total o parcial de la pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales
constituyen una limitacién de responsabilidad ni podran interpretarse en ese sentido, y deben
entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar al Contratista la indemnizacion
completa por todas las pérdidas, dafios Yy perjuicios ocasionados por causas imputables al
Contratista.

15.2.12.2.  Adicionalmente, la ejecucion de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales
por parte de la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones laborales,
de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo.
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15.2.13. Costos asociados con la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y gastos de

ejecucion

15.2.13.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con la péliza de cumplimiento de
obligaciones laborales, incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento, renovacion,
prorroga y modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos en
su totalidad, sin excepcién y exclusivamente por el Contratista.

15.2.13.2. El Contratista estara obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

15.2.14. Reglas adicionales por ser una péliza

Por tratarse de una poliza de seguros, se aplicaran las reglas previstas en los articulos 22.1232.1a
2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen,

complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente regulado en el presente Contrato.
15.2.15. Aplicacién analégica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran las normas
en materia de garantias en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

15.2.16. Caracteristicas minimas de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales

El Contratista debera obtener y mantener vigente una poliza de seguros que cumpla con las siguientes
caracteristicas:

15.2.16.1. Modelos registrados

Los modelos de las polizas de seguro con sus anexos deben haber sido registradas por la entidad
aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en la
Circular Basica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).

15.2.16.2. Caracteristicas del emisor y requisitos
15.2.16.2.1. Las polizas deben ser emitidas por compaiias de seguros colombianas.

15.2.16.2.2. Cuando conforme a los términos de las pdlizas de seguros la retencion de riesgos
de las compaiifas de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al 10% del riesgo,
deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:
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15.2.16.2.2.1. Las compaiifas de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emisién, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional
de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacién de escala
global;

152.16.2.2.2. Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiifas de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX
y tener a la fecha de emisién, una calificacién de fortaleza financiera, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una calificacién local, o de (ii) minimo BBB-
si es una calificacién de escala global, y

15.2.16.2.2.3. Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiifas de seguros colombianas emisoras, deberén emitir una confirmacién del respaldo
de reaseguro de los términos de las pélizas de seguros emitidas por las compafiias de seguros
colombianas emisoras.

15.2.16.2.3. Cuando conforme a los términos de las polizas de seguros la retencién de riesgos
de las compaiifas de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del riesgo, deberan
cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

15.2.16.2.3.1. Las compaiiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional
de (i) AA- si es una calificacién local, o de (i) minimo BB- si es una calificacién de escala
global,

15.2.16.2.3.2. Las compafifas reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX
y tener a la fecha de emision, una calificacién de fortaleza financiera, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una calificacién local, o de (ii) minimo BBB-
si es una calificacién de escala global, y

15.2.16.2.33. Las compaiifas reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafiias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion del respaldo
de reaseguro de los términos de las pélizas de seguros emitidas por las compafifas de seguros
colombianas emisoras,

15.2.16.3.  Plazo para el pago
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El garante deberé obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el requerimiento de
pago por la ANH deberén depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga el
requerimiento de pago respectivo, en un plazo méximo de un (1) Mes siguiente a la recepcion del
requerimiento de pago.

15.2.16.4. Pagos netos

15.2.16.4.1. El garante deberd obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH deberan
hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccion por impuestos presentes y futuros,
cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccion
competente.

15.2.16.4.2. El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que €l o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma
que deba ser pagada bajo la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales, la suma a pagar
debera aumentarse tanto como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones
y/o retenciones necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas
adicionales que se deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos
colombianos un monto igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones
no se hubieran efectuado.

15.2.16.5. Pago directo

El garante debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por intermedio
de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

15.2.16.6. Informacion a la ANH

El garante deberd obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o ejecucion de
la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

Clausula 15.3.  Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual

15.3.1. Obligacién de constituir y mantener seguro de responsabilidad civil extracontractual

El Contratista estd obligado a obtener y mantener vigente una o més polizas de seguro de
responsabilidad civil extracontractual en los términos del presente Contrato y el no hacerlo constituye
una causal de incumplimiento grave del mismo.
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15.3.2. Objeto del seguro de responsabilidad civil extracontractual y Periodo de

Cubrimiento

15.3.2.1.  La péliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debe tener por objeto
asegurar todas las obligaciones a cargo del Contratista, que tengan como fuente la causacion de
dafios o perjuicios a terceros, derivados de actuaciones, hechos u omisiones imputables al
Contratista y/o sus empleados y/o dependientes y/o agentes y/o representantes y/o contratistas y/o
subcontratistas, ocurridos entre (A) la Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion y (B) tres (3)
Afios después de la liquidacién del Contrato (“Periodo Cubierto Responsabilidad
Extracontractual®).

15.3.2.2. Lo anterior, sin petjuicio de la posibilidad prevista en la Clausula 15.3.6 de presentar
seguros de responsabilidad civil extracontractual independientes para cada fase del Contrato.

15.3.3. Cobertura del seguro de responsabilidad civil extracontractual
15.3.3.1.  Los seguros de responsabilidad civil extracontractual cubriran, mediante una o mas
polizas de seguros, al menos lo siguiente:
15.3.3.1.1. Predios Labores y operaciones
15.3.3.1.2. Dafio emergente
15.3.3.1.3. Lucro cesante
15.3.3.1.4. Dafio moral y petjuicios extrapatrimoniales
15.3.3.1.5. Automotores propios y no propios
15.3.3.1.6. Amparo de contratistas y subcontratistas
15.3.3.1.7. Responsabilidad civil cruzada
15.3.3.1.8. Responsabilidad civil patronal
15.3.3.1.9. Responsabilidad civil por polucién y contaminacién stibita, accidental ¢ imprevista
15.3.3.1.10. Gastos médicos sin demostracién previa de responsabilidad
15.3.3.1.11. Bienes bajo cuidado, tenencia y control
15.3.3.1.12. Operaciones de cargue y descargue
15.3.3.1.13. Vigilantes

1 .1.14, Gastos de defensa

A
W
(8]

15.3.3.1.15. Costas del proceso y cauciones judiciales
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15.3.3.1.16. Responsabilidad civil por uso de explosivos

15.3.4. Fecha en que deben emitirse o expedirse los seguros de responsabilidad civil
extracontractual, su revision y aprebacién por la ANH

15.3.4.1.  El seguro de responsabilidad civil extracontractual deberd expedirse, emitirse,
renovarse y entregarse formalmente a la ANH para su aprobacion, con una antelacion no inferior a
un (1) Mes antes de la fecha en que deba iniciar su vigencia conforme a la Cldusula 15.3.6 del
presente Contrato.

15.3.4.2. Para efectos de aprobar o improbar los seguros de responsabilidad civil
extracontractual, la ANH debera:

15.3.4.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;

15.3.4.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

15.3.4.3.  En caso de que la péliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual no
satisfaga integralmente cualquier requisito, la ANH solicitard al Contratista inmediatamente las
enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes, con la determinacion de un plazo de ocho (8) Dias
Habiles para adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin cobertura, La ANH rechazara
las pélizas de seguro presentadas por el Contratista, cuando no retinan la totalidad de los requisitos
legales o contractuales. La no obtencién, renovacion o ampliacién por parte del Contratista de los
seguros de responsabilidad civil extracontractual en los términos exigidos, constituye una causal de
incumplimiento grave del Contrato y dard derecho a la ANH para ejecutar la garantia de
cumplimiento vigente.

15.3.5. Seguros de responsabilidad civil extracontractual frente a modificaciones del

Contrato

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el Contratista esta
obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual, (ii) obtener constancia escrita emitida por las aseguradoras en la que conste
expresamente que conocen la modificacién contractual y la eventual variacion del estado del riesgo, si
ese fuere el caso, y (iii) a surtir el tramite de aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Clausula
15.3.4 del presente Contrato.
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15.3.6. Vigencia de los seguros de responsabilidad civil extracontractual

15.3.6.1.  El seguro de responsabilidad civil extracontractual y las obligaciones de las
aseguradoras deberdn estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante
todo el Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual.

15.3.6.2.  El Contratista podra presentar seguros de responsabilidad civil extracontractual
independientes para cada fase del Contrato, los cuales debern estar vigentes y producir plenos
efectos, de manera ininterrumpida, minimo durante la fase respectiva del Contrato.

15.3.6.3.  Antes de la terminacion de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clausula 15.3.4 del presente Contrato, el Contratista esta obligado a obtener nuevos seguros
de responsabilidad civil extracontractual en los términos del presente Contrato, garantizando que
siempre haya seguros de responsabilidad civil extracontractual vigentes que produzcan plenos
efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Responsabilidad
Extracontractual.

153.64.  En todo evento de extensién o prorroga del plazo de ejecucién de la fase o periodo
cubiertos, o por razon de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista
debera ampliar el término de vigencia de los seguros de responsabilidad civil extracontractual, para
que los mismos estén vigentes y produzcan plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo
el plazo de la fase o periodo respectivos, incluyendo las extensiones o prérrogas.

153.6.5.  Los seguros de responsabilidad civil extracontractual deberén otorgarse bajo la
modalidad de ocurrencia pura por lo que el dafio que sufra la victima debe ocurrir durante la
vigencia de la pdliza, aunque la reclamacion sea posterior, siempre que no haya ocurrido la
prescripcién.  En consecuencia, los seguros de responsabilidad civil extracontractual no podran
establecer términos para presentar la reclamacion, inferiores a los términos de prescripeion
previstos en la ley para la accion de responsabilidad correspondiente.

15.3.6.6.  La aseguradora debera obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH su
intencion de revocar o no renovar el seguro con una antelaciéon no menor a sesenta (60) Dias
Habiles.

15.3.7. Limite asegurado de los seguros de responsabilidad civil extracontractual

15.3.7.1.  El limite asegurado de los seguros de responsabilidad civil extracontractual, respecto
del presente Contrato, variard dependiendo de la profundidad del Area Asignada y de la naturaleza
de los descubrimientos asi:
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Profundidad entre Profundidad entre Profundidad entre
nivel del mary nivel del mar y lecho | nivel del mary lecho
lecho marino es marino es entre 500 y | marino es superior a

menor a 500 Mts 1500 Mts 1500 Mis
Gas | USD$70,000,000 USD$87,500,000 UsSD$110,000,000
Petréleo | USD$140,000,000 USD$175,000,000 USD$220,000,000
< iso d
Sin compromiso de | -, 1v¢; 6 600,000 USD$10,000,000 USD$10,000,000
perforacion

15.3.7.2.  El valor inicial por el cual deberan emitirse los seguros de responsabilidad civil
extracontractual sera de USD$10,000,000. Sin embargo, dentro del Mes siguiente a cualquier
Descubrimiento de Hidrocarburos en el Area Asignada, el Contratista debera enviar a la ANH para
su aprobacién en los términos de la Clausula 15.3.4 anterior del presente Contrato, nuevos seguros
de responsabilidad civil extracontractual ajustados conforme a la tabla anterior, dependiendo de la
naturaleza del Descubrimiento.

15.3.7.3.  El valor referente a gas conforme a la tabla de la Clausula 15.3.7.1 anterior, sélo sera
aplicable cuando el Descubrimiento se refiera inicamente a Gas Natural No Asociado. Siempre
que cualquier Descubrimiento consista total o parcialmente en petréleo, aplicaran para todos los
efectos los valores referentes a petréleo.

15.3.7.4.  Para determinar la profundidad para efectos del valor de las pdlizas respectivas, se
tendré en cuenta el promedio de profundidad de los pozos en relacion con los cuales se ha hecho el
Descubrimiento respectivo.

15.3.7.5.  El Contratista debe restablecer o reponer el valor de los seguros, siempre que éstos se
hayan visto reducidos como consecuencia de una reclamacion, dentro de los treinta (30) Dias
Hébiles siguientes a la fecha en que se profiere el acto administrativo por medio del cual se reclamen
los seguros de responsabilidad civil extracontractual.
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15.3.8. Moneda de denominacion y pago de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual

[l seguro de responsabilidad civil extracontractual debera estar denominado en délares de los Estados
Unidos de América y sera pagadero en pesos colombianos con base en la tasa representativa del
mercado vigente para la fecha de pago, segiin sea certificada por la Superintendencia Financiera o por
quien haga sus veces.

15.3.9. Beneficiario de los seguros de responsabilidad civil extracontractual

Deberan designarse como asegurado al Contratista y como asegurado adicional a la ANH, por los
hechos realizados por el(los) Contratista(s) por los cuales resulte solidariamente responsable.
Adicionalmente, deberdn designarse como beneficiarios de los seguros de responsabilidad civil
exfracontractual a terceros, incluido la ANH en su calidad de tercero.

15.3.10. Causales de reclamacion del seguro de responsabilidad civil extracontractual

La ANH tendrd derecho a presentar reclamacion con base en el seguro de responsabilidad civil
extracontractual, cuando (i) cualquier persona que sufra un dafio y que tenga derecho a reclamar
perjuicios con base en los términos del seguro presente una reclamacién contra la ANH por
responsabilidad civil extracontractual, o (ii) cuando la ANH sufra un dafio y tenga derecho a reclamar
perjuicios con base en los términos de los seguros de responsabilidad civil extracontractual.

15.3.11. Procedimiento de reclamacion del seguro de responsabilidad civil extracontractual

15.3.11.1.  Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de reclamacién, la ANH procederd a
presentar reclamacion con base en los seguros de responsabilidad civil extracontractual, para lo
cual, dard plena aplicacion al principio de debido proceso.

15.3.11.2.  El Contrato y las pdlizas de los seguros de responsabilidad civil extracontractual,
constituye titulo ejecutivo y prestara mérito ejecutivo para su cobro coactivo y mediante proceso
gjecutivo, y por si sélo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro amparado por los seguros y
titulo suficiente para su ejecucion frente al asegurador en los términos del acto administrativo
correspondiente.

15.3.12. Reclamacion por falta de renovacion oportuna

15.3.12.1. Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de los seguros de responsabilidad
civil extracontractual dentro del término establecido en la Clausula 15.3.4 anierior del presente
Contrato, constituye un incumplimiento grave del Contrato por parte del Contratista que facultara
a la ANH para presentar reclamacion con base en la garantia de cumplimiento vigente, si el
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incumplimiento no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Habiles para la fecha en que termine
vigencia de los seguro vigentes respectivos.

15.3.12.2. Cuando se presente reclamacion en los términos de la Clausula 15.3.12.1 anterior, el
valor objeto de esta solo podra imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo
ejecutoriado en los términos de la Clausula 17.2 del presente Contrato.

15.3.13.  No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

15.3.13.1. Lareclamacion total o parcial de los seguros de responsabilidad civil extracontractual,
no constituye una limitacion de responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, y deben
entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacion completa por
todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

15.3.13.2. Adicionalmente, la reclamacién de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual por parte de la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus
obligaciones.

15.3.14. Costos asociados con los seguros de responsabilidad civil extracontractual y gastos
de reclamacion

15.3.14.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con los seguros de responsabilidad civil
extracontractual, incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento, renovacion, prérroga
y modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y honorarios, serdn asumidos en su
totalidad, sin excepcion y exclusivamente por el Contratista.

15.3.14.2. El Contratista estard obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

15.3.14.3.  El Contratista también estd obligado a asumir la totalidad de los gastos en que deba
incurrir la ANH para la reclamacion de los seguros de responsabilidad civil extracontractual.

15.3.15. Reglas adicionales especiales por ser una pdliza de seguros

Por ser una pdéliza de seguros, se aplicaran las reglas previstas en los articulos 2.2.1.2.3.2.1 a
2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen,
complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente regulado en el presente Contrato,

Pagina 117 de 151 %ﬁ El futuro

es de todos

A

Minenergia -
. Vi



| o
|
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
COLOMBIA

Procass Termanente de
Asigracién de Areas
Primer Ciclo

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P GUA OFF 10

15.3.16. Aplicacién analégica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de seguros de responsabilidad civil
extracontractual, se aplicaran las normas en materia de garantias en contratacion estatal, en especial el
Cédigo de Comercio, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, o las
disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

15.3.17. Reglas especiales de los seguros de responsabilidad civil extracontractual
15.3.17.1. Modelos registrados

Los modelos de las pélizas de seguro con sus anexos deben haber sido registradas por la entidad
aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en la
Circular Bésica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).

15.3.17.2. Caracteristicas del emisor y requisitos
15.3.17.2.1. Las pdlizas deben ser emitidas por compafiias de seguros colombianas.

15.3.17.2.2. Cuando conforme a los términos de las polizas de seguros la retencion de riesgos
de las compaiiias de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al 10% del riesgo,
deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

15.3.17.2.2.1. Las compaiiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional
de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion de escala
global;

15.3.17.2.2.2, Las compailias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX
y tener a la fecha de emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB-
si es una calificacion de escala global, y

15.3.17.2.2.3. Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafiias de seguros colombianas emisoras, deberdn emitir una confirmacion del respaldo
de reaseguro de ios términos de las polizas de seguros emitidas por las compailiias de seguros
colombianas emisoras.
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15.3.17.2.3. Cuando conforme a los términos de las pélizas de seguros la retencion de riesgos
de las compaiiias de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del riesgo, deberan
cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

15.3.17.2.3.1. Las compaiiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional
de (i) AA- si es una calificacion local, o de (ii) minimo BB- si es una calificacion de escala
global,

15.3.17.2.3.2. Las compaifiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafifas de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX
y tener a la fecha de emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB-
si es una calificacion de escala global, y

15.3.17.2.3.3. Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiiias de seguros colombianas emisoras, deberdn emitir una confirmacion del respaldo
de reaseguro de los términos de las polizas de seguros emitidas por las compafiias de seguros
colombianas emisoras.

15.3.17.3. Plazo para el pago

El asegurador debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en la reclamacion
de la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga el requerimiento
de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) Mes siguiente a la recepcion del requerimiento
de pago.

15.3.17.4. Pagos netos

15.3.17.4.1. El asegurador debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberan hacerse en pesos colombianos, libres de toda deducciéon por impuestos presentes y
futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier
jurisdiccion competente.

15.3.17.4.2. El asegurador debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que €l o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma
que deba ser pagada bajo los seguros de responsabilidad civil, la suma a pagar deberd aumentarse
tanto como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones
necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se
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deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto
igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran
efectuado.

15.3.17.5. Pago directo

El asegurador deberd obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por
intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente,

15.3.17.6. Obligaciones cambiarias

El asegurador debera obligarse a cumplir la totalidad de las obligaciones y realizar la totalidad de
los tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales previstas en
las normas colombianas y/o de la jurisdiccion de emision y/o de cualquier otra jurisdiccion que
establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

15.3.17.7. Informacion a la ANH

El asegurador deber4 obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o reclamacion
del seguro de responsabilidad civil extracontractual, dafios ambientales y polucion.

Clausula 15.4.  Otros seguros

15.4.1. Para la administracion de sus propios riesgos, es deber del Contratista tomar todos los
seguros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas Pricticas de la Industria del Petrdleo y
sus parametros de responsabilidad social empresarial.

15.4.2. Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener y mantener vigentes
garantias y seguros que afiancen el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades materia de
cada subcontrato.

15.4.3. Todos los costos y gastos inherentes a la contratacion y mantenimiento de garantias y
seguros corren por cuenta y son de responsabilidad exclusiva del Contratista.
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CAPITULO 16.
SEGUIMIENTO Y CONTROL

Clausula 16.1.  Facultades de la ANH
16.1.1. Lineamientos generales

16.1.1.1. La ANH tiene y se reserva el derecho de ejercer, en cualquier tiempo, aquellas
facultades de vigilancia, seguimiento y control con el fin de examinar permanentemente la
¢jecucion contractual y el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de obligaciones, prestaciones
y compromisos a cargo del Contratista.

16.1.1.2.  Tales atribuciones pueden desarrollarse directamente o por un tercero, mediante
supervision y/o interventoria y, con los medios ¢ instrumentos que la ANH estime pertinentes.

16.1.1.3.  Por su parte, el Contratista asume las obligaciones y los deberes correlativos derivados
de las obligaciones que surgen con la suscripcion del presente Contrato.

16.1.2. Supervisién e interventoria

16.1.2.1.  El seguimiento al cumplimiento oportuno y eficiente de los compromisos y
obligaciones derivadas del presente Contrato a cargo del Contratista serd ejercido por la
Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos de la ANH, o la dependencia que haga sus veces,
por los medios y con los instrumentos que se estimen pertinentes.

16.1.2.2.  Cuando la ANH lo encuentre justificado, puede igualmente contratar el seguimiento
técnico, administrativo, econémico financiero, social y ambiental de la ejecucion contractual y de
las prestaciones y compromisos correspondientes, mediante interventoria integral que comprenda
personal experto en las distintas materias, o dividir dichas actividades en grupos, también por
especialidad.

16.1.2.3. Para el ejercicio de actividades que exijan conocimientos técnico cientificos
particulares, y siempre que la complejidad o la extension del control lo justifiquen, la supervision
y/o interventoria ha de ser ejercida por persona natural o juridica contratada especialmente para tal
fin, bajo la vigilancia de la ANH.

16.1.2.4. Lo anterior sin perjuicio de las funciones y atribuciones de las demas dependencias de
la ANH que se relacionan directa o indirectamente con la ejecucion del Contrato, y con base en las
cuales deben efectuar el seguimiento y control de los aspectos atinentes a la ejecucion contractual
cuya naturaleza y alcance corresponden a sus competencias funcionales.
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16.1.3. Atribuciones de Supervisores e Interventores

16.1.3.1.  Estéan facultados para exigir informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo
de la ejecucidn contractual; realizar visitas de campo € inspeccionar en sitio la ejecucién de las
Operaciones de Exploracién, Evaluacién, Exploracién, Desarrollo y Produccion; solicitar medidas
correctivas o de apremio; comunicar a los funcionarios competentes la pertinencia de emprender
procedimientos sancionatorios, y adoptar determinaciones en materia de incumplimiento,
caducidad o terminacion de los Contratos, y, en general, velar por la satisfaccion de obligaciones,
prestaciones y compromisos, con el deber de responder por el gjercicio oportuno, eficaz y eficiente
de sus deberes y facultades.

16.1.3.2.  El Contratista debe someter a supervisores e interventores, asi como a las unidades
competentes de la ANH, informacién, explicaciones y soportes que den cuenta del cumplimiento
efectivo de sus compromisos, en los términos y condiciones pactados o exigidos en el requerimiento
de que se trate, en forma acorde con el ordenamiento superior, los respectivos Contratos y las
Buenas Pricticas de la Industria de los Hidrocarburos.

16.1.4. Deberes

16.1.4.1.  Supervisores e Interventores, dependencias y funcionarios competentes de la ANH,
responden por el control permanente de la ejecucion contractual, debidamente documentado; por la
verificacién oportuna del cumplimiento eficaz, eficiente y en tiempo de los compromisos y
prestaciones derivadas del Contrato, y por informar y sustentar puntualmente la ocurrencia de
acciones, omisiones, hechos o circunstancias que amenacen o pongan en riesgo la ¢jecucion de los
Contratos.

16.1.4.2.  Las funciones y responsabilidades detalladas de los Supervisores se relacionan en
reglamento interno sobre la materia. Las de los Interventores se estipulan en el respectivo contrato,
en uno y ofros casos, con estricta sujecion al régimen juridico sobre la materia,

16.1.43.  Para el ejercicio de tales funciones y responsabilidades, unidades internas,
Supervisores e Interventores deben adoptar cronogramas detallados que aseguren -como minimo-
la verificacion y el control de los siguientes conceptos:

16.1.4.3.1. Desarrollo de actividades y compromisos en materia de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo, Produccién, Abandono y Reversion, y entrega oportuna de resultados.

16.1.4.3.2. Constitucién de Garantias y Seguros, en los términos y condiciones pactados.
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16.1.4.3.3. Elaboracién y entrega oportuna de cronogramas, Planes, Programas e Informes;
verificacion de su contenido y formulacion de observaciones o requerimientos, asi como control
de su adopcion o cumplimiento.

16.1.4.3.4. Liquidacion y pago completo y en tiempo de Regalias y Derechos Econémicos.

16.1.4.3.5. Satisfaccion oportuna e integral de obligaciones en materia juridica, administrativa,
ambiental y social, laboral, y de seguridad y salud ocupacional.

16.1.4.3.6. Presentacion y ejecucién completa y en tiempo de Programas en Beneficio de las
Comunidades.

16.1.4.3.7. Otras prestaciones contractuales.

16.1.4.4. En eventos de acciones u omisiones que afecten o puedan afectar la ejecucion
contractual o comportar incumplimiento de obligaciones, prestaciones y compromisos, Supervisor,
Interventor y funcionarios de las unidades internas competentes, deben ponerlas en conocimiento y
rendir informe inmediato al respectivo Vicepresidente y al Gerente de Asuntos Legales y
Contratacién, junto con los soportes correspondientes y la recomendacion de las medidas y
correctivos por adoptar.

16.1.5. Visitas al Area Asignada y Atribuciones

16.1.5.1.  En cualquier tiempo durante la vigencia del presente Contrato y mediante el empleo
de los procedimientos que considere apropiados, bien directamente o por intermedio de terceros,
autoridades o contratistas, la ANH esta investida de y se reserva las mas amplias atribuciones y
facultades para realizar visitas al Area Asignada, con el fin de inspeccionar, hacer seguimiento,
verificar y controlar todas y cada una de las actividades inherentes a la gjecucion contractual.

16.1.5.2.  Estas atribuciones pueden ser ejercidas directamente sobre la empresa € instalaciones
del Contratista como las de los subcontratistas, exclusivamente relacionadas con la ejecucion de
prestaciones y el cumplimiento de compromisos y obligaciones surgidos del presente Contrato, a
fin de adquirir certeza sobre su oportuno, eficaz’y eficiente desarrollo y satisfaccion.

16.1.5.3. El Contratista, a su costo, pondra a disposicion del representante de la ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion, seguridad y demds servicios en igualdad de
condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

16.1.5.4.  Corresponderd a la ANH los dafios que puedan causar su personal o contratista durante
la visita y deber4 cumplir con las normas HSE a su propio costo, que le permite acceder a las
facilidades siguiendo la normatividad aplicable.
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16.1.6. Contratos con terceros

Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, la ANH estd facultada para contratar con terceros
total o parcialmente las actividades de seguimiento, inspeccion, evaluacion, vigilancia, control y
fiscalizacion de las Operaciones y de las labores en el Area Asignada, y para asegurarse del
cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de obligaciones, compromisos y prestaciones, en los
términos del ordenamiento superior, las estipulaciones contractuales y las Buenas Practicas de la
Industria del Petréleo.

16.1.7. Entendimiento

La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades resefladas, o la ausencia de observaciones o
requerimientos, en manera alguna exime al Contratista de tal cumplimiento, ni comporta o implica
aprobacién respecto de ninguna de sus obligaciones, ni acerca de los resultados de la ejecucion
contractual, ni modifica ni reduce las atribuciones de la ANH ni los deberes a cargo de aquel.

16.1.8. Formulacién de observaciones y solicitud de informes y soportes

16.1.8.1. Cuando cualquier representante, agente o delegado de la ANH detecte fallas,
incumplimientos o irregularidades, debidas a accién u omision imputable a la responsabilidad y
diligencia del Contratista, tiene facultad para formular observaciones y solicitar informes y
documentos de soporte, que deben ser atendidos mediante escrito, dentro del plazo o plazos
dispuestos para el efecto y sin perjuicio del procedimiento pactado en la Clausula 17.2 del presente
Contrato.

16.1.8.2.  De resultar necesario, el Contratista debe poner a disposicion del o de los
representantes de la ANH, a su costo, las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion,
seguridad y demds servicios, en estrictas condiciones de igualdad respecto de las suministradas al
personal propio, e informarlo asi detalladamente a la ANH.

16.1.8.3.  Con anticipacién razonable, las Partes coordinarin la provisién de las referidas
facilidades y servicios.

CAPITULO 17.
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO

Clausula 17.1.  Derecho de la ANH para declarar el incumplimiento del Contrato.

La ANH estard facultada para declarar el incumplimiento del Contrato por parte dei Contratista y de
las obligaciones que le corresponden en virtud del mismo, en cualquiera de los siguientes eventos:
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171515 Incumplimiento total o parcial por parte del Contratista del Contrato o de las obligaciones
que le corresponden conforme al mismo;

17.1.2. Cumplimiento tardfo o defectuoso por parte del Contratista del Contrato o de las
obligaciones que le corresponden conforme al mismo;

17.1.3. Incumplimiento total o parcial, o cumplimiento tardio o defectuoso, de las obligaciones
laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la
contratacién del personal utilizado (empleados, contratistas, subcontratistas, o subcontratistas de los
subcontratistas), para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato.

Clausula 17.2.  Procedimiento para declarar el incumplimiento.

17.2.1. La ANH deber4 surtir el siguiente procedimiento para declarar el incumplimiento del
Contratista de las obligaciones que le corresponden conforme al presente Contrato:

17.2.1.1.  Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, la
ANH notificard por cualquier medio al Contratista de ese hecho. El Contratista contara con un
plazo de veinte (20) Dias Hébiles para sanear el incumplimiento que se le ha notificado, contado
desde la fecha en que ha recibido la notificacién respectiva, salvo que la ANH, con base en la
informacion, pruebas y documentos que aporte en ese plazo el Contratista, considere que existen
justificaciones razonables para otorgar un plazo superior para remediar el evenfual incumplimiento
o adoptar otras medidas orientadas a reconsiderar la decision de dar inicio al proceso administrativo,
decisién que dependerd exclusivamente de la ANH, con base en concepto previo de la
vicepresidencia que haya solicitado la apertura del proceso, en coordinacion con la Vicepresidencia
de Contratos de Hidrocarburos o quien haga sus veces dentro de la ANH.

" Cumplido el periodo a que se refiere la Clausula 17.2.1.1, sin que el Contratista remedie el
incumplimiento, la ANH lo citard a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacion (i) Se hard
mencién expresa y detallada de los hechos que soportan y dieron lugar a iniciar la actuacion, (ii) Se
acompafiara el informe de interventorfa o de supervision en el que se sustente la actuacion, (iii) Se
enunciaran las normas y/o clausulas posiblemente vulneradas, (iv) Se enunciardn las consecuencias
que podrian derivarse para el Contratista en desarrollo de la actuacion, (v) Se establecera el lugar,
fecha y hora para la realizacion de la audiencia. Asi mismo serdn citados aquellos garantes que,
conforme a los términos del presente Contrato y a los términos de las garantias respectivas, puedan
estar obligados a responder por el incumplimiento del Contratista o el pago de las multas y clausula
penal pecuniaria a que haya lugar.

17.2.1.2. Desarrollo de la Audiencia.
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17.2.1.2.1. Elrepresentante de la ANH o su delegado (i) Presentard las circunstancias de hecho
que motivan la actuacién, (ii) Enunciard las normas o clausulas posiblemente violadas,
(iif) Enunciaré las consecuencias que podrian derivarse para el Contratista en desarrollo de la
actuacion y (iv) Relacionara y exhibird los medios de prueba de que dispone, en relacién con los
hechos que motivaron la actuacién.

17.2.1.2.2. A continuacion, se concederd el uso de la palabra al representante legal del
Contratista 0 a quien lo represente, y a los garantes, para que presenten sus descargos, en
desarrollo de lo cual podran rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las
presentadas por la ANH. Para lo anterior la ANH otorgara al Contratista un tiempo razonable,
que fijard teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad de los hechos en que se funda la
actuacion,

17.2.1.2.3. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el representante de la AN,
o su delegado, podra suspenderla cuando de oficio o a peticion de parte, ello resulte en su criterio
necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por
cualquier otra razén debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo
de la actuacién administrativa. En todo caso, al adoptar la decisién, se sefialard fecha y hora
para reanudar la audiencia.

17.2.1.2.4. En caso que hubiere lugar a la practica de pruebas, debera tener lugar dentro del
término de treinta (30) Dias Habiles siguientes a la fecha de la audiencia en que sean decretadas,
sin petjuicio de que pueda extenderse hasta por quince (15) Dias Habiles mas, en funcién de la
naturaleza, complejidad y lugar de origen o practica de alguna o algunas de ellas. De las mismas
debe darse traslado a las partes y a los garantes citados para su contradiccion, cuando aplique,
con plazo de diez (10) Dias Habiles, para que estos puedan presentar sus alegaciones en torno a
aquellas. Vencido el término probatorio debe reanudarse la audiencia, a mas tardar dentro de
los diez (10) Dias Habiles siguientes.

17.2.1.2.5. Si el Contratista y/o los garantes citados no concurren a la audiencia o a sus
reanudaciones, y no demuestran causa legal o contractual que justifique su inasistencia, o no
formulan oposici6n, se entiende que aceptan los hechos que dieron lugar a la actuacién y las
determinaciones adoptadas en desarrollo de ésta.

17.2.1.2.6. La ANH podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por
algin medio tiene conocimiento del saneamiento del posible incumplimiento.

17.2.1.2.7. Agotados los trdmites anteriores, con fundamento en todos los elementos que
integren el expediente, mediante acto administrativo debidamente motivado en el que se
consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia, y se sefialen con precisién y claridad las
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circunstancias de hecho y derecho (legales y contractuales) en que fundamenta la decision, la
ANH procedera a decidir sobre el incumplimiento o archivo definitivo del procedimiento (y en
su caso cuando aplique, sobre cuantificacién de los perjuicios, la imposicién o no de las multas,
la ejecucion de la clausula penal pecuniaria pactada en el Contrato, gjercicio de potestades
excepcionales, declaracion de terminacion unilateral por incumplimiento, devolucion de Pozos,
Campos y/o areas en Evaluacion o en Producci6n, ejecucion de las garantias pactadas en el
Contrato, etc.). El acto administrativo debera ser notificado de acuerdo con lo dispuesto en los
articulos 66 a 71 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -CPACA, y contra el mismo solamente procede ¢l Recurso de Reposicion con
arreglo a previsto en los articulos 74 a 82 del citado Cédigo.

17.2.1.2.8. Surtido el procedimiento descrito, si la ANH declarara la ocurrencia del
incumplimiento, ordenara al Contratista y a los garantes los pagos a que haya lugar.

17.2.129. Una vez ecjecutoriado el Acto Administrativo que contenga la decision
sancionatoria, junto con el Contrato y los documentos en que constan las garantias, constituye
titulo ejecutivo y prestara mérito ¢jecutivo para su cobro coactivo, y mediante proceso ejecutivo,
tanto respecto del Contratista como de los garantes, y por si sélo constituye prueba de la
ocutrencia del incumplimiento y, segin aplique, del valor de las multas, clausula penal
pecuniaria y garantias, asi como ocurrencia de los siniestros amparados, etc.; asi mismo se tendra
como titulo suficiente para su gjecucion en los términos del acto administrativo correspondiente.
Igualmente, cuando haya lugar a ello, ordenara la cancelacién de la inscripcion en el registro de
interesados.

Cliusula 17.3.  Procedimiento aplicable a otras actuaciones de la ANH.

17.3.1. El procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato referente a la
declaratoria de incumplimiento, en lo que resulte aplicable y con los ajustes que se requieran, serd
igualmente utilizado en las siguientes actuaciones:

17.3.1.1.  Imposicién y ejecucion de multas pactadas en el Contrato;
17.3.1.2.  Ejecucién de la clausula penal pecuniaria pactada en el Contrato;
173.1.3.  Ejercicio de potestades excepcionaies;

173.1.4.  Declaracién de terminacién unilateral por incumplimiento;

173.1.5. Declaracién de terminacion del Contrato en la hipotesis a que se refiere la Clausula 3.7.3
anterior del presente Confrato;
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17.3.1.6.  Exigir la devolucién de Pozos, Campos y/o 4reas en Evaluacién o en Produccion;
17.3.1.7.  Ejecucion de las garantias pactadas en el Contrato.

17:3:2: La declaratoria de incumplimiento no limita de ninguna manera los derechos y potestades
de la ANH para imponer y cobrar multas, ejecutar total o parcialmente las garantias para su pago, hacer
efectiva la clausula penal pecuniaria pactada, terminar el Contrato por incumplimiento del Contratista,
terminarlo unilateralmente o declarar su caducidad en ejercicio de potestades excepcionales en los
términos de la Clausula 20.6 y Clausula 20.7 del presente Contrato, y hacer efectivas las garantias.

CAPITULO 18.
MULTAS

Cliusula 18.1.  Derecho de la ANH para imponer multas

La ANH queda facultada para imponer multas sucesivas al Contratista, en los términos del presente
Contrato, en cualquiera de los siguientes eventos:

18.1.1. Incumplimiento parcial del Contrato por parte del Contratista;
18.1.2, Cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;
18.1.3. Incumplimiento total o parcial, o cumplimiento tardio o defectuoso, de las obligaciones

laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la
contratacion del personal utilizado (empleados, contratistas, subcontratistas, o subcontratistas de los
subcontratistas), para la ejecucién del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato.

Clausula 18.2.  Funcién y naturaleza.

La multa pactada en el presente Contrato tiene por objeto conminar al Contratista al cumplimiento de
sus obligaciones, mediante la imposicion de una sancién de tipo pecuniario, que no tiene funcién
indemnizatoria.

Cliusula 18.3.  Multas diarias por evento.

Ante la ocurrencia de cualquiera de los eventos de incumplimiento a que se refiere la Clausula 18.1
anterior del presente Contrato, la ANH podra imponer multas diarias sucesivas, respecto de cada uno
de los eventos de incumplimiento, con base en los valores previstos en la Clausula 18.4 del presente
Contrato.

Pégina 128 de 151 @ El futuro

Minenergia KV(

es de todos



S
)7
\

R

Process dermansnts de
Asignacién da Arsas

Primer Ciclo

ANH=

AGENCIA NACIOHAL DE HIDROCARBURGS
COLOMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P GUA OFF 10

Cliusula 18.4.  Valor diario de multa por evento y valor maximo acumulado por evento.

El valor diario de las multas, por evento de incumplimiento, ocurrido durante la vigencia del presente
Contrato, ser4 de Veinticinco Mil (USD$25.000) Délares de los Estados Unidos de América, por cada
Dia Calendario de retraso. El valor maximo de las multas, por evento de incumplimiento, ocurrido
durante la vigencia del presente Contrato, serd de Un Millén (USD$1.000.000) de Délares de los
Estados Unidos de América.

Clausula 18.5.  Limite temporal para la imposicién de multas.

18.5.1. El acto administrativo mediante el cual se impongan multas s6lo podré proferirse si aiin
estan pendientes de ejecucion obligaciones a cargo del Contratista en virtud del presente Contrato y no
procederd cuando haya habido un incumplimiento total y definitivo del Contrato. En esa medida, el
Contratista podra remediar su incumplimiento en cualquier tiempo, antes de que se profiera el Acto
Administrativo mediante el cual se imponga la multa.

18.5.2. Las multas impuestas s6lo podran hacerse efectivas, una vez se encuentre en firme el Acto
Administrativo que las imponga.

Clausula 18.6.  Procedimiento de imposicion de muitas.

La ANH debera surtir el procedimiento previsto en la Cléusula 17.2 del presente Contrato, para la
imposicion, ejecucion y cobro de las multas pactadas en el mismo.

Clausula 18.7.  Ejecucién de la garantia para el pago de las muitas impuestas.

Las multas que imponga la ANH conforme al procedimiento a que se refiere la Clausula 17.2 del
presente Contrato, se hardn efectivas directamente por la ANH, pudiendo acudir para el efecto entre
otros a la ejecucion y cobro de las garantias presentadas por el Contratista.

Clausula 18.8. Informacion de multas.

La ANH deber4 enviar mensualmente a la Camara de Comercio de su domicilio, copia de los actos
administrativos en firme, por medio de los cuales haya impuesto multas y sanciones.

Clausula 18.9.  No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena.

18.9.1. Ni la imposicién y cobro de multas, ni la ejecucion total o parcial de las garantias para su
pago, constituyen una limitacion de responsabilidad, ni podran interpretarse en ese sentido, y deben
entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH de reclamar la indemnizacion completa por
todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.
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18.9.2. Adicionalmente, ni la imposicién y cobro de multas, ni la gjecucion total o parcial de las

garantias para su pago por parte de la ANH, exonera al Contratista del cumplimiento de todas las
obligaciones adquiridas con la suscripcién de este Contrato.

Clausula 18.10. No limitacién del ejercicio de otros derechos o potestades.

Ni la imposicién y cobro de multas, ni la ejecucién total o parcial de las garantias para su pago, limitan
los derechos y potestades de la ANH para hacer efectivas la clausula penal pecuniaria pactada, terminar
el Contrato por incumplimiento del Contratista, terminarlo unilateralmente o declarar su caducidad en
gjercicio de Potestades Excepcionales en los términos descritos en la Clausula 20.6 y Clausula 20.7 del
presente Contrato, y hacer efectivas las garantias.

CAPITULO 19,
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

Clausula 19.1.  Derecho de la ANH para cobrar la clausula penal pecuniaria

En caso de declaratoria de terminacion por incumplimiento del Contratista, terminacion unilateral por
causas imputables al Contratista y Caducidad, la ANH estara facultada para cobrar al Contratista la
clausula penal pecuniaria, siempre que el mencionado incumplimiento haya sido declarado conforme
al procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato.

Clausula 19.2.  Funcion y naturaleza de la clausula penal pecuniaria

19.2.1. La clausula penal pecuniaria prevista en este Capitulo se tiene como una estimacién
anticipada de los perjuicios por lucro cesante sufridos por la ANH, como consecuencia del
incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones que le corresponden en virtud del presente
Contrato.

19.2.2, La clausula penal pecuniaria libera a la ANH de la carga de probar los perjuicios, su
naturaleza y cuantfa, respecto del lucro cesante causado por el incumplimiento del Contratista.

Clausula 19.3.  Valor de la clausula penal pecuniaria

Las Partes estiman que los perjuicios por lucro cesante suftidos por la ANH, como consecuencia del
incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones que le corresponden en virtud del presente
Contrato, ascienden a la suma de Diez Millones (USD$1 0.000.000) de Dolares de los Estados Unidos
de América.
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Cliusula 19.4.  Procedimiento para ejecucién y cobro de la clausula penal pecuniaria

La ANH debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato, para la
ejecucién y cobro de la clausula penal pecuniaria prevista en el presente Capiftulo.

Cliusula 19.5.  Ejecucién de la garantia para el pago de la clausula penal pecuniaria

La clausula penal pecuniaria que tenga derecho a cobrar la ANH conforme al procedimiento a que se
refiere la Clausula 17.2 anterior, se hard efectiva directamente por la ANH, pudiendo acudir para el
efecto entre otros, a la ejecucion y cobro de las garantias a que haya lugar.

Clausula 19.6.  No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

19.6.1. Ni la ejecucion y cobro de la clausula penal pecuniaria, ni la ejecucion total o parcial de
las garantias para su pago, constituyen una limitaci6n de responsabilidad ni podran interprefarse en ese
sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH de reclamar la indemnizacion
completa por todas las pérdidas, dafios y petjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.
Por ello, la ANH podra valorar los perjuicios realmente causados y si el valor total de los mismos
excede los montos de la clausula penal pecuniaria, quedara habilitada para adelantar los tramites
pertinentes para el cobro total de los perjuicios.

19.6.2. Adicionalmente, ni la ejecucion y cobro de la clausula penal pecuniaria, ni la ejecucion
total o parcial de las garantfas para su pago por parte de la ANH, exonera al Contratista del
cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la suscripcioén de este Contrato.

Clausula 19.7.  No limitacion del ejercicio de otros derechos o potestades

Ni la ejecucién y cobro de la cldusula penal pecuniaria, ni la ejecucion total o parcial de las garantias
para su pago, limitan los derechos y potestades de la ANH para imponer las multas pactadas y hacerlas
efectivas, terminar el Contrato por incumplimiento del Contratista, terminarlo unilateralmente o
declarar su caducidad, en ejercicio de potestades excepcionales en los términos descritos en la Clausula
20.6 y Clausula 20.7 del presente Contrato, y hacer efectivas las garantias.

CAPITULO 20.
TERMINACION
Clausula 20.1.  Terminacion
20.1.1. Fl presente Contrato termina por las causales establecidas en el presente Contrato.
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20.1.2. Como consecuencia de la terminacién del Contrato, se extinguen los derechos otorgados

y las obligaciones y prestaciones contraidas, salvo aquellas que han de permanecer vigentes hasta la
liquidacién definitiva de los compromisos reciprocos, y, ain después, hasta la prolongacién de sus
efectos, en los casos del amparo de obligaciones laborales y del Seguro de Responsabilidad civil
extracontractual, dafios ambientales y polucién, con las consecuencias adicionales previstas para cada
una, de manera que procede, por tanto, tal liquidacién definitiva.

Clausula 20.2.  Causales de Terminacién Ordinaria
Son causales de Terminacién Ordinaria de este Contrato, las siguientes:

20.2.1. Renuncia del Contratista en el periodo de Exploracion, una vez haya sido aceptada por la
ANH y sin 6bice de la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones causadas hasta tal
aceptacion y demas efectos estipulados contractualmente, incluida la cancelacién del valor de las
Actividades Remanentes, de proceder.

20.2.2, Vencimiento del Término de Ejecucidn, incluidas eventuales prérrogas.
20.2.3. Acuerdo de las Partes, en cualquier oportunidad durante su vigencia.
20.2.4. Vencimiento del Periodo de Exploracién, sin que el Contratista hubiera radicado en la

ANH Aviso de Descubrimiento, conforme a la Clausula 4.10 del presente Contrato, lo anterior en caso
de que no existan otras Areas en Programa de Evaluacion, Retencién de Descubrimiento o Periodo de
Produccion.

20.2.5. Culminacién del Periodo de Exploracion, si el Contratista ha radicado dicho Aviso de
Descubrimiento, pero no sometié a la ANH el respectivo Programa de Evaluacion, con arreglo a la
Clausula 4.12 y Clausula 4.13 del presente Confrato o no se encuentra Retenido el respectivo
Descubrimiento acorde con lo establecido en la Cléusula 4.1 1, segin aplique, lo anterior en caso de
que no existan otras Areas en Programa de Evaluacién, Retencién de Descubrimiento o Periodo de
Produccion.

20.2.6. Renuncia del Contratista, en cualquier oportunidad durante el Periodo de Produccion,
incluida la Etapa de Desarrollo de Infraestructura.

20.2.7. Vencimiento del plazo del Periodo de Produccion, en cuyo caso terminan los efectos del
Contrato, exclusivamente respecto del Area Asignada en Produccién para la cual se hubiera extinguido
el plazo.
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Clausula 20.3.  Terminacion por vencimiento del Periodo de Exploracion y/o de Evaluacion

20.3.1. Este Contrato termina en la fecha de vencimiento del Periodo de Exploracion, siempre
que para esa precisa oportunidad NO existan Areas ASIgnadas en Produccién o en Evaluacién, ni se
hubiera radicado en la ANH Aviso de Descubrimiento en el Area Asignada, durante la ltima fase del
Periodo de Exploracion, o en el Periodo Exploratorio Posterior.

20.3.2. De la misma forma, el presente Contrato finaliza, de culminar uno o mas Periodos de
Evaluacién, sin que se haya Declarado Comercialidad del o de los correspondientes Descubrimientos,
siempre para la correspondiente oportunidad haya terminado el Periodo Exploratorio y NO existan
Areas asignadas en Produccion.

20.3.3. En estos casos, procede la devolucion obligatoria de la totalidad del Area Asignada, o de
las Areas asignadas en Evaluacion, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones pendientes de
satisfacer, en especial, las relativas al Abandono, cuya satisfaccion debe acreditarse mediante
comprobacién de que los Pozos perforados han sido debidamente taponados y abandonados; que las
instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas, y que se han llevado a cabo
efectivamente las labores de limpieza y restauracion ambiental, de conformidad con la normatividad
aplicable y con el presente Contrato. :

Clausula 20.4. Terminacién Voluntaria del Periodo de Produccion

En cualquier oportunidad durante el curso del Periodo de Produccion, el Contratista puede solicitar a
la ANH que el presente Contrato se dé por terminado respecto de determinada o determinadas Areas
Asignadas en Produccion, o respecto de todas ellas, mediante escrito radicado con anticipacion no
inferior a tres (3) Meses, sin perjuicio del deber de dar estricto cumplimiento a las obligaciones y
compromisos pendientes de satisfacer, particularmente, los corr espondientes a la Reversion de Activos
pactada en el CAPITULO 21 del presente Contrato, y las de Abandono, de que trata el CAPITULO 12
del presente Contrato, de resultar aplicables.

Cléusula 20.5.  Terminacién por incumplimiento

20.5.1. Ademé4s de las pactadas en otras Clausulas del presente Contrato, son causales de
terminacién unilateral de este Contrato por incumplimiento del Contratista, previo el procedimiento
estipulado en la Clausula 17.2 del presente Contrato, las que se relacionan a continuacion:

205.1.1. Realizar actividades bajo el presente Contrato sin haber obtenido los permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales que de acuerdo con la normatividad aplicable
se requieran para ello.
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20.5.1.2.  Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracién durante mas de seis (6)
Meses continuos en el curso de una misma fase.

20.5.1.3.  Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion y/o de Produccion, por
término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacién, en un Area Asignada en
Evaluacion, o durante seis (6) Meses consecutivos en un Area Asignada en Produccién. En estos
casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las Areas Asignada en
Evaluacion o en Produccién en la o las que se haya presentado la suspensién de Operaciones.

20.5.1.4.  Persistir en la omisién injustificada en el cumplimiento de una obligacion contractual
transcurridos dos (2) Meses de la imposicién de la multa en firme por estos mismos hechos.

20.5.1.5.  No establecer sucursal o no modificar la establecida, cuando ello se requiera por la
ANH, transcurridos dos (2) Meses de la imposicién de la multa en firme por estos mismos hechos.

20.5.1.6.  Omisién injustificada en la constitucion y sometimiento oportuno de cualquiera de las
garantias y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos y condiciones
establecidos por el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados en este Contrato.

20.5.1.7.  Omitir injustificadamente la entrega eficaz y eficiente del Programa Exploratorio,
durante mas de tres (3) Meses después de los términos fijados en la Clausula 4.8.3 del presente
Contrato.

20.5.1.8.  Omitir injustificadamente la entrega o actualizacién eficaz y eficiente del Plan de
Desarrollo de Produccion, durante mas de tres (3) Meses después de los términos fijados en la
Clausula 5.3 del presente Contrato.

20.5.1.9.  Omitir injustificadamente la entrega o actualizacién eficaz y eficiente del Programa
Anual de Operaciones, durante mas de tres (3) Meses después de los términos fijados en la Clausula
5.4 del presente Contrato.

20.5.1.10.  La no ejecucién de los Pozos Exploratorios a los que se comprometio el Contratista
para obtener la prérroga o términos adicionales en el desarrollo del Programa de Evaluacién
Individual o Integrado, acorde con lo establecido en las Clausulas 4.12.3.1,4.13.2.1 y 4.14.1. En
estos casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las Areas Asignada en
Evaluacion.

20.5.1.11,  No mantener el Operador con el porcentaje minimo de participacion e interés en el
Contrato, en eventos de cesioén a otro integrante de Contratista Plural o a un tercero.
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20.5.1.12. Celebrar cualquier transaccién que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante, o llevar a cabo fusién o escisién del Contratista, del Operador y/o de quien o quienes
hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdémico Financiera, en casos de Contratistas
Plurales, sin autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, o no informar a la ANH cualquiera
de las referidas transacciones, cuando se requiera autorizacion o aviso.

20.5.1.13. Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica
Contratista, el Operador u otro integrante de Contratista plural que hubiera acreditado los requisitos
de Capacidad Econémico Financiera, o llevar a cabo operaciones de fusién o escision, sin la
autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, asi como no informar a la ANH cualquiera de las
referidas transacciones, en los términos previstos en la Clausula 24.1.2.2.

20.5.1.14. Ceder o transferir bien el presente Contrato, total o parcialmente, o bien la
participacion e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin autorizacién previa,
expresa y escrita de la ANH, y/o sin haber dado estricto cumplimiento a los demas requisitos
previstos en la Clausula 24.1 del presente Contrato, asi como subcontratar, también total o
parcialmente, la Operacion del mismo.

20.5.1.15. Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacion y de
pago de Regalias y/o cualquier Derecho Econémico a favor de la ANH, durante mas de seis (6)
Meses después de las fechas previstas en el presente Contrato.

20:5.2. Se exceptian de lo dispuesto en las Secciones 20.5.1.12, 20.5.1.13 y 20.5.1.14
precedentes, salvo la posibilidad de subcontratar, total o parcialmente, la Operacion, las transacciones
celebradas en bolsas de valores, asi como aquellas en las cuales el monto total de la inversion
exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH, incluidas tanto la Minima
obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de la Etapa de Produccién
de tales Contratos, respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos totales del
Contratista Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad Econémico
Financiera en casos de Contratistas Plurales.

20.5.3: En los casos previstos en esta Clausula, la ANH esta facultada para:
20.5.3.1.  Adoptar la terminacion unilateral por incumplimiento;

20.5.3.2.  Disponer la efectividad de la cléusula penal pecuniaria y de las garantias que resulten
aplicables al riesgo cubierto; y

20.5.3.3.  Valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento establecido en
la Clausula 17.2 del presente Contrato.
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Clausula 20.6.  Terminaciéon Unilateral como potestad excepcional

20.6.1. La ANH, mediante acto administrativo debidamente motivado y aplicando al efecto el
procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato, dispondra la terminacion anticipada
del contrato con base en el ejercicio de su potestad excepcional, s6lo en los siguientes eventos:

20.6.1.1.  Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden publico
lo imponga.

20.6.1.2.  Por disolucién de la persona juridica del Contratista.
20.6.1.3.  Por interdiccion judicial de declaracion de quiebra del Contratista.

20.6.1.4.  Por cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista
que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.

Clausula 20.7. Caducidad

20.7.1. Una vez surtido y agotado previamente el procedimiento a que se refiere la Clausula 17.2
del presente Contrato, la ANH estard facultada para declarar la Caducidad Administrativa y las
consiguientes terminacion anticipada y liquidacion de los Contratos, por incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucion de
aquellos, al punto que quede en evidencia que puede conducir a su paralizacién, cuando ocurra alguna
de las causales previstas en los articulos 5y 18 de la Ley 80 de 1993; 25 de la Ley 40 de 1993; 90 de
la Ley 418 de 1997, prorrogada por la distinguida como 548 de 1999 y modificada por la Ley 782 de
2002, articulo 31; 61 de la 610 de 2000; 1 de la Ley 828 de 2003 y 15 de la Ley 1738 de 2014, o las
disposiciones que los modifiquen, sustituyan o complementen, y demds normas aplicables. No
obstante, cuando la ley exija declarar la Caducidad Administrativa, la ANH estar4 obligada a hacerlo.

20.7.2. Son aplicables a los Contratos de Exploracién y Produccién de Hidrocarburos, en lo
pertinente, los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y sus reglamentos y desarrollos.

CAPITULO 21.
REVERSION DE ACTIVOS

Clausula 21.1.  Obligacién de reversién
21.1.1. Dentro del plazo para la aprobacién de cualquier del Programa de Abandono actualizado
a que se refiere la Cldusula 12.3, la ANH notificard al Contratista su intencién de mantener la operacion

de cualquier Pozo y adquirir la propiedad de cualquier construccién y/u otras propiedades inmuebles
ubicadas en el Area contratada necesarias para mantener en produccion el campo. Como consecuencia
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de esta notificacion, el Contratista estd obligado a dejar en buen estado de operacion los Pozos,
cualquier construccion y las demés propiedades objeto de la notificacion antes mencionada, teniendo
en cuenta el desgaste normal producido por el uso de estos en las Actividades hidrocarburiferas, todo
lo cual pasara gratuitamente y libre de todo gravamen a poder de la ANH, con las servidumbres,
permisos, Garantia Fondo de Abandono y Licencia Ambiental en vigor, de acuerdo con las reglas
sefialadas en esta Clausula 21.1. Esta obligacién se entendera sin perjuicio del derecho que tienen las
Partes de llevar a cabo el procedimiento descrito en la Clausula 21.1.7 del presente Contrato.

21.1.2. Una vez entregados a la ANH los Pozos, construcciones y demds propiedades y equipos
conforme a lo establecido en esta Cléusula, la ANH asume toda la responsabilidad derivada de los
mismos, incluyendo y sin limitarse a la responsabilidad econémica, administrativa y operacional, sin
perjuicio de las responsabilidades que el Contratista mantiene respecto de dafios que sean causados por
él mismo o por hechos anteriores al momento de reversion. Los Pozos, construcciones y demas
propiedades y equipos de que trata esta Clausula deberén ser excluidos del Programa de Abandono que
debera ser presentado a la ANH segiin es descrito en la Clausula 12.3.

21.1.3. Queda entendido que, en caso de prorroga del Contrato respecto de cualquier Area
asignada en Produccién, la reversion de las mejoras a favor de la Nacién no se producird sino al
vencimiento de la correspondiente extension.

21.14. Ia ANH est4 facultada para impetrar, en cualquier tiempo, las providencias
conservatorias que le convengan, para impedir que se perjudiquen o inutilicen, por culpa del
Contratista, el o los Campos de Hidrocarburos o sus instalaciones y dependencias.

21.1.5. Sin perjuicio de lo anterior, al momento de la terminacién del Contrato, el Contratista
tiene derecho a retirar sus maquinarias y demés elementos que tengan el cardcter de bienes muebles,
asi:

21.1.5.1.  Si el Contrato termina dentro del plazo de la Exploracién y de sus prorrogas, el
Contratista puede retirar libremente las maquinarias y demas elementos muebles que destino a la
exploracion, sin estar obligado a vendérselos a la ANH.

21.1.5.2.  Siel Contrato termina dentro del Periodo de Produccién, también puede el Contratista
retirar sus maquinarias y demds elementos, pero la ANH podréa ejercer su derecho de compra
respecto de los mismos, de acuerdo con la Clausula 21.1.7.

21.1.6. Sin petjuicio de la Clausula 21.1.7, la ANH debera informar al Contratista del gjercicio o
no de su derecho de compra de acuerdo con la Clausula 21.1.5.2 dentro del plazo para la aprobacion
del Programa de Abandono del Contratista. Los bienes muebles objeto de tal derecho de compra
deberan ser excluidos del Programa de Abandono.

N
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21.1.7. Si la ANH no esta de acuerdo con la determinacioén de la naturaleza (mueble o inmueble)
de uno o mas bienes incluidos en el Programa de Abandono presentado por el Contratista, las Partes
convienen que la naturaleza de mueble o inmueble de los bienes serd definida por un amigable
componedor de profesion abogado, con experiencia en derecho civil y bienes.

21.1.8. Si la ANH no esté de acuerdo con la valoracién econdmica atribuida a uno o mas bienes
muebles en el Programa de Abandono presentado por el Contratista, la valoracién econémica de estos
bienes muebles sera definida por un amigable componedor en temas econémicos o financieros de
acuerdo con las reglas que para el efecto fija la Ley 1563 de 2012. Este amigable componedor tendr4
en consideracion para la valoracién econdmica de estos bienes, su depreciacién y condiciones actuales.

21.1:9. El plazo para la aprobacién del Programa de Abandono del Contratista sera extendido
hasta treinta (30) Dfas contados a partir de la tltima determinacion que realice el amigable componedor
de que trata las Clausulas 21.1.7 y 21.1.8.

21.1.10. El Contratista deberd llevar a cabo todos los actos necesarios para formalizar la Reversién
de Activos de que trata la presente Clausula.

Clausula 21.2. Arrendamiento de bienes

El Contratista podré arrendar los bienes que considere necesarios para la realizacion de actividades
hidrocarburiferas, siempre que se indique expresamente en los contratos de arrendamiento que, en caso
de terminacién anticipada del presente Contrato por cualquier motivo, la ANH tendré la opcion de
solicitar la Cesion de los Contratos en favor del tercero designado por ésta, bajo los mismos términos
y condiciones que el contrato de arrendamiento original.

Clausula 21.3.  Financiacién de Proyectos

21.3.1. Es obligacion del Contratista transferir gratuitamente a la ANH todos los derechos
derivados de contratos celebrados bajo la modalidad de financiamiento de proyectos, tales como los
de Arrendamiento Financiero (“Leasing”); Construccién, Operacion y Reversion de bienes: BOT
(“Build, Operate and Transfer”); BOMT (“Build, Operate, Maintain and Transfer”), BOOT (“Build,
Own, Operate and Transfer”), MOT (“Modernize, Operate and Transfer”) y similares, que a su
terminacion estipulen la obligacion de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones al
Contratista, bien para la oportunidad de devolucion del Area, o bien a la terminacién del Contrato,
cuando una u otra tengan lugar después de transcurridos los primeros diez (10) Afios del Periodo de
Produccién.

2132, En todo caso, en el evento de que dichos contratos proyecten celebrarse por plazos
superiores al del Periodo de Produccion, requerirdn autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH.

Pagina 138 de 151

o El futuro i :
L2 es de todos g Mideaergla




i AGENCIA HACIONAL DE HIDROCARBUROS
Procaes Sermanents de
Asignacion de Areas COLOMBIA
Primer Ciclo

)'it@?gg ANH=

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P GUA OFF 10

Clausula 21.4. Inventarios

21.4.1. Es deber del Contratista levantar y mantener permanentemente actualizados inventarios
fisicos de los equipos y bienes destinados a las Operaciones de Produccion, con el detalle de naturaleza,
marca, modelo, caracteristicas, Especificaciones Técnicas, estado de operacion y funcionamiento,
mantenimientos preventivos y correctivos realizados, inventario de repuestos, y manuales y
recomendaciones del fabricante. Dichos bienes y equipos deben clasificarse.en funcién de si pertenecen
al Contratista o a terceros.

21.4.2. La ANH tiene derecho de estar representada en la oportunidad de elaboracion de tales
inventarios y a verificarlos en cualquier tiempo. Para dicho efecto, el Contratista asume el compromiso
de remitir a la ANH aviso escrito sobre la realizacion del inventario, con antelacion no inferior a quince
(15) Dias Habiles a la fecha de realizacién del mismo.

Clausula 21.5.  Disposicion de los activos

21.5:1, El Contratista estd facultado para disponer en cualquier tiempo de los bienes o equipos
ubicados, situados, instalados o montados hasta el Punto de Entrega, siempre que no sean
indispensables para mantener las condiciones de Produccion existentes.

21.5.2. No obstante, lo anterior, transcurridos diez (10) Afios del Periodo de Produccion de cada
Area Asignada en Produccién, o cuando se haya producido un ochenta por ciento (80%) de sus reservas
probadas, lo primero que ocurra, tal disposicion requerira la aprobacion previa, expresa y escrita de la
ANH.

Clausula 21.6.  Obligaciones posteriores

21.6:1: Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes
quedan en la obligacion de cumplir oportuna, eficaz y eficientemente aquellas obligaciones derivadas
del ordenamiento superior y/o sus estipulaciones, tanto las reciprocas como aquellas frente a terceros,
que surjan o hayan de satisfacerse con posterioridad a tal terminacion.

21.6.2. Este deber general incluye para el Contratista asumir responsabilidad por pérdidas, dafios
y petjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, siempre que por causas imputables a su
diligencia y cuidado hayan de reconocerse y pagarse indemnizaciones y/o compensaciones de todo
orden y naturaleza, conforme al régimen juridico aplicable a este Contrato.
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CAPITULO 22.
LIQUIDACION

Clausula 22.1.  QOportunidad y Contenido

22.1.1. Terminado el Contrato por vencimiento del plazo de ejecucion o por cualquier otra causa
legal o contractual, procede su liquidacién dentro del término pactado o del que convengan las Partes
para e] efecto. A falta de uno y otro, ha de tener lugar dentro de los diez (10) Meses siguientes.

22.1.2. La diligencia de liquidacion debe llevarse a cabo de com(in acuerdo entre las Partes y, a
falta de consenso total o parcial sobre sus términos y condiciones, mediante decisién unilateral de la
ANH.

22.1.3. En el proyecto de acta correspondiente o en la providencia administrativa, segin el caso,

han de consignarse:
22.1.3.1.  Las caracteristicas generales del Contrato;

22.1.3.2.  Laformay oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de
las Partes;

22.1.33.  La forma y oportunidad de ejecucion juridica, administrativa, técnica y operacional,
economico-financiera, ambiental y social de las prestaciones reciprocas;

22.1.3.4.  Los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen las Partes para poner fin a
eventuales diferencias;

22.1.3.5.  Los compromisos pendientes y la forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos,
la extensién y ajuste de las garantias y seguros que deban permanecer vigentes con posterioridad,
de manera que, cumplidos aquellos, las Partes puedan declararse en paz y a salvo.

22.1.4, En esta etapa se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que haya lugar, con
apego al ordenamiento superior.

Clausula 22.2. Procedimiento

22.2.1. Representante o apoderado del Contratista, debidamente facultado para el efecto, debe ser
convocado para surtir la diligencia de liquidacién, con quince (15) Dias Habiles de anticipacién. A la
convocatoria debe acompafiarse proyecto de Acta de conformidad con la Clausula precedente, asi como
solicitar la informacién y soportes adicionales requeridos que no obren en el expediente.
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22.2.2, La liquidacién ha de Ilevarse a cabo en el curso de las reuniones que resulten necesarias
para el efecto, dentro del término previsto para realizarla de coman acuerdo.

22.2.3. De alcanzarse consenso en torno a los términos de la liquidacion, el Acta debe ser suscrita
por los representantes autorizados de las Partes, y el Supervisor o Interventor, en su caso.

22.2.4. Si dentro del plazo dispuesto en la Clausula anterior, representante o representantes
autorizados del Contratista no concurren a las diligencias, no presentan los documentos de su resorte
para llevarla a cabo, o las Partes no obtienen consenso sobre los términos de la misma, la ANH debe
disponerla unilateralmente mediante providencia motivada, sin perjuicio del recurso y de las acciones
de ley, o de la aplicacion de los instrumentos alternativos de solucion de conflictos, de ser procedentes.

CAPITULO 23.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Clausula 23.1. Acuerdo directo

23140 Las Partes procuraran resolver directamente todas las controversias que se deriven del
presente Contrato o que guarden relacion con el mismo, mediante acuerdo reciproco de sus respectivos
representantes autorizados especificamente para el efecto. Esta etapa (“Etapa de Arreglo Directo™),
tendra un término de veinte (20) Dias Habiles, contados a partir de la fecha en que una de las Partes
comunique por escrito a la otra el motivo del conflicto o de la controversia, sus pretensiones y
fundamentos. Dicho término puede prorrogarse, de mutuo acuerdo, por un lapso igual.

Clausula 23.2.  Cldusula compromisoria de arbitraje nacional

23.2.1. Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa, todas las controversias relativas
al presente Contrato, o que se deriven o guarden relacién con el mismo, se resolveran por un tribunal
arbitral (el “Tribunal”) mediante arbitraje nacional, de conformidad con las siguientes reglas:

23.2.1.1.  El Tribunal se sujetar a las reglas y procedimientos previstos en la Ley 1563 de 2012
y sesionard en el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota (“Centro

de Arbitraje”).

23.2.1.2.  El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros que seran designados por las Partes
de comun acuerdo. En caso de que no sea posible tal designacion de comin acuerdo dentro de un
periodo de seis (6) Meses desde que haya concluido la Etapa de Arreglo Directo, los arbitros seran
designados por el Centro de Arbitraje de su lista de arbitros.

X
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Los arbitros deberan reunir las siguientes calidades:

23.2.1.3.1. Deberan ser ciudadanos colombianos en ejercicio;

23.2.1.3.2. Deberdn ser abogados debidamente autorizados para ejercer el derecho en
Colombia;

23.2.13.3. Deberan tener experiencia en la resolucion de conflictos mediante arbitraje y
experiencia profesional sustantiva en el tema que suscita la controversia.

23.2.1.3.4. Deberan actuar con diligencia y buena fe en la conduccién de los procedimientos
arbitrales.

23.2.1.4.

23.2.1.5.

23.2.1.6.

23.2.1.7.

Clausula 23.3.

El Tribunal decidir en derecho.
El idioma del arbitraje ser4 espatiol.
La sede del arbitraje serd Bogot4 D.C., Colombia.

La ley del fondo de la controversia seré la ley de la Republica de Colombia.

Notificacion a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado

Cualquier actuacién que dé inicio al trdmite arbitral deber4 comunicarse a la Agencia Nacional de
Defensa Juridica del Estado de la Republica de Colombia, sin que por ello se entienda que aquella
adquiera la condicién sustancial de parte en dicho procedimiento arbitral.

Clausula 23.4.

Seleccion de foro

Las Partes entienden que la presente clausula compromisoria constituye una clausula de seleccion de
foro previo y exclusivo para resolver reclamos contractuales que las Partes decidan arbitrar con ocasion
del presente Contrato. Por lo tanto, ningtin otro Tribunal serd competente para resolver los reclamos
contractuales entre las Partes cuando hayan sido objeto de arbitramento al amparo de esta clausula. Lo
anterior, sin perjuicio de los reclamos no contractuales que puedan proceder al amparo de los tratados
internacionales ratificados por Colombia.
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CAPITULO 24.
DISPOSICIONES VARIAS

Clausula 24.1.  Cesién y otias transacciones

24.1.1. Autorizacion

24.1.1.1.  El Contratista no esta facultado para ceder o transferir, ni total ni parcialmente, sus
intereses, derechos, obligaciones y compromisos adquiridos o contraidos en razon del presente
Contrato, ni, en general, su posicion contractual, sin la autorizacion previa, expresa y escrita de la
ANH, y solamente con sujecion a las siguientes reglas:

24.1.1,2.  Eventuales cesiones de participaciones en la asociacion de que se trate, entre quienes
integran Contratistas Plurales o en favor de terceros, no se consideran cesion del Contrato, pero
(i) imponen la modificacién correspondiente del respectivo acuerdo o convenio de asociacion;
(i) requieren la autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH, (iii) estin limitadas a que el
Operador mantenga por lo menos el treinta por ciento (30%); (iv) debe recaer siempre en persona
juridica que retina, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Econémico Financiera,
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial
minimas exigibles en los Términos de Referencia, y, (v) en todo caso, estaran sujetas las reglas y
requisitos que exija el Acuerdo 2 de 2017, vigente para la oportunidad de la correspondiente cesion.

24.1.1.3.  El Operador estd obligado a mantener participacién minima del treinta por ciento
(30%) en la asociacion de que se frate.

24.1.1.4. La cesion total o parcial del Contrato tiene también que recaer siempre en persona
juridica que refina las condiciones minimas de Capacidad Econémico Financiera, Técnica y
Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial exigibles en los
Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacién del Area y a la celebracién del Contrato
y, en todo caso, aquellas que exija el Acuerdo 2 de 2017, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccion.

24.1.2. Otras autorizaciones

24.1.2.1. Conforme a los Términos de Referencia, las siguientes transacciones requieren
también autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, con el exclusivo propésito de establecer
que se mantienen, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Econémico Financiera,
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial
minimas exigibles en los Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacion del Areay ala
celebracion del Contrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Acuerdo 2 de 2017 vigente para la
oportunidad de la correspondiente transaccion:

&
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24.1.2.1.1. Todo evento de cesién o transferencia total o parcial de las participaciones en la
persona juridica Contratista, el Operador u otro integrante de Contratistas Plurales que hubiera
acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera.

24.1.2.1.2, Cualquier operacion que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante
(segun se define dicho término en el Acuerdo 04 de 2012) del Contratista o de cualquiera de los
integrantes de Contratistas Plurales, asi como eventos de fusién o escisién del Contratista
Individual, del Operador y/o de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad
Econdémico Financiera, en casos de Proponentes Plurales,

24.1.2.1.3. Las fusiones o escisiones de la persona juridica Contratista, el Operador u otro
integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad
Economico Financiera.

24.1.2.2.  Se exceptian de lo dispuesto en la Clausula 24.1.2.1, las hip6tesis a que se refieren las
Clausulas 24.1.2.1.2 y 24.1.2.1.3 precedentes, es decir, de obtener autorizacion previa, expresa y
escrita de la ANH, pero no de informar a la ANH con quince (15) dias habiles de anticipacion al
perfeccionamiento de la transaccion de que se trate, las transacciones de sociedades abiertas o las
que se lleven a cabo en bolsas de valores y aquellas en las cuales el monto total de la Inversion
Exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH, incluidas tanto la Minima
obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de la Etapa de
Produccion de tales Contratos, respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos
totales del Contratista Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad
Economico Financiera en casos de Contratistas Plurales.

24.1.2.3.  También, si la transaccion es entre personas juridicas del mismo grupo empresarial,
que tienen la misma Matriz o Controlante que otorgd Garantia Solidaria, basta con que se informe
ala ANH.

24.1.3. Procedimiento

24.1.3.1.  Para tramitar la correspondiente autorizacion, el Confratista debe radicar solicitud
formal ante la ANH, con indicacion de la naturaleza, objeto y demas elementos de la transaccion
propuesta; la minuta del Contrato por celebrar, y la determinacion precisa de todas las condiciones
de Capacidad de la persona o personas juridicas en quienes recaeria la cesién proyectada,
debidamente acreditadas con todos los documentos exigidos en el Reglamento de Contratacion de
la ANH y en los Términos de Referencia del certamen que dio lugar al Contrato que proyecta
cederse total o parcialmente, o cuyo Contratista Plural se plantea modificar, v, en este iltimo caso,
la minuta de reforma al convenio correspondiente (Consorcio o Unidn Temporal) o de cesidn de
derechos societarios (Sociedad Prometida), segin aplique.
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24.1.3.2. La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario, signientes al recibo de la solicitud
presentada en forma completa, para estudiar la informacién suministrada y pronunciarse sobre la

misma.

24.1.3.3. De requerirse documentos no acompafiados, modificacion de los sometidos y/o
informacién no suministrada, la ANH pedira al introducir los ajustes y realizar las aportaciones
pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver comenzaré a contarse desde la radicacién de
todos los requisitos exigidos.

24.1.3.4.  Ante la falta de respuesta oportuna de la ANH, es decir dentro del término mencionado
en la Clausula 24.1.3.2, el Contratista podra solicitar una reunion a la Vicepresidencia de Contratos
de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgara dentro de los cinco (5)
Dias Hébiles siguientes a la solicitud, con el propédsito de que éste emita una respuesta debidamente
justificada. Si la solicitud se refiere al otorgamiento de un plazo, y la ANH no responde la solicitud
en el plazo fijado en el presente Contrato, se entenderd que el término cuyo plazo se solicita no
venceré hasta tanto la ANH no emita una decision o respuesta de fondo respecto de la solicitud.

24.1.3.5. La improbacién expresa o ticita de la solicitud no se considera desacuerdo o
controversia sometida a arbitraje.

Clausula 24.2.  Fuerza Mayor y Hechos Exclusivos de Terceros
24.2.1. Concepto y Efectos

242.1.1.  Fuerza Mayor o Caso Fortuito es el imprevisto al que no es posible resistir, y, Hecho
Exclusivo de Terceros, es el evento también irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega
y que no puede ser imputado a su responsabilidad y diligencia.

24.2.1.2. Tanto la Fuerza Mayor, Caso Fortuito y los Hechos Exclusivos de Terceros se
consideran eximentes de responsabilidad patrimonial y dan lugar a la suspensién de los términos
para el cumplimiento de las obligaciones no financieras directa y totalmente afectadas por estas
circunstancias, siempre que estén fuera del control y/o de la prevision razonable de la Parte afectada
y que -puestos oportunamente en conocimiento de la otra-, no se controvierta su imprevisibilidad,
irresistibilidad y el cardcter de impedimento para la satisfaccion de las obligaciones contractuales.

24.2.1.3.  Lasuspension de plazos operar durante el tiempo en que se mantengan las causas que
dieron lugar a ella.

242.14. La presencia de Fuerza Mayor, Caso Fortuito y/o de Hechos Exclusivos de Terceros
se reconocera como se describe en la Clausulas 24.2.2 siguiente.

S El futuro i :
M < de todos Minenergia X
¥i

Pagina 145 de 151




5
)7
R

22 ANH=

AGENCIA NACIOHAL DE HIDROCARBUROS
Procaez dermanents de

Asignacidn de Areas COLOMBIA
Primer Ciclo i

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P GUA OFF 10

24.2.2. Aviso

Cuando cualquiera de las Partes se vea afectada por alguna circunstancia de las previstas en la Clausula
24.2.1, debe dar aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a su ocurrencia,
con el detalle de las circunstancias invocadas; las obligaciones afectadas y las razones en que se
fundamenta; el periodo estimado de impedimento y cualquier otra informacién que permita demostrar
la ocurrencia del hecho, su imprevisibilidad, irresistibilidad y efectos.

24.2.2.1.  Aceptacion y suspension temporal de la ejecucion de las obligaciones

24.22.1.1. Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes al recibo del aviso de que trata la
Clausula 24.2.2, la Parte no afectada debe responder si la(s) circunstancia(s) invocada(s) como
eximente(s) de responsabilidad lo es(son) o no, y los motivos de su determinacién. De aceptarlas,
se suspenden los plazos para el cumplimiento de las obligaciones directamente afectadas con
ella(s), a partir de la fecha en de su ocurrencia efectiva y hasta la cesacion de tales efectos.

24.2.2.1.2. Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se considerara aceptada la
ocurrencia de la causal invocada y suspendido el o los plazos afectados.

242.2.1.3. En todo caso, la suspension sélo interrumpe el cumplimiento de aquellas
prestaciones real y efectivamente imposibles de satisfacer debido al o a los hechos invocados.

242.2.2.  Cesacion de la Suspension

El o los plazos se reanudaran y la Parte afectada estd en el deber de retomar la satisfaccion de la o las
obligaciones suspendidas, dentro del Mes siguiente a la desaparicion del o de los hechos de Fuerza
Mayor o Hechos Exclusivos de Terceros que hubieran afectado los plazos, circunstancia que debe ser
puesta en conocimiento de la otra Parte dentro de los diez (10) Dias Calendario siguientes.

24.2.2.3. Restitucion de Plazos

2422.3.1. Cuando el o los hechos de Fuerza Mayor y/o Hechos Exclusivos de Terceros
impidan efectivamente el desarrollo de las Operaciones por mas de dos (2) Meses consecutivos,
se restituird el plazo contractual pendiente de ejecucion para la terminacién de la respectiva Fase,
Programa o Periodo, sin perjuicio del deber que pesa sobre el Contratista de prorrogar la Garantia
de Cumplimiento o de constituir una nueva, en los términos de la CAPITULO 15 del presente
Contrato.
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24.2.2.3.2. Para efectos del presente Contrato, ni las condiciones climaticas ni las temporadas
de invierno usuales en determinadas regiones del Pais, ni los tramites de Licenciamiento
Ambiental que se desarrollen dentro de los términos legales constituyen causales de exoneracion
de responsabilidad por Fuerza Mayor y/o Hechos Exclusivos de Terceros.

24.2.2.4.  Cumplimiento de otras Obligaciones

Ademas de las obligaciones de caracter econémico financiero, pesan sobre la Parte afectada el deber
de satisfacer oportuna, eficaz y eficientemente los demas compromisos y prestaciones no afectados por
aquellos, asi como el de acometer todas las acciones y esfuerzos razonables para mitigar su impacto.

Clausula 24.3.  Impuestos, Costos y Gastos

24.3.1. El Contratista, asi como sus Operaciones, por razén o con motivo de la celebracion,
ejecucion, terminacion y liquidacion del presente Contrato, se someten a la legislacion tributaria
colombiana.

24.3.2, Son de cargo del Contratista todos los costos y gastos derivados de la celebracion,
ejecucion, terminacion y liquidacion de este Contrato.

Clausula 24.4. Moneda

24.4.1. Todos los pagos a que haya lugar en favor de la ANH, en cumplimiento del presente
Contrato, deben ser realizados en Délares de los Estados Unidos de América, siempre que lo permitan
las normas cambiarias, o, a eleccion de la ANH, en pesos colombianos, liquidados a la Tasa
Representativa del mercado del Délar, TRM, como se dispone en la siguiente Clausula 24.4.3.

24.4.2. Asi mismo, los pagos deben depositarse en la cuenta y entidad financiera que la ANH
determine para el correspondiente propdsito. No obstante, se aceptardn pagos en otras divisas, si lo
permiten las normas cambiarias y la ANH imparte su autorizacion por escrito.

24.4.3. Tasa de Cambio

Siempre que haya lugar a convertir Délares de los Estados Unidos de América a Pesos Colombianos,
debe aplicarse la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, TRM, certificada por la
Superintendencia Financiera, o por la entidad que haga sus veces, correspondiente al Dia en que la
respectiva obligacion se hizo exigible o a aquel en que tenga lugar su pago efectivo, la que resulte
mayor.
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Clausula 24.5. Intereses de Mora

La demora en cancelar cualquier obligacion dineraria por todo concepto, a favor de la ANH, conforme
al presente Contrato, causa Intereses de Mora, sin perjuicio de cualquier otra acciéon o actuacion
derivada del retardo o incumplimiento.

Clausula 24.6. Comunicados Externos

24.6.1. Siempre que el Contratista proyecte hacer declaraciones publicas, anuncios o
comunicados en torno a la ejecucion contractual, que comporten difundir informacién que pueda
afectarla, debe comunicarlo previamente a la ANH.

24.6.2. En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados y voliimenes
de Reservas de Hidrocarburos requieren aprobacion previa, expresa y escrita de la ANH y se someten
a las disposiciones descritas para el efecto en la Clausula 4.10.

24.6.3. Cuando el Contratista o integrantes de Contratistas Plurales se encuentre(n) inscrito(s) en
bolsas de valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacién relevante dirigida a los mercados
debe ser sometida a la ANH, también en espaiiol, con antelacion minima de un (1) Dia Calendario, o
dentro de los términos sefialados por la Superintendencia Financiera de Colombia o por autoridad
competente, sea en este Pais o en el exterior.

Clausula 24.7.  Legislacion y Régimen Juridico

24.7.1. Este Contrato se rige por las leyes de la Reptiblica de Colombia vigentes al momento de
su celebracion. Asimismo, le son aplicables las normas legales concernientes a la exploracion y
produccion de Hidrocarburos y al Sistema General de Regalias, en especial, las Leyes 756 de 2002 y
1530 de 2012; las disposiciones pertinentes del Codigo de Petroleos; los Decretos Leyes 1760 de 2003,
en todo aquello no modificado o sustituido por el distinguido como 4137 de 2011; este Gltimo; el
Reglamento de Contratacién expedido por el Consejo Directivo de la ANH contenido en los Acuerdos
4 de 2012 y 3 de 2014; las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y 1474 de 2011 y el Decreto Ley 19 de
2012, sus desarrollos y reglamentos, en cuanto resulten pertinentes y aplicables, las normas aplicables
a determinadas actuaciones, contenidas en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, contenido en la Ley 1437 de 2011, asi como las disposiciones generales
del derecho privado, contenidas en los codigos Civil y de Comercio, o las disposiciones que sustituyarn,
modifiquen, adicionen o complementen los anteriores.

24.7.2. Siempre que en el presente Contrato se haga mencion a una norma juridica, se entiende
que cortesponde también a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o
complementen.
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Cliusula 24.8.  Reclamacion Dipiomatica

24.8.1. El Contratista renuncia expresamente a intentar reclamacion diplomatica en todo cuanto
corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, prestaciones y operaciones provenientes de
este Contrato, excepto en el caso de denegacion de justicia.

24.8.2. Se entiende que NO se presenta denegacion de justicia, cuando aquel ha tenido acceso a
todos los recursos y medios de accion que proceden conforme a las leyes colombianas.

Clausula 24.9. Idioma

24.9.1. Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este Contrato, el idioma oficial es
el espafiol.
2492, Toda la informacién que se debe entregar a la ANH ha de ser proporcionada tanto en

medio fisico como magnético, en caso de ser expresamente requerido asi.
Clausula 24.10. Domicilio y Correspondencia
24.10.1.  Domicilio

Las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual para todos los efectos, la ciudad de
Bogota, D.C., Republica de Colombia.

24.10.2. Correspondencia

24.10.2.1. Para cualquier proposito relacionado con la celebracién, ejecucion, terminacion y
liquidacién del presente Contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en general, toda
correspondencia que se crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en medio magnético, de
ser requerido por la ANH, a las siguientes direcciones:

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Avenida Calle 26 No. 59 — 65, Piso 2
Bogot4, Distrito Capital
Teléfonos: (571) 593-17-17

Fax: (5671) 593-17-18

A,
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El Contratista: Ecopetrol S.A.
Felipe Bayon Pardo
Representante Legal
Cra. 13 N. 36 - 24 Piso 12 Bogotda, D.C.
Teléfonos: 2344112 2344741
Correo Electrénico: notificacionesjudicialesecopetrol@ecopetrol.com.co

24.10.2.2. Cualquier modificacién en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la otra
Parte. Dicha comunicacion solamente surtird efectos transcurridos tres (3) Dias Calendario,
contados a partir de su radicacion en la sede de la ANH o en las oficinas del Contratista. Hasta dicha
fecha, cualquier comunicacion enviada a la direccion consignada en este Contrato, se entenderd
recibida por la otra Parte en la fecha de su recepcidn.

24.10.2.3. Toda comunicacion del Contratista a la ANH debe ser suscrita por representante legal,
o por mandatario o apoderado, ambos debidamente autorizados para el efecto.

Clausula 24.11. Aprobaciones y Pronunciamientos

24.11.1. Cualquier determinacién que conforme al presente Contrato requiera aprobaciéon de la
ANH y no tenga previsto plazo preciso de respuesta, debe ser respondida en término maximo de tres
(3) Meses.

24.11.2. Transcurrido este lapso sin pronunciamiento de la ANH, el Contratista podra solicitar una

reunion a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH,
que esta otorgara dentro de los cinco (5) Dias Hébiles siguientes a la solicitud, con el propdsito de que
¢ste emita una respuesta debidamente justificada. Si la solicitud se refiere al otorgamiento de un plazo,
y la ANH no responde la solicitud en el piazo fijado en el presente Contrato, se entendera que el término
cuyo plazo se solicita no vencera hasta tanto la ANH no emita una decision o respuesta de fondo
respecto de la solicitud.

24.11.3, Este Gltimo acepta y reconoce que cualquier aprobacion o autorizacién de la ANH, en
desarrollo del presente Contrato, no comporta ni implica garantia alguna acerca del resultado del objeto
de tales pronunciamientos.

Clausula 24.12. Subsistencia

24.12.1. La terminacién o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, incluidas, entre otras, las derivadas
de garantias y seguros, ni de la responsabilidad del Contratista y de sus garantes.
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24,12.2. El presente Contrato se suscribe exciusivamente por los representantes autorizados de las

Partes. No concurre el representante del garante solidario, por cuanto la extension y términos de su
responsabilidad se encuentran asumidos en el texto de la garantia solidaria, que comprende la
obligacion de satisfacer en tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de aquel y de
constituir y someter también oportunamente a la ANH las garantias y seguros contractuales, conforme
a los documentos puestos a consideracion suya para obtener Habilitacion.

Este Contrato se perfecciona con la firma de su texto escrito por los representantes autorizados de las
Partes.

Para constancia se firma en Bogota, D.C., en dos (2) ejemplares del mismo tenor literal, a los 25 dias
del mes de julio de 2019.

Contratante, Contratista,

Agencia Nacional De Hidrocarburos Ecopetrol S.A.

N R

e

Luis Miguel Morelli Navia Felipe Bayon Pard
Presidente Presidente y Representante Legal

T@Hioi
Diegs Nela Yyo
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ANEXO A
AREA ASIGNADA

CONTRATISTA: ECOPETROL S.A.
AREA: GUA OFF 10

El 4rea del poligono formado por los vértices relacionados a continuacion es de ciento siete mil
ciento una (107.101) hectéreas, con seis mil ciento cuarenta y ocho (6.148) metros cuadrados
aproximadamente. Encontrandose totalmente costa afuera en aguas territoriales de Colombia en el
Mar Caribe. La informacioén cartografica fue tomada del Mapa politico de Colombia, archivo
digital del 1.G.A.C, a escala 1:500.000. Esta 4rea se describe a continuacién y como aparece en el
mapa que se adjunta como anexo “A”, que forma parte de este contrato, asi como los cuadros
correspondientes. Se ha tomado como punto de referencia el Vértice Geodésico 44001063 del
Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Central,
datum MAGNA-SIRGAS son: N:1.767.387,372 metros, E:1.125.442,159 metros, las cuales
corresponden a las coordenadas geograficas ddtum MAGNA-SIRGAS Latitud 11° 31' 56,9597" al
Norte del Ecuador, Longitud 72° 55' 39,5354" al Oeste de Greenwich.

PUNTO A:
Del vértice geodésico, se continiia con rumbo N 31° 24" 2,508" W, por una distancia de 15.245,401
metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 1.780.400,000 metros, E: 1.117.499,000

metros.

PUNTO B:
De dicho vértice, se continGia con rumbo OESTE, por una distancia de 21.296,100 metros hasta

llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1.780.400,000 metros, E: 1.096.202,900 metros.

PUNTO C:
De dicho vértice, se contintia con rumbo NORTE, por una distancia de 10.929,500 metros hasta

llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1.791.329,500 metros, E: 1.096.202,900 metros.

Avenida Calle 26 No. 59 - 65 Piso 2 - PBX: +57 (1) 5931717 - Fax +57 (1) 5931718 - Bogota, Colombia PE’ig'Ll'lEl 1des
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ANEXO A
AREA ASIGNADA

PUNTO D:

De dicho vértice, se contindia con rumbo S 89° 59' 54,261" W, por una distancia de 6.000,008
metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1.791.329,333 metros, E: 1.090.202,892
metros. La linea formada por los vértices "A-B-C-D" colinda en toda su extension con &rea

reservada.

PUNTO E:
De dicho vértice, se contintia con rumbo N 0° 10' 10,937" W, por una distancia de 18.438,685
metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1.809.767,937 metros, E: 1.090.148,279

metros.

PUNTO F:
De dicho vértice, se continiia con rumbo S 89° 50' 15,799" W, por una distancia de 9.078,822
metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1.809.742,223 metros, E: 1.081.069,493

metros.

PUNTO G:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 0° 9' 22,073" W, por una distancia de 4.603,728 metros
hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 1.814.345,934 metros, E: 1.081.056,948 metros.
La linea formada por los vértices "D-E-F-G" colinda en toda su extension con el bloque
TAYRONA operado por la compaiiia PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO BV
SUCURSAL COLOMIBA.

PUNTO H:
De dicho vértice, se contintia con rumbo N 0° 9' 22,073" W, por una distancia de 4.615,517 metros

hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 1.818.961,434 metros, E: 1.081.044,370 metros.
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ANEXO A
AREA ASIGNADA

PUNTO I:
De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° 48' 38,19" E, por una distancia de 27.229,010
metros hasta llegar al punto I, cuyas coordenadas son N: 1.819.051,440 metros, E: 1.108.273,231

metros. La linea forma da por los vértices "G-H-I" colinda en toda su extension con 4rea reservada.

PUNTO I:

De dicho vértice, se continiia con rumbo N 89° 48' 38,192" E, por una distancia de 9.076,649
metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 1.819.081,443 metros, E: 1.117.349,831
metros. La linea formada por los vértices "I-J" colinda en toda su extension con el bloque RC-10

operado por la compafiifa ONGC VIDESH LTD SUCURSAL COLOMBIANA.

PUNTO K.:
De dicho vértice, se contintia con rumbo S 0° 13' 15,545" E, por una distancia de 36.879,950
metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 1.782.201,767 metros, E: 1.1 17.492,073

metros. La linea forma da por los vértices "J-K" colinda en toda su extensién con area disponible.

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 0° 13' 13,002" E, por una distancia de 1.801,781 metros
hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacién. La linea forma da por los

vértices "K-A" colinda en toda su extension con 4rea reservada.
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ANEXO A
AREA ASIGNADA

Céleulo de Area, Rumbos y Distancias a partir de Coordenadas Gauss

Origen Central, Datum MAGNA-SIRGAS
Tabla de datos y Resultados para el AREA A CONTRATAR BLOQUE GUA OFF 10

Punto Cg(())lI:?]]EE NaDAS fEIS?EN A5 Distancia RUMBOS
VERT | 1.767.387,372 | 1.125.442,159

15.245,401 | N 31°24'2,508" W
A 1.780.400,000 | 1.117.499,000

21.296,100 | OESTE
B 1.780.400,000 | 1.096.202,900

10.929,500 | NORTE
[ 1.791.329,500 | 1.096.202,900

6.000,008 | S 89°59'54,261" W
D 1.791.329,333 | 1.090.202,892

18.438,685 | N 0°10' 10,937" W
E 1.809.767,937 | 1.090.148,279

9.078,822 | S 89° 50" 15,799" W
F 1.809.742,223 | 1.081.069,493

4.603,728 | N 0°9'22,073" W
G 1.814.345,934 | 1.081.056,948

4,615,517 | N0°9'22,073" W
H 1.818.961,434 | 1.081.044,370

27.229,010 | N 89° 48' 38,19"E
1 1.819.051,440 | 1.108.273,231

9.076,649 | N 89° 48'38,192" E
] 1.819.081,443 | 1.117.349,831

36.879,950 | S 0° 13' 15,545"E
K 1.782.201,767 | 1.117.492,073

1.801,781 | S 0°13'13,002"E
A 1.780.400,000 | 1.117.499,000
AREA TOTAL: 107.101,6148 Has Aprox.
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ANEXO A
AREA ASIGNADA
1080000 1125000
2 1 1 2
g4 B
d AREA A CONTRATAR BLOQUE 8
GUA OFF 10 LR CARIAE
QUE CONSTITUYE EL
ANEXO A
LA GUAJIRA
H | J
G
F
3 g
e R
8 g
c
K
B A
VERTICE GEGDESICO 44001083 .GAC
COORDENADAS GAUSS CON ORIGEN CENTRAL
N: 1767387 372
E; 1125442,159
COORDENADAS GEOGRAFICAS
DATUM MAGNA SIRGAS
DATUM MAGNA-SIRGAS LAT: 11° 31" 56,9597"
ESFEROIDE 'WGSB4 LON: -72° 55" 39,5354"
PROYECCION MERCATOR TRANSVERSA
FALSO ESTE 1'000.000
O NORTE '000.000 z
e AREA TOTAL.....107.101,6148 Has Aprox.
LATITUD DE ORIGEN 4.5862
1 T
1080000 1125000
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Anexo B
Programa Exploratorio

CONTRATISTA: ECOPETROL S.A.

AREA: GUA OFF 10
Programa Exploratorio Minimo
L i Puntaje por Unidad de
Fase Duracién Actividad Actividad Exploratoria
e Mil cuatrocientos ochenta kilémetros (1480
km) de Reproceso Sismico 2D — PSTM
20,72
e  Cuatrocientos ochenta kilémetros cuadrados
(480 km?) de Reproceso Sismico 3D - PSTM —
Kirchhoff 0,0
o Cuatrocientos ochenta kilémetros cuadrados 10.08
(480 km?) de Reproceso Sismico 3D — PSDM :
1 36 meses | ° Cuatrocientos ochenta kilometros cuadrados 10.08
(480 km?) de Reproceso Sismico 3D — GCV i
e (Cuatrocientos ochenta kilometros cuadrados 10.08
(480 km?) de Reproceso Sismico 3D — AVO ’
e Cuatrocientos ochenta kildmetros cuadrados 10.08
(480 km?) de Reproceso Sismico 3D - EEI ’
(Extended Elastic Impedence)
L . . 152,00
e  Adquisici6n de treinta y ocho (38) unidades
“Piston Core”
Total Puntaje por unidad de Actividad Exploratoria Fase 1 223,12
2 36 meses |e Un (1) pozo exploratorio 8.601
Total Puntaje por unidad de Actividad Exploratoria Fase 2 8.601
e  Adquisicion de cincuenta kilémetros cuadrados
3 L (50 km?) de sismica 3D 108
Total Puntaje por unidad de Actividad Exploratoria Fase 3 100
Total Puntaje Programa Exploratorio Minimo (8.924,12 puntos) 8.924,12
Total término ejecucién Programa Exploratorio Minimo 9 afios
Avenida Calle 26 No. 59 - 65 Piso 2 - PBX: +57 (1) 5931717 - Fax +57 (1) 5931718 - Bogotd, Colombia Pagina 1 de 3 y P\
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Anexo B
Programa Exploratorio

Programa Exploratorio Adicional
v s Puntaje por Unidad de
Fase Duracion Actividad Actividad Exploratoria

¢  Adquisicién de diez (10) unidades “Heat Flow” 40

e Adquisicién de ocho (8) unidades “Piston 19
Core”

1 36 . ; ;
fmeses 1, -Mil cuatrocientos ochenta kilémetros (1.480 20.72
km) de reproceso sismico 2D — PSDM ’

e  Adquisicién de cien kilémetros cuadrados (100 200
km?) de sismica 3D

Total Puntaje por unidad de Actividad Exploratoria Fase 1 292,72

e  Cien kilémetros cuadrados (100 km?) de
reproceso sismico 3D — PSTM Kirchhoff 2,1

e  Cien kilémetros cuadrados (100 km?) de i
reproceso sfsmico 3D — PSDM 2,

*  Cien kilémetros cuadrados (100 km?) de 21
reproceso sismico 3D — Inversion colorida ?

e Cien kilémetros cuadrados (100 km?) de 21
reproceso sfsmico 3D — AVO ’

e  Cien kilémetros cuadrados (100 km?) de 21

5 36 meses reproceso sismico ABA ’

e  Cien kilémetros cuadrados (100 km?) de 21
reproceso sismico 3D — EEI (Extended Elastic ’
Impedence)

e  Cien kildmetros cuadrados (100 km?) de 2.1
reproceso sismico 3D — velocidades ’
intervalicas

e  Cien kilémetros cuadrados (100 km?) de 21
reproceso sismico 3D — AxB (Intercepto- )
Gradiente)
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Anexo B
Programa Exploratorio

Programa Exploratorio Adicional

Puntaje por Unidad de

Fase Duracion Actividad Actividad Exploratoria

e Cien kilémetros cuadrados (100 km?) de
reproceso sismico 3D — GCV 21

e Cien kilémetros cuadrados (100 km?) de
reproceso sismico 3D — Polarizacion 2,1

e  Cien kilémetros cuadrados (100 km?) de
reproceso sismico 3D — Propiedades de roca 2,1
basado en pozo analogo

Total Puntaje por unidad de Actividad Exploratoria Fase 2 23,1
Total Puntaje Programa Exploratorio Adicional (315,82 Puntos) 315,82
Total plazo de ejecucion Programa Exploratorio Adicional 6 afios

[wavwv.anh.gov.co | infofdanh. sov.col
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Anexo C
Derechos Econémicos

(;ONTRATISTA: ECOPETROL S.A.
AREA: GUA OFF 10

C.1 Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 82.

C.1.1 Periodo de Exploracion, incluido eventual Programa Exploratorio Posterior, Descubrimientos,
Programa de Retencion, Programas de Evaluacion (individual e integrado) sin Produccion,
Etapa de desarrollo de infraestructura de produccion y transporte:

Causacién: Anualmente o en forma proporcional por fracciones inferiores, a partir de la Fecha Efectiva,
durante el Periodo de Exploracion, sus prorrogas, eventual Programa Exploratorio Posterior, Programa de
Evaluacioén (individual e integrado), Descubrimientos, Programa de Retencion, sin que exista Produccion
y Etapa de desarrollo de infraestructura de produccion y transporte.

Liquidacién: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del correspondiente Formulario.

Se calcula sobre la superficie total del Area Asignada o su Remanente, de mediar devoluciones, deducidas
las Areas en Explotacion o en Produccion, medida en hectareas (ha) y fracciones de hectérea aproximadas
hasta centésimas, segin su estado a 31 de diciembre del Afio inmediatamente anterior, a la tarifa fijada por
la ANH en Délares de los Estados Unidos de América por unidad de superficie (USD/ha).

Para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020 dicha tarifa es:

Areas Prospectivas para Acumulaciones de Hidrocarburos en Trampas
Tarifa - TAUS (USD/ha)
Areas Costa Afuera a profundidades a agua iguales o menores de 1.000 m. 0,81
Areas Costa Afuera a profundidades a agua de més de 1.000 m. 0,61

Esta tarifa se actualiza anualmente con arreglo al Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017, o la norma que lo
modifique o sustituya. Por consiguiente, como quiera que el indice aplicable para el Afio inmediatamente
anterior solamente se publica en el Mes de abril, la providencia de actualizacion se expide en mayo
siguiente.

Avenida Calle 26 No. 59 - 65 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax (571) 5931718 - Bogota, Colombia P{lgina 1de21

|www.anh.gov.co | info@anh. gov.col

A

(%



I

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Frocess dermanents de
Asignacidn da Areas COLOMBIA
Primer Cicla

ﬁi%?&& A

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS - E&P
AREA GUA OFF 10

Anexo C
Derechos Econ6émicos

Para liquidar el Derecho se aplica la siguiente formula:
DUSp =S * TAUS
Donde:

® DUSgx corresponde al Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo durante el Periodo de
Exploracién

" S es la superficie del Area Asignada o la del Area Remanente menos las Areas en Explotacion o en
Producci6n, expresada en hectéreas y fracciones de hectirea (ha) aproximadas hasta centésimas

= TAUS corresponde a la tarifa anual por concepto del Uso del Subsuelo vigente, expresada en Délares
de los Estados Unidos de América por unidad de superficie, actualizada anualmente por la ANH

Oportunidad de Pago:

La cancelacion de este Derecho Econémico ha de tener lugar en forma anticipada, dentro del Mes siguiente
a la Fecha Efectiva, por la fraccién remanente del Afio de que se trate, y posteriormente, por Afio
Calendario, en el mes de febrero.

Si el Periodo de Exploracion, el Programa Exploratorio Posterior, Programa de Retencién, Programas de
Evaluacién (individual e integrado) sin Produccién, etapa de desarrollo de infraestructura de produccién y
transporte terminan antes de completarse el Afio Calendario de que se trate, los Aportes a que se refiere
este numeral deben liquidarse y pagarse proporcionalmente por la fraccion que corresponda.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del Mercado, TRM

certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente el Dia H4bil inmediatamente anterior
a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.1.2  Periodo de Explotacion, Descubrimientos y Programas de Evaluacién con Produccién
Causacion: Por semestre calendario vencido.

Liquidacién: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del correspondiente Formulario.
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Derechos Economicos

Se calcula sobre la Produccién Base, descontados los volumenes correspondientes al Derecho Economico
de Participacién en la Produccion (X%) y de Participacion Adicional en la misma, de resultar aplicable, por
las tarifas fijadas por la ANH en Doélares de los Estados Unidos de América por volumen de Produccién,
es decir, por Barril de Hidrocarburo Liquido o por miles de Pies Cubicos de Gas Natural.

Las tarifas del Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo en Areas en Explotacién o en
Produccién, en Descubrimientos o en desarrollo de Programas de Evaluacion con Produccion, para el afio
2019, son las siguientes:

4 Cero coma catorce veinticuatro délares (USD 0,1424) por Barril de Hidrocarburo Liquido, y

v Cero coma cero catorce veinticuatro délares (USD 0,01424) por cada mil Pies Cubicos (1.000 ft’) de
Gas Natural.

Esta tarifa se actualiza anualmente con arreglo al Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.

Para liquidar este Derecho se aplica la siguiente formula:
DUSp = PBD * TUP

Donde:

= DUSp corresponde al Derecho Econdémico por concepto del Uso del Subsuelo sobre la Produccién
proveniente de Descubrimientos, de Areas en Evaluacion o de Campos en Produccion.

a PB o Produccion Base, es la Produccion medida en el Punto de Medicion Oficial o Punto de
Fiscalizacién, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resulta de la féormula PB
=PT-R

= PT es la Produccién Total de cada Descubrimiento, de cada Area en Evaluacion o de cada Campo en
cada Area asignada en Produccion, expresada en volumen, Barriles de Hidrocarburos Liquidos o miles
de Pies Cibicos de Gas Natural, también correspondiente al Periodo mensual de Liquidacion de que se
trate, una vez descontados los volimenes de Hidrocarburos utilizados en beneficio de las operaciones
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de extraccién y los que inevitablemente se desperdicien en ellas, asf como los de Gas que se reinyecten
en el mismo Campo en Produccién

" Resel volumen de Regalias inherente al Perfodo Mensual de Liquidaci6n de que se trate, expresado en
Barriles (bbl) o en miles de Pies Ciibicos (kft?), seglin sea Hidrocarburo Liquido o Gas Natural

® PBD es la Produccién Base para el célculo del Derecho en dinero, que resulta, a su vez, de la siguiente
férmula PBD =PB * (1 - XP)

= XP corresponde al Porcentaje de Participacion en la Produccion (X%), mas la Participacion Adicional
en la misma, de resultar aplicable, pactados en el Contrato

* TUP es la Tarifa por Unidad de Produccion, fijada en Délares de los Estados Unidos de América por
Barril de Hidrocarburo Liquido (USD/bbl), o por miles de Pies Clibicos de Gas Natural (USD/kft),
actualizada por la ANH para el Afio calendario de que se trate

Oportunidad de Pago: Dentro del primer Mes del semestre calendario inmediatamente siguiente al de su
respectiva causacion.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacién de la Tasa Representativa del Mercado, TRM,
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente el Dia Habil inmediatamente anterior
a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.1.3  Concurrencia del Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo sobre el Area v
sobre la Produccién

En el evento de que se encuentre en curso el Perfodo de Exploracién sobre todo o parte del Area Asignada
y -simultdneamente- exista Produccién en Descubrimientos, Programa de Retencion y/o en ejecucion de
Programas de Evaluacion (individual o integrado), o en Areas en Produccion, el Contratista debe liquidar
y pagar este Derecho Econdmico tanto sobre la Area asignada o remanente, como sobre la Produccién. No
obstante, de dicha Area se deduce aquella establecida en las Areas en Produccién.
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C.2 Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia:
Acuerdo 2 de 2017, Articulo 83

C2.1 Periodo de Exploracién incluido eventual Programa Exploratorio Posterior, Programa de
Retencion, Programas de Evaluacion (individual e integrado) sin Produccion y Etapa de
desarrollo de infraestructura de produccion y transporte

Causacion: Los Aportes por concepto de Formacién, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia se causan anualmente, a partir de la Fecha Efectiva, durante el Periodo de Exploracion, sus
prérrogas, eventuales Programas Exploratorios Posteriores, Programa de Retencion, Programas de
Evaluacion (individual e integrado) sin Produccién y Etapa de desarrollo de infraestructura de produccion
y transporte.

Liquidacién: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del Formulario correspondiente.

Estos Aportes equivalen al veinticinco por ciento (25%) del Derecho Economico por concepto del Uso del
Subsuelo.

Para su liquidaci6n se aplica la siguiente férmula:

ATTPE = DUSPE * 25%
Donde:

» ATTpe corresponde al Aporte para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia

= DUSpz es el Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo

En ningdin caso, el valor de los Aportes puede exceder la suma de CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS
SEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (USD 102.806,83) dodlares de los Estados Unidos de
América por Afio Calendario, para el afio 2019.

(19 A

Esie limite se actualiza cada Afio, mediante la aplicacion del Indice de Precios al Productor, IPP, “Finai
Demand”’, WPUFDA4, publicado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América, como
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se determina en el Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017,
Oportunidad de Pago: La cancelacién de este Derecho Econdmico ha de tener lugar en forma anticipada,
dentro del Mes siguiente a la Fecha Efectiva, por la fraccién remanente del Afio de que se¢ trate, y
posteriormente, por Afio calendario, en el mes de febrero.
Si el Perfodo de Exploracién, el Programa Exploratorio Posterior y/o los Programas de Evaluacién
(individual e integrado) y el Programa de Retencién terminan antes de completarse el Afio Calendario de
que se trate, los Aportes a que se refiere este numeral deben liquidarse y pagarse proporcionalmente por la
fraccion que corresponda.
Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del Mercado, TRM
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente el Dia Habil inmediatamente anterior
a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.
C.2.2 Periodo de Explotacion, Descubrimientos y Programas de Evaluacién con Produccién
Causacion: Por semestre calendario vencido.
Liquidacién: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del formulario respectivo.
Equivale al diez por ciento (10%) del Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo durante el
Periodo de Explotacion, y sobre la Produccion en Descubrimientos o en Programa de Evaluacién con
Produccion, liquidado para el mismo semestre.
Para liquidar los Aportes debe aplicarse la siguiente formula:

ATTr=DUSp * 10%
Donde:
® ATTr corresponde al Aporte para F ormacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de

Tecnologfa en el Periodo de Expiotacion, en Descubrimientos o en Programas de Evaluacién cuando
exista Produccién
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» DUSp corresponde al Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo en el Periodo de
Explotacion, en Descubrimientos o en Programas de Evaluacion si existe Produccion

En ningdn caso, el valor de los Aportes puede exceder la suma de CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS
SEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (USD 102.806,83) délares de los Estados Unidos de
América por Afio Calendario, para el afio 201 0.

Este limite también se actualiza cada Afio, mediante la aplicacion del indice de Precios al Productor, IPP,
“Final Demand”, WPUFD4, publicado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América,
como se determina en el Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.

Oportunidad de Pago: Dentro del primer Mes del semestre siguiente al de su causacion.

C23 Concurrencia de los Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia
de Tecnologia en el Periodo de Exploracién, incluido eventual Programa Exploratorio
Posterior, Programa de Retencién, Programas de Evaluacién (individual e integrado)
Descubrimientos y Programas de Evaluacion, y sobre la Produccion

En el evento de que se encuentre en curso el Periodo de Exploracién sobre todo o parte del Area Asignada
y -simultdneamente- exista Produccién en Descubrimientos y/o en ejecucion de Programas de Evaluacion
o en Areas en Produccion, el Contratista debe liquidar y pagar los Aportes tanto sobre el Derecho
Econémico por concepto del Uso del Subsuelo correspondiente a la Area Asignada o Remanente, como
sobre la Produccion.

C3 Derecho Econémico por concepto de Participacion en la Produccion (X%):
Acuerdo 2 de 2017, Articulo 84

El Derecho Econémico por concepto de Participacion en la Produccion (X%) ofrecida en la Propuesta y
aplicable a la ejecucion del presente Contrato se consigna en el signiente Cuadro.

Avenida Calle 26 No. 59 - 65 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax (571) 5931718 - Bogota, Colombia Pégina 7 de 21
[www.anh.gov.co | info@anh. gov.co|

A

b



)
\

= |
— |

R s

J AGENCIA HACIONAL DE HIDROCARDUROS
Froessn dermanente de i

Asignation de dreas | COLOMBIA
Primer Ciclo i

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS - E&P
AREA GUA OFF 10

Anexo C
Derechos Econémicos

Porcentaje de Participacién en la Produccién Girecido y Pactado (X%)

Yacimientos en Trampas

Uno por ciento (1 %)

Causacién: Por Mes calendario sobre la Produccién obtenida en el mismo.
Liquidacién: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del respectivo formulario.

Se calcula sobre la Produccién Base, de acuerdo con el Porcentaje de Participacion en la Produccion (X%)
ofrecido y pactado en el Contrato.

Para liquidar este Derecho se aplica la siguiente formula sobre la Produccién de cada Campo en cada Area
Asignada en Produccion, asi como sobre la proveniente de cada Yacimiento, en Descubrimientos y en Areas
donde se desarrollen Programas de Evaluacién:

DPPVOL =2 PB * XP* FM

Donde:

* DPPvor es el Derecho Econémico por concepto de Participacion en la Produccitn (X%) para el Periodo
mensual de Liquidacién de que se trate, expresado en volumen, en Barriles de Petréleo o en miles de
Pies Cuabicos de Gas Natural

= PB o Produccién Base, es la Produccién medida en el Punto de Medicion Oficial o Punto de
Fiscalizacion, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resulta de la formula PB
=PT-R

= PT es la Produccién Total del Descubrimiento, de cada Area en Evaluacion o de cada Campo en cada
Area asignada en Produccién, expresada en volumen, Barriles de Hidrocarburos Liquidos o miles de
Pies Ciibicos de Gas Natural, también correspondiente al Perfodo mensual de Liquidacion de que se
trate, una vez descontados los voliimenes de Hidrocarburos utilizados en beneficio de las operaciones
de extraccion y los que inevitablemente se desperdicien en ellas, asi como los de Gas que se reinyecten
en el mismo Campo en Produccion
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s R es el volumen de Regalias inherente al Periodo Mensual de Liquidacién de que se trate, expresado en
Barriles de Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Ctibicos de Gas Natural, seglin el caso

= XP corresponde al Porcentaje de Participacion en la Produccion pactado en el respectivo Contrato, (X%)

= FM es el factor multiplicador correspondiente al rango del promedio del Precio del Hidrocarburo de que
se trate, durante el Mes al que se refiera la Produccion, segun la siguiente Tabla:

Petroleo Crudo Gas Natural
Precio Promedio Referencia Cushing, OK | Precio Promedio de Venta en

WTTL “Spot Price”, FOB, durante el Mes de Campo, durante el Mes de FM

Produccion Produccion

[USD/bbl] [USD/MBtu]
X <30 Y <3,0 0,77
30 <=X <35 3,0<=Y <35 0,84
35 <=X <40 3,5<=Y <4,0 0,89
40 <= X <45 4,0<=Y <4,5 0,95
45 <=X <50 45<=X<5,0 1,00
50 <=X <55 5,0<=X<35,5 1,00
55 <=X <60 5,5<=X<6,0 1,01
60 <=X <65 6,0 <= X <6,5 1,01
65 <=X <70 6,5<=X<7,0 1,02
70 <=X <75 70<=X<7,5 1,03
75 <=X <380 7,5 <= X <8,0 1,06
80 <=X <85 8,0<=Y <85 1,08
85 <=X <90 8,5<=Y<9,0 1,10
90 <=X <95 9,0<=Y <9,5 1,12
95 <=X <100 9,5<=Y <10,0 1,14
X >=100 Y >=10,0 1,16

En el evento de que la ANH opte por recaudar este Derecho Econdmico en dinero, debe aplicarse la
siguiente férmula:

DPPom = (DPPyov +- VC) * (PV - CD)
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Donde:

DPPpi es el monto en dinero por concepto del Derecho Econémico de Participacion en la Produccion
(X%), expresado en Délares de los Estados Unidos de América, correspondiente al Periodo mensual de
Liquidacién de que se trate

VC es el Volumen de Compensacion, a favor o en contra, también en el Periodo mensual de Liquidacién
de que se trate, resultado de la calidad del crudo producido en cada Campo de cada Area Asignada en
Explotacién, en cada Descubrimiento o en cada Area en Evaluacion, y entregado al sistema de
oleoducto, cuando se emplee este medio de transporte, de acuerdo con el Manual de Procedimiento de
Compensaciéon Volumétrica de cada transportador por oleoducto, y con los Informes Mensuales de
Balance Volumétrico del respectivo transportador,

PV corresponde al Precio de Venta aplicable al volumen de Producci6n a favor de la ANH, por concepto
de Participacién en la Produccién (X%), durante el Periodo mensual de Liquidacién de que se trate,
expresado en Délares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para Hidrocarburos Liquidos
o por millén de BTU (British Thermal Unit por su sigla en inglés) (USD/MBTU) para Gas Natural.

Este valor corresponde al promedio de los distintos precios de venta, ponderados por el volumen de
Hidrocarburo comercializado a cada precio, durante el perfodo mensual de que se trate.

En el caso de que el Contratista venda los Hidrocarburos a sociedades matrices o subordinadas, sea en
el Campo en Produccién, en puerto de exportacion o en cualquier otro sitio, y el Precio de Venta, PV,
sea inferior al Precio de Mercado del correspondiente Hidrocarburo, en ese punto de venta, el
componente PV de la férmula de céleulo correspondera al mismo Precio de Mercado, obtenido de la
siguiente manera:

(i) Sise trata de Hidrocarburos Liquidos, el Precio de Mercado serd aquel determinado en el Puerto de
Exportacion, segln la calidad API de la mezcla de exportacion asimilable, como Castilla Blend,
Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend, u otras. Si la venta inicial o la primera venta
se lleva a cabo en el Campo en Produccidn, el Precio de Mercado correspondera a aquel en Puerto
de Exportacién, con base en la calidad API de la mezcla de exportacién asimilable, como Castilla
Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend, u otras, una vez deducidos los Costos
de Transporte, Manejo, Trasiego y/o Comercializacién aplicables para obtener el precio en el
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Campo en Produccion, segin las condiciones pactadas entre el Productor y el comprador del
Hidrocarburo para determinar el precio de la venta en ¢l Campo en Produccion, independientemente
del destino del Hidrocarburo objeto de venta.

(ii) Si se trata de la venta de Gas Natural para atender demanda nacional, el Precio de Mercado
corresponde al precio promedio ponderado nacional del Precio Base de Liquidacion del Gas
Natural, determinado para efectos del pago en dinero de las Regalias de Gas Natural. Si las ventas
son para exportacion, el Precio de Mercado se obtendrd a partir de una referencia previamente
acordada entre la ANH y el Contratista, con base en uno o varios precios marcadores de Gas, en
funcién del mercado geografico del destino final del Gas vendido por el Productor.

= CD corresponde a la suma de los costos realmente incurridos por el Contratista, conforme al Articulo
89 del Acuerdo 2 de 2017, para transportar el volumen de Hidrocarburo a favor de la ANH, por concepto
del Derecho Econoémico de Participacion en la Produccion (X%), entre el Punto de Fiscalizacion o de
Medicion Oficial y el sitio determinado por el Contrato para la venta inicial del Hidrocarburo, durante
el Periodo de Liquidacién de que se trate, expresado en Dolares de Estados Unidos de América por
Barril (USD/bbl) para Hidrocarburos Liquidos o por millén de BTU (British Thermal Unit por su sigla
en inglés) (USD/MBTU) para Gas Natural.

Este valor resulta del promedio de los Costos Deducibles ponderados por el correspondiente volumen
de Hidrocarburo, durante el perfodo mensual de que sc trate.

En el evento en que el resultado del Componente (PV — CD) sea igual o inferior a cero, para efectos de
la liquidacion debe tomarse el ultimo valor positivo de dicho Componente, de las liquidaciones
provisionales anteriores por concepto del Derecho Econémico de Participacion en la Produccion (X%).

Se calcula en forma Provisional por Mes de Produccién, con base en la mejor informacién disponible, y
debe ajustarse para obtener su valor Definitivo, una vez se conozcan el Precio de Venta, los Costos
Deducibles y el Volumen de Compensacion por Calidad, en firme, sin exceder de los tres (3) Meses
inmediatamente siguientes al periodo mensual de Produccion objeto de calculo.

Tanto la Liquidacién Provisional como la informacién que le sirva de soporte, deben ser sometidas a la
ANI dentro de los diez (10) Dias Comunes siguientes al vencimiento del perfodo mensual de Produccion
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correspondiente. La Definitiva, también con la informacién de soporte, dentro de los tres (3) Meses
inmediatamente siguientes al periodo mensual de Produccién al cual se refiera.

Oportunidad de Pago:

En Especie

Si la ANH opta porque este Derecho Econdmico se pague en especie, el Contratista debe entregarle la
cantidad de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto, las dos Partes deben acordar por escrito el
procedimiento aplicable, la programacién de las entregas, y los demas aspectos relevantes para la medicién
Yy puesta a disposicion de los Hidrocarburos en forma completa, técnica, oportuna y segura.

La ANH o la empresa que ésta determine debe recaudar Jos voliimenes en el Punto de Entrega y reconocer
al Contratista el valor del traslado del Hidrocarburo entre el Punto de Medicién Oficial o de Fiscalizacion
y el de Entrega, cuando sean distintos.

La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen. Vencido este término, sin que lo haya hecho, y
siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades del Contratista, es obligacion
suya almacenar los Hidrocarburos hasta por término méximo de tres (3) Meses consecutivos.

En este wltimo evento, por concepto del almacenamiento, la ANH debe reconocer al Contratista una tarifa
razonable, acordada previamente en cada caso, por escrito entre las Partes.

8i no hay capacidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccion de Hidrocarburos y
disponer del volumen correspondiente al Derecho de Participacién en la Produccion (X%), con el
compromiso de entregar posteriormente a la ANH los volimenes que esta no hubiera retirado, en la forma
y oportunidad previamente convenidos para el pago efectivo del Derecho.

Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos, el Contratista
queda en libertad de comercializarlos y en el deber de entregar el producido a la Entidad, con arreglo a las
normas sobre pago de este Derecho Econémico en dinero,

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (806%) de la capacidad de almacenamiento, el Contratista

queda facultado para disponer del volumen correspondiente al Derecho de Participacion en la Produccién
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(X%), y la ANH puede retirarlo posteriormente, a una fasa de entrega compatible con la capacidad de
Produccion.

También puede la ANH autorizar al Contratista la entrega de los volimenes correspondientes a las
liquidaciones mensuales del referido Derecho de Participacion en la Produccion (X%), en Meses posteriores
a aquel al que corresponda la Produccién, previamente convenidos.

En Dinero

El Valor de la Liquidacion Provisional debe cancelarse dentro de los treinta (30) Dias Comunes 0 calendario
siguientes al vencimiento del Periodo mensual de Produccion de que se trate, y, eventuales diferencias en
contra del Contratista, con la Liquidacion Definitiva, en la misma fecha de su sometimiento a la ANH,
debidamente soportada.

De presentarse saldo a favor de la Entidad, la diferencia debe ser cubierta dentro de los diez (10) Dias
Calendario siguientes a la fecha de la Liquidacién Definitiva o a la de recepcion del correspondiente
requerimiento.

Debe tener lugar en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del Mercado,
TRM, certificada por el Banco de la Republica, vigente el Dia Habil inmediatamente anterior a la fecha en
que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

Si la ANH opta por modificar la forma de pago pactada, es decir, de dinero a especie, o viceversa, debe
comunicar su determinacién al Contratista con por lo menos tres (3) Meses de anticipacion.

Sobre esta Participacion en la Produccion no se causan Derechos Econémicos por concepto de Precios
Altos.

C.4 Participacién Adicional en la Produccion:
Acuerdo 2 de 2017, Articulo 85

Durante eventuales prérrogas del Periodo de Produccién, los Contratistas deben reconocer y pagar a la
ANH una Participacién Adicional, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la Produccion Base de
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Hidrocarburos Liguidos provenientes de Acumulaciones en Trampas, y/o a un cinco por ciento (5%),
también adicional, en los casos de Hidrocarburos de Acumulaciones en Rocas Generadoras o los demas
yacimientos definidos en el Articulo 1 del Decreto 3004 de 2013, de Gas Natural No asociado, de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, o de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Costa
Afuera.

A esta Participacion Adicional se aplican las reglas fijadas en el Articulo 84 del Acuerdo 2 de 2017, en
materia de Responsabilidad, Causacion, Liquidacién y Oportunidad de Pago.

Debe ser liquidado por el Contratista mediante el diligenciamiento del correspondiente Formulario,

C.5 Derecho Econémico por concepto de Precios Altos:
Acuerdo 2 de 2017, Articulo 86

Causacién: Segin el tipo de 4rea, del yacimiento del cual proviene el Hidrocarburo, y de la naturaleza y
calidad del mismo:

Hidrocarburos Liquidos, con excepcion de los Extrapesados: Se causa a partir de la fecha en que la
Produccion acumulada del Area contratada, incluidos todos los Descubrimientos, Campos y Pozos, asi
como los volimenes correspondientes a Regalias, otros Derechos Econémicos y aquellos destinados a
pruebas, pero deducidos los volimenes utilizados en beneficio de las Operaciones de Extraccién, supere
los cinco (5) millones de Barriles, y el promedio del Precio del Crudo Marcador de Ia referencia Cushing,
OK WTI (West Texas Intermediate) “Spot Price” FOB, tomada de la Base de Datos “US Energy
Information Administration, EIA”, para el Mes Calendario de liquidacion, exceda el Precio Base Po que se
consigna en Tabla adoptada mediante resolucién general y publicada en la pagina web de la Entidad.

Este numeral aplica también para la produccién proveniente de Areas Costa Afuera, a profundidades
inferiores a trescientos metros (300 m) de agua.

Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos ubicados en Areas Costa Afuera a profundidades
de agua de entre trescientos (300 m) y mil metros (1.000 m): Desde cuando la Produccién acumulada de
todos los Descubrimientos, Pozos y Campos del Area, incluido el volumen correspondiente a Regalias,
otros Derechos Econémicos y para pruebas, pero descontados aquellos utilizados en beneficio de las
Operaciones de Extraccion, supere los doscientos (200) millones de Barriles, y el promedio del Precio del
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Crudo Marcador de la referencia Cushing, OK WTI (West Texas Intermediate), “Spot Price” FOB, tomada
de 1a Base de Datos “US Energy Information Administration, EIA » para el Mes Calendario de liquidacion,
exceda el Precio Base Po, establecido en dicha Tabla.

Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos ubicados en Areas Costa Afuera, a
profundidades de agua mayores a mil metros (1.000 m): A partir de la fecha en que la Produccion
acumulada de todos los Descubrimientos, Pozos y Campos del Area, incluido el volumen correspondiente
a Regalias, otros Derechos Econdmicos y para la ejecucién de pruebas, pero deducidos aquellos utilizados
en beneficio de las operaciones de extraccion, supere los trescientos (300) millones de Barriles, y el
promedio del Precio del Crudo Marcador de la referencia Cushing, OK WTI (West Texas Intermediate)
,“Spot Price” FOB, tomada de la Base de Datos “US Energy Information Administration, EIA™ para el Mes
Calendario de liquidacion, exceda el Precio Base Po, fijado en la misma Tabla.

Gas Natural: Transcurridos cinco (5) Afios contados desde la fecha de Declaracion de Comercialidad del
primer Descubrimiento de Acumulaciones en Trampas o en Rocas Generadoras o los demas yacimientos
definidos en el Articulo 1 del Decreto 3004 de 2013, en el Area, o Terminacion de la Etapa de Desarrollo
de Infraestructura de Produccion y Transporte, siempre que el Precio Promedio de Venta para el Mes
Calendario de liquidacién supere el Precio Base Po, fijado en la misma Tabla.

Liquidacién: Es responsabilidad del Contratista, mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario.

Corresponde a un porcentaje de la Produccién y se determina por Mes Calendario vencido, sobre la
Produccién Base, en funcion de la variacion del Precio del Crudo Marcador con respecto al Precio Base

(Po).
Para liquidar este Derecho debe aplicarse la siguiente formula:

DPAvoL = (PB - DPPyo) * [(P—Po)/P] * D
Donde:

. DPAvor corresponde al Derecho Econémico por concepto de Precios Altos, para el Periodo
mensual de Liquidacion de que se trate, expresado en volumen, es decir, en Barriles {(bbl) para
Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Cibicos (kft*) para Gas Natural
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" PB o Produccion Base, es la Produccién medida en el Punto de Medicién Oficial o Punto de
Fiscalizacion, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resulta de la formula PR
=PFI'sK

" PT es la Produccion Total del Descubrimiento, de cada Area en Evaluacion 0 de cada Campo en cada
Area asignada en Produccién, expresada en volumen, Barriles de Hidrocarburos Liquidos o miles de
Pies Cubicos de Gas Natural, también correspondiente al Periodo mensual de Liquidacién de que se
trate, una vez descontados los volimenes utilizados en beneficio de las Operaciones de Extraccion y los
que inevitablemente se desperdicien en ellas, asi como los del Gas que se reinyecten en el mismo Campo
en Produccién

" Resel volumen de Regalias del Periodo Mensual de Liquidacién de que se trate, expresado en Barriles
(bbl) 0 en miles de Pies Clibicos (kft?), segln sea Hidrocarburo Liquido o de Gas Natural

* DPPvor es el Derecho Econémico por concepto de Participacion en la Produccion (X%) para el Periodo
mensual de Liquidacion de que se trate, expresado en volumen, es decir, en Barriles (bbl) para
Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Ctibicos (kft*) para Gas Natural

* P es el promedio mensual del Precio Marcador, es decir, el "West Texas Intermediate WTT” para
Hidrocarburos Liquidos o el Precio promedio de Venta para Gas Natural

® Poesel Precio Base, redondeado a centésimas, para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2019
y €l 30 de abril de 2020,, de acuerdo con la Tabla que se consigna mas adelante,

" D% es el porcentaje que corresponde a la ANH, segun la siguiente Tabla:

: Porcentaje (D%
Contrato / Precio WTI (P) ANJH( )
Po <P <2Po 30
2Po <P <3Po 35
3Po <P <4Po 40
4Po <P < 5Po 45
SPo<P 50 ]
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Tipo de Hidrocarburo
Originados en Areas Costa Afuera

Precio Base, Po

Descubrimientos a profundidades de agua inferiores de 300 m.

Hidrocarburos Liquidos - Gravedad API

USD por Barril

Mayor de 29° API 37,00
Mayor de 22° API e inferior 0 igual a 29° API 38,44
Mayor de 15° API e inferior o igual a 22° API 39,86
Mayor de 10° API e inferior o iguala 15° API 56,93
Descubrimientos a profundidades de agua de entre 300 m y 1.000 m 86,52
Descubrimientos a profundidades de agua de mas de 1.000 m 105,04

Gas Natural Exportado:
Distancia en linea recta entre el punto de entrega y el de recibo en el pais de

USD por MBTU

| inglés)

destino (1)

Menor o igual a 500 km 8,56
Mayor de 500 km y menor o igual a 1.000 km 9,97
Mayor de 1.000 km o Planta de LNG (Gas Natural Licuado por sus siglas en 1138

(1) Millones de BTU (British Termal Unit, por sus siglas en inglés)

diendo lo dispuesto en el Articulo 87 del Acuerdo.2 de 2017.

Sobre la produccion de Gas Natural para consumo interno, no se causa este Derecho Econémico.

Si la ANH opta por recaudar este Derecho Econémico en dinero, debe aplicarse la siguiente formula:
DPApiy = (DPAyoL +- VC) * (PV - CD)

Donde:

= DPApm es el valor del Derecho Econdmico por concepto de Precios Altos, expresado en Dolares de los
Estados Unidos de América (USD), correspondiente al Periodo de Liquidacion de que se trate.

= DPAvor corresponde al Derecho Econdmico por concepto de Precios Altos, para el Periodo mensual de

Liquidacion de que se trate, expresado en volumen, es decir, en Barriles (bbl) para Hidrocarburos
Liquidos o en miles de Pies Ciibicos (kft*) para Gas Natural
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VC es el Volumen de Compensacion a favor o en contra, en el Perfodo mensual de Liquidacién de que
se trate, resultado de la calidad del Hidrocarburo producido en cada Descubrimiento, Yacimiento y
Campo del o de las Areas en Produccion, entregado al sistema de oleoductos, cuando se emplee este
medio de transporte, de acuerdo con el Manual de Procedimiento de Compensacién Volumétrica de cada
transportador por oleoducto, y con los Informes Mensuales de Balance Volumétrico del respectivo
transportador

PV es el Precio de Venta aplicable al volumen de Produccién a favor de la ANH, por concepto de Precios
Altos, durante el Periodo mensual de Liquidacién de que se trate, expresado en Délares de Estados
Unidos de América por Barril (USD/bbl) para Hidrocarburos Liquidos o por Millones de BTU (British
Termal Unit por sus siglas en inglés) (USD/MBTU) para Gas Natural

Este valor corresponde al promedio de los distintos precios de venta, ponderados por el volumen de
Hidrocarburo comercializado a cada precio, durante el periodo mensual respectivo

En el caso de que el Contratista venda los Hidrocarburos a sociedades matrices o subordinadas, sea en
el Campo en Produccién, en puerto de exportacion o en cualquier otro sitio, y el Precio de Venta, PV,
sea inferior al Precio de Mercado del correspondiente Hidrocarburo, en ese punto de venta, el
componente PV de la férmula de calculo correspondera al mismo Precio de Mercado, obtenido de la
siguiente manera:

(i)  Si se trata de Hidrocarburos Liquidos, el Precio de Mercado sera aquel determinado en el Puerto
de Exportacion, segiin la calidad API de la mezcla de exportacion asimilable, como Castilla
Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend, u otras. Si la venta inicial o la
primera venta se lleva a cabo en el Campo en Produccion, el Precio de Mercado correspondera a
aquel en Puerto de Exportacién, con base en la calidad API de la mezcla de exportacion
asimilable, como Castilla Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend, u oftras,
una vez deducidos los Costos de Transporte, Manejo, Trasiego y/o Comercializacién aplicables
para llegar al Campo en Produccién, segin las condiciones pactadas entre el Productor y el
comprador del Hidrocarburo para determinar el precio de la venta en el Campo en Produccién,
independientemente del destino del Hidrocarburo objeto de venta.

(i)  Sise trata de la venta de Gas Natural para exportacion, el Precio de Mercado se obtendr4 a partir

de una referencia previamente acordada entre la ANH y el Contratista, con base en uno o varios
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precios marcadores de Gas, en funcion del mercado geografico del destino final del Gas vendido
por el Productor.

= CD equivale a la suma de los costos realmente incurridos por el Contratista, conforme al Articulo 89 del
Acuerdo 2 de 2017, para transportar el volumen de Hidrocarburo a favor de la ANH, por concepto del
Derecho Econémico de Precios Altos, entre el Punto de Fiscalizacion o de Medicion Oficial, y el Punto
de Venta, durante el Periodo mensual de Liquidacion de que se trate, expresado en Dolares de Estados
Unidos de América por Barril (USD/bbl) para Hidrocarburos Liquidos salvo los Extrapesados, o por
millones de BTU (British Termal Unit por sus siglas en inglés) (USD/MBTU) para Gas Natural

Este valor resulta del promedio de los Costos Deducibles ponderados por el correspondiente volumen
de Hidrocarburo, durante el periodo mensual respectivo.

En el evento de que el resultado del Componente (PV — CD) sea igual o inferior cero, para efectos de la
liquidacion debe tomarse el ltimo valor positivo de dicho Componente, de las liquidaciones provisionales
anteriores por concepto del Derecho Econémico de Precios Altos.

Se calcula en forma Provisional por Mes de Produccién, con base en la mejor informacién disponible, y
debe ajustarse para obtener su valor Definitivo, una vez se conozcan los guarismos del Precio de Venta, los
Costos Deducibles y el Volumen de Compensacion por Calidad, en firme, sin exceder de los tres (3) Meses
inmediatamente siguientes al de Produccion objeto de célculo.

Tanto la Liquidacién Provisional como la informacién que le sirva de soporte, deben ser sometidas a la
ANH dentro de los diez (10) Dias Comunes siguientes al vencimiento del periodo mensual de Produccion
correspondiente. La Definitiva, también con la informacién de soporte, dentro de los tres (3) Meses
inmediatamente siguientes al periodo mensual de Produccion al cual se refiera.

Oportunidad de Pago:
En Especie
Sila ANH opta por el pago de este Derecho Econémico en especie, el Contratista debe entregarle la cantidad

de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto las Partes deben acordar por escrito el procedimiento
aplicable, la programacion de las entregas, y los demas aspectos relevantes para la medicién y puesta a
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Anexo C
Derechos Economicos

disposicién de los Hidrocarburos en forma completa, técnica, oportuna y segura. La ANH o la empresa que
esta determine debe recaudar los volimenes en el Punto de Entrega y reconocer al Contratista el valor del
traslado del Hidrocarburo entre el Punto de Medicién Oficial o de Fiscalizacion y el de Entrega, cuando
sean distintos.

La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen de que se trate. Vencido este término, sin que lo
haya hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades del Contratista,
es obligaci6n suya acopiar los Hidrocarburos hasta por término maximo de tres (3) Meses consecutivos.

En este Gltimo evento, por concepto del almacenamiento, la Entidad debe reconocer al Contratista una tarifa
razonable, acordada previamente en cada caso, por escrito entre las Partes.

Si no hay capacidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccién de Hidrocarburos y
disponer del volumen correspondiente al Derecho Econémico por concepto de Precios Altos, con el
compromiso de entregar posteriormente a la ANH los voldmenes que esta no hubiera retirado, en 1a forma
y oportunidad previamente convenidas para el pago efectivo del Derecho.

Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos, el Contratista
queda en libertad de comercializarlos y en el deber de entregar el producido a la Entidad, con arreglo a las
normas sobre pago de este Derecho Econémico en dinero.

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento, el Contratista
queda facultado para disponer del volumen correspondiente al Derecho Econémico por concepto de Precios
Altos, y la ANH puede retirarlo posteriormente, a una tasa de entrega compatible con la capacidad de
Produccion.

También puede la ANH autorizar al Contratista la entrega de los voltimenes de las liquidaciones mensuales,
en Meses posteriores a aquel al que corresponda la produccion, previamente convenidos.

En Dinero

El Valor de la Liquidacién Provisional debe cancelarse dentro de los treinta (30) Dias Comunes o calendario
siguientes al vencimiento del Perfodo Mensual de Produccién de que se trate, y, eventuales diferencias en
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Anexo C
Derechos Econdmicos

contra del Contratista, con la Liquidacion Definitiva, en la misma fecha de su sometimiento a la ANH,
debidamente soportada.

De presentarse saldo a favor de la Entidad, la diferencia debe ser cubierta dentro de los diez (10) Dias
Calendario siguientes a la fecha de la Liquidacién Definitiva o a la de recepcion del correspondiente
requerimiento.

Debe tener lugar en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del Mercado,
TRM, certificada por el Banco de la Republica, vigente el Dia Habil inmediatamente anterior a la fecha en
que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

Si la ANH opta por modificar la forma de pago pactada, es decir, de dinero a especie, o viceversa, debe
comunicar su determinacién al Contratista con por lo menos tres (3) Meses de anticipacion.

La actualizacion de Tarifas y del Precio Base Po, la aplicacion de Intereses de Mora, el detalle del célculo
de los Costos Deducibles, los Formatos y los aspectos relativos a Verificacion y Compensaciones, se

regulan por lo dispuesto en los Articulos 87 a 91 del Acuerdo 2 de 2017.

En adicién a lo anterior, al presente Anexo le resultan aplicables las disposiciones contenidas en el Capitulo
Décimo del Acuerdo 2 de 2017 en materia de Responsabilidad.

[www.anh.gov.co | infof@anh.gov.cof
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ANEXO D

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES -PBC-

1. Concepto

De conformidad con lo previsto en la clausula 10.1 del Contrato, los Programas en Beneficio de las
Comunidades — PBC-, deben consistir en el conjunto de actividades y/o proyectos de inversion social
definidos por el Contratista en el marco de sus obligaciones contractuales, para contribuir con algunos
beneficios correspondientes a las necesidades de las poblaciones ubicadas en el Area de Interés de los
PBC, conforme se definen en el Anexo D.

Estos programas deben orientarse a contribuir con el mejoramiento de la calidad y las condiciones de
vida de los habitantes de las Areas de Interés y con el desarrollo econémico y social del territorio y la
regién donde opera el Contratista, de manera complementaria y concurrente con las acciones del
Estado y atendiendo los términos y condiciones del Anexo D.

Adicionalmente, los PBC deben definirse teniendo como referente los Objetivos de Desarrollo
Sostenible -ODS-, los indicadores de medicion de pobreza como el indice de Pobreza Multimodal -
IPM- de que trata la Ley 1785 de 2016, u otros indicadores, destinados a fomentar el desarrollo
sostenible, el fortalecimiento del entorno social, cultural y econémico de las Areas de Interés.

Los PBC deben diferenciarse de aquellos programas y proyectos que el Contratista esta en el deber
de acometer en cumplimiento de licencias ambientales y de Planes de Manejo Ambiental (PMA), o
en ejecucion de medidas de manejo acordadas en procedimientos de consulta previa para prevenir,
corregir, mitigar y/o compensar impactos derivados de la ejecucion del Contrato en comunidades
étnicas, o medidas de compensacion por el uso de zonas francas, todo ello con sujecion al
ordenamiento superior.

2.  Antecedentes y Marco Normativo

2 1 Bl articulo 5del Decreto Ley 1760 de 2003, modificado por el articulo 4 del Decreto Ley 4137 de
2011 y a su vez por el articulo 3 del Decreto 714 de 2012 sefiala en su numeral 7 como parte de
las funciones de la ANH la siguiente: “Convenir en los contratos de exploracion y explotacion,
los términos y condiciones con sujecion a los cuales las compafitas contratistas adelantaran
programas en beneficio de las comunidades ubicadas en las dreas de influencia de los
correspondientes contratos.”
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ANEXO D

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES -PBC-

2.2 Mediante Acuerdo No. 5 del 23 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo de la ANH definid
los PBC y establecié los pardmetros para la realizacion de Programas en Beneficio de las
Comunidades:

a) Las empresas deben asegurar la participacion ciudadana conforme a los preceptos
constitucionales, en la definicién y seguimiento de los PBC, del drea de influencia directa,
a través de los representantes legitimos.

b) La definicion y planeacién de los PBC deben considerar como minimo la caracterizacion
integral del entorno social, cultural y econdmico de las areas de influencia directa de los
proyectos. Es fundamental que haya coherencia de los PBC con los Estudios de Impacto
Ambiental y sus correspondientes Planes de Manejo Ambiental y de gestion social,
requeridos por la autoridad ambiental.

¢) Los PBC deben enmarcarse bajo criterios de transparencia y respeto por los Derechos
Humanos y por los derechos de las minorias étnicas reconocidas en las leyes y tratados
internacionales, sobre la base de informacién clara y comunicacion efectiva con miras a
facilitar una adecuada informacién y el conocimiento y la participacién de las
comunidades beneficiarias, propiciando un enfoque diferencial con discriminacion
positiva, para la debida salvaguarda de las garantias constitucionales de los grupos étnicos
y comunidades fuera de territorios legalmente constituidos con la aplicacion de tendencias
éticas y sistémicas del desarrollo progresivo de las comunidades.

d) Los PBC deben estar en armonia con los Planes de Desarrollo Municipal, Departamental,
Planes de Vida o Planes de Ordenamiento Territorial y dentro del concepto del desarrollo
sostenible frente a la utilizacién de los recursos naturales.

3.  Planeacion, Ejecucién, Seguimiento y Evaluaci6én

La planeacion, elaboracion, ejecucion, seguimiento y evaluacién de los PBC debe tener en cuenta
los siguientes referentes:

3.1 Principios rectores

[www.anh.gov.co | info@anh.gov.cof
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ANEXO D

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES -PBC-

Los PRC deben ser elaborados con arreglo a los principios que se relacionan a continuacion:

a)  Coordinacién y concurrencia: se rofiere a la vinculacién de las autoridades locales y
territoriales relacionadas con la inversion social durante las etapas de formulacion,
ejecucion, seguimiento y cierre del PBC, con el proposito de informarlas y escucharlas, de
tal manera que sus acciones resulten complementarias y conducentes al logro de los
objetivos y metas previstas en el Programa.

Se precisa que, la concertacion de la inversion social seguird siendo entre el Contratista y la
Comunidad, de lo cual debera estar informada la autoridad local o territorial segun sea el
caso.

En tal sentido, durante la etapa de definicion y formulacion del PBC, en aplicacion de los
principios de coordinacion y concurrencia, se debe garantizar que las autoridades locales y
regionales (de aplicar) estén informadas sobre el proceso, y que los proyectos definidos
procuren armonizar con algin instrumento de planeacion vigente (Planes de Desarrollo
Comunales y Comunitarios -PDCC, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial —
PDET, PDM, POT, PND, Plan de vida, Plan de Accion Nacional de Derechos Humanos y
Empresa, y otros instrumentos de planeacion territorial).

Igualmente, el proceso de definicién del PBC, de ser necesario, podrd ser acompafiado por
1a ANH si asi lo considera pertinente o es requetido por el Contratista, o las comunidades u
otros actores sociales.

b) Pertinencia: el PBC debe ser consistente con las prioridades y necesidades de las
comunidades del Area de Interés y los planes de desarrollo a los cuales se articule.

c) Factibilidad: referente a la capacidad real de ejecutar el PBC propuesto.
d) Eficiencia: uso adecuado de los recursos para la consecucion de los objetivos previstos.

e) Eficacia: capacidad de lograr los objetivos previstos durante la formulacién y ejecucion del
PBC en los tiempos establecidos.
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ANEXO D

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES -PBC-

f)  Impacto positivo: propender por el mejoramiento de la calidad de vida de 1a poblacién
objetivo,

g)  Sostenibilidad: promover por la sostenibilidad de los proyectos que conforman el PBC, en
coordinacién con las entidades gubernamentales y comunidades.

h)  Participacion comunitaria: es deber de Ia comunidad involucrarse en cada etapa del PBC,
es decir, desde la formulacién facilitando los espacios y la informacién que requiera el
Contratista en la identificacion de las necesidades u oportunidades de desarrollo y
priorizacion de los proyectos; en la ejecucién de los proyectos cumpliendo los compromisos
que haya adquirido; y en el cierre de]l PBC para conocer los resultados, recibir los proyectos
y acoger su rol en la sostenibilidad de estos, y aportar las lecciones aprendidas.

3.2 Politica Estatal

En concordancia con las necesidades identificadas en los ejercicios participativos desarrollados con
las comunidades y autoridades locales, los PBC deber4n considerar en su formulacién, las politicas
publicas aplicables a cada una de las lineas de inversién definidas en el presente Anexo.

Como referente de politica publica para la superacion de la pobreza extrema, se tendra en cuenta la
Ley 1785 de 2016, que se orienta a promover la estructuracién e implementacién de proyectos que
comporten innovacion social, con la participacion de los sectores publico y privado, incluidas las
organizaciones de la sociedad civil, como complemento de los servicios sociales del Estado en
beneficio de la poblacién en condicién de pobreza extrema, y de trazar rutas de escalonamiento en
los niveles de superacion de la misma

3.3 Naturaleza de la obligacion

Los deberes y compromisos del Conratista en materia de PBC constituyen obligaciones de medio y
no de resultado, en la medida en que el éxito de estos depende, entre otros, a factores ex6genos fuera
del contro] del Contratista. Esta circunstancia debe ser tomada en consideracién en la oportunidad
de valorar su cumplimiento. Con todo, es deber del Contratista proceder con la debida diligencia en
el proceso de planeacion, formulacion y ejecucion, seguimiento y medicién del efecto o impacto de
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ANEXO D

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES -PBC-

las correspondientes inversiones. Adicionalmente, pese a que es deber del Contratista realizar
seguimiento y medicion durante la ejecucion del contrato, se entiende el PBC como cumplido a
satisfaccién una vez se han completado las actividades y haya mediado pronunciamiento de la ANH.

3.4 Herramientas para la elaboracion del PBC

Para la elaboracién de los PBC, el Contratista debe tener en cuenta las guias elaboradas y dispuestas
por la ANH para este preciso efecto, asi como los formatos que se adopten para estandarizar la forma
de presentacién y el contenido de los entregables, con sujecion a los requisitos y términos del
presente Anexo.

Por tanto, para la formulacion, definicion y ejecucion de los PBC, el Contratista podra consultar las
siguientes guias:

a) “Guia Metodoldgica para la Gestion de los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC, con enfoque de Desarrollo Humano y reduccién de la Pobreza Extrema en Colombia”,
elaborado en el marco del Acuerdo de Cooperacion No. 302 de 2012 entre €l Programa de
las Naciones Unidas para el Desatrollo (PNUD) y la ANIH, que en el presente Anexo se
denomina Guia.

b) Guia Técnica de Buenas Practicas Sociales - GTC 250: Norma técnica ICONTEC y demas
que emita o actualice la ANH.

3.5  Definicion de los PBC
3.5.1 Linea base
Los PBC deben definirse a partir de una linea base que tome en consideracion los siguientes criterios:

a) Anélisis de los diagnosticos correspondientes a las Areas de Interés del PBC definidas por el
Contratista, y que podran ser consultados en el Departamento Nacional de Planeacioén y el
Departamento para la Prosperidad Social, como son los “Indices de Pobreza Multidimensional,
[PM?, las metas de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-" u otros que estén
disponibles a nivel local, regional y nacional.
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ANEXO D

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES -PBC-

b) Ademas de considerar la informacion diagnéstica disponible sobre las Areas de Interés, el
Contratista debe realizar la caracterizacién del entorno donde se ejecutarin los PBC,
garantizando la participacién comunitaria.

¢) Con fundamento en los analisis de la linea base, el Contratista debe identificar los indicadores
que respondan a las necesidades de las poblaciones ubicadas en ¢l Area de Interés del PBC,
para posteriormente medir los efectos o impacto de su inversién social.

Entiéndase por indicador, el dato que pretende reflejar el estado de una situacién o aspecto
particular en un momento y un espacio determinados, el cual puede presentarse en porcentaje,
tasa, etc. Este dato puede ser usado para mostrar los cambios Y progresos que se estan obteniendo
con la ejecucion de los proyectos de inversién social. Ejemplo: Cobertura de agua potable.

3.5.2 Proyectos y actividades

La inversion social debe destinarse a proyectos o actividades “Socialmente Sostenibles”. En tal
sentido, cada iniciativa de inversién puede contar con una o més actividades y/o proyectos que
contribuyan al desarrollo social, econdmico, ambiental y/o cultural, asociado con:

a)  Inclusion productiva y generacién de ingresos, que incorpora empleo, emprendimientos,
proyectos productivos, agroambientales, agroindustriales y formacién de capacidades, en
procura de alcanzar o fortalecer la diversificacién de la economia local,

b)  Infraestructura social, que comprende mejoramiento de vivienda, agua potable, servicios
publicos y saneamiento bésico, infraestructura educativa, en salud, en conectividad (vial y
de tecnologias de la informacién y la comunicacién), en cultura, en deporte y recreacion.

€) Y cualquier otro que este contemplado en planes de desarrollo municipales,
departamentales, nacional, planes de vida o planes de ordenamiento territorial, planes de
desarrollo comunal y comunitario, siempre dentro del concepto de desarrollo sostenible y
que incluya sectores tales como salud, educacién y ambiente,

El Contratista deberd definir acciones orientadas a garantizar la sostenibilidad de los proyectos de
inversién definidos en el marco del PRC.
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El Contratista estéd facultado para proponer la celebracion de acuerdos o convenios destinados a
planificar, formular, ejecutar y verificar PBC conjuntos, asi como para realizar también
conjuntamente las inversiones sociales inherentes a Jos mismos, con atreglo a los respectivos
negocios juridicos.

En este contexto, el Contratista podra identificar aliados estratégicos como entidades del gobierno
nacional, regional y/o local, sector privado, organizaciones sin animo de lucro y otras empresas de
hidrocarburos, organizaciones sociales 0 comunitarias que cuenten con proyectos formulados o en
desarrollo que atiendan a las necesidades identificadas en la caracterizacion realizada por las partes
interesadas y que permiten maximizar el monto, los resultados y la sostenibilidad de los proyectos
priorizados en los PBC.

3.6  Monto minimo de la inversién en PBC.
3.6.1  Consideraciones generales

a) La inversion de recursos en el desarrollo de los PBC ha de corresponder, como minimo, a la
suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del Programa Exploratorio Minimo
y Adicional de cada Fase del Periodo Exploratorio y, los eventuales Programas Exploratorio
Posterior, de Retencién y de Evaluacion, asi como al uno por ciento (1%) de la cuantia del
Programa Anual de Operaciones de todos los Campos Comerciales del Area o Areas en
Produccion (incluida la etapa de desarrollo de infraestructura).

Cuando el Contratista decida hacer una inversién superior al 1%, en la presentacion del
Programa a la ANH, debera informar si esa cuantia adicional la hard como PBC o como
inversion social voluntaria.

b) La inversion efectiva en cada uno de los PBC para el presente Contrato equivalente al 1%,
no debe incorporar los costos de personal, logisticos, administrativos, de interventorias de
proyectos de infraestructura, ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos en que incurra
el Contratista para la ejecucion completa del respectivo PBC. Se exceptiian los costos de
administracion, imprevistos y utilidades (AIU) en los proyectos de infraestructura, el cual no
puede superar el 20%.
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PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES -PBC-

c) Al informe final de ejecucion de cada PBC debe acompafiarse certificacion acerca de la
inversion efectivamente realizada, suscrita por el Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor
Interno o “Controller”, y, a falta de los anteriores, por el Contador Publico responsable del
registro de las operaciones del Contratista, o el competente de la entidad o empresa con la
cual éste ultimo hubiera celebrado acuerdo o convenio para ejecutarlo conjuntamente.

3.6.2 Auditoria externa.

EL CONTRATISTA debe contratar una auditoria externa responsable de certificar la formulacién
(definicion) y ejecucion del PBC de conformidad con los términos y condiciones establecidos en
este Anexo.

La certificacion del proceso de formulacién del PBC acompafiada del informe de auditoria, debe ser
entregada a la ANH junto con el PBC a evaluar para la respectiva etapa del Contrato a la que
corresponda. En esta certificacion, la auditoria debe hacer énfasis en la revision del cumplimiento
de los principios rectores del PBC para la etapa de formulacién. Es decir, el alcance de la auditoria
externa en la etapa de formulacién es auditar y certificar que precisamente el PBC se formule con
arreglo a los principios y condiciones establecidos en el Anexo del PBC.

La certificacion de la ejecucion del PBC acompafiada del informe de auditoria debe hacer parte del
Informe Final de este, resaltando el cumplimiento de los principios rectores del PBC para esta etapa,
incluidas las actividades de seguimiento y cierre del PBC, e identificando los resultados, las metas
y los objetivos alcanzados.

La auditoria externa, de no contar con experiencia especifica en auditorias, debe disponer de
antecedentes y experiencia certificada en materia de actividades y programas de responsabilidad social
empresarial.

3.6.3 Tasa Representativa del Mercado del Délar Estadounidense -TRM-.

Para efectos de la planeacion del respectivo PBC y de control de la ANH, el monto de la inversion
social correspondiente debe convertirse a pesos colombianos (COP) mediante la aplicacién de la
Tasa Representativa del Mercado del Délar Estadounidense -TRM-, asi:
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Tasa Representativa del Mercado (TRM)
Programa de Etapa de
R Programa de Evaluacién —PEV | Desarrollo de Produccion
P Retencion Infraestructur ueet
a
PBC del PEV
Individual o Integrado:
TRM de la fecha de
inici PEV
PBC Programa tpigte al TRM de la| pyj
- rimer PBC:
Exploratotio 'y PBC del | (presentacion  a la Hichn dé d6icio| TRM, d8 Ig
Programa Programa de | ANH) para cada Area| 4 4, 4 ofividad| fecha de inicio
Exploratorio Retencién: TRM | en Evaluacion o areas de desarrollo de| del Periodo de
Posterior -PEP:| de la fecha de | integradas. i . | Produceis
5 g infraestructura roduccion.
TRM de la fecha| inicio de cada de Produccion
de inicio de cada| uno de los ciclos | Para el PEV Integrado, 4 Sionfentes
una de las fases d _? | Transporte para| >1&
que se | en caso de agregacion | o "o oon | PBC: TRM
quc $€| desarrollen. de Descubrimientos, el L del 1 de enero
desarrollen. valor adicional para el Declarpeién. de
b Comercialidad. | de cada afio.
PBC debe calcularse
con la TRM de la fecha
en que se agrega el
Descubrimiento.

Para los casos de los PBC aprobados por la ANH que no hayan iniciado su ejecucion por razones
ajenas al Contratista después de transcurridos dos (2) afios 0 mas desde su aprobacion y que requieran
actualizarse, ¢l Contratista debe dar aviso escrito a la ANH, y esta fecha de radicacion se tomara como
la nueva TRM del PBC a actualizar. Se considera necesario actualizar el PBC en los siguientes

eventos:

a) Cambio de drea de interés.
b) Cambio de linea de inversion o proyectos de inversion.
¢) Ajusteen el alcance en aras de una mejor articulacion con instrumentos de planeacion vigentes.

A

&

L
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3.6.4  Traslado de Actividades Exploratorias y/o Inversiones no ejecutadas
3.6.4.1 Traslados desde el Contrato emisor

Cuando la ANH apruebe un Traslado de Actividades Exploratorias o Inversiones no ejecutadas,
correspondientes a los compromisos pactados en los Programas Exploratorios Minimo, Adicional o
Posterior, en donde se haya iniciado la ejecucion de actividades correspondientes a PBC en el Contrato
emisor, el Contratista por separado solicitard a la ANH autorizacién para ajustar los términos y
condiciones de los PBC aprobados del Contrato emisor, esto con el fin de ajustarlos a la cuantia
equivalente al 1% del valor de las inversiones no trasladadas de la fase del periodo exploratorio
correspondiente, incluyendo el disefio y ejecucion del cierre del PBC donde no afecte 1a integridad
del proyecto ni el relacionamiento con los grupos de interés.

En el evento que en el Contrato emisor no se haya iniciado la ejecucién del PBC, la totalidad de la
cvantia del PBC hard parte del traslado de actividades, conservando los términos y condiciones del
PBC del Contrato emisor y ajustandolos a la nueva Area de Interés.

3.6.4.2 Traslado hacia el Contrato receptor

Cuando la ANH apruebe un Traslado de Actividades Exploratorias o Inversiones no ejecutadas,
correspondientes a los compromisos pactados en los Programas Exploratorios Minimo, Adicional o
Posterior a este Contrato, el Contratista deberd someter a la aprobacion de la ANH la modificacion
del PBC que esté ejecutando, o un nuevo PBC, por una suma adicional equivalente al 1% del valor
trasladado. Dicha modificacion o nuevo PBC deberd ser formulado y ejecutado conservando los
términos y condiciones establecidos en el presente Anexo.

La solicitud de modificacion de los PBC tanto en el Contrato emisor como en el contrato receptor, o
la presentacién de un nuevo PBC en el Contrato receptor, deben ser radicadas en la ANH en un
término no superior a noventa (90) Dias Habiles contados a partir de la fecha en que la ANH notifique
al Contratista la autorizacién para el traslado de actividades exploratorias y 0 inversiones no
ejecutadas.

3.7 Seguimiento y Monitoreo

Durante la ejecucion de los PBC, el Contratista debe hacerles seguimiento periédico y monitorear
permanentemente su desarrollo,
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Corresponde a la ANT, por su parte, vigilar y controlar su ejecucion.
4. Area de Interés de los Programas en Beneficio de las Comunidades

Hace referencia a la delimitacién o alcance territorial del drea geografica que se va a beneficiar con
los proyectos y/o actividades del PBC.

Dadas las particularidades del presente Contrato en relacion con las distancias a la linea de costa y la
ausencia de asentamientos dentro del area de influencia del proyecto exploratorio, de evaluacion o de
produceién, y la importancia de fortalecer el relacionamiento con los grupos de interés, la delimitacion
del Area de Interés del PBC debe ser definida por el Contratista teniendo en cuenta por lo menos una
de las siguientes consideraciones:

a. Todos aquellos lugares, fuera del Area Asignada, en los que las Operaciones de Exploracion,
Evaluacién, Desarrollo y/o Produccién sean o no visibles para las comunidades, tales como
los campamentos de operacion o zonas {rancas.

b. Las zonas de instalacién y/o montaje de locaciones, campamentos, servidumbres, vias
terciarias y secundarias de uso permanente por los requerimientos operacionales, asi como
aquellas dreas auxiliares, de cargue y descargue y demas facilidades, en las cuales intervenga
el Contratista durante el periodo exploratorio, asi como durante la etapa de desarrollo de
infraestructura y produccion.

c. Distritos o Municipios ubicados en la Region Caribe o Pacifica, clasificados en quinta o sexta
categoria en el afio en el cual se formule el PBC, o zonas de marginalidad de Distritos y
Municipios clasificados en otras categorias.

d. En caso de que el Contratista decida articularse con proyectos en curso de caracter municipal
o regional a nivel costero, las areas de interés estardn definidas por el (los) proyecto (s)
priorizado (s).

La definicién del Area de Interés del PBC hecha por el Contratista debe presentarse a la ANH en la
propuesta del PBC debidamente justificada y con sujecion a los términos del presente Anexo.
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Ejecucion, Etapas y Entregables

Las obligaciones inherentes a la formulacion, disefio, ejecucién y seguimiento de los PBC,
comienzan en la Fecha Efectiva, a partir del inicio del término de la duracién de la Primera Fase
(Fase I) del Periodo de Explma(:lon Pueden concurrir con los eventuales Programas de Retencién y
de Evaluacién y con la Area o Areas en Produccién, como se ilustra en el siguiente cuadro:

Programas en Beneficio de las Comunidades — PBC
Periodo de Programa de Programa de Etapa de Periodo de
Exploracion Retencion Evaluacion - Desarrollo de Produccion
PEV Infraestructura
Un PBC para Un PBC por cada | Un PBC por cada| Un PBC por la | PBC anual para
cada Fase del ciclo de la Etapa | Programa de| Etapa de | cada Campo
Periodo de Retencion. Evaluacién que| Desarrollo  de | Comercial 0
Exploratorio y desarrolle el Infraestructura | integrandolos si las
uno para el Contratista. para cada 4rea | condiciones  del
Periodo declarada contexto (entorno)
Exploratorio comercial. lo permiten.
Posterior, en su
caso.

5.1 Procedimiento de aprobacion y seguimiento del PBC por parte de la ANH,

No.| Ejecuciéon PBC Descripcion /Entregable Plazo de Entrega
Caracterizacion | Descripcién: Periodo de Exploracion:
1.

Definida por el Contratista el Area de
Interés para desarrollar el PBC,
procede  llevar a cabo la
caracterizacién econémica, social y
cultural de la poblacion, con el detalle
de los indicadores y los instrumentos

PBC Primera Fase (Fase I):
Dentro de los quince (15)
Meses siguientes a la Fecha
Efectiva del Contrato, con el
proyecto de PBC.
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No.| Ejecucion PBC

Descripeion /Entregable

Plazo de Entrega

de medicion de los efectos de la
Inversion Social por realizar.

Entregable:

+ Documento que contenga la

caracterizacidon

+ Matriz de analisis para definir las

iniciativas de inversion y los

indicadores de medicion
seleccionados.
Nota: Durante el Programa de

Evaluacion el Contratista no requiere
presentar una nueva caracterizacion;
salvo, que haya transcurrido 5 afios
entre la presentada para el PBC de la
fase exploratoria de la cual surge el
Programa de Evaluacion y el inicio de
este.

PBC Fases siguientes vy
eventual Programa
Exploratorio Posterioi:

Actualizacion de la
Caracterizacion®
correspondiente PBC.

con el

*Cada cinco (5) afios

Eventual Programa de

PBC de cada ciclo de la etapa:
Dentro de los doce (12) Meses
siguientes a la fecha de inicio
del ciclo.
Programa de Evaluacién
Individual o Integrado:

Dentro de los seis (6) Meses
siguientes a la fecha de
presentacién del PEV a la
ANH, si
salvedad establecida en la
nota de la
“Descripeion / Entregable”.

cumple con la

columna

Etapa de Desarrollo de
Infraestructura:
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No.| Ejecuciéon PBC Descripeion /Entregable Plazo de Entrega
Dentro de los veinticuatro
(24) Meses siguientes a la
fecha de inicio de la Etapa.
Periodo de Produccién:
Dentro de los seis (6) Meses
siguientes a la fecha de inicio
del Periodo de Produccion de
cada Campo Comercial.
La  caracterizacion  debe
actualizarse cada cinco (5)
Afios.
Presentacion Descripcion: Proyecto de PBC que el | Periodo de Exploracién:
2. | Proyecto de PBC a | Contratista debe someter a la
la ANH aprobacion de la ANH, con sus PBC Primera Fase (Fase I):
anexos. Dentro de los quince (15)
Meses siguientes a la Fecha
Entregable: Efectiva.
Propuesta general del PBC que PBC Fases subsiguientes:
contenga minimo: Dentro de los doce (12)
Meses siguientes a la fecha
+ Denominacion del Programa. de inicio de la Fase.
+ Objetivo.
+ Justificacion. Eventual Programa
+ Descripcién de la metodologia para| Exploratorio Posterior:
la definicion del PBC.
+ Proyectos y/o actividades que Dentro de los seis (6) Meses
conforman el PBC con su siguientes a la fecha de
inicio del Programa.
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Noe.

Ejecucion PBC

Descripcion /Entregable

Plazo de Entrega

respectiva descripcion y
componentes.

Ubicacion geografica de cada
proyecto.

Descripcidn cualitativa y
cuantificacién de la poblacién
beneficiaria por proyecto.

Metas e indicadores de cada
proyecto o

actividad.

Plazo de ejecucion total y de cada
proyecto o actividad, con sus
respectivos cronogramas.

Para el Periodo de Produccion,
especificar si el PBC se ejecutard a
largo  plazo, conforme la
naturaleza de los proyectos y los
tiempos requeridos para asegurar
su sostenibilidad.

Presupuesto total, discriminado por
proyecto o actividad, con el detalle
de eventuales participes para el
caso de Programas conjuntos.

Plan de comunicaciones con su
correspondiente estrategia de
atencion de Peticiones, Quejas y
Reclamos -PQR-.

Medidas para la
sostenibilidad de cada proyecto o
actividad y de sus componentes en
el tiempo. Asi mismo, los
mecanismos  de cierre 0
transferencia de actividades para

previstas

Eventual Programa de
Retencion:

Dentro de los doce (12)
Meses siguientes a la fecha
de inicio del ciclo de la
Etapa de Retencion.

Programa de Evaluacién
Individual o Integrado:

Dentro de los seis (6) Meses
siguientes a la fecha de
presentacion del PEV a la
ANH.

Etapa de Desarrollo de
Infraestructura:

Dentro de los veinticuatro
(24) Meses siguientes a la
fecha de inicio de la Etapa.

Periodo de Produccion:

Primer PBC:

Dentro de los seis (6) Meses
siguientes a la fecha de
inicio del Periodo de
Produccion de cada Campo
Comercial.
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No. | Ejecucién PBC Descripeion /Entregable Plazo de Entrega

evaluar ¢l cumplimiento de la| Este debe abarcar el periodo
obligacion por parte de la ANH, en| restante del Afio Calendario

los casos en que estén articulados| correspondiente.  Cuando
con otras inversiones. falten menos de tres (3)
+ Interventoria, en el evento de| Meses para la terminacién
proyectos de infraestructura. del primer Afio Calendario,
+ Bstrategia de medicion de los| €l primer PBC  debe
efectos o impactos del PBC. incorporar la cuantia minima

del 1% a invertir en el afio
inmediatamente posterior.

Anexos:

Siguientes PBC:

Fl Contratista debe incluir
como anexo a partir del
segundo Plan Anual de
Operaciones -PAO, un
informe ejecutivo del PBC
con los avances en la
definicion de proyectos,
presupuesto  asignado y
« Informe y certificacion de la auditoria presupuesto remanente

externa sobre la etapa de formulacion pendiente  por  asignar

* Documento o Mapa de Gestion de los

riesgos que puedan incidir en la
ejecucion del Programa.

« Soportes del proceso de participacion
adelantado por el Contratista cuando
aplique.

del PBC. proyectos, asi como de la

planeacién para la inclusion
Nota 1: durante la formulacion del | de nuevos proyectos.

PBC, la ANH podrd dar
acompafiamiento 0 realizar
seguimiento segin la pertinencia.

Nota 2: Si durante el Programa de
Evaluacion el  Contratista da
continuidad a un PBC aprobado, debe
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Ejecucion PBC

Descripeion /Entregable
&

Plazo de Entrega

informarlo a la ANH indicando por lo
menos:

e Valor a invertir.

e Actividad del proyecto (s) que serd
financiada con esos recursos.

e Actualizacion o ajuste de metas e
indicadores.

e Plazo de ejecucion con cronograma
actualizado.

e Soportes que evidencien que dicha
decision fue concertada con la
comunidad e informada a la autoridad
local.

No requiere certificacion de la

auditoria externa.

Evaluacién y

Pronunciamiento
de lIa ANH

Requerimiento de ajustes o
aprobacion.

Dentro de los tres (3) Meses
siguientes al recibo del PBC,
la ANH debe valorar el
Proyecto y responder al
Contratista, bien con su
aprobacion o bien con el
requerimiento de los ajustes

por adoptar.

Nota: si la ANH no se
pronuncia  dentro  del
término establecido en el
Anexo, el PBC se considera
aprobado en las condiciones

&

2
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Ejecucion PBC

Descripcion /Entregable

1azo de Entrega

presentadas por el

Contratista.

Si se trata de solicitudes de
modificacion a PBC ya
aprobados, la ANH debe
pronunciarse  sobre las
mismas, dentro los dos (2)
Meses siguientes a la fecha
de del
documento que contenga la
propuesta de modificacion.

radicacion

Nota: si la ANH no se
pronuncia  dentro  del
término establecido en el
Anexo, el PBC modificado
se considera aprobado en las
condiciones presentadas por
el Contratista.

Presentacién de informes semestrales y
anuales que contengan los avances de
ejecucion de cada proyecto o actividad,
incluida la econdOmica, con sus
correspondientes soportes, asi como
informe y soportes de actividades del
plan de comunicaciones en desarrollo.

Seguimiento por parte de la ANH
durante la ejecucion y/o cierre para la
verificacion in situ del avance o el
cumplimiento de los PBC.

Informe del primer Semestre
de cada afio Calendario: a mas
tardar el 31 de agosto.

Informe Anual: a mds tardar
el 28 de febrero del Afio
siguiente,
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No.

Ejecucion PBC

Descripeién /Entregable

Plazo de Entrega

Nota: Cualquier modificacion al PBC
debe ser sometida a la aprobacion de la
ANH.

Informe Final y
Valoracion

Informe final de ejecucion del PBC,
incluida la econdmica, con sus
correspondientes anexos.
Certificacion de las inversiones
efectivamente realizadas, suscrita por
el Revisor Fiscal, Auditor Externo,
Auditor Interno o “Controller”, y, a
falta de los anteriores, por el Contador
Publico responsable de las operaciones
del Contratista o de la entidad con la
que aquel haya celebrado acuerdo o
convenio para ejecutar conjuntamente
el correspondiente Programa
Beneficio de las Comunidades.

cn

Informe y certificacion de la auditoria
externa sobre la etapa de ejecucion del
PBC.

Informe sobre la Medicion de los
resultados del Programa de que se
trate, de acuerdo con los indicadores
establecidos en la caracterizacién o
con la estrategia propuesta en el PBC.

Dentro de los tres (3) Meses
siguientes a la culminacion
del Programa en Beneficio de
las Comunidades.

La ANH debe pronunciarse
sobre el cumplimiento del
PBC ejecutado, dentro de los
tres (3) Meses siguientes al
recibo del informe final.

Nota: si la ANH no se
pronuncia dentro del término
establecido en el Anexo, se
entenderd  aprobada la
ejecucion del PBC vy
cumplida la obligacién para
la fase, programa o etapa
correspondiente.
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ANEXO D

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES -PBC-

6. Plazo de ejecucion de los PBC

El término de ejecucion de los PBC debe ser igual al plazo de cada una de las fases del Periodo de
Exploracion, o al término de eventuales Programas Exploratorio Posterior, de Retencién y de
. Evaluacién y de Etapa de Desarrollo de Infraestructura.

Para el caso del Periodo de Produccion, el plazo de ejecucion no debe ser superior al término
consignado en el cronograma aprobado (con sus actualizaciones) por la ANH para cada PBC.

El Contratista eventualmente podra solicitar a la ANH autorizacién para ampliar el término de
ejecucion del PBC, siempre y cuando los motivos por los cuales no haya ejecutado ¢l PBC durante la
fase o periodo correspondiente no le sean imputables al Contratista y haya actuado diligentemente
durante todo el proceso de formulacién, aprobacion y ejecucion del respectivo PBC. La ampliacién
del término para ejecutar un PBC, no se constituird como ampliacion del término de la fase
correspondiente.

De presentarse situaciones de fuerza mayor o hechos de terceros que impacten el cronograma del
PBC y por ende su plazo de ejecucion, y que no hubiesen sido previstas en el documento o mapa de
gestion de riesgos del PBC, el Contratista debera actualizar dicho documento o mapa y allegarlo a

la ANH. Esta informacién se tendrd en cuenta en caso de ser necesario ampliar el plazo de ejecucion
del PBC.
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