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, | Nombre Tipo Prospectividad
AREA ASIGNADA: VMM-9 2 No Convencional YNC
CONTRATISTA PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD

PAREX RESOURCES COLOMBIALTD
OPERADOR
FECHA: 18 de Septiembre de 2014

Los Contratantes:

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, en adelante ANH, entidad estatal del
sector descentralizado de la Rama Ejecutiva de! orden nacional, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de
Minas y Energia; creada por el Decreto Ley 1760 de 2003 y modificada su naturaleza
juridica por el distinguido como 4137 de 2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012;
con domicilio principal en la ciudad de Bogota, D.C., representada legalmente por su
Presidente, doctor JAVIER BETANCOURT VALLE, identificado con cédula de ciudadania
No. 72.169.920 expedida en Barranquilla; cargo para el cual fue designado mediante
Decreto 2500 det 14 de noviembre de 2013 y del que tomé posesion el 15 siguiente, segln
consta en Acta No. 126; debidamente facultado para celebrar este negocio juridico por los
numerales 1, 3 y 17 del articulo 10 del referido Decreto Ley 4137 del 2011; con
fundamento en la delegacion conferida por el Acuerdo 2 del 19 de febrero de 2014, det
Consejo Directivo, y en desarrollo de la Resolucion de Apertura del Procedimiento de
Seleccién de Contratistas y Asignacion de Areas “Ronda Cofomnbia 2014” No. 197 del 20 de
febrero de 2014, y de la Resolucién de Adjudicacidon 826 del 12 de agosto del mismo afio,
de una parte, y, de la otra,

PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD, sociedad debidamente organizada y existente
bajo las Leyes de Barbados, con sucursal establecida en Colombia mediante Escritura
Publica ntimero 281 otorgada en la Notaria 16 de Bogota D.C., en fecha 17 de febrero de
2008, inscrita el 21 de febrero de 2009 bajo e} numero 175060 del libro VI con NIT numero
900268747-9, en adelante Contratista, representada por LEONARDO BOHORQUEZ,
identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79.948.475 en condicién de Apoderado
Especial, todo lo cual consta en Certificado de Existencia y Representacion Legal Expedido
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Cémara de Comercio de Bogotd, en el poder adjunto y en el poder que reposa a folio 296 y
siguientes de los Documentos de Habilitacion presentados por el Contratista, quien
declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestade con la suscripcion del
presente negocio juridico, que ni él, n/la persona juridica que representa, sus socios (safvo
los de personas juridicas abiertas o inscritas en bolsas de valores) ni sus administradores,
se encuentran incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni prohibicién, ni en
conflicto de intereses, para el efecto, Celebran el presente Contrato de Exploracion y
Produccién E&P No. 17 — AREA VMM-9 del 18 de septiembre del 2014, contenido en
las estipulaciones que se consignan mas adelante, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

Primera: Que en sesion del 19 de febrero de 2014, segln consta en Acta No. 2, el Consejo
Directivo impartid autorizacidon para iniciar el Procedimiento Competitivo Abierto de
Seleccion de Contratistas y Asignacion de Areas “Ronda Colombia 2014” y mediante
Acuerdo 2 de ese mismo dia, en cumplimiento del articulo 5 del Acuerdo 4 de 2012,
Reglamento de Contratacion para Exploracion y Explotacion de los Hidrocarburos propiedad
de la Nacion, definio las Areas por asignar en desarrollo de dicho Procedimiento, al tiempo
que deleg6 en el Presidente de la Entidad la determinacion de los limites de tales Areas,
que se {tevd a cabo mediante Resolucién 187 del 19 de febrero de 2014 y Resolucién 390
del 2 de mayo de 2014.

Segunda: Que con sujecion al articulo 9 del citado Acuerdo 4 de 2012, mediante
Resolucion No. 197 del 20 de febrero de 2014, se ordeno la apertura de la “Ronda
Colombia 2014".

Tercera: Que, surtido el Procedimiento de Seleccion conforme a [as reglas de los Términos
de Referencia correspondientes; realizada la Habilitacion de los Participantes; evaluadas y
calificadas las Propuestas presentadas, vy celebrada Audiencia Pdblica para el efecto, por
Resolucion No. 826 del 12 de agosto de 2014, se asignd el Area VMM-9 Tipo 2, prospectiva
para Yacimientos No Convencionales, ubicada en la Cuenca Valle Medio del Magdalena, a
PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD al que se adjudicé el Contrato de Exploracion y
Produccion, E&P correspondiente, notificada a su apoderado especial.

Cuarta: Que dentro del plazo fijado en la citada providencia para este propodsito, el
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apoderado especial debidamente facultado del adjudicatario concurrid personalmente a la

ANH para suscribir el presente Contrato de Exploracion y Produccion, E&P, contenido
en las estipulaciones que se consignan mas adelante, conforme al siguiente.

INDICE
No. Capitulo | Pags. |
1 Definiciones 4-22
I Objeto, Alcance y Duracion 22 - 35
[II | Actividades de Exploracion 35-47
IV | Actividades de Produccidn 47 =53
Vv Conduccidn y Operaciones 53-63
VI | Regalias 63 - 66
VII | Derechos Contractuales de la ANH 66 - 70
VIII | Informacién y Confidenciatidad 70- 74
IX Responsabilidad, Indemnidad, Garantias y Seguros 74 - 92
X | Devolucion de Areas 92 ~ 95
X1 Supervision, Incumplimiento y Multas 95 - 101
XII | Terminacién 101 — 111
XIII | Solucién de Controversias 111 — 113
XIV | Disposiciones Varias 113 - 123
Letra Anexos | Pags. |
A | Area Asignada 1-8
B Programa Exploratorio 1-2
C Derechos Econdmicos 1-9
F Programas en Beneficio de las Comunidades 1-17
Acuerdos 2 y 5 de 2013, sobre Aportes para Formacion, Fortalecimiento
Institucional y Transferencia de Tecnologia.
Acuerdo 2 de 2011, sobre Parametros para los Programas en Beneficio de las
Comunidades
Resoluciones ANH 350 y 351 de 2014, sobre Precio Base para Liquidacion de
Regalias por la Explotacién de Petrélec Crudo v de Gas, respectivamente.
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CAPITULO I
DEFINICIONES

Clausula 1.- Introduccion:

Para efectos de la interpretacion, ejecucion, terminacién vy liquidacion de este Contrato y de
sus Anexos, los términos y las expresiones que se consignan con maydscula inicial en su
texto, tienen el significado que a cada uno se asigna en la Cladusula siguiente, sin perjuicio
de la definicidn consignada en el articulo 2 de ia Ley 97 de 1993 sobre Descubrimiento; de
las contenidas en los Acuerdos 4 de 4 de mayo de 2012 y 3 de 26 de marzo de 2014, del
Consejo Directivo, en las Resoluciones 18 1517 de 2002, 18 1495 de 2009 y 9 0341 de
2014, del Ministerio de Minas y Energia, o en las disposiciones que los modifiquen,
adicionen o sustituyan.

No obstante, algunos términos que no requieren definicidon o concepto, se consignan
también en mayuscula inicial por su importancia en el contexto del presente Contrato.

Clausula 2.- Términos y Expresiones Definidos:

A continuacion se relacionan los términos y las expresiones materia de definicion y su
correspondiente concepto:

Abandono: Taponamiento y cierre técnico de uno o varios Pozos, el desmantelamiento de
construcciones y de equipos de produccion, asi como la limpieza y restauracion ambiental
de las zonas donde se hayan realizado Operaciones de Exploracion, Evaluacion o
Produccion, en ejecucion de este Contrato, con arreglo al ordenamiento superior. (Cfr. Res.
181495 de 2009, Art. 30)

Acumulacién: Aplicable exclusivamente para Yacimientos No Convencionales, es aquella
gue representa grandes volimenes de roca cargados con Petréleo o Gas, con limites
definidos, atrapados por una convergencia de varios mecanismos geoldgicos o fisicos, tales
como bajas permeabilidades, presion anormal y mecanismos de absorcion. Estas
Acumulaciones no dependen del comportamiento de la columna de agua y requieren
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esfuerzos adicionales o estimulacion para ser extraidas del subsuelo. También son
continuas y no pueden ser representadas y valoradas en términos de tamafio y nimeros
individuales de campos delineados por contactos de agua.

Ano: Periodo de doce (12) Meses consecutivos, de acuerdo con el calendario Gregoriano,
contado desde una fecha especifica y que finaliza el mismo dia del afio siguiente.

Ao Calendario: Periodo de doce (12) Meses, comprendido entre el primero (1°) de enero
y €l treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada Afio.

Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia: Contribucion a cargo del Contratista, constituida por las sumas de dinero
que debe transferir a la ANH ¢ invertir en el desarrollo de la industria de los Hidrocarburos,
para sufragar programas de formacion profesional o especializada; proyectos de
fortalecimiento institucional, o planes que conduzcan a la transmisién de conocimientos
sistematicos en aspectos inherentes al Sector, con arreglo al reglamento del Consejo
Directivo de la ANH sobre la materia, contenido en los Acuerdos 2 del 23 de mayo y 5 del
10 de diciembre, ambos de 2013, o en las normas que los modifiquen, adicionen o
sustituyan, y al presente Contrato.

Area Asignada: Superficie, Continental o Costa Afuera, comprendida dentro de uno o
varios poligonos, limitados en lo posible por lineas de direccién norte-sur y este-oeste, que
determinan el o los Bloques del subsuelo en los cuales se otorgan al Contratista los
derechos a explorar Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No
Convencionales segin el alcance del Contrato, removerlos de su lecho natural,
transportarlos hasta un punto en la superficie, y adquirir la propiedad de la parte que
corresponda a aquel, alinderada en el Anexo A. En esta Area, el Contratista esta
autorizado, en razon de este negocio juridico, para desarrollar Operaciones de Exploracién,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion de los Hidrocarburos provenientes de Yacimientos
Convencionales y/o No Convencionales, que son objeto del mismo, segtin su Alcance.

Area Asignada en Evaluacion: Porcién del Area Asignada, en la cual el Contratista
realizé un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un Programa de Evaluacion
para establecer si es o no Comercial, de acuerdo con la Clausula 12, denominada Programa
de Evaluacién. Esta porcidn ha de estar enmarcada por un poligono regular en superficie,
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preferiblemente de cuatro (4) lados, que comprenda la envolvente de la proyeccion vertical
en superficie de la estructura que corresponde al Descubrimiento.

Area Asignada en Exploracién: Porcién del Area Asignada, en la cual el Contratista
desarrolla Operaciones de Exploracion.

Area Asignada en Produccion: Porcidn o porciones del Area Asignada, en la(s) cual(es)
se localizan uno 0 mas Campos, y existe Produccion de Hidrocarburos, como se establece
en el Capitulo III, Actividades de Produccion, del presente Contrato.

Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades: Zona geogréfica delimitada por el Contratista con
fundamento en el contexto social, econémico, ambiental y cultural de los lugares donde

‘han de desarrollarse las Operaciones de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccidn

materia del presente Contrato y donde estas pueden tener repercusiones, y en la cual esta
obligado a desarrollar dichos Programas, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 27 y
lo dispuesto en el Anexo F.

Area Remanente: Area que en el curso de la ejecucién contractual queda en poder de
Contratista para la ejecucion de las actividades de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y
Produccion, como resultado de las Devoluciones sucesivas a las que esta obligado conforme
a este negocio juridico.

Aviso de Descubrimiento: Informacion que debe entregar el Contratista a la ANH,
relativa al Descubrimiento de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales
y/o No Convencionales en el Area asignada, seglin sea el Alcance del presente Contrato, en
los términos de la Clausula 11, que lleva esa denominacion.,

Barril: Unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos, que equivale a cuarenta
y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a condiciones estandar, es
decir, a una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una atmodsfera de
presién absoluta.

Bloque: Volumen del subsuelo, delimitado verticalmente por la proyeccidon de los limites
del Area Asignada hacia el centro de la tierra, donde el Contratista esta autorizado para
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desarrollar Operaciones de Exploracién, Evaluacidon, Desarrollo y Produccion de
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales, segtn
el alcance de este negocio juridico, es decir, el derecho de buscarlos, removerlos de su
lecho natural, transportarlos a un punto definido de fa superficie, y adquirir la propiedad de
aquella porcién que constituye su participacién, en los términos del ordenamiento superior
y del presente Contrato.

Buenas Practicas de la Industria del Petréleo: Operaciones, procedimientos, métodos
y procesos idéneos, seguros y eficientes, puestos en préctica para la obtencion del maximo
beneficio econdémico en la recuperacion final de las reservas de Hidrocarburos, la reduccion
de pérdidas, la seguridad operacional, la proteccion de las personas, del medio ambiente y
de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades de Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos, comunmente empleados por operadores profesionales, prudentes y
diligentes en la industria internacional del Petrdleo, bajo condiciones y circunstancias
similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades y Operaciones de este
Contrato, en cuanto no contrarien el régimen juridico superior colombiano.

Campo: Area especifica en cuyo subsuelo existen uno o méas Yacimientos.

Para el caso de Yacimientos No Convencionales, es considerado como el area también
determinada del subsuelo, con comunicacidn efectiva en la Acumulacidon de Hidrocarburos,
asociada al drenaje de influencia generado por la estimulacién de los Pozos. El Campo esta
limitado por la envolvente formada por la sumatoria del area de drenaje de los Pozos
productores mas distantes del (o de los) Arreglo(s) de Pozos.

Campo Comercial: Campo con uno 0 mas Yacimientos Descubiertos, sobre el o los
cuales el Contratista ha declarado Comercialidad.

Declaracion de Comercialidad: Manifestacion escrita, expresa, clara y precisa del
Contratista a la ANH con la determinacion incondicional de Explotar Comercialmente un
Descubrimiento.

Derechos Econodmicos: Retribuciones en dinero o en especie a cargo del Contratista y a
favor de la ANH, por los diferentes conceptos establecidos en el ordenamiento superior, en
los Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014, asi como en este Contrato.



ANHs== i N

Coviiaria H Colombia
FOIL

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No. 17 — AREA VMM-9
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 8 de 123

Derechos por concepto del Uso del Subsuelo: Retribucion periddica en dinero a cargo
del Contratista como compensacién por concepto del derecho exclusivo a utilizar el
subsuelo del Area Asignada para la Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccién de los
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales objeto
del presente Contrato, segln el Alcance del mismo, cuyos montos y oportunidades de pago
se estipulan en el Numeral 29.1 de la Cldusula 29 y en el Ordinal C.1 del Anexo C,
denominados Derechos Econdmicos, con arreglo al ordenamiento superior y al presente
Contrato.

Derechos por concepto de “Precios Altos”: Retribucion en dinero o en especie, a cargo
del Contratista calculada sobre cada unidad de la Produccién de su propiedad, en funcidn
de los precios internacionales de los Hidrocarburos y del volumen o del tiempo de aquella,
cuyos montos y oportunidades de cubrimiento se estipulan en el Numeral 29.2 de fa misma
Clausuta 29 y en el Ordinal C.2 del Anexo C, también con arreglo al ordenamiento superior
y al presente Contrato.

Derechos de Participacion en la Produccidn: Retribucidén en dinero o en especie, a
cargo del Contratista, ofrecida por éste en su Propuesta y calculada sobre cada unidad de
la Produccion de su propiedad, pagadera como se estipula en el Numeral 29.3 de la
Clausula 29 y en el Ordinal C.3 del Anexo C, también con arreglo al ordenamiento superior
y a este negocio juridico.

En casos de produccidn de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales
en un Area asignada originalmente para Yacimientos Convencionales, esta participacion
corresponderd a la ofrecida por el Contratista para el caso eventual de desarroliar
Yacimientos No Convencionales en aquella.

Y si el Area fue originalmente asignada para Yacimientos No Convencionales, la
Participacion en la Produccién para el caso eventual de desarrollarse Yacimientos
Convencionales en ella, ha de corresponder también a la ofrecida por el Contratista para
los Hidrocarburos provenientes de este ultimo Tipo de Yacimientos.

En todos los casos debe corresponder a un porcentaje de la Produccion neta, igual o mayor
a uno (1), que el Contratista se obliga a reconocer y pagar a la ANH, en dinero o en
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especie, integra y oportunamente, expresado en cifra porcentual y correspondiente a
barriles equivalentes de aceite (BOE), con arreglo al ordenamiento superior y al respectivo
negocio juridico. Debe ser siempre un numero entero, de manera que no se admiten
fracciones. De presentarse, la ANH aproximara el monto al nimero entero inmediatamente
superior.

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Actividades, obras y trabajos que realiza y
ejecuta el Contratista en un Area Asignada en Produccion, que incluyen, pero sin limitarse
a ellas, perforacion, completamiento y equipamiento de Pozos de Desarrollo; disefio,
construccion, instalacion y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia,
tangues de almacenamiento, métodos artificiales de Produccidn, sistemas de recuperacién
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento y almacenamiento. Previa
autorizacion expresa y escrita de la ANH, y de acuerdo con la naturaleza de la actividad,
pueden llevarse a cabo fuera del Area Asignada en Produccion.

Descubrimiento: Cuando mediante perforacidon con taladro o con equipo asimilable y la
practica de las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la
cual se encuentran: (i} Hidrocarburos acumulados que se comportan como unidad
independiente en cuanto a mecanismos de produccién, propiedades petrofisicas y
propiedades de fluidos, o (ii) Acumulaciones que técnicamente permiten concluir, con
arreglo a las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo, que existen Hidrocarburos
producibles en Yacimientos No Convencionales.

Descubrimiento de Gas Natural No Asociado: Hallazgo cuya prueba formal de
Produccion, en el entendido de que sea representativa del Yacimiento o de los Yacimientos
Descubiertos, arroje como resultado una Relacidn Gas Aceite (RGA) mayor a siete mil
(7.000) pies clbicos estandar de Gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos, y una
composicion molar de heptanos (C7+) menor de cuatro por ciento (4.0%). Se entiende por
Relacion Gas Aceite, RGA, la relacion entre el volumen de Gas Natural en pies clbicos por
Dia y el volumen de Hidrocarburos Liquidos en Barriles, también por Dia, producidos por un
Pozo, y por composicion molar de heptanos (C7+), el porcentaje molar de heptanos y
demas Hidrocarburos de mayor peso molecular. La RGA de un Descubrimiento que tiene
varios Yacimientos se determina con base en el promedio ponderado de la produccidn de
cada Yacimiento, y la composicion molar de heptanos (C7+), como ef promedio aritmético
simple.
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Dia: Periodo de veinticuatro (24) Horas, que se inicia a las cero (00:00) y termina a las
veinticuatro (24:00). La expresion Dias Calendario, equivale a dias comunes o corridos. Por
el contrario, Dias Habiles, corresponde a los del Calendario Gregoriano, excluidos los
sabados, domingos y festivos en Colombia, es decir, los dias laborables forzosos. Cuando
en el presente Contrato no se especifique si un plazo de Dias corresponde a Dias Calendario,
comunes o corridos, 0 a Dias Habiles, se entiende que son Dias Habiles.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Todos las actividades, obras y trabajos
que el Contratista desarrolla o ejecuta en el Area Asignada, para determinar la existencia
y ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen, pero sin fimitarse a ellos,
métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos y, en general, actividades de
prospeccion superficial, perforacion de Pozos Exploratorios y Estratigréficos, asi como otras
operaciones directamente relacionadas con la blsqueda de Hidrocarburos en el subsuelo.

Evaluacion u Operaciones de Evaluacion: Todas las actividades y operaciones
realizadas para determinar la capacidad de produccidn de Hidrocarburos, o algin
pardmetro petrofisico de las rocas o fluidos de los Yacimientos, asi como para delimitar la
geometria de uno o mas Yacimientos. Incluyen estudios sobre el impacto de la explotacion
comercial de aquellos en el medio ambiente, los recursos naturales renovables y el entorno
social, conforme a lo estipulado en la Clausula 12, denominada Programa de Evaluacién. A
titulo de ejemplo, tales actividades y operaciones incluyen perforacion de Pozos
Exploratorios, adquisicion de programas sismicos de detalle, ejecucién de pruebas de
Produccién, y, en general, otras operaciones orientadas a determinar los limites de un
Yacimiento o de Yacimientos Descubiertos, asi como su eventual Comercialidad.

Explotacion: Incorpora tanto el Desarrollo, como la Produccion.

Fase 0: Periodo comprendido entre la fecha de suscripcion del presente Contrato y la
Fecha Efectiva, durante el cual el Contratista debe adelantar los trdmites de verificacion y
certificacién de presencia de grupos o comunidades étnicos en el Area de Influencia de las
Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las Comunidades, asi como
llevar a cabo la o las Consultas Previas a que haya lugar, en colaboracién con el Ministerio
del Interior, cuando ello sea requerido por el ordenamiento superior.
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Fecha Efectiva: Es el Dia Calendario inmediatamente siguiente a la fecha de terminacion
de la Fase 0, segun lo dispone la Clausula 6, numeral 6.3.1.4.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones estandar,
es decir, a una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una atmdsfera de
presién absoluta, compuesta por los miembros mas volatiles de la serie parafinica de
Hidrocarburos.

Gas Natural Asociado: Todo Gas o vapor innato en la formacion y producido de un
Yacimiento clasificado como de Petréleo, asi como todo Gas que se extraiga de la capa de
gas de un Yacimiento de Petrdleo. Corresponde al Ministerio de Minas y Energia determinar
cuando el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo es o no asociado. (Cf. Res. CREG 055 de
1999, Art. 1, Definiciones)

Gas Natural No Asociado (o Gas Natura/ Libre): Aquel Gas natural que es producido en
Yacimientos donde no se encuentra conjuntamente con el Petréleo. Igualmente, es
atribucion del citado Ministerio determinar cuando el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo
es 0 no libre 0 No Asociado. (Cfr. Res. CREG 055 de 1999, Art. 1, Definiciones)

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la combinacion
natural de carbono e hidrdgeno, ast como de aquellas sustancias que los acompafian o se
derivan de ellos, Para efectos de este Contrato, este concepto NO incluye Gas Metano
Asociado a Mantos de Carbén (CBM), ni aquellos contenidos en arenas bituminosas.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandares de temperatura y
presion, es decir, a sesenta {60) grados Fahrenheit (60°F) y a una atmdsfera de presion
absoluta, permanecen en estado liquido en la cabeza del Pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del Gas.

Hidrocarburos Liquidos Extrapesados: Aquellos con gravedad APl (“American
Petroleumn Institute”) menor a diez grados {10°).

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Aquellos con gravedad API (“American Petroleum
Institute”) mayor o igual a diez grados (10°} y menor de quince grados {15°).
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Interés Moratorio: Tasa maxima de interés que el ordenamiento juridico colombiano
permite cobrar para eventos de mora, certificada por la Superintendencia Financiera o por
la entidad que haga sus veces, y aplicable a obligaciones dinerarias en Pesos Colombianos.
Si las obligaciones se han estipulado en Ddlares de los Estados Unidos de América,
corresponde a la Tasa Principal LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3)
Meses, para los depdsitos en esa misma moneda, incrementada en ocho puntos
porcentuales (LIBOR mas 8%).

Inversion Adicional: Suma de dinero expresada en délares de los Estados Unidos de
América, en muitiplos de cien mil (100.000) si el Area asignada es Continental, o de un
millén (1.000.000) si es Costa Afuera (Offshore) o prospectiva para Yacimientos No
Convencionales, que el Contratista esta obligado a invertir para sufragar los costos y
gastos correspondientes a las actividades exploratorias adicionales propuestas para la
primera Fase del Periodo Exploratorio, por encima de las establecidas en el Programa
Minimo fijado por la ANH para cada Area Asignada. La Inversion Adicional se considera
parte esencial e integral del Programa Exploratorio. Debe ser invertida en el curso de la
Primera Fase del Periodo Exploratorio del presente Contrato, so pena de verse el
Contratista obligado a entregar a la ANH la Inversion Remanente, salvo las opciones
expresamente previstas, todo de acuerdo con la Cldusula 9.

Inversion Remanente: Aquella porcidn de las inversiones a cargo del Contratista, tanto
la Minima y la Adicional -en su caso-, si se trata del Programa Exploratorio, como la
correspondiente al Programa Exploratorio Posterior, de haberlo, que no ha sido
efectivamente invertida en la ejecucion de las actividades correspondientes a las distintas
Fases en curso de cada uno de ellos, con sujecion a la citada Clausula 9. En el evento de no
haberse completado las inversiones de la Fase correspondiente, o de que su monto haya
resultado inferior al fijado u ofrecido y pactado, previos autorizacion y acuerdo con la ANH,
la diferencia puede ser empleada en el desarrollo de actividades adicionales de exploracion
o de evaluacion, en ejecucion del mismo Contrato, salvo los casos de renuncia; en trabajos
exploratorios adicionales en Areas correspondientes a otro u otros Contratos de Exploracion
y Produccion, E&P o de Evaluacion Técnica, TEA entre las dos (2) partes, o, finalmente, en
Areas Libres de interés para la ANH, caso en el cual, la informacién recabada o el resultado
de las actividades exploratorias pasara a ser de propiedad exclusiva de esta Ultima. De lo
contrario, es decir, si no se opta y formaliza alguna de las posibilidades sefaladas, el
Contratista debe entregar a la ANH, en dinero efectivo, el valor de las inversiones que no
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hubiera realizado efectivamente en la respectiva Fase, bien las correspondientes al
Programa Exploratorio y/o al Programa Exploratorio Posterior.

Inversion Social: Compromiso asumido por el Contratista con las comunidades del Area
de Influencia de las Operaciones y de Desarrolloc de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, en las zonas de ejecucion de las actividades de Exploracion, Evaluacion, y
eventuales de Desarrollo y Produccion, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, con el fin de_fomentar el desenvolvimiento sostenible mediante un
conjunto de actividades y de inversiones empresariales encaminadas a contribuir al
fortalecimiento del entorno social, cultural y econdmico, y a mejorar las condiciones de
bienestar de sus habitantes.

Este compromiso ha de cumplirse mediante la formulacidén y ejecucién de programas y
proyectos especificos con arreglo a la Clausula 27 y al Anexo F, denominados Programas en
Beneficio de las Comunidades. La Inversion Social es diferente de aquella que pueda
imponerse o llegue a desarrollarse con motivo del cumplimiento de fas actividades
inherentes a la solicitud, trdmite y ejecucion de Licencias Ambientales, Planes de Manejo
Ambiental y Consultas Previas.

Debe reflejarse en erogaciones que beneficien efectiva y directamente a las comunidades,
sin incluir costos de personal, logisticas, administrativos u otros indirectos en que incurra el
Contratista para dar cumplimiento a los programas y proyectos de Inversion Social.

Limite Econdmico del Campo: Tasa de produccion de uno o varios Pozos o Arreglos de
. Pozos, més alla de la cual los flujos netos de efectivo de las Operaciones de Produccién son
negativos. Equivale al agotamiento de la Produccion.

Mes: Periodo de tiempo contado a partir de cualguier Dia de un mes calendario
determinado, que culmina el mismo Dia del mes calendario siguiente, con arreglo al articulo
829 del Codigo de Comercio.

Multas Conminatorias: Instrumentos de apremio para que el Contratista cumpla o se
allane a cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones a su cargo, de manera
que NO tienen caracter sancionatorio ni constituyen estimacién anticipada de perjuicios.
Pueden por consiguiente acumularse con cualquier tipo de indemnizacidn o pena pecuniaria.
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El pago o la compensacion de Multas Conminatorias NO exonera al Contratista del deber
de satisfacer eficaz y eficientemente, los compromisos y obligaciones de su responsabilidad,
conforme al presente Contrato y sus Anexos; de ejecutar y terminar a satisfaccion de la
ANH las actividades y Operaciones a su cargo, ni de entregar, también a satisfaccion de
aquella, los resultados, productos, y demés informacion requeridos y pactados, con arreglo
al régimen juridico superior y al Contrato.

Multas Sancionatorias: Instrumentos de pena por incumplimiento definitivo de
prestaciones, compromisos y obligaciones a cargo del o de los Contratistas, que
comportan estimacién anticipada pero parcial de los perjuicios causados. Su efectividad no
significa limitacidon alguna para que la ANH exija judicial o extrajudicialmente el
reconocimiento y pago del monto restante de los perjuicios derivados del o de los
incumplimientos, de haberlos. El pago o la compensacion de estas multas tampoco
exonera al Contratista del deber de satisfacer eficaz y eficientemente los compromisos y
obligaciones de su responsabilidad, conforme al presente Contrato y sus Anexos; de
ejecutar y terminar a satisfaccion de la ANH las actividades y operaciones a su cargo; ni de
entregar, también a satisfaccion de aquella, los resultados, productos, y demas informacion
requeridos y pactados con arreglo al régimen juridico superior y al Contrato.

Operador: Persona juridica responsable de conducir las actividades de Exploracidn,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos; de asumir el liderazgo y la
representacion del Contratista, asi como de dirigir la ejecucion contractual y las relaciones
con la ANH. Individualmente debe contar con y mantener todos fos requisitos de Capacidad
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial,
de conformidad con el Reglamento de Contratacion para Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos de la ANH vy los Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccién que
dio lugar al presente Contrato. En todo caso, debe contar con la aprobacion de la Entidad.

Partes: A partir de la suscripcién del presente Contrato, la ANH y la persona juridica
Contratista, o cada una de las personas juridicas que integren Contratistas Plurales,
bajo {a modalidad de asociacién adoptada, denominados genéricamente Contratista.

En el curso de la ejecucion contractual, la misma ANH y aquella o aquellas, o sus
respectivos cesionarios, previa autorizacidon expresa y escrita de la Entidad, siempre que
relnan, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Econdmico Financiera,
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Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial
minimas exigibles en los Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacién del Area y
a la celebracion del Contrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Reglamento de
Contratacion de actividades de Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos de ia ANH,
vigente para la oportunidad de la correspondiente transaccidn, y que se celebre
efectivamente el correspondiente Contrato Adicional, que dé cuenta de la cesién.

La cesion de participaciones o intereses de integrantes de Contratistas Plurales en la
correspondiente asociacion, bien entre si o a favor de terceros, también requiere
autorizacion previa, expresa y escrita de la Entidad, una vez surtida la acreditacién de que
las condiciones de Capacidad conforme a lo previsto en el parrafo precedente, y que se
someta a la ANH la correspondiente modificacion de! Acuerdo o Convenio de Asociacién
respectivo. En todo caso, el Operador debe mantener participacién minima del treinta por
ciento (30%) a lo largo de toda la ejecucion contractual y hasta la liquidacién definitiva de
los compromisos reciprocos.

Procede advertir, ademas, que, salvo las excepciones previstas en el Numeral 6.3.14 de los
Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccion que dio lugar al presente Contrato y
segun su texto, el cambio de Beneficiario Real o Controlante del Contratista individual, del
Operador y de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera en casos de Contratistas Plurales, requerird también autorizacién previa, expresa
y escrita de la ANH, salvo que se trate de sociedades abiertas o inscritas en bolsas de
valores, casos en los cuales, cualquier transaccion que conduzca al cambio de Beneficiario
Real o Controlante del Contratista Individual o def Operador ¢ de cualquier otro integrante
de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, debe ser informada a la Entidad . '

A las mismas condicion y excepcién quedan sometidas las fusiones o escisiones de la
persona juridica Contratista Individual, del Operador o de cualquier otro integrante de
Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, a fin de establecer que se mantienen los fundamentos que dieron lugar a la
Habilitacion y a la consiguiente adjudicacion.

En los dos casos anteriores, aplican las excepciones estipuladas en el pendltimo parrafo del
Numeral 65.2, Otras Transacciones, de la Cldusula 65, denominada Cesion y otras
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Transacciones.

Periodo de Exploracion: Lapso de seis (6) Afios, contados a partir de la Fecha Efectiva,
ast como cualquier prérroga otorgada por la ANH, si se trata de Areas prospectivas para
Yacimientos Convencionales de Hidrocarburos, o de nueve (9) Afos, también contados a
partir de la Fecha Efectiva, asi como eventuales prérrogas al mismo, para Areas
prospectivas para Yacimientos No Convencionales y Costa Afuera (Offshore), durante el
cual el Contratista esta obligado a ejecutar, entre otras, todas las actividades previstas en
el Programa Exploratorio, asi como a realizar las inversiones correspondientes también
contempladas en el mismo, de acuerdo con el régimen superior y el presente Contrato.

Periodo de Produccién: Respecto de cada Area Asignada en Produccion de
Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales, el lapso de hasta veinticuatro (24) Anos y
sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la Declaracidon de Comercialidad del
Campo correspondiente, o de treinta (30) Afios y sus extensiones, de pactarse, también
contados desde la fecha de la Declaracion de Comercialidad del Campo correspondiente,
respecto de cada Area Asignada en Produccién de Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales o Costa Afuera (Offshore), durante el cual el Contratista debe realizar,
entre otras, las Operaciones de Desarrollo y de Produccion.

Plan de Desarrollo: Documento guia preparado por el Contratista, de acuerdo con la
Cltausula 17, con el fin de asegurar la explotacién técnica, eficiente y econdmica de cada
Area Asignada en Produccién, y que debe contener, entre otros aspectos, el calculo de
reservas de Hidrocarburos, la descripcion de las facilidades de Produccién y transporte de
los mismos, los pronosticos de Produccion para el corto y mediano plazos, y el Programa de
Abandono.

Pozo de Desarrollo: Aquel que se perfora con el propdsito de contribuir a la explotacion
de Yacimiento o Yacimientos, después del Periodo de Exploracién y de la ejecucion del
Programa de Evaluacion. (Cfr. Resolucion 18 1495 de 2009, articulo 6). Tratandose de
Yacimientos No Convencionales, son todos los que se perforen después de la Declaracion
de Comercialidad y dentro del Periodo de Explotacion.

Pozo Estratigrafico: Perforacion con propdsitos de reconocimiento y muestreo, sin
objetivo hidrocarburifero, encaminada a determinar la secuencia (constitucion) litoldgica y
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las propiedades petrofisicas y geoquimicas de: la columna (secuencia) estratigrafica
existente en el subsuelo.

La perforacion debe garantizar:

Toma de nucleos convencionales que cubran por lo menos un cinco por ciento (5%)
del espesor total de la columna estratigrafica. Para el resto, testigos laterales con
intervalos de maximo veinte (20) pies.

Registro de los fluidos y gases contenidos en la secuencia.

Toma de registros de Pozo, eléctricos, sonicos, visuales, radioactivos y térmicos, entre
otros.

Su profundidad final debe ser la requerida para comprender la o las formaciones objetivo.

Pozo Exploratorio: Aquel perforado para buscar o comprobar la existencia de
Hidrocarburos en Bloque, no probado como productor, o para buscar Yacimientos
adicionales no conocidos. Tratandose de Yacimientos Convencionales, se adopta la
definicion correspondiente a los Pozos A3 y A2 adoptada por el Ministerio de Minas vy
Energia. (Cfr. Resolucion Min. Minas 18 1517 de 2002, Arts. 1y 2)

Para Yacimientos No Convencionales, son todos aquellos Pozos, con excepcion de los
Estratigraficos, que se perforen con el objeto de establecer la existencia y caracterizacion
de un Campo Comercial. Un ndmero plural de Pozos Exploratorios puede ser perforado de
manera contigua o proxima en la misma unidad geoldgica de interés para generar
interferencia entre ellos. Con arreglo al Paragrafo 3 del Articulo 9 de la Resolucién Min.
Minas 9 0341 de 2014, se deben tomar corazones en la zona de interés, por lo menos en
un (1) Pozo por cada Arreglo de Pozos.

Produccion u Operaciones de Produccion: Son todas las Operaciones y actividades
realizadas por el Contratista en un Area Asignada en Produccién para llevar a cabo los
procesos de extracciéon, recoleccién, tratamiento, almacenamiento y trasiego de los
Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demads actividades relativas a la
obtencién de aquellos.

Programa Anual de Operaciones: El correspondiente a las actividades de Produccion,
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que el Contratista se obliga a ejecutar durante el correspondiente periodo anual, de
acuerdo con lo estipulado en la Clausula 18.

Programa Exploratorio: El correspondiente a las Operaciones de Exploracidn, descritas
en el Anexo B, que el Contratista se compromete a ejecutar durante cada Fase del
Periodo de Exploracién, de acuerdo con lo previsto en los Términos de Referencia que
dieron origen al presente Contrato y a sus estipulaciones. Lo integran tanto aquelias
actividades enunciadas en dichos Términos, en fos Programas Exploratorios Minimos para la
respectiva Fase, asi como las propuestas por el Contratista como Inversidn Adicional en
Exploracion para la Primera Fase (Fase I), y aquellas acordadas con la ANH para un
eventual Programa Exploratorio Posterior.

Programa Exploratorioc Minimo: Componente del Programa Exploratorio
correspondiente a aquellas Operaciones de Exploracion, que el Contratista se compromete
a desarrollar durante cada Fase, en el curso del Periodo Exploratorio del Contrato, excluidas
las actividades propuestas y contratadas como Inversion Adicional en Exploracion para la
Primera Fase (Fase I).

Programa Exploratorio Adicional: Componente del Programa Exploratorio de la Primera
Fase (Fase I), que comprende las actividades propuestas y contratadas como Inversion
Adicional.

Programa Exploratorio Posterior: Comprende las Operaciones de Exploracion, que el
Contratista se compromete a ejecutar con posterioridad a la culminacién del Programa
Exploratorio, tanto Minimo como Adicional, conforme a lo estipulado en el Numeral 8.4 de
la Clausula 8.

Programa de Evaluacién: Programa de Operaciones de Evaluacién, sometido por el
Contratista a la ANH, segin la Clausula 12, con el propdsito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si es o no Comercial.

Programa de Trabajo: Secuencia coordinada y concatenada de las actividades y de las
Operaciones de Exploracién, Evaluacién y/o Produccién en el Area Asignada, conforme al
presente Contrato. Debe incorporar €l Cronograma con sujecion al cual han de iniciarse y
desarrollarse hasta su culminacion las actividades inherentes a cada Etapa y Programa, asi
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como ejecutarse efectivamente el presupuesto de inversiones correspondiente.

Programas en Beneficio de las Comunidades o PBC: Conjunto de actividades
definidas exclusivamente por el Contratista con las comunidades del Area de Influencia de
sus Operaciones, en las zonas de ejecucion de las actividades de Exploracion, Evaluacion, y
eventuales de Desarrollo y Produccién, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, correspondientes a la Inversidn Social, como parte de su politica y de
sus planes y programas de Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir al
desarrollo sostenible, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 27 y en el Anexo F del
presente Contrato, que llevan esa denominacion.

Han de consistir en programas, proyectos y actividades diferentes de los que el
Contratista esté en el deber de acometer en desarrollo de Licencias Ambientales, Planes
de Manejo Ambiental, y Consultas Previas.

Punto de Entrega: Sitio acordado por las Partes, donde el Contratista debe poner a
disposicion de la ANH la porcidn de la Produccién de Hidrocarburos correspondiente a las
Regalias establecidas por la Constitucion y la ley, con arreglo al Capitulo VI de este
Contrato, lo mismo que los Derechos Econdmicos por concepto de Precios Aitos y de
Participacion en la Produccidn (X%), a favor de la Entidad, de que tratan el Capitufo VII y el
Anexo C, cuando esta Ultima opte por que sean entregados en especie, o en el cual debe
realizarse el célculo de acuerdo con el volumen aplicable de Hidrocarburos, para realizar el
pago en dinero, segln haya elegido la misma ANH.

Ha de cumplir las especificaciones minimas requeridas para permitir el acceso al sistema de
transporte que emplee el Contratista, de acuerdo con la reglamentacion aplicable. A partir
de ese Punto, el dominio y la custodia de la porcidon de los Hidrocarburos producidos,
correspondiente a las Regalias y a los referidos Derechos Econémicos a favor de la ANH, es
de cargo de esta Ultima.

Si las Partes no logran consenso en torno a la determinacion del Punto de Entrega, éste
sera establecido por la ANH, sobre la base de que ha de ser un punto ubicado a la salida
de la unidad de tratamiento o a la entrada del sistema de transporte.

Tratdndose de Areas Costa Afuera, corresponderd al mismo punto donde el Contratista
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comercialice los hidrocarburos de su propiedad, el cual debe contar con capacidad
suficiente para almacenar y/o entregar el volumen que debe ser puesto a disposicion de la
ANH, a titulo de Regalias y de tales Derechos Econdmicos, a tono con las estipulaciones de
la Clausulas 28 y 29.

Punto de Fiscalizacion: Sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o por la
entidad que asuma esta responsabilidad, con el objeto de determinar el volumen de
Hidrocarburos correspondiente a las Regalias, el de propiedad del Contratista, y aqguellos
relevantes para el calculo de los Derechos Econdmicos a favor de la ANH.

Regalias: Contraprestacién en dinero o en especie a favor del Estado, por concepto de la
explotacion de los Hidrocarburos propiedad de la Nacidn, conforme a la Constitucién Politica,
las Leyes 756 de 2002 y 1530 de 2012, el presente Contrato y las Resoluciones ANH 350 y
351 de 2014, o las normas que las modifiquen, sustituyan o complementen.

Con sujecion al Paragrafo Primero del Articulo 14 de la Ley 1530 de 2012, sobre la
Produccion de Hidrocarburos proveniente de Yacimientos No Convencionales rige el sesenta
por ciento {60%) del porcentaje aplicable sobre la originada en Yacimientos Convencionales.

Términos de Referencia: Documento que contiene las reglas aplicables al Procedimiento
de Seleccién de Contratistas y Asignacién de Areas “Ronda Colombia 20147 los requisitos
para obtener Habilitacion y la forma de determinarla; las condiciones que deben reunir las
Propuestas presentadas por los Participantes debidamente Habilitados; los criterios para la
evaluacion y calificacién de tales Propuestas; la oportunidad y la forma en que tendra lugar
la asignacién de las Areas ofrecidas y la adjudicacién de los Contratos proyectados, asi
como informacién relevante en torno a dicho Procedimiento, origen del presente Contrato.

La minuta de Contrato forma parte de los Términos de Referencia como Anexo, y estos de
los Documentos de! Contrato.

Tipo de Yacimiento: Clasificacion de los Yacimientos de Hidrocarburos en funcién de sus
caracteristicas y de la prospectividad del Area objeto de asignacién y Contrato. Es
determinante de las condiciones de Capacidad Econdémico Financiera, Técnica y Operacional,
Medioambiental, y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, que deben reunir los
Proponentes y Contratistas para su Exploracion y Explotacion; asi como de los términos
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juridicos, técnicos y econdmicos del correspondiente Contrato de Exploracion y Produccion,
E&P.

WTI: Crudo denominado “West Texas Intermediate WTI’, cuyas condiciones de calidad y
punto de entrega son definidos por el “New York Mercantile Exchange, NY MEX”y cuyo
precio es utilizado como referencia para el mercado de futuros de Petrdleo crudo. Para
todos los efectos del presente Contrato, el valor de referencia del crudo “WTI” serd el
empleado por la autoridad competente para la liquidacion de las Regalias en cada periodo,
y para establecer el punto de partida del Derecho Econdmico por concepto de “Precios
Altos”, salvo que la ANH disponga otro crudo de referencia, como se estipula en el Numeral
29.2 de la Clausula 29 y en el Ordinal C.2 del Anexo C.

Yacimiento Convencional: Formacidn rocosa en la que ocurren acumulaciones de
Hidrocarburos en trampas estratigréficas y/o estructurales. Se caracteriza por un sistema
natural de presion dnico, de manera que la Produccidn de Hidrocarburos de una parte del
Yacimiento afecta la presion de reservorio en toda su extension. Esta limitado por barreras
geoldgicas, tales como estratos impermeables, condiciones estructurales y agua en las
formaciones, y se encuentra efectivamente aislado de cualquier otro Yacimiento que pueda
estar presente en la misma area o estructura geoldgica.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento Descubierto mediante
perforacion, pero devuelto a la ANH sin actividad adicional, por cualquier motivo, de
manera que se encuentra bajo su administracién.

Yacimiento No Convencional: Formacidn rocosa con baja permeabilidad primaria, a la
que se debe realizar estimulacion para mejorar las condiciones de movilidad y recobro de
Hidrocarburos. Los Yacimientos No Convencionales tipicos comprenden, entre otros, las
arenas y carbonatos apretados, el gas metano asociado a mantos de carbdn, gas y petréleo
de lutitas, las arenas bituminosas y los hidratos de metano. (Cfr. Decreto 3004 de 2013)

No obstante, el presente Contrato excluye la Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos en
Arenas Bituminosas y de Gas Metano asociado a Mantos de Carbon (CBM).

Otros términos o conceptos especiales y relevantes para este negocio juridico, cuya
interpretacion requiera alguna precision adicional a la que se deriva del sentido natural y
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obvio de las palabras, tendrén el significado que se les asigna cuando sean empleados en et
texto del presente Contrato.

CAPITULO IT
OBJETO, ALCANCE Y DURACION

Clausula 3.- Objeto:

3.1 Enunciacion: Consiste en la asignacion del Area VMM-9, Continental, prospectiva
para Yacimientos No Convencionales, dentro de cuya delimitacién el Contratista tiene
derecho exclusivo y obligacion de acometer y desarrollar actividades Exploratorias,
conforme a los Programas Minimo y Adicional pactados; a realizar las inversiones previstas
para el efecto, asi como a producir los Hidrocarburos propiedad del Estado que se
descubran en el subsuelo de la misma, todo lo cual realiza en nombre propio y por su
cuenta y riesgo, con arreglo a Programas especificos, y a cambio de retribuciones
consistentes en el pago de Regalias, de Derechos Econdmicos y de Aportes a titulo de
Formacidn, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia.

El Contratista tiene, ademas, derecho a la parte de la Produccidn de Hidrocarburos que e
corresponda, provenientes del o de las Areas Asignadas en Produccion, en los términos del
presente Contrato.

3.2 Condiciones: En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de
que trata la presente estipulacion, el Contratista ha de desarrollar las actividades y
ejecutar las Operaciones inherentes a la Exploracion y Produccion de Hidrocarburos en el
Area Asignada, en su nombre, por su cuenta y a sus exclusivos costos, gastos y riesgo, al
tiempo que ha de proporcionar los recursos de todo orden, que resulten necesarios para
proyectar, preparar y llevar a cabo todas las actividades y Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccidn.

Clausula 4.- Alcance:
4.1 Extension de la Exclusividad: La exclusividad que se otorga al Contratista

mediante este negocio juridico, se circunscribe al Tipo de Yacimientos para cuya
Exploracién y Produccidn ha sido celebrado, conforme a las reglas de Habilitacién
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establecidas en los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014,

Por consiguiente, la asignacién del Area no impide que la ANH desarrolle directamente
labores destinadas a obtener informacion técnica adicional respecto del otro Tipo de
Yacimientos en ella, ni que la asigne también a otro u otros interesado(s) para el desarrolio
de actividades de Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos provenientes de ese otro
Tipo de Yacimientos, exclusivamente en los siguientes casos: (i) cuando las condiciones de
Capacidad no permitan al Contratista extender sus actividades a otro Tipo de Yacimientos,
y éste no se asocie con un Operador que si las cumpla; (ii) cuando aquel decida no
Explorarlos y/o Producirlos, segin se estipula mas adelante, o (iii) si se trata de
Hidrocarburos excluidos expresamente de este negocio juridico.

En efecto, ni el Objeto ni el Alcance del presente Contrato comprenden la posibilidad de
Explorar ni de Producir Gas Metano Asociado a Mantos de Carbdn (CBM), ni Hidrocarburos
en Arenas Bituminosas. Por consiguiente, si el Contratista encuentra este tipo de
Yacimientos No Convencionales, debe informarlo inmediatamente a la ANH.

4,2 Limitacion: Los derechos otorgados al Contratista en este negocio juridico, se
refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran
dentro del Area Asignada y, por consiguiente, no se extienden a cualquier otro recurso que
pueda existir en dicha Area y en el Bloque correspondiente, incluidos Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados, salvo que se trate de Areas asignadas para Explorar y
Explotar esos Yacimientos.

4.3 Separacion: Conforme a lo pactado precedentemente, en el evento de que el
Contratista se encuentre Habilitado por la ANH para explorar y producir Hidrocarburos
provenientes de Yacimientos No Convencionales y de Yacimientos Convencionales en la
misma Area Asignada, cada proceso de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccién
debe mantenerse separado e independiente uno del otro. Ademas, ninguno de los
compromisas, obligaciones, plazos y términos de uno, pueden extenderse ni se aplican al
otro. Las anteriores circunstancias no impiden que el Contratista pueda emplear
elementos de infraestructura comunes, ni compartir procedimientos técnicos, informacion y
facilidades de superficie, para el desarrolio de los dos (2) Tipos de Yacimientos.

4.4 Excepciones: Ademas, cuando el Contratista se encuentre Habilitado para Explorar y
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Producir Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales y, en ejecucion del Contrato,
concluye que existe prospectividad para Yacimientos Convencionales, debe informarlo asi
por escrito a la ANH, dentro del Mes siguiente a aquel en que determine que existe dicha
prospectividad.

Informada la Entidad, el Contratista esta facultado para extender sus actividades y
Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccidn a este Tipo particular de
Yacimientos, en los términos de este Contrato, previa aprobacién de los Programas
correspondientes.

Transcurridos dos (2) Afios, contados a partir de la fecha de radicacidn del informe escrito a
la ANH, sin gue se hayan iniciado Operaciones de Exploracion, y, si es del caso, de
Evaluacion y Desarrollo, la ANH podra emprender directamente labores destinadas a
obtener informacion adicional sobre Yacimientos Convencionales en &l Area, 0 asignarla a
uno o varios terceros, pero exclusivamente para Explorar y Producir Hidrocarburos
provenientes de este Tipo de Yacimientos.

4.5 Por su parte, si durante el Periodo de Exploracion o en el de Produccién de un Contrato
celebrado para desarrollar Yacimientos Convencionales, el Contratista concluye que en el
Area Asignada existe prospectividad para No Convencionales y no se trata de porciones ya
entregadas a la ANH o de un Area Devuelta a la Entidad, debe informarlo asi por escrito a
aquella, dentro del Mes siguiente a la fecha en que concluya tal prospectividad. Puesta en
conocimiento la Entidad, el Contratista Habilitado en la “Ronda Colombia 2014” para
desarrollar este Tipo particular de Yacimientos, cuyas condiciones de Capacidad
fundamento de la adjudicacion se mantienen para la oportunidad correspondiente, tiene
facultad para acometer las Operaciones de Exploracion, Evaluacidn, Desarrollo y Produccién
inherentes a los mismos, en los términos de este Contrato.

La misma facultad asiste al Contratista que para la oportunidad correspondiente ha
alcanzado los requisitos de Capacidad para Explorar y Explotar Yacimientos No
Convencionales, y solicita y obtiene Habilitaciéon de la ANH, siempre que cumpla las
condiciones estipuladas en los numerales (ii) y (iii) del parrafo subsiguiente.

De no ocurrir ninguno de los eventos resefiados, el Contratista solamente podra
desarrollar Yacimientos No Convencionales, de reunir las siguientes condiciones
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concurrentes: (i) Que se asocie con un nuevo Operador gue si cumpla {os requisitos de
Capacidad Econémico Financiera, Técnica y Operacional, Medicambiental y de
Responsabilidad Social Empresarial, con sujecion al Reglamento de Contrataciéon para
Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de ia ANH, y de acuerdo con la Clausula 65; (ii)
Que garantice a la ANH, por escrito y con plena sustentacion técnica y econdmica, gue
esta posibilidad no afectard el cumplimiento de las deméas obligaciones y compromisos
contractuales, vy, (iii) Que la ANH imparta autorizacion escrita para el efecto, ademas de
que las Partes suscriban el correspondiente Contrato Adicional, por razon de la
incorparacion de uno o varios nuevos asociados y de los Programas Exploratorios por
desarrollar.

No obstante, transcurridos dos (2) Anos, contados a partir de la fecha de radicacion del
informe escrito a la ANH, sin que se hayan iniciado Operaciones de Exploracion, vy, si es del
caso, de Evaluacion y Desarrollo para Yacimientos No Convencionales, la ANH podra
emprender directamente labores destinadas a obtener informacion adicional sobre ese Tipo
de Yacimientos en el Area, 0 asignarla a uno o mas terceros, pero exclusivamente para
explorar y producir Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales.

4.6 En los eventos de que tratan los dos (2) Numerales anteriores, las Partes deben
celebrar Contrato Adicional en el que se consignen los Programas Exploratorios por
desarrollar y las inversiones requeridas para su ejecucion, asi como las Fases y los términos
de tiempo en que deben hacerlo, de acuerdo con el Tipo de Yacimiento que corresponda.

Clausula 5.- Area Asignada:

5.1 Concepto: Superficie, Continental o Costa Afuera, gue determina el o los Bloques del
subsuelo en los cuales se otorgan al Contratista derechos exclusivos para Explorar
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales segun el
alcance del Contrato, removerlos de su lecho natural, transportarlos hasta un punto en la
superficie y adquirir fa propiedad de fa parte que corresponda a aquel o aquellos,
alinderada en el Anexo A.

5.2 Delimitacidon: Comprende la superficie delimitada por ias coordenadas que se
consignan en el Anexo A. Salvo que haya sido asignada para el desarrollo de Yacimientos
No Convencionales o que posteriormente se autorice tal propdsito, casos en los cuales no
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hay lugar a devoluciones antes de finalizar ef Periodo Exploratorio, su superficie se reducira
gradualmente, de acuerdo con lo pactado en el Capitulo X, denominado precisamente
Devolucion de Areas.

5.3 Restricciones: Si -con posterioridad a la celebracion del presente Contrato-, una o
mas porciones del Area Asignada es o son restringida(s) o limitada(s) por disposicion
normativa de obligatorio acatamiento, determinacién ejecutoriada de autoridad competente
que asi lo imponga, o por reconocimiento de titulo de propiedad sobre los Hidrocarburos
provenientes del subsuelo a favor de terceros, segln determinacién adoptada mediante
sentencia judicial en firme, el Contratista se obliga a acatar, respetar y cumplir las
condiciones y/o restricciones impuestas sobre tal o tales porciones.

Tales flimitaciones pueden surgir, entre otras razones, por la existencia de zonas
comprendidas en el Sistema de Parques Nacionales y Regionales Naturales, de Ecosistemas
Estratégicos, o de otras superficies reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas
geograficamente por la autoridad correspondiente, o porque sobre el Area Asignada se
extiendan zonas con {as mismas o similares caracteristicas y limitaciones.

54 Efectos de la Reduccién del Area: La reduccion del Area Asignada, por
cualquiera de los motivos descritos en el Numeral 5.3 precedente, NO genera
responsabilidad alguna a cargo de la ANH, NI serd considerada como desacuerdo entre las
Partes, de manera que no podréd ser sometida a Arbitraje conforme a la Clausula 64.

No obstante, en estos eventos la ANH autorizard reducciones proporcionales de los
compromisos exploratorios, en funcion de la superficie afectada y de las limitaciones
impuestas, previa solicitud justificada del Contratista, desde los puntos de vista juridico,
técnico y econdmico financiero.

Clausula 6.- Término de Vigencia, Plazo de Ejecucion, y Periodos:

6.1 Vigencia: El presente Contrato se extiende desde la fecha de firma de su texto escrito
por los representantes autorizados de las Partes, y culmina con la liquidacion definitiva de
los derechos, obligaciones y compromisos reciprocos, salvo aquellos que por su naturaleza
rigen mas alla, conforme a la ley y de acuerdo con los amparos de las Garantias y del
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.
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6.2 Plazo de Ejecucion: Dentro de la Vigencia, comienza en la Fecha Efectiva y termina
(i) vencido el Periodo de Exploracidn, sin que se haya presentado Descubrimiento, salvo las
excepciones pactadas; (ii) culminada la ejecucion del Programa de Evaluacion, sin que se
haya producido Declaracidén de Comercialidad, o (iii) terminado el Periodo de Produccidn,
sin perjuicio también de las excepciones estipuladas en este Contrato.

6.3 Duracion de los Periodos: El término de cada Periodo y -respecto del de Exploracidn,
salvo la denominada Fase O, el de cada una de las llamadas 1, 2 y/o 3, se regulan como se
estipufa a continuacion:

6.3.1 Fase 0: Tiene duracién de un (1) Afio, contado a partir de la fecha de suscripcion de
este Contrato, prorrogable por seis (6) Meses mas, e —inclusive- por plazo adicional de
cumplirse los presupuestos contractuales, segln se establece en sequida:

6.3.1.1 Prorroga del Periodo de Fase 0: El Contratista puede solicitar a {a ANH
autorizar extension del término de la Fase 0, mediante peticion escrita debidamente
motivada con las razones que la justifiquen. Habra lugar a otorgar la ampliacion temporal
solicitada, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

a) Que la peticién sea presentada con antelacion superior a fos UGltimos treinta (30) Dias
Calendario o comunes respecto de aquel en que tenga lugar el vencimiento del
Periodo de Fase 0. '

b) Que el Contratista demuestre haber actuado diligentemente en procura de
satisfacer oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones de su cargo, inherentes a
la Fase 0.

¢) Que la extensidn resulte necesaria o conveniente, de acuerdo con los argumentos v
pruebas de! Contratista, circunstancias que deben ser examinadas y valoradas en la
correspondiente determinacion.

Ademas, la Entidad dispone de facultades para otorgar prorrogas adicionales a la de seis (6)
Meses, siempre gque se encuentren en ejecucidn Consultas Previas y existan elementos
razonables, a su juicio, para estimar que el desarrollo y el cabal cumplimiento de las
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mismas tomaran mas tiempo del correspondiente a la Fase 0, o a su extension.
6.3.1.2 Obligaciones a cargo del Contratista en la Fase 0:

v Iniciar, dentro de los primeros noventa {(90) Dias Calendario o comunes, contados a
partir de la suscripcidn del presente Contrato, todos los tramites de verificacidn y
certificacion acerca de la posible presencia de grupos o comunidades étnicos en el
Area Asignada o en la zona de interés para el desarrollo de las actividades de
Exploracién, en forma previa al inicio de cualquiera de ellas. -

v En caso afirmativo, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la
realizacion de la o las Consultas Previas a que haya lugar, con el lleno de todos los
requisitos establecidos en el ordenamiento superior para el efecto.

Durante la Fase 0 no se generan Derechos Econdmicos a favor de la ANH, de que trata el
Capitulo VIL.

El Contratista reconoce que el tiempo es factor esencial para la ejecucion del Contrato y
para los intereses de la Entidad. En consecuencia, es responsable de impulsar
diligentemente y con profesionalidad el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las
obligaciones de su resorte durante la Fase 0.

6.3.1.3 Terminacidn de la Fase 0: Culmina por la ocurrencia de alguna de las siguientes
causales: (i) cuando conforme al régimen juridico aplicable, se concluya que NO es
necesario adelantar Consulta Previa alguna, o, (ii} una vez satisfechos todos los requisitos
legales de verificacién y certificacion acerca de la presencia de grupos o comunidades
étnicos y, en su caso, surtida la o las correspondientes Consultas Previas con el lleno de las
formalidades inherentes a las mismas, siempre que se hayan realizado dentro del plazo de
la Fase 0 o de su o sus prorrogas.

Corresponde al Contratista informar por escrito a la ANH acerca del cumplimiento de las
obligaciones inherentes a la Fase 0, y someterle os soportes correspondientes.

6.3.1.4 Efectos de la Terminacion de la Fase 0: Es determinante de la Fecha Efectiva
del Contrato, que sera el Dia siguiente a aquel en que se radique en la Entidad el escrito
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gue dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones y compromisos de la Fase 0, que la
ANH debe determinar satisfechas a cabalidad, para cuya constancia debe emitir al
Contratista certificacion en torno de la Fecha Efectiva, dentro de los quince (15) Dias
Habiles siguientes.

Si por alguna razén vence el plazo de la Fase 0 o de sus prorrogas, sin que se hayan
satisfecho las obligaciones inherentes a la misma; obtenido las autorizaciones regueridas, o
surtido los trémites legales para iniciar el Periodo de Exploracion, se entiende que el
Contrato termina por cumplimiento de esta precisa condicidn resolutoria, y el Area Asignada
serd considerada como Area Disponible para todos los efectos.

6.3.1.5 Toda la informacidon obtenida por el Contratista en ejecucion de las actividades
propias de la Fase 0, debe ser entregada a la ANH, dentro de los treinta (30) Dias
Calendario o comunes siguientes a su terminacion.

6.3.1.6 La Certificacién de la ANH acerca de la Fecha Efectiva, NO puede ser interpretada
como liberacién de responsabilidad por concepto del cumplimiento de las obligaciones a
cargo del Contratista, en cuanto corresponde a la obtencidn de constancia del Ministerio
del Interior sobre la existencia 0 no de grupos o comunidades étnicos, ni respecto de sus
deberes en materia de ejecucidon de la o las Consultas Previas. Tampoco afectard el
ejercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico a las autoridades
estatales competentes en estas materias.

En el evento de que alguna o algunas de las Operaciones de Exploracidn, Evaluacion,
Desarrollo y Produccién de Hidrocarburos en el Area Asignada, afecte a grupos o
comunidades étnicos cuya existencia haya sido certificada por autoridad competente, la
ANH evaluard la procedencia de otorgar plazo adicional destinado al cumplimiento de las
actividades correspondientes a la Fase en ejecucidn. La extensidn respectiva procede
siempre que el Contratista haya llevado a cabo en forma oportuna y diligente las
actividades inherentes al desarrollo de la o las correspondientes Consultas Previas.

6.3.1.7 De proceder la terminacién del presente Contrato por no haber podido el
- Contratista llevar a cabo el procedimiento de Consulta o Consultas Previas, por causas no
imputables a su responsabilidad y diligencia, NO se causara la obligacién de pagar todo o
aquella parte de la inversion correspondiente al desarrollo de las actividades del Programa
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Exploratorio Minimo, ni del Adicional, que no hayan podido ejecutarse.

6.3.2 Periodo de Exploracion

6.3.2.1 Duracion: Seis (6) Afos, contados a partir de la Fecha Efectiva, si se trata de
Areas prospectivas para Yacimientos Convencionales, salvo la excepcidn consignada en el
parrafo siguiente. Se divide en el nimero y Fases que se describen en el Anexo B. La
Primera, denominada Fase I, comienza en la Fecha Efectiva. Las subsiguientes, el Dia
Calendario inmediatamente posterior al de finalizacidn de la Fase que la preceda.

No obstante, si se trata de la Exploracion de Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales o en Areas Costa Afuera (Offshore), el Periodo Exploratorio tendrd
duracion de nueve (9) Afios, contados igualmente a partir de la Fecha Efectiva. También se
divide en el nimero y Fases que se describen en el mismo Anexo B. La Primera,
denominada Fase I, comienza en la Fecha Efectiva. Las subsiguientes, el Dia Calendario
inmediatamente posterior al de finalizacién de la Fase que la preceda.

Si se trata de la Exploracion de Hidrocarburos en Yacimientos Descubiertos no
Desarrollados, el Periodo Exploratorio tendra una duracion de tres (3) afos, contados a
partir de la Fecha Efectiva. También se divide en el nimero'y Fases que se describen en el
mismo Anexo B.

6.3.2.2 En el evento de que el Contratista determine que en el Area asignada
originalmente como prospectiva para el desarrollo de Yacimientos Convencionales, existe
potencial para Yacimientos No Convencionales, segin lo dispuesto en la Cldusula 4,
denominada Alcance, y sin perjuicio del derecho de renuncia consagrado en el siguiente
numeral, puede someter a la aprobacién de ia ANH un Programa Exploratorio para ejecutar
actividades destinadas a la exploracion de este Tipo de Yacimientos durante la siguiente
Fase. Este Programa debe ser de caracteristicas similares a los establecidos en los Términos
de Referencia de la “Ronda Colombia 2014” para Areas prospectivas para Yacimientos No
Convencionales, y contener, por lo menos, las labores, los trabajos y las inversiones
previstos en el Programa Exploratorio Minimo correspondiente a la respectiva Fase. De ser
aprobado, el Periodo de Exploracion se extendera por término méximo de nueve (9) Afios.
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6.3.2.3 Derecho de Renuncia durante el Periodo de Exploracion: Cumplidos los
primeros dieciocho (18) Meses de ejecucién de la primera Fase (Fase I), tanto en Areas
prospectivas para Yacimientos Convencionales como para No Convencionales, asi como
durante el transcurso de cualquiera de las Fases posteriores, el Contratista tiene derecho
a renunciar al presente Contrato, siempre que haya cumplido satisfactoriamente las
siguientes obligaciones: (i) Desarrollado las actividades inherentes al Programa Exploratorio,
tanto el Minimo como el Adicional -si se trata de la Primera-, lo mismo que las de un eventual
Programa Exploratorio Posterior, y (i) los demds compromisos y responsabilidades a su cargo.
Para tal efecto, debe dar aviso escrito a la ANH, con anticipacion no inferior a treinta (30)
Dias Calendario respecto al del vencimiento de! término de la Fase de que se trate.

La ANH debe comunicar su determinacion sobre la renuncia dentro de los treinta (30) Dias
Calendario siguientes a la radicacion del correspondiente Aviso.

En caso de renuncia, el Contratista asume la obligacidn de pagar a la ANH, dentro de los
treinta (30) Dias calendario siguientes al pronunciamiento de la Entidad, el monto de las
inversiones pendientes de ejecutar inherentes al Programa Exploratorio correspondiente a
la Fase que se encuentre en curso, incluidos el Minimo y el Adicional -en su caso-, o al
Programa Exploratorio Posterior, también de la Fase en ejecucidn, salvo los eventos
descritos en las Clausulas 2 y 9, en torno a fa denominada Inversion Remanente.

6.3.2.4 Toda la informacion obtenida por el Contratista en ejecucién del Programa
Exploratorio, debe ser entregada a la ANH dentro de los treinta (30) Dias Calendario
siguientes a la Terminacion del Contrato o de la respectiva Fase, segln el caso.

6.3.2.5. Prorroga de Fases del Periodo de Exploracion: Previa solicitud del Contratista,
la ANH esta facultada para autorizar la extension del término de cualquiera de las Fases de
este Periodo, que se encuentre en ejecucion, hasta que finalicen las actividades de perforacién,
pruebas y completamiento de Pozos Exploratorios o Estratigraficos y/o la adquisicion de
programas sismicos, asi como su correspondiente procesamiento e interpretacién, siempre
que se hayan cumplido las siguientes condiciones concurrentes:

a) Que las actividades mencionadas formen parte del Programa Exploratorio y se hayan
iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de terminacion de la respectiva Fase
del Periodo de Exploracidn;



Colombia
201

g

?9) ANH:

GOy

i
E
>

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No. 17 — AREA VMM-9
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 32 de 123

b) Que el Contratista, haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades, y

¢)  Que, no obstante la diligencia aplicada para la ejecucion de las mismas, el Contratista
estime razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para concluirlas, antes del
vencimiento de {a Fase en curso.

d) Que se extienda(n) proporcionalmente la o las garantias que respalden el cumplimiento
de las obligaciones, la ejecucion de las actividades v la realizacién de las inversiones
correspondientes a la Fase de que se trate, la de obligaciones laborales y el seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

Con la solicitud de prérroga, el Contratista debe someter a la ANH los documentos en los
gue fundamenta su solicitud, acompafiados de un cronograma de actividades que asegure la
finalizacién de los trabajos en tiempo razonable,

Las solicitudes deben formularse con antelacion no inferior a quince (15) Dias Calendario
respecto de la fecha de terminacion de la Fase en curso.

La prérroga de la o las garantias y del sequro, conforme a los requisitos estipulados en las
Cléusulas 38 a 42, debe ser sometida a la ANH, dentro de los diez (10) Dias Calendario
siguientes a la aprobacion de la correspondiente extension.

Para la aplicacidn de lo dispuesto en esta Clausula debe entenderse que las Operaciones de
Exploraciéon Sismica inician con el registro continuo, y la perforacién de Pozos con taladro,
cuando inicia su funcionamiento y se haya avanzado un pie en profundidad.

6.4 Periodo de Produccion: Tiene duracidn de veinticuatro (24) o de treinta (30) Afios,
respectivamente, segtin se trate de Yacimientos Convencionales, o de No Convencionales y
de Areas Costa Afuera (Offshore), contados a partir del Dia en que la ANH reciba
Declaracion de Comercialidad, con arreglo a la Clausula 13.

El Periodo de Produccién se predica separadamente respecto de cada Area Asignada en
Produccion, y, por lo tanto, todas las menciones a la duracion, extension o terminacién del
mismo se refieren a cada Area Asignada en Produccion en particular, sin perjuicio de lo
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previsto en los Numerales 14.2 de la Clausula 14 y 15.2 de la Clausula 15 del presente
Contrato, sobre Englobe de Campos y Separacidn.

6.4.1 Prorroga del Periodo de Produccion: Por solicitud del Contratista, la ANH
puede prorrogar el Periodo de Produccion por [apsos sucesivos de maximo diez (10) Afios,
y hasta el Limite Econémico del Campo. No obstante, solamente se puede acometer el
estudio de solicitudes de extension, siempre que para cada una se cumplan efectivamente
las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Que el Contratista formule la correspondiente peticion por escrito, con antelacion no
mayor a cuatro (4) Anos ni inferior a un (1) Ano, con respecto a la fecha de
vencimiento del Periodo de Produccion de la respectiva Area Asignada en Produccion;

Que el Area de que se trate se encuentre en Produccién continua de Hidrocarburos,
durante los cinco (5) Afios previos a la fecha de la respectiva solicitud;

Que el Contratista demuestre fehacientemente a la Entidad que durante los cuatro
(4) Afios anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo efectivamente: (i) un
(1) proyecto de mantenimiento de presion o de recuperacién secundaria, terciaria o
mejorada, salvo que se trate de Yacimientos de Gas, y un (1) programa de
perforacion, que incluya -por lo menos- dos (2) Pozos de Desarrollo por cada Afio,
para el caso de Yacimientos Convencionales, o (ii) minimo cuatro (4) Pozos de
Desarrollo por cada Ao, para el de No Convencionales.

Que durante la o las prérrogas, se ponga a disposicion de la ANH, en el Punto de
Entrega, como minimo, un diez por ciento (10%) adicional de la Produccion de
Hidrocarburos Liquidos, o un cinco por ciento (5%), también adicional, de fa de Gas
no Asociado, de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, en todos los casos,
después de Regalias y otras Participaciones (Participacion en /la Produccion (X%) y
por concepto de Precios Altos), en los términos de la Clausula 29, Numeral 29.5. Para
el caso de todos los Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales y
de Areas Costa Afuera {Offshore), este porcentaje serd también, como minimo, del
cinco por ciento (5%) adicional de la Produccién.

Queda entendido que la negativa a otorgar esta(s) prorroga(s) no se considera desacuerdo
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entre las Partes, de manera gue no se sometera al Arbitraje de que trata la Clausula 64.

6.4.2 En todos los casos, la extension del Periodo de Produccion ha de acordarse mediante
contrato Adicional, suscrito por los representantes autorizados de las Partes, debidamente
facultados.

Clausula Séptima.- Superposicion con otros Titulos:

Con el fin de evitar que las Operaciones de Exploracién, Evaluacidon, Desarrollo y/o
Produccién del Contratista en el Area Asignada, interfieran o sean interferidas con
programas de trabajo e inversiones aprobados a terceros por las autoridades competentes,
correspondientes a contratos para la exploracion y explotacion de: (i) minerales que
puedan encontrarse en la misma area; (ii) otro Tipo de Yacimiento para cuyo desarrollo
aguel no se encuentre Habilitado, segln los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia
2014% el Contratista asume ia obligacion de hacer su mejor esfuerzo y de emplear toda
su diligencia y Capacidad Técnica y Operacional para suscribir con los terceros titulares de
tales Contratos, uno o varios Acuerdos Operacionales, en los términos de los articulos 18 y
19 de la Resolucién 18 0742 de 2012, del Ministerio de Minas y Energia, o de las
disposiciones que los sustituyan, modifiquen o adicionen. '

No cobstante, si no se alcanza consenso al respecto, la o las diferencias se someteran al
procedimiento previsto en el articulo 18 de la citada Resolucién, o de las disposiciones que
lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

En todo caso, durante el término previsto para llevar a cabo la correspondiente negociacion
y el fijado para dirimir la o las diferencias, en su caso, se suspendera el cumplimiento de las
obligaciones inherentes a aquellas actividades de Exploracidén, Evaluacion, Desarroflo y/o
Produccidn afectadas por la controversia.

Ademas, el lapso en que se extienda tal suspension, serd restituido y adicionado al plazo
que falte para satisfacer las obligaciones de Exploracién, Evaluacién, Desarrolio y/o
Produccidon que se vieron afectadas, siempre que el Contratista demuestre haber
procedido con diligencia y responsabilidad en la gestién de la negociacion y resolucion del
desacuerdo con el (los) tercero(s).
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CAPITULO III
ACTIVIDADES DE EXPLORACION

Clausula Octava.- Programa Exploratorio:

8.1 Propésito: Durante el Periodo de Exploracidn, el Contratista debe ejecutar las
actividades y los trabajos del Programa Exploratorio correspondiente a cada una de las
Fases, con arreglo a lo estipulado en el Anexo B.

En general, todos los Pozos Exploratorios deben ser del Tipo A3, salvo que, previa
solicitud acompaiiada de la correspondiente justificacién técnica y econdmica, la ANH
autorice su sustitucion por Pozos Exploratorios del Tipo A2.

8.2 Planes de Exploracién: Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias Calendario,
contados a partir de la Fecha Efectiva, si se trata de la Primera Fase (Fase I), o de los
quince {15) dias, también Calendario, para las demas, el Contratista debe someter a la
ANH el Plan de Exploracion correspondiente a la Fase por iniciar, en cuyo texto se describa
la forma como se propone cumplir las obligaciones derivadas del mismo.

Los Planes de Exploracion han de sujetarse al ordenamiento superior, en especial, a ias
Resoluciones 18 1495 de 2009 y 9 0341 de 2014, del Ministerio de Minas y Energia, o a las
normas que las sustituyan, adicionen o modifiquen, y ser consistentes con las Buenas
Practicas de la Industria del Petrdleo.

8.3 Madificaciones al Programa Exploratorio: Se rigen por las siguientes
estipulaciones:

8.3.1 En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier Fase del Periodo de
Exploracién, previa autorizacion escrita de la ANH, el Contratista puede sustituir la
adquisicion y procesamiento de un (1) Plan Sismico contenido en el Programa aprobado
para |a Fase en ejecucion, por alguna de las siguientes opciones: i) la perforacion de uno (1)
0 mas Pozos Exploratorios A3, o, (ii) la adquisicion y procesamiento de otro tipo de
Programa Sismico, siempre que la respectiva inversion sea equivalente o superior a la del
que pretende sustituirse para la respectiva Fase y se justifique técnica y econdmicamente.
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8.3.2 Perforado un Pozo Exploratorio que resulte seco, el Contratista ha de valorar si las
perspectivas del Area Asignada justifican o no la perforacion de otro previsto en el
Programa Exploratorio. En caso negativo, puede solicitar por escrito a la ANH autorizacion
para sustituir fa perforacion de hasta un (1) Pozo Exploratorio por la adquisicion y
procesamiento de un (1) Programa Sismico, siempre que se justifique técnica vy
econdmicamente y que el monto por invertir sea equivalente o superior al establecido en el
Programa Exploratorio original para la Fase respectiva.

8.3.3 En el transcurso de la ejecucion de este Contrato, los Pozos Estratigraficos pueden
ser sustituidos por Pozos Exploratorios, previa aprobacion escrita de la ANH y siempre que
la inversion sea igual o superior a la prevista originalmente.

Ademas, excepcionalmente, para la Primera Fase del Periodo Exploratorio, la Entidad esta
facultada para aprobar la sustitucion de Pozos Exploratorios por Pozos Estratigraficos, en el
evento de que el Contratista no haya identificado un prospecto técnica y/fo
econdmicamente perforable y siempre que la inversion efectiva de recursos derivada de la
sustitucion propuesta sea igual o superior a la prevista originalmente.

8.3.4 Con el fin de obtener la autorizacion de la ANH, es preciso someter previamente a la
Entidad propuesta escrita de maodificacion, debidamente sustentada desde los puntos de
vista técnico, operativo y econdmico, y con la correspondiente valoracién, adecuadamente
soportada. La ANH dispone de treinta (30) Dias Calendario para pronunciarse, vencidos los
cuales sin que haya comunicado respuesta, se entendera que la solicitud ha sido improbada.

8.4 Finalizado el Programa de Exploracién, el Area Asignada quedard reducida a las
Asignadas en Evaluacion y/o en Produccidn y/o correspondientes a un eventual
Descubrimiento, existentes en la correspondiente oportunidad, salvo que se presente
cualquiera de los dos (2) eventos estipulados en la Clausula 11 para presentar Aviso de
Descubrimiento, casos en los cuales el Contratista puede retener las porciones por
devolver durante término maximo de_cuatro {4) Meses, para resolver sobre {a procedencia
del Aviso.

8.5 Programa Exploratorio Posterior: Al finalizar el Periodo de Expldracién, y siempre
que exista por lo menos un (1) Area Asignada en Evaluacién, un (1) Area Asignada en
Produccidn, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a la ANH, el Contratista
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puede retener el cincuenta por ciento (50%) del Area Asignada, excluidas las superficies que
conformen Areas Asignadas en Evaluacidn yfo en Produccién y/o correspondientes at
Descubrimiento, existentes, con el fin de ejecutar Programa Exploratorio Posterior. En este
caso, debe seguirse el siguiente procedimiento:

a)

b)

d)

Antes de la fecha de terminacion de la dltima Fase de! Periodo de Exploracion, debe
radicarse aviso escrito a la ANH, acerca del interés de acometer Programa Exploratorio
Posterior.

El aviso debe describir las Operaciones de Expioracién que integran el Programa
propuesto, y que el Contratista se compromete a desarrollar, a partir de la
terminacion de la Ultima Fase del Programa Exploratorio. El Programa Exploratorio
Posterior tendrd un maximo de dos (2) Fases de hasta dieciocho (18) Meses cada una,
las cuales deben contener, como minimo, la perforacion de un (1) Pozo Exploratorio del
Tipo A3 por Fase, para Yacimientos Convencionales, y dos (2) Pozos Exploratorios
también Tipo A3, por Fase, para Yacimientos No Convencionales.

Es preciso acompanfar Presupuesto detallado de todas las Operaciones de Exploracion
que se proyectan ejecutar en el curso del Programa Exploratorio Posterior.

Cumplidas oportunamente las obligaciones de [a Primera Fase de dicho Programa, el
Contratista puede optar por NO continuar las actividades de la Segunda, caso en el
cual, es obligatorio devolver a la ANH toda la superficie del Area Asignada que haya
sido retenida para acometer el Programa Exploratorio Posterior, o, alternativamente,
continuar con la ejecucidn de la Segunda Fase, si ha sido prevista, evento en el cual, se
obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de lo retenido, excluidas las Areas
Asignadas en Evaluacion y en Produccién o las del Descubrimiento, existentes.

El Contratista debe poner en conocimiento de la ANH, por escrito su determinacidn,
a mas tardar, treinta (30) Dias Calendario antes del vencimiento de a Primera Fase del
Periodo de Exploracion Posterior.

El Programa Exploratorio Posterior y su duracién, asi como la extension y la localizacién del
Area correspondiente, deben ser revisados por la ANH dentro de los tres (3) Meses
siguientes a su presentacion por el Contratista, como requisito indispensable para la
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aplicacion de la presente Clausula. Vencido el anterior término sin respuesta de la Entidad,
se entenderd que la solicitud ha sido aprobada.

Finalizado el Programa de Exploracion Posterior, el Area Asignada quedara reducida a las
Asignadas en Evaluacién y/o en Produccion y/o correspondientes a un eventual
Descubrimiento, existentes en la correspondiente oportunidad, salvo que se presente
cualquiera de los dos (2) eventos estipulados en la Clausula 11 para presentar Aviso de
Descubrimiento, casos en los cuales el Contratista puede retener las porciones por
devolver durante término maximo de cuatro (4) Meses, para resolver sobre la procedencia
del Aviso.

8.6 Exploracion Adicional: El Contratista esta facultado para llevar a cabo Operaciones
de Exploracion en el Area Asignada, adicionales a las contenidas en el Programa
Exploratorio o en el Programa Exploratorio Posterior, sin que por razén de las mismas se
modifique el plazo pactado para la ejecucion de uno u otro, en la Fase gue se encuentre en
curso o en las subsiguientes. Para el efecto, debe informar previamente y por escrito a la
ANH acerca de las Operaciones de Exploracion adicionales que se propone acometer.

Si dichas Operaciones corresponden a las previstas en el Programa Exploratorio de la
siguiente Fase, vy el Contratista tiene interés de que le sean acreditadas al cumplimiento
de los compromisos exploratorios de esta Ultima Fase, debe solicitarlo asi por escrito
motivado a la ANH, que debe pronunciarse en término de treinta (30) Dias Calendario. De
aceptar la peticion, prescribira la forma cdmo han de acreditarse -en todo o en parte- las
Operaciones de Exploracion adicionales, a los compromisos de la siguiente Fase del Periodo
de Exploracion o del Periodo Exploratorio Posterior, segin sea el caso. Si la Entidad no se
pronuncia oportunamente, la solicitud debe entenderse negada.

Clausula 9.- Inversion Remanente:

Si el valor de las inversiones obligatorias correspondientes a las distintas Fases del
Programa de Exploracion, tanto el Minimo como el Adicional, o al Posterior, en su caso,
resulta inferior al fijado por la ANH en los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia
2014"y/o a los ofrecidos y pactados contractualmente, el Contratista debe informarlo asi
a la Entidad, con indicacion de la diferencia, denominada Inversion Remanente, dentro de
los quince (15) Dias Calendario siguientes a la terminacion de la respectiva Fase del Periodo
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de Exploracion o del de Exploracion Posterior, en su caso.

El Aviso debe acompafiarse de propuesta para destinar la Inversidn Remanente a la
gjecucion efectiva de actividades y trabajos de Exploracidn adicionales, en ia misma Area
Asignada, en Areas de otro u otros Contratos de Evaluacidn Técnica, TEA o de Exploracion
y Explotacion, E&P entre ellas, o, finalmente, en Areas Libres administradas por la Entidad,
caso en el cual, toda la informacidn obtenida debe ser puesta a su disposicidn, por ser de
su propiedad exclusiva, y se procedera asi:

(a) La ANH dispone del término de treinta (30) Dias Calendario siguientes a aquel en que
sea informada de la existencia de Inversion Remanente y le sea sometida la
propuesta, para aprobarla o improbarla.

(b) Si la Entidad no se pronuncia oportunamente sobre la misma o no le otorga su
aprobacion, el Contratista queda en la obligacion de transferir a la ANH el valor
total de la Inversién Remanente, dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes
a la fecha de recibo de la determinacion negativa o de vencimiento del plazo fijado en
la letra precedente. Expirado el término de pago sin que se haya satisfecho
integralmente este compromiso, se causara a favor de aquella Interés Moratorio, con
arreglo al concepto consignado en la Clausula Segunda, Términos y Expresiones
Definidos. De no cancelar el Contratista oportunamente el monto a su cargo, la
Entidad harad efectiva la garantia de cumplimiento por el valor total de la Inversion
Remanente mas los Intereses Moratorios causados hasta la fecha en que tenga lugar
su cubrimiento efectivo.

9.1 Para efectos de verificar y controlar la ejecucion del presupuesto de inversion
correspondiente a las actividades y trabajos del Programa Exploratorio pactado, tanto el
Minimo como el Adicional, o el Posterior, en su caso, dentro de los sesenta (60) Dias
Calendario siguientes a la terminacion de Periodo de Exploracién, o de Exploracion Posterior,
segun aplique, el Contratista debe presentar a la ANH certificacion expedida por el
Revisor Fiscal, el Auditor Externo, o la persona que haga sus veces, de requerirlo fa persona
juridica, o por el auditor interno (Controller), bajo la gravedad del juramento, en la que se
haga constar el valor de la inversion realmente ejecutada en cada Fase de dicho Periodo o
del correspondiente a un eventual Programa Exploratorio Posterior, debidamente detallada
y con indicacién completa de los comprobantes y demas soportes que le sirvan de
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fundamento, los cuales deben ser puestos a disposicion de la ANH, siempre que esta los
solicite.

9.2 La circunstancia de que la Entidad no autorice destinar la Inversién Remanente a
alguno de los objetivos fijados en la presente Clausufa, no sera considerada como
diferencia entre las Partes, de manera que no es susceptible de ser sometida al Arbitraje a
que se refiere la Clausula 64.

Clausula 10.- Problemas en la Perforacion de Pozos Exploratorios:

10.1 Si en el curso de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio correspondiente al
Programa Exploratorio o al Programa Exploratorio Posterior, y antes de alcanzar la
profundidad objetivo, sobrevienen problemas de tipo geoldgico no controlables, tales como
cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas de
circulacién, u otras condiciones de naturaleza técnica, que impidan continuar los trabajos
de perforacién, a pesar de la diligencia del Contratista con arreglo a las Buenas Practicas
de la Industria del Petrdleo, lo mismo que cuando la profundidad del Pozo en cuestion haya
superado mil quinientos (1.500) metros, puede solicitar a la ANH considerar cumplida la
obligacion de perforacion, mediante la presentacion de un informe técnico escrito, en el que
se describan en detalle tanto la situacidn presentada como los esfuerzos realizados para
superar los problemas técnicos encontrados, en un plazo no mayor de quince (15) Dias
Calendario, contados desde su respectiva ocurrencia.

De aceptar la ANH que el Contratista dé por terminadas las operaciones de perforacion
del Pozo de que se trate, debe adquirir registros de resistividad, de rayos gama y de
potencial espontaneo, hasta la maxima profundidad posible, y abandonar o completar dicho
Pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso, la obligacién contenida en e! Programa
Exploratorio al que corresponda el referido Pozo, se entendera debidamente cumplida.

En caso contrario, es decir, de no aceptar la ANH dar por terminada la perforacién, dentro
del plazo razonable otorgado por ella, el Contratista debe perforar el Pozo Exploratorio
con desviacion ("sidetrack”) o uno (1) nuevo.

Ademas, puede igualmente solicitar por escrito a la Entidad la posibilidad de dar por
cumplida la obligacidn de perforacién del Pozo a una profundidad distinta de la prevista en
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esta Clausula, siempre que asi lo justifiquen razones geoldgicas y técnicas, debidamente
comprobadas.

Clausula 11.- Aviso de Descubrimiento:

11.1 En cualquier oportunidad dentro de los cuatro (4) Meses siguientes a la fecha en que
ocurra un evento de los que se describen a continuacion, cuyos resultados indiquen que se
ha producido un Descubrimiento, el Contratista debe informarlo asi por escrito a la ANH:

(i) La finalizacion de la perforacidon de cualquier Pozo Exploratorio, si se trata de
Yacimientos Convencionales, o

(i) La perforacion, estimulacion, realizacion de analisis geolégicos y completamiento
efectivos de -por lo menos- un (1) Pozo Exploratorio, con el fin de practicar pruebas de
Produccion vy llevar a cabo estimaciones de la extension del recurso, como lo establezcan
tas Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo, en eventos de Yacimientos No
Convencionales.

11.2 En todos los casos, el Aviso de Descubrimiento debe acompafiarse de un Informe
Técnico que contenga los resultados de las pruebas practicadas o
las muestras tomadas, la descripcién de los aspectos geoldgicos, asi como los analisis
efectuados a los fluidos y a las rocas obtenidos, con sujecién a las normas técnicas
expedidas por el Ministerio de Minas y Energia o por la autoridad que haga sus veces.

Si el Descubrimiento es de Gas Natural No Asociado o de Hidrocarburos Liquidos Pesados o
Extrapesados, o corresponde a un Yacimiento No Convencional, el Contratista debe
igualmente poner a disposicién de la ANH los calculos y la informacién adicional de soporte
presentada a la autoridad competente, para efectos de su clasificacion.

11.3 Ante la omision del Contratista de presentar Aviso de Descubrimiento o de
someter a la Entidad cualquier informacién, dentro del plazo y en los términos establecidos
en esta Clausula, la ANH requerira por escrito que en término improrrogable de diez (10)
Dias Calendario, complete los datos faltantes y/o rinda las explicaciones que justifiquen su
omisién o la entrega de informacion parcial. Si el Contratista no presenta justificacion
legal o contractual para la omisidn del respectivo Aviso de Descubrimiento o de cualquier
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otra informacion relevante, como “Shows” de Hidrocarburos, Datos de Presion y Anélisis
Petrofisicos, previo desarrollo del Procedimiento previsto en la Clausula 46, PERDERA todos
los derechos sobre los Yacimientos contenidos en la estructura o trampa geoldgica que
contiene el respectivo Descubrimiento.

Clausula 12; Programa de Evaluacion:

12.1 Si el Contratista estima que un determinado Descubrimiento tiene potencial
comercial, debe someter a {a ANH Programa de Evaluacion del mismo, dentro de los dos (2)
Meses siguientes a la fecha de radicacion del respectivo Aviso de Descubrimiento, o a la
fecha en que se considere negada la solicitud de autorizacién para prescindir de dicho
Programa, de acuerdo con el Numeral 12.8 posterior. La Entidad dispone de sesenta (60)
Dias Calendario para pronunciarse sobre aquel.

La demora o la omision no justificada en presentar el referido Programa de Evaluacidn,
dentro del plazo y en los términos estipulados en la presente Clausula, da lugar a que la
ANH requiera por escrito que el Contratista rinda las explicaciones a que haya lugar, en
término improrrogable de diez (10) Dias Calendario, siguientes al de recibo del
requerimiento. La falta de justificacion de orden legal o contractual comporta también la
PERDIDA de todos los derechos de Produccién sobre los respectivos Yacimientos,
contenidos en la estructura, trampa geoldgica o acumulacion correspondiente al
Descubrimiento, previo desarrollo del procedimiento estipulado en la Clausula 46.

12.2 Contenido del Programa de Evaluacion: Debe contener, como minimo, los
siguientes elementos:

a) Mapa Geoldgico con las coordenadas del Area Asignada en Evaluacion, en el tope de
la formacién objetivo.

b) Descripcion y propdsito de cada una de las Operaciones de Evaluacion, asi como el
detalie de la informacion que el Contratista se propone obtener, en orden a

determinar si el Descubrimiento puede ser declarado como Comercial.

C) Presupuesto Total del Programa de Evaluacién, discriminado por Afos.
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Plazo completo del mismo, que no puede exceder de dos (2) Ahos, si incorpora
perforacion de Pozos Exploratorios Al, A2 o A3, o de un (1) Afo, en los demas
casos, términos que se contaran a partir de la fecha de aprobacion del Programa de
Evaluacion por la ANH, Programa que debe contemplar los tiempos estimados
necesarios para obtener los permisos que corresponda otorgar a otras autoridades.

Cronograma para la realizacién de las Operaciones de Evaluacién, dentro del Plazo
total.

Informacion sobre la destinacidn de los Hidrocarburos y demas fluidos que el
Contratista espera recuperar, como resulttado de las Operaciones de Evaluacion.

Propuesta de Punto de Entrega, para consideracion de la ANH.

12.3 Prorroga del Plazo de Ejecucion del Programa de Evaluacion: En el evento
de gue el Contratista decida perforar Pozos Exploratorios Al, A2 o A3 adicionales, no
previstos en el Programa de Evaluacién inicialmente sometido y aprobado, fa ANH esta
facultada para prorrogar el término de duracion del dicho Programa, por lapso adicional no
superior a un (1) Afo, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

a)

b)

<)

Que la correspondiente solicitud escrita se radique en la Entidad, con por lo menos
dos (2) Meses de anticipacion, respecto de la fecha de terminacidén del Plazo total
originalmente convenido;

Que el Contratista haya adelantado diligentemente las Operaciones previstas en el
Programa de Evaluacion, y,

Que la prérroga requerida se justifique por el tiempo necesario para llevar a cabo la
perforacién y las pruebas del o de los Pozos adicionales de Exploracién proyectados.

Con fa solicitud de extensién, han de someterse a la ANH los documentos que le sirven de
fundamento. Por su parte, la Entidad debe pronunciarse antes de dos (2) Meses, contados a
partir de la fecha de recepcidn de aquella. De no hacerlo oportunamente, se entiende que
ha sido aprobada.
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12.4 Modificaciones al Programa de Evaluacion: En cualquier oportunidad durante los
seis (6) Meses siguientes a la fecha de presentacién del Programa de Evaluacion a la ANH,
el Contratista puede modificarlo, para cuyo efecto ha de informar su intencidn
oportunamente a la Entidad y adecuar el plazo total del mismo, que, no puede exceder de
dos (2) Aflos, si incorpora perforacién de Pozos Exploratorios Al, A2 o A3, o de un (1) Ao,
en los demas casos, sin considerar eventuales prdrrogas. Por razén de tales ajustes no se
maodifica la fecha de inicio de las actividades que integran dicho Programa.

12.5 Informe de Evaluacion: El Contratista asume la obligacion de someter a la ANH
Informe completo sobre los resultados del Programa de Evaluacion, dentro de los tres (3)
Meses siguientes a la fecha de terminacidn de las actividades que fo integran. Debe
contener -como minimo-: (i) resefa y resultados de cada una de las Operaciones de
Evaluacion ejecutadas, incluido el de las pruebas practicadas; (ii) descripcion geoldgica del
Descubrimiento,_asi como de la trampa o Acumulacién, por Yacimiento, incluidos Mapas,
con los respectivos contactos agua aceite (OWC), y/o Ultimo nivel de aceite conocido (KLO),
asi como su configuracion estructural; (iii) evaluacion petrofisica y caracterizacion de las
propiedades fisicas de las rocas y de los fluidos presentes en el Tipo de Yacimiento,
asociados al Descubrimiento; (iv) presion, volumen y andlisis de temperatura de los fluidos
de los Yacimientos; (v) Tipo de Yacimiento; (vi) resultados de las pruebas de presion; (vii)
indices de productividad; (viii) estimado del Hidrocarburo /n situ (OOIP-OGIP); (ix) factor
de recobro, con el detalle del analisis practicado para su determinacion; (x) capacidad de
Produccion, por Pozo, y la correspondiente a todo el Descubrimiento, y (xi) un estimado de
las reservas recuperables de Hidrocarburos.

12.6 Si durante el Periodo de Exploracion, el Contratista desarrolla simultaneamente un
Programa de Evaluacion, puede acreditar el cumplimiento de la perforacion de los Pozos
Exploratorios previstos tanto en el Programa Exploratorio como en el de Evaluacién, con la
perforacion de hasta dos (2) Pozos Exploratorios, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones concurrentes: (i) que el mismo Tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en
la Fase del Programa de Exploracidén inmediatamente siguiente a la fecha de inicio del
Programa de Evaluacion, vy (i) que la perforacion concluya antes de la fecha de terminacion
del Programa de Evaluacién en el que fueron incluidos, o de la Fase del Periodo de
Exploracién a la cual correspondan dichos Pozos, la que sea mas prdxima. En este caso, el
Contratista esta en la obligacién de devolver a la ANH la porcién del Area Asignada sobre
la cual no se hayan de desarrollar actividades exploratorias durante el tiempo remanente
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del Periodo de Exploracion.

12.7 En el evento de que el Descubrimiento sea de Gas Natural No Asociado, de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, de Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales o provenientes de Areas Costa Afuera (Offshore), y en cualquier
oportunidad durante la ejecucién del Programa de Evaluacién, el Contratista puede
solicitar a la ANH prorrogar el término previsto llevar a cabo dicho Programa, por periodos
adicionales de dos (2) Afios, con el propdsito de realizar estudios de factibilidad para la
construccion de infraestructura; sobre métodos de Produccidn; para el desenvolvimiento de
mercados, y/o para desarrollar actividades adicionales de completamiento y estimulacion
tratandose de Yacimientos No Convencionales. La solicitud debe incorporar en el Programa
de Evaluacidon, la informacion relacionada con esos estudios y actividades que el
Contratista considera necesario acometer, debidamente justificada.

Con la solicitud de extensién, han de someterse a la ANH los documentos que le sirven de
fundamento. Por su parte, la Entidad debe pronunciarse antes de dos (2) Meses, contados a
partir de la fecha de recepcion de aquella. De no hacerlo oportunamente, se entiende que
ha sido aprobada.

Al término de la prorroga, deben entregarse a la ANH dichos estudios, junto con el
resuftado de las actividades adelantadas en el curso de la misma.

12.8 Si el Contratista estima procedente realizar Declaracion de Comercialidad, sin
necesidad de llevar a cabo Programa de Evaluacidn, puede solicitar a la ANH excluirlo,
siempre que esté en condiciones de probarlo debida y suficientemente, con la demostracidn
del Tipo de Yacimiento, su tamano y su delimitacion, entre otros elementos. Para el efecto,
debe someter el correspondiente escrito, y la Entidad adoptar la decision que corresponda,
dentro del Mes siguiente a la fecha de radicacion de la correspondiente solicitud. La falta de
pronunciamiento oportuno se tomard como determinacién negativa.

Clausula 13.- Declaracion de Comercialidad:
13.1 Dentro de los tres (3) Meses siguientes a (i) el vencimiento del término estipulado

para la ejecucién del Programa de Evaluacion; (ii) el vencimiento del plazo acordado, en los
eventos de prérroga de dicho término conforme a los Numerales 12.3 y 12.7 precedentes, 0



2001

bt - @
— ANHs=s . 2 e
PP bt z Colombia

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No. 17 — AREA VMM-9
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 46 de 123

(ii) recibida decision afirmativa sobre la solicitud de excluir Programa de Evaluacion, en los
términos del numeral 12.8, debe someterse a la ANH Declaracion escrita que contenga de
manera clara y precisa la determinacidn incondicional de Explotar Comercialmente el
respectivo Descubrimiento.

13.2 Contenido de la Declaracidn: Debe comprender el Tipo de Yacimiento o
Yacimientos que se pretenden explotar, esto es, si son Convencionales o NO.

13.2.1 Si se trata de Yacimientos Convencionales, la Declaracion de Comercialidad debe
contener:

a. Delimitacion de la estructura, incluidos volumen, extension del area correspondiente y
caracteristicas petrofisicas.

b. Identificacion en Registros Eléctricos y en Mapas Estructurales del Contacto Agua-
Aceite 0, en su defecto, el ditimo nivel de aceite conocido (KLO).

¢.  Datos completos acerca de la calidad y del tipo de Hidrocarburo, y

d. Datos que soporten el analisis econdmico, la viabilidad de la explotacion y los riesgos
que se prevén.

13.2.2 En caso de formularse la Declaracién para obtener Hidrocarburos provenientes de
Yacimientos No Convencionales, debe contener lo siguiente:

a. Delimitacion de la Acumulacion, incluidos volumen, extension del area
correspondiente y caracteristicas petrofisicas y geomecanicas.

b.  Datos completos acerca de la calidad y del tipo de Hidrocarburo.

C. Disefic de la estimulacidn del reservorio, con la precision de si comporta
fracturamiento y de qué tipo, ademas de si se proyecta llevar a cabo completamiento,
de manera gue sea posible establecer valores reales del Hidrocarburo técnicamente
recuperable, y su proyeccion de Produccion, y
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d. Datos que soporten el analisis econdmico, la viabilidad de la explotacién y los riesgos
que se preveén,

13.3 Descubrimiento No Comercial: Tanto si el Contratista manifiesta a la Entidad
que el Descubrimiento NO es Comercial, como si no entrega a la ANH la correspondiente
Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado, se considerara definitivamente que el
Descubrimiento NO es Comercial, y aquel acepta que NO se generé en su favor derecho
alguno. En consecuencia, renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho
Descubrimiento. En las anteriores condiciones, el Area Asignada en Evaluacidn debe ser
devuelta a la Entidad, previo el cumplimiento de ias obligaciones en materia de Abandono,
estipuladas en la Clausula 61.

CAPITULO IV
ACTIVIDADES DE PRODUCCION

Clausula 14 - Area Asignada en Produccion:

14.1 Concepto: Porcion o porciones del Area Asignada, en que se localizan uno o mas
Campos y donde existe Produccién de Hidrocarburos. Esta delimitada por un poligono o por
una o varias formas geométricas regulares, segin el caso, que comprendera(n) el Campo o
los Campos, o la porcién de éste o de estos que se localice(n) dentro del Area Asignada,
mas un margen alrededor de cada Campo no mayor de un (1) kildmetro, siempre que se
encuentre dentro del Area Asignada. Como quiera que la superficie del Campo o de los
Campos contenidos en el Area Asignada en Produccién puede variar, esta Ultima
permanecera inalterable, salvo lo estipulado en la siguiente Clausula.

14.2 Englobe de Campos: Cuando en el Area Asignada dos (2) o mas Campos se
superpongan total o parcialmente; estén separados en superficie por una distancia inferior
a dos (2) kilometros, o compartan facilidades de Produccion, deben ser englobados en una
tnica Area Asignada en Produccién.

No obstante, en el evento de que los Campos correspondan a Yacimientos Convencionales
y No Convencionales, no estardn sometidos al englobe de que trata el presente Numeral.

Clausula 15: Duracion:
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15.1 Principio General: El Periodo de Produccién aplicable al Area Asignada en
Produccién englobada, correspondera al del Area Asignada en Produccidn respecto de la cual
se haya realizado primero la correspondiente Declaracion de Comercialidad.

15.2 Separacion: No obstante, fa ANH estd facultada para autorizar la separacién de las
Areas Asignadas en Produccién que contengan Campos situados a una distancia inferior a
dos (2) kilometros, o que compartan facilidades de Produccion, previa solicitud escrita y
motivada del Contratista, cuando -en su criterio-, ello se justifique tanto técnica, como
econémicamente.,

Clausula 16.- Ampliacion del Area Asignada en Produccidn:

Si durante el Periodo de Produccidon, el Contratista determina que un Campo se extiende
mas alld del Area Asignada en Produccién, pero dentro de la superficie que para la
oportunidad tenga el Area Asignada, es decir, excluidas las porciones devueltas, debe
solicitar a la ANH la ampliacidén de aquella, mediante peticidn escrita, acompafiada de los
soportes correspondientes.

Cumplidos a satisfaccion estos requisitos, la Entidad tiene la potestad de disponer la
ampliacién del Area Asignada en Produccién. Queda en todo caso entendido que si como
resultado de la misma, aquella se superpone con otra Area Asignada en Produccidn, la
duracién del Periodo de Produccién aplicable al Area Asignada en Produccidn englobada,
también corresponderd a la del Area Asignada en Produccion respecto de la cual hubiera
tenido lugar primero la Declaracion de Comercialidad.

Clausula 17.- Plan de Desarrollo:
17.1 Oportunidad y Contenido: Dentro de os tres (3) Meses siguientes a la presentacion
de la Declaracion de Comercialidad de que trata la Clausula 13, el Contratista debe

entregar a la ANH el Plan de Desarrollo inicial, que debe contener, como minimo, la
siguiente informacion:

a) Mapa con las coordenadas del Area Asignada en Produccidn, delineado en detalle;
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b)  Calculo de Reservas y de la Produccion acumulada de Hidrocarburos, diferenciada por
Tipo de Yacimiento e Hidrocarburo;

¢) Esquema general proyectado para el Desarrolflo del Campo, que incluya una descripcion
del Programa de Perforacidon de Pozos de Desarrollo; de los métodos de extraccion;
de las facilidades proyectadas, y de los procesos a los cuales se someteran los fluidos
extraidos, antes del Punto de Entrega;

d) Prondstico de Produccion anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, mediante la
utilizacion de la tasa optima de Produccién que permita lograr la maxima
recuperacién econdmica de las reservas;

e) Identificacion de los factores criticos para la ejecucion del Plan de Desarrollo, tales
como aspectos ambientales, sociales, econémicos y logisticos, asi como las opciones
para su manejo, y

) Programa de Abandono, para efectos de la Clausula 61,

17.2 Entrega del Plan de Desarrollo: Se considera recibido por la ANH el Plan de
Desarrollo, cuando se radique toda la informacion resefiada en el Numeral precedente,
debidamente soportada. Si la Entidad no lo recibe con la totalidad de la informacion exigida,
requerird al Contratista remitir los datos faltantes, en término maximo de treinta (30) Dias
Calendario, contados desde la fecha de recibo del requerimiento. De no pronunciarse la
Entidad dentro de los sesenta (60) Dias Calendario siguientes a la radicacidon compieta del
Plan de Desarrollo con todos sus anexos, se entendera improbado.

Si el Plan de Desarrollo no se somete a la ANH oportunamente, o si esta no recibe en
tiempo la documentacion faltante requerida, se configura incumplimiento de acuerdo con lo
pactado en la Clausula 54.

17.3 Actualizacion del Plan de Desarrollo: Cuando se requiera modificar el Plan de
Desarrollo, el Contratista debe ajustar y someter a la ANH version debidamente
modificada para cada una de las Areas Asignadas en Produccién, junto con sus anexos, con
sujecion a la Clausula 17.
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Cuando la Produccion real de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente anterior,
difiera en mas de un quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de Produccion
anual, establecido en el Plan de Desarrollo en cualquier Area Asignada en Produccion, el
Contratista debe someter por escrito a la ANH las explicaciones de rigor, dentro de los
treinta (30) Dias Calendario posteriores a aquel en que tenga lugar la actualizacion del Plan de
Desarrollo.

Clausula 18.- Programa Anual de Operaciones:

18.1 Oportunidad de Presentacion: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la fecha
en que haya tenido lugar la Declaracién de Comercialidad, y -a mas tardar- el 30 de enero
de cada Ano Calendario posterior, el Contratista debe presentar a la ANH un Programa
Anual de Operaciones para ese periodo anual, gue ha de reunir los siguientes requisitos:

18.2 Contenido: Para cada Area Asignada en Produccion, el Programa debe contener, como
minimo:

a) Descripcion detallada de las Operaciones de Desarrolio y de Produccién que se
proyectan llevar a cabo durante el mismo Afo y el siguiente, con el respectivo
Cronograma, discriminado por actividad y por trimestre calendario, y el detalle de los
plazos requeridos para obtener las autorizaciones y los permisos que procedan de las
autoridades competentes;

b)  Prondstico de Produccién mensual de cada Area Asignada en Produccién para el Afio
Calendario correspondiente;

¢)  Prondstico de Produccion anual promedio hasta el final de la vida econdmica de los
Yacimientos que se encuentren dentro de la respectiva Area Asignada en Produccion;

d) Estimado de egresos, gastos e inversiones para los cuatro (4) Afos Calendario
siguientes, o hasta la terminacién del Periodo de Produccién, lo que sea mas corto, y

18.3 Ejecucion y Ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccion de las que trata
fa letra a) del numeral precedente son de obligatoria ejecucion y deben ser iniciadas de
conformidad con el Cronograma presentado.
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Durante su ejecucion, pueden realizarse ajustes al Programa Anual de Operaciones para €l
Afio Calendario en curso, siempre que NO impliquen disminuciéon en la Produccién, superiores
al quince por ciento (15%) respecto del prondstico inicial. Tales ajustes no pueden ser
formulados con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. El
Contratista asume la obligacién de informar previamente y por escrito cualquier ajuste que
se proponga introducir al Programa Anual de Operaciones.

B!l primero de tales Programas debe abarcar el periodo restante del Afo Calendario
correspondiente. Cuando falten menos de tres (3) Meses para la terminacidn del primer Afio
Calendario, el primer Programa Anual de Operaciones debe incorporar el afio inmediatamente
posterior. :

Clausula 19.- Fondo de Abandono:

19.1 Obligacion: El Contratista esta en el deber de establecer un fondo, con el fin de
garantizar la financiacién de las actividades inherentes al Programa de Abandono de Pozos
y de restauracidn ambiental de las Areas Asignadas en Produccion, al finalizar el Periodo de
Produccion correspondiente a cada una de ellas, de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petroleo y con sujecion a las siguientes estipulaciones:

19.2 Constitucién: Al concluir el primer Afo Calendario, transcurrido a partir del Mes en
el cual se hubiera iniciado la produccién comercial y regular de Hidrocarburos en cada Area
Asignada en Produccion, y continuamente desde entonces, el Contratista esta en el deber
de llevar en la Contabilidad del Contrato un registro especial denominado “Fondo de
Abandono”, al que deben llevarse todas las partidas correspondientes a la ejecucién del
Programa de Abandono. Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos
para el efecto, ha de constituirse fiducia mercantil, garantia bancaria u otro instrumento
aceptado por la ANH. En todo caso, los términos y condiciones del instrumento que se
acuerde, seran determinados por las Partes en el curso del Afo inmediatamente anterior a
la fecha en la cual deba constituirse el "Fondo de Abandono”.

Aungue las Partes no alcancen acuerdo al respecto, es obligacion del Contratista otorgar
carta de crédito “standby’, irrevocable, confirmada y a la vista, en los términos de los
articulos 1409 y 1412 del Cddigo de Comercio, en concordancia con el articulo 146 del



Colombia
2014

coLo!

N

brncann;

1

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No. 17 — AREA VMM-9
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 52 de 123

Decreto 1510 de 2013, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen,
abierta por una entidad bancaria establecida en Colombia o por establecimiento de crédito
del exterior, siempre que el titulo valor se encuentre aceptado por uno nacional “standby”,
en los términos de la Clausula 39, por el monto determinado con arreglo a al siguiente
Numeral.

19.3 Valor: Al finalizar cada Ano Calendario, el monto del Fondo de Abandono debe
corresponder al resultado de aplicar la siguiente formula:

A=[P/R]xC
Dénde:

A es el valor al que debe ascender el Fondo de Abandono al finalizar cada Afo
Calendario, para cada Area Asignada en Produccidn, y que debe ser registrado en la
contabilidad del Contrato, que forma parte de la del Contratista.

P es la Produccién acumulada de Hidrocarburos de la respectiva Area Asignada en
Produccion, desde la fecha en que se hubiera iniciado la Produccién en la misma y
hasta el 31 de diciembre del Afio para el cual se realiza el célculo;

R es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos del Area
Asignada en Produccién, expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de
acuerdo con el Plan de Desarrollo y sus actualizaciones, hasta el 31 de diciembre del
Afio para el cual se realiza el céiculo. Incluye la Produccion acumutada (P) mas las
reservas probadas desarrolladas, y

C es el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono del Area Asignada
en Produccion, expresado en valor de moneda para la fecha del cdlculo. Cuando se
trate de reajustes anuales, el valor de C se reducira en el monto de los costos de
Abandono ya invertidos en el Fondo.

Todos los célculos de Produccion y de reservas de Hidrocarburos correspondientes a la
férmula (P v R), deben realizarse en barriles equivalentes de Hidrocarburos Liguidos. Para
el efecto, las Partes convienen gue la equivalencia corresponde a cinco mil setecientos
(5.700) pies cubicos de Gas, en condiciones estandar, por un (1) Barril de Hidrocarburos
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Liquidos.

Las variables de la férmula deben ser revisadas y actualizadas anualmente con base en los
desembolsos reales correspondientes a la ejecucion efectiva de las actividades de
Abandono, y los volimenes de Produccion y de reservas de Hidrocarburos.

Para los efectos del presente numeral, se consideran reservas probadas desarrolladas, las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la Replblica de
Colombia, conforme al marco regulatorio vigente en la oportunidad de realizar el calculo.

Para la fecha de celebracion del presente Contrato, corresponde a la Resolucién ANH 159
del 12 de febrero de 2014.

El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Clausula no exime al Contratista del
deber de ejecutar, oportuna, eficaz y eficientemente todas las operaciones de Abandono de
que trata la Cldusula 61, en cada Area Asignada en Produccion, en nombre propio, a su
costo y bajo su exclusivo riesgo.

CAPITULO V
CONDUCCION Y OPERACIONES

Clausula 20.-Autonomia:

20.1 Regla General: Corresponde al Contratista ejercer la direccion, el manejo, el
seguimiento, la vigilancia y el control de todas las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo y Produccion que ejecute en cumplimiento del presente Contrato. Es de su
exclusiva responsabilidad planear, preparar, realizar y controlar el desarrollo de todas las
actividades inherentes a la ejecucion contractual, con sus propios medios, y con plena
autonomia directiva, técnica, operacional y en materia de administracion, de conformidad
con el ordenamiento superior colombiano y con rigurosa observancia de las Buenas
Practicas de la Industria del Petrdleo.

20.2 Contratacién con Terceros: Aquellas actividades cuya ejecucién se confie a
terceros, no liberan al Contratista de su plena y total responsabilidad porque las mismas
se lleven a cabo en forma oportuna, eficaz y eficiente, con sujecidon al régimen juridico, a
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las estipulaciones contractuales y a dichas Practicas, de manera que aquel responde
directamente ante la ANH por los actos y las omisiones suyos, de sus proveedores y
subcontratistas, y por las de los empleados y trabajadores a su servicio y al de estos
ultimos.

20.3 Autoridad: La autonomia de que trata esta Clausula, no obsta para que la ANH vy las
demas autoridades competentes, ejerzan a plenitud sus facultades legales, reglamentarias
y regulatorias, en todos los asuntos de su respectivo resorte, sin limitacién alguna.

Ninguna autorizacion de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo de! presente
Contrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad al Contratista, ni altera
la autonomia con la que ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su
cargo.

Clausula 21.- Operador:

21.1 Concepto: Como quedd establecido en la Cldusula 2 sobre Definiciones, es el
Contratista o la persona juridica integrante de Contratista Plural, responsable de
conducir las actividades de Exploracidén, Evaluacion, Desarrollo y Produccién de
Hidrocarburos; de asumir el liderazgo y la representacion de aquel o aquellos, asi como de
dirigir la ejecucidn contractual y las relaciones con la ANH. Individuaimente debe contar
con y mantener todos los requisitos de Capacidad Técnica y Operacional, Medioambiental y
en materia de Responsabilidad Social Empresarial, de conformidad con el Reglamento de
Contratacion para Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH vy los Términos de
Referencia del Procedimiento de Seleccion que dio lugar al presente Contrato. En todo caso,
el Operador seleccionado debe contar con la aprobacion de la Entidad. Para todos los
efectos, el Operador asume la representacion del Contratista ante la ANH.

21.2 Operador en Contratistas Plurales: Siempre que la Parte Contratista esté
integrada por numero plural de personas juridicas, debe establecerse claramente cual de
ellas, que redna los requisitos de Capacidad, ha sido seleccionada para actuar en condicién
de Operador, previa aprobacién expresa y escrita de la Entidad.

Se exceptla de esta regla, el caso de que en una misma Area asignada se desarrollen
actividades de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos en yacimientos Convencionales y
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No Convencionales, en el que pueden haber Operadores independientes para cada uno.
Clausula 22.- Coordinacion en Materia de Seguridad:

Sin perjuicio de tas gestiones que emprenda para administrar y dar cobertura adecuada a
los riesgos que puedan comprometer la seguridad de Operaciones e instalaciones,
conceptos que son de su responsabilidad exclusiva, el Contratista asume las siguientes
~ obligaciones y compromisos:

a) Adoptar -en coordinacion con el Ministerio de Defensa Nacional- los estandares y
protocolos correspondientes, con el objeto de mitigar los riesgos de seguridad.

b) Establecer canales de comunicacion con la Policia Nacional y con las Fuerzas
Militares, a fin de coordinar aquellas actividades que conforme a los estandares y
protocolos adoptados, exijan o hagan aconsejable tal coordinacian.

Clausula 23.- Permisos:

23.1 Responsabilidad: En nombre propio y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, el
Contratista o el Operador, en eventos de Contratistas Plurales, asumen las obligaciones
de solicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir las condiciones impuestas, obtener y
respetar todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos que resulten
necesarios o procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir oportuna, eficaz
y eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente Contrato.

23.2 Respeto del Régimen Juridico: Ademas, garantiza observar puntualmente la ley
colombiana en el desenvolvimiento de las actividades de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo,
Produccion, Abandono, y, en general, en todo el curso de la ejecucion contractual,
particularmente, en materia de Hidrocarburos, proteccion del medio ambiente y de los
recursos naturales renovables, y de las relaciones con la comunidad y con los grupos
étnicos asentados en el Area Asignada.

Clausula 24.- Subcontratistas:

24.1 Procedencia: Con excepcion de todas aquellas funciones y responsabilidades
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inherentes a la condicion de Operador, que no pueden ser subcontratadas ni total ni
parcialmente, en ninguna oportunidad a lo largo de la ejecucion contractual, para el
desarrollo de actividades, labores o prestaciones determinadas, o con el fin de satisfacer
compromisos y responsabilidades especificos, vinculados a dicha ejecucién, con piena
observancia del ordenamiento superior aplicable a la materia de que se trate y por sus
exclusivos costos, cuenta y riesgo, pueden celebrarse subcontratos de todo orden, con
personas naturales y/o juridicas con capacidad y experiencia comprobados en el objeto
correspondiente, tanto en el pais como en el exterior, en materia de obras, bienes y
servicios, asi como consultorias o asesorias.

Para efectos del presente Numeral, se consideran funciones inherentes al Operador las de
direccion, conduccion, manejo vy liderazgo de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo, Produccidn de Hidrocarburos y Abandono, asi como la representacion del o de
los Contratistas ante la ANH. -

24.2 Registro: De todos los subcontratos debe abrirse, llevarse y mantenerse actualizado
un registro y un expediente, en el que se especifiquen y detallen, por lo menos, nombre
completo o razdn social, identificacion, Registro Unico Tributario, RUT, antecedentes y
experiencia, objeto, plazo, precio, forma de pago, y condiciones de cumplimiento de las
prestaciones reciprocas.

En cualquier oportunidad, la ANH puede solicitar la presentacion del Registro y del
Expediente de cualquier subcontrato.

24.3 Responsabilidad: El Contratista asume plena, total y exclusiva responsabilidad por
concepto de la negociacion, celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacién de todos los
negocios juridicos que emprenda para contar o.disponer de obras, bienes y servicios
requeridos para la ejecucion contractual, asi como de eventuales reclamaciones o procesos
jurisdiccionales por diferencias o incumplimientos, sin que la ANH asuma compromiso,
obligacion o responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos, ya que entre
ella y los subcontratistas, asi como los empleados, trabajadores o contratistas de los
mismos, NO existe ni se genera vinculo o relacidn de ninguna naturaleza.

Periddicamente, pero, en todo caso, una vez por Afo Calendario, deben someterse a la
Entidad certificados de paz y salvae por concepto de los subcontratos celebrados y
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Clausula 25.- Produccion:

25.1 Medicion: Corresponde al Contratista llevar a cabo la medicion, el muestreo y el
control de calidad de los Hidrocarburos producidos, y mantener calibrados los equipos o
instrumentos de medicién, conforme a las normas y métodos aceptados por tas Buenas
Practicas de la Industria del Petréleo y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes,
asi como practicar los analisis a que haya lugar, y adoptar ias correcciones pertinentes, con
el fin de permitir la liquidacion de los volimenes netos de Hidrocarburos recibidos y
entregados, en condiciones estandar.

Es de su exclusiva responsabilidad acometer todas las acciones necesarias para preservar la
integridad, confiabilidad y seguridad de instalaciones, equipos e instrumentos de
fiscalizacion.

25.2 Conservacion: Durante el término previsto en el articuio 60 del Cddigo de Comercio
vy las demas disposiciones pertinentes para los libros y papeles del comerciante, el
Contratista estd en la obligacién de conservar los registros de calibracidn periddica de
tales equipos o instrumentos, lo mismo que las mediciones diarias de Produccién y
consumo de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo, para revision y control de la ANH vy
las demas autoridades con competencia en la materia.

La Entidad se reserva el derecho de inspeccionar registros de calibracion, mediciones y
consumo, bien directamente o por intermedio de terceros contratistas, en cualquier tiempo,
lo mismo que los equipos de medicidn y, en general, todas las unidades dispuestas para el
efecto.

Siempre que dos (2) o mas Campos se sirvan de las mismas instalaciones de Produccion,
estas deben contar con un Sistema de Medicion que permita determinar aquella
proveniente de cada Campo.

En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y con los reglamentos
técnicos de autoridad competente, la ANH estd igualmente investida de facultades para
fijar las caracteristicas y/o las especificaciones técnicas que deben tener los equipos y los
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instrumentos de medicion que considere razonablemente requeridos para ejercer
fiscalizacion adecuada, oportuna, eficaz y eficiente, asi como para proporcionar informacion
veraz a Sus propios sistemas de monitoreo remoto de la Produccidon, en cualquier tiempo y
bien directamente o por intermedio de terceros contratistas con conocimiento en la materia.
Pesa sobre el Contratista el deber de adquirirlos e instalarlos, en el plazo también
razonable que la Entidad determine, asi como mantenerlos en perfectas condiciones de
operacién y funcionamiento, todo ello a sus exclusivos costo y riesgo.

Con la sola excepcidn de los que hayan sido empleados en beneficio de las Operaciones de
Evaluacion y Produccidn, vy los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, los
Hidrocarburos producidos deben ser transportados por el Contratista al Punto de Entrega.

Los Hidrocarburos han de ser medidos en el Punto de Fiscalizacién, conforme al
procedimiento sefialado en el Numeral 25.1, y, con base en esta medicion, deben
determinarse los volimenes de Regalias a que se refiere el Capitulo VI y los Derechos
Econémicos de la ANH previstos en el Capitulo VII, asi como los volumenes que
correspondan al Contratista.

A partir del Punto de Fiscalizacién y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen fa
materia, el Contratista tiene libertad de vender en el pais o de exportar los Hidrocarburos
que le correspondan, o de disponer de los mismos a su voluntad.

25.3 Unificaciéon: Cuando uno o mas Yacimientos explotables econémicamente se
extienda(n) en forma continua a otra u otras Areas Contratadas o Asignadas, por fuera de
los limites de la que es objeto de este Contrato, de comun acuerdo con la Entidad y con los
demas interesados, el Contratista debe poner en practica un plan o programa cooperativo
de explotacion unificada, con sujecion a fa tegislacion colombiana, y previa aprobacion de la
autoridad competente. (Cff. Resolucion 18 1495 de 2009, Art. 47 o disposiciones que lo
modifiquen, sustituyan o complementen)

25.4 Gas Natural: El Gas Natural presente en cualquier Area Asignada en Evaluacién o en
Produccidn, se somete a las siguientes estipulaciones:

25.5 Restriccion de Desperdicio y Utilizacion: Es responsabilidad del Contratista
evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de cualquier Campo. Por consiguiente,
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siempre que sea antes del Punto de Fiscalizacion correspondiente y con estricta sujecion a
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, estd facultado para
empleario como combustible para fa ejecucion de las Operaciones, como fuente de energia
a fin de obtener la maxima recuperacion final de las reservas de Hidrocarburos, o,
finalmente, para confinarlo en los mismos Yacimientos con el propdsito de utilizarlo en los
objetivos sefalados, durante la vigencia del Contrato.

25.6 Gas Natural Asociado: Sin perjuicio de lo pactado en el numeral precedente, en el
evento de que el Contratista descubra uno o varios Yacimientos con Gas Natural Asociado,
debe someter a la ANH un (1) proyecto para la utilizacion del mismo, dentro de los tres (3)
Afios siguientes al inicio de la Produccion en cada Campo. El incumplimiento de esta
obligacion, permite a la Entidad disponer gratuitamente del Gas Natural Asociado
proveniente de tales Campos, con sujecion a las disposiciones legales o reglamentarias
vigentes.

De conformidad con el articulo 52 de la Resolucion 18 1495 de 2009 o la disposicidn que la
modifique, sustituya o complemente, se prohibe la quema, el desperdicio o la emisién de
gas a la atmosfera. En todos los casos, se deben proveer facilidades para su utilizacién, sea
mediante reinyeccién al Yacimiento o reciclamiento, almacenamiento subterraneo o en
superficie, o para su comercializacién.

Se exceptUa de dicha prohibicién el volumen de Gas que por razones de seguridad deba
quemarse, o el Gas operacional que no sea viable recuperar desde el punto de vista
econdmico, en cuyo caso, debe presentarse justificacion técnica de tal situacidon y ser
aprobada previamente por el Ministerio de Minas y Energia.

Existe desperdicio en todos los casos previstos por el articulo 53 de la misma Resolucién 18
1495 de 2009, o la disposicion que la modifique, sustituya o complemente.

25.7 Daiios y Pérdidas de Activos: Todos los costos y/o gastos en que haya de
incurrirse para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes y/o equipos, ocurridos por
fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares, corren por cuenta del
Contratista y son de sus exclusivos cargo y riesgo.

Ademas, esta en el deber de informar a la ANH todas las pérdidas y los daios ocurridos, a
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la brevedad posible, una vez superada la emergencia.
Clausula 26.- Seguimiento, Inspecciones y Control:

26.1 Premisa General: La ANH tiene y se reserva el derecho de ejercer, en cualquier
tiempo, aquellas facultades que en materia de Seguimiento, Inspeccidén, Control y Vigilancia
de la ejecucion contractual, se relacionan en la presente estipulacién, bien directamente o
por intermedio de sus agentes. Por su parte, el Contratista asume las obligaciones y los
deberes correfativos.

26.2 Visitas al Area Asignada y Atribuciones: En cualquier tiempo durante la vigencia
del presente Contrato y mediante el empleo de los procedimientos que considere
apropiados, bien directamente ¢ por intermedio de terceros, autoridades o contratistas, la
ANH esta investida de y se reserva las méas amplias atribuciones y facultades para realizar
visitas al Area Asignada, con el fin de inspeccionar, hacer seguimiento, verificar y controlar
todas y cada una de las actividades inherentes a la ejecucion contractual, en particular, las
relativas a Exploracion, Evaluacion, Desarrollo, Produccion, Abandono, proteccion del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, relaciones y beneficio de las comunidades,
asi como mediciones, entregas, vy liquidacién y pago de Regalias y Derechos Econdmicos.

Estas atribuciones pueden ser ejercidas directamente sobre la empresa e instalaciones del
Contratista como las de los subcontratistas, exclusivamente relacionadas con la ejecucion
de prestaciones y el cumplimiento de compromisos y obligaciones surgidos del presente
Contrato, a fin de adquirir certeza sobre su oportuno, eficaz y eficiente desarrollo y
satisfaccion.

Las actividades de inspeccidn, verificacién, control, vigilancia y fiscalizacién pueden
desarrollarse directamente por la ANH o por intermedio de terceras autoridades o
contratistas.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondréd a disposicion del representante de LA ANH las
facitidades de transporte, alojamiento, alimentacion, seguridad y demas servicios en
igualdad de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.
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26.3 Formulaciéon de Observaciones y Solicitud de Informes y Soportes: Cuando
cualquier representante, agente o delegado de la Entidad detecte fallas, incumpiimientos o
irregularidades, debidas a accion u omisidn imputable a fa responsabilidad y diligencia del
Contratista, tiene facultad para formular observaciones y solicitar informes y documentos
de soporte, que deben ser atendidos mediante escrito, dentro del plazo o plazos dispuestos
para el efecto y sin perjuicio del procedimiento pactado en la Clausula 46.

De resultar necesario, el Contratista debe poner a disposicién del o de los representantes
de fa ANH, a su costo, las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion, seguridad y
demas servicios, en estrictas condiciones de igualdad respecto de las suministradas al
personal propio, e informarlo asi detalladamente a la Entidad.

Con anticipacién razonable, las Partes coordinaran la provision de los referidos facilidades y
servicios.

26.4 Contratos con Terceros: Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, la ANH
estd facultada para contratar con terceros total o parcialmente las actividades de
seguimiento, inspeccion, evaluacion, vigilancia, control y fiscalizacion de las Operaciones y
de las labores en el Area Asignada, y para asegurarse del cumplimiento oportuno, eficaz y
eficiente de obligaciones, compromisos y prestaciones, en los términos del ordenamiento
superior, las estipulaciones contractuales y las Buenas Préacticas de la Industria del Petrédleo. -

26.5 Entendimiento: La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades resefiadas, o la
ausencia de observaciones o requerimientos, en manera alguna exime al Contratista de
tal cumplimiento, ni comporta o implica aprobacidn respecto de ninguna de sus
obligaciones, ni acerca de los resultados de la ejecucion contractual, ni modifica ni reduce
las atribuciones de la Entidad ni los deberes a cargo de aquel.

Clausula 27.- Programas en Beneficio de las Comunidades:

27.1 Obligacidon General: En el curso del primer afio siguiente a la Fecha Efectiva, el
Contratista debe: (i) indagar, sistematizar y analizar informacién primaria y secundaria
acerca del perfil demografico de la poblacion del area de influencia de las zonas de
desarrollo de las actividades de Exploracidén, posible Exploracién Posterior, y eventuales de
Evaluacion, Desarrollo y Produccion, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
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repercusion y efectos, asi como de la dinamica social, economica, cultural y medicambiental
de dichas zonas o lugares; (ii) delimitar, con base en dicha informacién, el Area de
Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las
Comunidades; (iil) identificar espacios de socializacion con autoridades, representantes y
lideres de las mismas; (iv) elaborar con [a participacion de las Comunidades un diagndstico
de actividades requeridas para mantener las condiciones del entorno o mitigar o reparar los
efectos adversos de sus Operaciones, asi como de necesidades en materia de salud,
educacion, cultura, vivienda, infraestructura, servicios pablicos, preservaciéon del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, fortalecimiento comunitario e institucional,
habitat, y semejantes, y (v) formular, con base en dicho diagndstico, y someter a la ANH
un Programa Integral en Beneficio de tales Comunidades, de ejecucién consecutiva y
eventualmente progresiva, pero referido a cada una las distintas Fases del Perfodo
- Exploratorio, de un posible Periodo Exploratorio Posterior, y a los plazos de ejecucion de
eventuales Programas de Evaluacion y Anual de Operaciones, o un conjunto de Programas
particulares por ejecutar en cada uno de ellos, de ocurrir efectivamente, con sujecion al
Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, y al Anexo F al presente Contrato.

27.2 Obligaciones Particulares: El conjunto de actividades aplicables al hito de que se
trate del Programa Integral o el correspondiente al Programa Individual en Beneficio de las
Comunidades para cada una de las distintas Fases del Programa Exploratorio; de un posible
Programa Exploratorio Posterior, y de eventuales Programas de Evaluacion y Programas
Anuales de Operaciones, deben someterse a la ANH en las oportunidades dispuestas en el
Anexo F, y, una vez acordados con la Entidad, desarrollarse durante la ejecucion de
aquelios.

27.3 Sometimiento a la ANH: El Programa Integral o los Programas particulares en
Beneficio de las Comunidades, se entienden convenidos entre las Partes y a cargo del
Contratista, una vez la ANH se haya pronunciado sobre los mismos, dentro de los tres (3)
Meses siguientes a su recibo. Evaluadas posibles sugerencias razonables de la Entidad,
deben ser incorporadas en el Programa Integral o en los Programas particulares en
Beneficio de las Comunidades.

27.4 Incorporacion: Verificada tal inclusion, las actividades inherentes a tales Programas
se entienden convenidas, en vigor y con plena fuerza vinculante para el Contratista. Si la
Entidad no se pronuncia oportunamente, deben ejecutarse los Programas en Beneficio de
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las Comunidades, PBC sometidos por él.

27.5 Actualizacion: Por lo menos veinte (20) dias Calendario antes del inicio de {a
respectiva Fase del Periodo Exploratorio, de un posible Periodo Exploratorio Posterior, y de
eventuales Programas de Evaluacion y Anual de Operaciones, el Contratista puede
actualizar el acapite correspondiente del Programa Integral o el respectivo Programa
particular en Beneficio de las Comunidades, de haberse presentado variaciones o ajustes en
su contenido.

CAPITULO VI
REGALIAS

Clausula 28: Normas Generales

28.1 Forma de Recaudo: Es obligacion primordial del Contratista poner a disposicion de
la ANH, en el Punto de Entrega, el porcentaje de la Produccion de Hidrocarburos
establecido en la Ley, por concepto de Regalias. Su recaudo debe tener lugar en especie o
en dinero, segun lo determine la Entidad. (Cfr. Ley 1530 de 2012, Decreto Reglamentario
1077 de 2012 y Resoluciones ANH 350 y 351 de 2014)

28.2 Recaudo en Especie: Cuando el recaudo de las Regalias deba llevarse a cabo en
especie, el Contratista debe entregar a la ANH la cantidad de Hidrocarburos
correspondiente, para cuyo efecto, las dos Partes deben acordar por escrito el
procedimiento aplicable a la programacion de las entregas y los demas aspectos relevantes,
para realizarlas en forma completa, técnica, oportuna y segura.

28.3 Almacenamiento: En todo caso, la ANH dispone de un (1) Mes para retirar el
volumen entregado. Vencido este término sin que lo haya hecho, y siempre que exista
capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades del Contratista, es obligacion
suya almacenar los Hidrocarburos, hasta por término maximo de tres (3) Meses
consecutivos.

En estos precisos eventos, por concepto del aimacenamiento, la Entidad debe reconacer y
pagar una tarifa razonable, acordada -en cada caso- por escrito entre las Partes. A falta de
consenso, corresponde al Ministerio de Minas y Energia o a la entidad que lo sustituya en
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esta atribucion, determinar la tarifa correspondiente al almacenamiento.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccién
de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalias, siempre que acredite a la ANH, para
su entrega posterior, el volumen correspondiente a las Regalias que la Entidad tenia
derecho a retirar y no lo hizo.

28.4 Comercializacion: Vencido el citado plazo de seis (6) Meses, sin que la ANH haya
retirado los Hidrocarburos correspondientes a Regalias en Especie, el Contratista queda
en libertad de comercializarlos, con sujecién a lo dispuesto en el Numeral 28.6 y en el
deber de entregar el producido a la Entidad.

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento
del Area Asignada en Produccidn, el o los Contratistas quedan facultados para disponer
del volumen de Regalias, y 1a ANH puede realizar los retiros correspondientes a su mejor
conveniencia, pero siempre a una tasa de entrega compatible con la capacidad de
Produccién del o de los Campos en el Area Asignada en Produccidn.

28.5 Recaudo en Dinero: Siempre que el o los Contratistas deba(n) pagar a la ANH las
Regalias en dinero, deben poner a su disposicion los montos correspondientes, en los
plazos establecidos por la ley o por la autoridad competente, o en los acordados entre las
Partes, segun el caso. Si incurre(n) en mora, asume(n) la obligacién de reconocer y pagar a
la Entidad la cantidad necesaria para cubrir el monto insoluto, los correspondientes
Intereses Moratorios, y los gastos en haya incurrido la Entidad para hacer efectivos los
pagos en su favor.

28.6 Comercializacién del Volumen de Regalias: Cuando la ANH lo estime
conveniente y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias asi lo permitan, el
Contratista comercializara la porcion de la Produccion de Hidrocarburos que corresponda
a las Regalias, y entregara a la Entidad el dinero proveniente de las ventas.

Con este proposito, las Partes deben acordar por escrito los términos particulares de la
comercializacion. En todo caso, el Contratista hara su mejor esfuerzo para comercializar la
Produccidn correspondiente, al precio mas alto posibie en los mercados disponibles, pero
siempre con prioridad para el abastecimiento interno del pais.
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La ANH reconocera al Contratista los costos directos en que hayan incurrido para llevar a
cabo la comercializacion y/o un margen razonable, que debe ser convenido previamente
entre las dos Partes.

La cantidad de dinero que el Contratista debe entregar a la ANH por concepto de la
comercializacion del volumen de hidrocarburos correspondiente a2 Regalias, descontados
costos y/o margen acordados por escrito con anticipacién, NO puede ser inferior -en ningun
caso- al valor de liquidacion de las Regalias, determinado segun las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.

De no obtener las Partes acuerdo en torno a los términos particulares de la comercializacién,
incluidos costos directos y margen razonable en favor del Contratista, corresponde a la
ANH determinarlos de acuerdo con las condiciones del mercado, mediante determinacion
mativada y debidamente soportada, susceptible de reposicion y del arbitramento pactado
en la Clausula 64.

28.7 Incumplimiento de la Obligacion de Pago de las Regalias: El incumplimiento
injustificado del Contratista en satisfacer sus obligaciones de reconocimiento, liquidacion y
pago efectivo de las Regalias, se considera como incumplimiento grave del presente
Contrato y puede dar lugar a su terminacion unilateral, surtido el procedimiento previsto en
la Clausula 46.

28.8 Precios para Abastecimiento Interno: Cuando el Contratista sea requerido para
vender el crudo de su propiedad, con el fin de atender las necesidades de refinacion para el
abastecimiento interno, los precios correspondientes han de calcularse con base en el
precio internacional de los Hidrocarburos, en la forma establecida en la Resolucidon N° 18
1709 del 23 de diciembre de 2003, del Ministro de Minas y Energia, o en la disposicion legal,
reglamentaria o regulatoria que la modifique, adicione o sustituya. Tratandose de Gas, se
seguira lo dispuesto por el articulo 27 del Decreto 2100 de 2011 y por la Resolucion CREG
041 de 2013, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

28.9 Bienes y Servicios Locales, Regionales y Nacionales: En igualdad de condiciones
competitivas de calidad, oportunidad y precio, en el cumplimiento de las obligaciones,
prestaciones y compromisos a su cargo, conforme al presente Contrato, el Contratista
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estd en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local,
regional y nacional, en ese orden.

CAPITULO VII
DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

Clausula 29.- Derechos Econémicos: Por concepto de la asignacién del Area materia de
Contrato y de los derechos que se otorgan al Contratista con motivo de su celebracion, se
causan los siguientes derechos:

29.1 Por concepto del Uso del Subsuelo: Por cada Fase del Periodo Exploratorio,
inclusive por la prérroga de las mismas, ¢ por el tiempo proporcional de duracién de cada
una, el uso del subsuelo por el Contratista causa a favor de la ANH y a cargo de aquel,
un Derecho Econdmico que se calcula sobre la superficie del Area Asignada o Remanente,
siempre que no exista Produccidn, o sobre esta (ltima, de haberla, como se consigna a
continuacién:

29.1.1 En Areas Asignadas en Exploracidon: Por cada Fase y por sus respectivas
prorrogas, hay lugar al reconocimiento y pago de un derecho por unidad de superficie,
nominado en Ddlares de los Estados Unidos de América, segun lo establecido en el Numeral
C.1 del Anexo C. Su cancelacion ha de tener lugar dentro del Mes siguiente a la fecha en
gue tenga lugar el inicio de cada Fase o su extension.

29.1.2 En Areas Asignadas en Evaluacion y/o Asignadas en Produccion:
Reconocimiento y pago efectivo de un Derecho por unidad de Produccidn de propiedad del
Contratista, cuyo monto, nominado en Dodlares de los Estados Unidos de América, se
determina en el mismo Numeral C.1 del Anexo C. Debe tener lugar por semestre calendario
vencido, dentro del primer Mes del semestre siguiente.

La Produccidon de Gas Natural destinada a las operaciones de reinyeccion o de otros
procesos industriales directamente relacionados con !a Produccidn del mismo Yacimiento
del cual se extrae, no causa Derechos por el Uso del Subsuelo sobre la Produccion del
Contratista a que se refiere el presente Numeral 29.1.2.
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Los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo en Areas asignadas en
Exploracion y en Evaluacidn, sin que exista Produccion, tanto respecto de Yacimientos
Convencionales como de No Convencionales, deben liquidarse y cancelarse anualmente,
sobre la superficie remanente del Area asignada materia del Contrato. Si se trata de
Contratistas distintos, se distribuird entre ellos en fas proporciones que los mismos
acuerden, y, a falta de consenso, en partes iguales.

No obstante, si en la superficie remanente existen Areas en Exploracién y/o en Evaluacion
con Produccién y/o en Produccion, los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del
Subsuelo deben liquidarse y pagarse anualmente sobre dicha superficie, excluidas las Areas
Asignadas en Evaluacién y/o en Produccidn, y, en lo que corresponde a estas Ultimas, sobre
la correspondiente Produccidn. Si se trata de Contratistas distintos, cada uno es
responsable de liquidar y cancelar el correspondiente al Area en Exploracidn, y/o en
Evaluacion con Produccion y/o en Produccidn, bajo su respectiva responsabilidad.

29.2 Derecho Econémico por concepto de “Precios Altos”: Retribucion en dinero o en
especie, a cargo del Contratista, calculada sobre cada unidad de la Produccién de su
propiedad, en funcién de los precios internacionales de los Hidrocarburos, del volumen o
del tiempo de Produccion, como se determina en el Numeral C.2 del Anexo C.

29.3 Derecho Econdémico por concepto de Participacion en la Produccion:
Retribucidn en dinero o en especie, a cargo del Contratista, ofrecida por éste en su
Propuesta y calculada sobre cada unidad de la Produccion de su propiedad. Corresponde al
porcentaje de la Produccion total (X%), después de Regalias, establecido en el Numeral C.3
del Anexo C, de acuerdo con la Propuesta y segun se trate de la proveniente de
Yacimientos Convencionales o No Convencionales.

29.4 Derechos Econdémicos en Pruebas de Produccion: Los Hidrocarburos obtenidos
como resultado de la practica de pruebas de Produccidn, también causan los Derechos
Econdmicos de que trata la presente Clausula.

29.5 Participacion en la Produccién durante eventuales Prorrogas del Periodo de
Produccion: £n todos los eventos de prolongacion del Periodo de Produccion, el
Contratista debe reconocer, liquidar y pagar a la ANH, a titulo de Participacion en la
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Produccion, en el Punto de Entrega, un diez_por ciento (10%) adicional de la Produccién, si
se trata de Hidrocarburos Liquidos provenientes de Yacimientos Canvencionales, y un cinco
por ciento (5%), también adicional, en los casos de Hidrocarburos Asociados a Yacimientos
No Convencionales, de Gas Natural No Asociado, de Hidrocarburos Liquidos Pesados o
Extrapesados, y de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Costa Afuera, (Offshore).
Esta participacion se liquida sobre la Produccion total obtenida a partir de la fecha de
vencimiento del plazo de duracion inicial del Periodo de Produccién, valorizada en el Punto
de Fiscalizacion, después de descontar las Regalias.

Para efectos de liquidar cada uno de los Derechos Econdmicos que se causan sobre la
Produccion de propiedad de! Contratista, debe descontarse, ademéas de las Regalias, el
volumen que corresponda a los demds Derechos Econdémicos sobre dicha Produccién, de
manera que cada uno se calcule exclusivamente sobre la porcién de la Produccion de la que
aquel es titular.

Clausula 30.- Aportes por concepto de Formacién, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia (actividades cientificas y tecnoldgicas):

30.1 Regla General: También por concepto de la asignacién del Area y de los derechos
que se le otorgan en razdn del presente Contrato, el Contratista se compromete a
desarrollar actividades cientificas y tecnoldgicas de Formacion, Fortalecimiento Institucionat
y Transferencia de Tecnologia, cuyos objetivos, contenido, alcance, términos, condiciones y
beneficiarios determine la ANH, en oportunidades especificas durante la vigencia de aquel.
(CIr. Acuerdos 02 y 05 de 2013, del Consejo Directivo.)

30.2 Opcion: Alternativamente, dichas actividades pueden materializarse en aportes de
dinero para sufragar programas de formacion profesional o especializada; proyectos de
fortalecimiento institucional, o planes que conduzcan a la transmisién efectiva de
conocimientos sistematicos en aspectos técnicos y cientificos inherentes al Sector de
Hidrocarburos.

30.3 Normatividad: Estas actividades cientificas y tecnolégicas han de regirse por las
disposiciones de fos convenios especiales de cooperacidn previstos en la ley colombiana, asi
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como por lo dispuesto en los reglamentos de la ANH sobre la materia. (Cfr. Acuerdos 02 y
05 de 2013, del Consejo Directivo)

30.4 Costos: Todos los costos de las actividades cientificas y tecnoldgicas propiamente
dichas deben ser asumidos en un ciento por ciento (100%) por el Contratista. No
obstante, los de caracter laboral en favor de los beneficiarios de las mismas, han de ser
sufragados por su respectivo empleador.

30.5 Valor de los Aportes: Para dar cumplimiento a la obligacion prevista en esta
Cladusula, en cada una de las Fases del Periodo de Exploracion, del de Exploracion Posterior,
y del Periodo de Evaluacién, y de sus prorrogas, de pactarse, el Contratista se
compromete a ejecutar directamente o a contratar y sufragar la ejecucion de programas de
formacion profesional o especializada, de proyectos de fortalecimiento institucional, o de
planes que conduzcan a la transmision de conocimientos sistematicos en aspectos técnicos
y cientificos inherentes al Sector de Hidrocarburos, hasta por valor equivalente al
veinticinco por ciento (25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y
fraccién de la superficie del Area Asignada o Remanente, o del Area asignada en Evaluacién
sin Produccidn, en su caso, por el valor que corresponda a la Extensién Superficiaria y a la
Fase o Periodo en curso , conforme a la Tabla que se consigna en el Anexo C.1.

El caiculo correspondiente debe tener lugar al inicio de cada Fase del Periodo Exploratorio,
incluidas la Primera (Fase I), del Periodo Exploratorio Posterior, en su caso, y al comenzar

el Periodo de Evaluacidn en las Areas asignadas en Evaluacién, sin que exista Produccidn.

Respecto de las Areas Asignadas en Evaluacién con Produccién y/o en Produccidn, la
obligacion prevista en esta Clausula ascendera al monto equivalente al diez por ciento
(10%) del valor de los Derechos por concepto del Uso del Subsuelo, sobre la Produccion del
Contratista, de que trata el Numeral 29.1.2, por cada Afio Calendario.

En ningln caso el valor de fos Aportes excedera de cien mil délares de los Estados Unidos
de América (USD127.112) constantes del afio 2014, por Fase, Periodo o Afio Calendario,
segln corresponda.
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El calculo del valor nominal en Délares corrientes de este limite, debe tener lugar para cada
Afo, teniendo en cuenta el Indice de Precios al Productor, IPP, publicado por el
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el final del mes de junio
del Afio inmediatamente anterior. (Cfr. Resoluciones ANH 350 y 351 de 2014)

30.6 Oportunidad: El cumplimiento de esta obligacion es exigible a partir del Mes
siguiente al de la fecha de inicio de la respectiva Fase del Periodo de Exploracion, de
Exploracion Posterior, y/o de Evaluacién sin que exista Produccién, o del segundo Mes de
cada Afo Calendario, para Areas Asignadas en Evaluacién con Produccidn y/o en
Produccién, de conformidad con el calculo que para el efecto realice la ANH.

Corresponde a esta Ultima determinar la forma de cumplimiento de los Aportes a que se
refiere la presente estipulacion, y -de disponer el pago en dinero- liquidario oportunamente
y comunicar el resuitado al Contratista con anticipacién no inferior a quince (15) Dias
Calendario, para permitir su oportuna cancelacion.

Esta obligacion puede ser satisfecha: (i) en dinero, mediante suma que debe ser depositada
en el Encargo Fiduciario que la Entidad indique expresa y oportunamente, o (ii) en especie,
con la ejecucion efectiva de actividades cientificas y tecnolégicas, en los términos y
condiciones que la ANH ponga también expresa y oportunamente en conocimiento del o de
los Contratistas, segun lo dispuesto en los Acuerdos 02 y 05 de 2013, o en aquellos que
los modifiquen, adicionen o sustituyan.

CAPITULO VIII
INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

Clausula 31.- Entrega de Informacién Técnica:

31.1 Obligaciéon General: El Contratista debe mantener oportuna y permanentemente
informada a la ANH acerca del progreso y de los resultados de las actividades de
Exploracion, Evaluacién, Desarrollo, Produccion y Abandono; en torno a la ejecucion de la o
las Consultas Previas y la o las Licencias Ambientales; sobre los trabajos de proteccidn al



.
CotLomaia o Colombia
AT

-
-
"

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No. 17 — AREA VMM-9
RONDA COLOMBIA 2014

P4gina 71 de 123

medio ambiente y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacion de los
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento
de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y de la ejecucion del o de los
Cronogramas.

31.2 Oportunidad: Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
estipulaciones de este Contrato, el Contratista debe someter a [a Entidad, en la medida en
que vaya siendo obtenida y antes de la fecha de vencimiento de cada una de las Fases det
Periodo de Exploracién, de Exploracion Posterior, o del Periodo de Evaluacién, y por Afio
Calendario durante el Periodo de Produccion, toda la Informacidon de caracter cientifico,
técnico, medioambiental, econémico financiero y de desarrolio de los Programas en
Beneficio de las Comunidades, PBC, obtenida en cumplimiento del presente negocio juridico
0 concerniente a su ejecucion.

31.3 Normatividad: La entrega de esta Informacion ha de lievarse a cabo con estricta
sujecion al Manual de Suministro de Informacion Técnica y Geoldgica vigente en la
oportunidad de iniciar la Fase del Periodo de Exploracion, de Exploracidén Posterior o de
Evaluacion durante la cual se ejecuté la correspondiente actividad. (Para /a fecha, dicho
Manual esta contenido en la Resolucion No. 183 del 13 de marzo de 2013). En lo que
concierne al Periodo de Produccidn, la entrega de la Informacion pertinente debe hacerse
con apego al Manual de Suministro de Informacion Técnica y Geoldgica también vigente en
la oportunidad de su puesta a disposicion.

Los informes de ejecucién y de cumplimiento de otras obligaciones, han se sujetarse al
Reglamento de Contratacién de Exploracidén y Explotacion de Hidrocarburos y al presente
Contrato y sus Anexos.

31.4 Demora Justificada: Eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes a la
entrega de Informacidn, debidamenté justificados por escrito a la ANH, pueden dar lugar a
la ampliacion del o de los plazos correspondientes.

Clausula 32.- Confidencialidad:

32.1 Premisa General: Salvo mandato legal perentorio o disposicion de autoridad
competente, todos los datos y, en general, la Informacién Comercial y los Productos
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obtenidos o desarrollados como resultado de la ejecucidon contractual, incluida la
correspondiente a las interpretaciones basadas en los Datos obtenidos como resultado de
tas Operaciones, son estrictamente confidenciales y las dos Partes se comprometen a
guardar reserva en torno a los mismos, durante cinco (5) Afios Calendario, contados a
partir del vencimiento de aquel en el que se hubieran producido, obtenido o desarrollado, o
hasta la terminacion del Contrato o la oportunidad de devolucién parcial o total del Area
Asignada, en lo que se refiere a la Informacion adquirida en las porciones devueltas, lo que
ocurra primero.

32.2 Excepcion: La regla del numeral precedente NO se aplica a aquella Informacion ni a
tos Datos que las Partes deban publicar o entregar a terceros de acuerdo con el
ordenamiento superior; ni a los que requieran autoridades competentes con jurisdiccion
sobre cuaiquiera de ellas; a los que impongan normas de cualquier bolsa de valores en la
que se encuentren inscritas o registradas acciones del Contratista, o de sociedades
vinculadas a estos; ni a los requeridos por matrices o subordinadas, auditores, consultores,
contratistas, asesores legales o entidades financieras, para las funciones o los propdsitos de
su exclusivo resorte, o, finalmente, otros terceros para efectos de los Acuerdos
Operacionales de que tratan los articulos 18 v 19 de la Resolucion 18 0742 de 2012, o las
disposiciones gue la sustituyan, adicionen o modifiquen.

No obstante, en todos estos casos, se debe poner inmediatamente en conocimiento de la
otra Parte tanto la Informacidn entregada, como su destinatario y propdsito, y, de
requerirse, copia del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes.

Ademas, las restricciones a la divulgacidn de Informacion no impiden que se suministren
Datos pertinentes a terceros interesados en una eventual cesién de derechos contractuales,
siempre que se suscriban los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

Clausula 33.- Derechos sobre la Informacion:

33.1 Transferencia de la Propiedad: Transcurrido el lapso de confidencialidad conforme
a la Clausula precedente, se entiende que el Contratista transfiere a la ANH la totalidad
de los derechos sobre la Informaciéon y los Datos adquiridos, asi como sobre sus
interpretaciones, sin que por esta circunstancia aquel pierda el derecho a utilizarlos.
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A partir de entonces, la ANH esta plenamente facultada para disponer de esa Informacion
libremente.

Clausula 34.- Informacion Ambiental y Social:

34.1 Deber de Informacion: El Contratista asume la obligacion de mantener integral,
oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca del avance de los trédmites
ambientales y sociales, inclusive respecto de todo cuanto se relacione con: (i) su iniciacion;
(i) 1a obtencion de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo
de las autoridades competentes; (iii) eventuales actuaciones administrativas sancionatorias;
(iv) impaosicion de medidas preventivas y/o sanciones, y, en general, (v) cualquier otra
informacion relevante para efectos de ta cumplida y oportuna ejecucidn contractual.

Queda entendido que ninguno de los datos ni de la informacién a que se refiere la presente
Clausula tiene naturaleza reservada ni caracter confidencial.

Cada Parte debe comunicar por escrito a la otra, tan pronto como tenga conocimiento
acerca de cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento judicial o administrativo que
pueda afectar los derechos de la otra Parte, derivados de este Contrato, para que esta
Uitima pueda adoptar las medidas que estime mas convenientes para la defensa de sus
intereses,

Clausula 35.- Informes Ejecutivos Anuales y Semestrales:

35.1 Enunciacion: Ademas de la Informacién a que se refieren otras estipuiaciones del
presente Contrato, el Manual de Suministro de Informacién Técnica y Geoldgica, y de la
exigida por la legislacién colombiana, el Contratista asume el compromiso de entregar a la
ANH, para cada semestre Calendario, fa informacion basica y resumida de todos los
asuntos de interés relacionados con la ejecucién de las actividades de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo, Produccidn y Abandono; en torno a la ejecucidon de fa o las
Consultas Previas y la o las Licencias Ambientales; sobre los trabajos de proteccién al
medio ambiente y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacidon de los
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento
de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y la ejecucion del o de los
Cronogramas. '
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35.2 Contenido: Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos
acerca de: (i) prospectividad; (ii) reservas; (iii) Produccion actual y sus prondsticos; (iv)
ejecucion y proyecciones para el Afio Calendario siguiente; (iv) personal y seguridad
industrial; (v) medio ambiente y recursos naturales renovables; (vi) comunidades y grupos
étnicos; (vii) estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC, de acuerdo con el Anexo F, y (viii) participacion local, regional y nacional en materia
de personal y subcontratos.

35.3 Oportunidad: Los Informes Ejecutivos Semestrales deben entregarse a la Entidad
dentro de los sesenta (60) Dias Calendario o comunes siguientes al vencimiento de cada
semestre calendario. El correspondiente al segundo semestre se considera también Informe
Anual de Operaciones.

35.4 Reuniones Informativas, de Seguimiento, Verificacion y Control: La ANH esta
facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas, de seguimiento,
verificacidn y control, a las que debe concurrir un representante debidamente autorizado,
con conocimiento y facultades para suministrar o recibir informacién y para adoptar
determinaciones que por su naturaleza y alcance no requieran documento escrito o ajuste
contractual.

Las citaciones deben tener lugar con anticipacion razonable, en cualquier oportunidad
durante el término de vigencia del presente Contrato.

CAPITULO IX
RESPONSABILIDAD, INDEMNIDAD, GARANTIAS Y SEGUROS

Clausula 36.- Responsabilidad:

Ademas de las establecidas en el ordenamiento superior y de las estipuladas en otras
cldusulas contractuales y en los documentos que integran el presente negocio juridico, el
Contratista asume, por sus exclusivos cuenta y riesgo, las que se determinan a
continuacion:
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36.1 Responsabilidad Técnica: Corresponde a la derivada de la ejecucién oportuna,
eficaz y eficiente de las Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Produccién, Desarrollo y
Abandono, que debe tener lugar con estricta sujecién a fos mas altos estandares de la
industria de los Hidrocarburos v a las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera profesional, diligente,
responsable, y eficaz y eficiente legal, técnica y econdmicamente. Es de resorte del
Contratista que todos sus subcontratistas cumplan en la misma forma las estipulaciones
contractuales, el ordenamiento superior y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

El Contratista es responsable exclusivo por perdidas, dafos, perjuicios y sanciones
derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su servicio, de sus subcontratistas,
y del personal vinculado a estos Ultimos, con ocasion de las actividades y de las
Operaciones inherentes a la ejecucidon contractual.

Las obras, bienes y servicios subcontratados se entienden construidos, suministrados o
prestados en nombre y por cuenta y riesgo exclusivo del Contratista, de manera que éste
asume responsabilidad directa por todas las prestaciones y las obligaciones objeto de los
correspondientes subcontratos, de cuya ejecucién no puede exonerarse por razon de ios
mismos.

La ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasidén de pérdidas, dafios
ni perjuicios causados a la Entidad o a terceros, como consecuencia de acciones u
omisiones del Contratista, sus empleados y subcontratistas, o los empleados de estos
ultimos, ni por eventuales sanciones de todo orden, en desarrollo de las Operaciones objeto
de este Contrato, ni por eventuales sanciones que se impongan a unos y otros.

36.2 Laboral: Para todos los efectos legales y, particularmente, para la aplicacion del
articulo 34 del Cédigo Sustantivo del Trabajo, el Contratista es Unico beneficiario del
trabajo de los empleados que vincule al servicio de la ejecucidn contractual, y titular
exclusivo de todas las obras y trabajos ejecutados en desarrollo de fa misma. Las relaciones
laborales comprometen-exclusivamente a las partes de los respectivos contratos de trabajo.

Por consiguiente, entre la ANH y el personal al servicio del Contratista o de sus
subcontratistas, NO existe ni existira relacidén ni vinculacion juridica de ninguna naturaleza,
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ni la Entidad asume responsabilidad solidaria alguna por concepto de salarios, prestaciones
sociales, aportes parafiscales, al Sistema General de Seguridad Social o por concepto del
Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE, asi como de eventuales indemnizaciones
laborales. El Contratista es Unico empleador de los trabajadores que utilice para el
desarrollo de las actividades propias de este Contrato y, en consecuencia, es responsable
exclusivo de la satisfaccién oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones laborales, tales
como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacién y pago de
cotizaciones y aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos profesionales inherentes
al Sistema de Seguridad Social Integral, e Impuesto de Renta para la Equidad, CREE,
conforme a la legislacion colombiana.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista entrenar adecuada y diligentemente al
personal, en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar trabajadores

- foréneos.

Es obligatorio dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que imponen una
determinada proporcidn entre empleados y operarios nacionales y extranjeros.

36.2.1 Prevencion del Trabajo Infantil. En desarrollo del articulo 20, numeral 3.2. de la
Resolucién 01677 de 2008, proferida por el Ministerio de la Proteccidn Social, el
Contratista se compromete a no realizar la contrataciéon de menores de edad, en especiat
la inclusion de menores de edad en todo trabajo que, por su naturaleza o por las
condiciones en que se lleva a cabo, genere riesgos de dafio a la salud, la sequridad o la
moralidad de los nifios, incluyendo todas las labores relacionadas directamente con la
extraccion de petréleo crudo y de gas natural.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las
normas aplicables en Colombia en materia de Contratacion de Menores de edad,
incluyéndose pero no limitdndose al las Convenciones 138 y 182 de la Organizacion
Internacional del Trabajo - OIT-, y La Convencidn de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Nifio, Codigo Sustantivo del Trabajo, Ley 1098 de 2006 {Cédigo de la Infancia
y de la Adolescencia).

ANH los siguientes documentos:
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a) Constancia de solicitud oportuna del pronunciamiento sobre la necesidad de elaborar
Diagnostico Ambiental de Alternativas, ante la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-, cuando se requiera, v,

b) Evidencia de haber iniciado, también oportunamente, la elaboracion del estudio de
impacto ambiental o del plan de manejo ambiental, segln sea el caso.

El incumplimiento del plazo establecido en este Numeral o [a falta de la diligencia debida en
el curso de los tramites en materia ambiental, no pueden invocarse para justificar retrasos
en la obtencion de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones, ni como fundamento
para acceder a la prérroga o suspension de las obligaciones contractuales, de manera que,
previo desarrollo del procedimiento establecido en la Clausula 46, da lugar a declaratoria de
incumplimiento.

Cuando el desarrollo de cualquier actividad requiera la obtencién de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, el Contratista esta en el deber de
abstenerse de ejecutarla hasta que no los haya obtenido. Ademas, sin la conformidad de
los estudios de impacto ambiental y la expedicion de las Licencias Ambientales
correspondientes, o la satisfaccion de cualquier otro requisito aplicable al caso, NO se
puede iniciar la respectiva actividad.

Las sanciones y las medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente,
debido al incumplimiento de obligaciones ambientales, debidamente ejecutoriadas y en
firme, son causal de terminacion del Contrato por incumplimiento, siempre que como
resultado de las mismas, se vea o pueda verse afectada la satisfaccion de las prestaciones
y compromisos inherentes a la ejecucidn contractual, surtido el procedimiento estipulado en
la Clausula 46 y sobre |la base de argumentos y pruebas que lo sustenten y demuestren.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista informar puntualmente a ta ANH acerca de la
aplicacion de planes preventivos y de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias, segin sea el caso, dentro de cada trimestre
calendario, lo mismo que sobre los aspectos ambientales de las Operaciones en curso.
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Clausula 37.- Indemnidad:

37.1 Enunciacion: Es responsabilidad exclusiva del Contratista mantener indemne a la
Nacién, la ANH, a funcionarios, empleados y a propiedades de una y otra, por concepto de
cualquier reclamo, accion, demanda, sancion y/o condena, derivados de acciones u
omisiones en que incurra tanto aquel, como sus subcontratistas o el personal al servicio de
unos y otros, en el desarrollo vy ejecucion de este Contrato, incluidos directores, agentes y
representantes.

37.2 Obligaciones Derivadas: Es por tanto responsabilidad exclusiva del Contratista
asumir todas las consecuencias de tales acciones u omisiones, por concepto de dafios 0
pérdidas de cualquier naturaleza, sin limitacion alguna, causados a la Nacidn, la ANH,
funcionarios, empleados y propiedades de una y otros, asi como a terceros o a bienes de
los que estos sean titulares, derivados de tales acciones u omisiones, de manera que
corresponde a aquel asumir {a defensa judicial y administrativa de la Nacién y o de la ANH,
incluidos todos los costos y gastos correspondientes, asi como cancelar cualesquiera
sanciones y condenas, fo mismo que la indemnizacion de perjuicios de todo orden, con
arreglo al ordenamiento superior.

Para efectos de satisfacer las obligaciones resefiadas, ha de seguirse el procedimiento que
se enuncia a continuacion:

a) La ANH pondra en conocimiento del Contratista el reclamo, la demanda, la accién,
fa sancién o, en general, el procedimiento o la actuacion correspondiente, dentro de
los tres (3) Dias Habiles siguientes a su respectiva notificacién, comunicacion o
recepcion, o a la fecha en que por cualquier medio tenga conocimiento de su
existencia.

b) En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, @ su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier profesional seleccionado por ella,
que tendrd el deber de interactuar con ia firma o persona designada por el
Contratista para ejercer la representacion administrativa o judicial del o de los
imputados, y la defensa de sus intereses.
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¢) En la medida en que el ordenamiento superior aplicable lo permita, aquel asumira
directamente la reclamacion, sancién, accion, demanda, condena o litigio, de manera
gue se libere de toda responsabilidad a la Nacion, la ANH, o el funcionario respectivo.

d) Silo anterior no fuere posible, el Contratista tendra el deber de ejercer o participar
en la defensa de los intereses de aquellos, con la firma o los profesionales que
seleccione.

e) Son de cargo del Contratista todas las sumas que resulten necesarias para cancefar
cualquier sancion, cumplir toda condena y reparar los perjuicios irrogados, inclusive,
para atender eventuales embargos, requerimiento de cauciones o garantias, y
cualquiera otra consecuencia de naturaleza econdmica o pecuniaria, dentro de los
quince (15) Dias Calendario posteriores a cualquier solicitud que en ese sentido
formule la Entidad, soportada en copia de acto administrativo, sentencia judicial u
orden de autoridad competente, debidamente ejecutoriado y en firme, o dentro del
plazo impuesto en {a respectiva actuacion.

f) Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacion de los instrumentos
administrativos o procesales que resulten aplicables por cualquiera de las Partes,
siempre que ello no comporte conflicto con la obligacién de indemnidad estipulada en
esta Clausula.

Clausula 38.- Garantias: Corresponde al Contratista afianzar el cumplimiento oportuno,
eficaz y eficiente de las prestaciones que integran el objeto contractual, y de los
compromisos y obligaciones que adquiere con motivo de la celebracién, ejecucidn,
terminacién y liquidacidon de este negocio juridico, incluida la inversion efectiva de los
recursos requeridos para desarrollar los Programas Exploratorios, mediante los
instrumentos que se relacionan a continuacion.

Clausula 39.- Garantia de Cumplimiento: Tiene por objeto asegurar todas las
obligaciones correspondientes al Periodo de Exploracién y de cada Fase del Programa
Exploratorio Posterior, si hay lugar a él, asi como todas aquellas actividades inherentes a la
satisfaccion oportuna, integral, eficaz y eficiente de tales obligaciones, incluida la
cancelacion de multas que puedan imponerse y el pago de la clausula penal pecuniaria, de
hacerse efectiva, sin perjuicio del derecho que asiste a ia ANH para reclamar la cancelacidn
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completa de pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables a la
responsabilidad y diligencia de! Contratista. .

La ejecucidén de esta Garantia no exonera al Contratista del deber de satisfacer la
obligacion o el compromiso insoluto, ni de cancelar todos los perjuicios ocasionados con la
demora o el incumplimiento de aquel, ni por la inejecucién del Contrato, si el monto
derivado de la misma fuera inferior, de manera que su reconocimiento es acumulativo con
el deber de cumplir o con la indemnizacién del valor total de los dafios y perjuicios
generados por la insatisfaccién, o la satisfaccion tardia o defectuosa de prestaciones,
obligaciones y compromisos.

39.1 Forma: Debe corresponder a una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter
incondicional e irrevocable, pagaderas a la vista, otorgadas por un establecimiento de
crédito legalmente establecido en Colombia, o por uno del exterior, siempre que el
respectivo instrumento sea confirmado por una instituciéon financiera en este pais, por
cuenta y a costo exclusivo del Contratista, de manera que pueda(n) hacerse efectiva(s)
en el pais.

39.2 Monto: Para afianzar el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones,
obligaciones y compromisos contractuales, Carta de Crédito “Standby”, irrevocable,
confirmada vy a la vista, por monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del
Programa Exploratorio Minimo, vigente por término igual a la mitad del periodo de duracién
de la Primera Fase (Fase I), y seis (6) meses mas.

Para afianzar la ejecucidn oportuna, eficaz y eficiente de las actividades inherentes al
Programa Exploratorio Adicional, Carta de Crédito “Standby”, irrevocable, confirmada y a la
vista, por cuantia equivalente al cincuenta por ciento {50%) del valor de la Inversion
correspondiente al mismo, también vigente por término igual a la mitad del periodo de
duracidn de la Primera Fase (Fase 1), y seis (6) meses mas.

No obstante, el Contratista puede optar por constituir una (1) sola Carta de Crédito, que
comprenda tanto las actividades del Programa Exploratorio Minimo como del Adicional, caso
en el cual, su cuantia ha de corresponder al cincuenta por ciento (50%) de la suma del
valor de las inversiones inherentes a cada uno de ellos.
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Vencidos los primeros dieciocho (18) meses de ejecucion de las actividades y prestaciones
correspondientes a la Primera Fase (Fase I) del Periodo Exploratorio, si el Contratista
decide mantener el negocio juridico, a mds tardar un (1) mes antes, debe extender fa
vigencia de las garantias de que tratan los parrafos precedentes o de la Garantia que los
comprenda a los dos (2), por los dieciocho (18) meses restantes de la Primera Fase (Fase
I), v seis (6) meses maés.

Para las Fases subsiguientes, la Carta de Crédito debe tener cuantia equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del valor de las Inversiones correspondientes al Programa
Exploratorio Minimo y permanecer vigente durante todo el término de duracién de cada una
y seis (6) meses mas.

Todas las garantias deben someterse a la aprobacion de la ANH.

En la medida de la ejecucion efectiva de las actividades correspondientes a la Inversion
Exploratoria, una vez recibida en el Banco de Informacion Petrolera, BIP o EPIS la
informacion técnica resultante, y previa autorizacidon expresa y escrita de la ANH, el
Contratista puede reducir el monto de la correspondiente garantia, de acuerdo con la
cuantia de las actividades real y totalmente ejecutadas a satisfaccion de aquella, sin que,
en ningn caso, el valor de la Garantia pueda ser inferior a un millén de Ddlares de los
Estados Unidos de_América, (USD 1.000.000) para todas la Areas con excepcién de las
correspondientes a Yacimientos Descubiertos No Desarrollados, para la cuales el valor
minimo debe ser de cien mil Ddlares de los Estados Unidos de América, (USD 100.000) .

Para efectos de establecer el valor en el que puede ser reducida la o las respectivas cartas
de crédito, en lo que corresponde a actividades distintas de sismica y de perforacion de
Pozos, es responsabilidad del Contratista presentar el o los documentos de soporte que
acrediten fehacientemente su valor.

Transcurridos dos (2) Meses después de recibida la informacion técnica pertinente por el
BIP o EPIS, sin pronunciamiento del mismo o sin que éste haya expedido el certificado de
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paz y salvo correspondiente, se entendera recibida a satisfaccion, y autorizada la reduccion
proporcional del valor de |a o las cartas de crédito, por el monto debidamente acreditado.

39.3 Entrega y Vigencia: Debe tener lugar en la oportunidad y corresponder a las
condiciones que se determinan a continuacion:

(a) La carta de crédito que ampare el Programa Exploratorio Minimo, debe someterse a la
ANH dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva, y tener
vigencia por plazo igual a la mitad de! término de duracién de la Primera Fase (Fase I)
y seis (6) meses mas. No obstante, debe ser extendida por el resto de dicho término
y seis meses {6) mas, en caso de que el Contratista NO ejerza el derecho de
renuncia previsto en la Clausula 6.3.2.3.

(b) La correspondiente al Programa Exploratorio Adicional, debe someterse a la ANH
dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva y mantenerse
vigente durante todo el término de duracion de la Primera Fase (Fase I) y seis (6)
meses mas.

(c) Para las Fases posteriores, dentro de los primeros quince (15) dias Calendario
siguientes a la fecha de inicio de cada una.

(d) La carta de crédito para afianzar el Programa Exploratorio Posterior debe someterse a
la ANH dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes al inicio de cada Fase del
mismo, y por toda la vigencia de la respectiva Fase.

Si por razones ajenas a la diligencia y responsabilidad del Contratista, que no le sean
imputables en ningun caso, debidamente sustentadas y soportadas, cualquiera de las cartas
de crédito no se entrega en el plazo establecido, previa solicitud escrita y expresa, la ANH
esta facultada para extender el término por cinco (5) Dias Habiles mas.

Conforme a lo estipulado en {a Clausula 54, denominada Terminacién por Incumplimiento,
la falta de entrega o el sometimiento inoportuno de la Garantia de Cumplimiento causan
multas y/o sancién penal pecuniaria, sin perjuicio de la declaracién de incumplimiento y/o
de la terminacidn del Contrato, una vez surtido el procedimiento previsto en la Clausula 46.



ANH:== ] \NG )

Himattand a1 - Rorma
eouiirasIa = CO'OI’T’Ib(lIOI
26

-
-

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No. 17 — AREA VMM-9
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 84 de 123

39.4 Extensiones por Razén de Prorrogas: De autorizarse prorrogas en los términos de
duracion de las distintas Fases del Periodo Exploratorio, incluidos Programas Minimo,
Adicional y Posterior, en su caso, o por razon de restituciones de tiempos durante alguna
Fase, debe extenderse la vigencia de la o las cartas de crédito que ampare(n) las
actividades por ejecutar durante los mismos, por plazo igual al de la prorroga o de la
restitucion, o sustituirse por otras, con vigencia minima igual al tiempo de la prorroga o el
término restante de la Fase en curso, y seis {6) Meses mas.

39.5 Rechazo: La ANH esta en el deber de rechazar las garantias otorgadas, cuando no

“reunan los requisitos de ley o los pactados en esta Clausula, y/o su valor o plazo sea

insuficiente. Para el efecto, dentro de los quince (15) dias Calendario siguientes a la fecha
de su respectivo sometimiento, se remitira al Contratista oficio con las observaciones
pertinentes y los ajustes por adoptar, al tiempo que se devolveran las garantias
presentadas. A partir de dicho aviso, aquel dispone de plazo de diez (10) Dias Calendario
para adoptar los correctivos o reemplazar las garantias objeto de observacion, y someterlas
de nuevo a la Entidad.

Si tales correcciones, sustitucién y entrega, no se llevan a cabo oportunamente, es deber
de la ANH rechazar la o las correspondientes garantias y este proceder se considera causal
de incumplimiento grave del Contrato.

39.6 Efectividad: Previo el procedimiento estipulado en la Clausula 46, corresponde a la
ANH disponer tanto la causacion del o de los riesgos amparades, como la efectividad de la
o las correspondientes garantias, siempre que el Contratista incurra en mora o
incumplimiento total o parcial de cualquiera o cualesquiera obligaciones amparadas por
ellas, y sin perjuicio del deber de satisfacer los compromisos insolutos.

El pago de la(s) carta(s) de crédito no exonera al Contratista de su obligacion de
indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados con el incumplimiento ni de pagar las Muitas
impuestas. Para el efecto, acepta de antemano que la ANH compense los montos
adeudados segln providencia ejecutoriada y en firme, con cualquier suma debida; que
ejerza jurisdiccidén coactiva con arreglo al ordenamiento superior sobre la materia, y/o que
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acuda a los instrumentos de solucién de controversias pactados contractualmente.

Queda entendido que los actos administrativos mediante los cuales se ejerciten potestades
unilaterales de la ANH, NO son susceptibles de resolucidn arbitral.

El incumplimiento de las obligaciones en materia de Garantias, impone al Contratista el
deber de asumir todos los gastos y expensas inherentes a la reparacion, reconstruccidon o
reposicién de obras, trabajos, bienes o equipos afectados por los riesgos que ha debido
asegurar, asi como las inversiones a su cargo.

Clausula 40.- Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laborales:

40.1 Naturaleza y Clases: Puede consistir en contrato de seguro contenido en una pdliza,
constitucion de patrimonio auténomo, o garantia bancaria, en los términos y condiciones
establecidos en los articulos 129 a 146 del Decreto Reglamentario 1510 de 2013, o las
normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen, sin perjuicio de las particularidades
establecidas en esta estipulacion.

40.2 Objeto y Oportunidad de Constitucion: Dentro de los quince (15) Dias Calendario
siguientes a la iniciacion de la Fecha Efectiva, el Contratista debe constituir garantia de
cumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo, incluido el pago de salarios,
prestaciones sociales, aportes parafiscales y en materia del Régimen de Seguridad Social
Integral, las correspondientes al Impuesto de Renta para la Equidad, CREE, asi como de
indemnizaciones de esta naturaleza, y las demas acreencias laborales derivadas de
reclamaciones de los trabajadores y empleados vinculados a su servicio, para el desarrollo
de las actividades y prestaciones inherentes a la ejecucion contractual, en condicién de
Onico empleador.

Ademas, ocho (8) dias Calendario antes del inicio de cada Fase subsiguiente del Periodo de
Exploracidn, incluida eventual Exploracion Posterior, y de cada Ano Calendario durante el

Periodo de Produccién, debe renovarse esta garantia u otorgarse nueva que la reemplace.

40.3 Vigencia: El término de vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Obligaciones
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Laborales no puede ser inferior al plazo de la Fase correspondiente y tres (3) Afios mas,
durante el Periodo de Exploracion, incluida eventual Exploracion Posterior, ni de cuatro (4)
Aflos para cada renovacion anual durante el Periodo de Produccidn, y, en todo caso, hasta
el vencimiento de tres (3) Afios contados a partir de la fecha prevista para la Terminacion
del presente Contrato.

40.4 Valor: Ei valor de la garantia debe ascender, como minimo, al monto equivalente a
los porcentajes que se fijan a continuacion:

(a) Durante el Periodo de Exploracion o el plazo del Programa Exploratorio Posterior:
cinco por ciento (5%) del valor de la inversién anual de cada Fase, o diez por ciento
(10%) de los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente a
las actividades y labores en el Area Asignada en Exploracidn, para cada Afio
Calendario, a eleccién del Contratista , y

(b) Durante el Periodo de Evaluacion y Produccién: diez por ciento (10%) de los costos
totales anuales del personal destinado directamente al desarrollo de las actividades y
labores en las Areas Asignadas en Produccion, durante el Periodo de Produccién, para
el primer Afio de vigencia de la garantia, o para cada Afno subsiguiente, con el
compromiso de ajustarlo en cada renovacion.

40.5 Aplicacion de Reglas Precedentes: Aplican a la Garantia de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales, en cuanto resulten pertinentes, las reglas contenidas en los
Numerales 39.3 a 39.6 de la Clausula precedente, en materia de incumplimiento, prérrogas,
rechazo y efectividad.

Clausula 41.- Sequro de Responsabilidad Civil Extracontractual:

41.1 Oportunidad y Objeto: Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha
Efectiva, el Contratista debe constituir y someter a la ANH pdliza de seguro de
responsabilidad civil extracontractual, que le brinde proteccidn respecto de eventuales
sanciones, pérdidas, reclamaciones, acciones o demandas de personas naturales y/o
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juridicas, originadas en la responsabilidad patrimonial extracontractual derivada de
actuaciones, hechos u omisiones de aquel, sus empleados, agentes, representantes y
subcontratistas, asi como de los trabajadores de estos (ltimos, con el fin de mantener
indemne por cualquier motivo a la ANH respecto de dafios y/o perjuicios causados a la vida
o la integridad de personas, asi como a bienes y propiedades de uso publico, del Estado, de
la Entidad o de terceros, incluidos los de cualquier empleado, agente, representante o
subcontratista de la ANH, de terceras personas o entidades, o del Contratista.

41.2 Vigencia: Igual al término de duracidon del presente Contrato, a partir de la Fecha
Efectiva, y tres (3) Afios mas.

No obstante, estas pdlizas pueden ser emitidas por vigencias anuales, prorrogadas antes de
su vencimiento, para el periodo anual subsiguiente.

Corresponde a la ANH verificar los términos y condiciones de cada una, para cuyo efecto
deben serle sometidas con por lo menos treinta (30) Dias Calendario de Anticipacion al
vencimiento de la o las anteriores.

41.3 Requisitos: Deben constituirse de acuerdo con el ordenamiento superior aplicable,
con las coberturas, en las condiciones, bajo las reglas y con los requisitos establecidos por
el Decreto 1510 de 2013, en especial, por los articulos 114, 117, 126, 137, o por las
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

41.4 Amparos: El sequro de responsabilidad civil extracontractual debe comprender,
ademas, los siguientes amparos: dafio emergente; lucro cesante; dafo moral y perjuicios
extrapatrimoniales; automotores propios y no propios; amparo de contratistas y
subcontratistas; responsabilidad civil cruzada; responsabilidad civil patronal; por polucién y
contaminacién subita e imprevista; gastos médicos sin demostracidn previa de
responsabilidad; bienes bajo cuidado, tenencia y control; operaciones de cargue y
descargue; vigilantes; gastos de defensa: costas de procesos y cauciones Judiciales, asi
como responsabilidad civil extracontractual por uso de explosivos.
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41.5 Valor: Para cada pdliza de seguro con vigencia anual, Diez millones de défares de los
Estados Unidos de América (USD 10.000.000) para contratos sobre Areas Continentales;
cincuenta millones de ddlares de los Estados Unidos de América (USD 50.000.000) para
aquellos en que se asignen Areas Costa Afuera (“Offshore), y treinta millones de délares
de los Estados Unidos de América (USD 30.000.000) para Contratos sobre Areas
prospectivas para Yacimientos No Convencionales.

41.6 Asegurados y Beneficiarios: Cada pdliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe incorporar a la ANH, al Contratista, a sus subcontratistas y a
terceros, en condicién de Asegurados y Beneficiarios.

41.7 Reposicion: El valor asegurado por concepto de los distintos amparos del seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe reponerse tan pronto y en la medida en que
resulte afectado por la ocurrencia de cualquier siniestro. La correspondiente reposicion
debe tener lugar dentro de los veinte (20) Dias Calendario siguientes a tal afectacidn.

41.8 Modificaciones Contractuales: Si por cualquier causa se introducen ajustes o
modificaciones al presente Contrato, que siempre deben tener lugar mediante Adicional, es
responsabilidad del Contratista obtener constancia escrita de representante debidamente
autorizado de la compafifa aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que
conste expresamente que conoce la modificacion contractual, y la eventual variacidn del
estado del riesgo, si ese fuere el caso.

Lo anterior, sin perjuicio de que las obligaciones contractuales deben permanecer debida y
suficientemente afianzadas hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacién de sus
efectos, sin que resulte admisible legalmente ningdn tipo de revocatoria o modificacién por
la aseguradora o entidad emisora de la garantia, ni por el Contratista, sin el
consentimiento expreso, previo y escrito de fa ANH.

La pdliza de responsabilidad civil extracontractual debe acompafiarse de certificacion
expedida por el correspondiente asegurador o emisor, en la que declare fas condiciones de

la colocacién.

41.9 Sustitucion: La pdliza de garantia de responsabilidad civil extracontractual prevista
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en esta estipulacion puede ser sustituida con la presentacidn de poliza global de
responsabilidad civil extracontractual otorgada por el Contratista, o por su 0 sus Matrices,
siempre que relna y cumpla todas y cada una de las condiciones, términos, requisitos,
derechos y obligaciones establecidos en este Contrato, los Términos de Referencia de la
“Ronda Colombia 2014”y la ley colombiana, para este tipo de seguros tomados en favor de
una entidad estatal; que el valor asegurado cubra los montos exigidos, y que se acompafie
de declaracion bajo la gravedad del juramento del representante legal o convencional de!
Contratista y del asegurador, en las que se hagan constar todas las anteriores
circunstancias.

Clausula 42.- Normas Comunes a Garantias y Seguros:

Cuando el Contrato sea celebrado por Contratista Plural, Consorcio, Unidon Temporal o
Sociedad Prometida, las garantias contractuales deben ser tomadas u ordenadas por todas
las personas juridicas que integran la correspondiente asociacion,

El Contratista se compromete a pagar, por cuenta propia, el valor total de las comisiones
de apertura y de expedicion de garantias bancarias, lo mismo que de las primas
correspondientes a pdlizas de sequro, asi como las que se causen posteriormente por razén
de modificaciones, renovaciones, restituciones y prérrogas de garantias y seguros, lo mismo
que a entregar a la ANH copia de los recibos de pago.

La contratacion de garantias y seguros no exonera al Contratista de su obligacién de
indemnizar a la ANH todos los dafios, sanciones, pérdidas y perjuicios derivados del
incumplimiento del Contrato o de hechos, actuaciones u omisiones de su responsabilidad,
no cubiertos por aquellos o en exceso de los mismos.

Todos los instrumentos de cobertura deben contener estipulacion expresa en la que se
disponga que cualquier solicitud de cancelacion, modificacion o renovacién, asi como de
modificacién de sus términos, debe necesariamente contar con el visto bueno escrito y
expreso de la ANH, para ser tramitada.

Las cardtulas de las pdlizas de seguro deben contener en forma clara y expresa el alcance y
el monto del riesgo amparado.
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El incumplimiento del deber de constituir, extender, renovar o restablecer las garantias y
seguros establecidos en este Contrato, faculta a la ANH para terminarlo unilateralmente,
previo el procedimiento previsto en la Clausula 46.

Todos y cada uno de los deducibles estipulados deben ser asumidos por y bajo
responsabilidad exclusiva del Contratista. Por consiguiente, cualquier indemnizacién en
favor de la ANH o de terceros, debe ser pagada por la aseguradora o el emisor, sin
deduccidn alguna, y eventuales deducibles pactados deben ser cubiertos por aquel a esta.

Las garantias no expiran por falta de pago de comisiones ni primas, ni pueden ser
revocadas ni canceladas unilateralmente.

El otorgante no puede oponer a la ANH excepciones o defensas provenientes de la
conducta del tomador u ordenante, en especial, las derivadas de inexactitudes o reticencias
en que éste hubiera incurrido con ocasion de la contratacion del titulo valor, la fianza o el
seguro, ni, en general, cualesquiera otras excepciones en contra del Contratista.

Salvo precision especial segun su objeto, cada pdliza de seguro debe incorporar a la ANH,
y a aquel como asegurados y beneficiarios.

El valor asegurado debe ser repuesto siempre que resulte afectado por la ocurrencia de
siniestros. La reposicidn debe tener lugar dentro de los veinte (20) Dias Calendario
siguientes a su utilizacién en todo o en parte.

El valor de deducibles o los costos de reexpedicion, renovacion o prorroga de cartas de
crédito, garantias y seguros es responsabilidad exclusiva del Contratista, y corre a su
cargo y por su cuenta.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, que
siempre deben tener lugar mediante Adicional, es responsabilidad del Contratista obtener
constancia escrita de representante legal debidamente autorizado de la compania
aseguradora o de la entidad emisora de las garantias, en la que conste expresamente que
conoce(n) la modificacion contractual, y la eventual variacion del estado del riesgo, si ese
fuere el caso.
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Lo anterior, sin perjuicio de que las obligaciones contractuales deben permanecer debida y
suficientemente afianzadas hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus
efectos, sin que resulte admisible legalmente ningin tipo de revocatoria o modificacidn por
la aseguradora o entidad emisora de la garantia, ni por el o los Contratistas, sin el
consentimiento expreso, previo y escrito de la ANH.

Las garantias deben acompafiarse de certificacion expedida por el asegurador o emisor, en
la que declare {as condiciones de la colocacion de la cada poliza.

La efectividad de cualquiera de las garantias, comporta para el Contratista asumir el valor
de cualquier deducible, asi como los costos y gastos de reexpedicion o reposicion.

Todas las condiciones de que trata esta estipulacion deben constar en la correspondiente
garantia o pdliza de seguro, 0 en anexo a la misma.

Clausula 43.- Otros Seguros:

Para la administracion de sus propios riesgos, es deber del Contratista tomar todos los
seguros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas Practicas de la Industria de!
Petroleo y sus parametros de responsabilidad social empresarial.

Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener y mantener vigentes
garantias y seguros que afiancen el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades

materia de cada subcontrato.

Todos los costos y gastos inherentes a fa contratacion y mantenimiento de garantias y
seguros corren por cuenta y son de responsabilidad exclusiva del Contratista.

CAPITULO X
DEVOLUCION DE AREAS

Clausula 44.- Devolucion Obligatoria:

44.1 Eventos: E! Contratista estd en el deber de devolver a la ANH las Areas Asignadas
en Exploracion, en Evaluacion y/o en Produccion, en todos los casos previstos en este
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Contrato como causales para el efecto, en concordancia con las reglas del numeral 3.5 de
los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014", sea por (i) renuncia debidamente
aceptada; (ii) vencimiento de los plazos correspondientes a ias distintas Fases de ejecucion
de los Periodos de Exploracion, de Exploracion Posterior, de Evaluacion y/o de Produccidn;
(iii) en los eventos pactados en el Numeral 13.3, Descubrimiento No Comercial, de la
Clausula 13, Declaracion de Comercialidad; (iv) por no llevar a cabo las actividades
establecidas en los correspondientes Programas de Trabajo, y, en general, (iv) por
cualquier otra causal prevista contractualmente, que imponga devoluciones parciales o
totales de Areas.

44,2 Devoluciones segin el Tipo de Yacimiento: Tratandose de la Exploracién y
Explotacidon de Yacimientos No Convencionales, el Contratista NO estd sometido a la
obligacidon de realizar devoluciones parciales de Areas, sino exclusivamente al finalizar el
Periodo Exploratorio.

En forma concordante, si en un Area asignada originalmente para la exploracién y
explotacion de Yacimientos Convencionales, el Contratista encuentra prospectividad para
desarrollar Yacimientos No Convencionales; fue o Habilitado para el efecto; mantiene los
requisitos de Capacidad exigidos, o se asocia con un Operador que los relna, y es
autorizado por la ANH para explorarlos y explotarlos, NO esta en la obligacién de devolver
el Area Remanente sino hasta finalizar el Periodo de Exploracién, siempre que ejecute
efectivamente en ella las actividades de exploracion propias de este Tipo de Yacimientos,
previstas en los Programas correspondientes, en los términos y condiciones pactados en el
Numeral 6.3.2, Periodo de Exploracion, de la Clausula 6, Término de Vigencia, Plazo de
Ejecucion y Periodos, del presente Contrato, en concordancia con el Numeral 3.5.2, Areas
Tipo 2, Continentales, Prospectivas para Yacimientos No Convencionales bajo Contratos de
Exploracidon y Produccién, E&P, de los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014”

44.3 Devoluciones Obligatorias: Corresponden a las previstas en el Numeral 3.5 de los
Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014, y en las Clausulas 8 y 12 del

presente Contrato, como se reproducen a continuacion:

Términos de Referencia:

*3.5 Devolucién de Areas
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“En los Contratos de Exploracién y Produccién -E&P- habra lugar a
devoluciones parciales del Area asignada, segin su Tipo, extension y Tipo de
Yacimiento, asi:

3.5.1 AreasTipo 1

» Continentales, incluidos Yacimientos Descubiertos No Desarrollados,
prospectivas para Yacimientos Convencionales, que proyectan asignarse
bajo Contratos de Exploracién y Produccion, E&P.

Si la superficie excede de cuarenta y cinco mil hectdreas (45.000 Ha.), el
Contratista debe devolver a la ANH el cincuenta por ciento (50%) o la cantidad
gue supere esas cuarenta y cinco mil hectareas (45.000 Ha.), finalizada la
Primera Fase (Fase I).

En caso contrario, es decir, si la superficie es igual o inferior a esa cifra, no hay
{ugar a devoluciones parciales.

Tampoco proceden tales Devoluciones tratdndose de Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados.

» Costa Afuera (Offshore), prospectivas para Yacimientos Convencionales,
que proyectan asignarse bajo Contratos de Exploracién y Produccion,
E&P.

El Contratista debe devolver a la ANH el cincuenta por ciento (50%) o la
porcidén que supere cuarenta y cinco mil hectdreas (45.000 Ha.), finalizada la
Segunda Fase del Periodo Exploratorio.

3.5.2 Areas Tipo 2, Continentales, prospectivas para Yacimientos No
Convencionales, bajo Contratos de Exploracion y Produccion, E&P.

NO se contemplan devoluciones parciales de Areas durante el Periodo
Exploratorio, con la siguiente EXCEPCION:

El Contratista debe devolver la totalidad del Area asignada, en el evento de no
haber presentado oportunamente a la ANH un Programa de Confirmacion
Exploratoria, adecuado y propio para Yacimientos No Convencionales,
elaborado con sujecidn a las estipulaciones contractuales pertinentes, una vez
expirado el sexto (69) afo de ejecucion contractual, correspondiente a la
Segunda Fase.

La devolucién de Areas finalizado el Periodo de Exploracién se regula por las
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estipulaciones del respectivo Contrato.”
Contrato E&P

“Clausula 8.- Programa Exploratorio, Numeral 8.5, Programa Exploratorio
Posterior, letra d).

"d) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la Primera Fase de dicho
Programa, el Contratista puede optar por no continuar las actividades de la
Segunda, caso en e! cual, es obligatorio devolver a la ANH toda la superficie del
Area Asignada que haya sido retenida para acometer el Programa Exploratotio
Posterior, o, alternativamente, continuar con la ejecucion de la Segunda Fase, si
ha sido prevista, caso en el cual, se obliga a devolver el cincuenta por ciento
(50%) de lo retenido, excluidas las Areas Asignadas en Evaluacion, en Produccion
o del Descubrimiento existentes. El Contratista debe poner en conocimiento a la
ANH, por escrito, su determinacién, a més tardar, treinta (30) dias Calendario
antes del vencimiento de la Primera Fase del Periodo de Exploracion Posterior.

“12.6 Si durante el Periodo de Exploracién, el Contratista desarrolla
simultaneamente un Programa de Evaluacion, puede acreditar el cumplimiento de
la perforacion de los Pozos Exploratorios previstos tanto en el Programa
Exploratorio como en el de Evaluacion, con la perforacion de hasta dos (2) Pozos
Exploratorios, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes: {i)
que el mismo Tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la Fase del
Programa de Exploracion inmediatamente siguiente a la fecha de inicio del
Programa de Evaluacion, y (ii) que la perforacion concluya antes de la fecha de
terminacion del Programa de Evaluacion en el que fueron incluidos, o de la Fase
del Periodo de Exploracién a la cual correspondan dichos Pozos, la que sea mas
proxima. En este caso, el Contratista esté en la obligacién de devolver a la ANH
la porcion del Area Asignada sobre la cual no se hayan de desarrollar actividades
exploratorias durante el tiempo remanente del Periodo de Exploracion.”

44.4 Devoluciones Voluntarias: En cualquier oportunidad durante la ejecucion
contractual pueden llevarse a cabo devoluciones parciales del Area Asignada, siempre que
NO se afecte el cumplimiento de las obligaciones, compromisos y prestaciones a cargo del
Contratista. Si tienen lugar durante la vigencia del Periodo de Exploracion, han de
acreditarse para efectos de cualquier devolucidn obligatoria de Areas.

44.5 Delineacion de las Areas Devueltas: Las Areas devueltas por el Contratista
deben comprender como maxime dos (2) poligonos con el menor ndmero factible de
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vértices, y estar limitadas, en lo posible, por lineas en direccidon norte-sur y este-oeste,
siguiendo una grilla de dos punto cinco (2.5) minutos sexagesimales. Ademas, han de estar
asociadas a coordenadas_planas referidas al Datum Magna Sirgas con origen central.

44.6 Restauracion de Areas Devueltas: Es deber del Contratista realizar todas las
actividades requeridas para prevenir, mitigar, corregir 0 compensar los impactos y efectos
ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las Operaciones de Exploracién,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion, asi como cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las
obligaciones inherentes al Abandono.

44.7 Formalizacion de las Devoluciones: Toda devolucién de Areas debe formalizarse
mediante acta suscrita por representantes autorizados de las Partes. De no ser posible io
anterior, la ANH formalizaré la devolucion mediante acto administrativo. Las Areas
devueltas a la Entidad adquieren nuevamente la condicién de Areas Disponibles.

CAPITULO XX
SUPERVISION, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

Clausula 45.- Supervision e Interventoria:

45.1 Concepto: Comportan el seguimiento, la verificacion y el control de la ejecucidén
contractual en materias técnica, administrativa, econdmico financiera, contable, juridica,
social y ambiental, asi como del cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las
prestaciones y compromisos a cargo del Contratista.

En el evento de que la ANH encomiende a un tercero ejercer la supervisién e interventoria
total o parcial de la ejecucion contractual, debe comunicarlo asi por escrito al Contratista,
con indicacion del ambito de las atribuciones asignadas a aquel. A su turno, éste se
compromete a acatar las instrucciones u observaciones que le formule, a suministrar la
informacion que requiera y a prestar toda colaboracion al Supervisor e Interventor
designado, en el marco del ordenamiento superior y de las estipulaciones contractuales.

Los interventores y supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucidon contractual, y son responsables de
mantener informada a la ANH acerca de los hechos o circunstancias que puedan constituir



L mania H Colombia
201k

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No. 17 — AREA VMM-9
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 96 de 123

actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en
riesgo el cumplimiento del Contrato, o cuando tal incumpiimiento se presente.

45.2 Atribuciones del Supervisor y/o Interventor: Esta investido, entre otras, de las
siguientes: (i) prestar su concurso para el desarrollo del Contrato; (ii) exigir el cumplimiento
estricto de normas superiores, especificaciones técnicas, cantidades, calidades y demas
condiciones contractuales; (iii) Verificar la efectiva inversion de los recursos convenidos, en
las actividades Exploratorias; (iv) atender diligentemente las solicitudes y consultas del
Contratista; (v) celebrar las reuniones que imponga o aconseje fa debida ejecucion det
Contrato; (vi) verificar que se cumplan a cabalidad las normas de proteccion al medio
ambiente y a los recursos naturales, y en materia de seguridad industrial y salud
ocupacional; (vii) controlar el cumplimiento oportuno e integral de las obligaciones
laborales, de seguridad social, aportes parafiscales y relativas al Impuesto de Renta para la
Equidad, CREE, inherentes a las actividades de Exploracién y Produccién de Hidrocarburos
que son objeto del Contrato; (viii) rendir informes periddicos escritos a la ANH acerca del
desempefio del Contratista vy del cumplimiento del Contrato; (ix) colaborar en las
diligencias de liguidacion del Contrato; (x) comprobar que el Contratista cuente con los
permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales requeridos para la ejecucidn de los trabajos, asi como las demas licencias y
servidumbres necesarias; y, en general, (xi) supervisar las actividades contractuales en
forma independiente del Control Interno de Calidad o de la Interventoria Interna a cargo
del o de los Contratistas.

Los requerimientos de la ANH pueden ser realizados por intermedio del supervisor y/o
interventor, sin perjuicio naturalmente de las atribuciones de que aquella esta investida
para hacerlo directamente.

Clausula 46.- Procedimiento en casos de Incumplimiento, Multas, Estimacion
Anticipada de Darios, Caducidad y Terminacion:

En el evento de que durante la ejecucién de este Contrato se presente(n) retardo(s) o
incumplimiento(s) de la(s) obligaciones, compromisos y/o prestaciones a cargo del
Contratista, la ANH estd amplia y expresamente facultada para declarar el
incumplimiento contractual, imponer Multas, declarar la caducidad administrativa del mismo,
tasar perjuicios y ordenar su cancelacion o cubrimiento, no obstante la estimacion
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anticipada que se estipula en la Clausula 48, y/o terminar el presente negocio juridico,
segln corresponda, e, inclusive, para hacer efectivas Multas, sanciones pecuniarias y
determinacion de dafios y perjuicios por jurisdiccion coactiva, de acuerdo con los articulos
87, 89, 99 y 100 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), todo ello en forma unilateral, atribuciones que aquel
reconoce y acepta expresamente con la suscripcion de este instrumento.

Antes de adoptar cualquiera de las determinaciones precedentes, la ANH debe surtir el
siguiente procedimiento, para asegurar los derechos de defensa, contradiccion y al debido
proceso:

a) Ante cualquier posible incumplimiento de una o varias obligaciones, compromisos y/o
prestaciones contractuales, la ANH debe convocar al representante autorizado del
Contratista, asi como del garante, con el fin de celebrar audiencia, en cuyo curso se
reiteraran los fundamentos facticos y juridicos de la actuacion y se otorgaréd
oportunidad para que aquel y su garante rindan las explicaciones de rigor, presenten
los descargos que estimen procedentes, y aporten o soliciten la préactica de las
pruebas que soporten sus argumentos.

b) En las citaciones a Contratista y garante debe constar: (i) mencién expresa y
detallada de los hechos que dan lugar a iniciar la actuacion; (ii) invocacidn de las
normas o estipulaciones contractuales que se estiman conculcadas, y (iii) fecha, lugar
y hora para la realizacion de la audiencia, teniendo en cuenta un plazo razonable para
que aquellos dispongan de tiempo para preparar sus descargos, alegaciones y acervo
probatorio, que aseguren el cabal ejercicio de los derechos fundamentales de defensa,
contradiccion y al debido proceso.

c) La convocatoria debe acompafiarse de informe del supervisor o interventor del
Contrato, en torno a los hechos y sus soportes, asi como de otros elementos de
prueba, si los hubiere, en los que se apoya la iniciacion del procedimiento.

d) En desarrollo de la audiencia, el funcionario de la ANH delegado para el efecto debe:
(i) hacer presentacion detallada de las circunstancias de hecho que motivan la
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actuacion; (i) enunciar las disposiciones superiores y/o las estipulaciones
contractuales que se consideran desconocidas o incumplidas, asi como (iii) exponer
las consecuencias que el presunto incumplimiento puede generar, también de
acuerdo con el ordenamiento superior y el Contrato, y (iv) relacionar y exhibir los
medios de prueba de que dispone la Entidad.

A continuacion, debe otorgarse oportunidad a los representantes autorizados del
Contratista y del garante, con el fin de que presenten en detalle sus descargos,
rindan las explicaciones que estimen oportunas, puedan controvertir {as pruebas en
que se funda la ANH, y aporten las que den sustento a sus argumentos.

El término para presentar descargos, rendir explicaciones, controvertir pruebas vy
aportar las que sirvan de fundamento a las argumentaciones del Contratista debe
fijarse de acuerdo con la naturaleza y complejidad de los hechos materia de
imputacidén, todo en forma que se garantice el ejercicio de los derechos
constitucionales mencionados.

El representante de la ANH esta facultado para suspender la audiencia y reanudarla
en fecha posterior, siempre que, de oficio o a peticién del o de los intervinientes,
resuelva que ello es indispensable para allegar o practicar pruebas conducentes y
pertinentes, o cuando, por cualquier o cualesquiera otras razones -debidamente
sustentadas-, asi lo determine el debido desarrollo de la actuacion para proteger los
intereses de la Entidad y del Contratista y su garante. En todo caso, al adoptar la
correspondiente decision, debe sefalarse fecha y hora para reanudar la audiencia.

De la audiencia debe levantarse acta en la que se hagan constar las intervenciones,
los documentos aportados, y las pruebas exhibidas. Han de suscribirla las personas
gue intervinieron en ella y acompafarse de los anexos pertinentes.

Con fundamento en todos los elementos que integren el expediente, corresponde a la
ANH resolver sobre la procedencia de adoptar una o varias de las siguientes
determinaciones, con estricta sujecion al régimen juridico superior y a las
estipulaciones contractuales: (i) imponer Multa(s); (ii) declarar el incumplimiento
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contractual y sus consecuencias; (iii) disponer la caducidad administrativa del negocio
juridico; (iv) hacer efectiva la cldusula penal, {v) tasar los perjuicios ocasionados con
la insatisfaccion o la falta o faltas del Contratista, y (vi) declarar ocurrido el siniestro
y la consiguiente efectividad de la o las garantias, o comunicar al establecimiento de
crédito el cumplimiento de todos los requisitos procedentes para el pago efectivo de
la o las cartas de crédito, segun corresponda en derecho.

La determinacion debe sefialar expresamente la procedencia del recurso de reposicion,
de acuerdo con los articulos 77 de la Ley 80 de 1993 y 74 del Cddigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, asi como las
acciones contenciosas que puedan intentarse para debatirla en juicio.

Dicha determinacion debe ser notificada de acuerdo con los articulos 66 a 71 del
mismo Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y
contra ella solamente procede el recurso de reposicion con arreglo a los articulos 74 a
82 del citado Cddigo.

De acuerdo con el articulo 99 del mismo Estatuto, una vez ejecutoriados, los actos
administrativos que impongan cualquiera de las medidas de que trata esta Clausula, y
contengan obligacion clara, expresa y exigible, prestan mérito ejecutivo para ser
cobrados coactivamente.

No obstante lo anterior, la ANH esta facultada para dar por terminado el
procedimiento en cualquier tiempo, siempre que tenga conocimiento de haber
terminado efectivamente la situacion de incumplimiento y de haberse remediado o
compensado integralmente sus efectos.

Si representante autorizado del Contratista y/o del garante, no concurren a la
audiencia 0 a su 0 sus reanudaciones, y no demuestran causa legal o contractual que
justifique su inasistencia, o no formulan oposicion, se entiende que aceptan los
hechos que dieron lugar a la actuacion y las determinaciones adoptadas en desarrolio
de la misma.
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m) La validez de las medidas unilaterales adoptadas en desarrollo del procedimiento de
que trata esta Clausula, no es susceptible de resolucién mediante arbitramento.

Clausula 47.- Multas:

47.1 Naturaleza Conminatoria: En todo evento de retraso ¢ demora en el cumplimiento
eficaz y eficiente de cualquier obligacién o compromiso contractual, la ANH estd facultada
para imponer al Contratista Multas sucesivas de apremio a fin de conminarlo a satisfacer
en debida forma el o los compromisos no cumplidos en tiempo.

El valor de las Multas ascendera al uno por ciento (1%) del monto de la actividad en mora,
por cada Dia Calendario de retraso, hasta un maximo de diez por ciento (10%), cuando se
trate de obligaciones con cuantia determinada. Respecto de prestaciones o compromisos de
valor indeterminado, serd de diez mil Dolares de los Estados Unidos de América (USD
10.000) por cada dia Calendario de mora, hasta completar cien mil Ddlares de los Estados
Unidos de América (USD 100.000).

A partir de los referidos topes, sin que se hayan satisfecho la o las obligaciones en mora, la
ANH queda plenamente facultada para imponer Multas Sancionatorias y/o la pena
pecuniaria, €, inclusive, para dar por terminado el Contrato en forma unilateral, y hacer
efectiva la garantia de cumplimiento que ampare el o los compromisos insatisfechos, segun
la gravedad del incumplimiento, la naturaleza y cuantia de sus efectos, y su repercusion
sobre el desenvolvimiento del Contrato.

47.2 Naturaleza Sancionatoria: Alcanzado el tope de eventuales Multas Conminatorias
por retraso o demora en el cumplimiento eficaz y eficiente de cualquier obligacién o
compromiso contractual, o cuando por su naturaleza, tal incumplimiento tenga caracter
definitivo, la ANH esté facultada para imponer al Contratista Multas Sancionatorias.

El valor de estas Multas ascendera hasta la cuantia total del compromiso incumplido, si se
trata de obligaciones con cuantia determinada, o hasta doscientos cincuenta mil ddlares de
los Estados Unidos de América (USD 250.000), para obligaciones de valor indeterminado,
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en ambos casos, segin la gravedad del incumplimiento, sus efectos en la ejecucion
contractual y la diligencia y responsabilidad del proceder del Contratista.

47.3 Concurrencia: Las Multas Conminatorias y Sancionatorias son acumulables, por tener
propésitos diferentes.

Clausula 48.- Penal Pecuniaria:

lLas Partes convienen reciprocamente que, sin perjuicio de las. Multas que lieguen a
imponerse, en los casos de Declaracion de Incumplimiento, Terminacién Unilateral o
Caducidad, se causara a favor de la ANH y a cargo del Contratista, como estimacion
anticipada de perjuicios y a titulo de pena pecuniaria, suma equivalente a un milién de
ddlares de los Estados Unidos de América (USD 1.000.000), sin menoscabo de las demas
acciones que correspondan a la Entidad para el cobro total de los perjuicios realmente
irrogados por aguel, monto que puede ser tomado directamente de la o las garantias o
mediante jurisdiccion coactiva. Por consiguiente, el valor de esta pena se considera como
pago parcial pero definitivo de tales perjuicios, y no obsta para que la Entidad valore
debidamente y haga exigibles todos los efectivamente causados.

CAPITULO XII
TERMINACION

Clausula 49.- Terminacion:

El presente Contrato termina por las causales que se determinan en las siguientes
estipulaciones, y, por consiguiente, se extinguen los derechos otorgados y las obligaciones
y prestaciones contraidos, salvo aquellos que han de permanecer vigentes hasta fa
liquidacion definitiva de los compromisos reciprocos, y aun después, hasta la prolongacion
de sus efectos, con las consecuencias adicionales que en cada una de ellas se estipulan, de
manera que procede, por tanto, tal liquidacion definitiva.

Clausula 50.- Causales de Terminacion Ordinaria: Son causales de Terminacion
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Ordinaria de este Contrato, las siguientes:

a)

b)

Renuncia del Contratista, una vez haya sido aceptada por la ANH vy sin perjuicio de
la satisfaccién oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones causadas hasta tal
aceptacion y de otros efectos estipulados en el presente negocio juridico.

Vencimiento del Periodo de Exploracion, sin que el Contratista hubiera radicado en
la Entidad Aviso de Descubrimiento, conforme a la Ctausula 11.

Culminacion del Periodo de Exploracion, si el Contratista ha radicado dicho Aviso,
pero no sometio a la ANH el respectivo Programa de Evaluacion, con arreglo a la
Clausula 12,

Renuncia del Contratista, en cualquier oportunidad durante el Periodo de
Produccién.

Vencimiento del plazo del Periodo de Produccion, en cuyo caso terminan los efectos
del Contrato, exclusivamente respecto del Area Asignada en Produccion para la cual
se hubiera extinguido el plazo.

Acuerdo reciproco de las Partes, en cualquier oportunidad durante la vigencia de este
Contrato.

Clausula 51.- Terminacién por Vencimiento del Periodo de Exploracién y/o de
Evaluacion

Este Contrato termina en la fecha de vencimiento del Periodo de Exploracién, siempre que
para esa precisa oportunidad NO existan Areas Asignadas en Produccion o en Evaluacién, ni
se hubiera radicado en la ANH Aviso de Descubrimiento en el Area Asignada, durante la
ultima Fase del Periodo de Exploracién, o en el Periodo Exploratorio Posterior,

De la misma forma, el presente Contrato finaliza, de culminar uno o mas Periodos de
Evaluacion, sin que se haya Declarado Comercialidad del o de los correspondientes
. Descubrimientos, siempre para la correspondiente oportunidad haya terminado el Periodo
Exploratorio y NO existan Areas asignadas en Produccién.
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En estos casos, procede la devolucion obligatoria de fa totalidad del Area Asignada, o de las
Areas asignadas en Evaluacién, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones
pendientes de satisfacer, en especial, las relativas al Abandono, cuya satisfaccién debe
acreditarse mediante comprobacién de que los Pozos perforados han sido debidamente
taponados y abandonados; que las instalaciones de superficie han sido totalmente
desmanteladas, y que se han llevado a cabo efectivamente las labores de limpieza y
restauracion ambiental, de conformidad con la normatividad aplicable y con el presente
Contrato.

Clausula 52.- Terminacién Voluntaria del Periodo de Produccion:

En cualquier oportunidad durante el curso del Periodo de Produccion, el Contratista puede
solicitar a [a ANH que el presente Contrato se dé por terminado respecto de determinada o
determinadas Areas Asignadas en Produccion, o respecto de todas ellas, mediante escrito
radicado con anticipacion no inferior a un (1) Afio Calendario, sin perjuicio del deber de dar
estrictco cumplimiento a las obligaciones y compromisos pendientes de satisfacer,
particularmente, los correspondientes a la Reversion de Activos pactada en la Clausula 56, y
las de Abandono, de que trata la Clausula 61, de resultar aplicables.

Clausula 53.- Terminacion Excepcional:

Con arreglo a los articulos 76 de la Ley 80 de 1993 y 32 del Acuerdo 4 de 2012, la ANH
estd facultada para terminar unilateralmente el presente Contrato, en cualquier oportunidad
durante su vigencia, cuando ocurra alguna o algunas de las siguientes causales,
debidamente comprobada(s), y previo el procedimiento establecido en la Clausula 46:

a) Iniciacidon de proceso de disolucién y liquidacion judicial o circunstancia semejante,
segln la legislacion del pais de origen de la persona juridica Contratista o de
cualquier integrante de Contratista Plural, como quiebra, liquidacién voluntaria o
forzosa, y, en general, cualquier actuacion, proceso o procedimiento que tenga como
consecuencia la extincidn de aquella, en este ditimo evento, si no se presenta
persona juridica de las mismas o superiores condiciones de capacidad, a la que se
cedan los derechos de la afectada, antes de su liquidacion, y de ser ello procedente.
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Cesacion de pagos o embargo judicial del Contratista o de cualquiera de las
personas juridicas que integren Contratistas Plurales, siempre que afecte
gravemente el cumplimiento del Contrato.

Por las demas causales previstas en la ley para el efecto.

Clausula 54.- Terminacion por Incumplimiento:

Ademas de las pactadas en otras estipulaciones, son causales de terminacion unilateral del
presente Contrato por incumplimiento del Contratista, previo el procedimiento estipulado
en la Clausula 46, las que se relacionan en seguida:

a)

b)

d)

9)

No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segin lo dispuesto
en el Numeral 36.3 de la Clausula 36.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de seis (6)
Meses continuos en el curso de una misma Fase,

Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacidn y/o de Produccidn, por
término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion, en un Area Asignada
en Evaluacion, o durante seis (6) Meses consecutivos en un Area Asignada en
Produccion.

En estos casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las
Areas Asignada en Evaluacion o en Produccion en la o las que se haya presentado la
suspension de Operaciones.

Aprovechar indebidamente recursos y/o minerales gue no formen parte del Objeto
contractual.

Omitir injustificadamente la entrega oportuna, eficaz y eficiente de Informacion
Técnica resultante de las Operaciones de Exploracién, Evaluacidon, Desarrollo o

Produccion, en los plazos pactados.

Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacion directamente relacionada
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con el Objeto de este Contrato.

No establecer sucursal o no modificar la establecida, dentro del Mes siguiente a la
fecha de suscripcién det Contrato, cuando ello se requiera.

Omisién injustificada en la constitucion y sometimiento oportuno de cualquiera de las
garantias y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos y
condiciones establecidos por el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados
en este Contrato.

Omision injustificada en la entrega del Plan de Exploracion, dentro de los plazos
fijados en la Clausula 8, Programa Exploratorio, Numeral 8.2. Planes de Exploracion.

Omision injustificada en la entrega del Plan de Desarrollo de que trata el Numeral
17.2 de la Clausula 17.

Declarar a la ANH un Tipo de Yacimiento que no corresponda a la realidad.

No mantener el Operador por lo menos un treinta por ciento (30%) de participacion e
interés en el Contrato, en eventos de cesion a otro integrante de Contratista Plural
0 a un tercero.

Celebrar cualquier transaccion que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante, o llevar a cabo fusidn ¢ escision del Contratista, del Operador y/o de
guien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, en casos de Contratistas Plurales, sin autorizacion previa, expresa y
escrita de la ANH, o no informar a la Entidad cualquiera de las referidas
transacciones, cuando se requiera autorizacion o aviso.

Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica
Contratista, el Operador u otro integrante de Contratista plural que hubiera
acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, o llevar a cabo
operaciones de fusion o escisidn, sin la autorizacidn previa, expresa y escrita de la
ANH, as{ como no informar a la Entidad cualquiera de las referidas transacciones,
cuando se requiera su aquiescencia o darle aviso.
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(p) Ceder o transferir bien el presente Contrato, total o parcialmente, o bien la
participacion e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin
autorizacidén previa, expresa y escrita de la ANH, y/o sin haber dado estricto
cumplimiento a los demas requisitos previstos en fa Clausula 65, asi como
subcontratar, también total o parcialmente, la Operacién del mismo.

Se exceptltan de lo dispuesto en los ordinales (n), (0) y (p) precedentes, salvo |a
posibilidad de subcontratar, total o parcialmente, [a Operacidn , las transacciones
celebradas en bolsas de valores, asi como aquellas en las cuales el monto total de la
inversion exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH,
incluidas tanto la Minima obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, y/o los
activos derivados de la Etapa de Produccion de tales Contratos, respectivamente, no
superen el veinte por ciento (20%) de los activos totales del Contratista Individual, el
Operador y quien o guienes hubieran acreditado la Capacidad Econdmico Financiera
en casos de Contratistas Plurales.

() Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacion y de
pago de Regalias y/o cualquier Derecho Econdmico a favor de la ANH.

En los casos previstos en esta Clausula, la ANH esta facultada para adoptar la Terminacion
Unilateral por Incumplimiento; disponer la efectividad de la Pena Pecuniaria y de la garantia
de cumplimiento de que trata la Clausula 39, u otra fianza constituida que resulte aplicable
al riesgo cubierto, y valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento
establecido en la Clausula 46.

Clausula 55.- Caducidad:

También, una vez surtido y agotado dicho Procedimiento, la ANH debe declarar la
Caducidad Administrativa y las consiguientes terminacidn anticipada y liquidacion del
presente Contrato, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del
Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucién de aquel, al punto que
quede en evidencia que puede conducir a su paralizacidn, o cuando ocurra alguna de las
causales previstas en los articulos 5 vy 18 de la Ley 80 de 1993; 25 de la Ley 40 de 1993; 90
de ia Ley 418 de 1997, prorrogada por la distinguida como 548 de 1999 y modificada por la



ANHs== : 9 .

PR H Calombia
26301

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No. 17 — AREA VMM-9
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 107 de 123

Ley 782 de 2002, articulo 31; 61 de la 610 de 2000, o las disposiciones gue los modifiquen,
sustituyan o complementen, y demas normas aplicables.

Clausula 56.- Reversion de Activos:

Cuando por cualquier causa se extingan los derechos vy las obligaciones Operativas respecto
de algun Area Asignada en Produccion, es obligacidn perentoria del Contratista dejar en
buen estado los Pozos que para la oportunidad correspondiente sean productivos, asi como
las construcciones, instalaciones, equipos, instrumentos y otras propiedades inmuebles,
todo lo cual pasara gratuitamente al dominio exclusivo de la ANH, junto con las
servidumbres acordadas o impuestas, y los bienes destinados al beneficio de la Produccion
hasta el Punto de Entrega, aunque alguno o algunos no se encuentren dentro de la
respectiva Area Asignada en Produccion.

Si la terminacion tiene lugar por renuncia del Contratista, antes de cumplirse los primeros
diez (10) Afios del Periodo de Produccidn, éste tiene la obligacién de ofrecer en venta a la
ANH los bienes muebles destinados_exclusivamente al servicio de esa Area Asignada en
Produccidn, por su valor en libros. Si en el término de tres (3) Meses, contados a partir de
la fecha de radicacidon del correspondiente ofrecimiento, la Entidad no ha respondido
afirmativamente, el Contratista puede disponer de ellos libremente.

No obstante, si fa terminacién tiene lugar por causa distinta de la renuncia o después de
transcurridos los primeros diez (10) Afios del Periodo de Produccidn, tales bienes deben
pasar gratuitamente a ser propiedad de la ANH.

Corresponde igualmente a la ANH determinar cuales Pozos, entre los que se encuentren en
Produccion para la oportunidad correspondiente, deben ser objeto de Abandono, y cuales
han de continuar en Produccion.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacién de los bienes puede ser
sometido al procedimiento previsto en la Clausula 64.

El Contratista queda comprometido a ceder a la misma ANH, o a quien ella determine, la
o las Licencias Ambientales y los recursos econdmicos necesarios para satisfacer las
obligaciones de Abandono.
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La aplicacién de esta Clausula no comporta sustitucién patronal entre la ANH y el o fos
Contratistas ni sus subcontratistas.

Clausula 57.- Financiacion de Proyectos:

Es obligacion del Contratista transferir gratuitamente a la ANH todos los derechos derivados
de contratos celebrados bajo la modalidad de financiamiento de proyectos, tales como los de
Arrendamiento Financiero (“Leasing”™); Construccion, Operacion y Reversion de bienes: BOT
("Build, Operate and Transfer"); BOMT ("Build, Operate, Maintain and Transfer"), BOOT
("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize, Operate and Transfer") y similares,
que a su terminacion estipulen la obligacion de transferir la propiedad de los bienes, equipos e
instalaciones al Contratista, bien para la oportunidad de devolucion del Area, o bien a la
terminacion del Contrato, cuando una u otra tengan lugar después de transcurridos ios
primeros diez (10) Afos del Periodo de Produccion.

En todo caso, en el evento de que dichos contratos proyecten celebrarse por plazos superiores
al del Periodo de Produccion, requeriran autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH.

Clausula 58.- Inventarios:

Es deber del Contratista levantar y mantener permanentemente actualizados inventatios
fisicos de los equipos y bienes destinados a las Operaciones de Produccién, con el detalle de
naturaleza, marca, modelo, caracteristicas, Especificaciones Técnicas, estado de operacidn
y funcionamiento, mantenimientos preventivos y correctivos realizados, inventario de
repuestos, y manuales y recomendaciones del fabricante. Dichos bienes y equipos deben
clasificarse en funcion de si pertenecen al Contratista o a terceros.

La ANH tiene derecho de estar representada en la oportunidad de elaboracion de tales
inventarios y a verificarlos en cualquier tiempo. Para dicho efecto, el Contratista asume el
compromiso de remitir a la Entidad aviso escrito, con antelacidon no inferior a quince (15)
Dias Habiles.

Clausula 59.- Disposicion de los Activos:
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El Contratista esta facultado para disponer en cualquier tiempo de los bienes o equipos
ubicados, situados, instalados o montados hasta el Punto de Entrega, siempre que no sean
indispensables para mantener las condiciones de Produccidn existentes. No obstante lo
anterior, transcurridos diez (10) Afios del Periodo de Produccion de cada Area Asignada en
Produccidn, o cuando se haya producido un ochenta por ciento (80%) de sus reservas
probadas, lo primero que ocurra, tal disposicidn requerird la aprobacidn previa, expresa y
escrita de la ANH.

Clausula 60.- Obligaciones Posteriores:

Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes
quedan en la obligacion de cumplir oportuna, eficaz y eficientemente aquellas obligaciones
derivadas del ordenamiento superior y/o sus estipulaciones, tanto las reciprocas como
aquellas frente a terceros, que surjan o hayan de satisfacerse con posterioridad a tal
terminacion.

Este deber general incluye para el Contratista asumir responsabilidad por pérdidas, dafios
y perjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, siempre que por causas imputables
a su diligencia y cuidado hayan de reconocerse y pagarse indemnizaciones y/o
compensaciones de todo orden y naturaleza, conforme al régimen juridico aplicable a este
Contrato.

Clausula 61.- Abandono:

61.1 Enunciacién: Sin perjuicio de lo estipulado en el Clausula 56, Reversion de Activos,
en todos los casos en que haya lugar a la devolucién de Areas, asi como en el evento
previsto en la Clausula 51, Terminacion del Contrato por Vencimiento del Periodo de
Exploracién, tanto en tierra como costa afuera (Offshore), el  Contratista tiene la
obligacién de programar y acometer oportuna, eficaz y eficientemente, hasta su
culminacion definitiva, todas y cada una de las actividades de Abandono, de conformidad
con la legistacion colombiana, este Contrato y con plena observancia de las Buenas
Practicas de la Industria del Petrdleo.

61.2 Inicio de las Actividades de Abandono: Con por lo menos sesenta (60) Dias
Calendario de anticipacidn a la fecha en que deba tener lugar la devolucion de Areas
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Asignadas en Exploracion o en Evaluacion, el Contratista asume fa obligacién perentoria
de iniciar el procedimiento de Abandono, y de desarrollarlo y culminarlo en las condiciones
y con los requisitos de que trata el numeral precedente, a satisfaccion de la ANH y de las
demas autoridades competentes.

Dicho Procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificacion y previo aviso escrito
a la Entidad.

61.3 Abandono de Areas Asignadas en Produccién: El Plan de Desarrollo de cada Area
Asignada en Produccion debe incluir el correspondiente Programa de Abandono, con el
detalle del Calendario para llevarto a cabo. Asi mismo, en las actualizaciones a ios mismos,
de que trata la Cldusula 18, Plan de Desarrollo, Numeral 18.3 Actualizacion, deben
incorporarse los ajustes requeridos al Programa de Abandono.

Clausula 62.- Liquidacion:

62.1 Oportunidad y Forma: Dentro de los nueve (9) Meses siguientes a la terminacién de
este Contrato por cualquier causa, las Partes deben proceder a liquidarlo, inicialmente por
acuerdo reciproco, y, de no ser ello posible, debe hacerlo la ANH en forma unilateral.

62.2 Contenido: En e! proyecto de acta o en la providencia administrativa correspondiente,
segin el caso, se consignardn las caracteristicas generales del Contrato; la forma vy
oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las Partes, y de
ejecucion juridica, técnica, operacional, econémico financiera, administrativa, ambiental y
social de las prestaciones reciprocas; los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
lleguen aquellas para poner fin a eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la
forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos, la extensidn y ajuste de las garantias
que deban permanecer vigentes con posterioridad, de manera que, cumplidos aquelios, las
partes puedan declararse en paz y a salvo.

En la etapa de liquidacion se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que haya
lugar.

62.3 Procedimiento: Representante o apoderado del Contratista sera convocado para
llevar a cabo la diligencia de liquidacion, con treinta (30) dias Calendario de anticipacion, a
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quien se suministrara el proyecto de acta correspondiente y se solicitara la informacion
adicional requerida, que no obre en el expediente del Contrato.

La liguidacién ha de llevarse a cabo en el curso de las reuniones que resulten necesarias
para el efecto, dentro del término previsto para llevarla a cabo de coman acuerdo.

De alcanzarse consenso en torno a los términos de la liquidacion, estos se consignaran en
Acta que deben suscribir los representantes autorizados de las Partes, y el Supervisor o
Interventor.

Si dentro del plazo sefialado en el Numeral 62.1, representante o representantes
autorizados del Contratista no concurre a las diligencias, no presenta los documentos de
su resorte para llevarla a cabo, o las Partes no logran un acuerdo sobre los términos de la
misma, la ANH debe disponerla unilateralmente mediante providencia motivada, sin
perjuicio del recurso y de las acciones de ley, o de la aplicacion de los instrumentos
alternativos de solucion de conflictos.

CAPITULO XIII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Clausula 63.- Instancia Ejecutiva:

63.1 Concepto y Procedimiento: Toda diferencia, desacuerdo o controversia que surja
entre las Partes con ocasion de la celebracidn, ejecucion, interpretacidn, terminacion o
liquidacion del presente Contrato y en relacion con el mismo, procurara resolverse
directamente entre ellas mediante acuerdo reciproco de sus respectivos representantes,
autorizados especificamente para el efecto, en término de treinta (30) dias Calendario,
contados a partir de la fecha en que una de ellas comunique por escrito a la otra el motivo
del conflicto o de la controversia, y sus pretensiones y fundamentos, al tiempo que la
convoque para su arreglo. Dicho término puede prorrogarse por lapso igual, de acordarlo
asi las Partes.

63.2 Instancia Superior: Si en dicho término o0 en la extensién, de convenirse, la

diferencia o el desacuerdo no ha sido resuelto mediante convenio reciproco, el asunto
puede ser sometido por cualquiera de las Partes al Presidente de ta ANH y al mas alto
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ejecutivo del o de los Contratistas residente en Colombia, a fin de que ellos procuren una
solucion conjunta.

Empero, si dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la fecha en que hayan
acometido el conocimiento de la controversia, también prorrogables por tapso igual, si asi
se conviene, alcanzan acuerdo sobre el asunto materia de controversia, suscribiran acta con
los términos completos del mismo y se procedera a ajustar consecuentemente el Contrato,
de ser ello procedente.

De lo contrario, las Partes quedan en libertad para acudir a arbitraje, de acuerdo con la
Clausula siguiente, o a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, segin la naturaleza de la
controversia.

Clausula 64.- Compromisoria:

64.1 Aplicacion y Naturaleza: Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa,
cualquier diferencia, desacuerdo, conflicto o controversia relativo a asuntos de libre
disposicion o para los cuales la ley autorice este instrumento alternativo, derivado de o
refacionado con la celebracion, ejecucidn, interpretacidén, terminacion o liquidacién del
mismo, y salvo las excepciones expresamente estipuladas en este instrumento, puede ser
sometido por cualquiera de las Partes a la determinacién final de un Tribunal de Arbitraje
Institucional, que debe fallar en derecho, en los términos, conforme a las disposiciones y
con arreglo al procedimiento establecidos en fa Ley 1563 de 2012.

64.2 Integracion y Designacion: Ei Tribunal estara compuesto por tres (3) arbitros, que
deben reunir las condiciones establecidas en los articulos 7 y 8 de la citada Ley. Han de ser
designados de comdn acuerdo por las Partes. Si estas no alcanzan consenso sobre uno o
mas arbitros, el o los faltantes seran seleccionados por el Centro de Arbitraje y Conciliacién
de la Cdmara de Comercio de Bogotd, previa solicitud escrita de cualquiera de ellas.

64.3 Requisitos: El Tribunal debe aplicar la legislacion colombiana, sesionar en Bogota, en
el referido Centro y conforme a su reglamento, y desarrollarse en idioma Espafiol.

64.4 Exclusion: NO son susceptibles de decision arbitral, ni el ejercicio de las potestades
excepcionales de Terminacion Unilateral, Terminacion por Incumplimiento, Caducidad,
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Imposicion de Multas ni efectividad de la Sancién Penal Pecuniaria, sus consecuencias, ni la

validez de los actos administrativos que los contengan. Tampoco pueden someterse a este
instrumento alternativo, todos aquellos asuntos expresamente excluidos del mismo por el

presente Contrato, ni la interpretacidn de las estipulaciones que los determinan o convienen.

Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos y materias
excluidas por la ley y por este Contrato de la aplicacién de la Clausula Compromisoria,
deben someterse a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, de conformidad con el
Cddigo de la materia y las demas leyes aplicables.

CAPITULO X1V
DISPOSICIONES VARIAS

Clausula 65.- Cesion y otras Transacciones:

65.1 Regla General: El o los Contratista(s) NO esta(n) facultado(s) para ceder o
transferir, ni total ni parcialmente, sus intereses, derechos, obligaciones y compromisos
adquiridos o contraidos en razén del presente Contrato, ni, en general, su posicién
contractual, sin la autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH y solamente con
sujecidn a las siguientes reglas:

(a) Eventuales cesiones de participaciones en la asociacion de que se trate, entre quienes
integran Contratistas Plurales, no se consideran cesion del Contrato, pero imponen
la modificacién correspondiente del respectivo acuerdo o convenio de asociacién;
requieren la autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, y estan limitadas a que
el Operador mantenga por lo menos el treinta por ciento (30%); debe recaer siempre
en persona juridica que relna, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad
Econdmico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de
Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los Términos de Referencia
que dieron lugar a la asignacién del Area y a la celebracién de! Contrato, y, en todo
caso, a aquellas que exija el Reglamento de Contratacion de actividades de
Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad
de la correspondiente transaccion.

(b} La cesién de participaciones de integrantes de Contratistas Plurales dentro de la
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correspondiente asociacion, en favor de terceros, tampoco se considera cesién del
Contrato, pero impone la modificacién correspondiente del respectivo acuerdo o
convenio de asociacion; requiere también autorizacion previa, expresa y escrita de la
ANH; tiene la limitacidon que se consigna en la letra (c) siguiente, y debe recaer
siempre en persona juridica que redna, cuande menos, las mismas condiciones de
Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional, Medicambiental y en materia
de Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los Términos de
Referencia que dieron lugar a la asignacidn del Area y a la celebracion def Contrato, v,
en todo caso, aquellas que exija el Reglamento de Contratacion de actividades de
Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad
de la correspondiente transaccion.

E! Operador estd obligado a mantener participacion minima del treinta por ciento
(30%) en la asociacién de que se trate. '

La cesién total o parcial del Contrato tiene también que recaer siempre en persona
juridica que relna las condiciones minimas de Capacidad Econdmico Financiera,
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social
Empresarial exigibles en los Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacion
del Area y a la celebracién del Contrato y, en todo caso, aquellas que exija el
Reglamento de Contratacion de actividades de Exploracion y Explotacién de
Hidrocarburos de fa ANH, vigente para la oportunidad de la correspondiente
transaccidn.

65.2 Otras Transacciones: Conforme a los Términos de Referencia de la “Ronda
Colombia 2014” las siguientes transacciones requieren también autorizacidn previa,
expresa y escrita de la ANH, con el exclusivo propdsito de establecer que se mantienen,
cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y
Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial minimas
exigibles en los Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacién del Area y a la
celebracion del Contrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Reglamento de
Contratacion de actividades de Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH,
vigente para la oportunidad de la correspondiente transaccién:

(a)

Todo evento de cesidon o transferencia total o parcial de las participaciones en la
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persona juridica Contratista, el Operador u otro integrante de Contratistas
Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera.

(b} Cualquier operacion que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante (segun
se define dicho término en el Acuerdo 04 de 2012) del Contratista o de cualquiera
de los integrantes de Contratistas Plurales, asi como eventos de fusidn o escision
del Contratista Individual, del Operador y/o de quien o quienes hubieran
acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, en casos de
Proponentes Plurales.

(c) Las fusiones o escisiones de la persona juridica Contratista, el Operador u otro
integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de
Capacidad Econdmico Financiera.

Se exceptuan de lo dispuesto en los dos (2) ordinales precedentes, es decir, de obtener
autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, pero no de informar a fa Entidad, las
transacciones de sociedades abiertas o las que se lleven a cabo en bolsas de valores y

aquellas en las cuales el monto total de la Inversion Exploratoria correspondiente al o a los

Contratos celebrados con la ANH, incluidas tanto la Minima obligatoria como la Adicional
ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de la Etapa de Produccién de tales Contratos,
respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos totales del
Contratista Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad
Econdmico Financiera en casos de Contratistas Plurales.

Ademas, si la transaccion es entre personas juridicas del mismo grupo empresarial, que
tienen la misma Matriz o Controlante que otorgd Garantia Solidaria, basta con que se
informe a la ANH.

65.3 Procedimiento: Para tramitar la correspondiente autorizacién, el Contratista debe
radicar solicitud formal ante l{a ANH, con indicacion de la naturaleza, objeto y demas
elementos de la transacciéon propuesta; la minuta del negocio juridico por celebrar, y la
determinacién precisa de todas las condiciones de Capacidad de la persona o personas
juridicas en quienes recaeria la cesién proyectada, debidamente acreditadas con todos los
documentos exigidos en el Reglamento de Contratacion de la Entidad y en los Términos de
Referencia del certamen que dio lugar al Contrato que proyecta cederse total o
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parcialmente, o cuyo Contratista Plural se plantea modificar, y, en este ultimo caso, la
minuta de reforma al convenio correspondiente (Consorcio o Union Temporal) o de cesién
de derechos societarios (Sociedad Prometida), segun aplique.

La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario, siguientes al recibo de la solicitud
presentada en forma completa, para estudiar la informacién suministrada y pronunciarse
sobre la misma.

De requerirse documentos no acompahados, modificacién de los sometidos y/o informacion
no suministrada, la Entidad pedira al introducir los ajustes y realizar las aportaciones
pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver comenzard a contarse desde la
radicacion de todos los requisitos exigidos.

La falta de respuesta oportuna de la ANH comporta que la peticién ha sido resuelta
negativamente.

La improbacion expresa o tacita de la solicitud no se considera desacuerdo o controversia
sometida a arbitraje.

Clausula 66.- Fuerza Mayor y Hechos Exclusivos de Terceros:

66.1 Concepto y Efectos: Fuerza Mayor o caso fortuito es el imprevisto al que no es
posible resistir, y, Hecho Exclusivo de Terceros, es el evento también irresistible,
juridicamente ajeno a la Parte que lo alega y que no puede ser imputado a su
responsabilidad y diligencia.

Tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros se consideran eximentes de
responsabilidad patrimonial y dan lugar a la suspensidn de los términos para el
cumplimiento de las obligaciones no financieras directa y totalmente afectadas por estas
circunstancias, siempre que estén fuera del control y/o de la prevision razonable de la Parte
afectada y que -puestos oportunamente en conocimiento de la otra-, no se controvierta su
imprevisibilidad, irresistibilidad y el caracter de impedimento para la satisfaccion de las
obligaciones contractuales.

La suspension de plazos operara durante el tiempo en que se mantengan las causas que
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dieron lugar a ella.
La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos de Terceros se reconocera como sigue:

66.2 Aviso: Cuando cualquiera de las Partes se vea afectada por alguna circunstancia de
las previstas en esta estipulacién, debe dar aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias
Calendario siguientes a su ocurrencia, con el detalle de las circunstancias invocadas; las
obligaciones afectadas y las razones en que se fundamenta; el periodo estimado de
impedimento, y cualquier otra informacidén que permita demostrar la ocurrencia del hecho,
su imprevisibilidad, irresistibilidad y efectos.

66.3 Aceptacion y Suspension Tenzlporal de Obligaciones: Dentro de los diez (10)
. Dias Habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada debe responder si la(s)
circunstancia(s) invocada(s) como eximente(s) de responsabilidad los son o no, y los
motivos de su determinacién. De aceptarlas, se suspenden los plazos para el cumplimiento
de las obligaciones directamente afectadas con ella(s), a partir de la fecha en de su
ocurrencia efectiva y hasta la cesacidn de tales efectos '

Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se considerard aceptada la ocurrencia
de la causal invocada y suspendido el o los plazos afectados.

En todo caso, la suspension solo interrumpe el cumplimiento de aquellas prestaciones real y
efectivamente imposibles de satisfacer debido al o a los hechos invocados.

66.4 Cesacion de la Suspension: El o los plazos se reanudaran y la Parte afectada esta
en el deber de retomar la satisfaccion de la o las obligaciones suspendidas, dentro del Mes
siguiente a la desaparicion del o de los hechos que hubieran afectado los plazos,
circunstancia que debe ser puesta en conocimiento de la otra Parte dentro de los diez (10)
Dias Calendario o corridos siguientes.

66.5 Restitucion de Plazos: Cuando €l o los hechos de fuerza mayor o exclusivos de
terceros impidan efectivamente el desarrollo de las Operaciones por mas de dos (2) Meses
consecutivos, se restituird todo el plazo contractual pendiente de correr para la terminacion
de la respectiva Fase, Programa o Periodo, en la oportunidad de inicio de la suspensién, sin
perjuicio del deber que pesa sobre el Contratista de prorrogar la Garantia de Cumplimiento
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o de constituir una nueva, en los términos de la Clausula 39.

Para efectos del presente Contrato, ni las condiciones climaticas ni las temporadas de
invierno usuales en determinadas regiones del Pais, ni los trémites de Licenciamiento
Ambiental que se desarrollen dentro de los términos legales constituyen causales de
exoneracion de responsabilidad por fuerza mayor o hechos exclusivos de terceros.

66.6 Cumplimiento de otras Obligaciones: Ademas de las obligaciones de caracter
econdmico financiero, pesan sobre la Parte afectada el deber de satisfacer oportuna, eficaz
y eficientemente los demas compromisos y prestaciones no afectados por aquellos, asi
como ¢l de acometer todas las acciones y esfuerzos razonables para mitigar su impacto.

Clausula 67.- Impuestos, Costos y Gastos:

El Contratista, asi como sus actividades y Operaciones, por razén o con motivo de la
celebracion, ejecucidn, terminacion y liquidacion del presente Contrato, se someten a la
legislacién tributaria colombiana.

Son de cargo de aquelios todos los costos y gastos derivados de la celebracion, ejecucion,
terminacion y liquidacion de este Contrato.

Clausula 68.- Moneda:

Todos los pagos a que haya fugar en favor de la ANH, en cumplimiento del presente
Contrato, deben ser realizados en Dolares de los Estados Unidos de América, siempre que
lo permitan las normas cambiarias, 0, a eleccidn de la Entidad, en pesos colombianos,
liqguidados a la Tasa Representativa del mercado del Délar, TRM, como se dispone en la
siguiente estipulacion.

Deben depositarse en la cuenta y entidad financiera que la ANH determine para el
correspondiente propdsito. No obstante, se aceptaran pagos en otras divisas, si lo permiten
las normas cambiarias y la Entidad imparte su autorizacion por escrito.

Clausula 69.- Tasa de Cambio: Siempre que haya lugar a convertir Délares de los
Estados Unidos de América a Pesos Colombianos, debe aplicarse la Tasa de Cambio
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Representativa del Mercado, TRM, certificada por la Superintendencia Financiera, o por la
entidad que haga sus veces, correspondiente al Dia en que la respectiva obligacion se hizo
exigible o a aquel en que tenga lugar su pago efectivo, la que resulte mayor.

Clausula 70.- Intereses de Mora: La demora en cancelar cualquier obligacion dineraria
por todo concepto, a favor de la ANH, conforme al presente Contrato, causa Interés
Moratorio, seglin concepto establecido en la Clausula 2, Términos y Expresiones Definidos,
sin perjuicio de cualquier otra accién o actuacién derivada del retardo o incumplimiento.

Clausula 71.- Comunicados Externos:

Siempre que el Contratista proyecte hacer declaraciones publicas, anuncios o
comunicados en torno a la ejecucion contractual, que comporten difundir informacion que
pueda afectarla, debe comunicarlo previamente a la ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados y volimenes
de Reservas de Hidrocarburos requieren aprobacion previa, expresa y escrita de la Entidad.

Para el efecto, debe sometérsele el comunicado que se pretende emitir, en idioma espanal,
con antelacién minima de dos (2) Dias Calendario a su difusién externa.

Cuando el Contratista o integrantes de Contratistas plurales se encuentre(n) inscrito(s)
en bolsas de valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacién relevante dirigida
a los mercados debe ser sometida a la ANH, también en espafio, con antelacion minima de
un (1) Dia Calendario, o dentro de los términos sefialados por la Superintendencia
Financiera de Colombia o por autoridad competente, sea en este Pais o en el exterior.

Clausula 72 .- Legislacion y Régimen Juridico: Este Contrato se rige por las leyes de la
Replblica de Colombia. Le son aplicables las normas legales concernientes a la exploracién
y explotacion de Hidrocarburos y al Sistema General de Regalias, en especial, las leyes 756
de 2002 y 1530 de 2012; las disposiciones pertinentes del Cddigo de Petrdleos; los
Decretos Leyes 1760 de 2003, en todo aquello no modificado o sustituido por el distinguido
como 4137 de 2011; este Ultimo; el Reglamento de Contratacién expedido por el Consejo
Directivo de la ANH contenido en los Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014; las leyes 80 de
1993, 1150 de 2007, y 1474 de 2011 y el Decreto Ley 19 de 2012, sus desarrollos y
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reglamentos, en cuanto resulten pertinentes y aplicables, las normas aplicables a
determinadas actuaciones, contenidas en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, contenido en la Ley 1437 de 2011, asi como las disposiciones
generales del derecho privado, contenidas en los cddigos Civil y de Comercio, o las
disposiciones que sustituyan, modifiquen, adicionen o complementen los anteriores.

Siempre que en el presente Contrato se haga mencién a una norma juridica, se entiende
que corresponde también a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o
complementen.

Clausula 73.- Reclamacion Diplomatica:

El Contratista renuncia expresamente a intentar reclamacién diplomatica en todo cuanto
corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, prestaciones y operaciones
provenientes de este Contrato, excepto en el caso de denegacion de justicia.

Se entiende que NO se presenta denegacidn de justicia, cuando aquel ha tenido acceso a
todos los recursos y medios de accion que proceden conforme a las leyes colombianas.

Clausula 74.- Idioma: Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este
Contrato, el idioma oficial es el espafiol.

Toda la informacién que se debe entregar a la ANH ha de ser proporcionada tanto en
medio fisico como magnético, en caso de ser expresamente requerido asi.

Clausula 75.- Domicilio y Correspondencia:

75.1 Domicilio: Las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual para todos
los efectos, la ciudad de Bogota, D.C., Republica de Colombia.

75.2 Correspondencia: Para cualquier propdsito refacionado con la celebracion, ejecucion,
terminacion y liquidacion del presente Contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en
general, toda correspondencia que se crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en
medio magnético, de ser requerido por la ANH, a las siguientes direcciones:
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ANH: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Avenida Calle 26 No. 59 — 65, Piso 2
Bogotd, Distrito Capital
Teléfonos: (571) 593-17-17
Fax: (571) 593-17-18

El Contratista: PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD
Nombre: [eo Nicholas DiStefano
Direccion: Calle 113 No. 7-21. Torre A. Oficina 706.
Teléfonos: 6291716
Fax: 6291786
Correo electrdnico: Lee.DiStefano@parexresources.com

Cualguier modificacion en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la otra Parte.
Dicha comunicacidon solamente surtird efectos transcurridos tres (3) dias Calendario,
contados a partir de su radicacion en la sede de la ANH o en las oficinas det Contratista.
Hasta dicha fecha, cualquier comunicacion enviada a la direccién consignada en este
Contrato, se entenderd recibida por la otra Parte en la fecha de su recepcion.

Toda comunicacion del Contratista a la ANH debe ser suscrita por representante legal o
convencional, o por mandatario o apoderado, ambos debidamente constituidos. Aquel
declara y garantiza que toda peticién que cumpla esta formalidad se entiende hecha por
persona con plenas capacidades y facultades para representarlo y comprometerlo, sin
limitaciones.

Clausula 76.- Aprobaciones o Pronunciamientos:

Cualquier determinacién que conforme al presente Contrato requiera aprobacion de la ANH
y no tenga previsto plazo preciso de respuesta, debe ser respondida en término maximo de
tres (3) Meses.

Transcurrido este {apso sin pronunciamiento de la Entidad, se entiende negada o
improbada ta correspondiente solicitud, sin perjuicio de que posteriormente esta pueda
evaluar si modifica la decision presunta, si media aceptaciéon del Contratista.
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Este Gltimo acepta y reconoce que cualquier aprobacion o autorizacion de la ANH, en
desarrollo del presente Contrato, no comporta ni implica garantia alguna acerca del
resultado del objeto de tales pronunciamientos.

Clausula 77.- Subsistencia:

La terminacidn o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, incluidas, entre otras,
las derivadas de garantias y seguros, ni de la responsabilidad del Contratista y de sus

garantes.

El presente Contrato se suscribe exclusivamente por los representantes autorizados de las
Partes. No concurre el del garante solidario, por cuanto la extensién y términos de su
responsabilidad se encuentran asumidos en el texto de la garantia solidaria, que comprende
la obligacidn de satisfacer en tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién de
aquel y de constituir y someter también oportunamente a la ANH las garantias y seguros
contractuales, conforme a los documentos puestos a consideracidon suya para obtener
Habilitacién.

Este Contrato se perfecciona con la firma de su texto escrito por los representantes
autorizados de las Partes.

Para constancia se firma en Bogotd, D.C., a los dieciocho (18) dias del mes de septiembre
del 2014, en dos (2) ejemplares del mismo tenor literal.

Contratante:

ENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
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Contratista:

PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD

A (0] QUEZ
Apoderado Especial
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ANEXO A
AREA ASIGNADA

El drea asignada se denomina VMM-9, es continental del tipo 2, prospectiva para
yacimientos no convencionales.

Se encuentra localizada en la cuenca VALLE MEDIO DEL MAGDALENA, jurisdiccion
municipal de Cimitarra en el Departamento de Santander.

Tiene una superficie aproximada de sesenta y un mil seiscientos setenta y nueve
(61.679) hectareas con mil cuatrocientos cuarenta y cuatro (1.444) metros cuadrados.

Dentro de su delimitacidon, EL CONTRATISTA tiene derecho exclusivo y obligacion de
acometer y desarrollar actividades exploratorias, conforme a los programas minimo y
adicional pactados; a realizar las inversiones previstas para el efecto, asi como a
producir los hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran en el subsuelo de la
misma, todo lo cual ha de realizar en nombre propio y por su cuenta y riesgo, con
arreglo a programas especificos, y a cambio de retribuciones consistentes en el pago de
regalias, de derechos econdmicos y de aportes a titulo de formacion, fortalecimiento
institucional y transferencia de tecnologia, en los términos de las clausulas 3 y 4.

La informacion cartografica fue tomada del mapa politico de Colombia, archivo digital
del I.G.A.C, a escala 1:500.000. Tiene como punto de referencia el Vértice Geodésico
GPS D-ST-009 del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas
GAUSS con origen Central, datum MAGNA-SIRGAS son: N:1.268.669,851 metros,
E:1.030.055,151 metros, las cuales corresponden a las coordenadas geograficas datum
MAGNA-SIRGAS Latitud 7°01'32,28941" al Norte del Ecuador, Longitud 73°48'19,7639"
al Oeste de Greenwich.

El drea aparece ilustrada en el mapa incorporado al final del presente anexo y delimita
asi: :
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PUNTO A:

De dicho vértice, se continlia con rumbo S 27° 50' 45,14" W, por una distancia de
65.722,231 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son: N: 1.210.557,775,
E: 999.356,644 metros.

PUNTO B:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 0° Q' 23,72" W, por una distancia de
9.248,141 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son: N; 1,201.309,634, E:
999.355,581 metros.

PUNTO C:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 59' 49,27" W, por una distancia de
4.609,448 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son: N: 1.201.309,873, E:
994.746,132 metros.

PUNTO D:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 0' 18,98" W, por una distancia de
9.215,667 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son: N: 1.192.094,206, E:
994,745,284 metros.

PUNTO E:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 59' 24,59" W, por una distancia de
9.220,396 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son: N: 1,192.095,789, E:
985.524,888 metros.

PUNTO F:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 0° Q' 51,78" W, por una distancia de
4.607,833 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son: N: 1.187.487,956, E:
985.523,731 metros.
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PUNTO G:

De dicho vertice, se continla con rumbo N 89° 59' 0,17" W, por una distancia de
4.610,577 metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son: N: 1.187.489,293, E:
980.913,155 metros.

PUNTO H:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 1' 9,15" W, por una distancia de
4,601,946 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son: N: 1.182.887,348, E:
980.911,612 metros. La linea formada por los vértices "A-B-C-D-E-F-G-H" colinda en
toda su extension con el area disponible VMM 40.

PUNTO I

De dicho vértice, se continda con rumbo N 899 59' 25,59" W, por una distancia de
18.443,797 metros hasta llegar al punto I, cuyas coordenadas son: N: 1.182.890,425, E:
962.467,816 metros. La linea formada por los vértices "H-I" colinda en toda su
extensién con el bloque VMM 11 operado por la compafiia ALANGE ENERGY CORP
SUCURSAL COLOMBIA.

PUNTO J:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 57' 38,97" W, por una distancia de
232,731 metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son: N: 1.182.890,584, E:
962.235,085 metros. La linea formada por los vértices "I-1" colinda en toda su extensidn
con el area disponible VMM 41.

PUNTO K:

De dicho vertice, se continda con rumbo N 16° 49' 58,80" W, por una distancia de
4,021,755 metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son: N: 1.186.740,019, E:
961.070,452 metros.
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Punto L:

De dicho vértice, se continlla con rumbo N 34° 29' 18,00" E, por una distancia de
8.654,307 metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son: N: 1.193.873,258, E:
965.970,853 metros. :

PUNTO M:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 32° 10' 52,16" E, por una distancia de
8.062,790 metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son: N: 1.187.049,168, E:
970.265,079 metros.

PUNTO N:

De dicho vértice, se contindla con rumbo N 54°¢ 52' 6,29" E, por una distancia de
2.343,419 metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son: N; 1.188.387,703, E:
972.181,603 metros.

PUNTO O:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 16° 40' 43,80" E, por una distancia de
4.351,764 metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son: N: 1.192.566,382, E:
973.430,588 metros.

PUNTO P:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 16° 40' 43,80" E, por una distancia de
2.955,305 metros hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son: N: 1.195.397,353, E:
974.278,78 metros.

PUNTO Q:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 19° 15' 7,94" E, por una distancia de
3.763,742 metros hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son: N: 1.198.950,612, E:
975.519,788 metros.



SECICNTEr S
Colombia
Frtd

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.17 — AREA VMM-9
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 5 de 9

PUNTO R:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 16° 27' 59,92" W, por una distancia de
7.544,453 metros hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son: N: 1.206.185,628, E:
973.381,259 metros.

PUNTO S:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 23° 18' 37,15" W, por una distancia de
4,008,980 metros hasta llegar al punto S, cuyas coordenadas son: N: 1.209.867,376, E:
971.794,862 metros.

PUNTO T:
De dicho vértice, se continla con rumbo N 32¢ 44' 2,11" E, por una distancia de

6.421,573 metros hasta llegar al punto T, cuyas coordenadas son: N: 1.215.2695,144, E:
975.267,253 metros.

PUNTO U:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 36° 36' 36.95" E, por una distancia de
6.865,706 metros hasta llegar al punto U, cuyas coordenadas son: N: 1.209.757,968, E:
979.361,745 metros.

PUNTO V:

De dicho veértice, se continla con rumbo N 40° 12' 23,94" E, por una distancia de
1.043,375 metros hasta llegar al punto V, cuyas coordenadas son: N: 1.210.554,816, E:
980.035,292 metros. La linea formada por los vértices "J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V"
colinda en toda su extension con el bloque LAS QUINCHAS operado por la compafiia
PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP.

PUNTO W:
De dicho vértice, se continGa con rumbo N 89° 59' 28,41" E, por una distancia de
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885,629 metros hasta llegar al punto W, cuyas coordenadas son: N: 1.210.554,951, E:
980.920,921 metros.

De dicho vértice, se continla con rumbo N 89° 59' 28,41" E, por una distancia de
18.435,723 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacién.
La linea "V-W-A" colinda en toda su extension con el bloque VMM 5 operado por la
compariia ECOPETROL.
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS
ORIGEN CENTRAL, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el AREA VMM 9
Jurisdiccion municipal de Cimitarra en el Departamento de Santander.

PUNTO COORDENADAS PLANAS DISTANCIA RUMBO
NORTE ESTE
Vertice 1.268.669,851 1.030.055,151 .

65.722.231 § 27°50'45,14" W
A 1210.557,775 999 356,644

9.248,141 § 0°023,72" W
B 1.201.309,634 999 355,581

4,609,448 N 89°59'49,27" W
C 1.201.309,873 994,746,132

9.215,667 S 0°0'18,98" W
D 1.192.094,206 994 745,284

9.220,396 N 89°59'24, 59" W
E 1.192.095,789 945.524,888

4.607.833 S 0°0'51,78" W
F 1.187.487,956 985,523,731

4610,577 N 89°59°0,17" W
G 1.187.489,293 980.913,155

4.601,946 S (°1'9,15" W
H 1.182.887,348 980,911,612

18.443,797 N 89°59725,59" W
1 1.182.890.425 962.467.816

232,731 N 89°5738,97" W

J 1.182.890,584 062.235,085

4.021,755 N 16°49'58,80" W
K 1.186.740,019 | 961070452

8.654,307 N 34°29'18,00" E
L 1.193.873,258 965.970,853

8.062,790 $ 32°10'52,16" E
M 1.187.049,168 970.265,079

2.343419 N 54°52'6,29" E
N 1.188.397,703 972.181,603

4.351,764 N 16°40'43,80" E
0 1.192.566.382 973.430,588

2.955,305 N 16°40'43,80" E
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FUNTO COORDENADAS PLANAS DISTANCIA RUMBO
NORTE ESTE
P 1.195.397,353 974.278,780
3.763,742 N 19°15'7,94"E
Q 1.198.950,612 975.519,788
7.544,453 N [6°27'59,92" W
R 1.206.185,628 973.381,259
4.008,980 N23°1837,15" W
S 1.209.867,376 971,794,862
6.421,573 N32°44211"E
T 1.215.269,144 975.267,253
6.865,706 §3636'36,95" E
u 1.209.757,968 979.361,745
1.043,375 N 4(°1223,94" E
v 1.210.554.816 980.035,292
885,029 N 89°59'28 41" E
W 1,210.554,951 980.920,921
18.435,723 N 89°592841"E
A 1.210.557,775 999.356,644

AREA ASIGNADA {Ha): 61.679,1444 Aprox.

Pigina 8de 9
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MAPA

Denominacion: Continental Tipo 2

945000 886000 1015000
1 ] 1
. VERTICE GEODESICO GPS D-ST-000 LGA C
AREA ASIGNADA: VMM 9 COORDENADAS GAUSS GON omglerzggsr;n;%
E. 1030055,151
COORDENADAS GEOGRAFICAS DATUM MAGNA SIRGAS
QUE CONSTITUYE EL . LAT: 7701:32.28941"
. LON: 73°4818,7639"
ANEXQO -A-
g g
(=3 -
2 - @
& 8
8
T LG
“ t A X
. LG :17’—7‘] 2
R U, Hm-;_ \g‘,@;’ :ﬁ;_\?_‘l\
.
It N e
S . 0
8 | AREAASIGNADA.....oo. 61679,1444 Ha Aprox, - , | §
87 ' ‘ﬂ
A
c B
8
g E [+} -2
g -1 DATUM MAGNA-SIRGAS ?_:
: ESFERQIDE WGESE4 -
F PROYECTION MERGATCR TRANSVERSA
FALSO ESTE 1500 000
FALSO NORTE 1000 060
MERIDIANO CENTRAL -74 077508
LATITUD DE ORKIEN 4.5082
T T T
945000 9804100 1015000
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ANEXO B )
PROGRAMAS DE EXPLORACION
El CONTRATISTA se compromete a ejecutar las actividades que se relacionan a continuacion:

PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO

Areas Tipo II
- Continentales
Prospectivas para Yacimientos No Convencionales

Fase | Duracion Actividad Total l?;f)lwdad

= Sismica 2D: Minimo doscientos kildmetros (200 USD $9.090.800

km.) o reprocesamiento de la Sismica existente.
1 36 meses

* Dos (2) Pozos Exploratorios o Estratigréficos USD $26.000.000

2 | 36 meses | = Cuatro (4) Pozos Exploratorios USD $52.000.000

3 36 meses | = Cuatro {4) Pozos Exploratorios. USD $52.000.000

Inversion USD $139.090.800

PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL

. - Total Actividad
Fase Duracién Actividad USD

Adquisicion, procesamiento e interpretacion de sismica | USD $12.000.000
3D de 165 km? con un valor unitario de USD $72.726.4

1 36 meses




9 ANH: . W
e A ReA. = Coloam E': i“c:’

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.17 — AREA VMM-9
RONDA COLOMBIA 2014

Pdgina 2 de 2

por Km*

Perforacion tres (3) de pozos exploratorios con un valor| USD $42.000.000
unitario de USD $14.000.000 por pozo

Inversion USD $54.000.000

Inversion Total | USD $193.090.800

El Contratista queda obligado a adelantar los estudios preliminares en materia ambiental, entre
ellos, el reconocimiento de las zonas y de los lugares en los que se va a llevar a cabo las actividades
de Exploracion, con el fin de identificar las afectaciones que las mismas pueden generar en el Medio
Ambiente y en los Recursos Naturales Renovables, asi como establecer las medidas de manejo
requeridas para prevenir y/o mitigar tales afectaciones, lo mismo que para restaurar dichas zonas y
lugares desde el punto de vista medio ambiental.



S
%9) ANHz= = = .
R E Colombia

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.17— AREA VMM-9

RONDA COLOMBIA 2014
Pagina 1 de 9

ANEXO C
DERECHOS ECONOMICOS

C.1 Por concepto del Uso del Subsuelo:

Retribucion periddica en dinero a cargo del Contratista (Individual o Plural), como
compensacién por concepto del derecho exclusivo a utilizar el subsuelo del Area
Asignada para Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccidén de los Hidrocarburos
provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales objeto del presente
Contrato, segun el Alcance del mismo.

Areas en Exploracién: Con arreglo a la Clausula 29, por cada Fase del Periodo
Exploratorio, inclusive por la prorroga de las mismas, o por el tiempo proporcional de
duracién de cada una, el Contratista debe liquidar y cancelar a la ANH, en délares de
los Estados Unidos de América, un Derecho Econdmico calculado sobre la superficie del
Area Asignada o Remanente para la oportunidad de que se trate, siempre que no exista
Produccion, cuyo monto resulta de multiplicar el nimero de hectdreas y fraccion de
superficie del Area Asignada o Remanente, excluidas las Areas en Evaluacién con
Produccion y/o en Produccidn, por el factor que se consigna en la siguiente Tabla:

Tabla A. Valores Afio 2014, seg(in Duracion de la Fase y Superficie del Area:

Superficie Area Por las primeras 100.000 Has. Por cada hectarea adicional a 100.000
Duracién Fase < 18 meses > 18 meses < 18 meses > 18 meses
Continentales 2.68 3.57 3.57 5.34
Costa Afuera 0.90

Su cancelacion ha de tener lugar dentro del Mes siguiente a la fecha de inicio de cada
Fase o de la prorroga de cualquiera de ellas.
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Areas en Evaluacion con Produccién y Areas en Produccién: También segin lo
dispuesto en la Clausula 29, el Contratista debe liquidar y cancelar a la ANH, en
dolares de los Estados Unidos de América, un Derecho Econémico por unidad de
Produccion resuitado de multiplicar la Produccion de Hidrocarburos que corresponda a
aquel, de acuerdo con el Numeral 25.2, Conservacion, de [a Clausula 25, Produccion,
por trece centavos mas cincuenta y seis centésimos de centavo (USD 0.1356) del Afio
2014, por cada Barril de Hidrocarburos Liquidos.

Para Gas Natural, un céntimo mas trescientos cincuenta y seis milésimos de centavo
(USD 0.01356), por cada mil pies cdbicos (1.000 PC).

El pago debe tener fugar por Semestre calendario vencido, dentro del primer Mes del
Semestre siguiente.

La produccidon de Gas Natural destinada a operaciones de reinyeccién o de otros
procesos industriales directamente relacionados con la Produccidn del mismo Yacimiento
del cual se extrae, no causa Derechos por concepto del Uso del Subsuelo.

Tanto los factores de la Tabla como los montos sobre la Produccidon deben actualizarse
cada Afio Calendario, con sujecién al porcentaje de variacidén del indice de Precios al
Productor —PPI-, publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, que
resulte de aplicar la siguiente férmula:

(PPItn—y) = PPlin—2)

%PPI =
% PPly,_1y

Ddnde n = Afio en que se realiza la actualizacién.
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Los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo en Areas en Exploracién y
en Evaluacion, sin que exista Produccion, deben liquidarse y cancelarse sobre el Area
remanente materia del Contrato. Si se trata de Contratistas distintos, tanto respecto
de Yacimientos Convencionales como de No Convencionales, se distribuira entre ellos en
las proporciones que los mismos acuerden, y, a falta de consenso, en partes iguales.

No obstante, si en el Area Remanente existen Areas en Exploracién y/o en Evaluacién
con Produccidn y/o en Produccion, los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del
Subsuelo deben liquidarse y pagarse sobre dicha Area, excluidas las Areas en Evaluacion
con Produccidn y/o en Produccidn, dentro del Mes siguiente a la fecha de inicio de la
respectiva Fase o de su prorroga, y, en lo que corresponde a estas Ultimas,
semestralmente también durante el primer mes del semestre siguiente, sobre la
correspondiente Produccion. Si se trata de Contratistas distintos, tanto respecto de
“Yacimientos Convencionales como de No Convencionales, cada uno es responsable de
liquidar y cancelar el correspondiente al.Area en Exploracién, y/o en Evaluacién con
Produccion y/o en Produccion.

C.2 Derechos por concepto de "Precios Altos”

Retribucién en dinero o en especie, a cargo del Contratista (Individual o Plural),
calculada sobre cada unidad de la produccidn de su propiedad, en funcién de los precios
internacionales de los Hidrocarburos.

Se causa, liquida y ha de pagarse sobre la Produccion de Hidrocarburos de propiedad
del Contratista, en dinero o en especie, a eleccion de la ANH, segin el Tipo de
Yacimiento, como se establece a continuacion:

e Si se trata de Hidrocarburos Liquidos, con excepcion de los Extrapesados, a partir
del momento en que la Produccién acumulada de toda el Area Asignada,



OLOMEIA H Colambia
Feuier

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.17— AREA VMM-9

RONDA COLOMBIA 2014
Pagina 4 de 9

proveniente de todos los Pozos y Campos de Yacimientos Convencionales o de
Yacimientos No Convencionales, incluidos los volUmenes correspondientes a
Regalias, otros Derechos Econémicos, y aquellos destinados a pruebas, superen
los cinco (5) millones de Barriles, y el Precio del Crudo Marcador “West Texas
Intermediate” (WTI) exceda el Precio Base Po que se consigna en fa Tabla B mas
adelante, y

 En el caso de Gas Natural, transcurridos cinco (5) Afos contados a partir de la
fecha de inicio de la Produccidn proveniente de Yacimientos Convencionales o
de la originada en Yacimientos No Convencionales, en toda el Area asignada,
siempre que el Precio Promedio de Venta supere el Precio Base Po establecido en
la misma Tabla B.

s Si se trata de Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos Convencionales
en Areas Costa Afuera (Offshore), a profundidades entre trescientos metros (300
m.) y mil metros (1.000 m.), desde cuando la produccion acumulada de todos los
Pozos y Campos del Area Asignada, incluido el volumen correspondiente a
Regalias, otros Derechos Econdmicos y para pruebas, supere los doscientos (200)
mitlones de Barriles, y el Precio del Crudo Marcador “West Texas Intermediate”
(WTT) supere el Precio Base Po, establecido en la misma Tabla B.

e Si se trata de Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos Convencionales
en Areas Costa Afuera (Offshore), a profundidades mayores a los mil metros
(1.000 m.), a partir del momento en que la produccién acumulada de todos los
Pozos y Campos del Area Asignada, incluido el volumen correspondiente a
Regalias, otros Derechos Econdmicos y con destino a la ejecucién de pruebas,
supere los trescientos (300) millones de Barriles, y el Precio del Crudo Marcador
"West Texas Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, establecido también
en la Tabla B.

El valor de los Derechos Econdmicos por concepto de Precios Altos se determina
mediante la aplicacion de la siguiente formula:
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Q=[P-Po)/PIxS

Ddnde:

Q = Derecho Econdmico a favor de la ANH

P = Precio Marcador (WTI para crudo o Precio Promedio de Venta del Gas Natural)
Po = Precio Base de Referencia

S = Porcentaje de Participacion segin la Tabla C

Tabla B: Precios Base de Referencia, Aho 2014:

Hidrocarburos Liquidos provenientes de Yacimientos Convencionales segin Po
Gravedad API de Hidrocarburos Liquidos (USD/Bl)
Mayor de 29° APL 35.22
Mayor a 22° API e inferior o igual a 29° API 36.59
Mayor a 15° API e inferior o igual a 22° API 37.95
Mayor a 10° API e infericr o igual a 15° API 54.20
Hidrocarburos Liquidos en Areas Costa Afuera (Offshore)

Descubrimientos a profundidades de entre 300 m. y 1.000 m. 82.00
Descubrimientos a profundidades de mas de 1.000 m. 100.00
Hidrocarburos Liquidos provenientes de Yacimientos No Convencionales B87.48
Gas Natural Distancia en linea recta entre el Punto de Entrega y el Punto de Recibo (USD /:4?“!BTU)
Menor o igual a 500 km 8.15
Mayor a 500 y menor o igual a 1000 km 9.49
Mayor a 1000 km o planta de LNG 10.85

Tabla C - Porcentajes de Participacion:

Precio WTI (P) Porcentaje de participacidn (S)
Po =P < 2P0 30%
2P0 < P < 3P0 35%
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3Po < P < 4Po 40%
4Po < P < 5Po 45%
SPosP 50%

Para la aplicacion de ta Formula se adoptan las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el Precio Promedio del Petrdleo Crudo Marcador
“West Texas Intermediate” (WTI), en Dodlares de los Estados Unidos de América por
Barril (USD/BI), mientras que para Gas Natural, es el Precio Promedio de Venta del Gas
Natural producido en ejecucién del Contrato, expresado en Ddlares de los Estados
Unidos de América por millén de Unidades Térmicas Britanicas, BTU (USD/MMBTU), en
ambos casos, para la Produccion originada en Yacimientos Convencionales, o en
Yacimientos No Convencionales. Estos promedios aplican para el Mes Calendario
correspondiente.

Para Hidrocarburos Liquidos, las especificaciones y cotizaciones se publican en medios
de reconocido prestigio internacional. En relacién con el Gas Natural, el Contratista
debe remitir la informacién del Precio Promedio de Venta para el mes correspondiente.
Sin embargo, para el calculo del Precio Promedio de Venta del Gas Natural no procede
tomar en cuenta las transacciones hechas por el Contratista con Beneficiarios Reales o
Controlantes suyos o de sus integrantes, ni con sociedades vinculadas o relacionadas
con uno y otros.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos, es el Precio Base del Petrdleo Crudo Marcador, “West
Texas Intermediate” (WTI), expresado en Dolares de los Estados Unidos de América por
Barril (USD/BI), y para Gas Natural, es el Precio Promedio de Venta, expresado en
Ddlares de los Estados Unidos de América, por millén de Unidades Térmicas Briténicas
(USD/MMBTU), indicado en la Tabla B, en ambos casos, respecto de la Produccion
originada en Yacimientos Convencionales o No Convencionales.

Sobre la produccion de Hidrocarburos Liquidos Extrapesados NO se causan Derechos
por concepto de "Precios Altos”.
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Para Gas Natural, este Derecho Econdmico se causa y debe pagarse a partir del guinto
(59) Afio de iniciada la Produccion de Yacimientos Convencionales o de Yacimientos No
Convencionales o Costa Afuera en el Area Asignada y en el evento de que el Precio
Promedio de Venta del producido por el Contratista supere el Precio Base Po.

No obstante, en el caso de que el precio del Gas Natural para consumo interno
corresponda a régimen regulado por la Comisién de Regulacion de Energia y Gas —
CREG- o la entidad que la sustituya en el gjercicio de esta funcidn, el Contratista no
estd obligado a liquidar ni pagar Derecho Econdmico por concepto de “Precios Altos”
sobre el Gas que se destine para este propdsito.

Todos los valores correspondientes a este Derecho, con excepcién del Precio Base Po
que corresponda a un eventual precio regulado del Gas Natural para consumo interno,
€n Ssu caso, se ajustardn anualmente a partir del primero (1°) de enero de cada afio,
mediante la aplicacion de la siguiente formula:

Po = Po(n-1) x [1+ I(n-2)]

Dénde:

Variable | | Significado

N: ={ Afo Calendario que comienza y para el cual se hace el célculo,

n-1: =| Afo Calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.

n-2: = | Afio Calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Po: =| Po que rige para el nuevo Afio como resultado de la Férmula, aproximado a dos (2) decimales.

Po{n-1): | =| Valor de Po del Afic Calendario inmediatamente anterior (n-1).

I{n-2): =| Variacién anual, expresada en fraccién, del Indice de Precios al Productor de los Estados Unidos
de América, publicado por el Departamento def Trabajo de ese pais —PPI Finished Goods
WPUSOP 3000- entre ef final del Afio Calendario n-2, y el Indice correspondiente al final del afio
inmediatamente anterior al mismo afio n-2, aproximado a cuatro (4) decimales.

La aplicacidn de la Férmula debe tener lugar en el mes de enero de cada Afio Calendario
y aplicarse para el Afio correspondiente.
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En caso de que el Precio del Petrdleo Crudo Marcador “West Texas Intermediate” WTI,
pierda reconocimiento como marcador, corresponde a la ANH escoger el nuevo petrdleo
crudo marcador por utilizar, y modificar la Tabla B, con base en el nuevo indice, sobre
la base de que se mantengan las equivalencias con los valores de Po para el Petrdleo
Crudo Marcador "West Texas Intermediate”, WTL.

La Entidad debe comunicar por escrito al Contratista (Individual o Plural) si el
Derecho Econdmico por concepto de “Precios Altos” debe pagarsele en dinero o en
especie. En caso de variar la forma de pago, debe notificar también por escrito a aquel,
con antelacién no inferior a tres (3) meses.

Si la ANH elige recibir los Derechos por concepto de “Precios Altos” en especie, el
Contratista (Individual o Plural) debe entregar las cantidades correspondientes en
el Punto de Entrega.

C.3 Derecho Econémico por concepto de Participacion en la Produccién

Retribucion en dinero o en especie, a cargo del Contratista (Individual o Plural), ofrecida
por éste en su Propuesta y calculada sobre cada unidad de la Produccidn de su
propiedad. Corresponde al porcentaje de la Produccidon total, después de Regalias,
establecido en el Numeral C.3 del Anexo C, de acuerdo con la Propuesta y segun se
‘trate de la proveniente de Yacimientos Convencionales o No Convencionales.

El Contratista debe pagar a la ANH una Participacion sobre la Produccién de
propiedad del mismo, proveniente de los Yacimientos No Convencionales de toda el
Area asignada, es decir, de todos los Pozos y Campos correspondientes a tales
Yacimientos, en dinero 0 en especie, equivalente al uno por ciento (1%) de la
Produccién total neta, una vez descontadas Regalias y Derechos Econdémicos por
concepto del Uso del Subsuelo en Areas Asignadas en Evaluacién con Produccién y en
Produccidn, y por concepto de Precios Altos, en su caso.
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Por consiguiente, sobre esta Participacion no se causan Derechos Econémicos por el Uso
del Subsuelo en Areas en Evaluacidn en las que haya Produccidn; en Areas en
Produccidn, ni por concepto de Precios Altos.

Excepcionalmente, en el evento de que en el Area asignada, el Contratista desarrolle
otro Tipo de Yacimiento distinto del pactado, la Participacién en la Produccidn ofrecida
en su Propuesta y aplicable se consigna en el siguiente Cuadro.

Porcentaje de Participacion en la Produccion Ofrecido y Pactado (X%)

Yacimientos Convencionales Yacimientos No Convencionales

Uno por ciento (1%) Uno por ciento (1%)

El recaudo de esta Participacion tendra lugar en especie 0 en dinero, a eleccién de
ANH. De optar la Entidad por su pago en especie, el Contratista debe poner a
disposicion de la Entidad las cantidades que correspondan al referido porcentaje, en el
Punto de Entrega.
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ANEXO F
PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES, PBC

Concepto

Conjunto de actividades definidas exclusivamente por el, para aprobacion de la ANH, a través de
la generacion de espacios de participacion con las comunidades del Area de Influencia de sus
Operaciones, en las zonas de ejecucion de las actividades de Exploracion, Evaluacion, y
eventuales de Desarroffo y Produccion, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, correspondiente a la Inversion Social, como parte de su politica y de sus
planes y programas de Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir al desarrollo
sostenible, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 27, el Acuerdo 05 de 2011 v en ef

presente Anexo.
2., Antecedentes
2.1 E! Numeral 5.7 del Articulo 5 del Decreto Ley 1760 de 2003, modificado por el Numeral

2.2

4.7 del Articulo 4 del Decreto Ley 4137 de 2011, dispone que la ANH debe convenir en los
Contratos de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos, los términos y las condiciones
con sujecion a los cuales los Contratistas han de comprometerse a adelantar Programas
en Beneficio de las Comunidades ubicadas en las &reas de influencia de los
correspondientes Contratos.

Mediante Acuerdo No. 5 de 23 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo de la 'ANH
definid como parametros para la realizacion de Programas en Beneficio de las
Comunidades, los siguientes: '

» Las empresas deben asegurar la participacion ciudadana conforme a los preceptos
constitucionales, en la definicion y seguimiento de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, del area de influencia directa, a través de los representantes legitimos.

* La definicion y planeacion de los Programas en Beneficio de las Comunidades deben
considerar como minimo la caracterizacion integral del entorno social, cultural y
economico de las dreas de influencia directa de los proyectos. Es fundamental que haya
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coherencia de los Programas en Beneficio de las Comunidades con los Estudios de
Impacto Ambiental y sus correspondientes Planes de Manejo Ambiental y de gestidn
social, requeridos por la autoridad ambiental.

* Los Programas en Beneficio de ias Comunidades deben enmarcarse bajo criterios de
transparencia y respeto por los Derechos Humanos y por los derechos de las minorias
étnicas reconocidas en las leyes y tratados internacionales, sobre la base de
informacion clara y comunicacion efectiva con miras a facilitar una adecuada
informacidén y el conocimiento y la participacion de las comunidades beneficiarias,
propiciando un enfoque diferencial con discriminacién positiva, para la debida
salvaguarda de las garantias constitucionales de los grupos étnicos y comunidades
fuera de territorios legalmente constituidos con la aplicacion de tendencias éticas y
sistematicas del desarrollo progresivo de las comunidades.

= Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben estar en armonia con {os Planes
de Desarrollo Municipal, Departamental, Planes de Vida o Planes de Ordenamiento
Territorial y dentro del concepto del desarrollo sostenible frente a la utilizacion de los
recursos naturales.

Planeacion, Ejecucion, Seguimiento y Evaluacion

Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben ser elaborados con arreglo a los
siguientes principios rectores:

» Pertinencia

* Factibilidad

= Eficiencia

» Eficacia

= Impacto Positivo

= Sostenibilidad, y

= Desarrollo Participativo.

El “Pacto Minero Energético para la Superacién de la Pobreza Extrema”, suscrito el 3 de
septiembre de 2012, por la ANH y otras entidades de los sectores publico y privado,
estipuld que los Programas en Beneficio de las Comunidades contemplarian lineas de
inversion para alcanzar ese proposito.
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3.3 El compromiso de invertir, como minimo, una suma equivalente al uno por ciento (1%) del
valor total del Programa Exploratorio correspondiente a cada una de las Fases del Periodo
de Exploracion, tanto Minimo como Adicional, incluidos eventuales Programas Exploratorio
Posterior y de Evaluacion, asi como anualmente durante el Periodo de Produccion, en su
caso, en el desarrollo efectivo de los Programas en Beneficio de las Comunidades,
constituye obligacidn de resultado.

No obstante, el objetivo de mejorar las condiciones sociales de las comunidades en el Area
de Influencia de las Operaciones del Contratista, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, -es obligacion de medio, en la medida en que depende de factores
exogenos, algunos por fuera del control razonable de aquel. Estas circunstancias seran
tomadas en consideracién en la oportunidad de valorar el cumplimiento de fos
compromisos en beneficio de tales comunidades. Con todo, es deber del Contratista
proceder con la diligencia que emplearia un buen profesional especializado en esta
materia.

3.4 Para la formulacién, definicion y ejecucion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, se pueden consultar la “Guia Metodolégica para la Gestion de los
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, con enfoque de Desarrollo Humano y
reduccion de la Pobreza Extrema en Colombia”, elaborado en el marco del Acuerdo de
Cooperacion No. 302 de 2012, entre el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la ANH, que en el presente Anexo se denomina Guia.

4. Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades

La delimitacién del Area de Influencia de las Operaciones del, donde deben planearse, disefiarse
y llevarse a cabo los Programas en Beneficio de las Comunidades y destinarse la Inversion
Social, debe ser establecida por éste y someterse a la aprobacién de la ANH, con fundamento
en el contexto social, econdmico, cultural y ambiental de aquellos lugares en que desarrollaran
las actividades de Exploracion, Evaluacion, y eventuales de Desarrollo y Produccién, a su cargo,
y en las que tales actividades tengan repercusion o efectos, para lo cual ha de considerar:

4.1 Las zonas de ubicacion, construccion, instalacion yfo montaje de locaciones,
campamentos, servidumbres, vias terciarias y secundarias de uso permanente por los
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requerimientos operacionales, asi como aquellas areas auxiliares, de descargue,
vertimientos, captaciones y lugares de préstamo, en las cuales intervenga el Contratista.

4.2

Todos aquellos lugares, dentro o fuera del Area Asignada, en los que las Operaciones de

Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccion tengan repercusiones o efectos sobre
las condiciones de vida de la poblacion.

4.3

Si el Contratista considera oportuno adelantar total o parcialmente un Programa en

Beneficio de las Comunidades en sitio distinto del Area de Influencia de que trata el
presente Numeral 4 y proyecte acreditar su ejecucion como parte de sus compromisos
contractuales, debe someter una propuesta justificada para la aprobacion de la ANH, con
sujecion a los términos del presente Anexo.

5. Ejecucion, Etapas y Entregables

N° Etapa Descripcion Entregable Tiempos de entrega Nume
ral
a. Aproximacién al | Indagacion, sistermatizacion y | Documento Técnico con la | Periodo Exploraterio: 6

territorio,
diagnéstico
participativo,
estrategia
intervencién.

y
de

analisis de informacién primaria y
secundaria del perfil demogréafico de
la poblacién, asi como de Ia
dinamica social, econdmica, cultural
y ambiental de la zona, e
identificacién de las necesidades
planteadas en los espacios de

socializacion  abiertos  por el
Contratista, y en los ejercicios de
diagnéstico participativo, ¥
estrategia de intervencion,

recomendados en la Guia.

caracterizacion integral del Area
de Influencta donde proyecta
ejecutarse el PBC, que debe ser

entregado en la oportunidad
dispuesta en la letra c¢. Este
Documentc debe actualizarse

cada cuatro (4) afios,

Para la Primera Fase {Fase l), debe
entregarse Diagndstico adjunto al
PBC, dentro del afio siguiente a la
Fecha Efectiva, salvo que se trate de
Areas asignadas para Exploracion y
Explotacién de Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados, en
cuyo caso el PBC debe presentarse
a la ANH, a mas tardar, diez {10)
dias antes de la fecha de inicio de la
Segunda Fase.

Para las Fases subsiguientes del
Programa Exploratorio o las del
Programa Exploratorioc  Posterior,
debe entregarse nuevo Diagnédstico,
o el original sometido a la ANH, con
fos ajustes a que haya lugar, {si el
Area de Influencia no se modifica),
diez (10} dias antes de la fecha de
inicio de la Fase de que se trate.
Periodas de Evaluacién ¥
Produgcion;




- .\

e

" EaveaRiA < Colembia
praty

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.17 — AREA VMM-9

aprobacién de
la ANH,

montos por invertir, y cronagrama de
ejecucion.

etapas precedentes {Letras a. y
b.}.

ANH dentro del afio siguiente a la
fecha efectiva.

El correspondiente a las Areas
asignadas para Exploracién vy
Explotacién de Yacimientos

Descubiertos No  Desarrollados,
debe presentarse a la ANH, a mas
tardar, diez (10) dias antes de la
fecha de inicio de la Segunda Fase

Para las Fases subsiguientes del
Programa Exploratoric o las del
Programa Expleratorio  Posterior,
cada PBC o la actualizacién del
anterior, en su caso, debe someterse
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N°® Etapa Descripcion Entregable Tiempos de entrega Nume
ral

Nuevo Diagndstico, o el original
sometido a la ANH con los ajustes a
que haya lugar, {si el Area de
Influencia no se modifica), junto con
el Programa de Evaluacién dentro de
los tres (3) meses siguientes a fa
fecha de radicacién de Ia
Declaracién de  Comercialidad,
respectivamente.

b. Planeacién Durante esta Etapa, el Contratista | Actas y/c memorias de las | Los documentos adjuntos al 6,7,
Padicipativa, y | debe iniciar procedimiento de | reuniones celebradas con las | diagndstico deben someterse a la 8,9,
formulacion  de | identificacién de necesidades vy | comunidades, autoridades y | ANH, en las  oportunidades 10y
los PBC. formular la mejor alternativa de | organizaciones, en las que obre | establecidas en la letra a. 11

inversién social en PBC, a partir de | constancia del procedimiento de | precedente.

la caracterizacién integral de la zona | planeacién participativa, asi como

y del procedimiento de planeacidén | relacién de las personas vy

participativa. organizaciones representadas,
documentos que deben cbrar
como anexos al Formato de que
trata la letra c. De presentarse
circunstancias que impidan llevar
a cabo el procedimiento de
planeacién participativa de los
PBC, el Contratista debe
ponerlas en conocimiento de la
ANH, adjuntando los respectivos
soportes.

c. Presentacion Integrado por su formulacion general | Formato coirrespondiente, con sus | Periodo Exploratorio: 12
del y por la descripcion de los proyectos | respectivos anexos, incluidos los
correspandiente | que lo componen, con el detalle de | resultados de las actividades | El PBC correspondiente a la Primera
PBC para | objetivos, indicadores, metas, | correspondientes a las dos (2) | Fase (Fase ), debe someterse a la
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N*

Etapa

Descripcidn

Entregable

Tiempos de entrega

Nume
ral

a la ANH diez (10) dias antes de la
fecha de inicio de la Fase de que se
trate. (Si el Contratista proyecta dar
continuidad al PBC anterior, no
requieren repetirse las actividades
correspondientes a las Efapas a. y
b}

Periodo de Evaluacién;

Ef PBC o la actualizacién del
anterior, en su caso, debe someterse
a la ANH junto con el Programa de
Evaluacién. (Si el Contratista
proyecta dar continuvidad al PBC
anterior, no requieren repetirse las
actividades correspondientes a las
Etapasa.y b.)

Periodo de Produccion:

El PBC debe someterse a la
aprobacién de la ANH dentro de los
tres (3) meses siguientes a la fecha
de radicacidén de la Declaracién de
Comercialidad. Junto con cada
Programa Anual de Operaciones,
deben presentarse actualizaciones
del PBC, de conformidad con los
avances en  Su  efecucién, las
proyecciones iniciales, los ajustes en
el presupuesto, v la actuvalizacion de
los diagnésticos y los procesos
participatives  realizades con la
comunidad.

Ejecucion

Socializacion del PBC aprobado por
la ANH.

Ejecucién del mismo y de los
proyectos que o integran.

Comunicacione
s

Sisterma de atencion a quejas vy
reclamos

Seguimiento

A la ejecucién de cada PBC, de
acuerdo con metodologias de
seguimiento y monitoreo “in situ” y
de manera participativa.

Formatos de Informes
Semestrales y Anuales, con sus
respectivos soportes.

Procedimiento para fa atencién a
quejas ¥ reclamos.
Adicionalmente, soportes de cierre
de cada uno de elios.

Acompafiamiento a las comisiones
de la ANH en el desarrollo de las

Informes Semestrales y Anuales de
gjecucién de cada PBC, con sus
respectivos soportes,

El Informe correspondiente al primer
semestre de cada Ano Calendario,
debe someterse a la ANH, a mas
tardar el 30 de agosto.

El Informe Anual, a mas tardar, el 28
de febrero del afio siguiente.

13y
14

15
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Etapa Descripcién Entregable Tiempos de entrega Nume
ral

visitas de verificacion, seguimiento
Entrega de informes Semestrales y | y control del cumplimiento de los
Anuales de Avance de la ejecucion | PBC.

de cada PBC.
Evaluacion Final | Culminacion de |a ejecucion de cada | Formato de Inforrme Final del PBC | Dentro de los tres (3} meses 16y
PBC. completamente diligenciado, con | siguientes a la culminacién del 17
sus correspondientes anexos. respectivo PBC, debe someterse a la
Reunicnes de cierre y socializacion ANH el Informe Final. Corresponde a

de los resultados con las personas y | Certificacion de la Auditoria | {a Entidad verificar el cumplimiento
las organizaciones representantes | Externa, en torno a la debida | de los proyectos y actividades que
de las comunidades. ejecucion del PBC. integraron el respectivo PBC.

Entrega a la ANH del Informe Final
de Ejecucién del correspondiente
PBC, en el que se dé cuenta del
cumplimiento de proyectos vy
actividades, con el detalle de
montos ejecutados, objetivos
alcanzados, metas y resultados,
debidamente aprobado por la ANH.

6. Planeacion Participativa

6.1 En desarrollo de los parametros y principios consignados en los literales a. y b.
precedentes, el Contratista debe:

» Facilitar la participacion de las comunidades, las autoridades y las demas personas y
organizaciones interesadas en el diagndstico; la formulacidon de estrategias de
intervencion, y la planeacion de los proyectos, las actividades y las inversiones que
hayan de llevarse a cabo en el marco de los PBC, para cuyo efecto se recomienda
emplear la Guia.

Deben participar en los procedimientos de socializaciéon de los PBC los actores legitimos
de las Areas de Influencia de las Operaciones del Contratista, es decir, de las zonas
de ejecucion de las actividades de Exploracién, Evaluacién, y eventuales de Desarrolio y
Produccion, a su cargo, y de aquelflas en las que tales actividades tengan repercusion o
efectos, las autoridades con jurisdiccidon y funciones en dichos territorios, y los
representantes de las organizaciones legitimamente constituidas con objetivos y
actividades en ellos, asi como los representantes de las organizaciones de que tratan
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los Decretos 1088 de 1993, 3770 de 2008 y 1745 de 1995 para el caso de los grupos
étnicos.

« Documentar dichos Procedimientos Participativos mediante actas, informes de labores,
relacién de asistentes y registros audiovisuales, previa autorizacion de los participantes
en la reunion, teniendo en cuenta las estrategias de documentaciéon de lecciones
aprendidas recomendadas en la Guia.

s Procurar que la formulacion de los PBC se lleve a cabo con la cooperacion de las
entidades del Estado, por intermedio de sus instituciones locales, regionales y
nacionales, en.armonia con sus objetivos de desarrollo y con los proyectos identificados
como prioritarios para las comunidades, teniendo en cuenta las estrategias de
intervencién recomendadas en la Guia.

¢ Cada PBC puede contener uno o varios proyectos. Estos, a su vez, deben estar inter-
relacionados entre si y procurar un objetivo comuUn, coincidente con el de aquel.

Requisitos Especiales de los PBC del Periodo de Exploracion y del Programa

- Exploratorio Posterior

EL Contratista asume la obligacién de formular, a través de procesos de participacidn
con las comunidades y grupos étnicos, y de someter a [a ANH un Programa Integral en
Beneficio de tales Comunidades, de ejecucion consecutiva y eventualmente progresiva,
pero referido a cada una las distintas Fases del Periodo Exploratorio y de un posible
Periodo Exploratorio Posterior, o, alternativamente, un conjunto de Programas particulares
por ejecutar en cada Fase de tales Periodos, de ocurrir efectivamente, con sujecion al
Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, a la Clausula 27 y al presente Anexo
F, con sus respectivos proyectos de inversion.

Si se trata de Areas asignadas para Exploracién y Explotacion de Yacimientos Descubiertos
No Desarrollados, el Programa individual en Beneficio de las Comunidades o el acapite o
fragmento del Programa integral debe someterse a la ANH dentro de los diez (10) dias
siguientes al inicio de fa Segunda Fase del Periodo Exploratorio.

Ef término de ejecucidn de cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades o
el correspondiente al acapite o fragmento del Programa Integral de ejecucién consecutiva
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y eventualmente progresiva, debe ser igual al plazo de cada una de las Fases del Periodo
de Exploracion o del Programa Exploratorio Posterior, con sus respectivas extensiones.

En principio, el monto total por invertir en cada uno cada uno de los Programas en
Beneficio de las Comunidades o en el correspondiente al acapite o fragmento del’
Programa Integral de ejecucion consecutiva y eventualmente progresiva, debe ser, como
minimo, eqguivalente en Ddlares de los Estados Unidos de América al uno por ciento (1%)
del valor total del Programa Exploratorio de cada una de las Fases del Periodo de
Exploracion, incluido tanto el Minimo como el Adicional, de haberlo, asi como del
Programa Exploratorio Posterior.

La inversion efectiva en cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades o en
el correspondiente al acapite o fragmento del Programa Integral de ejecucién consecutiva
y eventualmente progresiva, NO debe incorporar los costos de personal ni de auditoria
externa, logisticos, administrativos ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos en gue
incurra el Contratista para la ejecucion completa de tales Programas.

De llevar a cabo actividades de exploracion adicionales, aquel puede también desarrollar
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, en el curso de su ejecucion. Las
actividades y las inversiones correspondientes deben ser informadas a la ANH.

Ademas, como parte de su Responsabilidad Social Empresarial y de las Buenas Practicas
de la Industria de los Hidrocarburos, el Contratista estd en libertad de realizar
inversiones superiores a las exigidas, circunstancia que debe formar parte de los Informes
a la ANH en materia de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC.

Requisitos Especiales de los PBC del Programa de Evaluacion y de los
Programas Anuales de Operaciones, en su caso

EL Contratista asume la obligacién de formular, a través de procesos de participacion
con las comunidades y grupos étnicos, asi como de someter a la ANH un Programa
Integral en Beneficio de tales comunidades y grupos, de ejecucion consecutiva y
eventualmente progresiva, que incorpore posibles Areas asignadas en Evaluacién o,
alternativamente, un Programa particular por ejecutar en cada una de tales Areas, con
sujecion al Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, a la Clausula 27 del
Contrato E&P, y al presente Anexo F, con sus respectivos proyectos de inversion.
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En el evento de que el término de ejecucidn de tales Programas en cada Area asignada en
Evaluacion, supere dos (2) afios, el Contratista debe informarlo asi a la ANH, con la
definicién de los entregables correspondientes a cada periodo anual.

EL Contratista asume la obligacion de formular, a través de procesos de participacion
con las comunidades y grupos étnicos del Area de Influencia de sus Operaciones y de las
zonas en las que las mismas tengan repercusiones o efectos, asi como de someter a la
ANH el acépite o apartado del Programa Integral en Beneficio de tales comunidades y
grupos, de ejecucidn consecutiva y eventualmente progresiva, o, alternativamente, un
Programa individual para cada una de las Areas Asignadas en Produccién, junto con el
Programa Anual de Operaciones para el afo calendario inmediantamente siguiente.

El plazo de ejecucidn del respectivo acapite o Programa debe ser de un (1) Afio
Calendario. De superar este término, el Contratista debe informarlo asi a la ANH, con el
detalle de los entregables por cada Afo de desarrollo del Programa o acapite.

El monto por invertir en la ejecucidén de cada acapite o apartado o en cada Programa
individual en Beneficio de las Comunidades, debe ser, como minimo, equivalente al uno
por ciento (1%) del valor total de la inversion, en Délares de los Estados Unidos de
América, correspondiente a los respectivos Programas de Evaluacion o Anual de
Operaciones que se sometan a la ANH para cada Afio Calendario de ejecucion del
respectivo Programa de Evaluacién o Plan Anual de Produccion, y por cada Area Asignada
en Evaluacion y en Produccion.

La inversion efectiva en cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades o en
el correspondiente al acépite o fragmento del Programa Integral de ejecucién consecutiva
y eventualmente progresiva, NO debe incorporar costos de personal ni de auditoria
externa, logisticos, administrativos ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos en que
incurra el Contratista para la ejecucién completa de tales Programas.

Lineas de Inversion para los Programas en Beneficio de las Comunidades con
objetivos en materia de Desarrollo Humano y Reduccion de la Pobreza Extrema

Con arreglo a los términos del presente Anexo, los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC deben priorizar una o varias de las siguientes lineas de inversidn:
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9.1. En capital social para incrementar la confianza y fortalecer el tejido social de
los territorios

v Programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento de la capacidad de organizacion y
de gestidn de comunidades y entidades de gobierno:

Fortalecimiento Comunitario Fortalecimiento Institucional
a) Mecanismaos de organizacion social a) Articulacion de proyectos de inversion con autoridades
nacionales, regionales y locales
b} Organizacion y participacion ciudadana b) Formulacién y gestion de proyectos y recursos
¢)’ Formulacion y gestion de proyectos ¢) Resolucion de conflictos
d} Resolucion de conflictos d) Enfoque diferencial y enfoque de género
e) Participacién / Organizacidn de mujeres vy
jovenes.

Fortalecimiento de Minorias Etnicas

a) Fortalecimiento de la identidad cultural

b) Apoyo a la construccion de planes de vida y etnodesarrolic

¢) Fortalecimiento de organizaciones étnicas

9.2. En capital humano y ambientallpara el mejoramiento de las condiciones
basicas de vida y la proteccion del medio ambiente

Programas y proyectos dirigidos a la promocidn de servicios en salud, educacion, habitat,
agua y saneamiento basico, asi como ambientales, armonizados con planes y programas
plblicos que propendan por la sostenibilidad de las inversiones y la prestacidon de los
servicios a la poblacion.
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Salud Educacién
a) Programas enfocados a la primera infancia y las | a) Programas de fomento de la calidad y ampliacion
madres gestantes y lactantes de la cobertura de la educacion
a) Programas de salud preventiva b) Eliminacion del analfabetismo
b) Programas de seguridad alimentaria y de | ¢) Construccidn y mejoramiento de infraestructura
nutricion educativa
c) Construccidon y  mejoramiento  de  la | d) Dotacion para la ensefianza
infraestructura de salud
d)} Dotacion de hospitales y centros de salud e) Programas de capacitacion de docentes
e) Desarrcllo de actividades de medicina
tradicional, a personas de grupos étnicos
Habitat, Agua y Saneamiento Basico Ambiental
a) Construccibn y mejoramiento de vivienda, | a) Programas que propendan por la
mediante proyectos que incentiven el uso de conservacion, con un enfoque preventivo de la
fuentes Energia alternativa rigueza natural. No incluyen impactos directos
causados por la industria.
b) Construccion y mejoramiente de acueductos | b) Conservacion de cuencas hidricas
rurales
c) Construccidon y mejoramiento de alcantarillado y | ¢) Conservacion de la biodiversidad
sistemas de saneamiento basico en dreas rurales
d) Conservacion de éareas protegidas con las
autoridades competentes
e} Educacién ambiental

9.3.

En capital economico y competitivo, para la generacién de ingresos y el desarrollo

economico de los territorios

Los proyectos deben estar dirigidos a!l fomento y a la generacién de ingresos, empleo,
emprendimiento productivo y diversificacién econdémica.
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Fomento del Valor Compartido alrededor de la

Pre Inversién Industria (Empleo y Microempresas)

a} Apoyc a la estructuracion, levantamiento de | b) Fortalecimiento y formalizacion de proveedores
informacion y preparacién de estudios técnicos locales
para fa formulacidn vy estructuracion de
proyectos (Regalias, Contratos, Planes, Fondos
Ministeriales y Sectoriales de Gobierno).

¢c) Fomento y formalizacion de empleo local vy
mejoramiento de capacidades técnicas

d) Fomento de cadenas productivas

e) Impulso a mercados inclusivos

Fortalecimiento de las Potencialidades Productivas y Econémicas de la Regién
{Proyectos y Cadenas Productivas segun Vocacion Econdmica de la Regidn)

a) Impulso a iniciativas, planes y apuestas productivas de orden local, regional y nacional.

b) Fomento de cadenas productivas con enfoque de valor compartido.

c) Impulso a mercados inclusivos.

d) Construccion y mejoramiente de infraestructura para la competitividad local y regional.

Si el Contratista tiene previsto elaborar Programas en Beneficio de las Comunidades que
contemplen lineas de inversion diferentes, debe indicarlo asi en el Formato de Presentacion y
justificar las lineas seleccionadas.

10. Procedimiento

10.1 Para iniciar el procedimiento de aprobacidon de los Programas en Beneficio de las

Comunidades, PBC por la ANH, el Contratista debe someterle, oportunamente y en
orden, la siguiente informacion:

v" Para los Programas por desarrollar durante cada una de las Fases del Periodo de
Exploracién, incluido eventual Programa de Exploracion Posterior:

Formato de Presentacidn correspondiente al Programa de la Primera Fase (Fase I} del
Periodo Exploratorio, debidamente diligenciado, que debe ser sometido a la ANH dentro
del afio siguiente a la Fecha Efectiva. Los de las Fases subsiguientes, con diez (10) dias de
antelacion a la fecha en que deba comenzar cada una, salvo que se trata de Areas



ANHe= . WE»

N m— z R
* Eatomnin H Colombia
o

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.17 — AREA VMM-9
RONDA COLOMBIA 2014

Pégina 14 de 17

asignadas para Exploracion y Explotacidn de Yacimientos Descubiertos No Desarrollados,
caso en el cual los diez (10) dias de antelacion corresponderan a la Segunda Fase.

Deben acompafiarse de un documento técnico con la caracterizacién integral del Area de
Influencia donde se adelantara el correspondiente PBC, elaborado sobre la base de los
siguientes parametros:

* El conocimiento de la misma debe ser suficiente, actualizado a la dinamica social,
econdmica, cultural y ambiental de las comunidades asentadas en ella y pertinente para
ta toma de decisiones.

« La informacién primaria y secundaria que soporte la caracterizacién integral del Area,
debe estar actualizada para la oportunidad de presentacion del Formato.

» Perfit demografico de la Poblacion.

» Identificacion de las necesidades planteadas en los espacios de socializacion abiertos
por el Contratista, y en los ejercicios de diagndstico participativo y estrategia de
intervencion, recomendados en la Guia.

v Para los Programas en Beneficio de las Comunidades por desarrollar durante eventuales
Periodos de Evaluacién y en una posible Etapa de Produccion:

Formato de Presentacién correspondiente al Programa de Evaluacién, que debe someterse
con dicho Programa y a cada Programa Anual de Operaciones para la siguiente vigencia.

Deben acompafiarse también de documento técnico con la caracterizacién integral del
Area de Influencia donde se adelantara el correspondiente PBC, elaborado sobre la base
de los mismos requerimientos consignados para los del Periodo Exploratorio.

La ANH dispone de tres (3) meses para pronunciarse sobre cada Programa en Beneficio de las
Comunidades, sobre el acapite o fragmento pertinente, o sobre la correspondiente actualizacion,

segun sea el caso.

11. Ejecucion
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Una vez aprobados, corresponde al Contratista socializar el respectivo Programa, acépite o
fragmento, o actualizacion ante la comunidad, las autoridades y las organizaciones sociales, asi
como ejecutarlo integralmente. Para el efecto, puede sequir la Guia.

12. Comunicaciones

Con criterios-de claridad, concisidn, accesibilidad y publicidad, e Contratista debe elaborar y
mantener actualizado un sistema de comunicaciones, quejas y reclamos para:

Mantener comunicaciones efectivas con las comunidades, las autoridades locales y las
organizaciones sociales del Area de Influencia donde hayan de ejecutarse los PBC.

Procurar que las comunicaciones guarden relacion con el nivel y las condiciones sociales,
econdmicas, culturales y ambientales del Area.

Disponer instrumentos de trazabilidad de correspondencia, quejas y reclamos, que faciliten
la consulta por los interesados.

Desarrollar un sistema de informacién y comunicaciones para divulgar metas, objetivos y
resultados de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC. Para el efecto, se
sugiere consultar el Plan de Comunicaciones descrito en la Guia.

13. Seguimiento

13.1. Por el Contratista

= Debe aplicar metodologias de seguimiento y monitoreo in situ y de manera
participativa, durante la ejecucion de los PBC.

= Esta en el deber de registrar en su contabilidad las partidas, montos y conceptos
invertidos en cada PBC. Si se trata de erogaciones en moneda distinta del Peso
Colombiano, han de indicarse divisa y Tasa de Cambio aplicada.

= Para efectos de control de la ANH, las cantidades correspondientes deben convertirse a
Doélares de los Estados Unidos de América (USD), mediante la Tasa Representativa del
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Mercado (TRM) correspondiente a la fecha de radicacion del Formato de Presentacion
del PBC correspondiente a la Entidad.

= Presentar oportunamente a la ANH Informes Semestrales y Anuales sobre |a ejecucion
de los PBC, en los formatos correspondientes.

13.2. Por su parte, la ANH estd facultada para solicitar al Contratista Informes de
Seguimiento con el fin de verificar la satisfaccion de los términos y condiciones en materia

de los Programas para Beneficio de las Comunidades, y/o de coordinar visitas de
seguimiento.

14. Evaluacion de Resultados

Finalizada la ejecucion de un PBC, dentro de los tres (3) meses siguientes, el Contratista debe
someter a la ANH el Formato de Informe final, debidamente diligenciado, con sus respectivos
soportes.

Corresponde a la Entidad llevar a cabo la evaluacion y el cierre de cada PBC, con fundamento
en:

* El cumplimiento de las actividades, los montos ejecutados y los objetivos, las metas y los
resultados obtenidos.

* El andlisis de los Informes Semestrales y Anuales presentados por el Contratista.

* El resultado de las visitas de seguimiento.

« El Informe Final del correspondiente PBC, incluida certificacion de la Auditorfa Externa.

15. Auditoria Externa

15.1. El Contratista esta en el deber de contratar una Auditoria Externa responsable de
certificar en el Informe Final de cada PBC los resultados, las metas y los objetivos

alcanzados durante la planeacion, definicion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de los
PBC.
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15.2. La Auditoria Externa debe contar con reconocimiento a nivel nacional o internacional en
procesos de esta naturaleza, y disponer de antecedentes y experiencia certificada en
materia de actividades y programas de responsabilidad social empresarial.

Anexos

16. FORMATO DE PRESENTACION DE PBC.
17. FORMATO DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL Y ANUAL DE PBC
18. FORMATO DE INFORME FINAL DE PBC.



