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CONTRATISTA CONSORCIO ANDES ENERGIA PL.C — INTEGRA OIL & GAS

S.AS.

INTEGRA OIL & GAS S.AS.
OPERADOR
FECHA: 27 de Agosto de 2014

Los Contratantes:

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, en adelante ANH, entidad estatal del
sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de
Minas y Energia; creada por el Decreto Ley 1760 de 2003 y modificada su naturaleza
juridica por el distinguido como 4137 de 2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012;
con domicilio principal en la ciudad de Bogota, D.C., representada legalmente por su
Presidente, doctor JAVIER BETANCOURT VALLE, identificado con cédula de ciudadania
No. 72.169.920 expedida en Barranquilla; cargo para el cual fue designadoc mediante
Decreto 2500 del 14 de noviembre de 2013 y del que tomé posesion el 15 siguiente, segln
consta en Acta No. 126; debidamente facultado para celebrar este negocio juridico por los
numerales 1, 3 y 17 del articulo 10 del referido Decreto Ley 4137 del 2011; con
fundamento en la delegacion conferida por el Acuerdo 2 del 19 de febrero de 2014, del
Consejo Directivo, y en desarrollo de la Resolucion de Apertura del Procedimiento de
Seleccién de Contratistas y Asignacion de Areas “Ronda Colombia 2014” No. 197 del 20 de
febrero de 2014, y de la Resolucién de Adjudicacion 810 del 12 de agosto del mismo afo,
de una parte, y, de la otra,

El CONSORCIO ANDES ENERGIA PLC — INTEGRA OIL & GAS S.A.S constituido
mediante documento privado, representado por CAROLINA MARIA LANDI, identificada con
| documento nacional de identidad de la Republica de Argentina No. 25.146.563, en su
condicion de de representante Convencional de dicho Consorcio, en adelante el
Contratista, conformada por las siguientes compafiias: i) ANDES ENERGIA PLC, una
compaftia publica, constituida y existente bajo la ley de Inglaterra y Gales, con domicilio en
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Londres y en Argentina, representada por RICARDO NICOLAS MALLO HUERGO,
identificado con en el documento de identidad No. 21.463.232 expedido por el Registro
Nacional de Personas, Buenos Aires - Argentina, en su calidad de Presidente, todo lo cual
consta en el documento de consorcio que reposa a folio 32 y siguientes de los Documentos
de Habilitacion presentados i) INTEGRA OIL & GAS S.AS, sociedad debidamente
constituida conforme a la leyes de Francia, con domicilio en Francia y Argentina,
representada por GERMAN FEDERICO RANFTL MORENO, identificado con el documento de
identidad No. 92.283.292 expedido por el Registro Nacional de Personas, Buenos Aires -
Argentina, en su calidad de Presidente, con sucursal establecida en Colombia mediante
Escritura Plblica No. 84 de la Notaria 16 de Bogoté D.C. del 17 de enero de 2013, inscrita
en la Cdmara de Comercio el 23 de enero de 2013 bajo el nimero 218630 del libro 06 ,
todo lo cual consta en el documento de consorcio que reposa a folio 32 y siguientes de los
Documentos de Habilitacién presentados y en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal Expedido por la Cdmara de Comercio de Bogota, quien declara bajo la gravedad del
juramento, que se entiende prestado con la suscripcion del presente negocio juridico, que
ni &, ni la persona juridica que representa, sus socios (salvo los de personas juridicas
abiertas o inscritas en bolsas de valores) ni sus administradores, se encuentran incursos en
causal de inhabilidad, incompatibilidad ni prohibicién, ni en conflicto de intereses, para el
efecto

Celebran el presente Contrato de Exploracion y Produccién E&P No. 3 — AREA YD
LLA-5 del 27 de agosto del 2014, contenido en las estipulaciones que se consignan mas
adelante, previas las siguientes -

CONSIDERACIONES:

Primera: Que en sesidn del 19 de febrero de 2014, segun consta en Acta No. 2, el Consejo
Directivo impartié autorizacién para iniciar el Procedimiento Competitivo Abierto de
Seleccidon de Contratistas y Asignacion de Areas “Ronda Colombia 2014% y mediante
Acuerdo 2 de ese mismo dia, en cumplimiento del articulo 5 del Acuerdo 4 de 2012,
Reglamento de Contratacidn para Exploracion y Explotacién de los Hidrocarburos propiedad

e la Naci6n, definié las Areas por asignar en desarrolflo de dicho Procedimiento, al tiempo
que delegd en el Presidente de la Entidad la determinacion de los limites de tales Areas,
que se llevé a cabo mediante Resolucion 187 del 19 de febrero de 2014 y Resolucién 390

del 2 de mayo de 2014.
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Segunda: Que con sujecién al articulo 9 del citado Acuerdo 4 de 2012, mediante
Resolucién No. 197 del 20 de febrero de 2014, se ordend la apertura de la “Ronda
Colombia 2014".

Tercera: Que, surtido el Procedimiento de Seleccién conforme a las reglas de los Términos
de Referencia correspondientes; realizada la Habilitacion de los Participantes; evaluadas y
calificadas las Propuestas presentadas, y celebrada Audiencia Piblica para el efecto, por
Resolucién No. 810 del 12 de agosto de 2014, se asignd el Area YD LLA-5 Tipo 1
Yacimiento Descubierto Continental, prospectiva para Yacimientos Convencionales, ubicada
en la Cuenca Llanos Orientales, al CONSORCIO ANDES ENERGIA PLC — INTEGRA OIL
& GAS S.A.S, al que se adjudicé el Contrato de Exploracion y Produccién, E&P
correspondiente, notificada a su representante.

Cuarta: Que dentro del plazo fijado en la citada providencia para este proposito, el
representante debidamente facultado del adjudicatario concurrio personalmente a la ANH
para suscribir el presente Contrato de Exploracién y Produccién, E&P, contenido en
las estipulaciones que se consignan mas adelante, conforme al siguiente.

uinta: Que la sociedad ANDES ENERGIA PLC debera constituir la sucursal en Colombia,
entro del mes siguiente a la suscripcion del contrato.
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CAPITULO I
DEFINICIONES

Clausula 1.- Introduccién:

Para efectos de la interpretacion, ejecucién, terminacion y liquidacion de este Contrato y de
sus Anexos, los términos y las expresiones que se consignan con mayuscula inicial en su
texto, tienen el significado que a cada uno se asigna en la Clausula siguiente, sin perjuicio
de la definicién consignada en el articulo 2 de la Ley 97 de 1993 sobre Descubrimiento; de
las contenidas en los Acuerdos 4 de 4 de mayo de 2012 y 3 de 26 de marzo de 2014, del
Consejo Directivo, en las Resoluciones 18 1517 de 2002, 18 1495 de 2009 y 9 0341 de
2014, del Ministerio de Minas y Energia, o en las disposiciones que los modifiquen,
adicionen o sustituyan.

No obstante, algunos términos que no requieren definicion o concepto, se consignan
también en maydscula inicial por su importancia en el contexto del presente Contrato.

Clausula 2.- Términos y Expresiones Definidos:

A continuacién se relacionan los términos y las expresiones materia de definicion y su
correspondiente concepto:

Abandono: Taponamiento y cierre técnico de uno o varios Pozos, el desmantelamiento de
construcciones y de equipos de produccién, asi como la limpieza y restauracion ambiental
de las zonas donde se hayan realizado Operaciones de Exploracion, Evaluacion o
Produccion, en ejecucion de este Contrato, con arreglo al ordenamiento superior. (Cfr. Res.
181495 de 2009, Art. 30)

Acumulacién: Aplicable exclusivamente para Yacimientos No Convencionales, es aquella
que representa grandes volimenes de roca cargados con Petréleo o Gas, con limites
definidos, atrapados por una convergencia de varios mecanismos geoldgicos o fisicos, tales
omo bajas permeabilidades, presién anormal y mecanismos de absorcién. Estas
Acumulaciones no dependen del comportamiento de la columna de agua y requieren
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esfuerzos adicionales o estimulacion para ser extraidas del subsuelo. También son
continuas y no pueden ser representadas y valoradas en términos de tamafio y numeros
individuales de campos delineados por contactos de agua.

Afio: Periodo de doce (12) Meses consecutivos, de acuerdo con el calendario Gregoriano,
contado desde una fecha especifica y que finaliza el mismo dia del afio siguiente.

Aiio Calendario: Periodo de ddce (12) Meses, comprendido entre el primero (1°) de enero
y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada Afio.

Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia: Contribucién a cargo del Contratista, constituida por las sumas de dinero
que debe transferir a la ANH o invertir en el desarrollo de la industria de los Hidrocarburos,
para sufragar programas de formacién profesional o especializada; proyectos de
fortalecimiento institucional, o planes que conduzcan a la transmision de conocimientos
sistematicos en aspectos inherentes al Sector, con arreglo al reglamento del Consejo
Directivo de la ANH sobre la materia, contenido en los Acuerdos 2 del 23 de mayo y 5 del
10 de diciembre, ambos de 2013, o en las normas que los modifiquen, adicionen o
sustituyan, y al presente Contrato.

Area Asignada: Superficie, Continental o Costa Afuera, comprendida dentro de uno o
varios poligonos, limitados en lo posible por lineas de direccion norte-sur y este-oeste, que
determinan el o los Blogues del subsuelo en los cuales se otorgan al Contratista los
derechos a explorar Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No
Convencionales segln el alcance del Contrato, removerlos de su lecho natural,
transportarlos hasta un punto en la superficie, y adquirir la propiedad de la parte gue
corresponda a aquel, alinderada en el Anexo A. En esta Area, el Contratista estd
autorizado, en razén de este negocio juridico, para desarrollar Operaciones de Exploracion,
Evaluacién, Desarrollo y Produccién de los Hidrocarburos provenientes de Yacimientos
Convencionales y/o No Convencionales, que son objeto del mismo, segun su Alcance.

Area Asignada en Evaluacion: Porcion del Area Asignada, en la cual el Contratista
alizé un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un Programa de Evaluacién
para establecer si es 0 no Comercial, de acuerdo con la Clausula 12, denominada Programa
de Evaluacién. Esta porcién ha de estar enmarcada por un poligono regular en superficie,
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preferiblemente de cuatro (4) lados, que comprenda fa envolvente de la proyeccion vertical
en superficie de la estructura que corresponde al Descubrimiento.

Area Asignada en Exploracion: Porcion del Area Asignada, en la cual el Contratista
desarrolla Operaciones de Exploracién.

Area Asignada en Produccion: Porcidn o porciones del Area Asignada, en la(s) cual(es)
se localizan uno o mas Campos, y existe Produccion de Hidrocarburos, como se establece
en el Capftulo I1I, Actividades de Produccién, del presente Contrato.

Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades: Zona geografica delimitada por el Contratista con
fundamento en el contexto social, econdmico, ambiental y cultural de los lugares donde
han de desarrollarse las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion
materia del presente Contrato y donde estas pueden tener repercusiones, y en la cual esta
obligado a desarrollar dichos Programas, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 27 y
lo dispuesto en el Anexo F.

Area Remanente: Area que en el curso de la ejecucién contractual queda en poder del
Contratista para la ejecucién de las actividades de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y
Produccidn, como resultado de las Devoluciones sucesivas a las que esta obligado conforme
a este negocio juridico.

Aviso de Descubrimiento: Informacidn que debe entregar el Contratista a la ANH,
relativa al Descubrimiento de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales
y/o No Convencionales en el Area asignada, segin sea el Alcance del presente Contrato, en
los términos de la Cldusula 11, que lleva esa denominacién.

Barril: Unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos, que equivale a cuarenta

y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a condiciones estandar, es

decir, a una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una atmosfera de
resion absoluta.

Bloque: Volumen del subsuelo, delimitado verticalmente por la broyeccién de los limites
del Area Asignada hacia el centro de la tierra, donde el Contratista estd autorizado para
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desarrollar Operaciones de Exploracion, Evaluacidn, Desarroflo y Produccion de
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales, segln
el alcance de este negocio juridico, es decir, el derecho de buscarlos, removerlos de su
lecho natural, transportarlos a un punto definido de la superficie, y adquirir la propiedad de
aquella porcidn que constituye su participacion, en los términos del ordenamiento superior
y del presente Contrato.

Buenas Practicas de la Industria del Petréleo: Operaciones, procedimientos, métodos
y procesos iddneos, seguros y eficientes, puestos en préctica para la obtencidn del maximo
beneficio econémico en la recuperacion final de las reservas de Hidrocarburos, 1a reduccion
de pérdidas, la seguridad operacional, la proteccién de las personas, del medio ambiente y
de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades de Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos, cominmente empleados por operadores profesionales, prudentes y
diligentes en la industria internacional del Petrdleo, bajo condiciones y circunstancias
similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades y Operaciones de este
Contrato, en cuanto no contrarien el régimen juridico superior colombiano.

Campo: Area especifica en cuyo subsuelo existen uno o mas Yacimientos.

Para el caso de Yacimientos No Convencionales, es considerado como el drea también
determinada del subsuelo, con comunicacion efectiva en |a Acumulacion de Hidrocarburos,
asociada al drenaje de influencia generado por la estimulacién de los Pozos. El Campo estd
limitado por la envolvente formada por la sumatoria del area de drenaje de los Pozos
productores mas distantes del (o de los) Arreglo(s) de Pozos.

Campo Comercial: Campo con uno ¢ més Yacimientos Descubiertos, sobre el o los
cuales el Contratista ha declarado Comercialidad.

Declaracion de Comercialidad: Manifestacidn escrita, expresa, clara y precisa del
Contratista a la ANH con la determinacién incondicional de Explotar Comercialmente un
Descubrimiento.

erechos Econémicos: Retribuciones en dinero o en especie a cargo del Contratista y a
favor de la ANH, por los diferentes conceptos establecidos en el ordenamiento superior, en
los Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014, asi como en este Contrato.
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Derechos por concepto del Uso del Subsuelo: Retribucién periddica en dinero a cargo
del Contratista como compensacién por concepto del derecho exclusivo a utilizar el
subsuelo del Area Asignada para la Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccion de los
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o 'No Convencionales objeto
del presente Contrato, segun el Alcance del mismo, cuyos montos y oportunidades de pago
" se estipulan en el Numeral 29.1 de la Cldusula 29 y en el Ordinal C.1 del Anexo C,
denominados Derechos Econdmicos, con arreglo al ordenamiento superior y al presente
Contrato.

Derechos por concepto de “Precios Altos™: Retribucién en dinero o en especie, a cargo
del Contratista calculada sobre cada unidad de la Produccién de su propiedad, en funcién
de los precios internacionales de los Hidrocarburos y del volumen o del tiempo de aquella,
cuyos montos y oportunidades de cubrimiento se estipulan en el Numeral 29.2 de la misma
Clausula 29 v en ef Ordinal C.2 del Anexo C, también con arreglo al ordenamiento superior
y al presente Contrato.

Derechos de Participacion en la Produccion: Retribucién en dinero o en especie, a
cargo de! Contratista, ofrecida por éste en su Propuesta y calculada sobre cada unidad de
la Produccién de su propiedad, pagadera como se estipula en el Numeral 29.3 de la
Cldusula 29 y en el Ordinal C.3 del Anexo C, también con arreglo al ordenamiento superior
y a este negocio juridico.

En casos de produccién de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales
en un Area asignada originalmente para Yacimientos Convencionales, esta participacion
corresponderd a la ofrecida por el Contratista para el caso eventual de desarrollar
Yacimientos No Convencionales en aquella.

Y si el Area fue originalmente asignada para Yacimientos No Convencionales, la

Participacion en la Produccién para el caso eventual de desarrollarse Yacimientos

Convencionales en ella, ha de corresponder también a la ofrecida por el Contratista para
s Hidrocarburos provenientes de este dltimo Tipo de Yacimientos.

En todos los casos debe corresponder a un porcentaje de la Produccién neta, igual o mayor
a uno (1), que el Contratista se obliga a reconocer y pagar a la ANH, en dinero o en
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especie, integra y oportunamente, expresado en cifra porcentual y correspondiente a
barriles equivalentes de aceite (BOE), con arreglo al ordenamiento superior y al respectivo
negocio juridico. Debe ser siempre un numero entero, de manera que no se admiten
fracciones. De presentarse, la ANH aproximara el monto al nimero entero inmediatamente

superior.

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Actividades, obras y trabajos que realiza v
ejecuta el Contratista en un Area Asignada en Produccidn, que incluyen, pero sin limitarse
a ellas, perforacidn, completamiento y equipamiento de Pozos de Desarrollo; disefio,
construccidn, instalacion y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia,
tanques de almacenamiento, métodos artificiales de Produccién, sistemas de recuperacion
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento y almacenamiento. Previa
autorizacién expresa y escrita de la ANH, y de acuerdo con la naturaleza de la actividad,
pueden llevarse a cabo fuera del Area Asignada en Produccidn.

Descubrimiento: Cuando mediante perforacién con taladro o con equipo asimilable y la
_practica de las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la
cual se encuentran: (i) Hidrocarburos acumulados que se comportan como unidad
independiente en cuanto a mecanismos de produccion, propiedades petrofisicas y
propiedades de fluidos, o (ii) Acumulaciones que técnicamente permiten concluir, con
arreglo a las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo, que existen Hidrocarburos
producibles en Yacimientos No Convencionales.

Descubrimiento de Gas Natural No Asociado: Hallazgo cuya prueba formal de
Produccién, en el entendido de que sea representativa del Yacimiento o de los Yacimientos
Descubiertos, arroje como resultado una Relacion Gas Aceite (RGA) mayor a siete mil
(7.000) pies clbicos estandar de Gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos, y una
composicién molar de heptanos (C7+) menor de cuatro por ciento (4.0%). Se entiende por
Relacién Gas Aceite, RGA, la relacién entre el volumen de Gas Natural en pies cbicos por
Dia y el volumen de Hidrocarburos Liquidos en Barriles, también por Dia, producidos por un
Pozo, y por composicion molar de heptanos (C7+), el porcentaje molar de heptanos y
demés Hidrocarburos de mayor peso molecular. La RGA de un Descubrimiento que tiene
varios Yacimientos se determina con base en el promedio ponderado de la produccion de
cada Yacimiento, y la composicién molar de heptanos (C7+), como el promedio aritmético

simple.
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Dia: Periodo de veinticuatro (24) Horas, que se inicia a las cero (00:00) y termina a las
veinticuatro (24:00). La expresidn Dias Calendario, equivale a dias comunes o corridos. Por
el contrario, Dias Habiles, corresponde a los del Calendario Gregoriano, excluidos los
sabados, domingos y festivos en Colombia, es decir, los dias laborables forzosos. Cuando

en el presente Contrato no se especifique si un plazo de Dias corresponde a Dias Calendario,

comunes o corridos, o a Dias Habiles, se entiende que son Dias Habiles.

Exploracion u Operaciones de Exploracuon Todos las actividades, obras y trabajos
que el Contratista desarrolla o ejecuta en el Area Asignada, para determinar la existencia
y ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen, pero sin limitarse a ellos,
métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos y, en general, actividades de
prospeccién superficial, perforacién de Pozos Exploratorios y Estratigraficos, asi como otras
operaciones directamente relacionadas con la blsqueda de Hidrocarburos en el subsuelo.

Evaluacion u Operaciones de Evaluacion: Todas las actividades y operaciones
realizadas para determinar la capacidad de produccion de Hidrocarburos, o algun
pardmetro petrofisico de las rocas o fluidos de los Yacimientos, asi como para delimitar la
geometria de uno o més Yacimientos. Incluyen estudios sobre el impacto de la explotacién
comercial de aquellos en el medio ambiente, los recursos naturales renovables y el entorno
social, conforme a lo estipulado en la Cldusula 12, denominada Programa de Evaluacion. A
titulo de ejemplo, tales actividades y operaciones incluyen perforacion de Pozos
Exploratorios, adquisicién de programas sismicos de detalle, ejecucion de pruebas de
Produccién, y, en general, otras operaciones orientadas a determinar los limites de un
Yacimiento o de Yacimientos Descubiertos, asi como sy eventual Comercialidad.

Explotacién: Incorpora tanto el Desarrollo, como la Produccion.

Fase 0: Periodo comprendido entre la fecha de suscripcidn del presente Contrato y la
Fecha Efectiva, durante el cual el Contratista debe adelantar los tramites de verifi cacion y
certificacién de presencia de grupos o comunidades étnicos en el Area de Influencia de las
peraciones y de Desarrolle de los Programas en Beneficio de las Comunidades, asi como
ldvar a cabo la o las Consultas Previas a que haya lugar, en colaboracién con el Ministerio
del Interior, cuando ello sea requerido por el ordenamiento superior.
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Fecha Efectiva: Es el Dia Calendario inmediatamente siguiente a la fecha de terminacién
de la Fase 0, seqin lo dispone la Cldusula 6, numeral 6.3.1.4.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones estandar,
es decir, a una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una atmdsfera de
presion absoluta, compuesta por los miembros mas volatiles de la serie parafinica de

Hidrocarburos.

Gas Natural Asociado: Todo Gas o vapor innato en la formacién y producido de un
Yacimiento clasificado como de Petrdleo, asi como todo Gas que se extraiga de la capa de
gas de un Yacimiento de Petréleo. Corresponde al Ministerio de Minas y Energia determinar
cuéndo el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo es 0 no asociado. (Cfr. Res. CREG 055 de

1999, Art. 1, Definiciones)

Gas Natural No Asociado (0 Gas Natural Libre): Aquet Gas natural que es producido en
Yacimientos donde no se encuentra conjuntamente con el Petréleo. Igualmente, es
atribucion del citado Ministerio determinar cudndo el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo
es o no libre o No Asociado. (Cfr. Res. CREG 055 de 1999, Art. 1, Definiciones)

Hidrocarburos: Compuestos orgénicos constituidos principalmente por la combinacion
natural de carbono e hidrégeno, asi como de aquellas sustancias que los acompanan o se
derivan de ellos. Para efectos de este Contrato, este concepto NO incluye Gas Metano
Asociado a Mantos de Carbén (CBM), ni aquellos contenidos en arenas bituminosas.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandares de temperatura y
presion, es decir, a sesenta (60) grados Fahrenheit (60°F) y a una atmdsfera de presion
absoluta, permanecen en estado liquido en la cabeza del Pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del Gas.

Hidrocarburos Liquidos Extrapesados: Aquellos con gravedad API (“American
etroleumn Institute”) menor a diez grados (10°).

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Aquellos con gravedad APl (“American Petroleum
Institute”) mayor o igual a diez grados (10°) y menor de quince grados (150).
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Interés Moratorio: Tasa maxima de interés que el ordenamiento juridico colombiano
permite cobrar para eventos de mora, certificada por la Superintendencia Financiera o por
la entidad que haga sus veces, y aplicable a obligaciones dinerarias en Pesos Colombianos.
Si las obligaciones se han estipulado en Ddlares de los Estados Unidos de América,
corresponde a la Tasa Principal LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3)
Meses, para los depdsitos en esa misma moneda, incrementada en ocho puntos
porcentuales (LIBOR mas 8%).

Inversion Adicional: Suma de dinero expresada en ddlares de los Estados Unidos de
América, en mdltiplos de cien mil (100.000) si el Area asignada es Continental, o de un
millén (1.000.000) si es Costa Afuera (Offshore) o prospectiva para Yacimientos No
Convencionales, que el Contratista estd obligado a invertir para sufragar los costos y
gastos correspondientes a las actividades exploratorias adicionales propuestas para ta
primera Fase del Perfodo Exploratorio, por encima de las establecidas en el Programa
Minimo fijado por la ANH para cada Area Asignada. La Inversidon Adicional se considera
parte esencial e integral del Programa Exploratorio. Debe ser invertida en el curso de la
Primera Fase del Periodo Exploratorio del presente Contrato, so pena de verse el
Contratista obligado a entregar a la ANH fa Inversion Remanente, salvo las opciones
expresamente previstas, todo de acuerdo con la Cldusula S.

Inversién Remanente: Aquella porcidn de las inversiones a cargo del Contratista, tanto
la Minima y la Adicional -en su caso-, si se trata del Programa Exploratorio, como ta
correspondiente al Programa Exploratorio Posterior, de haberlo, que no ha sido
efectivamente invertida en la ejecucion de las actividades correspondientes a las distintas
Fases en curso de cada uno de ellos, con sujecidn a la citada Clausula 9. En el evento de no
haberse completado las inversiones de la Fase correspondiente, o de que su monto haya
resultado inferior al fijado u ofrecido y pactado, previos autorizacién y acuerdo con {a ANH,
la diferencia puede ser empleada en el desarrollo de actividades adicionales de exploracién
o de evaluacién, en ejecucién del mismo Contrato, salvo los casos de renuncia; en trabajos
exploratorios adicionales en Areas correspondientes a otro u otros Contratos de Exploracidn
Produccién, E&P o de Evaluacion Técnica, TEA entre las dos (2) partes, o, finalmente, en
eas Libres de interés para la ANH, caso en el cual, la informacién recabada o el resultado
de las actividades exploratorias pasara a ser de propiedad exclusiva de esta ultima. De lo
contrario, es decir, si no se opta y formaliza alguna de las posibilidades sefialadas, el
Contratista debe entregar a la ANH, en dinero efectivo, el valor de las inversiones que no
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hubiera realizado efectivamente en la respectiva Fase, bien las correspondientes al
Programa Exploratorio y/o al Programa Exploratorio Posterior.

Inversién Social: Compromiso asumido por el Contratista con las comunidades del Area
de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, en las zonas de ejecucion de las actividades de Exploracién, Evaluacion, y
eventuales de Desarrollo y Produccién, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, con el fin de_fomentar el desenvolvimiento sostenible mediante un
conjunto de actividades y de inversiones empresariales encaminadas a contribuir al
fortalecimiento del entorno social, cultural y econdmico, y a mejorar las condiciones de
bienestar de sus habitantes.

Este compromiso ha de cumplirse mediante la formulacién y ejecucion de programas y
proyectos especificos con arreglo a la Clausula 27 y al Anexo F, denominados Programas en
Beneficio de las Comunidades. La Inversidn Social es diferente de aquella que pueda
imponerse o llegue a desarrollarse con motivo del cumplimiento de las actividades
inherentes a la solicitud, tramite y ejecucién de Licencias Ambientales, Planes de Manejo

Ambiental y Consultas Previas.

Debe reflejarse en erogaciones que beneficien efectiva y directamente a las comunidades,
sin incluir costos de personal, logisticos, administrativos u otros indirectos en que incurra el
Contratista para dar cumplimiento a los programas y proyectos de Inversion Social.

Limite Econémico del Campo: Tasa de produccion de uno o varios Pozos o Arreglos de
Pozos, més alld de la cual los flujos netos de efectivo de las Operaciones de Produccion son
negativos. Equivale al agotamiento de la Prodyccion.

Mes: Periodo de tiempo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario
determinado, que culmina el mismo Dia del mes calendario siguiente, con arreglo al articulo
829 del Cédigo de Comercio.

ltas Conminatorias: Instrumentos de apremio para que el Contratista cumpla o se
e a cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones a su cargo, de manera
que NO tienen cardcter sancionatorio ni constituyen estimacion anticipada de perjuicios.

Pueden por consiguiente acumularse con cualquier tipo de indemnizacién o pena pecuniaria.
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El pago o la compensacién de Muitas Conminatorias NO exonera al Contratista del deber
de satisfacer eficaz y eficientemente, los compromisos y obligaciones de su responsabilidad,
conforme al presente Contrato y sus Anexos; de ejecutar y terminar a satisfaccion de la
ANH las actividades y Operaciones a su cargo, ni de entregar, también a satisfaccion de
aquella, los resultados, productos, y demds informacién requeridos y pactados, con arreglo
al régimen juridico superior y al Contrato.

Multas Sancionatorias: Instrumentos de pena por incumplimiento definitivo de
prestaciones, compromisos y obligaciones a cargo del o de los Contratistas, que
comportan estimacién anticipada pero parcial de los perjuicios causados. Su efectividad no
significa limitacidn alguna para que la ANH exija judicial o extrajudicialmente el
reconocimiento y pago del monto restante de los perjuicios derivados del o de los
incumplimientos, de haberlos. El pago o la compensacion de estas muitas tampoco
exonera al Contratista del deber de satisfacer eficaz y eficientemente los compromisos y
obligaciones de su responsabilidad, conforme al presente Contrato y sus Anexos; de
ejecutar y terminar a satisfaccién de la ANH las actividades y operaciones a su cargo; ni de
entregar, también a satisfaccion de aquella, los resultados, productos, y demas informacion
requeridos y pactados con arreglo al régimen juridico superior y al Contrato.

Operador: Persona juridica responsable de conducir las actividades de Exploracion,
Evaluacién, Desarrollo y Produccién de Hidrocarburos; de asumir el liderazgo y la
representacion del Contratista, asi como de dirigir la ejecucién contractual y las relaciones
con la ANH. Individualmente debe contar con y mantener todos los requisitos de Capacidad
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial,
de conformidad con el Reglamento de Contratacién para Exploracion y Explotacidn de
Hidrocarburos de la ANH y los Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccién que
dio lugar al presente Contrato. En todo caso, debe contar con la aprobacidn de la Entidad.

Partes: A partir de la suscripcion del presente Contrato, la ANH y la persona juridica
Contratista, o cada una de las personas juridicas que integren Contratistas Plurales,
ajo la modalidad de asociacién adoptada, denominados genéricamente Contratista.

En\el curso de la ejecucién contractual, la misma ANH y aquella o aquellas, o sus
respectivos cesionarios, previa autorizacién expresa y escrita de la Entidad, siempre que
reinan, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Econdmico Financiera,
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Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresanal
minimas exigibles en los Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacion del Areay
a la celebracién del Contrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Reglamento de
Contratacién de actividades de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH,
vigente para la oportunidad de la correspondiente transaccién, y que se celebre
efectivamente el correspondiente Contrato Adicional, que dé cuenta de la cesion.

La cesién de participaciones o intereses de integrantes de Contratistas Plurales en la
correspondiente asociacion, bien entre si o a favor de terceros, también requiere
autorizacion previa, expresa y escrita de la Entidad, una vez surtida la acreditacion de que
las condiciones de Capacidad conforme a lo previsto en el parrafo precedente, y que se
someta a la ANH la correspondiente modificacion del Acuerdo o Convenio de Asociacion
respectivo. En todo caso, el Operador debe mantener participacion minima del treinta por
ciento (30%) a lo largo de toda la ejecucién contractual y hasta la liquidacion definitiva de
fos compromisos reciprocos.

Procede advertir, ademas, que, salvo las excepciones previstas en el Numeral 6.3.14 de los
Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccién que dio lugar al presente Contrato y
seguin su texto, el cambio de Beneficiario Real o Controlante del Contratista individual, del
Operador y de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera en casos de Contratistas Plurales, requerird también autorizacion previa, expresa
y escrita de la ANH, salvo que se trate de sociedades abiertas o inscritas en bolsas de
valores, casos en los cuales, cualquier transaccion que conduzca al cambio de Beneficiario
Real o Controlante del Contratista Individual o del Operador o de cualquier otro integrante
de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, debe ser informada a la Entidad .

A las mismas condicién y excepcidn quedan sometidas las fusiones o escisiones de la
persona juridica Contratista Individual, del Operador o de cualquier otro integrante de
Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, a fin de establecer que se mantienen los fundamentos que dieron lugar a la
Habilitacién y a la consiguiente adjudicacion.

En los dos casos anteriores, aplican las excepciones estipuladas en el pendltimo parrafo del
Numeral 65.2, Otras Transacciones, de la Clausula 65, denominada Cesion y otras

(ef
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Transacciones.

Periodo de Exploracion: Lapso de seis (6) Afios, contados a partir de |la Fecha Efectiva,
asi como cualquier prérroga otorgada por la ANH, si se trata de Areas prospectivas para
Yacimientos Convencionales de Hidrocarburos, o de nueve (9) Afios, también contados a
partir de la Fecha Efectiva, asi como eventuales prorrogas al mismo, para Areas
prospectivas para Yacimientos No Convencionales y Costa Afuera (Offshore), durante el
cual el Contratista estd obligado a ejecutar, entre otras, todas las actividades previstas en
el Programa Exploratorio, asi como a realizar las inversiones correspondientes también
contempladas en el mismo, de acuerdo con el régimen superior y el presente Contrato.

Periodo de Produccién: Respecto de cada Area Asignada en Produccién de
Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales, el lapso de hasta veinticuatro (24) Afios y
sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la Declaracidn de Comercialidad del
Campo correspondiente, o de treinta (30) Afios y sus extensiones, de pactarse, también
contados desde la fecha de la Declaracién de Comercialidad del Campo correspondiente,
respecto de cada Area Asignada en Produccién de Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales o Costa Afuera (Offshore), durante el cual el Contratista debe realizar,
entre otras, las Operaciones de Desarrollo y de Produccién.

Plan de Desarrollo: Documento guia preparado por el Contratista, de acuerdo con la
Clausula 17, con el fin de asegurar la explotacion técnica, eficiente y economica de cada
Area Asignada en Produccién, y que debe contener, entre otros aspectos, el calculo de
reservas de Hidrocarburos, la descripcién de las facilidades de Produccidn y transporte de
los mismos, los prondsticos de Produccion para el corto y mediano plazos, y el Programa de

Abandono.

Pozo de Desarrollo: Aquel que se perfora con el proposito de contribuir a la explotacion
de Yacimiento o Yacimientos, después del Periodo de Exploracidn y de la ejecucion del
Programa de Evaluacion, (Cfr. Resolucion 18 1495 de 2008, articulo 6). Tratandose de

acimientos No Convencionales, son todos los que se perforen después de la Declaracion
d& Comercialidad y dentro del Periodo de Explotacidn.

’ Pozo Estratigrafico: Perforacion con propdsitos de reconocimiento y muestreo, sin
objetivo hidrocarburifero, encaminada a determinar la secuencia (constitucion) litologica y

u
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las propiedades petrofisicas y geoquimicas de la columna (secuencia) estratigrafica
existente en el subsuelo.

La perforacion debe garantizar:

Toma de nucleos convencionales que cubran por lo menos un cinco por ciento {5%)
del espesor total de la columna estratigrafica. Para el resto, testigos laterales con
intervalos de maximo veinte (20) pies.

Registro de los fluidos y gases contenidos en la secuencia.

Toma de registros de Pozo, eléctricos, sénicos, visuales, radioactivos y térmicos, entre
otros.

Su profundidad final debe ser la requerida para comprender la o las formaciones objetivo.

Pozo Exploratorio: Aquel perforado para buscar o comprobar la existencia de
Hidrocarburos en Bloque, no probado como productor, o para buscar Yacimientos
adicionales no conocidos. Tratdndose de Yacimientos Convencionales, se adopta la
definicién correspondiente a los Pozos A3 y A2 adoptada por el Ministerio de Minas y
Energia. (Cfr. Resolucion Min. Minas 18 1517 de 2002, Arts. 1y 2)

Para Yacimientos No Convencionales, son todos aquellos Pozos, con excepcion de los
Estratigraficos, que se perforen con el objeto de establecer la existencia y caracterizacion
de un Campo Comercial. Un ndmero plural de Pozos Exploratorios puede ser perforado de
manera contigua o préxima en la misma unidad geoldgica de interés para generar
interferencia entre ellos. Con arreglo al Paragrafo 3 del Articulo 9 de la Resolucion Min.
Minas 9 0341 de 2014, se deben tomar corazones en la zona de interés, por lo menos en
un (1) Pozo por cada Arreglo de Pozos.

Produccién u Operaciones de Produccion: Son todas las Operaciones y actividades
ealizadas por el Contratista en un Area Asignada en Produccion para llevar a cabo los
ocesos de extraccion, recoleccidn, tratamiento, almacenamiento y trasiego de los
Hirocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demés actividades relativas a la
obtencién de aquellos.

Programa Anual de Operaciones: El correspondiente a las actividades de Produccién,
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que el Contratista se obliga a ejecutar durante el correspondiente periodo anual, de
acuerdo con lo estipulado en la Clausula 18.

Programa Exploratorio: El correspondiente a las Operaciones de Exploracién, descritas
en el Anexo B, que el Contratista se compromete a ejecutar durante cada Fase del
Periodo de Exploracién, de acuerdo con lo previsto en los Términos de Referencia que
dieron origen al presente Contrato y a sus estipulaciones. Lo integran tanto aqueltas
actividades enunciadas en dichos Términos, en los Programas Exploratorios Minimos para la
respectiva Fase, asi como las propuestas por el Contratista como Inversion Adicional en
Exploracion para la Primera Fase (Fase I), y aquellas acordadas con la ANH para un
eventual Programa Exploratorio Posterior.

Programa Exploratorio Minimo: Componente del Programa Exploratorio
correspondiente a aquellas Operaciones de Exploracién, que el Contratista se compromete
a desarrollar durante cada Fase, en el curso del Periodo Exploratorio del Contrato, excluidas
las actividades propuestas y contratadas como Inversién Adicional en Exploracion para la
Primera Fase (Fase I).

Programa Exploratorio Adicional: Componente del Programa Exploratorio de {a Primera
Fase (Fase I), que comprende las actividades propuestas y contratadas como Inversion
Adicional.

Programa Exploratorio Posterior: Comprende las Operaciones de Exploracién, que el
Contratista se compromete a ejecutar con posterioridad a la culminacién del Programa
Exploratorio, tanto Minimo como Adicional, conforme a lo estipulado en el Numeral 8.4 de
la Clausula 8.

Programa de Evaluacion: Programa de Operaciones de Evaluacion, sometido por el
Contratista a la ANH, segin la Cldusula 12, con el propdsito de evaluar un
escubrimiento y determinar si es o no Comercial.

Phograma de Trabajo: Secuencia coordinada y concatenada de las actividades y de las
Opéraciones de Exploracion, Evaluacién y/o Produccién en el Area Asignada, conforme al
resénte Contrato. Debe incorporar el Cronograma con sujecién al cual han de iniciarse y
desarrollarse hasta su culminacidn las actividades inherentes a cada Etapa y Programa, asi
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como ejecutarse efectivamente el presupuesto de inversiones correspondiente.

Programas en Beneficio de las Comunidades o PBC: Conjunto de actividades
definidas exclusivamente por ¢l Contratista con las comunidades del Area de Influencia de
sus Operaciones, en las zonas de ejecucion de las actividades de Exploracion, Evaluacion, y
eventuales de Desarrollo y Produccién, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, correspondientes a la Inversion Social, como parte de su politica y de
sus planes y programas de Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir al
desarrollo sostenible, de acuerdo con lo estipulado en la Cldusula 27 y en el Anexo F del
presente Contrato, que llevan esa denominacion.

Han de consistir en programas, proyectos y actividades diferentes de los que el
Contratista esté en el deber de acometer en desarrollo de Licencias Ambientales, Planes
de Manejo Ambiental, y Consuitas Previas.

Punto de Entrega: Sitio acordado por las Partes, donde el Contratista debe poner a
disposicién de la ANH la porcion de la Produccién de Hidrocarburos correspondiente a las
Regalias establecidas por la Constitucién y la ley, con arreglo al Capitulo VI de este
Contrato, lo mismo que los Derechos Econdmicos por concepto de Precios Altos y de
Participacion en la Produccion (X%), a favor de la Entidad, de que tratan el Capitulo VIL y el
Anexo C, cuando esta Ultima opte por que sean entregados en especie, o en el cual debe
realizarse el calculo de acuerdo con el volumen aplicable de Hidrocarburos, para realizar el
pago en dinero, segiin haya elegido la misma ANH.

Ha de cumplir las especificaciones minimas requeridas para permitir el acceso al sistema de
transporte que emplee el Contratista, de acuerdo con la reglamentacién aplicable. A partir
de ese Punto, el dominio y la custodia de la porcién de los Hidrocarburos producidos,
correspondiente a las Regalias y a los referidos Derechos Econdmicos a favor de la ANH, es

de cargo de esta Gltima.

Si las Partes no logran consenso en torno a (a determinacién del Punto de Entrega, éste
serd establecido por la ANH, sobre la base de que ha de ser un punto ubicado a la salida
de la unidad de tratamiento o a la entrada de! sistema de transporte.

Trytdndose de Areas Costa Afuera, correspondera al mismo punto donde el Contratista
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comercialice los hidrocarburos de su propiedad, el cual debe contar con capacidad
suficiente para almacenar y/o entregar el volumen que debe ser puesto a disposicion de la
ANH, a titulo de Regalias y de tales Derechos Econdmicos, a tono con las estipulaciones de
la Clausulas 28 y 29.

Punto de Fiscalizacién: Sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o por la
entidad que asuma esta responsabilidad, con el objeto de determinar el volumen de
Hidrocarburos correspondiente a las Regalias, el de propiedad del Contratista, y aquellos
relevantes para el caiculo de los Derechos Econdmicos a favor de la ANH.

Regalias: Contraprestacién en dinero o en especie a favor del Estado, por concepto de la
explotacién de los Hidrocarburos propiedad de la Nacion, conforme a la Constitucién Politica,
las Leyes 756 de 2002 y 1530 de 2012, ef presente Contrato y las Resoluciones ANH 350 y
351 de 2014, o las normas que las madifiquen, sustituyan o complementen.

Con sujecién al Paragrafo Primero del Articulo 14 de la Ley 1530 de 2012, sobre la
Produccién de Hidrocarburos proveniente de Yacimientos No Convencionales rige el sesenta
por ciento (60%) det porcentaje aplicable sobre la originada en Yacimientos Convencionales.

Términos de Referencia: Documento que contiene las reglas aplicables al Procedimiento
de Seleccion de Contratistas y Asignacion de Areas “Ronda Colombia 2014”; los requisitos
para obtener Habilitacién y la forma de determinarla; las condiciones que deben reunir las
Propuestas presentadas por los Participantes debidamente Habilitados; los criterios para la
evaluacion y calificacién de tales Propuestas; la oportunidad y la forma en que tendra lugar
la asignacién de las Areas ofrecidas y la adjudicacién de los Contratos proyectados, asi
como informacién relevante en torno a dicho Procedimiento, origen del presente Contrato.

La minuta de Contrato forma parte de los Términos de Referencia como Anexo, y estos de
los Documentos del Contrato.

Tipo de Yacimiento: Clasificacién de los Yacimientos de Hidrocarburos en funcion de sus
aracteristicas y de la prospectividad del Area objeto de asignacion y Contrato. Es
terminante de las condiciones de Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional,
Medioambiental, y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, que deben reunir los
Proponentes y Contratistas para su Exploracidn y Explotacion; asi como de los términos
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juridicos, técnicos y econdmicos del correspondiente Contrato de Exploracion y Produccion,
E&P.

WTT: Crudo denominado “West Texas Intermediate WTI’; cuyas condiciones de calidad y
punto de entrega son definidos por el “New York Mercantile Exchange, NY MEX”y cuyo
precio es utilizado como referencia para el mercado de futuros de Petroleo crudo. Para
todos los efectos del presente Contrato, el valor de referencia del crudo "WTI” sera el
empleado por la autoridad competente para la liquidacion de las Regalias en cada periodo,
y para establecer el punto de partida del Derecho Econémico por concepto de “Precios
Altos”, salvo que la ANH disponga otro crudo de referencia, como se estipula en el Numeral
29.2 de la Cldusula 29 y en el Ordinal C.2 del Anexo C.

Yacimiento Convencional: Formacion rocosa en la que ocurren acumulaciones de
Hidrocarburos en trampas estratigraficas y/o estructurales. Se caracteriza por un sistema
natural de presién Gnico, de manera que la Produccidon de Hidrocarburos de una parte del
Yacimiento afecta la presién de reservorio en toda su extension. Esta limitado por barreras
geoldgicas, tales como estratos impermeables, condiciones estructurales y agua en las
formaciones, y se encuentra efectivamente aislado de cualquier otro Yacimiento que pueda
estar presente en la misma area o estructura geoldgica.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento Descubierto mediante
perforacién, pero devuelto a la ANH sin actividad adicional, por cualquier motivo, de
manera que se encuentra bajo su administracion.

Yacimiento No Convencional: Formacién rocosa con baja permeabilidad primaria, a la
que se debe realizar estimulacion para mejorar las condiciones de movilidad y recobro de
Hidrocarburos. Los Yacimientos No Convencionales tipicos comprenden, entre otros, las
arenas y carbonatos apretados, el gas metano asociado a mantos de carbén, gas y petroleo
de lutitas, las arenas bituminosas y los hidratos de metano. (Cfr. Decreto 3004 de 2013)

o obstante, el presente Contrato excluye la Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos en
Abenas Bituminosas y de Gas Metano asociado a Mantos de Carbdn (CBM).

Otros términos o conceptos especiales y relevantes para este negocio juridico, cuya
interpretacion requiera alguna precision adicional a la que se deriva del sentido natural y
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obvio de las palabras, tendran el significado que se les asigna cuando sean empleados en el
texto del presente Contrato.

CAPITULO II
OBJETO, ALCANCE Y DURACION

Clausula 3.- Objeto:

3.1 Enunciacién: Consiste en la asignacion del Area YD LLA-5, Yacimiento Descubierto
Continental, prospectiva para Yacimientos Convencionales, dentro de cuya delimitacién el
Contratista tiene derecho exclusivo y obligacion de acometer y desarrollar actividades
Exploratorias, conforme a los Programas Minimo y Adicional pactados; a realizar las
inversiones previstas para el efecto, asi como a producir los Hidrocarburos propiedad del
Estado que se descubran en el subsuelo de la misma, todo lo cual realiza en nombre propio
y por su cuenta y riesgo, con arreglo a Programas especificos, y a cambio de retribuciones
consistentes en el pago de Regalias, de Derechos Econdmicos y de Aportes a titulo de
Formacién, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia.

£l Contratista tiene, ademas, derecho a la parte de la Produccidn de Hidrocarburos que le
corresponda, provenientes del o de las Areas Asignadas en Produccién, en los términos del

presente Contrato.

3.2 Condiciones: En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de
que trata la presente estipulacion, el Contratista ha de desarrollar las actividades y
eJecutar las Operaciones inherentes a la Exploracién y Produccién de Hidrocarburos en el
Area Asignada, en su nombre, por su cuenta y a sus exclusivos costos, gastos y riesgo, al
tiempo que ha de proporcionar los recursos de todo orden, que resulten necesarios para
proyectar, preparar y llevar a cabo todas las actividades y Operaciones de Exploracion,
Evaluacién, Desarrollo y Produccién.

Clausula 4.- Alcance:

Extensién de la Exclusividad: La exclusividad que se otorga al Contratista
mediante este negocio juridico, se circunscribe al Tipo de Yacimientos para cuya
Exploracion y Produccién ha sido celebrado, conforme a las reglas de Habilitacién
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establecidas en los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014

Por consiguiente, la asignacion del Area no impide que la ANH desarrolle directamente
labores destinadas a obtener informacién técnica adicional respecto del otro Tipo de
Yacimientos en ella, ni que la asigne también a otro u otros interesado(s) para el desarrollo
de actividades de Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos provenientes de ese otro
Tipo de Yacimientos, exclusivamente en los siguientes casos: (i) cuando las condiciones de
Capacidad no permitan al Contratista extender sus actividades a otro Tipo de Yacimientos,
y éste no se asocie con un Operador que si las cumpla; (i) cuando aque! decida no
Explorarlos y/o Producirlos, segin se estipula més adelante, o (i) si se trata de
Hidrocarburos excluidos expresamente de este negocio juridico.

En efecto, ni el Objeto ni el Alcance del presente Contrato comprenden la posibilidad de
Explorar ni de Producir Gas Metano Asociado a Mantos de Carbon (CBM), ni Hidrocarburos
en Arenas Bituminosas. Por consiguiente, si el Contratista encuentra este tipo de
Yacimientos No Convencionales, debe informario inmediatamente a la ANH.

4.2 Limitacién: Los derechos otorgados al Contratista en este negocio juridico, se
refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran
dentro del Area Asignada y, por consiguiente, no se extienden a cualquier otro recurso que
pueda existir en dicha Area y en el Bloque correspondiente, incluidos Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados, salvo que se trate de Areas asignadas para Explorar y
Explotar esos Yacimientos.

4.3 Separacién: Conforme a lo pactado precedentemente, en el evento de que el
Contratista se encuentre Habilitado por la ANH para explorar y producir Hidrocarburos
provenientes de Yacimientos No Convencionales y de Yacimientos Convencionales en la
misma Area Asignada, cada proceso de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccion
debe mantenerse separado e independiente uno del otro. Ademas, ninguno de los
compromisos, obligaciones, plazos y términos de uno, pueden extenderse ni se aplican at
otro. Las anteriores circunstancias no impiden que el Contratista pueda emplear
ementos de infraestructura comunes, ni compartir procedimientos técnicos, informacién y
fayjlidades de superficie, para el desarrollo de los dos (2) Tipos de Yacimientos.

4.4 Excepciones: Ademas, cuando el Contratista se encuentre Habilitado para Explorar y

W
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Producir Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales y, en ejecucién del Contrato,
concluye que existe prospectividad para Yacimientos Convencionales, debe informario asi
por escrito a la ANH, dentro del Mes siguiente a aquel en que determine que existe dicha
prospectividad.

Informada la Entidad, el Contratista estd facultado para extender sus actividades y
Operaciones de Exploracidn, Evaluacion, Desarrollo y Produccion a este Tipo particular de
Yacimientos, en los términos de este Contrato, previa aprobacién de los Programas
correspondientes.

Transcurridos dos (2) Afios, contados a partir de la fecha de radicacidn del informe escrito a
la ANH, sin que se hayan Iniciado Operaciones de Exploracion, y, si es del caso, de
Evaluacion y Desarrollo, la ANH podré emprender directamente labores destinadas a
obtener informacién adicional sobre Yacimientos Convencionales en el Area, o asignarla a
uno o varios terceros, pero exclusivamente para Explorar y Producir Hidrocarburos
provenientes de este Tipo de Yacimientos.

4.5 Por su parte, si durante el Periodo de Exploracién o en el de Produccién de un Contrato
celebrado para desarrollar Yacimientos Convencionales, el Contratista concluye que en el
Area Asignada existe prospectividad para No Convencionales y no se trata de porciones ya
entregadas a la ANH o de un Area Devuelta a la Entidad, debe informarlo asi por escrito a
aquella, dentro del Mes siguiente a la fecha en que concluya tal prospectividad. Puesta en
conocimiento la Entidad, el Contratista Habilitado en la “Ronda Colombia 2014” para
desarrollar este Tipo particular de Yacimientos, cuyas condiciones de Capacidad
fundamento de la adjudicacién se mantienen para la oportunidad correspondiente, tiene
facultad para acometer las Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccion
inherentes a los mismos, en los términos de este Contrato.

La misma facultad asiste al Contratista que para la oportunidad correspondiente ha
alcanzado los requisitos de Capacidad para Explorar y Explotar Yacimientos No
onvencionales, y solicita y obtiene Habilitacion de la ANH, siempre que cumpla las
candiciones estipuladas en los numerales (i) y (iii) del parrafo subsiguiente.

De no ocurrir ninguno de los eventos resefiados, el Contratista solamente podra
desarrollar Yacimientos No Convencionales, de reunir las siguientes condiciones
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concurrentes: (i) Que se asocie con un nuevo Operador que si cumpla los requisitos de
Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental vy de
Responsabilidad Social Empresarial, con sujecidn al Reglamento de Contratacidon para
Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH, y de acuerdo con la Clausula 65; (ii)
Que garantice a la ANH, por escrito y con plena sustentacion técnica y econdmica, que
esta posibilidad no afectard el cumplimiento de las demas obligaciones y compromisos
contractuales, y, (iii) Que la ANH imparta autorizacion escrita para el efecto, ademas de
que las Partes suscriban el correspondiente Contrato Adicional, por razon de fa
incorporacién de uno o varios nuevos asociados y de los Programas Exploratorios por

desarrollar.

No obstante, transcurridos dos (2) Afios, contados a partir de la fecha de radicacion de
informe escrito a la ANH, sin que se hayan iniciado Operaciones de Exploracién, y, si es del
caso, de Evaluacién y Desarrollo para Yacimientos No Convencionales, la ANH podra
emprender directamente labores destinadas a obtener informacion adicional sobre ese Tipo
de Yacimientos en el Area, o asignarla a uno 0 mas terceros, pero exclusivamente para
explorar y producir Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales.

4.6 En los eventos de que tratan los dos (2) Numerales anteriores, las Partes deben
celebrar Contrato Adicional en el que se consignen los Programas Exploratorios por
desarrollar y las inversiones requeridas para su ejecucion, asi como las Fases y los términos
de tiempo en que deben hacerlo, de acuerdo con el Tipo de Yacimiento que corresponda.

Clausula 5.- Area Asignada:

5.1 Concepto: Superficie, Continental o Costa Afuera, que determina el o los Blogues del
subsuelo en los cuales se otorgan al Contratista derechos exclusivos para Explorar
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales segun el
alcance del Contrato, removerlos de su lecho natural, transportarlos hasta un punto en fa
superficie y adquirir la propiedad de la parte que corresponda a aquel o aquellos,
linderada en el Anexo A.

Delimitacion: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas que se
consignan en el Anexo A. Salvo que haya sido asignada para el desarrollo de Yacimientos
No Convencionales o que posteriormente se autorice tal propdsito, casos en los cuales no
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hay lugar a devoluciones antes de finalizar el Periodo Exploratorio, su superficie se reducird
gradualmente, de acuerdo con lo pactado en el Capitufo X, denominado precisamente
Devolucion de Areas.

5.3 Restricciones: Si -con posterioridad a la celebracién del presente Contrato-, una o
més porciones del Area Asignada es o son restringida(s) o limitada(s) por disposicién
normativa de obligatorio acatamiento, determinacién ejecutoriada de autoridad competente
que asf lo imponga, o por reconocimiento de titulo de propiedad sobre los Hidrocarburos
provenientes del subsuelo a favor de terceros, segun determinacion adoptada mediante
sentencia judicial en firme, el Contratista se obliga a acatar, respetar y cumplir las
condiciones y/o restricciones impuestas sobre tal o tales porciones.

Tales limitaciones pueden surgir, entre otras razones, por la existencia de zonas
comprendidas en el Sistema de Parques Nacionales y Regionales Naturales, de Ecosistemas
Estratégicos, o de otras superficies reservadas, excluidas o restrlngtdas delimitadas
geogréficamente por la autoridad correspondiente, o porque sobre el Area Asignada se
extiendan zonas con las mismas o similares caracteristicas y limitaciones.

5.4 Efectos de la Reduccion del Area: La reduccién del Area Asignada, por
cualquiera de los motivos descritos en el Numerai 5.3 precedente, NO genera
responsabilidad alguna a cargo de la ANH, NI sera considerada como desacuerdo entre las
Partes, de manera que no podra ser sometida a Arbitraje conforme a la Clausula 64.

No obstante, en estos eventos la ANH autorizarda reducciones proporcionales de los
compromisos exploratorios, en funcién de la superficie afectada y de las limitaciones
impuestas, previa solicitud justificada del Contratista, desde los puntos de vista juridico,

técnico y econdmico financiero.
tausula 6.- Término de Vigencia, Plazo de Ejecucion, y Periodos:

6\l Vigencia: El presente Contrato se extiende desde la fecha de firma de su texto escrito
poX los representantes autorizados de las Partes, y culmina con la liquidacion definitiva de
los derechos, obligaciones y compromisos reciprocos, salvo aquellos que por su naturaleza
rigen mas alld, conforme a la ley y de acuerdo con los amparos de las Garantias y del
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.
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6.2 Plazo de Ejecucion: Dentro de la Vigencia, comienza en la Fecha Efectiva y termina
(i) vencido el Periodo de Exploracién, sin que se haya presentado Descubrimiento, salvo las
excepciones pactadas; (i) culminada la ejecucién del Programa de Evaluacion, sin que se
haya producido Declaracién de Comercialidad, o (iii) terminado el Periodo de Produccion,
sin perjuicio también de las excepciones estipuladas en este Contrato.

6.3 Duracion de los Periodos: El término de cada Periodo y -respecto del de Exploracion,
salvo la denominada Fase 0, el de cada una de las liamadas 1, 2 y/o 3, se regulan como se
estipula a continuacion:

6.3.1 Fase 0: Tiene duracién de un (1) Afio, contado a partir de la fecha de suscripcion de
este Contrato, prorrogable por seis (6) Meses mas, e —inclusive- por plazo adicional de
cumplirse los presupuestos contractuales, segun se establece en seguida:

6.3.1.1 Prérroga del Periodo de Fase O: El Contratista puede solicitar a la ANH
autorizar extension del término de la Fase 0, mediante peticion escrita debidamente
motivada con las razones que |a justifiquen. Habrd lugar a otorgar la ampliacion temporal
solicitada, stempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

a)  Que la peticién sea presentada con antelacion superior a los Gltimos treinta (30) Dias
Calendario o comunes respecto de aquel en que tenga lugar el vencimiento del
Periodo de Fase 0. '

b) Que el Contratista demuestre haber actuado diligentemente en procura de
satisfacer oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones de su cargo, inherentes a

la Fase 0.

¢) Que la extensidn resulte necesaria o conveniente, de acuerdo con {os argumentos y
pruebas del Contratista, circunstancias que deben ser examinadas y valoradas en la
correspondiente determinacion.

AYemés, |a Entidad dispone de facultades para otorgar prérrogas adicionales a la de seis (6)
Meses, siempre que se encuentren en ejecucidn Consultas Previas y existan elementos
razonables, a su juicio, para estimar que el desarrollo y el cabal cumplimiento de las
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mismas tomaran mas tiempo del correspondiente a la Fase 0, o a su extensién.
6.3.1.2 Obligaciones a cargo del Contratista en la Fase 0:

v Iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Dias Calendario o comunes, contados a
partir de la suscripcion del presente Contrato, todos los tramites de verificacion y
certificacién acerca de la posible presencia de grupos o comunidades étnicos en el
Area Asignada o en la zona de interés para el desarrollo de las actividades de
Exploracién, en forma previa al inicio de cuaiquiera de ellas.

v  En caso afirmativo, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la
realizacién de la o las Consultas Previas a que haya lugar, con el lleno de todos los
requisitos establecidos en el ordenamiento superior para el efecto.

Durante la Fase 0 no se generan Derechos Econdmicos a favor de la ANH, de que trata el
Capitulo VIL.

El Contratista reconoce que el tiempo es factor esencial para la ejecucién del Contrato y
para los intereses de la Entidad. En consecuencia, es responsable de impulsar
diligentemente y con profesionalidad el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las
obligaciones de su resorte durante la Fase 0.

6.3.1.3 Terminacién de la Fase 0: Culmina por la ocurrencia de alguna de las siguientes
causales: (i) cuando conforme al régimen juridico aplicable, se concluya que NO es
necesario adelantar Consulta Previa alguna, o, (ii) una vez satisfechos todos los requisitos
legales de verificacién y certificacion acerca de la presencia de grupos 0O comunidades
étnicos y, en su caso, surtida la o las correspondientes Consultas Previas con e! lleno de las
formalidades inherentes a las mismas, siempre que se hayan realizado dentro del plazo de
la Fase 0 o de su o sus prorrogas.

Corresponde al Contratista informar por escrito a la ANH acerca del cumplimiento de las
bligaciones inherentes a ta Fase 0, y someterle los soportes correspondientes.

6.3.1.4 Efectos de la Terminacién de la Fase 0: Es determinante de la Fecha Efectiva
del Contrato, que serd el Dia siguiente a aquel en que se radique en la Entidad el escrito
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que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones y compromisos de la Fase 0, que la
ANH debe determinar satisfechas a cabalidad, para cuya constancia debe emitir al
Contratista certificacién en torno de la Fecha Efectiva, dentro de los quince (15) Dias
Habiles siguientes.

Si por alguna razén vence el plazo de la Fase 0 o de sus prorrogas, sin que se hayan
satisfecho las obligaciones inherentes a la misma; obtenido las autorizaciones requeridas, o
surtido los trdmites legales para iniciar el Periodo de Exploracion, se entiende que el
Contrato termina por cumplimiento de esta precisa condicién resolutoria, y el Area Asignada
sera considerada como Area Disponible para todos los efectos.

6.3.1.5 Toda la informacién obtenida por el Contratista en ejecucién de las actividades
propias de la Fase 0, debe ser entregada a la ANH, dentro de los treinta (30) Dias
Calendario o comunes siguientes a su terminacion.

6.3.1.6 La Certificacion de la ANH acerca de la Fecha Efectiva, NO puede ser interpretada
como liberacidn de responsabilidad por concepto del cumplimiento de las obligaciones a
cargo del Contratista, en cuanto corresponde a la obtencion de constancia del Ministerio
del Interior sobre la existencia 0 no de grupos o comunidades étnicos, ni respecto de sus
deberes en materia de ejecucién de la o las Consultas Previas. Tampoco afectarad el
ejercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico a las autoridades
estatales competentes en estas materias.

En el evento de que alguna o algunas de las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo y Produccién de Hidrocarburos en el Area Asignada, afecte a grupos o
comunidades étnicos cuya existencia haya sido certificada por autoridad competente, la
ANH evaluard la procedencia de otorgar plazo adicional destinado al cumplimiento de las
actividades correspondientes a la Fase en ejecucién. La extension respectiva procede
siempre que el Contratista haya llevado a cabo en forma oportuna y diligente las
actividades inherentes al desarrollo de 1a o las correspondientes Consultas Previas.

6.3.1.7 De proceder la terminacién del presente Contrato por no haber podido el

ontratista llevar a cabo el procedimiento de Consulta o Consultas Previas, por causas no
ifmputables a su responsabilidad y diligencia, NO se causara la obligacién de pagar todo o
aquella parte de la inversién correspondiente al desarrollo de las actividades del Programa
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Exploratorio Minimo, ni del Adicional, gue no hayan podido ejecutarse.

6.3.2 Periodo de Exploracion

6.3.2.1 Duracién: Seis (6) Afios, contados a partir de la Fecha Efectiva, si se trata de
Areas prospectivas para Yacimientos Convencionales, salvo la excepcion consignada en el
parrafo siguiente. Se divide en el ndmero y Fases que se describen en el Anexo B. La
Primera, denominada Fase I, comienza en la Fecha Efectiva. Las subsiguientes, el Dia
Calendario inmediatamente posterior al de finalizacion de la Fase que la preceda.

No obstante, si se trata de la Exploracion de Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales o en Areas Costa Afuera (Offshore), el Periodo Exploratorio tendrd
duracién de nueve (9) Afios, contados igualmente a partir de la Fecha Efectiva. También se
divide en el numero y Fases que se describen en el mismo Anexo B. La Primera,
denominada Fase I, comienza en la Fecha Efectiva. Las subsiguientes, el Dia Calendario
inmediatamente posterior al de finalizacién de la Fase que la preceda.

Si se trata de la Exploracion de Hidrocarburos en Yacimientos Descubiertos no
Desarrofiados, el Periodo Exploratorio tendrd una duracién de tres (3) afios, contados a
partir de la Fecha Efectiva. También se divide en el nimero y Fases que se describen en el
misma Anexo B.

6.3.2.2 En el evento de que el Contratista determine que en el Area asignada
originalmente como prospectiva para el desarrollo de Yacimientos Convencionales, existe
potencial para Yacimientos No Convencionales, segin lo dispuesto en la Clausula 4,
denominada Alcance, vy sin perjuicio del derecho de renuncia consagrado en el siguiente
numeral, puede someter a la aprobacién de la ANH un Programa Exploratorio para ejecutar
actividades destinadas a la exploracién de este Tipo de Yacimientos durante la siguiente
Fase. Este Programa debe ser de caracteristicas similares a los establecidos en los Términos
de Referencia de la “Ronda Colombia 2014” para Areas prospectivas para Yacimientos No
onvencionales, y contener, por lo menos, las labores, los trabajos y las inversiones
previstos en el Programa Exploratorio Minimo correspondiente a la respectiva Fase. De ser
aprobado, el Periodo de Exploracion se extenderd por término maximo de nueve (9) Afos.
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6.3.2.3 Derecho de Renuncia durante el Periodo de Exploraciéon: Cumplidos los
primeros dieciocho (18) Meses de ejecucion de la primera Fase (Fase I), tanto en Areas
prospectivas para Yacimientos Convencionales como para No Convencionales, asi como
durante el transcurso de cualquiera de las Fases posteriores, el Contratista tiene derecho
a renunciar al presente Contrato, siempre que haya cumplido satisfactoriamente las
siguientes obligaciones: (i) Desarrollado las actividades inherentes al Programa Exploratorio,
tanto el Minimo como el Adicional -si se trata de la Primera-, lo mismo que las de un eventual
Programa Exploratorio Posterior, y (i) los demés compromisos y responsabilidades a su cargo.
Para tal efecto, debe dar aviso escrito a la ANH, con anticipacion no inferior a treinta (30)
Dias Calendario respecto al del vencimiento del término de la Fase de que se trate.

La ANH debe comunicar su determinacion sobre la renuncia dentro de los treinta (30) Dias
Calendario siguientes a la radicacion del correspondiente Aviso.

En caso de renuncia, el Contratista asume la obligacién de pagar a la ANH, dentro de los
treinta (30) Dias calendario siguientes al pronunciamiento de la Entidad, el monto de las
inversiones pendientes de ejecutar inherentes al Programa Exploratorio correspondiente a
la Fase que se encuentre en curso, incluidos el Minimo y et Adicional -en su caso-, o al
Programa Exploratorio Posterior, también de la Fase en ejecucion, salvo los eventos
descritos en las Clausulas 2 y 9, en torno a la denominada Inversién Remanente.

6.3.2.4 Toda la informacion obtenida por el Contratista en ejecucién del Programa
Exploratorio, debe ser entregada a la ANH dentro de los treinta (30) Dias Calendario
siguientes a la Terminacién del Contrato o de la respectiva Fase, segln el caso.

6.3.2.5. Prérroga de Fases del Periodo de Exploracion: Previa solicitud del Contratista,
la ANH est facultada para autorizar la extension del término de cualquiera de las Fases de
este Periodo, que se encuentre en ejecucion, hasta que finalicen las actividades de perforacion,
pruebas y completamiento de Pozos Exploratorios o Estratigraficos y/o la adquisicion de
programas sismicos, asi como su correspondiente procesamiento e interpretacion, siempre
que se hayan cumplido las siguientes condiciones concurrentes:

Que las actividades mencionadas formen parte del Programa Exploratorio y se hayan
iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de terminacion de la respectiva Fase

del Periodo de Exploracion;
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b) Que el Contratista, haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades, y

¢)  Que, no obstante la diligencia aplicada para la ejecucion de las mismas, el Contratista
estime razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para concluirlas, antes del
vencimiento de la Fase en curso.

d) Que se extienda(n) proporcionalmente la o las garantias que respalden el cumplimiento
de las obligaciones, la ejecucidn de las actividades y la realizacion de las inversiones
correspondientes a la Fase de que se trate, la de obligaciones laborales y el seguro de
responsabitidad civil extracontractual.

Con la solicitud de prérroga, el Contratista debe someter a la ANH los documentos en los
que fundamenta su solicitud, acompafiados de un cronograma de actividades que asegure la
finalizacién de los trabajos en tiempo razonable.

Las solicitudes deben formularse con antelacién no inferior a quince (15) Dias Calendario
respecto de la fecha de terminacién de la Fase en curso.

La prérroga de la o las garantias y del seguro, conforme a los requisitos estipulados en las
Cldusulas 38 a 42, debe ser sometida a la ANH, dentro de los diez (10) Dias Calendario
siguientes a la aprobacion de la correspondiente extension.

Para {a aplicacién de lo dispuesto en esta Clausula debe entenderse que las Operaciones de
Exploracidén Sismica inician con el registro continuo, y la perforacién de Pozos con taladro,
cuando inicia su funcionamiento y se haya avanzado un pie en profundidad.

6.4 Periodo de Produccién: Tiene duracién de veinticuatro (24) o de treinta (30) Afios,
respectivamente, segln se trate de Yacimientos Convencionales, o de No Convencionales y
de Areas Costa Afuera (Offshore}, contados a partir del Dia en que la ANH reciba
Declaracion de Comercialidad, con arreglo a la Clausula 13.

| Periodo de Produccién se predica separadamente respecto de cada Area Asignada en
oduccién, y, por lo tanto, todas las menciones a la duracion, extension o terminacion del
mismo se refieren a cada Area Asignada en Produccién en particular, sin perjuicio de lo
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previsto en los Numerales 14.2 de la Cldusula 14 y 15.2 de la Clausula 15 del presente
Contrato, sobre Englobe de Campos y Separacidn.

6.4.1 Proérroga del Periodo de Produccién: Por solicitud del Contratista, la ANH
puede prorrogar el Periodo de Produccion por lapsos sucesivos de méximo diez (10) Afios,
y hasta el Limite Econdmico del Campo. No obstante, solamente se puede acometer el
estudio de solicitudes de extension, siempre que para cada una se cumplan efectivamente
fas siguientes condiciones:

a) Que el Contratista formule la correspondiente peticién por escrito, con antelacién no
mayor a cuatro (4) Afios ni inferior a un (1) Afio, con respecto a la fecha de
vencimiento del Periodo de Produccion de la respectiva Area Asignada en Produccion;

b) Que el Area de que se trate se encuentre en Produccion continua de Hidrocarburos,
durante los cinco {5) Afios previos a la fecha de la respectiva solicitud;

¢) Que el Contratista demuestre fehacientemente a la Entidad que durante los cuatro
(4) Afios anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo efectivamente: (i) un
(1) proyecto de mantenimiento de presion o de recuperacion secundaria, terciaria o
mejorada, salvo que se trate de Yacimientos de Gas, y un (1) programa de
perforacién, que incluya -por lo menos- dos (2) Pozos de Desarrollo por cada Afio,
para el caso de Yacimientos Convencionales, o (ii) minimo cuatro (4) Pozos de
Desarrollo por cada Afo, para el de No Convencionales.

Que durante la o las prorrogas, se ponga a disposicion de la ANH, en el Punto de
Entrega, como minimo, un diez por ciento (10%) adicional de la Produccién de
Hidrocarburos Liquidos, o un cinco por ciento (5%), también adicional, de la de Gas
no Asociado, de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, en todos los casos,
después de Regalias y otras Participaciones (Participacion en la Produccion (X%) y
por concepto de Precios Altos), en los términos de la Clausula 29, Numeral 29.5. Para
el caso de todos los Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales y
de Areas Costa Afuera (Offshore), este porcentaje serd también, como minimo, del
cinco por ciento (5%) adicional de la Produccién.

Queda entendido que la negativa a otorgar esta(s) prérroga(s) no se considera desacuerdo
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entre las Partes, de manera que no se someterda al Arbitraje de que trata la Clausula 64.

6.4.2 En todos los casos, la extensién del Periodo de Produccién ha de acordarse mediante
contrato Adicional, suscrito por los representantes autorizados de las Partes, debidamente

facultados.
Clausula Séptima.- Superposicion con otros Titulos:

Con el fin de evitar que las Operaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y/o
Produccion del Contratista en el Area Asignada, interfieran o sean interferidas con
programas de trabajo e inversiones aprobados a terceros por las autoridades competentes,
correspondientes a contratos para la exploracion y explotacion de: (i) minerales que
puedan encontrarse en la misma &rea; (ii) otro Tipo de Yacimiento para cuyo desarrollo
aquel no se encuentre Habilitado, seguin los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia
2014" el Contratista asume la obligacién de hacer su mejor esfuerzo y de emplear toda
su diligencia y Capacidad Técnica y Operacional para suscribir con los terceros titulares de
tales Contratos, uno o varios Acuerdos Operacionales, en los términos de los articulos 18 v
19 de la Resolucién 18 0742 de 2012, del Ministerio de Minas y Energia, o de las
disposiciones que los sustituyan, modifiquen o adicionen.

No obstante, si no se alcanza consenso al respecto, la o las diferencias se someteran al
procedimiento previsto en el articulo 18 de la citada Resolucién, o de las disposiciones que
lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

En todo caso, durante el término previsto para llevar a cabo la correspondiente negociacion
y el fijado para dirimir la o las diferencias, en su caso, se suspendera el cumplimiento de las
obligaciones inherentes a aquellas actividades de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y/o
Produccion afectadas por la controversia. '

demds, el lapso en que se extienda tal suspensién, seré restituido y adicionado al plazo

e falte para satisfacer las obligaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrolto y/o
Produccién que se vieron afectadas, siempre que el Contratista demuestre haber
procedido con diligencia y responsabilidad en la gestién de la negociacion y resoluciéon del
desacuerdo con el (los) tercero(s).
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CAPITULO III
ACTIVIDADES DE EXPLORACION

Clausula Octava.- Programa Exploratorio:

8.1 Propoésito: Durante el Periodo de Exploracién, el Contratista debe ejecutar las
actividades y los trabajos del Programa Exploratorio correspondiente a cada una de las
Fases, con arreglo a lo estipulado en el Anexo B.

En general, todos los Pozos Exploratorios deben ser del Tipo A3, salvo que, previa
solicitud acompafiada de la correspondiente justificacion técnica y econémica, la ANH
autorice su sustitucion por Pozos Exploratorios del Tipo A2.

8.2 Planes de Exploracion: Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias Calendario,
contados a partir de la Fecha Efectiva, si se trata de la Primera Fase (Fase I), o de los
guince (15) dias, también Calendario, para las demés, el Contratista debe someter a la
ANH ef Plan de Exploracion correspondiente a la Fase por iniciar, en cuyo texto se describa
la forma como se propone cumplir las obligaciones derivadas del mismo.

Los Planes de Exploracién han de sujetarse al ordenamiento superior, en especial, a las
Resoluciones 18 1495 de 2009 y 9 0341 de 2014, del Ministerio de Minas y Energia, o a las
normas que las sustituyan, adicionen o modifiquen, y ser consistentes con las Buenas
Practicas de la Industria del Petrdleo.

8.3 Modificaciones al Programa Exploratorio: Se rigen por las siguientes
estipulaciones:

8.3.1 En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier Fase del Periodo de
ploracién, previa autorizacion escrita de la ANH, el Contratista puede sustituir la
adquisicién y procesamiento de un (1) Plan Sismico contenido en el Programa aprobado
para la Fase en ejecucidn, por alguna de las siguientes opciones: i) la perforacién de uno (1)
o més Pozos Exploratorios A3, o, (i) la adquisicién y procesamiento de otro tipo de
Programa Sismico, siempre que la respectiva inversién sea equivalente o superior a la del
que pretende sustituirse para la respectiva Fase y se justifique técnica y econdmicamente.
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8.3.2 Perforado un Pozo Exploratorio que resulte seco, el Contratista ha de valorar si las
perspectivas del Area Asignada justifican o no la perforacién de otro previsto en el
Programa Exploratorio. En caso negativo, puede solicitar por escrito a la ANH autorizacion
para sustituir la perforacion de hasta un (1) Pozo Exploratorio por la adquisicion y
procesamiento de un (1) Programa Sismico, siempre que se justifique técnica vy
econdmicamente y que el monto por invertir sea equivalente o superior al establecido en el
" Programa Exploratorio original para la Fase respectiva.

8.3.3 En el transcurso de la ejecucidn de este Contrato, los Pozos Estratigraficos pueden
ser sustituidos por Pozos Exploratorios, previa aprobacion escrita de la ANH y siempre que
la inversion sea igual o superior a la prevista originalmente,

Ademds, excepcionalmente, para la Primera Fase del Periodo Exploratorio, la Entidad estd
facultada para aprobar la sustitucidn de Pozos Exploratorios por Pozos Estratigraficos, en el
evento de que el Contratista no haya identificado un prospecto. técnica y/o
econdmicamente perforable y siempre que la inversion efectiva de recursos derivada de la
sustitucion propuesta sea igual o superior a la prevista originalmente.

8.3.4 Con el fin de obtener la autorizacién de la ANH, es preciso someter previamente a la
Entidad propuesta escrita de modificacién, debidamente sustentada desde los puntos de
vista técnico, operativo y econdmico, y con la correspondiente valoracién, adecuadamente
soportada. La ANH dispone de treinta (30) Dias Calendario para pronunciarse, vencidos los

cuales sin que haya comunicado respuesta, se entenderd que la solicitud ha sido improbada.

8.4 Finalizado el Programa de Exploracion, el Area Asignada quedard reducida a las
Asignadas en Evaluacién y/o en Produccién y/o correspondientes a un eventual
Descubrimiento, existentes en la correspondiente oportunidad, salvo que se presente
cualquiera de los dos (2) eventos estipulados en la Clausula 11 para presentar Aviso de
escubrimiento, casos en los cuales el Contratista puede retener las porciones por
volver durante término maximo de_cuatro (4) Meses, para resolver sobre la procedencia

de| Aviso.

® 8.5 Programa Exploratorio Posterior: Al finalizar el Periodo de Exploracién, y siempre
que exista por lo menos un (1) Area Asignada en Evaluacion, un (1) Area Asignada en
Produccion, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a la ANH, el Contratista
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puede retener el cincuenta por ciento (50%) del Area Asignada, excluidas las superficies que
conformen Areas Asignadas en Evaluacion y/o en Produccidon y/o correspondientes al
Descubrimiento, existentes, con el fin de ejecutar Programa Exploratorio Posterior. En este
caso, debe seguirse el siguiente procedimiento:

a)

b)

Antes de la fecha de terminacion de la Gitima Fase del Periodo de Exploracion, debe
radicarse aviso escrito a la ANH, acerca del interés de acometer Programa Exploratorio
Posterior.

El aviso debe describir las Operaciones de Exploracion que integran el Programa
propuesto, y que el Contratista se compromete a desarrollar, a partir de la
terminacion de la Gltima Fase del Programa Exploratorio. El Programa Exploratorio
Posterior tendrd un maximo de dos (2) Fases de hasta dieciocho (18) Meses cada una,
las cuales deben contener, como minimo, la perforacidn de un (1) Pozo Exploratorio del
Tipo A3 por Fase, para Yacimientos Convencionales, y dos (2) Pozos Exploratorios
también Tipo A3, por Fase, para Yacimientos No Convencionales.

Es preciso acompafiar Presupuesto detallado de todas las Operaciones de Exploracién
que se proyectan ejecutar en el curso del Programa Exploratorio Posterior.

Cumplidas oportunamente las obligaciones de la Primera Fase de dicho Programa, el
Contratista puede optar por NO continuar las actividades de la Segunda, caso en el
cual, es obligatorio devolver a la ANH toda la superficie del Area Asignada que haya
sido retenida para acometer el Programa Exploratorio Posterior, o, alternativamente,
continuar con la ejecucion de la Segunda Fase, si ha sido prevista, evento en el cual, se
obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de lo retenido, excluidas las Areas
Asignadas en Evaluacion y en Produccion o las del Descubrimiento, existentes.

El Contratista debe boner en conocimiento de la ANH, por escrito su determinacion,
a mas tardar, treinta (30) Dias Calendario antes del vencimiento de la Primera Fase del
eriodo de Exploracién Posterior.

El Programa Exploratorio Posterior y su duracion, asi como la extension y |a localizacion del
Area correspondiente, deben ser revisados por la ANH dentro de los tres (3) Meses
siguientes a su presentacién por el Contratista, como requisito indispensable para la
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aplicacién de la presente Clausula. Vencido el anterior término sin respuesta de la Entidad,
se entenderd que fa solicitud ha sido aprobada.

Finalizado el Programa de Exploracion Posterior, el Area Asignada quedara reducida a las
Asignadas en Evaluacion y/o en Produccién y/o correspondientes a un eventual
Descubrimiento, existentes en la correspondiente oportunidad, salvo que se presente
cualquiera de los dos (2) eventos estipulados en la Clausula 11 para presentar Aviso de
Descubrimiento, casos en los cuales el Contratista puede retener las porciones por
devolver durante término maximo de cuatro (4) Meses, para resolver sobre la procedencia

del Aviso.

8.6 Exploracion Adicional: El Contratista esté facultado para llevar a cabo Operaciones
de Exploracion en el Area Asignada, adicionales a las contenidas en el Programa
Exploratorio o en el Programa Exploratorio Posterior, sin que por razon de las mismas se
modifique el plazo pactado para la ejecucién de uno u otro, en la Fase que se encuentre en
curso 0 en las subsiguientes. Para el efecto, debe informar previamente y por escrito a la
ANH acerca de las Operaciones de Exploracion adicionales que se propone acometer.

Si dichas Operaciones corresponden a las previstas en el Programa Exploratorio de la
siguiente Fase, y el Contratista tiene interés de que le sean acreditadas al cumplimiento
de los compromisos exploratorios de esta Ultima Fase, debe solicitario asi por escrito
motivado a la ANH, que debe pronunciarse en término de treinta (30) Dias Calendario. De
aceptar la peticion, prescribira la forma cémo han de acreditarse -en todo o en parte- las
Operaciones de Exploracidn adicionales, a los compromisos de la siguiente Fase del Periodo
de Exploracién o del Periodo Exploratorio Posterior, segln sea el caso. Si la Entidad no se
pronuncia oportunamente, la solicitud debe entenderse negada.

Clausula 9.- Inversion Remanente:

Sh\el valor de las inversiones obligatorias correspondientes a las distintas Fases del
Programa de Exploracién, tanto el Minimo como el Adicional, o al Posterior, en su caso,
“resulta inferior al fijado por fa ANH en los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia
2014”y/o a los ofrecidos y pactados contractualmente, el Contratista debe informarlo asi
a la Entidad, con indicacién de la diferencia, denominada Inversion Remanente, dentro de
los quince (15) Dias Calendario siguientes a la terminacion de la respectiva Fase del Periodo
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de Exploracion o del de Exploracion Posterior, en su caso.

El Aviso debe acompafarse de propuesta para destinar la Inversion Remanente a la
ejecucion efectiva de actividades y trabajos de Exploracién adicionales, en la misma Area
Asignada, en Areas de otro u otros Contratos de Evaluacién Técnica, TEA o de Exploracion
y Explotacion, E&P entre ellas, o, finalmente, en Areas Libres administradas por la Entidad,
caso en el cual, toda la informacién obtenida debe ser puesta a su disposicion, por ser de
su propiedad exclusiva, y se procedera asi:

(a) La ANH dispone del término de treinta (30) Dias Calendario siguientes a aquel en que
sea informada de la existencia de Inversin Remanente y le sea sometida la
propuesta, para aprobarla o improbatla.

(b) Si la Entidad no se pronuncia oportunamente sobre la misma o no le otorga su
aprobacién, el Contratista queda en la obligacién de transferir a la ANH el valor
total de la Inversion Remanente, dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes
a la fecha de recibo de la determinacién negativa o de vencimiento del plazo fijado en
la letra precedente. Expirado el término de page sin que se haya satisfecho
integralmente este compromiso, se causara a favor de aquella Interés Moratorio, con
arreglo al concepto consignado en la Clausula Segunda, Términos y Expresiones
Definidos. De no cancelar el Contratista oportunamente el monto a su cargo, la
Entidad hara efectiva la garantia de cumplimiento por el valor total de la Inversion
Remanente mas los Intereses Moratorios causados hasta la fecha en que tenga lugar
su cubrimiento efectivo.

9.1 Para efectos de verificar y controlar la ejecucidon del presupuesto de inversién
carrespondiente a las actividades y trabajos del Programa Exploratorio pactado, tanto el
Minimo como el Adicional, o el Posterior, en su caso, dentro de los sesenta (60) Dias
alendario siguientes a la terminacién de Periodo de Exploracion, o de Exploracién Pasterior,
segin aplique, el Contratista debe presentar a la ANH certificacion expedida por el
Revisor Fiscal, el Auditor Externo, o la persona que haga sus veces, de requeririo la persona
juridica, o por el auditor interno {Controller), bajo la gravedad del juramento, en la que se
haga constar el valor de la inversion realmente ejecutada en cada Fase de dicho Periodo o
del correspondiente a un eventual Programa Exploratorio Posterior, debidamente detallada
y con indicacién completa de los comprobantes y demds soportes que le sirvan de
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fundamento, los cuales deben ser puestos a disposicion de la ANH, siempre que esta los
solicite. :

9.2 La circunstancia de que la Entidad no autorice destinar la Inversion Remanente a
alguno de los objetivos fijados en [a presente Cldusula, no serd considerada como
diferencia entre las Partes, de manera que no es susceptible de ser sometida al Arbitraje a
que se refiere la Clausula 64.

Clausula 10.- Problemas en la Perforacion de Pozos Exploratorios:

10.1 Si en el curso de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio correspondiente al -
Programa Exploratorio o al Programa Exploratorio Postetior, y antes de alcanzar la
profundidad objetivo, sobrevienen problemas de tipo geoldgico no controlables, tales como
cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas de
circutacion, u otras condiciones de naturaleza técnica, que impidan continuar los trabajos
de perforacién, a pesar de la diligencia del Contratista con arreglo a las Buenas Practicas
de la Industria del Petrdleo, lo mismo que cuando la profundidad del Pozo en cuestién haya
superado mil quinientos (1.500) metros, puede solicitar a la ANH considerar cumplida la
obligacion de perforacién, mediante la presentacion de un informe técnico escrito, en el que
se describan en detalle tanto la situacidn presentada como los esfuerzos realizados para
superar los problemas técnicos encontrados, en un plazo no mayor de quince (15) Dias
Calendario, contados desde su respectiva ocurrencia.

De aceptar la ANH que el Contratista dé por terminadas las operaciones de perforacion
del Pozo de que se trate, debe adquirir registros de resistividad, de rayos gama y de
potencial esponténeo, hasta la maxima profundidad posible, y abandonar o completar dicho
Pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso, la obligacidn contenida en el Programa
Exploratorio al qUe corresponda el referido Pozo, se entendera debidamente cumpilida.

caso contrario, es decir, de no aceptar la ANH dar por terminada la perforacién, dentro
dd| plazo razonable otorgado por elia, el Contratista debe perforar el Pozo Exploratorio
con\desviacion ("sidetrack”) o uno (1) nuevo.

demds, puede igualmente solicitar por escrito a fa Entidad la posibilidad de dar por
cumplida la obligacién de perforacion del Pozo a una profundidad distinta de la prevista en
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esta Clausula, siempre que asi lo justifiquen razones geoldgicas y técnicas, debidamente
comprobadas.

Clausula 11.- Aviso de Descubrimiento:

11.1 En cualguier oportunidad dentro de los cuatro (4} Meses siguientes a la fecha en que
ocurra un evento de los que se describen a continuacion, cuyos resultados indiquen que se
ha producido un Descubrimiento, el Contratista debe informarlo asi por escrito a la ANH:

(i} La finalizacion de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio, si se trata de
Yacimientos Convencionales, o

(i) La perforacion, estimulacién, realizacion de analisis geologicos y completamiento
efectivos de -por lo menos- un (1) Pozo Exploratorio, con el fin de practicar pruebas de
Produccién y llevar a cabo estimaciones de la extensién del recurso, como lo establezcan
las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo, en eventos de Yacimientos No
Convencionales.

11.2 En todos los casos, el Aviso de Descubrimiento debe acompanarse de un Informe
Téenico que contenga los resultados de las pruebas practicadas o
las muestras tomadas, la descripcién de los aspectos geoldgicos, asi como los analisis
efectuados a los fluidos y a las rocas obtenidos, con sujecion a las normas técnicas
expedidas por el Ministerio de Minas y Energia o por la autoridad que haga sus veces.

Si el Descubrimiento es de Gas Natural No Asociado o de Hidrocarburos Liquidos Pesados o
Extrapesados, o corresponde a un Yacimiento No Convencional, el Contratista debe
igualmente poner a disposicién de la ANH los célculos y la informacidn adicional de soporte
presentada a la autoridad competente, para efectos de su dasificacion.

1{.3 Ante la omisién del Contratista de presentar Aviso de Descubrimiento o de
soleter a la Entidad cualquier informacion, dentro del plazo y en los términos establecidos
en asta Clausula, ta ANH requerira por escrito que en término improrrogable de diez (10)
Dias Calendario, complete los datos faltantes y/o rinda las explicaciones que justifiguen su
o la entrega de informacién parcial. Si el Contratista no presenta justificacion
legal o contractual para la omisidn del respectivo Aviso de Descubrimiento o de cualquier
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otra informacion relevante, como “Shows” de Hidrocarburos, Datos de Presion y Andlisis
Petrofisicos, previo desarrollo del Procedimiento previsto en la Clausula 46, PERDERA todos
los derechos sobre los Yacimientos contenidos en la estructura o trampa geoldgica que
contiene el respective Descubrimiento.

Clausula 12: Programa de Evaluacion:

12.1 Si el Contratista estima que un determinado Descubrimiento tiene potencial
comercial, debe someter a la ANH Programa de Evaluacion del mismo, dentro de los dos (2)
Meses siguientes a la fecha de radicacién del respectivo Aviso de Descubrimiento, o a la
fecha en que se considere negada la solicitud de autorizacion para prescindir de dicho
Programa, de acuerdo con el Numeral 12.8 posterior. La Entidad dispone de sesenta (60)
Dias Calendario para pronunciarse sobre aquel.

La demora o la omisién no justificada en presentar el referido Programa de Evaluacin,
dentro del plazo y en los términos estipulados en la presente Clausula, da lugar a que la
ANH requiera por escrito que el Contratista rinda las explicaciones a que haya lugar, en
término improrrogable de diez (10) Dias Calendario, siguientes al de recibo del
requerimiento. La falta de justificacion de orden legal o contractual comporta también la
PERDIDA de todos los derechos de Produccion sobre los respectivos Yacimientos,
contenidos en la estructura, trampa geoldgica o acumulacién correspondiente al
Descubrimiento, previo desarrollo del procedimiento estipulado en la Clausula 46.

12.2 Contenido del Programa de Evaluacion: Debe contener, como minimo, los
iguientes elementos:

) Mapa Geoldgico con las coordenadas del Area Asignada en Evaluacién, en ef tope de
la formacién objetivo.

b} Descripcién y propdsito de cada una de las Operaciones de Evaluacidn, asi como el
detalle de la informacién que el Contratista se propone obtener, en orden a

determinar si el Descubrimiento puede ser declarado como Comercial.

¢} Presupuesto Total del Programa de Evaluacion, discriminado por Afios.



v
>
rd
s
)

g ACMA .
Colombia
26449

[EN 2]

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.3 — AREA YD LLA-5
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 44 de 124

d) Plazo completo del mismo, que no puede exceder de dos (2) Afios, si incorpora
perforacién de Pozos Exploratorios Al, A2 o A3, o de un (1) Afio, en los demas
casos, términos que se contaran a partir de la fecha de aprobacién del Programa de
Evatuacién por la ANH, Programa que debe contemplar los tiempos estimados
necesarios para obtener los permisos que corresponda otorgar a otras autoridades.

e) Cronograma para la realizacién de las Operaciones de Evaluacién, dentro del Plazo
total.
f) ° Informacién sobre la destinacion de los Hidrocarburos y demas fluidos que el

Contratista espera recuperar, como resultado de las Operaciones de Evaluacién.
q) Propuesta de Punto de Entrega, para consideracidn de la ANH.

12.3 Prérroga del Plazo de Ejecucién del Programa de Evaluacion: En el evento
de que el Contratista decida perforar Pozos Exploratorios Al, A2 o A3 adicionales, no
previstos en el Programa de Evaluacion inicialmente sometido y aprobado, la ANH estd
facultada para prorrogar el término de duracién del dicho Programa, por lapso adicional no
superior a un (1) Afio, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

a) Que la correspondiente solicitud escrita se radique en la Entidad, con por lo menos
dos (2) Meses de anticipacion, respecto de la fecha de terminacion del Plazo total
originalmente convenido;

b) Que el Contratista haya adelantado diligentemente las Operaciones previstas en el
Programa de Evaluacion, v,

Que la prorroga requerida se justifique por el tiempo necesario para llevar a cabo la
perforacion y las pruebas del o de los Pozos adicionales de Exploracion proyectados.

la solicitud de extensién, han de someterse a la ANH los documentos que le sirven de
fundgmento. Por su parte, la Entidad debe pronunciarse antes de dos (2) Meses, contados a
artir\de la fecha de recepcién de aquella. De no hacerlo oportunamente, se entiende que
ha sido aprobada.
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12.4 Modificaciones al Programa de Evaluacion: En cualquier oportunidad durante los
seis (6) Meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de Evaluacion a la ANH,
el Contratista puede modificarlo, para cuyo efecto ha de informar su intencién
oportunamente a la Entidad y adecuar el plazo total del mismo, que, no puede exceder de
dos (2) Afios, si incorpora perforacion de Pozos Exploratorios A1, A2 o A3, o de un (1) Afio,
en los demds casos, sin considerar eventuales prérrogas. Por razén de tales ajustes no se
modifica !a fecha de inicio de las actividades que integran dicho Programa.

12.5 Informe de Evaluacion: El Contratista asume la obligacidon de someter a la ANH
Informe completo sobre los resultados del Programa de Evaluacion, dentro de los tres (3)
Meses siguientes a la fecha de terminacion de las actividades que lo integran. Debe
contener -como minimo-: (i} resefia y resultados de cada una de las Operaciones de
Evaluacidn ejecutadas, incluido el de las pruebas practicadas; (ii) descripcién geologica del
Descubrimiento,_asi como de la trampa o Acumulacién, por Yacimiento, incluidos Mapas,
con los respectivos contactos agua aceite (OWC), y/o Ultimo nivel de aceite conocido (KLO),
asi como su configuracion estructural; (iii) evaluacidn petrofisica y caracterizacion de las
propiedades fisicas de las rocas y de los fluidos presentes en el Tipo de Yacimiento,
asociados al Descubrimiento; (iv) presion, volumen y analisis de temperatura de los fluidos
de los Yacimientos; (v) Tipo de Yacimiento; (vi) resultados de las pruebas de presion; (vii)
indices de productividad; (viii) estimado del Hidrocarburo in situ (OOIP-OGIFP); (ix) factor
de recobro, con el detalle del analisis practicado para su determinacion; (x) capacidad de
Produccion, por Pozo, y la correspondiente a todo el Descubrimiento, y (i) un estimado de
las reservas recuperables de Hidrocarburos.

12.6 Si durante el Periodo de Exploracién, el Contratista desarrolla simultaneamente un
Programa de Evaluacién, puede acreditar el cumplimiento de la perforacion de los Pozos
Exploratorios previstos tanto en el Programa Exploratorio como en el de Evaluacion, con la
perforacion de hasta dos (2) Pozos Exploratorios, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones concurrentes: (i) que el mismo Tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en
la Fase del Programa de Exploracion inmediatamente siguiente a la fecha de inicio del
Programa de Evaluacién, y (i) que la perforacion concluya antes de la fecha de terminacion
el Programa de Evaluacién en el que fueron incluidos, o de la Fase del Periodo de
ploracién a la cual correspondan dichos Pozos, la que sea mas préxima. En este caso, el
Contratista esta en la obligacién de devolver a la ANH |a porcién del Area Asignada sobre
fa cual no se hayan de desarrollar actividades exploratorias durante el tiempo remanente
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del Periodo de Exploracion.

12.7 En el evento de que el Descubrimiento sea de Gas Natural No Asociado, de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, de Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales 0 provenientes de Areas Costa Afuera (Offshore), y en cualquier
oportunidad durante la ejecucién del Programa de Evaluacion, el Contratista puede
solicitar a la ANH prorrogar el término previsto llevar a cabo dicho Programa, por periodos
adicionales de dos (2) Afios, con el propdsito de realizar estudios de factibilidad para la
construccién de infraestructura; sobre métodos de Produccion; para el desenvolvimiento de
mercados, y/o para desarrollar actividades adicionales de completamiento y estimulacion
tratandose de Yacimientos No Convencionales. La solicitud debe incorporar en el Programa
de Evaluacién, la informacién relacionada con esos estudios y actividades que el
Contratista considera necesario acometer, debidamente justificada.

Con la solicitud de extension, han de someterse a la ANH los documentos que le sirven de
fundamento. Por su parte, la Entidad debe pronunciarse antes de dos (2) Meses, contados a
partir de la fecha de recepcion de aquella. De no hacerlo oportunamente, se entiende que

ha sido aprobada.

Al término de la prérroga, deben entregarse a la ANH dichos estudios, junto con el
resultado de las actividades adelantadas en el curso de la misma.

12.8 Si el Contratista estima procedente realizar Declaracién de Comercialidad, sin
necesidad de llevar a cabo Programa de Evaluacidn, puede solicitar a la ANH excluirio,
siempre que esté en condiciones de probarlo debida y suficientemente, con la demostracion
del Tipo de Yacimiento, su tamafio y su delimitacién, entre otros elementos. Para el efecto,
debe someter el correspondiente escrito, y la Entidad adoptar la decision que corresponda,
dentro del Mes siguiente a la fecha de radicacion de la correspondiente solicitud. La falta de
pronunciamiento oportuno se tomara como determinacion negativa.

lausula 13.- Declaracion de Comercialidad:

13\ Dentro de los tres (3) Meses siguientes a (i) el vencimiento del término estipulado
~ parala ejecucién del Programa de Evaluacion; (ii) el vencimiento del plazo acordado, en los
eventos de prorroga de dicho término conforme a los Numerales 12.3 y 12.7 precedentes, o

fef
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(iii) recibida decisién afirmativa sobre la solicitud de excluir Programa de Evaluacién, en los
términos del numeral 12.8, debe someterse a la ANH Declaracion escrita que contenga de
manera clara y precisa la determinacion incondicional de Explotar Comercialmente el

respectivo Descubrimiento.

13.2 Contenido de la Declaracion: Debe comprender el Tipo de Yacimiento o
Yacimientos que se pretenden explotar, esto es, si son Convencionales o NO.

13.2.1 Si se trata de Yacimientos Convencionales, la Declaracion de Comercialidad debe
contener:

a. Delimitacién de la estructura, incluidos volumen, extension del drea correspondiente y
caracteristicas petrofisicas.

b. Identificacién en Registros Eléctricos y en Mapas Estructurales del Contacto Agua-
Aceite o, en su defecto, el Ultimo nivel de aceite conacido (KLO).

c. Datos completos acerca de la calidad y del tipo de Hidrocarburo, y

d. Datos que soporten el analisis econémico, fa viabilidad de la explotacidn y los riesgos
gue se prevén.

13.2.2 En caso de formularse la Declaracién para obtener Hidrocarburos provenientes de
Yacimientos No Convencionales, debe contener lo siguiente:

Delimitacién de Ila Acumulacién, incluidos volumen, extensién del drea
correspondiente y caracteristicas petrofisicas y geomecanicas.

Datos completos acerca de la calidad y del tipo de Hidrocarburo.

isefio de la estimulacion del reservorio, con.la precision de si comporta
flacturamiento y de qué tipo, ademds de si se proyecta llevar a cabo completamiento,
anera que sea posible establecer valores reales del Hidrocarburo técnicamente

rable, y su proyeccion de Produccién, y
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d. Datos que soporten el andlisis econdmico, la viabilidad de la explotacién y los riesgos
que se prevén.

13.3 Descubrimiento No Comercial: Tanto si el Contratista manifiesta a la Entidad
que el Descubrimiento NO es Comercial, como si no entrega a la ANH la correspondiente
Declaracién de Comercialidad en el plazo estipulado, se considerara definitivamente que el
Descubrimiento NO es Comercial, v aquel acepta que NO se generd en su favor derecho
alguno. En consecuencia, renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho
Descubrimiento. En las anteriores condiciones, el Area Asignada en Evaluacidn debe ser
devuelta a la Entidad, previo el cumplimiento de las obligaciones en materia de Abandono,
estipuladas en la Clausula 61.

CAPITULO IV
ACTIVIDADES DE PRODUCCION

Clausula 14.- Area Asignada en Produccién:

14.1 Concepto: Porcién o porciones del Area Asignada, en que se localizan uno o mas
Campos y donde existe Produccién de Hidrocarburos. Estd delimitada por un poligono o por
una o varias formas geométricas regulares, segin el caso, que comprenderd(n) el Campo o
los Campos, o la porcion de éste o de estos que se localice(n) dentro del Area Asignada,
mas un margen alrededor de cada Campo no mayor de un (1) kilémetro, siempre que se
encuentre dentro del Area Asignada. Como quiera que la superficie del Campo o de los
Campos contenidos en el Area Asignada en Produccién puede variar, esta Gltima
permanecera inalterable, salvo lo estipulado en la siguiente Clausula.

14.2 Englobe de Campos: Cuando en el Area Asignada dos (2) o mas Campos se
superpongan total o parcialmente; estén separados en superficie por una distancia inferior
a dos (2) kilémetros, o compartan facilidades de Produccion, deben ser englobados en una
Unica Area Asignada en Produccién.

obstante, en el evento de que los Campos correspondan a Yacimientos Convencionales
y/No Convencionales, no estaran sometidos al englobe de que trata el presente Numeral.

Cladsula 15: Duracion:



™
5&._ ol ) -
o/ ANH= ., 9O _

lelk}

H
]

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.3 — AREA YD LLA-5
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 49 de 124

15.1 Principio General: El Periodo de Produccion aplicable al Area Asignada en
Produccién englobada, corresponderd al del Area Asignada en Produccién respecto de la cual
se haya realizado primero la correspondiente Declaracion de Comercialidad.

15.2 Separacién: No obstante, la ANH esta facultada para autorizar la separacion de las
Areas Asignadas en Produccidn que contengan Campos situados a una distancia inferior a
dos (2) kilémetros, o que compartan facilidades de Produccion, previa solicitud escrita y
motivada del Contratista, cuando -en su criterio-, ello se justifique tanto técnica, como
econdmicamente.

Clausula 16.- Ampliacién del Area Asignada en Produccién:

Si durante el Periodo de Produccién, el Contratista determina que un Campo se extiende
mas alld del Area Asignada en Produccién, pero dentro de la superficie que para la
oportunidad tenga el Area Asignada, es decir, excluidas las porciones devueltas, debe
solicitar a la ANH la ampliacién de aquella, mediante peticién escrita, acompafada de los

soportes correspondientes.

Cumplidos a satisfaccién estos requisitos, la Entidad tiene la potestad de disponer la
ampliacion del Area Asignada en Produccién. Queda en todo caso entendido que si como
resultado de la misma, aquella se superpone con otra Area Asignada en Produccion, la
duracién del Periodo de Produccién aplicable al Area Asignada en Produccion englobada,
también correspondera a la del Area Asignada en Produccién respecto de la cual hubiera
tenido lugar primero la Declaracion de Comercialidad. |

Clausula 17.- Plan de Desarrollo:

17.1 Oportunidad y Contenido: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la presentacion
de\ la Declaracidn de Comercialidad de que trata la Clausula 13, el Contratista debe
entregar a la ANH el Plan de Desarrollo inicial, que debe contener, comoe minimo, la
jente informacion:

Mapa con las coordenadas del Area Asignada en Produccién, delineado en detalle;
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b) Célculo de Reservas y de la Produccién acumulada de Hidrocarburos, diferenciada por
Tipo de Yacimiento e Hidrocarburo;

c) Esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una descripcién
del Programa de Perforacién de Pozos de Desarrollo; de los métodos de extraccidn;
de las facilidades proyectadas, y de los procesos a los cuales se someteran los fluidos
extraidos, antes del Punto de Entrega;

d) Prondstico de Produccion anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, mediante la
utilizacién de la tasa optima de Produccidn que permita lograr la maxima
recuperacion economica de las reservas;

e) Identificacién de los factores criticos para la ejecucién del Plan de Desarrollo, tales
como aspectos ambientales, sociales, econdmicos y logisticos, asi como las opciones
para su manejo, y

f)  Programa de Abandono, para efectos de la Clausula 61.

17.2 Entrega del Plan de Desarrollo: Se considera recibido por la ANH el Plan de
Desarrollo, cuando se radique toda la informacién resefiada en el Numeral precedente,
debidamente soportada. Si la Entidad no lo recibe con la totalidad de {a informacion exigida,
requerird al Contratista remitir los datos faltantes, en término méximo de treinta (30) Dias
Calendario, contados desde la fecha de recibo del requerimiento. De no pronunciarse la
Entidad dentro de los sesenta (60) Dias Calendario siguientes a la radicacion completa del
Plan de Desarrollo con todos sus anexos, se entendera improbado.

Si el Plan de Desarrollo no se somete a la ANH oportunamente, o si esta no recibe en
tiempo la documentacidn faltante requerida, se configura incumplimiento de acuerdo con lo
pactado en la Clausula 54.

17.3 Actualizacion del Plan de Desarrollo: Cuando se requiera modificar el Plan de
sarrollo, el Contratista debe ajustar y someter a la ANH version debidamente
dificada para cada una de las Areas Asignadas en Produccidn, junto con sus anexos, con
syijecion a la Clausula 17.
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Cuando ia Produccion real de Hidrocarburos del Afo Calendario inmediatamente anterior,
difiera en mds de un quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de Produccion
anual, establecido en el Plan de Desarrollo en cualquier Area Asignada en Produccién, el
Contratista debe someter por escrito a la ANH las explicaciones de rigor, dentro de los
treinta {30) Dias Calendario posteriores a aquel en que tenga lugar la actualizacién def Plan de
Desarroilo.

Clausula 18.- Programa Anual de Operaciones:

18.1 Oportunidad de Presentacién: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la fecha
en que haya tenido lugar la Declaracién de Comercialidad, y -a mas tardar- el 30 de enero
de cada Afio Calendario posterior, el Contratista debe presentar a la ANH un Programa
Anual de Operaciones para ese periodo anual, que ha de reunir los siguientes requisitos:

18.2 Contenido: Para cada Area Asignada en Produccién, el Programa debe contener, como
minimo:

a) Descripcién detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccion que se
proyectan llevar a cabo durante el mismo Afio y el siguiente, con el respectivo
Cronograma, discriminado por actividad y por trimestre calendario, y el detalle de los
plazos requeridos para obtener las autorizaciones y los permisos que procedan de las
autoridades competentes;

b)  Prondstico de Produccién mensual de cada Area Asignada en Produccién para el Afio
Calendario correspondiente;

¢) Pronéstico de Produccién anual promedio hasta el final de la vida econdmica de los
Yacimientos que se encuentren dentro de la respectiva Area Asignada en Produccién;

d) FEstimado de egresos, gastos e inversiones para los cuatro (4) Afos Calendario
siguientes, o hasta la terminacién del Periodo de Produccion, lo que sea mas corto, y

18.3 Ejecucion y Ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccién de las que trata
la letra a) del numeral precedente son de obligatoria ejecucidn y deben ser iniciadas de
onformidad con el Cronograma presentado.
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Durante su ejecucién, pueden realizarse ajustes al Programa Anual de Operaciones para el
Afio Calendario en curso, siempre que NO impliquen disminucién en la Produccién, superiores
al quince por ciento (15%) respecto del prondstico inicial. Tales ajustes no pueden ser
formulados con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. El
Contratista asume la obligacién de informar previamente y por escrito cualquier ajuste que
se proponga introducir al Programa Anual de Operaciones.

El primero de tales Programas debe abarcar el perfodo restante del Afio Calendario
correspondiente. Cuando falten menos de tres (3) Meses para la terminacion del primer Afio
Calendario, el primer Programa Anual de Operaciones debe incorporar el afio inmediatamente
posterior.

Clausula 19.- Fondo de Abandono:

19.1 Obligacion: El Contratista estd en el deber de establecer un fondo, con el fin de
garantizar la financiacion de las actividades inherentes al Programa de Abandono de Pozos
y de restauracién ambiental de las Areas Asignadas en Produccidn, al finalizar el Periodo de
Produccion correspondiente a cada una de ellas, de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petréleo y con sujecion a las siguientes estipulaciones:

19.2 Constitucién: Al concluir el primer Afio Calendario, transcurrido a partir del Mes en
el cual se hubiera iniciado la produccién comercial y regular de Hidrocarburos en cada Area
Asignada en Produccidn, y continuamente desde entonces, el Contratista esta en el deber
de llevar en la Contabilidad del Contrato un registro especial denominado “Fondo de
Abandono”, al que deben llevarse todas las partidas correspondientes a la ejecucién del
Programa de Abandono. Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos
para el efecto, ha de constituirse fiducia mercantil, garantia bancaria u otro instrumento
aceptado por la ANH. En todo caso, los términos y condiciones del instrumento que se
acuerde, seradn determinados por las Partes en el curso del Afio inmediatamente anterior a
la fecha en la cual deba constituirse el “Fondo de Abandono”.

que las Partes no alcancen acuerdo al respecto, es obligacion del Contratista otorgar
cdrta de crédito “standby”, irrevocable, confirmada y a la vista, en los términos de los
{culos 1409 y 1412 del Cédigo de Comercio, en concordancia con el articulo 146 del
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Decreto 1510 de 2013, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen,
abierta por una entidad bancaria establecida en Colombia o por establecimiento de crédito
del exterior, siempre que el titulo valor se encuentre aceptado por uno nacional “standby”,
en los términos de la Clausula 39, por el monto determinado con arreglo a al siguiente
Numeral.

19.3 Valor: Al finalizar cada Afio Calendario, el monto del Fondo de Abandono debe
corresponder al resultado de aplicar la siguiente formula:

A=[P/R]xC
Ddonde:

A es el valor al que debe ascender el Fondo de Abandono al finalizar cada Afio
Calendario, para cada Area Asignada en Produccidn, y que debe ser registrado en la
contabilidad del Contrato, que forma parte de fa del Contratista.

P es la Produccién acumulada de Hidrocarburos de la respectiva Area Asignada en
Produccion, desde la fecha en que se hubiera iniciado la Produccién en la misma y
hasta el 31 de diciembre del Afio para el cual se realiza el célculo;

R es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos del Area
Asignada en Produccién, expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de
acuerdo con el Plan de Desarrollo y sus actualizaciones, hasta el 31 de diciembre del
Afio para el cual se realiza el calculo. Incluye ta Produccién acumulada (P) mas las
reservas probadas desarrolladas, y

C es el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono del Area Asignada
en Produccidn, expresado en valor de moneda para la fecha del célculo. Cuando se
trate de reajustes anuales, el valor de C se reducira en el monto de los costos de
Abandono ya invertidos en el Fondo.

dos los célculos de Produccion y de reservas de Hidrocarburos correspondientes a la
fgrmula (P y R), deben realizarse en barriles equivalentes de Hidrocarburos Liquidos. Para
el\ efecto, las Partes convienen que fa equivalencia corresponde a cinco mil setecientos
.Y00) pies clbicos de Gas, en condiciones estdndar, por un (1) Barril de Hidrocarburos
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Liquidos.

Las variables de la formula deben ser revisadas y actualizadas anualmente con base en los
desembolsos reales correspondientes a la ejecucion efectiva de las actividades de
Abandono, y los volimenes de Produccidn y de reservas de Hidrocarburos.

Para los efectos del presente numeral, se consideran reservas probadas desarrolladas, las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la Repiblica de
Colombia, conforme al marco regulatorio vigente en la oportunidad de realizar el calculo.

Para la fecha de celebracion del presente Contrato, corresponde a la Resolucién ANH 159
de! 12 de febrero de 2014.

Ef cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Cldusula no exime at Contratista del
deber de ejecutar, oportuna, eficaz y eficientemente todas las operaciones de Abandono de
que trata la Clausula 61, en cada Area Asignada en Produccién, en nombre propio, a su
costo y bajo su exclusivo riesgo.

CAPITULO V
CONDUCCION Y OPERACIONES

Clausula 20.-Autonomia:

20.1 Regla General: Corresponde al Contratista ejercer la direccidn, el manejo, el
sequimiento, la vigilancia y el control de todas las Operaciones de Exploracion, Evatuacion,
Desarrolio y Produccién que ejecute en cumplimiento del presente Contrato. Es de su
exclusiva responsabilidad planear, preparar, realizar y controlar el desarrollo de todas las
actividades inherentes a la ejecucién contractual, con sus propios medios, y con plena
autonomia directiva, técnica, operacional y en materia de administracién, de conformidad
con el ordenamiento superior colombiano y con rigurosa observancia de las Buenas
Practicas de la Industria del Petrdleo.

20\2 Contratacion con Terceros: Aquellas actividades cuya ejecucion se confie a
eros, no liberan al Contratista de su plena y total responsabilidad porque las mismas
Ilgven a cabo en forma oportuna, eficaz y eficiente, con sujecién al régimen juridico, a

i
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las estipulaciones contractuales y a dichas Practicas, de manera que aquel responde
directamente ante la ANH por los actos y las omisiones suyos, de sus proveedores y
subcontratistas, y por las de los empleados y trabajadores a su servicio y al de estos
altimos.

20.3 Autoridad: La autonomia de que trata esta Cldusula, no obsta para que la ANH v las
demés autoridades competentes, ejerzan a plenitud sus facultades legales, reglamentarias
y regulatorias, en todos los asuntos de su respectivo resorte, sin limitacidn alguna.

Ninguna autorizacién de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del presente
Contrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad al Contratista, ni altera
la autonomia con la que ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su

cargo.
Clausula 21.- Operador:

21.1 Concepto: Como quedé establecido en la Cldusula 2 sobre Definiciones, es el
Contratista o la persona juridica integrante de Contratista Plural, responsable de
conducir las actividades de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccién de
Hidrocarburos; de asumir el liderazgo v la representacién de aquel o aquellos, asi como de
dirigir la ejecucién contractual y las relaciones con la ANH. Individuaimente debe contar
con y mantener todos los requisitos de Capacidad Técnica y Operacional, Medioambiental y
en materia de Responsabilidad Social Empresarial, de conformidad con el Reglamento de
Contratacion para Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH y los Términos de
Referencia del Procedimiento de Seleccion que dio lugar al presente Contrato. En todo caso,
el Operador seleccionado debe contar con la aprobacién de la Entidad. Para todos los
efectos, el Operador asume la representacion del Contratista ante la ANH.

21.2 Operador en Contratistas Plurales: Siempre que la Parte Contratista esté
integrada por nimero plural de personas juridicas, debe establecerse claramente cual de
ellas, que retina los requisitos de Capacidad, ha sido seleccionada para actuar en condicién
de Operador, previa aprobacion expresa y escrita de |a Entidad.

ceptla de esta regla, el caso de que en una misma Area asignada se desarrollen
KAdades de Exploracion y Produccién de Hidrocarburos en yacimientos Convencionales y
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No Convencionales, en el que pueden haber Operadores independientes para cada uno.
Clausula 22.- Coordinacion en Materia de Seguridad:

Sin perjuicio de las gestiones que emprenda para administrar y dar cobertura adecuada a
los riesgos que puedan comprometer la seguridad de Operaciones e instalaciones,
conceptos que son de su responsabilidad exclusiva, el Contratista asume las siguientes
obligaciones y compromisos:

a) Adoptar -en coordinacién con el Ministerio de Defensa Nacional- los estandares y
protocolos correspondientes, con el objeto de mitigar fos riesgos de seguridad.

b) Establecer canales de comunicacidn con la Policia Nacional y con las Fuerzas
Militares, a fin de coordinar aquellas actividades que conforme a los estandares y
protocolos adoptados, exijan o hagan aconsejable tal coordinacion.

Clausula 23.- Permisos:

23.1 Responsabilidad: En nombre propio y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, el
Contratista o el Operador, en eventos de Contratistas Plurales, asumen las obligaciones
de solicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir las condiciones impuestas, obtener y
respetar todas las licencias, autorizaciones, permisos y demds derechos que resulten
necesarios 0 procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir oportuna, eficaz
y eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente Contrato.

23.2 Respeto del Régimen Juridico: Ademas, garantiza observar puntualmente la ley
cotombiana en el desenvolvimiento de las actividades de Exploracidn, Evaluacion, Desarrollo,
Produccién, Abandono, y, en general, en todo el curso de la ejecucidn contractual,
particularmente, en materia de Hidrocarburos, proteccién del medio ambiente y de los
recursos naturales renovables, y de las relaciones con la comunidad y con los grupos
étnicos asentados en el Area Asignada.

sula 24.- Subcontratistas:

Procedencia: Con excepcién de todas aquellas funciones y responsabilidades
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inherentes a la condicién de Operador, que no pueden ser subcontratadas ni total ni
parcialmente, en ninguna oportunidad a lo largo de la ejecucion contractual, para el
desarrollo de actividades, labores o prestaciones determinadas, o con el fin de satisfacer
compromisos y responsabilidades especificos, vinculados a dicha ejecucién, con plena
observancia del ordenamiento superior aplicable a la materia de que se trate y por sus
exclusivos costos, cuenta y riesgo, pueden celebrarse subcontratos de todo orden, con
personas naturales y/o juridicas con capacidad y experiencia comprobados en el objeto
correspondiente, tanto en el pais como en el exterior, en materia de obras, bienes y
servicios, asi como consultorias 0 asesorias.

Para efectos del presente Numeral, se consideran funciones inherentes al Operador las de
direccién, conduccién, manejo y liderazgo de las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo, Produccion de Hidrocarburos y Abandono, asi como la representacion del o de
los Contratistas ante la ANH.

24.2 Registro: De todos los subcontratos debe abrirse, llevarse y mantenerse actualizado
un registro y un expediente, en el que se especifiquen y detallen, por lo menos, nombre
completo o razén social, identificacién, Registro Unico Tributario, RUT, antecedentes y
experiencia, objeto, plazo, precio, forma de pago, y condiciones de cumplimiento de las
prestaciones reciprocas.

En cualquier oportunidad, la ANH puede solicitar la presentacién del Registro y del
Expediente de cualquier subcontrato.

24.3 Responsabilidad: El Contratista asume plena, total y exclusiva responsabilidad por
concepto de la negociacién, celebracién, ejecucion, terminacién y liquidacion de todos los
negocios juridicos que emprenda para contar o disponer de obras, bienes y servicios
requeridos para la ejecucion contractual, asi como de eventuales reclamaciones o procesos
jurisdiccionales por diferencias o incumplimientos, sin que la ANH asuma compromiso,
obligacién o responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos, ya que entre
ella v los subcontratistas, asi como los empleados, trabajadores o contratistas de los
ismos, NO existe ni se genera vinculo o relacidon de ninguna naturaleza.

dicamente, pero, en todo caso, una vez por Afio Calendario, deben someterse a la
d certificados de paz y salvo por concepto de los subcontratos celebrados y

Peri
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Clausula 25.- Produccion:

25.1 Medicién: Corresponde al Contratista llevar a cabo la medicién, el muestreo y el
control de calidad de los Hidrocarburos producidos, y mantener calibrados los equipos o
instrumentos de medicién, conforme a las normas y métodos aceptados por las Buenas
Practicas de la Industria del Petrdleo y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes,
asi como practicar los analisis a que haya lugar, y adoptar las correcciones pertinentes, con
el fin de permitir la liquidacién de los volimenes netos de Hidrocarburos recibidos y
entregados, en condiciones estandar.

Es de su exclusiva responsabilidad acometer todas las acciones necesarias para preservar la
integridad, confiabilidad y seguridad de instalaciones, equipos e instrumentos de
fiscalizacion.

25.2 Conservacion: Durante el término previsto en el articulo 60 del Cddigo de Comercio
y las demds disposiciones pertinentes para los libros y papeles del comerciante, el
Contratista estd en la obligacion de conservar los registros de calibracién periddica de
tales equipos o instrumentos, lo mismo que las mediciones diarias de Produccién y
consumo de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo, para revision y control de la ANH y
fas demdas autoridades con competencia en la materia.

La Entidad se reserva el derecho de inspeccionar registros de calibracién, mediciones y
consumo, bien directamente o por intermedio de terceros contratistas, en cualquier tiempo,
lo mismo que los equipos de medicidn y, en general, todas las unidades dispuestas para el
efecto.

Siempre que dos (2) o mas Campos se sirvan de las mismas instalaciones de Produccién,
estas deben contar con un Sistema de Medicion que permita determinar aquella
proveniente de cada Campo.
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instrumentos de medicion que considere razonablemente requeridos para ejercer
fiscalizacion adecuada, oportuna, eficaz y eficiente, asi como para proporcionar informacion
veraz a sus propios sistemas de monitoreo remoto de la Produccion, en cualquier tiempo y
bien directamente o por intermedio de terceros contratistas con conocimiento en la materia.
Pesa sobre el Contratista el deber de adquiriflos e instalarfos, en el plazo también
razonable que la Entidad determine, asi como mantenerlos en perfectas condiciones de
operacion y funcionamiento, todo ello a sus exclusivos costo y riesgo.

Con la sola excepcién de los que hayan sido empleados en beneficio de las Operaciones de
Evaluacion y Produccién, y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, los
Hidrocarburos producidos deben ser transportados por el Contratista al Punto de Entrega.

Los Hidrocarburos han de ser medidos en el Punto de Fiscalizacién, conforme al
procedimiento sefialado en el Numeral 25.1, y, con base en esta medicion, deben
determinarse los volimenes de Regalias a que se refiere el Capitulo VI y los Derechos
Econdémicos de la ANH previstos en el Capitulo VII, asi como los volumenes que
correspondan al Contratista.

A partir del Punto de Fiscalizacién y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen fa
materia, el Contratista tiene libertad de vender en el pais o de exportar los Hidrocarburos
que le correspondan, o de disponer de los mismos a su voluntad.

25.3 Unificaciéon: Cuando uno o mas Yacimientos explotables econémicamente se
extienda(n) en forma continua a otra u otras Areas Contratadas o Asignadas, por fuera de
los limites de la que es objeto de este Contrato, de comun acuerdo con la Entidad y con los
demas interesados, el Contratista debe poner en practica un plan o programa cooperativo
de explotacién unificada, con sujecién a la legislacién colombiana, y previa aprobacién de la
autoridad competente. (Cfr. Resolucion 18 1495 de 2009, Art. 47 o disposiciones que lo
modifiquen, sustituyan o complementern)

25.4 Gas Natural: El Gas Natural presente en cualquier Area Asignada en Evaluacién o en
Produccion, se somete a las siguientes estipulaciones:

estriccion de Desperdicio y Utilizacion: Es responsabilidad del Contratista
r\el desperdicio del Gas Natural extraido de cualquier Campo. Por consiguiente,
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siempre que sea antes del Punto de Fiscalizacién correspondiente y con estricta sujecion a
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, esta facultado para
emplearlo como combustible para la ejecucion de las Operaciones, como fuente de energia
a fin de obtener la maxima recuperacién final de las reservas de Hidrocarburos, o,
finalmente, para confinarlo en los mismos Yacimientos con el propdsito de utilizario en los
objetivos sefialados, durante la vigencia del Contrato.

25.6 Gas Natural Asociado: Sin perjuicio de lo pactado en el numeral precedente, en el
evento de que el Contratista descubra uno o varios Yacimientos con Gas Natural Asociado,
debe someter a la ANH un (1) proyecto para la utilizacidn del mismo, dentro de los tres (3)
Afios siguientes al inicio de la Produccién en cada Campo. El incumplimiento de esta
obligacién, permite a la Entidad disponer gratuitamente del Gas Natural Asociado
proveniente de tales Campos, con sujecién a las disposiciones legales o reglamentarias
vigentes.

De conformidad con el articulo 52 de la Resolucion 18 1495 de 2009 o la disposicidén que la
maodifique, sustituya o complemente, se prohibe la quema, el desperdicio o la emision de
gas a la atmosfera. En todos los casos, se deben proveer facilidades para su utilizacidn, sea
mediante reinyeccién al Yacimiento o reciclamiento, almacenamiento subterrédneo o en
superficie, o para su comercializacién.

Se exceptia de dicha prohibicidn el volumen de Gas que por razones de seguridad deba
guemarse, o el Gas operacional que no sea viable recuperar desde el punto de vista
econdémico, en cuyo caso, debe presentarse justificacién técnica de tal situacion y ser
aprobada previamente por el Ministerio de Minas y Energia.

Existe desperdicio en todos los casos previstos por el articulo 53 de la misma Resolucién 18
1495 de 2009, o la disposicion que la modifique, sustituya o complemente.

25.7 Daiios y Pérdidas de Activos: Todos los costos y/o gastos en que haya de
incurrirse para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes y/o equipos, ocurridos por
fuego/inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares, corren por cuenta del
ista y son de sus exclusivos cargo y riesgo.

Alemas, estd en el deber de informar a la ANH todas las pérdidas y los dafios ocurridos, a
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ia brevedad posible, una vez superada la emergencia.
Clausula 26.- Seguimiento, Inspecciones y Control:

26.1 Premisa General: La ANH tiene y se reserva el derecho de ejercer, en cualquier
tiempo, aquellas facultades que en materia de Seguimiento, Inspeccidn, Control y Vigilancia
de la ejecucion contractual, se relacionan en la presente estipulacion, bien directamente o
por intermedio de sus agentes. Por su parte, el Contratista asume las obligaciones y los
deberes correlativos.

26.2 Visitas al Area Asignada y Atribuciones: En cualquier tiempo durante la vigencia
de! presente Contrato y mediante el empleo de los procedimientos que considere
apropiados, bien directamente o por intermedio de terceros, autoridades o contratistas, fa
ANH estd investida de y se reserva las mas amplias atribuciones y facultades para realizar
visitas al Area Asignada, con el fin de inspeccionar, hacer seguimiento, verificar y controlar
todas y cada una de las actividades inherentes a la ejecucién contractual, en particular, las
relativas a Exploracién, Evaluacion, Desarrollo, Produccion, Abandono, proteccién del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, relaciones y beneficio de las comunidades,
asf como mediciones, entregas, v liquidacion y pago de Regalias y Derechos Econdmicos.

Estas atribuciones pueden ser ejercidas directamente sobre la empresa e instalaciones del
Contratista como las de los subcontratistas, exclusivamente relacionadas con la ejecucién
de prestaciones y el cumplimiento de compromisos y obligaciones surgidos del presente
Contrato, a fin de adquirir certeza sobre su oportuno, eficaz y eficiente desarrollo y
satisfaccion.

Las actividades de inspeccion, verificacién, control, vigilancia y fiscalizacidn pueden
desarrollarse directamente por fa ANH o por intermedio de terceras autoridades o
contratistas.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicidn del representante de LA ANH las
fadilidades de transporte, alojamiento, alimentacién, seguridad y demas servicios en
igulldga de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.
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26.3 Formulacion de Observaciones y Solicitud de Informes y Soportes: Cuando
cualquier representante, agente o delegado de la Entidad detecte fallas, incumplimientos o
irregularidades, debidas a accién u omision imputable a la responsabilidad y diligencia det
Contratista, tiene facultad para formular observaciones y solicitar informes y documentos
de soporte, que deben ser atendidos mediante escrito, dentro del plazo o plazos dispuestos
para el efecto y sin perjuicio del procedimiento pactado en ia Clausula 46.

De resultar necesario, el Contratista debe poner a disposicion del o de los representantes
de la ANH, a su costo, las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion, sequridad y
demas servicios, en estrictas condiciones de igualdad respecto de las suministradas al
personal propio, e informarlo asi detalladamente a la Entidad.

Con anticipacién razonable, las Partes coordinaran la provisién de los referidos facilidades y
servicios.

26.4 Contratos con Terceros: Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, la ANH
estd facultada para contratar con terceros total o parcialmente las actividades de
seguimiento, inspeccidn, evaluacion, vigilancia, control y fiscalizacién de las Operaciones y
de las labores en el Area Asignada, y para asegurarse del cumplimiento oportuno, eficaz y
eficiente de obligaciones, compromisos y prestaciones, en los términos del ordenamiento
superior, las estipulaciones contractuales y las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

26.5 Entendimiento: La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades resefiadas, o la
ausencia de observaciones o requerimientos, en manera alguna exime al Contratista de
tal cumplimiento, ni comporta o implica aprobacién respecto de ninguna de sus
obligaciones, ni acerca de los resultados de la ejecucidn contractual, ni modifica ni reduce
las atribuciones de la Entidad ni los deberes a cargo de aquel.

Clausula 27.- Programas en Beneficio de las Comunidades:

del perfil demografico de la poblacion del érea de influencia de las zonas de
Alo de las actividades de Exploracién, posible Exploracion Posterior, y eventuales de
on, Desarrollo y Produccién, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
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repercusion y efectos, asi como de la dinédmica social, econdmica, cultural y medioambiental
de dichas zonas o lugares; (ii) delimitar, con base en dicha informacion, el Area de
Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las
Comunidades; (iii) identificar espacios de socializacién con autoridades, representantes y
lideres de las mismas; (iv) elaborar con [a participacién de las Comunidades un diagndstico
de actividades requeridas para mantener las condiciones del entorno o mitigar o reparar los
efectos adversos de sus Operaciones, asi como de necesidades en materia de salud,
educacion, cultura, vivienda, infraestructura, servicios publicos, preservacién del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, fortalecimiento comunitario e institucional,
habitat, y semejantes, y (v) formular, con base en dicho diagnéstico, y someter a la ANH
un Programa Integral en Beneficio de tales Comunidades, de ejecucién consecutiva y
eventualmente progresiva, pero referido a cada una las distintas Fases del Periodo
Exploratorio, de un posible Periodo Exploratorio Posterior, y a los plazos de ejecucion de
eventuales Programas de Evaluacién y Anual de Operaciones, o un conjunto de Programas
particulares por ejecutar en cada uno de ellos, de ocurrir efectivamente, con sujecion al
Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, y al Anexo F al presente Contrato.

27.2 Obligaciones Particulares: El conjunto de actividades aplicables al hito de que se
trate def Programa Integral o el correspondiente al Programa Individual en Beneficio de las
Comunidades para cada una de las distintas Fases del Programa Exploratorio; de un posible
Programa Exploratorio Posterior, y de eventuales Programas de Evaluacion y Programas
Anuales de Operaciones, deben someterse a la ANH en las oportunidades dispuestas en el
Anexo F, y, una vez acordados con la Entidad, desarrollarse durante la ejecucion de

aquellos.

27.3 Sometimiento a la ANH: El Programa Integral o los Programas particulares en
Beneficio de las Comunidades, se entienden convenidos entre las Partes y a cargo del
Contratista, una vez la ANH se haya pronunciado sobre los mismos, dentro de los tres (3)
Meses siguientes a su recibo. Evaluadas posibles sugerencias razonables de la Entidad,
deben ser incorporadas en el Programa Integral 0 en los Programas particulares en
e las Comunidades.

rporacién: Verificada tal inclusion, las actividades inherentes a tales Programas
den convenidas, en vigor y con plena fuerza vinculante para el Contratista. Si la
Entidad no se pronuncia oportunamente, deben ejecutarse los Programas en Beneficio de

f
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las Comunidades, PBC sometidos por €.

27.5 Actualizacién: Por lo menos veinte (20) dias Calendario antes del inicio de la
respectiva Fase del Periodo Exploratoric, de un posible Periodo Exploratorio Posterior, y de
eventuales Programas de Evaluacién y Anual de Operaciones, el Contratista puede
actualizar el acdpite correspondiente del Programa Integral o el respectivo Programa
particular en Beneficio de las Comunidades, de haberse presentado variaciones o ajustes en
su contenido.

CAPITULO VI
REGALIAS

Clausula 28: Normas Generales

28.1 Forma de Recaudo: Es obligacién primordial del Contratista poner a disposicion de
la ANH, en el Punto de Entrega, el porcentaje de la Produccién de Hidrocarburos
establecido en la Ley, por concepto de Regalias. Su recaudo debe tener lugar en especie o
en dinero, seqln lo determine la Entidad. (Cfr. Ley 1530 de 2012, Decreto Reglamentario

1077 de 2012 y Resoluciones ANH 350 y 351 de 2014)

28.2 Recaudo en Especie: Cuando el recaudo de las Regalias deba llevarse a cabo en
especie, el Contratista debe entregar a la ANH la cantidad de Hidrocarburos
correspondiente, para cuyo efecto, las dos Partes deben acordar por escrito el
procedimiento aplicable a la programacioén de las entregas y los demas aspectos relevantes,
para realizarlas en forma completa, técnica, oportuna y segura.

28.3 Almacenamiento: En todo caso, la ANH dispone de un (1) Mes para retirar el
volumen entregado. Vencido este término sin que lo haya hecho, y siempre que exista
capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades del Contratista, es obligacion
suya almacenar los Hidrocarburos, hasta por términc méximo de tres (3) Meses
consegytivos.

s precisos eventos, por concepto del almacenamiento, la Entidad debe reconocer y
agap'una tarifa razonable, acordada -en cada caso- por escrito entre las Partes. A falta de
chngenyo, corresponde al Ministerio de Minas y Energia o a la entidad que lo sustituya en
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esta atribucién, determinar |a tarifa correspondiente al almacenamiento.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccion
de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalias, siempre que acredite a la ANH, para
su entrega posterior, el volumen correspondiente a las Regalias que la Entidad tenia
derecho a retirar y no lo hizo.

28.4 Comercializacion: Vencido el citado plazo de seis (6) Meses, sin que fa ANH haya
retirado los Hidrocarburos correspondientes a Regalias en Especie, el Contratista queda
en libertad de comercializarlos, con sujecion a lo dispuesto en el Numeral 28.6 y en el
deber de entregar el producido a la Entidad.

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento
del Area Asignada en Produccién, el o los Contratistas quedan facultados para disponer
del volumen de Regalias, y la ANH puede realizar los retiros correspondientes a su mejor
conveniencia, pero siempre a una tasa de entrega compatible con la capacidad de
Produccién del o de los Campos en el Area Asignada en Produccién.

28.5 Recaudo en Dinero: Siempre que el o los Contratistas deba(n) pagar a la ANH las
Regalias en dinero, deben poner a su disposicion los montos correspondientes, en los
plazos establecidos por la ley o por la autoridad competente, o en los acordados entre las
Partes, segUin el caso. Si incurre(n) en mora, asume(n) la obligacién de reconocer y pagar a
la Entidad la cantidad necesaria para cubrir el monto insoluto, los correspondientes
Intereses Moratorios, y los gastos en haya incurrido la Entidad para hacer efectivos los
pagos en su favor,

28.6 Comercializacion del Volumen de Regalias: Cuando la ANH lo estime
conveniente y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias asi lo permitan, el
Contratista comercializara la porcién de la Produccion de Hidrocarburos que corresponda
a las Regalias, y entregara a la Entidad el dinero proveniente de las ventas.

sieinpre §on prioridad para el abastecimiento interno del pais.
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La ANH reconocera al Contratista los costos directos en que hayan incurrido para llevar a
cabo la comercializacion y/o un margen razonable, que debe ser convenido previamente
entre las dos Partes.

La cantidad de dinero que el Contratista debe entregar a la ANH por concepto de la
comercializacion del volumen de hidrocarburos correspondiente a Regalias, descontados
costos y/o margen acordados por escrito con anticipacion, NO puede ser inferior -en ningin
caso- al valor de liquidacion de las Regalias, determinado segin las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.

De no obtener las Partes acuerdo en torno a los términos particulares de la comercializacion,
incluidos costos directos y margen razonable en favor del Contratista, corresponde 2 la
ANH determinarlos de acuerdo con las condiciones del mercado, mediante determinacion
motivada y debidamente soportada, susceptible de reposicién y del arbitramento pactado
en la Clausula 64.

28.7 Incumplimiento de la Obligacién de Pago de las Regalias: El incumplimiento
injustificado del Contratista en satisfacer sus obligaciones de reconocimiento, liquidacion y
pago efectivo de las Regalias, se considera como incumplimiento grave del presente
Contrato y puede dar lugar a su terminacion unilateral, surtido el procedimiento previsto en
la Cldusula 46.

28.8 Precios para Abastecimiento Interno: Cuando el Contratista sea requerido para
vender el crudo de su propiedad, con el fin de atender las necesidades de refinacién para el
abastecimiento interno, los precios correspondientes han de calcularse con base en el
precio internacional de los Hidrocarburos, en la forma establecida en la Resolucién N© 18
1709 del 23 de diciembre de 2003, del Ministro de Minas y Energia, o en la disposicién legal,
reglamentaria o regulatoria que la modifique, adicione o sustituya. Tratandose de Gas, se
seguird |o dispuesto por el articulo 27 del Decreto 2100 de 2011 y por la Resolucién CREG
13, o las disposiciones que los modifiqguen, complementen o sustituyan.
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estd en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local,
regional y nacional, en ese orden.

CAPiITULO VII
DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

Clausula 29.- Derechos Econémicos: Por concepto de la asignacion del Area materia de
Contrato y de los derechos que se otorgan al Contratista con motivo de su celebracion, se
causan los siguientes derechos:

29.1 Por concepto del Uso del Subsuelo: Por cada Fase del Periodo Exploratorio,
inclusive por la prérroga de las mismas, o por el tiempo proporcional de duracién de cada
una, el uso del subsuelo por el Contratista causa a favor de la ANH y a cargo de aquel,
un Derecho Econdmico que se calcula sobre la superficie del Area Asignada o Remanente,
siempre que no exista Produccion, o sobre esta Ultima, de haberla, como se consigna a
continuacion:

29.1.1 En Areas Asignadas en Exploracién: Por cada Fase y por sus respectivas
prérrogas, hay lugar al reconocimiento y pago de un derecho por unidad de superficie,
nominado en Délares de los Estados Unidos de América, segln lo establecido en el Numeral
C.1 del Anexo C. Su cancelacion ha de tener lugar dentro del Mes siguiente a la fecha en
que tenga lugar el inicio de cada Fase o su extensién.

29.1.2 En Areas Asignadas en Evaluacién y/o Asignadas en Produccién:
Reconocimiento y pago efectivo de un Derecho por unidad de Produccién de propiedad del
Contratista, cuyo monto, nominado en Délares de los Estados Unidos de América, se
determina en el mismo Numera! C.1 del Anexo C. Debe tener lugar por semestre calendario
vencido, dentro del primer Mes del semestre siguiente.

L4, Prod on de Gas Natural destinada a las operaciones de reinyeccion o de otros
progcesos {ihdustriales directamente relacionados con la Produccion del mismo Yacimiento
e extrae, no causa Derechos por el Uso del Subsuelo sobre la Produccidn del
a que se refiere el presente Numeral 29.1.2.
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Los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo en Areas asignadas en
Exploracién y en Evaluacién, sin que exista Produccidn, tanto respecto de Yacimientos
Convencionales como de No Convencionales, deben liquidarse y cancelarse anualmente,
sobre la superficie remanente del Area asignada materia del Contrato. Si se trata de
Contratistas distintos, se distribuirda entre ellos en las proporciones que l0s mismos
acuerden, Y, a falta de consenso, en partes iguales.

No obstante, si en la superficie remanente existen Areas en Exploracion y/o en Evaluacién
con Produccién y/o en Produccion, los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del
Subsuelo deben liquidarse y pagarse anualmente sobre dicha superficie, excluidas las Areas
Asignadas en Evaluacion y/o en Produccidn, y, en lo que corresponde a estas Ultimas, sobre
la correspondiente Produccién. Si se trata de Contratistas distintos, cada uno es
responsable de liquidar y cancelar el correspondiente al Area en Exploracién, y/o en
Evaluacién con Produccion y/o en Produccion, bajo su respectiva responsabilidad.

29.2 Derecho Econdmico por concepto de "Precios Altos”: Retribucién en dinero o en
especie, a cargo del Contratista, calculada sobre cada unidad de la Produccion de su
propiedad, en funcién de los precios internacionales de los Hidrocarburos, del volumen o
del tiempo de Produccion, como se determina en el Numeral C.2 del Anexo C.

29.3 Derecho Econdmico por concepto de Participacion en la Produccion:
Retribucién en dinero o en especie, a cargo de! Contratista, ofrecida por éste en su
Propuesta y calculada sobre cada unidad de la Produccién de su propiedad. Corresponde al
porcentaje de la Produccién total (X%), después de Regalias, establecido en el Numerat C.3
del Anexo C, de acuerdo con la Propuesta y seglin se trate de la proveniente de
Yacimientos Convencionales o No Convencionales.

29.4 Derechos Economicos en Pruebas de Produccion: Los Hidrocarburos obtenidos
como resultado de la practica de pruebas de Produccién, también causan los Derechos
Econdmicos de que trata la presente Clausula.

ipacion en la Produccién durante eventuales Prérrogas del Periodo de
n: En todos los eventos de prolongacién del Periodo de Produccidn, el
debe reconacer, liquidar y pagar a la ANH, a titulo de Participacién en la
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Produccién, en el Punto de Entrega, un diez_por ciento (10%) adicional de la Produccion, si
se trata de Hidrocarburos Liquidos provenientes de Yacimientos Convencionales, y un cinco
por ciento (5%), también adicional, en los casos de Hidrocarburos Asociados a Yacimientos
No Convencionales, de Gas Natural No Asociado, de Hidrocarburos Liquidos Pesados o
Extrapesados, y de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Costa Afuera, (Offshore).
Esta participacion se liquida sobre la Produccidn total obtenida a partir de la fecha de
vencimiento del plazo de duracion inicial del Periodo de Produccidn, valorizada en el Punto
de Fiscalizacién, después de descontar las Regalias.

Para efectos de liquidar cada uno de los Derechos Econdmicos que se causan sobre la
Produccion de propiedad del Contratista, debe descontarse, ademas de las Regalias, el
volumen que corresponda a los demas Derechos Econdmicos sobre dicha Produccién, de
manera que cada uno se calcule exclusivamente sobre la porcidn de la Produccién de la que
aquel es titular.

Clausula 30.- Aportes por concepto de Formacion, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia (actividades cientificas y tecnoldgicas):

30.1 Regla General: También por concepto de la asignacion del Area v de los derechos
que se le otorgan en razén del presente Contrato, el Contratista se compromete a
desarrollar actividades cientificas y tecnoldgicas de Formacion, Fortalecimiento Institucionat
y Transferencia de Tecnologia, cuyos objetivos, contenido, alcance, términos, condiciones y
beneficiarios determine la ANH, en oportunidades especificas durante la vigencia de aquel.
(Cfr. Acuerdos 02 y 05 de 2013, del Consejo Directivo.)

30.2 Opcién: Alternativamente, dichas actividades pueden materializarse en aportes de
dinero para sufragar programas de formacién profesional o especializada; proyectos de
fortalecimiento institucional, o planes que conduzcan a la transmisidn efectiva de
conocimientos sistematicos en aspectos técnicos y cientificos inherentes al Sector de
ocarburos.

Normatividad: Estas actividades cientificas y tecnoldgicas han de regirse por las
sposiciones de los convenios especiales de cooperacién previstos en la ley colombiana, asi
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como por lo dispuesto en los reglamentos de ia ANH sobre la materia.'(Cfn Acuerdos 02 y
05 de 2013, del Consejo Directiva)

30.4 Costos: Todos los costos de las actividades cientificas y tecnoldgicas propiamente
dichas deben ser asumidos en un ciento por ciento (100%) por el Contratista. No
obstante, los de caracter laboral en favor de los beneficiarios de las mismas, han de ser
sufragados por su respectivo empleador.

30.5 Valor de los Aportes: Para dar cumplimiento a la obligacién prevista en esta
Clausula, en cada una de las Fases del Periodo de Exploracion, del de Exploracién Posterior,
y del Periodo de Evaluacién, y de sus prorrogas, de pactarse, el Contratista se
compromete a ejecutar directamente o a contratar y sufragar la ejecucion de programas de
formacidn profesional o especializada, de proyectos de fortalecimiento institucional, o de
planes que conduzcan a la transmisién de conocimientos sistematicos en aspectos técnicos
y cientfficos inherentes al Sector de Hidrocarburos, hasta por valor equivalente al
veinticinco por ciento (25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y
fraccion de la superficie del Area Asignada o Remanente, o del Area asignada en Evaluacién
sin Produccién, en su caso, por el valor que corresponda a la Extensién Superficiaria y a la
Fase o Periodo en curso , conforme a la Tabla que se consigna en el Anexo C.1.

El calculo correspondiente debe tener lugar al inicio de cada Fase del Periodo Exploratorio,

incluidas la Primera (Fase I), del Periodo Exploratorio Posterior, en su caso, y al comenzar
el Periodo de Evaluacién en las Areas asignadas en Evaluacién, sin que exista Produccion.

Respecto de las Areas Asignadas en Evaluacién con_Produccién y/o en Produccion, la
obligacién prevista en esta Clausula ascenderd al monto equivalente al diez por ciento
(10%) del valor de los Derechos por concepto del Uso del Subsuelo, sobre la Produccion del
Contratista, de que trata el Numeral 29.1.2, por cada Afio Calendario.
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El célculo del valor nominal en Délares corrientes de este limite, debe tener lugar para cada
Afio, teniendo en cuenta el indice de Precios al Productor, IPP, publicado por el
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el final del mes de junio
del Afio inmediatamente anterior. (Cf. Resoluciones ANH 350 y 351 de 2014)

30.6 Oportunidad: El cumplimiento de esta obligacin es exigible a partir del Mes
siguiente al de la fecha de inicio de la respectiva Fase del Periodo de Exploracién, de
Exploracién Posterior, y/o de Evaluacién sin que exista Produccién, o del segundo Mes de
cada ARo Calendario, para Areas Asignadas en Evaluacién con Produccidn y/o en
Produccién, de conformidad con el calculo que para el efecto realice la ANH.

Corresponde a esta (ltima determinar la forma de cumplimiento de los Aportes a que se
refiere la presente estipulacién, y -de disponer el pago en dinero- liquidarlo oportunamente
y comunicar el resultado al Contratista con anticipacion no inferior a quince (15) Dias
Calendario, para permitir su oportuna cancelacion.

Esta obligacién puede ser satisfecha: (i) en dinero, mediante suma que debe ser depositada
en el Encargo Fiduciario que la Entidad indique expresa y oportunamente, o (ii) en especie,
con la ejecucién efectiva de actividades cientificas y tecnolégicas, en los términos y
condiciones que la ANH ponga también expresa y oportunamente en conocimiento del o de
los Contratistas, segUn lo dispuesto en los Acuerdos 02 y 05 de 2013, o en aquellos que
los modifiquen, adicionen o sustituyan.

CAPITULO VIII
INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

Clausula 31.- Entrega de Informacion Técnica:

bligaciéon General: El Contratista debe mantener oportuna y permanentemente
ada a la ANH acerca del progreso y de los resultados de las actividades de
acién, Evaluacién, Desarrollo, Produccién y Abandono; en torno a la ejecucién de la o
s Consultas Previas y la o las Licencias Ambientales; sobre los trabajos de proteccion al
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medio ambiente y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacién de los
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento
de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y de la ejecucion del o de los
Cronogramas.

31.2 Oportunidad: Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
estipulaciones de este Contrato, el Contratista debe someter a la Entidad, en la medida en
que vaya siendo obtenida y antes de la fecha de vencimiento de cada una de las Fases del
Periodo de Exploracion, de Exploracidn Posterior, o del Periodo de Evaluacién, y por Afio
Calendario durante el Periodo de Produccién, toda la Informacidn de caracter cientifico,
técnico, medioambiental, econdmico financiero y de desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades, PBC, obtenida en cumplimiento del presente negocio juridico
0 concerniente a su ejecucion.

31.3 Normatividad: La entrega de esta Informacion ha de llevarse a cabo con estricta
sujecion al Manual de Suministro de Informacion Técnica y Geoldgica vigente en la
oportunidad de iniciar la Fase del Periodo de Exploracidn, de Exploracion Posterior o de
Evaluacién durante fa cual se ejecutd la correspondiente actividad. (Para /a fecha, dicho
Manual estd contenido en la Resolucion No. 183 del 13 de marzo de 2013). En lo que
concierne al Periodo de Produccién, la entrega de la Informacidn pertinente debe hacerse
con apego al Manual de Suministro de Informacién Técnica y Geolégica también vigente en
la oportunidad de su puesta a disposicion.

Los informes de ejecucién y de cumplimiento de otras obligaciones, han se sujetarse al
Reglamento de Contratacién de Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos y al presente

Contrato y sus Anexos.

31.4 Demora Justificada: Eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes a la
entrega de Informacién, debidamente justificados por escrito a la ANH, pueden dar lugar a
fa ampliacion del o de los plazos correspondientes.

la 32.- Confidencialidad:

. remisa General: Salvo mandato legal perentorio o disposicidn de autoridad
mpetente, todos los datos y, en general, la Informacion Comercial y los Productos
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obtenidos o desarrollados como resultado de la ejecucién contractual, incluida la
correspondiente a las interpretaciones basadas en los Datos obtenidos como resultado de
las Operaciones, son estrictamente confidenciales y las dos Partes se comprometen a
guardar reserva en torno a los mismos, durante cinco (5) Afos Calendario, contados a
partir del vencimiento de aquel en el que se hubieran producido, obtenido o desarrollado, o
hasta la terminacién del Contrato o la oportunidad de devolucién parcial o total del Area
Asignada, en lo que se refiere a la Informacion adquirida en las porciones devueltas, lo que
ocurra primero. E : e ‘

32.2 Excepcion: La regla del numeral precedente NO se aplica a aquella Informacién ni a
los Datos que las Partes deban publicar o entregar a terceros de acuerdo con el
ordenamiento superior; ni a los que requieran autoridades competentes con jurisdiccién
sobre cualquiera de ellas; a los qué impongan normas de cualquier bolsa de valores en la
que se encuentren inscritas o registradas acciones del Contratista, o de sociedades
vinculadas a estos; ni a los requeridos por matrices o subordinadas, auditores, consultores,
contratistas, asesores legales o entidades financieras, para las funciones o los propésitos de
su exclusivo resorte, o, finalmente, otros terceros para efectos de los Acuerdos
Operacionales de que tratan los atticulos 18 y 19 de la Resolucidon 18 0742 de 2012, o las
disposiciones que la sustituyan, adicionen o modifiguen.

No obstante, en todos estos casos, se debe poner inmediatamente en conocimiento de la
otra Parte tanto la Informacién entregada, como su destinatario y propésito, y, de
requerirse, copia del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes.

Ademas, las restricciones a la divulgacion de Informacion no impiden que se suministren
Datos pertinentes a terceros interesados en una eventual cesién de derechos contractuales,
siempre que se suscriban los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

Clausula 33.- Derechos sobre [a Informacion:

nsferencia de la Propiedad: Transcurrido el lapso de confidencialidad conforme
sula precedente, se entiende que el Contratista transfiere a la ANH la totalidad
e lof derechos sobre la Informacion y los Datos adquiridos, asi como sobre sus
ciones, sin que por esta circunstancia aquel pierda el derecho a utilizarlos.
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35.2 Contenido: Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos
acerca de: (i) prospectividad; (ii) reservas; (iii) Produccién actual y sus pronasticos; (iv)
ejecucion y proyecciones para el Afio Calendario siguiente; (iv) personal y seguridad
industrial; (v) medio ambiente y recursos naturales renovables; (vi) comunidades y grupos
étnicos; (vii) estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC, de acuerdo con el Anexo F, y (viii) participacion local, regional y nacional en materia
de personal y subcontratos.

35.3 Oportunidad: Los Informes Ejecutivos Semestrales deben entregarse a la Entidad
dentro de los sesenta (60) Dias Calendario o comunes siguientes al vencimiento de cada
semestre calendario. El correspondiente al segundo semestre se considera también Informe

Anual de Operaciones.

35.4 Reuniones Informativas, de Seguimiento, Verificacion y Control: La ANH estd
facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas, de seguimiento,
verificacién y control, a las que debe concurrir un representante debidamente autorizado,
con conocimiento y facultades para suministrar o recibir informacion y para adoptar
determinaciones que por su nhaturaleza y alcance no requieran documento escrito o ajuste

contractual.

Las citaciones deben tener lugar con anticipacién razonable, en cualquier oportunidad
durante el término de vigencia del presente Contrato.

CAPITULO IX
RESPONSABILIDAD, INDEMNIDAD, GARANTIAS Y SEGUROS

Clausula 36.- Responsabilidad:

Ademés de las establecidas en el ordenamiento superior y de las estipuladas en otras
cldusulas contractuales y en los documentos que integran el presente negacio juridico, el
Contratista asume, por sus exclusivos cuenta y riesgo, las que se determinan a
continuacion:
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36.1 Responsabilidad Técnica: Corresponde a la derivada de la ejecucion oportuna,
eficaz y eficiente de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Produccién, Desarrollo y
Abandono, que debe tener lugar con estricta sujecion a los mds altos estandares de la
industria de los Hidrocarburos y a las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera profesional, diligente,
responsable, y eficaz y eficiente legal, técnica y econdmicamente. Es de resorte del
Contratista gue todos sus subcontratistas cumplan en la misma forma las estipulaciones
contractuales, el ordenamiento superior y las Buenas Précticas de la Industria del Petrdleo.

El Contratista es responsable exclusivo por perdidas, dafios, perjuicios y sanciones
derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su servicio, de sus subcontratistas,
y del personal vinculado a estos dltimos, con ocasion de las actividades y de las
Operaciones inherentes a la ejecucion contractual.

Las obras, bienes y servicios subcontratados se entienden construidos, suministrados o

prestados en nombre y por cuenta y riesgo exclusivo del Contratista, de manera que éste
asume responsabilidad directa por todas las prestaciones y las obligaciones objeto de los
correspondientes subcontratos, de cuya ejecucién no puede exonerarse por razon de los
mismos.

La ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasion de pérdidas, dafios
ni perjuicios causados a la Entidad o a terceros, como consecuencia de acciones u
omisiones del Contratista, sus empleados y subcontratistas, o los empleados de estos
Ultimos, ni por eventuales sanciones de todo orden, en desarrolio de las Operaciones objeto
de este Contrato, ni por eventuales sanciones que se impongan a unos y otros.

36.2 Laboral: Para todos los efectos legales y, particularmente, para la aplicacién del
articulo 34 del Cddigo Sustantivo del Trabajo, el Contratista es Unico beneficiario del
trabajo de los empleados que vincule al servicio de la ejecucidén contractual, y titular
exclusivo de todas las obras y trabajos ejecutados en desarrollo de la misma. Las relaciones
rales comprometen exclusivamente a las partes de los respectivos contratos de trabajo.

P&r consiguiente, entre la ANH y el personal al servicio del Contratista o de sus
suBcontratistas, NO existe ni existird relacién ni vinculacion juridica de ninguna naturaleza,
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ni la Entidad asume responsabilidad solidaria alguna por concepto de salarios, prestaciones
sociales, aportes parafiscales, al Sistema General de Seguridad Social o por concepto del
Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE, asi como de eventuales indemnizaciones
laborales. El Contratista es Unico empleador de los trabajadores que utilice para el
desarrollo de las actividades propias de este Contrato y, en consecuencia, es responsable
exclusivo de la satisfaccién oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones laborales, tales
como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacion y pago de
cotizaciones y aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos profesionales inherentes
al Sistema de Seguridad Social Integral, e Impuesto de Renta para la Equidad, CREE,
conforme a la legislacién colombiana. '

Es responsabilidad exclusiva del Contratista entrenar adecuada y diligentemente al
personal, en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar trabajadores
foraneos.

Es obligatorio dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que imponen una
determinada proporcion entre empleados y operarios nacionales y extranjeros.

36.2.1 Prevencién del Trabajo Infantil. En desarrollo del articulo 20, numeral 3.2. de la
Resolucién 01677 de 2008, proferida por el Ministerio de la Proteccién Social, el
Contratista se compromete a no realizar la contratacién de menores de edad, en especial
la inclusién de menores de edad en todo trabajo que, por su naturaleza o por las
condiciones en que se lleva a cabo, genere riesgos de dafio a la salud, la seguridad o la
moratidad de los nifios, incluyendo todas las labores relacionadas directamente con ia
extraccion de petroleo crudo y de gas natural.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las
normas aplicables en Colombia en materia de Contratacion de Menores de edad,
incluyéndose pero no fimiténdose al las Convenciones 138 y 182 de la Organizacion
ternacional del Trabajo - OIT-, y La Convencién de las Naciones Unidas sobre los
erechos del Nifio, Cédigo Sustantivo del Trabajo, Ley 1098 de 2006 (Cddigo de la Infancia
y de la Adolescencia).
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36.3 Responsabilidad Ambiental: Es obligacion y deber primordial del Contratista
prestar la mas exigente atencidn a la proteccién y restauracion o restitucion del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, asi como al cumplimiento estricto de la
normatividad aplicable en estas materias, incluidas las obligaciones derivadas de Licencias
Ambientales, asi como a las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

Son de su responsabilidad exclusiva adoptar y ejecutar planes de contingencia especificos
para atender emergencias, mitigar, prevenir y reparar dafios, de la manera mas eficiente y
oportuna.

Para el desarrolio de actividades sometidas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones 0 autorizaciones ambientales, los tramites pertinentes deben iniciarse, a mas
tardar, dentro de los noventa (90) Dias Calendario anteriores a la fecha programada en el
respectivo Plan de Exploracién para dar comienzo a la ejecucién de la actividad sometida a
la exigencia correspondiente, asi como tramitar oportuna y diligentemente, con todos los
requisitos impuestos por el ordenamiento superior, las actuaciones requeridas ante las
autoridades competentes.

Deben tomarse en consideracion los plazos de licenciamiento ambiental establecidos en el
ordenamiento superior sobre la materia, en especial, en el Decreto 2820 de 2010,
reglamentario de! Titulo VIII de la Ley 99 de 1993, sobre Licencias Ambientales, o en las
normas que modifiquen, sustituyan o adicionen fas disposiciones de una y otro, para estar
en condiciones de cumplir en tiempo las actividades previstas en todas las Fases y Periodos
del Contrato. Mientras se respeten los términos establecidos por dicho ordenamiento para
la solicitud, tramite y obtencidén de Licencias Ambientales, el Contratista no puede
argumentar justificacion para pedir prorrogas, restituciones o suspensiones de términos en
los plazos contractuales. En todo caso, durante el transcurso de dichos plazos, debe
informar oportuna y documentadamente a la ANH acerca del inicio y avances de las
gestipnes encaminadas al cumplimiento de las obligaciones y deberes en materia de
permisos y Licencias Ambientales.

nsidera iniciado el tramite de solicitud de Licencia Ambiental, cuando se sometan a la
H\os siguientes documentos:
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a) Constancia de solicitud oportuna del pronunciamiento sobre la necesidad de elaborar
Diagndstico Ambiental de Alternativas, ante la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-, cuando se requiera, vy,

b) Evidencia de haber iniciado, también oportunamente, la elaboracién del estudio de
impacto ambiental o del plan de manejo ambiental, segin sea el caso.

El incumplimiento del plazo establecido en este Numeral o la falta de la diligencia debida en
el curso de los tramites en materia ambiental, no pueden invocarse para justificar retrasos
en la obtencién de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones, ni como fundamento
para acceder a la prérroga o suspension de las obligaciones contractuales, de manera que,
previo desarrollo del procedimiento establecido en la Clausula 46, da lugar a declaratoria de
incumplimiento.

Cuando el desarrollo de cualquier actividad requiera la obtencion de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, el Contratista estd en el deber de
abstenerse de ejecutarla hasta que no los haya obtenido. Ademas, sin la conformidad de
los estudios de impacto ambiental y la expedicion de las Licencias Ambientales
correspondientes, o la satisfaccion de cualquier otro requisito aplicable al caso, NO se
puede iniciar la respectiva actividad.

Las sanciones y las medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente,
debido al incumplimiento de obligaciones ambientales, debidamente ejecutoriadas y en
firme, son causal de terminacidn del Contrato por incumplimiento, siempre que como
resultado de las mismas, se vea o pueda verse afectada la satisfaccion de las prestaciones
y compromisos inherentes a la ejecucién contractual, surtido el procedimiento estipulado en
la Cldusula 46 y sobre la base de argumentos y pruebas que lo sustenten y demuestren.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista informar puntualmente a la ANH acerca de la
én de planes preventivos y de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelahfadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos,
autortzaciones, concesiones o licencias, segin sea el caso, dentro de cada trimestre
ario, 1o mismo que sobre los aspectos ambientales de las Operaciones en curso.
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Clausula 37.- Indemnidad:

37.1 Enunciacion: Es responsabilidad exclusiva del Contratista mantener indemne a la
Nacién, la ANH, a funcionarios, empleados y a propiedades de una y otra, por concepto de
cualquier reclamo, accién, demanda, sancién y/o condena, derivados de acciones u
omisiones en que incurra tanto aquel, como sus subcontratistas o el personal al servicio de
unos y otros, en el desarrollo y ejecucién de este Contrato, incluidos directores, agentes y
representantes.

37.2 Obligaciones Derivadas: Es por tanto responsabilidad exclusiva del Contratista
asumir todas las consecuencias de tales acciones u omisiones, por concepto de dafios o
pérdidas de cualquier naturaleza, sin limitacién alguna, causados a la Nacién, la ANH,
funcionarios, empleados y propiedades de una y otros, asi como a terceros o a bienes de
los que estos sean titulares, derivados de tales acciones u omisiones, de manera gue
corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa de la Nacion y o de la ANH,
incluidos todos los costos y gastos correspondientes, asi como cancelar cualesquiera
sanciones y condenas, lo mismo que la indemnizacién de perjuicios de todo orden, con
arreglo al ordenamiento superior.

Para efectos de satisfacer las obligaciones resefiadas, ha de seguirse el procedimiento que
se enuncia a continuacion:

a) . La ANH pondré en conocimiento del Contratista el reclamo, la demanda, la accién,
la sancién o, en general, el procedimiento o la actuacién correspondiente, dentro de
los tres (3) Dfas Habiles siguientes a su respectiva notificacién, comunicacion o
recepcion, o a la fecha en que por cualquier medio tenga conocimiento de su
existencia.

b) En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
iento o seguimiento del caso a cualquier profesional seleccionado por ella,

imputados, y la defensa de sus intereses.
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¢} En la medida en que el ordenamiento superior aplicable lo permita, aquel asumira
directamente la reclamacion, sancion, accién, demanda, condena o litigio, de manera
que se libere de toda responsabilidad a la Nacién, la ANH, o el funcionario respectivo.

d)  Si lo anterior no fuere posible, el Contratista tendrd el deber de ejercer o participar
en la defensa de los intereses de aquellos, con la firma o los profesionales que
seleccione.

e) Son de cargo del Contratista todas las sumas que resulten necesarias para cancelar
cualquier sancion, cumplir toda condena y reparar los perjuicios irrogados, inclusive,
 para atender eventuales embargos, requerimiento de cauciones o garantias, vy
cualquiera otra consecuencia de naturaleza econdmica o pecuniaria, dentro de los
guince (15) Dias Calendario posteriores a cualquier solicitud que en ese sentido
formule la Entidad, soportada en copia de acto administrativo, sentencia judicial u
orden de autoridad competente, debidamente ejecutoriado y en firme, o dentro del
plazo impuesto en la respectiva actuacion.

f)  Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacion de los instrumentos
administrativos o procesales que resulten aplicables por cualquiera de las Partes,
siempre que ello no comporte conflicto con la obligacién de indemnidad estipulada en
esta Clausula.

Clausula 38.- Garantias: Corresponde al Contratista afianzar el cumplimiento oportuno,
eficaz y eficiente de las prestaciones que integran el objeto contractual, y de los
compromisos y obligaciones que adquiere con motivo de la celebracidn, ejecucidn,
terminacién vy liquidacion de este negocio juridico, incluida la inversion efectiva de los
recursos requeridos para desarrollar los Programas Exploratorios, mediante los
instrumentos que se relacionan a continuacion.

Clausula 39.- Garantia de Cumplimiento: Tiene por objeto asegurar todas las
obligaciones correspondientes al Perfodo de Exploracidn y de cada Fase del Programa
Exploratorio Posterior, si hay lugar a él, asi como todas aquellas actividades inherentes a la
satisfaccion oportuna, integral, eficaz y eficiente de tales obligaciones, incluida la
cantelacién de multas que puedan imponerse y el pago de la cldusula penal pecuniaria, de
hackrse efectiva, sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH para reclamar la cancelacion
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completa de pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables a la
responsabilidad y diligencia del Contratista.

la ejecucién de esta Garantia no exonera al Contratista del deber de satisfacer la
obligacién o el compromiso insoluto, ni de cancelar todos los perjuicios ocasionados con la
demora o el incumplimiento de aquel, ni por la inejecucion del Contrato, si el monto
derivado de la misma fuera inferior, de manera que su reconocimiento es acumulativo con
el deber de cumplir o con la indemnizacién del valor total de los dafios y perjuicios
generados por la insatisfaccion, o la satisfaccidn tardia o defectuosa de prestaciones,

obligaciones y compromisos.

39.1 Forma: Debe corresponder a una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter
incondicional e irrevocable, pagaderas a la vista, otorgadas por un establecimiento de
crédito legalmente establecido en Colombia, o por uno del exterior, siempre que el
respectivo instrumento sea confirmado por una institucion financiera en este pais, por
cuenta y a costo exclusivo del Contratista, de manera que pueda(n) hacerse efectiva(s)

en el pais.

39.2 Monto: Para afianzar el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones,
obligaciones y compromisos contractuales, Carta de Crédito “Standby”, irrevocable,
confirmada y a la vista, por monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del
Programa Exploratorio Minimo, vigente por término igual a la mitad del periodo de duracion
de la Primera Fase (Fase I), y seis (6) meses mas.

Para afianzar la ejecucion oportuna, eficaz y eficiente de las actividades inherentes al
Programa Exploratorio Adicional, Carta de Crédito “Standby”, irrevocable, confirmada y a la
vista, por cuantia equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la Inversion
correspondiente al mismo, también vigente por término igual a la mitad del periodo de
duracién de la Primera Fase (Fase I), y seis (6) meses mas.

tante, el Contratista puede optar por constituir una (1) sola Carta de Crédito, que
ompyenda tanto las actividades del Programa Exploratorio Minimo como del Adicional, caso
n ef\cual, su cuantia ha de corresponder al cincuenta por ciento (50%) de la suma del
las inversiones inherentes a cada uno de ellos.
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Vencidos los primeros dieciocho (18) meses de ejecucién de las actividades y prestaciones
correspondientes a la Primera Fase (Fase I) del Periodo Exploratorio, si el Contratista
decide mantener el negocio juridico, a mas tardar un (1) mes antes, debe extender la
vigencia de las garantias de que tratan los parrafos precedentes o de la Garantia que los
comprenda a los dos (2), por los dieciocho (18) meses restantes de la Primera Fase (Fase

I), y seis (6} meses mas.

Para las Fases subsiguientes, la Carta de Crédito debe tener cuantia equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del valor de las Inversiones correspondientes al Programa
Exploratorio Minimo y permanecer vigente durante todo el término de duracion de cada una
y seis (6) meses mas.

Todas las garantias deben someterse a la aprobacién de la ANH.

En la medida de la ejecucion efectiva de las actividades correspondientes a la Inversion
Exploratoria, una vez recibida en el Banco de Informacién Petrolera, BIP o EPIS Ia
informacién técnica resultante, y previa autorizacién expresa y escrita de la ANH, el
Contratista puede reducir el monto de la correspondiente garantia, de acuerdo con la
cuantia de las actividades real v totalmente ejecutadas a satisfaccion de aquella, sin que,
en ningln caso, el valor de la Garantia pueda ser inferior a un millén de Délares de los
Estados Unidos de_América, (USD 1.000.000) para todas la Areas con excepcién de las
correspondientes a Yacimientos Descubiertos No Desarrollados, para la cuales el valor
minimo debe ser de cien mil Délares de los Estados Unidos de América, {USD 100.000) .

Para efectos de establecer el valor en el que puede ser reducida la o las respectivas cartas
de crédito, en lo que corresponde a actividades distintas de sismica y de perforacion de
Pozos, es responsabilidad del Contratista presentar el o los documentos de soporte que
fehacientemente su valor.

ridos dos (2) Meses después de recibida la informacién técnica pertinente por el
IP 4 ER{S, sin pronunciamiento del mismo o sin que éste haya expedido el certificado de
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paz y salvo correspondiente, se entenderd recibida a satisfaccion, y autorizada la reduccion
proporcional del valor de la o las cartas de crédito, por el monto debidamente acreditado.

39.3 Entrega y Vigencia: Debe tener lugar en la oportunidad y corresponder a las
condiciones que se determinan a continuacion:

(2) La carta de crédito que ampare el Programa Exploratorio Minimo, debe someterse a la
ANH dentro de los diez (10) Dias Hébiles siguientes a la Fecha Efectiva, y tener
vigencia por plazo igual a la mitad del término de duracion de la Primera Fase (Fase I)
y seis (6) meses més. No obstante, debe ser extendida por el resto de dicho término
y seis meses (6) mds, en caso de que el Contratista NO ejerza el derecho de
renuncia previsto en la Clausula 6.3.2.3.

(b) La correspondiente al Programa Exploratorio Adicional, debe someterse a la ANH
dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva y mantenerse
vigente durante todo el término de duracién de la Primera Fase (Fase I) y seis (6)
meses mas. .

() Para las Fases posteriores, dentro de los primeros quince (15) dias Calendario
siguientes a la fecha de inicio de cada una.

(d) La carta de crédito para afianzar el Programa Exploratorio Posterior debe someterse a
la ANH dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes al inicio de cada Fase del
mismo, y por toda la vigencia de la respectiva Fase.

Si por razones ajenas a la diligencia y responsabilidad del Contratista, que no le sean
imputables en ningln caso, debidamente sustentadas y soportadas, cualquiera de las cartas
de crédito no se entrega en el plazo establecido, previa solicitud escrita y expresa, la ANH
esta facultada para extender el término por cinco (5) Dias Habiles mas. '

Confofhe a lo estipulado en la Cldusula 54, denominada Terminacidn por Incumplimiento,
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39.4 Extensiones por Razén de Prérrogas: De autorizarse prorrogas en los términos de
duracién de las distintas Fases del Periodo Exploratorio, incluidos Programas Minimo,
Adicional y Posterior, en su caso, 0 por razén de restituciones de tiempos durante alguna
Fase, debe extenderse la vigencia de la o las cartas de crédito que ampare(n) las
actividades por ejecutar durante los mismos, por plazo igual al de la prérroga o de la
restitucién, o sustituirse por otras, con vigencia minima igual al tiempo de la prérroga o el
término restante de la Fase en curso, y seis (6) Meses mas.

39.5 Rechazo: La ANH esta en el deber de rechazar las garantias otorgadas, cuando no
rednan los requisitos de ley o los pactados en esta Clausula, y/o su valor o plazo sea
insuficiente. Para el efecto, dentro de los quince (15) dias Calendario siguientes a la fecha
de su respectivo sometimiento, se remitira al Contratista oficio con las observaciones
pertinentes y los ajustes por adoptar, al tiempo que se devolveran las garantias
presentadas. A partir de dicho aviso, aquel dispone de plazo de diez (10) Dias Calendario
para adoptar los correctivos o reemplazar las garantias objeto de observacién, y someterlas
de nuevo a la Entidad.

Si tales correcciones, sustitucién y entrega, no se llevan a cabo oportunamente, es deber

de la ANH rechazar la o las correspondientes garantias y este proceder se considera causal
de incumplimiento grave del Contrato.

39.6 Efectividad: Previo el procedimiento estipulado en la Clausula 46, corresponde a la
ANH disponer tanto la causacién del o de los riesgos amparados, como la efectividad de la
o las correspondientes garantias, siempre que el Contratista incurra en mora o
incumplimiento total o parcial de cualquiera o cualesquiera obligaciones amparadas por
ellas, y sin perjuicio del deber de satisfacer los compromisos insolutos.

El pago de la(s) carta(s) de crédito no exonera al Contratista de su obligacion de
var los dafios y perjuicios ocasionados con el incumplimiento ni de pagar las Multas
dths. Para el efecto, acepta de antemano que la ANH compense los montos
Hos seglin providencia ejecutoriada y en firme, con cualquier suma debida; que
isdiccién coactiva con arreglo al ordenamiento superior sobre la materia, y/o que
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acuda a los instrumentos de solucién de controversias pactados contractualmente.

Queda entendido que los actos administrativos mediante los cuales se ejerciten potestades
unitaterales de la ANH, NO son susceptibles de resolucién arbitral.

El incumplimiento de las obligaciones en materia de Garantias, impone al Contratista el
deber de asumir todos los gastos y expensas inherentes a la reparacién, reconstruccién o
reposicion de obras, trabajos, bienes o equipos afectados por los riesgos que ha debido
asegurar, asi como las inversiones a su cargo.

Clausula 40.- Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laborales:

40.1 Naturaleza y Clases: Puede consistir en contrato de seguro contenido en una péliza,
constitucion de patrimonio auténomo, o garantfa bancaria, en los términos y condiciones
establecidos en los articulos 129 a 146 del Decreto Reglamentario 1510 de 2013, o las
normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen, sin perjuicio de las particularidades
establecidas en esta estipulacion.

40.2 Objeto y Oportunidad de Constitucion: Dentro de los quince (15) Dias Calendario
siguientes a la iniciacién de la Fecha Efectiva, el Contratista debe constituir garantia de
cumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo, incluido el pago de salarios,
prestaciones sociales, aportes parafiscales y en materia del Régimen de Seguridad Social
Integral, las correspondientes al Impuesto de Renta para la Equidad, CREE, asi como de
indemnizaciones de esta naturaleza, y las demds acreencias laborales derivadas de
reclamaciones de los trabajadores y empleados vinculados a su servicio, para el desarrollo
de las actividades y prestaciones inherentes a la ejecucién contractual, en condicién de

{inico empleador.

Ademas, ocho (8) dias Calendario antes del inicio de cada Fase subsiguiente del Periodo de
cién, incluida eventual Exploracion Posterior, y de cada Afio Calendario durante el
de Produccidn, debe renovarse esta garantia u otorgarse nueva que la reemplace.

igencia: El término de vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Obligaciones

of
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Laborales no puede ser inferior al plazo de la Fase correspondiente y tres (3) Afios mas,
durante el Periodo de Exploracién, incluida eventual Exploracién Posterior, ni de cuatro (4)
Afios para cada renovacién anual durante e! Periodo de Produccidn, y, en todo caso, hasta
el vencimiento de tres (3) Afios contados a partir de la fecha prevista para la Terminacion
del presente Contrato.

40.4 Valor: El valor de la garantfa debe ascender, como minimo, al monto equivalente a
los porcentajes que se fijan a continuacién:

(a) Durante el Periodo de Exploracién o el plazo del Programa Exploratorio Posterior:
cinco por ciento (5%) del valor de [a inversién anual de cada Fase, o diez por ciento
(10%) de los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente a
las actividades y labores en el Area Asignada en Exploracién, para cada Afio
Calendario, a eleccidon del Contratista , y

(b) Durante el Periodo de Evaluacién y Produccion: diez por ciento (10%) de los costos
totales anuales del personal destinado directamente al desarrolio de las actividades y
labores en las Areas Asignadas en Produccidn, durante el Periodo de Produccion, para
el primer Afio de vigencia de la garantia, o para cada Afio subsiguiente, con el
compromiso de ajustarlo en cada renovacién.

40.5 Aplicacién de Reglas Precedentes: Aplican a la Garantia de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales, en cuanto resulten pertinentes, las reglas contenidas en los
Numerales 39.3 a 39.6 de la Cldusula precedente, en materia de incumplimiento, prérrogas,

rechazo y efectividad.
Clausula 41.- Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual:

41.1 Oportunidad y Objeto: Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha
a, el Contratista debe constituir y someter a la ANH pdliza de seguro de
respdnsabilidad civil extracontractual, que le brinde proteccion respecto de eventuales
es, pérdidas, reclamaciones, acciones o demandas de personas naturales y/o
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juridicas, originadas en la responsabilidad patrimonial extracontractual derivada de
actuaciones, hechos u omisiones de aquel, sus empleados, agentes, representantes y
subcontratistas, asi como de los trabajadores de estos ultimos, con el fin de mantener
indemne por cualquier motivo a la ANH respecto de dafios y/o perjuicios causados a la vida
o la integridad de personas, asi como a bienes y propiedades de uso pdblico, del Estado, de
la Entidad o de terceros, incluidos los de cualquier empleado, agente, representante o
subcontratista de la ANH, de terceras personas o entidades, o del Contratista.

41.2 Vigencia: Igual al término de duracién del presente Contrato, a partir de la Fecha
Efectiva, y tres (3) Afios mas.

No obstante, estas pdlizas pueden ser emitidas por vigencias anuales, prorrogadas antes de
su vencimiento, para el periodo anual subsiguiente.

Corresponde a la ANH verificar los términos y condiciones de cada una, para cuyo efecto
deben serle sometidas con por lo menos treinta (30) Dias Calendario de Anticipacién al
vencimiento de la o las anteriores.

41.3 Requisitos: Deben constituirse de acuerdo con el ordenamiento superior aplicable,
con las coberturas, en las condiciones, bajo las reglas y con los requisitos establecidos por
el Decreto 1510 de 2013, en especial, por los articulos 114, 117, 126, 137, o por las
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

41.4 Amparos: El sequro de responsabilidad civil extracontractual debe comprender,
ademas, los siguientes amparos: dafio emergente; lucro cesante; dafio moral y perjuicios
extrapatrimoniales; automotores propios y no propios; amparo de contratistas y
subcontratistas; responsabilidad civil cruzada; responsabilidad civil patronal; por polucion y
aminacion subita e imprevista; gastos médicos sin demostracién previa de
re$honsabilidad; bienes bajo cuidado, tenencia y control; operaciones de cargue y
argue; vigilantes; gastos de defensa: costas de procesos y cauciones Judiciales, asi
mb responsabilidad civil extracontractual por uso de explosivos.
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41.5 Valor: Para cada péliza de seguro con vigencia anual, Diez millones de ddlares de los
Estados Unidos de América (USD 10.000.000) para contratos sobre Areas Continentales;
cincuenta millones de ddlares de los Estados Unidos de América (USD 50.000.000) para
aquellos en que se asignen Areas Costa Afuera (“Offshore”), y treinta millones de ddlares
de los Estados Unidos de América (USD 30.000.000) para Contratos sobre Areas
prospectivas para Yacimientos No Convencionales.

41.6 Asegurados y Beneficiarios: Cada pdliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe incorporar a la ANH, al Contratista, a sus subcontratistas y a
terceros, en condicién de Asegurados y Beneficiarios.

41.7 Reposicién: El valor asegurado por concepto de los distintos amparos del seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe reponerse tan pronto y en la medida en que
resulte afectado por la ocurrencia de cualquier siniestro. La correspondiente reposicion
debe tener lugar dentro de los veinte (20) Dias Calendario siguientes a tal afectacion.

41.8 Modificaciones Contractuales: Si por cualquier causa se introducen ajustes o
modificaciones al presente Contrato, que siempre deben tener lugar mediante Adicional, es
responsabilidad det Contratista obtener constancia escrita de representante debidamente
autorizado de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que
conste expresamente que conoce la modificacion contractual, y la eventual variacién del
estado del riesgo, si ese fuere el caso. '

Lo anterior, sin- perjuicio de que las obligaciones contractuales deben permanecer debida y
suficientemente afianzadas hasta la liquidacién del Contrato y la prolongacién de sus
efectos, sin que resulte admisible legalmente ningdn tipo de revocatoria o modificacion por
la aseguradora o entidad emisora de la garantia, ni por el Contratista, sin el
consentimiento expreso, previo y escrito de ia ANH.

\a pdliza) de responsabilidad civil extracontractual debe acompafarse de certificacion
ekpedida /por el correspondiente asegurador o emisor, en la que declare las condiciones de
la\colocgtion. '

41.9 Sustitucion: La pdliza de garantia de responsabilidad civil extracontractual prevista
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en esta estipulacién puede ser sustituida con la presentacion de poliza global de
responsabilidad civil extracontractual otorgada por el Contratista, o por su o sus Matrices,
siempre que reina y cumpla todas y cada una de las condiciones, términos, requisitos,
derechos y obligaciones establecidos en este Contrato, los Términos de Referencia de la
“Ronda Colombia 2014”y la ley colombiana, para este tipo de seguros tomados en favor de
una entidad estatal; que el valor asegurado cubra los montos exigidos, y que se acompafie
de declaracion bajo la gravedad del juramento del representante legal o convencional del
Contratista y del asegurador, en las que se hagan constar todas las anteriores
circunstancias.

Clausula 42.- Normas Comunes a Garantias y Seguros:

Cuando el Contrato sea celebrado por Contratista Plural, Consorcio, Unién Temporal o
Sociedad Prometida, las garantias contractuales deben ser tomadas u ordenadas por todas
las personas juridicas que integran la correspondiente asociacion.

El Contratista se compromete a pagar, por cuenta propia, el valor total de las comisiones
de apertura y de expedicion de garantias bancarias, lo mismo que de las primas
correspondientes a pdlizas de seguro, asi como las que se causen posteriormente por razén
de modificaciones, renovaciones, restituciones y prérrogas de garantias y seguros, lo mismo
que a entregar a la ANH copia de los recibos de pago.

La contratacién de garantias y seguros no exonera al Contratista de su obligacién de
indemnizar a la ANH todos los dafios, sanciones, pérdidas y perjuicios derivados del
incumplimiento del Contrato o de hechos, actuaciones u omisiones de su responsabilidad,
no cubiertos por aquellos o en exceso de los mismos.

Todos los instrumentos de cobertura deben contener estipulaciéon expresa en la que se
disponga que cualquier solicitud de cancelacién, modificacion o renovacion, asi como de
modificacién de sus términos, debe necesariamente contar con el visto bueno escrito y
xpreso{de la ANH, para ser tramitada.

las de las pdlizas de seguro deben contener en forma clara y expresa el alcance y
el riesgo amparado.

(o
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El incumplimiento del deber de constituir, extender, renovar o restablecer las garantias y
seguros establecidos en este Contrato, faculta a la ANH para terminarlo unilateralmente,
previo el procedimiento previsto en la Clausula 46.

Todos y cada uno de los deducibles estipulados deben ser asumidos por y bajo
responsabilidad exclusiva del Contratista. Por consiguiente, cualquier indemnizacion en
favor de la ANH o de terceros, debe ser pagada por la aseguradora o el emisor, sin
deduccién alguna, y eventuales deducibles pactados deben ser cubiertos por aquel a esta.

Las garantias no expiran por falta de pago de comisiones ni primas, ni pueden ser
revocadas ni canceladas unilateralmente.

El otorgante no puede oponer a la ANH excepciones o defensas provenientes de la
conducta de! tomador u ordenante, en especial, las derivadas de inexactitudes o reticencias
en que éste hubiera incurrido con ocasidn de la contratacion del titulo valor, la fianza o el
seguro, ni, en general, cualesquiera otras excepciones en contra de! Contratista.

Salvo precisidn especial segun su objeto, cada pdliza de seguro debe incorporar a la ANH,
y a aquel como asegurados y beneficiarios. '

£l valor asegurado debe ser repuesto siempre que resulte afectado por la ocurrencia de
siniestros. La reposicién debe tener lugar dentro de los veinte (20) Dias Calendario
siguientes a su utilizacion en todo o en parte.

El valor de deducibles o los costos de reexpedicidén, renovacién o prérroga de cartas de
crédito, garantias y seguros es responsabilidad exclusiva del Contratista, y corre a su
cargo y por su cuenta.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, que
siempre deben tener lugar mediante Adicional, es responsabilidad del Contratista obtener
onstapcia escrita de representante legal debidamente autorizado de la compafiia




ANHzs= ©® .

Caolombia
2004

&
2
W

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.3 — AREA YD LLA-5
RONDA COLOMBIA 2014

P&gina 92 de 124

Lo anterior, sin perjuicio de que las obligaciones contractuales deben permanecer debida y
suficientemente afianzadas hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacién de sus
efectos, sin que resulte admisible legalmente ningtin tipo de revocatoria o modificacién por
fa aseguradora o entidad emisora de la garantia, ni por el o los Contratistas, sin el
consentimiento expreso, previo y escrito de la ANH.

Las garantias deben acompafiarse de certificacién expedida por el asegurador o emisor, en
la que declare las condiciones de la colocacion de la cada pdliza.

La efectividad de cualquiera de las garantias, comporta para e! Contratista asumir el valor
de cualquier deducible, asi como los costos y gastos de reexpedicién o reposicién.

Todas las condiciones de que trata esta estipulacién deben constar en la correspondiente
garantia o pdliza de seguro, o en anexo a la misma.

Clausula 43.- Otros Seguros:

Para la administracion de sus propios riesgos, es deber del Contratista tomar todos los
seguros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas Practicas de la Industria del
Petréleo y sus pardmetros de responsabilidad social empresarial.

Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener y mantener vigentes
garantias y seguros que afiancen el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
materia de cada subcontrato.

Todos los costos y gastos inherentes a la contratacién y mantenimiento de garantias y
seguros corren por cuenta y son de responsabilidad exclusiva del Contratista.

CAPITULO X
DEVOLUCION DE AREAS

.- Devolucion Obligatoria:

i
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Contrato como causales para el efecto, en concordancia con las reglas del numeral 3.5 de
los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014”; sea por (i) renuncia debidamente
aceptada; (i) vencimiento de los plazos correspondientes a las distintas Fases de ejecucion
de los Periodos de Exploracion, de Exploracién Posterior, de Evaluacién y/o de Produccion;
(ii) en los eventos pactados en el Numeral 13.3, Descubrimiento No Comercial, de la
Cldusula 13, Declaracién de Comercialidad; (iv) por no llevar a cabo las actividades
establecidas en los correspondientes Programas de Trabajo, y, en general, (iv) por
cualquier otra causal prevista contractualmente, que imponga devoluciones parciales o

totales de Areas.

44.2 Devoluciones segiin el Tipo de Yacimiento: Traténdose de la Exploracion y
Explotacion de Yacimientos No Convencionales, el Contratista NO esta sometido a la
obligacion de realizar devoluciones parciales de Areas, sino exclusivamente al finalizar el

Periodo Exploratorio.

En forma concordante, si en un Area asignada originalmente para la exploracién vy
explotacién de Yacimientos Convencionales, el Contratista encuentra prospectividad para
desarrollar Yacimientos No Convencionales; fue o Habilitado para el efecto; mantiene los
requisitos de Capacidad exigidos, 0 se asocia can un Operador que los reina, y es
autorizado por la ANH para explorarios y explotarlos, NO esta en la obligacion de devoiver
el Area Remanente sino hasta finalizar el Periodo de Exploracién, siempre que ejecute
efectivamente en ella las actividades de exploracién propias de este Tipo de Yacimientos,
previstas en los Programas correspondientes, en los términos y condiciones pactados en el
Numeral 6.3.2, Periodo de Exploracién, de la Clausula 6, Término de Vigencia, Plazo de
Ejecucion y Periodos, del presente Contrato, en concordancia con el Numeral 3.5.2, Areas
Tipo 2, Continentales, Prospectivas para Yacimientos No Convencionales bajo Contratos de
Exploracién y Produccién, E&P, de los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014”

44.3 Devoluciones Obligatorias: Corresponden a las previstas en el Numeral 3.5 de los
Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014% y en las Cléusulas 8 y 12 del
presente Contrato, como se reproducen a continuacion:

Términos de Referencia:

*3.5 Devolucién de Areas
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“En los Contratos de Exploracién y Produccion -E&P- habra lugar a
devoluciones parciales del Area asignada, segln su Tipo, extension y Tipo de
Yacimiento, asi:

3.5.1 Areas Tipo 1

= Continentales, incluidos Yacimientos Descubiertos No Desarrollados,
prospectivas para Yacimientos Convencionales, que proyectan asignarse
bajo Contratos de Exploracién y Produccion, E&P.

Si la supetficie excede de cuarenta y cinco mil hectdreas (45.000 Ha.), el
Contratista debe devolver a la ANH el cincuenta por ciento (50%) o la cantidad
que supere esas cuarenta y cinco mit hectéreas (45.000 Ha.), finalizada la
Primera Fase (Fase I).

E£n caso contrario, es decir, si la superficie es igual o Inferior a esa cifra, no hay
lugar a devoluciones parciales.

Tampoco proceden tales Devoluciones tratdndose de Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados.

» Costa Afuera (Offshore), prospectivas para Yacimientos Convencionales,
que proyectan asignarse bajo Contratos de Exploracién y Produccion,
E&P.

El Contratista debe devolver a la ANH el cincuenta por ciento (50%) o la
porcién que supere cuarenta y cinco mil hectéreas (45.000 Ha.), finalizada la
Segunda Fase del Periodo Exploratorio,

3.5.2 Areas Tipo 2, Continentales, prospectivas para Yacimientos No
Convencionales, bajo Contratos de Exploracién y Produccion, E&P.

NO se contemplan devoluciones parciales de Areas durante el Periodo
Exploratorio, con la siguiente EXCEPCION:

El Contratista debe devolver la totalidad del Area asignada, en el evento de no
haber presentado oportunamente a la ANH un Programa de Confirmacion
Exploratoria, adecuado y propio para Yacimientos No Convencionales,
elaborado con sujecidn a las estipulaciones contractuales pertinentes, una vez
expirado el sexto (69) afio de ejecucién contractual, correspondiente a la
Segunda Fase. '

La devolucién de Areas finalizado el Periodo de Exploracién se regula por las
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estipulaciones del respectivo Contrato.”
Contrato E&P

“Clausula 8.- Programa Exploratorio, Numeral 8.5, Programa Expioratorio
Posterior, letra d).

*d) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la Primera Fase de dicho
Programa, el Contratista puede optar por no continuar las actividades de la
Segunda, caso en el cual, es obligatorio devolver a la ANH toda la superficie del
Area Asignada que haya sido retenida para acometer el Programa Exploratorio
Posterior, o, alternativamente, continuar con la ejecucién de la Segunda Fase, si
ha sido prevista, caso en el cual, se obliga a devolver el cincuenta por ciento
(50%) de lo retenido, excluidas las Areas Asignadas en Evaluacion, en Produccion
o del Descubrimiento existentes. El Contratista debe poner en conocimiento a la
ANH, por escrito, su determinacién, a mas tardar, treinta (30) dias Calendario
antes del vencimiento de la Primera Fase del Periodo de Exploracidn Posterior.

“12.6 Si durante el Periodo de Exploracidn, el Contratista desarrolla
simultdneamente un Programa de Evaluacion, puede acreditar el cumplimiento de
la perforacion de los Pozos Exploratorios previstos tanto en el Programa
Exploratorio como en el de Evaluacién, con la perforacidn de hasta dos (2) Pozos
Exploratorios, siempre que se curnplan las siguientes condiciones concurrentes: )
que el mismo Tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la Fase del
Programa de Exploracién inmediatamente siguiente a la fecha de inicio del
Programa de Evaluacién, y (ii) que la perforacién concluya antes de la fecha de
terminacion del Programa de Evaluacién en el que fueron incluidos, o de la Fase
del Periodo de Exploracién a la cual correspondan dichos Pozos, la que sea mas
préxima. En este caso, el Contratista esta en la obligacién de devolver a la ANH
la porcién del Area Asignada sobre la cual no se hayan de desarrollar actividades
exploratorias durante el tiempo remanente del Periodo de Exploracion.”

44.4 Devoluciones Voluntarias: En cualquier oportunidad durante la ejecucion
contractual pueden lievarse a cabo devoluciones parciales del Area Asignada, siempre que
NO se afecte el cumplimiento de las obligaciones, compromisos y prestaciones a cargo del
Contratista. Si tienen lugar durante la vigencia del Perfodo de Expleracion, han de
itarse para efectos de cualquier devolupién obligatoria de Areas.

Delineacion de las Areas Devueltas: Las Areas devueltas por el Contratista
ban comprender como maximo dos (2) poligonos con el menor nimero factible de
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vértices, y estar limitadas, en lo posible, por Iineas en direccion norte-sur y este-oeste,

siguiendo una grilla de dos punto cinco (2.5) minutos sexagesimales. Ademas, han de estar
asociadas a coordenadas_planas referidas al Datum Magna Sirgas con origen central.

44.6 Restauracién de Areas Devueltas: Es deber del Contratista realizar todas las -

actividades requeridas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos
ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las Operaciones de Exploracion,
Evaluacién, Desarrollo y Produccién, asi como cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las
obligaciones inherentes al Abandono.

44.7 Formalizacion de las Devoluciones: Toda devolucién de Areas debe formalizarse
mediante acta suscrita por representantes autorizados de las Partes. De no ser posible lo
anterior, la ANH formalizard la devolucién mediante acto administrativo. Las Areas
devueltas a la Entidad adquieren nuevamente la condicion de Areas Disponibles.

CAPITULO XI
SUPERVISION, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

Clausula 45.- Supervisién e Interventoria:

45.1 Concepto: Comportan el seguimiento, la verificacion y el control de la ejecucién
contractual en materias técnica, administrativa, econdmico financiera, contable, juridica,
social y ambiental, asi como del cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las
prestaciones y compromisos a cargo del Contratista.

En el evento de que la ANH encomiende a un tercero ejercer la supervision e interventoria
total o parcial de la ejecucién contractual, debe comunicarlo asi por escrito al Contratista,
con indicacién del dmbito de las atribuciones asignadas a aquel. A su turno, éste se
compromete a acatar las instrucciones u observaciones que le formule, a suministrar la
informacién que requiera y a prestar toda colaboracidn al Supervisor e Interventor
designado, en el marco del ordenamiento superior y de las estipulaciones contractuales.

interventores y supervisores estdn facultados para solicitar informes, aclaraciones y
icaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual, y son responsables de
antener informada a la ANH acerca de los hechos o circunstancias que puedan constituir

o
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actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en
riesgo el cumplimiento del Contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

45.2 Atribuciones del Supervisor y/o Interventor: Esta investido, entre otras, de las
siguientes: (i) prestar su concurso para el desarrollo del Contrato; (ii} exigir el cumplimiento
estricto de normas superiores, especificaciones técnicas, cantidades, calidades y demas
condiciones contractuales; (iii) Verificar la efectiva inversién de los recursos convenidos, en
las actividades Exploratorias; (iv) atender diligentemente las solicitudes y consultas del
Contratista; (v) celebrar las reuniones que imponga o aconseje la debida ejecucion del
Contrato; (vi) verificar que se cumplan a cabalidad las normas de proteccion al medio
ambiente y a los recursos naturales, y en materia de seguridad industrial y salud
ocupacional; (vii)  controlar el cumplimiento oportuno e integral de las obligaciones
laborales, de seguridad social, aportes parafiscales y relativas al Impuesto de Renta para la
Equidad, CREE, inherentes a las actividades de Exploracién y Produccién de Hidrocarburos
que son objeto del Contrato; {viii) rendir informes periddicos escritos a la ANH acerca del
desempefio del Contratista y del cumplimiento del Contrato; (ix) colaborar en las
diligencias de liquidacién del Contrato; (x) comprobar que el Contratista cuente con los
permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales requeridos para la ejecucién de los trabajos, asi como las demas licencias y
servidumbres necesarias; y, en general, (Xi) supervisar las actividades contractuales en
forma independiente del Control Interno de Calidad o de la Interventoria Interna a cargo
del o de los Contratistas.

Los requerimientos de la ANH pueden ser realizados por intermedio del supervisor y/o
interventor, sin perjuicio naturalmente de las atribuciones de que aquella estd investida
para hacerlo directamente.

Clausula 46.- Procedimiento en casos de Incumplimiento, Multas, Estimacion
Anticipada de Daiios, Caducidad y Terminacion:

En el evento de que durante la ejecucidn de este Contrato se presente(n) retardo(s) o
\ imiento(s) de la(s) obligaciones, compromisos y/o prestaciones a cargo del
ontfatista, la ANH estd amplia y expresamente facultada para declarar el




»
2
jmln
M

rGMRA

wrn z Colembia
2001

oLy

H

-
-
-
-

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.3 — AREA YD LLA-5
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 98 de 124

anticipada que se estipula en la Clausula 48, y/o terminar el presente negocio juridico,
segln corresponda, e, inclusive, para hacer efectivas Multas, sanciones pecuniarias y
determinacién de dafios y perjuicios por jurisdiccion coactiva, de acuerdo con los articulos
87, 89, 99 y 100 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), todo ello en forma unilateral, atribuciones que aquel
reconoce y acepta expresamente con la suscripcion de este instrumento.

Antes de adoptar cualguiera de las determinaciones precedentes, la ANH debe surtir el
siguiente procedimiento, para asegurar los derechos de defensa, contradiccion y al debido

proceso:

a)

b)

Ante cualquier posible incumplimiento de una o varias obligaciones, compromisos v/o
prestaciones contractuales, la ANH debe convocar al representante autorizado del
Contratista, asi como del garante, con el fin de celebrar audiencia, en cuyo curso se
reiteraran los fundamentos facticos y juridicos de la actuacion y se otorgara
oportunidad para que aquel y su garante rindan las explicaciones de rigor, presenten
los descargos que estimen procedentes, y aporten o soliciten la practica de las
pruebas que soporten sus argumentos.

En las citaciones a Contratista y garante debe constar: (i) mencidn expresa y
detallada de los hechos que dan lugar a iniciar la actuacién; (ii) invocacion de las
normas o estipulaciones contractuales que se estiman conculcadas, y (iii) fecha, lugar
y hora para la realizacidn de la audiencia, teniendo en cuenta un plazo razonable para
que aquellos dispongan de tiempo para preparar sus descargos, alegaciones y acervo
probatorio, que aseguren el cabal ejercicio de los derechos fundamentales de defensa,
contradiccién y al debido proceso.

La convocatoria debe acompafiarse de informe del supervisor o interventor del
Contrato, en torno a los hechos y sus soportes, asi como de otros elementos de
ruebay si los hubiere, en 10s que se apoya la iniciacién del procedimiento.

n debarrolio de la audiencia, el funcionario de la ANH delegado para el efecto debe:
ater presentacidn detallada de las circunstancias de hecho gque motivan la
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actuacién; (i) enunciar las disposiciones superiores y/o las estipulaciones
contractuales que se consideran desconocidas o incumplidas, asi como (jii) exponer
las consecuencias que el presunto incumplimiento puede generar, también de
acuerdo con el ordenamiento superior y el Contrato, y (iv) relacionar y exhibir los
medios de prueba de que dispone la Entidad.

A continuacién, debe otorgarse oportunidad a los representantes autorizados del
Contratista y del garante, con el fin de que presenten en detalle sus descargos,
rindan las explicaciones que estimen opartunas, puedan controvertir las pruebas en
que se funda la ANH, y aporten las que den sustento a sus argumentos.

El término para presentar descargos, rendir explicaciones, controvertir pruebas y
aportar las que sirvan de fundamento a las argumentaciones del Contratista debe
fijarse de acuerdo con la naturaleza y complejidad de los hechos materia de
imputaciéon, todo en forma que se garantice el ejercicio de los derechos

constitucionales mencionados.

El representante de la ANH est facultado para suspender la audiencia y reanudarla
en fecha posterior, siempre que, de oficio 0 a peticiéon del o de los intervinientes,
resuelva que ello es indispensable para allegar o practicar pruebas conducentes vy
pertinentes, o cuando, por cualquier o cualesquiera otras razones -debidamente
sustentadas-, asi lo determine el debido desarrollo de la actuacién para proteger los
intereses de la Entidad y del Contratista y su garante. En todo caso, al adoptar la
correspondiente decision, debe sefialarse fecha y hora para reanudar la audiencia.

De la audiencia debe levantarse acta en la que se hagan constar las intervenciones,
los documentos aportados, y las pruebas exhibidas. Han de suscribitfa las personas
que intervinieron en ella y acompaniarse de los anexos pertinentes.

undamento en todos los elementos que integren el expediente, corresponde a la
resolver sobre la procedencia de adoptar una o varias de las siguientes
deferminaciones, con estricta sujecidn al régimen juridico superior y a las
tibulaciones contractuales: (i) imponer Multa(s); (ii) declarar .el incumplimiento
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contractual y sus consecuencias; (iii) disponer la caducidad administrativa del negocio
juridico; (iv) hacer efectiva fa cldusula penal, (v) tasar los perjuicios ocasionados con
la insatisfaccién o la falta o faltas del Contratista, y (vi) declarar ocurrido el siniestro
y la consiguiente efectividad de la o las garantias, o comunicar al establecimiento de
crédito el cumplimiento de todos los requisitos procedentes para el pago efectivo de
la o las cartas de crédito, segun corresponda en derecho.

La determinacién debe sefialar expresamente la procedencia del recurso de reposicion,
de acuerdo con los articulos 77 de la Ley 80 de 1993 y 74 del Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, asi como las
acciones contenciosas que puedan intentarse para debatirla en juicio.

Dicha determinacién debe ser notificada de acuerdo con los articulos 66 a 71 del
mismo Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y
contra ella solamente procede el recurso de reposicidn con arreglo a los articulos 74 a
82 del citado Cddigo.

De acuerdo con et articulo 99 del mismo Estatuto, una vez ejecutoriados, los actos
administrativos que impongan cualquiera de las medidas de que trata esta Clausula, y
contengan obligacién clara, expresa y exigible, prestan mérito ejecutivo para ser
cobrados coactivamente.

No obstante lo anterior, la ANH estd facultada para dar por terminado el
procedimiento en cualquier tiempo, siempre que tenga conocimiento de haber
terminado efectivamente la situacién de incumplimiento y de haberse remediado o
compensado integralmente sus efectos.

Si representante autorizado del Contratista y/o del garante, no concurren a la
audiengia 0 a su o sus reanudaciones, y no demuestran causa legal o contractual que
justifidie su inasistencia, o no formulan oposicion, se entiende que aceptan los
echof que dieron lugar a la actuacién y las determinaciones adoptadas en desarrollo
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m) La validez de las medidas unilaterales adoptadas en desarrollo del procedimiento de
que trata esta Clausula, no es susceptible de resolucion mediante arbitramento.

Clausula 47 .- Multas:

47.1 Naturaleza Conminatoria: En todo evento de retraso o demora en el cumplimiento
eficaz v eficiente de cualquier obligacién o compromiso contractual, la ANH esta facultada
para imponer al Contratista Multas sucesivas de apremio a fin de conminarlo a satisfacer
en debida forma el o los compromisos no cumplidos en tiempo.

E! valor de las Multas ascenderda al uno por ciento (1%) del monto de la actividad en mora,
por cada Dia Calendario de retraso, hasta un maximo de diez por ciento (10%), cuando se
trate de obligaciones con cuantia determinada. Respecto de prestaciones o compromisos de
valor indeterminado, serd de diez mil Délares de los Estados Unidos de América (USD
10.000) por cada dia Calendario de mora, hasta completar cien mii Délares de los Estados
Unidos de América (USD 100.000).

A partir de los referidos topes, sin que se hayan satisfecho la o las obligaciones en mora, la
ANH queda plenamente facultada para imponer Multas Sancionatorias y/o la pena
pecuniaria, €, inclusive, para dar por terminado el Contrato en forma unilateral, y hacer
efectiva la garantia de cumplimiento que ampare el o los compromisos insatisfechos, segln
la gravedad del incumplimiento, la naturaleza y cuantia de sus efectos, y su repercusion
sobre el desenvolvimiento del Contrato.

47.2 Naturaleza Sancionatoria: Alcanzado el tope de eventuales Multas Conminatorias
por retraso o demora en el cumplimiento eficaz y eficiente de cualquier obligacién o
compromiso contractual, o cuando por su naturaleza, tal incumplimiento tenga caracter
definitivo, la ANH esta facultada para imponer al Contratista Multas Sancionatorias.

lor de estas Multas ascenderéd hasta la cuantia total del compromiso incumplido, si se
tratlf de obligaciones con cuantia determinada, o hasta doscientos cincuenta mil délares de
tados Unidos de América (USD 250.000), para obligaciones de valor indeterminado,
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en ambos casos, segin la gravedad del incumplimiento, sus efectos en la ejecucién
contractual y la diligencia y responsabilidad del proceder del Contratista.

47.3 Concurrencia: Las Multas Conminatorias y Sancionatorias son acumulables, por tener
propdsitos diferentes.

Clausula 48.- Penal Pecuniaria:

Las Partes convienen reciprocamente que, sin perjuicio de las Multas que lleguen a
imponerse, en los casos de Declaracidn de Incumplimiento, Terminacién Unilateral o
Caducidad, se causard a favor de la ANH y a cargo del Contratista, como estimacion
anticipada de perjuicios y a titulo de pena pecuniaria, suma equivalente a un millon de
délares de los Estados Unidos de América (USD 1.000.000), sin menoscabo de las demas
acciones que correspondan a la Entidad para el cobro total de los perjuicios realmente
irrogados por aquel, monto que puede ser tomado directamente de la o las garantias o
mediante jurisdiccidn coactiva. Por consiguiente, el valor de esta pena se considera como
pago parcial pero definitivo de tales perjuicios, y no obsta para que la Entidad valore
debidamente y haga exigibles todos los efectivamente causados.

CAPITULO XII
TERMINACION

Clausula 49.- Terminacion:

El presente Contrato termina por las causales que se determinan en las siguientes
estipulaciones, y, por consiguiente, se extinguen los derechos otorgados y las obligaciones
y prestaciones contraidos, salvo aquellos que han de permanecer vigentes hasta la
liquidacion definitiva de los compromisos reciprocos, y aun después, hasta la prolongacion
e sus efectos, con las consecuencias adicionales que en cada una de ellas se estipulan, de
anela que procede, por tanto, tal liquidacién definitiva.

la 50.- Causales de Terminacion Ordinaria: Son causales de Terminacion
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Ordinaria de este Contrato, las siguientes:

a) Renuncia del Contratista, una vez haya sido aceptada por la ANH vy sin perjuicio de
la satisfaccién oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones causadas hasta tal
aceptacion y de otros efectos estipulados en el presente negocio juridico.

b}  Vencimiento del Periodo de Exploracidn, sin que el Contratista hubiera radicado en
la Entidad Aviso de Descubrimiento, conforme a la Clausula 11.

¢)  Culminacién del Periodo de Exploracion, si el Contratista ha radicado dicho Aviso,
pero no sometié a la ANH el respectivo Programa de Evaluacion, con arreglo a la
Clausula 12.

d) Renuncia del Contratista, en cualquier oportunidad durante el Periodo de
Produccién.

e) Vencimiento del plazo del Periodo de Produccién, en cuyo caso terminan los efectos
del Contrato, exclusivamente respecto del Area Asignada en Produccién para la cual
se hubiera extinguido el plazo.

fy  Acuerdo reciproco de las Partes, en cualquier oportunidad durante la vigencia de este
Contrato.

Clausula 51.- Terminacién por Vencimiento del Periodo de Exploracion y/o de
Evaluacion

Este Contrato termina en la fecha de vencimiento del Periodo de Exploracion, siempre que
para esa precisa oportunidad NO existan Areas Asignadas en Produccion o en Evaluacion, ni
se hubiera radicado en la ANH Aviso de Descubrimiento en el Area Asignada, durante la
Ultima Fase del Periodo de Exploracidn, o en el Periodo Exploratorio Posterior.

a forma, el presente Contrato finaliza, de culminar uno o méas Periodos de
Evaluacidn, sin que se haya Declarado Comercialidad del o de los correspondientes
Destubrifientos, siempre para la correspondiente oportunidad haya terminado el Periodo
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En estos casos, procede la devolucion obligatoria de la totalidad del Area Asignada, o de las
Areas asignadas en Evaluacién, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones
pendientes de satisfacer, en especial, las relativas al Abandono, cuya satisfaccion debe
acreditarse mediante comprobacién de que los Pozos perforados han sido debidamente
taponados y abandonados; que las instalaciones de superficie han sido totalmente
desmanteladas, y que se han llevado a cabo efectivamente las labores de limpieza y
restauracion ambiental, de conformidad con la normatividad aplicable y con el presente

Contrato.
Clausula 52.- Terminacidn Voluntaria del Periodo de Produccién:

En cualquier oportunidad durante el curso del Periodo de Produccion, el Contratista puede
solicitar a la ANH que el presente Contrato se dé por terminado respecto de determinada o
determinadas Areas Asignadas en Produccién, o respecto de todas ellas, mediante escrito
radicado con anticipacion no inferior a un (1) Afio Calendario, sin perjuicio del deber de dar
estricto cumplimiento a las obligaciones y compromisos pendientes de satisfacer,
particularmente, los correspondientes a la Reversion de Activos pactada en la Clausula 56, y
las de Abandono, de que trata la Clausula 61, de resultar aplicables.

Clausula 53.- Terminacién Excepcional:

Con arreglo a los articulos 76 de la Ley 80 de 1993 y 32 del Acuerdo 4 de 2012, la ANH
esta facultada para terminar unilateraimente el presente Contrato, en cualquier oportunidad
durante su vigencia, cuando ocurra alguna o algunas de las siguientes causales,
debidamente comprobada(s), y previo el procedimiento establecido en la Cléusula 46:

a) Iniciacion de proceso de disolucién y liquidacién judicial o circunstancia semejante,
segin la legislacién del pais de origen de la persona juridica Contratista o de
cualquier integrante de Contratista Plural, como quiebra, liquidacién voluntaria o
forzgsa, y, en general, cualquier actuacién, proceso o procedimiento que tenga como




b)

<)

ANH:z== . D .

e z Colombia
2014

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.3 — AREA YD LLA-5
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 105 de 124

Cesacién de pagos o embargo judicial del Contratista o de cualquiera de las
personas juridicas que integren Contratistas Plurales, siempre que afecte
gravemente el cumplimiento del Contrato.

Por las demas causales previstas en la ley para el efecto.

Clausula 54.- Terminacion por Incumplimiento:

Ademés de las pactadas en otras estipulaciones, son causales de terminacion unilaterat del
presente Contrato por incumplimiento del Contratista, previo el procedimiento estipulado
en la Clausula 46, las que se relacionan en seguida:

a)

b)

d)

g)

No iniciar oportunamente el trdmite de licenciamiento ambiental, segdn lo dispuesto
en el Numeral 36.3 de la Cldusula 36.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracidn durante mas de seis (6)
Meses continuos en el curso de una misma Fase.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacién y/o de Produccidn, por
término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacién, en un Area Asignada
en Evaluacién, o durante seis (6) Meses consecutivos en un Area Asignada en

Produccion.

En estos casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las
Areas Asignada en Evaluacién o en Produccion en la o las que se haya presentado la
suspensién de Operaciones.

Aprovechar indebidamente recursos y/o minerales que rio formen parte del Objeto
contractual.

mitir r{njustificadamente la entrega oportuna, eficaz y eficiente de Informacion
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con el Objeto de este Contrato.

h)  No establecer sucursal o no modificar la establecida, dentro del Mes siguiente a la
fecha de suscripcién del Contrato, cuando ello se requiera.

(i) Omisién injustificada en fa constitucién y sometimiento oportuno de cuaiquiera de las
garantias y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos y
condiciones establecidos por el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados
en este Contrato.

(j) Omisién injustificada en la entrega del Plan de Exploracién, dentro de los plazos
fijados en la Cldusula 8, Programa Exploratorio, Numeral 8.2. Planes de Exploracidn.

(k) Omisién injustificada en la entrega de! Plan de Desarrollo de que trata el Numeral
17.2 de la Clausula 17.

()  Declarar a la ANH un Tipo de Yacimiento que no corresponda a la realidad.

(m) No mantener el Operador por lo menos un treinta por ciento (30%) de participacién e
interés en el Contrato, en eventos de cesidn a otro integrante de Contratista Plural
0 a un tercero.

(n) Celebrar cualquier transaccion que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante, o llevar a cabo fusion o escisién del Contratista, del Operador y/o de
quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econémico
Financiera, en casos de Contratistas Plurales, sin autorizacion previa, expresa y
escrita de la ANH, o no informar a la Entidad cualquiera de las referidas
transacciones, cuando se requiera autorizacion o aviso.

(0) Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica
Contratista, el Operador u otro integrante de Contratista plural que hubiera

uanglo se requiera su aquiescencia o darle aviso.
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Ceder o transferir bien el presente Contrato, total o parcialmente, o bien la
participacién e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin
autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, y/o sin haber dado estricto
cumplimiento a los demds requisitos previstos en la Clausula 65, asi como
subcontratar, también total o parcialmente, la Operacion del mismo.

Se exceptian de lo dispuesto en los ordinales (n), (0) y (p) precedentes, salvo la
posibilidad_de subcontratar, total o parcialmente, la Operacién , las transacciones
celebradas en bolsas de valores, asi como aquellas en las cuales el monto total de la
inversién exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH,
incluidas tanto fa Minima obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, y/o los
activos derivados de la Etapa de Produccion de tales Contratos, respectivamente, no
superen el veinte por ciento (20%) de los activos totales del Contratista Individual, el
Operador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad Econdmico Financiera
en casos de Contratistas Plurales.

Incumplimiento de las obligaciones inherentés al reconocimiento, liquidacion y de
pago de Regalias y/o cualquier Derecho Econdmico a favor de la ANH.

En los casos previstos en esta Clausuta, la ANH esta facultada para adoptar la Terminacion
Unilateral por Incumplimiento; disponer la efectividad de fa Pena Pecuniaria y de la garantia
de cumplimiento de que trata la Clausula 39, u otra fianza constituida que resulte aplicable
al riesgo cubierto, y valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento
establecido en la Cldusula 46.

Clausula 55.- Caducidad:

También, una vez surtido y agotado dicho Procedimiento, la ANH debe declarar la
Caducidad Administrativa y las consiguientes terminacion anticipada y liquidacion del
presente Contrato, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del
Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucion de aquel, al punto que
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Ley 782 de 2002, articulo 31; 61 de la 610 de 2000, o las disposiciones que los modifiquen,
sustituyan o complementen, y demds normas aplicables.

Clausula 56.- Reversion de Activos:

Cuando por cualquier causa se extingan los derechos y las obligaciones Operativas respecto
de algin Area Asignada en Produccién, es obligacién perentoria de! Contratista dejar en
buen estado los Pozos que para la oportunidad correspondiente sean productivos, asi como
las construcciones, instalaciones, equipos, instrumentos y otras propiedades inmuebles,
todo lo cual pasard gratuitamente al dominio exclusivo de la ANH, junto con las
servidumbres acordadas o impuestas, y los bienes destinados al beneficio de la Produccién
hasta el Punto de Entrega, aunque alguno o algunos no se encuentren dentro de la
respectiva Area Asignada en Produccién.

Si la terminacidn tiene lugar por renuncia del Contratista, antes de cumplirse los primeros
diez (10) Afios del Periodo de Produccion, éste tiene la obligacion de ofrecer en venta a la
ANH los bienes muebles destinados_exclusivamente al servicio de esa Area Asignada en
Produccion, por su valor en libros. Si en el término de tres (3) Meses, contados a partir de
la fecha de radicacion del correspondiente ofrecimiento, la Entidad no ha respondido
afirmativamente, el Contratista puede disponer de ellos libremente. '

No obstante, si la terminacién tiene lugar por causa distinta de la renuncia o después de
transcurridos los primeros diez (10) Afios del Perfodo de Produccidn, tales bienes deben

pasar gratuitamente a ser propiedad de la ANH.

Corresponde igualmente a la ANH determinar cuales Pozos, entre los que se encuentren en
Produccion para la oportunidad correspondiente, deben ser objeto de Abandono, y cudles
han de continuar en Produccién.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacidn de los bienes puede ser
sometido al procedimiento previsto en la Clausula 64.
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La aplicacidén de esta Cldusula no comporta sustitucién patronal entre la ANH y el o los
Contratistas ni sus subcontratistas.

Clausula 57.- Financiacion de Proyectos:

Es obligacion del Contratista transferir gratuitamente a la ANH todos los derechos derivados
de contratos celebrados bajo la modalidad de financiamiento de proyectos, tales como los de
Arrendamiento Financiero (“Leasing”); Construccidn, Operacién y Reversidn de bienes: BOT
("Build, Operate and Transfer"); BOMT ("Build, Operate, Maintain and Transfer"), BOOT
("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize, Operate and Transfer") y similares,
que a su terminacién estipulen la obligacién de transferir la propiedad de los blenes, equipos e
instalaciones al Contratista, bien para la oportunidad de devolucion del Area, o bien a la
terminacién del Contrato, cuando una u otra tengan lugar después de transcurridos los
primeros diez (10) Afios del Periodo de Produccion.

En todo caso, en el evento de que dichos contratos proyecten celebrarse por plazos superiores
al del Periodo de Produccion, requerirdn autorizacidon previa, expresa y escrita de la ANH.

Clausula 58.- Inventarios:

Es deber del Contratista levantar y mantener permanentemente actualizados inventarios
fisicos de los equipos y bienes destinados a las Operaciones de Produccion, con el detalle de
naturaleza, marca, modelo, caracteristicas, Especificaciones Técnicas, estado de operacion
y funcionamiento, mantenimientos preventivos y correctivos realizados, inventario de
repuestos, y manuales y recomendaciones del fabricante. Dichos bienes y equipos deben
clasificarse en funcion de si pertenecen al Contratista 0 a terceros.

La ANH tiene derecho de estar representada en la oportunidad de elaboracién de tales
inventarios y a verificarlos en cualquier tiempo. Para dicho efecto, el Contratista asume el
compromiso de remitir a la Entidad aviso escrito, con antelacién no inferior a quince (15)

.- Disposicion de los Activos:
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Etl Contratista estd facultado para disponer en cualquier tiempo de los bienes o equipos
ubicados, situados, instalados o montados hasta el Punto de Entrega, siempre que no sean
indispensables para mantener las condiciones de Produccién existentes. No obstante lo
anterior, transcurridos diez (10) Afios del Periodo de Produccién de cada Area Asignada en
Produccion, o cuando se haya producido un ochenta por ciento (80%) de sus reservas
probadas, lo primero que ocurra, tal disposicion requerira la aprobacion previa, expresa y
escrita de la ANH.

Clausula 60.- Obligaciones Posteriores:

Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes
quedan en la obligacion de cumplir oportuna, eficaz y eficientemente aquellas obligaciones
derivadas del ordenamiento superior y/o sus estipulaciones, tanto las reciprocas como
aquellas frente a terceros, que surjan o hayan de satisfacerse con posterioridad a tal

terminacion.

Este deber general incluye para el Contratista asumir responsabilidad por pérdidas, dafios
y perjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, siempre que por causas imputables
a su diligencia y cuidado hayan de reconocerse y pagarse indemnizaciones y/o
compensaciones de todo orden y naturaleza, conforme al régimen juridico aplicable a este
Contrato.

Clausula 61.- Abandono:

61.1 Enunciacién: Sin perjuicio de lo estipulado en el Clausula 56, Reversion de Activos,
en todos los casos en que haya lugar a la devolucion de Areas, asi como en el evento
previsto en la Clausula 51, Terminacién del Contrato por Vencimiento del Periodo de
Exploracién, tanto en tierra como costa afuera (Offshore), el. Contratista tiene la
obligacién de programar y acometer oportuna, eficaz y eficientemente, hasta su
culminacién definitiva, todas y cada una de las actividades de Abandono, de conformidad
con la lggislacigl colombiana, este Contrato y con plena observancia de las Buenas
Précticas de la Ihdustria del Petréleo.

61.2 Inicjo las Actividades de Abandono: Con por lo menos sesenta (60) Dias
Calendario\de anticipacién a la fecha en que deba tener lugar la devolucién de Areas
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Asignadas en Exploracién o en Evaluacion, el Contratista asume la obligacién perentoria
de iniciar el procedimiento de Abandono, y de desarroliarlo y culminarlo en fas condiciones
y con los requisitos de que trata el numeral precedente, a satisfaccion de la ANH y de las
demas autoridades competentes.

Dicho Procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificacion y previo aviso escrito
a la Entidad.

61.3 Abandono de Areas Asignadas en Produccidn: El Plan de Desarrollo de cada Area
Asignada en Produccién debe incluir el correspondiente Programa de Abandono, con el
detalle del Calendario para llevario a cabo. Asi mismo, en las actualizaciones a los mismos,
de que trata la Clausula 18, Plan de Desarrollo, Numeral 18.3 Actualizacion, deben
incorporarse los ajustes requeridos al Programa de Abandono.

Clausula 62.- Liquidacion:

62.1 Oportunidad y Forma: Dentro de los nueve (9) Meses siguientes a la terminacion de
este Contrato por cualquier causa, las Partes deben proceder a liquidarlo, inicialmente por
acuerdo reciproco, y, de no ser ello posible, debe hacerlo la ANH en forma unilateral.

62.2 Contenido: En el proyecto de acta o en la providencia administrativa correspondiente,
segin el caso, se consignaran las caracteristicas generales del Contrato; la forma Yy
oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las Partes, y de
ejecucién juridica, técnica, operacional, econdmico financiera, administrativa, ambiental y
social de las prestaciones reciprocas; los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
lleguen aquellas para poner fin a eventuales diferencias; los compromisos pendientes vy {a
forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos, Ia extensién y ajuste de las garantias
que deban permanecer vigentes con posterioridad, de manera que, cumplidos aquellos, las
partes puedan declararse en paz v a salvo.

En lp etapa de liquidacion se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que haya
lugak.

rodddimiento: Representante o apoderado del Contratista serd convocado para
caho la diligencia de liquidacién, con treinta (30) dias Calendario de anticipacién, a

62.3
llevar
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quien se suministraré el proyecto de acta correspondiente y se solicitara la informacion
adicional requerida, que no obre en el expediente del Contrato.

La liquidacién ha de llevarse a cabo en el curso de las reuniones que resulten necesarias
para el efecto, dentro del término previsto para llevarla a cabo de comin acuerdo.

De alcanzarse consenso en torno a los términos de la liquidacién, estos se consignaran en
Acta que deben suscribir los representantes autorizados de las Partes, y el Supervisor o
Interventor.

Si dentro del plazo sefialado en el Numeral 62.1, representante o representantes
autorizados del Contratista no concurre a fas diligencias, no presenta los documentos de
su resorte para llevarla a cabo, o las Partes no logran un acuerdo sobre los términos de la
misma, la ANH debe disponerla unilateralmente mediante providencia motivada, sin
perjuicio del recurso y de las acciones de ley, o de la aplicacion de los instrumentos
alternativos de solucién de conflictos.

CAPITULO XIII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Clausula 63.- Instancia Ejecutiva:

63.1 Concepto y Procedimiento: Toda diferencia, desacuerdo o controversia que surja
entre las Partes con ocasién de la celebracidn, ejecucién, interpretacién, terminacién o
liquidacion del presente Contrato y en relacion con el mismo, procurard resolverse
directamente entre ellas mediante acuerdo reciproco de sus respectivos representantes,
autorizados especificamente para el efecto, en término de treinta (30) dias Calendario,
contados a partir de la fecha en que una de ellas comunique por escrito a la otra el motivo
del conflicto o de la controversia, y sus pretensiones y fundamentos, al tiempo que la
convoque para su arreglo, Dicho término puede prorrogarse por lapso igual, de acordarlo
asi las Partes.

ncia Superior: Si en dicho término o en la extensidn, de convenirse, la
difdrencid o el desacuerdo no ha sido resuelto mediante convenio reciproco, el asunto
pue sometido por cualquiera de las Partes al Presidente de la ANH y al mas alto
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ejecutivo del o de los Contratistas residente en Colombia, a fin de que ellos procuren una
solucién conjunta.

Empero, si dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la fecha en que hayan
acometido el conocimiento de la controversia, también prorrogables por lapso igual, si asi
se conviene, alcanzan acuerdo sobre el asunto materia de controversia, suscribirdn acta con

los términos completos del mismo y se procedera a ajustar consecuentemente el Contrato,

de ser ello procedente.

De lo contrario, las Partes quedan en libertad para acudir a arbitraje, de acuerdo con la
Clausula siguiente, o a la Jurisdiccién Contencioso Administrativa, segun la naturaleza de la

controversia.
Clausula 64.- Compromisoria:

64.1 Aplicacién y Naturaleza: Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa,
cualquier diferencia, desacuerdo, conflicto o controversia relativo a asuntos de libre
disposicién o para los cuales la ley autorice este instrumento alternativo, derivado de o
relacionado con la celebracidn, ejecucidn, interpretacidn, terminacion o liquidacion del
mismo, y salvo las excepciones expresamente estipuladas en este instrumento, puede ser
sometido por cualquiera de las Partes a la determinacién final de un Tribunal de Arbitraje
Institucional, que debe fallar en derecho, en los términos, conforme a las disposiciones y
con arreglo al procedimiento establecidos en la Ley 1563 de 2012.

64.2 Integracién y Designacién: El Tribunal estard compuesto por tres (3) arbitros, que
deben reunir las condiciones establecidas en los articulos 7 y 8 de la citada Ley. Han de ser
designados de comun acuerdo por las Partes. Si estas no alcanzan consenso sobre uno o
mas arbitros, el o los faltantes seran seleccionados por el Centro de Arbitraje y Conciliacién
de la Camara de Comercio de Bogotd, previa solicitud escrita de cualquiera de ellas.

64.3 RequisitoS; E! Tribunal debe aplicar la legislacidn colombiana, sesionar en Bogota, en
el refeYido Centrg y conforme a su reglamento, y desarrollarse en idioma Espaiiol.

64.4 Exclusidon: NO son susceptibles de decision arbitral, ni el ejercicio de las potestades
e Terminacion Unilateral, Terminacién por Incumplimiento, Caducidad,
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Imposicién de Muitas ni efectividad de la Sancion Penal Pecuniaria, sus consecuencias, ni fa

validez de los actos administrativos que los contengan. Tampoco pueden someterse a este
instrumento alternativo, todos aquellos asuntos expresamente excluidos del mismo por el

presente Contrato, ni la interpretacién de las estipulaciones que los determinan o convienen.

Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos y materias
excluidas por la ley y por este Contrato de fa aplicacién de la Clausula Compromisoria,
deben someterse a la Jurisdiccidn Contencioso Administrativa, de conformidad con el
Cédigo de la materia y las demas leyes aplicables.

CAPITULO XIV
DISPOSICIONES VARIAS

Clausula 65.- Cesion y otras Transacciones:

65.1 Regla General: El o los Contratista(s) NO esta(n) facultado(s) para ceder o
transferir, ni total ni parcialmente, sus intereses, derechos, obligaciones y compromisos
adquiridos o contraidos en razén del presente Contrato, ni, en general, su posicion
contractual, sin la autorizacidn previa, expresa y escrita de la ANH y solamente con
sujecion a las siguientes reglas:

(a) Eventuales cesiones de participaciones en la asociacion de que se trate, entre quienes
integran Contratistas Plurales, no se consideran cesion del Contrato, pero imponen
la modificacién correspondiente del respectivo acuerdo o convenio de asociacion;
requieren la autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH, y estan limitadas a que
el Operador mantenga por lo menos el treinta por ciento (30%); debe recaer siempre
en persona juridica que reuna, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad
Econémico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de
Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los Términos de Referencia
que dieron lugar a la asignacién del Area y a la celebracién del Contrato, y, en todo

quellas que exija el Reglamento de Contratacion de actividades de

in y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad
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correspondiente asociacion, en favor de terceros, tampoco se considera cesion del
Contrato, pero impone la modificacién correspondiente del respectivo acuerdo o
convenio de asociacidn; requiere también autorizacién previa, expresa y escrita de la
ANH; tiene la limitacién que se consigna en la letra (c) siguiente, y debe recaer
siempre en persona juridica que relna, cuando menos, las mismas condiciones de
Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia
de Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los Términos de
Referencia que dieron lugar a la asignacién del Area y a la celebracién def Contrato, y,
en todo caso, aquellas que exija el Reglamento de Contratacién de actividades de
Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad
de la correspondiente transaccién.

() £l Operador estd obligado a mantener participacion minima del treinta por ciento
(30%) en la asociacion de que se trate.

(d) La cesion total o parcial del Contrato tiene también que recaer siempre en persona
juridica que retina las condiciones minimas de Capacidad Econdmico Financiera,
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social
Empresarial exigibles en los Términos de Referencia que dieron fugar a la asignacién
del Area y a la celebracién del Contrato y, en todo caso, aquellas que exija el
Reglamento de Contratacion de actividades de Exploracién y Explotacion de
Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la correspondiente
transaccion.

65.2 Otras Transacciones: Conforme a los Términos de Referencia de la “Ronda
Colombia 20147 las siguientes transacciones requieren también autorizacidn previa,
expresa y escrita de la ANH, con el exclusivo propésito de establecer que se mantienen,
cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Econdémico Financiera, Técnica y
Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarlal minimas
exigibles en los Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacion del Areay a la
ién del!Contrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Reglamento de
Contraticion actividades de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH,
vigente para lajoportunidad de la correspondiente transaccion:
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persona juridica Contratista, el Operador u otro integrante de Contratistas
Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera.

(b) Cualquier operacién que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante (segun
se define dicho término en el Acuerdo 04 de 2012) del Contratista o de cualquiera
de los integrantes de Contratistas Plurales, asi como eventos de fusién o escision
del Contratista Individual, del Operador y/o de quien o quienes hubieran
acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, en casos de
Proponentes Plurales.

() Las fusiones o escisiones de la persona juridica Contratista, el Operador u otro
integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de
Capacidad Econdmico Financiera.

Se exceptian de lo dispuesto en los dos (2) ordinales precedentes, es decir, de obtener
autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH, pero no de informar a la Entidad, las
transacciones de sociedades abiertas o las que se lleven a cabo en bolsas de valores y
aquellas en las cuales el monto total de {a Inversion Exploratoria correspondiente al o a los
Contratos celebrados con la ANH, incluidas tanto la Minima obligatoria como la Adicional
ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de la Etapa de Produccién de tales Contratos,
respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos totales del
Contratista Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad
Econdémico Financiera en casos de Contratistas Plurales.

Ademds, si la transaccidn es entre personas juridicas del mismo grupo empresarial, que
tienen la misma Matriz o Controlante que otorgé Garantia Solidaria, basta con que se

informe a la ANH.

65.3 Procedimiento: Para tramitar la correspondiente autorizacién, el Contratista debe
radicar solicitud formal ante la ANH, con indicacién de la naturaleza, objeto y demas
elementgs de la transaccién propuesta; la minuta del negocio juridico por celebrar, v fa

termihacion precisa de todas las condiciones de Capacidad de la persona o personas
juridica/en quienes recaeria la cesién proyectada, debidamente acreditadas con todos tos
ddcumgntos exigidos en el Reglamento de Contratacién de la Entidad y en los Términos de
Referénria del certamen que dio lugar al Contrato que proyecta cederse total o
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parcialmente, o cuyo Contratista Plural se plantea modificar, y, en este altimo caso, la
minuta de reforma al convenio correspondiente (Consorcio o Unidn Temporal) o de cesién
de derechos societarios (Sociedad Prometida), segun aplique.

La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario, siguientes al recibo de la solicitud
presentada en forma completa, para estudiar la informacién suministrada y pronunciarse
sobre la misma.

De requerirse documentos no acompafiados, modificacién de los sometidos y/o informacién
no suministrada, la Entidad pedird al introducir los ajustes y realizar las aportaciones
pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver comenzara a contarse desde la
radicacion de todos los requisitos exigidos.

La falta de respuesta oportuna de la ANH comporta que la peticion ha sido resuelta
negativamente.

La improbacidn expresa o ticita de la solicitud no se considera desacuerdo o controversia
sometida a arbitraje.

Clausula 66.- Fuerza Mayor y Hechos Exclusivos de Terceros:

66.1 Concepto y Efectos: Fuerza Mayor o caso fortuito es el imprevisto al que no es
posible resistir, y, Hecho Exclusivo de Terceros, es el evento también irresistible,
juridicamente ajeno a la Parte que lo alega y que no puede ser imputado a su
responsabilidad y diligencia.

Tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros se consideran eximentes de
responsabilidad patrimonial y dan lugar a la suspension de los términos para el
cumplimiento de las obligaciones no financieras directa y totalmente afectadas por estas
circunstancias, siempre que estén fuera del control y/o de la prevision razonable de la Parte
afgctada y gue -puestos oportunamente en conocimiento de la otra-, no se controvierta su
imarevisibifidid, irresistibilidad y el cardcter de impedimento para la satisfaccién de las
obliljaciongs contractuales.

La suspension de plazos operard durante el tiempo en que se mantengan las causas que

L
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dieron lugar a ella.
La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos de Terceros se reconocera como sigue:

66.2 Aviso: Cuando cualquiera de las Partes se vea afectada por alguna circunstancia de
las previstas en esta -estipulacion, debe dar aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias
Calendario siguientes a su ocurrencia, con el detalle de las circunstancias invocadas; las
obligaciones afectadas y las razones en que se fundamenta; el periodo estimado de
impedimento, y cualquier otra informacién que permita demostrar la ocurrencia de! hecho,
su imprevisibilidad, irresistibilidad y efectos.

66.3 Aceptacion y Suspensién Temporal de Obligaciones: Dentro de los diez (10)
Dias Hébiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada debe responder si la(s)
circunstancia(s) invocada(s) como eximente(s) de responsabilidad los son o no, y los
motivos de su determinacion. De aceptarlas, se suspenden los plazos para el cumplimiento
de las obligaciones directamente afectadas con ella(s), a partir de la fecha en de su
ocurrencia efectiva y hasta la cesacién de tales efectos

Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se considerara aceptada la ocurrencia
de {a causal invocada y suspendido el o los plazos afectados.

En todo caso, la suspensién sélo interrumpe el cumplimiento de aquellas prestaciones real y
efectivamente imposibles de satisfacer debido al o a los hechos invocados.

66.4 Cesacion de la Suspension: El o los plazos se reanudaran y la Parte afectada esta
en el deber de retomar la satisfaccidon de la o las obligaciones suspendidas, dentro del Mes
siguiente a la desaparicion del o de los hechos que hubieran afectado los plazos,
circunstancia que debe ser puesta en conocimiento de la otra Parte dentro de los diez (10)
Dias Calendario o corridos siguientes.

6 5 Restitucion de Plazos: Cuando el o los hechos de fuerza mayor o exclusivos de
pidan efectivamente el desarrollo de las Operaciones por mas de dos (2) Meses
os, se restituird todo el plazo contractual pendiente de correr para la terminacién
ipectiva Fase, Programa o Periodo, en la oportunidad de inicio de la suspension, sin
igio\ del deber que pesa sobre el Contratista de prorrogar la Garantia de Cumplimiento
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o de constituir una nueva, en los términos de la Clausula 39.

Para efectos del presente Contrato, ni las condiciones climdticas ni las temporadas de
invierno usuales en determinadas regiones del Pais, ni los tramites de Licenciamiento
Ambiental que se desarrollen dentro de los términos legales constituyen causales de
exoneracion de responsabilidad por fuerza mayor o hechos exclusivos de terceros.

66.6 Cumplimiento de otras Obligaciones: Ademds de las obligaciones de caracter
econdmico financiero, pesan sobre la Parte afectada el deber de satisfacer oportuna, eficaz
y eficientemente los demds compromisos y prestaciones no afectados por aquellos, asi
como el de acometer todas las acciones y esfuerzos razonables para mitigar su impacto.

Clausula 67.- Impuestos, Costos y Gastos:

El Contratista, asi como sus actividades y Operaciones, por razén o con motivo de la
celebracién, ejecucion, terminacion y liquidacidn del presente Contrato, se someten a la
legislacion tributaria colombiana.

Son de cargo de aquellos todos los costos y gastos derivados de la celebracidn, ejecucion,
terminacidn y liquidacién de este Contrato.

Clausula 68.- Moneda:

Todos los pagos a que haya lugar en favor de la ANH, en cumplimiento del presente -
Contrato, deben ser realizados en Délares de los Estados Unidos de Ameérica, siempre que
lo permitan las normas cambiarias, o, a eleccion de la Entidad, en pesos colombianos,
liquidados a la Tasa Representativa del mercado del Délar, TRM, como se dispone en la
siguiente estipulacion.

Deben depositarse en la cuenta y entidad financiera que la ANH determine para el
correspondiente propdsito. No obstante, se aceptaran pagos en otras divisas, si lo permiten
las normas cambiarias y la Entidad imparte su autorizacién por escrito.

Clausula 69.- Tasa de Cambio: Siempre que haya lugar a convertir Délares de los
Estados Unidos de América a Pesos Colombianos, debe aplicarse la Tasa de Cambio
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Representativa del Mercado, TRM, certificada por la Superintendencia Financiera, o por fa
entidad que haga sus veces, correspondiente al Dia en que la respectiva obligacion se hizo
exigible o a aquel en que tenga lugar su pago efectivo, la que resuite mayor.

Clausula 70.- Intereses de Mora: La demora en cancelar cualquier obligacion dineraria
por todo concepto, a favor de la ANH, conforme al presente Contrato, causa Interés
Moratorio, segin concepto establecido en la Clausula 2, Términos y Expresiones Definidos,
sin perjuicio de cualquier otra accién o actuacién derivada del retardo o incumplimiento.

Clausula 71.- Comunicados Externos:

Siempre que el Contratista proyecte - hacer declaraciones publicas, anuncios o
comunicados en torno a la ejecucion contractual, que comporten difundir informacion que
pueda afectarla, debe comunicarlo previamente a la ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados y volimenes
de Reservas de Hidrocarburos requieren aprobacién previa, expresa y escrita de la Entidad.

Para el efecto, debe sometérsele el comunicado que se pretende emitir, en idioma espafiol,
con antelacién minima de dos (2) Dias Calendario a su difusion externa.

Cuando el Contratista o integrantes de Contratistas plurales se encuentre(n) inscrito(s)
en bolsas de valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacién relevante dirigida
a los mercados debe ser sometida a la ANH, también en espafiol, con antelacién minima de
un (1) Dia Calendario, o dentro de los términos sefialados por la Superintendencia
Financiera de Colombia o por autoridad competente, sea en este Pais o en el exterior.

Clausula 72.- Legislacién y Régimen Juridico: Este Contrato se rige por las leyes de la
Repuiblica de Colombia. Le son aplicables las normas legales concernientes a la exploracion
y explotacién de Hidrocarburos y al Sistema General de Regalias, en especial, las leyes 756
de 2002 y 1530 de 2012; las disposiciones pertinentes del Cédigo de Petroleos; los
Leyes 1760 de 2003, en todo aquello no modificado o sustituido por el distinguido
37 de 2011; este ultimo; el Reglamento de Contratacion expedido por el Consejo
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reglamentos, en cuanto resulten pertinentes y aplicables, las normas aplicables a
determinadas actuaciones, contenidas en el Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, contenido en la Ley 1437 de 2011, asi como las disposiciones
generales del derecho privado, contenidas en los cddigos Civil y de Comercio, o las
disposiciones que sustituyan, modifiquen, adicionen o complementen los anteriores.

Siempre que en el presente Contrato se haga mencién a una norma juridica, se entiende
que corresponde también a aquella o aquellas que la modifiguen, sustituyan, adicionen o
complementen.

Clausula 73.- Reclamacion Diplomatica:

El Contratista renuncia expresamente a intentar reclamacion diplomatica en todo cuanto
corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, prestaciones y operaciones
provenientes de este Contrato, excepto en el caso de denegacion de justicia.

Se entiende que NO se presenta denegacion de justicia, cuando aquel ha tenido acceso a
todos los recursos y medios de accién que proceden conforme a las leyes colombianas.

Clausula 74.- Idioma: Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este
Contrato, el idioma oficial es el espafiol.

Toda la informacion que se debe entregar a la ANH ha de ser proporcionada tanto en
medio fisico como magnético, en caso de ser expresamente requerido asi.

Clausula 75.- Domicilio y Correspondencia:

micilio: Las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual para todos
lbs efgctos, la ciudad de Bogota, D.C., Republica de Colombia.
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75.2 Correspondencia: Para cualquier propésito relacionado con la celebracion, ejecucion,
terminacién vy liquidacién de! presente Contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en
general, toda correspondencia que se crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en
medio magnético, de ser requerido por la ANH, a las siguientes direcciones:

ANH: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Avenida Calle 26 No. 59 - 65, Piso 2
Bogotd, Distrito Capital
Teléfonos: (571) 593-17-17
Fax: (571) 593-17-18

El Contratista: CONSORCIO ANDES ENERGIA PLC — INTEGRA OIL &
GAS S.A.S
Carolina Maria Landi
Cra. 9 No. 70 A -35
Teléfonos: 2548600
Fax: 2494482
Correo Electrénico: clandi@andesenergiaplc.com.ar

Cualquier modificacién en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la otra Parte,
Dicha comunicacién solamente surtird efectos transcurridos tres (3) dias Calendario,
contados a partir de su radicacién en la sede de la ANH o en las oficinas del Contratista.
Hasta dicha fecha, cualquier comunicacién enviada a la direccidén consignada en este
Contrato, se entenderd recibida por la otra Parte en la fecha de su recepcion.

Toda comunicacion del Contratista a la ANH debe ser suscrita por representante legal o
convencional, o por mandatario o apoderado, ambos debidamente constituidos. Aquel
declara y garantiza que toda peticién que cumpla esta formalidad se entiende hecha por
persona con plenas capacidades y facultades para representarlo y comprometerlo, sin
limitaciones.

Clausula 78.- Aprobaciones o Pronunciamientos:

Cualquier determinacién que conforme al presente Contrato requiera aprobacién de la ANH
y no\tenda previsto plazo preciso de respuesta, debe ser respondida en término maximo de
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tres (3) Meses.

Transcurrido este lapso sin pronunciamiento de la Entidad, se entiende negada o
improbada la correspondiente solicitud, sin perjuicic de que posteriormente esta pueda
evaluar si modifica la decision presunta, si media aceptacion del Contratista.

Este (ltimo acepta y reconoce que cualquier aprobacidén o autorizacion de la ANH, en
desarrollo del presente Contrato, no comporta ni implica garantia alguna acerca del
resultado del objeto de tales pronunciamientos.

Clausula 77.- Subsistencia:

La terminacidn o extincidn de este Contrato por cualquier causa, no extinguird las
obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, incluidas, entre otras,
las derivadas de garantias y seguros, ni de la responsabilidad del Contratista y de sus
garantes.

El presente Contrato se suscribe exclusivamente por los representantes autorizados de las
Partes. No concurre el de! garante solidario, por cuanto la extensién y términos de su
responsabilidad se encuentran asumidos en el texto de la garantia solidaria, que comprende
la obligacién de satisfacer en tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de
aquel y de constituir y someter también oportunamente a la ANH las garantias y seguros
contractuales, conforme a los documentos puestos a consideracion suya para obtener
Habilitagion.

ste fontrato se perfecciona con la firma de su texto escrito por los representantes
utopizados de las Partes.
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Para constancia se firma en Bogotd, D.C., & los veintisiete (27) dias del mes de agosto del
2014, en dos (2) ejemplares del mismo tenor literal.

Contratante:

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

&

VIER BETANCOURT VALLE
residente

Contratista:

CONSORCIO ANDES ENERG LC — INTEGRA OIL & GAS S.A.S

CAROLINA MARJA LANDI
Represe te Copvencional
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ANEXO A
AREA ASIGNADA

El &rea asignada se denomina YD LLA 5, es continental del tipo 1, prospectiva para yacimientos
convencionales. :

Se encuentra localizada en la cuenca LLANOS ORIENTALES, en la jurisdiccion municipal de Mani
en el Departamento de Casanare.

Tiene una superficie aproximada de seis mil ochocientos cincuenta y seis (6.856) hectareas con
dos mil trescientos treinta y nueve (2.339) metros cuadrados.

Dentro de su delimitacién, EL CONTRATISTA tiene derecho exclusivo y obligacion de acometer y
desarrollar actividades exploratorias, conforme a los programas minimo y adicional pactados; a
realizar las inversiones previstas para el efecto, asi como a producir los hidrocarburos propiedad
del Estado que se descubran en el subsuelo de la misma, todo 1o cual ha de realizar en nombre
propio y por su cuenta y riesgo, con arreglo a programas especificos, y a cambio de
retribuciones consistentes en el pago de regalias, de derechos econémicos y de aportes a titulo
de formacion, fortalecimiento institucional y transferencia de tecnologia, en los términos de las
cldusulas 3 y 4.

La informacion cartografica fue tomada del Mapa politico de Colombia, archivo digital del
1.G.A.C, a escala 1:500.000. Tiene como punto de referencia el Vértice Geodésico GPS MT002
del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Central,
ditum MAGNA-SIRGAS son: N:949.784,425 metros, E:1.225.687,950 metros, las cuales
corresponden a las coordenadas geograficas ddtum MAGNA-SIRGAS Latitud 4°08'22,12439" al
Norte del Ecuador, Longitud 72°02'42,9934" al Oeste de Greenwich.

El area aparece ilustrada en el mapa incorporado al final del presente anexo y delimita asi:

PUNTO
De \dicho|értice, se continla con rumbo N 33° 14' 21,14" W, por una distancia de 63.036,841
melros Hbsta llegar al punto A, cuyas coordenadas son: N: 1.002.507,773, E: 1.191.135,209
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PUNTO B:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° 59' 59,82" W, por una distancia de 2.885,730
metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son: N: 1.002.507,776, E: 1.188.249,479
metros. La linea formada por los vértices "A-B" colinda en toda su extensién con el blogue
GARIBAY operado por la compaiiia CEPSA COLOMBIA S A CEPCOLSA.

PUNTO C:
De dicho vértice, se continia con rumbo N 34° 18' 45,83" E, por una distancia de 2.794,524
metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son: N: 1.004.815,977, E: 1.189.824,779

metros.

PUNTO D:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 45¢ 49' 1,22" W, por una distancia de 389,090
metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son: N: 1.005.087,154,E: 1.189.545,756
metros.

PUNTO E:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 45° 54' 59,35" W, por una distancia de 3.707,567
metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son: N: 1.002.507,777, E: 1.186.882,513
metros. La linea formada por los vértices "B-C-D-E" colinda en toda su extension con ef blogue
PAJARO PINTO operado por la compafia GRUPO C&C ENERGIA BARBADOS SUCURSAL

COLOMBIA.

PUNTO F:

De dicho vértice, se contin(a con rumbo N 89° 59' 59,82" W, por una distancia de 3.810,316
metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son: N: 1.002.507,780, E: 1.183.072,197
metros. La linea formada por los vértices "E-F" colinda en toda su extension con el bloque
GARIBAY operado por la compafiia CEPSA COLOMBIA S A CEPCOLSA.

PUNTOIG:

De dichy véifice, se continGa con rumbo N 41° 25' 51,25" E, por una distancia de 3.860,413
metros hastal llegar al punto G, cuyas coordenadas son: N: 1.005.402,141, E: 1.185.626,695

metros.
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PUNTO H:
De dicho vértice, se continda con rumbo N 160 8' 11,41" E, por una distancia de 4.202,530
metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son: N: 1.009.439,101, E: 1.186.794,691

metros.

PUNTO I:

De dicho vértice, se continlia con rumbo N 75° 30" 50,54" E, por una distancia de 12.837,259
metros hasta Hegar al punto I, cuyas coordenadas son: N: 1.012.650,249, E: 1.199.223,840
metros. La linea formada por los vértices "F-G-H-I" colinda en toda su extension con el bloque
UPIA operado por la compafiia PETROBRAS COLOMBIA LIMITED.

PUNTO J:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 410 12' 23,52" W, por una distancia de 12.281,304
metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son: N: 1.003.410,535, E: 1.191.133,221
metros. La linea formada por los vértices "I-" colinda en toda su extension con el blogue
PAJARO PINTO operado por la compafia GRUPO C&C ENERGIA BARBADOS SUCURSAL

COLOMBIA.

vértice, se continda con rumbo S 0° 7' 34,18" E, por una distancia de 902,764 metros
gar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion. La linea "J-A" colinda en
extensién con el area disponible PAJARO PINTO.
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS
GAUSS ORIGEN CENTRAL, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE YD LLA 5
Jurisdiccion municipal de Mani en el Departamento de Casanare.

Punto COORDENADAS PLANAS Distancia RUMBOS
NORTE ESTE
Vértice | 949.784,425 1.225.687,950
63.036,841 N 33014'21,14" W
A 1.002.507,773 1.191,135,209
2.885,730 N 89959'59,82" W
B 1.002.507,776 1.188.249,479
2.794,524 N 34018'45,83" E
C 1.004.815,977 1.189.824,779
' 389,090 N 45049'1,22" W
D 1.005.087,154 1.189.545,756
3.707,567 S 45054'59,35" W
E 1.002.507,777 1.186.882,513
' . 3.810,316 N 89959'59,82" W
F 1.002.507,780 1.183.072,197
3.860,413 N 41925'51,25" E
G 1.005.402,141 1.185.626,695
4.202,530 N 16°8'11,41" E
H 1.009.439,101 1.186.794,691
12.837,259 N 75030'50,54" E
I 1.012.650,249 1.199.223,840 '
12.281,304 $41012'23,52" W
J 1.003.410,535 1.191.133,221
902,764 S 0°7'34,18" E
A 1.002.507,773 1.191.135,209
AREA DEL BLOQUE (Ha):  6.856,2339 Aprox.
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El CONTRATISTA se compromete a ejecutar las actividades que se relacionan a continuacion:

PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO

Areas Tipo 1
Continentales
Yacimientos Descubiertos No Desarrollados

Fase Duracién Actividad Total 3;;.:Vidad
1 12 meses | * Reprocesamiento de la= Informacién Sismica USD $10.430
existente y re-evaluacion petrofisica.
2 24 meses | = Reingreso “Re-Entry” o un (1) Pozo Exploratorio USD $4.400.000
Inversién USD $4.410.430
PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL
. o " Total Actividad
Fase Duracién Actividad USS
Geoquimica de Superficie de 67 km* con un valor
1 12 Meses | unitario de USD $1.500 por Km® USD$100.000
()
Inversién USD$100.000
Inversion Total USD $4.510.430
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El Contratista queda obligado a adelantar los estudios preliminares en materia ambiental, entre
eflos, el reconocimiento de las zonas y de los lugares en los que se va a llevar a cabo las actividades
de Exploracidn, con el fin de identificar las afectaciones que las mismas pueden generar en el Medio
Ambijente y en los Recursos Naturales Renovables, asi como establecer las medidas de manejo
" reqyeridas para prevenir y/o mitigar tales afectaciones, lo mismo que para restaurar dichas zonas y

jugdfes desde el punto de vista medio ambiental.
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ANEXO C
DERECHOS ECONOMICOS

C.1 Por concepto del Uso del Subsuelo:

Retribucién periddica en dinero a cargo del Contratista (Individual o Plural), como
compensacidn por concepto del derecho exclusivo a utilizar el subsuelo del Area
Asignada para Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccién de los Hidrocarburos
provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales objeto del presente
Contrato, segun el Alcance del mismo.

Areas en Exploracién: Con arreglo a la Clausula 29, por cada Fase del Periodo
Exploratorio, inclusive por la prérroga de las mismas, o por el tiempo proporcional de
duracién de cada una, el Contratista debe liquidar y cancelar a la ANH, en délares de
los Estados Unidos de América, un Derecho Econdmico calculado sobre la superficie del
Area Asignada o Remanente para la oportunidad de que se trate, siempre que no exista
Produccién, cuyo monto resulta de multiplicar el nimero de hectéreas y fraccion de
superficie del Area Asignada o Remanente, excluidas las Areas en Evaluacién con
Produccidn y/o en Produccién, por el factor que se consigna en la siguiente Tabla:

Tabla A. Valores Afio 2014, segin Duracién de la Fase y Supetrficie del Area:

Superficie Area Por las primeras 100.000 Has. Por cada hectarea adicional a 100.000
Duracién Fase < 18 meses > 18 meses " < 18 meses > 18 meses
‘Continentales 2.68 3.57 3.57 5.34
\Costa Afuera ' 0.90

Schncelacién ha de tener lugar dentro del Mes siguiente a la fecha de inicio de cada

. Fase o de la prérroga de cualquiera de ellas.
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Areas en Evaluacion con Produccién y Areas en Produccién: También segin lo
dispuesto en la Cldusula 29, el Contratista debe liquidar y cancelar a la ANH, en
ddlares de los Estados Unidos de América, un Derecho Econdémico por unidad de
Produccidn resultado de multiplicar la Produccidn de Hidrocarburos que corresponda a
aquel, de acuerdo con el Numeral 25.2, Conservacion, de la Clausula 25, Produccidn,
por trece centavos mas cincuenta y seis centésimos de centavo (USD 0.1356) del Afio
2014, por cada Barril de Hidrocarburos Liquidos.

Para Gas Natural, un céntimo mas trescientos cincuenta y seis milésimos de centavo
(USD 0.01356), por cada mil pies ctbicos (1.000 PC).

El pago debe tener lugar por Semestre calendario vencido, dentro del primer Mes del
Semestre siguiente.

La produccién de Gas Natural destinada a operaciones de reinyeccion o de otros
procesos industriales directamente relacionados con la Produccién del mismo Yacimiento
del cual se extrae, no causa Derechos por concepto del Uso del Subsuelo.

Tanto los factores de la Tabla como los montos sobre la Produccidn deben actualizarse
cada Afio Calendario, con sujecidn al porcentaje de variacién del fndice de Precios al
Productor ~PPI-, publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, que
resulte de aplicar la siguiente formula:

(PPIn-1) — PPly_2))
PPln_qy

%PPI =

Dénde n = Afio en que se realiza la actualizacidn.
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Los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo en Areas en Exploracién y
en Evaluacion, sin que exista Produccién, deben liquidarse y cancelarse sobre el Area
remanente materia del Contrato. Si se trata de Contratistas distintos, tanto respecto
de Yacimientos Convencionales como de No Convencionales, se distribuira entre ellos en
las proporciones que los mismos acuerden, y, a falta de consenso, en partes iguales.

No obstante, si en el Area Remanente existen Areas en Exploracion y/o en Evaluacién
con Produccion y/o en Produccidn, los Derechos Econémicos por concepto del Uso del
Subsuelo deben liquidarse y pagarse sobre dicha Area, excluidas las Areas en Evaluacion
con Produccidn y/o en Produccidn, dentro del Mes siguiente a la fecha de inicio de la
respectiva Fase o de su prérroga, y, en lo que corresponde a estas ltimas,
semestralmente también durante el primer mes del semestre siguiente, sobre la
correspondiente Produccidn. Si se trata de Contratistas distintos, tanto respecto de
Yacimientos Convencionales como de No Convencionales, cada uno es responsable de
liquidar y cancelar e! correspondiente al Area en Exploracién, y/o en Evaluacién con
Produccién y/o en Produccién.

C.2 Derechos por concepto de "Precios Altos”

Retribucién en dinero o en especie, a cargo del Contratista (Individual o Plural),
calculada sobre cada unidad de la produccién de su propiedad, en funcién de los precios
internacionales de los Hidrocarburos.

Se causa, liquida y ha de pagarse sobre la Produccion de Hidrocarburos de propiedad
| Contratista, en dinero o en especie, a eleccion de la ANH, segin el Tipo de
cimiento, como se establece a continuacidn:

e Si se trata de Hidrocarburos Liquidos, con excepcidn de los Extrapesados, a partir
del momento en que la Produccién acumulada de toda el Area Asignada,
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proveniente de todos los Pozos y Campos de Yacimientos Convencionales o de
Yacimientos No Convencionales, incluidos los volimenes correspondientes a
Regalias, otros Derechos Econdmicos, y aquellos destinados a pruebas, superen
los cinco (5) millones de Barriles, y el Precio del Crudo Marcador “West Texas
Intermediate” (WTI) exceda el Precio Base Po que se consigna en la Tabla B mas

adelante, y

e En el caso de Gas Natural, transcurridos cinco (5) Afios contados a partir de la
fecha de inicio de la Produccién proveniente de Yacimientos Convencionales o
de la originada en Yacimientos No Convencionales, en toda el Area asignada,
siempre que el Precio Promedio de Venta supere el Precio Base Po establecido en

Ja misma Tabla B.

o Si se trata de Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos Convencionales
en Areas Costa Afuera (Offshore), a profundidades entre trescientos metros (300
m.) y mil metros (1.000 m.), desde cuando la produccion acumulada de todos los
Pozos y Campos del Area Asignada, incluido el volumen correspondiente a
Regalias, otros Derechos Econdmicos y para pruebas, supere los doscientos (200)
millones de Barriles, y el Precio del Crudo Marcador “West Texas Intermediate”
(WTI) supere el Precio Base Po, establecido en la misma Tabla B.

« Si se trata de Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos Convencionales
en Areas Costa Afuera (Offshore), a profundidades mayores a los mil metros
(1.000 m.), a partir del momento en que la produccién acumulada de todos los
Pozos y Campos del Area Asignada, incluido el volumen correspondiente a
Regalias, otros Derechos Econdmicos y con destino a la ejecucion de pruebas,
supere los trescientos (300) millones de Barriles, y el Precio del Crudo Marcador
"West Texas Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, establecido también
en la Tabla B.

valor de los Derechos Econdémicos por concepto de Precios Altos se determina
me&diante la aplicacién de la siguiente férmula:
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Q=[(P-Po)/P]xS5

Dénde:

Derecho Econémico a favor de la ANH

I

o
n

Po = Precio Base de Referencia
Porcentaje de Participacidn segin la Tabla C

wn
I

Tabla B: Precios Base de Referencia, Ano 2014:
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Precio Marcador (WTI para crudo o Precio Promedio de Venta del Gas Natural)

Hidrocarburos Liquidos provenientes de Yacimientos Convencionales segun Po
Gravedad API de Hidrocarburos Liquidos (USD/BI)
Mayor de 29° API 35.22
Mayor a 22¢ API e inferior o igual a 29° API 36.59
Mayor a 15° API e inferior o igual a 22° API 37.95
Mayor a 10° API e inferior o igual a 15° API 54.20
Hidrocarburos Liquidos en Areas Costa Afuera (Offshore)

Descubrimientos a profundidades de entre 300 m. y 1.000 m. 82.00
Descubrimientos a profundidades de mas de 1.000 m. 100.60
Hidrocarburos Liquidos provenientes de Yacimientos No Convencionales 87.48
Gas Natural Distancia en linea recta entre el Punto de Entrega y el Punto de Recibo (USD /:4(;-‘IBTU)
Menor ¢ igual a 500 km 8.15
Mayor a 500 y menor ¢ igual a 1000 km 9.49
Mayor a 1000 km o planta de LNG 10.85

abla C - Porcentajes de Participacion:

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)
Po < P < 2P0 30%
2Po < P < 3P0 35%
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3Po £ P < 4Po 40%
4Pg < P < 5Po 5%
SPo< P _ 50%

Para la aplicacion de fa Férmula se adoptan las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el Precio Promedio del Petréleo Crudo Marcador
“West Texas Intermediate” (WTI), en Ddlares de los Estados Unidos de América por
Barrit (USD/BI), mientras que para Gas Natural, es el Precio Promedio de Venta del Gas
Natural producido en ejecucion del Contrato, expresado en Dolares de los Estados
Unidos de América por millén de Unidades Térmicas Britanicas, BTU (USD/MMBTU), en
ambos casos, para la Produccion originada en Yacimientos Convencionales, 0 en
Yacimientos No Convencionales. Estos promedios aplican para el Mes Calendario
correspondiente.

Para Hidrocarburos Liquidos, las especificaciones y cotizaciones se publican en medios
de reconocido prestigio internacional. En relacién con el Gas Natural, el Contratista
debe remitir la informacién del Precio Promedio de Venta para el mes correspondiente.
Sin embargo, para el célculo del Precio Promedio de Venta del Gas Natural no procede
tomar en cuenta las transacciones hechas por el Contratista con Beneficiarios Reales 0
Controlantes suyos o de sus integrantes, ni con sociedades vinculadas o relacionadas

€on uno y otros.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos, es el Precio Base del Petréleo Crudo Marcador, "West
Texas Intermediate” (WTT), expresado en Délares de los Estados Unidos de América por
Barril (USD/BI), y para Gas Natural, es el Precio Promedio de Venta, expresado en
Ddlares de los Estados Unidos de América, por millén de Unidades Térmicas Britanicas
(USD/MMBTU), indicado en la Tabla B, en ambos casos, respecto de la Produccién
originada en Yacimientos Convencionales o No Convencionales.

bre la produccion de Hidrocarburos Liguidos Extrapesados NO se causan Derechos
r concepto de “Precios Altos”.

W
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Para Gas Natural, este Derecho Econdémico se causa y debe pagarse a partir del quinto
(5°) Afio de iniciada la Produccién de Yacimientos Convencionales o de Yacimientos No
Convencionales o Costa Afuera en el Area Asignada y en el evento de que el Precio
Promedio de Venta del producido por el Contratista supere el Precio Base Po.

No obstante, en el caso de que el precio del Gas Natural para consumo interno
corresponda a régimen regulado por la Comision de Regulacién de Energia y Gas -
CREG- o la entidad que la sustituya en el ejercicio de esta funcién, el Contratista no
estd obligado a liquidar ni pagar Derecho Econdmico por concepto de “Precios Altos”
sobre el Gas que se destine para este propdsito.

Todos los valores correspondientes a este Derecho, con excepcién del Precio Base Po
que corresponda a un eventual precio regulado del Gas Natural para consumo interno,
en su caso, se ajustardn anualmente a partir del primero (1°) de enero de cada afio,
mediante la aplicacién de la siguiente férmula:

Po = Po(n-1) x [1+ I(n-2)]

Dénde:
 Variable | | Significado
N: =1 Afio Calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.
n-1: =} Afio Calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.
n-2: =| Afic Calendario inmediatamente anterior al afio n-1.
Po: =] Po que 'rige pafa el nuevo Afio como resultado de la Férmula, aproximado a dos (2) decimales.
Po(n-1): | =| Valor de Po del Afio Calendario inmediatamente anterior (n-1).
I{n-2): = | Variacion anual, expresada en fraccion, del Indice de Precios al Productor de los Estados Unidos
de América, publicado por el Departamento del Trabajo de ese pais —PPI Finished Goods
WPUSOP 3000- entre el final del Afio Calendario n-2, y el Indice correspondiente al final del afio
inmediatamente anterior al mismo afio n-2, aproximado a cuatro (4) decimales.

La aplicacién de la Férmula debe tener lugar en el mes de enero de cada Afo Calendario
aplicarse para el Afio correspondiente.
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En caso de que el Precio del Petrdleo Crudo Marcador “West Texas Intermediate” WTI,
pierda reconocimiento como marcador, corresponde a la ANH escoger el nuevo petrdleo
crudo marcador por utilizar, y modificar la Tabla B, con base en el nuevo fndice, sobre
la base de que se mantengan las equivalencias con los valores de Po para el Petrdleo
Crudo Marcador “"West Texas Intermediate”, WTTL.

La Entidad debe comunicar por escrito al Contratista (Individual o Plural) si el
Derecho Econdmico por concepto de “Precios Altos” debe pagarsele en dinero o en
especie. En caso de variar la forma de pago, debe notificar también por escrito a aquel,
con antelacion no inferior a tres (3) meses.

Si la ANH elige recibir los Derechos por concepto de “Precios Altos” en especie, el
Contratista (Individual o Plural) debe entregar las cantidades correspondientes en
el Punto de Entrega.

C.3 Derecho Econémico por concepto de Participacién en la Produccion

Retribucién en dinero o en especie, a cargo del Contratista (Individual o Plural), ofrecida
por éste en su Propuesta y calculada sobre cada unidad de la Produccion de su
propiedad. Corresponde al porcentaje de la Produccion total, después de Regalias,
establecido en el Numeral C.3 del Anexo C, de acuerdo con la Propuesta y segun se
trate de la proveniente de Yacimientos Convencionales o No Convencionales.

El Contratista debe pagar a la ANH una Participacion sobre la Produccion de
propiedad del mismo, proveniente de los Yacimientos Convencionales de toda el Area
asignada, es decir, de todos los Pozos y Campos correspondientes a tales Yacimientos,
en dinero o en especie, equivalente al veintiuno (21%) de la Produccion total neta, una
vez descontadas Regalias y Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo en
Areas Asignadas en Evaluacidn con Produccidn y en Produccién, y por concepto de
Precios Altos, en su caso.

)
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Por consiguiente, sobre esta Participacion no se causan Derechos Econdmicos por €l Uso
del Subsuelo en Areas en Evaluacién en las que haya Produccién; en Areas en

Produccion, ni por concepto de Precios Altos.

Excepcionalmente, en el evento de que en el Area asignada, el Contratista desarrolle
otro Tipo de Yacimiento distinto del pactado, Ia_Participacién en la Produccidn ofrecida
en su Propuesta y aplicable se consigna en el siguiente Cuadro.

Porcentaje de Participacion en la Produccion Ofrecido y Pactado (X%)

Yacimientos Convencionales Yacimientos No Convencionales

Uno por ciento {1%)

Veintiuno por ciento (21%)

El recaudo de esta Participacion tendrd lugar en especie o en dinero, a eleccion de
ANH. De optar la Entidad por su pago en especie, el Contratista debe poner a
isposicién de la Entidad las cantidades que correspondan al referido porcentaje, en el

unto de Entrega.
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ANEXO F
PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES, PBC

1. Concepto

Conjunto de actividades definidas exclusivamente por ¢/, para aprobacion de la ANH, a través de
la generacion de espacios de participacion con las comunidades del Area de Influencia de sus
Operaciones, en las zonas de ejecucion de las actividades de Exploracion, Evaluacion, y
eventuales de Desarroflo v Produccion, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, correspondiente a la In versidn Social, como parte de su politica y de sus
planes y programas de Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir al desarrollo
sostenible, de acuerdo con lo estipulado en la Cldusula 27, el Acuerdo 05 de 2011 y en ef

presente Anexo.

2, Antecedentes

21 El Numeral 5.7 del Articulo 5 del Decreto Ley 1760 de 2003, modificado por el Numeral
4.7 del Articulo 4 del Decreto Ley 4137 de 2011, dispone que la ANH debe convenir en los
Contratos de Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos, los términos vy las condiciones
con sujecién a los cuales los Contratistas han de comprometerse a adelantar Programas
en Beneficio de las Comunidades ubicadas en las areas de influencia de los
carrespondientes Contratos.

22 Mediante Acuerdo No. 5 de 23 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo de la ANH
defini6 como pardmetros para la realizacion de Programas en Beneficio de las
Comunidades, los siguientes:

« Las empresas deben asegurar la participacién ciudadana conforme a los preceptos
constitucionales, en la definicién y seguimiento de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, del drea de influencia directa, a través de los representantes legitimos.

La definicién y planeacién de los Programas en Beneficio de las Comunidades deben
considerar comoe minimo la caracterizacién integral del entorno social, cultural y
econdmico de las dreas de influencia directa de los proyectos. Es fundamental que haya
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coherencia de los Programas en Beneficio de las Comunidades con los Estudios de
Impacto Ambiental y sus correspondientes Planes de Manejo Ambiental y de gestidn
social, requeridos por la autoridad ambiental.

= Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben enmarcarse bajo criterios de
transparencia y respeto por tos Derechos Humanos y por los derechos de las minorias
étnicas reconocidas en las leyes y tratados internacionales, sobre la base de
informacién clara y comunicacién efectiva con miras a facilitar una adecuada
informacién y el conocimiento y la participacion de las comunidades beneficiarias,
propiciando un enfoque diferencial con discriminacién positiva, para la debida
salvaguarda de las garantias constitucionales de los grupos étnicos y comunidades
fuera de territorios legalmente constituidos con la aplicacién de tendencias éticas y
sistemaéticas del desarrollo progresivo de las comunidades.

= Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben estar en armonia con los Planes
de Desarrollo Municipal, Departamental, Planes de Vida o Planes de Ordenamiento
Territorial y dentro del concepto del desarrollo sostenible frente a la utilizacion de los

recursos naturales.
Planeacion, Ejecucion, Seguimiento y Evaluacion

Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben ser elaborados con arreglo a los
siguientes principios rectores:

= Pertinencia

= Factibilidad

a Eficiencia

» Eficacia

» Impacto Positivo

» Sostenibilidad, y

s Desarrollo Participativo.

El “Pacto Minero Energético para la Superacion de la Pobreza Extrema”, suscrito el 3 de
septiembre de 2012, por la ANH y otras entidades de los sectores publico y privado,
estipulé que los Programas en Beneficio de las Comunidades contemplarian lineas de
inversién para alcanzar ese propdsito.

f
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3.3 El compromiso de invertir, como minimo, una suma equivalente al uno por ciento (1%) del

3.4

valor total del Programa Exploratorio correspondiente a cada una de las Fases del Periodo
de Exploracién, tanto Minimo como Adicional, incluidos eventuales Programas Exploratorio
Posterior y de Evaluacién, asi como anualmente durante el Periodo de Produccién, en su
caso, en el desarrollo efectivo de los Programas en Beneficio de las Comunidades,
constituye obligacidén de resultado.

No obstante, el objetivo de mejorar las condiciones sociales de las comunidades en el Area
de Influencia de las Operaciones del Contratista, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, es obligacion de medio, en la medida en que depende de factores
exdgenos, algunos por fuera del control razonable de aquel. Estas circunstancias seran
tomadas en consideracion en la oportunidad de valorar el cumplimiento de los
compromisos en beneficio de tales comunidades. Con todo, es deber del Contratista
proceder con la diligencia que emplearia un buen profesional especializado en esta
materia.

Para la formulacidn, definicion y ejecucién de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, se pueden consultar la “Guia Metodoldgica para la Gestion de los
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, con enfogue de Desarrollo Humano y
reduccion de la Pobreza Extrema en Colombia”, elaborado en el marco del Acuerdo de
Cooperacién No. 302 de 2012, entre el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la ANH, que en el presente Anexo se denomina Guia.

Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades

La delimitacién del Area de Influencia de las Operaciones del, donde deben planearse, disefiarse
y llevarse a cabo los Programas en Beneficio de las Comunidades y destinarse la Inversién
Social, debe ser establecida por éste y someterse a la aprobacién de la ANH, con fundamento
en el contexto social, econdmico, cultural y ambiental de aquellos lugares en que desarrollaran
las actividades de Exploracidn, Evaluacién, y eventuales de Desarrollo y Produccion, a su cargo,
y en las que tales actividades tengan repercusién o efectos, para lo cual ha de considerar:

4.1

Las zonas de ubicacidn, construccién, instalacion y/o montaje de locaciones,
campamentos, servidumbres, vias terciarias y secundarias de uso permanente por los




4.2 Todos aquellos lugares, dentro o fuera del Area Asignada, en los que las Operaciones de
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccién tengan repercusiones o efectos sobre
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requerimientos operacionales, asi como aquellas areas auxiliares, de descargue,
vertimientos, captaciones y lugares de préstamo, en las cuales intervenga el Contratista.

las condiciones de vida de la poblacion.

4.3 Si el Contratista considera oportuno adelantar total o parcialmente un Programa en
Beneficio de las Comunidades en sitio distinto del Area de Influencia de que trata el
presente Numeral 4 y proyecte acreditar su ejecucién como parte de sus compromisos
contractuales, debe someter una propuesta justificada para la aprobacion de la ANH, con
sujecion a los términos del presente Anexo.

5. Ejecucion, Etapas y Entregables

Ne | Etapa [ Descripcién [ Entregable Tiempos de entrega Numeral
a. | Aproximacion al | Indagacion, sistematizacion  y | Documento  Técnico con la | Periodo Exploratorio: 6

territorio,
diagndstico
paricipativo,
estrategia
intervencion.

anélisis de informacién primaria y
secundaria del perfil demografico de
y | la poblacién, asi como de Ia
de | dinamica social, econémica, cultural
y ambiental de Ja zona, e
identificacion de las necesidades
planteadas en los espacios de

socializacibn  abiertos  por el
Contratista, y en los ejercicios de
diagnostico participativo, y
estrategia de intervencion,

recomendados en la Guia.

caracterizacién integral del Area
de Influencia donde proyecta
ejecutarse el PBC, que debe ser
entregado en la oportunidad
dispuesta en la letra c. Este
Documento debe  actualizarse
cada cuatro (4) afios.

Para la Primera Fase (Fase l), debe
entregarse Diagnéstico adjunto al PBEC,
dentro del afio siguiente a la Fecha
Efectiva, salvo que se trate de Areas
asignadas para Exploracién y
Explotacién de Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados, en cuyo
caso el PBC debe presentarse a la
ANH, a mas tardar, diez (10) dias antes
de la fecha de inicio de la Segunda
Fase.

Para las Fases subsiguientes del
Programa Exploratotio o las del
Programa Exploratoric Posterior, debe
entregarse nuevo Diagndstico, o el
original sometido a la ANH, con los
ajustes a que haya lugar, {si el Area de
Influencia no se modifica), diez (10) dias
antes de la fecha de inicio de la Fase de
que se trate.

Periodos de Evaluacidn y Produccion:

Nuevo Diagnéstico, o el original
sometido a la ANH con los ajustes a que

\\
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N° ] Etapa Descripcion Entregable | Tiempos de entrega | Numeral
haya lugar, (si el Area de Influencia no
se modifica), junto con el Programa de
Evaluacién dentro de los tres {3} meses
siguientes a la fecha de radicacién de la
Declaracion de Comercialidad,
respectivamente.

b. Planeacién Durante esta Etapa, el Contratista | Actas y/o memorias de las | Los documentos adjuntos al diagndstico | 6,7, 8,9,
Participativa, y | debe iniciar procedimiento de | reuniones celebradas con las deben someterse a la ANH, en las 10y 11
fornulacion  de | identificacién de necesidades y | comunidades, autoridades  y | oportunidades establecidas en la letra a.
los PBC. formular la mejor alternativa de | organizaciones, en las que obre | precedente. '

inversion social en PBC, a partir de | constancia del procedimiento de

la caracterizacion integral de la zona | planeacién participativa, asi como

y del procedimiento de planeacién | relacion de [as personas ¥

participativa. organizaciones representadas,
documentos que deben obrar
como anexos al Formato de que
trata la letra c. De presentarse
circunstancias que impidan llevar
a cabo el procedimiento de
planeacion participativa de los
PBC, el Contratista debe
ponerlas en conocimiento de la
ANH, adjuntando los respectivos
spportes.

c Presentacion Integrado por su formulacion general | Formato correspondiente, con sus Periodo Exploratorio: 12
dei y por la descripcion de los proyectos | respectivos anexos, incluidos los
correspondiente | que lo compenen, con el detalle de | resultados de las actividades | E| PBC correspondiente a la Primera
PBC para | objetivos, indicadores, metas, | correspondientes a Jas dos (2) i Fase (Fase l), debe someterse a la ANH
aprobacién de | montos por invertir, y cronograma de | etapas precedentes (Letras a. y | dentro del afio siguiente a la fecha
la ANH, ejecucion. b.). efectiva.

El correspondiente a las Areas
asignadas para Exploracién ¥
Explotacion de Yacimientos
Descubiertos No Desarroliados, debe
presentarse a la ANH, a mas tardar,
diez (10) dias antes de |a fecha de inicio
de la Segunda Fase

Para las Fases subsiguientes del
Programa Exploratoric o las del
Programa Exploratorio Posterior, cada
PBC o la actualizacién del anterior, en
su caso, debe someterse a la ANH diez
(10) dias antes de la fecha de inicio de
la Fase de que se trate. (Si el
Contratista proyecta dar continuidad at
PBC anterior, no requieren repetirse las
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Etapa

Descripcién

Entregable

Tiempos de entrega

| Numeral

actividades correspondientes a las

Etapasa.yb.)

Periodo de Evaluacién;

EI PBC o la actualizacion del anterior, en
su caso, debe someterse a Ia ANH junto
con el Programa de Evaluacién. (Si el
Contratista proyecta dar continuidad al
PBC anterior, no requieren repetirse las
actividades correspondientes a as
Etapas a.y b.)

Periodo de Produccion:

El PBC debe someterse a la aprobacién
de la ANH dentro de fos tres (3) meses
siguientes a la fecha de radicacién de la
Declaracién de Comercialidad. Junto
con cada Programa Anual de
Operaciones, deben presentarse
actualizaciones del PBC, de
conformidad con los avances en su
ejecucién, las proyecciones iniciales, los
gjustes en el presupuesto, y Ila
actualizaciéon de los diagnésticos y los
procesos participativos realizados con la
comunidad.

Ejecucidn

Socializacidn del PBC aprobade por
la ANH.

Ejecucion del mismo y de los
proyectos que lo integran.

Comunicacione
s

Sistema de atencidén a quejas y
reclamos

Seguimiento

A la ejecucién de cada PBC, de
acuerde con metodologias  de
seguimiento y monitoreo “in situ” y
de manera participativa.

Entrega de Informes Semestrales y
Anuales de Avance de la ejecucidn
de cada PBC.

Formatos de Informes
Semestrales y Anuales, con sus
respectivos soportes.

Procedimiento para la atencién a
quejas ¥ reclamaos.
Adicionalmente, soportes de cierre
de cada uno de ellos.

Acompaiiamiento a las comisiones
de la ANH en el desarrollo de las
visitas de verificacién, seguimiento
y cantrol del cumplimiento de los
PEC.

informes Semestrales y Anuales de
ejecucién de cada PBC, con sus
respectivos soportes.

El Informe correspondiente al primer
semestre de cada Afio Calendario, debe
someterse a la ANH, a més tardar el 30
de agosto.

El Informe Anual, a mas tardar, el 28 de
febrero del afto siguiente.

13y 14

15

«
) /

Evaluacién Fifal

Culminacién de la ejecucion de ¢ada
PBC.

Reuniones de cierre y socializacién

Formato de Informe Final del PBC
completamente diligenciado, con
sus correspondientes anexos.

Dentro de los tres (3) meses siguientes
a la culminacidén del respectivo PBC,
debe someterse a ia ANH el Informe
Final. Corresponde a {a Entidad verificar

16y 17

/
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N

Etapa

| ' Descripcion

Entregable

| Tiempos de entrega

| Numeral

de los resuitados con las personas y
las organizaciones representantes
de las comunidades.

Entrega a la ANH del Informe Final
de Ejecucion del correspondiente
PBC, en el que se dé cuenta del
cumplimientoc  de  proyectos Y
actividades, con el detalle de
montos ejecutados, objetivos
alcanzados, metas y resultados,

debidamente aprobado por la ANH.

Certificacién de la Auditoria
Externa, en torno a la debida
ejecucién del PBC.

el cumplimiento de los proyectos y
actividades que integraron el respectivo
PBC.

6I

6.1

Planeacion Participativa

En desarrollo de los pardmetros y principios consignados en . los literales a. y b.
precedentes, el Contratista debe:

« Facilitar la participacion de las comunidades, las autoridades y las demas personas y

organizaciones interesadas en el diagnéstico; la formulacion de estrategias de
intervencion, y la planeacion de los proyectos, las actividades y las inversiones que
hayan de llevarse a cabo en el marco de los PBC, para cuyo efecto se recomienda

emplear la Guia.

Deben participar en los procedimientos de socializacion de los PBC los actores legitimas

de las Areas de Influencia de las Operaciones del Contratista, es decir, de las zonas
de ejecucion de las actividades de Exploracion, Evaluacidn, y eventuales de Desarrollo y

Produccién, a su cargo, y de aquellas en las que tales actividades tengan repercusion o

efectos, las autoridades con jurisdiccién y funciones en dichos territorios, y los
representantes de las organizaciones legitimamente constituidas con objetivos vy

actividades en ellos, asi como los representantes de las organizaciones de que tratan

los Decretos 1088 de 1993, 3770 de 2008 y 1745 de 1995 para el caso de los grupos

étnicos.

Documentar dichos Procedimientos Participativos mediante actas, informes de 1abores,
relacién de asistentes y registros audiovisuales, previa autorizacion de los participantes
en la reunién, teniendo en cuenta las estrategias de documentacién de lecciones
aprendidas recomendadas en la Guia.



=’y
ANH:= : e

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.3 — AREA YD LLA-5
RONDA COLOMBIA 2014

Pigina 8 de 16

e Procurar que la formulacién de los PBC se lleve a cabo con la cooperacién de fas
entidades del Estado, por intermedio de sus instituciones locales, regionales y
nacionales, en armonia con sus objetivos de desarrollo y con los proyectos identificados
como prioritarios para las comunidades, teniendo en cuenta las estrategias de
intervencién recomendadas en la Guia.

e Cada PBC puede contener uno o varios proyectos. Estos, a su vez, deben estar inter-
relacionados entre s y procurar un objetivo comun, coincidente con el de aquel.

7. Requisitos Especiales de los PBC del Periodo de Exploracién y del Programa
Exploratorio Posterior

7.1 EL Contratista asume la obligacién de formular, a través de procesos de participacién
con las comunidades y grupos étnicos, y de someter a la ANH un Programa Integral en
Beneficio de tales Comunidades, de ejecucién consecutiva y eventualmente progresiva,
pero referido a cada una las distintas Fases del Periodo Exploratorio y de un posible
Perfodo Exploratorio Posterior, o, alternativamente, un conjunto de Programas particulares
por ejecutar en cada Fase de tales Periodos, de ocurrir efectivamente, con sujecion al
Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, a la Clausula 27 y al presente Anexo
F, con sus respectivos proyectos de inversion.

Si se trata de Areas asignadas para Exploracion y Explotacion de Yacimientos Descubiertos
No Desarrollados, el Programa individual en Beneficio de las Comunidades o el acapite 0
fragmento del Programa integral debe someterse a la ANH dentro de los diez (10) dias
siguientes al inicio de la Segunda Fase del Periodo Exploratorio.

7.2 El término de ejecucién de cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades o
el correspondiente al acapite o fragmento del Programa Integral de ejecucion consecutiva
y eventualmente progresiva, debe ser igual al plazo de cada una de las Fases del Periodo
de Exploracién o del Programa Exploratorio Posterior, con sus respectivas extensiones.

En principio, el monto total por invertir en cada uno cada uno de los Programas en
Beneficio de las Comunidades o en el correspondiente al acapite o fragmento del
Programa Integral de ejecucién consecutiva y eventuaimente progresiva, debe ser, como
minimo, equivalente en Délares de los Estados Unidos de América al uno por ciento (1%)
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del valor total del Programa Exploratorio de cada una de las Fases del Periodo de
Exploracién, incluido tanto el Minimo como el Adicional, de haberlo, asi como del
Programa Exploratorio Posterior.

La inversion efectiva en cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades o en
el correspondiente al acapite o fragmento del Programa Integral de ejecucion consecutiva
y eventualmente progresiva, NO debe incorporar los costos de personal ni de auditoria
externa, logisticos, administrativos ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos en que
incurra el Contratista para ia ejecucién completa de tales Programas.

De llevar a cabo actividades de exploracién adicionales, aquel puede también desarrollar
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, en el curso de su gjecucion. Las
actividades y las inversiones correspondientes deben ser informadas a la ANH.

Ademds, como parte de su Responsabilidad Social Empresarial y de las Buenas Practicas
de la Industria de los Hidrocarburos, el Contratista estd en libertad de realizar
inversiones superiores a las exigidas, circunstancia que debe formar parte de los Informes
a la ANH en materia de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC.

Requisitos Especiales de los PBC del Programa de Evaluacién y de los
Programas Anuales de Operaciones, en su caso

EL Contratista asume la obligacion de formular, a través de procesos de participacion
con las comunidades y grupos étnicos, asi como de someter a la ANH un Programa
Integral en Beneficio de tales comunidades y grupos, de gjecucidon consecutiva y
eventualmente progresiva, que incorpore posibles Areas asignadas en Evaluacién o,
alternativamente, un Programa particular por ejecutar en cada una de tales Areas, con
sujecién al Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, a la Clausula 27 del
Contrato E&P, y al presente Anexo F, con sus respectivos proyectos de inversion.

En el evento de que el término de ejecucidn de tales Programas en cada Area asignada en
Evaluacién, supere dos (2) afios, €l Contratista debe informarlo asi a ia ANH, con la
definicién de los entregables correspondientes a cada periodo anual.

EL Contratista asume la obligacidn de formular, a través de procesos de participacion
con las comunidades y grupos étnicos del Area de Influencia de sus Operaciones y de las
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zonas en las que las mismas tengan repercusiones o efectos, asi como de someter a la
ANH el acépite o apartado del Programa Integral en Beneficio de tales comunidades y
grupos, de ejecucién consecutiva y eventualmente progresiva, o, alternativamente, un
Programa individual para cada una de las Areas Asignadas en Produccién, junto con el
Programa Anual de Operaciones para el afio calendario inmediantamente siguiente.

El plazo de ejecucidn de! respectivo acapite o Programa debe ser de un (1) Afo
Calendario. De superar este término, el Contratista debe informarlo asi a la ANH, con el
detalle de los entregables por cada Afio de desarrollo del Programa o acapite.

8.3 El monto por invertir en la ejecucién de cada acadpite o apartado o en cada Programa
individual en Beneficio de las Comunidades, debe ser, como minimo, equivalente al uno
por ciento (1%) del valor total de la inversion, en Délares de los Estados Unidos de
América, correspondiente a los respectivos Programas de Evaluacion o Anual de
Operaciones que se sometan a la ANH para cada Afio Calendario de e]ecuaon del
respectivo Programa de Evaluacién o Plan Anual de Produccién, y por cada Area Asignada
en Evaluacién y en Produccion.

La inversién efectiva en cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades o en
el correspondiente al acapite o fragmento del Programa Integral de ejecucion consecutiva
y eventualmente progresiva, NO debe incorporar costos de personal ni de auditor(a
externa, logisticos, administrativos ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos en que
incurra el Contratista para la ejecucion completa de tales Programas.

9. Lineas de Inversién para los Programas en Beneficio de las Comunidades con
objetivos en materia de Desarrollo Humano y Reduccion de la Pobreza Extrema

Con arreglo a los términos del presente Anexo, los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC deben priorizar una o varias de las siguientes lineas de inversion:

9.1. En capital social para incrementar la confianza y fortalecer el tejido social de
los territorios

v Programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento de la capacidad de organizacion y
de gestién de comunidades y entidades de gobierno:

M,
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Fortalecimiento Comunitario

Fortalecimiento Institucional

a) Mecanismos de organizacion social

a) Articulacién de proyectos de inversion con autoridades
nacionales, regionales y locales

b) Organizacién y participacion ciudadana

b) Formulacién y gestion de proyectos ¥y recursos

©

Formulacion y gestién de proyectos c} Resolucion de conflictos

d) Resolucién de conflictos

e) Participacion / Organizacion de mujeres y

jovenes.

d) Enfoque diferencial y enfoque de género

Fortalecimiento de Minorfas Etnicas

a) Fortalecimiento de la identidad cultural

b) Apoyo a la construccion de planes de vida y etnodesarrollo

¢) Fortalecimiento de organizaciones étnicas

9.2.

En capital humano y ambiental para el mejoramiento de las condiciones
basicas de vida y la proteccion del medio ambiente

Programas y proyectos dirigidos a la promocién de servicios en salud, educacion, habitat,
agua y saneamiento basico, asf como ambientales, armonizados con planes y programas
publicos que propendan por la sostenibilidad de las inversiones y la prestacidén de los

servicios a la poblacion.

Salud

Educacion

a) Programas enfocados a la primera infancia y las
madres gestantes y lactantes

a) Programas de fomento de la calidad y ampliacidén
de la cobertura de la educacién

a) Programas de salud preventiva

b) Eliminacion del analfabetismo

b) Programas de seguridad alimentaria y de
nutricion

¢} Construccion y mejoramiento de infraestructura
educativa

c) Construccion y  mejoramients  de  la
infraestructura de salud

d) Dotacion para la ensefianza

d) Dotacion de hospitates y centros de salud

e) Programas de capacitacion de docentes

A
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e) Desarrollc de actividades de medicina
tradicional, a personas de grupas étnicos

Habitat, Agua y Saneamiento Basico Ambiental

a) Construccion y mejoramiento de vivienda, | a) Programas " que  propendan por la
mediante proyectos que incentiven el uso de conservacion, con un enfoque preventivo de la
fuentes Energia alternativa riqgueza natural. No incluyen impactos directos

causados por la industria.

b) Construccidn y mejoramiento de acueductos | b} Conservacion de cuencas hidricas
rurales

c) Construccion y mejoramiento de alcantarillado y ¢) Conservacion de la biodiversidad
sistemas de saneamiento basico en areas rurales

d) Conservacién de dreas protegidas con las
autoridades competentes

e) Educacién ambiental

9.3. En capital econémico y competitivo, para la generacion de ingresos y el desarrollo
econémico de los territorios

Los proyectos deben estar dirigidos al fomento y a la generacién de ingresos, empieo,
emprendimiento productivo y diversificacién econémica.

Fomento del Valor Compartido alrededor de la

Pre Inversion Industria (Empleo y Microempresas)

a) Apoyo a la estructuracidn, levantamiento de | b) Fortalecimiento y formalizacidon de proveedores
informacién y preparacién de estudios técnicos locales
para la formulacion y estructuracion de
proyectos (Regalias, Contratos, Planes, Fondos
Ministeriales y Sectoriales de Gobierno).

c) Fomento y formalizacion de empleo local y
mejoramiento de capacidades técnicas

d) Fomento de cadenas productivas

e) Impulso a mercados inclusivos

Fortalecimiento de las Potencialidades Productivas y Econémicas de la Regién J
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{Proyectos y Cadenas Productivas seglin Vocacion Economica de la Region)

a) Impulso a iniciativas, planes y apuestas productivas de orden local, regional y nacionat.
b) Fomento de cadenas productivas con enfoque de valor compartido.

c) Impulso a mercados inclusivos. '

d) Construccion y mejoramiento de infraestructura para la competitividad local y regional.

Si el Contratista tiene previsto elaborar Programas en Beneficio de las Comunidades que
contemplen lineas de inversién diferentes, debe indicarlo asi en el Formato de Presentacion y
justificar las lineas seleccionadas.

10. Procedimiento

10.1 Para iniciar el procedimiento de aprobacién de los Programas en Beneficio de flas
Comunidades, PBC por la ANH, el Contratista debe someterle, oportunamente y en
orden, la siguiente informacion:

v Para los Programas por desarrollar durante cada una de las Fases del Periodo de
Exploracion, incluido eventual Programa de Exploracion Posterior:

Formato de Presentacién correspondiente al Programa de la Primera Fase (Fase I) del
Periodo Exploratorio, debidamente diligenciado, que debe ser sometido a la ANH dentro
del afio siguiente a la Fecha Efectiva. Los de las Fases subsiguientes, con diez (10) dias de
antelacién a la fecha en que deba comenzar cada una, salvo que se trata de Areas
asignadas para Exploracidn y Explotacidn de Yacimientos Descubiertos No Desarroilados,
caso en el cual los diez (10) dias de antelacién corresponderan a la Segunda Fase.

Deben acompafiarse de un documento técnico con la caracterizacién integral del Area de
Influencia donde se adelantara el correspondiente PBC, elaborado sobre la base de los

siguientes parametros:

« El conocimiento de la misma debe ser suficiente, actualizado a la dindmica social,
econdmica, cultural y ambiental de las comunidades asentadas en ella y pertinente para
{a toma de decisiones.

« La informacién primaria y secundaria que soporte la caracterizacion integral del Area,
debe estar actualizada para la oportunidad de presentacién del Formato.
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« Perfil demogréfico de la Poblacion.

« Identificacién de las necesidades planteadas en los espacios de socializacidn abiertos
por el Contratista, y en los ejercicios de diagndstico participativo y estrategia de
intervencién, recomendados en la Guia.

v Para los Programas en Beneficio de las Comunidades por desarrollar durante eventuales
Periodos de Evaluacién y en una posible Etapa de Produccion:

Formato de Presentacién correspondiente al Programa de Evaluacién, que debe someterse
con dicho Programa y a cada Programa Anual de Operaciones para la siguiente vigencia.

Deben acompafiarse también de documento técnico con la caracterizacion integral del
Area de Influencia donde se adelantara el correspondiente PBC, elaborado sobre la base
de los mismos requerimientos consignados para los del Periodo Exploratorio.

La ANH dispone de tres (3) meses para pronunciarse sobre cada Programa en Beneficio de las
Comunidades, sobre el acapite o fragmento pertinente, o sobre la correspondiente actualizacion,

segln sea el caso.
11. Ejecucién

Una vez aprobados, corresponde al Contratista socializar el respectivo Programa, acapite o
fragmento, o actualizacién ante la comunidad, las autoridades vy las organizaciones sociales, asf
como ejecutarto integralmente. Para el efecto, puede seguir la Guia.

12. Comunicaciones

Con criterios de claridad, concision, accesibilidad y publicidad, el Contratista debe elaborar y
antener actualizado un sistema de comunicaciones, quejas y reclamos para:

Mantener comunicaciones efectivas con las comunidades, las autoridades locales y las
organizaciones sociales del Area de Influencia donde hayan de ejecutarse los PBC.
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Procurar que las comunicaciones guarden relacion con el nivel y las condiciones sociales,
econdmicas, culturales y ambientales del Area.

Disponer instrumentos de trazabilidad de correspondencia, quejas y reclamos, que faciliten
la consulta por los interesados.

Desarrollar un sistema de informacién y comunicaciones para divulgar metas, objetivos y
resultados de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC. Para el efecto, se
sugiere consultar el Plan de Comunicaciones descrito en la Guia.

Seguimiento
Por el Contratista

« Debe aplicar metodologias de seguimiento y monitoreo in situ y de manera
participativa, durante la ejecucidn de los PBC.

= Estd en el deber de registrar en su contabilidad las partidas, montos y conceptos
invertidos en cada PBC. Si se trata de erogaciones en moneda distinta del Peso
Colombiano, han de indicarse divisa y Tasa de Cambio aplicada.

= Para efectos de control de la ANH, las cantidades correspondientes deben convertirse a
Délares de los Estados Unidos de América (USD), mediante la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) correspondiente a la fecha de radicacién del Formato de Presentacion
del PBC correspondiente a la Entidad.

= Presentar oportunamente a la ANH Informes Semestrales y Anuales sobre la ejecucion
de los PBC, en los formatos correspondientes.

r su parte, la ANH estd facultada para solicitar al Contratista Informes de
guimiento con el fin de verificar la satisfaccién de los términos y condiciones en materia
los Programas para Beneficio de las Comunidades, y/o de coordinar visitas de

guimiento.
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14. Evaluacion de Resultados

Finalizada la ejecucién de un PBC, dentro de los tres (3) meses siguientes, el Contratista debe
someter a la ANH el Formato de Informe final, debidamente diligenciado, con sus respectivos

soportes.

Corresponde a la Entidad llevar a cabo la evaluacién y el cierre de cada PBC, con fundamento

en.

El cumplimiento de las actividades, los montos ejecutados y los objetivos, las metas y los
resultados obtenidos.

El andlisis de los Informes Semestrales y Anuales presentados por el Contratista.
El resultado de las visitas de seguimiento.

El Informe Final del correspondiente PBC, incluida certificacion de la Auditoria Externa.

15. Auditoria Externa

15.1. El Contratista estd en el deber de contratar una Auditoria Externa responsable de
certificar en el Informe Final de cada PBC los resultados, las metas y los objetivos
alcanzados durante la planeacidn, definicién, ejecucién, seguimiento y evaluacidn de los
PBC.

15.2. La Auditorfa Externa debe contar con reconocimiento a nivel nacional o internacionat en
procesos de esta naturaleza, y disponer de antecedentes y experiencia certificada en
materia de actividades y programas de responsabilidad social empresarial.

Anexos

16. FORMATO DE PRESENTACION DE PBC.

17. FORMATO DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL Y ANUAL DE PBC

18. FORMATO DE INFORME FINAL DE PBC.



FORMATO DE PRESENTACION DEL PBC

Colgmbin

AGLHCI HADIONAY C1 HIDROCARSURGS
ESTE FORMATO SE DEBE DILUGENCIAR POR PBC
FECHA DE RADICAGIOR 084 RADICADG NO, NOMBRE DEL CONTRATO
o l MM l A ! )
— DATOS BASICOS DEL CONTRATO
| — ———
NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA B i
NOMBRE DEL OPERADOR i f
TIPO DE CONTRATO Itu ({13 I Ioow DE EXPLOTACION | |cow e ?-
gcomanrocoumnonl 5|I l NO
ESTA INVERSION SE CLASIFICA COMO OBLIGACION CONTRACTUAL (PBC) |INVERS?0'N S00AL
FECHA DE FIRMA uinil N "
) BLOQUE
oy 0 | [ MbA I M | oau
CONTINENTAL , ' . - - - B
INAI *
ARER TIPO CONVE L I (CONTINENTAL NC CONVENGQIONAL l : loosu AFUERA
PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PBC:
o. mowa:loul
A, PLORATORIO . EXPLORATORIG) POSTERIOR €. EVALUACION T
umol
MIRD [; Pt 1 ASO REPORTADO
UMERD DE L& FASE MUMERO DE 1A FASE VALOR DE INVERSION EN PERIOOO
SEGON PROGRAMA DE
VALOR DE INVERSKSN EN ESTA FASESEGON |  VALOR DE INVERSION EN ESTA FASE EVALUACION VALOR DE [KVERSHIN PARA ESTE ARD SEGUN PROGRAMA ANLIAL
PROGRAMA EXPLORATORIO SEGUN PROGRAMA EXPLORATORIO DE OPERACIONES
e | ve;cs ] reson$ ] ros s l
FECHA INIIO DE FASE FECHA IN)CIO DE FASE FECHA DE INKIO FECHA DE DECLARACION DE COMERCIALIDAD
oo |MM ) I i e o0 IMM l AARA R
FECHA DE FIN DE LA FASE FECHA DE FIN OF LA FASE [+.] MM AAAL MM AAAA
oo |MM l aaan "o IMM I AARA B

PROGRAMA EN BENEFICHD DF LAS COMUNIDADES - PBC

DATOS BASICOS DEL PBC

FRESENTACION INICIAL DEL PBC: marqos conwna X
el PO por prienar s vet,

MODIFICACION DE UN POC APROBADO [*]: Margue com uma it 4l exie documensto correponds &
L mexiicacion dv ur PEC Fa proteda por b ANH

NOMBRE OEL PRC Digltar texto
OBIETIVD DEL PBC Digltar taxto
! OEPARTAMENTO (1) MUNICIPIO [S) VERIDAS
sefecclonar de lista teleccionar de tista seleoclonar de lista
AREA DE INFLUENCIA DIRECTA par este PBC
sefecclonar de lists selecclonsr de lsta seleeclonar de lists

seteccioner de lats

seleccionar de listas

seleccionar de lhts

(OTRAS AREAS BENEFICIADAS POR ESTE PBC

selecclonar de lista

seleccioner de lista

seleccignar de lists

| diterentes ai Grea de influencia directs)

seteccionar de lista

selecclonsr da lists

seleccionar de sta

Justilicacidn de Imversidn en extas otras
raay (dilererter o1 drea e Influencla
directs}

Digltar texto

FECHA DEL OLTIMD DIAGNOSTICD SOCIAL, ECONGMICO, CULTURAL Y AMBIENTAL REAUZADO POSt LA OPERADORA EN EL AREA DE an N O APLICA
INFLUENCIA DIRECTA PARA ESTE PBC
e —
PLAZO DE EIECUCION EN MESES rgHAr . I | | VALOR TOTAL POC
digitar merico
Dft PAC u Fecha prevists de Inddko MM AA (5 gitar ¢ nui
VALOR TOTAL PBC FINANCIADO A TRAVES DE ESTE CONTRATO { PESOS §) digitar c. sumerico {na puede ser mayor que el
valor total del pbc}
Valor Operadora valor Cafinanclatidn Entidedes cofinancladoras

PESOS §

PESOS S

Digitar texto
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A N H a FORMATO DE PRESENTACION REL PBC

AFINEA NACKT AL OF YOROCA REURTS

NOMBRE DE FIRMA AUDITORA EXTERMA QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE Anexar certificado de
RO APLICA
ANEXD F EN LA DEFINICION DE P8C Oiglar texto cumplimfenta
ESTE PROYECTD ESTA B ARMOHIA CON LOS INSTRUMENTOS OF GESTION MUNICIPAL? [Pian de devarrolio municipal o @ NO
departamental, Plan de Ordensmiento Territoria), Planes de vids)
TUSTIFICACION DE LA DEFINICION DE ESTE PROGRAMA: Anafice ¥ explique 1a situsdién social, - auttutal y det krea da bnDuencls Eracta gue orlping la dedtldn de dessrrolisr este

programs an benetido de ts comunidad v (s reladidn de éste aon el PTen de desrrolo munkdoal v/o departamental, 103 planes de vida de las comunicades y demia o ks gue 2poria exte programa,

Digitar texto

ACTORES QUE PARTIOPARON EN LA DEFINIGION Y PRIGRIZACION DE ESTE PROGRAMA

uptres ! COMUNIDAD EN O erpeirachomer séxteirs
comynnames O I:I O D GENTRAL # | HO | o base sl No
. unveRsioaD @ DWD e oresn s.!:] %o I:l o

O0-0

aTRO 5 D NO D Quli? I Digiter texto

pot Ea operadorn con cads uno de kn store

DESCRIPCION DE PARTICIPACION PARA LA DEFINICION ¥ PRIORTZACION DE ESTE PR Expiigum kos npedos ¥
Iocales ¥ reglonales [comunidad, autoridades territoristes, emprea, etch pars (s setectidn de exte programa ton sus respectives priyecten., AMEXOS SOPORTE,

Este programs y sus proyectos s planificaron participativamente asl..,

Dighar texto

RELACIONAMIENTO CON ACTORES LOCALES EN LA EECUOON DEL PROYECTO

La operadora cuenta con un tistema de quelas y teclamos Implementado pars ¢l drea de Influencla directa de evte PBE?

L =] |

De qué ferma la poblacién benefidada v actores de #ite PBC stcede ol slstema d quejas v redemos Implementado por da operadora? Explique.

. Digitas texto

L cperadots cuenta con un plan de comunkaciones implamentado para el dres de influencis directa de este PEC y con
tustento en la cireular 04 de 20102

o I

de este PBC conocerkn los objetivos, metas, montos v resultados de estrs inverslones? Explique

Con este plan de comunicaciones, de gué forma v a través de qué medios {uma, corres Intitucionsl, Fbox, cetular, Oficina de PQR, comunicecidn directs, ec) ia poblsdén baneficads y sctores.
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WEp

_‘Eclor;\'lxiq

ETTH

Digitar teato

PROYECTOS QUE CONFORMAN EL PBC

PROYECTO 1
NOMBRE DEL PROYTCTO Digitar texso
Seleccionar hoja de Indicadores, listado A2 a
{secToR ko AL6 UNEA DE INVERSION Seleccionar de listado base de Indleadares AH
CQRIETIVO DEL PROYECTO Digitar terto
COMPONENTES ¥ ACTTVIDADES DEL PROVELTO

COMPONENTE 1 Dighar texio

Actividad 1 Digitar texto

Activided 2 Digitar texto

Acthvidad 3 Digitar texto
COMPONENTE 2 Oigitar texia

Actividad 1 Digitar texto

ActMdad 2 Digltar texto

Actbvidad 3 Dightar 1exto

CUCION mérico
PLAZO Dtm[.‘lfmmn;N MESES dbni:ll':‘;:pc Fecha prevists de infdo M A VALOR TOTAL movtcms: Gigitar campo eu
Valor Coflnancaddn ($) ENTIDADES COFINANCIADGRAS
PESOS % Digitar CAMPO NUMLERICD Digltar texto Digltar texto Digitar texto
TIPC DE APORTE
{Reghtre da meneri puniull ¢n oué consists o sporte de cada una de Ies partes, EL £ vilor regh [ tn exth e obes calificads, dinere, wich

ENTIDAD COFINANCOADGRA 1

ENTIDAD COFINANCIADORA 2

OPERADORA COMUNIDAD
Nowmbre: Dightar texto Nombre: Digitar tewto
DINERO MANO DE OBRA NO CALIFICADA
DINERO BIENES
DEPARTAMENTO {5) MUNICIPIO (S} VEREDAS
LUGAR DE EIECUCION OF ESTE PROYECFO SELECCMON DE LISTA SELECCION DE LISTA SELECCKON DE LISTA
SELECCION DE LISTA SELECCION DF LISTA SELECCION DE USTA
SELECCION DE USTA SELECCHON DE LSTA SELECCION DE LISTA
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UBICACION GEQOGRASICA DEL PROYECTO {Coordenadss o punto tertrolde)

GRADOS, MIHUTGS, SEGUMDOS

Beneficio a hn Cormenidad.

JUSTIFICACION DE LA SELECCHON DE £STE PROYECTO: Explique ks razones que fundamentan la ajecuciin de este provecto como respuests » a definicidn, objetive y metss definidin on of Progruma de

Este proyects contribuye ol PEC #n...

Digltar texto

QUE TIPO DE BENEFICIARIOS ATENDERA EN MAYOR MEDIDA ESTE PROYECTO

BENEFICIARIOS Marear fX)

1.  Primera irfancia (0 8 5 aos)

2, MNihosy Jovenes{f a 17 afios)

Y. Miuttes (18 & 59 afics)

6.  Adutiog mayores (2 60 aflos)

QUE GRUPOS DE POBLACHON ESPECIAL ATENDERA EN MATOR MEDIDA ESTE PROYECTO
GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL PRIORIZADOS Marcar (X}

1. Ninguna. Sociadad ¢ poblackin en genersl

2. Campesinos

3. Indigenas

4. Afrodescerxiientss

“ |5 Desplazades . ,
. .. _ [|p Pewhascondiscappdded - -
9. Madray cabezn de famifa
10, Ofro, cuth? | Digitm oo
NUMERO TOTAL DE PERSONAS A BENEFIOIAR CON EL PROYECTO l Campo numiérico
ALCANCE OFL PROYECTO
Registre equi fos indicadores que den cuenta de tos d ¥ had para este PROYECTO. Selecdone de acuerdo con ¢ sector v el tipo de , bos
Me. CESCRIPCION DEL INDICADOR UNIDAD OF MEDIDA LUNEA DE BASE META PREVISTA

1 Personas beneficadas FUENTE; LISTADO INDICADORTS esmpo numarics Ao numics:
b Departamentos benaficlados USTA SIGUN UNTDADES campa numerico campo numarica
3 Municipios beneficsdos LISTA SEGON UNIDADES ampe havnriod RTip ARvTieD.
r Veredss bengiTeiaciay USTA SEGUN UNIDADES campo numarico ampo numeTico
5 Setectionsr del Itado de Indicadones segim sector USTA SEGON UNIDADES. cHmpa Americs tampe numerko
& Sateccionar de) ifstado de indlcadores segln sectar LISTA SEGUN UINIDADES exmpo numarico csmpo numarico:
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FORMATO DE PRESENTACION DEL PBC Y i

teny

los beneficios & medlano v fargo placs.

[505TE HIRILDAD DEL PROYECTO: Aeferencle 5l esie prorpects b puich SoMsher a7 Qtro di uny Enes de sotzendbilidad, esto e3, 1l uns ver cesa fa respordabiliced de I Empress Opevadors, 1 pueden mantener)

Dighar texto

IUSTIFICACION DE AJUSTES A LN PEC APROBADO {*): 51 este formata corresponde a s modificatitn o sjuste & un PEC, regintre I sigulente Informaciin

Digltar texta

JUSTIFICACION DE LOS CAMBIOS REALIZADOS! Reyhtow dv mmneea precha, las razomes por i osles fue

ASPECTOS QUE CAMBLARON: Ragitre o massrs expiicizs ko s1pectos que crmbilaron del PEC o de sume dv 573 | Aecensrio hater carblos 0 ajstes al PBC /o 2 siguno de oy provwectin qué b contoman
propeion. it i, qod gaten camblaton de ko eagierados Indclsiments e b sorobacin.

Digltar texto

CRONOGRAMA DE TRABAIO DEL PBC

PROYECTO/COMPONENTE

MES ) MES 2 MES 3 MES 4

3 4 1 2 3 L 1 2 ] a 1 2 3 4

PROYECTO 1

COMPONENTE 1

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

COMPONENTE 2

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

PROYECTO 2

COMPONENTE_

|

ANEXAR A ESTE PEC LA CERTIFICACION DE CIMPLIMIET( OF LA AUGITORIA EXTERNA ¥ EL CRONOGRAMA DE CUMPLMIENTD
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= FORMATO DE INFORME DE PBC \© -
h Colombia -
AGENCIA (ACIONAL O HIDROCARBURDS 0 pE RADORA
FECHA DE RADICACION
DEL INFORME RADICADO DE ORFEQ NOMBRE DEL CONTRATO
oD | MM | AA
PERIODO AL QUE Desde Hasta
M
sleh:;g:r“:; INFORME ANUAL Ex‘l‘i:::)?i:)lﬂim o CORRESPONDE ESTE {fecha Inicial) | (fecha final)
INFORME po_[mm] aa | po [mm]an
DATOS BASICOS DEL CONTRATO
NOMBRE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA
INOMERE DEL OPERADOR
TIPO DE CONTRATO TEA E&P CONV DE EXPLOTACION CONV E&P
LCONTRATO CON ANEXO F?|SI NO
FECHA DE FIRMA
MM
DEL CONTRATC bo AR BLOQUE
CONTINENTAL
NTI
AREATIPO | '\ e CIONAL CONTINENTAL NO CONVENCIONAL COSTA AFUERA
PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PBC:
D. PRODUCCION]
) A. EXPLORATORIO
A. EXPLORATORIO POSTERIOR C. EVALUACION CAMPO
JNUMERO DE LA FASE NUMERQ DE LA FASE VALOR DE INVERSION EN ARO REPORTADO
PERIODO SEGUN
1 N R .
VALOR DE NyERS'ON ENESTA | VALOR DE INVE SION EN ESTA PROGRAMA DE VALOR DE INVERSION PARA ESTE ARO SEGUN
FASE SEGUN PROGRAMA FASE SEGUN PROGRAMA EVALUACION PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES
EXPLORATORIO EXPLORATORIO
PESOS $ PEZOS PESOS S PESOS $
FECHA INICIO DE FASE FECHA INICIO DE FASE FECHA DE INIGIO FECHA DE DECLARACION DE COMERCIALIDAD
DD {mm | AASA oo [vm | AAAR '
FECHA DE FIN DE LA FASE FECHA DE FIN DE LA FASE oo | mm AAAA oD MM ABAA
oD MM AARA oD MM AAAA

PROGRAMA EN BENEFICIO D

E LAS COMUNIDADES - PBC

DATOS BASICOS PARA EL PBC

Cédigo Identificacién PBC Aprobado {Asignada ANH)

Mombre del contrato - Consecutivo PBC

NOMBRE DEL PBC APROBADO
DOR LA ANH NO DIGITAR
OBJETIVO DEL PBC NO DIGITAR
PLAZO EN MESES DEL % DE EJECUCION FISICA A
FECHA DE INICIO PBC oo [mm| aa {1  rECHA
ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA
EN DESARROLLO INTERRUMPIDO O APLAZADG FINALIZADO ] | OTRO Cuil?
VALOR TOTAL DEL PBC § % DE EJECUCION FINANCIERA A LA FECHA:
incluya I3 e 6n total: operadors y cofinanclackn
REGISTRO DE ACTIVIDADES ¥ RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA POR PROYECTO
PROYECTO 1
NOMBRE DEL PROVECTO:




=3 FORMATO DE INFORME DE PBC 9 .
;__h Colombia :
AGENCIA NACIONAL DE KIOROCARBURODS 0 PE RADORA
PLAZO EN MESES DEL % DE EJECUICION FISICA A
INICIO MM
{FECHADE INICE oo PROYECTO LA FECHA
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
EN DESARROLLO | INTERRUMPIDO O APLAZADO FINALIZADO |  |ovrocusi texto
% DE EJECUCION FINANCIERA A LA FECHA:
VALOR TOTAL DEL PROYECTO s Incluya la efecuclén total: operadore ¥ cofinanclacién porcentaje
PORCENTAJE DE EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIACION DEL PROYECTO
OPERADORA COFINANCIACION

VALOR APORTADO VALOR APORTADO

R |
VALOR EJECUTADO campo numérico VALOR EJECUTADO campo NumErico
PORCENTAIE DE EJECUCION caleutar PORCENTAIE DE EJECUCION calcular
TA
LUGAR DE EJECUCION DE ESTE DEPARTAMENTO (S) MUNICIPIO (S) VEREDAS

PROYECTO (Teniendo en cuenta
formato de presentacién de PBC
aprobado por ANH)

TIPO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN MAYOR MEDIDA POR ESTE PROYECTO A LA FECHA

E! reporte de cifras debe hacerse de manera acumulativa; el reporte debe hacerse a través de un conteo de personas Gnicas atendidas por el proyecto e ir
acumulando esta cifra. Por ejemplo, en el primer periodo de repore, se beneficiaron 20 personas. Para el segundo periodo de reporte, esta cifra se va acumulando ask:
si adem3s de estas 20 personas reportadas en el primer periodo, se beneficlaron a 5 mds, el reporte del segundo perlado serdn 25 personas; para el tercer perlodo se
contarén las 25 personas ya beneficiadas més las nuevas gue participen del proyecto y asl sucesivamente. Nunca un reporte serd inferior a Ia cifra reportada en el
ultlmo perloda.

BENEFICIARIOS Marcar (X} Nimero de hombres] Numero de mujeres

Primera infancia {0 a 5 afios})

C2mMpo numerico

campo numerico

Nifios y Jovenes (6 a 17 afios)

campo numerico

Campo NUMerico

Adultos (18 a 59 afios)

campo numerico

campo numerico

T FN I

Adultos mayores (2 60 afios)

campo numerlco

campo NUMErico

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL ATENDIDOS EN MAYOR MEDIDA POR ESTE PROYECTO A LA FECHA

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL PRIORIZADOS Marcar (X} Niimero total de personas
1. Ninguna. Sociedad o poblacién en general Campo numérico
2, Campesinos campo numerico
3 Indigenas campo numérico
4, Afrodescendientes campo numérico
5. Desplazados campo numérico
8. Personas con discapacidad campo numerico
9. Madres cabeza de familia campo numerico
10. Otro, cudl? campo numérico
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h OPERADORA Co|ornhi?:|

AGLMNCIA HACIONAL OF HIDRDOLARBURDS

NUMERO TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO A LA FECHA calculado: suma de grupos etarios

LOGRO DE INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO A LA FECHA

Teniendo en cuenta los indicadores y metas identificadas para cada proyecto en el formato de presentaclon de PBC, registre para cada uno de los mismaos el avance
obtenido a la fecha de corte de este informe. De la misma forma que para el reporte de personas, para todos los Indlcadores el reporte serd acumulativa: st por|
elemplo, en el primero periodo se mejoraron 10 viviendas, este serd el primer reporte, Para ¢l segundo periodo se mejoraron 5 viviendas adicionates {diferentes), el]
reporte del segundo periodo serdn 15 viviendas meoradas y asi sucesivamente. Nunca el resultado de avance de un Indicador serd inferior a su Oltimo reporte.

No. DESCRIPCION DEL INDICADOR : UNIDAD DE MEDIDA LINEA DE BASE VALOR LOGRADO
1 traer segun formulacios anteriores traer form anterlores
2 traer segin formulacios anteriores traer form anterlores
3 traer segun formulacios anteriores ) traer form anterlores
4 traer seglin formulacios anteriores traer form anteriores
5 traer segun formulacios anteriores traer form anterlores
) traer segun formulacios anteriores traer form anteriores

DESCRIPCION CUALITATIVA DE RESULTADOS
10IFICULTADES ¥ ATRASOS: Describa las situsclones que han generado atrasos en el desarroflo del proyecto, 51 aplica, Asl misma, registre las soluciones aplicadas,

Digitar texto

DESCRIPCION DE LOGROS: Relste de maners cualitativa los logros obtenidos més all4 de los datos registredas en los Indlcadores

Digitar texto

DESCRIPCION DE BENEFICIOS: Describa los beneficios que han recibido las personas beneficladas por ef proyecto

Seleccione el tipo de beneficio I

Seleccionar segun listado filas ALZ - AL15
DIGITAR TEXTO

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: Referencie si este proyecto se puede considerar dentro de una linea de sostenibilidad, esto es, sl una vez cese
l\a responsabilidad de la Empresa Operadora, se pueden mantener los beneficios a mediano y largo plazo.

Digitar texto

RELACIONAMIENTO CON ACTORES LOCALES

Numero de quejas o reclamos sobre TEMATICA DE LAS RECLAMACIONES O QUEIAS: Describa brevemente las temdticas objeto de quejas y
este proyecto recibldas durante el cnum [reclamos, nsf como las soluciones dadas.
perlodo Digitar texto

Término de respuesta a las guelas o
reclamos (en dlas promedio)

PLAN DE COMUNICACIONES: Describa en qué fachas, con qué metodalogla, cudntas asistentes, ante cudles actares se desarrollé el proceso de soclafizacién de avance de este

cnum

proyecto.
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digitar texto

AVANCE DEL CRONOGRAMA DE TRABAJQ: Indique en el formato en qué estado de cumplimlento se encuentra el cronograma

PROYECTO/COMPONENTE

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

2

3

4

2 3

4

2

3

4

1

2 3

PROYECTO 1

COMPONENTE 1

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

COMPONENTE 2

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

PROYECTO 2

COMPONENTE...

Adjuntar a este informe el certificado de aprobacién de este informe, expedido por la firma auditora.
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.FORMATO DE INFORME FINAL

#_—‘EE: @ wm :
] Colambi :
AGENCIA NACIONAL OF NIDROCARBUADS OPERADORA ombia
FECHA DE RADICADO NUOMERC DE
EN ANH RADICADO ANH NOMBRE DEL CONTRATO
oD | MMJ AA )
DATOS BASICOS DEL CONTRATO
[NOMERE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA
|MOMBRE DEL OPERADOR
TIPO DE CONTRATO TEA [3:94 CONV DE EXPLOTACION CONV E&P
.{CONTRATO CON ANEXO F?| I NO
FECHA DE FIRMA ‘
OEL CONTRATO oo | MM AA BLOQUE AREA (HA)
CONTINENTAL ' ’
AREATIPO | CIONAL CONTINENTAL NO CONVENCIONAL COSTA AFUERA

PROGRAMA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PEC

DATOS BASICOS PARA EL PBC

Cédiga Identificacién PBC Aprobado {Asignada ANH)

Nombre del contrato - Consecutivo PBC

NOMBRE DEL PEC APROBADO
POR LA ANH :
DBIETIVO DEL PBC
PLAZO TOTAL DE
{r
ECHADE INIIO PBC DO |MM]  AA £JECUCION DEL PBC
VALOR TOTAL DEL PBC '
APROBADO USDS _ VALOR TOTAL FINAL DEL PBC USD$
REGISTRO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS OBTENIDOS POR PROYECTO
: PROYECTO 1
|NOMBRE DEL PROYECTO:
- [PLAZO INICIAL EN MESES PLAZO FINAL (MESES) OE
IFECHA DE INICIO 00 MMl AA | avecTO EIECUCION DEL PROYECTO
*_MOTIVO DE TERMINACION DEL PROYECTO
POR TERMINACION DE SUS ACTIVIDADES [POR DIFICULTADES EN SU EJECUCION.
VALOR INICIAL DEL PROYECTO |USDS VALOR TOTAL FINAL EJECUTADC PARA ESTE
PROYECTO




=g FORMATO DE INFORME FINAL NG .
h %C_olo whia :
] :
AGENCIA NACIDNAL Of HIDROCARBURDS OPERADO RA
PORCENTAIE DE EIECUCION POR FUENTE OE FINANCIACION DEL PROYECTO
OPERADORA COFINANCIACION
VALOR APORTADQ VALOR APORTADO
VALOR EJECUTADO VALOR EIECUTADO
PORCENTAJE DE EJECUCION PORCENTAJE DE EJECUCION
e ——— —————— |
DEPARTAMENTO (5) MUNICIPIC {5} VEREDAS

LUGAR DE EJECUCION DE ESTE
PROYECTO {Registre en qué

lugares se ejecind este proy )

TIPO DE BENEFICIARIOS QUE FUERON ATENCIDOS POR ESTE PROYECTO {Registre el nimero total de personas Gnicas que fueron benefitiadas por &
prayecto] {*) acjunte listado de persanas con normbres, nimere de Identlficacién, edad, sexo, grupe de poblacidn especial, nitmerc tetefénico de contatte.

El reporte de cifras debe hacerse de manera acumulativa; el reporte debe hacerse a través de un conteo de personas (nicas atendidas. por el
proyecto e ir acumulandg esta cifra. Por efemplo, en el primer periodo de repore, se beneficiaron 20 personas. Para el segundo pertedo de reporte,
esta clfra se va acumulando asi: si ademds de estas 20 personas reportadas en el primer periodo, se beneficiaron 5 mds, el reporte del segundo
perlodo serdn 25 personas; para el tercer periodo se contardn las 25 personas ya beneficladas més las nuevas que participen def proyecto y asl
sutesivamente. Nunca un reporte serd inferior a la cifra reportada en el (Rtimo periodo.

BENEFICIARIOS Marcar (X} Nimero de hombres | Nimero de mujeres
2. Primera Infangia {0 a 5 aftos) campo numérico campo numérica
3. Nifios y Jdvenes (6 a 17 ados) campe numérico campo numérico
4, Adultos (18 a 59 afos} campo numérico campo humérico
5, Adultos mayores {2 60 afios) campe numésico campo numérico

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL QUE FUERON ATENDIDAS PQR ESTE PROYECTO (registre el nimero total de persanas (nicas que fueron
beneficiadas por el proyecta)

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL PRIORIZADOS Marcar (X) Niamero total de personas
CEMpS NUMETICO, 0 PUEdE 1 mentt que el |

Ninguna. Soctedad o poblacién en general

T o

campes.lnos CAMPD NUMErKo, o & S&7 MEN Que ¢
e rrerame T

Indfgenas CRINPS NUMErKO, NG & 287 MenOl QU ¢
_._..mkmﬁnr____r_

Afrodescendientes CAMAD NUMEALD, [0 puedis LEf meno! que €
T e

Despla!ados CRMPD NUMErko, o & 1287 MENOr Que ¢

Personas con discapacidad o SUERS, i Do 7 e g8
A e B e

TAMPO NUMEFKD, N0 & 167 MEnot que &
[T numﬁx%s:r menod que el

ulthTo reporte

Pl hwWiNR

Madres cabeza de familia
10. Otro, cull?

NUMERO TOTAL DE PERSONAS QUE BENEFICIG EL PROYECTO (personas dnlcas) campo numérico

LOGRO DE INDICADORES DE PRODUCTO ¥ RESULTADO
PROYECTO NO. 1

Tenlenda en cuanta fos indicadores y matas identificadas para cads proyecto en el formato de presentacidn de PBC y en los Informes parciales, registre pares cada
uno de los mismos & avance obtenido # final de su desarrollo.

D la misma forma que para ! reporte de personas, para todos los indicedores el reporte seré acumulativo: sl por ejemglo, en ¢ primero pertodo se mejoraron 10
viviendas, este sard &1 primer reporte, Para el segundo perlodo se mejoraron S viviendas adiclonates (diferentes), en el reporte del segundo periodo serdn 13
viviendas mejoradas y asl sutesivaments, Este Gitimo reporte registrard ¢l total de prodicto entregado para cada uno de los Indicadores, de acuerdo con las
unidades de medida.

No. DESCRIPCION DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LINEA DE BASE VALORFINAL
LOGRADO
1
2
3
4
5
6
I S—
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DESCRIPCION CUALITATIVA DE RESULTADOS

BENEFICIOS RECIBIDOS Marque con une X EXPLIQUE

digitar texto
Ampliacion de Cobertura del servicio 8 §

Mejoramiento en la calidad de la prestacién de

. digitar texto
los servitios
Construccldn o Mejoramiento de la
digitar texto
tnfraestructura
Ahorro en el tiempo de viaje (en el evento de
. A digitar texto
construccién o mejoramiento de vias)
digitar texto
_Ahorro en el costo.de vida de los beneficiarios. —— . e .-
digltar texto
Generacién de empleo 8
. digltar texto
++s Proteccién ambiental - ~wa.v = - . 4 - . . s I -
. digitar texto
Atencién, prevencién o mitigacién de desastres ¢
Nueveos conocimientos en inn idn, ciencia
uevos ovacidn, cienciay dighar texto
tecnologia
. T digltar texto
Fortalecimiento institucional
digitar texto

Apoyo a2 poblacién vulnerable
Fortalecimiento en participacién o controf
ciudadano

digltar texto

L. ) digltar texto
Fortalecimiento comunitario

digltar texto

Mejoramlento de la_productividad

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
sl aplica, describa |a forma a través de la cua! 32 acardd cdmo sostener en el tiempo los beneficios de este proyecto. | ipclén de nctas, dos, compromisos
entre actores, &te)

ANEXE LAS ACTAS O DOCUMENTQS DE COMPROMISO SUSCRITAS POR LAS PARTES

RELACIONAMIENTO CON ACTORES LOCALES

TEMATICA DE LAS RECLAMACIONES O QUELAS: Dexcriba brevemente las temiticas objeto de quelas y

lNﬁmero de quejas o reclamos sobre raclarmos, asf como las solutiones. dedas,
LECTAMOS, 35 COMO Ja3 soTuciones Jecas,
este proyecto recibidas en total. Incumplimientos (tiempos y actividades), falta de soclallzacldn, otro Cusl

Término de respuesta a las quejas o
reclamos (en dias promedio}

ADJUNTE A ESTE INFORME, LOS SOPORTES DE CIERRE DE CADA UNA DE LAS PETICTONES, QUEJAS ¥ RECLAMOS GESTIONADOS
REUNION DE CIERRE ¥ SOCIALIZACIGON DE RESULTADOS Y PRODUCTOS:

Informe sobre Las 4 de cierre y de resultados con idades locales v dad
NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS I NUMERQ TOTAL DE ASISTENTES I
ntas Otro ¢cudl?
ACTORES PARTICIPANTES Autoridades Comunidad en Representantes de hr ro dcud
municipales general de Acctén Comunal

ADJUNTE A ESTE INFORME LAS ACTAS DE REUNION DE CIERRE Y LOS PAZ ¥ SALVOS SUSCRITOS (51 HURO LUGAR A ELLO)
JUSTIFICACION PARA NO REALIZAR REUNION DE CIERRE Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS

Adjuntar a este Informe el certificado expedido por la firma auditors, el cual da cuenta de todo el proceso de PBC adelantade por ta Operadora

LECCIONES APRENDIDAS
Cudles fuaron los napectos que considera la Empresa Operadora como lecciones sprendidas durente el proceso de gestion de este PBC 0 aspectos relevantes para
multiplicar en otres programas en beneflclo de las comunidades

En relacidn con el proceso de planeacidn
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En relacién con la ¢jecucion del PBC

Sobre [a consolidaclén de allanzas y el relaclonamiento con los actores

Sobre ta sostenlibllidad de los proyectes que hicleron parte de este PBC




