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CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 5 - AREA COL-1

RONDA COLOMBIA 2014
. Nombre Tipo Prospectividad
E IGNADA:
AREA ASIG COL-1 3 Costa Afuera YC
CONTRATISTA — ANADARKO COLOMBIA COMPANY
OPERADOR
FECHA: 28 de Agosto de 2014

Los Contratantes:

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, en adelante ANH, entidad estatal del

~ sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personeria juridica,

patrimonio propio y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio. de
Minas y Energfa; creada por el Decreto Ley 1760 de 2003 y modificada su naturaleza juridica
por el distinguido como 4137 de 2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012; con
domicilio principal en la ciudad de Bogota, D.C.; representada legalmente por su
Presidente, doctor Javier Betancourt Valle, identificado con cédula de ciudadania No.
72.169.920 expedida en Barranquilla; cargo para el cual fue designado mediante Decreto
2500 del 14 de noviembre de 2013 y del que tomd posesidn el 15 siguiente, segun consta en
Acta No. 126; debidamente facultado para celebrar este negocio juridico por los numerales
1, 3 y 17 del articulo 10 del referido Decreto Ley 4137 del 2011; con fundamento en la
delegacion conferida por el Acuerdo 2 del 19 de febrero de 2014, del Consejo Directivo, y en
desarrolio de la Resolucion de Apertura del Procedimiento de Seleccién de Contratistas y
Asignacion de Areas “Ronda Colombia 2014” No. 197 del 20 de febrero de 2014, y de
Adjudicacién 827 del 12 de agosto del mismo afio, de una parte, y, de la otra,

ANADARKO COLOMBIA COMPANY, sociedad debidamente organizada y existente bajo
las Leyes de Islas Caiman, segin consta en la Certificacion de Vigencia expedido por el
Registrador de Sociedades de Islas Caiman el 14 de abril de 2014, con sucursal establecida
en Colombia mediante Escritura Plblica No. 1425 de la Notaria 16 de Bogotd D.C. del 3 de
agosto de 2012, inscrita en la Camara de Comercio el 15 de agosto de 2012 bajo el nimero
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00214090 del libro 06, en adelante Contratista, representada por Alberto Gamboa
Azuero, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79370154, en condicion de

. Mandatario General, todo lo cual consta en Certificado de Existencia y Representacion Legal

Expedido por la Camara de Comercio de Bogotd y en el poder que reposa a folio 824 y
siguientes de los Documentos de Habilitacion presentados por el Contratista, quien
declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la suscripcion del
presente negocio juridico, que ni él, n/ la persona juridica que representa, sus socios (sa/vo
los de personas juridicas abiertas o inscritas en bolsas de valores) ni sus administradores, se
encuentran incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni prohibicion, ni en conflicto
de intereses, para el efecto,

Celebran el presente Contrato de Evaluacion Técnica, TEA No. 05- Area COL-1 del 28
de agosto de 2014, contenido en las estipulaciones que se consignan mas adelante, previas
las siguientes

CONSIDERACIONES:

Primera: Que en sesion del 19 de febrero de 2014, segln consta en Acta No. 2, el Consejo

_ Directivo imparti¢ autorizacidn para Iniciar el Procedimiento Competitivo Abierto de Seleccion

de Contratistas y Asignacion de Areas “Ronda Colombia 20147, y mediante Acuerdo 2 de ese
mismo dia, en cumplimiento del articulo 5 del Acuerdo 4 de 2012, Reglamento de
Contratacion para Exploracion y Explotacién de los Hidrocarburos propiedad de la Nacion,
definié las Areas por asignar en desarrollo de dicho Procedimiento, al tiempo que delegé en
el Presidente de la Entidad la determinacion de los limites de tales Areas, que se llevé a cabo
mediante Resolucion 187 de la misma fecha, 19 de febrero de 2014.

Segunda: Que con sujecion al articulo 9 del citado Acuerdo 4 de 2012, mediante Resolucion
No. 197 del 20 de febrero de 2014, se ordend la apertura de la “Ronda Colombia 2014”.

Tercera: Que, surtido el Procedimiento de Seleccién conforme a las reglas de los Términos
de Referencia correspondientes; realizada la Habilitacién de los Participantes; evaluadas y
calificadas las Propuestas presentadas, y celebrada Audiencia Publica para ef efecto, por
Resolucién No. 827 del 12 de agosto de 2014, se asignd el Area COL-1 Tipo III, Costa Afuera
"Offshore”), prospectiva para Yacimientos Convencionales, ubicada en la Cuenca Colombia,
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a ANADARKO COLOMBIA COMPANY, a la que se adjudico el Contrato de Evaluacion
Técnica, TEA correspondiente.

Cuarta: Que dentro del plazo fijado en la citada providencia para este propdsito, EL
Mandatario General debidamente facultado del adjudicatario concurrié personalmente a fa
ANH para suscribir el presente Contrato de Evaluacion Técnica, TEA, contenido en las
estipulaciones que se consignan mas adelante, conforme al siguiente

INDICE
No. | Capitulo | Paginas
I Definiciones 4-16
I1 Objeto, Alcance y Duracion 16 ~ 27
I Actividades de Evaluacion Técnica 27 - 30
I\ Conduccién de las Operaciones 30-37
v Derechos del Contratista 37
VI Derechos Contractuales de la ANH 38
VII Otras Estipulaciones 38 -39
VIII | Informacion y Confidencialidad 39-43
X Responsabilidad, Indemnidad, Garantias y| 43 -59
Seguros
X Devolucion de Areas 59-60
XI Supervisién, Incumplimiento y Multas 60 — 66
XII Terminacion 66 — 73
XIII | Solucién de Controversias 73 =75
X1V Disposiciones Varias 75 -85
Letra | _Anexo | Paginas
A Area Contratada 1-5
B Programa Exploratorio 1-2
C Derechos Econdmicos 1-3
F Programas en Beneficio de las Comunidades _ 1-11
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CAPITULO I
DEFINICIONES

Clausula 1.- Introduccion:

Para efectos de la interpretacion, ejecucion, terminacion y liquidacion de este Contrato y de
sus Anexos, los términos y las expresiones que se consignan con maydlscula inicial en su
texto, tienen el significado que a cada uno se asigna en esta estipulacidn, sin perjuicio de la
definicién consignada en el articulo 2 de la Ley 97 de 1993 sobre Descubrimiento; de las
contenidas en los Acuerdos 4 de 4 de mayo de 2012 y 3 de 26 de marzo de 2014, del
Consejo Directivo, en las resoluciones 18 1517 de 2002 y 18 1495 de 2009, del Ministerio de
Minas y Energfa, o en las disposiciones que modifiquen, adicionen o sustituyan cualquiera o
cualesquiera de las anteriores.

Clausula 2.- Términos y Expresiones Definidos:

A continuacidén se relacionan los términos y las expresiones materia de definicion y su
correspondiente concepto:

Abandono: Taponamiento y cierre técnico de uno o varios Pozos, desmantelamiento de
construcciones y de equipos de produccion, asi como limpieza y restauracién ambiental de
las zonas donde se hayan realizado Operaciones de Evaluacion Técnica, en ejecucién de este
Contrato, con arreglo al ordenamiento superior. (Cfr. Res. 18 1495 de 2009, Art. 30)

Actividades Suplementarias: Son aquellas adicionales al Programa de Exploracion,
propuestas por el Contratista y aprobadas por la ANH durante la ejecucién del Contrato,
de conformidad con el Numeral 8.4 de la Clausula 8 del mismo. El Contratista desarrolla
estas actividades en nombre propio y a sus exclusivos costo y riesgo.

Aio: Periodo de doce (12) Meses consecutivos, de acuerdo con el calendario Gregoriano,
contado desde una fecha especifica y que finaliza en el mismo dia del afio siguiente.

Aiio Calendario: Periodo de doce (12) Meses, comprendido entre el primero (1°) de enero
y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada Ano.

Al
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Area Asignada o Area Asignada en Evaluacion Técnica: Superficie Continental o Costa
Afuera comprendida dentro de uno o varios poligonos limitados en lo posible por lineas en
direccion Norte-Sur y Este-Oeste que determinan el o los Blogues del subsuelo, alinderada
en el Anexo “A”, en la cual el Contratista estd autorizado, en razon de este negocio
juridico, para desarrollar Operaciones de Evaluaciéon Técnica que son objeto del mismo, en
forma acorde con su Alcance.

Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades: Zona geogréfica delimitada por el Contratista, con
fundamento en el contexto social, econdmico, ambiental y cultural de, los lugares donde han
de desarrollarse las Operaciones de Exploracién, y Evaluacién materia del presente Contrato
y donde estas pueden tener repercusiones, y en la cual estd obligado a desarrollar dichos
Programas, de acuerdo con lo estipulado en la Cldusula 18 y lo dispuesto en el Anexo F.

Bloque: Volumen del subsuelo, delimitado verticalmente por la proyeccién de los limites del
Area Asignada hacia el centro de la tierra, donde el Contratista estd autorizado para
desarrollar 1as Operaciones de Evaluacion Técnica materia del presente Contrato.

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Operaciones, procedimientos, métodos y
procesos idoneos, seguros y eficientes, puestos en practica para la obtencién del maximo
beneficio econdmico en la recuperacion final de las reservas de Hidrocarburos, la reduccidn
de pérdidas, la seguridad operacional, la proteccion de las personas, del medio ambiente y
de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades de exploracion y explotacion de
Hidrocarburos, comunmente empleados por operadores profesionales, prudentes y diligentes
en la industria intermacional del Petréleo, bajo condiciones y circunstancias similares a las
que se presenten en desarrollo de las actividades y operaciones de este Contrato, en cuanto
no contrarien el régimen juridico superior colombiano.

Contrato de Evaluacion Técnica -TEA-: Tiene por objeto otorgar al Contratista,
derecho exclusivo para realizar estudios de evaluacion técnica en un Area determinada, a
sus Unicos costo 'y riesgo y con arreglo a un programa especifico, destinados a definir la
prospectividad de la misma, a cambio del pago de unos Derechos por concepto del Uso del
subsuelo y con el compromiso de entregar una participacidn en la produccién y las demas
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retribuciones econdmicas aplicables, en el evento de que todo o parte del Area se someta a
la celebracion y ejecucion posterior de un Contrato de Exploracion y Produccion -E&P-.

Contrato de Exploraciéon y Produccion, -E&P-: Tiene por objeto otorgar al o a los
Contratistas derecho exclusivo para acometer y desarrollar actividades exploratorias en un
Area determinada y para producir los Hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran
dentro de la misma, a sus Unicos costo y riesgo, y con arreglo a programas especificos, a
cambio de retribuciones que comprenden el pago de Regalias, Derechos Econémicos y
aportes a titulo de Formacidn, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia.

La exclusividad que se otorga en razon de estos Contratos se circunscribe al Tipo de
Yacimiento para cuya exploracién y produccion se hayan celebrado, de manera que no

impide que la ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener informacion.

Derechos Econdmicos: Retribuciones en dinero o en especie a cargo del Contratista, y a

favor de la ANH, por los diferentes conceptos establecidos en el ordenamiento superior, en -

los Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014, asi como en este Contrato.

Derechos por concepto del Uso del Subsuelo: : Retribucidn periddica en dinero & cargo
del Contratista, como compensacién por concepto del derecho exclusivo a utilizar e
subsuelo del Area Asignada para las Operaciones de Evaluacién Técnica provenientes de
Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales objeto del presente Contrato, segun el
Alcance del mismo, cuyos montos y oportunidades de pago se estipulan en el Numeral 20.1
de la Cldusula 20 y en el Ordinal C.1 del Anexo C, denominados Derechos Econémicos, con
arreglo al ordenamiento superior y al presente Contrato.

Descubrimiento: Cuando mediante perforacién con taladro 0 con equipo asimilable y la
practica de ias correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la cual
se encuentran: (i) Hidrocarburos acumulados y, como resultado también de la practica de
pruebas iniciales, se establece que se comporta como unidad independiente en cuanto a
mecanismos de produccioén, propiedades petrofisicas y propiedades de fluidos o, (ii)
Acumulaciones que técnicamente permiten concluir, con arreglo a las Buenas Practicas de la
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Industria del Petrdleo, que existen Hidrocarburos producibles en Yacimientos No
Convencionales.

Descubrimiento de Gas Natural No Asociado: Descubrimiento cuya prueba formal de
Produccidén, en el entendido de que sea representativa del Yacimiento o de los Yacimientos
descubiertos, arroje como resultado una Relacidn Gas Aceite (RGA} mayor a siete mil (7.000)
pies cubicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos, y una composicidn
molar de heptanos (C7+) menor de cuatro por ciento (4.0%). Se entiende por RGA la
relacion entre el volumen de Gas Natural en pies cibicos por Dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en Barriles, también por Dia, producidos por un Pozo, y por
composicién molar de heptano (C7+), el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La RGA de un Descubrimiento que tiene varios
Yacimientos se determina con base en el promedio ponderado de la produccidn de cada
Yacimiento, y la composicion molar de heptano {C7+) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas, que se inicia a las cero horas (00:00) y termina a
las veinticuatro horas (24:00). La expresion Dias Calendario equivale a dias comunes o
corridos. Por el contrario, la expresion Dias Habiles corresponde a los del Calendario
Gregoriano, excluidos los sdbados, domingos y festivos, es decir, los dias laborables
forzosos. Cuando en el presente Contrato no se especifique si un plazo de Dias corresponde
a Dias Calendario, comunes o corridos, o a Dias Habiles, se entiende que son Dias Habiles.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Todos las actividades, obras y trabajos que
el Contratista desarrolla o ejecuta en el Area Asignada, para determinar la existencia y
ubicacién de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen, pero sin limitarse a ellos, métodos
geofisicos, geoquimicos, geolégicos, cartograficos y, en general, actividades de prospeccion
superficial, perforacién de Pozos Estratigraficos, asi como otras operaciones directamente
relacionadas con la busqueda de Hidrocarburos en el subsuelo.

.Fase 0: Periodo comprendido entre la fecha de suscripcion del presente Contrato y la Fecha
Efectiva, durante el cual el Contratista debe adelantar los tramites de verificacion y
certificacién de presencia de grupos o comunidades étnicos en el Area de Influencia de las
Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las Comunidades, asi como
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Hevar a cabo la o las Consultas Previas a que haya lugar, en colaboracién con el Ministerio
del Interior, cuando ello sea requerido por el ordenamiento superior.

Fecha Efectiva: Es el Dia Calendario inmediatamente siguiente a la fecha de terminacion
de la Fase 0, segun lo dispone la Clausula 6, numeral 6.2.1.4.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones estandar,
es decir, a una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una atmésfera de
presion absoluta, compuesta por los miembros mas volatiles de la serie parafinica de
Hidrocarburos. '

Gas Natural Asociado: Todo Gas o vapor innato en la formacion y producido de un
Yacimiento clasificado como de Petrdleo, asi como todo Gas que se extraiga de la capa de
gas de un Yacimiento de Petrdleo. Corresponde al Ministerio de Minas y Energia determinar
cuando el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo es o no asociado. (Cfr. Res. CREG 055 de
1999, Art. 1, Definiciones)

Gas Natural No Asociado (0 Gas Natural Libre): Aquel Gas natural que es producido en
Yacimientos donde no se encuentra conjuntamente con el Petrdleo. Igualmente, es
atribucidon del citado Ministerio determinar cuando el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo
es 0 no libre o No Asociado. (Cfr. Res. CREG 055 de 1999, Art. 1, Definiciones)

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la combinacion
natural de carbono e hidrdgeno, asi como de aquellas sustancias que los acompaian o se
derivan de ellos. Para efectos de este Contrato, este concepto NO incluye Gas Metano
Asociado a Mantos de Carbon, ni aquellos contenidos en arenas bituminosas.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de temperatura y
presién, es decir, a sesenta (60) grados Fahrenheit (60°F) y a una atmésfera de presion
absoluta, permanecen en estado liquido en la cabeza del Pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del Gas.

Hidrocarburos Liquidos Extrapesados: Aquellos con gravedad API (“American Petroleum
Institute”) menor a diez grados (10°).
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Hidrocarburos Liquidos Pesados: Aquellos con gravedad API (“American Petroleum
Institute”) mayor o igual a diez grados (10°) y menor de quince grados (15°).

Interés Moratorio: Tasa maxima de interés que el ordenamiento juridico colombianc
permite cobrar para eventos de mora, certificada por la Superintendencia Financiera o por la
entidad que haga sus veces, y aplicable a obligaciones dinerarias en Pesos Colombianos. Si
las obligaciones se han estipulado en ddlares de los Estados Unidos de América, corresponde
a la Tasa Principal LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) Meses, para
los depositos en esa misma moneda, incrementada en ocho puntos porcentuales (LIBOR
mas 8%).

Inversion Adicional: Suma de dinero expresada en ddlares de los Estados Unidos de
América, en multiplos de cien mil (100.000) si el Area asignada es Continental, o de un
millon (1.000.000) si es Costa Afuera (Offshore) o prospectiva para Yacimientos No
Convencionales, que el Contratista esta obligado a invertir para sufragar los costos y
gastos correspondientes a las actividades exploratorias adicionales propuestas para la
primera Fase del Periodo Exploratorio, por encima de las establecidas en el Programa Minimo
fijado por fa ANH para cada Area Asignada. La Inversion Adicional se considera parte
esencial e integral del Programa Exploratorio. Debe ser invertida en el curso de la Primera
Fase del Periodo Exploratorio del presente Contrato, so pena de verse el Contratista
obligado a entregar a la ANH la Inversién Remanente, obligado a entregar a la ANH Ila
Inversion Remanente, salvo las opciones expresamente previstas, todo de acuerdo con la
Cldusula 9.

Inversion Remanente: Aquella porcion de las Inversiones, tanto la Minima como la
Adicional, que no ha sido efectivamente invertida por el Contratista en el curso de este
Contrato, en la ejecucién de las actividades inherentes al Programa de Evaluacion Técnica,
con sujecion a la citada Clausula 9. En el evento de no haberse completado las Inversiones
Minima y Adicional o de que su monto haya resuitado inferior al fijado u ofrecido y pactado,
previos autorizacion y acuerdo con la ANH, la diferencia puede ser empleada en ef
desarrollo de actividades adicionales de Exploracion o de Evaluacion en ejecucién del mismo
Contrato, salvo los casos de renuncia; en trabajos exploratorios o de Evaluacion adicionales
en Areas correspondientes a otro u otros Contratos de Evaluacién Técnica, TEA o de
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Exploracion y Produccion, E&P entre las dos (2) partes, o, finalmente, en Areas Libres de
interés para la ANH, caso en el cual, la informacién recabada o el resultado de las
actividades exploratorias o de evaluacién pasara a ser de propiedad exclusiva de la ANH. De
lo contrario, es decir, si no se opta efectivamente por alguna de las posibilidades sefialadas,
el Contratista debe entregar a la ANH el valor de las inversiones que no hubiera realizado
efectivamente.

Inversion Social: Compromiso asumido por el Contratista con las comunidades del Area
de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, en las zonas de ejecucion de las actividades de Exploracion y Evaluacion a su
cargo, y en las que tales actividades tengan repercusién o efectos, con el fin de fomentar et
desenvolvimiento sostenible mediante un conjunto de actividades y de inversiones
empresariales encaminadas a contribuir al fortalecimiento del entorno social, cultural y
econdmico, y a mejorar las condiciones de bienestar de sus habitantes.

Este compromiso ha de cumplirse mediante la formulacion y ejecucién de programas y
proyectos especificos con arreglo a la Clausula 18 y al Anexo F, denominados Programas en
Beneficio de las Comunidades. La Inversion Social es diferente de aquella que pueda
imponerse o llegue a desarrollarse con motivo del cumplimiento de las actividades inherentes
a la solicitud, trémite y ejecucidn de Licencias Ambientales, Planes de Manejo Ambiental y
Consultas Previas.

Debe reflejarse en erogaciones que beneficien efectiva y directamente a las comunidades,
sin incluir costos de personal, logisticos, administrativos u otros indirectos en que incurra el
Contratista para dar cumplimiento a los programas y proyectos de Inversién Social.

Mes: Periodo de tiempo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario
determinado, y que culmina el mismo Dia del mes calendario siguiente, con arreglo al
articulo 829 del Codigo de Comercio.

Minuta de Contrato de Exploracion y Produccion, E&P: Para efectos del ejercicio del
Derecho de Conversidn estipulado en la Clausula 19, la minuta del Contrato de Exploracién y
Produccion, E&P, que se suscribiria entre la ANH y Contratista, es aquella que hace parte

A
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de los Términos de Referencia del Procedimiento Competitivo Seleccién de Contratistas
"Ronda Colombia 2014".

Multas Conminatorias: Instrumentos de apremio para que Contratista cumpla o se
allane a cumplir oportuna, eficaz y eficiente las obligaciones a su cargo, de manera que NO
tienen caracter sancionatorio ni constituyen estimacion anticipada de perjuicios. Pueden por
consiguiente acumularse con cualquier tipo de indemnizacién o pena pecuniaria. El pago o la
compensacion de Multas Conminatorias NO exonera al Contratista del deber de satisfacer
eficaz y eficientemente, los compromisos y obligaciones de su responsabilidad, conforme al
presente Contrato y sus Anexos; de ejecutar y terminar a satisfaccion de la ANH las
actividades a su cargo, ni de entregar, también a satisfaccion de aquella, los resuitados,
productos, y demas informacion, requeridos y pactados, con arreglo al régimen juridico
superior y al Contrato.

Multas Sancionatorias: Instrumentos de pena por incumplimiento definitivo de
prestaciones, compromisos y obligaciones a cargo del Contratista que comportan
estimacion anticipada pero parcial de los perjuicios causados. Su efectividad no significa
limitacion alguna para que la ANH exija judicial o extrajudicialmente el reconocimiento y
pago del monto restante de los perjuicios derivados del o de los incumplimientos, de
haberlos. El pago o la compensacion de estas multas TAMPOCO exonera al Contratista del
deber de satisfacer eficaz y eficientemente los compromisos y obligaciones de su
responsabilidad, conforme al presente Contrato y sus Anexos; de ejecutar y terminar a
satisfaccién de la ANH las actividades a su cargo; ni de entregar, también a satisfaccion de
aquella, los resultados, productos, y demas informacion requeridos y pactados con arreglo al
régimen juridico superior y al Contrato.

Operaciones de Evaluacion Técnica: Son todos aquellos estudios, trabajos, obras y
actividades que el Contratista ejecute en el Area Asignada en Evaluacion Técnica, para
verificar su potencial hidrocarburifero e identificar las zonas con mayor prospectividad.
Incluye, pero no se limita a ellos, métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos
fotogeoldgicos, v, en general, actividades de prospeccion superficial, ejecucién de sismica y
su procesamiento e interpretacion, perforacion con taladro o equipo asimilable, siempre que
se trate exclusivamente de Pozos Estratigréficos, de acuerdo con lo estipulado en este

M\)\
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Contrato. También pueden perforarse Pozos Exploratorios, previa aprobacién de la ANH,
pero, en caso de Descubrimiento, NO se generan derechos para el Contratista.

Operador: Persona juridica responsable de conducir las Operaciones de Evaluacién Técnica;
de asumir el liderazgo y la representacion del Contratista, asi como de dirigir la ejecucion
contractual y las relaciones con la ANH. Individualmente debe contar con y mantener todos
los requisitos de Capacidad Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de
Responsabilidad Social Empresarial, de conformidad con el Reglamento de Contratacién para
Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH y los Términos de Referencia del
Procedimiento de Seleccién que dio lugar al presente Contrato. En todo caso, debe contar
con {a aprobacién de la Entidad. Para todos los efectos, el Operador asume la representacion
del Contratista ante [a ANH.

Partes: A partir de la suscripcion del presente Contrato, la ANH y la persona juridica
Contratista, o cada una de las personas juridicas que integren Contratistas Plurales,
bajo la modalidad de asociacién adoptada, denominados genéricamente Contratista.

En el curso de la ejecucion contractual, la misma ANH y aquella o aquellas, o sus respectivos
cesionarios, previa autorizacion expresa y escrita de la Entidad, siempre que reunan, cuando
menos, las mismas condiciones de Capacidad Econémico Financiera, Técnica y Operacional,
Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los
Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacion del Area y a la celebracién del
Contrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Reglamento de Contratacién de actividades
de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccion, y que se celebre efectivamente el correspondiente Contrato
Adicional, que dé cuenta de la cesidn.

La cesion de participaciones o intereses de integrantes de Contratistas Plurales en la
correspondiente asociacién, bien entre si o0 a favor de terceros, también requiere
autorizacidn previa, expresa y escrita de la Entidad, una vez surtida fa acreditacién de que
las condiciones de Capacidad conforme a lo previsto en el parrafo precedente, y que se
someta a la ANH la correspondiente modificacién del Acuerdo o Convenio de Asociacion
respectivo. En todo caso, el Operador debe mantener participacion minima del treinta por
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ciento (30%) a lo largo de toda la ejecucion contractual y hasta la liquidacién definitiva de
los compromisos reciprocos.

Procede advertir, ademas, que, salvo las excepciones previstas en el Numeral 6.3.14 de los
Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccidon que dio lugar al presente Contrato y
segln su texto, el cambio de Beneficiario Real o Controlante del Contratista Individual, de
Operador y de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera en casos de Contratistas Plurales, requerird también autorizacidn previa, expresa
y escrita de la ANH, salvo .que se trate de sociedades abiertas o inscritas en bolsas de
valores, casos en los cuales, cualquier transaccion que conduzca al cambio de Beneficiario
Real o Controlante del Contratista Individual o del Operador o de cualquier otro integrante
de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, debe ser informada a la Entidad .

A las mismas condicidén y excepcidon quedan sometidas las fusiones o escisiones de la
persona juridica Contratista Individual, del Operador o de cualquier otro integrante de
Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdomico
Financiera, a fin de establecer que se mantienen los fundamentos que dieron lugar a la
Habilitacion y a la consiguiente adjudicacion.

En los dos casos anteriores, aplican las excepciones estipuladas en la letra (c) del Numeral
56.2, Otras transacciones, de la Clausula 56, denominada Cesidn y Otras Transacciones

Pozo Estratigrafico: Perforacidn con propdsitos de reconocimiento y muestreo, sin
objetivo hidrocarburifero, encaminada a determinar la secuencia (constitucién) litolégica y
las propiedades petrofisicas y geoquimicas de la columna (secuencia) estratigrafica existente
en el subsuelo.

La perforacion debe garantizar:

Toma de nucleos convencionales que cubran por lo menos un cinco por ciento (5%)
del espesor total de la columna estratigrafica. Para el resto, testigos laterales con
intervalos de maximo veinte (20) pies.

Registro de los fluidos y Gases contenidos en la secuencia.
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Toma de registros de Pozo, eléctricos, sdnicos, visuales, radioactivos y térmicos, entre
otros.

Su profundidad final debe ser la requerida para comprender la o las formaciones objetivo.

Pozo Exploratorio: Aquel perforado para buscar o comprobar la existencia de
Hidrocarburos en Blogue no probado como productor, o para buscar yacimientos adicionales
no conocidos. Tratdndose de Yacimientos Convencionales, se adopta la definicidn
correspondiente a los Pozos A3 y A2 adoptada por el Ministerio de Minas y Energia. (Cfr.
Resolucién Min. Minas 18 1517 de 2002, Arts. 1y 2)

Para Yacimientos No Convencionales, son todos aquellos Pozos, con excepcidn de los
Estratigraficos, que se perforen con el objeto de establecer la existencia y caracterizacion de
un Campo Comercial. Un nUmero plural de Pozos Exploratorios puede ser perforado de
manera contigua o proxima en la misma unidad geoldgica de interés para generar
interferencia entre ellos. Con arreglo al Paragrafo 3 del Articulo 9 de la Resolucion Min.
Minas 9 0341 de 2014, se deben tomar corazones en la zona de interés, por lo menos en un
(1) Pozo por cada Arreglo de Pozos. .

Programa de Evaluacion: El correspondiente a las Operaciones de Evaluacién Técnica
relacionadas en el Anexo B, que el Contratista se compromete a ejecutar durante el
desarrollo del presente Contrato, de acuerdo con lo previsto en los Términos de Referencia
que dieron origen al mismo y sus estipulaciones. Lo integran tanto aquellas actividades que
conforman el Programa Minimo de Evaluacion, enunciadas en dichos Términos, como las
propuestas por el Contratista como Inversién Adicional en Evaluacion.

Programa Minimo de Evaluacién: Componente del Programa de Evaluacion
correspondiente a aquellas Operaciones de Evaluacion Técnica que el Contratista se
compromete a desarrollar en el curso de la ejecucidn contractual, excluidas las actividades
propuestas y contratadas como Inversion Adicional en Evaluacion.

Programa de Evaluacion Adicional: Componente del Programa de Evaluacion, que
comprende las actividades propuestas y contratadas como Inversién Adicional en Evaluacién.

il
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Programa de Trabajo: Secuencia coordinada y concatenada de las actividades y de las
Operaciones de Exploracion y Evaluacion Técnica en el Area Asignada, conforme al presente
Contrato. Debe incorporar el Cronograma con sujecién al cual han de iniciarse y
desarrollarse hasta su culminacion las actividades programadas, asi como ejecutarse
efectivamente el presupuesto de Inversiones correspondiente.

Programas en Beneficio de las Comunidades o PBC: Conjunto de actividades definidas
exclusivamente por el Contratista con las comunidades del Area de Influencia de sus
Operaciones, en las zonas de ejecucion de las actividades de Exploracion y Evaluacion
Técnica a su cargo, y en las que tales actividades tengan repercusion o efectos,
correspondientes a {a Inversidn Social, como parte de su politica y de sus planes y
programas de Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir al desarrollo sostenible,
de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 18 y en el Anexo F del presente Contrato, que
llevan esa denominacién.

Han de consistir en programas, proyectos y actividades diferentes de los que el Contratista
esté en el deber de acometer en desarrollo de Licencias Ambientales, Planes de Manejo
Ambiental, y Consultas Previas.

Propuesta de Conversion en Contrato de Exploracion y Produccion, E&P: Oferta
sometida a la ANH por el Contratista, en cuyo texto éste identifica una parte del Area
Asignada en Evaluacion Técnica, con el objeto de que sobre la misma se suscriba Contrato
de Exploracion y Produccion, E&P, con arreglo a lo establecido en los Términos de
Referencia y en este Contrato para el efecto.

Términos de Referencia: Documento que contiene las reglas aplicables al Procedimiento
de Seleccion de Contratistas y Asignacién de Areas “Ronda Colombia 2014 los requisitos
para obtener Habilitacion y la forma de determinarla; las condiciones que deben reunir las
Propuestas presentadas por los Participantes debidamente Habilitados; los criterios para la
evaluacion y calificacion de tales Propuestas; la oportunidad y la forma en que tendra lugar
la asignacién de las Areas ofrecidas y las adjudicacién de los Contratos proyectados, asi
como informacién relevante en torno a dicho Procedimiento, origen del presente Contrato.
La Minuta de Contrato forma parte de los Términos de Referencia, y estos de los
Documentos del Contrato.

A
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Tipo de Yacimiento: Clasificacion de los Yacimientos de Hidrocarburos en funcién de sus
caracteristicas y de la prospectividad del Area objeto de asignacién y Contrato. Es
determinante de las condiciones de Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional,
Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, que deben reunir los
Proponentes y Contratistas para su Exploracién y Evaluacion Técnica; asi como de los
términos juridicos, técnicos y econdmicos del correspondiente Contrato de Evaluacion
Técnica, TEA.

Yacimiento Convencional: Formacién rocosa en la que ocurren acumulaciones de
Hidrocarburos en trampas estratigréficas y/o estructurales. Se caracteriza por un sistema
natural de presién Unico, de manera que la produccién de Hidrocarburos de una parte del
Yacimiento afecta la presion de reservorio en toda su extension. Esta limitado por barreras
geoldgicas, tales como estratos impermeables, condiciones estructurales y agua en las
formaciones, y se encuentra efectivamente aislado de cualquier otro Yacimiento que pueda
estar presente en la misma area o estructura geoldgica.

Yacimiento No Convencional: Formacién rocosa con baja permeabilidad primaria, a la
que se debe realizar estimulacion para mejorar las condiciones de movilidad y recobro de
Hidrocarburos. Los Yacimientos No Convencionales tipicos comprenden, entre otros, las
arenas y carbonatos apretados, el gas metano asociado a mantos de carbdn, gas y petrdleo
de lutitas, las arenas bituminosas y los hidratos de metano. (Cfr. Decreto 3004 de 2013)

Otros términos o conceptos especiales y relevantes para este negocio juridico, cuya
interpretacion requiera alguna precision adicional a la que se deriva del sentido natural y
obvio de las palabras, tendran el significado que se les asigna cuando sean empleados en el
texto del presente Contrato.

~ CAPITULO IT
OBJETO, ALCANCE Y DURACION

Clausula 3.- Objeto:

3.1 Enunciacion: Consiste en la asignacion del Area COL -1, Costa Afuera, "Off Shore”,
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Tipo III, prospectiva para Yacimientos Convencionales, dentro de cuya delimitacién el
Contratista tiene derecho exclusivo y obligacidn de acometer y desarrollar Operaciones de
Evaluacion Técnica, conforme a los Programas Minimo y Adicional pactados; de realizar las
inversiones previstas para el efecto, asi como de analizar y establecer la prospectividad de
dicha Area, todo lo cual realiza en nombre propio, por su cuenta y riesgo y a su costo
exclusivo, con arreglo a Programas Especificos, a cambio de retribucidn consistente en el
pago de Derechos por et Uso del Subsuelo. Ademas, el Contratista adquiere el derecho de
celebrar, en todo o parte del Area Asignada, Contrato de Exploracién y Produccion, E&P,
como resultado del ejercicio del Derecho de Conversion estiputado en la Clausula 19.

3.2 Condiciones: En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de que
trata la presente estipulacion, el Contratista ha de desarrollar las actividades y de ejecutar
las Operaciones de Evaluacion Técnica de Hidrocarburos en el Area Asignada, en su nombre,
por su cuenta y a sus exclusivos costos, gastos y riesgos, al tiempo que deben proporcionar
los recursos de todo orden, que resulten necesarios para proyectar, preparar y lievar a cabo
todas las Operaciones de Evaluacion Técnica en aquella.

Clausula 4.- Alcance:

4.1 Extension de la Exclusividad: La exclusividad que se otorga al Contratista
mediante este negocio juridico, se circunscribe al Tipo de Yacimientos para cuya Evaluacidn
Técnica ha sido celebrado, conforme a las reglas de Habilitacion establecidas en los
Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014”.

Por consiguiente, la asignacién del Area no impide que la ANH desarrolle directamente
labores destinadas a obtener informacion técnica adicional respecto de otro Tipo de
Yacimientos en ella, ni que la asigne también a otro u otros interesado(s) para el desarrollo
de actividades de Evaluacidn Técnica, Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos,
provenientes de ese otro Tipo de Yacimientos, exclusivamente en los siguientes casos: (i)
gue las condiciones de Capacidad no permitan al Contratista extender sus actividades a
otro Tipo de Yacimientos; (ii) cuando aquel decida no evaluarlos o explorarios, segin se
estipula mas adelante, y/o (iii) si se trata de Hidrocarburos excluidos expresamente de este
negocio juridico.

L
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En efecto, ni el Objeto ni el Alcance del presente Contrato comprenden la posibilidad de
explorar Gas Metano Asociado a Mantos de Carbon (CBM), ni Hidrocarburos en Arenas
Bituminosas. Por consiguiente, si el Contratista encuentra este tipo de Yacimientos No
Convencionales, debe informarlo inmediatamente a la ANH.

4.2 Limitacion: Adicionalmente, los derechos otorgados al Contratista en este negocio
juridico, se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del Estado que se
encuentren dentro del Area Asignada en Evaluacidn Técnica y, por consiguiente, no se
extienden a cualquier otro recurso que pueda existir en dicha Area y en el Blogue
correspondiente, incluidos los Yacimientos Descubiertos No Desarrollados.

4.3 Separacion: Conforme a lo pactado precedentemente, en el evento de que el
Contratista se encuentre Habilitado por la ANH para explorar y producir Hidrocarburos
provenientes de Yacimientos No Convencionales y de Yacimientos Convencionales en la
misma Area Asignada, cada proceso de Exploracion o Evaluacion, debe mantenerse
separado e independiente uno del otro. Ademds, ninguno de los compromisos, obligaciones,
plazos y términos de uno, pueden extenderse ni se aplican al otro. Las anteriores
circunstancias no impiden que el Contratista pueda emplear elementos de infraestructura
comunes, ni compartir procedimientos técnicos, informacién vy facilidades de superficie para
el desarrollo de los dos (2) Tipos de Yacimientos.

4.4 Excepciones: Ademas, cuando el Contratista se encuentre Habilitado para explorar y
producir Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales y, en ejecucion del Contrato,
concluye(n) que existe prospectividad para Yacimientos Convencionales, deben informarlo
asi por escrito a la ANH, dentro del Mes siguiente a aquel en que determine(n) que existe
dicha prospectividad.

Informada la Entidad, el Contratista esta facultado para extender sus actividades y
Operaciones de Exploracion y/o Evaluacién a este Tipo particular de Yacimientos, en los
términos de este Contrato, previa aprobacidn de los Programas correspondientes.

Transcurridos dos (2) Afios, contados a partir de la fecha de radicacion del informe escrito a
{a ANH, sin que el Contratista haya iniciado Operaciones de Exploracién o Evaluacion, la
ANH podra emprender directamente labores destinadas a obtener informacion adicional
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sobre Yacimientos Convencionales en el Area, o asignarla a uno o varios terceros, pero
exclusivamente para explorar y producir Hidrocarburos provenientes de este Tipo de
Yacimientos.

4.5 Por su parte, si durante el Periodo de Evaluacién Técnica del Contrato que ha sido
celebrado para Yacimientos Convencionales, el Contratista concluye que en el Area
Asignada existe prospectividad para No Convencionales, debe informarlo asi por escrito a la
ANH, dentro del Mes siguiente a la fecha en que concluya tal prospectividad. Puesta en
conocimiento la Entidad, el Contratista Habilitado en la “Ronda Colombia 2014” para
desarrollar este Tipo particular de Yacimientos, cuyas condiciones de Capacidad fundamento
de la adjudicacion se mantienen para la oportunidad correspondiente, tiene facultad para
acometer las Operaciones de Exploracion y Evaluacion Técnica inherentes a los mismos, en
los términos de este Contrato.

La misma facultad asiste al Contratista que para la oportunidad correspondiente ha
alcanzado los requisitos de Capacidad para desarrollar Yacimientos No Convencionales, y
salicita y obtiene Habilitacion de la ANH, siempre que cumpla las condiciones estipuladas en
los numerales (ii) y (i) del parrafo subsiguiente.

De no ocurrir ninguno de los eventos resefiados, el Contratista solamente podra Evaluar
Yacimientos No Convencionales, de reunir las siguientes condiciones concurrentes: (i) Que
se asocie con un nuevo Operador que si cumpla los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y de Responsabilidad Social Empresarial,
con sujecién al Reglamento de Contratacion para Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos
de la ANH, y de acuerdo con la Clausula 56; (ii) Que garantice a la ANH, por escrito y con

plena sustentacion técnica y econdémica, que esta posibilidad no afectara el cumplimiento de

las demas obligaciones y compromisos contractuales, y, (iii) Que la ANH imparta
autorizacién escrita para el efecto, ademas ‘de que las Partes suscriban el correspondiente
Contrato Adicional, si fuere necesario por razon de la incorporacién de uno o varios nuevos
asociados y de los Programas de Evaluacion por desarrollar.

No obstante, transcurridos dos (2) Afios, contados a partir de la fecha de radicacién del
informe escrito a la ANH, sin que se hayan iniciado Operaciones de Exploracion y/o
Evaluacion para Yacimientos No Convencionales, la ANH podra emprender directamente
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labores destinadas a obtener informacion adicional sobre ese Tipo de Yacimientos en el
Area, o asignarla a uno o mas terceros, pero exclusivamente para explorar y producir
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales.

4.6 En los eventos de que tratan los dos (2) Numerales anteriores, las Partes deben celebrar
Contrato Adicional en el que se consignen los Programas Exploratorios por desarrollar y las
inversiones requeridas para su ejecucion, asi como los términos de tiempo en que deben
hacerlo, de acuerdo con el Tipo de Yacimiento que corresponda.

Clausula 5.- Area Asignada:

5.1 Concepto: Superficie, Continental o Costa Afuera, que determina el o los Blogues de!
subsuelo en los cuales se otorgan al Contratista derechos exclusivos para Explorar y
Evaluar su prospectividad en materia de Yacimientos Convencionales, segin el Alcance de
este Contrato, alinderada en el Anexo A.

5.2 Delimitacion: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas que se
consignan en el referido Anexo A.

5.3 Restricciones: Si -con posterioridad a |a celebracion del presente Contrato-, una 0 mas
porciones del Area Asignada es o son restringida(s) o limitada(s) por disposicién normativa
de obligatorio acatamiento, determinacion ejecutoriada de autoridad competente que asi lo
imponga o por reconocimiento de titulo de propiedad sobre los Hidrocarburos provenientes
del subsuelo de la misma, a favor de terceros, seglin determinacion adoptada mediante
- sentencia judicial ejecutoriada y en firme, el Contratista se obliga a acatar, respetar y
cumplir las condiciones y/o restricciones impuestas sobre tal o tales porciones.

Tales limitaciones pueden surgir, entre otras razones, por la existencia de zonas
comprendidas en el Sistema de Parques Nacionales y Regionales Naturales, de Ecosistemas
Estratégicos, o de otras superficies reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas
geograficamente por la autoridad correspondiente, o porque sobre el Area Asignada se
extiendan zonas con las mismas o similares caracteristicas y limitaciones.

5.4 Otras Limitaciones: Con excepcion de los derechos que expresamente le son

Al
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otorgados en este Contrato, el Contratista NO puede realizar operaciones distintas de las
previstas en el Anexo B, ni desarrollar o producir Hidrocarburos o cualquier otro recurso
natural que encuentre en el Area Asignada en Evaluacion Técnica.

Los derechos a favor del Contratista de que trata la Ctdusula 3, Objeto, no impiden que la
ANH realice o imparta autorizacion para adelantar cualquier tipo de estudios y trabajos
geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, fotogeoldgicos y, en general, todos
aquellos necesarios para el cumplimiento de sus funciones en el Area Asignada en
Evatuacion Técnica. '

5.5 Efectos de la Reduccién del Area: La reduccién del Area Asignada, por cualquiera
de los motivos descritos en el Numeral 5.3 precedente, NO genera responsabilidad alguna a
cargo de la ANH, NI sera considerada como desacuerdo entre las Partes, de manera que no
podra ser sometida a Arbitraje conforme a la Clausula 55.

No obstante, en estos eventos la ANH autorizara reducciones proporcionales de los
compromisos exploratorios, en funcion de la superficie afectada y de las limitaciones
impuestas, previa solicitud justificada del Contratista, desde los puntos de vista juridico,
técnico y econdmico financiero.

Clausula 6.- Término de Vigencia, Plazo de Ejecucion y Periodos:

6.1 Vigencia: El presente Contrato se extiende desde la fecha de firma de su texto escrito
por los representantes autorizados de las Partes, y culmina con la liquidacion definitiva de los
derechos, obligaciones y compromisos reciprocos, salvo aquellos que por su naturaleza rigen
maés alld, conforme a la ley y de acuerdo con los amparos de la Garantias y del Sequro de
Responsabilidad Civil Extracontractual.

6.2 Plazo de Ejecucion: Es de treinta y seis (36) Meses, contados a partir de la Fecha
Efectiva, una vez culminada la denominada Fase 0, salvo eventuales prorrogas, y sin
perjuicio de las excepciones estipuladas en este Contrato, como se establece a continuacidn:

6.2.1 Fase 0: Tiene duracidn de un (1) Afio, contado a partir de la fecha de suscripcion de
este Contrato, prorrogable por seis (6) Meses mas, e -inclusive- por plazo adicional de
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cumplirse los presupuestos contractuales, segun se establece en sequida:

6.2.1.1 Prérroga de la Fase 0: £l Contratista puede solicitar a la ANH autorizar la
ampliacion del término de la Fase 0, mediante peticién escrita debidamente motivada con las
razones que la justifiquen. Habra lugar a otorgar la ampliacion temporal solicitada, siempre
que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

a)

b)

Que la peticion sea presentada con antelacion superior a los Ultimos treinta (30) Dias
Calendario o comunes respecto de aquel en que tenga lugar el vencimiento de la Fase
0.

Que el Contratista demuestre haber actuado diligentemente en procura de satisfacer
oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones a su cargo, inherentes a la Fase 0.

Que [a extensién resulte necesaria 0 conveniente, de acuerdo con los argumentos y
pruebas del Contratista, circunstancias que deben ser examinadas y valoradas en la
correspondiente determinacidn.

Ademas, la ANH dispone de facultades para otorgar prorrogas adicionales a la de seis (6)
Meses, siempre que se encuentren en ejecucion consultas previas y existan elementos
razonables, a su juicio, para estimar que el desarrollo y el cabal cumplimiento de las mismas
tomaran mas tiempo del correspondiente a la Fase 0 o, a su extension.

6.2.1.2 Obligaciones a cargo del Contratista en la Fase 0:

v

Iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Dias Calendario o comunes, contados a
partir de la suscripcién del presente Contrato, todos los tramites de verificacion y
certificacidn acerca de la posible presencia de grupos o comunidades étnicas en el Area
Asignada o en la zona de interés para el desarrolio de las actividades de Exploracion y
de Evaluacion, en forma previa al inicio de cualquieré de ellas.

En caso afirmativo, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la realizacion
de la o las Consultas Previas a que haya lugar, con el lleno de todos los requisitos
establecidos en el ordenamiento superior para el efecto.
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Durante la Fase 0 no se genera Derecho Econdmico a favor de la ANH por concepto del Uso
del Subsuelo, de que trata el Capitulo VI.

Ei Contratista reconoce que el tiempo es factor esencial para la ejecucién del Contrato y
para los intereses de la Entidad. En consecyencia, es responsable de impulsar diligentemente
y con profesionalidad el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las obligaciones de su
resorte durante |a Fase 0.

6.2.1.3 Terminacién de la Fase 0: Culmina por la ocurrencia de alguna de las siguientes
causales: (i) cuando conforme al régimen juridico aplicable, se concluya que NO es necesario
adelantar Consulta Previa alguna, o, (ii) una vez satisfechos todos los requisitos legales de
verificacién y certificacién acerca de la presencia de grupos o comunidades étnicos y, en su
caso, surtida la o las correspondientes Consultas Previas, con el lleno de las formalidades
inherentes a las mismas, siempre que se hayan realizado dentro del plazo de la Fase 0 o de
SU O sus prorrogas.

Corresponde al Contratista informar por escrito a la ANH acerca del cumplimiento de las
obligaciones inherentes a la Fase 0, y de someterle los soportes correspondientes.

6.2.1.4 Efectos de la Terminacion de la Fase 0: Es determinante de la Fecha Efectiva del
Contrato, que sera el Dia siguiente a aquel en que se radique en la Entidad el escrito que dé
cuenta del cumplimiento de las obligaciones y compromisos de la Fase 0, que la ANH debe
determinar satisfechas a cabalidad, para cuya constancia debe emitir al Contratista
certificacion en torno a la Fecha Efectiva, dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes.

Si por alguna razén vence el plazo de la Fase 0 o de sus prdrrogas, sin que se hayan
satisfecho las obligaciones inherentes a la misma, obtenido las autorizaciones requeridas, o
surtido los trémites legales para iniciar el Periodo de Evaluacién, se entiende que el Contrato
termina por cumplimiento de esta precisa condicidn resolutoria, y el Area Asignada serd
considera como Area Disponible para todos los efectos.

6.2.1.5 Toda la informacién obtenida por el Contratista en ejecucién de las actividades
propias de la Fase 0, debe ser entregada a la ANH, dentro de los treinta (30) Dias
Calendario 0 comunes siguientes a su terminacion.
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6.2.1.6 La Certificacion de la ANH acerca de la Fecha Efectiva, NO puede ser interpretada
como liberacion de responsabilidad por concepto del cumplimiento de las obligaciones a
cargo del Contratista, en cuanto corresponde a la obtencidn de constancia del Ministerio
del Interior sobre la existencia 0 no de grupos o comunidades étnicos, ni respecto de sus
deberes en materia de la ejecucién de fa o las Consultas Previas. Tampoco afectaréd el
ejercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico a las autoridades
estatales competentes en estas materias.

En el evento en que alguna o algunas de las Operaciones de Evaluacion Técnica en el Area
Asignada, afecte a grupos o comunidades étnicos cuya existencia haya sido certificada por
autoridad competente, la ANH evaluara la procedencia de otorgar un plazo adicional
destinado al cumplimiento de las actividades correspondientes al Periodo de Evaluacién. La
extension respectiva procede siempre que el Contratista haya llevado a cabo en forma
oportuna y diligente las actividades inherentes al desarrollo de la o las correspondientes
Consultas Previas.

6.2.1.7 De proceder la terminacion del presente Contrato, por no haber podido el
Contratista llevar a cabo el procedimiento de Consulta o Consultas Previas u obtenido las
autorizaciones requeridas para €l inicio de las Operaciones de Evaluacion Técnica, por causas
no imputables a su responsabilidad y diligencia, NO se causara la obligacién de pagar todo o
aquella parte de la inversion correspondiente al desarrollo de las actividades del Programa
de Evaluacion Minimo, ni del Adicional, que no hayan podido ejecutarse.

6.2.2 Periodo de Evaluacidon Técnica:

6.2.2.1 Duracion: Treinta y seis (36) Meses, contados a partir de la Fecha Efectiva, sin
perjuicio de eventuales prérrogas autorizadas por la ANH, ¢ de la terminacién anticipada del
Contrato por causas previstas en el ordenamiento superior o pactadas en sus estipulaciones.

6.2.2.2 Derecho de Renuncia: Cumplidos los primeros dieciocho (18) Meses de ejecucién
del Periodo de Evaluacidn, el Contratista debe informar a la ANH su interés en continuar el
desarrollo de las actividades, o renunciar al Contrato. Para tal efecto, debe haber dado
cumplimiento a sus obligaciones y compromisos hasta la fecha y dar aviso escrito a la Entidad,

A
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con anticipacion no inferior a treinta (30) Dias Calendario respecto de la fecha en que proyecte
hacer efectiva su dimision.

La Entidad debe comunicar la determinacién sobre la renuncia, dentro de los treinta (30)
Dias Calendario siguientes a la radicacion del correspondiente Aviso.

En este (ltimo evento, el Contratista asume la obligacién de pagar a la ANH el monto de
las inversiones pendientes de ejecutar, correspondientes al Programa Exploratorio Minimo vy
Adicional, también dentro de los treinta (30) Dias calendario siguientes a la aceptacion de la
renuncia, salvo los eventos descritos en la Cldusula 2 y 9, en torno a la denominada
Inversion Remanente.

6.2.2.4 Toda la informacion obtenida por el Contratista en ejecucion del Programa de
Evaluacién, debe ser entregada a la ANH, dentro de los treinta (30) Dias Calendario
siguientes a la Terminacion del Contrato.

6.2.2.5. Prorroga del Periodo de Exploracion (Evaluacidon): Previa solicitud del
Contratista, la ANH esta facultada para prorrogar el término del Periodo de Evaluacion, hasta
que finalicen las actividades de perforacion, pruebas y completamiento de Pozos Estratigraficos,
los ensayos de “Piston Core”, el mapeo de anomalias hidrocarburiferas y/o la adquisicion de
programas sismicos, y su correspondiente procesamiento e interpretacion, siempre que se
hayan cumplido las siguientes condiciones concurrentes:

a) Que las actividades mencionadas formen parte del Programa Exploratorio y se hayan
iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de terminacién del Periodo de
Evaluacion.

b) Que el Contratista haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades.

¢) Que, no obstante la diligencia aplicada para la ejecucién de las mismas, el Contratista,
estime razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para concluirlas, y

d) Que se extiendan proporcionalmente las garantias que respalden el cumplimiento de las
obligaciones, la ejecucién de las actividades y la realizacion de las inversiones
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correspondientes al Periodo de Evaluacion, la de obligaciones laborales y el seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

Con la solicitud de extensidn, el Contratista debe someter a la ANH los documentos en los
que se fundamenta su peticién, acompafiados de un cronograma de actividades que asegure la
finalizacion de los trabajos en tiempo razonable.

Las solicitudes deben formularse con antelacién no inferior a quince (15) Dias Calendario
respecto de la fecha de terminacion del Periodo de Evaluacion.

La prérroga de las garantias y del seguro, conforme a los requisitos estipulados en las Clausulas
32 a 36 debe ser sometida a fa ANH, dentro de los diez (10) Dias Calendario siguientes a la
aprobacion de la correspondiente extension.

Para la aplicacién de lo dispuesto en esta Clausula debe entenderse que las Operaciones de
Exploracién Sismica inician con el registro continuo, y la perforacion de Pozos con taladro,
cuando inicia su funcionamiento y se haya avanzado un pie en profundidad.

Clausula 7.- Superposicién con otros Titulos:

Con el fin de evitar que las Operaciones de Evaluacion Técnica del Contratista en el Area
Asignada, interfieran o sean interferidas con programas de trabajo e inversiones aprobados a
terceros por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la exploracion y
explotacién de: (i) minerales que puedan encontrarse en la misma &rea; (i) otro Tipo de
Yacimiento para cuyo desarrolio aquel no se encuentre habilitado, segin los Términos de
Referencia de la “Ronda Colombia 2014” el Contratista asume la obligacion de hacer su
mejor esfuerzo y de emplear toda su diligencia y Capacidad Técnica y Operacional para
suscribir con los terceros titulares de tales contratos, uno o varios Acuerdos Operacionales,
en los términos del articulo 18 y 19 de la Resolucidén 18 0742 de 2012, del Ministerio de
Minas y Energia o de las disposiciones que los sustituyan, modifiquen o adicionen.

No obstante, si no se alcanza consenso al respecto, la o las diferencias se someteran al
procedimiento previsto en el mismo articulo 18 de la citada Resolucién, o de las

disposiciones que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

En todo caso, durante el término previsto para llevar a cabo la correspondiente negociacién
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y el fijado para dirimir la o las diferencias, en su caso, se suspendera el cumplimiento de las
obligaciones inherentes a aquellas actividades de Evaluacion afectadas por la controversia.

Ademas, el lapso en que extienda tal suspensidn, sera restituido y adicionado al plazo que
falte para satisfacer las obligaciones de Evaluacion que se vieron afectadas, siempre que el
Contratista demuestre haber procedido con diligencia y responsabilidad en la gestién de la
negociacidn y resolucion del desacuerdo con el (los) tercero(s).
CAPITULO III
ACTIVIDADES DE EVALUACION TECNICA

Clausula 8.- Programa:

8.1 Propésito: Durante el Periodo de Evaluacidn, el Contratista debe ejecutar las
actividades y los trabajos del Programa Exploratorio correspondiente con arreglo a lo
estipulado en el Anexo B.

Los Pozos Estratigraficos han de corresponder a los previstos en el numeral 1.50 de los
Términos de Referencia y a la definicién consignada en la Clausula 2, sin perjuicio de que la
ANH apruebe otro tipo, previa solicitud justificada de aquel.

8.2 Plan de Exploracién: Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias Calendario, contados a
partir de la Fecha Efectiva, el Contratista debe someter a la ANH Plan de Exploracion, en
cuyo texto se describa la forma como se propone cumplir las obligaciones derivadas del
Mismo.

El Plan de Exploracion debe sujetarse al ordenamiento superior, en especial, a las
Resoluciones 18 1495 de 2009 y 9 0341 de 2014, del Ministerio de Minas y Energia, o a las
normas que las sustituyan, adicionen o modifiquen, y ser consistentes con las Buenas
Précticas de la Industria del Petrdleo.

8.3 Modificaciones al Programa Exploratorio: Se rigen por las siguientes estipulaciones:

Cualquier modificacién que el Contratista proyecte introducir en el Programa Exploratorio,
debe ser previamente autorizada por la ANH, que verificard que los cambios propuestos no
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comporten desmejora cuantitativa o cualitativa de las actividades inicialmente previstas ni de
las ofrecidas, se justifiquen técnicamente, y que la respectiva inversidn sea equivalente o
superior a la de la o las labores que pretendan sustituirse.

Con el fin de obtener la autorizacion de la ANH para llevar a cabo cualquier ajuste, es
preciso someter previamente a la Entidad propuesta escrita de modificacién, debidamente
sustentada desde el punto de vista técnico, operativo y econdmico y con la correspondiente
valoracion, adecuadamente soportada. La ANH dispone de treinta (30) Dias Calendario para
pronunciarse, vencidos los cuales sin que se haya comunicado respuesta, se entenderad que
la solicitud ha sido improbada.

8.4 Actividades Suplementarias: En el evento de que el Contratista tenga interés en
desarrollar Actividades Suplementarias de Exploraciéon o Evaluacion en el Area Asignada,
debe solicitar autorizacion previa de la ANH, mediante escrito acompafado de la
informacion técnica debidamente soportada ‘de las que proyecta acometer.

La Entidad dispone de treinta (30) Dias Calendario para pronunciarse sobre la solicitud de
autorizacién, vencidos los cuales sin que se haya comunicado respuesta, aquella se
entendera aprobada.

Clausula 9.- Inversion Remanente:

Si el valor de las inversiones obligatorias correspondientes al Programa de Evaluacién, tanto
el Minimo como el Adicional, resulta inferior al fijado por la ANH en los Términos de
Referencia de la “Ronda Colombia 2014”y/o a los ofrecidos y pactados contractuaimente, el
Contratista debe informario asi a la Entidad, con indicacién de la diferencia, denominada
Inversién Remanente, dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la terminacién
de jas actividades previstas en aquel.

El Aviso debe acompafiarse de propuesta para destinar la Inversibn Remanente a la
ejecucion efectiva de actividades y trabajos de Evaluacion Técnica adicionales, en la misma

‘Area Asignada, en Areas de otro u otros contratos de Evaluacién Técnica, TEA o de

Exploracion y Explotacion, E&P entre ellas, o, finalmente, en Areas Libres administradas por
la Entidad, caso en el cual, toda la informacién obtenida debe ser puesta a su disposicidn,
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por ser de su propiedad exclusiva, y se procederd asi:

(a) La ANH dispone del término de treinta (30) Dias Calendario siguientes a aquel en que
sea informada de la existencia de Inversion Remanente y le sea sometida la propuesta,
para aprobarla o improbarla.

(b) Si la Entidad no se pronuncia oportunamente sobre la misma o no le otorga su
aprobacién, el Contratista queda en la obligacion de transferir a la ANH el valor total
de fa Inversién Remanente, dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la
fecha de recibo de la determinacién negativa o de vencimiento del plazo fijado en la
letra precedente. Expirado el término de pago sin que se haya satisfecho integralmente
este compromiso, se causara a favor de aquella Interés Moratorio, con arreglo al
concepto consignado en la Clausula Segunda, Términos y Expresiones Definidos. De no
cancelar el Contratista oportunamente el monto a su cargo, la Entidad hara efectiva
la garantla de cumplimiento por el valor total de la Inversion Remanente mas los
Intereses Moratorios causados hasta la fecha en que tenga lugar su cubrimiento
efectivo.

9.1 Para efectos de verificar y controlar la ejecucion del presupuesto de inversion
correspondiente a las actividades y trabajos del Programa de Evaluacion pactado, tanto el
Minimo como el Adicional, dentro de los sesenta (60) Dias Calendario siguientes a la
terminacion de Periodo de Evaluacidn, el Contratista debe presentar a la ANH certificacidn
expedida por el Revisor Fiscal, el Auditor Externo, o la persona que haga sus veces, de
requerirlo la persona juridica, o por el auditor interno (Controller), en la que se haga constar
el valor de la inversion realmente ejecutada en dicho Periodo, debidamente detallada y con
indicacion completa de los comprobantes y demds soportes que le sirvan de fundamento, los
cuales deben ser puestos a disposicion de la ANH, siempre que esta los solicite.

9.2 La circunstancia de que la Entidad no autorice destinar la Inversion Remanente a alguno
de los objetivos fijados en la presente Cldusula, no sera considerada como diferencia entre
las Partes, de manera que no es susceptible de ser sometida al Arbitraje a que se refiere Ia
Clausuta 55.
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CAPITULO IV
CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

Clausula 10.- Autonomia:

10.1 Regla General: Corresponde al Contratista ejercer la direccién, el manejo, el
seguimiento, la vigilancia y el control de todas las Operaciones de Evaluacidn Técnica que
ejecute en cumplimiento del presente Contrato. Es de su exclusiva responsabilidad planear,
preparar, realizar y controlar el desarrollo de todas las actividades inherentes a la ejecucién
contractual, con sus propios medios, y con plena autonomia directiva, técnica, operacional, y
en materia de administracién, de conformidad con el ordenamiento superior colombiano y
con rigurosa observancia de las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

10.2 Contratacion con Terceros: Aquellas actividades cuya ejecucion se confie a terceros,
no liberan al Contratista de su plena y total responsabilidad porque las mismas se lleven a
cabo en forma oportuna, eficaz y eficiente, con sujecién al régimen juridico, a las
estipulaciones contractuales y a dichas Practicas, de manera que aquel responde
directamente ante la ANH por los actos y las omisiones suyos, de sus proveedores y
subcontratistas, y por las de los empleados y trabajadores a su servicio y al de estos Gltimos.

10.3 Autoridad: La autonomia de que trata esta Clausula, no obsta para que la ANH y las
demds autoridades competentes, ejerzan a plenitud sus facultades legales, reglamentarias y
regulatorias, en todos los asuntos de su respectivo resorte, sin limitacién alguna.

Ninguna autorizacion de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del presente
Contrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad al Contratista, ni altera la
autonomia con la que ha(n) de cumplir sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su
cargo.

Cl3usula 11.- Operador:
11.1 Concepto: Como quedd establecido en la Clausula 2 sobre Definiciones, es el

Contratista o la persona juridica integrante de Contratista plural, responsable de dirigir y
conducir las Operaciones de Evaluacién Técnica; de asumir el liderazgo y la representacion
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de aquel o aquellos, asi como de dirigir la ejecucidn contractual y las relaciones con la ANH.
Individualmente debe contar con y mantener todos los requisitos de Capacidad Técnica y
Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, de
conformidad con el Reglamento de Contratacién para Exploracion y Explotacidon de
Hidrocarburos de la ANH vy los Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccidn que
dio lugar al presente Contrato. En todo caso, el Operador seleccionado debe contar con la
aprobacion de la Entidad. Para todos los efectos, el Operador asume la representacién del
Contratista ante la ANH.

11.2 Operador en Contratistas Plurales: Siempre que la Parte Contratista esté integrada
por nimero plural de personas juridicas, debe establecerse claramente cudl de ellas, que
redna los requisitos de Capacidad ha sido seleccionada para actuar en condicidn de
Operador, previa aprobacidn expresa y escrita de la Entidad.

Se exceptla de esta regla, el caso de que en una misma Area Asignada se desarrollen
actividades de Exploracion y Produccién de Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales y
No Convencionales, en el que puede haber Operadores independientes para cada uno.

Clausula 12.- Coordinacion en Materia de Seguridad:

Sin perjuicio de las gestiones que emprenda para administrar y dar cobertura adecuada a los
riesgos que puedan comprometer la seguridad de Operaciones e instalaciones, conceptos
que son de su responsabilidad exclusiva, el Contratista asume las siguientes obligaciones y
COmMpromisos:

a) Adoptar -en coordinacion con el Ministerio de Defensa Nacional- los estandares y
protocolos correspondientes, con el objeto de mitigar los riesgos de seguridad.

b)  Establecer canales de comunicacion con la Policia Nacional y con las Fuerzas Militares,
a fin de coordinar aquellas actividades que conforme a los estandares y protocolos

adoptados, exijan o hagan aconsejable tal coordinacién.

Clausula 13.-Permisos:
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13.1 Responsabilidad: En nombre propio y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, el
Contratista o el Operador, en eventos de Contratistas Plurales, asumen las obligaciones
de solicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir las condiciones impuestas, obtener y
respetar todas las licencias, autorizaciones, permisos y demds derechos que resulten
necesarios o procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir oportuna, eficaz y
eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente Contrato.

13.2 Respeto del Régimen Juridico: Ademds, garantiza(n) observar puntualmente la ley
colombiana en el desenvolvimiento de las Operaciones de Evaluacion y, en general, en todo
el curso de la ejecucidn contractual, particularmente, en materia de Hidrocarburos,
proteccién del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, y de relaciones con la
comunidad y con los grupos étnicos asentados en el Area Asignada.

Clausula 14.- Subcontratistas:

14.1 Procedencia: Con excepcién de todas aquellas funciones y responsabilidades
inherentes a la condicién de Operador, que no pueden ser subcontratadas ni total ni
parcialmente en ninguna oportunidad a lo largo de la ejecucion contractual, para el
desarrollo de actividades, labores o prestaciones determinadas o con el fin de satisfacer
compromisos y responsabilidades especificos, vinculados a dicha ejecucion, con plena
observancia del ordenamiento superior aplicable a la materia de que se trate y por sus
exclusivos costos, cuenta y riesgo, pueden celebrarse subcontratos de todo orden con
personas naturales y/o juridicas con capacidad y experiencia comprobados en el objeto
correspondiente, tanto en el pais como en e! exterior, en materia de obras, bienes y servicios,
asf como consultorias o asesorias.

Para efectos del presente Numeral, se consideran funciones inherentes al Operador las de
direccién, conduccién, manejo y liderazgo de las Operaciones de Evaluacién Técnica, asi
como la representacion del Contratista ante la ANH.

14.2 Registro: De todos los subcontratos deben abrirse, llevarse y mantenerse actualizados
un registro y un expediente, en los que se especifiquen y detallen, por lo menos, nombre
completo o razén social, identificacion, Registro Unico Tributario, RUT, antecedentes y
experiencia, objeto, plazo, precio, forma de pago, y condiciones de cumplimiento de las
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prestaciones reciprocas.

En cualquier oportunidad, la ANH puede solicitar la presentacion del Registro y del
expediente de cualquier subcontrato.

14.3 Responsabilidad: El Contratista asume plena, total y exclusiva responsabilidad por
concepto de la negociacidn, celebracién, ejecucidn, terminacidn y liquidacion de todos los

negocios juridicos que emprenda para contar o disponer de obras, bienes y servicios

requeridos para la ejecucidn contractual, asi como de eventuales reclamaciones o procesos
jurisdiccionales por eventuales deferencias o incumplimientos, sin que la ANH asuma
compromiso, obligacion o responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos,
ya que entre ella y los subcontratistas, asi como los empleados, trabajadores o contratistas
de los mismos, NO existe ni se genera vinculo o relacidén de ninguna naturaleza.

Periddicamente, pero, en todo caso, una vez por Afio Calendario, deben someterse a la

Entidad certificados de paz y salvo por concepto de los subcontratos celebrados y ejecutados.

Clausula 15.- Daiios y Pérdidas de Activos:

Todos los costos y/o gastos en que haya de incurrirse para reemplazar o reparar dafios 0
pérdidas de bienes y/o equipos, ocurridos por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u
otros hechos similares, corren por cuenta del Contratista y son de sus exclusivos cargo y
riesgo.

Ademds, estd en el deber de informar a la ANH todas las pérdidas y los dafios ocurridos, a
la brevedad posible, una vez superada la emergencia.

Clausula 16.- Produccion Incidental:

16.1 Obligacién de Informar: Siempre que incidentalmente se obtenga produccidn de
Hidrocarburos durante el desarrollo de! Programa de Evaluacion o de las Actividades
Suplementarias realizadas por el Contratista en ejecucién del presente Contrato, aquel estd
en el deber de informarlo inmediatamente a la ANH.

A\
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16.2 Propiedad: La Produccion Incidental es de propiedad exclusiva de la ANH, de manera
que ¢l Contratista NO tiene, NI puede reclamar derecho alguno sobre la misma.

16.3 Medidas Preventivas: E| Contratista tiene la obligacidn de adelantar todas las
actividades y trabajos necesarios para evitar que se presenten dafios en las instalaciones y/o
que se produzcan contaminaciones en el Area Asignada en Evaluacién Técnica y su entorno,
como consecuencia de eventual produccidn incidental.

16.4 Entrega: El Contratista estd en el deber de entregar a la ANH, en la forma en que
esta determine, toda la produccién de Hidrocarburos obtenida incidentalmente. Los costos y
gastos en que incurra para el efecto, son de sus exclusivos cargo, cuenta y riesgo.

Clausula 17.- Sequimiento, Inspecciones y Control:

17.1 Premisa General: La ANH tiene y se reserva el derecho de ejercer, en cualquier
tiempo, aquellas facultades que en materia de Seguimiento, Inspeccion, Control y Vigilancia
de la ejecucion contractual, se relacionan en la presente estipulacion, bien directamente o
por intermedio de sus agentes. Por su parte, el Contratista asume las obligaciones y los
deberes correlativos.

17.2 Visitas al Area Asignada y Atribuciones: En cualquier tiempo durante la vigencia
del presente Contrato y mediante el empleo de los procedimientos que considere apropiados
bien directamente o por intermedio de terceros, autoridades o contratistas, la ANH esta
investida de v se reserva las mas amplias atribuciones y facultades para realizar visitas al
Area Asignada, con el fin de inspeccionar, hacer seguimiento, verificar y controlar todas y
cada una de las actividades inherentes a la ejecucién contractual, en particular, las relativas
a la Evaluacion Técnica, proteccion del medio ambiente y de los recursos naturales
renovables, relaciones y beneficio de las comunidades, asi como entregas y liquidacidn y
pago de la retribucidn por concepto del Uso del Subsuelo a favor de aquella.

Estas atribuciones pueden ser ejercidas directamente sobre la empresa e instalaciones del
Contratista, como las de los subcontratistas, exclusivamente relacionadas con la ejecucién
de prestaciones y el cumplimiento de compromisos y obligaciones surgidos del presente
Contrato, a fin de adquirir certeza sobre su oportuno, eficaz y eficiente desarrolio y

(]



9 ANHs== . B
Covomiars H Ceolombia

2014

e

Pégina 35 de 85

CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 5 - AREA COL-1
RONDA COLOMBIA 2014

satisfaccion.

Las actividades de inspeccidn, verificacién, control, vigilancia y fiscalizacion pueden
desarrollarse directamente por la ANH, o por intermedio de terceras autoridades o
contratistas.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicion del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacidn, seguridad y deméds servicios en igualdad
de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

17.3 Formulacion de Observaciones y Solicitud de Informes y Soportes: Cuando
cualquier representante, agente o delegado de la Entidad detecte fallas, incumplimientos o
irreqularidades, debidas a accién u omisién imputable a la responsabilidad y diligencia del
Contratista, tiene facultad para formular observaciones y solicitar informes y documentos
de soporte, que deben ser atendidos mediante escrito, dentro del plazo o plazos dispuestos
para el efecto y sin perjuicio def procedimiento pactado en la Clausula 40.

De resultar necesario, el Contratista debe poner a disposicion del o de los representantes
de la ANH, a su costo, las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacidn, seguridad y
demas servicios, en estrictas condiciones de igualdad respecto de las suministradas al
personal propio, e informarlo asi detalladamente a la Entidad.

Con anticipacién razonable, las Partes coordinaran la provisién de los referidos facilidades y
servicios.

17.4 Contratos con Terceros: Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, la ANH
estd facultada para contratar con terceros total o parcialmente las actividades de
seguimiento, inspeccidn, evaluacién, vigilancia, control y fiscalizacién de las Operaciones y
de las labores en el Area Asignada, y para asegurarse del cumplimiento oportuno, eficaz y
eficiente de obligaciones, compromisos y prestaciones, en los términos del ordenamiento
superior, las estipulaciones contractuales y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

17.5 Entendimiento: La faita de ejercicio de cualquiera de las actividades resefiadas, o la
ausencia de observaciones o requerimientos, en manera alguna exime al Contratista de tal
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cumplimiento, ni comporta o implica aprobacién respecto de ninguna de sus obligaciones, ni
acerca de los resultados de la ejecucién contractual, ni modifica ni reduce las atribuciones de
la Entidad ni los deberes de aquel.

Clausula 18.- Programas en Beneficio de las Comunidades:

18.1 Obligacion General: En el curso del primer afio siguiente a la Fecha Efectiva, el
Contratista debe: (i) indagar, sistematizar y analizar informacion primaria y secundaria
acerca del perfil demografico de la poblacién del area de influencia de las zonas de
desarrollo de las actividades de Evaluacién Técnica a su cargo, y en las que tales actividades
tengan repercusidn y efectos, asi como de la dinamica social, economica, cultural y
medioambiental de dichas zonas o lugares; (ii) defimitar, con base en dicha informacién, el
Area de Influencia de sus actividades y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las
Comunidades; (iii) identificar espacios de socializacién con autoridades, representantes y
lideres de las mismas; (iv) elaborar con la participacién de las Comunidades un diagndstico
de actividades requeridas para mantener las condiciones def entorno o mitigar o reparar los
efectos adversos de sus labores, asi como de necesidades en materia de salud, educacion,
cultura, vivienda, infraestructura, servicios publicos, preservacién del medio ambiente y de
los recursos naturales renovables, fortalecimiento comunitario e institucional, habitat, y
semejantes, y (v) formular, con base en dicho diagndstico, y someter a la ANH un Programa
Integral en Beneficio de tales Comunidades, de ejecucidn consecutiva y eventualmente
progresiva, con sujecidn al Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, y al Anexo
F al presente Contrato. '

18.2 Obligaciones Particulares: El Programa en Beneficio de las Comunidades por
desarrollar durante la Evaluacion Técnica debe someterse a la ANH en la oportunidad
dispuesta en el Anexo F, y, una vez acordado con la Entidad, ponerse en ejecucion.

18.3 Sometimiento a la ANH: E! Programa en Beneficio de las Comunidades se entiende
convenido entre las Partes y a cargo del Contratista, una vez la ANH se haya pronunciado
sobre el mismo, dentro de los tres (3) Meses siguientes a su recibo. Evaluadas posibles
sugerencias razonables de fa Entidad, deben ser incorporadas.

18.4 Incorporacion: Verificada tal inclusion, las actividades y proyectos del Programa en
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Beneficio de las Comunidades se entienden convenidas, en vigor y con plena fuerza
vinculante para el Contratista. Si la Entidad no se pronuncia oportunamente, debe
ejecutarse el Programa propuesto por este Ultimo.

CAPITULO V
DERECHOS DEL CONTRATISTA

Clausula 19.- Conversién:

19.1 Oportunidad: Durante el Plazo de Ejecucién de este Contrato y los dos (2) Meses
siguientes a su finalizacidn, el Contratista tiene Derecho Exclusivo de someter a la ANH
propuesta para celebrar Contrato de Exploracion y Produccién, E&P, sobre todo o parte del
Area Asignada en Evaluacién Técnica.

19.2 Propuesta: Debe contener, como minimo: (i) La delimitacion e identificacién del Area
o la porcién del Area Asignada en Evaluacién Técnica respecto de la cual se somete a la
ANH Propuesta de Conversion; (ii) todas las actividades que integran el Programa
Exploratorio Minimo que se compromete a acometer de acuerdo con el Tipo de Area y
Yacimiento, asf como las inversiones requeridas para su completa ejecucion. Ha de contener
jas mismas o superiores actividades e inversiones que las previstas para el efecto en el
numeral 4.3 de los Términos de Referencia, denominado Programas Exploratorios Minimos
por Tipo de Area y de Yacimiento. (iil) las actividades que integran el Programa Exploratorio
Adicional que el Contratista ofrece acometer de acuerdo con el Tipo de Area y Yacimiento,
asi como las inversiones requeridas para su completa ejecucién, lo mismo que (iv) el
Porcentaje de Participacidn en la Produccién que estd dispuesto a entregar a la ANH, en su
caso.

19.3 Extension del Area: Las Continentales propuestas han de tener extension de hasta
doscientas mil (200.000) hectéreas, mientras las Costa Afuera, maximo cuatrocientas mil
(400.000) hectareas.
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CAPITULO VI
DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

Sin perjuicio de los demds de naturaleza diversa pactados en el presente Contrato, la
Entidad tiene a su favor el siguiente de caracter econdémico:

Clausula 20.- Enunciacién: Por la asignacién del Area materia de Contrato y de los
derechos que se otorgan al Contratista con motivo de su celebracion, se causa el siguiente
derecho Econdmico:

20.1 Por concepto del Uso del Subsuelo: Durante el plazo de ejecucidn del presente
Contrato, el uso del subsuelo por el Contratista causa a favor de la ANH y a cargo de éste,
un derecho econdmico anual o proporcional por fracciones de tiempo menores, que se
calcula sobre la superficie del Area Asignada, consistente en el reconocimiento y pago de
una suma por unidad de superficie, nominada en Délares de los Estados Unidos de América
(USD), segln lo establecido en el Anexo C. Su cancelacién ha de tener lugar dentro del Mes
siguiente a la fecha de inicio del Periodo de Evaluacién Técnica, o det lapso anual de que se
trate.

El Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo, tanto respecto de Yacimientos
Convencionales como de No Convencionales, debe liquidarse y cancelarse anualmente, sobre
la superficie materia del Contrato. Si se trata de Contratistas distintos, se distribuira entre
ellos en las proporciones que los mismos acuerden, y, a falta de consenso, en partes iguales.

Capitulo VII
OTRAS ESTIPULACIONES

Clausula 21.- Reclamaciones:

Cada una de las Partes esta en la obligacién de comunicar a la otra, de manera inmediata y
por escrito, acerca de cualquier reclamo, actuacion, omisién o procedimiento administrativo
y/o judicial de que tenga conocimiento y que pueda afectar o interferir en el ejercicio de
cualquiera de los derechos de que cada una es titular o que adquiera por razon de este
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Contrato, con el proposito de que la otra esté en condiciones de acometer las acciones y
adoptar las medidas que estime convenientes para |a debida defensa de sus intereses.

Clausula 22.- Otras Actividades en el Area Asignada:

La ANH puede realizar actividades de evaluacion técnica y/o exploracion en el Area Asignada
al Contratista.

Para el efecto, la Entidad estd en el deber de informar a este ditimo su intencién de iniciar
actividades en el Area Asignada en Evaluacién Técnica, directamente o por intermedio de
terceros expresamente autorizados para el efecto. Ademas, le corresponde notificar a aquel
la fecha de inicio de las actividades correspondientes.

Clausula 23.- Bienes y Servicios Locales, Regionales y Nacionales:

En igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, en el
cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo, conforme al
presente Contrato, el Contratista esta en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de
bienes y servicios de origen local, regional y nacional, en ese orden.

CAPITULO VIII
INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

Clausula 24.- Entrega de Informacion Técnica:

24.1 Obligacion General: El Contratista debe mantener oportuna y permanentemente
informada a la ANH acerca del progreso y de los resultados de las Operaciones de
Evaluacion Técnica; en torno a la ejecucion de la o las Consultas Previas y la o las Licencias
Ambientales; sobre los trabajos de proteccién al medio ambiente y a los recursos naturales
renovables; respecto de la aplicacion de los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC, y, en general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos
a su cargo y de la ejecucion del o de los Cronogramas.
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24,2 Oportunidad: Por consiguiente, ademds de los documentos requeridos en otras
estipulaciones de este Contrato, el Contratista debe someter a la Entidad, en la medida en
que vaya siendo obtenida y antes de la fecha de vencimiento del Periodo de Evaldacién, toda
la informacidn de caracter cientifico, técnico, medioambiental, econdmico financiero y de
desarrollo de los Programas en Beneficio de tas Comunidades, obtenida en cumplimiento del
presente negacio juridico o concerniente a su ejecucion. '

24.3 Normatividad: La entrega de esta Informacion ha de llevarse a cabo con estricta
sujecién al Manual de Suministro de Informacion Técnica y Geoldgica vigente en la
oportunidad de iniciar el Periodo de Evaluacién Técnica. (Para /a fecha, dicho Manual estd
contenido en la Resolucion No. 183 del 13 de marzo de 2013).

Los informes de ejecucidén y de cumplimiento de otras obligaciones, han se sujetarse al
Reglamento de Contratacion de Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos y al presente
Contrato y sus Anexos.

24.4 Demora Justificada: Eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes a la
entrega de Informacion, debidamente justificados por escrito a la ANH, pueden dar lugar a
la ampliacion del o de los plazos correspondientes.

Cliusula 25.- Confidencialidad:

25.1 Premisa General: Salvo mandato legal perentorio o disposicion de autoridad
competente, todos los datos y, en general, la Informacion Comercial y los Productos
obtenidos © desarrollados como resultado de fa ejecucion contractual, incluida la
correspondiente a las interpretaciones basadas en los Datos obtenidos como resultado de las
Operaciones de Evaluacién, son estrictamente confidenciales y las dos Partes se
comprometen a guardar reserva en torno a los mismos, inclusive durante cinco (5) Afios
Calendario, contados a partir del vencimiento de aquel en el que se hubieran producido,
obtenido o desarrollado, o hasta la terminacion del Contrato, lo que ocurra primero.

25.2 Excepcion: La regla del numeral precedente no se aplica a aquella Informacién ni a los
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Datos que las Partes deban publicar o entregar a terceros de acuerdo con el ordenamiento
superior; ni a los que requieran autoridades competentes con jurisdiccion sobre cualquiera
de ellas; a los que impongan normas de cualquier bolsa de valores en la que se encuentren
inscritas o registradas acciones del Contratista, o de sociedades vinculadas a estos; ni a los
requeridos por matrices o subordinadas, auditores, consultores, contratistas, asesores
legales o entidades financieras para las funciones o los propositos de su exclusivo resorte, o,
finalmente, otros terceros para efectos de los Acuerdos Operacionales de que tratan los
articulos 18 y 19 de la Resolucién 18 0742 de 2012, o las disposiciones que la sustituyan,
adicionen o modifiquen.

No obstante, en todos estos casos, se debe poner inmediatamente en conocimiento de la
otra Parte tanto la informacion entregada, como su destinatario y propdsito, y, de requerirse,
copia del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes.

Ademds, las restricciones a la divulgacion de informacion no impiden que se suministren
datos pertinentes a terceros interesados en una eventual cesion de derechos contractuales,
siempre que se suscriban los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

Clausula 26.- Derechos sobre la Informacion:

26.1 Transferencia de la Propiedad: Transcurrido el lapso de confidencialidad conforme a
la Clausula precedente, se entiende que el Contratista transfiere a la ANH la totalidad de
los derechos sobre la Informacién y los Datos adquiridos, asi como sobre sus
interpretaciones, sin que por esta circunstancia aquel pierda el derecho a utilizarlos.

A partir de entonces, la ANH estd plenamente facultada para disponer de esa Informacion
libremente.

Clausula 27.- Informacion Ambiental y Social:

27.1 Deber de Informacién: El Contratista asume la obligacién de mantener integral,
oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca del avance de los tramites
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ambientales y sociales, inclusive respecto de todo cuanto se relacione con: (i) su iniciacidn;
(i) fa obtencidén de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo
de las autoridades competentes; (iii) eventuales actuaciones administrativas sancionatorias;
(iv) imposicién de medidas preventivas yfo sanciones, y, en general, (v) cualquier otra
informacidn relevante para efectos de la cumplida y oportuna ejecucién contractual.

Queda entendido que ninguno de los Datos ni de la Informacion a que se refiere la presente
Cldusula tiene naturaleza reservada ni caracter confidencial.

Cada Parte debe comunicar por escrito a la otra, tan pronto como tenga conocimiento sobre
cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento judicial o administrativo que pueda afectar
los derechos de la otra Parte, derivados de este Contrato, para que esta Ultima pueda
adoptar as medidas que estime mas convenientes para la defensa de sus intereses.

Clausula 28.- Informes Ejecutivos Anuales y Semestrales:

28.1 Enunciacién: Ademas de la Informacién a que se refieren otras estipulaciones del
presente Contrato, el Manual de Suministro de Informacidn Técnica y Geoldgica, y de la
exigida por ia legislacién colombiana, el Contratista asume el compromiso de entregar a la
ANH, para cada semestre Calendario, la informacion bésica y resumida de todos los asuntos
de interés relacionados con la ejecucién de las actividades de Evaluacion y Abandono; en
torno a la ejecucién de la o las Consultas Previas y la o las Licencias Ambientales; sobre los
trabajos de proteccién al medio ambiente y a ios recursos naturales renovables; respecto de
ia aplicacién de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, y, en general, acerca
del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y la ejecucion
del o de los Cronogramas.

28.2 Contenido: Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos
acerca de: (i) ejecucién contractual; (i) prospectividad; (iii) personal y seguridad industrial;
(iv) medio ambiente y recursos naturales renovables; (v) comunidades y grupos étnicos; (vi)
estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, de acuerdo
con el Anexo F, y (vil) participacién local, regional y nacional en materia de personal y
subcontratos.
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28.3 Oportunidad: Los Informes Ejecutivos Semestrales deben entregarse a la Entidad
dentro de los sesenta (60) Dias Calendario o comunes siguientes al vencimiento de cada
semestre calendario. El correspondiente al sequndo semestre se considera también Informe
Anual de Operaciones de Evaluacidn.

Clausula 29.- Reuniones Informativas, de Seguimiento, Verificacion y Control:

La ANH estd facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas, de
seguimiento, verificacién y control, a las que debe concurrir un representante debidamente
autorizado, con conocimiento y facultades para suministrar o recibir informacion y para
adoptar determinaciones que por su naturaleza y alcance no requieran documento escrito o
ajuste contractual.

Las citaciones deben tener lugar con anticipacién razonable, en cualquier oportunidad
durante el término de vigencia del presente Contrato.

CAPITULO IX :
RESPONSABILIDAD, INDEMNIDAD, GARANTIAS Y SEGUROS

Clausula 30.- Responsabilidad:

Ademds de las establecidas en el ordenamiento superior y de las estipuladas en otras
cldusulas contractuales y en los documentos que integran el presente negocio juridico, el
Contratista asume, por sus exclusivos cuenta y riesgo, las que se determinan a
continuacion:

30.1 Responsabilidad Técnico Cientifica: Corresponde a la derivada de la ejecucion
oportuna, eficaz y eficiente de las Operaciones de Evaluacién Técnica y Abandono, que debe
tener lugar con estricta sujecin a los mas altos estandares de la industria de los
Hidrocarburos y a las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera profesional, diligente,
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responsable, y eficaz y eficiente legal, técnica y econdmicamente. Es de resorte del
Contratista que todos sus subcontratistas cumplan en la misma forma las estipulaciones
contractuales, el ordenamiento superior y las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

El Contratista es responsable exclusivo por pérdidas, dafios, perjuicios y sanciones
derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su servicio, de sus subcontratistas y
del personal vinculado a estos Ultimos, con ocasion de las actividades y de las Operaciones
inherentes a la ejecucidn contractual.

Las obras, bienes y servicios subcontratados se entienden construidos, suministrados o
prestados en nombre y por cuenta y riesgo exclusivo del Contratista, de manera que éste
asume responsabilidad directa por todas las prestaciones y las obligaciones objeto de los
correspondientes subcontratos, de cuya ejecucion no puede exonerarse por razén de los
mismos.

La ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasion de pérdidas, dafios ni
perjuicios causados a la Entidad o a terceros, como consecuencia de acciones u omisiones
del Contratista, sus empleados y subcontratistas, o los empleados de estos (ltimos, ni por
eventuales sanciones de todo orden, en desarrollo de las Operaciones objeto de este
Contrato, ni por eventuales sanciones que se impongan a unos y otros.

30.2 Laboral: Para todos los efectos legales y, particularmente, para la aplicacion del
articulo 34 del Cddigo Sustantivo del Trabajo, el Contratista es UGnico beneficiario del
trabajo de los empleados que vincule al servicio de la ejecucién contractual y titular exclusivo
de todas las obras y trabajos ejecutados en desarrollo de la misma. Las relaciones laborales
comprometen exclusivamente a las partes de los respectivos contratos de trabajo.

Por consiguiente, entre la ANH y el personal al servicio del Contratista o de sus
subcontratistas, NO existe ni existird relacién ni vinculacion juridica de ninguna naturaleza, ni
la Entidad asume responsabilidad solidaria alguna por concepto de salarios, prestaciones
sociales, aportes parafiscales, al Sistema General de Seguridad Social 0 por concepto del
Impuesto sobre la Renta para la Equidad, CREE, asi como de eventuales indemnizaciones
laborales. EI Contratista es (nico empleador de los trabajadores que utilice para el
desarrollo de las actividades propias de este Contrato y, en consecuencia, es responsable
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exclusivo de la satisfaccidon oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones laborales, tales
como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacion y pago de
cotizaciones y aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos profesionales inherentes al
Sistema de Seguridad Social Integral, e Impuesto de Renta para la Equidad, CREE, conforme
a la legislacién colombiana.

Fs responsabilidad exclusiva del Contratista entrenar adecuada y diligentemente al
personal, en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar trabajadores
fordneos.

Es obligatorio dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que imponen una
determinada proporcidn entre empleados y operarios nacionales y extranjeros.

30.2.1 Prevencion del Trabajo Infantil. En desarrollo del articulo 20, numeral 3.2. de la
Resolucion 01677 de 2008, proferida por el Ministerio de ta Proteccion Social, el
Contratista se compromete a no realizar la contratacion de menores de edad, en especial
la inclusién de menores de edad en todo trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones
en que se lleva a cabo, genere riesgos de dafio a la salud, la seguridad o la moralidad de los
nifios, incluyendo todas las labores relacionadas directamente con la extraccion de petrdleo
crudo y de gas natural.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA se comprométe a cumplir con todas las normas
aplicables en Colombia en materia de Contratacion de Menores de edad, incluyéndose pero
no limitandose at las Convenciones 138 y 182 de la Organizacién Internacional del Trabajo -
OIT-, yLa Convencién de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nifio, Cadigo
Sustantivo del Trabajo, Ley 1098 de 2006 (Cédigo de la Infancia y de la Adolescencia).

30.3 Responsabilidad Ambiental: Es obligacion y deber primordial del Contratista
prestar la mas exigente atencidn a la proteccién y restauracién o restitucién del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, asi como al cumplimiento estricto de la
normatividad aplicable en estas materias, incluidas las obligaciones derivadas de Licencias
Ambientales, asi como a las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.
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Son de su responsabilidad exclusiva adoptar y ejecutar planes de contingencia especificos
para atender las emergencias, mitigar, prevenir y reparar dafios, de la manera mas eficiente
y oportuna.

Para el desarrollo de actividades sometidas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones o autorizaciones ambientales, los tramites pertinentes deben iniciarse, a mas
tardar, dentro de los noventa (90) Dias Calendario anteriores a fa fecha programada en el
respectivo Plan de Exploracion para dar comienzo a la ejecucion de la actividad sometida a la
exigencia correspondiente, asi como tramitar oportuna y diligentemente, con todos los
requisitos impuestos por el ordenamiento superior, las actuaciones requeridas ante las
autoridades competentes.

Deben tomarse en consideracion los plazos de licenciamiento ambiental establecidos en el
ordenamiento superior sobre la materia, en especial, en el Decreto 2820 de 2010,
reglamentario del Titulo VIII de la Ley 99 de 1993, sobre Licencias Ambientales, o en las
normas que modifiquen, sustituyan o adicionen las disposiciones de una y otro, para estar
en condiciones de cumplir en tiempo las actividades previstas en el Contrato. Mientras se
respeten los términos establecidos por dicho ordenamiento para la solicitud, tramite y
obtencion de Licencias Ambientales, el Contratista no puede argumentar justificacién para
pedir prérrogas, restituciones o suspensiones de términos en los plazos contractuales. En
todo caso, durante el transcurso de dichos plazos, debe informar oportuna y
documentadamente a la ANH acerca del inicio y avances de las gestiones encaminadas al
cumplimiento de las obligaciones y deberes en materia de permisos y Licencias Ambientales.

Se considera iniciado el tramite de solicitud de Licencia Ambiental, cuando se sometan a la
Entidad los siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud oportuna del pronunciamiento sobre la necesidad de elaborar
Diagnéstico Ambiental de Alternativas, ante la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-, cuando se requiera, y,

b) - Evidencia de haber iniciado, también oportunamente, la elaboracién del estudio de
impacto ambientat o del plan de manejo ambiental, segln sea el caso.

fld
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El incumplimiento del plazo establecido en este Numeral o la falta de la diligencia debida en
el curso de los tramites en materia ambiental, no pueden invocarse para justificar retrasos
en la obtencién de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones, ni como fundamento
para acceder a la prérroga o suspension de las obligaciones contractuales, de manera que,
previo desarrolio del procedimiento establecido en la Clausula 40, da lugar a la declaratoria
de incumplimiento.

Cuando el desarrolio de cualquier actividad requiera la obtencion de permisos, autorizaciones,
concesiones o licencias ambientales, el Contratista estd en el deber de abstenerse de
ejecutarla hasta que no los hayan obtenido. Ademas, sin la conformidad de los estudios de
impacto ambiental y la expedicion de las Licencias Ambientales correspondientes, o la
satisfaccion de cualquier otro requisito aplicable al caso, NO se puede iniciar la respectiva
actividad.

Las sanciones y las medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente,
debido al incumplimiento de obligaciones ambientales, debidamente ejecutoriadas y en firme,
son causal de terminacién del Contrato también por incumplimiento, siempre que como
resultado de las mismas, se vea o pueda verse afectada la satisfaccion de las prestaciones y
compromisos inherentes a la ejecucion contractual, surtido el procedimiento estipulado en la
Clausula 40 y sobre la base de argumentos y pruebas que lo sustenten y demuestren.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista informar puntualmente a la ANH acerca de la
aplicacion de planes preventivos y de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes, en materia de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias, segin sea el caso, dentro de cada trimestre
calendario, lo mismo que sobre los aspectos ambientales de las Operaciones en curso.

Clausula 31.- Indemnidad:

31.1 Enunciacion: Es responsabilidad exclusiva del Contratista mantener indemne a la
Nacién, la ANH, a funcionarios, empleados y a propiedades de una y otra, por concepto de
cualquier reclamo, accién, demanda, sancién yfo condena, derivados de acciones u
omisiones en que incurra tanto aquel como sus subcontratistas o el personal al servicio de
unos y otros, en el desarrollo y ejecucion de este Contrato, incluidos directores, agentes y
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representantes.

31.2 Obligaciones Derivadas: Es por tanto responsabilidad exclusiva del Contratista
asumir todas las consecuencias de tales acciones u omisiones, por concepto de dafios o
pérdidas de cualquier naturaleza, sin fimitacion alguna, causados a la Nacién, la ANH,
funcionarios, empleados y propiedades de una y otros, asi como a terceros o a bienes de los
que estos sean titulares, derivados de tales acciones u omisiones, de manera que
corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa de la Nacién y/o de la ANH,
incluidos todos los costos y gastos correspondientes, asi como cancelar cualesquiera
sanciones y condenas, lo mismo que la indemnizacion de perjuicios de todo orden, con
arreglo al ordenamiento superior.

Para efectos de satisfacer las obligaciones resefiadas, ha de seguirse el procedimiento que
se enuncia a continuacion:

a) La ANH pondra en conocimiento del Contratista el reclamo, la demanda, la accién, la
‘ sancién o, en general, el procedimiento o la actuacién correspondiente, dentro de los
tres {3) Dias Habiles siguientes a su respectiva notificacién, comunicacién o recepcion,

0 a la fecha en que por cualquier medio tenga conocimiento de su existencia.

b) En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, &l
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier profesional seleccionado por ella, que
tendré el deber de interactuar con la firma o persona designada por el Contratista
para ejercer la representacion administrativa o judicial del o de los imputados y la
defensa de sus intereses.

c) En la medida en que el ordenamiento superior aplicable lo permita, el Contratista
asumird directamente la reclamacion, sancién, accion, demanda, condena o litigio, de
manera que se libere de toda responsabilidad a la Nacion, la ANH, o el funcionario
respectivo.

d) Si lo anterior no fuere posible, el Contratista tendra el deber de ejercer o participar
en la defensa de los intereses de aquellos, con la firma o los abogados que seleccione.

!
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e) Son de cargo de aquel todas las sumas que resulten necesarias para cancelar cualquier
sancion, cumplir toda condena y reparar los perjuicios irrogados, inclusive para atender
eventuales embargos, requerimiento de cauciones o garantias, y cualquiera
consecuencia de naturaleza econdmica o pecuniaria, dentro de los quince (15) Dias
Calendario posteriores a cualquier solicitud que en ese sentido formule la Entidad,
soportada en copia de acto administrativo, sentencia judicial u orden de autoridad
competente, debidamente ejecutoriado y en firme, o dentro del plazo impuesto en la
respectiva actuacion.

f) Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacion de los instrumentos
administrativos 0 procesales que resuiten aplicables por cualquiera de las Partes,
siempre que ello no comporte conflicto con la obligacidn de indemnidad estipulada en
esta Clausula.

Clausula 32.- Garantias: Corresponde al Contratista afianzar el cumplimiento oportuno,
eficaz y eficiente de las prestaciones que integran el objeto contractual, y de los
compromisos y obligaciones que adquiere con motivo de la celebracidn, ejecucidn,
terminacion y liquidacién de este negocio juridico, incluida la inversion efectiva de los
recursos requeridos para desarrollar el Programa de Evaluacién, mediante los instrumentos
que se relacionan a continuacion.

Clausula 33.- Garantia de Cumplimiento: Tiene por objeto asegurar todas las
obligaciones correspondientes al Periodo de Evaluacién, asi como todas aquellas actividades
inherentes a la satisfaccion oportuna, integral, eficaz y eficiente de tales obligaciones,
incluida la cancelacién de las multas que puedan imponerse y el pago de la cldusula penal
pecuniaria, de hacerse efectiva, sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH para reclamar
la cancelacion completa de pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables a
la responsabilidad y diligencia det Contratista.

La ejecucion de esta Garantia no exonera al Contratista del deber de satisfacer la
obligacién o el compromiso insoluto, ni de cancelar todos los perjuicios ocasionados con la
demora o el incumplimiento de aquel, ni por la inejecucién del Contrato, si el monto derivado
de la misma fuere inferior, de manera que su reconocimiento es acumulativo con el deber de
cumplir o con la indemnizacién del valor total de fos dafios y perjuicios generados por la
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insatisfaccion, o la satisfaccion tardia o defectuosa de prestaciones, obligaciones y
COMpPromisos.

33.1 Forma: Debe corresponder a una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter
incondicional e irrevocable, pagaderas a la vista, otorgadas por un establecimiento de crédito
legalmente establecido en Colombia, o por uno del exterior, siempre que el respectivo
instrumento sea confirmado por una institucién financiera en este pais, por cuenta y a costo
exclusivo de] Contratista, de manera que pueda(n) hacerse efectiva(s) en el pais.

33.2 Monto: La o las destinadas a afianzar los compromisos, las obligaciones y las
prestaciones correspondientes al Periodo de Evaluacion, por suma equivalente a: (i) el diez
por ciento (10%) del valor total del Programa Exploratorio Minimo, y (i} el ciento por ciento
(100%) del valor del Programa Exploratorio Adicional.

Han de estar nominadas en ddlares de los Estados Unidos de América y ser pagaderas en la
misma moneda o en pesos Colombianos, liquidados a la Tasa Representativa del Mercado,
TRM de la fecha en que tenga lugar su pago efectivo, de acuerdo con la secuencia de
entregas establecida en el siguiente numeral.

En ningdn caso, el valor de esta garantia puede ser inferior a un millén de ddlares de los
Estados Unidos de América (USD $1.000.000).

33.3 Entrega y vigencia: Debe tener lugar en la oportunidad y corresponder a las
condiciones que se determinan a continuacion:

(a) La carta de crédito que ampare el Programa Exploratorio Minimo, debe someterse a la
ANH dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva, y tener
vigencia por término igual a la mitad del plazo de ejecucién del Programa Exploratorio
Minimo y seis (6) meses mas o por periodos anuales y seis (6) meses mas. No
obstante, ha de ser extendida por e! resto de dicho término y seis meses (6) mds, o
por perfodos anuales y seis (6) meses mas, en caso de que el Contratista NO ejerza
el derecho de renuncia previsto en la Clausula 6.2.2.2.
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(b) La correspondiente al Programa Exploratorio Adicional, debe someterse a la ANH
dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva y mantenerse
vigente durante todo el término de duracion del Contrato y seis (6) meses mas, o por
periodos anuales y seis (6) meses mas.

Si por razones ajenas a la diligencia y responsabilidad del Contratista, que no le sean
imputables en ningun caso, debidamente sustentadas y soportadas, cualquiera de las cartas
de crédito no se entrega en el plazo establecido, previa solicitud escrita y expresa, la ANH
esta facultada para extender el término hasta por cinco (5) Dias Habiles mas.

En la medida de la ejecucién efectiva de las actividades correspondientes a la Inversion
Exploratoria, una vez recibida en el Banco de Informacion Petrolera, BIP o EPIS la
informacién técnica resultante, y previa autorizacién expresa y escrita de la ANH, el
Contratista puede reducir el monto de la correspondiente garantia, de acuerdo con la
cuantia de las actividades real y totalmente ejecutadas a satisfaccion de aquella, sin que, en
ningln caso, el valor de la Garantia pueda ser inferior a un millén de Délares de los Estados
Unidos de América, (USD 1.000.000).

Para efectos de establecer el valor en el que puede ser reducida la o las respectivas cartas
de crédito, en lo que corresponde a actividades distintas de sismica y de perforacién de
Pozos, es responsabilidad del Contratista presentar el o los documentos de soporte que
acrediten fehacientemente su valor.

Transcurridos dos (2) Meses después de recibida la informacidn técnica pertinente por el BIP
o EPIS, sin pronunciamiento del mismo o sin que éste haya expedido el certificado de paz y
salvo correspondiente, se entenderd recibida a satisfaccién, y autorizada la reduccion
proporcional del valor de ta o |as cartas de crédito, por el monto debidamente acreditado.

Conforme a lo estipulado en la Cldusula 47, denominada Terminacién por Incumplimiento, la
falta de entrega o el sometimiento inoportuno de la Garantia de Cumplimiento causan multas
y/o sancién penal pecuniaria, sin perjuicio de la declaracién de incumplimiento y/o de la
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terminacién del Contrato, una vez surtido el procedimiento previsto en la Clausula 40.

33.4 Extensiones por Razén de Prérrogas: De autorizarse prdrrogas en el término de
duracién del Periodo Exploratorio o de Evaluacidn, incluidos Programas Minimo y Adicional, o
por razon de restituciones de tiempo durante su vigencia, debe extenderse la vigencia de la
o las cartas de crédito que ampare(n) las actividades correspondientes a dicho Periodo, por
plazo igual al de la prorroga o de la restitucion, o sustituirse por otra u otras con vigencia
minima igual al tiempo de la extension, el término restante del Contrato, y seis (6) Meses
mas.

33.5 Rechazo: La ANH esté en el deber de rechazar las garantias otorgadas, cuando no
rednan los requisitos de ley o los pactados en esta Clausula y/o su valor o plazo sea
insuficiente. Para el efecto, dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de
su respectivo sometimiento, se remitird al Contratistg oficio con las observaciones
pertinentes y los ajustes por adoptar, al tiempo que se devolveran las garantias presentadas.
A partir de dicho aviso, el Contratista dispone de plazo de diez (10) Dias Calendario para
adoptar los correctivos o reemplazar las garantias objeto de observacién, y someterlas de
nuevo a la Entidad.

Si tales correcciones, sustitucién y entrega, no se llevan a cabo oportunamente, es deber de
la ANH rechazar la o las correspondientes garantias y este proceder se considera causal de
incumplimiento grave del Contrato.

33.6 Efectividad: Previo el procedimiento estipulado en la Clausula 40, corresponde a la
ANH disponer tanto la causacion del o de los riesgos amparados, como la efectividad de la o
las correspondientes garantias, siempre que el Contratista incurra. en mora o
incumplimiento total o parcial de cualquiera o cuatesquiera obligaciones amparadas por ellas,
y sin perjuicio del deber de satisfacer los compromisos insolutos.

El pago de la(s) carta(s) de crédito no exonera al Contratista de su obligacion de
indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados con el incumplimiento ni de pagar las Multas
impuestas. Para el efecto, acepta de antemano que la ANH compense los montos
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adeudados segln providencia ejecutoriada y en firme, con cualquier suma debida; que
ejerza jurisdiccidn coactiva con arreglo al ordenamiento superior sobre la materia, y/o que
acuda a los instrumentos de solucién de controversias pactados contractualmente.

Que entendido que los actos administrativos mediante los cuales se ejerciten potestades
unilaterales de la ANH, NO son susceptibles de resolucién arbitral.

El incumplimiento de las obligaciones en materia de Garantias, impone al Contratista el
deber de asumir todos los gastos y expensas inherentes a la reparacion, reconstruccion o
reposicion de obras, trabajos, bienes o equipos afectados por los riesgos que ha debido
asegurar, asi como las inversiones a su cargo.

Clausula 34.- Garantia de Cumplimiento de Oblig'aciones Laborales:

34.1 Naturaleza y Clases: Puede consistir en contrato de seguro contenido en pdliza,
constitucién de patrimonio auténomo, o garantia bancaria, en los términos y condiciones
establecidos en los articulos 129 a 146 del Decreto Reglamentario 1510 de 2013, o las
normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen, sin perjuicio de las particularidades
establecidas en esta estipulacion.

34.2 Objeto y Oportunidad de Constitucion: Dentro de los quince (15) Dias Calendario
siguientes a la iniciacion de la Fecha Efectiva, el Contratista debe constituir garantia de
cumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo, incluido el pago de salarios,
prestaciones sociales, aportes parafiscales y en materia del Régimen de Seguridad Social
Integral, las correspondientes al Impuesto de Renta para la Fquidad, CREE, asi como de
indemnizaciones de esta naturaleza, y las demas acreencias laborales derivadas de
reclamaciones de los trabajadores y empleados vinculados a su servicio, para el desarrollo de
las actividades y prestaciones inherentes a la ejecucién contractual, en condicién de Unico
Empleador.

34.3 Vigencia: ElI término de vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales no puede ser inferior al plazo de ejecucién del Contrato y tres (3) Afios mas.

ul \
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34.4 Valor: El valor de la garantia debe ascender, como minimo, a monto equivalente al
diez (10%) de los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente al
desarrollo de las actividades y labores en las Areas Asignadas en Evaluacién Técnica, para el
primer Afio de vigencia de la garantia, o para cada Afio subsiguiente, con el compromiso de
ajustarlo en cada renovacion.

34.5 Aplicacion de Reglas Precedentes: Aplican a la Garantia de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales, en cuanto resulten pertinentes, las reglas contenidas en los
Numerales 33.3 a 33.6 de la Clausula precedente, en materia de incumplimiento, prorrogas,
rechazo y efectividad.

Clausula 35.- Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual:

35.1 Oportunidad y Objeto: Dentro de los diez (10) Dias Hébiles siguientes a la Fecha
Efectiva, el Contratista debe constituir y someter a la ANH pdliza de seguro de
responsabilidad civil extracontractual, que le brinde proteccion respecto de eventuales
sanciones, pérdidas, reclamaciones, acciones o demandas de personas naturales y/o
juridicas, originadas en la responsabilidad patrimonial extracontractual derivada de
actuaciones, hechos u omisiones de aquel, sus empleados, agentes, representantes y
subcontratistas, asi como de los trabajadores de estos (ltimos, con el fin de mantener
indemne por cualquier motivo a la ANH respecto de dafios y/o perjuicios causados a la vida
o la integridad de personas, asi como a bienes y propiedades de uso publico, del Estado, de
la Entidad o de terceros, incluidos los de cualquier empleado, agente, representante o
subcontratista de la ANH, de terceras personas o entidades, o del Contratista.

35.2 Vigencia: Igual al término de duracién del presente Contrato, a partir de la Fecha
Efectiva, y tres (3) Afios mas.

No obstante, estas pdlizas pueden ser emitidas por vigencias anuales, prorrogadas antes de
su vencimiento, para el periodo anual subsiguiente.

Corresponde a la ANH verificar los términos y condiciones de cada una, para cuyo efecto

W

=



Colormbin
3N

] 2
f"’D NH= \NO)
S N AT e = ki
TOLOMAIL z
-
-
-

Pagina 55 de 85

CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 5 - AREA COL-1
RONDA COLOMBIA 2014

deben serle sometidas con por lo menos treinta (30) Dias Calendario de anticipacién al
vencimiento de la o las anteriores.

35.3 Requisitos: Deben constituirse de acuerdo con el ordenamiento superior aplicable, con
las coberturas, en las condiciones, bajo las reglas y con los requisitos establecidos por los
articulos del Decreto 1510 de 2013, en especial, por los articulos 114, 117, 126, 137, o por
o normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

35.4 Amparos: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe comprender,
ademas, los siguientes amparos: dafio emergente; lucro cesante; dafio moral y perjuicios
extrapatrimoniales; automotores propios y nho propios; amparo de contratistas y
subcontratistas; responsabilidad civil cruzada; responsabilidad civil patronal; por polucion y
contaminacién slbita e imprevista; gastos médicos sin demostracidn previa de
responsabilidad; bienes bajo cuidado, tenencia y control; operaciones de cargue y descargue;
vigilantes; gastos de defensa: costas de procesos y cauciones judiciales, asi como
responsabilidad civil extracontractual por uso de explosivos.

35.5 Valor: Para cada pdliza de seguro con vigencia anual, Diez millones de Ddlares de los
Estados Unidos de América (USD 10.000.000) para contratos sobre Areas Continentales, y
cincuenta millones de Ddlares de los Estados Unidos de América (USD 50.000.000) para
aquellos en que se asignen Areas Costa Afuera (“Offshore *).

35.6 Asegurados y Beneficiarios: Cada pdliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe incorporar a la ANH, al Contratista, a sus subcontratistas y a
terceros, en condicion de Asegurados y Beneficiarios.

35.7 Reposicion: El valor asegurado por concepto de los distintos amparos del seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe reponerse tan pronto y en la medida en que
resulte afectado por la ocurrencia de cualquier siniestro. La correspondiente reposicion debe
tener lugar dentro de fos veinte (20) Dias Calendario siguientes a tal afectacion.

35.8 Modificaciones Contractuales: Si por cualquier causa se introducen ajustes o
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modificaciones al presente Contrato, que siempre deben tener lugar mediante Adicional, es
responsabilidad del Contratista obtener constancia escrita de representante debidamente
autorizado de la compafifa aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que
conste expresamente que conoce la modificacion contractual, y la eventual variacion del
estado del riesgo, si ese fuere el caso.

Lo anterior, sin perjuicio de que las obligaciones contractuales deben permanecer debida y
suficientemente afianzadas hasta la liquidacidn del Contrato y la prolongacion de sus efectos,
sin que resulte admisible legalmente ningin tipo de revocatoria o modificacion por la
aseguradora o entidad emisora de la garantia, ni por el Contratista, sin el consentimiento
expreso, previo y escrito de la ANH.

La péliza de responsabilidad civil extracontractual debe acompafarse de certificacion
expedida por el correspondiente asegurador o emisor, en la que declare las condiciones de la
colocacién.

35.9 Sustitucion: La pdliza de garantia de responsabilidad civil extracontractual prevista en
esta estipulacién puede ser sustituida con la presentacion de pdliza global de responsabilidad
civil extracontractual otorgada por el Contratista o por su o sus Matrices, siempre que
redna y cumpla todas y cada una de las condiciones, términos, requisitos, derechos y
obligaciones establecidos en este Contrato, los Términos de Referencia de la “"Ronda
Colombia 2014” y la ley colombiana, para este tipo de seguros tomados en favor de una
entidad estatal; que el valor asegurado cubra los montos exigidos, y que se acompafie de
declaracion bajo la gravedad del juramento del representante legal o convencional del
Contratista vy del asegurador, en las que se hagan constar todas las anteriores
circunstancias.

Clausula 36.- Normas Comunes a Garantias y Seguros:

Cuando el Contrato sea celebrado por Contratista Piural, Consorcio, Unién Temporal o
Sociedad Prometida, las garantias contractuales deben ser tomadas u ordenadas por todas

las personas juridicas que integran la correspondiente asociacion.

Ei Contratista se compromete a pagar, por cuenta propia, el valor total de las comisiones
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de apertura y expedicion de garantias bancarias, lo mismo que de las primas
correspondientes a las pélizas de seguro, asi como las que se causen posteriormente por
razén de modificaciones, restituciones, renovaciones y prérrogas de garantias y sequros, o
mismo que a entregar a la ANH copia de los recibos de pago correspondientes.

La contratacion de garantias y seguros no exonera al Contratista de su obligacién de
indemnizar a la ANH todos los dafios, sanciones, pérdidas y perjuicios derivados del
incumplimiento del Contrato, o de hechos, actuaciones u omisiones de su responsabilidad,
no cubiertos por aquellos o en exceso de los mismos.

Todos los instrumentos de cobertura deben contener estipulacion expresa en la que se
disponga que cualquier solicitud de cancelacién, modificacién o renovacién, asi como de
modificacién de sus términos, tiene necesariamente que contar con el visto bueno escrito y
expreso de la ANH, para ser tramitada.

Las cardtulas de las pélizas de seguro deben contener en forma clara y expresa el alcance y
el monto del riesgo amparado.

El incumplimiento del deber de constituir, extender, renovar o restablecer las garantias y
seguros establecidos en este Contrato, faculta a la ANH para terminario unilateraimente,
previo el procedimiento previsto en la Clausula 40.

Todos y cada uno de los deducibles estipulados deben ser asumidos por y bajo
responsabilidad exclusiva del Contratista. Por consiguiente, cualquier indemnizacién en
favor de la ANH o de terceros, debe ser pagada por la Aseguradora o el Emisor, sin
deduccidn alguna, y eventuales deducibles pactados deben ser cubiertos por aquel a esta.

Las garantias no expiran por falta de pago de comisiones ni primas, ni pueden ser revocadas
ni canceladas unilateralmente.

El otorgante no puede oponer a la ANH excepciones o defensas provenientes de la conducta
del tomador u ordenante, en especial, las derivadas de inexactitudes o reticencias en gque
éste hubiera incurrido con ocasidn de la contratacion del titulo valor, la fianza o el seguro, ni,
en general, cualesquiera otras excepciones en contra del Contratista.
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Salvo precision especial seglin su objeto, cada péliza de seguro debe incorporar a la ANH, y
a aquel como asegurados y beneficiarios.

El valor asegurado debe ser repuesto siempre que resulte afectado por la ocurrencia de
siniestros. La reposicion debe tener lugar dentro de los veinte (20) Dias Calendario
siguientes a su utilizacion en todo o en parte.

El valor de deducibles o los costos de reexpedicion, renovacion o prorroga de cartas de
crédito, garantias y seguros es responsabilidad exclusiva del Contratista, y corre a su cargo
y por su cuenta.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, que
siempre deben tener lugar mediante Adicional, es responsabilidad del Contratista obtener
constancia escrita de representante legal debidamente autorizado de la compafiia
aseguradora o de la entidad emisora de las garantias, en la que conste expresamente que
conoce(n) la modificacién contractual, y la eventual variacion del estado del riesgo, si ese
fuere el caso. '

Lo anterior, sin perjuicio de que las obligaciones contractuales deben permanecer debida y
suficientemente afianzadas hasta la liquidacién del Contrato y fa prolongacion de sus efectos,
sin que resulte admisible legalmente ningun tipo de revocatoria o modificacion por la
aseguradora o entidad emisora de la garantia, ni por el Contratista, sin el consentimiento
expreso, previo y escrito de [a ANH.

Las garantias deben acompafiarse de certificacion expedida por el asegurador o emisor, en
la que declare las condiciones de colocacién de cada pdliza o fianza.

La efectividad de cualquiera de las garantias, comporta para el Contratista asumir el valor
de cualquier deducible, asi como los costos y gastos de reexpedicion o reposicion.

Todas las condiciones de que trata esta estipulacion deben constar en la correspondiente
garantia o pdliza de seguro, o0 en anexo a la misma.
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Clausula 37.- Otros Seguros:

Para la administracion de sus propios riesgos, es deber del Contratista tomar todos los
seguros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas Practicas de la Industria del
Petréleo y sus parametros de responsabilidad social empresarial.

Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener y mantener vigentes
garantias y seguros que afiancen el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
materia de cada subcontrato.

Todos los costos y gastos inherentes a la contratacién y mantenimiento de garantias y
seguros corren por cuenta y son de responsabilidad exclusiva del Contratista.

CAPITULO X
DEVOLUCION DE AREAS

Clausula 38.- Devolucién del Area Asignada en Evaluacién Técnica:

38.1 Voluntaria: En cualquier oportunidad durante la vigencia de este Contrato, el
Contratista puede devolver porcidn o porciones del Area Asignada en Evaluacion Técnica,
siempre que NO se afecte el cumplimiento de las obligaciones, compromisos y prestaciones a
su cargo, y sin que por ello se reduzcan ni modifiquen las obligaciones, prestaciones ni
compromisos de su resorte.

En ningdn caso, la devolucion voluntaria puede tener como objeto porciones cuya superficie
sea inferior al veinte por ciento (20%) del Area Asignada en Evaluacion Técnica, ni llevarse a
cabo con frecuencia inferior a seis (6) Meses, excepto lo estipulado en la Clausula 6, Término
de Vigencia, Plazo de Ejecucidn y Perfodos, numeral 6.2.2.2, Derecho de Renuncia.

38.2 Delineacion de las Areas Devueltas: Las Areas devueltas por el Contratista deben
comprender como méximo dos (2) poligonos con el menor nimero factible de vértices, y
estar limitadas, en lo posible, por lineas en direccién norte-sur y este-oeste, siguiendo una
grila de dos punto cinco (2.5) minutos sexagesimales. Ademas, han de estar asociadas a
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coordenadas planas referidas al Datum Magna Sirgas con origen central.

38.3 Restauraciéon de Areas Devueltas: Es deber del Contratista realizar todas las
actividades requeridas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos
ambientales negativos que se causen por el desarrollo de tas Operaciones de Exploracién o
Evaluacion, asi como cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones inherentes al
Abandono.

38.4 Formalizacion de las Devoluciones: Toda devolucion de Areas debe formalizarse
mediante acta suscrita por representantes autorizados de las Partes. De no ser posible lo
anterior, la ANH formalizara la devolucién mediante acto administrativo. Las Areas devueltas
a la Entidad adquieren nuevamente la condicion de Areas Disponibles.

CAPITULO XI
SUPERVISION, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

Clausula 39.- Supervision e Interventoria:

39.1 Concepto: Comportan el seguimiento, la verificacion y el control de la ejecucién
contractual en materias técnica, administrativa, econdmico financiera, contable, juridica,
social y ambiental, asi como de! cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones
y compromisos a cargo del Contratista.

En e! evento de que la ANH encomiende a un tercero ejercer la supervisién e interventoria
total o parcial de la ejecucién contractual, debe comunicarlo asi por escrito al Contratista,
con indicacién del ambito de las atribuciones asignadas a aquel. A su turno, éste se
compromete a acatar las instrucciones u observaciones que les formule, a suministrar Ia
informacién que requiera y a prestar toda colaboracion al Supervisor e Interventor designado,
en el marco de! ordenamiento superior y de las estipulaciones contractuales.

Los interventores y supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrolio de la ejecucion contractual, y son responsables de
mantener informada a fa ANH acerca de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcidn tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en

Al



f

:
£

2
=
i

|

Caolombia
2014

(Nad)

Pagina 61 de 85

CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 5 - AREA COL-1
RONDA COLOMBIA 2014

riesgo el cumplimiento del Contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

39.2 Atribuciones del Supervisor Interventor: Estd investido, entre otras, de las
siguientes: (i) prestar su concurso para el desarrollo del Contrato; (ii) exigir el cumplimiento
estricto de normas superiores, especificaciones técnicas, cantidades, calidades y demas
condiciones contractuales; (iii) Verificar la efectiva inversion de los recursos convenidos, en
las actividades exploratorias y de evaluacién; (iv) atender diligentemente las solicitudes y
consultas del Contratista; (v) celebrar las reuniones que imponga o aconseje la debida
ejecucion del Contrato; (vi) verificar que se cumplan a cabalidad las normas de proteccion al
medio ambiente y a los recursos naturales, y en materia de seguridad industrial y salud
ocupacional; (vii) controlar el cumplimiento oportuno e integral de las obligaciones laborales,
de sequridad social, aportes parafiscales y relativas al Impuesto de Renta para la Equidad,
CREE vy parafiscales inherentes a las actividades de Exploracion y Evaluacién de
Hidrocarburos que son objeto del Contrato; (viii) rendir informes periddicos escritos a la
ANH acerca del desempefio del Contratista y del cumplimiento dei Contrato; (ix) colaborar
en las diligencias de liquidacion del Contrato; (x) comprobar que el Contratista cuente con
los permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales requeridos para la ejecucion de los trabajos, asi como las demas licencias y
servidumbres necesarias; v, en general, (xi) supervisar las actividades contractuales en
forma independiente del Control Interno de Calidad o de la Interventoria Interna a cargo del
o de los Contratistas.

Los requerimientos de la ANH pueden ser realizados por intermedio del supervisor y/o
interventor, sin perjuicio naturalmente de las atribuciones de que esta investida para hacerlo
directamente.

Clausula 40.- Procedimiento en casos de Incumplimiento, Multas, Estimacion
Anticipada de Daiios, Caducidad y Terminacion:

En el evento de que durante la ejecucion de este Contrato se presente(n) retardo(s) o
incumplimiento(s) de la(s) obligaciones, compromisos y/o prestaciones a cargo del
Contratista, la ANH estd amplia y expresamente facultada para declarar el incumplimiento
contractual, imponer Multas, declarar la caducidad administrativa del mismo, tasar perjuicios
y ordenar su cancelacion o cubrimiento, no obstante la estimacion anticipada que se estipula
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en la Cldusula 42, y/o terminar el presente negocio juridico, segdn corresponda, e, inclusive,
para hacer efectivas Multas, sanciones pecuniarias y determinacidn de dafios y perjuicios por
jurisdiccién coactiva, de acuerdo con los articulos 87, 89, 99 y 100 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), todo
ello en forma unilateral, atribuciones que aquel reconoce y acepta expresamente con la
suscripcion de este instrumento.

Antes de adoptar cualquiera de las determinaciones precedentes, la ANH debe surtir el
siguiente procedimiento, para asegurar los derechos de defensa, contradiccion y al debido
proceso:

a)  Ante cualquier posible incumplimiento de una o varias obligaciones, compromisos y/o
prestaciones contractuales, la ANH debe convocar al representante autorizado del
Contratista asi como del garante, con el fin de celebrar audiencia, en cuyo curso se
reiterarén los fundamentos facticos y juridicos de la actuacion y se otorgard
oportunidad para que aquel y su garante rindan las explicaciones de rigor, presenten
los descargos que estimen procedentes, y aporten o soliciten la practica de las pruebas
que soporten sus argumentos.

b) En las citaciones a Contratista y garante debe constar: (i) mencion expresa y
detallada de los hechos que dan lugar a iniciar la actuacién; (ii) invocacién de las
normas o estipulaciones contractuales que se estiman conculcadas, y (iii) fecha, lugar
y hora para la realizacién de la audiencia, teniendo en cuenta un plazo razonable para
que aquellos dispongan de tiempo para preparar sus descargos, alegaciones y acervo
probatorio, que aseguren el cabal ejercicio de los derechos fundamentales de defensa,
contradiccién y al debido proceso.

¢) La convocatoria debe acompafarse de informe del supervisor o interventor del
Contrato en torno a los hechos y sus soportes, asi como de otros elementos de prueba,
si los hubiere, en los que se apoya la iniciacion del procedimiento.

d)  En desarrolio de la audiencia, el funcionario de la ANH delegado para el efecto debe:
(i) hacer presentacidn detallada de las circunstancias de hecho que motivan la
actuacion; (ii) enunciar las disposiciones superiores y/o las estipulaciones contractuales

!
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que se consideran desconocidas o incumplidas, asi como (iii) expoper las
consecuencias que el presunto incumplimiento puede generar, también de acuerdo con
el ordenamiento superior y el Contrato, y (iv) relacionar y exhibir los medios de prueba
de que dispone la Entidad.

A continuacién debe otorgarse oportunidad a los representantes autorizados del
Contratista y del garante, con el fin de que presenten en detalle sus descargos,
rindan las explicaciones que estimen oportunas, puedan controvertir las pruebas en
que se funda la ANH, y aporten las que den sustento a sus argumentos.

El término para presentar descargos, rendir explicaciones, controvertir pruebas y
aportar las que sirvan de fundamento a las argumentaciones del Contratista debe
fijarse de acuerdo con la naturaleza y complejidad de los hechos materia de
imputacion, todo en forma que se garantice el ejercicio de los derechos
constitucionales mencionados.

El representante de la ANH esta facultado para suspender la audiencia y reanudarla en
fecha posterior, siempre que de oficio o a peticidn de los intervinientes, resuelva que
ello es indispensable para allegar o practicar pruebas conducentes y pertinentes, o
cuando por cualquier otra razén -debidamente sustentada-, asi lo determine el debido
desarrollo de la actuacion para proteger los intereses de la Entidad y del Contratista
y su garante. En todo caso, al adoptar la correspondiente decision, debe sefalarse
fecha y hora para reanudar la audiencia.

De la audiencia debe levantarse acta en la que se hagan constar las intervenciones, los
documentos aportados y las pruebas exhibidas. Han de suscribirla las personas que
intervinieron en ella y acompanarse de los anexos pertinentes.

Con fundamento en todos los elementos que integren el expediente, corresponde a la
ANH resolver sobre la procedencia de adoptar una o varias de las siguientes
determinaciones, con estricta sujecién al régimen juridico superior y a las
estipulaciones contractuales: (i) imponer Multa(s); (ii) declarar el incumplimiento
contractual v sus consecuencias; (iii) disponer la caducidad administrativa del negocio
juridico; (iv) hacer efectiva ta clausula penal, (v) tasar los perjuicios ocasionados con la
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insatisfaccion o la falta o faltas del Contratista, y (vi) declarar ocurrido el siniestro y
la consiguiente efectividad de la garantia, 0 comunicar al establecimiento de crédito el
cumplimiento de todos los requisitos procedentes para el pago efectivo de la o las
cartas de crédito, segun corresponda en derecho.

La determinacién debe sefialar expresamente la procedencia del recurso de reposicién,
de acuerdo con los articulos 77 de la Ley 80 de 1993 y 74 del Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de o Contencioso Administrativo, asi como las acciones contenciosas
que puedan intentarse para debatirla en juicio.

Dicha determinacion debe ser notificada de acuerdo con los articulos 66 a 71 del
mismo Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y
contra ella solamente procede el recurso de reposicion con arreglo a los articulos 74 a
82 del citado Cédigo.

De acuerdo con e! articulo 99 del mismo Estatuto, una vez ejecutoriados, los actos
administrativos que impongan cualquiera de las medidas de que trata esta Clausula, y
contengan obligacién clara, expresa y exigible, presta mérito ejecutivo para ser
cobrados coactivamente.

No obstante lo anterior, la ANH estd facultada para dar por terminado el
procedimiento en cualquier tiempo, siempre que tenga conocimiento de haber
terminado efectivamente la situacion de incumplimiento y de haberse remediado o
compensado integralmente sus efectos.

Si representante autorizado del Contratista y/o del garante, no concurren a la
audiencia o a su o sus reanudaciones, y no demuestran causa legal o contractual que
justifique su inasistencia, o no formulan oposicion, se entiende que aceptan los hechos
que dieron lugar a la actuacién y las determinaciones adoptadas en desarrollo de la
misma.

La validez de las medidas unilaterales adoptadas en desarrollo del procedimiento de
que trata esta Clausula, NO es susceptible de resolucion mediante arbitramento.



< )
h EOCHAMIA b Co|ombia
RIDIN S

CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 5 - AREA COL-1
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 65 de 85

Clausula 41.- Multas:

40.1 Naturaleza Conminatoria: En todo evento de retraso o demora en el cumplimiento
eficaz y eficiente de cualquier obligacién o compromiso contractual, la ANH esté facultada
para imponer al Contratista Multas sucesivas de apremio a fin de conminarlo a satisfacer en
debida forma el o los compromisos no cumplidos en tiempo.

El valor de las Multas ascenderd al uno por ciento (1%) del monto de la actividad en mora,
por cada Dia Calendario de retraso, hasta un méximo de diez por ciento (10%), cuando se
trate de obligaciones con cuantia determinada. Respecto de prestaciones o compromisos de
valor indeterminado, sera de diez mil Délares de los Estados Unidos de América (USD 10.000)
por cada dia Calendario de mora, hasta completar cien mil Ddlares de los Estados Unidos de
América (USD 100.000).

A partir de los referidos topes, sin que se hayan satisfecho la o las obligaciones en mora, la
ANH queda plenamente facultada para imponer Multas Sancionatorias y/o la pena
pecuniaria, e, inclusive, para dar por terminado el Contrato ‘en forma unilateral, y hacer
efectiva la garantfa de cumplimiento que ampare el o los compromisos insatisfechos, segn
la gravedad de! incumplimiento, la naturaleza y cuantia de sus efectos, y su repercusion
sobre el desenvolvimiento del Contrato.

41.2 Naturaleza Sancionatoria: Alcanzado el tope de eventuales Multas Conminatorias
por retraso o demora en el cumplimiento eficaz y eficiente de cualquier obligacion o
compromiso contractual o cuando por su naturaleza, tal incumplimiento tenga caracter
definitivo, la ANH esta facultada para imponer al Contratista Multas Sancionatorias.

El valor de estas Multas ascenderd hasta la cuantia total del compromiso incumplido, si se
trata de obligaciones con cuantia determinada hasta doscientos cincuenta mil ddlares de los
Estados Unidos de América (USD$ 250.000), para obligaciones de valor indeterminado, en
ambos casos, segln |a gravedad del incumplimiento, sus efectos en la ejecucion contractual
y la diligencia y responsabilidad del proceder del Contratista.

A
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41.3 Concurrencia: Las Multas Conminatorias y Sancionatorias son acumulables, por tener
propdsitos diferentes.

Clausula 42.- Penal Pecuniaria:

Las Partes convienen reciprocamente que, sin perjuicio de las Multas que se lleguen a
imponerse, en los casos de Declaracion de Incumplimiento, Terminacion Unilateral o
Caducidad, se causard a favor de la ANH y a cargo del Contratista, como estimacion
anticipada de perjuicios y a titulo de pena pecuniaria, suma equivalente a un milién de
délares de los Estados Unidos de América (USD$ 1.000.000), sin menoscabo de las demas
acciones que correspondan a la Entidad para el cobro total de los perjuicios realmente
irrogados por aquel, monto que puede ser tomado directamente de la o las garantias o
mediante jurisdiccién coactiva. Por consiguiente, el valor de esta pena se considera como
pago parcial pero definitivo de tales perjuicios, y no obsta para que la Entidad valore
debidamente y haga exigibles todos efectivamente causados.

CAPITULO XII
TERMINACION

" Clausula 43.- Terminacion:

El presente Contrato termina por ias causales que se determinan en las siguientes
estipulaciones, y, por consiguiente, se extinguen los derechos otorgados y las obligaciones y
prestaciones contraidos, salvo aquelios que han de permanecer vigentes hasta la liquidacion
definitiva de los compromisos reciprocos, y aln después, hasta la prolongacién de sus
efectos, con las consecuencias adicionales que en cada una de ellas se estiputan, de manera
que procede, por tanto, tal liquidacion definitiva.

Clausula 44.- Causales de Terminacién Ordinaria: Son causales de Terminacién
Ordinaria de este Contrato, sin perjuicio de lo estipulado en la Clausula 19 para el ejercicio
del Derecho de Conversion, las siguientes:

—
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a) Renuncia del Contratista, una vez haya sido aceptada por la ANH y sin perjuicio de
la satisfaccién oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones causadas hasta tal
aceptacién y de otros efectos estipulados en el presente negocio juridico. (Cfr.
Numeral 6.2.2.2, Derecho de Renuncia, Cldusula 6, Término de Vigencia, Plazo de
Ejecucidn y Periodo.)

b)  Vencimiento término de ejecucion.

c)  Acuerdo reciproco de las Partes, en cualquier oportunidad durante su vigencia.

Clausula 45.- Terminacién por Vencimiento del Término de Ejecucion:

Este Contrato termina en la fecha de vencimiento det Periodo de Evatuacion o Exploracién, sin
perjuicio de la oportunidad que tiene el Contratista de ejercer el Derecho de Conversion,
estipulado en la Clausula 19.

En caso de Terminacidn, procede la devolucion obligatoria de |a totalidad del Area Asignada,
sin perjuicio del cumplimiento de las prestaciones y compromisos pendientes de satisfacer,
en especial, los relativas al Abandono, cuya satisfaccion debe acreditarse mediante
comprobacién de que los Pozos perforados han sido debidamente taponados y abandonados;
que las instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas, y que se han llevado
a cabo efectivamente las labores de limpieza y restauracidn ambiental, de conformidad con
la normatividad aplicable y con el presente Contrato.

Clausula 46.- Terminacién Excepcional:

Con arreglo a los articulos 76 de la Ley 80 de 1993 y 32 del Acuerdo 4 de 2012, la ANH esta
facultada para terminar unilateralmente el presente Contrato, en cualquier oportunidad
durante su vigencia, cuando ocurra alguna o -algunas de las siguientes causales,
debidamente comprobada(s), y previo el procedimiento establecido en la Cldusula 40:

a) Iniciacién de proceso de disolucidn y liquidacion judicial o circunstancia semejante,
segiin la legislacién del pais de origen de la persona juridica Contratista o de
cualquier integrante de Contratista Plural, como quiebra, liquidacién voluntaria o

Nk
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forzosa, y, en general, cualquier actuacién, proceso o procedimiento que tenga como
consecuencia la extincién de aquella, en este Ultimo evento, si no se presenta persona
juridica de las mismas o superiores condiciones de Capacidad, a la que se cedan los
derechos de la afectada, antes de su liquidacidn, y de ser ello procedente.

Cesacién de pagos o embargo judicial del Contratista o de cualquiera de las personas
juridicas que integren Contratistas Plurales, siempre que afecte gravemente el
cumplimiento del Contrato.

Por las demas causales previstas en la ley para el efecto.

Clausula 47.- Terminacion por Incumplimiento:

Ademds de las pactadas en otras estipulaciones, son causales de terminacién unilaterat del
presente Contrato por incumplimiento del Contratista, previo el procedimiento estipulado
en la Cldusula 40, las que se relacionan en seguida:

a)

b)

No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segln lo dispuesto en
el Numeral 30.3 de la Clausula 30.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacidn Técnica durante mas de
seis (6) Meses continuos. '

Aprovechar indebidamente recursos y/o minerales que no formen parte del Objeto
contractual.

Omitir injustificadamente la entrega oportuna, eficaz y eficiente de Informacion
Técnica resultante de las Operaciones de Evaluacidn, en los plazos pactados.

Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacidn directamente relacionada
con el Objeto de este Contrato.

No establecer sucursal o no modificar la establecida, dentro del Mes siguiente a la
fecha de suscripcién del Contrato, cuando ello se requiera.

Al
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Omisi6n injustificada en la constitucion y sometimiento oportuno de cualquiera de las
garantias y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos y
condiciones establecidos por el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados
en este Contrato.

Omision injustificada en la entrega del Plan de Exploracién, dentro de los plazos fijados
en la Clausula 8, Programa Exploratorio, Numeral 8.2, Plan de Exploracién.

Declarar a la ANH un Tipo de Yacimiento que no corresponda a la realidad.

No mantener el Operador por lo menos un treinta por ciento (30%) de participacion e
interés en el Contrato, en eventos de cesidn a otro integrante de Contratista Plural o
a un tercero.

Celebrar cualquier transaccidn que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante, o llevar a cabo fusién o escision de!l Contratista, del Operador y/o de
quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera,
en casos de Contratistas Plurales, sin autorizacion previa, expresa y escrita de la
ANH, o no informar a la Entidad cualquiera de las referidas transacciones, cuando se
requiera autorizacidn o aviso.

Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica
Contratista, el Operador u otro integrante de Contratista plural que hubiera acreditado
los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, o llevar a cabo operaciones de
fusion o escision, sin la autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH, asi como no
informar a la Entidad cualquiera de las referidas transacciones, cuando se requiera su
aquiescencia o darle aviso.

Ceder o transferir bien el presente Contrato, total o parcialmente, o bien la
participacidn e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin autorizacion
previa, expresa y escrita de ia ANH y/o haber dado estricto cumplimiento a los demas
requisitos previstos en la Clausula 56; asi como subcontratar, también total o
parcialmente, la Operacién del mismo.

A



Colombic

2O

Pagina 70 de 85

CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 5 - AREA COL-1
RONDA COLOMBIA 2014

Se exceptuan de lo dispuesto en los ordinales (k}), (I} y {(m) precedentes, salvo la
posibilidad de subcontratar, total o parcialmente la Operacion, las transacciones
celebradas en bolsas de valores, asi como aquellas en las cuales el monto total de la
inversion exploratoria correspondiente al 0 a los Contratos celebrados con la ANH,
incluidas tanto la Minima obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, no supere el
veinte por ciento (20%) de los activos totales del Contratista Individual, el Operador y
quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad Econdmico Financiera en casos de
Contratistas Plurales,

(n) Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacién y pago
del Derecho Econdémico correspondiente al Uso del Subsuelo, a favor de la ANH.

En los casos previstos en esta Clausula, la ANH esta facultada para adoptar la Terminacion
Unilateral por Incumplimiento; disponer la efectividad de la Pena Pecuriiaria y de la garantia
de cumplimiento de que trata la Clausula 33, u otra fianza constituida que resulte aplicable al
riesgo cubierto, y valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento
establecido en la Clausula 40.

Clausula 48.- Caducidad:

También, una vez surtido y agotado dicho Procedimiento, la ANH debe declarar la
Caducidad Administrativa y las consiguientes terminacion anticipada y liquidacién del
presente Contrato, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del
Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucién de aguel, al punto que
quede en evidencia que puede conducir a su paralizacion, o cuando ocurra alguna de las
causales previstas en los articulos 5 y 18 de la Ley 80 de 1993; 25 de la Ley 40 de 1993; 90
de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la distinguida como 548 de 1999 y modificada por la
Ley 782 de 2002, articulo 31; 61 de la 610 de 2000, o las disposiciones que los modifiquen,
sustituyan o complementen, y demds normas aplicables.

Clausula 49.- Restauracion del Area Asignada en Evaluacion Técnica:

El Contratista estd en la obligacion de adelantar todas las actividades necesarias para
prevenir, mitigar, corregir, 0 compensar los impactos y efectos ambientales negativos
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causados como consecuencia de la ejecucidn de las actividades que integran el Programa
Exploratorio o de Evaluacion, y restaurar todas las Areas devueltas, de conformidad con lo
establecido para el efecto en el ordenamiento superior y en el presente Contrato.

Clausula 50.- Inventarios:

Es deber del Contratista levantar y mantener permanentemente actualizados inventarios
fisicos de los equipos y bienes destinados a las Operaciones de Evaluacion, con el detalle de
naturaleza, marca, modelo, caracteristicas, Especificaciones Técnicas, estado de operacion y
funcionamiento, mantenimientos preventivos y correctivos realizados, inventaric de
repuestos, y manuales y recomendaciones del fabricante. Dichos bienes y equipos deben
clasificarse en funcién de si pertenecen al Contratista o a terceros.

La ANH tiene derecho de estar representada en la oportunidad de elaboracion de tales
inventarios y a verificarlos en cualquier tiempo. Para dicho efecto, el Contratista asume el
compromiso de remitir a ia Entidad aviso escrito con antelacion no inferior a quince (15) Dias
Habiles.

El Contratista queda comprometido a ceder a la misma ANH, o a quien ella determine, la
licencia ambiental.

Clausula 51.- Obligaciones Posteriores:

Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes
quedan en fa obligacién de cumplir oportuna, eficaz y eficientemente aquellas obligaciones
derivadas del ordenamiento superior y/o de sus estipulaciones, tanto las reciprocas como
aquellas frente a terceros, que surjan o hayan de satisfacerse con posterioridad a tal
terminacion.

Este deber general incluye para el Contratista asumir responsabilidad por pérdidas, dafios
y perjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, siempre que por causas imputables a
su diligencia y cuidado hayan de reconocerse y pagarse indemnizaciones Y/o
compensaciones de todo orden y naturaleza, conforme al régimen juridico aplicable a este
Contrato.
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Clausula 52.- Abandono:

52.1 Enunciacién: En todos los casos en que haya lugar a la devolucién de Areas, asi como
en el evento previsto en la Clausula 45, Terminacion del Contrato por Vencimiento del
Término de Ejecucion, tanto en tierra como Costa Afuera, el Contratista tiene la obligacién
de programar y acometer oportuna, eficaz y eficientemente, hasta sy culminacién definitiva,
todas y cada una de las actividades de Abandono, de conformidad con la legislacién
colombiana, este Contrato y con plena observancia de las Buenas Practicas de |a Industria
del Petrdleo.

52.2 -Inicio de las Actividades de Abandono: Con por lo menos sesenta (60) Dias
Calendario de anticipacidn a la fecha en que deba tener lugar la devolucion de Areas
Asignadas en Evaluacion Técnica, el Contratista asume la obligacion perentoria de iniciar el
procedimiento de Abandono, y de desarrollarlo y culminarlo en fas condiciones y con los
requisitos de que trata el numeral precedente, a satisfaccién de la ANH y de las demas
autoridades competentes.

Dicho Procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificacion y previo aviso escrito
a la Entidad.

Clausula 53.- Liquidacion:

53.1 Oportunidad y Forma: Dentro de los nueve (9) Meses siguientes a la terminacion de
este Contrato por cualquier causa, las Partes deben proceder a liquidarlo, inicialmente por
acuerdo reciproco, y, de no ser ello posible, debe hacerlo la ANH en forma unilateral.

53.2 Contenido: En el proyecto de acta o en la providencia administrativa correspondiente,
segin el caso, se consignaran las caracteristicas generales de! Contrato; la forma vy
oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las Partes, y de
ejecucién juridica, técnica, operacional, econémico financiera, administrativa, ambiental y
social de las prestaciones reciprocas; los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
lleguen aguellas para poner fin a eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la
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forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos, la extension y ajuste de las garantias que
deban permanecer vigentes con posterioridad, de manera que, cumplidos aquellos, las
partes puedan declararse en paz y a salvo.

En la etapa de liquidacidn se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que haya
lugar.

53.3 Procedimiento: Representante o apoderado del Contratista sera convocado para
llevar a cabo la diligencia de liquidacién, con treinta (30) dias Calendario de anticipacidn, a
quien se suministrard el proyecto de acta correspondiente y se solicitard la informacion
adicional requerida, que no obre en el expediente del Contrato.

La liquidacién ha de llevarse a cabo en el curso de las reuniones que resulten necesarias
para el efecto, dentro del término previsto para llevarla a cabo de comin acuerdo.

De alcanzarse consenso en torno a los términos de la liquidacién, estos se consignaran en
Acta que deben suscribir los representantes autorizados de las Partes, y el Supervisor o
Interventor,

Si dentro del plazo sefialado en el Numeral 53.1, representante o representantes autorizados
del Contratista no concurren a las diligencias, no presentan los documentos de su resorte
para llevarla a cabo, o las Partes no logran acuerdo sobre los términos de la misma, la ANH
debe disponerla unilateralmente mediante providencia motivada, sin perjuicio del recurso y
de las acciones de ley, o de la aplicacién de los instrumentos alternativos de solucién de
conflictos.

CAPITULO XIII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Clausula 54.- Instancia Ejecutiva:
54.1 Concepto y Procedimiento: Toda diferencia, desacuerdo o controversia que surja

entre las Partes con ocasidn de la celebracion, ejecucion, interpretacién, terminacion o
liquidacion del presente Contrato y en relacidn con el mismo, procurara resolverse
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directamente entre ellas mediante acuerdo reciproco de sus respectivos representantes,
autorizados especificamente para el efecto, en término de treinta (30) dias Calendario,
contados a partir de la fecha en que una de ellas comunique por escrito a la otra el motivo
del conflicto o de la controversia, y sus pretensiones y fundamentos, al tiempo que la
convoque para su arreglo. Dicho término puede prorrogarse hasta por lapso igual, de
acordarlo asi las Partes.

54.2 Instancia Superior: Si en dicho término 0 en la extensidn, de convenirse, la
diferencia o el desacuerdo no ha sido resuelto mediante convenio reciproco, el asunto puede
ser sometido por cualquiera de las Partes al Presidente de la ANH y al mas alto ejecutivo del
o de los Contratistas residente en Colombia, a fin de que ellos procuraren una solucion
conjunta,

Empero, si‘ dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la fecha en que hayan
acometido el conocimiento de la controversia, también prorrogables por lapso igual, si asi se
conviene, alcanzan acuerdo sobre el asunto materia de controversia, suscribiran acta con los
términos completos del mismo y se procedera a ajustar consecuentemente el Contrato, de
ser ello procedente.

De lo contrario, las Partes quedan en libertad para acudir a arbitraje, de acuerdo con la
Clausula siguiente, o a la Jurisdiccién Contencioso Administrativa, segin la naturaleza de la
controversia.

Clausula 55.- Compromisoria:

55.1 Aplicacién y Naturaleza: Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa,
cualquier diferencia, desacuerdo, conflicto o controversia relativo a asuntos de libre
disposicién o para los cuales la ley autorice este instrumento alternativo, .derivado de o
relacionado con la celebracidn, ejecucion, interpretacién, terminacién o liquidacion del mismo,
y salvo las excepciones expresamente estipuladas en este instrumento, puede ser sometido
por cualquiera de las Partes a la determinacidn final de un Tribunal de Arbitraje Institucional,
que debe fallar en derecho, en los términos, conforme a las disposiciones y con arreglo al
procedimiento establecidos en la Ley 1563 de 2012.

!
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55.2 Integracion y Designacion: El Tribunal estard compuesto por tres (3) arbitros, que
deben reunir las condiciones establecidas en los articulos 7 y 8 de la citada Ley. Han de ser
designados de comun acuerdo por las Partes. Si estas no alcanzan consenso sobre uno o
mads arbitros, el o los faltantes serdn seleccionados por el Centro de Arbitraje y Conciliacién
de la Camara de Comercio de Bogota, previa solicitud escrita de cualquiera de ellas.

55.3 Requisitos: El Tribunal debe aplicar la legislacion colombiana, sesionar en Bogota, en
el referido Centro y conforme a su reglamento, y desarrollarse en idioma Espafiol.

55.4 Exclusion: NO son susceptibles de decision arbitral, ni el ejercicio de las potestades
excepcionales de Terminacién Unilateral, Terminacién por Incumplimiento, Caducidad,
Imposicion de Multas ni efectividad de la Sancion Penal Pecuniaria, sus consecuencias, ni la
validez de los actos administrativos que los contengan. Tampoco pueden someterse a este
instrumento alternativo, todos aguellos asuntos expresamente excluidos del mismo por el
presente Contrato, ni la interpretacion de las estipulaciones que los determinan o convienen.

Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos y materias
excluidas por la ley y por este Contrato de la aplicacion de la Clausula Compromisoria, deben
someterse a la Jurisdiccién Contencioso Administrativa, de conformidad con el Cédigo de la
materia y las demas leyes aplicables.

CAPITULO X1V
DISPOSICIONES VARIAS

Clausula 56.- Cesion y otras Transacciones:

56.1 Regla General: El o los Contratista(s) NO estd(n) facultado(s) para ceder o
transferir, ni total ni parcialmente, sus intereses, derechos, obligaciones y compromisos
adquiridos o contraidos en razon del presente Contrato, ni, en general, su posicion
contractual, sin |a autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH y solamente con sujecion
a las siguientes reglas:

(a) Eventuales cesiones de participaciones en la asociacion de que se trate, entre quienes
integran Contratistas Plurales, no se consideran cesién del Contrato, pero imponen fa

W A
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modificacién correspondiente del respectivo acuerdo o convenio de asociacién;
requieren la autorizacidn previa, expresa y escrita de la ANH, y estan limitadas a que el
Operador mantenga por lo menos el treinta por ciento (30%); debe recaer siempre en
persona juridica que relna, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad
Econémico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de
Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los Términos de Referencia
que dieron lugar a la asignacion del Area y a la celebracion del Contrato, y, en todo
caso, a aquellas que exija el Reglamento de Contratacion de actividades de Exploracion
y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccion.

La cesidn de participaciones de integrantes de Contratistas Plurales dentro de la
correspondiente asociacion, en favor de terceros, tampoco se considera cesion del
Contrato, pero impone la modificacién correspondiente del respectivo acuerdo o
convenio de asociacién; requiere también autorizacion previa, expresa y escrita de la
ANH; tiene la limitacion que se consigna en la letra (c) siguiente, y debe recaer
siempre en persona juridica que relna, cuando menos, las mismas condiciones de
Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia
de Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los Términos de Referencia
que dieron lugar a la asignacion del Area v a la celebracién del Contrato, y, en todo
caso, aquellas que exija el Reglamento de Contratacion de actividades de Exploracion y
Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccion.

El Operador esta obligado a mantener participacion minima del treinta por ciento (30%)
en la asociacion de que se trate.

La cesidn total o parcial del Contrato tiene también que recaer siempre en persona
juridica que re(ina las mismas condiciones minimas de Capacidad Econémico Financiera,
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social
Empresarial exigibles en los Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacion
del Area y a la celebracién del Contrato, y, en todo caso, aquellas que exija el
Reglamento de Contratacidn de actividades de Exploracién y Explotacién de
Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la correspondiente

transaccion. M k «
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56.2 Otras Transacciones: Conforme a los Términos de Referencia de la "Ronda Colombia
2014”, las siguientes transacciones requieren también autorizacién previa, expresa y escrita
de la ANH, con el exclusivo propodsito de establecer que se mantienen, cuando menos, las
mismas condiciones de Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional,
Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los
Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacion del Area y a la celebracién del
Contrato, y, en todo caso, a aguelias que exija el Reglamento de Contratacién de actividades
de Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccion:

(a) Todo evento de cesién o transferencia total o parcial de las participaciones en la
persona juridica Contratista, el Operador u otro integrante de Contratistas
Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera.

(b) Cualquier operacién que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante (segun
se define dicho término en el Acuerdo 04 de 2012) del Contratista o de cualquiera de
los integrantes de Contratistas plurales, asi como eventos de fusién o escisién del
Contratista, del Operador y/o de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos
de Capacidad Econdmico Financiera, en casos de Proponentes Plurales.

(¢) Las fusiones o escisiones de la persona juridica Contratista, el Operador u otro
integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de
Capacidad Econdmico Financiera.

Se exceptian de lo dispuesto en los dos (2) ordinales precedentes, es decir, de obtener
autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH, pero no de informar a la Entidad, las
transacciones que se lleven a cabo en bolsas de valores y aquellas en las cuales el monto
total de la Inversidn Exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH,
incluidas tanto la Minima obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, no supere el
veinte por ciento {20%) de los activos totales del Contratista Individual, el Operador y
quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad Econdémico Financiera en casos de
Contratistas Plurales.

!
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Ademés, si la transaccion es entre personas juridicas del mismo grupo empresarial, que
tienen la misma Matriz o Controlante que otorgd Garantia Solidaria, basta con que se
informe a la ANH.

56.3 Procedimiento: Para tramitar la correspondiente autorizacion, el Contratista debe
radicar solicitud formal ante la ANH, con indicacion de la naturaleza, objeto y demas
elementos de la transaccion propuesta; la minuta del negocio juridico por cetebrar, y la
determinacion precisa de todas las condiciones de Capacidad de la persona o personas
juridicas en quienes recaerfa la cesion proyectada, debidamente acreditadas con todos los
documentos exigidos en el Reglamento de Contratacion de la Entidad y en los Términos de
Referencia del certamen que dio lugar al Contrato que proyecta cederse total o parcialmente,
o cuyo Contratista plural se plantea modificar, y, en este Ultimo caso, la minuta de reforma
al convenio correspondiente (Consorcio o Union Temporal), o de cesién de derechos
societarios (Sociedad Prometida), segin aplique.

La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario, siguientes al recibo de la solicitud
presentada en forma completa, para estudiar la informacidn suministrada y pronunciarse
sobre la misma.

De requerirse documentos no acompafiados, modificacion de los sometidos y/o informacién
no suministrada, la Entidad pedird al Contratista introducir los ajustes y realizar las
aportaciones pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver comenzara a contarse
desde la radicacién de todos los requisitos exigidos.

La falta de respuesta oportuna de la ANH comportard que la peticion ha sido resuelta
negativamente.

La improbacién expresa o tacita de la solicitud no se considerada desacuerdo o controversia
sometida a arbitraje.

Clausula 57 .- Fuerza Mayor y Hechos Exclusivos de Terceros:

57.1 Concepto y Efectos: Fuerza Mayor o caso fortuito es el imprevisto al que no es
posible resistir, y, Hecho Exclusivo de Terceros, es el evento también irresistible,
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juridicamente ajeno a la Parte que lo alega y que no puede ser imputado a su
responsabilidad y diligencia.

Tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros se consideran eximentes de
responsabilidad patrimonial y dan lugar a la suspensién de los términos para el cumplimiento
de las obligaciones no financieras directa y totalmente afectadas por estas circunstancias,
siempre que estén fuera del control y/o de la previsién razonable de la Parte afectada y que
-puestos oportunamente en conocimiento de la otra-, no se controvierta su imprevisibilidad,
irresistibilidad y el caracter de impedimento para la satisfaccion de las obligaciones
contractuales.

La suspensién de plazos operara durante el tiempo en que se mantengan las causas que
dieron lugar a ella.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos de Terceros se reconocera como sigue:

57.2 Aviso: Cuando cualquiera de las Partes se vea afectada por alguna circunstancia de las
previstas en esta estipulacién, debe dar aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias
Calendario siguientes a su ocurrencia, con el detalle de las circunstancias invocadas, las
obligaciones afectadas y las razones en que se fundamenta, el periodo estimado de
impedimento y cualquier otra informacion que permita demostrar la ocurrencia del hecho, su
imprevisibilidad, irresistibilidad y efectos.

57.3 Aceptacion y Suspensién Temporal de Obligaciones: Dentro de los diez (10} Dias
Habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada debe responder si o no la(s)
circunstancia(s) invocada(s) como eximente(s) de responsabilidad. De aceptarlas, se
suspenden los plazos para el cumplimiento de las obligaciones directamente afectadas con
ella(s), a partir de la fecha en de su ocurrencia efectiva y hasta la cesacion de tales efectos.

Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se considerara aceptada la ocurrencia
de la causal invocada y suspendido el o los plazos afectados.

En todo caso, la suspension solamente interrumpe el cumplimiento de aqueltas prestaciones
real y efectivamente imposibles de satisfacer debido al o a los hechos invocados.

A
\up !
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57.4 Cesacion de la Suspension: € o los plazos se reanudaran y la Parte afectada estd en
el deber de retomar la satisfaccion de la o las obligaciones suspendidas, dentro del Mes
siguiente a la desaparicion del o de los hechos que hubieran afectado los plazos,
circunstancia que debe ser puesta en conocimiento de la otra Parte dentro de los diez (10)
Dias Calendario o corridos siguientes.

57.5 Restitucion de Plazos: Cuando el o los hechos de fuerza mayor o exclusivos de
terceros impidan efectivamente el desarrollo de las Operaciones por mas de dos (2) Meses
consecutivos, se restituira todo el plazo contractual pendiente de correr, en la oportunidad
de inicio de la suspensién, sin perjuicio del deber que pesa sobre el Contratista de
prorrogar la garantfa de cumplimiento o de constituir una nueva, en los términos de fa Cldusula
33.

Para efectos del presente Contrato, ni las condiciones climéticas ni las temporadas de
invierno usuales en determinadas regiones del Pais, ni los tramites de Licenciamiento
Ambiental que se desarrollen dentro de los términos legales, constituyen causales de
exaneracion de responsabilidad por fuerza mayor o hechos exclusivos de terceros.

57.6 Cumplimiento de otras Obligaciones: Ademas de las obligaciones de caracter
econdmico financiero, pesan sobre la Parte afectada el deber de satisfacer oportuna, eficaz y
eficientemente los demds compromisos y prestaciones no afectados por aquellos, asi como
el de acometer todas las acciones y esfuerzos razonables para mitigar su impacto.

Clausula 58.- Impuestos, Costos y Gastos:
El Contratista, asi como sus actividades y Operaciones, por razén o con motivo de la
celebracién, ejecucion, terminacion y liquidacién del presente Contrato, se someten a la

legistacidn tributaria colombiana.

Son de cargo de aquellos todos los costos y gastos derivados de la celebracién, ejecucion,
terminacion y liquidacion de este Contrato.

Clausula 59.- Moneda:
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Todos los pagos a que haya lugar en favor de la ANH, en cumplimiento del presente
Contrato, deben ser realizados en Dodlares de los Estados Unidos de América, siempre que lo
permitan las normas cambiarias, o, a eleccién de la Entidad, en pesos colombianos,
liquidados a la Tasa Representativa del mercado del Ddlar, TRM, como se dispone en la
siguiente estipulacion.

Deben depositarse en la cuenta y entidad financiera que la ANH determine para el
correspondiente propdsito. No obstante, se aceptaran pagos en otras divisas, si lo permiten
las normas cambiarias y la Entidad imparte su autorizacién por escrito.

Clausula 60.- Tasa de Cambio: Siempre que haya lugar a convertir Délares de los Estados
Unidos de América a Pesos Colombianos, debe aplicarse la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado, TRM, certificada por la Superintendencia Financiera, o por la entidad que haga
sus veces, y correspondiente al Dia en que la respectiva obligacién se hizo exigible o a aquel
en que tenga lugar su pago efectivo, la que resulte mayor.

Clausula 61.- Intereses de Mora: La demora en cancelar cualquier obligacién dineraria
por todo concepto, a favor de la ANH, conforme al presente Contrato, causa Interés
Moratorio, seglin concepto establecido en la Clausula 2, Términos y Expresiones Definidos,
sin perjuicio de cualquier otra accidn o actuacién derivada del retardo o incumplimiento.

Clausula 62.- Comunicados Externos:

Siempre que e! Contratista proyecte hacer declaraciones publicas, anuncios o comunicados
en torno a la ejecucién contractual, que comporten difundir informacién que pueda afectarla,
debe comunicarlo previamente a la ANH.

Para el efecto, debe sometérsele el comunicado que se pretende emitir, en idioma espafiol,
con antelacion minima de dos (2) Dias Calendario a su difusidn externa.

Cuando el Contratista o integrantes de Contratistas Plurales se encuentre(n) inscrito(s)
en bolsas de valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacion relevante dirigida a
los mercados debe ser sometida a la ANH, también en espafiol, con antelacién minima de
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un (1) Dia Calendario, o dentro de los términos senalados por la Superintendencia Financiera
de Colombia o por autoridad competente, sea en este pais o en el exterior.

Clausula. 63.- Legislacién y Régimen Juridico: Este Contrato se rige por las leyes de ia
Republica de Colombia. Le son aplicables las normas legales concernientes a la exploracion y
explotacion de Hidrocarburos y al Sistema General de Regalias, en especial, |as leyes 756 de
2002 y 1530 de 2012; las disposiciones pertinentes del Codigo de Petréleos; los Decretos
Leyes 1760 de 2003, en todo aquello no modificado o sustituido por el distinguido como
4137 de 2011; este ditimo; el Reglamento de Contratacion expedido por el Consejo Directivo
de la ANH contenido en los Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014; las leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, y 1474 de 2011 vy el Decreto Ley 19 de 2012, sus desarrolios y reglamentos, en cuanto
resulten pertinentes y aplicables, las normas aplicables a determinadas actuaciones, del
Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contenido en la
Ley 1437 de 2011, asi como las disposiciones generales del derecho privado, contenidas en
los cddigos Civil y de Comercio, o las disposiciones que sustituyan, modifiquen, adicionen o
complementen {o0s anteriores.

Siempre que en el presente Contrato se haga mencidn a una norma juridica, se entiende que
corresponde también a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o
complementen.

Clausula 64.- Reclamacion Diplomatica:

El Contratista renuncia expresamente a intentar reclamacion diplomatica en todo cuanto
corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, prestaciones y operaciones
provenientes de este Contrato, excepto en el caso de denegacidn de justicia.

Se entiende que NO se presenta denegacidn de justicia, cuando aquel o aquellos ha(n)
tenido acceso a todos los recursos y medios de accion que proceden conforme a las leyes
colombianas. :

Clausula 65.- Idioma: Para todos los efectos y actuaciones retacionados con este Contrato,
el idioma oficial es el espaiol.

i
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Toda la informacién que se debe entregar a la ANH ha de der proporcionada tanto en medio
fisico como magnético, en caso de ser expresamente requerido asi.

Clausula 66.- Domicilio y Correspondencia:

66.1 Domicilio: Las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual para todos
los efectos, la ciudad de Bogota, D.C., Republica de Colombia.

66.2 Correspondencia: Para cualquier proposito relacionado con la celebracion, ejecucidn,
terminacion y liquidacion del presente Contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en
general, toda correspondencia que se crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en
medio magnético, de ser requerido por la ANH, a las siguientes direcciones:

ANH: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Avenida Calle 26 No. 59 — 65, Piso 2
Bogota, Distrito Capital
Teléfonos: (571) 593-17-17
Fax: (571) 593-17-18

Contratista: ANADARKO COLOMBIA COMPANY
Caile 113 No. 7-80 Oficina 1101
Bogota, Distrito Capital
Tel. (1) 795-4000 / (1) 795-4015
Fax: (1) 795 4028
Alberto.Gamboa@anadarko.com

Cualquier modificacion en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la otra Parte.
Dicha comunicacién solamente surtird efectos transcurridos tres (3) dias calendario,
contados a partir de su radicacidn en la sede de la ANH o en las oficinas del Contratista.
Hasta dicha fecha, cualquier comunicacion enviada a la direccidén consignada en este
Contrato, se entendera recibida por ia otra Parte en la fecha de recepcion.

Toda comunicacion dirigida por el Contratista a la ANH debe ser suscrita por
representante legal o convencional o por mandataric o apoderado ambos debidamente

!
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constituidos. Aquel declara y garantiza que toda peticién que cumpla esta formalidad se
entiende hecha por persona con plenas capacidades y facultades para representarlo y
comprometerlo, sin limitaciones.

Clausula 67.- Aprobaciones o Pronunciamientos:

Cualquier determinacién que conforme al presente Contrato requiera aprobacién de la ANH
y no tenga previsto plazo preciso de respuesta, debe ser respondida en término maximo de
tres (3) Meses.

Transcurrido este lapso sin pronunciamiento de la Entidad, se entiende negada o improbada
la correspondiente solicitud, sin perjuicio de que posteriormente esta pueda evaluar si
modifica la decision presunta, si media aceptacion del Contratista.

Este (ltimo acepta y reconoce que cualquier aprobacién o autorizacién de la ANH, en
desarrollo del presente Contrato no comporta ni impfica garantia alguna acerca del resultado
del objeto de tales pronunciamientos.

Clausula 68.- Subsistencia:

La terminacidon o extincidn de este Contrato por cualquier causa, no extinguird las
obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, incluidas, entre otras, las

derivadas de garantias y seguros, ni de la responsabilidad del Contratista y de sus garantes.

El presente Contrato se suscribe exclusivamente por los representantes autorizados de las
Partes. No concurre el del garante solidario, por cuanto la extensién y términos de su
responsabilidad se encuentran asumidos en el texto de la garantia solidaria, que comprende
la obligacion de satisfacer en tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecucidn de
aquel y de constituir y someter, también oportunamente, a la ANH las garantias y sequros
contractuales, conforme a los documentos puestos a consideracion suya para cbtener
Habilitacion.

Este Contrato se perfecciona con la firma de su texto escrito por los representantes
autorizados de las Partes.
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Para constancia se firma en Bogota, D.C., a los veintiocho (28) dias del mes de agosto del
2014, en dos (2) ejemplares del mismo tenor literal.

Contratante:

GENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Javier Betancourt Valle
Presidente

Contratista:

ANADARKO COLOMBIA COMPANY

I

Alberto.Gamboa Azuero
Mandatario Genergl
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ANEXO A - AREA ASIGNADA

El area asignada se denomina COL-1, es costa afuera del tipo 3, prospectiva para
yacimientos convencionales.

Se encuentra localizada en la cuenca COLOMBIA, encontrandose totalmente costa afuera
en aguas territoriales de Colombia en el Mar Caribe.

Tiene una superficie aproximada de un milidn cuatrocientos treinta mil ciento veinte
(1.430.120) hectareas con dos mil trescientos noventa y ocho (2.398) metros cuadrados.

Dentro de su delimitacién, EL CONTRATISTA tiene derecho exclusivo y obligacion de
acometer y desarrollar operaciones de evaluacién técnica, conforme a los programas
minimo y adicional pactados; de realizar las inversiones previstas para el efecto, asi como
de analizar y establecer la prospectividad de dicha area, todo lo cual ha de realizar en
nombre propio y por su cuenta y riesgo, con arreglo a programas especificos, y a cambio
de retribucién consistente en el pago del derecho econdmico por concepto del uso del
subsuelo, en los términos de las clausulas 3 y 4.

La informacién cartogréafica fue tomada del mapa politico de Colombia, archivo digital del
1.G.A.C, a escala 1:500.000. Tiene como punto de referencia ef Vértice Geodésico GPS-D-
AT-005 de! Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con
origen Central, datum MAGNA-SIRGAS son: N: 1.702.546,678 metros, E: 924.898,658
metros, las cuales corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS
Latitud 10°56'52,1348" al Norte del Ecuador, Longitud 74°45'52,4239" al Oeste de
Greenwich,

El 4rea aparece ilustrada en el mapa incorporado al final del presente anexo y delimita asi:

PUNTO A:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 34° 24' 6,29" W, por una distancia de
141.302,710 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son: N: 1.819.135,018, E:
845.063,736 metros.

PUNTO B:

De dicho vértice, se continGa con rumbo N 899 45' 45,22" W, por una distancia de
54,600,941 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son: N: 1.819.361,289, E:

!



nnnnnnnn

T B Colombia

CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No.5 - AREA COL-1

RONDA COLOMBIA 2014
Pagina 2de 5

790.463,263 metros. La linea formada por los vértices "A-B" colinda en toda su extensidn
con el blogue COL 2 operado por la compafila ANADARKO COLOMBIA COMPANY.

PUNTO C:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 09 21' 36,50" E, por una distancia de
55.556,977 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son: N: 1.874.917,168, E:
790.812,47 metros.

PUNTO D:
De dicho vértice, se continla con rumbo S 899 37' 4,66" E, por una distancia de

31.899,256 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son: N: 1.874.704,47, E:
822.711,016 metros.

PUNTO E:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 21' 25,63" E, por una distancia de
32.278,886 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son: N: 1.906.982,729, E:
822.912,207 metros.

PUNTO F:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 899 39' 42,87" E, por una distancia de
22.627,393 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son: N: 1,.906.849,21, E:
845.539,205 metros.

PUNTO G:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 0° 31' 44,77" E, por una distancia de
23.185,844 metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son: N: 1.930.034,066, E:
845.753,314 metros.

PUNTO H:

De dicho vértice, se contina con rumbo S 899 48' 16,91" E, por una distancia de
101.611,127 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son: N: 1.929.687,707, E:
947.363,851 metros. La linea formada por los vértices "B-C-D-E-F-G-H" no colinda con
blogue alguno.

PUNTO I

De dicho vértice, se continla con rumbo S 89° 48' 16,91" E, por una distancia de
61.044,878 metros hasta llegar al punto I, cuyas coordenadas son: N: 1.929.479,625, E:

A
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1.008.408,375 metros. La linea formada por los vértices "H-I" colinda en toda su extension
con el area disponible COL 6.

PUNTO J:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 1' 1,53" E, por una distancia de 55.314,252
metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son: N: 1.874,165,375, E:
1.008.424,875 metros.

PUNTO K:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 0° 0' 59.43" E, por una distancia de 86,112
metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son: N: 1.874.079,263, E: 1.008.424,9
metros. La linea formada por los vértices "I-J-K" colinda en toda su extension con el
bloque GUA OFF 3 operado por la compafila SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION
COLOMBIA GMBH (SEPC).

PUNTO L:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 890 51' 59,25" W, por una distancia de
108.465,654 metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son: N: 1.874.332,067, E:
899.959,54 metros.

PUNTO M:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 0° 22' 36,42" W, por una distancia de
27.550,149 metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son: N: 1.846.782,513, E:
899,778,368 metros.

PUNTO N:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 89° 51' 59,26" W, por una distancia de
54.561,996 metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son: N: 1.846.909,68, E:
845.216,521 metros.

De dicho vértice, se continla con rumbo S 0° 18' 54,63" W, por una distancia de
27.775,083 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacidén. La
linea "K-L-M-N-A" colinda en toda su extension con el bloque COL 2 operado por la
compafia ANADARKO COLOMBIA COMPANY.
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE
COORDENADAS GAUSS ORIGEN CENTRAL, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el AREA COL 1

COORDENADAS PLANAS
PUNTO — DISTANCIA | RUMBO
‘ NORTE ESTE
Vértice 1.702.546,678 924898,658
141.302,710 N 34°24%6,29" W
A 1.819.135,018 845.063,74
54.600,941 N 89°45'4522" W
B 1.819.361,289 790.463,26
55.556,977 N 0°21'36,50"E
C 1.874.917,168 790.812,47
31.899,256 $ 89°37'4,66" E
D 1.874.704,470 822.711,02
32.278,886 N 0°2125,63"E
E 1.906.982,729 82291221 '
22.627393 S 89°39'42.87"E
F 1.906.849,210 845.539,21
23.185,844 N 0°314477T"E
G 1.930.034,066 845.753,31
101,611,127 5 89°48'1691"E
H 1.929.687,707 947.363,85
61.044,878 S 89°48'1691"E
1 1.929.479,625 1.008.408,38
' 55.314,252 $0°1'1,53"E
I 1.874.165,375 1.008.424,88
' 86,112 S 0°0'59,43" E
K 1.874.079,263 1.008.424,90
108.465,654 N 86°51'59.25" W
L 1.874.332,067 $99.959,54
27.550,149 §0°22'36,42" W
M 1.846.782,513 899.778.37
54.561,996 N 89°51'59,26" W
N 1.846.909,680 845.216,52
27.775,083 SO°18'54,63" W
A 1.819.135,018 845.063,74

AREA ASIGNADA (Ha): 1.430.120,2398 Aprox.



9 ANHzs= : =
e b AR IA H Ceolam k“‘:‘iﬁ

CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 5 - AREA COL-1
RONDA COLOMBIA 2014

Pigina5de S
] . F
Denominacion: Costa Afuera Tipo 3
sonlouo 105?000
AREA ASIGNADA: COL 1
QUE CONSTITUYE EL
ANEXO -A-
g
g g
& -
G H |
E F
c D J
L K
N M
AREA ASIGNADA................... 1.430.120,2388 Ha Aprox.
A
8
- =
=
g 5
8 2
N
v _
M VERTICE GEODESICC GPS-D-AT-005 1.GAC
Fl 12,5 0 25 50 COCRDENADAS GALISS CON ORIGEN CENTRAL
Km . N: 1702546678
ol MAGNA SIROAS QA FICAS DATUM MAGNA SIRGAS
'[ |esFeroiDE WGESB4 N EAQI.O:}UQEQ‘;?T;?EOGRA CAS DATY
PROTEGCION MERCATOR TRANEVERSA LON, 7474552 4239
FALSC ESTE 1009.000
FALSO NORTE 1000.000
MERIDIANG CENTRAL -74.077508
LATITUD OE ORIGEN 45082
T T
900000 1050000




=

—— CIEUTE
Calombin
A

gigm
il
31

P
r
T
il

CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 5 - AREA COL-1

RONDA COLOMBIA 2014
Pagina 1 de 2

ANEXO B - PROGRAMAS DE EXPLORACION

El CONTRATISTA se compromete a ejecutar las actividades que se relacionan a continuacion:
PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO

Areas Tipo 3 Costa Afuera (Offshore)
Prospectivas para Yacimientos Convencionales

. . Total Actividad
Fase| Duracién Actividad | USD
= Qchenta (80) ensayos de “Piston Core” USDS$4.800.000
] 36 meses |, Sismica 2D
Minimo seis mil kilometros (6.000 Km) USD$24.000.000
Inversién |USD$28.800.000

PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL

Fase | Duracién Actividad Total é;?ndad

Sismica 3D de 12.300 km? con un valor unitario de

2 USD$123.000.000
USD§$10.000 por Km

l 36 meses

Inversion | USD$123.000.000

Inversion Total | USD$151.800.000

El Contratista queda obligado a adelantar los estudios preliminares en materia ambiental, entre ellos,
el reconocimiento de las zonas y de los lugares en los que se va a llevar a cabo las actividades de
Exploracién y Evaluacion, con el fin de identificar las afectaciones que las mismas pueden generar en

i
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el Medio Ambiente y en los Recursos Naturales Renovables, asi como establecer las medidas de
manejo requeridas para prevenir y/o mitigar tales afectaciones, lo mismo que para restaurar dichas

zonas y lugares desde el punto de vista medio ambiental. m \ A
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ANEXO C - DERECHOS ECONOMICOS

C.1 Por concepto del Uso del Subsuelo:

Retribucion periddica en dinero a cargo del Contratista, como compensacion por concepto del
derecho exclusivo a utilizar el subsuelo del Area Asignada para Exploracion, Evaluacién, Desarrofio y
Produccion de los Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No
Convencionales objeto del presente Contrato, segun el Alcance del mismo.

Durante el plazo de ejecucion del presente Contrato, el uso del subsuelo por el Contratista
causa a favor de la ANH y a cargo de éste, un derecho econémico anual o proporcional por
fracciones de tiempo menores, que se calcula sobre la superficie del Area Asignada,
consistente en el reconocimiento y pago de una suma por unidad de superficie, nominada en
Délares de los Estados Unidos de América (USD), segln lo establecido en el presente Anexo.
Su cancelacién ha de tener lugar dentro del Mes siguiente a la fecha de inicio del Periodo de
Evaluacion Técnica, o del lapso anual de que se trate.

El Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo, tanto respecto de Yacimientos
Convencionales como de No Convencionales, debe liquidarse y cancelarse anualmente, sobre
la superficie materia del Contrato. Si se trata de Contratistas distintos, se distribuira entre
ellos en las proporciones que los mismos acuerden, vy, a falta de consenso, en partes iguales.

Tabla A. Factor M.ultiplicador Ao 2014, segun Duracidon de 1a Fase y
Superficie del Area:

Superficie Area Por las primeras 100.000 Has. Por cada hectarea adicionaf a 100.000
Duracién Fase > 18 meses ' > 18 meses '
Continentales 3.57 5.34

Costa Afuera 0.90 ' '

Los factores de la Tabla deben actualizarse cada Afio Calendario, con sujecion al

Al
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porcéntaje de variacién de! indice de Precios al Productor —PPI-, publicado por el
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, que resulte de aplicar la siguiente
formula:

(PPIy_3) — PPliy-3))

%PPI =
% PPl s,

Dénde n = Afio en que se realiza la actualizacion.

C.2 Derecho Econémico por concepto de Participacién en la Produccién

Retribucion en dinero o en especie, a cargo del Contratista, ofrecida por éste en su Propuesta y
calculada sobre cada unidad de lfa Produccion de su propiedad. Corresponde al porcentaje de la
Produccion total, después de Regalias, establecido en el Numeral C.2 del Anexo C, de acuerdo con la
Propuesta y segun se trate de la proveniente de Yacimientos Convencionales o No Convencionales.

A pesar de que la Participacién en la Produccidn (x%) solamente aplica para los
Contratos de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos, E&P, los
Proponentes de Areas Tipo 3 en desarrollo de la Ronda Colombia 2014 deben
ofrecerla, porque es Factor Secundario de asignacion de las mismas y de
adjudicacion de los correspondientes Contratos de Evaluacién Técnica -TEA-, y
porque serd el aplicable a aquellos Contratos E&P, en eventos de conversion.

£l Contratista debe pagar a la ANH una Participacion sobre la Produccidn de
propiedad del mismo, proveniente de los Yacimientos Convencionales de toda el Area
asignada, es decir, de todos los Pozos y Campos correspondientes a tales
Yacimientos, en dinero 0 en especie, equivalente al uno por ciento (1%) de la
Produccién total neta, una vez descontadas Regalias y Derechos Econdmicos por
concepto del Uso del Subsuelo en Areas Asignadas en Evaluacidn con Produccién y
en Produccion, y por concepto de Precios Altos, en su caso. ﬂ
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Por consiguiente, sobre esta Participacién no se causan Derechos Econdmicos por el
Uso del Subsuelo en Areas en Evaluacion en las que haya Produccién; en Areas en
Produccidn, ni por concepto de Precios Altos.

Excepcionalmente, en el evento de que en el Area asignada, el Contratista
desarrolle otro Tipo de Yacimiento distinto del pactado, la Participacion en la
Produccién ofrecida en su Propuesta y aplicable se consigna en el siguiente Cuadro.

Porcentaje de Participacién en la Produccion Ofrecido y Pactado (X%)

Yacimientos Convencionales Yacimientos No Convencionales

Uno por ciento {(1%) Uno por ciento (1%)

El recaudo de esta Participacion tendra lugar en especie o en dinero, a eleccién de
ANH. De optar la Entidad por su pago en especie, el Contratista debe poner a
disposicidn de la Entidad las cantidades que correspondan al referido porcentaje, en & J\

el Punto de Entrega. M
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ANEXO F
PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES, PBC

1. Concepto

Conjunto de actividades definidas exclusivamente por el Contratista con las comunidades del
Area de Influencia de sus Operaciones, en las zonas de ejecucién de las actividades de Exploracién
y Evaluacidén Técnica a su cargo, y en fas que tales actividades tengan repercusion o efectos,
correspondiente a la Inversion Social, como parte de su politica y de sus planes y programas de
Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir al desarrollo sostenible, de acuerdo con lo
estipulado en la Clausula 18 y en el presente Anexo.

2. Antecedentes

2.1 El Numeral 5.7 del Articulo 5 del Decreto Ley 1760 de 2003, modificado por el Numeral 4.7
del Articulo 4 del Decreto Ley 4137 de 2011, dispone que la ANH debe convenir en los
Contratos de Evaluacién Técnica -TEA-, los términos y las condiciones con sujecién a los
cuales los Contratistas han de comprometerse a adelantar Programas en Beneficio de las
Comunidades ubicadas en las areas de influencia de los mismos.

2.2 Mediante Acuerdo No. 5 de 23 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo de la ANH
definié como parametros para la realizacion de Programas en Beneficio de las Comunidades,
los siguientes:

= Asegurar la participacidn ciudadana, conforme a los preceptos constitucionales.

« Considerar la caracterizacion integral del entorno social, cultural y econémico de las areas
de influencia de los proyectos.

« Enmarcarse en criterios de transparencia y respeto por los derechos humanos y los de las
minorias reconocidas en las leyes y tratados internacionales, sobre ia base de informacién
clara y comunicacion efectiva.

= Estar en armonia con los planes de desarrollo municipal y departamental, asi como con los
planes de ordenamiento territorial, y ser elaborados en funcién det concepto de desarrollo
sostenible, en to que corresponde a la utilizacidn de los recursos naturales. /MU
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Planeacion, Ejecucion, Seguimiento y Evaluacion

Los Planes en Beneficio de las Comunidades deben ser elaborados con arreglo a los
siguientes principios rectores.

* Pertinencia

= Factibilidad

» Eficiencia

= Eficacia

* Impacto Positivo

« Sostenibilidad, y

= Desarrollo Participativo.

El “Pacto Minero Energético para la Superacion de la Pobreza Extrema”, suscrito el 3 de
septiembre de 2012, por la ANH y otras entidades de los sectores publico y privado, estipulé
que los Programas en Beneficio de las Comunidades contemplarian lineas de inversion para
alcanzar ese proposito.

El compromiso de invertir, como minimo, suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor
total del Programa Exploratorio correspondiente a la Fase Unica, tanto el minimo como el
Adicional, en e! desarrollo efectivo de Programas en Beneficio de las Comunidades, constituye
obligacién de resuitado.

No obstante, el objetivo de mejorar las condiciones sociales de las comunidades en el Area
de Influencia de las Operaciones del Contratista, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, es obligacién de medio, en la medida en que depende de factores
exdgenos, algunos por fuera del control razonable de aquel. Estas circunstancias seran
tomadas en consideracion en la oportunidad de valorar el cumplimiento de los compromisos
en beneficio de tales comunidades. Con todo, es deber del Contratista proceder con la
diligencia que emplearia un buen profesional especializado en esta materia.

Para la formulacién, definicion y ejecucion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, se puede consultar la “Guia Metodoldgica para la Gestion de los Programas en
Beneficio de las Comunidades, PBC, con enfoque de Desarrollo Humano y reduccién de la
Pobreza Extrema en Colombia”, elaborada en el marco del Acuerdo de Cooperacién No. 302
de 2012, entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la ANH, que
en el presente Anexo se denomina Guia. _ /u (
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Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en

La delimitacién del Area de Influencia de las Operaciones del Contratista, donde deben planearse,
disefarse y llevarse a cabo los Programas en Beneficio de las Comunidades y destinarse la
Inversidn Social, debe ser establecida por éste y someterse a la aprobacion de la ANH, con
fundamento en el contexto social, econdmico, cultural y ambiental de aguellos lugares en gue
desarrollara las actividades de Exploracién y Evaluacion Técnica a su cargo, y en las que tales
actividades tengan repercusion o efectos, para lo cual ha de considerar:

4.1 Las zonas de ubicacién, construccion, instalacion y/o montaje de locaciones, campamentos,
servidumbres, vias terciarias y secundarias de uso permanente por los requerimientos
operacionales, asi como aquellas areas auxiliares, de descargue, vertimientos, captaciones y
lugares de préstamo, en las cuales intervenga el Contratista.

4.2 Todos aquellos lugares, dentro o fuera del Area Asignada, en los que las Operaciones de
Exploracién y Evaluacidén Técnica tengan repercusiones o efectos sobre las condiciones de
vida de la poblacién.

4.3

Si el Contratista considera oportuno adelantar total o parcialmente un Programa en

Beneficio de las Comunidades en sitio distinto del Area de Influencia de que trata el presente
Numeral 4 y proyecta acreditar su ejecucion como parte de sus compromisos contractuales,
debe someter propuesta justificada a la aprobacion de la ANH, con sujecién a los términos
del presente Anexo. |

Ejecucion, Etapas y Entregables

NO

Etapa

Descripcion

Entregable

Tiempos de entrega

Nu
mer
al

Aproximacion  al

indagacion, sistematizacion y

Documento Técnico con la

Periodo Exploratorio:

territorio, andlisis de  informacion | caracterizacién integral del

diagndstico primaria y secundaria del | Area de Influencia donde | Para la Fase Unica, debe
participativo, vy | perfil demogrifico de la | proyecta ejecutarse el PBC, | entregarse Diagndstico adjunto
estrategia de | poblacidn, asi como de la | que debe ser entregado en la | al PBC, dentro del afio siguiente
intervencidn, dindmica social, econdmica, | oportunidad dispuesta en la | ala Fecha Efectiva.
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cultural y ambiental de la | letra c. Este Documento debe
zona, e identificacion de las | actualizarse cada cuatro (4)
necesidades planteadas en | afios.

los espacios de socializacion

abiertos por el Contratista y

en los ejercicios  de

diagnédstico participativo, y

estrategia de intervencion,

recomendados en la Guia.

b. Planeacidn Durante esta FEtapa, el | Actas y/o memorias de las | Los documentos adjuntos al | 6,7
Participativa, vy | Contratista debe Iniciar | reuniones celebradas con las | Diagndstico deben someterse a | y 8
formulacidn de | procedimiento de | comunidades, autoridades y | la ANH, en las oportunidades
los PBC. identificacién de necesidades | organizaciones, en las que | establecidas en la letra a.

y formular Ia mejor | cbre constancia de! | precedente.
alternativa de inversion social | procedimiento de planeacion
en PBC, a partir de la| participativa, asi como relacidn
caracterizacion integral de la | de las personas ¥
zona y del procedimiento de | organizaciones representadas,
planeacion participativa. documentos que deben obrar
como anexos al Formato de
que trata la letra c.
De presentarse circunstancias
que impidan llevar a cabo el
procedimiento de planeacion
participativa de los PBC, el
Contratista debe ponerlas en
conocimiento de la ANH
adjuntando los respectivos
soportes.

c. Presentacion del | Integrado por su formulacion | Formato correspondiente, con | Periodo Exploratorio: 9
PBC para general y por la descripcion | sus respectivos  anexos, | El PBC correspondiente a la Fase
aprobacion de la | de los proyectos que lo | incluidos los resultados de las l.'Jnica, debe someterse a {a ANH
ANH. componen, con el detalle de | actividades correspondientes a | dentro del afio siguiente a la

objetivos, indicadores, metas, | las dos (2) etapas precedentes | Fecha Efectiva.
montos por invertir, y | (Letrasa.yb.).
cronograma de ejecucion.
d. Ejecucion Socializaciéon del  PBC Informes Semestrales y Anuales | 10y
aprobado por la ANH. Formatos de Informes | de ejecucion de cada PBC, con | 11
Ejecucidn del mismo y de los | Semestrales y Anuales, con | sus respectivos soportes.
proyectos que lo integran, suUs respectivos soportes.
e Comunicaciones | Sistema de atencidn a quejas | Procedimiento para la atencién | El Informe correspondiente al
y reclamos a quejas y reclamos. primer semestre de cada Afio
Adicionalmente, soportes de | Calendario, debe someterse a la
f. Seguimiento | A la ejecucion de cada PBC, | cierre de cada uno de ellos. ANH, 2 mas tardar el 30 de | 12
de acuerdo con metodologias | Acompafiamiento a las | agosto.
de seguimiento y monitoreo | comisiones de la ANH en el
“in situ” y de manera
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participativa.

Entrega de Informes
Semestrales y Anuales de
Avance de la ejecucién del
PBC.

desarrollo de las visitas de
verificacion, seguimiento  y
control del cumplimiento del
PBC.

El Informe Anual, a mas tardar,
el 28 de febrero del afio
siguiente,

Evaluacion Final

Culminacién de la ejecucion

del PBC.

Reuniones de cierre vy
socializacion de los resultados
con las personas y las
organizaciones
representantes de las

comunidades.

Entrega a la ANH del Informe
final de Ejecucidn del PBC, en
el que se dé cuenta del
cumplimiento de proyectos y
actividades, con el detalle de
montos ejecutados, abjetivos
alcanzados, metas y
resultados, debidamente
aprobado por la ANH.

Formato de Informe Final del
PBC completamente
diligenciado, con sus
correspondientes anexos.

Certificacion de la Auditoria
Externa, en torno a la debida
ejecucion del PBC.

Dentrc de los tres (3) meses
siguientes a la culminacion del
respectivo PBC, debe someterse
a la ANH el Informe Final.
Corresponde a la Entidad
verificar el cumplimiento de los
proyectos y actividades que
integraron el PBC.

13y
14

6.1

Planeacion Participativa

el Contratista debe:

En desarrollo de los pardmetros y principios consignados en los Numerales 2 y 3 precedentes,

e Facilitar la participacién de las comunidades, las autoridades y las demds personas y
organizaciones interesadas en el diagndstico; la formulacion de estrategias de
intervencidn, y la planeacién de los proyectos, las actividades y las inversiones que hayan
de llevarse a cabo en el marco del PBC, para cuyo efecto se recomienda emplear la Guia.

Deben participar en los procedimientos de socializacién de los PBC los actores legitimos de
las Areas de Influencia de las Operaciones del Contratista, es decir, de las zonas de
ejecucién de las actividades de Exploracidn y Evaluacién Técnica a su cargo, y de aquellas
en las que tales actividades tengan repercusion o efectos, las autoridades con jurisdiccién
y funciones en dichos territorios, y los representantes de las organizaciones legitimamente
constituidas con objetivos y actividades en ellos, asi como los representantes de las

organizaciones de que tratan los Decretos 1088 de 1993, 3770 de 2008 y 1745 de 1995

para el caso de los grupos étnicos.

o
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¢ Documentar dichos Procedimientos Participativos mediante actas, informes de labores,
relacion de asistentes y registros audiovisuales, previa autorizacion de los participantes en
la reunién, teniendo en cuenta las estrategias de documentacion de lecciones aprendidas
recomendadas en la Guia.

« Procurar que la formulacién del PBC se lleve a cabo con la cooperacion de las entidades
del Estado, por intermedio de sus instituciones locales, regionales y nacionales, en
armonia con sus objetivos de desarrollo y con los proyectos identificados como prioritarios
para las comunidades, teniendo en cuenta las estrategias de intervencidn recomendadas
en la Guia.

« El PBC puede contener uno o varios proyectos. Estos, a su vez, deben estar inter-
relacionados entre si y procurar un objetivo comin, coincidente con el de aquel.

Requisitos Especiales para los PBC del Periodo de Exploracion y Evaluacion
Técnica

EL Contratista asume la obligacién de formular, a través de procesos de participacién con
las comunidades y grupos étnicos, y de someter a la ANH un Programa en Beneficio de tales
Comunidades, con sujecién al Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, a la
Clausula 18 y al presente Anexo F, con sus respectivos proyectos de inversion.

El término de ejecucion del Programa en Beneficio de las Comunidades debe ser igual al
plazo de la Fase Unica de Exploracidn, con sus respectivas extensiones.

En principio, el monto total por invertir en el Programa en Beneficio de las Comunidades,
debe ser, como minimo, equivalente en Ddlares de los Estados Unidos de América al uno por
ciento (1%) del valor total del Programa Exploratorio, incluido tanto el Minimo como el
Adicional,

La inversidon efectiva en dicho Programa NO debe incorporar costos de personal ni de
auditorfa externa, logisticos, administrativos ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos
en que incurra el Contratista para la ejecucion completa det PBC.

De llevar a cabo actividades de exploracién adicionales, aquel puede también desarrollar
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, en el curso de su ejecucion. Las
actividades y las inversiones correspondientes deben ser informadas a la ANH.

N\U\
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Ademas, como parte de su Responsabilidad Social Empresarial y de las Buenas Practicas de la
Industria de los Hidrocarburos, el Contratista esta en libertad de realizar inversiones
superiores a las exigidas, circunstancia que debe formar parte de los Informes a la ANH en
materia de Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC.

8. Lineas de Inversion para Programas en Beneficio de las Comunidades con
objetivos en materia de Desarrollo Humano y Reduccion de la Pobreza Extrema

Con arreglo a los términos del presente Anexo, los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC deben priorizar una o varias de las siguientes lineas de inversion:

* En capital social para incrementar la confianza y fortalecer el tejido social de
los territorios

v Programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento de la capacidad de organizacién y de
gestion de comunidades y entidades de gobierno:

Fortalecimiento Comunitario Fortalecimiento Institucional
a) Mecanismos de organizacion social a) Articulacién de proyectos de inversién con
autoridades nacionales, regionales y locales
b) Organizacién y participacion | b) Formulacion y gestién de proyectos y recursos
ciudadana

¢) Formulacion y gestion de proyectos c) Resolucion de conflictos

d) Resolucion de conflictos d) Enfoque diferencial y enfoque de género

e) Participacion / Organizacién de
mujeres y jovenes,

Fortalecimiento de Minorias Etnicas

a) Fortalecimiento de {a identidad cultural
b) Apoyo a la construccion de planes de vida y etnodesarrollo
¢) Fortalecimiento de organizaciones étnicas '
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Lineas de inversion en capital humano y ambiental para el mejoramiento de las

condiciones basicas de vida y la proteccion del medio ambiente

Programas y proyectos dirigidos a la promocion de servicios en salud, educacion, habitat,
agua y saneamiento bdsico, asi como ambientales, armonizados con planes y programas
plblicos que propendan por la sostenibilidad de las inversiones y la prestacion de los

servicios a la poblacién.

Salud

Educacién

a) Programas enfocados a la primera
infancia y las madres gestantes vy
lactantes

a) Programas de fomento de la calidad y
ampliacion de la cobertura de |la
educacion

a) Programas de salud preventiva

b) Eliminacion del analfabetismo

b) Programas de seguridad alimentaria y
de nutricion

¢) Construccidon y  mejoramiento  de
infraestructura educativa

¢) Construccién y mejoramiento de la
infraestructura de salud

d) Dotacién para la ensefianza

d) Dotacion de hospitales y centros de
salud

¢e) Desarrollo de actividades de medicina
tradicional, a personas de grupos

Atnirac

e) Programas de capacitacién de docentes

Habitat, Agua y Saneamiento Basico

Ambiental

a) Construccién y mejoramiento de vivienda,
mediante proyectos que incentiven el uso
de fuentes Energia alternativa

a) Programas que propendan por I[a
conservacién, con un enfoque
preventivo de la riqueza natural. No
incluyen impactos directos causados
por la industria.

b) Construccion y  mejoramiento  de

acueductos rurales

b) Conservacién de cuencas hidricas

¢) Construccion y  mejoramiento  de
alcantarillado y sistemas de saneamiento
basico en &reas rurales

¢) Conservacion de la biodiversidad

A
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Habitat, Agua y Saneamiento Basico Ambiental

d) Conservacion de areas protegidas con
las autoridades competentes

e) Educacién ambiental

10. Lineas de inversiéon en capital econémico y competitivo, para la generacion de
ingresos y el desarrollo economico de los territorios

Los proyectos deben estar dirigidos al fomento y a la generacién de ingresos, empleo,
emprendimiento productivo y diversificacion econdmica.

Fomento del Valor Compartido
Pre Inversion alrededor de ia Industria (Empleo y
Microempresas)

a) Apoyo a la estructuracién, | b) Fortalecimiento y formalizacion  de
levantamiento  de . informacién vy proveedores locales
preparacion de estudios técnicos para
la formulacion y estructuracién de
proyectos (Regalias, Contratos, Planes,

Fondos Ministeriales y Sectoriales de | <) Fomento y formalizacién de empleo local
Gobierno). y mejoramiento de capacidades técnicas

d) Fomento de cadenas productivas
e) Impulso a mercados inclusivos

Fortalecimiento de las Potencialidades Productivas y Econdmicas de la Region
(Proyectos y Cadenas Productivas seguin Vocacion Econdmica de la Regidn)

a) Impulso a iniciativas, planes y apuestas productivas de orden local, regional y nacional.
b) Fomento de cadenas productivas con enfoque de valor compartido.

¢) Impulso a mercados inclusivos.

d) Construccién y mejoramiento de infraestructura para la competitividad local y regional.

Si el Contratista tiene previsto elaborar Programas en Beneficio de las Comunidades que
contemplen lineas de inversién diferentes, debe indicarlo asi en el Formato de Presentacion y
justificar las lineas seleccionadas.

(uf
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11. Procedimiento

11.1 Para iniciar el procedimiento de aprobacién del Programa en Beneficio de las Comunidades,
PBC por la ANH, ei Contratista debe someterle, oportunamente y en orden, la siguiente
informacion:

Formato de Presentacién correspondiente al Programa, debidamente diligenciado, que debe
ser sometido a la ANH dentro del afio siguiente a la Fecha Efectiva.

Debe acompafiarse de un documento técnico con la caracterizacién integral del Area de
Influencia donde se adelantard el PBC, elaborado sobre la base de los siguientes parametros:

» El conocimiento de la misma debe ser suficiente, actualizado a la dinamica social,
econdmica, cultural y ambiental de las comunidades asentadas en ella y pertinente para la
toma de decisiones.

+ La informacién primaria y secundaria que soporte la caracterizacién integral del Area, debe
estar actualizada para la oportunidad de presentacion del Formato.

* Perfil demogréfico de la Pablacion.
 Identificacion de las necesidades plantéadas en los espacios de socializacién abiertos por
el Contratista, y en los ejercicios de diagndstico participativo y estrategia de

intervencion, recomendados en la Guia.

La ANH dispone de tres (3) meses para pronunciarse sobre el Programa en Beneficio de las
Comunidades.

12. Ejecucion
Una vez aprobado, corresponde al Contratista socializar el Programa o su actualizacion, ante la

comunidad, las autoridades y las organizaciones sociales, asi como ejecutarlo integralmente. Para
el efecto, puede seguir la Guia.

13. Comunicaciones /\J\\)
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Con criterios de claridad, concisién, accesibilidad y publicidad, el Contratista debe elaborar y
mantener actualizado un sistema de comunicaciones, quejas y reclamos para:

Mantener comunicaciones efectivas con las comunidades, las autoridades locales vy las
organizaciones sociales del Area de Influencia donde hayan de ejecutarse los PBC.

Procurar que las comunicaciones guarden refacidon con el nivel y las condiciones sociales,
econdmicas, culturales y ambientales de! Area.

Disponer instrumentos de trazabilidad de correspondencia, quejas y reclamos, que faciliten
la consulta por los interesados.

Desarrollar un sistema de informacién y comunicaciones para divulgar metas, objetivos y
resultados de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC. Para el efecto, se
sugiere consultar el Plan de Comunicaciones descrito en la Guia.

14. Seguimiento

14.1 Por el Contratista

Debe aplicar metodologias de seguimiento y monitoreo in situ y de manera participativa,
durante la ejecucién del PBC.

Estd en el deber de registrar en su contabilidad las partidas, montos y conceptos invertidos
en el PBC. Si se trata de erogaciones en moneda distinta del Peso Colombiano, han de
indicarse divisa y Tasa de Cambio aplicada.

Para efectos de control de la ANH, las cantidades correspondientes deben convertirse a
Délares de los Estados Unidos de América (USD), mediante la Tasa Representativa del
Mercado {(TRM) correspondiente a la fecha de radicacién del Formato de Presentacion del
PBC a la Entidad. '

Presentar oportunamente a la ANH Informes Semestrales y Anuales sobre la ejecucién de!
PBC, en los formatos correspondientes.

14.2 Por su parte, la ANH esta facultada para solicitar al Contratista Informes de Seguimiento

fuf

con el fin de verificar la satisfaccién de los términos y condiciones en materia del Programa
para Beneficio de las Comunidades, y/o de coordinar visitas de seguimiento.

10
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15. Evaluacion de Resultados

Finalizada la ejecucion del PBC, dentro de los tres (3) meses siguientes, el Contratista debe
someter a fa ANH Formato de Informe Final, debidamente diligenciado, con sus respectivos
soportes.

Corresponde a la Entidad llevar a cabo la evaluacion y el cierre del PBC, con fundamento en:

» El cumplimiento de las actividades, los montos ejecutados y los objetivos, las metas vy los
resultados obtenidos.

o FEl andlisis de los Informes Semestrales y Anuales presentados por el Contratista.
« El resultado de las visitas de seguimiento.

« El Informe Final del PBC, incluida certificacion de la Auditoria Externa.

16. Auditoria Externa

16.1 El Contratista estd en el deber de contratar una Auditoria Externa responsable de certificar
en el Informe Final del PBC los resultados, las metas y los objetivos alcanzados durante la
planeacién, definicion, ejecucion, seguimiento y evaluacién del mismo.

16.2 La Auditoria Externa debe contar con reconocimiento a nivel nacional o internacional en

procesos de esta naturaleza, y disponer de antecedentes y experiencia certificada en materia
de actividades y programas de responsabilidad social empresarial.

Anexos

17. FORMATO DE PRESENTACION DE PBC.
18. FORMATO DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL Y ANUAL DE PBC
19. FORMATO DE INFORME FINAL DE PBC.

M.



—

AGENCIA NAGIONAL OF MIDROCARBUAOS

EQRMATO DE INFORME FINAL
OPERADORA

©

Corba b

FECHA DE RADICADD NUMERO DE
€N ANR RADICADO ANH NOMBRE DEL CONTRATO
DD{MMl‘AA' A PR R o 3
DATOS BASICOS DEL CONTRATO
[ROWMBRE DE LA EMPRESA , _—
CONTRATISTA . N
|nomere peL oPERADOR . ¥ \ : R .
TIPO DE CONTRATO TEA E&P " |conv DE EXPLOTACION CONV E&P
e A JCONTRATO CON ANEXO F?| s NO
FECHA DE FIRMA N - ' .
: M, 44 . | Boaue [ A i | aneana .
DEL CONTRATO bD _haM Al +Hoqu {HA) 4
CONTINENTAL 5] "
AREATIPO | AL | CONTINENTAL NO CONVENCIONAL COSTA AFUERA

PROGRAMA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PEC

Codigo Identificacién PBC Aprobado {Asignado ANH) B

DATQS BASICOS PARA EL PBC
=

4 Nombrg-d2l contrato  Consecutivo PBC

FECHA DE INICIO PBC

NOMBRE DEL PBC APROBADQ g R 3 . 4
POR LA ANH - - b T
OBJETIVO DEL PBC - o T Yo
H - En . . o - -
- PLAZO TOTAL DE

oD [mm| AA

EJECUCION DEL PBC

VALOR TOTAL DEL PEC
APROBADO USD$

VALOR TOTAL FINAL DEL PBC USD$

REGISTRO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS OBTENIDOS POR PROYECTO

PROYECTO 1,

NOMBRE DEL PROYECTO:

FECHA DE INICIO

PLAZO INIC‘AL EN IIQ'IESES

AL . |PLAZO FINAL (MESES) DE
" |pEL PROYECTO i?»

o MM EJECUCION DEL PROYECTO

MOTIVC DE TERMINACION DEL PROYECTO

POR TERMINACION DE SUS ACTIVIDADES

IPOR DIFICULTADES EN SU EJECUCION

VALOR INICIAL DEL PROYECTO

VALOR TOTAL FINAL EJECUTADO PARA ESTE

D
usos T PROYECTO




A N H =0 FORMATO DE INFORME FINAL L8CH .

M Colombie =
AGENCIA NACIONAL DE HIOROCARBURDS OPERADORA

PORCENTAJE DE EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIACION DEL PROYECTO
QPERADORA COFINANCIACION
VALOR APORTADO VALOR APORTADO
VALOR EJECUTADO VALOR EJECUTADD
PORCENTAJE DE EJECUCION PORCENTAJE DE EJECUCION
DEPARTAMENTO {S) MUNICIPIO {5} VEREDAS

LUGAR DE EJECUCION DE ESTE

PROYECTC (Registre en qué
lugares se ejecutd este proyecto}

TIPO DE BENEFICIARIOS QUE FUERGN ATENDIDOS POR ESTE PROYECTO (Registre el niimero total de personas (nicas que fueran beneficiadas parel
proyecto) (*) adjunte listado de personas con nombres, nimere de identificacion, edad, sexo, grupo de poblacién especial, nimero telefénico de contacto.

El reporte de cifras debe hacerse de manera acumulativa; el reporte debe hacerse a través de un conteo de personas tnicas atendidas por el
proyecto e ir acumulando esta cifra. Por ejemplo, en el primer periodo de repore, se beneficiaron 20 personas. Para el segundo periodo de reporte,
esta cifra se va acumulando asi: si ademds de estas 20 personas reportadas en el primer periodo, se beneficiaron 5 més, el reporte del segundo
pericdo seran 25 personas; para el tercer periodo se contaran las 25 personas ya beneficiadas mds las nuevas que participen del proyecte y asi
sucesivamente. Nunca un reporte serd inferior a la cifra reportada en el iltimo periodo.

BENEFICIARIOS Marcar [X) Nimero de hombres| Nimero de mujeres
2. Primerainfancia (C a 5 afios} campe NUMErics campo numérico
3.  Nifios y Jévenes (6 a 17 afios) campo numeérico campo numeérico
4. Adultos [18 a 59 afios) campo numeérico campo numérico
5. Adultos mayores (2 60 afios} campo numérico campa numeérico

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL QUE FUERON ATENDIDAS POR ESTE PROYECTO (registre el nimero total de personas Gnicas que fueron
|beneficiadas por el proyecto)

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL PRIORIZADOS Marcar (X} Nimero total de personas
Carmpo NUIMENCo, fo puede ser manor que el |

campo numenca, ne puese ser menor que el
Campa numerico, na puege ser menar que &
CAMPO AUMENCO, NO DU&HE SEr MEencr que al
tarnpo NUMEFIEO, RO puege SET menor que
€ampa NUMERCa, no puese ser mencr que el
Mmmpame
Campo NUMErICo, no puede ser menor que &l
Campo NUMENEQ, N puegz Ser menor que el

liltimo reporte

1. Ninguna. Sociedad o poblacién en general

2. Campesinos

3. Indigenas

4, Afrodescendientes

Desplazados

8. Personas con discapacidad

9. Madres cabeza de familia
10. Otro, cudl?

NUMERQ TOTAL DE PERSONAS QUE BENEFICIO EL PROYECTO (personas dnicas) I campa numérico

LOGRC DE INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO
PROYECTO NO. 1

Teniendc en cuenta los indicadores y metas identificadas para cada proyecto en el formato de presentacion de PBC y en los informes parciales, registre para cada
uno de los mismos el avance obtenido 2l final de su desarrollo.

De la misma forma que para el reporte de personas, para todos los indicadores el reporte serd acumulativo: si por ejemple, en el primero pericde se mejoraron 10)
viviendas, este serd el primer reporte. Para el segundo periodo se mejoraron 5 viviendas adicionales (diferentes), en ef reporte del segundo petiodo seran 15
vlviendas mejoradas y asi sucesivamente. Este dltimo reporte registrard el total de producto entregado para cada unc de los indicadores, de acuerdo con las
unidades de medida.

VALOR FINAL
No. DESCRIPCION DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA UNEA DE BASE LOGRADO
1
2
3
4
5
6
ssesmresrn o o




FORMATO DE INFORME FINAL
OPERADORA

ANH

AGENCHA NACHONAL OF HIDROCARBUROS

il

DESCRIPCION CUALITATIVA DE RESULTADOS

BENEFICIOS RECIBIDOS Marque con una X EXPLIGUE

digitar texto
Ampliacicn de Cobertura del servicio 8

Mejoramiento en la calidad de la prestacion de

L digitar texto
los servicios
Construccién o Mejoramiento de la -
. digitar texto
infraestructura

Ahorro en el tiempo de viaje (en el evento de

. . ' . digitar texto
construccidn o mejoramiento de vias)

digitar texto

Ahorro en el costo de vida de fos beneficiarios C e .

. digitar texto
Generacidn de emplec 8 !

digitar texto
—_ .

Proteccidn ambiental : e A . -z .
o L - i¥ Lo d .t taxt
. . A igitar texto
Atencidn, prevencidn o mitigacidn de desastres glsrt
Nuevos conocimientos en innavacion, ciencia y S
. digitar texto
tecnologia
- T digitar texto
Fortalecimiento institucional
digitar texto

Apoyo a poblacidn vuinerable

Fortalecimiento en participacién o control

R digitar texto
civdadano o

- T digitar texto
Fortalecimiento comunitario

digitar texto
Mejoramiento de §a_productividad 8 .

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
5i aplica, describa la forma a través de la cual se acordd cdmo sestener en el tiempo los beneficios de este proyecto. [suscripcidn de actas, acuerdos, compromisos
entre acteres, atc)

ANEXE LAS ACTAS O DOCUMENTOS DE COMPROMISO SUSCRITAS POR LAS PARTES

RELACIONAMIENTO CON ACTORES LOCALES

TEMATICA DE LAS RECLAMACIONES O QUEJAS; Describa brevemente ias tematicas objeto de quejas v

Ndmero de quejas o reclamos schre reclamos, asi como las soluciones dadas.

este proyecto recibidas en total. incumplimientos {tiempos y actividades), falta de socializacién, otro Cusl

Férmino de respuesta a las quejas o
reclamos (en dias promedio)

ADJUNTE A ESTE INFORME, LOS SOPORTES DE CIERRE DE CADA UNA DE LAS PETICIONES, (QUEIAS ¥ RECLAMOS GESTEONADOS

REUNION DE CIERRE Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS Y PRODUCTOS:

Informe sobre las reuniones de cierre v socializacidn de resultados con autoridades focales y comunidad.

NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS I NUMERO TOTAL DE ASISTENTES I
- - m
ACTORES PARTICIPANTES Autorlfiades Comunidad en Represen:_antes de Juntas Otro dcudl?
municipales general de Accién Comunal

ADJUNTE A ESTE INFORME LAS ACTAS DE REUNION DE CIERRE Y LOS PAZ Y SALVOS SUSCRITOS (S| HUBO LUGAR A ELEO)

JUSTIFICACION PARA NO REALIZAR REUNION DE CIERRE Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS

Adjuntar a este informe el certificado expedido por Ja firma auditera, el cual da cuenta de todo el proceso de PBC adelantade por la Operadora

LECCIONES APRENDIDAS

Cudles fueron los aspectos que considera la Emprasa Operadora come lecciones aprendidas durante el praceso de gestidn de este PBC o aspectos relevantes para
multiplicar en otros programas en beneficio de las comunidades

En relacidn con el procese de planeacién
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FORMATO DE INFORME FINAL
OPERADORA

Colomisia

Ank

JEn relacién con la ejecucién del PBC

Sobre la consolidacidn de alianzas y ef relaclonamiento con los actores

Sobre |a sostenibilidad de los prayectos que hicieron parte de este PBC




= FORMATO DE INFORME DE PBC NS )
m Corabaarsrbeags
AGENCIA NACIONAL DE HIDAQCARAUROS G p E RAD ORA
FECHA DE RADICACION
DEL INFORME RADICADO DE ORFEO NOMBRE DEL CONTRATO
oD MM | AA
PERIODO AL QUE Desde Hasta
INFORME INFORME L s
(fecha inicial) (fecha finat)
SEMESTRAL INFORME ANUAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDE ESTE
INFORME oo [mm| aa | oo [mm[aa
DATOS BASICOS DEL CONTRATO
INOMBRE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA
|NOMBRE DEL OPERADOR
TIPO DE CONTRATO TEA E&P CONV DE EXPLOTACION CONV E&P
(CONTRATO CON ANEXO F?{St NO
FECHA DE FIRMA
38} MM AA BLOQUE
DEL CONTRATO a
CONTINENTAL
NTINENTAL N NVENCIONAL COSTA AFUERA

AREA TIPO CONVENCIONAL co 0 COl

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PBC:

&

%

D. PRODUCCION| -

A. EXPLORATQRIO .
A. EXPLORATORIO POSTERIOR . C. EVALUACION campol’ )
NUMERO DE LA FASE NOMERO DE LA FASE VALOR DE INVERSION EN ARNO REPORTADO| |
. PERIODO SEGUN =
ALOR DE INVERSION EN ESTA | VALOR DE INVERSIGN EN ESTA .
v LFiSE SEE GUN ;Rg GRAM : FiSE SEGUN Png GRAM AS PROGRAMA DE VALOR DE INVERSION PARA ESTE ANO SEGUN
EVALUACION PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES
EXPLORATORIO EXPLORATORIO
PESOS $ PESOS PESOS § < g | PESOSS =
] $ #
FECHA INICIO DE FASE FECHA INICIO DE FASE FECHA DE INICIO FECHA DE DECLARACION DE COMERCIALIDAD
oD MM | . AmAR oD [Mm] ¢ Amaa o ,
L
FECHA DE FiN PE LA FASE FECHA DE FIN DE -I.A FASE oo | mm AAAA oD MM o AAAA
DD (MM ARMK DD MM ABAA 3 .

PROGRAMA EN BENEFICIO D

E LAS COMUNIDADES - PBC

DATOS BASICOS PARA EL PBC

Codigo ldentificacién PBC Aprobado (Asignado ANH)

Nombre def contrato - Consecutivo PBC

NOMBRE DEL PRC APROBADO
POR LA ANH RO DIGITAR
OBRJETIVO DEL PBC NO DIGITAR
. PLAZO EN MESES DEL % DE EIECUCION FiSICA A
FECHA DE iNICIO PBC DD | MM AA PBC LA FECHA

ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA

EN DESARROLLO

INTERRUMPIDO O APLAZADO

FINALIZADO |

’ OTRO Cual?

VALOR TOTAL DEL PBC $

% DE EJECUCION FINANCIERA A LA FECHA:

Incluya la ejecucidn total: operadora y cofinanciacién

REGISTRO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA POR PROYECTO

PROYECTO 1

NOMBRE DEL PROYECTO:




% FORMATO DE INFORME DE PBC K@ | .
o OPERADORA Corlomizio .

AGENCIA NACIONAL DE RIDRUCARBURDS

IFECHA. DE INICIO ) Dﬁ MM AR PLAZO EN MESES DEL % DE ESECUCION FISICA A
' ' - |PROYECTO LA FECHA

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

ENDESARROLLO | | INTERRUMPIDO O APLAZADO | FINALIZADO | |omrocusr texta
A . . ‘
VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ ' % DE EJEFU(;ION FINANCIERA A LA FI.EC.I"IA. porcentaje
N Incluya la ejecucién total: operadora y cofinanciacion

PORCENTAJE DE EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIACION DEL PROYECTO

OPERADORA COFINANCIACION
T . TR R R e W ar
VALOR APORTADO ¢ # ’ ' ' VALOR APORTADO "
VALOR EJECUTADO campoe UMETIEd |y A oR EIECUTADO campo numérico
|PORCENTA.IE DE EIECUCION calcular PORCENTAJE DE EJECUCION calcutar
PARTAMENT MUNICIPIO (S VEREDAS
LUGAR DE EJECUCION DE ESTE DEPARTAMENTO (5) : ‘ (5)
PROYECTO {Teniendo en cuenta |2 = g ‘ _ T e s
formato de presentacién de PBC TR E S ' ®
aprobado por ANH) B — - - ;
" . . . I < ¥

TIPO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN MAYOR MEDIDA POR ESTE PROYECTO A LA FECHA

El reporte de cifras debe hacerse de manera acumulativa; el reporte debe hacerse a través de un conteo de persenas Unicas atendidas por el proyecto e ir
acumulando esta cifra. Por ejemplo, en el primer periodo de repore, se beneficiaron 20 personas. Para et segundo periodo de reporte, esta cifra se va acumulando asi:
si ademnds de estas 20 personas reportadas en el primer periodo, se beneficiaron a 5 mas, el reporte det segundo periodo serdn 25 personas; para el tercer periddo se
contarén las 25 personas ya beneficiadas mas Jas nuevas que participen del proyecto y asi sucesivamente. Nunca un reporte sera inferier a ta cifra reportada en et
Ultimo periode.

BENEFICIARIOS Marcar (X} Nimero de hombres| Nimero de mujeres
2. Primera infancia (0 a 5 afios) CAMpO NUIMEerico Campo numerico
3. Nifios ¥ Jovenes (6 a 17 afios) campo numerico ¢ampo nuUMerico
4. Adultos (18 a 59 afios) Campo numerico campo numerico
5. Adultos mayores (= 60 afios) campo numerico campo numerico

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL ATENDIDOS EN MAYQR MEDIDA POR ESTE PROYECTO A LA FECHA

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL PRIORIZADOS Marcar {X} Namero total de personas
1. Ninguna. Sociedad o poblacion en general campo numerico
2 Campesinos CampOo NUMENCO
3 Indigenas campo numérico
4, Afrodescendientes : Campo NUMErico
) Desplazados Campo NuUMerico
8. Personas con discapacidad campo numérico
9 Madres cabeza de familia ¢ampo numérico
10, Otro, cudl? campo numérico




— FORMATO DE INFORME DE PBC \&f_“;} -

— Colombia -
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NUMERO TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO A LA FECHA calculado: suma de grupos etarios

LOGRO DE INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO A LA FECHA

Teniendo en cuenta los indicadores y metas identificadas para cada proyecto en el formato de presentacién de PBC, registre para cada uno ge los mismos el avance
obtenido a 1a fecha de corte de este informe. De la misma forma gue para el reporte de personas, para todos los indicadores el reporte serd acumulativo: $1 por
ejemplo, en el primerg periodo se mejoraron 10 viviendas, este serd el primer reporte. Para el segundo periodo se mejoraran 5 viviendas adicionales {diferentes), el
rreporte del segundo periodo serdn 15 viviendas mejoradas y asi sucesivamente. Nunca el resultado de avance de un indicador sera inferior a su Gltimo reporte.

No. DESCRIPCION DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LINEA DE BASE VALOR LOGRADO
1 v - tr:aer segln formula_;ios antefii:res - CHT traer form anteriores i
2 ‘ traer segin formulacios anteriores . R tr.aer form anterigres
3 N tr‘_aer segt‘!;n formulacios angeri;)res' traer form anteriores "
4 traer seg}iri formulacios anteriores * traer form anteriores
5 . traer segiin formulacios anteriores traer form anteriores
6 % " traer segin formulacios anteri;rés" — ¥ traer form a;teriores .

DESCRIPCION CUALITATIVA DE RESULTADOS

DIFICULTADES Y ATRASOS: Describa las situaciones que han generado atrasos en el desarrollo del proyecto, si aplica. Asi mismo, registre las seluciones aplicadas,

Digitar texto

DESCRIPCION DE LOGROS: Relate de manera cualitativa Ios logros obtenidos mis alld de los datos registrados en los indicadores

Digitar texto

DESCRIPCION DE BENEFICIOS: Describa los bensficios que han recibido las personas baneficiadas por el proyects

Seleccione el tipo de beneficio

Seleccionar segun listado filas AL2 - AL15
DIGITAR TEXTO '

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: Referencie si este proyecto se puede considerar dentro de una linea de sostenibilidad, esto es, si una vez cese
l1a responsabilidad de 1a Empresa Operadora, se pueden mantener los beneficios a mediano y largo plazo.

Digitar texto

RELACIONAMIENTO CON ACTORES LOCALES

Numero de quejas o reclamos sobre TEMATICA DE LAS RECLAMACIONES O QUEJAS: Describa brevemente las teméticas objeto de quejas v
este proyecto recibidas durante ef _cnum  |reclamos, asi como las soluciones dadas,
periodo Digitar texto

Término de respuesta a las quejas o

; I cnum
reclamos (en dias promedio)

PLAN DE COMUNICACIONES: Describa en qué fechas, con qué metadoicgis, cuéntos asistentes, ante cudles actores se desarrolld el preceso de socializackén de avance de este
proyecto.
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digitar texto

AVANCE DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO: Indique en el formato en qué estado de cumplimiento se encuentra el cronograma

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

PROYECTO/COMPONENTE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

PROYECTO 1

COMPCONENTE 1

ACTIVIDAD 1 i

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

COMPONENTE 2

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

PROYECTQ 2

COMPONENTE...

Adjuntar a este informe el certificado de aprobacién de este infarme, expedido por la firma auditora.
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FECHA DE RADICADO NUMERQ DE
€N AN RADICADO ANH NOMERE DEL CONTRATC
DD | MM'l aa | v o o A
DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NOMBRE DE LA EMPRESA S i ] B

CONTRATISTA C P o B : %oE
NOMBRE DEL OPERADOR RN Co e y -
TIPO DE CONTRATO TEA | . E&P 4+ FCONY DE EXPLOTACION . [convegp

R s (CONTRATO CON ANEXO F2|  §I

FECHA DE FIRMA ‘ - . - ' -

DEL CONTRATO Sl . M . AA | BLOQUE ’ . | AREALRAY |

CONTINENTAL ' “-
FUERA
AREATIPO | e N CIONAL " CONTINENTAL NO CONVENCIONAL COSTA AFUE
PROGRAMA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC
DATOS BASICOS PARA EL PBC
Codigo Identificacién PBC Aprobado {Asignado ANH) : B Nombre del contrato - Consecutivo PBC
NOMBRE DEL PBC APROBADO . s e . . &
POR LA ANH . ! T ¥ s i #
OBJETIVO DEL PBC i .' . . o v ; i} oo ’
- T . -+ [PLAZO TOTAL DE

IFECHA DE INICIC PBC oD (MMl ;Aa: . 0 leecucion peL pee
VALOR TOTAL DEL PBC Py I

APROBADO USD$ . : o VALOR TOTAL FINAL DEL PBC USD$

REGISTRO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS OBTENIDOS POR PROYECTO

PROYECTO 1
|NOMBRE DEL PROYECTO: ’ I ] . . - ]
N ©. . |PLAZO INICIAL EN MESES | . PLAZO FINAL {MESES) DE
IFECHA DE INICIO op M@ AR ' |beL provecTO - . |execucion peL provecTo
MOTIVQ DE TERMINACION DEL PROYECTO
|POR TERMINACION DE 5US ACTIVIDADES { |POR DIFICULTADES EN SU EJECUCION
' : VALOR TOTAL FINAL EJECUTADG PARA ESTE
o 3 . k4
VALOR INICIAL DEL PROYECTO  |USDS$ L P PROYECTO
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AGENCIA NACIONAL DE HIOROCARBURDS OPERADG RA’
PORCENTAJE DE EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIACION DEL PROYECTO
OPERADORA COFINANCIACION
VALOR APORTADG VALOR APORTADO
VALOR EIECUTADO VALOR EJECUTADO
PORCENTAJE DE EJECUCION PORCENTALE DE EJECUCION
| — —— e ——— —
DEPARTAMENTO (S) MUNICIPIO {S) VEREDAS

LUGAR DE EJECUCION DE ESTE
PROYECTO (Registre en qué
lugares se ejecutd este proyecta)

TIPO DE BENEFICIARIOS GUE FUERON ATENDIDOS POR ESTE PROYECTO (Registre el nimero total de personas dnicas que fueron beneficiadas por el
proyecto) {*) adjunte listado de personas con nombres, nimere de identificacidn, edad, sexs, grupo de peblacién especial, numero telefénico de contacto.

El reporte de cifras debe hacerse de manera acumulativa; el reporte debe hacerse a través de un conteo de personas Unicas atendidas por el
proyecto e ir acumulando esta cifra. Por ejemplo, en el primer periodo de repore, se beneficiaron 20 personas. Para el segundo periodo de reporte,
esta cifra se va acumulando asi: si ademds de estas 20 personas reportadas en el primer periodo, se beneficiaron 5 mas, el reporte del segundo
periodo serdn 25 personas; para el tercer periodo se contardn las 25 personas ya beneficiadas mds las nuevas que participen del proyecto y asi
sucesivamente, Nunca un reporte serd inferior a la cifra reportada en el Gitimo periodo.

BENEFICIARIOS Marcar [X) Numero de hombres | Numero de mujeres
2. Primerainfancia (0 a5 afios) campo numérico campo NUMErico
|3.__Niftos y Jévenes (6 a 17 afios) £ampo numérico campo numérica
4. Adultos {18 a 59 afios) campo numérico campo numérico
5. Adultos mayores (2 60 afios) <campo numerico Campo NUMErico

GRUPOQS DE POBLACION ESPECIAL QUE FUERCON ATENDIDAS POR ESTE PROYECTO (registre el n(mero total de personas tinicas que fueron
beneficiadas gor el proyecto) -

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL PRIORIZADOS Marcar (X} Numero total de persenas

Campo NUMErICe, NO PURGE Ser menar que el

cantpo humerico, no pueae Ser menar que el

NG reporte
tamMmpo NUMErice, no puede ser menor gue el

3. Indigenas L
- camgo num!rl:o. no uese ser menar que &
4. Afrodescendientes ? oo e "
T e e
5. Desplazados ke 0 19 2 *
campo NUMErfeo, no QUEHE sef menar que el

8. Personas con discapacidad .
ultime reparte
campo numerico, no puede ser menor que gl

9. Madres cabeza de familia o
T e e e

10. Otro, cudl? " e

1. Ninguna. Sociedad o poblacion en general

2. Campesincs

NUMERC TOTAL DE PERSONAS QUE BENEFICIO EL PROYECTO {personas Gnicas) | campo numérico

LOGRO DE INDICADQRES DE PRODUCTO Y RESULTADO
PROYECTO NO. 1

Teniendo en cuenta los indicadores y metas identificadas para cada proyecto en el formato de presentacidn de PBC y en los informes parciales, registre para cada
uno de los mismos el avance obtenido al final de su desarrollo.

De la misma forma que para e! reporte de personas, para todos los indicadares el reperte serd acumulative: si por ejemplo, en ef primero periodo se mejoraron 10
viviendas, este serd el primer reporta. Para el segundo periodo se mejoraran 5 viviendas adicionales {diferentas), en al reporte del segundo periodo serén 15
viviendas mejoradas y as/ sucesivamente. Este Gitimo reporte registraré el total de producto entregado para cada uno de los indicadores, de acuerdo con las|
unidades de medida.

VALOR FINAL
NIDAD DE MEDID: B
No. DESCRIPCION DEL INDICADOR UNID. A LINEA DE BASE LOGRADO
1
2
3
4
5
B
I - = -
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Celombic -

DESCRIPCION CUALITATIVA DE RESULTADOS

BENEFICIOS RECIBIDOS Marque con una X EXPLIQUE
digitar texto
Ampliacién de Cobertura del servicio &
Mejoramiento en la calidad de la prestacian de .
. digitar texto
los servicios
Construccién o Mejoramiento de la ]
. digitar texto
infraestructura
Ahorro en ef tiempo de viaje (en el evento de -
. . . . digitar texto
construccién o mejoramiento de vias)
. S digitar texto
Ahorro en el costo de vida de los beneficiarios | - . e € } . .
. digitar texto
Generacidén de empleo 8 .
digitar texto
Proteccidn ambiental e - ~ BTN o e T
-
X . . digitar texto
Atencidn, prevencién o mitigacion de desastres &
Nuevas conpcimientos en innovacién, ciencia y .
., digitar texto
tecnologia
- e digitar texto
Fortalecimiento instituciona!
. digitar texto
Apoye a peblacién vulnerable
Fortalecimiento en participacién o control -
K digitar texto
ciudadano
. _— digitar texto
Fortalecimiento comunitaric
digitar texto
Mejoramiento de la productividad 8

SOSTENIBIUDAD DEL PROYECTO

entre actores, et}

Sl aplica, describa |2 forma a través de la cual se acordé cdmo sostener en el tiempa los beneficios de este proyecto. (suscripcién de actas, acuerdos, compromisos

RELACIONAMIENTO CON ACTORES LOCALES

ANEXE LAS ACTAS O DOCUMENTOS DE COMPROMISO SUSCRITAS POR LAS PARTES

Numero de quejas o reclamos sobre
este proyecto recibidas en total.

TEMATICA DE LAS RECLAMACIONES O QUEIAS: Describa brevemente [as tematicas objeta de quejas v

reclarmnos, asi como las soluciones dadas.

incumplimientos (tiempos y actividades}, falta de soclalizacion, otro Cudl

Término de respuesta a las quejas o
reclamos (en dias promedio)

ADJUNTE A ESTE INFORME, LOS SOPORTES DE CIERRE DE CADA UNA DE LAS PEYICIONES, QUEJAS ¥ RECLAMOS GESTIONADOS

REUNION DE CIERRE Y SOCIALIZACIGN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS:

Informe sabre las reuniones de cierre y socizlizacién de resultades con autoridades locales y comunidad.

NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS

NUMERD TOTAL DE ASISTENTES l

Autoridades

ACTORES PARTICIPANTES .
municipales

Comunidad en Representantes de Juntas

general de Accidn Comunal

Otro dcual?

ADJUNTE A ESTE INFORME LAS ACTAS DE REUNION DE CIERRE Y LOS PAZ Y SALVOS SUSCRITOS (S| HUBO LUGAR A ELLO)

JUSTIFICACION PARA NO REALIZAR REUNION DE CIERRE Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS

Adjuntar a este informe el certificado expedido por la firma auditora, el cual da cuenta de todo el proceso de PBC adelantado por la Operadora

LECCIONES APRENDIDAS

Cudles fueren los aspectos que considera la Empresa Operadera como lecciones aprendidas durante el proceso de gestidn de este PBC o aspectos relevantes para
multiplicar en otros programas en beneficio de las comunidades

[En relacion con el proceso de planeacion
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Colanmizia

En relacién con la ejecucidn del PBC

Sobre la consolidacidn de allanzas y el relacionamiento con los actores

Sobre la sostenibilidad de los proyectos que hicieron parte de este PBC




