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~ REPUBLICA DE COLOMBIA

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS

Contratista: EMERALD ENERGY PLC.
Blogue: MANZANO
Ndmero: ﬁ 5

Fecha: 1 6 NOV 2017

Los contratantes, a saber:




La Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante LA ANH, Agencia Estatal
adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el Decreto Ley 1760 del 26 de
junio de 2003, modificado por el Decreto 4137 del 3 de noviembre de 2011 con
domicilio principal en Bogotd, D.C., representada por ORLANDO CABRALES
SEGOVIA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No.
80.417.522, domiciliado en Bogota, D.C., Presidente de la entidad conforme al
Decreto 4456 del 25 de noviembre de 2011 y el acta de posesion No. 66 del 26 de
noviembre de 2011 y por otra parte EMERALD ENERGY PLC., en adelante EL
CONTRATISTA, sociedad constituida y existente bajo la Ley de Compafiias de la
Isla de Man 2006 con namero de registro 004679V, con domicilio principal en Isla
de Man, con sucursal establecida en Colombia por escritura publica No. 3626 de la
Notaria 32 de Bogota D.C., del 17 de octubre de 1996, inscrita el 15 de noviembre
de 1996 bajo el nimero 73290 del libro IX, con Nit 830024043-1 y domicilio
principal en Bogotd D.C., representada por CUI JIANJUN, en su calidad de
Representante Legal, mayor de edad, ciudadano chino, identificado con la cédula
de extranjeria No. 378.093, quien manifiesta:

Que en su calidad de Representante Legal Principal obra en representacién de
EL CONTRATISTA.

Que para celebrar el presenté contrato estd plenamente autorizado segun
consta en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio de Bogota D.C.

Bajo la gravedad del juramento, que ni él ni la empresa que representa estan
incursos en causal alguna de incompatibilidad, inhabilidad o conflicto de interés
para celebrar el presente contrato.

Que EL CONTRATISTA ha acreditado que tiene, y se obliga a mantener, las
capacidades juridica, financiera, técnica y operacional, necesarias para €jecutar
las actividades objeto de este contrato.

La ANH y EL. CONTRATISTA acuerdan:

Celebrar el presente Contrato de Exploracion y Produccién de Hidrocarburos, en los
términos y condiciones establecidos en el Anexo A (Términos y Condiciones) y en
los Anexos B, C, D, E, E1 y F los cuales hacen parte integrante de este contrato.

Adicionalmente, forman parte integral del presente contrato los siguientes
documentos:

1. Acta de declaraciones previas a la Negociacion suscrita por el CONTRATISTA el
11 de marzo de 2011.




2. Acta de conformidad del 18 de mayo de 2011, suscrita por las partes.

El Operador del presente contrato sera EMERALD ENERGY PLC.

El preSente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las Partes.
Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio indicado debera
ser informado oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) dias habiles

siguientes a la fecha del registro en la Camara de Comercio.

Para constancia, se firma en dos (2) originales en la ciudad de Bogotd, D.C. 1 & NOV 2p19

Agencia Nacional de Hidrocarburos

NDO CABRALES SEGOVIA
~— Presidente

EMERALD ENERGY PLC.

y i \i{
CUI JTANJUN '
Representante Legal Principal
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DEFINICIONES

Para efectos de la interpretacién de este contrato y sus anexos, asi como de las
obligaciones que de ellos emanan, los términos y las expresiones enunciadas a
continuacidn que aparezcan con mayuscula inicial en el contrato, tendréan el
significado que aqui se les asigna. Por su parte, a menos que el contexto requiera lo
contrario 0 que de manera expresa en este documento se les asigne una definicidn
distinta 0 que el término o expresidn no aparezca en este documento como definido,
los términos o expresiones que aparecen con maylsculas iniciales tendran el
significado que se les sefiald en los Términos de Referencia, en el Acuerdo 04 de
2012 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o en las Resoluciones 181495 de 2009
y No. 180742 de 2012 del Ministerio de Minas y Energia. Asi mismo, a menos gue el
contexto requiera lo contrario, las palabras expresadas en singular incluiran el plural,
y viceversa. Igualmente, las referencias a “Clausulas”, “Capitulos”, “Paragrafos”,
“Numerales” y “Anexos” deben interpretarse como referencias a las Clausulas,
Capitulos, Paragrafos, Numerales y Anexos de este contrato.

Abandono: Es el taponamiento y cierre técnico de uno o varios Pozos, el
desmantelamiento de construcciones y de equipos de produccién, asi como la
limpieza y restauraciébn ambiental de las areas donde se hubieren realizado
Operaciones de Exploracién, Evaluacidon o Produccién en virtud de este contrato, de
conformidad con la legislacion colombiana.

Acumulacién: Para Yacimientos No Convencionales, es aquella que representa
grandes volimenes de roca cargadas con petrdleo o gas con limites definidos,
atrapados por una convergencia de varios mecanismos geoldgicos o fisicos, tales
como bajas permeabilidades, presion anormal y mecanismos de absorcion. Estas
Acumulaciones no dependen del comportamiento de la columna de agua y requieren
esfuerzos adicionales o estimulacion para ser extraidas del subsuelo. También son
continuas y no pueden ser representadas y valoradas en términos de tamafos y
numeros individuales de campos delineados por contactos de agua.




Afio: Es el periodo de doce (12) Meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Aiio Calendario: Es el periodo de doce (12) Meses, comprendido entre el primero
(1°) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada Afio.

Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia: Contribucion a cargo del CONTRATISTA, constituida por fas sumas de
dinero que deben transferir a la ANH o invertir en el desarrollo de la industria de los
Hidrocarburos, para sufragar programas de formacidn profesional o especializada;
proyectos de fortalecimiento instituciona!, o programas que conduzcan a la
transmisién de conocimientos sistematicos en aspectos inherentes al sector, con
arreglo al reglamento que para el efecto establezca el Consejo Directivo de la ANH y
el presente contrato.

Area Asignada: Es la superficie continental o costa afuera comprendida dentro de
uno o varios poligonos limitados en lo posible por lineas de direccion norte-sur y este-
oeste, que determinan el o los Bloques del subsuelo en los cuales se otorgan los
derechos a buscar Hidrocarburos, a removerlos de su lecho natural, transportarlos
hasta un punto en la superficie y adquirir la propiedad de la parte que corresponda al
CONTRATISTA, alinderada en el Anexo B. En esta area EL CONTRATISTA estd
autorizado, en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccién de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

Area Asignada en Evaluacién: Es la porcién del Area Asignada en la cual EL
CONTRATISTA realizd un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un
Programa de Evaluacion para establecer o no su comercialidad, de acuerdo con la
Clausula 14. Esta area estard enmarcada por un poligono regular en superficie,
preferiblemente de cuatro lados, que comprenderd la envolvente de la proyeccion
vertical en superficie de la estructura o trampa geoldgica que contiene el
Descubrimiento.

Area Asignada en Exploracién: Es la porcién del Area Asignada en la cual EL
CONTRATISTA desarrolla Operaciones de Exploracion.




Area Asignada en Produccién: Es la porcién o porciones del Area Asignada en la
cual se localizan uno o mas Campos y existe produccién de Hidrocarburos, como se
establece en el Capitulo III del presente contrato.

Area de Influencia Directa de los Programas en Beneficio de las
Comunidades: Es la zona geografica, definida por el CONTRATISTA de acuerdo con
lo dispuesto en la Clausula 34 y el Anexo F, en la cual se desarrollan las Operaciones
de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccién y donde pueden llegar a
generarse efectos que alterarian positiva o negativamente la dindmica social,
ambiental y econdémica de las comunidades presentes, por la operacién desarrollada
por el CONTRATISTA y/o sus subcontratistas.

Aviso de Descubrimiento: Es la informacidon que entrega el CONTRATISTA a la
ANH sobre el Descubrimiento de Hidrocarburos, en los términos de la Clausula 13.

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a
condiciones estandar [una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
(1) atmdsfera de presion absolutal.

Bloque: Volumen del subsuelo delimitado verticalmente por la proyeccidn de los
limites del Area Asignada hacia el centro de la tierra, donde el CONTRATISTA esta
autorizado a desarrollar Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y
Produccion de Hidrocarburos, es decir, derecho a buscarlos, removerlos de su lecho
natural, transportarlos a un punto definido de la superficie y adquirir la propiedad de
aquella porcion que constituye su participacion, en los términos del ordenamiento
superior y del presente contrato.

Buenas Practicas de la Industria del Petréleo: Son las operaciones y los
procedimientos idoneos, seguros y eficientes cominmente empleados por operadores
profesionales, prudentes y diligentes en la industria internacional del petrdleo, bajo
condiciones y circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las
actividades y operaciones de este contrato, en cuanto no contrarien la ley colombiana.

Campo: Es el Area en cuyo subsuelo existen uno 0 mas Yacimientos. Para el caso de
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Yacimientos no Convencionales, sera considerado como el area del subsuelo con
comunicacion efectiva en la Acumulacién de Hidrocarburos, asociada al drenaje de
influencia generada por la estimulacion de los pozos. El Campo estara limitado por la
envolvente formada por la sumatoria del drea de drenaje de los pozos productores
mas distantes del o (los) Arreglo(s) de Pozos.

Derechos Econdmicos: Retribuciones en dinero o en especie a cargo del
CONTRATISTA y a favor de la ANH, por los diferentes conceptos establecidos en el
ordenamiento superior, en el Acuerdo 04 de 2012 y en este contrato.

Derechos por Uso del Subsuelo: Retribucién periddica en dinero a cargo del
CONTRATISTA, como compensacion por concepto del derecho exclusivo a utilizar el
subsuelo del Area Asignada para la Evaluacion, Exploracién, Desarrollo y Produccidn
objeto del presente contrato, cuyos montos y oportunidades de pago se estipulan en
la Clausula 38 del presente contrato.

Derechos por concepto de "“Precios Altos": Retribucion en dinero o en especie, a
cargo del CONTRATISTA, calculada sobre cada unidad de la produccion de su
propiedad, en funcién de los precios internacionales de los Hidrocarburos, cuyos
montos y oportunidades de cubrimiento se estipulan en la Clausula 39, con arreglo al
ordenamiento superior.

Derechos sobre la Produccion del CONTRATISTA: Retribucion en dinero a cargo
del CONTRATISTA, calculada sobre cada unidad de la produccidn de su propiedad,
pagadera como se estipula en la Clausula 38.2, también con arreglo al ordenamiento
superior.

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras que realiza
EL CONTRATISTA dentro de un Area Asignada en Produccién, que incluyen, sin ser
este un listado taxativo, la perforacién, completamiento y equipamiento de Pozos de
Desarrollo; el disefio, construccidn, instalacion y mantenimiento de equipos, tuberias,
lineas de transferencia, tanques de almacenamiento, métodos artificiales de
produccién, sistemas de recuperacidon primaria y mejorada, sistemas de trasiego,
tratamiento, almacenamiento, entre otros.




Descubrimiento: Evento por medio del cual, luego del método de exploracion
correspondiente (perforacidn con taladro o equipo asimilable), se logra el hallazgo de
la roca en la cual se encuentran (i) Hidrocarburos acumulados vy, por pruebas iniciales,
se establece que se comporta como unidad independiente en cuanto a mecanismos
de produccion, propiedades petrofisicas y propiedades de fluidos o, (ii)
Acumulaciones que técnicamente permiten concluir, bajo las Buenas Pricticas de la
Industria del Petrdleo, que existen Hidrocarburos producibles en Yacimientos no
Convencionales.

Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccidn, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacion Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies clbicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una
composicidn molar de heptanos (C7+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la
relacién entre el volumen de Gas Natural en pies cdbicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicién
molar de heptano (C7+) como el porcentaje molar de heptanos y demads
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La RGA de un Descubrimiento que tiene
varios yacimientos se determinard con base en el promedio ponderado de la
produccion de cada yacimiento y la composicion molar de heptano (C7+) como el
promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00). La expresién Dias Calendario equivale a dias
comunes. Cuando en el presente contrato no se indique si los Dias son Calendario, se
entiende que son dias habiles.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Son todos los trabajos y obras que
EL CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Asignada para determinar la
existencia y ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
limitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos y, en general,
las actividades de prospeccion supetficial, la perforacién de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la busqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.




Evaluacion u Operaciones de Evaluacién: Son todos los trabajos realizados para
determinar la capacidad de produccion de Hidrocarburos o de algin pardmetro
petrofisico de las rocas o fluidos de los yacimientos, asi como para delimitar la
geometria del yacimiento o yacimientos. Igualmente, incluyen los estudios sobre el
impacto que para el medio ambiente y el entorno social pueda causar su explotacidén
comercial, conforme a lo estipulado en la Clausula 14 del presente contrato. A titulo
de ejemplo, tales operaciones. incluyen la perforacién de Pozos Exploratorios, la
adquisicion de programas sismicos de detalle, la ejecucién de pruebas de produccion
y, en general, otras operaciones orientadas a determinar los limites del yacimiento o
yacimientos descubiertos, asi como su comercialidad.

Explotaciéon: Comprende el Desarrollo y la Produccidn.

Fase 0: Es el periodo comprendido entre la fecha de firma del contrato y la Fecha
Efectiva, en el cual EL CONTRATISTA deberd adelantar los tramites de certificacion y
verificacion de presencia de grupos o comunidades étnicas en el area de influencia de
las actividades exploratorias de la primera fase y llevar a cabo las respectivas
consultas previas, en colaboracién con el Ministerio del Interior, cuando fuese
legalmente necesario.

Fecha Efectiva: Es el Dia Calendario inmediatamente siguiente a la fecha de
terminacion de la Fase 0, segln lo dispone la Clausula 4.1.4 del presente contrato.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estdndar [una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmdsfera de presion absoluta] compuesta por los miembros mas volatiles de la serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por Ia
combinacién natural de carbono e hidrdgeno, asi como también de aquellas
sustancias que los acompaiian o se derivan de ellos. Para los efectos de este contrato,
esta definicién no incluye el gas metano asociado a mantos de carbén, ni aquellos
contenidos en las arenas bituminosas.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de
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temperatura y presion [60 grados Fahrenheit y a una (1) atmdsfera de presion
absoluta] estdn en estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Extrapesados: Aquelios con gravedad API (“American
Petroleum Institute”) menor a diez grados (10°) grados.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Aquellos con gravedad API (“American
Petroleum Institute”) mayor o igual a diez grados {10°) y menor de quince grados
(159).

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos colombianos, serd la maxima tasa de
interés moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente.
Cuando se trate de ddlares de los Estados Unidos de América, sera la tasa principal
LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) Meses para los
depdsitos en ddlares de los Estados Unidos de América, incrementada en ocho puntos
porcentuales (LIBOR mas 8%).

Inversion Adicional: Suma de dinero expresada en ddlares de los Estados Unidos
de América, en multiplos de cien mil (100.000), que el CONTRATISTA invertird para
sufragar los costos y gastos de las actividades exploratorias adicionales propuestas,
por encima de las establecidas en el Programa Exploratorio Minimo fijado por la ANH
para cada Area Asignada. La Inversion Adicional se considera parte esencial e integral
del Programa Exploratorio. Debe ser invertida en el curso de la Primera Fase del
presente contrato, so pena de entregar a la ANH la Inversidn Remanente de acuerdo
con la Clausula 11 del presente contrato.

Inversion Remanente: Es aquella porcién de la Inversion Adicional que no ha sido
efectivamente invertida por el CONTRATISTA en el curso de la primera fase del
presente contrato, tal y como se describe en la Clausula 11.

Inversion Social: Compromiso asumido por el CONTRATISTA con las comunidades
del Area de Influencia Directa de sus proyectos con el fin de fomentar el desarrollo
sostenible, mediante un conjunto de actividades e inversiones empresariales que
buscan contribuir al fortalecimiento del entorno social, cultural y econdmico, y
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mejorar las condiciones de bienestar en los entornos de operacién. Este compromiso
se materializa a través de programas y proyectos que elabora y ejecuta el
CONTRATISTA. La Inversidn Social es diferente a aquella que se puede llegar a
gjecutar en la Licencia Ambiental, Planes de Manejo Ambiental y Consulta Previa.
Este tipo de inversiones debe reflejarse en erogaciones que beneficien directamente a
las comunidades del Area de Influencia Directa, sin incluir los costos de personal,
logisticos, administrativos u otros costos indirectos en que incurra el CONTRATISTA
para adelantar las Inversiones Sociales.

Limite Econémico del Campo: Tasa de produccidn mas alla de la cual, los flujos
netos de efectivo de las Operaciones de Produccién son negativos.

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina
el Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia
primero, el Ultimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccidn eficaz y
eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto, no tienen caracter de
estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
tipo de indemnizacién. El pago o compensacion de las mismas no exonera a EL
CONTRATISTA de satisfacer todas sus obligaciones y compromisos bajo el presente
contrato, ni de ejecutar y terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los
resultados, productos y documentos y demds informacién requerida.

Operador: Persona juridica responsable de dirigir y conducir las Operaciones de
Exploracién, Evaluacidn, Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos en el presente
contrato, asi como de asumir el liderazgo y la representacion del CONTRATISTA, al
tiempo que la conduccién de la ejecucidn contractual y de las relaciones con la ANH.
Serd quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica, operacional
y financiera, responsabilidad social empresarial y medioambiental de conformidad con
los reglamentos de contratacidon de LA ANH y los Términos de Referencia y haya sido
aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo y Produccidn en el Area Asignada. Para todos los efectos, el Operador serd
el representante de EL CONTRATISTA ante LA ANH.




Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcién del mismo, LA ANH y EL
CONTRATISTA. Posteriormente y, en cualquier tiempo, serdn LA ANH de una parte y
EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la otra.

Participacion en la Produccién: Porcentaje de la produccién neta, es decir, de la
produccion después de descontadas las Regalias (X%), igual o mayor a uno (1), que
EL. CONTRATISTA pagara a la ANH como retribucion por la suscripcién del presente
contrato, en dinero o en especie, integra y oportunamente, correspondiente a Barriles
equivalentes de aceite (BOE), con arreglo al ordenamiento superior y a lo previsto en
las Clausulas 40 y 42.

Periodo de Exploracion: Para la exploracidn de Yacimientos Convencionales, es el
lapso de seis (6) Afios contados a partir de la Fecha Efectiva, asi como cualquier
prorroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA debera llevar a cabo, entre
otras, el Programa Exploratorio. Para Yacimientos no Convencionales, dicho periodo
sera de nueve (9) Afios contados a partir de la Fecha Efectiva, y sus prérrogas.

Periodo de Produccién: Es, respecto de cada Area Asignada en Produccién de
Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales, el lapso de hasta veinticuatro (24)
Afios y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la Declaracién de
Comercialidad del Campo correspondiente, durante el cual EL CONTRATISTA deberd
realizar, entre otras, las Operaciones de Desarrollo y de Produccién. Para el caso de
cada Area Asignada en Produccidn donde existan Yacimientos no Convencionales,
dicho lapso sera hasta de treinta (30) Afios y sus extensiones, contado desde la fecha
de la Declaracién de Comercialidad del Campo correspondiente, durante el cual EL
CONTRATISTA debera realizar, entre otras, las Operaciones de Desarrollo y de
Produccion.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la Clausula 18, para adelantar la Explotacion técnica, eficiente y
econdémica de cada Area Asignada en Produccién y contendrd, entre otros aspectos,
el cdlculo de reservas de Hidrocarburos, la descripcién de facilidades de Produccidn y
transporte de Hidrocarburos, los prondsticos de Produccion de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo y el programa de Abandono.




Pozo de Desarrollo: Aquel que se perfora con el propdsito de contribuir a la
explotacion de yacimientos después del Periodo de Exploracion y de la ejecucion del
Programa de Evaluacion. Para Yacimientos no Convencionales sera el definido en el
articulo 12 de la Resolucion 180742 de 2012.

Pozo Exploratorio: Es un pozo perforado para buscar o comprobar la existencia de
Hidrocarburos, en un area no probada como productora de Hidrocarburos o para
buscar yacimientos adicionales no conocidos. Tratandose de Yacimientos
Convencionales, se adopta la definicién correspondiente a los pozos A3 y A2 aceptada
por el Ministerio de Minas y Energia. En el caso de Yacimientos no Convencionales, la
definicion de Pozo Exploratorio serd la prevista en el articulo 11 de la Resolucidn
180742 de 2012.

Pozo Estratigrafico: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA con
propdsitos de reconocimiento y muestreo de la columna estratigrafica, sin objetivo
hidrocarburifero, tendiente a determinar la constitucion litoldgica y las propiedades
fisicas de la secuencia estratigrafica existente en el subsuelo. El porcentaje de
nlcleos extraidos del Pozo Estratigrafico debe ser de por lo menos un diez por ciento
(10%) de la profundidad vertical del pozo. El resto de la informacion estratigrafica se
debe completar con ripios 0 cortes de pozo tomados cada 15 pies. De acuerdo con
las caracteristicas estratigraficas de la cuenca, la profundidad del Pozo debe alcanzar
basamento o diez mil (10.000) pies. En aquellos eventos en que la perforacion no
alcance basamento o diez mil (10.000) pies, el CONTRATISTA debe someter a la
aprobacion de la ANH eventuales modificaciones en el objetivo del Pozo.

Produccion u Operaciones de Produccién: Son todas las operaciones y
actividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Area Asignada en Produccién en
relacién con los procesos de extraccion, recoleccion, tratamiento, almacenamiento y
trasiego de los Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas
operaciones relativas a la obtencion de Hidrocarburos.

Programa Anual de Operaciones: Es el programa de Operaciones de Produccidn

que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar, conforme a lo estipulado en la Clausula
21.
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Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracién déscrito en
el Anexo C, que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar, durante cada fase del Periodo
de Exploracion, de acuerdo con lo previsto en los Términos de Referencia. Lo
integran aquellas actividades que fueron enunciadas en los Términos de Referencia
como Programas Exploratorios Minimos para la respectiva Areas y fases, mas las
actividades ofrecidas por EL CONTRATISTA como Inversién Adicional.

Programa Exploratorio Minimo: Componente del Programa Exploratorio que
retine aquellas Operaciones de Exploracién que el CONTRATISTA desarrollara durante
cada fase en el curso del contrato, y que no hacen parte de aquellas actividades que
ofrecié como Inversion Adicional.

Programa Exploratorio Adicional: Componente del Programa Exploratorio, que
comprende las actividades ofrecidas como Inversidn Adicional.

Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracion
que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacidn del
Periodo de Exploracién, conforme a lo estipulado en la Clausula 9.

Programa de Evaluacion: Es el programa de Operaciones de Evaluacidn
presentado por EL CONTRATISTA a LA ANH, seg(n la Cldusula 14, con el propdsito
de evaluar un Descubrimiento y determinar si es comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcion de las actividades y de las Operaciones de
Exploracién, Evaluacién y/o Produccién del Area Asignada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluira el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzara y completard las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Programas en Beneficio de las Comunidades o PBC: Son los programas
correspondientes a ila Inversién Social que realiza EL CONTRATISTA, como parte de
su politica de responsabilidad social, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 34 y
el Anexo F del presente contrato, para que en la ejecucion de éstos se fomente el
desarrollo sostenible en las respectivas Areas de Influencia Directa.
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Los PBCs son programas, prdyectos 0 actividades diferentes a aquellos que EL
CONTRATISTA deba ejecutar en virtud de la licencia ambiental, plan de manejo
ambiental o consulta previa.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA
pone a disposicion de LA ANH la porcién de la produccidon de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V, asi como los
Derechos Econdmicos de que trata el Capitulo VI; que cumpla con las
especificaciones minimas para la entrada al sistema de transporte que use EL
CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacién aplicable. A partir de ese punto, el
dominio y custodia de tal porcidn de los Hidrocarburos producidos pasard a LA ANH.
En el caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo en relacién con la definicién del
Punto de Entrega, este sera determinado por LA ANH y, en todo caso, serd un punto
ubicado a la salida de la unidad de tratamiento 6 a la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA.

Punto de Fiscalizacion: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o
la entidad que asuma esta responsabilidad, con el objeto de determinar el volumen
de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de Hidrocarburos de EL
CONTRATISTA y definir los volimenes relevantes para el cdlculo de los Derechos
Econdmicos de LA ANH.

Regalias: Contraprestacin en dinero o en especie a favor del Estado, por concepto
de la explotacion de los Hidrocarburos propiedad de la Nacidn, conforme a la
Constitucion Politica, la ley y el presente contrato.

Términos de Referencia: Es el documento que contiene las regulaciones, requisitos
e informacidn necesaria para participar en el Procedimiento de Seleccién Ronda
Colombia 2012.

Tipo de Yacimiento: Corresponde a la tipologia de yacimientos descritos en los
Términos de Referencia, que pueden ser explorados y explotados por el
CONTRATISTA segun las reglas de Habilitacién.

WTI: Crudo denominado “West Texas Intermediate” de calidad y punto de entrega
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definidos por el "New York Mercantile Exchange” (NYMEX), cuyo precio es utilizado
como referencia para el mercado de futuros de petrdleo crudo. El valor de referencia
del crudo “"WTI” para todos los efectos del presente contrato sera el mismo que
utilice la entidad competente para la liquidacion de Regalias en el periodo
correspondiente.

Yacimiento Convencional: Formacion rocosa donde ocurren acumulaciones de
Hidrocarburos en trampas estratigraficas y/o estructurales. Se caracteriza por un
sistema natural de presion Unico, de manera que la produccidn de Hidrocarburos de
una parte del yacimiento afecta la presidn de reservorio en toda su extensién. Estd
limitado por barreras geoldgicas, tales como estratos impermeables, condiciones
estructurales y agua en las formaciones, y se encuentra efectivamente aislado de
cualquier yacimiento que pueda estar presente en la misma darea o estructura
geologica.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacién, devuelto a LA ANH por cualquier motivo, y que se encuentra bajo su
administracion.

Yacimientos No Convencionales: Formacion rocosa con baja permeabilidad

primaria a la que se le debe realizar estimulacion para mejorar las condiciones de
movilidad y recobro de Hidrocarburos.
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CAPITULO I. OBIETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: EL CONTRATISTA tiene el derecho exclusivo para acometer y
desarrollar actividades exploratorias dentro del Area Asignada y para producir los
Hidrocarburos propiedad det Estado que se descubran dentro de la misma, en su
nombre y por su cuenta y riesgo, con arreglo a programas especificos, a cambio de
retribuciones consistentes en el pago de Regalias, Derechos Econémicos y Aportes a
titulo de Formacidn, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia. EL
CONTRATISTA tendra derecho a la parte de la produCcién de los Hidrocarburos que
le correspondan, provenientes del Area Asignada en Produccién, en los términos del
presente contrato.

Paragrafo 1. En el evento en que EL CONTRATISTA se encuentre habilitado y
autorizado por la ANH para explorar y producir Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales y en Yacimientos Convencionales en la misma Area Asignada, cada
proceso de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccion se mantendrd separado
e independiente uno del otro, esto es, ninguna de las obligaciones, plazos y términos
de un proceso podran extenderse al otro.

Paragrafo 2. El objeto del presente contrato no incluye la posibilidad de explorar ni
producir gas metano asociado a mantos de carbon, ni hidrocarburos en arenas
bituminosas. Si el CONTRATISTA encuentra este tipo de hidrocarburos, debe
informarlo inmediatamente a LA ANH.

Paragrafo 3. La exclusividad que se otorga en este contrato se circunscribe al Tipo
de Yacimiento para cuya exploracién y produccién se ha celebrado, conforme a las
reglas de Habilitacidn descritas en los Términos de Referencia. Ello no impide que la
ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener informacion técnica
adicional en el Area Asignada. LA ANH también podrd asignarla a otro u otros
interesado(s) para que realice(n) actividades exploratorias o de explotacion, siempre
y cuando (i} las condiciones de Capacidad no permitan al CONTRATISTA extender sus
actividades a ese otro Tipo de Yacimientos, (ii) cuando el CONTRATISTA decida no
explorarlos o producirlos, segun lo previsto en los Paragrafos 4 y 5 de la presente
Clausula o, (iii) se trate de los hidrocarburos excluidos del presente contrato,
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conforme al paragrafo anterior.

Paragrafo 4. Cuando EL. CONTRATISTA se encuentre habilitado para explorar y
producir Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales y, en ejecucidon del
Contrato concluye que existe prospectividad para Yacimientos Convencionales, EL
CONTRATISTA debera informarlo por escrito a la ANH dentro de los tres (3) Meses
siguientes a que concluya que existe dicha prospectividad. Una vez informada la ANH,
EL CONTRATISTA podra adelantar las Operaciones de Exploracion, Evaluacién,
Desarrollo y Produccién para este Tipo de Yacimientos, en los términos de este
contrato. Pasados dos (2) Afios contados a partir de la fecha en que el CONTRATISTA
informd a LA ANH sobre la prospectividad para Yacimientos Convencionales, sin que
realice Operaciones de Exploracion y, si es del caso, de Evaluacion y Desarrollo, la
ANH podréd desarrollar actividades directamente en el Area en este Tipo de
Yacimiento o asignarla a un tercero para los mismos efectos.

Paragrafo 5. Si en el Procedimiento de Seleccién de Contratistas y asignacién de
Areas que dio lugar a la celebracidon de este contrato, se dispuso que los Yacimientos
por explorar en el Area Asignada son los Yacimientos Convencionales, el objeto del
presente contrato serd para la Exploracion y Produccion de tal Tipo de Yacimiento.
Sin embargo, si en el Periodo de Exploracion o en el Periodo de Produccién, EL
CONTRATISTA concluye que existe prospectividad de Yacimientos no Convencionales
en el Area Asignada (siempre y cuando no se trate de un Area Devuelta), el
CONTRATISTA debera informarlo por escrito a la ANH dentro de los tres (3) Meses
siguientes a que concluya que existe dicha prospectividad. Una vez informada la ANH,
el CONTRATISTA podra adelantar las Operaciones de Exploracién, Evaluacidn,
Desarrollo y Produccién para este Tipo de Yacimientos, en los términos de este
contrato, siempre que haya sido habilitado para tales efectos en el Procedimiento de
Seleccion. De lo contrario, sélo podrd adelantar las Operaciones de Exploracidn,
Evaluacién, Desarrollo y Produccién para este Tipo de Yacimientos, y en los términos
de este contrato, en tanto se reunan las siguientes condiciones concurrentes: (i) EL
CONTRATISTA demuestre y la ANH constate que, a la fecha de tal peticién por parte
de EL CONTRATISTA, éste se encuentre habilitado a explorar Yacimientos no
Convencionales o presente a un nuevo operador que cumpla con dichas condiciones
(Capacidad Juridica, Técnica y Operacional, Medioambiental y de Responsabilidad
Social Empresarial), tal y como lo exigen los Términos de Referencia y de acuerdo
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con la clausula 75, (ii) EL CONTRATISTA garantice a la ANH, por escrito y con plena
sustentacién técnica y econdmica, que esta posibilidad no afectard el cumplimiento
de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente contrato v, (iii) La
ANH otorgue su autorizacion por escrito. Pasados dos (2) Afios de haber informado a
LA ANH sobre la prospectividad para Yacimientos no Convencionales, sin que el
CONTRATISTA realice Operaciones de Exploracion y, si es del caso, de Evaluacion y
Desarrollo, la ANH podré desarrollar actividades directamente en el Area en este Tipo
de Yacimiento o asignarla a un tercero.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio del derecho descrito en la Clausula
1 del presente contrato, adelantara las actividades y operaciones materia objeto del
mismo, en su nombre, y a su exclusivo costo y riesgo, proporcionando todos los
recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo las actividades y
Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrolio y Produccién, dentro del Area
Asignada.

3. AREA ASIGNADA: Comprende fa superficie delimitada por las coordenadas
del Anexo B. El Area Asignada se reducird gradualmente de acuerdo con lo sefialado
en el Capitulo IX.

3.1 Restricciones: En caso que una porcion del Area Asignada sea limitada por la
existencia de una disposicién normativa obligatoria que asi lo requiera o por la
pretension de propiedad privada de un tercero sobre los Hidrocarburos del subsuelo
dentro del Area Asignada, debidamente soportada en sentencia ejecutoriada, EL
CONTRATISTA se obliga a acatar las condiciones que respecto de tales dreas
impongan las autoridades competentes. Tales limitaciones pueden surgir, entre otras,
~ por la existencia de éreas comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales y
Regionales Naturales, ecosistemas estratégicos u otras zonas reservadas, excluidas o
restringidas, delimitadas geograficamente por la autoridad correspondiente, o cuando
sobre el Area Asignada se extiendan zonas con las mismas o similares caracteristicas
anteriormente sefialadas.

3.2 La reduccion del Area Asignada por cualquiera de los motivos descritos en el
Numeral 3.1 anterior, no genera responsabilidad alguna por parte de LA ANH y no
sera considerada como un desacuerdo entre tas Partes, por lo que no se sometera al
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método alternativo de solucidn de controversias descrito en la Cldusula 74 del
presente contrato.

4. DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracién de cada periodo vy fase
de este contrato se regulan como sigue:

4.1 Periodo de Fase 0: El Periodo de Fase 0 tendra una duracion de un (1) Afio,
contado a partir de la suscripcion del presente contrato, prorrogable por tres (3)
Meses mas, en los términos que a continuacién se explican.

4.1.1 Prorroga del Periodo de Fase 0: EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH
la prérroga del Periodo de Fase 0 mediante la presentacidn de un escrito
debidamente motivado con las razones que justifiquen dicha prdérroga. LA ANH
analizara el otorgamiento de dicha prorroga siempre que se cumplan las siguientes
condiciones concurrentes:

a) El escrito sea presentado antes de los Ultimos treinta (30) Dias del vencimiento
del Periodo de Fase 0.

b) EL CONTRATISTA demuestre haber adelantado diligentemente las obligaciones
que para él surgen en el Periodo de Fase 0.

) LA ANH valore conveniente y necesaria la concesion de dicha prérroga.

Paragrafo.- LA ANH puede conceder unas prorrogas adicionales a la de tres (3)
Meses, cuando ya se estén ejecutando las consultas previas dentro del periodo de
Fase 0 y existan elementos razonables, a juicio de la ANH, para estimar que las
mismas se tomaran mas tiempo de aquel previsto para la Fase 0 0 su prdrroga.

4.1.2 Obligaciones del CONTRATISTA en la Fase 0: EL CONTRATISTA se obliga
a iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Dias calendario contados a partir de la
suscripcién del presente contrato, todos los tramites de verificacion y certificacidn de
la presencia de grupos o comunidades étnicas en el area de interés de exploracion.
Durante la Fase 0 no se generaran los Derechos Econémicos de que trata el Capitulo
VI del presente contrato. EL CONTRATISTA reconoce que el tiempo es un factor
esencial para la ejecucion del contrato y para los intereses de la ANH, en
consecuencia, impulsara diligentemente y con profesionalidad el cumplimiento de las
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obligaciones de Fase 0.

4.1.3 Terminacion de la Fase 0: La Fase 0 terminard (i) cuando bajo la ley
aplicable se concluya que no es necesario adelantar ninguna consulta previa o, (i)
una vez se cumplan todos los requisitos legales de verificacion y certificacion de
grupos o comunidades étnicas y, en su caso, la correspondiente consulta previa,
siempre que los mismos se lleven a cabo dentro del plazo de la Fase 0 o sus
prorrogas. EL CONTRATISTA informara por escrito a LA ANH el cumplimiento de las
obligaciones de Fase 0, adjuntando los respectivos soportes.

4.1.4 Efectos de la terminacién de la Fase Q: La Fecha Efectiva del contrato sera
el Dia siguiente al que se reciba el escrito de cumplimiento de las obligaciones de
Fase 0 y la ANH encuentre cumplidas a cabalidad tales obligaciones, para lo cual, LA
ANH emitird un documento de certificacion de la Fecha Efectiva que comunicara al
CONTRATISTA. Si por alguna razon, vence el plazo de la Fase 0 o de sus prérrogas,
sin que se hubiesen cumplido las obligaciones de la misma o no se hubiesen obtenido
las autorizaciones o tramites legales para iniciar el Periodo de Exploracién, se
entiende que el contrato termina y el Area Asignada se considerard como Area
Disponible para la ANH. Toda la informacion obtenida por EL CONTRATISTA en Fase
0 debera ser entregada a la ANH dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
terminacion de dicha fase.

4.1.5 La certificacion de la Fecha Efectiva emitida por la ANH, no puede ser
interpretada como una liberacidn de responsabilidad de las obligaciones del
CONTRATISTA en cuanto a la certificacion de grupos o comunidades étnicas, ni
frente a sus deberes respecto a las consultas previas. Tampoco significard la
imposibilidad para una autoridad estatal competente de ejercer sus funciones
establecidas en el ordenamiento juridico respecto a estas materias.

4.1.6 En el evento en que alguna de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo y Produccion, dentro del Area Asignada, afecte a grupos o comunidad
étnicas cuya existencia haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH
evaluard el otorgamiento de un plazo adicional para el cumplimiento de las
actividades correspondientes a la fase que se esté ejecutando. El otorgamiento del
plazo procederd si EL CONTRATISTA esta cumpliendo de manera diligente las
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actividades necesarias para el desarrollo de {a consulta previa.

4.1.7 En caso de terminacion del contrato por no haber obtenido las autorizaciones
para iniciar el Periodo de Exploracidn, por causas no imputables al CONTRATISTA, no
se causara la obligacién de pago del Programa Exploratorio Minimo, ni de la Inversién
Adicional.

4.2. Periodo de Exploracion: El Periodo de Exploracién tendrd una duracidn de
seis (6) Afos a partir de la Fecha Efectiva y se dividira en las fases que se describen
en el Anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva y, las siguientes fases,
el Dia Calendario inmediatamente siguiente a la terminacién de la fase que le precede.

En el caso de exploracién de Hidrocarburos en Yacimientos no Convencionales en
aquellas Areas que segun los Términos de Referencia son prospectivas para dicho
Tipo de Yacimiento, el Periodo de Exploracién tendrd una duracién de nueve (9) Afios
a partir de la Fecha Efectiva y se dividird en las fases que se describen en el Anexo C.
La primera fase comienza en la Fecha Efectiva y, las siguientes fases, el Dia
calendario inmediatamente siguiente a la terminacién de la fase que le precede.

En el evento que el CONTRATISTA determine que existe prospectividad en
Yacimientos No Convencionales en aquellas areas que segun los Términos de
Referencia fueron identificadas con prospectividad para Yacimientos Convencionales,
éste podra, segln lo dispuesto en la Cldusula 1, Pardgrafo 5, y sin perjuicio del
derecho de renuncia consagrado en la Clausula 4.2.1, someter a la aprobacion de la
ANH un Programa Exploratorio para la siguiente fase. Este Programa Exploratorio
deberd ser de caracteristicas similares a los establecidos en los Términos de
Referencia para Yacimientos No Convencionales, y contendr3, como minimo, las
actividades e inversiones contempladas en el Programa Exploratorio Minimo
correspondiente a la fase respectiva del Contrato. En dicho caso, el Periodo de
Exploracion tendra una duracién méaxima de nueve (9) Afios.

4.2,1 Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracion: Cumplidos los
primeros dieciocho (18) Meses de ejecucién de la primera fase del Periodo de
Exploracién, tanto en Areas prospectivas para Yacimientos Convencionales como para
No Convencionales y durante el transcurso de cualquiera de las fases del Periodo de
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Exploracion posteriores, EL CONTRATISTA tendra derecho a renunciar al presente
contrato, siempre y cuando haya cumplido satisfactoriamente: (i) el Programa
Exploratorio, tanto el Minimo como el Adicional, correspondiente a la fase que se
encuentre en curso Y, (ii) las demas obligaciones y compromisos a su cargo. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA dara aviso escrito a LA ANH en forma previa al vencimiento
del término de duracién de la fase de que se trate.

Para el caso de renuncia en la primera fase del Periodo de Exploracion cumplidos los
primeros dieciocho (18) Meses, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH, dentro de los
cinco (5) Dias calendario siguientes a tal decisién, el monto de las inversiones
pendientes de ejecutar del Programa Exploratorio Minimo y de la Inversién Adicional.

Toda la informacion obtenida por EL CONTRATISTA en el Periodo de Exploracién
debera ser entregada a la ANH dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
terminacion del contrato o de la respectiva fase, segin el caso.

4.2.2 Prorroga de una fase del Periodo de Exploracion: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogara la fase en progreso del Periodo de Exploracién,
hasta la terminacidn de las actividades de perforacion, pruebas y completamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicidn del programa sismico y su correspondiente
procesamiento e interpretacion, siempre que se hayan cumplido las siguientes
condiciones:

a) que las actividades antes mencionadas formen parte del Programa Exploratorio y se
hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de terminacion de la
respectiva fase del Periodo de Exploracién,

b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades, y

¢) que no obstante la diligencia aplicada para la ejecucién de tales actividades por
parte del CONTRATISTA, éste estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud, acompafiados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacion de los trabajos en un tiempo razonable. Esta solicitud debera
hacerse con una antelacién no menor a quince (15) Dias calendario a la terminacion de
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la fase en progreso. La prorroga de las garantias correspondientes, conforme a los
requisitos estipulados en la Cldusula 50, deberan ser entregadas a la ANH dentro de
los cinco (5) Dias siguientes a la aprobacion de la prérroga.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta Clausula se entendera que las Operaciones
de Exploracion sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacién de pozos con taladro comienza cuando se ha iniciado la
operacion del mismo para dicha perforacidn y se haya avanzado un pie en
profundidad.

4.3 Periodo de Produccion: El Periodo de Produccidn tendrd una duracion de
veinticuatro (24) Afios contados a partir del Dia en que la ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracion de Comercialidad de que trata la Clausula 15 para el
caso de Yacimientos Convencionales y de treinta (30) Afios contados a partir del Dia
en la que la ANH reciba de EL CONTRATISTA la Declaracion de Comercialidad de que
trata la Clausula 15, para el caso de Yacimientos no Convencionales.

El Periodo de Produccidn se predica separadamente respecto de cada Area Asignada
en Produccion y, por lo tanto, todas las menciones a la duracidn, extensidon o
terminacién del Periodo de Produccién se refieren a cada Area Asignada en
Produccion en particular, sin perjuicio de lo previsto en las Clausulas 16 y 17 del
presente contrato.

4.3.1 Prorroga del Periodo de Produccidn: A solicitud del CONTRATISTA, LA ANH
podra prorrogar el Periodo de Produccién por periodos sucesivos de hasta diez (10)
Afios y hasta el Limite Econdmico del Campo. La ANH sélo podrd estudiar el
otorgamiento de la prérroga siempre y cuando se cumplan, para cada periodo, las
siguientes condiciones por parte del CONTRATISTA:

a) que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prdrroga por escrito a LA ANH
con una antelacién no mayor de cuatro (4) Afios pero no inferior a un (1) Afio
con respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccion de la
respectiva Area Asignada en Produccién,

b) que el Area Asignada en Produccién esté produciendo continuamente
Hidrocarburos durante los cinco (5) Afios previos a la fecha de la solicitud de
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prorroga del Periodo de Produccidn,

C) que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) Afios Calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo: (i) Para el caso de
Yacimientos Convencionales un proyecto de mantenimiento de presion o de
recuperacién secundaria, terciaria 0 mejorada y un programa de perforacién
que incluya al menos dos (2) Pozo de Desarrollo por cada Afio Calendario v,
(ii) para el caso de Yacimientos No Convencionales al menos cuatro (4) Pozos
de Desarrollo por cada Afo Calendario.

d) que EL CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prdrroga(s), en el
punto de entrega, como minimo, después de Regalias y otras participaciones,
un diez por ciento (10%) adicional de la produccion de Hidrocarburos
Liquidos, o un cinco por ciento (5%) de la produccion de Gas Natural no
asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, en los términos
de la Clausula 42. Para el caso de Hidrocarburos en Yacimientos no
Convencionales, este porcentaje serd, como minimo, un cinco por ciento (5%)
adicional de la produccién de Hidrocarburos.

Paragrafo: Queda entendido que la no concesion de esta prdrroga por parte de LA
ANH no sera considerada como un desacuerdo entre las Partes y no se someterd al
procedimiento establecido en la Clausula 74 de este contrato. En todos los casos, la
prérroga del Periodo de Produccion se formalizara mediante la firma de un otrosi al
contrato, suscrito por los representantes legales de las Partes, debidamente
facultados.

5. EXCLUSION DE DERECHOS: Los derechos otorgados en este contrato se
refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del Estado que se
descubran dentro del Area Asignada y, por consiguiente, no se extenderan a
cualquier otro recurso que pueda existir en dicha Area y Bloque, incluyendo los
Yacimientos Descubiertos no Desarrollados.

Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo y/o Produccién que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Asignada interfieran con programas de trabajo e inversiones aprobados a terceros por
las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la exploracion y
explotacién de (i) minerales existentes en el Area Asignada o (ii) de otro Tipo de
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Yacimiento para los cuales el CONTRATISTA no se encuentra habilitado segln los
Términos de Referencia, EL CONTRATISTA interesado hard sus mejores esfuerzos y
empleard toda su diligencia y Capacidad Técnica y Operacional para suscribir con los
terceros titulares de tales contratos uno o varios Acuerdos Operacionales en los
términos de la Resolucidn 180742 de 2012 del Ministerio de Minas y Energia.

En el caso que EL CONTRATISTA y el (los) tercero(s) 'titular(es) del (los) contrato(s)
para la exploracidn y explotacion de minerales u otro Tipo de Yacimiento, no logren
un acuerdo al respecto, el desacuerdo se someterd al procedimiento previsto en la
Resolucion 180742 de 2012 del Ministerio de Minas y Energia. En todo caso, durante
el plazo de la negociacién y de la resolucién del desacuerdo se suspenderd el
cumplimiento de las obligaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y/o
Produccion cuando éstas se vean afectadas. El término que dure la suspensién serd
restituido y sumado al plazo faltante de aquellas obligaciones de Exploracidn,
Evaluacidn, Desarrollo y/o Produccién que se vieron afectadas, siempre y cuando EL
CONTRATISTA demuestre que ha actuado con diligencia en la gestion de la
negociacion y resolucién del desacuerdo con el (los) tercero(s).

CAPITULO II. ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA EXPLORATORIO: Durante el Periodo de Exploracion, EL
CONTRATISTA llevara a cabo el Programa Exploratorio de cada fase que se describe
en el Anexo C.

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios perforados por EL CONTRATISTA deberan ser aquellos previstos en el
capitulo IV de los Términos de Referencia. En todo caso, LA ANH se reserva el
derecho de aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando o considere conveniente.

7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH el
Plan de Exploracién para la fase que inicia, en donde se describa fa forma como dara
cumplimiento a sus obligaciones contenidas en el Programa Exploratorio e incluira los
PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F, con antelacidn no inferior a ocho (8)
Dias calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracion. Para la
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primera fasé, EL CONTRATISTA débera entregar el Plan de Exploracién en un término
de treinta (30) Dias calendario, contados a partir de la Fecha Efectiva y los PBC en un
término de seis (6) Meses contados a partir de la Fecha Efectiva. Dicho Plan debera
ser consistente con las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA EXPLORATORIO: Las modificaciones al
Programa Exploratorio se regiran de acuerdo con las siguientes disposiciones:

8.1 En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA, previa autorizacion escrita de la ANH, podra sustituir
la adquisicién y procesamiento de un programa sismico contenido en el Programa
Exploratorio inicialmente presentado para la fase en progreso, por (i) la perforacion
de uno 0 mas Pozos Exploratorios o, (ii) por la adquisicién y procesamiento de otro
tipo de programa sismico , siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa
Exploratorio sea equivalente o superior al inicialmente presentado para la respectiva
fase. Para obtener la autorizacion de la ANH, EL CONTRATISTA informard
previamente y por escrito a LA ANH de la propuesta de modificacion al Programa
Exploratorio que pretende llevar a cabo, su sustentacion técnica y valoracion
financiera. La ANH tendra treinta (30) Dias habiles para pronunciarse al respecto. Si
LA ANH no responde en dicho término se entiende que la modificacién no ha sido
aprobada.

8.2 Luego de la perforacion de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRATISTA podré valorar si las perspectivas del Area Asignada no justifican la
perforacion inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio. En tal caso, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a LA
ANH, su autorizacidén para la sustitucion de la perforacion de hasta un (1) Pozo
Exploratorio por la adquisicidon y procesamiento de un programa sismico, siempre que
el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa Exploratorio
original para la respectiva fase. Para obtener la autorizacién de la ANH, EL
CONTRATISTA informara previamente y por escrito a LA ANH de la propuesta de
sustitucién de la perforacion que pretende llevar a cabo, su sustentacion técnica y
valoracidn financiera. La ANH tendra treinta (30) Dias calendario para pronunciarse al
respecto. Si LA ANH no responde en dicho término se entiende que la modificacion no
ha sido aprobada.
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8.3 En el transcurso de la ejecucion de este contrato, los Pozos Estratigraficos
pueden ser sustituidos por Pozos Exploratorios previa aprobacion escrita de la ANH.

9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de
Exploracion, y siempre que exista un Area Asignada en Evaluacién o un Area
Asignada en Produccidn o un Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en el
Area Asignada y esto haya sido debidamente comunicado a LA ANH, EL
CONTRATISTA podra retener el cincuenta por ciento (50%) del Area Asignada
(excluidas las Areas Asignadas en Evaluacién y en Produccién) para adelantar en esa
area retenida un Programa Exploratorio Posterior. En este caso, se aplicara el siguiente
procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacidn de la (ltima fase del Periodo de Exploracion, EL
CONTRATISTA avisard por escrito a LA ANH de su intencion de adelantar un
Programa Exploratorio Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracion que constituyen el
Programa Exploratorio Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar desde
la terminacién de la dltima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las fases
del Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de maximo
dieciocho (18) Meses cada una, debe contener como minimo la perforacién de un
Pozo Exploratorio del tipo A-3 para Yacimientos Convencionales y dos (2) Pozos
Exploratorios para Yacimientos No Convencionales.

c) EL CONTRATISTA detallara el presupuesto a invertir en las Operaciones de
Exploracion.

d) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podra optar por no continuar a la
segunda fase, lo que impone la devolucidn de la totalidad de las dreas retenidas
para este efecto o, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase,
si procede, caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de
las areas }etenidas, excluidas las Areas Asignadas en Evaluacién y en Produccién
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existentes. EL CONTRAHSf A informard por escrito a LA ANH de su decision
dentro del Mes siguiente a la terminacién del Periodo de Exploracidn.

Las devoluciones de dreas de que trata esta cldusula se entienden sin perjuicio de las
Areas Asignadas en Evaluacién y de las Areas Asignadas en Produccion existentes.

Finalizado el Programa de Exploracion Posterior, el Area Asignada quedara reducida a
las Areas Asignadas en Evaluacién y/o Areas Asignadas en Produccién existentes en
ese momento.

Paragrafo: El Programa Exploratorio Posterior y su duracidn, asi como la extensién y
la localizacion del drea correspondiente, deben ser revisados por la ANH dentro de los
tres (3) Meses siguientes a su presentacién por EL CONTRATISTA, como requisito
indispensable para la aplicacion de la presente Cldusula. Vencido el anterior término
sin respuesta por parte de la ANH, se entenderd que la solicitud ha sido aprobada.

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podra llevar a cabo
Operaciones de Exploracion adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio
0 en el Programa Exploratorio Posterior, dentro del Area Asignada, sin que por razén
de tales Operaciones de Exploracién se modifique el plazo pactado para la ejecucién
del Programa Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o
de las fases siguientes. EL CONTRATISTA deberd informar previamente y por escrito
a LA ANH sobre la ejecucion de las Operaciones de Exploracién adicionales que
pretende realizar.

Si dichas Operaciones de Exploracién son las definidas en el Programa Exploratorio
de la siguiente fase y EL. CONTRATISTA desea que tales Operaciones de Exploracién
adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lo solicitara por escrito a LA ANH la cual, a su sola discrecién,
determinara si acepta o no dicha acreditacién. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinard la forma como se acreditaran en todo o en
parte las Operaciones de Exploracién adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodo de Exploracion.
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obligatorias asociadas a la Inversidn Adicional en un valor menor al ofrecido en el
correspondiente Procedimiento de Seleccidn, se procedera asi:

(a) Las Partes discutirdn, durante los treinta (30) Dias calendario siguientes a que
sea informada la ANH de la existencia de una Inversidn Remanente, la posibilidad de
que tal inversion sea destinada a trabajos exploratorios adicionales en areas
correspondientes a otro u otros contratos (TEA o E&P) suscritos entre la ANH y el
mismo CONTRATISTA.

(b) De no llegar a un acuerdo dentro del plazo antes sefalado, EL CONTRATISTA
transferird la Inversion Remanente a LA ANH dentro de los sesenta (60) Dias
calendario siguiéntes a la terminacion de la correspondiente fase. De lo contrario, la
ANH podra hacer efectiva la garantia correspondiente, cobrar el Interés Moratorio y
procurar el resarcimiento pleno de los perjuicios sufridos por [a ANH.

Paragrafo 1. Para efectos de verificar la ejecucion del presupuesto de inversién
establecido, EL CONTRATISTA deberd presentar ante LA ANH, dentro de los noventa
(90) Dias siguientes a su terminacion un certificado suscrito por su revisor fiscal, bajo
la gravedad de juramento, donde conste el valor de la inversidn ejecutada para dicha
fase, y, poner a disposicion de la ANH cuando ésta lo solicite, los comprobantes
documentales que soportan dicho certificado de revisor fiscal.

Paragrafo 2. La no autorizacion por parte de LA ANH para destinar la Inversién
Remanente en otra area de otro contrato o contratos, no sera considerada como un
desacuerdo entre las Partes y no se someterd al procedimiento establecido en el
Clausula 74 de este contrato.

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS:
Durante la perforacion de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa
Exploratorio o al Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad
objetivo, si se llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geolégico tales
como cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas
de ¢irculacién u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando
el Pozo Exploratorio, a pesar del empefio de EL CONTRATISTA de continuar los
trabajos de perforacion de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo, y cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500)
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metros, EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligacién de
perforacién, mediante la presentacién de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacidn presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe debera presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
Dias calendario contados desde que se presentd el problema antes mencionado.

Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA de por terminadas las operaciones de
perforacion del Pozo Exploratorio, EL CONTRATISTA debera adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la maxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso, la
obligacion del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entenderd
cumplida.

En caso contrario, EL CONTRATISTA debera perforar el Pozo Exploratorio con
desviacion ('sidetrack’) o un nuevo Pozo Exploratorio y LA ANH otorgard el plazo
necesario para cumplir esta obligacion.

Paragrafo: EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a la ANH la posibilidad de
dar por cumplida la obligacion de perforacion de un pozo a una profundidad diferente
a la prevista en esta Clausula, cuando razones geoldgicas y técnicas debidamente
comprobadas asi lo justifiquen.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro
(4) Meses siguientes a que se produzca un evento como los que se describen a
continuacién, cuyos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL
CONTRATISTA deberd informarlo por escrito a LA ANH:

(i) para Yacimientos Convencionales la finalizacion de la perforacion de cualquier
Pozo Exploratorio A-3 o,

(ii) para Yacimientos no Convencionales, haber perforado, estimulado, realizado los
andlisis geoldgicos y completado por lo menos un Pozo Exploratorio, para realizar
_pruebas de produccion y estimaciones de la extension del recurso y en la horizontal
del mismo, segun lo indiquen las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.
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Paragrafo 1. En todos los casos, el Aviso de Descubrimiento deberd acompafiarse
de un informe técnico que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la
descripcion de los aspectos geoldgicos y los andlisis efectuados a los fluidos y rocas,
en la forma que indique el Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus
veces. Si el Descubrimiento es de Gas Natural no Asociado o de Hidrocarburos
Liquidos Pesados o Extrapesados o de un Yacimiento no Convencional, EL
CONTRATISTA debera igualmente entregar los calculos y demds informacion de
soporte que hubiere presentado a la autoridad competente, para efectos de su
clasificacion.

Paragrafo 2. Ante la omisidn de cualquier informacién por parte de EL
CONTRATISTA, dentro del plazo y en los términos establecidos en esta cldusula, LA
ANH le requerird por escrito en cualquier momento, para que en un término de diez
(10) Dias calendario de las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta
una justificacion de orden legal o contractual para la omisién del respectivo Aviso de
Descubrimiento o de cualquiera otra informacién relevante y previo cumplimiento del
procedimiento previsto en la Clausula 61, habrd lugar a la pérdida de todos los
derechos sobre los respectivos yacimientos contenidos en la estructura o trampa
geoldgica que contiene el Descubrimiento correspondiente..

14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentara un Programa de Evaluacién de
dicho Descubrimiento dentro de los dos (2) Meses siguientes al Aviso de
Descubrimiento.

Paragrafo 1: Ante la omision de la presentacion del Programa de Evaluacidn por
parte‘de EL CONTRATISTA, dentro del plazo y en los términos establecidos en esta
Clausula, LA ANH le requerird por escrito para que en un término de diez (10) Dias
calendario de las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una
justificacion de orden legal o contractual, y previo cumplimiento del procedimiento
previsto en la Clausula 61, habrad lugar a la pérdida de todos los derechos de
produccidn sobre los respectivos yacimientos contenidos en la estructura o trampa
geoldgica que contiene el Descubrimiento correspondiente.
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14.1 Contenido del Programa de Evaluacion: El Programa de Evaluacién debe
contener como minimo:

a) El mapa geoldgico con coordenadas del Area Asignada en Evaluacion en el
tope de la formacion objetivo.

b) La descripcion y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacién y
la informacion que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento
puede ser declarado como comercial.

C) El presupuesto total del Programa de Evaluacion discriminado por Afios.

d) El plazo total del Programa de Evaluacién, que no podra exceder de dos (2)
Afos cuando incluya fa perforacién de Pozos Exploratorios o de un (1) Afio en
los demas casos, plazo que se contard a partir de la fecha de la presentacion
del Programa de Evaluacién a LA ANH y que debe contemplar los tiempos
estimados necesarios para la obtencién de permisos que corresponde otorgar a
otras autoridades.

e) El cronograma para la realizacién de las Operaciones de Evaluacién dentro del
plazo mencionado en el literal anterior.

f) La informacion sobre la destinacién de los Hidrocarburos y demds fluidos que
EL CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de

, Evaluacion.
g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH.
h) Los PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F.

14.2 Prdrroga del plazo del Programa de Evaluacién: Si EL CONTRATISTA
decide perforar Pozos Exploratorios no previstos en el Programa de Evaluacién
inicialmente presentado, LA ANH podrd prorrogar la duracién del Programa de
Evaluacion por un plazo adicional que no excedera de un (1) Afo, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por lo menos
con dos (2) Meses de anticipacién a la fecha de terminacion del plazo inicial,

b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de
Evaluacion previstas en el Programa de Evaluacién y,

) Que la prdrroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la
perforacion y las pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracién adicionales.
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Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud. La ANH debe pronunciarse antes dé dos (2) Meses
contados a partir de la fecha de su recepcion. En caso de no hacerlo en este plazo, se
entiende que la misma ha sido aprobada

14.3 Modificaciones al Programa de Evaluacion: En cualquier momento durante
los seis {6) Meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de Evaluacidén a
LA ANH, EL CONTRATISTA podra modificarlo, para lo cual informard oportunamente
a LA ANH y adecuara el plazo total del mismo, que en ningn caso podra exceder el
plazo establecido en el literal d) del Numeral 14.1 de esta Clausula, sin que por ello
se modifique la fecha de inicio sefalada.

14.4 Informe de Evaluacion: EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un informe
completo de los resuftados del Programa de Evaluacion dentro de los tres (3) Meses
siguientes a la fecha de su terminacién. Tal informe incluird como minimo: ia
descripcion geoldgica del Descubrimiento y su configuracion estructural; las
propiedades fisicas de las rocas y fluidos presentes en el Tipo de Yacimientos
asociados al Descubrimiento; fa presion, volumen y analisis de temperatura de los
fluidos de los yacimientos; la capacidad de produccién (por pozo y por todo el
Descubrimiento) y un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

Paragrafo 1.: Si durante el Periodo de Exploracién, EL CONTRATISTA incluye en sus
Programas de Evaluacidn la perforacion de Pozos Exploratorios, podrad acreditar el
cumplimiento del Programa Exploratorio y el Programa de Evatuacidn correspondiente,
con la perforacién de hasta dos (2) Pozos Exploratorios, siempre y cuando: (a) el
mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del Programa de
Exploracién inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de Evaluacion, y (b)
la perforacién de los mismos concluya antes de la fecha de terminacién del Programa
de Evaluacion en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de Exploracion a la
cual correspondan dichos pozos, la que sea mds préxima. En este caso, EL
CONTRATISTA devolverd a LA ANH la porcién del Area Asignada sobre la cual no
vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del Periodo de
Exploracion.
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.Paragrafo 2. En caso que el Descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados 0 Extrapesados o de Hidrocarburos en Yacimientos
No Convencionales, y en cualquier momento durante el Programa de Evaluacion, EL
CONTRATISTA podré solicitar a LA ANH la prérroga del Programa de Evaluacion hasta
por dos (2) Afios adicionales, término que podra otorgarse, a criterio de LA ANH, con
el propésito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccion de
infraestructura, sobre métodos de produccién, para el desarrollo de mercados y/o
para desarrollar actividades adicionales de completamiento y estimulacion para el
caso de Yacimientos no Convencionales. En estos casos, la solicitud incluird en el
Programa de Evaluacion la informacién relacionada con estos estudios y actividades
que EL CONTRATISTA considera necesario realizar. Al término de la prorroga
otorgada, EL CONTRATISTA entregaréd a LA ANH dichos estudios y el resultado de las
actividades adelantadas.

Paragrafo 3. Sdlo daran lugar a la aplicacion de lo establecido en esta Clausula los
Descubrimientos resultantes de Pozos Exploratorios descubridores perforados por EL
CONTRATISTA por fuera de areas designadas como de Evaluacién o de Produccion.
Por tanto, cuando los nuevos volimenes de Hidrocarburos encontrados hagan parte
de una misma Area Asignada en Evaluacién o de Produccién, no habra lugar a un
nuevo Periodo de Evaluacion.

Paragrafo 4. En caso que EL CONTRATISTA estime que puede hacer una
Declaracién de Comercialidad, sin necesidad de realizar un Programa de Evaluacion,
podrd solicitar a LA ANH su exclusion, siempre vy cuando pueda probario
suficientemente ante LA ANH, entre otras, demostrando el Tipo de Yacimiento, su
tamafio y su delimitacion. Para el efecto, presentard el correspondiente escrito y la
ANH tomara la decisién dentro del Mes siguiente a la recepcién de la solicitud por
parte de la ANH. Si LA ANH no responde en dicho término, se entiende que la
solicitud ha sido negada.

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) Meses
siguientes al vencimiento del término estipulado para la ejecucion del Programa de
Evaluacion, o al vencimiento del plazo acordado segin el paragrafo 2 de la Clausula
14 si es aplicable, o a la decision afirmativa de LA ANH de excluir el Programa de
Evaluacidn conforme al pardgrafo 4 de la Clausula 14, EL CONTRATISTA entregara a
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LA ANH una declaracién escrita que contenga de manera clara y precisa su decisién
incondicional de explotar comercialmente ese Descubrimiento. En dicha declaracién,
EL CONTRATISTA manifestara el Tipo de Yacimiento o Yacimientos que pretende
explotar, esto es, si son convencionales o no. En caso de formular una Declaracion de
Comercialidad para Hidrocarburos en Yacimientos no Convencionales, EL
CONTRATISTA, ademas, deberd precisar lo siguiente:

a) Delimitacion de la Acumulacién (volumen, extensidn areal y sus caracteristicas
petrofisicas y geomecanicas).

b) Datos de la calidad y tipo de Hidrocarburo.

¢) Disefio de la estimulacion del reservorio (fracturamiento, tipo de fracturamiento,
completamiento) que permitan establecer valores reales del Hidrocarburo
técnicamente recuperable y su proyeccién de produccion.

d) Datos que soporten el analisis econdmico, viabilidad y riesgos.

15.1 Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH Ia
correspondiente Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado o manifiesta que
no es comercial, se entendera que el Descubrimiento no es Comercial. En estos casos,
EL CONTRATISTA acepta que no se generé a su favor derecho alguno y, en
consecuencia, renuncia a reclamar cualquier derecho sobre el Descubrimiento. El
Area Asignada en Evaluacion correspondiente debera ser devuelta a LA ANH, previo
cumplimiento de las obligaciones de Abandono contenidas en la Clausula 71.

CAPITULO III. ACTIVIDADES DE PRODUCCION

16. AREA ASIGNADA EN PRODUCCION: Es la porcidn o porciones del Area
Asignada en la cual se localizan uno o mas Campos y existe produccion de
Hidrocarburos. Estara delimitada por un poligono o por una o varias formas
geométricas regulares, segin sea el caso, que comprendera(n) el Campo o los
Campos, o la porcidn de este o de estos que se localice(n) dentro del Area Asignada,
mas un margen alrededor de cada Campo no mayor de un (1) kilémetro, siempre y
cuando se encuentre dentro del Area Asignada. Como quiera que el drea del Campo o
de los Campos contenidos en el Area Asignada en Produccién puede variar, el Area
Asignada en Produccidn permanecera inalterable, salvo lo sefialado en la siguiente
Clausula.
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Paragrafo: Sin perjuicio de 10 establecido en el Paragrafo 1 de la Clausula 1 del
presente contrato, cuando dos 0 mas Campos se superpongan total o parcialmente, o
estén separados en superﬁcie‘ por una distancia inferior a dos (2) kilémetros, o
compartan facilidades de produccion, deberdn ser englobados en una dnica Area
Asignada en Produccién. La duracién del Periodo de Produccion que se aplicara para
el Area Asignada en Produccién englobada serd la del Area Asignada en Produccidn
respecto de la cual se hizo priméro la Declaracién de Comercialidad.

Sin perjuicio de lo anterior, la ANH podrd autorizar, previa solicitud por escrito del
CONTRATISTA, ia separacién de las Areas Asignadas en Produccién que contengan
Campos separados por una distancia inferior a dos (2) kilometros o que compartan
facilidades de produccién, cuando a criterio de la ANH se justifique técnica vy
economicamente.

17. AMPLIACION DEL AREA ASIGNADA EN PRODUCCION: Si durante el
Periodo de Produccidn, EL CONTRATISTA determina que un Campo se extiende mas
alld del Area Asignada en Produccion, pero dentro del Area Asignada vigente
(excluidas las Areas Devueltas), podra solicitar a LA ANH la ampliacion del Area
Asignada en Produccién, acompafiando su solicitud escrita con los soportes
correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccion de LA ANH, ésta podra ampliar
el Area Asignada en Produccién, quedando entendido que si tal ampliacion se
superpone a otra Area Asignada en Produccion, la duracién del Periodo de Produccidn
que se aplicard para el Area Asignada en Produccién englobada serd la del Area
Asignada en Produccion respecto de la cual se hizo primero la Declaracién de
Comercialidad.

18. PLAN DE DESARROLLO: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la
presentacion de la Declaracién de Comercialidad de que trata la Clausula 15, EL
CONTRATISTA entregard a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendrd,
como minimo, la siguiente informacion:

a) el mapa con las coordenadas del Area Asignada en Produccién, delineado en
detalle,

b) el calculo de reservas y de la produccién acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por Tipo de Yacimiento e Hidrocarburo,
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¢)-—el -esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, qué incluya una
descripcidn del programa de perforacién de Pozos de Desarrollo, de los métodos
de extraccion, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,

d) el prongstico de produccion anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades,
utilizando la tasa dptima de produccion que permita lograr la maxima
recuperacion econdmica de las reservas,

e) la identificacién de los factores criticos para la ejecucion del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econdmicos, logisticos y las opciones
para su manejo,

fy el programa de Abandono para efectos de la Cladusula 71, y

g) los PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dard por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacidn antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion
anteriormente indicada, podrd requerir en cualquier momento el envio de la
informacién faltante y EL CONTRATISTA dispondré de treinta (30) Dias calendario
contados desde el recibo del requerimiento para entregarla. Si LA ANH no se
pronuncia dentro de los noventa (90) Dias calendario siguientes a la presentacion del
Plan de Desarrollo por parte de EL CONTRATISTA, se entendera que ha sido negado.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el
numeral anterior, o si LA ANH no recibe la documentacion faltante dentro del plazo
de treinta (30) Dias sefalado en este numeral, se configurara un incumplimiento de
acuerdo con lo establecido en la Cléusula 67.

20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustara y presentara, con sujecion al
procedimiento descrito en la Cldusula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada
una de las Area Asignadas en Produccidn. Cuando la produccion real de Hidrocarburos
del Afio Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un quince por ciento
(15%) con respecto al prondstico de produccién anual sefialado en el Plan de
Desarrollo para algun Area Asignada en Produccién, EL CONTRATISTA presentard las
explicaciones del caso a la ANH por escrito, dentro de los primeros treinta (30) Dias
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posteriores a aquel en que hace la actualizacion del Plan de Desarrollo.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) Meses
siguientes a la fecha de la Declaracién de Comercialidad, y a méas tardar el 30 de
enero de cada Afio Calendario posterior, EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un
Programa Anual de Operaciones para el mismo Afio, que deberd cumplir con los
siguientes requisitos:

'21.1 Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area Asignada en
Produccién contendrd como minimo:

a) una descripcidn detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccidn que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Afio y el siguiente, con el
respectivo cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual
debe contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y
permisos de las autoridades competentes,

b) el prondstico de produccién mensual del Area Asignada en Produccidn para el Afio
Calendario correspondiente,

c) el prondstico de produccion anual promedio hasta el final de fa vida econémica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area Asignada en Produccion Y,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) Afios Calendario
siguientes o hasta la terminacidn del Periodo de Produccion, lo que sea mas corto.

e) Los PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F.

21.2 Ejecucion y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccién del
Programa Anual de Operaciones de que trata el literal a) anterior son de obligatoria
ejecucion. EL CONTRATISTA iniciara tales Operaciones de Desarrollo y Produccidn de
acuerdo con el cronograma presentado.

Durante la ejecucién del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podra
efectuar ajustes a diche plan para el Afio Calendario en curso, siempre que tales ajustes
no impliquen una disminucién en la produccién superior al quince por ciento (15%)
respecto del prondstico inicial. Los ajustes no podran ser formulados con una frecuencia
inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. EL CONTRATISTA informara
previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa Anual de Operaciones.
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Paragrafo: EL CONTRATISTA presentard el primero de los Programas Anuales de
Operacion para el periodo restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) Meses para la terminacién del primer Afio Calendario, el primer
Programa Anual de Operaciones incluird el afio inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecera un fondo para
garantizar la financiacién de las actividades necesarias para realizar el programa de
Abandono de pozos y de restitucion ambiental de las Areas Asignadas en Produccién
al finalizar su Periodo de Produccion, de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo y las siguientes estipulaciones:

22.1 Constitucion: Al concluir el primer Afio Calendario transcurrido a partir del Mes
en el cual EL CONTRATISTA inicio la produccién comercial y regular de Hidrocarburos
del Area Asignada en Produccidn, y continuamente a partir de entonces, EL
CONTRATISTA llevard en su contabilidad un registro especial denominado fondo de
Abandono para adelantar el programa de Abandono. Para garantizar ia disponibilidad
de los recursos financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecerda una fiducia
mercantil, una garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u
otro caso los términos y condiciones del instrumento que se acuerde seran
determinados por las Partes dentro del Afio inmediatamente anterior a la fecha en la
cual debe constituirse el fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo, de
todos modos EL CONTRATISTA constituirda una garantia bancaria (carta de crédito
standby) en los términos de la Clausula 50, pero por el valor descrito en el Numeral
22.2

22.2 Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de
cada Afio Calendario sera el que resulte de aplicar la férmula siguiente:

donde: A=[P/R]xC

A es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar para
cada Area Asignada en Produccidn, al finalizar cada Afio Calendario;

P es la produccién acumulada de Hidrocarburos del Area Asignada en Produccion,
desde el inicio de su produccion hasta el 31 de diciembre del Afio para el cual
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se realiza el presente célculo;

R es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos del
Area Asignada en Produccidn, expresadas en barriles de Hidrocarburos
Liquidos, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y sus actualizaciones, hasta el
31 de diciembre del Afio para el cual se realiza el presente calculo. Este valor
incluye la produccién acumulada (P) mas las reservas probadas desarrolladas;
Y

C es el costo estimado actualizado, en valor de moneda a la fecha del célculo, de
las operaciones de Abandono del Area Asignada en Produccién. Cuando se
trate de reajustes anuales, el valor de C se reducira en el valor de los costos
de Abandono ya invertidos en el Fondo de Abandono.

Todos los calculos de produccion y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (P y R) se realizardn en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto, las Partes convienen que la equivalencia sera de cinco mil
setecientos (5.700) pies cibicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Liguidos.

Las variables de la férmula seran revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas y los volumenes de produccion y de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1. Para efectos de esta Clausula, son reservas probadas desarrolladas las
correspondientes a la definicién adoptada por la autoridad competente de la
Republica de Colombia, conforme al marco regulatorio vigente al momento del célculo.

Paragrafo 2. El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Clausula no
exime a EL CONTRATISTA de su obligacidn de llevar a cabo en su nombre y a su
costo y riesgo todas las operaciones de Abandono en el Area Asignada en Produccidn,

CAPITULO IV. CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendrd la direccidn, control, vigilancia y
manejo de todas las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion
que ejecute en cumplimiento del presente contrato. EL CONTRATISTA planeara,
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preparara, realizard y controlard todas las actividades con sus propios medios y con
autonomia técnica y directiva, de conformidad con la legislacién colombiana y
observando las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo. EL CONTRATISTA

desarrollara las actividades directamente o a través de subcontratistas.

Paragrafo 1. La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta Clausula, no
obsta para que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitadas por virtud del presente
contrato.

Paragrafo 2. Cualquier autorizacién o instruccion que la ANH debe otorgar en
desarrollo del presente contrato no exime de la responsabilidad propia que le
compete a EL CONTRATISTA, ni altera la autonomia en la ejecucion de sus
obligaciones.

24. OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o mas
personas juridicas, se indicard cudl de ellas actuard como Operador. El Operador
deberd ser previamente aprobado por LA ANH.

Cuando se requieran mas de dos Operadores diferentes al mismo tiempo en este
contrato, se necesitara la aprobacién previa y escrita por parte de LA ANH..

25. COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD: Sin perjuicio de la gestidn
que haga EL CONTRATISTA para administrar su propio riesgo de segundad EL
CONTRATISTA:

a) Adoptard en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional los estandares y
protocolos correspondientes para mitigar los riesgos de seguridad.

b) Establecerd canales de comunicacién con la Policia y las Fuerzas Militares con el
fin de coordinar las actividades del CONTRATISTA que, conforme a los estandares y
protocolos, requieren de dicha coordinacion.

26.0BTENCION DE PERMISOS: EL. CONTRATISTA o el Operador en caso de
Proponentes Plurales esta obligado a obtener, a su nombre y por su propia cuenta y
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riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos procedentes
conforme a la ley, necesarios para cumplir con las obligaciones y deberes objeto del
presente contrato. EL CONTRATISTA garantiza en todo momento que su actividad y
las obligaciones que ejecute bajo este contrato se sujetaran a la ley colombiana.

27. SUBCONTRATISTAS: Para ejecutar las obligaciones y deberes materia de este
contrato, EL CONTRATISTA podra, con observancia de la legislacion colombiana,
celebrar contratos a su hombre y bajo su propio costo y riesgo, para la obtencion de
bienes y servicios, incluyendo asesorias técnicas, en el pais o en el exterior. Las
funciones que son inherentes al Operador no podran ser subcontratadas. Se
consideran funciones inherentes del Operador las de direccidn, conduccidn y
liderazgo en las Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarroflo y Produccion de
Hidrocarburos asi como la representacion del CONTRATISTA ante la ANH.

EL CONTRATISTA llevara una relacion actualizada de los contratos de obras, servicios
y suministros y la pondra a disposicién de LA ANH cuando asf lo solicite. La relacion
debe especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista,
el objeto, el valor y la duracién del contrato.

EL CONTRATISTA es plena y exclusivamente responsable de la negociacion,
celebracién, ejecucién, terminacién y liquidacidn de todos los negocios juridicos que
emprenda para contar o disponer de los bienes y servicios requeridos para la
ejecucion de aquellos, sin que la ANH asuma compromiso, obligacion o
responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos.

28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevara a cabo la
medicién, el muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y
mantendra calibrados los equipos o instrumentos de medicion, conforme a las
normas y métodos aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo vy a
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, practicando los analisis a que
haya lugar y realizando las correcciones pertinentes para la liquidaciéon de los
volimenes netos de Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptard todas las acciones necesarias para preservar la integridad,
confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos de
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fiscalizacidn. Ademas, conservard durante el término que establecen el Cédigo de
Comercio para los libros del comerciante y las demds normas pertinentes, los
registros de calibracién periddica de tales equipos o instrumentos y de las mediciones
diarias de la produccién y consumo de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo para
revision de LA ANH y de las autoridades competentes.

LA ANH tendra el derecho de inspeccionar, directamente o a través de un tercero y,
en cualquier tiempo, los equipos de medicién instalados por EL CONTRATISTA y
todas las unidades de medicién en general.

Paragrafo 1. Cuando dos o0 mas Campos de produccién se sirvan de las mismas
instalaciones de produccion, éstas deberan incluir un sistema de medicién que
permita determinar la produccidn proveniente de cada uno de dichos Campos.

Paragrafo 2. En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y los
reglamentos técnicos que expida la autoridad competente, la ANH podrd
(directamente o a través de un tercero), en cualquier momento, determinar las
caracteristicas y/o especificaciones que deben tener los equipos e instrumentos de
medicion que razonablemente considere necesarios para ejercer una adecuada
fiscalizacidn y para alimentar sus sistemas de monitoreo remoto de produccién y EL
CONTRATISTA se obliga a instalarlos a su costo y en el plazo que la ANH determine.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos,
exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las Operaciones de
Evaluacidn y Produccidn y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones,
seran transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos
seran medidos en el Punto de Fiscalizacién conforme al procedimiento sefalado en la
Clausula 28 anterior y, basandose en esta medicidn, se determinaran los volimenes
de Regalias a que se refiere el Capitulo V y los Derechos Econdmicos de LA ANH
previstos en el Capitulo VI, asi como los volimenes que correspondan a EL
CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacion y sin perjuicio de las disposiciones legales que
regulen la materia, EL CONTRATISTA tendrd libertad de vender en el pais o de
exportar los Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su
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voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econémicamente explotable se extienda
en forma continua a otra u otras Areas Contratadas o Asignadas, por fuera del Area
Asignada, EL CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demas interesados,
deberad poner en practica, previa aprobacion de la autoridad competente, un plan
cooperativo de explotacion unificado, con sujecién a lo establecido en la legisiacion
colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualquier Area
Asignada en Evaluacion o de Produccién quedara sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1Restriccion del desperdicio y utilizacion: EL CONTRATISTA estara obligado
- a evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un Campo vy, de conformidad con
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, antes del Punto
de Fiscalizacidon correspondiente podra utilizarlo como combustible para las
Operaciones, como fuente de energia para la maxima recuperacién final de las
reservas de Hidrocarburos, o confinario en los mismos yacimientos para utilizarlo en
estos fines durante la vigencia del contrato.

31.2Gas Natural asociado: Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que EL
CONTRATISTA descubra uno o varios yacimientos con Gas Natural asociado, debera
presentar a LA ANH dentro de los tres (3) Afios siguientes al inicio de la produccidn
de cada Campo, un proyecto para la utilizacién del Gas Natural asociado. Si EL
CONTRATISTA no cumpliere esta obligacién, LA ANH podréd disponer gratuitamente
del Gas Natural asociado proveniente de tales Campos, con sujecion a las
disposiciones legales 0 reglamentarias vigentes.

32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos
necesarios para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos ocurridos
por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran por
cuenta y a riesgo de EL CONTRATISTA, el cual informara a LA ANH sobre las pérdidas
o dafios sucedidos a la brevedad posible después de ocurrido el hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendra los derechos y EL
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CONTRATISTA tendrd las obligaciones siguientes, relacionadas con el sequimiento a
los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:

33.1 Visitas al Area Asignada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH
(directamente o a través de un tercero) en cualquier tiempo y por los procedimientos
que considere apropiados, podra visitar el Area Asignada para inspeccionar y hacer el
seguimiento de las actividades de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas,
directamente relacionadas con este contrato, para asegurarse de su cumplimiento.
Asi mismo podra verificar la exactitud de la informacion recibida.

Cuando el representante de la ANH que hace la visita detecte fallas, incumplimientos
o irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA, podra formular observaciones que
deberan ser respondidas por EL CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo
sefialado por LA ANH, sin perjuicio del procedimiento previsto en la Cladusula 61.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicién del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion, seguridad y demas servicios en
igualdad de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

33.2 Contratos con terceros: Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, LA
ANH podra contratar con terceros el seguimiento y la inspeccion de las operaciones
en el Area Asignada, con el propdsito de asegurar que EL CONTRATISTA esté
cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de este contrato, la
legislacidn colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccién por parte de LA
ANH de ninguna manera eximen a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato, ni implica una aprobacién sobre su
ejecucién o una reduccion de las mismas.

34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA
deberd incluir en el Plan de Exploracion, en el Programa Exploratorio Posterior, en el
Programa de Evaluacion, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa Anual de
Operaciones un capitulo con los programas que adelantara en beneficio de las
comunidades ubicadas en las Areas de Influencia Directa de acuerdo con los términos
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y condliciones establecidos en el Anexo F.

Estas actividades se entenderan convenidas una vez LA ANH se pronuncie en este
sentido dentro de los tres (3) Meses siguientes al recibo del respective plan o
programa a que se refiere la presente Clausula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atendera las sugerencias razonables que le sean comunicadas por LA ANH, las cuales
deberan ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la
inclusion de sus sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no
pronunciarse LA ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA
podra adelantar los Programas en Beneficio de las Comunidades incluidos en su
propuesta inicial.

CAPITULO V. REGALIAS Y OTROS

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondra a disposicion de LA ANH, en e! Punto de
Entrega, el porcentaje de la produccion de Hidrocarburos establecido en la ley
correspondiente a las Regalias. El recaudo de las Regalias se hard en especie o en
dinero, segun lo determine LA ANH. ‘

35.1 Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las Regalias se efectie en
especie, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos
correspondiente, para lo cual las Partes acordaran por escrito el procedimiento para
la programacién de entregas y demas aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondra de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las Regalias,
y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL CONTRATISTA,
éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3) Meses consecutivos.
En este caso, LA ANH reconocera una tarifa razonable de almacenamiento que, para
cada caso, sera acordada por escrito entre las Partes. De no haber acuerdo, esta
tarifa sera definida por la autoridad competente. Al término de este Gltimo plazo, EL
CONTRATISTA podra comercializar tal volumen, de acuerdo con el Numeral 35.3 y

~ entregar el producido a la ANH.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podra continuar
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produciendo y disponer del volumen de Regalias, acreditando a LA ANH para su
entrega posterior, el volumen correspondiente a las Regalias que LA ANH tenia
derecho a retirar y que ésta ultima no retird.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad
de almacenamiento del Area Asignada en Produccién, EL CONTRATISTA podra
disponer del volumen correspondiente y LA ANH lo podrd ir retirando a su
conveniencia, a una tasa de entrega compatible con la capacidad de produccién del
Campo.

35.2Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las Regalias en
dinero, entregara a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por
la ley o por la autoridad competente, o en los acordados por las Partes, segin sea el
caso. En caso de mora, EL CONTRATISTA pagard a LA ANH la cantidad necesaria
para cubrir el monto adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los
gastos en que LA ANH haya incurrido para lograr el pago.

35.3 Comercializacién del volumen de Regalias: Cuando LA ANH lo considere
conveniente y, siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL
CONTRATISTA comercializara la porcién de fa produccién de Hidrocarburos que
corresponde a las Regalias y entregard a LA ANH el dinero proveniente de tales
ventas. Para este fin, las Partes convendran por escrito los términos particulares de la
comercializacion. En todo caso, EL CONTRATISTA hard su mejor esfuerzo para
comercializar dicha produccion al precio mas alto posible en los mercados disponibles,
dando prioridad al abastecimiento interno del pais. LA ANH reconocerd a EL
CONTRATISTA los costos directos y/o un margen razonable de comercializacion que
debera ser acordado entre las Partes. El valor monetario final que EL CONTRATISTA
entregue a la ANH por la aplicacion de la presente Clausula no podra ser inferior en
ningln caso al valor de liquidacion que se determine seglin las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables. A falta de acuerdo entre las partes, se aplicard el
mecanismo dispuesto en las Clausulas 73 y 74.

35.4 Incumplimiento de la obligacion de pago de las Regalias. Ei
incumplimiento injustificado de la obligacion de pago de las Regalias por parte del
CONTRATISTA se considera un incumplimiento grave del presente contrato y puede
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dar lugar, previo seguimiento del procedimiento previsto en la Clausula 61, a la
terminacion del mismo.

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA
sea requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacién para
el abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio
internacional, en la forma establecida en la Resolucién N° 18-1709 del 23 de
diciembre de 2003 proferida por el Ministro de Minas y Energia, o en cualquier
disposicion legal o reglamentaria que la modifique o sustituya. Para efectos de Gas,
se seguira lo establecido en el articulo 27 del Decreto 2100 de 2011 o en cualguier
disposicion legal o reglamentaria que la modiﬁque o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES: En
igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, EL
CONTRATISTA en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes bajo este contrato,
dard preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local, regional y
nacional, en ese orden.

CAPITULO VI. DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELO: Por cada fase, prdrroga de fase, o
por el tiempo proporcional de duracién de cada fase, el uso del subsuelo por parte de
EL CONTRATISTA causara a favor de LA ANH fos siguientes derechos:

38.1 En Areas Asignadas en Exploracién: Por cada fase, EL CONTRATISTA
reconocera y pagara a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en
ddlares de los Estados Unidos de América, seglin lo establecido en el Numeral D.1 del
Anexo D. Este pago se hara dentro del Mes siguiente al inicio de cada fase.

38.2 En Areas Asignadas en Evaluaciéon y Asignadas en Produccion
(Derechos sobre la Produccion del CONTRATISTA): EL CONTRATISTA
reconocera y pagara a LA ANH un derecho por unidad de produccion de propiedad de
EL CONTRATISTA, cuyo monto econdémico, nominado en ddlares de los Estados
Unidos de América, serd el que se define en el Numeral D.1 del Anexo D. Este pago
se hard por semestre calendario vencido, dentro del primer mes del semestre
siguiente.
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Paragrafo: La produccién de Gas Natural destinada a las operaciones de reinyeccién
0 de otros procesos directamente relacionados con la produccién del mismo
yacimiento del cual se extrae, no causard el pago por Derechos sobre la Produccién
del CONTRATISTA a que se refiere el presente Numeral 38.2.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA pagard a LA ANH un
Derecho por concepto de “Precios Altos” sobre la produccién de su propiedad, en
especie 0 en dinero a eleccién de LA ANH, como se define en el Numeral D.2 del
Anexo D.

40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: EL CONTRATISTA pagara a LA ANH a titulo de Derecho Econémico
por Participacion en la Produccién, el porcentaje de la produccidn total, después de
Regalias, establecido en el Numeral D.3. del Anexo D. Sobre esta participacion no se
causaran los Derechos Econdmicos de que tratan las Cldusulas 38 y 39. Los Derechos
por Uso del Subsuelo y por Precios Altos de que tratan las Clausulas 38 y 39,
respectivamente, solamente se causaran sobre el volumen de EL CONTRATISTA,
después de haber restado el derecho de participacion sefialado en esta Clausula.

41. DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los
Hidrocarburos obtenidos como resultado de las pruebas de produccidn realizadas por
EL CONTRATISTA también causaran los Derechos Econdmicos de que tratan las
Clausulas anteriores.

42. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL
PERIODO DE PRODUCCION: En todos los casos de prérroga del Periodo de
Produccion, EL CONTRATISTA reconocera y pagara a LA ANH, como minimo, a titulo
de derecho de Participacion en la Produccion, el diez por ciento (10%) de la
produccion de Hidrocarburos Liquidos en el Punto de Entrega, cinco por ciento (5%)
en el caso de Hidrocarburos Asociados a Yacimientos No Convencionales, o cinco por
ciento (5%) en el caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados
0 Extrapesados obtenida por EL CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de
la duracidn inicial del Periodo de Produccion y valorizada en el Punto de Fiscalizacion,
después de descontar el porcentaje correspondiente a las Regalias y a los Derechos
Econdmicos como porcentaje de Participacion en la Produccion de que trata la
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Clausula 40. Sobre esta participacion no se causaran los Derechos Econémicos de que
tratan las Clausulas 38 y 39.

Paragrafo: Durante la prérroga del Periodo de Produccidn los Derechos por Uso del
Subsuelo y por Precios Altos, solamente se causaran sobre el volumen de EL
CONTRATISTA, después de haber restado los derechos de Participacion en la
Produccién durante la prérroga del Periodo de Produccion sefialados en esta Clausula.

43. FORMACION, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA (ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS): EL
CONTRATISTA se compromete a realizar actividades cientificas y tecnoldgicas, cuyos
objetivos, términos, condiciones y beneficiarios determine LA ANH, durante la
vigencia del contrato. Dichas actividades podrdn materializarse en aportes para
sufragar programas de formacion profesional o especializada; proyectos de
fortalecimiento institucional, o programas que conduzcan a la transmision de
conocimientos sistematicos en aspectos inherentes al sector. Estas actividades
cientificas y tecnoldgicas se regiran bajo las reglas de los convenios especiales de
cooperacién previstos en la ley colombiana, asi como lo dispuesto en los reglamentos
de la ANH.

Todos los costos de las actividades cientificas y tecnoldgicas seran asumidos en un
ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. Los costos laborales de los
beneficiarios de las actividades cientificas y tecnoldgicas serdn asumidos por su
respectivo empleador.

Para dar cumplimiento a la obligacion prevista en esta Clausula, en cada una de las
fases del Periodo de Exploracion y sus prorrogas, EL CONTRATISTA se compromete a
ejecutar o pagar o contratar actividades cientificas y tecnoldgicas hasta por un valor
del veinticinco por ciento (25%) de! monto que resulte de multiplicar el nGmero de
hectéreas y fraccién de hectdrea del Area Asignada, por el valor que se presenta en
la Tabla de Precios Unitarios. Este calculo se hara al inicio de cada fase, incluida la
primera. Respecto de las Areas Asignadas en Produccién, la obligacién prevista en
esta cldusula serd de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del
Derecho por el Uso del Subsuelo de que trata la Clausula 38.2, por cada Afo
Calendario.
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En ninglin caso, se le exigird a EL CONTRATISTA que la obligacion prevista en esta
Clausula exceda la suma de cien mil ddlares de los Estados Unidos de América
(US$100.000.00) constantes del afio 2012 por fase o por Afio Calendario, segin
corresponda. El calculo del valor nominal en ddlares corrientes de este [imite maximo
se hara para cada Afo teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el
final del mes de junio del Ao inmediatamente anterior.

El cumplimiento de esta obligacion se hara exigible a partir del Mes siguiente al inicio
de la respectiva fase 0 de cada Afo Calendario, segin corresponda, de conformidad
con el calculo que para el efecto haga LA ANH.

Paragrafo: EL CONTRATISTA podra cumplir esta obligacién (i) en dinero, mediante
el pago de una suma de dinero que sera consignada en el encargo fiduciario que para
el efecto le informe la ANH o (ii) en especie, mediante la ejecucion de actividades
cientificas y tecnoldgicas, en los términos que oportunamente le comunique LA ANH,
segun lo dispuesto en el reglamento expedido para tal efecto.

CAPITULO VII. INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44, SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
sus obligaciones. Por consiguiente, ademds de los documentos requeridos en otras
cldusulas de este contrato, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH, a medida que se
vaya obteniendo y antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del
Periodo de Exploracion y por Afo Calendario durante el Periodo de Produccidn, toda
la informacion de caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento
de este contrato. Esta informacidn sera entregada a LA ANH de acuerdo con el
Manual de Suministro de Informacion Técnica y Geoldgica vigente al inicio de la fase
del Periodo de Exploracidn en la cual se adelantd la actividad. No obstante, para el
Periodo de Produccidn el suministro de informacion se hara conforme al Manual de
Suministro de Informacién Técnica y Geoldgica vigente al momento de su entrega.

Paragrafo: El incumplimiento de la entrega de la informacion por parte del
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CONTRATISTA, que sea debidamente justificado por escrito ante la ANH, podra dar
lugar a una ampliacidn del plazo de entrega de la informacion.

45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que,
salvo que la ley aplicable exija la divulgacién de la informacién, los datos e
informacion comercial producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de las
obligaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales durante los
cinco (5) Afos Calendario siguientes contados a partir de la finalizacion del Afo
Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta la
terminacion del contrato; o al momento de la devolucion parcial de drea en cuanto a
la informacion adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo serd de diez (10) Afos Calendario contados
a partir de la fecha de la obligacidn de entrega a LA ANH; o hasta la terminacién del
contrato, o al momento de la devolucion parcial de areas en cuanto a la informacién
adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacion no se aplicara a los datos o informacién que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras, terceros para efectos de los Acuerdos Operacionales de que
trata la Resolucién 18 0742 de 2012, autoridades competentes con jurisdiccion sobre
las Partes o sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las
acciones de EL CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin
embargo, en dichos casos, deberd comunicar inmediatamente la entrega de la
informacion a la otra Parte.

Las restricciones a la divulgacion de informacién no impediran que EL CONTRATISTA
suministre datos o informacion a compaiiias interesadas en una eventual cesidn de
derechos con relacién al Area Asignada, y siempre que dichas compafiias suscriban el
correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé cumplimiento a lo estipulado en
esta Clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacidn o dato alguno sujeto a
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confidencialidad, dentro del periodo establecido, excepto cuando sea necesario para
cumplir alguna disposicién legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus
funciones..

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la Clausula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha
informacién. Desde este momento, LA ANH podrd disponer de esa informacidn
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites
ambientales y sociales, incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los
mismos; la obtencibn de las respectivas licencias, permisos y demas
pronunciamientos de fondo, el inicio de tramites administrativos sancionatorios y la
imposicion de medidas preventivas y sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA
informara oportunamente sobre cualquier dificultad que se presente en el curso de
estos tramites y que pueda tener incidencia en el cumplimiento de los plazos
previstos. La informacién de la presente Clausula no es confidencial.

Paragrafo: Cada Parte debera comunicar por escrito a la otra Parte, tan pronto
como tenga conocimiento sobre cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento
judicial 0 administrativo que pueda afectar los derechos de la otra Parte, derivados de
este contrato, para que ésta pueda adoptar las medidas que estime mas
convenientes para la defensa de sus intereses.

48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademds de la informacion a que se
refieren otras cldusulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacion
Técnica y Geoldgica, y de la exigida por la legislacién colombiana, EL CONTRATISTA
entregard a LA ANH, para cada semestre calendario, la informacién basica y resumida
de todos los asuntos de interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad;
Operaciones de Exploracion, Evaluacion o Produccion; reservas y produccién actual y
sus prondsticos; ejecucion y proyecciones para el Afio Calendario siguiente; personal
y seguridad industrial; ambiente, comunidades, estado de los PBCs de acuerdo con el
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Anexo F y contenido local, regional y nacional en la contratacion, entre otros.

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta {60) Dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre serd el Informe
Anual de Operaciones.

49. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de
este contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas y EL
CONTRATISTA debera concurrir con un representante debidamente facultado para
suministrar o recibir la informacion.

CAPITULO VIII. GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA deberd otorgar a favor
de LA ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato y en los
Términos de Referencia, una garantia que asegure el cumplimiento y la correcta
ejecucion de todas las obligaciones del Periodo de Exploracion y de cada fase del
Programa Exploratorio Posterior, si lo hay, y las demas actividades inherentes a tales
obligaciones, asi como para garantizar el pago de las multas que se impongan por el
incumplimiento del contrato y los perjuicios derivados del mismo. La ejecucion de
esta garantia no exonera a EL CONTRATISTA del pago de todos los perjuicios que
ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucion del contrato y, por tanto, estos
pagos podran ser acumulativos con la indemnizacion de perjuicios.

50.1Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecerd, a su
propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional e
irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucidn financiera
legalmente establecida en Colombia o del exterior (en este ultimo caso confirmada la
carta de crédito por una institucién financiera en Colombia), de acuerdo al modelo
gue aparece en el Anexo E. '

50.2Montos de las garantias: EL CONTRATISTA otorgara las garantias
correspondientes a la primera fase dei Periodo de Exploracion por (i) el diez por
ciento (10%) del valor total del Programa Exploratorio Minimo, (ii) el cien por ciento

(100%) del Programa Exploratorio Adicional y, (iii) por el diez por ciento (10%) del
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valor--del. Programa Exploratorio Posterior, si lo hubiere. Las garantias estaran
nominadas en ddlares de los Estados Unidos de América y pagaderas en ddlares de
los Estados Unidos de América 0 en pesos Colombianos, de acuerdo con la secuencia
de entregas establecida en el Numeral 50.3 siguiente. En ninglin caso el valor de la
garantia para cada fase podra ser inferior a cien mil délares de los Estados Unidos de
América (USD $100.000).

50.3Entrega de la garantia de cumplimiento y vigencia: E| CONTRATISTA
entregard a LA ANH la garantia de que trata esta Cldusula, conforme a los términos
del formato contenido en el Anexo E, asi: (a) la garantia sobre el Programa
Exploratorio Minimo dentro de los cinco (5) Dias habiles, siguientes a la Fecha
Efectiva y con una vigencia por un término igual a la mitad del periodo de duracién
de la primera fase y seis meses mas. Esta garantia debera ser extendida por el resto
del periodo de la primera fase y seis meses mas, en caso de que el Contratista no
ejerza el derecho de renuncia previsto en la Cldusula 4.2.1. (b) La garantia del
Programa Exploratorio Adicional dentro de los cinco (5) Dias habiles siguientes a la
Fecha Efectiva y por toda la vigencia de la primera fase y seis meses méas. () La
garantia por el Programa Exploratorio Posterior dentro de los 5 (cinco) Dias habiles
siguientes al inicio de cada fase del Programa Exploratorio Posterior y por toda la
vigencia de la respectiva fase.

Si por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA, debidamente sustentadas,
éste no pudiere entregar las garantias a LA ANH en el plazo estipulado anteriormente,
a solicitud de EL CONTRATISTA, LA ANH podra aplazar la fecha de entrega.

La garantia del Programa Exploratorio Adicional podra reducirse en el monto
equivalente a los trabajos que se hayan ejecutado a lo largo de la duracion de la
respectiva fase, una vez recibida en el banco de informacion petrolera la informacion
técnica resultante, a satisfaccién de la ANH. Para efectos de establecer el valor a
reducir en la garantia, en lo que corresponde a las actividades diferentes de sismica y
pozo, relacionadas con el Programa Exploratorio Adicional, EL CONTRATISTA debera
presentar el documento que acredite su valor. Pasados dos (2) Meses de recibida la
informacion por parte del banco de informacion petrolera sin que este otorgue el paz
y salvo correspondiente se entendera que la informacion se ha recibido a satisfaccién
de la ANH, estando EL CONTRATISTA autorizado a reducir la garantia por el valor
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acreditado.

Paragrafo: Conforme a lo establecido en la Cldusula 67, en caso que EL
CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la garantia de cumplimiento o
las polizas solicitadas por LA ANH para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
exigidas en este contrato, LA ANH podrd, previo el cumplimiento del procedimiento
previsto en la Clausula 61, imponer las Multas correspondientes y/o declarar su
incumplimiento y/o terminar el contrato.

50.4 Vigencia de las garantias por prérrogas: En caso de prdrrogas de plazos
contractuales, o por restitucion de tiempos dentro de la vigencia de una fase, las
garantias y pdlizas descritas en esta Clausula y en la Clausula 52, deberan igualmente
ser prorrogadas o sustituidas por otras del mismo valor, con una vigencia minima
igual al tiempo de la prérroga o del término restante de la fase en curso y seis (6)
Meses mas.

50.5 Rechazo de las garantias: LA ANH rechazard las garantias otorgadas por EL
CONTRATISTA cuando éstas no cumplan con los requisitos de Ley y los que se
establecen en esta cldusula. LA ANH informard su rechazo a EL CONTRATISTA vy
devolverd las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA tendrd
un plazo de quince (15) Dias calendario para corregir la garantia respectiva. Si la
garantia no se corrige, sera rechazada y se entendera como un incumplimiento grave
del contrato.

50.6 Efectividad de las garantias: Previo cumplimiento del procedimiento previsto
en la Clausula 61, LA ANH hard efectivas las garantias cuando EL CONTRATISTA
incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones garantizadas, sin perjuicio del
cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El pago de la(s) carta(s) de
crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su obligacién de indemnizar
adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimiento hubiere ocasionado o
pagar las Multas impuestas. EL CONTRATISTA acepta que LA ANH compense los
valores estimados como dafios y/o Multas sobre cualquier suma debida por ta ANH al
CONTRATISTA y/o acuda a los mecanismos de solucién de controversias. La garantia
debe contener la posibilidad de ser ejecutada en Colombia.
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50.7_ Pohza de Responsabilidad Civil Extracontractual. Dentro de los diez (10)
Dias Hablles siguientes a la Fecha Efectiva, EL CONTRATISTA deberd presentar para
aprobacion de la ANH de manera adicional a la Garantia de Cumplimiento, una pdliza
de responsabilidad civil extracontractual. Este seguro brindara proteccidn respecto de
las reclamaciones, acciones o demandas que puedan formular personas naturales o
juridicas, originadas en la responsabilidad patrimonial extracontractual derivada de
las actuaciones, hechos u omisicnes del CONTRATISTA, sus empleados, agentes,
representantes o sus subcontratistas, para mantener indemne por cualquier motivo a
fa ANH respecto de dafios y/o perjuicios causados a derechos, propiedades o a la vida
o integridad personal del CONTRATISTA, de terceros o de la ANH, incluyendo las de
cualquiera de los empleados, agentes, representantes o subcontratistas de la ANH o
del CONTRATISTA.

50.8 Vigencia de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual. Ser3
igual al término de duracién del presente contrato a partir de la Fecha Efectiva y tres
(3) Aflos mas. Las pdlizas pueden ser emitidas por vigencias anuales y prorrogadas
antes de su vencimiento para el periodo subsiguiente. La ANH verificard esta
condicién y aprobarad cada pdliza otorgada, para lo cual el CONTRATISTA debera
aportarlas con cinco (5) Meses de antelacién al vencimiento de la vigencia de cada
poliza.

50.9 Requisitos. Las pdlizas deberan constituirse de acuerdo con la ley aplicable,
con las coberturas, condiciones, reglas y requisitos establecidos por el Decreto 734 de
2012 y demdas normas que lo modifiqguen o sustituyan. El seguro deberd incluir
ademas los siguientes amparos: Dafio Emergente, Lucro Cesante, Dafio Moral y
Perjuicios Extrapatrimoniales, Vehiculos propios y no propios, Amparo de contratistas
y subcontratistas, responsabilidad civil cruzada, Responsabilidad Civil Patronal,
Responsabilidad Civil por Polucién y Contaminacidn subita e imprevista, gastos
médicos sin demostracidn previa de responsabilidad, Bienes Bajo Cuidado, Tenencia y
Control, Operaciones de Cargue y Descargue, Vigilantes, Gastos de Defensa, Costas
del Proceso y Cauciones Judiciales y Responsabilidad Civil Extracontractual por uso de
explosivos.

50.10 Valor. El valor asegurado para cada pdliza de seguro con vigencia anual de
responsabilidad civil extracontractual serd por diez millones de délares de los Estados
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.Unidoste‘uAmérica (USD 1().000.000) para los Contratos sobre Areas Continenta!es;
cincuenta millones de ddlares de los Estados Unidos de América (USD 50.000.000)
para aquellos en que se asignen Areas Costa Afuera ("Offshore”), y treinta millones
de ddlares de los Estados Unidos de América (USD 30.000.000) para Contratos sobre
Areas prospectivas para Yacimientos No Convencionales.

50.11 Cada pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberd
contemplar a la ANH, al CONTRATISTA y sus subcontratistas como asegurados y
beneficiarios.

50.12 EI CONTRATISTA debera reponer el valor asegurado de los amparos cuando el
valor de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicién deberd hacerse
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la utilizacién del valor inicial asegurado en
virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva
una cualquiera de las pdlizas o la carta de crédito standby, el valor del deducible o de
la reexpedicion de la garantia o de (a carta de crédito estard a cargo del
CONTRATISTA.

50.13 De llegarse a modificar este contrato, el CONTRATISTA obtendrd un
documento escrito suscrito por el representante legal de la compafiia aseguradora o
de la entidad emisora de la garantia, en el que conste que conoce la modificacion al
contrato, asi como la variacién del estado del riesgo, si ese es el caso. Lo anterior, sin
perjuicio de que las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA en el presente
contrato deberan permanecer aseguradas, sin que sea admisible legalmente ningun
tipo de revocatoria o modificacion por parte de la aseguradora o entidad emisora de
la garantia y/o por el CONTRATISTA, sin el consentimiento de la ANH, hasta la
liquidacién del contrato y la prolongacion de sus efectos.

50.14 La pdliza de responsabilidad civil deberd acompafiarse de una certificacion
expedida por el asegurador en la que declare las condiciones de la colocacion de la
péliza.

50.15 Como sustituto valido de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual
aqui descrita, EL CONTRATISTA podra presentar la pdliza global de responsabilidad
civil extracontractual que tiene EL CONTRATISTA, siempre que venga acompariada
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de una_declaracion bajo la gravedad de juramento del representante legal del
CONTRATISTA seg(in la cual, dicha pdliza retine y cumple con todas y cada una de
las condiciones, términos, derechos y obligaciones sefialadas en este contrato, los
Términos de Referencia y la ley colombiana para este tipo de seguros tomados a
favor de una entidad estatal.

51 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: Ademas de las
responsabilidades seftaladas en la ley, el resto del contrato y en los Términos de
Referencia, EL CONTRATISTA asumird, por su propia cuenta y riesgo, entre otras, las
siguientes responsabilidades:

51.1 Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, y particularmente
para la aplicacion del articulo 34 del Cdigo Sustantivo del Trabajo, EL CONTRATISTA
se constituye como Unico beneficiario del trabajo y duefio de todas las obras
ejecutadas en desarrollo del presente contrato y, en consecuencia, las partes
entienden que el presente contracto no obliga a la ANH a ser solidaria con las
responsabilidades laborales de EL CONTRATISTA, el cual actla como Unico
empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de las actividades
propias de este contrato y, en consecuencia, sera exciusivamente responsable de las
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo,
propias o de sus subcontratistas, tales como pago de salarios y prestaciones sociales,
aportes parafiscales, afiliacion y pago de cotizaciones o aportes por concepto de
pensiones, salud y riesgos profesionales al Sistema de Seguridad Social Integrat
conforme a la Ley.

EL CONTRATISTA entrenard adecuada y diligentemente al personal colombiano que
se requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para la realizacidn de las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las disposiciones legales
que sefialan la proporcidon de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

51.2 Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA llevara a
cabo las operaciones materia de este contrato de manera profesional, diligente,
responsable, eficiente y adecuada legal, técnica y econdmicamente. Se asegurara de
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. .
que todos sus subcontratistas cumplan los términos establecidos en este contrato, en
las leyes colombianas y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

EL CONTRATISTA sera el tnico responsable por los dafios, sanciones y pérdidas que
cause con ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato,
incluso aquellos causados por sus subcontratistas.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
ejecutados a su nombre y por su cuenta y riesgo, en razén de lo cual EL
CONTRATISTA mantendra su responsabitidad directa por todas las obligaciones
establecidas en el subcontrato y derivadas del mismo, de las cuales no podra
exonerarse en razon de las subcontrataciones.

LA ANH no asumird responsabilidad alguna por dafios, sanciones y perjuicios
causados a terceros por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los
empleados de estos Ultimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3 Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dard especial atencién a la
proteccion del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en
estas materias y a las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo. Igualmente,
adoptard y ejecutard planes de contingencia especificos para atender las emergencias,
mitigar, prevenir y reparar los dafios, de la manera mas eficiente y oportuna.

Para el desarrollo de actividades sujetas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones o autorizaciones ambientales, EL CONTRATISTA debera iniciar todas las
actuaciones requeridas para el efecto, ante las autoridades competentes, a mas
tardar dentro de los noventa (90) Dias calendario anteriores a la fecha programada
en el respectivo Plan de Exploracidn, para el inicio de la actividad sometida a dicho
requisito.

EL CONTRATISTA deberad tener en cuenta los plazos normales de licenciamiento
ambiental para poder cumplir con las actividades previstas en todas las fases del
contrato. El trdmite normal de licencias ambientales no servird como justificacion para
solicitar prorrogas, restituciones o suspensiones de términos en los plazos
contractuales. En todo caso, en el transcurso de dichos plazos, EL CONTRATISTA
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deberd informar sobre el inicio y avances de la gestién que adelante para el
cumplimiento de esta obligacion.

Se entendera iniciado el trdmite de solicitud de licencia ambiental cuando se
presenten los siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —
ANLA, del pronunciamiento sobre la necesidad de elaboracién del Diagndstico
Ambiental de Alternativas, cuando se requiera, y,

b) Constancia de inicio de la elaboracion del estudio de impacto ambiental o del
plan de manejo ambiental, segtin sea el caso.

Si EL CONTRATISTA no cumple con el plazo establecido en este numeral o falta a la
diligencia debida dentro de los trdmites respectivos no podra invocar ante LA ANH
retrasos en la obtencidn de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones
como fundamento para acceder a una prdrroga o suspensién de las obligaciones
contenidas en el contrato y, previo cumplimiento del procedimiento establecido en Ia
Clausula 61, habrd lugar a la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad requiera de permisos, autorizaciones, concesiones 0
licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra de realizarla mientras no los
obtenga. Sin la aprobacién de los estudios de impacto ambiental y la expedicion de
las ficencias ambientales correspondientes, o cualquier otro requisito, EL
CONTRATISTA no podra iniciar la respectiva actividad.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones
ambientales a su-cargo seran causal de terminacion del contrato por incumplimiento,
siempre que como resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de
las obligaciones materia de ejecucién de este contrato.

EL CONTRATISTA informard a LA ANH dentro de cada trimestre calendario sobre los
aspectos ambientales de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacién de
los planes preventivos y de los planes de contingencia, y sobre el estado de las
gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de
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permisos, autorizaciones, concesiones o licencias, segln sea el caso.

52 POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de
los quince (15) Dias siguientes a la iniciacion de la Fecha Efectiva, EL CONTRATISTA
constituird una pdliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demas acreencias laborales derivadas de reclamaciones de los
trabajadores que haya contratado EL CONTRATISTA, en su condicién de Gnico y
verdadero empleador de los mismos, para la ejecucion de las actividades derivadas
de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracion, y
de cada Afio Calendario durante el Periodo de Produccién, EL CONTRATISTA
renovara la pdliza o presentard una nueva en su reemplazo. La vigencia de la pdliza
no sera inferior al plazo de fase correspondiente y tres (3) Afios mds, durante el
Periodo de Exploracidn, y de cuatro (4) Afos para cada renovacién anual durante el
Periodo de Produccién y, en todo caso, hasta tres (3) Afios contados a partir de la
fecha prevista para la terminacién del contrato.

El valor asegurado sera como minimo: (@) Durante el Periodo de Exploracién o del
Programa Exploratorio Posterior: cinco por ciento (5%) del valor de la inversidn anual
de cada fase exploratoria o, a eleccidn de EL CONTRATISTA, del diez por ciento (10%)
de los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente a las
Area Asignada en Exploracidn, para cada Afio Calendario; (b) Durante el Periodo de
Evaluacién y Produccion: del diez (10%) de los costos totales anuales del personal
destinado directamente a las Areas Asignadas en Produccién, durante el Periodo de
Produccién, para el primer afio de la vigencia de la pdliza o para cada afio
subsiguiente, a ser ajustado en cada renovacion.

53 NORMAS COMUNES A GARANTIAS Y SEGUROS: Cuando el contrato sea
celebrado por Contratista Plural, Consorcio, Unién Temporal o Sociedad Prometida,
las garantias contractuales deben ser tomadas u ordenadas por todas las personas
juridicas que lo integran.

EL CONTRATISTA se compromete a pagar, por cuenta propia, el valor total de las
comisiones de apertura o expedicion de garantias bancarias, [0 mismo que de las
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primas correspondientes a las pdlizas de seguro, asi como las que se causen
posteriormente por razén de modificaciones, renovaciones y prorrogas de garantias y
seguros y entregar a la ANH copia de los recibos oficiales de pago correspondientes.

La contratacion de garantias y seguros no exonera a EL CONTRATISTA de su
obligacién de indemnizar a la ANH por concepto de todos los dafios, sanciones y
perjuicios derivados del incumplimiento del contrato, no cubiertos por aquellos o en
exceso de estos.

Todos los instrumentos de cobertura deben contener estipulacion expresa en la que
se disponga que toda solicitud de cancelacién, modificacion o renovacién a sus
términos, formulada por EL CONTRATISTA al otorgante debe contar con el visto
bueno escrito de la ANH para ser tramitada. '

Las caratulas de las pdlizas de seguro deben contener en forma clara y expresa el
alcance y monto del riesgo amparado.

En caso de incumplimiento del deber de constituir, extender, renovar o restablecer
las garantias y seguros establecidos en este contrato, facultard a la ANH para
terminar unilateralmente el presente contrato, previo cumplimiento del procedimiento
previsto en fa Clausula 61.

Todos y cada uno de los deducibles estipulados deben ser asumidos por y bajo
responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA. Por consiguiente, cualquier
indemnizacién en favor de la ANH debe ser pagada por la aseguradora, sin deduccion,
y eventuales deducibles pactados deben ser cubiertos por aquel a esta.

Las garantias no expiran por falta de pago ni pueden ser revocadas o canceladas
unilateralmente.

El otorgante no podra oponer a la ANH las excepciones o defensas provenientes de fa
conducta del ordenante, en especial, las derivadas de las inexactitudes o reticencias
en que éste hubiere incurrido con ocasién de la contratacion de la fianza, ni, en
general, cualesquiera otras excepciones en contra de EL CONTRATISTA.
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Cada pdliza de seguro debéré contemplar a la ANH, al CONTRATISTA y sus
subcontratistas como asegurados y beneficiarios.

El CONTRATISTA debera reponer el valor asegurado de los amparos cuando el valor
de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a la utilizacién del valor inicial asegurado en virtud
de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una
cualquiera de las pdlizas o la carta de crédito standby, el valor del deducible o de la
reexpedicion de la garantia o de la carta de crédito estard a cargo del CONTRATISTA.

De llegarse a modificar este contrato, el CONTRATISTA obtendra un documento
escrito suscrito por el representante legal de la compafiia aseguradora o de la entidad
emisora de la garantia, en el que conste que conoce la modificacién al contrato, asi
como la variacion del estado del riesgo, si ese es el caso. Lo anterior, sin perjuicio de
que las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA en el presente contrato deberan
permanecer aseguradas, sin que sea admisible legalmente ningun tipo de revocatoria
o modificacién por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o por
el CONTRATISTA, sin el consentimiento de la ANH, hasta la liquidacién del contrato y
la prolongacion de sus efectos.

Las podlizas deberan acompariarse de una certificacién expedida por el asegurador en
la que declare las condiciones de la colocacién de la pdliza.

54 INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizara, defenderd y mantendra
indemne a a Nacién, LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo
0 accién derivada de acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucién de este
contrato por EL CONTRATISTA sus directores, agentes, personal, empleados,
contratistas, subcontratistas y representantes. EL CONTRATISTA serd el Unico
responsable por los dafios o pérdidas causadas a terceros por acciones u omisiones
de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, empleados, contratistas y
subcontratistas y representantes en desarrollo y ejecucion del contrato.

Esta obligacion del CONTRATISTA se cumplird conforme al siguiente procedimiento:
a) La ANH notificard al CONTRATISTA del reclamo o accién correspondiente dentro
de los tres (3) Dias siguientes a su recepcion.
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b) En todo caso, la ANH se reserva el derecho dé asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia
quien deberd interactuar con la persona designada por el CONTRATISTA para la
defensa.

c) En la medida en que la ley aplicable lo permita, EL CONTRATISTA asumira
directamente la reclamacién o litigio, liberando de responsabilidad a la ANH.

d) Si lo anterior no fuere posible, el CONTRATISTA tendrd el derecho a participar
con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la ANH. El
CONTRATISTA pagara las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena,
o0 incluso para atender los embargos o el requerimiento de pélizas u otras
medidas provisionales que emitan fas autoridades, dentro de los cinco (5) Dias
calendario posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la ANH al
CONTRATISTA, soportada por una copia de la orden ejecutoriada de las
autoridades. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacidn de los
instrumentos procesales que resutten aplicables, por cualquiera de las Partes,
‘siempre que no entre en conflicto con esta obligacidn de indemnidad.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, se asegurara que todos sus subcontratistas
cumplan los términos establecidos en este contrato y en las leyes colombianas. Las
obras y servicios subcontratados serdn ejecutados a su nombre, en razén de lo cual,
EL CONTRATISTA mantendra su responsabilidad directa por todas las obligaciones
establecidas en el subcontrato y derivadas del mismo, de las cuales no podrd
exonerarse en razén de las subcontrataciones. LA ANH no asumird responsabilidad
alguna por este concepto, ni aln a titulo de solidaridad.

Paragrafo: SEGUROS: Para la administracidn de sus propios riesgos, EL
CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley colombiana y cualquier
otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.
Asi mismo, exigird a cada subcontratista que desempefie cualquier trabajo en
desarrollo de este contrato, la obtencién y mantenimiento en vigencia de los seguros
que considere necesarios. Los costos que demande la contratacion y vigencia de
estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.
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CAPITULO IX. DEVOLUCION DE AREAS

55 DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolverd
las Areas Asignadas en Exploracidn, en Evaluacidn y en Produccidn en todos los casos
previstos en este contrato como causales de devolucién, asi como en las reglas
previstas en el numeral 3.5 de los Términos de Referencia, bien por renuncia, por
vencimiento de los plazos, por los casos previstos en la Clausula 15 (Numeral 15.1),
por no llevar a cabo las actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o,
en general, por cualquier otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la
obligacion de devolver areas.

Paragrafo 1: Para el caso de Yacimientos no Convencionales no habra devoluciones
obligatorias de Areas sino hasta el final del Periodo de Exploracion.

Paragrafo 2: Para el caso de explotacion de Hidrocarburos en Yacimientos
Convencionales en los que EL CONTRATISTA sea autorizado y esté Habilitado a
explorar Yacimientos no Convencionales, LA ANH podra aceptar que las areas que
deban ser devueltas obligatoriamente, sean mantenidas por EL CONTRATISTA hasta
finalizar el Periodo de Exploracion, siempre y cuando cumpla alli las actividades de
Exploracién de Yacimientos no Convencionales, en las condiciones previstas en los
Términos de Referencia y en la Clausula 4.2.

56 DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podra hacer devoluciones parciales del Area Asignada, siempre y
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectian durante la vigencia del Periodo
de Exploracidn, se acreditaran para efectos de cualquier devolucion obligatoria de
areas.

57 DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las dreas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderan el menor nimero posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccién norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto
Geografico “Agustin Codazzi”, con una resolucién no inferior a dos grados y medio
(2,5°) en coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS, origen Bogota.
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58 RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizard
todas las actividades para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y
efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las Operaciones de
Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccion, y cumplird con las obligaciones de
Abandono.

59 FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucién de
areas realizada en desarrollo de este contrato se formalizard mediante acta firmada
por las Partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizard mediante acto
administrativo. Todas las Areas devueltas se consideraran Areas Disponibles.

CAPITULO X. SUPERVISION, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

60 SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. La supervision
comporta el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, juridico, social
y ambiental de la ejecucién contractual y de las prestaciones y compromisos
inherentes a su objeto o relacionadas con dichas materias. En caso que la ANH
designe un tercero para la supervision de este contrato, tal decisién le sera
comunicada por escrito al CONTRATISTA quien, a su turno, se compromete a prestar
toda la colaboracién al tercero para el desarrollo de sus funciones. Entre otras, el
interventor (i) asegurard que el CONTRATISTA cumpla las disposiciones contenidas
en la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, asi como las demds normas
ambientales y de seguridad industrial y salud ocupacional aplicables; (ii) comprobara
ademas que el CONTRATISTA cuente con los permisos, concesiones y autorizaciones
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales requeridos para la ejecucion
de los trabajos, asi como las demas licencias y servidumbres necesarias; y (iii)
supervisara las actividades del contrato en forma independiente del Control Interno
de Calidad o Interventoria Interna que debe establecer el CONTRATISTA. Los
requerimientos de la ANH al CONTRATISTA podran ser efectuados por medio del
interventor, sin perjuicio de su facultad de hacerlo directamente.

61 PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DEL INCUMPLIMIENTO,
IMPOSICION DE MULTAS, ESTIMACION DE DANOS, CADUCIDAD Y
TERMINACION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO: En el evento en que
durante la ejecucion del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s)
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obligaciones, compromisos y/o prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, la ANH
podra declarar, el incumplimiento, imponer Multas, declarar la caducidad, tasar los
perjuicios y/o terminar del contrato, segin corresponda, para lo cual LA ANH agotara
previamente el siguiente procedimiento:

a)

b)

d)

Evidenciado un posible incumplimiento de una o varias de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA, la ANH lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido.
En la citacion, hard mencion expresa y detallada de los hechos que la soportan,
acompafiando el informe del supervisor o interventor, u o otras pruebas, si las
hubiere, en las que se sustenta la actuacion y enunciard las normas o clausulas
posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para EL
CONTRATISTA en desarrollo de la actuacién. En la misma se establecera el
lugar, fecha y hora para la realizacidn de la audiencia. A esta audiencia
concurrira la compafiia de seguros o entidad financiera (que sean garantes del
CONTRATISTA bajo este contrato) y deberan ser citadas de la misma manera en
que lo fue EL CONTRATISTA

Si se trata de un CONTRATISTA plural, se citara a todos sus integrantes;

En desarrollo de la audiencia, el funcionario de LA ANH delegado para tales
efectos, presentard las circunstancias de hecho que motivan la actuacidn,
enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que
podrian derivarse para EL CONTRATISTA en desarrollo de la actuacion. Acto
sequido se concederd el uso de la palabra al representante legal del
CONTRATISTA o a quien lo represente (asi como a los demas integrantes del
CONTRATISTA Plural), y a la compafiia de seguros o entidad financiera, para
que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podran rendir las
explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la
ANH;

Hecho lo precedente, mediante resolucién motivada en la que se consigne lo
ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderd notificada en dicho
acto puUblico, la ANH procedera a decidir sobre la imposicion o no de la Multa,
declaratoria de incumplimiento, caducidad o tasacidn de perjuicios, segun
corresponda. Contra la decision asi proferida solo procede el recurso de
reposicidn que se interpondrd, sustentard y decidira en la misma audiencia. La
decisidn sobre el recurso se entendera notificada en la misma audiencia;

En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el delegado de la ANH,
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podra suspender la audiencia cuando de oficio 0 a peticidon de parte, ello resulte
€en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes
y pertinentes, o cuando por cualquier otra razon debidamente sustentada,
resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuacién. En todo caso, al
adoptar la decision, se sefialara fecha y hora para reanudar la audiencia.

f)  La ANH podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por
algiin medio tiene conocimiento de la cesacion de situacidn de incumplimiento.

g) Si EL CONTRATISTA o la compafifa de seguros o entidad financiera no asiste a
cualquiera de las audiencias establecidas en este procedimiento (salvo que
presente y demuestre la existencia de una causa legal o contractual justificativa
de la inasistencia) 0 no presenta oposicion, se entendera que acepta la
existencia del incumplimiento, la imposicion de la Multa, la declaratoria de
caducidad o la tasacion del dafio, segun sea el caso.

62 MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento de conformidad con lo previsto en la Cldusula 61, LA ANH podra
imponer Multas que conminen a la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicidn de Multas, éstas seran hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil dolares de los Estados Unidos de América (US$ 50.000)
por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta en caso de
reincidencia, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las multas
causadas, hasta igualar el valor de las garantias (cartas de crédito standby).

Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia de cumplimiento del
contrato o las pdlizas de seguro, segin corresponda.
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CAPITULO XI. TERMINACION

63 CAUSALES DE TERMINACION NORMAL: Este contrato terminard y cesaran
los derechos de EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a
continuacion:

a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracion, en los
casos previstos en el Numeral 4.2.1 del presente contrato.

b) Por vencimiento del Periodo de Exploracidn, sin que EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento, conforme a la Clausula 13.

C) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, cuando EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de
Evaluacién conforme a la Clausula 14.

d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de
Produccién.

e) Por vencimiento del plazo del Periodo de Produccidon. En estos casos,
terminaran los efectos del contrato respecto del Area Asignada en Produccidn
en la que se hubiere terminado el Periodo de Produccion.

f) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

64 TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE
EXPLORACION: Al vencimiento del Periodo de Exploracion terminara el contrato si
no existe un Area Asignada en Produccién, un Area Asignada en Evaluacién o un
Aviso de Descubrimiento en ia Gltima fase del Periodo de Exploracién en el Area
Asignada, comunicado por EL CONTRATISTA. En este caso EL CONTRATISTA
devolverd a LA ANH la totalidad del Area Asignada, sin perjuicio del cumplimiento de
las demas obligaciones, y queda obligado a demostrar que en ella ha cumplido las
obligaciones de Abandono, acreditando que los pozos perforados han sido
debidamente taponados y abandonados, que las instalaciones de supetficie han sido
totalmente desmanteladas y que ha realizado las labores de limpieza y restauracién
ambiental de conformidad con la normatividad apficable.

65 TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En
cualquier momento durante el Periodo de Produccién EL CONTRATISTA podra dar por
terminado este contrato con respecto a cualquier o todas las Areas Asignadas en
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Produccion, para lo cual informard por escrito a LA ANH con una anticipacién no
inferior a un (1) Afio, sin perjuicio del cumplimiento de las demds obligaciones,
particularmente las previstas en la Clausula 69 y las de Abandono, cuando ello
aplique.

66 TERMINACION ANORMAL: En cuanto la ley aplicable lo permita, LA ANH
podra declarar terminado este contrato, en cualquier momento, en los siguientes

Casos:

a) " Por iniciacién de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

c) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas,
las causales de los numerales anteriores se aplicardn cuando ellas afecten
gravemente el cumplimiento del contrato.

d) Por las causales previstas en la ley aplicable.

67 TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacion
unilateral por incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA las siguientes:

a)

b)

<)

d)

No iniciar oportunamente el trdmite de licenciamiento ambiental, segin lo
dispuesto en el Numeral 51.3 de la Clausula 51.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracién durante mas de
seis (6) Meses continuos dentro de una misma fase.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacién y/o de Produccién,
por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacién en un
Area Asignada en Evaluacién, o durante seis (6) Meses consecutivos en un Area
Asignada en Produccion. En estos casos, terminaran los efectos del contrato
respecto del Area Asignada en Evaluacién o de Produccion en la que se hubiere
presentado la suspension de las Operaciones.

Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato. ‘

Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
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== informacién técnica resultante de las Operaciones de Exploracién, Evaluacién,

Desarrollo o Produccidn.

g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacion contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

h) Por la no constitucién de la sucursal de empresa extranjera dentro de los dos (2)
Meses siguientes a la firma del presente contrato, cuando asi se requiera.

(i) Por la omision injustificada en la entrega de cualquiera de las garantias y pdlizas
previstas en el contrato;

(J) Por la omisién injustificada en la entrega del Plan de Exploracién dentro de los
plazos sefalados en la Cldusula 7 de este contrato.

(k) Por la omision injustificada en la entrega del Plan de Desarrollo.

(I} Porindicar a la ANH un Tipo de Yacimiento que no corresponda a la realidad.

(m) Por ceder el control o responsabilidades propias e inherentes del Operador a un
tercero, sin autorizacién de la ANH.

(n) Por ceder o pretender ceder el contrato, total o parcialmente, o su operacion,
sin dar cumplimiento a lo previsto en {a Clausula 75 del presente contrato.
() Incumplimiento de la obligacion de pago de las Regalias

En los casos previstos en esta Clausula, la ANH hara efectiva la garantia de que trata
fa Cladusula 50 y las correspondientes pélizas de ser aplicable, sin perjuicio de
cualquier recurso o accibn que decida interponer, previo agotamiento del
procedimiento establecido en la Clausula 61.

68 TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: Previo agotamiento del
procedimiento previsto en la Clausula 61, LA ANH declarara la terminacién, la
caducidad y la liquidacion obligatoria de este contrato por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA que afecte de manera grave y
directa la ejecucion del mismo, de manera tal que evidencie que pueda conducir a su
paralizacidn o se presentan las causales previstas en las Leyes 40 de 1993, 80 de
1993, 418 de 1997 prorrogada por la Ley 610 de 2000, 782 de 2002, y demas
normas aplicables.

69 REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos
y obligaciones operativas respecto de algin Area Asignada en Produccién, EL
CONTRATISTA dejara en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y
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las construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasaré gratuitamente
a LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de Ia produccién
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes no se encuentren dentro de la
respectiva Area Asignada en Produccion.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area
Asignada en Produccion, si la terminacidn tiene lugar por la causal d) de la Clusula
63, antes de cumplirse los primeros diez (10) Afios del Periodo de Produccion, EL
CONTRATISTA tendra la obligacidn de ofrecérselos en venta por su valor en libros a
LA ANH. Si en el término de tres (3) Meses, contados a partir de la fecha del
ofrecimiento, LA ANH no hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA
podra disponer de ellos libremente. Si la terminacién tiene lugar transcurridos los
primeros diez (10) Afos del Periodo de Produccidn, tales bienes pasaran
gratuitamente a LA ANH. En los demas casos, estos bienes revertiran gratuitamente a
LA ANH.

LA ANH establecera cuales pozos, entre los que se encuentren en produccion en tal
época, deberan ser objeto de Abandono y cuales continuaran en produccion.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacion de los bienes sera
sometido al procedimiento sefialado en la Clausula 74.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, o a quien elia indique, la licencia
ambiental y los recursos econdmicos necesarios para atender las obligaciones de
Abandono. La aplicacién de esta Clausula no implicara una sustitucidon patronal entre
EL CONTRATISTA y LA ANH.

69.1 Vehiculos de financiacion de proyectos: EL CONTRATISTA transferira
gratuitamente a LA ANH, a la devolucidn del drea o a la terminacidn del contrato
cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) Afios del Periodo
de Produccién, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccion, Operacién vy
Reversion de bienes: BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacidén de los mismos establezcan la
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obligacién- de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL
CONTRATISTA. En todo caso, en el evento que dichos contratos se celebren por un
plazo mayor al del Periodo de Produccin, requeriran previa autorizacion de LA ANH.

69.2 Inventarios: EL CONTRATISTA efectuard inventarios fisicos de los equipos y
bienes concernientes a las Operaciones de Produccidn, con intervalos razonables, por
lo menos cada tres (3) Afios Calendario, clasificdindolos segln sean de propiedad de
EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendra el derecho de estar representada
cuando se efectlien tales inventarios. Para este efecto, EL CONTRATISTA avisara a LA
ANH con una antelacién no inferior a quince (15) Dias calendario.

69.3 Disposicion de los activos: EL CONTRATISTA podra disponer en cualquier
tiempo de los bienes o equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccidn existentes. No
obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) Afios del Periodo de
Produccién de cada Area Asignada en Produccidn, o cuando se haya producido un
ochenta por ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL
CONTRATISTA requerird la aprobacidon previa de LA ANH para efectuar tales
disposiciones.

70 OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa
y en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacién de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros, asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por pérdidas
y dafios resultantes cuando el contrato haya sido terminado por incumplimiento, vy
cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y
compensaciones de tipo legal o contractual.

71 ABANDONO: Sin perjuicio de lo sefialado en el Clausula 69, en todos los casos
en que haya lugar a la devolucién de areas y en el evento previsto en la Clausula 64,
tanto en tierra como costa-fuera, EL CONTRATISTA programard y realizard todas las
actividades de Abandono, de conformidad con la legislacion colombiana y observando
las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

71.1 Iniciaciéon del Abandono: Dentro de los sesenta (60) Dias siguientes a la
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LA miseme

fecha en que deba tener lugar la devolucion de Areas Asignadas en Exploracion o en
Evaluacién, EL CONTRATISTA iniciard el proceso de Abandono, a satisfaccién de LA
ANH y de las demds autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido sin
justificacién.

71.2 Abandono de Areas Asignadas en Produccién: El Plan de Desarrollo de
cada Area Asignada en Produccidn inciuira el programa de Abandono correspondiente.
Asi mismo, en las actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la Cldusula 20, EL
CONTRATISTA hara los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72 LIQUIDACI()N DEL CONTRATO: Dentro de los nueve (9) Meses siguientes a
la terminacion de este contrato, por cualquier causa, las Partes liquidaran de mutuo
acuerdo el contrato, para lo cual suscribirdn un acta de liquidacion. Si dentro del
plazo anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacién o no han
llegado a un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidara
unilateralmente el contrato, cuando disponga de toda la informacion necesaria para
este efecto, y le informard a EL CONTRATISTA sobre la existencia o no de
obligaciones pendientes.

En el proyecto de acta correspondiente o en la providencia administrativa, segln el
caso, se consignaran las caracteristicas generales del contrato; la forma vy
oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes y
de ejecucién técnica, operacional, econémico financiera, ambiental y social de las
prestaciones reciprocas; los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen las
Partes para poner fin a eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la
forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos, la extension y ajuste de las
garantias que deban permanecer vigentes con posterioridad, de manera que
cumplidos aquellos, las partes puedan declararse en paz y a salvo.

En la etapa de liquidacién se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que
haya lugar.

CAPITULO XII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

73 INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia, desacuerdo o controversia que
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surja en desarrollo del contrato; y en relacién con &l mismo, podra set solucionada
por los funcionarios de las Partes autorizados para el efecto.

Si en el término de treinta (30) Dias calendario, contados a partir del aviso escrito, la
diferencia, desacuerdo o controversia adn no se ha resuelto, el asunto podrd ser
sometido al mas atto ejecutivo de cada una de las Partes residente en Colombia, a fin
de buscar una solucién conjunta. En esta instancia, se podra acordar por las Partes
que la diferencia, desacuerdo o controversia sea resuelta por peritos técnicos, cuando
tal sea la naturaleza de la diferencia, desacuerdo o controversia. Cuando se acuerde
esta modalidad de resolucién de controversias, las Partes definiran la forma de
designacién de el o los peritos. En caso de desacuerdo en fa designacidn, podran
acordar que fa designacién la haga un tercero.

Si dentro de los treinta (30) Dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento de la diferencia, desacuerdo o
controversia a los ejecutivos antes mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o
decisidn sobre el asunto en cuestion, se suscribird y dejara constancia por escrito del
acuerdo o la decisién adoptada.

74 CLAUSULA COMPROMISORIA: Salvo que en el presente contrato se
disponga otra cosa, cualquier diferencia, desacuerdo o controversia derivado de o
relacionado con los Términos de Referencia, el presente contrato o sus Anexos, se
resolvera por medio de arbitraje en derecho.

El Tribunal de Arbitraje estard compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comun
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion Mercantil de
la Cdmara de Comercio de Bogotad D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de
las Partes.

El Tribunal deberd aplicar la legislacién colombiana vigente, sesionara en Bogota, en
el Centro de Arbitraje y Conciliacidn Mercantil de la Cdmara de Comercio de Bogota y
su decisién sera en derecho.

El arbitraje sera conducido en idioma castellano.
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Exclusion: En aquellas cladusulas del contrato en el que se indique que un
determinado evento no serd considerado como una diferencia, desacuerdo o
controversia entre las Partes, dicho evento no se sujetard al mecanismo arbitral
previsto en esta Cldusula. Si por alguna razén, una de las Partes considera que existe
una diferencia, desacuerdo o controversia interpretativa con la Clausula del presente
contrato que contiene aquel evento excluido del mecanismo arbitral, dicho evento
también se entiende excluido del mecanismo arbitral. Toda diferencia, desacuerdo o
controversia sobre un evento excluido por este contrato del mecanismo arbitral,
estara sometida al conocimiento de los jueces de conformidad con la ley.

CAPITULO XIII. DISPOSICIONES VARIAS

75 CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA podra ceder o transferir total o
parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este contrato,
Unicamente con la previa autorizacion escrita de LA ANH, a otra sociedad, Consorcio
0 Unién Temporal que tenga las Capacidades y Habilitaciones que fa ANH exija en ese
momento para desarrollar el objeto del contrato en la Republica de Colombia (y que
no podran ser inferiores a las requeridas en los Términos de Referencia Ronda
Colombia 2012.

75.1 Procedimiento: Para tal efecto, EL CONTRATISTA elevara la solicitud escrita a
LA ANH, con indicacién de los elementos esenciales de la negociacion, tales como el
nombre del posible cesionario, la informacién actualizada sobre sus capacidades legal,
financiera, técnica, operacional, medioambiental y de responsabilidad social
empresarial, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el alcance de la
operacidn, etc.

Dentro de los sesenta (60) Dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercerd su facultad discrecional de analizar la
informacion suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptara su
determinacidn. Si LA ANH no responde en dicho término, se entiende que la solicitud
ha sido negada.

Paragrafo 1: Cualquier transaccién que comporte cambio del Beneficiario Real o
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Controlante (segin dicho término se define en el Acuerdo 04 de 2012) del
CONTRATISTA o de alguno de los integrantes del CONTRATISTA, se tendra para
todos los efectos como una forma de cesidn y requerird de ia autorizacion previa,
expresa y escrita de la ANH.

Asimismo, en el evento en que EL CONTRATISTA o cualquiera de las empresas que
conforman EL CONTRATISTA, adelante procesos de fusion, escisidén, absorcidon o
transformacion societaria de otra indole, EL CONTRATISTA informarda a LA ANH
dentro de los dos (2) Meses siguientes a la adopcién de la decisién societaria de
adelantar tal fusidn, escision, absorcidn o transformacidn societaria, sin perjuicio de la
informacion que pudieran requerir otras autoridades colombianas. Siempre y cuando
EL CONTRATISTA resultante de cualquiera de los anteriores procesos acredite las
capacidades y re(na los requisitos de Habilitacidn exigidos en los Términos de
Referencia para sus respectivas Areas, la ANH podra autorizar la cesién, para lo cual
podra requerir el otorgamiento de garantias y pdlizas adicionales.

Paragrafo 2: De acuerdo con sus facultades, la ANH podra negar cualquier solicitud
de cesidn.

Paragrafo 3: La negacién de la cesion por parte de LA ANH no serad considerada
como un desacuerdo o controversia bajo este contrato y no se sujetara a los
procedimientos establecidos en el Clausula 74.

76 FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto al cual no es posible resistir y, Hecho de Terceros, es
el evento irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se considerardn eximentes de responsabilidad patrimonial y suspenderan el
cumplimiento de las obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias,
siempre y cuando constituyan una causa fuera del control y/o previsidon razonable de
la Parte afectada, y la Parte que recibe el aviso' acepte la imprevisibilidad,
irresistibilidad y el caracter de impedimento para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales del hecho alegado.
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La ejecucién de las obligaciones de este contrato afectado con los eventos de Fuerza
Mayor o Hechos de Terceros, se suspenderd durante todo el tiempo en que
cualquiera de !as Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o parcialmente.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos de Terceros se reconocera como sigue:

76.1 Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dara aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias calendario
siguientes, invocando esta cldusula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, las obligaciones
afectadas, la forma como se afecta su cumplimiento, el periodo estimado de
impedimento de las actividades y cualquier otra informacidon que permita demostrar la
ocurrencia del hecho, su imprevisibilidad, irresistibilidad y sus efectos.

76.2 Aceptacion y suspension temporal de obligaciones: Dentro de los veinte
(20) Dias calendario siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera
por escrito aceptando o no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta
aceptacion se suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones
afectadas. En este caso, la suspension tendra lugar a partir del momento en que
ocurrié el hecho invocado como causal de exoneracion.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entenderad
provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido
el cumplimiento de la obligacidn afectada hasta que la parte no afectada se pronuncie.
La suspensidn sélo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones afectadas.

76.3 Cesacion de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciard et cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) Dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacion hara sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4 Restitucion de plazos: Cuando la suspension impida el cumplimiento de las
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Operaciones, y tat impedimento se prolongue por mas de dos (2) Meses consecutivos,
LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba al inicio de la
suspensién, para la terminacién de la respectiva fase o periodo, sin perjuicio de que
EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva, en los
términos de la Clausula 50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los tramites
de licenciamiento ambiental en términos, no constituirdan causal de exoneracion a
titulo de Fuerza Mayor o Hechos de Terceros.

76.5 Cumplimiento de otras obligaciones: Ademas de las obligaciones de
caracter financiero, la Parte afectada con el evento de Fuerza Mayor o Hecho de
Terceros continuara cumpliendo con las obligaciones que no estén afectadas por el
evento de Fuerza Mayor o Hecho de Terceros y hara todos los esfuerzos razonables
para mitigar su impacto.

77 IMPUESTOS Y GASTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacidn tributaria
colombiana y asume los gastos que impliquen la suscripcidn de este contrato.

78 MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA
ANH en virtud de este contrato, seran realizados en ddlares de los Estados Unidos de
América cuando asi lo permitan las normas cambiarias o, a eleccidén de la ANH, en
pesos colombianos. Todos los pagos se realizaran en la cuenta y entidad financiera
que LA ANH designe para tal fin. El CONTRATISTA podra hacer pagos en otras divisas,
cuando asi lo permitan las normas cambiarias y esto sea autorizado previamente por
LA ANH.

78.1 Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversion de ddlares de los Estados
Unidos de América a pesos colombianos, se aplicara la tasa de cambio representativa
del mercado certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus
veces, del Dia en que la obligacidén se hizo exigible o la del Dia del pago, la que
resulte mayor.

78.2 Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor de
LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en !os términos previstos, EL
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CONTRATISTA pagara el Interes Moratorio, sin perjuicio de cualquier otra accidon que
pueda adelantar ia ANH frente al incumplimiento.

79 COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios 0 comunicados con respecto a este contrato, sobre
informacién que pueda afectar su normal desarrollo, EL CONTRATISTA deberd
comunicario previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados y
volimenes de reservas de Hidrocarburos deberan ser previamente aprobados por LA
ANH. Para el efecto, el CONTRATISTA debera enviar el comunicado que pretende
emitir, en Castellano, con una antelacion minima de dos (2) Dias a su difusidn
externa.

Paragrafo: Cuando EL CONTRATISTA se encuentre registrado en el mercado de
valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacidn sera entregada, en
Castellano, con una antelacidn minima de un (1) Dia, o dentro de los términos
seftalados por la Superintendencia Financiera de Colombia o por autoridad
competente, ya sea en Colombia o en el exterior, en relacidn con informacién
relevante que se deba entregar a los mercados.

80 LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en todo
lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el
caso de denegacidn de justicia. Se entiende que no habra denegacion de justicia
cuando EL CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios de accion
que proceden conforme a las leyes colombianas.

Paragrafo: Siempre que en el presente contrato se haga mencién a una norma
juridica, se entiende que incluye a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan o
complementen.

81 IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano. Toda la informacidon que se debe entregar a LA ANH,
sera proporcionada en papel y medios magnéticos en caso de ser requerido.
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82 "DOMICILIO: Para todes los fines de este contrato, las Partes fijan como
domicilio la ciudad de Bogota, D.C., Repliblica de Colombia. Todas las notificaciones o
comunicaciones contempladas en este contrato seran escritas y deberan dirigirse a
los domicilios de cada una de las partes consignados a continuacién, salvo que
cualquiera de las partes comunique por carta dirigida a la otra el cambio de domicilio:

ANH: Avenida Calle 26 No. 59 - 65, Piso 2, Bogotd, D.C., Colombia.
EL CONTRATISTA: Carrera 9A No. 99 - 02, Oficina 603D, Bogota, D.C., Colombia.

Las notificaciones o comunicaciones se entenderan hechas cuando sean recibidas en
las direcciones antes resefiadas. Toda comunicacion enviada por EL CONTRATISTA a
la ANH, deberd estar suscrita por el representante legal. EL CONTRATISTA declara y
garantiza que toda peticion que cumpla esta formalidad se entiende hecha por un
sujeto con plenas capacidades y facultades para representar y comprometer al
CONTRATISTA, sin limitaciones.

83. APROBACIONES. Cualquier decisién que bajo el presente contrato requiera de
la aprobacién de LA ANH y no tenga asignado en la correspondiente obligacion un
plazo de respuesta por parte de LA ANH, se entendera que dicho plazo es de tres (3)
Meses. Si transcurre dicho plazo sin pronunciamiento alguno de la ANH, se entendera
que LA ANH ha negado la correspondiente solicitud del CONTRATISTA, sin perjuicio
de que posteriormente pueda evaluar un cambio en su decision siempre y cuando
medie la aceptacidon del CONTRATISTA.

Paragrafo: EL CONTRATISTA acepta y reconoce que cualquier aprobacién o
autorizacion que bajo el presente contrato otorgue LA ANH, no implica garantia
alguna del resultado respecto al objeto de la aprobacién o autorizacion.

84. SUBSISTENCIA. La terminacidén o extincion de este contrato por cualquier
causa, no extinguira las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y la responsabilidad del
CONTRATISTA.
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El presente contrato se perfeccionard con la suscripcion del mismo por las Partes.

Para constancia, se firma en Bogotd alos 1§ NOV 2012

AGENCIA
HIDROCARBUROS

Z oo
“~ Presidente

NACIONAL

DE

EL CONTRATISTA:
/. A\’ !

CUI JIANJUN _

Representante Legal




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
ANEXO B. AREA CONTRATADA

BLOQUE: MANZANO

El drea total comprendida dentro del bloque descrito a continuacidn es de setenta mil
cuatrocientas ochenta y tres (70.483) hectdreas con ocho mil quinientos sesenta y
siete (8.567) metros cuadrados. El bloque se: encuentra ubicado dentro de las
jurisdicciones municipales de Puerto Rico y San Vicente del Cagudn en el
Departamento de Caquetd y La Macarena en el Departamento del Meta. La
informacion cartografica fue tomada del Mapa politico de Colombia, archivo digital del
I.G.A.C, a escala 1:500.000. Esta area se describe a continuacion, tal como aparece
en el mapa que se adjunta como anexo "B”, que forma parte de este contrato, asi
como los cuadros correspondientes; se ha tomado como punto de referencia el
Vértice Geodésico GPS CQ D 016 del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas
coordenadas planas GAUSS con origen Bogotd, datum MAGNA-SIRGAS son:
N:726689,675 metros, E:946776,855 metros, las cuales corresponden a las
coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud 2°07'28,12749" al Norte del
Ecuador, Longitud 74°33'21,3863" al Oeste de Greenwich,

Punto A:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 44' 24,231" W, por una distancia de
12318,165 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 726745,55905
metros, E: 934458,81661 metros.

Punto B:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 58' 30,227" W, por una distancia de
18541,865 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 726753,62908
metros, E: 915916,9529 metros.

Punto C:

De dicho vértice, se continGa con rumbo S 0° 1' 39,91" W, por una distancia de
4607,727 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 722145,90266
metros, E: 915914,72102 metros.

Punto D:

De dicho vértice, se continlia con rumbo N 89° 58' 18,352" W, por una distancia de
4635,695 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 722148,18715
metros, E: 911279,02655 metros.




Punto E:

De dicho vértice, se continGa con rumbo S 0° 1' 43,332" W, por una distancia de
4607,77 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 717540,41752
metros, E: 911276,7182 metros.

Punto F:

De dicho vértice, se continGa con rumbo N 89° 58' 15,039" W, por una distancia de
4635,863 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 717542,77655
metros, E: 906640,85597 metros. La linea formada por los vértices "A-B-C-D-E-F"
colinda en toda su extension con el blogue PORTOFINO operado por la compafiia
MONTERRICO.

Punto G:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° 58' 9,504" W, por una distancia de
4635,917 metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 717545,26
metros, E: 902004,94 metros.

Punto H:

De dicho vértice, se continlia con rumbo N 0° 2' 0,048" E, por una distancia de
27647,245 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 745192,5
metros, E: 902021,0309 metros.

Punto I:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 89° 58' 14,214" E, por una distancia de
32445,093 metros hasta llegar al punto I, cuyas coordenadas son N: 745175,86
metros, E: 934466,12 metros.

Punto J:

De dicho vértice, se continlla con rumbo S 0° 1' 23,288" W, por una distancia de
9215,158 metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 735960,70316
metros, E: 934462,399 metros. La linea formada por los vértices "I-J" colinda en toda
su extension con el bloque LOS PICACHOS operado por la compafiia HUPECOL.

De dicho vértice, se continlla con rumbo S 0° 1' 20,186" W, por una distancia de
9215,145 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion.
La linea formada por los vértices "J-A" colinda en toda su extension con el bloque
OMBU operado por la compafiia EMERALD.




CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS
ORIGEN BOGOTA, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE MANZANO
Jurisdicciones municipales de Puerto Rico y San Vicente del Caguan en el
Departamento de Caquetd y La Macarena en el Departamento del Meta

Punto COORDENADAS PLANAS | Distancia- | Bif. Nortes Dif. Estes RUMBOS
NORTE _ ESTE ;
VERT 726.689,675 946.776,855
. 12318,165 55,88 -12.318,04 |N89°44'24231"W
A 726.745,559 934.458,817
18541,865 8,07 -18.541,86 |N 89°58'30,227"W
B 726.753,629 915.916,953
4607,727 -4.607,73 -2,23 S0°1'3991"W
C 722.145,903 915.914,721
4635,695 2,28 -4.635,69 |N89°58'18,352"W
D 722.148,187 911.279,027
4607,770 -4.607,77 -2,31 $0°1'43,332"W
E 717.540,418 911.276,718
4635,863 2,36 -4.635,86 |N89°58'15,039"W
F 717.542.777 906.640,856
4635,917 2,48 -4.635,92 | N 89°58'9,504" W
G 717.545,260 902.004,940
27647245 27.647,24 16,09 N0°2'0,048"E
H 745.192,500 902.021,031
32445,093 -16,64 3244509 | $89°58' 14,214"E
I 745,175,860 934,466,120
9215,158 -9.215,16 -3,72 S0°1'23,288" W
J 735.960,703 934,462,399
9215,145 -9.215,14 -3,58 S0°1'20,186" W
A 726.745,559 934,458,817 )

AREA DEL BLOQUE (Ha): 70.483,8567
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(Fin del Anexo B)




CONTRATO S;EJI:EXPLORACI()N Y PRODUCCION

ANEXO C — Bloque Manzano
Programa Obligatorio de Exploracion

Para efectos de explorar y producir hidrocarburos convencionales en el area
contratada, El CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa
Exploratorio que se describe a continuacion:

Fase Duracion Actividad Inversion USD$

1 18 meses -  Adquisicién, procesamiento e 3.010.000
interpretacion de setenta (70) km de
sismica 2D

2 18 meses -  Adquisicién, procesamiento e 3.010.000
interpretacion de setenta (70) km de
sismica 2D

3 18 meses - Perforacion de un (1) pozo 3.500.000
exploratorio tipo A3

4 18 meses - Perforacion de tres (3) pozos 10.500.000
exploratorios tipo A3

Inversion total estimada 20.020.000

Este programa corresponde a lo pactado en el Acta de Conformidad del 18 de
mayo de 2011. '

EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en materia
ambiental, tales como el reconocimiento del area donde se identifiquen las posibles
afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de manejo
que se requieran para cada una de ellas.

(Fin Anexo C)




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION

ANEXO D - Bloque Manzano
Derechos econdmicos

D.1. POR USO DEL SUBSUELO

Areas Asignadas en Exploracion: Segln lo establecido en la Cldusula 38.1 del
Anexo A, por cada Fase durante el Periodo de Exploracién, EL CONTRATISTA
reconocera y pagara a LA ANH un derecho cuyo valor serd, en ddlares de los
Estados Unidos de Ameérica, el que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y
fraccion de hectarea del Area Asignada, excluidas las Areas de Produccién, por el
valor que se presenta en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2012 por fase en USD / Hectarea

Por cada
- Por las ,
Tamano fimeras hectarea
del Area 102 000 Has adicional a
' ) 100.000 Has.
, <18 > 18 <18 > 18
Duracion fase
Meses Meses Meses meses
Area Contratada 2.48 3.30 3.30 4,95

Los valores que se encuentran en la anterior tabla se deben actualizar cada Afio,
con el porcentaje de variacion del Indice de Precios al Productor — PPI — publicado
por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el cual se calcula de la
siguiente forma:

(PPIy_y) — PPIn_3))
PPln_3)

%PPI =

Donde n = Afio en que se realiza la actualizacién

Areas Asignadas en Evaluacion vy Areas Asignadas en  Produccién: EL
CONTRATISTA reconocera y pagara a LA ANH un derecho cuyo valor, en ddlares
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de los Estados Unidos de América, serd el que resuite de multiplicar la produccién
de Hidrocarburos que corresponde a EL CONTRATISTA segln la Clausula 29 por
doce centavos de ddlar mas cincuenta y cinco centésimos de centavo de délar de
los Estados Unidos de América (USD 0.1255), por cada Barril de Hidrocarburos
Liquidos.

Para Gas Natural este monto sera de un céntimo de délar mas doscientos

cincuenta y cinco milésimas de centavo de ddlar de los Estados Unidos de América

(USD 0.01255) por cada mil pies cubicos (1.000 PC).

Los valores que se enuncian en los apartados anteriores, se deben actualizar cada
Afio con el porcentaje de variacién del Indice de Precios al Productor — PPI —
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el cual se
calcula de la siguiente forma:

(PPI(n-2y — PPlgy_3))

%PPI =
PP PPl(n_3)

Donde n = Afio en que se realiza la actualizacion
D.2. DERECHOS POR CONCEPTO DE PRECIOS ALTOS

EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA ANH un Derecho por concepto de
“Precios Altos” sobre la produccion de su propiedad, en especie o en dinero, a
eleccidn de LA ANH, en los siguientes casos:

a) En el caso de Hidrocarburos Liquidos, con excepcion de los Hidrocarburos
Liquidos Extrapesados, a partir del momento en que la produccion
acumulada del Area Asignada, incluyendo el volumen correspondiente a
Regalias y de pruebas, supere los cinco (5) millones de Barriles, y el precio
del crudo marcador “West Texas Intermediate” (WTI) supere el Precio Base
Po, establecido en la Tabla B, y

b) En el caso de Gas Natural cuando transcurran cinco (5) Afos a partir del
inicio de la produccién de Gas Natural y el precio promedio de venta de éste
supere el Precio Base Po, segun la misma tabla B.

o,



El valor de los Derechos. por concepto de Precios Altos se establecera

mediante la siguiente férmula:
Q=[(P-Po)/PIxS

Donde:
Q = Derecho Econdmico que se entregara a LA ANH

P = Precio marcador (WTI para crudo ¢ precio promedio de venta del Gas

Natural)
Po = Precio Base de referencia segun la tabla B
S = Porcentaje de participaciéon segun la tabla C

TABLA B.- Precios base de referencia

Gravedad API de Hidrocarburos Liquidos producidos ':: égizi g'))
Mayor de 29° API 32.61
Mayor a 22° API e inferior 0 igual a 29° API 33.87
Mayor al15° API e inferior o igual a 22° API 35.14
Descubrimientos localizados a mds de 300 mts. de profundidad de 40.15
agua

Mayor a 10° API e inferior o igual a 15° API 50.18
Hidrocarburos Liquidos asociados a Yacimientos No Convencionales 81

Gas natural e)'(portado: Po
:::it:::: S:i::zadr:st.:;: :ntre punto de entrega y punto de (USD/MMBTU)
Menor o igual a 500 km 7.54
Mayor a 500 y menor o igual a 1000 km 8.79
Mayor a 1000 km o planta de LNG 10.04

a1



. TABLA C.- Porcentajes de participacion

Precio WTI (P) Porcentajé de participacion (S)
Po < P < 2Po 30%
2Po < P < 3Po 35%
3Po £ P < 4Po 40%
4Po < P < 5Po 45%
S5Po <P 50%

En la férmula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio del petréleo crudo marcador
“"West Texas Intermediate” (WTI) en Ddlares de los Estados Unidos de América por
Barril (USD/BI) y para Gas Natural es el precio promedio de venta del Gas Natural
producido en la ejecucidn del contrato, expresado en Dolares de los Estados
Unidos de América por millon de Unidad Térmica Britanica BTU (USD/MMBTU).
Estos promedios son para el Mes calendario correspondiente. Para Hidrocarburos
Liquidos, las especificaciones y cotizaciones se publican en medios de reconocido
prestigio internacional. En relacién con el Gas Natural, el CONTRATISTA debera
remitir la informacion del precio promedio de venta del Gas Natural para el mes
correspondiente. Para el cdlculo del precio promedio del Gas Natural no se
tomardn en cuenta las transacciones hechas por EL CONTRATISTA con un
Beneficiario Real o Controlante o con sociedades vinculadas o relacionadas.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petrdleo crudo marcador,
expresado en dodlares de los Estados Unidos de América por Barril (USD/BI) y para
Gas Natural es el precio promedio de venta del Gas Natural producido en la
ejecucion del contrato, en Ddlares de los Estados Unidos de América, por millon de
Unidad Térmica Britanica (USD/MMBTU), indicado en la tabla B.

Para la produccidén de Hidrocarburos Liquidos Extrapesados, EL CONTRATISTA no
pagara a LA ANH Derecho por Precios Altos.

s



Para Gas Natural: Este Derecho Econdémico se pagara a partir del quinto Afio de
inicio de la produccion del Campo, el cual consta en la resolucion de aprobacion
expedida por la autoridad competente, y siempre que se cumpla una de las
siguientes condiciones:

- Para el Gas Natural que se destine a la exportacion: Este Derecho Econdmico
se causara en el evento de que el precio promedio de venta del Gas Natural
producido en la ejecucion del contrato supere el Precio Base Po.

- Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: Este
Derecho Econdmico se causara en el evento de que el precio promedio de
venta del Gas Natural producido en la ejecucion del contrato supere el Precio
Base Po. Por el contrario, en caso de que su precio sea regulado por la
Comision de Regulacién de Energia y Gas —CREG — o la entidad que la
sustituya, EL CONTRATISTA no pagara a LA ANH Derecho por concepto de
Precios Altos. '

Todos los valores correspondientes a los Derechos Econdmicos de que trata este
Anexo, a excepcion del precio base Po que corresponda al precio regulado para
gas para consumo doméstico, se ajustardn anualmente a partir del primero (1°) de
enero de cada Afio, segun la siguiente férmula:

Po = Po(n-1) x (1+ I(n-2))

Donde:

n: Es el Afio Calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.

n-1: Es el Aio Calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.

n-2; Es el Afio Calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Po: Es el Po que rige para el nuevo Afio como resultado de la férmula,

aproximando a dos decimales.
Po(n-1): El es el valor de Po del Afo Calendario inmediatamente anterior (n-1).
I{n-2): Es la variacién anual, expresada en fraccion, del indice de precios al
productor de los Estados Unidos de América publicado por el
Departamento del Trabajo de ese pais — PPI Finished Goods WPUSQOP
3000 - entre el final del Afio Calendario n-2, y el indice correspondiente al




final del afio inmediatamente anterior al mismo afio n-2 aproximado a
cuatro (4) decimales.

El calculo realizado anteriormente, se efectuard en el mes de diciembre de cada
Afio y se aplicara al Afio siguiente.

Pardgrafo: En caso de que el precio del petrdleo crudo marcador “West Texas
Intermediate” pierda su reconocimiento como precio marcador, LA ANH escogera
el nuevo petréleo crudo marcador a utilizar y modificara la tabla con base en el
nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petréleo
crudo marcador “West Texas Intermediate”.

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este derecho,
en dinero 0 en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago debera
anunciarlo por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacién no menor a tres (3)
Meses.

En caso de que la ANH escoja recibir los Derechos por concepto de “Precios Altos”
en especie, el CONTRATISTA debera entregarios en el Punto de Entrega.

D.3. DERECHOS DE PARTICIPACION EN LA PRODUCCION

Participacion en la Produccion (X%)

EL CONTRATISTA pagard a LA ANH a titulo de Derecho como Participacidn en la
Produccidn (x%) después de Regalias sefialado anteriormente, asi:

" EL CONTRATISTA pondra a disposicion de la ANH, en el Punto de Entrega, el
porcentaje correspondiente. El recaudo se hara en especie o en dinero, segin lo
determine LA ANH de la forma prevista para Regalias en las Clausulas 35.1, 35.2 y
35.3 del Anexo A. La ANH tendra derecho a almacenar el volumen de
Hidrocarburos correspondiente a los Derechos como Participacidn en la Produccion,
de la misma forma prevista en el contrato para e! volumen de Hidrocarburos
correspondiente a Regalias.

(Fin del Anexo D)




ANEXO E: MODELO CARTA DE CREDITO
[ PAPEL MEBRETEADO DEL BANCO EMISOR]

CARTA DE CREDITO STANDBY No.:

BANCO EMISOR: [NOMBRE COMPLETO Y DOMICILIO]
LUGAR Y FECHA DE EMISION:

FECHA DE VENCIMIENTO: [DIA, MES, ANC]
BENEFICIARIO: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
CONTRATISTA:

Estimado sefiores,

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que hemos expedido
a favor de la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (“Beneficiario”) o sus
cesionarios, la presente carta de crédito standby No. por la
cantidad de US$ [/mporte con numero, letra y moneda). Esta carta de crédito
standby es irrevocable y pagadera a la vista y se emite para garantizar el
cumplimiento y la correcta ejecucién de las obligaciones del CONTRATISTA en el
Periodo de Exploracién y de cada fase del Programa Exploratorio Posterior (si lo
hay) y las demas actividades inherentes a tales obligaciones, asi como para
garantizar el pago de las multas que se lleguen a imponer al CONTRATISTA por el
incumplimiento def contrato suscrito entre el CONTRATISTA y el Beneficiario el
[dia, mes y afio de firma del contrato] ("Contrato”).

La presente carta de crédito standby serd pagada mediante transferencia
electrénica de fondos inmediatamente disponibles en la cuenta que indigue el
Beneficiario en el requerimiento de pago, previa presentacion de los siguientes
documentos (“Requerimiento de Pago”):

1. Original o copia simple de la carta de crédito standby.
Requerimiento de Pago, en hoja membreteada del Beneficiario, debidamente
firmado por el Representante Legal del Beneficiario o, quien haga sus veces,
segun formato anexo E1, enviado a las oficinas del Banco Emisor en: [incluir
ciudad y direccion).




Si no se envia el Requerimiento de Pago antes citado dentro de la vigencia de la
presente carta de crédito standby, cesard la responsabilidad del Banco Emisor
derivada de la misma.

Condiciones especiales:

1. Queda entendido que la responsabilidad del Banco Emisor derivada de la
presente carta de crédito standby se limita Unica y exclusivamente al valor de la
presente carta de crédito standby.

2. La suma expresada en ddlares de los Estados Unidos de Norteamérica de la
presente carta de crédito de standby, serd pagada en ddlares de los Estados
Unidos de Norteamérica, o en pesos colombianos si asi lo informa el Beneficiario vy
no podrd ser descontado o deducido ningln fee, cargo o retencién de ninguna
naturaleza.

3. Se permiten disposiciones parciales y disposiciones mdltiples, sin exceder el
importe total.

4. En caso de que el Requerimiento de Pago no cumpla con los términos vy
condiciones de esta carta de crédito standby, el Banco Emisor debera dar aviso
escrito al Beneficiario, especificando dichas razones, a mas tardar el tercer dia
habil inmediatamente siguiente a aquel en que se haya hecho el Requerimiento de
Pago. Este aviso escrito sera entregado al Beneficiario en su domicilio en la ciudad
de Bogota y deberd estar dirigido al representante legal del Beneficiario. El
Beneficiario podra volver a presentar un nuevo Requerimiento de Pago que cumpla
con los términos y condiciones de esta carta de crédito standby, siempre y cuando
dicho Requerimiento de Pago se presente dentro de la vigencia de esta carta de
crédito standby.

Este documento se regira por la las reglas “ISP98” (Practicas Internacionales para
Standby emitidas por la CCI publicacion ICC 590).

Cualquier controversia que surja con motivo de la presente carta de crédito
standby debera resolverse exclusivamente ante la jurisdiccion ordinaria
competente de 1a Republica de Colombia, con sede en la ciudad de Bogota.




Atentamente,

Firma del Representante Legal del Banco Emisor




ANEXO E1:MODELO DE REQUERIMIENTO DE PAGO

[Hoja membreteada del Beneficiario]

Fecha: (fecha de presentacion)

Banco Emisor;
(Nombre y Domicilio)

Ref.: Carta de crédito standby No.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos en su caracter de beneficiario
("Beneficiario”) de la carta de crédito standby de la referencia, por medio del
presente Requerimiento de Pago, manifiesta:

Que (Contratista) ha incumplido con los términos
y condiciones del contrato de fecha suscrito con el Beneficiario,
especificamente la obligacién(es) prevista(s) en la(s) clausula(s) y/o el

Beneficiario le ha impuesto una multa en desarrollo del Contrato, por lo que el
Beneficiario esta en su derecho de requerir el pago.

Por lo anterior, sirvanse transferir el pago por la cantidad de
a la cuenta bancaria No. del Banco a
nombre de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Agradecemos citar la referencia de la presente carta de crédito standby en cada
pago realizado.

Atentamente,




AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Nombre:

Cargo:

Teléfono:

Fax:




ANEXO F

TERMINOS Y CONDICIONES PARA LOS PROGRAMAS EN BENEFICIO DE
- LAS COMUNIDADES - PBCs

1. Marco normativo de los PBCs

La Inversion Social como obligacién dentro del presente contrato tiene su origen
en el Decreto Ley 1760 de 2003, articulo 5°, numeral 5.7 que ordena a la ANH:

"Convenir en los contratos de exploracion y explotacion los términos y
condiciones con sujecion a los cuales los compadias contratistas, como parte
de su responsabifidad social, adelantaran programas en beneficio de las
comunidades ubicadas en las dreas de influencia de los correspondientes
contratos.”

Actualmente, de conformidad con lo sefialado en el Decreto 4137 de 2011, articulo
4°, numeral 4.7, tal funcion se dejo inalterada. Por Ultimo, la ANH mediante el
Acuerdo No. 05 de 2011, establecid los Parametros mediante los cuales se deberan
ejecutar los Programas en Beneficio de las Comunidades.

Paragrafo.- La obligacion del 1% de inversion prevista en este Anexo es una
obligacion de resuitado. El objetivo de mejorar las condiciones sociales de las
comunidades en el Area de Influencia Directa es una obligacidn de medio que
depende de factores exdgenos, algunos por fuera del control razonable del
CONTRATISTA. Esta circunstancia sera tenida en cuenta al momento de valorar el
cumplimiento de las obligaciones bajo el presente Anexo. Con todo, el nivel de
diligencia exigible al CONTRATISTA es el de un buen profesional especializado en
la materia.

2. Area de Influencia Directa de los PBCs

La delimitacién del Area de Influencia Directa serd definida exclusivamente por EL
CONTRATISTA, con base en el contexto social, econémico y ambiental del area de
operaciones, para lo cual podrd tener en cuenta alguno(s) de los siguientes
criterios:

= Las dreas que hacen parte de las locaciones, campamentos, servidumbres,
vias terciarias y secundarias de uso permanente por los requerimientos
operacionales, dreas auxiliares, zonas de descargue, vertimientos o areas de
captaciones y zonas de préstamo, donde el contratista interviene
directamente, entre otras.




NOTA:

Areas adyacentes al proyecto, donde se impactan las condiciones de vida de
la poblacion como resultado de la operaciones.

Si EL CONTRATISTA considera oportuno hacer inversiones mas alla del
Area de Influencia Directa y quisiera acreditarlas para el cumplimiento de
los PBCs, la respectiva propuesta debidamente justificada debera
someterse a consideracion de la ANH segln los parametros establecidos
en el presente Anexo.

3. Parametros y criterios para la definicion y ejecucion de los PBCs

EL CONTRATISTA deberd cumplir con los siguientes parametros y criterios en la
definicion y ejecucion de los PBCs:

3.1 Parametros de los PBCs, seglin lo establecido en el articulo 2 del
Acuerdo 05 de 2011 del Consejo Directivo de la ANH:

Parametro 1: "Las empresas deben asegurar la participacion ciudadana
conforme a los preceptos constitucionales, en la definicion y sequimiento de
los Programas en Beneficio de las Comunidades, del drea de influencia
directa, a través de los representantes legitimos.”

Parametro 2: "La definicion y planeacion de los Programas en Beneficio de
las Comunidades deben considerar como minimo la caracterizacion integral
del entorno social, cultural y economico de /as areas de influencia directa de
los proyectos. Es fundamental que haya coherencia de los Programas en
Beneficio de las Comunidades con los Estudios de Impacto Ambiental y sus
correspondientes Planes de Manejo Ambiental y de gestion social,
requeridos por la autoridad ambiental”

Parametro 3: "Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben
enmarcarse bajo criterios de transparencia y respeto por los Derechos
Humanos y por los derechos de las minorias étnicas reconocidas en las
leyes y tratados internacionales, sobre la base de informacion clara y
comunicacion efectiva con miras a facilitar una adecuada informacion y el
conocimientos y la participacion de las comunidades beneficiarias,
propiciando un enfoque diferencial con discriminacion positiva, para /a
debida salvaguarda de las garantias constitucionales de los grupos étnicos y
comunidades fuera de territorios legalmente constituidos con la aplicacion
de tendencias éticas y sistematicas del desarrollo pregresive de las
comunidades.”




Parametro 4: "Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben
estar en armonia con Jos Planes de Desarrolfo Municipal, Departamental,
Planes de Vida o Planes de Ordenamiento Territorial y dentro del concepto
del desarrollo sostenible frente a la utilizacion de los recursos naturales.”

3.2 Principios rectores de los PBCs

Pertinencia: Los PBCs deben ser consistentes con los planes de desarrollo
establecidos por los respectivos entes gubernamentales tales como Planes
de Desarrollo, CONPES o Planes de Gobierno y con las prioridades y
necesidades de las comunidades del Area de Influencia Directa.

Factibilidad: Referente a la capacidad real de llevar a cabo y ejecutar el
respectivo programa.

Eficiencia: Uso adecuado de los recursos para la consecucidén de los
objetivos previstos.

Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos previstos durante la planeacion,
definicién y ejecucion del programa en los tiempos establecidos.

Impacto positivo: Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de
la poblacién objetivo.

Sostenibilidad: Propender por asegurar la capacidad del programa para
mantenerse a través del tiempo.

4. Aspectos Generales de los PBCs

Para definir y ejecutar los PBCs, EL CONTRATISTA debera tener en consideracién:

4.1 Conocimiento de las dinamicas del Area de Influencia Directa

Demostrar conocimiento actualizado de la dindmica social, econdmica, cultural y
ambiental de las comunidades del Area de Influencia D:recta

La informacién primaria y secundaria que soportard el conocimiento local y
regional debe haber sido actualizada como maximo en los cuatro (4) afios
anteriores al inicio del respectivo programa. Este conocimiento, debera ser
actualizado cada dos (2) afios durante la vigencia del PBC, en los casos en que

aplique.




Dicho conocimiento debe contemplar las siguientes caracteristicas:

1. El conocimiento debe ser suficiente, actualizado y pertinente para la toma
de decisiones.

Los diagnasticos deben cubrir las siguientes tematicas:

oo ocw

Poblacién del Area de Influencia Directa;

Condiciones socioecondmicas de la poblacion respectiva;

Problemética socio ambiental, local y regional;

Identificacién de las necesidades planteadas en los Planes de Manejo
Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y los Planes de Desarrollc Municipales y
Departamentales, del Area de Influencia Directa, en los casos en que se
cuente con dichos instrumentos (en caso de no existir los instrumentos
listados, se debe informar a fa ANH).

4.2 Mejoramiento de la calidad de vida y Derechos Humanos

Procurar por que las actividades propuestas estén orientadas al mejoramiento de
la calidad de vida de las comunidades asentadas en el Area de Influencia Directa y
que los Derechos Humanos constituyan un aspecto fundamental en la realizacion
de los diferentes proyectos, propendiendo por fortalecer aspectos como la equidad
de género y la proteccién de la poblacién vulnerable, entre otros.

4.3 Sistema de Quejas y Reclamos

Desarrollar un sistema de quejas y reclamos adecuado a las condiciones
socioecondmicas del Area de Influencia Directa.

El sistema de atencidn de quejas y reclamos debe contener:

1.

Mecanismo adecuado a las condiciones socioecondmicas y culturales de
recepcion de quejas, incluyendo la adecuacidn de espacios abiertos y de

facil acceso al publico;

Procedimiento transparente y visible para todos los interesados del tramite
de las quejas y reclamos;

Mecanismos de trazabilidad;

4.4 Participacion de la Comunidad

Facilitar la participacion de las comunidades y las autoridades del Area de




Influencia Directa, en la socializacion de los programas que se desarrollardn en el
marco de los PBCs, buscando generar espacios de didlogo y construccion de
confianza entre las partes, segdn lo establece la Circular 04 de 2010, y de acuerdo
con los siguientes criterios.

1. Desarrollar procesos de socializacion que permitan la participacién de las
comunidades;

2. Documentar los procesos de socializacion, a través de listados de asistencia
y registros fotograficos, de ser posible, y en los casos en que los
participantes de la reunidn lo autoricen;

3. Contener un sistema de informacidon y comunicacion segun circular 04 de
2010;

4. Buscar la coordinacion con las autoridades competentes para el desarrollo
de los PBCs.

EL CONTRATISTA es auténomo en la definicion de los PBCs, partiendo de los
principios universales de la Responsabilidad Social Empresarial y Corporativa. Por
lo tanto, buscard armonizar la definicibn y ejecucidon de los PBCs con las
comunidades, pero a su vez, EL CONTRATISTA tendrd exclusivamente la potestad
en su definicion y ejecucion final.

NOTA: Se entiende por participacion de la comunidad, en los procesos de
socializacion de los PBCs, a los procesos que incluyen tanto a fos actores
legitimos de las Areas de Influencia Directa, como a los representantes
de las organizaciones legitimamente constituidas y a los representantes
de las organizaciones de que tratan los Decretos 1088 de 1993, 3770 de
2008 y 1745 de 1995 para el casc de los grupos étnicos.

4.5 Comunicacidon efectiva

EL CONTRATISTA adoptara medidas que permitan la divulgacién de los resultados
y logros obtenidos en su contribucion al desarrollo local, municipal y regional.

EL CONTRATISTA debe desarrollar un sistema de informacion y comunicacion de
los PBCs que permita a las partes interesadas conocer las metas y objetivos
propuestos, los resultados obtenidos y los montos de inversion, teniendo en cuenta
las realidades socioeconomicas y culturales de la comunidad del Area de Influencia
Directa y teniendo en cuenta los preceptos establecidos en la Circular 04 de 2010.




4.6 Coordinacion con el Estado

EL CONTRATISTA procurara que la definicion y desarrollo de los PBCs se haga en
- cooperacién con el Estado, de ser posible, con sus instituciones locales, regionales
y nacionales, en armonia con sus objetivos de desarrollo y con los proyectos
identificados como prioritarios para las comunidades en el Area de Influencia
Directa.

Todos los proyectos incluidos en los PBCs buscaran armonizarse con los Planes de
Manejo Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales, del Area
de Influencia Directa. En caso de que dichos instrumentos no se encuentren
disponibles, EL CONTRATISTA debera informarlo a la ANH.

4.7 Auditoria Externa

EL CONTRATISTA deberad someter la definicion y ejecucién de los PBCs a una
auditoria externa que acredite el cumplimiento de los términos y condiciones
contemplados en este Anexo.

La firma auditora externa debe tener reconocimiento a nivel nacional o
internacional en procesos de auditoria.

La auditoria externa a los PBCs debe certificar que los CONTRATISTAS han
definido y ejecutado los PBCs cumpliendo los términos y condiciones establecidos
en el presente Anexo.

5.Contenido de los PBCs durante las Fases del Periodo de Exploracién y
el Programa Exploratorio Posterior del Contrato de Exploracién y
Produccion — E&P, asi como en el plazo de duracién del Contrato de
Evaluacién Técnica — TEA. '

EL CONTRATISTA ejecutaré los PBCs dentro del plazo sefialado para la respectiva
fase del Periodo de Exploracidn, Programa Exploratoric Posterior o el plazo de
duracién del TEA.

EL CONTRATISTA se encuentra obligado a presentar un (1) PBC para cada una de
las fases exploratorias contractuales y/o un PBC para la vigencia del contrato TEA.

Una vez aprobados los PBC por la ANH, EL CONTRATISTA informara a la ANH, a
través de los informes exigidos en el contrato y en este Anexo, los avances en la
implementacion y ejecucién de dichos programas, identificando los resultados y/o
impactos.




EL CONTRATISTA podra priorizar dentro de los PBCs una o varias de las siguientes
lineas de inversidn, segln se considere pertinente:

1. Proyectos elegibles porque impulsan el mejoramiento de la calidad de vida
de las comunidades:

Construccién y adecuacion de infraestructura educativa y de salud para
las comunidades.

Dotaciones de elementos meédicos, hospitalarios y de salud para las
comunidades.

Construccion y dotacién de equipamientos deportivos, recreativos,
culturales y comunitarios.

Mejoramiento de la educacion formal y no formal de las comunidades.
Mantenimiento, adecuaciéon y construccion de vias de interés
comunitario.

Capacitacion para las comunidades segin las necesidades locales y
regionales

Programas de mejoramiento de viviendas

Programas comunitarios de manejo, proteccidn y conservacion det medio
ambiente

2. Proyectos elegibles porque fortalecen las capacidades econdmicas y la
seguridad alimentaria de las comunidades:

@mpanoo

Proyectos de generacion de empleo

Proyectos productivos de beneficio comunitario

Proyectos de seguridad alimentaria

Proyectos de mejoramiento tecnoldgico de la produccién

Programas de creacion de negocios comunitarios

Proyectos de riego y de adecuacion de suelos

Programas de mejoramiento, adecuacion o adquisicion de tierras
productivas para beneficio colectivo de las comunidades

3. Proyectos elegibles para el fortalecimiento institucional y anti-corrupcion:

Proyectos que fortalezcan la transparencia y la lucha contra la corrupcion
Proyectos de capacitaciéon y formacidn de lideres y dirigentes
comunitarios

Programas de mejoramiento de capacidades grupales para la
interlocucién con el Estado y las empresas

Programas de formulacion y gestion comunitaria de proyectos

Giras y programas de intercambio de experiencias comunitarias




NOTAS:

* Todos los proyectos incluidos en el PBC deberan buscar la armonia con los
Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de
Ordenamiento Territorial, Planes de Vida y los Planes de Desarrollo
Municipales y Departamentales, del Area de Influencia Directa de la
operacion. En caso de que estos instrumentos no existan, EL CONTRATISTA
debera informarlo oportunamente a la ANH.

= Si EL CONTRATISTA contempla definir una linea de inversién adicional a las
listadas anteriormente, debera informarlo y concertario con la ANH,

Valor a invertir en los PBCs en el Periodo Exploratorio

El valor de inversion de los PBCs en el Periodo Exploratorio correspondera, como
minimo, al uno por ciento (1%) del valor total de la inversion contenida en el
Programa Exploratorio y en el Programa Exploratorio Posterior.

El valor minimo a invertir en materia de PBCs es neto, es decir, el porcentaje se
refiere a la Inversion Social efectiva y no incluye los costos de personal, auditoria,
logisticos, administrativos u otros costos indirectos en que incurra el
CONTRATISTA para adelantar los PBCs.

6.Contenido de los PBCs durante el Programa de Evaluacion y el Periodo
de Produccion del Contrato de Exploracion y Produccién — E&P.

Para esta etapa, se deben planificar PBCs por cada una de las Areas Asignadas en
Evaluacion y Produccion, los cuales deberan ser acordes con la duracion de las
operaciones que adelanta el CONTRATISTA, y por tanto, deberan buscar un mayor
alcance e impacto. Los PBCs deberan procurar la sostenibilidad de las inversiones
propuestas a través de la participacion de las comunidades y autoridades del Area
de Influencia Directa y pueden ser formulados a largo plazo, con actualizaciones
anuales, de acuerdo con lo establecido en el contrato .

Una vez aprobados los PBC por la ANH, EL CONTRATISTA informara a la ANH, a
través de los informes exigidos en el contrato y en este Anexo, los avances en la
implementacion y ejecucion de dichos programas, identificando los resultados y/o
impactos. Los PBC deben actualizarse para cada Afo Calendario y se espera que al
final del Periodo de Produccion, el CONTRATISTA haya cumptido la totalidad de los
objetivos propuestos en dichos programas.

El CONTRATISTA podra priorizar dentro de los PBCs una o varias de las siguientes
lineas de inversion, segun lo considere pertinente:




1. Proyectos y programas elegibles, con el fin de promover el desarrollo local y
regional:

a.
b.

C.
d.

a.

Apoyo a proyectos de erradicacion y superacion de la pobreza

Apoyo a proyectos de saneamiento basico y mejoramiento de servicios
publicos

Apoyo a proyectos de infraestructura, de salud y educacion

Apoyo a proyectos de rehabilitacién, proteccidn y conservacién del
medio ambiente

Apoyo a proyectos de vivienda social.

2. Proyectos elegibles porque fortalecen las capacidades economicas locales y
regionales:

a.

b.

d.

NOTAS:

Proyectos de fortalecimiento de cadenas productivas a nivel local y
regional.

Establecimiento de proyectos MDL y REDD para comunidades.
Programas de cooperativismo, asociatividad y fondos comunitarios para
la competitividad en la produccion agropecuaria en toda la cadena de
valor

Proyectos de generacion de empleo.

« Todos los proyectos incluidos en el Programa en Beneficio de las
Comunidades deberan buscar la armonia con los Planes de Manejo
Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales,
del Area de Influencia Directa de la operacién. En caso de que estos
instrumentos no existan, la compania debera informarlo a la ANH.

* Si la compafiia contempla definir una linea de inversion adicional a las
listadas anteriormente, debera informarlo y concertarlo con la ANH.

Valor a invertir durante el Programa de Evaluacion y el Periodo de
Produccion

El valor de inversion de los PBCs en el Programa de Evaluacion y el Periodo de
Produccidn correspondera, como minimo, al uno por ciento (1%) del valor total de
la inversion contenida en el Programa de Evaluacion y el Programa Anual de
Operaciones sometidos a la ANH para cada uno de los Afilos Calendario en
evaluacion y produccién y para cada Area Asignada en Evaluacion y Produccion.




El valor minimo a invertir en materia de PBCs es neto, es decir, el porcentaje se
refiere a la Inversidn Social efectiva y no incluye los costos de personal, auditoria,
logisticos, administrativos u otros costos indirectos en que incurra el
CONTRATISTA para adelantar los PBCs.

7. Plazos para la presentacion de los PBCs

Los PBCs deben ser presentados, para aprobacion de la ANH, de acuerdo con lo
dispuesto en el Contrato.

8. Contenido de los informes de los PBCs para su presentacion a la ANH

Los PBC deberan ser entregados a la ANH para aprobacién de la ANH y deben
contener como minimo:

1. Lineas de inversion definidas por el CONTRATISTA.

2. Metas e indicadores

3. Descripcion de los proyectos seleccionados y los procesos de socializacion
adelantados de acuerdo con la Circular 04 de 2010

4. Poblacion beneficiaria de cada programa
5. Cronograma de ejecucion de cada programa
6. Valor de cada programa

7. Condiciones y acreditaciones de la auditoria externa.

El CONTRATISTA debe presentar a la ANH informes semestrales y anuales que
contengan:

1. Estado de la ejecucion de los PBC
2. Resultado obtenido de acuerdo con metas e indicadores propuestos.

3. Descripcion y resultados del sistema de quejas y reclamos.

4. Certificacion anual de la auditoria externa acerca del cumplimiento de los
términos y condiciones que rigen los PBCs.




La ANH podra solicitar en cualquier momento informes de seguimiento con el
propdsito de verificar el cumplimiento de los términos y condiciones previstos en el
presente Anexo.

9.Descripcidn de las etapas de los PBCs

Id | Etapa Descripcion Entregable
1 | Diagndstico | EL CONTRATISTA debera definir | Un documento que contenga el
el Area de Influencia Directa con | diagndstico realizado por EL
base en sustentos sociales, | CONTRATISTA , que incluya:
ambientales y econdmicos. «Poblacién del Area de
A su vez, debera sustentar| Influencia Directa
conocimiento actualizado de la » Condiciones socioecondmicas
dindmica  social, econémica, | de la poblacién
cultural y ar_nbiental del Area de = Problematica socio ambiental
Influencia Directa. local y regional
= Identificacion de necesidades
planteadas en los Planes de
Manejo Ambiental, Planes de
Manejo Social, Planes de
Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y los Planes de
Desarrollo Municipales vy
Departamentales, del Area de
Influencia Directa, en caso de
que estos instrumentos
existan.
2 | Formulacion | Durante esta etapa EL | =Actas y/o memorias de las

de los PBCs

CONTRATISTA deberd iniciar el
proceso de formulacion vy
definicion de los PBCs, segln el
diagndstico levantado.

Se recomienda que una vez
definidos los PBCs, EL
CONTRATISTA realice una serie
de actividades conducentes a la
socializacion de los programas
que fomente la participacion
comunitaria en la formulacién
de los mismos.

reuniones con las
comunidades, en las cuales se
deje  constancia de la
socializacion de los proyectos
de PBCs con las comunidades.

= | istados de asistencia

*En caso de que exista alguna
motivacion o circunstancia por
la cual no se pueda adelantar
ta reunién de socializacion de
los PBCs, la compafiia debera
informarlo a la ANH.




Id | Etapa Descripcion Entregable
3 | Presentacid | Segun los tiempos establecidos | *EI documento que sera
nalaANH |en el Contrato, EL | radicado ante la ANH, deberd
CONTRATISTA entregara a la| contener los elementos
ANH los PBCs para su| enunciados en el presente
aprobacion. Anexo.
4 | Aprobacion | La ANH debera pronunciarse | =Oficio de la ANH mediante el
de la ANH respecto a los PBCs en los| cual se pronuncia sobre los
plazos previstos en el Contrato. PBCs.
Dicho pronunciamiento puede ir
encaminado hacia:
= Aprobacion de los PBCs.
»Solicitud de ajustes o
redefinicién de los PBCs.
= Solicitud de soportes, segun o
expuesto en las etapas 1y 2
de la presente tabla.
5 | Implementa | EL CONTRATISTA debera | =Informes de acuerdo con el
cion adelantar durante esta etapa: numeral 8 del presente Anexo.
1. Socializacion de los PBCs| =Actas y/o memorias de las
aprobados por la ANH. reuniones de socializacién de
2. Ejecucién de las actividades | los  PBCs  definitivos  y
planificadas. aprobados por la ANH, ante
3. Implementar un sistema de autorld.?jdzs locales vy la
atencién de quejas y| comunidac.
reclamos. s Certificacion anual de la
4. Desarrollo de la auditorfa | 2uditoria externa.
externa a los PBCs. =En caso de que exista alguna
motivacion o circunstancia por
la cual no se pueda adelantar
la reunion de socializacion de
los PBCs, el CONTRATISTA
debera informarlo a la ANH.
6 | Seguimiento | La ANH realizard un seguimiento | EL CONTRATISTA debera
Social ANH | a los PBCs que ejecute EL entregar los informes de

CONTRATISTA.
Este seguimiento comprendera:

= Seguimiento documental a
partir de los informes que

acuerdo con lo establecido en el
numeral 8 del presente Anexo.

En caso de ser requerido por la
ANH, EL CONTRATISTA debera




1d

Etapa

Descripcion

Entregable

deberan presentar
oportunamente EL
CONTRATISTA a la ANH.

= Visitas a Campo para verificar
la ejecucion los PBCs de
acuerdo con el presente
Anexo.

La ANH podra solicitar en
cualquier momento soportes e
informes que evidencien las
actuaciones que ha adelantado
EL CONTRATISTA.

entregar cualquier soporte o
informe adicional para verificar
la ejecucion de los PBCs.

Cumplimient
0
Contractual

Una vez terminada la ejecucién
de los PBCs, EL. CONTRATISTA
debera adelantar una reunion
de cierre y de socializacion de
resultados y productos con las
autoridades locales y la
comunidad.

EL CONTRATISTA debera enviar
a la ANH los resultados del
proceso de auditoria externa, la
cual debera certificar todo el
proceso adelantado.

» Actas y/o memorias de la
reunion de cierre de los PBCs,
ante autoridades locales y
comunidad.

= Informe final de auditoria
externa.

= En caso de que exista alguna
motivacion o circunstancia por
la cual no se pueda adelantar la
reunion de socializacion de los
PBCs, el CONTRATISTA debera
informarlo a la ANH.




