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CONTRATO DE EVALUACION TECNICA
PARA EXPLORACION DE HIDROCARBUROS

ANEXO A. - TERMINOS Y CONDICIONES

DEFINICIONES

Para efectos de la interpretacidon de este contrato y sus anexos, asi como de las
obligaciones que de ellos emanan, los términos vy las expresiones, enunciadas a
continuacién que aparezcan con mayuscula inicial en el contrato, tendran el
significado que aqui se les asigna. Por su parte, a menos que el contexto requiera lo
contrario 0 que de manera expresa en este documento se les asigne una definicién
distinta o que el término o expresidn no aparezca en este documento como definido,
los términos 0 expresiones que aparecen con maylsculas iniciales tendran el
significado que se les sefialé en los Términos de Referencia, en el Acuerdo 04 de
2012 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o en las Resoluciones 181495 de 2009
y No. 180742 de 2012 del Ministerio de Minas y Energia. Asi mismo, a menos que el
contexto requiera lo contrario, las palabras expresadas en singular incluiran el plural,
y viceversa. Igualmente, las referencias a “Clausulas”, “Capitulos”, “Paragrafos”,
“Numerales” y “Anexos” deben interpretarse como referencias a las Clausulas,

Capitulos, Paragrafos, Numerales y Anexos de este contrato.

Abandono: Es el taponamiento y cierre técnico de uno o varios Pozos, el
desmantelamiento de construcciones y de equipos, asi como la limpieza vy
restauracion ambiental de las areas donde se hubieren realizado Operaciones de
Evaluacion Técnica en virtud de este contrato, de conformidad con la legislacion
colombiana.

Actividades Suplementarias: Son las actividades adicionales al Programa de
Exploracion propuestas por EL CONTRATISTA y aprobadas por LA ANH durante
la ejecucidn del contrato, en la medida en que aquel lo estime necesario, conforme lo
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prevé la Clausula 9 del presente contrato. EL CONTRATISTA adelantard estas
actividades en su nombre y a su costo y riesgo.

Afo: Es el periodo de doce (12) Meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Aiio Calendario: Es el periodo de doce (12) Meses, comprendido entre el primero
(1°) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada Afo.

Area Asignada o Area Asignada en Evaluacién Técnica: Es la superficie
continental o costa afuera comprendida dentro de uno o varios poligonos limitados en
lo posible por lineas de direccién norte-sur y este-oeste que determinan el o los
Bloques del subsuelo, alinderada en el Anexo “"B”, en la cual EL CONTRATISTA est
autorizado, en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de
Evaluacion gue son objeto del mismo.

Area de Influencia Directa de los Programas en Beneficio de las
Comunidades: Es la zona geografica, definida por EL CONTRATISTA de acuerdo
con lo dispuesto en la Clausula 18 y el Anexo F, en la cual se desarrollan las
Operaciones de Evaluacion Técnica y donde pueden liegar a generarse efectos
que alterarian positiva 0 negativamente la dindmica social, ambiental y econdmica de
las comunidades presentes, por la operacidn desarrollada por EL CONTRATISTA y/o
sus subcontratistas.

Bloque: Volumen del subsuelo delimitado verticalmente por la proyeccion de los
limites del Area Asignada hacia el centro de la tierra, donde EL CONTRATISTA
esta autorizado a desarrollar Operaciones de Evaluacion Técnica.

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Son las operaciones y los
procedimientos idoneos, seguros y eficientes comunmente empleados por operadores
profesionales, prudentes y diligentes en la industria internacional del petréleo, bajo
condiciones y circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las
actividades y operaciones de este contrato, en cuanto no contrarien la ley
colombiana.
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Contrato de Exploracion y Produccion -E&P-: Tiene por objeto otorgar al
contratista derecho exclusivo para acometer y desarrollar actividades exploratorias en
un Area determinada y para producir los hidrocarburos propiedad del Estado que se
descubran dentro de la misma, a sus Unicos costo y riesgo y con arreglo a programas
especificos, a cambio de retribuciones consistentes en el pago de Regalias,
Derechos Econdmicos y aportes a titulo de Formacion, Fortalecimiento
Institucional y Transferencia de Tecnologia.

La exclusividad que se otorga en razon de estos Contratos se circunscribe al Tipo
de Yacimiento para cuya exploracién y produccion se hayan celebrado, de manera
que no impide que la ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener
informacidn técnica adicional en el Area, o que la asigne a otro interesado, cuando
las condiciones de Capacidad no permitan al CONTRATISTA extender sus
actividades a Yacimientos de otro Tipo y para este preciso efecto.

Derechos Econdmicos: Retribucicnes en dinero ¢ en especie a cargo del
CONTRATISTA y a favor de la ANH, por los diferentes conceptos establecidos en el
ordenamiento superior, en el Acuerdo 04 de 2012 y en este contrato.

Derechos por Uso del Subsuelo: Retribucion periddica en dinero a cargo del
CONTRATISTA, como compensacion por concepto del derecho exclusivo a utilizar el
subsuelo del Area Asignada para las Operaciones de Evaluacion Técnica objeto
del presente contrato, cuyos montos y oportunidades de pago se estipulan en la
Clausula 21.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00). La expresion Dias Calendario equivale a
dias comunes. Cuando en el presente contrato no se indique si los Dias son
Calendario, se entiende que son dias habiles.

Fase 0: Es el periodo comprendido entre la fecha de firma del contrato y la Fecha
Efectiva, en el cual EL CONTRATISTA deberd adelantar los tramites de
certificacion y verificacion de presencia de grupos o comunidades étnicas en el area
de influencia de las Operaciones de Evaluacion Técnica vy llevar a cabo las
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respectivas consultas previas, en colaboracidn con el Ministerio del Interior, cuando
fuese legalmente necesario.

Fecha Efectiva: Es el Dia Calendario inmediatamente siguiente a la fecha de
terminacion de la Fase 0, segun lo dispone la Clausula 5.3.4 del presente contrato.

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la
combinacién natural de carbono e hidrégeno, asi como también de aquellas
sustancias que los acompafian o se derivan de ellos. Para los efectos de este
contrato, esta definicidn no incluye el gas metano asociado a mantos de carbdn, ni
aquellos contenidos en las arenas bituminosas.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de
temperatura y presion [60 grados Fahrenheit y a una (1) atmésfera de presion
absoluta] estan en estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Extrapesados: Aquellos con gravedad API (“American
Petroleum Institute™) menor a diez grados (10°) grados.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Aquellos con gravedad API (“American
Petroleum Institute”) mayor o igual a diez grados (10°) y menor de quince grados
(159).

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos colombianos, serd la maxima tasa de
interés moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente.
Cuando se trate de ddlares de los Estados Unidos de América, sera la tasa principal
LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) Meses para los
depdsitos en ddlares de los Estados Unidos de América, incrementada en ocho puntos
porcentuales (LIBOR mas 8%).

Inversion Adicional: Suma de dinero expresada en ddlares de los Estados Unidos
de América, en mdltiplos de cien mil (USD 100.000), que EL CONTRATISTA
invertird para sufragar los costos y gastos de las Operaciones de Evaluacion
Técnica adicionales propuestas, por encima de las establecidas en el Programa
Exploratorio Minimo fijado por la ANH para cada Area Asignada. La Inversion
Adicional se considera parte esencial e integral del Programa Exploratorio. Debe
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ser invertida en el curso del presente contrato, so pena de entregar a la ANH la
Inversién Remanente, de acuerdo con la Cldusula 10 del contrato.

Inversion Remanente: Es aquella porcion de la Inversion Adicional que no ha
sido efectivamente invertida por EL CONTRATISTA en el curso del presente
contrato, tal y como se describe en la Clausula 10.

Inversion Social: Compromiso asumido por EL CONTRATISTA con las
comunidades del Area de Influencia Directa de sus proyectos con el fin de
fomentar el desarrollo sostenible, mediante un conjunto de actividades e inversiones
empresariales que buscan contribuir al fortalecimiento del entorno social, cultural y
econémico, y mejorar las condiciones de bienestar en los entornos de operacién. Este
compromiso se materializa a través de programas y proyectos que elabora y ejecuta
EL CONTRATISTA. La Inversion Social es diferente a aquella que se puede llegar
a ejecutar en la Licencia Ambiental, Planes de Manejo Ambiental y Consulta Previa.
Este tipo de inversiones debe reflejarse en erogaciones que beneficien directamente a
las comunidades del Area de Influencia Directa, sin incluir los costos de personal,
logisticos, administrativos u otros costos indirectos en que incurra EL
CONTRATISTA para adelantar las Inversiones Sociales.

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina
el Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia
primero, el Ultimo Dia del mes en curso.

Minuta del Contrato de Exploracion y Producciéon -E&P-: Para efectos del
ejercicio del derecho de conversidn previsto en la Cldusula 20, el Contrato de
Exploracion y Produccion -E&P- que se suscribiria entre la Agencia Nacional de
Hidrocarburos y el CONTRATISTA sera aquel que hace parte de los Términos de
Referencia del proceso de seleccién Ronda Colombia 2012.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccin, eficaz y
eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto, no tienen caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
tipo de indemnizacién. El pago o compensacion de las mismas no exonera a EL
CONTRATISTA de satisfacer todas sus obligaciones y compromisos, ni de ejecutar y
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terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos y
documentos y demas informacion requerida.

Operaciones de Evaluacion Técnica, Operacion u Operaciones: Son todos
aquellos estudios, trabajos, obras y actividades que EL CONTRATISTA ejecuta en el
Area Asignada en Evaluacién Técnica, para evaluar su potencial hidrocarburifero
e identificar las zonas de mayor interés prospectivo. Incluye, pero no se limita a,
métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, fotogeoldgicos y en
general, las actividades de prospeccion superficial, ejecucion de actividades de
sismica y su procesamiento, perforacién con taladro o equipo asimilable siempre que
se trate exclusivamente de Pozos Estratigraficos, de acuerdo con lo dispuesto en el
presente contrato. También podran perforarse Pozos Exploratorios previa
aprobacion de la ANH, pero, en caso de Descubrimiento, no se generaran
derechos para EL CONTRATISTA.

Operador: Persona juridica responsable de dirigir y conducir las Operaciones de
Evaluacion Técnica en el presente contrato, asi como de asumir el liderazgo y la
representacion del CONTRATISTA, al tiempo que la conduccién de la ejecucidn
contractual y de las relaciones con la ANH. Serd quien haya demostrado ante LA
ANH la capacidad juridica, técnica, operacional y financiera, responsabilidad social
empresarial y medioambiental de conformidad con los reglamentos de contratacion
de la ANH y los Términos de Referencia y haya sido aprobado por ésta para llevar
a cabo las Operaciones de Evaluacion Técnica. Para todos los efectos, el
Operador ser3 el representante de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcién del mismo, LA ANH y EL
CONTRATISTA. Posteriormente y, en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte
y EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de |a
otra.

Pozo Estratigrafico: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA con
propdsitos de reconocimiento y muestrec de la columna estratigrafica, sin objetivo
hidrocarburifero, tendiente a determinar la constitucién litolégica y las propiedades
fisicas de la secuencia estratigrafica existente en el subsuelo. El porcentaje de
nucleos extraidos del Pozo Estratigrafico debe ser de por lo menos un diez por
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ciento (10%) de la profundidad vertical del pozo. El resto de la informacion
estratigrafica se debe completar con ripios o corte de pozo tomados cada 15 pies. De
acuerdo con las caracteristicas estratigraficas de la cuenca, la profundidad del pozo
debe alcanzar basamento o diez mil (10.000) pies. En aquellos eventos en que la
perforacidn no alcance basamento o diez mil (10.000) pies, EL CONTRATISTA, debe
someter a la aprobacién de la ANH eventuales modificaciones en el objetivo del
Pozo.

Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Evaluacion Técnica
descrito en el Anexo C, que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar en este
contrato, de acuerdo con lo previsto en los Términos de Referencia. Lo integran
aquellas actividades que fueron enunciadas en los Términos de Referencia como
Programas Exploratorios Minimos, mas las actividades ofrecidas por EL
CONTRATISTA como Inversion Adicional.

Programa Exploratorio Minimo: Componente del Programa Exploratorio que relne
aquellas Operaciones de Evaluacion Técnica que el CONTRATISTA desarrollard durante
el contrato, y que no hacen parte de aquellas actividades que ofrecidé como Inversion
Adicional.

Programa Exploratorio Adicional: Componente del Programa Exploratorio,
que comprende las actividades ofrecidas como Inversion Adicional.

Programas en Beneficio de las Comunidades o PBC: Son los programas
correspondientes a la Inversidn Social que realiza EL CONTRATISTA, como parte de
su politica de responsabilidad social, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 18 y
el Anexo F del presente contrato, para que en la ejecucion de éstos se fomente el
desarrollo sostenible en las respectivas Areas de Influencia Directa.

Los PBCs son programas, proyectos o actividades diferentes a aquellos que EL
CONTRATISTA deba ejecutar en virtud de la licencia ambiental, plan de manejo
ambiental o consulta previa.

Propuesta de Conversion de Contrato de Exploracion y Produccion (E&P):
Es la oferta que formula el CONTRATISTA a la ANH identificando parte del Area

Asignada en Evaluacion Técnica, con el propdsito de suscribir una Minuta del
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Contrato de Exploracién y Produccion —E&P- , de acuerdo con los Términos
de Referencia y este contrato.

Términos de Referencia: Es el documento que contiene las regulaciones, requisitos
e informacién necesaria para participar en el Procedimiento de Seleccion que dio
lugar a la celebracién de este contrato. Este contrato hace parte de los Términos de
Referencia.

WTI: Crudo denominado “West Texas Intermediate” de calidad y punto de entrega
definidos por el “New York Mercantile Exchange’ (NYMEX), cuyo precio es utilizado
como referencia para el mercado de futuros de petrodleo crudo. El valor de referencia
del crudo "WTI " para todos los efectos del presente contrato serd el mismo que
utilice la entidad competente para la liquidacidon de Regalias en el periodo
correspondiente.

Yacimiento Convencional: Formacion rocosa donde ocurren acumulaciones de
Hidrocarburos en trampas estratigraficas y/o estructurales. Se caracteriza por un
sistema natural de presion Unico, de manera que la produccidén de Hidrocarburos
de una parte del yacimiento afecta la presion de reservorio en toda su extension. Esta
limitado por barreras geoldgicas, tales como estratos impermeables, condiciones
estructurales y agua en las formaciones, y se encuentra efectivamente aislado de
cualquier yacimiento que pueda estar presente en la misma drea o estructura
geoldgica.

Yacimientos No Convencionales: Formacion rocosa con baja permeabilidad
primaria a la que se le debe realizar estimulacién para mejorar las condiciones de
movilidad y recobro de Hidrocarburos.

CAPITULO I. OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: EL CONTRATISTA tiene el derecho exclusivo para realizar
Operaciones de Evaluacion Técnica en un Area Asignada, en su nombre y a
sus Unicos costo vy riesgo y con arreglo a un Programa Exploratorio, destinados a
definir su prospectividad, a cambio del pago de un Derecho por Uso del Subsuelo y
con la posibilidad de celebrar, en toda o parte del Area Asignada, un Contrato de
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Exploracion y Produccion -E&P-, en ejercicio del derecho de conversidn pactado
en {a Clausula 20 del presente contrato.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA en ejercicio del derecho descrito en la Clausula 1
del presente contrato, adelantaré las Operaciones de Evaluacion Técnica objeto
del mismo, en su nombre y a su exclusivo costo y riesgo, proporcionando todos los
recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo las Operaciones de
Evaluacién Técnica dentro del Area.

3. AREA ASIGNADA EN EVALUACION TECNICA: Comprende la superficie
delimitada por las coordenadas del Anexo B.

3.1. Restricciones: En caso que una porcidn del Area Asignada en Evaluacion
Técnica sea limitada por la existencia de una disposicidon normativa obligatoria que
asi lo requiera o por la pretension de propiedad privada de un tercero sobre los
Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Asignada, debidamente soportada en
sentencia ejecutoriada, EL CONTRATISTA se obliga a acatar las condiciones que
respecto de tales dreas impongan las autoridades competentes. Tales limitaciones
pueden surgir, entre otras, por la existencia de areas comprendidas dentro del
Sistema de Parques Nacionales y Regionales Naturales, ecosistemas estratégicos u
otras zonas reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por la
autoridad competente, o cuando sobre el Area Asignada en Evaluacion Técnica
se extiendan zonas con las mismas caracteristicas anteriormente sefialadas.

3.2. La reduccién del Area Asignada por los motivos descritos en el numeral 3.1
anterior, no genera responsabilidad alguna por parte de LA ANH y no serd
considerada como un desacuerdo entre las Partes, por lo que no se sometera al
método alternativo de solucidn de controversias descrito en la Cldusula 52 del
presente contrato.

4, LIMITACIONES: Salvo los derechos expresamente contenidos en este contrato,
el mismo no faculta a EL CONTRATISTA para realizar operaciones distintas de las
sefialadas en el Anexo C, ni para desarrollar o producir Hidrocarburos o algin otro
recurso natural que pueda encontrarse en el Area Asignada en Evaluacion
Técnica.
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Los derechos que a favor de EL CONTRATISTA se otorgan en la Clausula 1 no
impiden que la ANH realice 0 autorice a adelantar cualquier tipo de estudios y
trabajos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, fotogeoldgicos y, en
general, todos aquellos que considere necesarios para el cumplimiento de sus
funciones, dentro del Area Asignada en Evaluacién Técnica.

5. DURACION: Este contrato tendrd una duracidn de treinta y seis (36) Meses
contados a partir de la Fecha Efectiva.

5.1 Prorroga del contrato: La duracion de este contrato podra ser prorrogada de
mutuo acuerdo cuando EL CONTRATISTA lo solicite por escrito, justificando su
solicitud, y a criterio de la ANH. La(s) prérroga(s) debera(n) ser formalizadas
previamente mediante otrosi.

5.2 Derecho de renuncia: EL CONTRATISTA tendra derecho a renunciar al
presente contrato siempre y cuando haya cumplido satisfactoriamente el Programa
Exploratorio y las demds obligaciones a su cargo. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA dara aviso escrito a LA ANH, previo a la terminacién del plazo
sefialado en la Clausula 5 de este Contrato o de sus prérrogas conforme al Numeral
5.1 del presente contrato.

Sin embargo, cumplidos los primeros dieciocho (18) Meses de ejecucién de este
contrato, EL CONTRATISTA deberd comunicar por escrito a la ANH su intencidn de
continuar o renunciar al mismo. En caso de renuncia, EL CONTRATISTA debera
pagar a LA ANH el monto de las inversiones pendientes de ejecutar del Programa
Exploratorio Minimo y de la Inversién Adicional.

5.3. Periodo de Fase 0: El Periodo de Fase 0 tendra una duracion de un (1) Aio,
contado a partir de la suscripcién del presente contrato, prorrogable por tres (3)
Meses mas, en los términos que a continuacion se explican.

5.3.1. Prérroga del Periodo de Fase 0: EL CONTRATISTA podra solicitar a LA

ANH la prdrroga del periodo de Fase 0 mediante la presentacién de un escrito
debidamente motivado con las razones que justifiquen dicha prérroga. LA ANH

ORIGINAL 10




CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 045 DE 2012
coL2

analizard el otorgamiento de dicha prdrroga siempre que se cumplan las siguientes
condiciones concurrentes:

a) El escritc sea presentado antes de los (ltimos treinta (30) Dias del
vencimiento del periodo de Fase 0.

b) EL CONTRATISTA demuestre haber adelantado diligentemente las
obligaciones que para €l surgen en el Periodo de Fase 0.

C) LA ANH valore conveniente y necesaria la concesion de dicha prérroga.

Paragrafo.- LA ANH puede conceder prorrogas adicionales a la de tres (3) Meses,
cuando ya se estén ejecutando las consultas previas dentro del periodo de Fase 0 y
existan elementos razonables, a juicio de la ANH, para estimar que las mismas se
tomaran mas tiempo de aquel previsto para la Fase Q o su prérroga.

5.3.2.0bligaciones del CONTRATISTA en la Fase 0: EL CONTRATISTA se
obliga a iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Dias calendario contados a
partir de la suscripcion del presente contrato, todos los tramites de verificacion y
certificacidon de la presencia de grupos o comunidades étnicas en el area de interés
de evaluacién técnica. Durante la Fase 0 no se generardn los Derechos
Econémicos de que trata el Capitulo V del presente contrato. EL CONTRATISTA
reconoce que el tiempo es un factor esencial para la ejecucion del contrato y para los
intereses de LA ANH, en consecuencia, impulsara diligentemente y con
profesionalidad el cumplimiento de las obligaciones de Fase 0.

5.3.3.Terminacion de la Fase 0: La Fase 0 terminara (i) cuando bajo la ley
aplicable se concluya que no es necesario adelantar ninguna consulta previa o, (ii)
una vez se cumplan todos los requisitos legales de verificacidn y certificacion de
grupos o comunidades étnicas y, en su caso, la correspondiente consulta previa,
siempre que los mismos se lleven a cabo dentro del plazo de la Fase 0 o sus
prorrogas. EL CONTRATISTA informara por escrito a LA ANH el cumplimiento de
las obligaciones de Fase 0, adjuntando los respectivos soportes.

5.3.4 Efectos de la terminacion de la Fase 0: La Fecha Efectiva del contrato
sera el Dia siguiente al que se reciba el escrito de cumplimiento de las obligaciones
de Fase 0 y la ANH encuentre cumplidas a cabalidad tales obligaciones, para lo
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cual, LA ANH emitird un documento de certificacion de la Fecha Efectiva, que
comunicara al CONTRATISTA. Si por alguna razon, vence el plazo de la Fase 0 o de
sus prdrrogas, sin que se hubiesen cumplido las obligaciones de Fase 0 o no se
hubiesen obtenido las autorizaciones o tramites legales para iniciar la ejecucién del
contrato, se entiende que el contratc termina y el Area Asignada se considerara
como drea disponible para la ANH. Toda la informacion obtenida por EL
CONTRATISTA en Fase 0 debera ser entregada a la ANH dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a la terminacion de dicha fase.

5.3.5.La certificacion de la Fecha Efectiva emitida por la ANH, no puede ser
interpretada como una liberacion de responsabilidad de las obligaciones de EL
CONTRATISTA en cuanto a la certificacion de grupos o0 comunidades étnicas, ni
frente a sus deberes respecto a las consultas previas. Tampoco significard la
imposibilidad para una autoridad estatal competente de ejercer sus funciones
establecidas en el ordenamiento juridico respecto a estas materias.

5.3.6.En el evento en que alguna de las Operaciones de Evaluacion Técnica,
dentro del Area Asignada, afecte a grupos o comunidades étnicas cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluard el otorgamiento
de un plazo adicional para el cumplimiento de las actividades correspondientes a la
fase que se esté ejecutando. El otorgamiento del plazo procedera SiEL
CONTRATISTA esta cumpliendo de manera diligente las actividades necesarias para
el desarrollo de la consulta previa.

5.3.7.En caso de terminacion del contrato por no haber obtenido las autorizaciones
para iniciar las Operaciones de Evaluacion Técnica, por causas no imputables al
CONTRATISTA, no se causara la obligacién de pago del Programa Exploratorio
Minimo, ni de la Inversion Adicional.

CAPITULO I1. ACTIVIDADES DE EVALUACION TECNICA
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6. PROGRAMA EXPLORATORIO: EL CONTRATISTA estard obligado a ejecutar
el Programa Exploratorio establecido en el Anexo “C”, en su nombre y por su
propia cuenta y riesgo, en el término de duracion del presente contrato, conforme a
lo dispuesto en el citado Anexo.

En el desarrollo de las actividades de las Operaciones de Evaluacion Técnica, EL
CONTRATISTA debera asegurarse que la perforacion de Pozos Estratigraficos
cumpla con el alcance establecido en el capitulo de definiciones de este contrato.

7. PLAN DE EXPLORACION: Dentro de los treinta (30) Dias calendario siguientes a
la Fecha Efectiva, EL CONTRATISTA presentara a la ANH un plan de exploracién,
en el cual describira la forma como dara cumplimiento a sus obligaciones contenidas en
el Programa Exploratorio. EL CONTRATISTA deberd entregar los PBC en un
término de seis (6) Meses contados a partir de la Fecha Efectiva. Dicho plan deberd
ser consistente con las Buenas Practicas en la Industria del Petréleo.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA EXPLORATORIO: Cualquier
modificacidn que presente EL CONTRATISTA al Programa Exploratorio debera ser
aprobada previamente por la ANH, quien verificara que dicha modificacién no
desmejore la calidad del mismo ni disminuya el monto de las inversiones del
Programa Exploratorio. La ANH a su sola discrecion podra autorizar o no las
modificaciones al Programa Exploratorio.

EL CONTRATISTA enviara a la ANH, para su aprobacion, cualquier modificacion en el
plan de exploracidn derivada de circunstancias aceptadas como constitutivas de Fuerza
Mayor o Hechos de Terceros.

9, ACTIVIDADES SUPLEMENTARIAS: Cuando EL CONTRATISTA pretenda
llevar a cabo Actividades Suplementarias dentro del Area Asignada durante la
ejecucion del contrato, debera solicitar previamente autorizacion a la ANH, mediante
la presentacion de la informacidn correspondiente al alcance técnico del mismo, sin
que por razon de tales Operaciones de Evaluacion Técnica se modifique el plazo
pactado.

10. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA ejecuta las inversiones
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obligatorias asociadas a la Inversion Adicional en un valor menor al ofrecido en el

correspondiente Procedimiento de Seleccidn, se procedera asi:
(a) Las Partes discutiran, durante los treinta (30) Dias calendario
siguientes a que sea informada la ANH de la existencia de una Inversion
Remanente, la posibilidad de que tal inversion sea destinada a trabajos
exploratorios adicionales en areas correspondientes a otro u otros contratos
(TEA o E&P) suscritos entre la ANH y el mismo CONTRATISTA.
(b) De no llegar a un acuerdo dentro del plazo antes sefialado, EL
CONTRATISTA transferira la Inversion Remanente a LA ANH dentro de
los sesenta (60) Dias calendario siguientes a la terminacion del contrato. De lo
contrario, la ANH podra hacer efectiva la garantia correspondiente, cobrar el
Interés Moratorio y procurar el resarcimiento pleno de los perjuicios sufridos
por |a ANH.

Paragrafo.- Para efectos de verificar la ejecucion del presupuesto de inversion
establecido, EL CONTRATISTA deberd presentar ante LA ANH, dentro de los
noventa (90) Dias siguientes a su terminacion, un certificado suscrito por su revisor
fiscal, bajo la gravedad de juramento, donde conste el valor de la inversion ejecutada
y, poner a disposicién de la ANH cuando ésta lo solicite, los comprobantes
documentales que soportan dicho certificado de revisor fiscal.

Pardgrafo 1.- La no autorizacion por parte de LA ANH para destinar la Inversion
Remanente en otra area de otro contrato o contratos, no serd considerada como un
desacuerdo entre las Partes y no se sometera al procedimiento establecido en el
Clausula 51 de este contrato.

CAPITULO III. CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

11. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendrd la direccién, control, vigilancia y
manejo de todas las Operaciones de Evaluacion Técnica que ejecute en
cumplimiento del presente contrato. EL CONTRATISTA planeard, preparard,
realizard y controlard todas las actividades con sus propios medios y con autonomia
técnica y directiva, de conformidad con la legislacién colombiana y observando las
Buenas Practicas de la Industria del Petréleo. EL CONTRATISTA desarrollara
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las actividades directamente o0 a través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA de que trata esta Clausula, no
obsta para que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitadas por virtud del presente
contrato.

Paragrafo 1: Cualquier autorizacién o instruccién que la ANH debe otorgar en
desarrollo del presente contrato no exime de la responsabilidad propia que le
compete a EL CONTRATISTA, ni altera la autonomia en la ejecucion de sus
obligaciones.

12. OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos 0 mas
personas juridicas, se indicara cudl de ellas actuard como Operador. El Operador
debera ser previamente aprobado por LA ANH.

Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este
contrato, se necesitara la aprobacion previa y escrita por parte de LA ANH.
Pardgrafo.- COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD: Sin perjuicio de la
gestidon que haga EL CONTRATISTA para administrar su propio riesgo de seguridad,
EL CONTRATISTA:

a) Adoptard en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional los esténdares y
protocolos correspondientes para mitigar [os riesgos de seguridad.

b) Establecera canales de comunicacion con la Policia y las Fuerzas Militares con el
fin de coordinar las actividades del CONTRATISTA que, conforme a los estandares y
protocolos, requieren de dicha coordinacion.

13, OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA o el Operador en caso de
Proponentes Plurales estd obligado a obtener, a su nombre y por su propia cuenta y
riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos procedentes
conforme a la ley, necesarios para cumplir con las obligaciones y deberes objeto del
presente contrato.
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EL CONTRATISTA garantiza en todo momento que su actividad y las obligaciones
que ejecute bajo este contrato se sujetaran a la ley colombiana.

14. SUBCONTRATISTAS: Para ejecutar las obligaciones y deberes materia de
este contrato, EL CONTRATISTA podra, con observancia de la legislacion
colombiana, celebrar contratos a su nombre y bajo su propic costo y riesgo, para la
obtencion de bienes y servicios, incluyendo asesorias técnicas, en el pais o en el
exterior. Las funciones que son inherentes al Operador no podran ser
subcontratadas. Se consideran funciones inherentes del Operador las de direccidn,
conduccién vy liderazgo en las Operaciones de Evaluacion Técnica de
Hidrocarburos asi como la representacion de EL CONTRATISTA ante la ANH.

EL CONTRATISTA lievard una relacién actualizada de los contratos de obras,
servicios y suministros y la pondra a disposicion de LA ANH cuando asi lo solicite. La
relaciéon debe especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o
subcontratista, el objeto, el valor y la duracién del contrato.

EL CONTRATISTA es plena y exclusivamente responsable de la negociacion,
celebracién, ejecucién, terminacién vy liquidacién de todos los negocios juridicos que
emprendan para contar o disponer de los bienes y servicios requeridos para la
ejecucién de aquellos, sin que la ANH asuma compromiso, obligacion o
responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos.

CONTRATISTA

15. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos
necesarios para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos ocurridos
por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran por
cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA, el cual informard a LA ANH sobre las
pérdidas o dafios sucedidos a la brevedad posible después de ocurrido el hecho.

16. PRODUCCION INCIDENTAL: En caso de que incidentalmente se obtenga
produccion de Hidrocarburos durante el curso del Programa Exploratorio ya sea
durante la ejecucidn del Programa Exploratorio o de las Actividades
Suplementarias, realizadas por EL CONTRATISTA, dicha produccidn serda de
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propiedad exclusiva de LA ANH, y EL CONTRATISTA no tendrd derecho alguno
sobre la misma. EL CONTRATISTA informara de inmediato a la ANH, todo evento
de produccion incidental.

En todo caso, EL CONTRATISTA tendra la obligacion de realizar todas las
actividades necesarias para evitar daifos en las instalaciones y/o posibles
contaminaciones en el Area Asignada en Evaluacién Técnica y su entorno.

El Hidrocarburo producido sera entregado en la forma que indique LA ANH. Los
costos generados correran por exclusiva cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA.

17. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendra los derechos y EL
CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:

17.1. Visitas al Area Asignada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH
(directamente o a través de un tercero) en cualquier tiempo y por los procedimientos
que considere apropiados, podra visitar el Area Asignada para inspeccionar y hacer
el seguimiento de las actividades de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas,
directamente relacionadas con este contrato, para asegurarse de su cumplimiento.
Asi mismo podra verificar la exactitud de la informacion recibida.

Cuando el representante de la ANH que hace la visita detecte fallas, incumplimientos
o0 irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA, podra formular observaciones
que deberan ser respondidas por EL CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo
sefialado por LA ANH, sin perjuicio del procedimiento previsto en la Clausula 41.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicion del representante de LA ANH
las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion, seguridad y demads servicios
en igualdad de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser
necesario.

17.2. Contratos con terceros: Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, LA
ANH podra contratar con terceros el seguimiento y la inspeccion de las operaciones
en el Area Asignada, con el propdsito de asegurar que EL CONTRATISTA esté
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cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de este contrato, la
legislacion colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccién por parte de LA
ANH de ninguna manera eximen a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato, ni implica una aprobacién sobre su
ejecucién o una reduccion de las mismas.

18. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: €EL
CONTRATISTA debera incluir en el plan de exploracion y sus eventuales
modificaciones, un capitulo con los programas que adelantard en beneficio de las
comunidades ubicadas en las Areas de Influencia del Proyecto de acuerdo con
los términos y condiciones establecidos en el Anexo F.

Estas actividades se entenderan convenidas una vez LA ANH se pronuncie en este
sentido dentro de los tres (3) Meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente Cldusula. De ser el casc, EL CONTRATISTA
atendera las sugerencias razonables que le sean comunicadas por LA ANH, las
cuales deberan ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la
inclusidn de sus sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no
pronunciarse LA ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL
CONTRATISTA podra adelantar los Programas en Beneficio de las Comunidades
incluidos en su propuesta inicial.

CAPITULO IV. DERECHOS DEL CONTRATISTA

19. EXCLUSIVIDAD: En el periodo de duracién del TEA y durante los dos (2)
Meses inmediatamente siguientes a su finalizacion, EL CONTRATISTA tendra el
derecho exclusivo de proponer un Contrato de Exploraciéon y Produccion -E&P-
de acuerdo con lo establecido en este contrato.

20. CONVERSION: Durante el periodo de duraciéon del TEA y hasta los dos (2)
Meses inmediatamente siguientes a su terminacion, EL CONTRATISTA tendra
derecho a seleccionar un area dentro del Area Asignada en Evaluacién Técnica,
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para presentar una Propuesta de Contrato de Exploracion y Produccion -E&P,
de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia y en el presente
contrato.

Para estos efectos, y particularmente en lo que tiene que ver con la extension del
area objeto de la conversién, las Areas Continentales podrdn tener extensiones
hasta de 200.000 hectdreas y las Areas ubicadas Costa Afuera tendran una
extension maxima de 400.000 hectareas.

En la Propuesta de Contrato de Exploracion y Produccion —E&P- el
CONTRATISTA incluird una oferta de Programa Exploratorio que, en ningln
caso, podra ser inferior al Programa Exploratorio Minimo correspondiente a la
prospectividad sobre el Tipo de Yacimiento identificado por EL CONTRATISTA
durante la ejecucidon de este contrato, de acuerdo con los criterios establecidos en el
Numeral 4.3 de los Términos de Referencia; asi como el Porcentaje de
Participacion en la Produccion ofrecido en el correspondiente Procedimiento de
Seleccion.

CAPITULO V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ANH

21. DERECHOS ECONOMICOS: EL CONTRATISTA reconocerd y pagard a LA
ANH un derecho, de acuerdo con lo establecido en el Anexo D, el cual forma parte
integral de este contrato.

Paragrafo: En todo Contrato de Exploracion y Produccion -E&P-que resulte del
ejercicio del derecho de conversién, EL CONTRATISTA reconocerd a LA ANH los
Derechos Econdmicos alli previstos, incluido un porcentaje de Participacion en la
Produccion total después de Regalias, de acuerdo con lo estabiecido en los
Términos de Referencia y la Oferta presentada dentro del Procedimiento de
Seleccion por parte del CONTRATISTA.

22. CELEBRACION DEL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE
HIDROCARBUROS: En cualquier momento, durante la duracién de este contrato y
hasta los dos (2) Meses inmediatamente siguientes al ejercicio del derecho de
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conversion, LA ANH podra celebrar con EL CONTRATISTA un Contrato de
Exploracion y Produccion -E&P- de Hidrocarburos sobre una parte del Area
Asignada en Evaluacion Técnica, con sujecién a lo dispuesto en las Clausulas 19 y
20 del presente contrato.

23. RECLAMACIONES: Cada Parte deberd comunicar por escrito a la otra
Parte, tan pronto como tenga conocimiento sobre cualquier reclamo o procedimiento
judicial o administrativo que pueda afectar los derechos de la otra Parte, derivados
de este contrato, para que ésta pueda adoptar las medidas que estime mas
convenientes para la defensa de sus intereses.

24.0TRAS ACTIVIDADES EN EL AREA ASIGNADA EN EVALUACION
TECNICA: En el evento que LA ANH realice actividades de evaluacidon y
exploracidn, segun lo establecido en la Clausula 4 de este contrato, EL
CONTRATISTA continuara ejerciendo todos sus derechos, sujeto a las obligaciones
que sobre el Area Asignada le confiere el presente contrato.

LA ANH informard a EL CONTRATISTA respecto del otorgamiento de cualquier
autorizacidon para realizar cualquier actividad que planee' hacer directamente, o
mediante terceros, y de la iniciacion de trabajos en el Area Asignada en
Evaluacion Técnica.

25. BIENES Y SERVICIOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES: En
igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, EL
CONTRATISTA en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes bajo este
contrato, dara preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local,
regional y nacional, en ese orden.

CAPITULO VI. INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

26. SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA
mantendrd oportuna y permanentemente informada a LA ANH scbre el progreso y
resultados de sus obligaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos
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requeridos en otras cldusulas de este contrato, EL CONTRATISTA entregara a LA
ANH, a medida que se vaya obteniendo, toda la informacidn de caracter cientifico,
técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento de este contrato. Esta informacion
serd entregada a LA ANH de acuerdo con el Manual de Suministro de Informacién
Técnica y Geoldgica vigente para el inicio de la actividad.

Paragrafo.- El incumplimiento de la entrega de la informacidén por parte del
CONTRATISTA, que sea debidamente justificado por escrito ante la ANH, podra dar
lugar a una ampliacidn del plazo de entrega de la informacidn.

27. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que,
salvo que la ley aplicable exija la divulgacién de la informacion, los datos e
informacion comercial producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de las
obligaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales durante los
cinco (5) Aios Calendario siguientes contados a partir de la finaiizacion del Aiio
Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta la
terminacion de! contrato; o al momento de la develucién parcial de area en cuanto a
la informacion adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo sera de diez (10) Afios Calendario
contados a partir de la fecha de la obligacidn de entrega a LA ANH; o hasta la
terminacidn del contrato, ¢ al momento de la devolucidn parcial de areas en cuanto a
la informacidn adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacién no se aplicara a los datos o informacion que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccion sobre las Partes o
sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de EL
CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo, en
dichos casos, debera comunicar inmediatamente la entrega de la informacién a la
otra Parte.

ORIGINAL 21




CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 045 DE 2012
coL2

Las restricciones a la divulgacién de informacidn no impediran que EL
CONTRATISTA suministre datos o informacidon a compafiias interesadas en una
eventual cesién de derechos con relacion al Area Asignada, y siempre que dichas
compaiiias suscriban el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé
cumplimiento a lo estipulado en esta Clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacion o dato alguno sujeto a
confidencialidad, dentro del periodo establecido, excepto cuando sea necesario para
cumplir alguna disposicion legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus
funciones.

28. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la cldusula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar
dicha informacion. Desde este momento LA ANH podra disponer de esa informacidn
libremente.

29. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendrd
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites
ambientales y sociales, incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los
mismos, la obtencion de las respectivas licencias, permisos y demads
pronunciamientos de fondo, el inicio de tramites administrativos sancionatorios y la
imposicion de medidas preventivas y sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA
informara oportunamente sobre cualquier dificultad que se presente en el curso de
estos tramites y que pueda tener incidencia en el cumplimiento de los plazos
previstos. La informacién de la presente Clausula no es confidencial.

30. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia
de este contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA 2 reuniones informativas
y EL CONTRATISTA debera concurrir con un representante debidamente facultado
para suministrar o recibir la informacién.
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CAPITULO VII. GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

31. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA deberd otorgar a
favor de LA ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato y en
los Términos de Referencia, una garantia que asegure el cumplimiento y la
correcta ejecucion de todas las obligaciones del contrato, y las demas actividades
inherentes a tales obligaciones, asi como para garantizar el pago de las Multas que se
impongan por el incumplimientc del contrato y los perjuicios derivados del mismo. La
ejecucidn de esta garantia no exonera al EL CONTRATISTA del pago de todos los
perjuicios que ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucién del contrato y, por
tanto, estos pagos de los posibles perjuicios podran ser acumulativos.

31.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecerd, a
su propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de cardcter incondicional e
irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucidn financiera
legalmente establecida en Colombia o del exterior (en este Ultimo caso confirmada la
carta de crédito por una institucion financiera en Colombia), de acuerdo al modelo
que aparece en el Anexo E.

31.2. Montos de las garantias: EL CONTRATISTA otorgard las garantias
correspondientes al contrato, las cuales se constituiran por el diez por ciento (10%)
del valor total del Programa Exploratorio Minimo y por el cien por ciento (100%)
del valor total de la Inversion Adicional, nominado en ddlares de los Estados
Unidos de América y pagadero en ddlares o en pesos colombianos, de acuerdo con la
secuencia de entregas establecida en el Numeral 31.3 siguiente. En ningln caso el
valor de la garantia podra ser inferior a cien mil ddlares de los Estados Unidos de
América (USD $100.000).

31.3. Entrega de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA entregara a
LA ANH la garantia de que trata esta Clausula, conforme a los términos del formato
contenido en el Anexo E, dentro de los quince (15) dias calendario, siguientes a la
Fecha Efectiva
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Si por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA, debidamente
sustentadas, éste no pudiere entregar las garantias a LA ANH en el plazo estipulado
anteriormente, a solicitud de EL CONTRATISTA, LA ANH podra aplazar la fecha de
entrega.

La garantia de Programa Exploratorio Adicional podra reducirse en el monto
equivalente a los trabajos que se hayan ejecutado a lo largo de la duracién del
contrato, una vez recibida en el banco de informacion petrolera la informacién técnica
resultante, a satisfaccién de la ANH. Para efectos de establecer el valor a reducir en
la garantia, en lo que corresponde a las actividades diferentes de sismica y pozo,
relacionadas con el Programa Exploratorio Adicional, EL CONTRATISTA deber3
presentar el documento que acredite su valor. Pasados dos (2) Meses de recibida la
informacion por parte del banco de informacion petrolera sin que éste otorgue el paz
y salvo correspondiente, se entendera que la informacidn se ha recibido a
satisfaccion de la ANH, estando EL CONTRATISTA autorizado a reducir la garantia
por el valor acreditado.

Paragrafo: Conforme a lo establecido en la Clausula 46, en caso que EL
CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la garantia de cumplimiento
o las pdlizas solicitadas por LA ANH para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH podra, previo cumplimiento del
procedimiento establecido en la Clausula 41, imponer las Multas correspondientes
y/o terminar el contrato y/o declarar su incumplimiento.

31.4. Vigencia de las garantias: Las garantias de cumplimiento que amparan el
Programa Exploratorio Minimo tendran una vigencia equivalente a la mitad de la
duracion del contrato y seis (6) Meses mas. Un (1) Mes antes de vencerse la
primera mitad de la duracién del contrato y, en caso que EL CONTRATISTA decida
continuar con el contrato, deberd igualmente extender la vigencia de las garantias de
cumplimiento hasta por el plazo restante del contrato y seis (6) Meses mas. En el
caso de la garantia para el Programa Exploratorio Adicional, |a vigencia sera por
la duracién del contrato y seis (6) Meses mas.

En todo caso, las garantias deberan estar vigentes hasta la liquidacién del contrato.
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En caso de prdrrogas de plazos contractuales, o por restitucion de tiempos dentro de
la duracion del contrato, las garantfas deberan igualmente ser prorrogadas o
sustituidas por otras del mismo valor, con una vigencia minima igual al tiempo de la
prorroga o del término restante del contrato en curso y seis (6) Meses mas, como
requisito indispensable para la concesion de la respectiva prorroga.

31.5 Rechazo de las garantias: LA ANH rechazard las garantias otorgadas por
EL CONTRATISTA cuando éstas no cumplan con los requisitos de Ley y los que se
establecen en esta Clausula. LA ANH informard su rechazo a EL CONTRATISTA y
devolvera las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA
tendrd un plazo de quince (15) Dias calendario para corregir la garantia respectiva.
Si la garantia no se corrige, sera rechazada y se entenderd como un incumplimiento
grave del contrato.

31.6. Efectividad de las garantias: Previo cumplimiento del procedimiento
previsto en la Clausula 41, LA ANH hara efectivas las garantias cuando EL
CONTRATISTA incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones garantizadas,
sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El pago de la(s)
carta(s) de crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su obligacion de
indemnizar adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimiento hubiere
ocasionado o pagar las Multas impuestas. EL CONTRATISTA acepta que LA
ANH compense los valores estimados como dafios y/o Multas sobre cualquier suma
debida por la ANH al CONTRATISTA y/o acuda a los mecanismos de solucion de
controversias. La garantia debe contener la posibilidad de ser ejecutada en Colombia.

31.7 Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. Dentro de los diez (10)
Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva, EL CONTRATISTA deberd presentar
para aprobacion de la ANH de manera adicional a la Garantia de Cumplimiento,
una pdliza de responsabilidad civil extracontractual. Este seguro brindard proteccién
respecto de las reclamaciones, acciones o demandas que puedan formular personas
naturales o juridicas, originadas en la responsabilidad patrimonial extracontractual
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de EL CONTRATISTA, sus
empleados, agentes, representantes o sus subcontratistas, para mantener indemne
por cualquier motivo a la ANH respecto de daios y/o perjuicios causados a derechos,
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propiedades o a la vida o integridad personal de EL CONTRATISTA, de terceros o
de la ANH, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes, representantes o
subcontratistas de la ANH o de EL CONTRATISTA.

31.8 Vigencia de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual. Serd
igual al término de duracion del presente contrato a partir de la Fecha Efectiva y
tres (3) Afios mas. Las pdlizas pueden ser emitidas por vigencias anuales y
prorrogadas antes de su vencimiento para el periodo subsiguiente. La ANH verificara
esta condicién y aprobara cada pdliza otorgada, para lo cual EL CONTRATISTA
debera aportarlas con cinco (5) Meses de antelacidn al vencimiento de la vigencia de
cada pdliza.

31.9Requisitos. Las pdlizas deberan constituirse de acuerdo con la ley aplicable,
con las coberturas, condiciones, reglas y requisitos establecidos por el Decreto 734 de
2012 y demas normas que lo modifiquen o sustituyan. El seguro debera incluir
ademas los siguientes amparos: Dafio Emergente, Lucro Cesante, Dafio Moral y
Perjuicios Extrapatrimoniales, Vehiculos propios y no propios, Amparo de contratistas
y subcontratistas, responsabilidad civil cruzada, Responsabilidad Civil Patronal,
Responsabilidad Civil por Polucidon y Contaminacion subita e imprevista, gastos
médicos sin demostracion previa de responsabilidad, Bienes Bajo Cuidado, Tenencia y
Control, Operaciones de Cargue y Descargue, Vigilantes, Gastos de Defensa, Costas
del Proceso y Cauciones Judiciales y Responsabilidad Civil Extracontractual por uso de
explosivos.

31.10Valor. El valor asegurado para cada pdliza de seguro con vigencia anual de
responsabilidad civil extracontractual serd por diez millones de ddlares de los Estados
Unidos de América (USD 10.000.000) para los Contratos sobre Areas
Continentales; cincuenta millones de ddlares de los Estados Unidos de Ameérica
(USD 50.000.000) para aquellos en que se asignen Areas Costa Afuera
(“Offshore™), y treinta millones de ddlares de los Estados Unidos de América (USD
30.000.000) para Contratos sobre Areas prospectivas para Yacimientos No
Convencionales.

31.11Cada pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberd
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contemplar a la ANH, al CONTRATISTA y sus subcontratistas como asegurados y
beneficiarios.

31.12 EL CONTRATISTA deberd reponer el valor asegurado de los amparos
cuando el valor de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera
hacerse dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la utilizacion del valor inicial
asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba
hacer efectiva una cualquiera de las pdlizas o la carta de crédito standby, el valor del
deducible o de la reexpedicidn de la garantia o de la carta de crédito estard a cargo
de EL CONTRATISTA.

31.13De llegarse a modificar este contrato, EL CONTRATISTA obtendra un
documento escrito suscrito por el representante legal de la compaiiia aseguradora o
de la entidad emisora de la garantia, en la que conste que conoce la modificacion al
contrato, asi como la variacion del estado del riesgo, si ese es el caso. Lo anterior, sin
perjuicio de que las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente
contrato deberadn permanecer aseguradas, sin que sea admisible legalmente ningdn
tipo de revocatoria 0 modificacion por parte de la aseguradora o entidad emisora de
la garantia y/o por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento de la ANH, hasta la
liquidacion del contrato y la prolongacidn de sus efectos.

31.14La pdliza de responsabitidad civil deberd acompanarse de una certificacion
expedida por el asegurador en la que declare las condiciones de la colocacion de la
pdliza.

31.15Como sustituto valido de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual aqui
descrita, EL CONTRATISTA podra presentar la pdliza global de responsabilidad civil
extracontractual que tiene EL CONTRATISTA, siempre que venga acompafiada de
una declaracidon bajo la gravedad de juramento del representante legal de EL
CONTRATISTA segln la cual, dicha pdliza retine y cumple con todas y cada una de
las condiciones, términos, derechos y obligaciones sefialadas en este contrato, los
Términos de Referencia y la ley colombiana para este tipo de seguros tomados a
favor de una entidad estatal.
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32 RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: Ademds de las
responsabilidades sefialadas en la ley, el resto del contrato y en los Términos de
Referencia, EL CONTRATISTA asumird, por su propia cuenta y riesgo, entre otras,
las siguientes responsabilidades:

32.1 Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, y particularmente
para la aplicacion del articulo 34 del Cddige Sustantivo del Trabajo, EL
CONTRATISTA se constituye como Unico beneficiario del trabajo y duefio de todas
las obras ejecutadas en desarrollo del presente contrato y, en consecuencia, las
partes entienden que el presente contrato no obliga a LA ANH a ser solidaria con las
responsabilidades laborales de EL CONTRATISTA, el cual actla como Unico
empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de las actividades
propias de este contrato y, en consecuencia, sera exclusivamente responsable de las
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo,
propias o de sus subcontratistas, tales como pago de salarios y prestaciones sociales,
aportes parafiscales, afiliacion y pago de cotizaciones 0 aportes por concepto de
pensiones, salud y riesgos profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral,
conforme a la Ley.

EL CONTRATISTA entrenara adecuada y diligentemente al personal colombiano que
se requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para la realizacién de las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las disposiciones
legales que sefialan la proporcién de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

32.2 Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA
llevara a cabo las operaciones materia de este contrato de manera profesional,
diligente, responsable, eficiente y adecuada legal, técnica y econdmicamente. Se
asegurara de que todos sus subcontratistas cumplan los términos establecidos en
este contrato, en las leyes colombianas y las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo.
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EL CONTRATISTA sera el Unico responsable por los dafios, sanciones y pérdidas
que cause con ocasidn de las actividades y operaciones derivadas de este contrato,
incluso aquellos causados por sus subcontratistas.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados serdn
ejecutados a su nombre, en razdn de lo cual EL CONTRATISTA mantendra su
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y
derivadas del mismo, de las cuales no podrd exonerarse en razon de las
subcontrataciones.

LA ANH no asumird responsabilidad alguna por dafos, sanciones y perjuicios
causados a terceros por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o
los empleados de estos Ultimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este
contrato.

32.3 Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dard especial atencién a
la proteccion del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en
estas materias y a las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.
Igualmente, adoptara y ejecutara planes de contingencia especificos para atender las
emergencias, mitigar, prevenir y reparar los dafios, de la manera mas eficiente y
oportuna.

Para el desarrollo de actividades sujetas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones 0 autorizaciones ambientales, EL. CONTRATISTA deberd iniciar todas
las actuaciones requeridas para el efecto antes de los noventa (90) Dias calendario
siguientes al comienzo de la Fecha Efectiva del contrato.

EL CONTRATISTA debera tener en cuenta los plazos normales de licenciamiento
ambiental para poder cumplir con las actividades previstas en el contrato. El tramite
normal de licencias ambientales no servira como justificacién para solicitar prérrogas,
restituciones o suspensiones de términos en los plazos contractuales. En todo caso,
en el transcurso de dichos plazos, EL CONTRATISTA deberd informar sobre el inicio
y avances de la gestion que adelante para el cumplimiento de esta obligacion.
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Se entendera iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental cuando se
presenten los siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
ANLA, del pronunciamiento sobre la necesidad de elaboracidén del Diagndstico
Ambiental de Alternativas, cuando se requiera vy,

b) Constancia de inicio de la elaboracion del estudio de impacto ambiental o del plan
de manejo ambiental, segin sea el caso.

Si EL CONTRATISTA no cumple con el plazo establecido en este numeral o falta a la
diligencia debida dentro de los tramites respectivos no podra invocar ante LA ANH
retrasos en la obtencion de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones
como fundamento para acceder a una prdrroga o suspensidn de las obligaciones
contenidas en el contrato, y previo cumplimiento del procedimiento establecido en la
Clausula 41, habra lugar a la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad requiera de permisos, autorizaciones, concesiones o
licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra de realizarla mientras no los
obtenga. Sin la aprobacion de los estudios de impacto ambiental y la expedicion de
las licencias ambientales correspondientes, 0 cualquier otro requisito, EL
CONTRATISTA no podra iniciar la respectiva actividad.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones
ambientales a su cargo, seran causal de terminacion del contrato por incumplimiento,
siempre que como resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de
las obligaciones materia de ejecucion de este contrato.

EL CONTRATISTA informard a LA ANH dentro de cada trimestre calendaric sobre
los aspectos ambientales de las Qperaciones que esté adelantando, de la aplicacion
de los planes preventivos vy de los planes de contingencia, y sobre el estado de las
gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de
permisos, autorizaciones, concesiones o licencias, seglin sea el caso.
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33 POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de
los quince (15) dias siguientes a la Fecha Efectiva, EL CONTRATISTA constituird
una pdliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demas acreencias laborales derivadas de reclamaciones de los
trabajadores que haya contratado EL CONTRATISTA, en su condicidon de Gnico vy
verdadero empleador de los mismos, para la ejecucion de las actividades derivadas
de este contrato.

La vigencia de la pdliza no serd inferior a la duracidén del contrato y tres (3) Afos
mas. El valor asegurado sera como minimo del diez por ciento (10%) de los costos
totales anuales estimados del personal destinado directamente a las Areas
Asignadas en Evaluacion Técnica.

34 SEGUROS: Para la administracion de sus propios riesgos, EL CONTRATISTA
tomara todos los seguros requeridos por la ley colombiana y cualquier otro seguro
usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo. Asi
mismo, exigird a cada contratista que desempefie cualquier trabajo en desarrollo de
este contrato, la obtencién y mantenimiento en vigencia de los seguros que considere
necesarios. Los costos, que demande la contratacion y vigencia de estos seguros son
por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

35 NORMAS COMUNES A LAS GARANTIAS Y SEGUROS

Cuando el contrato sea celebrado por Contratista Plural, Consorcio, Unidn
Temporal o0 Sociedad Prometida, las garantias contractuales deben ser tomadas u
ordenadas por todas las personas juridicas que lo integran.

EL CONTRATISTA se compromete a pagar, por cuenta propia, el valor total de las
comisiones de apertura o expedicidon de garantias bancarias, lo mismo que de las
primas correspondientes a las pdlizas de seguro, asi como las que se causen
posteriormente por razén de modificaciones, renovaciones y prorrogas de garantias y
seguros y entregar a la ANH copia de los recibos oficiales de pago correspondientes.

La contratacién de garantias y seguros no exonera a EL CONTRATISTA de su
obligacion de indemnizar a la ANH por concepto de todos los dafios, sanciones y
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perjuicios derivados del incumplimiento del contrato, no cubiertos por aquellos o en
exceso de estos.

Todos los instrumentos de cobertura deben contener estipulacidon expresa en la que
se disponga que toda solicitud de cancelacion, modificacion o renovaciéon a sus
términos, formulada por EL CONTRATISTA al otorgante debe contar con el visto
bueno escrito de la ANH para ser tramitada.

Las cardtulas de las pdlizas de seguro deben contener en forma clara y expresa el
alcance y monto del riesgoc amparado.

En caso de incumplimiento del deber de constituir, extender, renovar o restablecer
las garantias y seguros establecidos en este contrato, facultard a la ANH para
terminar unilateralmente el respectivo contrato, previc cumplimiento del
procedimiento previsto en la Clausula 41-.

Todos y cada uno de los deducibles estipulados deben ser asumidos por y bajo
responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA. Por consiguiente, cualquier
indemnizacion en favor de la ANH debe ser pagada por la aseguradora, sin
deduccidn, y eventuales deducibles pactados deben ser cubiertos por aquel a esta.

Las garantias no expiran por falta de pago ni pueden ser revocadas o canceladas
unilateralmente.

El otorgante no podra oponer a la ANH las excepciones o defensas provenientes de
la conducta del ordenante, en especial, las derivadas de las inexactitudes o
reticencias en que éste hubiere incurrido con ocasion de la contratacién de la fianza,
ni, en general, cualesquiera otras excepciones en contra de EL CONTRATISTA.
Cada podliza de seguro deberd contemplar a la ANH, al CONTRATISTA y sus
subcontratistas como asegurados y beneficiarios.

EL CONTRATISTA debera reponer el valor asegurado de los amparos cuando e
valor de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicidn debera hacerse
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la utilizacidn del valor inicial aseguradc en
virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva
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una cualquiera de las pdlizas o la carta de crédito standby, el valor del deducible o de
la reexpedicion de la garantia 0 de la carta de crédito estard a cargo de EL
CONTRATISTA.

De llegarse a modificar este contrato, EL CONTRATISTA obtendrd un documento
escrito suscrito por el representante legal de la compafiia aseguradora o de la entidad
emisora de la garantia, en la que conste que conoce la modificacion al contrato, asi
como la variacion del estado del riesgo, si ese es el caso. Lo anterior, sin perjuicio de
que las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente contrato
deberan permanecer aseguradas, sin que sea admisible legalmente ningln tipo de
revocatoria o modificacidn por parte de la aseguradora o entidad emisora de la
garantia y/o por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento de la ANH, hasta la
liquidacién del contrato y la prolongacion de sus efectos.

La podliza de seguros debera acompaiiarse de una certificacion expedida por el
asegurador en la que declare las condiciones de la colocacidn de la pdliza.

36. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizara, defenderd y mantendra
indemne a la Nacién, LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier
reclamo o accion derivada de acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucion de
este contrato por EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, empleados,
contratistas, subcontratistas y representantes. EL CONTRATISTA serd el Unico
responsable por los dafios o pérdidas causadas a terceros por acciones u omisiones
de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, empleados, contratistas y
subcontratistas y representantes en desarrollo y ejecucién del contrato.

Esta obligacién de EL CONTRATISTA se cumplira conforme al siguiente
procedimiento:

a) La ANH notificara a EL CONTRATISTA del reclamo o accién correspondiente
dentro de los tres (3) Dias siguientes a su recepcion,

b) En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento 0 seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien
debera interactuar con la persona designada por EL CONTRATISTA para la defensa.
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c¢) En la medida en que la ley aplicable lo permita, EL CONTRATISTA asumira
directamente la reclamacién o litigio, liberando de responsabilidad a la ANH.

d) Si lo anterior no fuere posible, EL CONTRATISTA tendra el derecho a
participar con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la ANH. EL
CONTRATISTA pagara las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o
incluso para atender los embargos o el requerimiento de pdlizas u otras medidas
provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias calendario
posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la ANH a EL CONTRATISTA,
sopertada por una copia de la orden ejecutoriada de las autoridades. Todo 1o anterior
se entiende sin perjuicio de la utilizacidn de los instrumentos procesales que resulten
aplicables, por cualquiera de las Partes, siempre que no entre en conflicto con esta
obligacidon de indemnidad.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, se asegurara que todos sus subcontratistas
cumplan los términos establecidos en este contrato y en las leyes colombianas. Las
obras y servicios subcontratados seran ejecutados a su nombre, en razon de lo cual
EL CONTRATISTA mantendra su responsabilidad directa por todas las obligaciones
establecidas en el subcontrato y derivadas del mismo, de las cuales no podra
exonerarse en razon de las subcontrataciones. LA ANH no asumira responsabilidad
alguna por este concepto, ni aun a titulo de solidaridad.

CAPITULO VIII. DEVOLUCIONES DE AREAS

37.DEVOLUCION DEL AREA ASIGNADA EN EVALUACION TECNICA: En todos
los casos en que se devuelva toda o parte del Area Asignada en Evaluacion
Técnica, como resultado de los eventos de devolucion de areas contemplados en
este contrato cesardn los derechos del CONTRATISTA en dicha Area devuelta.
Toda devolucion de édreas realizada en desarrollo de este contrato se formalizard
mediante acta firmada por las Partes.

38. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS: En cualquier momentc EL CONTRATISTA
podra devolver parcialmente el Area Asignada en Evaluacion Técnica, sin que
por ello se reduzcan las obligaciones contraidas en virtud de este contrato. Tales
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liberaciones voluntarias no podrén ser inferiores al veinte por ciento (20%) del Area
Asignada en Evaluacion Técnica, ni podran ser realizadas con una frecuencia
inferior a seis (6) Meses, salvo lo previsto en la Clausula 5, Numeral 5.2.

39. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las dreas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderan el menor nimero posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccidon norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a fa formada por las planchas cartogréficas del Instituto
Geografico “Agustin Codazzi”, con una resolucidn no inferior a dos grados y medio
(2,5°) en coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS, origen Bogota.

CAPITULO IX. SUPERVISION, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

40. SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. La supervisidn
comporta el seguimiento técnico, financiero, contable, juridico, social y ambiental de
la ejecucion contractual y de las prestaciones y compromisos inherentes a su objeto o
relacionadas con dichas materias. En caso que la ANH designe un tercero para la
supervision de este contrato, tal decision le serd comunicada por escrito al
CONTRATISTA quien, a su turno, se compromete a prestar toda la colaboracion al
tercero para el desarrollo de sus funciones. Entre otras, el interventor (i) asegurara
que EL CONTRATISTA cumpla las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y
sus decretos reglamentarios, asi como las demas normas ambientales y de seguridad
industrial y salud ocupacional aplicables; (ii) comprobard ademas que EL
CONTRATISTA cuente con los permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales requeridos para la ejecucion de los
trabajos, asi como las demas licencias y servidumbres necesarias; y (iii) supervisara
las actividades del contrato en forma independiente del Control Interno de Calidad o
Interventoria Interna que debe establecer EL CONTRATISTA. Los requerimientos de
la ANH al CONTRATISTA podran ser efectuados por medio del interventor, sin
perjuicic de su facultad de hacerlo directamente.
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41. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DEL INCUMPLIMIENTO,
IMPOSICION DE MULTAS, ESTIMACION DE DANOS, CADUCIDAD Y
TERMINACION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO: En el evento en que
durante la vigencia del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s)
obligaciones, compromisos y/o prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, a ANH
podra declarar el incumplimiento, imponer Multas, declarar la caducidad, tasar los
perjuicios y/o terminar el contrato, seglin corresponda, para lo cual LA ANH agotara
previamente el siguiente procedimiento:

a) Evidenciado un posible incumplimiento de una o varias de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA, la ANH lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En
la citacion, hard mencion expresa y detallada de los hechos que la soportan,
acompafiando el informe del supervisor ¢ interventor u otras pruebas, si las hubiere,
en las que se sustenta la actuacion y enunciara las normas o clausulas posiblemente
violadas y las consecuencias que podrian derivarse para EL CONTRATISTA en
desarrollo de la actuacién. En la misma se establecera el lugar, fecha y hora para la
realizacion de la audiencia. A esta audiencia concurrira la compafiia de seguros o
entidad financiera (que sean garantes del CONTRATISTA bajo este contrato) y
deberan ser citadas de la misma manera en que o fue EL CONTRATISTA.

b) Sise trata de un CONTRATISTA Plural se citaran a todos sus integrantes;

c) En desarrollo de la audiencia, el funcionario de LA ANH delegado para tales
efectos, presentara las circunstancias de hecho que motivan la actuacion, enunciard
las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian
derivarse para EL CONTRATISTA en desarrollo de la actuacion. Acto seguido se
concedera el uso de la palabra al representante legal del CONTRATISTA 0 a quien
lo represente (asi como a los demds integrantes del CONTRATISTA Plural), y a la
compafifa de seguros o entidad financiera, para que presenten sus descargos, en
desarrollo de lo cual podran rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y
controvertir las presentadas por la ANH;

d) Hecho lo precedente, mediante resolucion motivada en la que se consigne lo
ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cua! se entendera notificada en dicho acto
plblico, la ANH procedera a decidir sobre la imposicidén o no de la Multa, declaratoria
de incumplimiento, caducidad o tasacién de perjuicios, segun corresponda. Contra la
decision asi proferida sélo procede el recurso de reposicién que se interpondrd,
sustentarda y decidirda en la misma audiencia. La decisidn sobre el recurso se
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entendera notificada en la misma audiencia;

e) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el delegado de la ANH,
podra suspender la audiencia cuande de oficio o a peticién de parte, ello resulte en
su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y
pertinentes, o cuando por cualquier otra razén debidamente sustentada, ello resulte
necesario para el correcto desarrollo de la actuacion. En todo caso, al adoptar la
decision, se sefialara fecha y hora para reanudar la audiencia.

f)  La ANH podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por
algun medio tiene conocimiento de la cesacion de situacién de incumplimiento.

g) Si EL CONTRATISTA o la compaiiia de seguros o entidad financiera no asiste a
cualquiera de las audiencias establecidas en este procedimiento (salvo que presente y
demuestre la existencia de una causa legal o contractual justificativa de la
inasistencia) 0 no presenta oposicion, se entendera que acepta la existencia del
incumplimiento, la imposicidén de la Multa, la declaratoria de caducidad o la tasacion
del dafio, segun sea el caso.

42. MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento de conformidad con la cldusula anterior, LA ANH podrd imponer
Multas que conminen a la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones a
cargo de EL. CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicion de Multas, éstas seran hasta por el
monto del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con
cuantia determinada.

Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran Multas de hasta
cincuenta mil ddlares de los Estados Unidos de América (US$ 50.000) por la primera
vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta en caso de reincidencia, y asi
sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las Multas causadas, hasta
igualar el valor de las garantias (cartas de crédito standby).

Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Multas y/o el

cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que éste haya cumplide las respectivas obligaciones, LA ANH
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podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia de cumplimiento del
contrato o las pdlizas de seguro, segn corresponda.

CAPITULO X. TERMINACION

43. CAUSALES DE TERMINACION NORMAL: Este contrato terminard y cesaran
los derechos de EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a
continuacion, sin perjuicio de lo previsto para el ejercicio del derecho de conversion
en la Clausula 20:

a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante la duracion del TEA, en los casos
previstos en el Numeral 5.2 del presente contrato.

b) Por vencimiento del periodo de duracion del TEA.
¢) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

44. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE
DURACION DEL TEA: Al vencimiento del periodo de duracidn del TEA terminaré el
contrato. En este caso, EL CONTRATISTA devolverd a LA ANH la totalidad del Area
Asignada en Evaluacion Técnica, sin perjuicio del cumplimiento de las demés‘
obligaciones y del derecho de conversidn, y queda obligadc a demostrar que en ella
ha cumplido las obligaciones de Abandono, acreditando que los pozos perforados
han sido debidamente taponados y abandonados, que las instalaciones de superficie
han sido totalmente desmanteladas y que ha realizado las labores de limpieza y
restauracion ambiental de conformidad con la normatividad aplicable.

45.TERMINACION ANORMAL: En cuanto la ley aplicable lo permita, LA ANH
podra declarar terminado este contrato, en cualquier momento, en los siguientes
€asos:

a) Por iniciacién de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA.
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Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas,
las causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando ellas afecten
gravemente el cumplimiento del contrato.

Por las causales previstas en la ley aplicable.

46. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacién y/o
imposicidn de multas por incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA:

a)

b)

No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segin lo
dispuesto en el Numeral 32.3 de la Clausula 32 del presente contrato.

Ceder o pretender ceder este contrato, total o parcialmente, o su operacion, sin
dar cumplimiento a lo previsto en la Clausula 53 del presente contrato.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion Técnica durante
mas de seis (6) Meses continuos.

Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacion técnica resuitante de las Operaciones de Evaluacion Técnica.

Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacién contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

(g) Por la no constitucién de la sucursal de empresa extranjera dentro de los dos (2)

Meses siguientes a la firma del presente contrato, cuando asi se requiera,

(h) Por la omisidn injustificada en la entrega de cualquiera de las garantias y podlizas

previstas en el contrato;
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(i) Por la omisidn injustificada en la entrega del Plan de Exploracién dentro de los
plazos sefialados en la Clausula 7 de este contrato.

(j) Por ceder el control o responsabilidades propias e inherentes del Operador a un
tercero, sin la autorizacion de la ANH,

En los casos previstos en esta Clausula, la ANH hard efectiva la garantia de
cumplimiento y las correspondientes pdlizas de ser aplicable, sin perjuicio de cualquier
recurso 0 accién que decida interponer, previoc agotamiento del procedimiento
establecido en la Clausula 41.

Paragrafo: TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: Previo agotamiento
del procedimiento previsto en la Clausula 41, LA ANH declarard la terminacidn, la
caducidad y la liquidacién obligatoria de este contrato por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y
directa la ejecucién del mismo, de manera tal que evidencie que pueda conducir a su
paralizacion o se presentan las causales previstas en las Leyes 40 de 1993, 80 de
1993, 418 de 1997 prorrogada por la tey 610 de 2000, 782 de 2002, y demas
normas aplicables.

47.RESTAURACION DEL AREA ASIGNADA EN EVALUACION TECNICA: EL
CONTRATISTA realizard todas las actividades para prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el
desarrollo de las actividades del Programa Exploratorio y restaurard todas las
areas devueltas conforme a lo dispuesto en la legislacion colombiana.

48. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa
y en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacion de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros, asi como las contraidas en este
contrato.

Esto incluye para EL CONTRATISTA asumir la responsabilidad por pérdidas y dafios
resultantes cuando el contrato haya sido terminado por incumplimiento y cuando, por
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causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones vy
compensaciones de tipo legal o contractual.

49. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los nueve (9) Meses siguientes a
la terminacidn de este contrato, por cualquier causa, las Partes liquidaran de mutuo
acuerdo el contrato, para lo cual suscribiran un acta de liquidacion. Si dentro del
plazo anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacién o no han
llegadc a un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidara
unilateralmente el contrato, cuando disponga de toda la informacion necesaria para
este efecto, y le informara a EL CONTRATISTA sobre la existencia 0 no de
obligaciones pendientes.

En el proyecto de acta correspondiente o en la providencia administrativa, segin el
caso, se consignardn las caracteristicas generales del contrato; la forma vy
oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las Partes
y de ejecucidn técnica, operacional, econdmico financiera, ambiental y social de las
prestaciones reciprocas; los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen las
Partes para poner fin a eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la
forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos, la extension y ajuste de las
garantias que deban permanecer vigentes con posterioridad, de manera que
cumplidos aquellos, las Partes puedan declararse en paz y a salvo

En la etapa de liquidacion se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que
haya lugar.

CAPITULO XI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

50. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia, desacuerdo o controversia que surja
en desarrollo del contrato, y en relacion con el mismo, podra ser solucionada por los
funcionarios de las Partes autorizados para el efecto.

Si en el término de treinta (30) Dias calendario, contados a partir del aviso escrito, la
diferencia, desacuerdo o controversia ain no se ha resuelto, el asunto podra ser

sometido al mas alto ejecutivo de cada una de las Partes residente en Colombia, a
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fin de buscar una solucidn conjunta. En esta instancia, se podrd acordar por las
Partes que la diferencia, desacuerdo o controversia sea resuelta por peritos técnicos,
cuando tal sea la naturaleza de la diferencia, desacuerdo o controversia. Cuando se
acuerde esta modalidad de resolucidén de controversias, las Partes definiran la forma
de designacién de el o los peritos. En caso de desacuerdo en la designacién, podrén
acordar que la designacion la haga un tercero.

Si dentro de los treinta (30) Dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento de la diferencia, desacuerdo o
controversia los ejecutivos antes mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o
decision sobre el asunto en cuestidn, se suscribird y dejara constancia por escrito del
acuerdo o la decisidon adoptada.

51.CLAUSULA COMPROMISORIA: Salvo que en el presente contrato se disponga
otra cosa, cualquier diferencia, desacuerdo o controversia derivado de o relacionado
con los términos de referencia, el presente contrato o sus Anexos, se resolvera por
medic de arbitraje en derecho.

El Tribunal de Arbitraje estard compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comun
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion Mercantil de
la CAmara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de
las Partes.

El Tribunal debera aplicar la legislacién colombiana vigente, sesionara en Bogota, en
el Centro de Arbitraje y Conciliacion Mercantil de la Camara de Comercio de Bogota y
su decision serad en derecho.

El arbitraje sera conducido en idioma castellano.

Exclusion: En aquellas Cldusulas del contrato en el que se indique que un
determinado evento no serd considerado como una diferencia, desacuerdo o
controversia entre las Partes, dicho evento no se sujetard al mecanismo arbitral
previsto en esta Clausula. Si por alguna razon, una de las Partes considera que
existe una diferencia, desacuerdo o controversia interpretativa con la Clausula del
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presente contrato que contiene aquel evento excluido del mecanismo arbitral, dicho
evento también se entiende excluido del mecanismo arbitral. Toda diferencia,
desacuerdo o controversia sobre un evento excluido por este contrato del mecanismo
arbitral, estard sometida al conocimiento de los jueces de conformidad con la ley.

CAPITULO XII. DISPOSICIONES VARIAS

52. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA podra ceder o transferir total o
parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este contrato,
Unicamente con la previa autorizacidon escrita de LA ANH, a otra sociedad,
Consorcio 0 Union Temporal que tenga las Capacidades y Habilitaciones la ANH
exija en ese momento para desarrollar el objeto del contrato en la Republica de
Colombia (y que no podran ser inferiores a las requeridas en los Términos de
Referencia que dieron lugar a la celebracion de este contrato).

52.1. Procedimiento: Para tal efecto, EL CONTRATISTA elevard la solicitud
escrita a LA ANH, con indicacion de los elementos esenciales de la negociacion, tales
como el nombre del posible cesionario, la informacién actualizada sobre sus
capacidades legal, financiera, técnica, operacional, medioambiental y de
responsabilidad social empresarial, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el
alcance de la operacion, etc.

Dentro de los sesenta (60) Dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercerd su facultad discrecional de analizar la
informacion suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptard su
determinacién. Si la ANH no responde en dicho término, se entiende que la solicitud
ha sido negada.

Paragrafol: Cualquier transaccion que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controfante (segun dicho término se define en el Acuerdo 04 de 2012) de EL
CONTRATISTA o de alguno de sus integrantes del CONTRATISTA se tendra para
todos los efectos como una forma de cesion y requerird de la autorizacion, expresa y
escrita de la ANH.
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Asimismo, en el evento en que cualquiera de las empresas que conforman EL
CONTRATISTA, adelante procesos de fusidn, escision, absorcién o transformacion
societaria de otra indole, EL CONTRATISTA informara a LA ANH dentro de los dos
(2) Meses siguientes a la adopcidn de la decisidn societaria de adelantar tal fusion,
escision, absorcion o transformacion societaria, sin perjuicio de la informacion que
pudieran requerir otras autoridades colombianas. Siempre y cuando EL
CONTRATISTA resultante de cualquiera de los anteriores procesos acredite las
capacidades y relna los requisitos de Habilitacion exigidos en los Términos de
Referencia para sus respectivas Areas, la ANH podrd autorizar la cesién, para lo
cual podra requerir el otorgamiento de garantias o pdlizas adicionales.

Paragrafo 2: De acuerdo con sus facultades, la ANH podra abstenerse de aprobar
cualquier solicitud de cesion.

Paragrafo 3: La negacion de la cesién por parte de LA ANH no serd considerada
como un desacuerdo o controversia bajo este contrato y no se sujetard a los
procedimientos establecidos en el Cldusula 52.

53.FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto al cual no es posible resistir; y, Hecho de Terceros es
el irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se consideraran eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando
constituyan una causa fuera del control y/o previsidn razonable de la Parte afectada,
y la Parte que recibe el aviso acepte la imprevisibilidad, irresistibilidad y el caracter
de impedimento para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del hecho
alegado.

La ejecucion de las obligaciones de este contrato afectado con los eventos de Fuerza
Mayor o Hechos de Terceros, se suspendera durante todo el tiempo en que
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cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o parcialmente,
por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos de Terceros se reconocera como sigue:

53.1 Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dara aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias calendario
siguientes, invocando esta Clausula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, las obligaciones
afectadas, la forma como se afecta su cumplimiento de obligaciones, el periodo
estimado de impedimento de las actividades y cualquier otra informacidn que permita
demostrar la ocurrencia del hecho, su imprevisibilidad, su irresistibilidad y sus
efectos.

53.2. Aceptacion y suspensiéon temporal de obligaciones: Dentro de los veinte
(20) Dias calendario siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera
por escrito aceptando o no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta
aceptacion se suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones
afectadas. En este caso, la suspensién tendrad lugar a partir del momento en que
ocurrio el hecho invocado como causal de exoneracion.

Aceptada la ocurrencia de la causal invocada, quedara suspendido el cumplimiento de
la obligacion afectada hasta que la Parte no afectada se pronuncie. La suspension
sélo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones afectadas.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entenderd
provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido
el cumplimiento de la obligacidon afectada hasta que la Parte no afectada se
pronuncie. La suspension solo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

53.3. Cesacidn de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciara el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) Dias calendario siguientes.
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La Parte obligada al cumplimiento de la obligacion hard sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

53.4. Restitucion de plazos: Cuando la suspension impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) Meses
consecutivos, LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba al
inicio de la suspensién, para la terminacién del contrato, sin perjuicio de que EL
CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva, en los
términos de la Clausula 31.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los tramites
de licenciamiento ambiental en términos, no constituirdn causal de exoneracion a
titulo de Fuerza Mayor o Hecho de Terceros.

53.5 Cumplimiento de otras obligaciones: Ademas de las obligaciones de
caracter financiero, la Parte afectada con el evente de Fuerza Mayor o Hecho de
Terceros continuara cumpliendo con las obligaciones que no estén afectadas por el
evento de Fuerza Mayor o Hecho de Terceros y, hard todos los esfuerzos
razonables para mitigar su impacto.

54. IMPUESTOS Y GASTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacion
tributaria colombiana y asume los gastos que impliquen la suscripcién de este
contrato.

55. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de
LA ANH, en virtud de este contrato, seran realizados en dodlares de los Estados
Unidos de Ameérica, cuando asi lo permitan las normas cambiarias, o a eleccién de la
ANH, en pesos colombianos. Todos los pagos se realizaran en la cuenta y entidad
financiera que LA ANH designe para tal fin.. EL CONTRATISTA podra hacer pagos
en otras divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y esto sea autorizado
previamente por LA ANH.
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55.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversion de ddlares de los
Estados Unidos de América, se aplicard la tasa de cambio representativa del mercado
certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus veces, del
Dia en que la obligacion se hizo exigible o la del Dia del pago, la que resulte mayor.

55.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor
de LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio, sin perjuicio de cualquier otra accidn
que pueda adelantar la ANH frente al incumplimiento.

56. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre
informacion que pueda afectar su normal desarrollo, EL CONTRATISTA deberd
comunicarlo previamente a LA ANH.

Paragrafo: Cuando EL CONTRATISTA se encuentre registrado en el mercado de
valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacion sera entregada en
Castellano con una antelacién minima de un (1) Dia, o dentro de los términos
sefialados por la Superintendencia Financiera de Colombia o por autoridad
competente, ya sea en Colombia o en exterior, en relacidén con informacién relevante
que se deba entregar a los mercados.

57. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacién diplomatica en
todo lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto
en el caso de denegacion de justicia. Se entiende que no habrd denegacién de
justicia cuando EL CONTRATISTA ha tenido acceso a tedos los recursos y medios de
accion que proceden conforme a las leyes colombianas.

Paragrafo- Siempre que en el presente contrato se haga mencién a una norma

juridica, se entiende que incluye a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan o
complementen.
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58. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano. Toda la informacion que se debe entregar a LA ANH,
sera proporcionada en papel y medios magnéticos en caso de ser requerido.

59. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como
domicilio la ciudad de Bogotd, D.C., Republica de Colombia. Todas las notificaciones o
comunicaciones contempladas en este contrato seran escritas y deberan dirigirse a
los domicilios de cada una de las Partes consignados a continuacion, salvo que
cualquiera de las Partes comunique por carta certificada dirigida a la otra el cambio
de domicilio:

ANH: AV. CALLE 26 No. 59-65 piso 2, Bogota, Colombia.
EL CONTRATISTA: CALLE 100 No. 7, PISO 20, BOGOTA COLOMBIA

Las notificaciones o comunicaciones se entenderan hechas cuando sean recibidas en
las direcciones antes resefiadas. Toda comunicacién enviada por EL CONTRATISTA
a la ANH, deberd estar suscrita por el representante legal. EL CONTRATISTA
declara y garantiza que toda peticién que cumpla esta formalidad se entiende hecha
por un sujeto con plenas capacidades y facultades para representar y comprometer a
EL CONTRATISTA, sin limitaciones.

60. APROBACIONES. Cualquier decision que bajo el presente contrato requiera de
la aprobacién de LA ANH y no tenga asignado en la correspondiente obligacion un
plazo de respuesta por parte de LA ANH, se entenderd que dicho plazo es de por lo
menos tres (3) Meses. Si transcurre dicho plazo sin pronunciamiento alguno de la
ANH, se entenderda que LA ANH ha negado la correspondiente solicitud de EL
CONTRATISTA, sin perjuicio de que posteriormente pueda evaluar un cambio en su
decision siempre y cuando medie la aceptacion de EL CONTRATISTA.

Paragrafo: EL CONTRATISTA acepta y reconoce que cualquier aprobacién o

autorizacion que bajo el presente contrato otorgue LA ANH, no implica garantia
alguna del resultado respecto al objeto de la aprobacion o autorizacion.
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61. SUBSISTENCIA. La terminacién o extincidn de este contrato por cualquier
causa, no extinguira las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y la responsabilidad del
CONTRATISTA.

62. SUSCRIPCION. El presente contrato se suscribe Unicamente por las Partes, sin
que concurra a su firma el avalista 0 garante por cuanto la extension y términos de
su responsabilidad se encuentran asumidos en el texto del correspondiente
documento de aval o garantia, el cual comprende [a obligacién de satisfacer en
tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de los contratos y constituir y
someter también oportunamente las garantias contractuales, conforme a los
documentos sometidos para obtener la habilitacion.

El presente contrato se perfeccionara con la suscripcion del mismo por las Partes.
Para constancia, se firma en Bogotd a los siete (7) dias del mes de DICIEMBRE del
ano DOS MIL DOCE (2012).

AGENCIA NACIONAL DE | EL CONTRATISTA: ANADARKO
HIDROCARBUROS COLOMBIA COMPANY

DO CABRALES SEGOVIA | TODD ADAM
Presidente Representante legal

(Fin del Anexo A)
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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
ANEXO B. AREA CONTRATADA

BLOQUE: COL 2

El drea total comprendida dentro del bloque descrito a continuacion es de un milldén
doscientos seis mil seiscientos dieciocho (1.206.618) hectareas con ochocientos setenta y
cinco (875) metros cuadrados, encontrandose totalmente costa afuera en aguas territoriales
de Colombia en el Mar Caribe. La informacién cartografica fue tomada del Mapa politico de
Colombia, archivo digital del I.G.A.C, a escala 1:500.000. Esta area se describe a
continuacion, tal como aparece en el mapa que se adjunta como anexo “B”, que forma parte
de este contrato, asi como los cuadros correspondientes; se ha tomado como punto de
referencia el Vértice Geodésico GPS- M-001 del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas
coordenadas planas GAUSS con origen Central, ddtum MAGNA-SIRGAS son: N:1722212,396
metros, E:983217,913 metros, las cuales corresponden a las coordenadas geogréficas datum
MAGNA-SIRGAS Latitud 11°07'34,8038" al Norte del Ecuador, Longitud 74°13'52,0771" al
Oeste de Greenwich,

PUNTO A:

De dicho vértice, se continGia con rumbo N 14° 41' 6,795" E, por una distancia de 99495,778
metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 1818457,96265 metros, E:
1008440,93188 metros.

PUNTO 8B:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 89° 45' 45,219" W, por una distancia de 108846,8
metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1818909,03309 metros, E:
899595,06608 metros.

PUNTO C:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 0° 22' 36,424" W, por una distancia de 27552,562
metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1791357,06686 metros, E:
899413,87819 metros.

PUNTO D:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 839° 45' 45,219" W, por una distancia de
54483,4729999999 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N:
1791582,85103 metros, E: 844930,8726 metros.
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PUNTO E:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 0° 18' 38,952" W, por una distancia de 27720,854
metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1763862,40495 metros, E:
844780,49229 metros.

PUNTO F:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 36' 14,778" W, por una distancia de
54589,524 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1764239,59751 metros,
E: 790192,2718 metros.

PUNTO G:

De dicho vértice, se continda con rumbo N Q° 16' 54,04" E, por una distancia de 55122,357
metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 1819361,28851 metros, E:
790463,26345 metros.

PUNTO H:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 89° 45’ 45,219" E, por una distancia de 54600,941
metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 1819135,01754 metros, E:
845063,73564 metros.

PUNTO I:

De dicho vértice, se continlia con rumbo N 0° 18' 54,627" E, por una distancia de 27775,083
metros hasta llegar al punto I, cuyas coordenadas son N: 1846909,68019 metros, E:
845216,52075 metros.

PUNTO J:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 89° 51' 59,261" E, por una distancia de 54561,996
metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 1846782,51334 metros, E:
899778,36831 metros.

PUNTO K:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 0° 22' 36,424" E, por una distancia de 27550,149
metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 1874332,06707 metros, E:
899959,54033 metros.

PUNTO L:
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De dicho vértice, se continla con rumbo S 89° 51' 59,252" E, por una distancia de
108465,654 metros hasta ilegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 1874079,26307
metros, E: 1008424,89981 metros.

PUNTO M:
De dicho vértice, se continta con rumbo S 0° 0' 59,433" E, por una distancia de 55226,015

metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 1818853,25 metros, E:
1008440,8125 metros.

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 1' 2,294" E, por una distancia de 395,287
metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacién. La linea formada
por los vértices "L-M-A" colinda en toda su extensién con el bloque GUA OFF 3 operado por la
compaiiia SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA GMBH (SEPC).
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS

Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE COL 2

ORIGEN CENTRAL, DATUM MAGNA-SIRGAS

‘ COORDENADAS PLANAS L . .
Punto . Distancia Dif. Nortes | Dif. Estes RUMBOS
NORTE ESTE - : .
VERT | 1.722.212,396 983.217,913
99495,778 96.245,57 25.223,02 N 14°41'6,795"E
A 1.818.457,963 1.008.440,932
108846,800 451,07 -108.845,87 [N 89°45'45219" W
B 1.818.909,033 899.595,066
27552,562 -27.551,97 -181,19 50°22'36,424" W
C 1.791.357,067 899.413,878
54483,473 225,78 -54.483,01 |N89°45'45219"W
D 1.791.582,851 844.930,873
27720,854 -27.720,45 -150,38 $0°18'38,952"W
E 1.763.862,403 844 780,492
54589,524 377,19 -54.588,22 |N 89°36'14,778" W
F 1.764.239,598 790,192,272
55122,357 55.121,69 270,99 N 0°16' 54,04"E
G 1.819.361,289 790,463,263
54600,941 -226,27 54.600,47 | S$89°45'45219"E
H 1.819.135,018 845.063,736
27775,083 27.774,66 152,79 NO0°18'54,627"E
1 1.846.909,680 845.216,521
54561,996 -127,17 54,561,85 S89°51'59,261"E
J 1.846.782,513 899.778,368
27550,149 27.549,55 181,17 N (°22'36,424"E
K 1.874.332,067 899.959,540
108465,654 252,80 108.465,36 | $89°51'59,252"E
L 1.874.079,263 1.008.424,900
55226,015 -55.226,01 15,91 S0°0'59,433"E
M 1.818.853,250 1.008.440,813
395,287 -395.29 0,12 $G°1'2,294"E
A 1.818.457,963 1.008.440,932
AREA DEL POLIGONO (Ha): 1.206.618,0875
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EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa Exploratorio
que se describe a continuacion:

Areas Tipo III Costa Afuera

Fase

Duracion

Actividad

Total Actividad
US$

36 meses

e Un (1) Ensayo de “Piston Core” por cada
doscientos kildmetros cuadrados (200
km?) de superficie del Area.

e Sismica 2D
Minimo un kildmetro (1 Km) por cada diez
kilémetros cuadrados (10 km?) de
superficie del Area.

 Estudios Regionales como “mapeo” con
“sensoramiento” remoto y aplicaciéon de
métodos geofisicos aerotransportados.

e Cinco kilometros (5 Km) de Batimetria por
cada diez kildbmetros cuadrados (10 km?)
de superficie del Area

US$983.152

US$5.243.962

US$2.228.456

US$1.641.000

Inversion;

US$10.096.572

Programa Exploratorio Adicional

Fase

Duracion

Actividad

Total Actividad

1

36 meses

Sismica 3D 1.561 km

US$10.853.633
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Sismica 2D 1.000 km

US$4.346.000

Inversion:

US$15.200.000

Inversion Total:

US$25.296.572

Areas Tipo I1I Continentales Prospectiva Convencionales

Fase

Duracion

Actividad

Total Actividad
US$

36 meses

e Sismica 2D

Minimo un kildmetro (1 km) por cada diez
kildmetros cuadrados (10 km?) de
superficie del Area.

o Estudios Regionales como "mapeo” con
“sensoramiento” remoto y aplicacion de
métodos geofisicos aerotransportados.

e Un (1) Pozo Estratigrafico, con analisis
geoquimicos y petrofisicos y registros de

pozo.
Inversion:

Programa Exploratorio Adicional

L, . Total Actividad
Fase | Duracion Actividad
US$
1 | 36 meses

Inversion:

Inversion Total:
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Total Actividad

Fase | Duracion Actividad
uss
Cartografia Geoldgica de Superficie a escala
1:25.000 o mayor, con cobertura minimo
sobre el cincuenta por ciento (50%) del
Area.
Sismica 2D
Minimo un kilémetro (1 km) por cada diez
kildmetros cuadrados (10 km?) de
superficie del Area.
1 |36 meses P

Estudios Regionaies como “mapeo” con
“sensoramiento” remoto y aplicaciéon de
métodos geofisicos aerotransportados.

Dos (2) Pozos Estratigraficos, con analisis
geoquimicos y petrofisicos y registros de
pozo que incluyan resonancia magnética.

Inversion:
Programa Exploratorio Adicional
, . Total Actividad
Fase | Duracion Actividad
Us$
1 |36 meses
Inversion:

Inversion Total:
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EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en materia
ambiental, tales como el reconocimiento del drea donde se identifiquen las posibles
afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de manejo que
se requieran para cada una de ellas.

(Fin del Anexc C)
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Areas Asignadas en Evaluacién Técnica: Segin lo establecido en la Clausula 21
del Anexo A, EL CONTRATISTA reconocera y pagara a LA ANH un derecho cuyo
valor serd, en ddiares de los Estados Unidos de América, el que resulte de multiplicar
el niimero de hectéreas y fraccidn de hectdrea del Area Asignada por el valor que

se presenta en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2012 por fase en USD / Hectarea

Por cada
. Por las .
Tamanfo . hectdrea
. primeras o
de area adicional a
100.000 Has.
100.000 Has.
<18 >18 <18 > 18
Duracion fase
meses meses Meses meses
Continentales 2.48 3.30 3.30 495
Area costa afuera 0.82

Los valores que se encuentran en la anterior tabla se deben actualizar cada Afio, con el porcentaje de
variacién del indice de Precios al Productor — PPl — publicado por el Departamento del Trabajo de los
Estados Unidos, el cual se calcula de fa siguiente forma:

%PPI =

(PPIty-2y — PPly-3))

PP

Itn-3)

Donde n = Aflo en que se realiza la actualizacion
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ANEXO E: MODELO CARTA DE CREDITO
[PAPEL MEBRETEADO DEL BANCO EMISOR]

CARTA DE CREDITO STANDBY No.:

BANCO EMISOR: [NOMBRE COMPLETO Y DOMICILIO)
LUGAR Y FECHA DE EMISION:

FECHA DE VENCIMIENTO: [DIA, MES, ANO)
BENEFICIARIO: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
CONTRATISTA:

Estimado sefiores,

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que hemos expedido a
favor de la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ("Beneficiario”) o sus
cesionarios, la presente carta de crédito standby No. por la
cantidad de US$ [importe con numero, fetra y moneda). Esta carta de crédito standby
es irrevocable y pagadera a la vista y se emite para garantizar el cumplimiento y la
correcta ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA en el contrato y las demas
actividades inherentes a tales obligaciones, asi como para garantizar el pago de las
multas que se lleguen a imponer al CONTRATISTA por el incumplimiento del contrato
suscrito entre el CONTRATISTA vy el Beneficiario el [dia, mes y aflo de firma del
contrato] ("Contrato”).

La presente carta de crédito standby serd pagada mediante transferencia electrdnica
de fondos inmediatamente disponibles en la cuenta que indique el Beneficiario en el
requerimiento de pago, previa presentacidon de los siguientes documentos
("Requerimiento de Pago”):

1.  Original o copia simple de la carta de crédito standby.
Requerimiento de Pago, en hoja membreteada del Beneficiario, debidamente
firmado por el Representante Legal del Beneficiario 0, quien haga sus veces,
segun formato anexo E1, enviado a las oficinas del Banco Emisor en: [incluir
ciudad y direccion).
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Si no se envia el Requerimiento de Pago antes citado dentro de la vigencia de la
presente carta de crédito standby, cesara la responsabilidad del Banco Emisor
derivada de la misma.

Condiciones especiales:

1. Queda entendido que la responsabilidad del Banco Emisor derivada de la
presente carta de crédito standby se limita unica y exclusivamente al valor de la
presente carta de crédito standby.

2. La suma expresada en ddlares de los Estados Unidos de Norteameérica de la
presente carta de crédito de standby, serd pagada en ddlares de los Estados Unidos
de Norteamérica y no podra ser descontado o deducido ningln fee, cargo o retencién
de ninguna naturaleza. También podra ser pagado en pesos colombianos, a la tasa
que informe el Beneficiario segln lo dispone el Contrato.

3. Se permiten disposiciones parciales y disposiciones muitiples, sin exceder el
importe total.

4. En caso de que el Requerimiento de Pago no cumpla con los términos vy
condiciones de esta carta de crédito standby, el Banco Emisor debera dar aviso
escrito al Beneficiario, especificando dichas razones, a mas tardar el tercer dia habil
inmediatamente siguiente a aquel en gque se haya hecho el Requerimiento de Pago.
Este aviso escrito serd entregado al Beneficiario en su domicilio en la ciudad de
Bogotd y debera estar dirigido al representante legal del Beneficiario. El Beneficiario
podrd volver a presentar un nuevo Requerimiento de Pago que cumpla con los
términos y condiciones de esta carta de crédito standby, siempre y cuando dicho
Requerimiento de Pago se presente dentro de la vigencia de esta carta de crédito
standby.

Este documento se regird por la las reglas “ISP98” (Practicas Internacionales para
Standby emitidas por la CCI publicacién ICC 590).
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Cualquier controversia que surja con motivo de la presente carta de crédito standby
debera resolverse exclusivamente ante la jurisdiccién ordinaria competente de la
Republica de Colombia, con sede en la ciudad de Bogota.

Atentamente,

Firma del Representante Legal del Banco Emisor
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ANEXO E1:MODELO DE REQUERIMIENTO DE PAGO
[Hoja membreteada del Beneficiario]
Fecha: (fecha de presentacion)

Banco Emisor:
(Nombre y Domicilio)

Ref.: Carta de crédito standby No.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos en su caracter de beneficiario (“Beneficiario”)

de la carta de crédito standby de la referencia, por medio del presente Requerimiento
de Pago, manifiesta:

Que (CONTRATISTA) ha incumplido con los términos
y condiciones del contrato de fecha suscrito con el Beneficiario,
especificamente la obligacidn(es) prevista(s) en la(s) cldusula(s) y/o el

Beneficiario le ha impuesto una multa en desarrollo del Contrato, por lo que el
Beneficiario esta en su derecho de requerir el pago.

Por lo anterior, sirvanse transferir el pago por la cantidad de
la cuenta bancaria No. del Banco
nombre de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Agradecemos citar la referencia de la presente carta de crédito standby en cada pago
realizado.

Atentamente,

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Nombre:

Cargo:

Teléfono:

Fax
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ANEXO F

TERMINOS Y CONDICIONES PARA LOS PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS
COMUNIDADES - PBCs

1. Marco normativo de los PBCs

La Inversiéon Social como obligacién dentro del presente contrato tiene su origen en el
Decreto Ley 1760 de 2003, articulo 5°, numeral 5.7 que ordena a la ANH:

"Convenir en los contratos de exploracion y explotacion los términos y condiciones
con sujecion a los cuales los compafias contratistas, como parte de su
responsabilidad social, adelantarén programas en beneficio de las comunidades
ubicadas en las dreas de influencia de los correspondientes contratos.”

Actualmente, de conformidad con lo sefialado en el Decreto 4137 de 2011, articulo 4°,
numeral 4.7, tal funcion se dejo inalterada. Por Ultimo, la ANH mediante el Acuerdo No. 05
de 2011, establecié los Pardmetros mediante los cuales se deberan ejecutar los Programas en
Beneficio de las Comunidades.

Paragrafo.- La obligacion del 1% de inversidn prevista en este Anexo es una obligacion de
resultado. El objetivo de mejorar las condiciones sociales de las comunidades en el Area de
Influencia Directa es una obligacién de medio que depende de factores exdgenos, algunos
por fuera del control razonable del CONTRATISTA. Esta circunstancia serd tenida en cuenta al
momento de valorar el cumplimiento de las obligaciones bajo el presente Anexo. Con todo, el
nivel de diligencia exigible al CONTRATISTA es el de un buen profesional especializado en fa
materia.

2. Area de Influencia Directa de los PBCs

La delimitacidn del Area de Influencia Directa seré definida exclusivamente por EL

CONTRATISTA, con base en el contexto social, econdmico y ambiental del drea

de operaciones, para lo cual podra tener en cuenta alguno(s) de los siguientes

criterios:

= Las areas que hacen parte de las locaciones, campamentos, servidumbres, vias
terciarias y secundarias de uso permanente por los requerimientos
operacionales, areas auxiliares, zonas de descargue, vertimientos o areas de
captaciones y zonas de préstamo, donde el contratista interviene
directamente, entre otras.
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Areas adyacentes al proyecto, donde se impactan fas condiciones de vida de la
poblacién como resultado de la operaciones.

Si EL. CONTRATISTA considera oportuno hacer inversiones mas alld del Area de
Influencia Directa y quisiera acreditarlas para el cumplimiento de los PBCs, la
respectiva propuesta debidamente justificada debera someterse a consideracién de
ta ANH segun los parametros establecidos en el presente Anexo.

3. Parametros y criterios para la definicion y ejecucion de los PBCs

EL CONTRATISTA deberd cumplir con los siguientes parametros y criterios en la definicion y
ejecucién de los PBCs:

3.1 Parametros de los PBCs, segun lo establecido en el articulo 2 del Acuerdo 05
de 2011 del Consejo Directivo de la ANH:

Parametro 1: "Las empresas deben asegurar la participacion ciudadana
conforme a los preceptos constitucionales, en la definicion y seguimiento de
los Programas en Beneficio de las Comunidades, del drea de influencia directa,
a traves de los representantes legitimos. ”

Parametro 2: "La definicion y planeacion de los Programas en Beneficio de
las Comunidades deben considerar como minimo la caracterizacion integral del
entorno social, cultural y econdmico de las areas de influencia directa de los
proyectos. Es fundamental que haya coherencia de los Programas en Beneficio
de las Comunidades con los Estudios de Impacto Ambiental y sus
correspondientes Planes de Manejo Ambiental y de gestion social, requeridos
por la autoridad ambiental”

Parametro 3: "Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben
enmarcarse bajo criterios de transparencia v respeto por los Derechos
Humanos y por los derechos de las minorias étnicas reconocidas en 1as leyes y
tratados internacionales, sobre la base de informacion clara y comunicacion
efectiva con miras a facilitar una adecuada informacion v el conocimientos y /a
participacion de las comunidades beneficiarias, propiciando un enfoque
diferencial con discriminacion positiva, para la debida salvaguarda de las
garantias constitucionales de los grupos étnicos y comunidades fuera de
territorios legalmente constituidos con /la aplicacion de tendencias éEticas y
sistematicas del desarrollo progresivo de las comunidades.”
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Parametro 4: "Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben estar
en armonia con los Planes de Desarroflo Municipal, Departamental, Planes de
Vida o Planes de Ordenamiento Territorial y dentro del concepto del desarrollo
sostenible frente a la utilizacion de los recursos naturales.”

3.2 Principios rectores de los PBCs

Pertinencia: L.os PBCs deben ser consistentes con los planes de desarrollo
establecidos por los respectivos entes gubernamentales tales como Planes de
Desarrollo, CONPES o Planes de Gobierno y con las prioridades y necesidades
de las comunidades del Area de Influencia Directa.

Factibilidad: Referente a la capacidad real de llevar a cabo y ejecutar el
respectivo programa.

Eficiencia: Uso adecuado de los recursos para la consecucion de los objetivos
previstos.

Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos previstos durante la planeacion,
definicion y ejecucidn del programa en los tiempos establecidos.

Impacto positivo: Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la
poblacion objetivo.

Sostenibilidad: Propender por asegurar la capacidad del programa para
mantenerse a través del tiempo.

4, Aspectos Generales de los PBCs

Para definir y ejecutar los PBCs, EL CONTRATISTA deberda tener en
consideracion:

4.1 Conocimiento de las dinamicas del Area de Influencia Directa

Demostrar conocimiento actualizado de la dinamica social, econdémica, cultural y ambiental de
las comunidades del Area de Influencia Directa.

La informacion primaria y secundaria que soportara el conocimiento local y regional debe
haber sido actualizada como maximo en los cuatro (4) afios anteriores al inicio del respectivo
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programa. Este conocimiento, deberd ser actualizado cada dos (2) afios durante la vigencia
del PBC, en los casos en que aplique.

Dicho conocimiento debe contemplar las siguientes caracteristicas:

1. El conocimiento debe ser suficiente, actualizado y pertinente para la toma de
decisiones.

2. Los diagndsticos deben cubrir las siguientes tematicas:

Poblacion del Area de Influencia Directa;

Condiciones socioecondmicas de la poblacién respectiva;

Problematica socio ambiental, local y regional;

Identificacién de las necesidades planteadas en los Planes de Manejo
Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales,
del Area de Influencia Directa, en los casos en que se cuente con dichos
instrumentos (en caso de no existir los instrumentos listados, se debe
informar a la ANH).

0Oo0 oo

4.2 Mejoramiento de la calidad de vida y Derechos Humanos

Procurar por que las actividades propuestas estén orientadas al mejoramiento de la calidad
de vida de las comunidades asentadas en el Area de Influencia Directa y que los Derechos
Humanos constituyan un aspecto fundamental en a realizacidn de los diferentes proyectos,
propendiendo por fortalecer aspectos como la equidad de género y la proteccién de la
poblacidn vulnerable, entre otros.

4.3 Sistema de Quejas y Reclamos

Desarrollar un sistema de quejas y reclamos adecuado a las condiciones socioecondmicas del
Area de Influencia Directa.

El sistema de atencion de quejas y reclamos debe contener:

1. Mecanismo adecuado a las condiciones socicecondmicas y culturales de
recepcion de quejas, incluyendo la adecuacion de espacios abiertos y de facil
acceso al publico;

2. Procedimiento transparente y visible para todos los interesados del tramite de
las quejas y reclamos;

3. Mecanismos de trazabilidad;

4.4 Participacion de la Comunidad
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Facilitar la participacion de las comunidades y las autoridades del Area de Influencia Directa,
en la socializacidn de los programas que se desarrollaran en el marco de los PBCs, buscando
generar espacios de dialogo y construccion de confianza entre las partes, seguin lo establece
la Circular 04 de 2010, y de acuerdo con los siguientes criterios.

1. Desarrollar procesos de socializacion que permitan la participacion de las
comunidades;

2. Documentar los procesos de socializacidn, a través de listados de asistencia y
registros fotograficos, de ser posible, y en los casos en que los participantes de
la reunidn lo autoricen;

3. Contener un sistema de informacidn y comunicacién segin circular 04 de
2010;

4, Buscar la coordinacién con las autoridades competentes para el desarrollo de
los PBCs.

EL CONTRATISTA es autdnomo en la definicién de los PBCs, partiendo de los principios
universales de la Responsabilidad Social Empresarial y Corporativa. Por lo tanto, buscard
armonizar la definicidn y ejecucién de los PBCs con las comunidades, pero a su vez, EL
CONTRATISTA tendra exclusivamente la potestad en su definicién y ejecucién final.

NOTA:  Se entiende por participacion de la comunidad, en los procesos de socializacion de
los PBCs, a los procesos que incluyen tanto a los actores legitimos de las Areas de
Influencia Directa, como a los representantes de las organizaciones legitimamente
constituidas y a los representantes de las organizaciones de que tratan los
Decretos 1088 de 1993, 3770 de 2008 y 1745 de 1995 para el caso de los grupos
étnicos.

4.5 Comunicacion efectiva

EL CONTRATISTA adoptara medidas que permitan la divulgacidn de los resultados y logros
obtenidos en su contribucion al desarrollo local, municipal y regional.

EL CONTRATISTA debe desarrollar un sistema de informacion y comunicacion de los PBCs
que permita a las partes interesadas conocer las metas y objetivos propuestos, los resultados
obtenidos y los montos de inversion, teniendo en cuenta las realidades socioecondmicas vy
culturales de la comunidad del Area de Influencia Directa y teniendo en cuenta los preceptos
establecidos en la Circular 04 de 2010.

4.6 Coordinacion con el Estado

ORIGINAL 68



CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 045 DE 2012
coL2

EL CONTRATISTA procurara que la definicion y desarrollo de los PBCs se haga en
cooperacion con el Estado, de ser posible, con sus instituciones locales, regionales y
nacionales, en armonia con sus objetivos de desarrollo y con los proyectos identificados como
prioritarios para las comunidades en el Area de Influencia Directa.

Todos los proyectos incluidos en los PBCs buscardn armonizarse con los Planes de Manejo
Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Vida y los
Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales, del Area de Influencia Directa. En caso
de que dichos instrumentos no se encuentren disponibles, EL CONTRATISTA debera
informarlo a la ANH.

4.7 Auditoria Externa

EL CONTRATISTA debera someter la definicion y ejecucion de los PBCs a una auditoria
externa que acredite el cumplimiento de los términos y condiciones contemplados en este
Anexo.

La firma auditora externa debe tener reconocimiento a nivel nacional ¢ internacional en
procesos de auditoria.

La auditoria externa a los PBCs debe certificar que los CONTRATISTAS han definido y
ejecutado los PBCs cumpliendo los términos y condiciones establecidos en el presente Anexo.

5.Contenido de los PBCs durante las Fases del Periodo de Exploracion y el
Programa Exploratorio Posterior del Contrato de Exploracion y Produccion — E&P,
asi como en el plazo de duracién del Contrato de Evaluacién Técnica — TEA.

EL CONTRATISTA ejecutara los PBCs dentro del plazo sefialado para la respectiva fase del
Periodo de Exploracion, Programa Exploratorio Posterior o el plazo de duracidn del TEA.

EL CONTRATISTA se encuentra obligado a presentar un (1) PBC para cada una de las fases
exploratorias contractuales y/o un PBC para la vigencia del contrato TEA.

Una vez aprobados los PBC por la ANH, EL CONTRATISTA informara a la ANH, a través de los
informes exigidos en el contrato y en este Anexo, los avances en la implementacion vy
ejecucion de dichos programas, identificando los resultados y/o impactos.

EL CONTRATISTA podra priorizar dentro de los PBCs una o varias de las siguientes lineas de
inversién, segln se considere pertinente:

1. Proyectos elegibles porque impulsan el mejoramiento de la calidad de vida de
las comunidades:

a. Construccion y adecuacién de infraestructura educativa y de salud para las
comunidades.
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b. Dotaciones de elementos médicos, hospitalarios y de salud para las
comunidades.
c. Construccién y dotacidn de equipamientos deportivos, recreativos,
culturales y comunitarios.
d. Mejoramiento de la educacion formal y no formal de las comunidades.
e. Mantenimiento, adecuacién y construccion de vias de interés comunitario.
f. Capacitacién para las comunidades segun las necesidades locales vy
regionales
g. Programas de mejoramiento de viviendas
h. Programas comunitarios de manejo, proteccion y conservacion del medio
ambiente

2. Proyectos elegibles porque fortalecen las capacidades economicas y |la
seguridad alimentaria de las comunidades:

Proyectos de generacion de empleo

Proyectos productivos de beneficio comunitario

Proyectos de seguridad alimentaria

Proyectos de mejoramiento tecnolégico de la produccion

Programas de creacion de negocios comunitarios

Proyectos de riego y de adecuacion de suelos

Programas de mejoramiento, adecuacién o adquisicion de tierras
productivas para beneficio colectivo de las comunidades

OO0 o

3. Proyectos elegibles para el fortalecimiento institucional y anti-corrupcion:

Proyectos que fortalezcan la transparencia y la lucha contra [a corrupcién

Proyectos de capacitacién y formacién de lideres y dirigentes comunitarios

¢. Programas de mejoramiento de capacidades grupales para la interlocucion
con el Estado y las empresas

d. Programas de formulacion y gestién comunitaria de proyectos

e. Giras y programas de intercambio de experiencias comunitarias

oo

NOTAS:

= Todos los proyectos incluidos en el PBC deberdn buscar la armonia con los
Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de
Ordenamiento Territorial, Planes de Vida y los Planes de Desarrollo Municipales
y Departamentales, del Area de Influencia Directa de la operacion. En caso de
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que estos instrumentos no existan, EL CONTRATISTA debera informarlo
oportunamente a la ANH.

» Si EL CONTRATISTA contempla definir una linea de inversion adicional a las
listadas anteriormente, debera informarlo y concertarlo con la ANH.

Valor a invertir en los PBCs en el Periodo Exploratorio

El valor de inversion de los PBCs en el Periodo Exploratorio correspondera, como minimo, al
uno por ciento (1%) del valor total de la inversion contenida en el Programa Exploratorio y
en el Programa Exploratorio Posterior.

El valor minimo a invertir en materia de PBCs es neto, es decir, el porcentaje se refiere a la
Inversion Social efectiva y no incluye los costos de personal, auditoria, logisticos,
administrativos u otros costos indirectos en que incurra el CONTRATISTA para adelantar los
PBCs.

6.Contenido de los PBCs durante el Programa de Evaluaciéon y el Periodo de
Produccién del Contrato de Exploracion y Produccion — E&P.

Para esta etapa, se deben planificar PBCs por cada una de las Areas Asignadas en Evaluacion
y Produccion, los cuales deberan ser acordes con la duracion de las operaciones que adelanta
el CONTRATISTA, y por tanto, deberan buscar un mayor alcance e impacto. Los PBCs
deberan procurar la sostenibilidad de las inversiones propuestas a través de la participacion
de las comunidades y autoridades del Area de Influencia Directa y pueden ser formulados a
largo plazo, con actualizaciones anuales, de acuerdo con lo establecido en el contrato .

Una vez aprobados los PBC por la ANH, EL CONTRATISTA informard a la ANH, a través de los
informes exigidos en el contrato y en este Anexo, los avances en la implementacion y
ejecucidon de dichos programas, identificando los resultados y/o impactos. Los PBC deben
actualizarse para cada Ano Calendario y se espera que al final del Periodo de Produccién, el
CONTRATISTA haya cumplido la totalidad de los objetivos propuestos en dichos programas.

El CONTRATISTA podra priorizar dentro de los PBCs una o varias de las siguientes lineas de
inversion, segun lo considere pertinente:

1. Proyectos y programas elegibles, con el fin de promover el desarrollo local y
regional:

a. Apoyo a proyectos de erradicacion y superacidn de la pobreza

b. Apoyo a proyectos de saneamiento basico y mejoramiento de servicios
publicos
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Apoyo a proyectos de infraestructura, de salud y educacion

Apoyo a proyectos de rehabilitacién, proteccidn y conservacion del medio
ambiente

Apoyo a proyectos de vivienda social.

2. Proyectos elegibles porque fortalecen las capacidades econdmicas locales y
regionales:

d.

b.
C.

d.

NOTAS:

Proyectos de fortalecimiento de cadenas productivas a nivel local y
regional.

Establecimiento de proyectos MDL y REDD para comunidades.

Programas de cooperativismo, asociatividad y fondos comunitarios para la
competitividad en la produccidn agropecuaria en toda la cadena de valor
Proyectos de generacion de empieo.

= Todos los proyectos incluidos en el Programa en Beneficio de las Comunidades
deberan buscar la armonia con los Planes de Manejo Ambiental, Planes de
Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Vida y los Planes
de Desarrollo Municipales y Departamentales, del Area de Influencia Directa de
la operacidn. En caso de que estos instrumentos no existan, la compafiia
deberd informarlo a la ANH.

* Si la compaiiia contempla definir una linea de inversién adicional a las listadas
anteriormente, debera informarlo y concertarlo con la ANH.

Valor a invertir durante el Programa de Evaluacion y el Periodo de Produccion

El valor de inversion de los PBCs en el Programa de Evaluacidn y el Periodo de Produccién
correspondera, como minimo, al uno por ciento (1%) del valor total de la inversion contenida
en el Programa de Evaluacion y el Programa Anual de Operaciones sometidos a la ANH para
cada uno de los Afios Calendario en evaluacion y produccion y para cada Area Asignada en
Evaluacion y Produccion.

El valor minimo a invertir en materia de PBCs es neto, es decir, el porcentaje se refiere a la
Inversiéon Social efectiva y no incluye los costos de personal, auditoria, logisticos,
administrativos u otros costos indirectos en que incurra el CONTRATISTA para adelantar 10s

PBCs.

7. Plazos para la presentacion de los PBCs
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Los PBCs deben ser presentados, para aprobacién de la ANH, de acuerdo con lo dispuesto en
el Contrato.

8. Contenido de los informes de los PBCs para su presentacion a la ANH

Los PBC deberan ser entregados a la ANH para aprobacion de la ANH y deben contener como
minimo:

1. Lineas de inversién definidas por el CONTRATISTA.

2. Metas e indicadores

3. Descripcion de los proyectos seleccionados y los procesos de socializacion
adelantados de acuerdo con la Circular 04 de 2010

4. Poblacion beneficiaria de cada programa
5. Cronograma de ejecucion de cada programa
6. Valor de cada programa

7. Condiciones y acreditaciones de la auditoria externa.

El CONTRATISTA debe presentar a la ANH informes semestrales y anuales que contengan:

1. Estado de la ejecucion de los PBC

2. Resultado obtenido de acuerdo con metas e indicadores propuestos.
3. Descripcién y resultados del sistema de quejas y reclamos.

4. Certificacién anual de la auditoria externa acerca del cumplimiento de los
términos y condiciones que rigen los PBCs.

La ANH podra solicitar en cualquier momento informes de seguimiento con el propdsito de
verificar el cumplimiento de los términos y condiciones previstos en el presente Anexo.

9.Descripcion de las etapas de los PBCs
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Id | Etapa Descripcién Entregable
1 | Diagnostico | EL CONTRATISTA debera definir | Un documento que contenga el
el Area de Influencia Directa con | diagndstico realizado por EL
base en sustentos sociales, | CONTRATISTA , que incluya:
ambientales y econdmicos. «Poblacidon del Area de
A su vez, deberda sustentar| Influencia Directa
conocimiento actualizado de 1a | « Condiciones socioecondmicas
dinamica  social, econdmica, | de la poblacin
cultural y ambiental del Area de | . proplematica socio ambiental
Influencia Directa. local y regional
= [dentificacién de necesidades
planteadas en los Planes de
Manejo Ambiental, Planes de
Manejo Social, Planes de
Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y los Planes de
Desarrollo  Municipales vy
Departamentales, del Area de
Influencia Directa, en caso de
que estos instrumentos
existan.
2 | Formulacidon | Durante  esta  etapa EL | =Actas y/o memorias de las

de los PBCs

CONTRATISTA debera iniciar el
proceso de formulacién vy
definicidn de los PBCs, segun el
diagndstico levantado.

Se recomienda que una vez
definidos los PBCs, EL
CONTRATISTA realice una serie
de actividades conducentes a la
socializacion de los programas
que fomente la participacién
comunitaria en la formulacién
de los mismos.

reuniones con las
comunidades, en las cuales se
deje  constancia de Ia
socializacidon de los proyectos
de PBCs con las comunidades.

= | istados de asistencia

*En caso de que exista alguna
motivacién o circunstancia por
la cual no se pueda adelantar
la reunidn de socializacion de
los PBCs, la compafia debera
informarlo a la ANH.

Presentacio
nalaANH

Segln los tiempos establecidos
en el Contrato, EL
CONTRATISTA entregard a la
ANH los PBCs para su
aprobacion.

»El documento que serd
radicado ante la ANH, debera
contener los elementos
enunciados en el presente
Anexo.
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Id | Etapa Descripcion Entregable
4 | Aprobacion |La ANH deberd pronunciarse | =Oficio de la ANH mediante el
de la ANH respecto a los PBCs en los| cual se pronuncia sobre los
plazos previstos en el Contrato. PBCs.
Dicho pronunciamiento puede ir
encaminado hacia:
= Aprobacién de los PBCs.
»Solicitud  de  ajustes o
redefinicion de los PBCs.
= Solicitud de soportes, segun lo
expuesto en las etapas 1 y 2
de la presente tabla.
5 |Implementa | EL CONTRATISTA  deberd | =Informes de acuerdo con el
cion adelantar durante esta etapa: numera!l 8 del presente Anexo.
1. Socializacion de los PBCs| »Actas y/0 memorias de las
aprobados por la ANH. reuniones de socializacion de
2. Ejecucién de las actividades | 10s ~ PBCs  definitivos  y
planificadas. aprobados por la ANH, ante
3. Implementar un sistema de aUtor'd.?deS locales y  la
atencion de quejas y| comunidac.
reclamos. =Certificacion anual de Ia
4, Desarrollo de la auditoria auditoria externa.
externa a los PBCs. »En caso de que exista alguna
motivacion o circunstancia por
la cual no se pueda adelantar
la reunion de socializacion de
los PBCs, el CONTRATISTA
debera informarlc a la ANH.
6 | Seguimiento | La ANH realizarad un seguimiento | EL CONTRATISTA debera
Social ANH | a los PBCs que ejecute EL entregar los informes de

CONTRATISTA.

Este seguimiento comprendera:

* Seguimiento documental a
partir de los informes que
deberan presentar

oportunamente EL
CONTRATISTA a la ANH.

= Visitas a Campo para verificar

acuerdo con lo establecido en el
numeral 8 del presente Anexo.

En caso de ser requerido por la
ANH, EL CONTRATISTA deberd
entregar cualquier soporte 0
informe adicional para verificar
la ejecucién de los PBCs.
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1d

Etapa

Descripcion

Entregable

la ejecucién los PBCs de
acuerdo con el presente
Anexo.

La ANH podra solicitar en
cualquier momento soportes e
informes que evidencien las
actuaciones que ha adelantado
EL CONTRATISTA.

Cumplimient
0
Contractual

Una vez terminada la ejecucién
de los PBCs, EL CONTRATISTA
deberd adelantar una reunion
de cierre y de socializacién de
resultados y productos con las
autoridades locales y la
comunidad.

EL CONTRATISTA debera enviar
a la ANH los resultados del
proceso de auditoria externa, la
cual deberd certificar todo el
proceso adelantado.

» Actas y/o memorias de la
reunion de cierre de los PBCs,
ante autoridades locales y
comunidad.

» Informe final de auditoria
externa.

*En caso de que exista alguna
motivacién o circunstancia por
la cual no se pueda adelantar la
reunion de socializacién de los
PBCs, el CONTRATISTA debera
informarlo a la ANH.
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