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SONDEO DE MERCADO

La Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH esté adelantando el presente sondeo de mercado, con
el fin de realizar el analisis econémico y financiero que soportaran la determinacion del presupuesto
oficial de un posible proceso de seleccion contractual, si su Empresa se encuentra interesada en
participar le agradecemos remitir la informacion solicitada, bajo los parametros establecidos a

continuacion.

NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH, aclara que ni el envio de esta comunicacién

ni la respuesta a la misma generan compromiso u obligacién de contratar, habida cuenta que no se

esta formulando invitacién para participar en un concurso o proceso selectivo, sino, se reitera, se

esta realizando un sondeo de mercado del que eventualmente se puede derivar un proceso de

seleccidn para la elaboracion de un contrato que permita ejecutar el proyecto

DESCRIPCION
NECESIDAD:

DE

La Oficina de Tecnologias de la Informacion para el logro de
las funciones asignadas a la Entidad, ha concentrado sus
esfuerzos en “Proveer a la Agencia de la infraestructura de las
Tecnologias de Informacién y Comunicaciones - TIC
requerida para el cumplimiento de su mision, visién y objetivos
institucionales, en el marco del programa de gobierno en linea
y la filosofia del mejoramiento continuo” y el Plan Estratégico
de Tecnologias de la Informacion -PETI de la ANH tiene como
objetivo principal aprovisionar la infraestructura de TIC y
sistemas de informacion requeridos por la ANH, alineados con
las tendencias tecnolégicas y el entorno. La Entidad cuenta
con la competencia para suscribir contratos enfocados a
materializar la estrategia de modernizacion, enmarcada en el
LA | Plan Estratégico de Tecnologias de la Informacién. Por lo
tanto y en concordancia a sus funciones, ha establecido la
necesidad puntual de remodelar el centro de Datos Principal
ubicado en la Av. Calle 26 No. 59 - 65 Piso 2 -Edif. Camara
Colombiana de Infraestructura, Bogotd — Colombia, el cual
soporta la operacién y servicios de la entidad en Bogota. Esto
debido al aumento de las necesidades de almacenamiento y
al crecimiento general de la informacion e infraestructura
alojada en este centro de datos y la criticidad de la misma,
como un activo de infraestructura critica de la nacion, se
deben ajustar y mejorar las condiciones existentes en el
mismo, con el animo de hacer mas eficiente el uso de los aires
y mejorar los sistemas de iluminacidn, distribucion eléctrica,
redundancia en la alimentacion eléctrica para los racks,
optimizacién del uso del espacio y cumplimiento de los
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lineamientos dados en la TIA 942, con las limitantes propias
de la infraestructura fisica, de la entidad y de su entorno.

De igual forma , esta actividad se debe articular con la
estrategia  Gestion de Continuidad de Negocio en el
tratamiento de la informacién, enmarcados en el Plan de
Continuidad de Negocio BCP por sus siglas en inglés
(Business Continuity Plan), Plan de recuperaciéon de
Desastres DRP por sus siglas en inglés (Disaster Recovery
Plan) y el Plan de Contingencia CP por sus siglas en inglés
(Contingency Plan) y entre ellos el Centro de Alterno de Datos
CAD (Centro de Computo Alaterno CCA o Data Center DC),
para que se soporte y garantice la continuidad de los servicios
tecnoldgicos, aplicaciones computacionales, informaticos y de
informacion en el Centro de Datos Alterno durante las
respectivas obras, cubriendo asi las necesidades de
informacion de todas las &reas (Misionales y Administrativas)
de la ANH, y manteniendo la convergencia de servicios
tecnoldgicos, los cuales sin  excepcion deberan ser
convergentes.

OBJETO A CONTRATAR:

Adecuacion del Centro de Cémputo Principal de la ANH.

IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR:

Por determinar

CODIGO UNSPSC (The United
Nations Standard Products and
Services Code® - UNSPSC,
Cdédigo Estandar de Productos
y Servicios de Naciones
Unidas), correspondiente al
bien, obra o servicios a
contratar:

Con arreglo a los articulos 2.2.1.1.1.5.1. al 2.2.1.1.1.5.7. del
Decreto Reglamentario 1082 de 2015, los Proponentes
Individuales deben encontrarse inscritos, clasificados y
calificados en el Registro Unico de Proponentes — RUP de la
Cémara de Comercio de su domicilio principal, en todos de los
siguientes Cédigos Estandar de Productos y Servicios de
Naciones Unidas (UNSPSC):

UNSPSC CLASE

81112003 Servicios de Centros de Datos

81112001 Er(]aer\gcm de procesamiento de datos en
81112101 Servicios de Internet

81112003 Servicios de centros de datos (Data center).
81111701 Disefio de redes de comunicaciones WAN.
81111814 Servicio de colocacion.

81112004 Servicios de recuperacion de Desastres.
81112000 Servicios de almacenamiento de Datos
81112000 servicios de datos
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81161500

servicios de administracién de acceso

83111600

servicios de telecomunicaciones por fibra

REQUERIMIENTOS TECNICOS
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1.INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA ANH.

1.1. DISTRIBUCION ARQUITECTONICA Y UBICACION FISICA DEL CCP.
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Imagen 1: Plano Genera del encerramiento actual del CCP de la ANH

En la imagen se muestra el plano con la distribucion arquitecténica existente del CCP de la ANH,
la distribucién de los racks y el perimetro que limita el area del Datacenter con la respectiva
fachada en vidrio que esta soportada en un muro a media altura de aproximadamente 60 cm.

Junto al CCP, estan ubicadas zonas de trabajo abiertas y cerradas como es el caso de la isla del
costado sur del datacenter, y un puesto de trabajo doble junto con el punto de impresion de la
zona ubicado en el costado nor-oriental del CCP. Adicionalmente en la parte posterior de los aires
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acondicionados y salida con escalones del CCP esta el cuarto eléctrico existente donde se
encuentran la UPS de 40 KVA con sus bancos de baterias y Transformador.
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Imagen 2 : Plano de Zonas aledafias al CCP de la ANH

Se debe tener en cuenta todo el contorno y usuarios aledafios del CCP para los casos en que se
deba reubicar, modificar o trasladar las zonas aledafias o vecinas del CCP, por lo cual dichos
movimientos, traslados o modificaciones deben incluirse dentro del alcance del proyecto.

Las imagenes que muestran la distribucidon aproximada de los elementos dentro del Datacenter,
permiten identificar las areas que ocuparian los racks de servidores de crecimiento y los actuales
racks de comunicaciones y servidores de la entidad, en todo caso las imagenes no muestran la
totalidad de racks que en la actualidad la ANH tiene dentro del recinto.
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Imagen 3: Fachada existente en vidrio del CCP de la ANH

Asi mismo la forma del perimetro del CCP limita la ubicacion uniforme de los racks, asi como
aumenta el area que o podria ser utilizada de forma eficiente dejando espacios en desuso o
inhabilitados para ubicar elementos tipo rack o equipos. La Fachada en vidrio que delimita el area
del CCP es estéticamente agradable y permite identificar los elementos, personal y posibles
alarmas visuales de los equipos al interior del CCP, sin embargo, se debe tener en cuenta el riesgo
que una fachada en vidrio templado tiene y la probabilidad de ruptura accidental o intencional por
golpes, que podria causar la indisponibilidad, apagado o dafio de elementos que alli operan. Debe
considerarse la modificacién de la fachada y ampliacidn del area efectiva y productiva del CCP.
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La fachada de vidrio consta de alrededor de 34 secciones de vidrio como se muestra en laimagen,
cada una tiene una dimension aproximada de 70 cm de ancho y 2,3 metros de alto. En la parte
inferior un muro en mamposteria de aproximadamente 50 cm soporta la fachada.

1.2. SISTEMA DE REFRIGENRACION Y CONTROL DE HUMEDAD - AIRE
ACONDICIONADO DE PRECISION.

La zona de Gabinetes y equipos den Datacenter dela ANH cuenta con 2 Aires acondicionados
existentes de Precision Marca Emerson DS y con capacidad de 15TR. Estos equipos estan
instalados y operando actualmente y se encuentran en perfecto estado de funcionamiento. En la
imagen del encerramiento actual del CCP se pueden identificar las posiciones de estos equipos.

La actual distribucién de elementos del sistema de refrigeracion y el piso falso actual estan dados
para que el funcionamiento del sistema de refrigeracién trabaje presurizando el piso falso e
inyectando el aire frio en los pasillos por medio de tabletas perforadas para la salida del aire. Este
esquema general se muestra en la siguiente imagen.

Imagen 4: Esquema de distribucion de aire por piso falso.

Para las diferentes actividades que se planeen dentro del CCP, se debe tener en cuenta las
distancias minimas recomendadas por el fabricante para la ubicacion de equipos en la parte frontal
de los mismos.
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Imagen 5: Ejemplo zonas de servicio minimas de los equipos de AA.

La distribucion actual de racks de servidores y equipos del CCP, permite que se presente un alto
grado de recombinacion de aire caliente y frio entre los pasillos. Lo anterior debido a que no existe
una distribucién uniforme de los pasillos y racks, el peinado de los gabinetes no facilita la toma de
aire y los blanking panels se hacen necesarios en algunos racks..

1.3. RACKS DE COMUNICACIONES Y SERVIDORES DEL CCP.

La ANH en su CCP, actualmente aloja los diferentes equipos de almacenamiento y aplicativos. La
distribucion existente de estos racks est4 dada de la siguiente forma: un total de 6 filas de
gabinetes, dos filas con un solo rack, una fila con tres racks de servidores, dos filas con 4 racks
de comunicaciones y servidores y una fila de 5 gabinetes.
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Imagen 6: Plano de encerramiento actual en vidrio de la CCP de la ANH

Estos elementos serian reubicados como parte del proyecto y se verificara su posicion final en
conjunto con la ANH. Para los movimientos de los racks de servidores, cintas y comunicaciones,
se deben tener en cuenta aspectos como crecimiento, posicién recomendada, cargas de potencia
y generacién de carga térmica, de tal forma que sean mejorados estos aspectos de distribucién al
interior de la zona.

1.4. SISTEMA DE CABLEADO EXISTENTE EN RACKS DE COMUNICACIONES Y
SERVIDORES DEL CCP.

Las condiciones adicionales en las que actualmente se encuentran los gabinetes, sus conexiones
y demas elementos que alimentan con datos y eléctricamente los racks, se debe realizar un
levantamiento de informacion que permita verificar dichas condiciones existente.
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Imagen 7: Conexiones existentes en la parte superior de los racks — 1

Dentro de las actividades se debe establecer el mecanismo para liberar el espacio y desmontar
los cables que no estén operando en el CCP, asi como mejorar la distribucion de estos elementos
de conexién en la parte superior de los racks.
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Imagen 8: Conexiones existentes en la parte superior de los racks — 2

1.5. SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS.

La ANH en su CCP, actualmente cuenta con su sistema de deteccion y extinciéon de incendios
compuesto por un par de paneles de deteccion y extincion respectivamente, sensores ara la
deteccion de humo y un tanque de agente limpio. Estos componentes estan operando, la ANH
requiere verificar el estado de funcionamiento y su funcionamiento en el caso en que se amplie la
zona efectiva a cubrir y proteger. Se debe validar el funcionamiento general del sistema existente
y su posible reutilizacion para la zona ampliada.
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Imagen 9: Paneles y Cilindro con Agente Limpio del sistema de Deteccion y extincion de incendios del
CCP.

El CCP tiene en sus pases de tuberias y bandejas los respectivos sellos cortafuego como se
identifican y muestran en las imagenes.

Imagen 10: Sellos cortafuego del CCP.
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1.6. PISO ELEVADO - PISO FALSO.

El CCP esta construido con un Piso Elevado de laminas 60x60, con soportes o pedestales como
se muestra en las imagenes. Sin embargo, las laminas presentan abolladuras y caracteristicas de
deformacion que presumen la pérdida de sus caracteristicas fisicas y pone en riesgo la estabilidad
de los racks que estan soportados por estas laminas.

1.7. SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA NORMAL Y REGULADA.

La potencia eléctrica del CCP viene del cuarto de eléctrico que esta ubicado junto a la salida,
desde alli se alimentan los aires acondicionados y la UPS que distribuye los circuitos regulados
con su respectivo tablero eléctrico de distribucion.
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Imagen 12: UPSy Transforadr de Aislamiento — Red Regulada del CCP.

El CCP y su UPS existente de 40KVA, tienen un transformador de aislamiento asociado. También
cuenta con un tablero de Bypass manual para contingencias. Toda la distribucién eléctrica
existente debe identificarse para validar los posibles cambios, mejoras y redistribuciones que
requiera este sistema. La ANH esta en proceso de adquirir una UPS adicional para contingencia
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y redundancia del CCP, de tal forma que esta debe integrarse a las modificaciones o0 mejoras
plantadas para el sistema eléctrico.

- Imagen 10: Tablero de By Pass Manual de UPS 40 KVA - Distribucién del CCP.

2. ALCANCE DEL PROYECTO.
Dentro del alcance del proyecto se definen los siguientes grupos:

e Preliminares de proyecto

e Adecuaciones fisicas de datacenter

e Sistema de iluminacion led

e Adecuacion subsistema de deteccion y extincion de incendios

e Mejoramiento de pasillos — frio y caliente

e Adecuacion del sistema de distribucion de red eléctrica regulada del ccp.
e Otros requerimientos para administracion del cableado

e Espejos de cobre y fibra 6ptica para comunicacion de racks en datacenter.
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Para cada uno de los respectivos grupos del alcance se debe tener en cuenta el requerimiento
gue se define en el presente documento.

2.1. PRELIMINARES DE PROYECTO.

Para definir el detalle de las actividades a ejecutar, elaborar el plan de trabajo, definir el
cronograma y documentar la ingenieria de detalle, se requiere llevar a cabo estas definiciones con
el apoyo del grupo de trabajo que el contratista debe incluir en su propuesta, dicho grupo que hara
parte del proceso de los preliminares, debe estar conformado por al menos los siguientes
profesionales: un Arquitecto con experiencia en Ejecucion de adecuaciones fisicas para
Datacenter, un Ingeniero Electrénico matricula profesional vigente y con experiencia en
adecuacién e implementacion de datacenter y sus respectivos subsistemas, un Ingeniero de
sistemas PMP con experiencia en Gerencia de proyectos de Datacenter.

Este equipo de trabajo y supervision de proyecto serd el Staff, y vale la pena aclarar que no son
residentes de proyecto, este equipo hace las veces de asesor y personal de apoyo para le
ejecucion y definicién de los parametros del proyecto.

Dentro de las actividades preliminares de proyecto se deben incluir las siguientes: levantamiento
conjunto de informacion y mapeo de conexiones de equipos existentes, identificacion de
conexiones actuales para posterior definicién de viabilidad de movimientos de elementos al interior
de datacenter. Diagramas generales de conexidn e incorporacion de informacion base inicial en
planos existentes. Plantas arquitectonicas de datacenter y subsistemas. Registro fotografico
inicial. El contratista debe definir para todas las actividades del componente de preliminares, cuél
sera su valor segun corresponda en el anexo financiero.

2.2. ADECUACION FISICA DEL CCP.

La distribucion arquitecténica existente del CCP de la ANH, requiere ser modificada a una forma
rectangular, la distribucién de los racks y el perimetro que limita el area actualmente en el CCP
cuenta con una fachada en vidrio que esta soportada en un muro a media altura de
aproximadamente 60 cm. Se requiere ampliar el espacio o area efectiva de uso exclusivo del CCP,
para cubrir las necesidades de espacio y mejorar las condiciones fisicas y de seguridad del CCP
de la ANH.

La forma circular del perimetro del CCP limita la ubicacién uniforme de los racks, deja espacios
en desuso o inhabilitados para ubicar elementos tipo rack o equipos. La fachada en vidrio tiene
una alta probabilidad de ruptura accidental o intencional por golpes y esto podria causar la
indisponibilidad, apagado o dafio de elementos que alli operan, es por esta razén que el contratista
debe considerar la modificacion de la fachada y la ampliacion fisica del area efectiva y productiva
del CCP.
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Para realizar la ampliacién, el contratista debe contemplar dentro de su adecuacion, los muros en
mamposteria o superboard para limitar el perimetro del CCP, igualmente seleccionar el material
gue permita aumentar la seguridad fisica de los equipos alojados en el CCP. Los materiales de
elaboracion de los muros deben ser ignifugos y con resistencia al fuego. Se deben seguir las
recomendaciones que apliquen para este tipo de levantamiento de muros, con sus respectivas
columnas o viguetas que cumplan con la norma sismo resistente, los pafietes, resanes, estucos y
demas actividades deben quedar aplomadas y niveladas, la pintura debe ser a base de agua.
Todos los muros deben entregarse terminados, con estuco de requerirse, con su respectiva
pintura y aplomados.

Dentro de la adecuacion fisica se debe contemplar el reemplazo de las 2 puertas existentes, una
para el ingreso al CCP y otra para la salida de Emergencia. Las puertas deben ser cortafuego,
con barra antipanico a la salida y deben ser pintadas con pintura electrostatica, entregarse
adecuadascon sus respectivos refuerzos o anclajes a muro y con chapa con llave y 2 copias.

La distribucion aproximada de los elementos dentro del Datacenter, permiten identificar las areas
gue ocuparian los racks de servidores de crecimiento y los actuales racks de comunicaciones y
servidores de la entidad, se debe identificar la forma cémo se llevara a cabo el cambio del piso
falso del CCP. Las adecuaciones de las laminas de piso falso, debe realizarse con el respectivo
cuidado que se requiere para la reposicion de las laminas e instalar sus respectivos accesorios de
direccionamiento del cableado como lo son los sellos pasacable de piso. El sistema de piso falso
debe incluir los pedestales y las conexiones al SPT junto con la malla de alta frecuencia, deben
incluirse todos los elementos y conectores que en tal caso se requirieran.

!
Imagen 11: Ejemplos piso falso y rampa del piso falso.

La adecuacion de la rampa de acceso al CCP se debe realizar de tal forma que la inclinacion
respecto a la existente sea mas baja y facilite el acceso de los equipos 0 maquinas que ingresen
al Datacenter. El contratista debe incluir al menos una chupa para la administracion del piso falso,
de igual forma, basados en la distribucién de racks y elementos dentro del CCP, se deben
aprovisionar tantas laminas perforadas como sean necesarias para la salida del aire frio inyectado
por los equipos de AA de descarga por piso.
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ElI CCP actualmente tiene un piso elevado con laminas de 60x6¢cm aprox., estas laminas presentan
abolladuras y caracteristicas de deformacién que presumen la pérdida de sus caracteristicas
fisicas y pone en riesgo la estabilidad de los racks que estan soportados por ellas.

Dentro de las adecuaciones fisicas se deben incluir los elementos o materiales que permitan filtrar
el polvo al que se verian expuestos los elementos del CCP al momento de realizar las
adecuaciones fisicas, tales elementos serian del tipo Guata, Polisombra o Policarbonatos, etc,
todos aquellos que faciliten y procuren el cuidado de los equipos al interior del CCP.

Imagen 12: Selladores en paso de cable de piso

La fachada existente de vidrio consta de alrededor de 34 secciones de y cada una tiene una
dimension aproximada de 70 cm de ancho con 2,3 metros de alto aprox. En la parte inferior un
muro en mamposteria de aproximadamente 50 cm soporta la fachada. El desmonte de la fachada
en vidrio y la demolicion de la mamposteria sobre la que esta soportada la fachada en vidrio debe
realizarse coordinando las ventanas de mantenimiento con la ANH y de acuerdo a las restricciones
gue apliquen para estos eventos. El retiro de materiales sobrantes, basura y escombros estara a
cargo del contratista, al igual que el personal que acompafie los desmontes, la migracién de racks
y conexiones dentro del CCP.

Se debe entregar la documentacion respectiva que asocie todas las adecuaciones realizadas a la
infraestructura fisica del CCP, incluyen do los muros, piso falso, ubicaciéon de los racks y
distribucion real de las tabletas del piso falso, registro fotografico de las actividades y tareas
desarrolladas.

2.3. SISTEMA DE ILUMINACION LED.

La iluminacién al interior del CCP, debe quedar distribuida con ldmparas herméticas de doble tubo
tipo led, estas luminarias estaran en las zonas de Datacenter y cuarto de UPS existente del CCP.

Las lamparas y sistema de iluminacién deben cumplir con los niveles de iluminacién minimos
requeridos para este tipo de ambientes. Se deben incluir las salidas eléctricas, modificaciones de
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la red de energia del sistema de iluminacién existente, asi como el desmonte de los elementos
existentes que no sean requeridos para este sistema. Las cantidades de elementos de este
subsistema estan definidas en el anexo financiero, y deben incluir todos los elementos requeridos
para su puesta en funcionamiento.

Imagen 13: Ladmpara hermética Tipo Led.

Las lamparas de emergencia del sistema de iluminacién seran tipo led e incluiran autonomia de
al menos 90 minutos, incluir su respectiva salida eléctrica de iluminacioén, cables, cajas, conectores
y demas requeridos para su funcionamiento.

Imagen 14: Ladmpara de Emergencia Tipo Led.

2.4, ADECUACION SUBSISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS.

La ANH en su CCP, actualmente cuenta con su sistema de deteccion y extincidon de incendios
compuesto por un par de paneles de deteccién y extincion respectivamente, sensores ara la
deteccién de humo y un tanque de agente limpio.

Estos componentes estan operando, la ANH requiere verificar el estado de funcionamiento y su
funcionamiento en el caso en que se amplie la zona efectiva a cubrir y proteger. Se debe validar
el funcionamiento general del sistema existente y su posible reutilizacién para la zona ampliada.

Se debe incluir dentro de la propuesta el desmonte de los elementos que asi lo requieran, asi
como el cableado o ampliacién de lazos del sistema. Se debe incluir la la puesta en funcionamiento
asi como la revisiéon y mantenimiento del sistema de extincién con agente limpio y el tanque con
el agente limpio. Al finalizar la adecuacion del sistema de deteccion y extincion se deben entregar
las memorias de calculo del sistema, se debe dar una transferencia de conocimiento para la
operacion, uso y administracién del sistema. Se debe realizar la reprogramacioén del sistemayy las
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pruebas de deteccidn respectivas. Se deben incluir las marquillas y elementos de identificacién
del sistema.

El CCP tiene en sus pases de tuberias y bandejas los respectivos sellos cortafuego, se debe
realizar la instalacion de los sellos cortafuego que se requieran al momento de realizar las
modificaciones fisicas del CCP.

Se deben incluir todos los elementos de fijacion del sistema para garantizar su operacion y
funcionamiento, también se deben incluir las boquillas que el sistema requiera para su operacion.

2.5. MEJORAMIENTO DE LOS PASILLOS — FRIO Y CALIENTE.

La zona de Gabinetes y equipos den Datacenter dela ANH cuenta con 2 Aires acondicionados
existentes de Precision Marca Emerson DS y con capacidad de 15TR. Estos equipos estan
instalados y operando actualmente y se encuentran en perfecto estado de funcionamiento.

Para maximizar la eficiencia de los equipos del sistema de AA de precisién del datacenter, se
deben aprovisionar sistemas de contencién de pasillos frios o calientes, con cortinas o
encerramientos de metalmecdanica y accesorios que cumplan con las respectivas normas y
estandares de Datacenter. Adicionalmente deben instalarse los blanking panels necesarios en los
racks que actualmente operan en el datacenter, minimizando la recombinacién de Aire caliente y
frio entre los espacios de los racks que no estan en uso actualmente.

Se estima una cantidad de 120 RU para los blanking panels y 2 zonas de pasillo frio, cada una
con 10 o 12 gabinetes, o 6 metros lineales de contencién aproximada, de acuerdo a la proyeccion
de distribucién de racks en datacenter.

En todo caso las cantidades y demas calculos de elementos para la contencién deben ser
definidos e incluidos dentro del alcance de la propuesta econdmica.
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Imagen 15: Lampara de Emergencia Tipo Led.
La actual distribucién de elementos del sistema de refrigeracion y el piso falso actual estan dados

para que el funcionamiento del sistema de refrigeracion trabaje presurizando el piso falso e
inyectando el aire frio en los pasillos por medio de tabletas perforadas para la salida del aire.

Pasillo frio
aislado

Aire ] f
caliente
CRAC

2

Imagen 14: Ejemplo de mejoramiento de pasillos — Contencion Pasillo Frio
2.6. ADECUACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE RED ELECTRICA REGULADA.

El CCP de la ANH se alimenta desde el cuarto de eléctrico que esta ubicado en su parte posterior,
junto a la salida. Desde alli suple la energia regulada de todos los circuitos del Datacenter.

Los equipos del CCP parten desde este cuarto eléctrico existente que cuenta con una UPS de 40
KVA con su respectivo transformador de aislamiento tipo H. LA UPS se encuentra al 72% de carga
y se requiere que el contratista verifiqgue como se encuentra distribuida su carga, levantar la
informacion asociada a los circuitos del equipo, identificarlos y maquillarlos respectivamente.

En caso de ser necesario luego del andlisis y medicion de variables eléctricas que debe realizar
el contratista, este determinara si se requiere realizar alguna redistribucién de cargas para
balancearlas. Toda la distribucién eléctrica existente debe identificarse para validar los posibles
cambios, mejoras y redistribuciones que requiera este sistema.

Se debe incluir la adecuacion del tablero eléctrico regulado existente asi como las protecciones
adicionales, conectores, cable enchauchetado para circuitos aéreos con sus respectivas tomas
(L5-20) (L6-30) o segun sea el caso o necesidad, los conectores y demas accesorios para la
distribucion de los circuitos de alimentacion de las PDUs de los racks de servidores y
comunicaciones dentro del CCP.

Se debe garantizar la conexion al SPT de todos los elementos metalicos del CCP como lo son
bandejas, canaletas, tuberias, pedestales, soportes, rieles, y demas que deban ser conectados a
un Unico punto de referencia de Tierra.
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Como parte de las adecuaciones del sistema eléctrico de energia regulada, el contratista debe
incluir en su oferta todos los elementos definidos dentro del anexo financiero, dentro de los cuales
se encuentran las PDUs monitoreables que tengan las caracteristicas mencionadas dentro de la
descripcion del item, que se puedan instalar de forma vertical en los gabinetes y que cumplan UL,
se deben incluir los elementos y accesorios de fijacion de las mismas.

2.7. OTROS REQUERIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIO DEL CABLEADO DEL CCP.

En este item se deben incluir los elementos necesarios para mejorar la administracion del
cableado eléctrico y de datos al interior del CCP. Estos elementos incluyen bandeja portacable
tipo malla electrozincada, bandeja o ducto cerrado, canaleta metélica, tuberia EMT, chazos,
tornillo, varillas roscadas, rieles y demés accesorios de distribucion y fijacion de ductos para el
CCP.

Se deben incluir elementos para las bajantes de cableado eléctrico y de datos, cableado de cobre
y fibra éptica que procuren suavizar la llegada desde la bandeja portacable o ductos hacia los
racks, de tal forma que cumplan con las recomendaciones y diametros de curvatura exigidos por
los estandares. Se debe identificar, organizar y peinar los racks. El cableado se debe organizar
con a ayuda de velcros y elementos que no causen dafios y afecten las propiedades fisicas de los
elementos pasivos de transporte de datos.
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Imagen 15: Ejemplo de diagrama unifilar.

Para la administracién posterior y consulta de documentacién se debe incluir en un documento, la
informacion asociada a la identificacion de los diferentes elementos del CCP, como lo son los
enlaces de datos de cobre que llegan a los racks, las conexiones de fibra, los nombres de racks y
sus ubicaciones, toda esta informacion debe ser parte del informe de este item de requerimientos
para la administracion del cableado del CCP, dentro de esta informacién se debe incluir los
diagramas unifilares de la red regulada del CCP con sus respectivos cuadros de carga.
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Dentro de las actividades y labores a contemplar dentro de este item, el contratista debe incluir en
la propuesta el reubicacién o redistribucion de los circuitos eléctricos existentes dentro del CCP.

2.8. ESPEJOS DE FIBRA OPTICA PARA COMUNICACIONES DE RACKS EN
DATACENTER.

Para administrar la comunicacion entre gabinetes o racks en el respectivo CCP, las conexiones
entre racks deben hacerse por medio de enlaces tipo espejo con cableado categoria 6A, o por
medio de enlaces de fibras Opticas preconectorizadas y certificadas de fabrica.

Para poder calculas las conexiones dentro del CCP, el inicio de los enlaces, el fin y la cantidad de
puertos o hilos, se debe verificar el levantamiento de informacion que el contratista realizara en
conjunto con la ANH al inicio del proyecto. Con base en esta informacién se determinard Is
distribucion de las cantidades proyectadas dentro del anexo financiero para estos enlaces y
espejos.

\
\_
N, 7

Imagen 16: Ejemplo de elementos de espejos de fibra Optica preconectorizada.

Dentro de las actividades de este item se debe costear e incluir en la propuesta el desmonte y
reinstalacion de espejos de cobre existentes dentro del CCP, hasta tantas unidades como se
define en el anexo financiero. Los enlaces y espejos deben quedar identificados y marquillados
de acuerdo al esquema de marcacién adoptados por la ANH. Para el caso de los enlaces de datos,
estos se deben entregar con su respectiva prueba de mapeo y certificacion de salida de datos
para Cat 6A. Todos los elementos y grupos de cables deben contar con sus respectivos accesorios
de sujecién como velcros, l0s necesarios para organizar el cableado y que este no se maltrate por
tensiones de halado por fuera de las recomendadas por los estandares.
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Imagen 16: Ejemplo de elementos de espejos de cobra en cableado Cat 6A.

Para la administracién posterior y consulta de documentacién se debe incluir en un documento,
gue puede ser el mismo del item anterior, la informacién asociada a la identificacion de los
diferentes elementos del CCP, como lo son los enlaces de datos de cobre que llegan a los racks,
las conexiones de fibra, los nombres de racks y sus ubicaciones, e incluir las certificaciones de los
puntos de datos, asi como los certificados de fabrica de los enlaces preconectorizados.

3.0 TABLA DE ACTIVIDADES y ENTREGABLES DE LA CONTRATACION

El detalle de los requerimientos se encuentra en la siguiente tabla.

ITEM DESCRIPCION

ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.1 Ingenieria de detalle de proyecto. Esquema de distribucién y necesidades
a cubrir. Poject Charter, Definicibn de cronograma, Aclaraciones y
entendimiento general del Plan de trabajo, Kickoff de proyecto,
entendimiento de logistica de ejecucién de actividades, coordinacion de
recursos, planeacion de ejecucion de proyecto.

1.2 Equipo de Trabajo y supervision de proyecto (Staff - No son residentes de
proyecto - Son asesores y personal de apoyo), Arquitecto con experiencia
en Ejecucién de adecuaciones fisicas para Datacenter, Ingeniero
Electronico matricula profesional vigente con experiencia en adecuacion
e implementacion de datacenter y subsistemas de datacenter, Ingeniero
de sistemas PMP con experiencia en Gerencia de proyectos de
Datacenter.
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Levantamiento Conjunto de informacion y mapeo de conexiones de
equipos existentes, identificacién de conexiones actuales para posterior
definicion de viabilidad de movimientos de elementos al interior de
datacenter. Diagramas generales de conexion -incorporacion de
informacion base inicial en Planos existentes. Plantas arquitectonicas de
datacenter y subsistemas. Registro fotogréfico inicial

ADECUACION FISICAS - DATACENTER

2.1

Viguetas/Columnas para Muros de Datacenter Para ampliacion de zona
de gabinetes del datacenter, cambio de distribucion del espacio.
Distribucién actual en zona definida por media circunferencia --> cambio
de area a zona rectangular.

2.2

Muro en Superboard o Ladrillo - Ampliacion Datacenter. Piso Techo,
altura techo 3,45. Approx. Muro aplomado. Distribucién actual en zona
definida por media circunferencia --> cambio de area a zona rectangular.

2.3

Pafetes y resanes para Datacenter nuevos muros que limitan el
Datacenter.

2.4

Pintura - Zona Nueva area de Datacenter - muros. Pintura a base de agua
(no inflamable)

2.5

Puerta metdlica cortafuego con barra antipénico. - Ingreso a Datacenter y
Salida de Datacenter, incluye barra antipanico.

2.6

Refuerzos para Puerta cortafuego - Por puerta - Anclajes epdéxidos,
varillas soldadas, etc. Segun se requiera

2.7

Elementos de proteccion de racks existentes, polisombra, guata.

2.8

Personal Técnico de apoyo para trasciego de elementos y proceso de
adecuacion fisica espacio en datacenter.

2.9

Piso Elevado en acero embutido - Con conexiébn a SPT de
Telecomunicaciones. Incluyen refuerzos con soportes y pedestales
adicionales para zonas donde se requieran.
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2.10 Sellos pasacable para acceso x piso.

2.11 Adecuacion de Rampa de Acceso Datacenter. - desde la altura de la placa
hasta el piso elevado, debe permitir el suave ingreso con una pendiente
adecuda para los equipos y elementos como Racks.

2.12 Logistica de migracién de piso en Datacenter.

2.13 Herramientas y Equipos, asociados a las adecuaciones fisicas del
datacenter, transporte de materiales, supervision de actividades de
adecuaciones fisicas.

2.14 Desmonte de Piso Falso Existente, reemplazo de laminas de piso falso
existentes. Retiro de escombros y residuos.

2.15 Desmonte de mamposteria que soporta Fachada existente en vidrio y
Desmonte de fachada de vidrio existente de Datacenter, retiro de
escombros y residuos.

2.16 Documentacion de adecuaciones Fisicas de Proyecto, Datacenter -
Planos as build. Planta arquitecténica. Ubicacion de laminas de piso,
puertas, incorporacion de informacion en plantas del cliente - Registro
fotografico y descripcion general de las adecuaciones fisicas realizadas.
Esquematicos de distribucién de espacio en datacenter.

SISTEMA DE ILUMINACION LED - DATACENTER

3.1

Luminarias herméticas para Datacenter y cuarto de UPS junto a
Datacenter. Incluye salida eléctrica de iluminacion, interruptor, proteccion,
cable, cajas de conexion y derivacion de tablero normal de datacenter.
Lamparas con tecnologia Tipo Led, proteccion contra fluidos y polvo.

3.2

Lampara de Emergencia para Datacenter y oficina de Datacenter. Incluye
salida eléctrica de iluminacién, cable, cajas de conexién y derivacion de
tablero normal de datacenter. Tipo Led

3.3

Accesorios de instalacién de lamparas de Emergencia y lamparas
herméticas, incluye guayas, pernos, tornillos, rieles y los demés
necesarios para su instalacion.

ADECUACION SUBSISTEMAS - DETECCION Y EXTINCION
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4.1 Desmonte, Traslado

y re- instalacion de elementos de elementos

existentes del sistema de deteccidn extincién de incendios en Datacenter.

4.2

Recalculo de memorias y esquematico de distribucion de sistema de
deteccion y extincion de incendios.

4.3

Tuberia cruda + pintura color rojo, Boquillas segin disefio, roscas, codos,
uniones, reducciones, etc para ducto de escape de agente limpio.

4.4

Agente limpio de sistema de deteccion y extincion de incendios.

4.5

Reprogramacién de panel y de sistema de Deteccién, pruebas de
funcionamiento y operacion.

4.6

Trasnferencia de conocimiento. Dirigida a operadores y administradores
de sistema de deteccién y extincion de incendios. Temas: Manejo general
del sistema, como operarlo, que hacer en caso de alarma, que hacer en
caso de incendio, como prevenir descargas accidentales.

4.7

Sellos cortafuego para Datacenter maximo de 3inx10.5in Kit para
pasamuro

4.8

Accesorios de instalacion y cableado de elementos de sistema de
Deteccién y Extincion en Datacenter, Incluye cables, tuberias de control,
de poder, encauchetado de requerirse, accesorios de fijacion, accesorios
de conexién, Tornillos, rieles.

MEJORAMIENTO DE PASILLOS - FRIO - CALIENTE

5.1 Blanking Panles. - Mejoramiento de distribucion de espacios en racks
existentes. Cierre de espacios de crecimiento con estas unidades de
blanking. 1U HASTA 150U

5.2 Confinamiento de pasillo frio - con paneles o cortinas. 2 pasillos frios.
Confinamiento para Maximo 22 gabinetes.

5.3 Elementos de acceso - puerta y soportes para acceso a pasillo confinado
- Frio.

ADECUACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE RED ELECTRICA REGULADA
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6.1

Reubicacién, derivacion y/o desmonte, y/o reorganizacion de circuitos
existentes desde tablero regulado hacia racks o PDUs. HASTA 50

6.2

Adecuacion de Tablero eléctrico regulado existente. Incluye redistribucion
de circuitos existentes para balanceo de cargas basado en mediciones de
consumos y calidad de energia.

6.3

Medicion y toma de datos de consumos eléctricos para verificacion de
consumos y estado de distribucion de cargas en fases y tableros. Andlisis
de variables eléctricas con medidor de variables - Analizador de redes.

6.4

Andlisis y verificacion de conexién de elementos metdlicos del Datacenter
hacia el sistema de tierra de telecomunicaciones, conexion de elementos
adicionales o de los que actualmente no estén conectados, terminales,
cables y accesorios de conexidn requeridos para esta actividad.

6.5

Toma eléctrica Aérea tipo Leviton con polo a tierra aislado. L5-20 o L6-30
segun necesidad

6.6

Circuito eléctrico para gabinete desde tablero eléctrico regulado existente
0 nuevo ubicado junto al Datacenter en cuarto eléctrico. Distancia entre
15 y 28 metros. Circuito bifasico o trifasico segun necesidad.

6.7

Marcacion de tablero eléctrico - Marquillas para tablero y protecciones de
cada tablero de distribucion de piso.

6.8

Marcacion salida eléctrica, circuito y tablero

6.9

Rack PDU - Multitoma para Rack de comunicaciones- Metereder, ZERO
U- 30A(L6-30P),208V, 36 C13, 6 C19, o ZERO U (L21-20P), 208V, 36
C13, 6 C19, 2 (5-20)

6.10

Tomas de Servicio - Tomas para servicios generales, aspiradoras,
brilladoras, taladros, etc. Circuito independiente. 4 circuitos por piso, 8
tomas por piso.

6.11

Accesorios de fijacién para multitoma HASTA 16

OTROS REQUERIMIENTOS PARA ADMINSITRACION DEL CABLEADO
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7.1 Bandejas portacable tipo cableofil, tuberias, canaletas ductos y
accesorios para distribucion de red de datos y electrica al interior de
Datacenter Movimiento de bandeja existente de requerirse y de ser viable.

7.2 Accesorios de bandejas para suavizar las bajantes del cableado y
conservar diametros de curvatura de fibra y cobre. Sujetadores de cable,
etc

7.3 Identificacion y desmonte de elementos de cableado y accesorios
abandonados, en desuso 0 que no se requieran en Datacenter.

7.4 Peinado, marcaciéon e identificacion de Gabinetes, organizaciéon de
cableado de racks existentes.

7.5 Marcacion de enlaces de cobre. Identificacion de cableado de datos que
ingresa al DC*.Requiere validar documentacion previa de instalacion.

7.6 Documentacion de sistema de Eléctrico adecuado - Diagramas unifilares,
cuadros de carga. Informes eléctricos, documentacion general de nueva
distribucion dentro de datacentar y elementos de subsistemas de
datacenter - planos con ubicacién de elementos

ESPEJOS DE COBRE Y FIBRA OPTICA PARA COMUNICACION DE RACKS EN

DATACENTER*

8.1 Herrajes de Fibra optica - Reciben casetes preconectorizados de Fibra
Optica.

8.2 Enlace de Fibra Optica OM3 - multimodo 12 hilos entre 10 metros y
méximo 30 metros cada enlace

8.3 Patch Cord de Fibra Optica - max 3 metros LC--LC

8.4 Cassette preconectorizado. Requerido al inicio y fin de cada fibra o enlace

8.5 Accesorios de conexion e instalacion de herrajes y casetes, velcros,
accesorios para liberar tension de las fibras, etc.

8.6 Desmonte y reinstalacion de espejos en cobre existentes en Datacenter.
X cada enlace de cobre.
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8.7 Marcacion de enlaces de cobre. Identificacién de enlaces y patch cords
de espejo.

8.8 Certificacion de enlace - espejo en cobre.

8.9 CABLE UTP CAT 6A LSZH AZUL 305 M.

8.10 JACK CAT 6A

8.11 Parch Cord Cat 6A RJ45, de 2 0 3 metros. Puesto de trabajo. - Datos

8.12 Patch Panel de 24 puertos Cat. 6 A

8.13 Marcacion para patch panel

8.14 Rollo de 25 mts velcro

8.15 Aseo y limpieza de zonas intervenidas con cableado eléctrico y de datos.
Retiro de residuos.

8.16 Documentacion de sistema de interconexién de racks, diagrama de
conexion, esquemético de espejos en datacenter.* Cantidades
contempladas estimadas sujetas a cambios segun necesidad.

LUGAR DE EJECUCION:

El Lugar de ejecucion del contrato que se pretende suscribir con el presente
sondeo de mercado es la Calle 26 No. 59 — 65 Piso 2.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion sera de CUATRO (4) MESES, contados a partir
de la expedicion del registro presupuestal y aprobacién de la garantia
Unica de cumplimiento y 12 Meses de mantenimiento.

GARANTIA

Todo el proyecto debe incluir garantia de 12 meses sobre las labores
realizadas, y garantia de 12 meses sobre los materiales, equipos y
elementos suministrados.

CONSIDERACIONES
ADICIONALES

El contratista debe contar, ademés del grupo de Staff de los
preliminares, con un Ingeniero que haga las veces de Gerente de
Proyecto, un Técnico o Ingeniero que sea el Residente de proyecto y
un equipo de personal técnico disponible para el desarrollo de las
actividades de cada subsistema. Estos recursos deben estar a
disposicion del proyecto.
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El contratista que desarrolle el proyecto debe entregar una copia
fisica de toda la documentacion del proyecto, excepto el registro el
registro fotografico completo, asi como 1 copia en CD de la misma
documentacion incluyendo el registro fotografico completo de forma
digital. Los planos se deben entregar en 2 copias doble carta. Los
diagramas unifilares actualizados se deben entregar en una copia
fisica y otra copia debe ir pegada en cada uno de los tableros
respectivos del CCP.

Una vez se hayan finalizados las implementaciones, se debe entregar
la documentacion final en un lapso no superior a 20 dias calendario.
Se debe incluir en el medio digital los catalogos de los nuevos
elementos suministrados como parte del proyecto.

El contratista debe entregar en un documento independiente un
instructivo resumen de la operacibn o manipulacion en caso de
alarma del sistema de deteccion y extincion de incendios. La
transferencia de conocimiento debe quedar registrada en un video
gue puede ser tomado desde un dispositivo movil para ser consultado
posteriormente por la entidad.

ARTICULACION DE
PROYECTOS

El Contratista debera garantizar la adecuada operacién de todos los
sistemas de la ANH — En contingencia y su continuidad, durante la
ejecucion de las obras, articulando el presente proyecto con la *
Consolidacion de la estrategia de continuidad de negocio,
asegurando la infraestructura de contingencia de la Plataforma de
Datos y sus canales.” Teniendo en cuenta, la criticidad de las
actividades de la Entidad, haciendo las modificaciones necesarias en
continuidad, para soportar el presente proyecto.

ENTREGA DE INFORMACION DEL SONDEO DE MERCADO: Las firmas invitadas deben entregar
la informacién solicitada en el presente sondeo de mercado al correo electrénico:
eric.vargas@anh.gov.co y carlos.bastidad@anh.gov.co antes del dia 24 Agosto de 2016.
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