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Nombre Tipo Prospectividad
AREA ASIGNADA:
[E*E] 1 Costa Afuera Yacimientos
Convencionales
CONTRATISTA: [E*%]
OPERADOR: [FE*]
FECHA: [E*E]
ANEXOS Los siguientes anexos hacen parte integral del presente Contrato:
[***]
[***]
PARTES

i) Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (la “ANH”), entidad estatal del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personeria juridica, patrimonio propio
y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energia; creada por
el Decreto Ley 1760 de 2003 y modificada su naturaleza juridica por el distinguido como 4137 de
2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012; con domicilio principal en la ciudad de Bogota, D.C.,
representada legalmente por su Presidente, doctor [#*%], identificado con Cédula de Ciudadania No.
[**] expedida en [***], cargo para el cual fue designado mediante Decreto [¥*¥*] y del que tomd
posesion el dia [#*%] del mes de [***] del afio [**%], segin consta en Acta No. [¥**] de fecha [¥**],
quien esta debidamente facultado para celebrar este Contrato conforme a los Numerales 1, 3 y 17 del
articulo 9 del referido Decreto 714 de 2012, con fundamento en la delegacioén conferida por el Acuerdo
2 de 2017 del Consejo Directivo, y en desarrollo de la Resolucion de Apertura del Procedimiento de
Seleccion de contratistas y Asignacion de Areas “[¥¥%]” No. [¥#%] del dia [***] del mes de [*%%] del
afo [***], y de la Resolucion de Adjudicacion 825 del 12 de agosto del mismo afio;

ii)  Por otra parte, [¥#%], [***sociedad/consorcio/union temporal®**|, identificada con NIT [#**],
con domicilio principal en la ciudad de [***], Colombia, constituida mediante documento
[***privado/publico®™**] [***] del dia [***] del mes de [*¥**] del afio [***], representada en este acto
por [¥*#], mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania ntimero [***] expedida en
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[E*E],[E**%], en calidad de [***] (el “Contratista” y conjuntamente con la ANH las “Partes”),
conformado por las siguientes compaiiias:

a. [#*%] sociedad debidamente constituida bajo las leyes de [¥%*], con sucursal establecida
en Colombia mediante Escritura Pablica No. [¥##] de la Notaria [***] de Bogota D.C. del dia
[*%*] del mes de [*¥**] del afo [***], inscrito en la Camara de Comercio de [#**] el dia [***]
del mes de [***] del afio [¥*#], bajo el numero [*¥*¥] del Libro [**%] del Registro Mercantil;

b. [#*%*] sociedad debidamente constituida bajo las leyes de [¥%*], con sucursal establecida
en Colombia mediante Escritura Pablica No. [¥#*] de la Notaria [#**] de Bogota D.C. del dia
[*%] del mes de [***] del afio [**], inscrito en la Camara de Comercio de [F**] el dia [**%]
del mes de [*#*] del afio [¥%*], bajo el numero [¥**] del Libro [***] del Registro Mercantil;

c. [*%*] sociedad debidamente constituida bajo las leyes de [¥*#], con sucursal establecida
en Colombia mediante Escritura Pablica No. [¥#%] de la Notaria [***] de Bogota D.C. del dia
[***] del mes de [*¥**] del afo [***], inscrito en la Camara de Comercio de [#**] el dia [***]
del mes de [***] del afio [***], bajo el numero [¥**] del Libro [**#] del Registro Mercantil.

Las Partes celebran el presente Contrato de Exploracion y Produccion E&P No. [¥#%] - Area [¥%%] (el
“Contrato’), contenido en las estipulaciones que se consignan mas adelante, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Primero. Que en cumplimiento del articulo 5 del Acuerdo 2 de 2017, en sesion del dia [#*%] del
mes de [¥*%] del afio [***], segtin consta en Acta No. [¥*%], el Consejo Directivo impartio autorizacion
para iniciar el Procedimiento Competitivo Abierto de Seleccion de Contratistas y Asignacion de Areas
“[*¥*%1]”_ defini6 las Areas por asignar en desarrollo de dicho Procedimiento, al tiempo que delegd en
el Presidente de la ANH la determinacién de los limites de tales Areas, que se llevo a cabo mediante
Resolucion [#*#%] del dia [*%**] del mes de [***] del afio [#*%] y Resolucion [#*%] del dia [**%] del
mes de [¥*%] del afio [***];

Segundo. Que con sujecion al articulo 36 del citado Acuerdo 2 de 2017, mediante Resolucion
[#*%] del dia [***] del mes de [**%] del afio [#**], se ordend la apertura del Procedimiento Competitivo
Abierto de Seleccion de Contratistas y Asignacion de Areas “[¥%%]”;

Tercero. Que, surtido el Procedimiento de Seleccion conforme a las reglas de los términos de
referencia [***] (los “Términos de Referencia”); realizada la Habilitacion de los Participantes;

evaluadas y calificadas las Propuestas presentadas, y celebrada Audiencia Publica para el efecto, por
Resolucion [¥**] del dia [***] del mes de [*¥*#*] del afio [**%], se asigno el Areas “[¥**]” Costa Afuera
“Offshore”, prospectiva para Yacimiento Convencional, ubicada en la Cuenca [**%] Offshore, con
base en lo cual se adjudico el contrato correspondiente al Contratista,

Cuarto. Que, dentro del plazo fijado en la citada providencia para este proposito, las Partes
celebraron el presente Contrato, sujeto al siguiente
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CLAUSULADO

CAPITULO 1.
DEFINICIONES E INTERPRETACION

Clausula 1.1. Definiciones

Los siguientes términos utilizados en el texto del presente Contrato que se incluyen con letra inicial en
mayuscula tendrdn el significado que se les asigna en este Contrato y en caso de no asignarse a los
mismos un significado especifico, tendran el significado que a los mismos se ha dado en los Términos
de Referencia, en el Acuerdo 2 de 2017 y su Anexo 1, en el articulo 2 de la Ley 97 de 1993 sobre
Descubrimiento, y en las Resoluciones 181517 de 2002, 181495 de 2009 y 40048 de 2015 del
Ministerio de Minas y Energia y la Resolucion 183 del 13 de marzo de 2013 de la ANH:

1.1.1. Abandono: Significa todas las actividades definidas como Abandono de Campos y Areas,
y Abandono de Pozos en el Acuerdo 2 de 2017 y su Anexo 1.

1.1.2. Actividades Exploratorias Remanentes: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.7.1
del presente Contrato;

1.1.3. Actividades Exploratorias: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.1 del presente
Contrato;
1.1.4. Actividades u Operaciones de Desarrollo: Actividades y obras realizadas por el

Contratista, entre ellas, programas sismicos de detalle; perforacion, completamiento, equipamiento y
reacondicionamiento de Pozos de Desarrollo; caracterizacion de Yacimientos; disefio, construccion,
instalacion y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de almacenamiento,
métodos artificiales de produccion, sistemas de recuperacion primaria y mejorada, sistemas de trasiego,
tratamiento y almacenamiento, y estudios de optimizacion de Produccién dentro de un Area en
Explotacion en el Area Contratada y, fuera de aquella, en cuanto resulte necesario.

1.1.5. Actividades u Operaciones de Evaluacion: Operaciones y actividades realizadas por el

Contratista en un Area en Evaluacion, con el proposito de apreciar un Descubrimiento; delimitar la
geometria del Yacimiento o Yacimientos dentro de la misma; determinar la viabilidad de extraer
Hidrocarburos en cantidad y calidad econdmicamente explotables, y estimar el impacto ambiental y
social de su Explotacion Comercial. Incluyen perforacion de Pozos de Exploracion, Exploraciones
Sismicas de detalle, ejecucion de pruebas de Produccion, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar la Comercialidad del Campo, y, en caso positivo, delimitarlo.

1.1.6. Actividades u Operaciones de Exploracion: Estudios, trabajos y obras ejecutados por el
Contratista para determinar la existencia y ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo. Comprenden,

entre otros, métodos geofisicos, geoquimicos, geologicos, cartograficos, y, en general, actividades
indirectas de prospeccion superficial; perforacion de Pozos Exploratorios y demas operaciones
directamente relacionadas con la busqueda de Hidrocarburos.
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1.1.7. ANH: Significa la Agencia Nacional de Hidrocarburos;
1.1.8. Area Retenida: Porcion de area Contratada donde el Contratista realizd uno o varios

Descubrimientos y, respecto de la cual manifesto su interés de retener los Descubrimientos contenidos
en ella de acuerdo con lo establecido en la Clausula 4.11 del presente Contrato;

1.1.9. Area Asignada en Produccion: Tiene el significado previsto en la Clausula 6.1 del
presente Contrato;

1.1.10. Aviso de Descubrimiento: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.10 del presente
Contrato;
1.1.11. Aviso de Retenciéon de Descubrimiento: Comunicacion escrita mediante la cual el

Contratista informa a la ANH de su intencion de retener un Descubrimiento, con las condiciones
previstas en la Clausula 4.11 del presente Contrato;

1.1.12. Aviso de Unificaciéon: Tiene el significado previsto en la Clausula 6.4.1 del presente
Contrato;
1.1.13. Causales de Ejecucién Cumplimiento: Tiene el significado previsto en la Clausula 12.4.10

del presente Contrato;

1.1.14. Causales de Ejecucion Extracontractual: Tiene el significado previsto en la Clausula
15.3.10 del presente Contrato;

1.1.15. Causales de Fjecucion Obligaciones Laborales: Tiene el significado previsto en la
Clausula 15.2.9 del presente Contrato;

1.1.16. Declaracion de Comercialidad: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.15 del
presente Contrato;

1.1.17. Descubrimiento No Comercial: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.16.2 del
presente Contrato;

1.1.18. Dia Calendario: Corresponde a los dias de la semana calendario, ordinarios o corridos
incluyendo los Dias Habiles;

1.1.19. Dia Habil: Corresponde a los dias de la semana comprendidos entre el lunes y viernes con
excepcion de (i) aquellos que sean dias festivos en Colombia o (ii) aquellos en que los bancos en
Colombia estén obligados por ley a no abrir. Cualquier plazo que venza en un dia que no sea Dia Habil
deberé posponerse hasta el siguiente Dia Habil;

1.1.20. Etapa de retencion: Periodo de tiempo en el que el Contratista mantendra retenido uno o

varios Descubrimientos con las condiciones previstas en la Clausula 4.11 del presente Contrato;
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1.1.21. Exploracién Complementaria: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.8.8 del
presente Contrato;

1.1.22. Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion: Tiene el significado previsto en la Clausula
3.7.5 del presente Contrato;

1.1.23. Fondo de Abandono: Tiene el significado previsto en la Clausula 12.4 del presente
Contrato;

1.1.24. Fuerza Mayor: Tiene el significado previsto en la Clausula 24.2.1.1 del presente Contrato;

1.1.25. Garantia Fondo de Abandono: Tiene el significado previsto en la Clausula 12.4.3 del
presente Contrato;

1.1.26. Hecho Exclusivo de Tercero: Tiene el significado previsto en la Clausula 24.2.1.1 del
presente Contrato;

1.1.27. Periodo Cubierto Garantia Cumplimiento: Tiene el significado previsto en la Clausula
15.1.2.1 del presente Contrato;

1.1.28. Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono: Tiene el significado previsto en la
Clausula 12.4.4 del presente Contrato;

1.1.29. Periodo Cubierto Obligaciones Laborales: Tiene el significado previsto en la Clausula
15.2.2 del presente Contrato;

1.1.30. Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual: Tiene el significado previsto en la
Clausula 15.3.2 del presente Contrato;

1.1.31. Plan Unificado de Explotacion: Tiene el significado previsto en la Clausula 6.4.1 del
presente Contrato;

1.1.32. Programa de Abandono: Plan de las actividades de Abandono del Area Asignada a ser
devuelta de acuerdo con el presente Contrato en las condiciones y con los requisitos de que trata la
Clausula 12.1. Este programa incluye una lista de todos los Pozos, construcciones y/u otras propiedades

inmuebles ubicadas en el Area, asi como de las maquinarias y demés elementos que tengan el caracter
de bienes muebles a ser retirados de acuerdo con tal Programa de Abandono, siguiendo la clasificacion
hecha por el Contratista de los mismos y los valores referentes a tales bienes muebles establecidos de
acuerdo con los criterios establecidos en la Clausula 21.1.7,

1.1.33. Programa de Evaluacién Individual: Plan de Operaciones de Evaluacién destinado a
analizar un Descubrimiento en particular de forma individual y determinar si este es comercial;
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1.1.34. Programa de Evaluacion Integrado: Plan de Operaciones de Evaluacion destinado a
analizar varios Descubrimientos y determinar si estos son comerciales;

1.1.35. Programa de Retencidon: Documento presentado con el Aviso de Retencion, que debe

incluir los aspectos sefialados en la Clausula 4.11.4 del presente Contrato;

1.1.36. Programa Exploratorio: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.8.1 del presente
Contrato;
1.1.37. Programa Exploratorio Minimo: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.8.1 del

presente Contrato;

1.1.38. Programa Exploratorio Posterior: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.8.7 del
presente Contrato;

1.1.39. Reglamento CCI: Tiene el significado previsto en la Clausula ;Error! No se encuentra
el origen de la referencia.del presente Contrato;

1.1.40. Terminacion Etapa Desarrollo Infraestructura: Tiene el significado previsto en la Clausula
5.1.3 del presente Contrato;

1.1.41. Tribunal: Tiene el significado previsto en la Clausula jError! No se encuentra el origen
de la referencia. del presente Contrato.

Clausula 1.2. Interpretacion

Salvo que el contexto del presente Contrato lo requiera de manera diferente, las siguientes reglas seran
utilizadas para interpretar el Contrato:

1.2.1. Salvo disposicion expresa en contrario, cuando en el presente Contrato se haga referencia
a la ANH se entendera que se refiere a dicha entidad en su calidad de contratante dentro del presente
Contrato;

1.2.2. Cualquier diferencia o conflicto entre el clausulado o disposiciones del presente Contrato
y los Términos de Referencia, el Acuerdo 2 de 2017, el articulo 2 de la Ley 97 de 1993 sobre
Descubrimiento, y las Resoluciones 181517 de 2002, 181495 de 2009 y 40048 de 2015 del Ministerio
de Minas y Energia, se interpretara de manera que prevalezca lo dispuesto en el presente Contrato;

1.2.3. Las referencias a un género incluyen todos los géneros;

1.2.4. Los términos que denoten singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y
cuando el contexto asi lo requiera;
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1.2.5. Los términos incluidos en este Contrato se entenderan en su sentido natural y obvio, segun
el uso general de dichos términos, salvo que las normas establezcan un significado especial para ciertas
materias, caso en el cual se aplicara el significado establecido en la regulacion respectiva, o salvo que
se trate términos técnicos de cierta ciencia o arte, caso en el cual se tomaran en el sentido que les den
los que profesan la misma ciencia o arte;

1.2.6. Cuando se mencionen las palabras “cldusulas”, “secciones”, “puntos”, ‘“numerales”,
“paragrafos, y “anexos”, se entiende que se esta haciendo referencia a las clausulas, secciones, puntos,
numerales, paragrafos y anexos del presente Contrato, salvo que expresamente se indique lo contrario;

1.2.7. Los encabezamientos y titulos de los articulos y secciones que se utilicen en este Contrato
serviran solo para referencia y facilidad de consulta, pero no afectaran la interpretacion del texto del
mismo;

1.2.8. Cualquier referencia a un documento incluye cualquier modificacion o adicion a dicho
documento, pero sin tener en cuenta cualquier modificacion o adicion hecha en violacion de dicho
documento;

1.2.9. Cualquier referencia a una parte de un documento incluye a los sucesores y cesionarios

permitidos de dicha parte;

1.2.10. “Incluyendo” deberé entenderse como “incluyendo sin limitacion”, salvo que del texto se
desprenda que se trata de una enunciacion taxativa;

1.2.11. Las referencias a leyes aplicables o a disposiciones legales, incluyen todas las leyes
aplicables o disposiciones legales adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o remplazadas
de tiempo en tiempo y a cualquier orden, regulacion, instrumento u otra disposicion realizada en virtud
de los mismos;

1.2.12. Todos los términos contables que no se encuentren especificamente definidos en este
Contrato deberdn ser interpretados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados y las leyes aplicables a las Partes;

1.2.13. Las Partes han participado conjuntamente en la negociacion y redaccion de este Contrato.
En el caso de ambigiiedad o duda en relacidén con la intencidén o interpretacion de algun término,
Articulo, Seccion, parrafo o anexo de este Contrato, los mismos se interpretaran como si hubiera sido
redactado conjuntamente por las Partes y ninguna presuncion o carga de la prueba se levantara para
favorecer o desfavorecer a alguna de las Partes en virtud de la autoria de las disposiciones del presente
Contrato.
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CAPITULO 2.
OBJETO, ALCANCE Y DURACION

Clausula2.1.  Objeto

El presente Contrato tiene por objeto la asignacion del Area Asignada, dentro de la cual el Contratista
adquiere por virtud del presente Contrato (i) el derecho exclusivo y la obligacion de acometer y
desarrollar Actividades Exploratorias, conforme al Programa Exploratorio acordado para el Area
Asignada contenido en el Anexo B y a realizar las inversiones previstas para el efecto, (ii) el derecho
exclusivo y la obligacion de producir los Hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran en el
subsuelo de la misma y el derecho a la parte de la Produccion de Hidrocarburos que le corresponda
(que incluye el derecho para removerlos de su lecho natural, transportarlos hasta un punto en la
superficie y adquirir la propiedad de la parte que le corresponda), (iii) la obligacidon de pagar las
retribuciones a que haya lugar conforme al presente Contrato, incluyendo la contraprestacion
economica a titulo de Regalia, de Derechos Economicos y de Aportes a titulo de Formacion,
Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia, y (iv) la obligacién de programar y
acometer oportuna, eficaz y eficientemente, hasta su culminacion definitiva, todas y cada una de las
actividades de Abandono.

En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de que trata la presente estipulacion,
el Contratista ha de desarrollar las actividades y ejecutar las Operaciones inherentes a la Exploracion
y Produccion de Hidrocarburos en el Area Asignada, en su nombre, por su cuenta y a sus exclusivos
costos, gastos y riesgo, al tiempo que ha de proporcionar los recursos de todo orden, que resulten
necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo todas las actividades y Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion.

Clausula 2.2. Alcance
2.2.1. Extension de la exclusividad y excepciones a la misma
2.2.1.1. Los derechos y exclusividad sobre el Area Asignada que se otorgan al Contratista en

virtud del presente Contrato se circunscriben en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad
del Estado provenientes de yacimientos Convencionales para cuya Exploracion y Producciéon ha
sido celebrado, conforme a las reglas de Habilitacion establecidas en los Términos de Referencia.
Por consiguiente, no se extienden a ning(in otro recurso que pueda existir en el Area Asignada y en
el Bloque correspondiente, incluidos Yacimientos Descubiertos No Desarrollados, salvo que se
trate de Areas Asignadas para Explorar y Explotar esos yacimientos.

2.2.1.2. La suscripcion del presente Contrato no impide que la ANH desarrolle en el Area
Asignada directamente labores destinadas a obtener informacion técnica adicional respecto de otro
Tipo de Yacimientos en ella, ni que la asigne a otro u otros interesados para el desarrollo de
actividades de Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos provenientes de ese otro Tipo de
Yacimientos. Esta facultad podra ejercerse exclusivamente en los siguientes casos:



DE HIDROCARBUROS E&P No. [##%]
AREA [##¥]

2.2.1.2.1.  Cuando las condiciones de Capacidad Econdémico Financiera, Juridica y Técnica y
Operacional, no permitan al Contratista extender sus actividades a otro Tipo de Yacimientos, y
éste no se asocie con un Operador que si las cumpla;

2.2.1.2.2. Cuando el Operador decida no Explorarlos y/o Producirlos, sin estar obligado a
hacerlo, seglin se estipula en la Clausula 4.6 del presente Contrato; o

2.2.1.2.3.  Sise trata de los Hidrocarburos excluidos expresamente de este Contrato, segun se
sefiala en la Clausula 2.2.2 siguiente del presente Contrato.

2.2.2. Hidrocarburos excluidos expresamente de este Contrato

2.2.2.1. Ni el objeto ni el alcance del presente Contrato comprenden la posibilidad de Explorar
ni Explotar Gas Metano Asociado a Mantos de Carbon —CBM-.

2222, Si el Contratista encuentra yacimientos de Gas Metano Asociado a Mantos de Carbon
—CBM-, debe informarlo inmediatamente a la ANH.

Clausula 2.3. Vigencia Contrato

El presente Contrato y las obligaciones de las Partes estaran vigentes y produciran plenos efectos desde
la fecha de suscripcion hasta que ocurra la liquidacion definitiva de los derechos, obligaciones y
compromisos reciprocos, salvo aquellos que por su naturaleza siguen produciendo efectos con
posterioridad a la liquidacion.

Clausula 2.4. Area Asignada
24.1. Concepto

Hace referencia a la superficie Costa Afuera, que determina el (o los) Bloque(s) sobre los cuales se
otorgan al Contratista los derechos y obligaciones a que se refiere este Contrato, incluyendo la Clausula
2.1 y Clausula 2.2 anteriores del presente Contrato.

24.2. Delimitacion
Comprende la superficie delimitada por las coordenadas previstas en el Anexo A del presente Contrato.
2.4.3. Reduccion del Area Asignada

2.4.3.1. Si por determinaciones obligatorias de autoridad ambiental competente, adoptadas con
posterioridad a la celebracion del Contrato, se amplian superficies de zonas reservadas, excluidas,
protegidas o restringidas, o se establecen nuevas, cuya extension corresponda parcialmente a un
Area Asignada, el Contratista se compromete irrevocablemente a respetar en su integridad las
condiciones y reglas a las que se someta el Area Asignada, y a cumplir las obligaciones y requisitos
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derivados de tal condicion, con arreglo al régimen juridico y a este Contrato. La ANH no asume
responsabilidad alguna por los anteriores conceptos.

2.4.3.2. No obstante, si la afectacion es total, procede la terminacion del Contrato por
imposibilidad de ejecutarlo, debido a un acto de autoridad.

2.4.3.3. Ademas, si se demuestra mediante estudios debidamente soportados, que la afectacion
sobreviniente parcial impide la ejecucion contractual o la torna inviable técnica y/o
economicamente, las Partes pueden acordar:

2.433.1. Que el Contratista desarrolle las Actividades Exploratorias en otras Areas ya
asignadas a éste;

2.4.3.3.2.  Una reduccion proporcional de las Actividades Exploratorias;

2.4.3.3.3. Que la ANH le ofrezca al Contratista un Area Disponible de la misma naturaleza,
categoria y prospectividad, para negociar un contrato destinado a la Evaluacién Técnica del Area
Disponible o a su Exploracion y Explotacion, que imponga, cuando menos, compromisos y
prestaciones equivalentes a los sefialados en el presente Contrato; o

2.4.3.3.4. Terminar el Contrato por mutuo acuerdo, todo ello sin consecuencia alguna adversa
para las Partes.

2.44. Efectos de la Reduccion del Area

La reduccion del Area Asignada o la terminacion del Contrato, por cualquiera de los motivos descritos
en la Clausula 2.4.3 anterior del presente Contrato, no genera responsabilidad alguna a cargo de la
ANH, y las inversiones correspondientes a las Actividades Exploratorias ya ejecutadas por el
Contratista, no son susceptibles de devolucidon y compensacién por parte de la ANH.

CAPITULO 3.
FASE PRELIMINAR

Clausula 3.1. Objeto de la Fase Preliminar

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 2 de 2017, la Fase Preliminar tiene por objeto que el
Contratista, antes de comenzar el Plazo de Ejecucion, realice las siguientes actividades:

3.1.1. Tratandose de personas juridicas extranjeras, establecer sucursal en Colombia o extender
el objeto y término de vigencia de la existente, de ser ello aplicable, a mas tardar dentro del mes
siguiente a la suscripcion del Contrato, prorrogable hasta por un (1) mes maés.

3.1.2. Todos los tramites correspondientes a la confirmacion y certificacion de la presencia o no
de comunidades étnicas en la Zona de Influencia dentro del término de noventa (90) Dias Calendario,
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contados a partir de la suscripcion del presente Contrato, prorrogable por (30) Dias Calendario
adicionales en el evento en el que no se pueda obtener la respectiva certificacion por causas no
imputables al Contratista. Esta prorroga debera ser solicitada previamente a la ANH para su
aprobacion.

3.1.3. En caso de confirmarse o certificarse la presencia de grupos o comunidades étnicas en la
Zona de Influencia de las Operaciones, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la
realizacion de las Consultas Previas a que haya lugar, con el lleno de todos los requisitos establecidos
en el ordenamiento superior para el efecto.

3.1.4. Someter a la ANH un cronograma con el detalle de las actividades que el Contratista se
propone desarrollar durante el plazo de la Fase Preliminar y los tiempos previstos para llevarlas a cabo,
dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes al de suscripcion del Contrato, prorrogable por
quince (15) Dias Calendario adicionales en el evento en el que no se pueda obtener la respectiva
certificacion por causas no imputables al Contratista. Esta prorroga debera ser solicitada previamente
a la ANH para su aprobacion.

3.1.5. Obtener las autorizaciones y licencias ambientales requeridas, asi como surtir los tramites
legales necesarios para iniciar el Periodo de Exploracion.

Clausula 3.2. Acompaiiamiento de la ANH en tramites de Fase Preliminar

3.2.1. La ANH brindard acompafiamiento al Contratista en el desarrollo de las actividades que
éste deba desarrollar en esta etapa en los términos establecidos en el articulo 48.3 del Acuerdo 2 de
2017.

3.2.2. Dicho acompanamiento (i) no podra entenderse bajo ninguna circunstancia y en ningin
evento, como fuente de obligaciones de la ANH respecto de las actividades que deben desarrollarse en
la Fase Preliminar, (ii) ni sera fuente de responsabilidad de la ANH, (iii) ni el Contratista podra excusar
o condicionar el cumplimiento de sus obligaciones a actuacion alguna por parte de la ANH.

Clausula 3.3. Derechos Economicos en tramites de Fase Preliminar

Durante la Fase Preliminar, no se generaran a favor de la ANH los Derechos Econdémicos de que trata
la Clausula 9.1 del presente Contrato.

Clausula 3.4. Entrega a la ANH de informacion obtenida en Fase Preliminar

Toda la informacion obtenida por el Contratista en ejecucion de las actividades propias de la Fase
Preliminar debe ser entregada a la ANH dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a su
terminacion.
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Clausula 3.5. Plazo de duracion de la Fase Preliminar
3.5.1. El Contratista reconoce y acepta que el tiempo es un factor esencial para la ejecucion del

Contrato y para los intereses de la ANH, y es responsable de impulsar prudente y diligentemente, con
profesionalidad, el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las obligaciones de su resorte durante
la Fase Preliminar.

3.5.2. La Fase Preliminar tiene una duracion maxima inicial de veinticuatro (24) meses,
contados a partir del dia de suscripcion del presente Contrato, prorrogable por términos consecutivos
de seis (6) meses en los términos de la Clausula 3.6 siguiente del presente Contrato.

Clausula 3.6. Prorroga del plazo de duracion de la Fase Preliminar

3.6.1. El Contratista puede solicitar a la ANH autorizacioén de prorroga del plazo de duracion de
la Fase Preliminar, mediante peticidon escrita presentada a la ANH con una antelacion no inferior a
veinte (20) Dias Habiles a la fecha de vencimiento del plazo de la Fase Preliminar.

3.6.2. La peticion de prorroga debera incluir las razones y documentos que justifiquen la
solicitud, incluyendo lo siguiente:

3.6.2.1. Que el Contratista ha actuado prudente y diligentemente en procura de satisfacer
oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones a su cargo durante la Fase Preliminar y que la no
satisfaccion no es imputable a la responsabilidad y diligencia del Contratista;

3.6.2.2. Que la extension resulta necesaria o conveniente, de acuerdo con los argumentos y
pruebas del Contratista; y

3.6.2.3. Un cronograma con las actividades que pretende adelantar durante la proérroga
solicitada a la Fase Preliminar.

3.6.3. La ANH autorizara las prorrogas a la Fase Preliminar solicitadas, siempre que (i) el
Contratista cumpla con los requisitos previstos en las Clausulas 3.6.1 y 3.6.2 anteriores del presente
Contrato y (ii) que la prorroga solicitada permitira el cabal cumplimiento y conclusion exitosa de las
actividades de la Fase Preliminar a que se refiere la Clausula 3.1 anterior del presente Contrato.

Clausula 3.7. Terminacion de la Fase Preliminar
3.7.1. La Fase Preliminar terminara cuando ocurra el primero de los siguientes eventos:
3.7.1.1. Cuando (ii) se concluya que no es necesario cumplir las obligaciones y actividades

inherentes a la Fase Preliminar, a que se refiere la Cladusula 3.1 anterior del presente Contrato y
(i1) la ANH emita certificacion en ese sentido. Dicha certificacion debera ser emitida por la ANH
dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la fecha en que el Contratista le acredite que no
es necesario cumplir las obligaciones y actividades inherentes a la Fase Preliminar;
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3.7.1.2. Cuando venza el plazo de duracion de la Fase Preliminar, incluyendo sus prorrogas si
hubiera lugar a las mismas, sin que se hayan cumplido las condiciones a que se refiere la Clausula
3.7.1.3 siguiente; y

3.7.1.3. Cuando se cumplan las siguientes dos condiciones: (i) que el Contratista acredite ante
la ANH, durante el plazo de duracion de la Fase Preliminar, el cumplimiento de las obligaciones y
actividades inherentes a dicha fase a que se refiere la Clausula 3.1 anterior del presente Contrato y
(i1) la ANH certifique el cumplimiento de tales obligaciones y actividades. Dicha certificacion
debera ser emitida por la ANH dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la fecha en que
el Contratista le acredite el cumplimiento de las obligaciones y actividades respectivas.

3.7.2. Cuando la Fase Preliminar termine por los hechos a que se refiere la Clausula 3.7.1.2
anterior del presente Contrato, por causas imputables a la imprudencia o negligencia del Contratista,
este ultimo estard obligado a pagar la totalidad de la inversion correspondiente al desarrollo de las
actividades del Programa Exploratorio (Minimo y Adicional). Para el efecto, se entendera que el
Contratista deberd actuar con diligencia o cuidado ordinario o mediano en los términos del articulo 63
del Cédigo Civil.

3.7.3. Cuando la Fase Preliminar termine por los hechos a que se refiere la Clausula 3.7.1.2
anterior del presente Contrato, la ANH procedera a declarar la terminacion del Contrato siguiendo al
efecto el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato, en aquello que el mismo
resulte aplicable.

3.7.4. Una vez declarada la terminacion del Contrato con base en la Clausula 3.7.3 anterior del
presente Contrato, el Area Asignada adquirira la naturaleza de Disponible para todos los efectos.

3.7.5. Cuando la Fase Preliminar termine por los hechos a que se refieren las Clausulas 3.7.1.1
0 3.7.1.3 anteriores del presente Contrato, la fecha efectiva del inicio del Periodo de Exploracion sera
el Dia Habil siguiente a la fecha en que la ANH emita cualquiera de las certificaciones a que se refieren
las Clausulas 3.7.1.1 y 3.7.1.3 anteriores del presente Contrato (“Fecha Efectiva Inicio Periodo de

Exploracion”).

Clausula 3.8. No liberacion de responsabilidad ni efectos respecto de tramites ni autoridades

3.8.1. Las certificaciones de la ANH a que se refiere la Clausulas 3.7.1 anterior del presente
Contrato, no podra ser interpretada bajo ninguna circunstancia y para ningun efecto: (i) como una
liberacion de responsabilidad del Contratista por el cumplimiento de las obligaciones a su cargo en los
términos de la Clausula 3.1 anterior del presente Contrato, ni (ii) como constancia o acreditacion,
respecto de terceros o autoridades, del cumplimiento de las obligaciones y actividades inherentes a la
Fase Preliminar.
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3.8.2. Las certificaciones de la ANH a que se refiere la Clausulas 3.7.1 anterior del presente
Contrato, tampoco afectara el ejercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico a las
autoridades estatales competentes en estas materias.

Clausula 3.9. Aplicacion de las reglas del presente capitulo cuando se certifique o se
confirme la presencia de grupos étnicos en la Zona de Influencia en periodos distintos a la Fase
Preliminar

Cuando se certifique o se confirme la presencia de grupos étnicos en la Zona de Influencia en periodos
distintos a la Fase Preliminar, las Partes daran aplicacion a las reglas establecidas en el presente
CAPITULO 3.

CAPITULO 4.
PERIODO DE EXPLORACION

Clausula 4.1. Actividades Exploratorias por ejecutarse en el periodo de exploracion

4.1.1. Las Actividades Exploratorias son aquellas a cargo del Contratista que conforman el
Programa Exploratorio (Minimo y Adicional), segun se describen en el Anexo B del presente Contrato.

4.1.2. Las Partes entienden y aceptan que las Actividades Exploratorias pueden tener naturaleza
divisible (como la adquisicidon Sismica), o naturaleza indivisibles (como la perforacion de Pozos).

4.1.3. Las Partes entienden y aceptan que las Operaciones de Exploracion Sismica inician con
el registro continuo, y la perforacion de Pozos, cuando inicia su funcionamiento y se haya avanzado
un pie en profundidad.

Clausula 4.2. Duracion del Periodo de Exploracion

4.2.1. El Periodo de Exploracion tendra una duracion de nueve (9) afios, contados desde la Fecha
Efectiva Inicio Periodo de Exploraciéon y esta dividido en el nimero de fases que se describen en el
Anexo B.

4.2.2. Si se trata de la Exploracion de Hidrocarburos en Yacimientos Descubiertos no
Desarrollados, el Periodo de Exploracion tendra una duracion de tres (3) afios, contados desde la Fecha
Efectiva Inicio Periodo de Exploracion y esta dividido en el numero de fases que se describen en el
Anexo B.

Clausula 4.3. Fases del Periodo de Exploracion

4.3.1. El Periodo de Exploracion se divide en el nimero de fases que se describen en el Anexo
B del presente Contrato, en cada una de las cuales el Contratista estd obligado a ejecutar las Actividades
Exploratorias previstas en dicho Anexo B.
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4.3.2. La primera fase (Fase I), comienza en la Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion.
Las fases subsiguientes, el Dia Calendario inmediatamente posterior al de finalizacion de la fase que
la preceda.

Clausula 4.4. Prorroga de las Fases del Periodo de Exploracion

44.1. El Contratista podra solicitar a la ANH la prorroga de cualquiera de las Fases del Periodo
de Exploracion. La solicitud debera incluir:

4.4.1.1. Toda la documentaciéon que la fundamente;

4.4.1.2. Un cronograma de actividades que asegure la finalizacion de los trabajos, la inversion
correspondiente, si a ello hay lugar, y la entrega de la informacion en el tiempo de prorroga
solicitado.

4.4.2. Las solicitudes deben formularse con una antelacién no inferior a quince (15) Dias
Habiles respecto de la fecha de terminacion de la fase en curso.

4.43. La ANH esta facultada para autorizar la extension del término de cualquiera de las Fases
del Periodo de Exploracion que se encuentre en ejecucion, incluido el correspondiente al Programa
Exploratorio Posterior, hasta que finalicen las actividades de perforacion, pruebas, completamiento,
taponamiento y/o abandono de Pozos Exploratorios o Estratigraficos y/o la adquisicion de programas
sismicos, asi como su correspondiente procesamiento e interpretacion.

4.4.4. Para el efecto, el Contratista debera haber cumplido con las siguientes condiciones
concurrentes:
4.4.4.1. Que las actividades que integran la fase del Periodo de Exploracion a prorrogar formen

parte del Programa Exploratorio y se hayan iniciado por lo menos un (1) mes antes de la fecha de
terminacion de la respectiva fase del Periodo de Exploracion;

4.44.2. Que el Contratista haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades;

4.44.3. Que, sin perjuicio de la prudencia y diligencia del Contratista en la ejecucion de las
actividades, éste estime razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para concluirlas,
antes del vencimiento de la fase en curso;

4.44.4. Que se extiendan proporcionalmente las garantias a que se refiere el CAPITULO 15
del presente Contrato, en los términos y cumpliendo al efecto los requisitos alli previstos; y

4.44.5. Que el Contratista se comprometa a pagar proporcionalmente los Derechos
Econémicos por Uso del Subsuelo y la Transferencia de Tecnologia, dentro de los veinte (20) Dias
Habiles siguientes al inicio de la prorroga otorgada.
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Clausula 4.5. Renuncia al Contrato en el Periodo de Exploracion
4.5.1. El Contratista puede renunciar al Contrato, sin que haya lugar a la ejecucion de alguna de

las alternativas o al pago de las Actividades Exploratorias Remanentes a que se refiere la Clausula 4.7
siguiente del presente Contrato, siempre que se cumplan los siguientes requisitos concurrentes:

4.5.1.1. Que (A) el Contratista haya dado cumplimiento satisfactorio a sus obligaciones y
compromisos hasta la fecha de su renuncia, incluida (i) la ejecucion de las actividades inherentes al
Programa Minimo de la fase de que se trate, y (ii) la ejecucion de por lo menos el cincuenta por
ciento (50%) de las de las actividades que integran el Programa Adicional, o que (B)no
encontrandose al dia en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos hasta la fecha de su
renuncia, la ANH acepte la misma siempre que el Contratista asuma la obligacion de pagar a la
ANH el monto equivalente a las Actividades Exploratorias Remanentes de la Fase correspondiente,
incluido el valor total de los Pozos, valorados de acuerdo con los puntajes de la Tabla del articulo
33 del Acuerdo 2 de 2017, salvo que opte por destinar estos recursos al desarrollo de actividades
de Exploracion en otros Contratos entre las Partes o en Areas Disponibles o Reservadas de interés
de la ANH segun se estipula en la Clausula 4.7 del presente Contrato.

4.5.1.2. Que segun resulte aplicable:
4.5.1.2.1.  Haya transcurrido la mitad del Periodo de Evaluacion Técnica; o
4.5.1.2.2. Haya transcurrido la mitad del Periodo de Exploracion de Fase Unica en el TEA; o

4.5.1.2.3. Haya transcurrido todo el término de duracién de la Fase I, si el Periodo de
Exploracion consta de dos (2) fases; o

4.5.1.2.4. Haya transcurrido todo el término de duracién de las Fases I y 11, si el Periodo de
Exploracion consta de tres (3) fases.

4.5.2. En cualquier caso, una vez iniciados los Pozos Estratigraficos, Exploratorios o de
Desarrollo, deben ejecutarse integralmente, salvo lo previsto en el articulo 34 del Acuerdo 2 de 2017.
De lo contrario, procede el reconocimiento y pago del valor total del Pozo correspondiente, valorado
conforme al articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

Clausula 4.6. Limitacion a devoluciones parciales

4.6.1. No hay lugar a devoluciones parciales de Areas, antes de terminar el Periodo Exploratorio,
incluido el término correspondiente al Periodo Exploratorio Posterior.

4.6.2. No obstante lo anterior, una vez terminado el Periodo Exploratorio o el Posterior, el Area
Asignada quedara reducida a las Asignadas en Evaluacion y/o en Produccion y/o correspondientes a
un eventual Descubrimiento, existentes en la correspondiente oportunidad, salvo que se presente
cualquiera de los dos (2) eventos estipulados en la Clausula 4.10 del presente Contrato para presentar
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Aviso de Descubrimiento, casos en los cuales el Contratista puede retener el Area Asignada durante
término de cuatro (4) meses, sin perjuicio de las respectivas prorrogas, para resolver sobre la
procedencia del Aviso.

Clausula 4.7. Actividad Exploratoria Remanente
4.7.1. Concepto Actividades Exploratorias Remanentes

Corresponden a aquellas actividades a cargo del Contratista, que conforman tanto el Programa Minimo
como el Adicional, si se trata del Programa Exploratorio, al igual que las correspondientes al Programa
Exploratorio Posterior, de haberlo, que no han sido efectiva y satisfactoriamente ejecutadas al
vencimiento del correspondiente Periodo o Programa (“Actividades Exploratorias Remanentes”).

4.7.2. Opciones del Contratista respecto de las Actividades Exploratorias Remanentes
Respecto de las Actividades Exploratorias Remanentes el Contratista puede

4.7.2.1. Previa autorizacion y acuerdo con la ANH, las Actividades Exploratorias Remanentes
pueden ser desarrolladas en (i) Areas correspondientes a otro u otros contratos, por ejemplo, de
Exploracion y Produccion -E&P- o de Evaluacion Técnica —TEA-, siempre y cuando el Contratista
sea parte de estos de forma individual o como miembro en el caso de Contratistas Plurales, o (ii) en
Areas Disponibles de interés para la ANH, en los términos del Articulo 38 del Acuerdo 2 de 2017.
En este ultimo caso, la informacién recabada o el resultado de las actividades Exploratorias son
propiedad exclusiva de la ANH y deben serle entregadas en el sitio que la ANH determine para
recepcion y custodia; o

4.7.2.2. Entregar a la ANH, en dinero, el valor equivalente a las actividades que no hubiera
realizado integra y efectivamente en la Fase del Periodo Exploratorio, bien las correspondientes al
Programa Exploratorio y/o al Programa Exploratorio Posterior, valoradas con arreglo al articulo 33
del Acuerdo 2 de 2017.

4.7.3. Procedimiento para ejecutar una de las opciones

4.7.3.1. El Contratista debe informar por escrito a la ANH, la opcion seleccionada respecto de
las Actividades Exploratorias Remanentes en los términos de la Clausula 4.7.2 anterior del presente
Contrato, dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la terminacién de la Fase
correspondiente del Periodo de Exploracion o del Programa Exploratorio Posterior, segun el caso;

4.73.2. En caso que el Contratista haya optado por la opcidn a que se refiere la Clausula 4.7.2.1
anterior del presente Contrato:

4.7.3.2.1. Las Partes negociaran y acordaran los términos de ejecucion de dicha opcion,
dentro de un término de treinta (30) Dias Hébiles siguiente a la fecha en que la ANH reciba la
informacioén a que se refiere la Clausula 4.7.3.1 anterior del presente Contrato, sin perjuicio de
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que este término pueda ser prorrogado por un término igual o superior, por mutuo acuerdo entre
las Partes.

4.7.3.2.2.  Alcanzado acuerdo entre la ANH y el Contratista, las Partes suscribiran los otrosies
o contratos adicionales a que haya lugar para complementar los vigentes entre las Partes, o se
consignaran por escrito las actividades por emprender y los términos y condiciones para su
ejecucion en Areas administradas por la ANH.

4.7.3.3. En caso de no obtenerse consenso o cuando el Contratista haya optado por la opcion a
que se refiere la Clausula 4.7.2.2 anterior del presente Contrato, el Contratista queda en la
obligacion de transferir a la ANH el valor equivalente a las Actividades Remanentes, establecido
con arreglo al articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017, dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes
al vencimiento del plazo de negociacion. Expirado este término, sin que se haya satisfecho
integralmente este compromiso, se causaran Intereses de Mora a favor de aquella a la tasa mas alta
fijada por la Superintendencia Financiera para eventos de retardo en el pago de obligaciones
dinerarias, ademdas de que se podra hacer efectiva la correspondiente Garantia de Cumplimiento,
sin perjuicio de la reparacion completa de los perjuicios irrogados a la ANH.

Clausula 4.8. Programa Exploratorio
4.8.1. Nocién de Programas Exploratorios
4.8.1.1. El Programa Exploratorio (Minimo y Adicional) es el conjunto de las Actividades

Exploratorias y las inversiones requeridas para su ejecucion, (“Programa Exploratorio™).

4.8.1.2. El Programa Exploratorio Minimo y el Programa Exploratorio Adicional consisten, en
el conjunto de actividades técnicas de Exploracién que el Contratista se obliga a desarrollar y
ejecutar en su totalidad durante el Periodo Exploratorio correspondiente, consignadas en el Anexo
B, valoradas en Puntos conforme al inciso quinto del articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017. El
Programa Exploratorio Minimo es fijado por la ANH, y el Programa Exploratorio Adicional es
aquel ofrecido por el Contratista en desarrollo del procedimiento de seleccion.

4.8.1.3. Salvo los Pozos Estratigraficos y Exploratorios, que deben ejecutarse integralmente
una vez iniciado cada uno, el cincuenta por ciento (50%) de las actividades correspondientes al
Programa Exploratorio Minimo y Adicional debe desarrollarse necesariamente en el curso de la
Primera Fase (Fase I) de dicho Periodo Exploratorio. El cincuenta por ciento (50%) restante, en la
Segunda (Fase 1I).

4.8.2. Cumplimiento minimo de los Programas Exploratorios

Las actividades que componen los Programas Exploratorios han de sujetarse al ordenamiento superior,
en especial, a las Resoluciones 181495 de 2009 y 40048 de 2015 del Ministerio de Minas y Energia, y
aquellas que las modifique, adicionen o sustituyan, y deben ser consistentes con las Buenas Practicas
de la Industria del Petréleo y las normas técnicas internacionales.
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4.8.3. Obligacion de presentar el Plan de Exploracién y plazo

El Contratista esta obligado a presentar a la ANH el Plan de Exploracion correspondiente en donde se
describe la forma en que se cumpliran y ejecutaran las Actividades Exploratorias y el presupuesto de
ejecucion del Programa Exploratorio respecto de la Fase por iniciar, (i) dentro de los treinta (30) Dias
Habiles siguientes a la Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion si se trata de la Fase I, o (ii) dentro
de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva de la fase correspondiente, para las demas
fases.

4.8.4. Naturaleza de los pozos exploratorios del Programa Exploratorio

En general, todos los Pozos Exploratorios que contemplen los Programas Exploratorios deben ser del
Tipo A3, salvo que la ANH autorice un cambio por pozos Tipo A2 o Pozos Estratigraficos, previa
solicitud del Contratista de conformidad con el procedimiento descrito en la Clausula 4.8.6 del presente
Contrato.

4.8.5. Casos en que procede la modificacion Programa Exploratorio y modificaciones
posibles

Las modificaciones al Programa Exploratorio pueden solicitarse en los siguientes eventos:

4.8.5.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracion, previa autorizacion escrita de la ANH, el Contratista puede sustituir la adquisicion y
procesamiento de un (1) Programa Sismico contenido en el Programa aprobado para la fase en
ejecucion, por alguna de las siguientes opciones:

4.8.5.1.1.  La perforacion de uno (1) o mas Pozos Exploratorios A3 o A2;

4.8.5.1.2. La adquisicién y procesamiento de otro tipo de Programa Sismico, siempre que
(1) la respectiva inversion sea equivalente o superior a la del que pretende sustituirse para la
respectiva fase y (ii) se justifique técnica y econdmicamente.

4.8.5.2. Perforado un Pozo Exploratorio que resulte seco, el Contratista ha de valorar si las
perspectivas del Area Asignada justifican o no la perforacion de otro previsto en el Programa
Exploratorio. En caso negativo, puede solicitar por escrito a la ANH autorizacion para sustituir la
perforacion de hasta un (1) Pozo Exploratorio por la adquisiciéon y procesamiento de un (1)
Programa Sismico, siempre que se justifique técnica y econémicamente.

4.8.5.3. En el transcurso de la ejecucion de este Contrato, los Pozos Estratigraficos pueden ser
sustituidos por Pozos Exploratorios, (i) previa aprobacion escrita de la ANH, y (ii) siempre que la
inversion sea igual o superior a la prevista originalmente.

4.8.54. Excepcionalmente, durante el Periodo Exploratorio, la ANH estd facultada para
aprobar la sustitucion de Pozos Exploratorios por Pozos Estratigraficos, (i) en el evento en que el
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Contratista no haya identificado un prospecto técnico y/o econdmicamente perforable y (ii) siempre
que la inversion efectiva de recursos derivada de la sustitucion propuesta sea igual o superior a la
prevista originalmente.

4.8.6. Procedimiento de modificaciones del Programa Exploratorio

El Contratista podra solicitar autorizacion para modificar el Programa Exploratorio, con base en el
siguiente procedimiento:

4.8.6.1. El Contratista sometera a aprobacion de la ANH, propuesta escrita de modificacion,
debidamente sustentada desde los puntos de vista técnico, operativo y econdmico, junto con la
correspondiente valoracidon, adecuadamente soportada.

4.8.6.2. La ANH dispondra de veinte (20) Dias Habiles para evaluar la propuesta de
modificacion, contados a partir de la fecha en que el Contratista allegue toda la informacion
necesaria para la evaluacién. Vencido el plazo anterior sin que la ANH haya emitido una respuesta
sobre la propuesta del Contratista, el Contratista podra solicitar una reunion a la Vicepresidencia de
Contratos de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgara dentro de
los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el proposito de que éste emita una respuesta
debidamente justificada. Si la solicitud se refiere al otorgamiento de un plazo, y la ANH no responde
la solicitud en el plazo fijado en el presente Contrato, se entendera que el término cuyo plazo se
solicita no vencera hasta tanto la ANH no emita una decision o respuesta de fondo respecto de la
solicitud.

4.8.7. Programa Exploratorio Posterior

4.8.7.1. El Programa Exploratorio Posterior tendra un maximo de dos (2) fases de hasta treinta
y seis (36) meses cada una, las cuales deben contener, como minimo, la perforacion de un (1) Pozo
Exploratorio del Tipo A3 o A2 por fase.

4.8.7.2. Sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 4.6 anterior del presente Contrato, al
finalizar el Periodo de Exploracion, y siempre que exista por lo menos un (1) Area en Evaluacion,
un (1) Area en Produccion, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a la ANH, el
Contratista puede retener, o devolver el cincuenta por ciento (50%) del Area Asignada, excluidas
las superficies que conformen Areas en Evaluacion y/o en Produccién y/o correspondientes al
Descubrimiento, existentes, con el fin de ejecutar un Programa Exploratorio Posterior. En este
caso, debe seguirse el siguiente procedimiento:

4.8.7.2.1.  Minimo tres (3) meses antes de la fecha de terminacion de la ultima fase del Periodo
de Exploracion, el Contratista debe radicar aviso escrito ante la ANH, expresando el interés de
acometer el Programa Exploratorio Posterior. El Contratista debera incluir en dicho aviso, el
presupuesto y el respetivo cronograma detallado de todas las Operaciones y Actividades de
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Exploracién que se obliga a desarrollar en el Programa Exploratorio Posterior, a partir de la
terminacion de la Gltima fase del Programa Exploratorio.

4.8.7.2.2.  La ANH revisara el Programa Exploratorio Posterior, su duracion, extension y
localizacion del Area correspondiente, y decidira sobre su procedencia o no dentro de los tres
(3) meses siguientes a su presentacion por el Contratista, como requisito indispensable para la
aplicacion de las reglas a que se refiere la presente Clausula 4.8.7. Vencido el plazo anterior sin
que la ANH haya emitido una respuesta sobre la propuesta del Contratista, se entendera que la
misma ha sido aceptada.

4.8.7.3. Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, el Contratista puede optar por:

4.8.7.3.1.  No continuar las actividades de la segunda fase de dicho Programa Exploratorio
Posterior, caso en el cual es obligatorio devolver a la ANH toda la superficie del Area Asignada
que haya sido retenida para acometer el Programa Exploratorio Posterior, ¢ informar a la ANH
por escrito, su decision de no continuar con la segunda fase del Programa Exploratorio Posterior,
a mas tardar, veinte (20) Dias Habiles antes del vencimiento de la primera fase del Periodo de
Exploracion Posterior, o

4.8.7.3.2.  Continuar con la ejecucion de la segunda fase, si la misma estaba prevista.

4.8.7.4. Si el Contratista elige desarrollar un Programa Exploratorio Posterior, debe ofrecer a
la ANH y comprometerse a ejecutar las actividades que lo integren, incluida la minima exigida en
la Clausula 4.8.7.1 del Presente Contrato. De no desarrollarlas, debe igualmente pagar a la ANH
el monto equivalente a las Actividades no ejecutadas o Remanentes de dicho Programa, también
valoradas de acuerdo con los puntajes contenidos en la Tabla del articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

4.8.8. Exploracion complementaria

4.8.8.1. El Contratista esta facultado para llevar a cabo Operaciones Exploratorias en el Area
Asignada, adicionales o complementarias a las contenidas en el Programa Exploratorio o en el
Programa Exploratorio Posterior, sin que por razon de estas se modifique el plazo pactado para la
ejecucion de uno u otro, en la fase que se encuentre en curso o en las subsiguientes (“Exploracion
Complementaria”). Para el efecto, debe informar previamente y por escrito a la ANH acerca de
las Operaciones de Exploracion Complementarias que se propone acometer.

4.8.8.2. Si dichas Operaciones corresponden a las previstas en el Programa Exploratorio de la
siguiente fase, y el Contratista tiene interés de que le sean acreditadas al cumplimiento de los
compromisos exploratorios de esta ultima fase, debe solicitarlo asi por escrito motivado a la ANH,
quien a su sola discrecion determinara si acepta o no dicha acreditacion, en el plazo maximo de
veinte (20) Dias Habiles contados a partir del dia siguiente de la solicitud. En caso de que la
solicitud sea aceptada por parte de la ANH, ésta determinara la forma como se acreditaran en todo
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o en parte las Operaciones de Exploracion Complementarias ejecutadas a la fase siguiente del
Periodo de Exploraciéon. Vencido el plazo anterior sin que la ANH haya emitido una respuesta
sobre la propuesta del Contratista, el Contratista podra solicitar una reunion a la Vicepresidencia de
Contratos de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgara dentro de
los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el proposito de que éste emita una respuesta
debidamente justificada.

Clausula 4.9. Problemas en la perforacion de Pozos Exploratorios

4.9.1. Si en el curso de la perforacion de cualquier Pozo y antes de alcanzar la profundidad
objetivo, sobrevienen problemas no controlables, tales como cavidades, presiones anormales,
formaciones impenetrables, pérdidas severas de circulacion, u otras condiciones de naturaleza técnica,
que impidan continuar los trabajos de Perforacion, a pesar de la diligencia del Contratista con arreglo
a las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo, lo mismo que cuando la profundidad del Pozo en
cuestion haya superado al menos el cincuenta por ciento (50%) de la profundidad objetivo, éste puede
solicitar a la ANH considerar cumplida la obligacion de perforacion, mediante la presentacion de un
informe técnico escrito, en el que se describan en detalle tanto la situacion presentada como los
esfuerzos realizados para superar los problemas técnicos encontrados, en plazo no mayor de quince
(15) Dias Calendario, contados desde su respectiva ocurrencia.

4.9.2. De aceptar la ANH que el Contratista dé por terminadas las operaciones de perforacion
del Pozo en las hipodtesis a que se refiere la Clausula 4.9.1 anterior del presente Contrato, debe adquirir
un registro de resistividad y otros de rayos gama, hasta la maxima profundidad posible, y abandonar o
completar dicho Pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso, la obligacién contenida en el
Programa Exploratorio al que corresponde el referido Pozo se entendera debidamente cumplida.

4.93. En caso contrario, dentro del plazo razonable otorgado por la ANH, el Contratista debe
perforar el Pozo Exploratorio con desviacion -sidetrack- o uno nuevo.

4.9.4. Ademas, puede igualmente solicitar por escrito a la ANH la posibilidad de dar por
cumplida la obligacion de perforacion del Pozo a una profundidad distinta de la prevista en este
Capitulo, siempre que asi lo justifiquen razones técnicas, debidamente comprobadas.

4.9.5. Toda la informacion obtenida por el Contratista en ejecucion de los Programas de
Evaluacion, Exploratorio y Exploratorio Posterior debe ser entregada a la ANH para efectos de
almacenamiento y custodia, en el lugar que ésta defina.

Clausula 4.10.  Aviso de Descubrimiento
4.10.1. Obligacion de dar el Aviso de Descubrimiento y entregar el informe técnico

4.10.1.1.  El Contratista esta obligado a informar por escrito a la ANH, antes de informarle a
cualquier tercero, los resultados que indiquen que se ha producido un Descubrimiento (“Aviso de
Descubrimiento”).
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4.10.1.2.  Adicionalmente, en todos los casos el Aviso de Descubrimiento deberd acompanarse
de un informe técnico que contenga los resultados y analisis de las pruebas practicadas o las
muestras tomadas, la descripcion de los aspectos geoldgicos, asi como los analisis efectuados a los
fluidos y a las rocas obtenidos, con sujecion a las normas técnicas expedidas por el Ministerio de
Minas y Energia o por la autoridad que haga sus veces. Si el Descubrimiento es de Gas Natural No
Asociado o de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, el Contratista debe igualmente
poner a disposicion de la ANH los calculos y la informacion adicional de soporte presentada a la
autoridad competente, para efectos de su clasificacion. Si el Contratista incumple su obligacion de
entregar el informe técnico dentro del plazo y en los términos establecidos en esta Clausula, previo
desarrollo del Procedimiento previsto en la Clausula 17.2 siguiente del presente Contrato, perdera
todos los derechos sobre los Yacimientos contenidos en la estructura o trampa geologica que
contiene el respectivo Descubrimiento.

4.10.2. Plazo para dar el Aviso de Descubrimiento

El Aviso de Descubrimiento debera hacerse a la ANH, junto con la entrega del informe técnico sobre
el Descubrimiento, dentro de los ochenta (80) Dias Habiles siguientes a la fecha de liberacion del
equipo de perforacion (rig release) del Pozo Exploratorio relacionado con el Descubrimiento. Este
plazo puede extenderse cuarenta (40) Dias Habiles mads, si el Contratista decide realizar pruebas
adicionales en el pozo, caso en el cual debera solicitar autorizacion por escrito para el efecto a la ANH,
con una antelacion no inferior a quince (15) Dias Habiles al vencimiento del plazo inicialmente
establecido, acompafiando su solicitud de una descripcion de las pruebas a realizar y un cronograma
detallado de las mismas. Dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la fecha en que la ANH
recibe tal solicitud debe resolverla, y si vencido dicho plazo no ha emitido una respuesta, se entendera
que la misma ha sido aceptada.

Clausula 4.11. Retencion de Descubrimiento
4.11.1. Eventos en que procede la retencion

Si luego de presentar el Aviso de Descubrimiento y el respectivo informe técnico de conformidad con
la Clausula 4.10 anterior del presente Contrato, el Contratista determina que el Descubrimiento no es
viable comercialmente de forma individual con base en la perforacion de un pozo compromiso de una
de las fases del Periodo de Exploracion, pero que este podria llegar a serlo en el futuro, ya sea de forma
individual o integrada con algin otro Descubrimiento, el Contratista podra solicitar a la ANH la
retencion de dicho Descubrimiento de conformidad con la Clausula 4.11.3 (“Aviso de Retencion de
Descubrimiento™).

4.11.2. Plazo de los periodos de retencion y plazo maximo de la retencion

4.11.2.1.  La Retencion de Descubrimiento se hara por periodos sucesivos de cuatro (4) afios, el
primero de los cuales comenzaré a contarse en la fecha en que el Contratista presente a la ANH el
Aviso de Retencion de Descubrimiento. Dichos periodos podran ser renovados por la ANH,
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siempre y cuando el Contratista cumpla con las obligaciones descritas en las Clausulas 4.11.3 y
4.11.5 siguientes del presente Contrato.

4.11.2.2.  En cualquier caso, en ningin evento el periodo de retencion se extendera por un
término superior a doce (12) afios contados desde la fecha del Aviso de Retencion de
Descubrimiento.

4.11.3. Procedimiento para obtener autorizacion de Retencién

4.11.3.1. En caso que el Contratista considere procedente realizar la Retencion de un
Descubrimiento de conformidad con lo estipulado en la Clausula 4.11.1 anterior del presente
Contrato, debera presentar a la ANH, dentro de los nueve (9) meses siguientes a la fecha de
presentacion del Aviso de Descubrimiento, un Aviso de Retencion de Descubrimiento que incluya
un Programa de Retencion que cumpla los requisitos y elementos previstos en la Clausula 4.11.4
siguiente del presente Contrato.

4.11.3.2.  Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias Habiles siguientes a la recepcion del Aviso
de Retencion del Descubrimiento, la ANH hard comentarios y observaciones al Programa de
Retencion. En caso que la ANH no emita comentarios y observaciones al Programa de Retencion
dentro de dicho plazo, el Contratista podra solicitar una reunioén a la Vicepresidencia de Contratos
de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgara dentro de los cinco (5)
Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propdsito de que éste emita una respuesta debidamente
justificada. Si la solicitud se refiere al otorgamiento de un plazo, y la ANH no responde la solicitud
en el plazo fijado en el presente Contrato, se entenderd que el término cuyo plazo se solicita no
vencera hasta tanto la ANH no emita una decision o respuesta de fondo respecto de la solicitud.

4.11.3.3.  En caso que la ANH formule comentarios y observaciones al Aviso de Retencion del
Descubrimiento, el Contratista tendrda quince (15) Dias Habiles para responder y modificar el
Programa de Retencidn en respuesta a los comentarios y observaciones de la ANH.

4.114. Contenido del Programa de Retencion

El Aviso de Retencion deberd incluir un Programa de Retencion que contenga por los menos los
siguientes elementos (el “Programa de Retencién”):

4.11.4.1. Las razones que soporten la determinacion de que el Descubrimiento no es
comercialmente viable en el momento del aviso, pero que podria llegar a serlo en el futuro.

4.11.4.2. Mapa Geoldgico con la definicion de las coordenadas del Area de Retencidn, que
incluya el area que abarca la estructura o caracteristica geologica en la que se hizo el
Descubrimiento.

4.11.43. Los mapas se deben entregar como imagen en formato Geotiff (imagen
georreferenciada) con coordenadas planas referidas al datum Magna-Sirgas origen central; también
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debe entregarse un archivo de visualizacién de la imagen en formato JPG, PDF, PNG o TIFF. Las
imagenes deben tener una resolucion superior a 500 dpi.

4.11.4.4. Plan de exploracion para abordar los retos a superar, en la busqueda de agregar
reservas adicionales o de realizar un codesarrollo, con el objetivo de alcanzar la comercialidad del
Descubrimiento.

4.11.4.5. Cronograma de ejecucion y presupuesto del Pozo Exploratorio A3 cumplidor del
compromiso de la Etapa de Retencion correspondiente.

4.11.5. Obligaciones del Contratista durante la Etapa de Retencion

Por cada uno de los periodos de Retencion de cuatro (4) Afios, el Contratista estara obligado a perforar
un Pozo Exploratorio A3 que cumpla con las siguientes caracteristicas:

4.11.5.1.  No sea objeto o de cumplimiento a ningiin compromiso contractual preexistente;

4.11.5.2.  Debe estar localizado por fuera de Areas de Evaluacion, Areas en Produccion y Areas
de Retencién (incluyendo el Area de Retencion por la cual se origina su compromiso de ejecucion)
ya sea dentro del Area Asignada del Contrato o en el Area Asignada de un contrato colindante.
Cuando se pretenda realizar la perforacion del Pozo Exploratorio A3 cumplidor del compromiso de
la Etapa de Retencion, en un Area Asignada de un Contrato colindante al del Descubrimiento
generador del Periodo de Retencion, el Contratista deberd presentar documento suscrito por el
respectivo Representante Legal del Operador del Contrato receptor del compromiso, donde conste
el acuerdo y autorizacion para la perforacion del Pozo.

4.11.5.3.  Con la perforacion de dicho Pozo Exploratorio, no se podra acreditar cumplimiento a
obligacion distinta del otorgamiento de la Etapa de Retencion correspondiente.

4.11.6. Procedimiento para obtener renovacion del periodo de Retenciéon

Para poder acceder a la siguiente etapa de cuatro (4) afios de Retencion, deberan cumplirse los
siguientes requisitos y procedimiento:

4.11.6.1.  El Contratista debera haber realizado a satisfaccion de la ANH, la perforacion del Pozo
Exploratorio correspondiente a la etapa que va a finalizar, con una antelacion no menor a dos (2)
Meses al vencimiento de la Etapa de Retencion vigente.

4.11.6.2.  El Contratista debe haber cumplido satisfactoriamente los compromisos inherentes de
la etapa de Retencion a su cargo.

4.11.6.3.  El Contratista debera presentar mediante documento escrito su manifestacion expresa
de optar por el siguiente ciclo de cuatro (4) afios, junto con el Programa de Retencion a ejecutar en
el nuevo periodo de retencion.
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4.11.7. Nuevo Descubrimiento en cumplimiento de obligaciones de Retencion
4.11.7.1.  En caso de producirse un Descubrimiento con la perforacion del Pozo Exploratorio A3

cumplidor del compromiso de la etapa de Retencion, y el Contratista considera que el nuevo
Descubrimiento tiene potencial comercial:

4.11.7.1.1. Debera dar Aviso de Descubrimiento en los términos previstos en la Clausula 4.10
anterior del presente Contrato. Sin embargo, dicho Descubrimiento no podra producir una nueva
etapa de Retencion, aunque podra sujetarse al plazo de retencion del Descubrimiento del cual se
origin6 el compromiso de perforacion.

4.11.7.1.2. Presentard a la ANH un Programa de Evaluacién individual o integrado del
Descubrimiento en los términos de la Clausula 4.12 y Clausula 4.13 siguientes del presente
Contrato, antes de que termine el periodo de Retencion respectivo.

4.11.7.2.  Encaso de producirse un Descubrimiento con la perforacion del Pozo Exploratorio A3
cumplidor del compromiso de la etapa de Retencion, y (i) el Contratista considera que el nuevo
Descubrimiento no tiene potencial comercial o (ii) no presenta el Programa de Evaluacion
individual o integrado del Descubrimiento en los términos de la Clausula 4.12 y Clausula 4.13
siguientes del presente Contrato, antes de que termine el periodo de Retencion respectivo:

4.11.7.2.1. Se aplicara lo previsto en la Clausula 4.11.7.1.1 anterior del presente Contrato.

4.11.7.2.2. El Contratista entiende y acepta que no se generd ni generara en su favor derecho
alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho Descubrimiento.

4.11.7.2.3. El Contratista procedera a devolver el Area retenida respectiva, en los términos
establecidos en el CAPITULO 11 del presente Contrato.

4.11.8. Terminacion de Retencion de Descubrimiento
El periodo de Retencion de Descubrimiento terminara en cualquier momento cuando:

4.11.8.1.  El Contratista renuncie al Area retenida y, en consecuencia, a los derechos que se
deriven del Descubrimiento; o

4.11.8.2. El Contratista presente el Programa de Evaluacion individual o integrado del
Descubrimiento en los términos de la Clausula 4.12 y Clausula 4.13 siguientes del presente
Contrato; o

4.11.8.3.  Venza el plazo del periodo de Retencidon sin que el Contratista haya presentado el
Programa de Evaluacion individual o integrado del Descubrimiento en los términos de la Clausula
4.12 y Clausula 4.13 siguientes del presente Contrato.
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Clausula 4.12.  Programa de Evaluacion Individual
4.12.1. Procedencia y plazo para presentar el Programa de Evaluacion Individual

Si el Contratista estima que un (1) determinado Descubrimiento tiene potencial comercial, debe
someter a la ANH el Programa de Evaluacioén de dicho Descubrimiento (i) dentro del afio siguiente a
la fecha de radicacion del respectivo Aviso de Descubrimiento si no ha habido retencion de
Descubrimiento, o (ii) antes de que venza el periodo de Retencion en caso de haberse presentado Aviso
de Retencion de Descubrimiento.

4.12.2. Duracion del Programa de Evaluacion Individual
4.12.2.1.  El Programa de Evaluacién Individual no puede exceder el término de:

4.12.2.1.1. Tres (3) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es menor a quinientos (500) metros;

4.12.2.1.2. Cinco (5) afos si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento esta entre quinientos (500) metros y mil quinientos
(1500) metros;

4.12.2.1.3. Siete (7) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es superior a mil quinientos (1500) metros.

4.12.2.2.  Los plazos anteriores se contaran a partir de la fecha de presentacion del Programa de
Evaluacion a la ANH y deben contemplar los tiempos estimados necesarios para la obtencion de
permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

4.12.2.3.  Previa solicitud del Contratista, la ANH tendra la potestad de ampliar los plazos
anteriores, si encuentra que existen motivos razonables cuya causa no sea imputable al Contratista,
en virtud de los cuales dicha ampliacion se requiera.

4.12.3. Agregacion de Descubrimientos a Programa de Evaluacion Individual

4.12.3.1.  Si lo considera viable, el Contratista puede agregar un Descubrimiento que no se
encuentre en otro Programa de Evaluacion, al Programa de Evaluacion Individual que se encuentre
en ejecucion, adicionando la duracion del Programa de Evaluacion Individual original en tres (3)
afos si no incluye la perforacion de Pozos Exploratorios y cinco (5) afios en los casos en que si lo
incluye.

4.12.3.2.  La agregacion de Descubrimientos a que se refiere la Cldusula 4.12.3.1 anterior del
presente Contrato, podra realizarse a mas tardar seis (6) meses antes de la finalizacion del respectivo
Programa de Evaluacion, al cual desea hacerse la agregacion del Descubrimiento. Dicho plazo de
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seis (6) meses podra ser extendido por la ANH cuando asi sea necesario de acuerdo con la
complejidad del caso o cuando asi sea justificado por razones técnicas.

4.12.3.3.  Lamodificacion de la duracion del Programa de Evaluacion Individual, por agregacion
de un Descubrimiento, solo se otorgara por una unica oportunidad. Si el Contratista requiere
agregar otros descubrimientos se dara aplicacion a lo previsto en la Clausula 4.14.3 del presente
Contrato.

4.12.3.4.  Previa solicitud del Contratista, la ANH tendra la potestad de ampliar los plazos
anteriores, si encuentra que existen motivos razonables cuya causa no sea imputable al Contratista,
en virtud de los cuales dicha ampliacion se requiera.

Cldusula 4.13.  Programa de Evaluacion Integrado
4.13.1. Procedencia y plazo para presentar el Programa de Evaluacion Integrado

4.13.1.1.  Si el Contratista estima que unos determinados Descubrimientos tienen potencial
comercial, podra someter a la ANH un Programa de Evaluacion Integrado de un ntimero plural de
Descubrimientos, que pueden pertenecer a un nimero plural de Areas Asignadas, siempre y cuando
los Descubrimientos que el Contratista quiere integrar, se encuentren todos dentro del plazo previsto
en la Clausula 4.12.1 del presente Contrato para presentar Programa de Evaluacion Individual.

4.13.1.2.  Si lo considera viable, el Contratista puede agregar al Programa de Evaluacion
Integrado un Descubrimiento que no se encuentre en otro Programa de Evaluacion que se encuentre
en ejecucion. Sin embargo, dicha agregacion no modificara la duracion del Programa de Evaluacion
Integrado y se aplicara la regla prevista en la Clausula 4.12.3.2 del presente Contrato.

4.13.2. Duracién del Programa de Evaluacién Integrado
4.13.2.1.  El Programa de Evaluacion Integrado no puede exceder el término de:

4.13.2.1.1. Tres (3) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es menor a quinientos (500) metros;

4.13.2.1.2. Cinco (5) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento esta entre quinientos (500) metros y mil quinientos
(1500) metros;

4.13.2.1.3. Siete (7) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es superior a mil quinientos (1500) metros.

4.13.2.2.  Los plazos anteriores se contaran a partir de la fecha de presentacion del Programa de
Evaluacion Integrado a la ANH y deben contemplar los tiempos estimados necesarios para la
obtencion de permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.
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4.13.2.3.  Previa solicitud del Contratista, la ANH tendr4 la potestad de ampliar los plazos
anteriores, si encuentra que existen motivos razonables cuya causa no sea imputable al Contratista,
en virtud de los cuales dicha ampliacion se requiera.

4.13.3. Agregacion de Descubrimientos a Programa de Evaluacion Integrado

4.13.3.1.  Si lo considera viable, el Contratista puede agregar un Descubrimiento que no se
encuentre en otro Programa de Evaluacion, al Programa de Evaluacion Integrado que se encuentre
en ejecucion, adicionando la duracion del Programa de Evaluacion Integrado original en tres (3)
afios, si no incluye la perforacion de Pozos Exploratorios, y cinco (5) afos en los casos en que si lo
incluye.

4.13.3.2.  La agregacion de Descubrimientos a que se refiere la Clausula 4.13.3.1 anterior del
presente Contrato, podra realizarse a mas tardar seis (6) meses antes de la finalizacion del respectivo
Programa de Evaluacion Integrado, al cual desea hacerse la agregacion del Descubrimiento. Dicho
plazo de seis (6) meses podra ser extendido por la ANH cuando asi sea necesario de acuerdo con la
complejidad del caso o cuando asi sea justificado por razones técnicas.

Cliusula 4.14.  Reglas aplicables a Programa de Evaluacién Individual e Integrado
4.14.1. Procedimiento para la aprobacion del Programa de Evaluacion

4.14.1.1.  El Programa de Evaluacion del Descubrimiento que presente el Contratista a la ANH,
debera cumplir minimo los siguientes requisitos:

4.14.1.1.1. Mapa Geoldgico y batimétrico con la definicion de las coordenadas del Area en
Evaluacion, que incluya el area que abarca la estructura o caracteristica geologica en la que se
hizo el Descubrimiento o Descubrimientos seglin sea el caso;

4.14.1.1.2. Los mapas se deben entregar como imagen en formato Geotiff (imagen
georreferenciada) con coordenadas planas referidas al datum Magna-Sirgas origen central;
también debe entregarse un archivo de visualizacion de la imagen en formato JPG, PDF, PNG
o TIFF. Las imagenes deben tener una resolucion superior a 500 dpi;

4.14.1.1.3. Descripcion y proposito de cada una de las Operaciones de Evaluacion, asi como
el detalle de la informacion que el Contratista se propone obtener, en orden a determinar si el o
los Descubrimientos puede ser declarados comerciales;

4.14.1.1.4. Presupuesto del Programa de Evaluacién, discriminado por (i) Operacion de
Evaluacion, (ii) semestre Calendario y (iii) valor total;

4.14.1.1.5. Duracion exacta del Programa de Evaluacion, teniendo en cuenta los pardmetros
mencionados en las Clausulas 4.12.2 y 4.13.2 del presente Contrato;
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4.14.1.1.6. Informacion sobre la destinacidon de los Hidrocarburos y demas fluidos que el
Contratista espera recuperar, como resultado de las Operaciones de Evaluacion;

4.14.1.1.7. El Programa de Beneficio a las Comunidades —-PBC- que se planea ejecutar de
acuerdo con el Anexo F del presente Contrato;

4.14.1.1.8. Propuesta de Punto de Entrega, para consideracion de la ANH;

4.14.1.1.9. Cuando el Programa de Evaluaciéon sea Integrado por Descubrimientos de
diferentes Areas Asignadas, se debera acompafiar documento suscrito por los respectivos
Representante Legales de los Operadores de los Contratos involucrados, donde conste el acuerdo
y autorizacion para la ejecucion de las diferentes actividades de evaluacion.

4.14.1.2.  Una vez sea entregado el Programa de Evaluacion por parte del Contratista para su
aprobacion, la ANH se pronunciard sobre el mismo, dentro de los sesenta (60) Dias Habiles
siguientes, contados a partir de la fecha de recepcion de la documentacion completa, establecida en
la Clausula 4.14.1.1 del presente Contrato. En caso que la ANH no emita decision respecto de su
aprobacion o comentarios y observaciones dentro de dicho plazo, el Contratista podra solicitar una
reunion a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos de la ANH, que esta otorgara dentro
de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el proposito de que éste emita una
respuesta debidamente justificada.

4.14.1.3. La ANH dispondra de veinte (20) Dias Habiles para evaluar la propuesta de
modificacion, contados a partir de la fecha en que el Contratista allegue toda la informacion
necesaria para la evaluacion. Vencido el plazo anterior sin que la ANH haya emitido una respuesta
sobre la propuesta del Contratista, el Contratista podra solicitar una reunién a la Vicepresidencia de
Contratos de Hidrocarburos de la ANH, que esta otorgara dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a la solicitud, con el propodsito de que éste emita una respuesta debidamente justificada.

4.14.1.4.  Encaso que la ANH formule comentarios y observaciones al Programa de Evaluacion,
el Contratista tendra diez (10) Dias Habiles para responder y modificar el Programa de Evaluacion
en respuesta a los comentarios de la ANH. Posteriormente, la ANH contara con quince (15) Dias
Habiles para su aprobacion, de no hacerlo en dicho término, el Contratista podra solicitar una
reunion a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos de la ANH, que esta otorgara dentro
de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el proposito de que éste emita una
respuesta debidamente justificada.

4.14.2. Prorroga del plazo de ejecucion del Programa de Evaluacion

4.14.2.1. La ANH esta facultada para prorrogar el término de duracién del Programa de
Evaluacion, por un lapso adicional no superior a dos (2) afios, previa solicitud del Contratista y
siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:
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4.14.2.1.1. El Contratista decida perforar Pozos Exploratorios A1 o A2 adicionales, no
previstos en el Programa de Evaluacion inicialmente presentado;

4.14.2.1.2. Que la correspondiente solicitud escrita se radique en la ANH con por lo menos
seis (6) meses de anticipacion, respecto de la fecha de terminacion del Plazo total del Programa
de Evaluacion originalmente convenido;

4.14.2.1.3. Que el Contratista haya adelantado diligentemente las Operaciones previstas en el
Programa de Evaluacion.

4.14.2.1.4. Que la solicitud de prorroga contenga la informacion de que trata las Clausulas
4.14.1.1.3 y 4.14.1.1.4 del presente Contrato.

4.14.2.2.  Lasolicitud del Contratista debera presentarse a la ANH con una antelacion no inferior
a noventa (90) Dias habiles. Si el Contratista no entrega la documentaciéon completa que sustente
su solicitud de prorroga en el plazo anterior, se entendera que ha desistido de su solicitud.

4.14.2.3.  Presentada la solicitud de prorroga, la ANH deberd pronunciarse respecto de la
solicitud de prorroga dentro de los sesenta (60) Dias Habiles siguientes, contados a partir de la fecha
de recepcion de la documentacion completa.

4.14.3. Modificaciones al Programa de Evaluacion

4.14.3.1.  Durante la primera mitad de la ejecucién del Programa de Evaluacién inicial, el
Contratista podrd modificarlo. Para ello, el Contratista debera informar oportunamente su intencion
a la ANH y remitir el cronograma de actividades ajustado, el cual no puede exceder los plazos que
tratan las Clausulas 4.12.2 y 4.13.2 del presente Contrato.

4.14.3.2.  Por razon de tales modificaciones no se modifica la fecha de inicio del Programa de
Evaluacion.

4.143.3. La modificacion al Programa de Evaluaciéon mencionada en la presente Clausula,
difiere de la posibilidad de agregar Descubrimientos a los Programas de Evaluacién que ya se
encuentren en curso a que se refiere las Clausulas 4.12.3 y 4.13.3 del presente Contrato.

4.14.4. Informe de Evaluacion

4.14.4.1.  El Contratista debera presentar a la ANH un informe completo sobre los resultados del
Programa de Evaluacion, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminacion del plazo
de dicho Programa de Evaluacidn, el cual debe contener como minimo lo siguiente:

4.14.4.1.1. Reseiia y resultados de cada una de las Operaciones de Evaluacion ejecutadas,
incluidas las pruebas de pozo practicadas;
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4.14.4.1.2. Descripcion geoldgica de los Descubrimientos y su configuracion estructural, para
lo cual se deben presentar Mapas estructurales en tiempo (TWT) y profundidad (TVDss) al tope
de las Unidades Productoras, georreferenciados, tanto del bloque como del Area en Particular,
en los cuales se aprecie la escala, localizacion de todos los pozos perforados indicando su
posicion tanto en superficie como en fondo, con los respectivos contactos agua aceite (OWC),
o contactos agua gas (GWC) y/o ultimo nivel de aceite o gas conocido (LKO/LKG), mapas de
arena neta petrolifera y/o arena neta gasifera, correlaciones estructurales y estratigraficas entre
pozos, identificando claramente las unidades, sus topes y sus profundidades referidas en MD,
TVD y TVDss e Imagenes interpretadas y sin interpretar de Secciones Sismicas, orientadas tanto
en direccion del rumbo como del buzamiento, abarcando todas las estructuras, donde se aprecie
la geometria de la trampa, continuidad lateral, presencia de fallas (regionales y locales),
discordancias, debidamente localizadas en el mapa estructural;

4.14.4.1.3. Evaluacion Petrofisica de los pozos (con referencia TVDss), donde se debe incluir
el pozo o los pozos con que se determinan el contacto OWC, GWC, el LKO, LKG o el ODT;

4.14.4.1.4. Caracterizacion de las propiedades fisicas de las rocas y de los fluidos presentes en
los yacimientos asociados a los Descubrimientos, con la descripcion de los principales aspectos
técnicos de los reservorios, tipos de yacimientos, mecanismo de producciéon, modelo estatico y
dinamico;

4.14.4.1.5. Resultados de las pruebas de presion;

4.14.4.1.6. Indices de productividad, capacidad de Produccion, por Pozo, y la correspondiente
a todos los Descubrimientos;

4.14.4.1.7. Factor de recobro, con el detalle del analisis practicado para su determinacion;

4.14.4.1.8. Estimado de los volimenes de Hidrocarburo in situ (OOIP-OGIP), Recursos
Contingentes y Reservas;

4.14.4.1.9. Analisis econémico sobre la viabilidad de la explotacion y los riesgos que se
prevén.

4.14.42.  En los casos donde el Programa de Evaluacion haya incluido el estudio de mas de un
Descubrimiento, se debe presentar un Informe de Evaluacion unico por la integridad del Programa
de Evaluacion y suscrito por los respectivos Representante Legales de los Operadores de los
Contratos involucrados.
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Clausula 4.15. Declaracion de Comercialidad

4.15.1. Plazo para presentar la Declaracion de Comercialidad

Dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del término estipulado para la ejecucion del
Programa de Evaluacién (incluyendo sus prérrogas), podra presentarse a la ANH una declaracion
escrita que contenga de manera clara y precisa la determinacion incondicional de Explotar
comercialmente el respectivo Descubrimiento (“Declaracion de Comercialidad”™).

Clausula 4.16. Contenido de la Declaracion de Comercialidad
La Declaracion de Comercialidad debe contener al menos:

4.16.1. Delimitacién del campo comercial, incluidos volumen, extension del area correspondiente
y caracteristicas petrofisicas hasta los contactos agua-hidrocarburos o, si tales contactos no han sido
atravesados mediante un pozo, con la elevacion estructural en profundidad de la mas baja ocurrencia
de hidrocarburos conocida (Lowest Known Hydrocarbons LKH) y caracteristicas petrofisicas; y

4.16.2. Datos que soporten el analisis econémico, la viabilidad de la explotacion y los riesgos que
se prevén; asi como el informe de recursos y reservas (IRR).

4.16.2. Descubrimiento No Comercial
4.16.2.1.  Se considerara definitivamente que el Descubrimiento no es comercial cuando:
4.16.2.1.1. El Contratista manifieste a la ANH que el Descubrimiento no es Comercial; o

4.16.2.1.2. El Contratista no entregue a la ANH la correspondiente Declaracion de
Comercialidad en el plazo estipulado.

4.16.2.2.  Cuando conforme a lo anterior se considere definitivamente que el Descubrimiento no
es comercial:

4.16.2.2.1. El Contratista entiende y acepta que no se generd ni generara en su favor derecho
alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho Descubrimiento;

y

4.16.2.2.2. El Contratista debe devolver a la ANH toda la superficie del Area Asignada en
Evaluacion, previo el cumplimiento de las obligaciones en materia de Abandono, estipuladas en
la CAPITULO 12 el presente Contrato.
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CAPITULO 5.
PERIODO DE PRODUCCION
Clausula 5.1. Etapa de desarrollo de infraestructura de produccion y transporte
5.1.1. El Contratista dispondra de hasta cinco (5) afios contados desde el dia en que la ANH

reciba la Declaracion de Comercialidad para desarrollo de la infraestructura de produccion y transporte.

5.1.2. El Contratista deberd notificar a la ANH que ha terminado el desarrollo de la
infraestructura de produccion y transporte, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha
en que ello ocurra.

5.1.3. La etapa de desarrollo de la infraestructura de produccion y transporte terminara
(“Terminacion Etapa Desarrollo Infraestructura’) cuando ocurra lo primero entre:

5.1.3.1. Notificacién a la que se refiere la Clausula 5.1.2 anterior del Contrato; y

5.1.3.2. Cuando transcurran cinco (5) afios contados desde el dia en que la ANH reciba la
Declaracion de Comercialidad.

Clausula 5.2. Periodo de Produccion
5.2.1. Duracion
5.2.1.1. El Periodo de Produccidn tendra una duracion de treinta (30) afios, contados a partir

de la Terminacién Etapa Desarrollo Infraestructura.

5.2.1.2. El Periodo de Produccién se predica separadamente respecto de cada Area Asignada
en Produccion y, por lo tanto, todas las menciones a la duracion, extension o terminacion del mismo
se refieren a cada Area Asignada en Produccion en particular, sin perjuicio de lo previsto en la
Clausula 6.2 del presente Contrato respecto de Englobe de Campos y la 6.4.5 respecto de Separacion
de Areas Asignadas en Produccion.

5.2.2. Prorroga del Periodo de Produccion

5.2.2.1. Por solicitud del Contratista, la ANH puede prorrogar el Periodo de Produccion hasta
el Limite Econdémico del Campo.

5.2.2.2. La ANH solamente podra acometer el estudio de solicitudes de extension, siempre que
para cada una se cumplan efectivamente las siguientes condiciones:

5.2.2.2.1.  Que el Contratista formule la correspondiente peticion por escrito, con antelacion
no mayor a cuatro (4) afios, ni inferior a un (1) afio, con respecto a la fecha de vencimiento del
Periodo de Produccion de la respectiva Area Asignada en Produccion;
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5.2.2.2.2. Queel Area de que se trate se encuentre en Produccion continua de Hidrocarburos,
durante los cinco (5) afios previos a la fecha de la respectiva solicitud;

5.2.2.2.3. Que el Contratista demuestre fehacientemente a la ANH que durante los cuatro (4)
anos anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo efectivamente: (i) un (1) proyecto de
mantenimiento de presion o de recuperacion secundaria, terciaria o mejorada, salvo que se trate
de Yacimientos de Gas, y (ii) un (1) programa de perforacion, que incluya por lo menos dos (2)
Pozos de Desarrollo por cada Afio, para el caso de Yacimiento Convencional;

52224. Que, durante las prorrogas, se ponga a disposicion de la ANH, en el Punto de
Entrega, hasta un cinco por ciento (5%) adicional de la Produccién de Hidrocarburos Liquidos,
o hasta un cinco por ciento (5%) adicional de la de Gas no Asociado, de Hidrocarburos Liquidos
Pesados o Extrapesados, en todos los casos, después de Regalias y otras Participaciones
(Participacion en la Produccion -X%- y por concepto de Precios Altos), en los términos del
presente Contrato. El porcentaje lo convendran libremente las Partes teniendo en cuenta las
caracteristicas especificas del Campo y el mercado, al momento de la prorroga.

5.2.2.3. Queda entendido que la negativa a otorgar estas prorrogas no se considera desacuerdo
entre las Partes, de manera que no se sometera al Arbitraje de que trata la ;Error! No se encuentra
el origen de la referencia. del presente Contrato.

5.2.2.4. En todos los casos, la extension del Periodo de Produccion ha de acordarse mediante
la suscripcion de un otrosi por los representantes autorizados y debidamente facultados de las
Partes.

Clausula 5.3. Plan de Desarrollo de Produccion
5.3.1. Oportunidad y contenido

Dentro de los ciento veinte (120) Dias habiles siguientes a la presentacion de la Declaracion de
Comercialidad de que trata la Clausula 4.15 del presente Contrato, el Contratista debe entregar a la
ANH el Plan de Desarrollo inicial, que debe contener, como minimo, la siguiente informacion:

5.3.1.1. Mapa con las coordenadas del Area Asignada en Produccion, delineado en detalle;

5.3.1.2. Célculo de Reservas y Produccion acumulada de Hidrocarburos, diferenciada por Tipo
de Yacimiento e Hidrocarburo;

5.3.1.3. Esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una
descripcion

5.3.1.3.1.  Del Programa de Perforacion de Pozos de Desarrollo;

5.3.1.3.2. De los métodos de extraccion;
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5.3.1.3.3.  De las facilidades proyectadas; y

5.3.1.3.4.  De los procesos a los cuales se someteran los fluidos extraidos, antes del Punto de
Entrega.

5.3.14. Pronoéstico de Produccion anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, mediante la
utilizacion de la tasa optima de Produccion que permita lograr la maxima recuperacion econéomica
de las reservas;

5.3.1.5. Identificacion de los factores criticos para la ejecucion del Plan de Desarrollo, tales
como aspectos ambientales, sociales, economicos y logisticos, asi como las opciones para su
manejo, y

5.3.1.6. Programa de Abandono, para efectos de la CAPITULO 12 del presente Contrato.
5.3.2. Recepcion del Plan de Desarrollo

5.3.2.1. Se considera recibido por la ANH el Plan de Desarrollo, cuando se radique toda la
informacion resefiada en la Clausula 5.3.1 precedente, debidamente soportada.

5.3.2.2. Si la ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion exigida,
requerira al Contratista remitir los datos faltantes, en término maximo de veinte (20) Dias Habiles,
contados desde la fecha de recibo del requerimiento. La ANH se pronunciara dentro de los sesenta
(60) Dias Habiles siguientes a la radicacion completa del Plan de Desarrollo con todos sus anexos,
y si no lo hiciera, el Contratista podra solicitar una reunion a la Vicepresidencia de Contratos de
Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgara dentro de los cinco (5)
Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propdsito de que éste emita una respuesta debidamente
justificada.

5.3.2.3. Si el Plan de Desarrollo no se somete a la ANH oportunamente, o si esta no recibe en
tiempo la documentacion faltante requerida, la ANH procedera a declarar el incumplimiento del
Contrato siguiendo al efecto el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato.

5.3.3. Actualizacion del Plan de Desarrollo

5.3.3.1. Cuando se requiera modificar el Plan de Desarrollo, el Contratista debe ajustar y
someter a la ANH version debidamente modificada para cada una de las Areas Asignadas en
Produccidn, junto con sus anexos.

5.3.3.2. Cuando la Produccion real de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente
anterior, difiera en mas de un quince por ciento (15%) con respecto al pronostico de Produccion
anual, establecido en el Plan de Desarrollo en cualquier Area Asignada en Produccion, el Contratista
debe someter por escrito a la ANH las explicaciones de rigor, dentro de los veinte (20) Dias Habiles
posteriores a aquel en que tenga lugar la actualizacion del Plan de Desarrollo.
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Clausula 5.4. Programa Anual de Operaciones
54.1. Oportunidad de presentacion del Programa Anual de Operaciones

Dentro de los sesenta (60) Dias Habiles siguientes a la fecha en que haya tenido lugar la Declaracion
de Comercialidad y, a mas tardar, antes del 1 de abril de cada Afio Calendario posterior, el Contratista
debe presentar a la ANH un Programa Anual de Operaciones para ese periodo anual, que ha de reunir
los requisitos previstos en la siguiente Clausula del presente Contrato.

5.4.2. Requisitos del Programa Anual de Operaciones
Para cada Area Asignada en Produccion, el Programa debe contener como minimo:

54.2.1. Descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccién que se
proyectan llevar a cabo durante el mismo Afio y el siguiente, con el respectivo Cronograma,
discriminado por actividad y por trimestre calendario, y el detalle de los plazos requeridos para
obtener las autorizaciones y los permisos que procedan de las autoridades competentes;

54.2.2. Pronéstico de Produccion mensual de cada Area Asignada en Produccion para el Afio
Calendario correspondiente;

54.23. Pronostico de Produccion anual promedio hasta el final de la vida econémica de los
Yacimientos que se encuentren dentro de la respectiva Area Asignada en Produccion — Informe de
Reservas y Recursos IRR;

54.24. Estimado de egresos, gastos e inversiones para los cuatro (4) Afios Calendario
siguientes, o hasta la terminacion del Periodo de Produccidn, lo que sea mas corto, e — Informe de
Reservas y Recursos IRR hasta la vida econdmica del Campo.

5.4.3. Ejecucion y Ajustes

54.3.1. Las Operaciones de Desarrollo y de Produccion de las que trata la Clausula 5.4.2.1 son
de obligatoria ejecucion y deben ser iniciadas de conformidad con el Cronograma presentado.

54.3.2. Durante su ejecucion, pueden realizarse ajustes al Programa Anual de Operaciones
para el Ano Calendario en curso, siempre que no impliquen disminucion en la Produccion,
superiores al quince por ciento (15%) respecto del prondstico inicial, salvo que se presenten
circunstancias operacionales justificables y debidamente sustentadas. Tales ajustes no pueden ser
formulados con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. El Contratista
asume la obligacion de informar previamente y por escrito cualquier ajuste que se proponga
introducir al Programa Anual de Operaciones.

54.3.3. El primero de tales Programas debe abarcar el periodo restante del Afio Calendario
correspondiente. Cuando falten menos de tres (3) Meses para la terminacion del primer Afio
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Calendario, el primer Programa Anual de Operaciones debe incorporar el afio inmediatamente
posterior.

CAPITULO 6.
AREA ASIGNADA EN PRODUCCION

Clausula 6.1. Concepto de Area Asignada en Produccién

6.1.1. Porcion o porciones del Area Asignada, en que se localizan uno o mas Campos y donde
existe Produccion de Hidrocarburos.

6.1.2. El Area Asignada en Produccion est4 delimitada por un poligono o por una o varias formas
geométricas regulares, seglin el caso, que comprenderan el Campo o los Campos, o la porcion de éste
o de estos que se localicen dentro del Area Asignada, mas un margen alrededor de cada Campo no
mayor de un (1) kilometro, siempre que se encuentre dentro del Area Asignada.

6.1.3. Como quiera que la superficie del Campo o de los Campos contenidos en el Area
Asignada en Produccion puede variar, esta ultima permanecerd inalterable, salvo lo estipulado en el
presente Capitulo.

Clausula 6.2. Englobe de Campos para tinica Area Asignada en Produccién

Cuando en el Area Asignada dos (2) o mas Yacimientos se superpongan total o parcialmente, o
compartan facilidades de Produccion, éstos deben ser englobados en una tnica Area Asignada en
Produccion.

Clausula 6.3. Ampliacién del Area Asignada en Produccion

6.3.1. Si durante el Periodo de Produccion, el Contratista evidencia que un Campo se extiende
mas alla del Area Asignada en Produccion, pero dentro de la superficie que para la oportunidad tenga
el Area Asignada, es decir, excluidas las porciones devueltas, debe solicitar a la ANH la ampliacion
de aquella, mediante peticion escrita, acompafiada de los soportes correspondientes.

6.3.2. Cumplidos a satisfaccion estos requisitos, la ANH tiene la potestad de disponer la
ampliacién del Area Asignada en Produccion.

6.3.3. Queda en todo caso entendido que si como resultado de la ampliacion del éarea, ésta se
superpone con otra Area Asignada en Produccion, la duracion del Periodo de Produccion aplicable al
Area Asignada en Produccion englobada también corresponderé a la del Area Asignada en Produccion
respecto de la cual hubiera tenido lugar primero la Declaracién de Comercialidad.

6.3.4. Cuando el Area solicitada por el Contratista para la ampliacion del Area Asignada en
Produccioén, se extienda al exterior del Area Contratada, la ANH podra ampliar el Area Contratada
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dandole a la ampliacion solicitada el tratamiento contractual de Area de Evaluacion, a menos que sobre
el area solicitada se presente alguna de las siguientes situaciones:

6.3.4.1. Que existan derechos otorgados o un contrato o convenio suscrito con otra persona de
la cual no haga parte el Contratista o sus integrantes, para la ejecucion de actividades iguales o
similares a las del objeto del presente contrato;

6.3.4.2. Que el area esté en proceso de asignacion por parte de la ANH;

6.3.4.3. Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan adelantar
las actividades objeto del contrato.

Clausula 6.4. Unificacion

6.4.1. Cuando uno o mas Yacimientos explotables econdmicamente se extiendan en forma
continua a otra u otras Areas Contratadas o Asignadas, por fuera de los limites de la que es objeto de
este Contrato, el Contratista y las demas partes involucradas en el Plan Unificado de Explotacion
deberan presentar a la ANH un Aviso de Unificacion. Este aviso debe incluir una agenda de
negociaciones para la negociacion de un Plan Unificado de Explotacion.

6.4.2. Posteriormente, el Contratista y las demas partes involucradas en el Plan Unificado de
Explotacion deberan negociar un plan o programa cooperativo de explotacion unificada, con sujecion
a la legislacion colombiana (Cfr. Resolucion 181495 de 2009, Art. 47 o disposiciones que lo
modifiquen, sustituyan o complementen). Se debera entregar un programa o plan de explotacién a la
ANH para su aprobacion dentro de los dos (2) afios siguientes a la fecha del Aviso de Unificacion.

6.4.3. La ANH tendra hasta dos (2) meses luego de recibir el Plan Unificado de Explotacion,
para emitir su decision o para solicitarle a las partes que le hagan cambios al Plan Unificado de
Explotacion, si existieren. En el evento en que la ANH proponga revisiones o cambios, las partes
deberan reunirse lo antes posible para revisar los cambios o revisiones propuestos y para establecer la
version final del Plan de Unificado de Explotacion de mutuo acuerdo.

6.4.4. Si la ANH no notifica al Contratista de su solicitud de revisiéon o cambios durante el
periodo de dos (2) meses, el plan explotacidon unificada presentado por el Contratista se entendera
improbado por la ANH.

6.4.5. A partir de la fecha de Aviso de Unificacion y hasta la aprobacion del Plan Unificado de
Explotacion, las partes de cada Area Asignada sujetas a unificacion estaran facultadas para continuar
produciendo las reservas recuperables estimadas para la respectiva Area Asignada.

Clausula 6.5. Separacion de areas

6.5.1. En los eventos en que la Declaratoria de Comercialidad de un Descubrimiento deba
realizarse a través de un Programa de Evaluacion Integrado que incorpore Areas, provenientes de
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diferentes Contratos de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos, las partes de dichos Contratos
podran solicitar la separacion de las Areas en Evaluacién para la suscripcién de un nuevo y unico
contrato de Exploracién y Produccion de Hidrocarburos, que incorpore las Areas en Evaluacién, que
fueron objeto del Programa de Evaluacion Integrado.

6.5.2. Excepcionalmente, y siempre y cuando exista una justificacion técnica debidamente
soportada por el Contratista, podran incorporarse al Area Asignada al nuevo Contrato de Exploracion
y Produccion de Hidrocarburos, areas provenientes de Contratos de Evaluacion Técnica (TEA) o de
Contratos de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos producto del ejercicio del derecho de
conversion.

6.5.3. En ambos casos, se aplicara a la totalidad del Area Asignada correspondiente al nuevo
Contrato de Exploracién y Produccidon de Hidrocarburos los porcentajes y montos de derechos
economicos, regalias y X% de Participacion de los Contratos iniciales de los que provienen las Areas
en Evaluacion que conforman el Programa de Evaluacion Integrado, o de Evaluacion Técnica o de
Exploracion y Produccion de Hidrocarburos de que trata el numeral 6.5.1, en el que se hayan pactado
las condiciones mas favorables para el Estado.

6.5.4. A las areas separadas de sus contratos originales e integradas en el nuevo contrato se le
aplicaran las reglas de ampliacion del area asignada en produccion previsto en la Clausula 6.3.4.

CAPITULO 7.
CONDUCCION Y OPERACIONES

Clausula 7.1. Direccion, manejo, seguimiento, vigilancia y control
7.1.1. Autonomia del Contratista
7.1.1.1. Corresponde al Contratista ejercer la direccion, el manejo, el seguimiento, la vigilancia

y el control de todas las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo, Produccion y
Abandono que ejecute en cumplimiento del presente Contrato.

7.1.1.2. El Contratista es el responsable Unico y exclusiva de planear, preparar, realizar y
controlar el desarrollo de todas las actividades inherentes a la ejecucion contractual, con sus propios
medios y con plena autonomia directiva, técnica, operacional y en materia de administracion, de
conformidad con el ordenamiento superior colombiano y con rigurosa observancia de las Buenas
Précticas de la Industria del Petroleo.

7.1.2. Autoridad de la ANH

7.1.2.1. La autonomia de que trata esta Clausula no obsta para que la ANH y las demas
autoridades competentes, ejerzan a plenitud sus facultades legales, reglamentarias y regulatorias,
en todos los asuntos de su respectivo resorte, sin limitacion alguna.
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7.1.2.2. Ninguna autorizaciéon de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del
presente Contrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad al Contratista, ni altera la
autonomia con la que ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su cargo.

Clausula 7.2. Operador

7.2.1. Concepto
7.2.1.1. Para todos los efectos, el Operador asume la representacion del Contratista ante la
ANH.
7.2.1.2. El Operador es el Contratista o la persona juridica integrante del Contratista Plural,

responsable de conducir las actividades de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion de
Hidrocarburos y de asumir el liderazgo y la representacion de aquel o aquellos, asi como de dirigir
la ejecucion contractual y las relaciones con la ANH.

7.2.1.3. Individualmente debe contar con y mantener todos los requisitos de Capacidad Técnica
y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, de
conformidad con el Reglamento de Contratacion para Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos
de la ANH y los Términos de Referencia.

7.2.14. En todo caso, el Operador seleccionado debe contar con la aprobacion de la ANH.
7.2.2. Operador en Contratistas Plurales

Siempre que la Parte Contratista esté integrada por nimero plural de personas juridicas, debe
establecerse claramente cual de ellas, que reuna los requisitos de Capacidad Técnica y Operacional, ha
sido seleccionada para actuar en condicion de Operador, previa aprobacion expresa y escrita de la
ANH.

7.2.3. Operador Delegado

7.2.3.1. No obstante la Clausula 7.2.2 anterior, si la Parte Contratista estd conformada por un
Contratista Plural, entre los cuales al menos uno de sus integrantes distinto del Operador, figura
directamente o a través de su Matriz o Controlante en la ultima publicacion de “The Energy
Intelligence Top 100: Ranking the World's Top Oil Companies” de la firma “Energy Intelligence”,
como empresas de tipo integrado o “Upstream” y/o de la ultima publicacion de “The Platts Top 250
Global Energy Company Rankings” de “S&P Global Platts” en las categorias: “Oil & Gas
Exploration and Production” o “Integrated Oil & Gas” y el Contratista considera que se requieren
dos (2) Operadores diferentes a un mismo tiempo durante la vigencia de este Contrato, con el
proposito de llevar a cabo operaciones especificas en el Area Asignada en Exploracién, en
Evaluacién y/o en Produccion, el Contratista podra solicitar por escrito a la ANH su autorizacién
para designar al integrante de la asociacion que satisface la condicion anteriormente mencionada,
para que actiie como Operador Delegado respecto de tales operaciones especificas en la respectiva
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porcion del Area Asignada. Esta solicitud debe incluir las argumentaciones que soportan la
propuesta, y sujeto a que la persona juridica propuesta como Operador Delegado reuna los
requisitos de Capacidad Juridica, Técnica y Operacional requeridos por la ANH y tenga una
participacion minima del veinticinco por ciento (25%) en los intereses de participacion de la
asociacion del Contratista Plural.

7.2.3.2. El Operador Delegado solo podrd actuar como tal hasta tanto la ANH emita la
autorizacion respectiva y en los términos que ésta disponga.

7.2.3.3. En todo caso el Contratista acepta que la representacion para dirigir la ejecucion
contractual y las relaciones con la ANH continuara estando a cargo del Operador.

7.2.34. Cuando el Operador Delegado culmine las operaciones a su cargo, decida renunciar
y/o sea removido de su condicidon como tal, el Contratista debera comunicarlo a la ANH con una
antelacion no menor de veinte (20) Dias Habiles a la fecha efectiva de la terminacion de las
operaciones, renuncia o remocion y el Operador reasumirad integralmente las funciones como
operador en la porcion del Area Asignada.

7.2.3.5. Las referencias al Operador en las clausulas de este Contrato se entenderan aplicables
tanto al Operador como al Operador Designado, si es el caso.

Clausula 7.3. Coordinacion en materia de seguridad

Sin perjuicio de las gestiones que emprenda para administrar y dar cobertura adecuada a los riesgos
que puedan comprometer la seguridad de Operaciones e instalaciones, conceptos que son de su
responsabilidad exclusiva, el Contratista asume las siguientes obligaciones y compromisos:

7.3.1. Adoptar -en coordinacion con el Ministerio de Defensa Nacional- los estandares y
protocolos correspondientes, con el objeto de mitigar los riesgos de seguridad.

7.3.2. Establecer canales de comunicacion con la Policia Nacional y con las Fuerzas Militares,
a fin de coordinar aquellas actividades que, conforme a los estandares y protocolos adoptados, exijan
o hagan aconsejable tal coordinacion.

Clausula 7.4. Responsabilidad por permisos

En nombre propio y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, el Contratista o el Operador, en eventos
de Contratistas Plurales, asumen las obligaciones de solicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir
las condiciones impuestas, obtener y respetar todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas
derechos que resulten necesarios o procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir
oportuna, eficaz y eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente Contrato.
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Clausula 7.5. Respeto al régimen juridico

El Contratista se obliga a observar puntual y rigurosamente la ley colombiana en el desenvolvimiento
de las actividades de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo, Produccion, Abandono, y, en general, en
todo el curso de la ejecucion contractual, particularmente, en materia de Hidrocarburos, proteccion del
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, y de las relaciones con la comunidad y con los
grupos étnicos asentados en el Area de Influencia.

Clausula 7.6. Subcontratistas
7.6.1. Responsabilidad
7.6.1.1. El Contratista es plena y exclusivamente responsable de la celebracion, ejecucion,

terminacion y liquidacion de todos los contratos que emprenda para contar o disponer de los bienes,
servicios y prestaciones requeridos para la ejecucion de aquellos, actividades que han de desarrollar
por su cuenta y riesgo y a su costo, sin que la ANH asuma compromiso o responsabilidad alguna
por ninguno de los anteriores conceptos.

7.6.1.2. El Contratista asume plena, total y exclusiva responsabilidad por concepto de la
negociacion, celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacion de todos los negocios juridicos que
emprenda para contar o disponer de obras, bienes y servicios requeridos para la ejecucion
contractual o para asumir el desarrollo de las actividades objeto del Contrato, asi como de
eventuales reclamaciones o procesos jurisdiccionales por diferencias o incumplimientos, sin que la
ANH asuma compromiso, obligaciéon o responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores
conceptos, ya que entre ella y los subcontratistas, asi como los empleados, trabajadores o
contratistas de los mismos, no existe ni se genera vinculo o relaciéon de ninguna naturaleza.

7.6.1.3. Aquellas actividades cuya ejecucion se confie a terceros, no liberan al Contratista de
su plena, total y exclusiva responsabilidad porque las mismas se lleven a cabo en forma oportuna,
eficaz y eficiente, con sujecion al régimen juridico, a las estipulaciones contractuales y a las Buenas
Préacticas de la Industria del Petroleo. De esta manera, el Contratista respondera directamente ante
la ANH por los actos y las omisiones suyos, de sus proveedores, contratistas y subcontratistas, y
por las de los empleados, dependientes, agentes, representantes de todos ellos.

7.6.1.4. Es responsabilidad del Contratista exigir a sus subcontratistas las garantias y seguros
que amparen el cumplimiento de sus obligaciones y eventos de responsabilidad civil
extracontractual de conformidad con el CAPITULO 15 del presente Contrato.

7.6.1.5. A la terminacion de los subcontratos, deben remitirse a la ANH certificados de paz y
salvo por concepto de los celebrados, ejecutados y liquidados.
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7.6.2. Procedencia y delegacion

7.6.2.1. Con excepcion de todas aquellas funciones y responsabilidades inherentes a la
condicion de Operador, que no pueden ser subcontratadas ni total ni parcialmente, en ninguna
oportunidad a lo largo de la ejecucion contractual, para el desarrollo de actividades, labores o
prestaciones determinadas, o con el fin de satisfacer compromisos y responsabilidades especificos,
vinculados a dicha ejecucion, con plena observancia del ordenamiento superior aplicable a la
materia de que se trate y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, los contratistas pueden celebrar
subcontratos de todo orden, con personas naturales y/o juridicas con capacidad y experiencia
comprobados en el objeto correspondiente, tanto en el pais como en el exterior, en materia de
actividades, obras, bienes y servicios, asi como consultorias o asesorias.

7.6.2.2. Para efectos de la presente Clausula, se consideran funciones inherentes al Operador
las de direccion, conduccion, manejo y liderazgo de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo, Produccion de Hidrocarburos y Abandono, asi como la representacion del Contratista
ante la ANH.

7.6.3. Registro

7.6.3.1. De todos los subcontratos debe abrirse, llevarse y mantenerse actualizado un registro
y un expediente, en el que se especifiquen y detallen:

7.6.3.1.1.  Objeto del contrato;

7.6.3.1.2.  Plazo del contrato;

7.6.3.1.3.  Precio del contrato y forma de pago;

7.6.3.1.4. Condiciones de cumplimiento de las prestaciones reciprocas
7.6.3.1.5.  Nombre completo o razon social del subcontratista;
7.6.3.1.6. Numero de identificacion;

7.6.3.1.7. Registro Unico Tributario, RUT;

7.6.3.1.8.  Antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales;

7.6.3.1.9.  Experiencia.

7.6.3.2. La ANH se reserva la facultad de solicitar informacioén incorporada al registro.
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Clausula 7.7. Obligaciones especiales respecto de la Produccion
7.7.1. Medicion de la Produccion
7.7.1.1. Corresponde al Contratista llevar a cabo la medicion, el muestreo y el control de

calidad de los Hidrocarburos producidos, y mantener calibrados los equipos o instrumentos de
medicion, conforme a las normas y métodos aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del
Petréleo y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, asi como practicar los analisis a que
haya lugar, y adoptar las correcciones pertinentes, con el fin de permitir la liquidaciéon de los
volumenes netos de Hidrocarburos recibidos y entregados, en condiciones estandar.

7.7.1.2. Es de su exclusiva responsabilidad acometer todas las acciones necesarias para
preservar la integridad, confiabilidad y seguridad de instalaciones, equipos e instrumentos de
fiscalizacion.

7.7.2. Conservacion de la informacion de Produccion

7.7.2.1. Durante el término previsto en el articulo 60 del Codigo de Comercio y las demas
disposiciones pertinentes para los libros y papeles del comerciante, el Contratista esta en la
obligacion de conservar los registros de calibracion periddica de tales equipos o instrumentos, lo
mismo que las mediciones diarias de Produccion y consumo de Hidrocarburos en cada Campo, para
revision y control de la ANH y las demas autoridades con competencia en la materia.

7.7.2.2. La ANH, como entidad fiscalizadora se reserva el derecho de inspeccionar registros
de calibracion, mediciones y consumo, bien directamente o por intermedio de terceros contratistas,
en cualquier tiempo, lo mismo que los equipos de medicion y, en general, todas las unidades
dispuestas para el efecto.

7.7.2.3. Siempre que dos (2) o mas Campos se sirvan de las mismas instalaciones de
Produccion, estas deben contar con un Sistema de Mediciéon que permita determinar aquella
proveniente de cada Campo.

7.7.2.4. En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y con los reglamentos
técnicos de autoridad competente, la ANH esta igualmente investida de facultades para fijar las
caracteristicas y/o las especificaciones técnicas que deben tener los equipos y los instrumentos de
medicion que considere razonablemente requeridos para ejercer la fiscalizacion adecuada,
oportuna, eficaz y eficiente, asi como para proporcionar informacion veraz a sus propios sistemas
de monitoreo remoto de la Produccion, en cualquier tiempo y bien directamente o por intermedio
de terceros contratistas con conocimiento en la materia. Pesa sobre el Contratista el deber de
adquirir e instalar los equipos y los instrumentos de medicion, en el plazo también razonable que la
ANH determine, asi como mantenerlos en perfectas condiciones de operacion y funcionamiento,
todo ello a sus exclusivos costo y riesgo.
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7.7.2.5. Con la sola excepcion de los que hayan sido empleados en beneficio de las
Operaciones de Evaluacion y Produccion, y los que inevitablemente se desperdicien en estas
funciones, los Hidrocarburos producidos deben ser transportados por el Contratista al Punto de
Entrega.

7.7.2.6. Los Hidrocarburos han de ser medidos en el Punto de Fiscalizacion, conforme al
procedimiento sefialado en la Cldusula 7.7.1, y, con base en esta medicion, deben determinarse los
voliimenes de Regalias a que se refiere el CAPITULO 8 del presente Contrato y los Derechos
Econémicos de la ANH previstos en el Clausula 9.1 del presente Contrato, asi como los volimenes
que correspondan al Contratista.

7.7.3. Libre disposicion de la Produccion

A partir del Punto de Fiscalizacion y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen la materia,
el Contratista tiene libertad de vender en el pais o de exportar los Hidrocarburos que le correspondan,
o de disponer de los mismos a su voluntad.

7.74. Produccion de Gas Natural

El Gas Natural presente en cualquier Area Asignada en Evaluacion o en Produccion, se somete ademas
a las siguientes estipulaciones:

7.7.4.1. Restriccion de desperdicio y utilizacion

Es responsabilidad del Contratista evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de cualquier
Campo. Por consiguiente, siempre que sea antes del Punto de Fiscalizacion correspondiente y con
estricta sujecion a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, el Contratista
esta facultado para emplearlo como combustible para la ejecucion de las Operaciones, como fuente
de energia a fin de obtener la maxima recuperacion final de las reservas de Hidrocarburos; o para
confinarlo en los mismos Yacimientos del campo productor con el propdsito de utilizarlo en los
objetivos senalados, durante la vigencia del Contrato. Sin perjuicio de lo anterior, vale decir que
en todos los casos es necesario medir los volimenes de quema y gas utilizado, porque son
necesarios en el balance de produccion.

7.7.4.2. Gas Natural Asociado

7.7.4.2.1.  Sin perjuicio de lo pactado en la Clausula 7.7.4.1 precedente, en el evento de que
el Contratista descubra uno o varios Yacimientos con Gas Natural Asociado, debe someter a la
ANH un (1) proyecto para la utilizaciéon o comercializacion y venta del mismo, dentro de los
tres (3) Afos siguientes al inicio de la Produccion comercial y regular de hidrocarburos en cada
Campo. El incumplimiento de esta obligacion permite a la ANH disponer gratuitamente del Gas
Natural Asociado proveniente de tales Campos, con sujecion a las disposiciones legales o
reglamentarias vigentes.
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7.7.4.2.2. De conformidad con el articulo 52 de la Resolucion 181495 de 2009 o la
disposicion que la modifique, sustituya o complemente, se prohibe la quema, el desperdicio o la
emision de gas a la atmosfera. En todos los casos, se deben proveer facilidades para su
utilizacidén, sea mediante reinyeccion al Yacimiento o reciclamiento, almacenamiento
subterraneo o en superficie, o para su comercializacion.

7.7.4.2.3. Existe desperdicio en todos los casos previstos por el articulo 53 de la misma
Resolucion 181495 de 2009, o la disposicion que la modifique, sustituya o complemente.

7.7.4.2.4. Se exceptua de dicha prohibicion el volumen de Gas que por razones de seguridad
deba quemarse, o el Gas operacional que no sea viable recuperar desde el punto de vista
econdmico, en cuyo caso, debe presentarse justificacion técnica de tal situacion y ser aprobada
previamente por el Ministerio de Minas y Energia.

7.7.5. Daiios y Pérdidas de Activos

7.7.5.1. Todos los costos y/o gastos en que haya de incurrirse para reemplazar o reparar dafios
o pérdidas de bienes y/o equipos, ocurridos por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros
hechos similares, corren por cuenta del Contratista y son de sus exclusivos cargo y riesgo.

7.7.5.2. Ademas, el Contratista esta en el deber de informar a la ANH todas las pérdidas y los
dafos ocurridos, a la brevedad posible, una vez superada la emergencia.

CAPITULO 8.
REGALIAS
Clausula 8.1. Recaudo
8.1.1. Es obligacion primordial del Contratista poner a disposicion de la ANH, en el Punto de

Entrega, el porcentaje de la Produccion de Hidrocarburos establecido en la ley, por concepto de
Regalias.

8.1.2. El recaudo de las Regalias debe tener lugar en especie o en dinero, segun lo determine la
ANH (Ley 1530 de 2012, y Resolucion 164 de 2016, modificada por las Resoluciones 970 de 26 de
noviembre de 2015, 167 de 8 de marzo de 2016, 907 de 7 de diciembre de 2016 y 90 de 1 de marzo de
2018 de la ANH).

Clausula 8.2. Recaudo en especie
8.2.1. Notificacion decision y entrega
8.2.1.1. Cuando el recaudo de las Regalias deba llevarse a cabo en especie, la ANH debera

notificar por escrito al Contratista, con minimo seis (6) meses de antelacion, que ha decidido
reclamar las regalias en especie.
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8.2.1.2. El Contratista debe entregar a la ANH la cantidad de Hidrocarburos correspondiente,
para cuyo efecto, las Partes deben acordar por escrito el procedimiento aplicable a la programacion
de las entregas y los demas aspectos relevantes, para realizarlas en forma completa, técnica,
oportuna y segura, en lo que no se oponga a la Resolucion No. 164 de 2015 de la ANH y sus
modificaciones.

8.2.2. Almacenamiento Regalias en especie

8.2.2.1. La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen entregado. Vencido este
término sin que lo haya hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en
las facilidades del Contratista, es obligacion suya almacenar los Hidrocarburos, cuando se trate de
hidrocarburos liquidos, hasta por término méaximo de tres (3) Meses consecutivos.

8.2.2.2. En estos precisos eventos, por concepto del almacenamiento, la ANH debe reconocer
y pagar una tarifa razonable, acordada -en cada caso- por escrito entre las Partes. A falta de
consenso, corresponde al Ministerio de Minas y Energia o a la entidad que lo sustituya en esta
atribucion, determinar la tarifa correspondiente al almacenamiento.

8.2.2.3. Si no hay disponibilidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la
Produccion de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalias, siempre que acredite a la ANH,
para su entrega posterior, el volumen correspondiente a las Regalias que la ANH tenia derecho a
retirar y no lo hizo.

8.2.2.4. En el caso del gas natural, la ANH deberd retirar el volumen diariamente, y de no
hacerlo, aplicara la Clausula 8.3.2 del presente Contrato.

8.2.3. Comercializacion Regalias en especie

8.2.3.1. Vencido el citado plazo de tres (3) Meses a que se refiere la Clausula 8.2.2.1 del
presente Contrato, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos correspondientes a Regalias en
especie, el Contratista queda en libertad de comercializarlos, con sujecioén a lo dispuesto en la
Cléusula 8.3.2 del presente Contrato y en el deber de entregar el producido a la ANH.

8.2.3.2. De igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de
almacenamiento del Area Asignada en Produccion, el Contratista queda facultado para disponer del
volumen de Regalias, y la ANH puede realizar los retiros correspondientes a su mejor conveniencia,
pero siempre a una tasa de entrega compatible con la capacidad de Produccion del o de los Campos
en el Area Asignada en Produccion.
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Clausula 8.3. Recaudo en Dinero
8.3.1. Obligacion y mora
8.3.1.1. Siempre que el Contratista deba pagar a la ANH las Regalias en dinero, deben poner

a su disposicion los montos correspondientes, en los plazos establecidos por la ley o por la autoridad
competente, o en los acordados entre las Partes, segun el caso, teniendo en cuenta lo que sobre el
particular se dispuso en el Fallo del Honorable Consejo de Estado con radicado No. 11001-03-27-
000-2013-00007-00 (19950).

8.3.1.2. Si el Contratista incurre en mora, asume la obligacion de reconocer y pagar a la ANH
la cantidad necesaria para cubrir el monto insoluto, los correspondientes Intereses de Mora, y los
gastos en que haya incurrido la ANH para hacer efectivos los pagos en su favor.

8.3.2. Comercializacion del volumen de Regalias

8.3.2.1. Cuando la ANH lo estime conveniente y siempre que las disposiciones legales y
reglamentarias asi lo permitan, el Contratista comercializard la porcion de la Produccion de
Hidrocarburos que corresponda a las Regalias, y entregara a la ANH el dinero proveniente de las
ventas, dentro del plazo establecido para tal fin.

8.3.2.2. Con este proposito, las Partes deben acordar por escrito los términos particulares de la
comercializacion. En todo caso, el Contratista hard su mejor esfuerzo para comercializar la
Produccion correspondiente, al precio mas alto posible en los mercados disponibles, pero siempre
con prioridad para el abastecimiento interno del pais.

8.3.2.3. La ANH reconocera al Contratista los costos directos en que hayan incurrido para
llevar a cabo la comercializacion y/o un margen razonable, que debe ser convenido previamente
entre las dos Partes.

8.3.24. La cantidad de dinero que el Contratista debe entregar a la ANH por concepto de la
comercializacion del volumen de hidrocarburos correspondiente a Regalias, descontados costos y/o
margen acordados por escrito con anticipacion, NO puede ser inferior -en ninglin caso- al valor de
liquidacion de las Regalias, determinado segun las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.

8.3.2.5. De no obtener las Partes acuerdo en torno a los términos particulares de la
comercializacion, incluidos costos directos y margen razonable en favor del Contratista,
corresponde a la ANH determinarlos de acuerdo con las condiciones del mercado, mediante
determinacion motivada y debidamente soportada, susceptible de reposicion y del arbitramento
pactado en la jError! No se encuentra el origen de la referencia. del presente Contrato.
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8.3.3. Incumplimiento de la Obligacién de Pago de las Regalias

El incumplimiento injustificado del Contratista en satisfacer sus obligaciones de reconocimiento,
liquidacion y pago efectivo de las Regalias se considera como incumplimiento grave del presente
Contrato y puede dar lugar a su terminacion unilateral por incumplimiento, surtido el procedimiento
previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato.

CAPITULO 9.
DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

Clausula 9.1. Derechos Economicos
9.1.1. Causas
9.1.1.1. Por concepto de la asignacion del Area materia del presente Contrato y de los derechos

que se otorgan al Contratista con motivo de su celebracion y ejecucion, se causan a favor de la ANH
los Derechos que se relacionan en la presente Clausula.

9.1.1.2. El volumen de Hidrocarburos obtenidos como resultado de la practica de pruebas de
Produccioén, incluyendo aquellos que se queman, deben ser incorporados en la liquidacion de los
siguientes derechos econoémicos a favor del Estado: a) Derechos Econdmicos por concepto del Uso
del Subsuelo en Periodo de Explotacién y Produccion, o en Periodo de Evaluacién con Produccion,
b) Derecho econémico por concepto de Participacion en la Produccion (X%), ¢) derecho econémico
por concepto de Participacion Adicional en la Produccion y d) Derecho Econémico por concepto
de Precios Altos.

9.1.2. Por concepto del Uso del Subsuelo

9.1.2.1. Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista con arreglo al articulo
82 del Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C del presente Contrato.

9.1.2.2. La Produccion de Gas Natural destinada a operaciones de reinyeccién o a otros
procesos industriales directamente relacionados con la Produccion del mismo Campo del cual se
extrae, no causan Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo.

9.1.3. Aportes por concepto de Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia
de Tecnologia

9.1.3.1. Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista con arreglo al articulo
83 del Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C del presente Contrato.

9.1.3.2. Las actividades cientificas y tecnologicas a las que se destinen recursos provenientes
de estos Aportes han de regirse por las disposiciones de los convenios especiales de cooperacion
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previstos en la ley colombiana, asi como por lo dispuesto en los reglamentos de la ANH sobre la
materia.

9.14. Por concepto de Participacion en la Produccion (X%)

9.1.4.1. Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista con arreglo al articulo
84 del referido Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo D del presente Contrato.

9.1.4.2. Sobre esta Participacion no se causan Derechos Econdmicos por concepto del Uso del
Subsuelo sobre la Produccion del Contratista ni por concepto de “Precios Altos”, de que tratan las
Clausulas 9.1.2 y 9.1.6 siguientes del presente Contrato. Por consiguiente, tanto uno como otro han
de liquidarse una vez se descuente el Derecho Econémico de Participacion en la Produccion de que
trata esta Clausula.

9.1.5. Participacion Adicional en la Produccion durante eventuales Préorrogas del Periodo
de Produccion

9.1.5.1. En todos los eventos de prorroga del Periodo de Produccion, el Contratista debe
reconocer, liquidar y pagar a la ANH, un Derecho Econémico a titulo de Participacion Adicional
en la Produccion, con arreglo al articulo 85 del mismo Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo D del presente
Contrato.

9.1.5.2. Esta Participacion Adicional se liquida sobre la Produccion Total obtenida a partir de
la fecha de vencimiento del Término de Duracion inicial del Periodo de Produccion, valorizada en
el Punto de Fiscalizacion o de Medicion Oficial, después de descontar el porcentaje correspondiente
a las Regalias y a los Derechos Econdmicos por concepto del Uso de Subsuelo sobre la Produccion
del Contratista.

9.1.5.3. Por consiguiente, sobre esta Participacion Adicional en la Produccion no se causan
Derechos Econdémicos por concepto del Uso del Subsuelo cuando exista Produccion ni de “Precios
Altos”.

9.1.5.4. Durante eventuales extensiones del Periodo de Produccion, los Derechos Economicos
por concepto del Uso del Subsuelo y de “Precios Altos”, solamente se causan sobre el volumen de
Produccion de propiedad del Contratista, una vez descontados o restados los derechos de
Participacion en la Produccion (X%) y de Participacion Adicional en la Produccion.

9.1.6. Derecho Econémico por concepto de “Precios Altos”

Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista sobre la Produccion de propiedad del
Contratista, con arreglo al articulo 86 del Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C.
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Clausula 9.2. Aplicacion de Disposiciones Reglamentarias

Aplican a los Derechos Econdémicos en favor de la ANH por concepto de la Asignacion del Area y de
la celebracion y ejecucion del presente Contrato, los siguientes articulos del Acuerdo 2 de 2017 (i) 87
sobre Actualizacion de Tarifas y del Precio Base, Po; (ii) 88 en materia de Intereses de Mora; (iii) 89
sobre Costos Deducibles; (iv) 90 en materia de Formatos, y (v) 91 sobre Verificacion y
Compensaciones, Reglamento de Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos.

CAPITULO 10.
INVERSIONES SOCIALES

Clausula 10.1.  Programas en Beneficio de las Comunidades

10.1.1. Concepto

10.1.1.1.  Los Programas en Beneficio de las Comunidades —PBC- han de consistir en el
conjunto de actividades y/o proyectos sociales definidos por el Contratista en el marco de sus
obligaciones contractuales, como respuesta a las necesidades de las poblaciones ubicadas en el Area
de Interés del PBC, resultado de estudios de linea base social, durante las actividades de
Exploracion, Evaluacion, y eventuales de Desarrollo y Produccion.

10.1.1.2. Lo anterior, para contribuir al mejoramiento de la calidad y las condiciones de vida de
sus habitantes, con arreglo a los conceptos de complementariedad y concurrencia de las acciones
del Estado y atendiendo los términos y condiciones del Anexo F del presente Contrato.

10.1.2. Alcance

10.1.2.1.  Los Programas en Beneficio de las Comunidades han de tratarse de proyectos y
actividades diferentes de aquellos que el Contratista esta en el deber de acometer en cumplimiento
de Licencias y de Planes de Manejo Ambiental, o en ejecucion de Medidas de Manejo acordadas
en Procedimientos de Consulta Previa para prevenir, corregir, mitigar y/o compensar impactos
derivados de la ejecucion del Contrato en comunidades y grupos étnicos, todo ello con sujecion al
ordenamiento superior.

10.1.2.2.  Lainversion de recursos en el desarrollo de tales Programas ha de corresponder, como
minimo, a suma equivalente al uno por ciento (1%) del Valor Total:

10.1.2.2.1. Del Programa Exploratorio (incluidos Minimo y Adicional);

10.1.2.2.2. De eventuales Programas Exploratorio Posterior y de Evaluacién, valorados de
acuerdo con el articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017,

10.1.2.2.3. Del Programa Anual de Operaciones de todos los Campos Comerciales del Area o
Areas en Produccion, durante el Periodo correspondiente.
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10.1.2.3.  Del valor minimo del 1% definido para inversion en PBC durante las etapas de
exploracion, evaluacion y produccion, el Contratista podra destinar maximo el 10% de dicho valor
para gastos administrativos necesarios durante la formulacion y ejecucion del PBCy el 90% restante
deberé ser destinado para el desarrollo de las respectivas actividades y/o proyectos definidos.

Cldusula 10.2.  Precios para Abastecimiento Interno

10.2.1. Cuando el Contratista sea requerido para vender el crudo de su propiedad, con el fin de
atender las necesidades de refinacion para el abastecimiento interno, los precios correspondientes han
de calcularse con base en el precio internacional de los Hidrocarburos, en la forma establecida en la
Resolucion N° 18 1709 del 23 de diciembre de 2003, del Ministerio de Minas y Energia, o en la
disposicion legal, reglamentaria o regulatoria que la modifique, adicione o sustituya.

10.2.2. Tratandose de Gas, se seguird lo dispuesto por el articulo 27 del Decreto 2100 de 2011 y
por la Resolucion CREG 041 de 2013, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o
sustituyan.

Clausula 10.3.  Bienes y Servicios Locales, Regionales y Nacionales

En igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, en el cumplimiento de las
obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo, conforme al presente Contrato, el Contratista
esta en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local, regional y
nacional, en ese orden.

CAPITULO 11.
DEVOLUCION DE AREAS

Clausula 11.1.  Devoluciéon Obligatoria
11.1.1. Eventos

El Contratista esta en el deber de devolver a la ANH las Areas Asignadas en Exploracién, en
Evaluacion, Retencion y/o en Produccion, en todos los casos previstos en este Contrato como causales
para el efecto, en concordancia con las reglas del numeral [**%#*] de los Términos de Referencia,
incluyendo:

11.1.1.1.  Renuncia del Contratista debidamente aceptada por la ANH;

11.1.1.2.  Vencimiento de los plazos del Periodo de Exploracion en los eventos en que no haya
lugar a la ejecucion de un Programa Exploratorio Posterior;

11.1.1.3.  Vencimiento del plazo del Programa Exploratorio Posterior segiin es previsto en la
Clausula 4.8.7 del presente Contrato;
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11.1.1.4.  Vencimiento del Programa de Retencion de acuerdo con lo sefialado en la Cldusula
4.11.2 del presente Contrato;

11.1.1.5.  Vencimiento del Programa de Evaluacion en los eventos pactados en la Clausula 4.12
y Cléausula 4.13 del presente Contrato;

11.1.1.6. Descubrimiento No Comercial en los términos sefialados en Clausula 4.16.2 del
presente Contrato;

11.1.1.7. Vencimiento del Periodo de Produccidon de acuerdo con lo establecido en la Clausula
5.2 del presente Contrato;

11.1.1.8.  Por no llevar a cabo las actividades establecidas en los correspondientes Programas de
Trabajo; y

11.1.1.9.  En general, por cualquier otra causal prevista contractualmente, que imponga
devoluciones parciales o totales de Areas.

Clausula 11.2. Devoluciones Voluntarias

11.2.1. Salvo por lo previsto en la Clausula 4.6 del presente Contrato, en cualquier oportunidad
durante la ejecucion contractual pueden llevarse a cabo devoluciones parciales del Area Asignada,
siempre que NO se afecte el cumplimiento de las obligaciones, compromisos y prestaciones a cargo
del Contratista.

11.2.2. Salvo que se trate de causales ajenas a su responsabilidad y diligencia, que no le sean
imputables, si el Contratista renuncia al Contrato al culminar cualquier fase del Periodo Exploratorio,
o transcurrida la primera mitad de dicho Periodo o del Periodo Exploratorio Posterior en los de Fase
Unica, sin completar la ejecucion del Programa Exploratorio Minimo de la Fase correspondiente y el
cincuenta por ciento (50%) del Programa Exploratorio Adicional o Posterior, de haberlo, debe entregar
a la ANH el valor equivalente de aquellas actividades pendientes de desarrollar total o parcialmente,
tanto del Minimo como del Adicional, o del Posterior, de haberlo, de la Fase correspondiente o Unica.

11.2.3. Para establecer el valor equivalente materia de devolucion, debe aplicarse el articulo 33
del Acuerdo 2 de 2017.
11.2.4. No obstante, una vez iniciados, los Pozos Estratigraficos, Exploratorios o de Desarrollo

deben ejecutarse integralmente. De lo contrario y salvo que se trate de los eventos previstos en el
articulo 34 del Acuerdo 2 de 2017, procede el reconocimiento y pago del monto total del Pozo
correspondiente, valorado conforme al articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

11.2.5. Sin perjuicio de lo anterior, previa aprobacion de la ANH, el Contratista puede desarrollar
las Actividades Remanentes en ejecucion de otros Contratos vigentes con la ANH, o en Areas
Disponibles de interés de la ANH, administradas por ella, caso en el cual toda la informacion recabada
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pasard a ser propiedad exclusiva de esta ultima, independientemente del sitio que se disponga para su
recepcion y almacenamiento.

11.2.6. La realizacion de Actividades Exploratorias en Areas Disponible o Reservadas habilita al
Contratista para participar en el Proceso de Asignacion de Areas, en los términos previstos para el
Primer Oferente en los Procesos Competitivos Permanentes, a que hace referencia el articulo 38.1 del
Acuerdo 2 de 2017.

11.2.7. Para el efecto, junto con la comunicacion de renuncia, se debe presentar solicitud escrita
de autorizacion, debidamente motivada.

11.2.8. De aceptarla, las dos (2) Partes han de acordar el Programa Exploratorio por desarrollar y
el plazo de ejecucion correspondiente, al tiempo que suscribir los negocios juridicos adicionales a que
haya lugar.

Clausula 11.3.  Delineacion y restauracion de areas y formalizacion de devoluciones
11.3.1. Delineacion de las areas devueltas

Las Areas devueltas por el Contratista deben comprender como maximo dos (2) poligonos con el
menor nimero factible de vértices, y estar limitadas, en lo posible, por lineas en direccion norte-sur y
este-oeste, siguiendo una grilla de dos punto cinco (2.5) minutos sexagesimales. Ademas, han de estar
asociadas a coordenadas_planas referidas al Datum Magna Sirgas con origen central.

11.3.2. Restauracion de areas devueltas

Es deber del Contratista realizar todas las actividades requeridas para prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las
Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion, asi como cumplir oportuna, eficaz
y eficientemente las obligaciones inherentes al Abandono.

11.3.3. Formalizacion de las devoluciones

11.3.3.1.  Toda devolucion de Areas debe formalizarse mediante acta suscrita por representantes
autorizados de las Partes.

11.3.3.2.  De no ser posible lo anterior, la ANH formalizara la devoluciéon mediante acto
administrativo.

11.3.3.3. Las Areas devueltas a la ANH adquieren nuevamente la condicién de Areas
Disponibles.
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CAPITULO 12.
ABANDONO

Clausula 12.1. Enunciaciéon

Sin perjuicio de lo estipulado en el CAPITULO 21 siguiente del presente Contrato sobre Reversion de
Activos, en todos los casos en que haya lugar a la devolucion de Areas, asi como en el evento previsto
en la Clausula 20.3 del presente Contrato respecto de la terminacion del contrato por vencimiento del
Periodo de Exploracion, el Contratista tiene la obligacion de programar y acometer oportuna, eficaz y
eficientemente, hasta su culminacion definitiva, todas y cada una de las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacion colombiana, este Contrato, el Programa de Abandono y con plena
observancia de las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.

Clausula 12.2.  Abandono de Areas Asignadas en Exploracién o en Evaluaciéon

12.2.1. Con por lo menos cuarenta (40) Dias Habiles de anticipacion a la fecha en que deba tener
lugar la devolucion de Areas Asignadas en Exploracién o en Evaluacion, el Contratista asume la
obligacion perentoria de presentar a la ANH un Programa de Abandono para aprobacion de la ANH,
con el detalle del cronograma para llevarlo a cabo. Este Programa de Abandono clasificara e incluira
una lista de todos los Pozos, construcciones y/u otras propiedades inmuebles ubicadas en el Area, asi
como de las maquinarias y demas elementos que tengan el cardcter de bienes muebles a ser retirados
de acuerdo con tal Programa de Abandono y los valores referentes a tales bienes muebles establecidos
de acuerdo con los criterios establecidos en la Clausula 21.1.7.

12.2.2. Solo después de la aprobacion del Programa de Abandono por parte de la ANH, quien
contara con treinta (30) Dias Habiles para tomar una decision de fondo, el Contratista deberd iniciar el
procedimiento de Abandono, y de desarrollarlo y culminarlo en las condiciones y con los requisitos de
que trata la Clausula 12.1 anterior, a satisfaccion de la ANH y de las demas autoridades competentes.

12.2.3. Dicho Procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificacion y previo aviso
escrito a la ANH.

Clausula 12.3.  Abandono de Areas Asignadas en Produccion

El Plan de Desarrollo de cada Area Asignada en Produccion debe incluir el correspondiente Programa
de Abandono, con el detalle del cronograma para llevarlo a cabo. Asi mismo, en las actualizaciones a
los mismos, de que trata la Clausula 5.3.3 del presente Contrato, deben incorporarse los ajustes
requeridos al Programa de Abandono. Antes del inicio de las actividades de Abandono, el Programa
de Abandono actualizado debera ser presentado a la ANH para su aprobacion, con por lo menos
cuarenta (40) Dias Habiles de anticipacion a la fecha en que deba tener lugar la devolucion de tal Area
Asignada en Produccion. Solo después de la aprobacion de tal Programa de Abandono, el Contratista
deberd iniciar el procedimiento de Abandono, y de desarrollarlo y culminarlo en las condiciones y con
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los requisitos de que trata la Clausula 12.1 anterior, a satisfaccion de la ANH y de las demaés autoridades
competentes.

Clausula 12.4. Fondo de Abandono
12.4.1. Obligacién de constituir el Fondo de Abandono

12.4.1.1. Al concluir el primer Afio Calendario, contados a partir del Mes en el cual se hubiera
iniciado la produccion comercial y regular de Hidrocarburos en cada Area Asignada en Produccion,
y continuamente desde entonces, el Contratista esta en el deber de llevar en la contabilidad del
Contrato un registro especial (el “Fondo de Abandono”), al que deben llevarse todas las partidas
correspondientes a la ejecucion del Programa de Abandono.

12.4.1.2.  En el mismo sentido, para garantizar la ejecucion del Programa de Abandono, el
Contratista debera otorgar una garantia en los términos sefialados en las Clausulas 12.4.3 a 12.4.17
del presente Contrato.

12.4.2. Valor del Fondo de Abandono

12.4.2.1. Al finalizar cada Afio Calendario, el monto del Fondo de Abandono debe corresponder
al resultado de aplicar la siguiente formula:

A=[P/R]PxC
Donde:

A es el valor al que debe ascender el Fondo de Abandono al finalizar cada Afio
Calendario, para cada Area Asignada en Produccion, y que debe ser registrado en la
contabilidad del Contrato, que forma parte de la del Contratista.

P es la Producciéon acumulada de Hidrocarburos de la respectiva Area Asignada
en Produccion, desde la fecha en que se hubiera iniciado la Produccion en la misma y
hasta el 31 de diciembre del Afio para el cual se realiza el célculo;

R es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos del
Area Asignada en Produccion, expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de
acuerdo con el Plan de Desarrollo y sus actualizaciones, hasta el 31 de diciembre del
Ano para el cual se realiza el calculo. Incluye la Produccién acumulada (P) mas las
reservas probadas desarrolladas, y

C es el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono del Area
Asignada en Produccion, expresado en valor de moneda para la fecha del célculo.
Cuando se trate de reajustes anuales, el valor de C se reducira en el monto de los costos
de Abandono ya invertidos en el Fondo.
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12.4.2.2.  Todos los célculos de Produccion y de reservas de Hidrocarburos correspondientes a
la formula (P y R), deben realizarse en barriles equivalentes de Hidrocarburos Liquidos. Para el
efecto, las Partes convienen que la equivalencia corresponde a cinco mil setecientos (5.700) pies
cubicos de Gas, en condiciones estandar, por un (1) Barril de Hidrocarburos Liquidos.

12.4.2.3.  Las variables de la formula deben ser revisadas y actualizadas anualmente con base en
los desembolsos reales correspondientes a la ejecucion efectiva de las actividades de Abandono, y
los volimenes de Produccion y de reservas de Hidrocarburos.

12.4.2.4. Para los efectos de la presente Clausula, se consideran reservas probadas desarrolladas,
las correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la Republica de
Colombia, conforme al marco regulatorio vigente en la oportunidad de realizar el calculo. Para la
fecha de celebracion del presente Contrato, corresponde al Acuerdo 11 de 2008 y a la Resolucion
ANH 159 del 12 de febrero de 2014.

12.4.2.5.  El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Clausula no exime al Contratista
del deber de ejecutar, oportuna, eficaz y eficientemente todas las operaciones de Abandono de que
trata el CAPITULO 12 del presente Contrato, en cada Area Asignada en Produccién, en nombre
propio, a su costo y bajo su exclusivo riesgo.

12.4.3. Obligacién de constituir y mantener una Garantia Fondo de Abandono

12.43.1.  El Contratista debe establecer una garantia con el fin de garantizar o caucionar el
cumplimiento las actividades inherentes al Programa de Abandono (Clausula 5.3.1.6) y de
restauracion ambiental de las Areas Asignadas en Produccion, al finalizar el Periodo de Produccion
correspondiente a cada una de ellas, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.

12.4.3.2.  En ese sentido, y con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos
para el Fondo de Abandono, el Contratista esta obligado a constituir y mantener vigente un fondo
0 una garantia en los términos de esta Clausula (“Garantia Fondo de Abandono”) y el no hacerlo
constituye una causal de incumplimiento grave del mismo.

12.4.4. Objeto y cobertura de la Garantia Fondo de Abandono

La Garantia Fondo de Abandono debe tener por objeto caucionar y afianzar la disponibilidad de los
recursos requeridos para el Fondo de Abandono y debe cubrir el valor sefialado en la Clausula 12.4.7
siguiente y estar vigente siempre que existan obligaciones derivadas del Fondo de Abandono
(“Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono”).

12.4.5. Fecha en que debe emitirse o expedirse la Garantia Fondo de Abandono y revision y
aprobacion por la ANH

12.4.5.1.  La Garantia Fondo de Abandono debera expedirse, emitirse y entregarse formalmente
a la ANH para su aprobacién, con una antelacion no inferior a dos (2) Meses a la fecha en que el
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Contratista deba iniciar el registro especial denominado “Fondo de Abandono” segun es indicado
en la Clausula 12.4.1 del presente Contrato.

12.4.5.2.  La Garantia Fondo de Abandono debera renovarse anualmente en los términos de la
presente Clausula. Cuando la Garantia Fondo de Abandono sea un patrimonio auténomo en
garantia, el respectivo contrato de fiducia mercantil debera estar vigente ininterrumpidamente
durante todo el Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono.

12.4.5.3.  Para efectos de aprobar o improbar la Garantia Fondo de Abandono, la ANH debera:

12.4.5.3.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide o con la sociedad fiduciaria
vocera del patrimonio auténomo;

12.4.5.3.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

12.4.5.4.  En caso que la Garantia Fondo de Abandono no satisfaga integralmente cualquier
requisito, la ANH solicitara al Contratista inmediatamente las enmiendas, ajustes o correcciones
pertinentes, con la determinacidon del plazo perentorio para adoptarlos, de manera que no se
presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazara las garantias presentadas por el Contratista,
cuando no retinan la totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no obtencion, renovacion
o ampliacion por parte del Contratista de la Garantia Fondo de Abandono en los términos exigidos,
constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y daré derecho a la ANH para ejecutar
la Garantia Fondo de Abandono vigente.

12.4.6. Vigencia de la Garantia Fondo de Abandono

12.4.6.1.  La Garantia Fondo de Abandono y las obligaciones del garante deberdn estar vigentes
y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Garantia
Fondo de Abandono.

12.4.6.2.  El Contratista debera presentar Garantia Fondo de Abandono independientes para cada
anualidad, en aquellos casos en que la Garantia Fondo de Abandono no sea un patrimonio autdnomo
en garantia, y en este ultimo caso, el respectivo contrato de fiducia mercantil debera estar vigente
ininterrumpidamente durante todo el Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono.

12.4.6.3.  Antes de la terminacion de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clausula 12.4.5.3 anterior, el Contratista estd obligado a obtener nuevas garantias en los
términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya una Garantia Fondo de Abandono
vigente que produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto
Garantia Fondo de Abandono.

12.4.6.4.  La Garantia Fondo de Abandono se mantendra vigente y no se vera afectada como
consecuencia de modificaciones al Contrato.
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12.4.7. Valor de la Garantia Fondo de Abandono

12.4.1. La Garantia Fondo de Abandono debera emitirse, o tener el patrimonio autbnomo sumas
de dinero, por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor establecido de conformidad con
la12.4.2.

12.4.2. La Garantia Fondo de Abandono sera ajustada de conformidad con la Clausula 12.4.2.3
del presente Contrato.

12.4.8. Moneda de denominacion y pago de la Garantia Fondo de Abandono

La Garantia Fondo de Abandono debera estar denominada en dodlares de los Estados Unidos de
América y serd pagadera en pesos colombianos con base en la tasa representativa del mercado vigente
para la fecha de pago, seglin sea certificada por la Superintendencia Financiera o por quien haga sus
veces.

12.4.9. Beneficiario de la Garantia Fondo de Abandono
Debera designarse como beneficiario tnico y exclusivo de la Garantia Fondo de Abandono a la ANH.
12.4.10. Causales de ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono

La ANH tendra derecho a ejecutar la Garantia Fondo de Abandono cuando el Contratista incumpla
cualquiera de las obligaciones a que se refiere el CAPITULO 12 del presente Contrato.

12.4.11. Procedimiento de ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono

Ante la ocurrencia de cualquiera de las causales de ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono, la
ANH procedera a ejecutar la Garantia Fondo de Abandono, para lo cual procedera asi:

12.4.11.1. Dando plena aplicacion al principio de debido proceso y a los demas principios
aplicables a las actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de
representacion, defensa y contradiccion, la ANH proferird un acto administrativo mediante el cual
declarara la ocurrencia de las causales de incumplimiento correspondientes, y cuando ello proceda,
hara efectivas la clausula penal pecuniaria y multas, cuantificard los perjuicios, ordenara los pagos
a que haya lugar por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialara con precision y
claridad los hechos y las disposiciones legales y contractuales en que fundamenta sus decisiones.
Para el efecto, la ANH debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente
Contrato.

12.4.11.2. El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que constan la
Garantia Fondo de Abandono, constituye titulo ejecutivo y prestara mérito ejecutivo para su cobro
coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por si sélo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro
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amparado por la garantia y titulo suficiente para su ejecucion frente al garante en los términos del
acto administrativo correspondiente.

12.4.12. No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

12.4.12.1. La ejecucion total o parcial de la Garantia Fondo de Abandono no constituye una
limitacion de responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, y debe entenderse sin perjuicio
del derecho que asiste ala ANH a reclamar la indemnizacidén completa por todas las pérdidas, dafios
y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

12.4.12.2. Adicionalmente, la ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono por parte de la ANH
no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

12.4.13. Costos asociados con la Garantia Fondo de Abandono y gastos de ejecucion

12.4.13.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con la Garantia Fondo de Abandono,
incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento, renovacion, prorroga y modificaciones,
asi como comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos en su totalidad, sin excepcion
y exclusivamente por el Contratista.

12.4.13.2.  El Contratista estara obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

12.4.14. Reglas adicionales especiales cuando la garantia sea una péliza de seguros

Cuando el tipo de garantia seleccionado sea una poliza de seguros, se aplicaran las reglas previstas en
los articulos 2.2.1.2.3.2.1 a 2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las
disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente
regulado en el presente Contrato.

12.4.15. Aplicacién analdégica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran las normas
en materia de garantias en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

12.4.16. Tipos de Garantias Fondo de Abandono

El Contratista podra escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las mismas
cumplan, ademas de los requisitos previstos en el presente Contrato para la Garantia Fondo de
Abandono, los especiales que se establecen a continuacion:
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Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del
emisor

Reglas aplicables

Carta de crédito standby

emitida en Colombia

e Debe
establecimiento
colombiano.

ser un
bancario

e Decbe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
contraparte de largo plazo de
una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia  Financiera
de Colombia, de
reconocimiento internacional,
de minimo: (i) AAA si es una
calificacion local, o (ii) BBB-
si es una calificacion de escala
global.

e ISP98 0 UCP600

Carta de crédito standby
emitida fuera de Colombia

e Debe
financiera en el

entidad
lugar de

S€r una

emision.

e Decbe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
escala global minimo de BBB-
, de una agencia calificadora de

riesgo autorizada por la
Superintendencia  Financiera
de Colombia, de

reconocimiento internacional.

e ISP98 0 UCP600

e Debe ser avisada por un
establecimiento bancario
colombiano.

Péliza de seguros emitida en
Colombia

e La poliza debe ser emitida
por una compaiiia de seguros
colombiana.

e (Cuando conforme a los

términos de la poliza de

e (Cobdigo de comercio.

e Los modelos de las polizas
de seguro con sus anexos deben
haber sido registradas por la
entidad aseguradora en la
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seguros la retencion de riesgos
de la compaiiia de seguros
colombiana que la emite sea
igual o superior al 10% del
riesgo, deberan cumplirse los
siguientes requisitos
concurrentemente:

o (A)La compaifia de
seguros colombiana emisora
debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
fortaleza financiera, de una
agencia calificadora de
riesgo autorizada por Ia
Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento
internacional de (i) AAA si
es una calificacion local, o
de (ii) minimo BBB- si es
una calificacion de escala
global,

o (B)Las
reaseguradoras que asuman

compafiias

el riesgo que no asuma la
compafila ~ de  seguros
colombiana emisora, deben
encontrarse inscritas en el
REACOEX y tener a Ia
fecha de emision,
calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia
calificadora  de  riesgo
autorizada por la
Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento
internacional, de (i) AAA si
es una calificacion local, o
de (ii) minimo BBB- si es

una

Superintendencia  Financiera
de Colombia, de acuerdo con lo
dispuesto en la Circular Basica
Juridica de dicha entidad (C.E.

029/14).
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una calificacion de escala
global, y

o (C)Las compaifiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compaiiia de  seguros
colombiana emisora,
deberan emitir una
confirmacion del respaldo
de reaseguro de los términos
de la podliza de seguros
emitida por la compania de
seguros colombiana
emisora.

e (Cuando conforme a los
términos de la poliza de
seguros la retencion de riesgos
de la compafiia de seguros
colombiana que la emite sea
inferior al 10% del riesgo,

deberan cumplirse los
siguientes requisitos
concurrentemente:

o (A)La compaifia de
seguros colombiana emisora
debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
fortaleza financiera, de una
agencia calificadora de
riesgo autorizada por Ia
Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento
internacional de (i) AA- si
es una calificacion local, o
de (ii) minimo BB- si es una
calificacion de  escala
global,
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o (B)Las compaiiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compaiiia de  seguros
colombiana emisora, deben
encontrarse inscritas en el
REACOEX y tener a Ia
fecha de emision, una
calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia
calificadora  de  riesgo
autorizada por la
Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento
internacional, de (i) AAA si
es una calificacién local, o
de (ii) minimo BBB- si es
una calificacion de escala
global, y

o (C)Las
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compaiiia de  seguros
colombiana emisora,
deberan emitir una
confirmaciéon del respaldo
de reaseguro de los términos
de la podliza de seguros
emitida por la compania de
seguros colombiana

compafiias

emisora.

Garantia
requerimiento
Colombia

a

primer

emitida

n

e Decbe ser una entidad
especializada  dedicada al
negocio de garantias
personales y fianzas.

e Debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de

URDG758
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contraparte de largo plazo de
una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia  Financiera
de Colombia, de
reconocimiento internacional,
de minimo: (i) AAA si es una
calificacion local, o (ii) BBB-
si es una calificacion de escala
global.

e Decbe tratarse de un
fideicomiso en garantia cuyo | ¢ Coddigo de Comercio
vocero sea una sociedad
fiduciaria colombiana; e Circular Basica Juridica —
Superintendencia  Financiera
e la sociedad fiduciaria | de Colombia

deberd expedir un certificado
de garantia a favor de laANH; | ® Ley 1176 de 2013

Fiducia mercantil con fines de
garantia

e El fideicomiso no podra | ® Decreto 1038 de 2015
tener ningun otro beneficiario.

12.4.17. Obligaciones adicionales que debe asumir el garante

Ademas de todas las obligaciones que debe asumir para cumplir con los requisitos y exigencias del
presente Contrato, el garante de la Garantia Fondo de Abandono debe asumir las siguientes
obligaciones:

12.4.17.1.  Obligacion de pago del garante debe ser a primer requerimiento:

12.4.17.1.1. El garante debera obligarse incondicional, absoluta, solidaria e irrevocablemente a
pagar a la ANH, las sumas que esta le exija hasta el valor total de la Garantia Fondo de
Abandono, a primer requerimiento, en los términos previstos en la garantia y en el presente
Contrato;

12.4.17.1.2. El garante debera obligarse a cumplir con sus obligaciones bajo la Garantia Fondo
de Abandono ante la simple notificacion de incumplimiento que le haga la ANH;

12.4.17.1.3. El garante debera obligarse en el sentido que no podra pedir o exigir documentacion
o requisito adicional alguno al requerimiento de la ANH, para cumplir con su obligacién de

pagar.
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12.4.17.2. Obligaciones del garante deben ser irrevocables:

El garante debera obligarse en el sentido que tanto la Garantia Fondo de Abandono como las
obligaciones que asume en virtud de la misma son irrevocables, y que cualquier cancelacion,
modificacidon o revocatoria de la garantia debe necesariamente contar con el visto bueno previo,
escrito y expreso de la ANH para que proceda.

12.4.17.3. Obligaciones del garante deben ser autonomas e independientes de las del Contratista
y la ANH:

El garante debera obligarse en el sentido que:

12.4.17.3.1. La Garantia Fondo de Abandono es auténoma e independiente de las obligaciones
del Contratista, y de cualquier otra garantia constituida a favor de la ANH y podra hacerse
efectiva a primer requerimiento, con independencia de la ejecucion de cualquier otra garantia
vigente otorgada por el garante y/o por el Contratista a favor de la ANH.

12.4.17.3.2. Las obligaciones del garante son exigibles independientemente de cualquiera de las
siguientes circunstancias:

12.4.17.3.2.1. Cambios en la existencia corporativa del Contratista o del garante, de su
composicion accionaria, u ocurrencia de cualquier otro procedimiento que pueda afectar al
Contratista o al garante;

12.4.17.3.2.2. La existencia de cualquier reclamacion, compensacion o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra del Contratista;

12.4.17.3.2.3. La existencia de cualquier reclamacion, compensacion o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra la ANH;

12.4.17.3.2.4. Cualquier controversia, independientemente de su naturaleza, que exista o
pueda existir entre el Contratista y/o la ANH y/o el garante, independientemente de que
dichas controversias estén o puedan estar sujetas a la decision de una autoridad judicial o
arbitral;

12.4.17.3.2.5. Cualquier enmienda, extension, renuncia, u otra modificacion de las
obligaciones del Contratista o del Contrato, sea que hayan sido aprobadas o no por el garante;

12.4.17.3.2.6. Cualquier proceso de quiebra, insolvencia, reorganizacion, reestructuracion,
reajuste, cesion de pasivos a los acreedores, liquidacion, cesion de activos y pasivos o un
proceso similar en relacion con el Contratista o con cualquiera de sus propiedades, ya sea
voluntario o involuntario, o la accién tomada por el agente, promotor o autoridad en dicho
procedimiento.
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12.4.17.4. No proposicion de excepciones y renuncias minimas:

12.4.17.4.1. El garante debera obligarse a abstenerse de proponer a la ANH cualquier tipo de
excepcion real o personal, incluyendo cualquiera relacionada con el Contrato, la garantia o los
actos administrativos que profiera la ANH en relacion con la ejecucion de la garantia y del
contrato.

12.4.17.4.2. El garante debera renunciar irrevocablemente:

12.4.17.4.2.1. A cualquier derecho que impida, disminuya, desmejore, demore u objete los
derechos de la ANH al pago y ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono, renuncia que
debera incluir entre otras pero sin limitarse, el derecho a retractarse o revocar su obligacion,
asi como los derechos consagrados en los articulos 2381, 2382, 2383, 2392 y 2394 del Coédigo
Civil colombiano, o las normas que los modifiquen y sustituyan y cualquiera y todas otras
situaciones que puedan tener o no fundamento en la situacidon financiera, juridica o
administrativa del Contratista y/o del garante, o en un reclamo directo o indirecto al
Contratista y/o al garante o del Contratista y/o el garante a la ANH.

12.4.17.4.2.2. Cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para la constitucion en mora.

12.4.17.4.2.3. A objetar o negarse al pago por cualquier circunstancia de hecho o de
derecho, distinta a la ausencia de requerimiento de pago por parte de la ANH.

12.4.17.4.2.4. A objetar o negarse al pago por inexactitudes o reticencias atribuibles a la
ANH o al Contratista.

12.4.17.5. Plazo para el pago

El garante debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el requerimiento de
pago por la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga el
requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de tres (3) Dias Habiles siguientes a la
recepcion del requerimiento de pago.

12.4.17.6. Pagos netos

12.4.17.6.1. El garante debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH deberan
hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccidon por impuestos presentes y futuros,
cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccion
competente.

12.4.17.6.2. El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que ¢l o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma
que deba ser pagada bajo la Garantia Fondo de Abandono, la suma a pagar debera aumentarse
tanto como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones
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necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se
deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto
igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran
efectuado.

12.4.17.7. Pago directo

El garante debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por intermedio
de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

12.4.17.8. Obligaciones cambiarias

El garante debera obligarse a cumplir la totalidad de las obligaciones y realizar la totalidad de los
tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales previstas en las
normas colombianas y/o de la jurisdiccion de emision y/o de cualquier otra jurisdiccion que
establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

12.4.17.9. Informacion a la ANH

El garante debera obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o ejecucion de
la Garantia Fondo de Abandono.

CAPITULO 13.
INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

Clausula 13.1.  Entrega de informacion Técnica
13.1.1. Obligacion General
El Contratista debe mantener oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca:

13.1.1.1.  Del progreso y de los resultados de las actividades de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo, Produccion y Abandono;

13.1.1.2.  Laejecucidn de las Consultas Previas y las licencias ambientales;

13.1.1.3.  Sobre los trabajos de proteccion al medio ambiente y a los recursos naturales
renovables;

13.1.1.4.  Respecto de la aplicacién de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC;
Y,

13.1.1.5.  En general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos
a su cargo y de la ejecucion del o de los Cronogramas.
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13.1.2. Oportunidad

Ademas de los documentos requeridos en otras estipulaciones de este Contrato, el Contratista debe
someter a la ANH, en la medida en que vaya siendo obtenida y antes de la fecha de vencimiento de
cada una de las Fases del Periodo de Exploracion, de Exploracion Posterior, o del Periodo de
Evaluacion, y por Ao Calendario durante el Periodo de Produccion, toda la informacion de caracter
cientifico, técnico, medioambiental, econdmico financiero y de desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades, PBC, obtenida en cumplimiento del presente Contrato o concerniente
a su ejecucion.

13.1.3. Normatividad

13.1.3.1.  Laentrega de la informacion ha de llevarse a cabo con estricta sujecion al Manual de
Suministro de informacioén Técnica y Geologica vigente en la oportunidad de iniciar la Fase del
Periodo de Exploracion, de Exploracion Posterior o de Evaluacion durante la cual se ejecutd la
correspondiente actividad. En la fecha de suscripcion del presente Contrato, dicho Manual esta
contenido en la Resolucion No. 183 del 13 de marzo de 2013. En lo que concierne al Periodo de
Produccion, la entrega de la informacion pertinente debe hacerse con apego al Manual de
Suministro de informacién Técnica y Geologica también vigente en la oportunidad de su puesta a
disposicion.

13.1.3.2.  Los informes de ejecucion y de cumplimiento de otras obligaciones, han se sujetarse
al Acuerdo 2 de 2017 y al presente Contrato y sus Anexos.

13.14. Demora justificada

Hace referencia a los eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes a la entrega de
informacién que, debidamente justificados por escrito a la ANH, pueden dar lugar a la ampliacion del
o de los plazos correspondientes.

Clausula 13.2. Confidencialidad
13.2.1. Premisa general

Salvo mandato legal perentorio o disposicion de autoridad competente, todos los datos y, en general,
la informacion Comercial y los Productos obtenidos o desarrollados como resultado de la ejecucion
contractual, incluida la correspondiente a las interpretaciones basadas en los Datos obtenidos como
resultado de las Operaciones, son estrictamente confidenciales y las dos Partes se comprometen a
guardar reserva en torno a los mismos, durante cinco (5) Afios Calendario, contados a partir del
vencimiento de aquel en el que se hubieran producido, obtenido o desarrollado, o hasta la terminacion
del Contrato o la oportunidad de devolucion parcial o total del Area Asignada, en lo que se refiere a la
informacion adquirida en las porciones devueltas, lo que ocurra primero.
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13.2.2. Excepcion

13.2.2.1.  La regla de la Clausula 13.2.1 anterior, no se aplica a aquella informacion ni a los
Datos que:

13.2.2.1.1. Las Partes deban publicar o entregar a terceros de acuerdo con el ordenamiento
superior;

13.2.2.1.2. Requieran autoridades competentes con jurisdiccion sobre cualquiera de ellas;

13.2.2.1.3. Impongan normas de cualquier bolsa de valores en la que se encuentren inscritas o
registradas acciones del Contratista, o de sociedades vinculadas a estos;

13.2.2.1.4. A los requeridos por matrices o subordinadas, auditores, consultores, contratistas,
asesores legales o entidades financieras, para las funciones o los propoésitos de su exclusivo
resorte, o, finalmente, otros terceros para efectos de los Acuerdos Operacionales de que tratan
los articulos 18 y 19 de la Resolucion 180742 de 2012, o las disposiciones que la sustituyan,
adicionen o modifiquen.

13.2.2.2. No obstante, en todos los casos anteriores, se debe poner inmediatamente en
conocimiento de la otra Parte tanto la informacion entregada, como su destinatario y propdsito, y,
de requerirse, copia del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes.

13.2.2.3. Ademas, las restricciones a la divulgacion de informacion no impiden que se
suministren Datos pertinentes a terceros interesados en una eventual cesion de derechos
contractuales, siempre que se suscriban los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

Clausula 13.3. Derechos sobre la informacion

13.3.1. Transcurrido el lapso de confidencialidad conforme a la Clausula precedente del presente
Contrato, se entiende que el Contratista transfiere a la ANH la totalidad de los derechos sobre la
informacion y los Datos adquiridos, asi como sobre sus interpretaciones, sin que por esta circunstancia
aquel pierda el derecho a utilizarlos.

13.3.2. A partir de entonces, la ANH esta plenamente facultada para disponer de esa informacion
libremente.

Clausula 13.4.  Informacion ambiental y social

13.4.1. El Contratista asume la obligacion de mantener integral, oportuna y permanentemente
informada a la ANH acerca del avance de los tramites ambientales y sociales, inclusive respecto de
todo cuanto se relacione con: (i) su iniciacion; (ii) la obtencion de las respectivas licencias, permisos
y demas pronunciamientos de fondo de las autoridades competentes; (iii) eventuales actuaciones
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administrativas sancionatorias; (iv) imposicion de medidas preventivas y/o sanciones, y, en general,
(v) cualquier otra informacion relevante para efectos de la cumplida y oportuna ejecucion contractual.

13.4.2. Queda entendido que ninguno de los datos ni de la informacion a que se refiere la presente
Clausula tiene naturaleza reservada ni caracter confidencial.

13.4.3. Cada Parte debe comunicar por escrito a la otra, tan pronto como tenga conocimiento
acerca de cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento judicial o administrativo que pueda afectar
los derechos de la otra Parte, derivados de este Contrato, para que esta Gltima pueda adoptar las medidas
que estime mas convenientes para la defensa de sus intereses.

Clausula 13.5.  Informes ejecutivos Anuales y Semestrales
13.5.1. Enunciacion

Ademas de la informacion a que se refieren otras estipulaciones del presente Contrato, el Manual de
Suministro de informacion Técnica y Geoldgica, y de la exigida por la legislaciéon colombiana, el
Contratista asume el compromiso de entregar a la ANH, para cada semestre Calendario, la informacion
basica y resumida de todos los asuntos de interés relacionados con la ejecucion de las actividades de
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo, Produccion y Abandono; en torno a la ejecucion de la o las
Consultas Previas y la o las licencias ambientales; sobre los trabajos de proteccion al medio ambiente
y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacioén de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y
compromisos a su cargo y la ejecucion del o de los Cronogramas.

13.5.2. Contenido
Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos acerca de:
13.5.2.1.  Prospectividad;
13.5.2.2. Reservas;
13.5.2.3.  Produccion actual y sus pronoésticos;
13.5.2.4.  Ejecucion y proyecciones de la Produccion para el Afio Calendario siguiente;
13.5.2.5.  Personal y seguridad industrial;
13.5.2.6.  Medio ambiente y recursos naturales renovables;
13.5.2.7.  Comunidades y grupos étnicos;

13.5.2.8.  Estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, de
acuerdo con el Anexo F, y
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13.5.2.9.  Participacion local, regional y nacional en materia de personal y subcontratos.
13.5.3. Oportunidad

13.5.3.1.  Los datos consignados en los Informes que se relacionan en la presente Clausula deben
ser sometidos a la ANH en forma unificada, a mas tardar el primero de abril de cada Afio calendario.

13.5.3.2. Los datos materia de unificacion corresponderan al contenido de los siguientes
Informes:

13.5.3.2.1. Actualizacion del Plan de Explotacion;

13.5.3.2.2. Programa de Trabajos de Explotacion, excepto el inicial;

13.5.3.2.3. Programa Anual de Operaciones, excepto el primero;

13.5.3.2.4. Actualizacion del Plan de Actividades de Explotacion;

13.5.3.2.5. Actualizacion del Plan de Explotacion y del Programa de Trabajos de Explotacion;
13.5.3.2.6. Informe Ejecutivo correspondiente al Segundo Semestre.

13.5.3.3.  De otra parte, los informes ejecutivos Semestrales deben entregarse a la ANH dentro
de los dos (2) Meses siguientes al vencimiento de cada semestre calendario.

13.54. Reuniones informativas, de seguimiento, verificacion y control

13.5.4.1.  La ANH esta facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas,
de seguimiento, verificacion y control, a las que debe concurrir un representante debidamente
autorizado, con conocimiento y facultades para suministrar o recibir informacion y para adoptar
determinaciones que por su naturaleza y alcance no requieran documento escrito o ajuste
contractual.

13.5.4.2.  Las citaciones deben tener lugar con anticipacion razonable, en cualquier oportunidad
durante el término de vigencia del presente Contrato.

CAPITULO 14.
RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD

Cldusula 14.1.  Responsabilidad

Ademas de las establecidas en el ordenamiento superior, las fijadas en el Acuerdo 2 de 2017 y de las
estipuladas en otras clausulas contractuales y en los documentos que integran el presente Contrato, el
Contratista asume, por sus exclusivos cuenta y riesgo, las responsabilidades que se determinan a
continuacion:
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14.1.1. Técnico Cientifica

14.1.1.1.  Corresponde a la derivada de la ejecucion de las Operaciones de Evaluacion Técnica,
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo, Produccion y Abandono, que deben tener lugar con estricta
sujecion al ordenamiento superior, y a las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo;

14.1.1.2.  Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera oportuna, profesional,
diligente, responsable, eficaz y eficiente desde los puntos de vista juridico, administrativo, técnico
cientifico y econémico financiero;

14.1.1.3.  El Contratista es responsable exclusivo por perdidas, dafios, petjuicios y sanciones
derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su servicio, de sus subcontratistas y del
personal vinculado a estos Gltimos, con ocasion de las actividades y de las Operaciones inherentes
a la ejecucién contractual;

14.1.1.4. Las actividades, obras, bienes, servicios y demas prestaciones subcontratados, se
entienden realizados, construidos, suministrados, prestados o realizados en nombre y por cuenta y
riesgo exclusivos del Contratista, de manera que éste asume responsabilidad directa por todas las
prestaciones y las obligaciones objeto de los correspondientes subcontratos, de cuya ejecucion no
puede exonerarse por razon de estos; y

14.1.1.5. La ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasion de pérdidas,
dafios ni perjuicios causados a la ANH o a terceros, como consecuencia de acciones u omisiones
del Contratista, sus empleados y subcontratistas, o los empleados de estos ultimos, ni por eventuales
sanciones de todo orden que en desarrollo de las Operaciones se impongan a unos y otros.

14.1.2. Laboral

14.1.2.1.  Paratodos los efectos legales y, particularmente, para la aplicacion del articulo 34 del
Codigo Sustantivo del Trabajo, el Contratista es unico beneficiario y directamente responsable del
trabajo de los empleados y operarios que vincule al servicio de la ejecucion contractual, asi como
titular exclusivo de todas las actividades, obras y labores ejecutados en desarrollo de esta. Las
relaciones laborales y las obligaciones derivadas de las mismas comprometen exclusivamente a las
partes de los respectivos contratos de trabajo.

14.1.2.2.  Por consiguiente, entre la ANH y el personal al servicio del Contratista o de sus
subcontratistas, no existe ni existira relaciéon ni vinculacién juridica de ninguna naturaleza, por
consiguiente la ANH no asume ni asumird responsabilidad alguna por concepto de salarios,
prestaciones sociales, vacaciones, recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical y
festivo, aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, aportes parafiscales, indemnizaciones
legales (articulo 63 del C.S.T., articulo 65 del C.S.T, articulo 99 de la Ley 50 de 1990, numeral 3°
del articulo 1° de la Ley 52 de 1975, entre otras), indemnizacion plena por culpa patronal,
bonificaciones y/o beneficios extralegales no constitutivos de salario, bonificaciones y/o beneficios
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convencionales, dotacion legal, elementos de proteccion personal, obligaciones relacionadas con el
cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, y en general cualquier obligacion
de caracter laboral, seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo a cargo del Contratista.
Por ende el Contratista asume toda responsabilidad por los dafios y perjuicios de cualquier
naturaleza que se deriven de la ejecucion del contrato, de sus empleados, subcontratistas o
empleados de los subcontratistas, y en consecuencia se obliga a indemnizar, defender y mantener
indemne al Contratante por cualquier valor que deba asumir con causa u ocasion de cualquier
accion, reclamo, demanda, pérdida, obligacion, dafio, expensas, costos y/o costas como resultado
de algtin incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales surgidas en virtud del Contrato
o por cualquier reclamacion administrativa, judicial o extrajudicial por razén de actos u
obligaciones que son responsabilidad del Contratista de conformidad con lo dispuesto en la ley y
en el presente Contrato. Este amparo cubrird a la ANH de los perjuicios ocasionados por el
incumplimiento de las obligaciones laborales antes mencionadas en cabeza del Contratista
derivadas de la contratacion del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecucion del
presente Contrato.

14.1.2.3.  El Contratista es tinico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo
de las actividades y, en consecuencia, es responsable exclusivo de la satisfaccion completa,
oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones laborales, conforme a la legislaciéon colombiana.

14.1.2.4.  Es responsabilidad exclusiva del Contratista capacitar y entrenar adecuada y
diligentemente al personal, en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar
trabajadores foraneos.

14.1.2.5.  Es obligatorio dar estricto cuamplimiento a las disposiciones legales que imponen una
determinada proporcion entre empleados y operarios nacionales y extranjeros, asi como las normas
que regulan el ingreso, permanencia, vinculacion, prestacién del servicio y reporte ante las
Autoridades Competentes del personal extranjero vinculado para la ejecucion del presente
Contrato.

14.1.3. Prevencion del Trabajo Infantil

14.1.3.1. En desarrollo del articulo 2, numeral 3.2. de la Resolucion 01677 de 2008, proferida
por el Ministerio de la Proteccion Social, el Contratista se compromete a no realizar la contratacion
de menores de edad, en especial la inclusion de menores de edad en todo trabajo que, por su
naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, genere riesgos de dafio a la salud, la
seguridad o la moralidad de los nifios, incluyendo todas las labores relacionadas directamente con la
extraccion de petroleo crudo y de gas natural.

14.1.3.2.  Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista se compromete a cumplir con todas las
normas aplicables en Colombia en materia de contratacion de menores de edad, incluyéndose pero
no limitandose a las Convenciones 138 y 182 de la Organizacion Internacional del Trabajo - OIT-,
y la Convenciéon de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nifio, Codigo Sustantivo del
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Trabajo, Ley 1098 de 2006 (Cddigo de la Infancia y de la Adolescencia) y cualquier otra disposicion
vigente que las desarrolle, sustituya, adicione o modifique.

14.1.4. Responsabilidad Ambiental

14.1.4.1.  Ademas de lo dispuesto en el articulo 77 del Acuerdo 2 de 2017, es obligacién y deber
primordial del Contratista prestar atencion rigurosa a la proteccion del medio ambiente y a la
restauracion o restitucion de los recursos naturales renovables, asi como al cumplimiento estricto
de la normatividad aplicable en estas materias, incluidas las obligaciones derivadas de Permisos,
Estudios de Impacto Ambiental y licencias ambientales, lo mismo que a la aplicacion de las Buenas
Practicas de la Industria del Petroleo al respecto.

14.1.42.  Son de su responsabilidad exclusiva adoptar y ejecutar planes de contingencia
especificos para atender emergencias, mitigar, prevenir y reparar dafios, de la manera mas eficiente
y oportuna.

14.1.4.3. Para el desarrollo de actividades sometidas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones o autorizaciones ambientales, los tramites pertinentes deben iniciarse, a mas tardar,
dentro de los tres (3) Meses anteriores a la fecha programada en el respectivo Plan de Exploracion
para dar comienzo a la ejecucion de la actividad sometida a la exigencia correspondiente, asi como
tramitar oportuna y diligentemente, con todos los requisitos impuestos por el ordenamiento
superior, las actuaciones requeridas ante las autoridades competentes.

14.1.4.4.  Deben tomarse en consideracion los plazos de licenciamiento ambiental establecidos
en el ordenamiento superior sobre la materia, en especial, en el Decreto 2820 de 2010, reglamentario
del Titulo VIII de la Ley 99 de 1993, sobre licencias ambientales, o en las normas que modifiquen,
sustituyan o adicionen las disposiciones de una y otro, para estar en condiciones de cumplir en
tiempo las actividades previstas en todas las Fases y Periodos del Contrato. Mientras se respeten
los términos establecidos por dicho ordenamiento para la solicitud, tramite y obtencion de licencias
ambientales, el Contratista no puede argumentar justificacion para pedir prorrogas, restituciones o
suspensiones de términos en los plazos contractuales. En todo caso, durante el transcurso de dichos
plazos, debe informar oportuna y documentadamente a la ANH acerca del inicio