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AGENCA NADONAL [E HIDROCARBURDS

El futuro inenargia

Proyecto de Minuta de Contrato de Produccion de Hidrocarburos

Formato de Observaciones aplicable a:

Numeral Fecha de presentacion de la
No. , / Tema Observacion Propuesta de Redaccion Interesado P . Respuesta ANH
Clausula observacion

Aplica en un todo los comentarios enviados frente a la Minuta de Exploracidn, sélo que la numeracion Por favor remitirse a las respuestas

1 GENERAL cambia. N/A PetroSantander 21 de mayo de 2021 correspondientes en la pestafia de respuestas de

la minuta de exploracién.
Establece la condicion 4 que "Como condicion resolutoria del presente contrato EL CONTRATISTA (o las Frontera Energy
X X compaiiias que lo integran -contratista plural), se obliga a constituir sucursal debidamente establecida en . .,
Declaraciones del Declaraciones del ) o L A B , R X 3 Se acoge parcialmente la observacién y se
2 ) ) Colombia, con domicilio principal en la ciudad de Bogota D.C., dentro de los sesenta (60) Dias calendario N/A Juan David Martinez 20 de mayo de 2021 . , . .
Contratista Contratista L. . " » incorporard el ajuste en la minuta.

siguiente a la fecha de firma del presente contrato." Al ser el Contrato de Produccién un resultado del Duque
Contrato de Exploracidn, consideramos que esta declaracion es innecesaria. Lider Senior legal
No se puede dar por agotado el tramite de observaciones y comentarios del art. 8 de la Ley 1437 de 2011y Parex Resources

3 anexos TR Requisito de por tanto dicho requisito respecto esta minuta hasta tanto no se publiquen por parte de la ANH tanto los N/A 21 de mavo de 2021 Se publicara la minuta ajustada con sus anexos

ACUERDO 02 procedibilidad anexos mencionados en la minuta como las modificaciones que se realicen a los términos de referencia y Juan Carlos Barén v para observaciones.

acuerdo 02 que afecten el entendimiento e interpretacion de esta minuta. Abogado Senior
Se debe incluir una cldusula de definiciones que bien sea contenga las definiciones propias de la Minuta o se Parex Resources Se acoge la observacion y se hara referencia al
remita a las del Acuerdo 02 de 2017 si es el caso. Ahora bien, si se pretende utilizar las definiciones del Anexo de Definiciones, del Acuerdo 02 de 2017 en

4 GENERAL DEFINICIONES i ., P L. ) i N/A , 21 de mayo de 2021 R J .
Acuerdo 02 de 2017 se deben revisar la correlacién de estas con los términos con mayuscula capital en la Juan Carlos Barén el cual se incorporardn modificaciones acordes a
minuta ya que en varios casos no concuerdan. Abogado Senior la nueva minuta.
Respecto a la observacion que dice: “La ANH y EL CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente Contrato de
Produccion de Hidrocarburos, en los términos y condiciones establecidos en el Anexo Ay en los Anexos B, C
Dy E, los cuales hacen parte integral de este contrato.”. Se necesita conocer los Anexos que en el indice se
lee: “OTROS ANEXOS:

5 Consideraciones Anexos N/A PetroSantander 21 de mayo de 2021 Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta 3

Anexo B.- Area Contratada

Anexo C.- Derechos Econémicos

Anexo D.- Programa en Beneficio de las Comunidades
Anexo E.- Garantias”
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Consideraciones 4

Declaratoria de
Comercialidad y opcion
de suscribir un
Contrato de

Fraccionamiento del derecho de adelantar actividades de exploracion y evaluacion de hidrocarburos y de
produccion de hidrocarburos, en dos contratos. Se reitera |la preocupacion de que la minuta de exploracion
y evaluacién da la “opcién” de suscribir un contrato de produccidn, pero no otorga el derecho al Contratista
de suscribir dicho contrato de produccion. Aun cuando la ANH en los talleres presentd su vision sobre
estabilidad juridica, los analisis de las empresas afiliadas concluyen que lo que se determina como “opcién”
es una mera expectativa, que no otorga un derecho cierto, lo cual induce a un grave riesgo de suscribir un
contrato de exploracion sin el derecho a recuperar el objeto de la actividad exploratoria que, en si misma, es
la produccion. Sin olvidar que la opcién de firmar un “nuevo” contrato podria quedar sujeta a los cambios
eventuales de las disposiciones normativas y legales que establezca el pais en cada momento.

En este contexto, se registran antecedentes del sector extractivo ante Tribunales Internacionales, cuya
interpretacidn es que una ""opcién"" es diferente de un derecho adquirido, pues solo existe el derecho a la
produccion comercial hasta tanto se surtan varios tramites legales, entre ellos que la Agencia surta un nuevo
proceso para verificar y acreditar los requisitos de habilitacion del contratista para firmar el correspondiente

Se propone mantener la figura contractual de Exploracion y Produccion que
ha prevalecido en los Ultimos 15 afios.

ACP

Alexandra Hernandez
Saravia

Se acoge la observacidn y se incorporara el

6 L. - . . . P Vicepresidente de 21 de mayo de 2021 i ] g
y5 Produccion de contrato de produccion, lo cual en su conjunto genera una gran incertidumbre juridica al respecto. L. respectivo ajuste en la minuta
) Asuntos Econdmicos y
Hidrocarburos .
. . L . . Regulatorios
Continental en Ademas, al separar el contrato de produccion se generan grandes incertidumbres sobre el derecho real del
Trampas contratista de obtener un retorno de las inversiones realizadas, lo cual hara mas dificil la obtencién de
recursos de capital para financiar no sélo la exploracion ante dicha inseguridad juridica, sino el desarrollo de
la produccién comercial. Ello teniendo en cuenta que usualmente, los inversionistas de capital exigen la
certificacidn de reservas para financiar estos proyectos y a su turno, las reservas solo se incorporan en el
patrimonio de una compafiia en la medida en que medie un derecho de produccién cierto.
Las anteriores circunstancias descritas, como el fraccionamiento de contratos y la necesidad de volver a
acreditar la habilitacidn del contratista, ademas de mayores cargas administrativas y tramites, ponen en
riesgo la oportunidad de aumentar y acelerar la exploracion en el pais e incrementar la produccion de
hidrocarburos. Se propone mantener el Contrato actual de Exploracion y Produccion que ha prevalecido en
los ultimos 15 afios.
‘ . . Frontera Ener;
Establece esta clausula que "En virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL CONTRATISTA, el BY
) derecho a producir los Hidrocarburos de propiedad del Estado descubiertos y que se descubran dentro del X ; Se publicara una nueva version de la minuta para
7 1 Objeto ) P N prop . Y_q N/A Juan David Martinez 20 de mayo de 2021 P . P
Area Contratada". Sobre la frase resaltado, nos surge la duda sobre la posibilidad y proceso para desarrollar b comentarios
. . L. .. uque
actividades exploratorias en el marco del Contrato de Produccidn. Solicitamos aclarar. 3 q.
Lider Senior legal
. . L. L . . Parex Resources
No es pertinente presentar un objeto solamente para Exploracion y Evaluacién y de forma independiente la . . . . .,
-, ) . . . . Eliminar y Cambiar el Objeto del Contrato por uno que incluya la Exploracién .
8 1 OBIJETO Produccion. Este da inseguridad a las compaiiias ya que no tienen un derecho constituido sobre la ., ., , 21 de mayo de 2021 Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta 7
. evaluacion y produccion. Juan Carlos Barén
produccion . )
Abogado Senior
En el objeto solamente se observa que da derecho a producir hidrocarburos y no se incluye el derecho a
. . P Parex Resources
seguir explorando y evaluando los descubrimientos nuevos (que técnicamente sean demostrados)que se . i . i .,
X ) ., , , Eliminar y Cambiar el Objeto del Contrato por uno que incluya la Exploracién .
9 1 OBIJETO puedan realizar dentro del area de produccidn. Asi las cosas, solo se podran perforar pozos de desarrollo en ., ., 3 21 de mayo de 2021 Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta 7
) L e . . . . evaluacion y produccion. Juan Carlos Barén
el area eliminando la posibilidad de realizar pozos A2 y eventualmente un A3 si las condiciones técnicas lo R
i Abogado Senior
permiten.
. ; . ., Por lo anterior, el escenario sugerido desde esta asociacion es el de no dividir
Uno de los cambios mas relevantes que fueron observados en los proyectos de minutas, fue la separacion de . N ) .
K K , . L, L, los contratos en dos minutas diferentes, sino mantener la estructura vigente y
los contratos en dos minutas diferentes. La separacion de la minuta de Exploracién y Produccién en dos ; . . Naturgas
K . -, ., K ) A probada. En el caso en que la ANH considerara estrictamente necesario la
. minutas, una de Exploracion y Evaluacidn, y otra de Produccién, genera incertidumbre y riesgos en los -, . , ) _ .
10 1 Objeto : L. i A L, L. L R i separacion de estas minutas, seria fundamental dejar claridad en el contrato ) 21 de mayo de 2021 Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta 7
derechos del inversionista, sin que se perciba ningln beneficio para desarrollo de la actividad de industria. . L Laura Ximena
. ) . i R R . . i , ,_|sobre el derecho de produccién para las empresas que declaren comercialidad X
Por el contrario, se considera un desincentivo e incremento de riesgos para el inversionista que deteriorara la j . ) L . . L. Roncancio Valbuena
) ) ) = R de un area. Lo anterior deberia ocurrir sin condiciones, ni requerimientos o
capacidad del pais de atraer inversidn de riesgo. . o, .
requisitos de habilitacion adicionales.
Por su parte en el proyecto de minuta de contrato de produccién se indica que la compafiia debe estar . . X L L
o i ., L, Por lo anterior, el escenario sugerido desde esta asociacion es el de no dividir
habilitada en el momento que ejerza la opcidn de tomar el contrato de produccién. Por su parte, la ANH ha . - . .
L X : B X los contratos en dos minutas diferentes, sino mantener la estructura vigente y
insistido en los diferentes espacios de socializacidn, que el derecho a producir una vez la empresa declare ! ) . Naturgas
L ) ) . . i ¥ probada. En el caso en que la ANH considerara estrictamente necesario la
. comercialidad del pozo, es inequivoco y garantizado. A pesar de lo anterior, esta afirmacién no queda ~, i 3 X K .
11 1 Objeto . - X ., . X separacién de estas minutas, seria fundamental dejar claridad en el contrato i 21 de mayo de 2021 Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta 7
especificada en la redaccién actual de la minuta de produccién, lo cual genera una alta incertidumbre y - o Laura Ximena
R ) ) o sobre el derecho de produccién para las empresas que declaren comercialidad .
puede representar un alto riesgo. En el futuro se podria dar una interpretacidn diferente a lo que hoy plantea J X . L . K L. Roncancio Valbuena
. . . ) . de un area. Lo anterior deberia ocurrir sin condiciones, ni requerimientos o
la ANH. Cabe recordar que, en el pasado, ha habido cambios de interpretacién de la norma e incluso de los . L, .
X requisitos de habilitacion adicionales.
contratos ya suscritos.
La separacién de la minuta de Exploracion y Produccion en dos minutas, una de Exploracién y Evaluacion, y Nat
L R . . . Lo . . . . aturgas
otra de Produccién, genera incertidumbres y riesgos en los derechos del inversionista, sin que se perciba En virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL CONTRATISTA E
12 1 Objeto ningun beneficio para desarrollo de la actividad de industria. Por el contrario se considera un desincentivo e el derecho a explorar, evaluar y producir los Hidrocarburos de propiedad del 21 de mayo de 2021 Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta 7

incremento de riesgos para el inversionista que deteriorara la capacidad del pais de atraer inversién de
riesgo

Estado que se encuentren en el subsuelo del Area Contratada

Laura Ximena
Roncancio Valbuena
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Se sugiere unificar en un Unico contrato de Exploracién, Evaluacién y Produccién (de corresponder), ya que
desde la perspectiva de la industria no se visualiza ninguna ventaja que justifique el desdoblamiento en dos
contratos diferentes y en cambio preocupan las desventajas de este esquema novedoso, tales como:

Tecpetrol

Lucas Murphy

13 1 Objeto - mayor riesgo juridico ante eventuales cambios en la ley aplicable en el lapso de hasta 6 afios que pudiera N/A Gerente de Desarrollo 21 de mayo de 2021 Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta 7
transcurrir entre la firma de ambos contratos, de Negocios
- necesidad de acreditar nuevamente capacidades previo a la firma del contrato de produccién, con la carga Upstream
administrativa adicional que esto implica, etc.
Se sugiere que en caso de cumplirse simultdneamente que:
i) durante la vigencia del contrato el ordenamiento legal y marco regulatorio
pasaran a permitir el desarrollo de operaciones en Acumulaciones de
. L - . " . e ) Hidrocarburos en Rocas Generadoras y
La circunscripcién de la exclusividad Unicamente "a los denominados Yacimientos de Hidrocarburos en N K ) X »
P . " . . . ii) el Contratista concluya que en el Area Contratada existe prospectividad
Trampas o Yacimiento Convencional" resta atractivo y empeora el perfil de riesgo de la Ronda, ya que el ) .
i 3 X . -, K ! para Acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas Generadoras, Tecpetrol
Contratista podria verse obligado a negociar un acuerdo de operacién conjunta y/o a compartir/ceder A e, ,
X X X o, ~, . i Entonces, a partir del momento de la notificacién a la ANH de tal conclusiéon
instalaciones propias (en aplicacién de la Resolucion 180742 del 16 de mayo de 2012, del Ministerio de . . X .
K B -, =, R A sobre la prospectividad en el Area Contratada el Contratista disponga de un Lucas Murphy . .,
Minas y Energia) a un operador de Exploracién y Produccidn de Hidrocarburos provenientes de Rocas o -, . . . Se acoge parcialmente la observacién y se
14 2 Alcance . Rk . , ., plazo de un afio para, a opcidn del Contratista: a) acreditar sus capacidades de | Gerente de Desarrollo 21 de mayo de 2021 i , X R
Generadoras, siendo que el Contratista ni siquiera tendria opcion de postularse para operar el eventual N . i . incorporara el ajuste en la minuta.
. i . ser habilitado por la ANH como Operador de Acumulaciones de Hidrocarburos de Negocios
descubrimiento de Acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas Generadoras, o al menos proponer a la ANH el R R
en Rocas Generadoras o b) que el Contratista seleccione y proponga a la ANH Upstream
nombre de tal Operador. . )
. . i , i - i al Operador que pueda acreditar tal capacidad, y acuerde con tal operador los
Asimismo la existencia de mas de un operador en una misma superficie puede dar lugar a intereses L ., X
contrapuestos términos del acuerdo de operacién compartida.
P ’ De este modo, la prevision del Articulo 2.3 sélo tendria efecto si el Contratista
no lograra obtener la habilitacién ni acordar los términos de la operacion
compartida con otro Operador de Hidrocarburos provenientes de Rocas
Generadoras habilitado por la ANH para tales actividades.
Se incluird en el contrato la referencia de consulta
de las definiciones pertinentes, sin embargo, la
X lectura de este numeral debe hacerse en armonia
Garrido Fonseca L. . ,
) , . L ) L, ; 3 . . - 3 con las demas disposiciones de la Cldusula y por lo
Muy etérea esta clausula: Que es prospectividad? es muy subjetiva, depende de cada gedlogo, en relacién a [Deberia haber un capitulo inicial de definiciones y que prospectividad esté . .
15 2 ALCANCE . i 7 de mayo de 2021 tanto la referencia a Prospectividad resulta en
los leads que estoy tratando de probar busco una cosa y encuentro otra? definido. Claudia Fonseca R L.
Jaramillo este contexto pertinente con el propdsito de
informar a la ANH de la existencia de
acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas
Generadoras en el Area Contratada.
. . . " - S Parex Resources
Se debe incluir la posibilidad de suscribir contrato adicional para YNC. La ANH debe definir como se .
B ; R X Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
16 2.2 Alcance YNC otorgarian derechos para estos YNC en areas bajo contratos de YC, con derecho de preferencia para el N/A 3 21 de mayo de 2021
R Juan Carlos Bardn 14
Contratista de YC. R
Abogado Senior
Se sugiere incluir en la clausula el siguiente texto:
Por consiguiente, la asignacion del Area y la celebracién de este contrato no
impide que la ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener Geopark
Otros Tipos de . X , ., . L , informacion técnica adicional respecto de otro Tipo de Yacimiento, ni que la P .
. ¢El Contratista tendrd la opcidn de desarrollar otros tipos de yacimientos? La forma en que esta redactada la R . . ) Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
17 23 Yacimientos como asigne a otro interesado para el desarrollo de Actividades u Operaciones de 6 de mayo de 2021

rocas generadoras

clausula no es clara.

Exploracién y Produccion de Hidrocarburos provenientes de Rocas
Generadoras. Adicionalmente, el Contratista tendrd la opcién de desarrollar
Actividades u Operaciones de Exploracién y Produccién de Hidrocarburos
provenientes de Rocas Generadoras si cumple con los requisitos para hacerlo.

Milena Rojas Merchan
Abogada

14
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La ANH puede desarrollar directamente labores destinadas a obtener informacidn técnica adicional de otro
tipo de yacimiento o asignar a otro operador el desarrollo de operaciones de exploracién y produccién de
hidrocarburos provenientes de rocas generadoras, lo que genera que puedan existir dos operadores en la
misma area que puede ocasionar inconvenientes de entorno y complicaciones en las operaciones de
superficie.

Consideramos que este articulo deberia desarrollarse de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 02 de

Por consiguiente, la asignacion del Area y la celebracién de este contrato no
impide que la ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener
informacion técnica adicional respecto de otro Tipo de Yacimiento en esta, ni
que le asigne a otro interesado para el desarrollo de Operaciones de
Exploracién y Produccion de Hidrocarburos provenientes de Rocas
Generadoras, cuando las condiciones de Capacidad, Econémico Financiera,
Técnica y Operacional, Medioambiental y de Responsabilidad Social
Empresarial no le permiten al Contratista extender sus actividades a otro tipo
de Yacimiento, y éste decida no configurar un contratista plural para
alcanzarla.

Ecopetrol S.A.

Carlos Fernando Eraso

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta

18 23 Alcance 21 de mayo de 2021
2017, articulo 35.3, que dispone que la exclusividad que se otorga en razén de los contratos de exploracién y Calero v 14
produccion se circunscribe al tipo de yacimiento para cuya exploracién y produccidn se haya celebrado. En todo caso, el Contratista tendra el derecho de preferencia, el cual le otorga | Gerente de Estrategia
Entonces, si bien no se le impide a la ANH desarrollar directamente laborales destinadas a obtener la prerrogativa de adjudicacién preferente de un Contrato de exploracién y Regulatoria
informacion técnica adicional en el area o asignarlas a otro interesado, esto solo deberia acontecer cuando  [explotacidn de otro tipo de yacimientos, respecto de los demas interesados en
las condiciones de capacidad no le permiten al contratista extender sus actividades a otro tipo de yacimiento [desarrollar este tipo de actividades en un drea que se superponga, total o
y este no se asocie para alcanzarla. En este sentido, sugerimos incluir un derecho de preferencia en cabeza parcialmente, con el Area Contratada.
del contratista con el fin de tener la primera opcién para explorar y explotar otro tipo de yacimientos.
El contratista deberd suscribir un contrato adicional para el desarrollo de
Operaciones de Exploracion y Produccién de Hidrocarburos provenientes de
Rocas Generadoras.
Circunscribir la exclusividad Unicamente "a los denominados Yacimientos de Hidrocarburos en Trampas o
Yacimiento Convencional" resta atractivo y empeora el perfil de riesgo de la Ronda, ya que el Contratista Se sugiere incluir en la cldusula el siguiente texto: ACP
podria verse obligado a negociar un acuerdo de operacion conjunta y/o a compartir/ceder instalaciones Por consiguiente, la asignacién del Area y la celebracién de este contrato no
propias (en aplicacién de la Resolucion 180742 del 16 de mayo de 2012, del Ministerio de Minas y Energia) impide que la ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener Alexandra Hernandez
Otros Tipos de con un operador que defina la ANH. El Contratista, habiendo asumido todos los riesgos de participar, no informacion técnica adicional respecto de otro Tipo de Yacimiento, ni que la Saravia .
. . L . . . . . . . . . Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
19 23 Yacimientos como |tendria opcidn de postularse para operar el eventual descubrimiento de Acumulaciones de Hidrocarburos en |asigne a otro interesado para el desarrollo de Actividades u Operaciones de Vicepresidente de 21 de mayo de 2021 14
rocas generadoras |Rocas Generadoras. Exploracién y Produccion de Hidrocarburos provenientes de Rocas Asuntos Econdmicos y
Asimismo la existencia de mas de un operador en una misma superficie puede dar lugar a intereses Generadoras. Adicionalmente, el Contratista tendrd la opcidn de desarrollar Regulatorios
contrapuestos. Proponemos retomar del Acuerdo 02 de 2017 y de las minutas anteriores, la opcién del Actividades u Operaciones de Exploracidn y Produccién de Hidrocarburos
contratista de desarrollar actividades de exploracion y produccion en Yacimientos de Rocas Generadoras si provenientes de Rocas Generadoras si cumple con los requisitos para hacerlo.
cumple con los requisitos para hacerlo.
Naturgas
Sugerimos que se otorgue al CONTRATISTA prioridad en el desarrollo de Actividades u Operaciones de ) . , Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
20 23 Alcance g ~, q g . P . P El CONTRATISTA gozara de un derecho de preferencia sobre las dreas con Acun| X 21 de mayo de 2021 P preg
Exploracién y Produccion de Hidrocarburos provenientes de Rocas Generadoras Laura Ximena 14
Roncancio Valbuena
Revisada la sugerencia, no se acepta la solicitud
de ajuste, toda vez que en la disposicidn se sefiala
que esta determinada por el bloque o bloques. Asi
mismo, debe leerse bajo el concepto sefialado en
el Acuerdo 2 de 2017 como reglamento vigente
de asignacion de areas y que confirma que el
Tecpetrol " o
" . . . Bloque es "el Volumen del subsuelo delimitado
Comprende la superficie continental que determina todos los Bloques del . ~ L
. verticalmente por la proyeccidn de los limites del
A . , R subsuelo en los cuales se otorgan a EL CONTRATISTA derechos exclusivos , con Lucas Murphy p i R
. Se sugiere aclarar que son todos los bloques que hubiera en el drea contratada, salvo las excepciones i o, ) B Area hacia el centro de la tierra, donde el
21 3 Area Contratada estricta sujecidn al alcance del contrato, alinderada en el Anexo B. El Area Gerente de Desarrollo 21 de mayo de 2021

previstas en el contrato.

Contratada se reducira gradualmente de acuerdo con lo sefialado en el
Capitulo VIll"

de Negocios
Upstream

Contratista estd autorizado a desarrollar
Operaciones de Exploracion y Evaluacion, asi
como de Produccion de Hidrocarburos, es decir,
derecho a buscarlos, removerlos de su lecho
natural, transportarlos a un punto definido de la
superficie y adquirir la propiedad de aquella
porcion que constituye su participacion, en los
términos del ordenamiento superior y del
respectivo Contrato"
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Restricciones al Area
Contratada deben ser

Preocupa la afirmacién en la cldusula en cuestion de que: "La ANH no asume responsabilidad alguna por los
anteriores conceptos". Adicionalmente, en el proyecto de minuta contractual de la Ronda Colombia 2021, se
eliminaron disposiciones que reconocen las dificultades y circunstancias para llevar a buen término los
proyectos, tenidas en cuenta en las minutas contractuales vigentes, las cuales reflejaban parcialmente las
disposiciones del articulo 7 del Acuerdo 02 de 2017 que establecian la posibilidad de: (i) terminar los

Se sugiere agregar una provision en el siguiente sentido:
En el evento en que las restricciones impuestas al Area Contratada que

ACP

Alexandra Hernandez
Saravia

Los eventos de imposibilidad de ejecucién del
objeto contractual y las opciones para las partes
estan regulados en los Acuerdos 02 de 2017 y 01

22 3,1 . . . R D . . . L provengan de actos de terceros, no sean imputables al Contratista y sean Vicepresidente de 21 de mayo de 2021
asumidas por el contratos por imposibilidad de ejecucidn, (ii) reducir los compromisos, (iii) ejecutar las actividades en otras . o . o, . L, . de 2021.
. , . . . L . X R , |ajenas a su control, impidan la ejecucion del objeto del Contrato, la ANHy el [Asuntos Econdmicos y
Contratista dreas asignadas del Contratista, o (iv) ejecutar las actividades en otra area disponible que ofrezca la ANH. Asi ) , ) )
R ;. , " . Contratista procederan a terminar el contrato de mutuo acuerdo. Regulatorios
como las disposiciones del articulo 12 del Acuerdo 01 de 2021 “Por el cual se establecen criterios para la
prérroga, otorgamiento de plazos y terminacién por mutuo acuerdo de Contratos y Convenios de Evaluacion,
Exploracién, Explotacion y Produccion de Hidrocarburos”.
3.1.1. Si con posterioridad a la celebracién del presente contrato, una o mas
porciones del Area Contratada es o son restringida(s) o limitada(s) por
disposicién normativa de obligatorio acatamiento que asi lo imponga, o por la
pretension de titulo de propiedad sobre los Hidrocarburos provenientes del
subsuelo de la misma, a favor de terceros, mediante determinacién adoptada
por sentencia judicial ejecutoriada y en firme, a EL CONTRATISTA se obliga
irrevocablemente a respetar en su integridad las condiciones y reglas a las que
. , . ) se someta el Area de que se trate, y a cumplir las obligaciones y requisitos
Los hechos sobrevinientes de terceros, como los plasmados en esta cldusula, generan un impedimento . L L. o
. X L, . i R ) derivados de tal condicién, con arreglo al régimen juridico y al presente
parcial o total para la ejecucion de las actividades establecidas en el contrato, y cuya ocurrencia es ajena a la . .
R K ) i L contrato. La ANH no asume responsabilidad alguna por los anteriores
voluntad del contratista. Por tanto, estas situaciones pueden provocar una imposibilidad de desarrollar el concentos
objeto contractual y por tanto la inviabilidad la continuar con la ejecucion del contrato. pLos. i . . ,
Ecopetrol S.A. Los eventos de imposibilidad de ejecucién del
. o . . ., X L, Si el Contratista demuestra mediante estudios debidamente soportados, que objeto contractual y las opciones para las partes
Esta imposibilidad sobreviniente en la ejecucion del contrato constituye una causal para la extincion de las . o o ) -, L )
o K L. ) . R . la afectacidn sobreviniente impide la ejecucidn contractual o la torna inviable |Carlos Fernando Eraso estan regulados en los Acuerdos 02 de 2017 y 01
23 3.1 RESTRICCIONES obligaciones, al convertirse en una prestacion imposible de cumplir, pero sin que medie culpa alguna L. L. = . 21 de mayo de 2021
e . técnica y/o econémicamente, en funcidn de la superficie afectada y de las Calero de 2021.
atribuible al contratista. o ) ) . .
limitaciones impuestas, las Partes pueden (i) acordar que el Contratista Gerente de Estrategia
i X L, desarrolle las actividades Exploratorias en otras Areas Asignadas al mismo; (ii) Regulatoria
Nada se opone para que las partes regulen directamente sus relaciones contractuales, en aplicacion del ) ., ) . )
L ) X X . , . convenir una reduccién proporcional de tales actividades; (iii) negociar un
principio de autonomia de la voluntad. En este sentido, sugerimos que se incluya una clausula que permita a . , -, )
X . K | Contrato destinado a la Exploracién y Produccién en un ofrecerle un Area
las partes terminar el contrato de manera anticipada sin que por ello se generen contraprestaciones en favor | _ ) . )
de aleuna Disponible que la ANH le ofrezca, de la misma naturaleza, categoria 'y
guna. prospectividad, para que alli se pacten compromisos y prestaciones
equivalentes, o, (iv) terminar el Contrato por mutuo acuerdo, todo ello sin que
se generen contraprestaciones en cabeza del contratista.
(...)
3.1.4. Las limitaciones de que trata la presente clausula posibilitan a las partes
a terminar el contrato sin que por ello se generen contraprestaciones, al
constituirse una imposibilidad de continuar con la ejecucién de las actividades
en el drea.
Parex Resources .
Se debe eliminar la expresion "La ANH no asume responsabilidad alguna por los anteriores conceptos." y se Eliminar "La ANH no asume responsabilidad alguna por los anteriores Por favor remitirse a la respuesta de |a pregunta
24 3.1.1 RESTRICCIONES ’ 21 de mayo de 2021 23.

debe tener en cuenta lo establecido en el Articulo 7 del Acuerdo 02 de 2017

conceptos."

Juan Carlos Barén
Abogado Senior
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Establece el Articulo que la "ANH no asume responsabilidad alguna" cuando con posterioridad a la
celebracién del contrato, una o mas porciones del Area Contratada sea restringida o limitada por disposicion
normativa. Esta Cldusula parece tomar como modelo el Articulo 7 del Acuerdo de 2017, pero deja afuera

Si con posterioridad a la celebracién del presente contrato, una o mas
porciones del Area Contratada es o son restringida(s) o limitada(s) por
disposicién normativa de obligatorio acatamiento que asi lo imponga, o por la
pretensidn de titulo de propiedad sobre los Hidrocarburos provenientes del
subsuelo de la misma, a favor de terceros, mediante determinacién adoptada
por sentencia judicial ejecutoriada y en firme, a EL CONTRATISTA se obliga
irrevocablemente a respetar en su integridad las condiciones y reglas a las que
se someta el Area de que se trate, y a cumplir las obligaciones y requisitos
derivados de tal condicién, con arreglo al régimen juridico y al presente
contrato. La ANH no asume responsabilidad alguna por los anteriores
conceptos. No obstante, si la afectacion es total, procede la terminacion del
Contrato por imposibilidad de

Frontera Energy

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta

25 3.1.1 Restricciones . . . ) ] . . . L. . Juan David Martinez 20 de mayo de 2021 23.
algunos apartes que regulan el proceso a seguir en estos casos. Sugerimos incluir los demas Apartes del ejecutarlo, debido a un acto de autoridad. Ademas, si se demuestra mediante b
. . . . . A . . L. - . uque
Articulo 7 para dar claridad al proceso en estos casos de situaciones sobrevinientes que afectan la posibilidad |estudios debidamente soportados, que la afectacion sobreviniente parcial Lider s q. legal
. . - ) L o . ider Senior lega
de ejecutar el objeto contractual. impide la ejecucién contractual o la torna inviable técnica y/o &
econémicamente, las Partes pueden acordar que el Contratista desarrolle las
actividades
Exploratorias en otras Areas Asignadas al mismo; convenir una reduccién
proporcional de tales actividades; la Entidad ofrecerle un Area Disponible de
la misma naturaleza, categoria y prospectividad, para negociar un Contrato
destinado a su Evaluacién Técnica o Exploracién y Produccidn, que imponga,
cuando menos, compromisos y prestaciones equivalentes, o, finalmente,
terminar el Contrato por consenso, todo ello sin consecuencia alguna adversa
para el Contratista.
De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2
Tecpetrol L
) L. ; § 3 . del Decreto 714 de 2012, el objetivo de la ANH se
Se sugiere eliminar esta clausula: al momento de firmar el contrato la ANH deberia estar en capacidad de R . . L,
) X o ; L. L. B} N circunscribe a la administracidn de las reservas y
asegurar la libre disponibilidad del area. En ningtin caso las restricciones podrian ser por cuestiones Lucas Murphy . , X
L. . B i L ) R . ) recursos hidrocarburiferos de propiedad de la
26 3.1.1 Restricciones vinculadas al titulo de propiedad. Por otra parte, équé ocurre si el Contratista ya hubiera realizado N/A Gerente de Desarrollo 21 de mayo de 2021 ., . .
. . ) . . . ., ) Nacidn. En caso de existir pretensiones de
inversiones en el area antes de la ocurrencia de las restricciones? Se deberia reembolsar la totalidad de de Negocios K ) ) ;
] i , | . ) propiedad privada de Hidrocarburos en el area
los fondos invertidos mas el correspondiente costo financiero. Upstream ) i L
contratada la ANH debera seguir el procedimiento
previsto en la ley para tal efecto.
Las limitaciones de que trata la presente Clausula pueden surgir, entre otras
razones, por providencias judiciales, la existencia de zonas comprendidas en . L . .
K 5 : A Parex Resources Revisada la solicitud, no se considera pertinente
el Sistema de Parques Nacionales y Regionales Naturales, de Ecosistemas ., .
. . . . . o . . . L su adopcion por cuanto los eventos de posibles
27 3.1.2 RESTRICCIONES Se debe incluir restricciones derivadas de providencias judiciales. Estratégicos, o de otras superficies reservadas, excluidas o restringidas, 3 21 de mayo de 2021 o
o L K . Juan Carlos Barén restricciones ya se encuentran regulados en la
delimitadas geograficamente por la autoridad correspondiente, o porque R ,
B K R o Abogado Senior clausula.
sobre el Area Contratada se extiendan zonas con las mismas o similares
caracteristicas y limitaciones.
¢Esto quiere decir que, se debe suscribir un contrato de Exploracién y Evaluacidn y en caso de declarar
Comercialidad se suscribe el contrato de produccion?
Declaratoria de Por favor indicar cual es el objetivo de separar la exploracién / evaluacion de la produccién y hacer 2
Comercialidad y opcion|contratos independientes. En principio pareceria que no es eficiente pero es importante entender la
de suscribir un motivacién de hacer la separacion para ver los beneficios identificados por la ANH. Geopark
Consideraciones 4 Contrato de Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
28 L. ) » ) . L . N/A ) ) i 6 de mayo de 2021 P preg
y5 Produccion de Entendemos que la intencidn de tener 2 minutas estd en darle autonomia e independencia a cada una de las Milena Rojas Merchan 14
Hidrocarburos Areas de Produccién, de ser asi, y en caso de persistir en que se maneje como independiente la minuta de Abogada
Continental en exploracion y evaluacion de la de produccion, sugerimos que se de un manejo especial a la firma de esta
Trampas ultima, para que no hayan retrasos ni incertidumbres para el Contratita. Se sugiere que, la minuta de
produccion se firme simultaneamente con la de exploracidn y evaluacion, pero que el area del contrato se
"anexe" al momento de definirse la comercialidad.
Canacol Energy
Debera comprender exclusivamente las areas comerciales. Carolina Rodri Los derechos Econédmicos estaran detallados y
i - . . arolina Rodriguez ) . ) )
29 3 Area contratada Regular el pago de derechos econémicos por uso del subsuelo para evitar doble pago con las areas en N/A G € 28 de abril de 2021 diferenciados en el Anexo correspondiente de la
. omez .
exploracion ; X minuta.
Lider nuevos Negocios
E&P y Socios
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Comprende la superficie continental que determina el o los Bloques del
subsuelo en los cuales se otorgan a EL CONTRATISTA derechos exclusivos, con
estricta sujecion al alcance del contrato, alinderada en el Anexo B. El Area

Garrido Fonseca

Revisada la sugerencia, no se acoge, toda vez que
la minuta permite la exploracién de todo tipo de
Yacimiento bajo las técnicas permitidas por la ley.

30 3 AREA CONTRATADA |Da la impresién que si existen objetivos de exploracién en el subsuelo, deberia ser claro que no es asi. o, N . 7 de mayo de 2021
Contratada se reducird gradualmente de acuerdo con lo sefialado en el Claudia Fonseca
Capitulo VIII. Se aclara que EL CONTRATISTA es libre de desarrollar su Jaramillo Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
programa de produccion a cualquier profundidad en el subsuelo. 14.
L. o Se sugiere agregar una provision en el siguiente sentido:
Restricciones al Area o ) . Geopark .
Contratada deben ser En el evento en que las restricciones impuestas al Area Contratada que Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
31 3,1 . Se reitera que: "La ANH no asume responsabilidad alguna por los anteriores conceptos". provengan de actos de terceros, no sean imputables al Contratista y sean . ) , 6 de mayo de 2021 23.
asumidas por el . L . ) . Milena Rojas Merchan
5 ajenas a su control, impidan la ejecucién del objeto del Contrato, la ANH y el
Contratista . 3 . Abogada
Contratista procederdn a terminar el contrato de mutuo acuerdo.
Establece esta clausula que "El presente contrato se extiende desde la Fecha Efectiva y culmina con la La liquidacién definitiva del Contrato se refiere a
liquidacién definitiva de los derechos, obligaciones y compromisos reciprocos, salvo aquellos que por su Frontera Energy los derechos y obligaciones ejercidos en la
naturaleza se extienden mas alla, conforme a la ley y a los términos de la Pdliza de Cumplimiento de duracion del mismo sin embargo existen
32 5.1 Obligaciones Laborales y del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual". No es claro en este contexto N/A Juan David Martinez 20 de mayo de 2021 responsabilidades como las de tipo laboral y civil
qué significa Liquidacién definitiva de los derechos y obligaciones? Corresponde a la Liquidacién del Duque extracontractual que permanecen incélumes a la
Contrato? Esto debe armonizarse con la cldusula 54 relativa a la liquidacién del Contrato. Es confusoy se Lider Senior legal mencionada liquidacién.
presta para diferencias.
El numeral 5.1 sefiala que la vigencia del contrato comienza desde la fecha efectiva. No obstante, el numeral
5.2.2.1 estipula que el periodo de produccién es de 24 afios contados a partir de la declaracién de
comercialidad. 5.1 Vigencia. El presente contrato se extiende desde la Fecha Efectiva y
. S _— L Ecopetrol S.A.
culmina con la liquidacién definitiva de los derechos, obligaciones y
En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el contrato no estipula cudl es la fecha efectiva, con la compromisos reciprocos, salvo aquellos que por su naturaleza se extienden "
. . . . . -, , , ., . . . Carlos Fernando Eraso Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
33 5.1 Vigencia finalidad de preservar los derechos del contratista, y no afectar el potencial de produccién de las areas mas alla, conforme a la ley y a los términos de la Péliza de Cumplimiento de Calero 21 de mayo de 2021 14
declaradas comerciales, sugerimos que se establezca que la fecha efectiva serd la fecha en que se dé la Obligaciones Laborales y del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual. X
- L ) . . -, Gerente de Estrategia
declaracién de comercialidad. La Fecha Efectiva corresponderd a la fecha en que se dé la Declaracion de .
. Regulatoria
Comercialidad.
Todo lo anterior, sin perjuicio del comentario a la cldusula 1 del contrato de Exploracién y Evaluacion (Anexo
1). Esto es, no consideramos conveniente que se separen los dos derechos.
L . . . Parex Resources
Ya que el momento de la DC no coincide con la fecha efectiva del contrato no es justo que el Periodo de .
< L . . . L Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
34 5.2.2.1 DURACION Produccidn inicie ain cuando no se ha suscrito el contrato. Asi las cosas, el Periodo de Produccion debe N/A 3 21 de mayo de 2021
. i Juan Carlos Bardn 14
iniciar con la fecha efectiva. R
Abogado Senior
Parex Resources . .,
. . . . . - . - Revisada la observacion, no se acepta la
Prérroga del Periodo |Las condiciones de Prérroga son muy exigentes y amablemente se solicita reconsiderarlas para propiciar de . ] o
35 5.2.2.2 ., ) R . , , ., N/A , 21 de mayo de 2021 sugerencia, se mantiene la redaccion actual de la
de Produccion forma mas fluida la figura de Prérrogas del Periodo de Produccion Juan Carlos Barén minuta
Abogado Senior ’
- . . . . . . Parex Resources
; . Amablemente se solicita eliminar las exclusiones que se realizan a lo largo de la minuta de materias sujetas a X e L,
5.2.2.2 Prérroga del Periodo |, . ) , o i i L Revisada la solicitud, no se acoge la observacion,
36 . . instancia ejecutiva. No encontramos razon alguna que justifique sean eliminados de los mecanismos de Eliminar 3 21 de mayo de 2021 , R
Paragrafo. de Produccién ., i R X . ) Juan Carlos Bardn se mantendran las exclusiones
resolucion de conflictos contractuales y por tanto todos los asuntos debe ser sujetos de dicha instancia. R
Abogado Senior
No se acepta la solicitud de ajuste, toda vez
. L . ; X justamente la ANH considera un plazo prudente
Esta disposicion establece como condicion para la prérroga que el contratista demuestre que durante los X . . ,
- R X - L, para que el interesado acredite su interés en
cuatro (4) afios calendario anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacién Ecopetrol S.A. .,
X - X A K mantener los derechos de produccién del campo,
que incluya al menos un (1) pozo por cada afio calendario y que ha tenido activo un proyecto de i
, ) e L, o, . . K i y por ende, debe ser diligente en generar todas
Prérroga del Periodo |mantenimiento de presion o de recuperacion secundaria, terciaria o mejorada. Al respecto, consideramos Carlos Fernando Eraso o . )
37 5.2.2.2. ., i . . . L i i 21 de mayo de 2021 aquellas condiciones que demuestren su interés
de Produccion que esta exigencia puede resultar improcedente desde un punto de vista técnico o financiero, pues no poder Calero . .
. . . . _ . técnico para mantener activo un proyecto de
acreditarla no significa que el drea contratada no se esté explotando adecuada y eficientemente vy, por ende, Gerente de Estrategia . ~, L
A K . . mantenimiento de presidn o otras actividades que
que sea conveniente (tanto para la ANH como para el contratista) prorrogar el contrato. En este sentido, Regulatoria o ~,
i . L impliquen mantener produccién, en pro del
sugerimos eliminar esta condicién. . . L
beneficio de los intereses econémicos y de
aprovechamiento del recurso a favor de la Nacién.
"El Area en Produccién estara delimitada por un poligono o por una o varias formas geométricas regulares,
segun sea el caso, que comprenden el Campo Comercial o Campos Comerciales, la porcién de éste o de Frontera Energy
éstos, dentro del Area Contratada, mas un margen alrededor de cada Campo Comercial no mayor de un (1) Revisada la observacioén, no se acepta la
38 6 Area en Produccién |kilémetro, siempre que se encuentren dentro de aquella. Como quiera que el rea del Campo Comerecial N/A Juan David Martinez 20 de mayo de 2021 sugerencia, se mantiene la redaccién actual de la

contenida en el Area en Produccidn puede variar, el Area en Produccién permanecerd inalterable, salvo lo
sefialado en la siguiente cldusula". Esta ultima frase es poco clara y confusa. Solicitamos revisar redaccién de
forma que quede claridad en un punto tan crucial como el expuesto.

Duque
Lider Senior legal

minuta.
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Establece el paragrafo lo siguiente: "Sin perjuicio de lo pactado en la cldusula 2 del presente contrato,
denominada Alcance, cuando dos (2) o mas Campos Comerciales se superpongan total o parcialmente; estén
separados en superficie por una distancia inferior a dos (2) kildmetros, o compartan facilidades de
Produccién, deben ser englobados en una Unica Area en Produccién. En este caso el Periodo de Produccién

"Sin perjuicio de lo pactado en la cldusula 2 del presente contrato,
denominada Alcance, cuando dos (2) o mds Campos Comerciales se
superpongan total o parcialmente; estén separados en superficie por una

distancia inferior a dos (2) kildémetros,-e-compartanfacilidades-deProduccidn,-

Frontera Energy

Revisada la observacién, no se acepta la

39 6 aplicable al Area en Produccién que englobe dichos Campos Comerciales, corresponde al del aquella respecto L. . ., Juan David Martinez 20 de mayo de 2021 sugerencia, se mantiene la redaccion actual de la
i X . ., e N . L deben ser englobados en una Unica Area en Produccién. En este caso el .
de la cual se haya realizado primero la correspondiente Declaracién de Comercialidad". Solicitamos eliminar . -, ) P . . Duque minuta.
i X R L . L. .. Periodo de Produccidn aplicable al Area en Produccién que englobe dichos 3 A
la frase marcada en rojo por ser inconveniente, antitécnica e ir en contra de las eficiencias econdmicas en la . Lider Senior legal
L, . . X , K Campos Comerciales, corresponde al del aquella respecto de la cual se haya
produccion. Adicionalmente, de dejarse se debe establecer con claridad qué se entiende exactamente por . ) X . N
e 1 o realizado primero la correspondiente Declaracién de Comercialidad
facilidades de Produccion".
Canacol Energy
El campo comercial sélo podra definirse a partir de la emision de la RIE cuyo tiempo de expedicion es Carolina Rodriauez
40 6 Area en produccién [mayor a los 3 meses de plazo que prevé el contrato de exploracién para ejercer la opcién de suscribir el N/A Gomez € 28 de abril de 2021 Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta 7
contrato de produccién ; .
Lider nuevos Negocios
E&P y Socios
. La ANH no considera que se acorte el tiempo,
Garrido Fonseca )
. , ) . R , . . X justamente porque pueden ser desarrollados de
. ... |Lo indicado en el paragrafo lo consideramos inconveniente, pues deberia al contrario es decir el contratista . L
41 6 AREA EN PRODUCCION ) . ) , ) R - N/A . 7 de mayo de 2021 manera conjunta y procurar la eficiencia
esta siendo desincentivado ya que al descubri en etapas posteriores su tiempo de produccidn se acorta. Claudia Fonseca R ) p
. operacional al surtir su englobe en una sola Area
Jaramillo .,
de Produccién.
No se evidencia solicitud de ajuste. En todo caso
. . . o o . el Area de Produccién es propuesta por el
Esta sera determinada por el Contratista y debe corresponder a sus criterios técnicos propios del desarrollo Parex Resources R , L
) . i . . contratista segun los soportes técnicos del campo
o . de la Autonomia operacional del contrato y por tal motivo no es sujeta de verificacion y obedece a la : ) L
42 6 Area de Produccién o, L B i N/A 3 21 de mayo de 2021 comercial y el drea de proteccion si el Area
aplicacion del principio de buena fe de las partes. En su defecto la ANH debera de forma expedita dar sus Juan Carlos Barén .
K ) i ) Contratada lo permite, y sobre esta propuesta la
comentarios a la propuesta de area que presente el contratista. Abogado Senior i )
ANH surte los comentarios y ajustes a que haya
lugar.
Paragrafo: Sin perjuicio de lo pactado en la cldusula 2 del presente contrato,
denominada Alcance, cuando dos (2) o mas Campos Comerciales se
superpongan total o parcialmente; estén separados en superficie por una . ., .
) ) L, o . » , . L. . ") " ., Ecopetrol S.A. Revisada la observacién, no se acepta la solicitud
El contenido de esta disposicion podria limitar el periodo de produccidn y afectar la regalia de nuevos distancia inferior a dos (2) kilmetros, o compartan facilidades de Produccion, , .
o o . | o, . Lo . ., ya que las regalias se aplican de acuerdo con las
descubrimientos (otros yacimientos en la misma area), en tanto a estos se aplicarian las condiciones del deben ser englobados en una Unica Area en Produccidn. En este caso el . o , o
, . . R . . X i R ., K o ., ) Carlos Fernando Eraso disposiciones legales y estas se causan y liquidan
43 6. Paragrafo. Areas en Produccion [campo existente previo el descubrimiento. Sugerimos precisar que en caso de tratarse de nuevos Periodo de Produccion aplicable al Area en Produccion que englobe dichos 21 de mayo de 2021 ) L
o , . X ., , . Calero por campo (inclusive si se tratan de nuevos
descubrimientos, cada uno de ellos tendra su propio periodo de produccion y que sus volimenes se Campos Comerciales, corresponde al de aquella respecto de la cual se haya i o ] .
- , . . , , ) . . . L Gerente de Estrategia yacimientos en el mismo campo) y no por Area de
contabilizaran de manera independiente para efecto del calculo de regalias. realizado primero la correspondiente Declaracion de Comercialidad. Lo Regulatoria Produccion
anterior no aplicara cuando se trate de nuevos descubrimientos (yacimientos 8 ’
diferentes), en cuyo caso, cada Periodo de Produccion y el calculo de los
volumenes (para efecto de regalias) se realizaran de manera independiente.
El Paragrafo prevé que "... cuando dos (2) o mas Campos Comerciales se superpongan total o
parcialmente; estén separados en superficie por una distancia inferior a dos (2) kilémetros, o compartan Tecpetrol
facilidades de Produccién, deben ser englobados en una tinica Area en Produccién. En este caso el Periodo
e o de Produccién aplicable al Area en Produccién que englobe dichos Campos Comerciales, corresponde al Lucas Murphy .
Unificacién de Areas ) ) N . i L ; Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
44 6 de Produccién del aquella respecto de la cual se haya realizado primero la correspondiente Declaracion de Se sugiere eliminar el paragrafo por completo. Gerente de Desarrollo 21 de mayo de 2021 a1
Comercialidad." Consideramos que esta prevision representara un desincentivo a la exploracién de de Negocios
trampas a mayor o menor profundidad que las del yacimiento productivo dentro de las Areas de Upstream
Produccion, ya que un eventual nuevo descubrimiento tendria un plazo abreviado para su desarrollo a
medida que transcurra el plazo del contrato de produccién original.
Dentro de la Cldusula 7 no se evidencia el avance que ha tenido la ANH respecto al tema y se solicita, sea Parex Resources . .,
oL . . X ., Revisada la observacion, no se acepta la
Ampliacion drea de [tenida en cuenta la clausula 15.4 de la minuta actual donde expresamente se habla de la ejecucion de un . ] -
45 7 .. ., , - e e .. K N/A , 21 de mayo de 2021 sugerencia, se mantiene la redaccién actual de la
Produccion programa de evaluacion asi como el objetivo de delimitar el yacimiento para definir el campo comercial y el Juan Carlos Barén minuta
area de Produccién. Abogado Senior ’
Garrido Fonseca
AMPLIACION DEL AREA| . i , X Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
46 7 Mismo comentario que a la clausula 6 anterior N/A 7 de mayo de 2021

EN PRODUCCION

Claudia Fonseca

laramilln

41
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Ampliacién Area

establece esta clausula que "Si, en el transcurso del Periodo de Produccion, EL CONTRATISTA determina que
un Campo Comercial se extiende mas alla del Area en Produccién, por fuera del Area Contratada vigente,
podra solicitar a la ANH la ampliacidn de tal Area en Produccién, acompafiando su solicitud con los soportes
correspondientes. La ANH podra ampliar el Area Contratada dandole a la ampliacién solicitada el tratamiento
contractual de Area en Evaluacién en los términos establecidos en el Contrato de Exploracion que dio origen
al presente contrato, a menos que sobre el area solicitada se presente alguna de las siguientes situaciones:

"Si, en el transcurso del Periodo de Produccién, EL CONTRATISTA determina
que un Campo Comercial se extiende mas alla del Area en Produccién, por
fuera del Area Contratada vigente, podra solicitar a la ANH la ampliacién de
tal Area en Produccién, acompaiiando su solicitud con los soportes

Frontera Energy

Revisada la solicitud, no se acepta el ajuste, toda
vez que son claras en al respectiva cldusula las

47 7 . N o, p i ) ) correspondientes. La ANH podra ampliara el Area Contratada dandole a la Juan David Martinez 20 de mayo de 2021 ., .
Produccion (...)". La ampliacion del Area Contratada debe ser un derecho (como lo es en minutas anteriores) que sélo L, . . . , razones para la no aprobacion de la solicitud de
i X . , i A ampliacion solicitada el tratamiento contractual de Area en Evaluacién en los Duque L, o »
puede ser negado en las circunstancias mencionadas en la clausula. Esto le da al contratista seguridad L . . R ) , i Ampliacién de Area de Produccion.
P : : . ‘2 Iy : s , términos establecidos en el Contrato de Exploracién que dio origen al Lider Senior legal
juridica e incentiva la inversion en exploracion. En ese contexto, consideramos que la expresion "podra , .
. X : o X . ! . presente contrato, a menos que sobre el drea solicitada se presente alguna de
ampliar" crea inseguridad juridica y convierte la extension del Area en algo meramente potestativo de la . . ) R
N ! - R K ) las siguientes situaciones: {...).
ANH sin indicar cudles otros criterios deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar si se otorga o no una
ampliacion que cumpla con los requisitos enumerados en la clausula.
7.1. Que existan derechos otorgados a otra persona para la ejecucién de
actividades iguales o similares a las del objeto del presente contrato, caso en
el cual los dos titulares de derechos deberan celebrar los Acuerdos Ecopetrol S.A. . . .
i L , ., . K Revisada la solicitud, no se acepta solicitud de
Estos numerales contemplan excepciones a la ampliacidn del area de produccién, cuando existan derechos  [Cooperativos a que haya lugar. . ) -
L . . , L X i ajuste, se mantiene la redaccién actual de la
Ampliacion del Area de|de terceros o los mismos estén en proceso de negociacion con la ANH. Al respecto, consideramos importante Carlos Fernando Eraso .
48 7.1.-7.2. ., X K . ) X , . X 21 de mayo de 2021 minuta. Frente al numeral 7.2, este supuesto se
Produccion que en el numeral 7.1 se precise que en dicho caso debe suscribirse el respectivo acuerdo cooperativo y que |7.2. Que esté en proceso de negociacion o de concurso para el otorgamiento Calero . i
. i i o . encuentra regulado en el ajuste a la minuta del
en el numeral 7.2 se incluya un derecho de preferencia en favor del contratista. de derechos por parte de la ANH. En este caso, se activard un Derecho de Gerente de Estrategia contrato
Preferencia en favor del Contratista, el cual le otorga la prerrogativa de Regulatoria '
adjudicacidon preferente del area objeto de negociacidn entre la ANH y el
tercero interesado.
Canacol Energy
Ampliacion del drea en L. . , L, Carolina Rodriguez . Se acoge la observacidn y se incorporara el
49 7.4 P . Eliminar el requisito de condiciones econémicas para la ampliacién del drea en produccion N/A g 28 de abril de 2021 g. ] y P
produccién Gomez respectivo ajuste en la minuta
Lider nuevos Negocios
E&P y Socios
Entre las condiciones establecidas para negar la ampliacién del Area de Produccidn se establece la siguiente: Frontera Energy
Ampliacién Area "7.4 Que la ANH considere que las condiciones econémicas deben ser ajustada s." Esta clausula hace que la Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
50 7.4 PF:'oduccién ampliacion del area se vuelva meramente potestativa de la ANH. le quita toda la objetividad a los criterios N/A Juan David Martinez 20 de mayo de 2021 49 P preg
para ampliacion y crea una gran inseguridad juridica que hace dificil que esta provision sea aplicada de forma Duque
eficiente y correcta. Solicitamos la eliminacién del numeral 7.4. Lider Senior legal
. . L. . Parex Resources
. este numeral procede de minutas antiguas y respecto de las cuales se habia superado la inclusién de dicho .
Ampliacion area de . , X L L e X L Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
51 7.4 . condicionante el cual ademds de revestir un criterio subjetivo por parte de la ANH limita el uso de la figura. |Eliminar 3 21 de mayo de 2021
Produccién X . e i . Juan Carlos Bardn 49
Por tal motivo se sugiere eliminar tal y como se ha hecho de hace tiempo en las minuta contractuales. R
Abogado Senior
Se establece que dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la Fecha Efectiva, EL CONTRATISTA entregara a la
ANH el Plan de Desarrollo inicial.
1. ¢Esto como se entrelaza con la primera Declaratoria de Comercialidad que se regula en la cldusula 9 del Geopark
Contrato de Exploracién y Evaluacion? Se declara la Comercialidad, luego se ejerce la opcidn de suscribir P L . .,
, . i , Se unificaran las minutas de exploracién y
52 8 Plan de Desarrollo |contrato de produccidn, luego se declara la Fecha Efectiva y desde ahi cuentan los 5 dias para entregar el N/A X X ; 6 de mayo de 2021 -,
Milena Rojas Merchan produccion.
Plan de Desarrollo? Abogada
2. Cudl es el plazo para entregar los Planes de Desarrollo de los siguientes Descubrimientos declarados g
comerciales?
3. Habrd una Fecha Efectiva para cada Descubrimiento que haya sido declarado comercial?
Se establece que dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la Fecha Efectiva, EL CONTRATISTA entregara a la ACP
ANH el Plan de Desarrollo inicial.
1. ¢Esto cdmo se entrelaza con la primera Declaratoria de Comercialidad que se regula en la cldusula 9 del Alexandra Hernandez
Contrato de Exploracién y Evaluacion? Se declara la Comercialidad, luego se ejerce la opcién de suscribir Saravia .
=, A i ; ) i X Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
53 8 Plan de Desarrollo [contrato de produccidn, posteriormente se declara la Fecha Efectiva y desde ahi cuentan los 5 dias para N/A Vicepresidente de 21 de mayo de 2021

entregar el Plan de Desarrollo?
2. Cudl es el plazo para entregar los Planes de Desarrollo de los siguientes Descubrimientos declarados
comerciales?

3. Habrd una Fecha Efectiva para cada Descubrimiento que haya sido declarado comercial?

Asuntos Econdmicos y
Regulatorios

52
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54

Plazo para
presentacion del Plan
de Desarrollo

Se solicita clarificar a partir de cuando se contabilizan los 5 dias estipulados para la presentacion del Plan
de Desarrollo de la primer Area de Produccién que daria origen el Contrato de Produccién, y a partir de
cuando se cuentan los 5 dias para los Planes de Desarrollo de potenciales Areas de Produccién
subsiguientes que se agreguen al alcance del Contrato. En algunos casos 5 dias podria ser un plazo
demasiado corto, pero depende principalmente de a partir de qué momento se deban contar esos 5 dias.

Se sugiere revisar la razonabilidad de contar con sélo 5 dias para presentar el
Plan de Desarrollo (dependiendo de a partir de cuando se cuenten esos dias).

Tecpetrol

Lucas Murphy
Gerente de Desarrollo
de Negocios
Upstream

21 de mayo de 2021

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
52

55

8.3

PD

Al estar contemplado el pronostico de produccidn en le PAO se hace reiterativo tenerlo en estos dos
informes. Igualmente, es mas pertinente dejarlo Unicamente el PAO Toda vez que su presentacion es anual,
distinto del PD que se actualizaria solo en caso de ser necesario.

Eliminar

Parex Resources

Juan Carlos Baron
Abogado Senior

21 de mayo de 2021

Revisada la solicitud, no se acoge, por cuanto se
trata de informacion diferente dado que el Plan
de Desarrollo corresponde a la programacion
estratégica, mientras que el PAO a prondstico de
la anualidad sobre la cual se presente.

56

Entrega del Plan de
Desarrollo

Establece esta clausula que "(...)Si la ANH no se pronuncia dentro de los noventa (90) Dias calendario
siguientes a la presentacién del Plan de Desarrollo por parte de EL CONTRATISTA, se entenderd que ha sido
provisionalmente aceptado, hasta que la ANH se pronuncie, caso en el cual EL CONTRATISTA debera acoger
las observaciones de la ANH, cuando su adopcidn sea razonablemente factible". Los apartes resaltados en
rojo crean inseguridad juridica abriendo espacio para potenciales disputas y van en contra de los principios
de eficacia y celeridad de la funcién administrativa.

"(...)Si la ANH no se pronuncia dentro de los noventa (90) Dias calendario
siguientes a la presentacién del Plan de Desarrollo por parte de EL
CONTRATISTA, se entendera que ha sido provisionalmente aceptado, hasta
que la ANH se pronuncie, caso en el cual EL CONTRATISTA deberd acoger las
observaciones de la ANH, cuando su adopcidn sea razonablemente factible

Frontera Energy

Juan David Martinez
Duque
Lider Senior legal

20 de mayo de 2021

No se evidencia solicitud de ajuste. Se mantiene la
Clausula como esta.

57

Entrega Plan de
desarrollo

La expresidn de que se entenderd provisionalmente aceptado el PD, deja en incertidumbre al contratista y
abierta la posibilidad de cambios por parte de la ANH de forma indefinida afectado la seguridad de las
actuaciones que adelante el Contratista. Por lo tanto esta se debe eliminar y dejar que transcurridos los 90
dias calendarios se encuentra aceptado el PD.

LA ANH dard por recibido el Plan de Desarrollo cuando EL CONTRATISTA
entregue toda la informacidn antes descrita. Si LA ANH no recibe el Plan de
Desarrollo con la totalidad de la informacidén anteriormente indicada, dentro
de los sesenta (60) Dias calendario siguientes a su presentacion podra requerir
el envio de la informacién faltante y EL CONTRATISTA dispondrd de treinta
(30) Dias calendario contados desde el recibo del requerimiento para
entregarla. Si LA ANH no se pronuncia dentro de los noventa (90) dias
calendario siguientes a la presentacion del Plan de Desarrollo por parte de EL
CONTRATISTA, se entendera que ha sido aceptado.

Parex Resources

Juan Carlos Baron
Abogado Senior

21 de mayo de 2021

Revisada la observacién, no se acepta la
sugerencia, se mantiene la redaccién actual de la
minuta.

58

Entrega del Plan de
Trabajo

Respecto de: "... Si la ANH no se pronuncia dentro de los noventa (90) Dias calendario siguientes a la
presentacion del Plan de Desarrollo por parte de EL CONTRATISTA, se entendera que ha sido
provisionalmente aceptado, hasta que la ANH se pronuncie, caso en el cual ELCONTRATISTA debera
acoger las observaciones de la ANH, cuando su adopcion sea razonablemente factible.", se propone
limitar el plazo para que la ANH se pronuncie y apruebe o pida cambios al Plan de Trabajo: se busca evitar
que en el extremo la ANH pueda plantear una objecidn al plan de desarrollo afios después de que el
mismo ya se encuentre en ejecucion, lo cual podria implicar costos relevantes para el Contratista.

Se sugiere fijar en no mas de 90 o 120 dias el plazo méaximo para que la ANH
se expida sobre su autorizacidn y en caso contrario que el Plan de Trabajo se
considere aprobado en forma definitiva.

Tecpetrol

Lucas Murphy
Gerente de Desarrollo
de Negocios
Upstream

21 de mayo de 2021

Revisada la observacién, no se acepta la
sugerencia, se mantiene la redaccion actual de la
minuta.

59

10

Actualizacion del PD

En concordancia con el comentario de la Clausula 8.3 y teniendo en cuenta que el pronostico de produccién
debe corresponder Unicamente al PAO, la hipétesis sefialada en la cldusula 10 de variacién entre pronostico y
produccion real del afio anterior debe ser trasladada a la Cldusula 11.2.

Trasladar a Cl. 11.2 "Cuando la produccién real de Hidrocarburos del Afio
Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un quince por ciento
(15%) con respecto al prondstico de produccién anual sefialado en el Plan de

Desarrollo para algun Area de Produccién, EL CONTRATISTA presentard las

Explicaciones del caso."

Parex Resources

Juan Carlos Baron
Abogado Senior

21 de mayo de 2021

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
55.
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Actualizacion del Plan

La clausula sefiala que, "Cuando la produccion real de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente
anterior difiera en mas de un quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de produccién anual
sefialado en el Plan de Desarrollo para algtin Area en Produccién, EL CONTRATISTA presentara las

Geopark

La disposicidn estd inmersa en el numeral de
Actualizacién del Plan de Desarrollo. Es por ello
que justamente, cuando el contratista genere esta
actualizacidn y evidencie que la produccién difiera
en mas de un 15% respecto del pronéstico de
produccion sefialado previamente por el mismo
contratista, le corresponde a éste, y en esta
oportunidad de actualizacion.

Asi mismo, de conformidad con lo sefialado en el

60 10 L . . o o L . N/A . . | 6 de mayo de 2021 numeral 11,2 las operaciones de desarrollo son de
de Desarrollo explicaciones del caso", sin embargo no se refiere a si dicha explicacidn sera solicitada por la ANH, o si debe Milena Rojas Merchan X i o
X . . A ) obligatorio cumplimiento, y en caso de no
ser allegada por el Contratista, ni el tiempo en que deba hacerse, lo anterior podria generar Abogada i . . e
. L. ejecutarse se configura incumplimiento. En este
incumplimientos? . N L,
mismo numeral se sefiala que la actualizacién y el
diferencial del prondstico de produccién no
pueden ser formulados con frecuencia inferior a 3
meses, salvo situaciones de emergencia. Por lo
anterior, es claro que recae una obligacion en el
contratista de observar estas disposiciones y de
informar previamente a la ANH cualquier
variacion.
ACP
La clausula sefiala que, "Cuando la produccion real de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente 3
. . . . . - L Alexandra Hernandez
anterior difiera en mas de un quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de produccién anual Saravia
Actualizacion del Plan [sefialado en el Plan de Desarrollo para algtin Area en Produccién, EL CONTRATISTA presentara las . . Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
61 10 o W ) . S . ) N/A Vicepresidente de 21 de mayo de 2021
de Desarrollo explicaciones del caso", sin embargo no se refiere a si dicha explicacidn sera solicitada por la ANH, o si debe L. 60
. S . . Asuntos Econdmicos y
ser allegada por el Contratista, ni el tiempo en que deba hacerse, lo anterior podria generar Regulatorios
incumplimientos? g
ACP
De acuerdo con lo dispuesto en la cldusula: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la fecha de la
Declaracién de Comercialidad el Contratista debera presentar el PAO para cada Area de Produccién. Sin Alexandra Hernandez
embargo, como una vez declarada la Comercialidad el Contratista tiene 3 meses para ejercer la opcion de Saravia .
Programa anual de L , R ; i X Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
62 11 operaciones suscribir el Contrato de Produccion puede que a los 3 meses de la declaratoria aun el contrato no esté N/A Vicepresidente de 21 de mayo de 2021 52
P suscrito, en esa medida, bajo que "marco legal" entregaria el PAO? Asuntos Econdmicos y
Consideramos que este es un ejemplo que muestra que no es necesario separar la exploracion / evaluacion Regulatorios
de la produccion en 2 contratos independientes.
De acuerdo con lo dispuesto en la clausula: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la fecha de la
Declaracién de Comercialidad el Contratista debera presentar el PAO para cada Area de Produccién. Sin Geopark
embargo, como una vez declarada la Comercialidad el Contratista tiene 3 meses para ejercer la opcién de P "
Programa anual de L , ] , Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
63 11 . suscribir el Contrato de Produccion puede que a los 3 meses de la declaratoria aun el contrato no esté N/A X X ; 6 de mayo de 2021
operaciones . . . N N i Milena Rojas Merchdn 52
suscrito, en esa medida, bajo que "marco legal" entregaria el PAO? Abogada
Consideramos que este es un ejemplo que muestra que no es necesario separar la exploracion / evaluacion g
de la produccién en 2 contratos independientes.
Parex Resources
La oportunidad de entrega debe ser desde la fecha efectiva y no desde la DC ya que no hay contrato entre Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
64 11 PAO P 8 v vaq v N/A 21 de mayo de 2021 P preg

esos dos hitos.

Juan Carlos Barén
Abogado Senior

52
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Se sugiere dejar solamente las operaciones para una anualidad toda vez que la realidad operacional de los

Parex Resources

Revisada la solicitud, no se acepta solicitud de
ajuste, toda vez que al igual que las compaiiias
surten sus pronésticos econémicos para
determinar o no la comercialidad de los campos a
largo plazo y planear a corto, mediano y largo
plazo sus operaciones, la ANH debe disponer de

65 11.1.1 PAO . . ] ) N . N/A 3 21 de mayo de 2021 esos datos de forma permanente y actualizados,
campos en Colombia es muy dindamica y sujeta a variantes las cuales de un afio a otro se pueden modificar. Juan Carlos Barén . .
R para su uso directo y el de otras entidades, y
Abogado Senior ) K
cuyos plazos de corte no estan asociados
Unicamente a periodo anuales, para efectos de la
planeacién minero energética nacional y poder
disponer de medidas oportunas permitan la
seguridad energética nacional, entre otros.
. L . L. . X . P Parex Resources
Se sugiere limitar el pronostico de produccion anual a una anualidad y no hasta el final de la vida econémica .
. K ~ R Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
66 11.1.3 PAO del yacimiento. Igualmente el estimado de egresos por 4 afios corresponde a un periodo muy largo y no N/A 3 21 de mayo de 2021
X . Juan Carlos Barén 65
refleja realidades. R
Abogado Senior
Parex Resources
Se acoge parcialmente la observacién y se
67 11.2 PAO Ajustar ya que no existe literal a) debe corresponder al numeral 11.1.1 N/A , 21 de mayo de 2021 i g p’ X R ¥
Juan Carlos Barén incorporara el ajuste en la minuta.
Abogado Senior
. i , . . . Parex Resources
En concordancia con el comentario de la Clausula 11.1.1 la obligatoriedad de las Operaciones de Desarrollo y .
L, K . N ~ X Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
68 11.2 PAO Produccion se debe predicar exclusivamente de las correspondientes al afio calendario que se presenta el N/A Juan Carlos Barén 21 de mayo de 2021 65
PAO y no extenderse al afio siguiente. R
Abogado Senior
Frontera Energy
Establece la cldusula lo siguiente: "11.2. Ejecucion y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Producciéon  [11.2. Ejecucidn y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccién del "
. ) K N X 3 3 . . . , Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
69 11.2 del Programa Anual de Operaciones de que trata el literal (a) anterior(...)". La referencia de la cldusula estd [Programa Anual de Operaciones de que trata eHiterak{a} el numeral 11.1.1 Juan David Martinez 20 de mayo de 2021 67
errada ya que no hay literal (a), se debe hacer referencia al numeral 11.1.1. anterior(...) Duque
Lider Senior legal
Establece la clausula que "Durante la ejecucidn del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podra ["Durante la ejecucidn del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA
efectuar ajustes a dicho plan para el Afio Calendario en curso, siempre que tales ajustes no impliquen una podra efectuar ajustes a dicho plan para el Afio Calendario en curso, siempre
disminucion en la produccién superior al quince por ciento (15%) respecto del prondstico inicial . Los ajustes |que tales ajustes no impliquen una disminucién en la produccién superior al Frontera Energy . e,
. o . . . . . . P . No se acepta solicitud de modificacién, toda vez
no podran ser formulados con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. EL quince por ciento (15%) respecto del pronéstico inicial, lo anterior salvo en el ) )
. . ‘ . . . L o ) , quela cldusula de fuerza mayor aplica para
70 11.2 Ajustes PAO CONTRATISTA informara previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa Anual de caso que la disminucidn se deba a casos de Fuerza Mayor, evento en el cual no| Juan David Martinez 20 de mayo de 2021 circunstancias eximente de responsabilidad
Operaciones." Respecto de la seccidn resaltada en rojo, solicitamos que se establezca expresamente que los |aplicara la limitacion aqui establecida. Los ajustes no podran ser formulados Duque debidamente iustificadas P
limites a las disminuciones no aplican en los eventos en que las mismas se deban a circunstancias con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. EL Lider Senior legal ) '
imprevisibles e irresistibles que fuercen al Contratista a disminuir su pronostico de produccion en un CONTRATISTA informara previamente y mediante escrito cualquier ajuste al
porcentaje mayor. Programa Anual de Operaciones."
Geopark
Garantia del fondo de Se publicard la minuta ajustada con sus anexos
71 12 Por favor compartir el Anexo E. N/A 6 de mayo de 2021 P )

abandono

Milena Rojas Merchan
Abogada

para observaciones.
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Garantia del fondo de

ACP

Alexandra Hernandez
Saravia

Se publicara la minuta ajustada con sus anexos

72 12 Por favor compartir el Anexo E. N/A Vicepresidente de 21 de mayo de 2021 X
abandono L para observaciones.
Asuntos Econdmicos y
Regulatorios
Parex Resources No se acoge la sugerencia ya que el paragrafo
El pardgrafo de la clausula contradice lo establecido en la Autonomia a favor del contratista generandose una mencionado precisa la responsabilidad que le
73 13 Autonomia paragralo o bied r g N/A ) 21 de mayo de 2021 , precisa fa respons quele
cldusula ambigua que en caso de controversia se interpreta en contra de quien la redacto. Juan Carlos Barén asiste al contratista, sin perjuicio de la supervision
Abogado Senior ejercida por la ANH.
Tecpetrol
"Ninguna autorizacién de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del presente contrato o de sus . . , , Lucas Murphy Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
3 ; e k . X X ,  |Se sugiere eliminar esta clausula, ya que esto podria atentar contra el
74 13 - Paragrafo Autonomia atribuciones legales, exime de responsabilidad al Contratista, ni altera la autonomia con la que ha de cumplir e . o . Gerente de Desarrollo 21 de mayo de 2021 73.
L i . N cumplimiento del objeto del Contrato y las obligaciones del Contratista. X
sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su cargo. de Negocios
Upstream
Parex Resources La aprobacién de un operador requiere la
Operador y Operador |La aprobacién de un Operador debe ser mas expedita que la de una cesién debido a la necesidad demostrada
75 14Y 15 P .y P P P P q N/A , 21 de mayo de 2021 verificacién de capacidades, particularmente la
Designado ante la ANH. Juan Carlos Barén .. .
R técnica operacional.
Abogado Senior
Frontera Energy
Respecto del Operador solicitamos a la ANH aclarar si el Operador del Contrato de Produccién debe ser el Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
76 14 Operador i P P » X P N/A Juan David Martinez 20 de mayo de 2021 P preg
mismo del Contrato de Exploracién asociado. 52
Duque
Lider Senior legal
La cesidn del control y/o de las responsabilidades propias e inherentes a la Parex Resources
15 operacion a un tercero diferente al operador sin que se encuentre aceptado
77 , Operador designado |ajuste de redaccién P L. , P X q ., P , 21 de mayo de 2021 Se acoge la observacidn y se hara el ajuste
paragrafo 3 explicitamente por la ANH sera causal de terminacion del contrato por Juan Carlos Barén
incumplimiento, segun lo establece la clausula 39. Abogado Senior
"Cuando la ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador
Designado ha asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas
Practicas de la Industria del Petréleo en relacion con el cumplimiento de las Tecpetrol
obligaciones objeto de este contrato, dard aviso de ello a EL CONTRATISTA,
. L . . quien dispondrd de un término de noventa (90) Dias Calendario contados a Lucas Murphy Revisada la solicitud , no se acepta la sugerencia
, . Se sugiere que se otorgue un plazo para iniciar los correctivos, no para que se adopten necesariamente en ) o o R . K L. .
78 15 - Paragrafo 2 | Operador Designado ese plazo partir del requerimiento para iniciar adeptar los correctivos del caso. Si Gerente de Desarrollo 21 de mayo de 2021 de ajuste, toda vez que el término incluido en la
P ' vencido el mencionado término persiste el comportamiento mencionado, la de Negocios clausula para adoptar los correctivos es suficiente.
ANH exigirad a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro de los Upstream
sesenta (60) Dias siguientes a esta ultima exigencia EL CONTRATISTA no ha
cambiado de operador, esta circunstancia serd causal de incumplimiento del
presente contrato."
. . . . Lo L Lo " L . Parex Resources i
Es excesivo presentar a la entidad paz y salvo de todos los subcontratistas, se sugiere eliminar esta obligacién [eliminar "a la terminacién de los subcontratos, deben someterse a la Entidad Se acoge parcialmente en lo referente a que la
79 17 Subcontratistas del parrafo 5 de la cldusula "a la terminacién de los subcontratos, deben someterse a la Entidad certificados |certificados de paz y salvo por concepto de los celebrados, ejecutados y Juan Carlos Barén 21 de mayo de 2021 ANH podra solicitar los paz y salvos si asi lo
de paz y salvo por concepto de los celebrados, ejecutados y liquidados." liquidados." R considera.
Abogado Senior
"Es responsabilidad de EL CONTRATISTA exigir a sus subcontratistas las garantias y seguros que amparen el
cumplimiento de sus obligaciones y eventos de responsabilidad civil extracontractual y a la terminacion de "Es responsabilidad de EL CONTRATISTA exigir a sus subcontratistas las
los subcontratos, deben someterse a la Entidad certificados de paz y salvo por concepto de los celebrados, garantias y seguros que amparen el cumplimiento de sus obligaciones y Frontera Energy
ejecutados y liquidados. " Respecto de la frase resaltada en rojo, advertimos que crea una obligaciéon poco eventos de responsabilidad civil extracontractual. La Entidad podra solicitar al .
. . . . - L L . , Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
80 17 Subcontratistas clara que ademas pareciera imponer una carga burocratica para las Partes del Contrato, por lo que se CONTRATISTA la presentacion de y a la terminacién de los subcontratos, Juan David Martinez 20 de mayo de 2021

convierte en un requerimiento de dificil cumplimiento tanto para el Contratista como para la ANH que
estaria asumiendo la obligacidn de verificar todos los paz y salvos que reciba. Solicitamos eliminar esta
obligacion, dejando abierta la posibilidad a que la ANH requiera paz y salvos en los casos en que ello se
amerite.

deben someterse a la Entidad certificados de paz y salvo respecto de los
subcontratos por concepto de los celebrados, ejecutados y liquidados, que
considere necesario la Entidad.

Duque
Lider Senior legal

79
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Medicion de la

Establece el Paragrafo lo siguiente: "Paragrafo: Cuando dos o mds campos de produccion se sirvan de las
mismas instalaciones de produccidn, éstas deberan incluir un sistema de medicién que permita determinar

Frontera Energy

Revisada la observacién, no se acepta la solicitud

81 18 N/A Juan David Martinez 20 de mayo de 2021
Produccién aquella proveniente de cada uno de dichos Campos". Consideramos que esta disposicion debe admitir el / Duaue ¥ se mantiene la redaccién de la minuta.
sistema de Medicién por Asignacion, conforme la definicion de la Res. 41251 , q.
Lider Senior legal
Parex Resources
Revisada la solicitud , no se acepta la sugerencia
82 224 Regalias Eliminar la palabra insatisfaccién la cual no es de origen juridico. N/A , 21 de mayo de 2021 K P e
Juan Carlos Barén de ajuste.
Abogado Senior
Tienen estadisticas de ofrecimientos de esos porcentajes, como también de las adjudicaciones que se han
dado de esos porcentajes?
Por otro lado, todos los Derechos Econémicos siempre hacen referencia a los Acuerdos de la ANH, .
K ) . La ANH tienen en efecto bases de datos que
(especialmente el Acuerdo 2 de 2017) seria relevante conocer de la ANH que esos Acuerdos deben regir por ) ) .
, i . ) consolidan la informacién de los procesos
toda la duracion del Contrato, una vez se suscriba y las modificaciones de ese Acuerdo 2 de 2017 no le serian competitivos
aplicables a ese Contrato, esto deberia quedar explicito en la Minuta para evitar interpretaciones diferentes P '
(Ley 153 de 1887), los Contratos rigen por las leyes vigentes al momento de la suscripciéon del Contrato a ., .
L. ., e . i . . A los contratos de la ANH también los rigen los
83 24 Derechos econdmicos |excepcion de las leyes de orden publico, por ejemplo las de impuestos. Y que no aplica lo sostenido en el N/A PetroSantander 21 de mayo de 2021 . o, .
R - principios de aplicacidn de la ley en el tiempo
numeral 65 de la Minuta que sefiala: o i
" N o, L. o indicados. No obstante, los Acuerdos que expide
65. Legislacion y régimen juridico N
X . . . . el Consejo Directivo de la ANH, en tanto son
Este contrato se rige por las leyes de la Republica de Colombia. Le son aplicables las normas concernientes a _ L g
., ., . K } X aplicados a multiples procesos competitivos, son
la Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos y al Sistema General de Regalias, en especial, ... el Reglamento K o
., i L. . i ” susceptibles de modificaciones.
de Contratacién expedido por el Consejo Directivo de la ANH contenido en Acuerdo 2 de 2017; ...
“Siempre que en el presente contrato se haga mencién de una norma juridica, se entiende que corresponde
también a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen.”
L. Geopark
Derecho Econémico o, ) )
) Se publicara la minuta ajustada con sus anexos
84 24,5 por Concepto de Por favor compartir el Anexo C N/A . . . 6 de mayo de 2021 K
" R \ Milena Rojas Merchén para observaciones.
Precios Altos'
Abogada
ACP
Alexandra Hernandez
Derecho Econémico saravia Se publicara la minuta ajustada con sus anexos
85 25,5 por Concepto de Por favor compartir el Anexo C N/A Vicepresidente de 21 de mayo de 2021 P K |
" | ” .. para observaciones.
Precios Altos Asuntos Econdmicos y
Regulatorios
(i) Sea de dominio publico y no haya sido hecha publica a través del
incumplimiento del presente Contrato;
(i) Haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin violar alguna
obligacion de confidencialidad;
(iii) Sea obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una
L ) . Tecpetrol
obligacion de confidencialidad;
. . . . . L, . ., ) . . . . . Lucas Murphy No se acoge la observacion teniendo en cuenta
) L Se solicita ampliar las excepciones previstas para la divulgacion de informacion confidencial, incorporando las |(iv) Deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de )
86 26.2.1 Confidencialidad o _ Gerente de Desarrollo 21 de mayo de 2021 que la clausula contempla algunos de los
siguientes: Autoridades Gubernamentales; X o L,
de Negocios supuestos indicados en la observacion.
. Upstream
(v) Tenga que ser presentada para alegar lo que convenga a los intereses de
las partes durante un procedimiento arbitral, y
(vi) El Contratista suministre a sus afiliadas, subsidiarias, auditores, asesores
legales, empleados, instituciones financieras y/o clientes involucradas en el
presente Contrato en la medida que sea necesaria para las actividades
petroleras bajo el Contrato.
. o - L, . . . Parex Resources
La clausula hace mencién "...actividades de Exploracion, Desarrollo, Produccién ..." sin embargo el objeto del .
X i , . i A ., Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
87 29 IES contrato solo incorpora el derecho de Producir, asi las cosas se solicita aclarar si se puede realizar exploraciéon N/A 21 de mayo de 2021

dentro de las Areas de Produccién.

Juan Carlos Barén
Abogado Senior

52
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En concordancia con lo anterior aplica incluir en el IES del contrato de producciéon un capitulo de

Parex Resources

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta

88 29.1a IES N/A 21 de mayo de 2021
) prospectividad? / Juan Carlos Barén v 52
Abogado Senior
"Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, y particularmente
Establece esta disposicion lo siguiente: "Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, y P L, ) L g' yp i
. o ) L X . para la aplicacion del articulo 34 del Cédigo Sustantivo del Trabajo, EL
particularmente para la aplicacién del articulo 34 del Cédigo Sustantivo del Trabajo, EL CONTRATISTA se X . . i .
R L. . X N . CONTRATISTA se constituye como Unico beneficiario del trabajo y duefio de
constituye como Unico beneficiario del trabajo y duefio de todas las obras ejecutados en desarrollo del .
X . ) todas las obras ejecutados en desarrollo del presente contrato y, en
presente contrato y, en consecuencia, las partes entienden que el presente contrato no obliga a la ANH a ser A ) .
B o i L. consecuencia, las partes entienden que el presente contrato no obliga a la Frontera Energy
solidaria con las responsabilidades laborales de EL CONTRATISTA, el cual actia como Unico empleador de los o .
R . . . ANH a ser solidaria con las responsabilidades laborales de EL CONTRATISTA, el X . .
trabajadores que contrate para el desarrollo de las actividades propias de este contrato y, en consecuencia, , L. . ) , Revisada la sugerencia, no se acoge, se mantiene
89 31.1 laboral , T A . A *|cual actiia como Unico empleador de los trabajadores que contrate para el Juan David Martinez 20 de mayo de 2021 ., K )
serd responsable de las obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo, . ) . , la redaccién de la minuta vigente.
. - ) A R . desarrollo de las actividades propias de este contrato y, en consecuencia, sera Duque
propias o de sus subcontratistas, tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, L ) ] , R
e . R . . responsable de las obligaciones laborales que surjan de las respectivas Lider Senior legal
afiliacién y pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos profesionales al . ) . .
. . . N L . relaciones o contratos de trabajo, propias o de-sus-subeontratistas, tales
Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la Ley". El texto resaltado en rojo impone una especie de i i K i L
o ] . R . como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacion y
solidaridad del Contratista en las obligaciones laborales de sus Subcontratas. Esto rompe varios principios del . K i
e . L. . L L pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos
derecho laboral y modifica materialmente el régimen establecido en el art. 34 del CST. Solicitamos eliminar. R X A i X
profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la Ley".
No se acoge considerando que el texto de la
Establece esta clausula que "EL CONTRATISTA serd el Unico responsable por los dafios y pérdidas que cause . N Frontera Energy , E q . )
~, . ) R . ) EL CONTRATISTA serd el Unico responsable frente a la ANH por los dafios y cldusula debe leerse de forma integral. Precisa la
con ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluso aquellos ocasionados por sus| , ., . i . X .
- o ) A . ) pérdidas que la ANH sufra eause con ocasion de las actividades y operaciones ) , responsabilidad que radica en el contratista por
90 31.2 Responsabilidad subcontratistas". En virtud del principio de la relatividad contractual, esta clausula debe establecer que la X . ) Juan David Martinez 20 de mayo de 2021 N L .
I , . R derivadas de este contrato, incluso aquellos ocasionados por sus dafios y pérdidas ocasionadas en el desarrollo de
responsabilidad que alli se predica es frente a la ANH y no frente a terceros. Debe hacerse esa claridad. El o Duque ) )
. . . subcontratistas , R las operaciones y no exclusivamente frente a la
contrato no puede establecer un régimen de responsabilidad diferente al que establece la ley. Lider Senior legal ANH
Establece la cldusula que "Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados serdn
ejecutados a su nombre, en razén de lo cual EL CONTRATISTA mantendra su responsabilidad directa por Revisada la sugerencia, no se encuentra
. . . . . Frontera Energy .
todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y derivadas del mismo, de las cuales no podra procedente dada la responsabilidad en el
exonerarse en razén de las subcontrataciones. " Esta disposicion genera un Mandato con representacion desarrollo de las operaciones y cumplimiento de
91 31.2 Responsabilidad . P .g . L. P ! N/A Juan David Martinez 20 de mayo de 2021 . P ¥ P .
haciendo que los efectos de los actos que celebre el subcontratista se radican automaticamente en cabeza Duaue las obligaciones contractuales que radica en el
del Contratista, asumiendo frente a terceros toda la responsabilidad sobre ellos. Esto adicionalmente rompe Lider Se:ior legal contratista. Se mantiene la redaccién de la minuta
el principio de relatividad contractual, extendiendo al Contratista una responsabilidad que excede el ambito & vigente.
contractual. Solicitamos eliminar
Parex Resources . . . )
Responsabilidad Eliminar los informes trimestrales ambientales ya que son una carga administrativa para la ANH y el Revisada la sugerencia, no se considera pertinente
92 31.3 P ] . . yaq & P ¥ N/A )} 21 de mayo de 2021 su adopcidn. Se mantiene la redaccion de la
Ambiental contratista que se puede suplir con los IES. Juan Carlos Barén . .
. minuta vigente.
Abogado Senior
Se solicita tener en cuenta para el procedimiento de incumplimiento Unicamente la sanciones en firme y de Parex Resources X L
- . . . . . Revisada la solicitud, no se acoge la propuesta por
Responsabilidad las cuales el Contratista ha podido ejercer en debida forma su derecho de defensa ante la autoridad L j K .,
93 31.3 ] , . o . . . , N/A i 21 de mayo de 2021 cuanto la condicidn estd referida a la afectacion
Ambiental competente. Asi las cosas se solicita eliminar las medidas preventivas mencionadas en el parrafo 5 de la Juan Carlos Barén del contrato
pagina 29 perteneciente a la Clausula 31,3. Abogado Senior '
Parex Resources
Responsabilidad La cldusula hace mencién "...actividades de Exploracién, evaluacién Desarrollo, Produccién ..." sin embargo el Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
94 313 P objeto del contrato solo incorpora el derecho de Producir, asi las cosas se solicita aclarar si se puede realizar N/A 21 de mayo de 2021 P preg

Ambiental

exploracién dentro de las Areas de Produccion.

Juan Carlos Baron
Abogado Senior

52
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95

31,3

Responsabilidad

Se recomienda complementar clausula.

Se sugiere incluir el siguiente texto, el cual esta en la Minuta actual de
Contrato E&P (Cldusula 33.3): 33.3.6: Se considera oportunamente iniciado el
tramite de solicitud de licencia ambiental, cuando se sometan a la Entidad los
siguientes documentos:

33.3.6.1 Constancia de solicitud de inicio del trdmite de licenciamiento
ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, y/o,

Geopark

6 de mayo de 2021

Se acoge parcialmente y se hara el ajuste en el

Ambiental 33.3.6.2 Constancia de solicitud de inicio de tramites para la obtencion de Milena Rojas Merchan texto de la minuta
permisos, concesiones o autorizaciones, requeridos para la obtencién de la Abogada
licencia ambiental.
33.3.6.3 Para los que requieren permisos ambientales: Constancia de solicitud
de inicio de trdmites para la obtenciéon de permisos, concesiones o
autorizaciones, para el desarrollo de las actividades contractuales.
Se acoge parcialmente la observacién y se
"El tramite normal de licencias ambientales no servird como justificacion para solicitar prérrogas o Frontera Energy incorporard en la minuta el cambio de expresién a
Responsabilidad suspensiones de términos en los plazos contractuales. En todo caso, en el transcurso de dichos plazos, EL "Tramites Ordinarios". Se aclara que por tramite
96 31.3 Ambiental CONTRATISTA debera informar sobre el inicio y avances de la gestion que adelante para el cumplimiento de N/A Juan David Martinez 20 de mayo de 2021 ordinario, se entiende aquel que esta consagrado
esta obligacion". Al respecto, les solicitamos aclarar qué significa la expresion "tramite normal" ya que Duque en los instrumentos normativos que regulan los
puede dar lugar a muchas controversias. Lider Senior legal tramites y tiempos de éstos ante las autoridades
ambientales.
31.3. Responsabilidad Ambiental: (...) Las sanciones y medidas preventivas Ecopetrol SA.
adoptadas por la autoridad ambiental competente contra EL CONTRATISTA
Responsabilidad Consideramos que la redaccion de esta disposicidn es general y podria generar interpretaciones que por el incumplimiento de las obligaciones ambientales a su cargo seran causal Carlos Fernando Eraso Revisada la observacién, no se acepta la
97 31.3. Ambiental conllevarian a la terminacién del contrato de manera injustificada. Sugerimos precisar el alcance de la de terminacién del contrato por incumplimiento, siempre que como resultado Calero 21 de mayo de 2021 sugerencia, se mantiene la redaccién actual de la
cldusula. de las mismas se constituya incumplimiento grave de las obligaciones de este . minuta.
contrato. , L aciones materia Gerente de Estrategla
. ¥ Regulatoria
de-ejecucidn-de-este-contrate-
Se sugiere incluir el siguiente texto, el cual estd en la Minuta actual de
Contrato E&P (Clausula 33.3): 33.3.6: Se considera oportunamente iniciado el ACP
tramite de solicitud de licencia ambiental, cuando se sometan a la Entidad los
siguientes documentos: ,
K n L Lo . . Alexandra Hernandez
33.3.6.1 Constancia de solicitud de inicio del trdmite de licenciamiento Saravia )
o8 31,3 Respon?abllldad Se recomienda complementar clausula, ambiental ante la 'Autorldz?d' Nauon_al'd'e Llcen?|a§ Ambientales -ANI'_lA, y/o, Vicepresidente de 21 de mayo de 2021 Se acoge parc.lalmente y se hara el ajuste en el
Ambiental 33.3.6.2 Constancia de solicitud de inicio de tramites para la obtencién de Asuntos Econémicos y texto de la minuta
permisos, concesiones o autorizaciones, requeridos para la obtencién de la .
i X X Regulatorios
licencia ambiental.
33.3.6.3 Para los que requieren permisos ambientales: Constancia de solicitud
de inicio de tramites para la obtencion de permisos, concesiones o
autorizaciones, para el desarrollo de las actividades contractuales.
Tecpetrol
Responsabilidad Se sugiere excluir de responsabilidad por dafios preexistentes, y se sugiere establecer una definicion de dafio Lucas Murphy No se acepta la solicitud de ajuste, toda vez que si
99 31,3 ambiental que sea la responsabilidad que asume el Contratista. N/A Gerente de Desarrollo 21 de mayo de 2021 el contratista evidencia alguna novedad en el area

Ambiental

de Negocios
Upstream

debe reportarla a la ANH oportunamente.
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Responsabilidad Social

La clausula hace mencién "...actividades de Exploracion, evaluacion Desarrollo, Produccién ..." sin embargo el

Parex Resources

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta

100 314 . objeto del contrato solo incorpora el derecho de Producir, asi las cosas se solicita aclarar si se puede realizar N/A 3 21 de mayo de 2021
empresarial L, o ., Juan Carlos Bardn 52
exploracion dentro de las Areas de Produccion. R
Abogado Senior
Tecpetrol Revisada la sugerencia, no se acepta la solicitud,
toda vez que el contratista lidera cualquier
Lucas Murphy actividad de exploracion y produccion en el area
101 32 Indemnidad Se sugiere limitar la responsabilidad e indemnidad a dafios directos. N/A Gerente de Desarrollo 21 de mayo de 2021 asignada, y la indemnidad recae justamente por
de Negocios reclamo o accién derivada de acciones u
Upstream omisiones en el desarrollo y ejecucién de este
contrato por el Contratista.
Seguros del Estado S.A., interesado en el estudio del aseguramiento de proyectos de gran relevancia, ha
seguido los procesos que estructura y adelanta la Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH, en especial la
cuarta ronda del Proceso Permanente de Asignacién de Areas (“PPAA”), denominada Ronda Colombia 2021
“Ronda Colombia”, encontrando que en el desarrollo de las mismas no se da cabida a pdlizas de De acuerdo al Decreto 1082 de 2015, los amparos a exigir en la garantia Unica
cumplimiento emitidas por aseguradoras. serian:
Asi las cosas, nos permitimos brindar aspectos relevantes que podrian llevar a que la Agencia reconsiderey |Cumplimiento: con una vigencia comprendida por el plazo de ejecucion
abra una posibilidad para las garantias Unicas que deben allegar las empresas ya habilitadas y atentas de contractual y hasta la liquidacién del mismo. El valor de esta garantia debe
comenzar con las diferentes etapas de exploracién, evaluacion y posterior produccién de hidrocarburos en el |ser por lo menos el diez por ciento (10%) del valor del contrato.
pais.
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: con una vigencia Seguros del Estado
El propdsito de la garantia Unica de cumplimiento es el de proteger el patrimonio publico y facilitar el comprendida por el plazo de ejecucion contractual y 3 afios mas de acuerdo a
desarrollo de las funciones estatales para buscar la satisfaccion del interés general de los ciudadanos, por ello |la prescripcion de acciones laborales Yenni Carolina Vega .,
Lo A i R o, R No corresponde a una observacion sobre una
Garantia Unicade |mediante las diferentes normas que rigen la contratacién estatal (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley Sierra , . ) X o,
102 33 . X . K . . . i 21 de mayo de 2021 cldusula en especifico de la minuta. Se incluira en
Cumplimiento 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015) el legislador ha brindado todas las herramientas necesarias para el [Nota: es importante tener en cuenta que debe aplicarse en todo caso el Director - ] , .
. . . . . - L - , ) , . . . la minuta el anexo de garantias correspondiente.
sano aseguramiento del recurso publico a través de garantias emitidas por aseguradoras vigiladas por la principio de indivisibilidad de las garantias contenido en el articulo Vicepresidencia de
Superintendencia Financiera de Colombia, con el objetivo de garantizar que las entidades estatales puedan |2.2.1.2.3.1.3 y en especial lo sefialado en el Gltimo parrafo asi: "Si el garante Fianzas
resarcir los perjuicios que pudieran tener con ocasion de incumplimientos atribuibles a los contratistas de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar Oficina Principal
garantizados. garantizando la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe
informar su decision por escrito a la Entidad Estatal garantizada seis (6) meses
Téngase en cuenta que los contratos de Exploracion y Evaluacidn, asi como de Produccion pueden estar antes del vencimiento del plazo de la garantia. Este aviso no afecta la garantia
garantizados con pdlizas de cumplimiento, pues las obligaciones alli impuestas estan dirigidas a garantizar al |de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecucidn. Si el garante no
Estado Colombiano que quien acceda a una de las 32 areas ofertadas, cumpla estrictamente con las da el aviso con la anticipacion mencionada y el contratista no obtiene una
obligaciones pactadas, pues no solo se contemplan obligaciones de pago sino de ejecucion y teniendo nueva garantia, queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo
entonces que el respaldo estaria dado por aseguradoras reconocidas en el pais y con la experiencia, Contractual subsiguiente."
trayectoria y patrimonio técnico adecuado para responder ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos, quien
conoce también la dindmica del sector asegurador para hacer efectivas las pélizas sin mayor contratiempo.
Anexo E (Garantia de Geopark
cumplimiento, péliza , Se publicara la minuta ajustada con sus anexos
103 33,34y35 . P R " P Por favor compartir Anexo E para revision. N/A . . . 6 de mayo de 2021 P K )
obligaciones laborales, Milena Rojas Merchan para observaciones.
péliza RCE) Abogada
. . . . . . . Parex Resources
No se tiene el anexo correspondiente para su estudio. Es imposible pronunciarse al respecto. Sin embargo, al o . .
. - . . . . - - . . R . . Se publicard la minuta ajustada con sus anexos
104 33,34y 35 Garantias y pélizas  [no existir compromisos minimos de ejecucién en Produccién no se evidencia que se deba incluir una garantia N/A , 21 de mayo de 2021 K
L. Juan Carlos Barén para observaciones.
de Cumplimiento. )
Abogado Senior
ACP
Alexandra Hernandez
Anexo E (Garantia de .
cumplimiento, péliza saravia Se publicara la minuta ajustada con sus anexos
105 33,34y35 L ' Por favor compartir Anexo E para revision. N/A Vicepresidente de 21 de mayo de 2021 R
obligaciones laborales, L para observaciones.
. Asuntos Econdmicos y
péliza RCE) )
Regulatorios
Por no desarrollar las actividades establecidas en los correspondientes Parex Resources
o Programas de Trabajo, sin justificacidn, por el término previsto en este Se acoge parcialmente la observacién y se
106 37.2.4 Devoluciones de Areas |El cumplimiento de este numeral debe estar sujeto al procedimiento de incumplimientos del contrato. g | ] P P 21 de mayo de 2021 eep v

Contrato, una vez se configure un incumplimiento de acuerdo con lo
establecido en la cldusula 39.

Juan Carlos Baron
Abogado Senior

incorporarad el ajuste en la minuta.
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La clausula hace mencién "...actividades de Exploracion, evaluacion Desarrollo, Produccién ..." sin embargo el

Parex Resources

Se acoge parcialmente la observacién y se

107 38.1 Seguimiento objeto del contrato solo incorpora el derecho de Producir, asi las cosas se solicita aclarar si se puede realizar 3 21 de mayo de 2021 . , ) .
L, o ., Juan Carlos Barén incorporard el ajuste en la minuta.
exploracion dentro de las Areas de Produccion. R
Abogado Senior
Si, por el contrario, EL CONTRATISTA considera que no se presentd
. L . L K Parex Resources . .
rocedimiento de incumplimiento, o que el incumplimiento no se encuentra debidamente Revisada la propuesta de ajuste, no se acoge la
108 39 p. . Se propone ajuste de redaccion justificado, asi lo expondra en escrito motivado y debidamente soportado, , 21 de mayo de 2021 observacion, se mantiene la redaccién de la
incumplimiento L . L ~ , Juan Carlos Barén .
dirigido a LA ANH, dentro del mismo término sefialado en el parrafo R minuta.
Abogado Senior
precedente.
Sugerimos aclarar que el procedimiento establecido en esta clausula es aplicable cuando se configura una
terminacidn por causales de incumplimiento del contratista, y no a una facultad extraordinaria de la ANH de
declarar la terminacidn unilateral del contrato.
En los términos en que esta redactada esta clausula, la ANH daria el mismo tratamiento a la terminacién
unilateral (no referida al incumplimiento de las obligaciones del contratista sino a causas externas articulo
42) y a la caducidad del contrato establecida en la clausula 43 del mismo. Estas dos figuras de la Ley 80 de ) L,
i X L, X i K e En el evento en que durante la ejecucion del contrato se presente(n) Ecopetrol S.A.
1993 tienen causas y efectos diferentes. La terminacion unilateral no se refiere a incumplimiento de ) . o R
o ] A | incumplimiento(s) de la(s) obligaciones y/o prestaciones a cargo de EL . .
L. obligaciones del contratista conforme a lo establecido en el articulo 17 de la Ley 80y, por tanto, no puede ser N N | Revisada la solicitud, no se encuentra procedente
procedimiento de 8 . i K ) CONTRATISTA, las Partes convienen reciprocamente que se causaran multas | Carlos Fernando Eraso . i -,
109 39 . L. considerada en el contrato como una sancion. Por su parte, la caducidad mencionada en el articulo 43 del , L, 21 de mayo de 2021 su acogimiento. se mantiene la redaccién de la
incumplimiento K ; X L. y/o se dara lugar a la terminacion del contrato por las causales contempladas Calero i
contrato y, conforme a lo establecido en el articulo 18 de la Ley 80, si es el efecto maximo contemplado en el , . . L . minuta 2010.
L, K L. i o, en los articulos 41.1 y 43 de este Contrato y referidas al incumplimiento, para | Gerente de Estrategia
estatuto de contratacidn estatal del incumplimiento y es considerado como una sancién al punto de generar , . L o i
) o ) . ) ., . X lo cual la ANH agotard previamente el siguiente procedimiento: Regulatoria
una inhabilidad. Por lo anterior, solicitamos tomar en consideracion estas diferencias.
Por otra parte, entendemos que la terminacion que no es dada por el incumplimiento (clausula 42)
corresponde a las atribuciones contractuales que se abroga la ANH en virtud de las normas aplicables a los
contratos estatales, pese a que la Agencia ha manifestado una migracion a este nuevo modelo para dar
prevalencia a que este tipo de contratos son del derecho privado. Por lo tanto, no entendemos la razén de
que se insista en estas atribuciones propias del derecho administrativo.
El procedimiento previsto en la cldusula 36 del presente contrato referente a
la declaratoria de incumplimiento, en lo que resulte aplicable y con los ajustes
En relacién con el comentario anterior sugerimos la redaccién de la derecha para mayor claridad. que se requieran, sera igualmente utilizado en las siguientes actuaciones:
37.1.1 Imposicidn y ejecucion de multas pactadas en el contrato;
Por otro lado, entendemos que en el numeral 37.1.2., cuando se refiere a "otras potestades excepcionales”, [37.1.2 Ejercicio de potestades excepcionales como la terminacién del contrato Ecopetrol S.A.
se hace referencia a la terminacidn unilateral propiamente referida en el articulo 17 de la Ley 80 de 1993, no |por causas ajenas al contrato al incumplimiento (articulo 42); "
- . . . . . . . - S . L Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
110 39 procedimiento de [relacionada con el incumplimiento, por lo cual sugerimos incluir esta potestad como una cldusula dentro del [37.1.4 Declaracién de terminacion por incumplimiento; Carlos Fernando Eraso 21 de mayo de 2021 110
incumplimiento contrato. 37.1.5 Exigir la devolucién de Pozos, Campos y/o areas en Evaluacién, cuando Calero '
sea aplicable; Gerente de Estrategia
Por otro lado, en el numeral 37.2, sugerimos eliminar la mencidn a la terminacién unilateral diferente al 37.1.6 Ejecucioén de la pdliza de cumplimiento pactada en el contrato. Regulatoria

incumplimiento, ya que la terminacién unilateral como cldusula exorbitante no debe ser aplicada con los
mismos efectos de una terminaciéon por incumplimiento, al tener causales de configuracidn diferentes.

37.2 La declaratoria de incumplimiento no limita de ninguna manera los
derechos y potestades de la ANH para imponer y cobrar multas, hacer efectiva
las garantias, terminar el contrato por incumplimiento de EL CONTRATISTA,
terminarlo-unilateralmente o declarar su caducidad.
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No es claro el motivo de aplicar el procedimiento de terminacién por incumplimiento a la terminacién
unilateral. Dicho procedimiento garantiza el derecho de defensa del contratista ante el incumplimiento. Sin
embargo, como se ha explicado, la terminacién unilateral no puede tener el efecto de un incumplimiento, ni
se puede entender que la misma es de ser de naturaleza sancionatoria.

La terminacion unilateral anticipada, como atribucidn de la administracion, si bien también tiene un fin
anticipado de las consagraciones contractuales, tiene unas causales especificas como las sefialadas en este
articulo en concordancia con el 17 de la Ley 80 de 1993, y no puede ser de la misma categoria de la
terminacién por incumplimiento o la caducidad establecida en el art. 18 de la misma Ley 80 (caducidad),
incluso por causales de disolucion de la persona juridica, cesacion de pagos, concurso de acreedores y/o
embargos judiciales, que son algunas de las causales aca mencionadas, pues ellas son ajenas al cumplimiento.
Por lo tanto, consideramos que no se debe aplicar el procedimiento previsto en la cldusula 39 que estd

En aplicacion de lo pertinente, de la cldusula excepcional previstas en el
articulo 17 de la Ley 80 de 1993, la ANH unilateralmente, mediante acto
administrativo debidamente motivado y aplicando un debido proceso a-

podra declarar terminado el mismo en el ejercicio de su potestad excepcional,
en cualquier momento, en los siguientes casos:

a) Por iniciacion de un proceso liquidatario de EL CONTRATISTA, segun la
legislacion del pais de origen de la persona juridica CONTRATISTA, como
quiebra, liquidacién voluntaria o forzosa, y, en general, cualquier actuacion,
proceso o procedimiento que tenga como consecuencia la extincion de
aquella.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el

Ecopetrol S.A.

Carlos Fernando Eraso

Revisada la solicitud, no se encuentra procedente

111 42 Terminacion Unilateral [enmarcado por el incumplimiento, o de ser el caso, se deben hacer las claridades especificas para dar cumplimiento del contrato. Cal 21 de mayo de 2021 su acogimiento. Se mantiene la redaccién de la
L . . L Lo L. P L . alero .
aplicacion a estas causales que no estdn atadas al incumplimiento de las obligaciones. c) Cesacion de pagos, embargo judicial, litigios pendientes, procesos G te de Estrategi minuta 2010.
s . . . . . . . . . R erente de Estrategia
La terminacion unilateral referida en este articulo solo podrd alegarse en la medida en que con ella se busque |jurisdiccionales en curso, u otra situacion o contingencia semejante de EL Reaulatori 8
. - - . . egulatoria
prevenir los perjuicios que se le derivarian al Estado frente a uno cualquiera de los hechos contemplados en  [CONTRATISTA, siempre que se compruebe que afecta gravemente el €
concordancia con lo establecido en la Ley (articulo 17 de la Ley 80/93), aclarando que esta medida no busca |cumplimiento del negocio juridico con la ANH. En-estes-eventos,ta-Entidad-se-
sancionar al contratista pues no parte de su incumplimiento. Por el contrario, con la caducidad o con la eserva-el-derecho-de-establecerlasuficiencia-de las provisionesy/o-caucione
terminacién por incumplimiento si se busca, ademas de terminar el contrato, sancionar al contratista que ha |censtituidaspararespaldarsu-eventualmaterializacién,y
incumplido con las obligaciones que le sefialan la ley y el respectivo contrato. adicienal. La ANH puede también autorizar la cesion del contrato o de los
Por estas razones, y en consideracion a que esto no tiene cardcter sancionatorio y no da lugar a la exigibilidad [intereses de la persona afectada, en favor de un tercero que retna las mismas
de una garantia Unica de cumplimiento, no consideramos que sea concordante con la expresidn contenida en |o mejores condiciones de Capacidad del cedente.
el literal c) atinente a que la entidad pueda reservarse un derecho a establecer provisiones o cauciones como |d) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas
si tuviera un efecto sancionatorio. juridicas y/o naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicardn
cuando ellas afecten gravemente el cumplimiento del contrato.
Ecopetrol S.A. . .
P No se acepta la solicitud de ajuste, toda vez que el
L, En nuestro entendimiento, la causal incluida en este numeral no guarda proporcionalidad para declarar la procedimiento para la declaracion de
Terminacidn por L, . - . . . Carlos Fernando Eraso . L. J .
112 44.1.3. ) limient terminacién por incumplimiento, ya que la misma puede ser subsanada por el contratista. Es este sentido, Cal 21 de mayo de 2021 incumplimiento prevé la posibilidad de subsanar e
incumplimiento . i alero . . . ; o,
P sugerimos eliminar esta causal. . inclusive podria generar la imposiciéon de multas a
Gerente de Estrategia R R X
. titulo conminatorio.
Regulatoria
Geopark
Programas en N . .
. . L, Se publicara la minuta ajustada con sus anexos
113 44.1.7 Beneficio de las Por favor compartir Anexo D para revision. N/A . . . 6 de mayo de 2021 K
) Milena Rojas Merchan para observaciones.
Comunidades
Abogada
ACP
Alexandra Hernandez
Programas en Saravia S blicara | inuta aiustad
.. . . ) ) e publicard la minuta ajustada con sus anexos
114 44.1.8 Beneficio de las Por favor compartir Anexo D para revision. N/A Vicepresidente de 21 de mayo de 2021 P K |
X . para observaciones.
Comunidades Asuntos Econédmicos y
Regulatorios
Teniendo en cuenta que la finalidad de estos contratos es la ejecucion de los proyectos establecidos en su
objeto, y no la imposicién de sanciones, consideramos que la ANH cuenta con mecanismos contractuales
suficientes para imponer sanciones como la terminacién por incumplimiento. Por lo anterior, sugerimos
eliminar la caducidad en este articulo, pues si bien esta figura cumple con la funcién sancionatoria en su ; L, . o, i i Ecopetrol S.A.
L. _, . B . . La ANH declarara la terminacion,ta-caducidad-y la liquidacion obligatoria de » .
L maxima expresion y es fiel a las normas de contratacidn estatal, termina obstruyendo el fin dltimo del i e R No se acepta la solicitud de ajuste, toda vez que el
Terminacion este contrato ante la ocurrencia de las causales ordenadas por ministerio de la . R
) . contrato. R K Carlos Fernando Eraso contrato E&P al ser suscrito por la ANH mantiene
115 46 Obligatorio y ley, tales como las previstas en la Ley 418 de 1997, sucesivamente prorrogada 21 de mayo de 2021 . . o ,
. . Calero la posibilidad de incorporacién de las clausulas
Caducidad X ) i " ) ) y modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, o en la Ley 40 de 1993, i .
Sobre el particular el Consejo de Estado ha establecido que: “(...) Sin embargo, esa ruptura unilateral del ) Gerente de Estrategia exorbitantes.
L. . , o ) o en las leyes que las sustituyan o reformen. X
contrato, aunque esté sefialada en el mismo, deberd encontrarse justificada, ya que de otro modo podria Regulatoria

derivar en un ejercicio abusivo de la facultad contractual, sobre todo cuando quien la invoca o acude a su
aplicacion es la misma parte que ha predispuesto unilateralmente las condiciones generales de la respectiva
contratacion (...)". (Seccidn Ill - 9 de mayo de 2012 No.20968 M.P. Mauricio Fajardo).
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Al mencionar que la reversién se predica de los bienes ubicados en el Area Contratada llevaria a reversién de

Parex Resources

Revisada la observacién, no se acepta la solicitud
y se mantiene la redaccién de la minuta toda vez

116 47 Reversion bienes de otras “areas de Produccidn distintas de las que se termine el contrato... por tal razén se debe N/A 3 21 de mayo de 2021 i , . X
X j K Juan Carlos Bardn que la cldusula esta referida a las propiedades del
mencionar que estén ubicados hasta el punto de entrega. R , ) .,
Abogado Senior drea que es objeto de devolucion.
: Deberia preverse como estaba pactado en los Contratos de Asociacién antiguos, en el sentido que si es
dentro de por ejemplo, los primeros 20 afios, la ANH pueda tener la opcidn de compra de los inmuebles y
demas activos, pero no desde el dia uno todo sea gratuito. Asi como esta previsto en la misma Minuta en el Revisada la solicitud. no se acoge la observacion
117 47/47.1 Reversion de activos |numeral 47.7.: N/A PetroSantander 21 de mayo de 2021 K e g . !
b . . . . . . se mantendra la redaccién de la minuta.
47.7. Cuando el contrato termine por renuncia antes de vencerse los primeros veinte (20) Afios del Periodo
de Produccién, también puede EL CONTRATISTA retirar sus maquinarias y demas elementos, pero la ANH
tiene respecto de los mismos los derechos de compra de que trata esta clausula.”
. . . . s . Parex Resources
Este numeral se encuentra contradictorio con la Cldusula 50 de disposicidn de activos ya que en el se ., o L.
., X K - . X i , Se acoge la observacidn y se fijara el término en
118 47.7 Reversion menciona un periodo de 20 afios para retiro de equipos por parte del contratista y en la cldusula 50 se N/A 3 21 de mayo de 2021 . .
. R ~ Juan Carlos Barén diez (10) afios.
menciona un termino de 10 afios. K
Abogado Senior
Se establece que el Contratista queda obligado a ceder a la ANH, o a quien ella indique, los recursos Geopark Se aclara que la tasacién se hara en proporcién a
econdmicos necesarios para atender las obligaciones de Abandono. El Contratista tiene constituido el Fondo las obligaciones pendientes en esta materia en la
119 47,8 Reversion de activos . P L & o, , N/A . . 3 6 de mayo de 2021 . g p . .
de Abandono (fiducia o carta de crédito). De acuerdo con lo anterior ¢Cémo se calculara el valor de las Milena Rojas Merchan misma proporcion de los pozos que se reciben sin
obligaciones de abandono que el Contratista debe "ceder" a la ANH? Abogada abandonar.
ACP
Alexandra Hernandez
Se establece que el Contratista queda obligado a ceder a la ANH, o a quien ella indique, los recursos ] "
.. . L . . o Saravia Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
., ) econdmicos necesarios para atender las obligaciones de Abandono. El Contratista tiene constituido el Fondo i X
120 47,8 Reversion de activos o . Y , N/A Vicepresidente de 21 de mayo de 2021 119.
de Abandono (fiducia o carta de crédito). De acuerdo con lo anterior ¢ Como se calculard el valor de las L
- . " " Asuntos Econémicos y
obligaciones de abandono que el Contratista debe "ceder" a la ANH? )
Regulatorios
Parex Resources
Se acoge la solicitud conforme a lo cual se incluira
121 49 inventarios que los inventarios sean anuales se encuentra excesivo y se solicita volver a la formula de cada tres afios. N/A , 21 de mayo de 2021 g ) X
Juan Carlos Barén el respectivo ajuste
Abogado Senior
Parex Resources
El ultimo parrafo da un plazo de 5 dias habiles, muy corto para entregar a la ANH una actualizacion de Se acoge parcialmente la observaciony en ese
122 a9 inventarios ) parra? plazoce; v corrop & o N/A ) 21 de mayo de 2021 coge parciament Y
inventarios. Asi las cosas se solicita aumentar este término a 2 meses como minimo. Juan Carlos Barén sentido se modificard el texto en la minuta.
Abogado Senior
Tecpetrol
Lucas Murphy Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
Periodicidad de Para reducir la carga y el costo administrativo del proyecto, se propone reducir la frecuencia anual . . . .
123 49 gay proy prop Se sugiere pasar la frecuencia de los Inventarios a uno cada tres afios. Gerente de Desarrollo 21 de mayo de 2021 121.

Inventarios

prevista para la realizacion de inventarios, pasando a una exigencia de un inventario cada 3 afios.

de Negocios
Upstream
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Disposicion de los

"En este ultimo evento, contados dos (2) Meses a partir de la radicacion de la respectiva solicitud de

Oaprobacidn, sin gue la ANH haya emitido pronunciamiento sobre el particular, se entenderd que la solicitud

ha sido aprobada. Si EL CONTRATISTA dispone de los bienes y equipos sin solicitar aprobacion previa, escrita
y expresa de la ANH, con antelacion no inferior a dos (2) Meses al acto de disposicidn, se aplicara lo dispuesto
en la clausula 39.”

La parte de arriba subrayada y en cursiva deberia aplicarse a cualquier solicitud que haga EL CONTRATISTA,
una especie de silencio positivo y no como estd a lo largo de toda la Minuta que en caso de silencio es
negado. Por ejemplo en el numeral 70 se lee: “70. Autorizaciones, aprobaciones o pronunciamientos.
Cualquier determinacién que conforme al presente contrato requiera autorizacidn, aprobacion o
pronunciamiento de la ANH y no tenga previsto plazo determinado de respuesta, debe ser adoptada en

Revisada la solicitud, no se acepta el ajuste, toda
vez que la ANH establece los efectos de cada

124 50/70 . L. L. L ] . . N/A PetroSantander 21 de mayo de 2021 . .
activos término maximo de tres (3) Meses. Salvo que este negocio juridico disponga lo contrario, transcurrido este situacién en concreto y no se pueden establecer
término sin pronunciamiento de la Entidad, se entiende negada o improbada la correspondiente solicitud, sin una generalidad.
perjuicio de que posteriormente ésta pueda evaluar si modifica la decision presunta, en el evento de mediar
aceptacion de CONTRATISTA.”
Y alin mas ambiguo sin comprometer a la ANH y dejando a EL CONTRATISTA en una situacion de no claridad,
el inciso siguiente, que sefiala:
“Este acepta y reconoce que cualquier autorizacion o aprobacion de la ANH, en desarrollo del presente
contrato, no comporta ni implica garantia alguna acerca del resultado del objeto de tales pronunciamientos.”
. . I, Lo . Parex Resources
Liquidacién del Se sugiere ampliar el plazo para llevar a cabo la liquidacién del Contrato, ya que para la liquidacidn después Se acoge parcialmente la observacion y se
125 53 . de la terminacién. Se debe llevar a cabo el abandono y devolucidn de las areas, y la obtencidn de toda la N/A , 21 de mayo de 2021 L, . .
Contrato L, . ) . Juan Carlos Barén realizara el ajuste en la minuta.
documentacidn requerida, lo cual tarda mas de 4 meses al Contratista. )
Abogado Senior
Se sugiere incluir el siguiente texto:
(...) Si en el término de treinta (30) Dias calendario, contados a partir del aviso
escrito, prorrogables de muto acuerdo entre las partes, el desacuerdo alin no
se ha resuelto, el asunto sera sometido al mas alto ejecutivo de cada una de Geopark
las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucién conjunta. P Revisada la solicitud, no se encuentra procedente
126 54 Instancia Ejecutiva |Los términos para resolver los desacuerdos deberian ser prorrogables. Mil Roias Merchi 6 de mayo de 2021 su acogimiento. Se mantiene la redaccién de la
, L ilena Rojas Merchan .
Si dentro de los treinta (30) Dias calendario siguientes a la fecha en que una ) minuta 2010.
. L Abogada
de las Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los
ejecutivos antes mencionados, término prorrogable de muto acuerdo entre
las partes, las Partes llegaren a un acuerdo o decisidn sobre el asunto en
cuestion, dentro de los quince (15) Dias calendario después de logrado dicho
acuerdo o decisidn se suscribira el acuerdo o la decisiéon adoptada.
Se sugiere incluir el siguiente texto:
(...) Si en el término de treinta (30) Dias calendario, contados a partir del aviso ACP
escrito, prorrogables de muto acuerdo entre las partes, el desacuerdo ain no
se ha resuelto, el asunto sera sometido al mas alto ejecutivo de cada una de Alexandra Hernandez
las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucién conjunta. Saravia Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
127 54 Instancia Ejecutiva |Los términos para resolver los desacuerdos deberian ser prorrogables. Vicepresidente de 21 de mayo de 2021 126.
Si dentro de los treinta (30) Dias calendario siguientes a la fecha en que una Asuntos Econdmicos y
de las Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los Regulatorios
ejecutivos antes mencionados, término prorrogable de muto acuerdo entre
las partes, las Partes llegaren a un acuerdo o decisidn sobre el asunto en
cuestion, dentro de los quince (15) Dias calendario después de logrado dicho
acuerdo o decisidn se suscribira el acuerdo o la decisiéon adoptada.
Garrido Fonseca Revisada la observacion, no se acepta la solicitud
INSTANCIA DE La etapa inicial antes del arbitraje con términos en tiempo para acudir a arbitraje, hoy en dia se tiene por no [Cualquiera de las Partes podra acudir a los mecanismos previstos en esta K ! P .
128 55 . ) . , L, , i o . 7 de mayo de 2021 de ajuste ya que no se establecen requisitos de
PERITAJE Y ARBITRAIJE |escrita en virtud de lo dispuesto en el articulo 13 del CGP, por lo cual eliminaria ese aparte. cldusula, segun el caso, de la siguiente manera: Claudia Fonseca o R .
. procedibilidad para acudir a los peritajes.
Jaramillo
. . . L . . _ . . [ Garrido Fonseca
Se deberia considerar la inclusién de una clausula de amigable composicién, como aquella que tienen No citamos la cldusula porque es larga, pero todos los contratos de la ANI hoy . .,
INSTANCIA DE . ] , ;. , . . L. A L, . . Se acoge parcialmente la observacién y se
129 55 incluida hoy los contratos de la ANI, esto haria mucho mas répida la solucién de conflictos y mas eficiente la  [en dia tienen una cldusula muy buena de Resolucién de Conflictos que incluye . 7 de mayo de 2021 . , .
PERITAJE Y ARBITRAJE Claudia Fonseca incorporard en la minuta.

ejecucion a largo plazo del Contrato

amigable composicién y arbitraje.

Jaramillo
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Exclusién solucién de

Amablemente se solicita eliminar las exclusiones que se realizan a lo largo de la minuta de materias sujetas a

Parex Resources

Revisada la solicitud, no se acoge la observacion,

130 55.5 . instancia ejecutiva. No encontramos razon alguna que justifique sean eliminados de los mecanismos de Eliminar , 21 de mayo de 2021 , R
controversias ., i R X . ) Juan Carlos Bardn se mantendran las exclusiones
resolucion de conflictos contractuales y por tanto todos los asuntos debe ser sujetos de dicha instancia. R
Abogado Senior
Se sugiere que la redaccién de la cldusula sea la siguiente:
Se sugiere eliminar la frase final: "y, en todo caso, aquellas que exija el Reglamento de Contratacion de La cesidn total o parcial del contrato tiene también que recaer siempre en Geopark
131 58.1.2 Cesion y otras actividades de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la persona juridica que reuna, cuando menos, las mismas o superiores 6 de mavo de 2021 Se acoge la observacidn y se incorporara el ajuste
o transferencias correspondiente transaccidon". Teniendo en cuenta que seria aplicacion retroactiva. Lo anterior entendiendo |condiciones de Capacidad Econémico Financiera, Técnica y Operacional, Milena Rojas Merchan v en la minuta
que "La oportunidad de la correspondiera transaccion" hace referencia a la cesién / transferencia. Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial del Abogada
cedente, que dieron lugar a la asignacion del Area y a la celebracién del
contrato.
ACP
Se sugiere que la redaccidn de la clausula sea la siguiente: ,
: i - " " L - . . ) . Alexandra Hernandez
Se sugiere eliminar la frase final: "y, en todo caso, aquellas que exija el Reglamento de Contratacion de La cesidn total o parcial del contrato tiene también que recaer siempre en Saravia
132 58.1.2 Cesion y otras actividades de Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la persona juridica que reuna, cuando menos, las mismas o superiores Vicepresidente de 21 de mavo de 2021 Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
o transferencias correspondiente transaccidon". Teniendo en cuenta que seria aplicacion retroactiva. Lo anterior entendiendo |condiciones de Capacidad Econémico Financiera, Técnica y Operacional, Asunt:s Econdmicos v 131
que "La oportunidad de la correspondiente transaccion" hace referencia a la cesion / transferencia. Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial del Regulatorios v
cedente, que dieron lugar a la asignacién del Area y a la celebracién del g
contrato.
Parex Resources Los numerales indicados se refieren a otras
Se debe aclarar que la excepcion se predica tanto de la sociedad contratista y también sobre su casa matriz o transacciones que deben ser informadas a la ANH,
133 58.2.1y58.2.2 Cesion q P P 4 N/A ) 21 de mayo de 2021 ansacciones q :
controlante. Juan Carlos Barén y ésta ultima debe pronunciarse de forma
Abogado Senior expresa.
Parex Resources
, o . . ) , Revisada la solicitud, no se acepta la sugerencia
134 59.4 Restitucion de plazos |se debe eliminar el requisito de los dos meses y se debe proceder a restituir plazos desde el primer dia. N/A , 21 de mayo de 2021 K ! P &
Juan Carlos Barén de ajuste.
Abogado Senior
Se sugiere incluir el siguiente texto: oo
) . Geopark No se acoge por cuanto las demoras atribuibles a
L. Paragrafo 2: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los K . L.
Cumplimiento de otras ) . . L . L . . ) las autoridades ambientales por si mismas
135 59,5 L. Incluir frase en rojo (minuta E&P actual). tramites de licenciamiento ambiental, mientras la autoridad competente X X ; 6 de mayo de 2021 R R -
Obligaciones . . ) Milena Rojas Merchan constituyen eventos eximente de responsabilidad
cumpla los plazos dispuestos por el ordenamiento superior para resolver .
. L, o , Abogada del contratista
sobre su otorgamiento, no constituirdn causal de exoneracidn a titulo de
fuerza mayor o caso fortuito respecto a la obligacién de perforacién del pozo,
mientras tales situaciones sean previsibles por EL CONTRATISTA.
ACP
Se sugiere incluir el siguiente texto: Alexandra Hernandez
Cumplimiento de otras Paragrafo 2: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los Saravia Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
136 59,5 pobli aciones Incluir frase en rojo (minuta E&P actual). tramites de licenciamiento ambiental, mientras la autoridad competente Vicepresidente de 21 de mayo de 2021 135.
i cumpla los plazos dispuestos por el ordenamiento superior para resolver Asuntos Econdmicos y
sobre su otorgamiento, no constituirdn causal de exoneracion a titulo de Regulatorios
fuerza mayor o caso fortuito respecto a la obligacion de perforacion del pozo,
mientras tales situaciones sean previsibles por EL CONTRATISTA.
Parex Resources
Revisada la solicitud, no se acepta la sugerencia
137 64 Comunicados Externos |Se debe incluir en la clausula que aplica para el o su Controlante. N/A , 21 de mayo de 2021 i R P ., g X
Juan Carlos Barén de ajuste. Se mantiene la redaccién de la minuta.
Abogado Senior
Se recomienda modificar el nombre de la cldusula por "Bienes y Servicios" o si es posible eliminarla. Si no es i ., 3 L
R R K ) ~, ) ] X Se sugiere que la redaccién de la cladusula sea la siguiente:
) . posible eliminarla sugerimos ajustar la redaccidn. Este tipo de cldusula genera expectativas en los K . . K i . Geopark
Bienes y servicios . . ) R En igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, en . .,
R contratistas en el orden de elegibilidad y a pesar de que la clausula establece que el orden de preferencia es o o ) . Se acoge parcialmente la observaciény en ese
138 66 locales, regionales y el cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo, 6 de mayo de 2021

nacionales

en "condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio" por experiencias pasadas sabemos que los
contratistas entienden que el nivel de preferencia debe ser: local, regional, nacional independientemente de
condiciones de competitividad.

conforme al presente contrato, EL CONTRATISTA esta en el deber de otorgar
preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen nacional.

Milena Rojas Merchan
Abogada

sentido se modificard el texto en la minuta.
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Bienes y servicios

Se recomienda modificar el nombre de la cldusula por "Bienes y Servicios" o si es posible eliminarla. Si no es
posible eliminarla sugerimos ajustar la redaccidn. Este tipo de cldusula genera expectativas en los
contratistas en el orden de elegibilidad y a pesar de que la clausula establece que el orden de preferencia es

Se sugiere que la redaccién de la cladusula sea la siguiente:
En igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, en

ACP

Alexandra Hernandez
Saravia

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta

139 66 locales, regionales y N o " ] . o . el cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo, Vicepresidente de 21 de mayo de 2021 138.
. en "condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio" por experiencias pasadas sabemos que los ) L, .
nacionales . . ) X ) R . K conforme al presente contrato, EL CONTRATISTA esta en el deber de otorgar | Asuntos Econémicos y
contratistas entienden que el nivel de preferencia debe ser: local, regional, nacional independientemente de i . . X . X
. L preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen nacional. Regulatorios
condiciones de competitividad.
Autorizaciones Solicitamos eliminar el dltimo parrafo de esta cldusula, ya que la parte resaltada en color rojo genera Geopark
) ! confusion frente a las responsabilidades de la entidad: "Este acepta y reconoce que cualquier autorizacion o Revisada la solicitud, no se acepta la sugerencia
140 70 aprobaciones o ~, . ) B 21 de mayo de 20212 . . 3 6 de mayo de 2021 K . . .
ronunciamientos aprobacién de la ANH, en desarrollo del presente contrato, no comporta ni implica garantia alguna acerca del Milena Rojas Merchan de ajuste. Se mantiene la redaccién de la minuta.
P resultado del objeto de tales pronunciamientos". Abogada
ACP
. L e . . . Alexandra Hernandez
L. Solicitamos eliminar el Ultimo parrafo de esta cldusula, ya que la parte resaltada en color rojo genera ]
Autorizaciones, L, . . N . L, Saravia n
. confusion frente a las responsabilidades de la entidad: "Este acepta y reconoce que cualquier autorizacion o . . Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta
141 70 aprobaciones o N/A Vicepresidente de 21 de mayo de 2021

pronunciamientos

aprobacién de la ANH, en desarrollo del presente contrato, no comporta ni implica garantia alguna acerca del
resultado del objeto de tales pronunciamientos".

Asuntos Econdmicos y
Regulatorios

140
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