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Al contestar cite Radicado 20232110196573 Id: 1434378
Folios: 23 Fecha: 2023-05-02 11:57:16
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)
Remitente: VICEPRESIDENCIA TECNICA
Destinatario: OFICINA ASESORA JURIDICA y OTROS

PARA: Johanna Milena Aragón
Jefe Oficina Asesoría Jurídica (e)

DE: Carlos Alberto Rey González
Vicepresidente Técnico (e)

ASUNTO: Alcance a Solicitud publicación Sondeo de Mercado Programa sísmico ANH-COL3D – 2023, Radicado 
No. 20232110167883 Id: 1416906 del 03 de abril de 2023.

Cordial saludo,

En atención al asunto, damos alcance a la publicación del sondeo de mercado del programa de adquisición sísmica ANH-
COL3D – 2023, Radicado No. 20232110167883 Id: 1416906 del 03 de abril de 2023. Lo anterior, por modificaciones 
realizadas al cronograma de actividades del documento publicado. Razón por la cual, se solicita nuevamente la publicación 
del Sondeo De Mercado modificado en el SECOP II.

Agradecemos la agilidad en la presentación de éste, ya que la fecha máxima de respuesta de dicho sondeo será hasta el 8 
de mayo de 2023.

Cordialmente,

Anexos: Cronograma de actividades en Excel.
Copias: Alex Ricardo Cotes Cantillo Experto G3 Grado 6/OAJ

Aprobó: NA
Revisó: Sait Khurama V. – Gerente Gestión del Conocimiento / Componente Técnico
Proyectó: Lina María Serna Osorio – Experto G3 Grado 06 / Componente Técnico 

Paula Andrea Osorio Sierra – Contratista VT / Componente Técnico
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SONDEO DE MERCADO

La ANH está adelantando el presente sondeo de mercado, con el fin de realizar el análisis económico y 
financiero que soportarán la determinación del presupuesto oficial de un posible proceso de selección 
contractual, si su Empresa se encuentra interesada en participar le agradecemos remitir la información 
solicitada, bajo los parámetros establecidos a continuación.

NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, aclara que ni el envío de esta comunicación ni la 
respuesta a la misma generan compromiso u obligación de contratar, habida cuenta que no se está formulando 
invitación para participar en un concurso o proceso selectivo, sino, se reitera, se está realizando un sondeo de 
mercado del que eventualmente se puede derivar un proceso de selección para la elaboración de un contrato 
que permita ejecutar el proyecto

NUMERO DE 
PROCESO DE 
COTIZACIÓN: 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 
NECESIDAD:

Uno de los objetivos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos es adelantar estudios que permitan 
incrementar el conocimiento geológico de las cuencas a partir de la información geofísica, 
estratigráfica, sedimentológica, estructural y geoquímica, buscando aumentar el interés 
exploratorio, teniendo como fin el análisis y evaluación del potencial gasífero del país, de cara a 
la transición energética planteada para la nación.

La falta de información en las cuencas frontera es una de las principales causas por las cuales 
no se ha podido develar el potencial gasífero de algunas áreas en el país. En la mayoría de 
ocasiones, el riesgo exploratorio se disminuye al adquirir nueva información, haciendo más 
atractivas las áreas para compañías operadoras de la industria oil and gas. 

En la cuenca Colombia, clasificada como cuenca Frontera, se ha identificado en los programas 
sísmicos 2D existentes, anomalías a partir de indicadores directos de hidrocarburos (DHI), que 
posiblemente puedan corresponder a acumulaciones de gas en sedimentos recientes, de edad 
Mioceno Tardío-Plioceno con extensiones de hasta 4000 Km2. Dichas acumulaciones podrían 
contribuir de una manera positiva a la seguridad energética del país y a suplir la demanda de un 
recurso fundamental para la transición energética.

Por lo anterior, dentro del plan exploratorio la ANH se ha propuesto realizar un levantamiento 
sísmico 3D para los proyectos de “costa afuera” (offshore), en la cuenca Colombia, mediante el 
uso de herramientas de última tecnología, de alta calidad y con gran capacidad en la definición 
geométrica de los entrampamientos para hidrocarburos. Capaz de percibir la presencia de los 
mismos, con lo cual se podrán definir las mejores áreas para la exploración de hidrocarburos, y 
determinar áreas prospectivas de interés.

Con el fin de densificar la información sísmica de esta área, e incrementar su exploración, surge 
la necesidad de contratar la adquisición de un programa sísmico 3D Offshore de 1470 Km2 en la 
cuenca Colombia. Ya que es fundamental cubrir sísmicamente, las posibles anomalías de gas 
identificadas por medio de indicadores directos de hidrocarburos en los programas 2D adquiridos 
por la ANH, en los años 2012 y 2014. El tamaño de estas anomalías y la caracterización de éstas, 
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podría tener un impacto positivo en la prospectividad de gas en el Caribe Colombiano, 
aumentando en hasta 15 TPC los recursos prospectivos. 

OBJETO A 
CONTRATAR:

Adquisición, procesamiento e interpretación del programa sísmico 3D: ANH-COL3D-2023 en la 
cuenca Colombia (Caribe Offshore). 

ALCANCE DEL 
OBJETO:

 Cumplimiento de lo establecido en los documentos: Plan de gestión ambiental y plan de 
gestión social del área a intervenir.

 Adquisición del programa sísmico 3D de 1470 Km2 en la cuenca Colombia. 
 Adquisición de gravimetría y magnetometría en el área de adquisición sísmica.
 Procesamiento e interpretación de la gravimetría y magnetometría adquirida.
 Procesamiento sísmico hasta PSTM de 1470 Km2 de la sísmica 3D adquirida.
 Interpretación de 1470Km2 de la sísmica 3D adquirida y procesada.

NOTA: la ANH realizará las gestiones asociadas con la solicitud de procedencia de consulta previa 
ante la Autoridad de Consulta Previa del Ministerio del Interior. En caso de proceder el proceso de 
consulta previa, la ANH efectuará el trámite respectivo.

IDENTIFICACIÓ
N DEL 
CONTRATO A 
CELEBRAR:

La entidad acudirá a la modalidad de selección por LICITACIÓN PÚBLICA.

La modalidad de selección, estará sometida a la legislación y jurisdicción colombiana y se rigen 
por las normas de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, 
Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, manuales, guías y circulares emitidas por Colombia 
Compra Eficiente, las demás normas que la complementen, modifiquen o reglamenten y aquellas 
normas civiles y comerciales que regulen el objeto.

La determinación de utilización de la modalidad de selección -Licitación pública- se deriva del 
cumplimiento del mandato normativo estipulado en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007. Así mismo en la Sección 1, Subsección 1 del Capítulo 2 del Decreto 1082 de 2015.

Y el tipo de contrato a suscribir correspondería a un contrato por prestación de servicios.
CÓDIGO 
UNSPSC (The 
United Nations 
Standard 
Products and 
Services Code® 
- UNSPSC, 
Código 
Estándar de 
Productos y 
Servicios de 
Naciones 
Unidas), 
correspondient
e al bien, obra o 
servicios a 
contratar:

Con arreglo a los artículos 2.2.1.1.1.5.1. al 2.2.1.1.1.5.7. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, 
los Proponentes Individuales pueden encontrarse inscritos, clasificados y calificados en el Registro 
Único de Proponentes – RUP de la Cámara de Comercio de su domicilio principal, en alguno (s) o 
en todos de los siguientes Códigos Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas 
(UNSPSC): 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE
71 11 23 02 Servicios de 

adquisición 
de datos 
Sísmicos 

marinos de 
2D/3D y 4D
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ASPECTOS 
TÉCNICOS:

1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS

Realizar la adquisición, procesamiento e interpretación de un programa sísmico 3D de 1470 Km2 
en 

la cuenca Colombia (Caribe Offshore). De igual manera, realizar la adquisición, procesamiento e 
interpretación de gravimetría y magnetometría a lo largo de las líneas sísmicas adquiridas en 
forma continua. 

El propósito de esta adquisición es incrementar el conocimiento de las características estructurales, 
oportunidades exploratorias, geometría, distribución y espesores de las secuencias 
sedimentarias en profundidad, y la morfología del basamento reconocidos en los programas 
sísmicos 2D existentes. 

2. MARCO GEOLÓGICO:

La cuenca Colombia es una subcuenca de aguas profundas localizada al norte de Colombia en el 
mar Caribe limitada por:

1) el escarpe de Hess al norte
2) el Cinturón Deformado del Caribe al sur
3) el Cinturón Deformado de Panamá al oeste
4) el Ridge de Beata al este. 

Debido al estado actual de exploración, la cuenca es considerada una cuenca frontera de 233,800 
Km², con una columna de agua que va desde los 200 metros (656 pies) hasta los 4200 metros 
(13,780 pies).

En la cuenca, el basamento Jurásico/Cretácico infrayace una sucesión sedimentaria Cretácica a 
Reciente que alcanza en algunos puntos los 10 Km de espesor. El depósito de sedimentos marinos 
desde el Mioceno hasta el Reciente ha estado controlado por el abanico del Magdalena, y por 
algunos eventos orogénicos y erosivos que afectaron el margen noroeste de Sudamérica.

Para poder descifrar el potencial hidrocarburífero de la cuenca Colombia, diferentes estudios 
geoquímicos, modelos de cuenca, y modelos termales del Cretácico Tardío se han llevado a cabo. 
Sin embargo, desde el punto de vista geofísico, pocas aproximaciones que mejoren la 
prospectividad de la cuenca han sido publicadas. 

A partir de la interpretación sísmica de los programas sísmicos 2D COL-ANH-2012 y COL-ANH-
2014, indicadores directos de hidrocarburo (DHIs por sus siglas en inglés) han sido identificados en 
la cuenca Colombia, puntualmente en áreas disponibles. Dichos indicadores directos de 
hidrocarburos, corresponden principalmente a Bright Spots (aumento de amplitud) en depósitos del 
Mioceno Tardío al Plioceno, donde probablemente estas anomalías corresponden a depósitos de 
ambiente marino profundo con reemplazamiento de agua de formación por gas.

Debido al gran potencial que tendrían estos reservorios, la ANH ha decidido adquirir 1470 Km² de 
sísmica 3D, con el objeto de mejorar la caracterización de este tipo de plays y disminuir el riesgo 
exploratorio en el área.

3. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA ADQUISICIÓN SÍSMICA:

El Contratista deberá proveer el barco, sistemas de navegación, posicionamiento y el 
procesamiento de los mismos; equipos, personal, materiales, y todos los insumos necesarios, 
incluyendo combustible y cintas magnéticas. Y cualquier servicio que sea necesario para la 
provisión y mantenimiento del trabajo. Los barcos, equipos, materiales y suministros anteriormente 
mencionados serán provistos y mantenidos en buenas condiciones de funcionamiento por el 
Contratista.
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El Contratista deberá obtener y mantener todos los permisos legales necesarios para conducir la 
operación del programa sísmico, incluyendo aquellos requeridos para el ingreso a la    unidad 
marina del área de contrato, radios y adjudicaciones de frecuencia de radios, etc.

La ANH contará con una interventoría continua a lo largo de la etapa de adquisición que controle 
la calidad, verifique las pruebas, sistemas, métodos y datos recolectados. Los representantes de 
ANH podrán aceptar o rechazar los datos basándose en las revisiones realizadas.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Información General

Cuenca : Colombia
Tipo de sísmica : Regional 3D.
Área del proyecto : 1470 km². 
Zona de influencia : Sector Nor Occidental de la Cuenca Colombia.

Metodología de trabajo

El supervisor de la ANH y la interventoría tendrán acceso en todo momento a cualquier lugar de 
la operación y a todos los informes técnicos, en relación con las operaciones de adquisición de 
datos y su control de calidad.

Así mismo, el supervisor de la ANH y la interventoría deberán ser informados, rápidamente de 
cualquier problema en los equipos, fallas, cambio de calibración, reemplazo de equipos o 
componentes de estos, incumplimientos de especificaciones, cambios en los parámetros de 
campo y de toda y cualquier otra información que les sea necesaria para cumplir eficientemente 
con el control de calidad de las operaciones.

Los datos adquiridos sin que el supervisor de la ANH y/o la interventoría haya sido informado de 
sus problemas reales o potenciales, pueden ser rechazados si se encuentran fuera de las 
especificaciones técnicas solicitadas.

En circunstancias excepcionales el supervisor de la ANH y/o la interventoría, podrán, por      escrito, 
sugerir o aprobar correcciones de algunas de las especificaciones técnicas, para superar 
situaciones que no estén definidas directamente.

En los envíos de datos deben incluirse los diagramas de offset de navegación detallados y 
precisos. Estos deben identificar claramente la ubicación de la antena de navegación, la distancia 
a la popa, ecosonda, “streamer” y los radiofaros de respuesta de posicionamiento de las fuentes, 
las distancias entre la fuente y los sub-arreglos de fuente a la popa y al punto de navegación 
central, las distancias de trazas cercanas y lejanas al “streamer” a la popa y al punto de navegación 
central, radiofaros de respuesta acústica montados sobre el casco y sus respectivos offsets de las 
antenas primarias, etc.

PARÁMETROS DE DISEÑO:

Registro:

Numero de “streamer”:                                          8
Longitud “streamer”:                                              8.000 m. 
Espaciado entre los “streamer”:                         100 m.
 Grupos de hidrófonos por “streamer”:                640
Intervalo entre los grupos de hidrófonos:       12,5 m.
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Tamaño del Bin:                                             12,5 x 6,25 m
Intervalo entre fuente (Flip Flop):                    25 m 
Cobertura (fold):                                              80

Fuente de Energía:
Tipo de Fuente: Cañones de aire (2)
Volumen de la matriz: Min. 4.100 a 5.200 pulgadas cúbicas
Exactitud de sincronía: ±1.5 milisegundos o mejor
Profundidad de la fuente: Hasta 7 – 8 m.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

5.1. Control de calidad de los datos sísmicos a bordo:

El Contratista deberá remitir un análisis detallado de los sistemas de control de calidad de datos       
sísmicos a bordo. El sistema propuesto debe estar compuesto de personal suficiente, hardware, 
y el software adecuado para efectuar a bordo las tareas que se especifican a continuación durante 
el tiempo de duración del trabajo.

Para realizar el control de calidad, el contratista deberá proporcionar la cámara preferiblemente 
OYO GS624 o su equivalente, o una versión mejorada y actualizada, debidamente interconectado 
con los instrumentos de registro, capaz de mostrar información alfanumérica en los registros del 
monitor. Se aceptan métodos alternativos que sustituyan el papel como los displays de pantalla 
con posibilidad de ser copiados.

El Contratista deberá proveer la asistencia y toda la información requerida del control de calidad 
realizado a la interventoría, respecto al sistema de posicionamiento y registros.

El Contratista deberá proveer a la interventoría un espacio de trabajo adecuado y limpio, sin costo 
alguno.

Los sistemas mencionados anteriormente, son solamente un control y de ninguna manera relevan 
al contratista de cualquier responsabilidad de efectuar el control de calidad de sus datos.

5.2. Sincronización del sistema:

La sincronización del sistema sísmico estará gobernada por la salida del sistema de navegación 
primario a bordo del barco y gobernará la sincronización de todos los otros sistemas, tales como 
fuentes de energía, orientación del barco, velocidad, ecosondas, y sistemas de posicionamiento 
en el agua del buque.

Todos los sistemas de registro y posicionamiento deberán estar sincronizados al reloj maestro del 
buque, el cual será ajustado hasta un (1) segundo del tiempo universal.

Los datos de navegación y sísmicos de cada disparo deberán estar escritos sobre la cinta en el 
mismo registro.

5.3. Run-In

La longitud del run-in deberá ser tal, que el streamer esté derecho en el primer disparo sobre una 
línea nueva, parcial o de repetición de disparo.

Todas las pruebas de ruido, los ensayos de instrumentos, etc., deberán estar completados y todos 
los sistemas deberán funcionar dentro de las especificaciones antes de comenzar la línea.
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5.4. Registro de navegación

Los registros y reportes de la línea de navegación deberán contener, pero no estar necesariamente 
limitados a los siguientes aspectos: selección de la estación de navegación y de los cambios de  
estación, un listado de todas las correcciones C-O y los offsets de las estaciones, incluyendo 
cualquier cambio que pueda resultar del análisis de datos luego de su adquisición a bordo, 
cambios de equipos, máscaras de posicionamiento GPS [por ejemplo, habilitación de vehículo 
satelital (SV), elevación del SV, PDOP, relación señal-ruido (SNR), etc.], cualquier comentario 
operacional significativo de la calidad general de la navegación, de manera tal que cualquier 
problema que afecte cualquier línea o parte de la misma pueda ser reconstruido con posterioridad.

El Contratista deberá suministrar toda la información relevante y necesaria con respecto a la red 
de navegación que incluya, pero no esté limitada a las locaciones, sistema de coordenadas y 
datum geodésico, subcontratistas, personal operativo, equipo, frecuencia de operación, alturas de 
antena, detalles de las calibraciones con documentación completa y copias de todas las cintas y 
documentación relacionada. Deberá llevarse un registro de todos los datos pertinentes a la 
calibración, mantenimiento o reparación del equipo de navegación.

Así mismo, deberá llevarse un registro que contenga todos los datos pertinentes a las brújulas del 
streamer y a todo otro equipo de posicionamiento en el agua. Este registro deberá incluir datos de 
calibración, declinación magnética, locación, medidas de derivación estática, velocidad del sonido, 
cuándo fueron insertados los componentes y/o sacados del streamer, más todo otro dato que 
corresponda.

5.5. Registro de la sísmica marina

Pruebas de Instrumentos:

Todas las pruebas de instrumentos serán efectuadas a cargo exclusivamente del Contratista.
El Contratista deberá tener personal técnico calificado a bordo en forma permanente, para  las 
pruebas iniciales de instrumentos, así como para el mantenimiento y reparación del equipamiento 
sísmico.

Deberá efectuarse un conjunto de pruebas de instrumentos al inicio del Programa Sísmico, luego 
de que se efectúen reparaciones o mantenimiento de equipos para demostrar que el equipo 
cumple con las especificaciones del fabricante.

Durante el Proyecto, se deberá realizar las pruebas diarias, al finalizar cada línea registrada y 
semanalmente según sea aconsejado por el fabricante. Las mismas serán observadas y 
verificadas por la interventoría. El Contratista deberá rectificar las deficiencias observadas y éstas 
deberán ser verificadas por la interventoría antes de continuar el trabajo.

El Contratista deberá evaluar las pruebas de los instrumentos a bordo. Deberá entregarle a la 
interventoría un análisis y descripción detallados de las pruebas procesadas dentro de las 
veinticuatro (24) horas de efectuadas las mismas.

Todas las deficiencias deben ser corregidas y verificadas antes de que se permita el comienzo del 
proyecto, o la continuación del mismo. Si el equipo no cumple con las especificaciones dadas por 
el fabricante, la ANH podrá requerir que el Contratista re- adquiera cualquier dato afectado, a cargo 
total del Contratista.

El Contratista deberá tener todos los manuales de procedimientos y pruebas del fabricante a bordo 
y disponibles para la inspección por parte de la interventoría, adicionalmente deberá en todo 
momento tener a bordo todos los instrumentos de prueba necesarios para calibrar, probar y 
controlar los instrumentos.
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Cintas Magnéticas:

Todos los datos sísmicos y de navegación serán grabados en cintas magnéticas nuevas 
certificadas, de marca y fabricación aceptable para la interventoría y para la supervisión de la ANH.

Se deberán tomar las respectivas precauciones al grabar, sellar, almacenar y transportar las cintas 
nuevas y las grabadas.

Las etiquetas de las cintas deberán poseer el nombre del contratista, el nombre de la ANH, el 
nombre del buque, el área, el número de cinta, fecha hora, número de línea, número de archivo y 
números de puntos de disparo.

Las cintas magnéticas deberán ser numeradas en forma consecutiva, la supervisión de la ANH 
podrá especificar un formato preferido de numeración e identificación.

5.6. Fuente de energía:

El Contratista deberá proveer una descripción en detalle de la fuente de energía propuesta. La 
descripción deberá indicar la energía nominal, mostrar la forma del pulso y la amplitud, el espectro 
de fase a través de los filtros de producción propuestos para todas las configuraciones de dicha 
fuente de energía.

Las especificaciones finales de caída de energía estarán sujetas a revisión y a una posible prueba 
de campo a solicitud de la interventoría.

Los cañones deberán ser probados a fin de asegurar que sean completamente operacionales. 
Deberán probarse los sensores /solenoides para verificar su alimentación y su polaridad correcta, 
previo al comienzo del levantamiento de datos y cuando sea posible durante la operación.

Una línea no puede comenzar o continuar con una fuente de energía que no esté en cumplimiento 
con las especificaciones previamente acordadas.

Presión de aire de la fuente de energía:

El suministro de aire comprimido debe ser suficiente para disparar todos los cañones de aire 
especificados, a no menos del noventa (90) por ciento de la presión nominal.

La presión de aire debe ser mantenida en todo momento dentro del diez (10) por ciento del valor 
nominal especificado.

Sincronización de la fuente de energía:

Deberá utilizarse un método confiable y preciso para determinar y controlar los tiempos de disparo 
individuales de cada cañón o elemento de la fuente de energía. De igual manera, deben proveerse 
métodos para detectar auto disparos o fallas en disparar en los cañones individuales o en los 
elementos de la fuente de energía

Ningún cañón podrá ser usado con un sensor de tiempo que no funcione o que sea defectuoso.

Profundidad de la fuente de energía:

La profundidad de la fuente de energía será la especificada por el supervisor de la ANH y la 
interventoría. La misma será mantenida dentro de más o menos un (1) metro del valor nominal 
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especificado.

La variación máxima permitida en profundidad de los cañones dentro de la disposición es de un 
(1) metro entre extremos.

Los transductores de fuente de energía deberán ser calibrados antes de comenzar la adquisición; 
luego de que se efectúen reparaciones o mantenimientos al sistema de medición de profundidad; 
y luego de los ajustes a la configuración de la fuente de energía.

La profundidad de los arreglos de las fuentes de energía deberá ser chequeada antes del 
comienzo y al final de cada línea, y ajustada en caso de ser necesario, previo al comienzo de cada 
línea.

Geometría de la fuente de energía:

La Geometría del arreglo de las fuentes de energía deberá ser medida y verificada antes y durante 
el registro de cada línea.

Los datos adquiridos con la geometría fuera de especificación deberán ser re-disparados con 
cargo y costo del Contratista.

5.7. Streamer de sísmica marina

Los intervalos de grupo, longitud de grupo, longitud del streamer y la separación serán los 
especificados por el supervisor de la ANH y la interventoría.

Se deberá entregar los diagramas de configuración detallados y precisos del streamer con cada 
envío de datos.

Polaridad:

La convención de polaridad durante el proceso de adquisición sísmica  deberá estar acorde con 
las recomendaciones técnicas estándar del comité de la Society Exploration of Geophysicists - 
SEG (sistema digital de adquisición de datos), de modo tal que las ondas compresionales 
produzcan voltajes negativos que serán grabados como números negativos en la cinta magnética 
y deflecten las trazas hacia abajo para producir la ondícula (wavelet) con un mínimo valle (blanco) 
en los monitores.

Todos los canales sísmicos deberán ser grabados y procesados con polaridad idéntica.

La polaridad será chequeada y confirmada inmediatamente después de efectuar el mantenimiento 
a cualquier instrumento o streamer.

Se efectuarán las correcciones de polaridad necesarias en el punto de inversión para que exista 
polaridad correcta en todos los puntos de prueba, en las uniones entre los hidrófonos y los 
cabezales magnéticos.

Ruido del streamer:

Se efectuará una grabación de ganancia fija de ruido del streamer tan próximo como sea posible 
del comienzo y final de cada línea.

El ruido aleatorio promedio no deberá exceder tres (3) microbares RMS equivalentes para grupos 
de (25) metros, cinco (5) microbares RMS equivalentes para grupos de 12.5 metros, excepto 
para grupos que se encuentren en forma inmediatamente adyacente a los controladores o las 
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boyas de cola, o a menos de 150 metros desde el offset más cercano, donde el ruido promedio de 
siete (7) microbares será permitido.

Los registros de ruido de producción serán tomados con el streamer a la profundidad operacional, 
usando el filtro de producción de grabación.

El sistema de procesamiento de datos a bordo puede ser usado para determinar el efecto del ruido 
sobre los datos acumulados. La decisión final sobre si los datos se aceptan o no, está en entera 
discreción de la interventoría.

El sistema de procesamiento a bordo deberá permitir analizar los siguientes criterios para asistir 
en la evaluación del impacto del ruido:

• Amplitud y frecuencia de la señal de interferencia.
• Duración y repetición de la interferencia de ruido.
• Dirección de arribo y move out de la interferencia.

Especificaciones de trazas del streamer:

Una traza del streamer se califica como mala si: el ruido de remolque u otros niveles de  ruido 
exceden los límites especificados en el ruido del streamer; si es intermitente o si cambia 
continuamente; si está muerta o la sensibilidad es baja (la sensibilidad promedio está por debajo 
de tres (3) Db); si los picos de ruido exceden 15 microbars; si el instrumento de grabación para 
ese canal en particular está fuera de las especificaciones del fabricante; si ha invertido total o 
parcialmente la polaridad, si está desplazada en tiempo por más de 1 milisegundo, si la respuesta 
en fase o amplitud están desviadas por más de 3 grados o 3 Db, respectivamente de las 
especificaciones del fabricante.

No puede haber trazas malas previas al comienzo del proyecto, o luego de reiniciar las actividades 
sísmicas, detenidas por algún motivo.

Ninguna línea puede comenzar a registrarse, con más de dos (2) por ciento de las trazas activas 
malas, más de dos (2) trazas adyacentes malas o más de tres (3) trazas malas en ocho (8) trazas 
adyacentes.

Ninguna línea puede continuar con más de dos (2) por ciento de trazas malas o más de dos (2) 
trazas adyacentes malas o más de tres (3) malas en ocho (8) trazas adyacentes.

El Contratista deberá hacer todo lo posible para remediar todas las trazas malas detectadas,    y 
no restringir el mantenimiento necesario para cumplir con las especificaciones técnicas.

Profundidad del streamer:

La desviación máxima entre transductores adyacentes no deberá exceder un metro y medio (1.5 
m).

La profundidad del streamer deberá ser estabilizada por controladores automáticos de profundidad 
controlados individualmente.

Previo al primer disparo de producción y en presencia de la interventoría, el streamer será activado 
con los controladores de profundidad en posición neutra a fin de asegurar un buen equilibrio en 
su estado de flotabilidad neutra.

Los controladores de profundidad deben poder mantener el streamer a las profundidades 
especificadas y deben poder ser controlados desde dentro del barco.
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Se debe documentar la locación de los controladores de profundidad correctamente.

Los ángulos de las alas de los controladores de profundidad en las secciones activas del streamer 
no deberán estar dentro de tres (3) grados de la posición parado.

Los ángulos entre los controladores de profundidad adyacentes sobre las secciones activas del 
streamer no podrán ser superiores a cinco (5) grados.

La calibración del transductor de profundidad del streamer deberá ser verificada previa al 
comienzo del estudio, luego del mantenimiento del streamer.

El Contratista deberá esmerarse por reemplazar cualquier controlador de profundidad defectuoso, 
tan pronto como sea posible.

Offsets de los streamers:

Las distancias de offset de los streamers (centro de fuente de energía sísmica al centro del grupo 
cercano) deberán ser calculadas para cada streamer, previo al comienzo del estudio y a lo largo 
de cada línea.

Los valores medidos y calculados de los offsets deberán estar registrados en la página frontal de 
cada registro de línea.

Todas las fuentes de energía y el streamer deben tener marcas claras duraderas para permitir 
repetir las posiciones.

Bajo ninguna circunstancia podrán cambiarse las locaciones del streamer y  de la fuente         de 
energía en relación al barco durante la adquisición de una línea.

En cuanto sea factible, luego de completar cada línea, se debe producir un display de la fuente de 
energía y de los offsets a los extremos del streamer usando como punto de referencia el barco.

Disparos fallidos:

Todo disparo fallido se define como cualquier condición que resulte en un registro sísmico inútil o 
en el que no haya ningún registro sísmico.

Ejemplos de disparos fallidos son los siguientes:

a) Pérdida de grabación magnética
b) Pérdida de time break
c) Pérdida de sistema de sincronización
d) Error en la grabación de la cinta magnética, resultante en un registro inútil.
e) La fuente de energía fuera de especificación, incluyendo:

• Autodisparos
• Fuera de las especificaciones convenidas
• Profundidad fuera de especificación
• Pérdida de presión mínima de aire
• Geometría de la fuente de energía, etc.

f) El streamer fuera de especificaciones, incluyendo:

• Fuera de especificación en cantidad de trazas malas
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• El ruido ambiente del streamer mayor al especificado
• Profundidad del streamer fuera de especificación
• Menor número que el mínimo de transductores de profundidad en operaciones 
que el especificado

g) El sistema de grabación está fuera de las especificaciones
h) La navegación o posicionamiento están fuera de las especificaciones

El Contratista deberá redisparar, sin costo alguno para la ANH, cualquier línea donde los 
parámetros de registro no satisfagan los criterios de calidad especificados en este Contrato.

Una línea que contenga más de cinco (5) por ciento de disparos fallidos deberá ser redisparada, 
a costas del Contratista.

Si una línea o parte de la misma, es interrumpida por cualquier razón dentro de la longitud del 
primer streamer desde el comienzo, la línea será redisparada desde el primer punto de disparo.

Los redisparos no deben en general dejarse para el final del estudio, sino que deben ser adquiridos 
según sea operacionalmente adecuado.

5.8. Sistemas de posicionamiento de navegación

El Contratista deberá proponer sistemas GPS de posicionamiento en tiempo real adecuados, y 
que sean aceptables para la ANH y la interventoría, cubriendo las áreas donde se localiza el 
proyecto.

El posicionamiento de navegación deberá estar en su totalidad bajo el control del Contratista, 
quien será responsable de:

1) La selección de las estaciones de referencia y de las mediciones geodésicas.
2) La obtención de todos los permisos necesarios para la ocupación de los sitios de control
3) La instalación y calibración tanto onshore como offshore
4) Las comunicaciones adecuadas para establecer contacto con y entre todas las 

estaciones de control.

El trabajo no podrá comenzar o continuar si cualquier componente significativo de los sistemas de 
posicionamiento y/o navegación no está funcionando o no está calibrado, a menos que sea 
autorizado por la interventoría.

Si el Contratista propone un sistema de posicionamiento diferente de los que se especifican en el 
presente, deberá remitir a la ANH, las especificaciones técnicas que correspondan, a fin de que 
sean aprobadas y, si son aceptadas, formarán parte del Contrato.

Control de posicionamiento del barco:

El intervalo promedio entre puntos de disparo para todos los disparos de una línea no deberá 
variar en más de uno (1) por ciento del intervalo especificado por la ANH. La desviación acumulada 
no deberá exceder un intervalo de disparo para ninguna línea en particular.

Offsets de navegación:

El Contratista deberá medir todos los offsets y alturas necesarias del barco, previo al comienzo 
del programa y luego de cada modificación.

GPS Diferencial en tiempo real:
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Deberán proveerse al menos dos (2) sistemas GPS diferenciales (DGPS), (incluyendo 
computadores, software, impresoras, plotters, monitores y todas las interfases necesarias). Cada 
una deberá ser capaz de efectuar la operación con múltiples estaciones de referencia GPS, un 
enlace satelital o terrestre (radio) y un equipo a bordo capaz de recibir correcciones DGPS 
(pseudo-range), desde cada estación de referencia, usando ese  dato en el sistema de navegación 
del barco y calcular las posiciones en tiempo real.

Los receptores de GPS en las estaciones de referencia base deberán ser capaces de recibir 
señales de todos los satélites GPS a la vista. Las estaciones de referencia deberán proveer 
correcciones de seudo rango desde un mínimo de cinco (5) satélites en forma continua las 24 
horas del día. 

Todas las estaciones de referencia deberán ser monitoreadas por el proveedor y deberán estar 
equipadas con un control de registros y dispositivos de transmisión de datos necesarios, para 
proporcionar un rendimiento sostenido sin interrupción. Deberá proveerse un sistema de energía 
para soportar al sistema principal y a la UPS. Deberán tomarse los recaudos necesarios para 
asegurar que cualquier falla en la estación de referencia sea reparada dentro de las 24 horas. El 
correcto funcionamiento de las estaciones y la precisión de los datos deberán ser comunicados 
para permitir el control, registro y transmisión del dato, con los dispositivos necesarios, durante las 
24 horas. El Contratista deberá asegurar la existencia de una alarma inmediata dada por el 
proveedor de servicios en caso de que exista algún tipo de duda sobre la precisión de la 
información de corrección a los barcos del contratista.

El Contratista deberá asegurar que los datos de efemérides de satélite usados por las estaciones 
de referencia y por el barco sean idénticos en el momento de cada corrección  de posición.

Donde se encuentren disponibles múltiples estaciones de referencia DGPS, deberá  efectuarse el 
siguiente chequeo de integridad /QC:

• Cálculo de la posición desde cada estación de referencia.
• Gráficos entre número de Satélites y dLat, dLong y dH, con PDOP, HDOP y VDOP 
observado.
• Las diferencias que excedan en cinco (5) metros el 95 por ciento para dLat y dLong, 
seis metros el 95 por ciento para dH serán indicativas de un sistema en líneas generales no 
confiable.

En el caso en que las evaluaciones de control de calidad (QC) indiquen que el rendimiento de un 
sistema de posicionamiento está significativamente degradado, el Contratista tratará esta situación 
como una no operación del sistema, e implementará las medidas correctivas inmediatas para 
restaurar el estado operacional; la desviación estándar de posición debe ser menor a seis (6) 
metros en el 95 por ciento de los casos.

Pruebas de GPS estático:

Al comienzo del trabajo de campo, el barco deberá estar equipado con el DGPS en una 
configuración operativa y deberá estar atracado en el muelle en una posición donde las 
correcciones diferenciales puedan ser recibidas correctamente. La antena GPS deberá ser 
sincronizada por medio de métodos topográficos convencionales, y deberá realizarse un gráfico de 
la distribución de DGPS, comparado con la posición de las coordenadas de la antena (medición 
con topografía convencional).

Esta operación deberá ser repetida por lo menos cuatro (4) veces, particularmente el periodo                                
de mala cobertura de satélites, a fin de evaluar la precisión del sistema de acuerdo a los distintos 
satélites.
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Deberá efectuarse una descripción detallada de cada locación seleccionada, incluyendo las 
coordenadas, dato de altura de referencia usado, información para ubicar la estación, acceso, 
información logística, fechas, mapas, etc., previo al comienzo del estudio.

Todo el equipo de posicionamiento y navegación especificado, incluyendo los programas de 
computación, deberán estar instalados, calibrados, y en buenas condiciones de funcionamiento.

Preploteos:

El Contratista deberá generar sus propias coordenadas de los extremos de la línea a partir de la 
información suministrada por la ANH. El Contratista será el único responsable del cálculo correcto 
y de la información de los datos de ingreso de coordenadas a la línea dentro del sistema de 
navegación.

Filtros:

Cualquier filtro y otros algoritmos de procesamiento aplicados deberán estar completamente 
documentados y puestos a disposición de la ANH, si ésta así lo requiere, y aprobados por la 
misma.

Donde se aplique cualquier forma de filtrado a los datos del sensor sin procesar, el operador 
deberá seleccionar el valor de filtro mínimo que sea consistente con la navegación no-errática y/o 
con el posicionamiento para la conducción del trabajo.

5.9. Parámetros geodésicos/de proyección

Todas las coordenadas de navegación o la información suministrada por el Contratista, deberá 
especificar en forma explícita los parámetros geodésicos, elipsoide y el sistema de proyección 
cartográfica.

El Contratista deberá asegurarse de que tanto el buque como el centro de procesamiento tienen 
la capacidad de transformar coordenadas geográficas a coordenadas planas y viceversa, según 
lo definido por la ANH.

5.10. Posicionamiento en agua

El Contratista deberá acordar con la interventoría los requisitos de calibración, métodos y 
procedimientos para todos los subsistemas de posicionamiento en agua, previo al comienzo del 
estudio.

Todos los componentes del posicionamiento en agua deberán ser calibrados a entera satisfacción 
de la ANH, a cargo del Contratista, previo al comienzo de la adquisición de datos.

Todos los sistemas de posicionamiento en agua deberán estar integrados en tiempo real con los 
sistemas de navegación.

Todos los componentes del sistema de posicionamiento en agua deberán ser capaces de procesar 
los datos adquiridos en el intervalo de punto de disparo especificado.

5.11. Gravimetría y Magnetometría

Durante la adquisición sísmica se realizará conjuntamente la adquisición gravimétrica y 
magnetométrica, teniendo en cuenta que tanto el gravímetro como el magnetómetro grabarán su 
información a lo largo de las líneas sísmicas en forma continua. Y los datos estarán registrados 
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aproximadamente cada segundo durante la adquisición sísmica. Datos de la variación diurna del 
campo magnético serán comparados con un observatorio apropiado.

El contratista debe realizar el amarre a la Red Gravimétrica de Colombia (preferiblemente de 
primer o segundo orden), el valor de gravedad debe ser certificado por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi.

El instrumento (o instrumentos) a utilizar durante la operación, deberán ser sometidos a una 
prueba de terreno previa al levantamiento, en la cual se muestre la calidad de las lecturas que con 
el mismo se obtienen. Para este efecto, antes de iniciar las lecturas deberá entregarse al 
representante de la ANH los resultados de las pruebas de calibración del instrumento por deriva 
instrumental. El informe final de operaciones contendrá una identificación del instrumento, la 
descripción, análisis y resultados de dichas pruebas.

Instrumentos digitales: En caso de emplearse un instrumento cuya operación sea completamente 
digital, se podrán aceptar correcciones, de tal manera que la curva de deriva instrumental, una vez 
aplicadas las correcciones automáticas, sea horizontal a través del tiempo.

Los valores de gravedad observados son influenciados por las condiciones del lugar en donde se 
hace la toma de datos. Una vez realizadas las observaciones en campo se les debe aplicar las 
correcciones respectivas por cambios de elevación, efectos topográficos y variaciones temporales.

El contratista debe calcular las anomalías de Bouguer Total e intensidad Magnética Total, 
discriminando sus componentes regional y residual. Estos mapas de anomalías deberán ser 
interpretados mediante modelos 2.5D o 3D.

A partir de los valores de campo magnético, serán calculados el campo magnético Total y el campo 
Magnético rotado al polo. Se obtendrán sus anomalías discriminando las componentes regional y 
residual, las cuales deberán ser interpretadas conjuntamente con las anomalías gravimétricas.

El contratista debe evaluar cualitativa y cuantitativamente los datos gravimétricos y 
magnetométricos y presentar una interpretación geológica de la distribución de las anomalías 
geofísicas.

El contratista debe identificar la localización, profundidad y extensión de las anomalías residuales 
y obtener información referente a la geometría de las estructuras presentes para definir la posible 
relación con la ocurrencia de hidrocarburos.

De igual manera, el contratista elaborará el Mapa Estructural del Basamento, donde se 
representen los principales altos, bajos, lineaciones y otros elementos geológicos de interés en la 
exploración de hidrocarburos.

Nota: Cualquier variación en los parámetros de adquisición sísmica, gravimétrica o magnética 
deberá ser consultada para aprobación por parte de la supervisión de la ANH y de la interventoría, 
de acuerdo con la evaluación técnica preliminar del área de estudio realizada por el contratista.

5.12. Secuencia de procesamiento preliminar sugerida

Equipo de Procesado a bordo

El Contratista deberá proveer todos los detalles referentes a la locación, equipos, software, 
personal y el flujo de procesamiento de los datos propuestos.

 Software: Promax, versión reciente, u otro equivalente o superior (Previa revisión de la 
interventoría asignada).

 Hardware: Tecnología de punta que soporte el proceso y registro.
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La ANH requiere que el cien por ciento (100%) de los datos de navegación sean posteriormente 
procesados y validados a bordo del barco, dentro de las siete (7) horas en que los mismos sean 
adquiridos.

Control de calidad a bordo, secuencia del apilado bruto:
 Atenuación de Ruido.
 Deconvolución de la ondícula.
 Corrección de Amplitud.
 Filtro de Buzamiento.
 Deconvolución.
 Análisis de Velocidad (Una por línea).
 Atenuación Múltiple.
 Apilamiento.
 Filtrado variable en el tiempo.
 Conversión a Escala.

5.13. Secuencia de procesamiento final sugerida

 Reformateo de SEG-Y al formato interno según la compañía o el software.
 Corrección a fase cero de la señal usando para esto la ondícula lejana
 Q compensación de fase solamente
 Atenuación de ruido de oleaje (TFD)
 Recuperación de amplitudes por divergencia esférica.
 Eliminación de los primeros arribos dependiendo de la profundidad del agua.
 Primer cálculo de velocidades (Cada 1km).
 Atenuación de los múltiples dependiendo de la profundidad del agua.

o Tradicional deconvolución predictiva (gapped deconvolution) para  
profundidades de agua menores a 200 ms.

o Diseño de deconvolución para profundidades de agua entre 200-400ms
o Atenuación de múltiples usando filtro Tau-P o SRME para profundidades de 

agua mayores a 400 ms.
 Deconvolución predictiva (gapped) para remover periodos cortos de 

reverberación.
 Segundo análisis de velocidad
 Análisis de una posible constante eta si está presente una apreciable anisotropía.
 PSTM en el dominio del Offset.
 Posible remoción de múltiples.
 Aplicación de mute interno.
 Análisis de RMO (residual move out).
 Filtro Final variable por frecuencia (TVF).
 Escalar Final variable en tiempo (TVS).
 Apilado por CDP
 Otro tipo de apilados que sean requeridos.
 Diseño y aplicación de procesamiento post apilado como sea necesario.

La ANH adicionará para el procesamiento final algunas líneas de los programas sísmicos 
preexistentes, como son los programas COL-ANH-2012 y COL-ANH-2014, con el fin de tener toda 
la información de la cuenca con los mismos parámetros de procesamiento. Las líneas serán 
definidas por la ANH y entregadas al contratista.
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5.14. Interpretación sísmica

La interpretación del programa sísmico comprenderá como mínimo las siguientes actividades:

 Interpretación en tiempo de los límites de secuencias sísmicas e interpretación 
detallada de horizontes sísmicos.

 Descripción e interpretación de facies sísmicas.
 Interpretación de estructuras sísmicas.
 Interpretación de la interfase entre basamento y sedimento.
 Generación de mapas en tiempo doble para cada uno de los horizontes interpretados.

El proyecto se deberá interpretar en el software Petrel versión 2020.4 o versiones inferiores, 
aunque se da la opción de interpretarlo en otra plataforma petrotécnica pero con la obligación de 
migrar el proyecto a Petrel para su entrega a la ANH.

6. Productos a entregar

Como resultado del proyecto, el posible contratista debe entregar en idioma español todos los 
informes y productos realizados durante la ejecución de la adquisición, procesamiento, e 
interpretación de los métodos geofísicos, siguiendo los lineamientos generales del Banco de 
Información Petrolera estipulado en el Manual de entrega de información técnica y geológica de las 
actividades de evaluación, exploración y producción de hidrocarburos vigente. 

6.1. Datos adquiridos:

Una vez aprobado por la Interventoría, el contratista debe enviar todos los datos adquiridos, 
sísmicos, gravimétricos, magnéticos y demás, si fuera el caso al EPIS (Exploration & Production 
Information Service), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el manual de entrega de 
información petrolera vigente, que el contratista declara conocer, y la ley general de archivos, y 
suministrar al supervisor de la ANH copias que constaten el recibido de dicho material en el EPIS. 
El manual de entrega puede ser consultado en la página web del Servicio Geológico Colombiano, 
administrador del EPIS.

En todo caso, el envío de la información al EPIS debe contar con la autorización previa de la 
interventoría y de la supervisión de la ANH.

6.2. Datos procesados

Se deben entregar los archivos SEG-Y de acuerdo con la recomendación de la SEG (última 
revisión SEG-Y Rev). Donde los archivos deben estar ordenados y nombrados en carpetas de 
acuerdo con los procesos realizados. 

De igual manera, se debe entregar al EPIS los “gathers” con la geometría aplicada de los datos  
adquiridos, apilados preliminares, y archivos de velocidades en formato SEGY e imagen TIFF de 
alta resolución para realizar control de calidad de los datos adquiridos.

6.3. Informes

Se deben entregar al EPIS de acuerdo con los lineamientos establecidos en el manual de entrega 
de información petrolera vigente, y una copia en digital a la Vicepresidencia Técnica de la ANH.

Informes diarios, semanales y mensuales:
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Durante la etapa de adquisición se deben presentar al supervisor de la ANH informes    diarios, 
semanales y mensuales.

En el informe diario, además de la producción deberá contener un detalle de las condiciones 
climáticas, los progresos de navegación, procesamiento de datos sísmicos, problemas y otros ítems 
que consideren importantes.

El Informe diario de Producción indicará como mínimo:

• Pronóstico meteorológico.
• Plan para las siguientes 24 horas.
• Adquisición de datos (horas).
• Tiempo perdido del contratista (horas).
• Re-disparos (horas).
• Tiempo Stand by.
• Líneas registradas (Prime y re-disparo).
• Estado de las líneas (completo, incompleto, a no procesar, etc.).
• Kilómetros full fold prime registrados y aceptados.
• Km re-disparo registrados y aceptados.
• Rango de puntos de disparo de cada línea.
• Estado del control de calidad del procesamiento sísmico a bordo y de navegación.
• Mapa de avance o progreso.
• Estadísticas generales y comentarios de HSE.

Informe final de operaciones:

El informe final de operaciones debe resumir todas las actividades desarrolladas desde el inicio 
de la actividad de recopilación de información primaria, hasta la desmovilización del barco.

Informe final de procesamiento sísmico:

En general, este informe debe contener los pasos para llegar al procesamiento final, como los 
análisis de los parámetros de adquisición, la metodología aplicada, la secuencia de 
procesamiento, incluyendo correcciones, filtros, atenuaciones, análisis de velocidades, valores de 
estáticas y la demás información necesaria. Se debe incluir un diagrama o mapa de fold, mapa de 
azimut, de los swaths procesados y los tipos de procesos obtenidos.

Informes de gravimetría y magnetometría:

En estos informes la compañía debe presentar los resultados del análisis de la información 
gravimétrica y magnética adquirida, siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual de 
entrega de información. Además, debe incluir las tablas con los datos crudos y datos procesados 
(debe entregarse los mapas básicos hasta anomalía de Bouguer total regional y residual e 
intensidad magnética reducida al polo).

Se debe entregar un informe final de campo, que contenga como mínimo la descripción de los 
instrumentos utilizados, la calibración, y características relevantes en la ejecución. Como anexo 
deben estar incluidos los datos de adquisición, así como los mapas y perfiles.

Para el informe de procesamiento como mínimo se debe presentar la metodología, secuencia de 
procesamiento, descripción del software utilizado, fórmulas empleadas. 

El informe de interpretación debe contener la interpretación, modelos propuestos, conclusiones y 
recomendaciones. Los mapas requeridos deben estar acorde a lo solicitado en el Anexo No. 4 
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Cartografía del Manual de Entrega del EPIS. Y de igual manera, se deberá incluir el mapa 
estructural del basamento, donde se representen los principales altos, bajos, lineaciones y otros 
elementos geológicos de interés en la exploración de hidrocarburos.

Informe y Back up de la interpretación sísmica:

Se debe entregar el informe de interpretación sísmica con el back up del proyecto de 
interpretación en la plataforma de Petrel versión 2020.4 o en su caso, versiones inferiores. Se da 
la opción de interpretar en otra plataforma petrotécnica, con la obligación de migrar el proyecto a 
Petrel para su entrega a la ANH. 

7. Requerimientos Ambientales.

El contratista se obliga a consultar las disposiciones legales vigentes que sobre esta actividad 
hayan dispuesto el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones o la 
autoridad ambiental competente. Los permisos, licencias, autorizaciones y demás exigencias 
ambientales que pudieren surgir para la ejecución de este proyecto, serán tramitadas y ejecutadas 
por cuenta del Contratista y a su cargo.

Nota 5. El contratista está obligado al cabal cumplimiento de todas las normas ambientales 
dispuestas para este tipo de operaciones, incluso las establecidas en el Plan de Gestión 
Ambiental – PGA, y todas las disposiciones que sobre el particular sean emitidas por la 
autoridad ambiental y la interventoría. (El documento del PGA será entregado al contratista antes 
del inicio de las actividades).

Acciones con autoridades o comunidades locales.

Como las actividades sísmicas conllevan a la socialización, solicitud de autorizaciones y a otros 
trámites con autoridades y comunidades locales, estas acciones serán de responsabilidad exclusiva 
del contratista, para lo cual la ANH lo apoyará a través de oficios y notas de presentación ante las 
autoridades y la comunidad, de ser requeridas.

Nota 6. El contratista está obligado al cabal cumplimiento de todas las normas en materia 
social dispuestas para este tipo de operaciones, incluso las establecidas en el Plan de 
Gestión Social - PGS y todas las disposiciones que sobre el particular sean emitidas por las 
autoridades y la interventoría. (El documento del PGS será entregado al contratista antes del 
inicio de las actividades).

8. Permisos necesarios para la operación:

Para la ejecución de las actividades contractuales se hará necesario la obtención de las siguientes 
autorizaciones y permisos así:

 Autorización expedida por la DIMAR, de conformidad con los términos y procedimientos 
establecidos en el Decreto reglamentario 1070 de 2015, que regula y establece el trámite 
de las solicitudes para realizar investigaciones científicas o tecnológicas marinas en los 
espacios marítimos jurisdiccionales colombianos y se dictan otras disposiciones.

Los interesados pueden remitirse a la página Web de la DIMAR en la siguiente dirección:

https://servicios.dimar.mil.co/SEtramitesenlinea/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=50
126&s=0#no-back-button

Además de la obtención de la autorización atrás indicada, el contratista deberá obtener y mantener 
todos los demás permisos legales que se hagan necesarios para conducir las operaciones de 

https://servicios.dimar.mil.co/SE-tramitesenlinea/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=50126&s=0&no-back-button
https://servicios.dimar.mil.co/SE-tramitesenlinea/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=50126&s=0&no-back-button
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sísmicas, radios y adjudicaciones de frecuencia de radios, etc.

Deberán contar al momento de comenzar la ejecución del proyecto con las visas de trabajo para 
cada uno de los tripulantes del barco.

Deben tener en cuenta que de acuerdo con la resolución de DIMAR la obtención de los permisos 
podría demorar hasta seis (6) meses, por lo que el cronograma contractual se ajustará a este 
tiempo, ver el siguiente cronograma:

9. Plazo de ejecución del contrato

El plazo de ejecución del contrato será de 12 meses, el cual se desarrollará durante el periodo 
2023 - 2024, contemplando todas las actividades necesarias para la obtención de todos los 
productos.

10.  Descripción de los perfiles profesionales mínimos requeridos 

CARGO PERFIL CANTID
AD

DEDICACIÓN

Director del 
Proyecto

Geólogo, Ingeniero Geólogo, Ingeniero de 
Petróleos, Geofísico, Ingeniero con maestría 
en geofísica. Experiencia como director o 
coordinador de mínimo cinco (5) proyectos 
relacionados con adquisición de sísmica 
marina.

1
100% durante todo el 
contrato

Supervisor de 
operaciones de 
adquisición

Geólogo, Ingeniero Geólogo, Ingeniero de 
Petróleos, Geofísico, Ingeniero con maestría 
en geofísica con experiencia como supervisor 
o coordinador de operaciones de mínimo 
cinco (5) proyectos relacionados con 
adquisición de sísmica marina.

1

100% durante la 
etapa de adquisición 
de datos

Control de Calidad

Geólogo, Ingeniero Geólogo, Geofísico con 
experiencia en control de calidad o 
coordinador de calidad de mínimo cinco (5) 
proyectos relacionados con adquisición de 
sísmica marina.

1

100% durante la 
etapa de adquisición 
de datos

Procesador sísmico

Geólogo, geofísico, físico o ingeniero de 
sistemas con experiencia como procesador 
de datos sísmicos de mínimo (5) proyectos 
relacionados con procesamiento de datos 

sísmicos marinos.
1

100% durante la 
etapa de 
procesamiento 
sísmico preliminar a 
bordo del buque.

LUGAR DE 
EJECUCIÓN:

El área objeto del eventual contrato, denominado ANH-COL3D-2023, se localiza en la parte 
Noroccidental de la cuenca Colombia, correspondiente a un programa sísmico 3D de 1470 Km2 
en un rectángulo de aproximadamente 32 Km por 45 Km como se observa en la Figura No 1. En 
este sector de la cuenca, la ANH adquirió en los años 2012 y 2014 los programas sísmicos 2D: 
COL-ANH-2012 de 6390 Km de longitud y COL-ANH-2014 de 8946.45 Km de longitud, 
respectivamente. 
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Figura 1. Localización del proyecto sísmico 3D ANH-COL3D-2023 (polígono verde).

El programa sísmico a adquirir se enmarca en las coordenadas descritas en la Tabla 1.

PUNTO ESTE NORTE

1 697974,02 1891773,53

2 735396,29 1910841,13

3 751285,96 1879655,89

4 713863,68 1860588,29
Tabla 1. Coordenadas del programa sísmico 3D propuesto en el sistema Magna Colombia - Bogotá

 
La tabla No. 2 presenta el Sistema de Proyección de Coordenadas: Magna Colombia - Bogotá

Tabla 2. Sistema de proyección de coordenadas.

La ANH considera que no es de carácter obligatorio la visita a la zona de trabajo, pero es preciso 
que los proponentes conozcan el área y su situación actual en términos ambientales, de industria 
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o sociales, razón por la cual el proponente podrá realizar la visita al lugar de la adquisición y sus 
zonas de influencia por su cuenta y riesgo.

Es indispensable que el proponente declare por escrito dentro de la propuesta el conocimiento 
de la zona de estudio, no podrá hacer reclamaciones ni solicitar reajustes en los valores de los 
rubros respectivos, derivados del desconocimiento de las condiciones del área.

PROPUESTA 
ECONÓMICA:

Se requiere un presupuesto detallado del valor equivalente al proyecto. Los costos deben ser 
calculados por los diferentes componentes técnicos que integran el proyecto. Con relación a la 
tabla PRESUPUESTO, (se anexa formato para el cálculo del presupuesto). Dicho valor será 
presentado en pesos colombianos y con números enteros, y debe tener incluido todos los 
costos directos e indirectos, con sus respectivas tasas e impuestos, además de todos los gastos 
contingentes y todos aquellos que resulten necesarios para la ejecución del contrato en las 
condiciones de tiempo requeridos.

Las tarifas deben ser sumas fijas, no sujetas a reajuste o modificaciones de ninguna clase.

NOTA: Con el fin de poder realizar una comparación y consolidación real y objetiva, 
solicitamos NO modificar la Tabla del Presupuesto.

ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL SONDEO DE MERCADO: Las firmas invitadas deberán presentar la 
información solicitada en el presente sondeo de mercado al correo electrónico: 
estudios.mercado@anh.gov.co,  hasta el día 8 de mayo de 2023. 

NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, aclara que ni el envío de esta comunicación ni la 
respuesta a la misma generan compromiso u obligación de contratar, habida cuenta que no se está formulando 
invitación para participar en un concurso o proceso selectivo, sino, se reitera, se está realizando un sondeo de 
mercado del que eventualmente se puede derivar un proceso de selección para la elaboración de un contrato 
que permita ejecutar el proyecto.

Anexos:      Cronograma de actividades en excell
Copias:        Arlex Gutiérrez – Experto G3 Grado 07 / Componente Técnico - VT

Aprobó: N/A
Revisó: Sait Khurama Gerente Gestión del Conocimiento/ Componente Técnico

Proyectó: Paula Andrea Osorio Sierra – Contratista VT/Componente Técnico
Lina María Serna Osorio- Experto G3 Grado 06 VT/Componente Técnico

mailto:estudios.mercado@anh.gov.co
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TABLA PARA CÁLCULO DE PRESUPUESTO

Actividades Unidad Cantidad Valor Unitario* Valor Total

 
 1 ADQUISICIÓN km² 1470  

 
 

2 PROCESAMIENTO km² 1470   

3 GRAVIMETRÍA km 7350   

4 MAGNETOMETRÍA Km 7350   

5 INTERPRETACIÓN SÍSMICA Global   

6 MOVILIZACIÓN BARCO Y PERSONAL Global   

7 OBTENCIÓN DE PERMISOS Global

8 OBSERVADORES DE FAUNA MARINA 
Y PESCA Global

       

 

*En los valores unitarios se encuentran incluidos todos los costos 
logísticos, administrativos, financieros, técnicos y demás 

indispensables para el cumplimiento del objeto y el alcance del 
eventual contrato.

Costo  
Programa  $                                 -   

     IVA 19%  $                                 -   

       

     Costo Total  $                                 -   

NOTA: La cotización se debe ajustar a los parámetros presentados en el documento.


