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SONDEO DE MERCADO

La Agencia Nacional de Hidrocarburos —ANH estd adelantando el presente sondeo de mercado, con

el fin de realizar

el analisis econémico y financiero que soportaran la determinacién del presupuesto

oficial de un posible proceso de seleccidn contractual, si su Empresa se encuentra interesada en
participar le agradecemos remitir la informacion solicitada, bajo los pardmetros establecidos a

continuacion.

NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH, aclara que ni el envio de esta comunicacion ni

lo respuesta a la misma generan compromiso u obligacion de contratar, habida cuenta gue no se

estd formulando invitacion para participar en un concurse o proceso selectivo, sino, se reitera, se

estd realizando

un sondeo de mercado del que eventualmente se puede derivar un proceso de

seleccion para la elaboracidn de un contrato que permita ejecutar el proyecto

DESCRIPCION DE
LA NECESIDAD:

Dentro de las funciones asignadas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH por
la legislacién colombiana, se contempla el disefio, evaluacién y realizacién de
estrategias de promocion de la exploracion y explotacién de hidrocarburos y su
divulgacion de acuerdo con las mejores prdcticas internacionales, para lo cual se
requiere adelantar proyectos de investigacidén geologica y geofisica en diferentes
regiones del pais. En el marco de esas competencias, la entidad tiene previsto
dentro de su objetivo impulsar acciones, estudios de investigaciones técnicas y
cientificas como apoyo al desarrollo territorial del pais.

Por lo tanto, la ANH debe realizar proyectos técnicos que ayuden a conocer los
diferentes elementos del sistema petrolifero, y es la sismica 2D una de las
herramientas mas importantes para dicho conocimiento.

EL Valle Inferior del Magdalena es una de las areas petroliferas por excelencia y es
necesario conocer el subsuelo de ciertas dreas de la cuenca donde no contamos con
toda la informacién para posteriormente analizarlas e incluirlas en una ronda de
negocios.

“ADQUISICION, PROCESAMIENTO E INTERPRETACION DE SISMICA 2D

OBJETO A , A
CONTRATAR: CONVENCIONAL EN CUENCAS DE INTERES DE LA ANH”.
SUBPROYECTOS e Prestar el servicio de adquisicion, procesamiento e interpretacién de 104,3

Km lineales de sismica convencional 2D, en el subproyecto 1, Cuenca Valle
Inferior del Magdalena.
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e Prestar el servicio de adquisicidn, procesamiento e interpretacién de 183,6
Km lineales de sismica convencional 2D, en el subproyecto 2, Cuenca Valle

Inferior del Magdalena.

IDENTIFICACION

Services Code® -
UNSPSC, Cadigo
Estandar de

DEL CONTRATO |Contrato de Prestacién de Servicios.

A CELEBRAR:

CODIGO UNSPSC|Con arreglo a los articulos 2.2.1.1.1.5.1. al 2.2.1.1.1.5.7. del Decreto Reglamentario

(Tht_% United 1082 de 2015, los Proponentes Individuales pueden encontrarse inscritos,

Eat:’"ci Sta';da’d clasificados y calificados en el Registro Unico de Proponentes — RUP de la Cdmara
roaucts an

de Comercio de su domicilio principal, en alguno (s) o en todos de los siguientes
Cédigos Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), dentro del
tercer o cuarto nivel:

Productos y

Sehvidosac: SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO NOMBRE

Naciones Unidas), — —

diente Servicios de adquisicion

corl:espon en 71 11 23 01 de datos Sismicos de

al bl.e|.1, obra o tierra 2D/3D y 4D

Servicios a

contratar: . .
En el caso de propuestas presentadas por consorcios, uniones temporales o
promesas de sociedad futura, cada_uno de los integrantes pueden encontrarse
inscrito, clasificado y calificado en por lo menos uno de los Cédigos anteriormente
establecidos.

ASPECTOS 1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

TECNICOS:

Las lineas sismicas objeto de adquisicion se encuentran divididas en dos (2) dreas,
Arjona y Nueva Granada en la subcuenca de Plato, Valle Inferior del Magdalena de
acuerdo a la siguiente figura:
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ARIONA 1 699306,262] 1593152,767] 991301,673| 1633000,758| 40,624012)

[ARIONA 2 991606,872| 1624558,872| 1003538,017| 1626955576 12,169487) / Vi =1 ;

ARIONA 3 991897,914] 1608511861 1008240,582] 1611794,742] 16,669136) Py \‘__3
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ARIONA S 998546,123] 1594065642 1016226,073 1597617,156) 18,033139] - > 8

TOTALSISMICA ARIONA 104,303008| 4 GUARRA i
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IN-GRANADA 8| 063981.860] 1571602,236] 982238 147| 1561919067 20,665609! / oouvAR NORTRTE
TOTAL SISMICA NUEVA GRANADA 183,567306 vl [UCRE SANTANDER
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Nueva Granada (183,6 km)

Figura 1. Localizacién de los dos programas sismicos 2D propuestos, Arjona (104,3 km) y
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LiNEA X_INICIO Y_INICIO X_FINAL Y_FINAL LDI;IKGT;:UD

ARJONA 1 999306,26 1593152,77 | 991301,68 1633000,76 40,64
ARJONA 2 991606,87 1624558,87 | 1003538,02 | 1626955,58 12,17
ARJONA 3 991897,91 1608511,86 | 1008240,58 | 1611794,74 16,67
ARJONA 4 995866,67 1601235,80 | 1012325,12 | 1604541,94 16,79
ARJONA 5 998546,12 1594065,64 | 1016226,08 | 1597617,16 18,03
TOTAL SISMICA ARIONA 104,30

N. GRANADA1 960330,60 1562950,94 | 977316,89 1582874,11 26,18
N. GRANADA2 963823,11 1561204,69 976099,80 1575730,34 19,02
N. GRANADA3 966363,12 1558161,98 | 981126,89 1574195,76 21,80
N. GRANADA4 986550,86 1575783,26 | 976549,59 1561178,23 17,70
N. GRANADAS 975074,54 1555619,33 | 988006,08 1574169,30 22,61
N. GRANADA6 973956,67 1559167,39 | 956758,72 1568030,95 19,35
N. GRANADA7 990599,00 1553081,97 | 959087,06 1570835,54 36,24
N. GRANADA8 963981,86 1571602,84 | 982238,15 1561919,07 20,67
TOTAL SiSMICA NUEVA GRANADA 183,60

TOTAL 287,90

Tabla 1. Coordenadas y longitud de las lineas sismicas 2D proyectadas para los programas
sismicos Arjona y Nueva Granada 2017.

La ANH recomienda a los interesados en el proceso, por su cuenta y riesgo realizar
la visita a la zona de trabajo, con el propdsito de obtener una apreciacién directa de
las condiciones técnicas del drea que incidan en la ejecucién del Proyecto.

El proponente adjudicatario no podrd presentar reclamaciones posteriores que se
fundamenten en el hecho de que el contratista desconocia o no se encontraba
familiarizado con los detalles y condiciones de la zona en la que se ejecutaria total
o parcialmente el contrato, ya que en la confeccién de su ofrecimiento econémico
tuvo en cuenta las caracteristicas determinantes que pudiesen incidir en la
ejecucién del mismo.
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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1 Informacion General

Subproyecto 1: ARIONA
Cuenca : Valle Inferior del Magdalena
Tipo de sismica: Regional 2D.
Longitud del proyecto: 104,30 Km lineales.
Area de influencia: Departamento del Magdalena
Subproyecto 2: NUEVA GRANADA
Cuenca : Valle Inferior del Magdalena
Tipo de sismica: Regional 2D.
Longitud del proyecto: 183,60 Km lineales.
Area de influencia: Departamento del Magdalena

2.2 Metodologia de trabajo

Para la ejecucion de los dos (2) subproyectos se seguird la siguiente secuencia,
dividida en dos fases, al final de cada una de las cuales se tendran productos
preliminares, intermedios y finales.

1) Fase pre operativa: esta fase consistira en las siguientes actividades:

1. Socializacién del proyecto. Se realizaréd ante las autoridades municipales,
ambientales y comunidades.

2. Realizacién y aplicacion de los planes de manejo social y ambiental.

Disefio de la movilizacidn del personal técnico al drea de operaciones.

4. Labores de topografia para el amarre de las lineas sismicas a la red de
nivelacién.

5. Inventario de estudios previos e informacidn topografica, cartografica y
catastral.

6. Seguridad Fisica: Esta actividad estara bajo la responsabilidad del contratista.

w

2) Fase operativa: En esta desarrollara las actividades abajo listadas:

1. Obtencién de permisosy elaboracién de actas de vecindad.
2. Movilizaciones y establecimiento de campamentos.
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8.
9.

10.
11.
12.

13.

Labores de topografia: Red de GPS, corte, nivelacién y posicionamiento de
los sensores (STK) y Puntos de disparo (SP) en cada una de las lineas sismicas
de las dos (2) areas, asi como en la experimental del programa.

Labores de perforacion de pozos.

Labores de cargado y tacado de pozos en cada una de las lineas sismicas del
programa.

Revisién técnica del equipo de registro, especialmente los sensores.
Labores de tendido de los sensores (ge6fonos), cables, baterias y
complementos en cada una de las lineas sismicas del programa.

Obtencidn de los registros sismicos y procesamiento de campo.

Control de calidad de los datos.

Desmantelamiento de las lineas sismicas.

Procesamiento final.

Restauracién y cierre: efectuar las acciones que sean necesarias para mitigar
la afectacién generada por la actividad sismica de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el plan de manejo ambiental.

Informe final de operaciones.

2.3 Parametros Geofisicos Generales

Distancia entre receptoras 25 metros

Distancia entre fuentes 50 metros

Namero de canales 600

Cubrimiento (fold) 150

Tiempo de registro 8 segundos

Rata de muestreo 2 milisegundos

Tipo de tendido Split spread

Sensores analdgicos (Ristra) 6 gedfonos por ristra.

“Los filtros a utilizar serdn definidos en el campo”.

Fuente de Energia:

Tipo de Fuente Sismigel

Profundidad del Carga De 24 pies hasta 45 pies

Tamaiio de carga Desde 2700 g hasta 5400 g
(por establecer)

Tapodn Gravilla y ripios.
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“La profundidad y el tamarfio de la carga se definirdn de acuerdo a los datos
obtenidos de las pruebas experimentales”

Nota 1. Los pardmetros geofisicos finales se determinaran de acuerdo a los

resultados de las pruebas experimentales que se realizaran en campo.

Nota 2. Todas las determinaciones que adopte el representante de la ANH en pos

del mejoramiento de la operacidn, son de obligatorio cumplimiento para el

Proponente Adjudicatario.

2.4 Actividades especificas del proyecto
Para el desarrollo del contrato, el contratista debera:

1. Elaborar y establecer un cronograma y programa detallado de trabajo (PDT)

de ejecucién del contrato. El cual se debe cumplir en todas sus partes,
referentes a las diferentes etapas y términos que comprenden el
cumplimiento y ejecucidon del objeto de este Contrato el cual deberd ser
aprobado por el supervisor del contrato.

. Tramitar y obtener, ante las autoridades ambientales correspondientes, los

permisos que sean necesarios para el desarrollo del proyecto.

. De ser necesario, se debe solicitar a la Direccion de Consulta Previa del

Ministerio del Interior, las respectivas certificaciones de presencia de
comunidades étnicas y territorios legalmente titulados a comunidades étnicas
en el drea de influencia del proyecto. En caso de la presencia de dichos grupos,
se adelantard bajo la coordinacién de la Direccién de Consulta Previa y bajo
directrices de la ANH, los procesos de consulta previa.

. Reunir la informacion geoldgica, geofisica, topografica y demds que se

considere necesaria para estudiar la posible modificacion de pardmetros
seglin lo exijan las condiciones de respuesta sismica del area. Con base en esta
informacién la ANH determinara la posicion de las pruebas experimentales a
realizar.
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El trazado actual de las lineas es un pre-disefio; éste podra ser modificado una
vez se haya hecho la revisién de campo por parte del contratista y de comun
acuerdo con la interventoria y la supervision de la ANH.

. Conseguir la informacidn existente de BM's, vértices geodésicos y puntos de
amarre asi no sean pasos obligados. Esta informacién debe presentarse a la
ANH para confirmar las coordenadas dadas.

. El Proponente Adjudicatario se compromete a entregar a la ANH la
informacion digital del trabajo de acuerdo con las especificaciones técnicas
establecidas en el manual de entrega de informacién técnica vigente y
debidamente georreferenciada.

. Realizar un taller (“workshop”) antes del inicio de la adquisicién sismica, donde
el contratista mostrara su metodologia de trabajo y los planes a utilizar en el
proyecto especifico.

. Suministrar a la Interventoria las instalaciones y manutencidon necesaria para
el desarrollo de las actividades a su cargo en campo.

. Los equipos a utilizar por el contratista deben causar las minimas afectaciones
ambientales, adicionalmente de ultima generacién y certificar a la
interventoria su mantenimiento continuo y reciente para obtener una imagen
de buena calidad del subsuelo.

10.E| contratista hara todas las acciones que razonablemente estén a su alcance

para obtener, en el menor tiempo posible y en cumplimiento de la legislacion
nacional vigente, los permisos, concesiones y/o autorizaciones en caso de
requerirlas.

,

11.La ANH no reconocera “stand by” bajo ninguna circunstancia.

2.5 Topografia.

Las labores de topografia permitiran establecer las coordenadas de cada uno de los
puntos de vibracion y de registro en las lineas sismicas, informacién basica en el
registro y procesamiento de la informacién.
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Los equipos de GPS a utilizar en el proyecto, deben ser de doble frecuencia, con
capacidad de almacenamiento de datos, en cuanto a los equipos de GPS méviles
deben tener una precisidén hasta de 5m. Los equipos para la nivelacién de las lineas
deberédn ser estaciones totales con amplio rango de medicién y alto grado de
precisién hasta de 1 m.

Para efectos del levantamiento topografico del programa o programas sismicos, se
debe realizar una red bdsica de triangulacidn debidamente establecida, cuyos
vértices se determinen con sistema GPS método estatico, utilizando equipos de
doble frecuencia y de una misma marca y modelo amarrados a puntos geodésicos
de la red Magna Sirgas y de nivelacién de la Red Geodésica Nacional certificados por
el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-. Los datos deben presentarse
en el sistema geodésico datum Magna-Sirgas, referenciados verticalmente a Geocol
2004. Tabla 2.

SISTEMA GEOGRAFICO DE COORDENADAS
Projected Coordinate System: Mercator = GAUSS KRUGGER
Projection: Transverse_Mercator
False_Easting: 100.000.000.000.000
False_Northing: 100.000.000.000.000
Central_Meridian: -74.07750792
Scale_Factor: 1.000.000
Latitude_Of_Origin: 4.596200417
Linear Unit: Meter
Geographic Coordinate System: GCS_MAGNA-Sirgas

El Geoide a utilizar sera Geocol 2004

Tabla 2. Origen de Coordenadas.

2.6 Fuente de energia

Se utilizara en cada punto de fuente impulsiva sismigel con una cantidad de gramos
que puede estar entre 2700 y 5400, que sera definida de acuerdo a las pruebas
experimentales. Para efectos del sondeo de mercado deberd realizarse con 5400 gr.
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2.7 Registro.

Una vez ubicados por topografia los puntos de los receptores y cargados los puntos

de disparo, se procedera a verificar por control de calidad el plantado de los

ged6fonos que debe estar centrado en la estaca y libres de pasto, raices, etc. que

puedan producir “noise strip” en la sefial. Los ge6fonos se deben plantar tal que se

logre siempre un buen acoplamiento con la tierray que tenga la orientacion vertical.
g

Se debe utilizar un equipo de registro de Ultima tecnologia que permita una alta
productividad y registros de éptima calidad.

Una vez realizada la comprobacion y control de calidad de los sensores, y del equipo
de registro, y que la conexidn entre los equipos de campo y cabina de instrumentos
sea 6ptima, se procedera a registrar los datos sismicos.

2.8 Pruebas Experimentales.

Se deben realizar las pruebas experimentales en cada subproyecto con el fin de
definir los parametros geofisicos a aplicar durante la adquisicién de la informacion
sismica.

Este analisis debe incluir un estudio detallado de las variables de campo y un reporte
donde se especifiquen los resultados obtenidos, que debe ser entregado con los
analisis y las interpretaciones, teniendo en cuenta la respuesta sismica, la geologia,
topografia, capa meteorizada, etc., ocho (8) dias después de su ejecucion. Se
elaborard un acta donde se indicardn los pardmetros seleccionados para la
adquisicién sismica del programa sismico, acta que formara parte integrante del
contrato suscrito entre la ANH, la interventoria y el Proponente Adjudicatario.

La prueba experimental se realizard en el area del subproyecto, de conformidad con
lo dispuesto por la Interventoria y la ANH.

Después de firmada el acta de inicio, el proponente cuenta con un maximo veinte
(20) dias para movilizar los equipos y personal al érea de trabajo, y la puesta a punto
con el fin de garantizar la ejecucidn del Contrato en el plazo establecido.

Se requerird un equipo de Gltima generacién para obtener una imagen de buena
calidad del subsuelo que cuente con control de calidad para el analisis en tiempo
real y/o post-procesamiento, incluyendo la fase, distorsién y fuerza terrestre.
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Igualmente, el Proponente Adjudicatario debe presentar un plan de trabajo que
cuente como minimo con las especificaciones y ventajas técnicas del equipo
ofrecido, que cuente con las licencias respectivas y el reporte de su ultimo
mantenimiento.

El contratista deberd, antes del inicio del registro, hacer pruebas experimentales
ambientales a estructuras civiles a diferentes distancias y frecuencias a fin de definir
la velocidad pico de particulas — PPV en la zona y con ellas poder determinar las
distancias a los diferentes elementos ambientales asegurando cientificamente que
no habra dafio alguno.

2.9 Procesamiento en campo

 El Proponente Adjudicatario deberd proveer todos los detalles referentes a la
locacién, equipos, software, personal, para llevar a cabo el procesamiento de
los datos sismicos adquiridos conforme al flujo propuesto.

e Disponer de un equipo de proceso en campo directamente en la base de
operaciones, con capacidad suficiente para el procesamiento de los datos que
se registren, con software actualizado de procesamiento. Este equipo debe
estar a disposicion del supervisor de la ANH y de la Interventoria, en todo
momento, desde el inicio del proyecto con el registro de las pruebas
experimentales.

e Tener en campo un profesional altamente calificado, quien respondera por la
calidad de la informacién producto del procesamiento sismico y ejercerd
control estricto sobre los parametros de campo del proyecto.

e Realizar la siguiente secuencia preliminar minima de campo:

- Conversidén de los datos al formato especifico

- Asignacién de geometria y chequeo geométrico

- Edicién

- Picado de primeros arribos

- Recuperacion de amplitudes (TAR)

- Deconvolucidn (sera definida en el campo por la interventoria)
- Estaticas de refraccion

- Apilado inicial

- Analisis de velocidad

- Estaticas residuales
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- Filtros
- Apilado final

e Al finalizar el registro completo de cada linea sismica y luego de procesarse en
campo, se entregard una copia de la linea procesada en formato SEG-Y al
interventor de la ANH.

e El| Proponente Adjudicatario se obliga a proteger, a no divulgar ni a poner a
disposiciéon de personas ajenas, la informacién que haya registrado y
procesado. Al finalizar el programa sismico y luego de recibida y aprobada la
informacién final por parte de la ANH, el Proponente Adjudicatario mantendrd
en confidencialidad los datos adquiridos y procesados.

Nota 3. La ANH requiere que el cien por ciento (100%) de los datos sismicos sean

procesados y validados por la interventoria en campo dentro de las siete (7) horas

en que los mismos sean adquiridos.

2.10 Procesamiento Sismico 2D hasta PSTM.

El procesamiento de los datos sismicos se debe realizar en un centro de
procesamiento que cuente con equipos y software de ultima generacién, y con el
personal especializado de acuerdo al requerimiento minimo establecido en el
numeral 6 de este documento, el cual debe estar establecido en la ciudad de
Bogota D.C.

El objetivo del procesamiento de los datos sismicos 2D es obtener una imagen
sismica de alta calidad, a fin de generar una mejor interpretacién geoldgica de la
cuenca a nivel regional. El método de procesamiento sera Prestack Time Migration
(PSTM). Sin embargo, la compaiiia podra sugerir el método y la secuencia de
procesamiento a aplicar, el cual serd acordado entre la ANH y el proponente
adjudicatario.

Es importante que el procesamiento que se aplique a los datos sismicos preserve
las amplitudes relativas, con el fin de realizar futuros estudios de AVO e inversién
sismica. Se pueden utilizar funciones que compensen la divergencia esférica y la
atenuacion ineldstica, ya sea con curvas logaritmicas o exponenciales en funcion
del tiempo, o simplemente el inverso de la distancia. No se deben aplicar ganancia
ni balanceo espectral en etapa pre-apilado.
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Asi mismo, se deberd hacer modelamiento de ruido alineado para posteriormente
ser sustraido de los datos sin aplicar ningln tipo de filtro. Adicionalmente se debe
hacer un editado manual de trazas anémalas para evitar que se generen spikes en
la etapa de la migracién.

Secuencia basica de procesamiento

Se aclara que la secuencia de procesamiento descrita a continuacién es basica y
que al momento de adjudicar el contrato ésta serd sometida a pruebas, con el fin
de seleccionar los pardmetros que mejor apliquen para cada programa de la
cuenca, no obstante, la secuencia de procesamiento variara segun los resultados

obtenidos.

e Conversion a formato SEG-Y

* Asignacién de Geometria

o Editado de Trazas Ruidosas, Invertidas, Spikes

e Enmudecimiento de primeros arribos (Mute)

e Recuperacién de amplitudes

e Deconvolucién

e Andlisis de Velocidades 1 (Cada 1 Km)

e Estaticas Residuales Primer paso

e Andlisis de Velocidades 2 (Cada 500 m)

o Estaticas Residuales Segundo paso

e Migracién Post Apilado en tiempo

» Migracién Pre-Apilado en Tiempo (primera corrida)
e Analisis de velocidades (Cada 500 m)

e Migracién Pre-Apilado en Tiempo (segunda corrida)

Para determinar los parametros sismicos que mejor apliquen en la cuenca, se debe
hacer un analisis a partir los parametros de adquisicién y de la evaluacién de los
factores que dependen de las caracteristicas de la onda y su variacidon dentro del
medio sedimentario. Entre los principales factores se encuentran: geometria del
reflector, amplitud de la onda, continuidad, disposicién de las secuencias y
velocidad.

Nota 4. El intérprete debe estar presente y dar soporte durante el desarrollo de
la etapa de procesamiento de los datos sismicos de éste proyecto.
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2.11 Interpretacion Sismica

Se debe contar con un especialista en interpretacion sismica de acuerdo a las
condiciones establecidas en el numeral 6 de este documento, quien debe estar
presente y dar soporte durante el desarrollo de la etapa de procesamiento de los
datos sismicos de éste proyecto. Adicionalmente debe realizar las siguientes
actividades:

 Integracién de la informacidn de geologia, pozos y secciones sismicas.

e Calibrar las secciones sismicas con los datos de pozos.

e Interpretar al menos cinco (5) horizontes sismicos asociados a la secuencia
sedimentaria.

e |dentificar las estructuras principales dentro de las secciones sismicas y
elaborar seccidn estructural regional viable.

e Generar mapas en tiempo para cada uno de los horizontes.

» Realizar una presentacién ante la ANH, en donde explique la metodologia
utilizada, los horizontes interpretados, el modelo geolégico establecido para
el &rea, las estructuras identificadas y las recomendaciones planteadas.

e Generar el Informe Final de Interpretacién.

2.12 Productos a entregar por el proponente adjudicatario

En desarrolio del proyecto, el Proponente Adjudicatario deberd presentar:

1. Cronograma

Un cronograma detallado inicial de trabajo que debe incluir todas las actividades a
realizar para la correcta ejecucion del contrato, las cuales deben ajustarse a los
tiempos establecidos en el presente documento.

El cronograma antedicho debe ser discutido, ajustado y aprobado tanto por el
supervisor de la ANH, como por el representante del contratista al que le sea

adjudicado. El plazo méximo de entrega de este cronograma es cinco (5) dias
después de firmada el acta de inicio.
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2. Datos adquiridos

Los datos adquiridos se deben entregar a la ANH, asi mismo, una copia al EPIS de
acuerdo a los lineamientos establecidos en el manual de entrega de informacién
técnica vigente.

3. Reportes

Los reportes que el contratista debera entregar como resultado de cada una de las
fases del proyecto son los siguientes

Informes diarios y semanales
Durante la etapa de adquisicion de la informacién sismica y procesamiento de
campo se deben presentar a la interventoria, informes diarios y semanales.

El informe diario debe incluir el avance en las actividades pre-operativas y
operativas del proyecto. El informe semanal debe contener un resumen de las
operaciones, donde se mencionen los aspectos mas relevantes, asi como un cuadro
estadistico con la produccién, y un mapa comparativo con cubrimiento preplot y
postplot. El informe debe ser entregado a la Interventoria en campo el primer dia
habil de la semana.

El formato para la entrega de estos reportes debe ser acordado entre el contratista
y/o supervisor y/o interventor de la ANH.

Informe mensual

El Proponente Adjudicatario entregara, un resumen ejecutivo con la informacion
general del contrato y un informe mensual con el avance del proyecto,
acompafados por graficos, mapa de avance, cuadros estadisticos, fotografias,
analisis y comentarios en todos sus aspectos. Estos informes incluirdn una
evaluacién permanente de cada una de las actividades ejecutadas e indices de
gestion mensual. Se incluirda un registro de las notas conformado por todos los
temas que se desarrollen durante la operacidn entre el Proponente Adjudicatario,
la interventoria y el supervisor de la ANH.

El informe mensual se debe entregar durante la siguiente semana al mes vencido,
ademds seran recopilados y entregados en un solo volumen al supervisor de [a ANH.
El formato para la entrega de estos reportes debe ser acordado entre Proponente
Adjudicatario, el interventor y el supervisor de la ANH.
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Informe de Operaciones

finalizacién del programa sismico.

Informe final, debe describir claramente:

El informe final de operaciones debe resumir todas las actividades desarrolladas
desde el inicio de la actividad de recopilacién de informacién primaria, hasta la

Organizacién del grupo (logistica, personal, comunicaciones, transporte,
seguridad, etc.).

Aspectos contractuales del proyecto propiamente dicho.

Descripcién de los trabajos en cada uno de los temas desarrollados con los
procedimientos utilizados y resultados alcanzados.

Estadisticas de adquisicion (fecha de inicio y final, kilometraje y calidad de la
informacion).

Descripcidon del equipo utilizado.

Pruebas de inicio de grupo (monitores, analisis y comentarios).

Anédlisis de los parametros geofisicos seleccionados.

Respuesta sismica, incidencia de la topografia, la geologia, etc., en la calidad
de la informacién.

Variaciones representativas de: velocidades de primeros arribos, ground roll,
frecuencias, etc., representadas en graficas.

Listado de BM's colocados y diferencias con BM’s existentes en el drea.
Coordenadas de inicio y final de cada linea.

Coordenadas de puntos de control utilizados.

Cuadro de diferencias de los puntos referenciados de programas anteriores.
Registros de campo tipicos (no necesariamente los mejores) y fotocopia
reducida de al menos una linea sismica representativa.

Incluir informacién relevante de procesamiento, asi como graficas de andlisis
de frecuencia, semblanzas de velocidad, apilada, etc.

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones y soluciones dadas a los
problemas que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte
para futuros procedimientos.

Programa Detallado de Trabajo Final de proyecto en el cual se muestre todas
las incidencias del mismo. Este debe ser comparativo entre el PDT inicial
aprobado y el final, en el cual se detallen y expliquen las desviaciones entre el
real ejecutado y el inicial aprobado.

Registro de pazy salvos por todo concepto del contratista durante la ejecucion
del proyecto, tanto a sus proveedores como a sus empleados.

Conclusiones y recomendaciones a nivel técnico, logistico, ambiental, calidad
de la informacion, social, etc.
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4,

Estadisticas de HSE.
Otros relevantes de la operacidn.

Productos del Procesamiento Sismico

Shot gathers con geometria en formato SEG-Y de cada una de las lineas con un
“header” donde se explique la ubicacién de cada parametro.
CDP “Gathers” antes de entrar a la migracion.
Apilados finales con post-proceso y sin post-proceso, en format SEG-Y, de cada
una de las lineas sismicas entregadas.
‘Secciones sismicas de migracién post apilado en tiempo, con post-proceso y
sin post-proceso, en format SEG-Y cada una de las lineas sismicas entregadas.
Secciones sismicas de migracion pre apilado en tiempo (PSTM) con post-
proceso y sin post-proceso, en format SEG-Y de cada una de las lineas sismicas
_entregadas.
Reporte de las pruebas de procesamiento realizadas a cada programa.
Secuencia de procesamiento utilizadas y aprobada por las partes.
Campo de velocidades en formato SEG-Y y ASCII.
Coordenadas de procesamiento en formato ASCII.
Secciones sismicas en formato TIFF de alta resolucién.
Informe de procesamiento.

Productos de la Interpretacion

Secciones sismicas interpretadas de acuerdo a lo estipulado en el numeral
2.11, estructuradas en una de las siguientes plataformas: Geographix,
Kingdom Suite, Petrel o cualquier software que sea compatible con los
anteriores. (El proponente adjudicatario debe certificar y cargar en la ANH los
datos de la interpretacion).

Mapas en tiempo para cada uno de los horizontes.

Informe de Interpretacién.

Imagenes de las secciones sismicas interpretadas en formato de alta
resolucion. Todo el material grafico debe ser presentado en formato Adobe
lllustrator / Corel Draw para su verificacién e integracién. Los textos en
formato Word, los mapas en Arcgis, y copia de todo lo anterior en formato
PDF vectorial. Se debe incluir una presentacién en Powerpoint con material
grafico explicativo de las metodologias y los resultados obtenidos (La
presentacidn final de los resultados del contrato debe ser revisada y aprobada
por el supervisor).
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Nota 5. Se debe entregar a la ANH en disco duro una copia de toda la informacién
entregada al EPIS.

Nota 6. Toda la informacidn se debe entregar al EPIS de acuerdo a los lineamientos

establecidos en el manual de entrega de informacidn técnica vigente.

6. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES.

El contratista se obliga a consultar las disposiciones legales vigentes que sobre esta
actividad hayan dispuesto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las
Corporaciones Auténomas Regionales o la autoridad ambiental competente. Los
permisos, licencias autorizaciones y demas exigencias ambientales que pudieren
surgir para la ejecucion de este proyecto, seran tramitadas y ejecutadas por cuenta
del Proponente Adjudicatario y a su cargo. La ANH adelantard el PMAy el PMS.

Nota 7. El Proponente Adjudicatario estd obligado al cabal cumplimiento de todas
las normas ambientales dispuestas para este tipo de operaciones, incluso las
establecidas en Plan de manejo ambiental - PMA y todas las disposiciones que

sobre el particular sean emitidas por la autoridad ambiental y la interventoria.

7. ACCIONES CON AUTORIDADES O COMUNIDADES LOCALES.

Como las actividades de campo conllevan a la socializacidn, solicitud de autorizacién
y a otros tramites con autoridades y comunidades locales, estas acciones serdn de
responsabilidad exclusiva del Contratista, para lo cual la ANH lo apoyaré a través de
oficios y notas de presentacion ante las autoridades y la comunidad, de ser
requeridas.

Nota 8. El contratista esta obligado al cabal cumplimiento de todas las normas en
materia social dispuestas para este tipo de operaciones, incluso las establecidas
en Plan de manejo social - PMS y todas las disposiciones que sobre el particular

sean emitidas por las autoridades vy la interventoria.

Avenida Ca

|
lle 26 No. 59 — 65 Piso 2, Edificio de la Camara Colombiana de la Infraestructura - Bogoté D.C. - Colombia
Teléfono (PBX): (57+1) 593 17 17, www.anh.gov.co, Info@anh.gov.co, Cddigo Postal: 111321.




ANH=

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

ANH-GCO-FR- 17

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 01/03/2016
FORMATO SONDEO DE MERCADO Versién N°01
Pagina 19 de 23

8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo total de ejecucién del proyecto sismico serd hasta el 30 junio de 2018
iniciara a partir de la suscripcién del acta de inicio, previa constitucién de las
garantias y el respectivo registro presupuestal.

9. PERSONAL MINIMO QUE LIDERA O COORDINA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL POR AREA

El Proponente debera tener en cuenta que, Unicamente en caso de resultar
favorecido con la adjudicaciéon de la presente licitacion, se obligard a vincular
laboralmente el personal que se indica en el siguiente cuadro, del cual garantizara
la dedicacidn sefialada en el pliego de condiciones del respectivo proceso. En donde
y para el desarrollo del proyecto de adquisicién sismica se debe contar con el
personal idéneo con la suficiente experiencia y capacitacidn para coordinar o liderar
las labores en las diferentes etapas de adquisicion, procesamiento e interpretacién
de datos. La ANH considera el personal lider minimo resumido en la Tabla 3, para
garantizar la ejecucidn satisfactoria el proyecto. El contratista es libre de conformar
el o los equipos de trabajo necesarios para la ejecucién del objeto contractual.

CARGO PERFIL CANTIDAD| DEDICACION
Un profesional en alguna las siguientes
ramas: Geologia, Ingenieria Geoldgica,
Director del  |Ingenieria de Petréleos y Geofisica, con 1 100% durante
Proyecto experiencia como coordinador, gerente o todo el contrato

director en minimo diez (10) proyectos
relacionados con adquisicidn sismica.
Un profesional en alguna las siguientes

ramas: Geologia, Ingenieria Geoldgica
. , gla, né oloelca, 100% durante la
Supervisor de |Topografia, Ingenieria de Petrdleos vy otapa de
operaciones  |Geofisica, con experiencia como supervisor 1 p -
s . . . adquisicién de
de adquisicién |o coordinador de operaciones de minimo datos

ocho (8) proyectos relacionados con
adquisicion sismica.

Un profesional en alguna las siguientes

100% durante la

ramas: Geologia e Ingenieria, con
L . . etapa de
Jefe de Grupo |experiencia como jefe de grupo de minimo 1 s
) adquisicion de
ocho (8) proyectos relacionados con datos
adquisicion sismica.
Control de Un profesional en alguna las siguientes 1 100% durante la
Calidad ramas: Geologia, Inhgenieria Geoldgica y etapa de
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Geofisica, con experiencia como control de adquisicién de

calidad o coordinador de calidad de datos
minimo diez (10) proyectos relacionados

con adquisicion sismica.

Un profesional en alguna las siguientes 100%

ramas: Geologia, Ingenieria Geoldgica, Unicamente
Procesador Fisica y Geofisica, con experiencia como 1 durante la etapa
sismico procesador de datos sismicos de minimo de

ocho (8) proyectos de procesamiento de procesamiento

datos sismicos. sismico

Un profesional en alguna las siguientes 100%

ramas: Geologia, Ingenieria Geoldgica y Unicamente

Geofisica, con experiencia como intérprete durante la etapa
Interprete de . .

de datos sismicos de minimo ocho (8) 1 de

datos sismicos . .
proyectos de interpretacion, 2 de los cuales

deben corresponder a interpretacion de
datos en la cuenca VIM.

procesamiento e
interpretacion
sismica

TABLA 3. Personal lider para el desarrollo del proyecto Sismico

Todos los integrantes del equipo de trabajo propuesto deberdn ser empleados o
contratistas del Proponente que resulte adjudicatario, o alguna de las personas
naturales o juridicas que conforman el proponente plural. Todos los profesionales
deben contar con matricula o tarjeta profesional vigente. El futuro contratista
debera presentar dentro del plazo previsto para la legalizacién del contrato, los
soportes correspondientes que acrediten la formacién académica y la experiencia
requerida del personal propuesto que forma parte de su equipo de trabajo.

PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR EL EQUIPO DE TRABAJO

El Proponente que resulte adjudicatario, una vez surtidos los tramites de
suscripcion y legalizacion del contrato derivado de la licitacién publica,
dispondrd de un plazo méaximo de diez (10) dias habiles, para presentar a
consideracién y aprobacion de la ANH, todas las hojas de vida del personal
requerido en los pliegos de condiciones con sus correspondientes soportes;
documentos que en caso de ser otorgados o emitidos en el exterior, deberdn
cumplir con los requisitos establecidos en las leyes colombianas relacionadas con la
legalizacidn, consularizaciéon y traducciéon de documentos de origen extranjero,
exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia; la documentacién allegada serd
revisada por la ANH en un término de tres (3) dias habiles.
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Cuando la ANH impruebe alguna de las hojas de vida del personal exigido, o requiera
aclaraciones, ajustes y/o correcciones respecto de los documentos soporte, el
contratista deberd modificar, ajustar , corregir o implementar las observaciones
formuladas, allegar los documentos faltantes dentro de un plazo improrrogable de
cinco (5) dias hébiles contados a partir de la solicitud que en ese sentido haga la
ANH, o reemplazar el personal no aceptado, segun corresponda; reemplazo que
deberd efectuarse dentro de los cinco (5) dias habiles contados a partir de la
comunicacion de la improbacion del perfil (es) de que se trate.

En caso de vencimiento de cualquiera de los plazos en este numeral, sin que el
contratista hubiere satisfecho el requerimiento o exigencia establecido por la ANH,
se entendera que el contrato termina por acaecimiento de la Condicién Resolutoria
que aqui se consagra, con ocasion de lo cual la ANH declarara la resolucion del
Contrato mediante Acto Administrativo debidamente motivado, para lo cual y
desde ya el contratista renuncia a cualquier requerimiento previo, ya sea en sede
gubernativa o judicial, y asi mismo la ANH hara efectiva la cldusula penal pecuniaria
como estimacién anticipada de perjuicios, sin que ello impida a la ANH acudir a otras
instancias, en defensa de sus intereses. Del mismo modo en los casos previstos en
la ley podra declararse la terminacion anticipada del contrato por el incumplimiento
de las obligaciones estipuladas y citadas en esta clausula para el contratista.

LUGAR DE Los lugares de ejecucion serdn en las dreas de cada subproyecto de acuerdo a las
EJECUCION: especificaciones técnicas.

PROPUESTA e Se requiere un presupuesto detallado del valor equivalente al proyecto. Los
ECONOMICA:

costos deben ser calculados por los diferentes componentes técnicos que
integran el proyecto. Con relacion a la tabla PRESUPUESTO, (Se anexa formato
para el calculo del presupuesto). Dicho valor sera presentado en pesos
colombianos y debe tener incluido todos los costos directos e indirectos, con
sus respectivas tasas e impuestos, ademads de todos los gastos contingentes y
todos aquellos que resulten necesarios para la ejecucion del contrato en las
condiciones de tiempo requeridos.

e Las tarifas deben ser sumas fijas, no sujetas a reajuste o modificaciones de
ninguna clase.

e Latabla de presupuesto debe diligenciarse en pesos y con nimeros enteros.

Nota 9. Con el fin de poder realizar una comparacién y consolidacién real y
objetiva, solicitamos NO modificar la Tabla del Presupuesto.
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ENTREGA DE INFORMACION DEL SONDEO DE MERCADO:

Las firmas interesadas deberan enviar su propuesta a mas tardar el dia martes 20 de junio de 2017
hasta las 10:00 a.m., a nombre de la Vicepresidencia Técnica, Avenida Calle 26 No. 59-65 Piso 2,
Bogotd. Cualquier duda puede contactar al correo electrénico: clara.guatame@anh.gov.co,
mariaf.escobar@anh.gov.co y miguel.olarte@anh.gov.co, o al teléfono 5931717 extensiones
1516, 1568 y 1565, respectivamente.

NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH, aclara que ni el envio de esta comunicacion ni
la respuesta a la misma generan compromiso u obligacién de contratar, habida cuenta que no se
estd formulando invitacién para participar en un concurso o proceso selectivo, sino, se reitera, se
estd realizando un sondeo de mercado del que eventualmente se puede derivar un proceso de
seleccidn para la elab agjgn de un contrato que permita ejecutar el proyecto.

OMAR ALONSO
Vicepresidente“Técnico
Agencia Nacional de Hidrocarburos- ANH

Revisé y Aprobo: Clara Liliana Guatame Gerente Gestion del Conocimiento (e) @Q
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