

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

PROCESO PERMANENTE DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS PARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS CON ACTIVOS PRODUCTIVOS - PPAP PRIMER CICLO

ADENDA No. 1

26 de febrero de 2025

El Presidente de la ANH, en ejercicio de las facultades descritas en el artículo 3 del Acuerdo 9 de 2024, así como en el numeral 4.2.1.4 *Adendas* de los Términos de Referencia del PPAP, expide la presente Adenda con el fin de:

1. Aclarar el plazo para expedir Adendas que se menciona en el numeral 1.2 de los Términos de Referencia del PPAP, en consonancia con las disposiciones del numeral 4.2.1.4 *Adendas*.

En consecuencia, las modificaciones al numeral 1.2. se consignan a continuación en color rojo:

“1.2. Adenda: adición, supresión, modificación, ajuste, aclaración, precisión y/o sustitución que introduzca y publique la ANH en el texto de los Términos de Referencia y sus Anexos, incluidos Formatos y Compromisos, y en las Minutas del contrato o contratos por celebrar, así como en sus respectivos anexos, con posterioridad a la fecha de publicación de la versión definitiva, en días hábiles y en horarios laborales.

Esta facultad podrá ejercerse a partir de las diversas fechas de publicación de los Términos de Referencia Definitivos del Proceso Selección y hasta el tercer (3er) día hábil anterior al vencimiento del plazo fijado para la presentación de las respectivas Propuestas, salvo ajustes en el Cronograma, que podrán tener lugar en cualquier tiempo, siempre que se publiquen con anticipación de al menos **un (1) día hábil** respecto de la diligencia o hito cuya fecha de celebración sea modificada o del vencimiento del plazo de que se trate.”

2. Ampliar el plazo para publicar las respuestas de la ANH a las preguntas y sugerencias presentadas por los interesados. Ello debido a que se recibió un número importante de preguntas, situación que amerita el análisis y consolidación de la información necesaria para atender las observaciones realizadas.

Como consecuencia de la ampliación de este plazo, las demás fechas del cronograma se ajustan y las nuevas fechas del Cronograma contenidas en el numeral 4.1 de los TdR se identifican a continuación en color rojo:

“4.1 Etapas, Actuaciones y Cronograma

El Proceso Permanente de Selección de Contratistas para la Operación y Administración de Áreas con Activos Productivos se desarrollará en cuatro (4) Etapas, así: (i) Apertura del PPAP y publicación de los Términos de Referencia definitivos; (ii) Habilitación de Interesados; (iii) Presentación y Validación de Propuestas, y Adjudicación de Contratos y, (iv) Celebración de los correspondientes Contratos y cumplimiento de los requisitos para iniciar su ejecución.

Se compone de las actuaciones que se consignan en el siguiente Cronograma, con indicación de las fechas en las que han de tener lugar y/o de los plazos dentro de los cuales deben llevarse a cabo.

CRONOGRAMA 2025 PPAP PRIMER CICLO

Apertura del Proceso de Selección y publicación de los Términos de Referencia definitivos	
Etapa / Actividad	Fecha
Apertura del Proceso de Selección	14/02/2025
Publicación de Términos de Referencia Definitivos y Anexos	14/02/2025
Publicación del Mapa de Tierras con el Área o las Áreas con Activos Productivos objeto de los contratos a adjudicar como producto del Proceso de Selección	14/02/2025
Observaciones y sugerencias a los Términos de Referencia Definitivos y Anexos	17/02/2025 al 20/02/2025
Respuesta a observaciones y sugerencias a Términos de Referencia Definitivos y Anexos	27/02/2025 06/03/2025
Sesiones del Cuarto de Datos (<i>Data Room</i>)	14/02/2025 al 02/05/2025 09/05/2025
Visita Técnica (sujeto a programación, según # solicitudes)	Del 17/03/2025 al 27/03/2025 Del 25/03/2025 al 03/04/2025

Habilitación de Participantes	
Etapa / Actividad	Fecha
Presentación de documentos para Habilitación	28/02/2025 al 12/03/2025 07/03/2025 al 19/03/2025
Estudio de documentos por ANH, solicitudes de aclaración, complementación y/o ajustes	13/03/2025 al 31/03/2025 20/03/2025 al 10/04/2025
Publicación Lista Preliminar de Participantes Habilitados	07/04/2025 23/04/2025
Observaciones de Lista Preliminar de Participantes Habilitados	09/04/2025 25/04/2025
Respuestas de la ANH y Publicación Lista Definitiva de Participantes Habilitados	11/04/2025 30/04/2025

Etapas de Presentación y Validación de Propuestas y Adjudicación de Contratos	
Etapas / Actividades	Fecha
Depósito y validación de Propuestas / Garantías Seriedad / Audiencia Apertura Propuestas	08/05/2025 15/05/2025
Evaluación de Propuestas y subsanación	09/05/2025 al 21/05/2025 16/05/2025 al 28/05/2025
Publicación Lista Preliminar de Elegibilidad de Propuestas	28/05/2025 05/06/2025
Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad	29/05/2025 al 03/06/2025 06/06/2025 al 10/06/2025
Respuestas, Publicación Lista Definitiva de Elegibilidad y Adjudicación de Contratos o Declaratoria Desierta	09/06/2025 16/06/2025

Etapas de Celebración de Contratos	
Etapas / Actividades	Fecha
Resolución de adjudicación y suscripción de Contratos	Desde 10/06/2025 17/06/2025

Los demás aspectos de los Términos de Referencia del Proceso Permanente de Selección de Contratistas para la Operación y Administración de Áreas con Activos Productivos (PPAP) – Primer Ciclo, y sus anexos, que no sean objeto de modificación mediante la presente Adenda, permanecerán vigentes.

El presidente de la ANH,

ORLANDO VELANDIA SEPULVEDA