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Los contratantes, a saber:

Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, entidad estatal del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personeria juridica, patrimonio propio y
autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por
el Decreto Ley 1760 de junio 26 de 2003, y modificada su naturaleza juridica por el Decreto 4137 de
2011, desarroliado por el Decreto 714 de 2012; con domicilio principal en la ciudad de Bogota, D.C.;
representada legalmente por José Armando Zamora Reyes, mayor de edad, identificado con la Cédula
de Ciudadania No.19.303.017 expedida en Bogota D.C., cargo para el cual fue designado mediante
Decreto 378 del 11 de marzo del afio 2020, del que tomé posesién el 12 de marzo de 2020, segun
consta en Acta de Posesion No. 018 de 2020; debidamente facultado para celebrar este negocio juridico
por los numerales 1, 3 y 17 del articulo 9 del Decreto 714 de 2012, y de la otra, Parex Resources
(Colombia) Ltd persona juridica debidamente constituida de acuerdo con las leyes de Barbados, con
sucursal establecida en Colombia mediante Escritura Piblica No. 281 de la Notarfa 16 de Bogotd D.C
el dia 17 de febrero del 2009 , inscrita en la Cdmara de Comercio de Bogota D.C., el 21 de febrero de
2009, bajo el nimero 175060 del libro VI del Registro Mercantil, con domicilio principal en la ciudad
de Bogotd D.C, en adelante E]l CONTRATISTA, representado por Rafael Pinto Serrano, de
nacionalidad Colombiana , identificado con Cédula de Ciudadania Neo. 79-159-728 expedida en Bogota
D.C, debidamente autorizado para suscribir este negocio juridico, en condicién de Mandatario General
Suplente, todo lo cual consta en en ¢l Certificado de Existencia y Representacién Legal, celebran el
presente Contrato de Exploracion y Produccién denominado CPO 11-2, contenido en las estipulaciones
que se consignan mds adelante junto con los cinco Anexos que hacen parte integral del presente
Contrato, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

Primera: Que en sesién del 1° de febrero de 2019, segin consta en Acta No, 2, el Consejo Directivo
de la ANH impartié autorizacién para iniciar ¢l Procedimiento Competitivo Abierto de Seleccién de
Contratistas y Asignacion de Areas denominado “Proceso Permanente de Asignacion de Areas”,y
delegd en el Presidente de la Entidad la facultad para expedir los Términos de Referencia Definitivos
del Proceso, incluidas las Minutas de Contrato de Exploracién y Produccion de Hidrocarburos, E&P
Continental y Costa Afuera, y la delimitacién de las Areas por asignar en desarrollo de dicho
Procedimiento de Seleccion, que se llevé a cabo en el Anexo A de los citados Términos de Referencia.

Segunda: Que con sujecion al articulo 38.1 del Acuerdo 2 de 2017, mediante Resolucién No 36 de 5
de febrero del 2019, se ordend la apertura del referido “Proceso Permanente de Asignacion de Areas”.

Tercera: Que con fundamento en la autorizacién impartida por el Consejo Directivo de la ANH en
sesion Celebrada el 1 de febrero de 2019 segin consta en Acta No. 2 de dicho afio, para iniciar el
Procedimiento Competitivo Abierto de Seleccién de Contratistas y Asignacion de Areas denominado
“Proceso Permanente de Asignacion de Areas” y la delegacion al Presidente de la entidad que consta
en la mencionada Acta para expedir los Términos de Referencia definitivos del Proceso, se adelanto el
Ciclo Cuarto del “Proceso Permanente de Asignacion de Areas” denominado “Ronda Colombia
20217, para lo cual se expidié Adenda No. 23 del 14 de octubre de 2021, adoptando los Términos de
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Referencia Definitivos y sus Anexos, conforme a las nuevas reglas adoptadas mediante Acuerdo N°
09 del 12 de octubre de 2021.

Cuarta: Que, surtidas todas las actuaciones correspondientes al citado Procedimiento de Seleccion,
conforme a las reglas de los Términos de Referencia, por Resolucién No. 20916 de 2021, se asigné
el Area CPO 11-2, en funcién de su naturaleza y localizacion geografica Madura de acuerdo con sus
caracteristicas geolégicas y la informacion técnica disponible sobre el subsuelo, ubicada en la Cuenca
Llanos Orientales, a Parex Resources (Colombia) Lid , a la que se adjudicé el Contrato de Exploracién
y Produccién correspondiente. Resolucitn que fue notificada en los términos de los articulos 67, 68
y 69 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Declaraciones de EL CONTRATISTA

1. Bl CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni €l ni sus integrantes
(contratista plural) se encuentran incursos en causal alguna de incompatibilidad o de inhabilidad para
celebrar el presente contrato y.

2. Que EL CONTRATISTA vy sus integrantes (contratista plural), han acreditado que tienen y se
obligan a mantener la Capacidad Juridica, Econdémico Financiera, la competencia Técnica y
Operacional, Medio Ambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial y las habilidades
profesionales necesarias para ejecutar las actividades de que trata este contrato.

3. Las compaiiias que conforman EL. CONTRATISTA son solidariamente responsables por el
cumplimiento total del presente contrato frente a la ANH y Terceros.

4, Como condicién resolutoria del presente contrato, EL CONTRATISTA (o las compaiiias que lo
integran -contratista plural), se obliga a constituir sucursal debidamente establecida en Colombia, con
domicilio principal en la ciudad de Bogota D.C., dentro del mes siguiente a la fecha de firma del
presente contrato, salvo que se trate de una sociedad colombiana con domicilio en la ciudad de Bogota.

5. La ANH y EL CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente contrato de Exploracién y
Produccion de Hidrocarburos, en virtud del cual EL CONTRATISTA adquiere el derecho a explorar
los Yacimientos de Hidrocarburos de propiedad del Estado que se encuentren en el subsuelo del Area
Contratada y, de conformidad con las condiciones establecidas en este Contrato, a producir los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que yazcan en el subsuelo del Area Contratada. EL
CONTRATISTA tendra derecho a la parte de la Produccién de los Hidrocarburos que descubra en las
actividades de exploracién provenientes del Area Contratada, en los términos del presente Contrato y
en los términos establecidos en los Anexos A — Condiciones Generales, B — Area Contratada , C — Fase
Preliminar, D — Derechos Economicos y E — Garantfas los cuales hacen parte integrante de este
contrato.

El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las Partes. Los avisos y
comunicaciones entre las Partes serdn enviados a los representantes de las Partes, al domicilio.
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Para todos los efectos, las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual, la ciudad de
Bogotd, D.C., Repiiblica de Colombia.

Para cualquier propoésito relacionado con la celebracién, ejecucién, terminacion y liquidacion del
presente contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en general, toda correspondencia que se
crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en medio magnético, de ser requerido por la ANH, a
las siguientes direcciones:

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Avenida Calle 26 No. 59 — 65, Piso 2
Bogot4, Distrito Capital
Teléfonos: (571) 593-17-17
Fax: (571) 593-17-18
Correo Electrénico: correspondenciaanh@anh.gov.co

CONTRATISTA: Parex Resources (Colombia) Ltd
Daniel Adrian Ferreiro/Rafael Pinto Serrano
Direccién: Calle 113 No. 7-21 Edificio Teleport Torre A,
Oficina 611
Ciudad Bogotad D.C.
Teléfono: (601) 6291716
Correo electrénico:
notificacionesjudiciales@parexresources.com

Cualquier modificacién en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la otra Parte. Dicha
comunicacion solamente surtird efectos transcurridos tres (3) Dias Calendario, contados a partir de su
radicacion en la sede de la ANH o en las oficinas de EL CONTRATISTA. Hasta esa fecha, cualquier
comunicaci6n enviada a la direccion consignada en este Contrato, se entendera recibida por la otra
Parte el dia de recepcion.

Toda comunicacién de EL CONTRATISTA a la ANH debe ser suscrita por representante legal o
convencional, o por mandatario o apoderado, debidamente constituido y facultado. El
CONTRATISTA declara y garantiza que toda solicitud, peticién y/o comunicacién que cumpla esta
formalidad se entiende hecha por persona con plenas capacidades y facultades para representarlo y
comprometerio, sin limitaciones.

Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio arriba indicado debera ser informado
oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) Dias habiles siguientes a la fecha del registro en la
Camara de Comercio.

Las comunicaciones entre las Partes en relacion con este contrato se surten al recibo de la Parte a quien
fueron dirigidas en los domicilios arriba indicados y en cualquier caso cuando hayan sido entregados
en el domicilio para notificaciones judiciales registrado en la Camara de Comercio.

Para constancia se firma en Bogot4, D. C., a los dieciocho (18) dias del mes de enero de 2022, en dos
(2) originales.
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DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que correspondan, las expresiones
enunciadas a continuacion tendrén el significado que aqui se les asigna:

Abandono de Campos y Areas: Conjunto de actividades que debe ejecutar el Contratista para dejar
la superficie en condiciones seguras y ambientalmente adecuadas, entre ellas, el taponamiento y cierre
técnico de Pozos, el desmantelamiento de construcciones, instalaciones y equipos de produccion,
medicion, tratamiento, almacenamiento y transporte, asi como la limpieza y restauracién ambiental de
las zonas donde se hayan realizado Operaciones de Exploracién, Evaluacién y/o Produccién, con
arreglo al ordenamiento superior y las estipulaciones contractuales, y con plena observancia de las
Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

Abandono de Pozos: Taponamiento y Cierre Técnico de Pozos. Corresponde al conjunto de
operaciones que deben ejecutarse a lo largo de la cavidad de los Pozos y en el espacio anular entre
estos y los revestimientos, para asegurar el aislamiento apropiado de las formaciones almacenadoras
de Petréleo o Gas, asi como de los acuiferos existentes, con ¢l fin de prevenir la migracion de fluidos
hacia la superficie del terreno , o entre las diferentes formaciones.

Puede ser tanto Definitivo como Temporal de conformidad con lo sefialado en el Articulo 6 de la
Resolucién 181495 de 2009 modificado por el Articulo 1 de la Resolucion 40048 de 2015 o las
disposiciones que la modifiquen adicionen o sustituyan,

Afio: Periodo de doce (12) Meses consecutivos conforme al calendario gregoriano, contado desde una
fecha especifica. Comienza y termina en una misma fecha.

Aiio Calendario: Es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero (1°) de enero y el
treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada afio.

Area Contratada: Superficie y su proyeccion en el subsuelo, debidamente identificada y alinderada,
en la que el Contratista estd autorizado para adelantar Operaciones de Exploracion, Evaluacion y
Explotacién de Hidrocarburos, en razén de un Contrato.

Area en Evaluacién: Porcién del Area Contratada en la que el Contratista realizé un Descubrimiento
y en la que ha decidido llevar a cabo un Programa de Evaluacion destinado a establecer su
comercialidad. Est4 enmarcada por un poligono regular en superficie, preferiblemente de cuatro lados,
que comprende la envolvente de la proyeccion vertical en superficie de la estructura o trampa geolégica
que contiene el Descubrimiento. Excluye estructuras prospectivas distintas de las que lo cortforman,
alin no perforadas.

Area en Exploracién: La asignada y contratada, en cuya superficie, de haberse suscrito Contrato de

Exploracion y Produccién, E&P, o Contrato de Evaluacion Técnica, TEA, o Convenio con objetivos
exploratorios, deben llevarse a cabo las actividades del Programa Exploratorio o Programa de
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Evaluacién Técnica, tanto el Minimo como el Adicional, o del Plan de Exploracion, asi como invertir
los recursos que demande su oportuna y cumplida ejecucion; o desarrollarse las actividades de
Exploracion que haya elegido el titular de Contrato de Exploracién y Produccion, E&P, Continental,
adjudicado a partir de 2021.

Area en Explotacién o en Produccién: Porcion del Area Contratada en la que existen uno o més
Campos Comerciales. Cada una comprende la envolvente de la proyeccién vertical en superficie del
Yacimiento o Yacimientos que integran el Campo Comercial de que se trate.

Buenas Pricticas de Ia Industria del Petréleo: De conformidad con lo sefialado en el Articulo 6 de
la Resolucién 181495 de 2009 modificado por el Articulo 1 de la Resolucién 40048 de 2015 o las
disposiciones que la modifiquen adicionen o sustituyan.

Bloque: Proyeccion vertical tridimensional del Area en Exploracién que comprende y delimita el
subsuelo econdmico. Este término es sinénimo de Area Contratada y se utiliza de manera
intercambiable para efectos del presente contrato.

Campo: Superficie delimitada del Area en cuyo subsuelo existen uno o més Yacimientos de
Hidrocarburos agrupados o relacionados con la misma caracteristica estructural geoldgica y/o
condicidn estratigrafica. Tratindose de Yacimientos No Convencionales o de Acumulaciones en Rocas
Generadoras, es también una superficie delimitada del Area, en cuyo subsuelo existe Acumulacién de
Hidrocarburos asociada al drenaje de influencia generado por la estimulacién de uno o més
Yacimientos.

Descubrimiento: Acumulacién o acumulaciones de Hidrocarburos respecto de las cuales la
perforacién de uno o varios Pozos Exploratorios ha permitido establecer, mediante pruebas iniciales y
de formacidn, muestras, registros y/o analisis de nicleos, la existencia de una cantidad significativa de
Hidrocarburos potencialmente recuperable. Se comporta como una unidad independiente en cuanto a
mecanismos de produccion y propiedades petrofisicas y de fluidos.

Descubrimiento de Gas Natural No Asociado: Hallazgo cuya prueba formal de Produccion arroja
como resultado una Relacién Gas Aceite (RGA) mayor a siete mil pies cabicos (7.000 ft3} estindar
de Gas por cada Barril de Hidrocarburo Liquido, y una composicién molar de heptanos (C7+) menor
de cuatro por ciento {4.0%), en el entendido de que sea representativa del Yacimiento o de los
Yacimientos Descubiertos. Se entiende por Relacion Gas Aceite, RGA, la existente entre el volumen
de Gas Natural, medido en pies cibicos por Dia y el volumen de Hidrocarburos Liquides, medide en
Barriles, también por Dia, producidos por un Pozo, y por composicion molar de heptanos (C7+), el
porcentaje molar de heptanos y demdas Hidrocarburos de mayor peso molecular.

La RGA de un Descubrimiento que tiene varios Yacimientos se determina con base en el promedio

ponderado de la produccién de cada Yacimiento, y la composicion molar de heptanos (C7+), como el
promedio aritmético simple.
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Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero (00:00) y termina a las veinticuatro
(24:00). Son Calendario los comunes, ordinarios o corridos y Habiles los laborables o de despacho
forzoso, de manera que excluyen los sdbados, domingos y festivos en Colombia.

Evaluacién u Operaciones de Evaluacién: Operaciones y actividades realizadas por el Coniratista
en un Area en Evaluacién, con el propdsito de apreciar un Descubrimiento; delimitar la geometria del
Yacimienio o Yacimientos dentro de la misma; determinar la viabilidad de extraer Hidrocarburos en
cantidad y calidad econémicamente explotables, y estimar el impacto ambiental y social de su
Explotacion Comercial. Incluyen perforacién de Pozos de Exploracién, Exploraciones Sismicas de
detalle, ejecuci6n de pruebas de Produccién, y, en general, otras operaciones orientadas a determinar
la Comercialidad del Campo, y, en caso positive, delimitarlo.

Exploraciéon y Operaciones de Exploracién: Son todos aquellos estudios, trabajos y obras que EL
CONTRATISTA ejecuta para determinar la existencia y ubicacién de Hidrocarburos en el subsuelo,
gue incluyen, pero no estan limitados a, métodos Aero geofisicos, geofisicos, geoquimicos, geoldgicos,
cartogrificos, y en general, las actividades de prospeccioén superficial, la perforacion de Pozos
Exploratorios y otras operaciones directamente relacionadas con la bisqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.

Fecha Efectiva: Dia siguiente al de la terminacion de la Fase Preliminar a partir del cual comienzan a
contarse los plazos pactados en el correspondiente negocio juridico.

Gas Natural: Mezcla de Hidrocarburos en estado gaseoso, en condiciones estindar, es decir,
temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y presion de catorce coma sesenta y cinco libras por
pulgada cuadrada (14,65 psi), constituida principalmente por metano y etano, y, en pequefias
cantidades, por propano, butanos, pentanos e Hidrocarburos més pesados.

Hidrocarburoes: Todos los compuestos organicos constituidos principalmente por la mezcla natural
de carbono e hidrégeno, asi como de aquellas sustancias que los acompafian o se derivan de ellos.

Hidrocarburos Liquidos: Aquellos que, en condiciones estdndar, es decir, sesenta grados Fahrenheit
(60° F) de temperatura y presién de catorce coma sesenta y cinco libras (14,65 psi), permanecen en
estado liquido en la cabeza del Pozo o en el separador.

Hidrocarburoes Liquidos Pesados: De conformidad con lo sefialado en el Articulo 6 de la Resolucién
181495 de 2009 modificado por el Articulo 1 de la Resolucion 40048 de 2015 o las disposiciones que
la modifiquen adicionen o sustituyan.

Intereses de Mora: Suma de dinero que el Contratisia debe reconocer y pagar a la ANH como sancién
por el pago extemporaneo de obligaciones economicas a su cargo. Se liquidan desde el dfa siguiente a
la Fecha Limite de Pago y hasta aquel en que tenga lugar el cubrimiento total y efectivo de la obligacion
de que se trate, mediante la aplicacién de la Tasa Efectiva anual de Interés Moratorio certificada por
la Superintendencia Financiera.

Cuando se trate de pesos, seré la maxima tasa de interés moratorio legalmente permitida certificada
por la autoridad competente; cuando se trate de délares de los Estados Unidos de América, serd la tasa
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principal LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depositos en
délares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR mds 4%).

Mes: Periodo o conjunto de Dias consecutivos, contado a partir de uno sefialado, hasta el mismo
ntimero de Dia del mes siguiente.

Multa: Compensacion pecuniaria que la ANH estd facultada para imponer al Contratista, en la
eventualidad de retardos o incumplimientos parciales en la satisfaccion eficaz y eficiente de las
obligaciones a su cargo. No tiene necesariamente cardcter de estimacion anticipada de perjuicios, de
manera que puede acumularse con cualquiera otra forma de indemnizacién. Su cancelacién o
deduccién no exonera al Contratista de satisfacer sus obligaciones y compromisos, de ejecutar y
terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos, documentos y demas
informacidn requerida.

Operador: Persona juridica individual o aquella responsable de dirigir y conducir las operaciones de
Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccién de Hidrocarburos, en ejecucién de Contrato de
Exploracion y Produccién -E&P- ; la conduccion de la ejecucion contractual y de las relaciones con la
ANH, asi como de asumir el liderazgo y la representacion del Consorcio 0 Unién Temporal o sociedad
constituida con motive de la adjudicacion o asignacién, traténdose de Contratistas Plurales.

Operador Designado: Tercero designado por el Contratista para realizar las operaciones objeto del
respectivo Contrato, previa aprobacién de la ANH, bajo la responsabilidad del Contratista, siempre y
cuande acredite reunir los requisitos de Capacidad Juridica, Técnica y Operacional y Econémico
Financiera. Las referencias al Operador en los Articulos del presente Reglamento, se entenderan
aplicables tanto al Operador como al Operador Designado.

Partes: A partir de la suscripcién del Contrato, son la ANH y la persona juridica Contratista, o cada
una de las personas juridicas que integran Contratistas Plurales, bajo la modalidad de asociacién
adoptada, denominados genéricamente Contratista.

En el curso de la ejecucion contractual, la misma ANH y aquella o aquellas, o sus respectivos
cesionarios, previa autorizacién expresa y escrita de la Agencia, siempre que: (i) refinan, cuando
menos, las mismas condiciones de Capacidad Econdémico Financiera, Técnica y Operacional,
Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial de los Cedentes, y, en todo caso,
aquellas que exija el Reglamento de Contratacién de actividades de Exploracién, Evaluacion y
Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la correspondiente
transaccion, y (ii) que se celebre efectivamente el correspondiente Contrato Adicional, que dé cuenta
de la cesion.

La cesién de participaciones o intereses de integrantes de Coniratistas Plurales en ia correspondiente
asociacion, bien entre si o a favor de terceros, también requiere autorizacion previa, expresa y escrita
de la ANH, una vez surtida la acreditacién de las condiciones de Capacidad conforme a lo previsto en
el parrafo precedente, y que se someta a la Agencia la correspondiente modificacién del Acuerdo o
Convenio de Asociacion respectivo. En todo caso, el Operador debe mantener una participacion
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minima del treinta por ciento (30%) a lo largo de toda la ejecucion contractual y hasta la liquidacion
definitiva de los compromisos reciprocos, este requisito no aplica para el Operador Designado.

Cualquier transaccién corporativa que comporte cambio de Beneficiario Real o Controlante del
Interesado, Proponente Individual, Operador y/o de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos
de Capacidad en casos de asociaciones, que no retina los del anterior, con fundamento en los cuales se
obtuvo Habilitacién, adjudicacion y/o Contrato, puede dar lugar a la cancelacion de la inscripcion en
el Registro, la revocatoria de la adjudicacion, o la terminacién unilateral del negocio juridico. Por
consiguiente, tales transacciones deben ser informadas a la ANH, acompafiadas de los sopories que
permitan establecer la conservacion de los requisitos de Capacidad. Este compromiso debe ser asumido
por solicitantes de inscripcion, Proponentes y Contratistas, y constar en peticién, Oferta y negocio
juridico.

Las mismas reglas se aplican a fusiones o escisiones del Interesado, la persona juridica Proponente
Individual, el Operador o cualquier otro integrante de asociacion, que hubiera acreditado los requisitos
de Capacidad, a fin de establecer que se mantienen los fundamentos que dieron lugar a la Habilitacién,
la adjudicacion y el Contrato.

El deber de informar a la ANH estos eventos debe ser materia de Compromiso formatl e irrevocable.

Periodo de Exploracién: Lapso en Meses, contado a partir de la Fecha Efectiva, asi como cualquier
prorroga otorgada al misme, durante el cual el Contratista ejecuta actividades de Exploracion y sufraga
los costos y gastos correspondientes con plena discrecionalidad sin estar constrefiido por un Programa
Exploratorio, de acuerdo con el régimen juridico superior y el Contrato, sin perjuicio de satisfacer
oportuna, eficaz y eficientemente los demas compromisos de su resorte.

Periodo de Explotacion o de Produccién: Lapso de hasta veinticuatro (24) Afios con posibles
prérrogas por periodos sucesivos de hasta diez (10) Afios, y hasta el limite econdémico del Campo
Comercial contado desde la fecha de la Declaracién de Comerciatidad de uno o més Yacimientos
Descubiertos que conforman el correspondiente Campo Comercial, respecto de cada porcién del Area
Asignada que se encuentre en Produccion de Hidrocarburos, segin se trate de Yacimientos
Convencionales o de Acumulaciones de Hidrocarburos en Trampas, o de Yacimientos No
Convencionales o de Acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas Generadoras, o de Yacimientes Costa
Afuera, respectivamente, durante el cual el Contratista debe realizar, entre otras, las Operaciones de
Desarrollo y de Produccién.

Plan de Explotacién o de Desarrollo: Documento de planeacién sometido por el Contratista a la
ANH, para la ejecucién de las actividades de Explotacién técnica, eficiente y econémica de cada Area
en Explotacion. Debe contener el calculo de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de las
instalaciones de Produccién y transporte, los pronésticos de Produccion para el corto y mediano plazo,
un programa de Abandono y los Programas de Trabajo por Afio calendario, entre otros aspectos.

Pozo Exploratorio: Aquel perforado para buscar o comprobar la existencia de Hidrocarburos en un

4rea no probada como productora, o en procura de Yacimientos adicionales no conocidos. Tratandose
de Yacimientos Convencionales o correspondientes a Acumulaciones en Trampas, se acoge la
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definicion de los Pozos A3 y A2 adoptada por el Ministerio de Minas y Energia. {(Cfr. Resolucion Min.
Minas 181517 de 2002).

Para Yacimientos No Convencionales o correspondientes a Acumulaciones en Rocas Generadoras, son
todos aquellos Pozos, con excepcién de los Estratigraficos, que se perforen para establecer la existencia
y caracterizacion de un Campo Comercial. Un niimero plural de Pozos Exploratorios puede ser
perforado de manera contigua o préxima en la misma unidad geologica de interés a fin de generar
interferencia entre ellos. Conforme al Parigrafo 3 del Articulo 9 de la Resolucion Min. Minas 90341
de 2014 o la norma que lo sustituya o modifique, se deben tomar corazones en la zona de interés, por
Io menos en un (1) Pozo por cada Arreglo de Pozos.

Produccion u Operaciones de Produccién: Todas las actividades realizadas por el Contratista en un
Area Asignada en Produccion, para llevar a cabo los procesos de extraccion, recoleccion, tratamiento,
almacenamiento y trasiego de los Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega; el Abandono, y las demas
actividades relativas a la obtencién del correspondiente recurso.

Plan de Exploracién: Conjunto de Operaciones de Exploracion, que el Contratista estima desarrollar
en el curso del Periodo de Exploracién y sus prorrogas, del correspondiente Contrato, con indicacién
de las oportunidades, los plazos para ejecutarlas e inversiones asociadas a las mismas.

Programa de Evaluacion: Plan de Operaciones de Evaluacion destinado a analizar un Descubrimiento
y determinar su comercialidad. Su ejecucién y el consiguiente sometimiento de Informe de Resultados
a la ANH, son requisitos para la correspondiente Declaracién de Comercialidad.

Programa de Trabajo: Relacion detallada de las actividades y Operaciones de Exploracién,
Evaluacion y/o Explotacién en el Area que el Contratista somete a la ANH. Debe contener Cronograma
y Presupuesto para su ejecucion.

Punto de Entrega: Sitio acordado por las Partes, donde el Contratista debe poner a disposicién de la
ANH la porcién de la Produccién de Hidrocarburos correspondiente a las Regalias y a los Derechos
Econ6micos por concepto de Participacion en la Produccién (X%), de Participacion Adicional, en su
caso, y por concepto de Precios Altos, cuando la Entidad haya optado porque sean pagados en especie.

A partir de este Punto, el dominio y la custodia de la porcién de los Hidrocarburos producidos,
correspondiente a las Regalias y a los referidos Derechos Econémicos, son responsabilidad de la ANH.

El Punto de Entrega puede coincidir con el Punto de Fiscalizacion o de Medicion Oficial.
Las condiciones de calidad de los Hidrocarburos en el Punto de Entrega deben cumplir las
especificaciones minimas requeridas para permitir el acceso al sistema de transporte que emplee el

Contratista, de acuerdo con la reglamentacién aplicable, sin perjuicio del reconocimiento de los Costos
Deducibles.

En el evento de que el Punto de Entrega esté ubicado a la salida de tanques de aimacenamiento de Gas
Natural Licuado, la medicién del volumen debe tener lugar de acuerdo con los lineamientos de
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liquidacién, medicion y determinacion de la calidad, establecidos en la Gltima version del “Custody
Transfer Handbook, LNG”, publicado e! “Groupe International des Importateurs de Gaz Naturel
Ligquéfi¢, GIIGNL”.

Si las Partes no logran consenso en torno a la determinacion del Punto de Entrega, lo establecera la
ANH, sobre la base de que ha de ser un sitio ubicado a la salida de la unidad de tratamiento o a la
entrada del sistema de transporte.

Punte de Medicién Oficial: Tal como se define en la Resolucion 18 1495 de 2009, modificada por la
Resolucion 40048 de 2015, o las disposiciones que la sustituya o modifique.

Superposicién de proyectos: Traslape de 4reas en superficie o subsuelo que se encuentran asociadas
al desarrollo de dos o mds proyectos pertenecientes a diferentes subsectores del sector minero
energético. Se entiende que también existe superposicion de proyectos en el caso que exista traslape
de acciones, actividades, obras e infraestructura asociada a la ejecucién de dos o més proyectos del
sector.

Valor Econémico de Exclusividad: Cifra en délares de los Estados Unidos de América que el
Proponente ofrece a la ANH y el Adjudicatario se obliga a pagar a la Entidad durante la ejecucion de
Contratos de Exploracién y Produccion, E&P, Continental, adjudicados a partir de 2021.

WTI: Crudo denominado asi por la sigla del “West Texas Intermediate”, que corresponde a la corriente
de crudo producido en Texas y en el sur de Oklahoma, cuyas condiciones de calidad y punto de entrega
son definidos por el “New York Mercantile Exchange, NYMEX”, y cuyo precio es utilizado como
referencia para el mercado de futuros de Petréleo Crudo. Para todos los efectos, el valor de referencia
del Crudo WTI es el empleado por la autoridad competente para la liquidacion de Regalias en cada
periodo, y para establecer el punto de partida del Derecho Econémico por concepto de Precios Altos,
salvo que la ANH disponga otro Crudo de referencia.

Yacimiento: Tal como se define en la Resolucién 18 1495 de 2009, modificada p6r la Resolucioén
40048 de 2015, o las disposiciones que la sustituya ¢ modifique.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Aquel hallado mediante perforacion, devuelto a la ANH
por no haberse declarado su Comercialidad o por cuaiquier otro motivo, en €l cual no se ejecutaron
Operaciones de Desarrollo como Pozos, facilidades de produccién en superficie como tanques de
almacenamiento, separadores, tratadores, calentadores, medidores, plantas de desalinizacion y
deshidratacion, botas de gas, medios de recoleccidn y transporte de crudo y gas.

Yacimiento de Hidrocarburos en Rocas Generadoras, también denominado Yacimiento No
Convencional: Formacién rocosa con baja permeabilidad primaria a la que se debe realizar
estimulacién para mejorar las condiciones de movilidad y recobro de los Hidrocarburos.

Son acumulaciones de petréleo en formacion rocosa con baja permeabilidad y presién anormal, que se
extienden en un 4rea amplia y que no estdn afectados significativamente por influencias
hidrodindmicas.
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Los Yacimientos No Convencionales o Acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas Generadoras
tipicos incluyen, entre otros, arenas y carbonatos apretados, Gas metano Asociado a Mantos de Carbén,
gas y Petréleo de lutitas y Arenas Bituminosas.

No obstante, la exploracién y produccién de arenas bituminosas y de hidratos de metano estd prohibida
en el pais, vy la de Gas Metano asociado a Mantos de Carbdén se encuentra suspendida.

Nota: En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o providencias judiciales
prevaleceran estas (iltimas. _rﬂ
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CAPITULO L. OBJETO, ALCANCE Y DURACION
1. Objeto

En virtud del presente contratoc EL CONTRATISTA adquiere el derecho a explorar los Yacimientos
de Hidrocarburos de propiedad del Estado que se encuentren en el subsuelo del Area Contratada y, de
conformidad con las condiciones establecidas en este Contrato, a producir los Hidrocarburos de
propiedad del Estado que yazcan en el subsuelo del Area Contratada. EL CONTRATISTA tendra
derecho a la parte de la Produccidn de los Hidrocarburos que descubra en las actividades de exploracién
provenientes del Area Contratada, en los términos del presente Contrato.

2. Alcance

EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho y en cumplimiento de las obligaciones previstas en
el presente contrato, adelantard las actividades y operaciones respectivas, en sunombre y a su exclusivo
costo y riesgo, proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo
las actividades u Operaciones de Exploracion, Evaluacion, desarrollo, y Produccién dentro del Area
Contratada.

Si durante el Periodo de Exploracién, o en la ejecucién del Programa de Evaluacion, EL
CONTRATISTA concluye que en el Area Contratada existe prospectividad para Acumulaciones de
Hidrocarburos en Rocas Generadoras, EL. CONTRATISTA debe informarle por escrito a la ANH,
dentro de los veinte (20) Dias Habiles siguientes a la fecha en que concluya tal prospectividad, y
acompafiar los estudios que soporten sus conclusiones. La asignacion del Areay la celebracion de este
contrato no impide que la ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener informacién
geoldgica técnica adicional.

3. Area Contratada

Comprende la superficie continental alinderada en el Anexo B que determina el o los Bloques del
subsuelo en los cuales se otorga a EL CONTRATISTA derechos exclusivos, con estricta sujecion al
alcance del Contrato,. El Area Contratada se reducira gradualmente de acuerdo con lo sefialado en el
Capitulo IX. Devolucion de Areas.

Parfgrafo. Restricciones: Si con posterioridad a la celebracién del presente contrato, una o mas
porciones del Area Contratada es o son restringida(s) o limitada(s) por disposicion normativa de
obligatorio acatamiento que asi lo imponga, o por la pretensién de titulo de propiedad sobre los
Hidrocarburos provenientes del subsuelo de la misma, a favor de terceros, mediante determinacién
adoptada por sentencia judicial ejecutoriada, EL CONTRATISTA se obliga irrevocablemente a
respetar en su integridad las condiciones y reglas a las que se someta el Area de que se trate, y a cumplir
las obligaciones y requisitos derivados de tal condicién, con arreglo al régimen juridico y al presente
contrato. La ANH no asume responsabilidad alguna por los anteriores conceptos.
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Las limitaciones de que trata la presente Clausula pueden surgir, entre otras razones, por la exisiencia
de zonas comprendidas en el Sistema de Parques Nacionales y Regionales Naturales, de Ecosistemas
Estratégicos, superficies reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geogréficamente por la
autoridad competente, o porque sobre el Area Contratada se extiendan zonas con las mismas o similares
caracteristicas y limitaciones posteriores a la firma de! presente contrato.

Cuando la ANH conozca cualquier pretension de propiedad privada de los Hidrocarburos del subsuelo
dentro del Area Contratada, le dar4 el tramite que corresponda de conformidad con las disposiciones
legales.

EL CONTRATISTA podra explorar y producir los Yacimientos que se encuentren en el Area
Contratada mediante el uso de las técnicas permitidas por el ordenamiento juridico y sujeto a las
capacidades que haya acreditado para la suscripcién del contrato.

4. Duracién y Periodos

El presente contrato se extiende desde su suscripcién y culmina con la liquidacion definitiva de tos
derechos, obligaciones y compromisos reciprocos, salvo aquellos que por su naturaleza se extienden
més all4, conforme a la ley y a los términos de la Péliza de Cumplimiento de Obligaciones Laborales
y del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.

4.1, Fase Preliminar: Tiene duracion de hasta veinticuatro (24) Meses, contados a partir de la
fecha de suscripcion de este Contrato y hasta la Fecha Efectiva, prorrogable por términos consecutivos
de seis (6) meses en los términos del Anexo C.

4.2 Periodo de Exploracién: Sera de seis (6) Afios, contados a partir de la Fecha Efectiva, y se
divide en dos (2) Fases de treinta y seis (36) Meses cada una. La primera, denominada Fase I, comienza
en la Fecha Efectiva v la segunda, Fase II, el Dia Calendario inmediatamente posterior al de
finalizaci6én de la Fase que la precede.

Prérroga del Periodo de Exploracion: A solicitud de EL CONTRATISTA, la ANH prorrogaré el
Periodo de Exploracién, por un término de veinticuatro (24) Meses, prorrogables a su vez por periodos
iguales, para lo cual EL CONTRATISTA se obligard al pago en cada prorroga del equivalente de
multiplicar 1.5 por el Valor Econdmico de Exclusividad - VEE (donde n es el nimero de extensién o
prérroga correspondiente) multiplicado por el porcentaje del drea retenida respecto del drea inicial, con
la devolucién en cada prorroga, del cincuenta por ciento (50%) del Area en Exploracién restante. Las
prorrogas deberdn contar con aprobacion previa, expresa y escrita de la ANH, la cual debera
formalizarse mediante otrosi y, para su validez, previo al inicio de la prorroga, EL CONTRATISTA
entregard a la ANH la garantia correspondiente al referido valor y el certificado de extension de la
vigencia de las demas garantias, conforme a los requisitos estipulados en el Anexo E.

Derecho de Renuncia en el Periodo de Exploracién: Duranie el transcurso de cualquiera de las fases
del Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA tendré derecho a renunciar al presente contrato. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA dari aviso escrito a la ANH, previamente a la terminacion de la fase
en progreso. Por el ejercicio del derecho de renuncia durante la Fase I del Periodo Exploratorio,
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procedera el descuento del 50% del Valor Econémico de Exclusividad ofertado, sin perjuicio de la
aplicacion del descuento por pozos perforados establecido en el numeral 32.1 respecio del Valor
Econémico de Exclusividad ofertado.

4.3.  Periodo de Produccién: Tendra una duracion de veinticuatro (24) Afios contados a partir de
la fecha en la que la ANH reciba de EI, CONTRATISTA la Declaracion de Comercialidad que dio
origen a la respectiva Area en Produccion. El Periodo de Produccion se predica separadamente respecto
de cada Area en Produccién y, por lo tanto, todas las menciones a la duracion, extension o terminacion
del Periodo de Produccion se refieren a cada Area en Produccion en particular.

Prérroga del Periodo de Produccién: A solicitud de EL CONTRATISTA, la ANH prorrogara el
Periodo de Produccién por periodos sucesivos de hasta diez (10) Afios, o hasta el limite econémico del
Campo Comercial, siempre y cuando se cumplan, para cada periodo, las siguientes condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prorroga por escrito a LA ANH con una
antelacién no mayor de cuatro (4) Afios pero no inferior a un (1) Afio con respecto a la fecha de
vencimiento del Periodo de Produccién de la respectiva Area en Produccién,

b)  Que el Area en Produccion esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los cinco (5) Aftos
previos a la fecha de la solicitud,

¢)  Que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4} Afios calendario anteriores a la
fecha de Ia solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacion que incluya al menos un (1)
pozo por cada Afio Calendario y que ha tenido activo un proyecto de mantenimiento de presion
o de recuperacién secundaria, terciaria o mejorada, y

d) Que EL CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prorroga(s), en el punto de entrega,
un diez por ciento (10%) adicional de la produccién de Hidrocarburos Liquidos Livianos, o un
cinco por ciento (5%) de la produccién de gas no asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados,
después de regalias, y otras participaciones, en los términos de la Cldusula D2 del Anexo D de
este confrato.

Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance la condicién exigida en el
literal c) anterior, la ANH, previo el andlisis de las razones presentadas por EL CONTRATISTA, podra
o no otorgar la prérroga correspondiente. Queda entendido que la denegacién de la misma por parte de
la ANH no dar4 lugar a desacuerdo y no se someter4 al procedimiento establecido en el Capitulo XI1
— Solucién de Controversias- de este contrato. En todos los casos, la prérroga del Periodo de
Produccion se formalizard mediante la firma de un otrosi al contrato,

5. Exclusién de Derechos Sobre otros Recursos Naturales
Los derechos otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarbures de
propiedad del Estado que se descubran dentro del Area Contratada, y, por consiguiente, no se

extenderan a algiin otro recurso natural que pueda existir en dicha Area.

Si todo o parte del Area Contratada corresponde a superficies sobre las cuales haya titulos mineros y/o
proyectos de generacién de energia eléctrica renovable, de manera que se presente superposicion
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parcial o total de actividades en materia de Hidrocarburos, mineria y/o generacion de energia, deben
aplicarse las reglas y los procedimientos previstos en la normatividad vigente.

El CONTRATISTA se obliga a facilitar la coexistencia con otros proyectos del sector minero
energético en el evento que se presenten casos de Superposicién de Proyectos, en los términos en que
lo disponga la normativa vigente.

El CONTRATISTA solo se podrd eximir de esta obligacion demostrando que aplicéd las reglas o
procedimientos establecidos en la normativa vigente, habiendo procedido con debida diligencia en la
gestién de las negociaciones con terceros y en la resolucion de desacuerdos que surjan con ocasién de
la Superposicién de Proyectos, en caso de presentarse. /&
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CAPITULO II. ACTIVIDADES DE EXPLORACION
6. Ejecucibén de las Actividades de Exploracion

Durante cada fase del Periodo de Exploracién EL. CONTRATISTA podré adelantar a su eleccion
Operaciones de Exploracién. Sin perjuicio de lo anterior, EL CONTRATISTA debe presentar ante la
ANH, e! Plan de Exploracién que estime emprender y ejecutar durante las fases del Periodo de
Exploraci6n, con una antelacién no inferior a treinta (30) Dias Calendario respecto de la fecha de inicio
de aquel, asi como sus modificaciones, acompafiado de cronograma de actividades, y las inversiones
asociadas a éstas.

Las actividades estimadas en el Plan de Exploracién y las inversiones asociadas a éstas podran
modificarse, de lo cual informaré previamente a la ANH.

El desarrollo de las Operaciones de Exploracion debe sujetarse al ordenamiento superior, en especial
a los reglamentos técnicos contenidos en las Resoluciones 181495 del 2009, medificada por la
Resolucion 40048 de 2015, y Resolucién 180742 de 2012, modificada por la Resolucién como 41251
de 2016, todas del Ministerio de Minas y Energia, o a las normas que las sustituyan, adicionen o
modifiquen, y ser consistentes con las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

7. Aviso de Descubrimiento

Dentro de los cuatro (4) Meses siguientes a la fecha en que tenga lugar la finalizacién de la perforacién
de cualquier Pozo Exploratorio, si los resultados indican que se ha producido un Descubrimiento, EL
CONTRATISTA debe informarlo por escrito a la ANH.

Entodos los casos, el Aviso de Descubrimiento debe acompafiarse de un Informe Técnico que contenga
los resultados de las pruebas practicadas, la descripcion de los aspectos geolégicos y los anilisis
efectuados a fluidos y a rocas, acompafiado de los calculos y de la informacién adicional de soporte
presentada a la autoridad competente para efectos de su clasificacién, ademés de los requisitos
establecidos por el Ministerio de Minas y Energia o por la autoridad a quien s asigne esa facultad, con
sujecion a las normas técnicas expedidas por dicho Ministerio.

De omitir EL. CONTRATISTA la presentacion del Aviso de Descubrimiento o de abstenerse de
presentar a la Entidad cualquier informacién exigida en esta materia, dentro del plazo y en los términos
establecidos en la presente Cldusula, perdera todos los derechos sobre los Yacimientos contenidos en
la estructura o trampa geolégica que alberga el respectivo Descubrimiento.

Paragrafo: Si es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o de Hidrocarburos Liguidos Pesados,
EL CONTRATISTA debera igualmente entregar los cdlculos y demds informacién de soporte que
hubiere presentado al Ministerio de Minas y Energia, o a la autoridad que haga sus veces, para efectos
de su clasificacién.
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8. Programa de Evaluacién

Si EL CONTRATISTA considera que un Descubrimiento tiene potencial comercial, sobre el mismo
podréa adelantar un Programa de Evaluacion que debe presentar a la ANH dentro de los cuatro (4)
Meses siguientes a la fecha de radicacion del respectivo Aviso de Descubrimiento. La ejecucion del
Programa de Evaluacién y la consiguiente presentacién del Informe de Resultados a la ANH son
requisitos para la correspondiente Declaracion de Comercialidad.

La demora o la omisién no justificada en presentar el referido Programa de Evaluacién dentro del plazo
y en los términos estipulados en la presente Cldusula, o la exclusion del mismo de conformidad con lo
sefialado en el numeral 8.6, comporta la pérdida de todos los derechos sobre el o los respectivos
Yacimientos, contenidos en la estructura o trampa geologica correspondiente al respectivo
Descubrimiento.

8.1. Contenido del Programa de Evaluaciéon. El programa de evaluacién debe contener, como
minimo:

a. El mapa geoldgico con coordenadas del Area en Evaluacién en el tope de la formacién
objetivo.

b.  Ladescripcion y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacién y la informacién
que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede ser declarado como Campo
Comercial.

¢.  Elpresupuesto total del Programa de Evaluacion, estimado por cada una de la Operaciones de
Evaluacién, discriminado por semestre calendario.

d.  Fl plazo total del Programa de Evaluacién, que no podré exceder de dos (2) Afios cuando
incluya la perforacién de Pozos Exploratorios, o de un (1) Afio en los demds casos, plazo que
se contard a partir de la fecha de la presentacién del Programa de Evaluacién a la ANH y que
debe contemplar los tiempos estimados necesarios para la obtencion de permisos que
corresponde otorgar a otras autoridades

e.  El cronograma para la realizacién de las Operaciones de Evaluacién dentro del plazo
mencionado en el numeral anterior.

£ La informacién sobre la destinacién de los Hidrocarburos y demdas fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de Evaluacion.

g.  ElPunto de Entrega que EL CONTRATISTA haya sometido a la ANH para su aprobacion, de
conformidad con el marco regulatorio previsto en la Resoluciones 181495 del 2009,
modificada por la Resolucion No. 40048 de 2015, modificada por la Resolucion 41251 de
2016, todas del Ministerio de Minas y Energia, o a las normas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan.

La ANH debe pronunciarse sobre el plazo del Programa de Evaluacion propuesto dentro de los sesenta

{60) Dias Calendario siguientes a la fecha de su presentacion por EL CONTRATISTA. De no emitirse
en este término el pronunciamiento, se entiende aprobado el plazo del Programa de Evaluacion.
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8.2. Prorroga del Plazo del Programa de Evaluacion: En el evento de que EL CONTRATISTA
decida perforar Pozos Exploratorios adicionales, no previstos en el Programa de Evaluacion, la ANH
estd facultada para extender el término de duracién del dicho Programa, por lapsc adicional no superior
a un (1) Afio, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

a)  Que la correspondiente solicitud escrita se radique en la Entidad, con por lo menos dos (2)
Meses de anticipacion respecto de la fecha de terminacién del Plazo total originalmente
convenido.

b) Que EL CONTRATISTA haya adelantado diligentemente las Operaciones previstas en el
Programa de Evaluacion, y,

€)  Que la prorroga requerida se justifique por el tiempo necesario para llevar a cabo la perforacion
y las pruebas del o de los Pozos adicionales de Exploracion proyectados.

Con la solicitud deben presentarse a la ANH los documentos que le sirvan de fundamento y el
cronograma de actividades con los tiempos previstos para su ejecucion.

En el evento de que el Descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de Hidrocarburos Liguidos
Pesados o Extrapesados, en el término seiialado en el literal a de la presente Clausula EL
CONTRATISTA puede solicitar a la ANH prorrogar dicho Programa hasta por dos (2) Afios
adicionales, con el propésito de llevar a cabo estudios de factibilidad para:

a) La consiruccion de infraestructura
b) Sobre métodos de Produccién, o
¢) Para el desenvolvimiento de mercados.

En estos casos, la solicitud debe incorporar en el Programa de Evaluacion la informacién relacionada
con esos estudios y actividades que EL. CONTRATISTA considera necesario llevar a cabo. Al término
de la prérroga debe entregarse a la ANH dichos estudio, junto con el resultado de las actividades
adelantadas en el curso de la misma.

Por su parte, la ANH podra pronunciarse dentro de los tres (3) Meses contados a partir de la fecha de
recepcion de la documentacién completa. De no emitirse en este término el pronunciamiento, se
entiende aprobada la Prorroga del plazo, sin perjuicio de las sugerencias que formule la ANH, que en
caso de ser viables, EL CONTRATISTA deberd acatar.

En el evento de que EL. CONTRATISTA no ejecute la perforacién de los Pozos para los cuales sea
otorgada la prorroga, perderé los derechos sobre la respectiva Area de Evaluacion.

Si al finalizar la prérroga del plazo de Programa de Evaluacién EL CONTRATISTA no ha ejecutado
la perforacién del pozo o los pozos exploratorios propuestos, perderd los derechos sobre la respectiva
Area en Evaluacion o efectuara el pago correspondiente a cada pozo exploratorio segin la valoracion
de cada actividad establecida en el Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017 y las normas que lo modifiquen,

adicionen o sustituyan.
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8.3. Modificaciones al programa de evaluaciéon: En cualquier momento durante los seis (6) Meses
siguientes a la fecha de presentacién del Programa de Evaluaci6n a la ANH EL CONTRATISTA podra
modificarlo, para lo cual informard oportunamente a la ANH y adecuari el plazo total del mismo, €l
cual no podra exceder el término de dos (2) Afios si incorpora perforacién de Pozos Exploratorios, o
de un (1) Afio, en los demés casos, sin que por razén de tales ajustes se modifique la fecha de inicio de
las actividades que integran dicho Programa.

8.4. Informe de Evaluacion: El CONTRATISTA asume la obligacién de presentar a la ANH un
informe completo sobre los resultados del Programa de Evaluacion dentro de los tres (3) Meses
siguientes a la fecha de terminacién del referido programa. El informe debe contener como minimo:

a) Descripcion y resultados de cada una de las Operaciones de Evaluacion ejecutadas, incluido
el resultado de las pruebas practicadas;

b) Descripcion geolégica del Descubrimiento, asi como de la trampa, por Yacimiento, incluidos
Mapas, con los respectivos contactos agua aceite (OWC), y/o 1ltimo nivel de aceite conocido
{LKO}, asi como su configuracion estructural;

¢) Evaluacion petrofisica y caracterizacién de las propiedades fisicas de las rocas y de los fluidos
presentes en el Tipo de Yacimiento, asociados al Descubrimiento;

d) Presién, volumen y andlisis de temperatura de los fluidos de los Yacimientos;

e) Tipode Yacimiento;

f) Resultados de las pruebas de presion;

g) Indices de productividad;

h) Estimado del Hidrocarburo in situ {(OOIP-OGIP);

i) Factor de recobro con el detalle del andlisis practicado para su determinacion;

j) Capacidad de produccién, por Pozo y la correspondiente a todo el Descubrimiento, y

k) Un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

8.5. Aplicacién restringida a nuevos Descubrimientos. Solamente dan lugar a la aplicacion de lo
establecido en esta Cliusula 8 los Descubrimientos resultantes de Pozos Exploratorios descubridores,
perforados por fuera de las Areas de Evaluacién y de Produccién. Por tanto, si los nuevos volimenes
de Hidrocarburos encontrados forman parte de una misma Area en Evaluacion o de Produccién, no

habra lugar a nuevo Periodo de Evaluacion, sin perjuicio det derecho de EL CONTRATISTA a evaluar
el Descubrimiento realizado.

8.6. Opcionalidad de la evaluacién. Si EL. CONTRATISTA estima procedente realizar Declaracion
de Comercialidad sin necesidad de llevar a cabo Programa de Evaluacion, dentro del plazo previsto en
la Cldusula 8 del presente anexo para la presentaciéon del Programa de Evaluacién, asi lo podra
manifestar por escrite a la ANH. Con la demostracion del tipo de Yacimiento, su volumen de recurso
in situ y su delimitacion, entre otros elementos, ademas de la siguiente informaci6n:

a)  Descripcion geologica del Descubrimiento, asi como de la trampa, por Yacimiento, incluidos

Mapas, con los respectivos contactos agua aceite (OWC), y/o Gltimo nivel de aceite conocido
(LKO), asi como su configuracion estructural;
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b)  Evaluacién petrofisica y caracterizacién de las propiedades fisicas de las rocas y de los fluidos
presentes en el Tipo de Yacimiento, asociados al Descubrimiento;

¢) Presion, volumen y andlisis de temperatura de los fluidos de los Yacimientos;

d) Tipo de Yacimiento;

e}  Resultados de las pruebas de presion;

D {ndices de productividad;

g)  Estimado del Hidrocarburo in situ (OOIP-OGIP);

h)  Factor de recobro con el detalle del andlisis practicado para su determinacion;

i) Capacidad de produccion, por Pozo y la correspondiente a todo el Descubrimiento, y

j}  Unestimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

9, Declaracion de Comercialidad

Dentro de los cinco (5) Meses siguientes al vencimiento del término estipulado para la ejecucion del
Programa de Evaluacion, EL CONTRATISTA debe presentar ante la ANH la Declaracion de
Comercialidad escrita que contenga de manera clara y precisa la determinacién incondicional de
Explotar Comercialmente el respectivo Descubrimiento. Si EL CONTRATISTA decide excluir la
realizacion de un Programa de Evaluacién segiin [o previsto en el numeral 8.6. del Anexo A, dentro
del mismo término sefalado para este efecto debe presentar ante la ANH la Declaracién de
Comercialidad.

9.1. Vigencia de capacidades y cumplimiento de obligaciones. Serd condicién para la presentacion
de la Declaracion de Comercialidad que EL CONTRATISTA mantenga vigentes las capacidades por
las que fue habilitado para la asignaci6n del presente contrato y se encuentre al dia con las obligaciones
establecidas en el mismo. En caso de que no cumpla las condiciones de habilitacién o que la técnica
de explotacién exija un mayor nivel de capacidades respecto de las que fue habilitado para la
suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA podra ceder total o parcialmente su participacién en
¢l contrato a un tercero a efectos de cumplir las condiciones requeridas, sin que esto implique una
prérroga de los plazos contractuales.

9.2. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a la ANH la correspondiente
Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado, o si manifiesta a la Entidad que el
Descubrimiento de que se trata no es Comercial, el Area en Evaluacion o del Descubrimiento sobre el
cual se present6 el respectivo aviso ser4 objeto de devolucién, para lo cual la ANH iniciara el tramite
correspondiente, haciendo exigible a EL CONTRATISTA el cumplimiento de las todas las
obligaciones incluidas aquellas en materia de Abandono estipuladas en la Clausula 59 del Anexo A.

Pardgrafo: La ANH verificard que el Area o Areas en Produccién propuesta(s) por EL
CONTRATISTA sean delimitadas por un poligono regular con el menor niimero de lados, orientados
de preferencia en el sentido Norte—Sur,Este-Oeste siguiendo, en lo posible, el sistema de cuadricula
adoptada por la ANH, segiin sea el caso, que comprende el Campo Comercial 0 Campos Comerciales,
la porcién de éste o de éstos dentro del Area Contratada mas un margen alrededor de cada Campo
Comercial no mayor de un (1) kilémetro, siempre que se encuentren dentro del Area Contratada.
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CAPITULO I11. ACTIVIDADES DE PRODUCCION
10. Area en Produccién

El Area en Produccion estaré delimitada por un poligono regular con el menor niimere de lados,
orientados de preferencia en el sentido Norte—Sur Este-Oeste siguiendo, en lo posible, el sistema de
cuadricula adoptado por la ANH, segin sea el caso, que comprende el Campo Comercial o0 Campos
Comerciales, la porcion de éste o de éstos dentro del Area Contratada, mas un margen alrededor de
cada Campo Comercial no mayor de un (1) kilémetro, siempre que se encuentren dentro del Area
Contratada. Como quiera que el drea del Campo Comercial contenida en el Area en Produccion puede
variar, el Area en Producci6n permanecera inalterable, salvo lo sefialado en la Clausula 11.

Paragrafo: Sin perjuicic de lo pactado en la Clausula 2 del Anexo A-Condiciones Generales del
presente contrato, denominada Alcance, cuando dos (2) o mas Campos Comerciales se superpongan
total o parcial, estén separados en superficie por una distancia inferior a dos (2) kilémetros, o
compartan facilidades de Produccién, deben ser englobados en una inica Area de Produccién. En este
caso el Periodo de Produccién aplicable al Area en Produccién que englobe dichos Campos
Comerciales, corresponde al del aquella respecto de la cual se haya realizado primero la
correspondiente Declaracién de Comercialidad.

11. Ampliacién del Area en Produccién

Si en el transcurso del Periodo de Produccion EL CONTRATISTA determina que un Campo se extiende
més alla del Area de Produccién, pero dentro del Area Contratada vigente, LA ANH proceders a la
ampliacién del Area de Produccién, debiendo EL CONTRATISTA entregar los soportes
correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccién de LA ANH, procedera a ampliar el Area de
Produccién quedando entendido que, si tal ampliacién se superpone a otra Area de Produccion la
duracién del Periodo de Produccién que se aplicara para el Area de Produccion englobada serd la del
Area de Produccién respecto de la cual se declard primeramente la comercialidad.

Pardgrafo: Cuando el Area de Produccion solicitada por EL CONTRATISTA de acuerdo con esta
Clausula se extienda al exterior del Area Contratada, LA ANH establecer4 las condiciones para realizar
la evaluacion correspondiente y podré ampliar el Area Contratada, a menos que sobre el 4rea solicitada
se presente alguna de las siguientes situaciones:

a) Que haya derechos otorgados a otra persona para la ejecucion de actividades iguales o similares a
las del objeto del presente contrato.

b) Que esté en proceso de negociacion o de concurso para el otorgamiento de derechos por parte de
LA ANH.

¢} Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan adelantar las
actividades objeto del contrate.
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12. Plan de Desarrollo

Dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentacién de la Declaracién de Comercialidad de que
trata la Cldusula 9 del Anexo A EL CONTRATISTA entregard a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial
que contendrd, como minimo, ia siguiente informacién:

a) Elmapa con las coordenadas del Area de Produccién,

b) El cdlculo de reservas y de la produccion acumulada de Hidrocarburos, diferenciada por tipo de
hidrocarburo,

¢) El esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una descripcion del
programa de perforacion de pozos de desarrollo, de los métodos de extraccién, de las facilidades
respectivas y de los procesos a los cuales se someteran los fluidos extraidos antes del Punto de
Entrega,

d) El pronéstico de produccién anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, utilizando la tasa 6ptima
de produccién que permita lograr la méxima recuperacion econémica de las reservas,

e} La identificacién de los factores criticos para la ejecucién del Plan de Desarrollo, tales como
aspectos ambientales, sociales, econdmicos, logisticos y las opciones para su manejo,

f) Los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en beneficio de las
comunidades en las 4reas de influencia del Area de Produccion,

g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracién de LA ANH, y
h) Un programa de Abandono para efectos de la Clausula 59 del Anexo A.

13. Entrega del Plan de Desarrollo

La ANH daré por recibido el Plan de Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda ia
informacién antes descrita. Si la ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion
anteriormente indicada, en cualquier momento podra requerir el envio de la informacién faltante y EL
CONTRATISTA dispondra de treinta (30) Dias calendario contados desde el recibo del requerimiento
para entregarla. Si la ANH no se pronuncia dentro de los noventa (90) Dias calendario siguientes a la
presentacion del Plan de Desarrollo por parte de EL CONTRATISTA, se entenderd que ha sido
provisionalmente aceptado, hasta que la ANH se pronuncie, caso en el cual EL CONTRATISTA
debera acoger las observaciones de la ANH, cuando su adopcion sea razonablemente factible.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el numerai anterior,
o si la ANH no recibe la documentacion faltante dentro del plazo de treinta (30) Dias sefialado en este
numeral, se configurard un incumplimiento de acuerdo con lo establecido en la Cidusula 52 del Anexo
A
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14. Actualizaciéon del Plan de Desarrollo

Cuando EL. CONTRATISTA requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustard y presentard, con
sujecion al procedimiento descrito en la Clausula 13 anterior, el Plan de Desarrolio modificado para
cada una de las Areas en Produccién existentes en el contrato. Cuando la produccién real de
Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un quince por ciento
(15%) con respecto al prondstico de produccion anual sefialado en el Plan de Desarrollo para algin Area
en Produccién, EL CONTRATISTA presentaré las explicaciones del caso.

15. Programa Anual de Operaciones

Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la fecha de la Declaracién de Comercialidad, y dentro de los
tres (3) primeros Meses de cada Afio Calendario subsiguiente, EL. CONTRATISTA presentard a la
ANH un Programa Anual de Operaciones para cada Area en Produccién que contendra, como minimo:

a) Una descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccién que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Afio y el siguiente, con el respectivo
cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual debe contemplar
también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y permisos de las autoridades
competentes,

b} El prondstico de produccién mensual del Area en Produccién para el Afio Calendario
correspondiente,

¢) El prondstico de produccion anual promedio hasta ¢i final de la vida econémica de los yacimientos
que se encuentren dentro del Area en Produccién, y

d) El estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) Afios calendario siguientes o
hasta la terminacion del Periodo de Produccidn, lo que sea mas corto.

Las Operaciones de Desarrolio y de Produccién del Programa Anual de Operaciones de que trata el
literal {a) anterior son de obligatoria ejecucién. En caso de no ejecutarse las actividades mencionadas
se configura un incumplimiento de acuerdo con lo pactado en la Clausula 52 del Anexo A. EL
CONTRATISTA iniciard tales Operaciones de Desarrollo y Produccion de acuerdo con el cronograma
presentado.

Durante la gjecucion del Programa Anual de Operaciones EL CONTRATISTA podra efectuar ajustes
a dicho plan para el Ao Calendario en curso, siempre que tales ajustes no impliquen una disminucién
en la produccién superior al quince por ciento (15%) respecto del prondstico inicial. Los ajustes no
podran ser formulados con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. EL
CONTRATISTA informara previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa Anual de
Operaciones.

Parigrafo: EL CONTRATISTA presentara el primero de los programas anuales de operacién para el
periodo restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando falte menos de tres (3) Meses para la
terminacién del primer Afio Calendario, el primer Programa Anual de Operaciones incluiré el afio
inmediatamente posterior.
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Ademas de los informes pactados contractualmente, la ANH puede requerir a EL CONTRATISTA la
entrega de informes o reportes especiales, relacionados con la ejecucion de las obligaciones de carédcter
legal, técnico, econémico, ambiental, social y administrativo, que se deriven del ordenamiento
superior, los reglamentos técnicos y el presente negocio juridico, para asegurar la correcta ejecucion
de prestaciones, compromisos y obligaciones inherentes a las actividades de exploracién y produccion.

16. Fondo de Abandone

Las disposiciones relacionadas con el Fondo de Abandono se encuentran en el Anexo E- Garantias.

r
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CAPITULO IV. CONDUCCION DE LAS OPERACIONES
17. Autonemia

El Contratista tendra el control de todas las operaciones y actividades que considere necesarias para
una Exploracion y Evaluacion del Area Contratada técnica, eficiente y econémica y para la Produccién
de los Hidrocarburos que se encuentren dentro de la misma. EL CONTRATISTA planeard, preparard,
realizard y controlara todas las actividades con sus propios medios y con autonomia técnica y directiva,
de conformidad con la legislacién colombiana, y observando las Buenas Pricticas de la Industria del
Petréleo. EI. CONTRATISTA podrd desarrollar las actividades directamente o a través de
subcontratistas.

Pardgrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA de que trata esta Clausula no obsta para que las
autoridades legitimamente constituidas, incluida la ANH, ejerzan plenamente sus facultades legales y
reglamentarias en todos los asuntos de su competencia, que en ninguna forma quedan limitados en
virtud del presente contrato.

Ninguna autorizacién de la ANH, ni los pronunciamientos que emita en desarrollo del presente contrato
o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad a EL CONTRATISTA ni altera la autonomia
con la que ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su cargo.

18. Operador

Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o mds empresas, se indicara cuél de ellas actuard
como Operador. El Operador deberd cumplir con los requisitos y habilidades establecidos y ser
previamente aprobado por la ANH. Para todos los efectos, el Operador asume la representacién del
Contratista ante ]a ANH.

Cuando se requiera mas de un Operador en este contrato, se requerira la aprobacion previa, expresa y
escrita por parte de la ANH.

19. Operador Designado

Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacién directamente, EL CONTRATISTA podri contratar a
un tercero para que actie como Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad juridica,
técnica, operacional y econdmico financiera de conformidad con los reglamentos de contratacion de la
ANH. El tercero designado por EL. CONTRATISTA como Operador no podra actuar como tal mientras
la ANH no lo haya autorizado.

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL CONTRATISTA debera comunicarlo a la ANH
con una anticipacion no menor de noventa (90) Dias Calendario.

Cuando en cualquiera de las cldusulas de este contrato se haga referencia al Operador se entendera que
se trata indistintamente de Operador y/o Operador Designado, segiin corresponda.
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Paragrafo 1: Lo dispuesto en esta Cldusula no excluye la posibilidad de subcontratar servicios con
terceros en concordancia con lo dispuesto en la Clausula 21 del presente Anexo.

Parigrafo 2: Cuando la ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador Designado ha
asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Précticas de la Industria del Petréleo en
relacién con el cumplimiento de las obligaciones objeto de este contrato, dard aviso de elio a EL
CONTRATISTA, quien dispondra de un término de noventa (90) Dias Calendario contados & partir
del requerimiento para adoptar los correctivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el
comportamiento mencionado, la ANH exigird a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro
de los sesenta (60) dias siguientes a esta Gltima exigencia EL CONTRATISTA no ha cambiado de
operador, esta circunstancia serd causal de incumplimiento del presente contrato.

Pardgrafo 3: La cesion del control y/o de las responsabilidades propias e inherentes a la operacién a
un tercero diferente al Operador sin que se encuentre aceptado explicitamente por la ANH seré causal
de terminacién del contrato por incumplimiento, segin lo establece la Clausula 52 del presente anexo.

20. Obtencién de Permisos

EL CONTRATISTA estd obligado a obtener, por su propia cuenta y riesgo, todas las licencias,
autorizaciones, permisos y demds requisitos procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar
las operaciones objeto del presente conirato.

21. Subcontratistas

Con excepcién de las funciones y responsabilidades inherentes a la condicion de Operador, que no
pueden ser cedidas o subcontratadas ni total ni parcialmente, EL CONTRATISTA, podra celebrar
subcontratos con personas naturales y/o juridicas tanto en ¢l pais como en el exterior, en materia de
obras, bienes y servicios, asi como consultorias o asesorias, siempre que aquellas dispongan de
capacidad y experiencia comprobados en ¢l desarrollo del objeto correspondiente.

Para tal efecto, se consideran funciones y responsabilidades inherentes al Operador, las de direccion,
conduccion, manejo y liderazgo de las Operaciones de Exploracién y Evaluacién Desarrollo y
Produccién de Hidrocarburos y Abandono, asi como la representacion de EL CONTRATISTA ante la

ANH.

El Operador llevaré una relacién actualizada de los contratos de obras, servicios y suministros con la
especificacién y detalle del nombre completo o razon social del nombre del proveedor, contratista o
subcontratista, objeto, plazo y valor y Ja pondra a disposicion de la ANH cuando asi lo solicite. La
ANH se reserva la facultad de solicitar informacion adicional incorporada en dicho registro.

EL CONTRATISTA asume plena, total y exclusiva responsabilidad por concepto de la negociacion,
celebraci6n, ejecucion, terminacion y liquidacion de todos los negocios juridicos que emprenda para
contar o disponer de obras, bienes y servicios requeridos para la ejecuci6n contractual, o para asumir
el desarrollo de las actividades objeto del Contrato, asi como de eventuales reclamaciones 0 procesos
judiciales por diferencias o incumplimientos, sin que la ANH asuma compromiso, obligacion o
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responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos, ya que entre ella y los subcontratisias,
asi como los empleados, trabajadores o contratistas de los mismos, no existe ni se genera vinculo o
relacién de ninguna naturaleza.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA exigir a sus subcontratistas las garantias y seguros que
amparen el cumplimiento de sus obligaciones y eventos de responsabilidad civil extracontractual. La
ANH podra solicitar al CONTRATISTA la presentacion a la Entidad de los certificados de paz y salvo
respecto de los subcontratos celebrados, ejecutados y liquidados.

Pardgrafo. La circunstancia de que alguna o algunas de las actividades inherentes a la ejecucion
contractual se confie a terceros no libera a EL. CONTRATISTA de responsabilidad para que las mismas
se desarrollen y lleven a cabo en forma oportuna, eficaz y eficiente, con sujecion al régimen juridico,
a las estipulaciones contractuales y a las Buenas Précticas de la Industria del Petr6leo, de manera que
EL CONTRATISTA responde directamente ante la ANH y la mantendrd indemne por todas las
consecuencias y efectos de las actuaciones y las omisiones suyas, de sus proveedores y subcontratistas,
y por las de los empleados y trabajadores tanto a su servicio, como al de estos tltimos.

22, Medicion de la Produccion

EL CONTRATISTA llevari a cabo la medicién, el muestreo y el control de calidad de los
Hidrocarburos preducidos y mantendré calibrados los equipos o instrumentos de medicién conforme
a las normas y métodos aceptados por las Buenas Pricticas de la Industria del Petréleo y a las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes, practicando los andlisis a que haya lugar, y realizando
las correcciones pertinentes para la liquidacién de los volimenes netos de Hidrocarburos recibidos y
entregados a condiciones estindar; es decir, descontados los volimenes de Hidrocarburos utilizados
en beneficio de las operaciones de extraccion y los que inevitablemente se desperdicien en ellas, asi
como los de Gas Natural que se reinyecten en el mismo Campo, en condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptara todas las acciones necesarias para preservar la integridad, confiabilidad
y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos de fiscalizacion. Ademads, conservara
durante el término que establecen el Cédigo de Comercio en el articulo 60 y las demas normas
pertinentes, para los libros y documentos del comerciante, los registros de calibracién periédica de
tales equipos o instrumentos, lo mismo que las mediciones diarias de Produccion y consumo de
Hidrocarburos y fluidos en cada Campo, para revision y control de la ANH y de las demés autoridades
con competencia en la materia.

La ANH tendra el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, bien directamente o por intermedio
de terceros contratistas, los equipos de medicién instalados por EL CONTRATISTA y todas las
unidades de medicion en general, con sujeci6n a la reglamentaci6n técnica aplicable.

Pardgrafo 1: Cuando dos o méas campos de produccion se sirvan de las mismas instalaciones de

produccidn, éstas deberan incluir un sistema de medicién que permita determinar aquella proveniente
de cada uno de dichos Campos.
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Paragrafo 2: En armonia con las facultades del Ministeric de Minas y Energia, de la ANH y los
reglamentos técnicos que expida la autoridad competente, la ANH podra, en cualquier momento,
determinar las caracteristicas y/o especificaciones que deben tener los equipos e instrumentos de
medicién que razonablemente considere necesarios para ejercer una adecuada fiscalizacion y para
alimentar sus sistemas de monitoreo remoto de produccién. EL CONTRATISTA se obliga a instalarlos
a su costo en el plazo que la ANH determine.

23. Disponibilidad de la Produaccién

Los Hidrocarburos producidos, exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las
operaciones de este contrato y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, serén
transportados por EL. CONTRATISTA al Punto de Entrega por su cuenta y riesgo. Los Hidrocarburos
seran medidos en el Punto de Medicion Oficial conforme al procedimiento sefialado en la Clausula 22
anterior y, basandose en esta medicion, se determinaré los volimenes de regalias a que se refiere el
Capitulo V -Regalias del presente anexo y los derechos de LA ANH previstos en el Anexo D, asi como
los volimenes que comrespondan a EL CONTRATISTA.

A partir del Punto de Medicién Oficial, y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen la
materia, EL CONTRATISTA tendra libertad de vender en el pais o de exportar los Hidrocarburos que
le corresponda, o de disponer de los mismos a su voluntad.

24. Unificacion

Cuando un yacimiento econdmicamente explotable se extienda en forma continua a otra u otras areas
contratadas o por fuera del Area Contratada, EL. CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los
demas interesados, debera implementar, previa aprobacion de la autoridad competente de fiscalizacion,
un plan cooperativo de explotacién unificado, con sujecién a lo establecido en la legislacion
colombiana.

Paragrafo: De no lograrse acuerdo enire las partes interesadas, la autoridad de fiscalizacién definira
el Plan Unificado de Explotacién y EL CONTRATISTA estard obligado a observarlo en un término
razonable establecido por la ANH. El incumplimiento de este plan ser4 causal de incumplimiento del
Contrato.

25, Gas Natural Presente

El Gas Natural presente en cualquier Area en Evaluacion o Produccién quedard sujeto a la restriccion
del desperdicio y utilizacién, para lo cual el CONTRATISTA estard obligado a evitar el desperdicio
del Gas Natural extraido de un Campo y, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes sobre la materia, antes del Punto de Medicidn Oficial correspondiente podra utilizarlo como
combustible para las operaciones o confinarlo en los mismos yacimientos para utitizarlo en estos fines
durante la vigencia del contrato.
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26. Dafios y Pérdidas de los Activos

Todos los costos y/o gastos necesarios para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos
ocurridos por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares sern a riesgo y a
cargo de EL CONTRATISTA, el cual informaré a la ANH sobre las pérdidas o dafios sucedidos a la
mayor brevedad posible después de ocurrido el hecho.

27. Seguimiento e Inspecciones

Como administrador del recurso, ia ANH tiene la autoridad para ejercer seguimiento permanente, la
inspeccion, el control y la vigilancia en torno de la ejecucién oportuna, eficaz y eficiente del presente
contrato, y sobre el cumplimiento de obligaciones, prestaciones y compromisos, bien sea directamente,
mediante las unidades y dependencias competentes, de acuerdo con su estructura orgénica y funcional;
asi como mediante un supervisor, o por intermedio de agentes o representantes suyos, en el evento de
contratarse interventoria de las materias técnicas, administrativas, econdmico financieras y/o
ambientales y sociales. Por su parie, EL CONTRATISTA asume los deberes correlativos.

28. Visitas al Area Contratada

Durante la vigencia de este contrato la ANH, a su riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos
que considere apropiados, podrd visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento
de las actividades de EL. CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente relacionadas con este
contrato, para asegurarse de su cumplimiento. Asi mismo podra verificar la exactitud de la informacion
recibida.

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA, el inspector
podra formular observaciones y solicitar informes y documentos de soporte, que deberdn ser
respondidas por EL CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo sefialado por la ANH.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondré a disposicion del representante de LA ANH las facilidades de
transporte en el drea de influencia y desde el aeropuerto o puerto mas cercano a las operaciones,
alojamiento, alimentacién y demaés servicios en igualdad de condiciones a las suministradas a su propio
personal, de ser necesario.

Parigrafo 1. Delegacién de seguimiento e inspeccién: LA ANH podra delegar el seguimiento y la
inspeccién de las operaciones en el Area Contratada, con el propdsito de asegurar que EL
CONTRATISTA esté cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de este contrato, la
legislacién colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

Parigrafo 2: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccién por parte de LA ANH de ninguna
manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de

este contrato ni implica una reduccién de las mismas.

Parfgrafo 3: La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades resefiadas, o la ausencia de
observaciones o requerimientos, no exime al CONTRATISTA de tal cumplimiento, ni comporta o

ANH - Contrato de Exploracitn y Produccién de Hidrocarburos — Area Continental CPO 11-2



Anexo A. Condiciones Generales. Pagina 30 de 62

implica aprobacion respecto de ninguna de sus obligaciones, ni acerca de los resultados de la ejecucion
contractual, al tiempo que tampoco modifica ni reduce las atribuciones de la Entidad ni los deberes de
aquel.

29. Programa(s) en Beneficio de las Comunidades (PBC)

En cumplimiento de este compromiso, EL. CONTRATISTA debe disefiar y desarrollar Programas en
Beneficio las Comunidades (PBC), de conformidad con los términos y condiciones enmarcados en los
lineamientos sefialados en los articulos 79 y 80 del Acuerdo 02 de 2017, y en las disposiciones que los
reglamenten, sustituyan o modifiquen.

La inversién de recursos en el desarrollo de los PBC debe corresponder como minimo, a suma
equivalente al uno por ciento (1%) del valor de las inversiones detalladas en el Plan de Exploracién
para el Periodo de Exploracin, de sus modificaciones y prorrogas; de eventuales Programas de
Evaluacién, asi como al uno por ciento (1%) de la cuantia del Programa Anual de Operaciones de todos
los Campos Comerciales del Area o Areas en Producci6n, durante el Periodo correspondientep
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CAPITULO V. REGALIAS
30. Regalias

EL CONTRATISTA pondra a disposicion de la ANH, en el Punto de Entrega, el porcentaje de la
Produccion de Hidrocarburos establecido en la ley de Regalias aplicable a esta obligacion. El recaudo
de las Regalias se hard en especie o0 en dinero, segin lo determine la ANH.

30.1. Recaudo en Especie: Cuando el recaudo de las Regalias se efectie en especie, EL
CONTRATISTA entregara a la ANH el volimen de Hidrocarburos correspondiente, para lo cual las
Partes acordarén el procedimiento para la programacion de entregas y demas aspectos necesarios.

En todo caso, la ANH dispondra de un (1) Mes a partir de la notificacion de la primera liquidacién
provisional para retirar dicha cantidad. Vencido este término sin que la ANH haya retirado el volumen
correspondiente a las regalias, y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL
CONTRATISTA, éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3) Meses consecutivos.
En este caso, LA ANH reconocera una tarifa de almacenamiento que, para cada caso, serd acordada
entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa sera definida por el Ministerio de Minas y Energia, o
por la entidad que regule el transporte de Hidrocarburos en el pais. Al término de este dltimo plazo,
EL CONTRATISTA podré comercializar tal volumen, de acuerdo con el numeral 29.3 y entregard el
valor correspondiente a la ANH.

Una vez se haya ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento, EL
CONTRATISTA podra disponer del volumen correspondiente y la ANH lo podrd ir retirando a su
conveniencia, a una tasa de entrega compatible con la capacidad de preduccion del campo.

Si EL CONTRATISTA no cuenta con disponibilidad de almacenamiento, puede continuar la
Produccién de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalias correspondiente a la ANH, pero
mantiene la obligacién de poner a disposicitn de la misma, el volumen correspondiente a las Regalias
no entregadas en su oportunidad, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha limite de entrega.

30.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalias en dinero, entregara
a la ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por la ley o por la autoridad competente,
o en los acordados por las Partes, segiin sea el caso. En ningln caso esta entrega podra superar los tres
(3) meses a partir de la liquidacién correspondiente. En caso de mora, EL CONTRATISTA pagard a
la ANH la cantidad necesaria para cubrir el monto adeudado, los Intereses de Mora correspondientes
y los gastos en que la ANH haya incurrido para lograr el pago.

30.3. Comercializacion del volumen de regalias. Cuando la ANH lo considere conveniente, y
siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL CONTRATISTA
comercializard la porcién de la Produccion de Hidrocarburos que corresponde a las regalias y entregara
a LA ANH el dinero proveniente de tales ventas.
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Para tal fin, las Partes convendran los términos particulares de la comercializacién. En todo caso, el
CONTRATISTA debe hacer su mejor esfuerzo para comercializar la Produccién correspondiente, al
precio mas alto posible en los mercados disponibles, pero siempre con prioridad para el abastecimiento
interno del pais. La ANH reconocerd a EL CONTRATISTA los costos directos. La cantidad de dinero
final que EL CONTRATISTA entregue a la ANH por concepto de la comercializacién, descontados
costos, no podrd ser inferior -al valor de liquidacién de las Regalias, determinado segun las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. A falta de acuerdo entre las Partes, la diferencia sera
sometida al mecanismo de Desacuerdo previsto en la Clausula 62.

30.4. Incumplimiento de la Obligacién de Pago de las Regalias. El incumplimiento injustificado
de EL CONTRATISTA en satisfacer integra y oportunamente sus obligaciones de reconocimiento,
liquidacién y pago efectivo de las Regalias, se considera incumplimiento del presente contrato y da
lugar tanto al reconocimiento y pago de intereses de mora, como a la aplicacion de las sanciones

pactadas. iﬂ
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CAPITULO VL. DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

31. Formacién, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia y

El contratista se obliga a realizar las actividades acordadas de transferencia de tecnologia de acuerdo
al Articulo 83 del Acuerdo 2 de 2017, a las normas que lo modifiquen adicionen o sustituyan. .

32. Derechos Econémicos

Por concepto de la asignacion del Area materia del presente contrato y de los derechos que se otorgan
a EL CONTRATISTA con motivo de su celebracién y ejecucion, se causan los Derechos que se
relacionan en la presente Cldusula y se detallan en el Anexo D.

Los Hidrocarburos obtenidos como resultado de la practica de pruebas de Produccion, también causan
Derechos Econémicos por concepto del Agotamiento del Recurso sobre la Produccién en cada
Descubrimiento y/o Campo, y de Participacién en la Produccion (X%).

Los derechos econdmicos a que se refiere esta Clausula corresponden, en lo pertinente, a los descritos
en el Acuerdo 2 de 2017, "Reglamento de Asignacion de Areas para Exploracién y Produccioén de
Hidrocarburos”, tal como se describen a continuacion. Las eventuales modificaciones, sustituciones o
derogatorias del mencionado Reglamento, no alieraran las estipulaciones aqui convenidas.

32.1. Valor Econémico de Exclusividad - VEE. Con arreglo al Numeral D1 del Anexo D.
Corresponde a la definici6n que se encuentra en el presente Contrato.

La obligacién de pago del Valor Econémico de Exclusividad debera ser cubierta por una garantia en
los términos del Anexo E y de dicho pago se descontardn los valores correspondientes a la perforacion
de Pozos Tipo A3 y A2, sujeto a que sobre el respectivo Pozo se presente y apruebe el Formulario 6
y/o el Formulario 10A, segiin sea el caso, aprobado por la autoridad competente de conformidad con
lo sefialado en el Articulo 30 de Iz Resolucién 181495 de 2009 o las disposiciones que la modifiguen,
adicionen o sustituyan.

Para efectos de los anteriores descuentos la ANH tendrd en cuenta los valores del VEE
correspondientes a la fecha de presentacion de oferta o contraoferta, segin corresponda, de
conformidad con la tabla del Articulo 33 del Acuerdo 02 de 2017 calculados para Pozos A2 y A3.

32.2. Por concepto del Canon Superficiario por Uso del Subsuelo y Agotamiento del Recurso.
Con arreglo al Articulo 82 del Acuerdo 2 de 2017 y al numeral D2 del Anexo D del presente contrato,
la Produccién de Gas Natural destinada a operaciones de reinyeccion o a otros procesos industriales
directamente relacionados con la Produccion del mismo Yacimiento del cual se extrae no causa
Derechos Contractuales sobre la Produccién del CONTRATISTA.
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32.3. Por Concepto de Participacién en la Produccién (X%). Con arreglo al Articulo 84 del
referido Acuerdo 2 de 2017 y al numeral DS del Anexo D del presente contrato.

Sobre esta Participacion no se causan Derechos Econdémicos por Canon Superficiario por Uso del
Subsuelo y Agotamiento del Recurso ni por Precios Altos, de que tratan los numerales D2 y D4 del
Anexo D. Por consiguiente, tanto uno como otro han de liquidarse una vez descontado el de
Participacién en la Produccitn de que trata este numeral.

32.4. Participacion adicional en la produccién durante eventuales prérrogas del periodo de
produccién. En todos los eventos de prorroga del Periodo de Produccion, el Contratista debe
reconocer, liquidar y pagar a la ANH, un Derecho Econdmico a titulo de Participacién Adicional en la
Produccién, con arreglo al Articulo 85 del mismo Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo D, Numeral D3 del
presente Conirato.

Esta Participacion Adicional se liquida sobre la Produccion Total obtenida a partir de la fecha de
vencimiento del Término de Duracidn inicial del Periodo de Produccion, valorizada en el Punto de
Medicion Oficial, después de descontar el porcentaje correspondiente a las Regalias y a los Derechos
Econdmicos por concepto del Uso de Subsuelo sobre la Produccion del Contratista.

Por consiguiente, sobre esta Participacion Adicional en la Produccién no se causan Derechos
Econémicos por concepto del Uso del Subsuelo cuando exista Produccion ni de “Precios Altos”.

Durante eventuales extensiones del Periodo de Produccién, los Derechos Econémicos por concepto
del Uso del Subsuelo y de “Precios Altos”, solamente se causan sobre el volumen de Produccién de
propiedad del Contratista, una vez descontados o restados los derechos de Participacion en la
Produccion (X%) y de Participacion Adicional en la Produccion.

32.5. Derecho Econémico por concepto de “Precios Altos”. Sobre la Produccién de propiedad del
Contratista, con arreglo al Articulo 86 del Acuerdo 2 de 2017, y al Numeral D4 del Anexo D.

32.6. Aplicacién de disposiciones reglamentarias. Los articulos 87, sobre actualizacion de tarifas
y del precio base, Po; 88, en materia de intereses de mora; 89, sobre costos deducibles; 90, en materia
de formatos, y 91, sobre verificacién y compensaciones, todos del Acuerdo 2 de 2017, Reglamento de
Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos, se aplican a los derechos econémicos en favor de la ANH
por concepto de la asignacién del drea y de la celebracién y ejecucion del presente Confrato,.
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CAPITULO VIL INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD
33, Suministro de Informacion Técnica

El CONTRATISTA debe mantener oportuna y perrnanentemente informada a la ANH acerca del
progreso y de los resultados de las actividades de Exploracién, Evaluacién Desarrollo, Produccién y
Abandono; a la ejecucion de la Consulta Previa y la obtencién y el cumplimiento de las licencias y
permisos ambientales; sobre los trabajos de proteccion al medio ambiente y a los recursos naturales
renovables; respecto de la aplicacién de los Programas en Beneficio de las Comunidades-PBC-; y, en
general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y la
ejecucion del o de los cronogramas.

Ademas de los documentos requeridos en ofras estipulaciones de este Contrato, debe someter a la
Entidad, ¢n condicion de Contratante, en la medida en que la misma sea obienida y, en todo caso, antes
de la fecha de vencimiento del término de cada una de las Fases en que se divide el Periodo de
Exploracion y del vencimiento del Programa de Evaluacion, toda la informacion de cardcter cientifico,
técnico y medioambiental obtenida en cumplimiento del presente negocio juridico la cual debera ser
entregada al Servicio Geoldgico Colombiano, o a quien la ANH disponga para efectos de su custodia
y conservacion, asi como cumplir la entrega oportuna de los informes sefialados en los reglamentos
técnicos de exploracion y produccion de hidrocarburos, incluyendo el Informe Técnico Anual - ITA.

La entrega de esta informacion ha de llevarse a cabo con estricta sujecion al Manual de Entrega de
Informacién Técnica vigente en la oportunidad de iniciar la Fase del Periodo de Exploracién o
Programa de Evaluacién durante la cual se ejecut6 la correspondiente actividad. Para la fecha de
publicacién de los Términos de Referencia del Proceso Permanente de Asignacion de Areas que dio
origen al presenie Contrato, dicho Manual estd contenido en la Resolucién ANH No. 183 de 13 de
marzo de 2013 o las disposiciones que la modifiquen o sustituyan,

3. Confidencialidad de la Informacién

Salvo mandato legal o disposicién de autoridad competente, todos los datos y, en general, la
informacién técnica a que se refiere el Capitulo VII de este anexo, producidos, obtenidos o
desarrollados como resultado de la ejecucién contractual, son estrictamente confidenciales y las dos
(2) Partes se comprometen a guardar reserva en torno a los mismos, durante cinco (5) Afios Calendario,
contados a partir del vencimiento de aquel en el que se hubieran producido, obtenido o desarrollado, o
hasta la terminacién del contrato o la oportunidad de devolucion parcial o total del Area Contratada,
en lo que se refiere a la informacién adquirida en las porciones devueltas, lo que ocurra primero.

En lo que corresponde a las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
Operaciones, el plazo sera de diez (10) Afios Calendario, contados a partir de la fecha en que deban
ser entregados a la ANH, en condicion de Contratante, o hasta la terminacién del Contrato o la
oportunidad de devolucién parcial o total de] Area Contratada en lo que se refiere a la informacion
adquirida en las porciones devueltas, lo que ocurra primero.
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Transcurrido el tiempo de confidencialidad que determina la presente Cléusula, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus interpretaciones,
sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha informacién. Desde este
momento la ANH podra disponer de esa informacién libremente.

Pardgrafo: La regla de la presente Clausula no se aplica a aquella informacién ni a los datos que las
Partes deban publicar o entregar a terceros, de acuerdo con el ordenamiento superior, a los que
requieran autoridades competentes con jurisdiccion sobre cualquiera de ellas; a los que impongan
normas de cualquier bolsa de valores en la que se encuentren inscritas o registradas acciones de EL
CONTRATISTA o de sociedades vinculadas a estos, a los requeridos por matrices o subordinadas,
auditores, consultores, contratistas, asesores legales o entidades financieras para las funciones o los
propésitos de su exclusivo resorte ni, finalmente, a otros terceros para efectos de los Acuerdos
Operacionales de que trata el articulo 18 de la Resolucién 180742 de 2012, expedida por el Ministerio
de Minas y Energia, o las disposiciones que la sustituyan o modifiquen.

No obstante, en todos estos casos se debe poner inmediatamente en conocimiento de la otra Parte tanto
la informacién entregada como su destinatario y propdsito y, de requerirse, copia del o de los
compromisos de confidencialidad correspondientes.

Ademas, las restricciones a la divulgacion de informacién no impiden que se suministre datos
pertinentes a terceros interesados en una eventual cesién de derechos contractuales, siempre que se
suscriban los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

35, Informacién Ambiental y Social

EL CONTRATISTA mantendré oportuna y permanentemente informada a la ANH sobre el avance de
los tramites ambientales y sociales incluyendo, sin limitarse a, todo cuanto se relacione con: el inicio
de los mismos, la obtencién de las respectivas licencias, permisos y demds pronunciamientos de fondo;
el inicio de tramites administrativos sancionatorios; o la imposicién de medidas preventivas y
sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA informara oportunamente sobre cualquier dificultad que
se presente en el curso de estos tramites que pueda tener incidencia en el cumplimiento de los plazos
previstos,

36. Informe Ejecutivo Semestral

Ademds de la informacién a que se refieren otras estipulaciones del presente contrato, del Manual de
Entrega de Informacion Técnica contenido en la Resolucion ANH No. 183 de 13 de marzo de 2013,
las normas que la modifiquen o sustituyan, y de la exigida por la legislacién colombiana, el
CONTRATISTA asume el compromiso de entregar a la ANH la informacion bésica y resumida de
todos los asuntos de interés relacionados con la ejecucién de las actividades de Exploracion,
Evaluacion Desarrollo, Produccién y Abandono; en torno a la ejecucion de la Consulta Previa y al
licenciamiento ambiental; sobre los trabajos de proteccién al medio ambiente y a los recursos naturales
renovables; respecto de la aplicacion de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC; y, en
general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y la
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ejecucion del o de los cronogramas de los diferentes proyectos relacionados con el cumplimiento del
Contrato.

Estos informes deben contener, entre otros v sin limitarse a ellos, datos acerca de:

a)
b)
¢)
d)
€)
]

g
h)

Prospectividad;

Produccidn actual;

Ejecucion y proyecciones para el Afio Calendario siguiente;

Personal v seguridad industrial;

Medic ambiente;

Comunidades y grupos étnicos;

Estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, y
Participacion local, regional y nacional en subcontratos.

Los Informes Ejecutivos Semestrales deben entregarse a la Entidad dentro de los sesenta (60) Dias
Calendario o comunes siguientes al vencimiento de cada semestre Calendario. El correspondiente al
Segundo Semestre se considera también Informe Anual de Operaciones

37. Reuniones Informativas

En cualquier momento durante la vigencia de este contrato la ANH podra citar a EL CONTRATISTA
a reuniones informativas. /
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CAPITULO VIHL GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS
38. Garantias

EL CONTRATISTA debera entregar las siguientes garantias que se encuentran descritas en detalle en
el Anexo E:

a)  Garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA esté obligado a obtener y mantener vigente una
garantia de cumplimiento en los términos del Anexo E del presente contrato. El no hacerlo
constituye una causal grave de incumplimiento del mismo.

b)  Péliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

¢)  Seguros de responsabilidad civil extracontractual:.

d) Fondo de Abandono.

¢)  Garantia que ampara el pago del Valor Econémico de Exclusividad ~ VEE.

f)  Otros seguros;: EL CONTRATISTA tomar todos los seguros requeridos por la ley colombiana
y cualquier otro seguro de uso comiin de acuerdo con las Buenas Précticas de la Industria del
Petréleo. Asi mismo, exigird a cada contratista que desempefie cualquier trabajo en desarrollo
de este contrato, la obtencién y mantenimiento en vigencia de los seguros que considere
necesarios. Los costos que demande la contratacién y vigencia de estos seguros serdn por cuenta
y responsabilidad de EL. CONTRATISTA.

39. Responsabilidades del Contratista

Ademas de las establecidas en el ordenamiento superior y de las estipuladas en otras cldusulas
contractuales y en los documentos que integran el presente negocio juridico, EL CONTRATISTA
asume, por su exclusiva cuenta y riesgo, todas las responsabilidades inherentes, y no limitandose a las
sefialadas en este contrato, como lo son las que se determinan a continuacion:

39.1. Responsabilidad laboral. Para todos los efectos legales, y particularmente para la aplicacion
del articulo 34 de! Cédigo Sustantivo del Trabajo, EL CONTRATISTA se constituye como Unico
beneficiario del trabajo y duefio de todas las obras ejecutados en desarrolio del presente contrato y, en
consecuencia, las Partes entienden gue el presente contrato no obliga a la ANH a ser solidaria con las
responsabilidades laborales de EL CONTRATISTA, el cual actia como unico empleador de los
trabajadores que contrate para el desarrolio de las actividades propias de este contrato y, en
consecuencia, ser responsable de las obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o
contratos de trabajo, propias o de sus subcontratistas, tales como pago de salarios y prestaciones
sociales, aportes parafiscales, afiliacion y pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones,
salud y riesgos profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la Ley.

EL CONTRATISTA entrenara adecuada y diligentemente al personal colombiano que razonablemente

puede reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere factible para la realizacion
de las operaciones de este contrato.
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En todo caso, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las disposiciones legales que sefialan la
proporcién de empleados y operarios locales, nacionales y extranjeros.

En cumplimiento de la Resolucion 1796 de 2018, proferida por el Ministerio de la Proteccién Social,
EL CONTRATISTA se compromete a no contratar menores de edad para desarrollar cualquier
actividad o trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que deba realizarse genere riesgos
de dafio a la salud, la seguridad o la moralidad, incluidas las labores relacionadas directamente con la
extraccion de Petréleo Crudo y de Gas Natural.

Igualmente, debe cumplir las normas aplicables en materia de contratacién de menores de edad,
incluidas las contenidas en las Convenciones 138 y 182 de la Organizacion Internacional del Trabajo
- OIT-, y la Convencién de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nifio, el Cédigo Sustantivo del
Trabajo, la Ley 1098 de 2006, Cédigo de la Infancia y de la Adolescencia, y las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan.

39.2. Responsabilidad derivada de las operaciones. EL CONTRATISTA llevard a cabo las
operaciones materia de este contrato de manera diligente, responsable, eficiente y adecuada, técnicay
econémicamente. Se asegurard de que todos sus subcontratistas cumplan los términos establecidos en
este contrato, en las leyes colombianas, y siguiendo las Buenas Pricticas de la Industria del Petréleo.

EL CONTRATISTA serd el dinico responsable por los dafios y pérdidas que cause con ocasi6n de las
actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluyendo los ocasionados por sus
subcontratistas.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate las obras y servicios, éstos serdn ejecutados a su nombre, en
razén de lo cual EL. CONTRATISTA mantendra su responsabilidad directa por todas las obligaciones
establecidas en el subcontrato y derivadas del mismo, de las cuales no podré exonerarse en razén de
las subcontrataciones.

LA ANH no asumird responsabilidad alguna por dafios y perjuicios causados a terceros por EL
CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados de estos ultimos, en desarrollo
de las operaciones objeto de este contrato. EL. CONTRATISTA mantendrd indemne a 1a ANH por las
responsabilidades derivadas de la ¢jecucion del presente Conirato.

39.3. Responsabilidad Ambiental. EL CONTRATISTA dard especial atencion a la proteccion del
medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en estas materias y a las Buenas
Précticas de la Industria del Petrdleo. Igualmente, adoptard y ejecutara planes de contingencia
especificos para atender las emergencias y reparar los dafios de la manera mas eficiente y oportuna.

Corresponde a EL CONTRATISTA acometer los estudios de impacto ambiental necesarios; obtener
los permisos de naturaleza ambiental y para la utilizacién de recursos naturales renovables que
imponga el ordenamiento superior; solicitar, tramitar y conseguir las licencias ambientales que
amparen el desarrollo de todas las actividades inherentes a la ejecucién contractual requeridas para la
realizacion de las Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Producci6n que lo impongan;
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satisfacer los requisitos para el efecto; cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las actividades de
Abandono, asi como los términos y condiciones de permisos, autorizaciones y licencias.

El tramite normal de licencias ambientales no servird como justificacién para solicitar prérrogas o
suspensiones de términos en los plazos contractuales. En todo caso, en el transcurso de dichos plazos,
EL CONTRATISTA deberi informar sobre el inicio y avances de la gestién que adelante para el
cumplimiento de esta obligacion.

Se considera oportunamente iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental, cuando se sometan
a la Entidad los siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud de inicio del tramite de licenciamiento ambiental ante la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, v/o,

b) Constancia de solicitud de inicio de tramites para la obtencién de permisos, concesiones o
autorizaciones, requeridos para la obtencion de la licencia ambiental.

c) Para los que requieren permisos ambientales: Constancia de solicitud de inicio de tramites
para la obtencién de permisos, concesiones o autorizaciones para el desarrollo de las
actividades contractuales.

Si EL CONTRATISTA falta a la diligencia debida en los tramites respectivos no podré invocar ante
la ANH retrasos en la obtencién de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones como
fundamento para acceder a una prérroga o suspensién de ias obligaciones contenidas en el contrato,
ni ante la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad requiera de permisos, autorizaciones, concesiones o licencias ambientales,
EL CONTRATISTA se abstendra de realizarla mientras no los obtenga. Sin la aprobacion de los
estudios de impacto ambiental y la expedicion de las licencias ambientales correspondientes, o
cualquier otro requisito, EL CONTRATISTA no podrd iniciar la respectiva actividad.

Las sanciones v medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente contra EL
CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones ambientales a su cargo serdn causal de
terminacion del contrato por incumplimiento cuando, como resultado de las mismas, pueda verse
afectado el cumplimiento de obligaciones materia de ejecucion de este contrato

EL CONTRATISTA informard a LA ANH sobre los aspectos ambientales de las Operaciones que
esté adelantando, de la aplicacion de los planes preventivos y de los planes de contingencia; y sobre
el estado de las gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de
permisos, autorizaciones, concesiones o licencias, segiin sea el caso.

40. Obligaciones Eticas Morales y de Responsabilidad Social Empresarial
En forma acorde con las disposiciones nacionales e internacionales sobre adopcién y ejecucion de
politicas corporativas en esia materia, EL. CONTRATISTA debe desarrollar las actividades y

Operaciones de Exploracién, Evaluaci6n, Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos a su cargo,
fundados en valores éticos; el respeto ai Estado, sus trabajadores y contratistas; la sociedad, las
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comunidades vy el ambiente, y la proteccion de la diversidad e identidad cultural de Grupos Etnicos, asi
como emprender acciones que contribuyan al progreso econémico y social de unas y otros; y al
desenvolvimiento sostenible e incluyente

41, Indemnidad

El Contratista indemnizara, defenderd y mantendra indemne a la Nacién, en condicién de propietaria
de los recursos del subsuelo, y a la ANH, en calidad de Contratante, y a sus empleados y propiedades
por concepto de cualquier reclamo, accién, demanda, sancién y/o condena que llegue a iniciarse o
imponérseles por cualquier reclamo o accion derivada de acciones u omisiones en ¢l desarrollo y
gjecucion de este contrato por EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, empleados y
representantes. EL CONTRATISTA seré el nico responsable por los dafios o pérdidas causadas a
terceros por acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal,
empleados y representantes en desarrollo y ejecucion del contrato.

Corresponde por tanto a EL CONTRATISTA asumir las consecuencias de tales acciones u omisiones,
por concepto de dafios o pérdidas de cualquier naturaleza, causados a la Nacion, ala ANH, y a terceros,
o a bienes de los que estos sean titulares, derivados de tales acciones u omisiones, de manera que
corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa de la Nacion y/o de la ANH, incluidos
los costos y gastos asociados, asi como cancelar cualesquiera sanciones y condenas, lo mismo que la
indemnizacion de perjuicios de todo orden que llegue a imponerse, todo con arreglo al ordenamiento
superior y las correspondientes determinaciones, debidamente ejecutoriadas o en firme. /
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IX DEVOLUCION DE AREAS

42. Extincion de derechos

Los derechos emanados de este contrato se extinguirdn en las Areas en Exploracién, Evaluacién y
Produccidn, en todos los casos previstos en este contrato como causales para el efecto, asi:

a) Por renuncia debidamente aceptada.

b) Por vencimiento del término del Periodo de Exploracién o de sus prérrogas o extensiones, sin
que se hayan realizado Descubrimientos.

¢) Por vencimiento del Periodo de Produccion.

d) En el evento pactado en el numeral 9.2 del Anexo A del Contrato “Descubrimiento No
Comercial”, de la Clausula 9, sobre Declaracion de Comercialidad del mismo anexo.

e) En general, por cualquier otra causal pactada contractualmente, que imponga devoluciones
parciales o totales de Areas, en las dreas objeto de devolucién.

En cualquier momento EL. CONTRATISTA podra hacer devoluciones parciales del Area Contratada,
siempre y cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este contrato.
En estas dreas, una vez devueltas, se extinguen los derechos emanados del contrato. Si tales
devoluciones voluntarias se efectiian durante la vigencia del Periodo de Exploraci6n, se acreditardn
para efectos de cualquier devolucién obligatoria de areas.

43. Delineacién de las Areas Devueltas

Las devoluciones voluntarias deben comprender el menor mimero viable de poligonos, limitados por
lineas en direccién norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo posible, el sistema de cuadricula adoptada
por la ANH, en coordenadas referidas al datum MAGNA SIRGAS, origen Bogotd. En su defecto, las
lineas rectas de delimitacion deben coincidir en sus vértices con los vértices de la cuadricula.

44. Restauracion de las Areas Devueltas o con derechos extintos

Es deber de EL CONTRATISTA realizar todas las actividades requeridas para prevenir, mitigar,
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de
las Operaciones de Exploracién y Evaluacidn, asi como cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las
obligaciones inherentes al Abandono de conformidad con lo dispuesto en la legislacién colombiana y
en este contrato.

45. Formalizacién de las Devoluciones De Areas o de dreas con derechos extintos
Toda devolucion de Areas realizada en desarrollo de este contrato se formalizard mediante acta firrada

por las Partes dentro de los tres (3) meses siguientes a la extincién del derecho. De no ser posible lo
anterior, LA ANH la formalizard mediante acto administrativo,
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CAPITULO X. CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS
46. Condiciones Resolutorias

En los casos en los que se requiera el cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o
periodo, o dentro de un plazo determinado posterior a la iniciacién de una fase o periedo, LA ANH
podra resolver el contrato si no se cumple la condici6n, sin lugar a restituciones en favor del Contratista.
Para ¢l efecto, la ANH comunicaré por escrito a EL CONTRATISTA para que en un término de diez
(10) dias calendario dé las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una justificacion
razonable, LA ANH resolveri el contrato y EL CONTRATISTA no tendré derecho a reclamo alguno.

Las condiciones a que se refiere esta cldusula son:

a)  No constitucién de la garantia que cubra el pago del Valor Economico de Exclusividad.

b)  Elincumplimiento de las obligaciones de la Fase Preliminar.

¢) La no constitucién de la sucursal de empresa extranjera dentro del tiempo establecido en el
contrato, cuando asf se requiera.

d) Laomisién injustificada en la entrega de las garantias previas para el inicio del Contrato, de una
fase o periodo del mismo.

e)  Laomisién injustificada en la entrega del Plan de Exploracion dentro de los plazos sefialados en
la Cldusula 6 del Anexo A del presente Contrato.

47. Procedimiento de Incumplimiento

En el evento en que durante la ejecucién del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s)
obligaciones y/o prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las Partes convienen reciprocamente
que se causarin multas segin la Cléusula 48 del presente anexo, y/o se dard lugar a la terminacién del
Contrato, para lo cual la ANH agotara previamente el siguiente procedimiento:

Cuando se advierta un posible incumplimiento contractual, la ANH asi lo informard a EL
CONTRATISTA mediante escrito en el que se dard cuenta del o de los hechos, las pruebas que los
acrediten o las razones de la vulneracién de las estipulaciones contractuales. Si dentro de los veinte
(20) Dias Habiles siguientes al recibo de la correspondiente comunicacién EL CONTRATISTA no
presenta objecién mediante escrito motivado y debidamente soportado, se entenderd que acepta la
existencia del incumplimiento.

Si, por el contrario, EL CONTRATISTA considera que no se presenté incumplimiento, o que el
incumplimiento se encuentra debidamente justificado, asi lo expondrd en escrito motivado y
debidamente soportado, dirigido a LA ANH, dentro del mismo término sefialado en el parrafo
precedente.

Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones que llevaron al
incumplimiento de EL. CONTRATISTA son aceptables, este dispondrd de sesenta (60} Dias
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adicionales desde la ultima comunicacion de la ANH, relativa a la aceptabilidad del incumplimiento,
para cumplir la respectiva obligacién objefo del incumplimiento para subsanarlo. Si este plazo es
insuficiente para cumplir [as obligaciones pendientes, LA ANH podra conceder un plazo adicional para
este proposito. En todo caso EL CONTRATISTA, dentro de los quince (15) Dias Hébiles siguientes al
recibo de la comunicacién en que la ANH le otorgue el plazo para subsanar el incumplimiento,
presentara las garantias necesarias por el plazo que se otorgue para subsanar el incumplimiento y seis
(6) Meses mds. De lo contrario, el plazo otorgado no sera valido y procedera la declaracién de
incumplimiento,

En ning(in caso el plazo contemplado en esta Clausula para subsanar ¢l incumplimiento constituye una
prorroga del plazo pactado para la respectiva fase contractual, ni rodifica los plazos de las fases
siguientes del periodo de exploracion.

Si las razones expuestas por EL CONTRATISTA para justificar el incumplimiento no son aceptables
para LA ANH, EL CONTRATISTA no dispondréd de plazo adicional alguno para subsanar el
incumplimiento,

Si la ANH considera que las razones que llevaron al incumplimiento son inaceptables, o cuando
habiendo sido consideradas aceptables expresamente por la ANH el mismo no se subsandé dentro dei
plazo otorgado para ese fin, de manera discrecional y dependiendo de la gravedad del incumplimiento,
la ANH determinard si impone multa o da por terminado el contrato, de acuerdo con las cldusulas
correspondientes.

Los actos administrativos que pongan fin a las respectivas actuaciones estarén sujetos a los recursos
de Ley.

La declaratoria de incumplimiento no limita de ninguna manera los derechos y potestades de la ANH
para imponer y cobrar multas, hacer efectiva las garantias, terminar el contrato por incumplimiento de
EL CONTRATISTA, terminarlo unilateralmente o declarar su caducidad.

48. Multas

Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido cualquier incumplimiento LA ANH podra
imponer Multas que conminen a la satisfaccién oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo
de EL CONTRATISTA.

En el evento que la ANH opte por la imposicion de Multas cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada, éstas podran imponerse de forma sucesiva hasta el cumplimiento de la obligacién, hasta
igualar el monto del valor de la actividad incumplida. Para el caso de obligaciones con valor
indeterminado se causarn multas de hasta cincuenta mil délares de los Estados Unidos de América
(US$ 50.000) por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta por la segunda vez, y
asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las multas causadas, hasta igualar el valor de

la garantia.
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Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Multas y/o el cumplimiento de las
respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL. CONTRATISTA sin que este haya cumplido las
respectivas obligaciones, LA ANH podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia de
cumplimiento del contrato.

48.1. Ejecucién de la garantia para el pago de las multas impuestas. Las multas que imponga la
ANH conforme al procedimiento a que se refiere la Clausula 48 del presente anexo, se hardn efectivas
directamente por la ANH, pudiendo acudir para el efecto, entre otros medios a la ejecucién y cobro de
las garantias presentadas por EL CONTRATISTA.

48.2. [Informacién de multas. Cuando se requiera, la ANH enviara a otras entidades copia de los
actos administrativos en firme, por medio de los cuales haya impuesto multas y sanciones.

48.3. Derecho a indemnizacion plena. Ni la imposicién y cobro de multas, ni la ejecucion total o
parcial de las garantias para su pago, constituyen una limitacion de responsabilidad, ni podrin
interpretarse en ese sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH de
reclamar la indemnizacion completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas
imputables a EL. CONTRATISTA.

Adicionalmente, ni la imposicién y cobro de multas, ni la ejecucion total o parcial de las garantias para
su pago por parte de la ANH, exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de todas las obligaciones
adquiridas con la suscripcién de este Contrato.

49. Procedimiento aplicable a otras actuaciones de la ANH

El procedimiento previsto en la Clausula 47 del presente Anexo del contrato referente a la declaratoria

de incumplimiento, en lo que resulte aplicable y con los ajustes que se requieran, serd igualmente
utilizado en el ejercicio de potestades excepcionales. /
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CAPITULO XI. YERMINACION DEL CONTRATO
50. Terminacion

El Contrato termina por las causales establecidas en el mismo. Como consecuencia de la terminacion
del contrato se extinguen los derechos otorgados y las obligaciones y prestaciones contraidas, salvo
aquellas que han de permanecer vigentes hasta la liquidacion definitiva de los compromisos reciprocos,
y, aun después, hasta la prolongacion de sus efectos, tal es el caso de las obligaciones monetarias, de
provision de garantias, asi como en los casos del amparo de obligaciones laborales y del Seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual, dafios ambientales y polucién, con las consecuencias
adicionales previstas para cada una, de manera que procede, por tanto, tal liquidacion definitiva.

51. Causales de Terminacién Ordinaria
Son causales de Terminacion Ordinaria de este contrato, las siguientes:

a)  Renuncia de EL CONTRATISTA una vez haya sido aceptada por la ANH, sin 6ébice de la
satisfaccién oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones causadas hasta tal aceptacién y
demds efectos estipulados coniractualmente.

b)  Acuerdo de las Partes, en cualquier oportunidad durante su vigencia.

¢)  Vencimiento del Plazo de Ejecucidn, incluidas eventuales prérrogas.

d) Al vencimiento del Periodo de Exploracion, sin que EL CONTRATISTA hubiera radicado en
la ANH Aviso de Descubrimiento, conforme a la Cldusula 7 del Anexo A del presente contrato,
en caso de que no haya en el contrato Areas en Evaluacién o Declaracién de Comercialidad
vigentes.

e) A la culminacién del Periodo de Exploracion, si EL CONTRATISTA ha radicado Aviso de
Descubrimiento, pero no sometié a la ANH el respectivo Programa de Evaluacién en los
términos y condiciones sefialados en el numeral 8 del Anexo A, en caso de que no haya en el
contrato otras Areas en Evaluacién o Declaracién de Comercialidad vigentes.

H Vencimiento del Programa de Evaluacién o renuncia en el curso del mismo, en cuyo caso
terminan los efectos del contrato, exclusivamente respecto del Area en Evaluacién para la cual
se hubiera extinguido el plazo o se haya presentado renuncia.

Pardgrafo: Salvo en el caso previsto en el literal f), se extinguen los derechos sobre la totalidad del
Area Contratada, o de las Areas en Evaluaci6n, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones
pendientes de satisfacer, en especial, las relativas al Abandono, cuya satisfaccién debe acreditarse
mediante comprobacion de que, si hay Pozos perforados, estos han sido debidamente taponados y
abandonados; que las instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas, y que se han
llevado a cabo efectivamente las labores de limpieza y restauracion ambiental, de conformidad con la
normatividad aplicable y con el presente contrato.
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52. Terminacién por incumplimiento

Ademés de las pactadas en otras cldusulas del presente contrato, son causales de terminacién por
incumplimiento de EL CONTRATISTA, las que se relacionan a continuacion:

a)

b)
c)

d)

€)

g

h)

D

k)

D

Realizar actividades bajo el presente contrato sin haber obtenido los permisos, autorizaciones,
concesiones o licencias ambientales que de acuerdo con la normatividad aplicable se requieran
para ello.

Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto de este contrato.
Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de informacién técnica
resultante de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Desarrollo o Produccion durante seis (6) meses
consecutivos en un Area de Produccién. En estos casos, terminarén los efectos del contraio
respecto del Area de Produccion en la que se hubiere presentado la suspensién de las
Operaciones.

No establecer sucursal o no modificar la establecida, cuando ello se requiera por la ANH,
transcurridos dos (2) Meses de la imposicién de la multa en firme por estos mismos hechos.
Omisién injustificada en la constitucién y sometimiento oportuno de cualquiera de las garantias
y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos y condiciones establecidos por
el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados en este contrato.

Omitir de manera injustificada la entrega y ejecucién de los Programas en Beneficio de las
Comunidades en ios términos sefizlados en la Clausula 29 del presente anexo.

Omitir injustificadamente la entrega eficaz y eficiente del Plan de Exploraci6n dentro del plazo
estipulado en el Clausula 6 del Anexo A del presente contrato.

No mantener el Operador el porcentaje minimo de participacién e interés en el contrato, en
eventos de cesion a otro integrante de EL. CONTRATISTA Plural o a un tercero. Esta causal no
aplicard para el Operador Designado.

Celebrar cualquier transacciéon que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante, o
llevar a cabo fusién o escision de EL CONTRATISTA, del Operador y/o de quien o quienes
hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera, en casos de Contratistas
Plurales, sin autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, o no informar a la ANH cualquiera
de las referidas transacciones, cuando se requiera autorizacion o aviso.

Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica de EL
CONTRATISTA, el Operador u otro integrante de EL CONTRATISTA plural que hubiera
acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, o llevar a cabo operaciones de
fusidn o escisidn, sin la autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH, asi como no informar
a la ANH cualquiera de las referidas transacciones, en los términos previstos en el presente
contrato.

Ceder o transferir bien el presente contrato, total o parcialmente, o bien la participacién e
intereses de cualquier integrante de EL. CONTRATISTA Plural, sin autorizacion previa, expresa
y escrita de la ANH, y/o sin haber dado estricto cumplimiento a los deméas requisitos previstos
en las Clausulas 68 y 69 del presente anexo, asi como subcontratar, también total o parcialmente,
la Operacién del mismo.
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m) Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacién y de pago de
Regalias y/o cualquier Derecho Econdmico a favor de la ANH, durante mds de seis (6) Meses
después de las fechas previstas en el presente contrato.

n)  Persistir en la omisién injustificada en el cumplimiento de una obligacién contractual
transcurridos dos (2) Meses de la imposicion de la multa en firme por estos mismos hechos.

83. Terminacion Unilateral

En aplicacion de la clausula excepcional previstas en el articulo 17 de la Ley 80 de 1993 en lo
pertinente, la ANH unilateralmente, mediante acto administrativo debidamente motivade y aplicando
al efecto el procedimiento previsto en la Cliusula 47 del presente Anexo, podré declarar terminado el
mismo en el ejercicio de su potestad excepcional, en cualquier momento, en los siguientes casos:

a)  Por iniciacién de un proceso liguidatario de EL CONTRATISTA, segtin la legislacion del pais
de origen de la persona juridica CONTRATISTA, incluyendo la quiebra, la liquidacion
voluntaria o forzosa, y, en general, cualquier actuacién, proceso o procedimiento gue tenga como
consecuencia la extincion de personeria juridica.

b)  Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el cumplimiento del
contrato.

¢)  Cesacibén de pagos, embargo judicial, litigios pendientes, procesos jurisdiccionales en curso, u
otra situacion o contingencia semejante de EL CONTRATISTA, siempre que se compruebe que
afecta gravemente el cumplimiento del negocio juridico con fa ANH.

En los anteriores eventos, la ANH se reserva el derecho de establecer la suficiencia de las provisiones
y/o cauciones constituidas para respaldar su eventual materializacion, y/c de exigir garantia adicional.
La ANH puede también autorizar la cesién del contrato o de los intereses de la persona afectada en
favor de un tercero que refina las mismas o mejores condiciones de Capacidad del cedente.

Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas y/o naturales, las
causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando ellas afecten gravemente el cumplimiento del

contrato.
54. Terminacién Obligatoria y Caducidad

La ANH declarara la terminacién unilateral, la caducidad y la liquidacién obligatoria de este contrato
ante la ocurrencia de las causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas en la Ley
418 de 1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, en la
Ley 40 de 1993, en las leyes que las sustituyan o reformen, o en las que se promulguen sobre este
asunto.

&5, Inventarios

EL CONTRATISTA efectuari inventarios fisicos de los equipos y bienes concernientes a las
Operaciones de Produccién, con intervalos razonables, por lo menos cada tres (3) afios calendario,
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clasificandolos segiin sean de propiedad de EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendrd el
derecho de estar representada cuando se efectien tales inventarios. Para este efecto, EL
CONTRATISTA avisard a LA ANH con una antelacién no inferior a quince (15} dias calendario

56. Disposicién de Activos

EL CONTRATISTA podra disponer en cualquier tiempo de los bienes o equipos que se localicen hasta
¢l Punto de Entrega y que no sean indispensables para mantener las condiciones de produccién
existentes, No obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) afios del Periodo de Produccién
de cada Area de Produccién, o cuando se haya producido un ochenta por ciento (80%) de sus reservas
probadas, lo primero que ocurra, EL CONTRATISTA requerird la aprobacion previa de LA ANH para
efectuar tales disposiciones.

57. Reversion de Activos

Cuando por cualquier causa terminen los derechos y obligaciones operativas respecto de algiin Area
de Produccién, EL CONTRATISTA dejara en buen estado los pozos que en tal época sean productivos
y las construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasard gratuitamente a la ANH con
las servidumbres vy bienes adquiridos para beneficio de la produccién hasta el Punto de Entrega, aunque
tales bienes no se encuentren dentro de la respectiva Area de Produccién.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area de Produccién, si
la terminacion tiene lugar por la causal a) de la clausula 51 del Anexo A Condiciones Generales, antes
de cumplirse los primeros diez (10) afios del Periodo de Produccion, EL CONTRATISTA tendra la
obligacion de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en el término de tres (3) meses,
contados a partir de la fecha del ofrecimiento LA ANH no hubiere respondido afirmativamente, EL
CONTRATISTA podra disponer de ellos libremente. Si la terminacidn tiene lugar transcurridos los
primeros diez (10) afios del Perfodo de Produccion, tales bienes pasaran gratuitamente a LA ANH. En
los demés casos, estos bienes revertirdn gratuitamente a LA ANH.

LA ANH establecera cuales pozos, entre los que se encuentren en produccidn en tal época, deberan ser
abandonados y cuales continuaran en produccion.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacion de los bienes serd sometido al
procedimiento sefialado en el Capitulo XII del Anexo A-Condiciones Generales.

En caso de reversion de activos productivos, EL. CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH,
o a quien ella indique, la licencia ambiental y los recursos econdmicos necesarios para atender las
obligaciones de Abandono. La aplicacién de esta Clausula no implicard una sustitucion patronal entre
EL CONTRATISTA y LA ANH.

57.1. Vehiculos de financiacién de proyectos. EL. CONTRATISTA transferird gratuitamente a LA
ANH, a la devolucidn del drea o a la terminacion del contrato cuando una u otra tengan lugar
transcurridos los primeros diez (10) afios del Periodo de Produccion, todos los derechos derivados de
contratos bajo la modalidad de financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccion,
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Operacién y Reversion de bienes: BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer™), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize, Operate
and Transfer") y similares que, a la terminacién de los mismos, establezcan la obligacion de transferir
la propiedad de bienes, equipos e instalaciones a EL CONTRATISTA. En todo caso, en el evento que
dichos contratos se celebren por un plazo mayor al del Periodo de Produccion, requerirdn para su
celebracion la autorizacion de LA ANH.

58. Obligaciones Posteriores

Terminado este contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacion de
cumplir satisfactoriamente sus obligaciones legales entre si y frente a terceros, asi como las contraidas
en este contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por pérdidas y
dafios resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente, y cuando, por causas
imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y compensaciones de tipo legal

59. Abandono

En todos los casos en que haya lugar a la devolucién de dreas, EL CONTRATISTA programara y
realizard todas las actividades de Abandono de conformidad con la legislacion colombiana, el Acuerdo
2 de 2017 y los reglamentos técnicos del Ministerio de Minas y Energia, y observando las Buenas
Practicas de la Industria del Petrdleo.

Dentro de los sesenta (60) Dias siguientes a la fecha en que deba tener lugar la devolucion de éreas de
Exploracién o de las Areas de Evaluacién, EL CONTRATISTA iniciaré el proceso de Abandono, a
satisfaccién de la ANH y de las demds autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido sin
justificacion.

60. Acta de Terminacion

Dentro de los seis (6) Meses siguientes a la terminacion del presente contrato por vencimiento del
plazo de ejecucién o por cualquier otra causa legal o contractual, las Partes formalizaran la terminacién
del Contrato, para lo cual suscribirn la respectiva acta. Si dentro del plazo anteriormente indicado las
Partes no han suscrito el acta respectiva o no han llegado a un acuerdo sobre el contenido de la misma,
la ANH liquidar unilateralmente el contrato, una vez agotados los esfuerzos para disponer de toda la
informacién necesaria para este efecto, dentro de los seis (6) Meses siguientes al plazo anterior, sin
perjuicio de los recursos y acciones de ley o de la aplicacién de los instrumentos alternativos de
solucién de conflictos, de ser procedentes, y le informard y exigird a EL CONTRATISTA sobre la
existencia o no de obligaciones pendientes.
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CAPITULO XIL SOLUCION DE CONTROVERSIAS

61. Imstancia Ejecutiva

Toda diferencia o desacuerdo de origen contractual que surja sera solucionada por el mas alto ejecutivo
de EL CONTRATISTA en Colombia y el alto ejecutivo designado por el Presidente de la ANH.

Si en el término de treinta (30) Dias calendario, contados a partir del aviso escrito por cualquiera de
las Partes, prorrogables de muto acuerdo, el desacuerdo ain no se ha resuelto, el asunto serd sometido
al més alto ejecutivo de cada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucién
conjunta.

Si dentro de los treinta (30) Dias calendario siguientes a la fecha en que una de las Partes haya
solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes mencionados, término
prorrogable de muto acuerdo entre las Partes, estas llegaren a un acuerdo o decision sobre el asunto en
cuestién, dentro de los quince (15) Dias calendario después de logrado dicho acuerdo o decisién se
suscribira el acuerdo o la decisidn adoptada.

El inicio de la Instancia Ejecutiva no faculta a las Partes para suspender unilateralmente la ejecucion
de las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibira el ejercicio de las facultades ajenas al derecho
comiin y excepcionales con las que cuenta la ANH.

62. Desacuerdos

Si dentro de los citados treinta (30) Dias los m4s altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia)
no llegaren a un acuerdo o decision, o si dentro de los mencionados quince (15) Dias no suscribieren
el acuerdo o decision adoptada, cualquiera de las Partes podra acudir a los mecanismos previstos en
esta Cldusula, segiin el caso, de la siguiente manera:

62.1. Desacuerdo Técnico. Si se trata de un desacuerdo técnico, sera sometido al dictamen de
expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero designado por los dos expertos
principales. A falta de acuerdo entre éstos, y a peticién de cualquiera de las Partes, dicho tercero serd
nombrado por la asociacién de profesionales mas afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo
técnico consultive del Gobierno Nacional, con sede en Bogotd D.C.

Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a)  Los expertos emitirdn su concepto en un plazo de treinta (30) Dias a partir de su nombramiento.
Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacién de las Partes. A solicitud de los
expertos, las Partes pueden conceder una ampliacion del plazo inicial.

b)  Las Partes entregaran toda informacién pertinente que los experios puedan considerar necesaria.

¢)  Las Partes enfocardn y delimitardn las materias que son tema de la experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos serdn pagados por partes iguales por las Partes.
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e)  El concepto se emitird por mayoria y sera obligatorio para as Partes con los efectos de una
transaccion.

El inicio del procedimiento de Desacuerdo Técnico no faculta a las Partes para suspender
unilateralmente la ejecucién de las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibir4 el ejercicio de las
facultades ajenas al derecho comiin y excepcionales con las que cuenta la ANH

62.2. Desacuerdo Contable. Si se trata de un desacuerdo contable, se someterd al dictamen de
expertos, quienes deberdn ser contadores publicos titulados, designados asi: uno por cada Parte y un
tercero por los dos principales expertos. A falta de acuerdo entre éstos, y a peticion de cualquiera de
las Partes, dicho tercero serd nombrado por la Junta Central de Contadores de Bogota D.C. Una vez
nombrados los expertos, se procederd de manera similar a lo estipulado en el numeral anterior.

El inicio del procedimiento de Desacuerdo Contable no faculta a las Partes para suspender
unilateralmente la ejecucién de las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibird el ejercicio de las
facultades ajenas al derecho comiin y excepcionales con las que cuenta la ANH.

62.3. Controversia en cuanto a la naturaleza. En el caso de desacuerdo entre las Partes sobre la
calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se considerara de tipo legal y el proceso arbitral
determinaré en primera instancia qué clase de desacuerdo es, para proceder en consecuencia con esta
determinacién.

63. Amigable Composicién

Las Partes acuerdan acudir a un panel de Amigables Componedores para definir todas aquellas
controversias respecto de las cuales ya se haya surtido la Instancia Ejecutiva y que también sean
susceptibles de Arbitraje de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 64 del presente anexo. Dentro
de los diez (10) dfas siguientes a la culminacion formal de la instancia ejecutiva, si el desacuerdo
persiste, la parte interesada deberd informar por escrito a la otra su intencién de iniciar el mecanismo
de Amigable Composicién.

El panel de Amigables Componedores decidira en derecho, de manera vinculante e imparcial, las
controversias que surjan entre las partes, sin perjuicio de que cualquier otra controversia pueda ser
sometida a este mecanismo de solucién, previo acuerdo entre las Partes.

63.1. Panel de Amigables Componedores. Los miembros del panel de Amigables Componedores
- serdn escogidos dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) Dias Calendario siguientes a la fecha de
comunicacion de la intencién de la parte interesada de iniciar el mecanismo de Amigable Composicion,
que serd administrado y tendré sede en el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio
de Bogotd y le serd también aplicable el Reglamento de dicho Centro, de acuerdo con las siguientes
reglas:

a) Dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la fecha de comunicacion de la intencion
de la parte interesada de iniciar el mecanismo de Amigable Composicion, cada una de las Partes
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elaborar una lista, junto con las respectivas hojas de vidas, de cinco (5) profesionales en Geologia,
Ingenieria de Petréleos, Economfia, Finanzas, Derecho y é4reas afines y que cuenten con una
Experiencia profesional especifica acreditada de ocho (8) afios en asuntos del sector de los
Hidrocarburos y/o energético , que debera remitir a la otra parte dentro de dicho término. Dentro
de los cinco (5) Dias Calendario siguientes a la remisién de las listas, la parte contraria seleccionara
un-miembro de la lista que integraré el panel de Amigables Componedores. Los dos amigables
componedores seleccionados, elegiran de las listas presentadas un tercer miembro del panel. ‘

b) Dentro de los diez (10) Dias Calendario siguientes a la fecha de comunicacion de la intencion de
la parte interesada de iniciar el mecanismo de Amigable Composicién, la ANH remitird ‘
comunicacion al Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Cdmara de Comercio de Bogota en el
que delegaré a dicho Centro la eleccion de un miembro del Panel de Amigable Composicién para
dirimir fa controversia, mediante sorteo que se realice de las listas del Centro de acuerdo con el
Reglamento vigente, y que adicionalmente se restrinja a profesionales en Derecho que acrediten
una Experiencia profesional especifica de ocho (8) afios en el sector de los Hidrocarburos. No
obstante, las partes acuerdan que en el sorteo que se realice podrén tener la opcién de rechazar
hasta dos (2) designaciones por cada una de las partes.

63.2. Seentienden incorporadas al presente articulo las disposiciones sobre el Deber de Informacion
contenidas en el Reglamento de Amigable Composicion de la Camara de Comercio de Bogota.

63.3. El panel de Amigables Componedores permaneceré activo desde el momento de la
designacién de sus miembros y hasta la fecha en que se notifique su decision a las partes. Todos los
documentos, la informacién que sea puesta en conocimiento del panel, la deliberacion y la decisién
final qué se adopte esté sujeta a Confidencialidad de conformidad con la Clausula 34 del presente
anexo

Los integrantes del panel de Amigables Componedores no tendrén relacion laboral alguna con las
Partes. Su vinculacién al presente contrato se enmarca y limita estrictamente a las funciones que para
la figura del panel de Amigables Componedores prevé la Ley Aplicable.

63.4. En caso de renuncia o falta absoluta de un integrante del panel de Amigables Componedores,
éste debera ser sustituido dentro de los cinco (5) Dias habiles siguientes al recibo de la renuncia de
conformidad con la Parte o mecanismo que lo designé segiin lo regulado en la Clausula 63.1. anterior.

63.5. El panel de Amigables Componedores tendra un plazo méximo de treinta (30) Dias Habiles
para definir la controversia, los cuales se contardn a partir del dia siguiente a la formulacién de la
misma; vencido este plazo sin decisién del panel, el mecanismo pierde competencia para resolver la
controversia especifica, la cual podrd ser sometida por cualquiera de las partes ante tribunal de
arbitramento como se dispone en la Cliusula 64. Este plazo podré ampliarse a solicitud del panel,
siempre que esa solicitud sea aceptada por las Partes.
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63.6. El inicio del procedimiento de Amigable Composicién no faculta a las Partes para suspender
unilateralmente la ejecucién de las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibira el gjercicio de las
facultades ajenas al derecho comiin y excepcionales con las que cuenta la ANH.

63.7. Al definir la controversia, el Amigable Componedor podrd interpretar el contenido del presente
Contrato, pero en ningéin caso podrd con su decisién, subrogar, modificar, sustituir, aumentar,
adicionar, complementar o derogar ¢l contenido del presente Contrato.

El panel de Amigables Componedores no tendrd competencia para conocer las controversias que se
deriven del ejercicio de las facultades ajenas al derecho comtin, ni de facultades exorbitantes, de que
goza la ANH. Las decisiones del panel de Amigables Componedores una vez adoptadas, seran
irrevocables, siempre y cuando sean juridicamente viables.

Las decisiones del panel de Amigables Componedores que definan la controversia podran ser
sometidas al conocimiento de la jurisdiccion arbitral, sélo en los casos que se refieran a una eventual
causal de nulidad o rescisién de la decisién, de conformidad con lo establecido en la Ley Aplicable

64. Clausula Compromisoria de Arbitraje Internacional

64.1. Aplicacién y Naturaleza. Salvo en el presente contrato se disponga otra cosa, todas las
controversias relativas al presente Contrato, o que se deriven o guarden relacién con el mismo,
incluidas las consecuencias econémicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de
facultades excepcionales, se resolverdn por un tribunal arbitral (el “Tribunal™) mediante arbitraje
internacional, de conformidad con las siguientes reglas.

64.2. Procedimiento. El Tribunal se sujetara a la Gltima version publicada del Reglamento de
Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional (el “Reglamento CCI") y serd administrado por la
CCL

64.3. Integracion del Tribunal y Calidades. El Tribunal estard integrado por tres (3) arbitros
designados conforme al Reglamento CCl. Los arbitros deberdn reunir las siguientes calidades:

a) Podran tener cualquier nacionaiidad;

b) Deberén ser abogados debidamente autorizados para ejercer el derecho en alguna jurisdiccion;

¢) Deberan tener experiencia en la resolucién de conflictos mediante arbitraje, en el tema que
suscita la controversia, en Ley Colombiana o sistema de Derecho Civil - Civil Law

d) Deberan actuar con diligencia y buena fe en la conduccion de los procedimientos arbitrales.

€) Dominio del idioma espaiiol
64.4. Forma de decisién. El Tribunal decidira en derecho.

64.5. Idioma. El idioma que debera utilizarse en las actuaciones arbitrales, en los escritos de las
partes, en las audiencias y en cualquier laudo, decision o comunicacién que emita el Tribunal sera
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espafiol, con la posibilidad de obtener traduccién simultanea a otro idioma a costo de la parte que
requiera dicho servicio.

64.6. Lugar de las audiencias. Todas las audiencias presenciales deberan realizarse en Bogota D.C.,
Colombia.

64.7. Sede. La sede del arbitraje serd Paris, conforme a lo acordado por las Partes al momento de
suscripcion del presente Contrato.

A falta de acuerdo la sede del arbitraje sera la que determine la CCI de conformidad con el articulo 18
de las Reglas de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional, o aquel articulado vigente a la
fecha de iniciacidn del procedimiento.

Las partes, o en su defecto la CCI, deberdn tener en cuenta los siguientes criterios para la seleccion de
la sede de Arbitraje:

a) Se deberé garantizar la imparcialidad dentro del procedimiento. En tal sentido se escogerd una sede
distinta a la del domicilio de las partes del Contrato.

b) Se debera escoger una sede con experiencia en arbitraje internacional y en el asunto objeto de
controversia.

¢) Se deberd preferir como sede aquelia que cuente con mayor experiencia en controversias donde la
Ley de fondo aplicable sea la de derecho colombiano.

64.8. Ley de fondo. La ley del fondo de la controversia sera la ley de la Repiiblica de Colombia.

64.9. Confidencialidad del proceso arbitral. El Tribunal decidird sobre la confidencialidad del
proceso arbitral o de cualquier otro asunto relativo al arbitraje teniendo en cuenta lo que al respecto
establezca el derecho aplicable.

64.10. Segunda revisién de la Naturaleza del Arbitraje. Si con base en el procedimiento aplicable
el Tribunal decide que el arbitraje no es internacional, un nuevo tribunal serd designado y resolvera las
controversias relativas al presente Contrato, o que se deriven o guarden relacién con el mismo, de
conformidad con las siguientes reglas:

a) Aplicacion y Naturaleza. Salvo que en el presente contrato se disponga otra cosa, cualquier
diferencia, desacuerdo, conflicto o controversia relativo a la interpretacion del presente
contrato siempre y cuando la ley autorice este instrumento alternativo, derivado de o
relacionado con la celebracién, ejecucion, interpretacion, terminacién o liquidacién del
mismo, puede ser sometido por cualquiera de las Partes a 1a determinacion final de un Tribunal
de Arbitraje Institucional, que debe fallar en derecho, en los términos, conforme a las
disposiciones y con arreglo al procedimiento establecidos en la Ley 1563 de 2012, en especial,
al ultimo inciso del articulo 1.

b) Integracion y Designacion. El Tribunal estard compuesto por tres (3) drbitros, gue deben reunir
las condiciones establecidas en los articulos 7 y 8 de la citada Ley 1563 de 2012, y, ademas,
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tener expetiencia comprobada en asuntos relativos a la Exploracion y Produccién de
Hidrocarburos. Han de ser designados de comiin acuerdo por las Partes. Si estas no alcanzan
consenso sobre uno o maés érbitros, el o los faltantes serdn seleccionados por el Centro de
Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogotd, previa solicitud escrita de
cualquiera de ellas.

Requisitos. El Tribunal debe aplicar la legislacion colombiana, sesionar en Bogota, en el
referido Centro y conforme a su reglamento, desarrollarse en idioma Espafiol, y la ley de Fondo
serd la ley de la Repiblica de Colombia.

El inicio del procedimiento de Arbitraje no faculta a las Partes para suspender unilateralmente
la ejecucion de las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibiré el ejercicio de las facultades
ajenas al derecho comun y excepcionales con las que cuenta la ANH.

Exclusién. No pueden someterse a este instrumento alternativo, todos aquellos asuntos
expresamente excluidos del mismo por el presente contrato, ni la interpretacién de las
estipulaciones que los determinan.

Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos y materias excluidas por
la ley y por este Contrato de la aplicacién de la Cldusula Compromisoria, deben someterse a la
Jurisdiccién Contencioso Administrativa, de conformidad con el Cédigo de la materia y las demas
leyes aplicables.

64.11.

Notificacién a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado. Cualquier actuacion

que dé inicio al tramite arbitral deberd comunicarse a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del
Estado de la Repiiblica de Colombia, sin que por elio se entienda que aqueila adquiera la condicion
sustancial de parte en dicho procedimiento arbitral. ‘9
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CAPITULO XIIL DISPOSICIONES VARIAS
65. Aplicacion del Régimen Superior y Restricciones

Las Operaciones de Exploracion y Produccién de Hidrocarburos deben desarrollarse con sujecion a las
normas superiores en materia ambiental y social y respetar el patrimonio arqueoldgico de la Nacion.

En la ejecucion de sus actividades, EL CONTRATISTA deberé efectuar la debida diligencia ambiental
y social, respetar las normas y principios de Derechos Humanos y prevenir, reducir, mitigar y dar
correcto manejo a los riesgos sociales, ambientales y econémicos que afecten en forma negativa el
ambiente y las comunidades asentadas en los municipios en los que se ejecutan. Para este efecto,
ademas debe ejecutar el Programa en Beneficio de las Comunidades -PBC, de acuerdo con los
lineamientos que imparta ¢l Consejo Directivo y que adopte la ANH de conformidad con el Decreto
714 de 2012

66. Precios para Abastecimiento Interno

Cuando EL. CONTRATISTA sea requerido para vender su crudo para atender las necesidades de
refinacién para el abastecimiento interno, los precios se calculardn con base en el precio internacional,
en la forma establecida en la Resolucién N° 18-1709 del 23 de diciembre de 2003 proferida por el
Ministro de Minas y Energia, o en cualquier disposicién legal o reglamentaria gue la modifique o
sustituya. Tratdndose de Gas Natural, ha de aplicarse lo dispuesto por el Articulo 2.2.2.2.38 del Decreto
1073 de 2015 y por la Resolucién CREG 041 de 2013, o la norma legal, o reglamentaria y/o regulatoria
que los modifique, adicione o sustituya.

67. Bienes y Servicios Nacionales

Para la ejecucion del presente Contrato, en igualdad de condiciones competitivas de calidad,
oportunidad y precio, EL CONTRATISTA dara preferencia a los oferentes de bienes y servicios de
origen nacional

68. Derechos de Cesién

EL CONTRATISTA no esta facultado para ceder o transferir, ni parcial ni totalmente, sus intereses,
derechos, obligaciones y compromisos adquiridos o contrafdos en razon del presente confrato, ni, en
general, su posicion confractual, sin la autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH y solamente
con sujecion a las siguientes reglas:

a) De proyectarse ceder intereses o participaciones entre quienes infegran contratistas plurales, es
requisito esencial que el Operador mantenga, como minimo, el treinta por ciento (30%) de su
participacion en el negocio juridico y que con la cesién se conserven las condiciones de Capacidad
que dieron lugar a la Habilitacién y a la adjudicacion del contrato.
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b) La cesién de participaciones de integrantes de contratistas plurales dentro de la correspondiente
asociacién, en favor de terceros, impone la modificacion correspondiente del respectivo acuerdo
o convenio de colaboracién empresarial, o de las participaciones en la sociedad prometida, que
requiere también autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH, con la limitacion que se
consigna en el anterior numeral, y que debe recaer siempre en persona juridica que retina, cuando
menos, las mismas o superiores condiciones de Capacidad Econémico Financiera, Técnica y
Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, que dieron
lugar a la asignacién del Area y a la celebracién del contrato.

¢) El Operador ests obligado a mantener una participacion minima del treinta por ciento (30%) en la
asociacion de que se trate.

d) La cesion total o parcial del contrato tiene también que recaer siempre en persona juridica que
retina, cuando menos, las mismas o superiores condiciones de Capacidad Econémico Financiera,
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, que
dieron lugar a la asignacién del Area y a la celebracion del contrato.

69. Obligacion de informar ofras transacciones.

Conforme al Acuerdo 2 de 2017, las siguientes transacciones requieren informar previa y expresamente
por escrito a la ANH y el pronunciamiento también expreso de esta (ltima, destinado exclusivamente
a establecer que se mantienen las condiciones de Capacidad que dieron lugar a la Habilitacién, a la
adjudicacion del contrato y a la asignacién del Area:

Cualquier operacion que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante de EL
CONTRATISTA o de cualquiera de los integrantes de contratistas plurales, asi como eventos de
fusioén o escision de EL CONTRATISTA, del Operador, y/o de quien o quienes hubieran acreditado
los requisitos de Capacidad Econoémico Financiera, en casos de Proponentes Plurales, en todos los
eventos salvo las sociedades inscritas en bolsas de valores.

Todo evento de cesion o transferencia total o parcial de las participaciones en la persona juridica de
EL CONTRATISTA, el Operador u otro integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado
los requisitos de Capacidad Econémico Financiera, salvo las sociedades inscritas en bolsas de valores.

Las fusiones o escisiones de la persona juridica de EL CONTRATISTA, el Operador u otro integrante
de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera,
igualmente salvo sociedades inscritas en bolsas de valores.

69.1. Procedimiento. EL CONTRATISTA debe solicitar la correspondiente autorizacion o
presentar la comunicacion de informacién formal ante la ANH con indicacién de la naturaleza, objeto
y demds elementos de la transaccién propuesta; la minuta del negocio por celebrar si se trata de cesién
total o parcial del negocio juridico, y la determinacion precisa de todas las condiciones de Capacidad
del cesionario o de la persona juridica que resultaria de alguna de las transacciones previstas en esta
Cl4usula, con todos los documentos exigidos en el Reglamento de Contratacion de la Entidad y en los
Términos de Referencia del certamen que dio lugar al contrato que proyecta cederse total o
parcialmente o cuyo contratista individual o plural se plantea modificar o proyecta someterse a
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transaccion contemplada en esta Clausula; y, la minuta de reforma al convenio de asociacion o de
cesién de derechos societarios correspondiente.

La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario siguientes al recibo de la solicitud presentada en
forma completa para pronunciarse sobre la misma. En el evento de que la ANH no se pronuncie dentro
de dicho término, la solicitud se entenderd aprobada, siempre y cuando el cesionario rena las
condiciones exigidas para el efecto. En todo caso, la ANH se reserva la facultad para verificar la
informacion suministrada. En caso de encontrarse documentacién no comprobable o acreditable frente
a la ANH, la ANH iniciar4 Proceso para la Declaracién de Incumplimiento cuya consecuencia serd la
Terminacién del Contrato.

De requerirse documentos no acompaiiados, modificacion de los sometidos, y/o informacién no
suministrada, la Entidad pedird a EL CONTRATISTA introducir los ajustes y realizar las aportaciones
pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver comenzaré a contarse desde la radicacion de todos
los requisitos exigidos.

La no aprobaciéon expresa o ticita de la solicitud no es considerada desacuerdo o controversia
susceptible de arbitraje

70. Fuerza Mayor y Hechos de Terceros

Para efectos de este contrato, Fuerza Mayor es el imprevisto que no es posible resistir como una ley,
un acto de autoridad, un naufragio, un terremoto o similares; y, Hecho de Terceros es el irresistible,
juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto malintencionado de terceros, o
similares.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros se consideraran
eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las obligaciones no financieras
afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando constituyan una causa fuera del control de la parte
afectada, y la Parte que recibe el aviso acepte la irresistibilidad y el cardcter de impedimento para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales del hecho alegado.

El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspenderd durante todo el tiempo que
cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o parcialmente, por circunstancias
constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocerd como sigue:

70.1.  Aviso. Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales circunstancias, dard
aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias calendario siguientes, invocando esta Cldusula y
entregando las justificaciones apropiadas, especificando la naturaleza de las circunstancias que se
presentan, la forma como se afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de
impedimento de las actividades y cualquier otra informacién que permita demostrar la ocurrencia del
hecho, su irresistibilidad y sus efectos.
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70.2. Aceptacién y suspensién temporal de las obligaciones. Dentro de los treinta (30) Dias
Hébiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera por escrito aceptando o no la
circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta aceptacion se suspenderan los plazos para el
cumplimiento de las obligaciones afectadas. En este caso, la suspensién tendra lugar a partir del
momento en gue ocurri6 el hecho invocado como causal de exoneracion.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entendera provisionalmente aceptada la
ocurrencia de la causal invocada y quedard suspendido el cumplimiento de la obligacion afectada hasta
que la parte no afectada se pronuncie. La suspensiéon sélo interrumpe el cumplimiento de las
obligaciones afectadas.

70.3. Cesacién de la suspensién. La Parte afectada por la causal eximente de responsabilidad
reiniciar4 el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del Mes siguiente a la desaparicion
del hecho invocado como causal. En este caso informard a la otra Parte dentro de los veinte (20) Dias
calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de 1a obligacién hard sus mejores esfuerzos para cumplirla dentro
de los términos y condiciones acordados por las Partes.

70.4. Restitucién de Plazos. Cuando la suspensién impida el cumplimiento de las Operaciones, y
tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) Meses consecutivos, la ANH reconocera la totalidad
del plazo contractual que faltaba, al inicio de la suspensién, para la terminacion la respectiva fase o
periodo, sin perjuicio de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una
nueva en los términos de la Clausula 38 y el Anexo E del Contrato.

70.5. Cumplimiento de otras Obligaciones. Ademéas de las obligaciones de cardcter econdmico
financiero, pesa sobre la Parte afectada el deber de satisfacer oportuna, eficaz y eficientemente los
deméas compromisos y prestaciones no afectados por aquellos, asi como acometer todas las acciones y
esfuerzos razonables para mitigar su impacto.

Parigrafo 1: Durante la vigencia de la suspension, el CONTRATISTA deber demostrar ante la ANH
la diligencia empleada para evitar o mitigar los efectos del evento que origina esta medida o de lo
contrario, la ANH declarard la reanudacion del plazo segiin los términos sefialados en la presente
Cldusula.

Parigrafo 2: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los tramites de licenciamiento
ambiental no constituirdn causal de exoneracion a titulo de fuerza mayor o caso fortuito respecto a la
obligacién de perforacién de pozos, mientras tales situaciones sean previsibles por EL
CONTRATISTA.
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71. Comunicados Externos

Cuando EL CONTRATISTA, su Matriz, Controlante, o representante requiera emitir declaraciones
puiblicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato, sobre informacion que pueda afectar
su normal desarrollo, EL CONTRATISTA debera comunicarlo a la ANH a més tardar de forma
simultdnea.

La ANH no asume responsabilidad alguna por Ia veracidad o exactitud de los comunicados externos
emitidos por EL CONTRATISTA.

72. Autorizaciones, Aprobaciones o Prosunciamientos

Cualquier determinacién que conforme al presente contrato requiera autorizacién, aprobacion o
pronunciamiento de la ANH y no tenga previsto plazo determinado de respuesta, debe ser adoptada en
término méximo de tres (3) Meses.

Salvo que este negocio juridico disponga lo contrario, transcurrido este término sin pronunciamiento
de la Entidad, se entiende negada o improbada la correspondiente solicitud, sin perjuicio de que
posteriormente la ANH pueda evaluar si modifica la decision presunta, en el evento de mediar
aceptacién de EL CONTRATISTA.

73. Subsistencia postcontractual de obligaciones

La terminacidn o extincion de este contrato por cualquier causa no extinguird las obligaciones que por
su naturaleza deban subsistir a tales eventos, tales como las derivadas de garantias y de la
responsabilidad de EL CONTRATISTA, entre otras.

74. Moneda

Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA ANH, en virtud de este contrato,
seran realizados en ddlares de los Estados Unidos de América, cuando asi lo permitan las normas
cambiarias, 0 en pesos colombianos y en el banco que la ANH designe para tal fin. EL
CONTRATISTA podra hacer pagos en otras divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y
éste sea autorizado por la ANH.

74.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a 1a conversion de délares de los Estados Unidos de
América a pesos se aplicara la tasa de cambio representativa del Mercado TRM cerificada por la
Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus veces, correspondiente al Dia de la liquidacion
respectiva.

74.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor de LA ANH en

virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL CONTRATISTA pagara el Interés
Moratorio en los términos incluidos en las definiciones del Contrato.
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75. Impuestos

EL CONTRATISTA se somete a la legislacion tributaria colombiana. Son de cargo de aquel todos
los costos y gastos derivados de la celebracion, ejecucion, terminacién y liquidacion del presente
contrato.

76. Idioma

Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este contrato, el idioma oficial es el castellano.

77. Ley Aplicable

Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a
intentar reclamacién diplomética en todo lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este
contrato, excepto en el caso de denegacion de justicia. Se entiende que no habra denegacién de justicia
cuando EL CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios de accién que proceden
conforme a las leyes colombianas

Fin del Anexo A p
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ANEXOB

AREA CONTRATADA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DEL BLOQUE
"CPO 11-2"

El 4rea total comprendida dentro del bloque descrito a continuacion es de dos mil cuatrocientas sesenta
y ocho (2.468) hectdreas, con nueve mil cuatrocientos un (9.401) metros cuadrados aproximadamente.
El bloque se encuentra ubicado dentro de la jurisdiccion municipal de Puerto Lopez en el departamento
del Meta. La informacion cartografica fue tomada del Mapa politico de Colombia, archivo digital del
I.G.A.C, a escala 1:500.000. Esta 4rea se describe a continuacion y como aparece en el mapa que se
adjunta como anexo “B”, que forma parte de este contrato, asi como los cuadros correspondientes. Se ha
tomado como punto de referencia el Vértice Geodésico 50573001 del Instituto Geografico Agustin
Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Central, datum MAGNA-SIRGAS son:
N:924701,976 metros, E:1146252,091 metros, las cuales corresponden a las coordenadas geogrificas
datum MAGNA-SIRGAS Latitud 3° 54' 51,222" al Norte del Ecuador, Longitud -72° 45' 38,763" al
Oeste de Greenwich.

PUNTO A:
Del vértice geodésico, se continila con rumbo S 78° 1' 45,692" E, por una distancia de 13.023,529 metros
hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 922.000,760 metros, E: 1.158.992,410 metros.

PUNTO B:

De dicho vértice, se continfia con rumbo S 89° 59' 59,67" E, por una distancia de 1,877 metros hasta
llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 922.000,760 metros, E: 1.158.994,288 metros. La linea
formada por los vértices "A-B" colinda en toda su extensién con el bloque VALDIVIA-ALMAGRO
operado por la compafiia IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS CQ EXPLORACION Y
PRODUCCION SAS.

PUNTO C:
De dicho vértice, se continila con rumbo S 89° 59' 59,753" E, por una distancia de 5.799,791 metros
hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 922,000,753 metros, E: 1.164.794,078 metros.

PUNTO D:
De dicho vértice, se continila con rumbo 8 0° ' 0,256" W, por una distancia de 4,353,529 metros hasta
llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 917.647,224 metros, E: 1.164.794,073 metros.

PUNTO E:

De dicho vértice, se continiia con rumbo § 0° 0 0,257" W, por una distancia de 809,538 metros hasta
llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 916.837,686 metros, E: 1.164.794,072 metros. La linea
formada por los vértices "B-C-D-E" colinda en toda su extensién con el bloque CPO 11 operade por la
compafiia HUPECOL OPERATING CO LLC

PUNTOF:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 89° 57" 19,631" W, por una distancia de 3.379,913 metros
hasta liegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 916,835,058 metros, E: 1.161.414,160 metros.
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PUNTO G:
De dicho vértice, se continfia con rumbo N 44° 22' 38,818" W, por una distancia de 976,921 metros hasta
llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 917.533,311 metros, E: 1.160.730,919 metros.

PUNTO H:
De dicho vértice, se continiia con rumbo N 20° 26' 25,85" E, por una distancia de 203,835 metros hasta

liegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 917.724,311 metros, E: 1.160.802,105 metros.

PUNTOI:
De dicho vértice, se continia con rumbo NORTE, por una distancia de 857,948 metros hasta llegar al
punto 1, cuyas coordenadas son N: 918.582,259 metros, E: 1.160.802,105 metros.

PUNTO J:
De dicho vértice, se continiia con rumbo NORTE, por una distancia de 1.070,932 metros hasta llegar al
punto J, cuyas coordenadas son N: 919.653,191 metros, E: 1.160.802,105 metros.

PUNTOK:
De dicho vértice, se continiia con rumbo OESTE, por una distancia de 1.814,964 metros hasta llegar al

punto K, cuyas coordenadas son N: 919.653,191 metros, E: 1.158.987,141 metros.

De dicho vértice, se continiia con rumbo N 0° 7' 43,019" E, por una distancia de 2.347,575 metros hasta
llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion. La linea formada por los vértices "E-F-G-
H-1-J-K-A" colinda en toda su extensién con el bloque LLA 58 operado por la compaiiia ANDES
PRODUCTION COMPANY LLC. /
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Cilculo de Area, Rumbos y Distancias a partir de Coordenadas Gauss

Anexo B. Area Contratada

Origen Central, Datum MAGNA-SIRGAS
Tabla de datos y Resultados para el AREA A CONTRATAR BLOQUE CPO 11-2
Jurisdiccién municipal de Puerto Lopez en el departamento de Meta

Punto R AL, PN Distancia | RUMBOS
NORTE ESTE

YERT 924.701,976 1.146.252,091

13.023,529 | S 78° 1'45,692"E
A 922.000,760 1.158.992,410

1,877 S 89°59'59.6T"E
B 922.000,760 1.158.994,288

5.799,791 | S 89°59'59,753"E
C 922.000,753 1.164.794,078

4.353,529 |850°0'0,256" W
D 917.647,224 1.164.794.073

809,538 S0°0 0257 W
E 016.837,686 1.164.794,072

3.379.913 | S89°5T 19.631"W
Ji 916.835,058 1.161.414,160

976,921 % 44° 22' 38,818
G 917.533,311 1.160.730,919

203,835 N 20° 26' 25.85"E
H 917.724,311 1.160.802,105

857,948 NORTE
| 918.582,259 1.160.802,105

1.070,932 | NORTE
I 919.653,191 1.160.802,105

1.814,964 | OESTE
K 919.653,191 1.158.987,141

2.347,575 | N(°7T'43,019"E
2 922.000,760 1.158.992.410

REA Has

TOTAL: 2.468,9401 Kiiras

1~
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Fin del Anexo B
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C1. Obligaciones a cargo del Contratista en la Fase Preliminar

a) Tratindose de personas juridicas extranjeras, establecer sucursal en Colombia o extender el
objeto y término de vigencia de la existente, de ser ello aplicable, a més tardar dentro del mes
siguiente a la suscripcidn del Contrato, prorrogable hasta por un (1) mes més.

b) Iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Dias Calendario o comunes, contados a partir de
la suscripcion del presente Contrato, todos los tramites de verificacién, confirmacién y/o
certificacion acerca de la posible presencia de grupos o comunidades étnicas en la Zona de
Influencia de las actividades de Exploracion, y, en todo caso, en forma previa al comienzo de
cualquiera de ellas.

¢) En caso afirmativo, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la realizacién o
confirmacién de la o las consultas previas a que haya lugar, con el lleno de todos los requisitos
establecidos en el ordenamiento superior para el efecto. En todo caso el Contratista se obliga
a iniciar los procesos de consulta dentro de los primeros doce (12) meses de la Fase Preliminar.

d) Someter a la ANH un Cronograma con el detalle de las actividades que el Contratista se
propone desarrollar durante ¢l plazo de la Fase Preliminar y los tiempos previstos para llevarlas
a cabo, dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la obtencién de la certificacion
de presencia de Comunidades Etnicas.

Durante la Fase Preliminar no se generan Derechos Economicos a favor de la ANH, de que trata el
Anexo D,

El Contratista reconoce que el tiempo es factor esencial para la ejecucion del Contrato y para los
intereses de la Entidad. En consecuencia, es responsable de impulsar diligentemente y con
profesionalidad el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las obligaciones de su resorte durante

la Fase Preliminar. 0
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C2. Prérroga del Periodo de Fase Preliminar.

El Contratista puede solicitar a la ANH prorrogar la Fase Preliminar, mediante peticién escrita
debidamente motivada, con expresion de las razones que la justifiquen y fundamenten. Corresponde a
la Entidad analizar la procedencia de otorgar la extension solicitada, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones concurrentes:

a) Que la solicitud sea presentada con una antelacion no inferior a treinta (30) Dias Calendario al
vencimiento de la Fase Preliminar.

b) Que el Contratista demuestre haber actuado oportuna y diligentemente en procura de satisfacer
en tiempo y en forma eficaz y eficiente las obligaciones de su cargo, inherentes a la Fase
Preliminar.

¢) Que acompaiie a la solicitud de prérroga un cronograma con el detalle de las actividades que
pretende adelantar durante la misma, y los tiempos previstos para llevarlas a cabo,

Si con fundamento en las anteriores condiciones, la ANH valora como necesaria y conveniente la
extension solicitada, podra otorgar prérrogas hasta por dos (2) periodos, cada uno de seis (6) meses, al
cabo de los cuales se iniciara la Fase 1 del Periodo de Exploracion.

Lo dispuesto en el presente numeral debe entenderse sin perjuicio naturalmente de la aplicacién de las
instituciones juridicas de fuerza mayor y hechos exclusivos de terceros, que eximen de responsabilidad
cuando a ellas haya lugar, conforme a la legislacién comin, civil y comercial, y a la Cldusula 70 del
Anexo A del presente Contrato. F
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C3. Causales de Terminacién de la Fase Preliminar

a) Cuando conforme al régimen juridico aplicable, se concluya que no es necesario adelantar
consulta previa alguna, o,

b) Una vez satisfechos todos los requisitos legales de verificacion y certificacion acerca de la
presencia de grupos o comunidades étnicos y, en su caso, surtida la o las correspondientes
consultas previas con el lleno de las formalidades inherentes a las mismas, siempre que se
hayan realizado dentro del plazo de la Fase Preliminar o de su prérroga.

Corresponde al Contratista informar por escrito a la ANH acerca del cumplimiento de las obligaciones
inherentes a la Fase Preliminar dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a su verificacion y
someterle los soportes correspondientes, sin perjuicio de presentar comunicaciones con datos sobre el
estado de ejecucién de las distintas actividades y compromisos y las pruebas documentales que lo
demuestren, en el curso de su desarrollo. P
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C4. Efectos de la Terminacion de la Fase Preliminar.

Es determinante de la Fecha Efectiva del Contrato, una vez radicado en la Entidad el escrito que dé
cuenta del cumplimiento de las obligaciones y compromisos inherentes a la Fase Preliminar, junto con
sus soportes, dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la terminacion de dicha Fase . La
fecha de terminaci6n de la Fase Preliminar correspondera a la fecha de radicacion de dicho escrito, sin
perjuicio de la verificacién por parte de la ANH del cumplimiento de las respectivas obligaciones.

Si por alguna razén vence el plazo de la Fase Preliminar o de sus prérrogas, sin que se hayan satisfecho
las obligaciones inherentes a la misma; obtenido las autorizaciones requeridas o surtido los tramites
legales para iniciar el Periodo de Exploracion, y entregado a la ANH informe y soportes sobre su
ejecucion, por causas imputables a la responsabilidad y diligencia del Contratista, se entiende que el
Contrato termina por cumplimiento de esta precisa condicion resolutoria, sin lugar a restituciones en
favor del Contratista, y el Area Asignada serd considerada como Area Disponible para todos los

efectos‘p
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C5. Actividades e Informacién.

Mensualmente, durante la Fase Preliminar, el Contratista debe dar cuenta a la ANH acerca del
desarrollo de las actividades inherentes a la misma y hacerle entrega de la informacidn obtenida en la
medida de su ejecucién. En todo caso, dentro de los quince (15) Dias Calendario o comunes siguientes
a la terminacion de la Fase Preliminar, toda la referida informacion debe ser consolidada y puesta a
disposicion de la Entidad.
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Cé6. Responsabilidad.

La certificacion de la ANH acerca de la Fecha Efectiva, no puede ser interpretada como liberacion de
responsabilidad por concepto del cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, en cuanto
corresponde a la certificacion sobre la existencia de grupos o comunidades étnicos, ni respecto de sus
deberes en materia de ejecucién de la o las consultas previas. Tampoco se tendrd como culminacién
del ejercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico a las autoridades estatales
competentes en estas materias.

En ¢l evento de que alguna o algunas de las Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y
Produccién de Hidrocarburos en el Area Asignada, afecte a grupos o comunidades étnicos cuya
existencia haya sido certificada por la autoridad competente, la ANH evaluard la procedencia de
otorgar plazo adicional destinado al cumplimiento de las actividades correspondientes a la Fase en
ejecucién. La extension respectiva procede siempre que el Contratista haya llevado a cabo en forma
oportuna v diligente las actividades inherentes al desarrollo de la o las correspondientes consuitas
previas.

Fin del Anexo C p
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D1. Valor Econémico de Exclusividad.

Pagina 2 de 8

Corresponde a la definicién que se encuentra en el contrato. La obligacion de pago del Valor
Econ6mico de Exclusividad sera cubierta por una garantia bancaria en los términos del Anexo
E y de dicho pago se descontardn los conceptos que correspondan segan lo previsto en el
numeral 32.1. de la Clausula 32 del Anexo A del contrato.

Valor Economico de Exclusividad

Contrato E&P Continental

Fecha de la
Oferta

Datos de Referencia

Valor Econémico de
Exclusividad (USD)

1 de diciembre de
2021

Cuenca Sedimentaria
en la que se ubica el

Area

Numero de Pozos
Exploratorios
equivalentes del
VEE *

Llanos Orientales

USD $5.844.736

*Conforme a lo dispuesto en ¢l Cuadro de puntaje por unidad de actividad exploratoria del
paragrafo segundo del articulo 33 del Acuerdo 02 de 2017. P
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D2. Por concepto del Canon Superficiario por Uso del Subsuelo y Agotamiento del
Recurso

Segiin lo establecido en la Clausula 32 numeral 32.2 del Anexo A del Contrato, por cada fase durante
el periodo de exploracién, EL CONTRATISTA reconocera y pagard a LA ANH un derecho cuyo valor
sera, en dolares de los Estados Unidos de América, ¢l que resulte de multiplicar el mimero de hectireas
y fraccion de hectdrea del Area Contratada, excluidas las Areas de Produccion, por el valor que se
presenta en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2011 por fase en USD / Hectarea

Por cada
) hectirea
Tamaiio de Por las primeras =¥
. 100.000 EL adicional a
s P 100,000 Has.
18 > 18 18 > 18
Duracién fase meses meses meses meses
4,75
En poligonos A y B 2.38 317 3,17
Fuera de poligonos 1.59 2.38 2,38 317
Area costa afuera 0.79
Areas de Evaluacion y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocerd y pagard a LA ANH un

derecho cuyo valor, en délares de los Estados Unidos de América, seri el que resulte de multiplicar la
produccion de hidrocarburos que corresponde a EL CONTRATISTA segin la Clausula 32 del Anexo
A por doce centavos de dolar mas cuatro centésimos de centavo de délar de los Estados Unidos de
América (USD 0.1204), por cada barril de Hidrocarburos Liquidos.

Para gas natural este monto sera de un céntimo de délar més doscientos cuatro milésimas de centavo
de dolar de los Estados Unidos de América (USD 0,01204) por cada mil pies cabicos (1,000 PC).

. Paragrafo: La produccion de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion u ofros procesos
directamente relacionados con la produccion del mismo campo de donde se extrae, no causara el pago
por derechos de produccion a que se refiere la Cldusula 32, numeral 32.2 del Anexo A.
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D3. Participacion Adicional en la Produccion

Durante eventuales prérrogas del Periodo de Produccion, los Contratistas deben reconocer y pagar a
la ANH una Participacion Adicional, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la Produccion
Base de Hidrocarburos Liquidos provenientes de Acumulaciones en Trampas, y/o a un cinco por
ciento (5%), también adicional, en el caso de Gas Natural No asociado o de Hidrocarburos Liquidos
Pesados o Extrapesados. A esta Participacion Adicional se aplican las reglas fijadas en el Articulo 84
del Acuerdo 2 de 2017, en materia de Responsabilidad, Causacion, Liquidacion y Oportunidad de
Pago. Debe ser liquidado por el Contratista mediante el diligenciamiento del correspondiente

Formulario. (
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A partir del momento en que la produccién acumulada de hidrocarburos liquidos del Area Contratada,
incluyendo el volumen de regalias, supere los cinco (5) millones de barriles, y en el evento de que el
precio del crudo marcador "West Texas Intermediate” (WTI) supere ¢l Precio Base Po, dependiendo
de 1a gravedad API del crudo, segin la Tabla B., o cuando la produccién de gas alcance los cinco (5)
afios, y se destine a la exportacién, y el precio del marcador "IL.S. Guif Coast Henry Hub" supere el
Precio Base Po, segiin la misma tabla B., EL. CONTRATISTA entregara a LA ANH, ¢n el punto de
enirega, una participacion en la produccion neta de regalias como lo establece la siguiente férmula

Q=[(P-Po)/P]xS

Donde:

Q = Derecho econémico a entregar a LA ANH
P = Precio WTI

Po = Precio Base de referencia segiin la tabla B
S =Porcentaje de participacion segln la tabla C

TABLA B.- Precios base de referencia

Po (USD/BI)
Gravedad API de Hidrocarburos Liquidos producidos (Afio 2021)
Mayor de 29° API 37.80
Mayor a 22° API e inferior o igual a 29 ® API 39.27
Mayor al5° API e inferior o igual a 22° API 40.73
Descubrimientos localizados a mds de 300 mts. de profundidad de agua 46.56
Mayor a 10° API e inferior o igual a 15 ® API 58.18
Gas natural exportado: (USD/MMBTU)
Distancia en linea recta entre punto de entrega y punto de recibo en pais de
destino.
Menor o igual a 500 km 8.75
Mayor a 500 y menor o igual a 1000 km 10.19
Mayor a 1000 km o planta de LNG 11.65
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TABLA C.- Porcentajes de participacion

Precio WTI (P) Porcentaje de participacién (S)
Po<P<2Po 30%
2Po <P <3Po 35%
3Po <P <4Po 40%
4Po <P <5Po 45%
5Po <P 50%

En la férmula anterior se aplicarén las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio del petréleo crudo marcador "West Texas
Intermediate” (WTI) en Délares de los Estados Unidos de América por Barril (USD/BI) y para Gas
Natural es €] precio promedio para el gas natural marcador "U.S. Guif Coast Henry Hub" en Délares
de los Estados Unidos de Ameérica por milléon de Unidad Térmica Britdnica BTU (USD/MMBTU).
Estos promedios son para el Mes calendario correspondiente, cuyas especificaciones y cotizaciones
se publican en medios de reconocido prestigio internacional.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petréleo crudo marcador, expresado en ddlares
de los Estados Unidos de América por Barril (USD/BI) y para Gas Natural es el precio promedio por
Gas Natural en Délares de [os Estados Unidos de América por millon de Unidad Térmica Brit4nica
(USD/MMBTU), indicado en la tabla B.

Para la produccién de Hidrocarburos Liquidos Pesados con una gravedad API menor o igual a diez
grados (10°%), EL CONTRATISTA no pagara a LA ANH Derecho por Precios Altos.

Para Gas Natural: Este derecho se pagara a partir del quinto afio de inicio de la produccion del campo,
el cual consta en la resolucién de aprobacién expedida por la autoridad competente y siempre que se
cumpla una de las signientes condiciones:

- Para el Gas Natural que se destine a la exportacion: Este derecho se causard en el evento de
que €l precio promedio en el mes calendario de produccion del Gas Natural marcador "ULS.
Gulf Coast Henry Hub" supere el Precio Base Po.

- Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: En caso de que su precio
sea regulado por la Comisién de Regulacién de Energia y Gas -CREG - o la entidad que la
sustituya, EL. CONTRATISTA no pagara a LA ANH Derecho por Precios Altos; en caso
contrario, las Partes acordarén el gas natural marcador que refleje las condiciones del mercado
interno y el valor de Po, que deberd ser equivalente al precio regulado, y suscribiran el
respectivo acuerdo. |

ANH - Contrato de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos — Continentat CP0 11-2



Anexo D. Derechos Econdmicos Pigina7de 8

Todos los valores correspondientes a los derechos econémicos de que trata este anexo, & excepcion
del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas para consumo doméstico, se ajustaran
anualmente a partir del primero (1 °) de enero de cada afio, segiin la siguiente formula:

Po = Po{n-1) x (1+ I (n-2))

Donde:

% Es el afio calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.

n-1:  Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.

n-2:  Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Po: Es el Po que rige para el nuevo afio como resultado de la férmula, aproximando a dos

decimales.

Pofn-1): El es el valor de Po del Aifio calendario inmediatamente anterior (n-1).

I(n-2): Es la variacién anual, expresada en fraccién, del indice de precios al productor de los Estados
Unidos de América publicado por el Departamento del Trabajo de ese pais — PPI (Por su
sigla en inglés “Final Demand”, WPUFD4)- entre el final del afio calendarion-2, y el indice
correspondiente al final del afio inmediatamente anterior al mismo afio n-2 aproximado a
cuatro (4) decimales.

El calculo realizado anteriormente, se realizara en el mes de diciembre de cada afio y se aplicara al
afio siguiente.

Paragrafo: En caso de que el precio del petroleo crudo marcador "West Texas Intermediate” o del
gas natural marcador "US Guif Coast Henry Hubs+ (P) pierda su reconocimiento como precio
marcador internacional, LA ANH escoger4 el nuevo petréleo crudo o gas natural marcador a utilizar
y modificara la tabla con base en el nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de
Po para el petroleo crudo marcador "West Texas Intermediate” o para el gas natural marcador "US
Gulf Coast Henry Hub".

LA ANH indicara por escrito a EL. CONTRATISTA la forma de pago de este derecho, en dinero o
en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago deberd anunciarlo por escrito a EL
CONTRATISTA con una antelacion no menor a tres (3) meses.

Fn caso de que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se daré aplicacion a lo establecido
en los numerales 31.4 del Anexo A del Contrato. 0
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DS5. Derechos Econémicos como Porcentaje de Participacion (X%).

ELL CONTRATISTA, pagara a LA ANH a titulo de derecho econdmico como porcentaje de
participacién el 1% de la produccion total después de Regalias.

Fin del Anexo D (
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E.1. Garantia Valor Econémico de Exclusividad — VEE

E1.1. Obligacién de constituir la garantia del VEE.

El Contratista estd obligado a obtener la garantia del Valor Econémico de Exclusividad en los
términos del presente Anexo. El no hacerlo constituird una condicién resolutoria del Contrato, y dard
lugar a la ejecucién de la Garantia de Seriedad de la Oferta.

E1.2. Objeto de la garantia del VEE.

Garantizar la obligacién de pagar contraida por el Contratista en su oferta aceptada en ¢l proceso de
asignacion del area objeto del respectivo Contrato.

E1.3. Periodo de cubrimiento.

La garantia del VEE debera estar vigente y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante
todo el Periodo de Exploracién y tres meses mas.

E1.4. Valor de la Garantia del VEE.

La garantia cubrira el monto total equivalente al nimero total de Pozos tipo A2 0 A3 propuestos en la
oferta aceptada para el proceso de seleccion del contrato, segiin Ja tabla de costos de referencia
establecida por la ANH en el Articulo 33 del Acuerdo 02 de 2017 vigente al momento de la
presentacion de la oferta.

E1.5. Expedicion, Revisién y Aprobacion.

La garantia inicial del VEE deberd expedirse, emitirse y entregarse formalmente a la ANH para su
aprobaci6n, a mas tardar cinco (5) dias antes de la Fecha Efectiva.

Pardgrafo: En caso que la garantia del VEE no satisfaga integralmente cualquier requisito, la ANH
solicitard al Contratista las enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes, otorgando un plazo de (8)
Dias hébiles para adoptarlos. La ANH rechazara las garantias del VEE cuando no retina la totalidad
de los requisitos legales o contractuales. La no obtencién por parte del Contratista de la garantia del
VEE en los términos exigidos constituye condicién resolutoria del Contrato y daré lugar a la ejecucion
de la Garantia de Seriedad de la Oferta.

EL.6. Vigencia,

La garantia del VEE deber4 estar vigente durante todo el Periodo Exploratorio y tres (3) meses mas.
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Paragrafo: Excepcionalmente, con previa autorizacién de la ANH, el Contratista podra presentar la
garantia del VEE por vigencias parciales dentro del Periodo Exploratorio.

Treinta dias antes de la terminacién de la vigencia y, aplicando al efecto el procedimiento previsto en
la Clausula 4 del Anexo A Condiciones Generales del presente Contrato, EL CONTRATISTA estd
obligado a obtener nuevas garantias del VEE o a extender las existentes en los términos del presente
Contrato, asegurando que siempre haya una garantia vigente que produzca plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el Periodo de Cubrimiento de la garantia del VEE, segiin la Clausula E1.3
del presente Anexo. A falta de la continuidad en la garantia del VEE fa ANH se reserva el derecho de
hacer efectiva ia garantia del VEE.

EL.7. Descuento,

La garantia del VEE se reducira con ocasion de los descuentos de que trata la Clausula 32.1 del Anexo
A - Condiciones generales. Esta reduccién podra solicitarse en cualquier momento de la ejecucién del
Periodo de Exploracion.

E1.8. Beneficiario.

La ANH es el beneficiario unico y exclusivo de la garantia del VEE.

E1.9. Costos.

La totalidad de costos asociados a la garantia del VEE, incluyendo los necesarios para su emision,

prorroga y modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y honorarios, serdn asumidos en su
totalidad, sin excepcion y exclusivamente por el Contratista,

E1.10. Tipos de garantia.
El Contratista podra escoger uno de los siguientes tipos de garantia, siempre que las mismas cumplan,
ademas de los requisitos previstos en el presente Conirato para todas las garantias, los especiales que

se establecen a continuacion:

Paragrafo: En todo caso, el Contratista podra proponer otro tipo de garantia aceptable por la ANH
cuando no le sea posible presentar alguna de las anteriores.
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Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del emisor

Reglas aplicables

Carta de crédito Stand by
emitida en
Colombia

IDebe ser un establecimiento bancario colombiano.

El establecimiento bancario emisor debe tenerala
fecha de emisién, una calificacion de contraparte
de largo plazo de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la Superintendencia
[Financiera de Colombia, de reconocimiento
internacional, de minimo: (i) AAA si es una
calificacion local, o (ii) BBB- si es una calificacion
de escala global.

ISPY98 o UCP600

Cana de crédito Stand by
emitida
fuera de Colombia

Debe ser una entidad financiera en el lugar de
la emision.

El establecimiento bancario emisor debe
tener a la fecha de emisidn, una calificacion
de contraparte de largo plaze de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, de
reconocimiento internacional, de minimo: (i)
AAA si es una calificacién local, o (ii) BBB-
si es una calificacion de escala global.

1SP98 o UCP600

Debe  ser confirmada
por un establecimiento
bancario colombiano.

Garantia &  primer
requerimiento emitida en
Colombia

Debe ser una entidad vigilada por Ila
Superintendencia Financiera.

Debe tener, a la fecha de emision, una
calificacién de contraparte de largo plazo de
una agencia calificadora de riesgo autorizada
por la Supenntendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento internacional,
de minimo: (i} AAA si es una calificacion
tocal, o (il) BBB- si es una calificacion de
escala global.

URDG758
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E2. Garantia Unica de Cumplimiento.
E2.1. Obligacion de constituir y mantener la garantia de cumplimiento.

El Contratista estd obligado a obtener y mantener vigente una garantia de cumplimiento en los
términos del presente Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento grave del
mismo.

E2.2. Objeto de la garantia de cumplimiento y Periodo de Cubrimiento.

La garantia de cumplimiento debe tener por objeto caucionar y afianzar todas las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del Contrato, salvo las obligaciones correspondientes a la
garantia del VEE, que deban ejecutarse entre (A) Fecha Efectiva Inicio del Periodo de Exploracién y
(B) La duracién de cada una de las fases del Periodo de Exploracion, sus prérrogas, y seis (6) meses
m4s, o la fecha de liquidacion del Contrato y seis {(6) meses mas, lo que ocurra primero (“Periodo
Cubierto de Garantia de Cumplimiento”). Lo anterior sin perjuicio de la opcion consagrada en el primer
inciso del numeral 53.4 del Acuerdo 2 de 2017, referida a su otorgamiento por periodos anuales y seis
(6) mescs mds.

Por ello, en la medida que resulte aplicable, la garantia de cumplimiento debe tener por objeto
caucionar y afianzar todas las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del Contrato, que
deban cumplirse en el Periodo de Exploracion y en cada una de sus fases y prérrogas, incluyendo los
periodos y plazos para presentar el Plan de Exploracién y el Plan de Desarrollo inicial.

Lo previsto en la presente Clausula, sin perjuicio de la posibilidad de presentar garantias de
cumplimiento independientes para cada fase del Contrato.

E2.3. Cobertura de la Garantia de Cumplimiento.
La garantia de cumplimiento cubrira al menos lo siguiente:

a) Los dafios y perjuicios derivados o relacionados con el incumplimiento por parte del
Contratista de las obligaciones contraidas en virtud del presente contrato, incluyendo los dafios
y perjuicios derivados o relacionados con (i) el incumplimiento total o parcial del Contrato por
parte del Contratista; y (ii) el cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del
Contratista;

b) Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del Contrato por concepto de multas y
sanciones;

¢) Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del Contrato por concepto de perjuicios.
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E2.4. Fecha en que debe emitirse o expedirse la garantia de cumplimiento y revision y aprobacion
por la ANH.

La garantia de cumplimiento debera expedirse, emitirse, renovarse y entregarse formalmente a la ANH
para su aprobacién, con una antelacién no inferior a un (1) mes a la fecha en que deba iniciar su
vigencia conforme al numeral E2.5. del presente Anexo. La garantia de cumplimiento que ampara las
obligaciones de la Fase 1 del Periodo de Exploracion, deberd entregarse a la ANH dentro de los ocho
(8) Dias hibiles siguientes a la Fecha Efectiva del Contrato. La que ampara el cumplimiento de las
obligaciones de la prémroga del Periodo de Exploracién, deberéd presentarse a la ANH dentro de los
ocho (8) Dias habiles siguientes a la aprobacién de la misma.

En caso que la garantia de cumplimiento no satisfaga integralmente cualquier requisito, la ANH
solicitard al Contratista las enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes, otorgando un plazo de (8)
Dias hébiles para adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin cobertura, La ANH rechazara
las garantias de cumplimiento presentadas por el Contratista, cuando no retinan la totalidad de los
requisitos legales o contractuales. La no obtencion, renovacién o ampliacién por parte del Contratista
de la garantia de cumplimiento en los términos exigidos, constituye una causal de incumplimiento
grave del Contrato y daréa derecho a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, en los
términos de la Clausula E2.10 -Procedimiento de ejecucion de la garantia de cumplimiento- del
presente Anexo.

Garantia de cumplimiento frente a modificaciones del Contrato. Si por cualquier causa se
introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el Contratista estd obligado, si fuere
necesario, a (i) obtener la modificacion de la garantia de cumplimiento, y (ii) a surtir el tramite de
aprobacion frente a la ANH a que se refiere esta clausula .

E2.5. Vigencia de Ia garantia de cumplimiento.

La garantia de cumplimiento y las obligaciones de! garante deberdn estar vigentes y producir plenos
efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Garantia de Cumplimiento.

El Contratista podra presentar garantias de cumplimiento independientes para cada fase del Contrato,
las cuales deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, minimo durante
la fase respectiva del Contrato.

Antes de la terminacién de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto en la Clausula
del presente Contrato, el Contratista est4 obligado a obtener nuevas garantfas de cumplimiento en los
términos del presente Contrato, asegurando que siempre haya una garantia de cumplimiento vigente
que produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Garantia de
Cumplimiento.

En todo evento de extension o prérroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo cubiertos, o por
razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista deberd ampliar el
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término de vigencia de la garantia de cumplimiento respectiva, para que la misma esté vigente y
produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o periodo
respectivos, incluyendo las extensiones o prérrogas.

E2.6. Monto

La o las garantias destinadas a afianzar cada Fase del Periodo de Exploraci6n, asi como sus extensiones
o prorrogas del Periodo de Exploracién tendrd un monto fijo que asciende a la suma de cien mil dblares
de los Estados Unidos de América (USD 100.000). Han de estar nominadas en délares de los Estados
Unidos de América y ser pagaderas en la misma moneda.

En ningiin caso, el valor de la Garantia correspondiente a cada Fase del Periodo de Exploracion puede
ser inferior a cien mil délares de los Estados Unidos de América (USD 100.000).

E2.7. Moneda de denominacién y pago de la garantia de camplimiento.

La garantia de cumplimiento deberd estar denominada en délares de los Estados Unidos de América y
serd pagadera la misma moneda.

E2.8. Beneficiarios de la garantia de cuamplimiento.
Debera designarse como beneficiario unico y exclusivo de la garantia de cumplimiento a la ANH.
¥2.9. Causales de ejecucién de la garantia de cumplimiento.

La ANH tendra derecho a ejecutar la garantia de cumplimiento cuando el Contratista incumpla
cualquiera de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato, incluyendo y/o ademads
cuando ocurra y/o contintie cualquiera de los eventos que se especifican a continuacién (“Causales de
Ejecucién Cumplimiento™):

a) Incumplimiento total o parcial del Contrato por parte del Contratista;

b) Cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;

¢} Declaratoria de Caducidad;

d) Declaratoria de terminacion unilateral del Contrato por incumplimiento del Contratista;

¢) Incumplimiento total o parcial (incluyendo cumplimiento tardio o defectuoso) por parte del
Contratista, de sus obligaciones relacionadas con la garantia de cumplimiento.

E2.10. Procedimiento de ejecucién de la garantia de cumplimiento.

Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecucion Cumplimiento, la ANH procedera a
ejecutar la garantia de cumplimiento, para lo cual procederd asi:
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Dando plena aplicacién al principio de debido proceso y a los demds principios aplicables a las
actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de representacion,
defensa y contradiccién, la ANH proferird un acto administrativo mediante el cual declarara la
ocurrencia de las causales de incumplimiento correspondientes, y cuando ello proceda, hard efectivas
las multas, cuantificara los perjuicios, ordenar4 los pagos a que haya lugar por todos los concepios al
Contratista y a los garantes, y sefialari con precision y claridad los hechos y las disposiciones legales
y contractuales en que fundamenta sus decisiones. Para el efecto, la ANH deberd surtir el
procedimiento previsto en la Cldusula 47 del Anexo A del presente Contrato.

El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que constan las garantias de
cumplimiento, constituye titulo ejecutivo y prestara mérito ejecutivo para su cobro coactivo y mediante
proceso ejecutivo, y por si s6lo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro amparado por la
garantia y titulo suficiente para su ejecucién frente al garante en los términos del acto administrativo
correspondiente.

E2.11. Ejecucién de la garantia por falta de renovacién oportuna

Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de la garantfa de cumplimiento dentro del término
establecido en la Clausula E2.4 constituye un incumplimiento grave del Contrato que facultara a la
ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido subsanado
faltando tres (3) Dias Hébiles para la fecha en que termine la vigencia de la garantia correspondiente.

Cuando se ejecute la garantia en aplicacion de lo dispuesto en la Cldusula E2.10 anterior, el valor
objeto de la misma s6lo podrd imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo
ejecutoriado.

E2.12. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

La ejecucion total o parcial de la garantia de cumplimiento no constituye una limitacién de
responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, y debe entenderse sin perjuicio del derecho que
asiste a la ANH a reclamar la indemnizacién completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios

ocasionados por causas imputables al Contratista.

Adicionalmente, la ejecucion de la garantia de cumplimiento por parte de la ANH no exonera al
Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

E2.13, Costos asociados a la garantia de cumplimiento y gastos de ejecucién
La totalidad de los gastos y costos asociados a la garantia de cumplimiento, incluyendo los necesarios

para su emisién, mantenimiento, renovacién, prorroga y modificaciones, asi como comisiones, precios,
primas y honorarios, seran asumidos en su totalidad, sin excepcién y exclusivamente por el Contratista.
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El Contratista estard obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin excepcion y
exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

El Contratista también est4 obligado a asumir y reembolsar la totalidad de los gastos en que deba
incurrir la ANH para la ejecucion de la garantia de cumplimiento.

E2.14. Aplicacién analégica de las normas de garantias de contratacion estatal.

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran las normas
en materia de garantia en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiguen, complementen o sustituyan.

E2.15. Tipos de garantias de camplimiento.

El Contratista podrd escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las mismas
cumplan, ademas de los requisitos previstos en el presente Contrato para todas las garantias de
cumplimiento, los especiales que se establecen a continuacion:

Tipo de garantia Caracteristicas minimas del emisor Reglas aplicables
Carta de crédito . ISP98 ¢ UCP600
Stand by emitida|  Debe ser un establecimiento bancario colombiano.

en

Colombia s FEl establecimiento bancario emisor debe tener a la fecha de

emisidén, una calificacion de contraparte de largo plaze de una
agencia calificadora de Riesgo auforizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, de reconocimiento intemacional, de
minimo; (i AAA si es una calificacion local, o (ii) BBB- si ¢s una
calificacion de escala global.

Carta de crédito + [SP98 o UCP6GO
Stand by emitida | » Debe ser una entidad financiera en ef lugar de la emision. ¢ Debe ser confirmada
fuera de por un establecimiento
Colombia » Fl establecimiento bancario emisor debe tener a la fecha de bancario colombiano.

emisién, una calificacion de contraparie de largo plazo de una
agengia calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, de reconocimienio internacionai, de
minimo: (i) AAA si es una calificacién local, o (ii) BBB- si es una
calificacion de escala global,

Garantia a s URDG758
primer

requerimiento s Debe ser una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera.

emitida €| o Debe tener a la fecha de emisién, una calificacion de contraparte de

Colombia largo plazo de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la

Superintendencia Financiera de¢ Colombia, de reconocimiento
internacional, de minimo: (i} AAA si es una calificacién local, o (ii)
BRBB- si es una calificacién de escala global.
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E2.16. Obligaciones adicionales que debe asumir el garante.

Ademas de todas las obligaciones que debe asumir para cumplir con los requisitos y exigencias del
presente Contrato, el garante de la garantia de cumplimiento debe asumir las siguientes obligaciones:

E2.16.1. Obligacion de pago del garante debe ser a primer requerimiento: El garante deberé obligarse
incondicional, absoluta, solidaria e irrevocablemente a pagar a la ANH, las sumas que esta le exija hasta el
valor total de la garantia de cumplimiento, a primer requerimiento, en los términos previstos en la garantia
y en el presente Contrato. El garante deberd obligarse a cumplir con sus obligaciones bajo la garantia de
cumplimiento ante la simple notificacién de incumplimiento que le haga la ANH. E| garante deberd
obligarse en el sentido que no podrd pedir o exigir documentacion o requisito adicional alguno al
requerimiento de la ANH, para cumplir con su obligacién de pagar.

F2.16.2. Obligaciones del garante deben ser irrevocables: El garante debera obligarse en el sentido
que tanto la garantia de cumplimiento como las obligaciones que asume en virtud de la misma son
irrevocables, y que cualquier cancelacién, modificacién o revocatoria de la garantia debe
necesariamente contar con el visto bueno previo, escrito y expreso de la ANH para que proceda.

E2.16.3. Obligaciones del garante deben ser auténomas e independientes de las del Contratista y
la ANH:

El garante deberd obligarse en el sentido que:

La garantia de cumplimiento es auténoma e independiente de las obligaciones del Contratista, y de
cualquier otra garantia constituida a favor de la ANH y podra hacerse efectiva a primer requerimiento,
con independencia de la ejecucién de cualquier otra garantia vigente otorgada por el garante y/o por el
Contratista a favor de la ANH.

Las obligaciones del garante son exigibles independientemente de cualquiera de las siguientes
circunstancias:

a) Cambios en la existencia corporativa del Contratista o del garante, de su composicion
accionaria, u ocurrencia de cualquier otro procedimiento que pueda afectar al Contratista o al
garante;

b) La existencia de cualquier reclamacion, compensacion o derecho que el garante pueda tener
en cualquier momento contra del Contratista;

¢) La existencia de cualquier reclamacion, compensacion o derecho que el garante pueda tener
en cualquier momento contra la ANH;

d) Cualquier controversia, independientemente de su naturaleza, que exista o pueda existir entre
¢l Contratista y/o 1a ANH y/o el garante, independientemente de que dichas controversias estén
o puedan estar sujetas a la decisién de una autoridad judicial o arbitral;

e) Cualquier enmienda, extensién, renuncia, u otra modificacién de las obligaciones del
Contratista o del Contrato, sea que hayan sido aprobadas o no por el garante;
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f) Cualquier proceso de quiebra, insolvencia, reorganizacion, reestructuracion, reajuste, cesion
de pasivos a los acreedores, liquidacion, cesion de activos y pasivos o un proceso similar en
relacion con el Contratista o con cualquiera de sus propiedades, ya sea voluntario o
involuntario, o la accion tomada por el agente, promotor o autoridad en dicho procedimiento.

E2.16.4. No proposicion de excepciones y renuncias minimas. El garante deberd obligarse a
abstenerse de proponer a la ANH cualquier tipo de excepcion real o personal, incluyendo cualquiera
relacionada con el Contrato, la garantia o los actos administrativos que profiera la ANH en relacién
con la ejecucion de la garantia y del contrato.

El garante debera renunciar irrevocablemente:

a) A cualquier derecho que impida, disminuya, desmejore, demore u objete los derechos de la
ANH al pago y ejecucion de la garantia de cumplimiento, renuncia que deberd incluir entre
otras pero sin limitarse, el derecho a retractarse o revocar su obligacién, asi como los derechos
consagrados en los articulos 2381, 2382, 2383, 2392 y 2394 del Cadigo Civil colombiano, o
las normas que los modifiquen y sustituyan y cualquiera y todas otras situaciones que puedan
tener o no fundamento en la situacion financiera, juridica o administrativa del Contratista y/o
del garante, 0 en un reclamo directo o indirecto al Contratista y/o al garante o del Contratista
y/o el garante a la ANH.

b} Cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para la constifucién en mora.

¢) A objetar o negarse al pago por cualquier circunstancia de hecho o de derecho, distinta a la
ausencia de requerimiento de pago por parte de la ANH.

d) A objetar o negarse al pago por inexactitudes o reticencias atribuibles a la ANH o al
Contratista.

E2.16.5. Plazo para el pago. El garante deberd obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con
base en el requerimiento de pago por la ANH deberin depositarse en la cuenta que la ANH determine
cuando haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) mes siguiente a la
recepcion del requerimiento de pago.

E2.16.6. Pagos netos. El garante debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberdn hacerse en la misma moneda en que fue emitida la garantia, libres de toda deduccién por
impuestos presentes y futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos
por cualquier jurisdiccién competente.

El garante debera obligarse en ¢l sentido que si la ley requiere que él o cualquier entidad financiera
deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma que deba ser pagada bajo
la garantia de cumplimiento, la suma a pagar deberd aumentarse tanto como sea necesario de modo
que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones necesarias (incluyendo las deducciones y
retenciones aplicables a las sumas adicionales que se deban pagar de conformidad con esta Clausula),
la ANH reciba un monto igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no
se hubieran efectuado.
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E2.16.7. Pago directo. El garante deberé obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de
hacerlo por intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

E2.16.8. Obligaciones cambiarias. El garanic deberd obligarse a cumplir la totalidad de las
obligaciones vy realizar la totalidad de los tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de
cambios internacionales previstas en las normas colombianas y/o de la jurisdiccién de emisién y/o de
cualquier otra jurisdiccion que establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

E2.16.9. Informacion a la ANH. El garante deberd obligarse a informar de manera inmediata a la
ANH, sobre cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad,
cumplimiento o ejecucién de la garantia de cumplimiento. P
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E.3. Pbliza de Cumplimiento de Obligaciones Laborales
E3.1. Obligacién de constituir y mantener la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

El Contratista esté obligado a obtener y mantener vigente una péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales en los términos del Contrato y el no hacerio constituye una causal de incumplimiento grave
del mismo.

E3.2. Objeto vy cobertura de [a péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y Periodo de
Cubrimiento

La poliza de cumplimiento de obligaciones laborales debe tener por objeto caucionar y afianzar todas
las obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista,
derivadas de la contratacién del personal utilizado (incluyendo empleados y contratistas del Contratista
asi como contratistas de estos Gltimos) para la ejecucién del objeto del Contrato y/o el cumplimiento
de las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato, incluyendo el pago de
todos los valores que deba asumir la ANH por concepto de cualquier pérdida, obligacién, dafio,
expensa, costo y/o costa, ocasionados o relacionados con cualquier accién, demanda o reclamacion
administrativa, judicial o extrajudicial, que deba asumir la ANH como resultado de cualquier
incumplimiento del Contratista de sus obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud
en el trabajo, derivadas de la contratacién del personal utilizado (incluyendo empleados y contratistas
del Contratista asi como contratistas de estos Gltimos) para la ejecucién del objeto del Conirato y/o el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato,
causadas entre (A) la fecha de firma del presente Contrato, y (B) tres (3) afios después de la liquidacién
del Contrato (“Periodo Cubierto Obligaciones Laborales™).

Lo anterior, sin petjuicio de la posibilidad prevista en la Cldusula E3.5 de presentar polizas de
cumplimiento independientes para cada fase del Contrato y el Programa de Evaluacién.

E3.3. Fecha en que debe emitirse o expedirse la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales
y revision y aprobacioén por la ANH

Dentro de los diez (10) Dias Hébiles siguientes a la fecha de suscripcién del Contrato, el Contratista
debe constituir p6liza de cumplimiento de las obligaciones laborales, y someterla a aprobacién de la
ANH en los términos de la presente Clausula. La péliza de cumplimiento de obligaciones laborales
debera expedirse, emitirse, renovarse y entregarse formalmente a la ANH para su aprobacién, con una
antelacion no inferior a un (1) mes a la fecha en que deba iniciar su vigencia.

Para efectos de aprobar o improbar la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales, 1a ANH
debera:
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a) Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;
b) Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente Contrato.

En caso de que la pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales no satisfaga integralmente
cualquier requisito, la ANH solicitara al Contratista las enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes,
con la determinacién de un plazo de ocho (8) Dias habiles para adoptarlos, de manera que no se
presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazard las pélizas de cumplimiento de obligaciones
laborales presentadas por el Contratista, cuando no retnan la totalidad de los requisitos legales o
contractuales. La no obtencién, renovacién o ampliacién por parte del Contratista de la péliza de
cumplimiento de obligaciones laborales en los términos exigidos, constituye una causal de
incumplimiento grave del Contrato y dara derecho a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento
vigente, cuyo valor se imputard en los términos de la Clausula E3.11 del presente Anexo.

E3.4. Péliza de cumplimiento de obligaciones laborales frente a modificaciones del Contrato.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el Contratista esta
obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de la poliza de cumplimiento de obligaciones
laborales, {ii) obtener constancia escrita emitida por la aseguradora en la que conste expresamente que
conoce la modificacién contractual y la eventual variacién del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y
(iif) a surtir el trdmite de aprobacién frente a la ANH a que se refiere la Clausula E3.3 del presente
Anexo.

E3.5 Vigencia de la péliza de enmplimiento de obligaciones laborales

La péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y las obligaciones del garante deberan estar
vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto
Obligaciones Laborales.

El Contratista podra presentar polizas de cumplimiento de obligaciones laborales independientes para
cada fase del Periodo Exploratorio o cada Periodo subsiguiente del Contrato, las cuales deberan estar
vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, minimo durante la fase respectiva del
Contrato y 3 afios més.

Antes de la terminacion de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto en la Clausula
E3.3 anterior, el Contratista est4 obligado a obtener nuevas pélizas de cumplimiento de obligaciones
laborales en los términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya una péliza de
cumplimiento de obligaciones laborales vigente que produzca plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Obligaciones Laborales.

En todo evento de extensién o promoga del plazo de ejecucion de la fase o periodo cubierto, o por

razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista deberd ampliar el
término de vigencia de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales respectiva, para que la
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misma esté vigente y produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la
fase o periodo respectivo, respectivos, incluyendo las extensiones o prérrogas.

La aseguradora debera obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH su intencién de no
renovar el seguro con una antelacién no menor a sesenta (60) Dias Habiles.

E3.6. Valor de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

La p6liza de cumplimiento de obligaciones laborales deberd emitirse por un valor equivalente a los
porcentajes que se sefialan a continuacion:

E3.6.1. Durante la Fase Preliminar, el Periodo de Exploracién y sus prérrogas y extensiones el 5% del
Valor Econémico de Exclusividad y durante los posibles Programas de Evaluacion el 5% del valor de
la inversién asociada a las actividades previstas en el mismo: o diez por ciento (10%) de los costos
totales anuales estimados del personal destinado directamente a las ejecucion de actividades y labores
en el Area en Exploracién o en Evaluacion, para cada Afio Calendario, en ambos casos debidamente
soportados en documentos idéneos respaldados con certificacion del Revisor Fiscal, Auditor Externo,
Auditor Interno o Controller, y, en defecto de todos ellos, por el Contador responsable del registro de
las Operaciones de 1a empresa, a eleccion del Contratista, con el compromiso de ajustarlos para ¢l Afio
siguiente, de modificarse dichos valores.

Tratdndose de la pdliza que garantiza el cumplimiento de obligaciones laborales de la Fase Preliminar,
los mencionados porcentajes se calcularin sobre el presupuesto de inversion de la Fase 1 del Periodo
de Exploracion, o los costos totales anuales estimados del personal destinado a la ejecucion de las
actividades propias de dicha Fase.

E3.6.2. Durante el Periodo de Producciton: diez por ciento (10%) de los costos totales anuales del
personal destinado directamente al desarrollo de las actividades y labores en las Areas Asignadas en
Evaluacién yfo Produccién, para el primer Afio de vigencia de la Garantia o para cada Afio
subsiguiente, con el compromiso de ajustarlo para cada renovacion, también debidamente soportado
en documentos idéneos respaldados con certificacién del Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor
Interno o Controller, y, en defecto de todos elios, por el Contador responsable del registro de las
Operaciones de la Empresa.

Paragrafo: El Contratista debe restablecer o reponer el valor de las pélizas, siempre que éste se haya
visto reducido como consecuencia de 1a ejecucién de la péliza, dentro de los treinta (30) Dias Habiles

siguientes a la fecha en que se profiere el acto administrativo por medio del cual se ejecuta la péliza
de cumplimiento de obligaciones laborales.

E3.7. Moneda de denominacién y pago de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales,

La poéliza de cumplimiento de obligaciones laborales deberé estar denominada en pesos colombianos
o en dolares de los Estados Unidos de América. En caso de ser constituida en délares de los Estados
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Unidos de América serd pagadera en pesos colombianos con base en la tasa representativa del mercado
vigente para la fecha de pago, segilin sea certificada por la Superiniendencia Financiera o por quien
haga sus veces.

E3.8. Asegurados y beneficiarios de la péliza de cumplimiento de obligaciones labarales.

Deberan designarse como tomador afianzado al Contratista, como asegurado de la pdéliza de
cumplimiento de obligaciones laborales a la ANH y como beneficiario a la ANH.

E3.9. Causales de ¢jecucion de la péliza de camplimiento de obligaciones laborales.

La ANH tendra derecho a ejecutar la pdliza (i) cuando el Contratista incumpla cualquiera de las
obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo, derivadas de la
contratacién del personal utilizado (empleados y contratistas del Contratista asi como contratistas de
estos dltimos) para la ejecucién del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato, y (ii} como consecuencia de dicho
incumplimiento la ANH resulte obligada a pagar o indemnizar a cualquier empleado y/o contratista
del Contratista y/o contratistas de estos dltimos (“Causales de Ejecucion Obligaciones Laborales™).

E3.10. Procedimiento de ejecucion de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecucién Obligaciones Laborales, dando plena
aplicacion al principio de debido proceso y a los demds principios aplicables a las actuaciones
administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de representacion, defensa y
contradiccion, la ANH proferird un acto administrativo mediante el cual declarard la ocurrencia de las
causales de ejecucién, y cuando ello proceda, haréd efectivas las multas, cuantificard los perjuicios,
ordenard los pagos a que haya lugar por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialara
con precision y claridad los hechos y las disposiciones legales y contractuales en que fundamenta sus
decisiones. Para el efecto, la ANH debera surtir el procedimiento previsto en la Clidusula 47 del Anexo
A del Contrato.

El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que consta la pdliza de cumplimiento
de obligaciones laborales, constituye titulo ejecutivo y prestard mérito ejecutivo para su cobro coactivo
y mediante proceso ejecutivo, y por si s6lo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro amparado
por la poliza y titulo suficiente para su ejecucion frente al garante en los términos del acto
administrativo correspondiente.

E3.11. Ejecucién de la péliza por falta de renovacién oportuna.
Las Partes reconocen que la no renovacién y entrega de la péliza de cumplimiento de obligaciones

laborales dentro del término establecido en la Clausula E3.3 del presente anexo constituye un
incumplimiento grave del Contrato que facultard a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento
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vigente, si el incumplimiento no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Habiles para la fecha en que
termine la vigencia de la pdliza vigente.

Cuando se ejecute la pdliza en aplicacién de lo dispuesto en el inciso anterior, el valor objeto de la
misma sélo podrd imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo ejecutoriado.

E3.12. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

La ejecucion total o parcial de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales no constituyen una
limitacién de responsabilidad ni podrén interpretarse en ese sentido, y deben entenderse sin perjuicio
del derecho que asiste a la ANH a reclamar a! Contratista la indemnizacién completa por todas las
pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

Adicionalmente, 1a ejecucién de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales por parte de la
ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones laborales, de seguridad
social, y seguridad y salud en el trabaje.

E3.13. Ceostos asociados a la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y gastos de
ejecucion

La totalidad de los gastos y costos asociados a la pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales,
incluyendo los necesarios para su emisién, mantenimiento, renovacion, prorroga y modificaciones, asi
como comisiones, precios, primas y honorarios, serdn asumidos en su totalidad, sin excepcién y
exclusivamente por el Contratista.

El Contratista estard obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin excepcion y
exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

E3.14. Reglas adicionales por ser una péliza.

Por tratarse de una poliza de seguros, se aplicaran las reglas previstas en los articulos 22.1.2.3.2.1 a
2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen,
complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente regulado en el presente Contrato.
E3.15. Aplicacién analégica de las normas de garantias de contratacién estatal.

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicarén las normas

en materia de garantias en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y ¢l Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.
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E3.16. Caracteristicas minimas de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

El Contratista deberd obtener y mantener vigente una péliza de seguros que cumpla con las siguientes
caracteristicas:

E3.16.1. Modelos registrados: Los modelos de las pélizas de seguro con sus anexos deben haber sido
registradas por la entidad aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con
lo dispuesto en la Circular Bésica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).

E3.16.2. Caracteristicas del emisor y requisites, Las pdlizas deben ser emitidas por compafiias de
seguros colombianas. Cuando conforme a los términos de las pdlizas de seguros la retencion de riesgos
de las compafiias de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al 10% del riesgo, deberan
cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

a) Las compariias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de emision, una
calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional de (i) AAA si es
una calificacion local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion de escala global;

b) Las compaiifas reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compaiiias de seguros
colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX y tener a la fecha de
emision, una calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional,
de (i) AAA si es una calificacidn local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacién de escala
global, y

c) Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman fas compafiias de seguros
colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion del respaldo de reaseguro de los
términos de las pélizas de seguros emitidas por las compaifiias de seguros colombianas
emisoras.

Cuando conforme a los términos de las polizas de seguros la retencion de riesgos de las comparias de
seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del riesgo, deberdn cumplirse los siguientes
requisitos concurrentemente:

a) Las compafiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de emision, una
calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional de (i) AA- sies una
calificacion local, o de (ii) minimo BB- si es una calificacién de escala global,

b) Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compaiiias de seguros
colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX y tener a la fecha de
emision, una calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional,
de (i) AAA si es una calificacién local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion de escala

global, y
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¢) Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compafiias de seguros:
colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacién del respaldo de reaseguro de los
términos de las pélizas de seguros emitidas por las compafias de seguros colombianas
emisoras.

E3.16.3. Plazo para el pago. El garante debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con
base en el requerimiento de pago por la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine
cuando haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) mes siguiente a la
recepcion del requerimiento de pago.

E3.16.4. Pagos netos. El garante debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberdn hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccion por impuestos presentes y futuros,
cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccion
competente.

El garante deberd obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier entidad financiera
deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma que deba ser pagada bajo
la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales, [a suma a pagar deberd aumentarse tanto como
sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones necesarias
(incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se deban pagar de
conformidad con esta Clausula}, la ANH reciba en pesos colombianos un monto igual a la suma que
hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran efectuado.

E3.16.5. Pago directo. El garante deber4 obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de
hacerlo por intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

E3.16.6. Informacion a la ANH. El garante deberd obligarse a informar de manera inmediata a ia

ANH, sobre cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad,
cumplimiento o ejecucién de la p6liza de cumplimiento de obligaciones laborales. f
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E.4. Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual

E4.1. Obligacion de constituir y mantener seguro de responsabilidad civil extracontractual.

El Contratista est4 obligado a obtener y mantener vigente una o mdés pdlizas de seguro de
responsabilidad civil extracontractual en los términos del Contrato y ¢l no hacerlo constituye una
causal de incumplimiento grave del mismo.

E4.2. Objeto del seguro de responsabilidad civil extracontractual y Periodo de Cubrimiento

La péliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debe tener por objeto asegurar todas las
obligaciones a cargo del Contratista, que tengan como fuente la causacion de dafios o perjuicios a
terceros, derivados de actuaciones, hechos u omisiones imputables al Contratista y/o sus empleados
y/o dependientes y/o agentes y/o representantes y/o contratistas y/o subcontratistas, ocurridos entre
(A) la Fecha Efectiva y (B) tres (3) afios después de la liquidacion del Contrato (“Periodo Cubierto
Responsabilidad Extracontractual™).

Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Clausula E4.6. de presentar seguros de
responsabilidad civil extracontractual independientes para cada fase del Contrato, en todo caso durante
el Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual.

E4.3. Cobertura del seguro de responsabilidad civil extracontractual

Los seguros de responsabilidad civil extracontractual cubririn, mediante una o mas pdlizas de
seguros, al menos lo siguiente:

a) Predios, labores y operaciones

b) Daiio emergente

c) Lucro cesante

d) Dafio moral y perjuicios extrapatrimoniales

€) Automotores propios y no propios

f) Amparo de contratistas v subcontratistas

g) Responsabilidad civil cruzada

h) Responsabilidad civil patronal

i) Responsabilidad civil por polucion y contaminacion sabita, accidental e imprevista
j) Gastos médicos sin demostracién previa de responsabilidad
k) Bienes bajo cuidado, tenencia y control

) Operaciones de cargue y descargue

m) Vigilantes

n) Gastos de defensa

o) Costas del proceso y cauciones judiciales

p) Responsabilidad civil por uso de explosivos
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F4.4. Fecha en que deben emitirse o expedirse el seguro de responsabilidad civil
extracontractual, su revision y aprobacion per la ANH

El seguro de responsabilidad civil extracontractual deberd expedirse, emitirse, renovarse y entregarse
formalmente a la ANH para su aprobacion, con una antelacién no inferior a un (1) mes antes de la
fecha en que deba iniciar su vigencia conforme a la Cliusula E4.6 del presente Anexo. Si el
Contratista hace uso de la opcién que consagra la Clausula E4.6, el seguro de responsabilidad civil
extracontractual vigente durante la Fase 1 del Periodo de Exploracion, debe entregarse a la ANH
dentro de los ocho (8) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva.

Para efectos de aprobar o improbar el seguro de responsabilidad civil extracontractual, la ANH
debera:

a) Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;
b) Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente Contrato.

En caso de que la pbliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual no satisfaga integralmente
cualquier requisito, la ANH solicitara al Contratista las enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes,
con la determinacién de un plazo de ocho (8) Dias habiles para adoptarlos, de manera que no se
presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazara las pélizas de seguro presentadas por el
Contratista, cuando no reinan la totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no obtencién,
renovacién o ampliacién por parte del Contratista de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual en los términos exigidos, constituye una causal de incumplimiento grave del
Contrato y dard derecho a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente.

E4.5. Seguros de responsabilidad civil extracontractual frente a modificaciones del Contrato.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el Contratista esta
obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacién de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual, (ii) obtener constancia escrita emitida por las aseguradoras en la que conste
expresamente que conocen la modificacién contractual y la eventual variacién del estado del riesgo,
si ese fuere el caso, y (iii) a surtir el trdmite de aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Clausula
E4.4 del presente Anexo.

E4.6. Vigencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual

El seguro de responsabilidad civil extracontractual y las demés obligaciones de las aseguradoras
deberén estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo
Cubierto Responsabilidad Extracontractual.

El Contratista podra presentar seguros de responsabilidad civil extracontractual independientes para

cada fase del Periodo del Exploracién, los cuales deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de
manera ininterrumpida.
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Antes de la terminacion de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto en la Clausula
E4.4 del presente Anexo, el Contratista esta obligado a obtener nuevos seguros de responsabilidad
civil extracontractual en los términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya seguros
de responsabilidad civil extracontractual vigentes que produzcan plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual.

En todo evento de extension o prorroga del plazo de ejecucion de la fase, del Periodo de Exploracion
o de los eventuales Programa de Evaluacion, o por razén de restituciones de tiempos durante alguna
fase, periodo, el Contratista deberd ampliar el término de vigencia de los seguros de responsabilidad
civil extracontractual, para que los mismos estén vigentes y produzcan plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o periodo respectives, incluyendo las extensiones o
prérrogas.

Los seguros de responsabilidad civil extracontractual deberan otorgarse bajo la modalidad de
ocurrencia pura por lo que el dafio que sufra la victima debe ocurrir durante la vigencia de la péliza,
aunque la reclamacion sea posterior, siempre que no haya ocurrido la prescripcién. En consecuencia,
ios seguros de responsabilidad civil extracontractual no podréan establecer términos para presentar la
reclamacién, inferiores a los términos de prescripcion previstos en la ley para la accion de
responsabilidad correspondiente.

La aseguradora debera obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH su intencién de
no renovar el seguro con una antelacién no menor a sesenta (60) Dias Habiles.

E4.7. Valor.

Para cada Péliza de Seguro con vigencia anual, Quince Millones de Délares Estadounidenses (USD
15.000.000).

El Contratista debe restablecer o reponer el valor de esta garantia, siempre gue éste se haya visto
reducido como consecuencia de la ocurrencia de cualquier siniestro, dentro de los treinta (30} Dias
Hébiles siguientes a tal afectacién.

E4.8. Moneda de denominacion y pago de los seguros de responsabilidad civil extracontractual.

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debera estar denominado en délares de los Estados
Unidos de América y serd pagadero en pesos colombianos con base en la tasa representativa del
mercado vigente para la fecha de pago, segiin sea certificada por la Superintendencia Financiera o
por quien haga sus veces.
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E4.9. Beneficiario del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

Deberé designarse como asegurado al Contratista y como asegurado adicional a la ANH, por los
hechos realizados por el(los) Contratista(s) por los cuales resulte solidariamente responsable.
Adicionalmente, deberdn designarse como beneficiarios de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual a terceros, incluido la ANH en su calidad de tercero.

E4.10. Causales de ejecucién del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

La ANH tendrd derecho a presentar reclamacion con base en el seguro de responsabilidad civil
extracontractual, cuando (i) cualquier persona que sufra un dafio y que tenga derecho a reclamar
perjuicios con base en los términos del seguro presente una reclamacion contra la ANH por
responsabilidad civil extracontractual, o (ii) cuando la ANH sufra un dafio y tenga derecho a reclamar
perjuicios con base en los términos de los seguros de responsabilidad civil extracontractual.

E4.11. Procedimiento de reclamacion del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de reclamacion, la ANH procedera a presentar
reclamacion con base en los seguros de responsabilidad civil extracontractual, dando plena aplicacién
al principio de debido proceso.

El Contrato y las p6lizas de los seguros de responsabilidad civil extracontractual, constituyen titulo
gjecutivo y prestardn mérito ejecutivo para su cobro coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por si
solo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro amparado por los seguros y titulo suficiente para
su gjecucion frente al asegurador.

E4.12. Reclamacién por falta de renovacién oportuna

Las Partes reconocen que la no renovacién y entrega de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual dentro del término establecido en la Clausula E4.4 anterior, constifuye un
incumplimiento grave del Contrato por parte del Contratista que facultard a la ANH para presentar
reclamacién con base en la garantia de cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido
subsanado faltando tres (3) Dias Habiles para la fecha en que termine vigencia de los seguros vigentes
respectivos.

Cuando se presente reclamacion en aplicacion de lo dispuesto en el parrafo anterior, el valor objeto

de la misma sélo podra imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo ejecuteriado,
de conformidad con lo establecido en la Clausula 47 del Anexo A del Contrato.

E4.13. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

La reclamacion total o parcial del seguro de responsabilidad civil extracontractual no constituye una
limitacion de responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, y deben entenderse sin perjuicio
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del derecho que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacién completa por todas las pérdidas, dafios
y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

Adicionalmente, la reclamacion de los seguros de responsabilidad civil extracontractual por parte de
la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

E4.14. Costos asociades a los seguros de responsabilidad civil extracontractual y gastos de
reclamacion

La totalidad de los gastos y costos asociados a los seguros de responsabilidad civil extracontractual,
incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento, renovacion, prérroga y modificaciones,
asi como sus comisiones, precios, primas y honorarios, serdn asumidos en su totalidad, sin excepcién
y exclusivamente por el Contratista.

El Contratista estara obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin excepcién y
exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

El Contratista también esta obligado a asumir la totalidad de los gastos en que deba incurrir la ANH
para la reclamacién de los seguros de responsabilidad civil extracontractual.

E4.15, Reglas adicionales especiales por ser una péliza de seguros.

Por ser una péliza de seguros, se aplicaran las reglas previstas en los articulos 2.2.1.2.3.2.1 a
2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen,
complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente regulado en el presente Contrato.

E4.16. Aplicacion analégica de las normas de garantias de contratacién estatal.
En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de seguros de responsabilidad civil
extracontractual, se aplicarén las normas en materia de garantias en contratacién estatal, en especial

el Cédigo de Comercio, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, o las
disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

E4.17. Reglas especiales de los seguros de responsabilidad civil extracontractual

E4.17.1. Modelos registrados. Los modelos de las polizas de seguro con sus anexos deben haber
sido registradas por la entidad aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de
acuerdo con lo dispuesto en la Circular Bésica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).

E4.17.2. Caracteristicas del emisor y requisitos

Las polizas deben ser emitidas por compatiias de seguros colombianas.
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Cuando conforme a los términos de las pélizas de seguros la retencién de riesgos de las compaiiias
de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al 10 % del riesgo, deberan cumplirse los
siguientes requisitos concurrentemente:

a)

b)

Las compaiiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de emisién, una
calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional de (i) AAA sies
una calificacion local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion de escala global;

Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compafiias de seguros
colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX vy tener a la fecha de
emisién, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional,
de (i) AAA si es una calificacién local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacién de escala
global, y

Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compaiiias de seguros
colombianas emisoras, deberdn emitir una confirmacién del respaldo de reaseguro de los
términos de las polizas de seguros emitidas por las compaiifas de seguros colombianas
emisoras.

Cuando conforme a los términos de las pélizas de seguros la retencion de riesgos de las compaiiias
de seguros colombianas que fas emiten sea inferior al 10% del riesgo, deberdn cumplirse los siguientes
requisitos concurrentemente:

a)

b)

c)

Las compafiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de emision, una
calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por Ia
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional de (i) AA- si es
una calificacién local, o de (i) minimo BB- si es una calificacion de escala global,

Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compafifas de seguros
colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX y tener a la fecha de
emisién, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional,
de (i} AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacién de escala
global, y

Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compafiias de seguros
colombianas emisoras, deberdn emitir una confirmacién del respaldo de reaseguro de los
términos de las pélizas de seguros emitidas por las compailias de seguros colombianas
emisoras.

E4.17.3. Plazo para el pago. El asegurador debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas
con base en la reclamacién de la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando
haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo méaximo de un (1) mes siguiente a la recepcion
del requerimiento de pago.
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E4.17.4. Pagos netos. El asegurador deberd obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberin hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccién por impuestos presentes y futuros,
cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccion
competente.

El asegurador debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier entidad financiera
deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualguier suma que deba ser pagada
bajo el seguro de responsabilidad civil extracontractual, la suma a pagar deberd aumentarse tanto
como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones necesarias
(incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se deban pagar de
conformidad con esta Clausula), ]a ANH reciba en pesos colombianos un monto igual a la suma que
hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran efectuado.

E4.17.5. Pago directo. El asegurador debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse
de hacerlo por intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

E4.17.6. Obligaciones cambiarias. El asegurador debera obligarse a cumplir la totalidad de las
obligaciones y realizar la totalidad de los trdmites aplicables y pertinentes conforme a las normas de
cambios internacionales previstas en las normas colombianas y/o de la jurisdiccién de emision y/o de
cualquier otra jurisdiccién que establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

E4.17.7. Informacién a la ANH. El asegurador debera obligarse a informar de manera inmediata a la
ANH, sobre cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad,
cumplimiento o reclamacion del seguro de responsabilidad civil extracontractual, dafios ambientales y
polucién.
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E.5. Fondo De Abandono

ES5.1. Obligacién.

Para efectos del cumplimiento de la obligacion prevista en la Clausula 16 del Anexo A del Contrato,
el Contratista se obliga a otorgar la garantia para la ejecucién de las actividades inherentes al Programa
de Abandono de Pozos y de restitucion ambiental de las Areas Asignadas en Produccién al finalizar el
Periodo correspondiente a cada una de ellas, de conformidad con las condiciones previstas en la
presente Clausula de este Anexo.

ES.2. Constitucién, Objeto y Vigencia.

El Contratista deber4 entregar para aprobacién de la ANH, dentro de los doce (12) Meses siguientes
a la Declaracién de Comercialidad de cada Area de Producci6n, la Garantia del Fondo de Abandono
debidamente constituida, efectuando el registro contable correspondiente, certificado por el Revisor
Fiscal.

La citada garantia debe tener por objeto garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos para
adelantar las actividades de Abandono, cubrir el valor sefialado en el numeral E5.3 del presente
Anexo, y permanecer vigente siempre que existan obligaciones relativas a la ejecucion del Programa
de Abandono y restitucién ambiental de las Areas de Produccion.

La Garantia del Fondo de Abandono y las obligaciones del garante deberdn mantener su vigencia y
producir plenos efectos de manera ininterrumpida, hasta la culminacién de las actividades de
Abandono.

En caso de que la Garantia del Fondo de Abandono no satisfaga integralmente cualquier requisito, la
ANH solicitar4 al Contratista inmediatamente las enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes, con
la determinacién del plazo perentorio para adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin
cobertura. La ANH rechazara las garantias presentadas por el Contratista, cuando no rednan la
totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no obtencién, renovacién o ampliacién por
parte del Contratista de la Garantia del Fondo de Abandono en los términos exigidos, constituye una
causal de incumplimiento grave del Contrato y facultara a la ANH para ejecutar la Garantia del Fondo
de Abandono vigente.

E5.3, Valor

Al finalizar cada Afio Calendario durante el Periodo de Produccion, el valor del Fondo de Abandono
debe corresponder al resultado de aplicar la siguiente formula:

A=PR)xC
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Donde:

A Es el valor al que debe ascender el Fondo de Abandono para cada Area Asignada en
Produccidn, al finalizar cada Afio Calendario.

P Corresponde a la Produccion acumulada de Hidrocarburos de cada Area Asignada en
Produccion, a 31 de diciembre del Afio Calendario para el cual se realiza el célculo,
expresada en Barriles Equivalentes de Petroleo (BEP).

R Es el volumen de las reservas probadas desarrolladas remanentes de Hidrocarburos de
cada Area Asignada en Produccién, expresado en Barriles Equivalentes de Petréleo
(BEP) a 31 de diciembre del Afio Calendario para el cual se realiza el cdlculo, més la
produccion acumulada de Hidrocarburos (P).

C  Eselcosto estimado de las operaciones de Abandono del Area Asignada en Produccién,
actualizado a la fecha de célculo, expresado en el valor de moneda para esta tltima
fecha. Cuando se trate de reajustes anuales, el valor de C se reducird en el monto de
los costos de Abandono ya invertidos en tales actividades.

Los célculos de Produccion y de Reservas de Hidrocarburos de la formula (P y R), deben expresarse
en Barriles Equivalentes de Petréleo (BEP). Para ¢l efecto, las Partes convienen que la equivalencia
corresponde a cinco mil setecientos (5.700) pies cubicos de Gas, en condiciones estandar, por un (1)
Barril de Petréleo.

Para los efectos del presente numeral, se consideran Reservas Probadas Desarrolladas, aqueilos
voliimenes de Hidrocarburos por recuperar, a partir de Pozos, facilidades de Produccién y métodos
operacionales existentes, de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.1.1.1 del Decreto Unico No. 1073 de
2015, o las normas que modifiquen o sustituyan este concepto.

El costo estimado de las operaciones de abandono (C) deberd ser certificado por una empresa
certificadora o auditora independiente aceptada por la ANH.

El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Cldusula no exime al Contratista del deber de
ejecutar, oportuna, eficaz y eficientemente todas las operaciones de Abandono en cada Area Asignada
en Produccidn, a su costo y bajo su exclusivo riesgo.

ES5.4. Moneda de denominacion y pago de la Garantia Fondo de Abandono.

La Garantia Fondo de Abandono deberd estar denominada en Ddlares de los Estados Unidos de
América y serd pagadera en pesos colombianos, liquidados a la Tasa Representativa del Mercando
vigente para la fecha de pago, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga
sus veces.
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ES.5. Beneficiario de la Garantia Fondo de Abandono,

Deberé designarse como beneficiario tinico y exclusivo de la Garantia del Fondo de Abandono a la
ANH.

E5.6. No limitacion de responsabifidad y derecho a indemnizacién plena

La ejecucién total o parcial de la Garantia del Fondo de Abandono no constituye una limitacion de
responsabilidad ni podré interpretarse en ese sentido, y debe entenderse sin perjuicio del derecho que
asiste a la ANH a reclamar la indemnizacién completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios
ocasionados por causas imputables al Contratista.

Adicionalmente, 1a ejecucion de la Garantia del Fondo de Abandono por parte de la ANH no exonera
al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

ES5.7. Costos asociados con la Garantia Fondo de Abandono y gastos de ejecucién.

La totalidad de los gastos y costos asociados con la Garantia del Fondo de Abandono, incluyendo los
necesarios para su emisién, mantenimiento, renovacién, prérroga y modificaciones, asi como
comisiones, precios, primas y honorarios, serdn asumidos en su totalidad, sin excepcion y
exclusivamente por el Contratista.

ES.8. Tipo de garantias Fondo de Abandono.

Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos para el efecto, el Contratista podra
escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las mismas cumplan, ademas de
los requisitos previstos en ¢l presente Contrato para la Garantia Fondo de Abandono, los especiales
que se establecen a continuacion:

Tipo de garantia Caracteristicas minimas del emisor Reglas aplicables

*  Debe ser un establecimiento
bancaric colombiano vigilado por la
Superintendencia  Financiera  de

Carta de crédito Stand Colombia.

v Hdari . Deb s focha de emisin. |+ 1SP98© UCP600
Colombia ebe tener a la fecha de emision,

una calificacion de contraparte de largo
plazo de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia  Financiera de
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Colombia, de reconocimiento
internacional, de minimo: (i} AAA si es
una calificacién local, o (ii) BBB- si es
una calificacién de escala global.

Carta de crédito
standby emitida fuera
de Colombia

*  Debe ser una entidad financiera en
el lugar de la emisién.

*  Debe tener a la fecha de emisidn,
una calificacion de escala global minimo
de BBB-, de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento
internacional.

*  ISP98 o UCP600

o Debe ser avisada por un
establectmiento bancario
colombiano.

Fiducia mercantil con
fines de garantia —
Patrimonio Auténomo

*  Debe tratarse de un fideicomiso en
garantia cuyo vocero sea una

sociedad fiduciaria colombians;

* La sociedad fiduciaria debera
expedir un certificado de garantia a favor
de la ANH;

« El fideicomiso no podrda tener
ningin otro beneficiario.

*  Codigo de Comercio
e Circular Basica
Juridica

Superintendencia
Financiera de
Colombia
s Decreto 1082 de 2015

Las Cartas de Crédito Standby deberén ser renovadas cada periodo un mes antes de su vencimiento.
En caso contrario la ANH podri hacerlas efectivas y constituir un Patrimonio Auténomo u otro
mecanismo para garantizar el abandono de las facilidades.

Fin del Anexo E 1&
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