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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS, E&P

Area Asignada VIM 44

cuenca: Valis' infaior | dol Localizacion |Continental |Prospectividad

Magdalena

Tipo MADURA \IAcumulaciones
en Trampas

Contratista CNE OIL & GAS S.A.S. (100%)

Operador CNE OIL & GAS S.A.S

Fecha 1 DE DICIEMBRE DE 2020

PREAMBULO

Las Partes Contratantes:

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, en adelante ANH, entidad estatal del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personeria juridica, patrimonio
propio y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y
Energia; creada por el Decreto Ley 1760 de 2003 y modificada su naturaleza juridica por el
Decreto 4137 de 2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012; con domicilio principal en la
ciudad de Bogota, D.C.; representada legalmente por su Presidente, doctor José Armando
Zamora Reyes, identificado con cédula de ciudadania No. 19.303.017, expedida en Bogota
D.C., cargo para el cual fue designado mediante Decreto 378 del 11 de marzo de 2020, del que
tomo posesioén el 12 de marzo de 2020, segun consta en Acta No. 018; debidamente facultado
para celebrar este negocio juridico por los numerales 1, 3y 17 del articulo 9 del Decreto 714 de
2012, y con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo 2 de 4 de febrero de 2019 del Consejo
Directivo de la ANH, la Resolucion de apertura del Proceso No. 36 de 5 de febrero de 2019y la
Resolucion de Adjudicacion No. 808 del 26 de noviembre de 2020, de una parte, y de la otra
CNE OIL & GAS S.A.S,, (en adelante EL CONTRATISTA) sociedad comercial debidamente
constituida de acuerdo con las leyes de Colombia, mediante Acta del 25 de febrero de 2014,
inscrita en Camara de Comercio de Bogota el 3 de marzo de 2014 , bajo el nimero 01812358
del Libro IX, con domicilio principal en Bogota D.C., identificada con NIT 900713658-0,
representado legalmente por Andrés Valenzuela Pachoén, de nacionalidad colombiana,
identificado con cédula de ciudadania N° 79.657.288 expedida en Bogota D.C., debidamente
autorizado para suscribir este negocio juridico, en condicion de Representante Legal, todo lo
cual consta en Certificado de Existencia y Representacion Legal de la Camara de Comercio de
Bogota, celebran el presente Contrato de Exploracién y Produccion de Hidrocarburos E&P
VIM 44 de 1 de diciembre de 2020, contenido en las estipulaciones que se consignan mas
adelante, previas las siguientes
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CONSIDERACIONES:

Primera: Que en sesion del 1° de febrero de 2019, segun consta en Acta No. 2, el Consejo
Directivo de la ANH impartié autorizacién para iniciar el Procedimiento Competitivo Abierto de
Seleccién de Contratistas y Asignacién de Areas denominado “Proceso Permanente de
Asignacion de Areas’, y delegd en el Presidente de la Entidad la facultad para expedir los
Términos de Referencia Definitivos del Proceso, incluidas las Minutas de Contrato de
Exploracién y Produccion de Hidrocarburos, E&P Continental y Costa Afuera, y la delimitacién
de las Areas por asignar en desarrollo de dicho Procedimiento de Seleccion, que se llevé a cabo
en el Anexo A de los citados Términos de Referencia.

Segunda: Que con sujecion al articulo 38.1 del Acuerdo 2 de 2017, mediante Resolucion No 36
de 5 de febrero del 2019, se ordeno la apertura del referido “Proceso Permanente de Asignacion
de Areas”.

Tercera: Que, surtidas todas las actuaciones correspondientes al citado Procedimiento de
Seleccion, conforme a las reglas de los Términos de Referencia y sus Adendas, por Resolucién
No. 808 del 26 de noviembre de 2020, se asigno el Area VIM 44 Continental, en funcion de su
naturaleza y localizacion geografica; Madura de acuerdo con sus caracteristicas geologicas y la
informacioén técnica disponible sobre el subsuelo, ubicada en la Cuenca Valle Inferior del
Magdalena, a CNE OIL & GAS S.A.S., a la que se adjudicé el Contrato de Exploracion y
Produccién, E&P correspondiente. Resolucion que fue notificada en los términos de los articulos
67, 68 y 69 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cuarta: Que conforme a la providencia de fecha 8 de noviembre de 2018, dictada por la
Subseccion B, Seccion Tercera del Consejo de Estado, que ordend la suspension provisional
del Decreto 3004 de 2013 y de la Resolucion 90341 de 2014, ambos expedidos por el Ministerio
de Minas y Energia, no es posible desarrollar actividades de Exploraciéon y Explotaciéon de
hidrocarburos en Yacimientos en Rocas Generadoras, motivo por el cual todas las menciones
que se hagan en este Contrato a dicha clase de actividades, estaran condicionadas a que las
normas suspendidas recobren su vigencia o a que el régimen juridico lo permita.

CLAUSULADO
CAPITULO I. REGLA GENERAL.
Clausula 1 DEFINICIONES E INTERPRETACION
1.1. Expresiones, Términos y Conceptos

Para efectos de la interpretacion, ejecucion, terminacion y liquidacion de este contrato y sus
anexos, los términos y las expresiones que se consignan con mayuscula inicial en su texto,
tienen el significado que a cada uno se asigna en el Anexo No. 1 al Acuerdo 2 de 18 de mayo
de 2017, cuyos conceptos técnicos fueron tomados de los reglamentos expedidos por el
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Ministerio de Minas y Energia, contenidos en las Resoluciones 181495 del 2009, modificada por
la distinguida como 40048 de 2015; 180742 de 2012, 90341 de 2014 y 41251 de 2016, de
manera que ha de acudirse a las mismas, y, en eventos de reforma o sustitucién, deben
aplicarse las ultimas. También se emplearon como fuente de informacion algunos textos de
referencia de geologia del petréleo.

1.2. Interpretacion

Salvo que el contexto del presente Contrato lo requiera de manera diferente, las siguientes
reglas seran utilizadas para interpretar el Contrato:

1.2.1. Salvo disposicion expresa en contrario, cuando en el presente Contrato se haga
referencia a la ANH se entendera que se refiere a dicha entidad en su calidad de contratante
dentro del presente Contrato;

1.2.2. Las referencias a un género incluyen todos los géneros;

1.2.3. Los términos que denoten singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y
cuando el contexto asi lo requiera;

1.2.4. Los términos incluidos en este Contrato se entenderan en su sentido natural y obvio,
segun el uso general de dichos términos, salvo que las normas establezcan un significado
especial para ciertas materias, caso en el cual se aplicara el significado establecido en la
regulacion respectiva, o salvo que se trate términos técnicos de cierta ciencia o arte, caso en el
cual se tomaran en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte;

1.2.5. Cuando se mencionen las palabras “clausulas”, “secciones”, “puntos”, “numerales”,
“paragrafos, y “anexos”, se entiende que se esta haciendo referencia a las clausulas, secciones,
puntos, numerales, paragrafos y anexos del presente Contrato, salvo que expresamente se
indique lo contrario;

1.2.6. Los encabezamientos y titulos de los articulos y secciones que se utilicen en este Contrato
serviran soélo para referencia y facilidad de consulta, pero no afectaran la interpretacién del texto
del mismo;

1.2.7. Cualquier referencia a un documento incluye cualquier modificacién, adicién o la norma
que sustituya el mismo.

1.2.8. Cualquier referencia a una parte de un documento incluye a los sucesores y cesionarios
permitidos de dicha parte;

1.2.9. “Incluyendo” debera entenderse como “incluyendo sin limitacion”, salvo que del texto se
desprenda que se trata de una enunciacion taxativa;
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1.2.10. Las referencias a leyes aplicables o a disposiciones legales, incluyen todas las leyes
aplicables o disposiciones legales adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o
remplazadas de tiempo en tiempo y a cualquier orden, regulacion, instrumento u otra disposicion
realizada en virtud de los mismos;

1.2.11. Todos los términos contables que no se encuentren especificamente definidos en este
Contrato deberan ser interpretados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados y las leyes aplicables a las Partes.

CAPITULO Il. OBJETO, ALCANCE Y DURACION

Clausula 2 OBJETO

2.1. Enunciacion

Consiste en la asignacién del Area denominada VIM 44, Continental, de acuerdo con su
naturaleza y localizacion geografica; Madura, segun sus caracteristicas geolégicas y la
informaciéon técnica disponible sobre el subsuelo, y prospectiva para Yacimientos con
Acumulaciones en Trampas, en funcién de los procesos de migracién y entrampamiento de los
Hidrocarburos, ubicada en la Cuenca Valle Inferior del Magdalena, dentro de cuya delimitacion
el Contratista tiene derecho exclusivo y obligacién de acometer y desarrollar Actividades
Exploratorias, conforme a los Programas Minimo y Adicional pactados; a realizar las inversiones
requeridas para el efecto, asi como a Producir los Hidrocarburos propiedad del Estado que se
descubran en el subsuelo de dicha Area, todo lo cual realiza en nombre propio y por su cuenta
y riesgo, con arreglo a Programas especificos, y a cambio de retribuciones consistentes en el
pago de Regalias y de Derechos Economicos en favor de la ANH.

Tiene ademas el Contratista, derecho a la parte de la Produccion de Hidrocarburos que le
corresponda, proveniente del Area Asignada, en los términos del presente Contrato.

2.2. Condiciones

En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de que trata la presente
estipulacion, el Contratista ha de desarrollar las actividades y ejecutar las Operaciones
inherentes a la Exploracion y Produccion de Hidrocarburos en el Area Asignada, en su nombre,
por su cuenta y a sus exclusivos costos, gastos y riesgo, al tiempo que ha de proporcionar los

recursos de todo orden que resulten necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo todas
las actividades y Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccion.

2.3. Alcance
2.3.1. Extension de la Exclusividad

2.3.1.1. La exclusividad que se otorga al Contratista por razén de este negocio juridico se
circunscribe al Tipo de Yacimientos para cuya Exploracion y Produccién ha sido
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celebrado, es decir, a los denominados Convencionales o provenientes de
acumulaciones en Trampas, conforme a las reglas de Habilitacién establecidas en los
Términos de Referencia del “Proceso Permanente de Asignacion de Areas”.

2.3.1.2. Por consiguiente, la asignacién del Area y la celebracién de este Contrato no impide
que la ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener informacion técnica
adicional respecto de otro Tipo de Yacimientos en ella, ni que la asigne a otro
interesado para el desarrollo de actividades de Exploracién y Explotacion de
Hidrocarburos provenientes de Rocas Generadoras. Siempre que la ley y el
Reglamento de Contratacién para Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de
propiedad de la Nacion, permitan el desarrollo de Yacimientos en Roca Generadora
por parte del Contratista, se podra suscribir un Contrato Adicional, salvo que se esté
en presencia de alguno de los siguientes casos: (i) que las condiciones de Capacidad
no permitan al Contratista extender sus actividades a otro Tipo de Yacimientos, y éste
no se asocie con un Operador que si las cumpla; (i) cuando aquél decida no
Explorarlos y/o Producirlos, segun se estipula mas adelante, o (iii) que se trate de
Hidrocarburos excluidos expresamente de este negocio juridico.

2.3.1.3. En efecto, el Objeto ni el Alcance del presente Contrato comprenden la posibilidad de
Explorar ni de Producir Gas Metano Asociado a Mantos de Carbon (CBM),
Hidrocarburos provenientes de Hidratos de Metano, ni Arenas Bituminosas. Por
consiguiente, si el Contratista encuentra este Tipo de Yacimientos en Acumulaciones
en Rocas Generadoras, debe informarlo inmediatamente a la ANH.

2.3.2. Limitacién. Adicionalmente, los derechos otorgados al Contratista en razén de este
negocio juridico se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del Estado que
se descubran dentro del Area Asignada y, por consiguiente, no se extienden a cualquier otro
recurso que pueda existir en la misma ni en el Bloque correspondiente a ella.

2.3.3. Separacion. Conforme a lo pactado precedentemente, en el evento de que el Contratista
se encuentre Habilitado por la ANH para Explorar y Producir tanto Hidrocarburos provenientes
de Yacimientos en Trampas, como de acumulaciones en Rocas Generadoras en la misma Area
Asignada, cada proceso de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccién debe mantenerse
separado e independiente uno del otro y se regira por Contrato Adicional sometido a lo que
sobre el particular disponga el Reglamento de Contratacion para Exploracion y Explotaciéon de
Hidrocarburos de propiedad de la Nacion, vigente al momento de su celebracion. Ademas,
ninguno de los compromisos, obligaciones, plazos y términos de uno, pueden extenderse ni se
aplican al otro. Las anteriores circunstancias no impiden que el Contratista pueda emplear
elementos de infraestructura comunes, ni compartir procedimientos técnicos, informacién y
facilidades de superficie para el desarrollo de los dos (2) Tipos de Yacimientos. En todo caso,
la infraestructura de fiscalizacién debe ser independiente, por las diferencias en materia de
Regalias y Derechos Econémicos.

2.3.4. Excepciones
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Si durante el Periodo de Exploracion o en el de Produccién del presente Contrato,
celebrado para desarrollar Yacimientos de Hidrocarburos provenientes de
acumulaciones en Trampas, el Contratista concluye que en el Area Asignada existe
prospectividad para Acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas Generadoras, y no se
trata de porciones ya retornadas a la ANH o de un Area Devuelta a la Entidad, aquel
debe informarlo asi por escrito, dentro de los veinte (20) Dias Habiles siguientes a la
fecha en que concluya tal prospectividad, y acompaniar los estudios que soporten sus
conclusiones. Puesta en conocimiento de la ANH, y siempre que la ley y el Reglamento
de Contratacion para Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de propiedad de la
Nacién vigente para ese momento lo permita, el Contratista cuyas condiciones de
Capacidad lo faculten para desarrollar este Tipo especial de Yacimientos, podra
acometer las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion
correspondientes a los mismos, en los términos del Contrato Adicional que se celebre
entre las Partes para regular las particularidades correspondientes.

De lo contrario, solamente podra hacerlo de reunir las siguientes condiciones
concurrentes: (i) Que se asocie con un nuevo Operador que si cumpla dichas
condiciones de Capacidad, Econdémico Financiera, Técnica y Operacional,
Medioambiental y de Responsabilidad Social Empresarial, de acuerdo con la Clausula
64, denominada Cesion y Otras Transacciones; (i) Que asegure a la ANH, por escrito
y con plena sustentacion técnica y economica, que esta posibilidad no afectara el
cumplimiento de las demas obligaciones y compromisos contractuales, vy, (iii) Que la
ANH imparta autorizacién escrita para el efecto, ademas de que las Partes suscriban
el correspondiente Contrato Adicional, para regular los asuntos especiales propios de
la Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos provenientes de Acumulaciones en
Rocas Generadoras, sin perjuicio de la eventual incorporacion de uno o varios nuevos
asociados.

2.3.5. Area Asignada

2.3.5.1. Concepto.

2.3.5.1.1. Superficie Continental, que determina el o los Bloques del subsuelo en los cuales se

otorgan al Contratista derechos exclusivos a Explorar Hidrocarburos provenientes de
Yacimientos en Trampas, con estricta sujecion al alcance del Contrato; removerlos
de su lecho natural; transportarlos hasta un punto en la superficie, y adquirir la
propiedad de la parte que corresponda a aquel, alinderada en el Anexo A.

2.3.5.1.2. Ha sido objeto de Propuesta adjudicada, sin perjuicio de las excepciones aplicables

a la exclusividad. De acuerdo con la etapa contractual en ejecucién, se subdivide en
Area en Exploracién y/o Area en Produccion.

2.3.6. Delimitacion. Comprende la superficie delimitada por las coordenadas que se consignan
en el Anexo A.
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2.3.7. Restricciones

2.3.7.1. Si con posterioridad a la celebracion del presente Contrato, una o mas porciones del
Area Asignada es o son restringida(s) o limitada(s) por disposicion normativa de
obligatorio acatamiento que asi lo imponga, o por la pretension de titulo de propiedad
sobre los Hidrocarburos provenientes del subsuelo de la misma, a favor de terceros,
mediante determinacién adoptada por sentencia judicial ejecutoriada y en firme, el
Contratista se obliga irrevocablemente a respetar en su integridad las condiciones y
reglas a las que se someta el Area de que se trate, y a cumplir las obligaciones y
requisitos derivados de tal condicién, con arreglo al régimen juridico y al presente
Contrato. La ANH no asume responsabilidad alguna por los anteriores conceptos.

2.3.7.2. Las limitaciones de que trata la presente Clausula pueden surgir, entre otras razones,
por la existencia de zonas comprendidas en el Sistema de Parques Nacionales y
Regionales Naturales, de Ecosistemas Estratégicos, o de otras superficies reservadas,
excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por la autoridad correspondiente,
o porque sobre el Area Asignada se extiendan zonas con las mismas o similares
caracteristicas y limitaciones.

2.3.8. Efectos de la Reduccion del Area

2.3.8.1. La reduccién del Area Asignada, por cualquiera de los motivos relacionados en el
Numeral 2.3.7 precedente, no genera responsabilidad alguna a cargo de la ANH, ni
sera considerada como desacuerdo entre las Partes, de manera que no podra ser
sometida a Arbitraje conforme a la Clausula 60; no obstante, si la afectacion es total,
procede la terminacién de este Contrato por imposibilidad de ejecutarlo, debido a un
acto de autoridad.

2.3.8.2. Ademas, si el Contratista demuestra mediante estudios debidamente soportados, que
la afectacidén sobreviniente parcial impide la ejecuciéon contractual o la torna inviable
técnica y/o econdmicamente, en funcion de la superficie afectada y de las limitaciones
impuestas, las Partes pueden (i) acordar que aquel desarrolle las actividades
Exploratorias en otras Areas Asignadas al mismo; (i) convenir una reduccion
proporcional de tales actividades:; (iii) la ANH ofrecerle un Area Disponible de la misma
naturaleza, categoria y prospectividad, para negociar un Contrato destinado a su
Exploracion y Produccién, que imponga, cuando menos, compromisos y prestaciones
equivalentes, o, (iv) terminar el Contrato por consenso, todo ello sin consecuencia
alguna adversa para el Contratista. No obstante, las inversiones correspondientes a
las actividades Exploratorias ya ejecutadas no son susceptibles de devolucion.

2.4. Término de Vigencia, Plazo de Ejecucion y Periodos

2.4.1. Vigencia. El presente Contrato se extiende desde la fecha de firma de su texto escrito
por los representantes autorizados de las Partes, y culmina con la liquidacion definitiva de los
derechos, obligaciones y compromisos reciprocos, salvo aquellos que por su naturaleza se %\)
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extienden mas alla, conforme a la ley y a los términos de la Garantia de Obligaciones Laborales
y del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.

2.4.2. Plazo de Ejecucion. Comienza en la Fecha Efectiva y termina vencido el Periodo de
Exploracién, sin que se haya presentado Descubrimiento, salvo las excepciones pactadas, o
culminado el Periodo de Produccion, sin perjuicio también de las excepciones estipuladas en
este Contrato.

2.4.3. Duracion de los Periodos. El término de cada Periodo y -respecto del de Exploracién,
salvo la denominada Fase Preliminar-, el de cada una de las identificadas como 1y 2, se regulan
como se estipula a continuacion.

Clausula 3 FASE PRELIMINAR

Tiene duracion de hasta veinticuatro (24) Meses, contados a partir de la fecha de suscripcion
de este Contrato y hasta la Fecha Efectiva, prorrogable por términos consecutivos de seis (6)
meses en los términos de la Clausula 3.4 siguiente del presente Contrato.

3.1. Obligaciones a cargo del Contratista en la Fase Preliminar

3.1.1. Tratandose de personas juridicas extranjeras, establecer sucursal en Colombia o
extender el objeto y término de vigencia de la existente, de ser ello aplicable, a mas tardar dentro
del mes siguiente a la suscripcion del Contrato, prorrogable hasta por un (1) mes mas.

3.1.2. Iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Dias Calendario o comunes, contados a partir
de la suscripciéon del presente Contrato, todos los tramites de verificacion, confirmacion y/o
certificacion acerca de la posible presencia de grupos o comunidades étnicas en la Zona de
Influencia de las actividades de Exploracion, y, en todo caso, en forma previa al comienzo de
cualquiera de ellas.

3.1.3. En caso afirmativo, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la realizacion o
confirmacioén de la o las consultas previas a que haya lugar, con el lleno de todos los requisitos
establecidos en el ordenamiento superior para el efecto.

3.1.4. Someter a la ANH un Cronograma con el detalle de las actividades que el Contratista se
propone desarrollar durante el plazo de la Fase Preliminar y los tiempos previstos para llevarlas
a cabo, dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la obtencién de la certificacion
de presencia de Comunidades Etnicas.

3.2. Durante la Fase Preliminar no se generan Derechos Econémicos a favor de la ANH, de que
trata el Capitulo VII.

3.3. El Contratista reconoce que el tiempo es factor esencial para la ejecucion del Contrato y
para los intereses de la Entidad. En consecuencia, es responsable de impulsar
diligentemente y con profesionalidad el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las
obligaciones de su resorte durante la Fase Preliminar.
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3.4. Prorroga del Periodo de Fase Preliminar. El Contratista puede solicitar a la ANH prorrogar
la Fase Preliminar, mediante peticion escrita debidamente motivada, con expresion de las
razones que la justifiquen y fundamenten. Corresponde a la Entidad analizar la procedencia
de otorgar la extension solicitada, siempre que se cumplan las siguientes condiciones
concurrentes:

3.4.1. Que la solicitud sea presentada con una antelacion no inferior a treinta (30) Dias
Calendario al vencimiento de la Fase Preliminar.

3.4.2. Que el Contratista demuestre haber actuado oportuna y diligentemente en procura de
satisfacer en tiempo y en forma eficaz y eficiente las obligaciones de su cargo, inherentes a la
Fase Preliminar.

3.4.3. Que acompaiie a la solicitud de prérroga un cronograma con el detalle de las actividades
que pretende adelantar durante la misma, y los tiempos previstos para llevarlas a cabo.

3.4.4. Que, con fundamento en tal demostracién, la ANH valore como necesaria y conveniente
la extension solicitada, que no podra exceder de seis (6) meses cada una.

3.4.5. Lo dispuesto en el presente numeral debe entenderse sin perjuicio naturalmente de la
aplicacién de las instituciones juridicas de fuerza mayor y hechos exclusivos de terceros, que
eximen de responsabilidad cuando a ellas haya lugar, conforme a la legislacion comun, civil y
comercial, y a la Clausula 65 del presente Contrato.

3.5. Terminacion de la Fase Preliminar
‘ 3.5.1. Son causales de terminacion de la misma:

3.5.1.1. Cuando conforme al régimen juridico aplicable, se concluya que no es necesario
‘ adelantar consulta previa alguna, o,

3.5.1.2. Una vez satisfechos todos los requisitos legales de verificacion y certificacion acerca de
‘ la presencia de grupos o comunidades étnicos y, en su caso, surtida la o las
correspondientes consultas previas con el lleno de las formalidades inherentes a las
mismas, siempre que se hayan realizado dentro del plazo de la Fase Preliminar o de
su prérroga.

3.5.2. Corresponde al Contratista informar por escrito a la ANH acerca del cumplimiento de las
obligaciones inherentes a la Fase Preliminar, y someterle los soportes correspondientes, sin
perjuicio de presentar comunicaciones con datos sobre el estado de ejecucion de las distintas
actividades y compromisos, y las pruebas documentales que lo demuestren, en el curso de su
desarrollo.
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3.5.3. Efectos de la Terminacion de la Fase Preliminar:

3.5.3.1. Es determinante de la Fecha Efectiva del Contrato, una vez radicado en la Entidad el
escrito que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones y compromisos inherentes
a la Fase Preliminar, junto con sus soportes, dentro de los quince (15) Dias Calendario
siguientes a la terminacién de dicha Fase, y que la ANH los encuentre satisfechos a
cabalidad, para cuya constancia debe emitir al Contratista certificacion acerca de la
Fecha Efectiva, dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes al recibo de escrito
y soportes.

3.5.3.2. Si por alguna razén vence el plazo de la Fase Preliminar o de sus prérrogas, sin que se
hayan satisfecho las obligaciones inherentes a la misma; obtenido las autorizaciones
requeridas o surtido los tramites legales para iniciar el Periodo de Exploraciéon, y
entregado a la ANH informe y soportes sobre su ejecucion, por causas imputables a la
responsabilidad y diligencia del Contratista, se entiende que el Contrato termina por
cumplimiento de esta precisa condicién resolutoria, y el Area Asignada sera
considerada como Area Disponible para todos los efectos. Ademas, el Contratista
contrae la obligacién de pagar a la ANH el valor equivalente a las actividades de los
Programas Minimo y Adicional no ejecutadas de la Fase 1. Previa a la declaracion que
efectlie la ANH sobre la ocurrencia de dicha condicion resolutoria, el Contratista podra
someter a consideracion de la Entidad las razones de la situacion presentada.

3.5.4. Actividades e Informacion. Mensualmente, durante la Fase Preliminar, el Contratista
debe dar cuenta a la ANH acerca del desarrollo de las actividades inherentes a la misma y
hacerle entrega de la informacion obtenida en la medida de su ejecucion. En todo caso, dentro
de los quince (15) Dias Calendario o comunes siguientes a la terminacién de la Fase Preliminar,
toda la referida informacion debe ser consolidada y puesta a disposicion de la Entidad.

3.5.5. Responsabilidad

3.5.5.1. La certificacion de la ANH acerca de la Fecha Efectiva, no puede ser interpretada como
liberacion de responsabilidad por concepto del cumplimiento de las obligaciones a
cargo del Contratista, en cuanto corresponde a la certificacion sobre la existencia de
grupos o comunidades étnicos, ni respecto de sus deberes en materia de ejecucion de
la o las consultas previas. Tampoco se tendra como culminacion del ejercicio de las
atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico a las autoridades estatales
competentes en estas materias.

3.5.5.2. En el evento de que alguna o algunas de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo y Produccién de Hidrocarburos en el Area Asignada, afecte a grupos o
comunidades étnicos cuya existencia haya sido certificada por la autoridad
competente, la ANH evaluara la procedencia de otorgar plazo adicional destinado al
cumplimiento de las actividades correspondientes a la Fase en ejecucion. La extension
respectiva procede siempre que el Contratista haya llevado a cabo en forma oportuna
y diligente las actividades inherentes al desarrollo de la o las correspondientes
consultas previas.
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Clausula 4 PERIODO DE EXPLORACION
4.1. Duracion

4.1.1. Tiene término de seis (6) Afos, contados a partir de la Fecha Efectiva, sin perjuicio de
eventuales extensiones o prorrogas autorizadas por la ANH y formalizadas mediante Otrosi.

4.1.2. Se divide en dos (2) Fases de treinta y seis (36) Meses cada una, como se estipula en el
Anexo B. La primera, denominada Fase |, comienza en la Fecha Efectiva. La segunda, Fase |,
el Dia Calendario inmediatamente posterior al de finalizacion de la Fase que la precede.

4.1.3. No obstante, el término de duraciéon de cada Fase puede ser materia de extensioén o
prérroga, por causas fundadas, ajenas a la responsabilidad y diligencia del Contratista, con
arreglo al ordenamiento superior y las estipulaciones de este negocio juridico. Para el efecto,
ha de suscribirse Otrosi con el ajuste pertinente.

4.1.4. También puede haber lugar a restituciones de tiempo, si las Partes acuerdan
suspensiones de plazos, también debidamente justificadas, por razones de fuerza mayor o caso
fortuito, o por causas atribuibles exclusivamente a terceros. Las restituciones se disponen por
la ANH, mediante acta que ponga término a la suspension convenida.

4.2. Prospectividad para otro tipo de Yacimiento. En el evento de que el Contratista
determine que en el Area asignada originalmente como prospectiva para el desarrollo de
Yacimientos de Hidrocarburos en Trampas, existe potencial para Acumulaciones de
Hidrocarburos provenientes de Rocas Generadoras, segun lo dispuesto en la Clausula
2.3 denominada Alcance, y sin perjuicio del derecho de renuncia consagrado mas
adelante, podra celebrar un Contrato Adicional en los términos del numeral 2.3.4.1 de la
Clausula Segunda, siempre que el régimen juridico vigente para ese momento lo permita.

4.3. Programa Exploratorio Minimo. Consiste en el conjunto de actividades técnicas de
Exploracion fijado por la ANH y que el Contratista se compromete a desarrollar en el curso
de cada una de las dos (2) Fases que integran el Periodo de Exploracién, valoradas en
por lo menos MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) puntos, conforme al inciso quinto del
Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017, invirtiendo los recursos que demande su cumplida y
oportuna ejecucion. Actividades y puntaje que se consignan en el Anexo B.

4.4. Programa Exploratorio Adicional

4.4.1. Ademas del desarrollo y ejecucion de las actividades técnicas que integran el Programa
Exploratario Minimo exigido por la ANH, el Contratista asume la obligacién de acometer y de
llevar a cabo aquellas que integran el Programa Exploratorio Adicional, también valoradas en
Puntos, de acuerdo con la Propuesta que dio lugar a la asignacion del Area y a la celebracion
del presente negocio juridico, consignadas también en el Anexo B.
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4.4.2. Salvo los Pozos Estratigraficos y Exploratorios, que deben ejecutarse integralmente una
vez iniciado cada uno, al menos el cincuenta por ciento (50%) de las actividades
correspondientes al Programa Exploratorio Adicional debe desarrollarse necesariamente en el
curso de la Primera Fase del Periodo de Exploraciéon. El restante en la Segunda.

4.5. Programa Exploratorio Posterior

4.5.1. Consiste en el Plan de Operaciones de Exploracion que el Contratista somete a la ANH
y se compromete a ejecutar con posterioridad a la finalizacién de las dos (2) Fases que integran
del Periodo de Exploracion. Por consiguiente, culminadas aquellas y siempre que exista por lo
menos un (1) Area Asignada en Evaluacién, un (1) Area Asignada en Produccion, o un (1)
Descubrimiento debidamente informado a la ANH, el Contratista esta facultado para retener la
superficie de su interés, excluidas aquellas que conformen Areas Asignadas en Evaluacion y/o
en Produccion y/o correspondientes al Descubrimiento, existentes, con el fin de ejecutar
Programa Exploratorio Posterior, de acuerdo con el procedimiento y con los requisitos pactados
en la Clausula 4.5.

452. Por consiguiente, si finalizado el Periodo de Exploracién y ejecutadas todas las
actividades inherentes al mismo, el Contratista opta por desarrollar un Programa Exploratorio
Posterior, debe ofrecer a la ANH y comprometerse a ejecutar las actividades que hayan de
integrarlo, incluida la perforaciéon de un (1) Pozo Exploratorio A3, que se considera como Minima
requerida.

4.5.3. El Periodo Exploratorio Posterior tiene duracion de hasta veinticuatro (24) Meses.

4.6. Reglas Comunes. Las actividades del Programa Exploratorio Adicional deben
corresponder a cantidades expresadas en numero de Pozos Estratigraficos y/o
Exploratorios; de Adquisicion, Procesamiento e Interpretacion, o de Reprocesamiento e
Interpretacion de kildémetros (km) de Sismica 2D; de kildmetros (km) de Adquisicion
Aerogeofisica; de Adquisicion, Procesamiento e Interpretacion, o de Reprocesamiento e
Interpretacion de kilémetros cuadrados (km?) de Sismica 3D; de Geoquimica de Superficie
en kildmetros cuadrados (km?), y/o de kilémetros cuadrados (km?) de Adquisicion,
Procesamiento e Interpretacion de Imagenes de Sensores Remotos.

4.7. Valoracion de Actividades Exploratorias. Para efectos de determinar el valor de las
Actividades Remanentes de los Programas Exploratorios Minimo, Adicional y Posterior;
de las Garantias de Cumplimiento; de multas y sanciones pecuniarias; de eventuales
indemnizaciones de perjuicios, y de los Programas en Beneficio de las Comunidades, los
puntajes totales correspondientes al Programa Exploratorio, tanto Minimo como Adicional,
o al Programa Exploratorio Posterior, en su caso, obtenidos como resultado de la
aplicacién de la Tabla consignada en el Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017, deben
multiplicarse por el valor correspondiente a cada punto, para cuya determinacién ha de
emplearse como factor de conversion la cotizacion promedio de la referencia Cushing, OK
WTI “Spot Price” FOB, tomada de la Base de Datos "US Energy Information
Administration, EIA", de los seis (6) Meses calendario inmediatamente anteriores a la
fecha de valoracion de las Actividades Remanentes, del otorgamiento de Ila
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correspondiente Garantia, de la imposicién de multas, sanciones pecuniarias o
indemnizaciones de perjuicios, o de sometimiento del correspondiente Programa en
Beneficio de las Comunidades a la ANH, segun la Tabla consignada en el ultimo inciso
del mismo Articulo 33.

4.8. Derecho de Renuncia durante el Periodo de Exploracion o en el curso del Programa
Exploratorio Posterior

4.8.1 En cualquiera de las Fases del Periodo de Exploracion, el Contratista tiene potestad para
renunciar al negocio juridico, siempre que haya dado cumplimiento satisfactorio a las
obligaciones y compromisos de su resorte, incluida la ejecucion de las actividades inherentes al
Programa Exploratorio Minimo de la Fase de que se trate, y por lo menos el cincuenta por ciento
(50%) de las que integran el Programa Exploratorio Adicional, sin perjuicio de lo previsto en el
Articulo 34 del Acuerdo 2 de 2017. Para tal efecto, debe dar aviso escrito a la ANH, con
anticipacion no inferior a treinta (30) Dias Calendario anteriores a la fecha de vencimiento del
término de duracion de la Fase de que se trate.

4.8.2 En curso del Programa Exploratorio Posterior el Contratista podra renunciar siempre que
haya dado satisfactorio cumplimiento a las obligaciones y compromisos a su cargo, incluida la
ejecucién de por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las actividades que integran dicho
Programa, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 34 del Acuerdo 2 de 2017. En este caso el
Contratista debe poner en conocimiento de la ANH su determinacién, también por lo menos
treinta (30) Dias Calendario antes de la fecha de vencimiento del término de duracién del
Programa Exploratorio Posterior.

4.8.3 En caso de renuncia en el curso del Programa Exploratorio Posterior, el Contratista debe
devolver a la ANH toda la superficie del Area Asignada que haya sido retenida para acometerlo,
excluidas las Areas en Evaluacién, en Produccién y las correspondientes a los Descubrimientos
oportuna y debidamente informados a la ANH, existentes para esa oportunidad.

4.8.4 La ANH debe comunicar su determinacion sobre la renuncia, dentro de los treinta (30)
Dias Calendario siguientes a la radicacion del correspondiente aviso.

4.8.5 En todos los casos anteriores es obligacion del Contratista entregar a la ANH el valor
equivalente de aquellas actividades inherentes a los Programas Exploratorios Minimo y
Adicional o del Programa Exploratorio Posterior, que no hayan sido integra y satisfactoriamente
ejecutadas, conforme a los Numerales 4.8.1 y 4.8.2 precedentes, dentro de los treinta (30) Dias
Habiles siguientes al pronunciamiento de la Entidad sobre la renuncia.

4 8.6 Para establecer el valor equivalente materia de devolucion, debe aplicarse lo dispuesto en
el Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

4.8.7 No obstante, una vez iniciados, los Pozos Estratigraficos o Exploratorios deben ejecutarse
integralmente. De lo contrario y salvo que se trate de los eventos previstos en el Articulo 34 del
referido Acuerdo 2 de 2017, procede el reconocimiento y pago del monto total del Pozo
correspondiente, valorado conforme al citado Articulo 33.
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4.8.8 La realizacion de Actividades Exploratorias en Areas Libres o Disponibles de Interés de la
ANH, permite al Contratista participar en el Proceso Permanente de Asignacion de Areas y
seleccion de Contratistas que se encuentre en curso, con el fin de optar por Area o Areas de la
misma naturaleza, localizacion geografica, grado de conocimiento geoldgico, potencial y
prospectividad, de acuerdo con la Habilitacién que haya obtenido u obtenga para el efecto, en
las mismas condiciones previstas para el Proponente Inicial o Primer Oferente, conforme al
Articulo 38.1 del Acuerdo 2 de 2017.

4.8.9 Para el efecto, junto con la comunicacién de renuncia, se debe presentar solicitud escrita
de autorizacion, debidamente motivada.

4.8.10 De aceptar la renuncia, las dos (2) Partes deben acordar el Programa Exploratorio por
desarrollar y el plazo de ejecuciéon correspondiente, al tiempo que suscribir los negocios
juridicos adicionales a que haya lugar.

4.9. Propiedad de la Informacion. Toda la Informacién obtenida por el Contratista en ejecucion
del Programa Exploratorio, corresponde a la ANH, en condicion de Contratante, y debe ser
entregada para efectos de almacenamiento y custodia a quien esta ultima determine, dentro de
los treinta (30) Dias Calendario siguientes al vencimiento de la respectiva Fase o a la
terminacién del Contrato, segun el caso.

4.10. Prérroga de Fases del Periodo de Exploracion

4.10.1. Previa solicitud del Contratista, la ANH esta facultada para autorizar la extension del
término de cualquiera de las Fases del Periodo de Exploracién que se encuentre en ejecucion,
hasta que finalicen las actividades de perforacién, pruebas y completamiento de Pozos
Exploratorios, la Adquisicion de Programas Sismicos, asi como su correspondiente
Procesamiento e Interpretacion, lo mismo que la ejecucion de las demas actividades
Exploratorias pactadas, siempre que se hayan cumplido las siguientes condiciones
concurrentes y el Contratista se comprometa a cumplir con los compromisos, segun el caso:

4.10.1.1. Que las actividades mencionadas formen parte del Programa Exploratorio y se hayan
iniciado por lo menos tres (3) Meses antes de la fecha de terminacion de la respectiva Fase del
Periodo de Exploracién.

4.10.1.2. Que el Contratista haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades.

4.10.1.3. Que, a pesar de la responsabilidad y diligencia de su proceder, en el cumplimiento de
las prestaciones y compromisos de su cargo, el Contratista considere razonablemente que el
tiempo restante es insuficiente para concluirlas, antes del vencimiento de la Fase en curso.

4.10.1.4. Que se extiendan proporcionalmente las garantias que respalden el cumplimiento de
las obligaciones, la ejecucion de las actividades y la realizacion de las inversiones
correspondientes a la Fase de que se trate, asi como la Garantia de Obligaciones Laborales y
el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, de resultar procedente conforme al

@ El futuro
(L' y es de todos

Pagina 15 de 98

Minenergiz




a

3..3&& ANH=

Asignacién de Areas AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATO E&P VIM 44

Acuerdo 2 de 2017 y al presente Contrato, de manera que este esté siempre debidamente
amparado, y

4.10.1.5. Que el Contratista cancele el valor de los Derechos Econémicos por concepto del Uso
del Subsuelo y el Aporte para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia, correspondientes al término de la prorroga, dentro de los 30 Dias Calendario
siguientes a su iniciacion.

4.10.2. Con la solicitud de extension, el Contratista debe someter a la ANH los documentos en
los que fundamenta su peticion, acompafiados de un cronograma de actividades que asegure
la finalizacion de los trabajos y la entrega de la Informacién técnica dentro del término de la
prérroga.

4.10.3. Las solicitudes deben formularse con antelacién no inferior a quince (15) Dias
Calendario respecto de la fecha de terminacion de la Fase en curso.

4.10.4. La prérroga de las garantias, conforme a los requisitos estipulados en las Clausulas 35
a 38, debe ser sometida a la ANH, dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la
aprobacion de la correspondiente extensién, so pena de entenderse revocada.

4.10.5. Para aplicar lo dispuesto en esta estipulacién, las Operaciones de Exploracion Sismica
inician con el registro continuo, y la perforacion de Pozos con taladro comienza cuando este
ultimo se encuentre en funcionamiento y se haya avanzado un pie en profundidad.

4.11. Imposibilidad de realizar las actividades del Programa de Exploracioén. En el evento
de que el Contratista no pueda realizar las actividades del Programa de Exploracién por causas
no imputables a su responsabilidad y diligencia, se dara aplicacién a lo dispuesto en la Clausula
238,

Clausula 5 PERIODO DE PRODUCCION

5.1. Término de Duracién. Se extiende por lapso de veinticuatro (24) Afios, contados a partir
del Dia en que la ANH reciba Declaracion de Comercialidad del Campo o Campos de que se
trate; por consiguiente, el Periodo de Produccién se predica separadamente respecto de cada
Area en Produccién, de manera que todas las menciones sobre la duracion, extension o
terminacion del mismo se refieren a cada Area en Produccion en particular, sin perjuicio de lo
previsto en los Numerales 13.2 de la Clausula 13 y 2.3.3 de la Clausula 2 del presente Contrato,
sobre Englobe de Campos y Separacion.

5.2. Prérroga del Periodo de Produccion. Por solicitud del Contratista, la ANH esté facultada
para prorrogar el Periodo de Produccion por lapsos sucesivos que no superen diez (10) Afios,
y hasta el Limite Econémico del Campo. No obstante, para acometer el estudio de solicitudes
de extension, para cada una debe acreditarse el cumplimiento efectivo de las siguientes
condiciones concurrentes:
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5.2.1. Que el Contratista formule la correspondiente peticién por escrito, con antelaciéon no
superior a cuatro (4) Afios, pero tampoco inferior a un (1) Afo, con respecto a la fecha de
vencimiento inicial del Periodo de Produccion de la respectiva Area Asignada en Produccion.

5.2.2. Que el Area de que se trate se encuentre en Produccién continua de Hidrocarburos,
durante los dos (2) Afios anteriores a la fecha de la respectiva solicitud.

5.2.3. Que el Contratista demuestre fehacientemente a la Entidad que durante los cuatro (4)
Afos anteriores a la fecha de la solicitud, ha ejecutado efectiva y satisfactoriamente: (i) un (1)
proyecto de mantenimiento de presién o de recuperacion secundaria, terciaria o mejorada, y (ii)
un (1) programa de perforacién, que incluya por lo menos- dos (2) Pozos de Desarrollo por cada
Afo, para el caso de Yacimientos de Hidrocarburos en Trampas.

5.2.4. Que durante la o las prérrogas, se ponga a disposicion de la ANH, en el Punto de Entrega,
como minimo un diez por ciento (10%) adicional de la Produccién de Hidrocarburos Liquidos, o
un cinco por ciento (5%) también adicional de la de Gas Natural no Asociado o de Hidrocarburos
Liquidos Pesados o Extrapesados, en ambos casos después de Regalias y otros Derechos
Econdmicos, en los términos de la Clausula 27, Numeral 27.4 sobre Participacion Adicional en
la Produccién.

5.2.5. Queda entendido que la negativa a otorgar cualquier prérroga, no se considera
desacuerdo entre las Partes, de manera que no se somete al Arbitraje de que trata la Clausula
60.

5.3. Formalizacion. En todos los casos, la prérroga del Periodo de Produccion ha de pactarse
mediante Otrosi a este contrato suscrito por los representantes autorizados de las Partes,
debidamente facultados.

Clausula 6 SUPERPOSICION CON OTROS TiTULOS
6.1. Procedimiento.

6.1.1. Si todo o parte del Area corresponde a superficies sobre las cuales se desarrollen
actividades de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos provenientes de otro Tipo de
Yacimientos, o existen titulos mineros, de manera que se presente superposicion parcial o total
de actividades en materia de Hidrocarburos y/o de mineria, deben aplicarse las reglas y los
procedimientos previstos en la Resolucion 180742 del 16 de mayo de 2012, del Ministerio de
Minas y Energia, o en las normas que la modifiquen o sustituyan.

6.1.2. Por consiguiente, con el fin de evitar que las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo y/o Produccién en el Area Asignada, interfieran con o sean interferidas por programas
de trabajo e inversiones aprobados a otros Contratistas por la ANH, o a terceros por la autoridad
competente, correspondientes a contratos para la exploracién y explotacion de (i) minerales que
puedan encontrarse en la misma Area, u (ii) otro Tipo de Yacimiento para cuyo desarrollo no se
encuentre Habilitado el Contratista, este asume la obligacion de hacer su mejor esfuerzo y
emplear toda su diligencia y Capacidad Técnica y Operacional para suscribir con los
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Contratistas de tales negocios juridicos o los terceros con titulo para el desarrollo de actividades
mineras, uno o varios Acuerdos Operacionales, en los términos del articulo 18 de la Resolucion
180742 de 2012, del Ministerio de Minas y Energia, o de las disposiciones que lo sustituyan,
modifiquen o adicionen.

6.1.3. No obstante, si no se alcanza consenso al respecto, la o las diferencias se someteran al
procedimiento previsto en el articulo 19 de la citada Resolucion, o en las disposiciones que lo
sustituyan, modifiquen o adicionen.

6.1.4. En todo caso, durante el término previsto para llevar a cabo la correspondiente
negociacion y el fijado para la resolucion de la o las diferencias, en su caso, se suspendera el
cumplimiento de las obligaciones inherentes a aquellas actividades de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo y/o Produccion real y efectivamente afectadas con la discrepancia.

6.1.5. Ademas, el lapso durante el cual se extienda tal suspension sera restituido y adicionado
al plazo que falte para satisfacer las obligaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y/o
Produccién que se vieron afectadas, siempre que el Contratista demuestre haber procedido con
diligencia y responsabilidad en la gestion de la negociacién y resolucion del desacuerdo con el
otro contratista o con el o los terceros.

CAPITULO Illl. ACTIVIDADES DE EXPLORACION
Clausula 7 PROGRAMA EXPLORATORIO
7.1. Proposito.

7.1.1. Durante el Periodo de Exploracion, el Contratista asume la obligacién de ejecutar las
actividades y los trabajos que integran el Programa Exploratorio, tanto el Minimo exigido por la
ANH, como el Adicional ofrecido en desarrollo del Proceso Permanente de Asignacion de Areas
y determinante de la adjudicacién, correspondiente a cada una de las dos (2) Fases en que se
divide aquel, con arreglo a lo estipulado en el Anexo B, para cuyo efecto se compromete a
realizar las inversiones que demande su cumplida y oportuna ejecucion.

7.1.2. En general, todos los Pozos Exploratorios deben ser del Tipo A3, salvo que previa
solicitud acompafada de la correspondiente justificacion técnica y econémica, la ANH autorlce
su sustitucion por Pozos Exploratorios Tipo A2.

7.2. Planes de Exploracion.

7.2.1. Con antelacion no inferior a treinta (30) Dias Calendario respecto de la fecha de inicio de
la Primera Fase (Fase |), o a diez (10) dias Habiles respecto de la correspondiente a la Segunda
(Fase Il), el Contratista debe someter a la ANH el Plan de Exploracién correspondiente a la Fase

por comenzar, acomparfado de cronograma de actividades, en cuyo texto ha de describir la
forma como se propone cumplir las obligaciones derivadas del mismo.

Pagina 18 de 98

es de todos

¥

Minenergiz




L
@7k ANH=

Asignacién de Areas AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATO E&P VIM 44

7.2.2. Los Planes de Exploracion deben sujetarse al ordenamiento superior, en especial a los
reglamentos técnicos contenidos en las Resoluciones 181495 del 2009, modificada por la
distinguida como 40048 de 2015, y 180742 de 2012, modificada por la identificada como 90341
de 2014, y 41251 de 2016, todas del Ministerio de Minas y Energia, o a las normas que las
sustituyan, adicionen o modifiquen, y ser consistentes con las Buenas Practicas de la Industria
del Petroleo.

7.3. Modificaciones al Programa Exploratorio. Se rigen por las siguientes estipulaciones:

7.3.1. En el transcurso de la primera mitad del término de duracion de cualquiera de las dos (2)
Fases del Periodo de Exploracién, previa autorizacion escrita de la ANH, el Contratista puede
sustituir la Adquisicion y Procesamiento de un (1) Programa Sismico contenido en el Programa
Exploratorio aprobado para la Fase en ejecucion, por alguna de las siguientes opciones:

7.3.1.1. La perforacién de uno (1) o mas Pozos Exploratorios A3, salvo lo previsto en el ultimo
inciso del Numeral 7.1.2 precedente, o,

7.3.1.2. La Adquisicion y Procesamiento de otro tipo de Programa Sismico, siempre que el valor
equivalente sea igual o superior al del que pretende sustituirse para la respectiva Fase.

7.3.2. Con el fin de obtener la autorizacion de la ANH, es preciso someter previamente a la
Entidad propuesta escrita de modificacion, debidamente sustentada desde el punto de vista
técnico, y con la correspondiente valoracion de conformidad con el Articulo 33 del Acuerdo 2 de
2017, adecuadamente soportada. La ANH dispone de sesenta (60) Dias Calendario para
pronunciarse, vencidos los cuales sin que se haya comunicado respuesta, se entendera que la
autorizacién ha sido negada.

7.3.3. Perforado un Pozo Exploratorio que resulte seco, el Contratista puede valorar si las
perspectivas del Area Asignada justifican o no la perforaciéon de otro previsto en el Programa
Exploratorio. En caso negativo, debe solicitar por escrito a la ANH autorizacion para sustituir la
perforacion de hasta un (1) Pozo Exploratorio por la Adquisicién y el Procesamiento de un (1)
Programa Sismico, siempre que la inversion sea equivalente, segun valoracién debidamente
soportada, también de acuerdo con el Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

7.3.4. Con el fin de obtener la autorizacion de la ANH, es preciso también someter previamente
a la Entidad propuesta escrita de modificacion, debidamente sustentada desde el punto de vista
técnico, con la correspondiente valoracion. La ANH dispone igualmente de sesenta (60) Dias
Calendario para pronunciarse, vencidos los cuales sin que se haya comunicado respuesta, se
entendera que la solicitud ha sido improbada.

7.3.5. En el transcurso de la ejecucion de este Contrato, los Pozos Estratigraficos pueden ser .

sustituidos por Pozos Exploratorios, previa aprobacion escrita de la ANH y siempre que la
inversion requerida sea igual o superior a la prevista originalmente, segun valoracion
debidamente soportada, de acuerdo con el Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.
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7.4. Programas Exploratorios Minimo y Adicional.

7.4.1. Ademas del desarrollo y ejecucion de las actividades técnicas que integran el Programa
Exploratorio Minimo exigido por la ANH para el Area Asignada, que debe tener lugar en cada
una de las dos (2) Fases que integran el Periodo correspondiente, el Contratista asume la
obligacion de acometer y llevar a cabo aquellas que integran el Programa Exploratorio Adicional.
Corresponden a las ofrecidas en la Propuesta favorecida con la adjudicacion, de manera que
son determinantes de la asignacion del Area y del presente Contrato.

7.4.2. Las actividades del Programa Exploratorio deben corresponder a cantidades expresadas
en numero de Pozos Estratigraficos y/o Exploratorios; de Adquisicion, Procesamiento e
Interpretacién, o de Reprocesamiento e Interpretacion de kilometros (km) de Sismica 2D; de
kilometros (km) de Adquisicion Aerogeofisica; de Adquisicion, Procesamiento e Interpretacion,
o de Reprocesamiento e Interpretacién de kildometros cuadrados (km 2) de Sismica 3D; de
Geoquimica de Superficie en kilometros cuadrados (km 2) , y/o de kildmetros cuadrados (km2 )
de Adquisicién, Procesamiento e Interpretacién de Imagenes de Sensores Remotos.

Salvo los Pozos Estratigraficos y Exploratorios, que deben ejecutarse integralmente una vez
iniciado cada uno, al menos el cincuenta por ciento (50%) de las actividades correspondientes
al Programa Exploratorio Adicional debe desarrollarse necesariamente en el curso de la Primera
Fase del Periodo de Exploracién. El restante en la Segunda.

7.5. Programa Exploratorio Posterior.

Corresponde al Plan de Operaciones de Exploraciéon que el Contratista somete a la ANH y se
compromete a ejecutar con posterioridad a la finalizacion del Periodo Exploratorio. Por
consiguiente, culminado este Ultimo, y siempre que exista por lo menos un (1) Area en
Evaluacion, un (1) Area en Produccién, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a la
ANH, el Contratista puede retener aquella superficie del Area Asignada de su interés, excluidas
las superficies que conformen Areas en Evaluacién y/o en Produccion y/o correspondientes al
Descubrimiento, con el fin de ejecutar un Programa Exploratorio Posterior, de acuerdo con el
procedimiento y con los requisitos pactados en el este negocio juridico.

7.6. Procedimiento.

Si el Contratista proyecta desarrollar un Programa Exploratorio Posterior, integrado por una (1)
Fase de hasta veinticuatro (24) meses, ha de surtirse el siguiente procedimiento:

7.6.1. Con antelacion no inferior a sesenta (60) Dias Calendario respecto de la fecha de
terminacioén de la ultima Fase del Periodo de Exploracién, debe radicar aviso escrito a la ANH,
acerca de su intencion de acometer Programa Exploratorio Posterior.

7.6.2. El aviso debe describir las Operaciones de Exploracion que integran el Programa
propuesto, que el Contratista se compromete a desarrollar a partir de la terminacion

de la Ultima Fase del Periodo de Exploracion, el Cronograma correspondiente, asi como la
superficie de su interés.
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7.6.3. El Programa Exploratorio Posterior debe contener, como minimo, la perforacion de un
Pozo Exploratorio del Tipo A-3.

7.6.4. Las actividades que hayan de integrar el Programa Exploratorio Posterior, su duracién,
asi como la extension y la localizacion del Area correspondiente, deben ser revisados por la
ANH dentro de los dos (2) Meses siguientes a su presentacién por el Contratista. Vencido este
término sin respuesta de la Entidad, se entendera que el Programa Exploratorio Posterior ha
sido aprobado en los términos propuestos por aquel.

7.6.5. En adicion a la actividad a que refiere el numeral 7.6.3, las actividades del Programa
Exploratorio Posterior podran consistir en la Adquisicion, Procesamiento e Interpretacion de
Sismica 2D y/o 3D.

7.6.6. Finalizado el Programa Exploratorio Posterior, el Area materia de Contrato quedara
reducida a las Asignadas en Evaluacién y/o en Produccion, y/o correspondientes a los
Descubrimientos oportuna y debidamente informados a la ANH, existentes en la
correspondiente oportunidad.

7.7. Exploracién Adicional.

7.7.1. El Contratista esta facultado para llevar a cabo Operaciones de Exploracién en el Area
Asignada, adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio y en el Programa
Exploratorio Posterior, sin que por razén de las mismas se modifique el plazo pactado para la
ejecucion de uno u otro. Tales Operaciones pueden desarrollarse en la Fase que se encuentre
en curso o en la subsiguiente, si se trata del Periodo de Exploraciéon, o en el término del
Programa Exploratorio Posterior. Para el efecto, debe informar previamente y por escrito a la
ANH acerca de las Operaciones de Exploracion adicionales que se propone acometer.

7.7.2. Si dichas Operaciones corresponden a las previstas en el Programa Exploratorio de la
siguiente Fase, y el Contratista tiene interés en que le sean acreditadas al cumplimiento de los
compromisos exploratorios de esa Fase siguiente, debe solicitarlo asi por escrito motivado a la
ANH, quien a su sola discrecion determinara si acepta o no dicha acreditacion, en el plazo
maximo de veinte (20) Dias Habiles contados a partir del dia siguiente de la solicitud. En caso
de que la solicitud sea aceptada por parte de la ANH, ésta determinara la forma como se
acreditaran en todo o en parte las Actividades Adicionales de Exploracién ejecutadas a la Fase
siguiente del Periodo de Exploracién.

Clausula 8 ACTIVIDADES EXPLORATORIAS REMANENTES

8.1. Concepto. Corresponden a aquellas a cargo del Contratista, que conforman tanto el
Programa Minimo como el Adicional, si se trata del Programa Exploratorio, al igual que las
correspondientes al Programa Exploratorio Posterior, de haberlo, que no han sido efectiva y
satisfactoriamente ejecutadas al vencimiento del correspondiente Periodo o Programa. Previa
autorizacién y acuerdo con la ANH, aquellas que por su naturaleza sean divisibles, como la
adquisicion Sismica, o aquellas indivisibles como la Perforacion de Pozos, pueden ser
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desarrolladas en Areas correspondientes a otro u otros Contratos de Exploracién y Produccion,
E&P, entre las mismas Partes, o, en Areas Disponibles de interés para la ANH, caso en el cual,
la informacién recabada o el resultado de las actividades Exploratorias son propiedad exclusiva
de esta ultima, en su condicion de Contratante, y deben serle entregadas en el sitio que la
Entidad determine para recepcion y custodia. De lo contrario, es decir, si no se opta y formaliza
alguna de las posibilidades sefialadas, el Contratista debe entregar a la ANH, en dinero, el valor
equivalente a las actividades que no hubiera realizado integra y efectivamente, bien las
correspondientes al Programa Exploratorio y/o al Programa Exploratorio Posterior, valoradas
con arreglo al Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

8.2. Procedimiento. Por consiguiente, el Contratista debe informar a la ANH la opcion
seleccionada, dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la terminacion de la Fase
correspondiente del Periodo de Exploracién o del término del Programa Exploratorio Posterior,
segun el caso, y se procedera de la siguiente manera:

8.2.1. Por término de hasta treinta (30) Dias comunes o Calendario siguientes a aquel en que
la ANH sea informada del interés del Contratista, las Partes negociaran y acordaran la
posibilidad de acometer las Actividades Remanentes, bien en Areas correspondientes a otro u
otros Contratos de Exploracion y Explotaciéon, E&P o de Evaluacién Técnica, TEA entre ellas, o
bien en Areas Libres o Disponibles administradas por la Entidad, en los términos del numeral 8
del Articulo 48 del Acuerdo 2 de 2017, modificado por el Articulo 2 del Acuerdo 3 de 2019.

En este ultimo caso, toda la informacién técnica obtenida por el Contratista sera de propiedad
de la ANH y debe serle entregada en su condicién de Contratante, sin perjuicio de la entidad
responsable de su archivo y custodia, segun la misma ANH lo determine.

8.2.2. Alcanzado acuerdo entre esta ultima y el Contratista, se suscribiran los Otrosies y
Contrato Adicional a que haya lugar, segun corresponda, en los que se consignaran por escrito
las actividades por emprender y los términos y condiciones para su ejecucién en Areas
administradas por la ANH.

8.2.3. De no obtener consenso, el Contratista queda en la obligacion de transferir a la ANH el
valor equivalente a las Actividades Remanentes, establecido con arreglo al Articulo 33 del
Acuerdo 2 de 2017, dentro de los treinta (30) Dias Habiles siguientes al vencimiento del plazo
de negociacion. Expirado este término, sin que se haya satisfecho integralmente este
compromiso, se causaran intereses moratorios a favor de aquella, a la tasa mas alta fijada por
la Superintendencia Financiera para eventos de retardo en el pago de obligaciones dinerarias,
ademas de que se podra hacer efectiva la correspondiente Garantia de Cumplimiento, sin
perjuicio de la reparacion completa de los perjuicios irrogados a la Entidad.

8.3. Efecto. La circunstancia de que la ANH no autorice desarrollar las Actividades Remanentes
segun las opciones estipuladas en la presente Clausula, no sera considerada como diferencia
entre las Partes, de manera que no es susceptible de ser sometida al Arbitraje a que se refiere
la Clausula 60.
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Clausula 9 PROBLEMAS EN LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS

9.1. Concepto. Si en el curso de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio y antes de
alcanzar la profundidad objetivo, sobrevienen problemas de tipo operacional no controlables,
tales como cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas de
circulacion, u otras condiciones de naturaleza técnica, que impidan continuar los trabajos de
perforacién, a pesar de la diligencia con la que debe proceder el Contratista con arreglo a las
Buenas Practicas de la Industria del Petréleo, lo mismo que cuando la profundidad del Pozo en
cuestion haya superado al menos el cincuenta por ciento (50%) de la profundidad objetivo, aquel
puede solicitar a la ANH considerar cumplida la obligacién de Perforacién, mediante la
presentacion de un informe técnico escrito, en el que se describan en detalle tanto la situacion
presentada como los esfuerzos realizados para superar los problemas técnicos encontrados,
en plazo no mayor de quince (15) Dias Calendario, contados desde su respectiva ocurrencia.

9.2. Efectos. En el evento de aceptar la ANH que el Contratista dé por terminadas las
Operaciones de Perforacion del Pozo de que se trate, debe adquirir un registro de resistividad
y otro de rayos gama, hasta la maxima profundidad posible, y abandonar o completar dicho
Pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso, la obligacién contenida en el Programa
Exploratorio al que corresponda el referido Pozo se entendera debidamente cumplida.

9.3. En el evento contrario, dentro de plazo razonable otorgado por la ANH, el Contratista debe
perforar el Pozo Exploratorio con desviacion (“sidetrack”) o uno (1) nuevo.

9.4. Ademas, puede igualmente solicitar por escrito a la Entidad la posibilidad de dar por
cumplida la obligacion de perforacién del Pozo a una profundidad distinta de la prevista en esta
Clausula, siempre que asi lo justifiquen razones técnicas, debidamente comprobadas.

Clausula 10 AVISO DE DESCUBRIMIENTO

10.1. Enunciacién. Dentro de los cuatro (4) Meses siguientes a la fecha en que tenga lugar la
finalizacion de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio A-3, si los resultados indican que
se ha producido un Descubrimiento, el Contratista debe informarlo asi por escrito a la ANH.

10.2. Procedimiento

10.2.1. En todos los casos, el Aviso de Descubrimiento debe acompafarse de un Informe
Técnico que contenga los resultados de las pruebas practicadas, la descripcion de los aspectos
geoldgicos y los andlisis efectuados a fluidos y a rocas, acompafiado de los calculos y de la
informacion adicional de soporte presentada a la autoridad competente para efectos de su
clasificacion, ademas de los requisitos establecidos por el Ministerio de Minas y Energia o por
la autoridad a quien se asigne esa facultad, con sujecion a las normas técnicas expedidas por
dicho Ministerio.

10.2.2. Si el Descubrimiento es de Gas Natural no Asociado o de Hidrocarburos Liquidos
Pesados o Extrapesados, el Contratista debe igualmente poner a disposicion de la ANH los
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calculos y la informacion adicional de soporte presentada a la autoridad competente, para
efectos de su clasificacion.

10.3. Omision

De omitir el Contratista la presentacion del Aviso de Descubrimiento o de abstenerse de
someter a la Entidad cualquier informacién exigida en esta materia, dentro del plazo y en los
términos establecidos en la presente Clausula, perdera todos los derechos sobre los
Yacimientos contenidos en la estructura o trampa geolégica que alberga el respectivo
Descubrimiento.

Clausula 11 PROGRAMA DE EVALUACION
11.1. Concepto

11.1.1. Consiste en el Plan de Operaciones de Evaluacion destinado a analizar un
Descubrimiento y determinar su comercialidad. Su ejecucién y el consiguiente sometimiento del
Informe de Resultados a la ANH son requisitos para la correspondiente Declaracién de
Comercialidad.

11.1.2. Por lo tanto, si el Contratista estima que un determinado Descubrimiento tiene potencial
comercial, debe someter a la ANH Programa de Evaluacién del mismo, en la oportunidad y con
los requisitos pactados en el presente Contrato.

11.2. Presentacion

11.2.1. El Programa de Evaluacion debe someterse a la ANH dentro de los cuatro (4) Meses
siguientes a la fecha de radicacion del respectivo Aviso de Descubrimiento.

11.2.2. La demora o la omision no justificada en presentar el referido Programa de Evaluacion,
dentro del plazo y en los términos estipulados en la presente Clausula, comporta la pérdida de
todos los derechos de Produccion sobre el o los respectivos Yacimientos, contenidos en la
estructura o trampa geolégica correspondiente al Descubrimiento.

11.3. Contenido del Programa de Evaluacion
11.3.1. Debe contar, como minimo, con los siguientes elementos:

11.3.1.1. Mapa Geoldgico con las coordenadas del Area Asignada en Evaluacién, en el tope
de la formacion objetivo.

11.3.1.2. Descripcién y objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacion, asi como
detalle de la informacién que se propone obtener, en orden a determinar si el
Descubrimiento puede ser declarado como Comercial.

11.3.1.3. Plazo completo de dicho Programa, que no puede exceder de dos (2) Afios, si [
incorpora perforacién de Pozos Exploratorios, o de un (1) Afio, en los demas casos, \\‘\Q
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términos que se contaran a partir de la presentacion del Programa de Evaluacion a
la ANH. Dicho Programa debe contemplar los tiempos estimados requeridos para
obtener los permisos que corresponda otorgar a otras autoridades.

11.3.1.4. Cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacion, dentro del Plazo
total.

11.3.1.5. Informacién sobre la destinacién de los Hidrocarburos y demas fluidos que el
Contratista espera recuperar, como resultado de las Operaciones de Evaluacion.

11.3.1.6. Propuesta de Punto de Entrega, para consideracién de la ANH.

11.3.2. Adicionalmente, debe acompariarse la Garantia de Cumplimiento respecto a la
realizacion y cumplimiento del Programa de Evaluacion, conforme a lo dispuesto en este
Contrato.

11.3.3. La ANH debe pronunciarse sobre el plazo del Programa de Evaluacion propuesto, dentro
de los sesenta (60) Dias Calendario siguientes a la fecha de su sometimiento por el Contratista.

11.4. Prérroga del Plazo del Programa de Evaluacion

11.4.1. En el evento de que el Contratista decida perforar Pozos Exploratorios adicionales, no
previstos en el Programa de Evaluacién, la ANH esta facultada para extender el término de
duracién del dicho Programa, por lapso adicional no superior a un (1) Afio, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

11.4.1.1. Que la correspondiente solicitud escrita se radique en la Entidad, con por lo menos
dos (2) Meses de anticipacion respecto de la fecha de terminacion del Plazo total
originalmente convenido.

11.4.1.2. Que el Contratista haya adelantado diligentemente las Operaciones previstas en el
Programa de Evaluacion, y,

11.4.1.3. Que la prérroga requerida se justifique por el tiempo necesario para llevar a cabo la
perforacion y las pruebas del o de los Pozos adicionales de Exploraciéon proyectados.

11.4.2. Con la solicitud, deben someterse a la ANH los documentos que le sirvan de fundamento
y el Cronograma de actividades con los tiempos previstos para su ejecucion.

11.4.3. Adicionalmente, en el evento de que el Descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado
o de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, en cualquier oportunidad durante la
ejecucion del Programa de Evaluacion, el Contratista puede solicitar a la ANH prorrogar dicho
Programa, hasta por dos (2) Afios adicionales, con el propésito de llevar a cabo estudios de
factibilidad para la construccion de infraestructura; sobre métodos de Produccién, o para el
desenvolvimiento de mercados. En estos casos, la solicitud debe incorporar en el Programa de
Evaluacion, la informacion relacionada con esos estudios y actividades que el Contratista
considera necesario llevar a cabo. Al término de la prérroga, deben entregarse a la ANH dichos
estudios, junto con el resultado de las actividades adelantadas en el curso de la misma.

Pagina 25 de 98

3 El futuro
es de todos

Minenergia




a".n

. -

3

2otk ANH

Asignacién de Areas AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATO E&P VIM 44

11.4.4. Por su parte, la Entidad debe pronunciarse antes de dos (2) Meses, contados a partir de
la fecha de recepcién de la documentacion completa. De no hacerlo oportunamente, se entiende
gue la peticién ha sido aprobada.

11.5. Modificaciones al Programa de Evaluacion

En cualquier oportunidad durante los seis (6) Meses siguientes a la fecha de presentacion del
Programa de Evaluacion a la ANH, el Contratista puede modificarlo, para cuyo efecto debe
informar su intencién oportunamente a la Entidad y adecuar el plazo total del mismo, que, en
ningun evento, puede exceder del término maximo de dos (2) Afios, si incorpora perforacion de
Pozos Exploratorios, o de un (1) Afio, en los demas casos, sin que por razon de tales ajustes
se modifique la fecha de inicio de las actividades que integran dicho Programa.

11.6. Informe de Evaluacion. El Contratista asume la obligacion de someter a la ANH
Informe completo sobre los resultados del Programa de Evaluacion, dentro de los tres (3) Meses
siguientes a la fecha de terminacion del referido programa. Debe contener como minimo-:

11.6.1. Descripcion y resultados de cada una de las Operaciones de Evaluacion ejecutadas,
incluido el resultado de las pruebas practicadas;

11.6.2. Descripcion geoldgica del Descubrimiento, asi como de la trampa, por Yacimiento,
incluidos Mapas, con los respectivos contactos agua aceite (OWC), y/o ultimo nivel de aceite
conocido (LKO), asi como su configuracién estructural,

11.6.3. Evaluacion petrofisica y caracterizacion de las propiedades fisicas de las rocas y de los
fluidos presentes en el Tipo de Yacimiento, asociados al Descubrimiento;

11.6.4. Presion, volumen y andlisis de temperatura de los fluidos de los Yacimientos;

11.6.5. Tipo de Yacimiento;

11.6.6. Resultados de las pruebas de presion;

11.6.7. indices de productividad;

11.6.8. Estimado del Hidrocarburo in situ (OOIP-OGIP);

11.6.9. Factor de recobro con el detalle del analisis practicado para su determinacion;

11.6.10. Capacidad de produccién, por Pozo y la correspondiente a todo el Descubrimiento, y
11.6.11. Un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

11.7. Limitacion. Solamente dan lugar a la aplicacién de lo establecido en esta Clausula, los
Descubrimientos resultantes de Pozos Exploratorios descubridores, perforados por fuera de las
Areas de Evaluacién o de Produccién. Por lo tanto, si los nuevos volimenes de Hidrocarburos
encontrados forman parte de una misma Area en Evaluacion o en Produccién, no habra lugar a
nuevo Periodo de Evaluacion.

11.8. Exclusion. Si el Contratista estima procedente realizar Declaracion de Comercialidad,
sin necesidad de llevar a cabo Programa de Evaluacion, puede solicitar a la ANH excluirlo,
siempre que esté en condiciones de probarlo debida y suficientemente, con la demostracion del
Tipo de Yacimiento, su tamafio y su delimitacién, entre otros elementos. Para el efecto, debe
someter el correspondiente escrito.
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Clausula 12 DECLARACION DE COMERCIALIDAD

12.1. Procedencia. Dentro de los cinco (5) Meses siguientes al vencimiento del término
estipulado para la ejecucion del Programa de Evaluacion, prorrogable hasta por otros tres (3)
meses; en eventos de prérroga del mismo conforme al Numeral 11.4 precedente, o recibida
decision afirmativa de excluir Programa de Evaluacion segun el numeral 11.8, debe someterse
a la ANH Declaracién escrita que contenga de manera clara y precisa la determinacion
incondicional de Explotar Comercialmente el respectivo Descubrimiento.

12.2. Descubrimiento No Comercial. Si el Contratista no entrega a la ANH la correspondiente
Declaracion de Comercialidad dentro del plazo estipulado, o si manifiesta a la Entidad que el
Descubrimiento de que se trata no es Comercial, en ambos casos, se considerara
definitivamente que el Descubrimiento no es Comercial, y aquel acepta que no se generd en su
favor derecho alguno. En consecuencia, renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho
Descubrimiento. En las anteriores condiciones, el Area en Evaluacién sera objeto de devolucion
para lo cual la ANH iniciara el tramite correspondiente, haciendo exigible al contratista el
cumplimiento de las obligaciones en materia de Abandono, estipuladas en la Clausula 18.

CAPITULO IV. ACTIVIDADES DE PRODUCCION
Clausula 13 AREA ASIGNADA EN PRODUCCION

13.1. Concepto. Porcion o porciones del Area Asignada, en las que se localizan uno o mas
Campos y donde existe produccion de Hidrocarburos. Esta delimitada por un poligono o por una
o varias formas geométricas regulares, segun el caso, que comprenden el Campo o los Campos,
o la porciéon de éste o de estos, que se localicen dentro del Area Asignada, mas un margen
alrededor de cada Campo no mayor de un (1) kildmetro, siempre que se encuentre dentro de
aquella. Como quiera que el Area del Campo o de los Campos contenidos en el Area en
Produccién puede variar, el Area en Produccion ha de permanecer inalterable, salvo lo
estipulado en la siguiente subclausula.

13.2. Englobe de Campos. Sin perjuicio de lo pactado en la Clausula 2.3 del presente Contrato,
denominada Alcance, cuando dos (2) o mas Campos se superpongan total o parcialmente;
estén separados en superficie por una distancia inferior a dos (2) kilémetros, o compartan
facilidades de Produccion, deben ser englobados en una tnica Area Asignada en Produccion.

Clausula 14 DURACION

El Periodo de Produccion aplicable al Area Asignada en Produccién englobada, corresponde al
del Area Asignada en Produccién respecto de la cual se haya realizado primero la
correspondiente Declaracion de Comercialidad.

Clausula 15 AMPLIACION DEL AREA ASIGNADA EN PRODUCCION

15.1. Si durante el Periodo de Produccion, el Contratista evidencia que un Campo se extiende
més alla del Area Asignada en Produccion, pero dentro de la superficie que para la oportunidad
tenga el Area Asignada, es decir, excluidas las porciones devueltas, debe solicitar a la ANH la
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ampliacion de aquella, mediante peticibn escrita, acompafiada de los soportes
correspondientes.

15.2. Cumplidos a satisfaccion estos requisitos, la ANH tiene la potestad de disponer la
ampliacion del Area Asignada en Produccion.

15.3. Queda en todo caso entendido que si como resultado de la ampliacién del area, ésta se
superpone con otra Area Asignada en Produccidn, la duracién del Periodo de Produccion
aplicable al Area Asignada en Produccién englobada también correspondera a la del Area
Asignada en Produccion respecto de la cual hubiera tenido lugar primero la Declaracion de
Comercialidad.

15.4. Cuando el Area solicitada por el Contratista para la ampliacién del Area Asignada en
Produccion, se extienda al exterior del Area Contratada, la ANH podra ampliar el Area
Contratada donde el Contratista llevara a cabo un Programa de Evaluacion en los términos de
la Clausula 11 del presente Contrato, con el objetivo de delimitar el Yacimiento y por
consiguiente lograr definir el Campo Comercial y el Area Asignada en Produccion, a menos que
sobre el area solicitada se presente alguna de las siguientes situaciones:

15.4.1 Que se trate de un Area Asignada.

15.4.2 Que el area esté en proceso de asignacion por parte de la ANH;

15.4.3 Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan adelantar
las actividades objeto del Contrato.

Clausula 16 PLAN DE DESARROLLO
16.1. Oportunidad y Contenido

Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la presentaciéon de la Declaracién de Comercialidad
de que trata la Clausula 12, el Contratista debe entregar a la ANH el Plan de Desarrollo inicial,
que debe contener, como minimo, la siguiente informacion:

16.1.1. Mapa con las coordenadas del Area Asignada en Produccién, delineado en detalle.
16.1.2. Calculo de Reservas y de la Produccion acumulada de Hidrocarburos, diferenciada por
Tipo de Yacimiento e Hidrocarburo.

16.1.3. Esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una descripcién
del Programa de Perforacién de Pozos de Desarrollo; de los métodos de extraccion; de las
facilidades proyectadas, y de los procesos a los cuales se someteran los fluidos extraidos, antes
del Punto de Entrega.

16.1.4. Pronéstico de Producciéon anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, mediante la
utilizacion de la tasa optima de Produccion, que permita lograr la maxima recuperacion
econdmica de las reservas.

16.1.5. Identificacion de los factores criticos para la ejecuciéon del Plan de Desarrollo, tales como
aspectos ambientales, sociales, econdmicos y logisticos, asi como las opciones para su manejo.
16.1.6. Programa de Abandono, para efectos de la Clausula 18, con el detalle de las actividades
que lo integran, los recursos requeridos para su completa ejecucién, y el Cronograma previsto
para llevarlas a cabo.
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16.2. Entrega del Plan de Desarrollo

16.2.1. El Plan de Desarrollo se considera recibido por la ANH, cuando se radique toda la
informacion resefnada en el Numeral precedente, debidamente soportada.

16.2.2. Si la ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacién exigida,
requerira al Contratista remitir los datos faltantes, en término maximo de veinte (20) Dias
Habiles, contados desde la fecha de recibo del requerimiento. La ANH se pronunciara dentro
de los veinte (20) Dias Habiles siguientes a la radicacion completa del Plan de Desarrollo con
todos sus anexos.

16.2.3. Si el Plan de Desarrollo no se somete a la ANH oportunamente, o si esta no recibe en
tiempo la documentacién faltante requerida, se configura incumplimiento de acuerdo con lo
pactado en la Clausula 41.

16.3. Actualizacion del Plan de Desarrollo

16.3.1. Cuando se requiera modificar el Plan de Desarrollo, el Contratista debe ajustar y someter
a la ANH su texto completo, debidamente reformado para cada una de las Areas Asignadas en
Produccién, junto con sus anexos, con sujecion a lo dispuesto en la presente Clausula.

16.3.2. Cuando la Produccion real de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente
anterior, difiera en mas de un quince por ciento (15%) con respecto al pronéstico de Produccion
anual establecido en el Plan de Desarrollo, respecto de cualquier Area Asignada en Produccion,
el Contratista debe someter por escrito a la ANH las explicaciones de rigor, dentro de los veinte
(20) Dias Calendario posteriores a aquel en que se actualice el Plan de Desarrollo.

Clausula 17 PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES
17.1. Oportunidad de Presentacion

Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la fecha en que haya tenido lugar la Declaracion de
Comercialidad, y -a mas tardar- el 1 de Abril de cada Afio Calendario posterior, el Contratista
debe presentar a la ANH un Programa Anual de Operaciones para ese periodo anual, que debe
reunir los siguientes requisitos:

17.2. Contenido
El Programa Anual de Operaciones para cada Area Asignada en Produccion, debe contener,
como minimo:

17.2.1. Descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Producciéon que se
proyectan llevar a cabo durante el mismo Afio, con el respectivo Cronograma, discriminado por
proyecto y por trimestre calendario, y el detalle de los plazos requeridos para obtener las
autorizaciones y los permisos que procedan de las autoridades competentes.
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17.2.2. Pronostico de Produccion mensual del Area Asignada en Produccién para el Afio
Calendario correspondiente.

17.2.3. Pronéstico de Produccion anual promedio hasta el final de la vida econémica del o de
los Yacimientos que se encuentren dentro del Area Asignada en Produccién, y

17.2.4. Estimado de egresos, gastos e inversiones para los cuatro (4) Afos Calendario
siguientes, o hasta la terminacion del Periodo de Produccién, lo que sea mas corto.

17.3. Ejecucion y Ajustes

17.3.1. Las Operaciones de Desarrollo y de Produccién del Programa Anual de Operaciones de
los que trata el Numeral 17.2.1 precedente son de obligatoria ejecucion. En caso de no
ejecutarse las actividades mencionadas se configura incumplimiento de acuerdo con lo pactado
en la Clausula 41.

17.3.2. Durante su ejecucion, pueden realizarse ajustes al Programa Anual de Operaciones para
el Afio Calendario en curso, siempre que no impliquen disminucién en la Produccién, superior
al quince por ciento (15%) respecto del pronéstico inicial. Tales ajustes no pueden ser
formulados con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. El
Contratista asume la obligacion de informar previamente y por escrito cualquier ajuste que se
proponga introducir al Programa Anual de Operaciones.

17.3.3. El primero de los Programas Anuales de Operaciones debe abarcar el periodo restante
del Afio Calendario correspondiente. Cuando falten menos de tres (3) Meses para la terminacion
del primer Afio Calendario, el primer Programa Anual de Operaciones debe incorporar el Afio
inmediatamente posterior.

Clausula 18 ABANDONO

18.1. Enunciacién. Sin perjuicio de lo estipulado en la Clausula sobre Reversion de Activos, en
todos los casos en que haya lugar a la devolucion de Areas, asi como en todos los eventos de
terminacion del presente negocio juridico, el Contratista tiene la obligacion de programar y
acometer en forma oportuna, eficaz y eficientemente, hasta su culminacion definitiva, todas y
cada una de las actividades de Abandono, de conformidad con la legislacion sobre la materia,
en especial el Acuerdo 2 de 2017 y los reglamentos técnicos del Ministerio de Minas y Energia,
asi como con plena observancia de las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo, en los
términos y condiciones establecidos en el Anexo No. 1 del referido Acuerdo’.

' Abandono de Campos y Areas: Conjunto de actividades que debe ejecutar el Contratista
para dejar la superficie en condiciones seguras y ambientalmente adecuadas, entre ellas, el
taponamiento y cierre técnico de Pozos, el desmantelamiento de construcciones, instalaciones
y equipos de Produccion, medicion, tratamiento, almacenamiento y transporte, asi como la
limpieza y restauraciéon ambiental de las zonas donde se hayan realizado Operaciones de
Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccién, con arreglo al ordenamiento superior y las
estipulaciones contractuales, y con plena observancia de las Buenas Practicas de la Industria
del Petréleo.
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Abandono de Pozos: Taponamiento y Cierre Técnico de Pozos. Corresponde al conjunto de
operaciones que deben ejecutarse a lo largo de la cavidad de los Pozos y en el espacio anular
entre estos y los revestimientos, para asegurar el aislamiento apropiado de las formaciones
almacenadoras de Petréleo o Gas, asi como de los acuiferos existentes, con el fin de prevenir
la migracion de fluidos hacia la superficie del terreno o el fondo marino, o entre las diferentes
formaciones. Requiere autorizacion previa del Ministerio de Minas y Energia, Entidad que
deleg6 en la ANH las atribuciones de fiscalizacion.

Puede ser tanto Definitivo como Temporal.
18.2. Regla General

18.2.1. Con por lo menos cuarenta (40) Dias Habiles de anticipacion a la fecha en que deba
tener lugar la devolucién de Areas Asignadas en Exploracién o en Evaluacion, el Contratista
debe presentar a la ANH un Programa de Abandono para su aprobacién, que incluya el
cronograma para llevarlo a cabo. Este Programa de Abandono clasificara e incluird una lista de
todos los Pozos, construcciones y/u otras propiedades inmuebles ubicadas en el Area, asi como
de las maquinarias y demas elementos que tengan el caracter de bienes muebles a ser retirados
de acuerdo con tal Programa de Abandono.

18.2.2. Solo después de la aprobacion del Programa de Abandono por parte de la ANH, quien
contara con veinte (20) Dias Habiles para tomar una decisiéon de fondo, el Contratista debera
iniciar el procedimiento de Abandono, desarrollarlo y culminarlo en las condiciones y con los
requisitos de que trata la clausula 18.2.1 anterior, a satisfaccion de la ANH y de las demas
autoridades competentes.

18.2.3. Dicho procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificacion y previo aviso
escrito a la Entidad.

18.3. Abandono de Areas Asignadas en Produccién. El Plan de Desarrollo de cada Area
Asignada en Produccion debe incluir el correspondiente Programa de Abandono, con el detalle
del Cronograma para llevarlo a cabo y de las actividades que lo integran. Asi mismo, en las
actualizaciones de dicho Plan, de que trata el numeral 16.3 de la Clausula 16, deben
incorporarse los ajustes requeridos al Programa de Abandono.

Clausula 19 GARANTIA DEL FONDO DE ABANDONO

19.1. Obligacioén. El Contratista esta en el deber de garantizar la ejecucién de las actividades
inherentes al Programa de Abandono de Pozos y de restitucion ambiental de las Areas
Asignadas en Produccion al finalizar el Periodo correspondiente a cada una de ellas, o

Es Definitivo aquel que impone la instalaciéon de tapones mecanicos y/o de cemento para aislar
intervalos abiertos e impedir la migracion de fluidos; el sellamiento del contrapozo; el
desmantelamiento del cabezal de Pozo, y la instalaciéon de la placa de abandono con la
informacion basica del Pozo.
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Procede cuando un Pozo ha alcanzado su vida productiva, o cuando presenta problemas
técnicos y no es posible repararlo, no obstante haber empleado todos los medios disponibles
para el efecto, o, finalmente, cuando es imposible usarlo para otro fin util. En estos casos deben
desmontarse igualmente facilidades, instalaciones y equipos, y llevarse a cabo limpieza y
restauracion ambiental de la Zona donde se realizaron las Operaciones.

No obstante, en Operaciones Costa Afuera, cuando la lamina de agua sea superior a mil pies
(1.000 ft) o trescientos cuatro metros con ochenta centimetros (304,8 m) y el Operador haya
asegurado apropiadamente el Pozo, no es necesario el desmantelamiento de los equipos y
facilidades de produccién submarina instalados.

Es Temporal aguel que exige la instalacion de tapones mecanicos y/o de cemento para aislar
intervalos abiertos e impedir la migracién de fluidos, pero permite la permanencia del cabezal
de Pozo con el fin de facilitar intervenciones futuras. Ha de llevarse a cabo en los casos en que
el Contratista puede tener interés de reingresar al Pozo, previa autorizacion del Ministerio de
Minas y Energia o la autoridad que haga sus veces en materia de fiscalizacion.

La ejecucion de estas operaciones debe tener lugar de acuerdo con la reglamentacion técnica
del referido Ministerio.

Siempre que haya lugar a la devolucion de tales Areas por renuncia o extincion de los derechos
y obligaciones inherentes a las actividades de Operacion y Producciéon en las mismas, de
acuerdo con el ordenamiento superior, las Resoluciones Nos. 181495 del 2009, modificada por
la distinguida como 40048 de 2015, y 180742 de 2012, modificada por la identificada como
90341 de 2014 y 41251 de 2016, todas del Ministerio de Minas y Energia, o las que las
modifiquen, sustituyan o complementen, y las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo, con
sujecion a las siguientes estipulaciones:

19.2. Constitucion, Objeto y Vigencia. El Contratista debera entregar para aprobacion de la
ANH, dentro de los doce (12) Meses siguientes a la Declaracion de Comercialidad de cada Area
de Produccion, la Garantia del Fondo de Abandono debidamente constituida, efectuando el
registro contable correspondiente, certificado por el Revisor Fiscal.

La citada garantia debe tener por objeto garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos
para adelantar las actividades de Abandono, cubrir el valor sefialado en la Clausula 19.3, y
permanecer vigente siempre que existan obligaciones relativas a la ejecucion del Programa de
Abandono y restitucién ambiental de las Areas Asignadas en Produccién.

La Garantia del Fondo de Abandono y las obligaciones del garante deberan mantener su
vigencia y producir plenos efectos de manera ininterrumpida, hasta la culminaciéon de las
actividades de Abandono.

En caso de que la Garantia del Fondo de Abandono no satisfaga integralmente cualquier

requisito, la ANH solicitara al Contratista inmediatamente las enmiendas, ajustes o correcciones
pertinentes, con la determinacion del plazo perentorio para adoptarlos, de manera que no se
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presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazara las garantias presentadas por el Contratista,
cuando no reunan la totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no obtencion,
renovacion o ampliacion por parte del Contratista de la Garantia del Fondo de Abandono en los
términos exigidos, constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y facultara a la
ANH para ejecutar la Garantia del Fondo de Abandono vigente.

19.3. Valor

19.3.1. Al finalizar cada Afio Calendario durante el Periodo de Produccién, el valor del Fondo
de Abandono debe corresponder al resultado de aplicar la siguiente formula:

=(P/IR)xC
Donde:

A Es el valor al que debe ascender el Fondo de Abandono para cada Area Asignada en
Produccién, al finalizar cada Afio Calendario.

P Corresponde a la Producciéon acumulada de Hidrocarburos de cada Area Asignada en
Produccion, a 31 de diciembre del Afio Calendario para el cual se realiza el calculo, expresada
en Barriles Equivalentes de Petréleo (BEP).

R Es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos de cada Area
Asignada en Produccion, expresado en Barriles Equivalentes de Petréleo (BEP) a 31 de
diciembre del Afio Calendario para el cual se realiza el calculo, mas la producciéon acumulada
de Hidrocarburos (P).

C Es el costo estimado de las operaciones de Abandono del Area Asignada en Produccion,
actualizado a la fecha de célculo, expresado en el valor de moneda para esta ultima fecha.
Cuando se trate de reajustes anuales, el valor de C se reducira en el monto de los costos de
Abandono ya invertidos en tales actividades.

19.3.2. Los calculos de Produccién y de Reservas de Hidrocarburos de la formula (P y R), deben
expresarse en Barriles Equivalentes de Petréleo (BEP). Para el efecto, las Partes convienen
que la equivalencia corresponde a cinco mil setecientos (5.700) pies cubicos de Gas, en
condiciones estandar, por un (1) Barril de Petréleo.

19.3.3. Para los efectos del presente numeral, se consideran Reservas Probadas Desarrolladas,
aquellos volimenes de Hidrocarburos por recuperar, a partir de Pozos, facilidades de
Produccion y métodos operacionales existentes, de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.1.1.1 del
Decreto Unico No. 1073 de 2015, o las normas que modifiquen o sustituyan este concepto.

19.3.4. El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Clausula no exime al Contratista

del deber de ejecutar, oportuna, eficaz y eficientemente todas las operaciones de Abandono en
cada Area Asignada en Produccién, a su costo y bajo su exclusivo riesgo.
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19.4. Moneda de denominacion y pago de la Garantia Fondo de Abandono. La Garantia
Fondo de Abandono debera estar denominada en Délares de los Estados Unidos de América y
sera pagadera en pesos colombianos, liquidados a la Tasa Representativa del Mercando vigente
para la fecha de pago, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga
sus veces.

19.5. Beneficiario de la Garantia Fondo de Abandono. Debera designarse como beneficiario
unico y exclusivo de la Garantia del Fondo de Abandono a la ANH.

19.6. No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

19.6.1. La ejecucion total o parcial de la Garantia del Fondo de Abandono no constituye una
limitacion de responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, y debe entenderse sin
perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacién completa por todas las
pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

19.6.2. Adicionalmente, la ejecucioén de la Garantia del Fondo de Abandono por parte de la ANH
no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

19.7. Costos asociados con la Garantia Fondo de Abandono y gastos de ejecucion. La
totalidad de los gastos y costos asociados con la Garantia del Fondo de Abandono, incluyendo
los necesarios para su emision, mantenimiento, renovacion, prorroga y modificaciones, asi
como comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos en su totalidad, sin excepcion
y exclusivamente por el Contratista.

19.8. Tipo de garantias Fondo de Abandono. Con el fin de garantizar la disponibilidad de los
recursos requeridos para el efecto, el Contratista podra escoger cualquiera de los siguientes
tipos de garantia, siempre que las mismas cumplan, ademas de los requisitos previstos en el
presente Contrato para la Garantia Fondo de Abandono, los especiales que se establecen a
continuacién:

Tipo de garantia Caracteristicas minimas del emisor Reglas aplicables

Debe ser un establecimiento bancario
colombiano vigilado por la Superintendencia
Financiera de Colombia.

Ctartgb de't'd crédito} pepe tener a la fecha de emisién, una
FaeRer v ipiiae Ol calificacion de contraparte de largo plazo de
Colombia ; B 4 '

una agencia calificadora de riesgo autorizada
por la Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento internacional,
de minimo: (i) AAA si es una calificacién local,

* 1SP98 o UCP600
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o (ii) BBB- si es una calificacion de escala
global.

Debe ser una entidad financiera en el lugar de

la emision. ISP98 o UCP600
it el &dit Debe tener a la fecha de emisién, una} Debe ser avisada
crediiol calificacion de escala global minimo de BBB-, | por un

SHnEby de una agencia calificadora de riesgo| establecimiento

de Colombia y - ol ; .

autorizada por la Superintendencia Financiera | bancario
de Colombia, de reconocimiento | colombiano.
internacional.

Codigo de
e vt q fidei i i Comercio

ebe tratarse de un fideicomiso en garantial ~i . 1ar Basica

Cuyo vocero sea una 2

Juridica

sociedad fiduciaria colombiana;

La sociedad fiduciaria debera expedir un
certificado de garantia a favor de la ANH,;

El fideicomiso no podra tener ningun otro
beneficiario.

Superintendencia
Financiera de
Colombia

Ley 1176 de 2013
Decreto 1038 de
2015

Fiducia mercantil con
fines de garantia

CAPITULO V. CONDUCCION Y OPERACIONES
Clausula 20 AUTONOMIA

20.1. Regla General. Corresponde al Contratista o al Operador si aquel es plural, ejercer la
direccién, el manejo, el seguimiento, la vigilancia y el control de todas las Operaciones de
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion que se realicen en cumplimiento y ejecucion
del presente Contrato. Por consiguiente, es de su exclusiva responsabilidad planear, preparar,
realizar y controlar el desarrollo de todas las actividades inherentes a las mismas, con sus
propios medios, y con plena autonomia directiva, técnica y en materia de administracion, de
conformidad con el ordenamiento superior y con rigurosa observancia de las Buenas Practicas
de la Industria del Petréleo.

20.2. Contratacion con Terceros. La circunstancia de que alguna o algunas de las actividades
inherentes a la ejecucion contractual se confie a terceros, no libera al Contratista de
responsabilidad porque las mismas se desarrollen y lleven a cabo-en forma oportuna, eficaz y
eficiente, con sujecion al régimen juridico, a las estipulaciones contractuales y a dichas
Practicas, de manera que aquel responde directamente ante la ANH por todas las
consecuencias y efectos de las actuaciones y las omisiones suyas, de sus proveedores y
subcontratistas, y por las de los empleados y trabajadores tanto a su servicio, como al de estos

ultimos.
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20.3. Autoridad. La autonomia de que trata esta Clausula no obsta para que la ANH y las
demas autoridades competentes, ejerzan plenamente sus facultades legales, reglamentarias y
regulatorias, en todos los asuntos de su respectivo resorte, sin limitacion alguna.

20.4. Ninguna autorizacion de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del presente
Contrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad al Contratista, ni altera la
autonomia con la que ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su cargo.

Clausula 21 OPERADOR

21.1. Concepto. Como se establece en el Anexo No. 1 al Acuerdo 2 de 2017, sobre Glosario
de Términos, Unidades y Equivalencias, es el Contratista individual o la persona juridica
integrante de Contratista plural, responsable de dirigir y conducir las actividades de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccién de Hidrocarburos; de asumir el liderazgo y la
representacion de aquellos, asi como de dirigir y conducir la ejecucién contractual y las
relaciones con la ANH. Individualmente debe contar con y mantener los requisitos de Capacidad
Juridica, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social
Empresarial, de conformidad con el Reglamento de Contratacién para Exploracion y Explotacion
de Hidrocarburos de la ANH y los Términos de Referencia del Proceso Permanente de
Asignacién de Areas. Para todos los efectos, el Operador asume la representacion del
Contratista ante la ANH.

21.2. Operador en Contratistas Plurales. Siempre que la Parte Contratista esté integrada por
numero plural de personas juridicas, debe establecerse claramente cual de ellas, que reuna los
requisitos de Capacidad, ha sido seleccionada para actuar en condicion de Operador, previa
aprobacién expresa y escrita de la Entidad.

Clausula 22 COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD

22.1. Sin perjuicio de las gestiones que se emprendan para administrar y dar cobertura
adecuada a los riesgos que puedan comprometer la seguridad de actividades, operaciones,
equipos e instalaciones, conceptos que son de su responsabilidad exclusiva, el Contratista
asume las siguientes obligaciones y compromisos en materia de seguridad:

22.2. Cumplir las politicas, los estandares, procedimientos y protocolos correspondientes,
establecidos por el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Publica, con el objeto de mitigar
los riesgos de seguridad.

22.3. Establecer canales de comunicacion con las autoridades departamentales y municipales,
locales, la Policia y las Fuerzas Militares, a fin de coordinar aquellas actividades que, conforme
a los estandares y protocolos adoptados, exijan o hagan aconsejable tal coordinacion.

Clausula 23 PERMISOS

23.1. Responsabilidad.
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En nombre propio y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, el Contratista asume las
obligaciones de solicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir las condiciones impuestas,
obtener y respetar todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos que resulten
necesarios o procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir oportuna, eficaz y
eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente Contrato.

23.2. Respeto del Régimen Juridico.

Ademas, el Contratista garantiza observar puntualmente el ordenamiento juridico colombiano
en el desenvolvimiento de las actividades de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo, Produccion,
Abandono vy, en general, en todo el curso de la ejecucién contractual, particularmente, en
materia de Hidrocarburos, proteccion del medio ambiente y de los recursos naturales
renovables, y relaciones con la comunidad y con los grupos étnicos asentados en el Area
Asignada.

Clausula 24 SUBCONTRATISTAS

24.1. Procedencia.

24.1.1. Con excepcion de todas aquellas funciones y responsabilidades inherentes a la
condicién de Operador, que no pueden ser subcontratadas ni total ni parcialmente en ninguna
oportunidad a lo largo de la ejecucion contractual, para el desarrollo de actividades, labores o
prestaciones determinadas o con el fin de satisfacer compromisos y responsabilidades
especificos, vinculados a dicha ejecucion, con plena observancia del ordenamiento superior
aplicable a la materia de que se trate y por los exclusivos costos, cuenta y riesgo del Contratista,
pueden celebrarse subcontratos de todo orden con personas naturales y/o juridicas tanto en el
pais como en el exterior, en materia de obras, bienes y servicios, asi como consultorias o
asesorias, siempre que aquellas dispongan de capacidad y experiencia comprobados en el
desarrollo del objeto correspondiente.

24.1.2. Para efectos del presente Numeral, se consideran funciones inherentes al Operador, las
de direccién, conduccién, manejo y liderazgo de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo, Produccién de Hidrocarburos y Abandono, asi como la representacion del
Contratista ante la ANH.

24.2. Registro.

24.2 1. De todos los subcontratos debe abrirse, llevarse y mantenerse actualizado un registro y
un expediente, en el que se especifiquen y detallen nombre completo o razén social,
identificacién, Registro Unico Tributario, RUT, antecedentes y experiencia, objeto, plazo, precio,
forma de pago, y condiciones de cumplimiento de las prestaciones reciprocas.

24.2.2. La ANH se reserva la facultad de solicitar informacion incorporada al registro.

24.3. Responsabilidad.

24.3.1. El Contratista asume plena, total y exclusiva responsabilidad por concepto de la
negociacion, celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacion de todos los negocios juridicos
que emprenda para contar o disponer de obras, bienes y servicios requeridos para la ejecucion
contractual, o para asumir el desarrollo de las actividades objeto del Contrato, asi como de
eventuales reclamaciones o procesos jurisdiccionales por diferencias o incumplimientos, sin que
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la ANH asuma compromiso, obligacioén o responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores
conceptos, ya que entre ella y los subcontratistas, asi como los empleados, trabajadores o
contratistas de los mismos, no existe ni se genera vinculo o relaciéon de ninguna naturaleza.
24.3.2. Es responsabilidad del Contratista exigir a sus subcontratistas las garantias y seguros
que amparen el cumplimiento de sus obligaciones y eventos de responsabilidad civil
extracontractual.

24.3.3. A la terminacién de los subcontratos, deben someterse a la Entidad certificados de paz
y salvo por concepto de los celebrados, ejecutados y liquidados.

Clausula 25 PRODUCCION
25.1. Medicion

25.1.1. Corresponde al Contratista llevar a cabo la medicién, el muestreo y el control de calidad
de los Hidrocarburos Producidos, y mantener calibrados los equipos o instrumentos de
medicion, conforme a las normas y métodos aceptados por las Buenas Practicas de la Industria
del Petréleo y a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, en especial, las
contenidas en la Resolucion No. 41251 del 23 de diciembre de 2016, proferida por el Ministerio
de Minas y Energia, o las disposiciones que las modifiquen o sustituyan, asi como practicar los
analisis a que haya lugar y adoptar las correcciones pertinentes, con el fin de permitir la
liquidacion de los volimenes netos de Hidrocarburos recibidos y entregados, es decir,
descontados los volumenes de Hidrocarburos utilizados en beneficio de las operaciones de
extraccion y los que inevitablemente se desperdicien en ellas, asi como los de Gas que se
reinyecten en el mismo Campo en Produccién, en condiciones estandar.

25.1.2. Es de su exclusiva responsabilidad acometer todas las acciones necesarias para
preservar la integridad, confiabilidad y seguridad de instalaciones, equipos e instrumentos de
medicion o fiscalizaciéon.

25.2. Conservacion

25.2.1. Durante el término previsto en el articulo 60 del Cédigo de Comercio y las demas
disposiciones pertinentes para los libros y papeles del comerciante, el Contratista esta en la
obligacion de conservar los registros de calibracion periédica de tales equipos o instrumentos,
lo mismo que las mediciones diarias de Producciéon y consumo de Hidrocarburos y fluidos en
cada Campo, para revision y control de la ANH y las demas autoridades con competencia en la
materia.

25.2.2. La Entidad se reserva el derecho de inspeccionar registros de calibracion, mediciones,
y consumo, bien directamente o por intermedio de terceros contratistas, en cualquier tiempo, lo
mismo que los equipos de medicién y, en general, todas las unidades dispuestas para el efecto.
25.2.3. Siempre que dos (2) o mas Campos se sirvan de las mismas instalaciones de
Produccion, estas deben contar con un sistema de medicién que permita determinar aquella
proveniente de cada Campo.

25.2.4. A partir del Punto de Fiscalizacion o de Medicion Oficial y sin perjuicio de las
disposiciones legales que regulen la materia o de eventuales restricciones para satisfacer el
abastecimiento interno, el Contratista tiene libertad de vender en el pais o de exportar los
Hidrocarburos que le correspondan, y, en general, de disponer de los mismos segun su criterio.
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25.3. Unificacion. Cuando uno o mas Yacimientos de Hidrocarburos explotables
econémicamente se extiendan en forma continua a otra u otras Areas Contratadas o Asignadas,
por fuera de los limites de la que es objeto de este negocio, el Contratista debera poner en
practica, de acuerdo con los demas interesados y previa aprobacion de la autoridad competente,
un Plan Unificado de Explotacién, con sujecion a lo establecido en la legislacién colombiana.

25.4. Gas Natural. El Gas Natural presente en cualquier Area Asignada en Evaluacion o en
Produccion, se somete a las siguientes estipulaciones:

25.5. Restriccion de Desperdicio y Utilizacion. Es responsabilidad del Contratista evitar el
desperdicio del Gas Natural extraido de cualquier Campo. Por consiguiente, siempre que sea
antes del Punto de Fiscalizacion o de Medicién Oficial correspondiente y con estricta sujecién a
las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, aquel esta facultado para emplearlo
como combustible para la ejecuciéon de las Operaciones; como fuente de energia, a fin de
obtener la maxima recuperacion final de las reservas de Hidrocarburos, o, finalmente, para
confinarlo en los mismos Yacimientos, con el propésito de utilizarlo en los objetivos sefialados,
durante la vigencia del Contrato.

25.6. Dainos y Pérdidas de Activos. Todos los costos y/o gastos en que haya de incurrirse
para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes y/o equipos, ocurridos por fuego,
inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares, corren por cuenta del Contratista
y son de sus exclusivos cargo y riesgo. Para cubrirlos deben contratarse los seguros pertinentes.

CAPITULO VI. REGALIAS
Clausula 26 NORMAS GENERALES

26.1. Forma de Recaudo. Es obligacion esencial del Contratista poner a disposicion de la ANH,
en el Punto de Entrega, el porcentaje de la Produccién de Hidrocarburos establecido en la ley
por concepto de Regalias. Su recaudo puede tener lugar en especie o en dinero, segun lo
determine la Entidad.

26.2. En Especie. Cuando el recaudo de las Regalias deba llevarse a cabo en especie, el
Contratista esta en la obligacion de entregar a la ANH en forma completa, técnica, oportuna y
segura la cantidad de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto las dos (2) Partes deben
acordar por escrito el procedimiento aplicable, la programacién de las entregas y los demas
aspectos relevantes.

26.3. Almacenamiento.
26.3.1. En todo caso, la ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen entregado. Vencido
este término, sin que la Entidad lo haya hecho, y siempre que exista capacidad disponible de

almacenamiento en las facilidades del Contratista, es obligacion suya almacenar los
Hidrocarburos hasta por término maximo de tres (3) Meses consecutivos.
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26.3.2. Si el Contratista no cuenta con disponibilidad de almacenamiento, puede continuar la
Produccion de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalias correspondiente a la ANH,
pero mantiene la obligacion de poner a disposicion de aquella posteriormente el volumen
correspondiente a las Regalias no entregadas en su oportunidad.

26.4. Comercializacion.

26.4.1. Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos
correspondientes a las Regalias en Especie, el Contratista queda en libertad de
comercializarlos, con sujecion a lo dispuesto en el Numeral 26.6 y en el deber de entregar el
producido a la Entidad.

26.4.2. En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de
almacenamiento del Area Asignada en Produccién, el Contratista queda facultado para disponer
del volumen de Regalias, y la ANH puede llevar a cabo los retiros correspondientes a su mejor
conveniencia, pero siempre a una tasa de entrega compatible con la capacidad de Produccion
del o de los Campos en el Area Asignada en Produccion.

26.5. Recaudo en Dinero. Siempre que el Contratista deba pagar a la ANH las Regalias en
dinero, debe poner a su disposicion los montos correspondientes, en los plazos establecidos
por la ley o por la autoridad competente, o en los acordados entre las Partes, segun el caso. Si
incurre en mora, asume la obligaciéon de reconocer y pagar a la Entidad la cantidad necesaria
para cubrir el monto insoluto, los correspondientes Intereses Moratorios, y los gastos en que
aquella haya incurrido para hacer efectivos los pagos en su favor.

26.6. Comercializacion del Volumen de Regalias en Especie

26.6.1. Cuando la ANH lo estime conveniente y siempre que las disposiciones legales y
reglamentarias lo permitan, el Contratista debe comercializar la porcién de la Produccion de
Hidrocarburos que corresponda a las Regalias, y entregar a la Entidad el dinero proveniente de
las ventas.

26.6.2. Con este propésito, las Partes deben acordar por escrito los términos particulares de la
comercializacion. En todo caso, el Contratista debe hacer su mejor esfuerzo para comercializar
la Produccion correspondiente, al precio mas alto posible en los mercados disponibles, pero
siempre con prioridad para el abastecimiento interno del pais.

26.6.3. En estos casos, la ANH reconocera al Contratista los costos directos en que haya
incurrido para llevar a cabo la comercializacién y/o un margen razonable, que debe ser
convenido previamente entre las dos (2) Partes.

26.6.4. La cantidad de dinero final que el Contratista entregue a la ANH por concepto de la
comercializacion, descontados costos y/o margen acordados por escrito con la debida
anticipaciéon, no podra ser inferior -en ningun caso-, al valor de liquidacién de las Regalias,
determinado segun las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. A falta de acuerdo
entre las Partes, hay lugar a aplicar la clausula Compromisoria pactada en la Clausula 60.
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26.7. Incumplimiento de la Obligacion de Pago de las Regalias. El incumplimiento
injustificado del Contratista en satisfacer integra y oportunamente sus obligaciones de
reconocimiento, liquidacién y pago efectivo de las Regalias, se considera insatisfaccion o
incumplimiento grave del presente Contrato y da lugar tanto al reconocimiento y pago de
intereses de mora, como a la aplicacién de las sanciones pactadas.

26.8. Precios para Abastecimiento Interno. Cuando el Contratista sea requerido para vender
Hidrocarburos Liquidos de su propiedad, con el fin de atender las necesidades de refinacion
para el abastecimiento interno, los precios correspondientes han de calcularse con base en el
precio internacional, en la forma establecida en la Resolucion No. 18 1709 del 23 de diciembre
de 2003, del Ministro de Minas y Energia, o en la disposicion que la modifique, adicione o
sustituya. Tratandose de Gas Natural, ha de aplicarse lo dispuesto por el articulo 27 del Decreto
2100 de 2011 y por la Resolucion CREG 041 de 2013, o en la norma legal o reglamentaria y
regulatoria que los modifique, adicione o sustituya.

CAPITULO VIl. DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH
Clausula 27 DERECHOS ECONOMICOS

Por concepto de la asignacién del Area materia del presente Contrato y de los derechos que se
otorgan al Contratista con motivo de su celebracién y ejecucion, se causan los Derechos que
se relacionan en la presente Clausula.

Los Hidrocarburos obtenidos como resultado de la practica de pruebas de Produccion, también
causan Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo sobre la Produccién en cada
Descubrimiento, Campo y Area asignada en Produccién, de Participaciéon en la Produccion
(X%), de Participacion Adicional en la Produccion y de Precios Altos, en su caso.

Los derechos econdmicos a que se refiere esta Clausula corresponden a los descritos en el
Acuerdo 2 de 2017, "Reglamento de Asignacién de Areas para Exploracion y Produccion de
Hidrocarburos", tal como se describen a continuacion. Las eventuales modificaciones,
sustituciones o derogatorias del mencionado Reglamento, no alteraran las estipulaciones aqui
convenidas.

27.1 Por concepto del Uso del Subsuelo

27.1.1 Con arreglo al Articulo 82 del Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C, Numeral C.1 del presente
Contrato.

27.1.2 La Produccion de Gas Natural destinada a operaciones de reinyeccion o a otros procesos
industriales directamente relacionados con la Producciéon del mismo Yacimiento del cual se
extrae, no causa Derechos sobre la Produccion del Contratista.

27.2 Aportes por concepto de Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia

27.2.1 Con arreglo al Articulo 83 del mismo Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C, Numeral C.2.
27.2.2 Las actividades cientificas y tecnoldgicas a las que se destinen recursos provenientes de
estos Aportes han de regirse por las disposiciones de los convenios especiales de cooperacion
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previstos en la ley colombiana, asi como por lo dispuesto en los reglamentos de la ANH sobre
la materia.

27.3 Por concepto de Participacion en la Produccion (X%)

27.3.1 Con arreglo al Articulo 84 del referido Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C, Numeral C.3 del
presente Contrato.

27.3.2 Sobre esta Participacion no se causan Derechos Econémicos por concepto del Uso del
Subsuelo sobre la Produccién del Contratista ni por concepto de “Precios Altos”, de que tratan
los numerales 27.1 y 27.5. Por consiguiente, tanto uno como otro han de liquidarse una vez
descontado el de Participacion en la Produccién de que trata este Numeral.

27.4 Participacion adicional en la produccion durante eventuales proérrogas del periodo de
produccion

27.4.1 En todos los eventos de prorroga del Periodo de Produccion, el Contratista debe
reconocer, liquidar y pagar a la ANH, un Derecho Econémico a titulo de Participacion Adicional
en la Produccién, con arreglo al Articulo 85 del mismo Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C, Numeral
C.4 del presente Contrato.

27.4.2 Esta Participacion Adicional se liquida sobre la Produccién Total obtenida a partir de la
fecha de vencimiento del Término de Duracién inicial del Periodo de Produccién, valorizada en
el Punto de Fiscalizacion o de Medicién Oficial, después de descontar el porcentaje
correspondiente a las Regalias y a los Derechos Econémicos por concepto del Uso de Subsuelo
sobre la Produccion del Contratista.

27.4.3 Por consiguiente, sobre esta Participacion Adicional en la Produccién no se causan
Derechos Econdémicos por concepto del Uso del Subsuelo cuando exista Produccion ni de
“Precios Altos”.

27.4.4 Durante eventuales extensiones del Periodo de Produccion, los Derechos Econdémicos
por concepto del Uso del Subsuelo y de “Precios Altos”, solamente se causan sobre el volumen
de Produccion de propiedad del Contratista, una vez descontados o restados los derechos de
Participacion en la Produccion (X%) y de Participacion Adicional en la Produccion.

27.5 Derecho Econémico por concepto de “Precios Altos”

Sobre la Produccion de propiedad del Contratista, con arreglo al Articulo 86 del Acuerdo 2 de
2017, y al Numeral C.5 del Anexo C.

27.6 Aplicacion de disposiciones reglamentarias:

Se aplican a los derechos econémicos en favor de la ANH por concepto de la asignacion del
area y de la celebracion y ejecucion del presente Contrato, los articulos 87, sobre actualizacion
de tarifas y del precio base, Po; 88, en materia de intereses de mora; 89, sobre costos
deducibles; 90, en materia de formatos, y 91, sobre verificacidon y compensaciones, todos del
Acuerdo 2 de 2017, Reglamento de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos.
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CAPITULO VIil. INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD
Clausula 28 ENTREGA DE INFORMACION TECNICA

28.1. Obligacion General. El Contratista debe mantener oportuna y permanentemente
informada a la ANH acerca del progreso y de los resultados de las actividades de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo, Produccion y Abandono; en torno a la ejecucion de la o las consultas
previas y la o las licencias y permisos ambientales; sobre los trabajos de proteccion al medio
ambiente y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacion de los Programas en
Beneficio de las Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento de las obligaciones,
prestaciones y compromisos a su cargo y la ejecucién del o de los Cronogramas.

28.2. Oportunidad. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
estipulaciones de este Contrato, debe someter a la Entidad, en condicién de Contratante, en la
medida en que la misma sea obtenida y, en todo caso, antes de la fecha de vencimiento del
término de cada una de las Fases en que se divide el Periodo de Exploracion, el Programa de
Evaluacion y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccion, toda la informacién de
caracter cientifico, técnico y medioambiental obtenida en cumplimiento del presente negocio
juridico. Dicha informacién ha de ser entregada en el sitio que la ANH disponga para efectos de
custodia y conservacion.

28.3. Normativa. La entrega de esta informacién ha de llevarse a cabo con estricta sujecion al
Manual de Entrega de Informacién Técnica vigente en la oportunidad de iniciar la Fase del
Periodo de Exploracion o Programa de Evaluacion durante la cual se ejecuté la correspondiente
actividad. En lo que concierne al Periodo de Produccién, la entrega de la Informacién pertinente
debe hacerse también con apego al referido Manual de Entrega de Informacion Técnica también
vigente en la oportunidad de su puesta a disposicion. Para la fecha de publicacién de los
Términos de Referencia del Proceso Permanente de Asignacion de Areas, dicho Manual esta
contenido en la Resolucion ANH No. 183 de 13 de marzo de 2013.

28.4. Demora Justificada. Eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes a la
entrega de Informacion, debidamente justificados por escrito a la ANH, pueden dar lugar a la
ampliacion del o de los plazos correspondientes.

Clausula 29 CONFIDENCIALIDAD

29.1 Premisa General

29.1.1 Salvo mandato legal o disposicién de autoridad competente, todos los datos y, en
general, la informacion técnica a que se refiere el Capitulo VIl de este Contrato, producidos,
obtenidos o desarrollados como resultado de la ejecuciéon contractual, son estrictamente
confidenciales y las dos (2) Partes se comprometen a guardar reserva en torno a los mismos,
durante cinco (5) Afios Calendario, contados a partir del vencimiento de aquel en el que se
hubieran producido, obtenido o desarrollado, o hasta la terminacion del Contrato o la
oportunidad de devolucion parcial o total del Area Asignada, en lo que se refiere a la informacion
adquirida en las porciones devueltas, lo que ocurra primero.
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29.1.2 En lo que corresponde a las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como
resultado de las Operaciones, el plazo sera de diez (10) Afios Calendario, contados a partir de
la fecha en que deban ser entregados a la ANH, en condicién de Contratante, o hasta la
terminacion del Contrato o la oportunidad de devolucién parcial o total del Area Asignada en lo
que se refiere a la informacién adquirida en las porciones devueltas, lo que ocurra primero.

29.2 Excepcion

29.2.1 La regla del numeral precedente no se aplica a aquella informacién ni a los datos que las
Partes deban publicar o entregar a terceros, de acuerdo con el ordenamiento superior; ni a los
que requieran autoridades competentes con jurisdiccién sobre cualquiera de ellas; a los que
impongan normas de cualquier bolsa de valores en la que se encuentren inscritas o registradas
acciones del Contratista, o de sociedades vinculadas a estos; ni a los requeridos por matrices
o subordinadas, auditores, consultores, contratistas, asesores legales o entidades financieras,
para las funciones o los propésitos de su exclusivo resorte, o, finalmente, otros terceros, para
efectos de los Acuerdos Operacionales de que trata la Resolucion 180742 de 2012, modificada
por la identificada como 90341 de 2014, ambas expedidas por el Ministerio de Minas y Energia,
o las disposiciones que la sustituyan o modifiquen.

29.2.2 No obstante, en todos estos casos, se debe poner inmediatamente en conocimiento de
la otra Parte tanto la informacién entregada, como su destinatario y proposito, y, de requerirse,
copia del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes.

29.2.3 Ademas, las restricciones a la divulgacion de informacion no impiden que se suministren
datos pertinentes a terceros interesados en una eventual cesioén de derechos contractuales,
siempre que se suscriban los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

Clausula 30 DERECHOS SOBRE LA INFORMACION

30.1 Transferencia de la Propiedad. Transcurrido el lapso de confidencialidad establecido
conforme a la Clausula precedente, se entiende que el Contratista transfiere a la ANH, en
condicién de Contratante, la totalidad de los derechos sobre la informacion técnica y los datos
adquiridos completos, asi como sobre sus interpretaciones, sin que por esta circunstancia aquel
pierda el derecho a utilizarlos.

30.2 A partir de entonces, la ANH esta plenamente facultada para disponer de esa informacion
técnica libremente, sin perjuicio de lo que proceda segun el ordenamiento superior para efectos
de depésito y custodia.

Clausula 31 INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL

31.1 Deber de Informacion. El Contratista asume la obligacién de mantener integral, oportuna
y permanentemente informada a la ANH acerca del avance de los tramites ambientales y
sociales, inclusive respecto de todo cuanto se relacione con:

31.1.1 Su iniciacion;
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31.1.2 La obtencion de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo
de las autoridades competentes;

31.1.3 Eventuales actuaciones administrativas sancionatorias;

31.1.4 Imposicién de medidas preventivas y/o sanciones, y, en general,

31.1.5 Cualquier otra informacion relevante para efectos de la cumplida y oportuna ejecucion
contractual.

31.2 Queda entendido que ninguno de los datos ni de la informacién a que se refiere la presente
Clausula tiene naturaleza reservada ni caracter confidencial.

31.3 Cada Parte debe comunicar por escrito a la otra, tan pronto como tenga conocimiento sobre
cualquier tipo de reclamo o procedimiento judicial o administrativo que pueda afectar los
derechos de la otra Parte, derivados de este Contrato, para que esta ultima pueda adoptar las
medidas que estime mas convenientes con el fin de defender sus intereses.

Clausula 32 INFORMES EJECUTIVOS SEMESTRALES Y ANUAL

32.1 Enunciacion. Ademas de la informacion a que se refieren otras estipulaciones del
presente Contrato, el Manual de Entrega de Informacion Técnica contenido en la Resolucion
ANH No. 183 de 13 de marzo de 2013 o normas que la modifiquen o sustituyan, y de la exigida
por la legislacion colombiana, el Contratista asume el compromiso de entregar a la ANH la
informacion basica y resumida de todos los asuntos de interés relacionados con la ejecucion de
las actividades de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo, Produccion y Abandono; en torno a la
ejecucion de la o las consultas previas y la o las licencias ambientales; sobre los trabajos de
proteccion al medio ambiente y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacién
de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, y, en general, acerca del
cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y la ejecucion del o
de los Cronogramas.

32.2 Contenido. Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos acerca
de:

32.2.1 Prospectividad,

32.2.2 Reservas;

32.2.3 Produccién actual;

32.2.4 Ejecucion y proyecciones para el Afio Calendario siguiente;

32.2.5 Personal y seguridad industrial;

32.2.6 Medio ambiente;

32.2.7 Comunidades y grupos étnicos;

32.2.8 Estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, de
acuerdo con el Anexo D, y

32.2.9 Participacion local, regional y nacional en subcontratos. ,

32.3 Oportunidad. Los Informes Ejecutivos Semestrales deben entregarse a la Entidad, dentro
de los sesenta (60) Dias Calendario o comunes siguientes al vencimiento de cada semestre
Calendario. El correspondiente al Segundo Semestre se considera también Informe Anual de

Operaciones.
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32.4 Reuniones informativas, de seguimiento, verificacion y control

32.4.1 La ANH esta facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas y
de seguimiento, verificacion y control, a las que debe concurrir un representante suyo
debidamente autorizado, con conocimiento y facultades para suministrar o recibir informacion y
para adoptar determinaciones que por su naturaleza y alcance no requieran documento escrito
o ajuste contractual.

32.4.2 Las citaciones deben tener lugar con anticipaciéon razonable, en cualquier oportunidad
durante el término de vigencia del presente Contrato.

CAPITULO IX. RESPONSABILIDAD, INDEMNIDAD, GARANTIAS Y SEGUROS
Clausula 33 RESPONSABILIDAD

Ademas de las establecidas en el ordenamiento superior y de las estipuladas en otras clausulas
contractuales y en los documentos que integran el presente negocio juridico, el Contratista
asume, por su exclusiva cuenta y riesgo, las que se determinan a continuacion:

33.1. Responsabilidad Técnico Cientifica

Corresponde a la derivada de la ejecucion de las Operaciones de Evaluacion Técnica,
Exploracién, Evaluacion, en su caso, Desarrollo, Producciéon y Abandono, que deben tener lugar
con estricta sujecion al ordenamiento superior, y a las Buenas Practicas de la Industria del
Petréleo.

Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera oportuna, profesional, diligente,
responsable, eficaz y eficiente desde los puntos de vista juridico, administrativo, técnico
cientifico y econémico financiero.

El Contratista es responsable exclusivo por pérdidas, dafos, perjuicios y sanciones derivados
de acciones u omisiones suyos, del personal a su servicio, de sus subcontratistas y del personal
vinculado a estos ultimos, con ocasioén de las actividades y de las Operaciones inherentes a la
ejecucion contractual.

Las actividades, obras, bienes, servicios y demas prestaciones subcontratados, se entienden
realizados, construidos, suministrados, prestados o realizados en nhombre y por cuenta y riesgo
exclusivos del Contratista, de manera que éste asume responsabilidad directa por todas las
prestaciones y las obligaciones objeto de los correspondientes subcontratos, de cuya ejecucion
no puede exonerarse por razon de |0s mismos.

La ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasion de pérdidas, dafios ni
perjuicios causados a la Entidad o a terceros, como consecuencia de acciones u omisiones del
Contratista, sus empleados y subcontratistas, o los empleados de estos ultimos, ni por
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eventuales sanciones de todo orden que en desarrollo de las Operaciones se impongan a unos
y otros.

33.2. Laboral

Para todos los efectos legales y, particularmente, para la aplicacion del Articulo 34 del Codigo
Sustantivo del Trabajo, el Contratista es el unico beneficiario del trabajo de los empleados y
operarios que vincule al servicio de la ejecuciéon contractual y titular exclusivo de todas las
actividades, obras y labores ejecutados en desarrollo de la misma. Las relaciones laborales
comprometen exclusivamente a las partes de los respectivos contratos de trabajo. Por
consiguiente, entre la ANH y el personal al servicio del Contratista o de sus subcontratistas, no
existe ni existira relacion ni vinculacion juridica de ninguna naturaleza, ni la Entidad asume
responsabilidad solidaria alguna por concepto de salarios, prestaciones sociales, aportes
parafiscales, al Sistema General de Seguridad Social, asi como de eventuales indemnizaciones
laborales.

El Contratista es Unico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de las
actividades y, en consecuencia, es responsable exclusivo de la satisfaccion oportuna, eficaz y
eficiente de las obligaciones laborales, conforme a la legislacion colombiana.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista capacitar y entrenar adecuada y diligentemente al
personal, en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar trabajadores
foraneos.

Es obligatorio dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que imponen una
determinada proporcién entre empleados y operarios nacionales y extranjeros.

33.2.1 Es obligatorio, ademas, dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales referidas a
la homologacion de titulos y certificados de formacion profesional y técnica o tecnoldgica.

33.2.2 En cumplimiento de la Resolucién 1796 de 2018, proferida por el Ministerio de la
Proteccion Social, el Contratista se compromete a no contratar menores de edad, para
desarrollar cualquier actividad o trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que deba
realizarse, genere riesgos de dario a la salud, la seguridad o la moralidad, incluidas las labores
relacionadas directamente con la extraccion de petroleo crudo y de gas natural.

33.2.3 Ademas, debe cumplir las normas aplicables en materia de contratacién de menores de
edad, incluidas las contenidas en las Convenciones 138 y 182 de la Organizacién Internacional
del Trabajo - OIT-, y la Convencién de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nifio, el
Codigo Sustantivo del Trabajo, la Ley 1098 de 2006, Cédigo de la Infancia y de la Adolescencia,
y las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

33.3. Responsabilidad Ambiental

33.3.1 Es obligacion esencial del Contratista prestar la mas exigente atencion a la proteccién y
restauracion del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, asi como al
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cumplimiento estricto de la normatividad aplicable en estas materias, incluidas las obligaciones
derivadas de permisos y licencias ambientales, asi como a las Buenas Practicas de la Industria
del Petréleo.

33.3.2 Son deberes de su exclusivo resorte adoptar y ejecutar planes de contingencia
especificos para atender emergencias, asi como mitigar, prevenir y reparar dafos, de manera
eficiente y oportuna.

33.3.3 Corresponde al Contratista acometer los estudios de impacto ambiental necesarios;
obtener los permisos de esta naturaleza y de utilizacién de recursos naturales renovables que
imponga el ordenamiento superior; solicitar, tramitar y conseguir las licencias ambientales que
amparen el desarrollo de todas las actividades inherentes a la ejecucion contractual, requeridas
para la realizacion de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion de
Hidrocarburos que lo impongan; satisfacer los requisitos para el efecto; cumplir oportuna, eficaz
y eficientemente las actividades de Abandono, asi como los términos y condiciones de
permisos, autorizaciones y licencias.

33.3.4 Para el desarrollo de actividades sometidas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones o autorizaciones ambientales, los tramites correspondientes deben iniciarse, a mas
tardar, dentro de los noventa (90) Dias Calendario siguientes a la Fecha Efectiva, y, en cualquier
otra ocasion que se deba obtener licencias ambientales, por lo menos un (1) Afio antes de la
fecha programada en el respectivo Plan de Exploracion para dar comienzo a la ejecucion de la
actividad sometida al respectivo requisito, asi como tramitarse oportuna y diligentemente, con
todos los requerimientos impuestos por el ordenamiento superior y surtir las actuaciones de
rigor ante las autoridades competentes.

33.3.5 Deben tomarse en consideracion los términos establecidos de licenciamiento ambiental,
para estar en condiciones de cumplir en tiempo las actividades previstas en todas las Fases y
Periodos de ejecucion del Contrato. El tramite establecido de licencias ambientales no puede
oponerse como justificacién para solicitar prérrogas, restituciones o suspensiones de términos
en los plazos contractuales. En todo caso, durante el transcurso de dichos plazos, el Contratista
debe informar oportuna y documentalmente a la ANH acerca del inicio y de los avances de las
gestiones encaminadas al cumplimiento de las obligaciones y deberes en materia de permisos
y licencias ambientales.

33.3.6 Se considera oportunamente iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental, cuando
se sometan a la Entidad los siguientes documentos:
33.3.6.1 Constancia de solicitud de inicio del tramite de licenciamiento ambiental ante la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, y/o,
33.3.6.2 Constancia de solicitud de inicio de tramites para la obtenciéon de permisos,
concesiones o autorizaciones, requeridos para la obtencion de la licencia ambiental.
33.3.6.3 Para los que requieren permisos ambientales: Constancia de solicitud de inicio de
tramites para la obtencién de permisos, concesiones o autorizaciones, para el
desarrollo de las actividades contractuales.

Q\(\ Pagina 48 de 98

El futuro

es de todos




a a"-x
3 4%
nqa 2,0,

22tk ANH=

Proceso Permanente de
Asignacién de Areas AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATO E&P VIM 44

33.3.7 El incumplimiento de los plazos establecidos en la presente Clausula, o la falta de la
diligencia debida en el curso de los tramites en materia ambiental, no pueden invocarse para
justificar retrasos en la obtencion de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones ni como
fundamento para acceder a la prérroga o suspension de las obligaciones contractuales.

33.3.8 Cuando el desarrollo de cualquier actividad u Operacion requiera la obtencion de
permisos, autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, el Contratista esta en el deber
de abstenerse de ejecutarla hasta que no los haya obtenido. Ademas, sin la aprobacién de los
estudios de impacto ambiental y la expedicion de las licencias ambientales correspondientes, o
la satisfaccion de cualquier otro requisito aplicable al caso, no se puede iniciar la respectiva
actividad u Operacion.

33.3.9 Mientras se respeten por las autoridades competentes los plazos establecidos por dicho
ordenamiento para la solicitud, tramite y obtencién de Licencias Ambientales, el Contratista no
puede argumentar justificacion para pedir prérrogas, restituciones o suspensiones de términos
en los plazos contractuales. En todo caso, durante el transcurso de dichos plazos, el Contratista
debe informar oportuna y documentadamente a la ANH acerca del inicio y los avances de las
gestiones encaminadas al cumplimiento de las obligaciones y deberes en materia de permisos
y licencias ambientales.

33.3.10 Las sanciones y las medidas preventivas adoptadas por autoridad ambiental
competente, debidas al incumplimiento de obligaciones en materia de preservacion de recursos
naturales renovables y proteccion del medio ambiente, constituyen incumplimiento contractual,
siempre que, como resultado de las mismas, se vea o pueda verse afectada la satisfaccion de
las prestaciones y compromisos inherentes a la ejecucion contractual.

33.3.11 Es responsabilidad exclusiva del Contratista informar puntualmente a la ANH acerca de
la aplicacion de planes preventivos y de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales en materia de permisos, autorizaciones,
concesiones o licencias, segun sea el caso, al cierre de cada trimestre calendario, lo mismo que
sobre los aspectos ambientales de las Operaciones en curso.

33.4. Responsabilidad Social Empresarial

En forma acorde con las disposiciones nacionales e internacionales sobre adopcion y ejecucion
de politicas corporativas en esta materia, el Contratista debe desarrollar las actividades y
Operaciones de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos a su cargo, fundados en valores
éticos; el respeto al Estado, sus trabajadores y contratistas; la sociedad, las comunidades y el
ambiente, y la proteccion de la diversidad e identidad cultural de Grupos Etnicos, asi como
emprender acciones que contribuyan al progreso econémico y social de unas y otros, y al
desenvolvimiento sostenible e incluyente.

Clausula 34 INDEMNIDAD

Es responsabilidad del Contratista mantener indemne a la Nacion, en condicion de propietaria
de los recursos del subsuelo, y a la ANH, en la de Contratante, por concepto de cualquier
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reclamo, accion, demanda, sancién y/o condena que llegue a iniciarse o imponérseles y se
deriven de acciones u omisiones en que incurran tanto aquel como sus subcontratistas, o el
personal al servicio de unos y otros, en el desarrollo y ejecucion contractual.

Corresponde por tanto al Contratista asumir las consecuencias de tales acciones u omisiones,
por concepto de dafios o pérdidas de cualquier naturaleza, causados a la Nacion, la ANH, y a
terceros, 0 a bienes de los que estos sean titulares, derivados de tales acciones u omisiones,
de manera que corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa de la Nacién y/o
de la ANH, incluidos los costos y gastos asociados, asi como cancelar cualesquiera sanciones
y condenas, lo mismo que la indemnizacién de perjuicios de todo orden que llegue a imponerse,
todo con arreglo al ordenamiento superior y las correspondientes determinaciones,
debidamente ejecutoriadas o en firme.

Para la efectividad de esta Clausula, el Contratista debe ser oportunamente informado de todo
reclamo, procedimiento, accion o demanda, que se inicie contra la Nacion o la ANH, por
concepto de acciones u omisiones imputables a la diligencia y responsabilidad de aquel.

Para efectos de satisfacer estas obligaciones, debe seguirse el procedimiento que se enuncia
a continuacién:

34.1 La ANH pondra en conocimiento del Contratista el reclamo, la demanda, la accion, la
sancion o, en general, la actuacién correspondiente, dentro de los tres (3) Dias Habiles
siguientes a su respectiva notificacion, comunicaciéon o recepcién, o de la fecha en que por
cualquier medio tenga conocimiento de su existencia.

34.2 En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el conocimiento
0 seguimiento del caso a cualquier profesional seleccionado por ella, que tendra el deber de
interactuar con la firma o persona designada por el Contratista para ejercer la representacion
administrativa o judicial del o los imputados y la defensa de sus intereses.

34.3 En la medida en que el ordenamiento superior aplicable lo permita, el Contratista asumira
directamente la reclamacién, sancién, accién, demanda, condena o litigio, de manera que se
libere de toda responsabilidad a la Nacién y/o a la ANH.

34.4 Si lo anterior no fuera posible, el Contratista tendra derecho de participar en la defensa de
los intereses de aquellas, con la firma o los abogados que seleccione.

34.5 Son de cargo de aquel todas las sumas que resulten necesarias para cancelar cualquier
sancion, cumplir toda condena y reparar los perjuicios irrogados, inclusive para atender
eventuales embargos, requerimiento de cauciones o garantias, y cualquier consecuencia de
naturaleza econémica o pecuniaria, dentro de los diez (10) Dias Habiles posteriores a cualquier
solicitud que en ese sentido formule la Entidad, soportada en copia de acto administrativo,
sentencia judicial u orden de autoridad competente, debidamente ejecutoriada y en firme.
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34.6 Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacion por cualquiera de las Partes, de
los instrumentos administrativos o procesales que resulten aplicables, siempre que no
comporten conflicto con la obligacion de indemnidad estipulada en esta Clausula.

CAPITULO X. GARANTIAS

Corresponde al Contratista afianzar el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las
prestaciones que integran el objeto contractual, y de los compromisos y obligaciones que
adquiere con motivo de la celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacion de este Contrato,
incluida la inversion efectiva de los recursos requeridos para desarrollar los Programas
Exploratorios, mediante los instrumentos que se relacionan a continuacion.

El Contratista que, en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 13.3 del Acuerdo 2 de 2017,
adicionado por el articulo 3 del Acuerdo 3 de 2019, haya ofrecido en sustitucion de la garantia
de deudor solidario certificacion expedida por su Casa Matriz o Controlante, debera hacer
entrega de esta Ultima a la ANH dentro de los treinta (30) dias siguientes a la Fecha Efectiva.
En dicha certificacion, expedida por una aseguradora que tenga calificacion crediticia de grado
de inversién otorgada por Standard & Poor’s, Moody ‘s, Fitch Ratings, AM Best o Weiss Ratings,
ha de constar la existencia de una o varias pdlizas de seguro distintas de las exigidas en el
presente Contrato, que amparen los riesgos emanados de las operaciones de la compafiia en
Colombia y sus coberturas.

Clausula 35 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

35.1. Obligacién de constituir y mantener la garantia de cumplimiento. El Contratista esta
obligado a obtener y mantener vigente una garantia de cumplimiento en los términos del
presente Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento grave del mismo.

35.2. Objeto de la garantia de cumplimiento y Periodo de Cubrimiento.

35.2.1. La garantia de cumplimiento debe tener por objeto caucionar y afianzar todas las
obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato, que deban ejecutarse
entre (A) Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion y (B) La duraciéon de cada una de las
fases del Periodo Exploratorio, incluido el Posterior y seis (6) meses mas, y el Programa de
Evaluacion y seis (6) meses mas, o la fecha de liquidacion del Contrato y seis (6) meses mas,
lo que ocurra primero (“Periodo Cubierto Garantia Cumplimiento”). Lo anterior sin perjuicio
de la opcién consagrada en el primer inciso del numeral 53.4 del Acuerdo 2 de 2017, referida a
su otorgamiento por periodos anuales y seis (6) Meses mas.

35.2.2. Por ello, en la medida que resulte aplicable, la garantia de cumplimiento debe tener por
objeto caucionar y afianzar todas las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del
presente Contrato, que deban ejecutarse en el Periodo de Exploraciéon y en el Periodo
Exploratorio Posterior, asi como en cada una de sus fases y prérrogas, incluyendo los periodos
y plazos para dar avisos de Descubrimiento, para presentar y ejecutar los Programas de
Evaluacion, para entregar a la ANH la Declaracion de Comercialidad y para presentar el Plan

de Desarrollo inicial.
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35.2.3. Lo previsto en las Clausulas 35.2.1 y 35.2.2, sin perjuicio de la posibilidad de presentar
garantias de cumplimiento independientes para cada fase del Contrato.

35.3. Cobertura de la Garantia de Cumplimiento. La garantia de cumplimiento cubrira al
menos lo siguiente:

35.3.1. Los darios y perjuicios derivados o relacionados con el incumplimiento por parte del
Contratista de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato, incluyendo los dafios
y perjuicios derivados o relacionados con (i) el incumplimiento total o parcial del Contrato por
parte del Contratista; y (ii) el cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del
Contratista;

35.3.2. Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por concepto
de multas y sanciones;

35.3.3. Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por concepto
de clausula penal pecuniaria;

35.3.4. Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por concepto
de perjuicios.

35.4. Fecha en que debe emitirse o expedirse la garantia de cumplimiento y revision y
aprobacion por la ANH

35.4.1. La garantia de cumplimiento debera expedirse, emitirse, renovarse y entregarse
formalmente a la ANH para su aprobacién, con una antelacion no inferior a un (1) mes a la fecha
en que deba iniciar su vigencia conforme a la Clausula 35.4.5 del presente Contrato. La garantia
de cumplimiento que ampara las obligaciones de la Fase 1 del Periodo de Exploracion, debera
entregarse a la ANH dentro de los ocho (8) Dias habiles siguientes a la declaracion de Fecha
Efectiva del Contrato. La que ampara el cumplimiento de las obligaciones de la Fase del
Programa Exploratorio Posterior, debera presentarse a la ANH dentro de los ocho (8) Dias
habiles siguientes a la aprobacion de dicho Programa o, de la fecha en que se entiende que el
mismo fue aprobado, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 7.6.4, lo que ocurra
primero.

35.4.2. Para efectos de aprobar o improbar la garantia de cumplimiento, la ANH debera:
35.4.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;
35.4.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

35.4.3. En caso que la garantia de cumplimiento no satisfaga integralmente cualquier requisito,
la ANH solicitara al Contratista las enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes, otorgando un
plazo de (8) Dias habiles para adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin cobertura.
La ANH rechazara las garantias de cumplimiento presentadas por el Contratista, cuando no
retunan la totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no obtencion, renovacioén o
ampliacion por parte del Contratista de la garantia de cumplimiento en los términos exigidos,
constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dara derecho a la ANH para
ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, en los términos de la Clausula 35.11 del presente
Contrato.
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35.4.4. Garantia de cumplimiento frente a modificaciones del Contrato. Si por cualquier
causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el Contratista esta obligado,
si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de la garantia de cumplimiento, y (ii) a surtir el
tramite de aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Clausula 35.4 del presente Contrato.

35.4.5. Vigencia de la garantia de cumplimiento

35.4.5.1. La garantia de cumplimiento y las obligaciones del garante deberan estar vigentes y
producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Garantia
Cumplimiento.

35.4.5.2. El Contratista podra presentar garantias de cumplimiento independientes para cada
fase del Contrato, las cuales deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera
ininterrumpida, minimo durante la fase respectiva del Contrato.

35.4.5.3. Antes de la terminacion de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clausula 35.4 del presente Contrato, el Contratista esta obligado a obtener nuevas
garantias de cumplimiento en los términos del presente Contrato, garantizando que siempre
haya una garantia de cumplimiento vigente que

produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Garantia
Cumplimiento.

35.4.5.4. En todo evento de extension o prorroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razon de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista
debera ampliar el término de vigencia de la garantia de cumplimiento respectiva, para que la
misma esté vigente y produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo
de la fase o periodo respectivos, incluyendo las extensiones o prorrogas.

35.4.5.5. Las garantias de cumplimiento se mantendran vigentes y no se veran afectadas como
consecuencia de modificaciones al Contrato.

35.5. Monto

35.5.1. La o las garantias destinadas a afianzar cada Fase del Periodo de Exploracion, debe
ascender a suma equivalente al: (i) diez por ciento (10%) del valor total del Programa
Exploratorio Minimo; (ii) el cincuenta por ciento (50%) del valor del Programa Exploratorio
Adicional, y, (iii) el cincuenta por ciento (50%) del valor del Programa Exploratorio Posterior.
35.5.2. La Garantia de Cumplimiento del Programa de Evaluacion, tendra un monto fijo que
asciende a la suma de cien mil délares de los Estados Unidos de América (USD 100.000).
35.5.3. Han de estar nominadas en dolares de los Estados Unidos de América y ser pagaderas
en la misma moneda.

35.5.4. En ningun caso, el valor de la Garantia correspondiente a cada Fase del Periodo de
Exploracién puede ser inferior a cien mil délares de los Estados Unidos de América (USD
100.000). La garantia del Programa de Evaluaciéon no podra ser objeto de reduccion de que
trata la Clausula 35.6 de este Contrato.

35.6. Reduccion de la Garantia de Cumplimiento
35.6.1. En la medida de la ejecucion efectiva de las actividades correspondientes a las

inversiones exploratorias, una vez recibida en el Banco de Informacién Petrolera, BIP o EPIS,
la informacion técnica resultante, y previa autorizacion expresa y escrita de la ANH, el
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Contratista puede reducir el monto de la correspondiente garantia de cumplimiento, de acuerdo
con la cuantia de las actividades real y totalmente ejecutadas a satisfaccion de aquella sin que
en ningun caso, el valor de la Garantia sea inferior al diez por ciento (10%) del valor de la
inversion del Programa Exploratorio Minimo y Adicional, del Posterior o del de Evaluacion, ni a
la suma a que refiere la clausula 35.5.4.

Transcurridos dos (2) meses desde la recepcion de la informacién técnica pertinente por el BIP
o EPIS, sin pronunciamiento del mismo y sin que éste haya expedido el certificado de paz y
salvo correspondiente, podra tenerse en cuenta la inversion asociada a las actividades
exploratorias respecto de las cuales se suministré informacién al Banco de Informacion
Petrolera, BIP o EPIS, para efectos del calculo pertinente para la reduccion respectiva.

35.6.2. Para efectos de establecer el valor en el que pueden ser reducidas las garantias de
cumplimiento, en lo que corresponde a actividades distintas de sismica y de perforacion de
pozos, es responsabilidad del Contratista presentar los documentos de soporte que acrediten
fehacientemente su valor, a satisfacciéon de la ANH, para lo cual, como minimo, debera
presentar a la ANH certificaciones (i) del representante legal y (ii) del revisor fiscal o auditor
externo, o cuando el Contratista no tenga revisor fiscal o auditor externo, del auditor interno o
“Controller” o contador del Contratista.

35.7. Moneda de denominacién y pago de la garantia de cumplimiento. La garantia de
cumplimiento debera estar denominada en doélares de los Estados Unidos de América y sera
pagadera la misma moneda.

35.8. Beneficiario de la garantia de cumplimiento. Debera designarse como beneficiario
unico y exclusivo de la garantia de cumplimiento a la ANH.

35.9. Causales de ejecucion de la garantia de cumplimiento. La ANH tendra derecho a
ejecutar la garantia de cumplimiento cuando el Contratista incumpla cualquiera de las
obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato, incluyendo y/o ademas cuando ocurra
y/o continlie cualquiera de los eventos que se especifican a continuacion (“Causales de
Ejecucion Cumplimiento”):

35.9.1. Incumplimiento total o parcial del Contrato por parte del Contratista;

35.9.2. Cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;

35.9.3. Declaratoria de Caducidad,;

35.9.4. Declaratoria de terminacién unilateral del Contrato por incumplimiento del Contratista;
35.9.5. Incumplimiento total o parcial (incluyendo cumplimiento tardio o defectuoso) por parte
del Contratista, de sus obligaciones relacionadas con la garantia de cumplimiento.

-35.10. Procedimiento de ejecucion de la garantia de cumplimiento. Ante la ocurrencia de

cualquiera de las Causales de Ejecucion Cumplimiento, la ANH procederé a ejecutar la garantia
de cumplimiento, para lo cual procedera asi:

35.10.1. Dando plena aplicaciéon al principio de debido proceso y a los demas principios
aplicables a las actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos
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de representacion, defensa y contradiccion, la ANH proferira un acto administrativo mediante el
cual declarara la ocurrencia de las causales de incumplimiento correspondientes, y cuando ello
proceda, hara efectiva la clausula penal pecuniaria y las multas, cuantificara los perjuicios,
ordenara los pagos a que haya lugar por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y
sefialara con precision y claridad los hechos y las disposiciones legales y contractuales en que
fundamenta sus decisiones. Para el efecto, la ANH debera surtir el procedimiento previsto en la
Clausula 42 del presente Contrato.

35.10.2. El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que constan las
garantias de cumplimiento, constituye titulo ejecutivo y prestara mérito ejecutivo para su cobro
coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por si sélo constituye prueba de la ocurrencia del
siniestro amparado por la garantia y titulo suficiente para su ejecucion frente al garante en los
términos del acto administrativo correspondiente.

35.11. Ejecucion de la garantia por falta de renovacion oportuna

35.11.1. Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de la garantia de cumplimiento
dentro del término establecido en la Clausula 35.4 constituye un incumplimiento grave del
Contrato que facultara a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento

vigente, si el incumplimiento no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Habiles para la fecha
en que termine vigencia de la garantia vigente.

35.11.2. Cuando se ejecute la garantia en aplicacion de lo dispuesto en la Clausula 35.11.1
anterior, el valor objeto de la misma sélo podra imputarse por la ANH en los términos del acto
administrativo ejecutoriado, de conformidad con lo establecido en la Clausula 43 del presente
Contrato.

35.12. No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

35.12.1. La ejecucion total o parcial de la garantia de cumplimiento no constituye una limitacion
de responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, y debe entenderse sin perjuicio del
derecho que asiste a la ANH a reclamar la indemnizaciéon completa por todas las pérdidas,
dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

35.12.2. Adicionalmente, la ejecucion de la garantia de cumplimiento por parte de la ANH no
exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

35.13. Costos asociados a la garantia de cumplimiento y gastos de ejecucion

35.13.1. La totalidad de los gastos y costos asociados a la garantia de cumplimiento, incluyendo
los necesarios para su emisién, mantenimiento, renovacién, prorroga y modificaciones, asi
como comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos en su totalidad, sin excepcion
y exclusivamente por el Contratista.

35.13.2. El Contratista estara obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

35.13.3. El Contratista también esta obligado a asumir y reembolsar la totalidad de los gastos
en que deba incurrir la ANH para la ejecucion de la garantia de cumplimiento.

35.14. Aplicacion analégica de las normas de garantias de contratacion estatal. En lo no
previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran las normas en
materia de garantias en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico
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Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o
sustituyan.

35.15. Tipos de garantias de cumplimiento. El Contratista podra escoger cualquiera de los
siguientes tipos de garantia, siempre que las mismas cumplan, ademas de los requisitos
previstos en el presente Contrato para todas las garantias de cumplimiento, los especiales que
se establecen a continuacion:

Tipo de garantia Caracteristicas minimas del emisor Reglas aplicables

Debe ser un establecimiento bancario

colombiano.

El establecimiento bancario emisor debe tener
Carta de créditoja la fecha de emision, una calificacion de
standby emitida en |contraparte de largo plazo de una agencia [ISP98 o UCP600
Colombia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, de
reconocimiento internacional, de minimo: (i)
AAA si es una calificacion local, o (i) BBB- si es
una calificacion de escala global.

Debe ser una entidad financiera en el lugar de
la emision.

El establecimiento bancario emisor debe tener |spgg o UCPS00

Carta de
standby emitida
fuera de Colombia

crédito

a la fecha de emision, una calificacion de
contraparte de largo plazo de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, de
reconocimiento internacional, de minimo: (i)
AAA si es una calificacion local, o (i) BBB- si es
una calificacién de escala global.

Debe ser
confirmada por un
establecimiento
bancario
colombiano.
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Debe ser una entidad vigilada por Ila
Superintendencia Financiera.

Debe tener a la fecha de emisién, una
calificaciéon de contraparte de largo plazo de
Garantia a primer/Una agencia calificadora de riesgo autorizada
requerimiento por Ia' Superintendeqcia .Financi_era de |URDG758
ermitida an Colbmbia Cglqmbla_, de rec_onoc:mrent.o. mtefr,nacmnal, d_g
minimo: (i) AAA si es una calificacion local, o (ii)
BBB- si es una calificacion de escala global.

35.16. Obligaciones adicionales que debe asumir el garante. Ademas de todas las
obligaciones que debe asumir para cumplir con los requisitos y exigencias del presente
Contrato, el garante de la garantia de cumplimiento debe asumir las siguientes obligaciones:

35.16.1. Obligacién de pago del garante debe ser a primer requerimiento:
35.16.1.1. El garante debera obligarse incondicional, absoluta, solidaria e irrevocablemente
a pagar a la ANH, las sumas que esta le exija hasta el valor total de la garantia de
cumplimiento, a primer requerimiento, en los términos previstos en la garantia y en el
presente Contrato;
35.16.1.2. El garante debera obligarse a cumplir con sus obligaciones bajo la garantia de
cumplimiento ante la simple notificacion de incumplimiento que le haga la ANH,;
35.16.1.3. El garante debera obligarse en el sentido que no podra pedir o exigir
documentacion o requisito adicional alguno al requerimiento de la ANH, para cumplir con
su obligacion de pagar.

35.16.2. Obligaciones del garante deben ser irrevocables: El garante debera obligarse en el
sentido que tanto la garantia de cumplimiento como las obligaciones que asume en virtud de la
misma son irrevocables, y que cualquier cancelacion, modificacién o revocatoria de la garantia
debe necesariamente contar con el visto bueno previo, escrito y expreso de la ANH para que
proceda.

35.16.3. Obligaciones del garante deben ser autonomas e independientes de las del Contratista
y la ANH. El garante debera obligarse en el sentido que:

35.16.3.1. La garantia de cumplimiento es auténoma e independiente de las obligaciones del
Contratista, y de cualquier otra garantia constituida a favor de la ANH y podra hacerse efectiva
a primer requerimiento, con independencia de la ejecucion de cualquier otra garantia vigente
otorgada por el garante y/o por el Contratista a favor de la ANH.

35.16.3.2. Las obligaciones del garante son exigibles independientemente de cualquiera de las
siguientes circunstancias:

35.16.3.2.1. Cambios en la existencia corporativa del Contratista o del garante, de su
composiciéon accionaria, u ocurrencia de cualquier otro procedimiento que pueda afectar al
Contratista o al garante;
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35.16.3.2.2. La existencia de cualquier reclamacién, compensacion o derecho que el garante
pueda tener en cualquier momento contra del Contratista;

35.16.3.2.3. La existencia de cualquier reclamacién, compensacion o derecho que el garante
pueda tener en cualquier momento contra la ANH;

35.16.3.2.4. Cualquier controversia, independientemente de su naturaleza, que exista o pueda
existir entre el Contratista y/o la ANH y/o el garante, independientemente de que dichas
controversias estén o puedan estar sujetas a la decision de una autoridad judicial o arbitral;
35.16.3.2.5. Cualquier enmienda, extension, renuncia, u otra modificacion de las obligaciones del
Contratista o del Contrato, sea que hayan sido aprobadas o no por el garante;

35.16.3.2.6. Cualquier proceso de quiebra, insolvencia, reorganizacién, reestructuracion,
reajuste, cesion de pasivos a los acreedores, liquidacion, cesién de activos y pasivos o un
proceso similar en relacion con el Contratista o con cualquiera de sus propiedades, ya sea
voluntario o involuntario, o la accion tomada por el agente, promotor o autoridad en dicho
procedimiento.

35.16.3.3. No proposicidn de excepciones y renuncias minimas:

35.16.3.3.1. E! garante debera obligarse a abstenerse de proponer a la ANH cualquier tipo de
excepcion real o personal, incluyendo cualquiera relacionada con el Contrato, la garantia o los
actos administrativos que profiera la ANH en relaciéon con la ejecucion de la garantia y del
contrato.

35.16.3.3.2. El garante debera renunciar irrevocablemente:

35.16.3.3.2.1. A cualquier derecho que impida, disminuya, desmejore, demore u objete los
derechos de la ANH al pago y ejecucion de la garantia de cumplimiento, renuncia que debera
incluir entre otras pero sin limitarse, el derecho a retractarse o revocar su obligacién, asi como
los derechos consagrados en

los articulos 2381, 2382, 2383, 2392 y 2394 del Cédigo Civil colombiano, o las normas que los
modifiquen y sustituyan y cualquiera y todas otras situaciones que puedan tener o no
fundamento en la situacién financiera, juridica o administrativa del Contratista y/o del garante,
o en un reclamo directo o indirecto al Contratista y/o al garante o del Contratista y/o el garante
ala ANH.

35.16.3.3.2.2. Cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para la constitucién en mora.
35.16.3.3.2.3. A objetar o negarse al pago por cualquier circunstancia de hecho o de derecho,
distinta a la ausencia de requerimiento de pago por parte de la ANH.

35.16.3.3.2.4. A objetar o negarse al pago por inexactitudes o reticencias atribuibles a la ANH
o al Contratista.

35.16.4. Plazo para el pago. El garante debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas
con base en el requerimiento de pago por la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH
determine cuando haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) mes
siguiente a la recepcion del requerimiento de pago.

35.16.5. Pagos netos.

35.16.5.1. El garante debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH deberan
hacerse en la misma moneda en que fue emitida la garantia, libres de toda deduccion por
impuestos presentes y futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones,
establecidos por cualquier jurisdiccion competente.
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35.16.5.2. El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier
suma que deba ser pagada bajo la garantia de cumplimiento, la suma a pagar debera
aumentarse tanto como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o
retenciones necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas
adicionales que se deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba un monto
igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran
efectuado.

35.16.6. Pago directo. El garante debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a
abstenerse de hacerlo por intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa
y previamente.

35.16.7. Obligaciones cambiarias. El garante debera obligarse a cumplir la totalidad de las
obligaciones y realizar la totalidad de los tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas
de cambios internacionales previstas en las normas colombianas y/o de la jurisdiccién de
emision y/o de cualquier otra jurisdiccion que establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

35.16.8. Informacién a la ANH. El garante debera obligarse a informar de manera inmediata a
la ANH, sobre cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez,
oponibilidad, cumplimiento o ejecucién de la garantia de cumplimiento.

Clausula 36 POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

36.1. Obligacion de constituir y mantener la péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales. El Contratista esta obligado a obtener y mantener vigente una péliza de cumplimiento
de obligaciones laborales en los términos del presente Contrato y el no hacerlo constituye una
causal de incumplimiento grave del mismo.

36.2. Objeto y cobertura de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales y Periodo
de Cubrimiento

36.2.1. La pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales debe tener por objeto caucionar y
afianzar todas las obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo
del Contratista, derivadas de la contratacion del personal utilizado (incluyendo empleados y
contratistas del Contratista asi como contratistas de estos ultimos) para la ejecucién del objeto
del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del
presente Contrato, incluyendo el pago de todos los valores que deba asumir la ANH por
concepto de cualquier pérdida, obligaciéon, dafo, expensa, costo y/o costa, ocasionados o
relacionados con cualquier accién, demanda o reclamacién administrativa, judicial o
extrajudicial, que deba asumir la ANH como resultado de cualquier incumplimiento del
Contratista de sus obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo,
derivadas de la contratacion del personal utilizado (incluyendo empleados y contratistas del
Contratista asi como contratistas de estos ultimos) para la ejecucion del objeto del Contrato y/o
el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato,

A El futuro
24 es de todos

Pagina 59 de 98

Minenergia




<%

]
ws®
-
B.e
ae
0. a

‘22 ANH=

Asignacién de Areas AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATO E&P VIM 44

causadas entre (A) la fecha de firma del presente Contrato, y (B) tres (3) afios después de la
liquidacion del Contrato (“‘Periodo Cubierto Obligaciones Laborales”).

36.2.2. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Clausula 36.5 de presentar
polizas de cumplimiento independientes para cada fase del Contrato.

36.3. Fecha en que debe emitirse o expedirse la péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales y revision y aprobacioén por la ANH

36.3.1. Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la fecha de suscripcion del presente
Contrato, el Contratista debe constituir péliza de cumplimiento de las obligaciones laborales, y
someterla a aprobacion de la ANH en los términos de la presente Clausula. La pdliza de
cumplimiento de obligaciones laborales debera expedirse, emitirse, renovarse y entregarse
formalmente a la ANH para su aprobacion, con una antelacion no inferior a un (1) mes a la fecha
en que deba iniciar su vigencia.

36.3.2. Para efectos de aprobar o improbar la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales,
la ANH debera:

36.3.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;

36.3.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

36.3.3. En caso que la pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales no satisfaga
integralmente cualquier requisito, la ANH solicitara al Contratista las enmiendas, ajustes o
correcciones pertinentes, con la determinacion de un plazo de ocho (8) Dias habiles para
adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazara las pélizas
de cumplimiento de obligaciones laborales presentadas por el Contratista, cuando no reunan la
totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no obtencién, renovacion o ampliacion por
parte del Contratista de la pdéliza de cumplimiento de obligaciones laborales en los términos
exigidos, constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dara derecho a la ANH
para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, cuyo valor se imputara en los términos de la
Clausula 36.11 del presente Contrato.

36.4. Pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales frente a modificaciones del
Contrato. Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato,
el Contratista esta obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificaciéon de la pdliza de
cumplimiento de obligaciones laborales, (ii) obtener constancia escrita emitida por la
aseguradora en la que conste expresamente que conoce la modificacion contractual y la
eventual variacion del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y (iii) a surtir el tramite de
aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Clausula 36.3 del presente Contrato.

36.5. Vigencia de la pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales
36.5.1. La pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales y las obligaciones del garante

deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el
Periodo Cubierto Obligaciones Laborales.
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36.5.2. El Contratista podra presentar pdlizas de cumplimiento de obligaciones laborales
independientes para cada fase del Periodo Exploratorio o cada Periodo subsiguiente del
Contrato, las cuales deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera
ininterrumpida, minimo durante la fase respectiva del Contrato y 3 afios mas.

36.5.3. Antes de la terminacion de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto en
la Clausula 36.3 anterior, el Contratista esta obligado a obtener nuevas pélizas de cumplimiento
de obligaciones laborales en los términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya
una pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales vigente que produzca plenos efectos, de
manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Obligaciones Laborales.

36.5.4. En todo evento de extension o prérroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista
debera ampliar el término de vigencia de la pdéliza de cumplimiento de obligaciones laborales
respectiva, para que la misma esté vigente y produzca plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o periodo respectivos, incluyendo las
extensiones o prérrogas.

36.5.5. La aseguradora debera obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH su
intencién de no renovar el seguro con una antelacién no menor a sesenta (60) Dias Habiles.

36.6. Valor de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

36.6.1. La pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera emitirse por un valor
equivalente a los porcentajes que se sefialan a continuacion:

36.6.1.1. Durante la Fase Preliminar, el Periodo de Exploraciéon o el término de eventual
Programa Exploratorio Posterior y el de posibles Programas de Evaluacion: cinco por ciento
(5%) del valor de la inversion anual correspondiente al desarrollo de las actividades técnicas de
cada Fase y/o de Programas Posterior o de Evaluacion, o diez por ciento (10%) de los costos
totales anuales estimados del personal destinado directamente a las ejecucion de actividades y
labores en el Area Asignada en Exploracién o en Evaluacién, también incluidos Programas
Posterior y de Evaluacién, para cada Afio Calendario, en ambos casos debidamente soportados
en documentos idéneos respaldados con certificacion del Revisor Fiscal, Auditor Externo,
Auditor Interno o Controller, y, en defecto de todos ellos, por el Contador responsable del
registro de las Operaciones de la empresa, a eleccion del Contratista, con el compromiso de
ajustarlos para el Afio siguiente, de modificarse dichos valores. Tratandose de la pdliza que
garantiza el cumplimiento de obligaciones laborales de la Fase Preliminar, los mencionados
porcentajes se calcularan sobre el presupuesto de inversion de la Fase 1 del Periodo de
Exploracion, o los costos totales anuales estimados del personal destinado a la ejecucion de las
actividades propias de dicha Fase.

36.6.1.2. Durante el Periodo de Produccnon diez por ciento (10%) de los costos totales anuales
del personal destinado directamente al desarrollo de las actividades y labores en las Areas
Asignadas en Evaluacion y/o Produccion, para el primer Afio de vigencia de la Garantia o para
cada Afo subsiguiente, con el compromiso de ajustarlo para cada renovacion, también
debidamente soportado en documentos idoneos respaldados con certificacion del Revisor
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Fiscal, Auditor Externo, Auditor Interno o Controller, y, en defecto de todos ellos, por el Contador
responsable del registro de las Operaciones de la Empresa.

36.6.2. El Contratista debe restablecer o reponer el valor de las pdlizas, siempre que éste se
haya visto reducido como consecuencia de la ejecucién de la péliza, dentro de los treinta (30)
Dias Habiles siguientes a la fecha en que se profiere el acto administrativo por medio del cual
se ejecuta la pdéliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

36.7. Moneda de denominacion y pago de la péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales. La pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera estar denominada en
pesos colombianos o en ddlares de los Estados Unidos de América. En caso de ser constituida
en dolares de los Estados Unidos de América sera pagadera en pesos colombianos con base
en la tasa representativa del mercado vigente para la fecha de pago, segun sea certificada por
la Superintendencia Financiera o por quien haga sus veces.

36.8. Asegurados y beneficiarios de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales.
Deberan designarse como tomador afianzado al Contratista, como asegurado de la pdliza de
cumplimiento de obligaciones laborales a la ANH y como beneficiario a la ANH.

36.9. Causales de ejecucion de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales. La
ANH tendra derecho a ejecutar la poéliza (i) cuando el Contratista incumpla cualquiera de las
obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo, derivadas de la
contratacion del personal utilizado (empleados y contratistas del Contratista asi como
contratistas de estos ultimos) para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de
las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato, y (i) como
consecuencia de dicho incumplimiento la ANH resulte obligada a pagar o indemnizar a cualquier
empleado y/o contratista del Contratista y/o contratistas de estos ultimos (‘Causales de
Ejecucion Obligaciones Laborales”).

36.10. Procedimiento de ejecucion de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales
36.10.1. Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecucion Obligaciones Laborales,
dando plena aplicacion al principio de debido proceso y a los demas principios aplicables a las
actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de
representacion, defensa y contradiccion, la ANH proferira un acto administrativo mediante el
cual declarara la ocurrencia de las causales de ejecucion, y cuando ello proceda, hara efectivas
la clausula penal pecuniaria y multas, cuantificara los perjuicios, ordenara los pagos a que haya
lugar por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialara con precision y claridad
los hechos y las disposiciones legales y contractuales en que fundamenta sus decisiones. Para
el efecto, la ANH debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 42 del presente Contrato.
36.10.2. El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que consta la péliza
de cumplimiento de obligaciones laborales, constituye titulo ejecutivo y prestara mérito ejecutivo
para su cobro coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por si sélo constituye prueba de la
ocurrencia del siniestro amparado por la poéliza y titulo suficiente para su ejecucion frente al
garante en los términos del acto administrativo correspondiente.
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36.11. Ejecucion de la poliza por falta de renovacion oportuna

36.11.1. Las Partes reconocen que la no renovacién y entrega de la péliza de cumplimiento de
obligaciones laborales dentro del término establecido en la Clausula 36.3 constituye un
incumplimiento grave del Contrato que facultara a la ANH para ejecutar la garantia de
cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Habiles
para la fecha en que termine la vigencia de la pdliza vigente.

36.11.2. Cuando se ejecute la poliza en aplicacion de lo dispuesto en la Clausula 36.11.1
anterior, el valor objeto de la misma solo podra imputarse por la ANH en los términos del acto
administrativo ejecutoriado, de conformidad con lo establecido en la Clausula 42 del presente
Contrato.

36.12. No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

36.12.1. La ejecucién total o parcial de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales no
constituyen una limitacion de responsabilidad ni podran interpretarse en ese sentido, y deben
entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar al Contratista la
indemnizacién completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas
imputables al Contratista.

36.12.2. Adicionalmente, la ejecucion de la pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales
por parte de la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones
laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo.

36.13. Costos asociados a la poéliza de cumplimiento de obligaciones laborales y gastos
de ejecucion

36.13.1. La totalidad de los gastos y costos asociados a la podliza de cumplimiento de
obligaciones laborales, incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento, renovacion,
prérroga y modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos
en su totalidad, sin excepcion y exclusivamente por el Contratista.

36.13.2. El Contratista estara obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

36.14. Reglas adicionales por ser una péliza. Por tratarse de una pdliza de seguros, se
aplicaran las reglas previstas en los articulos 2.2.1.2.3.2.1 a 2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen, complementen o
sustituyan, en aquello que no esté expresamente regulado en el presente Contrato.

36.15. Aplicacion analdgica de las normas de garantias de contratacion estatal. En lo no
previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran las normas en
materia de garantias en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o
sustituyan.

36.16. Caracteristicas minimas de la pdéliza de cumplimiento de obligaciones laborales. El

Contratista debera obtener y mantener vigente una péliza de seguros que cumpla con las
siguientes caracteristicas:
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36.16.1. Modelos registrados. Los modelos de las pdlizas de seguro con sus anexos deben
haber sido registradas por la entidad aseguradora en la Superintendencia Financiera de
Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en la Circular Basica Juridica de dicha entidad (C.E.
029/14).

36.16.2. Caracteristicas del emisor y requisitos

36.16.2.1. Las pdlizas deben ser emitidas por compafias de seguros colombianas.

36.16.2.2. Cuando conforme a los términos de las poélizas de seguros la retencion de riesgos de
las compariias de seguros colombianas que las emiten, sea igual o superior al 10% del riesgo,
deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

36.16.2.2.1. Las compafias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional de
(i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion de escala global;
36.16.2.2.2. Las compaiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX y
tener a la fecha de emisién, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora
de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento
internacional, de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion
de escala global, y

36.16.2.2.3. Las compafias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compariias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacién del respaldo de
reaseguro de los términos de las pdlizas de seguros emitidas por las compafiias de seguros
colombianas emisoras.

36.16.2.3. Cuando conforme a los términos de las poélizas de seguros la retencion de riesgos de
las compariias de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del riesgo, deberan
cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

36.16.2.3.1. Las compafias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional de
(i) AA- si es una calificacion local, o de (ii) minimo BB- si es una calificacién de escala global,
36.16.2.3.2. Las compafias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
companiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX y
tener a la fecha de emisién, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora
de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento
internacional, de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion
de escala global, y

36.16.2.3.3. Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafiias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacién del respaldo de
reaseguro de los términos de las pdlizas de seguros emitidas por las compafias de seguros
colombianas emisoras.

36.16.3. Plazo para el pago. El garante debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas
con base en el requerimiento de pago por la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH
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determine cuando haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) mes
siguiente a la recepcion del requerimiento de pago.

| 36.16.4. Pagos netos

| 36.16.4.1. El garante debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH deberan
hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccion por impuestos presentes y futuros,
cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier
jurisdiccién competente.
36.16.4.2. El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier
suma que deba ser pagada bajo la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales, la suma a
pagar debera aumentarse tanto como sea
necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones necesarias
(incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se deban
pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto igual
a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran efectuado.

36.16.5. Pago directo. El garante debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a
abstenerse de hacerlo por intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa
y previamente.

36.16.6. Informacion a la ANH. El garante debera obligarse a informar de manera inmediata a
la ANH, sobre cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez,
oponibilidad, cumplimiento o ejecucion de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

Clausula 37 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

37.1. Obligacion de constituir y mantener seguro de responsabilidad civil
extracontractual. El Contratista esta obligado a obtener y mantener vigente una o mas pélizas
de seguro de responsabilidad civil extracontractual en los términos del presente Contrato y el
no hacerlo constituye una causal de incumplimiento grave del mismo.

37.2. Objeto del seguro de responsabilidad civil extracontractual y Periodo de Cubrimiento
37.2.1. La pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debe tener por objeto
asegurar todas las obligaciones a cargo del Contratista, que tengan como fuente la causacion
de dafios o perjuicios a terceros, derivados de actuaciones, hechos u omisiones imputables al
Contratista y/o sus empleados y/o dependientes y/o agentes y/o representantes y/o contratistas
y/o subcontratistas, ocurridos entre (A) la Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion y (B) tres
(3) afios después de la liquidacion del Contrato (‘Periodo Cubierto Responsabilidad
Extracontractual”).

37.2.2. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Clausula 37.6.2 de presentar
seguros de responsabilidad civil extracontractual independientes para cada fase del Contrato.

37.3. Cobertura del seguro de responsabilidad civil extracontractual
37.3.1. Los seguros de responsabilidad civil extracontractual cubriran, mediante una o mas
pdlizas de seguros, al menos lo siguiente:
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37.3.1.1. Predios, labores y operaciones
37.3.1.2. Dafio emergente
37.3.1.3. Lucro cesante
37.3.1.4. Dafio moral y perjuicios extrapatrimoniales

37.3.1.5. Automotores propios y no propios

37.3.1.6. Amparo de contratistas y subcontratistas

37.3.1.7. Responsabilidad civil cruzada

37.3.1.8. Responsabilidad civil patronal

37.3.1.9. Responsabilidad civil por poluciéon y contaminacion subita, accidental e imprevista
37.3.1.10. Gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad
37.3.1.11. Bienes bajo cuidado, tenencia y control

37.3.1.12. Operaciones de cargue y descargue

37.3.1.13. Vigilantes

37.3.1.14. Gastos de defensa

37.3.1.15. Costas del proceso y cauciones judiciales

37.3.1.16. Responsabilidad civil por uso de explosivos

37.4. Fecha en que deben emitirse o expedirse el seguro de responsabilidad civil
extracontractual, su revision y aprobacion por la ANH

37.4.1. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debera expedirse, emitirse, renovarse
y entregarse formalmente a la ANH para su aprobacién, con una antelacion no inferior a un (1)
mes antes de la fecha en que deba iniciar su vigencia conforme a la Clausula 37.6 del presente
Contrato. Si el Contratista hace uso de la opcién que consagra la Clausula 37.6.2, el seguro de
responsabilidad civil extracontractual vigente durante la Fase 1 del Periodo de Exploracion,
debe entregarse a la ANH dentro de los ocho (8) Dias Habiles siguientes a la declaracién de
Fecha Efectiva.

37.4.2. Para efectos de aprobar o improbar el seguro de responsabilidad civil extracontractual,
la ANH debera:

37.4.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;

37.4.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

37.4.3. En caso que la poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual no satisfaga
integralmente cualquier requisito, la ANH solicitara al Contratista las enmiendas, ajustes o
correcciones pertinentes, con la determinacion de un plazo de ocho (8) Dias habiles para
adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazara las pélizas
de seguro presentadas por el Contratista, cuando no reunan la totalidad de los requisitos legales
o contractuales. La no obtencién, renovacion o ampliacion por parte del Contratista de los
seguros de responsabilidad civil extracontractual en los términos exigidos, constituye una causal
de incumplimiento grave del Contrato y dara derecho a la ANH para ejecutar la garantia de
cumplimiento vigente.

37.5. Seguros de responsabilidad civil extracontractual frente a modificaciones del
Contrato. Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato,
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el Contratista esta obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de los seguros de
responsabilidad civil extracontractual, (ii) obtener constancia escrita emitida por las
aseguradoras en la que conste expresamente que conocen la modificacién contractual y la
eventual variacion del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y (iii) a surtir el tramite de
aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Clausula 37.4 del presente Contrato.

37.6. Vigencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual

37.6.1. El seguro de responsabilidad civil extracontractual y las demas obligaciones de las
aseguradoras deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida,
durante todo el Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual.

37.6.2. El Contratista podra presentar seguros de responsabilidad civil extracontractual
independientes para cada fase del Contrato, los cuales deberan estar vigentes y producir plenos
efectos, de manera ininterrumpida, minimo durante la fase respectiva del Contrato.

37.6.3. Antes de la terminacion de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto en
la Clausula 37.4 del presente Contrato, el Contratista esta obligado a obtener nuevos seguros
de responsabilidad civil extracontractual en los términos del presente Contrato, garantizando
que siempre haya seguros de responsabilidad civil extracontractual vigentes que produzcan
plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Responsabilidad
Extracontractual.

37.6.4. En todo evento de extension o prérroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista
debera ampliar el término de vigencia de los seguros de responsabilidad civil extracontractual,
para que los mismos estén vigentes y produzcan plenos efectos, de manera ininterrumpida,
durante todo el plazo de la fase o periodo respectivos, incluyendo las extensiones o prérrogas.

37.6.5. Los seguros de responsabilidad civil extracontractual deberan otorgarse bajo la
modalidad de ocurrencia pura por lo que el dafio que sufra la victima debe ocurrir durante la
vigencia de la péliza, aunque la reclamacion sea posterior, siempre que no haya ocurrido la
prescripcion. En consecuencia, los seguros de responsabilidad civil extracontractual no podran
establecer términos para presentar la reclamacion, inferiores a los términos de prescripcion
previstos en la ley para la accion de responsabilidad correspondiente.

37.6.6. La aseguradora debera obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH su
intencién de no renovar el seguro con una antelacién no menor a sesenta (60) Dias Habiles.

37.7. Valor. Para cada Péliza de Seguro con vigencia anual, Quince Millones de Ddlares
Estadounidenses (USD 15.000.000).

El Contratista debe restablecer o reponer el valor de esta garantia, siempre que éste se haya

visto reducido como consecuencia de la ocurrencia de cualquier siniestro, dentro de los treinta
(30) Dias Habiles siguientes a tal afectacion.
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37.8. Moneda de denominacion y pago de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debera estar denominado
en ddlares de los Estados Unidos de América y sera pagadero en pesos colombianos con base
en la tasa representativa del mercado vigente para la fecha de pago, segun sea certificada por
la Superintendencia Financiera o por quien haga sus veces.

37.9. Beneficiario del seguro de responsabilidad civil extracontractual. Debera designarse
como asegurado al Contratista y como asegurado adicional a la ANH, por los hechos realizados
\ por el(los) Contratista(s) por los cuales resulte solidariamente responsable. Adicionalmente,
| deberan designarse como beneficiarios de los seguros de responsabilidad civil extracontractual
! a terceros, incluido la ANH en su calidad de tercero.
!

37.10. Causales de ejecucion del seguro de responsabilidad civil extracontractual. La
ANH tendra derecho a presentar reclamaciéon con base en el seguro de responsabilidad civil
extracontractual, cuando (i) cualquier persona que sufra un dafio y que tenga derecho a
reclamar perjuicios con base en los términos del seguro presente una reclamacion contra la
ANH por responsabilidad civil extracontractual, o (ii) cuando la ANH sufra un dafio y tenga
derecho a reclamar perjuicios con base en los términos de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual.

37.11. Procedimiento de reclamacion del seguro de responsabilidad civilextracontractual
37.11.1. Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de reclamacion, la ANH procedera a
presentar reclamacion con base en los seguros de responsabilidad civil extracontractual, dando
plena aplicacion al principio de debido proceso.

37.11.2. El Contrato y las polizas de los seguros de responsabilidad civil extracontractual,
constituyen titulo ejecutivo y prestaran mérito ejecutivo para su cobro coactivo y mediante
proceso ejecutivo, y por si sélo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro amparado por los
seguros Y titulo suficiente para su ejecucion frente al asegurador.

37.12. Reclamacion por falta de renovacion oportuna

37.12.1. Las Partes reconocen que la no renovacién y entrega de los seguros de
responsabilidad civil extracontractual dentro del término establecido en la Clausula 37.4 anterior,
constituye un incumplimiento grave del Contrato por parte del Contratista que facultara a la ANH
para presentar reclamacion con base en la garantia de cumplimiento vigente, si el
incumplimiento no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Habiles para la fecha en que termine
vigencia de los seguros vigentes respectivos.

37.12.2. Cuando se presente reclamacion en aplicacion de lo dispuesto en la Clausula 37.12.1
anterior, el valor objeto de la misma sélo podra imputarse por la ANH en los términos del acto
administrativo ejecutoriado, de conformidad con lo establecido en la Clausula 43 del presente
Contrato.

37.13. No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

37.13.1. La reclamacion total o parcial del seguro de responsabilidad civil extracontractual no
constituye una limitacion de responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, y deben
entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacién completa

por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista. \I[Q)
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37.13.2. Adicionalmente, la reclamacién de los seguros de responsabilidad civil extracontractual
por parte de la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

37.14. Costos asociados a los seguros de responsabilidad civil extracontractual y gastos
de reclamacion

37.14.1. La totalidad de los gastos y costos asociados a los seguros de responsabilidad civil
extracontractual, incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento, renovacion,
prérroga y modificaciones, asi como sus comisiones, precios, primas y honorarios, seran
asumidos en su totalidad, sin excepcion y exclusivamente por el Contratista.

37.14.2. El Contratista estara obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

37.14.3. El Contratista también esta obligado a asumir la totalidad de los gastos en que deba
incurrir la ANH para la reclamacion de los seguros de responsabilidad civil extracontractual.

37.15. Reglas adicionales especiales por ser una poéliza de seguros. Por ser una pdliza de
seguros, se aplicaran las reglas previstas en los articulos 2.2.1.2.3.2.1 a 2.2.1.2.3.2.7 del
Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen,
complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente regulado en el presente
Contrato.

37.16. Aplicacion analdgica de las normas de garantias de contratacion estatal. En lo no
previsto especificamente por este Contrato en materia de seguros de responsabilidad civil
extracontractual, se aplicaran las normas en materia de garantias en contratacién estatal, en
especial el Codigo de Comercio, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico Reglamentario 1082
de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

37.17. Reglas especiales de los seguros de responsabilidad civil extracontractual

37.17.1. Modelos registrados. Los modelos de las pdlizas de seguro con sus anexos deben
haber sido registradas por la entidad aseguradora en la Superintendencia Financiera de
Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en la Circular Basica Juridica de dicha entidad (C.E.
029/14).

37.17.2. Caracteristicas del emisor y requisitos

37.17.2.1. Las podlizas deben ser emitidas por companias de seguros colombianas.

37.17.2.2. Cuando conforme a los términos de las polizas de seguros la retencién de riesgos de
las compaiiias de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al 10 % del riesgo,
deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

37.17.2.2.1. Las compafias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la ‘Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional de
(i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion de escala global;
37.17.2.2.2. Las companias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en

el REACOEX vy tener a la fecha de emision, una calificacién de fortaleza financiera, de una
agencia calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
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reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB- si es
una calificaciéon de escala global, y

37.17.2.2.3. Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiiias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacién del respaldo de
reaseguro de los términos de las pdlizas de seguros emitidas por las compafiias de seguros
colombianas emisoras.

37.17.2.3. Cuando conforme a los términos de las pdlizas de seguros la retencion de riesgos de
las compaiiias de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del riesgo, deberan
cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

37.17.2.3.1. Las compaiiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificaciéon de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional de
(i) AA- si es una calificacion local, o de (i) minimo BB- si es una calificacion de escala global,
37.17.2.3.2. Las compafias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX y
tener a la fecha de emisién, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora
de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento
internacional, de (i) AAA si es una calificacién local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion
de escala global, y

37.17.2.3.3. Las compaiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafiias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion del respaldo de
reaseguro de los términos de las pélizas de seguros emitidas por las compafias de seguros
colombianas emisoras.

37.17.3. Plazo para el pago. El asegurador debera obligarse en el sentido que las sumas
adeudadas con base en la reclamacién de la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH
determine cuando haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) mes
siguiente a la recepcion del requerimiento de pago.

37.17.4. Pagos netos

37.17.4.1. El asegurador debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberan hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccion por impuestos presentes y
futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier
jurisdiccion competente.

37.17.4.2. El asegurador debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier
suma que deba ser pagada bajo el seguro de responsabilidad civil extracontractual, la suma a
pagar debera aumentarse tanto como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las
deducciones y/o retenciones necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables
a las sumas adicionales que se deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba
en pesos colombianos un monto igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o
retenciones no se hubieran efectuado.
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37.17.5. Pago directo. El asegurador debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a
abstenerse de hacerlo por intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa
y previamente.

37.17.6. Obligaciones cambiarias. El asegurador debera obligarse a cumplir la totalidad de las
obligaciones y realizar la totalidad de los tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas
de cambios internacionales previstas en las normas colombianas y/o de la jurisdiccion de
emisién y/o de cualquier otra jurisdiccion que establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

37.17.7. Informacion a la ANH. El asegurador debera obligarse a informar de manera
inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la existencia,
validez, oponibilidad, cumplimiento o reclamacion del seguro de responsabilidad civil
extracontractual, dafios ambientales y polucion.

Clausula 38 OTROS SEGUROS

38.1. Para la administracion de sus propios riesgos, es deber del Contratista tomar todos los
seguros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas Practicas de la Industria del
Petroleo y sus parametros de responsabilidad social empresarial.

38.2. Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener y mantener vigentes
garantias y seguros que afiancen el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
materia de cada subcontrato.

38.3. Todos los costos y gastos inherentes a la contratacion y mantenimiento de garantias y
seguros corren por cuenta y son de responsabilidad exclusiva del Contratista.

CAPITULO XI. DEVOLUCION DE AREAS
Clausula 39 FORZOSA U OBLIGATORIA:

39.1. Regla General: En principio, el Contratista no esta sometido a la obligaciéon de realizar
| devoluciones parciales de Areas, sino exclusivamente al finalizar el Periodo de Exploracion o el
| Programa Exploratorio Posterior.

39.2. Excepciones: No obstante, deben devolverse a la ANH las Areas Asignadas en
Exploracion, en Evaluacion y/o en Produccién, en todos los casos previstos en este Contrato
como causales para el efecto, en concordancia con el articulo 6 del Acuerdo 2 de 2017, asi:

39.2.1. Por renuncia debidamente aceptada.

39.2.2. Por vencimiento del término total del Periodo de Exploracién o del Programa Exploratorio
Posterior, sin que se hayan realizado Descubrimientos.

39.2.3. Por vencimiento del Periodo de Produccion.

39.2.4. En el evento pactado en el numeral 12.2, Descubrimiento No Comercial, de la Clausula
12, sobre Declaracién de Comercialidad.
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39.2.5. Por no desarrollar las actividades establecidas en los correspondientes Programas de
Trabajo, sin justificacion, por el término previsto en este Contrato, y,

39.2.6. En general, por cualquier otra causal pactada contractualmente, que imponga
devoluciones parciales o totales de Areas.

39.3. Devoluciones voluntarias. En cualquier oportunidad durante la ejecuciéon contractual el
Contratista puede realizar devoluciones parciales del Area Asignada, siempre que no se afecte
el cumplimiento de las obligaciones, compromisos y prestaciones a su cargo.

39.4. Delineacion de las areas devueltas. Las devoluciones deben comprender el mayor
numero viable de bloques rectangulares contiguos, limitados por lineas en direccioén norte-sur y
este-oeste, siguiendo, en lo posible, una rejilla similar a la formada por las planchas
cartograficas del Instituto Geografico Agustin Codazzi, con una resoluciéon no inferior a dos
grados y medio (2,5°) en coordenadas referidas al datum MAGNASIRGAS, origen Bogota.

39.5. Restauracion de areas devueltas. Es deber del Contratista realizar todas las actividades
requeridas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales
negativos que se causen por el desarrollo de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo y Produccion, asi como cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones
inherentes al Abandono.

39.6. Formalizacion de las devoluciones. Toda devolucion de Areas debe formalizarse
mediante acta suscrita por representantes autorizados de las Partes. Las Areas devueltas a la
Entidad adquieren nuevamente la condicién de Areas Disponibles, salvo que requieran nueva
delimitacion, caso en el cual deben incorporarse en el Mapa de Areas, una vez demarcadas y
clasificadas por la ANH.

CAPITULO XII. VIGILANCIA DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Clausula 40 SEGUIMIENTO, INSPECCION Y CONTROL

40.1. Premisa General. La ANH tiene a su cargo la direcciéon de la gestién contractual y le
corresponde ejercer seguimiento permanente, inspeccion, control y vigilancia en torno de la
ejecucion oportuna, eficaz y eficiente del presente Contrato, y sobre el cumplimiento de
obligaciones, prestaciones y compromisos, bien directamente, mediante las unidades y
dependencias competentes, de acuerdo con su estructura organica y funcional; como mediante
un supervisor, o por intermedio de agentes o representantes suyos, en el evento de contratarse
interventoria de las materias técnicas, administrativas, econémico financieras y/o ambientales
y sociales. Por su parte, el Contratista asume los deberes correlativos.

40.2. Visitas al Area Asignada y Atribuciones

40.2.1. En cualquier tiempo durante la vigencia del presente Contrato y mediante el empleo de
los procedimientos apropiados, bien directamente o por intermedio de terceros, sean
autoridades o contratistas, la ANH se reserva y esta investida de amplias atribuciones y
facultades para realizar visitas al Area Asignada, con el fin de inspeccionar, hacer seguimiento,
verificar y controlar todas y cada una de las actividades y Operaciones inherentes a la ejecucion
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contractual, en particular, las relativas a Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccién, a la
proteccion del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, a las relaciones con las
comunidades, asi como a mediciones, entregas, y liquidacion y pago de Regalias y Derechos
Econémicos.

40.2.2. Estas atribuciones pueden ser ejercidas directamente sobre la empresa e instalaciones
del Contratista como respecto de las de sus subcontratistas, exclusivamente relacionadas con
la ejecucion de prestaciones y el cumplimiento de compromisos y obligaciones surgidos del
presente Contrato, a fin de adquirir certeza sobre su oportuno, eficaz y eficiente desarrollo y
satisfaccion.

40.3. Formulacion de Observaciones y Solicitud de Informes y Soportes

40.3.1. Cuando cualquier representante, agente o delegado de la Entidad detecte fallas,
incumplimientos o irregularidades, debidas a accion u omision imputable a la responsabilidad y
diligencia del Contratista, tiene facultad para formular observaciones y solicitar informes y
documentos de soporte, que deben ser atendidos por escrito, dentro del plazo o plazos
dispuestos para el efecto y sin perjuicio del procedimiento pactado en la Clausula 42.

40.3.2. Ademas de los pactados contractualmente, la ANH puede requerir al Contratista la
entrega de informes o reportes especiales, relacionados con la ejecucién de las obligaciones de
caracter legal, técnico, econémico, ambiental, social y administrativo, que se deriven del
ordenamiento superior, los reglamentos técnicos y el presente negocio juridico, para asegurar
la correcta ejecucion de prestaciones, compromisos y obligaciones inherentes a las actividades
de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccion.

40.4. Contratos con Terceros. Como se estipula en esta Clausula, sin perjuicio del
cumplimiento de sus funciones, la ANH esta facultada para contratar con terceros, total o
parcialmente, las actividades de seguimiento, inspeccion, evaluacion, vigilancia, control y
fiscalizacion de las Operaciones y de las labores en el Area Asignada, a fin de asegurarse del
cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de obligaciones, compromisos y prestaciones, en los
términos del ordenamiento superior, las estipulaciones contractuales y las Buenas Practicas de
la Industria del Petréleo.

40.5. Entendimiento. La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades resefadas, o la
ausencia de observaciones o requerimientos, no exime al Contratista de tal cumplimiento, ni
comporta o implica aprobacién respecto de ninguna de sus obligaciones, ni acerca de los
resultados de la ejecucion contractual, al tiempo que tampoco modifica ni reduce las
atribuciones de la Entidad ni los deberes de aquel.

CAPITULO XIll. MECANISMOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Clausula 41 DERECHO DE LA ANH PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

La ANH estara facultada para declarar el incumplimiento del Contrato por parte del Contratista
y de las obligaciones que le corresponden en virtud del mismo, en cualquiera de los siguientes
eventos:
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41.1 Incumplimiento total o parcial por parte del Contratista del Contrato o de las obligaciones
que le corresponden conforme al mismo;

41.2 Cumplimiento tardio o defectuoso por parte del Contratista del Contrato o de las
obligaciones que le corresponden conforme al mismo;

41.3 Incumplimiento total o parcial, o cumplimiento tardio o defectuoso, de las obligaciones
laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la
contratacion del personal utilizado (empleados, contratistas, subcontratistas, o subcontratistas
de los subcontratistas), para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato.

Clausula 42 PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO.

La ANH debera surtir el siguiente procedimiento para declarar el incumplimiento del Contratista
de las obligaciones que le corresponden conforme al presente Contrato:

42.1 Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, la ANH
notificara por cualquier medio al Contratista de ese hecho. El Contratista contara con un plazo
de veinte (20) Dias Habiles para sanear el incumplimiento que se le ha notificado, contado desde
la fecha en que ha recibido la notificacion respectiva, salvo que la ANH, con base en la
informacion, pruebas y documentos que aporte en ese plazo el Contratista, considere que
existen justificaciones razonables para otorgar un plazo superior para remediar el eventual
incumplimiento o adoptar otras medidas orientadas a reconsiderar la decision de dar inicio al
proceso administrativo, decisién que dependera exclusivamente de la ANH, con base en
concepto previo de la vicepresidencia que haya solicitado la apertura del proceso, en
coordinacion con la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos o quien haga sus veces
dentro de la ANH.

42.2 Cumplido el periodo a que se refiere la Clausula 42.1, sin que el Contratista remedie el

incumplimiento, la ANH lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacién (i) se hara

mencion expresa y detallada de los hechos que soportan y dieron lugar a iniciar la actuacion,

(ii) se acompafara el informe de interventoria o de supervisién en el que se sustente la

‘ actuacion, (iii) se enunciaran las normas y/o clausulas posiblemente vulneradas, (iv) se

| enunciaran las consecuencias que podrian derivarse para el Contratista en desarrollo de la
actuacion, y (v) se establecera el lugar, fecha y hora para la realizacién de la audiencia. Asi
mismo seran citados aquellos garantes que, conforme a los términos del presente Contrato y a
los términos de las garantias respectivas, puedan estar obligados a responder por el
incumplimiento del Contratista o el pago de las multas y clausula penal pecuniaria a que haya
lugar.

42 .3 Desarrollo de la Audiencia.

42.3.1 El representante de la ANH o su delegado (i) presentara las circunstancias de hecho que
motivan la actuacion, (ii) enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas, (iii) enunciara
las consecuencias que podrian derivarse para el Contratista en desarrollo de la actuacion y (iv)
relacionara y exhibira los medios de prueba de que dispone, en relacién con los hechos que
motivaron la actuacion.

i
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42.3.2 A continuacion, se concedera el uso de la palabra al representante legal del Contratista
o0 a quien lo represente, y a los garantes, para que presenten sus descargos, en desarrollo de
lo cual podran rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas
por la ANH. Para lo anterior la ANH otorgara al Contratista un tiempo razonable, que fijara
teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad de los hechos en que se funda la actuacion.
42.3.3 En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el representante de la ANH, o su
delegado, podra suspenderla cuando de oficio o a peticién de parte, ello resulte en su criterio
necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por
cualquier otra razén debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo
de la actuacién administrativa. En todo caso, al adoptar la decision, se sefialara fecha y hora
para reanudar la audiencia.

42.3.4 En caso que hubiere lugar a la practica de pruebas, debera tener lugar dentro del término
de treinta (30) Dias Habiles siguientes a la fecha de la audiencia en que sean decretadas, sin
perjuicio de que pueda extenderse hasta por quince (15) Dias Habiles mas, en funcion de la
naturaleza, complejidad y lugar de origen o practica de alguna o algunas de ellas. De las
mismas debe darse traslado a las partes y a los garantes citados para su contradiccion, cuando
aplique, con plazo de diez (10) Dias Habiles, para que estos puedan presentar sus alegaciones
en torno a aquellas. Vencido el término probatorio debe reanudarse la audiencia, a mas tardar
dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes.

42.3.5 Si el Contratista y/o los garantes citados no concurren a la audiencia o a sus
reanudaciones, y no demuestran causa legal o contractual que justifique su inasistencia, o no
formulan oposicion, se entiende que aceptan los hechos que dieron lugar a la actuacién y las
determinaciones adoptadas en desarrollo de ésta.

42.4 La ANH podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algun
medio tiene conocimiento del saneamiento del posible incumplimiento.

42.5 Agotados los tramites anteriores, con fundamento en todos los elementos que integren el
expediente, mediante acto administrativo debidamente motivado en el que se consigne lo
ocurrido en desarrollo de la audiencia, y se sefialen con precision y claridad las circunstancias
de hecho y derecho (legales y contractuales) en que fundamenta la decision, la ANH procedera
a decidir sobre el incumplimiento o archivo definitivo del procedimiento (y en su caso cuando
aplique, sobre cuantificacion de los perjuicios, la imposicién o no de las multas, la ejecucion de
la clausula penal pecuniaria pactada en el Contrato, ejercicio de potestades excepcionales,
declaracion de terminacion unilateral por incumplimiento, devolucién de Pozos, Campos y/o
areas en Evaluacion o en Produccién, ejecucion de las garantias pactadas en el Contrato, etc.).
El acto administrativo debera ser notificado de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 66 a 71
del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA, y
contra el mismo solamente procede el Recurso de Reposicion con arreglo a previsto en los
articulos 74 a 82 del citado Codigo.

42.6 Surtido el procedimiento descrito, si la ANH declarara la ocurrencia del incumplimiento,
ordenara al Contratista y a los garantes los pagos a que haya lugar.

42.7 Una vez ejecutoriado el Acto Administrativo que contenga la decision sancionatoria, junto
con el Contrato y los documentos en que constan las garantias, constituye titulo ejecutivo y
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prestara mérito ejecutivo para su cobro coactivo, y mediante proceso ejecutivo, tanto respecto
del Contratista como de los garantes, y por si s6lo constituye prueba de la ocurrencia del
incumplimiento y, segun aplique, del valor de las multas, clausula penal pecuniaria y garantias,
asi como ocurrencia de los siniestros amparados, etc.; asi mismo se tendra como titulo
suficiente para su ejecucion en los términos del acto administrativo correspondiente.
Igualmente, cuando haya lugar a ello, ordenara la cancelacion de la inscripcion en el registro de
interesados o de la Habilitacion en el Proceso Permanente de Asignacion de Areas.

Clausula 43 PROCEDIMIENTO APLICABLE A OTRAS ACTUACIONES DE LA ANH

43.1 El procedimiento previsto en la Clausula 42 del presente Contrato referente a la declaratoria
de incumplimiento, en lo que resulte aplicable y con los ajustes que se requieran, sera
igualmente utilizado en las siguientes actuaciones:

43.1.1 Imposicion y ejecucion de multas pactadas en el Contrato;

43.1.2 Ejecucion de la clausula penal pecuniaria pactada en el Contrato;

43.1.3 Ejercicio de potestades excepcionales;

43.1.4 Declaracion de terminacion por incumplimiento;

43.1.5 Exigir la devolucion de Pozos, Campos y/o areas en Evaluacion o en Produccién;
43.1.6 Ejecucion de las garantias pactadas en el Contrato.

43.2 La declaratoria de incumplimiento no limita de ninguna manera los derechos y potestades
de la ANH para imponer y cobrar multas, ejecutar total o parcialmente las garantias para su
pago, hacer efectiva la clausula penal pecuniaria pactada, terminar el Contrato por
incumplimiento del Contratista, terminarlo unilateralmente o declarar su caducidad en ejercicio
de potestades excepcionales en los términos del presente Contrato, y hacer efectivas las
garantias.

Clausula 44 MULTAS

44.1 Derecho de la ANH para imponer multas. La ANH queda facultada para imponer multas
sucesivas al Contratista, en los términos del presente Contrato, en cualquiera de los siguientes
eventos:

44 1.1 Incumplimiento parcial del Contrato por parte del Contratista;

44 1.2 Cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;

44 1.3 Incumplimiento total o parcial, o cumplimiento tardio o defectuoso, de las obligaciones
laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la
contratacion del personal utilizado (empleados, contratistas, subcontratistas, o subcontratistas
de los subcontratistas), para la ejecuciéon del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato.

44.2 Funcion y naturaleza. La multa pactada en el presente Contrato tiene por objeto conminar
al Contratista al cumplimiento de sus obligaciones, mediante la imposicion de una sancién de
tipo pecuniario, que no tiene funcién indemnizatoria.

44.3 Multas diarias por evento. Ante la ocurrencia de cualquiera de los eventos de
incumplimiento a que se refiere la Clausula 44.1 anterior del presente Contrato, la ANH podra
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imponer multas diarias sucesivas, respecto de cada uno de los eventos de incumplimiento, con
base en los valores previstos en la 44.4 del presente Contrato.

44.4 Valor diario de multa por evento y valor maximo acumulado por evento. El valor diario
de las multas, por evento de incumplimiento ocurrido durante la vigencia del presente Contrato,
ascendera al uno por ciento (1%) del monto equivalente de la actividad en mora, por cada Dia
Calendario de retraso, y hasta un maximo equivalente al treinta por ciento (30%) de dicho monto,
cuando se trate de obligaciones susceptibles de valorar en cuantia determinada. Respecto de
compromisos de valor indeterminado, sera de cinco mil délares de los Estados Unidos de
América (US$ 5.000) por cada dia Calendario de mora o retraso, hasta completar cien mil
délares de los Estados Unidos de América (USD $100.000).

44.5 Limite temporal para la imposicion de multas. El acto administrativo mediante el cual
se impongan multas sélo podra proferirse si aun estan pendientes de ejecucion obligaciones a
cargo del Contratista en virtud del presente Contrato y no procedera cuando haya habido un
incumplimiento total y definitivo del Contrato. En esa medida, el Contratista podra remediar su
incumplimiento en cualquier tiempo, antes de que se profiera el acto administrativo mediante el
cual se imponga la multa.

Las multas impuestas sélo podran hacerse efectivas, una vez se encuentre en firme el acto
administrativo que las imponga.

44.6 Procedimiento de imposicion de multas. La ANH debera surtir el procedimiento previsto
en la Clausula 42 del presente Contrato, para la imposicion, ejecucion y cobro de las multas
pactadas en el mismo.

44.7 Ejecucion de la garantia para el pago de las multas impuestas. Las multas que
imponga la ANH conforme al procedimiento a que se refiere la Clausula 42 del presente
Contrato, se haran efectivas directamente por la ANH, pudiendo acudir para el efecto entre otros
a la ejecucion y cobro de las garantias presentadas por el Contratista.

44.8 Informacién de multas. La ANH debera enviar mensualmente a la Camara de Comercio
de su domicilio, copia de los actos administrativos en firme, por medio de los cuales haya
impuesto multas y sanciones.

44.9 No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena.

44.9.1 Ni la imposicion y cobro de multas, ni la ejecucion total o parcial de las garantias para su
pago, constituyen una limitacién de responsabilidad, ni podran interpretarse en ese sentido, y
deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH de reclamar la indemnizacion
completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al
Contratista.

44.9.2 Adicionalmente, ni la imposicion y cobro de multas, ni la ejecucion total o parcial de las
garantias para su pago por parte de la ANH, exonera al Contratista del cumplimiento de todas
las obligaciones adquiridas con la suscripcién de este Contrato.
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44.10 No limitacion del ejercicio de otros derechos o potestades. Ni la imposicion y cobro
de multas, ni la ejecucion total o parcial de las garantias para su pago, limitan los derechos y
potestades de la ANH para hacer efectivas la clausula penal pecuniaria pactada, terminar el
Contrato por incumplimiento del Contratista, terminarlo unilateralmente o declarar su caducidad
en ejercicio de potestades excepcionales en los términos descritos en las Clausulas 51 y 52 del
presente Contrato, y hacer efectivas las garantias.

Clausula 45 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

45.1 Derecho de la ANH para cobrar la clausula penal pecuniaria. En caso de declaratoria
de terminacioén por incumplimiento del Contratista, terminacion unilateral por causas imputables
al Contratista y Caducidad, la ANH estara facultada para cobrar al Contratista la clausula penal
pecuniaria, siempre que el mencionado incumplimiento haya sido declarado conforme al
procedimiento previsto en la Clausula 42 del presente Contrato.

45.2 Funcion y naturaleza de la clausula penal pecuniaria

45.2.1 La clausula penal pecuniaria prevista en este Capitulo se tiene como una estimacioén
anticipada de los perjuicios por lucro cesante sufridos por la ANH, como consecuencia del
incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones que le corresponden en virtud del
presente Contrato.

45.2.2 La clausula penal pecuniaria libera a la ANH de la carga de probar los perjuicios, su
naturaleza y cuantia, respecto del lucro cesante causado por el incumplimiento del Contratista.

45.3 Valor de la clausula penal pecuniaria. Las Partes estiman que los perjuicios por lucro
cesante sufridos por la ANH, como consecuencia del incumplimiento por parte del Contratista
de las obligaciones que le corresponden en virtud del presente Contrato, ascienden a la suma
de Diez Millones (USD$10.000.000) de Dolares de los Estados Unidos de América.

45.4 Procedimiento para ejecucion y cobro de la clausula penal pecuniaria. La ANH debera
surtir el procedimiento previsto en la Clausula 42 del presente Contrato, para la ejecucion y
cobro de la clausula penal pecuniaria prevista en el presente Capitulo.

45.5 Ejecucion de la garantia para el pago de la clausula penal pecuniaria. La clausula
penal pecuniaria que tenga derecho a cobrar la ANH conforme al procedimiento a que se refiere
la Clausula 42 anterior, se hara efectiva directamente por la ANH, pudiendo acudir para el efecto
entre otros, a la ejecucion y cobro de las garantias a que haya lugar.

45.6 No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

45.6.1 Ni la ejecucion y cobro de la clausula penal pecuniaria, ni la ejecucion total o parcial de
las garantias para su pago, constituyen una limitacion de responsabilidad ni podran interpretarse
en ese sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH de reclamar
la indemnizacién completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas
imputables al Contratista. Por ello, la ANH podra valorar los perjuicios realmente causados y si
el valor total de los mismos excede los montos de la clausula penal pecuniaria, quedara
habilitada para adelantar los tramites pertinentes para el cobro total de los perjuicios.
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45.6.2 Adicionalmente, ni la ejecucion y cobro de la clausula penal pecuniaria, ni la ejecucion
total o parcial de las garantias para su pago por parte de la ANH, exonera al Contratista del
cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la suscripcién de este Contrato.

45.7 No limitacion del ejercicio de otros derechos o potestades. Ni la ejecucion y cobro de
la clausula penal pecuniaria, ni la ejecucion total o parcial de las garantias para su pago, limitan
los derechos y potestades de la ANH para imponer las multas pactadas y hacerlas efectivas,
terminar el Contrato por incumplimiento del Contratista, terminarlo unilateralmente o declarar su
caducidad, en ejercicio de potestades excepcionales en los términos descritos en la Clausula
51 y Clausula 52 del presente Contrato, y hacer efectivas las garantias.

Clausula 46 TERMINACION

El Contrato termina por las causales establecidas en el presente Contrato.

Como consecuencia de la terminacion del Contrato, se extinguen los derechos otorgados y las
obligaciones y prestaciones contraidas, salvo aquellas que han de permanecer vigentes hasta
la liquidacion definitiva de los compromisos reciprocos, y, aun después, hasta la prolongacion
de sus efectos, en los casos del amparo de obligaciones laborales y del Seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual, dafios ambientales y polucién, con las consecuencias
adicionales previstas para cada una, de manera que procede, por tanto, tal liquidacion definitiva.

Clausula 47 CAUSALES DE TERMINACION ORDINARIA
Son causales de Terminacién Ordinaria de este Contrato, las siguientes:

47 .1 Renuncia del Contratista en el Periodo de Exploracién, una vez haya sido aceptada por la
ANH vy sin obice de la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones causadas
hasta tal aceptacion y demas efectos estipulados contractualmente, incluida la cancelacion del
valor de las Actividades Remanentes, de proceder.

47.2 Vencimiento del Término de Ejecucion, incluidas eventuales prérrogas.

47.3 Acuerdo de las Partes, en cualquier oportunidad durante su vigencia.

47 .4 Vencimiento del Periodo de Exploracion, sin que el Contratista hubiera radicado en la ANH
Aviso de Descubrimiento, conforme a la Clausula 10 del presente Contrato, lo anterior en caso
de que no existan otras Areas en Evaluacion o Periodo de Produccion.

47.5 Culminacion del Periodo de Exploracion, si el Contratista ha radicado Aviso de
Descubrimiento, pero no sometié a la ANH el respectivo Programa de Evaluacion, con arreglo
al presente Contrato, lo anterior en caso de que no existan otras Areas en Evaluacion o Periodo

de Produccion.

47.6 Renuncia del Contratista, en cualquier oportunidad durante el Periodo de Produccion.
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47.7 Vencimiento del plazo del Periodo de Produccion, en cuyo caso terminan los efectos del
Contrato, exclusivamente respecto del Area Asignada en Produccién para la cual se hubiera
extinguido el plazo.

Clausula 48’TERMINACI(’)N POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE EXPLORACION Y/O DE
EVALUACION

48.1 Este Contrato termina en la fecha de vencimiento del Periodo de Exploracion, siempre que
para esa precisa oportunidad no existan Areas Asignadas en Produccién o en Evaluacion, ni se
hubiera radicado en la ANH Aviso de Descubrimiento en el Area Asignada, durante la Gltima
fase del Periodo de Exploracién, o en el Periodo Exploratorio Posterior.

48.2 De la misma forma, el presente Contrato finaliza, de culminar uno o mas Periodos de
Evaluacion, sin que se haya Declarado Comercialidad del o de los correspondientes
Descubrimientos, siempre para la correspondiente oportunidad haya terminado el Periodo
Exploratorio y no existan Areas asignadas en Produccion.

48.3 En estos casos, procede la devolucion obligatoria de la totalidad del Area Asignada, o de
las Areas asignadas en Evaluacién, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones
pendientes de satisfacer, en especial, las relativas al Abandono, cuya satisfaccion debe
acreditarse mediante comprobacién de que los Pozos perforados han sido debidamente
taponados y abandonados; que las instalaciones de superficie han sido totalmente
desmanteladas, y que se han llevado a cabo efectivamente las labores de limpieza y
restauracion ambiental, de conformidad con la normatividad aplicable y con el presente
Contrato.

Clausula 49 TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION

En cualquier oportunidad durante el curso del Periodo de Produccion, el Contratista puede
solicitar a la ANH que el presente Contrato se dé por terminado respecto de determinada o
determinadas Areas Asignadas en Produccién, o respecto de todas ellas, mediante escrito
radicado con anticipacién no inferior a tres (3) Meses, sin perjuicio del deber de dar estricto
cumplimiento a las obligaciones y compromisos pendientes de satisfacer, particularmente, los
correspondientes a la Reversion de Activos pactada en el Capitulo XIV del presente Contrato,
y las de Abandono, de que trata el Capitulo IV del presente Contrato, de resultar aplicables.

Clausula 50 TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO

50.1 Ademas de las pactadas en otras Clausulas del presente Contrato, son causales de
terminaciéon unilateral de este Contrato por incumplimiento del Contratista, previo el
procedimiento estipulado en la Clausula 42, las que se relacionan a continuacion:

50.1.1 Realizar actividades bajo el presente Contrato sin haber obtenido los permisos,

autorizaciones, concesiones o licencias ambientales que de acuerdo con la normatividad
aplicable se requieran para ello.
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50.1.2 Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de seis
(6) Meses continuos en el curso de una misma fase.

50.1.3 Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion, Desarrollo y/o de
Produccion, por término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion, en un Area
Asignada en Evaluacion, o durante seis (6) Meses consecutivos en un Area Asignada en
Produccion. En estos casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las
Areas Asignada en Evaluacién o en Produccién en la o las que se haya presentado la
suspension de Operaciones.

50.1.4 Persistir en la omision injustificada en el cumplimiento de una obligaciéon contractual
transcurridos dos (2) meses de la imposicion de la multa en firme por estos mismos hechos.

50.1.5 No establecer sucursal o no modificar la establecida, cuando ello se requiera por la ANH,
transcurridos dos (2) meses de la imposicién de la multa en firme por estos mismos hechos.

50.1.6 Omision injustificada en la constitucion y sometimiento oportuno de cualquiera de las
garantias y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos y condiciones
establecidos por el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados en este Contrato.

50.1.7 Omitir injustificadamente la entrega eficaz y eficiente del Programa Exploratorio, durante
mas de tres (3) meses después de los términos fijados en el presente Contrato.

50.1.8 Omitir injustificadamente la entrega o actualizaciéon eficaz y eficiente del Plan de
Desarrollo de Produccion, durante mas de tres (3) meses después de los términos fijados en el
presente Contrato. En este evento, cesaran los efectos del Contrato en relacién con el Area
Asignada en Produccion respecto de la cual se incumplié la referida obligacion, delimitada en
los términos del numeral 13.1 de la Clausula 13 precedente.

50.1.9 Omitir injustificadamente la entrega o actualizacién eficaz y eficiente del Programa Anual
de Operaciones, durante mas de tres (3) meses después de los términos fijados en el presente
Contrato.

50.1.10 La no ejecucion de los Pozos Exploratorios a los que se comprometio el Contratista
para obtener la prorroga o términos adicionales en el desarrollo del Programa de

Evaluacion, acorde con lo establecido en el presente Contrato. En estos casos, solamente
terminan los efectos del Contrato respecto del o de las Areas Asignada en Evaluacion.

50.1.11 No mantener el Operador el porcentaje minimo de participacion e interés en el Contrato,
en eventos de cesion a otro integrante de Contratista Plural o a un tercero.

50.1.12 Celebrar cualquier transaccion que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante, o llevar a cabo fusién o escision del Contratista, del Operador y/o de quien o
quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera, en casos de
Contratistas Plurales, sin autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, o no informar a la
ANH cualquiera de las referidas transacciones, cuando se requiera autorizacién o aviso.
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50.1.13 Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica
Contratista, el Operador u otro integrante de Contratista plural que hubiera acreditado los
requisitos de Capacidad Econémico Financiera, o llevar a cabo operaciones de fusién o
escision, sin la autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, asi como no informar a la ANH
cualquiera de las referidas transacciones, en los términos previstos en el presente Contrato.

50.1.14 Ceder o transferir bien el presente Contrato, total o parcialmente, o bien la participacién
e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin autorizacion previa, expresa y
escrita de la ANH, y/o sin haber dado estricto cumplimiento a los demas requisitos previstos en
la Clausula 64 del presente Contrato, asi como subcontratar, también total o parcialmente, la
Operacion del mismo.

50.1.15 Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacion y de pago
de Regalias y/o cualquier Derecho Econémico a favor de la ANH, durante mas de seis (6) meses
después de las fechas previstas en el presente Contrato.

50.1.16 Se exceptuan de lo dispuesto en las Secciones 50.1.12, 50.1.13 y 50.1.14 precedentes,
salvo la posibilidad de subcontratar, total o parcialmente, la Operacién, las transacciones
celebradas en bolsas de valores, asi como aquellas en las cuales el monto total de la inversion
exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH, incluidas tanto la
Minima obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de la Etapa
de Produccién de tales Contratos, respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de
los activos totales del Contratista Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado
la Capacidad Economico Financiera en casos de Contratistas Plurales.

50.2 En los casos previstos en esta Clausula, la ANH esta facultada para:

50.2.1 Adoptar la terminacion unilateral por incumplimiento;

50.2.2 Disponer la efectividad de la clausula penal pecuniaria y de las garantias que resulten
aplicables al riesgo cubierto; y

50.2.3 Valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento establecido en la
Clausula 42 del presente Contrato.

Clausula 51 TERMINACION UNILATERAL COMO POTESTAD EXCEPCIONAL

La ANH, mediante acto administrativo debidamente motivado y aplicando al efecto el
procedimiento previsto en la Clausula 42 del presente Contrato, dispondra la terminacion
anticipada del mismo con base en el gjercicio de su potestad excepcional en los siguientes
eventos:

51.1 Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico lo
imponga.

51.2 En eventos de iniciacion de proceso de disolucién y liquidacion judicial o administrativa, o
de circunstancia semejante, segun la legislacion del pais de origen de la persona juridica
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Contratista o de cualquier integrante de Contratista Plural, como quiebra, liquidacién voluntaria
o forzosa, y, en general, cualquier actuacion, proceso o procedimiento que tenga como
consecuencia la extincion de aquella. En el ultimo evento, es decir, si la causal afecta a
integrante de Contratista Plural, siempre que no se presente persona juridica de las mismas o
superiores condiciones de Capacidad, a la que se cedan los derechos de la afectada, antes de
su liquidacién, y de ser ello procedente.

51.3 Cesacion de pagos, embargo judicial, litigios pendientes, procesos jurisdiccionales en
curso, u otra situacion o contingencia semejante del Contratista o de cualquiera de las personas
juridicas que integren Contratistas Plurales, siempre que se compruebe que afecta gravemente
el cumplimiento del negocio juridico con la ANH. En estos eventos, la Entidad se reserva el
derecho de establecer la suficiencia de las provisiones y/o cauciones constituidas para respaldar
su eventual materializacion, y/o de exigir garantia adicional. La ANH puede también autorizar la
cesion del Contrato o de los intereses de la persona afectada, en favor de un tercero que reuna
las mismas o mejores condiciones de Capacidad del cedente.

51.4 Por las demas causales previstas en la ley para el efecto.
Clausula 52 CADUCIDAD

Una vez surtido y agotado previamente el procedimiento a que se refieren las Clausulas 42 y
43 del presente Contrato, la ANH estara facultada para declarar la Caducidad Administrativa y
las consiguientes terminacién anticipada y liquidacion de los Contratos, por incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y directa la
ejecucion de aquellos, al punto que quede en evidencia que puede conducir a su paralizacion,
cuando ocurra alguna de las causales previstas en los articulos 5y 18 de la Ley 80 de 1993; 25
de la Ley 40 de 1993; 90 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la distinguida como 548 de
1999 y modificada por la Ley 782 de 2002, articulo 31; 61 de la 610 de 2000; 1 de la Ley 828
de 2003 y 15 de la Ley 1738 de 2014, o las disposiciones que los modifiquen, sustituyan o
complementen, y demas normas aplicables. No obstante, cuando la ley exija declarar la
Caducidad Administrativa, la ANH estara obligada a hacerlo.

Son aplicables a los Contratos de Exploracion y Produccién de Hidrocarburos, en lo pertinente,
los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y sus reglamentos y desarrollos.

CAPITULO XIV. REVERSION
Clausula 53 REVERSION DE ACTIVOS

53.1 Terminado el Contrato respecto de cualquier Area asignada en Produccién, por cualquier
causa, y cuando se deba asegurar la continuidad de la Explotacién de Hidrocarburos, el
Contratista esta obligado a dejar en perfecto estado de Produccién los Pozos que en tal época
sean productivos, lo mismo que en buen estado las construcciones y otras propiedades
inmuebles ubicadas en el Area Contratada, todo lo cual pasara gratuitamente a poder de la
Nacion, con las servidumbres, permisos y Licencia Ambiental en vigor.
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53.2 Respecto de las propiedades muebles, su precio se fijara por peritos, y el Contratista tendra
la obligacién de venderlas a la ANH, si asi se lo exigiere, dentro de los seis (6) meses siguientes
a la terminacioén del Contrato.

53.3 La determinacién del caracter de mueble o inmueble, en caso de desacuerdo, la haran los
peritos, teniendo en cuenta la naturaleza y destinacién de tales bienes, segun lo dispone el
Cadigo Civil. Los peritos seran nombrados y procederan como se indica en los Articulos 59, 60
y 61 de la Ley 1563 de 2012.

53.4 Queda entendido que, en caso de prorroga del Contrato respecto de cualquier Area
asignada en Produccion, la reversion de las mejoras a favor de la Nacion no se producira sino
al vencimiento de la correspondiente extension.

53.5 La ANH esta facultada para impetrar, en cualquier tiempo, las providencias conservatorias
que le convengan, para impedir que se perjudiquen o inutilicen, por culpa del Contratista, el o
los Campos de Hidrocarburos o sus instalaciones y dependencias.

53.6 En todo caso, si dentro del plazo de la Exploracién y de sus prérrogas, el Contrato termina
por renuncia, el Contratista puede retirar libremente las maquinarias y demas elementos que
destiné a la Exploracion.

53.7 Cuando el Contrato termine por renuncia antes de vencerse los primeros veinte (20) afios
del Periodo de Explotacién, también puede el Contratista retirar sus maquinarias y demas
elementos, pero la ANH tiene respecto de los mismos los derechos de compra de que trata esta
clausula.

Clausula 54 ENTREGA DE POZOS, CAMPOS Y AREAS EN EVALUACION Y/O
PRODUCCION

La ANH se reserva el derecho de exigir al Contratista la entrega de areas asi:

() Areas en Evaluacién, cuando se suspendan injustificadamente las Operaciones
correspondientes por tiempo superior a la mitad del término del Programa de
Evaluacion, vy,

(i) Areas asignadas en Produccién, si se suspenden por mas de seis (6) Meses
consecutivos las actividades de Produccién, también injustificadamente, con el fin de
que aquella pueda desarrollarlas mediante otros negocios juridicos.

En estos casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las Areas
Asignadas en Evaluacion o en Produccion en la o las que se haya presentado la suspensién de
Operaciones. '

Para dar aplicacién a lo aqui previsto, se debera agotar lo dispuesto en la Clausula 42 de este
contrato.
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Clausula 55 INVENTARIOS

El Contratista debera efectuar anualmente inventarios fisicos de los equipos y bienes destinados
a las Operaciones de Produccion y Desarrollo, haciendo entrega de los mismos a la ANH, con
el detalle de naturaleza, marca, modelo, caracteristicas, especificaciones técnicas, estado de
operacién y funcionamiento, clasificandolos segin sean de propiedad del Contratista o de
terceros. El inventario debera venir certificado por el Revisor Fiscal del propietario de los equipos
y bienes.

La ANH tiene derecho de estar representada en la oportunidad de elaboracion de tales
inventarios. Para dicho efecto, el Contratista asume el compromiso de remitir a la Entidad aviso
escrito, con antelacion no inferior a quince (15) Dias Habiles.

De igual manera, la Entidad esta facultada para verificar en cualquier tiempo los inventarios,
para lo cual formulara solicitud al Contratista con quince (15) Dias Calendario de anticipacion,
y este tiene el deber de entregarlos dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes, debidamente
actualizados.

Clausula 56 DISPOSICION DE LOS ACTIVOS

El Contratista esta facultado para disponer en cualquier tiempo de los bienes y equipos
ubicados, situados, instalados o montados hasta el Punto de Entrega, siempre que no sean
indispensables para mantener las condiciones de Produccion existentes. No obstante lo
anterior, transcurridos diez (10) Afios del Periodo de Produccion de cada Area Asignada en
Produccién, o cuando se haya producido un ochenta por ciento (80%) de sus reservas probadas,
lo primero que ocurra, tal disposicion requerira la aprobacion previa, expresa y escrita de la
ANH.

En este Gltimo evento, contados dos (2) Meses a partir de la radicacion de la respectiva solicitud
de aprobacion, sin que la ANH haya emitido pronunciamiento sobre el particular, se entendera
que la solicitud ha sido aprobada. Si el Contratista dispone de los bienes y equipos sin solicitar
aprobacién previa, escrita y expresa de la ANH, con antelacion no inferior a dos (2) Meses al
acto de disposicion, se aplicara lo dispuesto en la Clausula 42.

Clausula 57 OBLIGACIONES POSTERIORES

Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes quedan
en la obligacién de cumplir oportuna, eficaz y eficientemente aquellas obligaciones derivadas
del ordenamiento superior y/o del mismo, tanto las reciprocas como aquellas para con terceros,
que surjan o hayan de satisfacerse con posterioridad a tal terminacion.

Este deber general incluye para el Contratista asumir la responsabilidad por pérdidas, dafios y
perjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, siempre que por causas imputables a su
responsabilidad y diligencia hayan de reconocerse y pagarse indemnizaciones Yy/o
compensaciones de todo orden y naturaleza, conforme al régimen juridico aplicable a este
Contrato.
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Clausula 58 LIQUIDACION

58.1. Oportunidad. Terminado el presente Contrato por vencimiento del plazo de ejecucion o
por cualquier otra causa legal o contractual, procede su liquidacion dentro del término pactado
o del que convengan las Partes para el efecto. A falta de uno y otro, ha de tener lugar dentro de
los diez (10) Meses siguientes.

58.2. Instrumento y Contenido
58.2.1 La diligencia de liquidacion debe llevarse a cabo de comun acuerdo entre las Partes y, a
falta de consenso total o parcial sobre sus términos y condiciones, mediante decisién unilateral
de la ANH. En el proyecto de acta o en la providencia administrativa correspondiente, segun el
caso, deben consignarse las caracteristicas generales del Contrato; la forma y oportunidad de
cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las Partes y de ejecucion juridica,
administrativa, técnica y operacional, econémico financiera, ambiental y social de las
prestaciones reciprocas; los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen aquellas
para poner fin a eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la forma y oportunidad
| para satisfacerlos, entre ellos, la extension y ajuste de la Garantia de Obligaciones Laborales y
| del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, que deban permanecer vigentes con
posterioridad, de manera que, cumplidos aquellos, las Partes puedan declararse en paz y a
salvo.
58.2.2 En esta etapa se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que haya lugar,
con apego al ordenamiento superior.

58.3. Procedimiento

58.3.1 Representante o apoderado del Contratista, debidamente facultado para el efecto, debe
ser convocado para surtir la diligencia de liquidacién, con veinte (20) dias Calendario de
anticipacion. A la convocatoria debe acompanarse el proyecto de Acta, de conformidad con el
numeral precedente, asi como solicitar la informacion y los soportes adicionales requeridos que
no obren en el expediente del Contrato.

58.3.2 La liquidacién ha de llevarse a cabo en el curso de las reuniones que resulten necesarias
para el efecto, dentro del término previsto para realizarla de comun acuerdo.

58.3.3 De alcanzarse consenso en torno a los términos de la liquidacion, se consignaran en el
Acta, que deben suscribir los representantes autorizados de las Partes, y el Supervisor o
Interventor, a quienes se haya confiado el seguimiento, control y vigilancia de la ejecucion
contractual.

58.3.4 Si dentro del plazo dispuesto en la presente Clausula, representante o representantes
autorizados del Contratista no concurren a las diligencias, no presentan los documentos de su
resorte para llevarla a cabo, o las Partes no logran consenso sobre los términos de la misma, la
ANH debe disponerla unilateralmente mediante providencia motivada, dentro de los cuatro (4)
Meses siguientes al vencimiento de dicho término, sin perjuicio de los recursos y acciones de
ley, o de la aplicacion de los instrumentos alternativos de solucién de conflictos, de ser
procedentes.
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i CAPITULO XV. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

! Clausula 59 INSTANCIA EJECUTIVA

59.1. Concepto y Procedimiento

Toda diferencia, desacuerdo o controversia que surja entre las Partes con ocasion de la
celebracion, ejecucion, interpretacion, terminacion o liquidacion del presente Contrato y en
relaciéon con el mismo, procurara resolverse directamente entre ellas mediante acuerdo
reciproco de sus respectivos representantes, autorizados especificamente para el efecto, en
término de treinta (30) dias Calendario, contados a partir de la fecha en que una de ellas
comunique por escrito a la otra el motivo del conflicto o de la controversia y sus pretensiones y
fundamentos, al tiempo que la convoque para su arreglo. Dicho término puede prorrogarse
hasta por lapso igual, de acordarlo asi las Partes.

59.2. Instancia Superior

59.2.1. Si en dicho término o en la extensién, de convenirse, la diferencia o el desacuerdo no
ha sido resuelto mediante convenio reciproco, el asunto puede ser sometido por cualquiera de
las Partes al Presidente de la ANH y al mas alto ejecutivo del Contratista residente en Colombia,
a fin de que ellos procuren una solucion conjunta.
59.2.2. Si dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la fecha en que aquellos hayan
acometido el conocimiento de la controversia, también prorrogables por lapso igual si asi se
conviene, las Partes alcanzan acuerdo sobre el asunto materia de controversia, suscribiran acta
con los términos completos del mismo y se procedera a ajustar consecuentemente el Contrato,
| mediante la celebracién de Adicional, de ser ello procedente.
| 59.2.3. De lo contrario, las Partes quedan en libertad para acudir a arbitraje, de acuerdo con la
| Clausula siguiente o a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, segun la naturaleza de la
controversia.

Clausula 60 COMPROMISORIA
60.1. Aplicacion y Naturaleza

Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa, cualquier diferencia, desacuerdo,
conflicto o controversia relativo a asuntos de libre disposicién o para los cuales la ley autorice
este instrumento alternativo, derivado de o relacionado con la celebracion, ejecucion,
interpretacion, terminacion o liquidacion del mismo, incluidas las consecuencias econémicas de
los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, puede ser
sometido por cualquiera de las Partes a la determinacion final de un Tribunal de Arbitraje
' Institucional, que debe fallar en derecho, en los términos, conforme a las disposiciones y con
arreglo al procedimiento establecidos en la Ley 1563 de 2012, en especial, al dltimo inciso
del articulo 1.
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60.2. Integracion y Designacion

El Tribunal estara compuesto por tres (3) arbitros, que deben reunir las condiciones establecidas
en los articulos 7 y 8 de la citada Ley 1563 de 2012, y, ademas, tener experiencia comprobada
en asuntos relativos a la Exploracién y Produccién de Hidrocarburos. Han de ser designados de
comun acuerdo por las Partes. Si estas no alcanzan consenso sobre uno o mas arbitros, el o
los faltantes seran seleccionados por el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de
Comercio de Bogota, previa solicitud escrita de cualquiera de ellas.

60.3. Requisitos

El Tribunal debe aplicar la legislacion colombiana, sesionar en Bogota, en el referido Centro y
conforme a su reglamento, y desarrollarse en idioma Espafiol.

60.4. Exclusién

60.4.1 No pueden someterse a este instrumento alternativo, todos aquellos asuntos
expresamente excluidos del mismo por el presente Contrato, ni la interpretacion de las
estipulaciones que los determinan.

60.4.2 Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos y materias
excluidas por la ley y por este Contrato de la aplicacion de la Clausula Compromisoria, deben
someterse a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, de conformidad con el Cédigo de la
materia y las demas leyes aplicables.

CAPITULO XVI. ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
Clausula 61 APLICACION DEL REGIMEN SUPERIOR Y RESTRICCIONES

61.1 Las actividades de Exploraciéon y Produccién de Hidrocarburos deben desarrollarse con
sujecion a las normas superiores en materia ambiental y social y respetar el patrimonio
arqueoldgico de la Nacion.

61.2 Quedan exceptuados de la posibilidad de aprovechamiento los recursos naturales no
renovables del subsuelo en zonas reservadas, excluidas, protegidas o restringidas por autoridad
competente, con fundamento en consideraciones ambientales, de proteccién de recursos
naturales renovables y del Patrimonio Arqueoldégico de la Nacién, salvo que las mismas
consignen expresamente las actividades que pueden desarrollarse en ellas, con la
determinacion de las condiciones y requisitos conforme a los cuales han de ejecutarse, con
apego al régimen juridico sobre la materia.

61.3 En la ejecucion de sus actividades, el Contratista debera efectuar la debida diligencia
ambiental y social, respetar las normas y principios de Derechos Humanos y prevenir, reducir,
mitigar y dar correcto manejo a los riesgos sociales, ambientales y econémicos que afecten en
forma negativa el ambiente y las comunidades asentadas en los municipios en los que se
ejecutan. Para este efecto, ademas de ejecutar el Programa en Beneficio de las Comunidades,
el Contratista debera: s
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61.3.1 Desplegar las labores y gestiones necesarias para lograr el fin descrito en estricta
sujecién a las normas superiores y a los principios constitucionales.

61.3.2 Atender los requerimientos de informacién de la ANH y de las autoridades competentes
sobre los riesgos y las medidas para atenderlos, asi como sobre la ejecucion de dicho
Programa.

61.3.3 Efectuar las modificaciones y los ajustes que fueren necesarios para hacer compatible
los compromisos del Programa con las politicas publicas, tanto del nivel nacional como de las
entidades territoriales.

61.3.4 Colaborar con la ANH y demas autoridades con la informacion y participacion que se le
solicite en los espacios de comunicacion y coordinacion entre las autoridades nacionales y
territoriales, y en el desarrollo de los mecanismos de participacion ciudadana relacionados con
el objeto del Contrato.

61.3.5 Establecer condiciones de ejecuciéon de las actividades de sus subcontratistas que
repliquen en estos los deberes contenidos en el presente numeral.

Clausula 62 REGIMEN DE RESPONSABILIDAD

Corresponde al estipulado en los Numerales 33.3 y 33.4 de la Clausula 33, sobre
responsabilidad ambiental y social empresarial respectivamente.

Clausula 63 INVERSION  SOCIAL -PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS
COMUNIDADES

63.1 En desarrollo del presente Contrato, el Contratista debe emprender obras, trabajos y/o
labores en beneficio de las comunidades del Area de Interés de las Operaciones, en Areas
Continentales, en las que se desarrollen actividades de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y
Producciéon de Hidrocarburos, para cuya ejecucion han de destinarse recursos que contribuyan
al mejoramiento de la calidad y las condiciones de vida de sus habitantes.

En cumplimiento de este compromiso, el Contratista debe disefiar y desarrollar Programas en
Beneficio las Comunidades, PBC, establecidas o asentadas en dichas areas, destinados a
fomentar el desenvolvimiento sostenible, el fortalecimiento del entorno social, cultural y
econoémico, y a mejorar las condiciones de bienestar.

La ANH esta facultada para acompariar al Contratista en los procedimientos de presentacion y
concertacion de tales Programas con las autoridades que representen dichas comunidades o
con personeros de las mismas.

63.2 Obligacion General

63.2.1 En el Plan de Exploracion, en el Programa Exploratorio Posterior, en el Programa de
Evaluacién, en el Plan de Desarrollo, y en cada Programa Anual de Operaciones, el Contratista
debe incorporar un capitulo especial con los programas y proyectos que se propone llevar a
cabo en beneficio de las comunidades, de acuerdo con los términos y las condiciones
establecidos en el Anexo D.
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63.2.2 Han de consistir en el desarrollo de iniciativas de infraestructura, salud y saneamiento
basico y/o educacion, asi como de proyectos productives y de desarrollo, y demas que se
indican en el Anexo D del presente Contrato.

63.2.3 La inversidon de recursos en el desarrollo de los PBC ha de corresponder a la suma
equivalente al uno por ciento (1%) del Valor Total del Programa de Exploracién Minimo y
Adicional de cada Fase del Periodo de Exploracion, y los eventuales Programas Exploratorio
Posterior y de Evaluacién, asi como al uno por ciento (1%) de la cuantia del Programa Anual de
Operaciones de todos los Campos Comerciales del Area o Areas en Produccién durante el
Periodo correspondiente.

63.2.4 Debe tratarse de proyectos y actividades diferentes de aquellos que el Contratista esta
en el deber de acometer en cumplimiento de licencias y de planes de manejo ambiental, o en
ejecucion de medidas de manejo acordadas en procedimientos de consulta previa, para
prevenir, corregir, mitigar y/o compensar impactos derivados de la ejecucién del Contrato en
comunidades y grupos étnicos, todo ello con sujecion al ordenamiento superior.

63.2.5 Han de reflejarse en erogaciones que beneficien efectiva y directamente a las
comunidades, sin incluir costos de personal, logisticos, administrativos u otros indirectos en que
incurra el Contratista para dar cumplimiento a los programas y proyectos de Inversion Social.

63.3 Sometimiento a la ANH

63.3.1 Las actividades correspondientes a dichos programas y proyectos se entienden
convenidas entre las Partes y a cargo del Contratista, una vez la ANH se haya pronunciado
sobre aquellos sometidos a su consideracion, dentro de los tres (3) Meses siguientes al recibo
del respectivo Plan o Programa que contiene el capitulo pertinente. Evaluadas las sugerencias
razonables de la ANH, deben ajustarse los Programas y Proyectos en Beneficio de las
Comunidades.

63.3.2 Si la Entidad no se pronuncia oportunamente, deben ejecutarse los Programas en
Beneficio de las Comunidades, PBC contenidos en la Propuesta del Contratista.

CAPITULO XVII. DISPOSICIONES VARIAS
Clausula 64 CESION Y OTRAS TRANSACCIONES

64.1. Regla General. El Contratista no esta facultado para ceder o transferir, ni total ni
parcialmente, sus intereses, derechos, obligaciones y compromisos adquiridos o contraidos en
razon del presente Contrato, ni, en general, su posicion contractual, sin la autorizacién previa,
expresa y escrita de la ANH y solamente con sujecion a las siguientes reglas:

64.1.1 De proyectarse ceder intereses o participaciones entre quienes integran Contratistas
plurales, es requisito esencial que el Operador mantenga, como minimo, el treinta por ciento
(30%) de su participacion en el negocio juridico y que con la cesién se conserven las
condiciones de Capacidad que dieron lugar a la Habilitacion y a la adjudicacion del Contrato.
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64.1.2 La cesion de participaciones de integrantes de Contratistas plurales dentro de la
correspondiente asociacion, en favor de terceros, impone la modificaciéon correspondiente del
respectivo acuerdo o convenio de colaboraciéon empresarial, o de las participaciones en la
sociedad prometida, que requiere también autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, con
la limitacién que se consigna en el siguiente numeral, y que debe recaer siempre en persona
juridica que reuna, cuando menos, las mismas o superiores condiciones de Capacidad
Economico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de
Responsabilidad Social Empresarial del cedente, que dieron lugar a la asignacion del Areay a
la celebracién del Contrato, y, en todo caso, aquellas que exija el Reglamento de Contratacion
de actividades de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la
oportunidad de la correspondiente transaccion.

64.1.3 El Operador esta obligado a mantener participacién minima del treinta por ciento (30%)
en la asociacion de que se trate.

64.1.4 La cesion total o parcial del Contrato tiene también que recaer siempre en persona
juridica que reuna, cuando menos, las mismas o superiores condiciones de Capacidad
Econdmico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de
Responsabilidad Social Empresarial del cedente, que dieron lugar a la asignacién del Areay a
la celebracién del Contrato, y, en todo caso, aquellas que exija el Reglamento de Contratacion
de actividades de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la
oportunidad de la correspondiente transaccion.

64.2. Otras Transacciones. Conforme al Acuerdo 2 de 2017, las siguientes transacciones
requieren informar previa y expresamente por escrito a la ANH y pronunciamiento también
expreso de esta Ultima, destinado exclusivamente a establecer que se mantienen las
condiciones de Capacidad que dieron lugar a la Habilitacién, a la adjudicacién del Contrato y a
la asignacién del Area:

64.2.1 Cualquier operacion que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante del
Contratista o de cualquiera de los integrantes de Contratistas plurales, asi como eventos de
fusién o escision del Contratista, del Operador, y/o de quien o quienes hubieran acreditado los
requisitos de Capacidad Econémico Financiera, en casos de Proponentes Plurales, en todos
los eventos salvo las sociedades inscritas en bolsas de valores.

64.2.2 Todo evento de cesion o transferencia total o parcial de las participaciones en la persona
juridica Contratista, el Operador u otro integrante de Contratistas Plurales que hubiera
acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera, salvo las sociedades inscritas en
bolsas de valores.

64.2.3 Las fusiones o escisiones de la persona juridica Contratista, el Operador u otro integrante

de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, igualmente salvo sociedades inscritas en bolsas de valores.
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64.3. Procedimiento

64.3.1 Para tramitar la correspondiente autorizacién o pronunciamiento, el Contratista debe
radicar solicitud o comunicacién de informacion formal ante la ANH, con indicacion de la
naturaleza, objeto y demas elementos de la transacciéon propuesta; la minuta del negocio por
celebrar, si se trata de cesion total o parcial del negocio juridico, y la determinacion precisa de
todas las condiciones de Capacidad de la persona o personas juridicas en quienes recaeria la
cesion proyectada, o de la persona juridica que resultaria de alguna de las transacciones
previstas en esta Clausula, debidamente acreditadas con todos los documentos exigidos en el
Reglamento de Contrataciéon de la Entidad y en los Términos de Referencia del certamen que
dio lugar al Contrato que proyecta cederse total o parcialmente o cuyo Contratista individual o
plural se plantea modificar, o proyecta someterse a transacciéon contemplada en esta Clausula,
y, la minuta de reforma al convenio de asociacién correspondiente o de cesion de derechos
societarios.

64.3.2 La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario, siguientes al recibo de la solicitud
presentada en forma completa, para estudiar la informacién suministrada y pronunciarse sobre
la misma.

64.3.3 De requerirse documentos no acompafados, modificacion de los sometidos y/o
informacién no suministrada, por una sola vez, la Entidad pedira al Contratista introducir los
ajustes y realizar las aportaciones pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver
comenzara a contarse desde la radicacion de todos los requisitos exigidos.

64.3.4 La improbacién expresa o tacita de la solicitud no es considerada desacuerdo o
controversia sometida a arbitraje.

Clausula 65 FUERZA MAYOR Y HECHOS EXCLUSIVOS DE TERCEROS
65.1 Concepto y Efectos

65.1.1 Fuerza mayor o caso fortuito es el imprevisto al que no es posible resistir. Por su parte,
hecho exclusivo de terceros, es el evento, también irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que
lo alega y que no puede ser imputado a su responsabilidad y diligencia.

65.1.2 Tanto las circunstancia de fuerza mayor como los hechos exclusivos de terceros se
consideran eximentes de responsabilidad y dan lugar a la suspensién de los términos fijados
para el cumplimiento de las obligaciones que no tengan caracter econémico, directa e
integralmente afectadas por unas u otros, siempre que estén fuera del control y/o de la prevision
razonable de la Parte afectada y que, puestos oportunamente en conocimiento de la otra, no se
controvierta su imprevisibilidad, irresistibilidad y el caracter de impedimento para la satisfaccion
de las obligaciones contractuales.

65.1.3 La suspension de plazos operara durante el tiempo en que se mantengan las causas que
dieron lugar a ella.

Pagina 92 de 98

f\%ﬁ El futuro

N? es de todos




L
2k ANH=

Asignacién de Areas AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATO E&P VIM 44

65.1.4 La ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor y/o de hechos exclusivos de terceros
se reconocera como sigue.

65.2 Aviso

Cuando cualquiera de las Partes se vea afectada por alguna circunstancia de las previstas en
esta estipulacion, debe dar aviso a la otra, dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes
a su ocurrencia, con el detalle de las circunstancias invocadas, las obligaciones afectadas, las
razones en que se fundamenta tal afectacion, el periodo estimado de impedimento, y cualquier
otra informacion que permita demostrar la ocurrencia del hecho o circunstancia, su
imprevisibilidad, irresistibilidad y efectos.

65.3 Aceptacion y Suspension Temporal de Obligaciones

65.3.1 En el mismo término de quince (15) Dias Calendario siguientes al recibo del aviso, la
Parte no afectada debe responder si la(s) circunstancia(s) o el (los) hecho(s) invocado(s) como
eximente(s) de responsabilidad retine(n) los requisitos fijados en el ordenamiento superior y/o
estipulados en el presente Contrato para eximir de responsabilidad a la Parte presuntamente
afectada y dar lugar a la suspension de términos. De aceptarlas, se suspenden los plazos para
el cumplimiento de las obligaciones directamente afectadas con el hecho o circunstancia
alegada, a partir de la fecha en de su ocurrencia efectiva y hasta la cesacion de los efectos que
tornen imposible tal cumplimiento.

65.3.2 Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se considera aceptada la ocurrencia
de la causal invocada y suspendido el o los plazos afectados.

65.3.3 En todo caso, la suspension soélo interrumpe el cumplimiento de aquellas prestaciones
real y efectivamente imposibles de satisfacer debido al o a los hechos invocados.

65.4 Cesacion de la Suspension

El o los plazos se reanudaran y la Parte afectada esta en el deber de retomar la satisfaccién de
la o las obligaciones suspendidas, dentro del Mes siguiente a la desaparicion del o de los hechos
que hubieran afectado los plazos, circunstancia que debe ser puesta en conocimiento de la otra
Parte, dentro de los diez (10) Dias Calendario o corridos siguientes.

65.5 Restitucion de Plazos

65.5.1 Cuando el (los) hecho(s) exclusivos de terceros o la(s) circunstancia(s) de fuerza mayor
impidan efectivamente el desarrollo de las Operaciones por mas de dos (2) Meses consecutivos,
se restituira todo el plazo contractual pendiente de correr para la terminacién de la respectiva
Fase o Periodo, en la oportunidad de inicio de la suspension, sin perjuicio del deber que pesa
sobre el Contratista de prorrogar las garantias y el seguro de responsabilidad civil
extracontractual o de constituir nuevos, en los términos del Capitulo IX.
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65.5.2 Para efectos del presente Contrato, ni las condiciones climaticas o climatolégicas ni las
temporadas de invierno usuales en determinadas regiones del Pais, ni los tramites de
licenciamiento ambiental, mientras la autoridad competente cumpla los plazos dispuestos por el
ordenamiento superior para resolver sobre su otorgamiento, constituyen causales de
exoneracion de responsabilidad por fuerza mayor o hechos exclusivos de terceros.

65.6 Cumplimiento de otras Obligaciones

Ademas de las obligaciones de caracter econémico financiero, pesa sobre la Parte afectada el
deber de satisfacer oportuna, eficaz y eficientemente los demas compromisos y prestaciones
no afectados por aquellos, asi como acometer todas las acciones y esfuerzos razonables para
mitigar su impacto.

Clausula 66 IMPUESTOS, COSTOS Y GASTOS

Tanto el Contratista, como sus actividades y Operaciones, se someten a la legislacion tributaria
colombiana.

Son de cargo de aquel todos los costos y gastos derivados de la celebracion, ejecucion,
terminacion y liquidacion del presente Contrato.

Clausula 67 MONEDA

Todos los pagos en dinero a que haya lugar en favor de la ANH, asi como los correspondientes
a Regalias, cuando su reconocimiento deba llevarse a cabo también en dinero, en cumplimiento
del presente Contrato, deben ser realizados en pesos colombianos. Como las obligaciones
estan nominadas en Doélares de los Estados Unidos de América, debe realizarse la
correspondiente conversién, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula siguiente.

para el correspondiente propésito.

|

\

Los recursos deben ser depositados en la cuenta y entidad financiera que la ANH determine

Clausula 68 TASA DE CAMBIO |
!

Siempre que haya lugar a convertir Délares de los Estados Unidos de América a Pesos

colombianos, debe aplicarse la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, TRM, certificada

por la Superintendencia Financiera, o por la entidad que haga sus veces, correspondiente al

Dia inmediatamente anterior a aquel en que tenga lugar el pago efectivo de la obligaciéon de que

se trate.

Para el calculo de Intereses de Mora, la conversion debe llevarse a cabo de acuerdo con la
Tasa Representativa del Mercado, TRM, de cada uno de los dias de retardo, como se dispone
en el Articulo 88 del Acuerdo 2 de 2017.

Pagina 94 de 98 (
E El futuro ;
@ esdetodos = Minenergi |




ﬂ .s

,w?.,,‘é,.ﬁ ANH=

Asignacién de Areas AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATO E&P VIM 44
Clausula 69 INTERESES DE MORA

La demora en cancelar cualquier concepto a cargo del Contratista conforme al presente negocio
juridico causa Interés Moratorio, con arreglo al Articulo 88 del Acuerdo 2 de 2017, sin perjuicio
de cualquier otra accioén o sancion derivada del incumplimiento.

Clausula 70 COMUNICADOS EXTERNOS

Siempre que el Contratista proyecte hacer declaraciones publicas, anuncios o comunicados en
torno a la ejecucién contractual, que comporten difundir informacién que pueda afectarla, debe
informarlo previamente a la ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados y volumenes de
Reservas de Hidrocarburos requieren aprobacién previa, expresa y escrita de la Entidad.

Para el efecto, debe someterse a su consideracion el comunicado que se pretende emitir, en
idioma espafiol, con antelacion minima de dos (2) Dias Calendario a la fecha en que se proyecte
su difusién.

Cuando el Contratista se encuentre inscrito en el mercado de valores de Colombia o de
cualquier otro pais, la informacién relevante dirigida a los mercados debe ser sometida a la
ANH, también en espafiol, con antelacion minima de un (1) Dia Calendario, o dentro de los
términos sefalados por la Superintendencia Financiera de Colombia o por autoridad
competente, sea en Colombia o en el exterior.

Clausula 71 LEGISLACION Y REGIMEN JURIDICO

Este Contrato se rige por las leyes de la Republica de Colombia. Le son aplicables las normas
concernientes a la Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos y al Sistema General de
Regalias, en especial, las leyes 756 de 2002 y 1530 de 2012 y sus reglamentos; las
disposiciones pertinentes del Cédigo de Petréleos; los Decretos Leyes 1760 de 2003, en todo
aquello no modificado o sustituido por el distinguido como 4137 de 2011; este ultimo; el
Reglamento de Contratacion expedido por el Consejo Directivo de la ANH contenido en Acuerdo
2 de 2017; las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y 1474 de 2011, y el Decreto Ley 19 de 2012,
sus desarrollos y reglamentos, en cuanto resulten pertinentes y aplicables, asi como las normas
generales del derecho privado contenidas en los cédigos Civil y de Comercio, o las
disposiciones que sustituyan, modifiquen, adicionen o complementen las anteriores.

Siempre que en el presente Contrato se haga mencién de una norma juridica, se entiende que
corresponde también a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan, aducuonen o}
complementen.

Clausula 72 BIENES Y SERVICIOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES
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En igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, en el cumplimiento
de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo, conforme al presente Contrato, el
Contratista esta en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de bienes y servicios de
origen local, regional y nacional, en ese orden.

Clausula 73 RECLAMACION DIPLOMATICA

El Contratista renuncia expresamente a intentar reclamaciéon diplomatica en todo cuanto
corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, prestaciones y Operaciones
relacionados con este Contrato, excepto en el caso de denegacion de justicia.

Se entiende que no se presenta denegacion de justicia, cuando aquel ha tenido acceso a todos
los recursos y medios de accion que proceden conforme a las leyes colombianas.

Clausula 74 IDIOMA

Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este Contrato, el idioma oficial es el
espanol.

Toda la informacién que se debe entregar a la ANH ha de ser proporcionada tanto en medio
fisico como magnético, en caso de ser expresamente requerido asi.

Clausula 75 DOMICILIO Y CORRESPONDENCIA

75.1 Domicilio. Para todos los efectos, las Partes acuerdan expresamente como domicilio
contractual, la ciudad de Bogota, D.C., Republica de Colombia.

75.2 Correspondencia. Para cualquier proposito relacionado con la celebracién, ejecucion,
terminacion y liquidacion del presente Contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en
general, toda correspondencia que se crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en medio
magnético, de ser requerido por la ANH, a las siguientes direcciones:

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Avenida Calle 26 No. 59 - 65, Piso 2
Bogotd, Distrito Capital
Teléfonos: (571) 593-17-17
Fax: (571) 593-17-18
Correo Electrénico: correspndenciaanh@anh.gov.co
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Contratista: CNE Oil & Gas S.A.S.
Andrés Valenzuela Pachon
Representante Legal
Direccion Cl 113 N° 7 — 45 Of. 1501
Ciudad Bogota D.C.
Teléfono: 6211747
Correo electronico: avalenzuela@canacolenergy.com

Cualquier modificacién en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la otra Parte.
Dicha comunicacion solamente surtira efectos transcurridos tres (3) Dias Calendario, contados
a partir de su radicacion en la sede de la ANH o en las oficinas del Contratista. Hasta esa fecha,
cualquier comunicacion enviada a la direccién consignada en este Contrato, se entendera
recibida por la otra Parte el dia de recepcion.

Toda comunicacion del Contratista a la ANH debe ser suscrita por representante legal o
convencional, o por mandatario o apoderado, debidamente constituido y facultado. El
Contratista declara y garantiza que toda solicitud, peticién y/o comunicacién que cumpla esta
formalidad se entiende hecha por persona con plenas capacidades y facultades para
representarlo y comprometerlo, sin limitaciones.

Clausula 76 AUTORIZACIONES, APROBACIONES O PRONUNCIAMIENTOS

Cualquier determinacién que conforme al presente Contrato requiera autorizacion, aprobacion
o pronunciamiento de la ANH y no tenga previsto plazo determinado de respuesta, debe ser
adoptada en término maximo de tres (3) Meses.

Salvo que este negocio juridico disponga lo contrario, transcurrido este término sin
pronunciamiento de la Entidad, se entiende negada o improbada la correspondiente solicitud,
sin perjuicio de que posteriormente ésta pueda evaluar si modifica la decision presunta, en el
evento de mediar aceptacion del Contratista.

I Este acepta y reconoce que cualquier autorizacion o aprobacion de la ANH, en desarrollo del
presente Contrato, no comporta ni implica garantia alguna acerca del resultado del objeto de
tales pronunciamientos.

) Clausula 77 SUBSISTENCIA

’ La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones
| que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, como las derivadas de garantias y de la
responsabilidad del Contratista.
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El presente Contrato se suscribe por los representantes autorizados de las Partes y se
perfecciona con la firma de su texto escrito.

Para constancia se suscribe en Bogota, D.C., al primer (1) dia del mes de diciembre del 2020,

en DOS (2) ejemplares del mismo tenor literal. /
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS CNE Ol GAS S.A.S.

ﬂzﬂ/’
TTf ]~
Représentante Legal

José Armando Z‘artmra Reyes
Presidente
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ANEXO A
AREA ASIGNADA
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DEL BLOQUE

"VIM 44"

El area total comprendida dentro del bloque descrito a continuacion es tres mil trescientos
cuarenta y siete (3.347) hectareas, con nueve mil setecientos cuarenta y cuatro (9.744)
metros cuadrados aproximadamente. El bloque se encuentra ubicado dentro de la
jurisdiccion municipal de San Marcos en el departamento de Sucre. La informacion
cartografica fue tomada del Mapa politico de Colombia, archivo digital del |.G.A.C, a escala
1:500.000. Esta area se describe a continuaciéon y como aparece en el mapa que se
adjunta como anexo “A”, que forma parte de este contrato, asi como los cuadros
correspondientes. Se ha tomado como punto de referencia el Vértice Geodésico 27-BL-3
del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen
Central, datum MAGNA-SIRGAS son: N:1454929,832 metros, E:876047,109 metros, las
cuales corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud 8°
42' 29,5459" al Norte del Ecuador, Longitud 75° 12' 13,7711" al Oeste de Greenwich.

PUNTO A:

Del vértice geodésico, se continia con rumbo S 61° 21' 25,071" W, por una distancia de
4.037,028 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 1.452.994 678
metros, E: 872.504,120 metros.
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PUNTO B:

? De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 0' 0,192" E, por una distancia de 6.077,318

metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1.446.917,360 metros, E:
872.504,125 metros. La linea formada por los vértices "A-B" colinda en toda su extension
con el bloque VIM 5 operado por la compafia CNE OIL & GAS S A S.

PUNTO C:
De dicho vértice, se continia con rumbo OESTE, por una distancia de 3.922,643 metros
hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1.446.917,360 metros, E: 868.581,483

metros.

PUNTO D:

De dicho vértice, se continta con rumbo N 0° 0' 0,578" W, por una distancia de 915,051
metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1.447.832,411 metros, E:
868.581,480 metros.

PUNTO E:
De dicho vértice, se continla con rumbo OESTE, por una distancia de 647,767 metros
hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1.447.832,411 metros, E: 867.933,713

metros.

PUNTO F:
De dicho vértice, se contintia con rumbo NORTE, por una distancia de 2.275,380 metros
hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1.450.107,790 metros, E: 867.933,713

metros.
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PUNTO G:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 59' 4561" W, por una distancia de
3.010,126 metros ‘hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 1.450.108,000
metros, E: 864.923,587 metros. La linea formada por los vértices "B-C-D-E-F-G" colinda
en toda su extension con el bloque ESPERANZA operado por la compafia
GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA.

PUNTO H:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 29° 52' 11,738" E, por una distancia de
3.328,886 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 1.452.994,671
metros, E: 866.581,481 metros. La linea formada por los vértices "G-H" colinda en toda su
extension con el bloque VIM 21 operado por la compafiia GEOPRODUCTION OIL AND
GAS COMPANY OF COLOMBIA.

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 59' 59,775" E, por una distancia de
5.922,639 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion. La
linea formada por los vértices "H-A" colinda en toda su extensioén con el bloque VIM 5
operado por la compafia CNE OIL & GAS SA S.
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Calculo de Area, Rumbos y Distancias a partir de Coordenadas Gauss
Origen Central, Datum MAGNA-SIRGAS
Tabla de datos y Resultados para el AREA A CONTRATAR BLOQUE VIM 44
Jurisdiccién municipal de San Marcos en el departamento de Sucre

Punto GO0k D ASELANAS Distancia RUMBOS
NORTE ESTE
VERT 1.454.929,832 | 876.047,109
4.037,028 S 61°21'25,071" W
A 1.452.994,678 | 872.504,120
| 6.077,318 S0°0'0,192"E
| B 1.446.917,360 | 872.504,125
3.922,643 OESTE
C 1.446.917,360 | 868.581,483
915,051 N 0°0'0,578" W
D 1.447.832,411 | 868.581,480
647,767 OESTE
E 1.447.832,411 | 867.933,713
2.275,380 NORTE
F 1.450.107,790 | 867.933,713
3.010,126 N 89° 59' 45,61" W
G 1.450.108,000 | 864.923,587
3.328,886 N 29°52'11,738" E
H 1.452.994,671 | 866.581,481
5.922,639 N 89° 59' 59,775" E
A 1.452.994,678 | 872.504,120
AREA TOTAL: 3.347,9744 Has Aprox.




3

<
-
-
L)
-

n

=L
= 22k ANH=

Asignacion de Areas  AGENCIA NAGIONAL DE HIDROCARBUROS

ANEXO A
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Anexo B
Programas Exploratorios

CONTRATISTA: CNE OIL & GAS SAS

AREA VIM 44
Programa Exploratorio Minimo
Fase Duracion Actividad 22::3{,25:;;?;‘::& g:
1 36 meses Adquisicion 37.5 km Sismica 2D 150,000
Total Puntaje por unidad de Actividad Exploratoria Fase 1 150,000
2 36 meses Perforacion de un (1) pozo exploratorio 1000,00
Total Puntaje por unidad de Actividad Exploratoria Fase 2 1000,000
Total Programa Exploratorio Minimo (mil ciento cincuenta 1150,00
puntos)

3 El futuro :
@ es de todos Minenengs



= ‘22 ANH=

Proceso Permanente de
Asignacién de Areas AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Programa Exploratorio Adicional
Fase Duracion Actividad Zzz‘iﬁizoéxl;ﬂ?:& g:
1 36 meses Reproceso 30 km? sismica 3D 0,930
Total Puntaje por unidad de Actividad Exploratoria Fase 1 0,930
2 36 meses - 0,000
Total Puntaje por unidad de Actividad Exploratoria Fase 2 0,000
To?al Programa Exploratorio Adicional (cero coma novecientos 0.930
treinta puntos) !

NOTA: Las actividades exploratorias y el puntaje por Unidad de Actividad Exploratoria, deben
corresponder a lo previsto en el Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017, asi como a lo reglado en el
Capitulo Cuarto Programas Exploratorios por Acometer, de los Términos de Referencia del
Proceso Permanente de Asignacion de Areas.

El futuro Minenergiz

v\/ { . es de todos



ll' By

S
Z 2k ANH=

Asignaci6n de Areas AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
| TERCER CICLO |

Contrato de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos- E&P
Area VIM 44

Anexo C
Derechos Econémicos
CONTRATISTA: CNE OIL & GAS S.A.S.
AREA VIM 44

C.1 Derecho Econdémico por concepto del Uso del Subsuelo

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 82

C.1.1 Periodo de Exploracion, incluido eventual Programa Exploratorio Posterior,
Descubrimientos y Programas de Evaluacion sin Produccion:

Causacion: Anualmente o en forma proporcional por fracciones inferiores, a partir de la Fecha
Efectiva, durante el Periodo Exploratorio, sus prérrogas, eventual Programa Exploratorio
Posterior, Descubrimientos y Programas de Evaluacién, sin que exista Produccion.

Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario.

Se calcula sobre la superficie total del Area Asignada o su Remanente, de mediar devoluciones,
deducidas las Areas en Explotacién o en Produccion, medida en hectareas (ha) y fracciones de
hectarea aproximadas hasta centésimas, segin su estado a 31 de diciembre del Afo
inmediatamente anterior, a la tarifa fijada por la ANH en Doélares de los Estados Unidos de
Ameérica por unidad de superficie (USD/ha).

Para el periodo del 1 de mayo del 2020 al 30 de abril de 2021, |a tarifa es:

Areas Prospectivas para Acumulaciones de Hidrocarburos en Trampas
Tarifa - TAUS (USD/ha)

Areas Continentales | 1,96

Esta tarifa se actualiza anualmente con arreglo al Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017. Por
consiguiente, como quiera que el indice aplicable para el Afio inmediatamente anterior solamente
se publica en el Mes de abril, la providencia de actualizacion se expide en mayo siguiente.

Para liquidar el Derecho se aplica la siguiente formula:

DUSpe = S * TAUS
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Donde:

» DUSege corresponde al Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo durante el
Periodo de Exploracion

» S es la superficie del Area Asignada o la del Area Remanente menos las Areas en Explotacion
o en Produccién, expresada en hectareas y fracciones de hectarea (ha) aproximadas hasta
centésimas

= TAUS corresponde a la tarifa anual por concepto del Uso del Subsuelo vigente, expresada en
Délares de los Estados Unidos de América por unidad de superficie, actualizada anualmente
por la ANH

Oportunidad de Pago:

En forma anticipada, dentro del Mes siguiente a la Fecha Efectiva, por la fraccion remanente del
Afo de que se trate, excepto que la Fecha Efectiva tenga lugar entre enero y abril, caso en el
cual debe pagarse en mayo, lo mismo que para cada Afo calendario completo posterior. Si el
Periodo Exploratorio, el Programa Exploratorio Posterior y/o los Programas de Evaluacion
terminan antes de completarse el Afio calendario de que se trate, los Aportes a que se refiere
este numeral deben liquidarse y pagarse proporcionalmente por la fraccidn que corresponda.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM certificada por el Banco de la Republica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.1.2 Periodo de Explotacion, Descubrimientos y Programas de Evaluacion con
Produccién

Causacion: Por semestre calendario vencido.

Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el dlllgenC|am|ento del correspondiente
Formulario.

Se calcula sobre la Produccion Base, descontados los volumenes correspondientes al Derecho
Econdmico de Participaciéon en la Produccion (X%) y de Participacion Adicional en la misma, de
resultar aplicable, por las tarifas fijadas por la ANH en Délares de los Estados Unidos de América
por volumen de Produccion, es decir, por Barril de Hidrocarburo Liquido o por miles de Pies
Cubicos de Gas Natural.
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Las tarifas del Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo en Areas en Explotacién
o en Producciéon, en Descubrimientos o en desarrollo de Programas de Evaluacion con

v

Produccion, para el afio 2020, son las siguientes:

Cero coma catorce cuarenta y ocho Délares (USD 0,1448) por Barril de Hidrocarburo
Liquido, y

Cero coma cero catorce cuarenta y ocho Doélares (USD 0,01448) por cada mil Pies Cubicos
(1.000 ft*) de Gas Natural.

Esta tarifa se actualiza anualmente con arreglo al Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.

Para liquidar este Derecho se aplica la siguiente formula:

DUSe = PBD * TUP

Donde:

DUSk corresponde al Derecho Econdomico por concepto del Uso del Subsuelo sobre la
Produccion proveniente de Descubrimientos, de Areas en Evaluacion o de Campos en
Produccion.

PB o Produccion Base, es la Produccion medida en el Punto de Medicion Oficial o Punto de
Fiscalizacion, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resultan de la
formula PB =PT - R

PT es la Produccion Total de cada Descubrimiento, de cada Area en Evaluacion o de cada
Campo en cada Area asignada en Produccién, expresada en volumen, Barriles de
Hidrocarburos Liquidos o miles de Pies Cubicos de Gas Natural, también correspondiente al
Periodo mensual de Liquidacion de que se trate, una vez descontados los volumenes de
Hidrocarburos utilizados en beneficio de las operaciones de extraccibn y los que
inevitablemente se desperdicien en ellas, asi como los de Gas que se reinyecten en el mismo
Campo en Produccién

R es el volumen de Regalias inherente al Periodo Mensual de Liquidacion de que se trate,
expresado en Barriles (bbl) o en miles de Pies Cubicos (kft®), seglin sea Hidrocarburo Liquido

o Gas Natural

PBD es la Produccién Base para el calculo del Derecho en dlnero que resulta, a su vez, de
la siguiente formula PBD = PB * (1 - XP)
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= XP corresponde al Porcentaje de Participacion en la Produccion (X%), mas la Participaciéon
Adicional en la misma, de resultar aplicable, pactados en el Contrato

= TUP es la Tarifa por Unidad de Produccién, fijada en Doélares de los Estados Unidos de
América por Barril de Hidrocarburo Liquido (USD/bbl), o por miles de Pies Cubicos de Gas
Natural (USD/kft®), actualizada por la ANH para el Afio calendario de que se trate

Oportunidad de Pago: Dentro del primer Mes del semestre calendario inmediatamente siguiente
al de su respectiva causacion.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacién de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM, certificada por el Banco de la Republica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.1.3 Concurrencia del Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo sobre el
Areay sobre la Produccién

En el evento de que se encuentre en curso el Periodo Exploratorio sobre todo o parte del Area
Asignada y -simultaneamente- exista Produccion en Descubrimientos y/o en ejecucion de
Programas de Evaluacién, o en Areas en Produccién, el Contratista debe liquidar y pagar este
Derecho Econémico tanto sobre el Area asignada o remanente, como sobre la Produccién. No
obstante, de dicha Area se deduce aquella establecida en los referidos Programas de Evaluacion
o la correspondiente de las Areas en Produccion.

En todo caso, en el evento de presentarse periodos mensuales sin Produccion en el desarrollo
de Programas de Evaluacion, lo liquidado y pagado por concepto del Uso del Subsuelo sobre la
superficie del Area en Evaluacién durante tales periodos, no es susceptible de devolucién ni de
compensacion. Por el contrario, en los casos de periodos mensuales con Produccion, el
Contratista tiene derecho a deducir o compensar eventuales saldos a su favor por concepto de
lo liquidado y pagado por Uso del Subsuelo sobre la superficie del Area en Evaluacién, en la
siguiente liquidacion semestral sobre la Produccién y/o Anual sobre la superficie.

C.2 Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia:

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 83

C.2.1 Periodo de Exploracion incluido eventual Programa Exploratorio Posterior,
Descubrimientos y Programas de Evaluacion sin Produccion
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Causaciéon: Los Aportes por concepto de Formacion, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia se causan anualmente, a partir de la Fecha Efectiva, durante el
Periodo Exploratorio, sus prérrogas, eventuales Programas Exploratorios Posteriores,
Descubrimientos y Programas de Evaluacion.

Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del Formulario
correspondiente.

Estos Aportes equivalen al veinticinco por ciento (25%) del Derecho Econémico por concepto del
Uso del Subsuelo.

Para su liquidacién se aplica la siguiente formula:

ATTPE = DUSPE ¥ 25%
Donde:

= ATTpee corresponde al Aporte para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia

» DUSeees el Derecho Econdémico por concepto del Uso del Subsuelo

En ningln caso, el valor de los Aportes puede exceder la suma de CIENTO CUATRO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON ONCE CENTAVOS (USD 104.575,11) de dodlares de
los Estados Unidos de América por Afio Calendario, para el afio 2020.

Este limite se actualiza cada Afio, mediante la aplicacién del indice de Precios al Productor, IPP,
“Final Demand”, WPUFD4, publicado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de
América, como se determina en el Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.

Oportunidad de Pago: En forma anticipada, dentro del Mes siguiente a la Fecha Efectiva, por la
fraccion remanente del Afio de que se trate, excepto que la Fecha Efectiva tenga lugar entre
enero y abril, caso en el cual debe pagarse en mayo, lo mismo que para cada Afio calendario
completo posterior. Si el Periodo Exploratorio, el Programa Exploratorio Posterior y/o los
Programas de Evaluacién terminan antes de completarse el Afio calendario de que se trate, los
Aportes a que se refiere este numeral deben liquidarse y pagarse proporcionalmente por la
fraccion que corresponda.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM certificada por el Banco de la Republica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.2.2 Periodo de Explotacion, Descubrimientos y Programas de Evaluacion con
Produccion
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Causacion: Por semestre calendario vencido.
Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del Formulario respectivo.

Equivale al diez por ciento (10%) del Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo
durante el Periodo de Explotacion, y sobre la Produccién en Descubrimientos o en Programas
de Evaluacioén, liquidado para el mismo semestre.

Para liquidar los Aportes debe aplicarse la siguiente formula:
ATTp = DUSP * 10%

Donde:

= ATTpe corresponde al Aporte para Formacién, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia en el Periodo de Explotacion, en Descubrimientos o en Programas de Evaluacién
cuando exista Produccién

» DUSe corresponde al Derecho Econdémico por concepto del Uso del Subsuelo en el Periodo
de Explotacién, en Descubrimientos o en Programas de Evaluacion si existe Produccion

En ningln caso, el valor de los Aportes puede exceder la suma de CIENTO CUATRO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON ONCE CENTAVOS (USD 104.575,11) de ddlares de
los Estados Unidos de América por Ao Calendario, para el afio 2020.

Este limite también se actualiza cada Afio, mediante la aplicacién del indice de Precios al
Productor, IPP, “Final Demand”, WPUFD4, publicado por el Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos de América, como se determina en el Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.

Oportunidad de Pago: Dentro del primer Mes del semestre siguiente al de su causacion.

C.2.3 Concurrencia de los Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia en el Periodo de Exploracion, incluido eventual
Programa Exploratorio Posterior, Descubrimientos y Programas de Evaluacion, y
sobre la Produccion

En el evento de que se encuentre en curso el Periodo Exploratorio sobre todo o parte del Area
Asignada y -simultaneamente- exista Produccién en Descubrimientos y/o en ejecucion de
Programas de Evaluacién o en Areas en Produccion, el Contratista debe liquidar y pagar los
Aportes tanto sobre el Derecho Econdémico por concepto del Uso del Subsuelo correspondiente
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a la Area contratada o remanente, como sobre la Produccion. No obstante, de dicha Area se
deduce aquella establecida en los referidos Programas de Evaluacién o la correspondiente de
las Areas en Produccion.

C.3 Derecho Econémico por concepto de Participacion en la Produccion (X%):

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 84

La Participacion en la Produccion (X%) ofrecida en la Propuesta y aplicable a la ejecucién del
presente Contrato se consigna en el siguiente Cuadro.

Porcentaje de Participacion en la Produccion Ofrecido y Pactado (X%)

Yacimientos en Trampas

Uno por ciento (1 %)

Causacion: Por Mes Calendario sobre la Produccién obtenida en el mismo.
Liquidacién: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del respectivo Formulario.

Se calcula sobre la Produccién Base, de acuerdo con el Porcentaje de Participacion en la
Produccion (X%) ofrecido y pactado en el Contrato.

Para liquidar este Derecho se aplica la siguiente férmula sobre la Produccion de cada Campo en
cada Area asignada en Produccion, asi como sobre la proveniente de cada Yacimiento, en
Descubrimientos y en Areas donde se desarrollen Programas de Evaluacion:

DPPvoL =PB * XP * FM
Donde:

= DPPyvoL es el Derecho Econémico por concepto de Participacién en la Produccién (X%) para
el Periodo mensual de Liquidacion de que se trate, expresado en volumen, en Barriles de
Petréleo o en miles de Pies Cubicos de Gas Natural

= PB o Produccion Base, es la Produccion medida en el Punto de Medicién Oficial o Punto de
Fiscalizacion, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resultan de la
formula PB = PT -R

= PT es la Produccion Total del Descubrimiento, de cada Area en Evaluacion o de cada Campo
en cada Area asignada en Produccion, expresada en volumen, Barriles de Hidrocarburos
Liquidos o miles de Pies Cubicos de Gas Natural, también correspondiente al Periodo
mensual de Liquidacion de que se trate, una vez descontados los volimenes de Hidrocarburos
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utilizados en beneficio de las operaciones de extraccion y los que inevitablemente se
desperdicien en ellas, asi como los de Gas que se reinyecten en el mismo Campo en
Produccion

= R es el volumen de Regalias inherente al Periodo Mensual de Liquidacion de que se trate,
expresado en Barriles de Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Cubicos de Gas Natural,
segun el caso

= XP corresponde al Porcentaje de Participacion en la Producciéon pactado en el respectivo

Contrato, (X%)

= FM es el factor multiplicador correspondiente al rango del promedio del Precio del
Hidrocarburo de que se trate, durante el Mes al que se refiera la Produccion, segun la siguiente
Tabla:

Petroleo Crudo Gas Natural
Precio Promedio Referencia Cushing, | Precio Promedio de Venta
OK WTI, “Spot Price”, FOB, durante el | en Campo, durante el Mes FM
Mes de Produccién de Produccion
[USD/bbl] [USD/MBtu]

X <30 Y <34 0,77
30<=X<35 3,0<=Y<3,5 0,84

35 <= X <40 3,6<=Y<40 0,89

40 <= X <45 40<=Y<45 0,95
45 <= X < 50 45<=X<5,0 1,00

50 <= X <55 50<=X<55 1,00

55 <= X <60 5565<=X<6,0 1,01

60 <= X <65 6,0<=X<86,5 1,01

65 <= X <70 6,56<=X<7,0 1,02
70<=X<75 70<=X<75 1,03
75<=X<80 7,5<=X<8,0 1,06

80 <= X <85 8,0<=Y<8,5 1,08

85 <= X<90 8,5<=Y<9,0 1,10

90 <= X <95 90<=Y<95 1,12

95 <= X <100 95<=Y<10,0 1,14

X >=100 Y >=10,0 1,16

En el evento de que la ANH opte por recaudar este Derecho Econédmico en dinero, debe aplicarse
la siguiente férmula:

DPPpin = (DPPyoL +/- VC) * (PV - CD)
Donde:
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= DPPpi es el monto en dinero por concepto del Derecho Econémico de Participacion en la
Produccion (X%), expresado en Doélares de los Estados Unidos de América, correspondiente
al Periodo mensual de Liquidacién de que se trate

= \/C es el Volumen de Compensacion, a favor o en contra, también en el Periodo mensual de
Liquidacion de que se trate, resultado de la calidad del crudo producido en cada Campo de
cada Area Asignada en Explotacion, en cada Descubrimiento o en cada Area en Evaluacién,
y entregado al sistema de oleoducto, cuando se emplee este medio de transporte, de acuerdo
con el Manual de Procedimiento de Compensacion Volumétrica de cada transportador por
oleoducto, y con los Informes Mensuales de Balance Volumeétrico del respectivo transportador.

= PV corresponde al Precio de Venta aplicable al volumen de Produccion a favor de la ANH, por
concepto de Participacion en la Produccién (X%), durante el Periodo mensual de Liquidacion
de que se trate, expresado en Doélares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl)
para Hidrocarburos Liquidos o por millén de BTU (British Thermal Unit por su sigla en inglés)
(USD/MBTU) para Gas Natural.

Este valor corresponde al promedio de los distintos precios de venta, ponderados por el
volumen de Hidrocarburo comercializado a cada precio, durante el periodo mensual de que
se trate.

En el caso de que el Contratista venda los Hidrocarburos a sociedades matrices o
subordinadas, sea en el Campo en Produccion, en puerto de exportacién o en cualquier otro
sitio, y el Precio de Venta, PV, sea inferior al Precio de Mercado del correspondiente
Hidrocarburo, en ese punto de venta, el componente PV de la féormula de calculo
correspondera al mismo Precio de Mercado, obtenido de la siguiente manera:

(i) Si se trata de Hidrocarburos Liquidos, el Precio de Mercado sera aquel determinado en
el Puerto de Exportacién, segun la calidad API de la mezcla de exportacion asimilable,
como Castilla Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend, u otras. Si la
venta inicial o la primera venta se lleva a cabo en el Campo en Produccion, el Precio de
Mercado correspondera a aquel en Puerto de Exportacién, con base en la calidad API de
la mezcla de exportacion asimilable, como Castilla Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte
Blend, South Blend, u otras, una vez deducidos los Costos de Transporte, Manejo,
Trasiego y/o Comercializacion aplicables para obtener el precio en el Campo en
Produccién, segun las condiciones pactadas entre el Productor y el comprador del
Hidrocarburo para determinar el precio de la venta en el Campo en Produccion,
independientemente del destino del Hidrocarburo objeto de venta.
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(i) Si se trata de la venta de Gas Natural para atender demanda nacional, el Precio de
Mercado corresponde al precio promedio ponderado nacional del Precio Base de
Liguidacién del Gas Natural, determinado para efectos del pago en dinero de las Regalias
de Gas Natural. Si las ventas son para exportacion, el Precio de Mercado se obtendra a
partir de una referencia previamente acordada entre la ANH y el Contratista, con base en
uno o varios precios marcadores de Gas, en funciéon del mercado geografico del destino
final del Gas vendido por el Productor.

» CD corresponde a la suma de los costos realmente incurridos por el Contratista, conforme al
Articulo 89 del Acuerdo 2 de 2017, para transportar el volumen de Hidrocarburo a favor de la
ANH, por concepto del Derecho Econémico de Participaciéon en la Produccion (X%), entre el
Punto de Fiscalizacion o de Medicion Oficial y el sitio determinado por el Contrato para la
venta inicial del Hidrocarburo, durante el Periodo de Liquidacién de que se trate, expresado
en Doélares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para Hidrocarburos Liquidos
o por millén de BTU (British Thermal Unit por su sigla en inglés) (USD/MBTU) para Gas
Natural.

Este valor resulta del promedio de los Costos Deducibles ponderados por el correspondiente
volumen de Hidrocarburo, durante el periodo mensual de que se trate.

En el evento en que el resultado del Componente (PV — CD) sea igual o inferior a cero, para
efectos de la liquidacion debe tomarse el ultimo valor positivo de dicho Componente, de las
liguidaciones provisionales anteriores por concepto del Derecho Econémico de Participacion
en la Produccion (X%).

Se calcula en forma Provisional por Mes de Produccién, con base en la mejor informacion
disponible, y debe ajustarse para obtener su valor Definitivo, una vez se conozcan el Precio de
Venta, los Costos Deducibles y el Volumen de Compensacion por Calidad, en firme, sin exceder
de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de Produccién objeto de
calculo.

Tanto la Liquidacion Provisional como la informacién que le sirva de soporte, deben ser
sometidas a la ANH dentro de los diez (10) Dias Comunes siguientes al vencimiento del periodo
mensual de Produccién correspondiente. La Definitiva, también con la informacion de soporte,
dentro de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de Produccién al cual
se refiera.
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Oportunidad de Pago:

En Especie

Si la ANH opta porque este Derecho Economico se pague en especie, el Contratista debe
entregarle la cantidad de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto las dos Partes deben
acordar por escrito el procedimiento aplicable, la programacion de las entregas, y los demas
aspectos relevantes para la medicion y puesta a disposicién de los Hidrocarburos en forma
completa, técnica, oportuna y segura.

La ANH o la empresa que ésta determine debe recaudar los volimenes en el Punto de Entrega
y reconocer al Contratista el valor del traslado del Hidrocarburo entre el Punto de Medicion Oficial
o de Fiscalizacién y el de Entrega, cuando sean distintos.

La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen. Vencido este término, sin que lo haya
hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades del
Contratista, es obligacion suya almacenar los Hidrocarburos hasta por término maximo de tres
(3) Meses consecutivos.

En este Ultimo evento, por concepto del almacenamiento, la Entidad debe reconocer al
Contratista una tarifa razonable, acordada previamente en cada caso, por escrito entre las
Partes.

Si no hay capacidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccién de
Hidrocarburos y disponer del volumen correspondiente al Derecho de Participacién en la
Produccion (X%), con el compromiso de entregar posteriormente a la ANH los volumenes que
esta no hubiera retirado, en la forma y oportunidad previamente convenidos para el pago efectivo
del Derecho.

Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos, el
Contratista queda en libertad de comercializarlos y en el deber de entregar el producido a la
Entidad, con arreglo a las normas sobre pago de este Derecho Econémico en dinero.

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento, el
Contratista queda facultado para disponer del volumen correspondiente al Derecho de
Participacion en la Produccion (X%), y la ANH puede retirarlo posteriormente, a una tasa de
entrega compatible con la capacidad de Produccion.

También puede la ANH autorizar al Contratista la entrega de los volumenes correspondientes a
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TERCER CICLO

las liquidaciones mensuales del referido Derecho de Participacion en la Producciéon (X%), en
Meses posteriores a aquel al que corresponda la Produccién, previamente convenidos.

En Dinero

El Valor de la Liquidacion Provisional debe cancelarse dentro de los treinta (30) Dias Comunes
o calendario siguientes al vencimiento del Periodo mensual de Produccion de que se trate, vy,
eventuales diferencias en contra del Contratista, con la Liquidacion Definitiva, en la misma fecha
de su sometimiento a la ANH, debidamente soportada.

De presentarse saldo a favor de la Entidad, la diferencia debe ser cubierta dentro de los diez (10)
Dias Calendario siguientes a la fecha de la Liquidacion Definitiva o a la de recepcién del
correspondiente requerimiento.

Debe tener lugar en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM, certificada por el Banco de la Republica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

Si la ANH opta por modificar la forma de pago pactada, es decir, de dinero a especie, o viceversa,
debe comunicar su determinacién al Contratista con por lo menos tres (3) Meses de anticipacion.

C.4 Participacion Adicional en la Produccion:
Acuerdo 2 de 2017, Articulo 85

Durante eventuales prérrogas del Periodo de Produccioén, los Contratistas deben reconocer y
pagar a la ANH una Participaciéon Adicional, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la
Produccion Base de Hidrocarburos Liquidos provenientes de Acumulaciones en Trampas, y/o a
un cinco por ciento (5%), también adicional, en el caso de Gas Natural No asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados.

A esta Participacion Adicional se aplican las reglas fijadas en el Articulo 84 del Acuerdo 2 de
2017, en materia de Responsabilidad, Causacion, Liquidaciéon y Oportunidad de Pago.

Debe ser liquidado por el Contratista mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario.

- C.5 Derecho Econémico por concepto de Precios Altos:

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 86
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Causacion:

Hidrocarburos Liquidos, con excepcion de los Extrapesados: A partir de la fecha en que la
Produccién acumulada del Area contratada, incluidos todos los Descubrimientos, Campos y
Pozos, asi como los volimenes correspondientes a Regalias, otros Derechos Econdémicos y
aquellos destinados a pruebas, pero deducidos los volimenes utilizados en beneficio de las
Operaciones de Extraccion, supere los cinco (5) millones de Barriles, y el promedio del Precio
del Crudo Marcador de la referencia Cushing, OK WTI (West Texas Intermediate) “Spot Price”
FOB, tomada de la Base de Datos “US Energy Information Administration, EIA”, para el Mes
Calendario de liquidacién, exceda el Precio Base Po que se consigna en Tabla adoptada
mediante resolucion general y publicada en la pagina WEB de la Entidad.

Gas Natural: Transcurridos cinco (5) Afos contados desde la fecha de Declaracion de
Comercialidad del primer Descubrimiento en el Area, siempre que el Precio Promedio de Venta
para el Mes Calendario de liquidacion supere el Precio Base Po, fijado en la misma Tabla.

Liquidacion: Es responsabilidad del Contratista, mediante el diligenciamiento del
correspondiente Formulario.

Corresponde a un porcentaje de la Produccion y se determina por Mes Calendario vencido, sobre
la Produccidon Base, en funcion de la variacion del Precio del Crudo Marcador con respecto al
Precio Base (Po).

Para liquidar este Derecho debe aplicarse la siguiente formula:
DPAvoL = (PB - DPPyoL) * [(P —Po) /P] * D
Donde:
* DPAvoL corresponde al Derecho Econémico por concepto de Precios Altos, para el Periodo
mensual de Liquidacién de que se trate, expresado en volumen, es decir, en Barriles (bbl)

para Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Cubicos (kft®) para Gas Natural

= PB o Produccién Base, es la Produccion medida en el Punto de Medicion Oficial o Punto de
Fiscalizacion, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resultan de la
formula PB = PT -R

= PT es la Produccion Total del Descubrimiento, de cada Area en Evaluacion o de cada Campo
en cada Area asignada en Produccion, expresada en volumen, Barriles de Hidrocarburos
Liquidos o miles de Pies Cubicos de Gas Natural, también correspondiente al Periodo
mensual de Liquidacion de que se trate, una vez descontados los volimenes utilizados en
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beneficio de las Operaciones de Extraccién y los que inevitablemente se desperdicien en ellas,
asi como los del Gas que se reinyecten en el mismo Campo en Produccion

= R es el volumen de Regalias del Periodo Mensual de Liquidacién de que se trate, expresado
en Barriles (bbl) o en miles de Pies Cubicos (kft®), segun sea Hidrocarburo Liquido o de Gas
Natural

= DPPyo. es el Derecho Econdmico por concepto de Participacion en la Produccién (X%) para
el Periodo mensual de Liquidacién de que se trate, expresado en volumen, es decir, en
Barriles (bbl) para Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Cubicos (kft®) para Gas Natural

= P es el promedio mensual del Precio Marcador, es decir, el "West Texas Intermediate WTI”
para Hidrocarburos Liquidos o el Precio promedio de Venta para Gas Natural

= Po es el Precio Base, redondeado a centésimas, para el periodo comprendido entre el 1 de
mayo de 2020 y el 30 de abril de 2021, de acuerdo con la Tabla que se consigna mas adelante.

= D% es el porcentaje que corresponde a la ANH, segun la siguiente Tabla:

Contrato / Precio WTI (P) ':S:/f)e Rtl\?l-f
Po =P < 2Po 30
2P0 sP<3Po 35
3Po = P <4Po 40
4Po < P < 5Po 45
SPosP 50
Tipo de Hidrocarburo PreclgoBase,
Hidrocarburos Liquidos - Gravedad API USD por Barril
Mayor de 29° API 37,64
Mayor de 22° API e inferior o igual a 29° API 39,10
Mayor de 15° API e inferior o igual a 22° API 40,55
Mayor de 10° API e inferior o igual a 15° API 57,91
Gas Natural Exportado:
Distancia en linea recta entre el punto de entrega y el de recibo en el Ush po1r oo
pais de destino (1)
Menor o igual a 500 km 8,71
Mayor de 500 km y menor o igual a 1.000 km 10,14
Mayor de 1.000 km o Planta de LNG (Gas Natural Licuado por sus 1158
siglas en inglés) '

* Estas tarifas se actualizan con arreglo al Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.
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() Millones de BTU (British Termal Unit, por sus siglas en inglés)

Sobre la produccion de Gas Natural para consumo interno, no se causa este Derecho
Econémico.

Si la ANH opta por recaudar este Derecho Econémico en dinero, debe aplicarse la siguiente
férmula:

DPApin = (DPAyoL +/- VC) * (PV - CD)
Donde:

= DPApn es el valor del Derecho Econémico por concepto de Precios Altos, expresado en
Délares de los Estados Unidos de América (USD), correspondiente al Periodo de Liquidaciéon
de que se trate

= VC es el Volumen de Compensacion a favor o en contra, en el Periodo mensual de Liquidacion
de que se trate, resultado de la calidad del Hidrocarburo producido en cada Descubrimiento,
Yacimiento y Campo del o de las Areas en Produccién, entregado al sistema de oleoductos,
cuando se emplee este medio de transporte, de acuerdo con el Manual de Procedimiento de
Compensacién Volumétrica de cada transportador por oleoducto, y con los Informes
Mensuales de Balance Volumétrico del respectivo transportador

= PV es el Precio de Venta aplicable al volumen de Produccion a favor de la ANH, por concepto
| de Precios Altos, durante el Periodo mensual de Liquidacion de que se trate, expresado en
} Doélares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para Hidrocarburos Liquidos o
: por Millones de BTU (British Termal Unit por sus siglas en inglés) (USD/MBTU) para Gas
| Natural

Este valor corresponde al promedio de los distintos precios de venta, ponderados por el
volumen de Hidrocarburo comercializado a cada precio, durante el periodo mensual
respectivo

En el caso de que el Contratista venda los Hidrocarburos a sociedades matrices o
subordinadas, sea en el Campo en Produccién, en puerto de exportacion o en cualquier otro |
sitio, y el Precio de Venta, PV, sea inferior al Precio de Mercado del correspondiente
Hidrocarburo, en ese punto de venta, el componente PV de la férmula de calculo
correspondera al mismo Precio de Mercado, obtenido de la siguiente manera:

(i)  Sise trata de Hidrocarburos Liquidos, el Precio de Mercado sera aquel determinado en
el Puerto de Exportacion, segun la calidad API de la mezcla de exportacién asimilable,
como Castilla Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend, u otras. Si la |
venta inicial o la primera venta se lleva a cabo en el Campo en Produccion, el Precio de ‘
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Mercado correspondera a aquel en Puerto de Exportacion, con base en la calidad API
de la mezcla de exportacion asimilable, como Castilla Blend, Vasconia Blend, Vasconia
Norte Blend, South Blend, u otras, una vez deducidos los Costos de Transporte, Manejo,
Trasiego y/o Comercializacion aplicables para llegar al Campo en Produccién, segun las
condiciones pactadas entre el Productor y el comprador del Hidrocarburo para
determinar el precio de la venta en el Campo en Produccion, independientemente del
destino del Hidrocarburo objeto de venta.

(i) Si se trata de la venta de Gas Natural para exportacion, el Precio de Mercado se
obtendra a partir de una referencia previamente acordada entre la ANH y el Contratista,
con base en uno o varios precios marcadores de Gas, en funciéon del mercado geografico
del destino final del Gas vendido por el Productor.

= CD equivale a la suma de los costos realmente incurridos por el Contratista, conforme al

Articulo 89 posterior, para transportar el volumen de Hidrocarburo a favor de la ANH, por

concepto del Derecho Economico de Precios Altos, entre el Punto de Fiscalizacién o de

Medicion Oficial, y el Punto de Venta, durante el Periodo mensual de Liquidacién de que se

| trate, expresado en Dolares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para
i Hidrocarburos Liquidos salvo los Extrapesados, o por millones de BTU (British Termal Unit
i por sus siglas en inglés) (USD/MBTU) para Gas Natural
|

Este valor resulta del promedio de los Costos Deducibles ponderados por el correspondiente
volumen de Hidrocarburo, durante el periodo mensual respectivo.

En el evento de que el resultado del Componente (PV — CD) sea igual o inferior cero, para efectos
de la liquidacién debe tomarse el ultimo valor positivo de dicho Componente, de las liquidaciones
provisionales anteriores por concepto del Derecho Econémico de Precios Altos.

disponible, y debe ajustarse para obtener su valor Definitivo, una vez se conozcan los guarismos
del Precio de Venta, los Costos Deducibles y el Volumen de Compensacion por Calidad, en firme,
sin exceder de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al de Produccién objeto de calculo.

Tanto la Liquidacién Provisional como la informacion que le sirva de soporte, deben ser
sometidas a la ANH dentro de los diez (10) Dias Comunes siguientes al vencimiento del periodo
mensual de Produccion correspondiente. La Definitiva, también con la informacion de soporte,
dentro de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de Produccién al cual

|
Se calcula en forma Provisional por Mes de Produccién, con base en la mejor informacion
se refiera.
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Oportunidad de Pago:
En Especie

Sila ANH opta por el pago de este Derecho Econémico en especie, el Contratista debe entregarle
la cantidad de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto las Partes deben acordar por
escrito el procedimiento aplicable, la programacién de las entregas, y los demas aspectos
relevantes para la mediciéon y puesta a disposicion de los Hidrocarburos en forma completa,
técnica, oportuna y segura. La ANH o la empresa que esta determine debe recaudar los
volimenes en el Punto de Entrega y reconocer al Contratista el valor del traslado del
Hidrocarburo entre el Punto de Mediciéon Oficial o de Fiscalizacion y el de Entrega, cuando sean
distintos.

La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen de que se trate. Vencido este término, sin
que lo haya hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en las
facilidades del Contratista, es obligacién suya acopiar los Hidrocarburos hasta por término
maximo de tres (3) Meses consecutivos.

En este ultimo evento, por concepto del almacenamiento, la Entidad debe reconocer al
Contratista una tarifa razonable, acordada previamente en cada caso, por escrito entre las
Partes.

Si no hay capacidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccion de
Hidrocarburos y disponer del volumen correspondiente al Derecho Econémico por concepto de
Precios Altos, con el compromiso de entregar posteriormente a la ANH los volumenes que esta
no hubiera retirado, en la forma y oportunidad previamente convenidas para el pago efectivo del
Derecho.

Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos, el
Contratista queda en libertad de comercializarios y en el deber de entregar el producido a la
Entidad, con arreglo a las normas sobre pago de este Derecho Econémico en dinero.

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento, el
Contratista queda facultado para disponer del volumen correspondiente al Derecho Econémico
por concepto de Precios Altos, y la ANH puede retirarlo posteriormente, a una tasa de entrega
compatible con la capacidad de Produccion.

También puede la ANH autorizar al Contratista la entrega de los volumenes de las liquidaciones
mensuales, en Meses posteriores a aquel al que corresponda la produccién, previamente
convenidos.
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En Dinero

El Valor de la Liquidacion Provisional debe cancelarse dentro de los treinta (30) Dias Comunes
o calendario siguientes al vencimiento del Periodo Mensual de Produccion de que se trate, vy,
eventuales diferencias en contra del Contratista, con la Liquidacion Definitiva, en la misma fecha
de su sometimiento a la ANH, debidamente soportada.

De presentarse saldo a favor de la Entidad, la diferencia debe ser cubierta dentro de los diez (10)
Dias Calendario siguientes a la fecha de la Liquidacién Definitiva o a la de recepcién del
correspondiente requerimiento.

Debe tener lugar en pesos colombianos, mediante la aplicacién de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM, certificada por el Banco de la Republica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

Sila ANH opta por modificar la forma de pago pactada, es decir, de dinero a especie, o viceversa,
debe comunicar su determinacion al Contratista con por lo menos tres (3) Meses de anticipacion.

La actualizacion de Tarifas y del Precio Base Po, la aplicaciéon de Intereses de Mora, el detalle
del calculo de los Costos Deducibles, los Formatos y los aspectos relativos Verificacion y
Compensaciones, se regulan por lo dispuesto en los articulos 87 a 91 del Acuerdo 2 de 2017.
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Contrato de Exploracion y Produccion
de Hidrocarburos - E&P VIM 44

ANEXO D

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC -

1. Concepto

De conformidad con lo previsto en la clausula 63 del Contrato, los Programas en Beneficio de las
Comunidades — PBC-, deben consistir en el conjunto de actividades y/o proyectos de inversion
social definidos por el Contratista en el marco de sus obligaciones contractuales, para contribuir
con algunos beneficios correspondientes a las necesidades de las poblaciones ubicadas en el
Area de Interés de los PBC, conforme se definen en el Anexo D.

Estos programas deben orientarse a contribuir con el mejoramiento de la calidad y las
condiciones de vida de los habitantes de las Areas de Interés y con el desarrollo econémico y
social del territorio y la regién donde opera el Contratista, de manera complementaria y
concurrente con las acciones del Estado y atendiendo los términos y condiciones del Anexo D.

Adicionalmente, los PBC deben definirse teniendo como referente los Objetivos de Desarrollo
Sostenible —ODS- y las metas establecidas para Colombia en el CONPES 3918 del 15 de marzo
de 2018, los indicadores de medicion de pobreza como el indice de Pobreza Multimodal -IPM-
de que trata la Ley 1785 de 2016, u otros indicadores, destinados a fomentar el desarrollo
sostenible, el fortalecimiento del entorno social, cultural y econémico de las Areas de Interés.

Los PBC deben diferenciarse de aquellos programas y proyectos que el Contratista esta en el
deber de acometer en cumplimiento de Licencias Ambientales y de Planes de Manejo Ambiental,
o en ejecucion de Medidas de Manejo acordadas en Procedimientos de Consulta Previa para
prevenir, corregir, mitigar y/o compensar impactos derivados de la ejecucion del Contrato en
Comunidades Etnicas, o que pretenda acometer como pago o compensacion de impuestos,
regalias u otros conceptos o contraprestaciones, todo ello con sujecion al ordenamiento superior.

2. Antecedentes y Marco Normativo

2.1 El articulo 5 del Decreto Ley 1760 de 2003, modificado por el articulo 4 del Decreto Ley
4137 de 2011 y a su vez por el articulo 3 del Decreto 714 de 2012 sefiala en su numeral 7
como parte de las funciones de la ANH la siguiente: “Convenir en los contratos de
exploracién y explotacion, los términos y condiciones con sujecion a los cuales las
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compafiias contratista adelantaran programas en beneficio de las comunidades ubicadas
en las areas de influencia de los correspondientes contratos.”

Mediante Acuerdo No. 5 del 23 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo de la ANH
definié los PBC y establecio los parametros para la realizacién de Programas en Beneficio
de las Comunidades:

a)

d)

Las empresas deben asegurar la participacion ciudadana conforme a los preceptos
constitucionales, en la definicion y seguimiento de los PBC, del area de influencia
directa, a través de los representantes legitimos.

La definicion y planeaciéon de los PBC deben considerar como minimo la
caracterizacion integral del entorno social, cultural y econémico de las areas de
influencia directa de los proyectos. Es fundamental que haya coherencia de los PBC
con los Estudios de Impacto Ambiental y sus correspondientes Planes de Manejo
Ambiental y de gestion social, requeridos por la autoridad ambiental.

Los PBC deben enmarcarse bajo criterios de transparencia y respeto por los
Derechos Humanos y por los derechos de las minorias étnicas reconocidas en las
leyes y tratados internacionales, sobre la base de informacién clara y comunicacién
efectiva con miras a facilitar una adecuada informacién y el conocimiento y la
participacion de las comunidades beneficiarias, propiciando un enfoque diferencial
con discriminaciéon positiva, para la debida salvaguarda de las garantias
constitucionales de los grupos étnicos y comunidades fuera de territorios legalmente
constituidos con la aplicacion de tendencias éticas y sistémicas del desarrollo
progresivo de las comunidades.

Los PBC deben estar en armonia con los Planes de Desarrollo Municipal,
Departamental, Planes de Vida o Planes de Ordenamiento Territorial y dentro del
concepto del desarrollo sostenible frente a la utilizacién de los recursos naturales.

Planeacion, Ejecucion, Seguimiento y Evaluacion

La planeacion, elaboracion, ejecucion, seguimiento y evaluacioén de los Programas en Beneficio
de las Comunidades — PBC- debe tener en cuenta los siguientes referentes:

3.1

Principios Rectores

Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben ser elaborados con arreglo a los
principios que se relacionan a continuacion:
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Coordinacién y concurrencia: se refiere a la vinculaciéon de las autoridades locales y
territoriales relacionadas con la inversion social durante las etapas de formulacion,
ejecucion, seguimiento y cierre del PBC, con el propésito de informarlas y escucharlas,
de tal manera que sus acciones resulten complementarias y conducentes al logro de
los objetivos y metas previstas en el Programa.

Se precisa que, la concertacion de la inversion social seguira siendo entre el Contratista
y la Comunidad, de lo cual debera estar informada la autoridad local o territorial segun
sea el caso.

En tal sentido, durante la etapa de definicién y formulacion del PBC, en aplicacion de
los principios de coordinacion y concurrencia, se debe garantizar que las autoridades
locales y regionales (de aplicar) estén informadas sobre el proceso, y que los proyectos
definidos procuren armonizar con algun instrumento de planeacion vigente (Planes de
Desarrollo Comunales y Comunitarios -PDCC, Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial —=PDET, PDM, POT, PND, Plan de vida, Plan de Accion Nacional de
Derechos Humanos y Empresa, y otros instrumentos de planeacion territorial).

Igualmente, el proceso de definicion del PBC, de ser necesario, podra ser acompariado
por la ANH si asi lo considera pertinente o es requerido por el Contratista, o las
comunidades u otros actores sociales.

Pertinencia: el PBC debe ser consistente con las prioridades y necesidades de las
comunidades del Area de Interés y los planes de desarrollo a los cuales se articule.

Factibilidad: referente a la capacidad real de ejecutar el PBC propuesto.

Eficiencia: uso adecuado de los recursos para la consecucién de los objetivos
previstos.

Eficacia: capacidad de lograr los objetivos previstos durante la formulacion y ejecucion
del PBC en los tiempos establecidos.

Impacto positivo: propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion
objetivo.

Sostenibilidad: promover por la sostenibilidad de los proyectos que conforman el PBC,
en coordinacion con las entidades gubernamentales y comunidades.

Participacion comunitaria: es deber de la comunidad involucrarse en cada etapa del
PBC, es decir, desde la formulacion facilitando los espacios y la informaciéon que
requiera el Contratista en la identificacion de las necesidades u oportunidades de
desarrollo y priorizacion de los proyectos; en la ejecucion de los proyectos cumpliendo
los compromisos que haya adquirido; y en el cierre del PBC para conocer los
resultados, recibir los proyectos y acoger su rol en la sostenibilidad de estos, y aportar
las lecciones aprendidas.
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3.2 Politica Estatal

En concordancia con las necesidades identificadas en los ejercicios participativos desarrollados
con las comunidades y autoridades locales, los PBC deberan considerar en su formulacién, las
politicas publicas aplicables a cada una de las lineas de inversion definidas en el presente Anexo.

Como referente de politica plblica para la superacion de la pobreza extrema, se tendra en cuenta
la Ley 1785 de 2016, que se orienta a promover la estructuracion e implementacion de proyectos
que comporten innovacion social, con la participacion de los sectores publico y privado, incluidas
las organizaciones de la sociedad civil, como complemento de los servicios sociales del Estado
en beneficio de la poblacién en condicion de pobreza extrema, y de trazar rutas de
escalonamiento en los niveles de superacion de la misma.

3.3 Naturaleza de la Obligacién

Los deberes y compromisos del Contratista en materia de PBC constituyen obligaciones de
medio y no de resultado, en la medida en que el éxito de estos depende en parte de factores
exogenos fuera del control del Contratista. Esta circunstancia debe ser tomada en consideracion
en la oportunidad de valorar su cumplimiento. Con todo, es deber del Contratista proceder con la
debida diligencia en el proceso de planeacién, formulacién, ejecucién, seguimiento y medicion
del efecto o impacto de las correspondientes inversiones. Adicionalmente, pese a que es deber
del Contratista realizar seguimiento y medicién durante la ejecucion del contrato, se entiende el
PBC como cumplido a satisfaccion una vez se han completado las actividades y haya mediado
pronunciamiento de la ANH.

3.4 Herramientas para la elaboracién del PBC

Para la elaboracion de los PBC, el Contratista debe tener en cuenta las guias elaboradas y
dispuestas por la ANH para este preciso efecto, asi como los formatos que se adopten para
estandarizar la forma de presentacion y el contenido de los entregables, con sujecion a los
requisitos y términos del presente Anexo.

Por tanto, para la formulacion, definicion y ejecucion de los PBC, el Contratista podra consultar
las siguientes guias:

a) “Guia Metodoldgica para la Gestion de los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC, con enfoque de Desarrollo Humano y reduccién de la Pobreza Extrema en
Colombia”, elaborado en el marco del Acuerdo de Cooperacién No. 302 de 2012 entre el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la ANH, que en el presente
Anexo se denomina Guia.

b) Guia Técnica de Buenas Préacticas Sociales - GTC 250: Norma técnica ICONTEC.

Pagina 4 de 14

@ El futuro
N/ es de todos

Minenergia




)5

Asignacién de Areas AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

TERCER CICLO

L Definicion de los PBC
3.5.1 Linea Base

Los PBC deben definirse a partir de una linea base que tome en consideracion los siguientes
criterios:

a) Andlisis de los diagnésticos correspondientes a las Areas de Interés del PBC definidas
por el Contratista, y que podran ser consultados en el Departamento Nacional de
Planeacion y el Departamento para la Prosperidad Social, como son los “Indices de
Pobreza Multidimensional, IPM”, las metas de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible -
ODS-” u otros que estén disponibles a nivel local, regional y nacional.

b) Ademas de considerar la informacién diagnéstica disponible sobre las Areas de Interés,
el Contratista debe realizar la caracterizacion del entorno donde se ejecutaran los PBC,
garantizando la participacién ciudadana.

c) Con fundamento en los analisis de la linea base, el Contratista debe identificar los
indicadores que respondan a las necesidades de las poblaciones ubicadas en el Area de
Interés del PBC, para posteriormente medir los efectos o impacto de su inversion social.

Entiéndase por indicador, el dato que pretende reflejar el estado de una situacién o aspecto
particular en un momento y un espacio determinados, el cual puede presentarse en porcentaje,
tasa, etc. Este dato puede ser usado para mostrar los cambios y progresos que se estan
obteniendo con la ejecucion de los proyectos de inversion social. Ejemplo: Cobertura de agua
potable.

3.5.2 Proyectos y Actividades

La inversion social debe destinarse a proyectos o actividades “Socialmente Sostenibles”. En tal
sentido, cada iniciativa de inversiéon puede contar con una o mas actividades y/o proyectos que
contribuyan al desarrollo social, econémico, ambiental y/o cultural, asociado con:

a) Inclusién productiva y generacién de ingresos, que incorpora empleo, emprendimientos,
proyectos productivos, agroambientales, agroindustriales y formacién de capacidades, en
procura de alcanzar o fortalecer la diversificacion de la economia local.

b) Infraestructura social, que comprende mejoramiento de vivienda, agua potable, servicios
publicos y saneamiento basico, infraestructura educativa, en salud, en conectividad (vial y de
tecnologias de la informacion y la comunicacion), en cultura, en deporte y recreacion.
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c) Fortalecimiento institucional y del capital humano, que incorpora gestién del conocimiento,
pedagogia de la informacién, convivencia y otras que las partes interesadas propongan.

d) Y cualquier otro que este contemplado en planes de desarrollo municipales departamentales,
nacional, planes de vida o planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo comunal y
comunitario, siempre dentro del concepto de desarrollo sostenible y que incluya sectores
tales como salud, educaciéon y ambiente.

El Contratista debera definir acciones orientadas a garantizar la sostenibilidad de los proyectos
de inversion definidos en el marco del PBC.

El Contratista esta facultado para proponer la celebracién de acuerdos o convenios destinados
a planificar, formular, ejecutar y verificar PBC conjuntos, asi como para realizar también
conjuntamente las inversiones sociales inherentes a los mismos, con arreglo a los respectivos
negocios juridicos.

En este contexto, el Contratista podra identificar aliados estratégicos como entidades del
gobierno nacional, regional y/o local, sector privado, organizaciones sin animo de lucro y otras
empresas de hidrocarburos, organizaciones sociales o comunitarias que cuenten con proyectos
formulados o en desarrollo que atiendan a las necesidades identificadas en la caracterizaciéon
realizada por las partes interesadas y que permiten maximizar el monto, los resultados y la
sostenibilidad de los proyectos priorizados en los PBC.

3.6 Monto minimo de la Inversién en Programas en Beneficio de las Comunidades — PBC-.
3.6.1 Consideraciones Generales

a) La inversion de recursos en el desarrollo de los PBC ha de corresponder a la suma
equivalente al uno por ciento (1%) del Valor Total del Programa Exploratorio Minimo y
Adicional de cada Fase del Periodo de Exploraciéon y los eventuales Programas
Exploratorio Posterior y de Evaluacién, asi como al uno por ciento (1%) de la cuantia del
Programa Anual de Operaciones de todos los Campos Comerciales del Area o Areas en
Produccion durante el Periodo correspondiente.

Cuando el Contratista decida hacer una inversion superior al 1%, en la presentacion del
Programa a la ANH, debera informar si esa cuantia adicional la hara como PBC o como
inversién social voluntaria.

b) La inversion efectiva en cada uno de los PBC para el presente Contrato equivalente al
1%, no debe incorporar los costos de personal, logisticos, administrativos, de
interventorias de proyectos de infraestructura, ni cualesquiera otros costos y gastos
indirectos en que incurra el Contratista para la ejecucion completa del respectivo PBC.
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Se exceptlian los costos de administracion, imprevistos y utilidades (AlIU) en los
proyectos de infraestructura, los cuales no puede superar el 20%.

c) Al Informe Final de Ejecucion de cada PBC debe acompafiarse certificacion acerca de la
inversién efectivamente realizada, suscrita por el Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor
Interno o “Controller”, y, a falta de los anteriores, por el Contador Publico responsable del
registro de las Operaciones del Contratista, o el competente de la entidad o empresa con
la cual éste Ultimo hubiera celebrado acuerdo o convenio para ejecutarlo conjuntamente.

3.6.2 Auditoria externa.

EL CONTRATISTA debe contratar una auditoria externa responsable de certificar la formulacion
(definicién) y ejecucion del PBC de conformidad con los términos y condiciones establecidos en
este Anexo.

La certificaciéon del proceso de formulacion del PBC acompariada del informe de auditoria, debe
ser entregada a la ANH junto con el PBC a evaluar para la respectiva etapa del Contrato a la
que corresponda. El alcance de la auditoria externa en la etapa de formulacion es auditar y
certificar que precisamente el PBC se formule con arreglo a los principios y condiciones
establecidos en el Anexo del PBC.

La certificacion de la ejecucion del PBC acompafiada del informe de auditoria debe hacer parte
del Informe Final de este, resaltando el cumplimiento de los principios rectores del PBC para
esta etapa, incluidas las actividades de seguimiento y cierre del PBC, e identificando los
resultados, las metas y los objetivos alcanzados.

La auditoria externa, de no contar con experiencia especifica en auditorias, debe disponer de
antecedentes y experiencia certificada en materia de actividades y programas de responsabilidad
social empresarial.

3.6.3 Tasa Representativa del Mercado del Délar Estadounidense, TRM.

Para efectos de planeacion del respectivo Programa en Beneficio de las Comunidades y de
control de la ANH, el monto de la Inversiéon Social correspondiente debe convertirse a pesos
colombianos (COP) mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del Mercado del Dolar
Estadounidense, TRM, asi:

Tasa Representativa del Mercado (TRM)

Exploracion rEe Produccion
P (Programa de Evaluacion)
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PBC Programa Exploratorio y Primer PBC: TRM de la
Programa Exploratorio P fecha de Declaraciéon de

Posterior -PEP: TRM de la TRMde Ia_fgchad? 'nﬁﬁdel PEV Comercialidad.
fecha de inicio de cada una de (presentacion a la H) para

las fases que se desarrollen. cada Area en Evaluacion. Siguientes PBC: TRM del 1

de enero de cada ano.

Para los casos de los PBC aprobados por la ANH que no hayan iniciado su ejecucion por razones
ajenas al Contratista después de transcurridos dos (2) afios o0 mas desde su aprobacion y que
requieran actualizarse, el Contratista debe dar aviso escrito a la ANH, y esta fecha de radicacion
se tomara como la nueva TRM del PBC a actualizar. Se considera necesario actualizar el PBC
en los siguientes eventos:

a) Cambio de area de interés.

b) Cambio de linea de inversién o proyectos de inversion.

c) Ajuste en el alcance en aras de una mejor articulacion con instrumentos de planeacién
vigentes.

3.6.4 Traslado de Actividades
3.6.4.1 Traslados desde el Contrato emisor

Cuando la ANH apruebe un Traslado de Actividades Exploratorias o Inversiones no ejecutadas,
correspondientes a los compromisos pactados en los Programas Exploratorios Minimo, Adicional
o Posterior, en donde se haya iniciado la ejecucién de actividades correspondientes a PBC en
el Contrato emisor, el Contratista por separado solicitara a la ANH autorizaciéon para ajustar
los términos y condiciones de los PBC aprobados del Contrato emisor, esto con el fin de
ajustarlos a la cuantia equivalente al 1% del valor de las inversiones no trasladadas de la fase
del periodo exploratorio correspondiente, incluyendo el disefio y ejecucién del cierre del PBC
donde no afecte la integridad del proyecto ni el relacionamiento con los grupos de interés.

En el evento que en el Contrato emisor no se haya iniciado la ejecucion del PBC, la totalidad de
la cuantia del PBC hara parte del traslado de actividades, conservando los términos y
condiciones del PBC del Contrato emisor y ajustandolos a la nueva Area de Interés.

3.6.4.2 Traslado hacia el Contrato receptor

Cuando la ANH apruebe un Traslado de Actividades Exploratorias o Inversiones no ejecutadas,
correspondientes a los compromisos pactados en los Programas Exploratorios Minimo, Adicional
o Posterior a este Contrato, el Contratista debera someter a la aprobacion de la ANH la
modificacion del PBC que esté ejecutando, o un nuevo PBC, por una suma adicional equivalente
al 1% del valor trasladado. Dicha modificacion o nuevo PBC debera ser formulado y ejecutado
conservando los términos y condiciones establecidos en el presente Anexo.
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La solicitud de modificacion de los PBC tanto en el Contrato emisor como en el contrato
receptor, o la presentacion de un nuevo PBC en el Contrato receptor, deben ser radicadas
en la ANH en un término no superior a noventa (90) Dias Habiles contados a partir de la fecha
en que la ANH notifique al Contratista la autorizacion para el traslado de actividades
exploratorias y o inversiones no ejecutadas.

3.7 Seguimiento y Monitoreo

Durante la ejecucién de los PBC, el Contratista debe hacerles seguimiento periddico y monitorear
permanentemente su desarrollo.

Corresponde a la ANH, por su parte, vigilar y controlar su ejecucién.
4. Area de Interés de los Programas en Beneficio de las Comunidades

Hace referencia a la delimitacion o alcance territorial del area geografica que se va a beneficiar
con los proyectos y/o actividades del PBC.

La delimitacién del Area de Interés sera definida por el Contratista, para lo cual debe tener en
cuenta alguno (s) de los siguientes criterios:

4.1 Areas donde se encuentran ubicadas o se situaran construcciones, instalaciones, locaciones
y campamentos del Contratista; las superficies donde existan o se proyecten establecer
servidumbres; las vias terciarias de uso permanente por los requerimientos de las
Operaciones, asi como aquellas areas auxiliares de descargue, vertimientos, captaciones y
lugares de préstamo, en las cuales intervenga o haya de intervenir el Contratista,
localizandolas e identificando la unidad territorial correspondiente: corregimiento, inspeccion,
vereda, sector de vereda, barrio u otras unidades reconocidas en la division politico
administrativa, socialmente o por el Ministerio del Interior (en los casos en cuyas areas estén
asentadas comunidades étnicas).

4.2 Areas adyacentes a los proyectos donde se impacten las condiciones de vida de la poblacion
como zonas rurales o urbanas (vereda, sector de vereda, inspeccién, corregimiento, barrio,
cabecera municipal u otra unidad territorial donde el Contratista considere pertinente
extender este beneficio de Inversion Social para promover un desarrollo equitativo), siempre
que estén ubicadas dentro del municipio o departamento donde desarrolla sus actividades
de exploracion, evaluacion y de produccién de hidrocarburos.

4.3 El area de influencia del proyecto exploratorio, de evaluacion o de desarrollo a ejecutar.

4.4 ElContratista podra articularse con proyectos en curso de caracter municipal o regional; para
tal caso, las areas de interés estaran definidas por el (los) proyecto (s) priorizado (s).
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5; Ejecucion, Etapas y Entregables

Las obligaciones inherentes a la formulacién, disefio, ejecucién y seguimiento de los PBC
comienzan en la Fecha Efectiva, a partir del inicio del término de la duracion de la Primera Fase
(Fase |) del Periodo Exploratorio. Pueden concurrir con el Programa o Programas de Evaluacion
y con la Area o Areas en Produccién, como se ilustra en el siguiente cuadro:

Programas en Beneficio de las Comunidades — PBC

Periodo de Exploracion

Programa de Evaluacion

Periodo de Produccion

Un PBC para cada Fase del Periodo | Un PBC por cada Programa de | PBC anual para cada Campo
Exploratorio y uno para el Periodo | Evaluacion que desarrolle el | Comercial.

Exploratorio Posterior, en su caso.

Contratista.

5.1 Procedimiento de aprobacion y seguimiento del PBC por parte de la ANH.

No. Ejecuciéon PBC

Descripcion /Entregable

( Plazo de Entrega

Caracterizaciéon

Descripcion:

Definida por el Contratista el Area de Interés para
desarrollar el PBC, procede llevar a cabo la
caracterizacion economica, social, y cultural de la
poblacién, con el detalle de los indicadores y los
instrumentos de medicién de los efectos de la
Inversion Social por realizar.

Entregable:

= Documento que contenga la Caracterizacion

= Matriz de analisis para definir las lineas de
inversion y los indicadores de medicién
seleccionados.

Nota: Durante el Programa de Evaluacion el
Contratista no requiere presentar una nueva
caracterizacion; salvo, que haya transcurrido 5 afios
entre la presentada para el PBC de la fase
exploratoria de la cual surge el Programa de
Evaluacién y el inicio de este.

Periodo de Exploracion:

PBC Primera Fase (Fase ):
Dentro del Afo siguiente a la
Fecha Efectiva del Contrato, con
el Proyecto de PBC.

PBC Segunda Fase (Fase Il) y
eventual Programa Exploratorio
Posterior:

Actualizacion de la
Caracterizacion™* con el
correspondiente PBC.

*La actualizacion debera realizarse
cada cinco (5) afios

Programa de Evaluacién -PEV:

Dentro de los tres (3) Meses
siguientes a la fecha de
presentacion del PEV a la ANH,
si cumple con la salvedad
establecida en la nota de la
columna “Descripcion /
Entregable”.

Periodo de Produccion:
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Dentro de los cuatro (4) Meses
siguientes a la fecha de la
Declaracion de Comercialidad de
cada Campo Comercial.

La Caracterizacion debe
actualizarse cada cinco (5) Afios.

Presentacion
Proyecto de PBC
ala ANH

Descripcién: Proyecto de PBC que el Contratista
debe someter a la aprobacion de la ANH, con sus
anexos.

Entregable:
Propuesta general del PBC que contenga:

e Denominacion del Programa.

e Objetivo.

e Justificacion.

o Descripcion de la Metodologia para la definicion
del PBC.

e Proyectos y/o Actividades que conforman el PBC
con su respectiva descripcion y componentes.

e Ubicacion geografica de cada uno.

e Descripcion cualitativa y cuantificacion de la
poblacion beneficiaria.

e Metas e Indicadores de Medicion de resultados
de cada Proyecto o Actividad.

e Plazo de ejecucion total y de cada Proyecto o
Actividad, con sus respectivos Cronogramas.

e Presupuesto total, discriminado por Proyecto o
Actividad, con el detalle de eventuales participes
para el caso de Programas conjuntos.

¢ Plan de Comunicaciones con su correspondiente
estrategia de atencion de Peticiones, Quejas y
Reclamos, PQR.

+ Medidas previstas para la sostenibilidad de cada
Proyecto o Actividad y de sus componentes en
el tiempo.

¢ Interventoria, en el evento de Proyectos de
Infraestructura.

e Estrategia de medicion de los efectos o impactos
del PBC. 3

Anexos:

¢ Documento o Mapa de Gestion de los riesgos
que puedan incidir en la ejecucion del Programa.

Periodo de Exploracion:

PBC Primera Fase (Fase ):
Dentro del Afno siguiente a la
Fecha Efectiva.

PBC Segunda (Fase 1) vy
eventual Programa Exploratorio
Posterior:

Dentro de los seis (6) Meses
siguientes a la fecha de inicio de

la Fase o Programa.

Programa de Evaluacién - PEV:

Dentro de los tres (3) Meses
siguientes a la fecha de
presentacion del PEV a la ANH.

Periodo de Produccién:

Primer PBC:

Dentro de los cuatro (4) Meses
siguientes a la fecha de la
Declaracion de Comercialidad de
cada Campo Comercial.

Siguientes PBC:

Con cada Programa Anual de
Operaciones, el Contratista debe
presentar actualizaciones del
PBC, de conformidad con los
avances de su ejecucion,
incluyendolas proyecciones
iniciales, los ajustes en el
presupuesto, y la actualizacion
de los procesos participativos y
caracterizacion (cuando
aplique).
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e Soportes del Proceso de Participacion
adelantado con representantes de las
comunidades y de la o las alcaldias municipales
con jurisdiccion en el Area de Interés, que
comprenda convocatorias, relacion de
asistentes, actas, informes de labores y registros
| audiovisuales, en su caso.
¢ Informe y certificacion de la auditoria externa
sobre la etapa de formulacién del PBC.
Nota 1: durante la formulaciéon del PBC, la ANH
podra dar acompafiamiento o realizar seguimiento
segun la pertinencia.
Nota 2: Si durante el Programa de Evaluacién el
Contratista da continuidad a un PBC aprobado, debe
informarlo a la ANH indicando por lo menos:
e Valor a invertir.
¢ Actividad del proyecto (s) que sera financiada con
€S0S recursos.
e Actualizacion o ajuste de metas e indicadores.
¢ Plazo de ejecucion con cronograma actualizado.
» Soportes que evidencien que dicha decision fue
concertada con la comunidad e informada a la
autoridad local.
Evaluacion y Requerimiento de Ajustes o Aprobacion. Dentro de los tres (3) Meses
3. Pronunciamiento siguientes al recibo del PBC, la
de la ANH ANH debe valorar el Proyecto y
responder al Contratista, bien
con su aprobacién o bien con el
requerimiento de los ajustes por
adoptar.
Nota: si la ANH no se pronuncia
dentro del término establecido en
el Anexo, el PBC se considera
aprobado en las condiciones
presentadas por el Contratista.
Si se trata de solicitudes de
modificacion a PBC vya
aprobados, la ANH debe
pronunciarse sobre las mismas,
dentro los dos (2) Meses
siguientes a la fecha de
radicacion del documento que
contenga la propuesta de
modificacion.
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Nota: si la ANH no se pronuncia
dentro del término establecido en
el Anexo, el PBC modificado se
considera aprobado en las
condiciones presentadas por el
Contratista.

Seguimiento a la
4. Ejecucion

Presentacion de Informes Semestrales y Anuales
que contengan los avances de ejecucion de cada
Proyecto o Actividad, incluida la econémica, con sus
correspondientes soportes, asi como Informe y
soportes de actividades del Plan de Comunicaciones
en desarrollo.

Seguimiento por parte de la ANH durante la
ejecucion y/o cierre para la verificacion in situ del
avance o el cumplimiento de los PBC.

Nota: Cualquier modificacion al PBC debe ser
sometida a la aprobacion de la ANH.

Informe del primer Semestre de
cada afo Calendario: a mas
tardar el 30 de agosto.

Informe Anual: a mas tardar el 28
de febrero del Afo siguiente.

Informe Final y
5. | Valoracién

Informe Final de ejecucion del PBC, incluida la
econdémica, con sus correspondientes anexos.

Certificacion de las inversiones efectivamente
realizadas, suscrita por el Revisor Fiscal, Auditor
Externo, Auditor Interno o “Controller”, y, a falta de
los anteriores, por el Contador Publico responsable
de las Operaciones del Contratista o de la entidad
con la que aquel haya celebrado acuerdo o convenio
para ejecutar conjuntamente el correspondiente
Programa en Beneficio de las Comunidades.

Informe y certificacion de la auditoria externa sobre
la etapa de ejecucion del PBC.

Informe sobre la Medicion de los resultados del
Programa de que se trate, de acuerdo con los
indicadores establecidos en la Caracterizacion.

Dentro de los tres (3) Meses
siguientes a la culminacion del
Programa en Beneficio de las
Comunidades de que se trate.

La ANH debe pronunciarse
sobre el cumplimiento del PBC
ejecutado, dentro de los tres (3)
Meses siguientes al recibo del
Informe Final.

Nota: si la ANH no se pronuncia
dentro del término establecido
en el Anexo, se entendera
aprobada la ejecucion del PBC y
cumplida la obligaciéon para la
fase, programa o etapa
correspondiente.

5.2 Plazo de ejecucioén de los PBC

El término de ejecucién de los PBC debe ser igual al plazo de cada una de las Fases del Periodo
Exploratorio, o al término de eventuales Programas Exploratorio Posterior y de Evaluacion.
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Para el caso del Periodo de Produccion, el plazo de ejecucién no debe ser superior al término
consignado en el cronograma aprobado (con sus actualizaciones) por la ANH para cada PBC.

El Contratista eventualmente podra solicitar a la ANH autorizacion para ampliar el término
de ejecucion del PBC, siempre y cuando los motivos por los cuales no haya ejecutado el
PBC durante la fase o periodo correspondiente no le sean imputables y haya actuado
diligentemente durante todo el proceso de formulaciéon, aprobaciéon y ejecucion del
respectivo PBC. La ampliacion del término para ejecutar un PBC, no se constituira como
ampliacion del término de la fase correspondiente.

De presentarse situaciones de fuerza mayor o hechos de terceros que impacten el cronograma
del PBC y por ende su plazo de ejecucion, y que no hubiesen sido previstas en el documento o
mapa de gestion de riesgos del PBC, el Contratista debera actualizar dicho documento o mapa
y allegarlo a la ANH. Esta informacion se tendra en cuenta en caso de ser necesario ampliar el
plazo de ejecucion del PBC.
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