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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS, E&P

Area Asignada LLA 86
Cuenca
Localizacion | Continental | Prospectividad
LLANOS
Tipo Madura Acumulaciones
en Trampas
Contratista Unién Temporal HOCOL GPRK LLA-86
Integrantes de | GEOPARK COLOMBIA S.A.S. (50%) - OPERADOR
Contratista .
Plural HOCOL S.A. (50%)
Operador | GEOPARK COLOMBIA S.A.S.
Fecha 11 J8L 2019

PREAMBULO

Las Partes Contratantes:

Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, entidad estatal del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personeria juridica, patrimonio
propio y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y
Energia; creada por el Decreto Ley 1760 de 2003 y modificada su naturaleza juridica por el
distinguido como 4137 de 2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012; con domicilio
principal en la ciudad de Bogota, D.C; representada legalmente por su Presidente, doctor
Luis Miguel Morelli Navia, identificado con cédula de ciudadania No. 13.447.267 expedida
en Cucuta, departamento de Norte de Santander, cargo para el cual fue designado mediante
Decreto 1788 del 19 de septiembre de 2018 y del que tomd posesion el 24 siguiente, seglin
consta en Acta No. 60; debidamente facultado para celebrar este negocio juridico por los
numerales 1, 3y 17 del articulo 10 del referido Decreto Ley 4137 del 2011; con fundamento

—
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en el Acuerdo 2 del 4 de febrero de 2019, mediante el cual &l Consejo Directivo de la ANH
lo delegé para la expedicion de los Términos de Referencia definitivos, sus anexos, la Minuta
y los anexos de los correspondientes Contratos de Exploracién y Produccién de
Hidrocarburos, E&P, el segundo, en desarrolio de la Resolucién de Apertura del 5 de febrero
de 2019, identificada come No. 36 de 20109, y de la Resolucién de Adjudicacion 336 del 3
de julio del mismo afto, de una parte, y, de fa otra, Unién Temporal HOCOL GPRK LLA-886,
integrada por i) GEOPARK COLOMBIA S.A.S. (en adelante “GEOPARK?”) persona juridica
debidamente constituida de acuerdo con las leyes de Colombia, mediante documento
privado de accionista Unico, de fecha 16 de enero de 2012, inscrito en la Camara de
Comercio de Bogota el 20 de enero de 2012, bajo el nimero 01600309 del! libro IX, con
domicilio principal en Bogota D.C., identificada con NIT 900.493.698-1, representada
legalmente por CARLOS BOLANOS ORTIZ, identificado con cédula de ciudadania No.
79.781.555 de Bogotsd, y HOCOL S.A. (en adelante ‘HOCOL") sociedad extranjera
organizada de acuerdo con las leyes de Islas Caiman, con sucursal estabiecida en Colombia
mediante Escritura publica No. 1552 otorgada en la Notaria 11 de Bogota D.C, el 15 de
octubre de 1979, inscrita en la Camara de Comercio el 18 de octubre de 1979 bajo el nimero
76.345 del Libro IX, con domicilic en Bogota D.C., identificada con NIT 860.072.134-7,
representada legaimente por RAFAEL GUZMAN AYALA, identificado con cédula de
ciudadania No. 80.410.081, y que en adelante se denominara la Unidn Temporal HOCOL
GPRK LLA-86, representada por MARCELA VACA TORRES de nacionalidad colombiana,
identificada con cédula de ciudadania No. 51.903.390 expedida en Bogota, en su condicion
de Representante Convencional, todo lo cual consta en el Acuerdo de Unién Temporal del
23 de mayo de 2019, debidamente autorizada para suscribir este negocio juridico por
CARLOS ANDRES BOLANOS como tercer suplente del gerente general y en calidad de
representante legai de GEOPARK COLOMBIA S.A.S y RAFAEL ERNESTO GUZMAN
AYALA como representante legal de HOCOL S.A., celebran el presente Contrato de
Exploracion y Produccion de Hidrocarburos, E&P LLA 86, contenido en las
estipulaciones que se consignan mas adelante, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

Primera: Que en sesién del 1° de febrero de 2019, segun consta en Acta No. 2, el Consejo
Directivo de la ANH impartié autorizacién para iniciar el Procedimiento Competitivo Abierto
de Seleccién de Contratistas y Asignacién de Areas denominado “Proceso Permanente de
Asignacién de Areas”, y delegé en el Presidente de la Entidad la facultad para expedir los
Términos de Referencia Definitivos del Proceso, incluidas las Minutas de Contrato de
Exploracion y Produccion de Hidrocarburos, E&P Continental y Costa Afuera, y la
delimitacion de las Areas por asignar en desarrollo de dicho Procedimiento de Seleccidn,
que se llevé a cabo en el Anexo A de los citados Términos de Referencia.
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Segunda: Que con sujecion al articulo 38.1 del Acuerdo 2 de 2017, mediante Resolucion No
36 de 5 de febrero del 2019, se ordend la apertura del referido “Proceso Permanente de
Asignacién de Areas”

Tercera: Que, surtidas todas las actuaciones correspondientes al citado Procedimiento de
Seleccion conforme a las reglas de los Términos de Referencia, por Resolucién No. 336 del
3 de julio de 2019, se asigno el Area LLA 86, Continental, de acuerdo con su naturaleza y
localizacion geografica, madura, segin sus caracteristicas geoldgicas y la informacion
técnica disponible sobre el subsuelo, y prospectiva para Yacimientos con acumulaciones en
Trampas o Convencionales, en funcion de los procesos de migracion y entrampamiento de
los Hidrocarburos, ubicada en la Cuenca Llanos, a la Unién Temporal HOCOL GPRK LLA-
86, integrada por GEOPARK COLOMBIA SAS y HOCOL S.A. asociadas bajo la modafidad
de Union Temporal, a la que se adjudico e! Contrato de Exploracion y Produccion, E&P
correspondiente, Resolucion que fue notificada a su representante convencional mediante
notificacién personal por medio electrénico, en los términos de los articulos 67, 68 y 69 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cuarta: Que, dentro del plazo fijado en la citada providencia para el efecto, representante
debidamente facultado del (de los) adjudicatario(s) concurrio personalmente a la ANH para
suscribir el presente Contrato de Exploracion y Produccion, E&P, contenido en las
estipulaciones que se consignan mas adelante, conforme al siguiente

Quinta: Que conforme a la providencia de fecha 8 de noviembre de 2018, dictada por la
Subseccion B, Seccion Tercera del Consejo de Estado, que ordend la suspension provisional
del Decreto 3004 de 2013 y de fa Resolucion 90341 del Ministerio de Minas y Energia, no
es posible desarrollar actividades de exploracion y explotacion de hidrocarburos en
Yacimientos en Rocas Generadoras, todas las menciones que se hagan en este Contrato a
dicha clase de actividades, estaran condicionadas a que las normas suspendidas recobren
su vigencia.

CLAUSULADO

CAPITULO |. REGLA GENERAL.

Clausula1 DEFINICIONES E INTERPRETACION.

1.4. Expresiones términos y concepios.

Para efectos de 1a interpretacion, ejecucion, terminacion y liquidacion de este contrato y sus
anexos, los términos y las expresiones que se consignan con mayuscuia inicial en su texto,
tienen el significado que a cada uno se asigna en el anexo no. 1 al acuerdo 2 de 18 de mayo
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de 2017, cuyos conceptos t&cnicos fueron tomados de los reglamentos expedidos por el
Ministerio de Minas y Energia, contenidos en las Resoluciones 181495 del 2009, modificada
por la distinguida como 40048 de 2015, 180742 de 2012, modificada por la identificada como
90341 de 2014, y 4 1251 de 2016, de manera que ha de acudirse a las mismas, Y, €n eventos
de reforma o sustitucion, deben aplicarse las dltimas. también se emplearon como fuente de
informacién algunos textos de referencia de geologia del petréleo.

1.2.  Interpretacion.

Salvo que el contexto del presente Contrato lo requiera de manera diferente, las siguientes
reglas seran utilizadas para interpretar el Contrato:

1.1.1. Salvo disposicién expresa en contrario, cuando en el presente Contrato se haga
referencia a la ANH se entendera que se refiere a dicha entidad en su calidad de
contratante dentro del presente Contrato;

1.1.2. Las referencias a un género incluyen todos los géneros;

1.1.3. Los términos que denoten singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y
cuando el contexto asi lo requiera;

1.1.4. Los términos incluidos en este Contrato se entenderan en su sentido natural y obvio,
seguin el uso general de dichos términos, salvo que las normas establezcan un
significado especial para ciertas materias, caso en el cual se aplicara el significado
establecido en la regulacion respectiva, o salvo que se trate términos técnicos de
cierta ciencia o arte, caso en el cual se tomaran en el sentido que les den los que
profesan la misma ciencia o arte;

1.1.5. Cuando se mencionen las palabras “clausulas”, "secciones”, ‘puntos”, “numerales”,
“paragrafos, y “anexos”, se entiende que se esta haciendo referencia a las clausulas,
secciones, puntos, numerales, paragrafos Yy anexos del presente Contrato, salvo que
expresamente se indique lo contrario:

1.1.6. Los encabezamientos y titulos de los articulos vy secciones que se utilicen en este
Contrato serviran sélo para referencia y facilidad de consulta, pero no afectaran la
interpretacion del texto del mismo;

1.1.7. Cualquier referencia a un documento incluye cualguier modificacién o adicién a dicho
documento, pero sin tener en cuenta cualquier modificacion o adicién hecha en
violaciéon de dicho documento;

1.1.8. Cualquier referencia a una parte de un documento incluye a los sucesores Vi
cesionarios permitidos de dicha parte;
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1.4.9. “Incluyendo” debera entenderse como “incluyendo sin limitacién”, salvo que del texto
se desprenda que se trata de una enunciacion taxativa;

1.1.10. Las referencias a leyes aplicables oa disposiciones legales, incluyen todas las leyes
aplicables o disposiciones legales adicionadas, extendidas, consolidadas,
modificadas o remplazadas de tiempo en tiempo y a cualquier orden, regulacion,
instrumento u otra disposicion realizada en virtud de los mismos;

1.1.11. Todos los términos contables que no se encuentren especificamente definidos en
este Contrato deberan ser interpretados de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados y las leyes aplicables a las Partes.

CAPITULO il. OBJETO, ALCANCE Y DURACION

Clausula2 OBJETO:

2.1. Enunciacion,

Consiste en la asignacion del Area denominada LLA-86, Continental, de acuerdo con su
naturaleza y localizacion geogréfica, Madura o Explorada, segun sus caracteristicas
geologicas y la informacion técnica disponible sobre el subsuelo, y prospectiva para
Yacimientos con Acumulaciones en Trampas, en funcién de los procesos de migracion y
entrampamiento de los Hidrocarburos, ubicada en la Cuenca LLANOS, dentro de cuya
delimitacion el Contratista tiene derecho exclusivo y obligacién de acometer y desarrollar
Actividades Exploratorias, conforme a los Programas Minimo y Adicional pactados; a realizar
las inversiones requeridas para el efecto, asi como a Producir los Hidrocarburos propiedad
del Estado que se descubran en el subsuelo de dicha Area, tado lo cual realiza en nombre
propio y por su cuenta y riesgo, con arreglo a Programas especificos, y a cambio de
retribuciones consistentes en el pago de Regalias y de Derechos Econdmicos en favor de la
ANH.

Tiene, ademas, el Contratista derecho a la parte de la Produccion de Hidrocarburos que le
corresponda, proveniente del Area Asignada, en los términos del presente Contrato.
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2.2, Condiciones.

En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de que frata la presente
estipulacion, el Contratista ha de desarrollar las actividades y ejecutar las Operaciones
inherentes a la Exploracion y Produccidn de Hidrocarburos en el Area Asignada, en su
nombre, por su cuenta y a sus exclusivos costos, gastos y riesgo, al tiempo que ha de
proporcionar los recursos de todo orden que resuiten necesarios para proyectar, preparar y
llevar a cabo todas las actividades y Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y
Produccion.

2.3. Alcance:

2.3.1. Extensién de ia Exclusividad.

2.3.1.1. La exclusividad que se otorga al Contratista por razén de este negocio juridico se
circunscribe al Tipo de Yacimientos para cuya Exploracién y Produccion ha sido
celebrado, es decir, a los denominados Convencionales o provenientes de
acumulaciones en Trampas, conforme a las reglas de Habilitacion establecidas en
los Términos de Referencia del “Proceso Permanente de Asignacion de Areas”.

2.3.1.2. Por consiguiente, la asignacion del Area y la celebracién de este Contrato no impide
que la ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener informacién
técnica adicional respecto del otro Tipo de Yacimientos en ella, ni que la asigne a
otro interesado para el desarrollo de actividades de Exploracién y Explotacion de
Hidrocarburos provenientes de ese otro Tipo. Siempre que la ley y el Reglamento
de Contratacién para Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de propiedad de
la Nacion, permitan el desarrollo de Yacimientos en Roca Generadora por parte del
Contratista, se podra suscribir un Contrato Adicional, saivo gque se esté en
presencia de alguno de los siguientes casos: () que las condiciones de Capacidad
no permitan al Contratista extender sus actividades a otro Tipo de Yacimientos, y
éste no se asocie con un Operador que si las cumpla; (i) cuando aquél decida no
Explorarlos y/o Producirlos, segun se estipula mas adelante, o (iii) que se trate de
Hidrocarburos excluidos expresamente de este negocio juridico.

2.3.1.3. En efecto, ni el Objeto ni el Alcance dei presente Contrato comprenden la posibilidad
de Explorar ni de Producir Gas Metano Asociado a Mantos de Carbén (CBM),
Hidrocarburos provenientes de Hidratos de Metano, ni Arenas Bituminosas. Por
consiguiente, si el Contratista encuentra este Tipo de Yacimientos en
Acumulaciones en Rocas Generadoras, debe informario inmediatamente a la ANH.
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2392 Limitacién: Adicionaimente, los derechos otorgados al Contratista en razén de este
negocio juridico se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del
Estado que se descubran dentro del Area Asignada y, por consiguiente, no se
extienden a cualquier otro recurso que pueda existir en la misma ni en el Blogue
correspondiente a ella.

2.3.3. Separacién: Conforme a lo pactado precedentemente, en el evento de que el
Contratista se encuentre Habilitado por la ANH para Explorar y Producir tanto
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos en Trampas, como de acumulaciones
en Rocas Generadoras en la misma Area Asignada, cada proceso de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion debe mantenerse separado e independiente
uno del otro y se regira por Contrato Adicional sometido a lo que sobre el particular
disponga el Reglamento de Contratacion para Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos de propiedad de la Nacion, vigente al momento de su celebracion.
Ademas, ninguno de los compromisos, obligaciones, plazos y términos de uno,
pueden extenderse ni se aplican al otro. Las anteriores circunstancias no impiden
que el Contratista pueda emplear elementos de infraestructura comunes, ni compartir
procedimientos técnicos, informacién y facilidades de superficie para el desarrolio de
los dos (2) Tipos de Yacimientos. En todo caso, la infraestructura de fiscalizacion
debe ser independiente, por las diferencias en materia de Regalias y Derechos
Econdmicos.

2.3.4. Excepciones:

2.3.4.1. Si durante el Perfodo de Exploracion o en el de Produccion del presente Contrato,
celebrado para desarrollar Yacimientos de Hidrocarburos provenientes de
scumulaciones en Trampas, el Contratista concluye que en el Area Asignada existe
prospectividad para Acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas Generadoras, y no
se trata de porciones ya retornadas a la ANH o de un Area Devuelta a la Entidad,
aque! debe informario asi por escrito, dentro de los veinte (20) Dias Habiles
siguientes a la fecha en que concluya tal prospectividad, y acompafiar los estudios
gue soporten sus conclusiones. Puesta en conocimiento de la ANH, y siempre que
la ley y el Reglamento de Contratacion para Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos de propiedad de la Nacion vigente para ese momento lo permita, el
Contratista cuyas condiciones de Capacidad io faculten para desarroliar este Tipo
especial de Yacimientos, podra acometer las Operaciones de Exploracién,
Evaluacion, Desarrolio y Produccion correspondientes a los mismos, en los términos
del Contrato Adicional que se celebre entre las Partes para regular las
particularidades correspondientes.

2.3.4.2. De lo contrario, solamente podra hacerlo de reunir las siguientes condiciones
concurrentes: (i) Que se asocie COn un NUevo Operador que si cumpla dichas
condiciones de Capacidad, Economico Financiera, Técnica y Operacional,
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Medioambiental y de Responsabilidad Social Empresarial, de acuerdo con fa
Clausula 64, denominada Cesidn y Otras Transacciones:; (ii) Que asegure a la ANH,
por escrito y con plena sustentacién técnica y econémica, que esta posibilidad no
afectara el cumplimiento de las demas obligaciones y compromisos contractuales,
¥, (i) Que la ANH imparta autorizacion escrita para el efecto, ademas de que las
Partes suscriban el correspondiente Contrato Adicional, para regular los asuntos
especiales propios de la Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos provenientes
de Acumulaciones en Rocas Generadoras, sin perjuicio de la eventual incorporacion
de uno o varios nuevos asociados.

2.3.5. Area Asignada:
2.3.5.1. Concepto:

2.3.5.1.1. Superficie Continental, que defermina el o los Bloques del subsuelo en los cuales
se otorgan al Contratista derechos exclusivos a Explorar Hidrocarburos
provenientes de Yacimientos en Trampas, con estricta sujecién al alcance del
Contrato; removerios de su lecho natural; transportarlos hasta un punto en fa
superficie, y adquirir la propiedad de la parte que corresponda a aquel, alinderada
en el Anexo A.

2.3.5.1.2. Ha sido objeto de Propuesta adjudicada, sin perjuicic de ias excepciones
aplicables a la exclusividad. De acuerdo con la etapa contractual en ejecucion, se
subdivide en Area en Exploracion y/o Area en Produccion.

2.3.6. Delimitacién: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas gue se
consignan en el Anexo A.

2.3.7. Restricciones.

2.3.7.1.  Sicon posterioridad a la celebracion del presente Contrato-, una o mas porciones
del Area Asignada es o son restringida(s) o limitada(s) por disposicién normativa
de obligatorio acatamiento que asi lo imponga, o por la pretensién de titulo de
propiedad sobre los Hidrocarburos provenientes del subsuelo de la misma, a favor
de terceros, mediante determinacién adoptada por sentencia judicial ejecutoriada
y en firme, el Contratista se obliga irrevocablemente a respetar en su integridad
ias condiciones y reglas a las que se someta el Area de que se trate, y a cumplir
las obligaciones y requisitos derivados de tai condicion, con arreglo al régimen
juridico y al presente Contrato. La ANH no asume responsabilidad alguna por los
anteriores conceptos.

Avenida Calle 26 No, 59 - 65 Piso 2 - PBX: (571} 5931717 - Fax (571) 5931718 - Begotd, Colombia
lwww,anh.gov.cg | info@anh.gav.cg|



e ANHE

Process Fesmarinta 4o
Aslgnacidn de Aveas
Primer Clele

COROMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS - E&P

AREA LLA 86
Paaina 11 de 121

2372, Las limitaciones de que trata la presente Clausula pueden surgir, entre oiras
razones, por la existencia de zonas comprendidas en el Sistema de Pargques
Nacionales y Regionales Naturales, de Ecosistemas Estratégicos, o de otras
superficies reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por
la autoridad correspondiente, o porque sobre el Area Asignada se extiendan zonas
con las mismas o similares caracteristicas y limitaciones.

538 Efectos de la Reduccion del Area.

2.3.8.1. Lareduccion del Area Asignada, por cualquiera de los motivos relacionados en el
Numeral 2.3.7 precedente, NO genera responsabilidad alguna a cargo de la ANH,
ni sera considerada como desacuerdo entre las Partes, de manera que no podra
ser sometida a Arbitraje conforme a la Clausula 60: no obstante, si la afectacion
es total, procede la terminacion de este Confrato por imposibilidad de gjecutarlo,
debido a un acto de autoridad.

23.8.2. Ademas, si el Contratista demuestra mediante estudios debidamente soportados,
que la afectacion sobreviniente parcial impide la ejecucion contractual o la torna
inviable técnica y/o econdémicamente, en funcion de la superficie afectada y de las
fimitaciones impuestas, las Partes pueden (i) acordar que aquel desarrolle las
actividades Exploratorias en otras Areas Asignadas al mismo; (ii) convenir una
reduccion proporcional de tales actividades; (i) la ANH ofrecerle un Area
Disponible de la misma naturaleza, categoria y prospectividad, para negociar un
Contrato destinado a su Exploracion y Produccién, que imponga, cuando menos,
compromisos y prestaciones equivalentes, o, (iv) terminar el Contrato por
consenso, todo ello sin consecuencia alguna adversa para el Contratista. No
obstante, las inversiones correspondientes a las actividades Exploratorias ya
ejecutadas no son susceptibles de devolucion.

2.4. Término de vigencia, plazo de ejecucidn y periodos.

2.4.1. Vigencia: El presente Contrato se extiende desde !a fecha de firma de su texto escrito
por los representantes autorizados de las Partes, y culmina con la liquidacién
definitiva de los derechos, obligaciones y compromisos reciprocos, salvo aquellos
gue por su naturaleza se extienden mas alla, conforme alaley y alos términos de la
Garantia de Obligaciones Laborales y del Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual.
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. Plazo de Ejecucion: Comienza en la Fecha Efectiva y termina vencido el Periodo de

Exploracién, sin que se haya presentado Descubrimiento, saivo las excepciones
pactadas, o culminado el Periodo de Produccién, sin perjuicio también de las
excepciones estipuladas en este Contrato.

Duracién de los Periodos: El término de cada Periodo y -respecto del de
Exploracién, salvo la denominada Fase Preliminar-, el de cada una de las
identificadas como 1y 2, se regulan como se estipula a continuacion.

3 FASE PRELIMINAR:

Tiene duracitn de hasta veinticuatro (24) Meses, contados a partir de la fecha de suscripcion de
este Contrato y hasta la Fecha Efectiva, prorrogable por términos consecutivos de seis {(6) meses
en los términos de la Clausula 3.4 siguiente del presente Contrato:

3.1. Obligaciones a cargo del Contratista en la Fase Preliminar:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.4.

3.2,

3.3.

Tratandose de personas juridicas extranjeras, establecer sucursal en Colombia o
extender el objeto y término de vigencia de la existente, de ser ello aplicable, a mas
tardar dentro del mes siguiente a la suscripcion del Contrato, prorrogable hasta por
un (1) mes mas.

Iniciar, dentro de los primeros noventa (90} Dias Calendario o comunes, contados a
partir de la suscripcién del presente Contrato, todos los tramites de verificacion,
confirmacién y/o certificacion acerca de la posible presencia de grupos o
comunidades étnicas en la Zona de Influencia de las actividades de Exploracién, vy,
en todo caso, en forma previa al comienzo de cualquiera de eilas.

En caso afirmativo, emprender ias actividades y los trabajos inherentes a Ia
realizacién o confirmacion de la o las Consultas Previas a gue haya lugar, con el lieno
de todos los requisitos establecidos en e ordenamiento superior para el efecto.

Someter a la ANH un Cronograma con &l detaile de las actividades que el Coniratista
se propone desarrollar durante el plazo de Ia Fase Prefiminar y los tiempos previstos
para llevarlas a cabo, dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la
obtencién de la certificacion de presencia de Comunidades Etnicas.

Durante la Fase Preliminar no se generan Derechos Econémicos a favor de [a ANH, de
que trata el Capitufo VII.

El Contratista reconoce que el tiempo es factor esencial para la ejecucion del Contrato
Y para los intereses de la Entidad. En consecuencia, es responsable de impuisar
diligentemente y con profesionalidad el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las
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obligaciones de su resorte durante la Fase Preliminar.

Prorroga del Periodo de Fase Preiiminar: E! Contratista puede solicitar a la ANH
prorrogar la Fase Preliminar, mediante peticion escrita debidamente motivada, con
expresién de las razones que la justifiqguen y fundamenten. Corresponde a la Entidad
analizar la procedencia de otergar la extension solicitada, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones concurrentes:

Que la solicitud sea presentada con una antelacion no inferior a treinta (30) Dias
Calendario anteriores al vencimiento de la Fase Preliminar.

Que el Contratista demuestre haber actuado oportuna y diligentemente en procura
de satisfacer en tiempo y en forma eficaz y eficiente las obligaciones de su cargo,
inherentes a la Fase Preliminar.

Que acompafie a la solicitud de prorroga un cronograma con el detalle de las
actividades que pretende adelantar durante la misma, y los tiempos previstos para
llevarias a cabo.

Que, con fundamento en tal demostracion, la ANH valore como necesaria y
conveniente Ia extension solicitada, que no podra exceder de seis (6) meses cada
una.

Lo dispuesto en el presente numeral debe entenderse sin perjuicio naturaimente de
la aplicacion de las instituciones juridicas de fuerza mayor y hechos exclusivos de
terceros, que eximen de responsabilidad cuando a ellas haya lugar, conforme a la
legistacion comun, civil y comercial, y a la Cldusula 65 del presente Contrato.

3.5. Terminacion de la Fase Preliminar

3.5.1.

3.5.1.

3.56.1.

Son causales de terminacion de la misma:

1 Cuando conforme al régimen juridico aplicable, se concluya que NO es necesario
adelantar consulta previa alguna, o,

2 Una vez satisfechos todos los requisitos legales de verificacion y certificacion acerca
de la presencia de grupos o comunidades étnicos y, en su caso, surtida la o las
correspondientes consultas previas con el lleno de las formalidades inherentes a las
mismas, siempre que se hayan realizado dentro del plazo de la Fase Preliminar o
de su profroga.
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Corresponde al Contratista informar por escrito a la ANH acerca del cumplimiento de
las obligaciones inherentes a la Fase Preliminar, y someterle los soportes
correspondientes, sin perjuicio de presentarle comunicaciones con datos sobre el
estado de ejecucion de las distintas actividades y compromisos, y de las pruebas
documentales que lo demuestren, en el curso de su desarrollo.

Efectos de la Terminacion de la Fase Preliminar:

Es determinante de la Fecha Efectiva del Contrato, una vez radicado en la Entidad
el escrito que dé cuenta del cumplimiento de las obligacicnes y compromisos
inherentes a la Fase Preliminar, junto con sus soportes, dentro de los quince (15)
Dias Calendario siguientes a la terminacién de dicha Fase, y que la ANH los
encuentre satisfechos a cabalidad, para cuya constancia debe emitir al Contratista
certificacion acerca de la Fecha Efectiva, dentro de los treinta (30) Dias Calendario
siguientes al recibo de escrito y soportes.

Si por alguna razén vence el plazo de la Fase Preliminar o de sus prérrogas, sin que
se hayan satisfecho las obligaciones inherentes a la misma; obtenido las
autorizaciones requeridas o surtidos los tramites legales para iniciar el Periodo de
Exploracién, y entregados a la ANH informe y soportes sobre su gjecucién, por
causas imputables a la responsabilidad y diligencia del Contratista, se entiende que
el Contrato termina por cumplimiento de esta precisa condicién resolutoria, y el Area
Asignada sera considerada como Area Disponible para todos los efectos. Ademas,
el Contratista contrae Ia obligacién de pagar a la ANH el valor equivalente a las
actividades de los Programas Minimo y Adicional no ejecutadas de ia Fase 1. Previa
a la declaracién que efectie la ANH sobre la ocurrencia de dicha condici6n
resolutoria, ef Contratista podra someter a consideracién de la Entidad las razones
de la situacion presentada.

3.5.4. Actividades e Informacion: Mensuaimente, durante la Fase Preliminar, el

3.56.5.
3.55.1.

Contratista debe dar cuenta a la ANH acerca del desarrolio de las actividades
inherentes a la misma y hacerle entrega de la informacién obtenida en la medida de
su ejecucion. En todo caso, dentro de los quince (15) Dias Calendario o comunes
siguientes a la terminacion de la Fase Preliminar, toda la referida informacion debe
ser consolidada y puesta a disposicién de la Entidad.

Responsabilidad:
La Certificacién de fa ANH acerca de |a Fecha Efectiva, NO puede ser interpretada
como liberacién de responsabilidad por concepto del cumplimiento de las
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obligaciones a cargo del Contratista, en cuanto corresponde a la certificacion sobre
la existencia de grupos o comunidades étnicos, ni respecto de sus deberes en
materia de ejecucion de la o las consuitas previas. Tampoco se tendra como
culminacion del ejercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico
a las autoridades estatales competentes en estas materias.

2 En el evento de que alguna o algunas de las Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccién de Hidrocarburos en el Area Asignada, afecte
a grupos o comunidades étnicos cuya existencia haya sido certificada por la
autoridad competente, la ANH evaluara ia procedencia de oforgar plazo adicional
destinado al cumplimiento de las actividades correspondientes a la Fase en
ejecucion. La extension respectiva procede siempre que el Contratista haya llevado
a cabo en forma oportuna y diligente las actividades inherentes al desarrolio de la o
las correspondientes consultas previas.

Clausula4 PERIODO DE EXPLORACION:

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.2.

Duracion.

Tiene término de seis (6) Afios, contados a partir de ia Fecha Efectiva, sin perjuicio
de eventuales extensiones o prorrogas autorizadas por la ANH y formalizadas
mediante Otrosi.

Se divide en dos (2) Fases de freinta y seis (36) Meses cada una, como se estipula
en el Anexo B. La primera, denominada Fase I, comienza en la Fecha Efectiva. La
segunda, Fase Ii, el Dia Calendario inmediatamente posterior al de finalizacién de la
Fase que la precede.

No obstante, €l término de duracién de cada Fase puede ser materia de extension o
prérroga, por causas fundadas, ajenas a la responsabilidad y diligencia dei
Contratista, con arreglo al ordenamiento superior y las estipulaciones de este negocio
juridico. Para el efecto, ha de suscribirse Otrosi con el ajuste pertinente.

También puede haber lugar a resfituciones de tiempo, si las Partes acuerdan
suspensiones de plazos, también debidamente justificadas, por razones de fuerza
mayor o caso fortuito, o por causas atribuibles exclusivamente a terceros. Las
restituciones se disponen por la ANH, mediante acta que ponga término a la
suspension convenida. :

Prospectividad para ofro tipo de Yacimiento: En el evento de que el Contratista
determine que en el Area asignada originalmente como prospectiva para el desarrollo
de Yacimientos de Hidrocarburos en Trampas, existe potencial para Acumulaciones de
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Hidrocarburos provenientes de Rocas Generadoras, segdn lo dispuesto en la Clausula
2.3 denominada Alcance, y sin perjuicio del derecho de renuncia consagrado mas
adelante, podra celebrar un Contrato Adicional en los términos del numeral 2.3.4.1 de
la Clausula Segunda, siempre que el Reglamento de Contratacion para Exploracion y
Explotacion de Hidrocarburos de propiedad de la Nacion vigente para ese momento lo
permita.

Programa Exploratorio Minimo: Consiste en el conjunto de actividades técnicas de
Exploracién fijado por la ANH y que el Contratista se compromete a desarroliar en el
curso de cada una de las dos (2) Fases que integran el Periodo de Exploracion,
valoradas en por lo menos NOVECIENTOS {900) PUNTOS, conforme al inciso quinto
del Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017, invirtiendo los recursos que demande su
cumplida y oportuna ejecucion. Actividades Yy puntaje que se consignan en el Anexo B.

Programa Exploratorio Adicional:

Ademas del desarrollo y ejecucion de las actividades téchicas gue integran el
Programa Exploratorio Minimo exigido por la ANH, el Contratista asume la obligacién
de acometer y de llevar a cabo aquelias que integran el Programa Exploratorio
Adicional, también valoradas en Puntos, de acuerdo con Ia Propuesta que dio lugar
ala asignacion del Area y a la celebracion del presente negocio juridico, consignadas
también en el Anexo B.

Salvo los Pozos Estratigraficos Y Exploratorios, que deben ejecutarse integralmente
una vez iniciado cada uno, al menos el cincuenta por ciento (50%) de las actividades
correspondientes  al - Programa Exploratorio  Adicional  debe desarrollarse
necesariamente en el curso de la Primera Fase de! Periodo de Expioracién. E}
restante en [a Segunda.

Programa Exploratorio Posterior:

. Consiste en el Plan de Operaciones de Exploracion que el Contratista somete a la

ANH y se compromete a ejecutar con posterioridad a la finalizacion de las dos (2)
Fases que integran del Periodo de Exploracion. Por consiguiente, cuiminadas
aquellas y siempre que exista por lo menos un (1) Area Asignada en Evaluacion, un
(1) Area Asignada en Produccién, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a
fa ANH, el Contratista esta facultado retener la superficie de su interés, excluidas
aquellas que conformen Areas Asignadas en Evaluacién y/o en Produccion y/o
correspondientes al Descubrimiento, existentes, con el fin de ejecutar Programa
Exploratorio Posterior, de acuerdo con el procedimiento y con los requisitos pactados
en la Clausula 4.5.
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452 Por consiguiente, si finalizado el Periodo Exploratorio y ejecutadas fodas las
actividades inherentes al mismo, el Contratista opta por desarroliar un Programa
Exploratorio Posterior, debe ofrecer a la ANH y comprometerse a gjecutar las
actividades que hayan de integrarlo, incluida la perforacion de un (1) Pozo
Exploratorio A3, que se considera como Minima requerida.

4.5.3. El Periodo Exploratorio Posterior tiene duracion de hasta veinticuatro (24) Meses.

4.6. Reglas Comunes.

46.1. Las actividades del Programa Expioratorio  Adicional deben corresponder a
cantidades expresadas en numero de Pozos Estratigraficos y/o Exploratorios; de
Adquisicién, Procesamiento & Interpretacion, o de Reprocesamiento e interpretacion
de kilometros (km) de Sismica 2D; de kilometros (km) de Adquisicion Aerogeofisica;
de Adquisicion, Procesamienio e Interpretacién, o de Reprocesamiento €
Interpretacion de kilbmetros cuadrados (km?) de Sismica 3D; de Geoquimica de
Superficie en kilbmetros cuadrados (km?), y/o de kilometros cuadrados (km?) de
Adquisicion, Procesamiento e Interpretacién de Imagenes de Sensores Remotos.

4.7. Valoracién de Actividades Exploratorias:

Para efectos de determinar el valor de las Actividades Remanentes de los Programas
Exploratorios Minimo, Adicional y Posterior; de las Garantias de Cumplimiento; de
multas y sanciones pecuniarias; de eventuales indemnizaciones de perjuicios, y de los
Programas en Beneficio de las Comunidades, los puntajes fotales correspondientes al
Programa Exploratorio, tanto Minimo como Adicional, o al Programa Exploratorio
Posterior, en su caso, obtenidos como resuitado de la aplicacién de la Tabla
consignada en ei Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017, deben multiplicarse por el valor
correspondiente a cada Punto, para cuya determinacién ha de emplearse como factor
de conversién la cotizacién promedio de la referencia Cushing, OK WTI “Spot Price”
FOB, tomada de la Base de Datos “US Energy information Administration, EIA", de los
seis (6) Meses calendario inmediatamente anteriores a la fecha de valoracion de las
Actividades Remanentes, del otorgamiento de la correspondiente Garantia, de la
imposicién de muitas, sanciones pecuniarias o indemnizaciones de perjuicios, o de
sometimiento del correspondiente Programa en Beneficio de las Comunidades a la
ANH, segtin la Tabla consignada en el uitimo inciso del mismo articulo 33.

4.8. Derecho de Renuncia durante el Periodo de Exploracion o en el curso del
Programa Exploratorio Posterior:

Avenida Calle 26 No. 59 - 65 Pisa 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax (571) 5931718 - Bogotd, Colomhia
Jynanyanly,00v.Ca | info@ani.oov.col



23
o g
I3 TRk, ==
seeso oo ASECIA HAGONAL F KIDRDCATBURDS
™ Pt e CoLGHBA

Frmerice CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROGARBUROS - E&P

AREA LLA 86
Paaina 18 de 121

4.8.1 En cualquiera de las Fases del Perfodo de Exploracion, el Contratista tiene potestad
para renunciar al negocio juridico, siempre que haya dado cumplimiento satisfactorio
a las obligaciones y compromisos de su resorte, incluida la ejecucion de las
actividades inherentes al Programa Exploratorio Minimo de Ia Fase de que se trate,
y por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las que integran el Programa
Exploratorio Adicional, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 34 del Acuerdo 2 de
2017. Para tal efecto, debe dar aviso escrito a la ANH, con anticipacién no inferior a
treinta (30) Dias Calendario anteriores a fa fecha de vencimiento del término de
duracién de la Fase de gue se trate.

4.8.2 En curso del Programa Exploratorio Posterior el Contratista podra renunciar siempre
que haya dado satisfactorio cumplimiento a las obligaciones Y compromisos a su
cargo, incluida la ejecuciéon de por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las
actividades que integran dicho Programa, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 34
del Acuerdo 2 de 2017. En este caso el Contratista debe poner en conocimiento de
la ANH su determinacion, también por lo menos treinta (30) Dias Calendario antes de
la fecha de vencimiento del término de duracién del Programa Exploratorio Posterior.

4.8.3 En caso de renuncia en el curso del Programa Exploratorio Posterior, el Contratista
debe devolver a ia ANH toda Ia superficie del Area Asignada que haya sido retenida
para acometerlo, excluidas las Areas en Evaluacion, en Produccién y las
correspondientes a los Descubrimientos oportuna y debidamente informados a Ia
ANH, existentes para esa oportunidad.

4.8.4 La ANH debe comunicar su determinacion sobre (a renuncia, dentro de los treinta
(30) Dias Calendario siguientes a la radicacion dej correspondiente aviso.

4.8.5 En todos los casos anteriores es obligacién del Contratista entregar a la ANH el valor
equivalente de aquelias actividades inherentes a los Programas Exploratorios Minimo
y Adicional o del Programa Exploratorio Posterior, que no hayan sido integra ¥
satisfactoriamente ejecutadas, conforme a los Numerales 4.8.1y 4.8.2 precedentes,
dentro de los treinta (30) Dias Habiles siguientes al pronunciamiento de la Entidad
sobre la renuncia.

4.8.6 Para establecer e valor equivalente materia de devolucién, debe aplicarse el Articulo
33 del Acuerdo 2 de 2017.

4.8.7 No obstante, una vez iniciados, los Pozos Estratigraficos ¢ Exploratorios deben
ejecutarse integraimente. De lo contrario y salvo que se trate de los eventos previstos
en el Articulo 34 del referido Acuerdo 2 de 2017, procede el reconocimiento ¥ pago
del monto total del Pozo correspondiente, valorado conforme al citado Articulo 33. .
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4.8.8 La realizacion de Actividades Exploratorias en Areas Libres o Disponibles de Interes

48.9

de la ANH, permite al Contratista participar en el Proceso Permanente de Asignacion
de Areas y seleccion de Contratistas que se encuentre en curso, con el fin de optar
por Area o Areas de la misma naturaleza, localizacion geogréafica, grado de
conocimiento geolégico, potencial y prospectividad, de acuerdo con la Habilitacion
que haya obtenido u obtenga para el efecto, en las mismas condiciones previstas
para el Proponente Inicial o Primer Oferente, conforme al Articulo 38.1 del Acuerdo 2
de 2017.

Para el efecto, junto con la comunicacion de renuncia, se debe presentar solicitud
escrita de autorizacion, debidamente motivada.

4.8.10 De aceptar la renuncia, las dos (2) Partes deben acordar el Programa Exploratorio

4.9,

4.10.

por desarroliar y el plazo de ejecucion correspondiente, al tiempo que suscribir fos
negocios juridicos adicionaies a que haya lugar.

Propiedad de la Informacion: Toda la Informacién obtenida por el Contratista en

ejecucion del Programa Exploratorio, corresponde a la ANH, en condicion de

Contratante, y debe ser entregada para efectos de almacenamiento y custodia a guien
esta tltima determine, dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes al

vencimiento de la respectiva Fase o a la terminacion del Contrato, segun el caso.

Prérroga de Fases del Periodo de Exploracion.

4.10.1. Previa solicitud de! Contratista, ia ANH esta facultada para autorizar la extension del

término de cualquiera de las Fases del Perfodo de Exploracion, que se encuentre en
ejecucion, hasta gue finalicen las actividades de perforacién, pruebas y
completamiento de Pozos Exploratorios, la Adquisicién de Programas Sismicos, asi
como su correspondiente Procesamiento e Interpretacion, lo mismo que la gjecucion
de las demas actividades Exploratorias pactadas, siempre que se hayan cumplido las
siguientes condiciones concurrentes y el Contratista se comprometa a cumplir con
Jos compromisos, segun &l caso:

4.10.1.1. Que las actividades mencionadas formen parte del Programa Exploratorio y se

hayan iniciado por lo menos ires (3) Meses antes de la fecha de terminacion de ia
respectiva Fase del Perfodo de Exploracion.

410.1.2. Que el Contratista haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades.
4.10.1.3. Que, apesardela responsabilidad y diligencia de su proceder, en el cumplimiento

de las prestaciones y compromisos de su cargo, el Contratista considere
razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para concluirlas, antes del
vencimiento de la Fase en curso.
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4.10.1.4. Que se extiendan proporcionaimente las garantias que respalden el cumplimiento

de las obligaciones, la ejecucién de las actividades y la realizacion de las
inversiones correspondientes a la Fase de gue se trate, asi como la Garantia de
Obligaciones Laborales y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, de
resultar procedente conforme al Acuerdo 2 de 2017 y al presente Contrato, de
manera que este esté siempre debidamente amparado, y

4.10.1.5. Que el Contratista cancele el valor de los Derechos Econémicos por concepto del

Uso del Subsueio y el Aporte para Formacién, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia, correspondientes al término de la prorroga, dentro
de los 30 Dias Calendario siguientes a su iniciacién.

4.10.2. Con la solicitud de extension, el Contratista debe someter a la ANH los documentos

en los que fundamenta su peticién, acompafados de un cronograma de actividades
que asegure la finalizacién de los trabajos y la entrega de la Informacion técnica
dentro del término de ia prérroga.

4.10.3. Las solicitudes deben formularse con antelacién no inferior a quince (15) Dias

Calendario respecto de la fecha de terminacién de la Fase en curso.

4.10.4. La prérroga de las garantias, conforme a los requisitos estipulados en ias Clausulas

35 a 38, debe ser sometida a la ANH, dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes
a la aprobacién de la correspondiente extension, so pena de entenderse revocada,

4.10.5. Para aplicar de lo dispuesto en esta estipulacién, las Operaciones de Exploracién

Sismica inician con el registro continuo, y fa perforacién de Pozos con taladro
comienza cuando este ltimo se encuentre en funcionamiento y se haya avanzado
un pie en profundidad.

4.11. Imposibilidad de realizar las actividades del Programa de Exploracién: En el

evento de que el Contratista no pueda realizar las actividades del Programa de

Exploracién por causas no imputables a su responsabilidad y diligencia, se dara
aplicacion a lo dispuesto en la Clausula 2.3.8.

Clausula§ PERIODO DE PRODUCCION:

5.1,

Término de Duracion: Se extiende por lapso de veinticuatro (24) Afos, contados a
partir del Dia en que la ANH reciba Declaracién de Comercialidad del Campo o Campos
de que se frate; por consiguiente, el Perfodo de Produccion se predica separadamente
respecto de cada Area en Produccién, de manera que todas las menciones sobre la
duracién, extension o terminacién del mismo se refieren a cada Area en Produccién en
particular, sin perjuicio de lo previsto en el Numerales 13.2 de la Clausula 13y 2.4. de
la Clausula 2 de! presente Contrato, sobre Englobe de Campos y Separacion.

5.2. Prérroga del Periodo de Produccién: Por solicitud del Contratista, la ANH esta
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facultada para prorrogar el Periodo de Produccion por lapsos sucesivos que no superen
diez (10) Afios, y hasta el Limite Econdémico del Campo. No obstante, para acometer
el estudio de solicitudes de extension, para cada una debe acreditarse e! cumplimiento
efectivo de las siguientes condiciones congurrenies;

Que el Contratista formule la correspondiente peticion por escrito, con antelacion no
superior a cuatro (4) Afios, pero tampoco inferior a un (1) Aflo, con respecto a la fecha
de vencimiento inicial del Periodo de Produccion de la respectiva Area Asignada en
Produccion.

Que el Area de que se trate se encuentre en Produccion continua de Hidrocarburos,
durante los dos (2) Afios anteriores a ia fecha de la respectiva solicitud.

Que el Contratista demuestre fehacientemente a la Entidad que durante los cuatro
(4) Afos anteriores a la fecha de la solicitud, ha ejecutado efectiva vy
satisfactoriamente: (i) un (1) proyecto de mantenimiento de presién o de recuperacion
secundaria, terciaria 0 mejorada, y (i) un (1) programa de perforacion, que incluya -
por lo menos- dos (2) Pozos de Desarrolio por cada Afio, para el caso de Yacimientos
de Hidrocarburos en Trampas.

Que durante la o las prérrogas, se ponga a disposicién de la ANH, en el Punto de
Entrega, como minimo, un diez por ciento (10%) adicional de la Produccién de
Hidrocarburos Liquidos, o un cinco por ciento (5%) también adicional de la de Gas no
Asociado o de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, en ambos casos
después de Regalias y otros Derechos Econdmicos, en los términos de la Clausula
27, Numeral 27.4 sohre Participacion Adicional en la Produceion.

Queda entendido que la negativa a otorgar cualquier proérroga, no se considera
desacuerdo entre las Partes, de manera que no se somete al Arbitraje de que trata la
Clausula 60.

5.3. Formalizacién: En todos los casos, la prorroga del Perfodo de Produccion ha de

pactarse mediante Otrosi a este contrato suscrito por los representantes autorizados
de las Partes, debidamente facultados.

Clausula & SUPERPOSICION CON OTROS TITULOS:

6.1.

6.1.1.

Procedimiento:

Si todo o parte del Area corresponde a superficies sobre las cuales se desarrollen
actividades de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos provenientes de otro Tipo
de Yacimientos, o existen titulos mineros, de manera que se presente superposicion
parcial o total de actividades en materia de Hidrocarburos ylo de minerfa, deben
aplicarse las reglas y los procedimientos previstos en la Resolucion 180742 del 16 de
mayo de 2012, del Ministerio de Minas y Energia, o en las normas que fa modifiquen
o sustituyan.
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6.1.2. Por consiguiente, con el fin de evitar que tas Operaciones de Exploracién, Evaiuacion,
Desarrollo y/o Produccion en el Area Asignada, interfieran con o sean interferidas por
programas de trabajo e inversiones aprobados a otros Contratistas por la ANH, o a
terceros por la autoridad competente, correspondientes a contratos para la
exploracion y explotacién de: () minerales que puedan encontrarse en Ia misma Area;
(i) otro Tipo de Yacimiento para cuyo desarrollo no se encuentre Habilitado el
Contratista, asume la obligacién de hacer su mejor esfuerzo y de empiear toda su
diligencia y Capacidad Téchica y Operacional para suscribir con los Contratistas de
tales negocios juridicos o los terceros con titulo para el desarrolio de actividades
mineras, uno o varios Acuerdos Operacionales, en los términos del articulo 18 de Ia
Resolucion 180742 de 2012, del Ministerio de Minas y Energia, o de las disposiciones
que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

6.1.3. No obstante, sino se alcanza consenso al respecto, la o las diferencias se someteran
al procedimiento previsto en el articulo 19 de la citada Resolucién, o en las
disposiciones que lo sustituyan, modifiquen o adicionen,

6.1.4. En todo caso, durante el término previsto para llevar a cabo la correspondiente
negociacion y el fijado para Ia resolucion de Ia o las diferencias, en su caso, se
suspenderd el cumplimiento de las obligaciones inherentes a aquellas actividades de
Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y/o Produccién real y efectivamente afectadas
con ia discrepancia.

6.1.5. Ademas, el lapso durante el cual se extienda tal suspensidn sera restituido y
adicionado al plazo que falte para satisfacer las obligaciones de Exploracién,
Evaluacion, Desarrollo y/o Produccion que se vieron afectadas, siempre que el
Contratista demuestre haber procedido con diligencia y responsabilidad en la gestion
de la negociacion y resolucion del desacuerdo con el otro contratista o con el o los
terceros.

CAPITULO . ACTIVIDADES DE EXPLORACION
Clausula7? PROGRAMA EXPLORATORIO:

7.1. Propésito.

7.1.1. Durante el Periodo de Exploracién, el Contratista asume [a obligacién de ejecutar las
actividades y los trabajos que integran el Programa Exploratorio, tanto el Minimo
exigido por la ANH, como el Adicional ofrecido en desarrollo del Proceso Permanente
de Asignacién de Areas y determinante de la adjudicacion, correspondiente a cada
una de las dos (2) Fases en que se divide aquel, con arreglo a lo estipulado en al
Anexo B, para cuyo efecto se compromete a realizar las inversiones que demande su
cumplida y oportuna ejecucion,
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7.1.2. En general, todos los Pozos Exploratorios deben ser del Tipo A3, salvo que previa
solicitud acompafiada de la correspondiente justificacién técnicay econdmica, la ANH
autorice su sustitucion por Pozos Exploratorios Tipo A2.

7.2. Planes de Exploracion:

7.2.1. Con antelacion no inferior a treinta (30) Dias Calendario respecto de la fecha de inicio
de la Primera Fase (Fase 1), o a diez (10) dias Habiles respecto de la correspondiente
a la Segunda (Fase II), et Contratista debe someter a la ANH el Plan de Exploracion
correspondiente a la Fase por comenzar, acompafiado de cronograma de
actividades, en cuyo texto ha de describir la forma como se propene cumplir las
obligaciones derivadas del mismo.

722 Los Planes de Exploracion deben sujetarse al ordenamiento superior, en especial, a
los reglamentos técnicos contenidos en las Resoluciones 181495 del 2009,
modificada por la distinguida como 40048 de 2015, y 180742 de 2012, modificada por
ia identificada como 90341 de 2014, y 4 1251 de 2016, todas del Ministerio de Minas
y Energia, o a las normas que las sustituyan, adicionen o modifiquen, y ser
consistentes con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

7 3. Modificaciones al Programa Exploratorio: Se rigen por las siguientes estipulaciones:

73.1. En el transcurso de la primera mitad del término de duracion de cualquiera de las dos
(2) Fases del Periodo de Exploracién, previa autorizacion escrita de la ANH, el
Contratista puede susiituir la Adquisicion y Procesamiento de un (1) Programa
Sismico contenido en el Programa Exploratorio aprobado para la Fase en ejecucion,
por alguna de las siguientes opciones:

7.3.1.1. La perforacién de uno {1} o mas Pozos Exploratorios A3, salvo lo previsto en el
Gltimo inciso del Numeral 7.1.2 precedente, o,

7.3.1.2. La Adquisicién y Procesamiento de otro tipo de Programa Sismico, siempre que el
valor equivalente sea igual G superior al del que pretende sustituirse para la
respectiva Fase.

73.2. Con el fin de obtener la autorizacion de la ANH, es preciso someter previamente a la
Entidad propuesta escrita de modificacién, debidamente sustentada desde el punto
de vista técnico, y con la correspondiente valoracién de conformidad con el Articulo
13 del Acuerdo 2 de 2017, adecuadamente soportada. La ANH dispone de sesenta
(60) Dias Calendario para pronunciarse, vencidos los cuales sin que se haya
comunicado respuesta, se entenderd que la autorizacién ha sido negada.
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Perforado un Pozo Exploratorio que resulte seco, el Contratista puede valorar si las
perspectivas del Area Asignada justifican o no la perforacién de otro previsto en el
Programa Exploratorio. En caso negativo, debe solicitar por escrito a la ANH
autorizacion para sustituir fa perforacién de hasta un (1) Pozo Exploratorio por la
Adquisicién y el Procesamiento de un (1) Programa Sismico, siempre que la inversién
sea equivalente, segln valoracién debidamente soportada, también de acuerdo con
el Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

Con el fin de obtener la autorizacién de la ANH, es preciso también someter
previamente a la Entidad propuesta escrita de modificacion, debidamente sustentada
desde el punto de vista técnico, con la correspondiente valoracién. La ANH dispone
igualmente sesenta (60) Dias Calendario para pronunciarse, vencidos los cuales sin
que se haya comunicado respuesta, se entenders que la solicitud ha sido improbada.

En el transcurso de la ejecucion de este Contrato, los Pozos Estratigraficos pueden
ser sustituidos por Pozos Exploratorios, previa aprobacién escrita de la ANH vy
siempre que la inversién requerida sea igual o superior a la prevista originalmente,
segln valoracion debidamente soportada, de acuerdo con el Articulo 33 de! Acuerdo
2 de 2017,

7.4. Programas Exploratorios Minimo y Adicional:

7.4.1.

742,

Ademas del desarrolio y ejecucion de las actividades técnicas que integran el
Programa Exploratoric Minimo exigido por la ANH para el Area asignada, que debe
tener lugar en cada una de las dos (2) Fases que integran el Perfodo correspondiente,
el Contratista asume ia obligacién de acometer y llevar a cabo aquellas que integran
el Programa Exploratorio Adicional. Corresponden a las ofrecidas en la Propuests
favorecida con ia adjudicacion, de manera que son determinantes de la asignacién
del Area y del presente Contrato.

Las actividades del Programa Exploratorio deben corresponder a cantidades
expresadas en numero de Pozos Estratigraficos y/o Exploratorios; de Adquisicién,
Procesamiento e Interpretacién, o de Reprocesamiento e Interpretacién de kilémetros
(km) de Sismica 2D; de kilémetros (km) de Adquisicién Aerogecfisica; de Adquisicion,
Procesamiento e Interpretacion, o de Reprocesamiento e interpretacion de kilémetros
cuadrados (km 2) de Sismica 3D: de Geoquimica de Superficie en kildmetros
cuadrados (km 2) , y/o de kilémetros cuadrados {(km2 ) de Adquisicién, Procesamiento
e Interpretacion de Imagenes de Sensores Remotos.

Salvo los Pozos Estratigraficos y Expiloratorios, que deben ejecutarse integralmente
una vez iniciado cada uno, al menos el cincuenta por ciento (50%) de {as actividades
correspondientes  al  Programa Exploratorio  Adicional debe desarrollarse
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necesariamente en el curso de la Primera Fase del Periodo de Exploracion. El
restante en la Segunda.

7.5. Programa Exploratorio Posterior:

Corresponde al Plan de Operaciones de Exploracién que el Contratista somete a la ANH y
se compromete a ejecutar con posterioridad a la finalizacion de! Periodo Exploratorio. Por
consiguiente, culminado este Gltimo, y siempre que exista por lo menos un (1) Area en
Evaluacion, un (1) Area en Produccion, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a la
ANH, el Contratista puede retener aquella superficie del Area Asignada de su interes,
excluidas las superficies que conformen Areas en Evaluacién y/o en Produccion y/o
correspondientes al Descubrimiento, con el fin de ejecutar un Programa Exploratotio
Posterior, de acuerdo con el procedimiento y con los requisitos pactados en el este negocio
juridico.

7.6. Procedimiento:

Si el Contratista proyecta desarrollar un Programa Exploratorio Posterior, integrado por una
(1) Fase de hasta veinticuatro (24) meses, ha de surtirse el siguiente procedimiento:

7 6.1. Con antelacion no inferior a sesenta (60) Dias Calendario respecto de la fecha de
terminacion de la Ultima Fase del Periodo de Exploracion, debe radicar aviso escrito
a la ANH, acerca de su intencion de acometer Programa Exploratorio Posterior.

7 6.2. El aviso debe describir las Operaciones de Exploracién que integran el Programa
propuesto, que el Contratista se compromete a desarrollar a partir de la terminacion
de 1a ultima Fase del Periodo Exploratorio, el Cronograma correspondiente, asf como
la superficie de su interés.

7.6.3. El Programa Exploratorio Posterior debe contener, como minimo, la perforacion de
un Pozo Exploratorio del Tipo A-3.

78.4. Las actividades que hayan de integrar el Programa Exploratorio Posterior, su
duracion, asi como Ia extension y la localizacion del Area correspondiente, deben ser
revisados por la ANH dentro de los dos (2) Meses siguientes a su presentacion por
el Contratista. Vencido este término sin respuesta de la Entidad, se entendera que el
Programa Exploratorio Posterior ha sido aprobado en los iérminos propuestos por

aquel.

7 6.5. En adicion a la actividad a que refiere el numeral 7.6.3, las actividades del Programa
Exploratorio Posterior podran consistir en la Adquisicion, Procesamienio e
Interpretacién de Sismica 2D y/o 3D.
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7.8.6. Finalizado el Programa Exploratorio Posterior, el Area materia de Contrato quedara
reducida a las Asignadas en Evaluacion y/o en Produccién, y/o correspondientes a
los Descubrimientos oportuna y debidamente informados a la ANH, existentes enla
correspondiente oportunidad.

7.7. Exploracion Adicional:

7.7.1. EI Contratista esta facultado para llevar a cabo Operaciones de Exploracién en el
Area Asignada, adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio y en el
Programa Exploratorio Posterior, sin que por razén de las mismas se modifigue el
plazo pactado para la ejecucion de uno u otro. Tales Operaciones pueden
desarrollarse en la Fase gque se encuentre en curso o en la subsiguiente, si se trata
del Periodo de Exploracién, o en el término def Programa Exploratoric Posterior. Para
el efecto, debe informar previamente y por escrito a la ANH acerca de las
Operaciones de Exploracion adicionales que se propene acometer.

7.7.2. Sidichas Operaciones corresponden a las previstas en el Programa Exploratorio de
la siguiente Fase, y el Contratista tiene interés en que le sean acreditadas al
cumpiimiento de los compromisos exploratorios de esa Fase siguiente, debe
solicitarlo asl por escrito motivado a Ia ANH, quien a su sola discrecién determinara
st acepta o no dicha acreditacién, en e plazo méximo de veinte (20) Dias Habiles
contados a partir del dia siguiente de Ia solicitud. En caso de que la solicitud sea
aceptada por parte de la ANH, ésta determinara la forma como se acreditaran en todo
0 en parte las Actividades Adicionales de Exploracién ejecutadas a la Fase siguiente
del Periodo de Exploracién.

Clausula8 ACTIVIDADES EXPLORATORIAS REMANENTES:

8.1. Concepto: Corresponden a aquellas a cargo del Contratista, que conforman tanto el
Programa Minimo como el Adicional, si se trata del Programa Exploratorio, al igual que
las correspondientes al Programa Exploratorio Posterior, de haberlo, que no han sido
efectiva y satisfactoriamente ejecutadas al vencimiento del correspondiente Periodo o
Programa. Previa autorizacién y acuerdo con la ANH, aguellas que por su naturaleza
sean divisibles, como la adquisicion Sismica, o aquellas indivisibles como |a
Perforacién de Pozos, pueden ser desarrolladas en Areas correspondientes a otro u
otros Contratos de Exploracién y Produccion, E&P, entre las mismas Partes, o, en
Areas Disponibles de interés para la ANH, caso en el cual, la informacion recabada o
el resultado de las actividades Exploratorias son propiedad exclusiva de esta Gltima, en
su condicion de Contratante, y deben serle entregadas en el sitio que la Entidad
determine para recepcién y custodia. De lo contrario, es decir, si no se opta y formaliza

Avenida Calle 26 No, 59 - 65 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax {(571) 5931718 - Bogotd, Colombia
Jwww,anh.aov.co | infa@anh.gov,co



B24ess Penmantaie &5
Asignzcida de dreat
Prirner Ciclo

)

ANH

e

AGENCIA NATILVAL DERIDROCARBUROS

COLOMBA

" CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUGCION DE HIDROCARBUROS - E&P

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.3.

AREA LLA 86
Paaina 27 de 121

alguna de las posibilidades sefialadas, el Contratista debe entregar ala ANH, en dinero,
el valor equivalente a las actividades que no hubiera realizado integra y efectivamente,
bien las correspondientes al Programa Exploratorio y/o al Programa Exploratorio
Posterior, valoradas con arreglo al Articuio 33 del Acuerdo 2 de 2017.

Procedimiento: Por consiguiente, el Contratista debe informar a la ANH la opcion
seleccionada, dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la terminacion de la
Fase correspondiente del Perfodo de Exploracién o del término del Programa
Exploratorio Posterior, segin el ¢aso, y se procedera de la siguiente manera:

Por términe de hasta treinta (30) Dias comunes 0 Calendario siguientes a aquel en
gue la ANH sea informada del interés del Contratista, las Partes negociaran y
acordaran la posibilidad de acometer las Actividades Remanentes, bien en Areas
correspondientes a otro u otros Contratos de Exploracién y Explotacion, E&P o de
Evaluacion Técnica, TEA entre ellas, o bien en Areas Libres o Disponibles
administradas por la Entidad, en los términos del Articulo 30 del Acuerdo 2 de 2017.
En este ultimo caso, toda la informacion técnica obtenida por el Contratista sera de
propiedad de la ANH y debe serle entregada en su condicion de Contratante, sin
perjuicio de la entidad responsable de su archivo y custodia, segin la misma ANH lo
determine.

Alcanzado acuerdo entre esta Ultima y el Confratista, se suscribiran los Otrosies ¥
Contrato Adicional a gue haya lugar, segdn corresponda, en los que se consignaran
por escrito las actividades por emprender y los términos y condiciones para su
ejecucion en Areas administradas por la ANH.

De no obtener consenso, el Contratista queda en la obligacién de transferir a la ANH
el valor equivalente a las Actividades Remanentes, establecido con arreglo al Articulo
33 del Acuerdo 2 de 2017, dentro de los freinta (30) Dias Habiles siguientes al
vencimiento del plazo de negociacion. Expirado este término, sin que se haya
satisfecho integralmente este compromiso, s causaran intereses moratorios a favor
de aquella, a la tasa mas alta filada por la Superintendencia Financiera para eventos
de retardo en el pago de obligaciones dinerarias, ademas de que se podra hacer
efectiva la correspondiente Garantia de Cumplimiento, sin perjuicio de la reparacion
completa de los perjuicios irrogados a la Entidad.

Efecto: La circunstancia de que la ANH no autorice desarrollar las Actividades
Remanentes segn las opciones estipuladas en la presente Clausula, no sera
considerada como diferencia entre las Partes, de manera que no es susceptible de ser
sometida al Arbitraje a que se refiere la Clausula 60.
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Clausula®9 PROBLEMAS EN LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS

9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

Concepto: Sien e curso de la perforacién de cualquier Pozo Exploratorio y antes de
alcanzar la profundidad objetivo, sobrevienen problemas de tipo operacional no
controlables, tales como cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables,
- pérdidas severas de circulacién, u otras condiciones de naturaleza técnica, que impidan
continuar los trabajos de perforacién, a pesar de la diligencia con la que debe proceder
el Contratista con arreglo a las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo, lo mismo
que cuando la profundidad del Pozo en cuestion haya superado al menos el cincuenta
por ciento (50%) de la profundidad objetivo, aquel puede solicitar a la ANH considerar
cumplida la obligacion de Perforacién, mediante la presentacion de un informe técnico
escrito, en el que se describan en detaile tanto ia situacion presentada como los
esfuerzos realizados para superar los problemas técnicos encontrados, en plazo no
mayor de quince (15) Dias Calendario, contados desde su respectiva ocurrencia.

Efectos: En el evento de aceptar ia ANH que el Contratista dé por terminadas las
Operaciones de Perforacion del Pozo de que se trate, debe adquirir un registro de
resistividad y otro de rayos gama, hasta la méxima profundidad posible, y abandonar o
completar dicho Pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso, la obligacién
contenida en el Programa Exploratoric al que corresponda el referido Pozo se
entendera debidamente cumplida.

En el evento contrario, dentro de plazo razonable otorgado por la ANH, el Contratista
debe perforar el Pozo Exploratorio con desviacién (“sidetrack”) o uno (1) nuevo.

Ademas, puede igualmente solicitar por escrito a la Entidad la posibilidad de dar por
cumplida la obligacion de perforacién del Pozo a una profundidad distinta de [a prevista
en esta Clausula, siempre que asi lo Justifiquen razones técnicas, debidamente

. comprobadas.

Avenida Calle 26 No, 59 - 65 Pisa 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax (571) 5931718 - Bogotd, Colambia
|www.anh.gav.co | info@anh.ggy.co|




Pracess Perimanente 2
Asignacidn di Areas
Primer Cicla

EL(’?’?M

F
B
AGERCIA HACRRIAL DE HIDROCARBLROS
COLOMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS - E&P

AREA LLA 86
Paagina 29 de 121

Clausula 10 AVISODE DESCUBRIMIENTO:
10.41. Enunciacion;

Dentro de los cuatro (4) Meses siguientes a la fecha en que tenga lugar el hecho previsto en
of numeral 10.1.1, o dentro del Afio siguiente al Dia en que termine la perforacion del Pozo
Exploratorio, cuando se trate del numeral 10.1.2, si los resultados indican que se ha
producido un Descubrimiento, el Contratista debe informarlo asi por escrito a la ANH:

10.1.1. La finalizacién de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio A-3, si se trata de
Yacimientos de Hidrocarburos en Trampas.

10.1.2. La perforacién, estimulacion, realizacion de anélisis geologicos y completamiento
efectivos de -por o menos- un (1) Pozo Exploratorio, con el fin de practicar pruebas
de Produccion y llevar a cabo estimaciones de la extension del recurso y de la
horizontal de! mismo, como lo establezcan las Buenas Practicas de la Industria del
Petroleo, en eventos de Acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas Generadoras.

10.2. Procedimiento:

10.2.1. En todos los casos, el Aviso de Descubrimiento debe acompafiarse de un Informe
Técnico que contenga los resuitados de las pruebas practicadas, la descripcion de
los aspectos geoldgicos y los andlisis efectuados a fiuidos y a rocas, acompafado de
los calculos y de la informacion adicional de soporte presentada a la autoridad
competente para efectos de su clasificacion, ademas de los requisitos establecidos
por el Ministerio de Minas y Energia o por la autoridad a quien se asigne esa facultad,
con sujecion a las normas técnicas expedidas por dicho Ministerio.

10.2.2. Si 6l Descubrimiento es de Gas Natural no Asociado o de Hidrocarburos Liguidos
Pesados o Extrapesados, el Contratista debe igualmente poner a disposicion de la
ANH los calculos y la informacion adicional de soporte presentada a la autoridad
competente, para efectos de su clasificacion.

10.3. Omision:

De omitir el Contratista la presentacion del Aviso de Descubrimiento o de abstenerse de
someter a la Entidad cualquier informacion exigida en esta materia, dentro del plazo y en los
términos establecidos en la presente Clausula, perdera todos los derechos sobre los
Yacimientos contenidos en la estructura o trampa geolégica que alberga el respectivo
Descubrimiento.
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Clausula 11 PROGRAMA DE EVALUACION:
11.1. Concepto:

11.1.1. Consiste en el Plan de Operaciones de Evaluacién destinado a analizar un
Descubrimiento y determinar su comercialidad. Su ejecucién y el consiguiente
sometimiento del Informe de Resultados a la ANH son requisitos para la
correspondiente Declaracion de Comercialidad.

11.1.2. Por lo tanto, si el Contratista estima que un determinado Descubrimiento tiene
potencial comercial, debe someter a la ANH Programa de Evaluacion del mismo, en
la oportunidad y con los requisitos pactados en el presente Contrato.

11.2. Presentacion.

11.2.1. El Programa de Evaluacién debe someterse a la ANH dentro de los cuatro (4) Meses
siguientes a la fecha de radicacion del respectivo Aviso de Descubrimiento.

11.2.2.La demora o la omisién no justificada en presentar el referido Programa de
Evaluacién, dentro del plazo y en los términos estipulados en la presente Clausula,
comporta la pérdida de todos los derechos de Produccién sobre el o los respectivos
Yacimientos, contenidos en la estructura o trampa geolégica correspondiente al
Descubrimiento.

11.3. Contenido del Programa de Evaluacién:

11.3.1.  Debe contar, como minimo, con los siguientes elementos:

11.3.1.1. Mapa Geolégico con las coordenadas dei Area Asignada en Evaluacién, en el tope
de la formacion objetivo.

11.3.1.2. Descripcién y objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacién, asi como
detalie de la informacién que se propone obtener, en orden a determinar si el
Descubrimiento puede ser declarado como Comercial.

11.3.1.3. Plazo completo de dicho Programa, que no puede exceder de dos (2) Afios, sj
incorpora perforacion de Pozos Exploratorios, o de un (1) Afo, en los demas
casos, terminos que se contaran a partir de Ia presentacién del Programa de
Evaluacién a la ANH. Dicho programa debe contemplar los tiempos estimados
requeridos para obtener los permisos que corresponda otorgar a otras
autoridades.

11.3.1.4. Cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacion, dentro del
Plazo total.

11.3.1.5. Informacién sobre la destinacion de los Hidrocarburos y demas fluidos que el
Contratista espera recuperar, como resultado de las Operaciones de Evaluacién.

Avenida Calle 26 No. 53 - 65 Pisa 7 - PBX: (571} 5931717 - Fax {571) 5931718 - Bogatd, Colembia
{www,anh.gov.co | info@anh.qov.co|



SRR

\

Pritsd Permaninte 4
Aslgnaciin de Areas
Primer Cicla

11.3.3.

11.4.1.

11.4.1.1.

11.4.1.2.

11.4.2.

11.4.3.

11.4.4.

Fa

ASENCIA KACIGHAL B HIDROCARTUROS

COLOMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS - E&P

AREA LLA 86
Paaina 31 de 121

11.3.1.6. Propuesta de Punto de Entrega, para consideracion de la ANH.

11.3.2. Adicionalmente, debe acompafiarse la Garantia de Cumplimiento respecto a la
realizacién y cumplimiento del Programa de Evaluacion, conforme a lo dispuesto

en este Contrato.

sometimiento por el Contratista.

11.4. Prérroga del Plazo del Programa de Evaluacion.
En el evento de que el Contratista decida perforar Pozos Exploratorios adicionales,
no previstos en el Programa de Evaluacién, la ANH esté facultada para extender
el término de duracién del dicho Programa, por lapso adicional no superior a un

(1) Afio, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

originalmente convenido.

el Programa de Evaluacion, v,

11.4.1.3. Que la prorroga requerida se justifique por el tiempo necesario para llevar a cabo
la perforacion y las pruebas del o de los Pozos adicionales de Exploracion

proyectados.

ejecucion.

adelantadas en el curso de la misma.

oportunamente, se entiende que la peticién ha sido aprobada.
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La ANH debe pronunciarse sobre el plazo del Programa de Evaluacion propuesto,
dentro de los sesenta (60) Dias Calendario siguientes a la fecha de su

Que la correspondiente solicitud escrita se radique en la Entidad, con por lo menos
dos (2) Meses de anticipacion respecto de la fecha de terminacién del Plazo total

Que e! Contratista haya adelantado diligentemente las Operaciones previstas en

Con la solicitud, deben someterse a la ANH los documentos que le sirvan de
fundamento y el Cronograma de actividades con los tiempos previstos para su

Adicionalmente, en el evento de que el Descubrimiento sea de Gas Natural no
Asociado o de Hidrocarburos Liquidos Pesados 0 Extrapesados, en cualquier
oportunidad durante la ejecucion del Programa de Evaluacion, el Contratista puede
solicitar a la ANH prorrogar dicho Programa, hasta por dos (2) Afios adicionales,
con ! propésito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccion de
infraestructura; sobre métodos de Produccién, o para el desenvolvimiento de
mercados. En estos casos, la solicitud debe incorporar en el Programa de
Evaluacion, la informacién relacionada con €sos estudios y actividades que el
Contratista considera necesario llevar a cabo. Al término de la prorroga, deben
entregarse a la ANH dichos estudios, junto con el resultado de las actividades

Por su parte, la Entidad debe pronunciarse antes de dos (2) Meses, contados a
partir de la fecha de recepcién de la documentacion completa. De no hacerlo
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11.5. Modificaciones al Programa de Evaluacién:

En cualquier oportunidad durante los seis (6) Meses siguientes a la fecha de presentacion
del Programa de Evaluacién a Ja ANH, el Contratista puede modifficarlo, para cuyo efecto
debe informar su intencion oportunamente a la Entidad y adecuar el plazo total del mismo,
que, en ningln evento, puede exceder del término maximo de dos (2) Afios, si incorpora
perforacion de Pozos Exploratorios, o de un (1) Afio, en los demas casos, sin gue por razén
de tales ajustes se modifique ia fecha de inicio de las actividades que integran dicho
Programa.

11.6. Informe de Evaluacién: El Contratista asume la obligacion de someter a la ANH
fnforme completo sobre los resultados del Programa de Evaluacion, dentro de los fres
(3) Meses siguientes a la fecha de terminacién del referido programa. Debe contener -
COmo minimg-:

11.6.1. Descripcién y resultados de cada una de las Operaciones de Evaluacion ejecutadas,
incluido el resultado de las pruebas practicadas;

11.6.2. Descripcién geoldgica del Descubrimiento, asi como de la trampa, por Yacimiento,
incluidos Mapas, con los respectivos contactos agua aceite (OWC), y/o Gltimo nivel
de aceite conocido (LKO), asi como su configuracion estructural;

11.6.3. Evaluacién petrofisica y caracterizacion las propiedades fisicas de las rocas y de
los fluidos presentes en el Tipo de Yacimiento, asociados al Descubrimiento;

11.6.4. Presién, volumen y analisis de temperatura de los fluidos de los Yacimientos;

11.6.5. Tipo de Yacimiento;

11.6.6. Resultados de las pruebas de presion;

11.6.7. indices de productividad;

11.6.8. Estimado del Hidrocarburo in sifu (OOIP-OGIP);

11.6.9. Factor de recobro con el detalle del anslisis practicado para su determinacion:

11.6.10. Capacidad de produccién, por Pozo y la correspondiente a todo el Descubrimiento, y

11.6.11. Un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

11.7. Limitacién: Solamente dan lugar a la aplicacion de lo establecido en esta Clausula, los
Descubrimientos resultantes de Pozos Exploratorios descubridores, perforados por
fuera de las Areas de Evaluacién o de Produccion. Por lo tanto, silos nuevos volimenes
de Hidrocarburos encontrados forman parte de una misma Area en Evaluacién o en
Produccion, no habra lugar a nuevo Periodo de Evaluacion.

11.8. Exclusién: Si el Contratista estima procedente realizar Declaracién de Comercialidad,
sin necesidad de llevar a cabo Programa de Evaluacién, puede solicitar a la ANH
excluirio, siempre que esté en condiciones de probarlo debida y suficientemente, con
la demostracion del Tipo de Yacimiento, su tamafio ¥ su delimitacion, entre otros
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elementos. Para el efecto, debe someter el correspondiente escrito.

Clausula 12 DECLARACION DE COMERCIALIDAD:

121

12.2.

_Procedencia: Dentro de los cinco (5) Meses siguientes al vencimiento dei término
estipulado para la ejecucion del Programa de Evaluacion, prorrogable hasta por otros
tres (3) meses; en eventos de préiroga del mismo conforme al Numeral 11.4
precedente, o recibida decision afirmativa de exciuir Programa de Evaluacion segun el
numeral 11.8, debe someterse a la ANH Declaracién escrita que contenga de manera
clara y precisa la determinacion incondicional de Explotar Comerciaimente el respectivo
Descubrimiento.

Descubrimiento No Comercial: Si el Contratista no entrega a la ANH la
correspondiente Declaracién de Comercialidad dentro del plazo estipulado, o si
manifiesta a la Entidad que el Descubrimiento de que se trata no es Comercial, en
ambos casos, se considerara definitivamente que el Descubrimiento no s Comercial,
y aquel acepta que no se generé en su favor derecho alguno. En consecuencia,
renuncia a reclamar cualguier concepto sobre dicho Descubrimiento. En las anteriores
condiciones, el Area en Evaluacién sera objeto de devolucion para lo cual la ANH
iniciara el tramite correspondiente, haciendo exigible al contratista el cumplimiento de
las obligaciones en materia de Abandono, estipuladas en la Clausula 18.

CAPITULO IV. ACTIVIDADES DE PRODUCCION

Clausula 13 AREA ASIGNADAEN PRODUCCION:

13.1

13.2.

. Concepto: Porcién o porciones del Area Asignada, en las que se jocalizan uno o mas
Campos y donde existe produccion de Hidrocarburos. Esta delimitada por un poligono
o por una o varias formas geométricas regulares, segln el caso, que comprenden el
Campo o los Campos, 0 1a porcion de éste o de estos, que se localicen dentro del Area
Asignada, mas un margen alrededor de cada Campo no mayor de un (1) kildmetro; -
siempre que se encuentre dentro de aquelia. Como quiera que el Area del Campo o de.
los Campos contenidos en el Area en Produccién puede variar, el Area en Produccion
ha de permanecer inalterable, salvo lo estipulado en la siguiente subclausula.

Englobe de Campos: Sin perjuicio de lo pactado en la Clausula 2.3. del presente
Contrato, denominada Alcance, cuando dos (2) 0 mas Campos se superpongan total o
parcialmente; estén separados en superficie por una distancia inferior a dos (2)
kilometros, o compartan facilidades de Produccion, deben ser englobados en una Uinica
Area Asignada en Produccion.

Avenida Calle 26 No. 59 - 65 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax (571} 5931718 - Bogota, Colombia
{wawiw, anty,gov.co | info@anh.gov.col



Bricese Pemansate de
Asigraciin de Areas
Primer Ciclo

i
g R

H ==

AGENGHA NACKNAL DE HIBROCARRURDS

COLoMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS - E&P

AREA LLA 86
Paaina 34 de 121

Ciausula 14 DURACION:
El Periodo de Produccién aplicable al Area Asignada en Produccion englobada, corresponde

al del

Area Asignada en Produccion respecto de la cual se haya realizado primero la

correspondiente Declaracién de Comercialidad,

Clausula 15 AMPLIACION DEL AREA ASIGNADA EN PRODUCCION:

15.1.

15.2

15.3.

15.4.

15.4.1
15.4.2
15.4.3

Si durante el Periodo de Produccion, el Contratista evidencia que un Campo se
extiende mas alla del Area Asignada en Produccién, pero dentro de la superficie gue
para la oportunidad tenga el Area Asignada, es decir, excluidas las porciones
devueltas, debe solicitar a la ANH [a ampliacion de aquelia, mediante peticion escrita,
acompafiada de los soportes correspondientes.

Cumplidos a satisfaccién estos requisitos, la ANH tiene la potestad de disponer Ia
ampliacién del Area Asignada en Produccién.

Queda en todo caso entendido que st como resuitado de la ampliacién del area, ésta
se superpone con otra Area Asignada en Produccién, la duracién del Periodo de
Produccién aplicable al Area Asignada en Produccién englobada también
correspondera a la del Ares Asighada en Produccion respecto de la cual hubiera
tenido lugar primero la Declaracién de Comercialidad.

Cuando ef Area solicitada por el Contratista para la ampliacion del Area Asignada en
Produccion, se extienda al exterior del Area Contratada, la ANH podra ampliar el Area
Contratada donde el Contratista llevara a cabo un Programa de Evaluacién en los
terminos de la Clausuia 11 del presente Contrato, con el objetivo de delimitar el
Yacimiento y por consiguiente lograr definir el Campo Comerciai y el Area Asignada
en Produccién, a menos que sobre el drea solicitada se presente alguna de las
siguientes situaciones:

Que se trate de un Area Asignada.

Que el area esté en proceso de asignacion por parte de la ANH: :
Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan
adelantar las actividades objeto de! contrato.

Clausula 16 PLAN DE DESARROLLO:

16.1. Oportunidad y Contenido:

Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la presentacion de la Declaracién de Comercialidad
de que trata la Clausula 12, el Contratista debe entregar a la ANH el Plan de Desarrollo
inicial, que debe contener, como minimo, la siguiente informacién:
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16.1.1. Mapa con las coordenadas del Area Asignada en Produccion, delineado en detalle.

16.1.2. Calculo de Reservas y de la Produccién acumulada de Hidrocarburos, diferenciada
por Tipo de Yacimiento e Hidrocarburo.

16.1.3. Esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, gue incluya una
descripcion del Programa de Perforacion de Pozos de Desarrollo; de los métodos de
extraccion; de las facilidades proyectadas, y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos, antes de! Punto de Entrega.

16.1.4. Pronéstico de Produccién anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, mediante la
utilizacién de la tasa oOptima de Produccidn, que permita lograr la maxima
recuperacion econdémica de las reservas.

16.1.5. Identificacion de los factores criticos para la gjecucion del Plan de Desarrollo, tales
como aspectos ambientales, sociales, econdémicos y logisticos, asl como las opciones
para su manejo.

16.1.6. Programa de Abandono, para efectos de la Clausula 18, con el detalle de ias
actividades que lo integran, los recursos requeridos para su completa gjecucion, y el
Cronograma previsto para llevarlas a cabo.

16.2. Entrega dei Plan de Desarrollo:

16.2.1. El Plan de Desarrollo se considera recibido por la ANH, cuando se radigue toda la
informacién resefiada en el Numeral precedente, debidamente soportada.

16.2.2. Si la ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacién exigida,
requerira al Contratista remitir los datos faltantes, en término maximo de veinte (20)
Dias Habiles, contados desde la fecha de recibo del requerimiento. La ANH se
pronunciara dentro de los veinte (20) Dias Habiles siguientes a la radicacion completa
del Plan de Desarrollo con todos sus anexos.

16.2.3. Si e! Plan de Desarrollo no se somé’te:a la ANH oportunamente, o si esta no recibe
en tiempo la documentacién faitante requerida, se configura incumpiimiento de
acuerdo con lo pactado en fa Clausula 41.

16.3. Actualizacion del Plan de Desarrollo:

16.3.1. Cuando se requiera modificar el Plan de Desarrollo, el Contratista debe ajustar y
someter a la ANH su texto completo, debidamente reformado para cada una de las
Areas Asignadas en Produccion, junto con sus anexos, con sujecion a lo dispuesto
en la presente Clausula.
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16.3.2. Cuando la Produccién real de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente
anterior, difiera en mas de un quince por ciento (15%) con respecto al pronéstico de
Produccién anual establecido en ef Plan de Desarrollo, respecto de cualquier Area
Asignada en Produccion, el Contratista debe someter por escrito a la ANH las
explicaciones de rigor, dentro de los veinte (20) Dias Calendario posteriores a aquel
en que se actualice el Plan de Desarrollo.

Clausula 17 PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES:
17.1. Oportunidad de Presentacion:

Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la fecha en que haya tenido lugar la Declaracién
de Comercialidad, y -a mas tardar- el 1 de Abril de cada Afio Calendario posterior, el
Contratista debe presentar a la ANH un Programa Anual de Operaciones para ese periodo
anual, que debe reunir los siguientes requisitos:

17.2. Contenido:
El Programa Anual de Operaciones para cada Area Asignada en Produccién, debe contener,
como minimo;

17.2.1. Descripcion detallada de las Operaciones de Desarrolio y de Produccién gue se
proyectan llevar a cabo durante el mismo Afio, con el respectivo Cronograma,
discriminado por proyecto y por trimestre calendario, y el detalle de los plazos
requeridos para obtener las autorizaciones y los permisos que procedan de las
autoridades competentes.

17.2.2. Pronostico de Produccion mensual del Area Asignada en Produccion para el Afio
Calendario correspondiente.

17.2.3. Pronéstico de Produccién anual promedio hasta el final de la vida econémica del o
de los Yacimientos que se encuentren dentro del Area Asignada en Produccién, y

17.2.4 Estimado de egresos, gastos e inversiones para los cuatro (4) Afios Calendario
siguientes, o hasta la terminacion del Perfodo de Produccién, lo gue sea mas corto.

17.3. Ejecucion y Ajustes:

17.3.1. Las Operaciones de Desarrollo y de Producci6n del Programa Anual de Operaciones
de los que trata e! Numeral 17.2.1 precedente son de obligatoria ejecucion. En caso
de no ejecutarse las actividades mencionadas se configura incumplimiento de
acuerdo con lo pactado en la Clausula 41.
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17.3.2. Durante su ejecucion, pueden realizarse ajustes al Programa Anual de Operaciones
para el Afio Calendario en curso, siempre que NO impliquen disminucién en la
Produccion, superior al quince por ciento (15%) respecto del pronostico inicial. Tales
ajustes no pueden ser formutados con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo
situaciones de emergencia. El Contratista asume la obligacion de informar
previamente y por escrito cualquier ajuste que se proponga infroducir al Programa
Anual de Operaciones.

17.3.3. El primero de los Programas Anuales de Operaciones debe abarcar el periodo
restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando falten menos detres (3) Meses
para la terminacion del primer Afio Calendario, el primer Programa Anual de
Operaciones debe incorporar el Afio inmediatamente posterior.

Clausula 18 ABANDONO.

18.1. Enunciacién: Sin perjuicio de lo estipulado en la Clausula sobre Reversién de Activos,
en todos los casos en que haya lugar a la devolucién de Areas, asi como en todos los
eventos de terminacion del presente negocio juridico, el Contratista tiene la obligacion
de programar y acometer en forma oportuna, eficaz y eficientemente, hasta su
culminacion definitiva, todas y cada una de las actividades de Abandono, de
conformidad con la legisiacion sobre la materia, en especial el Acuerdo 2 de 2017 y los
reglamentos técnicos del Ministerio de Minas y Energia, asi como con plena
observancia de las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo, en los términos y
condiciones establecidos en el Anexo No. 1 del referido Acuerdo’.

1 Abandono de Campos y Areas: Conjunto de actividades que debe ejecutar el Contratista para dejar la
superficie en condiciones seguras y ambientalmente adecuadas, entre ellas, el taponamiento y cierre técnico de
Pozos, el desmantelamiento de construcciones, instalaciones y equipos de Produccion, medicién, tratamiento,
almacenamiento y transporte, asf como ja limpieza y restauracion ambiental de las zonas donde se hayan
realizado Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccion, con arreglo al ordenamiento

supetior y las estipulaciones contractuales, y con plena observancia de jas Buenas Practicas de la industria del

. Petroleo.

- Abandono de Pozos: Taponamiento y Cierre Técnico de Pozos. Corresponde al conjunto de operaciones que

deben ejecutarse a lo largo de la cavidad de los Pozos y en el espacio anular entre estos y los revestimientos,
para asegurar el aislamiento apropiado de las formaciones almacenadoras de Petréleo o Gas, asi como de los
aculferos existentes, con el fin de prevenir 1a migracion de fluidos hacia la superficie del terreno © el fondo marino,
o entre las diferentes formaciones. Requiere autorizacién previa del Ministerio de Minas y Energia, Entidad que
delegd en la ANH las atribuciones de fiscalizacion.

Puede ser tanto Definitivo como Temporal.
Es Definitivo aguel que impone |a instalacion de tapones mecdanicos y/o de cementa para aislar intervalos

abiertos & impedir la migracion de fluidos; el sellamiento del contrapozo; ¢l desmantelamiento del cabezal de
Pozo, Y la instalacion de la placa de abandono con la informacion basica dei Pozo.
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18.2. Regla General.

18.2.1. Con por lo menos cuarenta {40) Dias Habiles de anticipacién a la fecha en que deba
tener lugar la devolucion de Areas Asignadas en Exploracion o en Evaluacion, el
Contratista debe presentar a la ANH un Programa de Abandono para su aprobacion,
que incluya el cronograma para llevarlo a cabo. Este Programa de Abandono
clasificara e incluird una lista de todos los Pozos, construcciones y/iu otras
propiedades inmuebles ubicadas en el Area, asf como de las maquinarias y demas
elementos que tengan el caracter de bienes muebles a ser retirados de acuerdo con
tal Programa de Abandono.

18.2.2. Solo después de |a aprobacion del Programa de Abandono por parte de ia ANH, quien
contara con veinte (20) Dfas Habiles para tomar una decision de fondo, el Contratista
deberd iniciar el procedimiento de Abandono, desarrollarlo y culminario en las
condiciones y con los requisitos de que trata la clausula 18.2.1 anterior, a satisfaccion
de la ANH y de las demas autoridades competentss.

18.2.3. Dicho procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificacién y previo aviso
escrito a la Entidad.

18.3. Abandono de Areas Asignadas en Produccién: El Plan de Desarrollo de cada Area
Asignada en Produccién debe incluir el correspondiente Programa de Abandono, con
el detalle del Cronograma para llevarlo a cabo y de las actividades que lo integran. Asi
mismo, en ias actualizaciones de dicho Plan, de que trata el numeral 16.3 de la clausula
16, deben incorporarse los ajustes requeridos al Programa de Abandono.

Procede cuando un Pozo ha alcanzado su vida productiva, o cuando presenta problemas técnicos y no es posible
repararlo, no obstante haber empleado todos los medios disponibles para el efecto, o, finalmente, cuando es
imposible usarlo para otro fin 6ti, En estos casos deben desmontarse iguaimente facilidades, instalaciones y

-equipos, y llevarse a cabo limpieza y restauracién ambiental de la Zona donde se realizaron las Operaciones.

No obstante, en Operaciones Costa Afuera, cuando la lamina de agua sea supersior a mil pies (1.000 fi) o
trescientos cuatro metros con ochenta centimetros (304,8 m) y et Operador haya asegurado apropiadamente el
Pozo, no es necesario el desmantelamiento de los equipos y facilidades de produccién submarina instalados.

Es Temporal aquel que exige la instalacién de tapones mecanicos y/o de cemento para aislar intervalos abiertos
& impedir la migracion de fluidos, pero permite la permanencia dal cabezal de Pozo con &l fin de facilitar
intervenciones futuras. Ha de llevarse a cabo en los casos enque e! Contratista puede tener interés de reingresar
al Pozo, previa autorizacion def Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus veces en materia de
fiscalizacion.

La ejecucion de estas operaciones debe tener lugar de acuerdo con la reglamentacion técnica del referido
Ministerio.

Avetida Calle 26 No. 59 - 65 Piso 2 - PBX; {571) 5931717 - Fax (571) 5931718 - Bagotd, Colombia
|wavwivy. anh.gav.co | infoanh.gov.cof



.57
an
1‘ "a
e (
<
‘\ Srocess Permantie 1

Aslgnacidn de Areas
Primer Citle

ANH

AGEICIA NACHAL BE HIDROCARBURDS

COLOMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS - E&P

AREA LLA 86
Padina 39 de 121

Clausula 19 GARANTIA DEL FONDO DE ABANDONO.

19.1.

19.2.

Obligacién: El Contratista esta en el deber de garantizar la ejecucion de ias actividades
inherentes al Programa de Abandono de Pozos y de restitucion ambiental de las Areas
Asignadas en Produccion al finalizar el Periodo correspondiente a cada una deellas, o
siempre que haya lugar a la devolucion de tales Areas por renuncia o extincién de los
derechos y obligaciones inherentes a las actividades de Operacion y Produccion en las
mismas, de acuerdo con el ordenamiento superior, las Resoluciones Nos. 181495 del
2009, modificada por la distinguida como 40048 de 2015, y 180742 de 2012, modificada
por la identificada como 90341 de 2014y 41251 de 2016, todas del Ministerio de Minas
y Energia, o las que las modifiquen, sustituyan o complementen, y las Buenas Practicas
de la Industria del Petréleo, con sujecién a las siguientes estipulaciones:

Constitucién, Objeto y Vigencia: El Contratista debera entregar para aprobacion de
la ANH, dentro de los doce (12) Meses siguientes a la Declaracion de Comercialidad
de cada Area de Produccion, la Garantia del Fondo de Abandono debidamenie
constituida, efectuando el registro contable correspondiente, certificado por el Revisor
Fiscal.

La citada garantia debe tener por objeto garantizar la dispohibilidad de Ios recursos
requeridos para adelantar las actividades de Abandono, cubrir el valor sefialado en la
Clausula 19.3, permanecer vigente siempre que existan obligaciones relativas a la
gjecucion del Programa de Abandono y restitucion ambiental de las Areas Asignadas
en Produccion.

La Garantia del Fondo de Abandono y las obligaciones del garante deberan mantener
su vigencia y producir plenos efectos de manera ininterrumpida, hasta la culminacion
de las actividades de Abandono.

En caso de gque la Garantia del Fondo de Abandono no satisfaga integralmente
cualquier requisito, la ANH solicitara al Contratista inmediatamente las enmiendas,
ajustes o correcciones pertinentes, con la determinacion de! plazo perentorio para
adoptarlos, de manera queé no se presenten lapsos sin cobertura. L.a ANH rechazara
las garantias presentadas por el Contratista, cuando no reunan la totalidad de los
requisitos legales o coniractuales. La no obtencion, renovacién o ampliacion por parte
del Contratista de la Garantia del Fondo de Abandono en los términos exigidos,
constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y facultara a la ANH para
ejecutar la Garantia del Fondo de Abandono vigente.
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19.3. Valor:

19.3.1.

Alfinalizar cada Afio Calendario durante el Periodo de Produccion, el valor del Fondo
de Abandono debe corresponder al resultado de aplicar la siguiente férmula:

A=(PR)xC

Ponde:

A

19.3.2.

19.3.3.

19.3.4.

Es el valor al que debe ascender el Fondo de Abandono para cada Area Asignada en
Produccién, al finalizar cada Ao Calendario.

Corresponde a la Produccion acumulada de Hidrocarburos de cada Area Asignada
en Produccion, a 31 de diciembre del Afio Calendario para el cual se realiza el calculo,
expresada en Barriles Equivalentes de Petréleo (BEP).

Es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos de cada Area
Asignada en Produccién, expresado en Barriles Equivalentes de Petréleo (BEP) a 31
de diciembre de! Afio Calendario para el cual se realiza el calculo, mas la produccion
acumulada de Hidrocarburos (P).

Es el costo estimado de las operaciones de Abandono del Area Asignada en
Produccion, actualizado a la fecha de calculo, expresado en el valor de moneda para
esta Ultima fecha. Cuando se trate de reajustes anuales, el valor de C se reducira en
el monto de los costos de Abandono ya invertidos en tales actividades.

Los célculos de Produccién y de Reservas de Hidrocarburos de la férmula (P y R),
deben expresarse en Barriles Equivalentes de Petrélec (BEP). Para el efecto, las
Partes convienen que la equivalencia corresponde a cinco mil setecientos {(5.700)
pies cUbicos de Gas, en condiciones estandar, por un (1) Barril de Petréleo.

Para los efectos del presente numeral, se consideran Reservas Probadas
Desarrolladas, aquellos volumenes de Hidrocarburos por recuperar, a partir de
Pozos, facllidades de Produccitn y métodos operacionales existentes, de acuerdo
con el articulo 2.2.1.1.1.1.1.1 del Decreto Unico No. 1073 de 2015, o las normas que
modifiquen o sustituyan este concepto.

El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Clausula no éxime al Contratista
del deber de ejecutar, oportuna, eficaz y eficientemente todas las operaciones de
Abandono en cada Area Asignada en Produccién, a su costo y bajo su exclusivo
riesgo.
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19.4. Moneda de denominacion y pago de la Garantia Fondo de Abandono

La Garantia Fondo de Abandono debera estar denominada en Ddlares de los Estados
Unidos de América y sera pagadera en pesos colombianos, liquidados a la Tasa
Representativa del Mercando vigente para la fecha de pago, certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces.

19.5. Beneficiario de la Garantia Fondo de Abandono

Debera designarse como beneficiario Unico y exclusivo de la Garantia del Fondo de
Abandono a la ANH.

19.6. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

19.6.1. La ejecucién total o parcial de la Garantia del Fondo de Abandono no constituye una
limitacion de responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, Y debe
entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacion
completa por todas las pérdidas, danos y perjuicios ocasionados por causas
imputables al Contratista.

19.6.2. Adicionaimente, la ejecucion de la Garantia del Fondo de Abandono por parte de la
ANH no exonera al Confratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

19.7. Costos asociados con la Garantia Fondo de Abandono y gastos de ejecucion

La totalidad de los gastos y costos asociados con la Garantia del Fondo de Abandono,
incluyendo los necesarios para su emisiébn, mantenimiento, renovacion, prérroga 'y
modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos en su
totalidad, sin excepcién y exclusivamente por el Contratista.

19.8. Tipo de garantias Fondo de Abandono.

Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos para el efecto, el
Contratista podra escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las
mismas cumplan, ademéas de los requisitos previstos en el presente Contrato para la
Garantia Fondo de Abandono, los especiales que se establecen a continuacién:
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Tipo de garantia

Caracteristicas minimas de! emisor

Reglas aplicables

Carta de crédito
standby emitida en
Colombia

* Debe ser un establecimiento
bancario colombiano vigilado por la
Superintendencia Financiera de
Colombia.

¢ Dehe tener a la fecha de emision,
una calificacién de contraparte de
largo plazo de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por
la Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento
internacional, de minimo: (i) AAA si
€s una calificacion local, o (ji) BBB- si
es una calificacion de escala global.

» ISP98 0 UCP600

Carta de crédito
standby emitida
fuera de Colombia

« Debe ser una entidad financiera en el
lugar de la emision.

* Debe tener a la fecha de emision,
una calificacién de escala global
minimo de BBB-, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por
la Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento
internacional.

« ISP98 o UCP800

* Debe ser avisada por
un establecimiento
bancarioc colombiano.

Fiducia mercantil
con fines de
garantia

* Debe tratarse de un fideicomiso en

garantia cuyo vocero sea una
sociedad fiduciaria colombiana;

» La sociedad fiduciaria debera expedir
un certificado de garantia a favor de
la ANH;

« El fideicomiso no podra tener ningun
otro beneficiario

* Codigo de Comercio

» Circular Basica
Jurfdica
Superintendencia
Financiera de
Colombia

slLey 1176 de 2013

» Decreto 1038 de
2015
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CAPITULO V. CONDUCCION Y OPERACIONES

Clausula 20 AUTONOMIA:

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

Regla General: Corresponde al Contratista o al Operador si aquel es plural, gjercer ia
direccion, el manejo, el seguimiento, la vigilancia y el control de todas las Operaciones
de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccion que se realicen en cumplimiento
y ejecucion del presente Contrato. Por consiguiente, es de su exclusiva responsabilidad
planear, preparar, realizar y controlar el desarrollo de todas las actividades inherentes
a las mismas, con sus propios medios, y con plena autonomfa directiva, técnica y en
materia de administracion, de conformidad con el ordenamiento superior y con figurosa
observancia de las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.

Contratacién con Terceros: La circunstancia de que alguna o algunas de las
actividades inherentes a la ejecucion contractual se confie a terceros, no libera al
Contratista de responsabilidad porgue las mismas se desarrollen y lleven a cabo en
forma oportuna, eficaz y eficiente, con sujecién al régimen juridico, a las estipulaciones
contractuales y a dichas Précticas, de manera que aquel responde directamente anie
ja ANH por todas las consecuencias y efectos de las actuaciones y las omisiones suyas,
de sus proveedores y subcontratistas, y por las de los empleados y trabajadores tanto
a su servicio, como al de estos ultimos.

Autoridad: La autonomia de que irata esta Clausula no obsta para que la ANH y las
demas autoridades competentes, ejerzan plenamente sus facultades legales,
reglamentarias y regulatorias, en todos los asuntos de su respectivo resorte, sin
limitacién alguna.

Ninguna autorizacion de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del
presente Contrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad al
Contratista, ni altera la autonomia con la que ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar
las prestaciones a su cargo. '

Clausula 21 OPERADOR.

21.1.

Concepto: Como se establece en el Anexo No. 1 al Acuerdo 2 de 2017, sobre Glosario
de Términos, Unidades y Equivalencias, es el Contratista individual o la persona juridica
integrante de Contratista plural, responsable de dirigir y conducir las actividades de’
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos; de asumir el
liderazgo v la representacion de aquellos, asi como de dirigir y conducir la gjecucion
contractual y las relaciones con ta ANH. Individualmente debe contar con y mantener
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los requisitos de Capacidad Juridica, Técnica y Operacional, Medioambiental y en
materia de Responsabilidad Social Empresarial, de conformidad con el Reglamento de
Contratacién para Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH y los
Términos de Referencia del Proceso Permanente de Asignacion de Areas. Para todos
los efectos, el Operador asume ia representacion del Contratista ante (a ANH.

21.2. Operador en Contratistas Plurales: Siempre que la Parte Contratista esté integrada
por numero plural de perscnas juridicas, debe establecerse claramente cuai de elias,
que retina ios requisitos de Capacidad, ha sido seleccionada para actuar en condicién
de Operador, previa aprobacién expresa y escrita de la Entidad.

Clausula 22 COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD:

22.1. Sin perjuicio de las gestiones que se emprendan para administrar y dar cobertura
adecuada a los riesgos que puedan comprometer {a seguridad de actividades,
operaciones, equipos e instalaciones, conceptos que son de su responsabilidad
exclusiva, el contratista asume las siguientes obligaciones y compromisos en materia
de seguridad:

22.2. Cumplir las paliticas, los estandares, procedimientos y protocolos correspondientes,
establecidos por el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Publica, con el objeto
de mitigar los riesgos de seguridad.

22.3. Establecer canales de comunicacion con las autoridades departamentales y
municipales, locales, la Policia y las Fuerzas Militares, a fin de coordinar aguellas
actividades que, conforme a los estandares y protocolos adoptados, exijan o hagan
aconsejable tal coordinacion.

Clausula 23 PERMISOS.
23.1. Responsabilidad:

En nombre propio y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, el Contratista asume las .
obligaciones de solicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir las condiciones impuestas,
obtener y respetar todas ias licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos que
resulten necesarios o procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir oportuna,
eficaz y eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente Contrato.
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23.2. Respeto del Régimen Juridico:

Ademas, el Contratista garantiza observar puntuaimente el ordenamiento juridico
colombiano en el desenvolvimiento de las actividades de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo, Produccién, Abandono y, en general, en todo €l curso de la ejecucion contractuai,
particularmente, en materia de Hidrocarburos, proteccion del medio ambiente y de los
recursos naturales renovables, y relaciones con ta comunidad y con los grupos étnicos
asentados en el Area Asignada.

Clausula 24 SUBCONTRATISTAS:

24.1. Procedencia:

24.1.1. Con excepcion de todas aquelias funciones y responsabilidades inherentes a la
condicion de Operador, que NO pueden ser subcontratadas ni total ni parcialmente
en ninguna oportunidad a lo largo de la ejecucion contractual, para el desarrollo de
actividades, labores o prestaciones determinadas o con el fin de satisfacer
compromisos Y responsabilidades especificos, vinculados a dicha ejecucion, con
plena observancia del ordenamiento superior aplicable a la materia de que se trate y
por los exclusivos costos, cuenta y riesgo de! Contratista, pueden celebrarse
subcontratos de todo orden con personas naturales yfo juridicas tanto en el pais como
en el exterior, en materia de obras, bienes y servicios, asi como consultorias o
asesorias, siempre que aquellas dispongan de capacidad y experiencia comprobados
en el desarrollo del objeto correspondiente.

24.1.2. Para efectos del presente Numeral, se consideran funciones inherentes al Operador,
las de direccion, conduccién, manejo y liderazgo de las Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo, Producciéon de Hidrocarburos y Abandono, asi como la
representacion del Contratista ante la ANH.

24.2. Registro.

24.2 1. De todos los subcontratos debe abrirse, llevarse y mantenerse actualizado un registro
y un expediente, en el que se especifiquen y detallen nombre completo o razén social,
identificacion, Registro Unico Tributario, RUT, antecedentes y experiencia, objeto,
plazo, precio, forma de pago, y condiciones de cumplimiento de las prestaciones
reciprocas.

24.2.2. La ANH se reserva la facultad de solicitar informacion incorporada al registro.
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24.3. Responsabilidad:

24.3.1.

24.3.2,

24.3.3.

El Contratista asume plena, total y exclusiva responsabilidad por concepto de Ia
negociacion, celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacion de todos los negocios
juridicos que emprenda para contar o disponer de obras, bienes y servicios
requeridos para la ejecucién contractual, o para asumir el desarrollo de fas
actividades objeto del Contrato, asi como de eventuales reclamaciones o procesos
jurisdiccionales por diferencias o incumplimientos, sin que la ANH asuma
compromiso, obligacién o responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores
conceptos, ya que entre ella y los subcontratistas, asi como los empleados,
trabajadores o contratistas de los mismos, no existe ni se genera vinculo o relacion
de ninguna naturaleza.

Es responsabilidad del Contratista exigir a sus subcontratistas las garantias y seguros
que amparen el cumplimiento de sus obligaciones y eventos de responsabilidad civil
extracontractuai.

A la terminacion de los subcontratos, deben someterse a la Entidad certificados de
paz y saivo por concepto de los celebrados, ejecutados y liquidados.

Clausula 25 PRODUCCION:

25.1. Medicion:

25.1.1.

251.2.

Corresponde al Contratista llevar a cabo la medicion, el muestreo y el control de
calidad de los Hidrocarburos Producidos, y mantener calibrados los equipos o
Instrumentos de medicién, conforme a las normas y meétodos aceptados por las
Buenas Practicas de la Industria del Petréleo y a las disposiciones legales Vi
reglamentarias aplicables, en especial, las contenidas en la Resolucién No. 41251
del 23 de diciembre de 2016, proferida por el Ministerio de Minas ¥ Energia, o las
disposiciones que las modifiquen o sustituyan, asi como practicar los analisis a que
haya lugar y adoptar las correcciones pertinentes, con el fin de permitir la liquidacion
de los volimenes netos de Hidrocarburos recibidos y entregados, es decir,
descontados los volimenes de Hidrocarburos utilizados en beneficic de las
operaciones de extraccion y los que inevitablemente se desperdicien en ellas, asi
como los de Gas que se reinyecten en el mismo Campo en Produccién, en
condiciones estandar.

Es de su exclusiva responsabilidad acometer todas las acciones necesarias para
preservar la integridad, confiabilidad Y seguridad de instalaciones, equipos e
instrumentos de medicién o fiscalizacion.
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25.2. Conservacion:

25.2.1. Durante el término previsto en el articulo 60 del Codigo de Comercio y las demas
disposiciones pertinentes para los libros y papeles del comerciante, el Contratista
estd en la obligaciéon de conservar los registros de calibracion periodica de tales
equipos o instrumentos, o mismo que las mediciones diarias de Produccion y
consumo de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo, para revisién y control de la
ANH y las demés autoridades con competencia en la materia.

9522 La FEntidad se reserva el derecho de inspeccionar registros de calibracion,
mediciones, y consumo, bien directamente o por intermedio de terceros contratistas,
en cualquier tiempo, lo mismo que los equipos de medicion y, en general, todas las
unidades dispuestas para el efecto.

25.2.3. Siempre que dos (2) o mas Campos se sirvan de las mismas instalaciones de
Produccion, estas deben contar con un sistema de medicién que permita determinar
aquella proveniente de cada Campo.

25.2.4 A partir del Punto de Fiscalizacién o de Medicion Oficial y sin perjuicio de las
disposiciones legales que regulen la materia o de eventuales restricciones para
satisfacer el abastecimiento interno, el Contratista tiene libertad de vender en el pais
o de exportar los Hidrocarburos que le correspondan, y, en general, de disponer de
los mismos segin su criterio.

25.3. Unificaciéon: Cuando uno o mas Yacimientos de Hidrocarburos explotables
econdmicamente se extiendan en forma continua a otra u otras Areas Contratadas o
Asignadas, por fuera de los limites de la gue es objeto de este negocio, el Contratista
debera poner en practica, de acuerdo con los demas interesados y previa aprobacion
de Ia autoridad competente, un Plan Unificado de Explotacion, con sujecion a lo
establecido en l1a legislaciéon colombiana.

25.4. Gas Natural; El Gas Natural presente en cualquier Area Asignada en Evaluacion o en
Produccién, se somete a las siguientes estipulaciones:

25 5. Restriccién de Desperdicio y Utilizacion:

Es responsabilidad del Contratista evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de cualquier
Campo. Por consiguiente, siempre que sea antes del Punto de Fiscalizacion o de Medicion
Oficial correspondiente y con estricta sujecion a las disposiciones legales y reglamentarias
‘sobre la materia, aquel esta facuitado para empleario como combustible para la ejecucion de
las Operaciones; como fuente de energfa, a fin de obtener la maxima recuperacién final de
las reservas de Hidrocarburos, o, finalmente, para confinarlo en los mismos Yacimientos, con
el propésito de utilizarlo en los objetivos sefialados, durante la vigencia del Contrato.
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25.6. Dafios y Pérdidas de Activos:

Todos los costos y/o gastos en que haya de incurrirse para reemplazar o reparar dafios o
perdidas de bienes y/o equipos, ocurridos por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u
otros hechos similares, corren por cuenta del Contratista y son de sus exclusivos cargo y
riesgo. Para cubrirlos deben contratarse los seguros pertinentes.

CAPITULO VI. REGALIAS

Clausula 26 NORMAS GENERALES.

26.1. Forma de Recaudo:

Es obligacién esencial del Contratista poner a disposicién de ia ANH, en el Punto de Entrega,
el porcentaje de la Produccion de Hidrocarburos establecido en la ley, por concepto de
Regalias. Su recaudo puede tener lugar en especie o en dinero, segln lo determine la
Entidad.

26.2. En Especie:

Cuando el recaudo de las Regalias deba llevarse a cabo en especie, el Contratista esta en
la obligacion de entregar a la ANH en forma completa, técnica, oportuna y segura la cantidad
de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto las dos (2) Partes deben acordar por
escrito el procedimiento apiicable, a programacion de las entregas y los demas aspectos
relevantes.

26.3. Almacenamiento:

26.3.1. En todo caso, ia ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen entregado.
Vencido este término, sin que la Entidad lo haya hecho, Y siempre que exista
capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades del Contratista, es
obligacién suya almacenar los Hidrocarburos hasta por término maximo de tres (3)
Meses consecutivos.

26.3.2. Si el Contratista no cuenta con disponibilidad de almacenamiento, puede continuar la
Produccién de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalias correspondiente a
la ANH, pero mantiene ia obligacién de poner a disposicion de aquella posteriormente
el volumen correspondiente a las Regalias no entregadas en su oporfunidad.

26.4. Comercializacion:

26.4.1. Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los
Hidrocarburos correspondientes a ias Regalias en Especie, el Contratista queda en
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libertad de comercializarlos, con sujecion a lo dispuesto en el Numeral 26.6 y en el
deber de entregar el producido a la Entidad.

26.4.2. En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80 %) de la capacidad de
almacenamiento del Area Asignada en Produccién, el Contratista queda facultado
para disponer del volumen de Regalias, y la ANH puede lievar a cabo los retiros
correspondientes a su mejor conveniencia, pero siempre a una tasa de entrega
compatible con la capacidad de Produccién del o de los Campos en el Area Asignada
en Produccion,

26.5. Recaudo en Dinero:

Siempre que el Contratista deba pagar a la ANH las Regalias en dinero, debe poner a su
disposicion los montos correspondientes, en los plazos establecidos por la ley o por la
autoridad competente, o enlos acordados entre las Partes, segtn el caso. Siincurre en mora,
asume la obligacion de reconocer y pagar a 1a Entidad la cantidad necesaria para cubrir el
monto insoluto, los correspondientes Intereses Moratorios, y los gastos en que aquella haya
incurrido para hacer efectivos los pagos en su favor.

26.6. Comercializacion del Volumen de Regalias en Especie:

26.6.1. Cuando la ANH lo estime conveniente y siempre que las disposiciones legales y
reglamentarias lo permitan, el Contratista debe comercializar la porcién de la
Produccién de Hidrocarburos que corresponda a las Regalias, y entregar a la Entidad
el dinero proveniente de las ventas.

26.6.2. Con este propdsito, las Partes deben acordar por escrito los términos particulares de
la comercializacién. En todo caso, el Contratista debe hacer su mejor esfuerzo para
comercializar la Produccién correspondiente, al precio mas alto posible en los
mercados disponibles, pero siempre con prioridad para el abastecimiento interno del
pals.

26.6.3. En estos casos, la ANH reconocera al Contratista los costos directos en que haya
incurrido para llevar a cabo la comercializacion y/o un margen razonable, que debe
ser convenido previamente entre las dos (2) Partes.

26.6.4. La cantidad de dinero final que el Contratista entregue a la ANH por concepto de la
comercializacion, descontados costos y/o margen acordados por esctito con la
debida anticipacion, NO podra ser inferior -en ninguin caso-, al valor de liquidacion de
las Regalias, determinado segin las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables. A falta de acuerdo entre las Partes, hay lugar a aplicar la clausula
Compromisoria pactada en la Clausula 60.
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26.7. Incumplimiento de la Obligacion de Pago de las Regalias: EI incumplimiento
injustificado del Contratista en satisfacer integra y oportunamente sus obligaciones de
reconocimiento, liquidacion y pago efectivo de las Regalias, se considera insatisfaccién
0 incumplimiento grave del presente Contrato y da lugar tanto al reconocimiento ¥ pago
de intereses de mora, como a la aplicacion de las sanciones pactadas.

26.8. Precios para Abastecimiento Interno: Cuando el Contratista sea requerido para
vender Hidrocarburos Liguidos de su propiedad, con el fin de atender Jas necesidades
de refinacion para el abastecimiento interno, los precios correspondientes han de
calcularse con base en el precio internacional, en ia forma establecida eh ia Resolucion
No. 18 1709 del 23 de diciembre de 2003, del Ministerio de Minas y Energia, o en la
disposicién que la modifique, adicione o sustituya. Tratandose de Gas Natural, ha de
aplicarse lo dispuesto por el articulo 27 del Decreto 2100 de 2011 y por la Resoclucién
CREG 041 de 2013, o enla norma legal o reglamentaria y regulatoria gue los modifique,
adicione o sustituya.

CAPITULO VII. DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

Clausula 27 DERECHOS ECONOMICOS:

Por concepto de Ia asignacion del Area materia del presente Contrato y de los derechos que
se oforgan al Contratista con motivo de su celebracién y ejecucion, se causan los Derechos
que se relacionan en la presente Clausula.

Los Hidrocarburos obtenidos como resultado de la practica de pruebas de Produccion,
también causan Derechos Econémicos por concepto del Uso del Subsuelo sobre la
Produccion en cada Descubrimiento, Campo y Area asignada en Produccién, de
Participacion en la Produccién (X%), de Participacién Adicional en la Produccion y de Precios
Altos, en su caso.

Los derechos economicos a que se refiere esta clausula coiresponden a los descritos en el
Acuerdo 2 de 2017, "Reglamento de Asignacion de Areas para Exploracién y Produccion de
Hidrocarburos”, tal como se describen a continuacion. Las eventuales modificaciones,
sustituciones, derogatorias del mencionado Reglamento, no alteraran las estipulaciones aqui
convenidas.

271 Por concepto del Uso del Subsuelo:

27.1.1 Con arreglo ai Articulo 82 del Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C, Numeral C.1 del
presente Contrato.

27.1.2 La Produccién de Gas Natural destinada a operaciones de reinyeccion o a otros
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procesos industriales directamente relacionados con la Produccion del mismo
Yacimiento del cual se extrae, NO causa Derechos sobre la Produccion del
Contratista.

Aportes por concepto de Formacién, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia:

Con arreglo al Articulo 83 del mismo Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C, Numeral C.2.
Las actividades cientificas y tecnolégicas a las que se destinen recursos provenientes
de estos Aportes han de regirse por las disposiciones de los convenios especiales de
cooperacién previstos en la ley colombiana, as{ como por lo dispuesto en los
reglamentos de la ANH sobre la materia.

Por concepto de Participacién en la Produccion (x%):

Con arreglo al Articulo 84 de referido Acuerdo 2 de 2017 y al-Anexo D, Numeral C.3
del presente Contrato.

Sobre esta Participacion no se causan Derechos Econémicos por concepto del Uso
del Subsuelo sobre la Produccion del Contratista ni por concepto de “Precios Altos”,
de que tratan los numerales 29.1 y 29.4. Por consiguiente, tanto uno como otro han
de liquidarse una vez descontado el de Participacion en la Produccion de que trata
este Numeral.

Participacién adicional en la produccién durante eventuales prérrogas del
periodo de produceion:

En todos los eventos de prorroga del Periodo de Produccion, el Contratista debe
reconocer, liquidar y pagar a la ANH, un Derecho Econémico a titulo de Participacion
Adicional en la Produccién, con arreglo al Articulo 85 de! mismo Acuerdo 2 de 2017
y al Anexo C, Numeral C.4 del presente Contrato.

Esta Participacién Adicional se liquida sobre la Produccion Total obtenida a partir de
la fecha de vencimiento del Término de Duracion inicial del Periodo de Produccion,
valorizada en el Punto de Fiscalizacién o de Medicion Oficial, después de descontar
el porcentaje correspondiente a las Regalias y a los Derechos Econdmicos por
concepto del Uso de Subsuelo sobre la Produccién del Contratista.

Por consiguiente, sobre esta Participacion Adicional en Ia Produccion NO se causan
Derechos Econémicos por concepto det Uso del Subsuelo cuando exista Produccion
ni de “Precios Altos”.

Durante eventuales extensiones del Periodo de Produccién, los Derechos
Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo y de “Precios Altos”, solamente se
causan sobre el volumen de Produccion de propiedad del Confratista, una vez
descontados o restados los derechos de Participacion en fa Produccion (X%) y de
Participacién Adicional en la Produccion.
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27.5 Derecho Econémico por concepto de “Precios Altos”:

Sobre la Produccion de propiedad del Contratista, con arreglo al Articulo 86 del Acuerdo 2
de 2017, y al Numeral C.5 del Anexo C.

27.6  Aplicacién de disposiciones reglamentarias;

Se aplican a los derechos econémicos en favor de la ANH por concepto de la asignacion del
drea y de la celebracion y ejecuciéon del presente contrato, los articulos 87, sobre
actualizacion de tarifas y del precio base, Po; 88, en materia de intereses de mora; 89, sobre
costos deducibles; 90, en materia de formatos, y 91, sobre verificacion y compensaciones,
todos del Acuerdo 2 de 2017, reglamento de exploracion y explotacién de hidrocarburos.

CAPITULO VIII. INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD.

Clausula 28 ENTREGA DE INFORMACION TECNICA:

28.1 Obligacién General;

El Contratista debe mantener oportuna Y permanentemente informada a la ANH acerca del
progreso y de los resultados de las actividades de Exploracién, Evaluacién, Desarrolio,
Produccion y Abandono; en torno a ia ejecucion de la o las consultas previas y la o las
licencias y permisos ambientales; sobre los trabajos de proteccién al medio ambiente y aios
recursos naturales renovables; respecto de la aplicacion de los Programas en Beneficio de
las Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumpiimiento de las obligaciones,
prestaciones y compromisos a su cargo y la ejecucion del o de los Cronogramas.

28.2 Oportunidad:

Por consiguiente; ademas de los documentos requeridos en otras estipulaciones de este
Contrato, debe someter a la Entidad, en condicién de Contratante, en la medida en que la
misma sea obtenida y, en todo caso, antes de la fecha de vencimiento del término de cada
una de las Fases en que se divide el Periodo de Exploracién, el Programa de Evaluacién y
por Afto Calendario durante el Periodo de Produccion, toda la informacién de caracter
cientifico, técnico y medioambiental obtenida en cumplimiento del presente negocio juridico.
Dicha informacién ha de ser entregada en el sitio que la ANH disponga para efectos de
custodia y conservacion.

28.3 Normativa: _
La entrega de esta Informacion ha de llevarse a cabo con estricta sujecion al Manual de
Entrega de Informacién Técnica vigente en |a oportunidad de iniciar la Fase de} Periodo de
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Exploracién o Programa de Evaluacién durante la cual se ejecuto la correspondiente
actividad. En Io que concierne al Periodo de Produccion, la entrega de la Informacion
pertinente debe hacerse también con apego al referido Manual de Entrega de Informacion
Técnica también vigente en la oportunidad de su puesta a disposicién. Para la fecha de
publicacion de los presentes Términos de Referencia, dicho Manual esta contenido en la
Resolucion ANH No. 183 de 13 de marzo de 2013.

28.4 Demora Justificada:

Eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes a la entrega de Informacion,
debidamente justificados por escrito a ia ANH, pueden dar lugar a la ampliacion del o de los
plazos correspondientes.

Clausula 29 CONFIDENCIALIDAD:

29.1 Premisa General.

29.1.1 Salvo mandato legal o disposicién de autoridad competente, todos los datos y, en
general, la informacion técnica a que se refiere el Capitulo VIi de este Conirato,
producidos, obtenidos o desarroilados como resultado de la ejecucion contractual,
son estrictamente confidenciales y las dos (2) Partes se comprometen a guardar
reserva en torno a los mismos, durante cinco (5) Afios Calendario, contados a partir
del vencimiento de aquel en el que se hubieran producido, obtenido o desarrollado,
o hasta la terminacién del Contrato o la oportunidad de devolucion parcial o total del
Area Asignada, en lo que se refiere a la Informacion adquirida en las porciones
devueltas, lo que ocurra primero.

29.1.2 En lo que corresponde a las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como
resultado de las Operaciones, el plazo sera de diez (10) Afios Calendario, contados
a partir de la fecha en que deban ser entregados a la ANH, en condicion de
Contratante, o hasta la terminacion del Contrato o la oportunidad de devolucion
parcial o total del Area Asignada en lo que se refiere a la informacion adguirida en las
porciones devueltas, lo Wq'ue ocurra primero. '

29.2 Excepcidn:

29.2.4 La regla del numeral precedente no se aplica a aquella informacion ni a los datos gue
las Partes deban publicar o entregar a terceros, de acuerdo con el ordenamiento
superior; ni a los que requieran autoridades competentes con jurisdiccion sobre
cualquiera de ellas; a los que impongan normas de cualquier bolsa de valores en la
gue se encuentren inscritas o registradas acciones del Contratista, o de sociedades
vinculadas a estos; ni a los requeridos por matrices o subordinadas, auditores,
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consultores, contratistas, asesores legales o entidades financieras, para las
funciones o los propésitos de su exclusivo resorte, o, finalmente, otros terceros, para
efectos de los Acuerdos Operacionales de que trata la Resolucién 180742 de 2012,
modificada por la identificada como 90341 de 2014, ambas expedidas por el
Ministerio de Minas y Energia, o las disposiciones que la sustituyan o modifiguen.

29.2.2 No obstante, en todos estos casos, se debe poner inmediatamente en conocimiento
de la otra Parte tanto la informacién entregada, como su destinatario Yy propésito, vy,
de requerirse, copia del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes.

29.2.3 Ademas, las restricciones a la divulgacion de Informacién no impiden que se
suministren datos pertinentes a terceros interesados en una eventual cesién de
derechos contractuales, siempre gue se suscriban los correspondientes acuerdos de
confidencialidad.

Clausula 30 DERECHOS SOBRE LA INFORMACION.

30.1 Transferencia de la Propiedad: Transcurrido el fapso de confidencialidad establecido
conforme a la Clausula precedente, se entiende que el Contratista transfiere a la ANH,
en condicion de Contratante, la totalidad de los derechos sobre la informacion técnica
y los datos adquiridos compietos, asi como sobre sus interpretaciones, sin que por esta
circunstancia aquel pierda el derecho a utilizarlos.

30.2 A partir de entonces, la ANH esta plenamente facultada para disponer de esa
informacién técnica libremente, sin perjuicio de lo que proceda segtn el ordenamiento
Superior para efectos de depésito y custodia.

Clausula 31 NFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL.
31.1 Deber de Informacién:

El Contratista asume la obligacion de mantener integral, oportuna y permanentemente

informada a la ANH acerca del avance de los tramites ambientales y sociales, inclusive

respecto de todo cuanto se relacione con:

31.1.1 Suiniciacion;

31.1.2 La obtencion de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos dé
fondo de las autoridades competentes;

31.1.3 Eventuales actuaciones administrativas sancionatorias:

31.1.4 Imposicion de medidas preventivas y/o sanciones, y, en general,
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31.1.5 Cualquier otra informacion relevante para efectos de la cumpliday oportuna ejecucion
contractual.

31.2 Queda entendido que ninguno de los datos ni de la informacién a que se refiere la
presente Clausuia tiene naturaleza reservada ni caracter confidencial.

31.3 Cada Parte debe comunicar por escrito a la otra, tan pronto como tenga conocimiento
sobre cualquier tipo de reclamo o procedimiento judicial o administrativo que pueda
afectar los derechos de la otra Parte, derivados de este Contrato, para que esta altima
pueda adoptar las medidas que estime mas convenientes con el fin de defender sus
intereses.

Clausula 32 INFORMES EJECUTIVOS SEMESTRALES Y ANUAL:

32.1 Enunciaciéon: Ademas de la informacion a que se refieren otras estipulaciones del
presente Contrato, el Manual de Entrega de informacién Técnica contenido en la
Resolucién ANH No. 183 de 13 de marzo de 2013 o normas gue la modifiquen o
sustituyan, y de la exigida por la legistacién colombiana, el Contratista asume el
compromiso de enfregar a 1a ANH la informacion basica y resumida de fodos os
asuntos de interés relacionados con la ejecucian de las actividades de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo, Produccion y Abandono; en torno a la ejecucion de la o las
consultas previas y la o las licencias ambientales; sobre los trabajos de proteccion al
medio ambiente y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacion de los
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, vy, en general, acerca del
cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y ia
ejecucion del o de los Cronogramas.

32.2 Contenido: Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a elios, datos
acerca de:

32.2.1 Prospectividad;

32.2.2 Reservas,

32.2.3 Produccion actual;

32.2.4 Ejecucion y proyecciones para el Afio Calendario siguiente;

32.2.5 Personal y seguridad industrial;

32.2.6 Medio ambiente;

32.2.7 Comunidades y grupos étnicos;

322 8 Estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC,

de acuerdo con el Anexo D, y
32 2.9 Participacion locai, regional y nacional en subcontrafos.
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32.3 Oportunidad:

Los Informes Ejecutivos Semestrales deben entregarse a la Entidad, dentro de los sesenta
(60) Dias Calendario o comunes siguientes al vencimiento de cada semestre Calendario. El
correspondiente al Segundo Semestre se considera también Informe Anual de Operaciones.

32.4 Reuniones informativas, de seguimiento, verificacién y control:

32.4.1 La ANH esta facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas
y de seguimiento, verificacion y control, a las que debe concurrir un representante
suyo debidamente autorizado, con conocimiento y facultades para suministrar o
recibir informacién y para adoptar determinaciones que por su naturaleza y alcance
no requieran documento escrito o ajuste contractual,

32.4.2 Las citaciones deben tener lugar con anticipacion razonable, en cualquier
oportunidad durante el término de vigencia del presente Contrato.

CAPITULO IX. RESPONSABILIDAD, INDEMNIDAD, GARANTIAS Y SEGUROS

Clausula 33 RESPONSABILIDAD:

Ademas de las establecidas en el ordenamiento superior y de las estipuladas en otras
clausulas contractuales y en los documentos que integran el presente negocio juridico, el
Contratista asume, por su exclusives cuenta y riesgo, las que se determinan a continuacién:

33.1. Responsabilidad Técnico Cientifica:

Corresponde a la derivada de la ejecucion de las Operaciones de Evaluacién Técnica,
Exploracién, Evaluacién, en su caso, Desarrollo, Produccion y Abandono, que deben tener
lugar con estricta sujecion al ordenamiento superior, y a las Buenas Practicas de la Industria
del Petréleo. '

Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera oportuna, profesional,
diligente, responsable, eficaz y eficiente desde los puntos de vista luridico, administrativo,
técnico cientifico y econémico financiero,

El Contratista es responsable exclusivo por perdidas, darios, perjuicios Yy sanciones
derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su servicio, de sus subcontratistas
y del personal vinculado a estos Ultimos, con ocasién de las actividades y de las Operaciones
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inherentes a la ejecucion contractual.

Las actividades, obras, bienes, servicios y demas prestaciones subcontratados, se entienden
realizados, construidos, suministrados, prestados o realizados en nombre y por cuenta y
riesgo exclusivos del Contratista, de manera que éste asume responsabilidad directa por
todas las prestaciones y las obligaciones objeto de los correspondientes subcontratos, de
cuya ejecucion no puede exonerarse por razon de los mismos.

La ANH no asume responsabiiidad alguna por concepto o con ocasion de pérdidas, dafios ni
perjuicios causados a Ia Entidad o a terceros, como consecuencia de acciones u omisiones
del Contratista, sus empleados y subcontratistas, o los empleados de estos ultimos, ni por
eventuales sanciones de todo orden que en desarrollo de las Operaciones se impongan a
unos y otros.

23.2, Laboral:

Para todos los efectos legales y, particularmente, para la aplicacion del Articulo 34 del Cédigo
Sustantivo del Trabajo, el Contratista es anico beneficiario del trabajo de los empleados y
operarios que vincule al servicio de la ejecucion contractual y titular exclusivo de todas las
actividades, obras y labores ejecutados en desarrollo de 1a misma. Las relaciones laborales
comprometen exclusivamente a las partes de los respectivos contratos de trabajo.Por
consiguiente, entre la ANH y el personal al servicio del Contratista o de sus subcontratistas,
no existe ni existira relacion ni vinculacion juridica de ninguna naturaleza, nila Entidad asume
responsabilidad solidaria alguna por concepto de salarios, prestaciones sociaies, aportes
parafiscales, a! Sistema General de Seguridad Social, asi como de eventuales
indemnizaciones laborales.

El Contratista es tinico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrolio de las
actividades y, en consecuencia, €s responsable exclusivo de la satisfaccion oportuna, eficaz
y eficiente de las obligaciones laborales, conforme a la legislacion colombiana.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista capacitar y entrenar adecuada y diligentemente
al personal, en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar trabajadores
foraneos.

Es obligatorio dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que imponen una
determinada proporcién entre empleados y operarios nacionales y extranjeros. Es
obligatorio, ademas, dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales referidas a la
homologacién de titulos y certificados de formacion profesional y técnica o tecnoldgica.
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33.2.1.  En cumplimiento de (a Resolucion 1796 de 2018, proferida por el Ministerio de Ia
~ Proteccién Sacial, ef Contratista se compromete a no contratar menores de edad,
para desarrollar cualquier actividad o trabajo que por su naturaleza o por las
condiciones en que deba realizarse, genere riesgos de dafio a la salud, la seguridad
o la moralidad, incluidas las labores relacionadas directamente con Ia extraccion de

petroleo crudo y de gas natural.

33.2.2. Ademas, debe cumplir las normas aplicables en materia de contratacién de menores
de edad, incluidas las contenidas en las Convenciones 138y 182 de Ia Organizacién
Internacional del Trabajo - OIT-, y ia Convencién de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Nifio, el Cédigo Sustantivo del Trabajo, la Ley 1098 de 2008, Codigo
de la infancia y de la Adolescencia, y las normas que las modifiquen, adicionen o
susfituyan,

33.3. Responsabilidad Ambiental:

33.3.1.  Es obligacién esencial del Contratista prestar la mas exigente atencién a la
proteccion y restauracion del medio ambiente y de los recursos naturales
renovables, asf como al cumplimiento estricto de la normatividad aplicable en
estas materias, incluidas las obligaciones derivadas de permisos y licencias
ambientales, asi como a las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.

33.3.2.  Son deberes de su exclusivo resorte adoptar y ejecutar planes de contingencia
especificos para atender emergencias, asi como mitigar, prevenir y reparar
dafios, de manera eficiente y oportuna.

33.3.3. Corresponde al Contratista acometer los estudios de impacto ambiental

necesarios; obtener los permisos de esta naturaleza y de utilizacién de recursos

naturales renovables que imponga el ordenamiento Superior; solicitar, tramitar y

conseguir las licencias ambientales que amparen el desarrollo de todas las

actividades inherentes a Ia ejecucién contractual, requeridas para la realizacién

de las Operaciones de Exploracion, Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos

que lo impongan; satisfacer los requisitos para el efecto; cumplir oportuna, eficaz

'y eficientemente las actividades de Abandono, ‘asi’ como los terminos y
condiciones de permisos, autorizaciones y licencias. -
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Para el desarrollo de actividades sometidas al otorgamiento de licencias,
permisos, concesiones o auforizaciones ambientales, los framites
correspondientes deben iniciarse, a més tardar, dentro de los noventa (90) Dias
Calendario siguientes a la Fecha Efectiva, y, en cualquier ofra ocasion gque se
deba obtener licencias ambientales, por lo menos un (1) Afio antes de la fecha
programada en el respectivo Plan de Exploracion para dar comienzo a la
ejecucion de la actividad sometida al respectivo requisito, asi como framitarse
oportuna y diligentemente, con todos los requerimientos impuestos por el
ordenamiento superior y surtir las actuaciones de rigor ante las autoridades
competentes.
Deben fomarse en consideracién los términos establecidos de licenciamiento
ambiental, para estar en condiciones de cumplir en tiempo las actividades
previstas en todas las Fases y Perfodos de ejecucion del Contrato. El tramite
establecido de licencias ambientales no puede oponerse como justificacién para
solicitar prérrogas, restituciones o suspensiones de términos en jos plazos
contractuales. En todo caso, durante el transcurso de dichos piazos, el
Contratista debe informar oportunay documentalmente a la ANH acerca del inicio
y de los avances de las gestiones encaminadas al cumplimiento de las
obligaciones y deberes en materia de permisos y licencias ambientales.
Se considera oportunamente iniciado el tramite de solicitud de licencia ambienial,
cuando se sometan a la Entidad los siguientes documentos:

Constancia de solicitud de inicio del tramite de licenciamiento ambiental ante la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, ylo,

Constancia de solicitud de inicio de tramites para la obtencioén de permisos,

concesiones o autorizaciones, requeridos para la obtencion de la licencia

ambiental.

Para l0S que requieren permisos ambientales: Constancia de solicitud de inicio

de tramites para la obtencién de permisos, concesiones o auforizaciones, para

el desarrollo de las actividades contractuales.

E! incumplimiento de los plazos establecidos en la presente Clausula, o la falta
de la diligencia debida en el curso de los tramites en materia ambiental, no
pueden invocarse para justificar retrasos en la obtencién de licencias, permisos,
concesiones o autorizaciones ni como fundamento para acceder a la prorroga o
suspension de las obligaciones contractuales.

Avenida Calle 26 No, 59 - 65 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax (571} 5931718 - Bogotd, Colombia
[w.anh.qov.co | info@anh.qov.col



)Q(
~

0B

Pracasa Fenmnints de
Asignacitn de dreas
Primer Ciclo

ANH

=

AGENCIA NAGIUAL DE HDHUGARAIDIDS

COLOMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS - E&P

33.3.8.

33.3.9.

33.3.10.

33.3.11.

AREA LLA 86
Pagina 60 de 121

Cuando el desarrollo de cualquier actividad u Operacién reguiera la obtencion de
permisos, autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, el Contratista
esta en el deber de abstenerse de ejecutaria hasta que no los haya obtenido.
Ademas, sin la aprobacién de los estudios de impacto ambiental y la expedicién
de las licencias ambientales correspondientes, o la satisfaccion de cualquier ofro
requisito aplicable al caso, NO se puede iniciar la respectiva actividad u
Operacion.

Mientras se respeten por las autoridades competentes los plazos establecidos
por dicho ordenamiento para la solicitud, tramite y obtencién de Licencias
Ambientales, el Contratista no puede argumentar justificacion para pedir
prérrogas, restituciones o suspensiones de términos en los plazos contractuales.
En todo caso, durante el transcurse de dichos plazos, el Contratista debe
informar oportuna y decumentadamente a la ANH acerca del inicio y los avances
de las gestiones encaminadas al cumplimiento de las obligaciones y deberes en
materia de permisos y licencias ambientales.

Las sanciones y las medidas preventivas adoptadas por autoridad ambiental
competente, debidas al incumplimiento de obligaciones en materia de
preservacion de recursos naturales renovables y proteccion del medio ambiente,
constituyen incumplimiento contractual, siempre que, como resultado de las
mismas, se vea o pueda verse afectada la satisfaccién de las prestaciones v
compromisos inherentes a la ejecucién contractual.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista informar puntuaimente a la ANH
acerca de la aplicacién de planes preventivos y de contingencia, y sobre el estado
de [as gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales en materia de
permisos, autorizaciones, concesiones o ficencias, seglin sea el caso, al cierre
de cada trimestre calendario, lo mismo que sobre ios aspectos ambientales de
las Operaciones en curso.

33.4. Responsabilidad Social Empresarial:

En forma acorde con las disposiciones nacionales e internacionales sobre adopcién ¥
ejecucién de politicas corporativas en esta materia, el Contratista debe desarrollar las
actividades y Operaciones de Exploracién y Produccion de Hidrocarburos a su cargo,
fundados en vaicres éticos; el respeto al Estado, sus trabajadores y contratistas; ia sociedad,
las comunidades y el ambiente, y la proteccidn de la diversidad e identidad cuitural de Grupos
Etnicos, asi como emprender acciones que contribuyan al progreso econdmico y social de
unas y otros, y al desenvolvimiento sostenible e incluyente,
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Clausula 34 INDEMNIDAD.

Es responsabilidad del Contratista mantener indemne a fa Nacién, en condicidon de
propietaria de los recursos del subsuelo, y a la ANH, en la de Contratante, por concepto de
cualquier reclamo, accién, demanda, sancién yfo condena que llegue a iniciarse 0
imponérseles y se deriven de acciones u omisiones en que incurran tanto aguel como sus
subcontratistas, o el personal al servicio de unos y otros, en e! desarrolio y ejecucion
contractuai.

Corresponde por fanto al Coniratista asumir las consecuencias de tales acciones U
omisiones, por concepto de dafios © pérdidas de cualquier naturaleza, causados a la Nacién,
la ANH, y a terceros, o a bienes de los que estos sean titulares, derivados de tales acciones
u omisiones, de manera que corresponde a aquel asumir a defensa judicial y administrativa
de la Nacién ylo de la ANH, incluidos los costos y gastos asociados, asi como cancelar
cualesquiera sanciones y condenas, lo mismo que la indemnizacién de perjuicios de todo
orden que llegue a imponerse, todo con arreglo al ordenamiento superior y las
correspondientes determinaciones, debidamente ejecutoriadas o en firme.

Para la efectividad de esta clausuia, ol Contratista debe ser oportunamente informado de
todo reclamo, procedimiento, accion o demanda, que se inicie contra la Nacion o la ANH, por
concepto de acciones u omisiones imputables a la diligencia y responsabilidad de aquel.

24.1. Para efectos de satisfacer estas obligaciones, debe seguirse el procedimiento que se
enuncia a continuacion:

34.1.1. La ANH pondra en conocimiento del Contratista el reclamo, la demanda, la accién, la
sancion o, en general, la actuacion correspondiente, dentro de los tres (3) Dias
Habiles siguientes a su respectiva notificacién, comunicacion o recepcion, o de la
fecha en que por cualquier medio tenga conocimiento de su existencia.

34.1.2. En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier profesional seleccionado por ella,
que tendra el deber de interactuar con la firma o persona designada por el Contratista
para ejercer la representacion administrativa o judicial del o los imputados y la
defensa de sus intereses.

34.1.3. En la medida en que el ordenamiento superior aplicable lo permita, el Contratista
asumira directamente la reclamacion, sancion, accion, demanda, condena o litigio,
de manera que se libere de toda responsabilidad a la Nacion y/o a la ANH.

24.1.4.Si lo anterior no fuera posible, el Contratista tendra derecho de participar en la
defensa de los intereses de aquellas, con la firma o los abogados que seleccione.
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34.1.5. Son de cargo de aquel todas las sumas que resulten necesarias pbara cancelar
cualquier sancién, cumplir toda condena y reparar los perjuicios irrogados, inclusive
para atender eventuales embargos, requerimiento de cauciones ¢ garantias, y
cualquier consecuencia de naturaleza econémica o pecuniaria, dentro de los diez (1 0)
Dias Habiles posteriores a cualquier solicitud que en ese sentido formule Ia Entidad,
soportada en copia de acto administrativo, sentencia judicial u orden de autoridad
competente, debidamente ejecutoriada y en firme.

34.1.6. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacién por cualquiera de [as Partes,
de los instrumentos administrativos o procesales que resulten aplicables, siempre que
no comporten conflicto con la obligacion de indemnidad estipulada en esta Clausula,

CAPITULO X. GARANTIAS

Corresponde al Contratista afianzar el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de ias
prestaciones que integran el objeto contractual, y de los compromisos y obligaciones que
adquiere con motivo de la celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacién de este Contrato,
incluida la inversion efectiva de los recursos requeridos para desarroliar los Programas
Exploratorios, mediante los instrumentos que se relacionan a continuacion.

Clausula 36 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

35.1. Obligacién de constituir y mantener la garantia de cumplimiento

El Contratista esta obligado a obtener Y mantener vigente una garantia de cumplimiento en
los términos del presente Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento
grave del mismao,

35.2. Objeto de la garantia de cum plimiento y Periodo de Cubrimiento.

35.2.1. La garantia de cumplimiento debe tener por objeto caucionar y afianzar todas las
obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato, que deban
ejecutarse entre (A) Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracién y (B) La duracién
de cada una de las fases del Periodo Exploratorio, incluido el Posterior y seis (6)
meses mas, y el Programa de Evaluacién y seis (6) meses mas, o la fecha de
liquidacién del Contrato y seis (6) meses mas, lo que ocurra primero. (“Periodo
Cubierto Garantia Cumplimiento”).
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35.2.2. Por ello, en la medida gue resulte aplicable, la garantia de cumplimiento debe tener
por objeto caucionar y afianzar todas las obligaciones contraidas por el Contratista
en virtud del presente Contrato, que deban ejecutarse en el periodo exploratorio y en
el periodo exploratorio posterior, asi como en cada una de sus fases y prérrogas,
incluyendo los periodos y plazos para dar avisos de descubrimiento, para presentar
los programas de evaluacién, para dar aviso de descubrimientos, para ejecutar los
programas de evaluacion individual, para entregar a la ANH la declaracion de
comercialidad y para presentar el plan de desarrolio inicial.

35.2.3. Lo previsto en las Cléusulas 35.2.1 y 35.2.2, sin perjuicio de la posibilidad de
presentar garantias de cumplimiento independientes para cada fase del Confrato.

35.3. Cobertura de la Garantia de Cumplimiento.
La garantia de cumplimiento cubrira al menos lo siguiente:

35.3.1. Los dafios y perjuicios derivados o relacionados con &l incumplimiento por parte del
Contratista de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato, incluyendo
los dafios y perjuicios derivados 0 relacionados con (i) e! incumplimiento total o parcial
del Contrato por parte del Contratista; y (ii) el cumplimiento tardio o defectuoso del
Contrato por parte del Contratisia;

35.3.2. Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por
concepto de multas y sanciones;

35.3.3. Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por
concepto de clausula penal pecuniaria;

35.3.4. Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por
concepto de perjuicios.
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35.4. Fecha en que debe emitirse o expedirse la garantia de cumplimiento y revisiony
aprobacion por la ANH

35.4.1. La garantia de cumplimiento debera expedirse, emitirse, renovarse y entregarse
formalmente a la ANH para su aprobacion, con una antelacién no inferior a un (1)
mes a la fecha en que deba iniciar sy vigencia conforme a la Clausula 35.4.6 del
presente Contrato. La garantia de cumplimiento que ampara las obligaciones de ia
Fase 1 del Perfodo de Exploracién, debera entregarse a la ANH dentro de los ocho
(8) Dias habiles siguientes z la declaracién de Fecha Efectiva del Contrato. La que
ampara el cumplimiento de las obligaciones de la Fase del Programa Exploratorio
Posterior, debera presentarse a ia ANH dentro de los ocho (8) Dias habiles siguientes
a la aprobacion de dicho Programa o, de la fecha en que se entiende que el mismo
fue aprobado, de conformidad con io dispuesto en la clausula 7.6.4, lo que ocurra
primero.

35.4.2. Para efectos de aprobar o improbar la garantia de cumplimiento, la ANH debera:
35.4.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;

35.4.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

35.4.3.En caso que la garantia de cumplimiento no satisfaga integralmente cualquier
requisito, la ANH solicitara ai Contratista inmediatamente las enmiendas, ajustes o
correcciones pertinentes, otorgando un plazo de (8) Dias habiles para adoptarlos, de
Mmanera que no se presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazara ias garantias
de cumplimiento presentadas por el Contratista, cuando no retinan la totalidad de ios
requisitos legales o contractuales. La no obtencién, renovacion o ampliacion por
parte del Contratista de la garantia de cumplimiento en los términos exigidos,
constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dara derecho a la ANH
para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, en los términos de la Clausula
35.11. del presente Contrato.

35.4.4. Garantia de cumplimiento frente a modificaciones del Contrato.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el
Contratista est4 obligado, si fuere necesario, a (i} obtener la modificacién de la garantia de
cumplimiento, y (ii) a surtir el tramite de apraobacion frente a la ANH a que se refiere la
Clausuia 35.4 del presente Contrato.
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Vigencia de la garantia de cumplimiento.

35.4.5.1. La garantia de cumplimiento y las obligaciones del garante deberan estar vigentes

y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo
Cubierto Garantia Cumplimiento.

354.5.2. El Contratista podra presentar garantias de cumplimiento independientes para

cada fase del Contrato, las cuales deberan estar vigentes y producir plenos
efectos, de manera ininterrumpida, minimo durante la fase respectiva del Contrato.

35.4.5.3. Antes de la terminacién de Ia vigencia y aplicando al efecto el procedimiento

previsto en la Clausula 35.4 del presente Contrato, el Contratista esta obligado a
obtener nuevas garantias de cumplimiento en los términos del presente Contrato,
garantizando que siempre haya una garantia de cumplimiento vigente que
produzca plenos efecios, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo
Cubierto Garantia Cumplimiento.

35.4.5.4. En todo evento de extensién o prorroga del plazo de ejecucion de lafase o periodo

cubiertos, o por razon de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo,
el Contratista debera ampliar el término de vigencia de la garantia de cumplimiento
respectiva, para que fa misma esté vigente y produzca plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o periodo respectivos, incluyendo
las extensiones o prérrogas.

35.4.5.5. Las garantias de cumplimiento se mantendran vigentes y no se veran afectadas

como consecuencia de modificaciones al Contrato.

35.5. Monto:

356.5.1.

35.56.2.

35.5.3.

35.5.4.

La o las garantias destinadas a afianzar cada Fase del Periodo de Exploracién, debe
ascender a suma equivalente al: (i) diez por ciento (10%) de! valor total del Programa
Exploratorio Minimo; (i) el cincuenta por ciento (50%) del valor del Programa
Exploratorio Adicional, y, (iiiy el cincuenta por ciento (50%) del valor del Programa
Exploratorio Posterior.

La Garantia de Cumplimiento del Programa de Evaluacion, tendra un monto fijo que
asciende a la suma de cien mil délares de los Estados Unidos de America
(USD100.000).

Han de estar nominadas en dolares de los Estados Unidos de Ameérica y ser
pagaderas en la misma moneda o en pesos colombianos, liquidados a la Tasa
Representativa del Mercado, TRM de la fecha en que tenga lugar su pago efectivo,
de acuerdo con la secuencia de entregas establecida en el siguiente numeral.

En ningln caso, €! valor de la Garantia correspondiente a cada Fase del Periodo de
Exploracion puede ser inferior a cien mil dolares de los Estados Unidos de América
(USD 100.000). La garantia del Programa de Evaluacion no podra ser objeto de
reduccion de que trata la clausula 35.6 de este Contrato.
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35.6. Reduccién de la Garantia de Cumplimiento.

35.6.1. En la medida de Ia ejecucion efectiva de las actividades correspondientes a las
inversiones exploratorias, una vez recibida en el Banco de Informacion Petrolera, BIP
o EPIS, la informacién técnica resultante, y previa autorizacion expresa y escrita de
la ANH, el Contratista puede reducir el monto de la correspondiente garaniia de
cumplimiento, de acuerdo con la cuantia de las actividades real y totalmente
ejecutadas a satisfaccion de aquella sin que en ningUn caso, el valor de |a Garantia
sea inferior al diez por ciento (1 0%) del valor de ia inversion del Programa Expioratorio
Minimo y Adicional, del Posterior o del de Evaluacion, ni a la suma a que refiere Ia
clausula 35.5.4.

Transcurridos dos (2) meses después de recibida la informacién técnica pertinente
por el BIP o EPIS, sin pronunciamiento del mismo y sin que éste haya expedido el
certificado de paz y salvo correspondiente, podra tenerse en cuenta el valor total de
las inversiones exploratorias entregadas al Banco de Informacién Petrolera, BIP o
EPIS, para efectos del calculo pertinente para la reduccién respectiva.

35.6.2. Para efectos de establecer ef valor en el que pueden ser reducidas las garantias de
cumplimiento, en lo que corresponde a actividades distintas de sismica y de
perforacién de pozos, es responsabilidad del Contratista presentar los documentos
de soporte gue acrediten fehacientemente su valor, a satisfaccion de la ANH, para lo
cual como minimo debera presentar a la ANH certificaciones (i) del representante
legal y (i) del revisor fiscal o auditor externo, o cuando el Contratista no tenga revisor
fiscal o auditor externo, del contador del Contratista.

35.7. Moneda de denominacién Y pago de la garantia de cumplimiento.

La garantia de cumplimiento debera estar denominada en dolares de los Estados Unidos de
América y sera pagadera en pesos colombianos con base en Ia tasa representativa del
mercado vigente para la fecha de pago, segun sea certificada por la Superintendencia
Financiera o por quien haga sus veces.

35.8. Beneficiario de la garantia de cumplimiento.
Debera designarse como beneficiario tnico y exclusivo de fa garantia de cumplimiento a Ia
ANH.

35.9. Causales de ejecucion de la garantia de cumplimiento.

La ANH tendra derecho a gjecutar la garantia de cumplimiento cuando el Contratista
incumpla cualquiera de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato,
incluyendo y/o ademas cuando ocurra y/o continlie cualquiera de los eventos gue se
especifican a continuacién (“Causales de Ejecucion Cum plimiento”):
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35.9.1. Incumplimiento total o parcial del Contrato por parte del Contratista,

35.9.2. Cumplimiento tardio ¢ defectuoso del Contrato por parte del Contratista;

35.9.3. Declaratoria de Caducidad;

15.9.4. Declaratoria de terminacion unilateral del Contrato por incumplimiento del Contratista;

35.9.5. Incumplimiento total o parcial (incluyendo cumplimiento tardio o defectuoso} por parte
del Contratista, de sus obligaciones relacionadas con la garantia de cumplimiento.

35.410. Procedimiento de ejecucién de la garantia de cumplimiento. Ante ia ocurrencia
de cualquiera de las Causales de Ejecucién Cumplimiento, la ANH procederé a ejecutar
la garantia de cumplimiento, para lo cual procedera asi:

35.10.1. Dando plena aplicacion al principio de debido proceso y a los demas principios
aplicables a las actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los
derechos de representacion, defensa y contradiccién, la ANH proferird un acto
administrativo mediante el cual declarara la ocurrencia de las causales de
incumplimiento correspondientes, y cuando elio proceda, haré efectiva la clausula
penal pecuniaria y las multas, cuantificara los perjuicios, ordenara los pagos a que
haya lugar por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialara con
precision y claridad los hechos y las disposiciones legales y contractuales en que
fundamenta sus decisiones. Para el efecto, Ia ANH debera surtir el procedimiento
previsto en la Clausula 42 del presente Contrato.

35 10.2. El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que constan las
garantias de cumplimiento, constituye fitulo ejecutivo y prestara mérito ejecutivo
para su cobro coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por si s6lo constituye prueba
de la ocurrencia del siniestro amparado por la garantia y titulo suficiente para su
ejecucion frente al garante en ios términos del acto administrativo correspondiente.

35.11. Ejecucién de la garantia por falta de renovacioén oportuna.

35.11.1. Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de la garantia de cumplimiento
dentro del término establecido en la Clausula 35.4 constituye un incumplimiento
grave del Contrato que facuitara a la ANH para ejecutar |a garantia de cumplimiento
vigente, si el incumplimiento no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Habiles
para la fecha en que termine vigencia de la garantia vigente.

35 11.2. Cuando se ejecute la garantia en los t&érminos de la Clausuia 35.11.1. anterior, el
valor objeto de la misma solo podra imputarse por la ANH en los términos dei acto
administrativo ejecutoriado en los términos de la Clausula 43 del presente Contrato.
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35.12. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena.

35.12.1. La ejecucién total o parcial de la garantia de cumplimiento no constituye una
limitacién de responsabiiidad ni podra interpretarse en ese sentido, y debe
entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar Ia
indemnizacion completa por todas las perdidas, dafios y perjuicios ocasionados por

causas imputables al Contratista.

35.12.2. Adicionalmente, Ia efecucion de la garantia de cumplimiento por parte de la ANH no

exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

35.13. Costos asociados con la garantia de cumplimiento y gastos de ejecucion.

35.13.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con la garantfa de cumpiimiento,
incluyendo los necesarios para su emisién, mantenimiento, renovagcion, prérroga y
modificaciones, asi como comisiones, precios, primas ¥ honorarios, seran asumidos

en su totalidad, sin excepcion y exclusivamente por el Contratista.

35.13.2. El Contratista estara obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos v cada uno de los deducibles a que haya lugar.

35.13.3. El Contratista también esta obligado a asumir y reembolsar la totalidad de los gastos
en que deba incurrir fa ANH para la ejecucion de la garantia de cumplimiento.

35.14. Aplicacién analdgica de las normas de garantias de contratacion estatal.

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran
las normas en materia de garantias en contratacién estatal, en especial Ia Ley 1150 de 2007
y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los moadifiquen,

complementen o sustituyan.

35.15. Tipos de garantias de cumplimiento

El Contratista podra escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las
mismas cumplan, ademas de los requisitos previstos en el presente Contrato para todas las

garantfas de cumplimiento, los especiales que se establecen a continuacién:

Reglas aplicables

Tipo de garantia Caracteristicas minimas del emisor
' ® Debe ser un establecimiento bancario colombiano.
e FEl establecimiento bancario emisor debe tener a la
fecha de emisién, una calificaciéon de contraparte de

Carta de crédito largo plazo de una agencia calificadora de riesgo
standby_ emitida en autorizada por la Superintendencia Financiera de
Colombia Colombia, de reconocimiento internacional, de minimo:

(i) AAA si es una calificacion local, o (i) BBB- si es una
calificacion de escala global.

¢ |5P98 o UCP600
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Tipo de garantia | ~ -~ Caracteristicas minimas del emigor =~ Reglas aplicables

Debe ser un establecimiento bancario colombianao.
e FEl establecimiento bancario emisor debe tener a la

facha de emision, una calificacion de contraparte de ¢ |SP98 o UCP600

jargo plazo de una agencia calificadora de riesgo e Debe ser
Carta de credito autorizada por la Superintendencia Financiera de confirmada por un
standby  emitida Colombia, de reconocimiento internacional, de minimo: establecimiento
fuera de Colombia (i) AAA si es una calificacién local, o (i) BBB- si es una bancario

calificacién de escala global. colombiano.

Garantia a primer
requerimiento

emitida en . e ) .
Colombia de Colombia, de reconocimiento internacional, de
minimo: (i) AAA si es una calificacion local, o (ii) BBB- si
es una calificacion de escala global.
L

e Debe ser una entidad vigilada por la Superintendencia
Financiera.

e Debe tener a la fecha de emision, una calificacion de
contraparte de largo piazo de una agencia calificadora

de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera ¢ URDGTSS

35.16. Obligaciones adicionales que debe asumir el garante.

Ademas de todas las obligaciones que debe asumir para cumplir con los reguisitos y
exigencias del presente Contrato, el garante de la garantia de cumplimiento debe asumir las
siguientes obligaciones:

35.16.1. Obligacién de pago del garante debe ser a primer requerimiento:

35.16.1.1.El garante debera obligarse incondicional, absoluta, solidaria e irrevocablemente
a pagar a fa ANH, las sumas que esta le exija hasta el valor total de la garantia de
cumplimiento, a primer requerimienta, en los {érminos previstos en la garantia y en
el presente Contrato;

35.16.1.2.E! garante debera obligarse a cumplir con sus obligaciones bajo la garantia de
cumplimiento ante 1a simple notificacion de incumplimiento que le haga la ANH;

35.16.1.3.El garante debera obligarse en el sentido que no podrd pedir o exigir
documentacion o requisito adicional alguno al requerimiento de la ANH, para
cumplir con su obligacion de pagar.

35.16.2. Obligaciones del garante deben ser irrevocables:
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35.16.2.1.El garante debera obligarse en el sentido que tanto la garantia de cumplimiento
como las obligaciones que asume en virtud de Ia misma son irrevocables, y que
cualquier cancelacién, modificacion o revocatoria de la garantia debe
necesariamente contar con el visto buenc previo, escrito y expreso de ia ANH para
que proceda.

35.16.3. Obligaciones del garante deben ser autonomas e independientes de las del
Contratista y la ANH. El garante debera obligarse en el sentido que:

35.16.3.1.La garantia de cumplimiento es auténoma e independiente de las obligaciones del
Contratista, y de cualquier otra garantia constituida a favor de la ANH y podra
hacerse efectiva a primer requerimiento, con independencia de la ejecucion de
cualquier otra garantia vigente otorgada por el garante y/o por el Contratista a favor
de la ANH.

35.16.3.2.Las obligaciones del garante son exigibles independientemente de cualquiera de
las siguientes circunstancias:

35.16.3.2.1. Cambios en la existencia corporativa del Contratista o del garante, de su
composicién accionaria, U ocurrencia de cualquier otro procedimiento que
pueda afectar al Contratista o al garante;

35.16.3.2.2. La existencia de cualquier reclamacion, compensacion o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra dei Contratista:

35.16.3.2.3. La existencia de cualquier reclamacion, compensacién o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra la ANH;

35.16.3.2.4. Cualquier controversia, independientemente de sy naturaleza, que exista o
pueda existir entre el Contratista y/o la ANH y/o el garante, independientemente
de que dichas controversias estén o puedan estar sujetas a la decisién de una
autoridad judicial o arbitral;

35.16.3.2.5. Cualquier enmienda, extension, renuncia, u otra modificacién de las
obligaciones del Contratista o del Contrato, sea que hayan sido aprobadas o no
por el garante;
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35.16.3.2.6. Cualquier proceso de quiebra, insolvencia, reorganizacion, reestructuracion,
reajuste, cesion de pasivos a los acreedores, liquidacién, cesion de activos y
pasivos 0 un proceso similar en relacién con el Contratista o con cualquiera de
sus propiedades, ya sea voluntario o involuntario, o Ia accién tomada por el
agente, promotor o autoridad en dicho procedimiento.

35.16.3.3. No proposicion de excepciones y renuncias minimas:

35.16.3.3.1. El garante debera obligarse a abstenerse de proponer a la ANH cualguier fipo
de excepcién real o personal, incluyendo cualquiera relacionada con el
Contrato, la garantia o los actos administrativos gue profiera la ANH en relacion
con la ejecucion de la garantia y del contrato.

35.16.3.3.2. El garante debera renunciar irrevocablemente:

35.16.3.3.2.1. A cualquier derecho que impida, disminuya, desmejore, demore u objete los
derechos de la ANH al pago y ejecucion de la garantia de cumplimiento,
renuncia que debera incluir entre otras pero sin limitarse, el derecho a
retractarse o revocar su obligacion, asi como los derechos consagrados en
los articulos 2381, 2382, 2383, 2392 y 2394 de! Cédigo Civil colombiano, o las
normas que los modifiquen y sustituyan y cualquiera y todas otras situaciones
que puedan tener 0 no fundamento en la situacién financiera, juridica o
administrativa del Contratista y/o del garante, o en un reclamo directo o
indirecto al Contratista y/o al garante o del Contratista y/o el garante a la ANH.

35.16.3.3.2.2. Cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para la constitucion en mora.

35.16.3.3.2.3. A objetar o negarse al pago por cualquier circunstancia de hecho o de
derecho, distinta a la ausencia de requerimiento de pago por parte de la ANH.

35.16.3.3.2.4. A objetar o negarse al pago por inexactitudes o reticencias atribuibles a la
ANH o al Contratista.

35.16.4, Plazo para el pago.

El garante debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en ei
requerimiento de pago por la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine
cuando haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) mes
siguiente a la recepcion del requerimiento de pago. :
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35.16.5. Pagos netos.

35.16.5.1.El garante debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberan hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccion por impuestos
presentes y futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones,
establecidos por cualquier jurisdiccion competente.

35.16.5.2.El garante debera abligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier
entidad financiera deduzea y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a
cualquier suma que deba ser pagada bajo la garantia de cumplimiento, la suma a
pagar debera aumentarse tanto como sea hecesario de modo que, luego de hacer
todas las deducciones y/o retenciones necesarias (incluyendo las deducciones y
retenciones aplicables a las sumas adicionales que se deban pagar de
conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos celombianos un monto
igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se
hubieran efectuado.

35.16.6. Pago directo.

El garante debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerio por
intermedio de terceros salvo que la ANH o haya autorizado expresa y previamente.

35.16.7. Obligacicnes cambiarias.

El garante debera obligarse a cumplir {a totalidad de las obligaciones y realizar Ia totalidad
de los tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales
previstas en las normas colombianas y/o de la jurisdiccién de emisién yfo de cualquier otra
jurisdiccion que establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

35.16.8. Informacion a la ANH.

El garante debera obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho
0 circunstancia que pueda afectar |3 existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o
€jecucion de la garantia de cumplimiento.

Clausula 36 POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

36.1. Obligacién de constituir y mantener la péliza de cumplimiento de obligaciones
l[aborales.

Ei Contratista est4 obligado a obtener y mantener vigente una péliza de cumplimiento de
obligaciones laborales en los términos del presente Contrato y el no hacerlo constituye una-
causal de incumplimiento grave del mismo.
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36.2. Objeto y cobertura de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y
Periodo de Cubrimiento

36.2.1.

36.2.2.

La poliza de cumplimiento de obligaciones laborales debe tener por objeto caucicnar
y afianzar todas las obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud
en el trabajo del Contratistas, derivadas de la contratacion del personal utilizado
(incluyendo empleados y contratistas del Contratista asi como contratistas de estos
dltimos) para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente Conirato,
incluyendo el pago de todos los valores que deba asumir la ANH por concepto de
cualquier pérdida, obligacion, dafio, expensa, costo yfo costa, ocasionados o
relacionados con cualguier accion, demanda o reclamacion administrativa, judicial
o extrajudicial, que deba asumir la ANH como resultado de cualquier incumplimiento
del Contratista de sus obligaciones laboraies, de seguridad social, y seguridad y
salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la contratacion del personal utilizado
(incluyendo empleados y contratistas del Contratista asi como contratistas de estos
ditimos) para la ejecucion del objeto del Contrato yfo el cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratistas en virtud del presente Contrato,
causadas enire (A) la fecha de firma dei presente Contrato, y (B} tres (3) afos
después de la liquidacion del Contrato (“Periodo Cubierto Obligaciones Laborales”).

Lo anterior, sin perjuicio de ia posibilidad prevista en la Clausula 36.5 de presentar
pélizas de cumplimiento independientes para cada fase del Contrato.

36.3. Fecha en que debe emitirse © expedirse la péliza de cumplimiento de
obligaciones laborales y revisién y aprobacion por la ANH.

36.3.1.

36.3.2.

Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a ja fecha de suscripcion del
presente Contrato, el Contratista debe constituir péliza de cumplimiento de las
obligaciones laborales, ¥ someterla a aprobacion de la ANH en los términos de la
presente Clausula. La poliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera
expedirse, emitirse, renovarse y entregarse formalmente a la ANH para su
aprobacion, con una antelacion no inferior a un (1) mes a la fecha en que deba
iniciar su vigencia.

Para efectos de aprobar o improbar la poliza de cumplimiento de obligaciones
laborales, la ANH debera:

36.3.2.1. Constatar su autenticidad con guien la emite o expide;
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36.3.2.2. Verificar que fa misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Conirato.

36.3.3. En caso que la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales no satisfaga
integralmente cualquier requisito, la ANH solicitara al Contratista, las enmiendas,
ajustes o correcciones pertinentes, con la determinacion de un plazo de ocho (8)
Dfas habiles para adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin cobertura.
La ANH rechazara las polizas de cumplimiento de obligaciones laborales
presentadas por el Contratista, cuando no retnan la totalidad de fos requisitos
legales o contractuales. La no obtencibn, renovacion o ampliacion por parte del
Contratista de ia péliza de cumpiimiento de obligaciones laborales en los términos
exigidos, constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dara
derecho a la ANH para ejecutar Ia garantia de cumplimiento vigente, cuyo vaior se
Imputara en los términos de la Clausula 36.11 del presente Contrato.

36.4. Péliza de cumplimiento de obligaciones laborales frente a modificaciones del
Contrato.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el
Contratista esta obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de |a péliza de
cumplimiento de obligaciones laborales, (i) obtener constancia escrita emitida por la
aseguradora en la que conste expresamente que conoce ia modificacion contractual y la
eventual variacion del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y (iii) a surtir el tramite de
aprobacién frente a la ANH a que se refiere la Clausula 36.3 del presente Contrato.

36.5. Vigencia de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

36.5.1. La pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales y las obligaciones del garante
deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante
todo el Periodo Cubierto Obligaciones Laborales.

36.5.2. El Contratista podra presentar poliza de cumplimiento de obligaciones laborales
independientes para cada fase del Periodo Exploratorio o cada Periodo
subsiguiente del Contrato, las cuales deberan estar vigentes y producir plenos
efectos, de manera ininterrumpida, minimo durante Ia fase respectiva del Contrato
y 3 afios mas.

Avenida Calle 26 No. 59 - 65 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax {571} 5931718 - Bogotd, Colombia
{www.anh.gov.co | wfo@anh.qov,cof



3]

\

e
)5 RRRR

frrenss Prmanbate &3
Kslgnacitn de Areas
Primer Ciclo

AGENCIA NACOAAL DE HIDROCARBURDS
COLOMEIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS - E&P

AREA LLA 86
Pagina 75 de 121

35.5.3. Antes de laterminacion de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clausula 36.3 anterior, el Contratista esta obligado a obtener nuevas poliza de
cumplimiento de obligaciones laborales en los términos del presente Contrato,
garantizando que siempre haya una poéliza de cumplimiento de obligaciones
laborales vigente que produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante
todo el Periodo Cubierto Obligaciones Laborales.

26.5.4. En todo evento de extension o prérroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, €l
Contratista debera ampliar el término de vigencia de la péliza de cumplimiento de
obligaciones laborales respectiva, paraque la misma esté vigente y produzca plenos
efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o periodo
respectivos, incluyendo lag extensiones o prorrogas.

36.5.5. La aseguradora debera obiigarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH
su intenciéon de revocar 0 no renovar el seguro con una antelaciébn no menor a
sesenta (60) Dias Habiles.

36.6. Valor de la poliza de cumplimiento de obiigaciones laborales.

36.6.1. La poliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera emitirse por un valor

eguivalente a los porcentajes que se sefialan a continuaciéon:

36.6.1.1. Durante e! Periodo de Exploracion o el término de eventual Programa Exploratorio
Posterior y el de posibles Programas de Evaluacion: cinco por ciento (5%) del valor
de la inversién anual correspondiente al desarrollo de las actividades técnicas de
cada Fase y/o de Programas Posterior o de Evaluacién, o diez por ciento (10%)
de los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente a las
ejecucion actividades y labores en el Area Asignada en Exploracién o en
Evaluacién, también incluidos Programas Posterior y de Evaluacion, para cada
Afio Calendario, en ambos casos debidamente soportados en documentos
idéneos respaldados con certificacién del Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor
Interno o Controller, y, en defecto de todos ellos, por el Contador responsable del
registro de las Operaciones de la Empresa, a eleccion del Contratista, con el

compromiso de ajustarlos para el Afio siguiente, de modificarse dichos valores, ¥
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36.6.1.2. Durante e! Periodo de Produccion: diez por ciento (10%) de los costos totales
anuales del personal destinado directamente al desarrollo de las actividades y
labores en las Areas Asignadas en Evaluacion yfo Produccién, para el primer Afio
de vigencia de la Garantia o para cada Afio subsiguiente, con el compromiso de
ajustarlo para cada renovacion, también debidamente soportado en documentos
idéneos respaldados con certificacian del Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor
Interno o Controller, Y, en defecto de todos ellos, por el Contador responsable del
registro de las Operaciones de la Empresa.

36.6.2. El Contratista debe restablecer o reponer el valor de las pélizas, slempre que éste
se haya visto reducido como consecuencia de la ejecucion de la péliza, dentro de
los treinta (30) Dias Habiles siguientes a la fecha en que se profiere el acto
administrativo por medic del cual se ejecuta la poliza de cumplimiento de
obiigaciones laborales.

36.7. Moneda de denominacién Yy pago de la péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales,

La péliza de cumplimiento de obligaciones iaborales debera estar denominada en pesos
colombianos o en délares de los Estados Unidos de América. En caso de ser constituida en
dblares de los Estados Unidos de América sera pagadera en pesos colombianos con base
en la tasa representativa def mercado vigente para la fecha de pago, segln sea certificada
por la Superintendencia Financiera o por quien haga sus veces.

36.8. Asegurados y beneficiarios de la pdliza de cumplimiento de obligaciones
laborales.

Deberan designarse como tomador afianzado al Contratista, como asegurado de la péiiza de
cumplimiento de obligaciones laborales a ia ANH y como beneficiario a la ANH.

36.9. Causales de ejecucién de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

La ANH tendra derecho a ejecutar la pdliza (i) cuando el Contratista incumpla cualquiera de
las obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del
Contratistas, derivadas de la contratacion del personal utilizado (empleados y contratistas
del Contratista asi como contratistas de estos Uitimos) para la ejecucién del objeto del
Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratistas en virtud del
presente Contrato, y (ii) como consecuencia de dicho incumplimiento la ANH resulte obligada

- apagar o indemnizar a cualquier empleado y/o contratista del Contratista y/o contratistas de
estos Ultimos (“Causales de Ejecucién Obligaciones Laborales”).
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26.10. Procedimiento de ejecucion de la pdliza de cumplimiento de obligaciones

laborales

36.10.1. Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecucion Obligaciones
Laborales, dando plena aplicacion al principio de debido proceso y a los demas
principios aplicables a jas actuaciones administrativas, con plena garantia al
Contratista de los derechos de representacion, defensa y contradiccion, la ANH
proferird un acto administrativo mediante el cual declarara la ocurrencia de las
causales de ejecucién, y cuando ello proceda, hara efectivas la clausuia penal
pecuniaria y multas, cuantificara los perjuicios, ordenara los pagos a que haya lugar
por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialara con precision y
claridad Jos hechos y las disposiciones jegales y contractuales en que fundamenta
sus decisiones. Para el efecto, la ANH debera surtir el procedimiento previsto en ia
Clausula 42 del presente Contrato.

36.10.2. El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que consta la
péliza de cumplimiento de obligaciones laborales, constituye titulo ejecutivo y
prestara merito ejecutivo para su cobro coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por
si s6lo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro amparado por la péliza y titulo
suficiente para su ejecucion frente al garante en los terminos del acto administrativo
correspondiente.

36.11. Ejecucion de la poliza por falta de renovacion oportuna

36.11.1. Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de la poliza de cumplimiento
de obligaciones laborales dentro del término establecido en la Clausula 36.3
constituye un incumplimiento grave del Contrato que facultard a la ANH para
ejecufar la garantia de cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido
subsanado faltando tres (3) Dias Habiles para !a fecha en que termine vigencia de
la poliza vigente.

26.11.2. Cuando se ejecute la pdliza en los términos de la Clausula 36.11.1 anterior, el valor
objeto de la misma sblo podra imputarse por la ANH en los términos del acto
administrativo ejecutoriado en los términos de la Clausula 42 del presente Contrato.

36.12. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

36.12.1. La ejecucion total 0 parcial de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales
constituyen una limitacion de responsabilidad ni podran interpretarse en ese sentido,
y deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar al
Contratista la indemnizacion completa por todas las pérdidas, dafios y petjuicios
ocasionados por causas imputables al Contratista.
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36.12.2. Adicionalmente, la ejecucion de ia péliza de cumplimiento de obligaciones laborales
por parte de la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas suUs
obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo.

36.13. Costos asociados con la poéliza de cumplimiento de obligaciones laborales y
gastos de ejecucion

36.13.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con |a poliza de cumplimiento de
obligaciones laborales, incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento,
renovacion, prérroga y modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y
honorarios, seran asumidos en su totalidad, sin excepcion Yy exclusivamente por el
Contratista.

36.13.2. El Contratista estar4 obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

36.14. Reglas adicionales por ser una péliza

Por tratarse de una poliza de seguros, se aplicaran las reglas previstas en los articulos
2212321 a 2212327 del Decreto Unico Reglamentaric 1082 de 2015 o las
disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan, en aquello que no esté
expresamente regulado en el presente Contrato.

36.15. Aplicaci6n analégica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran
las normas en materia de garantias en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007
y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen,
compiementen o sustituyan.

36.16. Caracteristicas minimas de Ia péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

El Contratista debera obtener y mantener vigente una poliza de seguros que cumpla con las
siguientes caracteristicas:

36.16.1. Modelos registrados

Los modelos de las polizas de Seguro con sus anexos deben haber sido registradas por la
entidad aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo
dispuesto en la Circular Basica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/1 4},

36.16.2. Caracteristicas del emisor y requisitos
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36.16.2.1.Las polizas deben ser emitidas por compafifas de seguros colombianas.

36.16.2.2.Cuando conforme a los términos de las pélizas de seguros la retencion de riesgos
de las compaiiias de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al
10% del riesgo, deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

36.16.2.2.1. Las compafiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional de (i) AAA si eés una calificacion local, o de (i)
minimo BBB- si es una calificacion de escala globai;

16.16.2.2.2. Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en
el REACOEX vy tener a ta fecha de emision, una calificacién de fortaleza
financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional, de
(i) AAA si es una calificacién jocal, o de (ii} minimo BBB- si es una calificacion
de escala global, y

36.16.2.2.3. Las compafias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiiias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion
del respaldo de reaseguro de los términos de las pélizas de seguros emitidas
por las compafiias de seguros colombianas emisoras.

36.16.2.3.Cuando conforme a los términos de las polizas de seguros la retencion de riesgos
de las compaiiias de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del
riesgo, deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

36.16.2.3.1. Las compafifas de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
‘ emisién, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional de (i) AA- si es una calificacion local, o de (i)

minimo BB- si es una calificacién de escala glohal,
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36.16.2.3.2. Las compafifas reaseguradoras que asuman el riesgo gue no asuman las
compafiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en
el REACOEX vy tener a la fecha de emision, una calificacién de fortaleza
financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por Ila
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional, de
(i) AAA si es una calificacion local, o de {ii) minimo BBB- si es una calificacion
de escala global, y

36.16.2.3.3. Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compariias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacisn
del respaldo de reaseguro de los términos de las polizas de seguros emitidas
por las compafifas de seguros colombianas emisoras.

36.16.3. Plazo para el pago

El garante debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el
requerimiento de pago por la ANH deberan depositarse en fa cuenta que la ANH determine
cuando haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de un {1) mes
siguiente a la recepcitn del requerimiento de pago,

36.16.4. Pagos netos

36.16.4.1.El garante debera obligarse en el sentido que fos pagos que haga a la ANH
deberan hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccién por impuestos
presentes y futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones,
establecidos por cualquier jurisdiccién competente.

36.16.4.2.El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que &l o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a
cualquier suma que deba ser pagada bajo la péliza de cumplimiento de
obligaciones laborales, ia suma a pagar deberd aumentarse tanto como sea
necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones
necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas
adicionales que se deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba
en pesos colombianos un monto igual a la suma que hubiera recibido si tales
deducciones y/o retenciones no se hubieran efectuado.
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36.16.5. Pago directo
El garante debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacetlo por
intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

36.16.6. Informacién a la ANH

Fl garante debera obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquiet hecho
o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o
ejecucion de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

Clausula 37 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

37.1. Obligacién de constituir y mantener seguro de responsabilidad civil
extracontractual

El Contratista esta obligado a obtener y mantener vigente una o mas pélizas de seguro de

responsabilidad civil extracontractual en los términos del presente Contrato y el no hacerio

constituye una causal de incumplimiento grave del mismo.

37.2. Objeto del seguro de responsabilidad civil extracontractual y Periodo de
Cubrimiento

37.2.1. La poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debe tener por objeto
asegurar todas las obligaciones a cargo del Contratista, que tengan como fuente la
causacion de dafios o perjuicios a terceros, derivados de actuaciones, hechos u
omisiones imputables al Contratista y/o sus empleados ylo dependientes ylo
agentes y/o representantes y/o contratistas y/o subcontratistas, acurridos entre (A)
la Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracién y (B) tres (3) afios después de la
liquidacion del Contrato (“Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual”).

37.2.2. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en a Clausula 37.5 de presentar
seguros de responsabilidad civil extracontractual independientes para cada fase del
Contrato.

37.3. Cobertura del seguro de responsabilidad civil extracontractual

37.3.1. Los seguros de responsabilidad civil extracontractual cubriran, mediante una o mas
pélizas de seguros, al menos io siguiente:

37.3.1.1. Predios Labores y operaciones

37.3.1.2. Dafio emergente
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37.3.1.3. Lucro cesante
37.3.1.4. Dafio moral y perjuicios extrapatrimeniales

37.3.1.5. Automotores propios ¥ ho propics

37.3.1.6. Amparo de contratistas y subcontratistas

37.3.1.7. Responsabilidad civil cruzada

37.3.1.8. Responsabilidad civil patronal

37.3.1.9. Responsabilidad civil por polucion y contaminacién subita, accidental e imprevista
37.3.1.10.Gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad
37.3.1.11.Bienes bajo cuidado, tenencia y control
37.3.1.12.Operaciones de cargue y descargue

37.3.1.13.Vigilantes

37.3.1.14.Gastos de defensa

37.3.1.15.Costas del proceso ¥ cauciones judiciales

37.3.1.16.Responsabilidad civil por uso de explosivos

37.4. Fecha en que deben emitirse o expedirse el seguro de responsabilidad civil
extracontractual, su revision y aprobacién por la ANH

37.4.1. El seguro de responsabilidad civii extracontractual debera expedirse, emitirse,
renovarse y entregarse formalmente a la ANH para su aprobacién, con una
antefacion no inferior a un (1) mes antes de la fecha en que deba iniciar su vigencia
conforme a la Clausula 37.6 del presente Contrato.

37.4.2. Para efectos de aprobar o improbar el seguro de responsabilidad civil
extracontractual, la ANH debera:
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47.4.2.1. Constatar su autenticidad con guien la emite o expide;

37 4.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

37.4.3. En caso de que la pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual no
satisfaga integralmente cualquier requisito, la ANH solicitara al Contratista las
enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes, con la determinacién de un plazo de
ocho (8) Dias habiles para adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin
cobertura. La ANH rechazaré las polizas de seguro presentadas por el Contratista,
cuando no retnan la totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no
obtencion, renovacién o ampliacién por parte de! Contratista de los seguros de
responsabilidad civil extracontractual en los términos exigidos, constifuye una
causal de incumplimiento grave dei Contrato y dara derecho a la ANH para ejecutar
la garantia de cumplimiento vigente.

37.5. Seguros de responsabilidad civil extraconfractual frente a modificaciones del
Contrato.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el
Contratista esta obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de los seguros de
responsabilidad civil extracontractual, (i) obtener constancia escrita emitida por las
aseguradoras en la que conste expresamente gue conocen ja modificacién contractual y la
eventual variacién del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y (iil) a surtir el tramite de
aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Clausula 37.4 del presente Contrato.

37.6. Vigencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual

37.6.1. El seguro de responsabilidad civil extracontractual y las demas obligaciones de las
aseguradoras deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo ol Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual.

37.6.2. El Contratista podra presentar seguros de responsabilidad civil extracontractual
independientes para cada fase de! Contrato, los cuales deberan estar vigentes y
producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, minimo durante la fase
respectiva del Contrato.
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37.6.3. Antes de {a terminacién de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en fa Clausula 37.4 del presente Contrato, el Contratista esta obligado a obtener
nuevos seguros de responsabilidad civil extracontractual en los términos del
presente Contrato, garantizando que siempre haya sequros de responsabilidad civil
extracontractual vigentes que produzcan plenos efectos, de manera ininterrumpida,
durante todo el Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual.

37.6.4. En todo evento de extension o prérroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el
Contratista debera ampliar el término de vigencia de los seguros de responsabilidad
civil extracontractual, para que los mismos estén vigentes Y produzcan plenos
efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o periodo
respectivos, incluyendo las extensiones o prorrogas.

37.6.5. Los seguros de responsabilidad civil extracontractual deberan otorgarse bajo la
modalidad de ocurrencia pura por lo que el dafio que sufra la victima debe ocurrir
durante la vigencia de la poliza, aunque la reclamacion sea posterior, siempre aue
no haya ocurrido ta prescripcion. En consecuencia, los seguros de responsabilidad
civil extracontractual no podran establecer términos para presentar |a rectamacion,
inferiores a los términos de prescripcién previstos en la ley para la accién de
responsabilidad correspondiente.

37.6.6. Laaseguradora debera obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH
su intencién de revocar o no renovar el seguro con una antelacidon no menor a
sesenta (60) Dias Habiles.

37.7. Vaior:
Para cada Péliza de Seguro con vigencia anual, Quince Millones de Délares
Estadounidenses (USD 15.000.000).

El Contratista debe restablecer o reponer el valor de esta garantia, siempre que éste se haya
visto reducido como consecuencia de Ia ocurrencia de cualquier siniestro, dentro de los
treinta (30) Dias Habiles siguientes a tal afectacion.

37.8. Moneda de denominacién Y pago de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debera estar denominado en dolares de

los Estados Unidos de América Y sera pagadero en pesos colombianos con base en la tasa

representativa del mercado vigente para la fecha de pago, segin sea certificada por la

Superintendencia Financiera o por quien haga sus veces.

37.9. Beneficiario del seguro de responsabilidad civil extracontractual
Debera designarse como asegurado al Contratista y como asegurado adicional a la ANH,
por los hechos realizados por el(los) Contratista(s) por los cuales resuite solidariamente
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responsable. Adicionalmente, deberan designarse como peneficiarios de los seguros de
responsabilidad civil extracontractual a terceros, incluido la ANH en su calidad de tercero.

37.10. Causales de ejecucion del seguro de responsabilidad civil extracontractual

La ANH tendra derecho a presentar reclamacion con base en el seguro de responsabilidad
civil extracontractual, cuando (i) cualquier persona que sufra un dafio y que tenga derecho a
reclamar perjuicios con base en los términos del seguro presente una reclamacion contra la
ANH por responsabilidad civil extracontractual, o (i)} cuando la ANH sufra un dario y tenga
derecho a reclamar perjuicios con base en los términos de los seguros de responsabilidad
civil extracontractual.

37 11. Procedimiento de reclamacion de! seguro de responsabilidad  civil

extracontractual

37.11.1. Ante la ocurrencia de cualguiera de las Causales de reclamacion, 1a ANH procedera
a presentar reclamacion con base en los seguros de responsabilidad civil
extracontractual, dando plena aplicacion al principio de debido proceso.

37.11.2. El Contrato y las pélizas de los seguros de responsabilidad civil extracontractual,
constituyen titulo ejecutivo y prestaran mérito ejecutivo para su cobro coactivo y
mediante proceso ejecutivo, y por si solo constituye prueba de la ocurrencia del
siniestro amparado por los seguros y titulo suficiente para su ejecucién frente al
asegurador.

37.12. Reclamacion por falta de renovacion oportuna

37.12.1. Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de los seguros de
responsabilidad civil extracontractual dentro del término establecido en la Clausula
37.4 anterior del presente Contrato, constituye un incumplimiento grave del Contrato
por parte del Contratista que facultara a la ANH para presentar reclamacion con
base en la garantia de cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido
subsanado faltando tres (3) Dias Habiles para la fecha en que termine vigencia de
los seguros vigentes respectivos.

37.12.2. Cuando se presente reclamacion en los términos de la Clausula 37.12.1 anterior, el
valor objeto de la misma s_()lb podra imputarse por la ANH en los términos del acto
administrativo ejecutoriado en los términos de la Clausula 43 del presente Contrato.
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37.13. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

37.13.1. La reclamacion total o parcial del seguro de responsabilidad civil extracontractual
no constituye una limitacion de responsabilidad ni podra interpretarse en ese
sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar
la indemnizacién completa por todas las pérdidas, dafios Yy perjuicios ocasionados
por causas imputables al Contratista.

37.13.2. Adicionalmente, la reclamacion de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual por parte de la ANH no exonera al Confratista del cumplimiento de
todas sus obligaciones.

37.14. Costos asociados con los seguros de responsabilidad civil extracontractual y
gastos de reclamacién

37.14.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con jos seguros de responsabilidad
civil extracontractual, incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento,
renovacion, prérroga y modificaciones, asi como sus comisiones, precios, primas y
honorarios, seran asumidos en sy totalidad, sin excepcion y exclusivamente por el
Contfratista.

37.14.2. Eil Contratista estara obligado también a asumir, cubrir Y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

37.14.3. Ei Contratista también ests obligado a asumir la totalidad de los gastos en que deba
incurrir la ANH para la reclamacién de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual.

37.15. Reglas adicionales especiales por ser una péliza de seguros

Por ser una péliza de Seguros, se aplicaran las reglas previstas en los articuios 2.21.2.3.2.1
a 2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los
madifiquen, complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente regulado en
el presente Contrato.

37.16. Aplicacién analdgica de las normas de garantias de contratacién estatal

En lo no previsto especficamente por este Contrato en materia de seguros de
responsabilidad civil extracontractual, se aplicaran las normas en materia de garantfas en
contratacion estatal, en especial el Cédigo de Comercio, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto
Unico Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen
o sustituyan,

37.17. Reglas especiales de los seguros de responsabilidad civil extracontractual

37.17.1. Modelos registrados

Los modelos de las pdlizas de 3eguro con sus anexos deben haber sido registradas por la
entidad aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo
dispuesto en la Circular Basica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).
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37.17.2. Caracteristicas del emisor y requisitos

37.17.2.1.Las polizas deben ser emitidas por compafifas de seguros colombianas.

37.17.2.2.Cuando conforme a los términos de las polizas de seguros la retencion de riesgos

de las compariias de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al
10 % del riesgo, deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:
37.17.2.2.1. Las compafiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emisién, una calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional de (i) AAA si es una calificacién local, o de (ii)
minimo BBB- si es una calificacion de escala global;

37 17.2.2.2. Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo gue no asuman las
compafiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en
el REACOEX vy tener a la fecha de emision, una calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional, de
(i) AAA si es una calificacion local, o de (i) minimo BBB- si es una calificacion
de escala global, y

37.17.2.2.3. Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafifas de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion
del respaldo de reaseguro de los términos de las polizas de seguros emitidas
por las compafias de seguros colombianas emisoras.

37.17.2.3.Cuando conforme a los términos de las pélizas de seguros la retencion de riesgos
de las compaiiias de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del
riesgo, deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

37.47.2.3.1. Las comparfiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional de (i) AA- si es una calificacion local, o de (i)
minimo BB- si es una calificacion de escala global,

37.17.2.3.2. Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo gue no asuman las
compafiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en
el REACOEX y tener a la fecha de emision, una calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional, de
(i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion
de escala global, ¥
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37.17.2.3.3. Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafiias de segures colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacién
del respaldo de reaseguro de los términos de las pdlizas de seguros emitidas
por las compariias de seguros colombianas emisoras.

37.17.3. Plazo para el pago

El asegurador debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en la
reclamacién de la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga
el requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) mes siguiente a la
recepcion del requerimiento de pago.

37.17.4. Pagos netos

37.17.4.1.E! asegurador debera obligarse en el sentido que los Pagos que haga a la ANH
deberan hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccin por impuestos
presentes y futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retencicnes,
establecidos por cualquier jurisdiccion competente.

37.17.4.2.E} asegurador debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o
cualguier entidad financiera deduzea y/o retenga cualquiera de estos rubros con
respecto a cualquier suma que deba ser pagada bajo los seguros de
responsabilidad civil extracontractual o de los seguros especiales por
contaminacién (RC ambiental), la suma a pagar deberé aumentarse tanto como
sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones
necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas
adicionales que se deban pagar de conformidad con esta Clausuia), la ANH reciba
en pesos colombianos un manto igual a la suma que hubiera recibido si tales
deducciones y/o retenciones no se hubieran efectuado.

37.17.5. Pago directo
El asegurador debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo
por intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente,

37.17.6. Obligaciones cambiarias

El asegurador debera obligarse a cumplir Ia totalidad de ias obligaciones y realizar Ia totalidad
de los tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales
previstas en las normas colombianas y/o de la jurisdiccion de emisién y/o de cualquier otra
jurisdiccion que establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

37.17.7. Informacioén a la ANH

El asegurador debera obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier
hecho o circunstancia que pueda afectar |a existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o
reclamacién del seguro de responsabilidad civil extracontractual, dafios ambientales y
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polucion.

 Clausula 38 OTROS SEGUROS

38.1. Para la administracion de sus propios riesgos, es deber del Contratista tomar todos
los seguros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas Practicas de la
Industria del Petroleo y sus parametros de responsabilidad social empresarial.

38.2. Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener y mantener vigentes
garantias y seguros que afiancen el cumplimiento de las obligaciones Yy
responsabilidades materia de cada subcontrato.

38.3. Todos los costos y gastos inherentes a la contratacién y mantenimiento de garantias
y seguros corren por cuenta y son de responsabilidad exclusiva de! Contratista.

CAPITULO XI. DEVOLUCION DE AREAS

Clausula 39 FORZOSA U OBLIGATORIA:

30.1. Regla General: En principio, el Contratista no esta sometido a la obligacién realizar
devoluciones parciales de Areas, sino exclusivamente al finalizar Periodo de
Exploracion.

30.2. Excepciones: No obstante, deben devolverse a la ANH las Areas Asignadas en
Exploracién, en Evaluacion y/o en Produccion, en todos los casos previstos en este
Contrato como causales para el efecto, en concordancia con el articulo 6 del Acuerdo
2 de 2017, asi:

39.2.1. Por renuncia debidamente aceptada.

39.2.2. Por vencimiento del término total del Periodo de Exploracién o del Programa
Exploratorio Posterior, sin que se hayan realizado Descubrimientos.

39.2.3. Por vencimiento del Periodo de Produccién.

39.2.4. En el evento pactado en el numeral 12.3, Descubrimiento No Comercial, de la
Ciausuia 12, sobre Declaracion de Comercialidad.

39.2.5. Por no desarrollar las actividades establecidas en los correspondientes Programas
de Trabajo, sin justificacion, por el término previsto en este Contrato, y,

39.2.6. En general, por cualquier otra causal pactada contractualmente, que imponga
devoluciones parciales o totales de Areas.

39.3. Devoluciones voluntarias:
En cualquier oportunidad durante la ejecucion contractual el Contratista puede realizar
devoluciones parciales del Area Asignada, siempre gque no se afecte el cumplimiento de las
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obligaciones, compromisos Yy prestaciones a su cargo.

39.4. Delineacién de las areas devuel{as:

Las devoluciones deben comprender el mayor nldmero viable de bloques rectangulares
contiguos, limitados por lineas en direccién norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo posible,
una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto Geografico Agustin
Codazzi, con una resolucién no inferior a dos grados y medio (2,5% en coordenadas referidas
al datum MAGNA-SIRGAS, origen Bogota.

39.5. Restauracién de ireas devueltas:

Es deber del Contratista realizar todas las actividades requeridas para prevenir, mitigar,
corregir o compensar ios impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el
desarrollo de las Operaciones de Expioracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion, asi como
cumplir oportuna, eficaz y eficientemente ias obligaciones inherentes al Abandono.

39.6. Formalizacién de las devoluciones:

Toda devolucién de Areas debe formalizarse mediante acta suscrita por representantes
autorizados de las Partes. Las Areas devueltas a la Entidad adquieren nuevamente |a
condicién de Areas Disponibles, salvo que requieran nueva delimitacion, caso en el cual
deben incorporarse en el Mapa de Areas, una vez demarcadas y clasificadas por ia ANH.

CAPITULO XIlI. VIGILANCIA DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Clausula 40 SEGUIMIENTO, INSPECCION Y CONTROL

40.1. Premisa General:

La ANH tiene a su cargo la direccién de la gestién contractual y le corresponde ejercer
seguimiento permanente, inspeccion, control y vigilancia en torno de ia ejecucion oportuna,
eficaz y eficiente del presente Contrato, y sobre el cumplimiento de obligaciones,
prestaciones y compromisos, bien directamente, mediante las unidades y dependencias
competentes, de acuerdo con su estructura organica y funcional; como mediante un
supervisor, o por intermedio de agentes o representantes suyos, en el evento de contratarse
interventoria de las materias técnicas, administrativas, econémico financieras y/o
ambientales y sociales. Por su parte, el Contratista asume los deberes correlativos,

40.2. Visitas al Area Asignada y Atribuciones:

40.2.1. En cualquier tiempa durante la vigencia del presente Contrato y mediante et empleo
de los procedimientos apropiados, bien directamente o por intermedio de terceros,
sean aulicridades o contratistas, la ANH se reserva y esta investida amplias
atribuciones y facuitades para realizar visitas al Area Asignada, con el fin de
inspeccionar, hacer seguimiento, verificar y controlar todas y cada una de las
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actividades y Operaciones inherentes a la ejecucion contractual, en particular, las
relativas a Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion, a la proteccion del
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, a las relaciones con jas
comunidades, asi como a mediciones, entregas, y liquidacion y pago de Regalias y
Derechos Econdmicos.

40.2.2 Fstas atribuciones pueden ser ejercidas directamente sobre la empresa €
instalaciones del Contratista como respecto de las de sus subcontratistas,
exclusivamente relacionadas con la ejecucion de prestaciones y el cumplimiento de
compromisos y obligaciones surgidos del presente Contrato, a fin de adquirir certeza
sobre su oportuno, eficaz y eficiente desarrollo y satisfaccion.

40.3. Formulacién de Observaciones y Solicitud de Informes y Soportes:

40.3.1.Cuando cualquier representante, agente o delegado de Ia Entidad detecte fallas,
incumplimientos © iregularidades, debidas a accion u omision imputable a la
responsabilidad Y diligencia del Contratista, tiene facultad para formular
observaciones y solicitar informes y documentos de soporte, que deben ser atendidos
por escrito, dentro del plazo o plazos dispuestos para el efecto y sin perjuicio del
procedimiento pactado en ja Clausula 42.

40.3.2. Ademas de los pactados contractualmente, la ANH puede requerir al Contratista la
entrega de informes o reportes especiales, relacionados con la ejecucion de las
abligaciones de caracter legal, técnico, econdémico, ambiental, social y administrativo,
que se deriven del ordenamiento superior, los reglamentos técnicos y el presente
negocio juridico, para asegurar la correcta ejecucion de prestaciones, cOMpromisos
y obligaciones inherentes a las actividades de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y
Produccion.

40.4. Contratos con Terceros:

Como se estipula en esta Clausula, sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, la ANH
esta facultada para contratar con terceros, total o parcialménte, las actividades de
seguimiento, inspeccion, evaluacion, vigilancia, control y fiscalizacion de las Operaciones y
de las labores en el Area Asignada, a fin de asegurarse del cumplimiento oportuno, eficaz y
oficiente de obligaciones, compromisos y prestaciones, en l0s términos del ordenamiento
superior, las estipulaciones contractuaies y las Buenas Practicas de'la Industria del Petroleo.

40.5. Entendimiento:

La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades resefiadas, o la ausencia de
observaciones o requerimientos, no exime al Contratista de tal cumplimiento, ni comporta ©
implica aprobécién respecto de ninguna de sus obligaciones, ni acerca de los resultados de
la ejecucion contractuali, al tiempo que tampoco modifica ni reduce las atribuciones de la
Entidad ni los deberes de aquel.
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CAPITULO Xl MECANISMOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL

Clausula 41 DERECHO DE LA ANH PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

La ANH estara facultada para declarar el incumplimiento del Contrato por parte del
Contratista y de las obligaciones que le corresponden en virtud del mismo, en cualquiera de
los siguientes eventos:

41.1  Incumplimiento total o parcial por parte del Contratista del Contrato o de las
obligaciones que le corresponden conforme al mismo;

41.2  Cumplimiento tardio o defectuoso por parte del Contratista del Contrato o de las
obligaciones que le corresponden conforme al mismo;

41.3  Incumplimiento total o parcial, o cumplimiento tardio o defectuoso, de las obligaciones
laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista,
derivadas de la contratacion del personal utilizado (empleados, contratistas,
subcontratistas, o subcontratistas de los subcontratistas), para la ejecucion del objeto
del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista en
virtud del presente Contrato.

Clausula 42 PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO.

421 La ANH debera surtir el siguiente procedimiento para declarar el
incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le corresponden
conforme al presente Contrato:

42.1.1 Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, la
ANH notificara por cualquier medio al Contratista de ese hecho. El Contratista
contara con un plazo de veinte (20) Dias Habiles para sanear el incumpiimiento que
se le ha notificado, contado desde Ia fecha en que ha recibido Ia notificacion
respectiva, salvo que la ANH, con base en [a informacién, pruebas y documentos que
aporte en ese plazo el Contratista, considere que existen justificaciones razonables
para otorgar un plazo superior para remediar el eventual incumplimiento o adoptar
otras medidas orientadas a reconsiderar ia decision de dar inicio al proceso
administrativo, decisién que dependera exclusivamente de la ANH, con base en
concepto previo de la vicepresidencia que haya solicitado la apertura del proceso, en
coordinacion con la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos o quien haga sus
veces dentro de la ANH.

42.1.2 Cumplido el periodo a que se refiere la Clausula 42.1, sin que el Contratista remedie
el incumplimiento, ia ANH lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacién
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(i) Se hara mencion expresa y detaliada de los hechos gue soportan y dieron lugar a
iniciar la actuacion, (i) Se acompafiara el informe de interventoria o de supervision
en el que se sustente la actuacion, (i) Se enunciaran las normas ylo clausulas
posiblemente vulneradas, (iv) Se enunciarén las consecuencias que podrian
derivarse para el Contratista en desarrollo de la actuacion, {v) Se establecera el lugar,
fecha y hora para la realizacién de la audiencia. Asi mismo seran citados aquellos
garantes que, conforme a los términos del presente Contrato y a los términos de las
garantias respectivas, puedan estar obligados a responder por el incumplimiento del
Contratista o el pago de las multas y clausula penal pecuniaria a que haya lugar.

42.1.3 Desarrollo de la Audiencia.
42.1.3.1 El representante de la ANH o su delegado (i) Presentara las circunstancias de

hecho que motivan la actuacion, (i) Enunciaré las normas o clausulas
posiblemente violadas, (iiiy Enunciara las consecuencias que podrian derivarse
para el Contratista en desarrolio de la actuacién y (iv) Relacionara y exhibira los
medios de prueba de que dispone, en relacion con los hechos que motivaron ia
actuacion.

42.1.32 A continuacién, se concedera el uso de la palabra al representante legal del

Contratista o a guien lo represente, y a los garantes, para que presenten sus
descargos, en desarrollo de lo cual podran rendir las explicaciones del c¢aso,
aportar pruebas y controvertir las presentadas por la ANH. Para lo anterior la
ANH otorgara al Contratista un tiempo razonable, que fijara teniendo en cuenta |a
naturaleza y complejidad de los hechos en que se funda la actuacion.

42.1.3.3 En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el representante dela ANH,

o su delegado, podra suspenderla cuando de oficio o a peticion de parte, ello
resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime
conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razon debidamente
sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuacién
administrativa. En todo caso, al adoptar la decisién, se sefialara fecha y hora
para reanudar la audiencia.

42.1.3.4 En caso que hubiere lugar ala practica de pruebas, deberé tener lugar dentro del

término de treinta (30) Dias Habiles siguientes a la fecha de ia audiencia en que
sean decretadas, sin perjuicio de que pueda extenderse hasta por quince (15)
Dias Habiles mas, en funcién de la naturaleza, complejidad y lugar de origen 0
préctica de alguna o algunas de ellas. De las mismas debe darse traslado a las
partes y a los garantes citados para su contradiceion, cuando aplique, con plazo
de diez (10) Dias Habiles, para que estos puedan presentar sus alegaciones en
torno a aquellas. Vencido el término probatorio debe reanudarse la audiencia, a
mas tardar dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes. ‘

42.1.3.5 Si el Contratista y/o los garantes citados no concurren a la audiencia o a sus

reanudaciones, y no demuesfran causa legal o contractual que justifique su
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inasistencia, o no formulan oposicion, se entiende que aceptan los hechos que
dieron lugar a la actuacion y las determinaciones adoptadas en desarrollo de ésta.
La ANH podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por
alguin medio tiene conocimiento del saneamiento del posible incumplimiento.
Agotados los tramites anteriores, con fundamento en todos los elementos que
integren el expediente, mediante acto administrativo debidamente motivado en el
que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia, y se sefialen con
precision y claridad las circunstancias de hecho y derecho (legales y
contractuales) en que fundamenta la decisién, la ANH procedera a decidir sobre
el incumpiimiento o archivo definitivo del procedimiento (y en su caso cuando
aplique, sobre cuantificacién de los perjuicios, la imposicion o no de las multas, la
ejecucion de la clausula penai pecuniaria pactada en el Contrato, ejercicio de
potestades  excepcionales, declaracion de terminacion  unilateral por
incumplimiento, devolucion de Pozos, Campos y/o 4reas en Evaluacién o en
Produccién, ejecucion de las garantias pactadas en el Contrato, etc.). El acto
administrativo debera ser notificado de acuerdo con lo dispuesto en los articulos
66 a 71 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -CPACA, y contra el mismo solamente procede ef Recurso de
Reposicién con arreglo a previsto en los articulos 74 a 82 del citado Cadigo.
Surtido el procedimiento descrito, si la ANH declarara Ia ocurrencia del
incumplimiento, ordenara al Contratista y a los garantes los pagos a que haya
lugar.

Una vez ejecutoriado el Acto Administrativo que contenga la decisién
sancionatoria, junto con el Contrato y los documentos en que constan las
garantfas, constituye titulo ejecutivo y prestara mérito ejecutivo para su cobro
coactivo, y mediante proceso ejecutivo, tanto respecto del Contratista comao de
los garantes, y por si s6lo constituye prueba de la ocurrencia del incumpiimiento
Y, segun aplique, del valor de las multas, ciausula penal pecuniaria y garantias,
asl como ocurrencia de los siniestros amparados, etc.; asi mismo se tendra como
titulo  suficiente para su ejecucion en los términos del acto administrativo
correspondiente. Igualmente, cuando haya lugar a ello, ordenara la cancelacién
de la inscripcién en el registro de interesados. ‘

Clausula 43 PROCEDIMIENTO APLICABLE A OTRAS ACTUACIONES DE LA ANH.

43.1  El procedimiento previsto en la Clausula 42 del presente Contrato referente a Ia
declaratoria de incumplimiento, en lo que resulte aplicable y con los ajustes que se
requieran, serd iguaimente utilizado en las siguientes actuaciones:

43.1.1 Imposicion y ejecucién de multas pactadas en el Contrato;

43.1.2 Ejecucion de la clausula penal pecuniaria pactada en el Contrato;
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43.1.3 Ejercicio de potestades excepcionales,

43.1.4 Declaracion de terminacién por incumplimiento;

43.1.5 Exigir la devolucién de Pozos, Campos ylo areas en Evaluacién o en Produccion;

43.1.6 FEjecucion de las garantias pactadas en el Contrato.

432 La declaratoria de incumplimiento no limita de ninguna manera los derechos ¥y
potestades de la ANH para imponer y cobrar multas, ejecutar total o parciaimente las
garantias para su pago, hacer efectiva la ciausula penal pecuniaria pactada, terminar
el Contrato por incumplimiento del Contratista, terminarlo unilateralmente o declarar
su caducidad en ejercicio de potestades excepcionales en los términos del presente
Contrato, y hacer efectivas las garantias.

Clausula 44 MULTAS.

441 Derecho de la ANH para imponer multas

La ANH queda facultada para imponer multas sucesivas al Coniratista, en los términos del
presente Contrato, en cualquiera de los siguientes eventos:

44.1.1 Incumplimiento parcial del Contrato por parte del Contratista;
44.1.2 Cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;

44.1.3 Incumplimiento total o parcial, o cumplimiento tardio o defectuoso, de las obligaciones
laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista,
derivadas de la confratacion del personal utilizado (empleados, contratistas,
subcontratistas, o subcontratistas de los subcontratistas), para la ejecucion del objeto
del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista en
virtud del presente Contrato.

44.2 Funcién y naturaleza.

La multa pactada en el presente Contrato tiene por objeto conminar al Contratista al
cumplimiento de sus obligaciones, mediante la imposicion de una sancién de tipo pecuniario,
gue no tiene funcion indemnizatoria.

44.3 Multas diarias por evento.

Ante la ocurrencia de cualquiera de los eventos de incumplimiento a que se refiere la 44.1
anterior de! presente Confrato, la ANH podra imponer multas diarias sucesivas, respecto de
cada uno de los eventos de incumplimiento, con base en los valores previstos en la 44 .4 del”.
presente Contrato.
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44.4 Valor diario de multa por evento y valor maximo acumulado por evento.

El valor diario de las multas, por evento de incumplimiento, ocurrido durante |a vigencia dei
presente Contrato ascendera al uno por ciento (1%) del monto equivalente de la actividad en
mora, por cada Dia Calendario de retraso, y hasta un maximo equivalente al treinta por ciento
(30%) de dicho monto, cuando se trate de obligaciones susceptibles de valorar en cuantia
determinada. Respecto de compromisos de vaior indeterminado, sera de cinco mil dolares
de los Estados Unidos de América (US$ 5.000) por cada dia Calendario de mora o retraso,
hasta completar cien mil délares de los Estados Unidos de América (US $100.000).

44.5 Limite temporal para la imposicion de muiltas.

El acto administrativo mediante e! cual se impongan multas sélo podra proferirse si atin estan

pendientes de ejecucion obligaciones a cargo del Contratista en virtud del presente Contrato -
Yy no procedera cuando haya habido un incumplimiento total y definitivo del Contrato. En esa

medida, el Contratista podra remediar su incumplimiento en cualquier tiempo, antes de que

se profiera el Acto Administrativo mediante el cual se imponga la multa.

Las multas impuestas sélo podran hacerse efectivas, una vez se encuentre en firme el Acto
Administrativo que las imponga.

44.6 Procedimiento de imposicién de muitas.

La ANH debera surtir e procedimiento previsto en la Clausula 42 del presente Contrato, para
la imposicién, ejecucion y cobro de las multas pactadas en el mismo.

44.7 Ejecucion de la garantia para el pago de las multas impuestas.

Las multas que imponga la ANH conforme al procedimiento a que se refiere Ia Clausuia 42
del presente Contrato, se haran. efectivas directamente por la ANH, pudiendo acudir para el
efecto entre otros a la ejecucion y cobro de las garantias presentadas por el Contratista.

44.8 Informacién de multas.

La ANH debera enviar mensualmente a la Camara de Comercio de su domicilio, copia de los
actos administrativos en firme, por medio de los cuales haya impuesto muitas y sanciones.

44.9 No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena.

44.9.1 Ni la imposicién y cobro de multas, ni la ejecucion total o parcial de las garantias para
su pago, constituyen una limitacién de responsabilidad, ni podran interpretarse en
ese sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH de
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reclamar la indemnizacion completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios
ocasionados por causas imputables al Contratista.

44.9.2 Adicionalmente, ni la imposicion y cobro de multas, ni 1a ejecucion total o parcial de
las garantias para su pago por parte de la ANH, exonera al Contratista del
cumplimiento de todas las obligaciones adquiridas con ja suscripcién de este
Contrato.

44.10 No limitacion del ejercicio de ofros derechos o potestades.

Ni la imposicion y cobro de muitas, ni la ejecucién total o parcial de las garantfas para su
pago, limitan los derechos y potestades de la ANH para hacer efectivas la clausula penal
pecuniaria pactada, terminar el Contrato por incumplimiento del Contratista, terminarlo
unilateraimente o declarar su caducidad en ejercicio de Potestades Excepcionales en los
términos descritos en las Clausula 51 del presente Contrato, y hacer efectivas las garantias.

Clausula 45 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

45.1 Derecho de la ANH para cobrar la clausula penal pecuniaria.

En caso de declaratoria de terminacion por incumplimiento del Contratista, terminacion
unilateral por causas imputables al Contratista y Caducidad, la ANH estara facultada para
cobrar al Contratista la clausula penal pecuniaria, siempre que el mencionado incumplimiento
haya sido declarado conforme al procedimiento previsto en la Clausula 42 del presente
Contrato.

45.2 Funcién y naturaleza de la clausula penal pecuniaria

45.2 1 La clausula penal pecuniaria prevista en este Capitulo se tiene como una estimacion
anticipada de los perjuicios por lucro cesante suftidos por la ANH, como
consecuencia del incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones que le
corresponden en virtud del presente Contrato.

45.2.2 La clausula penal pecuniaria iibera a la. ANH de la carga de probar los perjuicios, su
naturaleza y cuantia, respecto del lucro cesante causado por el incumplimiento del
Contratista.

45.3 Valor de la cidusula penal pecuniaria

Las Partes estiman que los perjuicios por‘l jucro cesante sufridos por la ANH, como
consecuencia del incumplimiento por parte de! Contratista de las obligaciones gque le
corresponden en virtud del presente Contrafo, ascienden a la suma de Diez Millones
(USD$10.000.000) de Délares de los Estados Unidos de America.
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45.4 Procedimiento para ejecucion y cobro de la clausula penal pecuniaria

La ANH debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 42 del presente Contrato, para
la ejecucion y cobro de ia clausula penal pecuniaria prevista en e presente Capitulo.

45.5 Ejecucion de la garantia para el pago de la clausula penal pecuniaria

La clausula penal pecuniaria que tenga derecho a cobrar la ANH conforme al procedimiento
a que se refiere la Clausula 42 anterior, se hara efectiva directamente por la ANH, pudiendo
acudir para el efecto entre otros, a la sjecucion y cobro de las garantias a gue haya lugar.

45.6 No limitacion de responsabiiidad y derecho a indemnizacién plena

45.6.1 Ni la ejecucion y cobro de la clausula penal pecuniaria, ni la ejecucién total o parcial
de las garantias para su pago, constituyen una limitacién de responsabilidad ni
podran interpretarse en ese sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho
que asiste a la ANH de reclamar la indemnizacién completa por todas las pérdidas,
daftos y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista. Por ello, la
ANH podra valorar los perjuicios realmente causados y si el valor total de los mismos
excede los montos de ia clausula penal pecuniaria, quedara habilitada para adelantar
los tramites pertinentes para el cobro total de los perjuicios.

45.6.2 Adicionalmente, ni la ejecucion ¥ cobro de la clausula penal pecuniaria, ni la ejecucion
total o parcial de las garantias para su pago por parte de la ANH, exonera al
Contratista del cumpiimiento de las obligaciones adquiridas con la suscripcion de este
Contrato.

45.7 No limitacién del ejercicio de otros derechos o potestades

Ni la ejecucion y cobro de la clausula penal pecuniaria, ni la ejecucion total o parcial de las
garantias para su pago, limitan los derechos Y potestades de la ANH para imponer las multas
pactadas y hacerlas efectivas, terminar el Contrato por incumplimiento del Contratista,
terminario unilateralmente o declarar su caducidad, en ejercicio de potestades excepcionales
en los términos descritos en Ia Clausula 51 y Clausula 52 del presente Contrato, y hacer
efectivas las garantias.

Clausula 46 TERMINACION

El presente Contrato termina por las causales establecidas en el presente Contrato,

Como consecuencia de la terminacién del Contrato, se extinguen los derechos otorgados y
las obligaciones y prestaciones contraidas, salvo aquellas que han de permanecer vigentes
hasta la liquidacién definitiva de los compromisos reciprocos, y, atn después, hasta la
prolongacién de sus efectos, en los casos del amparo de obligaciones laborales y del Seguro
de Responsabilidad civil extracontractual, dafios ambientales y polucién, con las
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consecuencias adicionales previstas para cada una, de manera que procede, por tanto, tal
liquidacion definitiva.

Clausula 47 CAUSALES DE TERMINACION ORDINARIA
Son causales de Terminacion Ordinaria de este Contrato, las siguientes;

47.1.1 Renuncia del Contratista en el periodo de Exploracion, una vez haya sido aceptada
por la ANH vy sin ébice de la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las
obligaciones causadas hasta tal aceptacion y demas efectos estipulados
contractualmente, incluida la cancelacion del valor de las Actividades Remanentes,
de proceder.

47.1.2 Vencimiento del Término de Ejecucién, incluidas eventuales prérrogas.
47.4.3 Acuerdo de las Paries, en cualquier oportunidad durante su vigencia.

47.1.4 Vencimiento del Periodo de Exploracion, sin que el Contratista hubiera radicado en
la ANH Aviso de Descubrimiento, conforme a la Clausula 10 del presente Contrato,
io anterior en caso de que no existan otras Areas en Programa de Evaluacion,
Retencién de Descubrimiento o Periodo de Produccion.

47.1.5 Culminacién del Periodo de Exploracion, si el Contratista ha radicado dicho Aviso de
Descubrimiento, pero no sometio a la ANH el respectivo Programa de Evaluacion,
con arreglo al presente Contrato o no s€ encuentra Retenido el respectivo
Descubrimiento, segtn aplique, lo anterior en caso de que no existan otras Areas en
Programa de Evaluacion, Retencién de Descubrimiento o Periodo de Produccion.

47.1.6 Renuncia del Contratista, en cualquier oportunidad durante el Periodo de Produccion,
incluida la Etapa de Desarrollo de Infraestructura,

47.1.7 Vencimiento del ptazo del Periodo de Produccién, en cuyo caso terminan los efectos
del Contrato, exclusivamente respecto del Area Asighada en Produccion para la cual
se hubiera extinguido el plazo.

Clausula 48 TERMINACION POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE EXPLORACION
Y/O DE EVALUACION

48.1.1 Este Contrato termina en la facha de vencimiento de! Periodo de Exploracion,
siempre que para esa precisa oporiunidad NO existan Areas Asignadas en
Produccion o en Evaluacién, ni se hubiera radicado en la ANH Aviso de
Descubrimiento en el Area Asignada, durante la (gltima fase del Periodo de
Exploracion, o en el Periodo Exploratorio Posterior.
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48.1.2 De la misma forma, el presente Contrato finaliza, de culminar uno o mas Perfodos de
Evaluacion, sin que se haya Declarado Comercialidad del o de los correspondientes
Descubrimientos, siempre para la correspondiente oportunidad haya terminado el
Periodo Exploratorio y No existan Areas asignadas en Produccion.

48.1.3 En estos casos, procede la devolucion obligatoria de la totalidad del Area Asignada,
o de las Areas asignadas en Evaluacion, sin perjuicio del cumplimiento de las
obligaciones pendientes de satisfacer, en especial, las relativas al Abandono, cuya
satisfaccién debe acreditarse mediante comprobacion de que los Pozos perforados
han sido debidamente taponados y abandonados; que las instalaciones de superficie
han sido totaimente desmanteladas, y que se han lievado a cabo efectivamente las
fabores de limpieza y restauracién ambiental, de conformidad con |a normatividad
aplicable y con el presente Contrato.

Clausula 49 TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION

En cualquier oportunidad durante el curso del Periodo de Produccién, el Contratista puede
solicitar a la ANH que el presente Contrato se de por terminado respecto de determinada o
determinadas Areas Asignadas en Produccion, o respecto de todas ellas, mediante escrito
radicado con anticipacion no inferior a tres (3) Meses, sin perjuicic del deber de dar estricto
cumpfimiento a las obiigaciones Y compromisos pendientes de satisfacer, particularmente,
los correspondientes a la Reversisn de Activos pactada en el Xlil del presente Contrato, y
las de Abandono, de que trata el Capitulo 1V del presente Contrato, de resultar aplicables.

Clausula 50 TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO

50.1.1 Ademas de las pactadas en otras Clausulas del presente Contrato, son causales de
terminacién unilateral de este Contrato por incumplimiento dei Contratista, previo el
procedimiento estipuiado en la Clausula 42, las que se relacionan a continuacion:

90.1.2 Realizar actividades bajo el presente Contrato sin haber obtenido los permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales que de acuerdo con Ia
normatividad apiicable se requieran para elio.

50.1.3 Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracién durante mas de seis
(6) Meses continuos en el curso de una Mmisma fase.

50.1.4 Suspender injustificadamente ias Operaciones de Evaluacion, Desarrollo yfo de
Produccion, por término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion, en
un Area Asignada en Evaluacion, o durante seis (6) Meses consecutivos en un Area
Asignada en Produccién. En estos casos, solamente terminan los efectos del
Contrato respecto del o de las Areas Asignada en Evaluacién o en Produccién en la
0 las que se haya presentado (a suspension de Operaciones.
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50.1.5 Persistir en la omision injustificada en el cumplimiento de una obligacion contractual
transcurridos dos (2) meses de la imposicion de la multa en firme por estos mismos
hechos.

50.1.6 No establecer sucursal o no modificar la establecida, cuando ello se requiera por ia
ANH. transcurridos dos (2) meses de la imposicion de la multa en firme por estos
mismos hechos.

50.1.7 Omision injustificada en la constitucién y sometimiento oportuno de cualquiera de las
garantias y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos v
condiciones establecidos por el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados
en este Contrato.

50.1.8 Omitir injustificadamente la entrega eficaz y eficiente del Programa Exploratorio,
durante mas de fres (3} meses después de los terminos fijados en el presente
Contrato.

50.1.0 Omitir injustificadamente la entrega o actualizacion eficaz y eficiente del Plan de
Desarrollo de Produccion, durante mas de tres (3) meses después de los té&rminos
fijados en el presente Contrato.

50.1.10 Omitir injustificadamente la entrega o actualizacién eficaz y eficiente del Programa
Anual de Operaciones, durante mas de fres (3) meses después de los términos
fijados en el presente Contrato.

50.1.11 La no ejecucion de los Pozos Exploratorios a los que se comprometié el Contratista
para cbtener la prérroga o términos adicionales en el desarrolio del Programa de
Evaluacion, acorde con lo establecido en el presente Contrato. En estos casos,
solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las Areas Asignada
en Evaluacion.

50.1.12 No mantener el Operador con el porcentaje minimo de participacion e interés en el
Contrato, en eventos de cesién a otro integrante de Contratista Plural o a un tercero.

50.1.13 Celebrar cualquier transaccion que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante, o llevar a cabo fusién o escision del Contratista, del Operador yfo de
quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, en casos de Contratistas Plurales, sin autorizacidn previa, expresa y
escrita de la ANH, o no informar a la ANH cualquiera de las referidas transacciones,
cuando se requiera autorizacion o aviso.

50.1.14 Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica
Contratista, el Operador u ofro integrante de Contratista plural que hubiera
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acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera, o llevar a cabo
operaciones de fusién o escisién, sin la autorizacién previa, expresa y escrita de la
ANH, asi como no informar a la ANH cualquiera de las referidas transacciones, en
los términos previstos en el presente Contrato.

Ceder o transferir e! presente Contrato, total o parcialmente, o bien la participacion
e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin autorizacién previa,
expresa y escrita de la ANH, y/o sin haber dado estricto cumplimiento a los demas
requisitos previstos en la Clausula 64 del presente Contrato, asi como subcontratar,
también total o parcialmente, Ia Operacion del mismo.

Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacion y de
Pago de Regalias y/o cualquier Derecho Econdmico a favor de la ANH, durante mas
de seis (6) meses después de las fechas previstas en el presente Contrato.

Se exceptian de lo dispuesto en las Secciones 50.1.13, 50.1.14 y 50.1.15
precedentes, salvo la posibilidad de subcontratar, total o parcialmente, la Operacién,
las transacciones celebradas en bolsas de valores, asi como aquelias en las cuales
el monto total de la inversion exploratoria correspondiente al o 3 los Contratos
celebrados con la ANH, incluidas tanto la Minima obligatoria como ia Adicional
ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de Ia Etapa de Produccion de tales
Contratos, respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos
totales del Contratista Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado
la Capacidad Econémico Financiera en casos de Contratistas Plurales.

En los casos previstos en esta Clausula, la ANH est4 facuitada para;
Adoptar la terminacién unilateral por incumplimiento;

Disponer la efectividad de la clausula penal pecuniaria y de las garantias que
resulten aplicables al riesgo cubierto; y

Valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento establecido
en la Clausula 42 del presente Contrato.

Clausula 51 TERMINACION UNILATERAL COMO POTESTAD EXCEPCIONAL

51.1 La ANH, mediante acto administrativo debidamente motivado y aplicando al efecto el
procedimiento previsto en la Clausuia 42.6 del presente Contrato, dispondra la
terminacién anticipada del contrato con base en el gjercicio de su potestad excepcional
en los siguientes eventos:

51.2 Cuando las exigencias del servicio publico fo requieran o la situacién de orden publico
lo imponga.
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51.2 Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden pubiico
{o imponga.

513 En eventos de iniciacion de proceso de disolucion y liquidacion judicial o administrativa,
o de circunstancia semejante, segln la legislacion del pais de origen de la persona
juridica Contratista o de cualquier integrante de Contratista Plural, como quiebra,
liquidacion voluntaria o forzosa, y, en general, cualquier actuacion, proceso O
procedimiento que tenga ¢omo consecuencia la extincion de aquelia. En el Gltimo
evento, es decir, si la causal afecta a integrante de Contratista Plural, siempre que no
se presente persona juridica de las mismas 0 superiores condiciones de Capacidad, a
la que se cedan los derechos de la afectada, antes de su liquidacién, y de ser ello
procedente.

51.4 Cesacidn de pagos, embargo judicial, litigios pendientes, procesos jurisdiccionales en
curso, U ofra situacion o contingencia semejante del Contratista o de cualquiera de las
personas juridicas que integren Contratistas Plurales, siempre que se compruebe que
afecta gravemente el cumplimiento del negocio juridico con la ANH. En estos eventos,
la Entidad se reserva el derecho de establecer la suficiencia de las provisiones y/o
cauciones constituidas para respaldar su eventual materializacion, y/o de exigir
garantia adicional. La ANH puede también autorizar la cesion del Contrato o de los
intereses de la persona afectada, en favor de un tercero gue retina las mismas o
mejores condiciones de Capacidad de! cedente.

51.5 Por las demés causales previstas en la ley para el efecto.
Clausula 52 CADUCIDAD

52.1 Una vez surtido y agotado previamente el procedimiento a que se refiere las Clausulas
42 y 43 del presente Contrato, la ANH estara facultada para declarar la Caducidad
Administrativa y las consiguientes terminacion anticipada y fiquidacién de los
Contratos, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del
Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucion de aquelios, al punto
que quede en evidencia que puede conducir a su paralizacion, cuando ocurra alguna
de las causales previstas en los articulos 5y 18 de la Ley 80 de 1993; 25 de la Ley 40
de 1993; 90 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la distinguida como 548 de 1999 y
modificada por la Ley 782 de 2002, articulo 31: 61 de la 610 de 2000; 1 de la Ley 828
de 2003y 15de laLey 1738 de 2014, o las disposiciones que los modifiquen, sustituyan
o complementen, y demas normas aplicables. No obstante, cuando la ley exija declarar
la Caducidad Administrativa, la ANH estard obligada a hacerlo.

52.2 Son aplicables a los Contratos de Exploracién y Produccion de Hidrocarburos, en lo
pertinente, los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y sus reglamentos y desarrollos.
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CAPITULO XIV. REVERSION

Clausula 53 REVERSION DE ACTIVOS:

53.1.1 Terminado el Contrato respecto de cualquier Area asignada en Produccion, por
cualquier causa,y cuando se deba asegurar la continuidad de Ia Explotacién de
Hidrocarburos el Contratista esta obligado a dejar en perfecto estado de Produccion
los Pozos que en tal época sean productivos, lo mismo que en buen estado las
construcciones y otras propiedades inmuebles ubicadas en el Area contratada, todo
lo cual pasara gratuitamente a poder de |a Nacion, con ias servidumbres, permisos y
Licencia Ambiental en vigor.

53.1.2 Respecto de las propiedades muebles, su precio se fijara por peritos, y el Contratista
tendra la obligacidn de venderlas a la ANH, si asi se lo exigiere, dentro de los seis (6)
meses siguientes a la terminacién del Contrato.

53.1.3 La determinacion del caracter de mueble o inmueble, en caso de desacuerdo, Ia
haran los peritos, teniendo en cuenta la naturaleza y destinacién de tales bienes,
segun lo dispone el Cédigo Civil. Los peritos seran nombrados y procederan como
se indica en los Articulos 59, 60 y 61 de la Ley 1563 de 2012.

53.1.4 Queda entendido que, en caso de prorroga del Contrato respecto de cualquier Area
asignada en Produccién, la reversion de las mejoras a favor de la Nacién no se
producira sino al vencimiento de la correspondiente extension.

53.1.5 La ANH esta facuitada para impetrar, en cualquier tiempo, las providencias
conservatorias que le convengan, para impedir que se perjudiguen o inutilicen, por
culpa del Contratista, el o los Campos de Hidrocarburos o sus instalaciones y
dependencias.

53.1.6 En todo caso, si dentro del plazo de la Exploracién y de sus prorrogas, el Contrato
termina por renuncia, el Contratista puede retirar libremente |as magquinarias y demas
slementos que destiné a la exploracion.

53.1.7 Cuando el Contrato termine por renuncia antes de vehcerse los primeros veinte (20)
afios del Periodo de Expiotacion, también puede el Contratista retirar sus magquinarias
y demas elementos, pero la ANH tiene respecto de los mismos los derechos de
compra de que trata esta clausula.
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Cisusula 54 ENTREGA DE POZ0S, CAMPOS Y AREAS EN EVALUACION Y/O
PRODUCCION:

54.1.1 La ANH se reserva el derecho de exigir al Contratista la entrega de areas asi:

(i) Areas en Evaluacién, cuando se suspendan injustificadamente las Operaciones
correspondientes por tiempo superior a la mitad del término de! Programa de
Evaluacion, vy,

(i) Areas asignadas en Produccion, si se suspenden por mas de seis (6) Meses
consecutivos las actividades de Produccion, también injustificadamente, con el
fin de que aquella pueda desarrollarlas mediante otros negocios juridicos.

54.1.2 En estos casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las
Areas Asignadas en Evaluacion o en Produccién en la o 1as que se haya presentado
la suspension de Operaciones.

54.1.3 Para dar aplicacion a lo aqui previsto, se debera agotar lo dispuesto en ia Clausula
42 de sste contrato.

Clausula 55 INVENTARIOS:

55.1.1 El Contratista debera efectuar anualmente inventarios fisicos de los equipos y bienes
destinados a las Operaciones de Produccion y Desarrollo, haciendo entrega de los
mismos a la ANH, con el detalle de naturaleza, marca, modelo, caracteristicas,
especificaciones tecnicas, estado de operacion y funcionamiento, clasificandolos
seglin sean de propiedad del Contratistas o de terceros. El inventario debera venir
certificado por el Revisor Fiscal del propietario de los equipos y bienes.

55.1.2 La ANH tiene derecho de estar representada en ia oportunidad de elaboracion de
tales inventarios. Para dicho efecto, el Contratista asume el compromiso remitir a la
Entidad aviso escrito, con antelacion no inferior a quince (15) Dias Habiles.

55.1.3 De igual manera, la Entidad esta facultada para verificar en cualquier tiempo los
inventarios, para lo cual formulara solicitud al Contratista con quince (15) Dias
Calendario de anticipacién, y este tiene el deber de entregarlos dentro de los cinco
(5) Dias Habiles siguientes, debidamente actualizados.
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Clausula 66 DISPOSICION DE LOS ACTIVOS:

El Contratista esta facultado para disponer en cualquier tiempo de los bienes ¥ equipos
ubicados, situados, instalados o montados hasta el Punto de Entrega, siempre gque no sean
indispensables para mantener las condiciones de Produccién existentes. No obstante lo
anterior, transcurridos diez (10) Afios del Periodo de Produccion de cada Area Asignada en
Produccién, o cuando se haya producido un ochenta por ciento (80%) de sus reservas
probadas, lo primero que ocurra, tal disposicion requerira la aprobacion previa, expresa y
escrita de la ANH.

En este dltimo evento, contados dos (2) Meses a partir de la radicacién de la respectiva
solicitud de aprobacién, sin que la ANH haya emitido pronunciamiento sobre el particular, se
entendera que la solicitud ha sido aprobada. Si el Contratista dispone de los bienes Y equipos
sin solicitar aprobacién previa, escrita y expresa de la ANH, con antelacion no inferior a dos
(2) Meses al acto de disposicion, se aplicara lo dispuesto en la Clausula 42.

Clausula 57 OBLIGACIONES POSTERIORES:

57.1.1 Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes
quedan en la obligacién de cumpiir oportuna, eficaz y eficientemente aguellas
obligaciones derivadas del ordenamiento superior y/o def mismo, tanto las reciprocas
como aquelias para con terceros, que surjan o hayan de satisfacerse con
posterioridad a tal terminacion.

97.1.2 Este deber general incluye para el Contratista asumir la responsabilidad por pérdidas,
dafios y perjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, siempre que por
causas imputables a su responsabilidad y diligencia hayan de reconocerse ¥ pagarse
indemnizaciones y/o compensaciones de todo orden y naturaleza, conforme al
regimen juridico aplicable a este Contrato.

Clausula 58 LIQUIDACION:

§8.1. Oportunidad:

Terminado el presente Contrato por vencimiento del plazo de ejecucién o bor cualquier otra
causa legal o contractual, procede su liguidacion dentro del término pactado o del que
convengan las Partes para el efecto. A falta de uno y otro, ha de tener lugar dentro de los
diez (10) Meses siguientes. '
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58.2. Instrumento y Contenido:

58.2.1

58.2.2

La diligencia de liquidacion debe llevarse a cabo de comun acuerdo entre las Partes
y, a falta de consenso total o parcial sobre sus términos y condiciones, mediante
decision unilateral de la ANH. En el proyecto de acta o en la providencia
administrativa correspondiente, segun el caso, deben consignarse las caracteristicas
generales del Contrato; la forma y oportunidad de cumplimiento de las obligaciones
a cargo de cada una de las Partes y de ejecucion juridica, administrativa, técnica y
operacional, econdmico financiera, ambiental y social de las prestaciones reciprocas;
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen aquelias para poner fin a
eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la forma'y oportunidad para
satisfacerlos, entre ellos, la extension y ajuste de la Garantia de Obligaciones
Laborales y del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, que deban
permanecer vigentes con posterioridad, de manera que, cumplidos aquellos, las
Partes puedan declararse en paz y a saivo.

En esta etapa se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que haya lugar,
con apego al ordenamiento superior.

58.3. Procedimiento:

58.3.1

58.3.2

58.3.3

58.3.4

Representante o apoderado del Contratista, debidamente facultado para el efecio,
debe ser convocado para surtir Ia diligencia de liquidacion, con veinte (20) dias
Calendario de anticipacién. A la convocatoria debe acompafarse el proyecto de Acta,
de conformidad con el numeral precedente, asi como solicitar ia informacion y los
soportes adicionales requeridos que no obren en el Expediente del Contrato.

La liquidacién ha de llevarse a cabo en el curso de las reuniones que resulten
necesarias para el efecto, dentro del término previsto para realizaria de comdn
acuerdo.

De alcanzarse consenso en torno a los términos de la liquidacion, se consignaran en
el Acta, que deben suscribir los representantes autorizados de las Partes, y el
Supetvisor o Interventor, a quienes se haya confiado el seguimiento, contro! y
vigilancia de la ejecucion contractual.

Sidentro del plazo dispuesto en la presente Clausula, representante o representantes
autorizados del Contratista no concurren a las diligencias, no presentan l0s
documentos de su resorte para llevarla a cabo, o las Partes no logran consenso sobre
los términos de la misma, la ANH debe disponerla unilateralmente mediante
providencia motivada, dentro de los cuatro (4) Meses siguientes al vencimiento de
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dicho término, sin perjuicio de los recursos y acciones de ley, o de la aplicacién de
los instrumentos alternativos de solucién de conflictos, de ser procedentes.

CAPITULO XV. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Ciausula 59 INSTANCIA EJECUTIVA:

59.1. Concepto y Procedimiento:

Toda diferencia, desacuerdo o controversia que surja entre las Partes con ocasion de fa
celebracion, ejecucion, interpretacion, terminacion o liquidacién del presente Contrato y en
relacion con el mismo, procurara resolverse directamente entre eilas mediante acuerdo
reciproco de sus respectivos representantes, autorizados especificamente para el efecto, en
término de treinta (30) dias Calendario, contados a partir de la fecha en que una de ellas
comunique por escrito a la otra el motivo del conflicto o de Ia controversia y sus pretensiones
y fundamentos, al tiempo que la conveque para su arreglo. Dicho término puede prorrogarse
hasta por lapso igual, de acordarlo asi las Partes.

59.2. Instancia Superior:

59.2.1.

59.2.2,

59.2.3.

Sien dicho términc o en la extensién, de convenirse, la diferencia o el desacuerdo no
ha sido resuelto mediante convenio reciproco, el asunto puede ser sometido por
cualquiera de las Partes al Presidente de la ANH y al mas alto ejecutivo del
Contratista residente en Colombia, a fin de que eflos procuren una solucién conjunta.
Si dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a [a fecha en que aquellos
hayan acometido el conocimiento de la controversia, también prorrogables por lapso
igual si asi se conviene, las Partes alcanzan acuerdo sobre el asunto materia de
controversia, suscribiran acta con los términos completos del mismo y se procedera
a ajustar consecuentemente el Contrato, mediante la celebracién de Adicional, de ser
ello procedente. ’

De lo contrario, las Partes quedan en libertad para acudir a arbitraje, de acuerdo con
la Clausula siguiente o a la Jurisdiccién Contencioso Administrativa, seglin [a
naturaleza de la controversia.
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Clausula 60 COMPROMISORIA:

60.1. Aplicacion y Naturaleza:

Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa, cualquier diferencia, desacuerdo,
conflicto o controversia relativo a asuntos de libre disposicion o para los cuales la ley autorice
este instrumento alternativo, derivado de o relacionado con la celebracién, ejecucion,
interpretacién, terminacion o liguidacion del mismo, incluidas las consecuencias economicas
de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, puede ser
sometido por cualquiera de las Partes a la determinacién final de un Tribunal de Arbitraje
Institucional, que debe fallar en derecho, en los términos, conforme a las disposiciones y con
arreglo al procedimiento establecidos en la Ley 1563 de 2012, en especial, al ultimo inciso
del articuio 1.

60.2. Integracién y Designacién:

El Tribunal estara compuesto por tres (3) érbitros, que deben reunir las condiciones
establecidas en los articulos 7 y 8 de la citada Ley 1563 de 2012, y, ademas, tener
experiencia comprobada en asuntos relativos a la Exploracion y Produccion de
Hidrocarburos. Han de ser designados de comin acuerdo por las Partes. Si estas no
alcanzan consenso sobre uno © mas arbitros, el o los faltantes seran seleccionados por el
Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota, previa solicitud
escrita de cualquiera de ellas.

60.3. Requisitos:

El Tribunal debe aplicar 1a legislacién colombiana, sesionar en Bogota, en el referido Centro
y conforme a su reglamento, y desarrollarse en idioma Espafiol.

60.4. Exclusion:

60.4.1 No pueden someterse a este instrumento alternativo, todos aquellos asuntos
expresamente excluidos del mismo por el presente Contrato, ni la interpretacion de
las estipulaciones que los determinan.

60.4.2 Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos y
materias excluidas por la ley y por este Contrato de fa aplicacién de la Clausula
Compromisoria, deben someterse a la Jurisdiccién Contencioso Administrativa, de
conformidad con e! Cédigo de la materia y las demas leyes aplicables.
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CAPITULO XVI. ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Clausula 61 APLICACION DEL REGIMEN SUPERIOR Y RESTRICCIONES:

61.1.1 Las actividades de Exploracién y Produccién de Hidrocarburos deben desarrollarse
con sujecion a las normas superiores en materia ambiental y social y respetar el
patrimonio arqueol6gico de la Nacion.

61.1.2 Quedan exceptuados de la posibilidad de aprovechamiento los recursos naturales no
renovables del subsuelo en zonas reservadas, exciuidas, protegidas o restringidas
por autoridad competente, con fundamento en consideraciones ambientales, de
proteccién de recursos naturales renovables y del Patrimonio Arqueolégico de la
Nacién, salvo que las mismas consignen expresamente las actividades gque pueden
desarroflarse en ellas, con la determinacion de las condiciones y requisitos conforme
a los cuales han de ejecutarse, con apego al régimen juridico sobre la materia.

61.1.3 En la ejecucion de sus actividades, el Contratista debera efectuar la debida diligencia
ambiental y social, respetar las normas y principios de Derechos Humanos y prevenir,
reducir, mitigar y dar correcto manejo a los riesgos sociales, ambientales y
economicos que afecten en forma negativa el ambiente y las comunidades asentadas
en los municipios en los que se ejecutan. Para este efecto, ademas de ejecutar el
Programa en Beneficio de las Comunidades, el Contratista debera:

61.1.3.1 Desplegar las labores y gestiones necesarias para lograr el fin descrito en estricta
sujecion a las normas superiores y a los principios constitucionales.

61.1.3.2 Atender los requerimientos de informacién de Ia ANH y de las autoridades
competentes sobre los riesgos y las medidas para atenderlos, asi como sobre la
ejecucién de dicho Programa.

61.1.3.3 Efectuar las modificaciones y los ajustes que fueren necesarios para hacer
compatible fos compromisos del Programa con ias politicas publicas, tanto del nivel
nacional como de las entidades territoriales.

61.1.3.4 Colaborar con ia ANH y demas autoridades con la informacién y participacion que

se le solicite en los espacios de comunicacion y coordinacion entre las autoridades

- nacionales y territoriales, y en el desarrollo de los mecanismos de participacion
ciudadana relacionados con el objeto del Contrato.

' 61.1.3.5 Establecer condiciones de ejecucion de las actividades de sus subcontratistas que
repliguen en estos los deberes contenidos en el presente numeral.
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Clausula 62 REGIMEN DE RESPONSABILIDAD:
Corresponde al estipuiado en el Numeral 33.4 de la Clausula 33, sobre responsabilidad.

Clausula 63 INVERSION SOCIAL -PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS
COMUNIDADES:

63.4.1 En desarrollo de! presente Contrato, el Contratista debe emprender obras, trabajos
ylo labores en beneficio de las comunidades de la Zona de Influencia de las
Operaciones, en Areas Continentales, en las que tengan repercusion o efectos las
actividades de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos,
para cuya ejecuciéon han de destinarse recursos que contribuyan al mejoramiento de
la calidad y las condiciones de vida de sus habitantes.

63.1.2 En cumplimienfo de este compromiso, el Contratista debe disefiar y desarroliar
Programas en Beneficio las Comunidades, PBC, establecidas o asentadas en dichas
areas, destinados a fomentar el desenvolvimiento sostenible, el fortalecimiento del
entorno social, cultural y econémico, y a mejorar las condiciones de bienestar.

63.1.3 Corresponde a la ANH acompafiar al Contratista en los procedimientos de
presentacion y concertacion de tales Programas con las autoridades que represenien
dichas comunidades o con personeros de las mismas.

63.2 Obligacion General:

63.2.1 En el Plan de Exploracién, en el Programa Exploratorio Posterior, en el Programa de
Evaluacién, en el Plan de Desarrollo, y en cada Programa Anual de Operaciones, el
Contratista debe incorporar un capitulo especial con los programas y proyecios gue
se propone llevar a cabo en beneficio de las comunidades, de acuerdo con los
términos y las condiciones establecidos en el Anexo D.

63.2.2 Han de consistir en el desarrolio de iniciativas de infraestructura, salud y saneamiento
. basico y/o educacién, asi como de proyectos productivos y de desarrolio.

63.2.3 La inversién de recursos en el desarrollo de los PBC ha de corresponder a la suma
equivalente al uno por ciento (1%) del Valor Total de! Programa de Exploracion
Minimo y Adicional de cada Fase del Perjodo de Exploracién, y los eventuales
Programas Exploratorio Posterior y de Evaluacion, asi como al uno por ciento (1%)
de la cuantia del Programa Anual de Operaciones de todos los Campos Comerciales
del Area o Areas en Produccion durante el Periodo correspondiente.
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63.2.4 Debe tratarse de proyectos y actividades diferentes de aquellos que el Contratista
esta en el deber de acometer en cumplimiento de licencias y de planes de manejo
ambiental, o en ejecucién de medidas de manejo acordadas en procedimientos de
consuita previa, para prevenir, corregir, mitigar y/o compensar impactos derivados de
ia ejecucion del Contrato en comunidades Y grupos étnicos, todo ello con sujecién al
ordenamiento superior.

63.2.5 Han de reflejarse en erogaciones gue beneficien efectiva y directamente a las
comunidades, sin incluir costos de personal, logisticos, administrativos u otros
indirectos, en que incurra el Contratista para dar cumplimiento a los programas y
proyectos de Inversion Social.

63.3 Sometimiento a la ANH:

63.3.1 Las actividades correspondientes a dichos programas y proyectos se entienden
convenidas entre las Partes y a cargo del Contratista, una vez la ANH se haya
pronunciado sobre aquellos sometidos a su consideracion, dentro de los tres (3)
Meses siguientes al recibo del respectivo Plan o Programa que contiene el capitulo
pertinente. Evaluadas las sugerencias razonables de |a ANH, deben ajustarse los
Programas y Proyectos en Beneficio de las Comunidades.

63.3.2 Si la Entidad no se pronuncia oportunamente, deben ejecutarse los Programas en
Beneficio de las Comunidades, PBC contenidos en la Propuesta del Contratista.

CAPITULO XVII. DISPOSICIONES VARIAS

Clausula 64 CESIONY OTRAS TRANSACCIONES:
64.1; Regla General:;

El Contratista no est4 facultado para ceder o transferir, ni total ni parcialmente, sus
intereses, derechos, obligaciones y compromisos adquiridos o contraidos en razon del

presente Contrato, ni, en general, su posicién contractual, sin la autorizacién previa,
expresa y escrita de la ANH y solamente con sujecion a las siguientes reglas:

64.1.1 De proyectarse ceder intereses o participaciones entre quienes integran Contratistas
plurales, es requisito esencial que el Operador mantenga, como minimo, el treinta por
ciento (30%) de su participacion en el negocio jurl’dico‘y que con la cesidn se
conserven las condiciones de Capacidad que dieron lugar a la Habilitacién yala
adjudicacioén del Contrato.

Avenida Calle 26 No. 59 - 65 Pisa 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax (571) 5931718 - Bogotd, Colombla
Jwavaw,anh.gav.ca § info@anh.gov.col




Prosess Pumanente 4 AGENCIA NACSDAAL DE HIBROCARBLROS
Aslgnacidn de Arzas COLOMBIA
Primer Ciclo

S ANHES

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS - E&P

AREA LLA 86
Paaina 113 de 121

64.1.2 La cesi6n de participaciones de integrantes de Contratistas plurales dentro de la
correspondiente asociacion, en favor de terceros, no se considera cesion del
Contrato, pero impone la modificacion correspondiente del respectivo acuerdo o
convenio de asociacion, o de las participaciones en la sociedad prometida, que
requiere también autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH, con la limitacion
que se consigna en la letra (c) siguiente, y que debe recaer siempre en persona
juridica que reana, cuando menos, las mismas o superiores condiciones de
Capacidad Economico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en
materia de Responsabilidad Social Empresarial del Cedente, que dieron lugar a la
asighacion del Area y a la celebracion del Contrato, y, en todo caso, aquellas que
exija el Reglamento de Contratacién de actividades de Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la correspondiente
transaccion.

64.1.3 El Operador esta obligado a mantener participacion minima del treinta por ciento
(30%) en la asociacion de que se trate.

64.1.4 La cesidn total o parcial del Contrato tiene también gue recaer siempre en persona
juridica que reltina, cuando menos, las mismas o superiores condiciones de
Capacidad Economico Financiera, Técnica y Operacional, Medicambiental y en
materia de Responsabilidad Social Empresarial del cedente, que dieron lugar a la
asignacién del Area y a la celebracion del Contrato, y, en todo caso, aquellas que
exija el Reglamento de Contratacion de actividades de Exploracién y Explotacion de
Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la correspondiente
transaccion.

64.2. Otras Transacciones:

Conforme al Acuerdo 2 de 2017, las siguientes transacciones requieren informar previa y
expresamente por escrito a la ANH y pronunciamiento también expreso de esta dltima,
destinado exclusivamente a establecer que se mantienen las condiciones de Capacidad que
dieron lugar a la Habilitacion, a la adjudicacién del Contrato y a la asignacion del Area:

64.2.1 Cualquier operacién que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante del
Contratista o de cualquiera de los integrantes de Contratistas plurales, asi como
eventos de fusién o escision de! Contratista, del Operador, y/o de quien o quienes
hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera, en casos de
Proponentes Plurales, en todos los eventos salvo las sociedades inscritas en bolsas
de valores.

64.2.2 Todo evento de cesion o transferencia total o parcial de las participaciones en la
persona juridica Contratista, el Operador u otro integrante de Contratistas Plurales
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que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera, salvo las
sociedades inscritas en bolsas de valores.

64.2.3 Las fusiones o escisiones de la persona juridica Contratista, el Operador u otro
integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de
Capacidad Econdmico Financiera, igualmente salvo sociedades inscritas en bolsas
de valores,

64.3. Procedimiento:

64.3.1 Para tramitar la correspondiente autorizacion o pronunciamiento, el Contratista debe
radicar solicitud o comunicacion de informacién formal ante la ANH, con indicacién
de la naturaleza, objeto y demés elementos de la transaccién propuesta; la minuta
del negocio por celebrar, si se trata de cesion total o parcial del negocio juridico, y Ia
determinacién precisa de todas las condiciones de Capacidad de la persona o
personas juridicas en quienes recaeria la cesion proyectada, o de la persona juridica
que resuitaria de alguna de las fransacciones previstas en esta Clausula,
debidamente acreditadas con todos los documentos exigidos en el Reglamento de
Contratacion de la Entidad y en ios Términos de Referencia del certamen que dio
lugar al Contrato que proyecta cederse total o parcialmente o cuyo Contratista
individual o plural se plantea modificar, o proyecta someterse a transaccion
contemplada en esta Clausula, y, la minuta de reforma al convenic de asociacion
correspondiente o de cesién de derechos societarios.

64.3.2 La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario, siguientes al recibo de la solicitud
presenfada en forma completa, para estudiar la informacién suministrada y
pronunciarse sobre {a misma.

64.3.3 De requerirse documentos no acompafiados, modificacion de los sometidos y/o
informacién no suministrada, por una sola vez, la Entidad pedird al Contratista
introducir los ajustes y realizar las aportaciones pertinentes. En estos eventos, el
plazo para resolver comenzara a contarse desde la radicacién de todos los requisitos
exigidos.

64.3.4 La improbacién expresa o tacita de la solicitud no es considerada desacuerdo o
controversia sometida a arhitraje.
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Clausula 65 FUERZA MAYOR Y HECHOS EXCLUSIVOS DE TERCEROS:

65.1 Concepto y Efectos:

65.1.1 Fuerza mayor o caso fortuito es el imprevisto al que no es posible resistir. Por su
parte, hecho exclusive de terceros, es el evento, también irresistible, juridicamente
ajeno a la Parte que lo alega y que no puede ser imputado a su responsabilidad y
diligencia.

65.1.2 Tanto las circunstancia de fuerza mayor como los hechos exclusivos de terceros se
consideran eximentes de responsabilidad y dan lugar a la suspensién de los términos
fijlados para el cumplimiento de las obligaciones que no tengan caracter econdémico,
directa e integralmente afectadas por unas u otros, siempre que estén fuera del
control y/o de la prevision razonable de la Parte afectada y que, puestos
oportunamente en conocimiento de la ofra, no se controvierta su imprevisibilidad,
irresistibilidad y el caracter de impedimento para la satisfaccion de las obligaciones
contractuales.

65.1.3 La suspension de plazos operara durante el tiempo en que se mantengan las causas
que dieron lugar a eila.

65.1.4 La ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor y/o de hechos exclusivos de terceros
$e reconocera como sigue:

65.2 Aviso:

Cuando cualquiera de las Partes se vea afectada por alguna circunstancia de las previstas
en esta estipulacién, debe dar aviso a la otra, dentro de los quince (19) Dias Calendaric
siguientes a su ocurrencia, con el detalle de las circunstancias invocadas, las obligaciones
afectadas, las razones en que se fundamenta tal afectacién, el periodo estimado de
impedimento, y cualquier otra informacién que permita demostrar la ocurrencia del hecho o
circunstancia, su imprevisibilidad, irresistibilidad y efectos.

65.3 Aceptacién y Suspension Temporal de Obligaciones:

65.3.1 En el mismo término de quince (15) Dias Calendario siguientes al recibo del aviso, la
Parte no afectada debe responder si la(s) circunstancia(s) o el (los) hecho(s)
invocado(s) como eximente(s) de responsabilidad retne(n) jos requisitos fijados en
el ordenamiento superior y/o estipulados en el presente Contrato para eximir de
responsabilidad a la Parte presuntamente afectada y dar lugar a la suspension de
términos. De aceptarlas, se suspenden los plazos para el cumplimiento de las
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obligaciones directamente afectadas con el hecho o circunstancia alegada, a partir
de la fecha en de su ocurrencia efectiva y hasta la cesacion de los efectos que tornen
imposible tal cumplimiento.

65.3.2 Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se considera aceptada la
ocurrencia de la causal invocada y suspendido el o los plazos afectados.

65.3.3 En todo caso, la suspension sélo interrumpe el cumplimiente de aquellas
prestaciones real y efectivamente imposibles de satisfacer debido al o a los hechos
invocados.

65.4 Cesacion de la Suspensién:

El o los plazos se reanudaran y la Parte afectada esta en el deber de retomar la satisfaceién
de la o las obligaciones suspendidas, dentro del Mes siguiente a la desaparicion del o de los
hechos que hubieran afectado los plazos, circunstancia que debe ser puesta en conocimiento
de la otra Parte, dentro de los diez (10) Dias Calendario o corridos siguientes.

65.5 Restitucion de Plazos:

65.5.1 Cuando el (los) hecho(s) exclusivos de terceros o la(s) circunstancia(s) de fuerza
mayor impidan efectivamente el desarrollo de las Operaciones por mas de dos (2)
Meses consecutivos, se restituira todo el plazo contractual pendiente de correr para
la terminacion de la respectiva Fase o Periodo, en la oportunidad de inicio de la
suspension, sin perjuicio del deber que pesa sobre el Contratista de prorrogar las
garantias y el seguro de responsabilidad civil extracontractual o de constituir nuevos,
en los términos del Capitulo 1X.

65.5.2 Para efectos del presente Contrato, ni las condiciones climaticas o climatoldgicas ni
las temporadas de invierno usuales en determinadas regiones del Pais, nilos tramites
de licenciamiento ambiental, mientras la autoridad competente cumpla los plazos
dispuestos por el ordenamiento superior para resolver sobre su otorgamiento,
constituyen causales de exoneracion de responsabilidad por fuerza mayor o hechos
exclusivos de terceros.
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65.6 Cumplimiento de otras Obligaciones:

Ademas de las obligaciones de caracter econémico financiero, pesa sobre la Parte afectada
el deber de satisfacer oportuna, eficaz y eficientemente los demas compromisos y
prestaciones no afectados por aquellos, asi como acometer todas las acciones y esfuerzos
razonables para mitigar su impacto.

Clausuia 66 IMPUESTOS, COSTOS Y GASTOS:

66.1 Tanto el Contratista, como sus actividades y Operaciones, se someten a la legislacion
tributaria colombiana.

66.2 Son de cargo de aquel todos los costos y gastos derivados de la celebracion, gjecucion,
terminacion y liuidacion del presente Contrato.

Clausula 67 MONEDA:

67.1 Todos los pagos en dinero a que haya lugar en favor de la ANH, asi como los
correspondientes a Regalias, cuando su reconocimiento deba llevarse a cabo también
en dinero, en cumplimiento del presente Contrato, deben ser realizados en pesos
colombianos. Como las obligaciones estan nominadas en Dolares de los Estados
Unidos de América, debe realizarse la correspondiente conversién, de acuerdo con lo
estipulado en ia Clausula siguiente.

67.2 Los recursos deben ser depositados en la cuenta y entidad financiera que la ANH
determine para el correspondienie propoésito.

Clausula 68 TASA DE CAMBIO:

68.1 Siempre que haya lugar a convertir Délares de los Estados Unidos de América a Pesos
colombianos, debe aplicarse la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, TRM,
certificada por la Superintendencia Financiera, o por la entidad gue haga sus veces,
correspondiente al Dia inmediatamente anterior a aquel en que tenga lugar el pago
efectivo de la obligacion de que se frate.

68.2 Para el calculo de Intereses de Mora; la conversion debe llevarse a cabo de acuerdo
con la Tasa Representativa del Mercado, TRM, de cada uno de los dias de retardo,
como se dispone en el Articulo 88 de! Acuerdo 2 de 2017.
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Clausula 69 INTERESES DE MORA:

La demora en cancelar cualquier concepto a cargo del Contratista conforme al presente
negocio juridico causa Interés Moratorio, con arreglo al Articulo 88 del Acuerdo 2 de 2017,
sin perjuicio de cualquier otra accion o sancién derivada del incumplimiento.

Clausuia 70  COMUNICADOS EXTERNOS:

70.1 Siempre que el Contratista proyecte hacer declaraciones piblicas, anuncios o
comunicados en torno a la ejecucién contractual, que comporten difundir informacién
que pueda afectarla, debe informarlo previamente a ia ANH.

70.2 En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados y
volimenes de Reservas de Hidrocarburos requieren aprobacién previa, expresa y
escrita de la Entidad.

70.3 Para el efecto, debe someterse a su consideracién el comunicado que se pretende
emitir, en idioma espafiol, con antelacién minima de dos (2) Dias Calendario a la fecha
en que se proyecte su difusion.

70.4 Cuando el Contratista se encuentre inscrito en el mercado de valores de Colombia o
de cuaiquier otro pais, la informacion relevante dirigida a los mercados debe ser
sometida a la ANH, también en espariol, con antelacién minima de un (1) Dia
Calendario, o dentro de los términos sefialados por la Superintendencia Financiera de
Colombia o por autoridad competente, sea en Colombia o en el exterior.

Clausula 71 LEGISLACION Y REGIMEN JURIDICO:

71.1 Este Contrato se rige por las leyes de la Republica de Colombia. Le son aplicables las
normas concernientes a la Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos y al Sistema
General de Regalias, en especial, las leyes 756 de 2002 y 1530 de 2012 y sus
reglamentos; las disposiciones pertinentes del Cédigo de Petréleos; los Decretos
Leyes 1760 de 2003, en todo aquelio no modificado o sustituido por el distinguido como
4137 de 2011; este Ultimo; el Reglamento de Contratacion expedido por el Consejo
Directivo de la ANH contenido en Acuerdo 2 de 2017, las leyes 80 de 1993 y 1150 de
2007, y 1474 de 2011, y el Decreto Ley 19 de 2012, sus desarrollos y reglamentos, en
cuanto resulten pertinentes y aplicables, asi como las normas generales del derecho
privado contenidas en los codigos Civil y de Comercio, o las disposiciones que
sustituyan, modifiquen, adicionen o complementen las anteriores.
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71.2 Siempre que en el presente Contrato se haga mencién de una norma juridica, se
entiende que corresponde también a aquella o aquellas que fa modifiquen, sustituyan,
adicionen o complementen.

Clausula 72 BIENES Y SERVICIOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES:

En igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, en el cumplimiento
de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo, conforme al presente Contrato,
el Contratista esta en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de bienes y servicios
de origen local, regional y nacional, en ese orden.

Clausula 73 RECLAMACION DIPLOMATICA:

73.1 El Contratista renuncia expresamente a intentar reclamacion diplomatica en todo
cuanto corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, prestaciones y
Operaciones relacionados con este Contrato, excepto en el caso de denegacion de
justicia.

73.2 Se entiende que no se presenta denegacion de justicia, cuando aguel ha tenido acceso
a todos los recursos y medios de accién que proceden conforme a las leyes
colombianas.

Clausula 74 IDIOMA:

74.1 Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este Contrato, el idioma oficial
es el espafiol.

74.2 Toda la informacién que se debe entregar a la ANH ha de ser proporcionada tanto en
medio fisico como magnético, en caso de ser expresamente requerido asi.

Clausula 75 DOMICILIO Y CORRESPONDENCIA;
75.1 Domicilio:

.1 Para todos los efectos, las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual, la
ciudad de Bogota, D.C., Republica de Colombia.
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75.2 Correspondencia:

756.2.1 Para cualquier proposito relacionado con la celebracion, ejecucion, terminacion y
liquidacién del presente Contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en general,
toda correspondencia gue se crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en
medio magnético, de ser requerido por la ANH, a las siguientes direcciones:

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Avenida Calle 26 No. 58 — 65, Piso 2
Bogota, Distrito Capital
Teléfonos: (571) 593-17-17
Fax: (571) 593-17-18

Contratista: Unién Temporal HOCOL GPRK LLA-86 (HOCOL S.A
50% - GEOPARK COLOMBIA S.A.S. 50% Operador)
MARCELA VACA TORRES
Representante Convencional
CARLOS ANDRES BOLANO ORTIZ
Representante Convencional Suplente
Direccion: Calle 24 No. 11-30 Piso 8
Telé&fono: (57-1) 743 2337
Correo electronico: cholanos@geo-park.com
ddallos@geo-park.com

75.2.2 Cualquier modificacion en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la
otra Parte. Dicha comunicacién solamente surtira efectos transcurridos tres (3) Dias
Calendario, contados a partir de su radicacion en la sede de la ANH o en las oficinas
del Contratista. Hasta esa fecha, cualquier comunicacién enviada a la direccidn
consignada en este Contrato, se entendera recibida por la otra Parte el dia de
recepcion.

75.2.3 Toda comunicacion del Contratista a la ANH debe ser suscrita por representante legal
o convencional, o por mandatario o apoderado, debidamente constituido y facultado.,
El Contratista declara y garantiza que toda solicitud, peticion yfo comunicacién que
cumpla esta formalidad se entiende hecha por persona con plenas capacidades y
facultades para representarlo y comprometerlo, sin limitaciones.

Clausula 76 AUTORIZACIONES, APROBACIONES O PRONUNCIAMIENTOS:

- 76.1 Cualquier determinacién que conforme al presente Contrato requiera autorizacion,
aprobacidén o pronunciamiento de la ANH y no tenga previsto plazo determinado de
respuesta, debe ser adoptada en {érmino maximo de tres (3) Meses.
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76.2 Salvo que este negocio juridico disponga lo contrario, transcurrido este término sin
pronunciamiento de la Entidad, se entiende negada o improbada la correspondiente
solicitud, sin perjuicio de que posteriormente esta pueda evaluar si modifica la decision
presunta, en el evento de mediar aceptacion del Contratista.

76.3 Este acepta y reconoce que cualquier autorizacién o aprobacién de la ANH, en
desarrollo del presente Contrato, no comporta ni implica garantia alguna acerca del
resultado del objeto de tales pronunciamientos.

Clausula 77 SUBSISTENCIA:

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguird las
obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, como las derivadas de
garantias y de la responsabilidad de! Contratista.

El presente Contrato se suscribe por los representantes autorizados de las Partes y se
perfecciona con la firma de su texto escrito.

Para constancia se suscribe en Bogota, D.C., en tres (3) ejemplares def mismo tenor literal,

210511 JuL 2019
Contratante Contratista
Agencia Nacional de Hidrocarburos Unién Temporal HOCOL GPRK LLA-86

(HOCOL S.A 50% - GEOPARK COLOMBIA
S.A.S. 50% Operador)

i

SELA

Jdocio

Luis Miguel Morelli Navia Marcela Vaca Torrgs
Presidente Representante Cotlvencional
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ANEXO A
AREA ASIGNADA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HOCOL GPRK LLA-86
AREA: LLA 86

Ei area total comprendida dentro del blogue descrito a continuacion es de ciento tres mil
cuatrocientas una (103.401) hectareas, con ocho mil trescientos siete {8.307) metros
cuadrados aproximadamente. El blogue se encuentra ubicado dentro de las
jurisdicciones municipales de Puerte Gaitan y Puerto Lépez en el Departamento del
Meta. La informacién cartografica fue tomada del Mapa politico de Colombia, archivo
digital del 1.G.A.C, a escala 1:500.000. Esta area se describe a continuacién y como
aparece en el mapa que se adjunta como anexo “A’, que forma parte de este contrato,
asi como los cuadros correspondientes. Se ha tomado como punto de referencia el
Vértice Geodésico GPS-MT-002 del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas
coordenadas planas GAUSS con origen Central, datum MAGNA-SIRGAS son:
N:049.784.426 metros, E:1.225.687,951 metros, las cuales corresponden a las
coordenadas geogréaficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud 4° 8' 22,1244" al Norte del
Ecuador, Longitud 72° 2' 42,9934" al Oeste de Greenwich.

PUNTO A:

Del vértice geodésico, se contintia con rumbo S 62° 46' 22.125" W, por una distancia de
13.773,008 metros hasta Hegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 943.483,000
metros, E: 1.213.441,000 metros.

PUNTO B:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 30' 27,636" W, por una distancia de
1.882,137 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 941.600,937
metros, E: 1.213.424,323 metros. La linea formada por los vértices “A-B colinda en toda
su extension con area disponible.

PUNTO C:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 12' 49,671" E, por una distancia de
3.161,949 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 938.439,010
metros, E: 1.213.436,122 metros.
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ANEXO A
AREA ASIGNADA
PUNTO D:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 89° 48 35,397" E, por una distancia de
3.389,348 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 938.450,259
metros, E: 1.216.825,451 metros.

PUNTO E:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 0° 0' 0,336" W, por una distancia de
4.117,495 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 034.332,764
metros, E: 1.216.825,444 metros. La linea formada por los vértices “B-C-D-E” colinda en
toda su extensiéon con el Blogue CARACARA, operado por [a compafila CEPSA
COLOMBIA S.A.

PUNTO F:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 89° 52' 20,9068" W, por una distancia de
41.621,018 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 934.240,126
metros, E: 1.175.204,530 metros. La linea formada por los vértices “E-F” colinda en toda
su extension con area disponible.

PUNTO G:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 7' 0,971" W, por una distancia de
34.347,158 metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 968.587,213
metros, E: 1.175.134,430 metros. La linea formada por los vértices “F-G” colinda en toda
su extension con el Bloque CPO-5, operado por la compafila ONGC VIDESH LTD
SUCURSAL COLOMBIANA,

PUNTO H:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° 52' 26,823" E, por una distancia de
11.948,427 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 968.613,467
metros, E: 1.187.083,828 metros.
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ANEXO A
AREA ASIGNADA

PUNTO [

De dicho vértice, se continia con rumbo N 51° 50' 54,069" E, por una distancia de
13.941,391 metros hasta llegar al punto |, cuyas coordenadas son N: 977.225,691
metros, E: 1.198.047,038 metros.

PUNTO J:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 0' 0,445" W, por una distancia de
24.528,709 metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 952.696,982
metros, E: 1.198.046,985 metros.

PUNTO K:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° 59' 59,273" E, por una distancia de
4.998,015 metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 952.697,000
metros, E: 1.203.045,000 metros.

PUNTO L:

De dicho vértice, se continGia con rumbo SUR, por una distancia de 9.214,000 metros
hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 943.483,000 metros, E:
1.203.045,000 metros.

De dicho vértice, se continlia con rumbo ESTE, por una distancia de 10.396,000 metros
hasta liegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion. La linea formada por
los vértices “G-H--J-K-L-A” colinda en toda su extensién con area disponible.
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ANEXO A

AREA ASIGNADA

Calculo de Area, Rumbos y Distancias a partir de Coordenadas Gauss
Origen Central, Datum MAGNA-SIRGAS
Tabla de datos y Resultados para el AREA A CONTRATAR BLOQUE LLA 86
Jurisdicciones municipales de Puerto Gaitan y Puerto Lopez en el Departamento del

Meta.
o] COORDBNADASPLANAS . | Disiineis | - momBOs
VERT 949,784,426 1.225.687,951
13.773,008 §62°46'22,125" W
A 943.483,000 1.213.441,000
1.882,137 S 0°30'27,636" W
B 941.600,937 1213424323
3.161,94% SO0 {249671"E
C 938.439,010 1.213.436,122
3.389,348 N 89° 48' 35397"E
D 938,450,256 1.216.825,451
4,117,495 S0°0°0,336" W
E 934,332,764 1.216.825,444
41.621,018 S 89° 52'20,906" W
F 934.240,126 1.175.204,530
34,347,158 N7 0971"W
G 968.587,213 1.175.134,430
11.949,427 N 89°52'26,823"E
H 968.613,467 1.187.083,828
13.941,391 N 51° 50" 54,069" E
I 977.225,691 1.198.047.038
24,528,709 50°0 0,445" W
J 952,696,982 1,198.046,985
4.998,015 N B9°59'59273" B
K 952.697,000 1.203.045,000
8214000 SUR
L 943.483,000 1.203.045,000
10.396,000 ESTE
A 943,483,000 1.213.441,000
AREA TOTAL: 103.401,8307 Has Aprox.
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ANEXO A
AREA ASIGNADA
117?000 120('1000 1232000
1
C A S-ANARE
h TAURAMENA Torp AREA A CONTRATAR BLOQUE LLA 86
$ QUE CONSTITUYE EL
ANEXOA
<>
g | 8
(=]
g 2
IJA
54
& PUERTO GAITAN
G
e VERTICE GEODESICO GPS-MT-002 1.GAC o
= COORDENADAS GAUSS CON ORIGEN CENTRAL | 8
2 N 949.784 426 3
@ E: 1.225.687,951 @
COORDENADAS GEOGRAFICAS DATUM
MAGNA SIRGAS
J K LAT: 4°8'22,1244"
LON: -72° 2 42,9934
L A
B
S b
F E
(=] <
B E
DATUM MAGHA-SIRGAS
10 ESFEROIDE WQa S84
{308 FROYECCHOMN MERCATOR TRANSVERSA
FALSO ESTE 1000.000
FALSO NORTE TO00.000
AREA TOTAL frnivrreenens 103.401,8307 Ha Aprox. MERIDANO CENTRAL 174077503
LATITUD DE ORWGEN 45952
‘ T T I
: 1170000 1200000 1230000
i 6 No. 59 - 65 Piso 2 - PBX: 31717 - Fax (5 8 - Bogotd i o
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Anexo B
Programas Exploratorios

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HOCOL GPRK LLA-86
AREA: LLA 86

3.';:'Punta]e por Umdad de
G ._-Act;wdad Exploratona

Sesenta y tres (63) Km2 adquisicion

1 36 meses sismica 3D

252

| Total Puntaje por unidad de Actividad ExploratoriaFase1 | 262

2 36 meses Un (1) pozo exploratorio 648

TotalPuntajeporumdaddeActlwdadExploratonaFaseZ e eae

Total Programa Exploratorio Minimo (900 puntos} 900

Programa Exploratorio Adicional

:_ﬁ_iPuntaje por Umdad de

i Duracmn GR _'Actlwdad Exploratorla

+ Doscientos cuarenta (240) km? 960
adquisicion sismica 3D
1 36 meses |« Un (1) pozo exploratorio 648
s Novecientos veintiocho (928) km de
reproceso de sismica 2D N 14 848

Total Puntaje por umdad de Actlwdad Exploratorla Fase 15'-_' o 1 622 848
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Anexo B
Programas Exploratorios

~ . Programa Exploratorio Adicional . .
 fese |Duacion)  Adbidad | sctividad Exploratoria
o Cincuenta (50) km? adquisicien sismica| 200
2 36 meses 3D
e Dos (2) pozos exploratorios 1.296
© Total Puntaje por unidad de Actividad Exploratoria Fase2 | = 1.496
Total Programa Exploratorio Adicional (3.118,848) 3.118,848

NOTA: Las actividades exploratorias y el puntaje por Unidad de Actividad Exploratoria, deben
corresponder a lo previsto en el Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017, asi como a lo reglado en el

Capitulo Cuarto Programas Exploratorios por Acometer, de los Términos de Referencia del
Proceso Permanente de Asignacién de Areas.

0

Avenida Calle 26 No. 59 - 65 Piso 2- PBX: {571) 5831717 - Fax (571) 5931718 - Bogat, Colombia Pagina 2 de 2
s anh.gov.00 | info@anh.acv.co




EL-“?'?M ANH==

AGEHCLA RACIOHAL O HIDROGARBURDS
Frocasr demaoents Je

Asignzcidn de Araae 1 COLONBIA
Primer Cliio

Contrato de Exploracién y Produccién de Hidrocarburos- E&P
Area LLA 86

Anexo C
Derechos Economicos

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HOCOL GPRK LLA-86
AREA: LLA 88

C.1 Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 82

C.4.1 Periodo de Exploracién, incluido eventual Programa Exploratorio Posterior,
Descubrimientos y Programas de Evaluacion sin Produccion:

Causaci6h: Anualmente o en forma proporcionat por fracciones inferiores, a partir de {a Fecha
Efectiva, durante el Periodo Exploratorio, sus prérrogas, eventual Programa Exploratorio
Posterior, Descubrimientos y Programas de Evaluacion, sin que exista Produccion.

Liguidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario.

Se calcula sobre la superficie total del Area Asignada o su Remanente, de mediar
devoluciones, deducidas las Areas en Explotacién o en Produccion, medida en hectareas (ha)
y fracciones de hectérea aproximadas hasta centésimas, segin su estado a 31 de diciembre
del Afio inmediatamente anterior, a la tarifa fijada por la ANH en Délares de los Estados Unidos
de América por unidad de superficie (USD/ha).

Para el periodo del 1 de mayo del 2019 al 30 de abril de 2020, la tarifa es:

Aréaé Cbni:inentales — - l 1,25 |

Esta tarifa se actualiza anualmente con arreglo al Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017. Por
consiguiente, como quiera que el Indice aplicable para el Afio inmediatamente anterior
solamente se publica en el Mes de abril, la providencia de actualizacion se expide en mayo
siguiente.
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Anexo C
Derechos Econémicos

Para liquidar el Derecho se aplica la siguiente formula:
DUSsz = 8 * TAUS
Donde:

= DUSe: corresponde al Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo durante el
Periodo de Exploracion

» S es la superficie del Area Asignada o la del Area Remanente menos las Areas en
Explotacién o en Produccion, expresada en hectareas y fracciones de hectarea (ha)
aproximadas hasta centésimas

= TAUS corresponde a la tarifa anual por concepto del Uso del Subsuelo vigente, expresada
en Doélares de los Estados Unidos de América por unidad de superficie, actualizada
anualmente por la ANH

Oportunidad de Pago:

En forma anticipada, dentro del Mes siguiente a la Fecha Efectiva, por la fraccion remanente
del Afio de que se trate, excepto que la Fecha Efectiva tenga lugar entre enero y abril, caso
en el cual debe pagarse en mayo, lo mismo que para cada Afio calendario completo posterior.
Si el Periodo Exploratorio, el Programa Exploratorio Posterior y/o los Programas de
Evaluacion terminan antes de compietarse el Afio calendario de que se trate, los Aportes a
que se refiere este numeral deben liquidarse y pagarse proporcionalmente por la fraccion que
corresponda.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacién de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM certificada por el Banco de la Repblica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a [a fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.1.2 Periodo de Explotacion, Descubrimientos y Programas de Evaluacién con
Produccion

Causacidn: Por semestre calendario vencido.

Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario.
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Anexo C
Derechos Econémicos

Se calcula sobre la Produccién Base, descontados los volimenes correspondientes al
Derecho Econdmico de Participacién en la Produccion (X%} y de Participacion Adicional en
la misma, de resultar aplicable, por las tarifas fijadas por la ANH en Délares de los Estadoes
Unidos de América por volumen de Produccion, es decir, por Barril de Hidrocarburo Liguido o
por miles de Pies Cubicos de Gas Natural.

Las tarifas del Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo en Areas en
Explotacién o en Produccion, en Descubrimientos o en desarrolio de Programas de
Evaluacion con Produgccion, para el afio 2019, son las siguientes:

v Cero coma catorce veinticuatro Délares (USD 0,1424) por Barrii de Hidrocarburo
Liquido, vy

v  Cero coma cero catorce veinticuatro Délares (USD 0,01424) por cada mil Pies Cubicos
(1.000 ft%) de Gas Natural.

Esta tarifa se actualiza anualmente con arreglo al Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.

Para liquidar este Derecho se aplica la siguiente formula:

DUSr = PBD * TUP
Dande:

» DUSe corresponde al Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo sobre la
Produccion proveniente de Descubrimientos, de Areas en Evaluacién o de Campos en
Produccidn.

» PB o Produccién Base, es la Produccion medida en el Punto de Medicién Oficial o Punto
de Fiscalizacion, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resultan
de laformula PB = PT-R

= PT es la Produccion Total de cada Descubrimiento, de cada Area en Evaluacion o de cada
Campo en cada Area asignada en Produccién, expresada en volumen, Barriles de
Hidrocarburos Liquidos o miles de Pies Cubicos de Gas Natural, también correspondiente
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Anexo C
Derechos Econdmicos

al Periodo mensual de Liguidacién de que se trate, una vez descontados los voliimenes de
Hidrocarburos utilizados en beneficio de las operaciones de extraccién y ios que
inevitablemente se desperdicien en ellas, asi como los de Gas gue se reinyecten en el
mismo Campo en Produccion

* Res el volumen de Regalias inherente al Periodo Mensual de Liguidacién de que se trate,
expresado en Barriles (bbl) o en miles de Pies Cubicos (kft*), seglin sea Hidrocarburo
Liquido o Gas Naturai

* PBD es la Produccion Base para el célculo del Derecho en dinero, que resuita, a su vez,
de la siguiente férmula PBD = PB * (1 - XP)

= XP corresponde al Porcentaje de Participacion en la Produccién (X%), mas la Participacion
Adicional en la misma, de resultar aplicable, pactados en el Contrato

* TUP es la Tarifa por Unidad de Produccion, fijada en Délares de los Estados Unidos de
Ameérica por Barril de Hidrocarburo Liguido (USD/bbi), o por miles de Pies Cuibicos de Gas
Natural (USD/kft®), actualizada por la ANH para el Afic calendario de gue se trate

Oportunidad de Pago: Dentro del primer Mes del semestre calendario inmediatamente
siguiente al de su respectiva causacion,

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM, certificada por el Banco de |a Republica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.1.3 Concurrencia del Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo sobre
el Area y sobre la Produccion '

En el evento de que se encuentre en curso el Periocdo Exploratorio sobre todo o parte del Area
Asignada y -simultaneamente- exista Produccién en Descubrimientos y/o en ejecucion de
Programas de Evaluacién, o en Areas en Produccion, el Contratista debe liquidar y pagar este
Derecho Econémico tanto sobre la Area asignada o remanente, como sobre la Produccién.
No obstante, de dicha Area se deduce aquella establecida en los referidos Programas de
Evaluacion o la correspondiente de las Areas en Produccion.
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Anexo C
Derechos Economicos

En todo caso, en el evento de presentarse periodos mensuales sin Produccién en el desarrollo
de Programas de Evaluacion, lo liquidado y pagado por concepto del Uso del Subsuelo sobre
la superficie del Area en Evaluacién durante tales periodos, no es susceptible de devolucion
ni de compensacion. Por el contrario, en los casos de periodos mensuales con Produccion, el
Contratista tiene derecho a deducir o compensar eventuales saldos a su favor por concepto
de lo liquidado y pagado por Uso del Subsuelo sobre la superficie del Area en Evaluacion, en
la siguiente liquidacion semestral sobre la Produccién y/o Anual sobre la superficie.

C.2 Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia:

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 83

C.2.1 Periodo de Exploracion incluido eventual Programa Exploratorio Posterior,
Descubrimientos y Programas de Evaluacion sin Produccion

Causacién: Los Aportes por concepto de Formacion, Fortalecimiento institucional y
Transferencia de Tecnologia se causan anualmente, a partir de la Fecha Efectiva, durante el
Perfodo Exploratorio, sus prérrogas, eventuales Programas Exploratorios Posteriores,
Descubrimientos y Programas de Evaluacion.

Liquidacién: Corresponde al Contratista, mediante e! diligenciamiento del Formulario
correspondiente.

Estos Aportes equivalen al veinticinco por ciento (25%) del Derecho Econdémico por concepto
del Uso del Subsuelo.

Para su liquidacion se aplica la siguiente formula:

ATTPE = DUSPE * 250/0
Donde:

= ATTee corresponde al Aporte para Formacién, Fortalecimiento Institucional y Transferencia
de Tecnologia

= DUS:¢ es el Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo
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En ningun caso, el valor de los Aportes puede exceder la suma de CIENTO DOS MIL
OCHOCIENTOS SEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (USD 102.806,83) de dolares
de fos Estados Unidos de América por Afio Calendario, para el afio 2019.

Este limite se actualiza cada Afio, mediante la aplicacion del Indice de Precios al Productor,
|PP, “Final Demand”, WPUFD4, publicado por el Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos de América, como se determina en el Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.

Oportunidad de Pago: En forma anticipada, dentro del Mes siguiente a la Fecha Efectiva,
por la fraccion remanente del Afio de que se trate, excepto que la Fecha Efectiva tenga lugar
entre enero y abril, caso en el cual debe pagarse en mayo, lo mismo que para cada Afio
calendario completo posterior. Si el Periodo Exploratorio, el Programa Exploratorio Posterior
y/o los Programas de Evaluacion terminan antes de completarse el Afio calendario de que se
trate, los Aportes a que se refiere este numeral deben liquidarse y pagarse proporcionalmente
por la fraccién que corresponda.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante |a aplicacién de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM certificada por el Banco de la Republica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.2.2 Periodo de Explotacion, Descubrimientos y Programas de Evaluacién con
Produccidn

Causacion: Por semestre calendario vencido.

Liquidacién: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del Formulario
respectivo.

Equivale al diez por ciento (10%) del Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo
durante el Periodo de Explotacion, y sobre la Produccién en Descubrimientos o en Programas
de Evaluacién, liquidado para el mismo semestre.
Para liquidar los Aportes debe aplicarse la siguiente formula:

ATT? = DUSP *10%
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Donde;

= ATTs corresponde al Aporte para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia
de Tecnologia en el Periodo de Explotacion, en Descubrimientos o en Programas de
Evaluacion cuando exista Produccion

= DUSk corresponde al Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo en el Periodo
de Explotacion, en Descubrimientos o en Programas de Evaluacion si existe Produccion

En ningtin caso, el valor de los Aportes puede exceder la suma de CIENTO DOS MIL
OCHOCIENTOS SEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (USD 102.806,83) de dolares
de los Estados Unidos de América por Afio Calendario, para el afio 2019.

Este limite también se actualiza cada Afio, mediante la aplicacion del indice de Precios al
Productor, IPP, “Final Demand”, WPUFDA4, publicado por el Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos de América, como se determina en el Artfculo 87 del Acuerdo 2 de 2017,

Oportunidad de Pago: Dentro dei primer Mes del semestre siguiente al de su causacion.

C.2.3 Concurrencia de los Aportes para Formacién, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia en el Periodo de Exploracién, incluido eventual
Programa Exploratorio Posterior, Descubrimientos y Programas de Evaluacion,
y sobre la Produccion

En el evento de que se encuentre en curso el Periodo Exploratorio sobre todo o parte del Area
Asignada y -simultaneamente- exista Produccion en Descubrimientos y/o en ejecucién de
Programas de Evaluacion o en Areas en Produccion, el Contratista debe liquidar y pagar los
Aportes tanto sobre el Derecho Econémico por concepto dei Uso del Subsuelo
correspondiente a la Area contratada o remanente, como sobre la Produccion. No obstante,
de dicha Area se deduce aquella establecida en los referidos Programas de Evaluacién o la
correspondiente de las Areas en Produccion.

C.3 Derecho Econémico por concepto de Participacion en ia Produccién (X%}:

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 84
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La Participacion en la Produccion (X%) ofrecida en la Propuesta y aplicable a la ejecucion del
presente Contrato se consigna en el siguiente Cuadro.

Yacimientos en Trampas

Dos por ciento (2 %)

Causacion; Por Mes Calendario sobre la Produccion obtenida en el mismo.

Liquidacidon: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del respectivo
Formulario.

Se calcula sobre la Produccién Base, de acuerdo con el Porcentaje de Participacién en la
Produccion (X%) ofrecido y pactado en el Contrato.

Para liquidar este Derecho se aplique la siguiente formula sobre la Produccién de cada Campo
en cada Area asignada en Produccién, asi como sobre la proveniente de cada Yacimiento, en
Descubrimientos y en Areas donde se desarrollen Programas de Evaluacion:

DPPvoL = PB * XP * FM

Donde:

» DPPvoL es el Derecho Econdmico por concepto de Participacion en la Produccion (X%)
para el Perfodo mensual de Liquidacién de que se trate, expresado en volumen, en Barriles
de Petréleo o en miles de Pies Clibicos de Gas Natural

= PB o Produccion Base, es la Produccién medida en el Punto de Medicion Oficial o Punto
de Fiscalizacion, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resultan
de la férmula PB = PT - R

* PT es la Produccién Total del Descubrimiento, de cada Area en Evaluacién o de cada
Campo en cada Area asignada en Produccion, expresada en volumen, Barriles de
Hidrocarburos Liquidos o miles de Pies Cuibicos de Gas Natural, también correspondiente
al Periodo mensual de Liguidacion de que se trate, una vez descontados los vollimenes de
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Hidrocarburos utilizados en beneficio de las operaciones de extraccion vy los que
inevitablemente se desperdicien en eflas, asi como los de Gas que se reinyecten en el
mismo Campo en Produccion

= R es el volumen de Regalias inherente al Periodo Mensual de Liquidacion de que se trate,
expresado en Barriles de Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Cubicos de Gas
Natural, segin el caso

= XP corresponde ai Porcentaje de Participacion en la Produccion pactado en el respectivo
Contrato, (X%)

= FM es el factor multiplicador correspondiente al rango del promedio del Precio del
Hidrocarburo de que se trate, durante el Mes al que se refiera la Produccion, segun la
siguiente Tabla:

{USlebl]' [USDIMBtu} e e
X<30 Y <30 0,77
30<=X<35 3,0<=Y<35 0,84
35 <=X<40 3,6<=Y<40 0,89
40 <= X <45 40<=Y <45 0,95
45 <= X < 50 45<=X<50 1,00
50 <= X <55 5,0<=X<5,5 1,00
55 <= X <60 55<=X<60 1,01
B0 <= X <65 6,0 <=X<86,5 1,01
65 <= X <70 6,6 <=X<7,0 1,02
70<=X<75 7,0<=X<7,5 1,03
75<=X <80 7,5<=X<8,0 1,06
80 <= X <85 80<=Y<85 1,08
85 <=X <90 8,6<=Y<9,0 1,10
90 <=X <95 9,0<=Y<9,5 1,12
95 <= X <100 9,5<=Y <100 1,14
X >=100 Y >= 10,0 1,16
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En el evento de que la ANH opte por recaudar este Derecho Econémico en dinero, debe
aplicarse la siguiente férmula:

DPPoin = (DPPyoL +/- VC)* (PV - CD)

Donde;

DPPoi es el monto en dinero por concepto del Derecho Econdmico de Participacion en ia
Produccion (X%), expresado en Délares de los Estados Unidos de América,
correspondiente al Periodo mensual de Liquidacién de que se trate

VC es el Volumen de Compensacion, a favor o en contra, también en e! Periodo mensual
de Liguidacion de que se trate, resultado de la calidad del crudo producido en cada Campo
de cada Area Asignada en Explotacion, en cada Descubrimiento o en cada Area en
Evaluacion, y entregado al sistema de oleoducto, cuando se emplee este medio de
transporte, de acuerdo con el Manual de Procedimiento de Compensacion Volumétrica de
cada transportador por oleoducto, y con los Informes Mensuales de Balance Volumétrico
del respectivo transportador.

PV corresponde al Precio de Venta aplicable al volumen de Produccion a faver de ia ANH,
por concepto de Participacion en la Produccion (X%), durante el Perfodo mensual de
Liguidacién de que se trate, expresado en Délares de Estados Unidos de América por Barril
(USD/bbl) para Hidrocarburos Liquidos o por milién de BTU (British Thermal Unit por su
sigla en inglés) (USD/MBTU) para Gas Natural.

Este valor corresponde al promedio de los distintos precios de venta, ponderados por el
volumen de Hidrocarburo comercializado a cada precio, durante el periodo mensual de gue
se trate.

En el caso de que el Contratista venda los Hidrocarburos a sociedades matrices o
subordinadas, sea en el Campo en Produccion, en puerto de exportacion o en cualguier
otro sitio, y el Precio de Venta, PV, sea inferior ai Precio de Mercado del correspondiente
Hidrocarburo, en ese punto de venta, el componente PV de la férmula de célculo
correspondera al mismo Precio de Mercado, obtenido de la siguiente manera;

() Sise trata de Hidrocarburos Liquidos, e! Precio de Mercado sera aquei determinado
en el Puerto de Exportacion, segln la calidad APl de la mezcla de exportacion
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asimilable, como Castilla Biend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend,
u ofras. Sila venta inicial o la primera venta se lleva a cabo en el Campo en Produccion,
ol Precio de Mercado correspondera a aquel en Puerto de Exportacion, con hase en
ia calidad API de la mezcla de exportacion asimilable, como Castilla Blend, Vasconia
Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend, u ofras, una vez deducidos los Costos de
Transporte, Manejo, Trasiego y/o Comercializacién aplicables para obtener el precio
en el Campo en Produccion, seguin las condiciones pactadas entre el Productor y el
comprador del Hidrocarburo para determinar el precio de la venta en el Campo en
Produccién, independientemente del destino del Hidrocarburo objeto de venta.

(i) Sise trata de la venta de Gas Natural para atender demanda nacional, el Precio de
Mercado corresponde al precio promedio ponderado nacional del Precic Base de
Liguidacién del Gas Natural, determinado para efectos del pago en dinero de las
Regalias de Gas Natural. Silas ventas son para exportacion, el Precio de Mercado se
obtendra a partir de una referencia previamente acordada entre la ANH y el Contratista,
con base en uno o varios precios marcadores de Gas, en funcion del mercado
geografico del destino final del Gas vendido por el Productor.

= CD corresponde a la suma de los costos realmente incurridos por el Contratista, conforme
al Articulo 89 del Acuerdo 2 de 2017, para transportar el volumen de Hidrocarburo a favor
de la ANH, por concepto del Derecho Economico de Participacion en la Produccion (X%),
entre el Punto de Fiscalizacion o de Medicion Oficial y el sitio determinado por el Contrato
para la venta inicial del Hidrocarburo, durante el Periodo de Liquidacion de que se trate,
expresado en Délares de Estados Unidos de América por Barrii (USD/bbl) para
Hidrocarburos Liquidos o por milion de BTU (British Thermal Unit por su sigla en inglés)
(USD/MBTU) para Gas Natural.

Este valor resulta del promedio de los Cosios Deducibles ponderados por el
correspondiente volumen de Hidrocarburo, durante el periodo mensual de que se trate.

En el evento en que el resultado del Componente (PV — CD) sea igual o inferior a cero,
para efectos de la fiquidacion debe tomarse el Gltimo valor positivo de dicho Componente,
de las liquidaciones provisionales anteriores por concepto del Derecho Economico de
Participacién en la Produccion (X%).
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Se calcula en forma Provisional por Mes de Produccién, con base en la mejor informacion
disponible, y debe ajustarse para obtener su valor Definitivo, una vez se conozcan el Precio
de Venta, los Costos Deducibles y el Volumen de Compensacion por Calidad, en firme, sin
exceder de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de Produccién
objeto de calculo.

Tanto la Liquidacién Provisional como la informacion que le sirva de soporte, deben ser
sometidas a la ANH dentro de los diez (10) Dias Comunes siguientes al vencimiento del
periodo mensual de Produccién correspondiente. La Definitiva, también con la informacion de
soporte, dentro de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de
Produccién al cual se refiera.

Oportunidad de Pago:

En Especie

Si la ANH opta porque este Derecho Econdmico se pague en especie, el Contratista debe
entregarle la cantidad de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto las dos Partes
deben acordar por escrito el procedimiento aplicable, |a programacion de las entregas, y los
demas aspectos relevantes para la medicién y puesta a disposicion de los Hidrocarburos en
forma completa, técnica, oportuna y segura.

l.a ANH o la empresa que ésta determine debe recaudar los voliimenes en el Punto de Entrega
y reconocer al Contratista el valor del traslado del Hidrocarburo entre el Punto de Medicion
Oficial o de Fiscalizacion y el de Entrega, cuando sean distintos.

La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen. Vencido este término, sin que lo haya
hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades del
Contratista, es obligacién suya almacenar los Hidrocarburos hasta por término maximo de tres
(3) Meses consecutivos.

En este dltimo evento, por concepto del almacenamiento, fa Entidad debe reconocer al
Contratista una tarifa razonable, acordada previamente en cada ¢aso, por escrito entre las

Partes.

Si no hay capacidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccién de

Avenida Calle 26 No. 59 - 65 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax {571) 5931714 - Bogota, Colombia
b snh govce | Infosdanbuoy.co| F’égina 12 de 20




““ooun ANHsS

Adgnacidn de freas COLONBIA
Primer Ciclo

Contrato de Exploracién y Produccion de Hidrocarburos- E&P
Area LLA 86

Anexo C
Derechos Econémicos

Hidrocarburas y disponer del volumen correspondiente al Derecho de Participacion en la
Produccién (X%), con el compromiso de entregar posteriormente a la ANH los volumenes que
esta no hubiera retirado, en la forma y oportunidad previamente convenidos para el pago
efectivo del Derecho.

Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos, el
Contratista queda en libertad de comercializarlos y en el deber de entregar el producido a la
Entidad, con arreglo a las normas sobre pago de este Derecho Econdémico en dinero.

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento, el
Contratista queda facuitado para disponer del volumen correspondiente al Derecho de
Participacion en la Produccion (X%), y la ANH puede retirario posteriormente, a una tasa de
entrega compatible con la capacidad de Produccion.

También puede la ANH autorizar al Contratista la entrega de ios volimenes correspondientes
a las liquidaciones mensuales del referido Derecho de Participacién en la Produccion (X%),
en Meses posteriores a aquel al que corresponda la Produccion, previamente convenidos.

En Dinero

El Valor de la Liquidacion Provisional debe cancelarse dentro de los treinta (30) Dias Comunes
o calendario siguientes al vencimiento del Perfodo mensual de Produccién de que se frate, v,
eventuales diferencias en contra del Contratista, con la Liguidacion Definitiva, en la misma
fecha de su sometimiento a la ANH, debidamente soportada.

De presentarse saldo a favor de la Entidad, la diferencia debe ser cubierta dentro de los diez
(10) Dias Calendario siguientes a la fecha de la Liguidacién Definitiva o a la de recepcion del
correspondiente requerimiento. - -

Debe tener jugar en pesos colombianos, mediante la aplicacién de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM, certificada por el Banco de la Repubilica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

Si la ANH opta por modificar la forma de pago pactada, es decir, de dinero a especie, 0
viceversa, debe comunicar su determinacion al Contratista con por lo menos tres {3) Meses
de anticipacion.
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C.4 Participacion Adicional en la Produccién:
Acuerdo 2 de 2017, Artfculo 85

Durante eventuales prérrogas del Periodo de Produccion, los Contratistas deben reconocer y
pagar a la ANH una Participacién Adicional, equivalente al diez por ciento (10%}) del valor de
la Produccién Base de Hidrocarburos Liquidos provenientes de Acumulaciones en Trampas,
y/o a un cinco por ciento (5%), también adicional, en el caso de Gas Natural No asociado o
de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados.

A esta Participacion Adicional se aplican las reglas fijadas en el Articulo 84 del Acuerdo 2 de
2017, en materia de Responsabilidad, Causacién, Liquidacién y Oportunidad de Pago.

Debe ser liquidado por el Contratista mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario.

C.5 Derecho Econémico por concepto de Precios Altos:

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 86
Causacion:

Hidrocarburos Liquidos, con excepcién de los Extrapesados: A partir de la fecha en que
la Produccion acumulada del Area contratada, incluidos todos los Descubrimientos, Campos
y Pozos, asi como los volimenes correspondientes a Regalias, otros Derechos Econémicos
y aquellos destinados a pruebas, pero deducidos los voltimenes utilizados en beneficio de las
Operaciones de Extraccién, supere los cinco (5) miliones de Barriles, y el promedio del Precio
del Crudo Marcador de la referencia Cushing, OK WTI (West Texas Intermediate) “Spot Price”
FOB, tomada de la Base de Datos “US Energy Information Administration, FIA”, para el Mes
Calendario de liquidacién, exceda el Precio Base Po que se consigna en Tabla adoptada
mediante resolucion general y publicada en la pagina WEB de la Entidad.

Gas Natural: Transcurridos cinco (5) Afios contados desde la fecha de Declaracién de
Comercialidad del primer Descubrimiento en el Area, siempre gue el Precio Promedio de
Venta para el Mes Calendario de liquidacion supere el Precio Base Po, fijado en la misma
Tabla.
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Liquidacién: Es responsabiiidad del Contratista, mediante el diligenciamiento del
correspondiente Formulario.

Corresponde a un porcentaje de la Produccién y se determina por Mes Calendario vencido,
sobre la Produccion Base, en funcién de la variacién del Precio del Crudo Marcador con
respecto al Precio Base (Po).

Para liquidar este Derecho debe aplicarse la siguiente formula:
DPAvoL = (PB - DPPyoL} *[(P —P0) /P] *D
Donde:

= DPAvoL corresponde al Derecho Econémico por concepto de Precios Altos, para el Periodo
mensual de Liquidacién de que se trate, expresado en volumen, es decir, en Barriles {bbl)
para Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Cubicos (kft®) para Gas Natural

= PB o Produccién Base, es la Produccién medida en el Punto de Medicion Oficial o Punto
de Fiscalizacion, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resultan
de la formuia PB = PT - R '

= PT es la Produccién Total del Descubrimiento, de cada Area en Evaluacién o de cada
Campo en cada Area asignada en Produccion, expresada en volumen, Barriles de
Hidrocarburos Liquidos o miles de Pies Clbicos de Gas Natural, también correspondiente
al Periodo mensual de Liquidacion de que se trate, una vez descontados los vollmenes
utilizados en beneficio de las Operaciones de Extraccién y los que inevitablemente se
desperdicien en ellas, asi como los del Gas que se reinyecten en el mismo Campo en
Produccion :

« R es el volumen de Regalias del Periodo Mensual de Liquidacion de que se frate,
expresado en Barriles (bbl) o en miles de Pies Cubicos (kft®), segln sea Hidrocarburo
Liquido o de Gas Natural

» DPPyoL es el Derecho Econdmico por concepto de Participacion en la Produccién (X%)
para el Periodo mensual de Liquidacién de que se trate, expresado en volumen, es decir,
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en Barriles (bbl) para Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Clibicos (kft*) para Gas
Natural

* P es el promedio mensual del Precio Marcador, es decir, el “West Texas intermediate WTJ”
para Hidrocarburoes Liquidos o el Precio promedio de Venta para Gas Natural

= Po es el Precio Base, redondeado a centésimas, para el pericdo comprendido entre el 1
de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2020, de acuerdo con la Tabla que se consigna mas
adelante.

* D% es el porcentaje que corresponde a la ANH, seguin la siguiente Tabla:

: Co ratol Precm WTE (P) ol Izg;:f Rtﬁf_?
Po = P< 2Po 30
2Po s P < 3Po 35
3Pa <P <4Pg 40
4Po 5 P < 5Po 45
5PosP 50

.i'-llid'rbfl:.arburos. L:qmdos - Gravedad API T USD porBamI

Mayor de 29° API 37,00
Mayor de 22° AP e inferior o igual a 29° AP| 38,44
Mayor de 15° AP e inferior o igual a 22° APJ 39,86
Mayor de 10° API e inferior o igual a 15° API 56,93

Gas Natural Exportado:

Distancia en linea recta entre el punto de entrega y el de recibo en el USD por MBTU

pais de destino (1)
Menor o igual a 500 km 8,06
Mayor de 500 km y menor o igual a 1.000 km 9,97

Mayor de 1.000 km o Planta de LNG (Gas Natural Licuado por sus
siglas en inglés)
* Estas tarifas se actualizan con arreglo al Artlcu!o 87 del Acuerdo 2 de 2017.

11,38

(1) Millones de BTU (British Termal Unit, por sus siglas en ingles)
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Sobre la produccién de Gas Natural para consumo interno, no se causa este Derecho
Econdmico.

Si la ANH opta por recaudar este Derecho Econémico en dinero, debe aplicarse la siguiente
farmula:

DPAois = (DPAvoL +/- VC) * (PV - CD)
Donde:

= DPAgn es el valor del Derecho Econdmico por concepto de Precios Altos, expresado en
Délares de los Estados Unidos de América (USD), correspondiente al Periodo de
Liguidacion de que se trate

= VC es el Volumen de Compensacién a favor o en contra, en el Periodo mensual de
Liquidacion de que se trate, resultado de la calidad del Hidrocarburo producido en cada
Descubrimiento, Yacimiento y Campo del o de las Areas en Produccién, entregado al
sistema de oleoductos, cuando se emplee este medio de transporte, de acuerdo con el
Manual de Procedimiento de Compensacién Volumétrica de cada transportador por
oleoducto, y con los Informes Mensuales de Balance Volumétrico del respectivo
transportador

» PV es el Precio de Venta aplicable al volumen de Produccion a favor de la ANH, por
concepto de Precios Altos, durante el Periodo mensual de Liguidacion de que se trate,
expresado en Dolares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para
Hidrocarburos Liguidos o por Millones de BTU (British Termal Unit por sus siglas en inglés)
(USD/MBTU) para Gas Natural

Este valor corresponde al promedio de los distintos precios de venta, ponderados por el
volumen de Hidrocarburo comercializado a cada precio, durante el perfodo mensual
respectivo

En el caso de que el Contratista venda los Hidrocarburos a sociedades matrices o
subordinadas, sea en el Campo en Produccion, en puerto de exportacioén o en cualquier
. otro sitio, y el Precio de Venta, PV, sea inferior al Precio de Mercado del correspondiente
Hidrocarburo, en ese punto de venta, el componente PV de la férmula de célculo
correspondera al mismo Precio de Mercado, obtenido de la siguiente manera:
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Si se trata de Hidrocarburos Liquidos, el Precio de Mercado sera aquel determinado
en el Puerto de Exportacion, segin la calidad API de la mezcla de exportacion
asimilable, come Castilla Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Biend,
u otras. Si la venta inicial o la primera venta se lleva a cabo en e Campo en
Produccion, el Precio de Mercado correspondera a aquel en Puerto de Exportacién,
con base en la calidad APl de la mezcla de exportacion asimilable, como Castilla
Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend, u otfras, una vez
deducidos los Costos de Transporte, Manejo, Trasiego y/o Comercializacién
aplicables para llegar al Campo en Produccién, segln las condiciones pactadas entre
el Productor y el comprador del Hidrocarburo para determinar el precic de la venta
en el Campo en Produccion, independientemente del destino del Hidrocarburo objeto
de venta.

Si se trata de la venta de Gas Natural para exportacion, el Precic de Mercado se
obtendrad a partir de una referencia previamente acordada entre la ANH y el
Contratista, con base en uno o varios precios marcadores de Gas, en funcion del
mercado geogréfico del destino final del Gas vendido por el Productor.

* CD equivale a la suma de los costos realmente incurridos por el Contratista, conforme al
Articulo 89 posterior, para transportar el volumen de Hidrocarburo a favor de |a ANH, por
concepto del Derecho Econémico de Precios Altos, entre el Punto de Fiscalizacion o de
Medicion Oficial, y el Punto de Venta, durante e} Periodo mensual de Liguidacién de que
se frate, expresado en Délares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para
Hidrocarburos Liquidos salvo los Extrapesados, o por millones de BTU (British Termal Unit
por sus siglas en inglés) (USD/MBTU) para Gas Natural

Este valor resulta del promedio de los Costos Deducibles ponderados por el
correspondiente volumen de Hidrocarburo, durante el perfodo mensual respectivo.

En el evento de que el resultado del Componente (PV — CD) sea igual o inferior cero, para
efectos de la liquidacidn debe tomarse el Gitimo valor positivo de dicho Componente, de las
liquidaciones provisionales anteriores por concepto del Derecho Econémico de Precios Altos.

Se calcula en forma Provisional por Mes de Produccion, con base en la mejor informacién
disponible, y debe ajustarse para obtener su valor Definitivo, una vez se conozcan los
guarismos del Precio de Venta, los Costos Deducibles y el Volumen de Compensacion por
Calidad, en firme, sin exceder de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al de
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Produccion objeto de calculo.

Tanto la Liquidacién Provisional como la informacién que le sirva de soporte, dehen ser
sometidas a la ANH dentro de los diez (10) Dias Comunes siguientes al vencimiento del
perfodo mensual de Produccion correspondiente. La Definitiva, también con la informacion de
soporte, dentro de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al perfodo mensual de
Produccion al cual se refiera.

Oportunidad de Pago:
En Especie

Si la ANH opta por el pago de este Derecho Econdmico en especie, el Contratista debe
entregarle la cantidad de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto las Partes deben
acordar por escrito el procedimiento aplicable, la programacion de las entregas, y los demas
aspectos relevantes para la medicién y puesta a disposicion de los Hidrocarburos en forma
completa, técnica, oportuna y segura. La ANH o la empresa que esta determine debe recaudar
los volumenes en el Punto de Entrega y reconocer al Coniratista el valor del traslado del
Hidrocarburo entre el Punto de Medicién Oficial o de Fiscalizacion y el de Entrega, cuando
sean distintos.

La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen de que se trate. Vencido este término,
sin que lo haya hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en las
tacilidades del Contratista, es obligacién suya acopiar los Hidrocarburos hasta por término
maximo de tres (3) Meses consecutivos. '

En este ultimo evento, por concepto del almacenamiento, la Entidad debe reconocer al
Contratista una tarifa razonable, acordada previamente en cada caso, por escrito entre las
Partes.

Si no hay capacidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccién de
Hidrocarburos y disponer del volumen correspondiente al Derecho Econémico por concepto
de Precios Altos, con el compromiso de entregar posteriormente a la ANH los volimenes que
esta no hubiera retirado, en la forma y oportunidad previamente convenidas para el pago
efectivo del Derecho. '
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Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos, el
Contratista queda en libertad de comercializarlos y en el deber de entregar el producido a la
Entidad, con arreglo a las normas sobre pago de este Derecho Econémico en dinero.

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de fa capacidad de almacenamiento, el
Contratista queda facultado para disponer del volumen correspondiente al Derecho
Econémico por concepto de Precios Altos, y la ANH puede retirarlo posteriormente, a una tasa
de entrega compatible con la capacidad de Produccién.

También puede la ANH autorizar al Contratista la entrega de los volimenes de las
liquidaciones mensuales, en Meses posteriores a aquel al gque corresponda la produccién,
previamente convenidos.

En Dinero

Ei Valor de la Liquidacion Provisional debe cancelarse dentro de los treinta {30) Dias Comunes
o calendario siguientes al vencimiento del Periodo Mensual de Produccion de gue se trate, vy,
eventuales diferencias en contra del Contratista, con la Liquidacion Definitiva, en |a misma
fecha de su sometimiento a la ANH, debidamente soportada.

De presentarse saldo a favor de la Entidad, ia diferencia debe ser cubierta dentro de los diez
(10) Dias Calendario siguientes a la fecha de la Liquidacién Definitiva o a la de recepcion del
correspondiente requerimiento.

Debe tener lugar en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM, certificada por el Banco de la Republica, vigente e! Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

Si la ANH opta por modificar la forma de pago pactada, es decir, de dinero a especie, o
viceversa, debe comunicar su determinacién al Contratista con por lo menos tres {3) Meses
de anticipacion.

La actualizacién de Tarifas y del Precio Base Po, la aplicacién de Intereses de Mora, el detalle
del calculo de los Costos Deducibles, los Formatos y los aspectos: relativos Verificacion y
Compensaciones, se regulan por lo dispuesto en los articulos 87 a 91 del Acuerdo 2 de 2017.

|
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CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HOCOL GPRK LLA-86
AREA: LLA 86

1. Concepto

De conformidad con lo previsto en fa cldusula 63 del Contrato, los Programas en Beneficio de
las Comunidades — PBC-, deben consistir en el conjunto de actividades y/o proyectos de
inversién sacial definidos por el Contratista en el marco de sus obligaciones contractuales, para
contribuir con algunos beneficios correspondientes a las necesidades de fas poblaciones
ubicadas en el Area de Interés de los PBC, conforme se definen en el Anexo D.

Estos programas deben orientarse a contribuir con el mejoramiento de la calidad y las
condiciones de vida de los habitantes de las Areas de Interés y con el desarrollo econdmico y
social del territorio y la regién donde opera el Contratista, de manera complementaria y
concurrente con las acciones del Estado y atendiendo los términos y condiciones del Anexo D.

Adicionalmente, los PBC deben definirse teniendo como referente los Objetivos de Desarrolio
Sostenible -ODS-, los indicadores de medicién de pobreza como el Indice de Pobreza Multimadal
-IPM- de que trata la Ley 1785 de 2016, u otros indicadores, destinados a fomentar el desarrollo
sostenible, e! fortalecimiento del entorno social, cultural y econdmico de las Areas de Interés.

Los PBC deben diferenciarse de aquellos programas y proyectos que el Contratista estd en el
deber de acometer en cumplimiento de Licencias Ambientales y de Planes de Manejo Ambiental,
o en ejecucién de Medidas de Manejo acordadas en Procedimientos de Consuita Previa para
prevenir, corregir, mitigar y/o compensar impactos derivados de la ejecucion del Contrato en |
Comunidades Etnicas, todo ello con sujecion al ordenamiento superior.

2. Antecedentes y Marco Normativo

2.1 Fl articulo 5 del Decreto Ley 1760 de 2003, modificado por el articulo 4 del Decreto Ley
4137 de 2011 y a su vez por &l articulo 3 del Decreto 714 de 2012 sefiala en su numeral
7 como parte de las funciones de la ANH la siguiente: “Convenir en los contratos de
exploracidn v explotacion, los términos y condiciones con sufecion a los cuales las
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compafiias contratista adelantaran programas en beneficio de las comunidades ubicaclas
en las dreas de influencia de los correspondientes contratos.”

Mediante Acuerdo No. 5 del 23 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo de la ANH
definid los PBC y establecié los parametros para la realizacién de Programas en Beneficio
de las Comunidades:

a)

b)

d)

Las empresas deben asegurar la participacién ciudadana conforme a los preceptos
constitucionales, en la definicién y seguimiento de los PBC, del area de influencia
directa, a través de los representantes legitimos.

La definicién y planeacion de los PBC deben considerar como minimo la
caracterizacion integral del entorno social, cultural y econdmico de las areas de
influencia directa de los proyectos. Es fundamental que haya coherencia de los PBC
con los Estudios de Impacto Ambiental y sus correspondientes Planes de Manejo
Ambiental y de gestién social, requeridos por la autoridad ambiental.

Los PBC deben enmarcarse bajo criterios de transparencia y respeto por los
Derechos Humanos y por los derechos de las minorfas étnicas reconocidas en las
leyes y tratados internacionales, sobre la base de informacién clara y comunicacién
efectiva con miras a facilitar una adecuada informacién y el conocimiento y la
participacion de las comunidades beneficiarias, propiciando un enfoque diferencial
con discriminacion positiva, para la debida salvaguarda de las garantias
constitucionales de los grupos étnicos y comunidades fuera de territorios legalmente
constituidos con la aplicacién de tendencias éticas y sistémicas del desarrollo
progresivo de las comunidades.

Los PBC deben estar en armonia con los Planes de Desarrollo Municipal,
Departamental, Planes de Vida o Planes de Ordenamiento Territorial y dentro del
concepto del desarroflo sostenible frente a la utilizacidn de los recursos naturales.
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Planeacion, Ejecucién, Seguimiento y Evaluacion

La planeacién, elaboracién, ejecucidn, seguimiento y evaluacion de los Programas en Beneficio
de las Comunidades ~ PBC- debe tener en cuenta los siguientes referentes:

3.1 Principios Rectores

a)

Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben ser elaborados con arreglo a los
principios que se relacionan a continuacion:

Coordinacién y concurrencia: se refiere a la vinculacién de las autoridades locales y
territoriales relacionadas con la inversién social durante las etapas de formulacion,
ejecucion, seguimiento y cierre del PBC, con el propésito de informarlas y escucharlas,
de tal manera que sus acciones resulten complementarias y conducentes al logro de
los objetivos y metas previstas en el Programa.

Se precisa que, la concertacion de la inversién social seguira siendo entre el
Contratista y la Comunidad, de lo cual debera estar informada la autoridad local o
territorial segiin sea el caso.

En tal sentido, durante la etapa de definicion y formulacién del PBC, en aplicacién de
los principios de coordinacidn y concurrencia, se debe garantizar que las autoridades
locales y regionales (de aplicar) estén informadas sobre el proceso, y que los proyectos
definidos procuren armonizar con algln instrumento de planeacién vigente (Planes de
Desarrollo Comunales y Comunitarios —-PDCC, Programas de Desarrolic con Enfoque
Territorial —-PDET, PDM, POT, PND, Plan de vida, Plan de Accion Nacional de Derechos
Humanos y Empresa, y otros instrumentos de planeacion territorial).

Igualmente, el proceso de definicion del PBC, de ser necesario, podra ser acompafiado
por la ANH si asf lo considera pertinente o es requerido por el Contratista, o las

comunidades u otros actores sociales.
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Pertinencia: el PBC debe ser consistente con las prioridades y necesidades de las
comunidades del Area de Interés y los planes de desarrollo a los cuales se articule.

Factibilidad: referente a la capacidad real de ejecutar el PBC propuesto.

Eficiencia: uso adecuado de los recursos para la consecucién de los objetivos
previstos,

Eficacia: capacidad de lograr los objetivos previstos durante la formulacidn y ejecucién
del PBC en los tiempos establecidos.

Impacto positivo: propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién
objetivo.

Sostenibilidad: promover por la sostenibilidad de los proyectos que conforman el PBC,
en coordinacién con las entidades gubernamentales y comunidades.

Participacién comunitaria: es deber de fa comunidad involucrarse en cada etapa del
PBC, es decir, desde la formulacién facilitando los espacios y la informacién gue
requiera el Contratista en la identificacion de las necesidades u oportunidades de
desarrollo y priorizacion de los proyectos; en la ejecucién de los proyectos cumpliendo
los compromisos que haya adquirido; y en el cierre del PBC para conocer los
resultados, recibir los proyectos y acoger su rol en la sostenibilidad de estos, y aportar
las lecciones aprendidas.

3.2 Politica Estatal

En concordancia con las necesidades identificadas en los ejercicios participativos desarrollados
con las comunidades y autoridades locales, los PBC deberan considerar en su formulacién, las
politicas publicas aplicables a cada una de las lineas de inversidn definidas en el presente Anexo.

Como referente de politica publica para la superacién de la pobreza extrema, se tendrd en
cuenta la Ley 1785 de 2016, que se orienta a promover la estructuracién e implementacion de
proyectos que comporten innovacidn social, con la participacion de los sectores publico y
privado, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, como complemento de los servicios
soclales del Estado en beneficio de la poblacién en condicién de pobreza extrema, y de trazar
rutas de escalonamiento en los niveles de superacién de la misma.
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3.3 Naturaleza de la Obligacién

Los deberes y compromisos del Contratista en materia de PBC constituyen obligaciones de medio
y no de resultado, en la medida en que el éxito de estos depende en parte de factores exégenos
fuera del control del Contratista. Esta dircunstancia debe ser tomada en consideracion en la
oportunidad de valorar su cumplimiento. Con todo, es deber del Contratista proceder con la
debida diligencia en el proceso de planeacion, formulacion, ejecucién, seguimiento y medicion
del efecto o impacto de las correspondientes inversiones. Adicionalmente, pese a que es deber
del Contratista realizar seguimiento y medicidn durante la ejecucion del contrato, se entiende el
PBC como cumplido a satisfaccién una vez se han completado las actividades y haya mediado
pronunciamiento de la ANH.

3.4 Herramientas para la elaboracion del PBC

Para la elaboracién de los PBC, el Contratista debe tener en cuenta las guias elaboradas vy
dispuestas por la ANH para este preciso efecto, asi como los formatos que se adopten para
estandarizar la forma de presentacion y el contenido de los entregables, con sujecidn a los
requisitos y términos del presente Anexo.

Por tanto, para la formulacion, definicién y ejecucién de los PBC, el Contratista podra consultar
las siguientes guias:

a) “Guia Metodoldgica para la Gestin de los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC, con enfoque de Desarrolio Humano y reduccién de la Pobreza Extrema en
Colombia”, elaborado en el marco del Acuerdo de Cooperacién No. 302 de 2012 entre el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la ANH, que en el presente
Anexo se denomina Gufa.

b) Gufa Técnica de Buenas Précticas Sociales - GTC 250: Norma técnica ICONTEC.

3.5  Definicidn de los PBC
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3.5.1 Lnea Base

Los PBC deben definirse a partir de una linea base que tome en consideracion los siguientes
criterios:

a) Andlisis de los diagndsticos correspondientes a las Areas de Interés del PBC definidas
por el Contratista, y que podran ser consultados en el Departamento Nacional de
Planeacidn y el Departamento para la Prosperidad Social, como son los “Indices de
Pobreza Multidimensional, IPM”, las metas de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible -
ODS-" u otros que estén disponibles a nivel focal, regional ¥ nacional,

b) Ademas de considerar la informacion diagndstica disponible sobre las Areas de Interés,
el Contratista debe realizar la caracterizacidn del entorno donde se ejecutaran los PBC,
garantizando la participacion ciudadana.

¢) Con fundamento en los andlisis de la linea base, el Contratista debe identificar los
indicadores que respondan a las necesidades de las poblaciones ubicadas en el Area de
Interés del PBC, para posteriormente medir los efectos o impacto de su inversion social.

Entiéndase por indicador, el dato que pretende reflejar el estado de una situacién o aspecto
particular en un momento y un espacio determinados, el cual puede presentarse en porcentaje,
tasa, etc. Este dato puede ser usado para mostrar los cambios Yy progresos que se estan
obteniendo con la ejecucidn de los proyectos de inversién social. Ejemplo: Cobertura de agua
potable.

3.5.2 Proyectos y Actividades
La inversidn social debe destinarse a proyectos o actividades “Socialmente Sostenibles”. En tal

sentido, cada iniciativa de inversién puede contar con una o mas actividades y/o proyectos que
contribuyan al desarrollo social, econémico, ambiental vfo cultural, asociado con:
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a) Inclusidon productiva y generacion de ingresos, que incorpora empleo, emprendimientos,
proyectos productivos, agroambientales, agroindustriales y formacion de capacidades, en
procura de alcanzar o fortalecer la diversificacion de la economia local.

b) Infraestructura social, que comprende mejoramiento de vivienda, agua potable, servicios
pliblicos y saneamiento basico, infraestructura educativa, en salud, en conectividad (vial y
de tecnologias de la informacién y la comunicacién), en cultura, en deporte y recreacion.

c) Fortalecimiento institucional y del capital humano, que incorpora gestidn del conocimiento,
pedagogia de la informacidn, convivencia y otras que las partes interesadas propongan.

d) Y cualquier otro que este contemplado en planes de desarrollo municipales departamentales,
nacional, planes de vida o planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo comunal
y comunitario, siempre dentro del concepto de desarrollo sostenible y que incluya sectores
tales como salud, educacion y ambiente.

El Contratista debera definir acciones orientadas a garantizar la sostenibilidad de los proyectos
de inversion definidos en el marco del PBC.

El Contratista esta facultado para proponer la celebracién de acuerdos o convenios destinados
a planificar, formular, ejecutar y verificar PBC conjuntos, asi como para realizar también
conjuntamente las inversiones sociales inherentes a los mismos, con atreglo a los respectivos
negocios juridicos.

En este contexto, el Contratista podré identificar aliados estratégicos como entidades del
gobierno nacional, regional y/o local, sector privado, organizaciones sin animo de lucro y otras
empresas de hidrocarburos, organizaciones sociales o comunitarias que cuenten con proyectos
formulados o-en desarrollo que atiendan a las necesidades identificadas en la caracterizacién
realizada por las partes interesadas y que permiten maximizar el monto, los resultados y la
sostenibilidad de los proyectos priorizados en los PBC.

3.6 Monto mfhimo de la Inversion en Programas en Beneficio de las Comunidades — PBC-.

3.6.1 Consideraciones Genetales
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La inversidn de recursos en el desarrollo de los PBC ha de corresponder, a la suma
equivalente al uno por ciento (1%) del Valor Total del Programa Exploratorio Minimo y
Adicional de cada Fase del Periodo Exploratorio y los eventuales Programas Exploratorio
Posterior y de Evaluacidn, asi como al uno por ciento (1%) de la cuantia del Programa
Anual de Operaciones de todos los Campos Comerciales del Area o Areas en Produccién
durante el Periodo correspondiente.

Cuando el Contratista decida hacer una inversidn superior al 1%, en la presentacion del
Programa a la ANH, debera informar si esa cuantia adicional la hara como PBC o como
inversion social voluntaria.

La inversion efectiva en cada uno de los PBC para el presente Contrato equivalente al
1%, no debe incorporar los costos de personal, logisticos, administrativos, de
interventorfas de proyectos de infraestructura, ni cualesquiera otros costos y gastos
indirectos en que incurra el Contratista para la ejecucién completa del respectivo PBC.
Se exceptian los costos de administracidn, imprevistos y utilidades (AIU) en los
proyectos de infraestructura, el cual no puede superar el 20%.

Al Informe Final de Ejecucion de cada PBC debe acompaiarse certificacion acerca de la
inversion efectivamente realizada, suscrita por el Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor
Interno o "Controlier”, y, a falta de los anteriores, por el Contador Piblico responsable
del registro de las Operaciones del Contratista, o el competente de la entidad o empresa
con la cual éste dltimo hubiera celebrado acuerdo o convenio para ejecutarlo
cohjuntamente.

3.6.2 Auditoria externa.

EL CONTRATISTA debe contratar una auditoria externa responsable de certificar la formulacién
(definicion) y ejecucidén del PBC de conformidad con los términos y condiciones establecidos
en este Anexo.

La certificacion del proceso de formulacidn del PBC acompariada del informe de auditoria, debe
ser entregada a la ANH junto con el PBC a evaluar para la respectiva etapa del Contrato a la
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que corresponda. En esta certificacion, la auditoria debe hacer énfasis en la revision del
cumplimiento de los principios rectores del PBC para la etapa de formulacién. Es decir, el
alcance de la auditoria externa en la etapa de formulacién es auditar y certificar que
precisamente el PBC se formule con arreglo a los principios y condiciones establecidos en el
Anexo del PBC.

La certificacion de la ejecucién del PBC acompafiada del informe de auditoria debe hacer parte
del Informe Final de este, resaltando el cumplimiento de los principios rectores del PBC para
esta etapa, incluidas las actividades de seguimiento y cierre del PBC, e identificando los
resultados, las metas y los objetivos alcanzados.

La auditoria externa, de no contar con experiencia especifica en auditorias, debe disponer de
antecedentes y experiendia certificada en materia de actividades y programas de responsabilidad
social empresarial.

3.6.3 Tasa Representativa del Mercado del Ddlar Estadounidense, TRM.

Para efectos de planeacién del respectivo Programa en Beneficio de las Comunidades y de
control de la ANH, el monto de la Inversion Social correspondiente debe convertirse a pesos
colombianos (COP) mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del Mercado del Ddlar
Estadounidense, TRM, asi:

Tasa Representativa del Mercado (TRM)

Exploracién PEV Produccién
p (Programa de Evaluacién) g
PBC Programa Exploratorio y Primer PBC: TRM de la fecha
Programa Exploratorio de Declaracion de

TRM de la fecha de inicio del PEV
(presentacidn a la ANH) para
cada Area en Evaluacién.

Posterior -PEP: TRM de la Comercialidad.
fecha de inicio de cada una de
fas fases que se desarrollen, Siguientes PBC: TRM del 1

de enero de cada afio.

Para los casos de los PBC aprobados por la ANH que no hayan iniciado su ejecucidn por razones
_ajenas al Contratista después de transcurridos dos (2) afios 0 mas desde su aprobacién y que
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requieran actualizarse, el Contratista debe dar aviso escrito a la ANH, y esta fecha de radicacion
se tomara como la nueva TRM del PBC a actualizar. Se considera necesario actualizar el PBC
en los siguientes eventos:

a) Cambio de area de interés.

b) Cambio de linea de inversion o proyectos de inversion.

¢) Ajuste en el alcance en aras de una mejor articulacion con instrumentos de planeacién
vigentes.

3.6,4 Traslado de Actividades
3.6.4.1 Traslados desde el Contrato emisor

Cuando la ANH apruebe un Traslado de Actividades Exploratorias o Inversiones no ejecutadas,
correspondientes a los compromisos pactados en los Programas Exploratorios Minimo, Adicional
o Posterior, en donde se haya iniciado la ejecucion de actividades correspondientes a PBC en el
Contrato emisor, el Contratista por separado solicitara a la ANH autorizacidén para ajustar los
términos y condiciones de los PBC aprobados del Contrato emisor, esto con el fin de ajustarlos
a la cuantia equivalente al 1% del valor de las inversiones no trasladadas de la fase del periodo
exploratorio correspondiente, incluyendo el disefio y ejecucion del cierre del PBC donde no
afecte la integridad del proyecto ni el relacionamiento con los grupos de interés.

En el evento gue en el Contrato emisor no se haya iniciado la ejecucion del PBC, la totalidad de
la cuantia del PBC hara parte del traslado de actividades, conservando los términos y condiciones
del PBC del Contrato emisor y ajustandolos a la nueva Area de Interés.

3.6.4.2 Traslado hacia el Contrato receptor

Cuando la ANH apruebe un Traslado de Actividades Exploratorias o Inversiones no ejecutadas,
correspondientes a los compromisos pactados en los Programas Exploratorios Minimo, Adicional
o Posterior a este Contrato, el Contratista debera someter a la aprobacion de la ANH la
modificacion del PBC que esté ejecutando, o un nuevo PBC, por una suma adicional equivalente
al 1% del valor trasladado. Dicha modificacidn o nuevo PBC debera ser formulado y ejecutado
conservando los términes y condiciones establecidos en el presente Anexo,
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La solicitud de modificacion de los PBC tanto en el Contrato emisor como en el contrato receptor,
o la presentacion de un nuevo PBC en el Contrato receptor, deben ser radicadas en la ANH en
un término no superior a noventa (90) Dfas Habiles contados a partir de la fecha en que la ANH
notifiqgue al Contratista la autorizacién para el traslado de actividades exploratorias y o
inversiones no ejecutadas.

3.7 Seguimiento y Monitoreo

Durante la ejecucién de los PBC, el Contratista debe hacerles seguimiento periédico y monitorear
permanentemente su desarrollo.

Corresponde a la ANH, por su parte, vigilar y controlar su ejecucion.
4, Area de Interés de los Programas en Beneficio de las Comunidades

Hace referencia a la delimitacidon o alcance territorial de! area geografica que se va a beneficiar
con los proyectos y/o actividades del PBC.

La delimitacién del Area de Interés sera definida por el Contratista, para lo cual debe tener en
cuenta alguno (s) de los siguientes criterios:

4.1 Areas donde se encuentran ubicadas o se situaran construcciones, instalaciones, locaciones
y campamentos de} Contratista; las superficies donde existan o se proyecten establecer
servidumbres; las vias secundarias y terciarias de uso permanente por los requerimientos
de las Operaciones, asi como aquellas areas auxiliares de descargue, verfimientos,
captaciones y lugares de préstamo, en las cuales intervenga o haya de intervenir el
Contratista, asi como su localizacién en las correspondientes reparticiones territoriales
(inspeccion, vereda o corregimiento).

4.2 Areas adyacentes a los proyectos.donde se impacten las condiciones de vida de la poblacion
como zonas rurales o urbanas (vereda, inspeccidn, corregimiento, barrio, cabecera
municipal) que sean identificadas por el Contratista en sus planes de relacionamiento
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territorial, siempre que estén ubicadas dentro del municipio o departamento donde
desarrolla sus actividades de exploracién y de produccion de hidrocarburos.

4.3 El area de influencia del proyecto exploratorio, de evaluacién o de desarrollo a ejecutar.

4.4 El Contratista podra articularse con proyectos en curso de caracter municipal o regional:
para tal caso, las areas de interés estaran definidas por el (los) proyecto (s} priorizado (s).

5.

Ejecucion, Etapas y Entregables

Las obligaciones inherentes a la formulacién, disefio, ejecucién y seguimiento de los PBC
comienzan en la Fecha Efectiva, a partir del inicio del término de la duracién de la Primera Fase
(Fase I) del Periodo Exploratorio. Pueden concurrir con el Programa o Programas de Evaluacién
y con la Area o Areas en Produccién, como se ilustra en el siguiente cuadro:

Programas en Beneficio de las Comunidades — PBC

Periodo de Exploracidn

Programa de Evaluacién

Periodo de Produccién

Un PBC para cada Fase del
Exploratorio y uno para el
Exploratorio Posterior, en su caso,

Periodo
Periodo

Un PBC por cada Programa de
Evaluacion que desarrolle o
Contratista.

PBC anual para
Comercial.

cada Campo

5.1 Procedimiento de aprobacidn y seguimiento del PBC por parte de la ANH.
No, E;e:;zlon Descripcion [Entregable Plazo de Entrega
Caracterizaci | Descripcion: Periodo de Exploracién:
1, 6n

Definida por el Contratista el Area de
Interés para desarrollar el PBC, procede

levar a cabo la caracterizacidn
econdmica, social, y cultural de la
poblacidn, con el detalle de los

indicadores vy

los

instrumentos de

PBC Primera Fase (Fase I);
Dentro del Afio siguiente a la Fecha Efectiva
del Contrato, con el Proyecto de PBC.

PBC Segunda Fase (Fase II} y eventual
Programa Exploratorio Posterior:
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medicidn de los efectos de la Inversidn | Actualizacion de la Caracterizacién®* con el
Social por realizar. correspondiente PBC,
Entregable: *La actualizacidn debera realizarse cada cinco (5)
aftos

» Documento que contenga |la
Caracterizacion Programa de Fvaluacion -PEV:

« Matriz de andlisis para definir las | Dentro de los tres (3) Meses siguicntes a la
lineas de inversidn v los indicadores | fecha de presentacion del PEV a la ANH, si
de medicién seleccionadas. cumple con fa salvedad establecida en la nota

‘ de la columna “Descripcion / Entregable”,
Nota: Durante el Programa de
Evaluacidn el Contratista no requiere Perfodo de Produccién:
presentar una nueva caracterizacion;
salvo, que haya transcurrido 5 afios | Dentro de los cuatro (4) Meses siguientes a la
entre la presentada para el PBC de fa fecha de la Declaracion de Comercialidad de
fase exploratoria de la cual surge el | cada Campo Comercial,
Programa de Evaluacidn y el -inicio de
aste. La Caracterizacion debe actualizarse cada
cinco (5) Afios.
Presentacion | Descripeién: Proyecto de PBC que el | Periodo de Exploracidn:
Proyecto de | Contratista debe someter a |Ia
PBC aprobacitn de la ANH, con sus anexos. | PBC Primera Fase (Fase I):
2, ala ANH Dentro del Afio siguiente a la Fecha Efectiva.
Entregable: PBC Segunda (Fase II) y eventual Programa
Exploratorio Posterior: )
Propuesta general del PBC que
contenga: Dentro de los seis (6) Meses siguientes a la
: fecha de inicio de la Fase o Programa.

= Denominacién del Programa.

+ Objetivo. Programa de Evaluacién - PEV:

« Justificacién.

s Descripcidn de la Metodologia para | Dentro de los tres (3} Meses siguientes a la
la definicion del PBC. fecha de presentacion del PEV a la ANH.

» Proyectos vyfo Actividades que
conforman el PBC con su respectiva | Periodo de Produccidn:
descripcién y componentes.
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Ubicacion geografica de cada uno.

Descripcidn cualitativa y
cuantificacion de la poblacién
beneficiaria.

Metas e Indicadores de Medicion de
resultados de cada Proyecto o
Actividad.

Plazo de ejecucion total y de cada
Proyecto o Actividad, con sus
respectivos Cronogramas.
Presupuesto total, discriminado por
Proyecto o Actividad, con el detalle
de eventuales participes para el caso
de Programas conjuntos.

Plan de Comunicaciones con su
correspondiente  estrategia de
atencidn de Peticiones, Quejas vy
Reclamos, PQR,

Medidas previstas para Ia
sostenibllidad de cada Proyecto o
Actividad y de sus componentes en
el tiempo.

Interventorifa, en el evento de
Proyectos de Infraestructura.
Estrategia de medicion de
efectos o impactos del PBC.

los

Anexos:

Documento o Mapa de Gestion de
los riesgos que puedan incidir en la
ejecucion del Programa.

Soportes del Proceso de
Participacion  adelantado  con
representantes de las comunidades
y de la o las alcaldias municipales
con jurisdiccién en el Area de
Interés, que comprenda

Primer PBC:

Dentro de los cuatro (4) Meses siguientes a la
fecha de la Declaracién de Comercialidad de
cada Campo Comercial.

Siguientes PBC:

Con cada Programa Anual de Operaciones, ef
Contratista debe presentar actualizaciones del
FBC, de conformidad con los avances de su
ejecucion, incluyendolas proyecciones
iniciales, los ajustes en el presupuesto, vy la
actualizacion de los procesos participativos y
caracterizacidn (cuando aplique).
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convocatorias, relacién de
asistentes, actas, informes de
labores y registros audiovisuales, en
SU caso.

+« Informe vy cettificacion de la
auditoria externa sobre la etapa de
formulacion del PBC.

Nata 1: durante la formulacion del PBC,
la ANH podrd dar acompafiamiento o
realizar  segulmiento  segln  la
pertinencia.

Nota 2: Si durante el Programa de
Evaluacidn el Contratista da continuidad
a un PBC aprobado, debe informarlo a la
ANH indicando por lo menos:

» Valor a invertir.

s Actividad del proyecto (s) que serd
financiada con esos recursos.

s Actualizacidn o ajuste de metas e
indicadores.

+ Plazo de ejecucién con cronograma
actualizado,

» Soportes que evidencien que dicha
decision  fue concertada con la
comunidad e informada a la autoridad
local.

+» No requiere certificacion de la
auditoria externa.

Evaluacién y
Pronunciami
ento de la
ANH

Requerimiento de Ajustes o Aprobacidn.

Dentro de los tres (3) Meses siguientes al
reciho del PBC, la ANH debe valorar el
Proyecto y responder al Contratista, bien con
su aprobacién o bien con el requerimiento de
Iog ajustes por adoptar.

Nota: sl la ANH no se pronuncia dentro del
término establecido en el Anexo, el PBC se
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considera aprobado en las condiciones
presentadas por el Contratista.
Si se trata de solicitudes de modificacidn a
PBC ya aprobados, la ANH debe pronunciarse
sobre ias mismas, dentro los dos (2) Meses
siguientes a la fecha de radicacion del
documento que confenga la propuesta de
modificacion.
Nota: si la ANH no se pronuncia dentro del
término establecido en el Anexo, el PBC
modificado se considera aprobado en las
condiciones presentadas por el Contratista.
Seguimiento | Presentacidn de Informes Semestrales y | Informe del primer Semestre de cada afio
4, ala Anuales que contengan los avances de | Calendario: a mas tardar el 30 de agosto.
Ejecucion ejecuclén de cada Proyecto o Actividad,

incluida fa econdmica, con sus
correspondientes  soportes, asi como
Informe y soportes de actividades del
Plan de Comunicaciones en desarrollo.

Seguimiento por parte de la ANH
durante la ejecucién y/o cierre para la
verificacion in situ del avance o el
cumplimiento de los PBC.

Nota: Cualquier modificacion al PBC
debe ser sometida a la aprobacion de la
ANH,

Informe Anual: a mas tardar el 28 de febrero
del Afio siguiente,
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Informe
5. | Finaly
Valoracién

Informe Final de ejecucién del PBC,
incluida la econdmica, con sus
correspondientes anexos.

Certificacion  de las  inversiones

efectivamente realizadas, suscrita por el
Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor
Interno o “Controfler”, vy, a falta de los
anteriores, por el Contador Plblico
responsable de las Operaciones del
Contratista o de la entidad con la que
aquel haya celebrado acuerdo o
convenic para ejecutar conjuntamente
el correspondiente  Programa en
Beneficio de las Comunidades.

Informe y certificacidn de la auditotfa
externa sobre la etapa de ejecucion del
PBC.

Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la
culminacién del Programa en Beneficio de las
Comunidades de que se trate.

La ANH debe pronunciarse sobre el
cumplimiento del PBC ejecutado, dentro de
los tres (3) Meses sigulentes al recibo del
Informe Final.

Nota: si la ANH no se pronuncia dentro del
término establecido en el Anexo, se
entendera aprobada la ejecucion det PBC y
cumplida la obligacidn para la fase, programa
o etapa correspondiente.

5.2 Plazo de ejecucion de los PBC

El término de ejecucion de los PBC debe ser igual al plazo de cada una de las Fases del Periodo
Exploratorio, o al término de eventuales Programas Exploratorio Posterior y de Evaluacion.

Para el caso del Periodo de Produccidn, el plazo de ejecucién no debe ser superior al término
consignado en el cronograma aprobado (con sus actualizaciones) por la ANH para cada PBC.

El Contratista eventualmente podra solicitar a la ANH autorizacidén para ampliar el término de
gjecucion del PBC, siempre y cuando los motivos por [os cuales no haya ejecutado el PBC durante
la fase o periodo correspondiente no le sean imputables y haya actuado diligentemente durante
todo el proceso de formulacidn, aprobacion y ejecucién del respectivo PBC. La ampliacidn del
término para ejecutar un PBC, no se constituird como ampliacion del término de la fase
correspondiente.
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De presentarse situaciones de fuerza mayor o hechos de terceros que impacten el cronograma
del PBC y por ende su plazo de ejecucién, y que no hubiesen sido previstas en el documento o
mapa de gestion de riesgos del PBC, el Contratista debera actualizar dicho documento o mapa
y allegarlo a la ANH. Esta informacién se tendra en cuenta en caso de ser necesario ampliar el
plazo de ejecucién del PBC.
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