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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS, E&P

Area Asignada VIM 22

Cuenca Valle Inferior del Magdalena Localizacion |Continental | Prospectividad

Tipo Emergente o Semiexplorada Acumulaciones
en Trampas

Contratista FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP. 100%

Operador FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP.

Fecha 18 de julio de 2019

PREAMBULO

Las Partes Contratantes;:

Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, entidad estatal del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personeria juridica, patrimonio
propio y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y
Energia; creada por el Decreto Ley 1760 de 2003 y modificada su naturaleza juridica por el
distinguido como 4137 de 2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012; con domicilio
principal en la ciudad de Bogota, D.C.; representada legalmente por su Presidente, Luis
Miguel Morelli Navia, identificade con cédula de ciudadania No. 13.447.267 expedida en
Clcuta, departamento de Norte de Santander, cargo para el cual fue desighado mediante
Decreto 1788 del 19 de septiembre de 2018 y del que tomé posesion el 24 siguiente, seguin
consta en Acta No, 60; debidamente facultado para celebrar este negocio juridico por los
numerales 1, 3 y 17 del articulo 10 del referido Decreto Ley 4137 del 2011; con fundamento
en el Acuerdo 2 del 4 de febrero de 2019, mediante el cual el Consejo Directive de la ANH
lo delegd para la expedicion de los Términos de Referencia definitivos, sus anexos, la Minuta
y los anexos de los correspondientes Contratos de Exploracion y Produccion de
Hidrocarburos, E&P, el segundo, en desarrolio de la Resolucion de Apertura del 5 de febrero
de 2019, identificada como No. 38 de 2019, y de la Resolucién de Adjudicacion 372 del 17
de julio del mismo afo, de una parte, y, de la otra, FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP.
(en adelante “FRONTERA"} persona juridica debidamente constituida de acuerdo con las
leyes del Cantén de Schaffhausen, Suiza, con sucursal debidamente constituida en
Colombia, de acuerdo con la Escritura Plblica No. 2216 de fecha 19 de agosto de 2003,
inscrita en la Camara de Comercio de Bogoté el 25 de agosto de 2003, bajo el nimero
111694 del libro VI, con domicilio principal en Bogota D.C., identificada con NIT 830.126.302-
2, representada legalmente por Richard Herbert, identificado con ¢édula de extranjeria No.
314.212, celebran el presente Contrato de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos,
E&P LLA 99, contenido en las estipulaciones que se consignan mas adelante, previas las
siguientes
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CONSIDERACIONES:

Primera; Que en sesion del 1° de febrero de 2019, seglin consta en Acta No. 2, el Consejo
Directivo de la ANH impartié autorizacion para iniciar el Procedimiento Competitive Abierio
de Seleccion de Contratistas y Asignacién de Areas denominado “Proceso Permanente de
Asignacién de Areas”, y delegé en el Presidente de la Entidad la facultad para expedir los
Terminos de Referencia Definitivos del Proceso, incluidas las Minutas de Contrato de
Exploracion y Produccion de Hidrocarburos, E&P Continental y Costa Afuera, y la
delimitacién de las Areas por asignar en desarrollo de dicho Procedimiento de Seleccion,
que se llevd a cabo en el Anexo A de los citados Términos de Referencia.

Segunda: Que con sujecion al articulo 38.1 del Acuerdo 2 de 2017, mediante Resoluciéon No
36 de 5 de febrero del 2019, se ordené la apertura dei referido “Procese Permanente de
Asignacién de Areas” '

Tercera: Que, surtidas todas las actuaciones correspondientes al citado Procedimiento de
Seleccidn conforme a las reglas de los Términos de Referencia, por Resolucién No. 372 del
17 de julio de 2019, se asigno el Area VIM 22, Continental, de acuerdo con su naturaleza y
localizacion geografica, Emergente o Semiexplorada, segun sus caracteristicas geologicas
y la informacion técnica disponible sobre el subsuelo, y prospectiva para Yacimientos con
acumulaciones en Trampas o Convencicnales, en funcién de los procescs de migracion y
entrampamiento de los Hidrocarburos, ubicada en la Cuenca Valle Inferior del Magdalena, a
FRONTERA, a la que se adjudico el Contrato de Exploraciéon y Produccién, E&P
correspondiente, Resolucion que fue notificada a su representante convencional mediante
notificacién personal por medio electrénico, en los términos de los articulos 67, 68 y 69 del
Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cuarta: Que, dentro del plazo fijado en la citada providencia para el efecto, representante
debidamente facultado del {de los) adjudicatario(s) concurrié personalmente a la ANH para
suscribir el presente Contrato de Exploracién y Producciéon, E&P, contenido en las
estipulaciones que se consignan mas adelante, conforme al siguiente

Quinta: Que conforme a la providencia de fecha 8 de noviembre de 2018, dictada por la
Subseccion B, Seccion Tercera del Consejo de Estado, que ordeno la suspension provisional
del Decreto 3004 de 2013 y de la Resolucion 90341 del Ministerio de Minas y Energia, no
es posible desarrollar actividades de exploracién y explotacién de hidrocarburos en
Yacimientos en Rocas Generadoras, todas las menciones que se hagan en este Contrato a
dicha clase de actividades, estaran condicionadas a que las normas suspendidas recobren
su vigencia.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2 - PBX: +57 (1) 5931717 - Fax +57 (1) 5931718 - Bogotd, Colombia
Jwww.anh.gov.co | Info@anh.gov.col

/



1

l L
L& R
‘\\ ) AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURDS
Process Permantnts da e e et e
© aslgnacién da Areas CCLOMBIA

Frimereie CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS - E&P
AREA VIM 22

P&gina 5 de 121

CLAUSULADO

CAPITULO |. REGLA GENERAL.
Clausula1 DEFINICIONES E INTERPRETACION.

1.1.  Expresiones términos y conceptos.

Para efectos de la interpretacion, ejecucion, terminacion y liquidacion de este contrato y sus
anexos, los términos y las expresiones que se consignan con mayuscula inicial en su texto,
tienen el significado que a cada uno se asigna en el anexo no. 1 al acuerdo 2 de 18 de mayo
de 2017, cuyos conceptos técnicos fueron tomados de los reglamentos expedidos por el
Ministerio de Minas y Energia, contenidos en las Resolucicnes 181495 del 2009, modificada
por ia distinguida como 40048 de 2015, 180742 de 2012, modificada por la identificada como
90341 de 2014, y 4 1251 de 2016, de manera gue ha de acudirse a las mismas, y, en evenios
de reforma o sustitucion, deben aplicarse las Ultimas. también se emplearon como fuente de
informacion algunos textos de referencia de geologia del petréleo.

1.2.  Interpretacion.

Salvo que el contexto del presente Contrato lo requiera de manera diferente, las siguientes
reglas seran utilizadas para interpretar el Contrato:

1.1.1. Salvo disposicion expresa en contrario, cuando en el presente Contrato se haga
referencia a la ANH se entendera que se refiere a dicha entidad en su calidad de
contratante dentro del presente Contrato;

1.1.2. Las referencias a un género incluyen todos los géneros;

1.1.3. Los términos que denoten singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y
cuando el contexto asi lo requiera;

1.1.4. Los téerminos incluidos en este Contrato se entenderan en su sentido natural y obvio,
segun el uso general de dichos términos, salvo que las normas establezcan un
significado especial para ciertas materias, caso en el cual se aplicara el significado
establecido en la regulacidén respectiva, o salvo que se trate términos técnicos de
cierta ciencia o arte, caso en el cual se tomaran en el sentido que les den los que
profesan la misma ciencia o arte;

i i n 1 n @

1.1.5. Cuando se mencionen las palabras “clausulas”, “secciones”, “puntos”, "numerales”,
‘paragrafos, y “anexos”, se entiende que se esta haciendo referencia a las clausulas,
secciones, puntos, numerales, paragrafos y anexos del presente Contrato, salvo que
expresamente se indique lo contrario;
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1.1.6. Los encabezamientos y titulos de los articulos y secciones que se utilicen en este
Contrato serviran sélo para referencia y facilidad de consulta, pero no afectaran la
interpretacion del texto del mismo;

1.1.7. Cualquier referencia a un documento incluye cualquier modificacion o adicidén a dicho
documento, pero sin tener en cuenta cualquier modificacién o adicidén hecha en
violacién de dicho documento;

1.1.8. Cualguier referencia a una parte de un documento incluye a los sucesores y
cesionarios permitidos de dicha parte;

1.1.9. “Incluyendo” debera entenderse como “incluyendo sin limitacion”, salvo que del texto
se desprenda que se trata de una enunciacion taxativa;

1.1.10. Las referencias a leyes aplicables o a disposiciones legales, incluyen todas Ias leyes
aplicables o disposiciones legales adicionadas, extendidas, consolidadas,
modificadas o remplazadas de tiempo en tiempo y a cualguier orden, regulacién,
instrumento u otra disposicion realizada en virtud de los mismos;

1.1.11. Todos los términos contables que no se encuentren especificamente definidos en
este Contrato deberan ser interpretados de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados vy las leyes aplicables a las Partes.

CAPITULO Il. OBJETO, ALCANCE Y DURACION

Clausula2 OBJETO:

2.1. Enunciacién.

Consiste en la asignacién del Area denominada VIM 22, Continental, de acuerdo con su
naturaleza y localizacion geografica, Emergente o Semi explorada, seg(n sus caracteristicas
geologicas y la informacién técnica disponible sobre el subsuelo, y prospectiva para
Yacimientos con Acumulaciones en Trampas, en funcién de los procesos de migracién y
entrampamiento de los Hidrocarburos, ubicada en la Cuenca Valle Inferior del Magdalena,
dentro de cuya delimitacidn el Contratista tiene derecho exclusivo y obligacion de acometer
y desarrollar Actividades Exploratorias, conforme a los Programas Minimo y Adicional
pactados; a realizar las inversiones requeridas para el efecto, asi como a Producir los
Hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran en el subsuelo de dicha Area, todo lo
cual realiza en nombre propio y por su cuenta y riesgo, con arreglo a Programas especificos,
y a cambio de refribuciones consistentes en el pago de Regalias y de Derechos Econdmicos
en favor de la ANH.
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Tiene, ademas, el Contratista derecho a la parte de la Produccién de Hidrocarburos que le
corresponda, proveniente del Area Asignada, en los términos del presente Contrato.

2.2. Condiciones.

En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de que trata la presente
estipulacién, el Contratista ha de desarroliar las actividades y ejecutar las Operaciones
inherentes a la Exploracion y Produccién de Hidrocarburos en el Area Asignada, en su
nombre, por su cuenta y a sus exclusivos costos, gastos y riesgo, al tiempo que ha de
proporcionar los recursos de todo orden que resulten necesarios para proyectar, preparar y
llevar a cabo todas las actividades y Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y
Produccién.

2.3. Alcance:; '

2.3.1. Extension de la Exclusividad.

2.3.1.1. La exclusividad que se otorga al Contratista por razon de este negocio juridico se
circunscribe al Tipo de Yacimientos para cuya Exploracion y Produccion ha sido
celebrado, es decir, a los denominados Convencionales o provenientes de
acumulaciones en Trampas, conforme a las reglas de Habilitacion establecidas en
los Términos de Referencia del “Proceso Permanente de Asignacion de Areas”,

2.3.1.2. Por consiguiente, la asighacion del Area y la celebracién de este Contrato no impide
que la ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener informacién
tecnica adicional respecto del otro Tipo de Yacimientos en ella, ni que la asigne a
otro interesado para el desarrollo de actividades de Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos provenientes de ese otro Tipo. Siempre que la ley y el Reglamento
de Contratacion para Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de propiedad de
la Nacién, permitan el desarrollo de Yacimientos en Roca Generadora por parte del
Contratista, se podra suscribir un Contrato Adicional, salvo que se esté en
presencia de alguno de los siguientes casos: (i} que las condiciones de Capacidad
no permitan al Contratista extender sus actividades a otro Tipo de Yacimientos, y
éste no se asocie con un Operador que si las cumpla; (i) cuando aquél decida no
Explorarlos y/o Producirlos, segln se estipula mas adelante, o (iii) que se trate de
Hidrocarburos excluidos expresamente de este negocio juridico.

2.3.1.3. En efecto, ni el Objeto ni el Alcance del presente Contrato comprenden la posibilidad
de Explorar ni de Producir Gas Metano Asociado a Mantos de Carbon (CBM),
Hidrocarburos provenientes de Hidratos de Metano, ni Arenas Bituminosas. Por
consiguiente, si el Contratista encuentra este Tipo de Yacimientos en
Acumulaciones en Rocas Generadoras, debe informarlo inmediatamente a la ANH.
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Limitacién: Adicionalmente, los derechos otorgados al Contratista en razén de este
negocio juridico se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del
Estado que se descubran dentro del Area Asignada y, por consiguiente, no se
extienden a cualquier otro recurso que pueda existir en la misma ni en el Bloque
correspondiente a ella.

Separacion: Conforme a lo pactado precedentemente, en el evento de que el
Contratista se encuentre Habilitado por la ANH para Explorar y Producir tanto
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos en Trampas, como de acumulaciones
en Rocas Generadoras en la misma Area Asignada, cada proceso de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion debe mantenerse separadc e independiente
uno del otro y se regira por Contrato Adicional sometido a lo que sobre el particular
disponga el Reglamento de Contratacion para Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos de propiedad de la Nacion, vigente al momento de su celebracién,
Ademas, ninguno de los compromisos, obligaciones, plazos y términos de uno,
pueden extenderse ni se aplican al otro. Las anteriores circunstancias no impiden
que el Contratista pueda emplear elementos de infraestructura comunes, ni compartir
procedimientos técnicos, informacion y facilidades de superficie para el desarrollo de
los dos (2) Tipos de Yacimientos. En todo caso, la infraestructura de fiscalizacién
debe ser independiente, por las diferencias en materia de Regalias y Derechos
Economicos.

Excepciones:

Si durante el Periodo de Exploracion o en el de Produccion del presente Contrato,
celebrado para desarroliar Yacimientos de Hidrocarburos provenientes de
acumulaciones en Trampas, el Contratista concluye que en el Area Asignada existe
prospectividad para Acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas Generadoras, y no
se trata de porciones ya retornadas a la ANH o de un Area Devuelta a la Entidad,
aquel debe informarlo asi por escrito, dentro de los veinte (20) Dias Habiles
siguientes a la fecha en que concluya tal prospectividad, y acompafiar los estudios
gue soporten sus conclusiones. Puesia en conocimiento de la ANH, y siempre que
la ley y el Reglamento de Contratacion para Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos de propiedad de la Nacion vigente para ese momento lo permita, el
Contratista cuyas condiciones de Capacidad lo faculten para desarrollar este Tipo
especial de Yacimientos, podra acometer las Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccién correspondientes a los mismos, en los términos
del Contrato Adicional que se celebre entre las Partes para regular las
particularidades correspondientes.

De lo confrario, solamente podra hacerlo de reunir las siguientes condiciones
concurrentes: (i) Que se asocie con un nuevo Operador que si cumpla dichas
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condiciones de Capacidad, Econdmico Financiera, Téchica y Operacional,
Medioambiental y de Responsabilidad Social Empresarial, de acuerdo con la
Clausula 64, denominada Cesidn y Otras Transacciones; (i) Que asegure a la ANH,
por escrito y con plena sustentacién técnica y econdmica, que esta posibilidad no
afectara el cumplimiento de [as demas obligaciones y compromisos confractuales,
y, (iii) Que la ANH imparta autorizacién escrita para el efecto, ademas de que las
Partes suscriban el correspondiente Contrato Adicional, para regular los asuntos
especiales propios de la Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos provenientes
de Acumulaciones en Rocas Generadoras, sin perjuicio de la eventual incorporacion
de uno o varios nuevos asociados.

2.3.5. Area Asignada:

2.3.51.

Concepto:

2.3.5.1.1. Superficie Continental, que determina el ¢ los Blogques del subsuelo en los cuales

se oforgan al Contratista derechos exclusivos a Explorar Hidrocarburos
provenientes de Yacimientos en Trampas, con estricta sujecidn al alcance del
Contrato; removerlos de su lecho natural; transportarlos hasta un punto en la
superficie, y adquirir la propiedad de la parte que corresponda a aquel, alinderada
en el Anexo A.

2.3.5.1.2. Ha sido objeto de Propuesta adjudicada, sin perjuicio de las excepciones

aplicables a la exclusividad. De acuerdo con la etapa contractual en ejecucion, se
subdivide en Area en Exploracion y/o Area en Produccién.

2.3.6. Delimitacion. Comprende la superficie delimitada por las coordenadas que se

congignan en el Anexo A.

2.3.7. Restricciones.

2.3.7.1.

Si con posterioridad a la celebracidn del presente Contrato-, una o mas porciones
del Area Asignada es o son restringida(s) o limitada(s) por disposicién normativa
de obligatorio acatamiento que asi lo imponga, o por la pretension de titulo de
propiedad sobre los Hidrocarburos provenientes del subsuelo de la misma, a favor
de terceros, mediante determinacién adoptada por sentencia judicial ejecutoriada
y en firme, el Contratista se obliga irrevocablemente a respetar en su integridad
las condiciones y reglas a las que se someta el Area de que se trate, y a cumplir
las obligaciones y requisitos derivados de tal condicién, con arreglo al régimen
juridico y al presente Contrato. La ANH no asume responsabilidad alguna por los
anteriores conceptos.
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2.3.7.2. Las limitaciones de que trata la presente Clausula pueden surgir, entre otras
razones, por la existencia de zonas comprendidas en el Sistema de Parques
Nacionales y Regionales Naturales, de Ecosistemas Estratégicos, o de otras
superficies reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por
la autoridad correspondiente, o porque sobre el Area Asignada se extiendan zonas
con las mismas o similares caracteristicas y limitacicnes.

2.3.8. Efectos de la Reduccion del Area.

2.3.8.1. La reduccién del Area Asignada, por cualquiera de los motivos relacionados en el
Numeral 2.3.7 precedente, NO genera responsabilidad alguna a cargo de la ANH,
ni sera considerada como desacuerdo entre las Partes, de manera que no podra
ser sometida a Arbitraje conforme a la Clausula 60; no obstante, si la afectacion
es total, procede la terminacién de este Contrato por imposibilidad de ejecutarlo,
debido a un acto de autoridad.

2.3.8.2. Ademas, si el Contratista demuestra mediante estudios debidamente soportados,
que la afectacién sobreviniente parcial impide la ejecucion contractual o la torna
inviable técnica y/o econdmicamente, en funcién de la superficie afectada y de las
limitaciones impuestas, las Partes pueden (i) acordar que aquel desarrolle las
actividades Exploratorias en otras Areas Asignadas al mismo; (i) convenir una
reduccién proporcional de tales actividades; (i) la ANH ofrecerle un Area
Disponible de la misma naturaleza, categoria y prospectividad, para negociar un
Contrato destinado a su Exploracién y Produccién, que imponga, cuando menos,
compromisos y prestaciones equivalentes, o, (iv) terminar el Contrato por
consenso, todo elio sin consecuencia alguna adversa para el Contratista. No
cbstante, las inversiones correspondientes a las actividades Exploratorias ya
gjecutadas no son susceptibles de devolucién.

2.4. Término de vigencia, plazo de ejecucion y periodos.

2.4.1. Vigencia: El presente Contrato se extiende desde la fecha de firma de su texto escrifo
por los representantes autorizados de las Partes, y culmina con la liquidacion
definitiva de los derechos, obligaciones y compromisos reciprocos, salvo aquelios
que por su naturaleza se extienden mas alla, conforme a la ley y a los términos de la
Garantia de Obligaciones Laborales y del Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual.

2.4.2. Plazo de Ejecucion: Comienza en la Fecha Efectiva y termina vencido el Periodo de
Exploracién, sin que se haya presentado Descubrimiento, salvo las excepciones
pactadas, o culminado el Periodo de Produccion, sin perjuicio también de las
excepciones estipuladas en este Contrato.
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Duracion de los Periodos: El término de cada Periodo y -respecto del de
Exploracion, salvo la denominada Fase Preliminar-, el de cada una de las
identificadas como 1y 2, se regulan como se estipula a continuacion.

Clausula 3 FASE PRELIMINAR:

Tiene duracidn de hasta veinticuatro (24) Meses, contados a partir de la fecha de suscripcion de
este Contrato y hasta |la Fecha Efectiva, prorrogable por términos consecutivos de seis (6) meses
en los términos de la Clausula 3.4 siguiente del presente Contrato:

3.1. Obligaciones a cargo del Contratista en la Fase Preliminar:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Tratandose de personas juridicas extranjeras, establecer sucursal en Colombia o
extender el objeto y término de vigencia de |a existente, de ser ello aplicable, a mas
tardar dentro del mes siguiente a la suscripcion del Contrato, prorrogable hasta por
un (1) mes mas.

Iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Dias Calendario ¢ comunes, contados a
partir de la suscripcién del presente Contrato, todos los tramites de verificacion,
confirmacién y/o certificacidn acerca de la posible presencia de grupos o
comunidades étnicas en la Zona de Influencia de las actividades de Exploracién, y,
en todo caso, en forma previa al comienzo de cualquiera de ellas.

En caso afirmativo, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la
realizacidn o confirmacién de la o las Consultas Previas a que haya lugar, con el lleno
de todos los requisitos establecidos en el ordenamiento superior para el efecto.

Someter a la ANH un Cronograma con el detalle de las actividades que el Contratista
se propone desarrollar durante el plazo de fa Fase Preliminar y los tiempos previstos
para llevarlas a cabo, dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la
obtencién de la certificacién de presencia de Comunidades Etnicas.

3.2. Durante la Fase Preliminar no se generan Derechos Economicos a favor de la ANH, de
gue trata el Capitulo VII.

3.3. El Contratista reconoce que el tiempo es factor esencial para la ejecucion del Contrato
y para los intereses de la Entidad. En consecuencia, es responsable de impulsar
diligentemente y con profesionalidad el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las
obligaciones de su resorte durante la Fase Preliminar.
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3.4. Prorroga del Periodo de Fase Preliminar: El Contratista puede solicitar a la ANH

' prorrogar la Fase Preliminar, mediante peticion escrita debidamente motivada, con
expresion de las razones que la justifiquen y fundamenten. Corresponde a la Entidad
analizar la procedencia de otorgar la extension solicitada, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones concurrentes:

Que la solicitud sea presentada con una antelacién no inferior a treinta (30) Dias
Calendario anteriores al vencimiento de la Fase Preliminar.

Que el Contratista demuestre haber actuado oportuna y diligentemente en procura
de satisfacer en tiempo y en forma eficaz y eficiente las obligaciones de su cargo,
inherentes a la Fase Preliminar.

Que acomparie a la solicitud de prorroga un cronograma con el detalle de ‘las
actividades que pretende adelantar durante la misma, y los tiempos previstos para
llevarlas a cabo.

Que, con fundamento en tal demostracion, la ANH valore como necesaria y
conveniente la extension solicitada, que no podra exceder de seis (6) meses cada
una.

Lo dispuesto en el presente numeral debe entenderse sin perjuicio naturaimente de
la aplicacién de las instituciones juridicas de fuerza mayor y hechos exclusivos de
terceros, que eximen de responsabilidad cuando a ellas haya lugar, conforme a la
legislacion comun, civil y comercial, y a la Clausula 65 del presente Contrato.

3.5. Terminacion de la Fase Preliminar

3.5.1.

Son causales de terminacion de la misma:

3.5.1.1. Cuando conforme al régimen juridico aplicable, se concluya que NO es necesario

adelantar consulta previa alguna, o,

3.5.1.2. Una vez satisfechos todos los requisitos legales de verificacion y certificacion acerca

de Ia presencia de grupos o comunidades étnicos y, en su caso, surtida la o las
correspondientes consultas previas con el lleno de las formalidades inherentes a las
mismas, siempre que se hayan realizado dentro del plazo de la Fase Preliminar o
de su prérroga. ‘

3.5.2. Corresponde al Contratista informar por escrito a la ANH acerca del cumplimiento de

las obligaciones inherentes a la Fase Preliminar, y someterle los soportes
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correspondientes, sin perjuicio de presentarle comunicaciones con datos sobre el
estado de ejecucion de las distintas actividades y compromisos, y de las pruebas
documentales que lo demuestren, en el curso de su desarrollo.

Efectos de la Terminacion de la Fase Preliminar;

Es determinante de la Fecha Efectiva del Contrato, una vez radicado en la Entidad
el escrito que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones y compromisos
inherentes a la Fase Preliminar, junto con sus soportes, dentro de los quince (15)
Dias Calendario siguientes a la terminacion de dicha Fase, vy que la ANH los
encuentre satisfechos a cabalidad, para cuya constancia debe emitir al Contratista
certificacidén acerca de la Fecha Efectiva, dentro de los treinta {(30) Dias Calendario
siguientes al recibo de escrito y soportes.

Si por alguna razén vence el plazo de la Fase Preliminar o de sus prérrogas, sin que
se hayan satisfecho las obligaciones inherentes a la misma; obtenido las
autorizaciones requeridas o surtidos los tramites legales para iniciar el Periodo de
Exploracion, y entregados a la ANH informe y soportes sobre su ejecucion, por
causas imputables a la responsabilidad y diligencia del Contratista, se entiende que
el Contrato termina por cumplimiento de esta precisa condicién resolutoria, y el Area
Asignada sera considerada como Area Disponible para todos los efectos. Ademas,
el Contratista contrae la obligacién de pagar a la ANH el valor equivalente a las
actividades de los Programas Minimo y Adicional no ejecutadas de la Fase 1. Previa
a la declaracion que efectle la ANH sobre la ocurrencia de dicha condicién
resolutoria, el Contratista podra someter a consideracion de la Entidad las razones
de la situacién presentada.

Actividades e Informacidon: Mensualmente, durante la Fase Preliminar, el
Contratista debe dar cuenta a la ANH acerca del desarrollo de las actividades
inherentes a la misma y hacerle entrega de la informacion obtenida en la medida de
su ejecucion. En todo caso, dentro de los quince (15) Dias Calendario o comunes
siguientes a la terminacion de |la Fase Preliminar, toda la referida informacién debe
ser consolidada y puesta a disposicion de la Entidad.

Responsabilidad:

3.5.5.1. La Certificacion de la ANH acerca de |la Fecha Efectiva, NO puede ser interpretada

como liberacidon de responsabilidad por concepto del cumplimiento de las
obligaciones a cargo del Contratista, en cuanto corresponde a la certificacion sobre
la existencia de grupos o comunidades étnicos, ni respecto de sus deberes en
materia de ejecucion de la o las consultas previas. Tampoco se tendra como
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culminacion del ejercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento jurldico
a las autoridades estatales competentes en estas materias.

En el evento de que alguna o algunas de las Operaciones de Exploracion,
Evaluacién, Desarrolle y Produccion de Hidrocarburos en el Area Asignada, afecte
a grupos o comunidades étnicos cuya existencia haya sido certificada por la
autoridad competente, la ANH evaluara la procedencia de otorgar plazo adicional
destinado al cumplimiento de las actividades correspondientes a la Fase en
ejecucion. La extension respectiva procede siempre que el Contratista haya llevado
a cabo en forma oportuna y diligente las actividades inherentes al desarrollo de la o
las correspondientes consulias previas.

Clausula4 PERIODO DE EXPLORACION:

4.1. Duracion.

4.1.1.

41.2.

4.1.3.

Tiene término de seis (8) Afios, contados a partir de la Fecha Efectiva, sin perjuicio
de eventuales extensiones o prérrogas autorizadas por la ANH y formalizadas
mediante Otrosi.

Se divide en dos (2) Fases de treinta y seis (36) Meses cada una, como se estipula
en el Anexo B. La primera, denominada Fase |, comienza en la Fecha Efectiva. La
segunda, Fase ll, el Dia Calendario inmediatamente posterior al de finalizacion de la
Fase que la precede.

No obstante, el término de duracion de cada Fase puede ser materia de extensién o
prorroga, por causas fundadas, ajenas a la responsabilidad y diligencia del
Contratista, con arreglo al ordenamiento superior y las estipulaciones de este negocio
juridico. Para el efecto, ha de suscribirse Otrosi con el ajuste pertinente.

. También puede haber lugar a restituciones de tiempo, si las Partes acuerdan

suspensiones de plazos, también debidamente justificadas, por razones de fuerza
mayor o caso fortuito, o por causas atribuibles exclusivamente a terceros. Las
restituciones se disponen por la ANH, mediante acta que ponga término a la
suspensién convenida,

4.2. Prospectividad para otro tipo de Yacimiento: En el evento de que el Contratista
determine que en ei Area asignada originalmente como prospectiva para el desarrollo
de Yacimientos de Hidrocarburos en Trampas, existe potencial para Acumulaciones de
Hidrocarburos provenientes de Rocas Generadoras, segln lo dispuesto en la Clausula

2.

3 denominada Alcance, y sin perjuicio del derecho de renuncia consagrado mas

adelante, podra celebrar un Contrato Adicional en los términos del numeral 2.3.4.1 de
la Clausula Segunda, siempre que el Reglamento de Contratacion para Exploracion y

Avenida Calle 26 N® 59 - 65 Piso 2 - PBX: +57 (1) 5931717 - Fax +57 {1} 5931718 - Bogotd, Colombla
iwww.anh,aov.co | nfo@anh.gov.co|



5
~

C
R4

Pracesy Parmassnte de

- Asignaclan de Areas

Primer Cielo

" COLOMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS - E&P

4.3.

AREA VIM 22
Pagina 15 de 121

Explotacion de Hidrocarburos de propiedad de la Nacion vigente para ese momento lo
permita.

Programa Exploratorio Minimo: Consiste en el conjunto de actividades técnicas de
Exploracion fijado por la ANH y que el Contratista se compromete a desarrollar en el
curso de cada una de las dos (2) Fases que integran el Periodo de Exploracion,
valoradas en por lo menos MIL TRESCIENTOS (1.300) PUNTOS, conforme al inciso
quinto del Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017, invirtiendo los recursos que demande su
cumplida y oportuna ejecucion. Actividades y puntaje que se consignan en el Anexo B.

4.4. Programa Exploratorio Adicional:

4.41.

442

Ademas del desarrollo y ejecuciéon de las actividades técnicas que integran el
Programa Exploratorio Minimo exigido por la ANH, el Contratlsta asume la obligacion
de acometer y de llevar a cabo aquellas que integran el Programa Exploratorio
Adicional, también valoradas en Puntos, de acuerdo con la Propuesta que dio lugar
a la asignacion del Area y a la celebracion del presente negocio juridico, consignadas
también en el Anexo B.

Salvo los Pozos Estratigraficos y Exploratorios, que deben ejecutarse integralmente
una vez iniciado cada uno, al menos el cincuenta por ciento (50%) de las actividades
correspondientes al Programa Exploratorio Adicional debe desarroliarse
necesariamente en el curso de la Primera Fase del Periodo de Exploracién. El
restante en la Segunda.

4.5. Programa Exploratorio Posterior:

4.5.1.

4.5.2.

Consiste en el Plan de Operaciones de Exploracion que el Contratista somete a la
ANH y se compromete a ejecutar con posterioridad a la finalizacion de las dos (2)
Fases que integran del Periodo de Exploracién. Por consiguiente, culminadas
aquellas y siempre que exista por lo menos un (1) Area Asignada en Evaluacidn, un
(1) Area Asignada en Produccién, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a
la ANH, el Contratista esta facultado retener la superficie de su interés, excluidas
aquellas que conformen Areas Asignadas en Evaluacion y/o en Produccion y/o
correspondientes al Descubrimiento, existentes, con el fin de ejecutar Programa
Exploratorio Posterior, de acuerdo con el procedimiento y con los requisitos pactados
en la Clausula 4.5.

Por consiguiente, si finalizado el Periodo Exploratorio y ejecutadas todas las
actividades inherentes al mismo, el Contratista opta por desarroliar un Programa
Exploratorio Posterior, debe ofrecer a l{a ANH y comprometerse a ejecutar las
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actividades que hayan de integrarlo, incluida la perforacién de un (1} Pozo
Exploratorio A3, que se considera como Minima requerida.

4,53, El Periodo Exploratoric Posterior tiene duracién de hasta veinticuatro (24) Meses.

4.6,

Reglas Comunes.

4.6.1. Las actividades del Programa Exploratorio Adicional deben corresponder a

4.7.

4.8.

cantidades expresadas en numero de Pozos Esfratigraficos y/o Exploratorios; de
Adquisicion, Procesamiento e Interpretacidn, o de Reprocesamiento e Interpretacién
de kildmetros (km)} de Sismica 2D; de kilémetros (km) de Adquisicién Aerogeofisica;
de Adquisicion, Procesamientc e Interpretacidn, o de Reprocesamiento e
Interpretacion de kilometros cuadrados (km?) de Sismica 3D; de Geoquimica de
Superficie en kilometros cuadrados (km?), y/o. de kilometros cuadrados (km?) de
Adquisicion, Procesamiento e Interpretacidén de Imagenes de Sensores Remotos.

Valoracién de Actividades Exploratorias:

Para efectos de determinar el valor de {as Actividades Remanentes de los Programas
Exploratorios Minimo, Adicional y Posterior; de las Garantias de Cumplimiento; de
multas y sanciones pecuniarias; de eventuales indemnizaciones de perjuicios, y de los
Programas en Beneficio de las Comunidades, los puntajes totales correspondientes al
Programa Exploratorio, tanto Minimo como Adicional, o al Programa Exploratorio
Posterior, en su caso, obtenidos como resultado de la aplicacion de la Tabla
consignada en el Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017, deben multiplicarse por el valor
correspondiente a cada Punto, para cuya determinacién ha de emplearse como factor
de conversion la cotizacion promedio de la referencia Cushing, OK WT! “Spot Price”
FOB, tomada de la Base de Datos "US Energy Information Administration, EIA", de los
seis {6) Meses calendario inmediatamente anteriores a fa fecha de valoracion de las
Actividades Remanentes, del otorgamiento de la correspondiente Garantia, de la
imposicion de multas, sanciones pecuniarias o indemnizaciones de perjuicios, o de
sometimiento del correspondiente Programa en Beneficic de las Comunidades a la
ANH, segln la Tabla consighada en el Ultimo inciso del mismo articulo 33.

Derecho de Renuncia durante el Periodo de Exploracion o en el curso del
Programa Exploratorio Posterior;

4.8.1 En cualquiera de las Fases del Periodo de Exploracion, el Contratista tiene potestad

para renunciar al negocio juridico, siempre que haya dado cumplimiento satisfactorio
a las obligaciones y compromisos de su resorte, incluida la ejecucién de las
actividades inherentes al Programa Exploratorio Minimo de la Fase de que se trate,
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y por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las que integran el Programa
Exploratorio Adicional, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 34 del Acuerdo 2 de
2017. Para tal efecto, debe dar aviso escrito a la ANH, con anticipacion no inferior a
treinta (30) Dias Calendario anteriores a la fecha de vencimiento del término de
duracion de la Fase de que se trate.

En curso del Programa Exploratorio Posterior el Contratista podré renunciar siempre
que haya dado satisfactorio cumplimiento a las obligaciones y compromisos a su
cargo, incluida fa ejecucion de por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las
actividades que integran dicho Programa, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 34
del Acuerdo 2 de 2017. En este caso el Contratista debe poner en conocimiento de
la ANH su determinacion, también por lo menos treinta (30) Dias Calendario antes de
la fecha de vencimiento del término de duracion del Programa Exploratorio Posterior.

En caso de renuncia en el curso del Programa Exploratorio Posterior, el Contratista
debe devolver a la ANH toda la superficie del Area Asignada que haya sido retenida
para acometerlo, excluidas las Areas en Evaluacién, en Produccién y las
correspondientes a los Descubrimientos oportuna y debidamente informados a la
ANH, existentes para esa oporfunidad.

La ANH debe comunicar su determinaciéon sobre la renuncia, dentro de los treinta
(30) Dias Calendario siguientes a la radicacion del correspondiente aviso.

En todos los casos anteriores es obligacion del Contratista entregar a la ANH el valor
equivalente de aquellas actividades inherentes a los Programas Exploratorios Minimo
y Adicional o del Programa Exploratorio Posterior, que no hayan sido integra y
satisfactoriamente ejecutadas, conforme a los Numerales 4.8.1 y 4.8.2 precedentes,
dentro de los treinta (30) Dias Habiles siguientes al pronunciamiento de la Entidad
sobre la renuncia.

Para establecer el valor equivalente materia de devolucion, debe aplicarse el Articulo
33 del Acuerdo 2 de 2017.

No obstante, una vez iniciados, los Pozos Estratigraficos o Exploratorios deben
ejecutarse infegralmente. De lo contrario y salvo que se trate de los eventos previstos
en el Articulo 34 del referido Acuerdo 2 de 2017, procede el reconocimiento y pago
del monto total del Pozo correspondiente, valorado conforme al citado Articulo 33.

La realizacion de Actividades Exploratorias en Areas Libres o Disponibles de Interés
de la ANH, permite al Conftratista participar en el Proceso Permanente de Asignacion
de Areas y seleccién de Contratistas que se encuentre en curso, con el fin de optar
por Area o Areas de la misma naturaleza, localizacion geogréfica, grado de
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conocimiento geoldgico, potencial y prospectividad, de acuerdo con la Habilitacion
que haya obtenido u obtenga para el efecto, en las mismas condiciones previstas
para el Proponente Inicial o Primer Oferente, conforme al Articulo 38.1 del Acuerdo 2
de 2017.

4.8.9 Para el efecto, junto con la comunicacion de renuncia, se debe presentar solicitud
escrita de autorizacion, debidamente motivada.

4.8.10 De aceptar Ia renuncia, las dos (2) Partes deben acordar el Programa Exploratorio
por desarrollar y el plazo de ejecucidén correspondiente, al tiempo que suscribir los
negocios juridicos adicionales a que haya lugar.

4.9. Propiedad de la Informacion: Toda la Informaciéon obtenida por el Contratista en
ejecucion del Programa Exploratorio, corresponde a la ANH, en condiciéon de
Contratante, y debe ser entregada para efectos de almacenamiento y custodia a quien
esta Ultima determine, dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes al
vencimiento de la respectiva Fase o a la terminacién del Contrato, segtn el caso.

4.10. Prorroga de Fases del Periodo de Exploracion.

4.10.1. Previa solicitud del Contratista, la ANH esta facultada para autorizar la extension del
término de cualquiera de las Fases del Periodo de Exploracion, que se encuentre en
gjecucion, hasta que finalicen las actividades de perforacion, pruebas vy
completamiento de Pozos Exploratorios, la Adquisicion de Programas Sismicos, asi
como su correspondiente Procesamiento e Interpretacion, lo mismo que la ejecucion
de las demds actividades Exploratorias pactadas, siempre que se hayan cumplido las
siguientes condiciones concurrentes y el Contratista se comprometa a cumplir con
los compromisos, segln el caso:

4.10.1.1. Que las actividades mencicnadas formen parte del Programa Exploratorio y se
hayan iniciado por lo menos tres (3) Meses antes de la fecha de terminacion de la
respectiva Fase del Periodo de Exploracion.

4.10.1.2. Que el Contratista haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades.

4.10.1.3. Que, a pesar de la responsabilidad y diligencia de su proceder, en el cumplimiento
de las prestaciones y compromisos de su cargo, el Contratista considere
razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para concluirlas, antes del
vencimiento de la Fase en curso.
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4.10.1.4. Que se extiendan proporcionalmente las garantias que respalden el cumplimiento
de las obligaciones, la ejecucion de las actividades y la realizacién de las
inversiones correspondientes a la Fase de que se frate, asi como la Garantia de
Obligaciones Laborales y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, de
resultar procedente conforme al Acuerdo 2 de 2017 y al presente Contrato, de
manera gue este esté siempre debidamente amparado, y

4.10.1.5. Que el Contratista cancele el valor de los Derechos Econdmicos por concepto del
Uso del Subsuelo y el Aporte para Formacion, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia, correspondientes al término de la prérroga, dentro
de los 30 Dias Calendario siguientes a su iniciacion.

4,10.2. Con la solicitud de extension, el Contratista debe someter a la ANH ios documentos
en los que fundamenta su peticién, acompariados de un cronograma de actividades
que asegure la finalizacién de los trabajos y la entrega de la Informacion técnica
dentro del término de la prérroga.

4.10.3. Las solicitudes deben formularse con antelacion no inferior a quince (15) Dias
Calendario respecto de la fecha de terminacién de la Fase en curso.

4.10.4. La prérroga de las garantias, conforme a los requisitos estipulados en las Clausulas
35 a 38, debe ser sometida a la ANH, dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes
a la aprobacién de la correspondiente extensién, so pena de entenderse revocada.

4.10.5. Para aplicar de lo dispuesto en esta estipulacién, las Operaciones de Exploracién
Sismica inician con el registro continuo, y la perforacién de Pozos con taladro
comienza cuando este Ultimo se encuentre en funcionamiento y se haya avanzado
un pie en profundidad.

4.11. Imposibilidad de realizar las actividades del Programa de Exploracién: En el
evento de que el Contratista no pueda realizar las actividades del Programa de
Exploracién por causas no imputables a su responsabilidad y diligencia, se dara
aplicacion a lo dispuesto en la Clausuia 2.3.8.

Clausula5 PERIODO DE PRODUCCION:

5.1. Término de Duracién: Se extiende por lapso de veinticuatro {24) Afios, contados a
partir del Dia en gue la ANH reciba Declaracidn de Comercialidad del Campo o Campos
de que se trate; por consiguiente, el Periodo de Produccion se predica separadamente
respecto de cada Area en Produccién, de manera que todas las menciones sobre la
duracion, extension o terminacion del mismo se refieren a cada Area en Produccion en
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particular, sin perjuicio de lo previsto en el Numerales 13.2 de la Clausula 13y 2.4. de
la Clausula 2 del presente Contrato, sobre Englobe de Campos y Separacién.

5.2. Prérroga del Periodo de Producciéon: Por solicitud del Contratista, la ANH esta
facultada para prorrogar el Periodo de Produccién por lapsos sucesivos gue no superen
diez (10) Afios, y hasta el Limite Econémico del Campo. No obstante, para acometer
el estudio de solicitudes de extension, para cada una debe acreditarse el cumplimiento
efectivo de las siguientes condiciones concurrentes:

5.2.1. Que el Contratista formule la correspondiente peticion por escrito, con antelaciéon no
superior a cuatro (4) Afios, pero tampoco inferior a un (1) Afo, con respecto a la fecha
de vencimiento inicial del Periodo de Produccién de la respectiva Area Asignada en
Produccion.

5.2.2. Que el Area de que se trate se encuentre en Produccién continua de Hidrocarburos,
durante los dos (2) Afios anteriores a la fecha de |la respectiva solicitud.

5.2.3. Que el Contratista demuestre fehacientemente a la Entidad que durante los cuatro
{4) Afos anteriocres a la fecha de la solicitud, ha ejecutado efectiva y
satisfactoriamente: (i) un (1) proyecto de mantenimiento de presién o de recuperacion
secundaria, terciaria o mejorada, v (i) un (1) programa de perforacion, que incluya -
por lo menos- dos (2) Pozos de Desarrolio por cada Afio, para el caso de Yacimientos
de Hidrocarburos en Trampas.

5.2.4. Que durante la o las prérrogas, se ponga a disposicidn de la ANH, en el Punto de
Entrega, como minimo, un diez por ciento (10%) adicional de la Produccion de
Hidrocarburos Liquidos, ¢ un cinco por ciento {5%) tambien adicional de la de Gas no
Asociado o de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, en ambos casos
después de Regalias y otros Derechos Econdmicos, en los términos de la Clausula
27, Numeral 27.4 sobre Participacion Adicional en la Produccién.

5.2.5. Queda entendido que la negativa a otorgar cualquier prorroga, no se considera
desacuerdo entre las Partes, de manera que no se scmete al Arhitraje de que trata la
Clausula 60.

5.3. Formalizacion: En todos los casos, la prérroga del Periodo de Produccion ha de
pactarse mediante Otrosi a este conirato suscrito por los representantes autorizados
de las Partes, debidamente facultados.
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Clausula8 SUPERPOSICION CON OTROS TiTULOS:

6.1. Procedimiento:

6.1.1. Sitodo o parte del Area corresponde a superficies sobre [as cuales se desarrollen
actividades de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos provenientes de otro Tipo
de Yacimientos, o existen titulos mineros, de manera que se presente superposicion

. parcial o total de actividades en materia de Hidrocarburos y/o de mineria, deben
aplicarse las reglas y los procedimientos previstos en la Resolucion 180742 del 16 de
mayo de 2012, del Ministerio de Minas y Energia, o en las normas que [a modifiquen
o sustituyan.

6.1.2. Por consiguiente, con el fin de evitar que las Operaciones de Exploracidn, Evaluacién,
Desarrollo y/o Produccion en el Area Asignada, interfieran con o sean interferidas por
programas de trabajo e inversiones aprobados a otros Contratistas por la ANH, o a
terceros por la autoridad competente, correspondientes a confratos para la
exploracién y explotacién de: (i) minerales que puedan encontrarse en la misma Area;
(i) ofro Tipo de Yacimiento para cuyo desarrollo no se encuentre Habilitado el
Contratista, asume la obligacion de hacer su mejor esfuerzo y de emplear toda su
diligencia y Capacidad Técnica y Operacional para suscribir con los Contratistas de
tales negocios juridicos o los terceros con titulo para el desarrollo de actividades
mineras, uno o varios Acuerdos Operacionales, en los términos del articulo 18 de la
Resolucion 180742 de 2012, del Ministerio de Minas y Energia, o de las disposiciones
que lo sustituyan, modifiqguen o adicionen.

6.1.3. No obstante, si no se alcanza consenso ai respecto, la o las diferencias se someteran
al procedimiento previsto en el articulo 19 de la citada Resolucién, o en las
disposiciones que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

6.1.4. En todo caso, durante el término previsto para llevar. a cabo la correspondiente
negociacion y el fijado para la resolucién de la o las diferencias, en su caso, se
suspendera el cumplimiento de las obligaciones inherentes a aquellas actividades de
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccion real y efectivamente afectadas
con la discrepancia.

6.1.5. Ademas, el lapso durante el cual se extienda tal suspensiéon serd restituido y
adicionado al plazo que falte para satisfacer las obligaciones de Exploracion,
Evaluacién, Desarrollo y/o Produccién gue se vieron afectadas, siempre que el
Contratista demuestre haber procedido con diligencia y responsabilidad en la gestién
de la negociacion y resolucion del desacuerdo con el otro contratista o con el o los
terceros.
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CAPITULO lll. ACTIVIDADES DE EXPLORACION

Clausula7 PROGRAMA EXPLORATORIO:
7.1. Propésito.

7.1.1. Durante el Periodo de Exploracion, el Contratista asume la obligacion de ejecutar las
actividades y los trabajos que integran el Programa Exploratorio, tantoe el Minimo
exigido por la ANH, como el Adicional ofrecido en desarrollo del Proceso Permanente
‘de Asignacion de Areas y determinante de la adjudicacién, correspondiente a cada
una de las dos (2) Fases en que se divide aguel, con arreglo a lo estipulado en el
Anexo B, para cuyo efecto se compromete a realizar las inversiones que demande su
cumplida y oportuna ejecucion.

7.1.2. En general, todos los Pozos Exploratorios deben ser del Tipo A3, salvo que previa
soficitud acompafiada de la correspondiente justificacion técnica y econdmica, la ANH
autorice su sustitucién por Pozos Exploratorios Tipo AZ.

7.2. Planes de Exploracion:

7.2.1. Con antelacion no inferior a treinta (30) Dias Calendario respecto de la fecha de inicio
de la Primera Fase (Fase 1), 0 a diez (10) dias Habiles respecto de |a correspondiente
a la Segunda (Fase Il), el Contratista debe someter a la ANH el Pian de Exploracion
correspondiente a la Fase por comenzar, acompahado de cronocgrama de
actividades, en cuyeo texto ha de describir la forma como se propone cumplir {as
obligaciones derivadas del mismo.

7.2.2. Los Planes de Exploracién deben sujetarse al ordenamiento superior, en especial, a
los reglamentos técnicos contenidos en las Resoluciches 181495 del 2009,
modificada por ia distinguida como 40048 de 2015, y 180742 de 2012, modificada por
la identificada como 90341 de 2014, y 4 1251 de 2018, todas del Ministerio de Minas
y Energia, o a las normas que las sustituyan, adicionen o modifiquen, y ser
consistentes con las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

7.3. Modificaciones al Programa Exploratorio: Se rigen por las siguientes estipulaciones:

7.3.1. Eneltranscurso de la primera mitad del término de duracién de cualquiera de las dos
(2) Fases del Periodo de Exploracién, previa autorizacién escrita de la ANH, el
Contratista puede sustituir la Adquisicién y Procesamiento de un (1) Programa
Sismico contenido en el Programa Exploratorio aprobado para la Fase en gjecucion,
por alguna de las siguientes opciones:

7.3.1.1. La perforacion de unc (1) o mas Pozos Exploratorios A3, salvo lo previsto en el
tltimo inciso del Numeral 7.1.2 precedente, o,
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7.3.1.2. La Adquisicion y Procesamiento de otro tipo de Programa Sismico, siempre que el
valor equivalente sea igual o superior al del que pretende sustituirse para la
respectiva Fase.

7.3.2. Con el fin de obtener la autorizacién de la ANH, es preciso someter previamente a la
Entidad propuesta escrita de modificacién, debidamente sustentada desde el punto
de vista técnico, y con la correspondiente valoracién de conformidad con el Articulo
33 del Acuerdo 2 de 2017, adecuadamente soportada. La ANH dispone de sesenta
(60) Dias Calendario para pronunciarse, vencidos los cuales sin que se haya |
comunicado respuesta, se entendera que la auforizacion ha sido negada. }

7.3.3. Perforado un Pozo Exploratorio que resulte seco, el Contratista puede valorar si las
perspectivas del Area Asignhada justifican o no la perforacion de otro previsto en el
Programa Exploratorio. En caso negativo, debe solicitar por escrito a la ANH
autorizacién para sustituir la perforacion de hasta un (1) Pozo Exploratorio por la
Adquisicion y el Procesamiento de un (1) Programa Sismico, siempre que {a inversion
sea equivalente, segln valoracion debidamente soportada, también de acuerdo con
el Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017. |

7.3.4. Con el fin de obtener la autorizacién de la ANH, es preciso también someter
previamente a la Entidad propuesta escrita de modificacion, debidamente sustentada
desde el punto de vista técnico, con la correspondiente valoracién. La ANH dispone
igualmente sesenta (60) Dias Calendario para pronunciarse, vencidos los cuales sin
gue se haya comunicado respuesta, se entendera que la solicitud ha sido improbada.

7.3.5. En el transcurso de la ejecucion de este Contrato, los Pozos Estratigraficos pueden
ser sustituidos por Pozos Exploratorios, previa aprobacion escrita de la ANH y
siempre que la inversién requerida sea igual o superior a la prevista originalmente,
segun valoracién debidamente soportada, de acuerdo con el Articulo 33 del Acuerdo
2 de 2017,

7.4. Programas Exploratorios Minimo y Adicional:

7.4.1. Ademas del desarrollo y ejecucion de las actividades técnicas que integran el
Programa Exploratoric Minimo exigido por la ANH para el Area asignada, que debe
tener lugar en cada una de las dos (2) Fases que integran el Periodo correspondiente,
el Contratista asume la obligacién de acometer y llevar a cabo aquellas que integran
el Programa Exploratorio Adicional. Corresponden a las ofrecidas en la Propuesta
favorecida con la adjudicacion, de manera que son determinantes de la asignacion
del Area y del presente Contrato.
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7.4.2. lLas actividades del Programa Exploratorio deben corresponder a cantidades
expresadas en numero de Pozos Estratigraficos y/o Exploratorios; de Adquisicion,
Procesamiento e Interpretacion, o de Reprocesamiento e Interpretacion de kilémetros
(km) de Sismica 2D; de kilémetros (km) de Adquisicion Aerogeofisica; de Adquisicion,
Procesamiento e Interpretacion, o de Reprocesamiento e Interpretacion de kilémetros
cuadrados (km 2) de Sismica 3D; de Geoquimica de Superficie en kilometros
cuadrados (km 2}, y/o de kilbmetros cuadrados (km2 ) de Adquisicidn, Procesamiento
e Interpretacidn de Imagenes de Sensores Remotos.

Salvo los Pozos Estratigraficos y Exploratorios, que deben ejecutarse integralmente
una vez iniciado cada uno, al menos el cincuenta por ciento (50%) de las actividades
correspondientes al Programa Exploratorio Adicional debe desarrollarse
necesariamente en el curso de la Primera Fase del Periocdo de Exploracion. El
restante en la Segunda: :

7.5. Programa Exploratorio Posterior:

Corresponde al Plan de Operaciones de Exploracion que el Contratista somete afa ANH y
se compromete a ejecutar con posterioridad a la finalizacion del Periodo Exploratorio. Por
consiguiente, culminado este Ultimo, y siempre que exista por o menos un (1) Area en
Evaluacion, un (1) Area en Produccién, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a la
ANH, el Contratista puede retener aquella superficie del Area Asignada de su interés,
excluidas las superficies que conformen Areas en Evaluacién yfo en Produccion ylo
correspondientes al Descubrimiento, con el fin de ejecutar un Programa Exploratorio
Posterior, de acuerdo con el procedimiento y con los requisitos pactados en el este negocio
juridico.

7.6. Procedimiento:

Si el Contratista proyecta desarrollar un Programa Exploratorio Posterior, integrado por una
(1) Fase de hasta veinticuatro (24) meses, ha de surtirse el siguiente procedimiento:

7.6.1. Con antelacién no inferior a sesenta (60) Dias Calendario respecto de la fecha de
terminacion de la dltima Fase del Periodo de Exploracién, debe radicar aviso escrito
a la ANH, acerca de su infencion de acometer Programa Exploratorio Posterior.

7.6.2. El aviso debe describir las Operaciones de Exploracién que integran el Programa
propuesto, que el Contratista se compromete a desarrollar a pariir de la terminacion
de la ultima Fase del Periodo Exploratorio, el Cronograma correspondiente, asi como
la superficie de su interés.

7.6.3. El Programa Exploratorio Posterior debe contener, como minimo, la perforacion de
un Pozo Exploratorio del Tipo A-3.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2 - PBX: +57 (1) 5931717 - Fax +57 (1) 5931718 - Bogota, Colombia
hwwaanh.gov.co | info@anh.aov.col



i eann ANHss

Process Permaneate 08

Asigaacion de Areas COLOMBIA

e CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS - E&P

AREA VIM 22
Pagina 25 de 121

7.6.4. Las actividades que hayan de integrar el Programa Exploratorioc Posterior, su
‘duracion, asi como la extensién y la localizacion del Area correspondiente, deben ser
revisados por la ANH dentro de los dos (2) Meses siguientes a su presentacion por
el Contratista. Vencido este término sin respuesta de la Entidad, se entendera que el
Programa Exploratorio Posterior ha sido aprobado en los términos propuestos por
aquel.

7.6.5. En adicion a la actividad a que refiere el numeral 7.6.3, las actividades del Programa
Exploratorio Posterior podran consistir en la Adguisicion, Procesamiento e
Interpretacién de Sismica 2D y/o 3D.

7.6.6. Finalizado el Programa Exploratorio Posterior, el Area materia de Contrato quedara
reducida a las Asignadas en Evaluacion y/o en Produccion, y/o correspondientes a
los Descubrimientos oportuna y debidamente informados a la ANH, existentes en la
correspondiente oportunidad.

7.7. Exploracion Adicional:

7.7.1. El Contratista esta facultado para llevar a cabo Operaciones de Exploracion en el
Area Asignada, adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio y en el
Programa Exploratoric Posterior, sin que por razén de las mismas se modifique el
plazo pactade para la ejecucidn de uno u ofro. Tales Operaciones pueden
desarrollarse en la Fase que se encuentre en curso o en [a subsiguiente, si se trata
del Periodo de Exploracion, o en el término del Programa Exploratorio Posterior. Para
el efecto, debe informar previamente y por escrito a la ANH acerca de las
Operaciones de Exploracidn adicionales que se propone acometer.

7.7.2. Sidichas Operaciones corresponden a las previstas en el Programa Exploratorio de
la siguiente Fase, y el Coniratista tiene interés en que le sean acreditadas al
cumplimiento de los compromisos exploratorios de esa Fase siguiente, debe
solicitarlo asi por escrito motivado a la ANH, quien a su sola discrecion determinara
si acepta o no dicha acreditacidon, en el plazo maximo de veinte (20) Dias Habiles
contados a partir del dia siguiente de la solicitud. En caso de que la solicitud sea
aceptada por parte de [a ANH, ésta determinara la forma como se acreditaran en todo
0 en parte las Actividades Adicionales de Exploracion ejecutadas a la Fase siguiente
del Periodo de Exploracion.

Clausula8 ACTIVIDADES EXPLORATORIAS REMANENTES:

8.1. Concepto: Corresponden a aguellas a cargo del Contratista, que conforman tanto el
Programa Minimo como el Adicional, si se trata del Programa Exploratorio, al igual que
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las correspondientes al Programa Exploratorio Posterior, de haberlo, que no han sido
efectliva y satisfactoriamente ejecutadas al vencimiento del correspondiente Periodo o
Programa. Previa autorizacién y acuerdo con la ANH, aquellas que por su naturaleza
sean divisibles, como la adquisiciébn Sismica, o aquellas indivisibles como la
Perforacion de Pozos, pueden ser desarrolladas en Areas correspondientes a otro u
otros Contratos de Exploracién y Produccion, E&P, entre las mismas Partes, o, en
Areas Disponibles de interés para la ANH, caso en el cual, la informacion recabada o
el resultado de fas actividades Exploratorias son propiedad exclusiva de esta dltima, en
su condicién de Contratante, v deben serie entregadas en el sitio que la Entidad
determine para recepcion y custodia. De lo contrario, s decir, si no se opta y formaliza
alguna de ias posibilidades sefialadas, el Contratista debe entregar a la ANH, en dinero,
el valor equivalente a las actividades que no hubiera realizado integra y efectivamente,
bien las correspondientes al Programa Exploratorio y/o al Programa Exploratorio
Posterior, valoradas con arreglo al' Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017,

8.2. Procedimiento: Por consiguiente, el Contratista debe informar a la ANH la opcidn
seleccionada, dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la terminacion de ia
Fase correspondiente del Periodo de Exploracion o del término del Programa
Exploratorio Posterior, seglin el caso, y se procedera de la siguiente manera:

8.2.1. Por término de hasta treinta (30) Dias comunes o Calendario siguientes a aquel en
que la ANH sea informada del interés del Contratista, las Partes negociaran y
acordaran la posibilidad de acometer las Actividades Remanentes, bien en Areas
correspondientes a otro u otros Contratos de Exploracion y Explotacién, E&P o de
Evaluacién Técnica, TEA entre ellas, o bien en Areas Libres o Disponibles
administradas por la Entidad, en los términos del Articulo 30 del Acuerdo 2 de 2017.
En este ultimo caso, toda ia informacién técnica obtenida por el Contratista sera de
propiedad de la ANH v debe serle entregada en su condicidn de Contratante, sin
perjuicio de la entidad responsable de su archive y custodia, segun la misma ANH lo
determine.

8.2.2. Alcanzado acuerdo entre esta Ultima y el Contratista, se suscribiran los Ofrosies y
Contrato Adicional a que haya lugar, segun corresponda, en los que se consignaran
por escrito las actividades por emprender y los términos y condiciones para su
ejecucion en Areas administradas por la ANH.

8.2.3. De no obtener consenso, el Contratista queda en la obligacion de transferir a la ANH
el valor equivalente a las Actividades Remanentes, establecido con arregio al Articulo
33 del Acuerdo 2 de 2017, dentro de los treinta (30) Dias Habiles siguientes al
vencimiento del plazo de negociacién. Expirade este término, sin que se haya
satisfecho integralmente este compromiso, se causaran intereses moratorios a favor
de aquella, a la tasa mas alta fijada por la Superintendencia Financiera para eventos
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de retardo en el pago de obligaciones dinerarias, ademas de que se podra hacer
efectiva la correspondiente Garantia de Cumplimiento, sin perjuicio de la reparacién
completa de los perjuicios irrogados a la Entidad.

Efecto: La circunstancia de que la ANH no autorice desarrollar las Actividades
Remanentes segin las opciones estipuladas en la presente Clausula, no sera
considerada como diferencia entre las Partes, de manera que no es susceptible de ser
sometida al Arbitraje a que se refiere la Clausula 60.

Clausula9 PROBLEMAS EN LA PERFORACION DE POZ0OS EXPLORATORIOS

9.1.

0.2.

9.3.

9.4.

Concepto: Si en el curso de la perforacién de cualquier Pozo Exploratoric y antes de
alcanzar ia profundidad objetivo, sobrevienen problemas de tipo operacional no
controlables, tales como cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables,
pérdidas severas de circulacién, u ofras condiciones de naturaleza técnica, que impidan
continuar los trabajos de perforacion, a pesar de la diligencia con la que debe proceder
el Contratista con arreglo a las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo, lo mismo
que cuando la profundidad del Pozo en cuestion haya superado al menos el cincuenta
por ciento (50%) de la profundidad objetivo, aquel puede solicitar a ia ANH considerar
cumplida la obligacién de Perforacién, mediante la presentacion de un informe técnico
escrito, en el que se describan en detalle tanto la situacién presentada como los
esfuerzos realizados para superar los problemas técnicos encontrados, en plazo no
mayor de quince (15) Dias Calendario, contados desde su respectiva ocurrencia.

Efectos: En el evento de aceptar la ANH que el Contratista dé por terminadas las
Operaciones de Perforacion del Pozo de que se trate, debe adquirir un registro de
resistividad y otro de rayos gama, hasta la maxima profundidad posible, y abandonar o
completar dicho Pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso, la obligacion
contenida en el Programa Exploratoric al que corresponda el referido Pozo se
entendera debidamente cumplida.

En el evento contrario, dentro de plazo razonable otorgado por la ANH, el Contratista
debe perforar el Pozo Exploratorio con desviacion (“sidetrack™ o uno (1) nuevo.

Ademas, puede igualmente solicitar por escrito a la Entidad la posibilidad de dar por
cumplida la obligacién de perforacion del Pozo a una profundidad distinta de la prevista
en esta Clausula, siempre que asi lo justifiguen razones técnicas, debidamente
comprobadas.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2 - PBX: +57 {1) 5931717 - Fax +57 (1) 5931718 - Bogotd, Colombia
Jwww.anh.gov.co | info@anh.gov.col




&
B
RRRR
\ AGENCIA HACIGNAL DE RIDADCARBURDS
Protein nie de
Asignacion de hreas COLCMBIA

prir e CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS - E&P
AREA VIM 22

Pagina 28 de 121

Clausula 10 AVISO DE DESCUBRIMIENTO:
10.1. Enunciacion:

Dentro de los cuatro (4) Meses siguientes a la fecha en que tenga lugar el hecho previsto en
el numeral 10.1.1, o dentro del Afio siguiente al Dia en que termine la perforacién del Pozo
Exploratorio, cuando se trate del numeral 10.1.2, si los resultados indican gue se ha
producido un Descubrimiento, el Contratista debe informarlo asi por escrito a la ANH:

10.1.1. La finalizacién de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio A-3, si se frata de
Yacimientos de Hidrocarburos en Trampas.

10.1.2. La perforacion, estimulacion, realizacién de analisis geolégicos y completamiento
efectivos de -por lo menos- un (1) Pozo Exploratorio, con el fin de practicar pruebas
de Produccion y llevar a cabo estimaciones de la extensién del recurso y de la
horizontal del mismo, como lo establezcan as Buenas Practicas de la Industria del
Petréleo, en eventos de Acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas Generadoras.

10.2. Procedimiento;

10.2.1. En todos los casos, el Aviso de Descubrimiento debe acompaifiarse de un Informe
Técnhico que contenga los resultados de las pruebas practicadas, la descripcion de
los aspectos geoldgicos y los andlisis efectuados a fluidos y a rocas, acompanado de
los célculos y de la informacién adicional de soporte presentada a la autoridad
competente para efectos de su clasificacion, ademas de los requisitos establecidos
por el Ministerio de Minas y Energia o por |la autoridad a quien se asignhe esa facultad,
con sujecion a las normas técnicas expedidas por dicho Ministerio.

10.2.2. Si el Descubrimiento es de Gas Natural no Asociado o de Hidrocarburos Liquidos
Pesados o Extrapesados, el Contratista debe igualmente poner a disposicion de la
ANH los calculos y la informacion adicional de soporte presentada a la autoridad
competente, para efectos de su clasificacion.

10.3. Omision:

De omitir el Contratista la presentacién del Aviso de Descubrimiento o de abstenerse de
someter a la Entidad cualquier informacién exigida en esta materia, dentro del plazo y en los
términos establecidos en la presente Clausula, perdera todos los derechos sobre los
Yacimienios contenidos en la estructura o trampa geolégica que alberga el respectivo
Descubrimiento.
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Clausula 11 PROGRAMA DE EVALUACION:
11.1. Concepto:

11.1.1. Consiste en el Plan de Operaciones de Evaluacion destinado a analizar un
Descubrimiento y determinar su comercialidad. Su ejecucién y el consiguiente
sometimiento del Informe de Resultados a la ANH son requisitos para la .
correspondiente Declaracion de Comercialidad.

11.1.2. Por lo tanto, si el Contratista estima que un determinado Descubrimiento tiene
potencial comercial, debe someter a la ANH Programa de Evaluacion del mismo, en
la oportunidad y con los requisitos pactados en el presente Contrato.

11.2. Presentacion.

11.2.1. El Programa de Evaluacion debe someterse a la ANH dentro de los cuatro {4) Meses
siguientes a la fecha de radicacion del respectivo Aviso de Descubrimiento.

11.2.2.La demora o la omision no justificada en presentar el referido Programa de
Evaluacion, dentro del plazo y en los términos estipulados en la presente Clausula,
comporta la pérdida de todos los derechos de Produccién sobre el o los respectivos
Yacimientos, contenidos en la estructura o trampa geoldgica correspondiente al
Descubrimiento.

11.3. Contenido del Programa de Evaluacion:
11.3.1. Debe contar, como minimo, con los siguientes elementos:

11.3.1.1. Mapa Geoldgico con las coordenadas del Area Asignada en Evaluacion, en el tope
de la formacién objetivo.

11.3.1.2. Descripcion y objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacién, asi como
detalle de la informacion que se propone obtener, en orden a determinar si el
Descubrimiento puede ser declarado como Comercial.

11.3.1.3. Plazo completo de dicho Programa, que no puede exceder de dos (2) Afios, si
incorpora perforacion de Pozos Exploratorios, o de un (1) Afio, en los demas
casos, términos que se contaran a partir de la presentacion del Programa de
Evaluacion a la ANH. Dicho programa debe contemplar los tiempos estimados
requeridos para obtener los permisos que corresponda otorgar a otras
autoridades.
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11.3.1.4. Cronograma para la realizacién de las Operaciones de Evaluacion, dentro del
Plazo total.

11.3.1.5. Informacion sobre la destinaciéon de los Hidrocarburos y demas fluidos que el
Contratista espera recuperar, como resultado de las Operaciones de Evaluacion.

11.3.1.6. Propuesta de Punto de Entrega, para consideracion de la ANH.

11.3.2.  Adicionalmente, debe acompafarse fa Garantia de Cumplimiento respecto a la
realizacion y cumplimiento del Programa de Evaluacion, conforme a lo dispuesto
en este Contrato.

11.3.3. La ANH debe pronunciarse sobre el plazo del Programa de Evaluacién propuesto,
dentro de los sesenta (60) Dias Calendario, siguientes a la fecha de su
sometimiento por el Contratista.

11.4. Prérroga del Plazo del Programa de Evaluacion.

11.4.1. En el evento de que el Contratista decida perforar Pozos Exploratorios adicionales,
no previstos en el Programa de Evaluacién, la ANH esta facultada para extender
el término de duracién del dicho Programa, por lapso adicional no superior a un
(1) Afio, siempre gue se cumplan las siguientes condiciones concurrentes;

11.4.1.1. Que la correspondiente solicitud escrita se radique en la Entidad, con por lo menos
dos (2) Meses de anticipacién respecto de la fecha de terminacién del Plazo total
originalmente convenido.

11.4.1.2. Que el Contratista haya adelantado diligentemente las Operaciones previstas en
el Programa de Evaluacion, y,

11.4.1.3. Que la prérroga requerida se justifique por el tiempo necesario para llevar a cabo
la perforacion y las pruebas del o de los Pozos adicionales de Exploracion
proyectados.

11.4.2. Con la solicitud, deben someterse a la ANH los documentos que le sirvan de
fundamento y el Cronograma de actividades con los tiempos previstos para su
ejecucion.

11.4.3. Adicionalmente, en el evento de que el Descubrimienfo sea de Gas Natural no
Asociado o de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, en cualquier
oportunidad durante la ejecucion del Programa de Evaluacion, el Contratista puede
solicitar a la ANH prorregar dicho Programa, hasta por dos (2) Afios adicionaies,
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con el propdsito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccion de
infraestructura; sobre métodos de Produccién, o para el desenvolvimiento de
mercados. En estos casos, la solicitud debe incorporar en el Programa de
Evaluacion, la informacion relacionada con esos estudios y actividades que el
Contratista considera necesario llevar a cabo. Al término de la prérroga, deben
enfregarse a la ANH dichos estudios, junto con el resultado de las actividades
adelantadas en el curso de la misma.

11.4.4. Por su parte, la Entidad debe pronunciarse antes de dos (2) Meses, contados a
partir de la fecha de recepcion de la documentacion completa. De no hacerlo
oportunamente, se entiende que la peticidén ha sido aprobada.

11.5. Modificaciones al Programa de Evaluacion:

En cualquier oportunidad durante los seis (6) Meses siguientes a la fecha de presentacion
del Programa de Evaluacién a la ANH, el Contratista puede modificarlo, para cuyo efecto
debe informar su intencién oporiunamente a la Entidad y adecuar el plazo total del mismo,
que, en ningun evento, puede exceder del término maximo de dos (2) Afios, si incorpora
perforacion de Pozos Exploratorios, o de un (1) Afio, en los demés casos, sin gue por razén
de tales ajustes se modifique la fecha de inicio de las actividades que integran dicho
Programa.

11.6. Informe de Evaluacion: El Contratista asume la obligacién de someter a la ANH
Informe completo sobre los resultados del Programa de Evaluacion, dentro de los ires

(3) Meses siguientes a la fecha de terminacién del referido programa. Debe contener -
como minimo-:

11.6.1. Descripcién y resultados de cada una de las Operaciones de Evaluacion gjecutadas,
incluido el resultado de las pruebas practicadas;

11.6.2. Descripcion geoldgica del Descubrimiento, asi como de la trampa, por Yacimiento,
incluidos Mapas, con los respectivos contactos agua aceite (OWC), y/o dltimo nivel

de aceite conocido (LKO), asi como su configuracién estructural;

11.6.3. Evaluacion petrofisica y caracterizacion las propiedades fisicas de las rocas y de
los fluidos presentes en el Tipo de Yacimiento, asociados al Descubrimiento,

11.6.4. Presion, volumen y analisis de temperatura de los fluidos de los Yacimientos,;
11.6.5. Tipo de Yacimiento;

11.6.6. Resultados de las pruebas de presion;
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11.6.7. Indices de productividad;

11.6.8. Estimado del Hidrocarburo in situ (OOIP-OGIP);

11.6.9. Factor de recobro con el detalle del analisis practicado para su determinacion;
11.6.10. Capacidad de produccion, por Pozo y la correspondiente a todo el Descubrimiento, y
11.6.11. Un estimado de ias reservas recuperables dre Hidrocarburos.

11.7. Limitacién: Solamente dan lugar a la aplicacién de lo establecido en esta Clausula, los
Descubrimientos resultantes de Pozos Exploratorios descubridores, perforados por
fuera de las Areas de Evaluacion o de Produccion. Por lo tanto, si los nuevos volimenes
de Hidrocarburos encontrados forman parte de una misma Area en Evaluacion o en
Produccion, no habra lugar a nuevo Periodo de Evaluacion.

11.8. Exclusion: Si el Contratista estima procedente realizar Declaracion de Comercialidad,
sin necesidad de llevar a cabo Programa de Evaluacién, puede solicitar a la ANH
excluirlo, siempre que esté en condiciones de probarle debida y suficientemente, con
la demostracién del Tipo de Yacimiento, su tamafic y su delimitacion, entre otros
elementos. Para el efecto, debe someter el correspondiente escrito.

Clausula 12 DECLARACION DE COMERCIALIDAD:

12.1. Procedencia: Dentro de los cinco {5) Meses siguientes al vencimiento del término
estipulado para la ejecucion del Programa de Evaluacion, prorrogable hasta por otros
tres (3) meses; en eventos de prérroga del mismo conforme al Numeral 11.4
precedente, o recibida decision afirmativa de excluir Programa de Evaluacion segtin el
numeral 11.8, debe someterse a ia ANH Declaracion escrita que contenga de manera
clara y precisa la determinacidn incondicional de Explotar Comercialmente el respectivo
Descubrimiento.

12.2. Descubrimiento No Comercial. Si el Contratista no entrega a la ANH la
correspondiente Declaracién de Comercialidad dentro del plazo estipulado, o si
manifiesta a la Entidad que el Descubrimiento de que se trata no es Comercial, en
ambos casos, se considerara definitivamente que el Descubrimiento no es Comercial,
y aquel acepta que no se generd en su favor derecho alguno. En consecuencia,
renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho Descubrimiento. En las anteriores
condiciones, el Area en Evaluacién sera objeto de devolucién para lo cual la ANH
iniciara el tramite correspondiente, haciendo exigible al contratista el cumplimiento de
las obligaciones en materia de Abandono, estipuladas en la Clausula 18.
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CAPITULO IV. ACTIVIDADES DE PRODUCCION

Clausula 13 AREA ASIGNADA EN PRODUCCION:

13.1. Concepto: Porcion o porciones del Area Asignada, en las que se localizan uno o mas
Campos y donde existe produccion de Hidrocarburos. Esta delimitada por un poligono
O por una o varias formas geométricas reguiares, segun el caso, que comprenden el
Campo o los Campos, ¢ la porcién de éste o de estos, que se localicen dentro del Area
Asignada, mas un margen alrededor de cada Campo no mayor de un (1) kildmetro,
siempre que se encuentre dentro de aquella. Como quiera que el Area del Campo o de
los Campos contenidos en el Area en Produccion puede variar, el Area en Produccion
ha de permanecer inalterable, salvo lo estipulado en la siguiente subclausula.

13.2. Englobe de Campos: Sin perjuicic de lo pactado en la Clausula 2.3. del presente
Contrato, denominada Alcance, cuando dos (2) o mas Campos se superpongan total o
parcialmente; estén separados en superficie por una distancia inferior a dos (2)
kilometros, o compartan facilidades de Produccién, deben ser englobados en una Unica
Area Asignada en Produccion.

Clausula 14 DURACION:

El Periodo de Produccién aplicable al Area Asignada en Produccién englobada, corresponde
al del Area Asignada en Produccién respecto de la cual se haya realizado primero la
correspondiente Declaracion de Comercialidad.

Clausula 15 AMPLIACION DEL AREA ASIGNADA EN PRODUCCION:

15.1. Si durante el Periodo de Produccidn, el Contratista evidencia que un Campo se
extiende mas alla del Area Asignada en Produccion, pero dentro de la superficie que
para la oportunidad tenga el Area Asignada, es decir, excluidas las porciones
devueltas, debe solicitar a la ANH la ampliacién de aquella, mediante peticion escrita,
acompafiada de los soportes correspondientes.

15.2. Cumplidos a satisfaccion estos requisitos, la ANH tiene la potestad de disponer la
ampliacion del Area Asignada en Produccion.

15.3. Queda en todo caso entendido que si como resultado de la ampliacion del area, ésta
se superpone con otra Area Asignada en Produccion, la duracién del Periodo de
Produccién aplicable al Area Asignada en Produccién englobada también
correspondera a la del Area Asignada en Produccion respecto de la cual hubiera
tenido lugar primero fa Declaracion de Comercialidad.
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15.4. Cuando el Area solicitada por el Contratista para la ampliacion del Area Asignada en
Produccién, se extienda al exterior del Area Contratada, la ANH podra ampliar ef Area
Contratada donde el Coniratista llevard a cabo un Programa de Evaluacion en los
terminos de la Ciausula 11 del presente Conirato, con el objetivo de delimitar el
Yacimiento y por consiguiente lograr definir el Campo Comercial y el Area Asighada
en Produccién, a menos que sobre el area solicitada se presente alguna de las

- siguientes situaciones: ‘

15.4.1 Que se trate de un Area Asignada.
156.4.2 Que el area esté en proceso de asignacion por parte de la ANH;

15.4.3 Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente: gue impidan
adelantar las actividades objeto del contrato.

Clausula 16 PLAN DE DESARROLLO:

16.1. Oportunidad y Contenido:

Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la presentacidn de la Declaracién de Comercialidad
de que frata la Clausula 12, el Contratista debe entregar a la ANH el Plan de Desarrollo
inicial, que debe contener, como minimo, la siguiente informacion:

16.1.1. Mapa con las coordenadas del Area Asignada en Produccion, delineado en detalle.

16.1.2. Calculo de Reservas y de la Produccién acumulada de Hidrocarburos, diferenciada
por Tipo de Yacimiento e Hidrocarburo.

16.1.3. Esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una
descripcion del Programa de Perforacién de Pozos de Desarrollo; de los métodos de
extraccién; de las facilidades proyectadas, y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos, anfes del Punto de Entrega.

16.1.4. Prondstico de Produccién anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, mediante la
utilizacién de la tasa oOptima de Produccion, que permita lograr la maxima
recuperacion econémica de las reservas.

16.1.5. Identificacion de los factores criticos para la ejecucién del Plan de Desarrollo, tales
como aspectos ambientales, sociales, econdmicos y logisticos, asi como las opciones
para su manejo.
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16.1.6. Programa de Abandono, para efectos de la Clausula 18, con el detalle de las
actividades que lo integran, los recursos requeridos para su completa ejecucion, y el
Cronograma previsto para llevarias a cabo.

16.2. Entrega del Plan de Desarrollo:

16.2.1. El Plan de Desarrollo se considera recibido por la ANH, cuando se radique toda la
infqrmacién resefiada en el Numeral precedente, debidamente soportada.

16.2.2. Si la ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion exigida,
requerird al Contratista remitir los datos faltantes, en término maximo de veinte (20)
Dias Habiles, contados desde la fecha de recibo del requerimiento. La ANH se
pronunciara dentro de los veinte {20} Dias Habiles siguientes a la radicacion completa
del Plan de Desarrollo con todos sus anexos.

16.2.3. Si el Plan de Desarrollo no se somete a la ANH oportunamente, ¢ si esta no recibe
en tiempo la documentacién faltante requerida, se configura incumplimiento de
acuerdo con lo pactado en la Clausula 41.

16.3. Actualizacion del Plan de Desarrollo:

16.3.1. Cuando se requiera modificar el Plan de Desarrollo, el Contratista debe ajustar y
someter a la ANH su texto completo, debidamente reformado para cada una de las
Areas Asignadas en Produccidn, junto con sus anexos, con sujecion a lo dispuesto
en la presente Clausulia.

16.3.2. Cuando la Produccién real de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente
anterior, difiera en mas de un quince por ciento (15%) con respecto al pronéstico de
Produccién anual establecido en el Plan de Desarrollo, respecto de cualquier Area
Asignada en Produccion, el Contratista debe someter por escrito a la ANH las
explicaciones de rigor, dentro de los veinte (20) Dias Calendario posteriores a aquel
en que se actualice el Plan de Desarrollo.

Clausula 177 PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES:

17.1. Oportunidad de Presentacion:

Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la fecha en que haya tenido lugar la Declaracion
de Comercialidad, y -a mas tardar- el 1 de Abril de cada Afic Calendario posterior, el

Contratista debe presentar a la ANH un Programa Anual de Operaciones para ese periodo
anual, que debe reunir los siguientes requisitos:
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17.2. Contenido:

El Programa Anual de Operaciones para cada Area Asignada en Produccion, debe contener,
como minimo:

17.2.1. Descripcion detallada de las Operaciones de Desarrcllo y de Produccién que se
proyectan llevar a cabo durante el mismo Afio, con el respectivo Cronograma,
discriminado por proyecto y por trimestre calendario, y el detalle de los plazos
requeridos para obtener las autorizaciones y los permisos que procedan de las
autoridades competentes.

17.2.2. Prondstico de Produccién mensual del Area Asignada en Produccion para el Afio
Calendario correspondiente.

17.2.3. Pronéstico de Produccién anual promedio hasta el final de la vida econémica del o
de los Yacimientos que se encuentren dentro del Area Asignada en Produccidn, y

17.2.4. Estimado de egresos, gastos e inversiones para los cuatro (4) Afios Calendario
siguientes, o hasta la terminacion del Periodo de Produccién, lo que sea mas corto.

17.3. Ejecucion y Ajustes:

17.3.1. Las Operaciones de Desarrollo y de Produccién del Programa Anual de Operaciones
de los que trata el Numeral 17.2.1 precedente son de obligatoria ejecucién. En caso
de no ejecutarse las actividades mencionadas se configura incumplimiento de
acuerdo con lo pactado en la Clausula 41.

17.3.2. Durante su ejecucion, pueden realizarse ajustes al Programa Anual de Operaciones
para el Afio Calendario en curso, siempre que NO impliquen disminucion en la
Produccion, superior al quince por ciento (15%) respecto del pronodstico inicial. Tales
ajustes no pueden ser formulados con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo
situaciones de emergencia. El Contratista asume la obligacién de informar
previamente y por escrito cualquier ajuste que se proponga introducir al Programa
Anual de Operaciones.

17.3.3. El primero de los Programas Anuales de Operaciones debe abarcar el periodo
restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando falten menos de tres (3) Meses'
para la terminacion del primer Afio Calendario, el primer Programa Anual de
Operaciones debe incorporar el Aflo inmediatamente posterior.
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Clausula 18 ABANDONO.

18.1. Enunciacién: Sin perjuicio de lo estipulado en la Clausula scbre Reversion de Activos,
en todos los casos en que haya lugar a la devolucién de Areas, asi como en todos los
eventos de terminacion del presente negocio juridico, el Contratista tiene la obligacion
de programar y acometer en forma oportuna, eficaz y eficientemente, hasta su
culminacion definitiva, todas y cada una de las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacion sobre la materia, en especial el Acuerdo 2 de 2017 y los
reglamentos técnicos del Ministerio de Minas y Energia, asi como con plena
observancia de las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo, en los términos y
condiciones establecidos en el Anexo No. 1 del referide Acuerdo’,

T Abandono de Campos y Areas: Conjunto de actividades que debe ejecutar el Contratista para dejar la
superficie en condiciones seguras y ambientalmente adecuadas, entre ellas, el taponamiento y cierre técnico de
Pozos, el desmantelamiento de construcciones, instalaciones y equipos de Produccion, medicién, tratamiento,
almacenamiento y transporte, asi como la limpieza y restauracién ambiental de las zonas donde se hayan
realizado Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccion, con arreglo al ordenamiento
supetior y las estipulaciones contractuales, y con plena cbservancia de las Buenas Practicas de la Industria del
Petroleo.

Abandono de Pozos: Taponamiento y Cierre Técnico de Pozos. Corresponde al conjunto de operaciones gue
deben ejecutarse a lo largo de la cavidad de los Pozos y en el espacio anular entre estos y los revestimientos,
para asegurar el aislamiento apropiado de las formaclones almacenadoras de Petroleo o Gas, asi como de los
acuiferos existentes, con el fin de prevenir ia migracién de fluidos hacia la superficie del terreno o el fondo marino,
o entre las diferentes formaciones. Requiere autorizacion previa del Ministerio de Minas y Energia, Entidad que
delegd en la ANH las atribuciones de fiscalizacion.

Puede ser tanto Definitivo como Temporal.

Es Definitivo aguel que impone la instalacion de tapones mecénicos y/o de cemento para aislar intervalos
abiertos e impedir la migracién de fluidos; el sellamiento del contrapozo; €] desmantelamiento del cabezal de
Pozo, y fa instalacion de la placa de abandono con la informacién basica del Pozo.

Procede cuando un Pozo ha alcanzado su vida productiva, o cuando presenta problemas técnicos y no es posible
repararlo, no obstante haber empleado todos los medios disponibles para el efecto, o, finalmente, cuando es
imposible usarlo para otro fin (til. En estos casos deben desmontarse igualmente facilidades, instalaciones y
equipos, y llevarse a cabo limpieza y restauracion ambiental de la Zoha donde se realizaron las Operacicnes.

No abstante, en Operaciones Costa Afuera, cuando la [dmina de agua sea superior a mil pies (1.000 ft) o
trescientos cuatro metros con ochenta centimetros (304,8 m} y el Operador haya asegurado apropiadamente el
Pozo, no es necesario el desmantelamiento de los equipos y facilidades de produccién submarina instalados.

Es Temporal aquel que exige [a instalacién de tapones mecanicos yfo de cemenio para aislar intervalos abiertos
e impedir la migracion de fluidos, pere permite la permanencia del cabezal de Pozo con el fin de facilitar
intervenciones futuras. Ha de llevarse a cabo en los casos en que el Contratista puede tener interés de reingresar
al Pozo, previa autorizacidn del Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus veces en materia de
fiscalizacion.

La ejecucidn de estas operaciones debe tener lugar de acuerdo con la reglamentacion técnica del referido
Ministerio.
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18.2. Regla General.

18.2.1. Con por lo menos cuarenta (40) Dias Habiles de anticipacion a la fecha en que deba
tener lugar la devolucion de Areas Asignadas en Exploracién o en Evaluacion, el
Contratista debe presentar a la ANH un Programa de Abandono para su aprobacion,
que incluya el cronograma para llevarlo a cabo. Este Programa de Abandono
clasificara e incluira una lista de todos los Pozos, construcciones y/u ofras
propiedades inmuebles ubicadas en el Area, asi como de las magquinarias y demas
elementos que tengan el caracter de bienes muebles a ser retirados de acuerdo con
tal Programa de Abandono.

18.2.2. Solo después de la aprobacion del Programa de Abandono por parte de la ANH, quien
contara con veinte (20) Dias Habiles para tomar una decisién de fondo, el Contratista
debera iniciar el procedimiento de Abandono, desarrollarlo y culminarlo en las
condiciones y con los requisitos de que trata la clausula 18.2.1 anterior, a satisfaccion
de la ANH y de las demas autoridades competentes.

18.2.3. Dicho procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificacion y previo aviso
escrito a la Entidad.

18.3. Abandono de Areas Asignadas en Produccién: El Plan de Desarrollo de cada Area
Asignada en Produccién debe incluir el correspondiente Programa de Abandono, con
el detalie del Cronograma para llevarlo a cabo y de las actividades que lo integran. Asi
mismo, en las actualizaciones de dicho Plan, de gue frata el numeral 16.3 de la clausula
16, deben incorporarse los ajustes requeridos al Programa de Abandono.

Clausula 19 GARANTIA DEL FONDO DE ABANDONO.

19.1. Obligacion: El Contratista esté en el deber de garantizar la ejecucion de las actividades
inherentes al Programa de Abandono de Pozos y de restitucion ambiental de las Areas
Asignadas en Produccion al finalizar el Periodo correspondiente a cada una de ellas, o
siempre que haya lugar a la devolucién de tales Areas por renuncia o extincion de los
derechos y obligaciones inherentes a las actividades de Operacion y Produccién en las
mismas, de acuerdo con el ordenamiento superior, las Resoluciones Nos. 181495 del
2009, modificada por la distinguida como 40048 de 2015, y 180742 de 2012, modificada
por {a identificada como 90341 de 2014 y 41251 de 2016, todas del Ministerio de Minas
y Energia, o ias que las modifiquen, sustituyan o complementen, y las Buenas Practicas
de la Industria del Petrdleo, con sujecion a las siguientes estipulaciones:

19.2. Constitucion, Objeto y Vigencia: El Contratista debera entregar para aprobacién de
la ANH, dentro de los doce (12) Meses siguientes a la Declaracion de Comercialidad
de cada Area de Produccién, la Garantia del Fondo de Abandono debidamente
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constituida, efectuando el registro contable correspondiente, certificado por el Revisor
Fiscal.

La citada garantia debe tener por objeto garantizar la disponibilidad de los recursos
requeridos para adelantar las actividades de Abandono, cubrir el valor sefialado en la
Clausula 19.3, permanecer vigente siempre que existan obligaciones relativas a la
ejecucion del Programa de Abandono y restitucion ambiental de las Areas Asignadas
en Produccién. : ;

La Garantia del Fondo de Abandono y las obligaciones del garante deberan mantener
su vigencia y producir plenos efectos de manera ininterrumpida, hasta la culminacion
de las actividades de Abandono.

En caso de que la Garantia del Fondo de Abandono no satisfaga integraimente
cualquier requisito, la ANH solicitard al Contratista inmediatamente las enmiendas,
ajustes o correcciones pertinentes, con la determinacién del plazo perentorio para
adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazara
las garantias presentadas por el Contratista, cuando no retinan la totalidad de los
requisitos legales o contractuales. La no obtencién, renovacion o ampliacion por parte
del Contratista de la Garantia del Fondo de Abandono en los términos exigidos,
constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y facultara a la ANH para
ejecutar [a Garantia del Fondo de Abandono vigente.

19.3. Valor:

19.3.1. Al finalizar cada Afio Calendario durante el Periodo de Produccion, el valor del Fondo
de Abandono debe correspender al resultado de aplicar la siguiente férmula:

A=(PIRyxC
Donde:

A Es el valor al que debe ascender el Fondo de Abandono para cada Area Asignada en
Produccién, al finalizar cada Afio Calendario.

P Corresponde a la Produccion acumulada de Hidrocarburos de cada Area Asignada
en Produccion, a 31 de diciembre del Afio Calendario para el cual se realiza el calculo,
expresada en Barriles Equivalentes de Petréleo (BEP).

R Es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos de cada Area
Asignada en Produccién, expresado en Barriles Equivalentes de Petréleo (BEP) a 31
de diciembre de! Afio Calendario para el cual se realiza el calculo, mas la produccion
acumulada de Hidrocarburos (P).
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C Es el costo estimado de las operaciones de Abandono del Area Asignada en
Produccion, actualizado a la fecha de calculo, expresado en el valor de moneda para
esta dltima fecha. Cuando se trate de reajustes anuales, el valor de C se reducira en
el monto de los costos de Abandono ya invertidos en tales actividades.

19.3.2. Los calculos de Produccion y de Reservas de Hidrocarburos de la formula (P y R),
deben expresarse en Barriles Equivalentes de Petréleo (BEP). Para el efecto, las
Partes convienen que la equivalencia corresponde a cinco mil setecientos (5.700)
pies clbicos de Gas, en condiciones estandar, por un (1) Barril de Petréleo.

19.3.3. Para los efectos del presente numeral, se consideran Reservas Probadas
Desarrolladas, aquellos voliumenes de Hidrocarburos por recuperar, a partir de
Pozos, facilidades de Produccion y métodos operacionales existentes, de acuerdo
con el articulo 2.2.1.1.1.1.1.1 del Decreto Unico No. 1073 de 2015, o las normas que
modifiquen o sustituyan este concepto. :

19.3.4. El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Clausula no exime al Contratista
del deber de ejecutar, oportuna, eficaz y eficientemente todas las operaciones de
Abandono en cada Area Asignada en Produccién, a su costo y bajo su exclusivo
riesgo.

19.4. Moneda de denominacion y pago de la Garantia Fondo de Abandono

La Garantia Fondo de Abandono debera estar denominada en Doélares de los Estados
Unidos de América vy serd pagadera en pesos colombianos, liquidados a la Tasa
Representativa del Mercando vigente para la fecha de pago, certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces.

19.5. Beneficiario de 1a Garantia Fondo de Abandono

Debera designarse como beneficiario Unico y exclusivo de la Garantia del Fondo de
Abandono a la ANH.

19.6. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

19.6.1. La ejecucién total o parcial de la Garantia del Fondo de Abandono no constituye una
fimitacién de responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, y debe
entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacion
completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas
imputables al Contratista.

19.6.2. Adicionalmente, la ejecucion de la Garantia del Fondo de Abandono por parte de la
ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.
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198.7. Costos asociados con la Garantia Fondo de Abandono y gastos de ejecucién

La totalidad de los gastos y costos asociados con la Garantia del Fondo de Abandong,
incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento, renovacion, prorroga y
modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos en su
totalidad, sin excepcion y exclusivamente por el Contratista.

19.8. Tipo de garantias Fondo de Abandono.

Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos para el efecto, el
Contratista podra escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las
mismas cumplan, ademas de los requisitos previstos en el presente Contrato para la
Garantia Fondo de Abandono, los especiales que se establecen a continuacion:

Tipode garantia |

 Caracteristicas minimas del emisor

 Reglas aplicables

Carta de crédito
standby emitida
en Colombia

s Debe ser un establecimiento bancario colombiano
vigilado por la Superintendencia Financiera de
Colombia.

¢ Debe tener a la fecha de emision, una calificacion de
contraparte de largo plazo de una agencia calificadora
de riesgo autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, de reconocimiento
internacional, de minimo: (i) AAA si es una calificacién

local, o {ii) BBB- si &s una calificacion de escala global.

* [SP98 o UCPB00

Carta de cré&dito
standby emitida
fuera de
Colombia

» Debe ser una entidad financiera en el lugar de la
emision.

s Debe tener a la fecha de emision, una calificacion de
escala global minimo de BBB-, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, de
reconocimiento internacional.

«|SP98 o UCPE00

+ Debe ser avisada
por un
establecimiento
bancario
colombiano.
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Tipo de garantia Caracteristicas minimas del emisor Reglas aplicables
» Codigo de
Cotnercio
« Circular Basica
s Debe tratarse de un fideicemiso en garantia cuyo Juridica
Fiducia mercantil vocero sea una sociedad fiduciaria coiombiana; Superintendencia
con fines de » | a sociedad fiduciaria debera expedir un certificado de Financiera de
garantia garantia a favor de la ANH, Colombia
» El fideicomiso no podra tener ningun otro beneficiario eley 1176 de 2013
s Decreto 1038 de
2015

CAPITULO V. CONDUCCION Y OPERACIONES

Clausula 20 AUTONOMIA:

20.1.

20.2.

20.3.

Regla General: Corresponde al Contratista o al Operador si aguel es plural, ejercer la
direccion, el manejo, el seguimiento, la vigilancia y el control de todas las Operaciones
de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccién que se realicen en cumplimiento
y ejecucion del presente Contrato. Por consiguiente, es de su exclusiva responsabilidad
planear, preparar, realizar y controlar el desarrclio de todas las actividades inherentes
a las mismas, con sus propios medios, y con plena autonomia directiva, técnica y en
materia de administracion, de conformidad con el ordenamiento superior y con rigurosa
observancia de las Buenas Practicas de |a Industria del Petrdleo.

Contrataciéon con Terceros: La circunstancia de que alguna o algunas de las
actividades inherentes a la ejecucion contractual se confie a terceros, no libera al
Contratista de responsabilidad porgue las mismas se desarrolien vy lleven a cabo en
forma oportuna, eficaz y eficiente, con sujecion al régimen juridico, a las estipulaciones
contractuales y a dichas Practicas, de manera que aquel responde directamente ante
la ANH por todas las consecuencias y efectos de las actuaciones y las omisiones suyas,
de sus proveedores y subcontratistas, y por las de los empleados y trabajadores tanto
a su servicio, como al de estos ultimos.

Autoridad: La autonomia de que trata esta Clausula no obsta para que la ANH y las
demas autoridades competentes, ejerzan plenamente sus facultades legales,
reglamentarias y regulatorias, en todos los asuntos de su respectivo resorte, sin
limitacion alguna.
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20.4. Ninguna autorizacion de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del
presente Contrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad al
Contratista, ni altera {a autonomia con la que ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar
las prestaciones a su cargo. '

Clausula 21 OPERADOR.

21.1. Concepto: Como se establece en el Anexo No. 1 al Acuerdo 2 de 2017, sobre Glosario
de Términos, Unidades y Equivalencias, es el Contratista individual o la persona juridica
integrante de Contratista plural, responsable de dirigir y conducir las actividades de
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccién de Hidrocarburos, de asumir el
liderazgo y la representacion de aquellos, asi como de dirigir y conducir la ejecucion
contractual y las relaciones con la ANH. Individuaimente debe contar con y mantener
los requisitos de Capacidad Juridica, Técnica y Operacional, Medioambiental y en
materia de Responsabilidad Social Empresarial, de conformidad con el Reglamento de
Contratacion para Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH y los
Términos de Referencia del Proceso Permanente de Asignacion de Areas. Para todos
los efectos, el Operador asume la representacién del Contratista ante la ANH.

21.2. Operador en Contratistas Plurales: Siempre que la Parte Contratista esté integrada
por nlimero plural de personas juridicas, debe establecerse claramente cual de ellas,
gue redna los requisitos de Capacidad, ha sido seleccionada para actuar en condicion
de Operador, previa aprobacion expresa y escrita de la Entidad.

Clausula 22 COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD:

22.1. Sin perjuicio de las gestiones que se emprendan para administrar y dar cobertura
adecuada a los riesgos que puedan comprometer la seguridad de actividades,
operaciones, equipos e instalaciones, conceptos que son de su responsabilidad
exclusiva, el contratista asume las siguientes obligaciones y compromisos en materia
de seguridad;

22.2. Cumplir las politicas, los estandares, procedimientos y protocolos correspondientes,
establecidos por el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza PuUblica, con el objeto
de mitigar los riesgos de seguridad.

22.3. Establecer canales de comunicacién con las autoridades departamentales vy
municipales, locales, la Policia y las Fuerzas Militares, a fin de coordinar aquellas
actividades que, conforme a los estandares y protocolos adoptados, exijan o hagan
aconsejable tal coordinacion.
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Clausula 23 PERMISOS.
23.1. Responsabhilidad:

En nombre propio y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, el Contratista asume las
obligaciones de solicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir las condiciones impuestas,
obtener y respetar todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos que
resulten necesarios o procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir oportuna,
eficaz y eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente Contrato.

23.2. Respeto del Régimen Juridico:

Ademas, el Contratista garantiza observar puntualmente el ordenamiento juridico
colombiano "en el desenvolvimiento de las actividades de Exploracién, Evaluacion,
Desarrolio, Produccién, Abandono y, en general, en todo el curso de la ejecucidén contractual,
particularmente, en materia de Hidrocarburos, proteccion del medio ambiente y de los
recursos naturales renovables, y relaciones con la comunidad vy con los grupos étnicos
asentados en el Area Asignada.

Clausula 24 SUBCONTRATISTAS:

241, Procedencia;

24.1.1. Con excepcion de todas aquellas funciones y responsabilidades inherentes a la
condicién de Operador, que NO pueden ser subcontratadas ni total ni parcialmente
en ninguna oportunidad a lo largo de la ejecucién contractual, para el desarrollo de
actividades, labores o prestaciones determinadas o con el fin de satisfacer
compromisos y responsabilidades especificos, vinculados a dicha ejecucién, con
plena observancia del ordenamiento superior aplicable a la materia de que se trate y
por los exclusivos costos, cuenta y riesgo del Contratista, pueden celebrarse
subcontratos de todo orden con personas naturales y/o juridicas tanto en el pais como
en el exterior, en materia de obras, bienes y servicios, asi como consuitorias o
asesorias, siempre que aquellas dispongan de capacidad y experiencia comprobados
en el desarrollo del objeto correspondiente.

24.1.2. Para efectos del presente Numeral, se consideran funciones inherentes al Operador,
las de direccién, conduccion, manejo y liderazgo de las Operaciones de Exploracion,
Evaluacién, Desarrollo, Producciéon de Hidrocarburos y Abandono, asi como la
representacion del Contratista ante la ANH.

242 Registro;
24.2.1. De todos los subcontratos debe abrirse, llevarse y mantenerse actualizado un registro
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y un expediente, en el que se especifiquen y detallen nombre completo o razén social,
identificacion, Registro Unico Tributario, RUT, antecedentes y experiencia, objeto,
plazo, precio, forma de pago, y condiciones de cumplimiento de las prestaciones
reciprocas.

24.2.2. La ANH se reserva la facultad de solicitar informacidn incorporada al registro.

24.3. Responsabilidad: -

24.3.1. El Contratista asume plena, total y exclusiva responsabilidad por concepto de la
negociacidn, celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacién de todos los negocios
juridicos que emprenda para contar o disponer de obras, bienes y servicios
requeridos para la ejecuciéon contractual, o para asumir el desarrollo de las
actividades objeto del Contrato, asi como de eventuales reclamaciones o procesos
jurisdiccionales por diferencias o incumplimientos, sin que la ANH asuma
compromiso, obligacion o responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores
conceptos, ya que entre ella y los subconiratistas, asi como los empleados,
trabajadores o contratistas de los mismos, no existe ni se genera vinculo o relacion
de ninguna naturaleza.

24.3.2. Es responsabilidad del Contratista exigir a sus subcontratistas las garantias y seguros
que amparen el cumplimiento de sus obligaciones y eventos de responsabilidad civil
extracontractual.

24.3.3. A la terminacioén de los subcontratos, deben someterse a la Entidad certificados de
paz y salvo por concepto de los celebrados, ejecutados vy liguidados.

Clausula 25 PRODUCCION:
25.1. Nedicion:

25.1.1. Corresponde al Contratista llevar a cabo la medicién, el muestreo y el control de
calidad de los Hidrocarburos Producidos, y mantener calibrados los equipos o
instrumentos de medicion, conforme a las normas y métodos aceptados por las
Buenas Practicas de la Industria del Petrolec y a las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables, en especial, las contenidas en la Resolucién No. 41251
del 23 de diciembre de 2016, proferida por el Ministerio de Minas y Energia, o las
disposiciones que las modifiquen o sustituyan, asi como practicar los analisis a que
haya lugar y adoptar las correcciones pertinentes, con el fin de permitir la liquidacion
de los volimenes netos de Hidrocarburos recibidos y entregados, es decir,
descontados los volimenes de Hidrocarburos utilizados en beneficio de las
operaciones de exiraccion y los que inevitablemente se desperdicien en elias, asi
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como los de Gas que se reinyecten en el mismo Campo en Produccién, en
condiciones estandar.

25.1.2. Es de su exclusiva responsabilidad acometer todas las acciones necesarias para
preservar la integridad, confiabilidad y seguridad de instalaciones, equipos e
instrumentos de medicién o fiscalizacién.

25.2. Conservacion:

25.2.1. Durante el término previsto en el articulo 60 del Cédigo de Comercio y las demas
disposiciones pertinentes para los libros y papeles del comerciante, el Contratista
esta en la obligacién de conservar los registros de calibracién periédica de tales
equipos o insirumentos, lo mismo que las mediciones diarias de Produccion y
consumo de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo, para revision y control de la
ANH y las demas autoridades con competencia en la materia.

25.2.2. La Entidad se reserva el derecho de inspeccionar registros de calibracion,
mediciones, y consumo, bien directamente o por intermedio de terceros contratistas,
en cualquier tiempo, lo mismo que los equipos de medicion y, en general, todas las
unhidades dispuestas para el efecto.

25.2.3. Siempre que dos (2) o mas Campos se sirvan de las mismas instalaciones de
Produccion, estas deben contar con un sistema de medicion que permita determinar
aquella proveniente de cada Campo.

25.2.4 A partir del Punto de Fiscalizacién o de Medicidn Oficial y sin perjuicio de las
disposiciones legales que regulen la materia o de eventuales restricciones para
satisfacer el abastecimiento interno, el Contratista tiene libertad de vender en el pais
o de exportar los Hidrocarburos que le correspondan, y, en general, de disponer de
los mismos segun su criterio.

25.3. Unificacion: Cuando uno o mas Yacimientos de Hidrecarburos explotables
econdmicamente se extiendan en forma continua a otra u otras Areas Contratadas o
Asignadas, por fuera de los limites de la que es objeto de este negocio, el Contratista
debera poner en practica, de acuerdo con los demas interesados y previa aprobacion
de la autoridad competente, un Plan Unificado de Explotacién, con sujecidn a lo
establecido en la legislacidn colombiana.

25.4. Gas Natural: El Gas Natural presente en cualquier Area Asighada en Evaluacién o en
Produccion, se somete a las siguientes estipulaciones:
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25.5. Restriccion de Desperdicio y Utilizacion:

Es responsabilidad del Contratista evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de cualquier
Campo. Por consiguiente, siempre que sea antes del Punto de Fiscalizacidn o de Medicidn
Oficial correspondiente y con estricta sujecion a las disposiciones legales y reglamentarias
sobre la materia, aquel esta facultado para emplearlo como combustible para la ejecucion de
las Operaciones; como fuente de energia, a fin de obtener la maxima recuperacion final de
las reservas de Hidrocarburos, o, finalmente, para confinarlo en los mismos Yacimientos, con
el propdsito de utilizarlo en los objetivos sefialados, durante la vigencia del Contrato.

25.6. Dafnos y Pérdidas de Activos:

Todos los costos y/o gastos en que haya de incurrirse para reemplazar o reparar dafios o
pérdidas de bienes y/0 equipos, ocurridos por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u
otros hechos similares, corren por cuenta del Contratista y son de sus exclusivos cargo y
riesgo. Para cubrirlos deben contratarse los seguros pertinentes.

CAPITULO VI. REGALIAS

Clausula 26 NORMAS GENERALES.

26.1. Forma de Recaudo:

Es obligacion esencial del Contratista poner a disposicion de la ANH, en el Punto de Entrega,
el porcentaje de la Produccion de Hidrocarburos establecido en la ley, por concepto de
Regalias. Su recaudo puede fener lugar en especie o en dinero, segun lo determine la
Entidad.

26.2. En Especie:

Cuando el recaudo de las Regalias deba llevarse a cabo en especie, el Contratista esta en
la obligacién de entregar a la ANH en forma completa, técnica, oportuna y segura la cantidad
de Hidrocarburos correspendiente, para cuyo efecto las dos (2} Partes deben acordar por
escrito el procedimiento aplicable, la programacién de las entregas y los demas aspectos
relevantes.

26.3. Almacenamiento:

26.3.1.En todo caso, la ANH dispone de un (1) Mes para refirar el volumen entregado.
Vencido este término, sin que la Entidad lo haya hecho, y siempre que exista
capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades del Contratista, es

Avenlda Calle 26 N° 59 - 65 Pisc 2 - PBX: +57 (1) 5931717 - Fax +57 (1} 5931718 - Bogotd, Colombia
Jwww.anh.gov.co | info@anh.gov.co|




il

L5 R e

\ AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Procesc Permanents e AUFRIA RALIVAL O MIDHULARBY

: Asignaclin de Areas COLOMBIA

Primer Ciclo

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS - E&P

AREA VIM 22
Pagina 48 de 121

obligacion suya almacenar los Hidrocarburos hasta por término maximo de tres (3)
Meses consecutivos.

26.3.2. Si el Contratista no cuenta con disponibilidad de almacenamiento, puede continuar la
Produccién de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalias correspondiente a
la ANH, pero mantiene la obligacién de poner a disposicion de aguella posteriormente
el volumen correspondiente a las Regalias no entregadas en su oportunidad.

26.4. Comercializacion:

26.4.1. Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los
Hidrocarburos correspondientes a las Regalias en Especie, el Contratista queda en
libertad de comercializarlos, con sujecion a lo dispuesto en el Numeral 26.6 y en el
deber de entregar el producido a la Entidad.

26.4.2. En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80 %) de la capacidad de
almacenamiento del Area Asignada en Produccién, el Contratista queda facultado
para disponer del volumen de Regalias, y la ANH puede llevar a cabo los retiros
correspondientes a su mejor conveniencia, pero siempre a una tasa de entrega
compatible con la capacidad de Produccién del o de los Campos en el Area Asignada
en Produccion.

26.5. Recaudo en Dinero;

Siempre que el Contratista deba pagar a la ANH las Regalias en dinero, debe poner a su
disposicion los montos correspondientes, en los plazos establecidos por la ley o por la
autoridad competente, o en los acordados entre las Partes, segun el caso. Siincurre en mora,
asume la obligacion de reconocer y pagar a la Entidad la cantidad necesaria para cubrir el
monto insoluto, los correspondientes Intereses Moratorios, y los gastos en que aquella haya
incurrido para hacer efectivos los pagos en su favor.

26.6. Comercializacion del Volumen de Regalias en Especie:

26.6.1. Cuando la ANH lo estime conveniente y siempre que las disposiciones legales y
reglamentarias lo permitan, el Contratista debe comercializar la porcion de la
Produccion de Hidrocarburos que corresponda a las Regalias, y entregar a la Entidad
el dinero proveniente de las ventas.

26.6.2. Con este propésito, las Partes deben acordar por escrito los términos particulares de
la comercializacion. En todo caso, el Contratista debe hacer su mejor esfuerzo para
comercializar la Produccidn correspondiente, al precio mas alto posibie en los
mercados disponibles, pero siempre con prioridad para el abastecimiento interno del
pais.
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26.6.3. En estos casos, la ANH reconocera al Contratista los costos directos en que haya
incurrido para llevar a cabo la comercializacién y/o un margen razonable, que debe
ser convenido previamente entre las dos (2) Partes.

26.6.4. La cantidad de dinero final que el Contratista entregue a la ANH por concepto de la
comercializacion, descontados costos y/o margen acordados por escrito con la
debida anticipacion, NO podra ser inferior -en ningun caso-, al valor de liquidacion de
las Regalias, determinado segun las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables. A falta de acuerdo entre las Partes, hay lugar a aplicar la clausula
Compromisoria pactada en ia Clausula 60.

26.7. Incumplimiento de la Obligacion de Pago de las Regalias: El incumplimiento
injustificado del Contratista en satisfacer integra y oportunamente sus obligaciones de
reconocimiento, liquidacion y pago efectivo de las Regalias, se considera insatisfaccion
o incumplimiento grave del presente Contrato y da lugar tanto al reconocimiento y pago
de intereses de mora, como a la aplicacion de las sanciones pactadas.

26.8. Precios para Abastecimiento Interno: Cuando el Contratista sea requerido para
vender Hidrocarburos Liguidos de su propiedad, con el fin de atender las necesidades
de refinacién para el abastecimiento interno, los precios correspondientes han de
calcularse con base en el precio internacional, en la forma establecida en la Resolucion
No. 18 1709 del 23 de diciembre de 2003, del Ministerio de Minas y Energia, o en la
disposiciéon que la modifique, adicione o sustituya. Tratandose de Gas Natural, ha de
aplicarse lo dispuesto por el articulo 27 del Decreto 2100 de 2011 y por la Resolucion
CREG 041 de 2013, 0 en la norma legal o reglamentaria y regulatoria que los modifigue,
adicione o sustituya.

CAPITULO VII. DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

Clausula 27 DERECHOS ECONOMICOS:

Por concepto de la asignacion del Area materia del presente Contrato y de los derechos que
se otorgan al Contratista con motivo de su celebracién y ejecucion, se causan los Derechos
gue se relacionan en la presente Clausula.

Los Hidrocarburos obtenidos como resultado de la practica de pruebas de Produccion,
también causan Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo sobre la
Produccién en cada Descubrimiento, Campo y Area asignada en Produccidon, de
Participacion en la Produccion (X%), de Participacién Adicional en la Produccion y de Precios
Altos, en su caso.
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Los dereches econémicos a que se refiere esta clausula corresponden a los descritos en el
Acuerdo 2 de 2017, "Reglamento de Asignacién de Areas para Exploracién y Produccion de
Hidrocarburos”, tal como se describen a continuacién. Las eventuales modificaciones,
sustituciones, derogatorias del mencionado Reglamento, ho alteraran [as estipulaciones aqui
convenidas.

271 Por concepto del Uso del Subsuelo;

27.1.1 Con arreglo al Articulo 82 del Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C, Numeral C.1 del
presente Contrato.

27.1.2 La Produccién de Gas Natural destinada a operaciones de reinyeccién o a otros
procesos industriales directamente relacionados con la Produccion del mismo
Yacimiento del cual se extrae, NO causa Derechos sobre la Produccién del
Contratista. :

27.2 Aportes por concepto de Formaciéon, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia:
27.2.1 Con arreglo al Articulo 83 del mismo Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C, Numeral C.2.

27.2.2 Las actividades cientificas y techologicas a las que se destinen recursos provenientes
de estos Aportes han de regirse por las disposiciones de los convenios especiales de
cooperacion previstos en la ley colombiana, asi como por lo dispuesto en los
reglamentos de la ANH sobre la materia.

27.3 Por concepto de Participacion en la Produccion (x%):
27.3.1 Con arreglo al Articulo 84 del referido Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo D, Numeral C.3
del presente Contrato.

27.3.2 Sobre esta Participacion no se causan Derechos Econdmicos por concepto del Uso
del Subsuelo sobre la Produccion del Contratista ni por concepto de “Precios Altos”,
de que tratan los numerales 29.1 y 29.4. Por consiguiente, tanto uno como otro han
de liquidarse una vez descontado el de Participacion en [a Produccion de que trata
este Numeral.

27.4 Participacion adicional en la produccion durante eventuales prorrogas del
periodo de produccion:

27.4.1 En todos los eventos de prorroga del Periodo de Produccion, el Contratista debe
reconocer, liquidar y pagar a la ANH, un Derecho Econémico a titulo de Participacién
Adicional en la Produccion, con arreglo al Articulo 85 del mismo Acuerdo 2 de 2017
y al Anexo C, Numeral C.4 del presente Contrato.
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27.4.2 Esta Participacion Adicional se liquida sobre ia Produccion Total obtenida a partir de
la fecha de vencimiento del Término de Duracion inicial del Periodo de Produccion,
valorizada en el Punto de Fiscalizacién o de Medicién Oficial, después de descontar
el porcentaje correspondiente a las Regalias y a los Derechos Econdmicos por
concepto del Uso de Subsuelo sobre [a Produccion del Contratista.

27.4.3 Por consiguiente, sobre esta Participacion Adicional en la Produccién NO se causan
Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo cuando exista Produccion
ni de “Precios Altos”.

27.4.4 Durante eventuales extensiones del Pericdo de Produccién, los Derechos
Econdmiceos por concepto del Uso del Subsuelo y de "Precios Altos”, solamente se
causan sobre el volumen de Produccion de propiedad del Contratista, una vez
descontados o restados los derechos de Participacién en la Producciéon (X%) y de
Participacién Adicional en la Produccion.

27.5 Derecho Econémico por concepto de “Precios Altos”:

Sobre la Produccién de propiedad del Contratista, con arreglo al Articulo 86 del Acuerdo 2
de 2017, y al Numeral C.5 del Anexo C.

27.6 Aplicacion de disposiciones reglamentarias:

Se aplican a los derechos econdmices en favor de la ANH por concepto de la asignacion del
area y de la celebracidon y ejecucion del presente contrato, los articulos 87, sobre
actualizacién de tarifas y del precio base, Po; 88, en materia de intereses de mora; 89, sobre
costos deducibles; 90, en materia de formatos, y 91, sobre verificacién y compensaciones,
todos del Acuerdo 2 de 2017, reglamento de exploracion y explotacién de hidrocarburos.

CAPITULO VIII. INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD.

Clausula 28 ENTREGA DE INFORMACION TECNICA:

28.1 Obligacién General.

El Contratista debe mantener oportuna y permanentemente informada a ia ANH acerca del
progreso y de los resuliados de las actividades de Exploracidén, Evaluacién, Desarrollo,
Produccion y Abandono; en torno a la ejecucion de la o las consultas previas y la o las
licencias y permisos ambientales; sobre los trabajos de proteccién al medio ambiente y a los
recursos haturales renovables; respecto de la aplicacion de los Programas en Beneficio de
las Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento de las obligaciones,
prestaciones y compromisos a su cargo y la gjecucion del o de los Cronogramas.
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28.2 Oportunidad:

Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en ofras estipulaciones de este
Contrato, debe someter a la Entidad, en condicion de Contratante, en la medida en que ia
misma sea obtenida y, en todo caso, antes de la fecha de vencimiento del iermino de cada
una de las Fases en que se divide el Periodo de Exploracidn, el Programa de Evaluacidn y
por Afio Calendario durante el Periodo de Produccién, toda la informacién de caracter
cientifico, técnico y medioambiental obtenida en cumplimiento del presente negocio juridico.
Dicha informacién ha de ser entregada en el sitio que la ANH disponga para efectos de
custodia y conservacion.

28.3 Normativa:

La entrega de esta Informacion ha de llevarse a cabo con estricta sujecidn al Manual de
Entrega de Informacién Tecnica vigente en la oportunidad de iniciar la Fase del Periodo de
Exploracién o Programa de Evaluacion durante la cual se ejecutd la correspondiente
actividad. En lo que concierne al Periodo de Produccién, la enirega de la Informacién
pertinente debe hacerse también con apego al referido Manual de Entrega de Informacién
Técnica también vigente en la oportunidad de su puesta a disposicién. Para la fecha de
publicacion de los presentes Términos de Referencia, dicho Manual esta contenido en la
Resolucién ANH No. 183 de 13 de marzo de 2013.

28.4 Demora Justificada:
Eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes a la entrega de Informacion,

debidamente justificados por escrito a {a ANH, pueden dar iugar a la ampliacién del o de los
plazos correspondientes.

Clausula 22 CONFIDENCIALIDAD:

29.1 Premisa General;

29.1.1 Salvo mandato legal o disposicion de autoridad competente, todos los datos y, en
general, la informacion técnica a que se refiere el Capitulo Vil de este Contrato,
producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de la ejecucion contractual,
son estrictamente confidenciales y las dos (2) Partes se comprometen a guardar
reserva en torno a los mismos, durante cinco (5) Afos Calendario, contados a partir
del vencimiento de aquel en el que se hubieran producido, obtenido o desarrollado,
o hasta la terminacién del Contrato o ia oportunidad de devolucién parcial o total del
Area Asignada, en lo que se refiere a la Informacién adquirida en las porciones
devueltas, lo que ocurra primero.
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29.1.2 En lo que corresponde a las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como
resultado de las Operaciones, el plazo sera de diez (10) Afios Calendario, contados
a partir de la fecha en que deban ser entregados a la ANH, en condicion de
Contratante, o hasta la terminacion del Contrato o la oportunidad de devolucion
parcial o total del Area Asignada en lo que se refiere a la informacion adquirida en las
porciones devueltas, lo que ocurra primero.

29.2 Excepcibn:

29.2.1 Laregla del numeral precedente no se aplica a aquella informacion ni a los datos que
las Partes deban publicar o entregar a terceros, de acuerdo con el ordenamiento
superior; ni a los que requieran autoridades competentes con jurisdiccion sobre
cualquiera de elias; a los gue impongan normas de cualquier bolsa de valores en la
que se encuentren inscritas o registradas acciones del Contratista, o de sociedades
vinculadas a estos; ni a los requeridos por matrices o subordinadas, auditores,
consultores, contratistas, asesores legales © entidades financieras, para las
funciones o los propoésitos de su exclusivo resorte, o, finalmente, otros terceros, para
efectos de los Acuerdos Operacionales de que trata la Resolucion 180742 de 2012,
modificada por la identificada como 90341 de 2014, ambas expedidas por el
Ministerio de Minas y Energia, o las disposiciones que la sustituyan o modifiquen.

29.2.2 No obstante, en todos estos casos, se debe poner inmediatamente en conocimiento
de la otra Parte tanto la informacion entregada, como su destinatario y proposito, vy,
de requerirse, copia del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes.

29.2.3 Ademas, las restricciones a la divulgacidon de Informacién no impiden que se
suministren datos pertinentes a terceros interesados en una eventual cesion de
derechos contractuales, siempre que se suscriban los correspondientes acuerdos de
confidencialidad.

Clausula 30 DERECHOS SOBRE LA INFORMACION.

30.1 Transferencia de la Propiedad: Transcurrido el lapso de confidencialidad establecido
conforme a la Clausula precedente, se entiende que el Contratista transfiere a la ANH,
en condicién de Contratante, la totalidad de los derechos sobre la informacion técnica
y los datos adquiridos completos, asi como sobre sus interpretaciones, sin que por esta
circunstancia aquel pierda el derecho a utilizarlos.
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30.2 A partir de entonces, la ANH esta plenamente facultada para disponer de esa
informacion técnica libremente, sin perjuicio de lo que proceda segln €l ordenamiento
superior para efectos de deposito y custodia.

Clausula 31 INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL.

31.1 Deber de informacion:

El Contratista asume la obligaciébn de mantener integral, oportuna y permanentemente
informada a la ANH acerca del avance de los tramites ambientales y sociales, inclusive
respecto de todo cuanto se relacione con:

31.1.1 Su iniciacién;

31.1.2 La obtencién de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de
fondo de las autoridades competentes;

31.1.3 Eventuales actuaciones administrativas sancionatorias;
31.1.4 Imposicion de medidas preventivas y/o sanciones, y, en general,

31.1.5 Cualquier otra informacion relevante para efectos de la cumplida y oportuna ejecucion
caontractual,

31.2 Queda entendido gue ninguno de los datos ni de la informacién a que se refiere la
presente Clausula tiene naturaleza reservada ni caracter confidencial.

31.3 Cada Parte debe comunicar por escrito a la otra, tan pronto como tenga conocimiento
sobre cualquier tipo de reclamo o procedimiento judicial o administrativo que pueda
afectar los derechos de |a otra Parte, derivados de este Conirato, para que esta Ultima
pueda adoptar las medidas que estime mas convenientes con el fin de defender sus
intereses.

Clausula 32 INFORMES EJECUTIVOS SEMESTRALES Y ANUAL:

32.1 Enunciacién: Ademas de la informacion a que se refieren otras estipulaciones del
presente Contrato, el Manual de Entrega de Informacidn Técnica contenido en la
Resolucién ANH No. 183 de 13 de marzo de 2013 o normas que la modifiquen o
sustituyan, y de la exigida por la legislacién colombiana, el Confratista asume el
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compromiso de entregar a la ANH la informacidén béasica y resumida de todos los
asuntos de interés relacionados con la ejecucion de las actividades de Exploracion,
Evaluacion, Desarroflo, Produccion y Abandono; en torno a la ejecucion de la o las
consultas previas y la o las licencias ambientales; sobre los trabajos de proteccion al
medio ambiente y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacion de los
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, y, en general, acerca del
cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y la
ejecucidn del o de los Cronogramas.

32.2 Contenido: Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos
acerca de:

32.2.1 Prospectividad;

32.2.2 Reservas;

32.2.3 Produccion actual;

32.2.4 Ejecucion y proyecciones para el Afio Calendario siguiente;
32.2.5 Personal y seguridad industrial;

32.2.6 Medio ambiente;

32.2.7 Comunidades y grupos étnicos;

32.2.8 Estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC,
de acuerdo con el Anexo D, y

32.2.9 Participacion local, regional y nacional en subcontratos.
32.3 Oportunidad:
Los Informes Ejecutives Semestrales deben entregarse a la Entidad, dentro de los sesenta

(60) Dias Calendario o comunes siguientes al vencimiento de cada semestre Calendario. El
correspondiente al Segundo Semestre se considera también Informe Anual de Operaciones.
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32.4 Reuniones informativas, de seguimiento, verificacién y control:

32.4.1 La ANH esta facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas
y de seguimiento, verificacion y control, a las que debe concurrir un representante
suyo debidamente autorizado, con conocimiento y facultades para suministrar o
recibir informacién y para adoptar determinaciones que por su naturaleza y alcance
no requieran documento escrito o ajuste contractual.

32.4.2 Las citaciones deben tener lugar con anticipacion razonable, en cualquier
oportunidad durante el término de vigencia del presente Contrato.

CAPITULO IX. RESPONSABILIDAD, INDEMNIDAD, GARANTIAS Y SEGUROS
Clausula 33° RESPONSABILIDAD:

Ademas de las establecidas en el ordenamiento superior y de las estipuladas en otras
clausulas contractuales y en los documentos que integran el presente negocio juridico, el
Contratista asume, por su exclusivos cuenta y riesgo, las que se determinan a continuacion:

33.1. Responsabilidad Técnico Cientifica:

Corresponde a la derivada de la eiecucién de las Operaciones de Evaluacion Técnica,
Exploracién, Evaluacion, en su caso, Desarrolio, Produccion y Abandono, que deben tener
lugar con estricta sujecion al ordenamiento superior, y a las Buenas Practicas de la Industria
del Petréleo.

Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera oportuna, profesional,
diligente, responsable, eficaz y eficiente desde los puntos de vista juridico, administrativo,
técnico cientifico y econémico financiero,

El Contratista es responsable exclusivo por perdidas, dafios, perjuicios y sanciones
derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su servicio, de sus subcontratistas
y del personal vinculado a estos Gltimos, con ocasién de las actividades y de las Operaciones
inherentes a la ejecucién contractual.

Las actividades, obras, bienes, servicios y demas prestaciones subcontratados, se entienden
realizados, construidos, suministrados, prestados o realizados en nombre y por cuenta y
riesgo exclusivos del Contratista, de manera que éste asume responsabilidad directa por
fodas las prestaciones y las obligaciones objeto de los correspondientes subcontratos, de
cuya ejecucion no puede exonerarse por razén de los mismos.
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La ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasién de pérdidas, dafios ni
perjuicios causados a la Entidad o a terceros, como consecuencia de acciones u omisiones
del Contratista, sus empleados y subcontratistas, o los empleados de estos ultimos, ni por
eventuales sanciones de todo orden que en desarrollo de las Operaciones se impongan a
unos y otros.

33.2. Laboral:

Para todos los efectos legales y, particularmente, para la aplicacién del Articulo 34 del Codigo
Sustantivo del Trabajo, el Contratista es Unico beneficiario del trabajo de los empleados y
operarios gue vincule al servicio de la ejecucion contractual y titular exclusivo de todas las
actividades, obras y labores ejecutados en desarrollo de la misma. Las relaciones laborales
comprometen exclusivamente a las partes de los respectivos contratos de trabajo.Por
consiguiente, entre la ANH y el personal al servicio del Contratista 0 de sus subcontratistas,
no existe ni existira relacion ni vinculacion juridica de ninguna naturaleza, ni la Entidad asume
responsabilidad solidaria alguna por concepto de salarios, prestaciones sociales, aportes
parafiscales, al Sistema General de Seguridad Social, asi como de eventuales
indemnizaciones laborales.

El Contratista es Unico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de las
actividades y, en consecuencia, es responsable exclusivo de la satisfaccién oportuna, eficaz
y eficiente de las obligaciones laborales, conforme a la legislacién colombiana.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista capacitar y entrenar adecuada y diligentemente
al personal, en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar trabajadores
foraneos.

Es obligatorio dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que imponen una
determinada proporcién entre empleados y operarios nacionales y extranjeros. Es
obligatorio, ademas, dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales referidas a la
homologacion de titulos y certificados de formacidn profesional y técnica o tecnoldgica.

33.2.1. En cumplimiento de la Resolucién 1796 de 2018, proferida por el Ministerio de la
Proteccion Social, el Contratista se compromete a no contratar menores de edad,
para desarrollar cualquier actividad o trabajo que por su naturaleza o por las
condiciones en que deba realizarse, genere riesgos de dafio a la salud, la seguridad
o la moralidad, incluidas las labores relacionadas directamente con la extraccion de
petréleo crudo y de gas natural.
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Ademas, debe cumplir las normas aplicables en materia de contratacion de menores
de edad, incluidas las contenidas en las Convenciones 138 y 182 de la Organizacion
Internacional del Trabajo - OIT-, y la Convencion de ias Naciones Unidas sobre los
Derechos del Nifio, el Cédigo Sustantivo del Trabajo, la Ley 1098 de 20086, Cédigo
de la Infancia y de la Adolescencia, y las hormas gue las modifiquen, adicionen o
sustituyan.

Es obligacion esencial del Contratista prestar la mas exigente atencion a la
proteccion y restauracion del medio ambiente y de los recursos naturales
renovables, asl como al cumplimiento estricto de la normatividad aplicable en
estas materias, incluidas las obligaciones derivadas de permisos y licencias
ambientales, asi como a las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.

Son deberes de su exclusivo resorte adoptar y ejecutar planes de contingencia
especificos para atender emergencias, asi como mitigar, prevenir y reparar
dafios, de manera eficiente y oportuna.

Corresponde al Contratista acometer los estudios de impacto ambiental
necesarios; obtener los permisos de esta naturaleza y de utilizacién de recursos
naturales renovables que imponga el ordenamiento superior; solicitar, tramitar y
conseguir las licencias ambientales que amparen el desarrollo de todas las
actividades inherentes a la ejecucion contractual, requeridas para la realizacion
de las Operaciones de Exploracion, Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos
que lo impongan; satisfacer los requisitos para el efecto; cumplir oportuna, eficaz
y eficientemente las actividades de Abandono, asf como los términos vy
condiciones de permisos, autorizaciones y licencias.

Para el desarrollo de actividades sometidas al otorgamiento de licencias,
permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, los tramites
correspondientes deben iniciarse, a mas tardar, dentro de los noventa (90) Dias
Calendario siguientes a la Fecha Efectiva, y, en cualquier otra ocasidon gue se
deba obtener licencias ambientales, por lo menos un (1) Afio antes de la fecha
programada en el respectivo Plan de Exploracion para dar comienzo a la
ejecucion de la actividad sometida al respectivo requisito, asi como tramitarse
oportuna y diligentemente, con todos los requerimientos impuestos por el
ordenamiento superior y surtir las actuaciones de rigor ante las autoridades
competentes.
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33.3.5. Deben tomarse en consideracion los términos establecidos de licenciamiento
ambiental, para estar en condiciones de cumplir en tiempo las actividades
previstas en todas las Fases y Periodos de sjecucion del Contrato. El tramite
establecido de licencias ambientales no puede oponerse como justificacion para
solicitar prorrogas, restituciones o suspensiones de términos en los plazos
contractuales. En todo caso, durante el transcurso de dichos plazos, el
Contratista debe informar oportuna y documentalmente a la ANH acerca del inicio

.y de los avances de las gestiones encaminadas al cumplimiento de las
obligaciones y deberes en materia de permisos y licencias ambientales.

33.3.6.  Se considera oportunamente iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental,
cuando se sometan a la Entidad ios siguientes documentos:

33.3.6.1. Constancia de solicitud de inicio del tramite de licenciamiento ambiental ante la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, y/o,

33.3.6.2. Constancia de solicitud de inicio de tramites para la obtencion de permisos,
concesiones o autorizaciones, requeridos para [a obtencion de la licencia
ambiental.

33.3.6.3.  Paralos que requieren permisos ambientales: Constancia de solicitud de inicio
de tramites para la obtencién de permisos, concesiones o autorizaciones, para
el desarrollo de las actividades contractuales.

33.3.7.  Elincumplimiento de los plazos establecidos en la presente Clausula, o la falta
de la diligencia debida en el curso de los tramites en materia ambiental, no
pueden invocarse para justificar retrasos en [a obtencion de licencias, permisos,
concesiones o autorizaciones ni como fundamento para acceder a la prérroga o
suspension de las obligaciones contractuales.

33.3.8. Cuando el desarrolio de cualquier actividad u Operacién requiera la obtencion de
permisos, autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, el Contratista
esta en el deber de abstenerse de ejecutarla hasta que no los haya obtenido.
Ademas, sin la aprobacion de los estudios de impacto ambiental y la expedicion
de las licencias ambientales correspondientes, o la satisfaccioén de cualquier otro
requisito aplicable al caso, NO se puede iniciar la respectiva actividad u
Operacién.
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33.3.9. Mientras se respeten por las autoridades competentes los plazos establecidos
por dicho ordenamiento para la solicitud, tramite y obtencién de Licencias
Ambientales, el Contratista no puede argumentar justificacion para pedir
prérrogas, restituciones o suspensiones de términos en los plazos contractuales.
En todo caso, durante el transcurso de dichos plazos, el Contratista debe
informar oportuna y documentadamente a la ANH acerca del inicio y los avances
de las gestiones encaminadas al cumplimiento de las obligaciones y deberes en
materia de permisos y licencias ambientales.

33.3.10. Las sanciones y las medidas preventivas adoptadas por autoridad ambiental
competente, debidas al incumplimiento de obligacicnes en materia de
preservacién de recursos naturales renovables y proteccion del medio ambiente,
constituyen incumplimiento contractual, siempre que, como resultado de las
mismas, se vea o pueda verse afectada la satisfaccién de las prestaciones vy
compromisos inherentes a la ejecucion contractual.

33.3.11.  Es responsabilidad exclusiva del Contratista informar puntualmente a la ANH
acerca de la aplicacion de planes preventivos y de contingencia, y sobre el estado
de las gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales en materia de
permisos, autorizaciones, concesiones o licencias, segtn sea el caso, al cierre
de cada trimestre calendario, lo mismo que sobre los aspectos ambientales de
ias Operaciones en curso.

33.4. Responsabilidad Social Empresarial:

En forma acorde con las disposiciones nacionales e internacionales sobre adopcion y
ejecucion de politicas corporativas en esta materia, el Contratista debe desarrollar ias
actividades y Operaciones de Exploracion y Produccion de Hidrecarburos a su cargo,
fundados en valores éticos; el respeto al Estado, sus trabajadores y contratistas; la sociedad,
las comunidades y el ambiente, y la proteccion de la diversidad e identidad cultural de Grupos
Etnicos, asi como emprender acciones que contribuyan al progreso econdmico y social de
unas y otros, y al desenvolvimiento sostenible e incluyente.

Clausula 34 INDEMNIDAD.

Es responsabilidad del Contratista mantener indemne a la Nacion, en condicién de
propietaria de los recursos del subsuelo, y a la ANH, en ia de Contratante, por concepto de
cualquier reclamo, accién, demanda, sancién yfo condena que Hegue a iniciarse o
imponérseles y se deriven de acciones U omisiones en que incurran tanto aquel como sus
subcontratistas, o el personal al servicio de unos y otros, en el desarrollo y ejecucién
contractual.
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Corresponde por tanto al Contratista asumir las consecuencias de tales acciones u
omisiones, por concepto de dafios o pérdidas de cualquier naturaleza, causados a la Nacién,
la ANH, y a terceros, o a bienes de los que estos sean titulares, derivados de tales acciones
u omisiones, de manera que corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa
de la Nacién y/o de la ANH, incluidos los costos y gastos asociados, asi como cancelar
cualesquiera sanciones y condenas, lo mismo que la indemnizacion de perjuicios de fodo
orden que llegue a imponerse, todoc con arreglo al ordenamiento- superior y las
correspondientes determinaciones, debidamente ejecutoriadas o en firme.

Para la efectividad de esta clausula, el Contratista debe ser oportunamente informado de
todo reclamo, procedimiento, accidn o demanda, que se inicie contra la Nacién o la ANH, por
concepto de acciones u omisiones imputables a la diligencia y responsabilidad de aquel.

34.1. Para efectos de satisfacer estas obligaciones, debe seguirse el procedimiento que se
enuncia a continuacion:

34.1.1. La ANH pondra en conocimiento del Contratista el reclamo, la demanda, la accion, la
sancion o, en general, la actuacion correspondiente, dentro de los tres (3) Dias
Habiles siguientes a su respectiva notificacién, comunicacidn o recepcién, o de la
fecha en que por cualquier medio tenga conocimiento de su existencia.

34.1.2.En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier profesional seleccionado por ella,
gue tendra el deber de interactuar con la firma o persona designada por el Contratista
para ejercer la representacién administrativa o judicial del o los imputados y la
defensa de sus intereses.

34.1.3. En la medida en que ei ordenamiento superior aplicable lo permita, el Contratista
asumira directamente la reclamacion, sancion, accidén, demanda, condena o litigio,
de manera que se libere de toda responsabilidad a la Nacién y/o a la ANH.

34.1.4.Si lo anterior no fuera posible, el Contratista tendra derecho de participar en la
defensa de los intereses de aquelias, con la firma o los abogados gue seleccione.

34.1.5.50on de cargo de agquel todas las sumas que resulien necesarias para cancelar
cualguier sancién, cumplir toda condena y reparar los perjuicios irregados, inclusive
para atender eventuales embargos, requerimiento de cauciones o garantias, y
cualquier consecuencia de naturaleza econdémica o pecuniaria, dentro de los diez (10)
Dias Habiles posteriores a cualquier solicitud que en ese sentido formule la Entidad,
soportada en copia de acto administrativo, sentencia judicial u orden de autoridad
competente, debidamente ejecutoriada y en firme.
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34.1.6. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizaciéon por cualquiera de las Partes,
de los instrumentos administrativos o procesales que resulten aplicables, siempre que
no comporten conflicto con la obligacién de indemnidad estipulada en esta Clausula.

CAPITULO X. GARANTIAS

Corresponde al Contratista afianzar el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las
prestaciones que integran el objeto contractual, y de los compromisos y obligaciones que
adquiere con motivo de la celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacién de este Contrato,
incluida la inversién efectiva de los recursos requeridos para desarrollar los Programas
Exploratorios, mediante los instrumentos que se relacionan a continuacién.

Clausula 35 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

35.1. Obligacién de constituir y manténer la garantia de cumplimiento

El Contratista esta obligado a obtener y mantener vigente una garantia de cumplimiento en
los términos del presente Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento
grave del mismo.

35.2. Objeto de la garantia de cumplimiento y Periodo de Cubrimiento.

35.2.1. La garantia de cumplimienio debe tener por objeto caucionar y afianzar todas las
obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato, que deban
ejecutarse entre (A) Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracién y (B} La duracion
de cada una de ias fases del Periodo Exploratorio, incluido el Posterior vy seis (6)
meses mas, y el Programa de Evaluacidén y seis (6) meses mas, o la fecha de
liquidacion del Contrato y seis (8) meses mas, lo que ocurra primero. ("Periodo
Cubierto Garantia Cumplimiento™).

35.2.2. Por ello, en la medida que resulte aplicable, la garantia de cumplimiento debe tener
por objeto caucionar y afianzar todas las obligaciones contraidas por el Contratista
en virtud del presente Contrato, que deban ejecutarse en el periodo exploratorio y en
el periodo exploratorio posterior, asi como en cada una de sus fases y prérrogas,
incluyendo [os periodos y plazos para dar avisos de descubrimiento, para presentar
los programas de evaluacion, para dar aviso de descubrimientos, para ejecufar ios
programas de evaluacion individual, para entregar a la ANH la declaracién de
comercialidad y para presentar el plan de desarrollo inicial.

35.2.3. Lo previsto en las Clausulas 35.2.1 y 35.2.2, sin perjuicic de la posibilidad de
presentar garantias de cumplimiento independientes para cada fase del Contrato.

Avenida Calie 26 N® 59 - 65 Piso 2 - PBX: +57 (1) 5931717 - Fax 457 (1) 5931718 - Bogotd, Colombla
Jwww.anh.qov.co | info@anh.gov.col



’??M ANH

AGENCIA RACHONAL DE HIDRO
Fiuges Peeanente de

AsTgnacion de Areas
Primer Clelo

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS - E&P

AREA VIV 22
Pagina 63 de 121

35.3. Cobertura de Ia Garantia de Cumplimiento.
La garantia de cumplimiento cubrira al menos lo siguiente:

35.3.1. Los dafos y perjuicios derivados o relacionados con el incumplimiento por parte del
Contratista de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato, incluyendo
los dafios y perjuicios derivados o relacionados con (i) el incumplimiento total o parcial
del Contrato por parte del Contratista; y (ii) el cumplimiento tardic o defectuoso del
Contrato por parte del Contratista;

35.3.2. Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por
concepto de multas y sanciones;

35.3.3. Los valores que deba pagar el Cdntratista en virtud del presente Contrato por
concepto de clausula penal pecuniaria;

35.3.4. Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por
concepto de perjuicios.

35.4. Fecha en que debe emitirse o expedirse la garantia de cumplimiento y revisioén y
aprobacion por la ANH

35.4.1. La garantia de cumplimiento debera expedirse, emitirse, renovarse y entregarse
formalmente a la ANH para su aprobacién, con una antelacion no inferior a un (1)
mes a la fecha en gue deba iniciar su vigencia conforme a la Clausula 35.4.6 del
presente Contrato. La garantia de cumplimiento que ampara las obligaciones de la
Fase 1 del Periodo de Exploracidn, debera entregarse a la ANH dentro de los ocho
(8) Dias habiles siguientes a la declaracion de Fecha Efectiva del Contrato. La que
ampara el cumplimiento de las obligaciones de la Fase del Programa Exploratorio
Posterior, debera presentarse a la ANH dentro de los ocho (8) Dias habiles siguientes
a la aprobacion de dicho Programa o, de fa fecha en que se entiende que & mismo
fue aprobado, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 7.6.4, lo que ocurra
primero.

35.4.2. Para efectos de aprobar o improbar la garantia de cumplimiento, la ANH debera:
35.4.2.1, Constatar su autenticidad con quien la emite o expide,;

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2 - PBX: +57 (1) 5931717 - Fax +57 (1} 5931718 - Bogotd, Colombia
jwww.anh.qov.co | iInfo@anh.qov.col




P

2oih ANH=

AGENEIA NACIDNAL DE REDAOCASBUROS
Pracese Permansoie do Rt Attt sty bhottm gt bl
Reignacion de hreas COLOMBIA

prmee CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUGCION DE HIDROCARBUROS - E&P

AREA VIM 22
Pagina 64 de 121

35.4.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

35.4.3. En caso que la garantia de cumplimiento no satisfaga integraimente cualquier
requisito, la ANH solicitara al Contratista inmediatamente las enmiendas, ajustes o
correcciones pertinentes, otorgando un plazo de (8) Dias habiles para adoptarlos, de
manera que no se presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazara las garantias
de cumplimiento presentadas por el Contratista, cuando no retinan ia totalidad de ios
requisitos legales o contractuales. La no obtencién, renovacion o ampiiacion por
parte del Contratista de la garantia de cumplimiento en los términos exigidos,
constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dara derecho a la ANH
para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, en los términos de la Clausula
35.11. del presente Contrato.

35.4.4. Garantia de cumplimiento frente a modificaciones del Contrato.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el
Contratista esta obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de la garantia de
cumplimiento, y (ii) a surtir el tramite de aprobacion frente a la ANH a que se refiere la
Clausuia 35.4 del presente Contrato.

35.4.5. Vigencia de la garantia de cumplimiento.

35.4.5.1. La garantia de cumplimiento y las obligaciones del garante deberan estar vigentes
y producir pienos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo
Cubierto Garantia Cumplimiento.

35.4.5.2. El Contratista podra presentar garantias de cumplimiento independienties para
cada fase del Contrato, las cuales deberan estar vigentes y producir plenos
efectos, de manera ininterrumpida, minimo durante la fase respectiva del Contrato.

35.4.5.3. Antes de la terminacidn de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento
previsto en la Clausula 35.4 del presente Contrato, el Contratista esta obligado a
obtener nuevas garantias de cumplimiento en los términos del presente Contrato,
garantizando que siempre haya una garantia de cumplimiento vigente que
produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo
Cubierto Garantia Cumplimiento.

35.4.5.4. Entodo evento de extension o prorroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo,
el Contratista debera ampliar el término de vigencia de |a garantia de cumplimiento
respectiva, para que la misma esté vigente y produzca plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o periodo respectivos, incluyendo
las extensiones o prérrogas.
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35.4.5.5. Las garantias de cumplimiento se mantendran vigentes y no se veran afectadas
como consecuencia de modificaciones al Contrato.

35.5. Monto:

35.5.1. La o las garantias destinadas a afianzar cada Fase del Periodo de Exploracion, debe
ascender a suma equivalente al: (i) diez por ciento (10%) del valor total del Programa
Exploratoric Minimo; (ii}) el cincuenta por ciento (50%) del valor del Programa
Exploratorio Adicional, vy, (iii} el cincuenta por ciento (50%) del valor del Programa -
Exploratorio Posterior.

35.5.2. La Garantia de Cumplimiento del Programa de Evaluacién, tendré un monto fijo que
asciende a la suma de cien mil ddlares de los Estados Unidos de América
(USD100.000).

35.5.3. Han de estar nominadas en dolares de los Estados Unidos de Ameérica y ser
pagaderas en la misma moneda o en pesos colombianos, liguidados a la Tasa
Representativa del Mercado, TRM de la fecha en que tenga lugar su pago efectivo,
de acuerdo con la secuencia de entregas establecida en el siguiente numeral.

35.5.4. En ningun caso, el valor de la Garantia correspondiente a cada Fase del Periodo de
Exploracién puede ser inferior a cien mil dolares de los Estados Unidos de América
(USD 100.000). La garantia del Programa de Evaluacion no podra ser objeto de
reduccion de que trata la clausula 35.6 de este Contrato.

35.6. Reduccion de la Garantia de Cumplimiento.

35.6.1.En la medida de la ejecucion efectiva de las aclividades correspondientes a las
inversiones exploratorias, una vez recibida en el Banco de Informacién Petrolera, BIP
o EPIS, la informacion técnica resultante, y previa autorizacidn expresa y escrita de
la ANH, el Contratista puede reducir el monto de la correspondiente garantia de
cumplimiento, de acuerdo con la cuantia de las actividades real y totalmente
ejecutadas a satisfaccion de aguella sin que en ningln caso, el valor de la Garantia
sea inferior al diez por ciento (10%) del valor de la inversion del Programa Exploratorio
Minimo y Adicional, del Posterior o del de Evaluacién, ni a la suma a que refiere la
clausuta 35.5.4.

Transcurridos dos (2) meses después de recibida la informacién técnica pertinente
por el BIP o EPIS, sin pronunciamiento del mismo y sin que éste haya expedido el
certificado de paz y salvo correspondiente, podra tenerse en cuenta el valor total de
las inversiones exploratorias entregadas al Banco de Informacidén Petrolera, BIP o
EPIS, para efectos del calculo pertinente para la reduccion respectiva.
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35.6.2. Para efectos de establecer el valor en el que pueden ser reducidas ias garantias de
cumplimiento, en lo que corresponde a actividades distintas de sismica y de
perforacion de pozos, es responsabilidad del Contratista presentar los documentos
de soporte que acrediten fehacientemente su valor, a satisfaccion de la ANH, para lo
cual como minimo debera presentar a la ANH certificaciones (i) del representante
legal y (ii) del revisor fiscal o auditor externo, o cuando el Contratista no tenga revisor
fiscal o auditor externo, del contador del Contratista.

35.7. Moneda de denominacién y pago de la garantia de cumplimiento.

La garantia de cumplimiento debera estar denominada en dolares de los Estados Unidos de
América y serd pagadera en pesos colombianos con base en la tasa representativa del
mercado vigente para la fecha de pago, segin sea certificada por la Superintendencia
Financiera o por quien haga sus veces.

35.8. Beneficiario de la garantia de cumplimiento.
Debera designarse como beneficiario tinico y exclusivo de la garantia de cumplimiento a la
ANH.

35.9. Causales de ejecucion de la garantia de cumplimiento.

La ANH tendra derecho a ejecutar la garantia de cumplimiento cuando el Contratista
incumpla cualquiera de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato,
incluyendo yfo ademas cuando ocurra y/o continte cualquiera de los eventos gue se
especifican a continuacién (“Causales de Ejecucién Cumplimiento”):

35.9.1. iIncumplimiento total o parcial del Contrato por parte del Contratista;

35.9.2, Cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;

35.9.3. Declaratoria de Caducidad;

35.9.4. Declaratoria de terminacion unilateral del Contrato por incumplimiento del Contratista;

35.9.5. Incumplimiento total o parcial (incluyendo cumplimiento tardio o defectuoso) por parte
del Contratista, de sus obligaciones relacionadas con la garantia de cumplimiento.

35.10. Procedimiento de ejecucion de la garantia de cumplimiento. Ante |la ocurrencia
de cualquiera de las Causales de Ejecucién Cumplimiento, la ANH procedera a ejecutar
la garantia de cumplimiento, para lo cual procedera asi:
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35.10.1. Dando plena aplicacion al principio de debido proceso y a los demés principios
aplicables a las actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los
derechos de representacion, defensa y coniradiccidn, la ANH proferira un acto
administrativo mediante el cual declarard la ocurrencia de las causales de
incumplimiento correspondientes, y cuando ello proceda, hara efectiva la clausula
penal pecuniaria y las multas, cuantificara los perjuicios, ordenara los pagos a que
haya lugar por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialara con
precision y claridad los hechos y las disposiciones legales y contractuales en que
fundamenta sus decisiones. Para el efecto, la ANH debera surtir el procedimiento
previsto en la Clausula 42 del presente Contrato.

35.10.2. El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en gue constan las
garantias de cumplimiento, constituye titulo ejecutivo y prestara mérito ejecutivo

* para su cobro coactivo y mediante proceso ejecutivo, y-por si sélo constituye prueba

de la ocurrencia del siniestro amparado por la garantia y titulo suficiente para su
ejecucion frente al garante en los términos del acto administrativo correspondiente.

35.11. Ejecucion de la garantia por falta de renovacién oportuna.

35.11.1. Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de la garantia de cumplimiento
dentro del término establecido en la Clausula 35.4 constituye un incumplimiento
grave del Contrato que facultara a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento
vigente, si el incumplimiento no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Habiles
para la fecha en que termine vigencia de la garantia vigente.

35.11.2. Cuando se ejecute la garantia en los términos de la Clausula 35.11.1. anterior, el
valor objeto de [a misma sélo podra imputarse por la ANH en los términos del acto
administrativo ejecutoriado en los términos de la Clausula 43 del presente Contrato.

35.12. No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena.

35.12.1. La ejecucién total o parcial de la garantia de cumplimiento no constituye una
limitacion de responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, y debe
entenderse sin perjuicic del derecho que asiste a la ANH a reclamar la
indemnizacion completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por
causas imputables al Contratista.

35.12.2. Adicionalmente, la ejecucién de la garantia de cumplimiento por parte de la ANH no
exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.
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35.13. Costos asociados con la garantia de cumplimiento y gastos de ejecucion.
+ 35.13.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con la garantia de cumplimiento,
incluyendo los necesarios para su emisién, mantenimiento, renovacion, prérroga y
modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos

en su totalidad, sin excepcidn y exclusivamente por el Contratista.

35.13.2. El Contratista estara obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
: excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

35.13.3. El Contratista también esta obligado a asumir y reembolsar la totalidad de los gastos
en que deba incurrir la ANH para la ejecucion de la garantia de cumplimiento.

35.14. Aplicacidon analogica de las normas de garantias de contratacion estatal.

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran
las normas en materia de garantias en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007
y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiguen,
complementen o sustituyan.

35.15. Tipos de garantias de cumplimiento
El Contratista podra escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las
mismas cumplan, ademas de los requisitos previstos en el presente Contrato para todas las

garantias de cumplimiento, los especiales que se establecen a continuacion:

Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del emisor

Reglas aplicables

Carta de crédito
standby emitida en
Colombia

e Debe ser un establecimiento bancario colombiano.

£l establecimiento bancario emisor debe tener a la
fecha de emisidn, una calificacién de contraparte de
largo plazo de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento internacional, de minimo:
(i) AAA si es una calificacion local, o (i) BBB- si es una
calificacion de escala giobal.

ISP98 o UCP600

Carta de crédito
standby  emitida
fuera de Colombia

Debe ser un establecimiento bancario colombiano.

El establecimiento bancario emisor debe tener a la
fecha de emisién, una calificacién de contraparte de
largo plazo de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento internacional, de minimo:
(i) AAA si es una calificacion local, o (ii) BBB- si es una
calificacion de escala global.

ISP98 o UCPBQ0
Debe ser
confirmada por un
establecimiento
bancario
colombiano.
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Tipo de garantia | ** - '~ Caracteristicas minimas del'emisor ~ *~ | Reglas aplicables

e Debe ser una entidad vigilada por la Superintendencia
Financiera.
e Debe tener a la fecha de emisién, una calificacién de
o contraparte de largo plazo de una agencia calificadora
requerimiento . . . L .
emitida - en de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera
Colombia de Colombia, de reconocimiento internacional, de
minimo: (i) AAA si es una calificacion local, o (ii) BBB- si
es una calificacion de escala global.

Garantia a primer
e URDG758

35.16. Obligaciones adicionales que debe asumir el garante.

Ademas de todas las obligaciones que debe asumir para cumplir con los requisitos y
exigencias del presente Contrato, el garante de la garantia de cumplimiento debe asumir las
siguientes obligaciones:

35.16.1. Obligacion de pago del garante debe ser a primer requerimiento:

35.16.1.1.El garante debera obligarse incondicional, absoluta, solidaria e irrevocablemente
a pagar a la ANH, las sumas que esta le exija hasta el valor total de la garantia de
cumplimiento, a primer requerimiento, en los términos previstos en la garantia y en
el presente Contrato;

35.16.1.2.El garante debera obligarse a cumplir con sus obligaciones bajo la garantia de
cumplimiento ante la simple notificacion de incumplimiento que le haga la ANH;

35.16.1.3.El garante debera obligarse en el sentido que no podra pedir o exigir
documentacidén o requisito adicional algunc al requerimiento de la ANH, para
cumplir con su obligacién de pagar.

35.16.2. Obligaciones del garante deben ser irrevocables:

35.16.2.1.El garante debera obligarse en el sentido que tanto la garantia de cumplimiento
como las obligaciones que asume en virtud de la misma son irrevocables, y que
cualquier cancelacion, modificacion o revocatoria de la garantia debe
hecesariamente contar con el visto bueno previo, escrito y expreso de la ANH para
que proceda.
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35.16.3. Obligaciones del garante deben ser autonomas e independientes de las del
- Contratista y la ANH. El garante debera obligarse en el sentido que:

35.16.3.1.La garantia de cumplimiento es auténoma e independiente de las obligaciones del
Contratista, y de cualquier otra garantia constituida a favor de la ANH y podra
hacerse efectiva a primer requerimiento, con independencia de la ejecucion de
cualquier otra garantia vigente otorgada por el garante y/o por el Contratista a favor
de ia ANH.

35.16.3.2.Las obligaciones del garante son exigibles independientemente de cualquiera de
las siguientes circunstancias:

35.16.3.2.1. Cambios en la existencia corporativa del Contratista o del garante, de su
composicién accionaria, U ocurrencia de cualquier otro procedimiento que
pueda afectar al Contratista o al garante;

35.16.3.2.2. La existencia de cualquier reclamacién, compensacién o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra del Contratista;

35.16.3.2.3. La existencia de cualquier reclamacion, compensacion o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra la ANH;

35.16.3.2.4. Cualquier controversia, independientemente de su naturaleza, que exista o
pueda existir entre el Contratista y/o la ANH y/o el garante, independientemente
de que dichas controversias estén o puedan estar sujetas a la decision de una
autoridad judicial o arbitral,

35.16.3.2.5. Cualquier enmienda, extension, renuncia, u otra modificacion de las
obligaciones del Contratista o del Contrato, sea que hayan sido aprobadas o no
por el garante;

35.16.3.2.6. Cualquier proceso de guiebra, insolvencia, reorganizacion, reestructuracion,
reajuste, cesion de pasivos a los acreedores, liquidacion, cesién de activos y
pasivos o un proceso similar en relacién con el Contratista o con cualquiera de
sus propiedades, ya sea voluntario o involuntario, o la accién tomada por el
agente, promotor o autoridad en dicho procedimiento.

35.16.3.3.No proposicién de excepciones y renuncias minimas:
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35.16.3.3.1. El garante debera obligarse a abstenerse de proponer a la ANH cualquier tipo
de excepcion real o personal, incluyendo cualquiera relacionada con el
Contrato, la garantia o los actos administrativos que profiera la ANH en relacidn
con la ejecucion de la garantia y del contrato.

35.16.3.3.2. El garanie debera renunciar irrevocablemente:

35.16.3.3.2.1. A cualquier derecho que impida, disminuya, desmejore, demore u objete los
derechos de la ANH al pago y ejecucién de la garantia de cumplimiento,
renuncia que debera incluir entre otras pero sin limitarse, el derecho a
retractarse o revocar su obligacion, asi como los derechos consagrados en
los articulos 2381, 2382, 2383, 2392 y 2394 del Codigo Civil colombiano, o las
normas que los modifiguen y sustituyan y cualquiera y todas otras situaciones
que puedan tener o no fundamento en la situacion financiera; juridica o
administrativa de! Contratista y/o del garante, o en un reclamo directo o
indirecto al Contratista y/o al garante o del Contratista y/o el garante a la ANH.

35.16.3.3.2.2. Cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para la constitucién en mora.

35.16.3.3.2.3. A objetar o negarse al pago por cualquier circunstancia de hecho o de
derecho, distinta a la ausencia de requerimiento de pago por parte de {a ANH.

35.16.3.3.2.4. A objetar o negarse al pago por inexactitudes o reticencias atribuibles a la
ANH o al Contratista.

35.16.4. Plazo para el pago.

El garante debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el
requerimiento de pago por [a ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine
cuando haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) mes
siguiente a la recepcidn del requerimiento de pago.

35.16.5. Pagos netos.

35.16.5.1.El garante debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberan hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccidén por impuestos
presentes y futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retencicnes,
establecidos por cualquier jurisdiccidn competente.
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35.16.5.2.El garante debera obligarse en ef sentido que si Ia ley requiere que él o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a
cualquier suma que deba ser pagada bajo fa garantia de cumplimiento, la suma a
pagar debera aumentarse tanto como sea necesario de modo que, luego de hacer
todas las deducciones y/o retenciones necesarias (incluyendo las deducciones y
retenciones aplicables a las sumas adicionales que se deban pagar de
conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto
igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se
hubieran efectuado.

35.16.6. Pago directo.

El garante debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por
intermedio de terceros salvo que la ANH io haya autorizado expresa y previamente.

35.18.7. Obligaciones cambiarias.

El garante debera obligarse a cumplir la totalidad de las obligaciones y realizar la totalidad
de los tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambics internacionales
previstas en las normas colombianas y/o de la jurisdiccidn de emisidn y/o de cualguier otra
jurisdiccién que establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

35.16.8. informacion a la ANH.

El garante debera obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho
o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o
ejecucién de la garantia de cumplimiento.

Clausula 36 POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

36.1. Obligaciéon de constituir y mantener la péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales.

El Contratista esta obligado a obtener y mantener vigente una poliza de cumplimiento de
obligaciones laborales en los términos del presente Contrato y el ho hacerlo constifuye una
causal de incumplimiento grave del mismo.

36.2. Objeto y cobertura de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y
Periodo de Cubrimiento
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La poliza de cumplimiento de obligaciones laborales debe tener por objeto caucionar
y afianzar todas las obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud
en el trabajo del Contratistas, derivadas de la contratacion del personal utilizado
(incluyendo empleados y contratistas del Contratista asi como contratistas de estos
Gltimos) para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato,
incluyendo el pago de todos los valores que deba asumir la ANH por concepto de
cualquier pérdida, obligacion, dafo, expensa, costo y/o costa; ocasionados o
relacionados con cualquier accion, demanda o reclamacién administrativa, judicial
o extrajudicial, que deba asumir la ANH como resultado de cualquier incumplimiento
del Contratista de sus obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y
salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la contratacion del personal utilizado
(incluyendo empleados y contratistas del Coniratista asi como contratistas de estos
ultimos) para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Coniratistas en virtud del presente Contrato,
causadas entre (A) la fecha de firma del presente Contrato, y (B) tres (3) afios
después de la liquidacién del Contrato (“Periodo Cubierto Obligaciones Laborales”).

Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Clausula 36.5 de presentar
polizas de cumplimiento independientes para cada fase del Contrato.

36.3. Fecha en que debe emitirse o expedirse la podliza de cumplimiento de
obligaciones laborales y revisién y aprobacion por la ANH.

36.3.1.

36.3.2.

Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la fecha de suscripcion del
presente Contrato, el Contratista debe constituir péliza de cumplimiento de las
obligaciones laborales, y someterla a aprobacién de la ANH en los términos de la
presente Clausula. La poéliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera
expedirse, emitirse, renovarse y entregarse formalmente a la ANH para su
aprobacion, con una antelacién no inferior a un (1) mes a la fecha en que deba
iniciar su vigencia.

Para efectos de aprobar o improbar la péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales, ia ANH debera;

36.3.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;

36.3.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente

Contrato.
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36.3.3. En caso que la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales no satisfaga
integralmente cualquier requisito, la ANH solicitara ‘al Contratista, las enmiendas,
ajustes o correcciones pertinentes, con la determinacién de un plazo de ocho (8)
Dias habiles para adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin cobertura.
La ANH rechazard las pdlizas de cumplimienfo de obligaciones laborales
presentadas por el Contratista, cuando no relnan la totalidad de los requisitos
legales o contractuales. La no obtencién, renovacion o ampliacion por parte del
Contratista de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales en los términos
exigidos, constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dara
derecho a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, cuyo valor se
imputara en los términos de la Clausula 36.11 del presente Contrato.

36.4. Péliza de cumplimiento de obligaciones laborales frente a modificaciones del
Contrato.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, €l
Contratista esta obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de la pdliza de
cumplimiento de obligaciones laborales, (i) obtener constancia escrita emitida por la
aseguradora en la que conste expresamente que conoce la modificacién contractual y la
eventual variacidén del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y (iii) a surtir el framite de
aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Clausula 36.3 del presente Contrato.

36.5. Vigencia de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

36.5.1. La pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales y las obligaciones del garante
deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante
todo el Periodo Cubierto Obligaciones Laborales.

36.5.2. EIl Contratista podra presentar péliza de cumplimiento de obligaciones laborales
independientes para cada fase del Periodo Exploratorio o cada Periodo subsiguiente
de! Contrato, las cuales deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera
ininterrumpida, minimo durante la fase respectiva del Contrato y 3 afios mas.

36.5.3. Antes de |la terminacién de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Glausula 36.3 anterior, el Contratista esta obligado a obtener nuevas péliza de
cumplimiento de obligaciones laborales en los términos de! presente Contrato,
garantizando dque siempre haya una poliza de cumplimiento de obligaciones
laborales vigente que produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante
todo el Periodo Cubierto Obligaciones Laborales.
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36.5.4. En todo evento de extension o prorroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razon de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el
Contratista debera ampliar el término de vigencia de la pdliza de cumplimiento de
obligaciones laborales respectiva, para que la misma esté vigente y produzca plenos
efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o periodo
respectivos, incluyendo las extensiones o prérrogas.

36.5.5. La aseguradora debera obligarse en el sentido de informar al asegurado y ala ANH
su intencidén de revocar o no renovar el seguro con una antelacién no menor a
sesenta (60) Dias Habiles.

36.6. Valor de la pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

36.6.1. La pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera emitirse por un valor
equivalente a los porcentajes que se sefialan a continuacion:

36.6.1.1. Durante el Periodo de Exploracién o el término de eventual Programa Exploratorio
Posterior y el de posibles Programas de Evaluacién: cinco por ciento (6%) del valor
de la inversion anual correspondiente al desarrolio de las actividades técnicas de
cada Fase y/o de Programas Posterior o de Evaluacion, o diez por ciento (10%)
de los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente a las
ejecucion actividades y labores en el Area Asignada en Exploracién o en
Evaluacién, también incluidos Programas Posterior y de Evaluacion, para cada
Afio Calendario, en ambos casos debidamente soportados en documentos
iddneos respaldados con certificacion del Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor
Interno o Controller, y, en defecto de todos ellos, por el Contador responsable del
registro de las Operaciones de la Empresa, a eleccion del Contratista, con el
compromiso de ajustarlos para el Afio siguiente, de modificarse dichos valores, y

36.6.1.2. Durante el Periodo de Produccion: diez por ciento (10%) de los costos totales
anuales del personal destinade directamente al desarrollo de las actividades y
labores en las Areas Asignadas en Evaluacidn y/o Produccidn, para el primer Afio
de vigencia de la Garantia o para cada Afio subsiguiente, con el compromiso de
ajustarlo para cada renovacion, también debidamente soportado en documentos
idoneos respaldados con certificacion del Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor
Interno o Controller, y, en defecto de todos ellos, por el Contador responsable del
registro de las Operaciones de la Empresa.
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36.6.2. El Contratista debe restablecer o reponer el valor de las pélizas, siempre gue éste
se haya visto reducido como consecuencia de la ejecucion de la péliza, dentro de
los treinta (30) Dias Habiles siguientes a la fecha en que se profiere el acto
administrativo por medio del cual se ejecuta la poéliza de cumplimiento de
obligaciones laborales.

36.7. Moneda de denominacion y pago de la péliza de cumplimiento de obligaciones
iahorales,

La podliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera estar denominada en pesos
colombianos o en ddlares de los Estados Unidos de América. En caso de ser constituida en
délares de los Estados Unidos de América sera pagadera en pesos colombianos con base
en la tasa representativa del mercado vigente para la fecha de pago, segtn sea certificada
por la Superintendencia Financiera o por quien haga sus veces.

36.8. Asegurados y beneficiarios de la poliza de cumplimiento de obligaciones
laborales.

Deberan designarse como tomador afianzado al Contratista, como asegurado de la péliza de
cumplimiento de obligaciones laborales a la ANH y como beneficiario a la ANH.
36.9. Causales de ejecucion de la podliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

La ANH tendra derecho a ejecutar la pdliza (i) cuando el Contratista incumpla cualquiera de
las obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del
Contratistas, derivadas de la contratacidén del personal utilizado (empleados y contratistas
del Contratista asi como contratistas de estos Ultimos) para la ejecucion del objeto del
Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratistas en virtud del
presente Conirato, y (ii) como consecuencia de dicho incumplimiento la ANH resulte obligada
a pagar o indemnizar a cualquier empleado yfo contratista del Contratista y/o contratistas de
estos Ultimos (“Causales de Ejecucion Obligaciones Laborales”).
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36.10. Procedimiento de ejecucién de la pdliza de cumplimiento de obligaciones

laborales

36.10.1.

36.10.2.

Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecucién Obligaciones
Laborales, dando plena aplicacion al principio de debido proceso y a los demas
principios aplicables a las actuaciones administrativas, con plena garantia al
Contratista de los derechos de representacion, defensa y contradiccion, la ANH
proferira un acto administrativo mediante el cual declarard la ocurrencia de las
causales de ejecucion, y cuando elio proceda, hara efectivas la clausula penal
pecuniaria y multas, cuantificara los perjuicios, ordenara los pagos a que haya lugar
por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialara con precision y
claridad los hechos y las disposiciones legales y contractuales en que fundamenta
sus decisiones. Para el efecto, la ANH debera surtir el procedimiento previsto en la
Clausula 42 del presente Contrato.

El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que consta la
péliza de cumplimiento de obligaciones laborales, constituye titulo ejecutivo y
prestara mérito ejecutivo para su cobro coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por
si s6lo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro amparado por la péliza y titulo
suficiente para su ejecucion frente al garante en los términos del acto administrativo
correspondiente.

36.11. Ejecucion de la poliza por falta de renovacion oportuna

36.11.1.

36.11.2.

Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de la pdliza de cumplimiento
de obligaciones laborales dentro del término establecido en la Clausula 36.3
constituye un incumplimiento grave del Contrato que facultara a la ANH para
ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido
subsanado faltando tres (3) Dias Habiles para la fecha en que termine vigencia de
la péliza vigente.

Cuando se ejecute la pdliza en los términos de la Clausula 36.11.1 anterior, el valor
objeto de la misma soélo podra imputarse por la ANH en los términos del acto
administrativo ejecutoriado en los términos de la Clausula 42 del presente Contrato.

36.12. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

36.12.1.

La ejecucion total o parcial de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales
constituyen una limitacién de responsabilidad ni podran interpretarse en ese sentido,
y deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar al
Contratista la indemnizacion completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios
ocasionados por causas imputables al Contratista.
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36.12.2. Adicionalmente, la ejecucién de la pdliza de cumplimiento de obligacicnes laborales
por parte de la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus
obligaciones [aborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo.

36.13. Costos asociados con la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y
gastos de ejecucion

36.13.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con la poéliza de cumplimiento de
obligaciones laborales, incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento,
renovacion, prorroga y modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y
honorarios, seran asumidos en su totalidad, sin excepcion y exclusivamente por el
Contratista,

36.13.2. El Contratista estara obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

36.14. Reglas adicionales por ser una pdliza

Por tratarse de una pdéliza de seguros, se aplicaran las reglas previstas en los articulos
2.2.1.2.321 a 2.2.1.2.3.27 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las
disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan, en aquello que no esté
expresamente regulado en el presente Contrato.

36.15. Aplicacion analdgica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran
las normas en materia de garantias en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007
y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen,
complementen o sustituyan.

36.16. Caracteristicas minimas de la pdliza de cumplimiento de obligaciones [aborales

El Contratista debera obtener y mantener vigente una poliza de seguros que cumpla con las
siguientes caracteristicas:

36.16.1. Modelos registrados

Los modelos de las pdlizas de seguro con sus anexos deben haber sido registradas por la
entidad aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo
dispuesto en la Circular Basica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).
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36.16.2. Caracteristicas del emisor y requisitos
36.16.2.1.Las polizas deben ser emitidas por companfias de seguros colombianas.

36.16.2.2.Cuando conforme a los términos de las pélizas de seguros la retencion de riesgos
de las compariias de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al
10% del riesgo, deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

36.16.2.2.1. Las compaiiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii)
minimo BBB- si es una calificacién de escala global;

36.16.2.2.2. Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafifas de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en
el REACOEX vy tener a la fecha de emision, una calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional, de
(i) AAA si es una calificacion local, o de (i) minimo BBB- si es una calificacion
de escala global, y

36.16.2.2.3. Las comparfiias reaseguradoras que asuman el riesgo gque no asuman las
compafiias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion
del respaldo de reaseguro de los términos de las pélizas de seguros emitidas
por las compafiias de seguros colombianas emisoras.

36.16.2.3.Cuando conforme a los términos de las pélizas de seguros la retencion de riesgos
de las compafiias de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del
riesgo, deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

36.16.2.3.1. Las compafifas de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional de (i) AA- si es una calificacion local, o de (i)
minimo BB- si es una calificacion de escala global,
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36.16.2.3.2. Las compaiilas reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las

‘ compafiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en
el REACOEX y tener a la fecha de emision, una calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconccimiento internacional, de
(i) AAA si es una calificacién focal, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacién
de escala global, y

38.16.2.3.3. Las compafiias reaseguradoras gue asuman el riesgo que no asuman las
companias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion
del respaldo de reaseguro de los términos de las podlizas de seguros emitidas
por las compariias de seguros colombianas emisoras.

36.16.3. Plazo para el pago ‘

El garante debera obligarse en el sentido gue las sumas adeudadas con base en el
reguerimiento de pago por la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine
cuando haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) mes
siguiente a la recepcién del requerimiento de pago.

36.16.4. Pagos netos

36.16.4.1.El garante deberad obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberan hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccién por impuestos
presentes y futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones,
establecidos por cualquier jurisdiccidn competente.

36.16.4.2.El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualguiera de estos rubros con respecto a
cualguier suma que deba ser pagada bajo la péliza de cumplimiento de
obligaciones laborales, la suma a pagar deberd aumentarse tanto como sea
necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones
necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas
adicionales que se deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba
en pesos colombianos un monto igual a la suma que hubiera recibido si tales
deducciones y/o retenciones no se hubieran efectuado.

36.16.5. Pago directo
El garante debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por
intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.
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36.16.6. Informacion a la ANH

El garante debera obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho
o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o
ejecucion de la pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

Clausula 37 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

7

37.1. Obligacion de constituir y mantener seguro de responsabilidad civil
extracontractual

El Contratista esta obligado a obtener y mantener vigente una o mas pélizas de seguro de

responsabilidad civil extracontractual en los términos del presente Contrato y el no hacerlo

constituye una causal de incumplimiento grave del mismo.

37.2. Objeto del seguro de responsabilidad civil extracontractual y Periodo de
Cubrimiento

37.2.1. La pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debe tener por objeto
asegurar todas las obligaciones a cargo del Contratista, que tengan como fuente la
causacion de dafios o perjuicios a terceros, derivados de actuaciones, hechos u
omisiones imputables al Contratista y/o sus empleados y/o dependientes y/o
agentes y/o representantes y/o contratistas y/o subcontratistas, ocurridos entre (A)
la Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion y (B) tres (3) afios después de la
liquidaciéon del Contrato (“Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual”).

37.2.2. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Clausula 37.5 de presentar
seguros de responsabilidad civil extracontractual independientes para cada fase del
Contrato.

37.3. Cobertura del seguro de responsabilidad civil extracontractual

37.3.1. Los seguros de responsabilidad civil extracontractual cubrirdn, mediante una o mas
poélizas de seguros, al menos lo siguiente:

37.3.1.1. Predios Labores y operaciones

37.3.1.2. Dano emergente

37.3.1.3. Lucro cesante

37.3.1.4. Dafo moral y perjuicios extrapatrimoniales
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37.3.1.5. Automotores propios y no propios

37.3.1.6! Amparo de contratistas y subcontratistas

37.3.1.7. Responsabilidad civil cruzada

37.3.1.8. Responsabilidad civil patronal

37.3.1:9. Responsabilidad civil por polucidén y contaminacion :sf;bita, accidental e imprevista
37.3.1.10.Gastos médicos sin demostracién previa de responsabilidad
37.3.1.11.Bienes bajo cuidado, tenencia y control

37.3.1 .12.0peracione§ de cargue y descargue

37.3.1.13.Vigilantes

37.3.1.14.Gastos de defensa

37.3.1.15.Costas del proceso y cauciones judiciales

37.3.1.16.Responsabilidad civil por uso de explosivos

37.4. Fecha en que deben emitirse o expedirse el seguro de responsabilidad civil
extracontractual, su revision y aprobacion por la ANH

37.41. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debera expedirse, emitirse,
renovarse y entregarse formalmente a la ANH para su aprobacién, con una
antelacién no inferior a un (1) mes antes de la fecha en que deba iniciar su vigencia
conforme a la Clausula 37.6 del presente Contrato.

37.4.2. Para efectos de aprobar o improbar el seguro de responsabilidad civil
extracontractual, la ANH debera:

37.4.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;
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37.4.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Cantrato.

37.4.3. En caso de que la poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual no
satisfaga integralmente cualquier requisito, la ANH solicitara al Contratista las
enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes, con la determinacion de un plazo de
ocho (8) Dias habiles para adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin
cobertura. La ANH rechazaré las pélizas de seguro presentadas por el Contratista,
cuando no reunan la totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no
obtencion, renovacién o ampliacion por parte del Contratista de los seguros de
responsabilidad civil extracontractual en los términos exigidos, constituye una
causal de incumplimiento grave del Contrato y dara derecho a la ANH para ejecutar
la garantia de cumplimiento vigente.

37.5. Seguros de responsabilidad civil extracontractual frente a modificaciones del
Contrato.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el
Contratista esta obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de los seguros de
responsabilidad civil extracontractual, (ii) obtener constancia escrita emitida por las
aseguradoras en la que conste expresamente que conocen la modificacion contractual y la
eventual variacion del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y (iii) a surtir el tramite de
aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Clausula 37.4 del presente Contrato.

37.6. Vigencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual

37.6.1. El seguro de responsabilidad civil extracontractual y las demas obligaciones de las
aseguradoras deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Responsabilidad Extracentractual.

37.6.2. El Contratista podra presentar seguros de responsabilidad civil extracontractual
independientes para cada fase del Contrato, los cuales deberan estar vigentes y
producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, minimo durante la fase
respectiva del Contrato.

37.6.3. Antes de la terminacién de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clausula 37.4 del presente Contrato, el Contratista esta obligado a obtener
nuevos seguros de responsabilidad civil extracontractual en los términos del
presente Contrato, garantizando que siempre haya seguros de responsabilidad civil
extracontractual vigentes que produzcan plenos efectos, de manera ininterrumpida,
durante todo el Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual.
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37.6.4. En todo evento de extension o prorroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razdn de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el
Contratista debera ampliar el término de vigencia de los seguros de responsabilidad
civil extracontractual, para que los mismos estén vigentes y produzcan pienos
efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o periodo
respectivos, incluyendo las extensiones o prorrogas.

37.6.5. Los seguros de responsabilidad civil extracontractual deberan otorgarse bajo Ia
modalidad de ocurrencia pura por o que el dafio que sufra la victima debe ocurrir
durante la vigencia de la poliza, aunque ia reclamacion sea posterior, siempre que
no haya ocurrido la prescripcion. En consecuencia, los seguros de responsabilidad
civil extracontractual no podran establecer términos para presentar la reclamacion,
inferiores a los términos de prescripcion previstos en la ley para la accién de
responsabilidad correspondiente.

37.6.6. La aseguradora debera obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH
su intencién de revocar o no renovar el seguro con una antelacidén no menor a
sesenta (60) Dias Habiles.

37.7. Valor:
Para cada Podliza de Seguro con vigencia anual, Quince Milones de Doblares
Estadounidenses (USD 15.000.000).

El Contratista debe restablecer o reponer el valor de esta garantia, siempre que éste se haya
visto reducido como consecuencia de la ocurrencia de cualquier siniestro, dentro de los
treinta (30) Dias Habiles siguientes a tal afectacion.

37.8. Moneda de denominacion y pago de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debera estar denominado en délares de

los Estados Unidos de América y serd pagadero en pesos colombianos con base en la tasa

representativa del mercado vigente para la fecha de pago, seglin sea certificada por la

Superintendencia Financiera o por quien haga sus veces.

37.9. Beneficiario del seguro de responsabilidad civil extracontractual

Debera designarse como asegurado al Contratista y como asegurado adicional a la ANH,
por los hechos realizados por el(los) Contratista(s) por los cuales resulte solidariamente
responsable. Adicionalmente, deberan designarse como beneficiarios de los seguros de
responsabilidad civil extracontractual a terceros, incluido la ANH en su calidad de tercero.
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37.10. Causales de efecucion del seguro de responsabilidad civil extracontractual
l.a-ANH tendra derecho a presentar reclamacion con base en el seguro de responsabilidad
civil extracontractual, cuando (i) cualquier persona gue sufra un dafio y que tenga derecho a
reclamar perjuicios con base en los términos del seguro presente una reclamacioén contra la
ANH por responsabilidad civil extracontractual, o (i) cuando la ANH sufra un dafic y tenga
derecho a reclamar perjuicios con base en los términos de los seguros de responsabilidad
civil extracontractual.

37.11. Procedimiento de reclamacion del seguro de responsabilidad civil

extracontractual

37.11.1. Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de reclamacién, la ANH procedera
a presentar reclamacién con base en los seguros de responsabilidad civil
extracontractual, dando plena aplicacion al principio de debido proceso.

37.11.2. El Contrato y las poélizas de los seguros de responsabilidad civil extracontractual,
constituyen titulo ejecutivo y prestaran mérito ejecutivo para su cobro coactivo y
mediante proceso ejecutivo, y por si sélo constituye prueba de la ocurrencia del
siniestro amparado por los seguros y titulo suficiente para su ejecucion frente al
asegurador.

37.12. Reclamacién por falta de renovacion oportuna

37.12.1. Las Partes reconocen que la no renovacién y entrega de los seguros de
responsabilidad civil extracontractual dentra del términe establecido en la Clausula
37.4 anterior del presente Contirato, constituye un incumplimiento grave del Contrato
por parte del Contratista que facultara a la ANH para presentar reclamacion con
base en la garantia de cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido
subsanado faltando tres (3) Dias Habiles para la fecha en que termine vigencia de
los seguros vigentes respectivos.

37.12.2. Cuando se presente reclamacién en los términos de la Clausula 37.12.1 anterior, el
valor objeto de la misma sélo podra imputarse por la ANH en los términos del acto
administrativo ejecutoriado en los términos de la Clausula 43 del presente Contrato.

37.13. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

37.13.1. La reclamacion total o parcial del seguro de responsabilidad civil extracontractual
no constituye una limitacién de responsabilidad ni podra interpretarse en ese
sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar
la indemnizacion completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados
por causas imputables al Contratista.
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37.13.2. Adicionalmente, la reclamacion de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual por parte de la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de
todas sus obligaciones.

37.14. Costos asociados con los seguros de responsabilidad civil extracontractual y
gastos de reclamacion
37.14.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con los seguros de responsabilidad
civil extracontractual, incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento,
renovacion, prérroga y modificaciones, asi como sus comisiones, precios, primas y
honorarios, seran asumidos en su totalidad, sin excepcion y exclusivamente por el
Contratista.

37.14.2. El Contratista estara ohligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a gue haya lugar.

37.14.3. El Contratista también esta obligado a asumir la totalidad de los gastos en que deba
incurrir la ANH para la reclamacion de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual.

37.15. Reglas adicionales especiales por ser una péliza de seguros

Por ser una pdliza de seguros, se aplicaran las reglas previstas en los articulos 2.2.1.2.3.2.1
a 2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los
modifiqguen, complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente regulado en
el presente Contrato,

37.16. Aplicacién analdgica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de seguros de
responsabilidad civil extracontractual, se aplicaran las normas en materia de garantias en
contratacion estatal, en especial el Cédigo de Comercio, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto
Unico Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen
o sustituyan.

37.17. Reglas especiales de los seguros de responsabilidad civil extracontractual

37.17.1. Modelos registrados

L.os modelos de las polizas de seguro con sus anexos deben haber sido registradas por la
entidad aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo
dispuesto en la Circular Basica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).

37.17.2. Caracteristicas del emisor y requisitos

37.17.2.1.Las pélizas deben ser emitidas por compafiias de seguros colombianas,
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37.17.2.2.Cuando conforme a los términos de las polizas de seguros la retencién de riesgos
de las comparifas de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al
10 % del riesgo, deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

37.17.2.2.1.

37.17.22.2.

37.17.2.2.3.

Las comparifas de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional de (i} AAA si es una calificacidn local, o-de (ii)
minimo BBB- si es una calificacién de escala global,

lLas compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en
el REACOEX vy tener a la fecha de emisién, una calificacién de fortaleza
financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional, de
(i) AAA si es una calificacion local, o de (i) minimo BBB- si es una calificacion
de escala global, y

Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafriias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion
del respaldo de reaseguro de los términos de las podlizas de seguros emitidas
por las compafiias de seguros colombianas emisoras.

37.17.2.3.Cuando conforme a los términos de las polizas de seguros la retencién de riesgos
de las compafiias de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del
riesgo, deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

37.17.2.3.1.

37.17.2.3.2.

Las comparifas de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emisidn, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional de (i} AA- si es una calificacion local, o de (ii)
minimo BB- si es una calificacidn de escala global,

Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en
el REACOEX vy tener a la fecha de emision, una calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional, de
(i} AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion
de escala global, y
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37.17.2.3.3. Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion
del respaldo de reaseguro de los términos de las pélizas de seguros emitidas
por las compafiias de seguros colombianas emisoras.

37.17.3. Plazo para ¢l pago

El asegurador debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en la
reclamacion de la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga
el requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) mes siguiente a la
recepcién del requerimiento de pago.

37.17.4. Pagos netos

37.17.4.1.El asegurador debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberan hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccion por impuestos
presentes y futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones,
establecidos por cualquier jurisdiccién competente.

37.17.4.2 El asegurador debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o
cualquier entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con
respecto a cualquier suma que deba ser pagada bajo los seguros de
responsabilidad civil extracontractual o de los seguros especiales por
contaminacion (RC ambiental), la suma a pagar debera aumentarse tanto como
sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones
necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas
adicionales que se deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba
en pesos colombianos un monto igual a la suma que hubiera recibido si tales
deducciones y/o retenciones no se hubieran efectuado.

37.17.5. Pago directo
El asegurador debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo
por intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

37.17.6. Obligaciones cambiarias

El asegurador debera obligarse a cumplir la totalidad de las obligaciones y realizar la totalidad
de los tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales
previstas en las normas colombianas yfo de la jurisdiccién de emisién y/o de cualquier otra
jurisdiccién que establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

37.17.7. Informacién a la ANH
El asegurador debera obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier
hecho o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o
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reclamacion del seguro de responsabilidad civil extracontractual, dafios ambientales y
polucion.

Clausula 38 OTROS SEGUROS

38.1.

38.2.

38.3.

Para la administracion de sus propios riesgos, es deber del Contratista tomar todos
los seguros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas Practicas de la
Industria del Petréleo y sus pardmeitros de responsabilidad social empresarial.

Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener y mantener vigentes
garantias y seguros que afiancen el cumplimiento de las obligaciones vy

responsabilidades materia de cada subcontrato.

Todos los costos y gastos inherentes a la contratacion y mantenimiento de garantias
y seguros corren por cuenta y son de responsabilidad exclusiva del Contratista.

CAPITULO XI. DEVOLUCION DE AREAS

Clausula 39 FORZOSA U OBLIGATORIA:

39.1.

39.2.

39.2.1.

39.2.2.

39.2.3.

39.2.4.

Regla General: En principio, el Contratista no esta sometido a la obligacion realizar
devoluciones parciales de Areas, sino exclusivamente al finalizar Periodo de
Exploracion.

Excepciones: No obstante, deben devolverse a la ANH las Areas Asignadas en
Exploracion, en Evaluacién y/o en Produccién, en todos los casos previstos en este

Contrato como causales para el efecto, en concordancia con el articulo 6 del Acuerdo
2 de 2017, ast:

Por renuncia debidamente aceptada.

Por vencimiento del término total del Pericdo de Exploracion o del Programa
Exploratorio Posterior, sin que se hayan realizado Descubrimientos.

Por vencimiento del Periodo de Produccidn.

En el evento pactado en el numeral 12.3, Descubrimiento No Comercial, de la
Clausula 12, sobre Declaracién de Comercialidad.
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39.2.5. Por no desarrollar las actividades establecidas en los correspondientes Programas
de Trabajo, sin justificacién, por el término previsto en este Contrato, y,

39.2.6. En general, por cualquier otra causal pactada contractualmente, que imponga
devoluciones parciales o totales de Areas.

39.3. Devoluciones voluntarias:

‘ En cualquier oportunidad durante la ejecucion contractual el Contratista puede realizar
devoluciones parciales del Area Asignada, siempre que no se afecte el cumplimiento de las
obligaciones, compromisos y prestaciones a su cargo.

39.4. Delineacion de las areas devueltas:

Las devoluciones deben comprender el mayor ndmero viable de blogues rectangulares
contiguos, limitados por lineas en direccion norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo posible,
una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto Geografico Agustin
Codazzi, con una resolucion no inferior a dos grados y medio (2,5° en coordenadas referidas
al datum MAGNA-SIRGAS, origen Bogota.

39.5. Restauracién de areas devueltas:

Es deber del Gontratista realizar todas las actividades requeridas para prevenir, mitigar,
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos gue se causen por el
desarrollo de las Operaciones de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccion, asi como
cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones inherentes al Abandono.

39.6. Formalizacién de las devoluciones:

Toda devolucién de Areas debe formalizarse mediante acta suscrita por representantes
autorizados de las Partes. Las Areas devueltas a la Entidad adquieren nuevamente ia
condicién de Areas Dispornibles, salvo que requieran nueva delimitacién, caso en el cual
deben incorporarse en el Mapa de Areas, una vez demarcadas y clasificadas por la ANH.

CAPITULO Xil. VIGILANCIA DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Clausula 40 SEGUIMIENTO, INSPECCION Y CONTROL

40.1. Premisa General:

La ANH tiene a su cargo la direccion de la gestién contractual y le corresponde ejercer
seguimiento permanente, inspeccion, control y vigilancia en torno de la ejecucién oportuna,
eficaz y eficiente del presente Contrato, y sobre el cumplimiento de obligaciones,
prestaciones y compromisos, bien directamente, mediante las unidades y dependencias
competentes, de acuerdo con su estructura organica y funcional, como mediante un
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supervisor, o por intermedio de agentes o representantes suyos, en el evento de contratarse
interventoria de las materias técnicas, adminisfrativas, econdmico financieras vy/o’
ambientales y sociales. Por su parte, el Contratista asume los deberes correlativos.

40.2. Visitas al Area Asignada y Atribuciones:

40.2.1. En cualguier tiempo durante la vigencia del presente Contrato y mediante el empleo
de los procedimientos apropiados, bien directamente o por intermedio de terceros,
sean autoridades o contratistas, la ANH se reserva y esta investida amplias
atribuciones y facultades para realizar visitas al Area Asignada, con el fin de
inspeccionar, hacer seguimiento, verificar y conirolar todas y cada una de las
actividades y Operaciones inherentes a la ejecucion contractual, en particular, las
relativas a Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccién, a la proteccion del
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, a las relaciones con las
comunidades, asf como a mediciones, entregas, v liquidacion y pago de Regalias y
Derechos Economicos.

40.2.2. Estas atribuciones pueden ser ejercidas directamente sobre la empresa e
instalaciones del Contratista como respecto de las de sus subcontratisias,
exclusivamente relacionadas con la ejecucion de prestaciones y el cumplimiento de
compromisos y obligaciones surgidos del presente Contrato, a fin de adquirir certeza
sobre su oportuno, eficaz y eficiente desarrollo y satisfaccion.

40.3. Formulacion de Observaciones y Solicitud de Informes y Soportes:

40.3.1.Cuando cualquier representante, agente o delegado de la Entidad detecte fallas,
incumplimientos o irregularidades, debidas a accidon u omisién imputable a la
responsabilidad y diligencia del Contratista, tiene facultad para formular
observaciones y solicitar informes y documentos de soporte, que deben ser atendidos
por escrito, dentro del plazo o plazos dispuestos para el efecto y sin perjuicio del
procedimiento pactado en la Clausula 42.

40.3.2. Ademas de los pactados contractualmente, la ANH puede requerir al Contratista la
entrega de informes o reportes especiales, relacionados con la ejecucion de las
obligaciones de caracter legal, técnico, econdémico, ambiental, social y administrativo,
que se deriven del ordenamiento superior, los reglamentos técnicos y el presente
negocio juridico, para asegurar la correcta ejecucion de prestaciones, compromisos
y obligaciones inherentes a las actividades de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y
Produccion.

40.4. Contratos con Terceros:
Como se estipula en esta Clausula, sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, la ANH
estd facultada para contratar con ierceros, total o parcialmente, las actividades de
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seguimiento, inspeccion, evaluacion, vigilancia, control y fiscalizacién de las Operaciones y
de las labores en el Area Asignada, a fin de asegurarse del cumplimiento oportuno, eficaz y
eficiente de obligaciones, compromisos y prestaciones, en los términos del ordenamiento
superior, las estipulaciones contractuales y las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

40.5. Entendimiento:

La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades resefiadas, o la ausencia de
observaciones o requerimientos, no exime al Contratista de tal cumplimiento, ni comporta o
implica aprobacion respecto de ninguna de sus obligaciones, ni acerca de los resultados de
la ejecucion contractual, al tiempo que tampoce modifica ni reduce las atribuciones de la
Entidad ni los deberes de aguel.

CAPITULO X!ll. MECANISMOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL

Clausula 41 DERECHO DE LA ANH PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

La ANH estara facultada para declarar el incumplimiento del Contrato por parte del
Contratista y de las obligaciones que le corresponden en virtud del mismo, en cualquiera de
los siguientes eventos:

411 Incumplimiento total o parcial por parte del Contratista del Contrato o de las
obligaciones que le corresponden conforme al mismo;

41.2 Cumplimiento tardio o defectuoso por parte del Contratista del Contrato o de las
obligaciones que le corresponden conforme al mismo;

41.3 Incumplimiento total o parcial, o cumplimiento tardio o defectuoso, de las obligaciones
laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista,
derivadas de la contratacion del personal utilizado (empleados, contratistas,
subcontratistas, o subcontratistas de los subcontratistas), para la ejecucion del objeto
del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista en
virtud del presente Contrato.

Clausula 42 PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO.

421 La ANH debera surtir el siguiente procedimiento para declarar el
incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le corresponden
conforme al presente Contrato:
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42.1.1 Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, la
ANH notificara por cualquier medio al Contratista de ese hecho. EI Contratista
contara con un plazo de veinte (20) Dias Habiles para sanear el incumplimiento que
se le ha notificado, contado desde la fecha en que ha recibido la notificacion
respectiva, salvo que la ANH, con base en la informacion, pruebas y documentos que
aporte en ese plazo el Contratista, considere que existen justificaciones razonables
para otorgar un plazo superior para remediar el eventual incumplimiento o adoptar
ofras medidas orientadas a reconsiderar la decision de dar inicio al proceso
administrativo, decisién que dependerd exciusivamente de la ANH, con base en
concepto previo de la vicepresidencia que haya solicitado la apertura del proceso, en
coordinacion con la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos o guien haga sus
veces dentro de la ANH.

42.1.2 Cumplido el periodo a que se refiere la Clausula 42.1, sin que el Contratista remedie
el incumplimiento, la ANH lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacion
(i) Se hard mencidn expresa y detallada de los hechos que soportan y dieron lugar a
iniciar la actuacion, (i) Se acompariara el informe de interventoria o de supervision
en el que se sustente la actuacion, (iii) Se enunciaran las normas y/o clausulas
posiblemente vulneradas, (iv) Se enunciaran las consecuencias que podrian
derivarse para el Contratista en desarrollo de [a actuacion, (v) Se establecera el lugar,
fecha y hora para la realizacién de la audiencia. Asi mismo seran citados aquellos
garantes que, conforme a los términos del presente Contrato y a los términos de las
garantias respectivas, puedan estar obligados a responder por el incumplimiento del
Contratista o el pago de las multas y clausula penal pecuniaria a que haya lugar.

42.1.3 Desarrollo de la Audiencia.

42.1.3.1 El representante de la ANH ¢ su delegado (i) Presentara las circunstancias de
hecho que motivan la actuacién, (i) Enunciara las normas o clausulas
posiblemente violadas, (i} Enunciara las consecuencias que podrian derivarse
para el Contratista en desarrollo de la actuacion y (iv) Relacionara y exhibira los
medios de prueba de que dispone, en relacion con los hechos que motivaron [a
actuacion.

42.1.3.2 A continuacion, se concedera el uso de la palabra al representante legal del
Contratista 0 a quien lo represente, y a ios garantes, para que presenten sus
descargos, en desarrollo de lo cual podran rendir las explicaciones del caso,
aportar pruebas y controvertir las presentadas por la ANH. Para lo anterior la
ANH otorgara al Contratista un tiempo razonable, que fijara teniendo en cuenta la
naturaleza y complejidad de los hechos en que se funda la actuacién.
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42.1.3.3 ' En cualquier momento del desarréllo de |a audiencia, el representante de la ANH,
o su delegado, podra suspenderla cuando de oficio o a peticion de parte, ello
resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime
conducentes y pertinentes, o cuando por cualguier otra razén debidamente
sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de fa actuacién
administrativa. En todo caso, al adoptar la decision, se sefialara fecha y hora
para reanudar la audiencia.

42.1.3.4 En caso que hubiere lugar a la practica de pruebas, debera tener lugar dentro del
término de treinta (30) Dias Habiles siguientes a la fecha de la audiencia en que
sean decretadas, sin perjuicio de que pueda extenderse hasta por quince (15)
Dias Habiles mas, en funcién de la naturaleza, complejidad y lugar de origen o
practica de alguna o algunas de ellas. De las mismas debe darse traslado a las
partes y a los garantes citados para su contradiccion, cuando aplique, con plazo
de diez (10) Dias Habiles, para que estos puedan presentar sus alegaciones en
torno a aguellas. Vencido el término probatorio debe reanudarse |la audiencia, a
mas tardar dentro de los diez (10} Dias Habiles siguientes.

42.1.3.5 Si el Contratista y/o los garantes citados no concurren a la audiencia o a sus
reanudaciones, y no demuestran causa legal o contractual que justifique su
inasistencia, o no formulan oposicidn, se entiende que aceptan los hechos que
dieron lugar a la actuacion y las determinaciones adoptadas en desarrolio de ésta.

42.1.3.6 La ANH podra dar por terminado el procedimiento en cualguier momento, si por
algin medio tiene conocimiento del saneamiento del posible incumplimiento.

42.1.3.7 Agotados los tramites anteriores, con fundamento en todos los elementos que
integren el expediente, mediante acto administrativo debidamente motivado en el
que se consighe lo ocurrido en desarrollo de la audiencia, y se sefialen con
precision y claridad las circunstancias de hecho y derecho (legales vy
contractuales) en que fundamenta la decisién, la ANH procedera a decidir sobre
el incumplimiento o archivo definitivo del procedimiento (y en su caso cuando
aplique, sobre cuantificacion de los perjuicios, la imposicion o no de las multas, la
ejecucién de la clausula penal pecuniaria pactada en el Contrato, ejercicio de
potestades excepcionales, declaracibn de terminacidn unilateral por
incumplimiento, devolucién de Pozos, Campos yfo areas en Evaluacién o en
Produccién, ejecucién de las garantias pactadas en el Contrato, etc.). El acto
administrativo debera ser notificado de acuerdo con lo dispuesto en los articulos
66 a 71 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
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Administrativo -CPACA, y contra el mismo solamente procede el Recurso de
Reposicion con arreglo a previsto en los articulos 74 a 82 del citado Cédigo.

Surtido el procedimiento descrito, si la ANH declarard la ocurrencia del
incumplimiento, ordenara al Contratista y a los garantes los pagos a que haya
lugar.

Una vez ejecutoriado el Acto Administrative que contenga la decision
sancionatoria, junto con el Contrato y los documentos en que constan las
garantias, constituye titulo ejecutivo y prestara mérito ejecutivo para su cobro
coactivo, y mediante proceso ejecutivo, tanto respecto del Contratista como de
los garantes, y por si sélo constituye prueba de la ocurrencia del incumplimiento
y, segln aplique, del valor de las multas, cldusula penal pecuniaria y garantias,
asi como ocurrentia de los siniestros amparados, etc.; asi mismo se tendra como
titulo suficiente para su ejecucién en los términos del acto administrativo
correspondiente. lgualmente, cuando haya lugar a ello, ordenara la cancelacion
de la inscripcién en el registro de interesados.

Clausula 43 PROCEDIMIENTO APLICABLE A OTRAS ACTUACIONES DE LA ANH.

43.1 El procedimiento previsto en la Clausula 42 del presente Contrato referente a la
declaratoria de incumplimiento, en lo que resulte aplicable y con los ajustes que se
requieran, sera igualmente utilizado en las siguientes actuaciones:

43.1.1 Imposicion y ejecucion de multas pactadas en el Contrato;

43.1.2 Ejecucion de la clausula penal pecuniaria pactada en el Contrato;

43.1.3 Ejercicio de potestades excepcionales;

43.1.4 Declaracion de terminacién por incumplimiento,

43.1.5 Exigir la devolucidn de Pozos, Campos y/o areas en Evaluacion o en Produccion;

43.1.6 Ejecucion de las garantias pactadas en el Contrato.

43.2 La declaratoria de incumplimiento no limita de ninguna manera los derechos y
potestades de la ANH para imponer y cobrar multas, ejecutar total o parcialmente las
garantias para su pago, hacer efectiva la-clausula penal pecuniaria pactada, terminar
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el Contrato por incumplimiento del Contratista, terminario unilateralmente o declarar
su caducidad en ejercicio de potestades excepcionales en los términos del presente
Contrato, y hacer efectivas las garantias.

Clausula 44 MULTAS.

44.1 Derecho de la ANH para imponer multas

La ANH queda facuitada para imponer multas sucesivas al Contratista, en los términos del
presente Contrato, en cualguiera de los siguientes eventos:

44.1.1 Incumplimiento parcial del Contrato por parte del Contratista;
44.1.2 Cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;

44.1.3 Incumplimiento total o parcial, o cumplimiento tardio o defectuoso, de las obligaciones
laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista,
derivadas de la contratacion del personal utilizade (empleados, contratistas,
subcontratistas, o subcontratistas de los subcontratistas}, para la ejecucion del objeto
del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista en
virtud del presente Contrato.

44.2 Funcion y naturaleza.

La multa pactada en el presente Contrato tiene por objeto conminar al Contratista al
cumplimiento de sus obligaciones, mediante la imposicién de una sancidn de tipo pecuniario,
gue no tiene funcién indemnizatoria.

44.3 MNultas diarias por evento.

Ante la ocurrencia de cualquiera de los eventos de incumplimiento a que se refiere la 44.1
anterior del presente Contrato, la ANH podra imponer multas diarias sucesivas, respecto de
cada uno de los eventos de incumplimiento, con base en los valores previstos en la 44.4 del
presente Contrato.

44.4 Valor diario de multa por evento y valor maximo acumulado por evento.

El valor diario de las multas, por evento de incumplimiento, ocurride durante la vigencia del
presente Contrato ascendera al uno por ciento (1%) del monto equivalente de la actividad en
mora, por cada Dia Calendario de retraso, y hasta un maximo equivalente al treinta por ciento
(30%) de dicho monto, cuando se trate de obligaciones susceptibles de valorar en cuantia
determinada. Respecto de compromises de valor indeterminado, sera de cinco mil ddlares
de los Estados Unidos de América (US$ 5.000) por cada dia Calendario de mora o retraso,
hasta completar cien mil délares de los Estados Unidos de América (US $100.000).
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44,5 Limite temporal para la imposicién de multas.

El acto administrativo mediante el cual se impongan multas solo podra proferirse si atin estan
pendientes de ejecucion obligaciones a cargo del Contratista en virtud del presente Contrato
y no procedera cuando haya habido un incumplimiento total y definitivo del Contrato. En esa
medida, el Contratista podra remediar su incumplimiento en cualquier tiempo, antes de que
se profiera el Acto Administrativo mediante el cual se imponga la multa.

Las multas impuestas sdlo podran hacerse efectivas, una vez se encuentre en firme el Acto
Administrativo que las imponga.

44.6 Procedimiento de imposicién de multas.

La ANH debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 42 del presente Contrato, para

la imposicion, ejecucién y cobro de las multas pactadas en el mismo.

44.7 Ejecucién de la garantia para el pago de las multas impuestas.

Las multas gue imponga la ANH conforme al procedimiento a que se refiere la Clausula 42
del presente Contrato, se haran efectivas directamente por la ANH, pudiendo acudir para el
efecto entre otros a la ejecucion y cobro de las garantias presentadas por el Contratista.

44.8 Informacion de multas.

La ANH debera enviar mensualmente a la Camara de Comercio de su domicilio, copia de los
actos administrativos en firme, por medio de los cuales haya impuesto multas y sanciones.

44.9 No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena.

44.9.1 Ni la imposicién y cobro de multas, ni la ejecucion total o parcial de las garantias para
su pago, constituyen una limitacion de responsabilidad, hi podran interpretarse en
ese sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH de
reclamar la indemnizacion completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios
ocasionados por causas imputables al Contratista.

44.9.2 Adicionalmente, ni la imposicion y cobro de multas, ni la ejecucion total o parcial de
las garantias para su pago por parte de la ANH, exonera al Contratista del
cumplimiento de todas las obligaciones adquiridas con la suscripcion de este
Contrato.

44.10 No limitacion del ejercicio de otros derechos o potestades.

Ni la imposicién y cobro de multas, ni la ejecucion total o parcial de las garantias para su
pago, limitan los derechos y potestades de la ANH para hacer efectivas la clausula penal
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pecuniaria pactada, terminar el Contrato por incumplimiento del Contratista, terminarlo
unilateralmente o declarar su caducidad en ejercicio de Potestades Excepcionales en los
términos descritos en las Clausula 51 del presente Contrato, y hacer efectivas las garantias.

Clausula 45 GCLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

45.1 Derecho de [a ANH para cobrar la clausula penal pecuniaria.

En caso de declaratoria de terminacion por incumplimiento del Contratista, terminacion
unilateral por causas imputables al Contratista y Caducidad, la ANH estara facultada para
cobrar al Contratista [a clausula penal pecuniaria, siempre que el mencionado incumplimiento
haya sido declarado conforme al procedimiento previsto en la Clausula 42 del presente
Contrato.

45.2 Funcién y naturaleza de la clausula penal pecuniaria

45.2.1 La clausula penal pecuniaria prevista en este Capitulo se tiene como una estimacién
anticipada de los perjuicios por lucro cesante sufridos por la ANH, como
consecuencia del incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones que le
corresponden en virtud del presente Contrato.

45.2.2 La clausula penal pecuniaria libera a la ANH de la carga de probar los perjuicios, su
naturaleza y cuantia, respecto del lucro cesante causado por el incumplimiento del
Contratista.

45.3 Valor de la clausula penal pecuniaria

Las Partes estiman que los perjuicios por lucro cesante sufridos por la ANH, como
consecuencia del incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones que le
corresponden en virtud del presente Contrato, ascienden a la suma de Diez Millones
(USD$10.000.000) de Ddlares de los Estados Unidos de América.

45.4 Procedimiento para ejecucion y cobro de la clausula penal pecuniaria

La ANH debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 42 del presente Contrato, para
la ejecucién y cobro de la clausula penal pecuniaria prevista en el presente Capitulo.

45.5 Ejecucion de la garantia para el pago de la clausula penal pecuniaria

La clausula penal pecuniaria que tenga derecho a cobrar la ANH conforme al procedimiento
a que se refiere la Clausula 42 anterior, se hara efectiva directamente por fa ANH, pudiendo
acudir para el efecto entre otros, a la ejecucion y cobro de las garantias a que haya lugar.
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45.6 No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

45.6.1 Ni la ejecucién y cobro de la clausula penal pecuniaria, ni la ejecucion total o parcial
de las garantias para su pago, constituyen una limitacién de responsabilidad ni
podran interpretarse en ese sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho
que asiste a la ANH de reclamar la indemnizacion completa por todas las pérdidas,
darfios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista. Por ello, la
ANH podra valorar los perjuicios realmente causados y si el valor total de los mismos
excede los montos de la clausula penal pecuniaria, quedara habilitada para adelantar
los tramites pertinentes para el cobro total de los perjuicios.

45.6.2 Adicionalmente, nila ejecucién y cobro de la clausula penal pecuniaria, ni la ejecucién
total o parcial de las garantias para su pago por parte de la ANH, exonera al
Contratista del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la suscripcion de este
Contrato.

45.7 No limitacion del ejercicio de otros derechos o potestades

Ni la ejecucién y cobro de la clausula penal pecuniaria, ni la ejecucién total o parcial de las
garantias para su pago, limitan los derechos y potestades de la ANH para imponer las multas
pactadas y hacerlas efectivas, terminar el Contrato por incumplimiento del Contratista,
terminarlo unilateralmente o declarar su caducidad, en ejercicio de potestades excepcionales
en los términos descritos en la Clausula 51y Clausula 52 del presente Contrato, y hacer
efectivas las garantias.

Clausula 46 TERMINACION

El presente Contrato termina por las causales establecidas en el presente Contrato.

Como consecuencia de la terminacién del Contrato, se extinguen los derechos otorgados y
las obligaciones y prestaciones contraidas, salvo aguellas que han de permanecer vigentes
hasta la liguidacion definitiva de los compromisos reciprocos, y, atn después, hasta la
prolongacion de sus efectos, en los casos del amparo de obligaciones laborales y del Seguro
de Responsabilidad civil extracontractual, dafios ambientales y polucién, con las
consecuencias adicionales previstas para cada una, de manera que procede, por tanto, tal
liquidacién definitiva.

Clausula 47 CAUSALES DE TERMINACION ORDINARIA

Son causales de Terminacion Ordinaria de este Contrato, las siguientes:

47.1.1 Renuncia del Contratista en el periodo de Exploracién, una vez haya sido aceptada
por la ANH y sin dbice de la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las
obligaciones causadas hasta tal aceptacién y demas efectos estipulados
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contractualmente, incluida la cancelacion del valor de las Actividades Remanentes,
de proceder. : :

47.1.2 Vencimiento det Término de Ejecucion, incluidas eventuales prdrrogas.
47.1.3 Acuerdo de las Partes, en cualquier oportunidad durante su vigencia.

47.1.4 Vencimiento del Periodo de Exploracion, sin que el Contratista hubiera radicado en
la ANH Aviso de Descubrimiento, conforme a la Clausula 10 del presente Contrato,
lo anterior en caso de que no existan otras Areas en Programa de Evaluacion,
Retencion de Descubrimiento o Periodo de Produccion.

47.1.5 Culminacion del Periodo de Exploracion, si el Contratista ha radicado dicho Aviso de
Descubrimiento, pero no sometié a la ANH el respectivo Programa de Evaluacion,
con arreglo al presente Contratc o nho se encuenira Retenido el respectivo
Descubrimiento, segln aplique, lo anterior en caso de que no existan otras Areas en
Programa de Evaluacién, Retencion de Descubrimiento o Periodo de Produccion,

47.1.6 Renuncia del Contratista, en cualquier oportunidad durante el Periodo de Produccién,
incluida la Etapa de Desarrollo de Infraestructura.

47.1.7 Vencimiento del plazo del Periodo de Produccion, en cuyo caso terminan los efectos
del Contrato, exclusivamente respecto del Area Asignada en Produccién para la cual
se hubiera extinguido el plazo.

Clausula 48 TERMINACION POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE EXPLORACION
Y/O DE EVALUACION

48.1.1 Este Contrato termina en la fecha de vencimiento del Periodo de Exploracién, siempre
que para esa precisa oportunidad NO existan Areas Asignadas en Produccién o en
Evaluacion, ni se hubiera radicado en la ANH Aviso de Descubrimiento en el Area
Asignada, durante la uUltima fase del Periodo de Exploraciéon, o en el Periodo
Exploratorio Posterior.

48.1.2 De la misma forma, el presente Confrato finaliza, de culminar uno o mas Periodos de
Evaluacion, sin que se haya Declarado Comercialidad del o de los correspondientes
Descubrimientos, siempre para la correspondiente oportunidad haya terminado el
Periodo Exploratorio y No existan Areas asignadas en Produccion.

48.1.3 En estos casos, procede la devolucion obligatoria de la totalidad del Area Asignada,
o de las Areas asignadas en Evaluacién, sin perjuicio del cumplimiento de las
obligaciones pendientes de satisfacer, en especial, las relativas al Abandono, cuya
satisfaccion debe acreditarse mediante comprobacién de que los Pozos perforados
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han sido debidamente taponados y abandonados; que las instalaciones de superficie
han sido totalmente desmanteladas, y que se han llevado a cabo efectivamente las
labores de limpieza y restauraciéon ambiental, de conformidad con la normatividad
aplicable y con el presente Contrato.

Clausula 42 TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION

En cualquier oportunidad durante el curso del Periodo de Produccién, el Contratista puede
solicitar a la ANH que el presente Contrato se dé por terminado respecto de determinada o
determinadas Areas Asignadas en Produccion, o respecto de todas ellas, mediante escrito
radicado con anticipacion no inferior a tres (3) Meses, sin perjuicio del deber de dar estricto
cumplimiento a las obligaciones y compromisos pendientes de satisfacer, particularmente,
los correspondientes a la Reversidn de Activos pactada en el Xl del presente Contrato, y
las de Abandono, de gue trata el Capitulo IV del presente Contrato, de resultar aplicables.

Clausula 50 TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO

50.1.1 Ademas de las pactadas en otras Clausulas del presente Contrato, son causales de
terminacion unilateral de este Contrato por incumplimiento del Contratista, previo el
pracedimiento estipulado en la Clausula 42, las que se relacionan a continuacion:

50.1.2 Realizar actividades bajo el presente Contrato sin haber obtenido los permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales que de acuerdo con la
normatividad aplicable se requieran para ello.

50.1.3 Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de seis
(6) Meses continuos en el curso de una misma fase.

50.1.4 Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion, Desarrollo y/o de
Produccion, por término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion, en
un Area Asignada en Evaluacion, o durante seis (8) Meses consecutivos en un Area
Asignada en Produccion. En estos casos, solamente terminan los efectos del
Contrato respecto del o de las Areas Asignada en Evaluacion o en Produccion en la
o las que se haya presentado la suspension de Operaciones.

50.1.5 Persistir en la omision injustificada en el cumplimiento de una obligacion contractual
transcurridos dos (2) meses de la imposicion de la multa en firme por estos mismos
hechos.

50.1.6 No establecer sucursal o no modificar la establecida, cuando ello se requiera por la
ANH, transcurridos dos (2) meses de la imposicién de la multa en firme por estos
mismos hechos.
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50.1.7 Omision injustificada en la constitucidn y sometimiento oportuno de cualguiera de las
garantias y seguros exigides, con arreglo a los requisitos y en los términos y
condiciones establecidos por el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados
en este Contrato.

50.1.8 Omitir injustificadamente la entrega eficaz y eficiente del Programa Exploratorio,
durante mas de tres (3) meses después de los términos fijados en el presente
Contrato.

50.1.9 Omitir injustificadamente la entrega o actualizacion eficaz y eficiente del Plan de
Desarrollo de Produccion, durante mas de tres (3) meses después de los términos
fijados en el presente Contrato.

50.1.10 Omitir injustificadamente la entrega o actualizacion eficaz y eficiente del Programa
Anual de Operaciones, durante mas de tres (3) meses después de los términos
fijados en el presente Contrato.

50.1.11 La no ejecucion de los Pozos Exploratorios a los que se comprometid el Contratista
para obtener la prérroga o términos adicionales en el desarrolio del Programa de
Evaluacién, acorde con lo establecido en el presente Contrato. En estos casos,
solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las Areas Asignada
en Evaluacion.

50.1.12 No mantener el Operador con el porcentaje minimo de participacién e interés en el
Contrato, en eventos de cesidn a otro integrante de Contratista Plural o a un tercero.

50.1.13 Celebrar cualgquier transaccién que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante, o llevar a cabo fusion o escisidn del Contratista, del Operador y/o de
quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econémico
Financiera, en casos de Contratistas Plurales, sin autorizacién previa, expresa y
escrita de la ANH, o no informar a la ANH cualquiera de las referidas transacciones,
cuando se requiera auforizacidén o aviso.

50.1.14 Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica
Contratista, el Operador u otro infegranie de Contratista plural que hubiera
acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, o llevar a cabo
operaciones de fusion o escision, sin la autorizacién previa, expresa y escrita de la
ANH, asi como no informar a la ANH cualquiera de las referidas transacciones, en
los términos previstos en el presente Contrato.

50.1.15 Ceder o transferir el presente Contrato, total o parciaimente, o bien la participacion
e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin autorizacion previa,
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expresa y escrita de la ANH, y/o sin haber dado estricto cumplimiento a los demas
requisitos previstos en la Clausula 64 del presente Contrato, asi como subcontratar,
también total o parcialmente, la Operacién del mismo.

50.1.16 Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacion y de
pago de Regalias y/o cualquier Derecho Econdmico a favor de la ANH, durante mas
de seis (6) meses después de las fechas previstas en el presente Contrato.

50.1.17 Se exceptlan de lo dispuesto en las Secciones 50.1.13, 50.1.14 y 50.1.15
precedentes, salvo la posibilidad de subcontratar, total o parcialmente, la Operacién,
las transacciones celebradas en bolsas de valores, asi como aquellas en las cuales
el monto total de la inversién exploratoria correspondiente al 0 a los Contratos
celebrados con la ANH, incluidas tanto la Minima obligatoria como la Adicional
ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de la Etapa de Produccion de tales
Contratos, respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos
totales del Contratista Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado
la Capacidad Econémico Financiera en casos de Contratistas Plurales.

50.1.18 En los casos previstos en esta Clausula, la ANH esta facultada para:
50.1.19 Adoptar la terminacién unilateral por incumplimiento;

50.1.20 Disponer la efectividad de la clausula penal pecuniaria y de las garantias que
resulten aplicables al riesgo cubierto; y

50.1.21 Valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento establecido
en la Clausula 42 del presente Contrato.

Clausula 51 TERMINACION UNILATERAL COMO POTESTAD EXCEPCIONAL

51.1 La ANH, mediante acto administrativo debidamente motivado y aplicando al efecto el
procedimiento previsto en la Cldusula 42.6 del presente Contrato, dispondra la
terminacion anticipada del contrato con base en el gjercicio de su potestad excepcional
en los siguientes eventos:

51.2 Cuando las exigencias del servicio publico [o requieran o la situacion de orden publico
lo imponga.

51.3 En eventos de iniciacion de proceso de disolucion y liquidacion judicial o administrativa,
o de circunstancia semejante, segun la legislacion del pais de origen de la persona
juridica Contratista o de cualquier integrante de Contratista Plural, como quiebra,
liquidacion voluntaria o forzosa, y, en general, cualquier actuacién, proceso o
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procedimiento que tenga como consecuencia la extincion de aquella. En el dltimo
evento, es decir, si la causal afecta a integrante de Contratista Plural, siempre que no
se presente persona juridica de las mismas o superiores condiciones de Capacidad, a
la que se cedan los derechos de la afectada, antes de su liquidacién, y de ser ello
procedente.

Cesacién de pagos, embargo judicial, litigios pendientes, procesos jurisdiccionales en
curso, u otra situacién o contingencia semejante del Contratista o de cualquiera de las
personas juridicas que integren Contratistas Plurales, siempre que se compruebe que
afecta gravemente el cumplimiento del negocio juridico con la ANH. En estos eventos,
{a Entidad se reserva el derecho de establecer la suficiencia de las provisiones y/o
cauciones constituidas para respaldar su eventual materializacién, y/o de exigir
garantia adicional. L.a ANH puede también autorizar la cesién del Contrato o de los
intereses de la persona afectada, en favor de un tercero que reuna las mismas o
mejores condiciones de Capacidad del cedente.

Por las demas causales previstas en la ley para el efecto.

Clausula 52 CADUCIDAD

52.1

52.2

Una vez surtido y agotado previamente el procedimiento a que se refieren las Clausulas
42 y 43 del presente Contrato, la ANH estara facultada para declarar la Caducidad
Administrativa y las consiguientes terminacion anticipada y liquidacién de los
Contratos, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del
Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucién de aquellos, al punto
gue quede en evidencia que puede conducir a su paralizacion, cuando ocurra alguna
de las causales previstas en los articulos 5 y 18 de la Ley 80 de 1993; 25 de la Ley 40
de 1993; 90 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la distinguida como 548 de 1999 y
modificada por la Ley 782 de 2002, articulo 31; 61 de la 610 de 2000; 1 de la Ley 828
de 2003y 15 de la Ley 1738 de 2014, o las disposiciones que los modifiquen, sustituyan
o complementen, y demas normas aplicables. No obstante, cuando la ley exija declarar
la Caducidad Administrativa, la ANH estara obligada a hacerio.

Son aplicables a los Contratos de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos, en lo
pertinente, los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y sus reglamentos y desarrolios.

CAPITULO XIV. REVERSION

Clausula 53 REVERSION DE ACTIVOS:

53.1.

1 Terminado el Contrato respectoc de cualquier Area asignada en Produccion, por
cualquier causa,y cuando se deba asegurar la continuidad de la Explotacién de
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Hidrocarburos el Contratista esta obligado a dejar en perfecto estado de Produccidn
los Pozos que en tal época sean productivos, lo mismo gque en buen estado las
construcciones y otras propiedades inmuebles ubicadas en el Area contratada, todo -
lo cual pasara gratuitamente a poder de la Nacién, con las servidumbres, permisos y
Licencia Ambiental en vigor. '

53.1.2 Respecto de ias propiedades muebles, su precio se fijara por peritos, y el Contratista
tendra la obligacion de venderias a la ANH, si asi se lo exigiere, dentro de los seis (6)
meses siguientes a la terminacion del Contrato.

53.1.3 La determinacion del caracter de mueble o inmueble, en caso de desacuerdo, la
haran los peritos, teniendo en cuenta la naturaleza y destinacién de tales bienes,
segun lo dispone el Codigo Civil. Los peritos serdn nombrados y procederan como
se indica en los Articulos 59, 60 y 61 de la Ley 1563 de 2012,

53.1.4 Queda entendido que, en caso de prérroga del Contrato respecto de cualquier Area
asignada en Produccion, la reversion de las mejoras a favor de la Nacion no se
producira sino al vencimiento de la correspondiente extension.

53.1.5 La ANH esta facultada para impetrar, en cualquier tiempo, las providencias
conservatorias que le convengan, para impedir gue se perjudiquen o inutilicen, por
culpa del Contratista, el o los Campos de Hidrocarburos o sus instalaciones vy
dependencias.

53.1.6 En todo caso, si dentro del plazo de la Exploracién y de sus prérrogas, el Contrato
termina por renuncia, el Contratista puede retirar libremente las maquinarias y demas
elementos que destind a la exploracién.

53.1.7 Cuando el Contrato termine por renuncia antes de vencerse los primeros veinte (20)
afios del Periodo de Explotacion, también puede el Contratista retirar sus maguinarias
y demas elementos, pero la ANH tiene respecto de los mismos los derechos de
compra de que trata esta clausuia.

Clausula 54 ENTREGA DE POZOS, CAMPOS Y AREAS EN EVALUACION Y/O
PRODUCCION:

54.1.1 La ANH se reserva el derecho de exigir al Contratista la entrega de areas asi:

(i) Areas en Evaluacion, cuando se suspendan injustificadamente las Operaciones
correspondientes por tiempo supericr a la mitad del término del Programa de
Evaluacién, v,
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(i) Areas asignadas en Produccion, si se suspenden por mas de seis (6) Meses
consecutivos las actividades de Produccion, también injustificadamente, con el
fin de que aquella pueda desarrollarlas mediante otros negocios juridicos.

54 1.2 En estos casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las
Areas Asignadas en Evaluacién o en Produccién en la o las que se haya presentado
la suspensién de Operaciones.

5413 Para dar aplicacién a lo aqui previsto, se debera agotaf lo dispuesto en la Clausula
42 de este contrato.

Clausula 55 INVENTARIOS:

55.1.1 ElContratista debera efectuar anualmente inventarios fisicos de los equipos y bienes
destinados a las Operaciones de Produccién y Desarrollo, haciendo entrega de los
mismos a la ANH, con el detalle de naturaleza, marca, modelo, caracteristicas,
especificaciones técnicas, estado de operacién y funcionamiento, clasificandolos
segun sean de propiedad del Contratistas o de terceros. El inventario debera venir
certificado por el Revisor Fiscal del propietario de los equipos y bienes.

55.1.2 La ANH tiene derecho de estar representada en la oportunidad de elaboracion de
tales inventarios. Para dicho efecto, el Contratista asume el compromiso remitir a la
Entidad aviso escrito, con antelacién no inferior a quince {15) Dias Habiles.

55.1.3 De igual manera, la Entidad esta facultada para verificar en cualquier tiempo los
inventarios, para lo cual formulara solicitud al Contratista con quince (15) Dias
Calendario de anticipacion, y este tiene el deber de entregarlos dentro de los cinco
{5) Dias Habiles siguientes, debidamente actualizados.

Clausula 56 DISPOSICION DE LOS ACTIVOS:

El Contratista esta facultado para disponer en cualquier tiempo de [os bienes y equipos
ubicados, situados, instalados 0 montados hasta el Punto de Entrega, siempre gue no sean
indispensables para mantener las condiciones de Produccién existentes. No obstante lo
anterior, transcurridos diez (10) Afios del Periodo de Produccién de cada Area Asignada en
Produccién, o cuando se haya producide un ochenta por ciento (80%) de sus reservas
probadas, lo primero que ocurra, tal disposicidn requerira la aprobacion previa, expresa y
escrita de la ANH.

En este ltimo evento, contados dos (2) Meses a partir de la radicacion de la respectiva
solicitud de aprobacién, sin que la ANH haya emitido pronunciamiento sobre el particular, se
entendera que la solicitud ha sido aprobada. Si el Contratista dispone de los bienes y equipos
sin solicitar aprobacion previa, escrita y expresa de la ANH, con antelacion no inferior a dos
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(2) Meses al acto de disposicion, se aplicara lo dispuesto en la Clausula 42.

Clausula 57 OBLIGACIONES POSTERIORES:

57.1.1

57.1.2

Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes
quedan en la obligacion de cumplir oportuna, eficaz y eficientemente aquellas
obligaciones derivadas del ordenamiento superior yfo del mismo, tanto las reciprocas
como aguellas para con terceros, que surjan o hayan de satisfacerse con
posterioridad a tal terminacion.

Este deber general incluye para el Contratista asumir la responsabilidad por pérdidas,
dafios y perjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, siempre que por
causas imputables a su responsabilidad y diligencia hayan de reconocerse y pagarse
indemnizaciones y/o compensaciones de todo orden y naturaleza, conforme al
régimen juridico aplicable a este Contrato.

Clausula 58 LIQUIDACION:

58.1. Oportunidad:

Terminado el presente Contrato por vencimiento del plazo de ejecucion o por cualquier otra
causa legal o contractual, procede su liquidacion dentro del término pactado o del que
convengan las Partes para el efecto. A falta de uno y otro, ha de tener lugar dentro de los
diez (10) Meses siguientes.

58.2. Instrumento y Contenido:

58.2.1

La diligencia de liguidacién debe llevarse a cabo de comun acuerdo entre las Partes
y, a falta de consenso total o parcial sobre sus términos y condiciones, mediante
decision unilateral de la ANH. En el proyecto de acta o en la providencia
administrativa correspondiente, segln el caso, deben consignarse las caracteristicas
generales del Contrato; la forma y oportunidad de cumplimiento de las obligaciones
a cargo de cada una de las Partes y de ejecucion juridica, administrativa, tecnica y
operacional, econdmico financiera, ambiental y social de las prestaciones reciprocas,
los acuerdos, congiliaciones y transacciones a que lleguen aquellas para poner fin a
eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la forma y oportunidad para
satisfacerlos, entre ellos, la extension y ajuste de la Garantia de Obligaciones
Laborales y del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, que deban
permanecer vigentes con posterioridad, de manera que, cumplidos aquellos, las
Partes puedan declararse en paz y a salvo.
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58.2.2 En esta etapa se pueden iguaimente acordar otros reconocimientos a que haya lugar,
con apego al ordenamiento superior.

58.3. Procedimiento:

58.3.1 Representante o apoderado del Contratista, debidamente facultado para el efecto,
debe ser convocado para surtir la diligencia de liquidacion, con veinte (20) dias
Calendario de anticipacion. A la convocatoria debe acompafiarse el proyecto de Acta,
de conformidad con el numeral precedente, asi como solicitar la informacion y los
soportes adicionales requeridos gue no obren en el Expediente del Contrato.

58.3.2 La liguidacion ha de lievarse a cabo en el curso de las reuniones que resulten
necesarias para el efecto, dentro del términc previsto para realizarla de comuin
acuerdo. ;

58.3.3 De alcanzarse consenso en torno a los términos de la liquidacién, se consignaran en
el Acta, que deben suscribir los representantes autorizados de las Partes, y el
Supervisor o Interventor, a quienes se haya confiado el seguimiento, control y
vigilancia de la ejecucidn contractual.

58.3.4 Sidentro del plazo dispuesto en la presente Clausula, representante o representantes
autorizados del Contratista no concurren a las diligencias, no presentan los
documentos de su resorte para llevarla a cabo, o las Partes no logran consenso sobre
los términos de la misma, la ANH debe disponeria unilateralmente mediante
providencia motivada, dentro de los cuatro (4) Meses siguientes al vencimiento de
dicho término, sin perjuicio de los recursos y acciones de ley, o de la aplicacidén de
los instrumentos alternativos de solucién de confiictos, de ser procedentes.

CAPITULO XV. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Clausula 59 INSTANCIA EJECUTIVA:

59.1. Concepto y Procedimiento:

Toda diferencia, desacuerdo o controversia que surja entre las Partes con ocasion de la
celebracion, ejecucién, interpretacion, terminacion o liquidacion del presente Contrato y en
relacién con el mismo, procurara resolverse directamente entre ellas mediante acuerdo
reciproco de sus respectivos representantes, autorizados especificamente para el efecto, en
término de treinta (30) dias Calendario, contados a partir de la fecha en que una de ellas
comunique por escrito a la otra el motivo del conflicto o de la controversia y sus pretensiones
y fundamentos, al tiempo que fa convoque para su arreglo. Dicho término puede prorrogarse
hasta por lapso igual, de acordarlo asi las Partes.
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59.2. Instancia Superior:

58.2.1, Si en dicho término o en la extensién, de convenirse, |a diferencia o el desacuerdo no
ha sido resuelto mediante convenio reciproco, el asunto puede ser sometido por
cualquiera de las Partes al Presidente de la ANH y al mas alto ejecutivo del

~ Contratista residente en Colombia, a fin de que ellos procuren una solucién conjunta.

59.2.2. Si dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la fecha en que aquellos
hayan acometido el conocimiento de la controversia, también prorrogables por lapso
igual si asi se conviene, las Partes alcanzan acuerdo sobre el asunto materia de
controversia, suscribiran acta con los términos completos del mismo y se procedera
a ajustar consecuentemente el Contrato, mediante la celebracion de Adicional, de ser
ello procedente.

59.2.3. De lo contrario, las Partes quedan en libertad para acudir a arbitraje, de acuerdo con
la Clausula siguiente o a la Jurisdiccidn Contencioso Administrativa, segun la
naturaleza de la controversia.

Clausula 60 COWMPROMISORIA:
60.1. Aplicacidon y Naturaleza:

Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa, cualquier diferencia, desacuerdo,
conflicto o controversia relativo a asuntos de libre disposicion o para los cuales la ley autorice
este instrumento alternativo, derivado de o relacionado con la celebracién, ejecucion,
interpretacidn, terminacién o liquidacion del mismo, incluidas las consecuencias econdmicas
de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, puede ser
sometido por cualquiera de las Partes a la determinacion final de un Tribunal de Arhitraje
Institucional, que debe fallar en derecho, en los términos, conforme a las disposiciones y con
arreglo al procedimiento establecidos en la Ley 1563 de 2012, en especial, al ltimo inciso
del articulo 1.

60.2. Integracion y Designacion:

El Tribunal estarda compuesto por tres (3) arbitros, que deben reunir las condiciones
establecidas en los articulos 7 vy 8 de la citada Ley 1563 de 2012, y, ademas, tener
experiencia comprobada en asuntos relativos a la Exploracion y Produccion de
Hidrocarburos. Han de ser designados de comun acuerdo por las Partes. Si estas no
alcanzan consenso sobre uno o mas arbitros, el o los faltantes seran seleccionados por el
Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota, previa solicitud
escrita de cualquiera de ellas.

60.3. Requisitos:
El Tribunal debe aplicar la legislacion colombiana, sesionar en Bogota, en el referido Centro

y conforme a su reglamento, y desarrollarse en idioma espafiol.
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60.4. Exclusion:

60.4.1 No pueden someterse a este instrumento alternativo, todos aquellos asuntos
expresamente excluidos del mismo por el presente Contrato, ni la interpretacion de
las estipulaciones que los determinan.

60.4.2 Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos y
materias excluidas por la ley y por este Contrate de la aplicacidén de la Clausula
Compromisoria, deben someterse a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, de
conformidad con el Cédigo de la materia y las demas leyes aplicables.

CAPITULO XVI. ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
Clausula 61 APLICACION DEL REGIMEN SUPERIOR Y RESTRICCIONES:

61.1.1 Las actividades de Exploracién y Produccion de Hidrocarburos deben desarrollarse
con sujecion a las normas superiores en materia ambiental y social y respetar el
patrimonio arqueolégico de la Nacién.

61.1.2 Quedan exceptuados de la posibilidad de aprovechamiento los recursos naturales no
renovables del subsuelo en zonas reservadas, excluidas, protegidas o restringidas
por autoridad competente, con fundamento en consideraciones ambientales, de
proteccion de recursos naturales renovables y del Patrimonio Arqueolégico de la
Nacién, salvo que las mismas consignen expresamente las actividades gque pueden
desarroliarse en ellas, con la determinacion de las condiciones y requisitos conforme
a los cuales han de ejecutarse, con apego al regimen juridico sobre {a materia.

61.1.3 En la ejecucion de sus actividades, el Contratista debera efectuar la debida diligencia
ambiental y social, respetar las normas y principios de Derechos Humanos y prevenir,
reducir, mitigar vy dar correcto manejo a los riesgos sociales, ambientales y
economicos que afecten en forma negativa el ambiente y las comunidades asentadas
en los municipios en los que se gjecutan. Para este efecto, ademas de ejecutar el
Programa en Beneficio de las Comunidades, el Contratista debera:

61.1.3.1 Desplegar las labores y gestiones necesarias para lograr el fin descrito en estricta
sujecion a las normas superiores y a los principios constitucionales.

61.1.3.2 Atender los requerimientos de informacion de la ANH y de las autoridades
competentes sobre los riesgos y las medidas para atenderlos, asi como sobre la
gjecucion de diche Programa.
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61.1.3.3 Efectuar las modificaciones y los ajustes que fueren necesarios para hacer
compatible los compromisos del Programa con las politicas publicas, tanto del nivel
nacional como de las entidades territoriales.

61.1.3.4 Colaborar con la ANH y demas autoridades con la informacion y participaciéon que
se le solicite en los espacios de comunicacién y coordinacion entre las autoridades
nacionales vy territoriales, y en el desarrollo de los mecanismos de participacion
ciudadana relacionados con el objeto del Contrato.

61.1.3.5 Establecer condiciones de ejecucion de las actividades de sus subcontratistas que
repliguen en estos los deberes contenidos en el presente numeral.

Clausula 62 REGIMEN DE RESPONSABILIDAD:

Corresponde al estipulado en el Numeral 33.4 de la Clausula 33, sobre responsabilidad.

Clausula 63 INVERSION SOCIAL -PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS
COMUNIDADES:

63.1.1 En desarrollo del presente Contrato, el Contratista debe emprender obras, trabajos
y/o labores en beneficio de las comunidades de la Zona de Influencia de las
Operaciones, en Areas Continentales, en las que tengan repercusion o efectos las
actividades de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos,
para cuya ejecucion han de destinarse recursos que contribuyan al mejoramiento de
la calidad y las condiciones de vida de sus habitantes.

63.1.2 En cumplimiento de este compromiso, el Contratista debe disefiar y desarrollar
Programas en Beneficio las Comunidades, PBC, establecidas o asentadas en dichas
areas, destinados a fomentar el desenvolvimiento sostenible, el fortalecimiento del
entorno social, cultural y econdémico, y a mejorar las condiciones de bienestar.

63.1.3 Corresponde a la ANH acompaifar al Contratista en los procedimientos de
presentacion y concertacion de tales Programas con las autoridades que representen
dichas comunidades o con personeros de las mismas.

63.2 Obligacion General:

63.2.1 En el Plan de Exploracién, en el Programa Exploratorio Posterior, en el Programa de
Evaluacion, en el Plan de Desarrollo, y en cada Programa Anual de Operaciones, el
Contratista debe incorporar un capitulo especial con los programas y proyectos que
se propone llevar a cabo en beneficio de las comunidades, de acuerdo con los
términos y las condiciones establecidos en el Anexo D.
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63.2.2 Han de consistir en e! desarrollo de iniciativas de infraestructura, salud y saneamiento
basico y/o educacidn, asi como de proyectos productivos y de desarrollo.

63.2.3 La inversién de recursos en el desarrollo de los PBC ha de corresponder a la suma
equivalente ‘al uno por ciento (1%) del Valor Total del Programa de Exploracion
Minimo y Adicional de cada Fase del Periodo de Exploracién, y los eventuales
Programas Exploratorio Posterior y de Evaluacién, asi como al uno por ciento (1%)
de la cuantia de! Programa Anual de Operaciones de todos los Campos Comerciales
del Area o Areas en Produccién durante el Periodo correspondiente.

63.2.4 Debe tratarse de proyectos y actividades diferentes de aquellos que el Contratista
esta en el deber de acometer en cumplimiento de licencias y de planes de manejo
ambiental, o en ejecucién de medidas de manejo acordadas en procedimientos de
consulta previa, para prevenir, corregir, mitigar y/o compensar impactos derivados de
la ejecucién del Contrato en comunidades y grupos étnicos, todo ello con sujecion al
ordenamiento superior.

63.2.5 Han de reflejarse en erogaciones que beneficien efectiva y directamente a las
comunidades, sin incluir costos de personal, logisticos, administrativos u otros
indirectos, en que incurra el Contratista para dar cumplimiento a los programas y
proyectos de Inversién Social.

63.3 Sometimiento a la ANH:

63.3.1 Las actividades correspondientes a dichos programas y proyectos se entienden
convenidas entre las Partes y a cargo del Contratista, una vez la ANH se haya
prenunciado sobre aquellos sometidos a su consideracion, dentro de los tres (3)
Meses siguientes al recibo del respectivo Plan o Programa que contiene el capitulo
pertinente. Evaluadas las sugerencias razonables de la ANH, deben ajustarse los
Programas y Proyectos en Beneficio de las Comunidades.

63.3.2 Si la Entidad no se pronuncia oportunamente, deben ejecutarse los Programas en
Beneficio de las Comunidades, PBC contenidos en la Propuesta del Contratista.

CAPITULO XVII. DISPOSICIONES VARIAS
Clausula 64 CESION Y OTRAS TRANSACCIONES:

64.1. Regla General:

El Contratista no esta facultado para ceder o transferir, ni total ni parcialmente, sus
intereses, derechos, obligaciones y compromisos adquiridos o contraidos en razén del
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presente Contrato, ni, en general, su posicién contractual, sin la autorizacidén previa,
expresa y escrita de la ANH y solamente con sujecién a las siguientes reglas: -

64.1.1

64.1.2

64.1.3

64.1.4

De proyectarse ceder intereses o participaciones enfre quienes integran Contratistas
plurales, es requisito esencial que el Operador mantenga, como minimo, el treinta por
ciento (30%) de su participacion en el negocio juridico y que con la cesion se
conserven las condiciones de Capacidad que dieron lugar a la Habilitacion y a la
adjudicacion del Contrato.

La cesién de participaciones de integrantes de Contratistas plurales dentro de la
correspondiente asociacion, en favor de terceros, no se considera cesion del
Contrato, pero impone la modificacion correspondiente del respectivo acuerdo o
convenio de asociacion, o de las participaciones en la sociedad prometida, que
requiere también autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH, con la limitacion
que se consigna en la letra (c) siguiente, y que debe recaer siempre en persona
juridica que relna, cuando menos, las mismas o superiores condiciones de
Capacidad Econdémico Financiera, Técnica y Operacional, Mediocambiental y en
materia de Responsabilidad Social Empresarial del Cedente, que dieron lugar a la
asignacién del Area y a la celebracion del Contrato, y, en todo caso, aquellas que
exija el Reglamento de Contratacién de actividades de Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de ia correspondiente
transaccién.

El Operador estd obligado a mantener participacién minima del treinta por ciento
{30%) en la asociacién de que se trate.

l.a cesion total o parcial del Contrato tiene también que recaer siempre en persona
juridica que reuna, cuando menos, las mismas o superiores condiciones de
Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en
materia de Responsabilidad Social Empresarial del cedente, que dieron lugar a la
asignacion del Area y a la celebracion del Contrato, y, en todo caso, aquellas que
exija el Reglamento de Contratacidn de actividades de Exploracion y Explotacién de
Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la correspondiente
transaccion.

64.2. Otras Transacciones:

Conforme al Acuerdo 2 de 2017, las siguientes transacciones requieren informar previa y
expresamente por escrito a la ANH y pronunciamiento también expreso de esta lltima,
destinado exclusivamente a establecer que se mantienen las condiciones de Capacidad que
dieron lugar a la Habilitacion, a la adjudicacién del Contrato y a la asignacion del Area:
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Cualquier operacién gue comporte cambio del Beneficiario Real o Conirolante del
Contratista 0 de cualquiera de los integrantes de Contratistas plurales, asi como
eventos de fusidon o escision del Contratista, del Operador, yfo de quien o gquienes
hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera, enh casos de
Proponentes Plurales, en todos los eventos salvo las sociedades inscritas en bolsas
de valores.

Todo evento de cesidén o transferencia total o parcial de las participaciones en la
persona juridica Contratista, el Operador u ofro integrante de Contratistas Plurales
que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, salvo las
sociedades inscritas en bolsas de valores.

Las fusiones o escisiones de la persona juridica Contratista, el Operador u otro

integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditade los reguisitos de

Capacidad Econdmico Financiera, igualmente saivo sociedades inscritas en bolsas
de valores.

64.3. Procedimiento:

64.3.1

64.3.2

64.3.3

Para tramitar la correspondiente autorizacién o pronunciamiento, el Contratista debe
radicar solicitud o comunicacion de informacioén formal ante la ANH, con indicacion
de la naturaleza, objeto y demas elementos de la transaccion propuesta; la minuta
del negocio por celebrar, si se trata de cesién total o parcial del hegocio juridico, y la
determinacion precisa de todas las condiciones de Capacidad de la persona o
personas juridicas en quienes recaeria la cesion proyectada, o de la persona juridica
que resultaria de alguna de las tiransacciones previstas en esta Clausula,
debidamente acreditadas con todos los documentos exigidos en el Reglamento de
Contratacion de la Entidad y en los Términos de Referencia del certamen que dio
lugar al Contrato que proyecta cederse total o parcialmente o cuyo Contratista
individual o plural se plantea meodificar, o proyecta someterse a transaccién
contemplada en esta Clausula, y, la minuta de reforma al convenio de asociacion
correspondiente o de cesién de derechos societarios.

La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario, siguientes al recibo de la solicitud
presentada en forma completa, para estudiar la informacién suministrada y
pronunciarse sobre la misma.

De requerirse documentos no acompanados, modificacion de los sometidos y/o
informacion no suministrada, por una sola vez, la Entidad pedird al Contratista
introducir los ajustes y realizar las aportaciones pertinentes. En estos eventos, el
plazo para resolver comenzara a contarse desde la radicacidn de todos los requisitos
exigidos.
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64.3.4 La improbacién expresa o tacita de la solicitud no es considerada desacuerdo o
controversia sometida a arbitraje.

Clausula 65 FUERZA MAYOR Y HECHOS EXCLUSIVOS DE TERCEROS:

65.1 Concepto y Efectos:

65.1.1 Fuerza mayor o caso forfuito es el imprevisto al que no es posible resistir. Por su
parte, hecho exclusivo de terceros, es el evento, también irresistible, juridicamente
ajeno a la Parte que lo alega y que no puede ser imputado a su responsabilidad y
diligencia.

65.1.2 Tanto las circunstancia de fuerza mayor como los hechos exclusivos de terceros se
consideran eximentes de responsabilidad y dan lugar a la suspension de los términos
fijados para el cumplimiento de las obligaciones que no tengan caracter econémico,
directa e integralmente afectadas por unas u otros, siempre que estén fuera del
control y/o de la prevision razonable de la Parte afectada y que, puestos
oportunamente en conocimiento de la otra, no se controvierta su imprevisibilidad,
irresistibilidad y el caracter de impedimento para la satisfaccion de las obligaciones
contractuales.

65.1.3 La suspension de plazos operara durante el tiempo en que se mantengan las causas
gue dieron lugar a ella.

65.1.4 La ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor y/o de hechos exclusivos de terceros
S reconocera como sigue:

65.2 Aviso:

Cuando cualquiera de las Partes se vea afectada por alguna circunstancia de las previstas
en esta estipulacién, debe dar aviso a la otra, dentro de los quince (15) Dias Calendario
siguientes a su ocurrencia, con el detalle de las circunstancias invocadas, las obligaciones
afectadas, las razones en que se fundamenta tal afectacién, el periodo estimado de
impedimento, y cualquier otra informacidn que permita demostrar la ocurrencia del hecho o
circunstancia, su imprevisibilidad, irresistibilidad y efectos.

65.3 Aceptacion y Suspensién Temporal de Obligaciones:

65.3.1 En el mismo término de quince (15) Dias Calendario siguientes al recibo del aviso, la
Parte no afectada debe responder si la(s) circunstancia{s) o el (los) hecho(s)
invocado(s) como eximente(s) de responsabilidad retine(n) los requisitos fijados en
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el ordenamiento superior y/o estipulados en el presente Contrato para eximir de
responsabilidad a la Parte presuntamente afectada y dar lugar a la suspensién de -
términos. De aceptarias, se suspenden los plazos para el cumplimiento de las
obligaciones directamente afectadas con el hecho o circunstancia alegada, a partir
de la fecha en de su ocurrencia efectiva y hasta la cesacion de los efectos que tornen
imposible tal cumplimiento.

Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se considera aceptada la
ocurrencia de la causal invocada y suspendido el o los plazos afectados.

En tfodo caso, la suspension sélo interrumpe el cumplimiento de aquellas
prestaciones real y efectivamente imposibles de satisfacer debido al o a los hechos
invocados.

Cesacién de la Suspensién;

Ei o los plazos se reanudaran y la Parte afectada esta en el deber de retomar la satisfaccién
de la o las obligaciones suspendidas, dentro del Mes siguiente a la desaparicién del o de los
hechos que hubieran afectado los plazos, circunstancia que debe ser puesta en conocimiento
de la otra Parte, dentro de los diez (10) Dias Calendario o corridos siguientes.

65.5

65.5.1

65.5.2

65.6

Restitucion de Plazos:

Cuando el (los) hecho(s) exclusivos de terceros o la(s) circunstancia(s) de fuerza
mayor impidan efectivamente el desarrolio de ias Operaciones por mas de dos (2)
Meses consecutivos, se restituira todo el plazo contractual pendiente de correr para
la terminacion de la respectiva Fase o Periodo, en la oportunidad de inicic de la
suspension, sin perjuicio del deber que pesa sobre el Contratista de prorrogar las
garantias y el seguro de responsabilidad civil extracontractual o de constituir nuevos,
en los términos del Capitulo IX.

Para efectos del presente Contrato, ni las condiciones climaticas o climatologicas ni
las temporadas de invierno usuales en determinadas regiones del Pais, ni los tramites
de licenciamiento ambiental, mientras la autoridad competente cumpla los plazos
dispuestos por el ordenamiento superior para resolver sobre su otorgamiento,
constituyen causales de exoneracion de responsabilidad por fuerza mayor o hechos
exclusivos de terceros.

Cumplimiento de otras Obligaciones:

Ademas de las obligaciones de caracter econdmico financiero, pesa sobre [a Parte afectada
el deber de satisfacer oportuna,  eficaz y eficientemente los demas compromisos y
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prestaciones no afectados por aquellos, asi como acometer todas las acciones y esfuerzos
razonables para mitigar su impacto.

Clausula 66 IMPUESTOS, COSTOS Y GASTOS:

66.1 Tanto el Contratista, como sus actividades y Operaciones, se someten a la legislacion
tributaria colombiana.

66.2 Son de cargo de aquel todos los costos y gastos derivados de la celebracion, ejecucion,
terminacion y liquidacion del presente Contrato.

Clausula 67 MONEDA:

67.1 Todos los pagos en dinero a que haya lugar en favor de la ANH, asi como los
correspondientes a Regalias, cuando su reconocimiento deba lievarsé a cabo también
en dinero, en cumplimiento del presente Contrato, deben ser realizados en pesos
colombianos. Como las obligaciones estan nominadas en Doélares de los Estados
Unidos de América, debe realizarse la correspondiente conversién, de acuerdo con lo
estipulado en la Clausula siguiente.

67.2 Los recursos deben ser depositados en la cuenta y entidad financiera que la ANH
determine para el correspondiente propésito.

Clausula 68 TASA DE CAMBIO:

68.1 Siempre que haya lugar a convertir Ddlares de los Estados Unidos de América a Pesos
colombianos, debe aplicarse la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, TRM,
certificada por la Superintendencia Financiera, o por la entidad que haga sus veces,
correspondiente al Dia inmediatamente anterior a aquel en que tenga lugar el pago
efectivo de la obligacién de que se trate.

68.2 Para el calculo de Intereses de Mora, la conversion debe llevarse a cabo de acuerdo
con la Tasa Representativa del Mercado, TRM, de cada uno de los dias de retardo,
como se dispone en el Articulo 88 del Acuerdo 2 de 2017.

Clausula 69 INTERESES DE MORA:

La demora en cancelar cualquier concepto a cargo del Contratista conforme al presente
negocio juridico causa Interés Moratorio, con arreglo al Articulo 88 del Acuerdo 2 de 2017,
sin perjuicio de cualquier otra accion o sancion derivada del incumplimiento.
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Clausula 70 COMUNICADOS EXTERNOS:

70.1

70.2

70.3

70.4

Siempre gque el Contratista proyecte hacer declaraciones publicas, anuncios o
comunicados en torno a la ejecucién contractual, gue comporten difundir informacion
que pueda afectarla, debe informarlo previamente a la ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados vy
volimenes de Reservas de Hidrocarburos requieren aprobacién previa, expresa y
escrita de la Entidad.

Para el efecto, debe someterse a su consideracion el comunicado que se pretende
emitir, en idioma espaiiol, con antelacion minima de dos (2) Dias Calendario a la fecha
en que se proyecte su difusion.

Cuando el Contratista se encuentre inscrito en el mercado de valcres de Colombia o
de cualquier ofro pais, la informacién relevante dirigida a los mercados debe ser
sometida a la ANH, también en espafiol, con antelacion minima de un (1) Dia
Calendario, o dentro de los términos sefialados por la Superintendencia Financiera de
Colombia o por autoridad competente, sea en Colombia o en el exterior.

Clausula 71 LEGISLACION Y REGIMEN JURIDICO:

711

71.2

Este Contrato se rige por las leyes de la Replblica de Colombia. Le son aplicables las
normas concernientes a la Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos y al Sistema
General de Regalias, en especial, las leyes 756 de 2002 y 1530 de 2012 y sus
reglamentos; las disposiciones periinentes del Codigo de Petréleos; los Decretos
Leyes 1760 de 2003, en todo aquelloe no modificado o sustituido por el distinguido como
4137 de 2011; este ultimo; el Reglamento de Contratacion expedido por el Consejo
Directivo de la ANH contenido en Acuerdo 2 de 2017, las leyes 80 de 1983 y 1150 de
2007, y 1474 de 2011, y el Decreto Ley 19 de 2012, sus desarrollos y reglamentos, en
cuanto resulten pertinentes y aplicables, asi como las normas generales del derecho
privado contenidas en los coédigos Civil y de Comercio, o las disposiciones que
sustituyan, modifiguen, adicionen o complementen las anteriores.

Siempre gue en el presente Contrato se haga menciéon de una norma juridica, se
entiende gue corresponde también a aguella o aquelias que la modifiguen, sustituyan,
adicionen o complementen.
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Clausula 72 BIENES Y SERVICIOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES:

En igualdad de condicicnes competitivas de calidad, oportunidad y precio, en el cumplimiento
de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo, conforme al presente Contrato,
el Contratista esta en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de bienes y servicios
de crigen local, regional y nacional, en ese orden.

Clausula 73 RECLAMACION DIPLOMATICA:

73.1 El Contratista renuncia expresamente a intentar reclamacion diplomatica en todo
cuanto corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, prestaciones y
Operaciones relacionados con este Contrato, excepto en el caso de denegacioén de
justicia.

73.2 Se entiende que no se presenta denegacion de justicia, cuando aquel ha tenido acceso
a todos los recursos y medios de accidon que proceden conforme a las leyes
colombianas.

Clausula 74 IDIOMA:

74.1 Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este Contrato, el idioma oficial
es el espariol.

74.2 Toda la informacion que se debe enfregar a la ANH ha de ser proporcionada fanto en
medio fisico como magnético, en caso de ser expresamente requerido asi.

Clausula 75 DOMICILIO Y CORRESPONDENCIA:

75.1 Domicilio:

Para todos los efectos, las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual, la
ciudad de Bogota, D.C., Republica de Colombia.
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Correspondencia:

75.2.1 Para cualquier propoésito relacionado con la celebracion, ejecucion, terminacion y

ANH:

liquidacion del presente Contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en general,
toda correspondencia que se crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en
medio magnetico, de ser requerido por la ANH, a las siguientes direcciones:

‘ Agencia Nacional de Hidrocarburos
Avenida Calle 26 No. 59 — 65, Piso 2
Bogota, Distrito Capital
Teléfonos: (571) 593-17-17
Fax: (571) 593-17-18

Contratista: ~ Frontera Energy Colombia Corp.

RICHARD HERBERT

Apoderado Especial

ALEJANDRA BONILLA LAGOS

Apoderada Especial

Direccién: Calle 110 No. 9-25 piso 12 Bogota D.C.

Teléfono: (57-1) 511 2000

Correo electrénico; rherbert@fronteraenergy.ca
abonilla@fronteraenergy.ca

75.2.2 Cualquier madificacion en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la

otra Parte. Dicha comunicacién solamente surtira efectos transcurridos tres (3) Dias
Calendario, contados a partir de su radicacion en la sede de la ANH o en las oficinas
del Contratista. Hasta esa fecha, cualquier comunicacién enviada a la direccién
consignada en este Contrato, se entendera recibida por la otra Parte el dia de

recepcion.

75.2.3 Toda comunicacién del Contratista a la ANH debe ser suscrita por representante legal

0 convencional, o por mandatarioc o apoderado, debidamente constituido y facultado.
El Contratista declara y garantiza que toda solicitud, peticién y/o comunicacidn que
cumpla esta formalidad se entiende hecha por persona con plenas capacidades y
facultades para representarlo y comprometerlo, sin limitaciones.

Clausula 76 AUTORIZACIONES, APROBACIONES O PRONUNCIAMIENTOS:

76.1

Cualquier determinacion que conforme al presente Contrato requiera autorizacion,
aprobacién o pronunciamiento de la ANH y no tenga previsto plazo determinado de
respuesta, debe ser adoptada en término maximo de tres (3) Meses.
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76.2 Salvo que este negocio juridico disponga lo contrario, transcurrido este término sin
pronunciamiento de la Entidad, se entiende negada o improbada la correspondiente
solicitud, sin perjuicio de que posteriormente ésta pueda evaluar si modifica la decision
presunta, en el evento de mediar aceptacién del Contratista.

76.3 Este acepta y reconoce que cualquier autorizacién o aprobacién de la ANH, en
desarrollo del presente Contrato, no comporta ni implica garantia alguna acerca del
resultado del objeto de tales pronunciamientos.

Clausula 77 SUBSISTENCIA:

La terminacidn o extincién de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, como las derivadas de
garantias y de la responsabilidad del Contratista.

El presente Contrato se suscribe por los representantes autorizados de las Partes y se
perfecciona con la firma de su texto escrito.

Para constancia se suscribe en Bogota, D.C., en dos (2) ejemplares del mismo tenor literal,
a los 18 dias del mes de julio de 2019.

Contratante Contratista

Agencia Nacional de Hidrocarburos Frontera Bnergy Colombia Corp.

Luis Miguel Morelli Navia Richard Herbert
Presidente Representante Legal
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ANEXO A
AREA ASIGNADA

CONTRATISTA: FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP.
AREA: VIM 22

El area total comprendida dentro del bloque descrito a continuacion es de ciento sesenta
y seis mil ochocientas sesenta y cuatro (166.864) hectareas, con novecientos ocho (908)
metros cuadrados aproximadamente. El bloque se encuentra ubicado dentro de las
jurisdicciones municipales de Mompés en el departamento de Bolivar y Guamal, Nueva
Granada, Pijifio del Carmen, Plato, San Sebastian de Buenavista, San Zendn, y Santa
Ana en el departamento de Magdalena. La informacién cartografica fue tomada del
Mapa politico de Colombia, archivo digital del [.G.A.C, a escala 1:500.000. Esta area se
describe a continuaciéon y como aparece en el mapa que se adjunta como anexo “A”,
que forma parte de este contrato, asi como los cuadros correspondientes. Se ha tomado
como punto de referencia el Vertice Geodésico GPS-MG-T-38 del Instituto Geografico
Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Central, datum
MAGNA-SIRGAS son: N:1.514.939,820 metros, E:954.077,482 metros, las cuales
corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud 9° 15
7,9591" al Norte del Ecuador, Longitud 74° 29' 43,5656" al QOeste de Greenwich.

PUNTO A:

Del vértice geodésico, se confinlia con rumbo N 23° 52' 23,925" E, por una distancia de
2.279,422 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 1.517.024,221
metros, E: 955.000,000 metros.
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PUNTO B:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 89° 59' 59,749" W, por una distancia de
1.421,630 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1.517.024,219
metros, E: 953.578,370 metros. La linea formada por los vértices "A-B" colinda en toda
su extension con el blogue LA MAYE operado por la comparnia NEW HORIZON
EXPLORATION INC COLOMBIA.

PUNTO C:

De dicho vertice, se continta con rumbo N 0° 4' 7,949" E, por una distancia de
25.317,442 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1.542.341,643
metros, E: 953.608,804 metros. La linea formada por los vértices "B-C" colinda en toda

su extensién con area reservada.

PUNTO D:

De dicho vériice, se continia con rumbo N 0° 4' 7,949" E, por una distancia de
21.668,640 metros hasta liegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1.564.010,268
metros, E: 953.634,851 metros. La linea formada por los vertices "C-D" colinda en toda

su extensién con area disponible.

PUNTO E:

De dicho vertice, se continia con rumbo N 89° 55' 44,58" E, por una distancia de
13.699,577 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1.564.027,232
metros, E: 967.334,418 metros.
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PUNTO F:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° 55' 44,563" E, por una distancia de
1.136,730 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1.564.028,640
metros, E: 968.471,147 metros.

PUNTO G:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 55' 44,563" E, por una distancia de
11.529,512 metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 1.564.042,918
metros, E: 980.000,651 metros.

PUNTO H;

De dicho vértice, se continlla con rumbo N 89° 54' 19,437" E, por una distancia de
4.291,242 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 1.564.050,003
metros, E: 984.291,887 metros. La linea formada por los vértices "D-E-F-G-H" colinda

en toda su extension con area reservada.

PUNTO I:
De dicho vértice, se continlla con rumbo SUR, por una distancia de 10.407,596 metros
hasta llegar al punto [, cuyas coordenadas son N: 1.553.642,407 metros, E: 984.291,887

metros.

PUNTO J:
De dicho vértice, se contindla con rumbo SUR, por una distancia de 249,407 metros

hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 1.553.393,000 metros, E:
084.291,887 metros.
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PUNTO K:

De dicho vértice, se continlia con rumbo ESTE, por una distancia de 2.427,113 metros
hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 1.553.393,000 metros, E:
986.719,000 metros.

PUNTO L:

De dicho vértice, se continlia con rumbo SUR, por una distancia de 960,000 metros
hasta llegar al puntc L, cuyas coordenadas son N: 1.552.433,000 metros, E:
986.719,000 metros.

PUNTO M:

De dicho vertice, se continla con rumbo ESTE, por una distancia de 1.350,000 metros
hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 1.552.433,000 metros, E:
988.069,000 metros.

PUNTO N:

De dicho vértice, se contina con rumbo SUR, por una distancia de 960,000 metros
hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 1.551.473,000 metros, E:
988.069,000 metros.

PUNTO O

De dicho vértice, se continlia con rumbo ESTE, por una distancia de 1.629,123 metros
hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 1.551.473,000 metros, E:
989.698,123 metros.
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PUNTO P:

De dicho veértice, se continla con rumbo S 0° 5' 53,18" E, por una distancia de
4.584,322 metros hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son N: 1.546.888,685
metros, E: 989.705,973 metros.

PUNTO Q:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 54° 0" 14,127" E, por una distancia de
1.427,425 metros hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 1.546.049,745
metros, E: 990.860,841 metros. La linea formada por los vértices "H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q"
colinda en toda su extensidon con el blogue GUAMA operado por la compafiia
FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP., SUCURSAL COLOMBIA.

PUNTO R:

De dicho vértice, se contintia con rumbo SUR, por una distancia de 29.025,526 metros
hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 1.517.024,219 metros, E:
990.860,841 metros. La linea formada por los vértices "Q-R" colinda en foda su

extension con area disponible.

PUNTO S:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 58' 41,546" W, por una distancia de
25.883,976 metros hasta llegar al punto S, cuyas coordenadas son N: 1.517.034,064
metros, E: 964.976,867 metros. La linea formada por los vertices "R-S" colinda en toda

su extension con area reservada.
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De dicho vértice, se continda con rumbo S 89° 56' 36,5" W, por una distancia de
0.976,872 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion. La
linea formada por los vértices "S-A" colinda en toda su extension con el bloque LA
MAYE operado por la compafiia NEW HORIZON EXPLORATION INC COLOMBIA.

Calculo de Area, Rumbos y Distancias a partir de Coordenadas Gauss
Origen Central, Datum MAGNA-SIRGAS
Tabla de datos y Resultados para el AREA A CONTRATAR BLOQUE VIM 22
Jurisdicciones municipales de Mompds en el departamento de Bolivar y Guamal, Nueva
Granada, Pijifio del Carmen, Plato, San Sebastian de Buenavista, San Zeno6n, y Santa
Ana en el departamento de Magdalena

VERT 1.514.939,820 954.077,482
2.279.422 N 23°§2'23,925"E
A 1517024,221 955000,000
1.421,630 S 89° 59' 59,749" W
B 1517024,219 953578,370
25317442 NO0°4' 7.949"E
C 1542341,643 953608,804
21,668,640 NO° 4 7,949"E
D 1564010,268 953634,851
13,699,577 N 89° 55'44,58" B
E 1564027,232 0967334,418
1.136,730 N §9° 55' 44,563"E
F 1564028640 068471,147
11.529,512 N 89° 55'44,563" E
G 1564042918 980000,651
4.291,242 N 89° 54 19437"E
H 1564050,003 984291,887
10.407.596 SUR
| 1553642,407 084291,887
249407 SUR
J 1553393,000 084291,887
2,427,113 ESTE
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AREA ASIGNADA
i NORTE STE
K 1553393,000 986719,000
960,000 SUR
L 1552433,000 986719,000
1.350,000 ESTE
M 1552433,000 988069,000
960,000 SUR
N 1551473,000 988069,000 '
1,629,123 ESTE
0 1551473,000 989698,123
4584322 S0°5 53,18
P 1546888,685 989705,973
1.427,425 §54°0' 14,127"E ;
Q 1546049,745 590860841 |
|
29.025,526 SUR
R 1517024,219 990860,841
25.883,976 | N 89° 58 41,546" W
S 1517034,064 964976 867
9.976,872 S 89° 56' 36,5" W
A 1587024221 955000,000
AREA TOTAL: 166.864,0908 Has Aprox.
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AREA ASIGNADA
BSUlUUU Qﬁﬂlﬂﬂﬂ 950000
\
HATO ARNUAKT E N
s AREA A CONTRATAR BLOQUE VIM 22 w%s
QUE CONSTITUYE EL T
e ANEXO A . , s .
———_——\i}1
A
Fawra
ol s HALCH BGU R
& ;’ h
TRANAL
OLFOS
LIVAR TLBARCO D EF G
B
g 2
g4 L2
o [
" s
Q
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[=] =
[=3 =1
(=] L=}
S - -
& g
Bl A R
£ ®
AREA TOTAL.....166.864,0908 Has Aprox.
VERYICE GEODESICO GPS-MG-T-38 LGAC
COORDENADAS GAUSS CON ORIGEN CENTRAL GATUM MAGNA-SRGAS
N:1.514.939,820
] " ESFEROIDE [wasea
COORDENADAS G'Zgg‘}gmj‘:é PROYECTION MERCATOR TRANSYERSA
DATUM MAGNA SIRGAS FALSO ESTE 1008000
LAT: §°15'7,9591" FALEO NORTE 1000.000
LON: -74° 29" 43,5656 WMERIDIANG CENTRAL _ |-74.077508
LATITUD DE ORIGEN 4.5562
1 1 1
930000 960000 990000
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Anexo B
Programas Exploratorios

CONTRATISTA: FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP

AREA: VIM 22

1 36 meses

Adquisicion de cincuenta (50) kildmetros
cuadrados de sismica 3D

300

2 36 meses

1300
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Anexo B
Programas Exploratorios

 Frogama BploreATaoR. .

Duraclon : -__:Actmdad Exploratorla;_

Un pozo exploratorio 1000

2 38 meses

Adquisicién de doscientos treinta (230)
kllometros cuadrados de S|sm|ca 3D 1380

Total Programa Exploratorio Adicional (5380 puntos) 5380

NOTA: Las actividades exploratorias y el puntaje por Unidad de Actividad Exploratoria, deben
corresponder a lo previsto en el Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017, asi como a lo reglado en el
Capitulo Cuarto Programas Exploratorios por Acometer, de los Términos de Referencia del
Procesc Permanente de Asignacion de Areas.
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Anexo C
Derechos Econdmicos

CONTRATISTA: FRONTERA ENERGY COLOWBIA CORP.
AREA: VIM 22

C.1 Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 82

C.1.1 Periodo de Exploracion, incluido eventual Programa Exploratorio Posterior,
Descubrimientos y Programas de Evaluacién sin Produccion:

Causacion: Anualmente o en forma proporcional por fracciones inferiores, a partir de la Fecha
Efectiva, durante el Perfodo Exploratorio, sus prérrogas, eventual Programa Exploratorio
Posterior, Descubrimientos y Programas de Evaluacion, sin que exista Produccion.

Liquidacién: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario.

Se calcula sobre la superficie total del Area Asignada o su Remanente, de mediar
devoluciones, deducidas las Areas en Explotacidn o en Produccién, medida en hectéreas (ha)
y fracciones de hectarea aproximadas hasta centésimas, seglin su estado a 31 de diciembre
del Afio inmediatamente anterior, a la tarifa fijada por la ANH en Délares de los Estados Unidos
de América por unidad de superficie (USD/hay).

Para el periodo de! 1 de mayo del 2019 al 30 de abril de 2020, la tarifa es:

/as para Acumulaciones de Hidrocarburos en Trampas.
. Tarifa-TAUS(USDha)

Areas Continentales | 125

Esta tarifa se actualiza anualmente con arreglo al Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017. Por
consiguiente, como quiera que el Indice aplicable para el Afio inmediatamente anterior
solamente se publica en el Mes de abril, la providencia de actualizacion se expide en mayo
siguiente.
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Anexo C
Derechos Econdmicos

Para liquidar el Derecho se aplica la siguiente férmula:
DUSe:e = S * TAUS
Donde:

= DUSe: corresponde al Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo durante el
Periodo de Exploracion

= S es la superficie del Area Asignada o la del Area Remanente menos las Areas en
Explotacion o en Produccion, expresada en hectareas y fracciones de hectarea (ha)
aproximadas hasta centésimas

* TAUS corresponde a la tarifa anual por concepto del Uso del Subsuelo vigente, expresada
en Doélares de los Estados Unidos de Ameérica por unidad de superficie, actualizada
anualmente por la ANH

Oportunidad de Pago:

En forma anticipada, dentro del Mes siguiente a la Fecha Efectiva, por la fraccién remanente
del Afio de que se trate, excepto que la Fecha Efectiva tenga lugar entre enero y abril, caso
en el cual debe pagarse en mayo, lo mismo que para cada Afo calendario completo posterior.
Si el Periodo Exploratorio, el Programa Exploratorio Posterior y/o los Programas de
Evaluacion terminan antes de completarse el Afio calendario de que se trate, los Aportes a
que se refiere este numeral deben liquidarse y pagarse proporcionalmente por la fraccion que
corresponda.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM certificada por el Banco de la RepUblica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.1.2 Periodo de Explotacion, Descubrimientos y Programas de Evaluacion con
Produccion

Causacion: Por semestre calendario vencido.

Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario.
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Anexo C
Derechos Econdomicos

Se calcula sobre la Produccién Base, descontados los volumenes correspondientes al
Derecho Econémico de Participacion en la Produccién (X%) y de Participacidén Adicional en
fa misma, de resultar aplicable, por las tarifas fijadas por la ANH en Délares de los Estados
Unidos de América por volumen de Produccion, es decir, por Barril de Hidrocarburo Liquido o
por miles de Pies Cubicos de Gas Natural.

Las tarifas del Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo en Areas en
Explotacion o en Produccion, en Descubrimientos o en desarrollo de Programas de
Evaluacién con Produccion, para el afio 2019, son las siguientes:

v"  Cero coma catorce veinticuatro Délares (USD 0,1424) por Barril de Hidrocarburo
Liquido, y

v" Cero coma cero catorce veinticuatro Dolares (USD 0,01424) por cada mil Pies Cabicos
(1.000 ft*) de Gas Natural.

Esta tarifa se actualiza anualmente con arreglo al Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.

Para liquidar este Derecho se aplica la siguiente férmula:

DUSF = PBD * TUP
Donde:

= DUSP corresponde al Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo sobre la
Produccion proveniente de Descubrimientos, de Areas en Evaluacion o de Campos en
Produccion.

= PB o Produccion Base, es la Produccion medida en el Punto de Medicion Oficial o Punto
de Fiscalizacion, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resultan
de la férmula PB =PT-R

= PT es la Produccién Total de cada Descubrimiento, de cada Area en Evaluacion o de cada
Campo en cada Area asignada en Produccion, expresada en volumen, Barriles de
Hidrocarburos Liquidos o miles de Pies Culbicos de Gas Natural, también correspondiente

Avenida Calle 26 No, 59 - 65 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax (571) 5931718 - Bogotd, Colombia
[wwav.anh. pov.co | info@anh.pov.col Pégma 3de 20




i AGENCIA NACIONAL OF HIDROCARBURES

Provass derznents de
COLOMBIA

Asignacion de Areas
Hrimer Cicla

me 3 NH=

Contrato de Exploracién y Produccion de Hidrocarburos- E&P
Area VIM 22

Anexo C
Derechos Econdmicos

al Periodo mensual de Liquidacién de que se trate, una vez descontados los voliimenes de
Hidrocarburos utilizados en beneficio de las operaciones de extraccién y los que
inevitablemente se desperdicien en ellas, asi como los de Gas que se reinyecten en el
mismo Campo en Produccion

= R es el volumen de Regalias inherente al Periodo Mensuai de Liquidacién de que se trate,
expresado en Barriles (bbl) o en miles de Pies Cubicos (kit®), segln sea Hidrocarburo
Liguido o Gas Natural

* PBD es la Produccién Base para el calculo del Derecho en dinero, que resulta, a su vez,
de la siguiente formula PBD = PB * (1 - XP)

» XP corresponde al Porcentaje de Participacion en la Produccion (X%), mas la Participacion
Adicional en la misma, de resultar aplicable, pactados en el Contrato

* TUP es la Tarifa por Unidad de Produccion, fijada en Délares de los Estados Unidos de
Ameérica por Barril de Hidrocarburo Liguido (USD/bbl), o por miles de Pies Ctibicos de Gas
Natural {USD/kft%), actualizada por la ANH para el Afio calendario de que se trate

Oportunidad de Pago: Dentro del primer Mes del semestre calendario inmediatamente
siguiente al de su respectiva causacion.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacién de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM, certificada por el Banco de la RepuUblica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.1.3 Concurrencia del Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo sobre
el Area y sobre la Produccion

En el evento de que se encuentre en curso el Periodo Exploratorio sobre todo o parte del Area
Asignada y -simultaneamente- exista Produccién en Descubrimientos y/o en ejecucion de
Programas de Evaluacién, o en Areas en Produccion, el Contratista debe liquidar y pagar este
Derecho Econémico tanto sobre la Area asignada o remanente, como sobre la Produccién,
No obstante, de dicha Area se deduce aquella establecida en los referidos Programas de
Evaluacion o la correspondiente de las Areas en Produccion.
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Anexo C
Derechos Economicos

En todo caso, en el evento de presentarse periodos mensuales sin Produccion en el desarrollo
de Programas de Evaluacion, lo liquidado y pagado por concepto del Usoc del Subsuelo sobre
la superficie del Area en Evaluacién durante tales perfodos, no es susceptible de devolucion
hi de compensacién. Por el contrario, en los casos de periodos mensuales con Produccion, el
Contratista tiene derecho a deducir o compensar eventuales saldos a su favor por concepto
de lo liquidado y pagado por Uso del Subsuelo sobre la superficie del Area en Evaluacion, en
la siguiente liquidacién semestral sobre la Produccién y/o Anual sobre la superficie.

C.2 Aportes para Formécién, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia:

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 83

C.2.1 Periodo de Exploracién incluido eventual Programa Exploratorio Posterior,
Descubrimientos y Programas de Evaluacion sin Produccién

Causacion: Los Aportes por concepto de Formacién, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia se causan anualmente, a partir de la Fecha Efectiva, durante el
Periodo Exploratorio, sus prérrogas, eventuales Programas Exploratorios Posteriores,
Descubrimientos y Programas de Evaluacion.

Liquidaciéon: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del Formulario
correspondiente.

Estos Aportes equivalen al veinticinco por ciento (25%) del Derecho Econémico por concepto
del Uso del Subsuelo.

Para su liguidacion se aplica la siguiente formula:

ATTPE = DUSPE * 25%
Donde:

= ATTpe corresponde al Aporte para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia
de Tecnologia

» DUSeees el Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo
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Anexo C
Derechos Economicos

En ningtn caso, el valor de los Aportes puede exceder la suma de CIENTO DOS MIL
OCHOCIENTOS SEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (USD 102.806,83) de dblares
de los Estados Unidos de América por Afio Calendario, para el afio 2019.

Este limite se actualiza cada Afio, mediante la aplicacién del indice de Precios al Productor,
IPP, “Final Demand”, WPUFD4, publicado por el Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos de América, como se determina en el Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.

Oportunidad de Pago: En forma anticipada, dentro del Mes siguiente a la Fecha Efectiva,
por la fraccién remanente del Afio de que se trate, excepto que la Fecha Efectiva tenga lugar
entre enero y abril, caso en el cual debe pagarse en mayo, lo mismo que para cada Afio
calendario completo posterior. Si el Periodo Exploratorio, el Programa Exploratorio Posterior
y/o los Programas de Evaluacién terminan antes de completarse el Afio calendario de que se
trate, los Aportes a que se refiere este numeral deben liquidarse y pagarse proporcionalmente
por la fraccion que corresponda.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacién de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM certificada por el Banco de la Replblica, vigente el Dia Habil inmediatamente

anterior a fa fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.2.2 Periodo de Explotacion, Descubrimientos y Programas de Evaluaciéon con
Produccién

Causacion: Por semesire calendario vencido.

Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del Formulario
respectivo.

Equivale al diez por ciento (10%) del Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo
durante el Periodo de Explotacién, y sobre la Produccién en Descubrimientos o en Programas
de Evaluacion, liquidado para el mismo semesfre.
Para liguidar los Aportes debe aplicarse la siguiente férmula:

ATTe = DUSp * 10%
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Donde:

» ATTe corresponde al Aporte para Formacién, Fortalecimiento institucional y Transferencia
de Tecnologia en el Periodo de Explotacién, en Descubrimientos o en Programas de
Evaluacion cuando exista Produccion

v DUSp corresponde al Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo en el Periodo
de Explotacion, en Descubrimientos o en Programas de Evaluacién si existe Produccion

En ninglin caso, el valor de los Aportes puede exceder la suma de CIENTO DOS MIL
OCHOCIENTOS SEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (USD 102.806,83) de dolares
de los Estados Unidos de América por Afio Calendario, para el afio 2019.

Este limite también se actualiza cada Afio, mediante la aplicacién del indice de Precios al
Productor, IPP, “Final Demand”, WPUFD4, publicado por el Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos de América, como se determina en el Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.

Oportunidad de Pago: Dentro del primer Mes del semestre siguiente al de su causacion.

C.2.3 Concurrencia de los Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnhologia en el Periodo de Exploracién, incluido eventual
Programa Exploratorio Posterior, Descubrimientos y Programas de Evaluacion,
y sobre la Produccién

En el evento de que se encuentre en curso el Perfodo Exploratorio sobre todo o parte del Area
Asignada y -simultaneamente- exista Produccién en Descubrimientos y/o en ejecucion de
Programas de Evaluacién o en Areas en Produccién, el Contratista debe liquidar y pagar los
Aportes tanto sobre el Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo
correspondiente a la Area contratada o remanente, como sobre la Produccion. No obstante,
de dicha Area se deduce aquella establecida en los referidos Programas de Evaluacién o la
correspondiente de las Areas en Produccién.,

C.3 Derecho Econdémico por concepto de Participacion en la Produccion (X%):

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 84
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La Participacion en fa Produccién (X%) ofrecida en la Propuesta y aplicable a la ejecucién del
presente Contrato se consigna en el siguiente Cuadro.

Yacimientos en Trampas

Uno por ciento (1 %)

Causacién: Por Mes Calendario sobre la Produccion obtenida en el mismo.

Liquidacidon: Corresponde al Confratista, mediante el diligenciamiento del respectivo
Formulario.

Se calcula sobre la Produccién Base, de acuerdo con el Porcentaje de Participacion en la
Produccion (X%) ofrecido y pactado en el Contrato.

Para liquidar este Derecho se aplique la siguiente formula sobre la Produccion de cada Campo
en cada Area asignada en Produccion, asi como sobre la proveniente de cada Yacimiento, en
Descubrimientos y en Areas donde se desarrollen Programas de Evaluacion:

DPPVOL =PB*XP*FM

Donde:

= DPPyoL es el Derecho Econémico por concepto de Participacion en la Produccion (X%)
para el Periodo mensual de Liquidacion de que se trate, expresado en volumen, en Barriles
de Petroleo o en miles de Pies Cubicos de Gas Natural

* PB o Produccion Base, es la Produccién medida en el Punto de Medicién Oficial o Punto
de Fiscalizacién, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resultan
de la férmula PB=PT-R

= PT es la Producciéon Total del Descubrimiento, de cada Area en Evaluacién o de cada
Campo en cada Area asignada en Produccién, expresada en volumen, Barriles de
Hidrocarburos Liquidos o miles de Pies Cubicos de Gas Natural, también correspondiente
al Periodo mensual de Liquidacion de que se trate, una vez descontados los vollimenes de
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Hidrocarburos utilizados en beneficio de las operaciones de extraccion y los que
inevitablemente se desperdicien en ellas, asl como los de Gas que se reinyecten en el

mismo Campo en Produccion

= R es el volumen de Regalias inherente al Periodo Mensual de Liquidacion de que se trate,
expresado en Barriles de Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Clbicos de Gas

Natural, segln el caso

= XP corresponde al Porcentaje de Partfc:pamon en la Produccién pactado en el respectivo

Contrato, (X%)

= FM es el factor multiplicador correspondiente al rango del promedio del Precio del
Hidrocarburo de que se trate, durante el Mes al que se refiera la Produccion, segun la

siguiente Tabla:

“Spe ! n Campo' durante'el _Mes
-S.Mes de Produccmn de. Producmon
- [USDIbbI] [USDIMBtu]: - S

X <30 Y <30 0,77
30<=X<35 30<=Y<35 0,84
35 <=X <40 3,6<=Y<40 0,89
A0 <= X <45 40<=Y <45 0,95
45 <= X <50 45<=X<50 1,00
50 <= X <55 50<=X<55 1,00
b5 <= X <60 5h<=X<80 1,01
B0 <=X <65 B80<=X<865 1,01
B65<=X<70 6,5<=X=<70 1,02
70<=X<75 70<=X=<75 1,03
75 <=X <80 75<=X<8,0 1,06
80 <=X <85 80<=Y=<85 1,08
85 <=X <20 865<=Y=<90 1,10
90 <=X <95 90<=Y=<95 1,12
g5 <= X <100 9565<=Y <100 1,14
X>=100 Y >=10.0 1,16
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En el evento de que la ANH opte por recaudar este Derecho Econdmico en dinero, debe
aplicarse la siguiente férmula:

DPPpin = (DPPyoL +/- VC) * (PV - CD)
Donde;

* DPPpiw es el monto en dinero por concepto del Derecho Econdmico de Participacion en la
Produccién (X%), expresado en Dolares de los Estados Unidos de América,
correspondiente al Periodo mensual de Liquidacion de que se trate

= VC es el Volumen de Compensacion, a favor o en contra, también en el Periodo mensual
de Liquidacion de que se trate, resultado de la calidad del crudo producido en cada Campo
de cada Area Asignada en Explotacién, en cada Descubrimiento o en cada Area en
Evaluacion, y entregado al sistema de oleoducto, cuando se emplee este medio de
transporte, de acuerdo con el Manual de Procedimiento de Compensacién Volumétrica de
cada transportador por oleoducto, y con los Informes Mensuales de Balance Volumétrico
del respectivo transportador.

= PV corresponde al Precio de Venta aplicable al volumen de Produccion a favor de fa ANH,
por concepto de Parlicipacién en la Produccion (X%), durante el Periodo mensual de
Liquidacion de que se trate, expresado en Délares de Estados Unidos de América por Barril
(USD/bbl) para Hidrocarburos Liquidos o por millon de BTU (British Thermal Unit por su
sigla en inglés) (USD/MBTU) para Gas Natural.

Este valor corresponde al promedio de los distintos precios de venta, ponderados por el
volumen de Hidrocarburo comercializado a cada precio, durante el periodo mensual de gue
se frate.

En el caso de que el Contratista venda los Hidrocarburos a sociedades matrices o
subordinadas, sea en el Campo en Produccion, en puerto de exportacion o en cualquier
otro sitio, y el Precio de Venta, PV, sea inferior al Precio de Mercado del correspondiente
Hidrocarburo, en ese punto de venta, el componente PV de la férmula de célculo
correspondera al mismo Precio de Mercado, obtenide de la siguiente manera:

(i) Sise trata de Hidrocarburos Liguidos, el Precio de Mercado sera aguel determinado
en el Puerto de Exportacion, segin la calidad APl de la mezcla de exportacién
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asimilable, como Castilla Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend,
u otras. Sila venta inicial o la primera venta se lleva a cabo en el Campo en Produccion,
el Precio de Mercado correspondera a aquel en Puerto de Exportacion, con base en
la calidad API de la mezcla de exportacién asimilable, como Castilla Blend, Vasconia
Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend, u otras, una vez deducidos los Costos de
Transporte, Manejo, Trasiego y/o Comercializacién aplicables para obtener el precio
en el Campo en Produccion, seguin las condiciones pactadas entre el Productor y el
comprador del Hidrocarburo para determinar el precio de la venta en el Campo en
Produccion, independientemente del destino del Hidrocarburo objeto de venta.

(i) Si se trata de la venta de Gas Natural para atender demanda nacional, el Precio de
Mercado corresponde al precio promedio ponderado nacional del Precio Base de
Liguidacion del Gas Natural, determinado para efectos del pago en dinero de las
Regalias de Gas Natural. Si las ventas son para exportacion, el Precio de Mercado se
obtendra a partir de una referencia previamente acordada entre la ANH y el Contratista,
con base en uno o varios precios marcadores de Gas, en funcidén del mercado
geografico del destino final del Gas vendido por el Productor.

» CD corresponde a la suma de los costos realmente incurridos por el Contratista, conforme
al Articulo 89 del Acuerdo 2 de 2017, para transportar el volumen de Hidrocarburo a favor
de la ANH, por concepto del Derecho Econémico de Participacion en la Produccidn (X%},
entre el Punto de Fiscalizacion o de Medicién Oficial y el sitio determinado por el Contrato
para la venta inicial del Hidrocarburo, durante el Periodo de Liquidacion de que se trate,
expresado en Dolares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para
Hidrocarburos Liquidos o por millon de BTU (British Thermal Unit por su sigla en ingles)
(USD/MBTU) para Gas Natural.

Este valor resulta del promedio de los Costos Deducibles ponderados por el
correspondiente volumen de Hidrocarburo, durante el periodo mensual de que se trate.

En el evento en que el resultado del Componente (PV — CD) sea igual o inferior a cero,
para efectos de |a liquidacion debe tomarse el dltimo valor positivo de dicho Componente,
de las liquidaciones provisionales anteriores por concepto del Derecho Econdmico de
Participacién en la Produccion (X%]).
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Se calcula en forma Provisional por Mes de Produccion, con base en la mejor informacion
disponible, y debe ajustarse para obtener su valor Definitivo, una vez se conozcan e! Precio
de Venta, los Costos Deducibles y el Volumen de Compensacidn por Calidad, en firme, sin
exceder de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de Produccién
objeto de caiculo. '

Tanto fa Liguidacion Provisional como la informacion que le sirva de soporte, deben ser
sometidas a la ANH dentro de los diez (10) Dias Comunes siguientes al vencimiento del
periodo mensual de Produccion correspondiente. La Definitiva, también con la informacion de
soporte, dentro de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de
Produccion al cual se refiera.

Oportunidad de Pago:

En Especie

Si la ANH opta porque este Derecho Econdmico se pague en especie, el Contratista debe
entregarle la cantidad de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto las dos Partes
deben acordar por escrito el procedimiento aplicable, la programacion de las entregas, v los
demas aspectos relevantes para la medicion y puesta a disposicion de los Hidrocarburos en
forma completa, técnica, oportuna y segura.

La ANH o la empresa que ésta determine debe recaudar los volimenes en el Punto de Entrega
y reconocer at Contratista el valor del traslado del Hidrocarburo entre el Punto de Medicién
Oficial o de Fiscalizacion y el de Entrega, cuando sean distintos.

La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen. Vencido este término, sin que lo haya
hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades del
Contratista, es obligacion suya almacenar los Hidrocarburos hasta por término maximo de tres
(3) Meses consecutivos.

En este ultime evento, por concepto del almacenamiento, la Entidad debe reconocer al
Contratista una tarifa razonable, acordada previamente en cada caso, por escrito entre las

Partes.

Si no hay capacidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccion de
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Hidrocarburos y disponer del volumen correspondiente al Derecho de Participacion en la
Produccién (X%), con el compromiso de entregar posteriormente a fa ANH los volumenes que
esta no hubiera retirado, en la forma y oportunidad previamente convenidos para el pago
efectivo del Derecho.

Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos, el
Contratista queda en libertad de comercializarlos y en el deber de entregar el producido a la
Entidad, con arreglo a las normas sobre pago de este Derecho Econdmico en dinero.

En igual. forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento, el
Contratista queda facultado para disponer del volumen correspondiente al Derecho de
Participacién en la Produccién (X%), vy la ANH puede retirarlo posteriormente, a una tasa de
entrega compatible con la capacidad de Produccion.

También puede la ANH autorizar al Contratista la entrega de los volimenes correspondientes
a las liguidaciones mensuales del referido Derecho de Participacién en ia Produccion (X%;),
en Meses posteriores a aquel al que corresponda la Produccion, previamente convenidos.

En Dinero

El Valor de la Liquidacion Provisional debe cancelarse dentro de los treinta (30) Dias Comunes
o calendario siguientes al vencimiento del Periodo mensual de Produccion de que se trate, v,
eventuales diferencias en contra del Contratista, con la Liquidacién Definitiva, en la misma
fecha de su sometimiento a la ANH, debidamente soportada.

De presentarse saldo a favor de la Entidad, la diferencia debe ser cubierta dentro de los diez
(10) Dias Calendario siguientes a la fecha de la Liguidacién Definitiva o a la de recepcion del
correspondiente requerimiento.

Debe tener lugar en pesos colombianos, mediante la aplicacién de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM, certificada por el Banco de la Republica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

Si la ANH opta por modificar la forma de pago pactada, es decir, de dinero a especie, ©
viceversa, debe comunicar su determinacion al Contratista con por lo menos tres (3) Meses
de anticipacion.
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C.4 Participacion Adicional en la Produccion:
Acuerdo 2 de 2017, Arficulo 85

Durante eventuales prérrogas del Periode de Produccion, los Contratistas deben reconocer y
pagar a la ANH una Participacién Adicional, equivalente a! diez por ciento (10%) del valor de
la Produccion Base de Hidrocarburos Liquidos provenientes de Acumulaciones en Trampas,
y/o a un cinco por ciento (5%), también adicional, en el caso de Gas Natural No asociado o
de Hidrocarburos Liguidos Pesados o Extrapesados.
A esta Participacién Adicional se aplican las reglas fijadas en el Articulo 84 del Acuerdo 2 de
2017, en materia de Responsabilidad, Causacion, Liquidacién y Oportunidad de Pago.

Debe ser liquidado por el Contratista mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario.

C.5 Derecho Econdémico por concepto de Precios Altos:

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 86
Causacion:

Hidrocarburos Liquidos, con excepcion de los Extrapesados: A partir de la fecha en que
la Produccidn acumulada del Area contratada, incluidos todos los Descubrimientos, Campos
y Pozos, asi como los volimenes correspondientes a Regalias, ofros Derechos Econdmicos
y aquellos destinados a pruebas, pero deducidos los volimenes utilizados en beneficio de las
Operaciones de Extraccion, supere los cinco (5) millones de Barriles, y el promedio del Precio
del Crudo Marcador de la referencia Cushing, OK WT{ (West Texas Intermediate) “Spot Price”
FOB, tomada de la Base de Datos “US Energy nformation Administration, EIA” para el Mes
Calendario de liquidacion, exceda el Precio Base Po que se consigna en Tabla adoptada
mediante resolucién general y publicada en la pagina WEB de la Entidad.

Gas Natural: Transcurridos cinco (5) Afios contados desde la fecha de Declaracion de
Comercialidad del primer Descubrimiento en el Area, siempre que el Precio Promedio de
Venta para el Mes Calendario de liquidacion supere el Precio Base Po, fijado en la misma
Tabla.
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Liquidaciéon: Es responsabilidad del Contratista, mediante el diligenciamiento del
correspondiente Formulario.
Corresponde a un porcentaje de la Produccién y se determina por Mes Calendario vencido,
sobre la Produccion Base, en funcidén de la variacion del Precio del Crudo Marcador con
respecto al Precio Base (Po).
Para liquidar este Derecho debe aplicarse la siguiente formula:

DPAvor. = (PB - DPPvol) * [(P —Po)/P}* D

Donde:

DPAvoL corresponde al Derecho Econdmico por concepto de Precios Altos, para el Periodo
mensual de Liquidacion de que se trate, expresado en volumen, es decir, en Barriles (bbl)
para Hidrocarburos Liquides o en miles de Pies Clibicos (kft*) para Gas Natural

PB o Produccién Base, es la Produccion medida en el Punto de Medicién Oficial o Punto
de Fiscalizacion, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resultan
de la férmula PB = PT -R

PT es la Produccion Total del Descubrimiento, de cada Area en Evaluacién o de cada
Campo en cada Area asignada en Produccion, expresada en volumen, Barriles de
Hidrocarburos Liguidos o miles de Pies Cubicos de Gas Natural, también correspondiente
al Periodo mensual de Liquidacion de que se trate, una vez descontados los volumenes
utilizados en beneficio de las Operaciones de Extraccién y los que inevitablemente se
desperdicien en ellas, asi como los del Gas que se reinyecten en el mismo Campo en
Produccion

= R es el volumen de Regalias del Periodo Mensual de Liquidacion de que se trate,
expresado en Barriles (bbl) 0 en miles de Pies Cubicos (kft®), segin sea Hidrocarburo
Liquido o de Gas Natural

» DPPvaL es el Derecho Econémico por concepto de Participacion en la Produccion (X%}
para el Periodo mensual de Liquidacion de que se trate, expresado en volumen, es decir,
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en Barriles (bbl) para Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Cubicos (kft®) para Gas
Natural

= P es el promedio mensual del Precio Marcador, es decir, el "West Texas Intermediate WTI”
para Hidrocarburos Liquidos o el Precio promedio de Venta para Gas Natural

* Po es el Precio Base, redondeado a centésimas, para el periodo comprendido entre el 1
de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2020, de acuerdo con la Tabla que se consigna mas
adelante.

= D% es el porcentaje que corresponde a la ANH, seguin la siguiente Tabla:

Contrato l Prec:lo WTI (P) i '?3},2 )e Rt[\?ff
Po < P < 2Po 30
2Po =P < 3Po 35
3Po =P <4Po 40
4Po £ P < 5Po 45
5Po<P 50
TipO de Hldrocarburo ' e f_Prem;oBase,
Hldrocarburos qumdos Gravedad API USD por Barrll
Mavor de 29° API 37,00
Mayor de 22° API e inferior o igual a 28° API 38,44
Mayor de 15° API e inferior 0 igual a 22° API 39,86
Mayor de 10° API e inferior o igual a 15° API 56,93
G_as Na_tural l:-‘.xportado: _ USD por MBTU
Distancia en linea recta entre el punto de entrega y el de recibo en el (1)
pais de destino
Menor o igual a 500 km 8,66
Mayor de 500 km y menor o igual a2 1.000 km 9,97
Mayor de 1.000 km o Planta de LNG (Gas Natural Licuado por sus 11.38
siglas en inglés) ’

¥ Estas tarifas se actualizan con arreglo al Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.
¢y Millones de BTU (British Termal Unit, por sus siglas en inglés)
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Derechos Economicos

Sobre la produccion de Gas Natural para consumo interno, no se causa este Derecho
Econdmico.

Si la ANH opta por recaudar este Derecho Econdmico en dinero, debe aplicarse la siguiente
férmula:

DPApi = (DPAvoL +/- VC) * (PV - CD}
Donde:

= DPAp es el valor del Derecho Econdmico por concepto de Precios Altos, expresado en
Dolares de los Estados Unidos de América (USD), correspondiente al Periodo de
Liquidacion de que se trate

» VC es el Volumen de Compensacién a favor o en contra, en el Periodo mensual de
Liquidacion de que se trate, resultado de la calidad del Hidrocarburo producido en cada
Descubrimiento, Yacimiento y Campo del o de las Areas en Produccion, entregado al
sistema de oleoductos, cuando se emplee este medic de transporte, de acuerdo con el
Manual de Procedimiento de Compensacion Volumétrica de cada transportador por
oleoducto, y con los Informes Mensuales de Balance Volumétrico del respectivo
transportador

» PV es el Precio de Venta aplicable al volumen de Produccién a favor de la ANH, por
concepto de Precios Altos, durante el Periodo mensual de Liquidacion de que se trate,
expresado en Dolares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para
Hidrocarburos Liquidos o por Millones de BTU (British Termal Unit por sus siglas en inglés)
(USD/MBTU) para Gas Natural

Este valor corresponde al promedio de los distintos precios de venta, ponderados por el
volumen de Hidrocarburo comercializado a cada precio, durante el periodo mensual
respectivo

En el caso de que el Contratista venda los Hidrocarburos a sociedades matrices o
subordinadas, sea en el Campo en Produccion, en puerto de exportacion o en cualquier
otro sitio, y el Precio de Venta, PV, sea inferior al Precio de Mercado del correspondiente
Hidrocarburo, en ese punto de venta, el componente PV de la férmula de calculo
correspondera al mismo Precio de Mercado, obtenido de la siguiente manera:
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Anexo C
Derechos Econdmicos

Si se trata de Hidrocarburos Liquidos, el Precio de Mercado sera aguel determinado
en el Puerto de Exportacion, seglin la calidad APl de la mezcla de exportacion
asimilable, como Castilla Blend, Vasconia Biend, Vasconia Norte Blend, South Blend,
u otras. Si la venta inicial o la primera venta se lleva a cabo en el Campo en
Produccién, el Precio de Mercado correspondera a aquel en Puerto de Exportacion,
con base en la calidad APl de la mezcla de exportacion asimilable, como Castilla
Biend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend, u otras, una vez
deducidos los Costos de Transporte, Manejo, Trasiego y/o Comercializacion
aplicables para llegar al Campo en Produccién, segin las condiciones pactadas entre
el Productor y el comprador del Hidrocarburo para determinar el precio de la venta
en el Campo en Produccion, independientemente del destino del Hidrecarburo objeto
de venta.

Si se trata de la venta de Gas Natural para exportacion, el Precio de Mercado se
obtendrd a partir de una referencia previamente acordada entre la ANH y el
Contratista, con base en uno o varios precios marcadores de Gas, en funcién del
mercado geografico del destino final del Gas vendido por el Productor.

= CD equivale a la suma de los costos realmente incurridos por el Contratista, conforme al
Articulo 89 posterior, para transportar el volumen de Hidrocarburo a favor de la ANH, por
concepto del Derecho Econémico de Precios Altos, entre el Punto de Fiscalizacién o de
Medicion Oficial, y el Punto de Venta, durante el Perfodo mensual de Liquidacion de que
se frate, expresado en Délares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para
Hidrocarburos Liguidos salvo los Extrapesados, o por millones de BTU (British Termal Unit
por sus siglas en inglés) (USD/MBTU) para Gas Natural

Este valor resulta del promedio de los Costos Deducibles ponderados por el
correspondiente volumen de Hidrocarburo, durante el periodo mensual respectivo.

En el evento de que el resultado del Componente (PV — CD) sea igual o inferior cero, para
efectos de la liquidacion debe tomarse el Gltimo valor positivo de dicho Componente, de las
liguidaciones provisionales anteriores por concepto del Derecho Econdmico de Precios Altos.

Se calcula en forma Provisional por Mes de Produccién, con base en la mejor informacion
disponible, y debe ajustarse para obtener su valor Definitivo, una vez se conozcan los
guarismos del Precio de Venta, los Costos Deducibles y el Volumen de Compensacion por
Calidad, en firme, sin exceder de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al de
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Derechos Econdmicos

Produccién objeto de calculo.

Tanto la Liquidacion Provisional como la informacién que le sirva de soporte, deben ser
sometidas a la ANH dentro de los diez (10) Dias Comunes siguientes al vencimiento del
periodo mensual de Produccion correspondiente. La Definitiva, también con la informacion de
soporte, dentro de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de
Produccion al cual se refiera.

Oportunidad de Pago.
En Especie

Si la ANH opta por el pago de este Derecho Economico en especie, el Contratista debe
entregarle la cantidad de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto las Partes deben
acordar por escrito el procedimiento aplicable, la programacion de las entregas, y los demas
aspectos relevantes para la medicién y puesta a disposicion de los Hidrocarburos en forma
completa, técnica, oportuna y segura. La ANH o la empresa que esta determine debe recaudar
los volumenes en el Punto de Entrega y reconocer al Contratista el valor del traslado del
Hidrocarburo entre el Punto de Medicion Oficial o de Fiscalizacion y el de Entrega, cuando
sean distintos.

La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen de que se trate. VVencido este termino,
sin que lo haya hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en las
facilidades del Contratista, es obligacion suya acopiar los Hidrocarburos hasta por término
maximo de tres (3) Meses consecutivos.

En este Ultimo evento, por concepto del almacenamiento, la Entidad debe reconocer al
Contratista una tarifa razonable, acordada previamente en cada caso, por escrito entre las
Partes.

Si no hay capacidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccion de
Hidrocarburos y disponer del volumen correspondiente al Derecho Econdmico por concepto
de Precios Altos, con el compromiso de entregar posteriormente a la ANH los volimenes gue
esta no hubiera retirado, en la forma y oportunidad previamente convenidas para el pago
efectivo del Derecho.
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Anexo C
Derechos Econémicos

Vencido el citado plazo de tres (3} Meses, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos, el
Contratista queda en libertad de comercializarlos y en el deber de entregar el producido a la
Entidad, con arreglo a las normas sobre pago de este Derecho Econdmico en dinero.

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento, el
Contratista queda facultado para disponer del volumen correspondiente al Derecho
Econdmico por concepto de Precios Altos, y la ANH puede retirarlo posteriormente, a una tasa
de entrega compatible con la capacidad de Produccion.

También puede la ANH autorizar al . Contratista la entrega de los volimenes de las
liquidaciones mensuales, en Meses posteriores a aguel al que corresponda la produccion,
previamente convenidos.

En Dinero

El Valor de la Liquidacion Provisional debe cancelarse dentro de los treinta (30) Dias Comunes
o calendario siguientes al vencimiento del Periodo Mensual de Produccion de que se trate, y,
eventuales diferencias en contra del Contratista, con la Liquidacién Definitiva, en la misma
fecha de su sometimiento a la ANH, debidamente soportada.

De presentarse saldo a favor de la Entidad, la diferencia debe ser cubierta dentro de los diez
(10) Dias Calendario siguientes a la fecha de la Liquidacion Definitiva o a la de recepcion del
correspondiente reguerimiento.

Debe tener lugar en pesos colombianes, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM, certificada por el Banco de la Republica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

Si la ANH opta por modificar fa forma de pago pactada, es decir, de dinero a especie, 0
viceversa, debe comunicar su determinacién al Contratista con por lo menos tres (3) Meses
de anticipacion.

La actualizacién de Tarifas y del Precio Base Po, la aplicacion de Intereses de Mora, el detalle
del calculo de los Costos Deducibles, los Formatos y ios aspectos relativos Verificacién y
Compensaciones, se regulan por lo dispuesto en los articulos 87 a 91 del Acuerdo 2 de 2017.
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ANEXO D

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC -

CONTRATISTA: FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP.
AREA: VIM 22

1. Concepto

De confarmidad con lo previsto en la clausula 63 del Contrato, los Programas en
Beneficio de las Comunidades — PBC-, deben consistir en el conjunto de actividades
y/o proyectos de inversion social definidos por el Contratista en el marco de sus
obligaciones contractuales, para contribuir con algunos beneficios correspondientes a
las necesidades de las poblaciones ubicadas en el Area de Interés de los PBC,
conforme se definen en el Anexo D.

Estos programas deben orientarse a contribuir con el mejoramiento de la calidad y las
condiciones de vida de los habitantes de las Areas de Interés y con el desarrolio
econdmico y social del territorio y la regidon donde opera el Contratista, de manera
complementaria y concurrente con las acciones del Estado y atendiendo los términos y
condiciones del Anexo D.

Adicionalmente, los PBC deben definirse teniendo como referente los Objetivos de
Desarrollo Sostenible -ODS-, los indicadores de medicién de pobreza como &l indice de
Pobreza Multimodal -IPM- de que trata la Ley 1785 de 2016, u ofros indicadores,
destinados a fomentar el desarrollo sostenible, el fortalecimiento del entorno social,
cultural y econémico de las Areas de Interés.

Los PBC deben diferenciarse de aquellos programas y proyectos que el Contratista esta
en el deber de acometer en cumplimiento de Licencias Ambientales y de Planes de
Manejo Ambiental, o en ejecucién de Medidas de Manejo acordadas en Procedimientos
de Consulta Previa para prevenir, corregir, mitigar y/o compensar impactos derivados
de la ejecucion del Contrato en Comunidades Etnicas, todo ello con sujecidn al
ordenamiento superior.
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PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC —

Antecedentes y Marco Normativo

1

El articulo 5 del Decreto Ley 1760 de 2003, maodificado por el articulo 4 del Decreto
Ley 4137 de 2011 y a su vez por el articulo 3 del Decreto 714 de 2012 sefiala en
su numeral 7 como parte de las funciones de la ANH la siguiente: “Convenir en los
contratos de exploracion y explotacion, los términos y condiciones con sujecion a
los cuales las compafiias contratista adelantaran programas en beneficio de las
comunidades ubicadas en las areas de influencia de los correspondientes
conltratos.”

Mediante Acuerdo No. 5 del 23 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo de la
ANH definio los PBC y establecié los parametros para la realizacion de Programas
en Beneficio de las Comunidades:

a)

b)

Las empresas deben asegurar la participacion ciudadana conforme a los
preceptos constitucionales, en la definicién y seguimiento de los PBC, del
area de influencia directa, a través de los representantes legitimos.

La definicién y planeacion de los PBC deben considerar como minimo la
caracterizacion integral del entorno social, cultural y econémico de las areas
de influencia directa de los proyectos. Es fundamental que haya coherencia
de los PBC con los Estudios de Impacto Ambiental y sus correspondientes
Planes de Manejo Ambiental y de gestion social, requeridos por la autoridad
ambiental.

Los PBC deben enmarcarse bajo criterios de transparencia y respeto por los
Derechos Humanos y por los derechos de las minorias étnicas reconocidas
en las leyes y tratados internacionales, sobre la base de informacién clara y
comunicacion efectiva con miras a facilitar una adecuada informacién y el
conocimiento y la participacion de las comunidades beneficiarias,
propiciando un enfoque diferencial con discriminacion positiva, para la debida
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ANEXO D

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC -

salvaguarda de las garantias constitucionales de los grupos étnicos y
comunidades fuera de territorios legalmente constituidos con la aplicacion de
tendencias éticas y sistémicas del desarrollo progresivo de tas comunidades.

d) Los PBC deben estar en armonia con los Planes de Desarrollo Municipal,
Departamental, Planes de Vida o Planes de Ordenamiento Territorial y dentro
del concepto del desarrollo sostenible frente a la utilizacién de los recursos
naturales.

3. Planeacion, Ejecucion, Seguimiento y Evaluacion

La planeacion, elaboracién, ejecucién, seguimiento y evaluacion de los Programas en
Beneficio de las Comunidades — PBC- debe tener en cuenta los siguientes referentes:

3.1 Principios Rectores

Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben ser elaborados con
arreglo a los principios que se relacionan a continuacion:

a) Coordinacion y concurrencia: se refiere a la vinculacion de las autoridades
locales y territoriales relacionadas con la inversion social durante las etapas
de formulacién, ejecucién, seguimiento y cierre del PBC, con el propésito de
informarlas y escucharlas, de tal manera que sus acciones resuiten
complementarias y conducentes al logro de los objetivos y metas previstas en
el Programa.

Se precisa que, la concertacion de la inversion social seguira siendo entre el
Contratista y la Comunidad, de lo cual debera estar informada la autoridad
local o terriforial segiin sea el caso.
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En tal sentido, durante la etapa de definicidn y formulacién del PBC, en
aplicacion de los principios de coordinacion y concurrencia, se debe garantizar
que las autoridades locales y regionales (de aplicar) estén informadas sobre
el proceso, y que los proyectos definidos procuren armonizar con algin
instrumento de planeacion vigente (Planes de Desarrollo Comunales y
Comunitarios —PDCC, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial —
PDET, PDM, POT, PND, Plan de vida, Plan de Accién Nacional de Derechos
Humanos y Empresa, y otros instrumentos de planeacion territorial).

Ilguaimente, el proceso de definicion del PBC, de ser necesario, podra ser
acompafiado por la ANH si asi lo considera pertinente o es requeridc por el
Contratista, o las comunidades u otros actores sociales.

Pertinencia: el PBC debe ser consistente con las prioridades y necesidades de
las comunidades del Area de Interés y los planes de desarrollo a los cuales se
articule.

Factibilidad: referente a la capacidad real de ejecutar el PBC propuesto.
Eficiencia: uso adecuado de los recursos para la consecucion de los objetivos
previstos.

Eficacia: capacidad de lograr los objetivos previstos durante la formulacion y
ejecucion del PBC en los tiempos establecidos.

impacto positivo: propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la
poblacioén objetivo.

Sostenibilidad: promover por la sostenibilidad de los proyectos que conforman
el PBC, en coordinacion con las entidades gubernamentales y comunidades.

Participacién comunitaria: es deber de la comunidad involucrarse en cada
etapa del PBC, es decir, desde la formulacion facilitando los espacios y la
informacién que requiera el Contratista en la identificacion de las necesidades
u oportunidades de desarrollo y priorizacién de los proyectos; en la ejecucion
de los proyectos cumpliendo los compromisos que haya adquirido; y en el
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PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC —

cierre del PBC para conocer los resultados, recibir los proyectos y acoger su
‘rol en la sostenibilidad de estos, y aportar las lecciones aprendidas.

3.2 Politica Estatal

En concordancia con las necesidades identificadas en los ejercicios participativos
desarrollados con las.comunidades y autoridades locales, los PBC deberan considerar
en su formulacion, las politicas publicas aplicables a cada una de las lineas de inversion
definidas en el presente Anexo.

Como referente de politica publica para la superacion de la pobreza extrema, se tendra
en cuenta la Ley 1785 de 2016, que se orienta a promover la estructuraciéon e
implementacion de proyectos que comporten innovacion social, con la participacion de
los sectores publico y privado, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, como
complemento de los servicios sociales del Estado en beneficio de la poblacion en
condicién de pobreza extrema, y de frazar rutas de escalonamiento en los niveles de
superacion de la misma.

3.3 Naturaleza de la Obligacion

Los deberes y compromisos del Contratista en materia de PBC constituyen obligaciones
de medio y no de resultado, en la medida en que el éxito de estos depende en parte de
factores exdgenos fuera del control del Contratista. Esta circunstancia debe ser tomada
en consideracion en la oportunidad de valorar su cumplimiento. Con todo, es deber del
Contratista proceder con [a debida diligencia en el proceso de planeacién, formulacion,
ejecucién, seguimiento y medicion del efecto o impacto de las correspondientes
inversiones. Adicionalmente, pese a que es deber del Contratista realizar seguimiento
y medicién durante la ejecucién del contrato, se entiende el PBC como cumplido a
safisfaccion una vez se han completado las actividades y haya mediado
pronunciamiento de la ANH.

3.4 Herramientas para la elaboracién del PBC
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Para la elaboracién de los PBC, el Contratista debe tener en cuenta las guias
elaboradas y dispuestas por la ANH para este preciso efecto, asi como los formatos
que se adopten para estandarizar la forma de presentacion y el contenido de los
entregables, con sujecion a los requisitos y términos del presente Anexo.

Por tanto, para la formulacion, definicidn y ejecucion de los PBC, el Contratista podra
consultar las siguientes guias:

a) “Guia Metodologica para la Gestion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, PBC, con enfoque de Desarrollo Humano y reduccion de la
Pobreza Extrema en Colombia”, elaborado en el marco del Acuerdo de
Cooperacion No. 302 de 2012 entre el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la ANH, que en el presente Anexo se denomina Guia.

b) Guia Tecnica de Buenas Practicas Sociales - GTC 250: Norma técnica
ICONTEC.

3.5 Definicion de los PBC
351 Linea Base

Los PBC deben definirse a partir de una linea base que tome en consideracion los
siguientes criterios:

a) Analisis de los diagnésticos correspondientes a las Areas de Interés del PBC
definidas por el Contratista, y que podran ser consultados en el Departamento
Nacional de Planeacion y el Departamento para la Prosperidad Social, como son
los “Indices de Pobreza Multidimensional, IPM”, las metas de los “Obijetivos de

Desarrollo Sostenible ~-ODS-" u otros que estén disponibles a nivel local, regional
y nacional.
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b} Ademas'de considerar la informacion diagnéstica disponible sobre las Areas de
Interés, el Contratista debe realizar la caracterizacion del entorno donde se
ejecutaran los PBC, garantizando la participacién ciudadana.

¢) Con fundamento en los analisis de ia linea base, el Contratista debe identificar
los indicadores que respondan a las hecesidades de las poblaciones ubicadas
en el Area de Interés del PBC, para posteriormente medir los efectos o impacto
de su inversioén social.

Entiéndase por indicador, el dato que pretende reflejar el estado de una situacion o
aspecto particular en un momento y un espacio determinados, el cual puede
presentarse en porcentaje, tasa, etc. Este dato puede ser usado para mostrar los
cambios y progresos que se estan obteniendo con la ejecucion de los proyectos de
inversién social. Ejemplo: Cobertura de agua potable.

3.5.2 Proyectos y Actividades

La inversiébn social debe destinarse a proyectos o actividades “Socialmente
Sostenibles”. En tal sentido, cada iniciativa de inversion puede contar con una o mas
actividades y/o proyectos que contribuyan al desarrollo social, econémico, ambiental
y/o cultural, asociado con:;

a) Inclusion productiva y generacidon de ingresos, que incorpora empleo,
emprendimientos, proyectos productivos, agroambientales, agroindustriales y
formacion de capacidades, en procura de alcanzar o fortalecer la diversificacion de
la economia local.

b) Infraestructura social, que comprende mejoramienio de vivienda, agua potable,
servicios publicos y saneamiento basico, infraestructura educativa, en salud, en
conectividad (vial y de tecnologias de la informacién y la comunicacion), en cultura,
en deporte y recreacion.
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¢) Fortalecimiento institfucional y del capital humano, que incorpora gestion del
conocimiento, pedagogia de la informacién, convivencia y otras que las partes
interesadas propongan.

d) Y cualquier otro que este contempiado en planes de desarrollo municipales
departamentales, nacional, planes de vida o planes de ordenamiento territorial,
planes de desarrollo comunal y comunitario, siempre dentro del concepto de
desarrolio sostenible y que incluya sectores tales como salud, educacién y ambiente.

El Contratista debera definir acciones orientadas a garantizar la sostenibilidad de los
proyectos de inversion definidos en el marco del PBC.

El Contratista esta facultado para proponer la celebracién de acuerdos o convenios
destinados a planificar, formular, ejecutar y verificar PBC conjuntos, asi como para
realizar también conjuntamente las inversiones sociales inherentes a los mismos, con
arreglo a los respectivos negocios juridicos.

En este contexto, el Contratista podra identificar aliados estratégicos como entidades
del gobierno nacional, regional y/o local, sector privado, organizaciones sin animo de
lucro y otras empresas de hidrocarburos, organizaciones sociales o comunitarias que
cuenten con proyectos formulados o en desarrollo que atiendan a las necesidades
identificadas en la caracterizacién realizada por [as partes interesadas y que permiten
maximizar el monto, los resultados y la sostenibilidad de los proyectos priorizados en
los PBC.

3.6 Monto minimo de la inversién en Programas en Beneficio de las Comunidades
- PBC-.

3.6.1 Consideraciones Generales
a) La inversion de recursos en el desarrolio de los PBC ha de corresponder, a la

suma equivalente al uno por ciento (1%) del Valor Total del Programa
Exploratorio Minimo y Adicional de cada Fase del Periodo Exploratorio y los

Avenida Calle 26 No. 59 - 65 Piso 2 - PBX: (571} 5931717 - Fax (571) 5931718 - Bogot4, Colombia
[wiww.anh.gov.co | infoiRanh.gov.col Pagina 8 de 22




)5
™

RRed

Asignacida de Areas
Primer Ciclo

b)

AGENCIA HACIOHAL DE HIDROCARBUAQS
COLOMBIA

Contrato de Exploracion y Produccion
de Hidrocarburos - F&P- Area VIM 22

ANEXO D
PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC -
eventuales Programas Exploratorio Posterior y de Evaluacion, asi como al uno
por ciento (1%) de la cuantia del Programa Anual de Operaciones de todos los

Campos Comerciales del Area o Areas en Produccion durante el Periodo
correspondiente.

Cuando el Contratista decida hacer una inversién superior al 1%, en la

presentacion del Programa a la ANH, debera informar si esa cuantia adicional la :

hara como PBC o como inversion social voluntaria.

La inversion efectiva en cada uno de los PBC para el presente Contrato
equivalente al 1%, no debe incorporar los costos de personal, logisticos,
administrativos, de interventorias de proyectos de infraestructura, ni
cualesquiera otros costos y gastos indirectos en que incurra el Contratista para
la ejecucidbn completa del respectivo PBC. Se exceptian los costos de
administracion, imprevistos y utilidades (AlU) en los proyectos de
infraestructura, el cual no puede superar el 20%.

Al Informe Final de Ejecucion de cada PBC debe acompafiarse certificacion
acerca de la inversion efectivamente realizada, suscrita por el Revisor Fiscal,
Auditor Externo, Auditor Interno o “Controller”, y, a falta de los anteriores, por el
Contador Publico responsable del registro de las Operaciones del Contratista, o
el competente de la entidad o empresa con la cual éste ultimo hubiera celebrado
acuerdo o convenio para ejecutarlo conjuntamente.

3.6.2 Auditoria externa.

EL CONTRATISTA debe confratar una auditoria externa responsable de certificar la
formulacion (definicién) y ejecucion del PBC de conformidad con los términos vy
condiciones establecidos en este Anexo.

La certificacién del proceso de formulacién del PBC acompanada del informe de
., auditoria, debe ser entregada a la ANH junto con el PBC a evaluar para la respectiva
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etapa del Contrato a la que corresponda. En esta certificacién, la auditoria debe hacer
enfasis en la revision del cumplimiento de los principios rectores del PBC para la etapa
de formulacioén. Es decir, el alcance de la auditoria externa en la etapa de formulacién
es auditar y certificar que precisamente el PBC se formule con arreglo a los principios
y condiciones establecidos en el Anexo del PBC.

La certificacion de la ejecucién del PBC acompariada del informe de auditoria debe

' hacer parte del Informe Final de este, resaltando el cumplimiento de los principios
rectores del PBC para esta etapa, incluidas las actividades de seguimiento y cierre del
PBC, e identificando los resultados, las metas y los objetivos alcanzados.

La auditoria externa, de no contar con experiencia especifica en auditorias, debe
disponer de antecedentes y experiencia certificada en materia de actividades y
programas de responsabilidad social empresarial.

3.6.3 Tasa Representativa del Mercado del Délar Estadounidense, TRM.

Para efectos de planeacion del respectivo Programa en Beneficio de las Comunidades
y de control de la ANH, el monto de la Inversidn Social correspondiente debe convertirse
a pesos colombianos (COP) mediante la aplicacién de la Tasa Representativa del
Mercado del Délar Estadounidense, TRM, ast:

Tasa Representativa del Mercado (TRM)
PEV
(Prodgrama de
PBC Programa Primer PBC: TRM de la
Exploratorio y Programa | TRM de la fecha de inicio | fecha de Declaracién

Exploratorio Posterior - | del PEV (presentacién a la | de Comercialidad.

PEP: TRM de la fecha de | ANH) para cada Area en
inicio de cada una de las | Evaluacion. Siguientes PBC: TRM
fases que se desarrollen. del 1 de enero de cada

Exploracion Produccion
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Para los casos de los PBC aprobados por la ANH que no hayan iniciado su gjecucion
por razones ajenas al Contratista después de transcurridos dos (2) afios o mas desde
su aprobacion y que requieran actualizarse, el Contratista debe dar aviso escrito a la
ANH, y esta fecha de radicacion se tomara como la nueva TRM del PBC a actualizar.
Se considera necesario actualizar el PBC en los siguientes eventos:

a) Cambio de area de interés.

b) Cambio de linea de inversién o proyectos de inversion.

c) Ajuste en el alcance en aras de una mejor articulacion con instrumentos de
planeacion vigentes.

3.6.4 Traslado de Actividades
3.6.4.1 Traslados desde el Contrato emisor

Cuando fa ANH apruebe un Traslado de Actividades Exploratorias o Inversiones no
ejecutadas, correspondientes a los compromisos pactados en los Programas
Exploratorios Minimo, Adicional o Posterior, en donde se haya iniciado la ejecucion de
actividades correspondientes a PBC en el Contrato emisor, el Contratista por separado
solicitara a l[a ANH autorizacién para ajustar los términos y condiciones de los PBC
aprobados del Contrato emisor, esto con el fin de ajustarlos a la cuantia equivalente al
1% del valor de las inversiones no trasladadas de la fase del periodo exploratorio
correspondiente, inciuyendo el disefio y ejecucién del cierre del PBC donde no afecte
la integridad del proyecto ni el relacionamiento con los grupos de interés.

En el evento que en el Contrato emisor no se haya iniciado la ejecucion del PBC, la
totalidad de la cuantia del PBC hara parie del traslado de actividades, conservando los
términos y condiciones del PBC del Contrato emisor y ajustandolos a la nueva Area de
interes.

3.6.4.2 Traslado hacia el Contrato receptor
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Cuando la ANH apruebe un Traslado de Actividades Exploratorias o Inversiones no
ejecutadas, correspondientes a los compromisos pactados en los Programas:
Exploratorios Minimo, Adicional o Posterior a este Contrato, el Contratista debera
someter a la aprobacion de la ANH la medificacion del PBC que esté ejecutando, o un
nuevo PBC, por una suma adicional equivalente al 1% del valor trasladado. Dicha
modificacion o nuevo PBC debera ser formulado y ejecutado conservando los términos
y condiciones establecidos en el presente Anexo.

La solicitud de modificacion de los PBC tanto en el Contrato emisor como en el contrato
receptor, o la presentacién de un nuevo PBC en el Contrato receptor, deben ser
radicadas en la ANH en un término no superior a noventa (90) Dias Habiles contados a
partir de [a fecha en que la ANH notifique al Contratista la autorizacion para el traslado
de actividades exploratorias y o inversiones no ejecutadas.

3.7 Seguimiento y Monitoreo

Durante la ejecucion de los PBC, el Contratista debe hacerles seguimiento periddico y
monitorear permanentemente su desarrolio.

Corresponde a la ANH, por su parte, vigilar y controlar su ejecucion.
4. Area de Interés de los Programas en Beneficio de las Comunidades

Hace referencia a la delimitacion o alcance territorial del area geogréfica que se va a
beneficiar con los proyectos y/o actividades del PBC.

La delimitacion del Area de Interés sera definida por el Contratista, para lo cual debe
tener en cuenta alguno (s) de los siguientes criterios:

4.1 Areas donde se encuentran ubicadas o se situaran construcciones, instalaciones,
locaciones y campamentos del Contratista; las superficies donde existan o se
proyecten establecer servidumbres; las vias secundarias y terciarias de uso

Avenida Calle 26 No. 59 - 65 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax (571) 5931718 - Bogot4, Colombia
fwww,ant,gov.cg | infothanh.gov.co| Pagina 12 de 22




o

L\ R84

Fresess Sermanante de
Avgnzeidn ds Areas
Pimer Ciclo

&n—.‘
AGENCIA HACIOHAL DF HIDROCARBURGS
COLOMBIA

Contrato de Exploracion y Produccion
de Hidrocarburos - E&P- Area VIM 22

ANEXO D

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC -

permanente por los requerimientos de las Operaciones, asi como aquellas areas
auxiliares de descargue, vertimientos, captaciones y lugares de préstamo, en las
cuales intervenga o haya de intervenir el Contratista, asi como su localizacién en
las correspondientes reparticiones territoriales (inspeccion, vereda o corregimiento).

4.2 Areas adyacentes a los proyectos donde se impacten las condiciones de vida de la
poblacién como zonas rurales o urbanas (vereda; inspeccion, corregimiento, barrio,
cabecera municipal) que sean identificadas por el Contratista en sus planes de
relacionamiento territorial, siempre que estén ubicadas dentro del municipio o
departamento donde desarrolla sus actividades de exploracion y de produccion de
hidrocarburos.

4.3 El area de influencia del proyecto exploratorio, de evaluacién o de desarrollo a
gjecutar.

4.4 El Contratista podra articularse con proyectos en curso de caracter municipal o
regional; para tal caso, las areas de interés estaran definidas por el (los) proyecto
(s) priorizado (s).

5. Ejecucion, Etapas y Entregables

Las obligaciones inherentes a la formulacién, disefio, ejecucion y seguimiento de los
PBC comienzan en la Fecha Efectiva, a partir del inicio del término de la duracién de Ia
Primera Fase (Fase 1} del Periodo Exploratorio. Pueden concurrir con el Programa o
Programas de Evaluacién y con la Area o Areas en Produccion, como se ilustra en el
siguiente cuadro:
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Programas en Beneficio de las Comunidades — PBC

Periodo de Exploracion Programa de Periodo de Produccion

Un PBC para cada Fase del{Un PBC por «cada|PBC anual para cada
Periodo Exploratorio y uno para | Programa de Evaluacion | Campo Comercial.
el Periodo Exploratorio | que desarrolle el

5.1 Procedimiento de aprobacién y seguimiento del PBC por parte de la ANH.

No | Ejecucidn

PBC Descripcion /Entregable Plazo de Entrega
Caracteriz | Descripcién: Periodo de Exploracion:
1. acion

Definida por el Contratista el | PBC Primera Fase (Fase |):

Area de Interés para|Dentro del Affo siguiente a la
desarroflar el PBC, procede | Fecha Efectiva del Contrato, con
llevar a cabo la | el Proyecto de PBC.
caracterizaciébn  econobmica,
social, y «cultural de Ila|PBC Segunda Fase (Fase Il) y
poblacion, con el detalle de | eventual Programa Exploratorio
los indicadores y los | Posterior:

instrumentos de medicién de | Actualizacion de la
los efectos de la Inversion | Caracterizacion® con el
Social por realizar. correspondiente PBC.

Entregable: *La actualizacion debera

realizarse cada cinco () afios
= Documento que contenga
la Caracterizacién Programa de Evaluacion -PEV:
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* Matriz de andlisis para
definir las lineas de
inversion y los indicadores
de medicién
seleccionados.

Nota: Durante el Programa de
Evaluacion el Contratista no
requiere presentar una nueva
caracterizacion; salvo, que
haya transcurrido S afos
enfre la presentada para el
PBC de la fase exploratoria de
la cual surge el Programa de
Evaluacion y el inicio de este.

Dentro de los tres (3) Meses
siguientes a la fecha de
presentaciéon del PEV a la ANH, si

cumple con la  salvedad
establecida en la nota de Ia
columna “Descripcidén /
Entregable”.

Periodo de Produccién:

Dentro de los cuatro (4) Meses
siguientes a la fecha de Ia
Declaracién de Comercialidad de
cada Campo Comercial.

La Caracterizacion debe
actualizarse cada cinco (5) Afios.

Presentac
ién
Proyecto
de PBC

a la ANH

Descripcién: Proyecto de
PBC que el Contratista debe
someter a la aprobacion de la
ANH, con sus anexos.

Entregable:

Propuesta general del PBC
gue contenga:

¢ Denominacion del
Programa.

Periodo de Exploracién:

PBC Primera Fase (Fase I):
Dentro del Afio siguiente a la
Fecha Efectiva.

PBC Segunda (Fase |} y eventual
Programa Exploratorio Posterior:

Dentro de los seis (6) Meses
siguientes a la fecha de inicio de

la Fase o Programa.

Programa de Evaluacion - PEV:
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Objetivo.

Justificacion.

Descripcidn de la
Metodologia para la

definicién del PBC.
Proyectos y/o Actividades
que conforman el PBC con
su respectiva descripcion y
componentes.

Ubicacion geografica de
cada uno.

Descripcion cualitativa vy
cuantificacion de la
poblacidon beneficiaria.
Metas e Indicadores de
Medicion de resultados de
cada Proyecto o Actividad.
Plazo de ejecucion total y
de cada Proyecte o
Actividad, con sus
respectivos Cronogramas.
Presupuesto total,
discrimihado por Proyecto
o Actividad, con el detalle
de eventuales participes
para el caso de Programas
conjuntos.

Plan de Comunicaciones
con su correspondienie
estrategia de atencion de

Dentro de los tres (3) Meses
siguientes a Ila fecha de
presentacion del PEV a la ANH.

Periodo de Produccion:

Primer PBC:

Dentro de los cuatro (4) Meses
siguientes a la fecha de Ila
Declaracion de Comercialidad de
cada Campo Comercial.

Siguientes PBC:

Con cada Programa Anual de
Operaciones, el Contratista debe
presentar actualizaciones del
PBC, de conformidad con los
avances de su  ejecucion,
incluyendolas proyecciones
iniciales, los ajustes en el
presupuesto, y la actualizacion de
los procesos participativos y
caracterizacion (cuando aplique).
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Peticiones, Quejas vy
Reclamos, PQR.

¢ Medidas previstas para la
sostenibilidad de cada
Proyecto o Actividad y de
sus componentes en el

tiempo. ;
¢ |nterventoria, en el evento

de Proyectos de

Infraestructura.

¢ Estrategia de medicién de
los efectos o impactos del
PBC.

Anexos:

* Documento o Mapa de
Gestion de los riesgos que
puedan incidir en la
ejecucion del Programa.

e Soportes del Proceso de
Participacion adelantado
con representanies de las
comunidades y de la o las
alcaldias municipales con
jurisdiccion en el Area de
Interés, que comprenda
convocatorias, relacion de
asistentes, actas, informes
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de labores vy registros
audiovisuales, en su caso.

» Informe y certificacion de la
auditoria externa sobre la
etapa de formulacion del
PBC.

Nota 1: durante la formulacién
del PBC, la ANH podra dar
acompafamientoc o realizar
seguimiento segun la
pertinencia.

Nota 2: Si durante el
Programa de Evaluacion el
Contratista da continuidad a
un PBC aprobado, debe
informarlo a la ANH indicando
por lo menos:

+ Valor a invertir.

¢ Actividad del proyecto (s)
que sera financiada con
€s0S recursos.

e Actualizaciébn o ajuste de
metas e indicadores.

s Plazo de ejecucidbn con
cronograma actualizado.

e Soportes que evidencien
gue dicha decisiébn fue
concertada con la
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comunidad e informada a la
autoridad local.

¢ No requiere certificacion de
la auditoria externa.

Evaluacié | Requerimiento de Ajustes o | Dentro de los tres (3) Meses

3. Iny Aprobacion. siguientes al recibo del PBC, la
Pronuncia t ANH debe valorar el Proyecto y
miento de responder al Contratista, bien con
la ANH su aprobacidon o bien con el

requerimiento de los ajustes por
adoptar.

Nota: si la ANH no se pronuncia
dentro del término establecido en
el Anexo, el PBC se considera
aprobado en las condiciones
presentadas por el Contratista.

Si se ftrata de solicitudes de
maodificacion a PBC ya
aprobados, Ila ANH debe
pronunciarse sobre las mismas,
dentro los dos (2) Meses
siguientes a la fecha de radicacion
del documento que contenga la
propuesta de modificacién.

Nota: si la ANH no se pronuncia
dentro del término establecido en
el Anexo, el PBC modificado se
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PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES ~ PBC —

considera aprobado en las
condiciones presentadas por el
Contratista.

Seguimie | Presentaciébn de Informes
ntoala Semestrales y Anuales que
Ejecuciéon | contengan los avances de
ejecucién de cada Proyecto o
Actividad, incluida la
economica, con sus
correspondientes  soportes,
asi como Informe y soportes
de actividades del Plan de
Comunicaciones en
desarrollo.

Seguimiento por parte de la
ANH durante la ejecucion y/o
cierre para la verificacion in
situ del avance o el
cumplimiento de los PBC.

Nota: Cualquier modificacién
al PBC debe ser sometida a la
aprobacién de la ANH.

Informe del primer Semestre de
cada afio Calendario. a mas
tardar el 30 de agosto.

Informe Anual: a mas tardar el 28
de febrero del Afic siguiente.
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ANEXO D

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES ~ PBC -

Informe
Final y

Valoracio

n

Informe Final de ejecucién del
PBC, incluida la econémica,

con sus correspondientes
anexos.

Certificacion de las
inversiones efectivamente
realizadas, suscrita por el
Revisor Fiscal, Auditor
Externo, Auditor I[nterno o

“Controfler’, y, a falta de los
anteriores, por el Contador
Pdblico responsable de las
Operaciones del Contratista o
de la entidad con la que aquel
haya celebrado acuerdo o

convenio para  ejecutar
conjuntamente el
correspondiente Programa en
Beneficio de las

Comunidades.

Informe y certificacion de [a
auditoria externa sobre la
etapa de ejecucion del PBC.

Informe sobre la Medicion de
los resultados del Programa
de que se trate, de acuerdo
con los indicadores
establecidos en la
Caracterizacion.

Dentro de los tres (3) Meses
siguientes a la culminacion del
Programa en Beneficio de Ias
Comunidades de que se trate.

La ANH debe pronunciarse sobre
el cumplimiento del PBC
ejecutado, dentro de los tres (3)
Meses siguientes al recibo del
Informe Final.

Nota: si la ANH no se pronuncia
dentro del término establecido en
el Anexo, se entendera aprobada
la ejecucidén del PBC y cumplida
la obligacibn para la fase,
programa 0 etapa
correspondiente.
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ANEXO D

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES — PBC -

5.2 Plazo de ejecucion de los PBC

El término de ejecucién de los PBC debe ser igual al plazo de cada una de las Fases
del Periodo Exploratorio, o al término de eventuales Programas Exploratorio Posterior
y de Evaluacién.

Para el caso del Periodo de Produccion, el plazo de ejecucion no debe ser superior al
término consignado en el cronograma aprobado (con sus actualizaciones) por la ANH
para cada PBC.

El Contratista eventualmente podra solicitar a ia ANH autorizacion para ampliar el
término de ejecucién del PBC, siempre y cuando los motivos por los cuales no haya
ejecutado el PBC durante la fase o periodo correspondiente no le sean imputables y
haya actuado diligentemente durante todo el proceso de formulacién, aprobacion y
ejecucion del respectivo PBC. La ampliacién del término para ejecutar un PBC, no se
constituira como ampliacion del término de la fase correspondiente.

De presentarse situaciones de fuerza mayor o hechos de terceros que impacten el
cronograma del PBC y por ende su plazo de ejecucion, y que no hubiesen sido previstas
en el documento o mapa de gestion de riesgos del PBC, el Contratista debera actualizar
dicho documento o mapa vy allegarlo a la ANH. Esta informacion se tendra en cuenta
en caso de ser necesario ampliar el plazo de ejecucion del PBC.
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