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CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, E&P 

Área Asignada LLA87 

Cuenca 

LLANOS 
Localización Continental Prospectividad 

Tipo Madura 
Acumulaciones 
en Trampas 

Contratista Unión Temporal HOCOL GPRK LLA-87 

Integrantes 
Contratista 

de GEOPARK COLOMBIA S.A.S. (50%) • OPERADOR 

Plural HOCOL S.A. (50%) 

Operador GEOPARK COLOMBIA S.A.S. 

Fecha 11 JUL 2í119 

PREÁMBULO 

Las Partes Contratantes: 

Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, entidad estatal del sector 
descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio 
propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y 
Energía; creada por el Decreto Ley 1760 de 2003 y modificada su naturaleza jurídica por el 
distinguido como 4137 de 2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012; con domicilio 
principal en la ciudad de Bogotá, D.G.; representada legalmente por su Presidente, doctor 
Luis Miguel Morelli Navia, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.447.267 expedida 
en Cúcuta, departamento de Norte de Santander, cargo para el cual fue designado mediante 
Decreto 1788 del 19 de septiembre de 2018 y del que tomó posesión el 24 siguiente, según 
consta en Acta No. 60; debidamente facultado para celebrar este negocio jurídico por los 
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numerales 1, 3 y 17 del artículo 10 del referido Decreto Ley 4137 del 2011; con fundamento 
en el Acuerdo 2 del 4 de febrero de 2019, mediante el cual el Consejo Directivo de la ANH 
lo delegó para la expedición de los Términos de Referencia definitivos, sus anexos, la Minuta 
y los anexos de los correspondientes Contratos de Exploración y Producción de 
Hidrocarburos, E&P, el segundo, en desarrollo de la Resolución de Apertura del 5 de febrero 
de 2019, identificada como No. 36 de 20109, y de la Resolución de Adjudicación 337 del 3 
de julio del mismo año, de una parte, y, de la otra, Unión Temporal HOCOL GPRK LLA-87, 
integrada por i) GEOPARK COLOMBIA S.A.S. (en adelante "GEOPARK") persona jurídica 
debidamente constituida de acuerdo con las leyes de Colombia, mediante documento 
privado de accionista único, de fecha 16 de enero de 2012, inscrito en la Cámara de 
Comercio de Bogotá el 20 de enero de 2012, bajo el número 01600309 del libro IX, con 
domicilio principal en Bogotá D.C., identificada con NIT 900.493.698-1, representada 
legalmente por CARLOS BOLAÑOS ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.781.555 de Bogotá, y HOCOL S.A. (en adelante "HOCOL") sociedad extranjera 
organizada de acuerdo con las leyes de Islas Caimán, con sucursal establecida en Colombia 
mediante Escritura pública No. 1552 otorgada en la Notaría 11 de Bogotá D.C, el 15 de 
octubre de 1979, inscrita en la Cámara de Comercio el 18 de octubre de 1979 bajo el número 
76.345 del Libro IX, con domicilio en Bogotá D.C., identificada con NIT 860.072.134-7, 
representada legalmente por RAFAEL GUZMÁN AYALA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.410.081, y que en adelante se denominará la Unión Temporal HOCOL 
GPRK LLA-87, representada por MARCELA VACA TORRES de nacionalidad colombiana, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 51.903.390 expedida en Bogotá, en su condición 
de Representante Convencional, todo lo cual consta en el Acuerdo de Unión Temporal del 
23 de mayo de 2019, debidamente autorizada para suscribir este negocio jurídico por 
CARLOS ANDRES BOLAÑOS como tercer suplente del gerente general y en calidad de 
representante legal de GEOPARK COLOMBIA S.A.S y RAFAEL ERNESTO GUZMAN 
AYALA como representante legal de HOCOL S.A., celebran el presente Contrato de 
Exploración y Producción de Hidrocarburos, E&P LLA 87, contenido en las 
estipulaciones que se consignan más adelante, previas las siguientes 

C O N S I D E R A C I O N ES: 

Primera: Que en sesión del 1° de febrero de 2019, según consta en Acta No. 2, el Consejo 
Directivo de la ANH impartió autorización para iniciar el Procedimiento Competitivo Abierto 
de Selección de Contratistas y Asignación de Áreas denominado "Proceso Permanente de 
Asignación de Áreas", y delegó en el Presidente de la Entidad la facultad para expedir los 
Términos de Referencia Definitivos del Proceso, incluidas las Minutas de Contrato de 
Exploración y Producción de Hidrocarburos, E&P Continental y Costa Afuera, y la 
delimitación de las Áreas por asignar en desarrollo de dicho Procedimiento de Selección, 
que se llevó a cabo en el Anexo A de los citados Términos de Referencia. 
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Segunda: Que con sujeción al artículo 38.1 del Acuerdo 2 de 2017, mediante Resolución No 
36 de 5 de febrero del 2019, se ordenó la apertura del referido "Proceso Permanente de 
Asignación de Areas" 

Tercera: Que, surtidas todas las actuaciones correspondientes al citado Procedimiento de 
Selección conforme a las reglas de los Términos de Referencia, por Resolución No. 337 del 
3 de julio de 2019, se asignó el Área LLA 87, Continental, de acuerdo con su naturaleza y 
localización geográfica, madura, según sus características geológicas y la información 
técnica disponible sobre el subsuelo, y prospectiva para Yacimientos con acumulaciones en 
Trampas o Convencionales, en función de los procesos de migración y entrampamiento de 
los Hidrocarburos, ubicada en la Cuenca Llanos, a la Unión Temporal HOCOL GPRK LLA 
87, integrada por GEOPARK COLOMBIA SAS y HOCOL S.A. asociadas bajo la modalidad 
de Unión Temporal, a la que se adjudicó el Contrato de Exploración y Producción, E&P 
correspondiente, Resolución que fue notificada a su representante convencional mediante 
notificación personal por medio electrónico, en los términos de los artículos 67, 68 y 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Cuarta: Que, dentro del plazo fijado en la citada providencia para el efecto, representante 
debidamente facultado del (de los) adjudicatario(s) concurrió personalmente a la ANH para 
suscribir el presente Contrato de Exploración y Producción, E&P, contenido en las 
estipulaciones que se consignan más adelante, conforme al siguiente 

Quinta: Que conforme a la providencia de fecha 8 de noviembre de 2018, dictada por la 
Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, que ordenó la suspensión provisional 
del Decreto 3004 de 2013 y de la Resolución 90341 del Ministerio de Minas y Energía, no 
es posible desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en 
Yacimientos en Rocas Generadoras, todas las menciones que se hagan en este Contrato a 
dicha clase de actividades, estarán condicionadas a que las normas suspendidas recobren 
su vigencia. 

CLAUSULADO 

CAPÍTULO l. REGLA GENERAL. 

Cláusula 1 DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN. 

1.1. Expresiones términos y conceptos. · 
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Para efectos de la interpretación, ejecución, terminación y liquidación de este contrato y sus 
anexos, los términos y las expresiones que se consignan con mayúscula inicial en su texto, 
tienen el significado que a cada uno se asigna en el anexo no. 1 al acuerdo 2 de 18 de mayo 
de 2017, cuyos conceptos técnicos fueron tomados de los reglamentos expedidos por el 
Ministerio de Minas y Energía, contenidos en las Resoluciones 181495 del 2009, modificada 
por la distinguida como 40048 de 2015, 180742 de 2012, modificada por la identificada como 
90341 de 2014, y 41251 de 2016, de manera que ha de acudirse a las mismas, y, en eventos 
de reforma o sustitución, deben aplicarse las últimas. también se emplearon como fuente de 
información algunos textos de referencia de geología del petróleo. 

1.2. Interpretación. 

Salvo que el contexto del presente Contrato lo requiera de manera diferente, las siguientes 
reglas serán utilizadas para interpretar el Contrato: 

1.1.1. Salvo disposición expresa en contrario, cuando en el presente Contrato se haga 
referencia a la ANH se entenderá que se refiere a dicha entidad en su calidad de 
contratante dentro del presente Contrato; 

1.1.2. Las referencias a un género incluyen todos los géneros; 

1.1.3. Los términos que denoten singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y 
cuando el contexto así lo requiera; 

1.1.4. Los términos incluidos en este Contrato se entenderán en su sentido natural y obvio, 
según el uso general de dichos términos, salvo que las normas establezcan un 
significado especial para ciertas materias, caso en el cual se aplicará el significado 
establecido en la regulación respectiva, o salvo que se trate términos técnicos de 
cierta ciencia o arte, caso en el cual se tomarán en el sentido que les den los que 
profesan la misma ciencia o arte; 

1.1.5. Cuando se mencionen las palabras "cláusulas", "secciones", "puntos", "numerales", 
"parágrafos, y "anexos", se entiende que se está haciendo referencia a las cláusulas, 
secciones, puntos, numerales, parágrafos y anexos del presente Contrato, salvo que 
expresamente se indique lo contrario; 

1.1.6. Los encabezamientos y títulos de los artículos y secciones que se utilicen en este 
Contrato servirán sólo para referencia y facilidad de consulta, pero no afectarán la 
interpretación del texto del mismo; 
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1.1.7. Cualquier referencia a un documento incluye cualquier modificación o adición a dicho 
documento, pero sin tener en cuenta cualquier modificación o adición hecha en 
violación de dicho documento; 

1.1.8. Cualquier referencia a una parte de un documento incluye a los sucesores y 
cesionarios permitidos de dicha parte; 

1.1.9. "Incluyendo" deberá entenderse como "incluyendo sin limitación", salvo que del texto 
se desprenda que se trata de una enunciación taxativa; 

1.1.1 O. Las referencias a leyes aplicables o a disposiciones legales, incluyen todas las leyes 
aplicables o disposiciones legales adicionadas, extendidas, consolidadas, 
modificadas o remplazadas de tiempo en tiempo y a cualquier orden, regulación, 
instrumento u otra disposición realizada en virtud de los mismos; 

1.1.11. Todos los términos contables que no se encuentren específicamente definidos en 
este Contrato deberán ser interpretados de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados y las leyes aplicables a las Partes. 

CAPÍTULO 11. OBJETO, ALCANCE Y DURACIÓN 

Cláusula 2 OBJETO: 

2.1. Enunciación. 

Consiste en la asignación del Área denominada LLA-87, Continental, de acuerdo con su 
naturaleza y localización geográfica, Madura o Explorada, según sus características 
geológicas y la información técnica disponible sobre el subsuelo, y prospectiva para 
Yacimientos con Acumulaciones en Trampas, en función de los procesos de migración y 
entrampamiento de los Hidrocarburos, ubicada en la Cuenca LLANOS, dentro de cuya 
delimitación el Contratista tiene derecho exclusivo y obligación de acometer y desarrollar 
Actividades Exploratorias, conforme a los Programas Mínimo y Adicional pactados; a realizar 
las inversiones requeridas para el efecto, así como a Producir los Hidrocarburos propiedad 
del Estado que se descubran en el subsuelo de dicha Área, todo lo cual realiza en nombre 
propio y por su cuenta y riesgo, con arreglo a Programas específicos, y a cambio de 
retribuciones consistentes en el pago de Regalías y de Derechos Económicos en favor de la 
ANH. 
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Tiene, además, el Contratista derecho a la parte de la Producción de Hidrocarburos que le 
corresponda, proveniente del Area Asignada, en los términos del presente Contrato. 

2.2. Condiciones. 

En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de que trata la presente 
estipulación, el Contratista ha de desarrollar las actividades y ejecutar las Operaciones 
inherentes a la Exploración y Producción de Hidrocarburos en el Area Asignada, en su 
nombre, por su cuenta y a sus exclusivos costos, gastos y riesgo, al tiempo que ha de 
proporcionar los recursos de todo orden que resulten necesarios para proyectar, preparar y 
llevar a cabo todas las actividades y Operaciones de Exploración, Evaluación, Desarrollo y 
Producción. 

2.3. Alcance: 

2.3.1. Extensión de la Exclusividad. 

2.3.1.1. La exclusividad que se otorga al Contratista por razón de este negocio jurídico se 
circunscribe al Tipo de Yacimientos para cuya Exploración y Producción ha sido 
celebrado, es decir, a los denominados Convencionales o provenientes de 
acumulaciones en Trampas, conforme a las reglas de Habilitación establecidas en 
los Términos de Referencia del "Proceso Permanente de Asignación de Áreas". 

2.3.1.2. Por consiguiente, la asignación del Area y la celebración de este Contrato no impide 
que la ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener información 
técnica adicional respecto del otro Tipo de Yacimientos en ella, ni que la asigne a 
otro interesado para el desarrollo de actividades de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos provenientes de ese otro Tipo. Siempre que la ley y el Reglamento 
de Contratación para Exploración y Explotación de Hidrocarburos de propiedad de 
la Nación, permitan el desarrollo de Yacimientos en Roca Generadora por parte del 
Contratista, se podrá suscribir un Contrato Adicional, salvo que se esté en 
presencia de alguno de los siguientes casos: (i) que las condiciones de Capacidad 
no permitan al Contratista extender sus actividades a otro Tipo de Yacimientos, y 
éste no se asocie con un Operador que sí las cumpla; (ii) cuando aquél decida no 
Explorarlos y/o Producirlos, según se estipula más adelante, o (iii) que se trate de 
Hidrocarburos excluidos expresamente de este negocio jurídico. 

2.3.1.3. En efecto, ni el Objeto ni el Alcance del presente Contrato comprenden la posibilidad 
de Explorar ni de Producir Gas Metano Asociado a Mantos de Carbón (CBM), 
Hidrocarburos provenientes de Hidratos de Metano, ni Arenas Bituminosas. Por 
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consiguiente, si el Contratista encuentra este Tipo de Yacimientos en 
Acumulaciones en Rocas Generadoras, debe informarlo inmediatamente a la ANH. 

2.3.2. Limitación: Adicionalmente, los derechos otorgados al Contratista en razón de este 
negocio jurídico se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del 
Estado que se descubran dentro del Área Asignada y, por consiguiente, no se 
extienden a cualquier otro recurso que pueda existir en la misma ni en el Bloque 
correspondiente a ella. 

2.3.3. Separación: Conforme a lo pactado precedentemente, en el evento de que el 
Contratista se encuentre Habilitado por la ANH para Explorar y Producir tanto 
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos en Trampas, como de acumulaciones 
en Rocas Generadoras en la misma Área Asignada, cada proceso de Exploración, 
Evaluación, Desarrollo y Producción debe mantenerse separado e independiente 
uno del otro y se regirá por Contrato Adicional sometido a lo que sobre el particular 
disponga el Reglamento de Contratación para Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos de propiedad de la Nación, vigente al momento de su celebración. 
Además, ninguno de los compromisos, obligaciones, plazos y términos de uno, 
pueden extenderse ni se aplican al otro. Las anteriores circunstancias no impiden 
que el Contratista pueda emplear elementos de infraestructura comunes, ni compartir 
procedimientos técnicos, información y facilidades de superficie para el desarrollo de 
los dos (2) Tipos de Yacimientos. En todo caso, la infraestructura de fiscalización 
debe ser independiente, por las diferencias en materia de Regalías y Derechos 
Económicos. 

2.3.4. Excepciones: 

2.3.4.1. Si durante el Período de Exploración o en el de Producción del presente Contrato, 
celebrado para desarrollar Yacimientos de Hidrocarburos provenientes de 
acumulaciones en Trampas, el Contratista concluye que en el Área Asignada existe 
prospectividad para Acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas Generadoras, y no 
se trata de porciones ya retornadas a la ANH o de un Área Devuelta a la Entidad, 
aquel debe informarlo así por escrito, dentro de los veinte (20) Días Hábiles 
siguientes a la fecha en que concluya tal prospectividad, y acompañar los estudios 
que soporten sus conclusiones. Puesta en conocimiento de la ANH, y siempre que 
la ley y el Reglamento de Contratación para Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos de propiedad de la Nación vigente para ese momento lo permita, el 
Contratista cuyas condiciones de Capacidad lo faculten para desarrollar este Tipo 
especial de Yacimientos, podrá acometer las Operaciones de Exploración, 
Evaluación, Desarrollo y Producción correspondientes a los mismos, en los términos 
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del Contrato Adicional que se celebre entre las Partes para regular las 
particularidades correspondientes. 

2.3.4.2. De lo contrario, solamente podrá hacerlo de reunir las siguientes condiciones 
concurrentes: (i) Que se asocie con un nuevo Operador que sí cumpla dichas 
condiciones de Capacidad, Económico Financiera, Técnica y Operacional, 
Medioambiental y de Responsabilidad Social Empresarial, de acuerdo con la 
Cláusula 64, denominada Cesión y Otras Transacciones; (ii) Que asegure a la ANH, 
por escrito y con plena sustentación técnica y económica, que esta posibilidad no 
afectará el cumplimiento de las demás obligaciones y compromisos contractuales, 
y, (iii) Que la ANH imparta autorización escrita para el efecto, además de que las 
Partes suscriban el correspondiente Contrato Adicional, para regular los asuntos 
especiales propios de la Exploración y Explotación de Hidrocarburos provenientes 
de Acumulaciones en Rocas Generadoras, sin perjuicio de la eventual incorporación 
de uno o varios nuevos asociados. 

2.3.5. Área Asignada: 

2.3.5.1.1. Concepto: Superficie Continental, que determina el o los Bloques del subsuelo en 
los cuales se otorgan al Contratista derechos exclusivos a Explorar Hidrocarburos 
provenientes de Yacimientos en Trampas, con estricta sujeción al alcance del 
Contrato; removerlos de su lecho natural; transportarlos hasta un punto en la 
superficie, y adquirir la propiedad de la parte que corresponda a aquel, alinderada 
en el Anexo A 

2.3.5.1.2. Ha sido objeto de Propuesta adjudicada, sin per¡u1c10 de las excepciones 
aplicables a la exclusividad. De acuerdo con la etapa contractual en ejecución, se 
subdivide en Area en Exploración y/o Area en Producción. 

2.3.6. Delimitación: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas que se 
consignan en el Anexo A 

2.3.7. Restricciones. 

2.3.7.1. Si con posterioridad a la celebración del presente Contrato-, una o más porciones 
del Area Asignada es o son restringida(s) o limitada(s) por disposición normativa 
de obligatorio acatamiento que así lo imponga, o por, la pretensión de título de 
propiedad sobre los Hidrocarburos provenientes del subsuelo de la misma, a favor 
de terceros, mediante determinación adoptada por sentencia judicial ejecutoriada 
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y en firme, el Contratista se obliga irrevocablemente a respetar en su integridad 
las condiciones y reglas a las que se someta el Área de que se trate, y a cumplir 
las obligaciones y requisitos derivados de tal condición, con arreglo al régimen 
jurídico y al presente Contrato. La ANH no asume responsabilidad alguna por los 
anteriores conceptos. 

2.3. 7.2. Las limitaciones de que trata la presente Cláusula pueden surgir, entre otras 
razones, por la existencia de zonas comprendidas en el Sistema de Parques 
Nacionales y Regionales Naturales, de Ecosistemas Estratégicos, o de otras 
superficies reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geográficamente por 
la autoridad correspondiente, o porque sobre el Área Asignada se extiendan zonas 
con las mismas o similares características y limitaciones. 

2.3.8. Efectos de la Reducción del Área. 

2.3.8.1. La reducción del Área Asignada, por cualquiera de los motivos relacionados en el 
Numeral 2.3.7 precedente, NO genera responsabilidad alguna a cargo de la ANH, 
ni será considerada como desacuerdo entre las Partes, de manera que no podrá 
ser sometida a Arbitraje conforme a la Cláusula 60; no obstante, si la afectación 
es total, procede la terminación de este Contrato por imposibilidad de ejecutarlo, 
debido a un acto de autoridad. 

2.3.8.2. Además, si el Contratista demuestra mediante estudios debidamente soportados, 
que la afectación sobreviniente parcial impide la ejecución contractual o la torna 
inviable técnica y/o económicamente, en función de la superficie afectada y de las 
limitaciones impuestas, las Partes pueden (i) acordar que aquel desarrolle las 
actividades Exploratorias en otras Áreas Asignadas al mismo; (ii) convenir una 
reducción proporcional de tales actividades; (iii) la ANH ofrecerle un Área 
Disponible de la misma naturaleza, categoría y prospectividad, para negociar un 
Contrato destinado a su Exploración y Producción, que imponga, cuando menos, 
compromisos y prestaciones equivalentes, o, (iv) terminar el Contrato por 
consenso, todo ello sin consecuencia alguna adversa para el Contratista. No 
obstante, las inversiones correspondientes a las actividades Exploratorias ya 
ejecutadas no son susceptibles de devolución. 
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2.4. Término de vigencia, plazo de ejecución y períodos. 

2.4.1. Vigencia: El presente Contrato se extiende desde la fecha de firma de su texto escrito 
por los representantes autorizados de las Partes, y culmina con la liquidación 
definitiva de los derechos, obligaciones y compromisos recíprocos, salvo aquellos 
que por su naturaleza se extienden más allá, conforme a la ley y a los términos de la 
Garantía de Obligaciones Laborales y del Seguro de Responsabilidad Civil 
Extracontractual. 

2.4.2. Plazo de Ejecución: Comienza en la Fecha Efectiva y termina vencido el Período de 
Exploración, sin que se haya presentado Descubrimiento, salvo las excepciones 
pactadas, o culminado el Período de Producción, sin perjuicio también de las 
excepciones estipuladas en este Contrato. 

2.4.3. Duración de los Períodos: El término de cada Período y -respecto del de 
Exploración, salvo la denominada Fase Preliminar-, el de cada una de las 
identificadas como 1 y 2, se regulan como se estipula a continuación. 

Cláusula 3 FASE PRELIMINAR: 

Tiene duración de hasta veinticuatro (24) Meses, contados a partir de la fecha de suscripción de 
este Contrato y hasta la Fecha Efectiva, prorrogable por términos consecutivos de seis (6) meses 
en los términos de la Cláusula 3.4 siguiente del presente Contrato: 

3.1. Obligaciones a cargo del Contratista en la Fase Preliminar: 

3.1.1. Tratándose de personas jurídicas extranjeras, establecer sucursal en Colombia o 
extender el objeto y término de vigencia de la existente, de ser ello aplicable, a más 
tardar dentro del mes siguiente a la suscripción del Contrato, prorrogable hasta por 
un (1) mes más. 

3.1.2. Iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Días Calendario o comunes, contados a 
partir de la suscripción del presente Contrato, todos los trámites de verificación, 
confirmación y/o certificación acerca de la posible presencia de grupos o 
comunidades étnicas en la Zona de Influencia de las actividades de Exploración, y, 
en todo caso, en forma previa al comienzo de cualquiera de ellas. 
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3.1.3. En caso afirmativo, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la 
realización o confirmación de la o las Consultas Previas a que haya lugar, con el lleno 
de todos los requisitos establecidos en el ordenamiento superior para el efecto. 

3.1.4. Someter a la ANH un Cronograma con el detalle de las actividades que el Contratista 
se propone desarrollar durante el plazo de la Fase Preliminar y los tiempos previstos 
para llevarlas a cabo, dentro de los quince (15) Días Calendario siguientes a la 
obtención de la certificación de presencia de Comunidades Étnicas. 

3.2. Durante la Fase Preliminar no se generan Derechos Económicos a favor de la ANH, de 
que trata el Capítulo VII. 

3.3. El Contratista reconoce que el tiempo es factor esencial para la ejecución del Contrato 
y para los intereses de la Entidad. En consecuencia, es responsable de impulsar 
diligentemente y con profesionalidad el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las 
obligaciones de su resorte durante la Fase Preliminar. 

3.4. Prórroga del Período de Fase Preliminar: El Contratista puede solicitar a la ANH 
prorrogar la Fase Preliminar, mediante petición escrita debidamente motivada, con 
expresión de las razones que la justifiquen y fundamenten. Corresponde a la Entidad 
analizar la procedencia de otorgar la extensión solicitada, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones concurrentes: 

3.4.1. Que la solicitud sea presentada con una antelación no inferior a treinta (30) Días 
Calendario anteriores al vencimiento de la Fase Preliminar. 

3.4.2. Que el Contratista demuestre haber actuado oportuna y diligentemente en procura 
de satisfacer en tiempo y en forma eficaz y eficiente las obligaciones de su cargo, 
inherentes a la Fase Preliminar. 

3.4.3. Que acompañe a la solicitud de prórroga un cronograma con el detalle de las 
actividades que pretende adelantar durante la misma, y los tiempos previstos para 
llevarlas a cabo. 

3.4.4. Que, con fundamento en tal demostración, la ANH valore como necesaria y 
conveniente la extensión solicitada, que no podrá exceder de seis (6) meses c:;ida 

una. 
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3.4.5. Lo dispuesto en el presente numeral debe entenderse sin perjuicio naturalmente de 
la aplicación de las instituciones jurídicas de fuerza mayor y hechos exclusivos de 
terceros, que eximen de responsabilidad cuando a ellas haya lugar, conforme a la 
legislación común, civil y comercial, y a la Cláusula 65 del presente Contrato. 

3.5. Terminación de la Fase Preliminar 

3.5.1. Son causales de terminación de la misma: 

3.5.1.1. Cuando conforme al régimen jurídico aplicable, se concluya que NO es necesario 
adelantar consulta previa alguna, o, 

3.5.1.2. Una vez satisfechos todos los requisitos legales de verificación y certificación acerca 
de la presencia de grupos o comunidades étnicos y, en su caso, surtida la o las 
correspondientes consultas previas con el lleno de las formalidades inherentes a las 
mismas, siempre que se hayan realizado dentro del plazo de la Fase Preliminar o 
de su prórroga. 

3.5.2. Corresponde al Contratista informar por escrito a la ANH acerca del cumplimiento de 
las obligaciones inherentes a la Fase Preliminar, y someterle los soportes 
correspondientes, sin perjuicio de presentarle comunicaciones con datos sobre el 
estado de ejecución de las distintas actividades y compromisos, y de las pruebas 
documentales que lo demuestren, en el curso de su desarrollo. 

3.5.3. Efectos de la Terminación de la Fase Preliminar: 

3.5.3.1. Es determinante de la Fecha Efectiva del Contrato, una vez radicado en la Entidad 
el escrito que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones y compromisos 
inherentes a la Fase Preliminar, junto con sus soportes, dentro de los quince (15) 
Días Calendario siguientes a la terminación de dicha Fase, y que la ANH los 
encuentre satisfechos a cabalidad, para cuya constancia debe emitir al Contratista 
certificación acerca de la Fecha Efectiva, dentro de los treinta (30) Días Calendario 
siguientes al recibo de escrito y soportes. 

3.5.3.2. Si por alguna razón vence el plazo de la Fase Preliminar o de sus prórrogas, sin que 
se hayan satisfecho las obligaciones inherentes a la misma; obtenido las 
autorizaciones requeridas o surtidos los trámites legales para iniciar el Período de 
Exploración, y entregados a la ANH informe y soportes sobre su ejecución, por 
causas imputables a la responsabilidad y diligencia del Contratista, se entiende que 
el Contrato termina por cumplimiento de esta precisa condición resolutoria, y el Area 
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Asignada será considerada como Área Disponible para todos los efectos. Además, 
el Contratista contrae la obligación de pagar a la ANH el valor equivalente a las 
actividades de los Programas Mínimo y Adicional no ejecutadas de la Fase 1. Previa 
a la declaración que efectúe la ANH sobre la ocurrencia de dicha condición 
resolutoria, el Contratista podrá someter a consideración de la Entidad las razones 
de la situación presentada. 

3.5.4. Actividades e Información: Mensualmente, durante la Fase Preliminar, el 
Contratista debe dar cuenta a la ANH acerca del desarrollo de las actividades 
inherentes a la misma y hacerle entrega de la información obtenida en la medida de 
su ejecución. En todo caso, dentro de los quince (15) Días Calendario o comunes 
siguientes a la terminación de la Fase Preliminar, toda la referida información debe 
ser consolidada y puesta a disposición de la Entidad. 

3.5.5. Responsabilidad: 

3.5.5.1. La Certificación de la ANH acerca de la Fecha Efectiva, NO puede ser interpretada 
como liberación de responsabilidad por concepto del cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del Contratista, en cuanto corresponde a la certificación sobre 
la existencia de grupos o comunidades étnicos, ni respecto de sus deberes en 
materia de ejecución de la o las consultas previas. Tampoco se tendrá como 
culminación del ejercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento jurídico 
a las autoridades estatales competentes en estas materias. 

3.5.5.2. En el evento de que alguna o algunas de las Operaciones de Exploración, 
Evaluación, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el Área Asignada, afecte 
a grupos o comunidades étnicos cuya existencia haya sido certificada por la 
autoridad competente, la ANH evaluará la procedencia de otorgar plazo adicional 
destinado al cumplimiento de las actividades correspondientes a la Fase en 
ejecución. La extensión respectiva procede siempre que el Contratista haya llevado 
a cabo en forma oportuna y diligente las actividades inherentes al desarrollo de la o 
las correspondientes consultas previas. 

Cláusula 4 PERIODO DE EXPLORACIÓN: 

4.1. Duración. 

4.1.1. Tiene término de seis (6) Años, contados a partir de la Fecha Efectiva, sin perjuicio 
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de eventuales extensiones o prórrogas autorizadas por la ANH y formalizadas 
mediante Otrosí. 

4.1.2. Se divide en dos (2) Fases de treinta y seis (36) Meses cada una, como se estipula 
en el Anexo B. La primera, denominada Fase 1, comienza en la Fecha Efectiva. La 
segunda, Fase 11, el Día Calendario inmediatamente posterior al de finalización de la 
Fase que la precede. 

4.1.3. No obstante, el término de duración de cada Fase puede ser materia de extensión o 
prórroga, por causas fundadas, ajenas a la responsabilidad y diligencia del 
Contratista, con arreglo al ordenamiento superior y las estipulaciones de este negocio 
jurídico. Para el efecto, ha de suscribirse Otrosí con el ajuste pertinente. 

4.1.4. También puede haber lugar a restituciones de tiempo, si las Partes acuerdan 
suspensiones de plazos, también debidamente justificadas, por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito, o por causas atribuibles exclusivamente a terceros. Las 
restituciones se disponen por la ANH, mediante acta que ponga término a la 
suspensión convenida. 

4.2. Prospectividad para otro tipo de Yacimiento: En el evento de que el Contratista 
determine que en el Área asignada originalmente como prospectiva para el desarrollo 
de Yacimientos de Hidrocarburos en Trampas, existe potencial para Acumulaciones de 
Hidrocarburos provenientes de Rocas Generadoras, según lo dispuesto en la Cláusula 
2.3 denominada Alcance, y sin perjuicio del derecho de renuncia consagrado más 
adelante, podrá celebrar un Contrato Adicional en los términos del numeral 2.3.4.1 de 
la Cláusula Segunda, siempre que el Reglamento de Contratación para Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos de propiedad de la Nación vigente para ese momento lo 
permita. 

4.3. Programa Exploratorio Mínimo: Consiste en el conjunto de actividades técnicas de 
Exploración fijado por la ANH y que el Contratista se compromete a desarrollar en el 
curso de cada una de las dos (2) Fases que integran el Período de Exploración, 
valoradas en por lo menos MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS (1.296) PUNTOS, 
conforme al inciso quinto del Artículo 33 del Acuerdo 2 de 2017, invirtiendo los recursos 
que demande su cumplida y oportuna ejecución. Actividades y puntaje que se 
consignan en el Anexo B. 
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4.4. Programa Exploratorio Adicional: 

4.4.1. Además del desarrollo y ejecución de las actividades técnicas que integran el 
Programa Exploratorio Mínimo exigido por la ANH, el Contratista asume la obligación 
de acometer y de llevar a cabo aquellas que integran el Programa Exploratorio 
Adicional, también valoradas en Puntos, de acuerdo con la Propuesta que dio lugar 
a la asignación del Area y a la celebración del presente negocio jurídico, consignadas 
también en el Anexo B. 

4.4.2. Salvo los Pozos Estratigráficos y Exploratorios, que deben ejecutarse integralmente 
una vez iniciado cada uno, al menos el cincuenta por ciento (50%) de las actividades 
correspondientes al Programa Exploratorio Adicional debe desarrollarse 
necesariamente en el curso de la Primera Fase del Período de Exploración. El 
restante en la Segunda. 

4.5. Programa Exploratorio Posterior: 

4.5.1. Consiste en el Plan de Operaciones de Exploración que el Contratista somete a la 
ANH y se compromete a ejecutar con posterioridad a la finalización de las dos (2) 
Fases que integran del Período de Exploración. Por consiguiente, culminadas 
aquellas y siempre que exista por lo menos un (1) Area Asignada en Evaluación, un 
(1) Area Asignada en Producción, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a 
la ANH, el Contratista está facultado retener la superficie de su interés, excluidas 
aquellas que conformen Áreas Asignadas en Evaluación y/o en Producción y/o 
correspondientes al Descubrimiento, existentes, con el fin de ejecutar Programa 
Exploratorio Posterior, de acuerdo con el procedimiento y con los requisitos pactados 
en la Cláusula 4.5. 

4.5.2. Por consiguiente, si finalizado el Período Exploratorio y ejecutadas todas las 
actividades inherentes al mismo, el Contratista opta por desarrollar un Programa 
Exploratorio Posterior, debe ofrecer a la ANH y comprometerse a ejecutar las 
actividades que hayan de integrarlo, incluida la perforación de un (1) Pozo 
Exploratorio A3, que se considera como Mínima requerida. 

4.5.3. El Período Exploratorio Posterior tiene duración de hasta veinticuatro (24) Meses. 

4.6. Reglas Comunes. 

4.6.1. Las actividades del Programa Exploratorio Adicional deben corresponder a 
cantidades expresadas en número de Pozos Estratigráficos y/o Exploratorios; de 
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Adquisición, Procesamiento e Interpretación, o de Reprocesamiento e Interpretación 
de kilómetros (km) de Sísmica 20; de kilómetros (km) de Adquisición Aerogeofísica; 
de Adquisición, Procesamiento e Interpretación, o de Reprocesamiento e 
Interpretación de kilómetros cuadrados (km2) de Sísmica 30; de Geoqulmica de 
Superficie en kilómetros cuadrados {km2), y/o de kilómetros cuadrados (km2) de 
Adquisición, Procesamiento e Interpretación de Imágenes de Sensores Remotos. 

4.7. Valoración de Actividades Exploratorias: Para efectos de determinar el valor de las 
Actividades Remanentes de los Programas Exploratorios Mínimo, Adicional y Posterior; 
de las Garantías de Cumplimiento; de multas y sanciones pecuniarias; de eventuales 
indemnizaciones de perjuicios, y de los Programas en Beneficio de las Comunidades, 
los puntajes totales correspondientes al Programa Exploratorio, tanto Mínimo como 
Adicional, o al Programa Exploratorio Posterior, en su caso, obtenidos como resultado 
de la aplicación de la Tabla consignada en el Artículo 33 del Acuerdo 2 de 2017, deben 
multiplicarse por el valor correspondiente a cada Punto, para cuya determinación ha de 
emplearse como factor de conversión la cotización promedio de la referencia Cushing, 
OK WTI "Spot Price" FOB, tomada de la Base de Datos "US Energy Informa/ion 
Administra/ion, E/A", de los seis (6) Meses calendario inmediatamente anteriores a la 
fecha de valoración de las Actividades Remanentes, del otorgamiento de la 
correspondiente Garantía, de la imposición de multas, sanciones pecuniarias o 
indemnizaciones de perjuicios, o de sometimiento del correspondiente Programa en 
Beneficio de las Comunidades a la ANH, según la Tabla consignada en el último inciso 
del mismo artículo 33. 

4.8. Derecho de Renuncia durante el Período de Exploración o en el curso del 
Programa Exploratorio Posterior: 

4.8.1 En cualquiera de las Fases del Período de Exploración, el Contratista tiene potestad 
para renunciar al negocio jurídico, siempre que haya dado cumplimiento satisfactorio 
a las obligaciones y compromisos de su resorte, incluida la ejecución de las 
actividades inherentes al Programa Exploratorio Mínimo de la Fase de que se trate, 
y por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las que integran el Programa 
Exploratorio Adicional, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 34 del Acuerdo 2 de 
2017. Para tal efecto, debe dar aviso escrito a la ANH, con anticipación no inferior a 
treinta (30) Días Calendario anteriores a la fecha de vencimiento del término de 
duración de la Fase de que se trate. 

4.8.2 En curso del Programa Exploratorio Posterior el Contratista podrá renunciar siempre 
que haya dado satisfactorio cumplimiento a las obligaciones y compromisos a su 
cargo, incluida la ejecución de por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las 
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actividades que integran dicho Programa, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 34 
del Acuerdo 2 de 2017. En este caso el Contratista debe poner en conocimiento de 
la ANH su determinación, también por lo menos treinta (30) Días Calendario antes de 
la fecha de vencimiento del término de duración del Programa Exploratorio Posterior. 

4.8.3 En caso de renuncia en el curso del Programa Exploratorio Posterior, el Contratista 
debe devolver a la ANH toda la superficie del Área Asignada que haya sido retenida 
para acometerlo, excluidas las Áreas en Evaluación, en Producción y las 
correspondientes a los Descubrimientos oportuna y debidamente informados a la 
ANH, existentes para esa oportunidad. 

4.8.4 La ANH debe comunicar su determinación sobre la renuncia, dentro de los treinta 
(30) Días Calendario siguientes a la radicación del correspondiente aviso. 

4.8.5 En todos los casos anteriores es obligación del Contratista entregar a la ANH el valor 
equivalente de aquellas actividades inherentes a los Programas Exploratorios Mínimo 
y Adicional o del Programa Exploratorio Posterior, que no hayan sido íntegra y 
satisfactoriamente ejecutadas, conforme a los Numerales 4.8.1 y 4.8.2 precedentes, 
dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguientes al pronunciamiento de la Entidad 

sobre la renuncia. 

4.8.6 Para establecer el valor equivalente materia de devolución, debe aplicarse el Artículo 
33 del Acuerdo 2 de 2017. 

4.8. 7 No obstante, una vez iniciados, los Pozos Estratigráficos o Exploratorios deben 
ejecutarse integralmente. De lo contrario y salvo que se trate de los eventos previstos 
en el Artículo 34 del referido Acuerdo 2 de 2017, procede el reconocimiento y pago 
del monto total del Pozo correspondiente, valorado conforme al citado Artículo 33. 

4.8.8 La realización de Actividades Exploratorias en ÁreasUbres o Disponibles de Interés 
de la ANH, permite al Contratista participar en el Proceso Permanente de Asignación 
de Áreas y selección de Contratistas que se encuentre en curso, con el fin de optar 

·. por Área o Áreas de la misma naturaleza, localización geográfica, grado de 
conocimiento geológico, potencial y prospectividad, de acuerdo con la Habilitación 
que haya obtenido u obtenga para el efecto, en las mismas condiciones previstas 
para el Proponente Inicial o Primer Oferente, conforme al Artículo 38.1 del Acuerdo 2 

de 2017. 

4.8.9 Para el efecto, junto con la comunicación de renuncia, se debe presentar solicitud 
escrita de autorización, debidamente motivada. 
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4.8.1 O De aceptar la renuncia, las dos (2) Partes deben acordar el Programa Exploratorio 
por desarrollar y el plazo de ejecución correspondiente, al tiempo que suscribir los 
negocios jurídicos adicionales a que haya lugar. 

4.9. Propiedad de la Información: Toda la Información obtenida por el Contratista en 
ejecución del Programa Exploratorio, corresponde a la ANH, en condición de 
Contratante, y debe ser entregada para efectos de almacenamiento y custodia a quien 
esta última determine, dentro de los treinta (30) Días Calendario siguientes al 
vencimiento de la respectiva Fase o a la terminación del Contrato, según el caso. 

4.10. Prórroga de Fases del Período de Exploración. 

4.10.1. Previa solicitud del Contratista, la ANH está facultada para autorizar la extensión del 
término de cualquiera de las Fases del Período de Exploración, que se encuentre en 
ejecución, hasta que finalicen las actividades de perforación, pruebas y 
completamiento de Pozos Exploratorios, la Adquisición de Programas Sísmicos, así 
como su correspondiente Procesamiento e Interpretación, lo mismo que la ejecución 
de las demás actividades Exploratorias pactadas, siempre que se hayan cumplido las 
siguientes condiciones concurrentes y el Contratista se comprometa a cumplir con 
los compromisos, según el caso: 

4.10.1.1. Que las actividades mencionadas formen parte del Programa Exploratorio y se 
hayan iniciado por lo menos tres (3) Meses antes de la fecha de terminación de la 
respectiva Fase del Período de Exploración. 

4.10.1.2. Que el Contratista haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades. 

4.10.1.3. Que, a pesar de la responsabilidad y diligencia de su proceder, en el cumplimiento 
de las prestaciones y compromisos de su cargo, el Contratista considere 
razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para concluirlas, antes del 
vencimiento de la Fase en curso. 

4.10.1.4. Que se extiendan proporcionalmente las garantías que respalden el cumplimiento 
de las obligaciones, la ejecución de las actividades y la realización de las 
inversiones correspondientes a la Fase de que se trate, así como la Garantía de 
Obligaciones Laborales y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, de 
resultar procedente conforme al Acuerdo 2 de 2017 y al presente Contrato, de 
manera que este esté siempre debidamente amparado, 'y 
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4.10.1.5. Que el Contratista cancele el valor de los Derechos Económicos por concepto del 
Uso del Subsuelo y el Aporte para Formación, Fortalecimiento Institucional y 
Transferencia de Tecnología, correspondientes al término de la prórroga, dentro 
de los 30 Días Calendario siguientes a su iniciación. 

4.10.2. Con la solicitud de extensión, el Contratista debe someter a la ANH los documentos 
en los que fundamenta su petición, acompañados de un cronograma de actividades 
que asegure la finalización de los trabajos y la entrega de la Información técnica 
dentro del término de la prórroga. 

4.10.3. Las solicitudes deben formularse con antelación no inferior a quince (15) Días 
Calendario respecto de la fecha de terminación de la Fase en curso. 

4.10.4. La prórroga de las garantías, conforme a los requisitos estipulados en las Cláusulas 
35 a 38, debe ser sometida a la ANH, dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes 
a la aprobación de la correspondiente extensión, so pena de entenderse revocada. 

4.10.5. Para aplicar de lo dispuesto en esta estipulación, las Operaciones de Exploración 
Sísmica inician con el registro continuo, y la perforación de Pozos con taladro 
comienza cuando este último se encuentre en funcionamiento y se haya avanzado 

un pie en profundidad. 

4.11. lmposibilídad de realizar las actividades del Programa de Exploración: En el 
evento de que el Contratista no pueda realizar las actividades del Programa de 
Exploración por causas no imputables a su responsabilidad y diligencia, se dará 
aplicación a lo dispuesto en la Cláusula 2.3.8. 

Cláusula 5 PERÍODO DE PRODUCCIÓN: 

5.1. Término de Duración: Se extiende por lapso de veinticuatro (24) Años, contados a 
partir del Día en que la ANH reciba Declaración de Comercialidad del Campo o Campos 
de que se trate; por consiguiente, el Período de Producción se predica separadamente 
respecto de cada Área en Producción, de manera que todas las menciones sobre la 
duración, extensión o terminación del mismo se refieren a cada Área en Producción en 
particular, sin perjuicio de lo previsto en el Numerales 13.2 de la Cláusula 13 y 2.4. de 
la Cláusula 2 del presente Contrato, sobre Englobe de Campos y Separación. 

5.2. Prórroga del Período de Producción: Por solicitud del Contratista, la ANH está 
facultada para prorrogar el Período de Producción por lapsos sucesivos que no superen 
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diez (10) Años, y hasta el Límite Económico del Campo. No obstante, para acometer 
el estudio de solicitudes de extensión, para cada una debe acreditarse el cumplimiento 
efectivo de las siguientes condiciones concurrentes: 

5.2.1. Que el Contratista formule la correspondiente petición por escrito, con antelación no 
superior a cuatro (4) Años, pero tampoco inferior a un (1) Año, con respecto a la fecha 
de vencimiento inicial del Período de Producción de la respectiva Area Asignada en 
Producción. 

5.2.2. Que el Area de que se trate se encuentre en Producción continua de Hidrocarburos, 
durante los dos (2) Años anteriores a la fecha de la respectiva solicitud. 

5.2.3. Que el Contratista demuestre fehacientemente a la Entidad que durante los cuatro 
(4) Años anteriores a la fecha de la solicitud, ha ejecutado efectiva y 
satisfactoriamente: (i) un (1) proyecto de mantenimiento de presión o de recuperación 
secundaria, terciaria o mejorada, y (ii) un (1) programa de perforación, que incluya -
por lo menos- dos (2) Pozos de Desarrollo por cada Año, para el caso de Yacimientos 
de Hidrocarburos en Trampas. 

5.2.4. Que durante la o las prórrogas, se ponga a disposición de la ANH, en el Punto de 
Entrega, como mínimo, un diez por ciento (10%) adicional de la Producción de 
Hidrocarburos Líquidos, o un cinco por ciento (5%) también adicional de la de Gas no 
Asociado o de Hidrocarburos Líquidos Pesados o Extrapesados, en ambos casos 
después de Regalías y otros Derechos Económicos, en los términos de la Cláusula 
27, Numeral 27.4 sobre Participación Adicional en la Producción. 

5.2.5. Queda entendido que la negativa a otorgar cualquier prórroga, no se considera 
desacuerdo entre las Partes, de manera que no se somete al Arbitraje de que trata la 
Cláusula 60. 

5.3. Formalización: En todos los casos, la prórroga del Período de Producción ha de 
pactarse mediante Otrosí a este contrato suscrito por los representantes autorizados 
de las Partes, debidamente facultados. 

Avenida calle 26 No. 59 * 65 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax {571) 5931718 - Bogotá, Colombia 
jwww.anh.qov.co I info@anh.gov,i:2! 



AUWC!A NACIONAL OE HID.ROCMBURDS 
éótóMBi~ 

CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS - E&P 
ÁREALLA87 

Páaina 23 de 126 

Cláusula 6 SUPERPOSICIÓN CON OTROS TÍTULOS: 

6.1. Procedimiento: 

6.1.1. Si todo o parte del Área corresponde a superficies sobre las cuales se desarrollen 
actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos provenientes de otro Tipo 
de Yacimientos, o existen títulos mineros, de manera que se presente superposición 
parcial o total de actividades en materia de Hidrocarburos y/o de minería, deben 
aplicarse las reglas y los procedimientos previstos en la Resolución 180742 del 16 de 
mayo de 2012, del Ministerio de Minas y Energía, o en las normas que la modifiquen 
o sustituyan. 

6.1.2. Por consiguiente, con el fin de evitar que las Operaciones de Exploración, Evaluación, 
Desarrollo y/o Producción en el Área Asignada, interfieran con o sean interferidas por 
programas de trabajo e inversiones aprobados a otros Contratistas por la ANH, o a 
terceros por la autoridad competente, correspondientes a contratos para la 
exploración y explotación de: (i) minerales que puedan encontrarse en la misma Área; 
(ii) otro Tipo de Yacimiento para cuyo desarrollo no se encuentre Habilitado el 
Contratista, asume la obligación de hacer su mejor esfuerzo y de emplear toda su 
diligencia y Capacidad Técnica y Operacional para suscribir con los Contratistas de 
tales negocios jurídicos o los terceros con título para el desarrollo de actividades 
mineras, uno o varios Acuerdos Operacionales, en los términos del artículo 18 de la 
Resolución 180742 de 2012, del Ministerio de Minas y Energía, o de las disposiciones 
que lo sustituyan, modifiquen o adicionen. 

6.1.3. No obstante, si no se alcanza consenso al respecto, la o las diferencias se someterán 
al procedimiento previsto en el artículo 19 de la citada Resolución, o en las 
disposiciones que lo sustituyan, modifiquen o adicionen. 

6.1.4. En todo caso, durante el término previsto para llevar a cabo la correspondiente 
negociación y el fijado para la resolución de la o las diferencias, en su caso, se 
suspenderá el cumplimiento de las obligaciones inherentes a aquellas actividad.es de 
Exploración, Evaluación, Desarrollo y/o Producción real y efectivamente afectadas 
con la discrepancia. 

6.1.5. Además, el lapso durante el cual se extienda tal suspensión será restituido y 
adicionado al plazo que falte para satisfacer las obligaciones de Exploración, 
Evaluación, Desarrollo y/o Producción que se vieron afectadas, siempre que el 
Contratista demuestre haber procedido con diligencia y responsabilidad en la gestión 
de la negociación y resolución del desacuerdo con el otro contratista o con el o los 
terceros. 
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CAPÍTULO 111. ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 

Cláusula 7 PROGRAMA EXPLORATORIO: 

7.1. Propósito. 

7.1.1. Durante el Período de Exploración, el Contratista asume la obligación de ejecutar las 
actividades y los trabajos que integran el Programa Exploratorio, tanto el Mínimo 
exigido por la ANH, como el Adicional ofrecido en desarrollo del Proceso Permanente 
de Asignación de Áreas y determinante de la adjudicación, correspondiente a cada 
una de las dos (2) Fases en que se divide aquel, con arreglo a lo estipulado en el 
Anexo B, para cuyo efecto se compromete a realizar las inversiones que demande su 
cumplida y oportuna ejecución. 

7.1.2. En general, todos los Pozos Exploratorios deben ser del Tipo A3, salvo que previa 
solicitud acompañada de la correspondiente justificación técnica y económica, la ANH 
autorice su sustitución por Pozos Exploratorios Tipo A2. 

7.2. Planes de Exploración: 

7.2.1. Con antelación no inferior a treinta (30) Días Calendario respecto de la fecha de inicio 
de la Primera Fase (Fase 1), o a diez (10) días Hábiles respecto de la correspondiente 
a la Segunda (Fase 11), el Contratista debe someter a la ANH el Plan de Exploración 
correspondiente a la Fase por comenzar, acompañado de cronograma de 
actividades, en cuyo texto ha de describir la forma como se propone cumplir las 
obligaciones derivadas del mismo. 

7.2.2. Los Planes de Exploración deben sujetarse al ordenamiento superior, en especial, a 
los reglamentos técnicos contenidos en las Resoluciones 181495 del 2009, 
modificada por la distinguida como 40048 de 2015, y 180742 de 2012, modificada por 
la identificada como 90341 de 2014, y 4 1251 de 2016, todas del Ministerio de Minas 
y Energía, o a las normas que las sustituyan, adicionen o modifiquen, y ser 
consistentes con las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo. 

7.3. Modificaciones al Programa Exploratorio: Se rigen por las siguientes estipulaciones: 

7.3.1. En el transcurso de la primera mitad del término de duración de cualquiera de las dos 
(2) Fases del Período de Exploración, previa autorización escrita de la ANH, el 
Contratista puede sustituir la Adquisición y Procesamiento de un (1) Programa 
Sísmico contenido en el Programa Exploratorio aprobado para la Fase en ejecución, 
por alguna de las siguientes opciones: 
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7.3.1.1. La perforación de uno (1) o más Pozos Exploratorios A3, salvo lo previsto en el 
último inciso del Numeral 7.1.2 precedente, o, 

7.3.1.2. La Adquisición y Procesamiento de otro tipo de Programa Sísmico, siempre que el 
valor equivalente sea igual o superior al del que pretende sustituirse para la 
respectiva Fase. 

7.3.2. Con el fin de obtener la autorización de la ANH, es preciso someter previamente a la 
Entidad propuesta escrita de modificación, debidamente sustentada desde el punto 
de vista técnico, y con la correspondiente valoración de conformidad con el Artículo 
33 del Acuerdo 2 de 2017, adecuadamente soportada. La ANH dispone de sesenta 
(60) Días Calendario para pronunciarse, vencidos los cuales sin que se haya 
comunicado respuesta, se entenderá que la autorización ha sido negada. 

7.3.3. Perforado un Pozo Exploratorio que resulte seco, el Contratista puede valorar si las 
perspectivas del Área Asignada justifican o no la perforación de otro previsto en el 
Programa Exploratorio. En caso negativo, debe solicitar por escrito a la ANH 
autorización para sustituir la perforación de hasta un (1) Pozo Exploratorio por la 
Adquisición y el Procesamiento de un (1) Programa Sísmico, siempre que la inversión 
sea equivalente, según valoración debidamente soportada, también de acuerdo con 
el Artículo 33 del Acuerdo 2 de 2017. 

7.3.4. Con el fin de obtener la autorización de la ANH, es preciso también someter 
previamente a la Entidad propuesta escrita de modificación, debidamente sustentada 
desde el punto de vista técnico, con la correspondiente valoración. La ANH dispone 
igualmente sesenta (60) Días Calendario para pronunciarse, vencidos los cuales sin 
que se haya comunicado respuesta, se entenderá que la solicitud ha sido improbada. 

7 .3.5. En el transcurso de la ejecución de este Contrato, los Pozos Estratigráficos pueden 
ser sustituidos por Pozos Exploratorios, previa aprobación escrita de la ANH y 
siempre que la inversión requerida sea igual o superior a la prevista originalmente, 
según valoración debidamente soportada, de acuerdo con el Artículo 33 del Acuerdo 
2 de 2017. 

7.4. Programas Exploratorios Mínimo y Adicional: 

7.4.1. Además del desarrollo y ejecución de las actividades técnicas que integran el 
Programa Exploratorio Mínimo exigido por la ANH para el Área asignada, que debe 
tener lugar en cada una de las dos (2) Fases que integran el Período correspondiente, 
el Contratista asume la obligación de acometer y llevar a cabo aquellas que integran 
el Programa Exploratorio Adicional. Corresponden a las ofrecidas en la Propuesta 
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favorecida con la adjudicación, de manera que son determinantes de la asignación 
del Área y del presente Contrato. 

7.4.2. Las actividades del Programa Exploratorio deben corresponder a cantidades 
expresadas en número de Pozos Estratigráficos y/o Exploratorios; de Adquisición, 
Procesamiento e Interpretación, o de Reprocesamiento e Interpretación de kilómetros 
(km) de Sísmica 2D; de kilómetros (km) de Adquisición Aerogeofísica; de Adquisición, 
Procesamiento e Interpretación, o de Reprocesamiento e Interpretación de kilómetros 
cuadrados (km 2) de Sísmica 3D; de Geoquímica de Superficie en kilómetros 
cuadrados (km 2) , y/o de kilómetros cuadrados (km2) de Adquisición, Procesamiento 
e Interpretación de Imágenes de Sensores Remotos. 

Salvo los Pozos Estratigráficos y Exploratorios, que deben ejecutarse integralmente 
una vez iniciado cada uno, al menos el cincuenta por ciento (50%) de las actividades 
correspondientes al Programa Exploratorio Adicional debe desarrollarse 
necesariamente en el curso de la Primera Fase del Período de Exploración. El 
restante en la Segunda. 

7.5. Programa Exploratorio Posterior: 

Corresponde al Plan de Operaciones de Exploración que el Contratista somete a la ANH y 
se compromete a ejecutar con posterioridad a la finalización del Período Exploratorio. Por 
consiguiente, culminado este último, y siempre que exista por lo menos un (1) Área en 
Evaluación, un (1) Área en Producción, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a la 
ANH, el Contratista puede retener aquella superficie del Área Asignada de su interés, 
excluidas las superficies que conformen Áreas en Evaluación y/o en Producción y/o 
correspondientes al Descubrimiento, con el fin de ejecutar un Programa Exploratorio 
Posterior, de acuerdo con el procedimiento y con los requisitos pactados en el este negocio 
jurídico. 

7.6. Procedimiento: 

Si el Contratista proyecta desarrollar un Programa Exploratorio Posterior, integrado por una 
(1) Fase de hasta veinticuatro (24) meses, ha de surtirse el siguiente procedimiento: 

7.6.1. Con antelación no inferior a sesenta (60) Días Calendario respecto de la fecha de 
terminación de la última Fase del Período de Exploración, debe radicar aviso escrito 
a la ANH, acerca de su intención de acometer Programa Exploratorio Posterior. 
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7.6.2. El aviso debe describir las Operaciones de Exploración que integran el Programa 
propuesto, que el Contratista se compromete a desarrollar a partir de la terminación 
de la última Fase del Período Exploratorio, el Cronograma correspondiente, así como 
la superficie de su interés. 

7.6.3. El Programa Exploratorio Posterior debe contener, como mínimo, la perforación de 
un Pozo Exploratorio del Tipo A-3. 

7.6.4. Las actividades que hayan de integrar el Programa Exploratorio Posterior, su 
duración, así como la extensión y la localización del Área correspondiente, deben ser 
revisados por la ANH dentro de los dos (2) Meses siguientes a su presentación por 
el Contratista. Vencido este término sin respuesta de la Entidad, se entenderá que el 
Programa Exploratorio Posterior ha sido aprobado en los términos propuestos por 

aquel. 

7.6.5. En adición a la actividad a que refiere el numeral 7.6.3, las actividades del Programa 
Exploratorio Posterior podrán consistir en la Adquisición, Procesamiento e 
Interpretación de Sísmica 2D y/o 3D. 

7.6.6. Finalizado el Programa Exploratorio Posterior, el Área materia de Contrato quedará 
reducida a las Asignadas en Evaluación y/o en Producción, y/o correspondientes a 
los Descubrimientos oportuna y debidamente informados a la ANH, existentes en la 
correspondiente oportunidad. 

7.7. Exploración Adicional: 

7.7.1. El Contratista está facultado para llevar a cabo Operaciones de Exploración en el 
Área Asignada, adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio y en el 
Programa Exploratorio Posterior, sin que por razón de las mismas se modifique el 
plazo pactado para la ejecución de uno u otro. Tales Operaciones pueden 
desarrollarse en la Fase que se encuentre en curso o en la subsiguiente, si se trata 
del Período de Exploración, o en el término del Programa Exploratorio Posterior. Para 
el efecto, debe informar previamente y por escrito a la ANH acerca de las 
Operaciones de Exploración adicionales que se propone acometer. 

7.7.2. Si dichas Operaciones corresponden a las previstas en el Programa Exploratorio de 
la siguiente Fase, y el Contratista tiene interés en que le sean acreditadas al 
cumplimiento de los compromisos exploratorios de esa Fase siguiente, debe 
solicitarlo así por escrito motivado a la ANH, quien a su sola discreción determinará 
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si acepta o no dicha acreditación, en el plazo máximo de veinte (20) Días Hábiles 
contados a partir del día siguiente de la solicitud. En caso de que la solicitud sea 
aceptada por parte de la ANH, ésta determinará la forma como se acreditarán en todo 
o en parte las Actividades Adicionales de Exploración ejecutadas a la Fase siguiente 
del Período de Exploración. 

Cláusula 8 ACTIVIDADES EXPLORATORIAS REMANENTES: 

8.1. Concepto: Corresponden a aquellas a cargo del Contratista, que conforman tanto el 
Programa Mínimo como el Adicional, si se trata del Programa Exploratorio, al igual que 
las correspondientes al Programa Exploratorio Posterior, de haberlo, que no han sido 
efectiva y satisfactoriamente ejecutadas al vencimiento del correspondiente Período o 
Programa. Previa autorización y acuerdo con la ANH, aquellas que por su naturaleza 
sean divisibles, como la adquisición Sísmica, o aquellas indivisibles como la 
Perforación de Pozos, pueden ser desarrolladas en Áreas correspondientes a otro u 
otros Contratos de Exploración y Producción, E&P, entre las mismas Partes, o, en 
Áreas Disponibles de interés para la ANH, caso en el cual, la información recabada o 
el resultado de las actividades Exploratorias son propiedad exclusiva de esta última, en 
su condición de Contratante, y deben serle entregadas en el sitio que la Entidad 
determine para recepción y custodia. De lo contrario, es decir, si no se opta y formaliza 
alguna de las posibilidades señaladas, el Contratista debe entregar a la ANH, en dinero, 
el valor equivalente a las actividades que no hubiera realizado íntegra y efectivamente, 
bien las correspondientes al Programa Exploratorio y/o al Programa Exploratorio 
Posterior, valoradas con arreglo al Artículo 33 del Acuerdo 2 de 2017. 

8.2. Procedimiento: Por consiguiente, el Contratista debe informar a la ANH la opción 
seleccionada, dentro de los quince (15) Días Hábiles siguientes a la terminación de la 
Fase correspondiente del Período de Exploración o del término del Programa 
Exploratorio Posterior, según el caso, y se procederá de la siguiente manera: 

8.2.1. Por término de hasta treinta (30) Días comunes o Calendario siguientes a aquel en 
que la ANH sea informada del interés del Contratista, las Partes negociarán y 
acordarán la posibilidad de acometer las Actividades Remanentes, bien en Áreas 
correspondientes a otro u otros Contratos de Exploración y Explotación, E&P o de 
Evaluación Técnica, TEA entre ellas, o bien en Áreas Libres o Disponibles 
administradas por la Entidad, en los términos del Artículo 30 del Acuerdo 2 de 2017. 
En este último caso, toda la información técnica obtenida por el Contratista será de 

Avenida Calle 26 No. 59 - 65 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax (571) 5931718 - Bogotá, Colombia 
IW1®N.anh.qov.co I info@anh.gov.cqJ 



ANH§ 
AW!CIA tiACKWJ. o¡: ll10110CMBUIIOS 

COI.OMBIA 

CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS· E&P 
ÁREA LLA87 

Páaina 29 de 126 

propiedad de la ANH y debe serle entregada en su condición de Contratante, sin 
perjuicio de la entidad responsable de su archivo y custodia, según la misma ANH lo 
determine. 

8.2.2. Alcanzado acuerdo entre esta última y el Contratista, se suscribirán los Otrosíes y 
Contrato Adicional a que haya lugar, según corresponda, en los que se consignarán 
por escrito las actividades por emprender y los términos y condiciones para su 
ejecución en Áreas administradas por la ANH. 

8.2.3. De no obtener consenso, el Contratista queda en la obligación de transferir a la ANH 
el valor equivalente a las Actividades Remanentes, establecido con arreglo al Artículo 
33 del Acuerdo 2 de 2017, dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguientes al 
vencimiento del plazo de negociación. Expirado este término, sin que se haya 
satisfecho integralmente este compromiso, se causarán intereses moratorios a favor 
de aquella, a la tasa más alta fijada por la Superintendencia Financiera para eventos 
de retardo en el pago de obligaciones dinerarias, además de que se podrá hacer 
efectiva la correspondiente Garantía de Cumplimiento, sin perjuicio de la reparación 
completa de los perjuicios irrogados a la Entidad. 

8.3. Efecto: La circunstancia de que la ANH no autorice desarrollar las Actividades 
Remanentes según las opciones estipuladas en la presente Cláusula, no será 
considerada como diferencia entre las Partes, de manera que no es susceptible de ser 
sometida al Arbitraje a que se refiere la Cláusula 60. 

Cláusula 9 PROBLEMAS EN LA PERFORACIÓN DE POZOS EXPLORATORIOS 

9.1. Concepto: Si en el curso de la perforación de cualquier Pozo Exploratorio y antes de 
alcanzar la profundidad objetivo, sobrevienen problemas de tipo operacional no 
controlables, tales como cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, 
pérdidas severas de circulación, u otras condiciones de naturaleza técnica, que impidan 

·continuarlos trabajos de perforación, a pesar de la diligencia con la que debe proceder 
el Contratista con arreglo a las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo, lo mismo 
que cuando la profundidad del Pozo en cuestión haya superado al menos el cincuenta 
por ciento (50%) de la profundidad objetivo, aquel puede solicitar a la ANH considerar 
cumplida la obligación de Perforación, mediante la presentación de un informe técnico 
escrito, en el que se describan en detalle tanto la situación presentada como los 
esfuerzos realizados para superar los problemas técnicos encontrados, en plazo no 
mayor de quince (15) Días Calendario, contados desde su respectiva ocurrencia. 
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9.2. Efectos: En el evento de aceptar la ANH que el Contratista dé por terminadas las 
Operaciones de Perforación del Pozo de que se trate, debe adquirir un registro de 
resistividad y otro de rayos gama, hasta la máxima profundidad posible, y abandonar o 
completar dicho Pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso, la obligación 
contenida en el Programa Exploratorio al que corresponda el referido Pozo se 
entenderá debidamente cumplida. 

9.3. En el evento contrario, dentro de plazo razonable otorgado por la ANH, el Contratista 
debe perforar el Pozo Exploratorio con desviación ("sidetrack'J o uno (1) nuevo. 

9.4. Además, puede igualmente solicitar por escrito a la Entidad la posibilidad de dar por 
cumplida la obligación de perforación del Pozo a una profundidad distinta de la prevista 
en esta Cláusula, siempre que así lo justifiquen razones técnicas, debidamente 
comprobadas. 

Cláusula 10 AVISO DE DESCUBRIMIENTO: 

10.1. Enunciación: 

Dentro de los cuatro (4) Meses siguientes a la fecha en que tenga lugar el hecho previsto en 
el numeral 10.1.1, o dentro del Año siguiente al Día en que termine la perforación del Pozo 
Exploratorio, cuando se trate del numeral 10.1.2, si los resultados indican que se ha 
producido un Descubrimiento, el Contratista debe informarlo así por escrito a la ANH: 

10.1.1. La finalización de la perforación de cualquier Pozo Exploratorio A-3, si se trata de 
Yacimientos de Hidrocarburos en Trampas. 

10.1.2. La perforación, estimulación, realización de análisis geológicos y completamiento 
efectivos de -por lo menos- un (1) Pozo Exploratorio, con el fin de practicar pruebas 
de Producción y llevar a cabo estimaciones de la extensión del recurso y de la 
horizontal del mismo, como lo establezcan las Buenas Prácticas de la Industria del 
Petróleo, en eventos de Acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas Generadoras. 

10.2. Procedimiento: 

10.2.1. En todos los casos, el Aviso de Descubrimiento debe acompañarse de un Informe 
Técnico que contenga los resultados de las pruebas practicadas, la descripción de 
los aspectos geológicos y los análisis efectuados a fluidos y a rocas, acompañado de 
los cálculos y de la información adicional de soporte presentada a la autoridad 
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competente para efectos de su clasificación, además de los requisitos establecidos 
por el Ministerio de Minas y Energía o por la autoridad a quien se asigne esa facultad, 
con sujeción a las normas técnicas expedidas por dicho Ministerio. 

10.2.2. Si el Descubrimiento es de Gas Natural no Asociado o de Hidrocarburos Líquidos 
Pesados o Extrapesados, el Contratista debe igualmente poner a disposición de la 
ANH los cálculos y la información adicional de soporte presentada a la autoridad 
competente, para efectos de su clasificación. 

10.3. Omisión: 

De omitir el Contratista la presentación del Aviso de Descubrimiento o de abstenerse de 
someter a la Entidad cualquier información exigida en esta materia, dentro del plazo y en los 
términos establecidos en la presente Cláusula, perderá todos los derechos sobre los 
Yacimientos contenidos en la estructura o trampa geológica que alberga el respectivo 
Descubrimiento. 

Cláusula 11 PROGRAMA DE EVALUACIÓN: 

11.1. Concepto: 

11.1.1. Consiste en el Plan de Operaciones de Evaluación destinado a analizar un 
Descubrimiento y determinar su comercialidad. Su ejecución y el consiguiente 
sometimiento del Informe de Resultados a la ANH son requisitos para la 
correspondiente Declaración de Comercialidad. 

11.1.2. Por lo tanto, si el Contratista estima que un determinado Descubrimiento tiene 
potencial comercial, debe someter a la ANH Programa de Evaluación del mismo, en 
la oportunidad y con los requisitos pactados en el presente Contrato. 

11.2. Presentación. 

11.2.1. El Programa de Evaluación debe someterse a la ANH dentro de los cuatro (4) Meses 
siguientes a la fecha de radicación del respectivo Aviso de Descubrimiento. 

11.2.2. La demora o la omisión no justificada en presentar el referido Programa de 
Evaluación, dentro del plazo y en los términos estipulados en la presente Cláusula, 
comporta la pérdida de todos los derechos de Producción sobre el o los respectivos 
Yacimientos, contenidos en la estructura o trampa geológica correspondiente al 
Descubrimiento. 
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11.3. Contenido del Programa de Evaluación: 
11.3.1. Debe contar, como mínimo, con los siguientes elementos: 

11.3.1.1. Mapa Geológico con las coordenadas del Área Asignada en Evaluación, en el tope 
de la formación objetivo. 

11.3.1.2. Descripción y objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluación, así como 
detalle de la información que se propone obtener, en orden a determinar si el 
Descubrimiento puede ser declarado como Comercial. 

11.3.1.3. Plazo completo de dicho Programa, que no puede exceder de dos (2) Años, si 
incorpora perforación de Pozos Exploratorios, o de un (1) Año, en los demás 
casos, términos que se contarán a partir de la presentación del Programa de 
Evaluación a la ANH. Dicho programa debe contemplar los tiempos estimados 
requeridos para obtener los permisos que corresponda otorgar a otras 
autoridades. 

11.3.1.4. Cronograma para la realización de las Operaciones de Evaluación, dentro del 
Plazo total. 

11.3.1.5. Información sobre la destinación de los Hidrocarburos y demás fluidos que el 
Contratista espera recuperar, como resultado de las Operaciones de Evaluación. 

11.3.1.6. Propuesta de Punto de Entrega, para consideración de la ANH. 

11.3.2. Adicionalmente, debe acompañarse la Garantía de Cumplimiento respecto a la 
realización y cumplimiento del Programa de Evaluación, conforme a lo dispuesto 
en este Contrato. 

11.3.3. La ANH debe pronunciarse sobre el plazo del Programa de Evaluación propuesto, 
dentro de los sesenta (60) Días Calendario siguientes a la fecha de su 
sometimiento por el Contratista. 

11.4. Prórroga del Plazo del Programa de Evaluación. 

11.4.1. En el evento de que el Contratista decida perforar Pozos Exploratorios adicionales, 
no previstos en el Programa de Evaluación, la ANH está facultada para extender 
el término de duración del dicho Programa, por lapso adicional no superior a un 
(1) Año, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes: 
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11.4.1.1. Que la correspondiente solicitud escrita se radique en la Entidad, con por lo menos 
dos (2) Meses de anticipación respecto de la fecha de terminación del Plazo total 
originalmente convenido. 

11.4.1.2. Que el Contratista haya adelantado diligentemente las Operaciones previstas en 
el Programa de Evaluación, y, 

11.4.1.3. Que la prórroga requerida se justifique por el tiempo necesario para llevar a cabo 
la perforación y las pruebas del o de los Pozos adicionales de Exploración 
proyectados. 

11.4.2. Con la solicitud, deben someterse a la ANH los documentos que le sirvan de 
fundamento y el Cronograma de actividades con los tiempos previstos para su 
ejecución. 

11.4.3. Adicionalmente, en el evento de que el Descubrimiento sea de Gas Natural no 
Asociado o de Hidrocarburos Líquidos Pesados o Extrapesados, en cualquier 
oportunidad durante la ejecución del Programa de Evaluación, el Contratista puede 
solicitar a la ANH prorrogar dicho Programa, hasta por dos (2) Años adicionales, 
con el propósito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construcción de 
infraestructura; sobre métodos de Producción, o para el desenvolvimiento de 
mercados. En estos casos, la solicitud debe incorporar en el Programa de 
Evaluación, la información relacionada con esos estudios y actividades que el 
Contratista considera necesario llevar a cabo. Al término de la prórroga, deben 
entregarse a la ANH dichos estudios, junto con el resultado de las actividades 
adelantadas en el curso de la misma. 

11.4.4. Por su parte, la Entidad debe pronunciarse antes de dos (2) Meses, contados a 
partir de la fecha de recepción de la documentación completa. De no .hacerlo 
oportunamente, se entiende que la petición ha sido aprobada. 

11.5. Modificaciones al Programa de Evaluación: 
En cualquier oportunidad durante los seis (6) Meses siguientes a la fecha de presentación 
del Programa de Evaluación a la ANH, el Contratista puede modificarlo, para cuyo efecto 
debe informar su intención oportunamente a la Entidad y adecuar el plazo total del mismo, 
que, en ningún evento, puede exceder del término máximo de dos (2) Años, si incorpora 
perforación de Pozos Exploratorios, o de un (1) Año, en los demás casos, sin que por razón 
de tales ajustes se modifique la fecha de inicio de las actividades que integran dicho 
Programa. 
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11.6. Informe de Evaluación: El Contratista asume la obligación de someter a la ANH 
Informe completo sobre los resultados del Programa de Evaluación, dentro de los tres 
(3) Meses siguientes a la fecha de terminación del referido programa. Debe contener -
como mínimo-: 

11.6.1. Descripción y resultados de cada una de las Operaciones de Evaluación ejecutadas, 
incluido el resultado de las pruebas practicadas; 

11.6.2. Descripción geológica del Descubrimiento, así como de la trampa, por Yacimiento, 
incluidos Mapas, con los respectivos contactos agua aceite (OWC), y/o último nivel 
de aceite conocido (LKO), así como su configuración estructural; 

11.6.3. Evaluación petrofísica y caracterización las propiedades físicas de las rocas y de 
los fluidos presentes en el Tipo de Yacimiento, asociados al Descubrimiento; 

11.6.4. Presión, volumen y análisis de temperatura de los fluidos de los Yacimientos; 
11.6.5. Tipo de Yacimiento; 
11.6.6. Resultados de las pruebas de presión; 
11.6.7. Índices de productividad; 
11.6.8. Estimado del Hidrocarburo in sí/u (00/P-OG/P); 
11.6.9. Factor de recobro con el detalle del análisis practicado para su determinación; 
11.6.10. Capacidad de producción, por Pozo y la correspondiente a todo el Descubrimiento, y 
11.6.11. Un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos. 

11.7. Limitación: Solamente dan lugar a la aplicación de lo establecido en esta Cláusula, los 
Descubrimientos resultantes de Pozos Exploratorios descubridores, perforados por 
fuera de las Áreas de Evaluación o de Producción. Por lo tanto, si los nuevos volúmenes 
de Hidrocarburos encontrados forman parte de una misma Área en Evaluación o en 
Producción, no habrá lugar a nuevo Período de Evaluación. 

11.8. Exclusión: Si el Contratista estima procedente realizar Declaración de Comercialidad, 
sin necesidad de llevar a cabo Programa de Evaluación, puede solicitar a la ANH 
excluirlo, siempre que esté en condiciones de probarlo debida y suficientemente, con 
la demostración del Tipo de Yacimiento, su tamaño y su delimitación, entre otros 
elementos. Para el efecto, debe someter el correspondiente escrito. 

Cláusula 12 DECLARACIÓN DE COMERCIALIDAD: 

12.1. Procedencia: Dentro de los cinco (5) Meses siguientes al vencimiento del término 
estipulado para la ejecución del Programa de Evaluación, prorrogable hasta por otros 
tres (3) meses; en eventos de prórroga del mismo conforme al Numeral 11.4 
precedente, o recibida decisión afirmativa de excluir Programa de Evaluación según el 
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numeral 11.8, debe someterse a la ANH Declaración escrita que contenga de manera 
clara y precisa la determinación incondicional de Explotar Comercialmente el respectivo 

Descubrimiento. 

12.2. Descubrimiento No Comercial: Si el Contratista no entrega a la ANH la 
correspondiente Declaración de Comercialidad dentro del plazo estipulado, o si 
manifiesta a la Entidad que el Descubrimiento de que se trata no es Comercial, en 
ambos casos, se considerará definitivamente que el Descubrimiento no es Comercial, 
y aquel acepta que no se generó en su favor derecho alguno. En consecuencia, 
renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho Descubrimiento. En las anteriores 
condiciones, el Área en Evaluación será objeto de devolución para lo cual la ANH 
iniciará el trámite correspondiente, haciendo exigible al contratista el cumplimiento de 
las obligaciones en materia de Abandono, estipuladas en la Cláusula 18. 

CAPÍTULO IV. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 

Cláusula 13 ÁREA ASIGNADA EN PRODUCCIÓN: 

13.1. Concepto: Porción o porciones del Área Asignada, en las que se localizan uno o más 
Campos y donde existe producción de Hidrocarburos. Está delimitada por un polígono 
o por una o varias formas geométricas regulares, según el caso, que comprenden el 
Campo o los Campos, o la porción de éste o de estos, que se localicen dentro del Área 
Asignada, más un margen alrededor de cada Campo no mayor de un (1) kilómetro, 
siempre que se encuentre dentro de aquella. Como quiera que el Área del Campo o de 
los Campos contenidos en el Área en Producción puede variar, el Área en Producción 
ha de permanecer inalterable, salvo lo estipulado en la siguiente subcláusula. 

13.2. Englobe de Campos: Sin perjuicio de lo pactado en la Cláusula 2.3. del presente 
Contrato, denominada Alcance, cuando dos (2) o más Campos se superpongan total o 
parcialmente; estén separados en superficie por una distancia inferior a dos (2) 
kilómetros, o compartan facilidades de Producción, deben ser englobados en una única 
Área Asignada en Producción. 

Cláusula 14 DURACIÓN: 

El Período de Producción aplicable al Área Asignada en Producción englobada, corresponde 
al del Área Asignada en Producción respecto de la cual se haya realizado primero la 
correspondiente Declaración de Comercialidad. 
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Cláusula 15 AMPLIACIÓN DEL ÁREA ASIGNADA EN PRODUCCIÓN: 

15.1. Si durante el Periodo de Producción, el Contratista evidencia que un Campo se 
extiende más allá del Área Asignada en Producción, pero dentro de la superficie que 
para la oportunidad tenga el Área Asignada, es decir, excluidas las porciones 
devueltas, debe solicitar a la ANH la ampliación de aquella, mediante petición escrita, 
acompañada de los soportes correspondientes. 

15.2. Cumplidos a satisfacción estos requisitos, la ANH tiene la potestad de disponer la 
ampliación del Área Asignada en Producción. 

15.3. Queda en todo caso entendido que si como resultado de la ampliación del área, ésta 
se superpone con otra Área Asignada en Producción, la duración del Periodo de 
Producción aplicable al Área Asignada en Producción englobada también 
corresponderá a la del Área Asignada en Producción respecto de la cual hubiera 
tenido lugar primero la Declaración de Comercialidad. 

15.4. Cuando el Área solicitada por el Contratista para la ampliación del Área Asignada en 
Producción, se extienda al exterior del Área Contratada, la ANH podrá ampliar el Área 
Contratada donde el Contratista llevará a cabo un Programa de Evaluación en los 
terminos de la Cláusula 11 del presente Contrato, con el objetivo de delimitar el 
Yacimiento y por consiguiente lograr definir el Campo Comercial y el Área Asignada 
en Producción, a menos que sobre el área solicitada se presente alguna de las 
siguientes situaciones: 

15.4.1 Que se trate de un Área Asignada. 

15.4.2 Que el área esté en proceso de asignación por parte de la ANH; 

15.4.3 Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan 
adelantar las actividades objeto del contrato. 

Cláusula 16 PLAN DE DESARROLLO: 

16.1. Oportunidad y Contenido: 

Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la presentación de la Declaración de Comercialidad 
de que trata la Cláusula 12, el Contratista debe entregar a la ANH el Plan de Desarrollo 
inicial, que debe contener, como mínimo, la siguiente información: 
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16.1.1. Mapa con las coordenadas del Área Asignada en Producción, delineado en detalle. 

16.1.2. Cálculo de Reservas y de la Producción acumulada de Hidrocarburos, diferenciada 
por Tipo de Yacimiento e Hidrocarburo. 

16.1.3. Esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que inciuya una 
descripción del Programa de Perforación de Pozos de Desarrollo; de los métodos de 
extracción; de las facilidades proyectadas, y de los procesos a los cuales se 
someterán los fluidos extraídos, antes del Punto de Entrega. 

16.1.4. Pronóstico de Producción anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, mediante la 
utilización de la tasa óptima de Producción, que permita lograr la máxima 
recuperación económica de las reservas. 

16.1.5. Identificación de los factores críticos para la ejecución del Plan de Desarrollo, tales 
como aspectos ambientales, sociales, económicos y logísticos, así como las opciones 
para su manejo. 

16.1.6. Programa de Abandono, para efectos de la Cláusula 18, con el detalle de las 
actividades que lo integran, los recursos requeridos para su completa ejecución, y el 
Cronograma previsto para llevarlas a cabo. 

16.2. Entrega del Plan de Desarrollo: 

16.2.1. El Plan de Desarrollo se considera recibido por la ANH, cuando se radique toda la 
información reseñada en el Numeral precedente, debidamente soportada. 

16.2.2. Si la ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la información exigida, 
requerirá al Contratista remitir los datos faltantes, en término máximo de veinte (20) 
Días Hábiles, contados desde la fecha de recibo del requerimiento. La ANH se 
pronunciará dentro de los veinte (20) Días Hábiles siguientes a la radicación completa 
del Plan de Desarrollo con todos sus anexos. 

16.2.3. Si el Plan de Desarrollo no se somete a la ANH oportunamente, o si esta no recibe 
en tiempo la documentación faltante requerida, se configura incumplimiento de 
acuerdo con lo pactado en la Cláusula 41. 

16.3. Actualización del Plan de Desarrollo: 

16.3.1. Cuando se requiera modificar el Plan de Desarrollo, el Contratista debe ajustar y 
someter a la ANH su texto completo, debidamente reformado para cada una de las 
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Áreas Asignadas en Producción, junto con sus anexos, con sujeción a lo dispuesto 
en la presente Cláusula. 

16.3.2. Cuando la Producción real de Hidrocarburos del Año Calendario inmediatamente 
anterior, difiera en más de un quince por ciento (15%) con respecto al pronóstico de 
Producción anual establecido en el Plan de Desarrollo, respecto de cualquier Área 
Asignada en Producción, el Contratista debe someter por escrito a la ANH las 
explicaciones de rigor, dentro de los veinte (20) Días Calendario posteriores a aquel 
en que se actualice el Plan de Desarrollo. 

Cláusula 17 PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: 

17.1. Oportunidad de Presentación: 

Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la fecha en que haya tenido lugar la Declaración 
de Comercialidad, y -a más tardar- el 1 de Abril de cada Año Calendario posterior, el 
Contratista debe presentar a la ANH un Programa Anual de Operaciones para ese período 
anual, que debe reunir los siguientes requisitos: 

17.2. Contenido: 
El Programa Anual de Operaciones para cada Área Asignada en Producción, debe contener, 
como mínimo: 

17.2.1. Descripción detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Producción que se 
proyectan llevar a cabo durante el mismo Año, con el respectivo Cronograma, 
discriminado por proyecto y por trimestre calendario, y el detalle de los plazos 
requeridos para obtener las autorizaciones y los permisos que procedan de las 
autoridades competentes. 

17.2.2. Pronóstico de Producción mensual del Área Asignada en Producción para el Año 
Calendario correspondiente. 

17.2.3. Pronóstico de Producción anual promedio hasta el final de la vida económica del o 
de los Yacimientos que se encuentren dentro del Área Asignada en Producción, y 

17.2.4. Estimado de egresos, gastos e inversiones para los cuatro (4) Años Calendario 
siguientes, o hasta la terminación del Período de Producción, lo que sea más corto. 

17.3. Ejecución y Ajustes: 
17.3.1. Las Operaciones de Desarrollo y de Producción del Programa Anual de Operaciones 

de los que trata el Numeral 17.2.1 precedente son de obligatoria ejecución. En caso 
de no ejecutarse las actividades mencionadas se configura incumplimiento de 
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acuerdo con lo pactado en la Cláusula 41. 

17.3.2. Durante su ejecución, pueden realizarse ajustes al Programa Anual de Operaciones 
para el Año Calendario en curso, siempre que NO impliquen disminución en la 
Producción, superior al quince por ciento (15%) respecto del pronóstico inicial. Tales 
ajustes no pueden ser formulados con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo 
situaciones de emergencia. El Contratista asume la obligación de informar 
previamente y por escrito cualquier ajuste que se proponga introducir al Programa 
Anual de Operaciones. 

17.3.3. El primero de los Programas Anuales de Operaciones debe abarcar el período 
restante del Año Calendario correspondiente. Cuando falten menos de tres (3) Meses 
para la terminación del primer Año Calendario, el primer Programa Anual de 
Operaciones debe incorporar el Año inmediatamente posterior. 

Cláusula 18 ABANDONO. 

18.1. Enunciación: Sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula sobre Reversión de Activos, 
en todos los casos en que haya lugar a la devolución de Áreas, así como en todos los 
eventos de terminación del presente negocio jurídico, el Contratista tiene la obligación 
de programar y acometer en forma oportuna, eficaz y eficientemente, hasta su 
culminación definitiva, todas y cada una de las actividades de Abandono, de 
conformidad con la legislación sobre la materia, en especial elordi 

18.2. Acuerdo 2 de 2017 y los reglamentos técnicos del Ministerio de Minas y Energía, así 
como con plena observancia de las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo, en 
los términos y condiciones establecidos en el Anexo No. 1 del referido Acuerdo1

• 

1 Abandono de Campos y Áreas: Conjunto de actividades que debe ejecutar el Contratista para dejar la 
superficie en condiciones seguras y ambientalmente adecuadas, entre ellas, el taponamiento y cierre técnico de 
Pozos, el desmantelamiento de construcciones, instalaciones y equipos de Producción, medición, tratamiento, 
almacenamiento y transporte, así como la limpieza y restauración ambiental de las zonas donde se hayan 
realizatjo Operaciones de Exploración, Evaluación, Desarrollo y/o Producqión, con arreglo al ordenamiento 
superior y las estipulaciones contractuales, y con plena observancia de las Buena·s Prácticas de la Industria del 
Petróleo. 

Abandono de Pozos: Taponamiento y Cierre Técnico de Pozos. Corresponde al conjunto de operaciones que 
deben ejecutarse a lo largo de la cavidad de los Pozos y en el espacio anular entre estos y los revestimientos, 
para asegurar el aislamiento apropiado de las formaciones almacenadoras de Petróleo o Gas, así como de los 
acuíferos existentes, con el fin de prevenir la migración de fluidos hacia la superficie del terreno o el fondo marino, 
o entre las diferentes formaciones. Requiere autorización previa del Ministerio de Minas y Energía, Entidad que 
delegó en la ANH las atribuciones de fiscalización. 

Puede ser tanto Definitivo como Temporal. 
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18.3. Regla General. 

18.3.1. Con por lo menos cuarenta (40) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que deba 
tener lugar la devolución de Áreas Asignadas en Exploración o en Evaluación, el 
Contratista debe presentar a la ANH un Programa de Abandono para su aprobación, 
que incluya el cronograma para llevarlo a cabo. Este Programa de Abandono 
clasificará e incluirá una lista de todos los Pozos, construcciones y/u otras 
propiedades inmuebles ubicadas en el Área, así como de las maquinarias y demás 
elementos que tengan el carácter de bienes muebles a ser retirados de acuerdo con 
tal Programa de Abandono. 

18.3.2. Solo después de la aprobación del Programa de Abandono por parte de la ANH, quien 
contará con veinte (20) Días Hábiles para tomar una decisión de fondo, el Contratista 
deberá iniciar el procedimiento de Abandono, desarrollarlo y culminarlo en las 
condiciones y con los requisitos de que trata la cláusula 18.2.1 anterior, a satisfacción 
de la ANH y de las demás autoridades competentes. 

18.3.3. Dicho procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificación y previo aviso 
escrito a la Entidad. 

18.4. Abandono de Áreas Asignadas en Producción: El Plan de Desarrollo de cada Área 
Asignada en Producción debe incluir el correspondiente Programa de Abandono, con 
el detalle del Cronograma para llevarlo a cabo y de las actividades que lo integran. Así 

Es Definitivo aquel que impone la instalación de tapones mecánicos y/o de cemento para aislar intervalos 
abiertos e impedir la migración de fluidos; el sellamiento del contrapozo; el desmantelamiento del cabezal de 
Pozo, y la instalación de la placa de abandono con la información básica del Pozo. 

Procede cuando un Pozo ha alcanzado su vida productiva, o cuando presenta problemas técnicos y no es posible 
repararlo, no obstante haber empleado todos los medios disponibles para el efecto, o, finalmente, cuando es 
imposible usarlo para otro fin útil. En estos casos deben desmontarse igualmente facilidades, instalaciones y 
equipos, y llevarse a cabo limpieza y restauración ambiental de la Zona donde se realizaron las Operaciones. 

No obstante, en Operaciones Costa Afuera, cuando la lámina de agua sea superior a mil pies (1.000 ft) o 
trescientos cuatro metros con ochenta centímetros (304,8 m) y el Operador haya asegurado apropiadamente el 
Pozo, no es necesario el desmantelamiento de los equipos y facilidades de producción submarina instalados. 

Es Temporal aquel que exige la instalación de tapones mecánicos y/o de cemento para aislar intervalos abiertos 
e impedir la migración de fluidos, pero permite la permanencia del cabezal de Pozo con el fin de facilitar 
intervenciones futuras. Ha de llevarse a cabo en los casos en que el Contratista puede tener interés de reingresar 
al Pozo, previa autorización del Ministerio de Minas y Energía o la autoridad que haga sus veces en materia de 
fiscalización. 

La ejecución de estas operaciones debe tener lugar de acuerdo con la reglamentación técnica del referido 
Ministerio. 
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mismo, en las actualizaciones de dicho Plan, de que trata el numeral 16.3 de la cláusula 
16, deben incorporarse los ajustes requeridos al Programa de Abandono. 

Cláusula 19 GARANTÍA DEL FONDO DE ABANDONO. 

19.1. Obligación: El Contratista está en el deber de garantizar la ejecución de las actividades 
inherentes al Programa de Abandono de Pozos y de restitución ambiental de las Áreas 
Asignadas en Producción al finalizar el Período correspondiente a cada una de ellas, o 
siempre que haya lugar a la devolución de tales Áreas por renuncia o extinción de los 
derechos y obligaciones inherentes a las actividades de Operación y Producción en las 
mismas, de acuerdo con el ordenamiento superior, las Resoluciones Nos. 181495 del 
2009, modificada por la distinguida como 40048 de 2015, y 180742 de 2012, modificada 
por la identificada como 90341 de 2014 y 41251 de 2016, todas del Ministerio de Minas 
y Energía, o las que las modifiquen, sustituyan o complementen, y las Buenas Prácticas 
de la Industria del Petróleo, con sujeción a las siguientes estipulaciones: 

19.2. Constitución, Objeto y Vigencia: El Contratista deberá entregar para aprobación de 
la ANH, dentro de los doce (12) Meses siguientes a la Declaración de Comercialidad 
de cada Área de Producción, la Garantía del Fondo de Abandono debidamente 
constituida, efectuando el registro contable correspondiente, certificado por el Revisor 
Fiscal. 

La citada garantía debe tener por objeto garantizar la disponibilidad de los recursos 
requeridos para adelantar las actividades de Abandono, cubrir el valor señalado en la 
Cláusula 19.3, permanecer vigente siempre que existan obligaciones relativas a la 
ejecución del Programa de Abandono y restitución ambiental de las Áreas Asignadas 
en Producción. 

La Garantía del Fondo de Abandono y las obligaciones del garante deberán mantener 
su vigencia y producir plenos efectos de manera ininterrumpida, hasta la culminación 
de las actividades de Abandono. 

En caso de• que la Garantía del Fondo de Abandono no satisfaga integralmente 
cualquier requisito, la ANH solicitará al Contratista inmediatamente las enmiendas, 
ajustes o correcciones pertinentes, con la determinación del plazo perentorio para 
adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazará 
las garantías presentadas por el Contratista, cuando no reúnan la totalidad de los 
requisitos legales o contractuales. La no obtención, renovación o ampliación por parte 
del Contratista de la Garantía del Fondo de Abandono en los términos exigidos, 
constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y facultará a la ANH para 
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ejecutar la Garantía del Fondo de Abandono vigente. 

19.3. Valor: 

19.3.1. Al finalizar cada Año Calendario durante el Período de Producción, el valor del Fondo 
de Abandono debe corresponder al resultado de aplicar la siguiente fórmula: 

A= (P/R) x C 
Donde: 

A Es el valor al que debe ascender el Fondo de Abandono para cada Área Asignada en 
Producción, al finalizar cada Año Calendario. 

P Corresponde a la Producción acumulada de Hidrocarburos de cada Área Asignada 
en Producción, a 31 de diciembre del Año Calendario para el cual se realiza el cálculo, 
expresada en Barriles Equivalentes de Petróleo (BEP). 

R Es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos de cada Área 
Asignada en Producción, expresado en Barriles Equivalentes de Petróleo (BEP) a 31 
de diciembre del Año Calendario para el cual se realiza el cálculo, más la producción 
acumulada de Hidrocarburos (P). 

C Es el costo estimado de las operaciones de Abandono del Área Asignada en 
Producción, actualizado a la fecha de cálculo, expresado en el valor de moneda para 
esta última fecha. Cuando se trate de reajustes anuales, el valor de C se reducirá en 
el monto de los costos de Abandono ya invertidos en tales actividades. 

19.3.2. Los cálculos de Producción y de Reservas de Hidrocarburos de la fórmula (P y R), 
deben expresarse en Barriles Equivalentes de Petróleo (BEP). Para el efecto, las 
Partes convienen que la equivalencia corresponde a cinco mil setecientos (5. 700) 
pies cúbicos de Gas, en condiciones estándar, por un (1) Barril de Petróleo. 

19.3.3. Para los efectos del presente numeral, se consideran Reservas Probadas 
Desarrolladas, aquellos volúmenes de Hidrocarburos por recuperar, a partir de 
Pozos, facilidades de Producción y métodos operacionales existentes, de acuerdo 
con el artículo 2.2.1.1.1.1.1.1 del Decreto Ünico No. 1073 de 2015, o las normas que 
modifiquen o sustituyan este concepto. 

19.3.4. El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Cláusula no exime al Contratista 
del deber de ejecutar, oportuna, eficaz y eficientemente todas las operaciones de 
Abandono en cada Área Asignada en Producción, a su costo y bajo su exclusivo 
riesgo. 
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19.4. Moneda de denominación y pago de la Garantía Fondo de Abandono 

La Garantía Fondo de Abandono deberá estar denominada en Dólares de los Estados 
Unidos de América y será pagadera en pesos colombianos, liquidados a la Tasa 
Representativa del Mercando vigente para la fecha de pago, certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces. 

19.5. Beneficiario de la Garantía Fondo de Abandono 

Deberá designarse como beneficiario único y exclusivo de la Garantía del Fondo de 
Abandono a la ANH. 

19.6. No limitación de responsabilidad y derecho a indemnización plena 

19.6.1. La ejecución total o parcial de la Garantía del Fondo de Abandono no constituye una 
limitación de responsabilidad ni podrá interpretarse en ese sentido, y debe 
entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar la indemnización 
completa por todas las pérdidas, daños y perjuicios ocasionados por causas 
imputables al Contratista. 

19.6.2. Adicionalmente, la ejecución de la Garantía del Fondo de Abandono por parte de la 
ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones. 

19.7. Costos asociados con la Garantía Fondo de Abandono y gastos de ejecución 

La totalidad de los gastos y costos asociados con la Garantía del Fondo de Abandono, 
incluyendo los necesarios para su emisión, mantenimiento, renovación, prórroga y 
modificaciones, así como comisiones, precios, primas y honorarios, serán asumidos en su 
totalidad, sin excepción y exclusivamente por el Contratista. 

19.8. Tipo de garantías Fondo de Abandono. 

Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos para el efecto, el 
Contratista podrá escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantía, siempre que las 
mismas cumplan, además de los requisitos previstos en el presente Contrato para la 
Garantía Fondo de Abandono, los especiales que se establecen a continuación: 
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Tipo de garantía Características mínimas del emisor Reglas aplicables 

• Debe ser un establecimiento 
bancario colombiano vigilado por la 
Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

Carta de crédito 
• Debe tener a la fecha de emisión, 

una calificación de contraparte de • ISP98 o UCP600 standby emitida en 
largo plazo de una agencia Colombia 
calificadora de riesgo autorizada por 
la Superintendencia Financiera de 
Colombia, de reconocimiento 
internacional, de mínimo: (i) MA si 
es una calificación local, o (ii) BBB- si 
es una calificación de escala global. 

• Debe ser una entidad financiera en el 
lugar de la emisión. 

• Debe tener a la fecha de emisión, • ISP98 o UCP600 
Carta de crédito una calificación de escala global • Debe ser avisada por 
standby emitida mínimo de BBB-, de una agencia un establecimiento 
fuera de Colombia calificadora de riesgo autorizada por bancario colombiano. 

la Superintendencia Financiera de 
Colombia, de reconocimiento 
internacional. 

• Código de Comercio 
• Debe tratarse de un fideicomiso en • Circular Básica 

garantía cuyo vocero sea una Jurídica 

Fiducia mercantil 
sociedad fiduciaria colombiana; Superintendencia 

con fines de 
• La sociedad fiduciaria deberá expedir Financiera de 

garantía un certificado de garantía a favor de Colombia 
laANH; • Ley 1176 de 2013 

• El fideicomiso no podrá tener ningún • Decreto 1038 de 
otro beneficiario 2015 
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CAPÍTULO V. CONDUCCIÓN Y OPERACIONES 

Cláusula 20 AUTONOMÍA: 

20.1. Regla General: Corresponde al Contratista o al Operador si aquel es plural, ejercer la 
dirección, el manejo, el seguimiento, la vigilancia y el control de todas las Operaciones 
de Exploración, Evaluación, Desarrollo y Producción que se realicen en cumplimiento 
y ejecución del presente Contrato. Por consiguiente, es de su exclusiva responsabilidad 
planear, preparar, realizar y controlar el desarrollo de todas las actividades inherentes 
a las mismas, con sus propios medios, y con plena autonomía directiva, técnica y en 
materia de administración, de conformidad con el ordenamiento superior y con rigurosa 
observancia de las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo. 

20.2. Contratación con Terceros: La circunstancia de que alguna o algunas de las 
actividades inherentes a la ejecución contractual se confíe a terceros, no libera al 
Contratista de responsabilidad porque las mismas se desarrollen y lleven a cabo en 
forma oportuna, eficaz y eficiente, con sujeción al régimen jurídico, a las estipulaciones 
contractuales y a dichas Prácticas, de manera que aquel responde directamente ante 
la ANH por todas las consecuencias y efectos de las actuaciones y las omisiones suyas, 
de sus proveedores y subcontratistas, y por las de los empleados y trabajadores tanto 
a su servicio, como al de estos últimos. 

20.3. Autoridad: La autonomía de que trata esta Cláusula no obsta para que la ANH y las 
demás autoridades competentes, ejerzan plenamente sus facultades legales, 
reglamentarias y regulatorias, en todos los asuntos de su respectivo resorte, sin 

limitación alguna. 

20.4. Ninguna autorización de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del 
presente Contrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad al 
Contratista, ni altera la autonomía con la que ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar 
las prestaciones a su cargo. 

Cláusula 21 OPERADOR. 

21.1. Concepto: Como se establece en el Anexo No. 1 al Acuerdo 2 de 2017, sobre Glosario 
de Términos, Unidades y Equivalencias, es el Contratista individual o la persona jurídica 
integrante de Contratista plural, responsable de dirigir y conducir las actividades de 
Exploración, Evaluación, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos; de asumir el 
liderazgo y la representación de aquellos, así como de dirigir y conducir la ejecución 
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contractual y las relaciones con la ANH. Individualmente debe contar con y mantener 
los requisitos de Capacidad Jurídica, Técnica y Operacional, Medioambiental y en 
materia de Responsabilidad Social Empresarial, de conformidad con el Reglamento de 
Contratación para Exploración y Explotación de Hidrocarburos de la ANH y los 
Términos de Referencia del Proceso Permanente de Asignación de Áreas. Para todos 
los efectos, el Operador asume la representación del Contratista ante la ANH. 

21.2. Operador en Contratistas Plurales: Siempre que la Parte Contratista esté integrada 
por número plural de personas jurídicas, debe establecerse claramente cuál de ellas, 
que reúna los requisitos de Capacidad, ha sido seleccionada para actuar en condición 
de Operador, previa aprobación expresa y escrita de la Entidad. 

Cláusula 22 COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD: 

22.1. Sin perjuicio de las gestiones que se emprendan para administrar y dar cobertura 
adecuada a los riesgos que puedan comprometer la seguridad de actividades, 
operaciones, equipos e instalaciones, conceptos que son de su responsabilidad 
exclusiva, el contratista asume las siguientes obligaciones y compromisos en materia 
de seguridad: 

22.2. Cumplir las políticas, los estándares, procedimientos y protocolos correspondientes, 
establecidos por el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Pública, con el objeto 
de mitigar los riesgos de seguridad. 

22.3. Establecer canales de comunicación con las autoridades departamentales y 
municipales, locales, la Policía y las Fuerzas Militares, a fin de coordinar aquellas 
actividades que, conforme a los estándares y protocolos adoptados, exijan o hagan 
aconsejable tal coordinación. 

Cláusula 23 PERMISOS. 

23.1. Responsabilidad: 

En nombre propio y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, el Contratista asume las 
obligaciones de solicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir las condiciones impuestas, 
obtener y respetar todas las licencias, autorizaciones, permisos y demás derechos que 
resulten necesarios o procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir oportuna, 
eficaz y eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente Contrato. 

23.2. Respeto del Régimen Jurídico: 
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Además, el Contratista garantiza observar puntualmente el ordenamiento jurídico 
colombiano en el desenvolvimiento de las actividades de Exploración, Evaluación, 
Desarrollo, Producción, Abandono y, en general, en todo el curso de la ejecución contractual, 
particularmente, en materia de Hidrocarburos, protección del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables, y relaciones con la comunidad y con los grupos étnicos 
asentados en el Área Asignada. 

Cláusula 24 SUBCONTRATISTAS: 

24.1. Procedencia: 

24.1.1. Con excepción de todas aquellas funciones y responsabilidades inherentes a la 
condición de Operador, que NO pueden ser subcontratadas ni total ni parcialmente 
en ninguna oportunidad a lo largo de la ejecución contractual, para el desarrollo de 
actividades, labores o prestaciones determinadas o con el fin de satisfacer 
compromisos y responsabilidades específicos, vinculados a dicha ejecución, con 
plena observancia del ordenamiento superior aplicable a la materia de que se trate y 
por los exclusivos costos, cuenta y riesgo del Contratista, pueden celebrarse 
subcontratos de todo orden con personas naturales y/o jurídicas tanto en el país como 
en el exterior, en materia de obras, bienes y servicios, así como consultorías o 
asesorías, siempre que aquellas dispongan de capacidad y experiencia comprobados 
en el desarrollo del objeto correspondiente. 

24.1.2. Para efectos del presente Numeral, se consideran funciones inherentes al Operador, 
las de dirección, conducción, manejo y liderazgo de las Operaciones de Exploración, 
Evaluación, Desarrollo, Producción de Hidrocarburos y Abandono, así como la 
representación del Contratista ante la ANH. 

24.2. Registro: 

24.2.1. De todos los subcontratos debe abrirse, llevarse y mantenerse actualizado un registro 
y un expediente, en el que se especifiquen y detallen nombre completo o razón social, 
identificación, Registro Ünico Tributario, RUT, antecedentes y experiencia, objeto, 
plazo, precio, forma de pago, y condiciones de cumplimiento de las prestaciones 
recíprocas. 

24.2.2. La ANH se reserva la facultad de solicitar información incorporada al registro. 
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24.3. Responsabilidad: 

24.3.1. El Contratista asume plena, total y exclusiva responsabilidad por concepto de la 
negociación, celebración, ejecución, terminación y liquidación de todos los negocios 
jurldicos que emprenda para contar o disponer de obras, bienes y servicios 
requeridos para la ejecución contractual, o para asumir el desarrollo de las 
actividades objeto del Contrato, así como de eventuales reclamaciones o procesos 
jurisdiccionales por diferencias o incumplimientos, sin que la ANH asuma 
compromiso, obligación o responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores 
conceptos, ya que entre ella y los subcontratistas, así como los empleados, 
trabajadores o contratistas de los mismos, no existe ni se genera vínculo o relación 
de ninguna naturaleza. 

24.3.2. Es responsabilidad del Contratista exigir a sus subcontratistas las garantías y seguros 
que amparen el cumplimiento de sus obligaciones y eventos de responsabilidad civil 
extra contractual. 

24.3.3. A la terminación de los subcontratos, deben someterse a la Entidad certificados de 
paz y salvo por concepto de los celebrados, ejecutados y liquidados. 

Cláusula 25 PRODUCCIÓN: 

25.1. Medición: 

25.1.1. Corresponde al Contratista llevar a cabo la medición, el muestreo y el control de 
calidad de los Hidrocarburos Producidos, y mantener calibrados los equipos o 
instrumentos de medición, conforme a las normas y métodos aceptados por las 
Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo y a las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, en especial, las contenidas en la Resolución No. 41251 
del 23 de diciembre de 2016, proferida por el Ministerio de Minas y Energía, o las 
disposiciones que las modifiquen o sustituyan, así como practicar los análisis a que 
haya lugar y adoptar las correcciones pertinentes, con el fin de permitir la liquidación 
de los volúmenes netos de Hidrocarburos recibidos y entregados, es decir, 
descontados los volúmenes de Hidrocarburos utilizados en beneficio de las 
operaciones de extracción y los que inevitablemente se desperdicien en ellas, así 
como los de Gas que se reinyecten en el mismo Campo en Producción, en 
condiciones estándar. 

25.1.2. Es de su exclusiva responsabilidad acometer todas las acciones necesarias para 
preservar la integridad, confiabilidad y seguridad de instalaciones, equipos e 
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25.2.1. Durante el término previsto en el artículo 60 del Código de Comercio y las demás 
disposiciones pertinentes para los libros y papeles del comerciante, el Contratista 
está en la obligación de conservar los registros de calibración periódica de tales 
equipos o instrumentos, lo mismo que las mediciones diarias de Producción y 
consumo de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo, para revisión y control de la 
ANH y las demás autoridades con competencia en la materia. 

25.2.2. La Entidad se reserva el derecho de inspeccionar registros de calibración, 
mediciones, y consumo, bien directamente o por intermedio de terceros contratistas, 
en cualquier tiempo, lo mismo que los equipos de medición y, en general, todas las 
unidades dispuestas para el efecto. 

25.2.3. Siempre que dos (2) o más Campos se sirvan de las mismas instalaciones de 
Producción, estas deben contar con un sistema de medición que permita determinar 
aquella proveniente de cada Campo. 

25.2.4. A partir del Punto de Fiscalización o de Medición Oficial y sin perJu1c10 de las 
disposiciones legales que regulen la materia o de eventuales restricciones para 
satisfacer el abastecimiento interno, el Contratista tiene libertad de vender en el país 
o de exportar los Hidrocarburos que le correspondan, y, en general, de disponer de 
los mismos según su criterio. 

25.3. Unificación: Cuando uno o más Yacimientos de Hidrocarburos explotables 
económicamente se extiendan en forma continua a otra u otras Áreas Contratadas o 
Asignadas, por fuera de los límites de la que es objeto de este negocio, el Contratista 
deberá poner en práctica, de acuerdo con los demás interesados y previa aprobación 
de la autoridad competente, un Plan Unificado de Explotación, con sujeción a lo 
establecido en la legislación colombiana. 

25.4. Gas Natural: El Gas Natural presente en cualquier Área Asignada en Evaluación o en 
Producción, se somete a las siguientes estipulaciones: 

25.5. Restricción de Desperdicio y Utilización: 

Es responsabilidad del Contratista evitar el desperdicio del Gas Natural extraído de cualquier 
Campo. Por consiguiente, siempre que sea antes del Punto de Fiscalización o de Medición 
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Oficial correspondiente y con estricta sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias 
sobre la materia, aquel está facultado para emplearlo como combustible para la ejecución de 
las Operaciones; como fuente de energía, a fin de obtener la máxima recuperación final de 
las reservas de Hidrocarburos, o, finalmente, para confinarlo en los mismos Yacimientos, con 
el propósito de utilizarlo en los objetivos señalados, durante la vigencia del Contrato. 

25.6. Daños y Pérdidas de Activos: 

Todos los costos y/o gastos en que haya de incurrirse para reemplazar o reparar daños o 
pérdidas de bienes y/o equipos, ocurridos por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u 
otros hechos similares, corren por cuenta del Contratista y son de sus exclusivos cargo y 
riesgo. Para cubrirlos deben contratarse los seguros pertinentes. 

CAPÍTULO VI. REGALÍAS 

Cláusula 26 NORMAS GENERALES. 

26.1. Forma de Recaudo: 

Es obligación esencial del Contratista poner a disposición de la ANH, en el Punto de Entrega, 
el porcentaje de la Producción de Hidrocarburos establecido en la ley, por concepto de 
Regalías. Su recaudo puede tener lugar en especie o en dinero, según lo determine la 
Entidad. 

26.2. En Especie: 

Cuando el recaudo de las Regalías deba llevarse a cabo en especie, el Contratista está en 
la obligación de entregar a la ANH en forma completa, técnica, oportuna y segura la cantidad 
de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto las dos (2) Partes deben acordar por 
escrito el procedimiento aplicable, la programación de las entregas y los demás aspectos 
relevantes. 

26.3. Almacenamiento: 

26.3.1. En todo caso, la ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen entregado. 
Vencido este término, sin que la Entidad lo haya hecho, y siempre que exista 
capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades del Contratista, es 
obligación suya almacenar los Hidrocarburos hasta por término máximo de tres (3) 
Meses consecutivos. 

26.3.2. Si el Contratista no cuenta con disponibilidad de almacenamiento, puede continuar la 
Producción de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalías correspondiente a 
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la ANH, pero mantiene la obligación de poner a disposición de aquella posteriormente 
el volumen correspondiente a las Regalías no entregadas en su oportunidad. 

26.4. Comercialización: 

26.4.1. Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los 
Hidrocarburos correspondientes a las Regalías en Especie, el Contratista queda en 
libertad de comercializarlos, con sujeción a lo dispuesto en el Numeral 26.6 y en el 
deber de entregar el producido a la Entidad. 

26.4.2. En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80 %) de la capacidad de 
almacenamiento del Área Asignada en Producción, el Contratista queda facultado 
para disponer del volumen de Regalías, y la ANH puede llevar a cabo los retiros 
correspondientes a su mejor conveniencia, pero siempre a una tasa de entrega 
compatible con la capacidad de Producción del o de los Campos en el Área Asignada 

en Producción. 

26.5. Recaudo en Dinero: 

Siempre que el Contratista deba pagar a la ANH las Regalías en dinero, debe poner a su 
disposición los montos correspondientes, en los plazos establecidos por la ley o por la 
autoridad competente, o en los acordados entre las Partes, según el caso. Si incurre en mora, 
asume la obligación de reconocer y pagar a la Entidad la cantidad necesaria para cubrir el 
monto insoluto, los correspondientes Intereses Moratorias, y los gastos en que aquella haya 
incurrido para hacer efectivos los pagos en su favor. 

26.6. Comercialización del Volumen de Regalías en Especie: 

26.6.1. Cuando la ANH lo estime conveniente y siempre que las disposiciones legales y 
reglamentarias lo permitan, el Contratista debe comercializar la porción de la 
Producción de Hidrocarburos que corresponda a las Regalías, y entregar a la Entidad 

el dinero proveniente de las ventas. 

26.6.2. Con este propósito, las Partes deben acordar por escrito los términos particulares de 
la comercialización. En todo caso, el Contratista debe hacer su mejor esfuerzo para 
comercializar la Producción correspondiente, al precio más alto posible en los 
mercados disponibles, pero siempre con prioridad para el abastecimiento interno del 

país. 

26.6.3. En estos casos, la ANH reconocerá al Contratista los costos directos en que haya 
incurrido para llevar a cabo la comercialización y/o un margen razonable, que debe 
ser convenido previamente entre las dos (2) Partes. 
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26.6.4. La cantidad de dinero final que el Contratista entregue a la ANH por concepto de la 
comercialización, descontados costos y/o margen acordados por escrito con la 
debida anticipación, NO podrá ser inferior -en ningún caso-, al valor de liquidación de 
las Regalías, determinado según las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. A falta de acuerdo entre las Partes, hay lugar a aplicar la cláusula 
Compromisoria pactada en la Cláusula 60. 

26.7. Incumplimiento de la Obligación de Pago de las Regalías: El incumplimiento 
injustificado del Contratista en satisfacer íntegra y oportunamente sus obligaciones de 
reconocimiento, liquidación y pago efectivo de las Regalías, se considera insatisfacción 
o incumplimiento grave del presente Contrato y da lugar tanto al reconocimiento y pago 
de intereses de mora, como a la aplicación de las sanciones pactadas. 

26.8. Precios para Abastecimiento Interno: Cuando el Contratista sea requerido para 
vender Hidrocarburos Líquidos de su propiedad, con el fin de atender las necesidades 
de refinación para el abastecimiento interno, los precios correspondientes han de 
calcularse con base en el precio internacional, en la forma establecida en la Resolución 
No. 18 1709 del 23 de diciembre de 2003, del Ministerio de Minas y Energía, o en la 
disposición que la modifique, adicione o sustituya. Tratándose de Gas Natural, ha de 
aplicarse lo dispuesto por el artículo 27 del Decreto 2100 de 2011 y por la Resolución 
CREG 041 de 2013, o en la norma legal o reglamentaria y regulatoria que los modifique, 
adicione o sustituya. 

CAPÍTULO VII. DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH 

Cláusula 27 DERECHOS ECONÓMICOS: 

Por concepto de la asignación del Área materia del presente Contrato y de los derechos que 
se otorgan al Contratista con motivo de su celebración y ejecución, se causan los Derechos 
que se relacionan en la presente Cláusula. 

Los Hidrocarburos obtenidos como resultado de la práctica de pruebas de Producción, 
también causan Derechos Económicos por concepto del Uso del Subsuelo sobre la 
Producción en cada Descubrimiento, Campo y Área asignada en Producción, de 
Participación en la Producción (X¾), de Participación Adicional en la Producción y de Precios 
Altos, en su caso. 

Los derechos económicos a que se refiere esta cláusula corresponden a los descritos en el 
Acuerdo 2 de 2017, "Reglamento de Asignación de Áreas para Exploración y Producción de 
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Hidrocarburos", tal como se describen a continuación. Las eventuales modificaciones, 
sustituciones, derogatorias del mencionado Reglamento, no alterarán las estipulaciones aquí 
convenidas. 

27.1 Por concepto del Uso del Subsuelo: 
27.1.1 Con arreglo al Artículo 82 del Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C, Numeral C.1 del 

presente Contrato. 
27.1.2 La Producción de Gas Natural destinada a operaciones de reinyección o a otros 

procesos industriales directamente relacionados con la Producción del mismo 
Yacimiento del cual se extrae, NO causa Derechos sobre la Producción del 
Contratista. 

27.2 Aportes por concepto de Formación, Fortalecimiento Institucional y 
Transferencia de Tecnología: 

27.2.1 Con arreglo al Artículo 83 del mismo Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C, Numeral C.2. 
27 .2.2 Las actividades científicas y tecnológicas a las que se destinen recursos provenientes 

de estos Aportes han de regirse por las disposiciones de los convenios especiales de 
cooperación previstos en la ley colombiana, así como por lo dispuesto en los 
reglamentos de la ANH sobre la materia. 

27.3 Por concepto de Participación en la Producción (x%): 
27.3.1 Con arreglo al Artículo 84 del referido Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo D, Numeral C.3 

del presente Contrato. 
27.3.2 Sobre esta Participación no se causan Derechos Económicos por concepto del Uso 

del Subsuelo sobre la Producción del Contratista ni por concepto de "Precios Altos", 
de que tratan los numerales 29.1 y 29.4. Por consiguiente, tanto uno como otro han 
de liquidarse una vez descontado el de Participación en la Producción de que trata 
este Numeral. 

27 .4 Participación adicion<!I en la producción durante eventuales prórrogas _del 
período de producción: 

27.4.1 En todos los eventos de prórroga del Período de Producción, el Contratista debe 
reconocer, liquidar y pagar a la ANH, un Derecho Económico a título de Participación 
Adicional en la Producción, con arreglo al Artículo 85 del mismo Acuerdo 2 de 2017 
y al Anexo C, Numeral C.4 del presente Contrato. 

27.4.2 Esta Participación Adicional se liquida sobre la Producción Total obtenida a partir de 
la fecha de vencimiento del Término de Duración inicial del Período de Producción, 
valorizada en el Punto de Fiscalización o de Medición Oficial, después de descontar 
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el porcentaje correspondiente a las Regalías y a los Derechos Económicos por 
concepto del Uso de Subsuelo sobre la Producción del Contratista. 

27.4.3 Por consiguiente, sobre esta Participación Adicional en la Producción NO se causan 
Derechos Económicos por concepto del Uso del Subsuelo cuando exista Producción 
ni de "Precios Altos". 

27.4.4 Durante eventuales extensiones del Período de Producción, los Derechos 
Económicos por concepto del Uso del Subsuelo y de "Precios Altos", solamente se 
causan sobre el volumen de Producción de propiedad del Contratista, una vez 
descontados o restados los derechos de Participación en la Producción (X%) y de 
Participación Adicional en la Producción. 

27.5 Derecho Económico por concepto de "Precios Altos": 

Sobre la Producción de propiedad del Contratista, con arreglo al Artículo 86 del Acuerdo 2 
de 2017, y al Numeral C.5 del Anexo C. 

27.6 Aplicación de disposiciones reglamentarias: 

Se aplican a los derechos económicos en favor de la ANH por concepto de la asignación del 
área y de la celebración y ejecución del presente contrato, los artículos 87, sobre 
actualización de tarifas y del precio base, Po; 88, en materia de intereses de mora; 89, sobre 
costos deducibles; 90, en materia de formatos, y 91, sobre verificación y compensaciones, 
todos del Acuerdo 2 de 2017, reglamento de exploración y explotación de hidrocarburos. 

CAPÍTULO VIII. INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD. 

Cláusula 28 ENTREGA DE INFORMACIÓN TÉCNICA: 

28.1 Obligación General: 
El Contratista debe mantener oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca del 
progreso y de los resultados de las actividades de Exploración, Evaluación, Desarrollo, 
Producción y Abandono; en torno a la ejecución de la o las consultas previas y la o las 
licencias y permisos ambientales; sobre los trabajos de protección al medio ambiente y a los 
recursos naturales renovables; respecto de la aplicación de los Programas en Beneficio de 
las Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, 
prestaciones y compromisos a su cargo y la ejecución del o de los Cronogramas. 

28.2 Oportunidad: 
Por consiguiente, además de los documentos requeridos en otras estipulaciones de este 
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Contrato, debe someter a la Entidad, en condición de Contratante, en la medida en que la 

misma sea obtenida y, en todo caso, antes de la fecha de vencimiento del término de cada 

una de las Fases en que se divide el Período de Exploración, el Programa de Evaluación y 

por Año Calendario durante el Período de Producción, toda la información de carácter 

científico, técnico y medioambiental obtenida en cumplimiento del presente negocio jurídico. 

Dicha información ha de ser entregada en el sitio que la ANH disponga para efectos de 

custodia y conservación. 

28.3 Normativa: 

La entrega de esta Información ha de llevarse a cabo con estricta sujeción al Manual de 

Entrega de Información Técnica vigente en la oportunidad de iniciar la Fase del Período de 

Exploración o Programa de Evaluación durante la cual se ejecutó la correspondiente 

actividad. En lo que concierne al Período de Producción, la entrega de la Información 

pertinente debe hacerse también con apego al referido Manual de Entrega de Información 

Técnica también vigente en la oportunidad de su puesta a disposición. Para la fecha de 

publicación de los presentes Términos de Referencia, dicho Manual está contenido en la 

Resolución ANH No. 183 de 13 de marzo de 2013. 

28.4 Demora Justificada: 

Eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes a la entrega de Información, 

debidamente justificados por escrito a la ANH, pueden dar lugar a la ampliación del o de los 

plazos correspondientes. 

Cláusula 29 CONFIDENCIALIDAD: 

29.1 Premisa General: 

29.1.1 Salvo mandato legal o disposición de autoridad competente, todos los datos y, en 

general, la información técnica a que se refiere el Capítulo VIII de este Contrato, 

producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de la ejecución contractual, 

son estrictamente confidenciales y las dos (2) Partes se comprometen a guardar 

reserva en torno a los mismos, durante cinco (5) Años Calendario, contados a partir 

del vencimiento de aquel en el que se hubieran producido, obtenido o desarrollado, 

o hasta la terminación del Contrato o la oportunidad de devolución parcial o total del 

Área Asignada, en lo que se refiere a la Información adquirida en las porciones 

devueltas, lo que ocurra primero. 
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29.1.2 En lo que corresponde a las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como 
resultado de las Operaciones, el plazo será de diez ( 1 O) Años Calendario, contados 
a partir de la fecha en que deban ser entregados a la ANH, en condición de 
Contratante, o hasta la terminación del Contrato o la oportunidad de devolución 
parcial o total del Área Asignada en lo que se refiere a la información adquirida en las 

porciones devueltas, lo que ocurra primero. 

29.2 Excepción: 

29.2.1 La regla del numeral precedente no se aplica a aquella información ni a los datos que 
las Partes deban publicar o entregar a terceros, de acuerdo con el ordenamiento 
superior; ni a los que requieran autoridades competentes con jurisdicción sobre 

cualquiera de ellas; a los que impongan normas de cualquier bolsa de valores en la 
que se encuentren inscritas o registradas acciones del Contratista, o de sociedades 
vinculadas a estos; ni a los requeridos por matrices o subordinadas, auditores, 
consultores, contratistas, asesores legales o entidades financieras, para las 
funciones o los propósitos de su exclusivo resorte, o, finalmente, otros terceros, para 
efectos de los Acuerdos Operacionales de que trata la Resolución 180742 de 2012, 

modificada por la identificada como 90341 de 2014, ambas expedidas por el 
Ministerio de Minas y Energía, o las disposiciones que la sustituyan o modifiquen. 

29.2.2 No obstante, en todos estos casos, se debe poner inmediatamente en conocimiento 
de la otra Parte tanto la información entregada, como su destinatario y propósito, y, 
de requerirse, copia del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes. 

29.2.3 Además, las restricciones a la divulgación de Información no impiden que se 
suministren datos pertinentes a terceros interesados en una eventual cesión de 
derechos contractuales, siempre que se suscriban los correspondientes acuerdos de 

confidencialidad. 

Cláusula 30 DERECHOS SOBRE LA INFORMACIÓN. 

30.1 Transferencia de la Propiedad: Transcurrido el lapso de confidencialidad establecido 
conforme a la Cláusula precedente, se entiende que el Contratista transfiere a la ANH, 
en condición de Contratante, la totalidad de los derechos sobre la información técnica 

y los datos adquiridos completos, así como sobre sus interpretaciones, sin que por esta 
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circunstancia aquel pierda el derecho a utilizarlos. 

30.2 A partir de entonces, la ANH está plenamente facultada para disponer de esa 
información técnica libremente, sin perjuicio de lo que proceda según el ordenamiento 

superior para efectos de depósito y custodia. 

Cláusula 31 INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL. 

31.1 Deber de Información: 

El Contratista asume la obligación de mantener integral, oportuna y permanentemente 
informada a la ANH acerca del avance de los trámites ambientales y sociales, inclusive 
respecto de todo cuanto se relacione con: 
31.1.1 Su iniciación; 
31.1.2 La obtención de las respectivas licencias, permisos y demás pronunciamientos de 

fondo de las autoridades competentes; 
31.1.3 Eventuales actuaciones administrativas sancionatorias; 
31.1.4 Imposición de medidas preventivas y/o sanciones, y, en general, 
31.1.5 Cualquier otra información relevante para efectos de la cumplida y oportuna ejecución 

contractual. 

31.2 Queda entendido que ninguno de los datos ni de la información a que se refiere la 
presente Cláusula tiene naturaleza reservada ni carácter confidencial. 

31.3 Cada Parte debe comunicar por escrito a la otra, tan pronto como tenga conocimiento 
sobre cualquier tipo de reclamo o procedimiento judicial o administrativo que pueda 
afectar los derechos de la otra Parte, derivados de este Contrato, para que esta última 
pueda adoptar las medidas que estime más convenientes con el fin de defender sus 
intereses. 

Cláusula 32 INFORMES EJECUTIVOS SEMESTRALES Y ANUAL: 

32.1 Enunciación: Además de la información a que se refieren otras estipulaciones del 
presente Contrato, el Manual de Entrega de Información Técnica contenido en la 
Resolución ANH No. 183 de 13 de marzo de 2013 o normas que la modifiquen o 
sustituyan, y de la exigida por la legislación colombiana, el Contratista asume el 
compromiso de entregar a la ANH la información básica y resumida de todos los 
asuntos de interés relacionados con la ejecución de las actividades de Exploración, 

Evaluación, Desarrollo, Producción y Abandono; en torno a la ejecución de la o las 
consultas previas y la o las licencias ambientales; sobre los trabajos de protección al 
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medio ambiente y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicación de los 

Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, y, en general, acerca del 

cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y la 

ejecución del o de los Cronogramas. 

32.2 Contenido: Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos 

acerca de: 

32.2.1 Prospectividad; 

32.2.2 Reservas; 

32.2.3 Producción actual; 
32.2.4 Ejecución y proyecciones para el Año Calendario siguiente; 

32.2.5 Personal y seguridad industrial; 

32.2.6 Medio ambiente; 

32.2. 7 Comunidades y grupos étnicos; 

32.2.8 Estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, 

de acuerdo con el Anexo D, y 

32.2.9 Participación local, regional y nacional en subcontratos. 

32.3 Oportunidad: 

Los Informes Ejecutivos Semestrales deben entregarse a la Entidad, dentro de los sesenta 

(60) Días Calendario o comunes siguientes al vencimiento de cada semestre Calendario. El 

correspondiente al Segundo Semestre se considera también Informe Anual de Operaciones. 

32.4 Reuniones informativas, de seguimiento, verificación y control: 

32.4.1 La ANH está facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas 
y de seguimiento, verificación y control, a las que debe concurrir un representante 

suyo debidamente autorizado, con conocimiento y facultades para suministrar o 

recibir información y para adoptar determinaciones que por su naturaleza y alcance 

no requieran documento escrito o ajuste contractual. 
32.4.2 Las citaciones deben tener lugar con anticipación razonable, en cualquier 

oportunidad durante el término de vigencia del presente Contrato. 
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CAPÍTULO IX. RESPONSABILIDAD, INDEMNIDAD, GARANTÍAS Y SEGUROS 

Cláusula 33 RESPONSABILIDAD: 

Además de las establecidas en el ordenamiento superior y de las estipuladas en otras 
cláusulas contractuales y en los documentos que integran el presente negocio jurídico, el 
Contratista asume, por su exclusivos cuenta y riesgo, las que se determinan a continuación: 

33.1. Responsabilidad Técnico Científica: 

Corresponde a la derivada de la ejecución de las Operaciones de Evaluación Técnica, 

Exploración, Evaluación, en su caso, Desarrollo, Producción y Abandono, que deben tener 

lugar con estricta sujeción al ordenamiento superior, y a las Buenas Prácticas de la Industria 

del Petróleo. 

Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera oportuna, profesional, 

diligente, responsable, eficaz y eficiente desde los puntos de vista jurídico, administrativo, 

técnico científico y económico financiero. 

El Contratista es responsable exclusivo por perdidas, daños, perjuicios y sanciones 

derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su servicio, de sus subcontratistas 

y del personal vinculado a estos últimos, con ocasión de las actividades y de las Operaciones 

inherentes a la ejecución contractual. 

Las actividades, obras, bienes, servicios y demás prestaciones subcontratados, se entienden 

realizados, construidos, suministrados, prestados o realizados en nombre y por cuenta y 

riesgo exclusivos del Contratista, de manera que éste asume responsabilidad directa por 

todas las prestaciones y las obligaciones objeto de los correspondientes subcontratos, de 

cuya ejecución no puede exonerarse por razón de los mismos. 

La ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasión de pérdidas, daños ni 

perjuicios causados a la Entidad o a terceros, como consecuencia de acciones u omisiones 

del Contratista, sus empleados y subcontratistas, o los empleados de estos últimos, ni por 

eventuales sanciones de todo orden que en desarrollo de las Operaciones se impongan a 

unos y otros. 
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33.2. Laboral: 

Para todos los efectos legales y, particularmente, para la aplicación del Artículo 34 del Código 
Sustantivo del Trabajo, el Contratista es único beneficiario del trabajo de los empleados y 
operarios que vincule al servicio de la ejecución contractual y titular exclusivo de todas las 
actividades, obras y labores ejecutados en desarrollo de la misma. Las relaciones laborales 
comprometen exclusivamente a las partes de los respectivos contratos de trabajo. Por 
consiguiente, entre la ANH y el personal al servicio del Contratista o de sus subcontratistas, 
no existe ni existirá relación ni vinculación jurldica de ninguna naturaleza, ni la Entidad asume 
responsabilidad solidaria alguna por concepto de salarios, prestaciones sociales, aportes 
parafiscales, al Sistema General de Seguridad Social, así como de eventuales 
indemnizaciones laborales. 

El Contratista es único empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de las 
actividades y, en consecuencia, es responsable exclusivo de la satisfacción oportuna, eficaz 
y eficiente de las obligaciones laborales, conforme a la legislación colombiana. 

Es responsabilidad exclusiva del Contratista capacitar y entrenar adecuada y diligentemente 
al personal, en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar trabajadores 
foráneos. 

Es obligatorio dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que imponen una 
determinada proporción entre empleados y operarios nacionales y extranjeros. Es 
obligatorio, además, dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales referidas a la 
homologación de títulos y certificados de formación profesional y técnica o tecnológica. 

33.2.1. En cumplimiento de la Resolución 1796 de 2018, proferida por el Ministerio de la 
Protección Social, el Contratista se compromete a no contratar menores de edad, 
para desarrollar cualquier actividad o trabajo que por su naturaleza o por las 
condiciones en que deba realizarse, genere riesgos de daño a la salud, la seguridad 
o la moralidad, incluidas las labores relacionadas directamente con la extracción de 
petróleo crudo y de gas natural. 
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33.2.2. Además, debe cumplir las normas aplicables en materia de contratación de menores 
de edad, incluidas las contenidas en las Convenciones 138 y 182 de la Organización 
Internacional del Trabajo - OIT-, y la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño, el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 1098 de 2006, Código 
de la Infancia y de la Adolescencia, y las normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

33.3. Responsabilidad Ambiental: 

33.3.1. Es obligación esencial del Contratista prestar la más exigente atención a la 
protección y restauración del medio ambiente y de los recursos naturales 
renovables, así como al cumplimiento estricto de la normatividad aplicable en 
estas materias, incluidas las obligaciones derivadas de permisos y licencias 
ambientales, así como a las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo. 

33.3.2. Son deberes de su exclusivo resorte adoptar y ejecutar planes de contingencia 
específicos para atender emergencias, así como mitigar, prevenir y reparar 
daños, de manera eficiente y oportuna. 

33.3.3. Corresponde al Contratista acometer los estudios de impacto ambiental 
necesarios; obtener los permisos de esta naturaleza y de utilización de recursos 
naturales renovables que imponga el ordenamiento superior; solicitar, tramitar y 
conseguir las licencias ambientales que amparen el desarrollo de todas las 
actividades inherentes a la ejecución contractual, requeridas para la realización 
de las Operaciones de Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos 
que lo impongan; satisfacer los requisitos para el efecto; cumplir oportuna, eficaz 
y eficientemente las actividades de Abandono, así como los términos y 
condiciones de permisos, autorizaciones y licencias. 

33.3.4. Para el desarrollo de actividades sometidas al otorgamiento de licencias, 
permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, los trámites 
correspondientes deben iniciarse, a más tardar, dentro de los noventa (90) Días 
Calendario siguientes a la Fecha Efectiva, y, en cualquier otra ocasión que se 
deba obtener licencias ambientales, por lo menos un (1) Año antes de la fecha 
programada en el respectivo Plan de Exploración para dar comienzo a la 
ejecución de la actividad sometida al respectivo requisito, así como tramitarse 
oportuna y diligentemente, con todos los requerimientos impuestos por el 
ordenamiento superior y surtir las actuaciones de rigor ante las autoridades 
competentes. 
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33.3.5. Deben tomarse en consideración los términos establecidos de licenciamiento 
ambiental, para estar en condiciones de cumplir en tiempo las actividades 
previstas en todas las Fases y Períodos de ejecución del Contrato. El trámite 
establecido de licencias ambientales no puede oponerse como justificación para 
solicitar prórrogas, restituciones o suspensiones de términos en los plazos 
contractuales. En todo caso, durante el transcurso de dichos plazos, el 
Contratista debe informar oportuna y documentalmente a la ANH acerca del inicio 
y de los avances de las gestiones encaminadas al cumplimiento de las 
obligaciones y deberes en materia de permisos y licencias ambientales. 

33.3.6. Se considera oportunamente iniciado el trámite de solicitud de licencia ambiental, 
cuando se sometan a la Entidad los siguientes documentos: 

33.3.6.1. Constancia de solicitud de inicio del trámite de licenciamiento ambiental ante la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, y/o, 

33.3.6.2. Constancia de solicitud de inicio de trámites para la obtención de permisos, 
concesiones o autorizaciones, requeridos para la obtención de la licencia 
ambiental. 

33.3.6.3. Para los que requieren permisos ambientales: Constancia de solicitud de inicio 
de trámites para la obtención de permisos, concesiones o autorizaciones, para 
el desarrollo de las actividades contractuales. 

33.3.7. El incumplimiento de los plazos establecidos en la presente Cláusula, o la falta 
de la diligencia debida en el curso de los trámites en materia ambiental, no 
pueden invocarse para justificar retrasos en la obtención de licencias, permisos, 
concesiones o autorizaciones ni como fundamento para acceder a la prórroga o 
suspensión de las obligaciones contractuales. 

33.3.8. Cuando el desarrollo de cualquier actividad u Operación requiera la obtención de 
permisos, autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, el Contratista 
está en el deber de abstenerse de ejecutarla hasta que no los haya obtenido. 
Además, sin la aprobación de los estudios de impacto ambiental y la expedición 
de las licencias ambientales correspondientes, o la satisfacción de cualquier otro 
requisito aplicable al caso, NO se puede iniciar la respectiva actividad u 
Operación. 
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33.3.9. Mientras se respeten por las autoridades competentes los plazos establecidos 
por dicho ordenamiento para la solicitud, trámite y obtención de Licencias 
Ambientales, el Contratista no puede argumentar justificación para pedir 
prórrogas, restituciones o suspensiones de términos en los plazos contractuales. 
En todo caso, durante el transcurso de dichos plazos, el Contratista debe 
informar oportuna y documentadamente a la ANH acerca del inicio y los avances 
de las gestiones encaminadas al cumplimiento de las obligaciones y deberes en 
materia de permisos y licencias ambientales. 

33.3.10. Las sanciones y las medidas preventivas adoptadas por autoridad ambiental 
competente, debidas al incumplimiento de obligaciones en materia de 
preservación de recursos naturales renovables y protección del medio ambiente, 
constituyen incumplimiento contractual, siempre que, como resultado de las 
mismas, se vea o pueda verse afectada la satisfacción de las prestaciones y 
compromisos inherentes a la ejecución contractual. 

33.3.11. Es responsabilidad exclusiva del Contratista informar puntualmente a la ANH 
acerca de la aplicación de planes preventivos y de contingencia, y sobre el estado 
de las gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales en materia de 
permisos, autorizaciones, concesiones o licencias, según sea el caso, al cierre 
de cada trimestre calendario, lo mismo que sobre los aspectos ambientales de 
las Operaciones en curso. 

33.4. Responsabilidad Social Empresarial: 

En forma acorde con las disposiciones nacionales e internacionales sobre adopción y 
ejecución de políticas corporativas en esta materia, el Contratista debe desarrollar las 
actividades y Operaciones de Exploración y Producción de Hidrocarburos a su cargo, 
fundados en valores éticos; el respeto al Estado, sus trabajadores y contratistas; la sociedad, 
las comunidades y el ambiente, y la protección de la diversidad e identidad cultural de Grupos 
Étnicos, así como emprender acciones que contribuyan al progreso económico y social de 
unas y otros, y al desenvolvimiento sostenible e incluyente. 
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Cláusula 34 INDEMNIDAD. 

Es responsabilidad del Contratista mantener indemne a la Nación, en condición de 
propietaria de los recursos del subsuelo, y a la ANH, en la de Contratante, por concepto de 
cualquier reclamo, acción, demanda, sanción y/o condena que llegue a iniciarse o 
imponérseles y se deriven de acciones u omisiones en que incurran tanto aquel como sus 
subcontratistas, o el personal al servicio de unos y otros, en el desarrollo y ejecución 
contractual. 

Corresponde por tanto al Contratista asumir las consecuencias de tales acciones u 
omisiones, por concepto de daños o pérdidas de cualquier naturaleza, causados a la Nación, 
la ANH, y a terceros, o a bienes de los que estos sean titulares, derivados de tales acciones 
u omisiones, de manera que corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa 
de la Nación y/o de la ANH, incluidos los costos y gastos asociados, así como cancelar 
cualesquiera sanciones y condenas, lo mismo que la indemnización de perjuicios de todo 
orden que llegue a imponerse, todo con arreglo al ordenamiento superior y las 
correspondientes determinaciones, debidamente ejecutoriadas o en firme. 

Para la efectividad de esta cláusula, el Contratista debe ser oportunamente informado de 
todo reclamo, procedimiento, acción o demanda, que se inicie contra la Nación o la ANH, por 
concepto de acciones u omisiones imputables a la diligencia y responsabilidad de aquel. 

34.1. Para efectos de satisfacer estas obligaciones, debe seguirse el procedimiento que se 
enuncia a continuación: 

34.1.1. La ANH pondrá en conocimiento del Contratista el reclamo, la demanda, la acción, la 
sanción o, en general, la actuación correspondiente, dentro de los tres (3) Días 
Hábiles siguientes a su respectiva notificación, comunicación o recepción, o de la 
fecha en que por cualquier medio tenga conocimiento de su existencia. 

34.1.2. En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el 
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier profesional seleccionado por ella, 
que tendrá el deber de interactuar con la firma o persona designada por el Contratista 
para ejercer la representación administrativa o judicial del o los imputados y la 
defensa de sus intereses. 

34.1.3. En la medida en que el ordenamiento superior aplicable lo permita, el Contratista 
asumirá directamente la reclamación, sanción, acción, demanda, condena o litigio, 
de manera que se libere de toda responsabilidad a la Nación y/o a la ANH. 
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34.1.4. Si lo anterior no fuera posible, el Contratista tendrá derecho de participar en la 
defensa de los intereses de aquellas, con la firma o los abogados que seleccione. 

34.1.5. Son de cargo de aquel todas las sumas que resulten necesarias para cancelar 
cualquier sanción, cumplir toda condena y reparar los perjuicios irrogados, inclusive 
para atender eventuales embargos, requerimiento de cauciones o garantías, y 
cualquier consecuencia de naturaleza económica o pecuniaria, dentro de los diez (1 O) 
Días Hábiles posteriores a cualquier solicitud que en ese sentido formule la Entidad, 
soportada en copia de acto administrativo, sentencia judicial u orden de autoridad 
competente, debidamente ejecutoriada y en firme. 

34.1.6. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización por cualquiera de las Partes, 
de los instrumentos administrativos o procesales que resulten aplicables, siempre que 
no comporten conflicto con la obligación de indemnidad estipulada en esta Cláusula. 

CAPÍTULO X. GARANTÍAS 

Corresponde al Contratista afianzar el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las 
prestaciones que integran el objeto contractual, y de los compromisos y obligaciones que 
adquiere con motivo de la celebración, ejecución, terminación y liquidación de este Contrato, 
incluida la inversión efectiva de los recursos requeridos para desarrollar los Programas 
Exploratorios, mediante los instrumentos que se relacionan a continuación. 

Cláusula 35 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

35.1. Obligación de constituir y mantener la garantía de cumplimiento 
El Contratista está obligado a obtener y mantener vigente una garantía de cumplimiento en 
los términos del presente Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento 
grave del mismo. 

35.2. Objeto de la garantía de cumplimiento y Periodo de Cubrimiento. 

35.2.1. La garantía de cumplimiento debe tener por objeto caucionar y afianzar todas las 
obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente Contrato, que deban 
ejecutarse entre (A) Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploración y (B) La duración 
de cada una de las fases del Periodo Exploratorio, incluido el Posterior y seis (6) 
meses más, y el Programa de Evaluación y seis (6) meses más, o la fecha de 
liquidación del Contrato y seis (6) meses más, lo que ocurra primero. ("Periodo 

Cubierto Garantía Cumplimiento"). 
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35.2.2. Por ello, en la medida que resulte aplicable, la garantía de cumplimiento debe tener 
por objeto caucionar y afianzar todas las obligaciones contraídas por el Contratista 
en virtud del presente Contrato, que deban ejecutarse en el periodo exploratorio y en 
el periodo exploratorio posterior, así como en cada una de sus fases y prórrogas, 
incluyendo los periodos y plazos para dar avisos de descubrimiento, para presentar 
los programas de evaluación, para dar aviso de descubrimientos, para ejecutar los 
programas de evaluación individual, para entregar a la ANH la declaración de 
comercialidad y para presentar el plan de desarrollo inicial. 

35.2.3. Lo previsto en las Cláusulas 35.2.1 y 35.2.2, sin perjuicio de la posibilidad de 
presentar garantías de cumplimiento independientes para cada fase del Contrato. 

35.3. Cobertura de la Garantía de Cumplimiento. 

La garantía de cumplimiento cubrirá al menos lo siguiente: 

35.3.1. Los daños y perjuicios derivados o relacionados con el incumplimiento por parte del 
Contratista de las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato, incluyendo 
los daños y perjuicios derivados o relacionados con (i) el incumplimiento total o parcial 
del Contrato por parte del Contratista; y (ii) el cumplimiento tardío o defectuoso del 
Contrato por parte del Contratista; 

35.3.2. Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por 
concepto de multas y sanciones; 

35.3.3. Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por 
concepto de cláusula penal pecuniaria; 

35.3.4. Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por 
concepto de perjuicios. 

35.4. Fecha en que debe emitirse o expedirse la garantía de cumplimiento y revisión y 
aprobación por la ANH 
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35.4.1. La garantía de cumplimiento deberá expedirse, emitirse, renovarse y entregarse 
formalmente a la ANH para su aprobación, con una antelación no inferior a un (1) 
mes a la fecha en que deba iniciar su vigencia conforme a la Cláusula 35.4.6 del 
presente Contrato. La garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones de la 
Fase 1 del Período de Exploración, deberá entregarse a la ANH dentro de los ocho 
(8) Días hábiles siguientes a la declaración de Fecha Efectiva del Contrato. La que 
ampara el cumplimiento de las obligaciones de la Fase del Programa Exploratorio 
Posterior, deberá presentarse a la ANH dentro de los ocho (8) Días hábiles siguientes 
a la aprobación de dicho Programa o, de la fecha en que se entiende que el mismo 
fue aprobado, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 7.6.4, lo que ocurra 
primero. 

35.4.2. Para efectos de aprobar o improbar la garantía de cumplimiento, la ANH deberá: 

35.4.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide; 

35.4.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente 
Contrato. 

35.4.3. En caso que la garantía de cumplimiento no satisfaga integralmente cualquier 
requisito, la ANH solicitará al Contratista inmediatamente las enmiendas, ajustes o 
correcciones pertinentes, otorgando un plazo de (8) Días hábiles para adoptarlos, de 
manera que no se presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazará las garantías 
de cumplimiento presentadas por el Contratista, cuando no reúnan la totalidad de los 
requisitos legales o contractuales. La no obtención, renovación o ampliación por 
parte del Contratista de la garantía de cumplimiento en los términos exigidos, 
constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dará derecho a la ANH 
para ejecutar la garantía de cumplimiento vigente, en los términos de la Cláusula 
35.11. del presente Contrato. 

35.4.4. Garantía de cumplimiento frente a modificaciones del Contrato. 
Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el 
Contratista está obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificación de la garantía de 
cumplimiento, y (ii) a surtir el trámite de aprobación frente a la ANH a que se refiere la 
Cláusula 35.4 del presente Contrato. 

35.4.5. Vigencia de la garantía de cumplimiento. 

35.4.5.1. La garantía de cumplimiento y las obligaciones del garante deberán estar vigentes 
y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo 
Cubierto Garantía Cumplimiento. 
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35.4.5.2. El Contratista podrá presentar garantías de cumplimiento independientes para 
cada fase del Contrato, las cuales deberán estar vigentes y producir plenos 
efectos, de manera ininterrumpida, mínimo durante la fase respectiva del Contrato. 

35.4.5.3. Antes de /a terminación de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento 
previsto en la Cláusula 35.4 del presente Contrato, el Contratista está obligado a 
obtener nuevas garantías de cumplimiento en los términos del presente Contrato, 
garantizando que siempre haya una garantía de cumplimiento vigente que 
produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo 
Cubierto Garantía Cumplimiento. 

35.4.5.4. En todo evento de extensión o prórroga del plazo de ejecución de la fase o periodo 
cubiertos, o por razón de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, 
el Contratista deberá ampliar el término de vigencia de la garantía de cumplimiento 
respectiva, para que /a misma esté vigente y produzca plenos efectos, de manera 
ininterrumpida, durante todo el plazo de /a fase o periodo respectivos, incluyendo 
las extensiones o prórrogas. 

35.4.5.5. Las garantías de cumplimiento se mantendrán vigentes y no se verán afectadas 
como consecuencia de modificaciones al Contrato. 

35.5. Monto: 

35.5.1. La o las garantías destinadas a afianzar cada Fase del Período de Exploración, debe 
ascender a suma equivalente al: (i) diez por ciento (10%) del valor total del Programa 
Exploratorio Mínimo; (ii) el cincuenta por ciento (50%) del valor del Programa 
Exploratorio Adiciona/, y, (iii) el cincuenta por ciento (50%) del valor del Programa 
Exploratorio Posterior. 

35.5.2. La Garantía de Cumplimiento del Programa de Evaluación, tendrá un monto fijo que 
asciende a la suma de cien mil dólares· de los Estados Unidos de América 
(USD100.000). 

35.5.3. Han de estar nominadas en dólares de los Estados Unidos de América y ser 
pagaderas en la misma moneda o en pesos colombianos, liquidados a la Tasa 
Representativa del Mercado, TRM de /a fecha en que tenga lugar su pago efectivo, 
de acuerdo con la secuencia de entregas establecida en el siguiente numeral. 
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35.5.4. En ningún caso, el valor de la Garantía correspondiente a cada Fase del Período de 
Exploración puede ser inferior a cien mil dólares de los Estados Unidos de América 
(USO 100.000). La garantía del Programa de Evaluación no podrá ser objeto de 
reducción de que trata la cláusula 35.6 de este Contrato. 

35.6. Reducción de la Garantía de Cumplimiento. 

35.6.1. En la medida de la ejecución efectiva de las actividades correspondientes a las 
inversiones exploratorias, una vez recibida en el Banco de Información Petrolera, BIP 
o EPIS, la información técnica resultante, y previa autorización expresa y escrita de 
la ANH, el Contratista puede reducir el monto de la correspondiente garantía de 
cumplimiento, de acuerdo con la cuantía de las actividades real y totalmente 
ejecutadas a satisfacción de aquella sin que en ningún caso, el valor de la Garantía 
sea inferior al diez por ciento (10%) del valor de la inversión del Programa Exploratorio 
Mínimo y Adicional, del Posterior o del de Evaluación, ni a la suma a que refiere la 
cláusula 35.5.4. 

Transcurridos dos (2) meses después de recibida la información técnica pertinente 
por el BIP o EPIS, sin pronunciamiento del mismo y sin que éste haya expedido el 
certificado de paz y salvo correspondiente, podrá tenerse en cuenta el valor total de 
las inversiones exploratorias entregadas al Banco de Información Petrolera, BIP o 
EPIS, para efectos del cálculo pertinente para la reducción respectiva. 

35.6.2. Para efectos de establecer el valor en el que pueden ser reducidas las garantías de 
cumplimiento, en lo que corresponde a actividades distintas de sísmica y de 
perforación de pozos, es responsabilidad del Contratista presentar los documentos 
de soporte que acrediten fehacientemente su valor, a satisfacción de la ANH, para lo 
cual como mínimo deberá presentar a la ANH certificaciones (i) del representante 
legal y (ii) del revisor fiscal o auditor externo, o cuando el Contratista no tenga revisor 
fiscal o auditor externo, del contador del Contratista. 

35.7. Moneda de denominación y pago de la garantía de cumplimiento. 

La garantía de cumplimiento deberá estar denominada en dólares de los Estados Unidos de 
América y será pagadera en pesos colombianos con base en la tasa representativa del 
mercado vigente para la fecha de pago, según sea certificada por la Superintendencia 
Financiera o por quien haga sus veces. 
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35.8. Beneficiario de la garantía de cumplimiento. 

Deberá designarse como beneficiario único y exclusivo de la garantía de cumplimiento a la 
ANH. 

35.9. Causales de ejecución de la garantía de cumplimiento. 

La ANH tendrá derecho a ejecutar la garantía de cumplimiento cuando el Contratista 
incumpla cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato, 
incluyendo y/o además cuando ocurra y/o continúe cualquiera de los eventos que se 
especifican a continuación ("Causales de Ejecución Cumplimiento"): 

35.9.1. Incumplimiento total o parcial del Contrato por parte del Contratista; 

35.9.2. Cumplimiento tardío o defectuoso del Contrato por parte del Contratista; 

35.9.3. Declaratoria de Caducidad; 

35.9.4. Declaratoria de terminación unilateral del Contrato por incumplimiento del Contratista; 

35.9.5. Incumplimiento total o parcial (incluyendo cumplimiento tardío o defectuoso) por parte 
del Contratista, de sus obligaciones relacionadas con la garantía de cumplimiento. 

35.10. Procedimiento de ejecución de la garantía de cumplimiento. Ante la ocurrencia 
de cualquiera de las Causales de Ejecución Cumplimiento, la ANH procederá a ejecutar 
la garantía de cumplimiento, para lo cual procederá así: 

35.10.1. Dando plena aplicación al principio de debido proceso y a los demás principios 
aplicables a las actuaciones administrativas, con plena garantía al Contratista de los 
derechos de representación, defensa y contradicción, la ANH proferirá un acto 
administrativo mediante el cual declarará la ocurrencia de las causales de 
incumplimiento correspondientes, y cuando ello proceda, hará efectiva la cláusula 
penal pecuniaria y las multas, cuantificará los perjuicios, ordenará los pagos a que 
haya lugar por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y señalará con 
precisión y claridad los hechos y las disposiciones legales y contractuales en que 
fundamenta sus decisiones. Para el efecto, la ANH deberá surtir el procedimiento 
previsto en la Cláusula 42 del presente Contrato. 
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35.10.2. El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que constan las 
garantías de cumplimiento, constituye título ejecutivo y prestará mérito ejecutivo 
para su cobro coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por si sólo constituye prueba 
de la ocurrencia del siniestro amparado por la garantía y título suficiente para su 
ejecución frente al garante en los términos del acto administrativo correspondiente. 

35.11. Ejecución de la garantía por falta de renovación oportuna. 

35.11.1. Las Partes reconocen que la no renovación y entrega de la garantía de cumplimiento 
dentro del término establecido en la Cláusula 35.4 constituye un incumplimiento 
grave del Contrato que facultará a la ANH para ejecutar la garantía de cumplimiento 
vigente, si el incumplimiento no ha sido subsanado faltando tres (3) Días Hábiles 
para la fecha en que termine vigencia de la garantía vigente. 

35.11.2. Cuando se ejecute la garantía en los términos de la Cláusula 35.11. 1. anterior, el 
valor objeto de la misma sólo podrá imputarse por la ANH en los términos del acto 
administrativo ejecutoriado en los términos de la Cláusula 43 del presente Contrato. 

35.12. No limitación de responsabilidad y derecho a indemnización plena. 
35.12.1. La ejecución total o parcial de la garantía de cumplimiento no constituye una 

limitación de responsabilidad ni podrá interpretarse en ese sentido, y debe 
entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar la 
indemnización completa por todas las pérdidas, daños y perjuicios ocasionados por 
causas imputables al Contratista. 

35.12.2. Adicionalmente, la ejecución de la garantía de cumplimiento por parte de la ANH no 
exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones. 

35.13. Costos asociados con la garantía de cumplimiento y gastos de ejecución. 
35.13.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con la garantía de cumplimiento, 

incluyendo los necesarios para su emisión, mantenimiento, renovación, prórroga y 
modificaciones, así como comisiones, precios, primas y honorarios, serán asumidos 
en su totalidad, sin excepción y exclusivamente por el Contratista. 

35.13.2. El Contratista estará obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin 
excepción y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar. 

35.13.3. El Contratista también está obligado a asumir y reembolsar la totalidad de los gastos 
en que deba incurrir la ANH para la ejecución de la garantía de cumplimiento. 
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35.14. Aplicación analógica de las normas de garantías de contratación estatal. 
En lo no previsto específicamente por este Contrato en materia de garantías, se aplicarán 
las normas en materia de garantías en contratación estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 
y el Decreto Ünico Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, 
complementen o sustituyan. 

35.15. Tipos de garantías de cumplimiento 
El Contratista podrá escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantía, siempre que las 
mismas cumplan, además de los requisitos previstos en el presente Contrato para todas las 
garantías de cumplimiento, los especiales que se establecen a continuación: 

..... 

Tioo de aarantía Características mínimas del emisor Realas aolicables 

• Debe ser un establecimiento bancario colombiano . 

• El establecimiento bancario emisor debe tener a la 
fecha de emisión, una calificación de contraparte de 

Carta de crédito largo plazo de una agencia calificadora de riesgo 
ISP98 o UCP600 standby emitida en autorizada la • por Superintendencia Financiera de 

Colombia Colombia, de reconocimiento internacional, de mínimo: 
(i) AAA si es una calificación local, o (ii) 888- si es una 
calificación de escala global. 

• Debe ser un establecimiento bancario colombiano . 

• El establecimiento bancario emisor debe tener a la • ISP98 o UCP600 
fecha de emisión, una calificación de contraparte de • Debe ser 

Carta de crédito 
standby emitida 
fuera de Colombia 

Garantía a primer 
requerimiento 
emitida en 
Colombia 

largo plazo de una agencia calificadora de riesgo 
autorizada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, de reconocimiento internacional, de mínimo: 
(i) AAA si es una calificación local, o (ii) 888- si es una 
calificación de escala global. 

• Debe ser una entidad vigilada por la Superintendencia 
Financiera. 

• Debe tener a la fecha de emisión, una calificación de 
contraparte de largo plazo de una agencia calificadora 
de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, de reconocimiento internacional, de 
mínimo: (i) AAA si es una calificación local, o (ii) 888- si 
es una calificación de escala global. 
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35.16. Obligaciones adicionales que debe asumir el garante. 
Además de todas las obligaciones que debe asumir para cumplir con los requisitos y 
exigencias del presente Contrato, el garante de la garantía de cumplimiento debe asumir las 
siguientes obligaciones: 

35.16.1. Obligación de pago del garante debe ser a primer requerimiento: 

35.16.1.1. El garante deberá obligarse incondicional, absoluta, solidaria e irrevocablemente 
a pagar a la ANH, las sumas que esta le exija hasta el valor total de la garantía de 
cumplimiento, a primer requerimiento, en los términos previstos en la garantía y en 
el presente Contrato; 

35.16.1.2. El garante deberá obligarse a cumplir con sus obligaciones bajo la garantía de 
cumplimiento ante la simple notificación de incumplimiento que le haga la ANH; 

35.16.1.3.EI garante deberá obligarse en el sentido que no podrá pedir o exigir 
documentación o requisito adicional alguno al requerimiento de la ANH, para 
cumplir con su obligación de pagar. 

35.16.2. Obligaciones del garante deben ser irrevocables: 

35.16.2.1. El garante deberá obligarse en el sentido que tanto la garantía de cumplimiento 
como las obligaciones que asume en virtud de la misma son irrevocables, y que 
cualquier cancelación, modificación o revocatoria de la garantía debe 
necesariamente contar con el visto bueno previo, escrito y expreso de la ANH para 
que proceda. 

35.16.3. Obligaciones del garante deben ser autónomas e independientes de las del 
Contratista y la ANH. El garante deberá obligarse en el sentido que: 

35.16.3.1. La garantía de cumplimiento es autónoma e independiente de las obligaciones del 
Contratista, y de cualquier otra garantía constituida a favor de la ANH y podrá 
hacerse efectiva a primer requerimiento, con independencia de la ejecución de 
cualquier otra garantía vigente otorgada por el garante y/o por el Contratista a favor 
de laANH. 

35.16.3.2. Las obligaciones del garante son exigibles independientemente de cualquiera de 
las siguientes circunstancias: 

35.16.3.2.1. Cambios en la existencia corporativa del Contratista o del garante, de su 
composición accionaria, u ocurrencia de cualquier otro procedimiento que 
pueda afectar al Contratista o al garante; 

Avenida calle 26 No. 59 - 65 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax (571) 5931718 - Bogotá, Colombia 
lwww.anh.qov.co I info@aoh.qov.co1 



ANH§ 
AGENCIA NACIONAL Df HIOROCAROl!ROS 

COlOMBIA 

.... 

CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS • E&P 
ÁREA LLA87 

Páaina 74 de 126 

35.16.3.2.2. La existencia de cualquier reclamación, compensación o derecho que el 
garante pueda tener en cualquier momento contra del Contratista; 

35.16.3.2.3. La existencia de cualquier reclamación, compensación o derecho que el 
garante pueda tener en cualquier momento contra la ANH; 

35.16.3.2.4. Cualquier controversia, independientemente de su naturaleza, que exista o 
pueda existir entre el Contratista y/o la ANH y/o el garante, independientemente 
de que dichas controversias estén o puedan estar sujetas a la decisión de una 
autoridad judicial o arbitral; 

35.16.3.2.5. Cualquier enmienda, extensión, renuncia, u otra modificación de las 
obligaciones del Contratista o del Contrato, sea que hayan sido aprobadas o no 
por el garante; 

35.16.3.2.6. Cualquier proceso de quiebra, insolvencia, reorganizac1on, reestructuración, 
reajuste, cesión de pasivos a los acreedores, liquidación, cesión de activos y 
pasivos o un proceso similar en relación con el Contratista o con cualquiera de 
sus propiedades, ya sea voluntario o involuntario, o la acción tomada por el 
agente, promotor o autoridad en dicho procedimiento. 

35.16.3.3. No proposición de excepciones y renuncias mínimas: 

35.16.3.3.1. El garante deberá obligarse a abstenerse de proponer a la ANH cualquier tipo 
de excepción real o personal, incluyendo cualquiera relacionada con el 
Contrato, la garantía o los actos administrativos que profiera la ANH en relación 
con la ejecución de la garantía y del contrato. 

35.16.3.3.2. El garante deberá renunciar irrevocablemente: 

35.16.3.3.2.1. A cualquier derecho que impida, disminuya, desmejore, demore u objete los 
derechos de la ANH al pago y ejecución de la garantía de cumplimiento, 
renuncia que deberá incluir entre otras pero sin limitarse, el derecho a 
retractarse o revocar su obligación, así como los derechos consagrados en 
los artículos 2381, 2382, 2383, 2392 y 2394 del Código Civil colombiano, o las 
normas que los modifiquen y sustituyan y cualquiera y todas otras situaciones 
que puedan tener o no fundamento en la situación financiera, jurídica o 
administrativa del Contratista y/o del garante, o en un reclamo directo o 
indirecto al Contratista y/o al garante o del Contratista y/o el garante a la ANH. 
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35.16.3.3.2.2. Cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para la constitución en mora. 

35.16.3.3.2.3. A objetar o negarse al pago por cualquier circunstancia de hecho o de 
derecho, distinta a la ausencia de requerimiento de pago por parte de la ANH. 

35.16.3.3.2.4. A objetar o negarse al pago por inexactitudes o reticencias atribuibles a la 
ANH o al Contratista. 

35.16.4. Plazo para el pago. 

El garante deberá obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el 
requerimiento de pago por la ANH deberán depositarse en la cuenta que la ANH determine 
cuando haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo máximo de un (1) mes 
siguiente a la recepción del requerimiento de pago. 

35.16. 5. Pagos netos. 

35.16.5.1.EI garante deberá obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH 
deberán hacerse en pesos colombianos, libres de toda deducción por impuestos 
presentes y futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, 
establecidos por cualquier jurisdicción competente. 

35.16.5.2.EI garante deberá obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier 
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a 
cualquier suma que deba ser pagada bajo la garantía de cumplimiento, la suma a 
pagar deberá aumentarse tanto como sea necesario de modo que, luego de hacer 
todas las deducciones y/o retenciones necesarias (incluyendo las deducciones y 
retenciones aplicables a las sumas adicionales que se deban pagar de 
conformidad con esta Cláusula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto 
igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se 
hubieran efectuado. 

35.16.6. Pago directo. 

El garante deberá obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por 
intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente. 

35.16.7. Obligaciones cambiarías. 

El garante deberá obligarse a cumplir la totalidad de las obligaciones y realizar la totalidad 
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de los trámites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales 
previstas en las normas colombianas y/o de la jurisdicción de emisión y/o de cualquier otra 
jurisdicción que establezca alguna exigencia en materia cambiaría. 

35.16.8. Información a la ANH. 

El garante deberá obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho 
o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o 
ejecución de la garantía de cumplimiento. 

Cláusula 36 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 

36.1. Obligación de constituir y mantener la póliza de cumplimiento de obligaciones 
laborales. 

El Contratista está obligado a obtener y mantener vigente una póliza de cumplimiento de 
obligaciones laborales en los términos del presente Contrato y el no hacerlo constituye una 
causal de incumplimiento grave del mismo. 

36.2. Objeto y cobertura de la póliza de cumplimiento de obligaciones laborales y 
Periodo de Cubrimiento 

36.2.1. La póliza de cumplimiento de obligaciones laborales debe tener por objeto caucionar 
y afianzar todas las obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud 
en el trabajo del Contratistas, derivadas de la contratación del personal utilizado 
(incluyendo empleados y contratistas del Contratista así como contratistas de estos 
últimos) para la ejecución del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente Contrato, 
incluyendo el pago de todos los valores que deba asumir la ANH por concepto de 
cualquier pérdida, obligación, daño, expensa, costo y/o costa, ocasionados o 
relacionados con cualquier acción, demanda o reclamación administrativa, judicial 
o extrajudicial, que deba asumir la ANH como resultado de cualquier incumplimiento 
del Contratista de sus obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y 
salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la contratación del personal utilizado 
(incluyendo empleados y contratistas del Contratista así como contratistas de estos 
últimos) para la ejecución del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el Contratistas en virtud del presente Contrato, 
causadas entre (A) la fecha de firma del presente Contrato, y (B) tres (3) años 
después de la liquidación del Contrato ("Periodo Cubierto Obligaciones Laborales"). 

Avenida calle 26 No. 59 - 65 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax (571) 5931718 - Bogotá, Colombia 
¡www.anh.gov,Go I info~qv.cQf 



ANH§ 
AWICIA w.ooNAJ. OEHIDRO~AJIBUROS 

COlOM8lA 

CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS - E&P 
ÁREA LLA87 

Páaina 77 de 126 

36.2.2. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Cláusula 36.5 de presentar 
pólizas de cumplimiento independientes para cada fase del Contrato. 

36.3. Fecha en que debe emitirse o expedirse la póliza de cumplimiento de 
obligaciones laborales y revisión y aprobación por la ANH. 

36.3.1. Dentro de los diez (1 O) Días Hábiles siguientes a la fecha de suscripción del 
presente Contrato, el Contratista debe constituir póliza de cumplimiento de las 
obligaciones laborales, y someterla a aprobación de la ANH en los términos de la 
presente Cláusula. La póliza de cumplimiento de obligaciones laborales deberá 
expedirse, emitirse, renovarse y entregarse formalmente a la ANH para su 
aprobación, con una antelación no inferior a un (1) mes a la fecha en que deba 
iniciar su vigencia. 

36.3.2. Para efectos de aprobar o improbar la póliza de cumplimiento de obligaciones 
laborales, la ANH deberá: 

36.3.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide; 

36.3.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente 
Contrato. 

36.3.3. En caso que la póliza de cumplimiento de obligaciones laborales no satisfaga 
integralmente cualquier requisito, la ANH solicitará al Contratista, las enmiendas, 
ajustes o correcciones pertinentes, con la determinación de un plazo de ocho (8) 
Días hábiles para adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin cobertura. 
La ANH rechazará las pólizas de cumplimiento de obligaciones laborales 
presentadas por el Contratista, cuando no reúnan la totalidad de los requisitos 
legales o contractuales. La no obtención, renovación o ampliación por parte del 
Contratista de la póliza de cumplimiento de obligaciones laborales en los términos 
exigidos, constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dará 
derecho a la ANH para ejecutar la garantía _de cumplimiento vigente, cuyo valor se 
imputará en los términos de la Cláusula 36.11 del presente Contrato. 

36.4. Póliza de cumplimiento de obligaciones laborales frente a modificaciones del 
Contrato. 

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el 
Contratista está obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificación de la póliza de 
cumplimiento de obligaciones laborales, (ii) obtener constancia escrita emitida por la 
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aseguradora en la que conste expresamente que conoce la modificación contractual y la 
eventual variación del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y (iii) a surtir el trámite de 
aprobación frente a la ANH a que se refiere la Cláusula 36.3 del presente Contrato. 

36.5. Vigencia de la póliza de cumplimiento de obligaciones laborales. 

36.5.1. La póliza de cumplimiento de obligaciones laborales y las obligaciones del garante 
deberán estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante 
todo el Periodo Cubierto Obligaciones Laborales. 

36.5.2. El Contratista podrá presentar póliza de cumplimiento de obligaciones laborales 
independientes para cada fase del Período Exploratorio o cada Período 
subsiguiente del Contrato, las cuales deberán estar vigentes y producir plenos 
efectos, de manera ininterrumpida, mínimo durante la fase respectiva del Contrato 
y 3 años más. 

36.5.3. Antes de la terminación de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto 
en la Cláusula 36.3 anterior, el Contratista está obligado a obtener nuevas póliza de 
cumplimiento de obligaciones laborales en los términos del presente Contrato, 
garantizando que siempre haya una póliza de cumplimiento de obligaciones 
laborales vigente que produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante 
todo el Periodo Cubierto Obligaciones Laborales. 

36.5.4. En todo evento de extensión o prórroga del plazo de ejecución de la fase o periodo 
cubiertos, o por razón de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el 
Contratista deberá ampliar el término de vigencia de la póliza de cumplimiento de 
obligaciones laborales respectiva, para que la misma esté vigente y produzca plenos 
efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o periodo 
respectivos, incluyendo las extensiones o prórrogas. 

36.5.5. La aseguradora deberá obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH 
su intención de revocar o no renovar el séguro con una antelación no menor a 
sesenta (60) Días Hábiles. 

36.6. Valor de la póliza de cumplimiento de obligaciones laborales. 

36.6.1. La póliza de cumplimiento de obligaciones laborales deberá emitirse por un valor 
equivalente a los porcentajes que se señalan a continuación: 
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36.6.1.1. Durante el Período de Exploración o el término de eventual Programa Exploratorio 
Posterior y el de posibles Programas de Evaluación: cinco por ciento (5%) del valor 
de la inversión anual correspondiente al desarrollo de las actividades técnicas de 
cada Fase y/o de Programas Posterior o de Evaluación, o diez por ciento (10%) 
de los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente a las 
ejecución actividades y labores en el Area Asignada en Exploración o en 
Evaluación, también incluidos Programas Posterior y de Evaluación, para cada 
Año Calendario, en ambos casos debidamente soportados en documentos 
idóneos respaldados con certificación del Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor 
Interno o Controller, y, en defecto de todos ellos, por el Contador responsable del 
registro de las Operaciones de la Empresa, a elección del Contratista, con el 
compromiso de ajustarlos para el Año siguiente, de modificarse dichos valores, y 

36.6.1.2. Durante el Período de Producción: diez por ciento (10%) de los costos totales 
anuales del personal destinado directamente al desarrollo de las actividades y 
labores en las Areas Asignadas en Evaluación y/o Producción, para el primer Año 
de vigencia de la Garantía o para cada Año subsiguiente, con el compromiso de 
ajustarlo para cada renovación, también debidamente soportado en documentos 
idóneos respaldados con certificación del Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor 
Interno o Controller, y, en defecto de todos ellos, por el Contador responsable del 
registro de las Operaciones de la Empresa. 

36.6.2. El Contratista debe restablecer o reponer el valor de las pólizas, siempre que éste 
se haya visto reducido como consecuencia de la ejecución de la póliza, dentro de 
los treinta (30) Días Hábiles siguientes a la fecha en que se profiere el acto 
administrativo por medio del cual se ejecuta la póliza de cumplimiento de 
obligaciones laborales. 

36.7. Moneda de denominación y pago de la póliza de cumplimiento de obligaciones 
laborales. 

La póliza de cumplimiento de obligaciones laborales deberá estar denominada en pesos 
colombianos o en dólares de los Estados Unidos de América. En caso de ser constituida en 
dólares de los Estados Unidos de América será pagadera en pesos colombianos con base 
en la tasa representativa del mercado vigente para la fecha de pago, según sea certificada 
por la Superintendencia Financiera o por quien haga sus veces. 
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36.8. Asegurados y beneficiarios de la póliza de cumplimiento de obligaciones 
laborales. 

Deberán designarse como tomador afianzado al Contratista, como asegurado de la póliza de 
cumplimiento de obligaciones laborales a la ANH y como beneficiario a la ANH. 

36.9. Causales de ejecución de la póliza de cumplimiento de obligaciones laborales. 

La ANH tendrá derecho a ejecutar la póliza (i) cuando el Contratista incumpla cualquiera de 
las obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del 
Contratistas, derivadas de la contratación del personal utilizado ( empleados y contratistas 
del Contratista así como contratistas de estos últimos) para la ejecución del objeto del 
Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratistas en virtud del 
presente Contrato, y (ii) como consecuencia de dicho incumplimiento la ANH resulte obligada 
a pagar o indemnizar a cualquier empleado y/o contratista del Contratista y/o contratistas de 
estos últimos ("Causales de Ejecución Obligaciones Laborales"). 

36.10. Procedimiento de ejecución de la póliza de cumplimiento de obligaciones 
laborales 

36.10.1. Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecución Obligaciones 
Laborales, dando plena aplicación al principio de debido proceso y a los demás 
principios aplicables a las actuaciones administrativas, con plena garantía al 
Contratista de los derechos de representación, defensa y contradicción, la ANH 
proferirá un acto administrativo mediante el cual declarará la ocurrencia de las 
causales de ejecución, y cuando ello proceda, hará efectivas la cláusula penal 
pecuniaria y multas, cuantificará los perjuicios, ordenará los pagos a que haya lugar 
por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y señalará con precisión y 
claridad los hechos y las disposiciones legales y contractuales en que fundamenta 
sus decisiones. Para el efecto, la ANH deberá surtir el procedimiento previsto en la 
Cláusula 42 del presente Contrato. 

36.10.2, El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que consta la 
póliza de cumplimiento de obligaciones laborales, constituye título ejecutivo y 
prestará mérito ejecutivo para su cobro coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por 
si sólo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro amparado por la póliza y título 
suficiente para su ejecución frente al garante en los términos del acto administrativo 
correspondiente. 
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36.11. Ejecución de la póliza por falta de renovación oportuna 

36.11.1. Las Partes reconocen que la no renovación y entrega de la póliza de cumplimiento 
de obligaciones laborales dentro del término establecido en la Cláusula 36.3 
constituye un incumplimiento grave del Contrato que facultará a la ANH para 
ejecutar la garantía de cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido 
subsanado faltando tres (3) Días Hábiles para la fecha en que termine vigencia de 
la póliza vigente. 

36.11.2. Cuando se ejecute la póliza en los términos de la Cláusula 36.11.1 anterior, el valor 
objeto de la misma sólo podrá imputarse por la ANH en los términos del acto 
administrativo ejecutoriado en los términos de la Cláusula 42 del presente Contrato. 

36.12. No limitación de responsabilidad y derecho a indemnización plena 

36.12.1. La ejecución total o parcial de la póliza de cumplimiento de obligaciones laborales 
constituyen una limitación de responsabilidad ni podrán interpretarse en ese sentido, 
y deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar al 
Contratista la indemnización completa por todas las pérdidas, daños y perjuicios 
ocasionados por causas imputables al Contratista. 

36.12.2. Adicionalmente, la ejecución de la póliza de cumplimiento de obligaciones laborales 
por parte de la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus 
obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo. 

36.13. Costos asociados con la póliza de cumplimiento de obligaciones laborales y 
gastos de ejecución 

36.13.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con la póliza de cumplimiento de 
obligaciones laborales, incluyendo los necesarios para su emisión, mantenimiento, 
renovacjón, prórroga y modificaciones, así como comisiones, precios, primas y 
honorarios, serán asumidos en su totalidad, sin excepción y exclusivamente por el 
Contratista. 

36.13.2. El Contratista estará obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin 
excepción y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar. 
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36.14. Reglas adicionales por ser una póliza 

Por tratarse de una póliza de seguros, se aplicarán las reglas previstas en los artículos 
2.2.1.2.3.2.1 a 2.2.1.2.3.2. 7 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 o las 
disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan, en aquello que no esté 
expresamente regulado en el presente Contrato. 

36.15. Aplicación analógica de las normas de garantías de contratación estatal 

En lo no previsto específicamente por este Contrato en materia de garantías, se aplicarán 
las normas en materia de garantías en contratación estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 
y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, 
complementen o sustituyan. 

36.16. Características mínimas de la póliza de cumplimiento de obligaciones laborales 

El Contratista deberá obtener y mantener vigente una póliza de seguros que cumpla con las 
siguientes características: 

36.16.1. Modelos registrados 

Los modelos de las pólizas de seguro con sus anexos deben haber sido registradas por la 
entidad aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Circular Básica Jurídica de dicha entidad (C.E. 029/14). 

36.16.2. Características del emisor y requisitos 

36.16.2.1. Las pólizas deben ser emitidas por compañías de seguros colombianas. 

36.16.2.2. Cuando conforme a los términos de las pólizas de seguros la retención de riesgos 
de las compañías de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al 
10% del riesgo, deberán cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente: 

36.16.2.2.1. Las compañías de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de 
emisión, una calificación de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de 
riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de 
reconocimiento internacional de (i) AAA si es una calificación local, o de (ii) 
mínimo BBB- si es una calificación de escala global; 
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36.16.2.2.2. Las compamas reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las 
compañías de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en 
el REACOEX y tener a la fecha de emisión, una calificación de fortaleza 
financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional, de 
(i) AAA si es una calificación local, o de (ii) mínimo BBB- si es una calificación 
de escala global, y 

36.16.2.2.3. Las compañías reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las 
compañías de seguros colombianas emisoras, deberán emitir una confirmación 
del respaldo de reaseguro de los términos de las pólizas de seguros emitidas 
por las compañías de seg uros colombianas emisoras. 

36.16.2.3. Cuando conforme a los términos de las pólizas de seguros la retención de riesgos 
de las compañías de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del 
riesgo, deberán cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente: 

36.16.2.3.1. Las compañías de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de 
emisión, una calificación de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de 
riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de 
reconocimiento internacional de (i) AA- si es una calificación local, o de (ii) 
mínimo BB- si es una calificación de escala global, 

36.16.2.3.2. Las compañías reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las 
compañías de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en 
el REACOEX y tener a la fecha de emisión, una calificación de fortaleza 
financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional, de 
(i) AAA si es una calificación local, o de (ii) mínimo BBB- si es una calificación 
de escala global, y 

36.16.2.3.3. Las compañías• reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las 
compañías de seguros colombianas emisoras, deberán emitir una confirmación 
del respaldo de reaseguro de los términos de las pólizas de seguros emitidas 
por las compañías de seguros colombianas emisoras. 

36.16.3. Plazo para el pago 

El garante deberá obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el 
requerimiento de pago por la ANH deberán depositarse en la cuenta que la ANH determine 
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cuando haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo máximo de un (1) mes 
siguiente a la recepción del requerimiento de pago. 

36.16.4. Pagos netos 

36.16.4.1. El garante deberá obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH 
deberán hacerse en pesos colombianos, libres de toda deducción por impuestos 
presentes y futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, 
establecidos por cualquier jurisdicción competente. 

36.16.4.2. El garante deberá obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier 
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a 
cualquier suma que deba ser pagada bajo la póliza de cumplimiento de 
obligaciones laborales, la suma a pagar deberá aumentarse tanto como sea 
necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones 
necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas 
adicionales que se deban pagar de conformidad con esta Cláusula), la ANH reciba 
en pesos colombianos un monto igual a la suma que hubiera recibido si tales 
deducciones y/o retenciones no se hubieran efectuado. 

36.16.5. Pago directo 

El garante deberá obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por 
intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente. 

36.16.6. Información a la ANH 
El garante deberá obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho 
o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o 
ejecución de la póliza de cumplimiento de obligaciones laborales. 

Cláusula 37 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

37.1. Obligación de constituir y mantener seguro de responsabilidad civil 
extracontractual 

El Contratista está obligado a obtener y mantener vigente una o más pólizas de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual en los términos del presente Contrato y el no hacerlo 
constituye una causal de incumplimiento grave del mismo. 
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37.2. Objeto del seguro de responsabilidad civil extracontractual y Periodo de 
Cubrimiento 

37.2.1. La póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debe tener por objeto 
asegurar todas las obligaciones a cargo del Contratista, que tengan como fuente la 
causación de daños o perjuicios a terceros, derivados de actuaciones, hechos u 
omisiones imputables al Contratista y/o sus empleados y/o dependientes y/o 
agentes y/o representantes y/o contratistas y/o subcontratistas, ocurridos entre (A) 
la Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploración y (B) tres (3) años después de la 
liquidación del Contrato ("Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual"). 

37.2.2. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Cláusula 37.5 de presentar 
seguros de responsabilidad civil extracontractual independientes para cada fase del 

Contrato. 

37.3. Cobertura del seguro de responsabilidad civil extracontractual 

37.3.1. Los seguros de responsabilidad civil extracontractual cubrirán, mediante una o más 
pólizas de seguros, al menos lo siguiente: 

37.3.1.1. Predios Labores y operaciones 
37.3.1.2. Daño emergente 
37.3.1.3. Lucro cesante 
37.3.1.4. Daño moral y perjuicios extrapatrimoniales 
37.3.1.5. Automotores propios y no propios 
37.3.1.6. Amparo de contratistas y subcontratistas 
37.3.1.7. Responsabilidad civil cruzada 
37.3.1.8. Responsabilidad civil patronal 
37.3.1.9. Responsabilidad civil por polución y contaminación súbita, accidental e imprevista 
37.3.1.1 O. Gastos médicos sin demostración previa de responsabilidad 
37.3.1.11. Bienes bajo cuidado, tenencia y control 
37.3.1.12.Operaciones de cargue y descargue 
37.3.1.13. Vigilantes 
37.3.1.14.GAST0S DE DEFENSA 
37.3.1.15.Costas del proceso y cauciones judiciales 
37.3.1.16.Responsabilidad civil por uso de explosivos 

Avenida calle 26 No. 59 - 65 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax (571) 5931718 - Bogotá, Colombla 
lwww.anh.qov.co I info@anh.qov.co1 



ANH§ 
AGENCIA NACIOl'IAI. llf IIIOIIDCNIBUROS 

COLOMBIA 

CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS - E&P 
ÁREALLA87 

Páaina 86 de 126 

37.4. Fecha en que deben emitirse o expedirse el seguro de responsabilidad civil 
extracontractual, su revisión y aprobación por la ANH 

37.4.1. El seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá expedirse, emitirse, 
renovarse y entregarse formalmente a la ANH para su aprobación, con una 
antelación no inferior a un (1) mes antes de la fecha en que deba iniciar su vigencia 
conforme a la Cláusula 37.6 del presente Contrato. 

37.4.2. Para efectos de aprobar o improbar el seguro de responsabilidad civil 
extracontractual, la ANH deberá: 

37.4.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide; 

37.4.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente 
Contrato. 

37.4.3. En caso de que la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual no 
satisfaga integralmente cualquier requisito, la ANH solicitará al Contratista las 
enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes, con la determinación de un plazo de 
ocho (8) Días hábiles para adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin 
cobertura. La ANH rechazará las pólizas de seguro presentadas por el Contratista, 
cuando no reúnan la totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no 
obtención, renovación o ampliación por parte del Contratista de los seguros de 
responsabilidad civil extracontractual en los términos exigidos, constituye una 
causal de incumplimiento grave del Contrato y dará derecho a la ANH para ejecutar 
la garantía de cumplimiento vigente. 

37.5. Seguros de responsabilidad civil extracontractual frente a modificaciones del 
Contrato. 

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el 
Contratista está obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificación de los seguros de 
responsabilidad civil extracontractual, (ii) obtener constancia escrita emitida por las 
aseguradoras en la que conste expresamente que conocen la modificación contractual y la 
eventual variación del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y (iii) a surtir el trámite de 
aprobación frente a la ANH a que se refiere la Cláusula 37.4 del presente Contrato. 
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37.6. Vigencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual 

37.6.1. El seguro de responsabilidad civil extracontractual y las demás obligaciones de las 
aseguradoras deberán estar vigentes y producir plenos efectos, de manera 
ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual. 

37.6.2. El Contratista podrá presentar seguros de responsabilidad civil extracontractual 
independientes para cada fase del Contrato, los cuales deberán estar vigentes y 
producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, mínimo durante la fase 
respectiva del Contrato. 

37.6.3. Antes de la terminación de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto 
en la Cláusula 37.4 del presente Contrato, el Contratista está obligado a obtener 
nuevos seguros de responsabilidad civil extracontractual en los términos del 
presente Contrato, garantizando que siempre haya seguros de responsabilidad civil 
extracontractual vigentes que produzcan plenos efectos, de manera ininterrumpida, 
durante todo el Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual. 

37.6.4. En todo evento de extensión o prórroga del plazo de ejecución de la fase o periodo 
cubiertos, o por razón de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el 
Contratista deberá ampliar el término de vigencia de los seguros de responsabilidad 
civil extracontractual, para que los mismos estén vigentes y produzcan plenos 
efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o periodo 
respectivos, incluyendo las extensiones o prórrogas. 

37.6.5. Los seguros de responsabilidad civil extracontractual deberán otorgarse bajo la 
modalidad de ocurrencia pura por lo que el daño que sufra la víctima debe ocurrir 
durante la vigencia de la póliza, aunque la reclamación sea posterior, siempre que 
no haya ocurrido la prescripción. En consecuencia, los seguros de responsabilidad 
civil extracontractual no podrán establecer términos para presentar la reclamación, 
inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de 
responsabilidad correspondiente. 

37.6.6. La aseguradora deberá obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH 
su intención de revocar o no renovar el seguro con una antelación no menor a 
sesenta (60) Días Hábiles. 

37.7. Valor: 

Para cada Póliza de Seguro con vigencia anual, Quince Millones de Dólares 
Estadounidenses (USO 15.000.000). 

El Contratista debe restablecer o reponer el valor de esta garantía, siempre que éste se haya 
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visto reducido como consecuencia de la ocurrencia de cualquier siniestro, dentro de los 
treinta (30) Días Hábiles siguientes a tal afectación. 

37.8. Moneda de denominación y pago de los seguros de responsabilidad civil 
extracontractual 

El seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá estar denominado en dólares de 
los Estados Unidos de América y será pagadero en pesos colombianos con base en la tasa 
representativa del mercado vigente para la fecha de pago, según sea certificada por la 
Superintendencia Financiera o por quien haga sus veces. 

37.9. Beneficiario del seguro de responsabilidad civil extracontractual 

Deberá designarse como asegurado al Contratista y como asegurado adicional a la ANH, 
por los hechos realizados por el(los) Contratista(s) por los cuales resulte solidariamente 
responsable. Adicionalmente, deberán designarse como beneficiarios de los seguros de 
responsabilidad civil extracontractual a terceros, incluido la ANH en su calidad de tercero. 

37.10. Causales de ejecución del seguro de responsabilidad civil extracontractual 

La ANH tendrá derecho a presentar reclamación con base en el seguro de responsabilidad 
civil extracontractual, cuando (i) cualquier persona que sufra un daño y que tenga derecho a 
reclamar perjuicios con base en los términos del seguro presente una reclamación contra la 
ANH por responsabilidad civil extracontractual, o (ii) cuando la ANH sufra un daño y tenga 
derecho a reclamar perjuicios con base en los términos de los seguros de responsabilidad 
civil extracontractual. 

37.11. Procedimiento de reclamación del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual 

37 .11.1. Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de reclamación, la ANH procederá 
a presentar reclamación con base en los seguros de responsabilidad civil 
extracontractual, dando plena aplicación al principio de debido proceso. 

37.11.2. El Contrato y las pólizas de los seguros de responsabilidad civil extracontractual, 
constituyen título ejecutivo y prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo y 
mediante proceso ejecutivo, y por si sólo constituye prueba de la ocurrencia del 
siniestro amparado por los seguros y título suficiente para su ejecución frente al 
asegurador. 
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37.12. Reclamación por falta de renovación oportuna 

37.12.1. Las Partes reconocen que la no renovación y entrega de los seguros de 
responsabilidad civil extracontractual dentro del término establecido en la Cláusula 
37.4 anterior del presente Contrato, constituye un incumplimiento grave del Contrato 
por parte del Contratista que facultará a la ANH para presentar reclamación con 
base en la garantía de cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido 
subsanado faltando tres (3) Días Hábiles para la fecha en que termine vigencia de 
los seguros vigentes respectivos. 

37.12.2. Cuando se presente reclamación en los términos de la Cláusula 37.12.1 anterior, el 
valor objeto de la misma sólo podrá imputarse por la ANH en los términos del acto 
administrativo ejecutoriado en los términos de la Cláusula 43 del presente Contrato. 

37.13. No limitación de responsabilidad y derecho a indemnización plena 

37.13.1. La reclamación total o parcial del seguro de responsabilidad civil extracontractual 
no constituye una limitación de responsabilidad ni podrá interpretarse en ese 
sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar 
la indemnización completa por todas las pérdidas, daños y perjuicios ocasionados 
por causas imputables al Contratista. 

37.13.2. Adicionalmente, la reclamación de los seguros de responsabilidad civil 
extracontractual por parte de la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de 

todas sus obligaciones. 

37.14. Costos asociados con los seguros de responsabilidad civil extracontractual y 
gastos de reclamación 

37.14.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con los seguros de responsabilidad 
civil extracontractual, incluyendo los necesarios para su emisión, mantenimiento, 
renovación, prórroga y modificaciones, así como sus comisiones, precios, primas y 
honorarios, serán asumidos en su totalidad, sin excepción y exclusivamente por el 
Contratista. 

37.14.2. El Contratista estará obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin 
excepción y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar. 

37.14.3. El Contratista también está obligado a asumir la totalidad de los gastos en que deba 
incurrir la ANH para la reclamación de los seguros .. de responsabilidad civil 

' ' 
extracontractual. 
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37.15. Reglas adicionales especiales por ser una póliza de seguros 

Por ser una póliza de seguros, se aplicarán las reglas previstas en los artículos 2.2.1.2.3.2.1 
a 2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Ünico Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los 
modifiquen, complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente regulado en 
el presente Contrato. 

37.16. Aplicación analógica de las normas de garantías de contratación estatal 

En lo no previsto específicamente por este Contrato en materia de seguros de 
responsabilidad civil extracontractual, se aplicarán las normas en materia de garantías en 
contratación estatal, en especial el Código de Comercio, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
Ünico Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen 
o sustituyan. 

37.17. Reglas especiales de los seguros de responsabilidad civil extracontractual 

37.17.1. Modelos registrados 

Los modelos de las pólizas de seguro con sus anexos deben haber sido registradas por la 
entidad aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Circular Básica Jurídica de dicha entidad (C.E. 029/14). 

37.17.2. Características del emisor y requisitos 

37.17.2.1.Las pólizas deben ser emitidas por compañías de seguros colombianas. 
37.17.2.2.Cuando conforme a los términos de las pólizas de seguros la retención de riesgos 

de las compañías de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al 
1 O % del riesgo, deberán cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente: 

37.17.2.2.1. Las compañías de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de 
emisión, una calificación de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de 
riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de 
reconocimiento internacional de (i) AAA si es una calificación local, o de (ii) 
mínimo BBB- si es una calificación de escala global; 
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37.17.2.2.2. Las comparnas reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las 
compañías de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en 
el REACOEX y tener a la fecha de emisión, una calificación de fortaleza 
financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional, de 
(i) AAA si es una calificación local, o de (ii) mínimo BBB- si es una calificación 
de escala global, y 

37.17.2.2.3. Las compañías reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las 
compañías de seguros colombianas emisoras, deberán emitir una confirmación 
del respaldo de reaseguro de los términos de las pólizas de seguros emitidas 
por las compañías de seguros colombianas emisoras. 

37.17.2.3.Cuando conforme a los términos de las pólizas de seguros la retención de riesgos 
de las compañías de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del 
riesgo, deberán cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente: 

37.17.2.3.1. Las compañías de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de 
emisión, una calificación de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de 
riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de 
reconocimiento internacional de (i) AA- si es una calificación local, o de (ii) 
mínimo BB- si es una calificación de escala global, 

37.17.2.3.2. Las compañías reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las 
compañías de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en 
el REACOEX y tener a la fecha de emisión, una calificación de fortaleza 
financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional, de 
(i) AAA si es una calificación local, o de (ii) mínimo BBB- si es una calificación 
de escala global, y 

37.17.2.3.3. Las· compañías reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las 
compañías de seguros colombianas emisoras, deberán emitir una confirmación 
del respaldo de reaseguro de los términos de las pólizas de seguros emitidas 
por las compañías de seguros colombianas emisoras. 

37.17.3. Plazo para el pago 

El asegurador deberá obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en la 
reclamación de la ANH deberán depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga 
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el requerimiento de pago respectivo, en un plazo máximo de un (1) mes siguiente a la 
recepción del requerimiento de pago. 

37 .17.4. Pagos netos 

37.17.4.1. El asegurador deberá obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH 
deberán hacerse en pesos colombianos, libres de toda deducción por impuestos 
presentes y futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, 
establecidos por cualquier jurisdicción competente. 

37.17.4.2. El asegurador deberá obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o 
cualquier entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con 
respecto a cualquier suma que deba ser pagada bajo los seguros de 
responsabilidad civil extracontractual o de los seguros especiales por 
contaminación (RC ambiental), la suma a pagar deberá aumentarse tanto como 
sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones 
necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas 
adicionales que se deban pagar de conformidad con esta Cláusula), la ANH reciba 
en pesos colombianos un monto igual a la suma que hubiera recibido si tales 
deducciones y/o retenciones no se hubieran efectuado. 

37.17.5. Pago directo 

El asegurador deberá obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo 
por intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente. 

37.17.6. Obligaciones cambiarías 
El asegurador deberá obligarse a cumplir la totalidad de las obligaciones y realizar la totalidad 
de los trámites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales 
previstas en las normas colombianas y/o de la jurisdicción de emisión y/o de cualquier otra 
jurisdicción que establezca alguna exigencia en materia cambiaría. 

37.17.7. Información a la ANH 
El asegurador deberá obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier 
hecho o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o 
reclamación del seguro de responsabilidad civil extracontractual, daños ambientales y 
polución. 
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Cláusula 38 OTROS SEGUROS 

38.1. Para la administración de sus propios riesgos, es deber del Contratista tomar todos 
los seguros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas Prácticas de la 
Industria del Petróleo y sus parámetros de responsabilidad social empresarial. 

38.2. Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener y mantener vigentes 
garantías y seguros que afiancen el cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades materia de cada subcontrato. 

38.3. Todos los costos y gastos inherentes a la contratación y mantenimiento de garantías 
y seguros corren por cuenta y son de responsabilidad exclusiva del Contratista. 

CAPÍTULO XI. DEVOLUCIÓN DE ÁREAS 

Cláusula 39 FORZOSA U OBLIGATORIA: 

39.1. Regla General: En principio, el Contratista no está sometido a la obligación realizar 
devoluciones parciales de Áreas, sino exclusivamente al finalizar Período de 
Exploración. 

39.2. Excepciones: No obstante, deben devolverse a la ANH las Áreas Asignadas en 
Exploración, en Evaluación y/o en Producción, en todos los casos previstos en este 
Contrato como causales para el efecto, en concordancia con el artículo 6 del Acuerdo 
2 de 2017, así: 

39.2.1. Por renuncia debidamente aceptada. 
39.2.2. Por vencimiento del término total del Período de Exploración o del Programa 

Exploratorio Posterior, sin que se hayan realizado Descubrimientos. 
39.2.3. Por vencimiento del Período de Producción. 
39.2.4. En el evento pactado en el numeral 12.3, Descubrimiento No Comercial, de la 

· Cláusula 12, sobre Declaración de Comercialidad. 
39.2.5. Por no desarrollar las actividades establecidas en los correspondientes Programas 

de Trabajo, sin justificación, por el término previsto en este Contrato, y, 
39.2.6. En general, por cualquier otra causal pactada contractualmente, que imponga 

devoluciones parciales o totales de Áreas. 

39.3. Devoluciones voluntarias: 

En cualquier oportunidad durante la ejecuc1on contractual el Contratista puede realizar 
devoluciones parciales del Área Asignada, siempre que no se afecte el cumplimiento de las 
obligaciones, compromisos y prestaciones a su cargo. 

Avenlda calle 26 No. 59 - 65 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax {571) 5931718 - Bogotá, Colombla 
Jwww.anh,qov.co I info@anh.gov.col 



ANH§ 
AGENCIA NACIOl'/Al Dl: HIDROCAIIIIUROS 

(Ol.OMBIA 

CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS - E&P 
ÁREALLA87 

Páaina 94 de 126 

39.4. Delineación de las áreas devueltas: 

Las devoluciones deben comprender el mayor número viable de bloques rectangulares 
contiguos, limitados por líneas en dirección norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo posible, 
una rejilla similar a la formada por las planchas cartográficas del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, con una resolución no inferior a dos grados y medio (2,5°) en coordenadas referidas 
al datum MAGNA-SIRGAS, origen Bogotá. 

39.5. Restauración de áreas devueltas: 

Es deber del Contratista realizar todas las actividades requeridas para prevenir, mitigar, 
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el 
desarrollo de las Operaciones de Exploración, Evaluación, Desarrollo y Producción, así como 
cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones inherentes al Abandono. 

39.6. Formalización de las devoluciones: 

Toda devolución de Áreas debe formalizarse mediante acta suscrita por representantes 
autorizados de las Partes. Las Áreas devueltas a la Entidad adquieren nuevamente la 
condición de Áreas Disponibles, salvo que requieran nueva delimitación, caso en el cual 
deben incorporarse en el Mapa de Áreas, una vez demarcadas y clasificadas por la ANH. 

CAPÍTULO XII. VIGILANCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Cláusula 40 SEGUIMIENTO, INSPECCIÓN Y CONTROL 

40.1. Premisa General: 

La ANH tiene a su cargo la dirección de la gestión contractual y le corresponde ejercer 
seguimiento permanente, inspección, control y vigilancia en torno de la ejecución oportuna, 
eficaz y eficiente del presente Contrato, y sobre el cumplimiento de obligaciones, 
prestaciones y compromisos, bien directamente, mediante las unidades y dependencias 
competentes, de acuerdo con su estructura orgánica y funcional; como mediante un 
supervisor, o por intermedio de agentes o representantes suyos, en el evento de contratarse 
interventoría de las materias técnicas, administrativas, económico financieras y/o 
ambientales y sociales. Por su parte, el Contratista asume los deberes correlativos. 

Avenida calle 26 No. 59 - 65 Piso 2- PBX: (571) 5931717 - Fax (571) 5931718 - Bogotá, Colombia 
1www.anh,qov.co I info@anh.gov,coj 



ANHs 
AGBlClA NAOOOAI. OE H!DftOCARBUROS 

- - - - COLÓM81A 

CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS - E&P 
ÁREALLA 87 

Páaina 95 de 126 

40.2. Visitas al Área Asignada y Atribuciones: 

40.2.1. En cualquier tiempo durante la vigencia del presente Contrato y mediante el empleo 
de los procedimientos apropiados, bien directamente o por intermedio de terceros, 
sean autoridades o contratistas, la ANH se reserva y está investida amplias 
atribuciones y facultades para realizar visitas al Área Asignada, con el fin de 
inspeccionar, hacer seguimiento, verificar y controlar todas y cada una de las 
actividades y Operaciones inherentes a la ejecución contractual, en particular, las 
relativas a Exploración, Evaluación, Desarrollo y Producción, a la protección del 
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, a las relaciones con las 
comunidades, así como a mediciones, entregas, y liquidación y pago de Regalías y 
Derechos Económicos. 

40.2.2. Estas atribuciones pueden ser ejercidas directamente sobre la empresa e 
instalaciones del Contratista como respecto de las de sus subcontratistas, 
exclusivamente relacionadas con la ejecución de prestaciones y el cumplimiento de 
compromisos y obligaciones surgidos del presente Contrato, a fin de adquirir certeza 
sobre su oportuno, eficaz y eficiente desarrollo y satisfacción. 

40.3. Formulación de Observaciones y Solicitud de Informes y Soportes: 
40.3.1. Cuando cualquier representante, agente o delegado de la Entidad detecte fallas, 

incumplimientos o irregularidades, debidas a acción u omisión imputable a la 
responsabilidad y diligencia del Contratista, tiene facultad para formular 
observaciones y solicitar informes y documentos de soporte, que deben ser atendidos 
por escrito, dentro del plazo o plazos dispuestos para el efecto y sin perjuicio del 
procedimiento pactado en la Cláusula 42. 

40.3.2. Además de los pactados contractualmente, la ANH puede requerir al Contratista la 
entrega de informes o reportes especiales, relacionados con la ejecución de las 
obligaciones de carácter legal, técnico, económico, ambiental, social y administrativo, 
que se deriven del ordenamiento superior, los reglamentos técnicos y el presente 
negocio jurídico, para asegurar la correcta ejecución de prestaciones, compromisos 
y obligaciones inherentes a las actividades de Exploración, Evaluación, Desarrollo y 
Producción. 

40.4. Contratos con Terceros: 
Como se estipula en esta Cláusula, sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, la ANH 
está facultada para contratar con terceros, total o parcialmente, las actividades de 
seguimiento, inspección, evaluación, vigilanéia, control y fiscalización de las Operaciones y 
de las labores en el Área Asignada, a fin de asegurarse del cumplimiento oportuno, eficaz y 
eficiente de obligaciones, compromisos y prestaciones, en los términos del ordenamiento 
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superior, las estipulaciones contractuales y las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo. 

40.5. Entendimiento: 
La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades reseñadas, o la ausencia de 
observaciones o requerimientos, no exime al Contratista de tal cumplimiento, ni comporta o 
implica aprobación respecto de ninguna de sus obligaciones, ni acerca de los resultados de 
la ejecución contractual, al tiempo que tampoco modifica ni reduce las atribuciones de la 
Entidad ni los deberes de aquel. 

CAPÍTULO XIII. MECANISMOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 

CONTRACTUAL 

Cláusula 41 DERECHO DE LA ANH PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO. 

La ANH estará facultada para declarar el incumplimiento del Contrato por parte del 
Contratista y de las obligaciones que le corresponden en virtud del mismo, en cualquiera de 
los siguientes eventos: 

41.1 Incumplimiento total o parcial por parte del Contratista del Contrato o de las 
obligaciones que le corresponden conforme al mismo; 

41.2 Cumplimiento tardío o defectuoso por parte del Contratista del Contrato o de las 
obligaciones que le corresponden conforme al mismo; 

41.3 Incumplimiento total o parcial, o cumplimiento tardío o defectuoso, de las obligaciones 
laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista, 
derivadas de la contratación del personal utilizado (empleados, contratistas, 
subcontratistas, o subcontratistas de los subcontratistas), para la ejecución del objeto 
del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista en 
virtud del presente Contrato. 

Cláusula 42 PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO. 

42.1 La ANH deberá surtir el siguiente procedimiento para declarar el 
incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le corresponden 
conforme al presente Contrato: 

42.1.1 Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, la 
ANH notificará por cualquier medio al Contratista de ese hecho. El Contratista 
contará con un plazo de veinte (20) Días Hábiles para sanear el incumplimiento que 
se le ha notificado, contado desde la fecha en que ha recibido la notificación 
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respectiva, salvo que la ANH, con base en la información, pruebas y documentos que 
aporte en ese plazo el Contratista, considere que existen justificaciones razonables 
para otorgar un plazo superior para remediar el eventual incumplimiento o adoptar 
otras medidas orientadas a reconsiderar la decisión de dar inicio al proceso 
administrativo, decisión que dependerá exclusivamente de la ANH, con base en 
concepto previo de la vicepresidencia que haya solicitado la apertura del proceso, en 
coordinación con la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos o quien haga sus 
veces dentro de la ANH. 

42.1.2 Cumplido el periodo a que se refiere la Cláusula 42.1, sin que el Contratista remedie 
el incumplimiento, la ANH lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación 
(i) Se hará mención expresa y detallada de los hechos que soportan y dieron lugar a 
iniciar la actuación, (ii) Se acompañará el informe de interventoría o de supervisión 
en el que se sustente la actuación, (iii) Se enunciarán las normas y/o cláusulas 
posiblemente vulneradas, (iv) Se enunciarán las consecuencias que podrían 
derivarse para el Contratista en desarrollo de la actuación, (v) Se establecerá el lugar, 
fecha y hora para la realización de la audiencia. Así mismo serán citados aquellos 
garantes que, conforme a los términos del presente Contrato y a los términos de las 
garantías respectivas, puedan estar obligados a responder por el incumplimiento del 
Contratista o el pago de las multas y cláusula penal pecuniaria a que haya lugar. 

42.1.3 Desarrollo de la Audiencia. 

42.1.3.1 El representante de la ANH o su delegado (i) Presentará las circunstancias de 
hecho que motivan la actuación, (ii) Enunciará las normas o cláusulas 
posiblemente violadas, (iii) Enunciará las consecuencias que podrían derivarse 
para el Contratista en desarrollo de la actuación y (iv) Relacionará y exhibirá los 
medios de prueba de que dispone, en relación con los hechos que motivaron la 
actuación. 

42.1.3.2 A continuación, se concederá el uso de la palabra al representante legal del 
Contratista o a quien lo represente, y a los garantes, para que presenten sus 
descargos, en desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, 
aportar pruebas y controvertir las presentadas por la ANH. Para lo anterior la 
ANH otorgará al Contratista un tiempo razonable, que fijará teniendo en cuenta la 
naturaleza y complejidad de los hechos en que se funda la actuación. 

42.1.3.3 En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el representante de la ANH, 
o su delegado, podrá suspenderla cuando de oficio o a petición de parte, ello 
resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime 
conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente 
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sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación 
administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora 
para reanudar la audiencia. 

42.1.3.4 En caso que hubiere lugar a la práctica de pruebas, deberá tener lugar dentro del 
término de treinta (30) Días Hábiles siguientes a la fecha de la audiencia en que 
sean decretadas, sin perjuicio de que pueda extenderse hasta por quince (15) 
Días Hábiles más, en función de la naturaleza, complejidad y lugar de origen o 
práctica de alguna o algunas de ellas. De las mismas debe darse traslado a las 
partes y a los garantes citados para su contradicción, cuando aplique, con plazo 
de diez (10) Días Hábiles, para que estos puedan presentar sus alegaciones en 
torno a aquellas. Vencido el término probatorio debe reanudarse la audiencia, a 
más tardar dentro de los diez (1 O) Días Hábiles siguientes. 

42.1.3.5 Si el Contratista y/o los garantes citados no concurren a la audiencia o a sus 
reanudaciones, y no demuestran causa legal o contractual que justifique su 
inasistencia, o no formulan oposición, se entiende que aceptan los hechos que 
dieron lugar a la actuación y las determinaciones adoptadas en desarrollo de ésta. 

42.1.3.6 La ANH podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por 
algún medio tiene conocimiento del saneamiento del posible incumplimiento. 

42.1.3. 7 Agotados los trámites anteriores, con fundamento en todos los elementos que 
integren el expediente, mediante acto administrativo debidamente motivado en el 
que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia, y se señalen con 
precisión y claridad las circunstancias de hecho y derecho (legales y 
contractuales) en que fundamenta la decisión, la ANH procederá a decidir sobre 
el incumplimiento o archivo definitivo del procedimiento (y en su caso cuando 
aplique, sobre cuantificación de los perjuicios, la imposición o no de las multas, la 
ejecución de la cláusula penal pecuniaria pactada en el Contrato, ejercicio de 
potestades excepcionales, declaración de terminación unilateral por 
incumplimiento, devolución de Pozos, Campos y/o áreas en Evaluación o en 
Producción, ejecución de las garantías pactadas en el Contrato, etc.). El acto 
administrativo deberá ser notificado de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
66 a 71 del Código de Procedimiento 'Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo -CPACA, y contra el mismo solamente procede el Recurso de 
Reposición con arreglo a previsto en los artículos 74 a 82 del citado Código. 

42.1.3.8 Surtido el procedimiento descrito, si la ANH declarará la ocurrencia del 
incumplimiento, ordenará al Contratista y a los garantes los pagos a que haya 
lugar. 

42.1.3.9 Una vez ejecutoriado el Acto Administrativo que contenga la decisión 
sancionatoria, junto con el Contrato y los documentos en que constan las 
garantías, constituye título ejecutivo y prestará mérito ejecutivo para su cobro 
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coactivo, y mediante proceso ejecutivo, tanto respecto del Contratista como de 
los garantes, y por si sólo constituye prueba de la ocurrencia del incumplimiento 
y, según aplique, del valor de las multas, cláusula penal pecuniaria y garantías, 
así como ocurrencia de los siniestros amparados, etc.; así mismo se tendrá como 
título suficiente para su ejecución en los términos del acto administrativo 
correspondiente. Igualmente, cuando haya lugar a ello, ordenará la cancelación 
de la inscripción en el registro de interesados. 

Cláusula 43 PROCEDIMIENTO APLICABLE A OTRAS ACTUACIONES DE LA ANH. 

43.1 El procedimiento previsto en la Cláusula 42 del presente Contrato referente a la 
declaratoria de incumplimiento, en lo que resulte aplicable y con los ajustes que se 
requieran, será igualmente utilizado en las siguientes actuaciones: 

43.1.1 Imposición y ejecución de multas pactadas en el Contrato; 
43.1.2 Ejecución de la cláusula penal pecuniaria pactada en el Contrato; 
43.1.3 Ejercicio de potestades excepcionales; 
43.1.4 Declaración de terminación por incumplimiento; 
43.1.5 Exigir la devolución de Pozos, Campos y/o áreas en Evaluación o en Producción; 
43.1.6 Ejecución de las garantías pactadas en el Contrato. 
43.2 La declaratoria de incumplimiento no limita de ninguna manera los derechos y 

potestades de la ANH para imponer y cobrar multas, ejecutar total o parcialmente las 
garantías para su pago, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada, terminar 
el Contrato por incumplimiento del Contratista, terminarlo unilateralmente o declarar 
su caducidad en ejercicio de potestades excepcionales en los términos del presente 
Contrato, y hacer efectivas las garantías. 

Cláusula 44 MULTAS. 

44.1 Derecho de la ANH para imponer multas 

La ANH queda facultada para imponer multas sucesivas al Contratista, en los términos del 
presente Contrato, en cualquiera de los siguientes eventos: · 

44.1.1 Incumplimiento parcial del Contrato por parte del Contratista; 

44.1.2 Cumplimiento tardío o defectuoso del Contrato por parte del Contratista; 

44.1.3 Incumplimiento total o parcial, o cumplimiento tardío o defectuoso, de las obligaciones 
laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista, 
derivadas de la contratación del personal utilizado (empleados, contratistas, 
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subcontratistas, o subcontratistas de los subcontratistas), para la ejecución del objeto 
del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista en 
virtud del presente Contrato. 

44.2 Función y naturaleza. 

La multa pactada en el presente Contrato tiene por objeto conminar al Contratista al 
cumplimiento de sus obligaciones, mediante la imposición de una sanción de tipo pecuniario, 
que no tiene función indemnizatoria. 

44.3 Multas diarias por evento. 

Ante la ocurrencia de cualquiera de los eventos de incumplimiento a que se refiere la 44.1 
anterior del presente Contrato, la ANH podrá imponer multas diarias sucesivas, respecto de 
cada uno de los eventos de incumplimiento, con base en los valores previstos en la 44.4 del 
presente Contrato. 

44.4 Valor diario de multa por evento y valor máximo acumulado por evento. 

El valor diario de las multas, por evento de incumplimiento, ocurrido durante la vigencia del 
presente Contrato ascenderá al uno por ciento (1%) del monto equivalente de la actividad en 
mora, por cada Día Calendario de retraso, y hasta un máximo equivalente al treinta por ciento 
(30%) de dicho monto, cuando se trate de obligaciones susceptibles de valorar en cuantía 
determinada. Respecto de compromisos de valor indeterminado, será de cinco mil dólares 
de los Estados Unidos de América (US$ 5.000) por cada día Calendario de mora o retraso, 
hasta completar cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US $100.000). 

44.5 Límite temporal para la imposición de multas. 

El acto administrativo mediante el cual se impongan multas sólo podrá proferirse si aún están 
pendientes de ejecución obligaciones a cargo del Contratista en virtud del presente Contrato 
y no procederá cuando haya habido un incumplimiento total y definitivo del Contrato. En esa 
medida, el Contratista podrá remediar su incumplimiento en cualquier tiempo, antes de que 
se profiera el Acto Administrativo mediante el cual se imponga la .multa. 

Las multas impuestas sólo podrán hacerse efectivas, una vez sé encuentre en firme el Acto 
Administrativo que las imponga. 

44.6 Procedimiento de imposición de multas. 

La ANH deberá surtir el procedimiento previsto en la Cláusula 42 del presente Contrato, para 
la imposición, ejecución y cobro de las multas pactadas en el mismo. 
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44.7 Ejecución de la garantía para el pago de las multas impuestas. 

Las multas que imponga la ANH conforme al procedimiento a que se refiere la Cláusula 42 
del presente Contrato, se harán efectivas directamente por la ANH, pudiendo acudir para el 
efecto entre otros a la ejecución y cobro de las garantías presentadas por el Contratista. 

44.8 Información de multas. 

La ANH deberá enviar mensualmente a la Cámara de Comercio de su domicilio, copia de los 
actos administrativos en firme, por medio de los cuales haya impuesto multas y sanciones. 

44.9 No limitación de responsabilidad y derecho a indemnización plena. 

44.9.1 Ni la imposición y cobro de multas, ni la ejecución total o parcial de las garantías para 
su pago, constituyen una limitación de responsabilidad, ni podrán interpretarse en 
ese sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH de 
reclamar la indemnización completa por todas las pérdidas, daños y perjuicios 
ocasionados por causas imputables al Contratista. 

44.9.2 Adicionalmente, ni la imposición y cobro de multas, ni la ejecución total o parcial de 
las garantías para su pago por parte de la ANH, exonera al Contratista del 
cumplimiento de todas las obligaciones adquiridas con la suscripción de este 
Contrato. 

44.1 O No limitación del ejercicio de otros derechos o potestades. 

Ni la imposición y cobro de multas, ni la ejecución total o parcial de las garantías para su 
pago, limitan los derechos y potestades de la ANH para hacer efectivas la cláusula penal 
pecuniaria pactada, terminar el Contrato por incumplimiento del Contratista, terminarlo 
unilateralmente o declarar su caducidad en ejercicio de Potestades Excepcionales en los 
términos descritos en las Cláusula 51 del presente Contrato, y hacer efectivas las garantías. 

Cláusula 45 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. 

45.1 Derecho de la ANH para cobrar la cláusula penal pecuniaria. 

En caso de declaratoria de terminación por incumplimiento del Contratista, terminación 
unilateral por causas imputables al Contratista y Caducidad, la ANH estará facultada para 
cobrar al Contratista la cláusula penal pecuniaria, siempre que el mencionado incumplimiento 
haya sido declarado conforme al procedimiento previsto en la Cláusula 42 del presente 
Contrato. 
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45.2 Función y naturaleza de la cláusula penal pecuniaria 

45.2.1 La cláusula penal pecuniaria prevista en este Capítulo se tiene como una estimación 
anticipada de los perjuicios por lucro cesante sufridos por la ANH, como 
consecuencia del incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones que le 
corresponden en virtud del presente Contrato. 

45.2.2 La cláusula penal pecuniaria libera a la ANH de la carga de probar los perjuicios, su 
naturaleza y cuantía, respecto del lucro cesante causado por el incumplimiento del 
Contratista. 

45.3 Valor de la cláusula penal pecuniaria 

Las Partes estiman que los perjuicios por lucro cesante sufridos por la ANH, como 
consecuencia del incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones que le 
corresponden en virtud del presente Contrato, ascienden a la suma de Diez Millones 
(USD$10.0b0.000) de Dólares de los Estados Unidos de América. 

45.4 Procedimiento para ejecución y cobro de la cláusula penal pecuniaria 

La ANH deberá surtir el procedimiento previsto en la Cláusula 42 del presente Contrato, para 
la ejecución y cobro de la cláusula penal pecuniaria prevista en el presente Capítulo. 

45.5 Ejecución de la garantía para el pago de la cláusula penal pecuniaria 

La cláusula penal pecuniaria que tenga derecho a cobrar la ANH conforme al procedimiento 
a que se refiere la Cláusula 42 anterior, se hará efectiva directamente por la ANH, pudiendo 
acudir para el efecto entre otros, a la ejecución y cobro de las garantías a que haya lugar. 

45.6 No limitación de responsabilidad y derecho a indemnización plena 

45.6.1 Ni la ejecución y cobro de la cláusula penal pecuniaria, ni la ejecución total o parcial 
de las garantías para su pago, constituyen una limitación de responsabilidad ni 
podrán interpretarse en ese sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho 
que asiste a la ANH de reclamar la indemnización completa por todas las pérdidas, 
daños y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista. Por ello, la 
ANH podrá valorar los perjuicios realmente causados y si el valor total de los mismos 
excede los montos de la cláusula penal pecuniaria, quedará habilitada para adelantar 
los trámites pertinentes para el cobro total de los perjuicios. 
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45.6.2 Adicionalmente, ni la ejecución y cobro de la cláusula penal pecuniaria, ni la ejecución 
total o parcial de las garantías para su pago por parte de la ANH, exonera al 
Contratista del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la suscripción de este 
Contrato. 

45.7 No limitación del ejercicio de otros derechos o potestades 

Ni la ejecución y cobro de la cláusula penal pecuniaria, ni la ejecución total o parcial de las 
garantías para su pago, limitan los derechos y potestades de la ANH para imponer las multas 
pactadas y hacerlas efectivas, terminar el Contrato por incumplimiento del Contratista, 
terminarlo unilateralmente o declarar su caducidad, en ejercicio de potestades excepcionales 
en los términos descritos en la Cláusula 51y Cláusula 52 del presente Contrato, y hacer 
efectivas las garantías. 

Cláusula 46 TERMINACIÓN 

El presente Contrato termina por las causales establecidas en el presente Contrato. 
Como consecuencia de la terminación del Contrato, se extinguen los derechos otorgados y 
las obligaciones y prestaciones contraídas, salvo aquellas que han de permanecer vigentes 
hasta la liquidación definitiva de los compromisos recíprocos, y, aún después, hasta la 
prolongación de sus efectos, en los casos del amparo de obligaciones laborales y del Seguro 
de Responsabilidad civil extracontractual, daños ambientales y polución, con las 
consecuencias adicionales previstas para cada una, de manera que procede, por tanto, tal 
liquidación definitiva. 

Cláusula 47 CAUSALES DE TERMINACIÓN ORDINARIA 

Son causales de Terminación Ordinaria de este Contrato, las siguientes: 

47.1.1 Renuncia del Contratista en el período de Exploración, una vez haya sido aceptada 
por la ANH y sin óbice de la satisfacción oportuna, eficaz y eficiente de las 
obligaciones causadas hasta tal aceptación y demás efectos estipulados 
contractualmente, incluida la cancelación del valor de las Actividades Remanentes, 

de proceder. 

47.1.2 Vencimiento del Término de Ejecución, incluidas eventuales prórrogas. 

47.1.3 Acuerdo de las Partes, en cualquier oportunidad durante su vigencia. 

47.1.4 Vencimiento del Período de Exploración, sin que el Contratista hubiera radicado en 
la ANH Aviso de Descubrimiento, conforme a la Cláusula 10 del presente Contrato, 
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lo anterior en caso de que no existan otras Áreas en Programa de Evaluación, 
Retención de Descubrimiento o Periodo de Producción. 

47.1.5 Culminación del Período de Exploración, si el Contratista ha radicado dicho Aviso de 
Descubrimiento, pero no sometió a la ANH el respectivo Programa de Evaluación, 
con arreglo al presente Contrato o no se encuentra Retenido el respectivo 
Descubrimiento, según aplique, lo anterior en caso de que no existan otras Áreas en 
Programa de Evaluación, Retención de Descubrimiento o Período de Producción. 

47.1.6 Renuncia del Contratista, en cualquier oportunidad durante el Periodo de Producción, 
incluida la Etapa de Desarrollo de Infraestructura. 

47.1. 7 Vencimiento del plazo del Periodo de Producción, en cuyo caso terminan los efectos 
del Contrato, exclusivamente respecto del Área Asignada en Producción para la cual 
se hubiera extinguido el plazo. 

Cláusula 48 TERMINACIÓN POR VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE EXPLORACIÓN 
Y/O DE EVALUACIÓN 

48.1.1 Este Contrato termina en la fecha de vencimiento del Período de Exploración, 
siempre que para esa precisa oportunidad NO existan Áreas Asignadas en 
Producción o en Evaluación, ni se hubiera radicado en la ANH Aviso de 
Descubrimiento en el Área Asignada, durante la última fase del Período de 
Exploración, o en el Periodo Exploratorio Posterior. 

48.1.2 De la misma forma, el presente Contrato finaliza, de culminar uno o más Períodos de 
Evaluación, sin que se haya Declarado Comercialidad del o de los correspondientes 
Descubrimientos, siempre para la correspondiente oportunidad haya terminado el 
Período Exploratorio y No existan Áreas asignadas en Producción. 

48.1.3 En estos casos, procede la devolución obligatoria de la totalidad del Área Asignada, 
o de las Áreas asignadas en Evaluación, sin perjuicio del cumplimiento de las 
obligaciones pendientes· de satisfacer, en especial, las relativas al Abandono, cuya 
satisfacción debe acreditarse mediante comprobación de que los Pozos perforados 
han sido debidamente taponados y abandonados; que las instalaciones de superficie 
han sido totalmente desmanteladas, y que se han llevado a cabo efectivamente las 
labores de limpieza y restauración ambiental, de conformidad con la normatividad 
aplicable y con el presente Contrato. 
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Cláusula 49 TERMINACIÓN VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCIÓN 
En cualquier oportunidad durante el curso del Periodo de Producción, el Contratista puede 
solicitar a la ANH que el presente Contrato se dé por terminado respecto de determinada o 
determinadas Áreas Asignadas en Producción, o respecto de todas ellas, mediante escrito 
radicado con anticipación no inferior a tres (3) Meses, sin perjuicio del deber de dar estricto 
cumplimiento a las obligaciones y compromisos pendientes de satisfacer, particularmente, 
los correspondientes a la Reversión de Activos pactada en el XIII del presente Contrato, y 
las de Abandono, de que trata el Capítulo IV del presente Contrato, de resultar aplicables. 

Cláusula 50 TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO 

50.1.1 Además de las pactadas en otras Cláusulas del presente Contrato, son causales de 
terminación unilateral de este Contrato por incumplimiento del Contratista, previo el 
procedimiento estipulado en la Cláusula 42, las que se relacionan a continuación: 

50.1.2 Realizar actividades bajo el presente Contrato sin haber obtenido los permisos, 
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales que de acuerdo con la 
normatividad aplicable se requieran para ello. 

50.1.3 Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploración durante más de seis 
(6) Meses continuos en el curso de una misma fase. 

50.1.4 Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluación, Desarrollo y/o de 
Producción, por término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluación, en 
un Área Asignada en Evaluación, o durante seis (6) Meses consecutivos en un Área 
Asignada en Producción. En estos casos, solamente terminan los efectos del 
Contrato respecto del o de las Áreas Asignada en Evaluación o en Producción en la 
o las que se haya presentado la suspensión de Operaciones. 

50.1.5 Persistir en la omisión injustificada en el cumplimiento de una obligación contractual 
transcurridos dos (2) meses de la imposición de la multa en firme por estos mismos 
hechos. 

50.1.6 No establecer sucursal o no modificar la establecida, cuando ello se requiera por la 
ANH, transcurridos dos (2) meses de la imposición de la multa en firme por estos 
mismos hechos. 

50.1. 7 Omisión injustificada en la constitución y sometimiento oportuno de cualquiera de las 
garantías y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos y 
condiciones establecidos por el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados 
en este Contrato. 
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50.1.8 Omitir injustificadamente la entrega eficaz y eficiente del Programa Exploratorio, 
durante más de tres (3) meses después de los términos fijados en el presente 
Contrato. 

50.1.9 Omitir injustificadamente la entrega o actualización eficaz y eficiente del Plan de 
Desarrollo de Producción, durante más de tres (3) meses después de los términos 
fijados en el presente Contrato. 

50.1.1 O Omitir injustificadamente la entrega o actualización eficaz y eficiente del Programa 
Anual de Operaciones, durante más de tres (3) meses después de los términos 
fijados en el presente Contrato. 

50.1.11 La no ejecución de los Pozos Exploratorios a los que se comprometió el Contratista 
para obtener la prórroga o términos adicionales en el desarrollo del Programa de 
Evaluación, acorde con lo establecido en el presente Contrato. En estos casos, 
solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las Áreas Asignada 
en Evaluación. 

50.1.12 No mantener el Operador con el porcentaje mínimo de participación e interés en el 
Contrato, en eventos de cesión a otro integrante de Contratista Plural o a un tercero. 

50.1.13 Celebrar cualquier transacción que comporte cambio del Beneficiario Real o 
Controlante, o llevar a cabo fusión o escisión del Contratista, del Operador y/o de 
quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Económico 
Financiera, en casos de Contratistas Plurales, sin autorización previa, expresa y 
escrita de la ANH, o no informar a la ANH cualquiera de las referidas transacciones, 
cuando se requiera autorización o aviso. 

50.1.14 Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona jurídica 
Contratista, el Operador u otro integrante de Contratista plural que hubiera 
acreditado los requisitos de Capacidad Económico Financiera, o llevar a cabo 
operaciones de fusión o escisión, sin la autorización previa, expresa y escrita de la 
ANH, así como no informar a la ANH cualquiera de las referidas transacciones, en 
los términos previstos en el presente Contrato. 

50.1.15 Ceder o transferir el presente Contrato, total o parcialmente, o bien la participación 
e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin autorización previa, 
expresa y escrita de la ANH, y/o sin haber dado estricto cumplimiento a los demás 
requisitos previstos en la Cláusula 64 del presente Contrato, así como subcontratar, 
también total o parcialmente, la Operación del mismo. 
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50:1.16 incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidación y de 
pago de Regalías y/o cualquier Derecho Económico a favor de la ANH, durante más 
de seis (6) meses después de las fechas previstas en el presente Contrato. 

50.1.17 Se exceptúan de lo dispuesto en las Secciones 50.1.13, 50.1.14 y 50.1.15 
precedentes, salvo la posibilidad de subcontratar, total o parcialmente, la Operación, 
las transacciones celebradas en bolsas de valores, así como aquellas en las cuales 
el monto total de la inversión exploratoria correspondiente al o a los Contratos 
celebrados con la ANH, incluidas tanto la Mínima obligatoria como la Adicional 
ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de la Etapa de Producción de tales 
Contratos, respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos 
totales de! Contratista Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado 
la Capacidad Económico Financiera en casos de Contratistas Plurales. 

50.1.18 En los casos previstos en esta Cláusula 1 la ANH está facultada para: 

50.1.19 Adoptar la terminación unilateral por incumplimiento; 

50.1.20 Disponer la efectividad de la cláusula penal pecuniaria y de las garantías que 
resulten aplicables al riesgo cubierto; y 

50.1.21 Valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento establecido 
en la Cláusula 42 del presente Contrato. 

i:i:i11511i::a fii TERMINACIÓN UNILATERAL con,10 POTESTAD EXCEPCIONAL 

51.1 La ANH, mediante acto administrativo debidamente motivado y aplicando al efecto e! 
procedimiento previsto en la Cláusula 42.6 del presente Contrato, dispondrá la 
terminación anticipada del contrato con base en el ejercicio de su potestad excepcional 
en los siguientes eventos: 

51.2 Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público 
lo imponga. 

51.3 En eventos de iniciación de proceso de disolución y liquidación judicial o administrativa, 
o de circunstancia semejante, según la legislación del país de origen de la persona 
jurídica Contratista o de cualquier integrante de Contratista Plural, como quiebra, 
liquidación voluntaria o forzosa, y, en general, cualquier actuación, proceso o 
procedimiento que tenga como consecuencia la extinción de aquella. En el último 
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evenio, es decir, si la causal afecta a iniegranie de Coniratisia Plural, siempre que no 
se presente persona jurídica de las mismas o superiores condiciones de Capacidad, a 
la que se cedan los derechos de la afectada, antes de su liquidación, y de ser ello 
procedente. 

51.4 Cesación de pagos, embargo judicial, litigios pendientes, procesos jurisdiccionales en 
curso, u otra situación o contingencia semejante del Contratista o de cualquiera de las 
personas jurídicas que integren Contratistas Plurales, siempre que se compruebe que 
afecta gravemente e' cumplimiento del negocio jurídico con la ANH. En estos eventos, 
la Entidad se reserva e! derecho de establecer la suficiencia de las provisiones y/o 
cauciones constituidas para respaldar su eventual materialización, y/o de exigii 
garantía adicional. La ANH puede también autorizar la cesión dei Contrato o de ios 
intereses de la persona afectada, en favor de un tercero que reúna las mismas o 
mejores condiciones de Capacidad del cedente. 

51.5 Por las demás causales previstas en la ley para el efecto. 

Cláusula 52 CADUCIDAD 

52.1 Una vez surtido y agotado previamente el procedimiento a que se refiere las Cláusulas 
42 y 43 del presente Contrato, la ANH estará facultada para declarar la Caducidad 
Administrativa y las consiguientes terminación anticipada y liquidación de los 
Contratos, por incumplimiento de cualquiera - de las obligaciones a cargo de! 
Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución de aquellos, a! punto 
que quede en evidencia que puede conducir a su paralización, cuando ocurra alguna 
de ias causales previstas en los artículos 5 y 18 de la Ley 80 de i 993; 25 de ia Ley 40 
de 1993; 90 de la Ley 418 de 1997 1 prorrogada por la distinguida corno 548 de í 999 y 
modificada por la Ley 782 de 2002, artículo 31; 61 de la 610 de 2000; 1 de la Ley 828 
de 2003 y 15 de la Ley 1738 de 2014, o las disposiciones que los modifiquen, sustituyan 
o complementen, y demás normas aplicables. No obstante, cuando la ley exija declarar 
la Caducidad Administrativa, la ANH estará obligada a hacerlo. 

52.2 Son aplicables a los Contratos de Exploración y Producción de Hidrocarburos, en lo 
pertinente, los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y sus reglamentos y desarrollos. 
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53.1.1 Terminado el Contrato respecto de cualquier Área asignada en Producción, por 
cualquier causa,y cuando se deba asegurar la continuidad de la Explotación de 
Hidrocarburos el Contratista está obligado a dejar en perfecto estado de Producción 
los Pozos que en tal época sean productivos, lo mismo que en buen estado las 
construcciones y otras propiedades inmuebles ubicadas en el Área contratada, todo 
lo cual pasará gratuitamente a poder de la Nación, con las servidumbres, permisos y 
Licencia Ambiental en vigor. 

53.1.2 Respecto de las propiedades muebles, su precio se fijará por peritos, y el Contratista 
tendrá la obligación de venderlas a la ANH, si así se lo exigiere, dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la terminación del Contrato. 

53.1.3 La determinación del carácter de mueble o inmueble, en caso de desacuerdo, la 
harán los peritos, teniendo en cuenta la naturaleza y destinación de tales bienes, 
según lo dispone el Código Civil. Los peritos serán nombrados y procederán como 
se indica en los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley 1563 de 2012. 

53.1.4 Queda entendido que, en caso de prórroga del Contrato respecto de cualquier Área 
asignada en Producción, la reversión de las mejoras a favor de la Nación no se 
producirá sino al vencimiento de la correspondiente extensión. 

53.1.5 La ANH está facultada para impetrar, en cualquier tiempo, las providencias 
conservatorias que le convengan, para impedir que se perjudiquen o inutilicen, por 
culpa del Contratista, el o los Campos de Hidrocarburos o sus instalaciones y 
dependencias. 

53.1.6 En todo caso, si dentro del plazo de la Exploración y de sus prórrogas, el Contrato 
termina por renuncia, el Contratista puede retirar libremente las maquinarias y demás 
elementos que destinó a la exploración. 

53.1.7 Cuando el Contrato termine por renuncia antes de vencerse los primeros veinte (20) 
afias del Periodo de Explotación, también puede el Contratista retirar sus maquinarias 
y demás elementos, pero la ANH tiene respecto de los mismos los derechos de 
compra de que trata esta cláusula. 
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Cláusula 54 ENTREGA DE POZOS, CAMPOS Y ÁREAS EN EVALUACIÓN Y/O 
PRODUCCIÓN: 

54.1.1 La ANH se reserva el derecho de exigir al Contratista la entrega de áreas así: 

(i) Áreas en Evaluación, cuando se suspendan injustificadamente las Operaciones 
correspondientes por tiempo superior a la mitad del término del Programa de 
Evaluación, y, 

(ii) Áreas asignadas en Producción, si se suspenden por más de seis (6) Meses 
consecutivos las actividades de Producción, también injustificadamente, con el 
fin de que aquella pueda desarrollarlas mediante otros negocios jurídicos. 

54.1.2 En estos casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las 
Áreas Asignadas en Evaluación o en Producción en la o las que se haya presentado 
la suspensión de Operaciones. 

54.1.3 Para dar aplicación a lo aquí previsto, se deberá agotar lo dispuesto en la Cláusula 
42 de este contrato. 

Cláusula 55 INVENTARIOS: 

55.1.1 El Contratista deberá efectuar anualmente inventarios físicos de los equipos y bienes 
destinados a las Operaciones de Producción y Desarrollo, haciendo entrega de los 
mismos a la ANH, con el detalle de naturaleza, marca, modelo, características, 
especificaciones técnicas, estado de operación y funcionamiento, clasificándolos 
según sean de propiedad del Contratistas o de terceros. El inventario deberá venir 
certificado por el Revisor Fiscal del propietario de los equipos y bienes. 

55.1.2 La ANH tiene derecho de estar representada en la oportunidad de elaboración de 
tales inventarios. Para dicho efecto, el Contratista asume el compromiso remitir a la 
Entidad aviso escrito, con antelación no inferior a quince (15) Días Hábiles. 

55.1.3 De igual manera, la Entidad está facultada para verificar en cualquier tiempo los 
inventarios, para lo cual formulará solicitud al Contratista con quince (15) Días 
Calendario de anticipación, y este tiene el deber de entregarlos dentro de los cinco 

' ' (5) Días Hábiles siguientes, debidamente actualizados. 
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Cláusula 56 DISPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS: 

El Contratista está facultado para disponer en cualquier tiempo de los bienes y equipos 
ubicados, situados, instalados o montados hasta el Punto de Entrega, siempre que no sean 
indispensables para mantener las condiciones de Producción existentes. No obstante lo 
anterior, transcurridos diez (10) Años del Período de Producción de cada Area Asignada en 
Producción, o cuando se haya producido un ochenta por ciento (80%) de sus reservas 
probadas, lo primero que ocurra, tal disposición requerirá la aprobación previa, expresa y 
escrita de la ANH. 

En este último evento, contados dos (2) Meses a partir de la radicación de la respectiva 
solicitud de aprobación, sin que la ANH haya emitido pronunciamiento sobre el particular, se 
entenderá que la solicitud ha sido aprobada. Si el Contratista dispone de los bienes y equipos 
sin solicitar aprobación previa, escrita y expresa de la ANH, con antelación no inferior a dos 
(2) Meses al acto de disposición, se aplicará lo dispuesto en la Cláusula 42. 

Cláusula 57 OBLIGACIONES POSTERIORES: 

57.1.1 Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes 
quedan en la obligación de cumplir oportuna, eficaz y eficientemente aquellas 
obligaciones derivadas del ordenamiento superior y/o del mismo, tanto las recíprocas 
como aquellas para con terceros, que surjan o hayan de satisfacerse con 
posterioridad a tal terminación. 

57.1.2 Este deber general incluye para el Contratista asumir la responsabilidad por pérdidas, 
daños y perjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, siempre que por 
causas imputables a su responsabilidad y diligencia hayan de reconocerse y pagarse 
indemnizaciones y/o compensaciones de todo orden y naturaleza, conforme al 
régimen jurídico aplicable a este Contrato. 

Cláusula 58 LIQUIDACIÓN: 

58.1. Oportunidad: 

Terminado el presente Contrato por vencimiento del plazo de ejecución o por cualquier otra 
causa legal o contractual, procede su liquidación dentro del término pactado o del que 
convengan las Partes para el efecto. A falta de uno y otro, ha de tener lugar dentro de los 
diez (1 O) Meses siguientes. 
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58.2. Instrumento y Contenido: 

58.2.1 La diligencia de liquidación debe llevarse a cabo de común acuerdo entre las Partes 
y, a falta de consenso total o parcial sobre sus términos y condiciones, mediante 
decisión unilateral de la ANH. En el proyecto de acta o en la providencia 
administrativa correspondiente, según el caso, deben consignarse las características 
generales del Contrato; la forma y oportunidad de cumplimiento de las obligaciones 
a cargo de cada una de las Partes y de ejecución jurídica, administrativa, técnica y 
operacional, económico financiera, ambiental y social de las prestaciones recíprocas; 
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen aquellas para poner fin a 
eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la forma y oportunidad para 
satisfacerlos, entre ellos, la extensión y ajuste de la Garantía de Obligaciones 
Laborales y del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, que deban 
permanecer vigentes con posterioridad, de manera que, cumplidos aquellos, las 
Partes puedan declararse en paz y a salvo. 

58.2.2 En esta etapa se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que haya lugar, 
con apego al ordenamiento superior. 

58.3. Procedimiento: 

58.3.1 Representante o apoderado del Contratista, debidamente facultado para el efecto, 
debe ser convocado para surtir la diligencia de liquidación, con veinte (20) días 
Calendario de anticipación. A la convocatoria debe acompañarse el proyecto de Acta, 
de conformidad con el numeral precedente, así como solicitar la información y los 
soportes adicionales requeridos que no obren en el Expediente del Contrato. 

58.3.2 La liquidación ha de llevarse a cabo en el curso de las reuniones que resulten 
necesarias para el efecto, dentro del término previsto para realizarla de común 
acuerdo. 

58.3.3 De alcanzarse consenso en torno a los términos de la liquidación, se consignarán en 
el Acta, que deben suscribir los representantes autorizados de las Partes, y el 
Supervisor o Interventor, a quienes se haya confiado el seguimiento, control y 
vigilancia de la ejecución contractual. 

58.3.4 Si dentro del plazo dispuesto en la presente Cláusula, representante o representantes 
autorizados del Contratista no concurren a las diligencias, no presentan los 
documentos de su resorte para llevarla a cabo, o las Partes no logran consenso sobre 
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los términos de la misma, la ANH debe disponerla unilateralmente mediante 
providencia motivada, dentro de los cuatro (4) Meses siguientes al vencimiento de 
dicho término, sin perjuicio de los recursos y acciones de ley, o de la aplicación de 
los instrumentos alternativos de solución de conflictos, de ser procedentes. 

CAPÍTULO XV. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Cláusula 59 INSTANCIA EJECUTIVA: 

59.1. Concepto y Procedimiento: 

Toda diferencia, desacuerdo o controversia que surja entre las Partes con ocasión de la 
celebración, ejecución, interpretación, terminación o liquidación del presente Contrato y en 
relación con el mismo, procurará resolverse directamente entre ellas mediante acuerdo 
recíproco de sus respectivos representantes, autorizados específicamente para el efecto, en 
término de treinta (30) días Calendario, contados a partir de la fecha en que una de ellas 
comunique por escrito a la otra el motivo del conflicto o de la controversia y sus pretensiones 
y fundamentos, al tiempo que la convoque para su arreglo. Dicho término puede prorrogarse 
hasta por lapso igual, de acordarlo así las Partes. 

59.2. Instancia Superior: 

59.2.1. Si en dicho término o en la extensión, de convenirse, la diferencia o el desacuerdo no 
ha sido resuelto mediante convenio recíproco, el asunto puede ser sometido por 
cualquiera de las Partes al Presidente de la ANH y al más alto ejecutivo del 
Contratista residente en Colombia, a fin de que ellos procuren una solución conjunta. 

59.2.2. Si dentro de los treinta (30) Olas Calendario siguientes a la fecha en que aquellos 
hayan acometido el conocimiento de la controversia, también prorrogables por lapso 
igual si así se conviene, las Partes alcanzan acuerdo sobre el asunto materia de 
controversia, suscribirán acta con los términos completos del mismo y se procederá 
a ajustar consecuentemente el Contrato, mediante la celebración de Adicional, de ser 
ello procedente. 

59.2.3. De lo contrario, las Partes quedan en libertad para acudir a arbitraje, de acuerdo con 
la Cláusula siguiente o a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según la 
naturaleza de la controversia. 
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Cláusula 60 COMPROMISORIA: 

60.1. Aplicación y Naturaleza: 

Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa, cualquier diferencia, desacuerdo, 
conflicto o controversia relativo a asuntos de libre disposición o para los cuales la ley autorice 
este instrumento alternativo, derivado de o relacionado con la celebración, ejecución, 
interpretación, terminación o liquidación del mismo, incluidas las consecuencias económicas 
de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, puede ser 
sometido por cualquiera de las Partes a la determinación final de un Tribunal de Arbitraje 
Institucional, que debe fallar en derecho, en los términos, conforme a las disposiciones y con 
arreglo al procedimiento establecidos en la Ley 1563 de 2012, en especial, al último inciso 
del artículo 1. 

60.2. Integración y Designación: 

El Tribunal estará compuesto por tres (3) árbitros, que deben reunir las condiciones 
establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley 1563 de 2012, y, además, tener 
experiencia comprobada en asuntos relativos a la Exploración y Producción de 
Hidrocarburos. Han de ser designados de común acuerdo por las Partes. Si estas no 
alcanzan consenso sobre uno o más árbitros, el o los faltantes serán seleccionados por el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, previa solicitud 
escrita de cualquiera de ellas. 

60.3. Requisitos: 

El Tribunal debe aplicar la legislación colombiana, sesionar en Bogotá, en el referido Centro 
y conforme a su reglamento, y desarrollarse en idioma Español. 

60.4. Exclusión: 

60.4.1 No pueden someterse a este instrumento alternativo, todos aquellos asuntos 
expresamente excluidos del mismo por el presente Contrato, ni la interpretación de 
las estipulaciones que los determinan. 

60.4.2 Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos y 
materias excluidas por la ley y por este Contrato de la aplicación de la Cláusula 
Compromisoria, deben someterse a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 
conformidad con el Código de la materia y las demás leyes aplicables. 
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CAPÍTULO XVI. ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

Cláusula 61 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SUPERIOR Y RESTRICCIONES: 

61.1.1 Las actividades de Exploración y Producción de Hidrocarburos deben desarrollarse 
con sujeción a las normas superiores en materia ambiental y social y respetar el 

patrimonio arqueológico de la Nación. 

61.1.2 Quedan exceptuados de la posibilidad de aprovechamiento los recursos naturales no 
renovables del subsuelo en zonas reservadas, excluidas, protegidas o restringidas 
por autoridad competente, con fundamento en consideraciones ambientales, de 
protección de recursos naturales renovables y del Patrimonio Arqueológico de la 
Nación, salvo que las mismas consignen expresamente las actividades que pueden 
desarrollarse en ellas, con la determinación de las condiciones y requisitos conforme 
a los cuales han de ejecutarse, con apego al régimen jurídico sobre la materia. 

61.1.3 En la ejecución de sus actividades, el Contratista deberá efectuar la debida diligencia 
ambiental y social, respetar las normas y principios de Derechos Humanos y prevenir, 
reducir, mitigar y dar correcto manejo a los riesgos sociales, ambientales y 
económicos que afecten en forma negativa el ambiente y las comunidades asentadas 
en los municipios en los que se ejecutan. Para este efecto, además de ejecutar el 
Programa en Beneficio de las Comunidades, el Contratista deberá: 

61.1.3.1 Desplegar las labores y gestiones necesarias para lograr el fin descrito en estricta 
sujeción a las normas superiores y a los principios constitucionales. 

61.1.3.2 Atender los requerimientos de información de la ANH y de las autoridades 
competentes sobre los riesgos y las medidas para atenderlos, así como sobre la 

ejecución de dicho Programa. 

61.1.3.3 Efectuar las modificaciones y los ajustes que fueren necesarios para hacer 
compatible los compromisos del Programa con las políticas públicas, tanto del nivel 

nacional como de las entidades territoriales. 

61.1.3.4 Colaborar con la ANH y demás autoridades con la información y participación que 
se le solicite en los espacios de comunicación y coordinación entre las autoridades 
nacionales y territoriales, y en el desarrollo de los mecanismos de participación 
ciudadana relacionados con el objeto del Contrato. 
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61. 1.3.5 Establecer condiciones de ejecución de las actividades de sus subcontratistas que 
repliquen en estos los deberes contenidos en el presente numeral. 

Cláusula 62 RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD: 

Corresponde al estipulado en el Numeral 33.4 de la Cláusula 33, sobre responsabilidad. 

Cláusula 63 INVERSIÓN SOCIAL -PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS 
COMUNIDADES: 

63.1.1 En desarrollo del presente Contrato, el Contratista debe emprender obras, trabajos 
y/o labores en beneficio de las comunidades de la Zona de Influencia de las 
Operaciones, en Áreas Continentales, en las que tengan repercusión o efectos las 
actividades de Exploración, Evaluación, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos, 
para cuya ejecución han de destinarse recursos que contribuyan al mejoramiento de 
la calidad y las condiciones de vida de sus habitantes. 

63.1.2 En cumplimiento de este compromiso, el Contratista debe diseñar y desarrollar 
Programas en Beneficio las Comunidades, PBC, establecidas o asentadas en dichas 
áreas, destinados a fomentar el desenvolvimiento sostenible, el fortalecimiento del 
entorno social, cultural y económico, y a mejorar las condiciones de bienestar. 

63.1.3 Corresponde a la ANH acompañar al Contratista en los procedimientos de 
presentación y concertación de tales Programas con las autoridades que representen 
dichas comunidades o con personeros de las mismas. 

63.2 Obligación General: 

63.2.1 En el Plan de Exploración, en el Programa Exploratorio Posterior, en el Programa de 
Evaluación, en el Plan de Desarrollo, y en cada Programa Anual de Operaciones, el 
Contratista debe incorporar un capítulo especial con los programas y proyectos que 
se propone llevar a cabo en beneficio de las comunidades, de acuerdo con los 
términos y las condiciones establecidos en el Anexo D. 

63.2.2 Han de consistir en el desarrollo de iniciativas de infraestructura, salud y saneamiento 
básico y/o educación, así como de proyectos productivos y de desarrollo. 

63.2.3 La inversión de recursos en el desarrollo de los PBC ha de corresponder a la suma 
equivalente al uno por ciento (1%) del Valor Total del Programa de Exploración 
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Mínimo y Adicional de cada Fase del Período de Exploración, y los eventuales 
Programas Exploratorio Posterior y de Evaluación, así como al uno por ciento (1%) 
de la cuantía del Programa Anual de Operaciones de todos los Campos Comerciales 
del Área o Áreas en Producción durante el Período correspondiente. 

63.2.4 Debe tratarse de proyectos y actividades diferentes de aquellos que el Contratista 
está en el deber de acometer en cumplimiento de licencias y de planes de manejo 
ambiental, o en ejecución de medidas de manejo acordadas en procedimientos de 
consulta previa, para prevenir, corregir, mitigar y/o compensar impactos derivados de 
la ejecución del Contrato en comunidades y grupos étnicos, todo ello con sujeción al 
ordenamiento superior. 

63.2.5 Han de reflejarse en erogaciones que beneficien efectiva y directamente a las 
comunidades, sin incluir costos de personal, logísticos, administrativos u otros 
indirectos, en que incurra el Contratista para dar cumplimiento a los programas y 
proyectos de Inversión Social. 

63.3 Sometimiento a la ANH: 

63.3.1 Las actividades correspondientes a dichos programas y proyectos se entienden 
convenidas entre las Partes y a cargo del Contratista, una vez la ANH se haya 
pronunciado sobre aquellos sometidos a su consideración, dentro de los tres (3) 
Meses siguientes al recibo del respectivo Plan o Programa que contiene el capítulo 
pertinente. Evaluadas las sugerencias razonables de la ANH, deben ajustarse los 
Programas y Proyectos en Beneficio de las Comunidades. 

63.3.2 Si la Entidad no se pronuncia oportunamente, deben ejecutarse los Programas en 
Beneficio de las Comunidades, PBC contenidos en la Propuesta del Contratista. 

CAPÍTULO XVII. DISPOSICIONES VARIAS 

Cláusula 64 CESIÓN Y OTRAS TRANSACCIONES: 

64.1. Regla General: 

El Contratista no está facultado para ceder o transferir, ni total ni parcialmente, sus 
intereses, derechos, obligaciones y compromisos adquiridos o contraídos en razón del 
presente Contrato, ni, en general, su posición contractual, sin la autorización previa, 
expresa y escrita de la ANH y solamente con sujeción a las siguientes reglas: 
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64.1.1 De proyectarse ceder intereses o participaciones entre quienes integran Contratistas 
plurales, es requisito esencial que el Operador mantenga, como mínimo, el treinta por 
ciento (30%) de su participación en el negocio jurídico y que con la cesión se 
conserven las condiciones de Capacidad que dieron lugar a la Habilitación y a la 
adjudicación del Contrato. 

64.1.2 La cesión de participaciones de integrantes de Contratistas plurales dentro de la 
correspondiente asociación, en favor de terceros, no se considera cesión del 
Contrato, pero impone la modificación correspondiente del respectivo acuerdo o 
convenio de asociación, o de las participaciones en la sociedad prometida, que 
requiere también autorización previa, expresa y escrita de la ANH, con la limitación 
que se consigna en la letra (c) siguiente, y que debe recaer siempre en persona 
jurídica que reúna, cuando menos, las mismas o superiores condiciones de 
Capacidad Económico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en 
materia de Responsabilidad Social Empresarial del Cedente, que dieron lugar a la 
asignación del Área y a la celebración del Contrato, y, en todo caso, aquellas que 
exija el Reglamento de Contratación de actividades de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la correspondiente 
transacción. 

64.1.3 El Operador está obligado a mantener participación mínima del treinta por ciento 
(30%) en la asociación de que se trate. 

64.1.4 La cesión total o parcial del Contrato tiene también que recaer siempre en persona 
jurídica que reúna, cuando menos, las mismas o superiores condiciones de 
Capacidad Económico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en 
materia de Responsabilidad Social Empresarial del cedente, que dieron lugar a la 
asignación del Área y a la celebración del Contrato, y, en todo caso, aquellas que 
exija el Reglamento de Contratación de actividades de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la correspondiente 
transacción. 

64.2. Otras Transacciones: 

Conforme al Acuerdo 2 de 2017, las siguientes transacciones requieren informar previa y 
expresamente por escrito a la ANH y pronunciamiento también expreso de esta última, 
destinado exclusivamente a establecer que se mantienen las condiciones de Capacidad que 
dieron lugar a la Habilitación, a la adjudicación del Contrato y a la asignación del Área: 

64.2.1 Cualquier operación que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante del 
Contratista o de cualquiera de los integrantes de Contratistas plurales, así como 
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eventos de fusión o escisión del Contratista, del Operador, y/o de quien o quienes 
hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Económico Financiera, en casos de 
Proponentes Plurales, en todos los eventos salvo las sociedades inscritas en bolsas 
de valores. 

64.2.2 Todo evento de cesión o transferencia total o parcial de las participaciones en la 
persona jurídica Contratista, el Operador u otro integrante de Contratistas Plurales 
que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Económico Financiera, salvo las 
sociedades inscritas en bolsas de valores. 

64.2.3 Las fusiones o escisiones de la persona jurídica Contratista, el Operador u otro 
integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de 
Capacidad Económico Financiera, igualmente salvo sociedades inscritas en bolsas 
de valores. 

64.3. Procedimiento: 

64.3.1 Para tramitar la correspondiente autorización o pronunciamiento, el Contratista debe 
radicar solicitud o comunicación de información formal ante la ANH, con indicación 
de la naturaleza, objeto y demás elementos de la transacción propuesta; la minuta 
del negocio por celebrar, si se trata de cesión total o parcial del negocio jurídico, y la 
determinación precisa de todas las condiciones de Capacidad de la persona o 
personas jurídicas en quienes recaería la cesión proyectada, o de la persona jurídica 
que resultaría de alguna de las transacciones previstas en esta Cláusula, 
debidamente acreditadas con todos los documentos exigidos en el Reglamento de 
Contratación de la Entidad y en los Términos de Referencia del certamen que dio 
lugar al Contrato que proyecta cederse total o parcialmente o cuyo Contratista 
individual o plural se plantea modificar, o proyecta someterse a transacción 
contemplada en esta Cláusula, y, la minuta de reforma al convenio de asociación 
correspondiente o de cesión de derechos societarios. 

64.3.2 La ANH dispone de noventa (90) Días Calendario, siguientes al recibo de la solicitud 
presentada en forma completa, para estudiar la información suministrada y 

· pronunciarse sobre la misma. 

64.3.3 De requerirse documentos no acompañados, modificación de los sometidos y/o 
información no suministrada, por una sola vez, la Entidad pedirá al Contratista 
introducir los ajustes y realizar las aportaciones pertinent~s. En estos eventos, el 
plázo para resolver comenzará a contarse desde la radicación de todos los requisitos 
exigidos. 
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64.3.4 La improbación expresa o tácita de la solicitud no es considerada desacuerdo o 
controversia sometida a arbitraje. 

64.4. FUERZA MAYOR Y HECHOS EXCLUSIVOS DE TERCEROS: 

65.1 Concepto y Efectos: 

65.1.1 Fuerza mayor o caso fortuito es el imprevisto al que no es posible resistir. Por su 
parte, hecho exclusivo de terceros, es el evento, también irresistible, jurídicamente 
ajeno a la Parte que lo alega y que no puede ser imputado a su responsabilidad y 
diligencia. 

65.1.2 Tanto las circunstancia de fuerza mayor como los hechos exclusivos de terceros se 
consideran eximentes de responsabilidad y dan lugar a la suspensión de los términos 
fijados para el cumplimiento de las obligaciones que no tengan carácter económico, 
directa e integralmente afectadas por unas u otros, siempre que estén fuera del 
control y/o de la previsión razonable de la Parte afectada y que, puestos 
oportunamente en conocimiento de la otra, no se controvierta su imprevisibilidad, 
irresistibilidad y el carácter de impedimento para la satisfacción de las obligaciones 
contractuales. 

65.1.3 La suspensión de plazos operará durante el tiempo en que se mantengan las causas 
que dieron lugar a ella. 

65.1.4 La ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor y/o de hechos exclusivos de terceros 
se reconocerá como sigue: 

65.2 Aviso: 

Cuando cualquiera de las Partes se vea afectada por alguna circunstancia de las previstas 
en esta estipulación, debe dar aviso a la otra, dentro de los quince (15) Días Calendario 
siguientes a su ocurrencia, con el detalle de las circunstancias invocadas, las obligaciones 
afectadas, las razones en que se fundamenta tal afectación, el período estimado de 
impedimento, y cualquier otra información que permita demostrar la ocurrencia del hecho o 
circunstancia, su imprevisibilidad, irresistibilidad y efectos. 

65.3 Aceptación y Suspensión Temporal de Obligaciones: 

65.3.1 En el mismo término de quince (15) Días Calendario siguientes al recibo del aviso, la 
Parte no afectada debe responder si la(s) circunstancia(s) o el (los) hecho(s) 
invocado(s) como eximente(s) de responsabilidad reúne(n) los requisitos fijados en 
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el ordenamiento superior y/o estipulados en el presente Contrato para eximir de 
responsabilidad a la Parte presuntamente afectada y dar lugar a la suspensión de 
términos. De aceptarlas, se suspenden los plazos para el cumplimiento de las 
obligaciones directamente afectadas con el hecho o circunstancia alegada, a partir 
de la fecha en de su ocurrencia efectiva y hasta la cesación de los efectos que tornen 
imposible tal cumplimiento. 

65.3.2 Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se considera aceptada la 
ocurrencia de la causal invocada y suspendido el o los plazos afectados. 

65.3.3 En todo caso, la suspensión sólo interrumpe el cumplimiento de aquellas 
prestaciones real y efectivamente imposibles de satisfacer debido al o a los hechos 
invocados. 

65.4 Cesación de la Suspensión: 

El o los plazos se reanudarán y la Parte afectada está en el deber de retomar la satisfacción 
de la o las obligaciones suspendidas, dentro del Mes siguiente a la desaparición del o de los 
hechos que hubieran afectado los plazos, circunstancia que debe ser puesta en conocimiento 
de la otra Parte, dentro de los diez (10) Días Calendario o corridos siguientes. 

65.5 Restitución de Plazos: 

65.5.1 Cuando el (los) hecho(s) exclusivos de terceros o la(s) circunstancia(s) de fuerza 
mayor impidan efectivamente el desarrollo de las Operaciones por más de dos (2) 
Meses consecutivos, se restituirá todo el plazo contractual pendiente de correr para 
la terminación de la respectiva Fase o Período, en la oportunidad de inicio de la 
suspensión, sin perjuicio del deber que pesa sobre el Contratista de prorrogar las 
garantías y el seguro de responsabilidad civil extracontractual o de constituir nuevos, 
en los términos del Capítulo IX. 

65.5.2 Para efectos del presente Contrato, ni las condiciones climáticas o climatológicas ni 
las temporadas de invierno usuales en determinadas regiones del País, ni los trámites 
de licenciamiento ambiental, mientras la autoridad competente cumpla los plazos 
dispuestos por el ordenamiento superior para resolver sobre su otorgamiento, 
constituyen causales de exoneración de responsabilidad por fuerza mayor o hechos 
exclusivos de terceros. 
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65.6 Cumplimiento de otras Obligaciones: 

Además de las obligaciones de carácter económico financiero, pesa sobre la Parte afectada 
el deber de satisfacer oportuna, eficaz y eficientemente los demás compromisos y 
prestaciones no afectados por aquellos, así como acometer todas las acciones y esfuerzos 
razonables para mitigar su impacto. 

Cláusula 65 IMPUESTOS, COSTOS Y GASTOS: 

66.1 Tanto el Contratista, como sus actividades y Operaciones, se someten a la legislación 
tributaria colombiana. 

66.2 Son de cargo de aquel todos los costos y gastos derivados de la celebración, ejecución, 
terminación y liquidación del presente Contrato. 

Cláusula 66 MONEDA: 

67.1 Todos los pagos en dinero a que haya lugar en favor de la ANH, así como los 
correspondientes a Regalías, cuando su reconocimiento deba llevarse a cabo también 
en dinero, en cumplimiento del presente Contrato, deben ser realizados en pesos 
colombianos. Como las obligaciones están nominadas en Dólares de los Estados 
Unidos de América, debe realizarse la correspondiente conversión, de acuerdo con lo 
estipulado en la Cláusula siguiente. 

67.2 Los recursos deben ser depositados en la cuenta y entidad financiera que la ANH 
determine para el correspondiente propósito. 

Cláusula 67 TASA DE CAMBIO: 

68.1 Siempre que haya lugar a convertir Dólares de los Estados Unidos de América a Pesos 
colombianos, debe aplicarse la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, TRM, 
certificada por la Superintendencia Financiera, o por la entidad que haga sus veces, 
correspondiente al Día inmediatamente anterior a aquel en que tenga lugar el pago 
efectivo de la obligación de que se trate. 

68.2 Para el cálculo de Intereses de Mora, la conversión debe llevarse a cabo, de acuerdo 
con la Tasa Representativa del Mercado, TRM, de cada uno de los días de retardo, 
como se dispone en el Artículo 88 del Acuerdo 2 de 2017. 
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Cláusula 68 INTERESES DE MORA: 

La demora en cancelar cualquier concepto a cargo del Contratista conforme al presente 
negocio jurídico causa Interés Moratoria, con arreglo al Artículo 88 del Acuerdo 2 de 2017, 
sin perjuicio de cualquier otra acción o sanción derivada del incumplimiento. 

Cláusula 69 COMUNICADOS EXTERNOS: 

70.1 Siempre que el Contratista proyecte hacer declaraciones públicas, anuncios o 
comunicados en torno a la ejecución contractual, que comporten difundir información 
que pueda afectarla, debe informarlo previamente a la ANH. 

70.2 En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados y 
volúmenes de Reservas de Hidrocarburos requieren aprobación previa, expresa y 
escrita de la Entidad. 

70.3 Para el efecto, debe someterse a su consideración el comunicado que se pretende 
emitir, en idioma español, con antelación mínima de dos (2) Días Calendario a la fecha 
en que se proyecte su difusión. 

70.4 Cuando el Contratista se encuentre inscrito en el mercado de valores de Colombia o 
de cualquier otro país, la información relevante dirigida a los mercados debe ser 
sometida a la ANH, también en español, con antelación mínima de un (1) Día 
Calendario, o dentro de los términos señalados por la Superintendencia Financiera de 
Colombia o por autoridad competente, sea en Colombia o en el exterior. 

Cláusula 70 LEGISLACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO: 

71.1 Este Contrato se rige por las leyes de la República de Colombia. Le son aplicables las 
normas concernientes a la Exploración y Explotación de Hidrocarburos y al Sistema 
General de Regalías, en especial, las leyes 756 de 2002 y 1530 de 2012 y sus 
reglamentos; las disposiciones pertinentes del Código de Petróleos; los Decretos 
Leyes 1760 de 2003, en todo aquello no modificado o sustituido por el distinguido como 
4137 de 2011; este último; el Reglamento de Contratación expedido por el Consejo 
Directivo de la ANH contenido en Acuerdo 2 de 2017; las leyes 80 de 1993 y 1150 de 
2007, y 1474 de 2011, y el Decreto Ley 19 de 2012, sus desarrollos y reglamentos, en 
cuanto resulten pertinentes y aplicables, así como las normas generales del derecho 
privado contenidas en los códigos Civil y de Comercio, o las disposiciones que 
sustituyan, modifiquen, adicionen o complementen las anteriores. 
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71.2 Siempre que en el presente Contrato se haga mención de una norma jurídica, se 
entiende que corresponde también a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan, 
adicionen o complementen. 

Cláusula 71 BIENES Y SERVICIOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES: 
En igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, en el cumplimiento 
de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo, conforme al presente Contrato, 
el Contratista está en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de bienes y servicios 
de origen local, regional y nacional, en ese orden. 

Cláusula 72 RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA: 

73.1 El Contratista renuncia expresamente a intentar reclamación diplomática en todo 
cuanto corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, prestaciones y 
Operaciones relacionados con este Contrato, excepto en el caso de denegación de 
justicia. 

73.2 Se entiende que no se presenta denegación de justicia, cuando aquel ha tenido acceso 
a todos los recursos y medios de acción que proceden conforme a las leyes 
colombianas. 

Cláusula 73 IDIOMA: 

74.1 Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este Contrato, el idioma oficial 
es el español. 

74.2 Toda la información que se debe entregar a la ANH ha de ser proporcionada tanto en 
medio físico como magnético, en caso de ser expresamente requerido así. 

Cláusula 74 DOMICILIO Y CORRESPONDENCIA: 

75.1 Domicilio: 

Para todos los efectos, las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual, la 
ciudad de Bogotá, D.G., República de Colombia. 
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75.2 Correspondencia: 

75.2.1 Para cualquier propósito relacionado con la celebración, ejecución, terminación y 
liquidación del presente Contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en general, 
toda correspondencia que se crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en 
medio magnético, de ser requerido por la ANH, a las siguientes direcciones: 

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos 
Avenida Calle 26 No. 59 - 65, Piso 2 
Bogotá, Distrito Capital 

Contratista: 

Teléfonos: (571) 593-17-17 
Fax: (571) 593-17-18 

Unión Temporal HOCOL GPRK LLA-87 (HOCOL S.A 
50% - GEOPARK COLOMBIA S.A.S. 50% Operador) 
MARCELA VACA TORRES 
Representante Convencional 
CARLOS ANDRES BOLAÑO ORTIZ 
Representante Convencional Suplente 
Dirección: Calle 94 No. 11-30 Piso 8 
Teléfono: (57-1) 743 2337 
Correo electrónico: 
cbolanos@geo-park.com 
ddallos@geo-park.com 

75.2.2 Cualquier modificación en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la 
otra Parte. Dicha comunicación solamente surtirá efectos transcurridos tres (3) Días 
Calendario, contados a partir de su radicación en la sede de la ANH o en las oficinas 
del Contratista. Hasta esa fecha, cualquier comunicación enviada a la dirección 
consignada en este Contrato, se entenderá recibida por la otra Parte el día de 

recepción. 

75.2.3 Toda comunicación del Contratista a la ANH debe ser suscrita por representante legal 
o convencional, o por mandatario o apoderado, debidamente constituido y facultado. 
El Contratista declara y garantiza que toda solicitud, petición y/o comunicación que 
cumpla esta formalidad se entiende hecha por persona con plenas capacidades y 
facultades para representarlo y comprometerlo, sin limitaciones. 
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Cláusula 75 AUTORIZACIONES, APROBACIONES O PRONUNCIAMIENTOS: 

76.1 Cualquier determinación que conforme al presente Contrato requiera autorización, 
aprobación o pronunciamiento de la ANH y no tenga previsto plazo determinado de 
respuesta, debe ser adoptada en término máximo de tres (3) Meses. 

76.2 Salvo que este negocio jurídico disponga lo contrario, transcurrido este término sin 
pronunciamiento de la Entidad, se entiende negada o improbada la correspondiente 
solicitud, sin perjuicio de que posteriormente ésta pueda evaluar si modifica la decisión 
presunta, en el evento de mediar aceptación del Contratista. 

76.3 · Este acepta y reconoce que cualquier autorización o aprobación de la ANH, en 
desarrollo del presente Contrato, no comporta ni implica garantía alguna acerca del 
resultado del objeto de tales pronunciamientos. 

Cláusula 76 SUBSISTENCIA: 

La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, como las derivadas de 
garantías y de la responsabilidad del Contratista. 

El presente Contrato se suscribe por los representantes autorizados de las Partes y se 
perfecciona con la firma de su texto escrito. 

Para constancia se suscribe en Bogotá, D.G., en tres (3) ejemplares del mismo tenor literal, 

ª los 11 JUL 2019 

Contratante 

Agencia Nacional de Hidrocarburos 

1---'---t--l-~ f ,.....,. 
Luis Miguel Morelli Navia 
Presidente 

Contratista 

HOCOL GPRK LLA-87 
GEOPARK COLOMBIA 

Unión Temporal 
(HOCOL S.A 50% 
S.A.S. 50% Operador) 

J 
· Marcela Vaca Torres 
Representante Conv 
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Contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos- E&P 
Área LLA 87 

ANEXO A 

ÁREA ASIGNADA 

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL HOCOL GPRK LLA-87 

Área-LLA87 

El área total comprendida dentro del bloque descrito a continuación es de cuarenta y 

tres mil quinientas cincuenta y cuatro (43.554) hectáreas, con mil cuatrocientos cuarenta 

y tres (1.443) metros cuadrados aproximadamente. El bloque se encuentra ubicado 

dentro de las jurisdicciones municipales de Monterrey, Tauramena y Villanueva en el 

Departamento de Casanare. La información cartográfica fue tomada del Mapa político 

de Colombia, archivo digital del I.G.A.C, a escala 1 :500.000. Esta área se describe a 

continuación y como aparece en el mapa que se adjunta como anexo "A", que forma 

parte de este contrato, así como los cuadros correspondientes. Se ha tomado como 

punto de referencia el Vértice Geodésico GPS-MT-T-52 del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Central, datum MAGNA­

SIRGAS son: N:996.122,253 metros, E:1.123.855,070 metros, las cuales corresponden 

a las coordenadas geográficas dátum MAGNA-SIRGAS Latitud 4º 33' 36,9580" al Norte 

del Ecuador, Longitud 72º 57' 41,2533" al Oeste de Greenwich. 

PUNTO A: 

Del vértice geodésico, se continúa con rumbo S 73º 1' 52,598" E, por una distancia de 

17.550,965 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 991.000,010 

metros, E: 1.140.641,940 metros. 

PUNTO B: 

De dicho vértice, se continúa con rumbo N Oº O' 0,002" W, por una distancia de 

18.828,941 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1.009.828,951 

metros, E: 1.140.641,940 metros. 
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PUNTO C: 

ANEXO A 

ÁREA ASIGNADA 

De dicho vértice, se continúa con rumbo ESTE, por una distancia de 3.000,339 metros 

hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1.009.828,951 metros, E: 

1.143.642,279 metros. 

PUNTO D: 

De dicho vértice, se continúa con rumbo S 58º 15' 30,886" E, por una distancia de 

4.812,092 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1.007.297,375 

metros, E: 1.147.734,631 metros. 

PUNTO E: 

De dicho vértice, se continúa con rumbo N 13º 25' 20,629" E, por una distancia de 

3.512,753 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1.010. 714,178 

metros, E: 1.148.550,040 metros. 

PUNTO F: 

De dicho vértice, se continúa con rumbo N 53º 33' 28,098" W, por una distancia de 

235,534 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1.010.854,087 

metros, E: 1.148.360,563 metros. 

PUNTO G: 

De dicho vértice, se continúa con rumbo N 4º 47' 29,5" E, por una distancia de 

2.001,237 metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 1.012.848,330 

metros, E: 1.148.527,727 metros. 
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PUNTO H: 

ANEXO A 

ÁREA ASIGNADA 

De dicho vértice, se continúa con rumbo N 58º 33' 25,357" W, por una distancia de 

2.002,000 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 1.013.892,673 

metros, E: 1.146.819,701 metros. 

PUNTO 1: 

De dicho vértice, se continúa con rumbo NORTE, por una distancia de 1.107,059 metros 

hasta llegar al punto 1, cuyas coordenadas son N: 1.014.999,732 metros, E: 

1.146.819,701 metros. 

PUNTO J: 

De dicho vértice, se continúa con rumbo ESTE, por una distancia de 1.175,087 metros 

hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 1.014.999,732 metros, E: 

1.147.994,788 metros. La línea formada por los vértices "A-B-C-D-E-F-G-H-1-J", colinda 

en toda su extensión con área reservada. 

PUNTO K: 

De dicho vértice, se continúa con rumbo S 89º 59' 59,747" E, por una distancia de 

6.999,752 metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 1.014.999,724 

metros, E: 1.154.994,540 metros. 

PUNTO L: 

De dicho vértice, se continúa con rumbo S 89º 59' 59,504" E, por una distancia de 

1.543,759 metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 1.014.999,720 

metros, E: 1.156.538,299 metros. La línea formada por los vértices "J-K-L", colinda en 

toda su extensión con área disponible. 
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PUNTO M: 

Contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos- E&P 
Área LLA 87 

ANEXO A 

ÁREA ASIGNADA 

De dicho vértice, se continúa con rumbo S Oº 7' 0,671" E, por una distancia de 

7.056,518 metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 1.007.943,216 

metros, E: 1.156.552,691 metros. 

PUNTO N: 

De dicho vértice, se continúa con rumbo N 89º 52' 54,481" E, por una distancia de 

9.249,049 metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 1.007.962,297 

metros, E: 1.165.801,720 metros. La línea formada por los vértices "L-M-N", colinda en 

toda su extensión con área reservada. 

PUNTO O: 

De dicho vértice, se continúa con rumbo S Oº 7' 13,831" E, por una distancia de 

9.218,259 metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 998.744,058 

metros, E: 1.165.821,108 metros. La línea formada por los vértices "N-0" colinda en una 

extensión de 4.937,345 metros con área disponible y en una extensión de 4.280,914 

metros con el Bloque LLA 32, operado por la compañía PAREX VERANO LIMITED 

SUCURSAL. 

PUNTO P: 

De dicho vértice, se continúa con rumbo S 89º 53' 2,063" W, por una distancia de 

9.250,131 metros hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son N: 998.725,315 

metros, E: 1.156.570,997 metros. 
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PUNTO Q: 

Contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos- E&P 
Área LLA 87 

ANEXO A 

ÁREA ASIGNADA 

De dicho vértice, se continúa con rumbo S Oº 6' 44,102" E, por una distancia de 

4.608,952 metros hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 994.116,372 

metros, E: 1.156.580,026 metros. 

PUNTO R: 

De dicho vértice, se continúa con rumbo S 89º 53' 23,682" W, por una distancia de 

4.625,207 metros hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 994.107,485 

metros, E: 1.151.954,828 metros. 

PUNTOS: 

De dicho vértice, se continúa con rumbo S Oº 6' 28,589" E, por una distancia de 

4.600,997 metros hasta llegar al punto S, cuyas coordenadas son N: 989.506,497 

metros, E: 1.151.963,496 metros. La línea formada por los vértices "O-P-Q-R-S" colinda 

en toda su extensión con el Bloque LLA 32, operado por la compañía PAREX VERANO 

LIMITED SUCURSAL. 

PUNTOT: 

De dicho vértice, se continúa con rumbo SOº 6' 28,481" E, por una distancia de 7,869 

metros hasta llegar al punto T, cuyas coordenadas son N: 989.498,628 metros, E: 

1.151.963,511 metros. La línea formada por los vértices "S-T" colinda en toda su 

extensión con el Bloque LLA 34, operado por la compañía PAREX VERANO LIMITED 

SUCURSAL 
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ANEXO A 

ÁREA ASIGNADA 

De dicho vértice, se continúa con rumbo S 89º 53' 44,026" W, por una distancia de 

7.968,623 metros hasta llegar al punto U, cuyas coordenadas son N: 989.484,103 

metros, E: 1.143.994,902 metros. La línea formada por los vértices "T-U" colinda en una 

extensión de 3.132,090 metros con el Bloque LLA 34, operado por la compañía 

GEOPARK COLOMBIA S.A.S. y en una extensión de 4.836,533 metros con área 

disponible. 

PUNTO V: 

De dicho vértice, se continúa con rumbo S Oº O' 0,225" W, por una distancia de 

2.752,103 metros hasta llegar al punto V, cuyas coordenadas son N: 986.732,000 

metros, E: 1.143.994,899 metros. 

PUNTOW: 

De dicho vértice, se continúa con rumbo S 89º 59' 60" W, por una distancia de 

3.985,479 metros hasta llegar al punto W, cuyas coordenadas son N: 986.732,000 

metros, E: 1.140.009,420 metros. La línea formada por los vértices "UaV-W", colinda en 

toda su extensión con área disponible. 

PUNTO X: 

De dicho vértice, se continúa con rumbo NORTE, por una distancia de 756,920 metros 

hasta llegar al punto X, cuyas coordenadas son N: 987.488,920 metros, E: 

1.140.009,420 metros. 
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PUNTO Y: 

ANEXO A 

ÁREA ASIGNADA 

De dicho vértice, se continúa con rumbo ESTE, por una distancia de 1.237, 100 metros 

hasta llegar al punto Y, cuyas coordenadas son N: 987.488,920 metros, E: 

1.141.246,520 metros. 

PUNTOZ: 

De dicho vértice, se continúa con rumbo NORTE, por una distancia de 858,880 metros 

hasta llegar al punto Z, cuyas coordenadas son N: 988.347,800 metros, E: 

1.141.246,520 metros. 

PUNTO AA: 

De dicho vértice, se continúa con rumbo OESTE, por una distancia de 1.047,990 metros 

hasta llegar al punto AA, cuyas coordenadas son N: 988.347,800 metros, E: 

1.140.198,530 metros. 

PUNTOAB: 

De dicho vértice, se continúa con rumbo NORTE, por una distancia de 961,320 metros 

hasta llegar al punto AB, cuyas coordenadas son N: 989.309,120 metros, E: 

1.140.198,530 metros. 

PUNTO AC: 

De dicho vértice, se continúa con rumbo S 89º 43' 58,298" E, por una distancia de 

1.077,687 metros hasta llegar al punto AC, cuyas coordenadas son N: 989.304,095 

metros, E: 1.141.276,205 metros. 
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PUNTO AD: 

ANEXO A 

ÁREA ASIGNADA 

De dicho vértice, se continúa con rumbo N Oº 19' 25,326" E, por una distancia de 

702,481 metros hasta llegar al punto AD, cuyas coordenadas son N: 990.006,565 

metros, E: 1.141.280,174 metros. 

PUNTOAE: 

De dicho vértice, se continúa con rumbo N 89º 53' 54,704" W, por una distancia de 

643,423 metros hasta llegar al punto AE, cuyas coordenadas son N: 990.007,705 

metros, E: 1.140.636,753 metros. La línea formada por los vértices "W-X-Y-Z-AA-AB­

AC-AD-AE", colinda en toda su extensión con el Bloque CORCEL, operado por la 

compañía FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP., SUCURSAL COLOMBIA 

De dicho vértice, se continúa con rumbo N Oº 17' 58,309" E, por una distancia de 

992,319 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderación. La 

línea formada por los vértices "AE-A", colinda en toda su extensión con área reservada. 
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ANEXO A 

ÁREA ASIGNADA 

Cálculo de Área, Rumbos y Distancias a partir de Coordenadas Gauss 
Origen Central, Dátum MAGNA-SIRGAS 

Tabla de datos y Resultados para el ÁREA A CONTRATAR BLOQUE LLA 87 
Jurisdicciones municipales de Monterrey, Tauramena y Villanueva en el Departamento 

de Casanare 

COORDENADAS PLANAS 
Distancia RUMBOS 

NORTE ESTE 
VERT 996.122,253 1.123.855,070 

A 

B 

e 

D 

E 

F 

G 

H 

[ 

¡ 

K 

L 

M 

N 

o 

p 

Q 

17.550,965 S 73º l' 52,598" E 

991.000,01 O 1.140.641,940 

18.828,941 N Oº O' 0,002" W 
1.009.828,951 1.140.641,940 

3.000,339 ESTE 

1.009.828,951 1.143.642,279 

4.812,092 S 58º l 5' 30,886" E 

1.007.297,375 1.147.734,631 

3.512,753 N 13º 25' 20,629" E 

1.010.714,178 1.148.550,040 

235,534 N 53º 33' 28,098" W 

1.010.854,087 1.148.360,563 

2.001,237 N 4° 47' 29,511 E 

1.012.848,330 1.148.527,727 

2.002,000 N 58º 33' 25,357" W 

1.013.892,673 1.146.819,701 

1.107,059 NOR1E 

l.0[4.999,732 j. [46.8[9,70[ 

1.175,087 ES'lE 

1.014.999,732 1.147.994,788 

6.999,752 S 89º 59' 59,747" E 

l.0[4.999,724 1.154.994,540 

1.543,759 S 89º 59' 59,504" E 

1.014.999,720 1.156.538,299 

7.056,518 SOº 7' 0,671" E 

1.007.943,216 1.156.552,691 

9.249,049 N89º52'54,48l"E 

1.007.962,297 1.165.801,720 

9.218,259 S0º7' 13,83l"E 

998.744,058 1.165.821,108 

9.250,131 S 89º 53' 2,063" W 

998.725,315 1.156.570,997 

4.608,952 S Oº 6' 44, 102" E 
994.116,372 1.156.580,026 
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R 

s 

T 

u 

V 

w 

X 

y 

z 

AA 

AB 

AC 

AD 

AE 

A 

ÁREA TOTAL: 

ANEXO A 

ÁREA ASIGNADA 

COORDENADAS PLANAS 
Distancia 

NORTE ESTE 
4.625,207 

994.107 ,485 1.151.954,828 

4,600,997 

989.506,497 1.151.963,496 

7,869 

989.498,628 1.151.963,511 

7.968,623 

989.484,103 1.143.994,902 

2.752,103 

986.732,000 1.143.994,899 

3.985,479 

986. 732,000 1.140.009,420 

756,920 

987.488,920 1.140.009,420 

1.237,100 

987.488,920 1.141.246,520 

858,880 

988.347,800 1.141.246,520 

1.047,990 

988.347,800 1.140.198,530 

961,320 

989.309,120 1.140.198,530 

1.077,687 

989.304,095 1.141.276,205 

702,481 

990.006,565 1.141.280,174 

643,423 

990 .007 ,705 1.140.636,753 

992,319 

991.000,010 1.140.641,940 

43.554,1443 Has Aprox. 

RUMBOS 

S 89° 53' 23,682" W 

S Oº 6' 28,589" E 

SOº 6' 28,481" E 

S 89º 53' 44,026" W 

S Oº O' 0,225" W 

S 89° 59' 60" W 

NORTE 

ESTE 

NORTE 

OESTE 

NORTE 

S 89º 43' 58,298" E 

NOº 19' 25,326" E 

N 89º 53' 54,704" W 

NOº 17' 58,309" E 
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1140000 

ANEXO A 

ÁREA ASIGNADA 

1160000 

' ', 
AREA A CONTRATAR BLOQUE LLA 87 

QUE CONSTITUYE EL 

\, 
\ 

VERTICE GEODESICO GPS-MT·T-52 I.GAC 
COORDENADAS GAUSS CON ORIGEN CENTRAL 
N: 996.122,253 
E: 1.123.855,070 
COORDENADAS GEOGRAFICAS DATUM 
MAGNA SIRGAS 
LAT: 4" 33' 36,9580" 
LON: .72• 57' 41,2533~ 

O 0.75 u, 4.5 

"" 

w 

ÁREA TOTAL : .................. 43.554, 1443 Ha Aprox. 

B 

1140000 

e 
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MERIDIANO CENTRAL -74,077508 
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Anexo B 

Programas Exploratorios 

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL HOCOL GPRK LLA-87 
Área-LLA87 

. 

Programa Exploratorio Mínimo 

Fase Duración Actividad 

. 

1 36 meses Un (1) pozo exploratorio 

. .. . 

Total Puntaje por unidad d.e Actividad Exploratoria Fase 1 

2 36 meses Un (1) pozo exploratorio 

Total Puntaje por unidad de Actividad Exploratoria Fase 2 
. . . . 

Total Programa Exploratorio Mínimo (1.296 puntos) 

. 

Programa Exploratorio Adicional 

Fase Duración Actividad 

Tres (3) pozos exploratorios 

1 36 meses Trescientos diez (310) km2 de reproceso 
de sísmica 3D 

Ciento cincuenta ( 150) km de adquisición 
aero-Qeofísica 

Total Puntaje por unidad de Actividad Exploratoria Fase 1 

Avenida Calle 26 No. 59 - 65 Piso 2- PBX: (571) 5931717 - Fax (571) 5931718- Bogotá, Colombia 
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Puntaje por 
Unidad de 
Actividad 

Exploratoria 

648 

648 

648 

648 
. 

1.296 

Puntaje por. Unidad 
de Actividad 
Exploratoria 

1.944 

7,44 

1,50 

1.952,94 
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Anexo B 

Programas Exploratorios 

Programa Exploratorio Adicional 

Puntaje por Unidad 
Fase Duración Actividad de Actividad 

Exploratoria 

2 36 meses Tres (3) pozos exploratorios 1.944 

Total Puntaje por unidad de Actividad Exploratoria Fase 2 1.944 

Total Programa Exploratorio Adicional (3896,94 puntos) 3.896,94 

NOTA: Las actividades exploratorias y el puntaje por Unidad de Actividad Exploratoria, deben 
corresponder a lo previsto en el Artículo 33 del Acuerdo 2 de 2017, así como a lo reglado en el 
Capítulo Cuarto Programas Exploratorios por Acometer, de los Términos de Referencia del 
Proceso Permanente de Asignación de Áreas. 
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Anexo C 
Derechos Económicos 

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL HOCOL GPRK LLA-87 
ÁREALLA87 

C.1 Derecho Económico por concepto del Uso del Subsuelo 

Acuerdo 2 de 2017, Artículo 82 

C.1.1 Período de Exploración, incluido eventual Programa Exploratorio Posterior, 
Descubrimientos y Programas de Evaluación sin Producción: 

Causación: Anualmente o en forma proporcional por fracciones inferiores, a partir de la Fecha 
Efectiva, durante el Período Exploratorio, sus prórrogas, eventual Programa Exploratorio 
Posterior, Descubrimientos y Programas de Evaluación, sin que exista Producción. 

Liquidación: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del correspondiente 
Formulario. 

Se calcula sobre la superficie total del Área Asignada o su Remanente, de mediar 
devoluciones, deducidas las Áreas en Explotación o en Producción, medida en hectáreas (ha) 
y fracciones de hectárea aproximadas hasta centésimas, según su estado a 31 de diciembre 
del Año inmediatamente anterior, a la tarifa fijada por la ANH en Dólares de los Estados Unidos 
de América por unidad de superficie (USO/ha). 

Para el periodo del 1 de mayo del 2019 al 30 de abril de 2020, la tarifa es: 

Areas Prospectivas para Acumulaciones de Hidrocarburos en Trampas 
Tarifa - TAUS (USD/ha) 

. 

Areas Continentales 1 1,25 

Esta tarifa se actualiza anualmente con arreglo al Artículo 87 del Acuerdo 2 de 2017. Por 
consiguiente, como quiera que el Índice aplicable para el Año inmediatamente anterior 
solamente se publica en el Mes de abril, la providencia de actualización se expide en mayo 
siguiente. 
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.Anexo e 
Derechos Económicos 

Para liquidar el Derecho se aplica la siguiente fórmula: 

DUSPE = S * TAUS 

Donde: 

• DUSPE corresponde al Derecho Económico por concepto del Uso del Subsuelo durante el 
Período de Exploración 

• S es la superficie del Área Asignada o la del Área Remanente menos las Áreas en 
Explotación o en Producción, expresada en hectáreas y fracciones de hectárea (ha) 
aproximadas hasta centésimas 

• TAUS corresponde a la tarifa anual por concepto del Uso del Subsuelo vigente, expresada 
en Dólares de los Estados Unidos de América por unidad de superficie, actualizada 
anualmente por la ANH 

Oportunidad de Pago: 

En forma anticipada, dentro del Mes siguiente a la Fecha Efectiva, por la fracción remanente 
del Año de que se trate, excepto que la Fecha Efectiva tenga lugar entre enero y abril, caso 
en el cual debe pagarse en mayo, lo mismo que para cada Año calendario completo posterior. 
Si el Período Exploratorio, el Programa Exploratorio Posterior y/o los Programas de 
Evaluación terminan antes de completarse el Año calendario de que se trate, los Aportes a 
que se refiere este numeral deben liquidarse y pagarse proporcionalmente por la fracción que 
corresponda. 

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicación de la Tasa Representativa del 
Mercado, TRM certificada por el Banco de la República, vigente el Día Hábil inmediatamente 
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo. 

C.1.2 Período de Explotación, Descubrimientos y Programas de Evaluación con 
Producción 

Causación: Por semestre calendario vencido. 

Liquidación: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del correspondiente 
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Formulario. 

Anexo e 
Derechos Económicos 

Se calcula sobre la Producción Base, descontados los volúmenes correspondientes al 
Derecho Económico de Participación en la Producción (X%) y de Participación Adicional en 
la misma, de resultar aplicable, por las tarifas fijadas por la ANH en Dólares de los Estados 
Unidos de América por volumen de Producción, es decir, por Barril de Hidrocarburo Líquido o 
por miles de Pies Cúbicos de Gas Natural. 

Las tarifas del Derecho Económico por concepto del Uso del Subsuelo en Áreas en 
Explotación o en Producción, en Descubrimientos o en desarrollo de Programas de 
Evaluación con Producción, para el año 2019, son las siguientes: 

✓ Cero coma catorce veinticuatro dólares (USO O, 1424) por Barril de Hidrocarburo 
Líquido, y 

✓ Cero coma cero catorce veinticuatro dólares (USO 0,01424) por cada mil Pies Cúbicos 
(1.000 ft3) de Gas Natural. 

Esta tarifa se actualiza anualmente con arreglo al Artículo 87 del Acuerdo 2 de 2017. 

Para liquidar este Derecho se aplica la siguiente fórmula: 

DUSe = PBD * TUP 

Donde: 

• DUSe corresponde al Derecho Económico por concepto del Uso del Subsuelo sobre la 
Producción proveniente de Descubrimientos, de Áreas en Evaluación o de Campos en 
Producción. 

• PB o Producción Base, es la Producción medida en el Punto de Medición Oficial o Punto 
de Fiscalización, después de descontar las Regalías expresadas en volumen, que resultan 
de la fórmula PB = PT - R 

• PT es la Producción Total de cada Descubrimiento, de cada Área en Evaluación o de cada 
Campo en cada Área asignada en Producción, expresada en volumen, Barriles de 
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Anexo e 
Derechos Económicos 

Hidrocarburos Líquidos o miles de Pies Cúbicos de Gas Natural, también correspondiente 
al Período mensual de Liquidación de que se trate, una vez descontados los volúmenes de 
Hidrocarburos utilizados en beneficio de las operaciones de extracción y los que 
inevitablemente se desperdicien en ellas, así como los de Gas que se reinyecten en el 
mismo Campo en Producción 

• Res el volumen de Regalías inherente al Período Mensual de Liquidación de que se trate, 
expresado en Barriles (bbl) o en miles de Pies Cúbicos (kft3

), según sea Hidrocarburo 
Líquido o Gas Natural 

• PBD es la Producción Base para el cálculo del Derecho en dinero, que resulta, a su vez, 
de la siguiente fórmula PBD = PB * (1 - XP) 

• XP corresponde al Porcentaje de Participación en la Producción (X%), más la Participación 
Adicional en la misma, de resultar aplicable, pactados en el Contrato 

• TUP es la Tarifa por Unidad de Producción, fijada en Dólares de los Estados Unidos de 
América por Barril de Hidrocarburo Líquido (USD/bbl), o por miles de Pies Cúbicos de Gas 
Natural (USD/kft3

), actualizada por la ANH para el Año calendario de que se trate 

Oportunidad de Pago: Dentro del primer Mes del semestre calendario inmediatamente 
siguiente al de su respectiva causación. 

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicación de la Tasa Representativa del 
Mercado, TRM, certificada por el Banco de la República, vigente el Día Hábil inmediatamente 
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo. 

C.1.3 Concurrencia del Derecho Económico por concepto del Uso del Subsuelo sobre 
el Área y sobre la Producción 

En el evento de que se encuentre en curso el Período Exploratorio sobre todo o parte del Area 
Asignada y -simultáneamente- exista Producción en Descubrimientos y/o en ejecución de 
Programas de Evaluación, o en Areas en Producción, el Contratista debe liquidar y pagar este 
Derecho Económico tanto sobre la Area asignada o remanente, como sobre la Producción. 
No obstante, de dicha Area se deduce aquella establecida en los referidos Programas de 
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Anexo e 
Derechos Económicos 

Evaluación o la correspondiente de las Áreas en Producción. 

En todo caso, en el evento de presentarse períodos mensuales sin Producción en el desarrollo 
de Programas de Evaluación, lo liquidado y pagado por concepto del Uso del Subsuelo sobre 
la superficie del Área en Evaluación durante tales períodos, no es susceptible de devolución 
ni de compensación. Por el contrario, en los casos de períodos mensuales con Producción, el 
Contratista tiene derecho a deducir o compensar eventuales saldos a su favor por concepto 
de lo liquidado y pagado por Uso del Subsuelo sobre la superficie del Área en Evaluación, en 
la siguiente liquidación semestral sobre la Producción y/o Anual sobre la superficie. 

C.2 Aportes para Formación, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de 
Tecnología: 

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 83 

C.2.1 Período de Exploración incluido eventual Programa Exploratorio Posterior, 
Descubrimientos y Programas de Evaluación sin Producción 

Causación: Los Aportes por concepto de Formación, Fortalecimiento Institucional y 
Transferencia de Tecnología se causan anualmente, a partir de la Fecha Efectiva, durante el 
Período Exploratorio, sus prórrogas, eventuales Programas Exploratorios Posteriores, 
Descubrimientos y Programas de Evaluación. 

Liquidación: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del Formulario 
correspondiente. 

Estos Aportes equivalen al veinticinco por ciento (25%) del Derecho Económico por concepto 
del Uso del Subsuelo. 

Para su liquidación se aplica la siguiente fórmula: 

ATTeE = DUSeE * 25% 
Donde: 

■ ATT PE corresponde al Aporte para Formación, Fortalecimiento Institucional y Transferencia 
de Tecnología 
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• DUSeE es el Derecho Económico por concepto del Uso del Subsuelo 

En ningún caso, el valor de los Aportes puede exceder la suma de CIENTO DOS MIL 
OCHOCIENTOS SEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (USO 102.806,83) de dólares 
de los Estados Unidos de América por Año Calendario, para el año 2019. 

Este límite se actualiza cada Año, mediante la aplicación del Índice de Precios al Productor, 

IPP, "Final Demand''. WPUFD4, publicado por el Departamento de Trabajo de los Estados 

Unidos de América, como se determina en el Artículo 87 del Acuerdo 2 de 2017. 

Oportunidad de Pago: En forma anticipada, dentro del Mes siguiente a la Fecha Efectiva, 
por la fracción remanente del Año de que se trate, excepto que la Fecha Efectiva tenga lugar 
entre enero y abril, caso en el cual debe pagarse en mayo, lo mismo que para cada Año 
calendario completo posterior. Si el Período Exploratorio, el Programa Exploratorio Posterior 
y/o los Programas de Evaluación terminan antes de completarse el Año calendario de que se 
trate, los Aportes a que se refiere este numeral deben liquidarse y pagarse proporcionalmente 
por la fracción que corresponda. 

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicación de la Tasa Representativa del 
Mercado, TRM certificada por el Banco de la República, vigente el Día Hábil inmediatamente 
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo. 

C.2.2 Período de Explotación, Descubrimientos y Programas de Evaluación l<.!lli 
Producción 

Causación: Por semestre calendario vencido. 

Liquidación: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del Formulario 
respectivo. 

Equivale al diez por ciento (10%) del Derecho Económico por concepto del Uso del Subsuelo 
durante el Período de Explotación, y sobre la Producción en Descubrimientos o en Programas 
de Evaluación, liquidado para el mismo semestre. 
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Para liquidar los Aportes debe aplicarse la siguiente fórmula: 

ATTe = DUSe * 10% 

Donde: 

• ATT e corresponde al Aporte para Formación, Fortalecimiento Institucional y Transferencia 
de Tecnología en el Período de Explotación, en Descubrimientos o en Programas de 
Evaluación cuando exista Producción 

• DUSe corresponde al Derecho Económico por concepto del Uso del Subsuelo en el Período 
de Explotación, en Descubrimientos o en Programas de Evaluación si existe Producción 

En ningún caso, el valor de los Aportes puede exceder la suma de CIENTO DOS MIL 
OCHOCIENTOS SEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (USO 102.806,83) de dólares 
de los Estados Unidos de América por Año Calendario, para el año 2019. 

Este límite también se actualiza cada Año, mediante la aplicación del Índice de Precios al 

Productor, IPP, "Final Demand", WPUFD4, publicado por el Departamento de Trabajo de los 

Estados Unidos de América, como se determina en el Artículo 87 del Acuerdo 2 de 2017. 

Oportunidad de Pago: Dentro del primer Mes del semestre siguiente al de su causación. 

C.2.3 Concurrencia de los Aportes para Formación, Fortalecimiento Institucional y 
Transferencia de Tecnología en el Período de Exploración, incluido eventual 
Programa Exploratorio Posterior, Descubrimientos y Programas de Evaluación, 
y sobre la Producción 

En el evento de que se encuentre en curso el Período Exploratorio sobre todo o parte del Área 
Asignada y -simultáneamente- exista Producción en Descubrimientos y/o en ejecución de 
Programas de Evaluación o en Áreas en Producción, el Contratista debe liquidar y pagar los 
Aportes tanto sobre el Derecho Económico por concepto del Uso del Subsuelo 
correspondiente a la Área contratada o remanente, como sobre la Producción. No obstante, 
de dicha Área se deduce aquella establecida en los referidos Programas de Evaluación o la 
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correspondiente de las Áreas en Producción. 

C.3 Derecho Económico por concepto de Participación en la Producción (X%): 

Acuerdo 2 de 2017, Artículo 84 

La Participación en la Producción (X%) ofrecida en la Propuesta y aplicable a la ejecución del 
presente Contrato se consigna en el siguiente Cuadro. 

Yacimientos en Trampas 

Tres por ciento (3 %) 

Causación: Por Mes Calendario sobre la Producción obtenida en el mismo. 

Liquidación: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del respectivo 
Formulario. 

Se calcula sobre la Producción Base, de acuerdo con el Porcentaje de Participación en la 
Producción (X%) ofrecido y pactado en el Contrato. 

Para liquidar este Derecho se aplique la siguiente fórmula sobre la Producción de cada Campo 
en cada Área asignada en Producción, así como sobre la proveniente de cada Yacimiento, en 
Descubrimientos y en Áreas donde se desarrollen Programas de Evaluación: 

DPPvoL = PB * XP * FM 

Donde: 

■ DPPvoL es el Derecho Económico por concepto de Participación en la Producción (X%) 
para el Período mensual de Liquidación de que se trate, expresado en volumen, en Barriles 
de Petróleo o en miles de Pies Cúbicos de Gas Natural 
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• PB o Producción Base, es la Producción medida en el Punto de Medición Oficial o Punto 
de Fiscalización, después de descontar las Regalías expresadas en volumen, que resultan 
de la fórmula PB = PT - R 

• PT es la Producción Total del Descubrimiento, de cada Área en Evaluación o de cada 
Campo en cada Área asignada en Producción, expresada en volumen, Barriles de 
Hidrocarburos Líquidos o miles de Pies Cúbicos de Gas Natural, también correspondiente 
al Período mensual de Liquidación de que se trate, una vez descontados los volúmenes de 
Hidrocarburos utilizados en beneficio de las operaciones de extracción y los que 
inevitablemente se desperdicien en ellas, así como los de Gas que se reinyecten en el 
mismo Campo en Producción 

• R es el volumen de Regalías inherente al Período Mensual de Líquidación de que se trate, 
expresado en Barriles de Hidrocarburos Líquidos o en miles de Pies Cúbicos de Gas 
Natural, según el caso 

" XP corresponde al Porcentaje de Participación en la Producción pactado en el respectivo 
Contrato, (X%) 

• FM es el factor multiplicador correspondiente al rango del promedio del Precio del 
Hidrocarburo de que se trate, durante el Mes al que se refiera la Producción, según la 
siguiente Tabla: 
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Petróleo Crudo Gas Natural 
Precio Promedio Referencia Cushing, Precio Promedio de Venta 
OK WTI, "Spot Price", FOB, durante el en Campo, durante el Mes 

Mes de Producción de Producción 
íUSD/bbll íUSD/MBtul 

X<30 Y< 3,0 
30 <=X< 35 3,0 <=Y< 3,5 
35 <=X< 40 3,5 <=Y< 4,0 
40 <=X< 45 4,0 <= Y <4,5 
45 <=X< 50 4,5 <=X< 5,0 
50 <=X< 55 5,0 <=X< 5,5 
55 <=X< 60 5,5 <=X< 6,0 
60 <=X< 65 6,0 <=X< 6,5 
65 <=X< 70 6,5<=X<7,0 
70 <=X< 75 7,0 <=X< 7,5 
75 <=X< 80 7,5 <=X< 8,0 
80 <=X< 85 8,0 <=Y< 8,5 
85 <=X< 90 8,5 <=Y< 9,0 
90 <=X< 95 9,0 <=Y< 9,5 
95 <=X< 100 9,5 <=Y< 10,0 

X>= 100 Y>= 10,0 

FM 

0,77 
0,84 
0,89 
0,95 
1,00 
1,00 
1,01 
1,01 
1,02 
1,03 
1,06 
1,08 
1, 10 
1, 12 
1, 14 
1,16 

En el evento de que la ANH opte por recaudar este Derecho Económico en dinero, debe 
aplicarse la siguiente fórmula: 

DPPDIN = (DPPvoL +/- VC) * (PV - CD) 

Donde: 

• DPPDIN es el monto en dinero por concepto del Derecho Económico de Participación en la 
Producción (X%), expresado en Dólares de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al Período mensual de Liquidación de que se trate 

• VC es el Volumen de Compensación, a favor o en contra, también en el Período mensual 
de Liquidación de que se trate, resultado de la calidad del crudo producido en cada Campo 
de cada Área Asignada en Explotación, en cada Descubrimiento o en cada Área en 
Evaluación, y entregado al sistema de oleoducto, cuando se emplee este medio de 
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transporte, de acuerdo con el Manual de Procedimiento de Compensación Volumétrica de 
cada transportador por oleoducto, y con los Informes Mensuales de Balance Volumétrico 
del respectivo transportador. 

• PV corresponde al Precio de Venta aplicable al volumen de Producción a favor de la ANH, 
por concepto de Participación en la Producción (X%), durante el Período mensual de 
Liquidación de que se trate, expresado en Dólares de Estados Unidos de América por Barril 
(USD/bbl) para Hidrocarburos Líquidos o por millón de BTU (British Thermal Unit por su 
sigla en inglés) (USDIMBTU) para Gas Natural. 

Este valor corresponde al promedio de los distintos precios de venta, ponderados por el 
volumen de Hidrocarburo comercializado a cada precio, durante el período mensual de que 
se trate. 

En el caso de que el Contratista venda los Hidrocarburos a sociedades matrices o 
subordinadas, sea en el Campo en Producción, en puerto de exportación o en cualquier 
otro sitio, y el Precio de Venta, PV, sea inferior al Precio de Mercado del correspondiente 
Hidrocarburo, en ese punto de venta, el componente PV de la fórmula de cálculo 
corresponderá al mismo Precio de Mercado, obtenido de la siguiente manera: 

(i) Si se trata de Hidrocarburos Líquidos, el Precio de Mercado será aquel determinado 
en el Puerto de Exportación, según la calidad API de la mezcla de exportación 
asimilable, como Castilla Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend, 
u otras. Si la venta inicial o la primera venta se lleva a cabo en el Campo en Producción, 
el Precio de Mercado corresponderá a aquel en Puerto de Exportación, con base en 
la calidad API de la mezcla de exportación asimilable, como Castilla Blend, Vasconia 
Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend, u otras, una vez deducidos los Costos de 
Transporte, Manejo, Trasiego y/o Comercialización aplicables para obtener el precio 
en el Campo en Producción, según las condiciones pactadas entre el Productor y el 
comprador del Hidrocarburo para determinar el precio de la venta en el Campo en 
Producción, independientemente del destino del Hidrocarburo objeto de venta. 

(ii) Si se trata de la venta de Gas Natural para atender demanda nacional, el Precio de 
Mercado corresponde al precio promedio ponderado nacional del Precio Base de 
Liquidación del Gas Natural, determinado para efectos del pago en dinero de las 
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Regalías de Gas Natural. Si las ventas son para exportación, el Precio de Mercado se 
obtendrá a partir de una referencia previamente acordada entre la ANH y el Contratista, 
con base en uno o varios precios marcadores de Gas, en función del mercado 
geográfico del destino final del Gas vendido por el Productor. 

• CD corresponde a la suma de los costos realmente incurridos por el Contratista, conforme 
al Artículo 89 del Acuerdo 2 de 2017, para transportar el volumen de Hidrocarburo a favor 
de la ANH, por concepto del Derecho Económico de Participación en la Producción (X%), 
entre el Punto de Fiscalización o de Medición Oficial y el sitio determinado por el Contrato 
para la venta inicial del Hidrocarburo, durante el Período de Liquidación de que se trate, 
expresado en Dólares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para 
Hidrocarburos Líquidos o por millón de BTU (British Thermal Unit por su sigla en inglés) 
(USDIMBTU) para Gas Natural. 

Este valor resulta del promedio de los Costos Deducibles ponderados por el 
correspondiente volumen de Hidrocarburo, durante el período mensual de que se trate. 

En el evento en que el resultado del Componente (PV - CD) sea igual o inferior a cero, 
para efectos de la liquidación debe tomarse el último valor positivo de dicho Componente, 
de las liquidaciones provisionales anteriores por concepto del Derecho Económico de 
Participación en la Producción (X%). 

Se calcula en forma Provisional por Mes de Producción, con base en la mejor información 
disponible, y debe ajustarse para obtener su valor Definitivo, una vez se conozcan el Precio 
de Venta, los Costos Deducibles y el Volumen de Compensación por Calidad, en firme, sin 
exceder de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al período mensual de Producción 
objeto de cálculo. 

Tanto la Liquidación Provisional como la información que le sirva de soporte, deben ser 
sometidas a la ANH dentro de los diez (10) Días Comunes siguientes al vencimiento del 
período mensual de Producción correspondiente. La Definitiva, también con la información de 
soporte, dentro de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de 
Producción al cual se refiera. 
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Si la ANH opta porque este Derecho Económico se pague en especie, el Contratista debe 
entregarle la cantidad de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto las dos Partes 
deben acordar por escrito el procedimiento aplicable, la programación de las entregas, y los 
demás aspectos relevantes para la medición y puesta a disposición de los Hidrocarburos en 
forma completa, técnica, oportuna y segura. 

La ANH o la empresa que ésta determine debe recaudar los volúmenes en el Punto de Entrega 
y reconocer al Contratista el valor del traslado del Hidrocarburo entre el Punto de Medición 
Oficial o de Fiscalización y el de Entrega, cuando sean distintos. 

La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen. Vencido este término, sin que lo haya 
hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades del 
Contratista, es obligación suya almacenar los Hidrocarburos hasta por término máximo de tres 
(3) Meses consecutivos. 

En este último evento, por concepto del almacenamiento, la Entidad debe reconocer al 
Contratista una tarifa razonable, acordada previamente en cada caso, por escrito entre las 
Partes. 

Si no hay capacidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Producción de 
Hidrocarburos y disponer del volumen correspondiente al Derecho de Participación en la 
Producción (X%), con el compromiso de entregar posteriormente a la ANH los volúmenes que 
esta no hubiera retirado, en la forma y oportunidad previamente convenidos para el pago 
efectivo del Derecho. 

Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos, el 
Contratista queda en libertad de comercializarlos y en el deber de entregar el producido a la 
Entidad, con arreglo a las normas sobre pago de este Derecho Económico en dinero. 

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento, el 
Contratista queda facultado para disponer del volumen correspondiente al Derecho de 
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Participación en la Producción (X%), y la ANH puede retirarlo posteriormente, a una tasa de 
entrega compatible con la capacidad de Producción. 

También puede la ANH autorizar al Contratista la entrega de los volúmenes correspondientes 
a las liquidaciones mensuales del referido Derecho de Participación en la Producción (X%), 
en Meses posteriores a aquel al que corresponda la Producción, previamente convenidos. 

En Dinero 

El Valor de la Liquidación Provisional debe cancelarse dentro de los treinta (30) Días Comunes 
o calendario siguientes al vencimiento del Período mensual de Producción de que se trate, y, 
eventuales diferencias en contra del Contratista, con la Liquidación Definitiva, en la misma 
fecha de su sometimiento a la ANH, debidamente soportada. 

De presentarse saldo a favor de la Entidad, la diferencia debe ser cubierta dentro de los diez 
(1 O) Días Calendario siguientes a la fecha de la Liquidación Definitiva o a la de recepción del 
correspondiente requerimiento. 

Debe tener lugar en pesos colombianos, mediante la aplicación de la Tasa Representativa del 
Mercado, TRM, certificada por el Banco de la República, vigente el Día Hábil inmediatamente 
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo. 

Si la ANH opta por modificar la forma de pago pactada, es decir, de dinero a especie, o 
viceversa, debe comunicar su determinación al Contratista con por lo menos tres (3) Meses 
de anticipación. 

C.4 Participación Adicional en la Producción: 

Acuerdo 2 de 2017, Artículo 85 

Durante eventuales prórrogas del Período de Producción, los Contratistas deben reconocer y 
pagar a la ANH una Participación Adicional, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de 
la Producción Base de Hidrocarburos Líquidos provenientes de Acumulaciones en Trampas, 
y/o a un cinco por ciento (5%), también adicional, en el caso de Gas Natural No asociado o 
de Hidrocarburos Líquidos Pesados o Extrapesados. 
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A esta Participación Adicional se aplican las reglas fijadas en el Artículo 84 del Acuerdo 2 de 
2017, en materia de Responsabilidad, Causación, Liquidación y Oportunidad de Pago. 

Debe ser liquidado por el Contratista mediante el diligenciamiento del correspondiente 
Formulario. 

C.5 Derecho Económico por concepto de Precios Altos: 

Acuerdo 2 de 2017, Artículo 86 

Causación: 

Hidrocarburos Líquidos, con excepción de los Extrapesados: A partir de la fecha en que 
la Producción acumulada del Área contratada, incluidos todos los Descubrimientos, Campos 
y Pozos, así como los volúmenes correspondientes a Regalías, otros Derechos Económicos 
y aquellos destinados a pruebas, pero deducidos los volúmenes utilizados en beneficio de las 
Operaciones de Extracción, supere los cinco (5) millones de Barriles, y el promedio del Precio 
del Crudo Marcador de la referencia Cushing, OK WTI (West Texas lntermediate) "Spot Price" 
FOB, tomada de la Base de Datos "US Energy lnformation Administration, E/A", para el Mes 
Calendario de liquidación, exceda el Precio Base Po que se consigna en Tabla adoptada 
mediante resolución general y publicada en la página WEB de la Entidad. 

Gas Natural: Transcurridos cinco (5) Años contados desde la fecha de Declaración de 
Comercialidad del primer Descubrimiento en el Área, siempre que el Precio Promedio de 
Venta para el Mes Calendario de liquidación supere el Precio Base Po, fijado en la misma 
Tabla. 

Liquidación: Es responsabilidad del Contratista, mediante el diligenciamiento del 
correspondiente Formulario. 

Corresponde a un porcentaje de la Producción y se determina por Mes Calendario vencido, 
sobre la Producción Base, en función de la variación del Precio del Crudo Marcador con 
respecto al Precio Base (Po). 
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Para liquidar este Derecho debe aplicarse la siguiente fórmula: 

DPAvoL = (PB - DPPvoL) * [(P - Po)/ P] * D 

Donde: 

' ... 

• DPAvoL corresponde al Derecho Económico por concepto de Precios Altos, para el Período 
mensual de Liquidación de que se trate, expresado en volumen, es decir, en Barriles (bbl) 
para Hidrocarburos Liquides o en miles de Pies Cúbicos (kft3

) para Gas Natural 

• PB o Producción Base, es la Producción medida en el Punto de Medición Oficial o Punto 
de Fiscalización, después de descontar las Regalías expresadas en volumen, que resultan 
de la fórmula PB = PT - R 

• PT es la Producción Total del Descubrimiento, de cada Área en Evaluación o de cada 
Campo en cada Área asignada en Producción, expresada en volumen, Barriles de 
Hidrocarburos Líquidos o miles de Pies Cúbicos de Gas Natural, también correspondiente 
al Período mensual de Liquidación de que se trate, una vez descontados los volúmenes 
utilizados en beneficio de las Operaciones de Extracción y los que inevitablemente se 
desperdicien en ellas, así como los del Gas que se reinyecten en el mismo Campo en 
Producción 

• R es el volumen de Regalías del Período Mensual de Liquidación de que se trate, 
expresado en Barriles (bbl) o en miles de Pies Cúbicos (kft3), según sea Hidrocarburo 
Líquido o de Gas Natural 

• DPPvoL es el Derecho Económico por concepto de Participación en la Producción (X%) 
para el Período mensual de Liquidación de que se trate, expresado en volumen, es decir, 
en Barriles (bbl) para Hidrocarburos Líquidos o en miles de Pies Cúbicos (kft3

) para Gas 
Natural 

• Pes el promedio mensual del Precio Marcador, es decir, el "West Texas lntermediate WTI" 
para Hidrocarburos Líquidos o el Precio promedio de Venta para Gas Natural 
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• Po es el Precio Base, redondeado a centésimas, para el periodo comprendido entre el 1 
de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2020, de acuerdo con la Tabla que se consigna más 
adelante. 

• D% es el porcentaje que corresponde a la ANH, según la siguiente Tabla: 

Contrato/ Precio WTI (P) Porcentaje 
(D%) ANH 

. . . 

Pn < P < ?Po ::io 
2Po < P < 3Po 35 
3Po ~ P < 4Pn 40 
4Po ~ P < 5Po 45 

5Po <P 50 

Tipo de Hidrocarburo Precio Base, 
Po . 

Hidrocarburos Líauidos - Gravedad API USD oor Barril 
Mavor de 29° API 37,00 
Mayor de 22° API e inferior o i¡:¡ual a 29° API 38,44 
Mayor de 15° API e inferior o iQual a 22° API 39,86 
Mavor de 10° API e inferior o iaual a 15º API 56,93 

Gas Natural Exportado: USD por MBTU 
Distancia en línea recta entre el punto de entrega y el de recibo en el 
país de destino (1) 

Menor o i¡:¡ual a 500 km 8,56 
Mavor de 500 km v menor o iaual a 1.000 km 9,97 
Mayor de 1.000 km o Planta de LNG (Gas Natural Licuado por sus 

11,38 siglas en inQlés) 
* Estas tarifas se actualizan con arreglo al Artículo 87 del Acuerdo 2 de 2017. 

(1) Millones de BTU (British Termal Unit, por sus siglas en inglés) 

Sobre la producción de Gas Natural para consumo interno, no se causa este Derecho 
Económico. 

Si la ANH opta por recaudar este Derecho Económico en dinero, debe aplicarse la siguiente 
fórmula: 
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DPA01N = (DPAvoL +/- VC) * (PV - CD) 

Donde: 

• DPA01N es el valor del Derecho Económico por concepto de Precios Altos, expresado en 
Dólares de los Estados Unidos de América (USO), correspondiente al Período de 
Liquidación de que se trate 

• VC es el Volumen de Compensación a favor o en contra, en el Período mensual de 
Liquidación de que se trate, resultado de la calidad del Hidrocarburo producido en cada 
Descubrimiento, Yacimiento y Campo del o de las Áreas en Producción, entregado al 
sistema de oleoductos, cuando se emplee este medio de transporte, de acuerdo con el 
Manual de Procedimiento de Compensación Volumétrica de cada transportador por 
oleoducto, y con los Informes Mensuales de Balance Volumétrico del respectivo 
transportador 

• PV es el Precio de Venta aplicable al volumen de Producción a favor de la ANH, por 
concepto de Precios Altos, durante el Período mensual de Liquidación de que se trate, 
expresado en Dólares de Estados Unidos de América por Barril (USDlbbl) para 
Hidrocarburos Líquidos o por Millones de BTU (British Termal Unit por sus siglas en inglés) 
(USD/MBTU) para Gas Natural 

Este valor corresponde al promedio de los distintos precios de venta, ponderados por el 
volumen de Hidrocarburo comercializado a cada precio, durante el período mensual 
respectivo 

En el caso de que el Contratista venda los Hidrocarburos a sociedades matrices o 
subordinadas, sea en el Campo en Producción, en puerto de exportación o en cualquier 
otro sitio, y el Precio de Venta, PV, sea inferior al Precio de Mercado del correspondiente 
Hidrocarburo, en ese punto de venta, el componente PV de la fórmula de cálculo 
corresponderá al mismo Precio de Mercado, obtenido de la siguiente manera: 

(i) Si se trata de Hidrocarburos Líquidos, el Precio de Mercado será aquel determinado 
en el Puerto de Exportación, según la calidad API de la mezcla de exportación 
asimilable, como Castilla Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend, 
u otras. Si la venta inicial o la primera venta se lleva a cabo en el Campo en 
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Producción, el Precio de Mercado corresponderá a aquel en Puerto de Exportación, 
con base en la calidad API de la mezcla de exportación asimilable, como Castilla 
Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend, u otras, una vez 
deducidos los Costos de Transporte, Manejo, Trasiego y/o Comercialización 
aplicables para llegar al Campo en Producción, según las condiciones pactadas entre 
el Productor y el comprador del Hidrocarburo para determinar el precio de la venta 
en el Campo en Producción, independientemente del destino del Hidrocarburo objeto 
de venta. 

(ii) Si se trata de la venta de Gas Natural para exportación, el Precio de Mercado se 
obtendrá a partir de una referencia previamente acordada entre la ANH y el 
Contratista, con base en uno o varios precios marcadores de Gas, en función del 
mercado geográfico del destino final del Gas vendido por el Productor. 

• CD equivale a la suma de los costos realmente incurridos por el Contratista, conforme al 
Artículo 89 posterior, para transportar el volumen de Hidrocarburo a favor de la ANH, por 
concepto del Derecho Económico de Precios Altos, entre el Punto de Fiscalización o de 
Medición Oficial, y el Punto de Venta, durante el Período mensual de Liquidación de que 
se trate, expresado en Dólares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para 
Hidrocarburos Líquidos salvo los Extrapesados, o por millones de BTU (British Termal Unit 
por sus siglas en inglés) (USD/MBTU) para Gas Natural 

Este valor resulta del promedio de los Costos Deducibles ponderados por el 
correspondiente volumen de Hidrocarburo, durante el período mensual respectivo. 

En el evento de que el resultado del Componente (PV - CD) sea igual o inferior cero, para 
efectos de la liquidación debe tomarse el último valor positivo de dicho Componente, de las 
liquidaeiones provisionales anteriores por concepto del Derecho Económico de Precios Altos. 

Se calcula en forma Provisional por Mes de Producción, con base en la mejor información 
disponible, y debe ajustarse para obtener su valor Definitivo, una vez se conozcan los 
guarismos del Precio de Venta, los Costos Deducibles y el Volumen de Compensación por 
Calidad, en firme, sin exceder de los tres (3) Meses inmediata"mente siguientes al de 
Producción objeto de cálculo. 

Tanto la Liquidación Provisional como la información que le sirva de soporte, deben ser 
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sometidas a la ANH dentro de los diez (10) Días Comunes siguientes al vencimiento del 
período mensual de Producción correspondiente. La Definitiva, también con la información de 
soporte, dentro de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al período mensual de 
Producción al cual se refiera. 

Oportunidad de Pago: 

En Especie 

Si la ANH opta por el pago de este Derecho Económico en especie, el Contratista debe 
entregarle la cantidad de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto las Partes deben 
acordar por escrito el procedimiento aplicable, la programación de las entregas, y los demás 
aspectos relevantes para la medición y puesta a disposición de los Hidrocarburos en forma 
completa, técnica, oportuna y segura. La ANH o la empresa que esta determine debe recaudar 
los volúmenes en el Punto de Entrega y reconocer al Contratista el valor del traslado del 
Hidrocarburo entre el Punto de Medición Oficial o de Fiscalización y el de Entrega, cuando 
sean distintos. 

La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen de que se trate. Vencido este término, 
sin que lo haya hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en las 
facilidades del Contratista, es obligación suya acopiar los Hidrocarburos hasta por término 
máximo de tres (3) Meses consecutivos. 

En este último evento, por concepto del almacenamiento, la Entidad debe reconocer al 
Contratista una tarifa razonable, acordada previamente en cada caso, por escrito entre las 
Partes. 

Si no hay capacidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Producción de 
Hidrocarburos y disponer del volumen correspondiente al Derecho Económico por concepto 
de Precios Altos, con el compromiso de entregar posteriormente a la ANH los volúmenes que 
esta no hubiera retirado, en la forma y oportunidad previamente convenidas para el pago 
efectivo del Derecho. 

Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos, el 
Contratista queda en libertad de comercializarlos y en el deber de entregar el producido a la 
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Entidad, con arreglo a las normas sobre pago de este Derecho Económico en dinero. 

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento, el 
Contratista queda facultado para disponer del volumen correspondiente al Derecho 
Económico por concepto de Precios Altos, y la ANH puede retirarlo posteriormente, a una tasa 
de entrega compatible con la capacidad de Producción. 

También puede la ANH autorizar al Contratista la entrega de los volúmenes de las 
liquidaciones mensuales, en Meses posteriores a aquel al que corresponda la producción, 

previamente convenidos. 

En Dinero 

El Valor de la Liquidación Provisional debe cancelarse dentro de los treinta (30) Días Comunes 
o calendario siguientes al vencimiento del Período Mensual de Producción de que se trate, y, 
eventuales diferencias en contra del Contratista, con la Liquidación Definitiva, en la misma 
fecha de su sometimiento a la ANH, debidamente soportada. 

De presentarse saldo a favor de la Entidad, la diferencia debe ser cubierta dentro de los diez 
(10) Días Calendario siguientes a la fecha de la Liquidación Definitiva o a la de recepción del 

correspondiente requerimiento. 

Debe tener lugar en pesos colombianos, mediante la aplicación de la Tasa Representativa del 
Mercado, TRM, certificada por el Banco de la República, vigente el Día Hábil inmediatamente 
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo. 

Si la ANH opta por modificar la forma de pago pactada, es decir, de dinero a especie, o 
viceversa, debe comunicar su determinación al Contratista con por lo menos tres (3) Meses 

de anticipación. 

La actualización de Tarifas y del Precio Base Po, la aplicación de Intereses de Mora, el detalle 
del cálculo de los Costos Deducibles, los FQrmatos y los aspectos relativos Verificación y 
Compensaciones, se regulan por lo dispuesto en los artículos 87 a 91 del Acuerdo 2 de 2017. 
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CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL HOCOL GPRK LLA-87 
ÁREA: LLA87 

1. Concepto 

De conformidad con lo previsto en la cláusula 63 del Contrato, los Programas en Beneficio de 
las Comunidades - PBC-, deben consistir en el conjunto de actividades y/o proyectos de 
inversión social definidos por el Contratista en el marco de sus obligaciones contractuales, para 
contribuir con algunos beneficios correspondientes a las necesidades de las poblaciones 
ubicadas en el Área de Interés de los PBC, conforme se definen en el Anexo D. 

Estos programas deben orientarse a contribuir con el mejoramiento de la calidad y las 
condiciones de vida de los habitantes de las Áreas de Interés y con el desarrollo económico y 
social del territorio y la región donde opera el Contratista, de manera complementaria y 
concurrente con las acciones del Estado y atendiendo los términos y condiciones del Anexo D. 

Adicionalmente, los PBC deben definirse teniendo como referente los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -ODS-, los indicadores de medición de pobreza como el Índice de Pobreza Multimodal 
-IPM- de que trata la Ley 1785 de 2016, u otros indicadores, destinados a fomentar el desarrollo 
sostenible, el fortalecimiento del entorno social, cultural y económico de las Áreas de Interés. 

Los PBC deben diferenciarse de aquellos programas y proyectos que el Contratista está en el 
deber de acometer en cumplimiento de Licencias Ambientales y de Planes de Manejo Ambiental, 
o en ejecución de Medidas de Manejo acordadas en Procedimientos de Consulta Previa para 
prevenir, corregir, mitigar y/o compensar impactos derivados de la ejecución del Contrato en 
Comunidades Étnicas, todo ello con sujeción al ordenamiento superior. 

2. Antecedentes y Marco Normativo 

2.1 El artículo 5 del Decreto Ley 1760 de 2003, modificado por el artículo 4 del Decreto Ley 
4137 de 2011 y a su vez por el artículo 3 del Decreto 714 de 2012 señala en su numeral 
7 como parte de las funciones de la ANH la siguiente: "Convenir en los contratos de 
exploración y explotación, los términos y condiciones con sujeción a los cuales las 
compañías contratista adelantarán programas en beneficio de las comunidades ubicadas 
en las áreas de influencia de los correspondientes contratos. " 

Avenida Calle 26 No. 59 - 65 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax (571) 5931718 - Bogotá, Colombia 
lwww.anhuov.co I info@anh.uov.co] 

Página 1 de 16 



ANHs 
AGW'.:I,\ NAOOW DE HIOIIOCARIIUOOS 

001.0MBIA 

Contrato de Exploración y Producción 
de Hidrocarburos - E&P- Área LLA 87 

ANEXO D 

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC -

2.2 Mediante Acuerdo No. 5 del 23 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo de la ANH 
definió los PBC y estableció los parámetros para la realización de Programas en Beneficio 
de las Comunidades: 

a) Las empresas deben asegurar la participación ciudadana conforme a los preceptos 
constitucionales, en la definición y seguimiento de los PBC, del área de influencia 
directa, a través de los representantes legítimos. 

b) La definición y planeación de los PBC deben considerar como m1n1mo la 
caracterización integral del entorno social, cultural y económico de las áreas de 
influencia directa de los proyectos. Es fundamental que haya coherencia de los PBC 
con los Estudios de Impacto Ambiental y sus correspondientes Planes de Manejo 
Ambiental y de gestión social, requeridos por la autoridad ambiental. 

c) Los PBC deben enmarcarse bajo criterios de transparencia y respeto por los 
Derechos Humanos y por los derechos de las minorías étnicas reconocidas en las 
leyes y tratados internacionales, sobre la base de información clara y comunicación 
efectiva con miras a facilitar una adecuada información y el conocimiento y la 
participación de las comunidades beneficiarias, propiciando un enfoque diferencial 
con discriminación positiva, para la debida salvaguarda de las garantías 
constitucionales de los grupos étnicos y comunidades fuera de territorios legalmente 
constituidos con la aplicación de tendencias éticas y sistémicas del desarrollo 
progresivo de las comunidades. 

d) Los PBC deben estar en armonía con los Planes de Desarrollo Municipal, 
Departamental, Planes de Vida o Planes de Ordenamiento Territorial y dentro del 
concepto del desarrollo sostenible frente a la utilización de los recursos naturales. 

3. Planeación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación 

La planeación, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de los Programas en Beneficio 
de las Comunidades - PBC- debe tener en cuenta los siguientes referentes: 

Avenida Calle 26 No. 59 - 65 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax (571) 5931718 - Bogotá, Colombia 
lwww.anh.!WY.Cü I infril(/lnnh.c:oy_,;ol 

Página 2 de 16 



ANH~ 
AWW. W.00,/Al DE "IOIIOCARBUROS 

COLOMBIA 

Contrato de Exploración y Producción 
de Hidrocarburos - E&P- Área LLA 87 

ANEXO D 

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC -

3.1 Principios Rectores 

Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben ser elaborados con arreglo a los 
principios que se relacionan a continuación: 

a) Coordinación y concurrencia: se refiere a la vinculación de las autoridades locales y 
territoriales relacionadas con la inversión social durante las etapas de formulación, 
ejecución, seguimiento y cierre del PBC, con el propósito de informarlas y escucharlas, 
de tal manera que sus acciones resulten complementarias y conducentes al logro de 
los objetivos y metas previstas en el Programa. 

Se precisa que, la concertación de la inversión social seguirá siendo entre el 
Contratista y la Comunidad, de lo cual deberá estar informada la autoridad local o 
territorial según sea el caso. 

En tal sentido, durante la etapa de definición y formulación del PBC, en aplicación de 
los principios de coordinación y concurrencia, se debe garantizar que las autoridades 
locales y regionales (de aplicar) estén informadas sobre el proceso, y que los proyectos 
definidos procuren armonizar con algún instrumento de planeación vigente (Planes de 
Desarrollo Comunales y Comunitarios -PDCC, Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial -PDET, PDM, POT, PND, Plan de vida, Plan de Acción Nacional de Derechos 
Humanos y Empresa, y otros instrumentos de planeación territorial). 

Igualmente, el proceso de definición del PBC, de ser necesario, podrá ser acompañado 
por la ANH si así lo considera pertinente o es requerido por el Contratista, o las 
comunidades u otros actores sociales. 

b) Pertinencia: el PBC debe ser consistente con las prioridades y necesidades de las 
comunidades del Área de Interés y los planes de desarrollo a los cuales se articule. 

c) Factibilidad: referente a la capacidad real de ejecutar el PBC propuesto. 

d) Eficiencia: uso adecuado de los recursos para la consecución de los objetivos 
previstos. 

e) Eficacia: capacidad de lograr los objetivos previstos durante la formulación y ejecución 
del PBC en los tiempos establecidos. 
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f) Impacto positivo: propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
objetivo. 

g) Sostenibilidad: promover por la sostenibilidad de los proyectos que conforman el PBC, 
en coordinación con las entidades gubernamentales y comunidades. 

h) Participación comunitaria: es deber de la comunidad involucrarse en cada etapa del 
PBC, es decir, desde la formulación facilitando los espacios y la información que 
requiera el Contratista en la identificación de las necesidades u oportunidades de 
desarrollo y priorización de los proyectos; en la ejecución de los proyectos cumpliendo 
los compromisos que haya adquirido; y en el cierre del PBC para conocer los 
resultados, recibir los proyectos y acoger su rol en la sostenibilidad de estos, y aportar 
las lecciones aprendidas. 

3.2 Política Estatal 

En concordancia con las necesidades identificadas en los ejercicios participativos desarrollados 
con las comunidades y autoridades locales, los PBC deberán considerar en su formulación, las 
políticas públicas aplicables a cada una de las líneas de inversión definidas en el presente Anexo. 

Como referente de política pública para la superación de la pobreza extrema, se tendrá en 
cuenta la Ley 1785 de 2016, que se orienta a promover la estructuración e implementación de 
proyectos que comporten innovación social, con la participación de los sectores público y 
privado, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, como complemento de los servicios 
sociales del Estado en beneficio de la población en condición de pobreza extrema, y de trazar 
rutas de escalonamiento en los niveles de superación de la misma. 

3.3 Naturaleza de la Obligación 

Los deberes y compromisos del Contratista en materia de PBC constituyen obligaciones de medio 
y no de resultado, en la medida en que el éxito de estos depende en parte de factores exógenos 
fuera del control del Contratista. Esta circunstancia debe ser tomada en consideración en la 
oportunidad de valorar su cumplimiento. Con todo, es deber del Contratista proceder con la 
debida diligencia en el proceso de planeación, formulación, ejecución, seguimiento y medición 
del efecto o impacto de las correspondientes inversiones. Adicionalmente, pese a que es deber 
del Contratista realizar seguimiento y medición durante la ejecución del contrato, se entiende el 
PBC como cumplido a satisfacción una vez se han completado las actividades y haya mediado 
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pronunciamiento de la ANH. 

3.4 Herramientas para la elaboración del PBC 

Para la elaboración de los PBC, el Contratista debe tener en cuenta las guías elaboradas y 
dispuestas por la ANH para este preciso efecto, así como los formatos que se adopten para 

estandarizar la forma de presentación y el contenido de los entregables, con sujeción a los 
requisitos y términos del presente Anexo. 

Por tanto, para la formulación, definición y ejecución de los PBC, el Contratista podrá consultar 

las siguientes guías: 

a) "Guía Metodológica para la Gestión de los Programas en Beneficio de las Comunidades, 

PBC, con enfoque de Desarrollo Humano y reducción de la Pobreza Extrema en 

Colombia", elaborado en el marco del Acuerdo de Cooperación No. 302 de 2012 entre el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la ANH, que en el presente 
Anexo se denomina Guía. 

b) Guía Técnica de Buenas Prácticas Sociales - GTC 250: Norma técnica ICONTEC. 

3.5 Definición de los PBC 

3.5.1 Línea Base 

Los PBC deben definirse a partir de una línea base que tome en consideración los siguientes 

criterios: 

a) Análisis de los diagnósticos correspondientes a las Áreas de Interés del PBC definidas 
por el Contratista, y que podrán ser consultados en el Departamento Nacional de 

Planeación y el Departamento para la Prosperidad Social, como son los "Índices de_. 

Pobreza Multidimensional, IPM", las metas de los "Objetivos de Desarrollo Sostenible -
ODS-" u otros que estén disponibles a nivel local, regional y nacional. 
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b) Además de considerar la información diagnóstica disponible sobre las Áreas de Interés, 
el Contratista debe realizar la caracterización del entorno donde se ejecutarán los PBC, 
garantizando la participación ciudadana. 

c) Con fundamento en los análisis de la línea base, el Contratista debe identificar los 
indicadores que respondan a las necesidades de las poblaciones ubicadas en el Área de 
Interés del PBC, para posteriormente medir los efectos o impacto de su inversión social. 

Entiéndase por indicador, el dato que pretende reflejar el estado de una situación o aspecto 
particular en un momento y un espacio determinados, el cual puede presentarse en porcentaje, 
tasa, etc. Este dato puede ser usado para mostrar los cambios y progresos que se están 
obteniendo con la ejecución de los proyectos de inversión social. Ejemplo: Cobertura de agua 
potable. 

3.5.2 Proyectos y Actividades 

La inversión social debe destinarse a proyectos o actividades "Socialmente Sostenibles". En tal 
sentido, cada iniciativa de inversión puede contar con una o más actividades y/o proyectos que 
contribuyan al desarrollo social, económico, ambiental y/o cultural, asociado con: 

a) Inclusión productiva y generación de ingresos, que incorpora empleo, emprendimientos, 
proyectos productivos, agroambientales, agroindustriales y formación de capacidades, en 
procura de alcanzar o fortalecer la diversificación de la economía local. 

b) Infraestructura social, que comprende mejoramiento de vivienda, agua potable, servicios 
públicos y saneamiento básico, infraestructura educativa, en salud, en conectividad (vial. y, 
de tecnologías de la información y la comunicación), en cultura, en deporte y recreación. 

c) Fortalecimiento institucional y del capital humano, que incorpora gestión del conocimiento, 
pedagogía de la información, convivencia y otras que las partes interesadas propongan. 

d) Y cualquier otro que este contemplado en planes de desarrollo municipales departamentales, 
nacional, planes de vida o planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo comunal 
y comunitario, siempre dentro del concepto de desarrollo sostenible y que incluya sectores 
tales como salud, educación y ambiente. 

El Contratista deberá definir acciones orientadas a garantizar la sostenibilidad de los proyectos 
de inversión definidos en el marco del PBC. 
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El Contratista está facultado para proponer la celebración de acuerdos o convenios destinados 
a planificar, formular, ejecutar y verificar PBC conjuntos, así como para realizar también 
conjuntamente las inversiones sociales inherentes a los mismos, con arreglo a los respectivos 
negocios jurídicos. 

En este contexto, el Contratista podrá identificar aliados estratégicos como entidades del 
gobierno nacional, regional y/o local, sector privado, organizaciones sin ánimo de lucro y otras 
empresas de hidrocarburos, organizaciones sociales o comunitarias que cuenten con proyectos 
formulados o en desarrollo que atiendan a las necesidades identificadas en la caracterización 
realizada por las partes interesadas y que permiten maximizar el monto, los resultados y la 
sostenibilidad de los proyectos priorizados en los PBC. 

3.6 Monto mínimo de la Inversión en Programas en Beneficio de las Comunidades - PBC-. 

3.6.1 Consideraciones Generales 

a) La inversión de recursos en el desarrollo de los PBC ha de corresponder, a la suma 
equivalente al uno por ciento (1 %) del Valor Total del Programa Exploratorio Mínimo y 
Adicional de cada Fase del Periodo Exploratorio y los eventuales Programas Exploratorio 
Posterior y de Evaluación, así como al uno por ciento (1 %) de la cuantía del Programa 
Anual de Operaciones de todos los Campos Comerciales del Área o Áreas en Producción 
durante el Período correspondiente. 

Cuando el Contratista decida hacer una inversión superior al 1 %, en la presentación del 
Programa a la ANH, deberá informar si esa cuantía adicional la hará como PBC o como 
inversión social voluntaria. 

b) La inversión efectiva en cada uno de los PBC para el presente Contrato equivalente al 
1 %, no debe incorporar los costos de personal, logísticos, administrativos, de 
interventorías de proyectos de infraestructura, ni cualesquiera otros costos y gastos 
indirectos en que incurra el Contratista para la ejecución completa del respectivo PBC. 
Se exceptúan los costos de administración, imprevistos y .utilidades (AIU) en los 
proyectos de infraestructura, el cual no puede superar el 20%. 

Avenida Calle 26 No. 59 - 65 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax(57I) 5931718 - Bogotá, Colombia 
lwww.1111h.gov.co I info0lanh.goY.COj 

Página 7 de 16 



ANHs 
A6~NAOONALOE M!Dllll~AR8UR05 

COLOMBIA 

Contrato de Exploración y Producción 
de Hidrocarburos - E&P- Área LLA 87 

ANEXO D 

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC -

c) Al Informe Final de Ejecución de cada PBC debe acompañarse certificación acerca de la 
inversión efectivamente realizada, suscrita por el Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor 
Interno o "Controller", y, a falta de los anteriores, por el Contador Público responsable 
del registro de las Operaciones del Contratista, o el competente de la entidad o empresa 
con la cual éste último hubiera celebrado acuerdo o convenio para ejecutarlo 
conjuntamente. 

3.6.2 Auditoria externa. 

EL CONTRATISTA debe contratar una auditoría externa responsable de certificar la formulación 
(definición) y ejecución del PBC de conformidad con los términos y condiciones establecidos 
en este Anexo. 

La certificación del proceso de formulación del PBC acompañada del informe de auditoría, debe 
ser entregada a la ANH junto con el PBC a evaluar para la respectiva etapa del Contrato a la 
que corresponda. En esta certificación, la auditoria debe hacer énfasis en la revisión del 
cumplimiento de los principios rectores del PBC para la etapa de formulación. Es decir, el 
alcance de la auditoría externa en la etapa de formulación es auditar y certificar que 
precisamente el PBC se formule con arreglo a los principios y condiciones establecidos en el 
Anexo del PBC. 

La certificación de la ejecución del PBC acompañada del informe de auditoría debe hacer parte 
del Informe Final de este, resaltando el cumplimiento de los principios rectores del PBC para 
esta etapa, incluidas las actividades de seguimiento y cierre del PBC, e identificando los 
resultados, las metas y los objetivos alcanzados. 

La auditoría externa, de no contar con experiencia específica en auditorias, debe disponer de 
antecedentes y experiencia certificada en materia de actividades y programas de responsabilidad 
social empresarial. 

3.6.3 Tasa Representativa del Mercado del Dólar Estadounidense, TRM. 

Para efectos de planeación del respectivo Programa en Beneficio de las Comunidades y de 
control de la ANH, el monto de la Inversión Social correspondiente debe .convertirse a pesos 
colombianos (COP) mediante la aplicación de la Tasa Representativa del Mercado del Dólar 
Estadounidense, TRM, así: 
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Tasa Representativa del Mercado (TRM) 

Exploración 
PEV 

Producción 
(Programa de Evaluación) 

PBC Programa Exploratorio y Primer PBC: TRM de la fecha 
Programa Exploratorio TRM de la fecha de inicio del PEV de Declaración de 
Posterior -PEP: TRM de la Comercialidad. 
fecha de inicio de cada una de (presE,ntación a la ANH) para 

las fases que se desarrollen. cada Area en Evaluación. Siguientes PBC: TRM del 1 
de enero de cada año. 

Para los casos de los PBC aprobados por la ANH que no hayan iniciado su ejecución por razones 
ajenas al Contratista después de transcurridos dos (2) años o más desde su aprobación y que 
requieran actualizarse, el Contratista debe dar aviso escrito a la ANH, y esta fecha de radicación 
se tomará como la nueva TRM del PBC a actualizar. Se considera necesario actualizar el PBC 
en los siguientes eventos: 

a) Cambio de área de interés. 
b) Cambio de línea de inversión o proyectos de inversión. 
c) Ajuste en el alcance en aras de una mejor articulación con instrumentos de planeación 

vigentes. 
3.6.4 Traslado de Actividades 

3.6.4.1 Traslados desde el Contrato emisor 

Cuando la ANH apruebe un Traslado de Actividades Exploratorias o Inversiones no ejecutadas, 
correspondientes a los compromisos pactados en los Programas Exploratorios Mínimo, Adicional 
o Posterior, en donde se haya iniciado la ejecución de actividades correspondientes a PBC en el 
Contrato emisor, el Contratista por separado solicitará a la ANH autorización para ajustar los 
términos y condiciones de los PBC aprobados del Contrato emisor, esto con el fin de ajustarlos 
a la cuantía equivalente al 1 % del valor de las inversiones no trasladadas de la fase del periodo 
exploratorio correspondiente, incluyendo el diseño y ejecución del cierre del PBC donde no 
afecte la integridad del proyecto ni el relacionamiento con los grupos de interés. 

En el evento que en el Contrato emisor no se haya iniciado la ejecución del PBC, la totalidad de 
la cuantía del PBC hará parte del traslado de actividades, conservando los términos y condiciones 
del PBC del Contrato emisor y ajustándolos a la nueva Área de Interés. 
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3.6.4.2 Traslado hacia el Contrato receptor 

Cuando la ANH apruebe un Traslado de Actividades Exploratorias o Inversiones no ejecutadas, 
correspondientes a los compromisos pactados en los Programas Exploratorios Mínimo, Adicional 
o Posterior a este Contrato, el Contratista deberá someter a la aprobación de la ANH la 
modificación del PBC que esté ejecutando, o un nuevo PBC, por una suma adicional equivalente 
al 1 % del valor trasladado. Dicha modificación o nuevo PBC deberá ser formulado y ejecutado 
conservando los términos y condiciones establecidos en el presente Anexo. 

La solicitud de modificación de los PBC tanto en el Contrato emisor como en el contrato receptor, 
o la presentación de un nuevo PBC en el Contrato receptor, deben ser radicadas en la ANH en 
un término no superior a noventa (90) Días Hábiles contados a partir de la fecha en que la ANH 
notifique al Contratista la autorización para el traslado de actividades exploratorias y o 
inversiones no ejecutadas. 

3.7 Seguimiento y Monitoreo 

Durante la ejecución de los PBC, el Contratista debe hacerles seguimiento periódico y monitorear 
permanentemente su desarrollo. 

Corresponde a la ANH, por su parte, vigilar y controlar su ejecución. 

4. Área de Interés de los Programas en Beneficio de las Comunidades 

Hace referencia a la delimitación o alcance territorial del área geográfica que se va a beneficiar 
con los proyectos y/o actividades del PBC. 

La delimitación del Área de Interés será definida por el Contratista, para lo cual debe tener en 
cuenta alguno (s) de los siguientes criterios: 

4.1 Áreas donde se encuentran ubicadas o se situarán construcciones, instalaciones, locaciones 
y campamentos del Contratista; las superficies donde existan o se proyecten establecer 
servidumbres; las vías secundarias y terciarias de uso permanente por los requerimientos 
de las Operaciones, así como aquellas áreas auxiliares de descargue, vertimientos, 
captaciones y lugares de préstamo, en las cuales intervenga o haya de intervenir el 
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Contratista, así como su localización en las correspondientes reparticiones territoriales 
(inspección, vereda o corregimiento). 

4.2 Áreas adyacentes a los proyectos donde se impacten las condiciones de vida de la población 
como zonas rurales o urbanas (vereda, inspección, corregimiento, barrio, cabecera 
municipal) que sean identificadas por el Contratista en sus planes de relacionamiento 
territorial, siempre que estén ubicadas dentro del municipio o departamento donde 

desarrolla sus actividades de exploración y de producción de hidrocarburos. 

4.3 El área de influencia del proyecto exploratorio, de evaluación o de desarrollo a ejecutar. 

4.4 El Contratista podrá articularse con proyectos en curso de carácter municipal o regional; 
para tal caso, las áreas de interés estarán definidas por el (los) proyecto (s) priorizado (s). 

S. Ejecución, Etapas y Entregables 

Las obligaciones inherentes a la formulación, diseño, ejecuc1on y seguimiento de los PBC 
comienzan en la Fecha Efectiva, a partir del inicio del término de la duración de la Primera Fase 
(Fase I) del Período Exploratorio. Pueden concurrir con el Programa o Programas de Evaluación 
y con la Área o Áreas en Producción, como se ilustra en el siguiente cuadro: 

Programas en Beneficio de las Comunidades - PBC 

Período de Exploración Programa de Evaluación Período de Producción 

Un PBC para cada Fase del Período Un PBC por cada Programa de PBC anual para cada Campo 

Exploratorio y uno para el Período Evaluación que desarrolle el Comercial. 
Exploratorio Posterior, en su caso. Contratista. 

5.1 Procedimiento de aprobación y seguimiento del PBC por parte de la ANH. 

No. 

1, 

Ejecución PBC Descripción /Entregable Plazo de Entrega 

Caracterización Descrigción: Período de Exgloraclón: 

Definida por el Contratista el Área de Interés para PBC Primera Fase (Fase!): 

desarrollar el PBC, procede llevar a cabo la 
caracterización económica, social, y cultural de la 
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Presentación 
Proyecto de PBC 
a la ANH 

población, con el detalle de los indicadores y los 
instrumentos de medición de los efectos de la 
Inversión Social por realizar. 

Entrega ble: 

■ Documento que contenga la Caracterización 

• Matriz de análisis para definir las líneas de 
inversión y los indicadores de medición 
seleccionados, 

Nota: Durante el Programa de Evaluación el 
Contratista no requiere presentar una nueva 
caracterización; salvo, que haya transcurrido 5 años 
entre la presentada para el PBC de la fase 
exploratoria de la cual surge el Programa de 
Evaluación y el inicio de este. 

Dentro del Año siguiente a la 
Fecha Efectiva del Contrato, con 
el Proyecto de PBC. 

PBC Segunda Fase (Fase 11) y 
eventual Programa Exploratorio 
Posterior: 
Actualización de 
Caracterización* con 
correspondiente PBC. 

la 
el 

*La actualización deberá realizarse 
cada cinco (5) años 

Programa de Evaluación -PEV: 

Dentro de los tres (3) Meses 
siguientes a la fecha de 
presentación del PEV a la ANH, si 
cumple con la salvedad 
establecida en la nota de la 
columna 
Entregable". 

"Descripción 

Período de Producción: 

I 

Dentro de los cuatro ( 4) Meses 
siguientes a la fecha de la 
Declaración de Comercialidad de 
cada Campo Comercial. 

La caracterización debe 
actualizarse cada cinco (5) Años. 

Descripción: Proyecto de PBC que el Contratista Período de Exploración: 
debe someter a la aprobación de la ANH, con sus 
anexos. PBC Primera Fase (Fase !): 

Entrega ble: 

Propuesta general del PBC que contenga: 

Dentro del Año siguiente a la 
Fecha Efectiva. 

PBC Segunda (Fase 11) y eventual 
Programa Exploratorio Posterior: 
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• Denominación del Programa. 
• Objetivo. 
• Justificación. 
, Descripción de la Metodología para la definición 

del PBC. 
• Proyectos y/o Actividades que conforman el PBC 

con su respectiva descripción y componentes. 
• Ubicación geográfica de cada uno. 
• Descripción cualitativa y cuantificación de la 

población beneficiaria. 
• Metas e Indicadores de Medición de resultados 

de cada Proyecto o Actividad. 
• Plazo de ejecución total y de cada Proyecto o 

Actividad, con sus respectivos Cronogramas. 
• Presupuesto total, discriminado por Proyecto o 

Actividad, con el detalle de eventuales partícipes 

para el caso de Programas conjuntos. 
• Plan de Comunicaciones con su correspondiente 

estrategia de atención de Peticiones, Quejas y 

Reclamos, PQR. 
, Medidas previstas para la sostenibilidad de cada 

Proyecto o Actividad y de sus componentes en el 

tiempo. 
• Intetventoría, en el evento de Proyectos de 

Infraestructura. 
, Estrategia de medición de los efectos o impactos 

del PBC. 

Anexos: 

, Documento o Mapa de Gestión de los riesgos que 

puedan incidir en la ejecución del Programa. 

• Soportes del Proceso de Participación adelantado 

con representantes de las comunidades y de la o 

las alcaldías municipales con jurisdicción en el 
Área de Interés, que comprenda convocatorias, 
relación de asistentes, actas, informes de labores 
y registros audiovisuales, en su caso. 

• Informe y certificación de la auditoría externa 
sobre la etapa de formulación del PBC. 

Dentro de los seis (6) Meses 
siguientes a la fecha de inicio de 

la Fase o Programa. 

Programa de Evaluación - PEV: 

Dentro de los tres (3) Meses 
siguientes a la fecha de 
presentación del PEV a la ANH. 

Período de Producción: 

Primer PBC: 
Dentro de los cuatro ( 4) Meses 
siguientes a la fecha de la 

Declaración de Comercialidad de 

cada Campo Comercial. 

Siguientes PBC: 
Con cada Programa Anual de 
Operaciones, el Contratista debe 
presentar actualizaciones del 
PBC, de conformidad con los 
avances de su ejecución, 
incluyendolas proyecciones 
iniciales, los ajustes en el 
presupuesto, y la actualización 
de los procesos participativos y 
caracterización (cuando aplique). 
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Nota 1: durante la formulación del PBC, la ANH podrá 
dar acompañamiento o realizar seguimiento según la 
pertinencia. 

Nota 2: Si durante el Programa de Evaluación el 
Contratista da continuidad a un PBC aprobado, debe 
informarlo a la ANH indicando por lo menos: 

• Valor a invertir. 

• Actividad del proyecto (s) que será financiada con 
esos recursos. 

• Actualización o ajuste de metas e indicadores. 
• Plazo de ejecución con cronograma actualizado. 
• Soportes que evidencien que dicha decisión fue 

concertada con la comunidad e informada a la 
autoridad local. 

• No requiere certificación de la auditoría externa. 

Evaluación y Requerimiento de Ajustes o Aprobación. 
Pronunciamiento 
de laANH 

Dentro de los tres (3) Meses 
siguientes al recibo del PBC, la 
ANH debe valorar el Proyecto y 
responder al Contratista, bien 
con su aprobación o bien con el 
requerimiento de los ajustes por 
adoptar. 

Nota: si la ANH no se pronuncia 
dentro del término establecido en 
el Anexo, el PBC se considera 
aprobado en las condiciones 
presentadas por el Contratista. 

Si se trata de solicitudes de 
modificación a PBC ya 
aprobados, la ANH debe 
pronunciarse sobre las mismas, 
dentro los dos (2) Meses 
siguientes a la fecha de 
radicación del documento que 
contenga la propuesta de 
modificación. 

Nota: si la ANH no se pronuncia 
dentro del término establecido en 

Avenida Calle 26 No. 59- 65 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax.(571) 5931718 - Bogotá, Colombia 
lww11'.anli_1.mv.co I infol'í"ilanh.!.!D\',col 

Página 14 de 16 



4. 

5. 

ANH~ 
AGHlCIA IIAOOIIAL 1M: HIDROCARBUROS 

COLOMl!IA 

Contrato de Exploración y Producción 
de Hidrocarburos - E&P- Área LLA 87 

ANEXO D 

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC -

el Anexo, el PBC modificado se 
considera aprobado en las 

condiciones presentadas por el 

Contratista. 

Seguimiento a la Presentación de Informes Semestrales y Anuales que Informe del primer Semestre de 
Ejecución contengan los avances de ejecución de cada Proyecto cada año Calendario: a más 

o Actividad, incluida la económica, con sus tardar el 30 de agosto. 

correspondientes soportes, así como Informe y 
soportes de actividades del Plan de Comunicaciones Informe Anual: a más tardar el 
en desarrollo. 28 de febrero del Año siguiente. 

Seguimiento por parte de la ANH durante la ejecución 

y/o cierre para la verificación in situ del avance o el 
cumplimiento de los PBC. 

Nota: Cualquier modificación al PBC debe ser 
sometida a la aprobación de la ANH. 

Informe Final y Informe Final de ejecución del PBC, incluida la Dentro de los tres (3) Meses 
Valoración económica, con sus correspondientes anexos. siguientes a la culminación del 

Programa en Beneficio de las 
Certificación de las inversiones efectivamente Comunidades de que se trate. 
realizadas, suscrita por el Revisor Fiscal, Auditor 
Externo, Auditor Interno o "Contro//er'; y, a falta de La ANH debe pronunciarse sobre 
los anteriores, por el Contador Público responsable el cumplimiento del PBC 
de las Operaciones del Contratista o de la entidad con ejecutado, dentro de los tres (3) 
la que aquel haya celebrado acuerdo o convenio para Meses siguientes al recibo del 
ejecutar conjuntamente el correspondlente Programa Informe Final. 

en Beneficio de las Comunidades. 

Nota: si la ANH no se pronuncia 
Informe y certificación de la auditoría externa sobre dentro del término establecido 
la etapa de ejecución del PBC. en el Anexo, se entenderá 

aprobada la ejecución del PBC y 
Informe sobre la Medición de los resultados del cumplida la obligación para la 
Programa de que se trate, de acuerdo con los fase, programa o etapa 
indicadores establecidos en la Caracterización. correspondiente. 

5.2 Plazo de ejecución de los PBC 

El término de ejecución de los PBC debe ser igual al plazo de cada una de las Fases del Período 
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Exploratorio, o al término de eventuales Programas Exploratorio Posterior y de Evaluación. 

Para el caso del Período de Producción, el plazo de ejecución no debe ser superior al término 

consignado en el cronograma aprobado (con sus actualizaciones) por la ANH para cada PBC. 

El Contratista eventualmente podrá solicitar a la ANH autorización para ampliar el término de 

ejecución del PBC, siempre y cuando los motivos por los cuales no haya ejecutado el PBC durante 

la fase o periodo correspondiente no le sean imputables y haya actuado diligentemente durante 
todo el proceso de formulación, aprobación y ejecución del respectivo PBC. La ampliación del 

término para ejecutar un PBC, no se constituirá como ampliación del término de la fase 

correspondiente. 

De presentarse situaciones de fuerza mayor o hechos de terceros que impacten el cronograma 

del PBC y por ende su plazo de ejecución, y que no hubiesen sido previstas en el documento o 

mapa de gestión de riesgos del PBC, el Contratista deberá actualizar dicho documento o mapa 
y allegarlo a la ANH. Esta información se tendrá en cuenta en caso de ser necesario ampliar el 

plazo de ejecución del PBC. 
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