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Nombre Tipo Prospectividad
CR-3 2 No Convencional YNC
CONTRATISTA UNION TEMPORAL CR-3 : DRUMMOND USA INC 70% y
DRUMMOND LTD 30%

AREA ASIGNADA;

DRUMMOND LTD.
OPERADOR

FECHA: 23 de Diciembre de 2016

Los Contratantes:

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, en adelante ANH, entidad estatal de! .
sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de
Minas y Energia; creada por el Decreto Ley 1760 de 2003 y modificada su naturaleza juridica
por el distinguido como 4137 de 2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012; con domicilio
principal en la ciudad de Bogota, D.C., representada legalmente por su Presidente, doctor
ORLANDO VELANDIA SEPOLVEDA, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania nimero 4.234.856 expedida en Samaca (Boyaca), quien en su condicién de
Presidente obra a nombre y en representacion de la Entidad, todo lo cual acredita con el
acto administrativo de nombramiento expedido mediante el Decreto No. 1665 del veintiuno
(21) de octubre de dos mil dieciséis (2016) y el acta de posesion nimero 000060 del
veinticinco (25) de octubre dos mil dieciséis (2016) de una parte, vy, de la otra,

La UNION TEMPORAL CR-3 (en adelante Contratista) constituida mediante documento
privado del 24 de octubre de 2016 y conformada por las siguientes compafiias: I)
DRUMMOND USA INC,, (en adelante DRUMMOND USA) sociedad constituida bajo las leyes
de Alabama, Estados Unidos, con sucursal establecida en Colombia mediante Escritura Publica
No. 01761 de la Notaria 16 del 27 de octubre de 2014, inscrita en la Camara de Comercio de
Bogotd el 31 de octubre de 2014, bajo el nimero 00239433 del libro VI, identificada con el
Nit. 900786712-3, representada en el presente acto por JOSE MIGUEL LINARES
MARTINEZ, quien obra como Apoderado identificado con la cedula de Ciudadania No.
79.267.044, II) DRUMMOND LTD., { en adelante DRUMMOND LTD), sociedad constituida
—“Cbajo las leyes de Alabama, Estados Unidos, con sucursal debidamente establecida en M
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Colombia, mediante Escritura Plblica No. 4159 de la Notaria 21 de Bogota del 24 de
septiembre de 1987 inscrita el 9 de octubre de 1987 bajo el nimero 7654 del Libro VI,
domiciliada en Bogota D.C., identificada con NIT 800021308-5 , representada por Juan Carlos
Cordoba en su calidad de Apoderado Especial, identificado con la cedula de ciudadania No.
19.385.160, quienes declaran bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con
la suscripcion del presente negocio juridico, que ni €, ni la persona juridica que representa,
sus socios (salvo los de personas juridicas abiertas o inscritas en bolsas de valores) ni sus
administradores, se encuentran incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni
prohibicidn, ni en conflicto de intereses, para el efecto, celebran el presente Contrato de
Exploracion y Produccion E&P de Yacimiento No Convencional, contenido en las
estipulaciones que se consignan mas adelante, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

Primera: Que OGX PETROLEO E GAS S.A suscribié con la ANH el Contrato de Evaluacién
Técnica Especial No. 44 el 16 de marzo de 2011- Bloque CR-3.

Segunda: Que mediante el Otrosi No. 1 del 21 de septiembre de 2011 se modificd el Anexo
C. Programa Obligatorio de Exploracion del Contrato.

Tercera: Que mediante el Otrosi No. 2 del 22 de febrero de 2012 se modificé el tercer
parrafo del Anexo C. Programa Obligatorio de Exploracion del Contrato.

Cuarta: Que mediante Otrosi No. 3 del 10 de diciembre de 2014 se perfecciond la cesion del
setenta por ciento {70%) de los intereses, derechos y obligaciones de OGX PETROLEQO E GAS
S.A en el Contrato de Evaluacién Técnica Especial No. 44 del 16 de marzo de 2011 ~ Blogque
CR-3, a favor de DRUMMOND USA. En virtud de dicha cesion, las participaciones en el
contrato quedaron de {a siguiente manera:

OGX PETROLEO E GAS S.A (Operador) 30%
DRUMMOND USA INC. 70%

Quinta: Que mediante comunicacion No. R-401-2016-078015 Id: 140992 del 28 de octubre
de 2016, OGX PETROLEQ E GAS S.A solicitd a la ANH, autorizacion para la cesidon del treinta
por ciento (30%) sus intereses, derechos y obligaciones incluida la calidad de operador en el
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Contrato de Evaluacion Técnica Especial No. 44 del 16 de marzo de 2011 — Bloque CR-3, a
favor de DRUMMOND LTD.

Sexta: Que mediante comunicacion No,R-302-2016-079900 Id: 145806 del 18 de noviembre
de 2016 en complemento de la comunicacion citada en el numeral quinto anterior y en virtud
del derecho consignado en la clausula 20 del Contrato de Evaluacion TEA CR-3, se solicitd a
la ANH la conversidn del respectivo Contrato TEA a un Contrato de Exploracion y Produccién
de Hidrocarburos con prospectividad en Yacimientos No Convencionales.

Séptima: Que mediante comunicacion No. E-302-2016-102781 Id: 154134 del 22 de
diciembre de 2016, la ANH expresa que es viable la cesion, la conversion y la consecuente
celebracion del presente Contrato de Exploracion y produccion de Hidrocarburos con
prospectividad en Yacimientos No Convencionales.

Octava: Que de conformidad con el Articulo 58 del Acuerdo 03 de 2014, la minuta aplicable
al momento de la solicitud de conversion, corresponde a la minuta de la Ronda Colombia
2014,

Novena: Que, examinados la solicitud y complementos, El Contratista acredito los requisitos
de Capacidad Juridica, Economico Financiera, Técnica Operacional, Medioambiental y en
materia de Responsabilidad Social Empresarial de conformidad con los requisitos establecidos
en los términos de referencia de la Ronda Colombia 2014 paras las Areas Tipo 2 No
Convencionales, como consta en el Informe de Evaluacién correspondiente y en sus soportes,
que obran en el expediente de la Actuacion Contractual.

Decima: Que el Contratista se compromete a mantener los requisitos de capacidad
relacionados en el numeral anterior, durante toda la vigencia del presente Contrato.

Decima Primera: Que el Contratista declara conocer el estado socioambiental del area
objeto del presente Contrato.

Décima Segunda: Que el Contratista mediante comunicacion No. R-302-2016-082763 Id:
153761 del 21 de diciembre de 2016, allegd a la ANH el respectivo documento de constitucion F‘f
~|q(,de U.T. a efectos de la suscripcion del presente Contrato.
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Décima Tercera: Que la ANH y el Contratista, acuerdan la celebracién del presente Contrato
E&P, contenido en las estipulaciones que se consignan mds adelante, conforme al siguiente.

INDICE

No. Capitulo

I Definiciones

Il Objeto, Alcance y Duracién

III | Actividades de Exploracion

v Actividades de Produccion

\') Conduccion y Operaciones

VI | Regalias

VII | Derechos Contractuales de la ANH

VIII | Informacién y Confidencialidad

IX | Responsabilidad, Indemnidad, Garantias y Sequros

X | Devolucién de Areas

XI Supervision, Incumplimiento v Multas

XII | Terminacion

XIII | Solucion de Controversias

XIV | Disposiciones Varias

Letra Anexos
A | Area Asignada
B Programa Exploratorio
C Derechos Econdémicos
F Programas en Beneficio de las Comunidades

Acuerdos 2 y 5 de 2013, sobre Aportes para Formacion, Fortalecimiento
Institucional y Transferencia de Tecnologia.

Acuerdo 2 de 2011, sobre Parametros para los Programas en Beneficio de las

Comunidades
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CAPITULO I
DEFINICIONES

Clausula 1.- Introduccion:

Para efectos de la interpretacion, ejecucion, terminacion v liquidacion de este Contrato y de
sus Anexos, los términos y las expresiones que se consignan con mayuscula inicial en su
texto, tienen el significado que a cada uno se asigna en la Clausula siguiente, sin perjuicio
de la definicion consignada en el articulo 2 de la Ley 97 de 1993 sobre Descubrimiento; de
las contenidas en los Acuerdos 4 de 4 de mayo de 2012 y 3 de 26 de marzo de 2014, del
Consejo Directivo, en las Resoluciones 18 1517 de 2002, 18 1495 de 2009 y 9 0341 de 2014,
de! Ministerio de Minas y Energia, o en las disposiciones que los modifiquen, adicionen o
sustituyan.

No obstante, algunos términos que no requieren definicion o concepto, se consignan también
en mayuscula inicial por su importancia en el contexto de! presente Contrato.

Clausula 2.- Términos y Expresiones Definidos:

A continuacion se relacionan los términos y las expresiones materia de definicién y su
correspondiente concepto:

Abandono: Taponamiento vy cierre técnico de uno o varios Pozos, el desmantelamiento de
construcciones y de equipos de produccidn, asi como la limpieza y restauracién ambiental de
las zonas donde se hayan realizado Operaciones de Exploracion, Evaluacion o Produccion, en
ejecucién de este Contrato, con arreglo al ordenamiento superior. (Cfr. Res. 181495 de 2009,
Art. 30)

Acumulacion: Aplicable exclusivamente para Yacimientos No Convencionales, es aquella

que representa grandes volumenes de roca cargados con Petréleo o Gas, con limites definidos,

atrapados por una convergencia de varios mecanismos geoldgicos o fisicos, tales como bajas

permeabilidades, presién anormal y mecanismos de absorcién. Estas Acumulaciones no
,v&lependen del comportamiento de la columna de agua y requieren esfuerzos adicionales o NP
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estimulacion para ser extraidas del subsuelo. También son continuas y no pueden ser
representadas y valoradas en términos de tamafio y nUmeros individuales de campos
delineados por contactos de agua.

Aiio: Periodo de doce (12) Meses consecutivos, de acuerdo con el calendario Gregoriano,
contado desde una fecha especifica y que finaliza el mismo dia del afio siguiente.

Ao Calendario: Periodo de doce {12) Meses, comprendido entre el primero (1°) de enero
y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada Aho.

Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia: Contribucion a cargo del Contratista, constituida por las sumas de dinero que
debe transferir a la ANH o invertir en el desarrollo de la industria de los Hidracarburos, para
sufragar programas de formacidn profesional o especializada; proyectos de fortalecimiento
institucional, o planes que conduzcan a la transmision de conocimientos sistematicos en
aspectos inherentes al Sector, con arreglo al reglamento del Consejo Directivo de la ANH
sobre la materia, contenido en los Acuerdos 2 del 23 de mayo y 5 del 10 de diciembre, ambos
de 2013, o en las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, y al presente Contrato.

Area Asignadd: Superficie, Continental o Costa Afuera, comprendida dentro de uno o varios
poligonos, limitados en lo posible por lineas de direccidon norte-sur y este-oeste, que
determinan el o los Bloques del subsuelo en los cuales se otorgan al Contratista los derechos
a explorar Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales
segln el alcance del Contrato, removerlos de su lecho natural, transportarlos hasta un punto
en la superficie, y adquirir la propiedad de la parte que corresponda a aquel, alinderada en
el Anexo A. En esta Area, el Contratista estd autorizado, en razon de este negocio juridico,
para desarroflar Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion de los
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales, que son
objeto def mismo, seglin su Alcance.

Area Asignada en Evaluacion: Porcion del Area Asignada, en la cual el Contratista realizo
un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un Programa de Evaluacion para
establecer si es 0 no Comercial, de acuerdo con la Clausula 12, denominada Programa de
Evaluacion. Esta porcion ha de estar enmarcada por un poligono regular en superficie,
‘1’@ preferiblemente de cuatro (4) lados, que comprenda la envolvente de la proyeccion vertical
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en superficie de la estructura que corresponde al Descubrimiento.

Area Asignada en Exploracion: Porcidn del Area Asignada, en la cual el Contratista
desarrolla Operaciones de Exploracion.

Area Asignada en Produccién: Porcién o porciones del Area Asignada, en la(s) cual(es)
se localizan uno o mas Campos, y existe Produccion de Hidrocarburos, como se establece en
el Capitulo III, Actividades de Produccion, de! presente Contrato.

Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades: Zona geografica delimitada por el Contratista con
fundamento en el contexto social, econdmico, ambiental y cultural de los lugares donde han
de desarrollarse las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccién materia
del presente Contrato y donde estas pueden tener repercusiones, y en la cual esta obligado
a desarrollar dichos Programas, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 27 y lo dispuesto
en el Anexo F.

Area Remanente: Area que en el curso de la ejecucidon contractual queda en poder del
Contratista para la ejecucion de las actividades de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y
Produccion, como resultado de las Devoluciones sucesivas a las que estd obligado conforme
a este negocio juridico.

Aviso de Descubrimiento: Informacion que debe entregar el Contratista a la ANH,
relativa al Descubrimiento de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o
No Convencionales en el Area asignada, segun sea el Alcance del presente Contrato, en los
términos de la Clausula 11, que lleva esa denominacion.

Barril: Unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos, que equivale a cuarenta y
dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a condiciones estdndar, es
decir, a una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una atmdsfera de presion
absoluta.

Bloque: Volumen def subsuelo, delimitado verticalmente por la proyeccion de los limites del
Area Asignada hacia el centro de la tierra, donde el Contratista estd autorizado para
,_kr'desarrollar Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccién de Hidrocarburos p‘r
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provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales, segun el alcance de
este negocio juridico, es decir, el derecho de buscarlos, removerlos de su lecho natural,
transportarios a un punto definido de la superficie, y adquirir la propiedad de aquella porcién
que constituye su participacion, en los términos del ordenamiento superior y del presente
Contrato.

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Operaciones, procedimientos, métodos
y procesos idoneos, seguros y eficientes, puestos en practica para la obtencién del maximo
beneficio econdmico en la recuperacién final de las reservas de Hidrocarburos, la reduccién
de pérdidas, la sequridad operacional, la proteccion de las personas, del medio ambiente y
de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades de Exploracion y Explotacién de
Hidrocarburos, comunmente empleados por operadores profesionales, prudentes y diligentes
en la industria internacional del Petrédleo, bajo condiciones y circunstancias similares a las
que se presenten en desarrollo de las actividades y Operaciones de este Contrato, en cuanto
no contrarien el régimen juridico superior colombiano.

Campo: Area especifica en cuyo subsuelo existen uno 0 mas Yacimientos.

Para el caso de Yacimientos No Convencionales, es considerado como el area también
determinada del subsuelo; con comunicacion efectiva en la Acumulacién de Hidrocarburos,
asociada al drenaje de influencia generado por la estimulacion de los Pozos. £l Campo esta
limitado por la envolvente formada por la sumatoria del area de drenaje de los Pozos
productores mas distantes del (o de los) Arreglo(s) de Pozos.

Campo Comercial: Campo con uno o mas Yacimientos Descubiertos, sobre el o los cuales
el Contratista ha declarado Comercialidad.

Declaracion de Comercialidad: Manifestacién escrita, expresa, clara y precisa del
Contratista a la ANH con la determinacion incondicional de Explotar Comercialmente un
Descubrimiento.

Derechos Economicos: Retribuciones en dinero o en especie a cargo del Contratista y a
favor de la ANH, por los diferentes conceptos establecidos en el ordenamiento superior, en
tos Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014, asi como en este Contrato.
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Derechos por concepto del Uso del Subsuelo: Retribucién periddica en dinero a cargo
del Contratista como compensacion por concepto del derecho exclusivo a utilizar el subsuelo
del Area Asignada para la Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccién de los
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales objeto
del presente Contrato, segun el Alcance del mismo, cuyos montos y oportunidades de pago
se estipulan en el Numeral 29.1 de la Clausula 29 y en el Ordinal C.1 del Anexo C,
denominados Derechos Econdmicos, con arreglo al ordenamiento superior y al presente
Contrato.

Derechos por concepto de “Precios Altos”: Retribucion en dinero o en especie, a cargo
del Contratista calculada sobre cada unidad de la Produccién de su propiedad, en funcion
de los precios internacionales de los Hidrocarburos y del volumen o del tiempo de aquella,
cuyos montos y oportunidades de cubrimiento se estipulan en el Numeral 29.2 de la misma
Clausula 29 y en el Ordinal C.2 del Anexo C, también con arreglo al ordenamiento superior y
al presente Contrato.

Derechos de Participacion en la Produccion: Retribucion en dinero o en especie, a cargo
del Contratista, ofrecida por éste en su Propuesta y calculada sobre cada unidad de la
Produccion de su propiedad, pagadera como se estipula en el Numeral 29.3 de la Cldusula
29 y en el Ordinal C.3 del Anexo C;-también con arreglo al ordenamiento superior y a este
negocio juridico.

En casos de produccion de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales
en un Area asignada originalmente para Yacimientos Convencionales, esta participacion
correspondera a la ofrecida por el Contratista para el caso eventual de desarrollar
Yacimientos No Convencionales en aquella.

Y si el Area fue originalmente asignada para Yacimientos No Convencionales, la
Participacion en la Produccion para el caso eventual de desarrollarse Yacimientos
Convencionales en ella, ha de corresponder también a la ofrecida por el Contratista para
los Hidrocarburos provenientes de este Ultimo Tipo de Yacimientos.

En todos los casos debe corresponder a un porcentaje de la Produccion neta, igual o mayor
a uno (1), que el Contratista se obliga a reconocer y pagar a la ANH, en dinero ¢ en especie,
_v_l'ntegra y oportunamente, expresado en cifra porcentual y correspondiente a barriles M
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equivalentes de aceite (BOE), con arreglo al ordenamiento superior y al respectivo negocio
juridico. Debe ser siempre un nimero entero, de manera que no se admiten fracciones. De
presentarse, la ANH aproximara el monto al nimero entero inmediatamente superior.

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Actividades, obras y trabajos que realiza y
ejecuta el Contratista en un Area Asignada en Produccién, que incluyen, pero sin limitarse
a ellas, perforacidon, completamiento y equipamiento de Pozos de Desarrollo; disefio,
construccion, instalacion y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia,
tanques de almacenamiento, métodos artificiales de Produccion, sistemas de recuperacion
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento y almacenamiento. Previa
autorizacion expresa y escrita de la ANH, y de acuerdo con la naturaleza de la actividad,
pueden llevarse a cabo fuera del Area Asignada en Produccion.

Descubrimiento: Cuando mediante perforacion con taladro o con equipo asimilable y Ia
practica de las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la cual
se encuentran: (i) Hidrocarburos acumulados que se comportan como unidad independiente
en cuanto a mecanismos de produccion, propiedades petrofisicas y propiedades de fluidos, o
(i) Acumulaciones que técnicamente permiten concluir, con arreglo a las Buenas Practicas
de la Industria del Petrdleo, que existen Hidrocarburos producibles en Yacimientos No
Convencionales, . -

Descubrimiento de Gas Natural No Asociado: Hallazgo cuya prueba formal de
Produccion, en el entendido de que sea representativa del Yacimiento o de los Yacimientos
Descubiertos, arroje como resultado una Relacion Gas Aceite {(RGA) mayor a siete mil (7.000)
pies cubicos estandar de Gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos, y una composicion
molar de heptanos (C7+) menor de cuatro por ciento (4.0%). Se entiende por Relacion Gas
Aceite, RGA, la relacion entre el volumen de Gas Natural en pies cubicos por Dia y el volumen
de Hidrocarburos Liquidos en Barriles, también por Dia, producidos por un Pozo, y por
composicion molar de heptanos (C7+), el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La RGA de un Descubrimiento que tiene varios
Yacimientos se determina con base en el promedio ponderado de la produccion de cada
Yacimiento, y la composicién molar de heptanos (C7+), como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) Horas, que se inicia a las cero (00:00) y termina a las
;i,,,,fi veinticuatro (24:00). La expresion Dias Calendario, equivale a dias comunes o corridos. Por
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el contrario, Dias Habiles, corresponde a los del Calendario Gregoriano, excluidos los sabados,
domingos y festivos en Colombia, es decir, los dias laborables forzosos. Cuando en el presente
Contrato no se especifique si un plazo de Dias corresponde a Dias Calendario, comunes o
corridos, 0 a Dias Habiles, se entiende que son Dias Habiles.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Todos las actividades, obras y trabajos que
el Contratista desarrolla 0 ejecuta en el Area Asignada, para determinar la existencia y
ubicacién de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen, pero sin limitarse a ellos, métodos
geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos y, en general, actividades de prospeccion
superficial, perforacion de Pozos Exploratorios y Estratigraficos, asi como otras operaciones
directamente relacionadas con la bisqueda de Hidrocarburos en el subsuelo.

Evaluacion u Operaciones de Evaluacion: Todas las actividades y operaciones realizadas
para determinar la capacidad de produccion de Hidrocarburos, o algin parémetro petrofisico
de las rocas o fluidos de los Yacimientos, asi como para delimitar la geometria de uno o mas
Yacimientos. Incluyen estudios sobre el impacto de la explotacion comercial de aquellos en
el medio ambiente, los recursos naturales renovables y el entorno social, conforme a lo
estipulado en la Cidusula 12, denominada Programa de Evaluacidn. A titulo de ejemplo, tales
actividades y operaciones incluyen perforacion de Pozos Exploratorios, adquisicion de
programas sismicos de detalle, ejecucidon de pruebas de Produccion, y, en general, otras
operaciones orientadas a determinar los limites de un Yacimiento o de Yacimientos
Descubiertos, asi como su eventual Comercialidad.

Explotacion: Incorpora tanto el Desarrollo, como la Produccion.

Fase 0: Periodo comprendido entre la fecha de suscripcién del presente Contrato y la Fecha
Efectiva, durante el cual el Contratista debe adelantar los trdmites de verificacion y
certificacion de presencia de grupos o comunidades étnicos en el Area de Influencia de las
Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las Comunidades, asi como
llevar a cabo ta o las Consultas Previas a que haya iugar, en colaboracion con el Ministerio
del Interior, cuando ello sea requerido por el ordenamiento superior.

Fecha Efectiva: Es el Dia Calendario inmediatamente siguiente a la fecha de terminacion M
-V,de la Fase O, segun lo dispone la Clausula 6, numeral 6.3.1.4.
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Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones estandar,
es decir, a una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una atmdsfera de
presion absoluta, compuesta por los miembros mas volatiles de la serie parafinica de
Hidrocarburos.

Gas Natural Asociado: Todo Gas o vapor innato en la formacion y producido de un
Yacimiento clasificado como de Petrdleo, asi como todo Gas que se extraiga de la capa de
gas de un Yacimiento de Petréleo. Corresponde al Ministerio de Minas y Energia determinar
cuando el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo es 0 no asociado. (Cfr. Res. CREG 055 de
1999, Art. 1, Definiciones)

Gas Natural No Asociado (o Gas Natural Libre): Aquel Gas natural que es producido en
Yacimientos donde no se encuentra conjuntamente con el Petréleo. Igualmente, es atribucion
del citado Ministerio determinar cuéando el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo es o no libre
0 No Asociado. (Cfr. Res. CREG 055 de 1999, Art. 1, Definiciones)

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la combinacién
natural de carbono e hidrogeno, asi como de aquellas sustancias que los acompafian o se
derivan de ellos. Para efectos de este Contrato, este concepto NO incluye Gas Metano
Asociado a Mantos de Carb6n (CBM), ni aquellos contenidos en arenas bituminosas.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandares de temperatura y
presion, es decir, a sesenta (60) grados Fahrenheit (60°F) y a una atmdsfera de presidn
absoluta, permanecen en estado liquido en la cabeza del Pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del Gas.

Hidrocarburos Liquidos Extrapesados: Aquellos con gravedad API (“American Petroleum
Institute”) menor a diez grados (109).

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Aquellos con gravedad API (“American Petroleum
Institute”) mayor o igual a diez grados (10°) y menor de quince grados (15°).

Interés Moratorio: Tasa méaxima de interés que el ordenamiento juridico colombiano
permite cobrar para eventos de mora, certificada por la Superintendencia Financiera o por la
entidad que haga sus veces, y aplicable a obligaciones dinerarias en Pesos Colombianos. Si
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las obligaciones se han estipulado en Délares de los Estados Unidos de América, corresponde
a la Tasa Principal LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) Meses, para
los depdsitos en esa misma moneda, incrementada en ocho puntos porcentuales (LIBOR mas
8%).

Inversion Adicional: Suma de dinero expresada en délares de los Estados Unidos de
América, en multiplos de cien mil (100.000) si el Area asignada es Continental, o de un millén
(1.000.000) si es Costa Afuera (Offshore} o prospectiva para Yacimientos No Convencionales,
que el Contratista esta obligado a invertir para sufragar los costos y gastos
correspondientes a las actividades exploratorias adicionales propuestas para la primera Fase
del Periodo Exploratorio, por encima de las establecidas en el Programa Minimo fijado por la
ANH para cada Area Asignada. La Inversién Adicional se considera parte esencial e integral
del Programa Exploratorio. Debe ser invertida en el curso de ia Primera Fase del Periodo
Exploratorio del presente Contrato, so pena de verse el Contratista obligado a entregar a
la ANH la Inversion Remanente, salvo las opciones expresamente previstas, todo de acuerdo
con la Clausula 9.

Inversion Remanente: Aquella porcién de las inversiones a cargo del Contratista, tanto
la Minima y la Adicional -en su caso-, si se trata del Programa Exploratorio, como la
corfespondiente al Programa Exploratorio Posterior, de haberlo, que no ha sido efectivamente
invertida en la ejecucion de las actividades correspondientes a las distintas Fases en curso
de cada uno de ellos, con sujecion a la citada Clausula 9. En el evento de no haberse
completado las inversiones de la Fase correspondiente, 0 de que su monto haya resultado
inferior al fijado u ofrecido y pactado, previos autorizacion y acuerdo con la ANH, |a diferencia
puede ser empleada en el desarrollo de actividades adicionales de exploracion o de evaluacion,
en ejecucion del mismo Contrato, salvo los casos de renuncia; en trabajos exploratorios
adicionales en Areas correspondientes a otro u otros Contratos de Exploracion y Produccién,
E&P o de Evaluacidn Técnica, TEA entre las dos (2) partes, o, finalmente, en Areas Libres de
interés para la ANH, caso en el cual, la informacidn recabada o el resultado de {as actividades
exploratorias pasard a ser de propiedad exclusiva de esta ultima. De lo contrario, es decir, si
no se opta y formaliza alguna de las posibilidades senaladas, el Contratista debe entregar
a la ANH, en dinero efectivo, el valor de las inversiones que no hubiera realizado
efectivamente en la respectiva Fase, bien las correspondientes al Programa Exploratorio y/o M
__b,al Programa Exploratorio Posterior.
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Inversion Social: Compromiso asumido por el Contratista con las comunidades del Area
de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, en las zonas de ejecucion de las actividades de Exploracion, Evaluacion, y
eventuales de Desarrollo y Produccién, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, con el fin de_fomentar el desenvolvimiento sostenible mediante un
conjunto de actividades y de inversiones empresariales encaminadas a contribuir al
fortalecimiento del entorno social, cultural y econdmico, y a mejorar las condiciones de
bienestar de sus habitantes.

Este compromiso ha de cumplirse mediante la formulacién y ejecucion de programas y
proyectos especificos con arreglo a la Clausula 27 y al Anexo F, denominados Programas en
Beneficio de las Comunidades. La Inversion Social es diferente de aquella que pueda
imponerse o llegue a desarrollarse con motivo del cumplimiento de las actividades inherentes
a la solicitud, trémite y ejecucion de Licencias Ambientales, Planes de Manejo Ambiental y
Consultas Previas.

Debe reflejarse en erogaciones que beneficien efectiva y directamente a las comunidades,
sin incluir costos de personal, logisticos, administrativos u otros indirectos en que incurra el
Contratista para dar cumplimiento a los programas y proyectos de Inversion Social.
Limite Economico del Campo: Tasa de produccidn de uno o varios Pozos o Arreglos de
Pozos, mas alla de la cual los flujos netos de efectivo de las Operaciones de Produccion son
negativos. Equivale al agotamiento de la Produccién.

Mes: Periodo de tiempo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario determinado,
que culmina el mismo Dia del mes calendario siguiente, con arreglo al articulo 829 del Cédigo
de Comercio.

Multas Conminatorias: Instrumentos de apremio para que el Contratista cumpla o se
allane a cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones a su cargo, de manera
que NO tienen caracter sancionatorio ni constituyen estimacion anticipada de perjuicios.
Pueden por consiguiente acumularse con cualquier tipo de indemnizacion o pena pecuniaria.
WA El pago o la compensacion de Multas Conminatorias NO exonera al Contratista del deber
‘' de satisfacer eficaz y eficientemente, los compromisos y obligaciones de su responsabilidad,
conforme al presente Contrato y sus Anexos; de ejecutar y terminar a satisfaccion de la ANH
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las actividades y Operaciones a su cargo, ni de entregar, también a satisfaccion de aquella,
los resultados, productos, y demas informacion requeridos y pactados, con arreglo al régimen
juridico superior y al Contrato.

Multas Sancionatorias: Instrumentos de pena por incumplimiento definitivo de
prestaciones, compromisos y obligaciones a cargo del o de los Contratistas, que comportan
estimacion anticipada pero parcial de los perjuicios causados. Su efectividad no significa
limitacién alguna para que la ANH exija judicial o extrajudicialmente el reconocimiento y
pago del monto restante de los perjuicios derivados del o de los incumplimientos, de haberlos.
El pago o la compensacion de estas multas tampoco exonera al Contratista del deber de
satisfacer eficaz y eficientemente los compromisos y obligaciones de su responsabilidad,
conforme al presente Contrato y sus Anexos; de ejecutar y terminar a satisfaccion de la ANH
las actividades y operaciones a su cargo; ni de entregar, también a satisfaccion de aquella,
los resultados, productos, y demas informacion requeridos y pactados con arreglo al régimen
juridico superior y al Contrato.

Operador: Persona juridica responsable de conducir las actividades de Exploracién,
Evaluacion, Desarrollo y Produccidon de Hidrocarburos; de asumir el liderazgo y la
representacion del Contratista, asi como de dirigir [a ejecucion contractual y las relaciones
con la ANH. Individualmente debe contar con y mantener todos los requisitos de Capacidad
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial,
de conformidad con el Reglamento de Contratacion para Exploracidon y Explotaciéon de
Hidrocarburos de la ANH y los Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccion que
dio lugar al presente Contrato. En todo caso, debe contar con la aprobacion de la Entidad.

Partes: A partir de la suscripcion del presente Contrato, la ANH y la persona juridica
Contratista, o cada una de las personas juridicas que integren Contratistas Plurales, bajo
la modalidad de asociacion adoptada, denominados genéricamente Contratista.

En el curso de la ejecucion contractual, la misma ANH y aquella o aquellas, o sus respectivos
cesionarios, previa autorizacion expresa y escrita de la Entidad, siempre que reunan, cuando
menos, las mismas condiciones de Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional,
Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los
Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacién del Area y a la celebracién del
—V§ontrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Reglamento de Contratacion de actividades M
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de Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccion, y que se celebre efectivamente el correspondiente Contrato
Adicional, que dé cuenta de la cesion.

La cesion de participaciones o intereses de integrantes de Contratistas Plurales en la
correspondiente asociacion, bien entre si o a favor de terceros, también requiere autorizacion
previa, expresa y escrita de la Entidad, una vez surtida la acreditacion de que las condiciones
de Capacidad conforme a lo previsto en el parrafo precedente, y que se someta a la ANH la
correspondiente modificacion del Acuerdo o Convenio de Asociacidn respectivo. En todo caso,
el Operador debe mantener participacién minima del treinta por ciento (30%) a lo largo de
toda la ejecucion contractual y hasta la liquidacion definitiva de los compromisos reciprocos.

Procede advertir, ademas, que, salvo las excepciones previstas en el Numeral 6.3.14 de los
Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccion que dio lugar al presente Contrato y
segun su texto, el cambio de Beneficiario Real o Controlante del Contratista individual, del
Operador y de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera en casos de Contratistas Plurales, requerira también autorizacién previa, expresa
y escrita de la ANH, salvo que se trate de sociedades abiertas o inscritas en bolsas de valores,
casos en los cuales, cualquier transaccion que conduzca al cambio de Beneficiario Real o
Controlante del Contratista Individual o del Operador o de cualquier otro integrante de
Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, debe ser informada a la Entidad .

A |las mismas condicidn y excepcion quedan sometidas las fusiones o escisiones de |a persona
juridica Contratista Individual, del Operador o de cualquier otro integrante de Contratistas
Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, a fin de
establecer que se mantienen los fundamentos que dieron lugar a {a Habilitacion y a la
consiguiente adjudicacion.

En los dos casos anteriores, aplican las excepciones estipuladas en el penultimo parrafo del
Numeral 65.2, Otras Transacciones, de la Clausula 65, denominada Cesién y otras

Transacciones.

Periodo de Exploracion: Lapso de seis (6) Afios, contados a partir de la Fecha Efectiva,

I asi como cuaiquier prorroga otorgada por la ANH, si se trata de Areas prospectivas para
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Yacimientos Convencionales de Hidrocarburos, o de nueve (9) Aftos, también contados a
partir de la Fecha Efectiva, asi como eventuales prorrogas al mismo, para Areas prospectivas
para Yacimientos No Convencionales y Costa Afuera (Offshore), durante el cual el
Contratista estd obligado a ejecutar, entre otras, todas las actividades previstas en el
Programa Exploratorio, asi como a realizar las inversiones correspondientes también
contempladas en el mismo, de acuerdo con el régimen superior y el presente Contrato.

Periodo de Produccion: Respecto de cada Area Asignada en Produccion de Hidrocarburos
en Yacimientos Convencionales, el lapso de hasta veinticuatro (24} Afios y sus extensiones,
si las hay, contado desde la fecha de la Declaracién de Comercialidad del Campo
correspondiente, o de treinta (30) Afios y sus extensiones, de pactarse, también contados
desde la fecha de la Declaracién de Comercialidad del Campo correspondiente, respecto de
cada Area Asignada en Produccion de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales o
Costa Afuera (Offshore), durante el cual el Contratista debe realizar, entre otras, las
Operaciones de Desarrollo y de Produccion.

Plan de Desarrollo: Documento guia preparado por el Contratista, de acuerdo con la
Clausula 17, con el fin de asegurar la explotacion técnica, eficiente y econémica de cada Area
Asignada en Produccion, y que debe contener, entre otros aspectos, el calculo de reservas
de Hidrocarburos, la desctipcion de las facilidades de Produccién y transporte de fos mismos,
los prondsticos de Produccion para el corto y mediano plazos, y el Programa de Abandono.

Pozo de Desarrollo: Aquel que se perfora con el propdsito de contribuir a la explotacion de
Yacimiento o Yacimientos, después del Periodo de Exploracién y de la ejecucion del Programa
de Evaluacion. (Cfr. Resolucion 18 1495 de 2009, articulo 6). Tratandose de Yacimientos No
Convencionales, son todos los que se perforen después de la Declaracion de Comercialidad
y dentro del Periodo de Explotacion.

Pozo Estratigrafico: Perforacion con propésitos de reconocimiento y muestreo, sin objetivo
hidrocarburifero, encaminada a determinar la secuencia (constitucion) litolégica y las
propiedades petrofisicas y geoquimicas de la columna (secuencia) estratigrafica existente en M
el subsuelo.

JFLa perforacion debe garantizar:
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Toma de nicleos convencionales que cubran por lo menos un cinco por ciento (5%)
del espesor total de la columna estratigrafica. Para el resto, testigos laterales con
intervalos de maximo veinte (20) pies.

Registro de los fluidos y gases contenidos en la secuencia.

Toma de registros de Pozo, eléctricos, sonicos, visuales, radioactivos y térmicos, entre
otros.

Su profundidad final debe ser la requerida para comprender la o las formaciones objetivo.

Pozo Exploratorio: Aquel perforado para buscar o comprobar la existencia de
Hidrocarburos en Bloque, no probado como productor, o para buscar Yacimientos adicionales
no conocidos. Tratandose de Yacimientos Convencionales, se adopta la definicién
correspondiente a los Pozos A3 y A2 adoptada por el Ministerio de Minas y Energia. (Cfr.
Resolucion Min. Minas 18 1517 de 2002, Arts. 1y 2}

Para Yacimientos No Convencionales, son todos aquellos Pozos, con excepcion de los
Estratigraficos, que se perforen con el objeto de establecer la existencia y caracterizacion de
un Campo Comercial. Un numero plural de Pozos Exploratorios puede ser perforado de
manera contigua o préxima en la misma unidad geoldgica de interés para generar
interferencia entre ellos. ‘Con arregio al Paragrafo 3 del Articulo 9 de la Resolucién Min. Minas
9 0341 de 2014, se deben tomar corazones en la zona de interés, por lo menos en un (1)
Pozo por cada Arreglo de Pozos.

Produccion u Operaciones de Produccion: Son todas las Operaciones y actividades
realizadas por e! Contratista en un Area Asignada en Produccion para llevar a cabo los
procesos de extraccion, recoleccion, tratamiento, almacenamiento y trasiego de los
Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas actividades relativas a la
obtencion de aquellos.

Programa Anual de Operaciones: El correspondiente a las actividades de Produccién, que
el Contratista se obliga a ejecutar durante el correspondiente periodo anual, de acuerdo
con lo estipulado en la Clausula 18.

Programa Exploratorio: El correspondiente a las Operaciones de Exploracion, descritas en
el Anexo B, que el Contratista se compromete a ejecutar durante cada Fase del Periodo de
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Exploracion, de acuerdo con lo previsto en los Términos de Referencia que dieron origen al
presente Contrato y a sus estipulaciones. Lo integran tanto aquellas actividades enunciadas
en dichos Términos, en los Programas Exploratorios Minimos para la respectiva Fase, asi
como las propuestas por el Contratista como Inversién Adicional en Exploracién para la
Primera Fase (Fase I), y aquellas acordadas con la ANH para un eventual Programa
Exploratorio Posterior.

Programa Exploratorio Minimo: Componente del Programa Exploratorio correspondiente
a aquellas Operaciones de Exploracion, que el Contratista se compromete a desarrollar
durante cada Fase, en el curso del Periodo Exploratorio del Contrato, excluidas las actividades
propuestas y contratadas como Inversion Adicional en Exploracién para fa Primera Fase (Fase

D).

Programa Exploratorio Adicional: Componente del Programa Exploratorio de la Primera
Fase (Fase I), que comprende las actividades propuestas y contratadas como Inversion
Adicional.

Programa Exploratorio Posterior: Comprende las Operaciones de Exploracion, que el
Contratista se compromete a ejecutar con posterioridad a la culminacion del Programa
Exploratorio, tanto Minimo como Adicional, conforme a lo estipulado en el Numeral 8.4 de la-
Clausula 8.

Programa de Evaluacion: Programa de Operaciones de Evaluacidn, sometido por el
Contratista a la ANH, segun la Clausula 12, con el propdsito de evaluar un Descubrimiento
y determinar si es 0 no Comercial.

Programa de Trabajo: Secuencia coordinada y concatenada de las actividades y de las
Operaciones de Exploracién, Evaluacién y/o Produccion en el Area Asignada, conforme al
presente Contrato. Debe incorporar el Cronograma con sujecién al cual han de iniciarse y
desarrollarse hasta su culminacion las actividades inherentes a cada Etapa y Programa, asi
como ejecutarse efectivamente el presupuesto de inversiones correspondiente,

Programas en Beneficio de las Comunidades o PBC: Conjunto de actividades definidas
exclusivamente por el Contratista con las comunidades del Area de Influencia de sus
.chperaciones, en las zonas de ejecucion de las actividades de Exploracion, Evaluacion, y M
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eventuales de Desarrollo y Produccion, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, correspondientes a la Inversidn Social, como parte de su politica y de
sus ptanes y programas de Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir al desarrollo
sostenible, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 27 y en el Anexo F del presente
Contrato, que llevan esa denominacion.

Han de consistir en programas, proyectos y actividades diferentes de los que el Contratista
esté en el deber de acometer en desarrollo de Licencias Ambientales, Planes de Manejo
Ambiental, y Consultas Previas.

Punto de Entrega: Sitio acordado por las Partes, donde el Contratista debe poner a
disposicion de la ANH la porcién de la Produccion de Hidrocarburos correspondiente a las
Regalias establecidas por la Constitucion y la ley, con arreglo al Capitulo VI de este Contrato,
lo mismo que los Derechos Econdmicos por concepto de Precios Altos vy de Participacion en
la Produccion (X%), a favor de la Entidad, de gue tratan el Capitulo VII y el Anexo C, cuando
esta Ultima opte por que sean entregados en especie, o en el cual debe realizarse el calculo
de acuerdo con el volumen aplicable de Hidrocarburos, para realizar el pago en dinero, segun
haya elegido la misma ANH.

Ha de cumplir las especificaciones minimas requeridas para permitir el acceso al sistema dé
transporte que emplee el Contratista, de acuerdo con la reglamentacién aplicable. A partir
de ese Punto, el dominio y la custodia de la porcion de los Hidrocarburos producidos,
correspondiente a las Regalias y a los referidos Derechos Econdmicos a favor de la ANH, es
de cargo de esta Ultima.

Si las Partes no logran consenso en torno a la determinacion del Punto de Entrega, éste sera
establecido por la ANH, sobre la base de que ha de ser un punto ubicado a la salida de la
unidad de tratamiento o a la entrada del sistema de transporte.

Tratdndose de Areas Costa Afuera, corresponderé al mismo punto donde el Contratista
comercialice los hidrocarburos de su propiedad, el cual debe contar con capacidad suficiente
para almacenar y/o entregar el volumen que debe ser puesto a disposicién de la ANH, a
titulo de Regalias y de tales Derechos Econdmicos, a tono con las estipulaciones de la
Clausulas 28 y 29.
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Punto de Fiscalizacion: Sitioc aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o por la entidad
que asuma esta responsabilidad, con el objeto de determinar el volumen de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias, el de propiedad del Contratista, y aquellos relevantes para
el cdlculo de los Derechos Econdmicos a favor de la ANH.

Regalias: Contraprestacion en dinero o en especie a favor del Estado, por concepto de la
explotacion de los Hidrocarburos propiedad de la Nacion, conforme a la Constitucion Politica,
las Leyes 756 de 2002 y 1530 de 2012, el presente Contrato y las Resoluciones ANH 350 y
351 de 2014, o las normas que las modifiquen, sustituyan o complementen.

Con sujecion al Paragrafo Primero del Articulo 14 de la Ley 1530 de 2012, sobre la Produccién
de Hidrocarburos proveniente de Yacimientos No Convencionales rige el sesenta por ciento
(60%) del parcentaje aplicable sobre la originada en Yacimientos Convencionales.

Términos de Referencia: Documento que contiene las reglas aplicables al Procedimiento
de Seleccion de Contratistas y Asignacion de Areas “Ronda Colombia 2014 |os requisitos
para obtener Habilitacién y la forma de determinarla; las condiciones que deben reunir las
Propuestas presentadas por los Participantes debidamente Habilitados; los criterios para la
evaluacidn y calificacion de tales Propuestas; la oportunidad y la forma en que tendra lugar
la asignacion de las Areas ofrecidas y la adjudicacion de los Contratos proyectados, asi como
informacion relevante en torno a dicho Procedimiento, origen del presente Contrato.

La minuta de Contrato forma parte de los Términos de Referencia como Anexo, y estos de
los Documentos del Contrato.

Tipo de Yacimiento: Clasificacion de los Yacimientos de Hidrocarburos en funcién de sus
caracteristicas y de la prospectividad del Area objeto de asignacién y Contrato. Es
determinante de las condiciones de Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional,
Medicambiental, y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, que deben reunir los
Proponentes y Contratistas para su Exploracion y Explotacién; asi como de los términos
juridicos, técnicos y econdmicos del correspondiente Contrato de Exploracion y Produccion,
E&P.

WTI: Crudo denominado “West Texas Intermediate WTI’, cuyas condiciones de calidad y
_h ,_punto de entrega son definidos por el *New York Mercantile Exchange, NY MEX”y cuyo precio M
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es utilizado como referencia para el mercado de futuros de Petrdleo crudo. Para todos los
efectos del presente Contrato, el valor de referencia del crudo "WTI" sera el empleado por la
autoridad competente para la liquidacion de las Regalias en cada periodo, y para establecer
el punto de partida del Derecho Econdmico por concepto de “Precios Altos”, salvo que la
ANH disponga otro crudo de referencia, como se estipula en el Numeral 29.2 de la Clausula
29 y en el Ordinal C.2 del Anexo C.

Yacimiento Convencional: Formacidén rocosa en la que ocurren acumulaciones de
Hidrocarburos en trampas estratigréficas y/o estructurales. Se caracteriza por un sistema
natural de presion (nico, de manera que la Produccion de Hidrocarburos de una parte del
Yacimiento afecta la presion de reservorio en toda su extension. Esta limitado por barreras
geologicas, tales como estratos impermeables, condiciones estructurales y agua en las
formaciones, y se encuentra efectivamente aislado de cualquier otro Yacimiento que pueda
estar presente en la misma area o estructura geoldgica.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento Descubierto mediante perforacién,
pero devuelto a la ANH sin actividad adicional, por cualquier motivo, de manera que se
encuentra bajo su administracion.

Yacimiento No Convencional: Formacién rotosa con baja permeabilidad primaria, a la
que se debe realizar estimulacion para mejorar las condiciones de movilidad y recobro de
Hidrocarburos. Los Yacimientos No Convencionales tipicos comprenden, entre otros, las
arenas y carbonatos apretados, el gas metano asociado a mantos de carbdn, gas y petrdleo
de lutitas, las arenas bituminosas y los hidratos de metano. (Cfr. Decreto 3004 de 2013)

No obstante, el presente Contrato excluye la Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos en
Arenas Bituminosas y de Gas Metano asociado a Mantos de Carbdn (CBM).

Otros términos o conceptos especiales y relevantes para este negocio juridico, cuya
interpretacion requiera alguna precision adicional a la que se deriva del sentido natural y
obvio de las palabras, tendran el significado que se les asigna cuando sean empleados en el
texto del presente Contrato.

CAPITULO 11
OBJETO, ALCANCE Y DURACION
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Cilausula 3.- Objeto:

3.1 Enunciacion: Consiste en la asignacién del Area CR-3, Continental, prospectiva para
Yacimientos No Convencionales, dentro de cuya delimitacion el Contratista tiene derecho
exclusivo y obligacion de acometer y desarrollar actividades Exploratorias, conforme a los
Programas Minimo y Adicional pactados; a realizar |as inversiones previstas para el efecto,
asi como a producir los Hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran en el subsuelo
de la misma, todo lo cual realiza en nombre propio y por su cuenta y riesgo, con arreglo a
Programas especificos, y a cambio de retribuciones consistentes en el pago de Regalias, de
Derechos Econdmicos y de Aportes a titulo de Formacion, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia.

El Contratista tiene, ademas, derecho a la parte de la Produccion de Hidrocarburos que le
corresponda, provenientes del o de las Areas Asignadas en Produccion, en los términos del
presente Contrato.

3.2 Condiciones: En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de que
trata la presente estipulacion, el Contratista ha de desarrollar las actividades y ejecutar las
Operaciones inherentes a la Exploracién y Produccion de Hidrocarburos en el Area Asignada,
en su nombre, por su cuenta y a sus exclusivos costos, gastos y riesgo, al tiempo que ha de
proporcionar {os recursos de todo orden, que resulten necesarios para proyectar, preparar y
llevar a cabo todas las actividades y Operaciones de Exploracion, Evaluacidn, Desarrollo y
Produccion.

Clausula 4.- Alcance:

4.1 Extension de la Exclusividad: La exdusividad que se otorga al Contratista mediante
este negocio juridico, se circunscribe al Tipo de Yacimientos para cuya Exploracion y
Produccidn ha sido celebrado, conforme a las reglas de Habilitacion establecidas en los
Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014".

Por consiguiente, la asignacion del Area no impide que la ANH desarrolle directamente
labores destinadas a obtener informacion técnica adicional respecto del otro Tipo de
..hLYacimientos en ella, ni que la asigne también a otro u otros interesado(s) para el desarrollo M
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de actividades de Exploracién y Explotacidn de Hidrocarburos provenientes de ese otro Tipo
de Yacimientos, exclusivamente en los siguientes casos: (i) cuando las condiciones de
Capacidad no permitan al Contratista extender sus actividades a otro Tipo de Yacimientos,
y éste no se asocie con un Operador que si las cumpla; (i) cuando aquel decida no
Explorarlos y/o Producirlos, segin se estipula mas adelante, o (iii) si se trata de
Hidrocarburos excluidos expresamente de este negocio juridico.

En efecto, ni el Objeto ni el Alcance del presente Contrato comprenden la posibilidad de
Explorar ni de Producir Gas Metano Asociado a Mantos de Carbdén (CBM), ni Hidrocarburos
en Arenas Bituminosas. Por consiguiente, si el Contratista encuentra este tipo de
Yacimientos No Convencionales, debe informarlo inmediatamente a la ANH.

4.2 Limitacion: Los derechos otorgados al Contratista en este negocio juridico, se refieren
en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro del
Area Asignada y, por consiguiente, no se extienden a cualquier otro recurso que pueda existir
en dicha Area y en el Bloque correspondiente, incluidos Yacimientos Descubiertos No
Desarrollados, salvo que se trate de Areas asignadas para Explorar y Explotar esos
Yacimientos.

4.3+Separacion: Conforme a lo pactado precedententente, en el evento de que el
Contratista se encuentre Habilitado por la ANH para explorar y producir Hidrocarburos
provenientes de Yacimientos No Convencionales y de Yacimientos Convencionales en la
misma Area Asignada, cada proceso de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion
debe mantenerse separado e independiente uno del otro. Ademas, ninguno de los
compromisos, obligaciones, plazos y términos de uno, pueden extenderse ni se aplican al
otro. Las anteriores circunstancias no impiden que el Contratista pueda emplear elementos
de infraestructura comunes, ni compartir procedimientos técnicos, informacion y facilidades
de superficie, para el desarrollo de los dos (2) Tipos de Yacimientos.

4.4 Excepciones: Ademas, cuando el Contratista se encuentre Habilitado para Explorar y
Producir Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales y, en ejecucion del Contrato,
concluye que existe prospectividad para Yacimientos Convencionales, debe informarlo asi por
escrito a la ANH, dentro del Mes siguiente a aquel en que determine que existe dicha
prospectividad.
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Informada la Entidad, el Contratista esta facultado para extender sus actividades y
Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion a este Tipo particular de
Yacimientos, en los términos de este Contrato, previa aprobacion de los Programas
correspondientes.

Transcurridos dos (2) Afos, contados a partir de la fecha de radicacidn del informe escrito a
la ANH, sin que se hayan iniciado Operaciones de Exploracién, y, si es del caso, de Evaluacion
y Desarrollo, la ANH podra emprender directamente labores destinadas a obtener
informacién adicional sobre Yacimientos Convencionales en el Area, o asignarla a uno o varios
terceros, pero exclusivamente para Explorar y Producir Hidrocarburos provenientes de este
Tipo de Yacimientos.

4.5 Por su parte, si durante el Periodo de Exploracion o en el de Produccidén de un Contrato
celebrado para desarrollar Yacimientos Convencionales, el Contratista concluye que en el
Area Asignada existe prospectividad para No Convencionales y no se trata de porciones ya
entregadas a la ANH o de un Area Devuelta a la Entidad, debe informarlo asi por escrito a
aquella, dentro del Mes siguiente a la fecha en que concluya tal prospectividad. Puesta en
conocimiento la Entidad, el Contratista Habilitado en la “Ronda Colombia 2014 para
desarrollar este Tipo particular de Yacimientos, cuyas condiciones de Capacidad fundamento
de la adjudicacién se mantienen para la oportunidad correspondiente, tiene facultad para
acometer las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrolio y Produccidn inherentes a
fos mismos, en los términos de este Contrato.

La misma facultad asiste al Contratista que para la oportunidad correspondiente ha
alcanzado los requisitos de Capacidad para Explorar y Explotar Yacimientos No
Convencionales, y solicita y obtiene Habilitacion de la ANH, siempre que cumpla las
condiciones estipuladas en los numerales (ii) y (iii) del parrafo subsiguiente.

De no ocurrir ninguno de los eventos resefiados, el Contratista solamente podra desarrollar

Yacimientos No Convencionales, de reunir las siguientes condiciones concurrentes: (i) Que

se asocie con un nuevo Operador que si cumpla los requisitos de Capacidad Econdmico

Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y de Responsabilidad Social Empresarial,

con sujecién al Reglamento de Contratacién para Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos

de la ANH, y de acuerdo con la Cldusula 65; (ii) Que garantice a la ANH, por escrito y con
_q,plena sustentacion técnica y econdmica, que esta posibilidad no afectara el cumplimiento de M
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las demds obligaciones y compromisos contractuales, y, (i) Que la ANH imparta autorizacion
escrita para el efecto, ademds de que las Partes suscriban el correspondiente Contrato
Adicional, por razon de la incorporacion de uno ¢ varios nuevos asociados y de los Programas
Exploratorios por desarroflar.

No obstante, transcurridos dos (2) Afos, contados a partir de la fecha de radicacion del
informe escrito a la ANH, sin que se hayan iniciado Operaciones de Exploracion, vy, si es del
caso, de Evaluacion y Desarrollo para Yacimientos No Convencionales, la ANH podra
emprender directamente labores destinadas a obtener informacion adicional sobre ese Tipo
de Yacimientos en el Area, o asignarla a uno 0 mas terceros, pero exciusivamente para
explorar y producir Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales.

4.6 En los eventos de que tratan los dos {(2) Numerales anteriores, las Partes deben celebrar
Contrato Adicional en el que se consignen los Programas Exploratorios por desarrollar y las
inversiones requeridas para su ejecucion, asi como las Fases y los términos de tiempo en que
deben hacerlo, de acuerdo con el Tipo de Yacimiento que corresponda.

Clausula 5.- Area Asignada:

5.1 Concepto: Superficie, Continental o Costa Afuera, que determina el o los Blogues del
subsuelo en los cuales se otorgan al Contratista derechos exclusivos para Explorar
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales segun el
alcance del Contrato, removerlos de su lecho natural, transportarlos hasta un punto en la
superficie y adquirir la propiedad de la parte que corresponda a aquel o aquellos, alinderada
en el Anexo A.

5.2 Delimitacion: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas que se consignan
en el Anexo A. Salvo que haya sido asignada para el desarrollo de Yacimientos No
Convencionales 0 que posteriormente se autorice tal propdsito, casos en los cuales no hay
lugar a devoluciones antes de finalizar el Periodo Exploratorio, su superficie se reducira
gradualmente, de acuerdo con lo pactado en el Capitulo X, denominado precisamente
Devolucion de Areas.

5.3 Restricciones: Si -con posterioridad' a la celebracién del presente Contrato-, una 0 mas
W porciones del Area Asignada es o son restringida(s) o limitada(s) por disposicién normativa



ANH= o (o joossonn

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURDS PAZ EQUIDAD EOUCACION

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS CON PROSPECTIVIDAD EN YACIMIENTOS NO
CONVENCIONALES CR-3

Pagina 27 de 123

de obligatorio acatamiento, determinacién ejecutoriada de autoridad competente que asi lo
imponga, o por reconocimiento de titulo de propiedad sobre los Hidrocarburos provenientes
del subsuelo a favor de terceros, segun determinacion adoptada mediante sentencia judicial
en firme, el Contratista se obliga a acatar, respetar y cumplir las condiciones y/o
restricciones impuestas sobre tal o tales porciones.

Tales limitaciones pueden surgir, entre otras razones, por la existencia de zonas
comprendidas en el Sistema de Parques Nacionales y Regionales Naturales, de Ecosistemas
Estratégicos, o de otras superficies reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas
geograficamente por la autoridad correspondiente, o porque sobre el Area Asignada se
extiendan zonas con las mismas o similares caracteristicas y limitaciones.

5.4  Efectos de la Reduccion del Area: La reduccién del Area Asignada, por cualquiera
de los motivos descritos en el Numeral 5.3 precedente, NO genera responsabilidad alguna a
cargo de la ANH, NI sera considerada como desacuerdo entre las Partes, de manera que no
podré ser sometida a Arbitraje conforme a la Clausula 64.

No obstante, en estos eventos la ANH autorizard reducciones proporcionales de los
compromisos exploratorios, en funcion de la superficie afectada y de las limitaciones
impuestas, previa solicitud justificada del Contratista, desde los puntos de vista juridico,
técnico y econdmico financiero.

Clausula 6.- Término de Vigencia, Plazo de Ejecucion, y Periodos:

6.1 Vigencia: E| presente Contrato se extiende desde la fecha de firma de su texto escrito
por los representantes autorizados de las Partes, y culmina con la liquidacion definitiva de los
derechos, obligaciones y compromisos reciprocos, salvo aquellos que por su naturaleza rigen
mas alla, conforme a la ley y de acuerdo con los amparos de las Garantias y del Sequro de
Responsabilidad Civil Extracontractual.

6.2 Plazo de Ejecucion: Dentro de la Vigencia, comienza en la Fecha Efectiva y termina
(1) vencido el Periodo de Exploracion, sin que se haya presentado Descubrimiento, salvo las
excepciones pactadas; (i) culminada la ejecucién del Programa de Evaluacion, sin que se
haya producido Declaracion de Comercialidad, o (iii) terminado el Periodo de Produccion, sin
_vg)erjuicio también de las excepciones estipuladas en este Contrato.

i
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6.3 Duracion de los Periodos: El término de cada Periodo y -respecto del de Exploracién,
salvo la denominada Fase 0, el de cada una de las llamadas 1, 2 y/o 3, se regulan como se
estipula a continuacién:

6.3.1 Fase 0: Tiene duracion de un (1) Afio, contado a partir de la fecha de suscripcion de
este Contrato, prorrogable por seis (6) Meses mas, e —inclusive- por plazo adicional de
cumplirse los presupuestos contractuaies, segin se establece en seguida:

6.3.1.1 Prérroga del Periodo de Fase 0: El Contratista puede solicitar a la ANH autorizar
extension del término de la Fase 0, mediante peticion escrita debidamente motivada con las
razones que la justifiquen. Habré lugar a otorgar la ampliacion temporal solicitada, siempre
que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

a) Que la peticidn sea presentada con antelacién superior a los Ultimos treinta (30) Dias
Calendario o comunes respecto de aquel en que tenga lugar el vencimiento del Periodo
de Fase 0.

b)  Que el Contratista demuestre haber actuado diligentemente en procura de satisfacer
oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones de su cargo, inherentesa la Fase 0.

¢)  Que la extensidn resulte necesaria o conveniente, de acuerdo con los argumentos y
pruebas del Contratista, circunstancias que deben ser examinadas y valoradas en a
correspondiente determinacion.

Ademas, la Entidad dispone de facultades para otorgar prorrogas adicionales a la de seis (6)
Meses, siempre que se encuentren en ejecucion Consultas Previas y existan elementos
razonables, a su juicio, para estimar que el desarrollo y el cabal cumplimiento de las mismas
tomaran mas tiempo del correspondiente a la Fase 0, 0 a su extension.

6.3.1.2 Obligaciones a cargo del Contratista en la Fase 0:
v Iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Dias Calendario o comunes, contados a

partir de la suscripcién del presente Contrato, todos los tramites de verificacion y
certificacién acerca de la posible presencia de grupos o comunidades étnicos en el Area
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Asignada o en la zona de interés para el desarrollo de las actividades de Exploracion,
en forma previa al inicio de cualquiera de ellas.

v En caso afirmativo, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la realizacién
de la o las Consultas Previas a que haya lugar, con el lleno de todos los requisitos
establecidos en el ordenamiento superior para el efecto.

Durante la Fase 0 no se generan Derechos Econémicos a favor de la ANH, de que trata el
Capitulo VII.

El Contratista reconoce que el tiempo es factor esencial para la ejecucion del Contrato y
para los intereses de la Entidad. En consecuencia, es responsable de impulsar diligentemente
y con profesionalidad el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las obligaciones de su
resorte durante la Fase 0.

6.3.1.3 Terminacion de la Fase 0: Culmina por la ocurrencia de alguna de las siguientes
causales: (i) cuando conforme al régimen juridico aplicable, se concluya que NO es necesario
adelantar Consulta Previa alguna, o, (ii) una vez satisfechos todos ios requisitos legales de
verificacién y certificacion acerca de la presencia de grupos o comunidades étnicos y, en su
caso, surtida la o las correspondientgs Consultas Previas con el lleno de las formalidades
inherentes a las mismas, siempre que se hayan realizado dentro del plazo de la Fase 0 o de
SU 0 sus prorrogas.

Corresponde al Contratista informar por escrito a la ANH acerca del cumplimiento de las
obligaciones inherentes a la Fase 0, y someterle los soportes correspondientes.

6.3.1.4 Efectos de la Terminacion de la Fase 0: Es determinante de la Fecha Efectiva del
Contrato, que sera el Dia siguiente a aquel en que se radique en la Entidad el escrito que dé
cuenta del cumplimiento de las obligaciones y compromisos de la Fase 0, que la ANH debe
determinar satisfechas a cabalidad, para cuya constancia debe emitir al Contratista
certificacion en torno de la Fecha Efectiva, dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes.

Si por alguna razdn vence el plazo de la Fase 0 o de sus prérrogas, sin que se hayan satisfecho
las obligaciones inherentes a [a misma; obtenido las autorizaciones requeridas, o surtido los
v;ra’mites legales para iniciar el Periodo de Exploracion, se entiende que e! Contrato termina M
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por cumplimiento de esta precisa condicién resolutoria, y el Area Asignada sera considerada
como Area Disponible para todos los efectos.

6.3.1.5 Toda la informacién obtenida por et Contratista en ejecucion de las actividades
propias de la Fase 0, debe ser entregada a la ANH, dentro de los treinta (30) Dias Calendario
0 comunes siguientes a su terminacion.

6.3.1.6 La Certificacion de la ANH acerca de la Fecha Efectiva, NO puede ser interpretada
comao liberacion de responsabilidad por concepto del cumplimiento de las obligaciones a cargo
del Contratista, en cuanto corresponde a la obtencion de constancia del Ministerio del
Interior sobre la existencia o no de grupos o comunidades étnicos, ni respecto de sus deberes
en materia de ejecucion de la o las Consultas Previas. Tampoco afectard el ejercicio de las
atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico a las autoridades estatales competentes
en estas materias.

En el evento de que alguna o algunas de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos en el Area Asignada, afecte a grupos o
comunidades €tnicos cuya existencia haya sido certificada por autoridad competente, la ANH
evaluara la procedencia de otorgar plazo adicional destinado al cumplimiento de las
actividades correspondientes a la Fase en ejecucion. La extension respectiva procede siempre
gque el Contratista haya llevado a cabo en forma oportuna y diligente las actividades
inherentes al desarrollo de la o las correspondientes Consultas Previas.

6.3.1.7 De proceder la terminacion del presente Contrato por no haber podido el Contratista
llevar a cabo el procedimiento de Consulta o Consultas Previas, por causas no imputables a
su responsabilidad y diligencia, NO se causara la obligacion de pagar todo o aquella parte de
la inversién correspondiente al desarrollo de fas actividades del Programa Exploratorio Minimo,
ni del Adicional, que no hayan podido ejecutarse.

6.3.2 Periodo de Exploracion
6.3.2.1 Duracion: Seis (6) Afos, contados a partir de la Fecha Efectiva, si se trata de Areas

prospectivas para Yacimientos Convencionales, salvo la excepcidn consignada en el parrafo
M siguiente. Se divide en el nUmerc y Fases que se describen en el Anexo B. La Primera,
4
1]
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denominada Fase I, comienza en la Fecha Efectiva. Las subsiguientes, el Dia Calendario
inmediatamente posterior al de finalizacidn de la Fase que la preceda.

No obstante, si se trata de la Exploracion de Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales o en Areas Costa Afuera (Offshore), el Periodo Exploratorio tendra duracion
de nueve (9) Anos, contados igualmente a partir de la Fecha Efectiva. También se divide en
el nimero y Fases que se describen en el mismo Anexo B, La Primera, denominada Fase I,
comienza en la Fecha Efectiva. Las subsiguientes, el Dia Calendario inmediatamente posterior
al de finalizacion de la Fase que la preceda.

Si se trata de la Exploracion de Hidrocarburos en Yacimientos Descubiertos no Desarrollados,
el Periodo Exploratorio tendra una duracion de tres (3) afios, contados a partir de la Fecha
Efectiva. También se divide en el nimero y Fases que se describen en el mismo Anexo B.

6.3.2.2 En el evento de que el Contratista determine que en el Area asignada originalmente
como prospectiva para el desarrollo de Yacimientos Convencionales, existe potencial para
Yacimientos No Convencionales, segun lo dispuesto en la Clausula 4, denominada Alcance, y
sin perjuicio del derecho de renuncia consagrado en el siguiente numeral, puede someter a
la aprobacion de la ANH un Programa Exploratorio para ejecutar actividades destinadas a la
exploracion de este Tipo de Yacimientos durante |a siguiente Fase. Este Programa debe ser
de caracteristicas similares a los establecidos en los Términos de Referencia de la “Ronda
Colombia 2014” para Areas prospectivas para Yacimientos No Convencionales, y contener,
por lo menaos, las labores, los trabajos y ias inversiones previstos en el Programa Exploratorio
Minimo correspondiente a la respectiva Fase. De ser aprobado, el Periodo de Exploracién se
extendera por término maximo de nueve (9) Afios.

6.3.2.3 Derecho de Renuncia durante el Periodo de Exploracion: Cumplidos los
primeros dieciocho (18) Meses de ejecucidn de la primera Fase (Fase I), tanto en Areas
prospectivas para Yacimientos Convencionales como para No Convencionales, asi como durante
el transcurso de cualquiera de las Fases posteriores, el Contratista tiene derecho a renunciar
al presente Contrato, siempre que haya cumplido satisfactoriamente las siguientes obligaciones:
(1) Desarrollado las actividades inherentes al Programa Exploratorio, tanto el Minimo como el
Adicional -si se trata de la Primera-, lo mismo que las de un eventual Programa Exploratorio
Posterior, y (i) los demas compromisos y responsabilidades a su cargo. Para tal efecto, debe
_.‘Fdar aviso escrito a la ANH, con anticipacion no inferior a treinta (30) Dias Calendario respecto M
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al del vencimiento del término de la Fase de que se trate.

La ANH debe comunicar su determinacion sobre la renuncia dentro de los treinta (30} Dias
Calendario siguientes a la radicacién del correspondiente Aviso.

En caso de renuncia, el Contratista asume la obligacion de pagar a la ANH, dentro de los
treinta (30) Dias calendario siguientes al pronunciamiento de la Entidad, el monto de las
inversiones pendientes de ejecutar inherentes al Programa Exploratorio correspondiente a la
Fase que se encuentre en curso, incluidos el Minimo y el Adicional -en su caso-, o al Programa
Exploratorio Posterior, también de la Fase en ejecucidn, salvo los eventos descritos en las
Clausulas 2y 9, en torno a la denominada Inversidn Remanente.

6.3.2.4 Toda la informacion obtenida por el Contratista en ejecucidon del Programa
Exploratorio, debe ser entregada a la ANH dentro de los treinta (30) Dias Calendario
siguientes a |a Terminacion del Contrato o de la respectiva Fase, segun el caso.

6.3.2.5. Prorroga de Fases del Periodo de Exploracion: Previa solicitud del Contratista,
la ANH esta facultada para autorizar la extension del término de cualquiera de las Fases de este
Periodo, que se encuentre en ejecucion, hasta gque finalicen las actividades de perforacion,
pruebas y completamiento de Pozos Exploratorios o Estratigraficos y/o la adquisicion de
programas sismicos, asi como su correspondiente procesamiento e interpretacion, siempre que
se hayan cumplido las siguientes condiciones concurrentes:

a) Que las actividades mencionadas formen parte del Programa Exploratorio y se hayan
iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de terminacion de 1a respectiva Fase
del Periodo de Exploracidn;

b) Que el Contratista, haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades, y

c)  Que, no obstante la diligencia aplicada para la ejecucién de las mismas, el Contratista
estime razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para concluirlas, antes del
vencimiento de la Fase en curso.

d) Que se extienda(n) proporcionalmente la o las garantias que respalden el cumplimiento
de ias obligaciones, la ejecucion de las actividades y la realizacion de las inversiones
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correspondientes a la Fase de que se trate, la de obligaciones laborales y el seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

Con la solicitud de prorroga, el Contratista debe someter a la ANH los documentos en los que
fundamenta su solicitud, acompanados de un cronograma de actividades que asegure la
finalizacion de los trabajos en tiempo razonable.

Las solicitudes deben formularse con antelacién no inferior a quince (15} Dias Calendario
respecto de la fecha de terminacion de la Fase en curso.

La prorroga de la o las garantias y del seguro, conforme a los requisitos estipulados en las
Clausulas 38 a 42, debe ser sometida a la ANH, dentro de los diez (10) Dias Calendario
siguientes a la aprobacion de la correspondiente extension.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta Cldusula debe entenderse que las Operaciones de
Exploracion Sismica inician con el registro continuo, y la perforacion de Pozos con taladro,
cuando inicia su funcionamiento y se haya avanzado un pie en profundidad.

6.4 Periodo de Produccion: Tiene duracién de veinticuatro (24) o de treinta (30) Afios,
respectivamente, segin se trate de Yacimientos Convencionales, o de No Convencionales y
de Areas Costa Afuera (Offshore), contados a partir de! Dia en que la ANH reciba Declaracién
de Comercialidad, con arreglo a la Cladusula 13.

El Periodo de Produccion se predica separadamente respecto de cada Area Asignada en
Produccidn, y, por lo tanto, todas las menciones a la duracion, extension o terminacion del
mismo se refieren a cada Area Asignada en Produccién en particular, sin perjuicio de fo
previsto en los Numerales 14.2 de la Clausula 14 y 15.2 de la Clausula 15 del presente
Contrato, sobre Englobe de Campos y Separacion.

6.4.1 Prorroga del Periodo de Produccidn: Por solicitud del Contratista, la ANH puede
prorrogar el Periodo de Produccién por lapsos sucesivos de maximo diez (10) Afios, y hasta
el Limite Economico del Campo. No obstante, solamente se puede acometer el estudio de
solicitudes de extension, siempre que para cada una se cumplan efectivamente las siguientes F‘f

,v_condiciones:
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a)  Que el Contratista formule la correspondiente peticidn por escrito, con antelacién no
mayor a cuatro (4) Afos ni inferior a un (1) Afo, con respecto a la fecha de vencimiento
del Periodo de Produccion de la respectiva Area Asignada en Produccion;

b} Que el Area de que se trate se encuentre en Produccion continua de Hidrocarburos,
durante los cinco (5) Afos previos a la fecha de la respectiva solicitud,

¢) Que el Contratista demuestre fehacientemente a la Entidad que durante los cuatro
(4) Anos anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo efectivamente: (i) un (1)
proyecto de mantenimiento de presion o de recuperacion secundaria, terciaria o
mejorada, salvo que se trate de Yacimientos de Gas, y un (1) programa de perforacidn,
que incluya -por lo menos- dos (2) Pozos de Desarrollo por cada Afo, para el caso de
Yacimientos Convencionales, o (ii) minimo cuatro (4) Pozos de Desarrollo por cada Afio,
para el de No Convencionales.

d) Que durante la o las prérrogas, se ponga a disposicién de la ANH, en el Punto de
Entrega, como minimo, un diez por ciento (10%) adicional de la Produccion de
Hidrocarburos Liguidos, o un cinco por ciento {5%), también adicional, de la de Gas no

* Asociado, de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, en todos los casos,
después de Regalias y otras Participaciones (Participacion en la Produccion (X%) y por
concepto de Precios Aftos), en los términos de la Clausula 29, Numeral 29.5. Para el
caso de todos los Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales y de
Areas Costa Afuera (Offshore), este porcentaje sera también, como minimo, del cinco
por ciento (5%) adicional de la Produccidn.

Queda entendido que la negativa a otorgar esta(s) prérroga(s) no se considera desacuerdo
entre las Partes, de manera que no se sometera al Arbitraje de que trata la Cldusula 64.

6.4.2 En todos los casos, la extension del Periodo de Produccion ha de acordarse mediante
contrato Adicional, suscrito por los representantes autorizados de las Partes, debidamente

facultados.

Clausula Séptima.- Superposicion con otros Titulos:
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Con el fin de evitar que las Operaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y/o Produccion
del Contratista en el Area Asignada, interfieran o sean interferidas con programas de trabajo
e inversiones aprobados a terceros por las autoridades competentes, correspondientes a
cantratos para la exploracion y explotacion de: (i) minerales que puedan encontrarse en la
misma area; (ii) otro Tipo de Yacimiento para cuyo desarrollo aguel no se encuentre
Habilitado, segun los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014 el Contratista
asume la obligacidn de hacer su mejor esfuerzo y de emplear toda su diligencia y Capacidad
Técnica y Operacional para suscribir con los terceros titulares de tales Contratos, uno o varios
Acuerdos Operacionales, en los términos de los articulos 18 y 19 de la Resoluciéon 18 0742
de 2012, del Ministerio de Minas y Energia, o de las disposiciones que los sustituyan,
modifiquen ¢ adicionen.

No obstante, si no se alcanza consenso al respecto, la o las diferencias se someteran al
procedimiento previsto en el articulo 18 de la citada Resolucién, o de las disposiciones que
lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

En todo caso, durante el término previsto para flevar a cabo la correspondiente negociacion
y el fijado para dirimir la o las diferencias, en su caso, se suspendera el cumplimiento de las
obligaciones inherentes a aquellas actividades de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y/o
Produccion afectadas por la controversia. -

Ademas, el lapso en que se extienda tal suspensidn, sera restituido y adicionado al plazo que
falte para satisfacer las obligaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccién
que se vieron afectadas, siempre que el Contratista demuestre haber procedido con
diligencia y responsabilidad en la gestidn de la negociacion y resolucion del desacuerdo con
el (los) tercero(s).

CAPITULO III
ACTIVIDADES DE EXPLORACION

Clausula Octava.- Programa Exploratorio:
8.1 Propdsito: Durante el Periodo de Exploracion, el Contratista debe gjecutar las

actividades y los trabajos del Programa Exploratorio correspondiente a cada una de las Fases, M
..tpcon arreglo a lo estipulado en el Anexo B.
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En general, todos los Pozos Exploratorios deben ser del Tipo A3, salvo que, previa
solicitud acompafiada de la correspondiente justificacidén técnica y econdmica, la ANH
autorice su sustitucion por Pozos Exploratorios del Tipo A2.

8.2 Planes de Exploracion: Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias Calendario, contados
a partir de la Fecha Efectiva, si se trata de la Primera Fase (Fase I), o de los quince (15) dias,
también Calendario, para las demas, el Contratista debe someter a la ANH el Plan de
Exploracion correspondiente a la Fase por iniciar, en cuyo texto se describa la forma como
se propone cumplir las obligaciones derivadas del mismo.

Los Planes de Exploracion han de sujetarse al ordenamiento superior, en especial, a las
Resoluciones 18 1495 de 2009 y 9 0341 de 2014, del Ministerio de Minas y Energia, o a las
normas que las sustituyan, adicionen o modifiquen, y ser consistentes con las Buenas
Practicas de la Industria del Petrdleo.

8.3 Madificaciones al Programa Exploratorio: Se rigen por las siguientes estipulaciones:

8.3.1 En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier Fase del Periodo de
Exploracion, prévia autorizacion escrita de la ANH, el Contratista puede sustituir la
adquisicion y procesamiento de un (1) Plan Sismico contenido en el Programa aprobado para
la Fase en ejecucién, por alguna de las siguientes opciones: i) la perforacion de uno (1) o
mas Pozos Exploratorios A3, o, {ii) la adquisicion y procesamiento de otro tipo de Programa
Sismico, siempre que |a respectiva inversion sea equivalente o superior a la del que pretende
sustituirse para la respectiva Fase y se justifique técnica y econémicamente.

8.3.2 Perforado un Pozo Exploratorio que resulte seco, el Contratista ha de valorar si las
perspectivas del Area Asignada justifican o no la perforacion de otro previsto en el Programa
Exploratorio. En caso negativo, puede solicitar por escrito a la ANH autorizacion para sustituir
la perforacion de hasta un (1) Pozo Exploratorio por la adguisicion y procesamiento de un
(1) Programa Sismico, siempre que se justifique técnica y econémicamente y que el monto
por invertir sea equivalente o superior al establecido en el Programa Exploratorio original
para la Fase respectiva.

8.3.3 En el transcurso de la ejecucion de este Contrato, los Pozos Estratigraficos pueden
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ser sustituidos por Pozos Exploratorios, previa aprobacion escrita de la ANH y siempre que
la inversion sea igual o superior a la prevista originalmente.

Ademas, excepcionalmente, para la Primera Fase del Periodo Exploratorio, la Entidad esta
facultada para aprobar la sustitucion de Pozos Exploratorios por Pozos Estratigraficos, en el
evento de que el Contratista no haya identificado un prospecto técnica y/o econémicamente
perforable y siempre que la inversion efectiva de recursos derivada de la sustitucion
propuesta sea igual o superior a fa prevista originalmente.

8.3.4 Con el fin de obtener la autorizacion de la ANH, es preciso someter previamente a la
Entidad propuesta escrita de modificacion, debidamente sustentada desde los puntos de vista
técnico, operativo y econdmico, y con la correspondiente valoracion, adecuadamente
soportada. La ANH dispone de treinta (30) Dias Calendario para pronunciarse, vencidos los
cuales sin que haya comunicado respuesta, se entendera que la solicitud ha sido improbada.

8.4 Finalizado el Programa de Exploracion, el Area Asignada quedard reducida a las
Asignadas en Evaluacion y/o en Produccién y/o correspondientes a un eventual
Descubrimiento, existentes en la correspondiente oportunidad, salvo que se presente
cualguiera de los dos (2) eventos estipulados en la Clausula 11 para presentar Aviso de
Descubrimiento, casos enlos cuales el Contratista puede retener las porciones-por devolver
durante término maximo de_cuatro (4) Meses, para resolver sobre la procedencia del Aviso.

8.5 Programa Exploratorio Posterior: Al finalizar el Periodo de Exploracion, y siempre
que exista por lo menos un (1) Area Asignada en Evaluacién, un (1) Area Asignada en
Produccion, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a la ANH, el Contratista puede
retener el cincuenta por ciento (50%) del Area Asignada, excluidas las superficies que
conformen Areas Asignadas en Evaluacidon y/o en Produccién y/o correspondientes al
Descubrimiento, existentes, con el fin de ejecutar Programa Exploratorio Posterior. En este caso,
debe seguirse el siguiente procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacion de la Ultima Fase del Periodo de Exploracién, debe
radicarse aviso escrito a la ANH, acerca del interés de acometer Programa Exploratorio

—vc Posterior.

ey
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b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracion que integran el Programa
propuesto, y que el Contratista se compromete a desarrollar, a partir de la terminacién
de la lltima Fase del Programa Exploratorio. El Programa Exploratorio Posterior tendra
un maximo de dos (2) Fases de hasta dieciocho (18) Meses cada una, las cuales deben
contener, como minimo, la perforacién de un (1) Pozo Exploratorio del Tipo A3 por Fase,
para Yacimientos Convencionales, y dos (2) Pozos Exploratorios también Tipo A3, por
Fase, para Yacimientos No Convencionales.

C) Es preciso acompafar Presupuesto detallado de todas las Operaciones de Exploracion
que se proyectan ejecutar en el curso del Programa Exploratorio Posterior.

d) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la Primera Fase de dicho Programa, el
Contratista puede optar por NO continuar las actividades de la Segunda, caso en el
cual, es obligatorio devolver a la ANH toda la superficie del Area Asignada que haya sido
retenida para acometer el Programa Exploratorio Posterior, o, alternativamente,
continuar con la ejecucién de la Sequnda Fase, si ha sido prevista, evento en el cual, se
obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de lo retenido, excluidas las Areas
Asignadas en Evaluacién y en Produccion o las del Descubrimiento, existentes.

El Contratista debe poner en conocimiento de la ANH, por escrito su deterthinacion, a
mas tardar, treinta (30) Dias Calendario antes del vencimiento de la Primera Fase del
Periodo de Exploracion Posterior.

El Programa Exploratorio Posterior y su duracién, asi como la extension y la localizacion del
Area correspondiente, deben ser revisados por la ANH dentro de los tres (3) Meses siguientes
a su presentacion por el Contratista, como requisito indispensable para la aplicacién de la
presente Clausula. Vencido el anterior término sin respuesta de {a Entidad, se entendera que
la solicitud ha sido aprobada.

Finalizado el Programa de Exploracidn Posterior, el Area Asignada quedara reducida a las
Asignadas en Evaluacion y/o en Produccion y/o correspondientes a un eventual
Descubrimiento, existentes en la correspondiente oportunidad, salvo que se presente
cualquiera de los dos (2) eventos estipulados en la Clausula 11 para presentar Aviso de
Descubrimiento, casos en los cuales el Contratista puede retener las porciones por devolver
durante término maximo de cuatro (4) Meses, para resolver sobre la procedencia del Aviso.
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8.6 Exploracion Adicional: El Contratista esta facultado para llevar a cabo Operaciones
de Exploracion en el Area Asignada, adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio
o en el Programa Exploratorio Posterior, sin que por razon de las mismas se maodifique el
plazo pactado para la ejecucidn de uno u otro, en ia Fase que se encuentre en curso o en las
subsiguientes. Para el efecto, debe informar previamente y por escrito a la ANH acerca de
las Operaciones de Exploracion adicionales que se propone acometer.

Si dichas Operaciones corresponden a las previstas en el Programa Exploratorio de la
siguiente Fase, y el Contratista tiene interés de que le sean acreditadas al cumplimiento de
los compromisos exploratorios de esta Ultima Fase, debe solicitarlo asi por escrito motivado
a la ANH, que debe pronunciarse en término de treinta (30) Dias Calendario. De aceptar la-
peticidn, prescribira la forma como han de acreditarse -en todo ¢ en parte- tas Operaciones
de Exploracién adicionales, a los compromisos de la siguiente Fase del Periodo de Exploracion
o del Periodo Exploratorio Posterior, segin sea el caso. Si la Entidad no se pronuncia
oportunamente, la solicitud debe entenderse negada.

Clausula 9.- Inversion Remanente:

Si el valor de las inversiones obligatorias correspondientes a las distintas Fases del Programa
de Exploracion, tanto el Minimo como el Adicional, o al Posterior, en su caso, resulta inferior
al fijado por la ANH en los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014”y/o a los
ofrecidos y pactados contractualmente, el Contratista debe informarlo asi a la Entidad, con
indicacion de la diferencia, denominada Inversién Remanente, dentro de los quince (15) Dias
Calendario siguientes a la terminacidn de la respectiva Fase del Periodo de Exploracion o del
de Exploracidn Posterior, en su caso.

El Aviso debe acompaiarse de propuesta para destinar la Inversion Remanente a la ejecucion
efectiva de actividades y trabajos de Exploracion adicionales, en la misma Area Asignada, en
Areas de otro u otros Contratos de Evaluacién Técnica, TEA o de Exploracidn y Explotacion,
E&P entre elias, o, finalmente, en Areas Libres administradas por la Entidad, caso en el cual,
toda la informacidn obtenida debe ser puesta a su disposicion, por ser de su propiedad
exclusiva, y se procedera asi:

_‘éa) La ANH dispone del término de treinta (30) Dias Calendario siguientes a aquel en que [uf
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sea informada de la existencia de Inversion Remanente y le sea sometida la propuesta,
para aprobarla o improbarla.

(b) Si la Entidad no se pronuncia oportunamente sobre la misma o no le otorga su
aprobacion, el Contratista queda en la obligacidn de transferir a la ANH el valor total
de la Inversion Remanente, dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la
fecha de recibo de la determinacién negativa o de vencimiento del plazo fijado en la
letra precedente. Expirado el término de pago sin que se haya satisfecho integralmente
este compromiso, se causara a favor de aquella Interés Moratorio, con arreglo al
concepto consignado en la Clausula Segunda, Términos y Expresiones Definidos. De no
cancelar el Contratista oportunamente el monto a su cargo, la Entidad haré efectiva
la garantia de cumplimiento por el valor total de la Inversidn Remanente mas los
Intereses Moratorios causados hasta la fecha en que tenga lugar su cubrimiento
efectivo.

9.1 Para efectos de verificar y controlar la ejecucion del presupuesto de inversion
correspondiente a las actividades y trabajos del Programa Exploratorio pactado, tanto el
Minimo como el Adicional, o el Posterior, en su caso, dentro de los sesenta (60) Dias
Calendario siguientes a la terminacién de Periodo de Exploracion, o de Exploracidn Posterior,
segun aplique, el Contratista debe'presentar a la ANH certificacién expedida por el Revisor
Fiscal, el Auditor Externo, o la persona que haga sus veces, de requerirlo la persona juridica,
o por el auditor interno (Controller), bajo la gravedad del juramento, en |a que se haga
constar el valor de la inversion realmente ejecutada en cada Fase de dicho Periodo o del
correspondiente a un eventual Programa Exploratorio Posterior, debidamente detallada y con
indicacion completa de los comprobantes y demas soportes que le sirvan de fundamento, los
cuales deben ser puestos a disposicion de la ANH, siempre que esta los solicite.

9.2 La circunstancia de que la Entidad no autorice destinar la Inversion Remanente a alguno
de los objetivos fijados en la presente Clausula, no sera considerada como diferencia entre
las Partes, de manera que no es susceptible de ser sometida al Arbitraje a que se refiere la
Clausula 64.

Clausula 10.- Problemas en la Perforacion de Pozos Exploratorios:

10.1 Si en el curso de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio correspondiente al
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Programa Exploratoric o al Programa Exploratorio Posterior, y antes de alcanzar la
profundidad objetivo, sobrevienen problemas de tipo geoldgico no controlables, tales como
cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas de circulacion,
u otras condiciones de naturaleza técnica, que impidan continuar los trabajos de perforacién,
a pesar de la diligencia de! Contratista con arreglo a las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo, lo mismo que cuando la profundidad del Pozo en cuestién haya superado mil
quinientos (1.500) metros, puede solicitar a la ANH considerar cumplida {a obligacion de
perforacion, mediante la presentacién de un informe técnico escrito, en el que se describan
en detalle tanto la situacion presentada como los esfuerzos realizados para superar fos
problemas técnicos encontrados, en un plazo no mayor de quince (15) Dias Calendario,
contados desde su respectiva ocurrencia.

De aceptar la ANH que el Contratista dé por terminadas ias operaciones de perforacion del
Pozo de que se trate, debe adquirir registros de resistividad, de rayos gama y de potencial
espontaneo, hasta la maxima profundidad posible, y abandonar o completar dicho Pozo hasta
la profundidad alcanzada. En este caso, la obligacion contenida en el Programa Exploratorio
al que corresponda el referido Pozo, se entendera debidamente cumplida.

En caso contrario, es decir, de no aceptar la ANH dar por terminada la perforacién, dentro
del plazo razonable otorgado por ella, el Contratista debe perforar el Pozo Exploratorio con
desviacion (“sidetrack”} o uno (1) nuevo.

Ademas, puede igualmente solicitar por escrito a la Entidad la posibilidad de dar por cumplida
la obligacién de perforacion del Pozo a una profundidad distinta de la prevista en esta
Clausula, siempre que asi lo justifiguen razones geologicas y teécnicas, debidamente
comprobadas.

Clausula 11.- Aviso de Descubrimiento:
11.1 En cualquier oportunidad dentro de los cuatro (4} Meses siguientes a la fecha en que
ocurra un evento de los que se describen a continuacién, cuyos resultados indiquen que se

ha producido un Descubrimiento, el Contratista debe informarlo asi por escrito a la ANH:

(i) La finalizacién de la perforacién de cualquier Pozo Exploratorio, si se trata de Yacimientos Paf
,-V’Convenciona!es, 0
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(i) La perforacion, estimulacion, realizacion de andlisis geoldgicos y completamiento efectivos
de -por lo menos- un (1) Pozo Exploratorio, con el fin de practicar pruebas de Produccion y
llevar a cabo estimaciones de la extension del recurso, como lo establezcan las Buenas
Practicas de la Industria del Petréleo, en eventos de Yacimientos No Convencionaies.

11.2 En todos los casos, el Aviso de Descubrimiento debe acompafiarse de un Informe
Técnico que contenga los resultados de las pruebas practicadas o
las muestras tomadas, la descripcion de los aspectos geoldgicos, asi coma fos analisis
efectuados a los fluidos y a las rocas obtenidos, con sujecion a las normas técnicas expedidas
por el Ministerio de Minas y Energia o por la autoridad que haga sus veces.

Si el Descubrimiento es de Gas Natural No Asociado o de Hidrocarburos Liquidos Pesados o
Extrapesados, o corresponde a un Yacimiento No Convencional, el Contratista debe
igualmente poner a disposicion de la ANH los célculos v la informacién adicional de soporte
presentada a la autoridad competente, para efectos de su clasificacion.

11.3 Ante la omision del Contratista de presentar Aviso de Descubrimiento o de someter
a la Entidad cualquier informacion, dentro del plazo y en los términos establecidos en esta
Clausula, la ANH requerird por escrito que en término improrrogable de diez (10) Dias
Calendario, complete los datos faltantes y/o rinda las explicaciones que justifiquen su omision
o la entrega de informacion parcial. Si el Contratista no presenta justificacion legal o
contractual para la omision del respective Aviso de Descubrimiento o de cualquier otra
informacién relevante, como “Shows” de Hidrocarburos, Datos de Presion y Analisis
Petrofisicos, previo desarrollo del Procedimiento previsto en la Clausula 46, PERDERA todos
tos derechos sobre los Yacimientos contenidos en la estructura o trampa geoldgica que
contiene el respectivo Descubrimiento.

Clausula 12: Programa de Evaluacion:

12.1 Si el Contratista estima que un determinado Descubrimiento tiene potencial comercial,
debe someter a la ANH Programa de Evaluacion del mismo, dentro de los dos (2) Meses
siguientes a la fecha de radicacion del respectivo Aviso de Descubrimiento, o a la fecha en
que se considere negada la solicitud de autorizacion para prescindir de dicho Programa, de
acuerdo con el Numeral 12.8 posterior, La Entidad dispone de sesenta (60) Dias Calendario
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para pronunciarse sobre aguel.

La demora o la omisidn no justificada en presentar el referido Programa de Evaluacion, dentro
del plazo y en los términos estipulados en la presente Clausula, da lugar a que la ANH
requiera por escrito que el Contratista rinda las explicaciones a que haya lugar, en término
improrrogable de diez (10) Dias Calendario, siguientes al de recibo del requerimiento. La falta
de justificacién de orden legal o contractual comporta también la PERDIDA de todos los
derechos de Produccion sobre los respectivos Yacimientos, contenidos en la estructura,
trampa geoldgica o acumulacién correspondiente al Descubrimiento, previo desarrollo del
procedimiento estipulado en la Cldusula 46.

12.2 Contenido del Programa de Evaluacion: Debe contener, como minimo, los
siguientes elementos:

a)

b)

d)

e)

f)

Mapa Geoldgico con las coordenadas del Area Asignada en Evaluacién, en el tope de
la formacién objetivo.

Descripcion y propésito de cada una de las Operaciones de Evaluacion, asi como el
detalle de la informacion que el Contratista se propone obtener, en orden a

~  determinar si el Descubrimiento puede ser declarado como Comercial.

Presupuesto Total del Programa de Evaluacidn, discriminado por Afios.

Plazo completo del mismo, que no puede exceder de dos (2) Afos, si incorpora
perforacion de Pozos Exploratorios A1, A2 o A3, o de un (1) Afio, en los demas casos,
términos que se contaran a partir de la fecha de aprobacién del Programa de
Evaluacién por la ANH, Programa que debe contemplar los tiempos estimados
necesarios para obtener los permisos que corresponda otorgar a otras autoridades.

Cronograma para la realizacién de las Operaciones de Evaluacion, dentro de! Plazo
total.

Informacién sobre la destinacién de los Hidrocarburos y demas fluidos que el
_UcContratista espera recuperar, como resultado de las Operaciones de Evaluacidn. H
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g) Propuesta de Punto de Entrega, para consideracion de la ANH.

12.3 Prorroga del Plazo de Ejecucion del Programa de Evaluacion: En el evento de
que el Contratista decida perforar Pozos Exploratorios Al, A2 o A3 adicionales, no previstos
en el Programa de Evaluacién inicialmente sometido y aprobado, la ANH esta facultada para
prorrogar el término de duracion del dicho Praograma, por lapso adicional no superior a un (1)
Afio, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

a) Que la correspondiente solicitud escrita se radique en la Entidad, con por lo menos dos
(2) Meses de anticipacion, respecto de la fecha de terminacion del Plazo total
originalmente convenido;

b) Que el Contratista haya adelantado diligentemente las Operaciones previstas en el
Programa de Evaluacion, v,

c) Que la prérroga requerida se justifique por el tiempo necesario para llevar a cabo la
perforacién y las pruebas del o de los Pozos adicionales de Exploracidn proyectados.

Con la solicitud de extension, han de someterse a la ANH los documentos que le sirven de
furrdamento. Por su parte, la Entidad debe pronunciarse antes de dos (2) Meses, contados a
partir de la fecha de recepcion de aquella. De no hacerlo oportunamente, se entiende que ha
sido aprobada.

12.4 Modificaciones al Programa de Evaluacion: En cualguier oportunidad durante los
seis (6) Meses siguientes a fa fecha de presentacion del Programa de Evaluacion a la ANH,
el Contratista puede modificarlo, para cuyo efecto ha de informar su intencidn
oportunamente a ia Entidad y adecuar el plazo total del mismo, que, no puede exceder de
dos (2) Afos, si incorpora perforacidon de Pozos Exploratorios Al, A2 o A3, o de un (1) Afo,
en los demas casos, sin considerar eventuales prdrrogas. Por razén de tales ajustes no se
modifica la fecha de inicio de las actividades que integran dicho Programa.

12.5 Informe de Evaluacion: Ei Contratista asume la obligacion de someter a la ANH
Informe completo sobre los resultados del Programa de Evaluacion, dentro de los tres (3)
Meses siguientes a la fecha de terminacion de las actividades que lo integran. Debe contener
-como minimo-: (i) resefia y resultados de cada una de las Operaciones de Evaluacidn
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ejecutadas, incluido el de las pruebas practicadas; (i) descripcion geoldgica del
Descubrimiento,_asi como de la trampa o Acumulacion, por Yacimiento, incluidos Mapas, con
los respectivos contactos agua aceite (OWC), y/o Ultimo nivel de aceite conocido (KLO), asi
como su configuracion estructural; (iii) evaluacion petrofisica v caracterizacion de las
propiedades fisicas de las rocas y de los fluidos presentes en el Tipo de Yacimiento, asociados
al Descubrimiento; (iv) presion, volumen vy analisis de temperatura de los fluidos de los
Yacimientos; (v) Tipo de Yacimiento; (vi) resultados de las pruebas de presion; (vii) indices
de productividad; (viii) estimado del Hidrocarburo /n situ (OOIP-OGIP); (ix) factor de recobro,
con el detalle de! andlisis practicado para su determinacion; (x) capacidad de Produccion, por
Pozo, y la correspondiente a todo el Descubrimiento, vy (xi) un estimado de las reservas
recuperables de Hidrocarburos.

12.6 Si durante el Periodo de Exploracion, el Contratista desarrolla simultaneamente un
Programa de Evaluacidn, puede acreditar el cumplimiento de la perforacién de los Pozos
Exploratorios previstos tanto en el Programa Exploratorio como en el de Evaluacion, con la
perforacion de hasta dos (2) Pozos Exploratorios, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones concurrentes: (i) que el mismo Tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en
la Fase del Programa de Exploracion inmediatamente siguiente a la fecha de inicio del
Programa de Evaluacion, y (i) que la perforacion concluya antes de la fecha de terminacion
del Programa de Evaluacion en el que fueron incluidos, o de la Fase del Periodo de Exploracion
a la cual correspondan dichos Pozos, la que sea mas préxima. En este caso, el Contratista
estd en la obligacidn de devolver a la ANH la porcion del Area Asignada sobre la cual no se
hayan de desarrollar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del Periodo de
Exploracion.

12.7 En el evento de que el Descubrimiento sea de Gas Natural No Asociado, de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, de Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales o provenientes de Areas Costa Afuera (Offshore), y en cualquier oportunidad
durante la ejecucion del Programa de Evaluacion, el Contratista puede solicitar a la ANH
prorrogar el término previsto llevar a cabo dicho Programa, por periodos adicionales de dos
(2) Afos, con el propdsito de realizar estudios de factibilidad para la construccion de
infraestructura; sobre métodos de Produccidén; para el desenvolvimiento de mercados, y/o
para desarroltar actividades adicionales de completamiento y estimulacién tratindose de
Yacimientos No Convencionales. La solicitud debe incorporar en el Programa de Evaluacion,
cIa informacion relacionada con esos estudios y actividades que el Contratista considera M
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necesario acometer, debidamente justificada.

Con la solicitud de extension, han de someterse a la ANH los documentos que le sirven de
fundamento. Por su parte, la Entidad debe pronunciarse antes de dos (2) Meses, contados a
partir de ta fecha de recepcion de aquella. De no hacerlo oportunamente, se entiende que ha
sido aprobada.

Al término de la prérroga, deben entregarse a la ANH dichos estudios, junto con el resultado
de las actividades adelantadas en el curso de la misma.

12.8 Si el Contratista estima procedente realizar Declaracion de Comercialidad, sin
necesidad de llevar a cabo Programa de Evaluacion, puede solicitar a la ANH excluirio,
siempre que esté en condiciones de probarlo debida y suficientemente, con la demostracion
del Tipo de Yacimiento, su tamafio y su delimitacion, entre otros elementos. Para el efecto,
debe someter el correspondiente escrito, y la Entidad adoptar la decision que corresponda,
dentro del Mes siguiente a la fecha de radicacion de la correspondiente solicitud. La falta de
pronunciamiento oportuno se tomara como determinacion negativa.

Clausula 13.- Declaracion de Comercialidad:

13.1 Dentro de los tres (3) Meses siguientes a (i) el vencimiento del término estipulado para
la ejecucion del Programa de Evaluacion; (i) el vencimiento del plazo acordado, en los
eventos de prorroga de dicho término conforme a los Numerales 12.3 y 12.7 precedentes, o
(iii} recibida decision afirmativa sobre la solicitud de excluir Programa de Evaluacion, en los
términos del numeral 12.8, debe someterse a la ANH Declaracion escrita que contenga de
manera clara y precisa la determinacion incondicional de Explotar Comercialmente el
respectivo Descubrimiento.

13.2 Contenido de la Declaracion: Debe comprender el Tipo de Yacimiento o Yacimientos
que se pretenden explotar, esto es, si son Convencionales o NO.

13.2.1 Si se trata de Yacimientos Convencionales, la Declaracion de Comercialidad debe
contener:

a. Delimitacién de la estructura, incluidos volumen, extension del area correspondiente vy
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caracteristicas petrofisicas.

b.  Identificacion en Registros Eléctricos y en Mapas Estructurales del Contacto Agua-
Aceite o, en su defecto, el (Itimo nivel de aceite conocido (KLO).

c.  Datos completos acerca de la calidad y del tipo de Hidrocarburo, y

d.  Datos que soporten el andlisis econdmico, la viabilidad de la explotacién y los riesgos
que se prevén.

13.2.2 En caso de formularse la Declaracién para obtener Hidrocarburos provenientes de
Yacimientos No Convencionales, debe contener lo siguiente:

a.  Delimitacion de la Acumulacién, incluidos volumen, extension del area correspondiente
y caracteristicas petrofisicas y geomecanicas.

b.  Datos completos acerca de la calidad y del tipo de Hidrocarburo.

c.  Disefio de la estimulacion del reservorio, con la precision de si comporta fracturamiento
y de qué tipo, ademas de si se proyecta llevar a cabo completamiento, de manera que
sea posible establecer valores reales del Hidrocarburo técnicamente recuperable, y su
proyeccion de Produccion, y

d.  Datos que soporten el analisis econdmico, la viabilidad de la explotacion y los riesgos
gue se prevén.

13.3 Descubrimiento No Comercial: Tanto si el Contratista manifiesta a la Entidad
que el Descubrimiento NO es Comercial, como si no entrega a la ANH la correspondiente
Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado, se considerara definitivamente que el
Descubrimiento NO es Comercial, y aquel acepta que NO se generd en su favor derecho

alguno. En consecuencia, renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho Descubrimiento.

En las anteriores condiciones, el Area Asignada en Evaluacion debe ser devuelta a la Entidad,
previo el cumplimiento de las obligaciones en materia de Abandono, estipuladas en la

erIéusula 61.

f4
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CAPITULO 1V
ACTIVIDADES DE PRODUCCION

Clausula 14.- Area Asignada en Produccion:

14.1 Concepto: Porcion o porciones del Area Asignada, en que se localizan uno 0 mas
Campos y donde existe Produccion de Hidrocarburos. Esta delimitada por un poligono o por
una o varias formas geométricas regulares, segun el caso, que comprendera(n) el Campo 0
los Campos, o la porcion de éste o de estos que se localice(n) dentro del Area Asignada, mas
un margen alrededor de cada Campo no mayor de un (1) kiltdmetro, siempre que se encuentre
dentro del Area Asignada. Como quiera que la superficie del Campo o de los Campos
contenidos en el Area Asignada en Produccidn puede variar, esta Ultima permanecera
inalterable, salvo lo estipulado en la siguiente Clausula.

14.2 Englobe de Campos: Cuando en el Area Asignada dos (2) o mas Campos se
superpongan total o parcialmente; estén separados en superficie por una distancia inferior a
dos (2) kilémetros, o compartan facilidades de Produccién, deben ser engtobados en una
(nica Area Asignada en Produccion.
No obstante, en el evento de que los Campos correspondan a Yacimientos Convencionales y
No Convencionales, no estaran sometidos al englobe de que trata el presente Numeral.

Clausula 15: Duracion:

15.1 Principio General: El Periodo de Produccién aplicable al Area Asignada en Produccién
englobada, correspondera al del Area Asignada en Produccion respecto de la cual se haya
realizado primero la correspondiente Declaracion de Comercialidad.

15.2 Separacion: No obstante, ia ANH esta facultada para autorizar la separacion de las
Areas Asignadas en Produccién que contengan Campos situados a una distancia inferior a
dos (2) kilometros, o que compartan facilidades de Produccion, previa solicitud escrita y
motivada del Contratista, cuando -en su criterio-, ello se justifique tanto técnica, como
econémicamente.
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Clausula 16.- Ampliacion del Area Asignada en Produccién:

Si durante el Periodo de Produccion, el Contratista determina que un Campo se extiende
mas alld del Area Asignada en Produccién, pero dentro de la superficie que para la
oportunidad tenga el Area Asignada, es decir, excluidas las porciones devueltas, debe solicitar
a la ANH la ampliacion de aquella, mediante peticion escrita, acompanada de los soportes
correspondientes.

Cumplidos a satisfaccion estos requisitos, la Entidad tiene la potestad de disponer la
ampliacion del Area Asignada en Produccidn. Queda en todo caso entendido que si como
resultado de la misma, aquella se superpone con otra Area Asignada en Produccion, la
duracién del Periodo de Produccion aplicable al Area Asignada en Produccién englobada,
también correspondera a la del Area Asignada en Produccidn respecto de la cual hubiera tenido
lugar primero la Declaracion de Comercialidad.

Clausula 17.- Plan de Desarrolio:

17.1 Oportunidad y Contenido: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la presentacion
de la Declaracion de Comercialidad de que trata la Clausula 13, el Contratista debe entregar
a la ANH el Plan de Desarrollo inicial, que debe contener, como minimo, la siguiente
informacion:

a)} Mapa con las coordenadas de! Area Asignada en Produccién, delineado en detalle;

b) Calculo de Reservas y de la Produccidén acumulada de Hidrocarburos, diferenciada por
Tipo de Yacimiento e Hidrocarburo;

¢) Esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una descripcion
del Programa de Perforacion de Pozos de Desarrollo; de los métodos de extraccion; de
las facilidades proyectadas, y de los procesos a los cuales se someteran los fluidos
extraidos, antes del Punto de Entrega;

d) Prondstico de Produccién anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, mediante la
ch utilizacion de la tasa optima de Produccion que permita lograr la maxima recuperacion M
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economica de las reservas;

e) Identificacion de los factores criticos para la ejecucién del Plan de Desarrollo, tales
como aspectos ambientales, sociales, econdmicos y logisticos, asi como las opciones
para su manejo, y

f)  Programa de Abandono, para efectos de la Clausula 61.

17.2 Entrega del Plan de Desarrollo: Se considera recibido por la ANH el Plan de
Desarrollo, cuando se radique toda la informacion resefiada en el Numeral precedente,
debidamente soportada. Si la Entidad no lo recibe con |a totaiidad de la informacion exigida,
requerira al Contratista remitir los datos faltantes, en término maximo de treinta (30) Dias
Calendario, contados desde la fecha de recibo del requerimiento. De no pronunciarse la
Entidad dentro de los sesenta (60) Dias Calendario siguientes a la radicacion completa del
Plan de Desarrollo con todos sus anexos, se entendera improbado.

Si el Plan de Desarrollo no se somete a la ANH oportunamente, o si esta no recibe en tiempo
la documentacién faitante requerida, se configura incumplimiento de acuerdo con fo pactado
en la Clausula 54.

17.3 Actualizacion del Plan de Desarrollo: Cuando se requiera modificar el Plan de
Desarrollo, el Contratista debe ajustar y someter a la ANH version debidamente modificada
para cada una de las Areas Asignadas en Produccion, junto con sus anexos, con sujecion a ta
Clausula 17.

Cuando la Produccion real de Hidrocarburos del Afo Calendario inmediatamente anterior,
difiera en mas de un quince por ciento (15%) con respecto al pronostico de Produccion anual,
establecido en el Plan de Desarrollo en cualquier Area Asignada en Produccion, el Contratista
debe someter por escrito a la ANH las explicaciones de rigor, dentro de los treinta (30) Dias
Calendario posteriores a aquel en que tenga lugar la actualizacion del Plan de Desarrollo.

Clausula 18.- Programa Anual de Operaciones:

18.1 Oportunidad de Presentacion: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la fecha en

11} que haya tenido lugar la Declaracion de Comercialidad, y -a mas tardar- el 30 de enero de
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cada Afio Calendario posterior, el Contratista debe presentar a la ANH un Programa Anual
de Operaciones para ese periodo anual, que ha de reunir los siguientes requisitos:

18.2 Contenido: Para cada Area Asignada en Produccion, el Pragrama debe contener, como
minimo:

a} Descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccion que se proyectan
llevar a cabo durante el mismo Ano y el siguiente, con el respectivo Cronograma,
discriminado por actividad y por trimestre calendario, y el detalle de los plazos requeridos
para obtener las autorizaciones y los permisos que procedan de las autoridades
competentes;

b}  Prondstico de Produccién mensual de cada Area Asignada en Produccién para el Afio
Calendario correspondiente;

c)  Pronostico de Produccién anual promedio hasta el final de la vida econdmica de los
Yacimientos que se encuentren dentro de la respectiva Area Asignada en Produccion;

d) Estimado de egresos, gastos e inversiones para los cuatro {4) Afios Calendario
siguientes, 0 hasta la terminacion del Periodo de Produccion, lo que sea mas corto, y

18.3 Ejecucion y Ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccion de las que trata
fa letra a) del numeral precedente son de obligatoria ejecucidon y deben ser iniciadas de
conformidad con el Cronograma presentado.

Durante su ejecucion, pueden realizarse ajustes al Programa Anual de Operaciones para el Afio
Calendario en curso, siempre que NO impliguen disminucién en la Produccidn, superiores al
quince por ciento (15%) respecto del prondstico inicial. Tales ajustes no pueden ser formulados
con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. El Contratista asume
la obligacion de informar previamente y por escrito cualquier ajuste que se proponga introducir
al Programa Anual de Operaciones.

E! primero de tales Programas debe abarcar el periodo restante del Afo Calendario
correspondiente. Cuando falten menos de tres (3) Meses para la terminacion del primer Afio
ﬁ&alendario, el primer Programa Anual de Operaciones debe incorporar el ano inmediatamente M
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posterior.
Clausula 19.- Fondo de Abandono:

19.1 Obligacion: El Contratista estd en el deber de establecer un fondo, con el fin de
garantizar la financiacién de las actividades inherentes al Programa de Abandono de Pozos y
de restauracion ambiental de las Areas Asignadas en Produccién, al finalizar el Periodo de
Produccidn correspondiente a cada una de ellas, de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petréleo y con sujecion a las siguientes estipulaciones:

19.2 Constitucion: Al concluir el primer Afio Calendario, transcurrido a partir del Mes en
el cual se hubiera iniciado la produccién comercial y regular de Hidrocarburos en cada Area
Asignada en Produccidn, y continuamente desde entonces, el Contratista esta en el deber
de llevar en la Contabilidad del Contrato un registro especial denominado “Fondo de
Abandono”, al que deben llevarse todas las partidas correspondientes a 1a ejecucion del
Programa de Abandono. Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos
para el efecto, ha de constituirse fiducia mercantil, garantia bancaria u otro instrumento
aceptado por la ANH. En todo caso, los términos y condiciones del instrumento que se
acuerde, seran determinados por las Partes en el curso del Afio inmediatamente anterior a la
fecha en la cual deba constituirse el "Fondo de*Abandono”.

Aunque las Partes no alcancen acuerdo al respecto, es obligacion del Contratista otorgar
carta de crédito “standby”, irrevocable, confirmada y a [a vista, en los términos de los articulos
1409 y 1412 del Cadigo de Comercio, en concordancia con el articulo 146 del Decreto 1510
de 2013, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen, abierta por una
entidad bancaria establecida en Colombia o por establecimiento de crédito del exterior,
siempre que el titulo valor se encuentre aceptado por uno nacional “standby”, en los términos
de la Clausula 39, por el monto determinado con arreglo a al siguiente Numeral.

19.3 Valor: Al finalizar cada Ano Calendario, el monto del Fondo de Abandono debe
carresponder al resultado de aplicar la siguiente férmula:

A=[P/R]xC
Donde:
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A es el valor al que debe ascender el Fondo de Abandono al finalizar cada Afio
Calendario, para cada Area Asignada en Produccidn, y que debe ser registrado en la
contabilidad del Contrato, que forma parte de la del Contratista.

P es la Produccion acumulada de Hidrocarburos de la respectiva Area Asignada en
Produccion, desde la fecha en que se hubiera iniciado la Produccién en la misma y
hasta el 31 de diciembre del Afio para el cual se realiza el célculo;

R es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos del Area
Asignada en Produccion, expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de
acuerdo con el Plan de Desarrollo y sus actualizaciones, hasta el 31 de diciembre del
Ao para el cual se realiza el calculo. Incluye la Produccion acumutada (P) mas las
reservas probadas desarrolladas, y

C es el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono def Area Asignada
en Produccién, expresado en valor de moneda para la fecha del calculo. Cuando se
trate de reajustes anuales, el valor de C se reducira en el monto de los costos de
Abandono ya invertidos en el Fondo.

Todos los cdlculos de Produccion y de reservas de Hidrocarburos correspondientes a la
formula (P y R), deben realizarse en barriles equivalentes de Hidrocarburos Liquidos. Para el
efecto, las Partes convienen que la equivalencia corresponde a cinco mil setecientos (5.700)
pies cdbicos de Gas, en condiciones estandar, por un (1) Barril de Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de la férmula deben ser revisadas y actualizadas anualmente con base en los
desembolsos reales correspondientes a la ejecucidn efectiva de las actividades de Abandono,
y los volimenes de Produccion y de reservas de Hidrocarburos,

Para los efectos del presente numeral, se consideran reservas probadas desarrolladas, las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la Repiblica de
Colombia, conforme al marco regulatorio vigente en la oportunidad de realizar el calculo.

Para la fecha de celebracién del presente Contrato, corresponde a la Resolucion ANH 159 del F‘f
._‘Flz de febrero de 2014,
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El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Cldusula no exime al Contratista del
deber de ejecutar, oportuna, eficaz y eficientemente todas las operaciones de Abandono de
que trata la Clausula 61, en cada Area Asignada en Produccion, en nombre propio, a su costo
y bajo su exclusivo riesgo.

CAPITULO V
CONDUCCION Y OPERACIONES

Clausula 20.-Autonomia:

20.1 Regla General: Corresponde al Contratista ejercer la direccidn, el manejo, el
seguimiento, la vigilancia y ef control de todas las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo y Produccion que ejecute en cumplimiento del presente Contrato. Es de su
exclusiva responsabilidad planear, preparar, realizar y controlar el desarrollo de todas las
actividades inherentes a la ejecucidon contractual, con sus propios medios, y con piena
autonomia directiva, técnica, operacional y en materia de administracion, de conformidad
con el ordenamiento superior colombiano y con rigurosa observancia de las Buenas Practicas
de la Industria del Petréleo.

20.2 Contratacién con Terceros: Aquellas actividades cu'ifa ejecucion se confie a terceros,
no liberan al Contratista de su plena y total responsabilidad porque las mismas se lleven a
cabo en forma oportuna, eficaz y eficiente, con sujecion al régimen juridico, a las
estipulaciones contractuales y a dichas Practicas, de manera que aquel responde
directamente ante la ANH por los actos y las omisiones suyos, de sus proveedores y
subcontratistas, y por las de los empleados y trabajadores a su servicio y al de estos Ultimos.

20.3 Autoridad: La autonomia de que trata esta Clausula, no obsta para que la ANH vy las
demas autoridades competentes, ejerzan a plenitud sus facultades legales, reglamentarias y
regulatorias, en todos los asuntos de su respectivo resorte, sin limitacion alguna.

Ninguna autorizacion de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del presente
Contrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabiilidad al Contratista, ni altera la
‘T‘ﬂ autonomia con la que ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su cargo.



ANH=E o T0D0S PORUN

AGENCIA NADIONAL DE HIDROCARBURDS me PAZ EQUIDAD EDUCACION

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS CON PROSPECTIVIDAD EN YACIMIENTOS NO
CONVENCIONALES CR-3

Pagina 55 de 123

Clausula 21.- Operador:

21.1 Concepto: Como quedd establecido en la Cldusula 2 sobre Definiciones, es el
Contratista o la persona juridica integrante de Contratista Plural, responsable de conducir
las actividades de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos; de
asumir el liderazgo y la representacion de aquel o aquellos, asi como de dirigir la ejecucion
contractual y las relaciones con la ANH. Individualmente debe contar con y mantener todos
los requisitos de Capacidad Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de
Responsabilidad Social Empresarial, de conformidad con el Reglamento de Contratacion para
Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH y los Términos de Referencia del
Procedimiento de Seleccidn que dio lugar al presente Contrato. En todo caso, el Operador
seleccionado debe contar con la aprobacion de la Entidad. Para todos los efectos, el Operador
asume la representacion del Contratista ante la ANH.

21.2 Operador en Contratistas Plurales: Siempre que la Parte Contratista esté integrada
por nimero plural de personas juridicas, debe establecerse claramente cudl de ellas, que
redna los requisitos de Capacidad, ha sido seleccionada para actuar en condicién de Operador,
previa aprobacion expresa y escrita de la Entidad.

Se exceptia~de esta regla, el caso de que en una misma Area -asignada se desarrollen
actividades de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos en yacimientos Convencionales y
No Convencionales, en el que pueden haber Operadores independientes para cada uno.

Clausula 22 .- Coordinacion en Materia de Seguridad:

Sin perjuicio de las gestiones que emprenda para administrar y dar cobertura adecuada a los
riesgos que puedan comprometer {a seguridad de Operaciones e instalaciones, conceptos
que son de su responsabilidad exclusiva, el Contratista asume las siguientes obligaciones y
COMPromisos:

a) Adoptar -en coordinacidon con el Ministerio de Defensa Nacional- los estandares y
protocolos correspondientes, con el objeto de mitigar los riesgos de seguridad.

b)  Establecer canales de comunicacion con la Policia Nacional y con las Fuerzas Militares,
.v; a fin de coordinar aquellas actividades que conforme a los estandares y protocolos pf
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adoptados, exijan o hagan aconsejable tal coordinacion.
Clausula 23.- Permisos:

23.1 Responsabilidad: En nombre propio y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, el
Contratista o el Operador, en eventos de Contratistas Plurales, asumen las obligaciones de
salicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir las condiciones impuestas, obtener y respetar
todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos que resulten necesarios o
procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir oportuna, eficaz y
eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente Contrato.

23.2 Respeto del Régimen Juridico: Ademas, garantiza observar puntualmente la ley
colombiana en el desenvolvimiento de las actividades de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo,
Produccién, Abandono, y, en general, en todo el curso de la ejecucion contractual,
particularmente, en materia de Hidrocarburos, proteccion del medio ambiente y de los
recursos naturales renovables, y de las relaciones con la comunidad y con los grupos étnicos
asentados en el Area Asignada.

Clausula 24.- Subcontratistas:

24.1 Procedencia: Con excepcion de todas aquellas funciones y responsabilidades
inherentes a la condicién de Operador, que no pueden ser subcontratadas ni total ni
parciaimente, en ninguna oportunidad a lo largo de la ejecucién contractual, para el desarrollo
de actividades, labores o prestaciones determinadas, o con el fin de satisfacer compromisos
y responsabilidades especificos, vinculados a dicha ejecucién, con plena observancia del
ordenamiento superior aplicable a la materia de que se trate y por sus exclusivos costos,
cuenta y riesgo, pueden celebrarse subcontratos de todo orden, con personas naturales y/o
juridicas con capacidad y experiencia comprobados en el objeto correspondiente, tanto en el
pais como en el exterior, en materia de obras, bienes y servicios, asi como consultorias o
asesorias.

Para efectos del presente Numeral, se consideran funciones inherentes al Operador las de
direccion, conduccion, manejo y liderazgo de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo, Produccion de Hidrocarburos y Abandono, asi como la representacion del o de los
Contratistas ante |a ANH.
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24.2 Registro: De todos los subcontratos debe abrirse, llevarse y mantenerse actualizado
un registro y un expediente, en el que se especifiquen y detallen, por lo menos, nombre
completo o razén sodciai, identificacién, Registro Unico Tributario, RUT, antecedentes y
experiencia, objeto, plazo, precio, forma de pago, y condiciones de cumplimiento de las
prestaciones reciprocas.

En cualguier oportunidad, la ANH puede solicitar la presentacion del Registro y del
Expediente de cualquier subcontrato.

24.3 Responsabilidad: El Contratista asume plena, total y exclusiva responsabilidad por
concepto de la negociacion, celebracidn, ejecucion, terminacion y liquidacién de todos los
negocios juridicos que emprenda para contar o disponer de obras, bienes y servicios
requeridos para la ejecucion contractual, asi como de eventuales reclamaciones 0 procesos
jurisdiccionales por diferencias o incumplimientos, sin que la ANH asuma compromiso,
obligacion o responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos, ya que entre
ella y los subcontratistas, asi como los empleados, trabajadores o contratistas de los mismos,
NO existe ni se genera vinculo o relacién de ninguna naturaleza.

Periddicamente, pero, ‘en todo caso, una vez por Afio Calendario, deben someterse a la
Entidad certificados de paz y salvo por concepto de los subcontratos celebrados y ejecutados.

Clausula 25.- Produccion:

25.1 Medicion: Corresponde al Contratista llevar a cabo la medicién, el muestreo y el
control de calidad de los Hidrocarburos producidos, y mantener calibrados los equipos o
instrumentos de medicion, conforme a las normas y métodos aceptados por las Buenas
Practicas de la Industria del Petréleo y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes,
asi como practicar los analisis a que haya lugar, y adoptar las correcciones pertinentes, con
el fin de permitir la liquidacién de los volimenes netos de Hidrocarburos recibidos y
entregados, en condiciones estandar.

Es de su exclusiva responsabilidad acometer todas las acciones necesarias para preservar la
_vdntegridad, confiabilidad y seguridad de instafaciones, equipos e instrumentos de fiscalizacion. W



TODOSPORUN
+ NUEVO PAIS

CAZ RQUIDAD EOUCACION

ANH= oo

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURDS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS CON PROSPECTIVIDAD EN YACIMIENTOS NO
CONVENCIONALES CR-3

Pagina 58 de 123

25.2 Conservacion: Durante el término previsto en el articulo 60 del Cédigo de Comercio y
las demds disposiciones pertinentes para los libros y papeles del comerciante, el Contratista
estd en la obligacion de conservar los registros de calibracién periddica de tales equipos o
instrumentos, lo mismo que las mediciones diarias de Produccion y consumo de
Hidrocarburos vy fluidos en cada Campo, para revisién y control de la ANH y las demas
autoridades con competencia en la materia.

La Entidad se reserva el derecho de inspeccionar registros de calibracion, mediciones y
consumo, bien directamente o por intermedio de terceros contratistas, en cualquier tiempo,
lo mismo que los equipos de medicién y, en general, todas las unidades dispuestas para el
efecto.

Siempre que dos (2) o mas Campos se sirvan de las mismas instalaciones de Produccion,
estas deben contar con un Sistema de Medicidon que permita determinar aquella proveniente
de cada Campo.

En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y con los reglamentos técnicos
de autoridad competente, la ANH estd igualmente investida de facultades para fijar las
caracteristicas y/o las especificaciones técnicas que deben tener los equipos y los
instrumentos de medicion que considere razonablemente requeridos para ejercer fiscalizacion
adecuada, oportuna, eficaz y eficiente, asi como para proporcionar informacion veraz a sus
propios sistemas de monitoreo remoto de la Produccidn, en cualquier tiempo y bien
directamente o por intermedio de terceros contratistas con conocimiento en la materia. Pesa
sobre el Contratista el deber de adquirirlos e instalarlos, en el plazo también razonable que
la Entidad determine, asi como mantenerlos en perfectas condiciones de operacion y
funcionamiento, todo ello a sus exclusivos costo y riesgo.

Con la sola excepcion de los que hayan sido empleados en beneficio de las Operaciones de
Evaluacion y Produccion, y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, los
Hidrocarburos producidos deben ser transportados por el Contratista al Punto de Entrega.

Los Hidrocarburos han de ser medidos en el Punto de Fiscalizacion, conforme al
procedimiento sefialado en el Numeral 25.1, y, con base en esta medicion, deben
determinarse los volimenes de Regalias a que se refiere el Capitulo VI y los Derechos
Econdmicos de la ANH previstos en el Capitulo VII, asi como los volGmenes que correspondan
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al Contratista.

A partir del Punto de Fiscalizacidn y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen la
materia, el Contratista tiene libertad de vender en el pais o de exportar los Hidrocarburos
que le correspondan, o de disponer de los mismos a su voluntad.

25.3 Unificacion: Cuando uno o mas Yacimientos explotables econdmicamente se
extienda(n) en forma continua a otra u otras Areas Contratadas o Asignadas, por fuera de
los limites de la que es objeto de este Contrato, de comun acuerdo con la Entidad y con los
demas interesados, el Contratista debe poner en practica un plan o programa cooperativo
de explotacién unificada, con sujecion a la legislacion colombiana, y previa aprobacion de la
autoridad competente. (Cfr. Resolucion 18 1495 de 2009, Art. 47 o disposiciones que fo
modifiquen, sustituyan o complementen)

25.4 Gas Natural: El Gas Natural presente en cualquier Area Asignada en Evaluacién o en
Produccion, se somete a las siguientes estipulaciones:

25.5 Restriccion de Desperdicio y Utilizacion: Es responsabilidad del Contratista
evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de cualquier Campo. Por consiguiente, siempre
que sea antes del Punto de Fiscalizacion correspondiente y con estricta sujecion a*las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, esta facultado para
emplearlo como combustible para la ejecucién de las Operaciones, como fuente de energia
a fin de obtener la maxima recuperacién final de las reservas de Hidrocarburos, o, finalmente,
para confinarlo en los mismos Yacimientos con el propdsito de utilizarlo en los objetivos
sehalados, durante la vigencia del Contrato.

25.6 Gas Natural Asociado: Sin perjuicio de lo pactado en el numeral precedente, en el
evento de que el Contratista descubra uno o varios Yacimientos con Gas Natural Asociado,
debe someter a la ANH un (1) proyecto para fa utilizacion del mismo, dentro de los tres (3)
Aflos siguientes al inicio de la Produccion en cada Campo. El incumplimiento de esta
obligacién, permite a la Entidad disponer gratuitamente del Gas Natural Asociado proveniente
de tales Campos, con sujecion a las disposiciones legales o reglamentarias vigentes.

De conformidad con el articulo 52 de la Resolucion 18 1495 de 2009 o la disposicion que la
Jg;modiﬁque, sustituya o complemente, se prohibe la quema, el desperdicio o la emisién de gas M
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a la atmosfera. En todos los casos, se deben proveer facilidades para su utilizacion, sea
mediante reinyeccién al Yacimiento o reciclamiento, almacenamiento subterraneo o en
superficie, o para su comercializacion.

Se exceptua de dicha prohibicidn el volumen de Gas que por razones de seguridad deba
quemarse, o el Gas operacional que no sea viable recuperar desde el punto de vista
econdmico, en cuyo caso, debe presentarse justificacion técnica de tal situacién y ser
aprobada previamente por el Ministerio de Minas y Energia.

Existe desperdicio en todos los casos previstos por el articulo 53 de la misma Resolucién 18
1495 de 2009, o la disposicion que la modifique, sustituya o complemente.

25.7 Daiios y Pérdidas de Activos: Todos los costos y/o gastos en que haya de incurrirse
para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes y/o equipos, ocurridos por fuego,
inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares, corren por cuenta del
Contratista y son de sus exclusivos cargo y riesgo.

Ademas, esta en el deber de informar a la ANH todas las pérdidas y los dafios ocurridos, a
la brevedad posible, una vez superada la emergencia.

-t -t

Clausula 26.- Seguimiento, Inspecciones y Control:

26.1 Premisa General: La ANH tiene y se reserva el derecho de ejercer, en cualquier tiempo,
aquellas facultades que en materia de Seguimiento, Inspeccion, Control y Vigilancia de la
ejecucion contractual, se relacionan en la presente estipulacién, bien directamente o por
intermedio de sus agentes. Por su parte, el Contratista asume las obligaciones y los deberes
correlativos.

26.2 Visitas al Area Asignada y Atribuciones: En cualquier tiempo durante la vigencia
del presente Contrato y mediante el empleo de los procedimientos que considere apropiados,
bien directamente o por intermedio de terceros, autoridades o contratistas, la ANH esta
investida de y se reserva las mas amplias atribuciones y facultades para realizar visitas al
Area Asignada, con el fin de inspeccionar, hacer seguimiento, verificar y controlar todas y
cada una de las actividades inherentes a la ejecucion contractual, en particular, las relativas
a Exploracion, Evaluacion, Desarrollo, Produccion, Abandono, proteccion del medio ambiente
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y de los recursos naturales renovables, relaciones y beneficio de las comunidades, asi como
mediciones, entregas, y liquidacion y pago de Regalias y Derechos Econémicos.

Estas atribuciones pueden ser ejercidas directamente sobre la empresa e instalaciones del
Contratista como las de los subcontratistas, exclusivamente relacionadas con a2 ejecucion
de prestaciones y el cumplimiento de compromisos y obligaciones surgidos del presente
Contrato, a fin de adquirir certeza sobre su oportuno, eficaz y eficiente desarrollo y
satisfaccion.

Las actividades de inspeccion, verificacion, control, vigilancia y fiscalizacion pueden
desarrollarse directamente por la ANH o por intermedio de terceras autoridades o
contratistas.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicion del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion, seguridad y demas servicios en igualdad
de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

26.3 Formulacion de Observaciones y Solicitud de Informes y Soportes: Cuando
cualquier representante, agente o delegado de la Entidad detecte fallas, incumplimientos o
irregularidades, debidas a accion u omision imputable a la responsabilidad y diligencia del
Contratista, tiene facultad para formular observaciones y solicitar informes y documentos
de soporte, que deben ser atendidos mediante escrito, dentro del ptazo o plazos dispuestos
para el efecto y sin perjuicio del procedimiento pactado en la Clausula 46.

De resultar necesario, el Contratista debe poner a disposicion del o de los representantes
de la ANH, a su costo, las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion, sequridad y
demas servicios, en estrictas condiciones de igualdad respecto de las suministradas al
personal propio, e informarlo asf detalladamente a la Entidad.

Con anticipacién razonable, las Partes coordinaran la provision de las referidas facilidades y
Servicios.

%6.4 Contratos con Terceros: Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, la ANH M
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esté facultada para contratar con terceros tota! o parcialmente las actividades de seguimiento,
inspeccién, evaluacién, vigilancia, control y fiscalizacién de las Operaciones y de las labores
en el Area Asignada, y para asegurarse del cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de
obligaciones, compromisos y prestaciones, en los términos del ordenamiento superior, las
estipulaciones contractuales y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

26.5 Entendimiento: La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades resefiadas, o la
ausencia de observaciones o requerimientos, en manera alguna exime al Contratista de tal
cumplimiento, ni comporta o implica aprobacién respecto de ninguna de sus obligaciones, ni
acerca de los resultados de la ejecucion contractual, ni modifica ni reduce las atribuciones de
la Entidad ni los deberes a cargo de aquel.

Clausula 27.- Programas en Beneficio de las Comunidades:

27.1 Obligacion General: En el curso del primer afio siguiente a la Fecha Efectiva, el
Contratista debe: (i) indagar, sistematizar y analizar informacidén primaria y secundaria
acerca del perfit demografico de la poblacion del area de influencia de las zonas de desarrollo
de las actividades de Exploracion, posible Exploracion Posterior, y eventuales de Evaluacion,
Desarrollo y Produccion, a su cargo, y en las que tales actividades tengan repercusion y
efectos, ast como de la dindmica social, econdmica, cultural y medioambiental de dichas
zonas o lugares; (ii) delimitar, con base en dicha informacion, el Area de Influencia de las
Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las Comunidades; (iii)
identificar espacios de socializacidon con autoridades, representantes y lideres de las mismas;
(iv) elaborar con la_participacion de las Comunidades un diagnostico de actividades
requeridas para mantener las condiciones del entorno o mitigar o reparar los efectos adversos
de sus Operaciones, asi como de necesidades en materia de salud, educacién, cultura,
vivienda, infraestructura, servicios publicos, preservacion de! medio ambiente y de los
recursos naturales renovables, fortalecimiento comunitario e institucional, habitat, vy
semejantes, y (v) formular, con base en dicho diagnéstico, y someter a la ANH un Programa
Integral en Beneficio de tales Comunidades, de ejecucién consecutiva y eventualmente
progresiva, pero referido a cada una las distintas Fases del Periodo Exploratorio, de un posible
Periodo Exploratorio Posterior, y a los plazos de ejecucion de eventuales Programas de
Evaluacion y Anual de Operaciones, o un conjunto de Programas particulares por ejecutar en
cada uno de ellos, de ocurrir efectivamente, con sujecion al Acuerdo 5 de 2011, del Consejo
Directivo de la ANH, y al Anexo F al presente Contrato.
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27.2 Obligaciones Particulares: El conjunto de actividades aplicables al hito de que se
trate del Programa Integral o el correspondiente al Programa Individual en Beneficio de las
Comunidades para cada una de las distintas Fases del Programa Exploratorio; de un posible
Programa Exploratorio Posterior, y de eventuales Programas de Evaluacién y Programas
Anuales de Operaciones, deben someterse a ia ANH en las oportunidades dispuestas en el
Anexo F, y, una vez acordados con la Entidad, desarrollarse durante la ejecucion de aquellos.

27.3 Sometimiento a la ANH: El Programa Integral o los Programas particulares en
Beneficio de las Comunidades, se entienden convenidos entre las Partes y a cargo del
Contratista, una vez la ANH se haya pronunciado sobre los mismos, dentro de los tres (3)
Meses siguientes a su recibo. Evaluadas posibles sugerencias razonables de la Entidad, deben
ser incorporadas en el Programa Integral o en los Programas particulares en Beneficio de las
Comunidades.

27 .4 Incorporacion: Verificada tal inclusion, las actividades inherentes a tales Programas
se entienden convenidas, en vigor y con plena fuerza vinculante para el Contratista. Si la
Entidad no se pronuncia oportunamente, deben ejecutarse los Programas en Beneficio de las
Comunidades, PBC sometidos por é€l.

27.5 Actualizacion: Por lo menos veinte (20) dias Calendario antes del inicio de la respectiva
Fase del Periodo Exploratorio, de un posible Periodo Exploratorio Posterior, y de eventuales
Programas de Evaluacion y Anual de Operaciones, el Contratista puede actualizar el acapite
correspondiente del Programa Integral o el respectivo Programa particular en Beneficio de
las Comunidades, de haberse presentado variaciones o ajustes en su contenido.

CAPITULO VI
REGALIAS

Clausula 28: Normas Generales
28.1 Forma de Recaudo: Es obligacion primordial del Contratista poner a disposicion de

la ANH, en el Punto de Entrega, el porcentaje de la Produccion de Hidrocarburos establecido
Vgn la Ley, por concepto de Regalias. Su recaudo debe tener lugar en especie o en dinero, M
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segun lo determine la Entidad. (Cfr. Ley 1530 de 2012, Decreto Reglamentario 1077 de 2012
v Resoluciones ANH 350 y 351 de 2014)

28.2 Recaudo en Especie: Cuando el recaudo de las Regalias deba llevarse a cabo en
especie, el Contratista debe entregar a la ANH la cantidad de Hidrocarburos
correspondiente, para cuyo efecto, las dos Partes deben acordar por escrito el procedimiento
aplicable a la programacion de las entregas y los demas aspectos relevantes, para realizarlas
en forma completa, técnica, oportuna y segura.

28.3 Almacenamiento: En todo caso, la ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen
entregado. Vencido este término sin que lo haya hecho, y siempre que exista capacidad
disponible de almacenamiento en las facilidades del Contratista, es obligacion suya
almacenar los Hidrocarburos, hasta por término maximo de tres (3) Meses consecutivos.

En estos precisos eventos, por concepto del almacenamiento, la Entidad debe reconocer y
pagar una tarifa razonable, acordada -en cada caso- por escrito entre las Partes. A falta de
consenso, corresponde al Ministerio de Minas y Energia o a la entidad que lo sustituya en
esta atribucion, determinar la tarifa correspondiente al almacenamiento.

Si'no hay disponibilidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccion
de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalias, siempre que acredite a la ANH, para
su entrega posterior, el volumen correspondiente a las Regalias que la Entidad tenia derecho
a retirar y no lo hizo.

28.4 Comercializacion: Vencido el citade plazo de seis (6) Meses, sin que la ANH haya
retirado los Hidrocarburos correspondientes a Regalias en Especie, el Contratista queda en
libertad de comercializarlos, con sujecion a lo dispuesto en el Numeral 28.6 y en el deber de
entregar el producido a la Entidad.

En igual forma, acupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento
del Area Asignada en Produccidn, el o los Contratistas quedan facultados para disponer del
volumen de Regalias, y la ANH puede realizar los retiros correspondientes a su mejor
conveniencia, pero siempre a una tasa de entrega compatible con la capacidad de Produccién
del o de los Campos en el Area Asignada en Produccion.
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28.5 Recaudo en Dinero: Siempre que ef o los Contratistas deba(n) pagar a la ANH las
Regalias en dinero, deben poner a su disposicion los montos correspondientes, en los plazos
establecidos por la ley o por la autoridad competente, o en los acordados entre las Partes,
segun el caso. Si incurre(n) en mora, asume(n) la obligacién de reconocer y pagar a la Entidad
la cantidad necesaria para cubrir el monto insoluto, los correspondientes Intereses Moratorios,
y los gastos en haya incurrido la Entidad para hacer efectivos los pagos en su favor.

28.6 Comercializacion del Volumen de Regalias: Cuando la ANH lo estime conveniente
y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias asi lo permitan, el Contratista
comercializara la porcion de la Produccidn de Hidrocarburos que corresponda a las Regalias,
y entregara a la Entidad el dinero proveniente de las ventas.

Con este proposito, las Partes deben acordar por escrito los términos particulares de la
comercializacion. En todo caso, el Contratista hara su mejor esfuerzo para comercializar la
Produccién correspondiente, al precio mas alto posible en los mercados disponibles, pero
siempre con prioridad para el abastecimiento interno del pais.

La ANH reconocera al Contratista los costos directos en que hayan incurrido para llevar a
cabo la comercializacién y/o un margen razonable, que debe ser convenido previamente entre
las dos Partes.

La cantidad de dinero que el Contratista debe entregar a la ANH por concepto de la
comercializacion del volumen de hidrocarburos correspondiente a Regalias, descontados
costos y/o margen acordados por escrito con anticipacion, NO puede ser inferior -en ningin
caso- al valor de liquidacidn de las Regalias, determinado segln las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.

De no obtener las Partes acuerdo en torno a ios términos particulares de la comercializacion,
incluidos costos directos y margen razonable en favor del Contratista, corresponde a la
ANH determinarios de acuerdo con las condiciones del mercado, mediante determinacion
motivada y debidamente soportada, susceptible de reposicion y del arbitramento pactado en
la Clausula 64.

28.7 Incumplimiento de la Obligacion de Pago de las Regalias: El incumplimiento
,v einjustiﬁcado del Contratista en satisfacer sus obligaciones de reconocimiento, liquidacion y M
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pago efectivo de las Regalias, se considera como incumplimiento grave del presente Contrato
y puede dar lugar a su terminacion unilateral, surtido el procedimiento previsto en la Clausula
46.

28.8 Precios para Abastecimiento Interno: Cuando el Contratista sea requerido para
vender el crudo de su propiedad, con el fin de atender las necesidades de refinacion para el
abastecimiento interno, los precios correspondientes han de calcularse con base en el precio
internacional de los Hidrocarburos, en la forma establecida en la Resolucion N© 18 1709 del
23 de diciembre de 2003, del Ministro de Minas y Energia, o en la disposicion legal,
reglamentaria o regulatoria que la modifique, adicione o sustituya. Tratandose de Gas, se
sequira lo dispuesto por el articulo 27 del Decreto 2100 de 2011 y por la Resolucion CREG
041 de 2013, o las disposiciones gue los medifiguen, complementen o sustituyan.

28.9 Bienes y Servicios Locales, Regionales y Nacionales: En igualdad de condiciones
competitivas de calidad, oportunidad y precio, en el cumplimiento de las obligaciones,
prestaciones y compromisos a su cargo, conforme al presente Contrato, el Contratista esta
en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local,
regional y nacional, en ese orden.

- CAPITULO VII ~
DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

Clausula 29.- Derechos Econémicos: Por concepto de la asignacién del Area materia de
Contrato y de fos derechos que se otorgan al Contratista con motivo de su celebracion, se
causan los siguientes derechos:

29.1 Por concepto del Uso del Subsuelo: Por cada Fase del Periodo Exploratorio, inclusive
por la prorroga de las mismas, o por el tiempo proporcional de duracidén de cada una, el uso
del subsuelo por el Contratista causa a favor de la ANH y a cargo de aquel, un Derecho
Econdmico que se calcula sobre la superficie del Area Asignada o Remanente, siempre que
no exista Produccion, o sobre esta dltima, de haberla, como se consigna a continuacion:

29.1.1 En Areas Asignadas en Exploracion: Por cada Fase y por sus respectivas prorrogas,
hay lugar al reconocimiento y pago de un derecho por unidad de superficie, nominado en
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Ddlares de los Estados Unidos de América, segun lo establecido en el Numeral C.1 del Anexo
C. Su cancelacidn ha de tener lugar dentro del Mes siguiente a la fecha en que tenga lugar
el inicio de cada Fase o su extension.

29.1.2 En Areas Asignadas en Evaluacion y/o Asignadas en Produccion:
Reconocimiento y pago efectivo de un Derecho por unidad de Produccion de propiedad del
Contratista, cuyo monto, nominade en Dolares de los Estados Unidos de América, se
determina en e! mismo Numeral C.1 del Anexo C. Debe tener lugar por semestre calendario
vencido, dentro del primer Mes del semestre siguiente.

La Produccion de Gas Natural destinada a las operaciones de reinyeccion o de otros procesos
industriales directamente relacionados con la Produccion del mismo Yacimiento del cual se
extrae, no causa Derechos por el Uso del Subsuelo sobre la Produccion del Contratista a
que se refiere el presente Numeral 29.1.2.

Los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo en Areas asignadas en
Exploracién y en Evaluacion, sin que exista Produccion, tanto respecto de Yacimientos
Convencionales como de No Convencionales, deben liquidarse y cancelarse anualmente,
sobre la superficie remanente del Area asignada materia del Contrato. Si se trata de
Contratistas distintos, se distribuiréa entre ellos en las proporciones que los mismos
acuerden, vy, a falta de consenso, en partes iguales.

No obstante, si en la superficie remanente existen Areas en Exploracién y/o en Evaluacion
con Produccidon y/o en Produccion, los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del
Subsuelo deben liquidarse y pagarse anualmente sobre dicha superficie, excluidas las Areas
Asignadas en Evaluacion y/o en Produccion, v, en lo que corresponde a estas Ultimas, sobre
la correspondiente Produccidn. Si se trata de Contratistas distintos, cada uno es
responsable de liquidar y cancelar el correspondiente al Area en Exploracién, y/o en
Evaluacidn con Produccion y/o en Produccion, bajo su respectiva responsabilidad.

29.2 Perecho Economico por concepto de “Precios Altos”: Retribucion en dinero o en
especie, a cargo del Contratista, calculada sobre cada unidad de la Produccion de su
_,qcpropiedad, en funcidn de los precios internacionales de los Hidrocarburos, del volumen o del M
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tiempo de Produccidn, como se determina en el Numeral C.2 del Anexo C.

29.3 Derecho Econémico por concepto de Participacion en la Produccion:
Retribucién en dinero o en especie, a cargo del Contratista, ofrecida por éste en su
Propuesta y calculada sobre cada unidad de la Produccién de su propiedad. Corresponde al
porcentaje de la Produccion total (X%), después de Regalias, establecido en el Numeral C.3
del Anexo C, de acuerdo con la Propuesta y segun se trate de la proveniente de Yacimientos
Convencionales 0 No Convencionales. ’

29.4 Derechos Econémicos en Pruebas de Produccion: Los Hidrocarburos obtenidos
como resultado de la practica de pruebas de Produccién, también causan los Derechos
Econdmicos de que trata la presente Clausula.

29.5 Participacion en la Produccion durante eventuales Prorrogas del Periodo de
Produccion: En todos los eventos de prolongacion del Periodo de Produccion, el
Contratista debe reconocer, liquidar y pagar a la ANH, a titulo de Participacion en la
Produccion, en el Punto de Entrega, un diez_por ciento (10%) adicional de la Produccion, si
se trata de Hidrocarburos Liquidos provenientes de Yacimientos Convencionales, y un cinco
por ciento (5%), también adicional, en los casos de Hidrocarburos Asociados.a Yacimientos
No Convencionales, de Gas Natural No Asociado, de Hidrocarburos Liquidos Pesados o
Extrapesados, y de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Costa Afuera, (Offshore). Esta
participacion se liquida sobre ta Produccion total obtenida a partir de la fecha de vencimiento
del plazo de duracion inicial del Periodo de Produccion, valorizada en el Punto de Fiscalizacion,
después de descontar las Regalias.

Para efectos de liquidar cada uno de los Derechos Economicos que se causan sobre la
Produccidn de propiedad del Contratista, debe descontarse, ademas de las Regalias, el
volumen que corresponda a los demas Derechos Econdmicos sobre dicha Produccion, de
manera que cada uno se calcule exclusivamente sobre la porcion de la Produccion de la que
aquel es titular.

Clausula 30.- Aportes por concepto de Formacion, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia (actividades cientificas y tecnologicas):
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30.1 Regla General: También por concepto de la asignacion del Area y de los derechos que
se le otorgan en razon del presente Contrato, el Contratista se compromete a desarrollar
actividades cientificas y tecnologicas de Formacion, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia, cuyos objetivos, contenido, alcance, términos, condiciones y
beneficiarios determine la ANH, en oportunidades especificas durante la vigencia de aguel.
(Cfr. Acuerdos 02 y 05 de 2013, del Consejo Directivo.)

30.2 Opcidn: Alternativamente, dichas actividades pueden materializarse en aportes de
dinero para sufragar programas de formacion profesional o especializada; proyectos de
fortalecimiento institucional, o planes que conduzcan a la transmision efectiva de
conocimientos sistematicos en aspectos técnicos y cientificos inherentes al Sector de
Hidrocarburos.

30.3 Normatividad: Estas actividades cientificas y tecnoldgicas han de regirse por las
disposiciones de los convenios especiales de cooperacion previstos en la ley colombiana, asi
como por lo dispuesto en los reglamentos de la ANH sobre la materia. (CfF. Acuerdos 02 y
05 de 2013, del Consejo Directivo)

30.4 Costos: Todos los costos de las actividades cientificas y tecnoldgicas propiamente
dichas deben ser asumidos en un ciento por ciento {100%) por el Contratista. No obhstante,
los de caracter laboral en favor de los beneficiarios de las mismas, han de ser sufragados por
su respectivo empleador.

30.5 Valor de los Aportes: Para dar cumplimiento a la obligacion prevista en esta Clausula,
en cada una de las Fases del Periodo de Exploracion, del de Exploracion Posterior, y del
Periodo de Evaluacién, y de sus prorrogas, de pactarse, el Contratista se compromete a
ejecutar directamente o a contratar y sufragar la ejecucién de programas de formacion
profesional o especializada, de proyectos de fortalecimiento institucional, o de planes que
conduzcan a la transmisién de conocimientos sistematicos en aspectos técnicos y cientificos
inherentes al Sector de Hidrocarburos, hasta por valor equivalente al veinticinco por ciento
(25%) del monto que resulte de multiplicar el nUmero de hectareas y fraccion de la superficie
..vdel Area Asignada o Remanente, o del Area asignada en Evaluacion sin Produccién, en su M
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caso, por el valor que corresponda a la Extension Superficiaria y a la Fase o Periodo en curso,
conforme a la Tabla que se consigna en el Anexo C.1.

El calculo correspondiente debe tener lugar al inicio de cada Fase del Periodo Exploratorio,
incluidas la Primera {Fase I), del Periodo Exploratorio Posterior, en su caso, y al comenzar el
Periodo de Evaluacidn en las Areas asignadas en Evaluacion, sin que exista Produccion.

Respecto de las Areas Asignadas en Evaluacion con Produccién y/o en Produccidn, la
obligacidn prevista en esta Clausula ascendera al monto equivalente al diez por ciento (10%)
del valor de los Derechos por concepto del Uso del Subsuelo, sobre la Produccion del
Contratista, de que trata el Numeral 29.1.2, por cada Afic Calendario.

En ningun caso el valor de los Aportes excedera de cien mil dolares de los Estados Unidos de
América (USD127.112) constantes del afio 2014, por Fase, Periodo o Afio Calendario, segin
corresponda.

El calculo del valor nominal en Ddlares corrientes de este limite, debe tener lugar para cada
Afio, teniendo en cuenta el Indice de Precios al Productor, IPP, publicado por el Departamento
del Trabajo de los Estados Unidos de América para el final del mes de junio del Afio
inmediatamente anterior. (Cfr. Resoluciones ANH 350 y 351 de 2014)

30.6 Oportunidad: El cumplimiento de esta obligacion es exigible a partir del Mes siguiente
al de la fecha de inicio de la respectiva Fase del Periodo de Exploracion, de Exploracion
Posterior, y/o de Evaluacidn sin que exista Produccion, o del sequndo Mes de cada Afo
Calendario, para Areas Asignadas en Evaluacién con Produccidn y/o en Produccion, de
conformidad con el calculo que para el efecto realice la ANH.

Corresponde a esta dltima determinar la forma de cumplimiento de los Aportes a que se
refiere la presente estipulacion, y -de disponer el pago en dinero- liquidario oportunamente
y comunicar el resultado al Contratista con anticipacion no inferior a quince (15) Dias
Calendario, para permitir su oportuna cancelacion.
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Esta obligacién puede ser satisfecha: (i) en dinero, mediante suma que debe ser depositada
en el Encargo Fiduciario que la Entidad indique expresa y oportunamente, o (ii) en especie,
con la ejecucion efectiva de actividades cientificas y tecnoldgicas, en los términos vy
condiciones que la ANH ponga también expresa y oportunamente en conocimiento del o de
los Contratistas, segln lo dispuesto en los Acuerdos 02 y 05 de 2013, o en aquellos que
los maodifiquen, adicionen o sustituyan.

CAPITULO VIII
INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

Clausula 31.- Entrega de Informacion Técnica:

31.1 Obligacion General: El Contratista debe mantener oportuna y permanentemente
informada a la ANH acerca del progreso y de los resultados de las actividades de Exploracion,
Evaluacidon, Desarrollo, Produccidon y Abandono; en torno a la ejecucion de la o las Consultas
Previas vy la o las Licencias Ambientales; sobre los trabajos de proteccion al medio ambiente
y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacion de los Programas en Beneficio
de las Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento de las obligaciones,
prestaciones y compromisos a su cargo y,de la ejecucion del o de los Cronogramas.

31.2 Oportunidad: Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
estipulaciones de este Contrato, el Contratista debe someter a la Entidad, en la medida en
que vaya siendo obtenida y antes de la fecha de vencimiento de cada una de las Fases del
Periodo de Exploracion, de Exploracién Posterior, o del Periodo de Evaluacién, y por Afio
Calendario durante el Periodo de Produccion, toda la Informacién de caracter cientifico,
técnico, medioambiental, econdmico financiero y de desarrollo de los Programas en Beneficio
de las Comunidades, PBC, obtenida en cumplimiento del presente negocio juridico o
concerniente a su ejecucion.

31.3 Normatividad: La entrega de esta Informacion ha de llevarse a cabo con estricta
sujecién al Manual de Suministro de Informacién Técnica y Geoldgica vigente en fa
oportunidad de iniciar la Fase del Periodo de Exploracion, de Exploracién Posterior o de
Evaluacion durante la cual se ejecutd la correspondiente actividad. (Para /a fecha, dicho
'DgManual esta contenido en la Resolucion No. 183 del 13 de marzo de 2013). En lo que M
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concierne al Periodo de Produccidn, la entrega de la Informacion pertinente debe hacerse
con apego al Manual de Suministro de Informacion Técnica y Geoldgica también vigente en
la oportunidad de su puesta a disposicion.

Los informes de ejecucidon y de cumplimiento de otras obligaciones, han se sujetarse al
Reglamento de Contratacién de Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos y al presente
Contrato y sus Anexos.

31.4 Demora Justificada: Eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes a Ia
entrega de Informacién, debidamente justificados por escrito a la ANH, pueden dar lugar a
la ampliacion del o de los plazos correspondientes.

Clausula 32.- Confidencialidad:

32.1 Premisa General: Salvo mandato legal perentorio o disposicion de autoridad
competente, todos los datos y, en general, la Informacion Comercial y los Productos
obtenidos o desarrollados como resultado de la ejecucidn contractual, incluida la
correspondiente a las interpretaciones basadas en los Datos obtenidos como resultado de las
Operaciones, son estrictamente confidenciales y las dos Partes se comprometen a guardar
reserva en torno a los mismos, durante cinco (5) Anos Calendario, contados a partir del
vencimiento de aquel en el que se hubieran producido, obtenido o desarroltado, o hasta la
terminacién del Contrato o la oportunidad de devolucion parcial o total del Area Asignada, en
lo que se refiere a la Informacion adquirida en las porciones devueltas, lo que ocurra primero.

32.2 Excepcion: La regla del numeral precedente NO se aplica a aquella Informacion ni a
los Datos que las Partes deban publicar o entregar a terceros de acuerdo con el ordenamiento
superior; ni a los que requieran autoridades competentes con jurisdiccion sobre cualquiera
de ellas; a los que impongan normas de cualquier bolsa de valores en la que se encuentren
inscritas o registradas acciones del Contratista, o de sociedades vinculadas a estos; ni a los
requeridos por matrices o subordinadas, auditores, consultores, contratistas, asesores legales
o entidades financieras, para las funciones o los propositos de su exclusivo resorte, o,
finalmente, otros terceros para efectos de los Acuerdos Operacionales de que tratan los
articulos 18 y 19 de la Resolucion 18 0742 de 2012, o las disposiciones que la sustituyan,
adicionen o modifiquen.



ANH= o (& 1oosronn

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURDS PA2 EQUIBAD EOUCACION

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS CON PROSPECTIVIDAD EN YACIMIENTOS NO
CONVENCIONALES CR-3

Pagina 73 de 123

No obstante, en todos estos casos, se debe poner inmediatamente en conocimiento de la
otra Parte tanto la Informacidn entregada, como su destinatario y proposito, y, de requerirse,
copia del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes.

Ademas, las restricciones a la divulgacion de Informacion no impiden que se suministren
Datos pertinentes a terceros interesados en una eventual cesion de derechos contractuales,
siempre que se suscriban los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

Clausula 33.- Derechos sobre la Informacion:

33.1 Transferencia de la Propiedad: Transcurrido el lapso de confidencialidad conforme
a la Clausula precedente, se entiende que el Contratista transfiere a la ANH la totalidad de
los derechos sobre la Informacién y los Datos adquiridos, asi como sobre sus interpretaciones,
sin que por esta circunstancia aquel pierda el derecho a utilizarlos.

A partir de entonces, la ANH esta plenamente facultada para disponer de esa Informacion
libremente.

Clausula 34.- Informaciéon Ambiental y Social:

34.1 Deber de Informacidn: El Contratista asume la obligacién de mantener integral,
oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca del avance de los tramites
ambientales y sociales, inclusive respecto de todo cuanto se relacione con: (i) su iniciacion;
(ii) la obtencién de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo
de las autoridades competentes; (iii) eventuales actuaciones administrativas sancionatorias;
(iv) imposicion de medidas preventivas y/o sanciones, y, en general, (v) cualquier otra
informacion relevante para efectos de la cumplida y oportuna ejecucion contractual.

Queda entendido que ninguno de los datos ni de la informacion a que se refiere la presente
Clausula tiene naturaleza reservada ni caracter confidencial.

Cada Parte debe comunicar por escrito a la otra, tan pronto como tenga conocimiento acerca

de cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento judicial o administrativo que pueda afectar

los derechos de la otra Parte, derivados de este Contrato, para que esta Gltima pueda adoptar
_hrlas medidas que estime mas convenientes para la defensa de sus intereses. M
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Clausula 35.- Informes Ejecutivos Anuales y Semestrales:

35.1 Enunciacion: Ademas de la Informacion a que se refieren otras estipulaciones del
presente Contrato, el Manual de Suministro de Informacion Técnica y Geoldgica, y de la
exigida por la legislacion colombiana, el Contratista asume el compromiso de entregar a la
ANH, para cada semestre Calendario, la informacién basica y resumida de todos los asuntos
de interés relacionados con la ejecucién de las actividades de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo, Produccion y Abandono; en torno a la ejecucion de la o las Consultas Previas y la
o las Licencias Ambientales; sobre los trabajos de proteccion al medio ambiente y a los
recursos naturales renovables; respecto de la aplicacion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones
y COMPromisos a su cargo y la ejecucion del o de los Cronogramas.

35.2 Contenido: Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos
acerca de: (i) prospectividad; (ii) reservas; (iii) Produccién actual y sus prondsticos; (iv)
ejecucion y proyecciones para el Aio Calendario siguiente; (iv) personal y seguridad industrial,
(v) medio ambiente y recursos naturales renovables; (vi) comunidades y grupos étnicos; (vii)
estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, de acuerdo

—con el Anexo F, y (viii) participacion local, regional“y nacional en materia de personal y

subcontratos.

35.3 Oportunidad: Los Informes Ejecutivos Semestrales deben entregarse a la Entidad
dentro de los sesenta (60} Dias Calendario o comunes siguientes al vencimiento de cada
semestre calendario. El correspondiente al segundo semestre se considera también Informe
Anual de Operaciones.

35.4 Reuniones Informativas, de Seguimiento, Verificacion y Control: La ANH esta
facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas, de seguimiento,
verificacion y control, a las que debe concurrir un representante debidamente autorizado,
con conocimiento y facultades para suministrar o recibir informacion y para adoptar

. determinaciones que por su naturaleza y alcance no reguieran documento escrito o ajuste

contractual.

' ;.%."g Las citaciones deben tener lugar con anticipacidn razonable, en cualquier oportunidad
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durante el término de vigencia del presente Contrato.

CAPITULO IX
RESPONSABILIDAD, INDEMNIDAD, GARANTIAS Y SEGUROS

Clausula 36.- Responsabilidad:

Ademas de las establecidas en el ordenamiento superior y de las estipuladas en otras
cldusulas contractuales y en los documentos que integran el presente negocio juridico, el
Contratista asume, por sus exclusivos cuenta y riesgo, las que se determinan a continuacion:

36.1 Responsabilidad Técnica: Corresponde a la derivada de la ejecucion oportuna, eficaz
y eficiente de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Produccion, Desarrolio y Abandono,
que debe tener lugar con estricta sujecion a los mas altos estandares de la industria de los
Hidrocarburos y a las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera profesional, diligente,
responsable, y eficaz y eficiente legal, técnica y econdmicamente. Es de resorte del
Contratista que todos sus subcontratistas cumplan en la misma forma las estipulaciones
contractuales, el ordenamiento superior y las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.

El Contratista es responsable exclusivo por perdidas, dafos, perjuicios y sanciones
derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su servicio, de sus subcontratistas,
y del personal vinculado a estos dltimos, con ocasion de las actividades y de las Operaciones
inherentes a la ejecucién contractual.

Las obras, bienes y servicios subcontratados se entienden construidos, suministrados o
prestados en nombre y por cuenta y riesgo exclusivo del Contratista, de manera que éste
asume responsabilidad directa por todas las prestaciones y las obligaciones objeto de los
correspondientes subcontratos, de cuya ejecucidn no puede exonerarse por razon de los
mismos. '

_\#a ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasién de pérdidas, dafios ni f,p
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perjuicios causados a la Entidad o a terceros, como consecuencia de acciones u omisiones
del Contratista, sus empleados y subcontratistas, o los empleados de estos (ltimos, ni por
eventuales sanciones de todo orden, en desarrollo de las Operaciones objeto de este Contrato,
ni por eventuales sanciones que se impongan a unos y otros.

36.2 Laboral: Para todos los efectos legales y, particularmente, para la aplicacion del articulo
34 del Cédigo Sustantivo del Trabajo, el Contratista es Gnico beneficiario del trabajo de los
empleados que vincule al servicio de la ejecucion contractual, y titular exclusivo de todas las
obras y trabajos ejecutados en desarrollo de la misma. Las relaciones laborales comprometen
exclusivamente a las partes de los respectivos contratos de trabajo.

Por consiguiente, entre la ANH y el personal al servicio del Contratista o de sus
subcontratistas, NO existe ni existira relacion ni vinculacion juridica de ninguna naturaleza,
ni la Entidad asume responsabilidad solidaria alguna por concepto de salarios, prestaciones
sociales, aportes parafiscales, al Sistema General de Seguridad Social o por concepto del
Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE, asi como de eventuales indemnizaciones
taborales. El Contratista es unico empleador de los trabajadores que utilice para el
desarrollo de las actividades propias de este Contrato y, en consecuencia, es responsable
exclusivo de la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones laborales, tales
como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacién y pago de
cotizaciones y aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos profesionales inherentes
al Sistema de Seguridad Social Integral, e Impuesto de Renta para la Equidad, CREE,
conforme a la legislacion colombiana.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista entrenar adecuada y diligentemente al personal,
en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar trabajadores foraneos.

Es obligatorio dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que imponen una
determinada proporcion entre empleados y operarios nacionales y extranjeros.

36.2.1 Prevencion del Trabajo Infantil. En desarrollo del articulo 20, numeral 3.2. de {a
R Resolucién 01677 de 2008, proferida por el Ministerio de la Proteccion Social, el Contratista
f"" se compromete a no realizar la contratacién de menores de edad, en especial la inclusidn de
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menores de edad en todo trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en gue se
lieva a cabo, genere riesgos de dafio a la salud, la seguridad o la moralidad de los nifios,
incluyendo todas las labores relacionadas directamente con la extraccion de petrdleo crudo y
de gas natural.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las normas
aplicables en Colombia en materia de Contratacion de Menores de edad, incluyéndose pero
no limitandose a las Convenciones 138 y 182 de la Organizacidn Internacional del Trabajo -
OIT-, y La Convencidn de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nifio, Coédigo Sustantivo
del Trabajo, Ley 1098 de 2006 (Codigo de la Infancia y de la Adolescencia).

36.3 Responsabilidad Ambiental: Es obligacion y deber primordial del Contratista
prestar la mas exigente atencion a la proteccion y restauracién o restitucion del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, asi como al cumplimiento estricto de la
normatividad aplicable en estas materias, incluidas las obligaciones derivadas de Licencias
Ambientales, asi como a las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

Son de su responsabilidad exclusiva adoptar y ejecutar planes de contingencia especificos
para atender emergencias, mitigar, prevenir y reparar daios, de la manera mas eficiente y
opartuna.

Para el desarrollo de actividades sometidas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones 0 autorizaciones ambientales, los tramites pertinentes deben iniciarse, a mas
tardar, dentro de los noventa (90) Dias Calendario anteriores a la fecha programada en el
respectivo Plan de Exploracién para dar comienzo a la ejecucion de la actividad sometida a
la exigencia correspondiente, asi como tramitar oportuna y diligentemente, con todos los
requisitos impuestos por el ordenamiento superior, las actuaciones requeridas ante las
autoridades competentes,

Deben tomarse en consideracion los plazos de licenciamiento ambiental establecidos en el

ordenamiento superior sobre la materia, en especial, en el Decreto 2820 de 2010,

reglamentario del Titulo VIII de la Ley 99 de 1993, sobre Licencias Ambientales, o en las
_v;_normas que modifiquen, sustituyan o adicionen las disposiciones de una y otro, para estar M
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en condiciones de cumplir en tiempo las actividades previstas en todas las Fases y Periodos
del Contrato. Mientras se respeten los términos establecidos por dicho ordenamiento para la
solicitud, trémite y obtencion de Licencias Ambientales, el Contratista no puede argumentar
justificacion para pedir prérrogas, restituciones o suspensiones de términos en los plazos
contractuales. En todo caso, durante el transcurso de dichos plazos, debe informar oportuna
y documentadamente a la ANH acerca del inicio y avances de las gestiones encaminadas al
cumplimiento de las obligaciones y deberes en materia de permisos y Licencias Ambientales.

Se considera iniciado el tramite de solicitud de Licencia Ambiental, cuando se sometan a la
ANH los siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud oportuna del pronunciamiento sobre la necesidad de elaborar
Diagndstico Ambiental de Alternativas, ante la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-, cuando se requiera, v,

b) Evidencia de haber iniciado, también oportunamente, la elaboracion del estudio de
impacto ambiental o del plan de manejo ambiental, segin sea el caso.

El incumplimiento del plazo establecido en este Numeral o la falta de la diligencia debida en
el curso de los tramites en materia ambiental, no pueden invocarse para.justificar retrasos
en la obtencién de licencias, permisos, concesiones 0 autorizaciones, ni como fundamento
para acceder a la prorroga o suspension de las obligaciones contractuales, de manera que,
previo desarrollo del procedimiento establecido en la Cldusula 46, da lugar a declaratoria de
incumplimiento.

Cuando el desarrollo de cualquier actividad requiera la obtencién de permisos, autorizaciones,
concesiones o licencias ambientales, el Contratista esta en el deber de abstenerse de
gjecutarla hasta que no los haya obtenido. Ademas, sin la conformidad de los estudios de
impacto ambiental y la expedicion de las Licencias Ambientales correspondientes, o la
satisfaccion de cualquier otro requisito aplicable al caso, NO se puede iniciar la respectiva
actividad.

Las sanciones y las medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente,
debido al incumplimiento de obligaciones ambientales, debidamente ejecutoriadas y en firme,
son causal de terminacion del Contrato por incumplimiento, siempre que como resultado de

——”
5
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las mismas, se vea o pueda verse afectada la satisfaccion de las prestaciones y compromisos
inherentes a la ejecucion contractual, surtido el procedimiento estipulado en la Clausula 46 y
sobre la base de argumentos y pruebas que lo sustenten y demuestren.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista informar puntualmente a |la ANH acerca de la
aplicacion de planes preventivos y de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias, segln sea el caso, dentro de cada trimestre
calendario, lo mismo que sobre los aspectos ambientales de las Operaciones en curso.

Clausula 37.- Indemnidad:

37.1 Enunciacion: Es responsabilidad exclusiva del Contratista mantener indemne a la
Nacion, la ANH, a funcionarios, empleados y a propiedades de una y otra, por concepto de
cualquier reclamo, accién, demanda, sancién y/o condena, derivados de acciones u omisiones
en que incurra tanto aquel, como sus subcontratistas o el personal al servicio de unos y otros,
en el desarrollo y ejecucion de este Contrato, incluidos directores, agentes y representantes.

37.2 Obligaciones Derivadas: Es por tanto responsabilidad exclusiva del Contratista
asumir todas las consecuencias de tales acciones u omisiones, por concepto de dafios o
pérdidas de cualquier naturaleza, sin limitacion alguna, causados a la Nacion, la ANH,
funcionarios, empleados y propiedades de una y otros, asi como a terceros o a bienes de los
que estos sean titulares, derivados de tales acciones u omisiones, de manera que
corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa de la Nacion y o de la ANH,
incluidos todos los costos y gastos correspondientes, asi como cancelar cualesquiera
sanciones y condenas, lo mismo que la indemnizacién de perjuicios de todo orden, con arreglo
al ordenamiento superior.

Para efectos de satisfacer las obligaciones resefiadas, ha de seguirse el procedimiento que
se enuncia a continuacion:

a) La ANH pondra en conocimiento del Contratista el reclamo, la demanda, la accién, la
sancion o, en general, el procedimiento o la actuacién correspondiente, dentro de los
..vc tres (3) Dias Habiles siguientes a su respectiva notificacién, comunicacion o recepcion, M
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o a la fecha en que por cualquier medio tenga conocimiento de su existencia.

En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier profesional seleccionado por ella, que
tendra el deber de interactuar con la firma o persona designada por el Contratista
para ejercer la representacion administrativa o judicial del o de los imputados, y la
defensa de sus intereses.

En la medida en que el ordenamiento superior aplicable lo permita, aquel asumira
directamente la reclamacion, sancion, accion, demanda, condena o litigio, de manera
que se libere de toda responsabilidad a la Nacidn, la ANH, o el funcionario respectivo.

Si lo anterior no fuere posible, el Contratista tendra el deber de ejercer o participar
en la defensa de los intereses de aquellos, con la firma o los profesionales que
seleccione.

Son de cargo del Contratista todas las sumas que resulten necesarias para cancelar
cualquier sancion, cumplir toda condena y reparar los perjuicios irrogados, inclusive,
para atender eventuales embargos, requerimiento de cauciones o garantias, y
cualquiera otra consecuéncia de naturaleza econdmica o pecuniaria, dentro’'de los
quince (15) Dias Calendario posteriores a cualquier solicitud que en ese sentido formule
ta Entidad, soportada en copia de acto administrativo, sentencia judicial u orden de
autoridad competente, debidamente ejecutoriado y en firme, o dentro del plazo
impuesto en la respectiva actuacion.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacién de los instrumentos
administrativos o procesales que resulten aplicables por cualquiera de las Partes,
siempre que ello no comporte conflicto con la obligacion de indemnidad estipulada en
esta Clausula.

Clausula 38.- Garantias: Corresponde al Contratista afianzar el cumplimiento oportuno,
eficaz y eficiente de las prestaciones que integran el objeto contractual, y de los compromisos
y obligaciones que adquiere con motivo de la celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacion
de este negocio juridico, incluida la inversidén efectiva de los recursos requeridos para
,\,',‘, desarrollar los Programas Exploratorios, mediante los instrumentos que se relacionan a
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continuacion.

Clausula 39.- Garantia de Cumplimiento: Tiene por objeto asequrar todas las
obligaciones correspondientes al Periode de Exploracion y de cada Fase del Programa
Exploratorio Posterior, si hay lugar a él, asi como todas aquellas actividades inherentes a la
satisfaccion oportuna, integral, eficaz y eficiente de tales obligaciones, incluida la cancelacion
de multas que puedan imponerse y el pago de la cldusula penal pecuniaria, de hacerse
efectiva, sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH para reclamar ia cancelaciéon completa
de pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables a la responsabilidad y
diligencia del Contratista.

La ejecucion de esta Garantia no exonera al Contratista del deber de satisfacer la obligacion
0 el compromiso insoluto, ni de cancelar todos los perjuicios ocasionados con la demora o el
incumplimiento de aquel, ni por la inejecucion de! Contrato, si el monto derivado de la misma
fuera inferior, de manera que su reconocimiento es acumulativo can el deber de cumplir o
con la indemnizacidn del valor total de los dafios y perjuicios generados por la insatisfaccion,
o la satisfaccion tardia o defectuosa de prestaciones, obligaciones y compromisos.

39.1 Forma: Debe corresponder a una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter
incondicional e irrevocable, pagaderas a |a vista, otorgadas por un establecimiento de crédito
legalmente establecido en Colombia, o por uno del exterior, siempre que el respectivo
instrumento sea confirmado por una institucidn financiera en este pais, por cuenta y a costo
exclusivo del Contratista, de manera que pueda(n) hacerse efectiva(s) en el pais.

39.2 Monto: Para afianzar el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones,
obligaciones y compromisos contractuales, Carta de Crédito “Standby”, irrevocable,
confirmada vy a la vista, por monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del
Programa Exploratorio Minimo, vigente por término igual a la mitad del periodo de duracion
de la Primera Fase (Fase I}, y seis (6) meses mas.

Para afianzar la ejecucidn oportuna, eficaz y eficiente de las actividades inherentes al

Programa Exploratorio Adicional, Carta de Crédito “Standby”, irrevocable, confirmada y a la

vista, por cuantia equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la Inversidn
—b;correspondiente al mismo, también vigente por término igual a la mitad del periodo de M
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duracion de la Primera Fase (Fase I), y seis (6) meses mas.

No obstante, el Contratista puede optar por constituir una (1) sola Carta de Crédito, que
comprenda tanto las actividades del Programa Exploratorio Minimo como del Adicional, caso
en el cual, su cuantia ha de corresponder al cincuenta por ciento (50%) de la suma del valor
de las inversiones inherentes a cada uno de ellos.

Vencidos los primeros dieciocho (18} meses de ejecucion de las actividades y prestaciones
correspondientes a la Primera Fase (Fase I) del Periodo Exploratorio, si el Contratista decide
mantener el negocio juridico, a mas tardar un (1) mes antes, debe extender la vigencia de
las garantias de que tratan fos parrafos precedentes o de la Garantia que los comprenda a
los dos (2), por los dieciocho (18) meses restantes de la Primera Fase (Fase I), y seis (6)
meses mas.

Para las Fases subsiguientes, la Carta de Crédito debe tener cuantia equivalente al cincuenta
por ciento (50%) del valor de las Inversiones correspondientes al Programa Exploratorio
Minimo y permanecer vigente durante todo el término de duracién de cada una y seis (6)
meses mas.

Todas las garantias deben someterse a la aprobacion de la ANH.

En la medida de la ejecucidn efectiva de las actividades correspondientes a la Inversion
Exploratoria, una vez recibida en el Banco de Informacidn Petrolera, BIP o EPIS la informacion
técnica resultante, y previa autorizacion expresa y escrita de la ANH, el Contratista puede
reducir el monto de la correspondiente garantia, de acuerdo con la cuantia de las actividades
real y totalmente ejecutadas a satisfaccién de aquella, sin que, en ningtn caso, el valor de la
Garantia pueda ser inferior a un millon de Délares de los Estados Unidos de_América, (USD
1.000.000) para todas la Areas con excepcion de las correspondientes a Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados, para la cuales el valor minimo debe ser de cien mil Ddlares
de los Estados Unidos de América, (USD '100.000) .

Para efectos de establecer el valor en el que puede ser reducida la o las respectivas cartas
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de crédito, en lo que corresponde a actividades distintas de sismica y de perforacion de Pozos,
es responsabilidad del Contratista presentar el o los documentos de soporte gue acrediten
fehacientemente su valor.

Transcurridos dos (2) Meses después de recibida la informacion técnica pertinente por el BIP
o EPIS, sin pronunciamiento del mismo o sin que éste haya expedido el certificado de paz y
salvo correspondiente, se entendera recibida a satisfaccion, y autorizada la reduccion
proporcional del valor de la o las cartas de crédito, por el monto debidamente acreditado.

39.3 Entrega y Vigencia: Debe tener lugar en la oportunidad y corresponder a las
condiciones que se determinan a continuacion:

(a) La carta de crédito que ampare el Programa Exploratorio Minimo, debe someterse a Ia
ANH dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva, y tener vigencia
por plazo igual a la mitad del término de duracidn de la Primera Fase (Fase I) y seis (6)
meses mas. No obstante, debe ser extendida por el resto de dicho término y seis meses
(6) mas, en caso de que el Contratista NO ejerza el derecho de renuncia previsto en
la Clausula 6.3.2.3.

{b) La correspondiente al Programa Exploratorio Adicional, debe someterse a la ANH
dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva y mantenerse vigente
durante todo el término de duracién de la Primera Fase (Fase I) y seis (6) meses mas.

(c) Para las Fases posteriores, dentro de los primeros quince {15) dias Calendario
siguientes a 1a fecha de inicio de cada una.

(d) La carta de crédito para afianzar el Programa Exploratorio Posterior debe someterse a la
ANH dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes al inicio de cada Fase del
mismo, y por toda la vigencia de la respectiva Fase.

Si por razones ajenas a la diligencia y responsabilidad del Contratista, que no le sean
imputables en ningln caso, debidamente sustentadas y soportadas, cualquiera de las cartas
.Vde crédito no se entrega en el plazo establecido, previa solicitud escrita y expresa, la ANH M
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esta facultada para extender el término por cinco (5) Dias Habiles mas.

Conforme a lo estipulado en la Clausula 54, denominada Terminacion por Incumplimiento, la
falta de entrega o el sometimiento inoportuno de la Garantia de Cumplimiento causan multas
y/o sancidn penal pecuniaria, sin perjuicio de la declaracidén de incumplimiento y/o de la
terminacion del Contrato, una vez surtido el procedimiento previsto en fa Clausula 46.

39.4 Extensiones por Razon de Prorrogas: De autorizarse prorrogas en los términos de
duracién de las distintas Fases del Periodo Exploratorio, incluidos Programas Minimo,
Adicional y Posterior, en su caso, o por razén de restituciones de tiempos durante alguna
Fase, debe extenderse la vigencia de ia o las cartas de crédito que ampare(n) las actividades
por ejecutar durante los mismos, por plazo igual al de la prorroga ¢ de la restitucién, o
sustituirse por otras, con vigencia minima igual al tiempo de la prérroga o el término restante
de la Fase en curso, y seis (6) Meses mas.

39.5 Rechazo: La ANH esta en el deber de rechazar las garantias otorgadas, cuando no
relnan los requisitos de ley o los pactados en esta Clausula, y/o su valor o plazo sea
insuficiente. Para el efecto, dentro de los quince (15) dias Calendario siguientes a la fecha de
su respectivo sometimiento, se remitira al Contratista oficio con las observaciones
pertinentes y los ajustes por adoptar, al tiempo que se devolverdn las garantias presentadas.
A partir de dicho aviso, aquel dispone de plazo de diez (10) Dias Calendario para adoptar los
correctivos o reemplazar las garantias objeto de observacidn, y someterlas de nuevo a la
Entidad.

Si tales correcciones, sustitucion y entrega, no se llevan a cabo oportunamente, es deber de
la ANH rechazar la o las correspondientes garantias y este proceder se considera causal de
incumplimiento grave de! Contrato.

39.6 Efectividad: Previo el procedimiento estipulado en la Clausula 46, corresponde a la
ANH disponer tanto la causacidn del o de los riesgos amparados, como la efectividad de la
o las correspondientes garantias, siempre que' el Contratista incurra en mora o
incumplimiento total o parcial de cualquiera o cualesquiera obligaciones amparadas por ellas,

'-’-l:;’ . - . . s .
1 ¢y sin perjuicio del deber de satisfacer los compromisos insolutos.
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El pago de la(s) carta(s) de crédito no exonera al Contratista de su obligacidn de indemnizar
los dafios y perjuicios ocasionados con el incumplimiento ni de pagar las Multas impuestas.
Para el efecto, acepta de antemano que la ANH compense los montos adeudados segun
providencia ejecutoriada y en firme, con cualquier suma debida; que ejerza jurisdiccion
coactiva con arreglo al ordenamiento superior sobre la materia, y/o que acuda a los
instrumentos de solucion de controversias pactados contractualmente.

Queda entendido que los actos administrativos mediante los cuales se ejerciten potestades
unilaterales de la ANH, NO son susceptibles de resolucion arbitral.

El incumplimiento de las obligaciones en materia de Garantias, impone al Contratista el
deber de asumir todos los gastos y expensas inherentes a la reparacion, reconstruccién o
reposicion de obras, trabajos, bienes o equipos afectados por los riesgos que ha debido
asegurar, asi como las inversiones a su cargo.

Clausula 40.- Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laborales:

40.1 Naturaleza y Clases: Puede consistir en contrato de sequro contenido en una poliza,
constitucion de patrimonio auténomo, o garantia bancaria, en los términos y condiciones
establecidos en los articulos 129 a 146 del Decreto Reglamentario 1510 de 2013, o las normas
que los modifiquen, sustituyan o adicionen, sin perjuicio de las particularidades establecidas
en esta estipulacion.

40.2 Objeto y Oportunidad de Constitucion: Dentro de los quince (15) Dias Calendario
siguientes a la iniciacién de la Fecha Efectiva, el Contratista debe constituir garantia de
cumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo, incluido el pago de salarios,
prestaciones sociales, aportes parafiscales y en materia del Régimen de Seguridad Social
Integral, las correspondientes al Impuesto de Renta para la Equidad, CREE, asi como de
indemnizaciones de esta naturaleza, y las demas acreencias laborales derivadas de
reclamaciones de los trabajadores y empleados vinculados a su servicio, para el desarrollo
de las actividades y prestaciones inherentes a la ejecucion contractual, en condicion de tnico M

‘V(émpleador.
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Ademas, ocho (8) dias Calendario antes del inicio de cada Fase subsiguiente del Periodo de
Exploracion, incluida eventual Exploracion Posterior, y de cada Afio Calendario durante el
Periodo de Produccién, debe renovarse esta garantia u otorgarse nueva que la reemplace.

40.3 Vigencia: El término de vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales no puede ser inferior al plazo de la Fase correspondiente y tres (3) Afos mas,
durante el Periodo de Exploracion, incluida eventual Exploracion Posterior, ni de cuatro (4)
Afos para cada renovacion anual durante el Periodo de Produccién, y, en todo caso, hasta el
vencimiento de tres (3) Afios contados a partir de la fecha prevista para la Terminacion del
presente Contrato.

40.4 Valor: El valor de la garantia debe ascender, como minimo, al monto equivalente a los
porcentajes que se fijan a continuacion:

(a) Durante el Periodo de Exploracion o el plazo del Programa Exploratorio Posterior: cinco
por ciento (5%) del valor de la inversion anual de cada Fase, o diez por ciento (10%)
de_los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente a las
actividades y labores en el Area Asignada en Exploracién, para cada Afio Calendario, a
eleccion del Contratista, y

(b) Durante el Periodo de Evaluacion y Produccién: diez por ciento (10%) de los costos
totales anuales del personal destinado directamente al desarrolio de las actividades y
labores en las Areas Asignadas en Produccion, durante el Periodo de Produccidn, para
el primer Afo de vigencia de la garantia, o para cada Afo subsiguiente, con el
compromiso de ajustarlo en cada renovacion.

40.5 Aplicacion de Reglas Precedentes: Aplican a la Garantia de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales, en cuanto resulten pertinentes, las reglas contenidas en los
Numerales 39.3 a 39.6 de la Clausula precedente, en materia de incumplimiento, prérrogas,
g rechazo y efectividad.

+
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Clausula 41 .- Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual:

41.1 Oportunidad y Objeto: Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha
Efectiva, el Contratista debe constituir y someter a la ANH pdliza de seguro de
responsabilidad civil extracontractual, que le brinde proteccion respecto de eventuales
sanciones, pérdidas, reclamaciones, acciones o demandas de personas naturales y/o juridicas,
originadas en la responsabilidad patrimonial extracontractual derivada de actuaciones,
hechos u omisiones de aquel, sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas, asi
como de los trabajadores de estos Ultimos, con el fin de mantener indemne por cualquier
motivo a la ANH respecto de dafios y/o perjuicios causados a la vida o la integridad de
personas, asi como a bienes y propiedades de uso publico, del Estado, de la Entidad o de
terceros, incluidos los de cualquier empleado, agente, representante o subcontratista de la
ANH, de terceras personas o entidades, o del Contratista.

41.2 Vigencia: Igual al término de duracion del presente Contrato, a partir de la Fecha
Efectiva, y tres (3) Afios mas.

No obstante, estas pélizas pueden ser emitidas por vigencias anuales, prorrogadas antes de
su vencimiento, para el periodo anual subsiguiente.

Corresponde a la ANH verificar los términos y condiciones de cada una, para cuyo efecto
deben serle sometidas con por lo menos treinta (30) Dias Calendario de Anticipacion at
vencimiento de la o las anteriores.

41.3 Requisitos: Deben constituirse de acuerdo con el ordenamiento superior aplicable, con
las coberturas, en las condiciones, bajo las reglas y con los requisitos establecidos por e!
Decreto 1510 de 2013, en especial, por los articulos 114, 117, 126, 137, o por las normas
que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

41.4 Amparos: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe comprender, ademas,
los siguientes amparos: dano emergente; lucro cesante; dafic moral y perjuicios
#extrapatrimoniales; automotores propios y no propios; amparo de contratistas yM
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subcontratistas; responsabilidad civil cruzada; responsabilidad civil patronal; por polucion y
contaminacion subita e imprevista; gastos médicos sin demostracion previa de
responsabilidad; bienes bajo cuidado, tenencia y control; operaciones de cargue y descargue;
vigilantes; gastos de defensa: costas de procesos y cauciones Judiciales, asi como
responsabilidad civil extracontractual por uso de explosivos.

41.5 Valor: Para cada pdliza de seguro con vigencia anual, Diez millones de ddlares de los
Estados Unidos de América (USD 10.000.000) para contratos sobre Areas Continentales;
cincuenta millones de ddlares de ios Estados Unidos de América (USD 50.000.000) para
aquellos en que se asignen Areas Costa Afuera (“Offshore”), y treinta millones de délares de
los Estados Unidos de América (USD 30.000.000) para Contratos sobre Areas prospectivas
para Yacimientos No Convencionales.

41.6 Asegurados y Beneficiarios: Cada pdliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe incorporar a la ANH, al Contratista, a sus subcontratistas y a terceros,
en condicion de Asegurados y Beneficiarios.

41.7 Reposicion: El valor asegurado por concepto de los distintos amparos del seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe reponerse tan pronto y en la medida en que
resulte afectado por la ocurrencia de cualquier siniestro. La correspondiente reposicion debe
tener lugar dentro de los veinte (20) Dias Calendario siguientes a tal afectacion.

41.8 Modificaciones Contractuales: Si por cualquier causa se introducen ajustes o
modificaciones al presente Contrato, que siempre deben tener lugar mediante Adicional, es
responsabilidad del Contratista obtener constancia escrita de representante debidamente
autorizado de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de ia garantia, en a que
conste expresamente que conoce la modificacion contractual, y la eventual variacion del
estado del riesgo, si ese fuere el caso.

Lo anterior, sin perjuicio de que las obligaciones contractuales deben permanecer debida y
suficientemente afianzadas hasta la liquidacion del Contrato y fa prolongacion de sus efectos,
) sin que resulte admisible legalmente ningln tipo de revocatoria o modificacion por la
Y*j aseguradora o entidad emisora de la garantia, ni por el Contratista, sin el consentimiento
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expreso, previo y escrito de la ANH.

La pdliza de responsabilidad civil extracontractual debe acompafarse de certificacion
expedida por el correspondiente asegurador o emisor, en la que declare las condiciones de
la colocacion.

41.9 Sustitucion: La poliza de garantia de responsabilidad civil extracontractual prevista en
esta estipulacion puede ser sustituida con la presentacion de poliza global de responsabilidad
civil extracontractual otorgada por el Contratista, o por su o sus Matrices, siempre que
reina y cumpla todas y cada una de las condiciones, términos, requisitos, derechos y
obligaciones establecidos en este Contrato, los Términos de Referencia de la “Ronda
Colombia 2014”y la ley colombiana, para este tipo de seguros tomados en favor de una
entidad estatal; que el valor asegurado cubra los montos exigidos, y que se acompafe de
declaracién bajo la gravedad del juramento del representante legal o convencional del
Contratista y del asegurador, en las que se hagan constar todas las anteriores
circunstancias.

Clausula 42.- Normas Comunes a Garantias y Seguros:

Cuando el Contrato sea celebrado por Contratista Plural, Consorcio, Union Temporal o
Sociedad Prometida, las garantias contractuales deben ser tomadas u ordenadas por todas
las personas juridicas que integran la correspondiente asociacion.

El Contratista se compromete a pagar, por cuenta propia, el valor total de las comisiones
de apertura y de expedicion de garantias bancarias, lo mismo que de las primas
correspondientes a pdlizas de seguro, asi como las que se causen posteriormente por razon
de modificaciones, renovaciones, restituciones y prérrogas de garantias y seguros, lo mismo
que a entregar a la ANH copia de los recibos de pago.

La contratacion de garantias y seguros no exonera al Contratista de su obligacidon de
indemnizar a la ANH todos los dafos, sanciones, pérdidas y perjuicios derivados del
incumplimiento del Contrato o de hechos, actuaciones u omisiones de su responsabilidad, no
cubiertos por aquellos 0 en exceso de los mismos.

.“‘Todos los instrumentos de cobertura deben contener estipulacién expresa en la que se M
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disponga que cualquier solicitud de cancelacién, modificacién o renovacion, asi como de
modificacion de sus términos, debe necesariamente contar con el visto bueno escrito y
expreso de la ANH, para ser tramitada.

Las caratulas de las pdlizas de sequro deben contener en forma clara y expresa el alcance y
el monto del riesgo amparado.

El incumplimiento del deber de constituir, extender, renovar o restablecer las garantias y
seguros establecidos en este Contrato, faculta a la ANH para terminarlo unilateralmente,
previo el procedimiento previsto en la Clausula 46.

Todos y cada uno de los deducibles estipulados deben ser asumidos por y bajo
responsabilidad exclusiva del Contratista. Por consiguiente, cualquier indemnizacion en
favor de ta ANH o de terceros, debe ser pagada por a aseguradora o el emisor, sin deduccion
alguna, y eventuales deducibles pactados deben ser cubiertos por aquei a esta.

Las garantias no expiran por falta de pago de comisiones ni primas, ni pueden ser revocadas
ni canceladas unilateralmente.

El otorgante no puede oponer a la ANH excepciones o defensas provenientes de la conducta
del tomador u ordenante, en especial, las derivadas de inexactitudes o reticencias en que
éste hubiera incurrido con ocasion de la contratacion del titulo valor, {a fianza o el seguro, ni,
en general, cualesquiera otras excepciones en contra del Contratista.

Salvo precision especial segun su objeto, cada pdliza de seguro debe incorporar a la ANH, y
a aquel como asegurados y beneficiarios.

El valor asegurado debe ser repuesto siempre que resulte afectado por la ocurrencia de
siniestros. La reposicion debe tener lugar dentro de los veinte (20) Dias Calendario siguientes
a su utilizacion en todo o en parte.

El valor de deducibles o los costos de reexpedicion, renovacion o prorroga de cartas de crédito,
garantias y seguros es responsabilidad exclusiva del Contratista, y corre a su cargo y por
su cuenta.
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Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, que
siempre deben tener lugar mediante Adicional, es responsabilidad del Contratista obtener
constancia escrita de representante legal debidamente autorizado de la compadia
aseguradora o de la entidad emisora de las garantias, en la que conste expresamente que
conoce(n) la modificacién contractual, y la eventual variacidn del estado del riesgo, si ese
fuere el caso.

Lo anterior, sin perjuicio de que las obligaciones contractuales deben permanecer debida y
suficientemente afianzadas hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacidn de sus efectos,
sin que resulte admisible legalmente ningin tipo de revocatoria o modificacion por la
aseguradora ¢ entidad emisora de la garantia, ni por el o los Contratistas, sin el
consentimiento expreso, previo y escrito de la ANH.

Las garantias deben acompanarse de certificacion expedida por el asegurador o emisor, en
la que declare las condiciones de la colocacion de la cada pdliza.

La efectividad de cualquiera de las garantias, comporta para el Contratista asumir el valor
de cualquier deducible, asi como los costos y gastos de reexpedicion o reposicion.

Todas las condiciones de que trata esta estipulacién deben constar en la correspondiente
garantia o poliza de seguro, o en anexo a la misma.

Clausula 43.- Otros Seguros:

Para la administracién de sus propios riesgos, es deber del Contratista tomar todos los
sequros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo y sus parametros de responsabilidad social empresarial.

Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener y mantener vigentes
garantias y sequros que afiancen el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
materia de cada subcontrato.

Todos los costos y gastos inherentes a la contratacion y mantenimiento de garantias y
-‘qgseguros corren por cuenta y son de responsabilidad exclusiva del Contratista. M
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CAPITULO X
DEVOLUCION DE AREAS

Clausula 44 .- Devolucion Obligatoria:

44.1 Eventos: E| Contratista esta en el deber de devolver a la ANH las Areas Asignadas
en Exploracion, en Evaluacion y/o en Produccion, en todos los casos previstos en este
Contrato como causales para el efecto, en concordancia con las reglas del numeral 3.5 de los
Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014% sea por (i) renuncia debidamente
aceptada; (ii) vencimiento de los plazos correspondientes a las distintas Fases de ejecucion
de los Periodos de Exploracion, de Exploracién Posterior, de Evaluacién y/o de Produccion;
(i) en los eventos pactados en el Numeral 13.3, Descubrimiento No Comercial, de la Clausula
13, Declaracion de Comercialidad; (iv) por no llevar a cabo las actividades establecidas en
los correspondientes Programas de Trabajo, y, en general, (iv) por cualquier otra causal
prevista contractualmente, que imponga devoluciones parciales o totales de Areas.

44.2 Devoluciones segun el Tipo de Yacimiento: Traténdose de la Exploracion y
Explotacién de Yacimientos No Convencionales, el Contratista NO estd sometido a la
obligacién de realizar devoluciones parciales de Areas, sino exclusivamente al finalizar el
Periodo Exploratorio. -

En forma concordante, si en un Area asignada originalmente para la exploracién y explotacion
de Yacimientos Convencionales, el Contratista encuentra prospectividad para desarrollar
Yacimientos No Convencionales; fue o Habilitado para el efecto; mantiene los requisitos de
Capacidad exigidos, o se asocia con un Operador que los relna, y es autorizado por la ANH
para explorarlos y explotarlos, NO esta en la obligacion de devolver el Area Remanente sino
hasta finalizar el Periodo de Exploracion, siempre que ejecute efectivamente en ella las
actividades de exploracién propias de este Tipo de Yacimientos, previstas en los Programas
correspondientes, en los términos y condiciones pactados en el Numeral 6.3.2, Periodo de
Exploracion, de la Ciadusula 6, Término de Vigencia, Plazo de Ejecucién y Periodos, del
presente Contrato, en concordancia con el Numeral 3.5.2, Areas Tipo 2, Continentales,
Prospectivas para Yacimientos No Convencionales bajo Contratos de Exploracién y Produccion,
E&P, de los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014”

44.3 Devoluciones Obligatorias: Corresponden a las previstas en el Numeral 3.5 de los
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Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 20147, y en las Clausulas 8 y 12 de! presente
Contrato, como se reproducen a continuacion:

Terminos de Referencia:

3.5 Devolucion de Areas

"En los Contratos de Exploracion y Produccién -E&P- habrd lugar a
devoluciones parciales del Area asignada, segun su Tipo, extension y Tipo de
Yacimiento, asi:

3.5.1 Areas Tipo 1

= Continentales, incluidos Yacimientos Descubiertos No Desarrollados,
prospectivas para Yacimientos Convencionales, que proyectan asignarse
bajo Contratos de Exploracién y Produccién, E&P.

Si la superficie excede de cuarenta y cinco mil hectareas (45.000 Ha.), el
Contratista debe devolver a la ANH el cincuenta por ciento (50%) o la cantidad
que supere esas cuarenta y cinco mil hectareas (45.000 Ha.), finalizada la Primera
Fase {(Fase I).

En caso contrario, es decir, si la superficie es igual o inferior a esa cifra, no hay
fugar a devoluciones parciales.

Tampoco proceden tales Devoluciones tratandose de Yacimientos Descubiertos
No Desarrollados.

* Costa Afuera (Offshore), prospectivas para Yacimientos Convencionales,
que proyectan asignarse bajo Contratos de Exploracion y Produccion,
E&P.

Fl Contratista debe devolver a la ANH el cincuenta por ciento (50%) o la porcion
que supere cuarenta y cinco mil hectareas (45.000 Ha.), finalizada la Segunda
Fase del Periodo Exploratorio.

3.5.2 Areas Tipo 2, Continentales, prospectivas para Yacimientos No
Convencionales, bajo Contratos de Exploracion y Produccion, E&P.

NO se contemplan devoluciones parciales de Areas durante el Periodo M
—h;Exploratorio, con la siguiente EXCEPCION:
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El Contratista debe devolver la totalidad del Area asignada, en el evento de no
haber presentado oportunamente a la ANH un Programa de Confirmacion
Exploratoria, adecuado y propio para Yacimientos No Convencionales,
elaborado con sujecién a las estipulaciones contractuales pertinentes, una vez
expirado e sexto (6°) afio de ejecucion contractual, correspondiente a ia Segunda
Fase.

La devolucion de Areas finalizado el Periodo de Exploracién se regula por las
estipulaciones del respectivo Contrato.”

Contrato E&P

“Clausula 8.- Programa Exploratorio, Numeral 8.5, Programa Exploratorio
Posterior, letra d).

*d) Cumplidas oportunamente las cbligaciones de la Primera Fase de dicho
Programa, el Contratista puede optar por no continuar las actividades de Ia
Segunda, caso en el cual, es obligatorio devolver a la ANH toda la superficie del
Area Asignada que haya sido retenida para acometer el Programa Exploratorio
Posterior, o, alternativamente, continuar con la ejecucion de la Segunda Fase, si
ha sido prevista, caso en el cual, se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%)
de lo retenido, excluidas las Areas Asignadas en Evaluacion, en Produccion o del
Descubrimiento existentes. El Contratista debe poner en conocimiento a la ANH,
por escrito, su determinacion, a mas tardar, treinta (30) dias Calendario antes del
vencimiento de la Primera Fase del Periodo de Exploracion Posterior.

“12.6 Si durante el Periodo de Exploracion, el Contratista desarrolla
simultaneamente un Programa de Evaluacidn, puede acreditar el cumplimiento de
la perforacion de los Pozos Exploratorios previstos tanto en el Programa
Exploratorio como en el de Evaluacion, con la perforacion de hasta dos (2) Pozos
Exploratorios, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes: (i)
que el mismo Tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la Fase del Programa
de Exploracion inmediatamente siguiente a la fecha de inicio del Programa de
Evaluacion, v (ii) que la perforacion concluya antes de la fecha de terminacién del
Programa de Evaluacion en el que fueron incluidos, o de la Fase del Periodo de
Exploracion a la cual correspondan dichos Pozos, la que sea mas proxima. En este
caso, el Contratista esta en la obligacion de devolver a la ANH la porcidn del Area
Asignada sobre la cual no se hayan de desarrollar actividades exploratorias durante
el tiempo remanente del Periodo de Exploracion.”

h_:.'

P 1 . . . . : Ny
44.4 Devoluciones Voluntarias: En cualquier oportunidad durante la ejecucion contractual
pueden llevarse a cabo devoluciones parciales del Area Asignada, siempre que NO se afecte
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el cumplimiento de las obligaciones, compromisos y prestaciones a cargo del Contratista.
Si tienen lugar durante la vigencia del Periodo de Exploracién, han de acreditarse para efectos
de cualquier devolucion obligatoria de Areas.

44.5 Delineacion de las Areas Devueltas: Las Areas devueltas por el Contratista deben
comprender como maximo dos (2) poligonos con el menor nimero factible de vértices, y
estar limitadas, en lo posible, por lineas en direccion norte-sur y este-oeste, siguiendo una
grilla de dos punto cinco {2.5) minutos sexagesimales. Ademas, han de estar asociadas a
coordenadas_planas referidas al Datum Magna Sirgas con origen central.

44.6 Restauracion de Areas Devueltas: Es deber del Contratista realizar todas las
actividades requeridas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos
ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las Operaciones de Exploracién,
Evaluacion, Desarrollo y Produccién, asi como cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las
obligaciones inherentes al Abandono.

44.7 Formalizacion de las Devoluciones: Toda devolucion de Areas debe formalizarse
mediante acta suscrita por representantes autorizados de las Partes. De no ser posible lo
anterior, la ANH formalizara la devolucién mediante acto administrativo. Las Areas devueitas
a la Entidad adquieren nuevamente la condicidn de Areas Disponibles.

CAPITULO XI
SUPERVISION, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

Clausula 45.- Supervision e Interventoria:

45.1 Concepto: Comportan el seguimiento, la verificacién y el control de la ejecucion
contractual en materias técnica, administrativa, economico financiera, contable, juridica,
social y ambiental, ast como del cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones
y compromisos a cargo de! Contratista.

En el evento de que la ANH encomiende a un tercero ejercer la supervision e interventoria
total o parcial de ta ejecucion contractual, debe comunicarlo asi por escrito al Contratista,
-hgcon indicacion del émbito de las atribuciones asignadas a aquel. A su turno, éste se M
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compromete a acatar las instrucciones u observaciones que le formule, a suministrar la
informacion que requiera y a prestar toda colaboracion al Supervisor e Interventor designado,
en el marco del ordenamiento superior y de las estipulaciones contractuales.

Los interventores y supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucidn contractual, y son responsables de mantener
informada a la ANH acerca de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 0 pongan en riesgo el
cumplimiento del Contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

45.2 Atribuciones del Supervisor y/o Interventor: Esta investido, entre otras, de las
siguientes: (i) prestar su concurso para el desarrollo del Contrato; (i) exigir el cumplimiento
estricto de normas superiores, especificaciones técnicas, cantidades, calidades y demas
condiciones contractuales; (iii) Verificar la efectiva inversion de los recursos convenidos, en
las actividades Exploratorias; (iv) atender diligentemente las solicitudes y consultas del
Contratista; (v) celebrar las reuniones que imponga o aconseje la debida ejecucién del
Contrato; {vi) verificar que se cumplan a cabalidad las normas de proteccidn al medio
ambiente y a los recursos naturales, y en materia de seguridad industrial y salud ocupacional;
{vii) controlar el cumplimiento oportuno e integral de las obligaciones labgrales, de seguridad
social, aportes parafiscales y relativas al Impuesto de Renta para la Equidad, CREE,
inherentes a las actividades de Exploracion y Produccidn de Hidrocarburos que son objeto del
Contrato; (viii) rendir informes periddicos escritos a la ANH acerca del desempefio del
Contratista y del cumplimiento del Contrato; (ix) colaborar en las diligencias de liquidacion
del Contrato; (x) comprobar que el Contratista cuente con los permisos, concesiones vy
autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales requeridos para la
ejecucion de los trabajos, asi como las demas licencias y servidumbres necesarias; y, en
general, (xi) supervisar las actividades contractuales en forma independiente del Control
Interno de Calidad o de la Interventoria Interna a cargo del o de los Contratistas.

Los requerimientos de la ANH pueden ser realizados por intermedio del supervisor y/o
interventor, sin perjuicio naturalmente de las atribuciones de que aquella esta investida para
hacerio directamente.

Clausula 46.- Procedimiento en casos de Incumplimiento, Multas, Estimacion
Anticipada de Daiios, Caducidad y Terminacién:



TODOS PORUN
,_ NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EOUCACION

ANH= oo

AGENCIA NACIGNAL OF KTDROCARBURDS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS CON PROSPECTIVIDAD EN YACIMIENTOS NO
CONVENCIONALES CR-3

Pagina 97 de 123

En el evento de que durante la ejecucion de este Contrato se presente(n) retardo(s) o
incumplimiento(s) de la(s) obligaciones, compromisos y/o prestaciones a cargo del
Contratista, la ANH esta amplia y expresamente facultada para declarar el incumplimiento
contractual, imponer Multas, declarar la caducidad administrativa del mismo, tasar perjuicios
y ordenar su cancelacion o cubrimiento, no obstante la estimacion anticipada que se estipula
en la Clausula 48, y/o terminar el presente negocio juridico, segun corresponda, €, inclusive,
para hacer efectivas Multas, sanciones pecuniarias y determinacién de dafios y perjuicios por
jurisdiccion coactiva, de acuerdo con los articulos 87, 89, 99 y 100 del Cddigo de
Procedimiento Administrativo y de o Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), todo
ello en forma unilateral, atribuciones que aquel reconoce y acepta expresamente con la
suscripcion de este instrumento.

Antes de adoptar cualquiera de las determinaciones precedentes, la ANH debe surtir el
siguiente procedimiento, para asegurar los derechos de defensa, contradiccion y al debido
proceso:

a)  Ante cualquier posible incumplimiento de una o varias obligaciones, compromisos y/o
prestaciones contractuales, ta ANH debe convocar al representante autorizado del
Contratista, asi como del garante, con el fin de celebrar audiencia, en cuyo curso se
reiteraran los fundamentos facticos y juridicos de la actuacién y se otorgara
oportunidad para que aquel y su garante rindan las explicaciones de rigor, presenten
los descargos que estimen procedentes, y aporten o soliciten la practica de las pruebas
que soporten sus argumentos.

b}  Enlas citaciones a Contratista y garante debe constar: (i) mencion expresa y detallada
de los hechos que dan lugar a iniciar la actuacion; (ii} invocacion de las normas o
estipulaciones contractuales que se estiman conculcadas, y (iii) fecha, lugar y hora para
la realizacion de la audiencia, teniendo en cuenta un plazo razonable para gue aquellos
dispongan de tiempo para preparar sus descargos, alegaciones y acervo probatorio,
que aseguren el cabal ejercicio de los derechos fundamentales de defensa,
contradiccién y al debido proceso.

1€

La convocatoria debe acompafarse de informe del supervisor o interventor del Contrato, M



ANH=E o

d)

g}

TODOS PORUN
,_NUEVO PAIS

CAZ EQUIDAD EOQUCACION

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS CON PROSPECTIVIDAD EN YACIMIENTOS NO
CONVENCIONALES CR-3

Pagina 98 de 123

en torno a los hechos y sus soportes, asi como de otros elementos de prueba, si los
hubiere, en los que se apoya la iniciacion del procedimiento.

En desarrollo de la audiencia, el funcionario de la ANH delegado para el efecto debe:
(i} hacer presentacion detallada de las circunstancias de hecho que motivan la
actuacién; (i) enunciar las disposiciones superiores y/o las estipulaciones contractuales
que se consideran desconocidas o incumplidas, asi como (iii) exponer las consecuencias
que el presunto incumplimiento puede generar, también de acuerdo con el
ordenamiento superior y el Contrato, y (iv) relacionar y exhibir los medios de prueba
de que dispone la Entidad.

A continuacion, debe otorgarse oportunidad a los representantes autorizados del
Contratista y del garante, con el fin de que presenten en detalle sus descargos, rindan
las explicaciones que estimen oportunas, puedan controvertir las pruebas en que se
funda ta ANH, y aporten las que den sustento a sus argumentos.

El término para presentar descargos, rendir explicaciones, controvertir pruebas y
aportar las que sirvan de fundamento a las argumentaciones del Contratista debe
fijarse de acuerdo con la naturaleza y complejidad de los hechos materia de imputacion,
todo en forma que se garantice el ejercicio de los derechos constitucionales
mencionados.

El representante de la ANH esta facultado para suspender la audiencia y reanudarla
en fecha posterior, siempre que, de oficio 0 a peticion del o de los intervinientes,
resuelva que ello es indispensable para allegar o practicar pruebas conducentes y
pertinentes, o cuando, por cualquier o cualesquiera otras razones -debidamente
sustentadas-, asi lo determine el debido desarrollo de la actuacion para proteger los
intereses de la Entidad y del Contratista y su garante. En todo caso, al adoptar la
correspondiente decision, debe senalarse fecha y hora para reanudar la audiencia.

De la audiencia debe levantarse acta en la que se hagan constar las intervenciones, los
documentos aportados, y las pruebas exhibidas. Han de suscribirla las personas que
intervinieron en ella y acompanarse de los anexos pertinentes.
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Con fundamento en todos los elementos que integren el expediente, corresponde a la
ANH resolver sobre la procedencia de adoptar una o varias de las siguientes
determinaciones, con estricta sujecion al régimen juridico superior y a las estipulaciones
contractuales: (i) imponer Multa(s); (ii) declarar e! incumplimiento contractual y sus
consecuencias; (iii) disponer la caducidad administrativa del negocio juridico; (iv} hacer
efectiva la clausula penal, {v) tasar los perjuicios ocasionados con la insatisfaccion o la
falta o faltas del Contratista, y (vi) declarar ocurrido el siniestro y la consiguiente
efectividad de la o las garantias, o comunicar al establecimiento de crédito el
cumplimiento de todos los requisitos procedentes para el pago efectivo de la o las
cartas de crédito, sequn corresponda en derecho.

La determinacion debe sefialar expresamente la procedencia del recurso de reposicion,
de acuerdo con los articulos 77 de la Ley 80 de 1993 y 74 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, asi como las acciones contenciosas
que puedan intentarse para debatirla en juicio.

Dicha determinacion debe ser notificada de acuerdo con los articulos 66 a 71 del mismo
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y centra
ella solamente procede el recurso de reposicién con arreglo a los articulos 74 a 82 del
citado Cddigo.

De acuerdo con el articulo 99 del mismo Estatuto, una vez ejecutoriados, los actos
administrativos que impongan cualquiera de las medidas de que trata esta Clausula, y
contengan obligacion clara, expresa y exigible, prestan mérito ejecutivo para ser
cobrados coactivamente.

No obstante lo anterior, la ANH esta facultada para dar por terminado el procedimiento
en cualquier tiempo, siempre que tenga conocimiento de haber terminado
efectivamente la situacién de incumplimiento y de haberse remediado o0 compensado
integralmente sus efectos.

Si representante autorizado del Contratista y/o del garante, no concurren a la f"‘f
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audiencia o a su o sus reanudaciones, y no demuestran causa legal o contractual que
justifique su inasistencia, o no formulan oposicién, se entiende que aceptan los hechos
que dieron lugar a la actuacion y las determinaciones adoptadas en desarrollo de la
misma.

m) La validez de las medidas unifaterales adoptadas en desarrollo del procedimiento de
que trata esta Clausula, no es susceptible de resolucion mediante arbitramento.

Clausula 47.- Multas:

47.1 Naturaleza Conminatoria: En todo evento de retraso o demora en el cumplimiento
eficaz y eficiente de cualquier obligacidén o compromiso contractual, la ANH esta facultada
para imponer al Contratista Muitas sucesivas de apremio a fin de conminarlo a satisfacer en
debida forma el o los compromisos no cumplidos en tiempo.

E} valor de las Multas ascendera al uno por ciento {1%) del monto de la actividad en mora,
por cada Dia Calendario de retraso, hasta un maximo de diez por ciento (10%), cuando se
trate de obligaciones con cuantia determinada. Respecto de prestaciones o compromisos de
valor indeterminado, sera de diez mil Dolares de los Estados Unidos de Ameérica (USD 10.000)
por cada dia Calendario de mora, hasta completar cien mil Délares de los Estados Unidos de
América (USD 100.000).

A partir de los referidos topes, sin gque se hayan satisfecho la o las obligaciones en mora, la
ANH gueda plenamente facultada para imponer Multas Sancionatorias y/o la pena pecuniaria,
e, inclusive, para dar por terminado el Contrato en forma unilateral, y hacer efectiva la
garantia de cumplimiento que ampare el o los compromisos insatisfechos, segun la gravedad
del incumplimiento, la naturaleza y cuantia de sus efectos, y su repercusién sobre el
desenvolvimiento del Contrato.

47.2 Naturaleza Sancionatoria: Alcanzado el tope de eventuales Multas Conminatorias
por retraso o demora en el cumplimiento eficaz y eficiente de cualquier obligacién o
compromiso contractual, o cuando por su paturaleza, tal incumplimiento tenga caracter
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definitivo, la ANH estd facultada para imponer al Contratista Multas Sancionatorias.

El valor de estas Multas ascendera hasta la cuantia total del compromiso incumplido, si se
trata de obligaciones con cuantia determinada, o hasta doscientos cincuenta mil ddlares de
los Estados Unidos de América (USD 250.000), para obligaciones de valor indeterminado, en
ambos casos, segun la gravedad del incumplimiento, sus efectos en la ejecucién contractual
y la diligencia y responsabilidad del proceder det Contratista.

47.3 Concurrencia: Las Multas Conminatorias y Sancionatorias son acumulables, por tener
propdsitos diferentes.

Clausula 48.- Penal Pecuniaria:

Las Partes convienen reciprocamente que, sin perjuicio de las Multas que lleguen a imponerse,
en los casos de Declaracion de Incumplimiento, Terminacion Unilateral o Caducidad, se
causarad a favor de la ANH y a cargo del Contratista, como estimacion anticipada de
perjuicios y a titulo de pena pecuniaria, suma equivalente a un millén de dolares de los
Estados Unidos de América (USD 1.000.000), sin menoscabo de las demas acciones que
correspondan a la Entidad para el cobro totdl de los perjuicios realmente irrogados por aquel,
monto que puede ser tomado directamente de la o las garantias o mediante jurisdiccion
coactiva. Por consiguiente, el valor de esta pena se considera como pago parcial pero
definitivo de tales perjuicios, y no obsta para que la Entidad valore debidamente y haga
exigibles todos los efectivamente causados.

CAPITULO XII
TERMINACION

Clausula 49.- Terminacion:

El presente Contrato termina por las causales que se determinan en las siguientes
JPestipulaciones, y, por consiguiente, se extinguen los derechos otorgados y las obligaciones y M
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prestaciones contraidos, salvo aquellos que han de permanecer vigentes hasta la liquidacion
definitiva de los compromisos reciprocos, y aln después, hasta la prolongacion de sus efectos,
con las consecuencias adicionales que en cada una de ellas se estipulan, de manera que
procede, por tanto, tal liquidacion definitiva.

Clausula 50.- Causales de Terminacion Ordinaria: Son causales de Terminacion
Ordinaria de este Contrato, las siguientes:

a) Renuncia del Contratista, una vez haya sido aceptada por la ANH y sin perjuicio de
la satisfaccién oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones causadas hasta tal
aceptacion y de otros efectos estipulados en el presente negocio juridico.

b)  Vencimiento del Periodo de Exploracion, sin que el Contratista hubiera radicado en la
Entidad Aviso de Descubrimiento, conforme a la Clausula 11.

¢)  Culminacién del Periodo de Exploracion, si el Contratista ha radicado dicho Aviso,
pero no sometié a la ANH el respectivo Programa de Evaluacion, con arreglo a la
Clausula 12.

d)  Renuncia del Contratista, en cualguier oportunidad durante el Periodo de Produccion.

e)  Vencimiento del plazo del Periodo de Produccién, en cuyo caso terminan los efectos del
Contrato, exclusivamente respecto del Area Asignada en Produccion para la cual se
hubiera extinguido el plazo.

f)  Acuerdo reciproco de las Partes, en cualquier oportunidad durante la vigencia de este
Contrato.

Clausula 51.- Terminaciéon por Vencimiento del Periodo de Exploracion y/o de
Evaluacion

Este Contrato termina en la fecha de vencimiento del Periodo de Exploracion, siempre que para

esa precisa oportunidad NO existan Areas Asignadas en Produccion o en Evaluacidn, ni se

tT”; hubiera radicado en la ANH Aviso de Descubrimiento en el Area Asignada, durante la Gltima
! Fase del Periodo de Exploracién, o en el Periodo Exploratorio Posterior,
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De la misma forma, el presente Contrato finaliza, de culminar uno o mas Periodos de
Evaluacion, sin que se haya Declarado Comercialidad del o de los correspondientes
Descubrimientos, siempre para la correspondiente oportunidad haya terminado el Periodo
Exploratorio y NO existan Areas asignadas en Produccion.

En estos casos, procede la devolucién obligatoria de la totalidad del Area Asignada, o de las
Areas asignadas en Evaluacion, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones pendientes
de satisfacer, en especial, las relativas al Abandono, cuya satisfaccion debe acreditarse
mediante comprobacion de que los Pozos perforados han sido debidamente taponados y
abandonados; que las instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas, y que
se han llevado a cabo efectivamente las labores de limpieza y restauracion ambiental, de
conformidad con la normatividad aplicable y con el presente Contrato.

Clausula 52.- Terminacion Voluntaria del Periodo de Produccion:

En cualquier oportunidad durante el curso del Periodo de Produccion, el Contratista puede
solicitar a la ANH que el presente Contrato se dé por terminado respecto de determinada o
determinadas Areas Asignadas en Produccidn, o respecto de todas ellas, mediante escrito
‘radicado con anticipacion no inferior a un (1) Afto Calendario, sin perjuicio del deber de dar
estricto cumplimiento a las obligaciones y compromisos pendientes de satisfacer,
particularmente, los correspondientes a la Reversion de Activos pactada en la Clausula 56, y
las de Abandono, de que trata ta Clausula 61, de resultar aplicables.

Clausula 53.- Terminacion Excepcional:

Con arreglo a los articulos 76 de la Ley 80 de 1993 y 32 del Acuerdo 4 de 2012, la ANH esta
facultada para terminar unilateralmente el presente Contrato, en cualquier oportunidad
durante su vigencia, cuando ocurra alguna ¢ algunas de las siguientes causales, debidamente
comprobada(s), y previo el procedimiento establecido en la Clausula 46:

a) Iniciacion de proceso de disolucidn vy liquidacion judicial o circunstancia semejante,
segun la legislacién del pais de origen de la persona juridica Contratista o de cualquier
integrante de Contratista Plural, como quiebra, liquidacién voluntaria o forzosa, v,

J[}E en general, cualquier actuacién, proceso o procedimiento que tenga como consecuencia M
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la extincion de aquella, en este Ultimo evento, si no se presenta persona juridica de las

mismas o superiores condiciones de capacidad, a la que se cedan los derechos de la
afectada, antes de su liquidacion, y de ser ello procedente.

Cesacion de pagos o embargo judicial del Contratista o de cualquiera de las personas
juridicas que integren Contratistas Plurales, siempre que afecte gravemente el

cumplimiento del Contrato.

Por las demas causales previstas en la ley para el efecto.

Clausula 54.- Terminacién por Incumplimiento:

Ademas de las pactadas en otras estipulaciones, son causales de terminacion unilateral del
presente Contrato por incumplimiento del Contratista, previo el procedimiento estipuiado
en la Clausula 46, las que se relacionan en sequida:

a)

.b)

d)

No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segun lo dispuesto en
el Numeral 36.3 de la Clausula 36.

Suspender injustificadamente las Operaciones deExploracidn durante mas de seis (6)
Meses continuos en el curso de una misma Fase.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion y/o de Produccidn, por
término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion, en un Area Asignada
en Evaluacion, o durante seis (6) Meses consecutivos en un Area Asignada en
Produccion.

En estos casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las Areas
Asignada en Evaluacién o en Produccion en la o las que se haya presentado la
suspension de Operaciones.

Aprovechar indebidamente recursos y/o minerales que no formen parte del Objeto
contractual.

Omitir injustificadamente la entrega oportuna, eficaz y eficiente de Informacion Técnica
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resultante de las Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo o Produccion, en
los plazos pactados.

g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacion directamente relacionada
con el Objeto de este Contrato.

h)  No establecer sucursal o no modificar la establecida, dentro del Mes siguiente ala fecha
de suscripcion del Contrato, cuando ello se requiera.

(i) Omisidn injustificada en la constitucion y sometimiento oportuno de cualquiera de las
garantias y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos y condiciones
establecidos por el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados en este
Contrato.

(j) Omisién injustificada en la entrega del Plan de Exploracién, dentro de los plazos fijados
en la Clausula 8, Programa Exploratorio, Numeral 8.2. Planes de Exploracidn.

(k) Omisidn injustificada en la entrega del Plan de Desarrollo de que trata el Numeral 17.2
de la Clausula 17.

—_ —-—

() Declarar a la ANH un Tipo de Yacimiento que no corresponda a la realidad.

(m) No mantener el Operador por lo menos un treinta por ciento (30%) de participacion e
interés en el Contrato, en eventos de cesion a otro integrante de Contratista Plural o
a un tercero.

(n) Celebrar cualquier transaccion que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante,
o lievar a cabo fusion o escisién de! Contratista, del Operador y/o de quien o quienes
hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, en casos de
Contratistas Plurales, sin autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, o no informar
a la Entidad cualquiera de las referidas transacciones, cuando se requiera autorizacion
0 aviso.

(o) Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica
.-\qﬁContratista, el Operador u otro integrante de Contratista plural que hubiera M
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acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, o llevar a cabo
operaciones de fusion o escision, sin la autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH,
asi como no informar a la Entidad cualquiera de las referidas transacciones, cuando se
requiera su aquiescencia o datle aviso.

Ceder o transferir bien el presente Contrato, total o parcialmente, o bien la participacion
e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin autorizacién previa,
expresa y escrita de la ANH, y/o sin haber dado estricto cumplimiento a los demas
requisitos previstos en la Clausula 65, asi como subcontratar, también total o
parcialmente, la Operacion del mismo.

Se exceptUan de lo dispuesto en los ordinales (n), {0) y (p) precedentes, salvo (a
posibilidad de subcontratar, total o parcialmente, la _Operacidn , las transacciones
celebradas en bolsas de valores, asi como aquellas en las cuales el monto total de la
inversion exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH,
incluidas tanto la Minima obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, y/o los
activos derivados de la Etapa de Produccidn de tales Contratos, respectivamente, no
superen el veinte por ciento (20%) de los activos totales del Contratista Individual, el
Operador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad Econdmico Financiera en
casds de Contratistas Plurales. -

Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacion y de pago
de Regalias y/o cualquier Derecho Econémico a favor de la ANH.

En los casos previstos en esta Clausula, la ANH estd facultada para adoptar la Terminacion
Unilateral por Incumplimiento; disponer la efectividad de la Pena Pecuniaria y de la garantia
de cumplimiento de que trata la Clausula 39, u otra fianza constituida que resulte aplicable
al riesgo cubierto, y valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento
establecido en la Clausula 46.

Clausula 55.- Caducidad:

También, una vez surtido y agotado dicho Procedimiento, la ANH debe declarar la Caducidad
Administrativa y las consiguientes terminacion anticipada y liquidacion del presente Contrato,
por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de
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manera grave y directa la ejecucién de aquel, al punto que quede en evidencia que puede
conducir a su paralizacion, o cuando ocurra alguna de las causaies previstas en los articulos
5y 18 de la Ley 80 de 1993; 25 de la Ley 40 de 1993; 90 de la Ley 418 de 1997, prorrogada
por la distinguida como 548 de 1999 y modificada por la Ley 782 de 2002, articulo 31; 61 de
la 610 de 2000, o las disposiciones que los modifiquen, sustituyan o complementen, y demas
normas aplicables.

Clausula 56.- Reversion de Activos:

Cuando por cualquier causa se extingan los derechos y las obligaciones Operativas respecto
de algin Area Asignada en Produccién, es obligacién perentoria del Contratista dejar en
buen estado los Pozos que para la oportunidad correspondiente sean productivos, asi como
las construcciones, instalaciones, equipos, instrumentos y otras propiedades inmuebles, todo
lo cual pasara gratuitamente al dominio exclusivo de la ANH, junto con las servidumbres
acordadas o impuestas, y los bienes destinados al beneficio de la Produccion hasta el Punto
de Entrega, aunque alguno o algunos no se encuentren dentro de la respectiva Area Asignada
en Produccion.

Si la terminacidn tiene lugar por renuncia del Contratista, antes de cumplirse los primeros
diez (10) Afos del Periodo de Produccion, éste tiene la obligacion de ofrecer en venta a la
ANH los bienes muebles destinados_exclusivamente al servicio de esa Area Asignada en
Produccion, por su valor en libros. Si en el término de tres {3) Meses, contados a partir de la
fecha de radicacion del correspondiente ofrecimiento, la Entidad no ha respondido
afirmativamente, el Contratista puede disponer de ellos libremente.

No obstante, si la terminacion tiene lugar por causa distinta de la renuncia o después de
transcurridos los primeros diez {10) Afos de! Periodo de Produccién, tates bienes deben pasar
gratuitamente a ser propiedad de la ANH.

Corresponde igualmente a la ANH determinar cuales Pozos, entre los que se encuentren en
Produccidn para la oportunidad correspondiente, deben ser objeto de Abandono, y cuales

han de continuar en Produccion.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacion de los bienes puede ser M
-b‘sometido al procedimiento previsto en la Clausula 64.
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E! Contratista queda comprometido a ceder a la misma ANH, o a quien ella determine, (a
o las Licencias Ambientales y los recursos econdmicos necesarios para satisfacer las
obligaciones de Abandono.

La aplicacién de esta Clausula no comporta sustitucion patronal entre la ANH vy el o los
Contratistas ni sus subcontratistas.

Clausula 57.- Financiacion de Proyectos:

Es obligacion del Contratista transferir gratuitamente a la ANH todos los derechos derivados
de contratos celebrados bajo la modalidad de financiamiento de proyectos, tales como los de
Arrendamiento Financiero ("Leasing”); Construccidn, Operacidn y Reversion de bienes: BOT
("Build, Operate and Transfer"); BOMT ("Build, Operate, Maintain and Transfer"), BOOT ("Build,
Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize, Operate and Transfer") y similares, que a su
terminacion estipulen la obligacion de transferir la propiedad de los bienes, equipos e
instalaciones al Contratista, bien para la oportunidad de devolucion del Area, o bien a la
terminacion del Contrato, cuando una u otra tengan lugar después de transcurridos los primeros
diez (10) Afos del Periodo de Produccidn.
En todo caso, en el evento de gue dichos contratos proyecten celebrarse por plazos superiores
al del Periodo de Produccién, requeriran autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH.

Clausula 58.- Inventarios:

Es deber del Contratista levantar y mantener permanentemente actualizados inventarios
fisicos de los equipos y bienes destinados a las Operaciones de Produccion, con el detalle de
naturaleza, marca, modelo, caracteristicas, Especificaciones Técnicas, estado de operacién y
funcionamiento, mantenimientos preventivos y correctivos realizados, inventario de
repuestos, y manuales y recomendaciones del fabricante. Dichos bienes y equipos deben
clasificarse en funcidn de si pertenecen al Contratista o a terceros.

La ANH tiene derecho de estar representada en la oportunidad de elaboracion de tales
.. . inventarios y a verificarlos en cualquier tiempo. Para dicho efecto, el Contratista asume el
M compromiso de remitir a la Entidad aviso escrito, con antelacién no inferior a quince (15)
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Dias Habiles.
Clausula 59.- Disposicion de los Activos:

El Contratista esta facultado para disponer en cualquier tiempo de los bienes o equipos
ubicados, situados, instalados 0 montados hasta el Punto de Entrega, siempre que no sean
indispensables para mantener las condiciones de Produccion existentes. No obstante lo
anterior, transcurridos diez (10) Afios del Periodo de Produccion de cada Area Asignada en
Produccién, o cuando se haya producido un ochenta por ciento (80%) de sus reservas
probadas, lo primero que ocurra, tal disposicion requerira la aprobacién previa, expresa y
escrita de la ANH.

Clausula 60.- Obligaciones Posteriores:

Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualguier tiempo, las Partes quedan
en la obligacion de cumplir oportuna, eficaz y eficientemente aquellas obligaciones derivadas
del ordenamiento superior y/o sus estipulaciones, tanto las reciprocas como aquellas frente
a terceros, que surjan o hayan de satisfacerse con posterioridad a tal terminacién.

Este deber general incluye para ei Contratista asumir responsabilidad por pérdidas, dafios
y perjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, siempre que por causas imputables
a su diligencia y cuidado hayan de reconocerse y pagarse indemnizaciones y/fo
compensaciones de todo orden y naturaleza, conforme al régimen juridico aplicable a este
Contrato.

Clausula 61.- Abandono:

61.1 Enunciacion: Sin perjuicio de lo estipulado en el Cidusula 56, Reversion de Activos, en
todos los casos en que haya lugar a la devolucidn de Areas, asi como en el evento previsto
en la Clausula 51, Terminacion del Contrato por Vencimiento del Periodo de Exploracion,
tanto en tierra como costa afuera (Offshore), el  Contratista tiene la obligacion de
programar y acometer oportuna, eficaz y eficientemente, hasta su culminacion definitiva,
todas vy cada una de las actividades de Abandono, de conformidad con la legislacion
colombiana, este Contrato y con plena observancia de las Buenas Practicas de la Industria
"hﬁdel Petrdleo. M
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61.2 Inicio de las Actividades de Abandono: Con por lo menos sesenta (60) Dias
Calendario de anticipacion a la fecha en que deba tener lugar la devolucion de Areas
Asignadas en Exploracion o en Evaluacion, el Contratista asume la obligacion perentoria de
iniciar el procedimiento de Abandono, y de desarrollarlo y culminarlo en las condiciones y con
los requisitos de que trata el numeral precedente, a satisfaccién de la ANH y de las demas
autoridades competentes.

Dicho Procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificacion y previo aviso escrito
a la Entidad.

61.3 Abandono de Areas Asignadas en Produccion: El Plan de Desarrollo de cada Area
Asignada en Produccion debe incluir el correspondiente Programa de Abandono, con el detalle
del Calendario para llevario a cabo. Asi mismo, en las actualizaciones a los mismos, de que
trata la Clausula 18, Plan de Desarrollo, Numeral 18.3 Actualizacién, deben incorporarse los
ajustes requeridos al Programa de Abandono.

Clausula 62.- Liquidacion:

62.1 Oportunidad y Forma: Dentro de los nueve (9) Meses siguientes a la terminacidn de
este Contrato por cualquier causa, las Partes deben proceder a liquidarlo, inicialmente por
acuerdo reciproco, v, de no ser ello posible, debe hacerlo la ANH en forma unilateral.

62.2 Contenido: En el proyecto de acta o en la providencia administrativa correspondiente,
segun el caso, se consignaran las caracteristicas generales del Contrato; la forma vy
oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las Partes, y de
ejecucion juridica, técnica, operacional, econémico financiera, administrativa, ambiental y
social de las prestaciones reciprocas; los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
lleguen aquellas para poner fin a eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la
forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos, la extension y ajuste de las garantias que
deban permanecer vigentes con posterioridad, de manera que, cumplidos aquellos, las partes
puedan declararse en paz y a salvo.

En la etapa de liquidacion se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que haya
lugar.
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62.3 Procedimiento: Representante o apoderado del Contratista sera convocado para
llevar a cabo la diligencia de liquidacion, con treinta (30) dias Calendario de anticipacion, a
quien se suministrard el proyecto de acta correspondiente y se solicitara la informacion
adicional requerida, que no obre en el expediente del Contrato.

La liquidacion ha de llevarse a cabo en el curso de las reuniones que resulten necesarias para
el efecto, dentro del término previsto para llevarla a cabo de comin acuerdo.

De alcanzarse consenso en torno a {os términos de la liquidacion, estos se consignaran en
Acta que deben suscribir los representantes autorizados de las Partes, y el Supervisor o
Interventor.

Si dentro del plazo sefialado en el Numeral 62.1, representante o representantes autorizados
del Contratista no concurre a las diligencias, no presenta los documentos de su resorte para
llevarla a cabo, o las Partes no logran un acuerdo sobre los términos de la misma, la ANH
debe disponerla unilateralmente mediante providencia motivada, sin perjuicio del recurso y
de tas acciones de ley, o de la aplicacion de los instrumentos alternativos de solucion de
conflictos.

-

CAPITULO XIII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Clausula 63.- Instancia Ejecutiva:

63.1 Concepto y Procedimiento: Toda diferencia, desacuerdo o controversia que surja
entre las Partes con ocasion de la celebracidn, ejecucion, interpretacion, terminacion o
liquidacion del presente Contrato y en relacién con el mismo, procurara resolverse
directamente entre ellas mediante acuerdo reciproco de sus respectivos representantes,
autorizados especificamente para el efecto, en término de treinta (30) dias Calendario,
contados a partir de la fecha en que una de ellas comunique por escrita a la otra el motivo
del conflicto o de la controversia, y sus pretensiones y fundamentos, al tiempo que la
convoque para su arreglo. Dicho término puede prorrogarse por lapso igual, de acordarlo asi M
.véas Partes.
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63.2 Instancia Superior: Si en dicho término o en la extension, de convenirse, la diferencia
o el desacuerdo no ha sido resueito mediante convenio reciproco, el asunto puede ser
sometido por cualquiera de las Partes al Presidente de {a ANH y al més alto ejecutivo del o
de los Contratistas residente en Colombia, a fin de que ellos procuren una solucion conjunta.

Empero, si dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la fecha en que hayan
acometido el conocimiento de la controversia, también prorrogables por lapso igual, si asi se
conviene, alcanzan acuerdo sobre el asunto materia de controversia, suscribiran acta con los
términos completos del mismo y se procedera a ajustar consecuentemente el Contrato, de
ser ello procedente.

De lo contrario, las Partes quedan en libertad para acudir a arbitraje, de acuerdo con la
Clausula siguiente, o a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, segln fa naturaleza de la
controversia.

Clausula 64.- Compromisoria:

64.1 Aplicacion y Naturaleza: Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa,
cualquier diferencia, desacuerdo, conflicto-o controversia relativo a asuntos de libre
disposicion o para los cuales la ley autorice este instrumento alternativo, derivado de o
relacionado con la celebracion, ejecucion, interpretacion, terminacion o liquidacién del mismo,
y salvo las excepciones expresamente estipuladas en este instrumento, puede ser sometido
por cualquiera de las Partes a la determinacion final de un Tribunal de Arbitraje Institucional,
que debe fallar en derecho, en los términos, conforme a las disposiciones y con arreglo al
procedimiento establecidos en la Ley 1563 de 2012.

64.2 Integracion y Designacion: El Tribunal estara compuesto por tres (3) arbitros, que
deben reunir las condiciones establecidas en los articulos 7 y 8 de la citada Ley. Han de ser
designados de comun acuerdo por las Partes. Si estas no alcanzan consenso sobre uno o mas
arbitros, el o los faltantes seran seleccionados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la
Camara de Comercio de Bogota, previa solicitud escrita de cualquiera de ellas.

64.3 Requisitos: El Tribunal debe aplicar la legislacion colombiana, sesionar en Bogota, en
el referido Centro y conforme a su reglamento, y desarrollarse en idioma Espadiol.
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64.4 Exclusion: NO son susceptibles de decision arbitral, ni el ejercicio de las potestades
excepcionales de Terminacion Unilateral, Terminacion por Incumplimiento, Caducidad,
Imposicién de Multas ni efectividad de la Sancion Penal Pecuniaria, sus consecuencias, ni la
validez de los actos administrativos que los contengan. Tampoco pueden someterse a este
instrumento alternativo, todos aquellos asuntos expresamente excluidos del mismo por el
presente Contrato, ni la interpretacion de las estipulaciones que los determinan o convienen.

Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos y materias
excluidas por la ley y por este Contrato de la aplicacion de la Ciausula Compromisoria, deben
someterse a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, de conformidad con el Cddigo de la
materia y las demas leyes aplicables.

CAPITULO XIV
DISPOSICIONES VARIAS

Clausula 65.- Cesion y otras Transacciones:

65.1 Regla General: El o los Contratista(s) NO esta(n) facultado(s) para ceder o transferir,
ni total ni parcialmente, sus intereses, derechos, obligaciones y compromisos adquiridos o
contraidos en razon del presente Contrato, ni, en general, su posicion contractual, sin la
autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH y solamente con sujecion a las siguientes
reglas:

(a) Eventuales cesiones de participaciones en la asociacion de que se trate, entre quienes
integran Contratistas Plurales, no se consideran cesién del Contrato, pero imponen
la modificacion correspondiente del respectivo acuerdo o convenio de asociacion;
requieren la autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, y estan limitadas a que
el Operador mantenga por lo menos el treinta por ciento (30%); debe recaer siempre
en persona juridica que rena, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad
Economico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de
Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los Términos de Referencia
que dieron lugar a la asignacion del Area y a la celebracion del Contrato, y, en todo
..bgcaso, a aquellas que exija el Reglamento de Contratacion de actividades de Exploracion @‘f
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y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccion.

(b) La cesién de participaciones de integrantes de Contratistas Plurales dentro de la
correspondiente asociacién, en favor de terceros, tampoco se considera cesidn del
Contrato, pero impone la modificacion correspondiente del respectivo acuerdo o
convenio de asociacion; requiere también autorizacidn previa, expresa y escrita de la
ANH; tiene |a limitacién que se consigna en la letra (c) siguiente, y debe recaer siempre
en persona juridica que retna, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad
Economicoe Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de
Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los Términos de Referencia
que dieron lugar a Ia asignacion del Area y a la celebracion del Contrato, y, en todo
caso, aquellas que exija el Reglamento de Contratacion de actividades de Exploracidn
y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccion.

(c) E!Operador esta obligado a mantener participacién minima del treinta por ciento (30%)
en la asociacion de que se trate.

{d) La cesidn total o parcial del Contrato tiene también que recaer siempre en persona
juridica que relina las condiciones minimas de Capacidad Econdémico Financiera,
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social
Empresarial exigibles en los Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacion
del Area y a la celebracién del Contrato y, en todo caso, aquellas que exija el
Reglamento de Contratacion de actividades de Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la correspondiente
transaccion.

65.2 Otras Transacciones: Conforme a los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia
20147 las siguientes transacciones requieren también autorizacidn previa, expresa y escrita
de la ANH, con el exclusivo propdsito de establecer que se mantienen, cuando menos, las
mismas condiciones de Capacidad Econémico Financiera, Técnica y Operacional,
Medicambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los
Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacién del Area y a la celebracién del
f Contrato, y, en todo caso, a aquelias que exija el Reglamento de Contratacion de actividades
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de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccion:

(a) Todo evento de cesion o transferencia total o parcial de las participaciones en la
persona juridica Contratista, el Operador u otro integrante de Contratistas Plurales
que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera.

(b) Cualquier operacion que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante (segun
se define dicho término en el Acuerdo 04 de 2012) del Contratista o de cualquiera de
los integrantes de Contratistas Plurales, asi como eventos de fusion o escision del
Contratista Individual, del Operador y/o de quien o quienes hubieran acreditado los
requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, en casos de Proponentes Plurales.

(c) Las fusiones o escisiones de la persona juridica Contratista, el Operador u otro
integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de
Capacidad Econodmico Financiera.

Se exceptUan de lo dispuesto en los dos (2) ordinales precedentes, es decir, de obtener
autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, pero no de informar a la Entidad, las
transacciones de sociedades abiertas o las que se lleven a cabo-en bolsas de valores y
aquellas en las cuales el monto total de la Inversion Exploratoria correspondiente al o a los
Contratos celebrados con la ANH, incluidas tanto la Minima obligatoria como la Adicional
ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de la Etapa de Produccion de tales Contratos,
respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos totales del
Contratista Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad
Economico Financiera en casos de Contratistas Plurales.

Ademas, si la transaccidn es entre personas juridicas del mismo grupo empresarial, que
tienen la misma Matriz o Controlante que otorgo Garantia Solidaria, basta con que se informe
ala ANH.

65.3 Procedimiento: Para tramitar la correspondiente autorizacion, el Contratista debe

radicar solicitud formal ante la ANH, con indicacidon de la naturaleza, objeto y demas

elementos de la transaccion propuesta; la minuta del negocio juridico por celebrar, y la
_theterminacién precisa de todas las condiciones de Capacidad de la persona 0 personas M



iy

#~ 9 TODOSPORUN
&= NUEVOPAIS

@ PAZ EQUESAT EOUCALION

g BN ‘
s @) MINMINAS

AGENCLS NACIDNAL T HIDROCARBURDS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS CON PROSPECTIVIDAD EN YACIMIENTOS NO
CONVENCIONALES CR-3

Pagina 116 de 123

juridicas en quienes recaeria la cesion proyectada, debidamente acreditadas con todos los
documentos exigidos en el Reglamento de Contratacién de la Entidad y en los Términos de
Referencia del certamen que dio lugar al Contrato que proyecta cederse total o parcialmente,
0 cuyo Contratista Plural se plantea modificar, y, en este Ultimo caso, la minuta de reforma
al convenio correspondiente (Consorcio o Union Temporal) o de cesidn de derechos
societarios (Sociedad Promelida), segun aplique.

La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario, siguientes al recibo de la solicitud
presentada en forma completa, para estudiar la informacion suministrada y pronunciarse
sobre la misma.

De requerirse documentos no acompafiados, modificacion de los sometidos y/o informacion
no suministrada, la Entidad pedira al introducir los ajustes y realizar las aportaciones
pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver comenzara a contarse desde la
radicacion de todos los requisitos exigidos.

La falta de respuesta oportuna de la ANH comporta que la peticidn ha sido resuelta
negativamente.

La improbacion expresa o tacita de la solicitud no se considera désacuerdo o controversia
sometida a arbitraje.

Clausula 66.- Fuerza Mayor y Hechos Exclusivos de Terceros:

66.1 Concepto y Efectos: Fuerza Mayor o caso fortuito es el imprevisto al que no es posible
resistir, y, Hecho Exclusive de Terceros, es el evento también irresistible, juridicamente ajeno
a la Parte que lo alega y que no puede ser imputado a su responsabilidad y diligencia.

Tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros se consideran eximentes de
responsabilidad patrimonial y dan lugar a la suspension de los términos para el cumplimiento
de las obligaciones no financieras directa y totalmente afectadas por estas circunstancias,
siempre que estén fuera del control y/o de la prevision razonable de la Parte afectada y que
-puestos oportunamente en conocimiento de la otra-, no se controvierta su imprevisibilidad,
irresistibilidad y el caracter de impedimento para la satisfaccion de las obligaciones
contractuales.
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La suspensién de plazos operara durante el tiempo en que se mantengan las causas que
dieron lugar a ella.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos de Terceros se reconocera como sigue:

66.2 Aviso: Cuando cualquiera de las Partes se vea afectada por alguna circunstancia de las
previstas en esta estipulacion, debe dar aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias
Calendario siguientes a su ocurrencia, con el detalle de las circunstancias invocadas; las
obligaciones afectadas y las razones en que se fundamenta; el periodo estimado de
impedimento, y cualquier otra informacion que permita demostrar la ocurrencia del hecho,
su imprevisibilidad, irresistibilidad y efectos.

66.3 Aceptacion y Suspension Temporal de Obligaciones: Dentro de los diez (10) Dias
Habiles siguientes al recibo de! aviso, la Parte no afectada debe responder si la(s)
circunstancia(s) invocada(s) como eximente(s) de responsabilidad los son o no, y los motivos
de su determinacién. De aceptarlas, se suspenden los plazos para el cumplimiento de las
obligaciones directamente afectadas con ella(s), a partir de la fecha en de su ocurrencia
efectiva y hasta la cesacion de tales efectos
Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se considerara aceptada la ocurrencia
de la causal invocada y suspendido el o los plazos afectados.

En todo caso, la suspension sélo interrumpe el cumplimiento de aquellas prestaciones real y
efectivamente imposibles de satisfacer debido at o a los hechos invocados.

66.4 Cesacion de la Suspension: El o los plazos se reanudaran y la Parte afectada esta en
el deber de retomar la satisfaccion de la o las obligaciones suspendidas, dentro de! Mes
siguiente a la desaparicion del o de los hechos que hubieran afectado los plazos, circunstancia
que debe ser puesta en conocimiento de la otra Parte dentro de los diez (10) Dias Calendario
o corridos siguientes.

66.5 Restitucion de Plazos: Cuando el o los hechos de fuerza mayor o exclusivos de
terceros impidan efectivamente el desarrolio de las Operaciones por mas de dos (2) Meses

‘v consecutivos, se restituira todo el plazo contractual pendiente de correr para la terminacion f“f
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de la respectiva Fase, Programa o Periodo, en la oportunidad de inicio de la suspension, sin
perjuicio del deber que pesa sobre el Contratista de prorrogar la Garantia de Cumplimiento
o de constituir una nueva, en los términos de la Clausula 39.

Para efectos del presente Contrato, ni las condiciones climaticas ni las temporadas de invierno
usuales en determinadas regiones del Pais, ni los trdmites de Licenciamiento Ambiental que
se desarrollen dentro de los términos legales constituyen causales de exoneracion de
responsabilidad por fuerza mayor o hechos exclusivos de terceros.

66.6 Cumplimiento de otras Obligaciones: Ademéas de las obligaciones de caracter
economico financiero, pesan sobre la Parte afectada el deber de satisfacer oportuna, eficaz
y eficientemente los demas compromisos y prestaciones no afectados por aguelios, asi como
el de acometer todas las acciones y esfuerzos razonables para mitigar su impacto.

Clausula 67.- Impuestos, Costos y Gastos:

El Contratista, asi como sus actividades y Operaciones, por razén o con motivo de la
celebracién, ejecucion, terminacion y liquidacion del presente Contrato, se someten a la
legislacién tributaria colombiana.

Son de cargo de aquellos todos los costos y gastos derivados de la celebracion, ejecucién,
terminacion y liquidacion de este Contrato.

Clausula 68.- Moneda:

Todos los pagos a que haya lugar en favor de la ANH, en cumplimiento del presente Contrato,
deben ser realizados en Ddlares de los Estados Unidos de América, siempre que lo permitan
las normas cambiarias, 0, a eleccion de la Entidad, en pesos colombianos, liquidados a la
Tasa Representativa del mercado del Ddlar, TRM, como se dispone en la siguiente
estipulacion.,

Deben depositarse en la cuenta y entidad financiera que la ANH determine para el
correspondiente propésito. No obstante, se aceptaran pagos en otras divisas, si lo permiten
las normas cambiarias y la Entidad imparte su autorizacion por escrito.
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Clausula 69.- Tasa de Cambio: Siempre que haya lugar a convertir Délares de los Estados
Unidos de América a Pesos Colombianos, debe aplicarse la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado, TRM, certificada por la Superintendencia Financiera, o por la entidad que haga
sus veces, correspondiente al Dia en que la respectiva obligacion se hizo exigible o a aquel
en que tenga lugar su pago efectivo, la que resulte mayor.

Clausula 70.- Intereses de Mora: La demora en cancelar cualquier obligacién dineraria
por todo concepto, a favor de la ANH, conforme al presente Contrato, causa Interés
Moratorio, segln concepto establecido en la Clausula 2, Términos y Expresiones Definidos,
sin perjuicio de cualquier otra accién o actuacion derivada del retardo o incumplimiento.

Clausula 71.- Comunicados Externos:

Siempre que el Contratista proyecte hacer declaraciones publicas, anuncios o comunicados
en torno a la ejecucidn contractual, que comporten difundir informacion que pueda afectarla,
debe comunicarlo previamente a la ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados y volimenes de
Reservas de Hidrocarburos requieren aprobacion previa, expresa y escrita de la Entidad.

Para el efecto, debe sometérsele el comunicado que se pretende emitir, en idioma espafiol,
con antelacién minima de dos (2) Dias Calendario a su difusion externa.

Cuando el Contratista o integrantes de Contratistas plurales se encuentre(n) inscrito(s)
en bolsas de valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacion relevante dirigida
a los mercados debe ser sometida a la ANH, también en espanol, con antelacion minima de
un (1) Dia Calendario, o dentro de los términos sefalados por la Superintendencia Financiera
de Colombia o por autoridad competente, sea en este Pais o en el exterior. '

Clausula 72.- Legislacion y Régimen Juridico: Este Contrato se rige por las leyes de la

Republica de Colombia. Le son aplicables las normas legales concernientes a la exploracion

y explotacion de Hidrocarburos y al Sistema General de Regalias, en especial, las leyes 756

de 2002 y 1530 de 2012; |as disposiciones pertinentes del Codigo de Petroleos; los Decretos

Leyes 1760 de 2003, en todo aguello no modificado o sustituido por el distinguido como 4137
—v;je 2011; este Gltimo; el Reglamento de Contratacion expedido por el Consejo Directivo de la M.
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ANH contenido en los Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014; las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,
y 1474 de 2011 y el Decreto Ley 19 de 2012, sus desarrollos y reglamentos, en cuanto
resulten pertinentes y aplicables, las normas aplicables a determinadas actuaciones,
contenidas en el Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
contenido en la Ley 1437 de 2011, asi como las disposiciones generales del derecho privado,
contenidas en los cddigos Civil y de Comercio, o las disposiciones que sustituyan, modifiquen,
adicionen o complementen los anteriores.

Siempre que en el presente Contrato se haga mencion a una norma juridica, se entiende que
corresponde también a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o
complementen.

Clausula 73.- Reclamacion Diplomatica:
El Contratista renuncia expresamente a intentar reclamacion diplomatica en todo cuanto
corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, prestaciones y operaciones

provenientes de este Contrato, excepto en el caso de denegacion de justicia.

Se entiende que NO se presenta denegacion de justicia, cuando aquel ha tenido acceso a
todos los recursos y medios de accion que proceden conforme a las leyes colombianas.

Clausula 74.- Idioma: Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este Contrato,
el idioma oficial es el espanol.

Toda la informacion que se debe entregar a la ANH ha de ser proporcionada tanto en medio
fisico como magnético, en caso de ser expresamente requerido asi.

Clausula 75.- Domicilio y Correspondencia:

75.1 Domicilio: Las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual para todos
los efectos, la ciudad de Bogota, D.C., Republica de Colombia.

75.2 Correspondencia: Para cualquier propésito relacionado con la celebracidn, ejecucion,

terminacién vy liquidacion del presente Contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en
+aq general, toda correspondencia que se crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en
p ! .
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medio magnético, de ser requerido por la ANH, a las siguientes direcciones:

ANH: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROQS
Avenida Calle 26 No. 59 — 65, Piso 2
Bogota, Distrito Capital
Teléfonos: (571) 593-17-17
Fax: (571) 593-17-18

El Contratista: DRUMMOND LTD.
Juan Carlos Cérdoba
Direccidn: Calle 72 # 10-07 Of. 1302-Bogota-
Teléfono: 587100
Correo Electrénico:jcordobal@drummonditd.com

Cualquier modificacion en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la otra Parte.
Dicha comunicacion solamente surtira efectos transcurridos tres (3) dias Calendario, contados
a partir de su radicacién en la sede de la ANH o en las oficinas del Contratista. Hasta dicha
fecha, cualquier comunicacidn enviada a la direccidn consignada en este Contrato, se
entendera recibida por la otra Parte en la fecha de su recepcion.

Toda comunicacion del Contratista a la ANH debe ser suscrita por representante legal o
convencional, o por mandatario o apoderado, ambos debidamente constituidos. Aquel declara
y garantiza que toda peticion gue cumpla esta formalidad se entiende hecha por persona con
plenas capacidades y facultades para representarlo y comprometerlo, sin limitaciones.

Clausula 76.- Aprobaciones o Pronunciamientos:

Cualquier determinacion que conforme al presente Contrato requiera aprobacion de la ANH
y no tenga previsto plazo preciso de respuesta, debe ser respondida en término maximo de
tres (3) Meses.

Transcurrido este lapso sin pronunciamiento de la Entidad, se entiende negada o improbada
la correspondiente solicitud, sin perjuicic de que posteriormente esta pueda evaluar si
.,Wmodiﬁca la decision presunta, si media aceptacién del Contratista. M
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Este (ltimo acepta y reconoce que cualquier aprobacion o autorizacion de la ANH, en
desarrollo del presente Contrato, no comporta ni implica garantia alguna acerca del resultado
del objeto de tales pronunciamientos.

Clausula 77 .- Subsistencia:

La terminacidn o extincidon de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, incluidas, entre otras, las
derivadas de garantias y seguros, ni de la responsabilidad del Contratista y de sus garantes.

El presente Contrato se suscribe exclusivamente por los representantes autorizados de las
Partes. No concurre el del garante solidario, por cuanto la extensidon y términos de su
responsabilidad se encuentran asumidos en el texte de la garantia solidaria, que comprende
la obligacion de satisfacer en tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecucidn de aquel
y de constituir y someter también oportunamente a la ANH las garantias y seguros
contractuales, conforme a los documentos puestos a consideracion suya para obtener
Habilitacién.

Este Contrato se perfecciona con la firma de su texto escrito por los representantes
autorizados de las Partes. -

Para constancia se firma en Bogota, D.C., a los veintitrés (23) dias del mes de diciembre del
2016, en dos (2) ejemplares del mismo tenor literal.

Contratante:

AGENCIA NACIQ

Presidente
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Contratista:
F
—c. ]M@ UNION TEMPORAL CR-3: J/W
DRUMMOND LTD DRUMMOND USA INC,
Juan Carlos Cordoba Jose Miguel Linares
Apoderado Especial Apoderado

En ratificacion de la cesion de OGX PETROLEQ E GAS S.A. en el Contrato de Evaluacion
Técnica Especial Numero 44 del 16 de marzo de 2011-Bloque CR-3-consignada en e!
Considerando Quinto del presente Contrato:

Z

GX PETROLEO E GAS S.A.
Jose Miguel Linares
Apoderado

Proyectd: Maria del Pilar Uribe Pontén - Experto G3 Grado 05 VPAA — Componente Juridico f'lf
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ANEXO A
AREA CONTRATADA

El area del poligono formado por los vértices relacionados a continuacion es de ciento ochenta y
cinco mil trescientos setenta y cuatro (185.374) hectareas, con cuatro mil novecientos treinta
(4.930) metros cuadrados aproximadamente. Se encuentra ubicado dentro de las Jurisdicciones
municipales de Agustin Codazzi, Bosconia, La Paz, Manaure Balcon del Cesar, San Diego y
Valledupar en el Departamento de Cesar, y de La Jagua Del Pilar y Urumita en el Departamento
de la Guajira. La informacidn cartogréfica fue tomada del Mapa politico de Colombia, archivo
digital del 1.G.A.C, a escala 1:500.000. Esta area se describe a continuacion y como aparece en
el mapa que se adjunta como anexo "A”, que forma parte de este contrato, asi como los cuadros
correspondientes, Se ha tomado como punto de referencia el Vértice Geodésico GPS-CS-T-18 del
Instituto Geogréfico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Central,
datum MAGNA-SIRGAS son: N: 1595884,608 metros, E: 1021259,319 metros, las cuales
corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud 9° 59' 3,2374" al
Norte del Ecuador, Longitud 73° 53' 1,0153" al Oeste de Greenwich.

PUNTO A:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 72° 26" 30,33" E, por una distancia de 5.781,336
metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 1.597.628,693 metros, E:
1.026,771,307 metros.

PUNTO B:
De dicho vértice, se continda con rumbo N 0° 2' 34,026" W, por una distancia de 4.099,204
metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1.601.727,896 metros, E:

H

JV( 1.026.768,246 metros. M
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PUNTO C:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 65° 12' 25,21" E, por una distancia de 20.114,782
metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1.610.162,852 metros, E:
1.045.029,024 metros.

PUNTO D:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 0° 4' 17,195" W, por una distancia de 1.308,049
metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1.611.470,900 metros, E:
1.045.027,393 metros.

PUNTO E:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° 55' 28,997" E, por una distancia de 4.566,711
metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1.611.476,900 metros, E:
1.049.594,100 metros.

PUNTO F:

De dicho vértice, se continla con rdmbo N 0° 2' 21,978" W, por una distancia de 4.615,051
metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1.616.091,950 metros, E:
1.049.590,923 metros.

PUNTO G:

De dicho vértice, se continta con rumbo N 89° 55' 12,451" E, por una distancia de 4.562,864
metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 1.616.098,311 metros, E:
1.054.153,783 metros.
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PUNTO H:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 5 15,301" W, por una distancia de 4.602,991
metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 1.620,701,296 metros, E:
1.054.146,747 metros.

PUNTO I;

De dicho vértice, se contintta con rumbo N 89° 54' 18,816" E, por una distancia de 9.131,165
metros hasta llegar al punto I, cuyas coordenadas son N: 1.620.716,400 metros, E:
1.063.277,900 metros.

PUNTO J.

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 6' 10,371" W, por una distancia de 4.614,866
metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 1.625.331,258 metros, E:
1.063.269,614 metros.

PUNTO K:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 89° 58' 0,637" E, por una distancia de 4.564,987
metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 1.625.333,900 metros, E:
1.067.834,600 metros.

PUNTO L:
De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° &' 33,831" W, por una distancia de 4.608,908
metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 1.629.942,800 metros, E:
...b, 1.067.825,800 metros.

#
fp
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PUNTO M:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 89° 52" 52,961" E, por una distancia de 9.128,920
metros hasta [legar al punto M, cuyas coordenadas son N:. 1.629.961,700 metros, E:
1.076.954,700 metros.

PUNTO N:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 7' 32,001" W, por una distancia de 4.609,011
metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 1.634.570,700 metros, E:
1.076.944,600 metros.

PUNTO O:

De dicho vértice, se continta con rumbo N 89° 51' 58,676" E, por una distancia de 9.127,825
metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 1.634.592,000 metros, E:
1.086.072,400 metros.

PUNTO P:

De dicho vértice, se continlla con rumbo N 0° 8' 25,682" W, por una distancia de 4.609,214
metros hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son N: 1.639.201,200 metros, E:
1.086.061,100 metros.

PUNTO Q:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 51' 20,203" E, por una distancia de 4.563,414
metros hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 1.639.212,700 metros, E:
1.090.624,500 metros.
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PUNTO R:

De dicho vértice, se contina con rumbo N 0° 8' 57,007" W, por una distancia de 4.609,216
metros hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 1.643.821,900 metros, E:
1.090.612,500 metros.

PUNTO S:
De dicho vértice, se continGa con rumbo N 89° 50' 43,971" E, por una distancia de 4.562,817
metros hasta liegar al punto S, cuyas coordenadas son N: 1.643.834,200 metros, E:
1.095.175,300 metros.

PUNTO T:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 0° 9 26,384" W, por una distancia de 9.233,081
metros hasta llegar al punto T, cuyas coordenadas son N: 1.653.067,246 metros, E:
1.095.149,947 metros.

PUNTO U:

De dicho vertice, se continua con rumbo N 89° 50' 2,385" E, por una distancia de 4.561,642
metros hasta llegar al punto U, cuyas coordenadas son N: 1.653.080,463 metros, E:
1.099.711,570 metros. La linea formada por los vértices "A-B-C-D-E-F-G-H-I-3-K-L-M-N-O-P-Q-R-

S-T-U" no colinda en toda su extensién con bloque alguno.

PUNTO V:
De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 50' 2,385" E, por una distancia de 18.247,556
metros hasta llegar al punto V, cuyas coordenadas son N: 1.653.133,331 metros, E:

1.117.959,049 metros. La linea formada por los vértices "U-V" colinda en toda su extension con
.h;el bloque CR 2. L

puf



‘{3."‘5

TODOS PORUN
= _NUEVO PAIS

PAZ CQUIDAD EGUCACION

ANH= oo

AGENCIA NACIOHAL OE HIDROCARBUROS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS CON PROSPECTIVIDAD EN YACIMIENTOS NO
CONVENCIONALES CR-3

PUNTO W:
De dicho vértice, se continlla con rumbo S 1° 4' 10,42" E, por una distancia de 4.599,233 metros
hasta llegar al punto W, cuyas coordenadas son N: 1.648.534,900 metros, E: 1.118.044,900

metros.

PUNTO X:
De dicho vértice, se continla con rumbo QESTE, por una distancia de 4.746,300 metros hasta
llegar al punto X, cuyas coordenadas son N: 1.648.534,900 metros, E: 1.113.298,600 metros.

PUNTO Y:

De dicho vértice, se continlla con rumbo S 1° 58' 29,298" E, por una distancia de 4.550,827
metros hasta llegar al punto Y, cuyas coordenadas son N: 1.643.946,800 metros, E:
1.113.456,800 metros.

PUNTO Z:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 1' 44,621" W, por una distancia de 4.667,970
metros hasta llegar al punto Z, cuyas coordenadas son N: 1.644.025,900 metros, E:
1.108.789,500 metros.

PUNTO AA:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 56' 25,081" E, por una distancia de 4.826,150
metros hasta llegar al punto AA, cuyas coordenadas son N: 1.639.200,400 metros, E:
1.108.868,700 metros.

PUNTO AB:

De dicho vértice, se continta con rumbo N 89° 1' 40,202" W, por una distancia de 4.667,972
metros hasta llegar al punto AB, cuyas coordenadas son N: 1.639.279,600 metros, E:
1.104,201,400 metros.
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PUNTO AC:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 2° 37' 16,64" E, por una distancia de 4.751,372
metros hasta llegar al punto AC, cuyas coordenadas son N: 1.634.533,200 metros, E:
1.104.418,700 metros.

PUNTO AD:

De dicho vértice, se continGa con rumbo N 89° 2' 28,187" W, por una distancia de 4.726,881
metros hasta llegar al punto AD, cuyas coordenadas son N: 1.634.612,300 metros, E:
1.099.692,481 metros.

PUNTO AE:

De dicho vertice, se continda con rumbo S 0° 59' 12,056" E, por una distancia de 4.588,780
metros hasta llegar al punto AE, cuyas coordenadas son N: 1.630.024,200 metros, E:
1.099.771,500 metros.

PUNTO AF:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 0' 44,295" W, por una distancia de 4.588,782
metros hasta llegar al punto AF, cuyas coordenadas son N: 1.630.103,300 metros, E:
1.095.183,400 metros.

PUNTO AG:
De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 58' 15,454" E, por una distancia de 4.667,870
metros hasta llegar al punto AG, cuyas coordenadas son N: 1.625.436,100 metros, E:
-‘V(I.095.262,500 metros.
#

fup
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PUNTO AH:

De dicho vértice, se continlla con rumbo S 89° 1' 44,546" W, por una distancia de 4.667,870
metros hasta llegar al punto AH, cuyas coordenadas son N: 1.625.357,000 metros, E:
1.090.595,300 metros.

PUNTO Al

De dicho vértice, se continlla con rumbo S 0° 33' 6,232" E, por una distancia de 9.190,626
metros hasta llegar al punto AI, cuyas coordenadas son N: 1.616.166,800 metros, E:
1.090.683,800 metros.

PUNTO AJ:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 89° 10' 11,396" E, por una distancia de 4.500,072
metros hasta llegar al punto AJ, cuyas coordenadas son N: 1.616.101,600 metros, E:
1.095.183,400 metros.

PUNTO AK:

De dicho vértice, se continlla con rumbo S 0° 3' 24,552" W, por una distancia de 9.176,205
metros hasta llegar al punto AK, cuyas coordenadas son N: 1.606.925,400 metros, E:
1.095.174,300 metros.

PUNTO AL:

De dicho vértice, se continta con rumbo N 89° 25' 5,699" E, por una distancia de 4.668,441
metros hasta llegar al punto AL, cuyas coordenadas son N: 1.606.972,800 metros, E:
1.099.842,500 metros.

PUNTO AM:
De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 8' 48,449" E, por una distancia de 9.218,502

metros hasta llegar al punto AM, cuyas coordenadas son N: 1.597.754,328 metros, E:
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1.099.866,118 metros. La linea formada por los vértices "V-W-X-Y-Z-AA-AB-AC-AD-AE-AF-AG-AH-

AI-AJ-AK-AL-AM" no colinda en toda su extension con bloque alguno.

PUNTO AN:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 89° 53' 6,368" W, por una distancia de 22.806,026
metros hasta llegar al punto AN, cuyas coordenadas son N: 1.597.708,594 metros, E:
1.077.060,138 metros. La linea formada por los vértices "AM-AN" colinda en toda su extension

con el blogue CR 4.

PUNTO AQ:
De dicho vértice, se continda con rumbo N 0° 7' 22,65" E, por una distancia de 4.595,514 metros
hasta llegar al punto AO, cuyas coordenadas son N: 1.602.304,098 metros, E: 1.077.070,000

metros.

PUNTO AP:

De dicho vértice, se continta con rumbo N 89° 50' 52,529" E, por una distancia de 9.080,732
metros hasta llegar al punto AP, cuyas coordenadas son N: 1.602.328,200 metros, E:
1.086.150,700 metros.

PUNTO AQ:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 8' 19,386" W, por una distancia de 9.128,127
metros hasta llegar al punto AQ, cuyas coordenadas son N: 1.611.456,300 metros, E:
1.086.128,600 metros.

PUNTO AR:
De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 0' 18,84" W, por una distancia de 4.567,688

metros hasta llegar al punto AR, cuyas coordenadas son N: 1.611.535,600 metros, E:
~yv‘1.081.5(:31,600 metros. ﬁw
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PUNTO AS:
De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 7' 49,902" E, por una distancia de 4.609,012
metros hasta llegar al punto AS, cuyas coordenadas son N: 1.606.926,600 metros, E:

1.081.572,100 metros.

PUNTO AT:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 89° 54' 52,901" W, por una distancia de 9.134,510
metros hasta llegar al punto AT, cuyas coordenadas son N: 1.606.913,000 metros, E:
1.072.437,600 metros.

PUNTO AU:
De dicho vértice, se continlia con rumbo S 0° 6' 37,78" E, por una distancia de 4.615,009 metros
hasta llegar al punto AU, cuyas coordenadas son N: 1.602.298,000 metros, E: 1.072.446,500

metros.

PUNTO AV:

De dicho vértice, se continlia con rumbo N 89° 31' 52,495" W, por una distancia de 4.559,253
metros hasta llegar al punto AV, cuyas coordenadas son N: 1.602.335,300 metros, E:
1.067.887,400 metros.

PUNTO AW:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 0° 52' 42,978" W, por una distancia de 4.645,712
metros hasta llegar al punto AW, cuyas coordenadas son N: 1.597.690,134 metros, E:
1.067.816,163 metros.

PUNTO AX: De dicho vértice, se continia con rumbo S 89° 53' 6,862" W, por una distancia de
9.066,161 metros hasta llegar al punto AX, cuyas coordenadas son N: 1.597.671,975 metros, E:
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1.058.750,020 metros. La linea formada por los vértices "AN-AO-AP-AQ-AR-AS-AT-AU-AV-AW-

AX" no colinda en toda su extensién con blogue aiguno.

De dicho vértice, se continta con rumbo S 89° 55' 20,831" W, por una distancia de 31.978,742
metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacién. La linea formada por

los vértices "AX-A" colinda en toda su extension con el bloque CR4.

Calculo de f\rea, Rumbos y Distancias a partir de Coordenadas Gauss
Origen Central, Datum MAGNA-SIRGAS
Tabla de datos y Resultados para el AREA A CONTRATAR BLOQUE CR 3
Jurisdicciones municipales de Agustin Codazzi, Bosconia, La Paz, Manaure Balcon del Cesar, San
Diego y Valledupar en el Departamento de Cesar, y de La Jagua Del Pilar y Urumita en el
Departamento de la Guaijira.

4 N L
Punto , COORDENADAS PLANAS Distancia . RUMBOS
NORTE ESTE

VERT 1.595.884,608 1.021.259,319
5,781,336 N 72°26' 30,33"E

A 1.597.628,693 1.026.771,307
4,099,204 N 0° 2' 34,026" W

B 1.601.727,896 1.026.768,246
20.114,782 N65° 122521 E

c 1.610.162,852 1.045.029,024
1.308,049 N0°4'17,195" W

D 1.611.470,900 1.045.027,393
4.566,711 N 89° 55 28.997" E

C 1.611.476,900 1.049.594,100
4.615,051 NO0°221,978" W

F 1.616.091,950 1.049.590,923
4.562,864 N89°55 12.451"E

G 1.616.098,311 1.054.153,783
4.602,991 NO0° 5 15,301" W

H 1.620.701,296 1.054.146,747
9.131,165 N 89° 54' 18.816" E

i 1.620.716,400 1.063.277,900
4,614,866 NO0°6 10,371" W

) 1.625.331,258 1.063.269,614
4,564,987 N 89° 58 0.637" E

_b L K 1.625.333,900 1.067.834,600
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Punto COORDENADAS PLANAS Distancia RUMBOS
NORTE ESTE '
4.608,908 NO0°633,831" W
L 1.629.942,300 1.067.825,800
9.128.920 N89°52' 52.961"E
M 1.629.961,700 1.076.954,700
4.609.011 NO0° 732,001 W
N 1.634.570,700 1.076.944,600
9.127.825 N89°SI'58.676"E
0 1.634.592,000 1.086.072,400
4609214 NO0° 8 25682" W
P 1.639.201,200 1.086.061,100
4563 414 N 89°51' 20203 E
Q 1.639.212,700 1.090.624,500
4.609.216 NO0° 8 57,007 W
R 1.643.821.900 1.090.612,500
4.562.817 N 89° 50'43,971"
S 1.643.834,200 1.095.175,300
9.233.081 N 0°9' 26,384" W
T 1.653.067,246 1.095.149,947
4,561,642 N 89° 50'2,385" E
U 1.653.080.463 1.099.711,570
18.247,556 N 89° 50 2,385" E
v 1.653.133,331 1.117.959,049
4.599,233 S1°4' 1042"E
W 1.648.534,900 1.118.044,900
4.746,300 OESTE
X 1.648.534.900 1.113.298,600
4.590,827 S 1°58'29,298" E
Y 1.643.946,800 1.113.456,800
4.667,970 N89® I'44.621" W
Z 1.644.025 900 1.108.789,500
4.826,150 $0° 56 25,081"E
AA 1.639.200,400 1.108.868.700
4.667,972 N 89° 1'40.202" W
AB 1.639.279,600 1.104.201,400
4751372 $2°37 16,64"E
AC 1.634.533,200 1.104.418,700
4.726,881 N 89° 2' 28,187 W
AD 1.634.612,300 1.099.692.481
4.588,780 S 0° 59 12,056"E
AE 1.630.024,200 1.099.771,500
4.588,782 N 89° 0 44,295" W
AF 1.630.103,300 1.095.183,400
4.667,870 S 0° 58 15,454" E
AG 1.625.436,100 1.095.262.500

4.667,870

S 89° 1'44,546" W
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Punto COORDENADAS PLANAS Distancia RUMROS
NORTE ESTE
Al 1.625.357,000 1.090.595,300
9.190,626 50°33'6,232"E
Al 1.616.166,800 1.090.683,800
4.500,072 589°10°'11,396"E
Al 1.616.101,600 1.095.183,400
9.176,205 $0°324,552" W
AK 1.606.925,400 1.095.174,300
4.668.441 N 89° 25' 5,699" E
AL 1.606.972,800 1.099.842,500
9.218,502 S 0° 8 48.449" E
AM 1.597.754,328 1.099.866,118
22.806,026 S 89° 53' 6,368" W
AN 1.597.708,594 1.077.060.138
4,595,514 NO°72265"E
AOQ 1.602.304,008 1.077.070,000
9.080,732 N 89° 50' 52,529" E
AP 1.602.328,200 1.086.150,700
9,128,127 N0 8 19,386" W
AQ 1.611.456,300 1.086.128,600
4.567,688 N 89° (' 18.84" W
AR 1.611.535,600 1.081.561.600
4,609,012 S 0° 7' 49,902" E
AS 1.606.926,600 1.081.572,100
9.134,510 S 89° 54' 52.901" W
AT 1.606.913,000 1.072.437,600
4.615,009 50°6'37,78"E
AU 1.602.298,000 1,072.446,500
4,559,253 N 89°31' 52,495" W
AV 1.602.335,300 1.067.887,400
4.645,712 $0°52'42.978" W
AW 1.597.690,134 1.067.816,163
9.066,161 S 89°53' 6,862 W
AX 1.597.671,975 1.058.750,020
31.978,742 S 89° 55'20,831" W
A 1.597.628,693 1.026.771,307

¢
“V AREA TOTAL: 185.374,4930 Has Aprox.
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1050000 1100000
1 |
AREA A CONTRATAR BLOQUE CR 3
QUE CONSTITUYE EL
ANEXO-A
[~} =
2 3
2 Ty v -2
X w
. 13
AREA TOTAL.........180.374,4930 Ha Aprox. Fa Y
P a A
AR
N [o] AD
AC
L M AF,
VERTICE GEODESICO GPS-CS-T-18 LG.AC AE
COORDENADAS GAUSS J K AH
CON ORIGEN CENTRAL 5G
N: 1505884,508
E: 1021259.319 H |
COORDENADAS GEOGRAFIGAS
DATUM MAGNA SIRGAS
LAT: &° 59’ 3,2374" F_G AL A
LON- -73° 53" 1.0163"
E AR AQ
o < AT AK AL o
g g
" :
g 5 A AC ap g
Al
LA AX AN AN Am
DATUM MAGNA-SIRGAS
ESFEROIDE WES84
PROYECCION MERCATOR TRANSVERSA
FALSO ESTE 1'000.C00
FALSO NORTE 1000.000
. MERIDIANG CENTRAL -74 077508
LATITUD DE GRIGEN 4.59962
T T
41050000 1100000

Proyecto: Jose Luis Castro Castillo - Gestor T1 G-15 — Componente Técnico -
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ANEXO B ]
PROGRAMAS DE EXPLORACION
El CONTRATISTA se compromete a ejecutar las actividades que se refacionan a continuacion:
PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO
Areas Tipo I1
Continentales
Prospectivas para Yacimientos No Convencionales
Fase | Duracidn Actividad Total Actividad
usbD

1 36 meses | = Un (1) Pozo Estratigrafico USD $3.500.000
2 36 meses | = Dos(2) Pozos Exploratorios Verticales. USD $15.000.000
3 36 meses | = Un (1) Pozo Exploratoric Horizontal. USD $14.000.000
! Inversion UsSD $32.500.000

ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR DEL TEA CR-3 TRASLADADAS AL PRESENTE CONTRATO, DE OBLIGATORIO
CUMPLIMIENTO:

Fase Duracién Actividad Total Actividad
usD

1 36 meses | Un (1) Pozo Estratigrafico UsD $1.500.000

Inversion UsD $1.500.000

El Contratista queda obligado a adelantar los estudios preliminares en materia ambiental, entre ellos, el reconocimiento
de las zonas y de los lugares en los que se va a llevar a cabo las actividades de Exploracién, con el fin de identificar las
afectaciones que las mismas pueden generar en el Medio Ambiente y en los Recursos Naturales Renovables, asi como
establecer las medidas de manejo requeridas para prevenir y/o mitigar tales afectaciones, 10 mismo que para restaurar

dichas zonas y lugares desde el punto de vista medio ambiental.
v

fep
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ANEXO C
DERECHOS ECONOMICOS

C.1 Por concepto del Uso del Subsuelo:

Retribucion periddica en dinero a cargo del Contratista (Individual o Plural), como
compensacion por concepto del derecho exclusivo a utilizar el subsuelo del Area Asignada
para Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccion de los Hidrocarburos provenientes
de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales objeto del presente Contrato,
segun el Alcance del mismo.

Areas en Exploracion: Con arreglo a la Cldusula 29, por cada Fase del Periodo
Exploratorio, inclusive por la prorroga de las mismas, o por el tiempo proporcional de
duracién de cada una, el Contratista debe liquidar y cancelar a la ANH, en ddlares de
los Estados Unidos de América, un Derecho Econdmico calculado sobre la superficie del
Area Asignada o Remanente para la oportunidad de que se trate, siempre que no exista
Produccién, cuyo monto resulta de multiplicar el numero de hectdreas y fraccidon de
superficie del Area Asignada o Remanente, excluidas las Areas-en Evaluacién con
Produccidn y/o en Produccion, por el factor que se consigna en la siguiente Tabla:

Tabla A. Valores Afic 2014, segiin Duracién de la Fase y Superficie del Area:

Superficie Area Por las primeras 100.000 Has. Por cada hectarea adicional a 100.000
Duracion Fase < 18 meses > 18 meses < 18 meses > 18 meses
Continentales 2.68 3.57 3.57 534
Costa Afuera 0.90

Su cancelacion ha de tener lugar dentro del Mes siguiente a la fecha de inicio de cada ﬂ’f
'b fase o de la prérroga de cualquiera de ellas.
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Areas en Evaluacion con Produccion y Areas en Produccién: También segin lo
dispuesto en la Clausula 29, el Contratista debe liquidar y cancelar a la ANH, en ddlares
de los Estados Unidos de América, un Derecho Econémico por unidad de Produccion
resultado de multiplicar la Produccion de Hidrocarburos que corresponda a aquel, de
acuerdo con el Numeral 25.2, Conservacién, de la Clausula 25, Produccion, por trece
centavos mas cincuenta y seis centésimos de centavo (USD 0.1356) del Ao 2014, por
cada Barril de Hidrocarburos Liquidos.

Para Gas Natural, un céntimo mas trescientos cincuenta y seis milésimos de centavo (USD
0.01356), por cada mil pies ctbicos (1.000 PC).

El pago debe tener lugar por Semestre calendario vencido, dentro del primer Mes del
Semestre siguiente.

La produccion de Gas Natural destinada a operaciones de reinyeccién o de otros procesos
industriales directamente relacionados con la Produccion del mismo Yacimiento del cual
se extrae, no causa Derechos por concepto del Uso del Subsuelo.

Tanto los factores.de la Tabla como los montos sobre la Produccion deben actualizarse
cada Afio Calendario, con sujecidn al porcentaje de variacion del indice de Precios al
Productor —PPI-, publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, que
resulte de aplicar la siguiente férmula:

(PPita_1y — PPltn_2))
PPl(n_1)

%PPI =

Ddnde n = Afo en que se realiza la actualizacion.
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Los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo en Areas en Exploracion y
en Evaluacidn, sin que exista Produccidn, deben liquidarse y cancelarse sobre el Area
remanente materia del Contrato. Si se trata de Contratistas distintos, tanto respecto de
Yacimientos Convencionales como de No Convencionales, se distribuira entre eflos en las
proporciones que 1os mismos acuerden, vy, a falta de consenso, en partes iguales.

No obstante, si en el Area Remanente existen Areas en Exploracion y/o en Evaluacidn con
Produccidén y/o en Produccién, los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del
Subsuelo deben liquidarse y pagarse sobre dicha Area, excluidas las Areas en Evaluacion
con Produccion y/o en Produccion, dentro del Mes siguiente a la fecha de inicio de la
respectiva Fase o de su prdrroga, y, en lo que corresponde a estas Ultimas,
semestralmente también durante el primer mes del semestre siguiente, sobre la
correspondiente Produccidn. Si se trata de Contratistas distintos, tanto respecto de
Yacimientos Convencionales como de No Convencionales, cada uno es responsable de
liquidar y cancelar el correspondiente al Area en Exploracién, y/o en Evaluacidn con
Produccion y/o en Produccion.

C.2 Derechos por concepto de "Precios Altos”

Retribucidn en dinero o en especie, a cargo del Contratista (Individual o Plural), calculada
sobre cada unidad de la produccion de su propiedad, en funcion de los precios
internacionales de los Hidrocarburos.

Se causa, liquida y ha de pagarse sobre la Produccion de Hidrocarburos de propiedad del
Contratista, en dinero 0 en especie, a eleccién de la ANH, segln el Tipo de Yacimiento,
como se establece a continuacion:

» Si se trata de Hidrocarburos Liquidos, con excepcion de los Extrapesados, a partir
del momento en que la Produccién acumulada de toda el Area Asignada,
proveniente de todos los Pozos y Campos de Yacimientos Convencionales o de
Yacimientos No Convencionales, incluidos los volumenes correspondientes a

..“‘Regall'as, otros Derechos Econdmicos, y aquellos destinados a pruebas, superen th
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los cinco (5) millones de Barriles, y el Precio del Crudo Marcador “West Texas
Intermediate” (WTI) exceda el Precio Base Po que se consigna en la Tabla B mas
adelante, y

En el caso de Gas Natural, transcurridos cinco (5) Anos contados a partir de la
fecha de inicio de la Produccion proveniente de Yacimientos Convencionales o de
la originada en Yacimientos No Convencionales, en toda el Area asignada, siempre
que el Precio Promedio de Venta supere el Precio Base Po establecido en la misma
Tabla B.

Si se trata de Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos Convencionales en
Areas Costa Afuera (Offshore), a profundidades entre trescientos metros (300 m.)
y mil metros (1.000 m.), desde cuando la produccién acumulada de todos los Pozos
y Campos del Area Asignada, incluido el volumen correspondiente a Regalias, otros
Derechos Econdmicos y para pruebas, supere los doscientos (200) mitlones de
Barriles, y el Precio del Crudo Marcador “"West Texas Intermediate” (WTI) supere
el Precio Base Po, establecido en la misma Tabla B.

Si se trata de Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos Convencionales en
Areas Costa Afuera (Offshore), a profundidades mayores a los mil metros (1.000
m.), a partir del momento en que ia produccion acumulada de todos los Pozos y
Campos del Area Asignada, incluido el volumen correspondiente a Regalias, otros
Derechos Econdmicos y con destino a la ejecucion de pruebas, supere los
trescientos (300) millones de Barriles, y el Precio del Crudo Marcador "West Texas
Intermediate" (WTI) supere el Precio Base Po, establecido también en la Tabla B.

El valor de los Derechos Economicos por concepto de Precios Altos se determina
mediante la aplicacion de la siguiente formula:

Q=[(P-Po)/P]x5

Doénde:

3

' Q

Derecho Economico a favor de la ANH
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P = Precio Marcador {WTI para crudo o Precio Promedio de Venta del Gas Natural)

Po = Precio Base de Referencia

S = Porcentaje de Participacion segln la Tabla C

Tabla B: Precios Base de Referencia, Ano 2014:
Hidrocarburos Liquidos provenientes de Yacimientos Convencionales segin Po
Gravedad API de Hidrocarburos Liquidos (USD/BI)
Mavyor de 29° API 35.22
Mayor a 22° API e inferior ¢ igual a 29° API 36.59
Mayor a 15° API e inferior o igual a 22° API 37.95
Mayor a 10° API e inferior ¢ igual a 15° API 54.20
Hidrocarburos Liguidos en Areas Costa Afuera (Offshare)
Descubrimientos a profundidades de entre 300 m. y 1.000 m. 82.00
Descubrimientos a profundidades de mas de 1.000 m. 100.00
Ridrocarhuros Liquidos provenientes de Yacimientos No Convencionales 87.48
Gas Natural Distancia en linea recta entre el Punto de Entrega y el Punto de Recibo (USD, /':4?\481‘11)
Menor o igual a 500 km 8.15
Mayor a 500 y menor ¢ igual a 1000 km 9.49
Mayor a 1000 km ¢ planta de LNG 10.85

Tabla C - Porcentajes de Participacidn:

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)
Po <P < 2Po 30%
2Po < P < 3Po 35%
3Po < P < 4Po 40%
4Po £ P < 5P0 45%
5Po <P 50%

_‘q“Para la aplicacion de la Formula se adoptan las siguientes definiciones:
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P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el Precio Promedio del Petrdleo Crudo Marcador “West
Texas Intermediate” (WTI), en Ddlares de los Estados Unidos de América por Barril
(USD/BI), mientras que para Gas Natural, es el Precio Promedio de Venta del Gas Natural
producido en ejecucion del Contrato, expresado en Ddlares de los Estados Unidos de
América por millon de Unidades Térmicas Britanicas, BTU (USD/MMBTU), en ambos casos,
para la Produccién originada en Yacimientos Convencionales, o en Yacimientos No
Convencionales. Estos promedios aplican para el Mes Calendario correspondiente.

Para Hidrocarburos Liquidos, las especificaciones y cotizaciones se publican en medios de
reconocido prestigio internacional. En relacién con el Gas Natural, el Contratista debe
remitir la informacion del Precio Promedio de Venta para el mes correspondiente. Sin
embargo, para el calculo del Precio Promedio de Venta del Gas Natural no procede tomar
en cuenta las transacciones hechas por el Contratista con Beneficiarios Reales o
Controlantes suyos o de sus integrantes, ni con sociedades vinculadas o relacionadas con
uno y otros.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos, es el Precio Base del Petrdleo Crudo Marcador, “"West
Texas Intermediate” (WTI), expresado en Dolares de los Estados Unidos de América por
Barril (USD/BI), y para Gas Natural, es el Precio Promedio de Venta, expresado en Délares
de los Estados Unidos de América, por milldn de Unidades Térmicas Britanicas
(USD/MMBTU), indicado en la Tabla B, en ambos casos, respecto de la Produccién
originada en Yacimientos Convencionales o No Convencionales.

Sobre la produccién de Hidrocarburos Liquidos Extrapesados NO se causan Derechos por
concepto de “Precios Altos”.

Para Gas Natural, este Derecho Econdmico se causa y debe pagarse a partir del quinto
(59) Afo de iniciada la Produccion de Yacimientos Convencionales o de Yacimientos No
Convencionales o Costa Afuera en el Area Asignada y en el evento de que el Precio
Promedio de Venta del producido por el Contratista supere el Precio Base Po.

No obstante, en el caso de que el precio del Gas Natural para consumo interno
* *Corresponda a régimen regulado por la Comisién de Regulacién de Energia y Gas —CREG-
"o la entidad que la sustituya en el ejercicio de esta funcién, el Contratista no esta
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obligado a liquidar ni pagar Derecho Econdmico por concepto de “Precios Altos” sobre el
Gas que se destine para este propdsito.

Todos los valores correspondientes a este Derecho, con excepcion del Precio Base Po que
corresponda a un eventual precio regulado del Gas Natural para consumo interno, en su
caso, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero de cada afio, mediante
la aplicacion de la siguiente férmula:

Po = Po(n-1) x [1+ I(n-2)]

Dénde:

Variable | | Significado

N: =| Afio Calendario que comienza y para el cual se hace el calculo,

n- =| Afio Calendaric inmediatamente anterior al afio que comienza.

n- =| Afio Calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Pa: =| Po que rige para el nuevo Afio como resultado de la Férmula, aproximado a dos (2) decimales.

Po(n- = | Valor de Po del Afio Calendario inmediatamente anterior (n-1).

I{n-2): =| Variacion anual, expresada en fraccidn, del Indice de Precios al Productor de los Estados Unidos
de América, publicado por el Departamento del Trabajo de ese pais —PPI Finished Goods WPUSOP
3000- entre el final del Afio Calendario n-2, y el Indice correspondiente ai final del afio
inmediatamente anterior al mismo afio n-2, aproximado a cuatro (4) decimales,

La aplicacién de la Férmula debe tener lugar en el mes de enero de cada Afio Calendario
y aplicarse para el Afo correspondiente.

En caso de que el Precio del Petrdleo Crudo Marcador “West Texas Intermediate” WTI,
pierda reconocimiento como marcador, corresponde a la ANH escoger el nuevo petrdleo
crudo marcador por utilizar, y modificar la Tabla B, con base en el nuevo indice, sobre la
base de que se mantengan las equivalencias con los valores de Po para el Petroleo Crudo
Marcador “West Texas Intermediate”, WTIL.

La Entidad debe comunicar por escrito al Contratista (Individual o Plural) si el
?Derecho Econdmico por concepto de “Precios Altos” debe pagarsele en dinero o en ﬁ“f
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especie. En caso de variar la forma de pago, debe notificar también por escrito a aquel,
con antelacion no inferior a tres (3) meses.

Si la ANH elige recibir los Derechos por concepto de “Precios Altos” en especie, el
Contratista (Individual o Plural) debe entregar las cantidades correspondientes en el
Punto de Entrega.

C.3 Derecho Econémico por concepto de Participacion en la Produccion

Retribucién en dinero ¢ en especie, a cargo del Contratista (Individual o Plural}, ofrecida
por éste en su Propuesta y calcutada sobre cada unidad de la Produccidn de su propiedad.
Corresponde al porcentaje de la Produccidn total, después de Regalias, establecido en el
Numeral C.3 del Anexo C, de acuerdo con la Propuesta y segln se trate de la proveniente
de Yacimientos Convencionales 0 No Convencionales.

El Contratista debe pagar a la ANH una Participacién sobre la Produccion de propiedad
del mismo, proveniente de los Yacimientos No Convencionales de toda el Area asignada,
es decir, de todos los Pozos y Campos correspondientes a tales Yacimientos, en dinero o
en especie, equivalente al dos por ciento (2%) de la Produccion total neta, una vez
descontadas Regalias y Derechos Econémicos pdf concepto del Uso del Subsuelo en Areas
Asignadas en Evaluacion con Produccion y en Produccidn, y por concepto de Precios Altos,
en su caso.

Por consiguiente, sobre esta Participacién no se causan Derechos Econdmicos por el Uso
del Subsuelo en Areas en Evaluacion en las que haya Produccion; en Areas en Produccion,
ni por concepto de Precios Altos.

Excepcionalmente, en el evento de que en el Area asignada, el Contratista desarrolle
otro Tipo de Yacimiento distinto del pactado, la Participacion en la Produccidn ofrecida en
su Propuesta y aplicable se consigna en el siguiente Cuadro.
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Porcentaje de Participacion en la Produccion Ofrecido y Pactado (X%)

Yacimientos Convencionales Yacimientos No Convencionales

Dos por ciento (2%) Dos por ciento (2%)

El recaudo de esta Participacion tendra lugar en especie 0 en dinero, a eleccidn de ANH.
De optar la Entidad por su pago en especie, el Contratista debe poner a disposicidn de
-vJa Entidad las cantidades que correspondan al referido porcentaje, en el Punto de Entrega. M
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ANEXO F
PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES, PBC

1. Concepto

Conjunto de actividades definidas exclusivamente por el, para aprobacion de fa ANH, a través de
la generacion de espacios de participacion con las comunidades del Area de Influencia de sus
Operaciones, en las zonas de ejecucion de /as actividades de Exploracion, Evaluacion, y eventuales
de Desarroflo y Produccion, a su cargo, y en las que tales actividades tengan repercusion o efectos,
correspondiente a fa Inversion Social, como parte de su politica y de sus planes y programas de
Responsabifidad Social Empresarial, a fin de contribuir al desarroflo sostenible, de acuerdo con lo
estipulado en la Cldusula 27, ef Acuerdo 05 de 2011 y en el presente Anexo.

2. Antecedentes

2.1 El Numeral 5.7 del Articulo 5 del Decreto Ley 1760 de 2003, modificado por el Numeral 4.7
del Articulo 4 del Decreto Ley 4137 de 2011, dispone que la ANH debe convenir en fos
Contratos de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos, los términos y las condiciones con

"sujecién a los cuales los Contratistas han de comﬁ?ometerse a adelantar Programas en
Beneficio de las Comunidades ubicadas en las areas de influencia de los correspondientes
Contratos.

2.2 Mediante Acuerdo No. 5 de 23 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo de la ANH
definio como parametros para (a realizacién de Programas en Beneficio de las Comunidades,
los siguientes:

= Las empresas deben asegurar la participacion ciudadana conforme a los preceptos
constitucionales, en la definicion y seguimiento de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, del area de influencia directa, a través de los representantes legitimos.

- -= La definicion y planeacién de los Programas en Beneficio de las Comunidades deben
considerar como minimo la caracterizacién integral del entorno social, cultural y
econdmico de las areas de influencia directa de los proyectos. Es fundamental que haya

.-v,coherencia de los Programas en Beneficio de las Comunidades con los Estudios deM
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Impacto Ambiental y sus correspondientes Planes de Manejo Ambiental y de gestion
social, requeridos por la autoridad ambiental.

= Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben enmarcarse bajo criterios de
transparencia y respeto por los Derechos Humanos y por los derechos de las minorias
étnicas reconocidas en las leyes y tratados internacionales, sobre la base de informacion
clara y comunicacién efectiva con miras a facifitar una adecuada informacion vy el
conocimiento y la participacion de las comunidades beneficiarias, propiciando un enfoque
diferencial con discriminacion positiva, para la debida salvaguarda de las garantias
constitucionales de los grupos étnicos y comunidades fuera de territorios legalmente
constituidos con la aplicacion de tendencias éticas y sistematicas del desarrollo progresivo
de las comunidades.

= Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben estar en armonia con los Planes
de Desarrollo Municipal, Departamental, Planes de Vida o Planes de Ordenamiento
Territorial y dentro del concepto del desarrollo sostenible frente a la utilizacidon de los
recursos naturales.

Planeacion, Ejecucion, Seguimiento y Evaluacion

Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben ser elaborados con arreglo a los
siguientes principios rectores:

= Pertinencia

= Factibilidad

» Fficiencia

» Eficacia

= Impacto Positivo

= Sostenibilidad, y

= Desarrollo Participativo.

El “Pacto Minero Energético para la Superacion de la Pobreza Extrema”, suscrito el 3 de
septiembre de 2012, por la ANH y otras entidades de los sectores pablico y privado, estipuld
que los Programas en Beneficio de las Comunidades contemplarian lineas de inversion para
alcanzar ese propdsito.
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3.3 El compromiso de invertir, como minimo, una suma equivalente al uno por ciento (1%) del

3.4

valor total del Programa Exploratorio correspondiente a cada una de las Fases del Periodo
de Exploracion, tanto Minimo como Adicional, incluidos eventuales Programas Exploratorio
Posterior y de Evaluacién, asi como anualmente durante el Periodo de Produccion, en su
caso, en el desarrollo efectivo de los Programas en Beneficio de las Comunidades, constituye
obligacidn de resultado.

No obstante, el objetivo de mejorar las condiciones sociales de las comunidades en el Area
de Influencia de las Operaciones del Contratista, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, es obligacién de medio, en la medida en que depende de factores
exogenos, algunos por fuera del control razonable de aquel. Estas circunstancias seran
tomadas en consideracion en la oportunidad de valorar el cumplimiento de los compromisos
en beneficio de tales comunidades. Con todo, es deber del Contratista proceder con la
diligencia que emplearia un buen profesional especializado en esta materia.

Para la formulacion, definicion y ejecucion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, se pueden consultar la "Guia Metodolodgica para la Gestidn de los Programas
en Beneficio de las Comunidades, PBC, con enfoque de Desarrollo Humano y reduccion de
la Pobreza Extrema en Colombia”, elaborado en el marco del Acuerdo de Cooperacion No.
302 de 2012, entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la ANH,
que en el presente Anexo se denomina Guia.

Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades

La delimitacion del Area de Influencia de las Operaciones del, donde deben planearse, diseharse
y llevarse a cabo los Programas en Beneficio de las Comunidades y destinarse la Inversion Social,
debe ser establecida por éste y someterse a la aprobacion de la ANH, con fundamento en el
contexto social, econdmico, cultural y ambiental de aquellos lugares en que desarrollaran las
actividades de Exploracion, Evaluacién, y eventuales de Desarrolio y Produccion, a su cargo, y en
las que tales actividades tengan repercusion o efectos, para lo cual ha de considerar:

4.1

Las zonas de ubicacidn, construccidn, instalacidn y/o montaje de locaciones, campamentos,
servidumbres, vias terciarias y secundarias de uso permanente por los requerimientos
operacionales, asi como aquellas areas auxiliares, de descargue, vertimientos, captaciones

ﬁ Wy lugares de préstamo, en las cuales intervenga el Contratista.

pep
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4.2 Todos aquellos lugares, dentro o fuera del Area Asignada, en los que las Operaciones de
Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y/o Produccion tengan repercusiones o efectos sobre las
condiciones de vida de la poblacion.

4.3

Si el Contratista considera oportuno adelantar total o parcialmente un Programa en

Beneficio de las Comunidades en sitio distinto del Area de Influencia de que trata el presente
Numeral 4 v proyecte acreditar su ejecucion como parte de sus compromisos contractuales,
debe someter una propuesta justificada para la aprobacién de la ANH, con sujecidn a los
términos del presente Anexo.

5.

Ejecucion, Etapas y Entregables

N°

Etapa

Descripcién

Entregable

Tiempos de entrega

Nume
ral

Aproximacién al

territario,
diagndstico
paricipativo,
estrategia
intervencion.

Y
de

Indagacién, sistematizacién y
analisis de informacién primaria y
secundaria del perfil demografico de
la poblacién, asi como de la dinamica
social, econdmica, cultural vy
ambiental de la zona, e identificacion
de las necesidades planteadas en los
espacios de socializacién abiertos
por el Contratista, y en los gjercicios
de diagndstico participative, y
estrategia de intervencion,
recomendados en la Guia.

Documento Técnico con la
caracterizacion integral del Area de
Influencia donde proyecta
ejecutarse el PBC, que debe ser
entregadoe en la oportunidad
dispuesta en la letra c¢. Este
Documento debe actualizarse cada
cuatro (4) afos.

Periodo Exploratorio:

Para la Primera Fase (Fase ), debe
entregarse Diagnéstico adjunto al
PBC, dentro del afio siguiente a la
Fecha Efectiva, salvo que se trate de
Areas asignadas para Exploracién y
Explotacién de Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados, en
cuyo caso el PBC debe presentarse a
ia ANH, a mas tardar, diez {10) dias
antes de la fecha de inicio de la
Segunda Fase.

Para las Fases subsiguientes del
Programa Exploratoric o las del
Programa Exploratoric Posterior,
debe entregarse nuevo Diagnéstico,
o el original sometido a la ANH, con
los ajustes a que haya lugar, (si el
Area de Influencia no se modifica),
diez (10} dias antes de la fecha de
inicio de la Fase de que se trate.

Periodos de Evaluacian y
Praduccion:

Nuevo Diagnéstico, o el original
sometido a la ANH con los ajustes a
que haya lugar, (si el Area de
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I N° J Etapa Descripcidn Entregable Tiempos de entrega Nume
ral

Influencia no se modifica), junto con
el Programa de Evaluacién dentro de
los tres (3) meses siguientes a la
fecha de radicacién de la Declaracién
de Comercialidad, respectivamente.

b. Planeacién Durante esta Etapa, el Contratista | Actas yfo memorias de las | Los documentos adjuntos al | 6,7,
Participativa, y | debe iniciar procedimiento de | reuniones celebradas con las | diagnéstico deben someterse a la | 8,9,
formulacién  de | identificacién de necesidades y | comunidades, autoridades y | ANH, en las  oportunidades 10y
los PBC. formular la mejor alternativa de | organizaciones, en las que obre | establecidas en la letra a, 11
inversidn social en PBC, a partirde Ia | constancia del procedimiento de | precedente.
caracterizacion integral de la zona y | planeacion participativa, asf como
del procedimiento de planeacién | relacibn de las personas vy
participativa. organizaciones representadas,
documentos que deben obrar
como anexos al Fermato de que
trata la letra ¢. De presentarse
circunstancias que impidan llevar a
cabo el procedimiento de
planeacién participativa de los
PBC, el Contratista debe ponerlas
en conccimiento de la ANH,
adjuntando los respectivos

soportes.
c. Presentacién Integrado por su formulacion general | Formato correspondiente, con sus | Periodo Exploratorio: 12
del y por la descripcion de los proyectos | respectivos anexos, incluidos los .
correspondiente | que lo componen, con el detalle de | resultados de las actividades | El PBC correspondiente a la Primera
PBC para | objetivos, indicadores, metas, | correspondientes a las dos (2) | Fase (Fase 1), debe someterse a la
aprobacién de la | montos por invertir, y cronograma de | etapas precedentes (Letrasa. yb.). | ANH dentro del afio siguiente a la
ANH. ejecucion. fecha efectiva.

El correspondiente a las Areas
asignadas para Exploracién vy
Explotacién de Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados, debe
presentarse a la ANH, a mas tardar,
diez (10) dias antes de la fecha de
inicio de la Segunda Fase

Para las Fases subsiguientes del
Programa Exploratorio ¢ las del
Programa Exploratorio  Posterior,
cada PBC o la actualizacién del
anterior, en su caso, debe someterse
a la ANH diez (10} dias antes de la
fecha de inicio de la Fase de que se
trate. {Si et Contratista proyecta dar
continuidad al PBC anterior, no
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Ne

Etapa

Descripcién

Entregable

Tiempos de entrega

Nume
ral

requieren repetirse las actividades
correspondientes a las Etapas a. y b.}

Periodo de Evaluacién:

El PBC o la actualizacién de! anterior,
en su caso, debe someterse a la ANH
junto con el Programa de Evaluvacién.
(Si el Contratista proyecta dar
continvidad al PBC anterior, no
requieren repetirse las actividades
correspondientes a las Etapas a. yb.)

Periodo de Produccidn:

El PBC debe someterse a la
aprobacidn de la ANH dentro de los
tres (3) meses siguientes a la fecha
de radicacion de la Declaracién de
Comercialidad. Junto con cada
Programa Anual de Operaciones,
deben presentarse actualizaciones
del PBC, de conformidad con los
avances €n  su  ejecucion, las
proyecciones iniciales, los ajustes en
el presupuesto, y la actualizacidn de
los diagnosticos y los procesos
participativos realizados con Ia
comunidad.

Ejecucién

Socializacién del PBC aprobado por
la ANH.

Ejecucién del mismo y de los
proyectos que lo integran.

Comunicacione
s

Sistema de atencién a quejas y
reclamos

Seguimiento

A la ejecuciéon de cada PBC, de
acuerdo con metodologias de
seguimiento y menitoreo “in situ” y de
manera participativa.

Entrega de Informes Semestrales y
Anuales de Avance de la ejecucién
de cada PBC.

Formatos de Informes Semestrales
y Anuales, con sus respectivos
soportes.

Procedimiento para la atencién a
quejas ¥ reclamos.
Adicionalmente, sopontes de cierre
de cada uno de ellos.

Acompafiamiento a las comisicnes
de la ANH en el desarrolle de las
visitas de verificacién, seguimiento
y control del cumplimiento de los
PBC.

Informes Semestrales y Anuales de
ejecucidn de cada PBC, con sus
respectivos soportes.

El Informe correspondiente al primer
semestre de cada Afo Calendario,
debe someterse a la ANH, a mas
tardar el 30 de agosto.

El Informe Anual, a mas tardar, el 28
de febrero del afio siguiente.

13y
14

15

.-_?.,-
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Etapa Descripcién Entregable Tiempos de entrega Nume
ral

Evaluacidn Final | Culminacién de la ejecucién de cada | Formato de Informe Final del PBC | Dentro de los tres (3) meses 16y

PBC. completamente diligenciado, con | siguientes a la culminacién del 17
sus correspondientes anexos. respectivo PBC, debe someterse a la
Reuniones de cierre y socializacién ANH el Informe Final. Corresponde a

de los resultados con las personas y | Certificacién  de la  Auditorfa | la Entidad verificar el cumplimiento de
las organizaciones representantes | Externa, en torno a la debida | los proyectos y actividades que
de las comunidades. ejecucion del PBC. integraron el respective PBC.

Entrega a ia ANH del Informe Final
de Ejecucidn del correspondiente
PBC, en el gue se dé cuenta del
cumplimiento de proyectos y
actividades, con el detalle de montos
ejecutados, objetivos alcanzados,
metas y resultados, debidamente
aprobado por la ANH.

6. Planeacion Participativa

6.1 En desarrollo de los parametros y principios consignados en los literales a. y b. precedentes,
el Contratista debe:

¢ Facilitar la participacion de las comunidades, las autoridades y las demas personas y
organizaciones interesadas en el diagndstico; la formulacion de estrategias de
intervencidn, y la planeacién de los proyectos, las actividades y las inversiones que hayan
de llevarse a cabo en el marco de los PBC, para cuyo efecto se recomienda emplear la
Guia.

Deben participar en los procedimientos de socializacién de los PBC {os actores legitimos
de las Areas de Influencia de las Operaciones del Contratista, es decir, de las zonas de
ejecucion de las actividades de Exploracion, Evaluacion, y eventuales de Desarrollo y
Produccién, a su cargo, y de aquellas en las que tales actividades tengan repercusion o
efectos, las autoridades con jurisdiccidn y funciones en dichos territorios, vy los
representantes de las organizaciones legitimamente constituidas con objetivos y
actividades en ellos, asi como los representantes de las organizaciones de que tratan los
Jq:Decretos 1088 de 1993, 3770 de 2008 y 1745 de 1995 para el caso de los grupos étnicos.ﬂor
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« Documentar dichos Procedimientos Participativos mediante actas, informes de labores,
relacion de asistentes y registros audiovisuales, previa autorizacion de ios participantes
en la reunidn, teniendo en cuenta las estrategias de documentacion de lecciones
aprendidas recomendadas en la Guia.

» Procurar gque la formulacion de los PBC se lleve a cabo con la cooperacién de las entidades
del Estado, por intermedio de sus instituciones locales, regionales y nacionales, en
armonia con sus objetivos de desarrollo y con los proyectos identificados como
prioritarios para las comunidades, teniendo en cuenta las estrategias de intervencion
recomendadas en la Guia.

e Cada PBC puede contener uno o varios proyectos. Estos, a su vez, deben estar inter-
relacionados entre si y procurar un objetivo comun, coincidente con el de aquel.

Requisitos Especiales de los PBC del Periodo de Exploracion y del Programa
Exploratorio Posterior

EL Contratista asume la obligacion de formular, a través de procesos de participacion con
las comunidades y grupos étnicos, y de someter a la ANH un Programa Integral en Beneficio
de tales Comunidades, de ejecucion consecutiva y eventualmente progresiva, pero referido
a cada una las distintas Fases del Periodo Exploratorio y de un posible Periodo Exploratbrio
Posterior, o, alternativamente, un conjunto de Programas particulares por ejecutar en cada
Fase de tales Periodos, de ocurrir efectivamente, con sujecion al Acuerdo 5 de 2011, del
Consejo Directivo de la ANH, a la Clausula 27 y al presente Anexo F, con sus respectivos
proyectos de inversion.

Si se trata de Areas asignadas para Exploracion y Explotacion de Yacimientos Descubiertos
No Desarrollados, el Programa individual en Beneficio de las Comunidades o el acapite o
fragmento del Programa integral debe someterse a la ANH dentro de los diez (10) dias
siguientes al inicio de la Segunda Fase del Periodo Exploratorio.

E! término de ejecucion de cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades o
el correspondiente al acapite o fragmento del Programa Integral de ejecucion consecutiva
y eventualmente progresiva, debe ser igual al plazo de cada una de las Fases de! Periodo
de Exploracion o del Programa Exploratorio Posterior, con sus respectivas extensiones.
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7.3 En principio, el monto total por invertir en cada uno cada uno de los Programas en Beneficio

8.1

de las Comunidades o en el correspondiente al acdpite o fragmento del Programa Integral
de ejecucién consecutiva y eventualmente progresiva, debe ser, como minimo, equivalente
en Dolares de los Estados Unidos de América al uno por ciento (1%) del valor total del
Programa Exploratorio de cada una de las Fases del Periodo de Exploracidn, incluido tanto
el Minimo como el Adicional, de haberlo, asi como del Programa Exploratorio Posterior.

La inversion efectiva en cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades o en
el correspondiente al acapite o fragmento del Programa Integral de ejecucion consecutiva
y eventualmente progresiva, NO debe incorporar los costos de personal ni de auditoria
externa, logisticos, administrativos ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos en que
incurra el Contratista para la ejecucion completa de tales Programas.

De llevar a cabo actividades de exploracidén adicionales, aquel puede también desarrollar
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, en el curso de su ejecucion. Las
actividades y las inversiones correspondientes deben ser informadas a la ANH.

Ademas, como parte de su Responsabilidad Social Empresarial y de las Buenas Practicas de
la Industria de los Hidrocarburos, el Contratista esta en libertad de realizar inversiones
superiores a las exigidas, circunstancia que debe formar parte de los Informes a la ANH en
materia de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC.

Requisitos Especiales de los PBC del Programa de Evaluacion y de los Programas
Anuales de Operaciones, en su caso

EL Contratista asume la obligacion de formular, a través de procesos de participaciéon con
las comunidades y grupos étnicos, asi como de someter a la ANH un Programa Integral en
Beneficio de tales comunidades y grupos, de ejecucion consecutiva y eventualmente
progresiva, que incorpore posibles Areas asignadas en Evaluacién o, alternativamente, un
Programa particular por ejecutar en cada una de tales Areas, con sujecidn al Acuerdo 5 de
2011, del Consejo Directivo de la ANH, a la Clausula 27 del Contrato E&P, y al presente
Anexo F, con sus respectivos proyectos de inversion.

En el evento de que el término de ejecucién de tales Programas en cada Area asignada en
Evaluacidn, supere dos (2) afos, el Contratista debe informarlo asi a la ANH, con ia

-’U,,deﬁnicién de los entregables correspondientes a cada periodo anual.
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EL Contratista asume la obligacién de formular, a través de procesos de participacion con
las comunidades y grupos étnicos del Area de Influencia de sus Operaciones y de ias zonas
en las que las mismas tengan repercusiones o efectos, asi como de someter a la ANH el
acapite o apartado del Programa Integral en Beneficio de tales comunidades y grupos, de
gjecucion consecutiva y eventualmente progresiva, o, alternativamente, un Programa
individual para cada una de las Areas Asignadas en Produccidn, junto con el Programa Anual
de Operaciones para el ario calendario inmediantamente siguiente.

El plazo de ejecucién del respectivo acapite o Programa debe ser de un (1) Afio Calendario.
De superar este término, el Contratista debe informarlo asi a la ANH, con el detalle de los
entregables por cada Afo de desarrollo del Programa o acépite.

El monto por invertir en la ejecucion de cada acapite o apartado o en cada Programa
individual en Beneficio de las Comunidades, debe ser, como minimo, equivalente al uno por
ciento (1%) del valor total de la inversion, en Ddlares de los Estados Unidos de América,
correspondiente a los respectivos Programas de Evaluacion o Anual de Operaciones que se
sometan a la ANH para cada Afio Calendario de ejecucion del respectivo Programa de
Evaluacién o Plan Anual de Produccion, y por cada Area Asignada en Evaluacidn y en
Produccion.

La inversion efectiva en cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades o en
el correspondiente al acapite o fragmento del Programa Integral de ejecucion consecutiva
y eventualmente progresiva, NO debe incorporar costos de personal ni de auditoria externa,
logisticos, administrativos ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos en que incurra el
Contratista para la ejecucion completa de tales Programas.

Lineas de Inversion para los Programas en Beneficio de las Comunidades con
objetivos en materia de Desarrollo Humano y Reduccion de la Pobreza Extrema

Con arreglo a los términos del presente Anexo, los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC deben priorizar una o varias de las siguientes lineas de inversion:

9.1.

En capital social para incrementar la confianza y fortalecer el tejido social de
los territorios
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v" Programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento de la capacidad de organizacion y
de gestidn de comunidades y entidades de gobierno:

Fortalecimiento Comunitario Fortalecimiento Institucional
a) Mecanismos de organizacion social a) Ariculacion de proyectos de inversién con autcridades
nacionales, regionales y locales
b) Organizacidn y participacion ciudadana b) Formulacién y gestion de proyeclos y recursos
c) Formulacion y gestion de proyectos ¢} Resolucion de conflictos
d) Resolucién de conflictos d) Enfogue diferencial y enfoque de género
e} Participacion / Organizacidn de mujeres y
jovenes.

Fortalecimiento de Minorias Etnicas

a) Fortalecimiento de la identidad cultural

b) Apoyo a la construccion de planes de vida y etnodesarrollo

c) Fortalecimiento de organizaciones étnicas

9.2. En capital humano y ambiental para el mejoramiento de las condiciones basicas
de vida y la proteccion del medio ambiente

Programas y proyectos dirigidos a la promocién de servicios en salud, educacion, habitat,
agua y saneamiento basico, asi como ambientales, armonizados con planes y programas
publicos que propendan por la sostenibilidad de las inversiones y la prestacion de los
servicios a la poblacion.

Salud Educacién

a) Programas enfocados a la primera infancia y las | a) Programas de fomento de la calidad y ampliacién
madres gestantes y {actantes de la cobertura de la educacion

a) Programas de safud preventiva b) Eliminacion del analfabetismo

b) Programas de seguridad alimentaria y de | ¢) Construccién y mejoramiento de infraestructura
“’q nutricién educativa
A

pup
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c) Construccion y  mejoramiento de  la | d) Dotacidn para la ensefianza
infraestructura de salud

d) Dotacion de hospitales y centros de salud €) Programas de capacitacion de docentes

e) Desarrollc de actividades de medicina
tradicional, a personas de grupos étnicos

Habitat, Agua y Saneamiento Basico Ambiental

a) Construccion y mejoramiento de vivienda, mediante | a)  Programas que propendan por la conservacion,
proyectos que incentiven el uso de fuentes Energia con un enfoque preventivo de la riqueza
alternativa natural. No incluyen impactos directos

causados por la industna.

b) Coenstruccion y mejoramiento de acueductos rurales | b} Conservacion de cuencas hidricas

c) Construccidon y mejoramiento de alcantarilladoe y | ¢} Conservacion de la biodiversidad
sistemas de saneamiento basico en areas rurales

d) Conservacion de areas protegidas con las
autoridades competentes

e} Educacion ambiental

9.3. En capital econdomico y competitivo, para la generacion de ingresos y el desarrollo

economico de los territorios

Los proyectos deben estar dirigidos al fomento y a la generacion de ingresos, empleo,
emprendimiento productivo y diversificaciéon econémica.

Fomento del Valor Compartido alrededor de la

Prel i6 . .
re Inversion Industria (Empleo y Microempresas)

a) Apoyo a la estructuracién, levantamiento de | b) Fortalecimiento y formalizacién de proveedores
informacién y preparacion de estudios técnicos locales
para la formulacion y estructuracion de proyectos
(Regalias, Contratos, Planes, Fondos
Ministeriales y Sectoriales de Gobierno).

c) Fomento y formalizacion de empleo local vy
mejoramiento de capacidades técnicas
d) Fomenlo de cadenas productivas
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Fomento del Valor Compartido alrededor de la

Pre Inversion .
' Industria (Empleo y Microempresas)

| e} Impulso a mercados inclusivos

Fortalecimiento de las Potencialidades Productivas y Econémicas de la Regién
{Proyectos y Cadenas Productivas segun Vocacion Econémica de la Regién)

a) Impulso a iniciativas, planes y apuestas productivas de orden local, regional y nacional.
b) Fomento de cadenas productivas con enfoque de valor compartido.

c) Impulso a mercados inclusivos.

d) Construccién y mejoramiento de infraestructura para la competitividad local y regional.

Si el Contratista tiene previsto elaborar Programas en Beneficio de las Comunidades que
contemplen lineas de inversion diferentes, debe indicarlo asi en el Formato de Presentacion y
justificar las lineas seleccionadas.

10. Procedimiento

10.1 Para iniciar el procedimiento de aprobacion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, PBC por la ANH, el Contratista debe someterle, oportunamente y en orden,
la siguiente informacion:

v Para los Programas por desarrollar durante cada una de las Fases del Periodo de
Exploracion, incluido eventual Programa de Exploracion Posterior:

Formato de Presentacion correspondiente al Programa de la Primera Fase (Fase I) del
Periodo Exploratorio, debidamente diligenciado, que debe ser sometido a la ANH dentro del
ano siguiente a la Fecha Efectiva. Los de las Fases subsiguientes, con diez (10) dias de
antelacién a la fecha en que deba comenzar cada una, salvo que se trata de Areas asignadas
para Exploracion y Explotacion de Yacimientos Descubiertos No Desarrollados, caso en e
cual fos diez (10) dias de antelacion corresponderan a la Segunda Fase.

Deben acompafiarse de un documento técnico con la caracterizacién integral del Area de
Influencia donde se adelantard el correspondiente PBC, elaborado sobre la base de los
JU‘ siguientes parametros:

ky
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+ FEl conocimiento de la misma debe ser suficiente, actualizado a la dindmica social,
econdmica, cultural y ambiental de las comunidades asentadas en ella y pertinente para
la toma de decisiones.

 La informacion primaria y secundaria que soporte la caracterizacion integral del Area,
debe estar actualizada para la oportunidad de presentacion del Formato.

» Perfil demografico de la Poblacién.

+ Identificacion de las necesidades planteadas en los espacios de socializacion abiertos por
el Contratista, y en los ejercicios de diagndstico participativo y estrategia de
intervencion, recomendados en la Guia.

v Para los Programas en Beneficio de las Comunidades por desarroflar durante eventuales
Periodos de Evaluacion y en una posible Etapa de Produccion:

Formato de Presentacion correspondiente al Programa de Evaluacion, que debe someterse
con dicho Programa y a cada Programa Anual de Operaciones para la siguiente vigencia.

Deben acompafiarse también de documento técnico con la caracterizacion integral del Area
de Influencia donde se adelantara el correspondiente PBC, elaborado sobre la base de los
mismos requerimientos consignados para los del Periodo Exploratorio.

La ANH dispone de tres (3) meses para pronunciarse sobre cada Programa en Beneficio de las
Comunidades, sobre el acapite o fragmento pertinente, o sobre la correspondiente actuatizacion,

segun sea el caso.

11. Ejecucion

Una vez aprobados, corresponde al Contratista socializar el respectivo Programa, acapite o
fragmento, o actualizacion ante la comunidad, las autoridades y las organizaciones sociales, asi

como ejecutarlo integralmente. Para el efecto, puede seguir la Guia.

W) 12, Comunicaciones
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criterios de claridad, concision, accesibilidad y publicidad, el Contratista debe elaborar y

mantener actualizado un sistema de comunicaciones, quejas y reclamos para:

13.

13.1.

Mantener comunicaciones efectivas con las comunidades, las autoridades locales y las
organizaciones sociales del Area de Influencia donde hayan de ejecutarse los PBC.

Procurar que las comunicaciones guarden relacion con el nivel y las condiciones sociales,
econdmicas, culturales y ambientales del Area.

Disponer instrumentos de trazabilidad de correspondencia, quejas y reclamaos, que faciliten
la consulta por los interesados.

Desarrollar un sistema de informacion y comunicaciones para divulgar metas, objetivos y
resultados de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC. Para el efecto, se
sugiere consultar el Plan de Comunicaciones descrito en la Guia.

Seguimiento
Por el Contratista

* Debe aplicar metodélogias de seguimiento y monitoreo in situ y de manera Iparticipativa,
durante la ejecucion de los PBC.

» Estd en el deber de registrar en su contabilidad las partidas, montos y conceptos
invertidos en cada PBC. Si se trata de erogaciones en moneda distinta del Peso
Colombiano, han de indicarse divisa y Tasa de Cambio aplicada.

= Para efectos de control de la ANH, las cantidades correspondientes deben convertirse a
Dolares de los Estados Unidos de América (USD), mediante la Tasa Representativa de!
Mercado (TRM) correspondiente a la fecha de radicacién del Formato de Presentacion
del PBC correspondiente a |la Entidad.

= Presentar oportunamente a la ANH Informes Semestrales y Anuales sobre la ejecucion

-vc de los PBC, en los formatos correspondientes.

fup
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13.2. Por su parte, la ANH esta facultada para solicitar al Contratista Informes de Seguimiento
con el fin de verificar la satisfaccion de los términos y condiciones en materia de los
Programas para Beneficio de las Comunidades, y/o de coordinar visitas de seguimiento.

14. Evaluacion de Resultados

Finalizada la ejecucidn de un PBC, dentro de los tres (3) meses siguientes, el Contratista debe
someter a la ANH el Formato de Informe final, debidamente diligenciado, con sus respectivos

soportes.
Corresponde a la Entidad llevar a cabo la evaluacion y el cierre de cada PBC, con fundamento en:

+ El cumplimiento de las actividades, los montos ejecutados y los objetivos, las metas y los
resultados obtenidos.

* El andlisis de los Informes Semestrales y Anuales presentados por el Contratista.

» El resultado de las visitas de seguimiento.

» El Informe Final del correspondiente PBC, incluida certificacion de la Auditoria Externa.

15. Auditoria Externa

15.1. El Contratista esta en el deber de contratar una Auditoria Externa responsable de certificar
en el Informe Final de cada PBC los resultados, las metas y los objetivos alcanzados durante
la planeacidn, definicion, ejecucion, seguimiento y evaluacién de los PBC.

15.2. La Auditoria Externa debe contar con reconocimiento a nivel nacional o internacional en
procesos de esta naturaleza, y disponer de antecedentes y experiencia certificada en materia

de actividades y programas de responsabilidad social empresarial.

Anexos
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16. FORMATO DE PRESENTACION DE PBC.
17. FORMATO DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL Y ANUAL DE PBC
-m18. FORMATO DE INFORME FINAL DE PBC.
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GRUPOS DE POBLACION ESPECLAL PRIDRIZADOS Marcar (X)
1. Ninguna. Sociedad o poblacitn en general
2. Campesinos
- 1. Irdigenas .
4. Afrodescendientes
5. Desplazados
B. Personas con discapacidad
9 Madres cabeza de familia
0. Ofro, cud? Digitas texlo
NUMERO TOTAL DE PERSONAS A BENEFICIAR CON EL PROYECTO l Campo numérico
F ———
ALCANCE DEL PROYECTQ
Registre aqui los inditadores que den cuenia de jos productes v resultados esperados para este PROYECTO. Selectione de acuerda con el sector y of tipo de inversidn, los Indicadores
aplicables.

No. DESCRIPCION DEL INDICADOR UNIDAD Df MEDIDA LINEA DE DASE META PREVISTA
1 Personas beneficindas FUENTE: USTADO INDICADORES campo puma ke aampo numerico
2 Departamentos beneficlados USTA SEGON UNIDADES campo numerico campa numerka
3 Munkciphas beneficiadas USTA SEGUN UNIDADES mpS nuUInerko ampo numarko
q Veredas beneficiadss USTA SEGUN UNIDADES amps umarko campo numerico
5 Selecclonar del listedo de Indicadares segdn sector UISTA SEGUN UNIDADES campe numerico ampo mumerko
[ Selecclonar del [istado de Indicadores segin sector USTA SEGUN UNIDADES ampo nurrerko ampo merco
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ko3 benefickos a mediano v lange plazo.

SOSTENISILIDAD DEL PROYECTO: Referencie 3] este provecto se puede tonsiderar dentro de una linea de sostenibiidad, exto es, si unaves cese la responubiiidad de la Empress Operadora. s pueden manteney|

Digltar texto

JUSTIFICACIGN DE AJUSTES A UN PBC APRUBADO [*): 5l este formato corresponde 3 la modificadén o ajuste a un PBC, eegistre la siguiente Informacidn

ASPECTOS QUE CAMBIARGN: Regisire e maness raplicies lon tpectos que camblaron t PEC o de 2iguno de tut

, 4510 b, qud datos b de los regnitadon inkciabment s en {2 aprobackn.

JUSTIFICACION DE LOS CAMBIOS REALIZADOS: Reghtre e maners pracin, Lrs rarones por U cuabes ue
neceLsrio hader cambion o wates 39 POC /0 5 Siguno ce o3 proveiton Gue fo conforman

Digitar texto

Digltar texto

CRONOGRAMA DE TRABAJO DELPBC

PROYECTO/COMPONENTE MES 1

MES 2 MES 3 MES 4

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FROYECTO 1

COMPONENTE L

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

COMPOMNENTE 2

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD ¥

ACTIVIDAD 3

PROYECTO 2

COMPONENTE. .

ANEXAR A ESTE PBC LA CERTIFICAOON DE CUMPUMIETO DE LA AUIITORIA EXTERNA ¥ EL CRONCGGRAMA DE CUMPLIMIENTO
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FORMATO DE INFCRME DE PBC

OPERADORA

©..

Colombia
FIS

FECHA DE RADICACION
DEL INFORME RADICADC DE ORFEQ NOMBRE DEL CONTRATO
DD | MM | AA
Desde Hasta
INFORME INFORME ANUAL INFORME c;f:agopg:;? :;E {fecha inicial) (fecha final}
SEMESTRAL EXTRAORDINARIO o
INFORME oo |mm| aa | bo [mm]aa
DATOS BASICOS DEL CONTRATO
NOMBRE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA
NOMBRE DEL OPERADOR
TIPO DE CONTRATO TEA E&P CONV DE EXPLOTACION CONV E&P
(CONTRATO CON ANEXO F?|5| NO
FECHA DE FIRMA
DD M
DEL CONTRATO M AR BLOQUE
CONTINENTAL
AREA TIP NTINENTAL N NV TA AFUERA
0 CONVENCIONAL co L NO CONVENCIONAL cos UE

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PBC:

A. EXPLORATORIO

A. EXPLORATORIO
POSTERIOR

D. PRODUCCION]

C. EVALUACION

CAMPO

|
i
|
i
|
i

INUMERG DE LA FASE

NUMERD DE LA FASE

VALOR DE INVERSION EN EST_A

VALOR DE INVERSION EN ESTA

VALOR DEiNVERSION EN

ARQ REPORTADO i

PERIODO SEGUN

. ) PR VALOR DE INVERSION PARA ESTE ARO SEGUN
FASE SEGUN PROGRAMA FASE SEGUN PROGRAMA E\?ﬁmhg%:E SRO;RAMZ ZI‘?UAL D:;:ERACIONES
EXPLORATORIO EXPLORATORIO
—_ - ——
FPESOS sh PF';OS ! PESOS § PESOS $
FECHA INICIO DE FASE FECHA INICIO DE FASE FECHA DE INICIO FECHA DE DECLARACION DE COMERCIALIDAD
DD (MM | 2326 | DD |MM | ARAA ‘ T T
__ FECHADEFINDELAFASE |  FECHA DE FIN DE LA FASE oD | MM AMAA - MM AAAA
DD MM AR DD (MM RARA

PROGRAMA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC

DATOS BASICOS PARA EL PBC

Cédigo Identificacién PBC Aprobado (Asignado ANH}

Nombre del contrato - Consetutivo PBC

NOMBRE DEL PBC APROBADO
POR LA ANH NO DIGITAR
OBJETIVO DEL PBC NO DIGITAR
% DE EJECUCION FiSICA A
FECHA DE INICIO PBC DD | Mm AR PLAZO EN MESES DEL PBC cuclon Fisica

LA

FECHA

ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA

EN DESARROLLO

INTERRUMPIDO O APLAZADO

FINALIZADO

OTRO Cudl?

VALOR TOTAL DEL PBC $

% DE EJECUCION FINANCIERA A LA FECHA:
Incluya la efecucidn total: operadora y cofinanciacidn

REGISTRO DE ACTIVIDADES ¥ RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA POR PROYECTO

PROYECTO 1

NOMBRE DEL PROYECTO:
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PLAZO EN MESES DEL . % DE EJECUCION Fisica A

FECHA DE INICI M|  AA
0 oo PROYECTO '|LA FECHA

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

ENDESARROLLO | | INTERRUMPIDO O APLAZADO | FINALIZADO |  Jorocusr| texo
VALOR TOTAL DEL PROYECTO 3 % DE EJECUCION FINANCIERA A‘LA F.E(_ZFIA: porcentaje
Incluya la sjecucldn tatal; operadora y cofinanciacién

PORCENTAIE DE EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIACION DEL PROYECTO

OPERADORA COFINANCIACION
VALOR APORTADO VALOR APORTADO
TAD Bri .
VALOR EIECUTADO tampo pumerlco VALOR EJECUTADO t campo numérico
|[porceNTAE DE BJECUCION calcular PORCENTAIE DE EJECUCION ‘ calcular '
DEPARTAMENTO (S) MUNICIPIO (S) VEREDAS

LUGAR DE EJECUCION DE ESTE

PROYECTO {Teniendo en cuenta

formato de presentacidn de PBC

aprobado por ANH})

TIPO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN MAYOR MEDIDA POR ESTE PROYECTO A LA FECHA

El reporte de cifras debe hacerse de manera acumulativa; el reporte debe hacerse a través de un conteo de personas Unicas atendidas por el proyecio e ir
acumutando esta cifra. Por ejemplo, en el primer pericdo de repore, se beneficiaron 20 personas. Para el segundo periodo de reporte, esta ¢ifra se va acumulando
asi: si ademés de estas 20 personas reportadas en el primer periodo, se benefitiaron a 5 més, el reporte del segundo periodo serdn 25 personas; para el tercer
periodo se contardn las 25 personas ya beneficiadas més las nuevas que participen del proyecto y asi sucesivamente. Nunca un reporte serd inferior a la cifra
reportada en el dltimo periodo.

BENEFICIARIOS Marcar {X) Nimero de hombres| Nirmero de mujeres
2. Prdmera infancia (0 a 5 afos) campo numerico campo numerico
3. Nifosy Jovenes (6a 17 afios) - ) campo numerico campgrAumerico
4. Adultos {18 a 59 afios) campo numerico €ampo numerico
5. Adultos mayores (= 60 afios) campo numerico campo numerico

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL ATENDIDOS EN MAYOR MEDIDA POR ESTE PROYECTO A LA FECHA

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL PRIQRIZADOS Marcar (X) N{mero total de personas
1. Ninguna. Sociedad o poblacién en general ‘ £ampo NUMErico ’
2 Campesinos ) Campo NUMEnco
3 Indigenas "Campo NUMerico
4. Afrodescendientes campo numérico
5. Desplazados _ _campo numérico
8. Personas con discapacidad €ampo NUMErico
9. Madres cabeza de familia campo NUMEico

10.  Otro, cual? campo numerico
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NUMERO TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO A LA FECHA calculade: suma de grupos etarios

LOGRO DE INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO A LA FECHA

Teniendo en cuenta los indicadores y metas identificadas para cada proyecto en el formato de presentacidn de PBC, registre para cada uno de los mismos el avanceL
obtenido a la fecha de corte de este informe. De la misma forma que para el reporte de personas, para todos los indicadores el reporte serd acumulative: si por|
ejemplo, en el primero periodo se mejoraron 10 viviendas, este sera el primer reporte. Para el segundo periodo se mejoraron 5 viviendas adicionales (diferentes), el
Lreporte del segundo periodo serdn 15 viviendas mejoradas y asi sucesivamente. Nunca el resultado de avange de un indicador serd inferior a su dltimo repone.

No. DESCRIPCION DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LINEA DE BASE | VALOR LOGRADO
1 traer segun formulacios anteriores traer form antertores .
2 traer segun formulacios anteriores traer form anteriores
3 traer segun formulacios anteriores traer form anteriores
4 traer segun formulacios anteriores traer form anteriores
5 traer seglin formufacios anteriores traer form anteriores
6 traer segun formutacios anteriores traer form anterlores

DESCRIPCION CUALITATIVA DE RESULTADOS

DIFICULTADES Y ATRASOS: Describa las situaciones que han generado atrasos en el desarrolle del proyecto, si aplica. Asi mismo, registre las soluclones aplicadas.

Digitar texto

DESCRIPCION DE LOGROS: Relate de manera cualitativa los logros obtenides més allé de los datas registrados en los indicadores

Digitar texto

5

-t

DESCRIPCION DE BENEFICIOS; Describa los bencficios que han reclbido las persenas beneficladas por ¢l proyecto

Seleccione el tipo de beneficio

Seleccionar segun listado filas AL2 - ALLS
DIGITARTEXTO

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: Referencie si este proyecto se puede considerar dentro de una linea de sostenibilidad, esto es, si una vez cese la
{responsabilidad de la Empresa Operadora, se pueden mantener los beneficios a mediano y largo plazo.

Digitar texto

RELACIONAMIENTO CON ACTORES LOCALES

NuUmereo de quejas ¢ reclamos sobre TEMATICA DE LAS RECLAMACIONES O QUEIAS: Describa bravemente las teméticas abjeto de quejas y
este proyecto recibidas durante el cnum reclamos, asi como las soluciones dadas.

periodo Digitar texto

Término de respuesta a las quejas o ¢ num

reclamos (en dias promedio)

PLAN DE COMUNICACIONES: Describa en qué fechas, con qué metodotogfa, cudntos ast es, ante cudles actores se desarrollé el proceso de socializacion de avance de este

_v uprnvedo.
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digitar texto

AVANCE DEL CRONOGRAMA DE TRABAIO: Indique en el formato en qué estade de cumplimiento se encuentra el cronograma

PROYECTO/COMPONENTE

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

2

3

4

1 2

3

4

2

3

4

2

3

PROYECTO 1

COMPONENTE 1

ACTIVIDAG 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

COMPONENTE 2

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

PROYECTO 2

COMPONENTE...

Adjuntar a este informe el certificado de aprobacién de este informe, expedido por la firma auditora.
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AGERCIA NACIONAL DE MIDAGCARBUROS OPE RADORA L]
FECHA DE RADICADO NUMERO DE
N ANH RADICADO ANH NOMBRE DEL CONTRATO
DD [ MM | AA
DATOS BASICOS DEL CONTRATO
|NOMBRE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA
NOMBSRE DEL OPERADOR |
TIPO DE CONTRATO TEA E&P CONV DE EXPLOTACION CONV E&P
¢CONTRATO CON ANEXQ F?|  SI NO
FECHADEFIRMA | o )
MM B E AREA (HA
DEL CONTRATO bo AR Loau (HA)
CONTINENTAL
NTINENTAL N NVENCIONA TA AFUERA

AREATIPO CONVENCIONAL [oe] ENTAL NO CONVENCIONAL cOs U

PROGRAMA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC

DATOQS BASICOS PARA EL PBC

Cédigo Identlficaclén PBC Aprobado {Asignado ANH)

Nombre del contrato - Cansecutive PRC

NOMBRE DEL PBC APROBADO
POR LA ANH

OBJETIVO DEL PBC

PLAZO TOTAL DE
FECHA DE INICIO PB! O | MW A4
C EINICIO PBC v EJIECUCION DEL PBC
VALOR TOTAL DEL PBC
TOTAL FINAL DEL PBC USD!
APROBADO USDS VALOR TOTAL L DEL PBC USD%
REGISTRO DE ACTIVIDADES ¥ RESULTADOS OBTENIDOS POR PROYECTO
PROYECTO 1
NOMBRE DEL PROYECTO: T T
PLAZO INICIAL EN MESES {PLAZO FINAL {MESES) DE
FECHA DE INICIO DD | MM AA DEL PROYECTO EIECUCION DEL PROYECTO

MOTIVO DE TERMINACION DEL PROYECTO

POR TERMINACION DE SUS ACTIVIDADES

[ ™ Jror DipicuLTADES EN SU EIECUCION

™

VALOR INICIAL DEL PROYECTO [USDS$

VALOR TOTAL FINAL EJECUTADD PARA ESTE
PROYECTO
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PORCENTAIJE DE EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIACION DEL PROYECTO
OPERADORA COFINANCIACION
VALOR APORTADO | VALOR APORTADO
VALOR EJECUTADO VALOR EIECUTADO
PORCENTAJE DE EJECUCION PORCENTAJE DE EJECUCION
DEPARTAMENTO (S) MUNICIFO (S) VEREDAS

LUGAR DE EJECUCION DE ESTE
PROYECTO {Registre &n qué lugares
se gjecutd este proyecto)

TIPO DE BENEFICIARIOS QUE FUERQON ATENDIDOS POR ESTE PROYECTQ [Registre el nimero total de persenas Unlcas gue fueron beneficladas por el
proyecto) {*) adjunte listado de persanas con nombres, nimaro de identificacién, edad, sexo, grupo de poblacidn especial, nimero telefnico de contacto.

El reporte de cifras debe hacerse de manera acumulativa; el reporte debe hacerse a través de un conteo de personas dnicas atendidas por el
proyecto e ir acumulande esta cifra. Por ejemplo, en el primer periodo de repore, se beneficiaron 20 personas. Para el segundo periodo de
reporte, esta cifra se va acumulando asi: si ademds de estas 20 personas reportadas en el primer periedo, se beneficiaron 5 més, el reporte del
segundo periodo serdn 25 personas; para el tercer periodo se contardn las 25 personas ya beneficiadas mds las nuevas que participen del
proyecto y asi sucesivamente. Nunca un reporte serd inferior a ta cifra reportada en el ultimo periodo.

BENEFICIARIOS Marcar (X} Numero de hombres | Niimero de mujeres
2. __Primera infancia (0 3 5 afos) ] campa Aurnésico campo numérico
3. Nifios y Jévenes {6 a 17 afios) tampo numérico campo numérica
4, Adultos (18 a 59 afios} campo numérico campo numérico
5. Adultos mayores [ 60 afios} campo numérico campo numérico

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL QUE FUERQON ATENDIDAS POR ESTE PROYECTO (registre el nimero total de personas dnicas que fueron
beneficiadas por el proyecto}

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL PRIGRIZADOS Marcar {X] Namero total de personas

1. Ninguna. Sociedad o poblacién en general QW’W?—
____.'.l_'!_rsg_i_gﬁ—l_

z' Carnpesinos C2MPO NUMETKCD, NO pPUeCe 5CT Menor que £
.__mmmgns_,_

3. lndigenas campo numerxo',"no [,:3 ] !:l' MENOT que £
__@ﬁ_gﬂ—r

4- Afrodescendlentes CaMpo NUMETK O, NO PUECe ST MENOT qLe &
_ﬂhm:a.m%m_l_

5. Desplazadns campo numenc:r,;onp:l“ 3 s:r menor que &
TR e

s. ge_!sﬁnas con dls:apacldad ca:npo numenc?, no puede 5:[ Mmenor que el

5. Madres cabeza de familia Ao ""mem:é e p"p * ’:r meriar queel
, e

10 Otro, cué'? campo numenu':;, IﬂD p‘:‘ 3 5:[ mMenos que e

NUMERO TOTAL DE PERSONAS QUE BENEFICIO EL PROYECTO (personas unicas) | campo numérico

LOGRO DE INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO
PROYECTO NQ. 1

Tenizndo en cuenta fos indicadores y metas identificadas para cada proyecto en el formato de presentacion de PBC y en los informes parciales, registre para cada uno|
de los mismos el avance obtenldo al final de su desarrollo,
De la misma forma que para el reporte de personas, para tedos los indicadores el repornta serd acumulativo: si por ejamplo, en ] primere periodo se mejoraren 10]
viviendas, este serd el primar reporte. Para et segundo perioda se mejoraran 5 viviendas adicionales (dilerentes), en el reporte del segundo periodo serdn 15 viviendas)
mejoradas y asi suceslvamente, Este dlimo reporte registrara ¢l total de producto entregado para cada uno d« los indicaderes, de acuerda con las unidades de medida.

VATORFINAL

N DESCRIPCION DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA UINEA DE
No SCRIPCIO BASE LOGRADD,

wnl|lbhlwlin]eL




FORMATO DE INFORME FINAL
CPERADORA Colombia

il

AGENCLA NACIONAL DE MIDROCARBUROS

DESCRIPCION CUALITATIVA DE RESULTADOS

BENEFICIOS RECIBIDOS Marque con una X EXPUQUE

. . digitar texto
Ampliacién de Cobertura del servicio B

Mejoramiento en la calidad de |a prestacidn de

L, digitar texto
los servicios
Construccidn o Mejeramiento de la .
. digitar texto
infraestructura

Ahorro en el tiempo de viaje (en el evento de

X ; A ) digitar texto
construccidn o mejoramiento de vias}

! L. digitar texto
Ahorro en el costo de vida de los beneficiarios g
. digitar texto
Generacidn de empleo 8
. , digitar texto
Proteccidn ambiental &
Atencidn, prevencion o mitigacion de .
digitar texto
desastres
Nueves conocimientos en innovacion, ciencia y -
} digitar texto
tecnologia
L. o digitar texto
Fortalecimiento institucional
., digitar texto
Apoyo a poblacién vulnerable €
Fortalecimienta en participacién o control .
digitar texto

ciudadano

L. o digitar texto
Fortalecimiento comunitario

digitar texto

Mejoramiento de la productividad

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTQ
Sl aplica, describa la farma a travds de la cual se acordd edmo sostener en el tlempo los beneficios de este proyecto. (suseripeidn da actas, acuerdos, compromisos
&ntre actores, etc)

ANEXE LAS ACTAS O DOCUMENTOS DE COMPROMISO SUSCRITAS POR LAS PARTES —

RELACIONAMIENTO CON ACTORES LOCALES

TEMATICA DE LAS RECLAMACIONES O QUEJAS: Describa brevemente las temsticas obleto de quejas y

Nimero de quejas o reclamos sobre reclamos, asl como las soluciones dadas.

este proyecto recibidas en total. incumplimientos (tiempos y actividades), falta de socializacién, otro Cusl

Término de respuesta a las quejas o
reclamos (en dias promedio)

ADJUNTE A ESTE INFORME, LOS SOPORTES DE CIERRE DE CADA UNA DE LAS PETICIONES, QUEIAS Y RECLAMOS GESTIONADOS

REUNION DE CIERRE ¥ SOCIAUZACION DE RESULTADOS Y PRODUCTOS:
Informe sobie las reuniones de clerre y soclalizacidn de resultados con autoridades tocales y comunidad,

NUMERC DE REUNIONES REALIZADAS I NUMERGC TOTAL DE ASISTENTES I
i i ?
ACTORES PARTICIPANTES Aum.ndades Comunidad en Represent‘antes de Juntas Otro écual?
municipales general de Accidn Comunal

ADJUNTE A ESTE INFORME LAS ACTAS DE REUNION DE CIERRE Y LOS PAZ Y SALVOS SUSCRITOS (51 HUBO LUGAR A ELLO)

JUSTIFICACION PARA NO REALIZAR REUNION DE CIERRE Y SOCIAUIZACION DE RESULTADOS

Adjuntar a este Informe el certificado expedido por fa firma auditora, el cual da cuenta de vodo ef procese de PBC adelantado por la Operadora

LECCIONES APRENDIDAS

Cudles fueron los aspectos que considera la Empresa Operadora como lecclones aprendidas durante el proceso de gestldn de este PBC o aspectos relavantas para
muttiplicar en otros programas en beneficlo de las comunidades

,w En relacién con el proceso de planeacién
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En relacldn con la ejecucion del PBC

Sobre la consolidacidn de alianzas y el relacionamiento con los actores

Sobre la sostenibilidad de los proyectos que hicieron parte de este PBC




