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Nombre Tipo Prospectividad
CR-4 2 No Convencional YNC
CONTRATISTA UNION TEMPORAL CR-4 : DRUMMOND USA INC 70% y
DRUMMOND LTD 30%

AREA ASIGNADA:

DRUMMOND LTD.
OPERADOR

FECHA: 22 de Diciembre de 2016

Los Contratantes:

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, en adelante ANH, entidad estatal del
sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de
Minas y Energia; creada por el Decreto Ley 1760 de 2003 y modificada su naturaleza juridica
por el distinguido como 4137 de 2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012; con domicilio
principal en la ciudad de Bogota, D.C., representada legalmente por su Presidente, doctor
ORLANDO VELANDIA SEPOLVEDA, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania nimero 4.234.856 expedida en Samaca (Boyacd), quien en su condicidn de
Presidente obra a nombre y en representacién de la Entidad, todo lo cual acredita con el
acto administrativo de nombramiento expedido mediante el Decretc No. 1665 del veintiuno
(21) de octubre de dos mil dieciséis (2016) y el acta de posesidn nimero 000060 del
veinticinco (25) de octubre dos mil dieciséis (2016) de una parte, v, de la otra,

La UNION TEMPORAL CR-4 (en adelante Contratista) constituida mediante documento
privado del 24 de octubre de 2016 y conformada por las siguientes compafiias: I)
DRUMMOND USA INC,, (en adelante DRUMMOND USA) sociedad constituida bajo las leyes
de Alabama, Estados Unidos, con sucursal establecida en Colombia mediante Escritura Publica
No. 01761 de la Notaria 16 del 27 de octubre de 2014, inscrita en la Camara de Comercio de
Bogota el 31 de octubre de 2014, bajo el nimero 00239433 del libro VI, identificada con el
Nit. 900786712-3, representada en el presente acto por JOSE MIGUEL LINARES
MARTINEZ, quien obra como Apoderado identificado con la cedula de Ciudadania No.
79.267.044, 1I) DRUMMOND LTD., { en adelante DRUMMOND LTD), sociedad constituida
.._\;bajo las leyes de Alabama, Estados Unidos, con sucursal debidamente establecida enw
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Colombia, mediante Escritura Plblica No. 4159 de la Notaria 21 de Bogotd del 24 de
septiembre de 1987 inscrita el 9 de octubre de 1987 bajo el nimero 7654 del Libro VI ,
domiciliada en Bogota D.C., identificada con NIT 800021308-5 , representada por Juan Carlos
Cordoba en su calidad de Apoderado Especial, identificado con la cedula de ciudadania No.
19.385.160, guienes declaran bajo la gravedad de! juramento, gue se entiende prestado con
la suscripcion del presente negocio juridico, que ni él, ni la persona juridica que representa,
sus socios (salvo los de persenas juridicas abiertas o inscritas en bolsas de valores) ni sus
administradores, se encuentran incurses en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni
prohibicién, ni en conflicto de intereses, para el efecto, celebran el presente Contrato de
Exploracion y Produccion E&P de Yacimiento No Convencional, contenido en las
estipulaciones que se consignan mas adelante, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

Primera: Que OGX PETROLEOC E GAS S.A suscribio con la ANH el Contrato de Evaluacion
Tecnica Especial No. 45 el 16 de marzo de 2011- Blogue CR-4.

Segunda: Que mediante el Otrosi No. 1 del 21 de septiembre de 2011 se modifico el Anexo
C. Programa Obligatorio de Exploracion del Contrato.

Tercera: Que mediante el Otrosi No. 2 del 22 de febrero de 2012 se modificd el tercer
parrafo del Anexo C. Programa Obligatorio de Exploracion del Contrato.

Cuarta: Que mediante Otrosi No. 3 del 10 de diciembre de 2014 se perfecciond la cesién del
setenta por ciento {(70%) de los intereses, derechos y obligaciones de OGX PETROLEO E GAS
S.A en e| Contrato de Evaluacién Técnica Especial No. 45 del 16 de marzo de 2011 - Blogue
CR-4, a favor de DRUMMOND USA. En virtud de dicha cesion, las participaciones en el
contrate quedaron de la siguiente manera:

OGX PETROLEO E GAS S.A (Operador)  30%
DRUMMOND USA INC. 70%

Quinta: Que mediante comunicacion No. R-401-2016-078015 Id: 140992 del 28 de octubre
*de 2016, OGX PETROLEQ E GAS S.A solicitd a la ANH, autorizacién para la cesién del treinta
. por ciento (30%) sus intereses, derechos y obligaciones incluida la calidad de operador en el
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Contrato de Evaluacién Técnica Especial No. 45 del 16 de marzo de 2011 — Bloque CR-4, a
favor de DRUMMOND LTD.

Sexta: Que mediante comunicacion No.R-302-2016-079900 Id: 145806 del 18 de noviembre
de 2016 en complemento de la comunicacion citada en el numeral quinto anterior y en virtud
del derecho consignado en la clausula 20 del Contrato de Evaluacidn TEA CR-4, se solicitd a
la ANH la conversion del respectivo Contrato TEA a un Contrato de Exploracién y Produccién
de Hidrocarburos con prospectividad en Yacimientos No Convencionales,

Séptima: Que mediante comunicacion No. E-302-2016-102781 Id: 154134 del 22 de
diciembre de 2016, la ANH expresa que es viable la cesion, la conversion y la consecuente
celebracién del presente Contrato de Exploracidn y producciéon de Hidrocarbures con
prospectividad en Yacimientos No Convencionales.

Octava: Que de conformidad con el Articulo 58 del Acuerdo 03 de 2014, la minuta aplicable
al momento de la solicitud de conversion, corresponde a la minuta de la Ronda Colombia
2014.

Novena: Que, examinados la solicitud y complementos, El Contratista acredito los requisitos
de Capacidad Juridica, Econémico Financiera, Técnica Operacional, Medioambiental y en -
materia de Responsabilidad Social Empresarial de conformidad con los requisitos establecidos
en los términos de referencia de la Ronda Colombia 2014 paras las Areas Tipo 2 No
Convencionales, como consta en el Informe de Evaluacion correspondiente y en sus soportes,
que obran en el expediente de la Actuacion Contractual.

Decima: Que el Contratista se compromete a mantener los requisitos de capacidad
relacionados en el numeral anterior, durante toda la vigencia del presente Contrato.

Decima Primera: Que el Contratista declara conocer el estade socioambiental del area
objeto del presente Contrato.

Décima Segunda: Que el Contratista mediante comunicacién No. R-302-2016-082763 Id:
153761 del 21 de diciembre de 2016, allegé a la ANH el respectivo documento de constitucion hp
-hde U.T. a efectos de la suscripcién del presente Contrato.
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Décima Tercera: Que la ANH y el Contratista, acuerdan la celebracidn del presente Contrato
E&P, contenido en las estipulaciones que se consignan mas adelante, conforme al siguiente.

INDICE

No. Capitulo

I Pefiniciones
II | Objeto, Alcance y Duracion
111 | Actividades de Exploracion
IV | Actividades de Produccion
vV Conduccion y Operaciones
VI | Regalias
VII | Derechos Contractuales de la ANH
VIII | Informacion y Confidencialidad
IX Responsabilidad, Indemnidad, Garantias y Seguros
X Devolucién de Areas
XI | Supervisién, Incumplimiento y Multas
XII | Terminacion
XIII | Solucién de Controversias
K1V | Disposiciones Varias

Letra Anexos
A | Area Asignada
B Programa Exploratorio
C Derechos Economicos
F Programas en Beneficio de las Comunidades

Acuerdos 2 y 5 de 2013, sobre Aportes para Formacién, Fortalecimiento
Institucional y Transferencia de Tecnologia.

Acuerdo 2 de 2011, sobre Parametros para los Programas en Beneficio de las
Comunidades
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CAPITULO I
DEFINICIONES

Clausula 1.- Introduccion:

Para efectos de la interpretacion, ejecucion, terminacién y liquidacion de este Contrato y de
sus Anexos, los términos vy las expresiones que se consignan con mayuscula inicial en su
texto, tienen el significado que a cada uno se asigha en la Clausula siguiente, sin perjuicio
de la definicién consignada en el articulo 2 de la Ley 97 de 1993 sobre Descubrimiento; de
las contenidas en los Acuerdos 4 de 4 de mayo de 2012 y 3 de 26 de marzo de 2014, del
Consejo Directivo, en las Resoluciones 18 1517 de 2002, 18 1495 de 2009 y 9 0341 de 2014,
del Ministerio de Minas y Energia, o en las disposiciones que los modifiquen, adicionen o
sustituyan.

No obstante, algunos términos que no requieren definicién o concepto, se consignan también
en mayUscula inicial por su importancia en el contexto del presente Contrato.

Clausula 2.- Términos y Expresiones Definidos:

A continuacién se relacionan los términos y las expresiones materia de definicion y su
correspondiente concepto:

Abandono: Tapcnamiento y cierre técnico de uno o varios Pozos, €l desmantelamiento de
construcciones y de equipos de produccion, asi como la limpieza y restauracion ambiental de
las zonas donde se hayan realizado Operaciones de Exploracién, Evaluacion o Produccion, en
ejecucién de este Contrato, con arreglo al ordenamiento superior. (Cfr. Res. 181495 de 2009,
Art. 30)

Acumulacion: Aplicable exclusivamente para Yacimientos No Convencionales, es aquella
que representa grandes volimenes de roca cargados con Petrdleo o Gas, con limites definidos,
atrapados por una convergencia de varios mecanismos geologicos o fisicos, tales como bajas
permeabilidades, presion anormal y mecanismos de absorcion. Estas Acumulaciones no
f:.'.”pndepe”de” del comportamiento de la columna de agua y requieren esfuerzos adicionales o
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estimulacion para ser extraidas del subsuelo. También son continuas y no pueden ser
representadas y valoradas en términos de tamano y ndmeros individuales de campos
delineados por contactos de agua.

Ano: Periodo de doce (12) Meses consecutivos, de acuerdo con el calendario Gregoriano,
contado desde una fecha especifica y que finaliza el mismo dia del ano siguiente.

Aiio Calendario: Periodo de doce (12) Meses, comprendido entre el primero (1°) de enero
y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada Ano.

Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia: Contribucion a cargo del Contratista, constituida por las sumas de dinero que
debe transferir a la ANH o invertir en el desarrollo de la industria de los Hidrocarburos, para
sufragar programas de formacion profesional o especializada; proyectos de fortalecimiento
institucional, o planes que conduzcan a la transmision de conocimientos sistematicos en
aspectos inherentes al Sector, con arreglo al reglamento del Consejo Directivo de la ANH
sobre la materia, contenido en los Acuerdos 2 del 23 de mayo y 5 del 10 de diciembre, ambos
de 2013, o en las normas gue los modifiquen, adicionen o sustituyan, y al presente Contrato.

Area Asignada: Superficie, Continental o Costa Afuera, comprendida dentro de uno o varios
poligonos, limitados en lo posible por lineas de direccion norte-sur y este-oeste, que
determinan el o los Blogues del subsuelo en los cuales se otorgan al Contratista los derechos
a explorar Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales
segln el alcance del Contrato, removerlos de su lecho natural, transportarlos hasta un punto
en la superficie, y adquirir la propiedad de la parte que corresponda a aquel, alinderada en
el Anexo A. En esta Area, el Contratista esta autorizado, en razon de este negocio juridico,
para desarrollar Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccién de los
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales, que son
objeto del mismo, segln su Alcance.

Area Asignada en Evaluacion: Porcidn del Area Asignada, en la cual el Contratista realizo
un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un Programa de Evaluacién para
establecer si es 0 no Comercial, de acuerdo con la Clausula 12, denominada Programa de
Evaluacion. Esta porcion ha de estar enmarcada por un poligono regular en superficie,
preferiblemente de cuatro (4) lados, que comprenda la envolvente de la proyeccion vertical M
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en superficie de la estructura que corresponde al Descubrimiento.

Area Asignada en Exploracion: Porcion del Area Asignada, en la cual el Contratista
desarrofla Operaciones de Exploracion.

Area Asignada en Produccion: Porcion o porciones del Area Asignada, en la(s) cual(es)
se localizan uno o mas Campos, y existe Produccion de Hidrocarburos, como se establece en
el Capitulo III, Actividades de Produccién, del presente Contrato.

Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades: Zona geografica delimitada por el Contratista con
fundamento en el contexto social, econdmico, ambiental y cultural de los lugares donde han
de desarrollarse las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion materia
del presente Contrato y donde estas pueden tener repercusiones, y en la cual esta obligado
a desarrollar dichos Programas, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 27 y lo dispuesto
en el Anexo F.

Area Remanente: Area que en el curso de la ejecucion contractual queda en poder del
Contratista para la ejecucidn de las actividades de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y
Pradutcion, como resultado de las Devoluciones sucesivas a las que esta obligado conforme
a este negocio juridico.

Aviso de Descubrimiento: Informacion que debe entregar el Contratista a la ANH,
relativa al Descubrimiento de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o
No Convencionales en el Area asignada, segln sea el Alcance del presente Contrato, en los
términos de la Clausula 11, que lleva esa denominacién.

Barril: Unidad de medida de! volumen de Hidrocarburos Liquidos, que equivale a cuarenta y
dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a condiciones estandar, es
decir, a una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una atmosfera de presion
absoluta.

Bloque: Volumen del subsuelo, delimitado verticalmente por la proyeccion de los limites del
Area Asignada hacia el centro de la tierra, donde el Contratista estd autorizado para
-‘u.;desarrollar Operaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos M
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provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales, segin el alcance de
este negocio juridico, es decir, el derecho de buscarlos, removerlos de su lecho natural,
transportarlos a un punto definido de la superficie, y adquirir la propiedad de aquella porcion
que constituye su participacion, en los términos del ordenamiento superior y del presente
Contrato.

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Operaciones, procedimientos, métodos
y procesos idéneos, seguros y eficientes, puestos en practica para la obtencion del maximo
beneficio econdmico en ia recuperacion final de las reservas de Hidrocarburos, la reduccion
de pérdidas, la seguridad operacional, la proteccién de las personas, del medio ambiente y
de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades de Exploracién y Explotacion de
Hidrocarburos, cominmente empleados por operadores profesionales, prudentes y diligentes
en la industria internacional del Petréleo, bajo condiciones y circunstancias similares a las
que se presenten en desarrollo de las actividades y Operaciones de este Contrato, en cuanto
no contrarien el régimen juridico superior colombiano.

Campo: Area especifica en cuyo subsuelo existen uno o mas Yacimientos.

Para el caso de Yacimientos No Convencionales, es considerado como el drea también
determiinada del subsuelo, con comunicacion efectiva en la Acumulacion de Hidrocarburos,
asociada al drenaje de influencia generado por la estimulacién de los Pozos. E! Campo esta
limitado por la envolvente formada por la sumatoria del area de drenaje de los Pozos
productores mas distantes del (o de los) Arreglo(s) de Pozos.

Campo Comercial: Campo con uno o0 mas Yacimientos Descubiertos, sobre el o los cuales
el Contratista ha declarado Comercialidad.

Declaracion de Comercialidad: Manifestacion escrita, expresa, clara y precisa del
Contratista a la ANH con la determinacion incondicional de Explotar Comercialmente un
Descubrimiento.

Derechos Economicos: Retribuciones en dinero o en especie a cargo del Contratista y a
favor de la ANH, por los diferentes conceptos establecidos en el ordenamiento superior, en
los Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014, asi como en este Contrato.
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Derechos por concepto del Uso del Subsuelo: Retribucion periddica en dinero a cargo
del Contratista como compensacion por concepto del derecho exclusivo a utilizar el subsuelo
del Area Asignada para la Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccion de los
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales objeto
del presente Contrato, segun el Alcance del mismo, cuyos montos y oportunidades de pago
se estipulan en el Numeral 29.1 de la Cladusula 29 y en el Ordinal C.1 del Anexo C,
denominados Derechos Econdmicos, con arreglo al ordenamiento superior y al presente
Contrato.

Derechos por concepto de “Precios Altos™: Retribucién en dinero o en especie, a cargo
del Contratista calculada sobre cada unidad de la Produccion de su propiedad, en funcién
de los precios internacionales de los Hidrocarburos y del volumen o del tiempo de aquella,
cuyos montos y oportunidades de cubrimiento se estipulan en el Numeral 29.2 de la misma
Clausula 29 y en el Ordinal C.2 del Anexo C, también con arreglo al ordenamiento superior y
al presente Contrato.

Derechos de Participacion en la Produccion: Retribucion en dinero o en especie, a cargo
del Contratista, ofrecida por éste en su Propuesta y calculada sobre cada unidad de la
Produccion de su propiedad, pagadera como se estipula en el Numeral 29.3 de la Clausula
29 y en el Ordinal C.3 del Anexo C, también con arreglo a! ordenamiento superior y a este
negocio juridico.

En casos de produccién de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales
en un Area asignada originalmente para Yacimientos Convencionales, esta participacion
correspondera a la ofrecida por el Contratista para el caso eventual de desarrollar
Yacimientos No Convencionales en aquella.

Y si el Area fue originamente asignada para Yacimientos No Convencionales, la
Participacion en la Produccion para el caso eventual de desarrollarse Yacimientos
Convencionales en ella, ha de corresponder también a la ofrecida por el Contratista para
los Hidrocarburos provenientes de este Gltimo Tipo de Yacimientos.

En todos los casos debe corresponder a un porcentaje de la Produccion neta, igual o mayor
a uno (1), que el Contratista se obliga a reconocer y pagar a la ANH, en dinero o en especie,
_bd'ntegra y oportunamente, expresado en cifra porcentual y correspondiente a barrilesﬂ‘r
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equivalentes de aceite (BOE), con arreglo al ordenamiento superior y al respectivo negocic
juridico. Debe ser siempre un niimero entero, de manera gue no se admiten fracciones. De
presentarse, la ANH aproximara el monto al nimero entero inmediatamente superior.

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Actividades, obras y trabajos que realiza y
ejecuta el Contratista en un Area Asignada en Produccién, que incluyen, pero sin limitarse
a ellas, perforacion, completamiento y equipamiento de Pozos de Desarrollo; disefio,
construccién, instalacién y mantenimiento de equipos, tuberias, Iineas de transferencia,
tanques de almacenamiento, métodos artificiales de Produccion, sistemas de recuperacién
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento y almacenamiento. Previa
autorizacién expresa y escrita de la ANH, y de acuerdo con la naturaleza de la actividad,
pueden llevarse a cabo fuera del Area Asignada en Produccién.

Descubrimiento: Cuando mediante perforacion con taladro o con equipo asimilable y la
practica de las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la cual
se encuentran: (i) Hidrocarburos acumulados que se comportan como unidad independiente
en cuanto a mecanismos de produccion, propiedades petrofisicas y propiedades de fluidos, o
(il) Acumulaciones que técnicamente permiten concluir, con arreglo a las Buenas Practicas
de la Industria del Petrdleo, que existen Hidrocarburos producibles en Yacimientos No
Convencionales. - -

Descubrimiento de Gas Natural No Asociado: Hallazgo cuya prueba formal de
Produccion, en el entendido de que sea representativa del Yacimiento o de los Yacimientos
Descubiertos, arroje como resultado una Relacion Gas Aceite (RGA) mayor a siete mil (7.000)
pies cUbicos estdndar de Gas por cada barril de Hidrocarburos Liguidos, y una composicion
molar de heptanos (C7+) menor de cuatro por ciento (4.0%). Se entiende por Relacion Gas
Aceite, RGA, la relacion entre el volumen de Gas Natural en pies cUbicos por Dia y el volumen
de Hidrocarburos Liquidos en Barriles, también por Dia, producidos por un Pozo, y por
composicion molar de heptanos (C7+), el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La RGA de un Descubrimiento que tiene varios
Yacimientos se determina con base en el promedio ponderado de la produccion de cada
Yacimiento, y la composicion molar de heptanos (C7+), como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) Horas, que se inicia a las cero (00:00) y termina a las
.+ Vveinticuatro (24:00). La expresion Dias Calendario, equivale a dias comunes o corridos. Por
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el contrario, Dias Habiles, corresponde a los del Calendario Gregoriano, excluidos los sabados,
domingos y festivos en Colombia, es decir, los dias laborables forzosos. Cuando en el presente
Contrato no se especifique si un plazo de Dias corresponde a Dias Calendario, comunes o
corridos, 0 a Dias Habiles, se entiende que son Dias Habiles.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Todos las actividades, obras y trabajos que
el Contratista desarrolla o ejecuta en el Area Asignada, para determinar la existencia y
ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen, pero sin limitarse a ellos, metodos
geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos y, en general, actividades de prospeccion
superficial, perforacion de Pozos Exploratorios y Estratigraficos, asi como otras operaciones
directamente relacionadas con la basqueda de Hidrocarburos en el subsuelo,

Evaluacion u Operaciones de Evaluacion: Todas las actividades y operaciones realizadas
para determinar la capacidad de produccién de Hidrocarburos, o algin parametro petrofisico
de las rocas o fluidos de los Yacimientos, asi como para delimitar la geometria de uno o mas
Yacimientos. Incluyen estudios sobre el impacto de la explotacion comercial de aguellos en
el medio ambiente, los recursos naturales renovables y el entorno social, conforme a lo
estipulado en la Clausula 12, denominada Programa de Evaluacion. A titulo de ejemplo, tales
actividades y operaciones incluyen perforacion de Pozos Exploratorios, adquisicion de
programas sismicos de detalle, ejecucion de pruebas de Produccion, y, en general, otras
operaciones orientadas a determinar los limites de un Yacimiento o de Yacimientos
Descubiertos, asi como su eventual Comercialidad.

Explotacion: Incorpora tanto el Desarrollo, como la Produccion.

Fase 0: Periodo comprendido entre la fecha de suscripcion del presente Contrato y la Fecha
Efectiva, durante el cual el Contratista debe adelantar los tramites de verificacion y
certificacion de presencia de grupos o comunidades étnicos en el Area de Influencia de las
Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las Comunidades, asi como
llevar a cabo la o las Consultas Previas a que haya lugar, en colaboracién con el Ministerio
del Interior, cuando ello sea requerido por el ordenamiento superior.

Fecha Efectiva: Es el Dia Calendario inmediatamente siguiente a la fecha de terminacién
_v,:ge la Fase O, segln lo dispone la Clausula 6, numeral 6.3.1.4.
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Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones estandar,
es decir, a una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una atmésfera de
presién absoluta, compuesta por los miembros més volatiles de la serie parafinica de
Hidrocarburos.

Gas Natural Asociado: Todo Gas o vapor innato en la formacion y producido de un
Yacimiento clasificado como de Petrdleo, asi como todo Gas que se extraiga de la capa de
gas de un Yacimiento de Petroleo. Corresponde al Ministerio de Minas y Energia determinar
cuando el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo es o no asociado. (Cfi. Res. CREG 055 de
1999, Art. 1, Definiciones)

Gas Natural No Asociado (0 Gas Natural Libre): Aquel Gas natural que es producido en
Yacimientos donde no se encuentra conjuntamente con el Petréleo. Igualmente, es atribucidn
del citado Ministerio determinar cuando el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo es o no libre
0 No Asociado. ((fr. Res. CREG 055 de 1999, Art. 1, Definiciones)

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la combinacion
natural de carbono e hidrégeno, asi como de aquellas sustancias que los acompanan o se
derivan de ellos. Para efectos de este Contrato, este concepto NO incluye Gas Metano
Asociado a Mantos de Carbon (CBM), ni aquellos contenidos en arenas bituminosas.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandares de temperatura y
presidn, es decir, a sesenta (60) grados Fahrenheit (60°F) y a una atmdsfera de presion
absoluta, permanecen en estado liquido en la cabeza del Pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del Gas.

Hidrocarburos Liquidos Extrapesados: Aquellos con gravedad API (“American Petroleum
Institute”) menor a diez grados (10°).

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Aquellos con gravedad API (“American Petroleum
Institute”) mayor o igual a diez grados (10°) y menor de quince grados (159).

Interés Moratorio: Tasa maxima de interés que el ordenamiento juridico colombiano

! permite cobrar para eventos de mora, certificada por la Superintendencia Financiera o por la

entidad que haga sus veces, y aplicable a obligaciones dinerarias en Pesos Colombianos. Si
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las obligaciones se han estipulado en Ddlares de los Estados Unidos de América, corresponde
a la Tasa Principal LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) Meses, para
los depdsitos en esa misma moneda, incrementada en ocho puntos porcentuales (LIBOR mas
8%).

Inversion Adicional: Suma de dinero expresada en dodlares de los Estados Unidos de
América, en mltiplos de cien mil (100.000) si el Area asignada es Continental, o de un millén
(1.000.000) si es Costa Afuera (Offshore) o prospectiva para Yacimientos No Convencionales,
que el Contratista esta obligado a invertir para sufragar los costos y gastos
correspondientes a las actividades exploratorias adicionales propuestas para la primera Fase
del Periodo Exploratorio, por encima de las establecidas en el Programa Minimo fijado por la
ANH para cada Area Asignada. La Inversién Adicional se considera parte esencial e integral
del Programa Exploratorio. Debe ser invertida en el curso de la Primera Fase del Periodo
Exploratorio del presente Contrato, so pena de verse el Contratista obligado a entregar a
la ANH la Inversion Remanente, salvo las opciones expresamente previstas, todo de acuerdo
con la Clausula 9.

Inversion Remanente: Aquella porcion de las inversiones a cargo del Contratista, tanto
la Minima y la Adicional -en su caso-, si se trata del Programa Exploratorio, como la
correspondiente al Programa Exploratorio Posterior, de haberlo, que no ha sido efectivamente —
invertida en la ejecucion de las actividades correspondientes a las distintas Fases en curso
de cada uno de ellos, con sujecion a la citada Clausula 9. En el evento de no haberse
completado las inversiones de |la Fase correspondiente, o de que su monto haya resultado
inferior al fijado u ofrecido y pactado, previos autorizacion y acuerdo con la ANH, |a diferencia
puede ser empleada en el desarrollo de actividades adicionales de exploracién o de evaluacion,
en ejecucion del mismo Contrato, salvo los casos de renuncia; en trabajos exploratorios
adicionales en Areas correspondientes a otro u otros Contratos de Exploracién y Produccion,
E&P 0 de Evaluacidn Técnica, TEA entre las dos (2) partes, o, finalmente, en Areas Libres de
interés para la ANH, caso en el cual, la informacion recabada o el resultado de las actividades
exploratorias pasara a ser de propiedad exclusiva de esta Ultima. De lo contrario, es decir, si
no se opta y formaliza alguna de las posibilidades sefialadas, el Contratista debe entregar
a la ANH, en dinero efectivo, el valor de las inversiones que no hubiera realizado
efectivamente en la respectiva Fase, bien las correspondientes al Programa Exploratorio y/o
Tel Programa Exploratorio Posterior. fh‘f
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Inversion Social: Compromiso asumido por el Contratista con las comunidades del Area
de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, en las zonas de ejecucién de las actividades de Exploracion, Evaluacion, y
eventuales de Desarrollo y Produccién, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, con el fin de_fomentar el desenvolvimiento sostenible mediante un
conjunto de actividades y de inversiones empresariales encaminadas a contribuir al
fortalecimiento del entorno social, cultural y econdmico, y a mejorar las condiciones de
bienestar de sus habitantes.

Este compromiso ha de cumplirse mediante la formulacion y ejecucién de programas y
proyectos especificos con arreglo a la Clausula 27 y al Anexo F, denominados Programas en
Beneficio de las Comunidades. La Inversion Social es diferente de aquella que pueda
imponerse o llegue a desarrollarse con motivo del cumplimiento de las actividades inherentes
a la solicitud, tramite y ejecucion de Licencias Ambientales, Planes de Manejo Ambiental y
Consultas Previas.

Debe reflejarse en erogaciones que beneficien efectiva y directamente a las comunidades,
sin incluir costos de personal, logisticos, administrativos u otros indirectos en que incurra el
Contratista para dar cumplimiento a los programas y proyectos de Inversion Social.
Limite Economico del Campo: Tasa de produccion de uno o varios Pozos o Arreglos de
Pozos, mas alla de la cual los flujos netos de efectivo de las Operaciones de Produccion son
negativos. Equivale al agotamiento de la Produccién.

Mes: Periodo de tiempo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario determinado,
que culmina el mismo Dia del mes calendario siguiente, con arreglo al articulo 829 del Cédigo
de Comercio.

Multas Conminatorias: Instrumentos de apremio para que el Contratista cumpla o se
allane a cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones a su cargo, de manera
que NO tienen caracter sancionatorio ni constituyen estimacion anticipada de perjuicios.
Pueden por consiguiente acumularse con cualquier tipo de indemnizacién o pena pecuniaria.
El pago o la compensacion de Multas Conminatorias NO exonera al Contratista del deber
de satisfacer eficaz y eficientemente, los compromisos y obligaciones de su responsabilidad,
conforme al presente Contrato y sus Anexos; de ejecutar y terminar a satisfaccion de la ANH
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las actividades y Operaciones a su cargo, ni de entregar, también a satisfaccion de aquella,
los resultados, productos, y demas informacion requeridos y pactados, con arreglo al régimen
juridico superior y al Contrato.

Multas Sancionatorias: Instrumentos de pena por incumplimiento definitivo de
prestaciones, compromisos y obligaciones a cargo del o de [os Contratistas, que comportan
estimacion anticipada pero parcial de los perjuicios causados. Su efectividad no significa
limitacion alguna para que la ANH exija judicial o extrajudicialmente el reconocimiento vy
pago del monto restante de los perjuicios derivados del o de los incumplimientos, de haberios.
El pago o la compensacion de estas multas tampoco exonera al Contratista del deber de
satisfacer eficaz y eficientemente los compromisos y obligaciones de su responsabilidad,
conforme al presente Contrato y sus Anexos; de ejecutar y terminar a satisfaccion de la ANH
las actividades y operaciones a su cargo; ni de entregar, también a satisfaccion de aquella,
los resultados, productos, y demas informacién requeridos y pactados con arreglo al régimen
juridico superior y al Contrato.

Operador: Persona juridica responsable de conducir las actividades de Exploracidn,
Evaluacion, Desarrollo y Produccién de Hidrocarburos; de asumir el liderazgo y la
representacion del Contratista, asi como de dirigir la ejecucion contractual y las retaciones
con la ANH. Individuaimente debe contar con y mantener todos los requisitos de Capacidad
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial,
de conformidad con el Reglamento de Contratacién para Exploracién y Explotacién de
Hidrocarburos de la ANH y los Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccion que
dio lugar al presente Contrato. En todo caso, debe contar con la aprobacién de la Entidad.

Partes: A partir de la suscripcién del presente Contrato, la ANH y la persona juridica
Contratista, o cada una de las personas juridicas que integren Contratistas Plurales, bajo
la modalidad de asociacién adoptada, denominados genéricamente Contratista.

En el curso de la ejecucion contractual, la misma ANH y aquella o aquellas, o sus respectivos
cesionarios, previa autorizacion expresa y escrita de la Entidad, siempre que retinan, cuando
menos, las mismas condiciones de Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional,
Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los
Términos de Referencia que dieron fugar a la asignacién del Area vy a la celebracién del
jd:ontrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Reglamento de Contratacion de actividades fl‘f
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de Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de Ia
correspondiente transaccion, y que se celebre efectivamente el correspondiente Contrato
Adicional, que dé cuenta de la cesidn.

La cesion de participaciones o intereses de integrantes de Contratistas Plurales en la
correspondiente asociacion, bien entre si o a favor de terceros, también requiere autorizacion
previa, expresa y escrita de la Entidad, una vez surtida la acreditacién de que las condiciones
de Capacidad conforme a lo previsto en el parrafo precedente, y que se someta a la ANH la
correspondiente modificacion del Acuerdo o Convenio de Asociacidn respectivo. En todo caso,
el Operador debe mantener participacion minima del treinta por ciento (30%) a lo largo de
toda la ejecucion contractual y hasta la liquidacion definitiva de los compromisos reciprocos.

Procede advertir, ademas, que, salvo las excepciones previstas en el Numeral 6.3.14 de los
Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccion que dio lugar al presente Contrato y
segln su texto, el cambio de Beneficiario Real o Controlante del Contratista individual, del
Operador y de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econémico
Financiera en casos de Contratistas Plurales, requerird también autorizacion previa, expresa
y escrita de la ANH, salvo que se trate de sociedades abiertas o inscritas en bolsas de valores,
casos en los cuales, cualquier transaccion que conduzca al cambio de Beneficiario Real o
Controlante del Contratista Individual o del Operador o de cualquier otro integrante de
Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, debe ser informada a la Entidad .

A las mismas condicion y excepcion quedan sometidas las fusiones o escisiones de la persona
juridica Contratista Individual, del Operador o de cualquier otro integrante de Contratistas
Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, a fin de
establecer que se mantienen los fundamentos que dieron lugar a la Habilitacidon y a la
consiguiente adjudicacion.

En los dos casos anteriores, aplican las excepciones estipuladas en el penultimo parrafo del
Numeral 65.2, Otras Transacciones, de la Clausula 65, denominada Cesion y otras
Transacciones.

Periodo de Exploracion: Lapso de seis (6) Afos, contados a partir de la Fecha Efectiva,
asi como cualquier prérroga otorgada por la ANH, si se trata de Areas prospectivas para
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Yacimientos Convencionales de Hidrocarburos, o de nueve {9) Afos, también contados a
partir de la Fecha Efectiva, asi como eventuales prérrogas al mismo, para Areas prospectivas
para Yacimientos No Convencionales y Costa Afuera (Offshore), durante el cual el
Contratista estd obligado a ejecutar, entre otras, todas las actividades previstas en el
Programa Exploratorio, asi como a realizar las inversiones correspondientes también
contempladas en el mismo, de acuerdo con el régimen superior y el presente Contrato.

Periodo de Produccion: Respecto de cada Area Asignada en Produccién de Hidrocarburos
en Yacimientos Convencionales, el lapso de hasta veinticuatro (24) Afios y sus extensiones,
si las hay, contado desde la fecha de la Declaracicn de Comercialidad del Campo
correspondiente, o de treinta (30) Afos y sus extensiones, de pactarse, también contados
desde la fecha de ia Declaracién de Comercialidad del Campo correspondiente, respecto de
cada Area Asignada en Produccién de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales o
Costa Afuera (Offshore), durante el cual el Contratista debe realizar, entre otras, las
Operaciones de Desarrollo y de Produccicn.

Plan de Desarrollo: Documento guia preparado por el Contratista, de acuerdo con la
Cldusula 17, con el fin de asequrar la explotacién técnica, eficiente y econdmica de cada Area
Asignada en Produccién, y que debe contener, entre otros aspectos, el calculo de reservas
de Hidrocarburos, la descripcién de las facilidades de Produccién y transporte de los mismaos,
los prondsticos de Produccién para el corto y mediano plazos, y el Programa de Abandono.

Pozo de Desarrollo: Aquel gque se perfora con el propdsito de contribuir a la explotacion de
Yacimiento o Yacimientos, después del Periodo de Exploracion y de la ejecucion del Programa
de Evaluadion. (Cfr. Resolucion 18 1495 de 2009, articufo 6). Tratandose de Yacimientos No
Convencionales, son todos las que se perforen después de la Declaracion de Comercialidad
y dentro del Perfodo de Explotacion.

Pozo Estratigrafico: Perforacion con propésitos de reconocimiento y muestreo, sin objetivo
hidrocarburifero, encaminada a determinar la secuencia (constitucion) litologica y las
propiedades petrofisicas y geoguimicas de la columna (secuencia) estratigrafica existente en pup
el subsuelo.

,,Y‘_La perforacion debe garantizar:
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Toma de ndcleos convencionales que cubran por lo menos un cinco por ciento (5%)
del espesor total de la columna estratigréfica. Para el resto, testigos laterales con
intervalos de maximo veinte (20) pies.

Registro de los fluidos y gases contenidos en la secuencia.

Toma de registros de Pozo, eléctricos, sénicos, visuales, radioactivos y térmicos, entre
otros.

Su profundidad final debe ser la requerida para comprender la o las formaciones objetivo.

Pozo Exploratorio: Aquel perforado para buscar o comprobar la existencia de
Hidrocarburos en Bloque, no probado como productor, o para buscar Yacimientos adicionales
no conocidos. Tratandose de Yacimientos Convencionales, se adopta la definicidn
correspondiente a los Pozos A3 y A2 adoptada por el Ministerio de Minas y Energia. (Cfr.
Resolucion Min. Minas 18 1517 de 2002, Arts. 1y 2)

Para Yacimientos No Convencionales, son todos aquellos Pozos, con excepcién de los
Estratigraficos, que se perforen con el objeto de establecer la existencia y caracterizacion de
un Campo Comercial. Un nimero plural de Pozos Exploratorios puede ser perforado de
manera contigua o proxima en la misma unidad geoldgica de interés para generar
interferencia entre ellos. Con arregio al Pardgrafo 3 del Articuto 9 de la Resolucién Min. Minas
9 0341 de 2014, se deben tomar corazones en la zona de interés, por lo menos en un (1)
Pozo por cada Arreglo de Pozos.

Produccion u Operaciones de Produccion: Son todas las Operaciones y actividades
realizadas por el Contratista en un Area Asignada en Produccion para llevar a cabo los
procesos de extraccion, recoleccion, tratamiento, almacenamiento y trasiego de los
Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas actividades relativas a la
obtencion de aguellos.

Programa Anual de Operaciones: El correspondiente a las actividades de Produccion, que
. el Contratista se obliga a ejecutar durante el correspondiente periodo anual, de acuerdo
con lo estipulado en la Clausula 18.

Programa Exploratorio: El correspondiente a las Operaciones de Exploracién, descritas en
el Anexo B, que el Contratista se compromete a ejecutar durante cada Fase del Periodo de
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Exploracion, de acuerdo con lo previsto en los Términos de Referencia que dieron origen al
presente Contrato y a sus estipulaciones. Lo integran tanto aquellas actividades enunciadas
en dichos Términos, en los Programas Exploratorios Minimos para la respectiva Fase, asf
como las propuestas por el Contratista como Inversién Adicional en Exploracién para la
Primera Fase (Fase I), y aquellas acordadas con la ANH para un eventual Programa
Exploratorio Posterior.

Programa Exploratorio Minimo: Componente del Programa Exploratorio correspondiente
a aquellas Operaciones de Exploracion, que el Contratista se compromete a desarrollar
durante cada Fase, en el curso del Periodo Exploratorio del Contrato, excluidas las actividades
propuestas y contratadas como Inversion Adicional en Exploracion para la Primera Fase (Fase

1.

Programa Exploratorio Adicional: Componente del Programa Exploratorio de la Primera
Fase (Fase I), que comprende las actividades propuestas y contratadas como Inversion
Adicional.

Programa Exploratorio Posterior: Comprende las Operaciones de Exploracion, que el
Contratista se compromete a ejecutar con posterioridad a la culminacion del Programa
Exploratorio, tanto Minimo como Adicional, conforme a lo estipulado en-el Numeral 8.4 de la
Clausula 8.

Programa de Evaluacion: Programa de Operaciones de Evaluacién, sometido por el
Contratista a la ANH, segUn la Clausula 12, con el proposito de evaluar un Descubrimiento
y determinar si es o no Comercial.

Programa de Trabajo: Secuencia coordinada y concatenada de las actividades y de las
Operaciones de Exploracién, Evaluacién y/o Produccién en el Area Asignada, conforme al
presente Contrato. Debe incorporar el Cronograma con sujecion al cual han de iniciarse y
desarrollarse hasta su culminacién las actividades inherentes a cada Etapa y Programa, asi
como ejecutarse efectivamente el presupuesto de inversiones correspondiente.

Programas en Beneficio de las Comunidades o PBC: Conjunto de actividades definidas
exclusivamente por el Contratista con las comunidades del Area de Influencia de sus
«Ey_Operaciones, en las zonas de ejecucidén de las actividades de Exploracion, Evaluacion, yw
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eventuales de Desarrollo y Produccion, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, correspondientes a la Inversién Social, como parte de su politica y de
sus planes y programas de Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir al desarrollo
sostenible, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 27 y en el Anexo F del presente
Contrato, que llevan esa denominacion.

Han de consistir en programas, proyectos y actividades diferentes de los que el Contratista
esté en el deber de acometer en desarrollo de Licencias Ambientales, Planes de Manejo
Ambiental, y Consultas Previas.

Punto de Entrega: Sitio acordado por las Partes, donde el Contratista debe poner a
disposicion de la ANH la porcién de la Produccién de Hidrocarburos correspondiente a las
Regalias establecidas por la Constitucién y la ley, con arreglo al Capitulo VI de este Contrato,
lo mismo que los Derechos Econdmicos por concepto de Precios Altos y de Participacion en
la Produccidn (X%), a favor de la Entidad, de que tratan el Capitulo VII y el Anexo C, cuando
esta Ultima opte por que sean entregados en especie, o en el cual debe realizarse el calculo
de acuerdo con el volumen aplicable de Hidrocarburos, para realizar el pago en dinero, segun
haya elegido la misma ANH.

Ha de cumplir las especificaciones minimas requeridas para permitir et-acceso al sistema de
transporte que emplee el Contratista, de acuerdo con la reglamentacion aplicable. A partir
de ese Punto, el dominio y la custodia de la porcién de los Hidrocarburos producidos,
correspondiente a las Regalias y a los referidos Derechos Economicos a favor de la ANH, es
de cargo de esta Ultima.

Si las Partes no logran consenso en torno a la determinacion del Punto de Entrega, éste sera
establecido por la ANH, sobre la base de que ha de ser un punto ubicado a la salida de la
unidad de tratamiento o a la entrada del sistema de transporte.

Tratandose de Areas Costa Afuera, corresponderd al mismo punto donde el Contratista
comercialice los hidrocarburos de su propiedad, el cual debe contar con capacidad suficiente
para almacenar y/o entregar el volumen que debe ser puesto a disposicién de la ANH, a
titulo de Regalias y de tales Derechos Econdémicos, a tono con las estipulaciones de la
Clausulas 28 y 29.
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Punto de Fiscalizacién: Sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o por la entidad
que asuma esta responsabilidad, con el objeto de determinar el volumen de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias, el de propiedad del Contratista, y aquellos relevantes para
el cdlculo de los Derechos Econdmicos a favor de la ANH.

Regalias: Contraprestacién en dinero o en especie a favor del Estado, por concepte de Ia
explotacion de los Hidrocarburos propiedad de la Nacidn, conforme a la Constitucion Politica,
las Leyes 756 de 2002 y 1530 de 2012, el presente Contrato y las Resoluciones ANH 350 y
351 de 2014, o las normas que las modifiquen, sustituyan o complementen.

Con sujecion al Paragrafo Primero del Articulo 14 de la Ley 1530 de 2012, sobre la Produccion
de Hidrocarburos proveniente de Yacimientos No Convencionales rige el sesenta por ciento
(60%) del porcentaje aplicable sobre la originada en Yacimientos Convencionales.

Términos de Referencia: Documento que contiene las reglas aplicables al Procedimiento
de Seleccién de Contratistas y Asignacion de Areas “Ronda Colombia 2014 los requisitos
para obtener Habilitacién y la forma de determinarla; las condiciones que deben reunir las
Propuestas presentadas por los Participantes debidamente Habilitados; los criterios para la
evaluacién y calificacion de tales Propuestas; la oportunidad y la forma en que tendra lugar
la asignacion de las Areas ofrecidas y la adjudicacion de los Contratos proyectados;-asi como
informacién relevante en torno a dicho Procedimiento, origen del presente Contrato.

La minuta de Contrato forma parte de los Términos de Referencia como Anexo, y estos de
los Documentos del Contrato.

Tipo de Yacimiento: Clasificacion de los Yacimientos de Hidrocarburos en funcién de sus
caracteristicas y de la prospectividad del Area objeto de asignacién y Contrato. Es
determinante de las condiciones de Capacidad Economico Financiera, Técnica y Operacional,
Medioambiental, y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, que deben reunir los
Proponentes y Contratistas para su Exploracion y Explotacién; asi como de los términos
juridicos, técnicos y econdmicos del correspondiente Contrato de Exploracion y Produccién,
E&P.

WTI: Crudo denominado “West Texas Intermediate WTI’, cuyas condiciones de calidad y
d‘]‘_punto de entrega son definidos por el “New York Mercantile Exchange, NY MEX”y Cuyo precio F‘-(f’
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es utilizado como referencia para el mercado de futuros de Petréleo crudo. Para todos los
efectos del presente Contrato, el valor de referencia del crudo “WTI” sera el empleado por la
autoridad competente para la liquidacion de las Regalias en cada periodo, y para establecer
el punto de partida del Derecho Econémico por concepto de “Precios Altos”, salvo que la
ANH disponga otro crudo de referencia, como se estipula en el Numeral 29.2 de la Clausula
29 y en el Ordinal C.2 del Anexo C.

Yacimiento Convencional: Formacion rocosa en la que ocurren acumulaciones de
Hidrocarburos en trampas estratigraficas y/o estructurales. Se caracteriza por un sistema
natural de presion Unico, de manera que la Produccion de Hidrocarburos de una parte del
Yacimiento afecta la presion de reservorio en toda su extension. Esta limitado por barreras
geoldgicas, tales como estratos impermeables, condiciones estructurales y agua en las
formaciones, y se encuentra efectivamente aislado de cualquier otro Yacimiento que pueda
estar presente en la misma area o estructura geoldgica.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento Descubierto mediante perforacion,
pero devuelto a la ANH sin actividad adicional, por cualquier motivo, de manera que se
encuentra bajo su administracion.

Yacimiento No Convencional: Formacién rocosa con baja permeabilidad primaria, a la
que se debe realizar estimulacion para mejorar las condiciones de movilidad y recobro de
Hidrocarburos. Los Yacimientos No Convencionales tipicos comprenden, entre otros, las
arenas y carbonatos apretados, el gas metano asociado a mantos de carbon, gas y petréleo
de lutitas, las arenas bituminosas v los hidratos de metano. (Cfr. Decreto 3004 de 2013)

No obstante, el presente Contrato excluye la Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos en
Arenas Bituminosas y de Gas Metano asociado a Mantos de Carbdn (CBM).

Otros términos o conceptos especiales y relevantes para este negocio juridico, cuya
interpretacion requiera alguna precision adicional a la que se deriva del sentido natural y
obvio de las palabras, tendran el significado que se les asigna cuando sean empleados en €l
texto del presente Contrato.

CAPITULO II
OBJETO, ALCANCE Y DURACION
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Clausula 3.- Objeto:

3.1 Enunciacién: Consiste en [a asignacion del Area CR-4, Continental, prospectiva para
Yacimientos No Convencionales, dentro de cuya delimitacion el Contratista tiene derecho
exclusivo y obligacién de acometer y desarrollar actividades Exploratorias, conforme a los
Programas Minimo y Adicional pactados; a realizar las inversiones previstas para el efecto,
asi como a producir los Hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran en el subsuelo
de la misma, todo o cual realiza en nombre propic y por su cuenta y riesgo, con arreglo a
Programas especificos, y a cambio de retribuciones consistentes en el pago de Regalias, de
Derechos Econdmicos y de Aportes a titulo de Formacion, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia.

E! Contratista tiene, ademas, derecho a la parte de |la Produccién de Hidrocarburos que le
corresponda, provenientes del o de las Areas Asignadas en Produccién, en los términos del
presente Contrato.

3.2 Condiciones: En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de Jas obligaciones de que
trata la presente estipulacién, el Contratista ha de desarrollar las actividades y ejecutar las
Operaciones inherentes a la Exploracién y Produccién de Hidrocarburos en el Area Asignada,
en su hombre, por su cuenta y a sus exclusivos costos, gastos y riesgo, al tiempo que ha de
proporcionar los recursos de todo orden, que resulten necesarios para proyectar, preparar y
llevar a cabo todas las actividades y Operaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y
Produccion.

Clausula 4.- Alcance;

4.1 Extension de la Exclusividad: La exclusividad que se otorga al Contratista mediante
este negocio juridico, se circunscribe al Tipo de Yacimientos para cuya Exploracion y
Produccion ha sido celebrado, conforme a las reglas de Habilitacion establecidas en los
Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014".

Por consiguiente, la asignacion del Area no impide que la ANH desarrolle directamente
labores destinadas a obtener informacion técnica adicional respecto del otro Tipo de
»\Jp,gfacimientos en ella, ni que la asigne también a otro u otros interesado(s) para el desarrollo M
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de actividades de Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos provenientes de ese otro Tipo
de Yacimientos, exclusivamente en los siguientes casos: (i) cuando las condiciones de
Capacidad no permitan al Contratista extender sus actividades a otro Tipo de Yacimientos,
y éste no se asocie con un Operador que si las cumpla; (i) cuando aquel decida no
Explorarios y/o Producirlos, segin se estipula mas adelante, o (iii) si se trata de
Hidrocarburos excluidos expresamente de este negocio juridico.

En efecto, ni el Objeto ni el Alcance del presente Contrato comprenden la posibilidad de
Explorar ni de Producir Gas Metano Asociado a Mantos de Carbon (CBM), ni Hidrocarburos
en Arenas Bituminosas. Por consiguiente, si el Contratista encuentra este tipo de
Yacimientos No Convencionales, debe informarlo inmediatamente a la ANH.

4.2 Limitacion: Los derechos otorgados al Contratista en este negocio juridico, se refieren
en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro del
Area Asignada y, por consiguiente, no se extienden a cualquier otro recurso que pueda existir
en dicha Area y en el Blogue correspondiente, incluidos Yacimientos Descubiertos No
Desarroliados, salvo que se trate de Areas asignadas para Explorar y Explotar esos
Yacimientos.

4.3 Separacion: Conforme a lo pactado precedentemente, en el evento de que el —
Contratista se encuentre Habilitado por la ANH para explorar y producir Hidrocarburos
provenientes de Yacimientos No Convencionales y de Yacimientos Convencionales en la
misma Area Asignada, cada proceso de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccion
debe mantenerse separado e independiente uno del otro. Ademas, ninguno de los
compromisos, obligaciones, plazos y términos de uno, pueden extenderse ni se aplican al
otro. Las anteriores circunstancias no impiden que el Contratista pueda emplear elementos
de infraestructura comunes, ni compartir procedimientos técnicos, informacién y facilidades
de superficie, para el desarrollo de los dos (2) Tipos de Yacimientos.

4.4 Excepciones: Ademas, cuando el Contratista se encuentre Habilitado para Explorar y
Producir Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales y, en ejecucidon del Contrato,
concluye que existe prospectividad para Yacimientos Convencionales, debe informarlo asi por
escrito a la ANH, dentro del Mes siguiente a aquel en que determine que existe dicha
prospectividad.
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Informada la Entidad, el Contratista esta facultado para extender sus actividades y
Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion a este Tipo particutar de
Yacimientos, en los términos de este Contrato, previa aprobacion de los Programas
correspondientes.

Transcurridos dos (2) Afios, contados a partir de la fecha de radicacion del informe escrito a
la ANH, sin que se hayan iniciado Operaciones de Exploracién, y, si es del caso, de Evaluacion
y Desarrollo, ia ANH podra emprender directamente labores destinadas a obtener
informacién adicional sobre Yacimientos Convencionales en el Area, o asignarla a uno o varios
terceros, pero exclusivamente para Explorar y Producir Hidrocarburos provenientes de este
Tipo de Yacimientos.

4.5 Por su parte, si durante el Periodo de Exploracién o en el de Produccion de un Contrato
celebrado para desarrollar Yacimientos Convencionales, el Contratista concluye que en el
Area Asignada existe prospectividad para No Convencionales y no se trata de porciones ya
entregadas a la ANH o de un Area Devuelta a la Entidad, debe informarlo asi por escrito a
aquella, dentro del Mes siguiente a la fecha en que concluya tai prospectividad. Puesta en
conocimiento la Entidad, el Contratista Habilitado en la “Ronda Colombia 2014” para
desarrollar este Tipo particular de Yacimientos, cuyas condiciones de Capacidad fundamento
de la adjudicacién se mantienen para la oportunidad correspondiente, tiene facultad para
acometer las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion inherentes a
los mismos, en los términos de este Contrato.

La misma facultad asiste al Contratista que para la oportunidad correspondiente ha
alcanzado los requisitos de Capacidad para Explorar y Explotar Yacimientos No
Convencionales, y solicita y obtiene Habilitacion de la ANH, siempre que cumpla las
condiciones estipuladas en los numerales (i) y (iii) del parrafo subsiguiente.

De no ocurrir ninguno de los eventos resefados, el Contratista solamente podra desarrollar

Yacimientos No Convencionales, de reunir las siguientes condiciones concurrentes: (i) Que

se asocie con un nuevo Operador que si cumpla los requisitos de Capacidad Econdmico

Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y de Responsabilidad Social Empresarial,

con sujecion al Reglamento de Contratacion para Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos

de la ANH, y de acuerdo con la Clausula 65; (ii) Que garantice a la ANH, por escrito y con
.véﬂena sustentacion técnica y economica, que esta posibilidad no afectara el cumplimiento de qu;
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las demas obligaciones y compromisos contractuales, y, (iii) Que la ANH imparta autorizacion
escrita para el efecto, ademas de que las Partes suscriban el correspondiente Contrato
Adicional, por razdn de la incorporacion de uno o varios nuevos asociados y de los Programas
Exploratorios por desarrollar.

No obstante, transcurridos dos (2) Afios, contados a partir de la fecha de radicacion del
informe escrito a la ANH, sin que se hayan iniciado Operaciones de Exploracion, vy, si es del
caso, de Evaluacion y Desarrollo para Yacimientos No Convencionales, la ANH podra
emprender directamente labores destinadas a obtener informacién adicional sobre ese Tipo
de Yacimientos en el Area, o asignarla a uno o més terceros, pero exclusivamente para
explorar y producir Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales.

4.6 En los eventos de que tratan los dos (2) Numerales anteriores, las Partes deben celebrar
Contrato Adicional en el que se consignen los Programas Exploratorios por desarrollar v las
inversiones requeridas para su ejecucion, asi como las Fases y los términos de tiempo en que
deben hacerlo, de acuerdo con el Tipo de Yacimiento que corresponda.

Clausula 5.- Area Asignada:

5.1 Concepto: Superficie, Continental o Costa Afuera, que determina el o los Bloques del
subsuelo en los cuales se otorgan al Contratista derechos exclusivos para Explorar
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales segun el
alcance del Contrato, removerlos de su lecho natural, transportarios hasta un punto en la
superficie y adquirir la propiedad de la parte que corresponda a aquel o aquellos, alinderada
en el Anexo A.

5.2 Delimitacion: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas que se consignan
en el Anexo A. Salvo que haya sido asignada para el desarrollo de Yacimientos No
Convencionales o que posteriormente se autorice tal propdsito, casos en los cuales no hay
lugar a devoluciones antes de finalizar el Periodo Exploratorio, su superficie se reducira
gradualmente, de acuerdo con lo pactado en el Capitulo X, denominado precisamente
Devolucién de Areas.

5.3 Restricciones: Si -con posterioridad a la celebracién del presente Contrato-, una o mas

\»", porciones del Area Asignada es o son restringida(s) o limitada(s) por disposicion normativa .
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de obligatorio acatamiento, determinacion ejecutoriada de autoridad competente que asi lo
imponga, o por reconocimiento de titulo de propiedad sobre los Hidrocarburos provenientes
del subsuelo a favor de terceros, segiin determinacion adoptada mediante sentencia judicial
en firme, el Contratista se obliga a acatar, respetar y cumplir las condiciones y/o
restricciones impuestas sobre tal o tales porciones.

Tales limitaciones pueden surgir, entre otras razones, por la existencia de zonas
comprendidas en el Sistema de Parques Nacionales y Regionales Naturales, de Ecosistemas
Estratégicos, o de otras superficies reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas
geograficamente por la autoridad correspondiente, o porque sobre el Area Asignada se
extiendan zonas con las mismas o similares caracteristicas y limitaciones.

5.4  Efectos de la Reduccién del Area: La reduccidn del Area Asignada, por cualquiera
de los motivos descritos en el Numeral 5.3 precedente, NO genera responsabilidad alguna a
cargo de la ANH, NI sera considerada como desacuerdo entre las Partes, de manera que no
podra ser sometida a Arbitraje conforme a la Cldusula 64.

No obstante, en estos eventos la ANH autorizara reducciones proporcionales de los
compromisos exploratorios, en funcion de la superficie afectada y de las limitaciones
impuestas, previa solicitud justificada del Contratista, desde los puntos de vista juridico,
técnico y econdmico financiero.

Clausula 6.- Término de Vigencia, Plazo de Ejecucién, y Periodos:

6.1 Vigencia: El presente Contrato se extiende desde la fecha de firma de su texto escrito
por los representantes autorizados de las Partes, y culmina con la liquidacion definitiva de los
derechos, obligaciones y compromisos reciprocos, salvo aqueltos que por su naturaleza rigen
mas alld, conforme a la ley y de acuerdo con los amparos de las Garantias y del Seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual.

6.2 Plazo de Ejecucion: Dentro de la Vigencia, comienza en la Fecha Efectiva y termina

(1} vencido el Periodo de Exploracion, sin que se haya presentado Descubrimiento, salvo las

excepciones pactadas; (i} culminada la ejecucion del Programa de Evaluacion, sin que se

haya producido Declaracién de Comercialidad, o (iii} terminado el Periodo de Produccion, sin M
.Fperjuicfo también de las excepciones estipuladas en este Contrato.
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6.3 Duracion de los Periodos: El término de cada Periodo v -respecto del de Exploracion,
salvo la denominada Fase 0, el de cada una de las llamadas 1, 2 y/o 3, se regulan como se
estipula a continuacién:

6.3.1 Fase 0: Tiene duracion de un (1) Afo, contado a partir de la fecha de suscripcidn de
este Contrato, prorrogable por seis (6) Meses mas, e —inclusive- por plazo adicional de
cumplirse los presupuestos contractuales, segun se establece en seguida:

6.3.1.1 Prorroga del Periodo de Fase O: El Contratista puede solicitar a la ANH autorizar
extension del término de la Fase 0, mediante peticidn escrita debidamente motivada con las
razones que la justifiquen. Habra lugar a otorgar la ampliacién temporal solicitada, siempre
gue se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

a)  Que la peticion sea presentada con antelacion superior a los (ltimos treinta (30) Dias
Calendario o comunes respecto de aguel en gue tenga lugar el vencimiento del Periodo
de Fase 0.

b)  Que el Contratista demuestre haber actuado diligentemente en procura de satisfacer
“oportuna, eficaz vy eficientemente las obligaciones de st cargo, inherentes a la Fase 0.

c) Que la extensién resulte necesaria 0 conveniente, de acuerdo con los argumentos y
pruebas del Contratista, circunstancias que deben ser examinadas y valoradas en la
correspondiente determinacion.

Ademas, la Entidad dispone de facultades para otorgar prorrogas adicionales a la de seis (6)
Meses, siempre que se encuentren en ejecucion Consultas Previas y existan elementos
razonables, a su juicio, para estimar que el desarrollo y el cabal cumplimiento de las mismas
tomaran mas tiempo del correspondiente a la Fase 0, o a su extension.

6.3.1.2 Obligaciones a cargo del Contratista en la Fase 0:
v" Iniciar, dentro de los primeros noventa {(90) Dias Calendario o comunes, contados a

partir de la suscripcion del presente Contrato, todos los tramites de verificacion vy
certificacion acerca de la posible presencia de grupos o comunidades étnicos en el Area
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Asignada o en la zona de interés para el desarrollo de las actividades de Exploracion,
en forma previa al inicio de cualquiera de ellas.

v En caso afirmativo, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la realizacion
de la o las Consultas Previas a que haya lugar, con el lleno de todos los requisitos
establecidos en el ordenamiento superior para el efecto.

Durante la Fase 0 no se generan Derechos Economicos a favor de la ANH, de que trata el
Capitulo VII.

El Contratista reconoce que el tiempo es factor esencial para la ejecucion del Contrato y
para los intereses de la Entidad. En consecuencia, es responsable de impulsar diligentemente
y con profesionalidad el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las obligaciones de su
resorte durante la Fase 0.

6.3.1.3 Terminacion de la Fase 0: Culmina por la ocurrencia de alguna de las siguientes
causales: (i) cuando conforme al régimen juridico aplicable, se concluya que NO es necesario
adelantar Consulta Previa alguna, o, (i) una vez satisfechos todos los requisitos legales de
verificacion y certificacion acerca de la presencia de grupos o comunidades étnicos vy, en su
caso, surtida la o las correspondientes Consultas Previas con el llenc-de las formalidades
inherentes a las mismas, siempre que se hayan realizado dentro del plazo de Ia Fase 0 o de
SU O Sus prorrogas.

Corresponde al Contratista informar por escrito a la ANH acerca del cumplimiento de las
obligaciones inherentes a la Fase 0, y someterle los soportes correspondientes.

6.3.1.4 Efectos de la Terminacion de la Fase 0: Es determinante de la Fecha Efectiva del
Contrato, que sera el Dia siguiente a aquel en que se radique en la Entidad el escrito que dé
cuenta del cumplimiento de las obligaciones y compromisos de la Fase 0, que la ANH debe
determinar satisfechas a cabalidad, para cuya constancia debe emitir al Contratista
certificacion en torno de la Fecha Efectiva, dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes.

Si por alguna razén vence el plazo de la Fase 0 o de sus prérrogas, sin que se hayan satisfecho
las obligaciones inherentes a la misma; obtenido las autorizaciones requeridas, o surtido los
-'Ftrémites legales para iniciar el Periodo de Exploracion, se entiende que el Contrato termina ﬁL.F



ANH | "/ g TODOSPORUN
r :‘?ﬁ\.} ..r: 'k B . : - ; Fag |
—— - g NUEVOPAIS

AGENCIA NACIONAL OF HIDROCARBURDS =~ ———————

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS CON PROSPECTIVIDAD EN YACIMIENTOS NO
CONVENCIONALES CR-4

Pagina 30 de 123

por cumplimiento de esta precisa condicién resolutoria, y el Area Asignada serd considerada
comao Area Disponible para todos los efectos.

6.3.1.5 Toda la informacién obtenida por el Contratista en ejecucidn de las actividades
propias de la Fase 0, debe ser entregada a la ANH, dentro de los treinta (30) Dias Calendario
0 comunes siguientes a su terminacion.

6.3.1.6 La Certificacion de la ANH acerca de la Fecha Efectiva, NO puede ser interpretada
como liberacion de responsabilidad por concepto del cumplimiento de las obligaciones a cargo
del Contratista, en cuanto corresponde a la obtencion de constancia del Ministerio del
Interior sobre la existencia o no de grupos o comunidades étnicos, ni respecto de sus deberes
en materia de ejecucién de la o las Consultas Previas. Tampoco afectara el ejercicio de las
atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico a las autoridades estatales competentes
en estas materias.

En el evento de que alguna o algunas de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo y Produccién de Hidrocarburos en el Area Asignada, afecte a grupos o
comunidades étnicos cuya existencia haya sido certificada por autoridad competente, la ANH
evaluara la procedencia de otorgar plazo adicional destinado al cumplimiento de las
actividades correspondientes a la Fase en ejecucion. La extension respettiva procede siempre
que el Contratista haya llevado a cabo en forma oportuna y diligente las actividades
inherentes al desarrollo de la o las correspondientes Consultas Previas.

6.3.1.7 De proceder la terminacion del presente Contrato por no haber podido el Contratista
llevar a cabo el procedimiento de Consulta o Consultas Previas, por causas no imputables a
su responsabilidad y diligencia, NO se causara la obligacion de pagar todo o aquella parte de
la inversidn correspondiente al desarrollo de las actividades del Programa Exploratorio Minimo,
ni del Adicional, que no hayan podido ejecutarse.

6.3.2 Periodo de Exploracion

6.3.2.1 Duracion: Seis (6) Afios, contados a partir de la Fecha Efectiva, si se trata de Areas
prospectivas para Yacimientos Convencionales, salvo la excepcidn consignada en el parrafo
siguiente. Se divide en el nlmero y Fases que se describen en el Anexo B. La Primera, .
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denominada Fase I, comienza en la Fecha Efectiva. Las subsiguientes, el Dia Calendario
inmediatamente posterior al de finalizacién de la Fase que la preceda.

No obstante, si se trata de la Exploracién de Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales o en Areas Costa Afuera (Offshore), el Periodo Exploratorio tendra duracion
de nueve (9) Afios, contados igualmente a partir de la Fecha Efectiva. También se divide en
el nimero y Fases que se describen en el mismo Anexo B. La Primera, denominada Fase I,
comienza en la Fecha Efectiva. Las subsiguientes, el Dia Calendario inmediatamente posterior
al de finalizacion de la Fase que la preceda.

Si se trata de la Exploracion de Hidrocarburos en Yacimientos Descubiertos no Desarrollados,
el Periodo Exploratorio tendra una duracion de tres (3) afos, contados a partir de la Fecha
Efectiva. También se divide en el nimero y Fases que se describen en el mismo Anexo B.

6.3.2.2 En el evento de que el Contratista determine que en el Area asignada originalmente
como prospectiva para el desarrollo de Yacimientos Convencionales, existe potencial para
Yacimientos No Convencionales, segun lo dispuesto en la Clausula 4, denominada Alcance, y
sin perjuicio del derecho de renuncia consagrado en el siguiente numeral, puede someter a
la aprobacién de la ANH un Programa Exploratorio para ejecutar actividades destinadas a la
exploracion de este Tipo de Yacimientos durante la siguiente Fase. Este Programa debe ser
de caracteristicas similares a los establecidos en los Términos de Referencia de la “Ronda
Colombia 2014” para Areas prospectivas para Yacimientos No Convencionales, y contener,
por lo menos, |as labores, |0s trabajos y las inversiones previstos en el Programa Exploratorio
Minimo correspondiente a la respectiva Fase. De ser aprobado, el Perfodo de Exploracion se
extendera por término maximo de nueve (9) Afios.

6.3.2.3 Derecho de Renuncia durante el Periodo de Exploracion: Cumplidos los
primeros dieciocho (18) Meses de ejecucion de la primera Fase (Fase I), tanto en Areas
prospectivas para Yacimientos Convencionales como para No Convencionales, asi como durante
el transcurso de cualquiera de las Fases posteriores, el Contratista tiene derecho a renunciar
al presente Contrato, siempre que haya cumplido satisfactoriamente las siguientes obligaciones:
(i) Desarroliado las actividades inherentes al Programa Exploratorio, tanto el Minimo como el
Adicional -si se trata de la Primera-, lo mismo que las de un eventual Programa Exploratorio
Posterior, y (i) los demas compromisos y responsabilidades a su cargo. Para tal efecto, debe
dar aviso escrito a la ANH, con anticipacion no inferior a treinta {30) Dias Calendario respecto ﬂ;f
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al del vencimiento del término de la Fase de que se trate.

La ANH debe comunicar su determinacion sobre la renuncia dentro de los treinta (30) Dias
Calendario siguientes a la radicacion del correspondiente Aviso.

En caso de renuncia, el Contratista asume la obligacion de pagar a la ANH, dentro de los
treinta (30) Dias calendario siguientes al pronunciamiento de la Entidad, el monto de las
inversiones pendientes de ejecutar inherentes al Programa Exploratorio correspondiente a la
Fase que se encuentre en curso, incluidos el Minimo y el Adicional -en su caso-, o al Programa
Exploratorio Posterior, también de la Fase en ejecucion, salvo los eventos descritos en las
Clausulas 2y 9, en torno a la denominada Inversion Remanente.

6.3.2.4 Toda la informacion obtenida por el Contratista en ejecucién de! Programa
Exploratorio, debe ser entregada a la ANH dentro de los treinta (30) Dias Calendario
siguientes a la Terminacién del Contrato o de la respectiva Fase, segln el caso.

6.3.2.5. Prorroga de Fases del Periodo de Exploracion: Previa solicitud del Contratista,
la ANH estd facultada para autorizar la extension del término de cualquiera de las Fases de este
Periodo, que se encuentre en ejecucion, hasta que finalicen las actividades de perforacion,
pruebas y completamiento~de Pozos Exploratorios o Estratigraficos y/o la adquisicion de
programas sismicos, asi como su correspondiente procesamiento e interpretacion, siempre que
se hayan cumplido las siguientes condiciones concurrentes:

a) Que las actividades mencionadas formen parte del Programa Exploratorio y se hayan
iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de terminacion de la respectiva Fase
del Periodo de Exploracién;

b)  Que el Contratista, haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades, y

¢)  Que, no obstante la diligencia aplicada para la ejecucion de ias mismas, el Contratista
estime razonablemente gue el tiempo restante es insuficiente para concluirlas, antes del
vencimiento de la Fase en curso.

d)  Que se extienda(n) proporcionalmente la o las garantias que respalden el cumplimiento
de las obligaciones, la ejecucion de las actividades y la realizacién de las inversiones
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correspondientes a la Fase de que se trate, la de obligaciones laborales y el seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

Con la solicitud de prérroga, el Contratista debe someter a la ANH los documentos en los que
fundamenta su solicitud, acompafiados de un cronograma de actividades que asegure la
finalizacion de los trabajos en tiempo razonable.

Las solicitudes deben formularse con antelacion no inferior a quince (15) Dias Calendario
respecto de la fecha de terminacién de la Fase en curso.

La prérroga de la o las garantias y del seguro, conforme a los requisitos estipulados en las
Clausulas 38 a 42, debe ser sometida a la ANH, dentro de los diez (10) Dias Calendario
siguientes a la aprobacién de la correspondiente extensién,

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta Clausula debe entenderse que las Operaciones de
Exploracion Sismica inician con el registro continuo, y la perforaciéon de Pozos con taladro,
cuando inicia su funcionamiento y se haya avanzado un pie en profundidad.

6.4 Periodo de Produccion: Tiene duracidén de veinticuatro (24) o de treinta (30) Afios,
respectivamente, segln se trate de Yacimientos Convencionales, o de No Convencionales y
de Areas Costa Afuera (Offshore), contados a partir del Dia en que la ANH reciba Declaracion
de Comercialidad, con arreglo a la Clausula 13.

El Perfodo de Produccion se predica separadamente respecto de cada Area Asignada en
Produccién, vy, por lo tanto, todas las menciones a la duracion, extension o terminacién del
mismo se refieren a cada Area Asignada en Produccion en particular, sin perjuicio de lo
previsto en los Numerales 14.2 de la Clausula 14 y 15.2 de la Clausula 15 del presente
Contrato, sobre Englobe de Campos y Separacién.

6.4.1 Prorroga del Periodo de Produccion: Por solicitud del Contratista, la ANH puede

prorrogar el Periodo de Produccion por lapsos sucesivos de maximo diez (10) Afios, y hasta

el Limite Econémico del Campo. No abstante, salamente se puede acometer el estudio de

solicitudes de extension, siempre que para cada una se cumplan efectivamente las siguientes ﬂ"f
Tcondloones
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a) Que el Contratista formule la correspondiente peticion por escrito, con antelacion no
mayor a cuatro (4) Afios ni inferior a un (1) Afio, con respecto a la fecha de vencimiento
del Periodo de Produccion de la respectiva Area Asignada en Produccion;

b)Y  Que el Area de que se trate se encuentre en Produccidn continua de Hidrocarburos,
durante los cinco (5) Afios previos a la fecha de la respectiva solicitud;

c¢) Que el Contratista demuestre fehacientemente a la Entidad que durante los cuatro
(4) Afos anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo efectivamente: (i) un (1)
proyecto de mantenimiento de presion o de recuperacién secundaria, terciaria o
mejorada, salvo que se trate de Yacimientos de Gas, y un (1) programa de perforacién,
que incluya -por lo menos- dos (2) Pozos de Desarrollo por cada Afo, para el caso de
Yacimientos Convencionales, o (ii) minimo cuatro (4) Pozos de Desarrollo por cada Afo,
para el de No Convencionales.

d) Que durante la o las prérrogas, se ponga a disposicion de la ANH, en el Punto de
Entrega, como minimo, un diez por ciento (10%) adicional de la Produccién de
Hidrocarburos Liquidos, o un cinco por ciento (5%), también adicional, de la de Gas no
Asociado, de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, en todos los casos,—
después de Regalias y otras Participaciones (Participacion en la Produccion (X%) y por
concepto de Precios Altos), en los términos de la Clausula 29, Numeral 29.5. Para el
caso de todos los Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales vy de
Areas Costa Afuera (Offshore), este porcentaje serd también, como minimo, del cinco
por ciento (5%) adicional de la Produccion.

Queda entendido que la negativa a otorgar esta(s) prérroga(s) no se considera desacuerdo
entre las Partes, de manera que no se sometera al Arbitraje de que trata la Clausula 64,

6.4.2 En todos los casos, la extension del Periodo de Produccién ha de acordarse mediante
contrato Adicional, suscrito por los representantes autcrizados de las Partes, debidamente

facultados.

Clausula Séptima.- Superposicion con otros Titulos:
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Con el fin de evitar que las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccion
def Contratista en el Area Asignada, interfieran o sean interferidas con programas de trabajo
e inversiones aprobados a terceros por las autoridades competentes, correspondientes a
contratos para la exploracion y explotacién de: (i) minerales que puedan encontrarse en la
misma area; (i) otro Tipo de Yacimiento para cuyo desarrollo aquel no se encuentre
Habilitado, segun los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014” el Contratista
asume la obligacidn de hacer su mejor esfuerzo y de emplear toda su diligencia y Capacidad
Técnica y Operacional para suscribir con los terceros titulares de tales Contratos, uno o varios
Acuerdos Operacionales, en los términos de los articulos 18 y 19 de la Resolucién 18 0742
de 2012, del Ministerio de Minas y Energia, o de las disposiciones que los sustituyan,
modifiquen o adicionen.

No obstante, si no se alcanza consenso al respecto, la o las diferencias se someteran al
procedimiento previsto en el articulo 18 de la citada Resolucién, o de las disposiciones que
lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

En todo caso, durante el término previsto para llevar a cabo la correspondiente negociacion
y el fijado para dirimir la o las diferencias, en su caso, se suspendera el cumplimiento de las
obligaciones inherentes a aquellas actividades de Exploracidon, Evaluacion, Desarrollo y/o
Produccion afectadas por la controversia. -

Ademas, el lapso en que se extienda tal suspensidn, serd restituido y adicionado al plazo que
falte para satisfacer las obligaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccidn
que se vieron afectadas, siempre que el Contratista demuestre haber procedido con
diligencia y responsabilidad en la gestion de la negociacion y resolucién del desacuerdo con
el (los) tercero(s).

CAPITULO III
ACTIVIDADES DE EXPLORACION

Clausula Octava.- Programa Exploratorio:
8.1 Proposito: Durante el Periodo de Exploracion, el Contratista debe ejecutar las

actividades y los trabajos del Programa Exploratorio correspondiente a cada una de las Fases, ﬂ.,fi
-“tcon arreglo a lo estipulado en el Anexo B.
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En general, todos los Pozos Exploratorios deben ser del Tipo A3, salvo que, previa
solicitud acompafiada de la correspondiente justificacién técnica y econémica, la ANH
autorice su sustitucion por Pozos Exploratorios del Tipo A2.

8.2 Planes de Exploracién: Dentro de los cuarenta y cinco {(45) Dias Calendario, contados
a partir de la Fecha Efectiva, si se trata de la Primera Fase (Fase I), o de los quince (15) dias,
también Calendario, para las demas, el Contratista debe someter a la ANH el Plan de
Exploracién correspondiente a la Fase por iniciar, en cuyo texto se describa la forma como
se propone cumplir las obligaciones derivadas del mismo.

Los Planes de Exploracion han de sujetarse al ordenamiento superior, en especial, a las
Resoluciones 18 1495 de 2009 y 9 0341 de 2014, del Ministerio de Minas y Energia, o a las
normas que las sustituyan, adicionen o modifiquen, y ser consistentes con las Buenas
Précticas de la Industria del Petroleo.

8.3 Modificaciones al Programa Exploratorio: Se rigen por |as siguientes estipulaciones:

8.3.1 En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier Fase del Periodo de
Exploracion, previa autorizacion escrita de la-ANH, el Contratista puede sustituir la
adquisicion y procesamiento de un (1) Plan Sismico contenido en el Programa aprobado para
la Fase en ejecucion, por alguna de las siguientes opciones: i) la perforacién de uno (1) o
mas Pozos Exploratorios A3, o, (ii) la adquisicion y procesamiento de otro tipo de Programa
Sismico, siempre que la respectiva inversion sea equivalente o superior a la del que pretende
sustituirse para la respectiva Fase y se justifique técnica y econdmicamente.

8.3.2 Perforado un Pozo Exploratorio que resulte seco, el Contratista ha de valorar si las
perspectivas del Area Asignada justifican o no la perforacién de otro previsto en el Programa
Exploratorio. En caso negativo, puede solicitar por escrito a la ANH autorizacion para sustituir
la perforacion de hasta un (1) Pozo Exploratorio por la adquisicion y procesamiento de un
(1) Programa Sismico, siempre que se justifique técnica y economicamente y gue el monto
por invertir sea equivalente o superior al establecido en el Programa Exploratorio original
para la Fase respectiva.

8.3.3 En el transcurso de la ejecucion de este Contrato, los Pozos Estratigraficos pueden
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ser sustituidos por Pozos Exploratorios, previa aprobacion escrita de la ANH y siempre que
la inversion sea igual o superior a la prevista originalmente.

Ademas, excepcionalmente, para la Primera Fase del Periodo Exploratorio, la Entidad esta
facultada para aprobar la sustitucion de Pozos Exploratorios por Pozos Estratigraficos, en el
evento de que el Contratista no haya identificado un prospecto técnica y/o econémicamente
perforable y siempre que la inversion efectiva de recursos derivada de la sustitucion
propuesta sea igual o superior a la prevista originalmente.

8.3.4 Con el fin de obtener la autorizacion de la ANH, es preciso someter previamente a la
Entidad propuesta escrita de modificacion, debidamente sustentada desde los puntos de vista
técnico, operativo y econdmico, y con la correspondiente valoracién, adecuadamente
soportada. La ANH dispone de treinta (30) Dias Calendario para pronunciarse, vencidos los
cuales sin que haya comunicado respuesta, se entendera que la solicitud ha sido improbada.

8.4 Finalizado el Programa de Exploracién, el Area Asignada quedard reducida a las
Asignadas en Evaluacion y/o en Produccion y/o correspondientes a un eventual
Descubrimiento, existentes en la correspondiente oportunidad, salvo que se presente
cualquiera de los dos (2) eventos estipulados en la Clausula 11 para presentar Aviso de
Descubrimiento, casos en los cuales el Contratista puede retener las porciones por devoiver
durante término maximo de_cuatro (4) Meses, para resolver sobre la procedencia de! Aviso.

8.5 Programa Exploratorio Posterior: Al finalizar el Periodo de Exploracion, y siempre
que exista por lo menos un (1) Area Asignada en Evaluacion, un (1) Area Asignada en
Produccién, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a la ANH, el Contratista puede
retener el cincuenta por ciento (50%) del Area Asignada, excluidas las superficies que
conformen Areas Asignadas en Evaluacidn y/o en Produccién y/o correspondientes al
Descubrimiento, existentes, con el fin de ejecutar Programa Exploratorio Posterior. En este caso,
debe seguirse el siguiente procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacion de la Ultima Fase del Periodo de Exploracion, debe
radicarse aviso escrito a la ANH, acerca del interés de acometer Programa Exploratorio P.q;

.J',_Posterior.
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b} El aviso debe describir las Operaciones de Exploracion que integran el Programa
propuesto, y que e! Contratista se compromete a desarrollar, a partir de la terminacion
de la (ltima Fase del Programa Exploratorio. El Programa Exploratorio Posterior tendra
un méximo de dos (2) Fases de hasta dieciocho (18) Meses cada una, las cuales deben
contener, como minimo, la perforacion de un (1) Pozo Exploratorio del Tipo A3 por Fase,
para Yacimientos Convencionales, y dos (2) Pozos Exploratorios también Tipo A3, por
Fase, para Yacimientos No Convencionales.

c) Es preciso acompafiar Presupuesto detallado de todas las Operaciones de Exploracion
que se proyectan ejecutar en el curso del Programa Exploratorio Posterior.

d) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la Primera Fase de dicho Programa, el
Contratista puede optar por NO continuar las actividades de la Segunda, caso en el
cual, es obligatorio devolver a la ANH toda la superficie del Area Asignada que haya sido
retenida para acometer el Programa Exploratorio Posterior, o, alternativamente,
continuar con la ejecucidn de la Segunda Fase, si ha sido prevista, evento en el cual, se
obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de lo retenido, excluidas las Areas
Asignadas en Evaluacion y en Produccion o las del Descubrimiento, existentes.

“El Contratista debe poner en conocimiento de la ANH, por escrito su determinacion, a
mas tardar, treinta (30) Dias Calendario antes del vencimiento de la Primera Fase del
Periodo de Exploracion Posterior.

El Programa Exploratorio Posterior y su duracion, asi como la extension y la localizacion del
Area correspondiente, deben ser revisados por la ANH dentro de los tres (3) Meses siguientes
a su presentacién por el Contratista, como requisito indispensable para la aplicacion de la
presente Clausula. Vencido el anterior término sin respuesta de la Entidad, se entendera que
la solicitud ha sido aprobada.

Finalizado el Programa de Exploracién Posterior, el Area Asignada quedara reducida a las
Asignadas en Evaluacién y/o en Produccidn y/o correspondientes a un eventual
Descubrimiento, existentes en la correspondiente oportunidad, salvo que se presente
cualquiera de los dos (2) eventos estipulados en la Clausula 11 para presentar Aviso de
Descubrimiento, casos en los cuales el Contratista puede retener las porciones por devolver
durante término maximo de cuatro (4) Meses, para resolver sobre la procedencia del Aviso.
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8.6 Exploracion Adicional: El Contratista esté facultado para llevar a cabo Operaciones
de Exploracion en el Area Asignada, adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio
0 en el Programa Exploratorio Posterior, sin que por razon de las mismas se modifique el
plazo pactado para la ejecucidn de uno u otro, en la Fase que se encuentre en curso o en las
subsiguientes. Para el efecto, debe informar previamente y por escrito a la ANH acerca de
las Operaciones de Exploracion adicionales que se propone acometer.

Si dichas Operaciones corresponden a las previstas en el Programa Exploratorio de la
siguiente Fase, y el Contratista tiene interés de que le sean acreditadas al cumplimiento de
los compromisos exploratorios de esta Ultima Fase, debe solicitarlo asi por escrito motivado
a la ANH, que debe pronunciarse en término de treinta (30) Dias Calendario. De aceptar la
peticion, prescribira la forma cdmo han de acreditarse -en todo o en parte- ias Operaciones
de Exploracion adicionales, a los compromisos de la siguiente Fase del Periodo de Exploracion
o del Periodo Exploratorio Posterior, segin sea el caso. Si la Entidad no se pronuncia
oportunamente, la solicitud debe entenderse negada.

Clausula 9.- Inversion Remanente:

Si el valor de1as inversiones obligatorias correspondientes a las distintas Fases del Programa
de Exploracion, tanto el Minimo como el Adicional, o al Posterior, en su caso, resulta inferior
al fijado por la ANH en los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014”y/o a los
ofrecidos y pactados contractualmente, el Contratista debe informarlo asi a la Entidad, con
indicacion de la diferencia, denominada Inversidn Remanente, dentro de los quince (15) Dias
Calendario siguientes a la terminacién de la respectiva Fase del Periodo de Exploracién o del
de Exploracién Posterior, en su caso.

El Aviso debe acompaiiarse de propuesta para destinar la Inversion Remanente a la ejecucion
efectiva de actividades y trabajos de Exploracion adicionales, en la misma Area Asignada, en
Areas de otro u otros Contratos de Evaluacion Técnica, TEA o de Exploracion y Explotacion,
E&P entre ellas, o, finalmente, en Areas Libres administradas por la Entidad, caso en el cual,
toda la informacion obtenida debe ser puesta a su disposicion, por ser de su propiedad
exclusiva, y se procedera asi:

_ﬁa) La ANH dispone del término de treinta (30) Dias Calendario siguientes a aquel en que M
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sea informada de |a existencia de Inversion Remanente y le sea sometida la propuesta,
para aprobarla o improbarla.

(b) Si la Entidad no se pronuncia oportunamente sobre la misma o no le otorga su
aprobacion, el Contratista queda en la obligacion de transferir a la ANH el valor total
de la Inversién Remanente, dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la
fecha de recibo de la determinacion negativa o de vencimiento del plazo fijado en la
letra precedente. Expirado el término de pago sin que se haya satisfecho integralmente
este compromiso, se causara a favor de aquella Interés Moratorio, con arreglo al
concepto consignado en la Clausula Segunda, Términos y Expresiones Definidos. De no
cancelar el Contratista oportunamente el monto a su cargo, la Entidad hara efectiva
la garantia de cumplimiento por el valor total de la Inversién Remanente mds los
Intereses Moratorios causados hasta la fecha en que tenga lugar su cubrimiento
efectivo.

9.1 Para efectos de verificar y controlar la ejecucién del presupuesto de inversion
correspondiente a las actividades y trabajos del Programa Exploratoric pactado, tanto el
Minimo como el Adicional, o el Posterior, en su caso, dentro de los sesenta (60) Dias
Calendario siguientes a la terminacion de Periodo de Exploracidn, o de Exploracion Posterior,
segun aplique; el Contratista debe presentar a la ANH certificacion expedida por el Revisor
Fiscal, el Auditor Externo, o la persona que haga sus veces, de requerirlo la persona juridica,
o por el auditor interno (Controller), bajo la gravedad del juramento, en la que se haga
constar el valor de la inversion realmente ejecutada en cada Fase de dicho Periodo o del
correspondiente a un eventual Programa Exploratorio Posterior, debidamente detallada y con
indicacién completa de los comprobantes y demas soportes que le sirvan de fundamento, los
cuales deben ser puestos a disposicion de la ANH, siempre que esta los solicite.

9.2 La circunstancia de que la Entidad no autorice destinar la Inversion Remanente a alguno
de los objetivos fijados en la presente Clausula, no sera considerada como diferencia entre
las Partes, de manera que no es susceptible de ser sometida al Arbitraje a que se refiere la
Clausula 64.

Clausula 10.- Problemas en la Perforacion de Pozos Exploratorios:

10.1 Si en el curso de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio correspondiente al
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Programa Exploratorioc ¢ al Programa Exploratorio Posterior, y antes de alcanzar la
profundidad objetivo, sobrevienen problemas de tipo geoldgico no controlables, tales como
cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas de circulacién,
u otras condiciones de naturaleza técnica, que impidan continuar los trabajos de perforacion,
a pesar de la diligencia del Contratista con arreglo a las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo, lo mismo que cuando la profundidad del Pozo en cuestion haya superado mil
quinientos (1.500) metros, puede solicitar a la ANH considerar cumplida la obligacion de
perforacion, mediante la presentacion de un informe técnico escrito, en el que se describan
en detalle tanto la situacién presentada como los esfuerzos realizados para superar los
problemas técnicos encontrados, en un plazo no mayor de quince (15) Dias Calendario,
contados desde su respectiva ocurrencia.

De aceptar la ANH que el Contratista dé por terminadas las operaciones de perforacion del
Pozo de que se trate, debe adquirir registros de resistividad, de rayos gama y de potencial
espontaneo, hasta la maxima profundidad posible, y abandonar o completar dicho Pozo hasta
la profundidad alcanzada. En este caso, la obligacion contenida en el Programa Exploratorio
al que corresponda el referido Pozo, se entendera debidamente cumplida.

En caso contrario, es decir, de no aceptar la ANH dar por terminada la perforacién, dentro
del plazo razonable otorgado por ella, el Contratista debe perforar el Pozo Exploratorio con
desviacion ("sidetrack”) o uno (1) nuevo.

Ademds, puede igualmente solicitar por escrito a la Entidad la posibilidad de dar por cumplida
la obligacién de perforacién del Pozo a una profundidad distinta de la prevista en esta
Clausula, siempre que asi lo justifiquen razones geoldgicas y técnicas, debidamente
comprobadas.

Clausula 11.- Aviso de Descubrimiento:
11.1 En cualquier oportunidad dentro de los cuatro (4) Meses siguientes a la fecha en que
ocurra un evento de los que se describen a continuacién, cuyos resultados indiquen que se

ha producido un Descubrimiento, el Contratista debe informarlo asf por escrito a la ANH:

(i) La finalizacion de la perforacién de cualquier Pozo Exploratorio, si se trata de Yacimientos M
—V(:onvencionales, 0
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(if) La perforacién, estimulacion, realizacién de analisis geoldgicos y completamiento efectivos
de -por lo menos- un (1) Pozo Exploratorio, con el fin de practicar pruebas de Produccién y
llevar a cabo estimaciones de la extension del recurso, como lo establezcan las Buenas
Practicas de la Industria de! Petrdleo, en eventos de Yacimientos No Convencionales.

11.2 En todos los casos, el Aviso de Descubrimiento debe acompafarse de un Informe
Técnico que contenga los resultados de las pruebas practicadas o
las muestras tomadas, la descripcion de los aspectos geoldgicos, asi como los analisis
efectuados a los fluidos y a las rocas obtenidos, con sujecion a las normas técnicas expedidas
por el Ministerio de Minas y Energia o por la autoridad que haga sus veces.

Si el Descubrimiento es de Gas Natural No Asociado o de Hidrocarburos Liquidos Pesados o
Extrapesados, o corresponde a un Yacimiento No Convencional, el Contratista debe
igualmente poner a disposicién de la ANH los calculos vy la informacion adicional de soporte
presentada a fa autoridad competente, para efectos de su clasificacion.

11.3 Ante la omisién del Contratista de presentar Aviso de Descubrimiento o de someter
a la Entidad cualquier informacion, dentro del plazo y en los términos establecidos en esta
Cldusula, la ANH requerird por escrito que en término improrrogable de diez (10) Dias
Calendario, complete los datos faltantes y/o rinda las explicaciones que justifiquen su omisién
o la entrega de informacion parcial. Si el Contratista no presenta justificacion legal o
contractual para la omision del respectivo Aviso de Descubrimiento o de cualquier otra
informacion relevante, como “Shows” de Hidrocarburos, Datos de Presion y Analisis
Petrofisicos, previo desarrollo del Procedimiento previsto en la Clausula 46, PERDERA todos
los derechos sobre los Yacimientos contenidos en la estructura o trampa geoldgica que
contiene el respectivo Descubrimiento.,

Clausula 12: Programa de Evaluacion:

12.1 Si el Contratista estima que un determinado Descubrimiento tiene potencial comercial,
debe someter a la ANH Programa de Evaluacién del mismo, dentro de los dos (2) Meses
siguientes a la fecha de radicacion del respectivo Aviso de Descubrimiento, o a la fecha en
que se considere negada la solicitud de autorizacién para prescindir de dicho Programa, de
acuerdo con el Numeral 12.8 posterior. La Entidad dispone de sesenta (60) Dias Calendario
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para pronunciarse sobre aquel.

La demora o la omisidn no justificada en presentar el referido Programa de Evaluacion, dentro
del plazo y en los términos estipulados en la presente Clausula, da lugar a que la ANH
requiera por escrito que el Contratista rinda las explicaciones a que haya lugar, en término
improrrogable de diez (10) Dias Calendario, siguientes al de recibo del requerimiento. La falta
de justificacidén de orden legal o contractual comporta también la PERDIDA de todos los
derechos de Produccidn sobre los respectivos Yacimientos, contenidos en la estructura,
trampa geoldgica 0 acumulacién correspondiente al Descubrimiento, previo desarrollo del
procedimiento estipulado en la Clausula 46.

12.2 Contenido del Programa de Evaluacion: Debe contener, como minimo, los
siguientes elementos:

a)

b)

d)

f)

Mapa Geolégico con las coordenadas del Area Asignada en Evaluacion, en el tope de
la formacion objetivo.

Descripcion y propdsito de cada una de las Operaciones de Evaluacidn, asi como el
detalle de la informaciéon que el Contratista se propone obtener, en orden a
determinar si el Descubrimiento puede ser declarado como Comercial. -

Presupuesto Total del Programa de Evaluacion, discriminado por Afios.

Plazo completo del mismo, que no puede exceder de dos (2) Afios, si incorpora
perforacion de Pozos Exploratorios Al, A2 o A3, o de un (1) Afio, en los demas casos,
términos que se contaran a paitir de la fecha de aprobacién del Programa de
Evaluacion por la ANH, Programa que debe contemplar los tiempos estimados
necesarios para cbtener los permisos que corresponda otorgar a otras autoridades.

Cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacion, dentro del Plazo
total.

Informacion sobre la destinacion de los Hidrocarburos y demds fluidos que el
—Vl Contratista espera recuperar, como resultado de las Operaciones de Evaluacion. rhf’
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qg) Propuesta de Punto de Entrega, para consideracion de la ANH.

12.3  Prérroga del Plazo de Ejecucion del Programa de Evaluacién: En el evento de
que el Contratista decida perforar Pozos Exploratorios Al, A2 o A3 adicionales, no previstos
en el Programa de Evaluacion inicialmente sometido y aprobado, la ANH esta facultada para
prorrogar el término de duracién del dicho Programa, por lapso adicional no superior a un (1)
Afo, siempre gue se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

a) Que la correspondiente solicitud escrita se radigue en la Entidad, con por lo menos dos
(2) Meses de anticipacion, respecto de la fecha de terminacion del Plazo total
originalmente convenido;

b)  Que el Contratista haya adelantado diligentemente las Operaciones previstas en el
Programa de Evaluacion, v,

c)  Que la prérroga requerida se justifique por el tiempo necesario para lievar a cabo la
perforacion y las pruebas del o de los Pozos adicionales de Exploracion proyectados.

Con la solicitud de extensién, han de someterse a la ANH los documentos que le sirven de
fundamento. Por su parte, la Entidad debe pronunciarse antes de dos (2) Meses, contados-a
partir de la fecha de recepcion de aguella. De no hacerlo oportunamente, se entiende que ha
sido aprobada.

12.4 Modificaciones al Programa de Evaluacion: En cualquier oportunidad durante los
seis (6) Meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de Evaluacion a la ANH,
el Contratista puede modificarlo, para cuyo efecto ha de informar su intencion
oportunamente a la Entidad y adecuar el plazo total del mismo, que, no puede exceder de
dos (2) Afos, si incorpora perforacion de Pozos Exploratorios A1, A2 o A3, o de un (1) Afo,
en fos demas casos, sin considerar eventuales prorrogas. Por razén de tales ajustes no se
modifica la fecha de inicic de las actividades que integran dicho Programa.

12.5 Informe de Evaluacion: El Contratista asume la obligacion de someter a la ANH
Informe completo sobre los resultados del Programa de Evaluacion, dentro de los tres (3)
Meses siguientes a la fecha de terminacion de las actividades que lo integran. Debe contener
-como minimo-: (i) resefia y resultados de cada una de las Operaciones de Evaluacion
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gjecutadas, incluido el de las pruebas practicadas; (ii) descripcion geoldgica del
Descubrimiento,_asi como de la trampa o Acumulacién, por Yacimiento, incluidos Mapas, con
los respectivos contactos agua aceite (OWC), y/o Ultimo nivel de aceite conocido (KLO), asi
como su configuracion estructural; (iii) evaluacién petrofisica y caracterizacion de las
propiedades fisicas de las rocas y de los fluidos presentes en el Tipo de Yacimiento, asociados
al Descubrimiento; (iv) presion, volumen y analisis de temperatura de los fluidos de los
Yacimientos; (v) Tipo de Yacimiento; (vi) resultados de las pruebas de presion; (vii) indices
de productividad; (viii) estimado del Hidrocarburo /in situ (OOIP-OGIP); (ix) factor de recobro,
con el detalle del andlisis practicado para su determinacidn; (x) capacidad de Produccién, por
Pozo, vy la correspondiente a todo el Descubrimiento, y (xi) un estimado de las reservas
recuperables de Hidrocarburos.

12.6 Si durante el Periodo de Exploracién, el Contratista desarrolla simultaneamente un
Programa de Evaluacién, puede acreditar el cumplimiento de la perforacion de los Pozos
Exploratorios previstos tanto en el Programa Exploratorio como en el de Evaluacion, con la
perforacion de hasta dos (2) Pozos Exploratorios, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones concurrentes: (i) que el mismo Tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en
la Fase del Programa de Exploracién inmediatamente siguiente a la fecha de inicio del
Programa de Evaluacién, y (ii) que la perforacion concluya antes de la fecha de terminacién
del Programa de Evaluacion en el que fueron inciuidos, o de la Fase del Periodo de Exploracién
a la cual correspondan dichos Pozos, la que sea mas proxima. En este caso, el Contratista
esta en la obligacién de devolver a la ANH la porcidn del Area Asignada sobre la cual no se
hayan de desarrollar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del Periodo de
Exploracion.

12.7 En el evento de que el Descubrimiento sea de Gas Natural No Asociado, de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, de Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales o provenientes de Areas Costa Afuera (Offshore), y en cualquier oportunidad
durante la ejecucién del Programa de Evaluacion, el Contratista puede solicitar a la ANH
prorrogar el término previsto llevar a cabo dicho Programa, por periodos adicionales de dos
(2) Afios, con el proposito de realizar estudios de factibilidad para la construccion de
infraestructura; sobre métodos de Produccion; para el desenvolvimiento de mercados, y/o
para desarrollar actividades adicionales de completamiento y estimulacion tratandose de
Yacimientos No Convencionales. La solicitud debe incorporar en el Programa de Evaluacidn,
_b Aa informacion relacionada con esos estudios y actividades que el Contratista considera fl.f’
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necesario acometer, debidamente justificada.

Con la solicitud de extensién, han de someterse a la ANH los documentos que le sirven de
fundamento. Por su parte, la Entidad debe pronunciarse antes de dos (2) Meses, contados a
partir de la fecha de recepcién de aquella. De no hacerlo oportunamente, se entiende que ha
sido aprobada.

Al término de la prérroga, deben entregarse a la ANH dichos estudios, junto con el resultado
de las actividades adelantadas en el curso de la misma.

12.8 Si el Contratista estima procedente realizar Declaracion de Comercialidad, sin
necesidad de llevar a cabo Programa de Evaluacion, puede solicitar a la ANH excluirlo,
siempre que esté en condiciones de probarfo debida y suficientemente, con la demostracion
del Tipo de Yacimiento, su tamafio y su delimitacion, entre otros elementos. Para el efecto,
debe someter el correspondiente escrito, y la Entidad adoptar la decision que corresponda,
dentro del Mes siguiente a la fecha de radicacién de la correspondiente solicitud. La falta de
pronunciamiento oportuno se tomara como determinacion negativa.

Clausula 13.- Declaracion de Comercialidad:

13.1 Dentro de los tres (3) Meses siguientes a (i) el vencimiento del término estipulado para
la ejecucion del Programa de Evaluacién; (ii) el vencimiento del plazo acordado, en los
eventos de prérroga de dicho término conforme a los Numerales 12.3 y 12.7 precedentes, 0
(iii} recibida decision afirmativa sobre la solicitud de excluir Programa de Evaluacion, en los
términos del numeral 12.8, debe someterse a la ANH Declaracion escrita que contenga de
manera clara y precisa la determinacion incondicional de Explotar Comercialmente el
respectivo Descubrimiento.

13.2 Contenido de la Declaracion: Debe comprender el Tipo de Yacimiento o Yacimientos
que se pretenden explotar, esto es, si son Convencionales o NO.

13.2.1 Si se trata de Yacimientos Convencionales, la Declaracion de Comercialidad debe
contener:

a. Delimitacion de la estructura, incluidos volumen, extension del &rea correspondiente y

e
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caracteristicas petrofisicas.

b.  Identificacion en Registros Eléctricos y en Mapas Estructurales del Contacto Agua-
Aceite o, en su defecto, el dltimo nivel de aceite conocido (KLO).

¢.  Datos completos acerca de la calidad y del tipo de Hidrocarburo, y

d.  Datos que soporten el andlisis econdmico, la viabilidad de la explotacién y los riesgos
que se prevén.

13.2.2 En caso de formularse la Declaracion para obtener Hidrocarburos provenientes de
Yacimientos No Convencionales, debe contener lo siguiente:

a.  Delimitacién de la Acumulacién, incluidos volumen, extension del area correspondiente
y caracteristicas petrofisicas y geomecanicas.

b.  Datos completos acerca de la calidad y del tipo de Hidrocarburo.

c..  Disefio de la estimulacion del reservorio, con la precision de si comporta fracturamiento
' y de qué tipo, ademas de si se proyecta llevar a cabo completamiento, de manera que
sea posible establecer valores reales del Hidrocarburo técnicamente recuperable, y su
proyeccion de Produccion, y

d.  Datos que soporten el analisis econémico, la viabilidad de la explotacion y los riesgos
que se preven.

13.3 Descubrimiento No Comercial: Tanto si el Contratista manifiesta a la Entidad
que el Descubrimiento NO es Comercial, como si no entrega a la ANH la correspondiente
Declaraciéon de Comercialidad en el plazo estipulado, se considerara definitivamente que el
Descubrimiento NO es Comercial, y aquel acepta que NO se gener6 en su favor derecho
alguno. En consecuencia, renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho Descubrimiento.
En las anteriores condiciones, el Area Asignada en Evaluacién debe ser devuelta a la Entidad,
previo el cumplimiento de las obligaciones en materia de Abandono, estipuladas en IaP‘f’

TCCIéusula 61.
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CAPITULO IV
ACTIVIDADES DE PRODUCCION

Clausula 14.- Area Asignada en Produccion:

14.1 Concepto: Porcidon o porciones del Area Asignada, en que se localizan uno o mas
Campos y donde existe Produccion de Hidrocarburos, Esta delimitada por un poligono o por
una o varias formas geometricas regulares, segun el caso, que comprendera(n) el Campo o
los Campos, o la porcién de éste o de estos que se localice(n) dentro del Area Asignada, mas
un margen alrededor de cada Campo no mayor de un (1) kilometro, siempre que se encuentre
dentro del Area Asignada. Como quiera que la superficie del Campo o de los Campos
contenidos en el Area Asignada en Produccion puede variar, esta Ultima permanecera
inalterable, salvo lo estipulado en la siguiente Clausula.

14.2 Englobe de Campos: Cuando en el Area Asignada dos (2) o mas Campos se
superpongan total o parcialmente; estén separados en superficie por una distancia inferior a
dos (2) kildmetros, o compartan facilidades de Produccion, deben ser englobados en una
unica Area Asignada en Produccion.
No obstante, en el evento de que los Campos correspondan a Yacimientos Convencionales y
No Convencionales, no estaran sometidos al englobe de que trata el presente Numeral.

Clausula 15: Duracion:

15.1 Principio General: El Periodo de Produccién aplicable al Area Asignada en Produccion
englobada, correspondera al del Area Asignada en Produccién respecto de la cual se haya
realizado primero la correspondiente Declaracion de Comercialidad.

15.2 Separacion: No obstante, la ANH esta facultada para autorizar la separacidn de las
Areas Asignadas en Produccién que contengan Campos situados a una distancia inferior a
dos (2) kildmetros, o que compartan facilidades de Produccidn, previa solicitud escrita y
motivada del Contratista, cuando -en su criterio-, ello se justifique tanto técnica, como
econdmicamente.
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Clausula 16.- Ampliacién del Area Asignada en Produccién:

Si durante el Perfodo de Produccion, el Contratista determina que un Campo se extiende
més alld del Area Asignada en Produccion, pero dentro de la superficie que para la
oportunidad tenga el Area Asignada, es decir, excluidas [as porciones devueltas, debe solicitar
a la ANH la ampliacion de aquella, mediante peticién escrita, acompafiada de los soportes
correspondientes.

Cumplidos a satisfaccion estos requisitos, la Entidad tiene la potestad de disponer la
ampliacion del Area Asignada en Produccidn. Queda en todo caso entendido que si como
resultado de la misma, aquella se superpone con otra Area Asignada en Produccién, la
duracion del Periodo de Produccidn aplicable al Area Asignada en Produccién englobada,
también corresponderd a la del Area Asignada en Produccién respecto de la cual hubiera tenido
lugar primero la Declaracion de Comercialidad.

Clausula 17.- Plan de Desarrollo;

17.1 Oportunidad y Contenido: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la presentacion
de la Declaracion de Comercialidad de que trata la Clausula 13, el Contratista debe entregar
a la ANH el Plan de Desarrollo inicial, que debe contener, como minimo, la siguiente
informacion:

a)  Mapa con las coordenadas del Area Asignada en Produccion, delineado en detalle;

b)  Calculo de Reservas y de la Produccién acumulada de Hidrocarburos, diferenciada por
Tipo de Yacimiento e Hidrocarburo;

¢)  Esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una descripcion
del Programa de Perforacion de Pozos de Desarrollo; de los métodos de extraccion; de
las facilidades proyectadas, y de los procesos a los cuales se someteran los fluidos
extraidos, antes del Punto de Entrega;

d)  Prondstico de Produccion anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, mediante la
—Jgg' utilizacion de la tasa éptima de Produccion que permita lograr la maxima recuperacion ﬂ.(,f
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econdmica de las reservas;

e) Identificacidn de los factores criticos para la ejecucién del Plan de Desarrollo, tales
como aspectos ambientales, sociales, econdmicos y logisticos, asi como las opciones
para su manejo, y '

f} Programa de Abandono, para efectos de la Clausula 61.

17.2 Entrega del Plan de Desarrollo: Se considera recibido por la ANH el Plan de
Desarrollo, cuando se radique toda la informacion resefiada en el Numeral precedente,
debidamente soportada. Si la Entidad no lo recibe con la totalidad de la informacion exigida,
requerird al Contratista remitir los datos faltantes, en término maximo de treinta (30) Dias
Calendario, contados desde la fecha de recibo del requerimiento. De no pronunciarse la
Entidad dentro de los sesenta (60) Dias Calendario siguientes a la radicacion completa del
Plan de Desarrollo con todos sus anexos, se entendera improbado.

Si el Plan de Desarrollo no se somete a la ANH oportunamente, o si esta no recibe en tiempo
la documentacién faltante requerida, se configura incumplimiento de acuerdo con lo pactado
en la Clausula 54.

17.3 Actualizacion del Plan de Desarrollo: Cuando se requiera modificar el Plan de
Desarrollo, el Contratista debe ajustar y someter a la ANH version debidamente modificada
para cada una de las Areas Asignadas en Produccidn, junto con sus anexos, con sujecion a la
Cldusula 17.

Cuando la Produccién real de Hidrocarburos del Afo Calendario inmediatamente anterior,
difiera en mas de un quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de Produccion anual,
establecido en el Plan de Desarrollo en cualquier Area Asignada en Produccién, el Contratista
debe someter por escrito a la ANH las explicaciones de rigor, dentro de los treinta (30) Dias
Calendario posteriores a aguel en que tenga lugar la actualizacion del Plan de Desarrollo.

Clausula 18.- Programa Anual de Operaciones:

18.1 Oportunidad de Presentacion: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la fecha en
que haya tenido lugar la Declaracién de Comercialidad, y -a mas tardar- el 30 de enero de
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cada Afo Calendario posterior, el Contratista debe presentar a la ANH un Programa Anual
de Operaciones para ese periodo anual, que ha de reunir los siguientes requisitos:

18.2 Contenido: Para cada Area Asignada en Produccion, el Programa debe contener, como
minimo:

a)  Descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccién que se proyectan
llevar a cabo durante el mismo Afio y el siguiente, con el respectivo Cronograma,
discriminado por actividad y por trimestre calendario, y el detalle de los plazos requeridos
para obtener las autorizaciones y los permisos que procedan de las autoridades
competentes;

b)  Prondstico de Produccién mensual de cada Area Asignada en Produccién para el Afio
Calendario correspondiente;

¢)  Prondstico de Produccion anual promedio hasta el final de la vida econdmica de los
Yacimientos gue se encuentren dentro de la respectiva Area Asignada en Produccion;

d) Estimado de egresos, gastos e inversiones para los cuatro (4) Afios Calendario
siguientes, o hasta la terminacién del Periodo de Produccién, lo que sea mas corto, y

18.3 Ejecucion y Ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccién de las que trata
la letra a) del numeral precedente son de obligatoria ejecucién y deben ser iniciadas de
conformidad con el Cronograma presentado.

Durante su ejecucion, pueden realizarse ajustes al Programa Anual de Operaciones para el Afo
Calendario en curso, siempre que NO impliqguen disminucién en la Produccion, superiores al
quince por ciento (15%) respecto del prondstico inicial. Tales ajustes no pueden ser formulados
con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. El Contratista asume
la obligacion de informar previamente y por escrito cualquier ajuste que se proponga introducir
al Programa Anuai de Operaciones.

El primero de tales Programas debe abarcar el periodo restante del Afio Calendario
correspondiente. Cuando falten menos de tres (3) Meses para la terminacién del primer Afio
-\VLCaIendario, el primer Programa Anual de Operaciones debe incorporar el afio inmediatamente fwf’
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posterior.
Clausula 19.- Fondo de Abandono:

19.1 Obligacion: El Contratista estd en el deber de establecer un fondo, con el fin de
garantizar la financiacion de las actividades inherentes al Programa de Abandong de Pozos y
de restauracion ambiental de las Areas Asignadas en Produccidn, al finalizar el Periodo de
Produccion correspondiente a cada una de ellas, de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petroleo y con sujecion a las siguientes estipulaciones:

19.2 Constitucion: Al concluir el primer Afio Calendario, transcurrido a partir del Mes en
el cual se hubiera iniciado la produccién comercial y regular de Hidrocarburos en cada Area
Asignada en Produccion, y continuamente desde entonces, el Contratista esta en el deber
de llevar en la Contabilidad del Contrato un registro especial denominado “Fondo de
Abandono”, al que deben llevarse todas las partidas correspondientes a la ejecucién del
Programa de Abandono. Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos
para el efecto, ha de constituirse fiducia mercantil, garantia bancaria u otro instrumento
aceptado por la ANH. En todo caso, los términos y condiciones del instrumento que se
acuerde, seran determinados por las Partes en el curso del Afio inmediatamente anterior a la
fecha en la cual deba cohstituirse el “Fondo de Abandono”. -

Aunque las Partes no alcancen acuerdo al respecto, es obligacion del Contratista otorgar
carta de crédito “standby”; irrevocable, confirmada y a la vista, en los términos de los articulos
1409 y 1412 del Cédigo de Comercio, en concordancia con el articulo 146 del Decreto 1510
de 2013, o las normas que lo modifiguen, sustituyan o complementen, abierta por una
entidad bancaria establecida en Colombia o por establecimiento de crédito del exterior,
siempre que el titulo valor se encuentre aceptado por uno nacional “standby”, en los términos
de la Clausula 39, por el monto determinado con arreglo a al siguiente Numeral.

19.3 Valor: Al finalizar cada Ano Calendario, el monto del Fondo de Abandono debe
corresponder al resultado de aplicar la siguiente formula:

A = [P/R] x C
Donde:
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A es el valor al que debe ascender el Fondo de Abandono al finalizar cada Afo
Calendario, para cada Area Asignada en Produccion, y que debe ser registrado en la
contabilidad del Contrato, que forma parte de la del Contratista.

P es la Produccién acumulada de Hidrocarburos de la respectiva Area Asignada en
Produccion, desde la fecha en gue se hubiera iniciado la Produccién en la misma y
hasta el 31 de diciembre del Afio para el cual se realiza el célculo;

R es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos del Area
Asignada en Produccion, expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de
acuerdo con el Plan de Desarrollo y sus actualizaciones, hasta el 31 de diciembre del
Afio para el cual se realiza el cdlculo. Incluye la Produccion acumulada (P) mas las
reservas probadas desarrolladas, y

C es el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono del Area Asignada
en Produccion, expresado en valor de moneda para la fecha del calculo. Cuando se
trate de reajustes anuales, el valor de C se reducira en el monto de los costos de
Abandono ya invertidos en el Fondo.

Todos los célculos de Produccioir y de reservas de Hidrocarburos correspondientes a-la
formula (P v R}, deben realizarse en barriles equivalentes de Hidrocarburos Liguidos. Para el
efecto, las Partes convienen que la equivalencia corresponde a cinco mil setecientos (5.700)
pies cubicos de Gas, en condiciones estandar, por un (1) Barril de Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de la formula deben ser revisadas y actualizadas anualmente con base en los
desembolsos reales correspondientes a la ejecucion efectiva de las actividades de Abandono,
y los volimenes de Produccion y de reservas de Hidrocarburos.

Para los efectos del presente numeral, se consideran reservas probadas desarrolladas, las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la Republica de
Colombia, conforme al marco regulatorio vigente en la oportunidad de realizar el calculo.

Para la fecha de celebracion del presente Contrato, corresponde a la Resolucion ANH 159 del fwp |
—de de febrero de 2014.
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El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Clausula no exime al Contratista del
deber de ejecutar, oportuna, eficaz y eficientemente todas las operaciones de Abandono de
que trata la Clausula 61, en cada Area Asignada en Produccién, en nombre propio, a su costo
y bajo su exclusivo riesgo.

CAPITULO V
CONDUCCION Y OPERACIONES

Clausula 20.-Autonomia:

20.1 Regla General: Corresponde al Contratista ejercer la direccion, el manejo, el
seguimiento, la vigilancia y el control de todas las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo y Produccion que ejecute en cumplimiento del presente Contrato. Es de su
exclusiva responsabilidad planear, preparar, realizar y controlar el desarrollo de todas las
actividades inherentes a la ejecucion contractual, con sus propios medios, y con plena
autonomfia directiva, técnica, operacional y en materia de administracién, de conformidad
con el ordenamiento superior colombiano y con rigurosa observancia de las Buenas Practicas
de la Industria del Petrdleo.

20.2 Contratacion con Terceros: Aquellas actividades cuya ejecucion se confie a terceros,
no liberan al Contratista de su plena y total responsabilidad porgue fas mismas se lleven a
cabo en forma oportuna, eficaz y eficiente, con sujecién al régimen juridico, a las
estipulaciones contractuales y a dichas Practicas, de manera que aquel responde
directamente ante l[a ANH por los actos y las omisiones suyos, de sus proveedores y
subcontratistas, y por las de los empleados y trabajadores a su servicio y al de estos Ultimos.

20.3 Autoridad: La autonomia de que trata esta Clausula, no obsta para que la ANH y las
demas autoridades competentes, ejerzan a plenitud sus facultades legales, reglamentarias y
regulatorias, en todos los asuntos de su respectivo resorte, sin limitacién alguna.

Ninguna autorizacion de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del presente
Contrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad al Contratista, ni altera la
. autonomia con la que ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su cargo.
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Clausula 21.- Operador:

21.1 Concepto: Como queddé establecido en la Clausula 2 sobre Definiciones, es el
Contratista o la persona juridica integrante de Contratista Plural, responsable de conducir
las actividades de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccién de Hidrocarburos; de
asumir el liderazgo y la representacion de aquel o aqueltos, asi como de dirigir la ejecucion
contractual y las relaciones con la ANH. Individualmente debe contar con y mantener todos
los requisitos de Capacidad Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de
Responsabilidad Social Empresarial, de conformidad con el Reglamento de Contratacién para
Exploracion y Expiotacion de Hidrocarburos de la ANH y los Términos de Referencia del
Procedimiento de Seleccidon gue dio lugar al presente Contrato. En todo caso, el Operador
seleccionado debe contar con la aprobacién de la Entidad. Para todos los efectos, el Operador
asume la representacion del Contratista ante la ANH.

21.2 Operador en Contratistas Plurales: Siempre que la Parte Contratista esté integrada
por nimero plural de personas juridicas, debe establecerse claramente cudl de ellas, que
retna los requisitos de Capacidad, ha sido seleccionada para actuar en condicién de Operador,
previa aprobacion expresa y escrita de la Entidad.

Se exceptua de esta regla, el caso de gue en una misma Area asignada se desarrollen
actividades de Exploracion y Produccidn de Hidrocarburos en yacimientos Convencionales y
No Convencionates, en el que pueden haber Operadores independientes para cada uno.

Clausula 22.- Coordinacion en Materia de Seguridad:

Sin perjuicio de las gestiones que emprenda para administrar y dar cobertura adecuada a los
riesgos que puedan comprometer la sequridad de Operaciones e instalaciones, conceptos
gue son de su responsabilidad exclusiva, el Contratista asume las siguientes obligaciones y
COmMpromisos:

a) Adoptar -en coordinacién con el Ministerio de Defensa Nacional- los estandares y
protocolos correspondientes, con el objeto de mitigar los riesgos de seguridad.

b}  Establecer canales de comunicacién con la Policia Nacional y con las Fuerzas Militares,
JUL'a fin de coordinar aquellas actividades que conforme a los estandares y protocolos wa
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adoptados, exijan o hagan aconsejable tal coordinacién.
Clausula 23.- Permisos;

23.1 Responsabilidad: En nombre propic y por sus exclusivos costos, cuenta vy riesgo, el
Contratista o el Operador, en eventos de Contratistas Plurales, asumen las cbligacicnes de
solicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir las condiciones impuestas, obtener y respetar
todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos que resulten necesarios o
procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir oportuna, eficaz vy
eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente Contrato.

23.2 Respeto del Régimen Juridico: Ademds, garantiza observar puntualmente la ley
colombiana en el desenvolvimiento de las actividades de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo,
Produccién, Abandono, y, en general, en todo el curso de la ejecucidon contractual,
particularmente, en materia de Hidrocarburos, proteccion del medio ambiente y de los
recursos naturales renovables, y de las relaciones con la comunidad y con los grupos étnicos
asentados en el Area Asignada.

Clausula 24 .- Subcontratistas:

24.1 Procedencia: Con excepcion de todas aquellas funciones y responsabilidades
inherentes a la condicidn de Operador, gue no pueden ser subcontratadas ni total ni
parcialmente, en ninguna oportunidad a lo largo de la ejecucion contractual, para el desarrollo
de actividades, labores o prestaciones determinadas, o con el fin de satisfacer compromisos
y responsabilidades especificos, vinculados a dicha ejecucién, con plena observancia del
ordenamiento superior aplicable a la materia de que se trate y por sus exclusivos costes,
cuenta y riesgo, pueden celebrarse subcontratos de todo orden, con personas naturales y/o
juridicas con capacidad y experiencia comprobados en el objeto correspondiente, tanto en el
pais como en el exterior, en materia de obras, bienes y servicios, asi como consultorias o
asesorias.

Para efectos del presente Numeral, se consideran funciones inherentes al Operador las de

direccién, conduccién, manejo vy liderazgo de las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,

Desarrollo, Produccion de Hidrocarburos y Abandono, asi como la representacion del o de los
1.4 Contratistas ante la ANH.
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24.2 Registro: De todos los subcontratos debe abrirse, llevarse y mantenerse actualizado
un registro y un expediente, en el que se especifiquen y detallen, por lo menos, nombre
completo o razon social, identificacion, Registro Unico Tributaric, RUT, antecedentes vy
experiencia, cbjeto, plazo, precio, forma de pago, y condicicnes de cumplimiento de las
prestacicnes reciprocas.

En cualquier oportunidad, la ANH puede solicitar la presentacion del Registro y del
Expediente de cualquier subcontrato.

24.3 Responsabilidad: El Contratista asume plena, total y exclusiva responsabilidad por
concepto de la negociacién, celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacion de todos los
negocios juridicos que emprenda para contar ¢ disponer de obras, bienes y servicios
requeridos para la ejecucién contractual, asi como de eventuales reclamaciones o procesos
jurisdiccionales por diferencias o incumplimientos, sin que la ANH asuma compromiso,
obligacién o responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos, ya que entre
ella y los subcantratistas, asi como los empleados, trabajadores o contratistas de los mismos,
NO existe ni se genera vinculo o relacién de ninguna naturaleza.

Periddicamente, pero, en todo caso, una vez por Afio Calendario, deben someterse a la
Entidad certificados de paz y salvo par concepto de los subcontratos celebrados y ejecutados.

Clausula 25.- Produccion:

25.1 Medicion: Corresponde al Contratista llevar a cabo la medicion, el muestreo y el
control de calidad de los Hidrocarbures producidos, y mantener calibrados los equipos o
instrumentos de medicion, conforme a las normas y métodos aceptados por las Buenas
Practicas de la Industria del Petrdleo y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes,
asi como practicar los analisis a que haya lugar, y adoptar las correcciones pertinentes, con
el fin de permitir la liquidacién de los volimenes netcs de Hidrocarburcs recibidos y
entregados, en condiciones estandar.

Es de su exclusiva responsabilidad acometer todas las acciones necesarias para preservar la
dgr_integridad, confiabilidad y seguridad de instalaciones, equipos e instrumentos de fiscalizacion. ?Wf
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25.2 Conservacion: Durante el término previsto en el articulo 60 del Codigo de Comercio vy
las demas disposiciones pertinentes para los libros y papeles del comerciante, el Contratista
esta en la obligacion de conservar los registros de calibracion periddica de tales equipos o
instrumentos, lo mismo que las mediciones diarias de Produccidn y consumo de
Hidrocarburos y fluidos en cada Campo, para revision y control de la ANH y las demas
autoridades con competencia en la materia.

La Entidad se reserva el derecho de inspeccionar registros de calibracién, mediciones y
consumo, bien directamente o por intermedio de terceros contratistas, en cualquier tiempo,
lo mismo que los equipos de medicion y, en general, todas las unidades dispuestas para el
efecto.

Siempre que dos {2) o mas Campos se sirvan de las mismas instalaciones de Produccion,
estas deben contar con un Sistema de Medicion que permita determinar aquella proveniente
de cada Campo.

En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y con los reglamentos técnicos
de autoridad competente, la ANH esta igualmente investida de facultades para fijar las
caracteristicas y/o las especificaciones técnicas que deben tener los equipos y los
instrumentos de medicidn que considere razonablementerequeridos para ejercer fiscalizacion
adecuada, oportuna, eficaz y eficiente, asi como para proporcionar informacion veraz a sus
propios sistemas de monitoreo remoto de la Produccion, en cualquier tiempo y bien
directamente o por intermedio de terceros contratistas con conocimiento en la materia. Pesa
sobre el Contratista el deber de adquirirlos e instalarlos, en el plazo también razonable que
la Entidad determine, asi como mantenerlos en perfectas condiciones de operacion y
funcionamiento, todo ello a sus exclusivos costo y riesgo.

Con la sola excepcion de los gue hayan sido empleados en beneficio de las Operaciones de
Evaluacion y Produccion, y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, los
Hidrocarburos producidos deben ser transportados por el Contratista al Punto de Entrega.

Los Hidrocarburos han de ser medidos en el Punto de Fiscalizacion, conforme al
procedimiento sefialado en el Numeral 25.1, y, con base en esta medicidn, deben
determinarse los volimenes de Regallas a que se refiere el Capitulo VI y los Derechos
Econdmicos de la ANH previstos en el Capitulo VII, asi como los volimenes que correspondan
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al Contratista.

A partir del Punto de Fiscalizacidn y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen la
materia, el Contratista tiene libertad de vender en el pais o de exportar los Hidrocarburos
que le correspandan, o de disponer de los mismaos a su voluntad.

25.3 Unificacion: Cuando uno o mas Yacimientos explotables econdmicamente se
extienda(n) en forma continua a otra u otras Areas Contratadas o Asignadas, por fuera de
los limites de la que es objeto de este Contrato, de comun acuerdo con la Entidad y con los
demas interesados, el Contratista debe poner en practica un plan o programa cooperativo
de explotacién unificada, con sujecién a la legislacion colombiana, y previa aprobacion de la
autoridad competente. (Cfr. Resolucion 18 1495 de 2009, Art. 47 o disposiciones que lo
modifiquen, sustituyan o complementen)

25.4 Gas Natural: El Gas Natural presente en cualquier Area Asignada en Evaluacién o en
Produccion, se somete a las siguientes estipulaciones:

25.5 Restriccion de Desperdicio y Utilizacion: Es responsabilidad del Contratista
evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de cualquier Campo. Por consiguiente, siempre
que sea antes del Punto de Fiscalizacidn correspondiente y con estricta sujecion a las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, esta facultado para
emplearlo como combustible para la ejecucién de las Operaciones, como fuente de energia
a fin de obtener la méxima recuperacidn final de las reservas de Hidrocarburos, o, finalmente,
para confinarlc en los mismos Yacimientos con el propdsito de utilizarlo en los objetivos
sefialados, durante la vigencia del Contrato.

25.6 Gas Natural Asociado: Sin perjuicio de lo pactado en el numeral precedente, en el
evento de que el Contratista descubra uno o varios Yacimientos con Gas Natural Asociado,
debe someter a la ANH un (1) proyecto para la utilizacion del mismo, dentro de los tres (3)
Anos siguientes al inicio de la Produccion en cada Campo. El incumplimiento de esta
obligacién, permite a la Entidad disponer gratuitamente del Gas Natural Asociado proveniente
de tales Campos, con sujecion a las disposiciones legales o reglamentarias vigentes.

De conformidad con el articulo 52 de la Resolucion 18 1495 de 2009 o la disposicion que la
Jvc_modiﬁque, sustituya o complemente, se prohibe la guema, el desperdicio o la emisién de gasM
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a la atmosfera. En todos los casos, se deben proveer facilidades para su utilizacién, sea
mediante reinyeccion al Yacimiento o reciclamiento, almacenamiento subterraneo o en
superficie, 0 para su comercializacion.

Se exceptlia de dicha prohibicion el volumen de Gas que por razones de seguridad deba
quemarse, 0 el Gas operacional gque no sea viable recuperar desde el punto de vista
econdmico, en cuyo caso, debe presentarse justificacion técnica de tal situacion y ser
aprobada previamente por el Ministerio de Minas y Energia.

Existe desperdicio en todos los casos previstos por el articulo 53 de la misma Resolucion 18
1495 de 2009, o la disposicion que la modifique, sustituya o complemente.

25.7 Danos y Pérdidas de Activos: Todos los costos y/o gastos en que haya de incurrirse
para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes y/o equipos, ocurridos por fuego,
inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares, corren por cuenta del
Contratista y son de sus exclusivos cargo y riesgo.

Ademas, estd en el deber de informar a la ANH todas las pérdidas y los dafios ocurridos, a
la brevedad posible, una vez superada la emergencia.

Clausula 26.- Seguimiento, Inspecciones y Control:

26.1 Premisa General: La ANH tiene y se reserva el derecho de ejercer, en cualquier tiempo,
aquellas facultades que en materia de Seguimiento, Inspeccion, Control y Vigilancia de la
ejecucion contractual, se relacionan en la presente estipulacién, bien directamente o por
intermedio de sus agentes. Por su parte, el Contratista asume las obligaciones y los deberes
correlativos.

26.2 Visitas al Area Asignada y Atribuciones: En cualquier tiempo durante la vigencia
del presente Contrato y mediante el empleo de los procedimientos que considere apropiados,
bien directamente o por intermedio de terceros, autoridades o contratistas, la ANH esta
investida de y se reserva las mas amplias atribuciones y facultades para realizar visitas a
Area Asignada, con el fin de inspeccionar, hacer seguimiento, verificar y controlar todas y
cada una de ias actividades inherentes a la ejecucion contractual, en particular, las relativas
. a Exploracion, Evaluacion, Desarrollo, Produccion, Abandono, proteccion del medio ambiente
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y de los recursos naturales renovables, relaciones y beneficio de las comunidades, asi como
mediciones, entregas, v liquidacion y pago de Regalias y Derechos Econdmicos.

Estas atribuciones pueden ser ejercidas directamente sobre la empresa e instalaciones del
Contratista como las de los subcontratistas, exclusivamente relacionadas con la ejecucion
de prestaciones y el cumplimiento de compromisos y obligaciones surgidos del presente
Contrato, a fin de adquirir certeza sobre su oportuno, eficaz y eficiente desarrollo y
satisfaccion.

Las actividades de inspeccion, verificacién, control, vigilancia y fiscalizacion pueden
desarrollarse directamente por la ANH o por intermedio de terceras autoridades o
contratistas.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicién del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacidn, seguridad y demas servicios en igualdad
de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

26.3 Formulacion de Observaciones y Solicitud de Informes y Soportes: Cuando
cualquier representante, agente o delegado de la Entidad detecte fallas, incumplimientos o
irregularidades, debidas a accidén u omision imputable a la responsabilidad y diligencia del
Contratista, tiene facultad para formular observaciones y solicitar informes y documentos
de soporte, que deben ser atendidos mediante escrito, dentro del plazo o plazos dispuestos
para el efecto y sin perjuicio del procedimiento pactado en la Cldusula 46.

De resultar necesario, el Contratista debe poner a disposicion del o de los representantes
de la ANH, a su costo, las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacién, seguridad y
demas servicios, en estrictas condiciones de igualdad respecto de las suministradas al
personal propio, e informarlo asi detalladamente a la Entidad.

Con anticipacién razonable, las Partes coordinaran la provision de las referidas facilidades y
Servicios.

'JQL26'4 Contratos con Terceros: Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, la ANH W
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esta facultada para contratar con terceros total o parcialmente las actividades de seguimiento,
inspeccion, evaluacidn, vigilancia, control y fiscalizacion de las Operaciones y de las labores
en el Area Asignada, y para asegurarse del cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de
obligaciones, compromisos y prestaciones, en los términos del ordenamiento superior, las
estipulaciones contractuales y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

26.5 Entendimiento: La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades resenadas, o la
ausencia de observaciones o requerimientos, en manera alguna exime al Contratista de tal
cumplimiento, ni comporta o implica aprobacion respecto de ninguna de sus obligaciones, ni
acerca de los resultados de la ejecucion contractual, ni modifica ni reduce las atribuciones de
la Entidad ni los deberes a cargo de aquel.

Clausula 27.- Programas en Beneficio de las Comunidades:

27.1 Obligacion General: En el curso del primer afio siguiente a la Fecha Efectiva, el
Contratista debe: (i) indagar, sistematizar y analizar informacién primaria y secundaria
acerca del perfil demografico de la poblacion del area de influencia de las zonas de desarrolio
de las actividades de Exploracion, posible Exploracion Posterior, y eventuales de Evaluacion,
Desarrollo y Produccion, a su cargo, y en las que tales actividades tengan repercusion y
efectos, asi como de la dindmica social, econdmica, cultural y medioambiental de dichas
zonas o lugares; (ii) delimitar, con base en dicha informacién, el Area de Influencia de las
Operacicnes y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las Comunidades; (iii)
identificar espacios de socializacion con autoridades, representantes y lideres de las mismas;
(iv) elaborar con la participacién de las Comunidades un diagndstico de actividades
requeridas para mantener las condiciones del entorno o mitigar o reparar los efectos adversos
de sus Operaciones, asi como de necesidades en materia de salud, educacion, cultura,
vivienda, infraestructura, servicios publicos, preservacion del medioc ambiente y de los
recursos naturales renovables, fortalecimiento comunitario e institucional, habitat, y
semejantes, y (v) formular, con base en dicho diagndstico, y someter a la ANH un Programa
Integral en Beneficio de tales Comunidades, de ejecucidon consecutiva y eventualmente
progresiva, pero referido a cada una las distintas Fases del Periodo Exploratorio, de un posible
Periodo Exploratorio Posterior, y a los plazos de ejecucién de eventuales Programas de
Evaluacion y Anual de Operaciones, o un conjunto de Programas particulares por ejecutar en
cada uno de ellos, de ocurrir efectivamente, con sujecién al Acuerdo 5 de 2011, del Consejo
* Directivo de la ANH, y al Anexo F al presente Contrato.
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27.2 Obligaciones Particulares: El conjunto de actividades aplicables al hito de que se
trate del Programa Integral o el correspondiente al Programa Individual en Beneficio de las
Comunidades para cada una de las distintas Fases del Programa Exploratoric; de un posible
Programa Exploratorio Posterior, y de eventuales Programas de Evaluacion y Programas
Anuales de Operaciones, deben someterse a la ANH en las oportunidades dispuestas en el
Anexo F, y, una vez acordados con la Entidad, desarrollarse durante la ejecucion de aquellos.

27.3 Sometimiento a la ANH: El Programa Integral o los Programas particulares en
Beneficio de las Comunidades, se entienden convenidos entre las Partes y a cargo del
Contratista, una vez la ANH se haya pronunciado sobre los mismos, dentro de los tres (3)
Meses siguientes a su recibo. Evaluadas posibles sugerencias razonables de la Entidad, deben
ser incorporadas en el Programa Integral o en los Programas particulares en Beneficio de ias
Comunidades.

27.4 Incorporacion: Verificada tal inclusién, las actividades inherentes a tales Programas
se entienden convenidas, en vigor y con plena fuerza vinculante para el Contratista. Si la
Entidad no se pronuncia cportunamente, deben ejecutarse los Programas en Beneficio de las
Comunidades, PBC sometidos por él.

27.5 Actualizacidn: Por lo menos veinte (20) dias Calendario antes del inicio de la respectiva
Fase del Periodo Exploratorio, de un posible Periodo Exploratorio Posterior, y de eventuales
Programas de Evaluacion y Anual de Operaciones, el Contratista puede actualizar el acapite
correspondiente del Programa Integral o el respectivo Programa particular en Beneficio de
las Comunidades, de haberse presentado variacicnes o ajustes en su contenido.

CAPITULO VI
REGALIAS

Clausula 28: Normas Generales
28.1 Forma de Recaudo: Es obligacion primordial del Contratista poner a disposicién de

la ANH, en el Punto de Entrega, el porcentaje de la Produccion de Hidrocarburos establecido
_-b’.'en la Ley, por concepto de Regalias. Su recaudo debe tener lugar en especie o en dinero, f,;,f



| | TODOS PORUN
ANHg @ Minias (€0 NUEVO PAIS

AGENCIA NACIHONAL Of REDROCARBURGS = - ! PAZ LQUIDAD EOUCACION

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS CON PROSPECTIVIDAD EN YACIMIENTOS NO
CONVENCIONALES CR-4

Pagina 64 de 123

segn lo determine la Entidad. (Cff. Ley 1530 de 2012, Decreto Reglamentario 1077 de 2012
v Resoluciones ANH 350 y 351 de 2014)

28.2 Recaudo en Especie: Cuando el recaudo de las Regalias deba llevarse a cabo en
especie, el Contratista debe entregar a la ANH la cantidad de Hidrocarburos
correspondiente, para cuyo efecto, las dos Partes deben acordar por escrito el procedimiento
aplicable a la programacion de las entregas vy los demds aspectos relevantes, para realizarlas
en forma completa, técnica, oportuna y segura.

28.3 Almacenamiento: En todo caso, la ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen
entregado. Vencido este término sin que lo haya hecho, y siempre que exista capacidad
disponible de almacenamiento en las facilidades del Contratista, es obligacion suya
almacenar los Hidrocarburos, hasta por término maximo de tres (3) Meses consecutivos.

En estos precisos eventos, por concepto del almacenamiento, la Entidad debe reconocer y
pagar una tarifa razonable, acordada -en cada caso- por escrito entre las Partes. A falta de
consenso, corresponde al Ministerio de Minas y Energia o a la entidad que lo sustituya en
esta atribucion, determinar la tarifa correspondiente al almacenamiento.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccion
de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalias, siempre que acredite a la ANH, para
su entrega posterior, el volumen correspondiente a las Regalias que la Entidad tenia derecho
a retirar ¥ no lo hizo.

28.4 Comercializacion: Vencido el citado plazo de seis (6) Meses, sin que la ANH haya
retirado los Hidrocarburos correspondientes a Regalias en Especie, el Contratista queda en
libertad de comercializarios, con sujecion a lo dispuesto en el Numeral 28.6 y en el deber de
entregar el producido a la Entidad.

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento
del Area Asignada en Produccién, el o los Contratistas quedan facultados para disponer del
volumen de Regalias, y la ANH puede realizar los retiros correspondientes a su mejor
conveniencia, pero siempre a una tasa de entrega compatible con la capacidad de Produccion

. del o de los Campos en el Area Asignada en Produccién.
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28.5 Recaudo en Dinero: Siempre que el o los Contratistas deba(n) pagar a la ANH las
Regalias en dinero, deben poner a su disposicion los montos correspondientes, en los plazos
establecidos por la ley o por la autoridad competente, o en los acordados entre las Partes,
segun el caso. Siincurre(n) en mora, asume(n) la obligacién de reconocer y pagar a la Entidad
la cantidad necesaria para cubrir el monto insoluto, los correspondientes Intereses Moratorios,
y los gastos en haya incurrido la Entidad para hacer efectivos los pagos en su favor.

28.6 Comercializacion del Volumen de Regalias: Cuando la ANH lo estime conveniente
y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias asi lo permitan, el Contratista
comercializara la porcion de la Produccién de Hidrocarburos que corresponda a las Regalias,
y entregara a la Entidad el dinero proveniente de las ventas.

Con este propdsito, las Partes deben acordar por escrito los términos particulares de la
comercializacion. En todo caso, el Contratista hara su mejor esfuerzo para comercializar la
Produccion correspondiente, al precio mas alto posible en los mercados disponibles, pero
siempre con prioridad para el abastecimiento interno del pais.

La ANH reconocera al Contratista los costos directos en que hayan incurrido para llevar a
cabo la comercializacidn y/o un margen razonable, que debe ser convenido previamente entre
las dos Partes.

La cantidad de dinero que el Contratista debe entregar a la ANH por concepto de la
comercializacion del volumen de hidrocarburos correspondiente a Regalias, descontados
costos y/o margen acordados por escrito con anticipacion, NO puede ser inferior -en ningln
caso- al valor de liquidacidn de las Regalias, determinado segun las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.

De no obtener las Partes acuerdo en torno a los términos particulares de la comercializacion,
incluidos costos directos y margen razonable en favor del Contratista, corresponde a la
ANH determinarios de acuerdo con las condiciones del mercado, mediante determinacién
motivada y debidamente soportada, susceptible de reposicion y del arbitramento pactado en
la Clausula 64.

28.7 Incumplimiento de la Obligacion de Pago de las Regalias: El incumplimiento
“'Utinjustiﬁcado del Contratista en satisfacer sus obligaciones de reconocimiento, liquidacion y(u.f
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pago efectivo de las Regalias, se considera como incumplimiento grave del presente Contrato
y puede dar lugar a su terminacién unilateral, surtido el procedimiento previsto en la Clausula
46.

28.8 Precios para Abastecimiento Interno: Cuando el Contratista sea requerido para
vender el crudo de su propiedad, con el fin de atender las necesidades de refinacion para el
abastecimiento interno, los precios correspondientes han de calcularse con base en el precio
internacional de los Hidrocarburos, en la forma establecida en la Resolucion N© 18 1709 del
23 de diciembre de 2003, del Ministro de Minas y Energia, o en la disposicion legal,
reglamentaria ¢ regulatoria que la modifique, adicione o sustituya. Tratandose de Gas, se
sequira lo dispuesto por el articulo 27 del Decreto 2100 de 2011 y por la Resolucion CREG
041 de 2013, o las disposiciones que los modifiguen, complementen o sustituyan.

28.9 Bienes y Servicios Locales, Regionales y Nacionales: En igualdad de condiciones
competitivas de calidad, oportunidad y precio, en el cumplimiento de las obligaciones,
prestaciones y compromisos a su cargo, conforme al presente Contrato, el Contratista esta
en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local,
regional y nacional, en ese orden.

CAPITULO VII
DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

Clausula 29.- Derechos Econémicos: Por concepto de la asignacion del Area materia de
Contrato y de los derechos que se otorgan al Contratista con motivo de su celebracion, se
causan los siguientes derechos:

29.1 Por concepto del Uso del Subsuelo: Por cada Fase del Periodo Exploratorio, inclusive
por la prérroga de las mismas, o por el tiempo proporcional de duracién de cada una, el uso
del subsuelo por el Contratista causa a favor de la ANH y a cargo de aquel, un Derecho
Econdmico que se calcula sobre la superficie del Area Asignada o Remanente, siempre que
no exista Produccion, o sobre esta Ultima, de haberla, como se consigna a continuacion:

29.1.1 En Areas Asignadas en Exploracion: Por cada Fase y por sus respectivas prérrogas,
hay lugar al reconocimiento y pago de un derecho por unidad de superficie, nominado en
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Délares de los Estados Unidos de América, segln lo establecido en el Numeral C.1 del Anexo
C. Su cancelacién ha de tener lugar dentro del Mes siguiente a la fecha en que tenga lugar
el inicio de cada Fase 0 su extension.

29.1.2 En Areas Asignadas en Evaluacion y/o Asignadas en Produccion:
Reconocimiento y pago efectivo de un Derecho por unidad de Produccion de propiedad del
Contratista, cuyo monto, nominado en Ddlares de los Estados Unidos de América, se
determina en el mismo Numeral C.1 del Anexo C. Debe tener lugar por semestre calendario
vencido, dentro del primer Mes del semestre siguiente.

La Produccién de Gas Natural destinada a las operaciones de reinyeccién o de otros procesos
industriales directamente relacionados con la Produccidn del mismo Yacimiento del cual se
extrae, no causa Derechos por el Uso del Subsuelo sobre la Produccion del Contratista a
que se refiere el presente Numeral 29.1.2.

Los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo en Areas asignadas en
Exploracién y en Evaluacidon, sin que exista Produccion, tanto respecto de Yacimientos
Convencicnales como de No Convencionales, deben liquidarse y cancelarse anualmente,
sobre la superficie remanente del Area asignada materia del Contrato. Si se trata de
Contratistas distintos, se distribuira entre ellos en las proporciones que los mismos
acuerden, y, a falta de consenso, en partes iguales.

No obstante, si en la superficie remanente existen Areas en Exploracién y/o en Evaluacién
con Produccién y/o en Produccion, los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del
Subsuelo deben liquidarse y pagarse anualmente sobre dicha superficie, excluidas las Areas
Asignadas en Evaluacidn y/o en Produccion, y, en lo que corresponde a estas Ultimas, sobre
la correspondiente Produccion. Si se trata de Contratistas distintos, cada uno es
responsable de liquidar y cancelar el correspondiente al Area en Exploracién, y/o en
Evaluacién con Produccion y/o en Produccién, bajo su respectiva responsabilidad.

29.2 Derecho Econémico por concepto de “Precios Altos”: Retribucion en dinero o en
especie, a cargo del Contratista, calculada sobre cada unidad de la Produccion de su
-’PLDropiedad, en funcion de los precios internacionales de los Hidrocarburos, del volumen o del fu.f
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tiempo de Produccion, como se determina en el Numeral C.2 del Anexo C.

29.3 Derecho Economico por concepto de Participacion en la Produccion:
Retribucién en dinero o en especie, a cargo del Contratista, ofrecida por éste en su
Propuesta vy calculada sobre cada unidad de la Produccion de su propiedad. Corresponde al
porcentaje de la Produccion total (X%), después de Regalias, establecido en el Numeral C.3
del Anexo C, de acuerdo con la Propuesta y segln se trate de la proveniente de Yacimientos
Convencionales o No Convencionales.

29.4 Derechos Economicos en Pruebas de Produccion: Los Hidrocarburos obtenidos
como resultado de la practica de pruebas de Produccion, también causan los Derechos
Econdmicos de que trata la presente Clausula.

29.5 Participacion en la Produccion durante eventuales Prorrogas del Periodo de
Produccion: En todos los eventos de prolongacion del Periodo de Produccién, el
Contratista debe reconocer, liquidar v pagar a la ANH, a titulo de Participacion en la
Produccion, en el Punto de Entrega, un diez_por ciento (10%) adicional de la Produccidn, si
se trata de Hidrocarburos Liquidos provenientes de Yacimientos Convencionales, y un cinco
por ciento (5%), también adicional, en los casos de Hicjrocarburos Asociados a Yacimientos
No Convencionales, de Gas Natural No Asociado, de Hidrocarburos Liquidos Pesados o
Extrapesados, y de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Costa Afuera, (Offshore), Esta
participacion se liquida sobre la Produccién total obtenida a partir de la fecha de vencimiento
del plazo de duracién inicial del Periodo de Produccion, valorizada en el Punto de Fiscalizacion,
después de descontar las Regalias.

Para efectos de liquidar cada uno de los Derechos Econdmicos que se causan sobre la
Produccion de propiedad del Contratista, debe descontarse, ademas de las Regalias, el
volumen que corresponda a los demas Derechos Econémicos sobre dicha Produccion, de
manera gue cada uno se calcule exclusivamente sobre la porcion de la Produccién de la que
aquel es titular.

Clausula 30.- Aportes por concepto de Formacion, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia (actividades cientificas y tecnologicas):
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30.1 Regla General: También por concepto de la asignacion del Area y de los derechos que
se le otorgan en razon del presente Contrato, el Contratista se compromete a desarrollar
actividades cientificas y tecnoldgicas de Formacion, Fortalecimiento Institucional vy
Transferencia de Tecnologia, cuyos objetivos, contenido, alcance, términos, condiciones y
beneficiarios determine la ANH, en oportunidades especificas durante la vigencia de aquel.
(Cfr. Acuerdos 02 y 05 de 2013, del Consejo Directivo.)

30.2 Opcion: Alternativamente, dichas actividades pueden materializarse en aportes de
dinero para sufragar programas de formacion profesional o especializada; proyectos de
fortalecimiento institucional, o planes que conduzcan a la transmisién efectiva de
conocimientos sistematicos en aspectos técnicos y cientificos inherentes al Sector de
Hidrocarburos.

30.3 Normatividad: Estas actividades cientificas y tecnoldgicas han de regirse por las
disposiciones de los convenios especiales de cooperacion previstos en la ley colombiana, asi
como por lo dispuesto en los reglamentos de la ANH sobre la materia. (Cfr. Acuerdos 02 y
05 de 2013, def Consejo Directivo)

30.4 Costos: Todos los costos de las actividades cientificas y tecnoldgicas propiamente
dichas deben ser asumidas en un ciento por ciento (100%) por el Contratista. No obstante,
los de caracter laboral en favor de los beneficiarios de las mismas, han de ser sufragados por
su respectivo empleador.

30.5 Valor de los Aportes: Para dar cumplimiento a la obligacién prevista en esta Clausula,
en cada una de las Fases del Periodo de Exploracion, del de Exploracion Posterior, y del
Periodo de Evaluacion, y de sus prorrogas, de pactarse, el Contratista se compromete a
ejecutar directamente o a contratar y sufragar la ejecucién de programas de formacion
profesional o especializada, de proyectos de fortalecimiento institucional, o de planes que
conduzcan a la transmision de conocimientos sistematicos en aspectos técnicos y cientificos
inherentes ai Sector de Hidrocarburos, hasta por valor equivalente al veinticinco por ciento
(25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fraccion de la superficie
-vgjei Area Asignada o Remanente, o del Area asignada en Evaluacién sin Produccién, en su fq,f
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caso, por el valor que corresponda a la Extensidn Superficiaria y a la Fase o Periodo en curso,
conforme a la Tabla que se consigna en el Anexo C.1.

El calculo correspondiente debe tener lugar al inicio de cada Fase del Periodo Exploratorio,
incluidas la Primera (Fase I), del Periodo Exploratorio Posterior, en su caso, y al comenzar &l
Periodo de Evaluacidn en las Areas asignadas en Evaluacién, sin que exista Produccién.

Respecto de las Areas Asignadas en Evaluacién con Produccién y/o en Produccién, la
obligacion prevista en esta Clausula ascendera al monto equivalente al diez por ciento (10%)
del valor de los Derechos por concepto del Uso del Subsuelo, sobre la Produccidn del
Contratista, de que trata el Numeral 29.1.2, por cada Ano Calendario.

En ningln caso el valor de los Aportes excedera de cien mil délares de los Estados Unidos de
América (USD127.112) constantes del afio 2014, por Fase, Periodo o Afo Calendario, segln
corresponda.

El calculo del valor nominal en Dolares corrientes de este limite, debe tener lugar para cada
Afio, teniendo en cuenta el Indice de Precios al Productor, IPP, publicado por el Departamento
del Trabajo de los Estados Unidos de América para el final del mes de junio del Afo
inmediatamente anterior. (Cfr. Resoluciones ANH 350 y 351 de 2014)

30.6 Oportunidad: El cumplimiento de esta obligacion es exigible a partir del Mes siguiente
al de la fecha de inicio de la respectiva Fase del Periodo de Exploracion, de Exploracion
Posterior, y/o de Evaluacion sin que exista Produccion, o del segundo Mes de cada Afo
Calendario, para Areas Asignadas en Evaluacion con Produccion y/o en Produccidn, de
conformidad con el calculo que para el efecto realice la ANH.

Corresponde a esta Ultima determinar la forma de cumplimiento de los Aportes a que se
refiere la presente estipulacion, y -de disponer el pago en dinero- liquidarlo oportunamente
y comunicar el resultado al Contratista con anticipacion no inferior a quince (15) Dias
Calendario, para permitir su oportuna cancelacidn.
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Esta obligacion puede ser satisfecha: (i) en dinero, mediante suma que debe ser depositada
en el Encargo Fiduciario que la Entidad indique expresa y oportunamente, o (ii) en especie,
con la ejecucion efectiva de actividades cientificas y tecnolégicas, en los términos y
condiciones gue la ANH ponga también expresa y oportunamente en conocimiento del o de
los Contratistas, segin lo dispuesto en los Acuerdos 02 y 05 de 2013, o en aquellos que
los modifiguen, adicionen o sustituyan.

CAPITULO VIII
INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

Clausula 31.- Entrega de Informacién Técnica:

31.1 Obligacién General: El Contratista debe mantener oportuna y permanentemente
informada a la ANH acerca del progreso y de los resultados de las actividades de Exploracion,
Evaluacién, Desarrollo, Produccién y Abandono; en torno a la ejecucién de la o las Consultas
Previas y la o las Licencias Ambientales; sobre los trabajos de proteccién al medio ambiente
y a los recursos naturales rencvables; respecto de la aplicacién de ios Programas en Beneficio
de las Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento de las obligaciones,
prestaciones y compromisos a su cargo y de la ejecucion del o de los Cronogramas.

31.2 Oportunidad: Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
estipulaciones de este Contrato, el Contratista debe someter a la Entidad, en la medida en
que vaya siendo obtenida y antes de la fecha de vencimiento de cada una de las Fases del
Periodo de Exploracién, de Exploracién Posterior, o del Periodo de Evaluacién, y por Afo
Calendario durante el Periodo de Produccidn, toda la Informacion de caracter cientifico,
técnico, medicambiental, econdmico financiero y de desarrollo de los Programas en Beneficio
de las Comunidades, PBC, obtenida en cumplimiento del presente negocio juridico o
concerniente a su ejecucion.

31.3 Normatividad: La entrega de esta Informacidn ha de llevarse a cabo con estricta
sujecion al Manual de Suministro de Informacion Técnica y Geoldgica vigente en la
oportunidad de iniciar la Fase del Periodo de Exploracién, de Exploracion Posterior o de
Evaluacion durante la cual se ejecuté la correspondiente actividad. (Para /g fecha, dicho
‘V\Manua/ estd contenido en la Resolucion No. 183 del 13 de marzo de 2013). En lo que M
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concierne al Perfodo de Produccién, la entrega de la Informacion pertinente debe hacerse
con apego al Manual de Suministro de Informacion Técnica y Geoldgica también vigente en
la oportunidad de su puesta a disposicidn.

Los informes de ejecucion y de cumplimiento de otras obligaciones, han se sujetarse al
Reglamento de Contratacion de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos y al presente
Contrato y sus Anexos.

31.4 Demora Justificada: Eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes a la
entrega de Informacion, debidamente justificados por escrito a la ANH, pueden dar lugar a
la ampliacién del o de los plazos correspondientes.

Clausula 32.- Confidencialidad:

32.1 Premisa General: Salvo mandato legal perentorio o disposicién de autoridad
competente, todos los datos y, en general, la Informacién Comercial y los Productos
obtenidos o desarrollados como resultado de la ejecucion contractual, incluida la
correspondiente a las interpretaciones basadas en los Datos obtenidos como resultado de las
Operaciones, son estrictamente confidenciales y las dos Partes se comprometen a guardar
reserva en torno a los mismos, durante cinco {5) Afios Calendario, contados a partir del
vencimiento de aquel en el que se hubieran producido, obtenido o desarrollado, o hasta la
terminacion del Contrato o la oportunidad de devolucién parcial o total del Area Asignada, en
lo que se refiere a la Informacién adquirida en las porciones devueltas, lo que ocurra primero.

32.2 Excepcion: La regla del numeral precedente NO se aplica a aquella Informacion ni a
los Datos que las Partes deban publicar o entregar a terceros de acuerdo con el ordenamiento
superior; ni a los gue requieran autoridades competentes con jurisdiccién sobre cualguiera
de ellas; a los que impongan normas de cualquier bolsa de valores en la que se encuentren
inscritas o registradas acciones del Contratista, o de sociedades vinculadas a estos; ni a los
requeridos por matrices o subordinadas, auditores, consultores, contratistas, asesores legales
0 entidades financieras, para las funciones o los propositos de su exclusivo resorte, o,
finalmente, otros terceros para efectos de los Acuerdos Operacionales de que tratan los
articulos 18 y 19 de la Resolucidon 18 0742 de 2012, o las disposiciones que la sustituyan,
adicionen ¢ modifiquen.
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No obstante, en todos estos casos, se debe poner inmediatamente en conocimiento de la
otra Parte tanto la Informacion entregada, como su destinatario y propdsito, y, de requerirse,
copia del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes.

Ademas, las restricciones a la divulgacion de Informacién no impiden gue se suministren
Datos pertinentes a terceras interesados en una eventual cesion de derechos contractuales,
siempre que se suscriban los correspendientes acuerdos de confidencialidad.

Clausula 33.- Derechos sobre la Informacion:

33.1 Transferencia de la Propiedad: Transcurrido el lapso de confidencialidad conforme
a la Clausula precedente, se entiende que el Contratista transfiere a la ANH la totalidad de
los derechos sobre la Informacion y los Datos adquirides, asi coma sobre sus interpretaciones,
sin que por esta circunstancia aquel pierda el derecho a utilizarlos.

A partir de entonces, la ANH esté plenamente facultada para disponer de esa Informacion
libremente.

Clausula 34.- Informacion Ambiental y Social:

34.1 Deber de Informacion: El Contratista asume la obligacién de mantener integral,
oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca del avance de los tramites
ambientales y sociales, inclusive respecto de todo cuanto se relacione con: (i) su iniciacion;
(i) la obtencién de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo
de las autoridades competentes; (iii) eventuales actuaciones administrativas sancionatorias;
(iv) imposicion de medidas preventivas y/o sancicnes, y, en general, (v) cualquier otra
informacion relevante para efectos de la cumplida y oportuna ejecucion contractual.

Queda entendido que ninguno de los datos ni de la informacion a que se refiere la presente
Clausula tiene naturaleza reservada ni caracter confidencial.

Cada Parte debe comunicar por escrito a la otra, tan pronto como tenga conocimiento acerca

de cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento judicial o administrativo que pueda afectar

los derechos de |a otra Parte, derivados de este Contrato, para que esta Ultima pueda adoptar
Jv.\,l_as medidas que estime mas convenientes para la defensa de sus intereses.
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Clausula 35.- Informes Ejecutivos Anuales y Semestrales:

35.1 Enunciacion: Ademas de la Informacién a que se refieren otras estipulaciones del
presente Contrato, el Manual de Suministro de Informacion Técnica y Geoldgica, y de la
exigida por la legislacion colombiana, el Contratista asume el compromiso de entregar a la
ANH, para cada semestre Calendario, la informacion basica y resumida de todos los asuntos
de interés relacionados con la ejecucion de las actividades de Exploracion, Evaluacién,
Desarrollo, Produccion y Abandono; en torno a la ejecucién de la o las Consultas Previas y la
o0 las Licencias Ambientales; sobre los trabajos de proteccion al medio ambiente y a los
recursos naturales renovables; respecto de la aplicacion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones
y compromisos a su cargo y la ejecucion del o de los Cronogramas.

35.2 Contenido: Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos
acerca de: (i) prospectividad; (ii) reservas; (iii) Produccién actual y sus pronésticos; (iv)
ejecucién y proyecciones para el Ao Calendario siguiente; (iv) personal y seguridad industrial;
(v) medio ambiente y recursos naturales renovables; (vi) comunidades y grupos étnicos; (vii)
estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, de acuerdo
con el Anexo F, y (viii) participacion local, regional y nacional en materia de personal y
subcontratos.

35.3 Oportunidad: Los Informes Ejecutivos Semestrales deben entregarse a la Entidad
dentro de los sesenta (60) Dias Calendario o comunes siguientes al vencimiento de cada
semestre calendario. El correspondiente al segundo semestre se considera también Informe
Anual de Operaciones.

35.4 Reuniones Informativas, de Seguimiento, Verificacion y Control: La ANH esta
facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas, de seguimiento,
verificacion y control, a las que debe concurrir un representante debidamente autorizado,
con conocimiento y facultades para suministrar o recibir informacion y para adoptar
determinaciones que por su naturaleza y alcance no requieran documento escrito o ajuste
contractual.

i7 Las citaciones deben tener lugar con anticipacion razonable, en cualquier oportunidad
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durante el término de vigencia del presente Contrato.

CAPITULO IX
RESPONSABILIDAD, INDEMNIDAD, GARANTIAS Y SEGUROS

Clausula 36.- Responsabilidad:

Ademas de las establecidas en el ordenamiento superior y de las estipuladas en otras
clausulas contractuales y en los documentos que integran el presente negocio juridico, el
Contratista asume, por sus exclusivos cuenta y riesgo, las que se determinan a continuacion:

36.1 Responsabilidad Técnica: Corresponde a la derivada de la ejecucion oportuna, eficaz
y eficiente de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Produccién, Desarrollo y Abandono,
gue debe tener lugar con estricta sujecion a los mas aitos estandares de la industria de los
Hidrocarburos y a las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.

Las referidas Operacicnes deben ser desarrclladas de manera profesional, diligente,
responsable, y eficaz y eficiente legal, técnica y econdmicamente. Es de resorte del
Contratista que todos sus subcontratistas cumplan en la misma forma las estipulaciones
contractuales, el ordenamiento superior y las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.

El Contratista es responsable exclusivo por perdidas, dahos, perjuicios y sanciones
derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su servicio, de sus subcontratistas,
y del personal vinculado a estos Ultimos, con ocasion de las actividades y de las Operaciones
inherentes a la ejecucion contractual.

Las obras, bienes y servicios subcontratados se entienden construidos, suministrados o
prestados en nombre y por cuenta y riesgo exclusivo del Contratista, de manera que éste
asume responsabilidad directa por todas las prestaciones y las obligaciones objeto de los
correspondientes subcontratos, de cuya ejecucion no puede exonerarse por razon de los
mismos.

"DCLa ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasidn de pérdidas, dafios ni P‘L‘F
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perjuicios causados a la Entidad o a terceros, como consecuencia de acciones u omisiones
del Contratista, sus empleados y subcontratistas, o los empleados de estos ultimos, ni por
eventuales sanciones de todo orden, en desarrollo de las Operaciones objeto de este Contrato,
ni por eventuales sanciones que se impongan a unos y otros.

36.2 Laboral: Para todos los efectos legales y, particularmente, para la aplicacion del articulo
34 del Cddigo Sustantivo del Trabajo, el Contratista es Unico beneficiario del trabajo de los
empleados que vincule al servicio de la ejecucion contractual, y titular exclusivo de todas las
obras y trabajos ejecutados en desarrollo de la misma. Las relaciones laborales comprometen
exclusivamente a las partes de los respectivos contratos de trabajo.

Por consiguiente, entre la ANH vy el personal al servicio del Contratista o de sus
subcontratistas, NO existe ni existirad relacion ni vinculacion juridica de ninguna naturaleza,
ni la Entidad asume responsabilidad solidaria alguna por concepto de salarios, prestaciones
sociales, aportes parafiscales, al Sistema General de Seguridad Social o por concepto del
Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE, asi como de eventuales indemnizaciones
laborales. El Contratista es Unico empleador de los trabajadores que utilice para el
desarrollo de las actividades propias de este Contrato y, en consecuencia, es responsable
exclusivo de la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones laborales, tales
como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacion y pago de
cotizaciones y aportes por concepto de pensiones, salud vy riesgos profesionales inherentes
al Sistema de Seguridad Social Integral, e Impuesto de Renta para la Equidad, CREE,
conforme a la legislacion colombiana.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista entrenar adecuada y diligentemente al personal,
en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar trabajadores foraneos.

Es obligatorio dar estrictco cumplimiento a las disposiciones legales que imponen una
determinada proporcion entre empleados y operarios nacionales y extranjeros.

36.2.1 Prevencion del Trabajo Infantil. En desarrollo del articulo 20, numeral 3.2. de la
Resolucion 01677 de 2008, proferida por el Ministerio de la Proteccién Social, el Contratista
se compromete a no realizar la contratacion de menores de edad, en especial la inclusion de
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menores de edad en todo trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en gue se
lleva a cabo, genere riesgos de dafio a la salud, la sequridad o la moralidad de los nifios,
incluyendo todas las labores relacionadas directamente con la extraccion de petrdleo crudo y
de gas natural.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las normas
aplicables en Colombia en materia de Contratacion de Menores de edad, incluyéndose pero
no fimitandose a las Convenciones 138 y 182 de la Organizacion Internacional del Trabajo -
OIT-, y La Convencion de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nifio, Cédigo Sustantivo
del Trabajo, Ley 1098 de 2006 (Cddigo de la Infancia y de la Adolescencia).

36.3 Responsabilidad Ambiental: Es obligacion y deber primordial del Contratista
prestar la mas exigente atencién a la proteccion y restauracion o restitucion del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, asi como al cumplimiento estricto de la
normatividad aplicable en estas materias, incluidas las obligaciones derivadas de Licencias
Ambientales, asi como a las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

Son de su responsabilidad exclusiva adoptar y ejecutar planes de contingencia especificos
para atender emergencias, mitigar, prevenir y reparar dafnos, de la manera mas eficiente y
opaortuna.

Para el desarrollo de actividades sometidas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones 0 autorizaciones ambientales, los tramites pertinentes deben iniciarse, a mas
tardar, dentro de los noventa (90) Dias Calendario anteriores a la fecha programada en el
respectivo Plan de Exploracion para dar comienzo a la ejecucion de la actividad sometida a
la exigencia correspondiente, asi como tramitar oportuna y diligentemente, con todos los
requisitos impuestos por el ordenamiento superior, las actuaciones requeridas ante las
autoridades competentes.

‘Deben tomarse en consideracién los plazos de licenciamiento ambiental establecidos en el

ordenamiento superior sobre la materia, en especial, en el Decreto 2820 de 2010,

reglamentario del Titulo VIII de la Ley 99 de 1993, sobre Licencias Ambientales, o en las
"kznormas que modifiquen, sustituyan o adicionen las disposiciones de una y otro, para estar F"'f
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en condiciones de cumplir en tiempo las actividades previstas en todas las Fases y Periodos
del Contrato. Mientras se respeten los términos establecidos por dicho ordenamiento para la
solicitud, tramite y obtencidn de Licencias Ambientales, el Contratista no puede argumentar
justificacion para pedir prérrogas, restituciones o suspensiones de términos en los plazos
contractuales. En todo caso, durante el transcurso de dichos plazos, debe informar oportuna
y documentadamente a la ANH acerca del inicio y avances de las gestiones encaminadas al
cumplimiento de las obligaciones y deberes en materia de permisos y Licencias Ambientales.

Se considera iniciado el tramite de solicitud de Licencia Ambiental, cuando se sometan a la
ANH los siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud oportuna del pronunciamiento sobre la necesidad de elaborar
Diagnostico Ambiental de Alternativas, ante la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-, cuando se requiera, y,

b) Evidencia de haber iniciado, también oportunamente, la elaboracion del estudio de
impacto ambiental o del plan de manejo ambiental, segln sea el caso.

El incumplimiento del plazo establecido en este Numeral o la falta de la diligencia debida en
el curso de los tramites en materia ambiental, no pueden invocarse para justificar retrasos
en la obtencion de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones, ni como fundamento
para acceder a la prorroga o suspension de las obligaciones contractuales, de manera que,
previo desarrollo def procedimiento establecido en la Clausula 46, da lugar a declaratoria de
incumplimiento.

Cuando el desarrollo de cualquier actividad requiera la obtencion de permisos, autorizaciones,
concesiones o licencias ambientales, el Contratista esta en el deber de abstenerse de
ejecutarla hasta que no los haya obtenido. Ademas, sin la conformidad de los estudios de
impacto ambiental y la expedicion de las Licencias Ambientales correspondientes, o la
satisfaccion de cualquier otro requisito aplicable al caso, NO se puede iniciar la respectiva
actividad.

Las sanciones y las medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente,
debido al incumplimiento de obligaciones ambientales, debidamente ejecutoriadas y en firme,
son causal de terminacidn del Contrato por incumplimiento, siempre que como resultado de



o /' TODOS PORUN
—— (#) MINMINAS 2
ANH& PRI IIAS ., NUEVO PAIS

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURDS - — PAZT EQUIRAD EOUCACION

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS CON PROSPECTIVIDAD EN YACIMIENTOS NO
CONVENCIONALES CR-4

Pagina 79 de 123

las mismas, se vea 0 pueda verse afectada |a satisfaccion de las prestaciones y compromisos
inherentes a la ejecucion contractual, surtido el procedimiento estipulado en la Clausula 46 y
sobre |a base de argumentos y pruebas que lo sustenten y demuestren.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista informar puntualmente a la ANH acerca de la
aplicacion de planes preventivos y de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias, segun sea el caso, dentro de cada trimestre
calendario, lo mismo que sobre los aspectos ambientales de las Operacicnes en curso.

Clausula 37.- Indemnidad:

37.1 Enunciacion: Es responsabilidad exclusiva del Contratista mantener indemne a la
Nacién, ia ANH, a funcionarios, empleados y a propiedades de una y otra, por concepto de
cualquier reclamo, accién, demanda, sancion y/o condena, derivados de acciones u omisiones
en gue incurra tanto aquel, como sus subcontratistas o el personal al servicio de unos y otros,
en el desarrollo y ejecucion de este Contrato, incluidos directores, agentes y representantes.

37.2 Obligaciones Derivadas: Es por tanto responsabilidad exclusiva del Contratista
asumir todas las consecuencias de tales acciones u omisiones, por concepto de dahos o
pérdidas de cualquier naturaleza, sin limitacion alguna, causados a la Nacién, la ANH,
funcionarios, empleados y propiedades de una y otros, asi como a terceros o a bienes de los
gue estos sean titulares, derivados de tales acciones u omisiones, de manera que
corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa de la Nacién y o de la ANH,
incluidos todos los costos y gastos correspondientes, asi como cancelar cualesquiera
sanciones y condenas, lo mismo que la indemnizacion de perjuicios de todo orden, con arreglo
al ordenamiento superior.

Para efectos de satisfacer las obligaciones resefiadas, ha de seguirse el procedimiento que
se enuncia a continuacién:

a) La ANH pondra en conocimiento del Contratista el reclamo, la demanda, la accion, la
sancién o, en general, el procedimiento o la actuacion correspondiente, dentro de los
tres (3) Dias Habiles siguientes a su respectiva notificacién, comunicacién o recepcidn,

Pt
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0 a la fecha en que por cualquier medio tenga conocimiento de su existencia.

En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento ¢ seguimiento del caso a cualquier profesional seleccionado por ella, que
tendra el deber de interactuar con la firma o persona designada por el Contratista
para ejercer la representacion administrativa o judicial del o de los imputados, y la
defensa de sus intereses.

En la medida en que el ordenamiento superior aplicable lo permita, aquel asumira
directamente la reclamacion, sancion, accién, demanda, condena o litigio, de manera
que se libere de toda responsabilidad a la Nacién, la ANH, o el funcionario respectivo.

Si lo anterior no fuere posible, el Contratista tendra el deber de ejercer o participar
en la defensa de los intereses de aquellos, con la firma o los profesionales que
seleccione.

Son de cargo del Contratista todas las sumas que resulten necesarias para cancelar
cualquier sancion, cumplir toda condena y reparar los perjuicios irrogados, inclusive,
para atender eventuales embargos, requerimiento de cauciones © garantias, y
cualguiera otra consecuencia de naturaleza econémica o pécuniaria, dentro de los
quince (15) Dias Calendario posteriores a cualquier solicitud que en ese sentido formule
la Entidad, soportada en copia de acto administrativo, sentencia judicial u orden de
autoridad competente, debidamente ejecutoriado y en firme, o dentro del plazo
impuesto en la respectiva actuacion.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacion de los instrumentos
administrativos o procesales que resulten aplicables por cualquiera de las Partes,
siempre que ello no comporte conflicto con la obligacién de indemnidad estipulada en
esta Clausula.

Clausula 38.- Garantias: Corresponde al Contratista afianzar el cumplimiento oportuno,
eficaz y eficiente de las prestaciones que integran el objeto contractual, y de los compromisos
y obligaciones que adquiere con motivo de la celebracidn, ejecucion, terminacién y liquidacion
de este negocio juridico, incluida la inversién efectiva de los recursos requeridos para
desarrotlar los Programas Exploratorios, mediante los instrumentos que se relacionan a
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continuacion.

Clausula 39.- Garantia de Cumplimiento: Tiene por objeto asegurar todas las
obligaciones correspondientes al Periodo de Exploracion y de cada Fase del Programa
Exploratorio Posterior, si hay lugar a él, asi como todas aquellas actividades inherentes a la
satisfaccién oportuna, integral, eficaz y eficiente de tales obligaciones, incluida la cancelacion
de multas que puedan imponerse y el pago de la clausula penal pecuniaria, de hacerse
efectiva, sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH para reclamar la cancelacion completa
de pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables a la responsabilidad y
diligencia del Contratista.

La ejecucidn de esta Garantia no exonera al Contratista del deber de satisfacer la obligacién
o el compromiso insoluto, ni de cancelar todos los perjuicios ocasionados con la demora o el
incumplimiento de aquel, ni por la inejecucion del Contrato, si el monto derivado de la misma
fuera inferior, de manera que su reconocimiento es acumulativo con el deber de cumplir ©
con la indemnizacion del valor total de los dafios y perjuicios generados por la insatisfaccion,
o la satisfaccion tardia o defectuosa de prestaciones, obligaciones y compromisos.

39.1 Forma: Debe corresponder a una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter
incondicional e irrevocable, pagaderas a la vista, otorgadas por un establecimiénto de crédito
legalmente establecido en Colombia, o por uno del exterior, siempre que el respectivo
instrumento sea confirmado por una institucion financiera en este pais, por cuenta y a costo
exclusivo del Contratista, de manera que pueda(n) hacerse efectiva(s) en el pais.

39.2 Monto: Para afianzar el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones,
obligaciones y compromisos contractuales, Carta de Crédito “Standby”, irrevocable,
confirmada y a la vista, por monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del
Programa Exploratorio Minimo, vigente por término igual a la mitad del periodo de duracién
de la Primera Fase (Fase I), y seis (6) meses mas.

Para afianzar la ejecucion oportuna, eficaz y eficiente de las actividades inherentes al

Programa Exploratorio Adicional, Carta de Crédito “Standby”, irrevocable, confirmada y a la

vista, por cuantia equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la Inversién
“‘ql-correspondiente al mismo, también vigente por término igual a la mitad del periodo de'b,f’
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duracién de la Primera Fase (Fase I), y seis (6) meses mas.

No obstante, el Contratista puede optar por constituir una (1) sola Carta de Crédito, que
comprenda tanto las actividades del Programa Exploratorio Minimo como del Adicional, caso
en el cual, su cuantia ha de corresponder al cincuenta por ciento (50%) de la suma del valor
de las inversiones inherentes a cada uno de ellos.

Vencidos los primeros dieciocho (18) meses de ejecucién de las actividades y prestaciones
correspondientes a la Primera Fase (Fase I) del Periodo Exploratorio, si el Contratista decide
mantener el negocio juridico, a mas tardar un (1) mes antes, debe extender la vigencia de
las garantias de que tratan los parrafos precedentes o de la Garantia que los comprenda a
los dos (2), por los dieciocho (18) meses restantes de la Primera Fase (Fase I), y seis (6)
meses mas.

Para las Fases subsiguientes, la Carta de Crédito debe tener cuantia equivalente al cincuenta
por ciento (50%) del valor de las Inversiones correspondientes al Programa Exploratorio
Minimo y permanecer vigente durante todo el término de duracion de cada una y seis (6)
meses mas.

Todas las garantias deben someterse a la aprobacién de la ANH.

En la medida de la ejecucién efectiva de las actividades correspondientes a la Inversion
Exploratoria, una vez recibida en el Banco de Informacion Petrolera, BIP o EPIS la informacion
técnica resultante, y previa autorizacion expresa y escrita de la ANH, el Contratista puede
reducir el monto de la correspondiente garantia, de acuerdo con la cuantia de las actividades
real y totalmente ejecutadas a satisfaccion de aquelia, sin que, en ningln caso, el valor de la
Garantia pueda ser inferior a un millén de Ddlares de los Estados Unidos de_América, (USD
1.000.000) para todas la Areas con excepcion de las correspondientes a Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados, para la cuales el valor minimo debe ser de cien mil Ddlares
de los Estados Unidos de América, (USD 100.000) .

Para efectos de establecer el valor en el que puede ser reducida la o las respectivas cartas
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de crédito, en lo que corresponde a actividades distintas de sismica y de perforacion de Pozos,
es responsabilidad del Contratista presentar el o los documentos de soporte que acrediten
fehacientemente su valor.

Transcurridos dos (2) Meses después de recibida la informacién técnica pertinente por el BIP
o EPIS, sin pronunciamiento del mismo o sin que éste haya expedido el certificado de paz y
salvo correspondiente, se entendera recibida a satisfaccion, y autorizada la reduccién
proporcional del valor de la o las cartas de crédito, por el monto debidamente acreditado.

39.3 Entrega y Vigencia: Debe tener lugar en la oportunidad y corresponder a las
condiciones que se determinan a continuacion:

(a) La carta de crédito que ampare el Programa Exploratorio Minimo, debe someterse a la
ANH dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva, y tener vigencia
por plazo igual a la mitad del término de duracion de la Primera Fase (Fase I} y seis (6)
meses mas. No obstante, debe ser extendida por el resto de dicho término y seis meses
(6) mas, en caso de que el Contratista NO ejerza el derecho de renuncia previsto en
la Clausula 6.3.2.3.

{(b) La correspondiente al Programa Exploratoric Adicional, debe someterse a la ANH
dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva y mantenerse vigente
durante todo el término de duracién de ia Primera Fase (Fase I) y seis (6) meses mas.

(c) Para las Fases posteriores, dentro de los primeros quince (15) dias Calendario
siguientes a la fecha de inicio de cada una.

(d) La carta de crédito para afianzar el Programa Exploratorio Posterior debe someterse a la
ANH dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes al inicio de cada Fase del
mismo, y por toda la vigencia de la respectiva Fase.

Si por razones ajenas a la diligencia y responsabilidad del Contratista, que no le sean
imputables en ningun caso, debidamente sustentadas y soportadas, cualquiera de las cartas
'bgde crédito no se entrega en el plazo establecido, previa solicitud escrita y expresa, la ANH fuf?
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esta facultada para extender el término por cinco (5) Dias Habiles mas.

Conforme a lo estipulado en la Clausula 54, denominada Terminacién por Incumplimiento, la
falta de entrega o el sometimiento inoportuno de la Garantia de Cumplimiento causan multas
y/0 sancion penal pecuniaria, sin perjuicio de la declaracion de incumplimiento y/o de la
terminacién del Contrato, una vez surtido el procedimiento previsto en la Clausula 46.

39.4 Extensiones por Razon de Prorrogas: De autorizarse prorrogas en los términos de
duracion de las distintas Fases del Periode Exploratorio, incluidos Programas Minimo,
Adicional y Posterior, en su caso, o0 por razén de restituciones de tiempos durante alguna
Fase, debe extenderse la vigencia de la o las cartas de crédito que ampare(n) las actividades
por ejecutar durante los mismos, por plazo igual al de la prorroga o de la restitucion, o
sustituirse por otras, con vigencia minima igual al tiempo de la prérroga o el término restante
de la Fase en curso, y seis (6) Meses mas.

39.5 Rechazo: La ANH esta en el deber de rechazar las garantias otorgadas, cuando no
reunan los requisitos de ley o los pactados en esta Clausula, y/o su valor o plazo sea
insuficiente. Para el efecto, dentro de los quince (15) dias Calendario siguientes a la fecha de
su respectivo sometimiento, se remitira al Contratista oficic con las observaciones
pertinentes y los ajustes por adoptar, al tiempo que se devolveran las garantias presentadas.
A partir de dicho aviso, aquel dispone de plazo de diez (10) Dias Calendario para adoptar los
correctivos o reemplazar las garantias objeto de observacién, y someterlas de nuevo a la
Entidad.

Si tales correcciones, sustitucién y entrega, no se llevan a cabo oportunamente, es deber de
la ANH rechazar la o las correspondientes garantias y este proceder se considera causal de
incumplimiento grave del Contrato.

39.6 Efectividad: Previo el procedimiento estipulado en la Clausula 46, corresponde a la
ANH disponer tanto la causacion del o de los riesgos amparados, como la efectividad de la
o las correspondientes garantias, siempre que el Contratista incurra en mora o
~ incumplimiento total o parcial de cualquiera o cualesquiera obligaciones amparadas por ellas,
‘ y sin perjuicio del deber de satisfacer los compromisos insolutos.



e |y TODOSPORUN
ANH= - ¢ ' NUEVO PAIS

AGENCIA NACKINAL DE HHDROCARBURDS S T PAZ EQUIDAD FOUCACION

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS CON PROSPECTIVIDAD EN YACIMIENTOS NO
CONVENCIONALES CR-4

Pagina 85 de 123

El pago de la(s) carta(s) de crédito no exonera al Contratista de su obligacién de indemnizar
los darios y perjuicios ocasionados con el incumplimiento ni de pagar las Multas impuestas.
Para el efecto, acepta de antemano que la ANH compense los montos adeudados segln
providencia ejecutoriada y en firme, con cualquier suma debida; que ejerza jurisdiccion
coactiva con arreglo al ordenamiento superior sobre la materia, y/o gque acuda a los
instrumentos de solucién de controversias pactados contractualmente,

Queda entendido que los actos administrativos mediante los cuales se ejerciten potestades
unilaterales de la ANH, NO son susceptibles de resolucion arbitral.

El incumplimiento de las obligaciones en materia de Garantias, impone al Contratista el
deber de asumir todos los gastos y expensas inherentes a la reparacion, reconstruccion o
reposicion de obras, trabajos, bienes o equipos afectados por los riesgos que ha debido
asegurar, asl como las inversiones a su cargo.

Ciausula 40 .- Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laborales:

40.1 Naturaleza y Clases: Puede consistir en contrato de seguro contenido en una pdliza,
constitucidon de patrimonio autdnomo, o garantia bancaria, en los términos y condiciones
establecidos en los articulos 129 a 146 del Decreto Reglamentario 1510 de 2013, o las normas
que los modifiquen, sustituyan o adicionen, sin perjuicio de las particularidades establecidas
en esta estipulacién.

40.2 Objeto y Oportunidad de Constitucion: Dentro de los quince (15) Dias Calendario
siguientes a la iniciacion de la Fecha Efectiva, el Contratista debe constituir garantia de
cumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo, incluido el pago de salarios,
prestaciones sociales, aportes parafiscales y en materia del Régimen de Seguridad Social
Integral, las correspondientes al Impuesto de Renta para la Equidad, CREE, asi como de
indemnizaciones de esta naturaleza, y las demas acreencias laborales derivadas de
reclamaciones de los trabajadores y empleados vinculados a su servicio, para el desarrollo
de |as actividades y prestaciones inherentes a la ejecucion contractual, en condicidn de Unico

—b; empleador.
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Ademas, ocho (8) dias Calendario antes del inicio de cada Fase subsiguiente del Periodo de
Exploracion, incluida eventual Exploracién Posterior, y de cada Afic Calendaric durante el
Perfodo de Produccién, debe renovarse esta garantia u otorgarse nueva que la reemplace.

40.3 Vigencia: El término de vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales no puede ser inferior al plazo de la Fase correspondiente y tres (3) Afios mas,
durante el Periodo de Exploracién, incluida eventual Exploracién Posterior, ni de cuatro (4)
Afos para cada renovacion anual durante el Periodo de Produccion, y, en todo caso, hasta el
vencimiento de tres (3) Aflos contados a partir de la fecha prevista para la Terminacién del
presente Contrato.

40.4 Valor: El valor de la garantia debe ascender, como minimo, al monto equivalente a los
porcentajes que se fijan a continuacién:;

(a) Durante el Periodo de Exploracién o el plazo del Programa Exploratorio Posterior: cinco
por ciento (5%) del valor de la inversion anual de cada Fase, o diez por ciento (10%)
de los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente a las
actividades y labores en el Area Asignada en Exploracién, para cada Afio Calendario, a
eleccion del Contratista, y

(b) Durante el Periodo de Evaluacion y Produccion: diez por ciento (10%) de los costos
totales anuales del personal destinado directamente al desarrollo de las actividades vy
labores en las Areas Asignadas en Produccién, durante el Periodo de Praduccién, para
el primer Ano de vigencia de la garantia, o para cada Ano subsiguiente, con el
compromiso de ajustarlo en cada renovacion.

40.5 Aplicacion de Reglas Precedentes: Aplican a la Garantia de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales, en cuanto resulten pertinentes, las reglas contenidas en los
Numerales 39.3 a 39.6 de la Clausula precedente, en materia de incumplimiento, prdrrogas,
rechazo y efectividad.
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Clausula 41.- Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual:

41.1 Oportunidad y Objeto: Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha
Efectiva, el Contratista debe constituir y someter a la ANH poliza de seguro de
responsabilidad civil extracontractual, que le brinde proteccion respecto de eventuales
sanciones, pérdidas, reclamaciones, acciones o demandas de personas naturales y/o juridicas,
originadas en la responsabilidad patrimonial extracontractual derivada de actuaciones,
hechos u omisiones de aquel, sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas, asi
como de los trabajadores de estos Ultimos, con el fin de mantener indemne por cualquier
motivo a la ANH respecto de dafos y/o perjuicios causados a la vida o la integridad de
personas, asi como a bienes y propiedades de uso publico, del Estado, de la Entidad o de
terceros, incluidos los de cualquier empleado, agente, representante o subcontratista de la
ANH, de terceras personas o entidades, o del Contratista.

41.2 Vigencia: Igual al término de duracién del presente Contrato, a partir de la Fecha
Efectiva, y tres (3) Aflos mas.

No obstante, estas pdlizas pueden ser emitidas por vigencias anuales, prorrogadas antes de
su vencimiento, para el periodo anual subsiguiente.

Corresponde a la ANH verificar los términos y condiciones de cada una, para cuyo efecto
deben serle sometidas con por lo menos treinta (30) Dias Calendario de Anticipacion al
vencimiento de la o las anteriores.

41.3 Requisitos: Deben constituirse de acuerdo con el ordenamiento superior aplicable, con
las coberturas, en las condiciones, bajo las reglas y con los requisitos establecidos por el
Decreto 1510 de 2013, en especial, por los articulos 114, 117, 126, 137, o por las normas
que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

41.4 Amparos: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe comprender, ademas,
los siguientes amparos: dafo emergente; lucro cesante; daho moral y perjuicios
wt;extrapatrimoniales; automotores propios y no propios; amparo de contratistas yM
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subcontratistas; responsabilidad civil cruzada; responsabilidad civil patronal; por polucion y
contaminacion sUbita e imprevista; gastos médicos sin demostracion previa de
responsabilidad; bienes bajo cuidado, tenencia y control; operaciones de cargue y descargue;
vigilantes; gastos de defensa: costas de procesos y cauciones Judiciales, asi como
responsabilidad civil extracontractual por uso de explosivos.

41.5 Valor: Para cada poliza de seguro con vigencia anual, Diez millones de ddlares de los
Estados Unidos de América (USD 10.000.000) para contratos sobre Areas Continentales;
cincuenta millones de ddlares de los Estados Unidos de América {USD 50.000.000) para
aquellos en que se asignen Areas Costa Afuera (“Offshore”), y treinta millones de ddlares de
los Estados Unidos de América (USD 30.000.000) para Contratos sobre Areas prospectivas
para Yacimientos No Convencionales.

41.6 Asegurados y Beneficiarios: Cada poliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe incorporar a la ANH, al Contratista, a sus subcontratistas y a terceros,
en condicién de Asegurados y Beneficiarios.

41.7 Reposicion: E| valor asegurado por concepto de los distintos amparos del seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe reponerse tan pronto y en la medida en que
resulte afectado por la ocurrencia de cualquier siniestro. La correspondiente reposicion debe
tener lugar dentro de los veinte (20) Dias Calendario siguientes a tal afectacidn.

41.8 Modificaciones Contractuales: Si por cualquier causa se introducen ajustes o
modificaciones al presente Contrato, que siempre deben tener lugar mediante Adicional, es
responsabilidad del Contratista obtener constancia escrita de representante debidamente
autorizado de la compafila aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que
conste expresamente que conoce la modificacion contractual, y la eventual variacion del
estado del riesgo, si ese fuere el caso.

Lo anterior, sin perjuicio de que las obligaciones contractuales deben permanecer debida y
suficientemente afianzadas hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus efectos,
sin que resulte admisible legalmente ningln tipo de revocatoria o modificacion por la

;. aseguradora o entidad emisora de la garantia, ni por el Contratista, sin el consentimiento
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expreso, previo y escrito de la ANH.

La poliza de responsabilidad civil extracontractual debe acompanarse de certificacion
expedida por el correspondiente asegurador o emisor, en la que declare las condiciones de
la colocacién.

41.9 Sustitucion: La pdliza de garantia de responsabilidad civil extracontractual prevista en
esta estipulacion puede ser sustituida con la presentacion de pdliza global de responsabilidad
civil extracontractual otorgada por el Contratista, o por su o sus Matrices, siempre que
relna y cumpla todas y cada una de las condiciones, términos, requisitos, derechos y
obligaciones establecidos en este Contrato, los Términos de Referencia de la “Ronda
Colombia 2014y la ley colombiana, para este tipo de seguros tomados en favor de una
entidad estatal; que el valor asegurado cubra los montos exigidos, y que se acompane de
declaracion bajo la gravedad del juramento del representante legal o convencional del
Contratista y del asegurador, en las que se hagan constar todas las anteriores
circunstancias.

Clausula 42.- Normas Comunes a Garantias y Seguros:

Cuando el Contrato sea celebrado por Contratista Plural, Consorcio, Unién Temporal o
Sociedad Prometida, las garantias contractuales deben ser tomadas u ordenadas por todas
las personas juridicas que integran la correspondiente asociacion.

El Contratista se compromete a pagar, por cuenta propia, el valor total de las comisiones
de apertura y de expedicion de garantias bancarias, lo mismo que de las primas
correspondientes a pdlizas de seguro, asi como las gue se causen posteriormente por razon
de modificaciones, renovaciones, restituciones y prorrogas de garantias y seguros, lo mismo
que a entregar a la ANH copia de los recibos de pago.

La contratacion de garantias y seguros no exonera al Contratista de su obligacion de
indemnizar a la ANH todos los dafios, sanciones, pérdidas y perjuicios derivados del
incumplimiento del Contrato o de hechos, actuaciones u omisiones de su responsabilidad, no
cubiertos por aquelios o en exceso de los mismaos.

—bJodos los instrumentos de cobertura deben contener estipulacion expresa en la que se \q_[f;
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disponga que cualquier solicitud de cancelacién, modificacion o renovacién, asi como de
modificacion de sus términos, debe necesariamente contar con el visto bueno escrito y
expreso de la ANH, para ser tramitada.

Las caratulas de las pdlizas de seguro deben contener en forma clara y expresa el alcance y
el monto del riesgo amparado.

El incumplimiento del deber de constituir, extender, renovar o restablecer las garantias y
seguros establecidos en este Contrato, faculta a la ANH para terminarlo unilateralmente,
previo el procedimiento previsto en la Clausula 46.

Todos y cada uno de los deducibles estipulados deben ser asumidos por y bajo
responsabilidad exclusiva del Contratista. Por consiguiente, cualquier indemnizacion en
favor de la ANH o de terceros, debe ser pagada por la aseguradora o el emisor, sin deduccion
alguna, y eventuales deducibles pactados deben ser cubiertos por aquel a esta.

Las garantias no expiran por falta de pago de comisiones ni primas, ni pueden ser revocadas
ni canceladas unilateralmente.

El otorgante no puede oponer a la ANH excepciones 0 defensas provenientes de la conducta
del tomador u ordenante, en especial, las derivadas de inexactitudes o reticencias en que
éste hubiera incurrido con ocasién de la contratacion del titulo valor, la fianza o el seguro, ni,
en general, cualesquiera otras excepciones en contra del Contratista.

Salvo precisién especial seguin su objeto, cada pdliza de seguro debe incorporar a la ANH, y
a aquel como asegurados y beneficiarios.

El valor asegurado debe ser repuesto siempre que resulte afectado por la ocurrencia de
siniestros. La reposicién debe tener lugar dentro de los veinte (20) Dias Calendario siguientes
a su utilizacion en todo o en parte.

El valor de deducibles o los costos de reexpedicidn, renovacion o prorroga de cartas de crédito,
garantias y seguros es responsabilidad exclusiva del Contratista, y corre a su cargo y por
Su cuenta.
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Si por cualguier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, que
siempre deben tener lugar mediante Adicional, es responsabilidad del Contratista obtener
constancia escrita de representante legal debidamente autorizado de la compafiia
aseguradora o de la entidad emisora de las garantias, en la que conste expresamente que
conoce(n) la modificaciéon contractual, y la eventual variacion del estado del riesgo, si ese
fuere el caso.

Lo anterior, sin perjuicio de que las obligaciones contractuales deben permanecer debida y
suficientemente afianzadas hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus efectos,
sin gue resulte admisible legalmente ningln tipo de revocatoria o modificacion por la
aseguradora o entidad emisora de la garantia, ni por el o los Contratistas, sin el
consentimiento expreso, previo y escrito de la ANH.

Las garantias deben acompariarse de certificacién expedida por el asegurador o emisor, en
la que declare las condiciones de la colocacién de la cada péliza.

La efectividad de cualquiera de las garantias, comporta para el Contratista asumir el valor
de cualquier deducible, asi como los costos y gastos de reexpedicion o reposicion.

Todas las condiciones-de gue trata esta estipulacion deben constar en la correspondiente
garantia o poliza de seguro, o en anexo a la misma.

Clausula 43.- Otros Seguros:

Para la administracion de sus propios riesgos, es deber del Contratista tomar todos los
seguros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo y sus parametros de responsabilidad social empresarial.

Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener y mantener vigentes
garantias y seguros gue afiancen el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
materia de cada subcontrato.

Todos los costos y gastos inherentes a la contratacion y mantenimiento de garantias y
—Uéeguros corren por cuenta y son de responsabilidad exclusiva del Contratista. ﬂu?
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CAPITULO X
DEVOLUCION DE AREAS

Clausula 44.- Devolucion Obligatoria:

44.1 Eventos: El Contratista esté en el deber de devolver a la ANH las Areas Asignadas
en Exploracién, en Evaluacion y/o en Produccion, en todos los casos previstos en este
Contrato como causales para el efecto, en concordancia con las reglas del numeral 3.5 de los
Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014 sea por (i) renuncia debidamente
aceptada; (ii) vencimiento de los plazos correspondientes a las distintas Fases de ejecucion
de los Periodos de Exploracién, de Exploracidon Posterior, de Evaluacién y/o de Produccion;
(iii) en los eventos pactados en el Numeral 13.3, Descubrimiento No Comercial, de la Clausula
13, Declaracion de Comercialidad; (iv) por no llevar a cabo las actividades establecidas en
los correspondientes Programas de Trabajo, y, en general, (iv) por cualquier otra causal
prevista contractualmente, que imponga devoluciones parciales o totales de Areas.

44.2 Devoluciones segun el Tipo de Yacimiento: Tratdndose de la Exploracion y
Explotacion de Yacimientos No Convencionales, el Contratista NO esta sometido a la
obligacion de realizar devoluciones parciales de Areas, sino exclusivamente al finalizar el
Periodo Exploratorio. g

En forma concordante, si en un Area asignada originalmente para la exploracion y explotacion
de Yacimientos Convencionales, el Contratista encuentra prospectividad para desarrollar
Yacimientos No Convencionales; fue o Habilitado para el efecto; mantiene los requisitos de
Capacidad exigidos, o se asocia con un Operador que los relina, y €s autorizado por la ANH
para explorarlos y explotarlos, NO esta en la obligacion de devolver el Area Remanente sino
hasta finalizar el Periodo de Exploracién, siempre que ejecute efectivamente en ella las
actividades de exploracion propias de este Tipo de Yacimientos, previstas en los Programas
correspondientes, en los términos y condiciones pactados en el Numeral 6.3.2, Periodo de
Exploracion, de la Clausula 6, Término de Vigencia, Plazo de Ejecucion y Periodos, del
presente Contrato, en concordancia con el Numeral 3.5.2, Areas Tipo 2, Continentales,
Prospectivas para Yacimientos No Convencionales bajo Contratos de Exploracién y Produccién,
E&P, de los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014”

44.3 Devoluciones Obligatorias: Corresponden a las previstas en el Numeral 3.5 de los
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Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014”, y en las Clausulas 8 y 12 del presente
Contrato, como se reproducen a continuacion:

Términos de Referencia:

3,5 Devolucién de Areas

"En los Contratos de Exploracién y Produccién -E&P- habra lugar a
devoluciones parciales del Area asignada, segln su Tipo, extension y Tipo de
Yacimiento, asi:

3.5.1 Areas Tipo 1

» Continentales, incluidos Yacimientos Descubiertos No Desarrollados,
prospectivas para Yacimientos Convencionales, que proyectan asignarse
bajo Contratos de Exploracion y Produccion, E&P.

Si la superficie excede de cuarenta y cinco mil hectareas (45.000 Ha.), el
Contratista debe devolver a la ANH el cincuenta por ciento (50%) o la cantidad
que supere esas cuarenta y cinco mil hectareas (45.000 Ha.), finalizada la Primera
Fase (Fase I).

En caso contrario, es decir, si la superficie es igual o inferior a esa cifra, no hay
lugar a devoluciones parciales.

Tampoco proceden tales Devoluciones tratandose de Yacimientos Descubiertos
No Desarrollados.

» Costa Afuera (Offshore), prospectivas para Yacimientos Convencionales,
que proyectan asignarse bajo Contratos de Exploracion y Produccion,
E&P.

El Contratista debe devolver a la ANH el cincuenta por ciento (50%}) o la porcién
que supere cuarenta y cinco mil hectareas (45.000 Ha.), finalizada la Segunda
Fase del Periodo Exploratorio.

3.5.2 Areas Tipo 2, Continentales, prospectivas para Yacimientos No
Convencionales, bajo Contratos de Exploracién y Produccién, E&P.

NO se contemplan devoluciones parciales de Areas durante el Periodo M
»-VLEproratorio, con la siguiente EXCEPCION:
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El Contratista debe devolver la totalidad del Area asignada, en el evento de no
haber presentado oportunamente a la ANH un Programa de Confirmacion
Exploratoria, adecuado y propio para Yacimientos No Convencionales,
elaborado con sujecidén a las estipulaciones contractuales pertinentes, una vez
expirado el sexto (62) afo de ejecucion contractual, correspondiente a la Segunda
Fase.

La devolucidn de Areas finalizado el Periodo de Exploracion se regula por las
estipulaciones del respectivc Contrato.”

Contrato E&P

“Clausula 8.- Programa Exploratorio, Numeral 8.5, Programa Exploratorio
Postericr, letra d).

*d) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la Primera Fase de dicho
Programa, el Contratista puede optar por no continuar las actividades de la
Segunda, caso en el cual, es obligatorio devolver a la ANH toda la superficie del
Area Asignada que haya sido retenida para acometer el Programa Exploratorio
Posterior, o, alternativamente, continuar con la ejecucion de la Segunda Fase, si
ha sido prevista, caso en el cual, se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%)
de lo retenido, excluidas las Areas Asignadas en Evaluacién, en Produccion o del
Descubrimiento existentes. El Contratista debe poner en conocimiento a la ANH,
por escrito, su determinacion, a mas tardar, treinta (30) dias Calendario antes deI
vencimiento de la Primera Fase del Periodo de Exploracién Posterior.

*12.6 Si durante el Periodo de Exploracion, el Contratista desarrolla
simultaneamente un Programa de Evaluacion, puede acreditar el cumplimiento de
la perforacion de los Pozos Exploratorios previstos tanto en el Programa
Exploratorio como en el de Evaluacién, con la perforacion de hasta dos (2) Pozos
Exploratorios, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes: (i)
que el mismo Tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la Fase del Programa
de Exploracion inmediatamente siguiente a la fecha de inicio del Programa de
Evaluacion, y (ii) que la perforacion concluya antes de la fecha de terminacién del
Programa de Evaluacion en el que fueron incluidos, o de la Fase del Periodo de
Exploracion a la cual correspondan dichos Pozos, a que sea mas proxima. En este
caso, el Contratista esta en la obligacion de devolver a la ANH la porcién del Area
Asignada sobre la cual no se hayan de desarrollar actividades exploratorias durante
el tiempo remanente del Periodo de Exploracion.”

44.4 Devoluciones Voluntarias: En cualquier oportunidad durante la ejecucién contractual
pueden llevarse a cabo devoluciones parciales del Area Asignada, siempre que NO se afecte
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el cumplimiento de las obligaciones, compromisos y prestaciones a cargo del Contratista.
Si tienen lugar durante la vigencia del Periodo de Exploracion, han de acreditarse para efectos
de cualquier devolucién obligatoria de Areas.

44.5 Delineacion de las Areas Devueltas: Las Areas devueltas por el Contratista deben
comprender como maximo dos (2) poligonos con el menor nimero factible de vértices, y
estar limitadas, en lo posible, por lineas en direccion norte-sur y este-oeste, siguiendo una
grilla de dos punto cinco (2.5) minutos sexagesimales. Ademas, han de estar asociadas a
coordenadas_planas referidas al Datum Magna Sirgas con origen central.

44.6 Restauracion de Areas Devueltas: Es deber del Contratista realizar todas las
actividades requeridas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos
ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion, asi como cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las
obligaciones inherentes al Abandono.

44.7 Formalizacion de las Devoluciones: Toda devolucién de Areas debe formalizarse
mediante acta suscrita por representantes autorizados de las Partes. De no ser posible lo
anterior, la ANH formalizard la devolucién mediante acto administrativo. Las Areas devueltas
a la Entidad adquieren nuevamente la condicién de Areas Disponibles.

CAPITULO XI
SUPERVISION, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

Clausula 45 .- Supervision e Interventoria:

45.1 Concepto: Comportan el seguimiento, la verificacion y el control de la ejecucion
contractual en materias técnica, administrativa, econdmico financiera, contable, juridica,
social y ambiental, asi como del cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones
y compromisos a cargo del Contratista.

En el evento de que la ANH encomiende a un tercero ejercer la supervision e interventoria
total o parcial de la ejecucion contractual, debe comunicarlo asi por escrito al Contratista,
_ixcon indicacion del ambito de las atribuciones asignadas a aquel. A su turng, éste se W



—=e= & wiumise  (ge® TODOSPORUN
ANHs= - (o

AGENCLA NACIONAL DE HIDROCARBURODS - — i PAZ EQUINAD EDUCACION

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS CON PROSPECTIVIDAD EN YACIMIENTOS NO
CONVENCIONALES CR-4

Pagina 96 de 123

compromete a acatar las instrucciones u observaciones que le formule, a suministrar la
informacidn que requiera y a prestar toda colaboracion al Supervisor e Interventor designado,
en el marco del ordenamiento superior y de las estipulaciones contractuales.

Los interventores y supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, y son responsables de mantener
informada a la ANH acerca de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o0 pongan en riesgo el
cumplimiento del Contrato, ¢ cuando tal incumplimiento se presente,

45.2 Atribuciones del Supervisor y/o Interventor: Estd investido, entre otras, de las
siguientes: (i) prestar su concurso para el desarrollo del Contrato; (i) exigir el cumplimiento
estricto de normas superiores, especificaciones técnicas, cantidades, calidades y demas
condiciones contractuales; (iii) Verificar la efectiva inversion de los recursos convenidos, en
las actividades Exploratorias; (iv) atender diligentemente las solicitudes y consultas del
Contratista; (v) celebrar las reuniones que imponga ¢ aconseje la debida ejecucién del
Contrato; (vi) verificar que se cumplan a cabalidad las normas de proteccion al medio
ambiente v a los recursos naturales, y en materia de seguridad industrial y salud ocupacional;
(vii) controlar el cumplimiento oportuno e integral de las obligaciones laborales, de seguridad
social, aportes parafiscales y relativas al Impuesto de Renta para la Equidad, CREE,
inherentes a las actividades de Exploracion y Produccién de Hidrocarburos que son abjeto del
Contrato; (viii) rendir informes periédicos escritos a la ANH acerca del desempefio dei
Contratista y del cumplimiento del Contrato; (ix) colaborar en las diligencias de liquidacion
del Contrato; (x) comprobar que el Contratista cuente con los permisos, concesiones y
autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales requeridos para la
ejecucion de los trabajos, asi como las demds licencias y servidumbres necesarias; y, en
general, (xi) supervisar las actividades contractuales en forma independiente del Control
Interno de Calidad ¢ de la Interventoria Interna a cargo del o de los Contratistas.

Los requerimientos de la ANH pueden ser realizados por intermedio del supervisor y/o
interventor, sin perjuicio naturalmente de las atribuciones de que aquella esta investida para
hacerlo directamente.

Clausula 46.- Procedimiento en casos de Incumplimiento, Multas, Estimacion
Anticipada de Dafios, Caducidad y Terminacion:
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En el evento de que durante la ejecucion de este Contrato se presente(n) retardo(s) o
incumplimiento(s) de la(s) obligaciones, compromisos y/o prestaciones a cargo del
Contratista, la ANH estd amplia y expresamente facultada para declarar el incumplimiento
contractual, imponer Multas, declarar la caducidad administrativa del mismo, tasar perjuicios
y ordenar su cancelacion o cubrimiento, no obstante la estimacion anticipada que se estipula
en la Clausula 48, y/o terminar el presente negocio juridico, segun corresponda, e, inclusive,
para hacer efectivas Multas, sanciones pecuniarias y determinacién de dafios y perjuicios por
jurisdiccién coactiva, de acuerdo con los articulos 87, 89, 99 y 100 del Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), todo
ello en forma unilateral, atribuciones que aquel reconoce y acepta expresamente con la
suscripcién de este instrumento.

Antes de adoptar cualquiera de las determinaciones precedentes, la ANH debe surtir el
siguiente procedimiento, para asequrar los derechos de defensa, contradiccion vy al debido
proceso:

a)  Ante cualiquier posible incumplimiento de una o varias obligaciones, compromisos y/o
prestaciones contractuales, la ANH debe convocar al representante autorizado del
Contratista, asi como del garante, con el fin de celebrar audiencia, en cuyo curso se
reiteraran los fundamentos facticos y juridicos de la actuacion y se otorgara
oportunidad para que aquel y su garante rindan las explicaciones de rigor, presenten
los descargos que estimen procedentes, y aporten o soliciten la practica de las pruebas
que soporten sus argumentos.

b)  Enlas citaciones a Contratista y garante debe constar: (i} mencién expresa y detallada
de los hechos que dan lugar a iniciar la actuacién; (ii) invocacién de las normas o
estipulaciones contractuales que se estiman conculcadas, v (iii) fecha, lugar y hora para
la realizacion de la audiencia, teniendo en cuenta un plazo razonable para que aquellos
dispongan de tiempo para preparar sus descargos, alegaciones y acervo probatorio,
que aseguren el cabal ejercicio de los derechos fundamentales de defensa,
contradiccién y al debido proceso.

€)  Laconvocatoria debe acompanarse de informe del supervisor o interventor del Contrato, fuf)
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en torno a los hechos y sus soportes, asi como de otros elementos de prueba, si los
hubiere, en los que se apoya la iniciacién del procedimiento.

En desarrollo de |a audiencia, el funcionario de la ANH delegado para el efecto debe:
(i) hacer presentacion detallada de las circunstancias de hecho gue motivan la
actuacion; (i) enunciar las disposiciones superiores y/o las estipulaciones contractuales
gue se consideran desconocidas o incumplidas, asi como (iii) exponer las consecuencias
que el presunto incumplimiento puede generar, también de acuerdo con el
ordenamiento superior y el Contrato, y (iv) relacionar y exhibir los medios de prueba
de gque dispone la Entidad.

A continuacién, debe otorgarse oportunidad a los representantes autorizados del
Contratista y del garante, con el fin de que presenten en detalle sus descargos, rindan
las explicaciones que estimen oportunas, puedan controvertir las pruebas en gue se
funda la ANH, y aporten las que den sustento a sus argumentos.

El término para presentar descargos, rendir explicaciones, controvertir pruebas vy
aportar las gue sirvan de fundamento a las argumentaciones del Contratista debe
fijarse de acuerdo con la naturaleza y complejidad de los hechos materia de imputacion,
todo en forma que se garantice el ejercicio de los derechos constitucionales
mencionados.

El representante de la ANH esta facultado para suspender la audiencia y reanudarla
en fecha posterior, siempre que, de oficio o a peticion del o de los intervinientes,
resuelva que ello es indispensable para allegar o practicar pruebas conducentes y
pertinentes, o cuando, por cualquier o cualesguiera otras razones -debidamente
sustentadas-, asf lo determine el debido desarrollo de la actuacién para proteger los
intereses de la Entidad y del Contratista y su garante. En todo caso, al adoptar la
correspondiente decisién, debe sefialarse fecha y hora para reanudar la audiencia.

De la audiencia debe levantarse acta en la que se hagan constar las intervenciones, los
documentos aportados, v las pruebas exhibidas. Han de suscribirla las personas que
intervinieron en ella y acompafiarse de los anexos pertinentes.
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Con fundamento en todos los elementos que integren el expediente, corresponde a la
ANH resolver sobre la procedencia de adoptar una o varias de las siguientes
determinaciones, con estricta sujecién al régimen juridico superior y a Ias estipulaciones
contractuales: (i) imponer Multa(s); (ii) declarar el incumplimiento contractual y sus
consecuencias; (iii) disponer la caducidad administrativa del negocio juridico; (iv) hacer
efectiva la clausula penal, (v) tasar los perjuicios ocasionados con la insatisfaccion o la
falta o faltas del Contratista, y (vi) declarar ocurrido el siniestro y la consiguiente
efectividad de la o las garantias, o comunicar al establecimiento de crédito el
cumplimiento de todos los requisitos procedentes para el pago efectivo de la o las
cartas de crédito, segln corresponda en derecho.

La determinacion debe sefialar expresamente la procedencia del recurso de reposicion,
de acuerdo con los articulos 77 de la Ley 80 de 1993 y 74 del Cddigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, asi como las acciones contenciosas
que puedan intentarse para debatirla en juicio.

Dicha determinacién debe ser notificada de acuerdo con los articulos 66 a 71 del mismo
Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciose Administrativo, y contra
ella solamente procede el recurso de reposicion con arreglo a los articulos 74 a 82 del
citado Cddigo.

De acuerdo con el articulo 99 del mismo Estatuto, una vez ejecutoriados, los actos
administrativos que impongan cualquiera de las medidas de que trata esta Clausula, y
contengan obligacién clara, expresa y exigible, prestan mérito ejecutivo para ser
cobrados coactivamente.

No obstante lo anterior, la ANH estd facultada para dar por terminado el procedimiento
en cualquier tiempo, siempre que tenga conocimiento de haber terminado
efectivamente la situacion de incumplimiento y de haberse remediado o compensado
integralmente sus efectos.

Si representante autorizado del Contratista y/o del garante, no concurren a la fb,f
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audiencia o a su 0 sus reanudaciones, y no demuestran causa legal o contractual que
justifique su inasistencia, o no formulan oposicion, se entiende que aceptan los hechos
que dieron lugar a la actuacion y las determinaciones adoptadas en desarrollo de la
misma.

m) La validez de las medidas unilaterales adoptadas en desarrollo del procedimiento de
que trata esta Clausula, no es susceptible de resolucién mediante arbitramento.

Clausula 47.- Multas:

47.1 Naturaleza Conminatoria: En todo evento de retraso o demora en el cumplimiento
eficaz y eficiente de cualquier obligacién o compromiso contractual, la ANH esta facultada
para imponer al Contratista Multas sucesivas de apremio a fin de conminarlo a satisfacer en
debida forma el o los compromisos no cumplidos en tiempo.

El valor de las Multas ascendera al uno por ciento (1%) del monto de la actividad en mora,
por cada Dia Calendario de retraso, hasta un maximo de diez por ciento (10%), cuando se
trate de obligaciones con cuantia determinada. Respecto de prestaciones o compromisos de
valor indeterminado, sera de diez mil Délares de los Estados Unidos de America (USD 10.000)
por cada dia Calendario de mora, hasta completar cien mil Délares de los Estados Unidos de
América (USD 100.000).

A partir de los referidos topes, sin que se hayan satisfecho la o las obligaciones en mora, la
ANH queda plenamente facultada para imponer Multas Sancionatorias y/o la pena pecuniaria,
e, inclusive, para dar por terminado el Contrato en forma unilateral, y hacer efectiva la
garantia de cumplimiento que ampare el o los compromisos insatisfechos, segiin la gravedad
del incumplimiento, la naturaleza y cuantia de sus efectos, y su repercusion sobre el
desenvolvimiento del Contrato.

47.2 Naturaleza Sancionatoria: Alcanzado el tope de eventuales Multas Conminatorias
por retraso o demora en el cumplimiento eficaz y eficiente de cualquier obligacién o
compromiso contractual, o cuando por su naturaleza, tal incumplimiento tenga caracter
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definitivo, la ANH esta facultada para imponer al Contratista Multas Sancionatorias.

El valor de estas Multas ascendera hasta la cuantia total del compromiso incumplido, si se
trata de obligaciones con cuantia determinada, o hasta doscientos cincuenta mil délares de
los Estados Unidos de América (USD 250.000), para obligaciones de valor indeterminado, en
ambos casos, segln la gravedad del incumplimiento, sus efectos en la ejecucidn contractual
y la diligencia y responsabilidad del proceder del Contratista.

47.3 Concurrencia; Las Multas Conminatorias y Sancionatorias son acumulables, por tener
propositos diferentes.

Clausula 48.- Penal Pecuniaria;

Las Partes convienen reciprocamente que, sin perjuicio de las Multas que lleguen a imponerse,
en los casos de Declaracion de Incumplimiento, Terminacion Unilateral o Caducidad, se
causara a favor de la ANH y a cargo del Contratista, como estimacion anticipada de
perjuicios y a titulo de pena pecuniaria, suma equivalente a un millén de délares de los
Estados Unidos de América (USD 1.000.000), sin menoscabo de las demas acciones que
correspondan a la Entidad para el cobro total de los perjuicios realmente irrogados por aquel,
monto que puede ser tomado directamente de la o las garantias o mediante jurisdiccion
coactiva. Por consiguiente, el valor de esta pena se considera como pago parcial pero
definitivo de tales perjuicios, y no obsta para que la Entidad valore debidamente y haga
exigibles todos los efectivamente causados.

CAPITULO XII
TERMINACION

Clausula 49.- Terminacion:

El presente Contrato termina por las causales que se determinan en las siguientes
-vuestipulaciones, y, por consiguiente, se extinguen los derechos otorgados y las obligaciones y f.,z,f
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prestaciones contraidos, salvo aquellos que han de permanecer vigentes hasta la liquidacién
definitiva de los compromisos reciprocos, y aun después, hasta la prolongacién de sus efectos,
con las consecuencias adicionales que en cada una de ellas se estipulan, de manera que
procede, por tanto, tal liquidacion definitiva.

Clausula 50.- Causales de Terminacion Ordinaria: Son causales de Terminacion
Ordinaria de este Contrato, las siguientes:

a) Renuncia del Contratista, una vez haya sido aceptada por la ANH y sin perjuicio de
la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones causadas hasta tal
aceptacion y de otros efectos estipulados en el presente negocio juridico.

b)  Vencimiento del Periodo de Exploracién, sin que el Contratista hubiera radicado en Ia
Entidad Aviso de Descubrimiento, conforme a la Clausula 11.

¢)  Culminacion del Periodo de Exploracién, si el Contratista ha radicado dicho Aviso,
pero no sometic a la ANH el respectivo Programa de Evaluacion, con arreglo a la
Clausula 12,

d)  Renuncia del Contratista, en cualquier oportunidad durante el Periodo de Produccién.

e)  Vencimiento del plazo del Perfodo de Produccion, en cuyo caso terminan los efectos del
Contrato, exclusivamente respecto del Area Asignada en Produccion para la cual se
hubiera extinguido el plazo.

f)  Acuerdo reciproco de las Partes, en cualquier oportunidad durante la vigencia de este
Contrato.

Clausula 51.- Terminacion por Vencimiento del Periodo de Exploracion y/o de
Evaluacion

Este Contrato termina en la fecha de vencimiento del Periodo de Exploracion, siempre que para
esa precisa oportunidad NO existan Areas Asignadas en Produccion o en Evaluacidn, ni se
hubiera radicado en la ANH Aviso de Descubrimiento en el Area Asignada, durante la (ltima
Fase del Periodo de Exploracién, o en el Periodo Exploratorio Posterior.
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De la misma forma, el presente Contrato finaliza, de culminar uno o mas Periodos de
Evaluacion, sin que se haya Declarado Comercialidad del o de los correspondientes
Descubrimientos, siempre para la correspondiente oportunidad haya terminado el Periodo
Exploratorio y NO existan Areas asignadas en Produccion.

En estos casos, procede la devolucién obligatoria de la totalidad del Area Asignada, o de las
Areas asignadas en Evaluacion, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones pendientes
de satisfacer, en especial, las relativas al Abandono, cuya satisfaccion debe acreditarse
mediante comprobacion de que los Pozos perforados han sido debidamente taponados vy
abandonados; que las instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas, y que
se han llevado a cabo efectivamente las labores de limpieza y restauracién ambiental, de
conformidad con la normatividad aplicable y con el presente Contrato.

Clausula 52.- Terminacion Voluntaria del Periodo de Produccion:

En cualquier oportunidad durante el curso del Periodo de Produccién, el Contratista puede
solicitar a la ANH que el presente Contrato se dé por terminado respecto de determinada o
determinadas Areas Asignadas en Produccion, o respecto de todas ellas, mediante escrito
radicado con anticipacién no inferior a un (1) Ao Calendario, sin perjuicio del deber de dar
estricto cumplimiento a las obligaciones y compromisos pendientes de satisfacer,
particularmente, los correspondientes a la Reversién de Activos pactada en la Clausula 56, y
las de Abandono, de que trata la Clausula 61, de resultar aplicables.

Clausula 53.- Terminacion Excepcional.

Con arreglo a los articulos 76 de la Ley 80 de 1993 y 32 del Acuerdo 4 de 2012, la ANH esta
facultada para terminar unilateralmente el presente Contrato, en cualquier oportunidad
durante su vigencia, cuando ocurra alguna o algunas de las siguientes causales, debidamente
comprobada(s), y previo el procedimiento establecido en la Clausula 46:

a) Iniciacién de proceso de disolucion vy liquidacidn judicial o circunstancia semejante,
segUn la legislacion del pals de origen de la persona juridica Contratista o de cualguier
integrante de Contratista Plural, como quiebra, liquidacion voluntaria o forzosa, v,

"‘Vt.en general, cualquier actuacion, proceso o procedimiento que tenga como consecuencia fwf
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la extincion de aquella, en este (ltimo evento, si no se presenta persona juridica de las

mismas o superiores condiciones de capacidad, a la que se cedan los derechos de la
afectada, antes de su liquidacion, y de ser ello procedente.

Cesacion de pagos o embargo judicial del Contratista o de cualquiera de las personas
juridicas que integren Contratistas Plurales, siempre que afecte gravemente el

cumplimiento del Contrato.

Por las demas causales previstas en la ley para el efecto.

Clausula 54.- Terminacion por Incumplimiento:

Ademas de las pactadas en otras estipulaciones, son causales de terminacion unilateral del
presente Contrato por incumplimiento del Contratista, previo el procedimiento estipulado
en la Clausula 46, las que se relacionan en seguida:

a)

b)

d)

No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segin lo dispuesto en
el Numeral 36.3 de la Clausula 36.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de seis (6)
Meses continuos en el curso de una misma Fase.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion y/o de Produccion, por
término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion, en un Area Asignada
en Evaluacién, o durante seis (6) Meses consecutivos en un Area Asignada en
Produccion.

En estos casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las Areas
Asignada en Evaluacién o en Produccion en la o las que se haya presentado la
suspension de Operaciones.

Aprovechar indebidamente recursos y/o minerales que no formen parte del Objeto
contractual.

Omitir injustificadamente la entrega oportuna, eficaz y eficiente de Informacion Técnica
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resultante de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo o Produccién, en
los plazos pactados.

g} Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacion directamente relacionada
con el Objeto de este Contrato.

h)  No establecer sucursal o no modificar la establecida, dentro del Mes siguiente a la fecha
de suscripcion del Contrato, cuando ello se requiera.

(i)  Omision injustificada en la constitucion y sometimiento oportuno de cualquiera de las
garantias y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos y condiciones
establecidos por el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados en este
Contrato.

(i)  Omision injustificada en la entrega del Plan de Exploracion, dentro de los plazos fijados
en la Clausula 8, Programa Exploratorio, Numeral 8.2. Planes de Exploracion.

(k) Omision injustificada en la entrega del Plan de Desarrollo de que trata el Numeral 17.2
de la Clausula 17.

() Declarar a la ANH un Tipo de Yacimiento que no corresponda a la realidad.

{(m) No mantener el Operador por lo menos un treinta por ciento (30%) de participacion e
interés en el Contrato, en eventos de cesién a otro integrante de Contratista Plural o
a un tercero.

(n) Celebrar cualquier transaccion que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante,
o llevar a cabo fusion o escisidén del Contratista, del Operador y/o de quien o guienes
hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, en casos de
Contratistas Plurales, sin autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, o no informar
a la Entidad cualquiera de las referidas transacciones, cuando se requiera autorizacion
0 aviso.

(o) Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica
L Contratista, el Operador u otro integrante de Contratista plural que hubiera Fu.f
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acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, o llevar a cabo
operaciones de fusion o escision, sin la autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH,
asi como no informar a la Entidad cualquiera de las referidas transacciones, cuando se
requiera su aquiescencia o darle aviso.

Ceder o transferir bien el presente Contrato, total o parcialmente, o bien |a participacién
e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin autorizacion previa,
expresa y escrita de la ANH, y/o sin haber dado estricto cumplimiento a los demas
requisitos previstos en la Cladusula 65, asi como subcontratar, también total o
parcialmente, la Operacién del mismo.

Se exceptian de lo dispuesto en los ordinales (n), (0) y (p) precedentes, salvo Ia
posibilidad de subcontratar, total o parcialmente, la Operacion , las transacciones
celebradas en bolsas de valores, asi como aquellas en las cuales el monto total de la
inversion exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH,
incluidas tanto la Minima obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, y/o los
activos derivados de la Etapa de Produccién de tales Contratos, respectivamente, no
superen el veinte por ciento (20%) de los activos totales del Contratista Individual, el
Operador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad Econémico Financiera en
casos de Contratistas Plurales.

Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacion y de pago
de Regalias y/o cualquier Derecho Econdmico a favor de la ANH.

En los casos previstos en esta Clausula, la ANH esta facultada para adoptar la Terminacion
Unilateral por Incumplimiento; disponer la efectividad de la Pena Pecuniaria y de la garantia
de cumplimiento de que trata la Clausula 39, u otra fianza constituida que resulte aplicable
al riesgo cubierto, y valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento
establecido en la Clausula 46.

Clausula 55.- Caducidad:

También, una vez surtido y agotado dicho Procedimiento, la ANH debe declarar la Caducidad
Administrativa y las consiguientes terminacion anticipada y liquidacion del presente Contrato,
por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de
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manera grave y directa la ejecucion de aquel, al punto que quede en evidencia que puede
conducir a su paralizacion, o cuando ocurra alguna de las causales previstas en los articulos
5y 18 de la Ley 80 de 1993; 25 de la Ley 40 de 1993; 90 de la Ley 418 de 1997, prorrogada
por la distinguida como 548 de 1999 y modificada por la Ley 782 de 2002, articulo 31; 61 de
la 610 de 2000, o las disposiciones que los modifiguen, sustituyan o complementen, y demas
normas aplicables.

Clausula 56.- Reversién de Activos:

Cuando por cualquier causa se extingan los derechos y las obligaciones Operativas respecto
de alglin Area Asignada en Produccién, es obligacién perentoria del Contratista dejar en
buen estado los Pozos que para la oportunidad correspondiente sean productivos, asi como
las construcciones, instalaciones, equipos, instrumentos y otras propiedades inmuebles, todo
lo cual pasara gratuitamente al dominio exclusivo de la ANH, junto con las servidumbres
acordadas o impuestas, vy los bienes destinados al beneficio de la Produccion hasta el Punto
de Entrega, aunque alguno o algunos no se encuentren dentro de |a respectiva Area Asignada
en Produccién.

Si la terminacién tiene tugar por renuncia del Contratista, antes de cumplirse los primeros
diez (10) Afios del Periodo de Produccion, éste tiene la-obligacion de ofrecer en venta a la
ANH los bienes muebles destinados_exclusivamente al servicio de esa Area Asignada en
Produccion, por su valor en libros. Si en el término de tres (3) Meses, contados a partir de la
fecha de radicacion del correspondiente ofrecimiento, la Entidad no ha respondido
afirmativamente, el Contratista puede disponer de ellos libremente.

No obstante, si la terminacion tiene lugar por causa distinta de la renuncia o después de
transcurridos los primeros diez (10) Afios del Periodo de Produccion, tales bienes deben pasar
gratuitamente a ser propiedad de la ANH.

Corresponde igualmente a la ANH determinar cuales Pozos, entre los que se encuentren en
Produccion para la oportunidad correspondiente, deben ser objeto de Abandono, y cuéles
han de continuar en Produccion.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacion de los bienes puede ser F;f
-b;sometido al procedimiento previsto en la Clausula 64.
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El Contratista queda comprometido a ceder a la misma ANH, o a quien ella determine, la
o las Licencias Ambientales v los recursos econdmicos necesarios para satisfacer las
obligaciones de Abandono.

La aplicacién de esta Clausula no comporta sustitucion patronal entre la ANH y el o los
Contratistas ni sus subcontratistas.

Clausula 57.- Financiacion de Proyectos:

Es obligacion del Contratista transferir gratuitamente a la ANH todos los derechos derivados
de contratos celebrados bajo la modalidad de financiamiento de proyectos, tales como los de
Arrendamiento Financiero (“Leasing”); Construccion, Operacion y Reversion de bienes: BOT
("Build, Operate and Transfer"); BOMT ("Build, Operate, Maintain and Transfer"), BOOT ("Build,
Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize, Operate and Transfer”) y similares, gue a su
terminacién estipulen la obligacion de transferir la propiedad de los bienes, equipos e
instalaciones al Contratista, bien para la oportunidad de devolucién del Area, o bien a la
terminacién del Contrato, cuando una u otra tengan lugar después de transcurridos los primeros
diez (10) Afios del Periodo de Produccidn.

En todo caso, en el evento de que dichos contratos proyecten celebrarse por plazos superiores
al del Periodo de Produccion, requeriran autorizacidn previa, expresa y escrita de la ANH.

Clausula 58.- Inventarios:

Es deber del Contratista levantar y mantener permanentemente actualizados inventarios
fisicos de tos equipos y bienes destinados a las Operaciones de Produccion, con el detalle de
naturaleza, marca, modelo, caracteristicas, Especificaciones Técnicas, estado de operacion y
funcionamiento, mantenimientos preventivos y correctivos realizados, inventario de
repuestos, y manuales y recomendaciones del fabricante. Dichos bienes y equipos deben
clasificarse en funcion de si pertenecen al Contratista o a terceros.

La ANH tiene derecho de estar representada en la oportunidad de elaboracién de tales
inventarios y a verificarlos en cualquier tiempo. Para dicho efecto, el Contratista asume el
compromiso de remitir a la Entidad aviso escrito, con antelacién no inferior a quince (15)
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Dias Habiles.
Clausula 59.- Disposicidn de los Activos:

El Contratista esta facultado para disponer en cualquier tiempo de los bienes o equipos
ubicados, situados, instalados o montados hasta el Punto de Entrega, siempre que no sean
indispensables para mantener las condiciones de Produccién existentes. No obstante lo
anterior, transcurridos diez (10) Afos del Periodo de Produccién de cada Area Asignada en
Produccion, o cuando se haya producido un ochenta por ciento (80%) de sus reservas
probadas, lo primero que ocurra, tal disposicion requerira la aprobacion previa, expresa y
escrita de la ANH.

Clausula 60.- Obligaciones Posteriores:

Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes quedan
en la obligacion de cumplir oportuna, eficaz y eficientemente aquellas obligaciones derivadas
del ordenamiento superior y/o sus estipulaciones, tanto las reciprocas como aquellas frente
a terceros, gue surjan o hayan de satisfacerse con posterioridad a tal terminacion.

Este deber general incluye para el Contratista asumir responsabilidad por pérdidas, dafios
y perjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, siempre que por causas imputables
a su diligencia y cuidado bhayan de reconocerse y pagarse indemnizaciones y/o
compensaciones de todo orden y naturaleza, conforme al régimen juridico aplicable a este
Contrato.

Clausula 61.- Abandono:

61.1 Enunciacion: Sin perjuicio de lo estipulado en el Cldusula 56, Reversion de Activos, en
todos los casos en que haya lugar a la devolucién de Areas, asf como en el evento previsto
en la Clausula 51, Terminacién del Contrato por Vencimiento del Periodo de Exploracion,
tanto en tierra como costa afuera (Offshore), el  Contratista tiene la obligacion de
programar y acometer oportuna, eficaz y eficientemente, hasta su culminacién definitiva,
todas y cada una de las actividades de Abandono, de conformidad con la legislacién
colombiana, este Contrato y con plena observancia de las Buenas Practicas de la Industria a;,f'

—Ué:lel Petréleo.
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61.2 Inicio de las Actividades de Abandono: Con por lo menos sesenta (60) Dias
Calendario de anticipacién a la fecha en que deba tener lugar la devolucién de Areas
Asignadas en Exploracion o en Evaluacion, el Contratista asume la obligacion perentoria de
iniciar el procedimiento de Abandono, y de desarrollarlo y culminarlo en las condiciones y con
los requisitos de que trata el numeral precedente, a satisfaccion de la ANH y de las demas
autoridades competentes.

Dicho Procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificacién y previo aviso escrito
a la Entidad.

61.3 Abandono de Areas Asignadas en Produccion: El Plan de Desarrollo de cada Area
Asignada en Produccion debe incluir el correspondiente Programa de Abandono, con el detalle
del Calendario para llevarlo a cabo. Asi mismo, en las actualizaciones a los mismos, de que
trata la Cldusula 18, Plan de Desarrollo, Numeral 18.3 Actualizacién, deben incorporarse los
ajustes requeridos al Programa de Abandono.

Clausula 62.- Liquidacion:

62.1 Oportunidad y Forma: Dentro de los nueve (9) Meses siguientes a la terminacion de
este Contrato por cualquier causa, las Partes deben proceder a liquidarlo, inicialmente por
acuerdo reciproco, v, de no ser ello posible, debe hacerlo la ANH en forma unilateral.

62.2 Contenido: En el proyecto de acta o en la providencia administrativa correspondiente,
segun el caso, se consignaran las caracteristicas generales del Contrato; la forma y
oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las Partes, y de
ejecucion juridica, técnica, operacional, econdmico financiera, administrativa, ambiental y
social de las prestaciones reciprocas; los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
lleguen aquellas para poner fin a eventuales diferencias; los compromisos pendientes v la
forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos, la extension y ajuste de las garantias que
deban permanecer vigentes con posterioridad, de manera que, cumplidos aguellos, las partes
puedan declararse en paz y a salvo.

En la etapa de liquidacion se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que haya
lugar.
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62.3 Procedimiento: Representante o apoderado del Contratista serd convocado para
flevar a cabo la diligencia de liquidacidn, con treinta (30) dias Calendario de anticipacion, a
quien se suministrara el proyecto de acta correspondiente y se solicitara la informacion
adicional requerida, que no obre en el expediente del Contrato.

La liquidacion ha de llevarse a cabo en el curso de las reuniones que resulten necesarias para
el efecto, dentro del término previsto para llevarla a cabo de comin acuerdo.

De alcanzarse consenso en torno a los términos de la liquidacion, estos se consignaran en
Acta que deben suscribir los representantes autorizados de las Partes, y el Supervisor o
Interventor.

Si dentro del plazo sefalado en el Numeral 62.1, representante o representantes autorizados
del Contratista no concurre a |as diligencias, no presenta los documentos de su resorte para
llevarla a cabo, o las Partes no logran un acuerdo sobre los términos de la misma, la ANH
debe disponerla unilateraimente mediante providencia motivada, sin perjuicio del recurso y
de las acciones de ley, o de la aplicacion de los instrumentos alternativos de solucion de
conflictos.

CAPITULO XIII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Clausula 63.- Instancia Ejecutiva:

63.1 Concepto y Procedimiento: Toda diferencia, desacuerdo o controversia que suija
entre las Partes con ocasion de la celebracion, ejecucion, interpretacién, terminaciéon o
liguidacion del presente Contrato y en relacién con el mismo, procurara resofverse
directamente entre ellas mediante acuerdo reciproco de sus respectivos representantes,
autorizados especificamente para el efecto, en término de treinta (30) dias Calendario,
contados a partir de la fecha en que una de ellas comunique por escrito a la otra el motivo
del conflicto o de la controversia, y sus pretensiones y fundamentos, al tiempo que la
convoque para su arreglo. Dicho término puede prorrogarse por lapso igual, de acordarlo asi ﬂ,,f)

’b las Partes.
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63.2 Instancia Superior: Si en dicho término o en la extension, de convenirse, la diferencia
o el desacuerdo no ha sido resuelto mediante convenio reciproco, el asunto puede ser
sometido por cualguiera de las Partes al Presidente de la ANH y al mas alto ejecutivo del o
de los Contratistas residente en Colombia, a fin de que ellos procuren una solucién conjunta.

Empero, si dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la fecha en que hayan
acometido el conocimiento de la controversia, también prorrogables por lapso igual, si asi se
conviene, alcanzan acuerdo sobre el asunto materia de controversia, suscribiran acta con los
términos completos del mismo y se procederd a ajustar consecuentemente el Contrato, de
ser ello procedente.

De lo contrario, las Partes quedan en libertad para acudir a arbitraje, de acuerdo con la
Clausula siguiente, o a la Jurisdiccidn Contencioso Administrativa, segln la naturaleza de |a
controversia.

Clausula 64.- Compromisoria:

64.1 Aplicacion y Naturaleza: Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa,
cualquier diferencia, desacuerdo, conflicto o controversia relativo a asuntos de libre
disposicion o para los cuales la ley autorice este instrumento alternativo, derivado de o
relacionado con la celebracién, ejecucion, interpretacion, terminacion o liquidacion del mismo,
y salvo las excepciones expresamente estipuladas en este instrumento, puede ser sometido
por cualquiera de las Partes a la determinacién final de un Tribunal de Arbitraje Institucional,
que debe fallar en derecho, en los términos, conforme a las disposiciones y con arreglo al
procedimiento establecidos en la Ley 1563 de 2012.

64.2 Integracion y Designacion: E| Tribunal estara compuesto por tres (3) arbitros, que
deben reunir las condiciones establecidas en los articulos 7 y 8 de la citada Ley. Han de ser
designados de comUn acuerdo por las Partes. Si estas no alcanzan consenso sobre uno 0 mas
arbitros, el o los faltantes seran seleccionados por el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la
Camara de Comercio de Bogota, previa solicitud escrita de cualquiera de ellas.

64.3 Requisitos: El Tribunal debe aplicar la legislacién colombiana, sesionar en Bogotd, en
el referido Centro y conforme a su reglamento, y desarrollarse en idioma Espafiol.
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64.4 Exclusion: NO son susceptibles de decision arbitral, ni el ejercicio de las potestades
excepcionales de Terminacion Unilateral, Terminacion por Incumplimiento, Caducidad,
Imposicion de Multas ni efectividad de la Sancién Penal Pecuniaria, sus consecuencias, ni la
validez de los actos administrativos que los contengan. Tampoco pueden someterse a este
instrumento alternativo, todos aquellos asuntos expresamente excluidos del mismo por el
presente Contrato, ni la interpretacion de las estipulaciones que los determinan o convienen,

Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos y materias
excluidas por la ley y por este Contrato de la aplicacién de |la Cldusula Compromisoria, deben
someterse a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, de conformidad con el Codigo de la
materia y las demas leyes aplicables.

CAPITULO XIV
DISPOSICIONES VARIAS

Clausula 65.- Cesion y otras Transacciones:

65.1 Regla General: El o los Contratista(s) NO esta(n) facultado(s) para ceder o transferir,
ni total ni parcialmente, sus intereses, derechos, obligaciones y compromisos adquiridos o
contraidos en razén del presente Contrato, ni, en general, su posicion contractual, sin la
autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH y solamente con sujecion a las siguientes
reglas:

(a) Eventuales cesiones de participaciones en la asociacidon de que se trate, entre quienes
integran Contratistas Plurales, no se consideran cesion del Contrato, pero imponen
la modificacion correspondiente del respectivo acuerdo o convenio de asociacion;
requieren la autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, y estan limitadas a que
el Operador mantenga por lo menos el treinta por ciento (30%); debe recaer siempre
en persona juridica que relina, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad
Econémico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de
Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los Terminos de Referencia
que dieron lugar a la asignacién del Area y a la celebracién del Contrato, v, en todo
_h&aso, a aquellas que exija el Reglamento de Contratacion de actividades de Exploracién P,t,f
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y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccion.

La cesion de participaciones de integrantes de Contratistas Plurales dentro de la
correspondiente asociacion, en favor de terceros, tampoco se considera cesién del
Contrato, pero impone la modificacién correspondiente del respectivo acuerdo ©
convenio de asociacion; requiere también autorizacion previa, expresa y escrita de |a
ANH; tiene la limitacién que se consigna en la letra (c) siguiente, y debe recaer siempre
en persona juridica que reuna, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad
Econdmico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de
Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los Términos de Referencia
que dieron lugar a fa asignacion del Area y a la celebracion del Contrato, v, en todo
caso, aquellas que exija el Reglamento de Contratacion de actividades de Exploracion
y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccion.

El Operador esta obligado a mantener participacion minima del treinta por ciento (30%)
en la asociacion de que se trate.

La cesion total o parcial det Contrato tiene también que recaer siempre en persona
juridica que reGna las condiciones minimas de Capacidad Econdmico Financiera,
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social
Empresarial exigibles en los Terminos de Referencia que dieron lugar a la asignacién
del Area y a la celebracién del Contrato y, en todo caso, aquellas que exija el
Reglamento de Contratacién de actividades de Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la correspondiente
transaccion.

65.2 Otras Transacciones: Conforme a los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia
20147 las siguientes transacciones requieren también autorizacion previa, expresa y escrita
de la ANH, con el exclusivo proposito de establecer que se mantienen, cuando menos, las
mismas condiciones de Capacidad Econémico Financiera, Técnica y Operacional,
Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los
Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacién del Area v a la celebracion del
Contrato, y, en todo caso, a aguellas que exija el Reglamento de Contratacion de actividades
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de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccion:

(a) Todo evento de cesion o transferencia total o parcial de las participaciones en la
persona juridica Contratista, el Operador u otro integrante de Contratistas Plurales
que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Economico Financiera.

(b) Cualguier operacién que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante (segun
se define dicho término en el Acuerdo 04 de 2012) del Contratista o de cualquiera de
los integrantes de Contratistas Plurales, asi como eventos de fusién o escision del
Contratista Individual, del Operador y/o de quien o quienes hubieran acreditado los
requisitos de Capacidad Econédmico Financiera, en casos de Proponentes Plurales.

(c) Las fusiones o escisiones de la persona juridica Contratista, el Operador u otro
integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de
Capacidad Econdmico Financiera.

Se exceptlan de lo dispuesto en los dos (2) ordinales precedentes, es decir, de obtener
autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, pero no de informar a la Entidad, las
transacciones de sociedades abiertas o las que se lleven a cabo en bolsas de valores vy
aquellas en las cuales el monto total de la Inversidén Exploratoria correspondiente al o a los
Contratos celebrados con la ANH, incluidas tanto la Minima obligatoria como la Adicicnal
ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de la Etapa de Produccién de tales Contratos,
respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos totales del
Contratista Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad
Economico Financiera en casos de Contratistas Plurales.

Ademas, si la transaccidén es entre personas juridicas del mismo grupo empresarial, que
tienen la misma Matriz o Controlante que otorgd Garantia Solidaria, basta con que se informe
a la ANH.

65.3 Procedimiento: Para tramitar la correspondiente autorizacion, el Contratista debe

radicar solicitud formal ante la ANH, con indicacion de la naturaleza, objeto y demas

elementos de la transaccion propuesta; la minuta del negocio juridico por celebrar, y la
Jv,determinacién precisa de todas las condiciones de Capacidad de la persona o perscnas Pbr
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juridicas en quienes recaeria la cesion proyectada, debidamente acreditadas con todos los
documentos exigidos en el Reglamento de Contratacién de la Entidad y en los Términos de
Referencia del certamen gue dio lugar al Contrato que proyecta cederse total o parcialmente,
o cuyo Contratista Plural se plantea modificar, y, en este Ultimo caso, ia minuta de reforma
al convenio correspondiente (Consorcio o Union Temporal) o de cesion de derechos
societarios (Sociedad Prometida), segun aplique.

La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario, siguientes al recibo de la solicitud
presentada en forma completa, para estudiar la informacion suministrada y pronunciarse
sobre la misma.

De requerirse documentos no acompafiados, modificacién de los sometidos y/o informacion
no suministrada, la Entidad pedira al introducir los ajustes y realizar las aportaciones
pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver comenzard a contarse desde la
radicacion de todos los requisitos exigidos.

La falta de respuesta oportuna de la ANH comporta que la peticién ha sido resuelta
negativamente.

La improbacion expresa o tacita de la solicitid no se considera desacuerdo o controversia
sometida a arbitraje.

Clausula 66.- Fuerza Mayor y Hechos Exclusivos de Terceros:

66.1 Concepto y Efectos: Fuerza Mayor o caso fortuito es el imprevisto al que no es posible
resistir, y, Hecho Exclusivo de Terceros, es el evento también irresistible, juridicamente ajeno
a la Parte que lo alega y que no puede ser imputado a su responsabilidad y diligencia.

Tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros se consideran eximentes de
responsabilidad patrimonial y dan lugar a la suspensién de los términos para el cumplimiento
de las obligaciones no financieras directa y totalmente afectadas por estas circunstancias,
siempre que estén fuera del control y/o de la previsién razonable de la Parte afectada y que
-puestos oportunamente en conocimiento de la otra-, no se controvierta su imprevisibilidad,
irresistibilidad y el caracter de impedimento para la satisfaccion de las obligaciones
contractuales.
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La suspension de plazos operard durante el tiempo en que se mantengan las causas que
dieron lugar a ella.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos de Terceros se reconocera como sigue:

66.2 Aviso: Cuando cuaiquiera de las Partes se vea afectada por alguna circunstancia de las
previstas en esta estipulacion, debe dar aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias
Calendario siguientes a su ocurrencia, con el detalle de las circunstancias invocadas; las
obligaciones afectadas y las razones en que se fundamenta; el periodo estimado de
impedimento, y cualquier otra informacion que permita demostrar la ocurrencia del hecho,
su imprevisibilidad, irresistibilidad y efectos.

66.3 Aceptacion y Suspension Temporal de Obligaciones: Dentro de ios diez (10) Dias
Habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada debe responder si la(s)
circunstancia(s) invocada(s) como eximente(s) de responsabilidad los son 0 no, y los motivos
de su determinacion. De aceptarlas, se suspenden los plazos para el cumplimiento de las
obligaciones directamente afectadas con ella(s), a partir de la fecha en de su ocurrencia
efectiva y hasta la cesacion de tales efectos

Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se considerara aceptada la ocurrencia
de la causal invocada y suspendido el o los plazos afectados.

En todo caso, la suspension solo interrumpe el cumplimiento de aquellas prestaciones real y
efectivamente imposibies de satisfacer debido al o a los hechos invocados.

66.4 Cesacion de la Suspension: El o los plazos se reanudarén y la Parte afectada esta en
el deber de retomar la satisfaccion de la o las obligaciones suspendidas, dentro del Mes
siguiente a la desaparicién del o de los hechos que hubieran afectado los plazos, circunstancia
que debe ser puesta en conocimiento de la otra Parte dentro de los diez (10) Dias Calendario
o corridos siguientes,

66.5 Restitucion de Plazos: Cuando el o los hechos de fuerza mayor o exclusivos de
terceros impidan efectivamente el desarrollo de las Operaciones por mas de dos (2) Meses
.b,;onsecutivos, se restituira todo el plazo contractual pendiente de correr para la terminacidn Fu.f
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de la respectiva Fase, Programa o Periodo, en la oportunidad de inicio de la suspension, sin
perjuicio del deber que pesa sobre el Contratista de prorrogar la Garantia de Cumplimiento
o de constituir una nueva, en los términos de la Clausula 39.

Para efectos del presente Contrato, ni las condiciones climaticas ni las temporadas de invierno
usuales en determinadas regiones del Pais, ni los trdmites de Licenciamiento Ambiental que
se desarrollen dentro de los términos legales constituyen causales de exoneracion de
responsabilidad por fuerza mayor o hechos exclusivos de terceros.

66.6 Cumplimiento de otras Obligaciones: Ademds de las obligaciones de caracter
economico financiero, pesan sobre la Parte afectada el deber de satisfacer oportuna, eficaz
y eficientemente los demas compromisos y prestaciones no afectados por aquellos, asi como
el de acometer todas las acciones y esfuerzos razonables para mitigar su impacto.

Clausula 67.- Impuestos, Costos y Gastos:

El Contratista, asi como sus actividades y Operaciones, por razon o con motivo de Ia
celebracién, ejecucion, terminacion y liquidacion del presente Contrato, se someten a la
legisiacién tributaria colombiana.

Son de cargo de aquellos todos los costos y gastos derivados de la celebracion, ejecucion,
terminacion y liquidacion de este Contrato.

Clausula 68.- Moneda:

Todos los pagos a que haya lugar en favor de la ANH, en cumplimiento del presente Contrato,
deben ser realizados en Ddlares de los Estados Unidos de América, siempre que lo permitan
las normas cambiarias, o, a eleccion de la Entidad, en pesos colombianos, liquidados a la
Tasa Representativa del mercado del Ddlar, TRM, como se dispone en la siguiente
estipulacion.

Deben depositarse en la cuenta y entidad financiera que la ANH determine para el
correspondiente propdsito. No obstante, se aceptaran pagos en otras divisas, si lo permiten
las normas cambiarias y la Entidad imparte su autorizacién por escrito.
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Clausula 69.- Tasa de Cambio: Siempre que haya lugar a convertir Dolares de los Estados
Unidos de América a Pesos Colombianos, debe aplicarse la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado, TRM, certificada por la Superintendencia Financiera, o por la entidad que haga
sus veces, correspondiente al Dia en que la respectiva obligacidn se hizo exigible o a aquel
en que tenga lugar su pago efectivo, la que resulte mayor.

Clausula 70.- Intereses de Mora: La demora en cancelar cualquier obligacion dineraria
por todo concepto, a favor de la ANH, conforme al presente Contrato, causa Interés
Moratorio, segln concepto establecido en la Clausula 2, Términos y Expresiones Definidos,
sin perjuicio de cualquier otra accion o actuacion derivada del retardo o incumplimiento.

Clausula 71.- Comunicados Externos:

Siempre que el Contratista proyecte hacer declaraciones publicas, anuncios o comunicados
en torno a la ejecucion contractual, que comporten difundir informacion que pueda afectarla,
debe comunicarlo previamente a la ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados y volimenes de
Reservas de Hidrocarburos requieren aprobacién previa, expresa y escrita de la Entidad.

Para el efecto, debe sometérsele el comunicado que se pretende emitir, en idioma espanol,
con antelacion minima de dos (2) Dias Calendario a su difusion externa.

Cuando el Contratista o integrantes de Contratistas plurales se encuentre(n) inscrito(s)
en bolsas de valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacion relevante dirigida
a los mercados debe ser sometida a la ANH, también en espafiol, con antelacién minima de
un (1) Dia Calendario, o dentro de los términos sefialados por la Superintendencia Financiera
de Colombia o por autoridad competente, sea en este Pais 0 en el exterior.

Clausula 72.- Legislacion y Regimen Juridico: Este Contrato se rige por las leyes de Ia
RepUblica de Colombia. Le son aplicables las normas legales concernientes a la exploracion
y explotacion de Hidrocarburos y al Sistema General de Regalias, en especial, las leyes 756
de 2002 y 1530 de 2012; las disposiciones pertinentes del Cédigo de Petrdleos; los Decretos
Leyes 1760 de 2003, en todo aquello no modificado o sustituido por el distinguido como 4137

_ _b tde 2011; este (ltimo; el Reglamento de Contratacion expedido por el Consejo Directivo de la fl.bf‘
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ANH contenido en los Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014; las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,
y 1474 de 2011 y el Decreto Ley 19 de 2012, sus desarrollos y reglamentos, en cuanto
resulten pertinentes y aplicables, las normas aplicables a determinadas actuaciones,
contenidas en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
contenido en la Ley 1437 de 2011, asi como las disposiciones generales del dereche privado,
contenidas en los cadigos Civil y de Comercio, o las disposiciones que sustituyan, modifiquen,
adicionen o complementen los anteriores.

Siempre que en el presente Contrato se haga mencidn a una norma juridica, se entiende que
corresponde también a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o
complementen.

Clausula 73.- Reclamacion Diplomatica:
El Contratista renuncia expresamente a intentar reclamacion diplomatica en todo cuanto
corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, prestaciones y operaciones

provenientes de este Contrato, excepto en el caso de denegacidn de justicia.

Se entiende que NO se presenta denegacién de justicia, cuando aquel ha tenido acceso a
todos los recursos y medios de accidén que proceden conforme a las leyes colombianas.

Clausula 74.- Idioma: Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este Contrato,
e} idioma oficial es el espanol.

Toda la informacién que se debe entregar a la ANH ha de ser proporcionada tanto en medio
fisico como magnético, en caso de ser expresamente requerido asi.

Clausula 75.- Domicilio y Correspondencia:

75.1 Domicilio: Las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual para todos
los efectos, la ciudad de Bogotd, D.C., Republica de Colombia.

75.2 Correspondencia: Para cualquier propésito relacionado con la celebracidn, ejecucion,
terminacién y liquidacion del presente Contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en
general, toda correspondencia que se crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en
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medio magnético, de ser requerido por la ANH, a las siguientes direcciones:

ANH: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Avenida Calle 26 No. 59 — 65, Piso 2
Bogota, Distrito Capital
Teléfonos: (571) 593-17-17
Fax: (571) 593-17-18

El Contratista: DRUMMOND LTD.
Juan Carlos Cdrdoba
Direccién: Calle 72 # 10-07 Of. 1302-Bogota-
Teléfono: 587100
Correo Electrénico:jcordobal@drummonditd.com

Cualquier modificacién en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la otra Parte.
Dicha comunicacién solamente surtira efectos transcurridos tres (3) dias Calendario, contados
a partir de su radicacidn en la sede de la ANH o en |as oficinas del Contratista. Hasta dicha
fecha, cualquier comunicacion enviada a la direccidn consignada en este Contrato, se
entendera recibida por la otra Parte en la fecha de su recepcion.

Toda comunicacién del Contratista a la ANH debe ser suscrita por representante legal o
convencional, o por mandatario o apoderado, ambos debidamente constituidos. Aquel declara
y garantiza que toda peticion que cumpla esta formalidad se entiende hecha por persona con
plenas capacidades y facultades para representarlo y comprometerlo, sin limitaciones.

Clausula 76.- Aprobaciones o Pronunciamientos:

Cualquier determinacion que conforme al presente Contrato requiera aprobacién de la ANH
y no tenga previsto plazo preciso de respuesta, debe ser respondida en término maximo de
tres (3) Meses.

Transcurrido este lapso sin pronunciamiento de la Entidad, se entiende negada o improbada
la correspondiente solicitud, sin perjuicio de que posteriormente esta pueda evaluar si ﬂbf
modifica la decision presunta, si media aceptacion del Contratista.
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Este Ultimo acepta y reconoce que cualquier aprobacidon o autorizacién de la ANH, en
desarrollo del presente Contrato, no comporta ni implica garantia alguna acerca del resultado
del objeto de tales pronunciamientos.

Clausula 77.- Subsistencia:

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguird las
obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, incluidas, entre otras, las
derivadas de garantias y seguros, ni de la responsabilidad del Contratista y de sus garantes.

El presente Contrato se suscribe exclusivamente por los representantes autorizados de las
Partes. No concurre el del garante solidario, por cuanto la extension y términos de su
responsabilidad se encuentran asumidos en el texto de la garantia solidaria, que comprende
la obligacidn de satisfacer en tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecucidn de aquel
y de constituir y someter también oportunamente a la ANH las garantias y seguros
contractuales, conforme a los documentos puestos a consideracién suya para obtener
Habilitacion.

Este Contrato se perfecciona con la firma de su texto escrito por los representantes
autorizados de las Partes.

Para constancia se firma en Bogotd, D.C., a los veintidds (22) dias del mes de diciembre del
2016, en dos (2) ejemplares del mismo tenor literal.

Contratante:

AGENCIA NACIQN? RBURDS

AWA

ORLAND VELANDIA SEPULVEDA
Presidente
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Contratista:

UNION TEMPORAL CR-4:

sznﬁ:‘:uo Tm’n%%ﬁgﬂ

Juan Carlos Cordoba Jose Miguel Linar
Apoderado Especial Apoderado

En ratificacion de la cesion de OGX PETROLEOQ E GAS S.A. en el Contrato de Evaluacién
Técnica Especial Numero 45 def 16 de marzo de 2011-Blogue CR-4-consignada en el
Considerando Quinto del presente Contrato:

OGX PETROLEO E GAS S.A.

Jose Miguel Linares
Apoderado

Proyecté: Maria del Pilar Uribe Ponton — Experto G3 Grado 05 VPAA — Componente Juridico ?.l.?-
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ANEXO A

Ef &rea del poligono formado por los vértices relacionados a continuacién es de doscientos treinta
y cuatro mil ochocientos ochenta y dos (234.882) hectéareas con cinco mil doscientos cuarenta y
cuatro (5.244) metros cuadrados aproximadamente. Se encuentra ubicado dentro de las
Jurisdicciones municipales de Agustin Codazzi, Becerrill, Bosconia, El Paso, La Jagua de Ibirico, La
Paz, San Diego y Valledupar en el Departamento de Cesar. La informacion cartografica fue tomada
del Mapa politico de Colombia, archivo digital del I.G.A.C, a escala 1:500.000. Esta area se
describe a continuacidén y como aparece en el mapa que se adjunta como anexo "A”, que forma
parte de este contrato, asi como los cuadros correspondientes. Se ha tomado como punto de
referencia el Vértice Geodésico GPS-CS-T-18 del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas
coordenadas planas GAUSS con origen Central, datum MAGNA-SIRGAS son: N: 1595884,608
metros, E: 1021259,319 metros, las cuales corresponden a las coordenadas geograficas datum
MAGNA-SIRGAS Latitud 9° 55'.3,2374" al Norte del Ecuador, Longitud -73° 53" 1,0153" al Oeste

de Greenwich.

PUNTO A:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 28° 28' 2,064" E, por una distancia de 1.979,465
metros hasta liegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 1.597.624,735 metros, E:
1.022.202,843 metros.

PUNTO B:
De dicho vértice, se continlia con rumbo N 89° 57' 1,309" E, por una distancia de 4.568,490
metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1.597.628,693 metros, E:

1.026.771,331 metros. La linea formada por los vértices "A-B" no colinda en toda su extension

Jqocon bloque alguno. #M
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PUNTO C:

De dicho vértice, se continlla con rumbo N 89° 55' 20,831" E, por una distancia de 31.978,718
metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1.597.671,975 metros, E:
1.058.750,020 metros. La linea formada por los vértices "B-C" colinda en toda su extension con
el bloque CR 3.

PUNTO D:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 5' 33,681" E, por una distancia de 13.834,293
metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1.583.837,700 metros, E:
1.058.772,400 metros.

PUNTO E:
De dicho vértice, se continla con rumbo N 89° 54' 3,461" E, por una distancia de 9.140,614
metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1.583.853,500 metros, E: 1.067.913,000

metros.

PUNTO F:
De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 6' 24,88" W, por una distancia de 4.608,908 metros
hasta liegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1.588.462,400 metros, E: 1.067.904,400

metros.

PUNTO G:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 53' 22,791" E, por una distancia de 4.569,708
metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 1.588.471,200 metros, E:
1.072.474,100 metros.
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PUNTO H:
De dicho vértice, se continlia con rumbo N 0° 6" 47,257" W, por una distancia de 4.608,909 metros
hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 1.593.080,100 metros, E: 1.072.465,000

metros.

PUNTO I:
De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 52' 58,044" E, por una distancia de 4.595,010
metros hasta llegar al punto I, cuyas coordenadas son N: 1.593.089,500 metros, E: 1.077.060,000

metros.

PUNTO 1J:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 0° 0' 6,158" E, por una distancia de 4,619,094 metros
hasta llegar. al punto J, cuyas coordenadas son N; 1.597.708,594 metros, E: 1.077.060,138
metros. La linea formada por los vértices "C-D-E-F-G-H-I-J" no colinda en toda su extensién con

bloque alguno.

PUNTO K:

De dicho vértice, se continlla con rumbo N 89° 53' 6,368" E, por una distancia de 22.806,026
metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 1.597.754,328 metros, E:
1.099.866,118 metros. La linea formada por los vértices "J-K" colinda en toda su extension con el
bloque CR-3.

PUNTO L:
De dicho vértice, se continla con rumbo S 0° 9' 26,469" E, por una distancia de 46.091,702
,hénetros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 1.551.662,800 metros, E: 1.099.992,700

s
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metros,

PUNTO M:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 89° 51' 7,938" W, por una distancia de 4.574,515
metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 1.551.651,000 metros, E:
1.095.418,200 metros.

PUNTO N:
De dicho vértice, se continla con rumbo S 0° 34' 55,27" E, por una distancia de 2.681,873 metros
hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 1.548.969,265 metros, E: 1.095.445,442

metros.

PUNTO O:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 61° 21" 28,426" W, por una distancia de 6.207,905
metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 1.545.993,587 metros, E:
1.089.997,193 metros. La linea formada por los vértices "K-L-M-N-O" no colinda en toda su

extension con blogue alguno.

PUNTO P:
De dicho vertice, se continla con rumbo N 89° 59' 59,86" W, por una distancia de 4.967,149
metros hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son N: 1.545.993,591 metros, E: 1.085.030,044
metros. La linea formada por los vértices "O-P" colinda en toda su extensidn con el drea disponible
LA LOMA.

PUNTO Q:
De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 59' 59,857" W, por una distancia de 5.968,691
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metros hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 1.545.993,595 metros, E:
1.079.061,353 metros.

PUNTO R:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 59' 59,857" W, por una distancia de 2.063,751
metros hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 1.545.993,596 metros, E:
1.076.997,601 metros.

PUNTO S:
De dicho vértice, se continda con rumbo N 7° 45' 54,186" E, por una distancia de 14.129,387
metros hasta llegar al punto S, cuyas coordenadas son N; 1.559.993,423 metros, E: 1.078.906,640

metros.

PUNTO T:
De dicho veértice, se continda con rumbo N 7° 45' 54,19" E, por una distancia de 8.073,937 metros
hasta llegar al punto T, cuyas coordenadas son N: 1.567.993,325 metros, E: 1.079.997,520

metros.

PUNTO U:

De dicho vértice, se continta con rumbo N 39° 48' 18,003" W, por una distancia de 7.810,093
metros hasta llegar al punto U, cuyas coordenadas son N; 1.573.993,255 metros, E:
1.074.997,680 metros.

PUNTO V:
De dicho vértice, se continda con rumbo S 59° 2' 8,857" W, por una distancia de 17.492,396
J‘Vmetros hasta llegar al punto V, cuyas coordenadas son N: 1.564.993,374 metros, E:

AP
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1.059.998,144 metros.

PUNTO W:
De dicho vértice, se continlia con rumbo N 0° Q' 0,091" E, por una distancia de 6.429,432 metros
hasta llegar al punto W, cuyas coordenadas son N: 1.571.422,805 metros, E: 1.059.998,147

metros.

PUNTO X:
De dicho vértice, se continla con rumbo N 0° 0' 0,091" E, por una distancia de 3.112,974 metros
hasta llegar al punto X, cuyas coordenadas son N: 1.574.535,780 metros, E: 1.059.998,149

metros.

PUNTOY:
De dicho vértice, se continta con rumbo N 0° 0' 0,091" E, por una distancia de 6.457,398 metros
hasta llegar al punto Y, cuyas coordenadas son N: 1.580.993,177 metros, E:; 1.059.998,151

metros.

PUNTO Z:
De dicho vértice, se continda con rumbo S 74° 58' 12,153" W, por una distancia de 3.527,345
metros hasta llegar al punto Z, cuyas cocrdenadas son N: 1.580.078,452 metros, E: 1.056.591,476

metros.

PUNTO AA:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 74° 58' 12,153" W, por una distancia de 3.606,487
metros hasta llegar al punto AA, cuyas coordenadas son N: 1.579.143,203 metros, E:
1.053.108,366 metros.
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PUNTO AB:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 1° 16' 46,632" W, por una distancia de 9.269,198
metros hasta llegar al punto AB, cuyas coordenadas son N: 1.569.876,317 metros, E:
1.052.901,369 metros. La linea formada por los vértices "P-Q-R-5-T-U-V-W-X-Y-Z-AA-AB" colinda
en toda su extension con el bloque LA LOMA operado por la compahia DRUMMOND LTDA.

PUNTO AC:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 53° 42' 48,908" W, por una distancia de 2.068,404
metros hasta llegar al punto AC, cuyas coordenadas son N: 1.568.652,190 metros, E:
1.051.234,093 metros. La linea formada por los vértices "AB-AC" colinda en toda su extensidn con

el area disponible CR.

PUNTO AD:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 36° 43' 10,464" W, por una distancia de 6.507,940
metros hasta llegar al punto AD, cuyas coordenadas son N: 1.573.868,769 metros, E:
1.047.343,002 metros.

PUNTO AE:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 47° 59' 21,262" W, por una distancia de 3.440,720
metros hasta llegar al punto AE, cuyas coordenadas son N: 1.571.565,997 metros, E:
1.044.786,481 metros.

PUNTO AF:
De dicho vértice, se continlia con rumbo S 38° 17' 17,936" W, por una distancia de 12.250,925
Jv;,rnetros hasta llegar al punto AF, cuyas coordenadas son N: 1.561.950,213 metros, E:_ﬂ
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1.037.195,576 metros. La linea formada por los vértices "AC-AD-AE-AF" colinda en toda su
extension con el bloque MARACAS operado por la compania TEXICAN OIL LTDA SUCURSAL
COLOMBIA.

PUNTO AG:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 38° 15' 10,379" W, por una distancia de 6.067,515
metros hasta llegar al punto AG, cuyas coordenadas son N:. 1.557.185,479 metros, E:
1.033.438,974 metros.

PUNTO AH:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 24° 13' 7,791" E, por una distancia de 1.130,689
metros hasta llegar al punto AH, cuyas coordenadas son N: 1.556.154,308 metros, E:
1.033.902,809 metros. La linea formada por los vértices "AF-AG-AH" colinda en toda su extensién

con el area disponible CR.

PUNTO AL

De dicho vértice, se continla con rumbo S 89° 57' 0,936" W, por una distancia de 2.528,105
metros hasta llegar al punto AI, cuyas coordenadas son N: 1.556.152,113 metros, E:
1.031.374,704 metros. La linea formada por los vértices "AH-AL" colinda en toda su extensién con

el area disponible CR-5.

PUNTO AJ:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 0° 2' 52,423" W, por una distancia de 23.043,197
metroshasta llegar al punto AJ, cuyas coordenadas son N: 1.579.195,302 metros, E:
1.031,355,442 metros.

PUNTO AK:
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De dicho vértice, se continlia con rumbo S 89° 57' 17,067" W, por una distancia de 4.570,663
metros hasta llegar al punto AK, cuyas coordenadas son N: 1.579.191,691 metros, E:
1.026.784,780 metros.

PUNTQO AL:
De dicho vértice, se continda con rumbo N 0° 2' 30,441" W, por una distancia de 4.608,658 metros
hasta llegar al punto AL, cuyas coordenadas son N: 1.583.800,348 metros, E: 1.026.781,419

metros.

PUNTO AM:

De dicho vértice, se continlla con rumbo S 89° 57' 42,11" W, por una distancia de 4.570,076
metros hasta llegar al punto AM, cuyas coordenadas son N: 1.583.797,292 metros, E:
1.022.211,344 metros.

PUNTO AN:

De dicho vértice, se continlia con rumbo N 0° 2' 5,29" W, por una distancia de 4.608,656 metros
hasta llegar al punto AN, cuyas coordenadas son N: 1.588.405,948 metros, E: 1.022.208,544
metros. La linea formada por los vértices "AI-AJ-AK-AL-AM-AN" colinda en toda su extension con
el area disponible MAGDALENA.

De dicho vértice, se continla con rumbo N 0° 2' 7,554" W, por una distancia de 9.218,789 metros
hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion. La linea formada por los

.-!qyértices "AN-A" no colinda en toda su extensién con bloque alguno. «/aLM



ANH*@@ & iiiine |y TODOSPORUN
E () MINMINAS Y . NUEVOPAIS

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURDS i PAZ EQUIDAD EDLCALION

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS CON PROSPECTIVIDAD EN YACIMIENTOS NO
CONVENCIONALES CR-4

Pagina 10 de 13

CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS
ORIGEN CENTRAL, DATUM MAGNA-SIRGAS
TABLA DE DATOS Y RESULTADOS PARA EL AREA A CONTRATAR BLOQUE CR 4
Jurisdicciones municipales de Agustin Codazzi, Becerrill, Bosconia, El Paso, La Jagua De Ibirico,
La Paz, San Diego y Valledupar en el Departamento de Cesar.

Punto COORDENADAS PLANAS Distancia RUMBOS
NORTE ESTE
VERT 1,595.884,608 1.021.259,319
1.979,465 N 28° 28 2,064" E
A 1.597.624,735 1.022.202,843
4,568,490 N 89° 57" 1 306" E
B 1.597.628,693 1.026.771,331
31.978,718 N 89°55' 20,831 E
C 1.597.671,975 1.058.750,020
13.834,293 S 0°5'33,681" E
D 1.583.837,700 1.058.772,400
0.140,614 N 89° 54' 3 461" E
E 1.583.853,500 1.067.913,000
4.608,908 N 0° 6'24,88" W
F 1.588.462,400"" 1.067.904,400 -
4.569,708 N 89° 53'22,791" E
G 1.588.471,200 1.072.474,100
4,608,009 N0°6'47,257" W
H 1.593.080,100 1.072.465,000
4.595,010 N 89° 52' 58,044" E
I 1.593.089,500 1.077.060,000
4,619,094 N0°0'6,158" E
] 1.597.708,594 1.077.060,138
72,806,026 N 89° 53 6,368" E
K 1.597.754,328 1.099.866,118
46,091,702 50°9'26469"E
L 1,551.662,800 1.099.992,700
4574515 589°51'7.938" W
M 1.551.651,000 1.065.418,200
2.681,873 50°34' 5527"E
N 1.548.969,265 1.095.445 442
6.207,903 SG61°21' 28.426" W
0 1.545.993,587 1.089.997,153
4.567,149 N 897 59' 59,86" W
P 1,545.993,591 1.085.030,044
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™

Punto COORDENADAS PLANAS Distancia RUMBOS
NORTE ESTE
5.968,69) N 89° 5050 857" W
Q 1.545.993 595 1.079.061,353
2.063,751 N 89° 59' 50,857 W
R 1.545.993,596 1.076.997,601
14,129,387 N 7° 45' 54,186" £
) 1.550.993,423 1.078.906,640
8.073,937 N7°43'54,19"E
T 1.567.993,325 1.079.997,520
7.810,093 N 39° 48' 18,003" W
U 1.573.593,255 1.074.997,680
17.492,396 §359°2°8,857" W
v 1.564.993,374 1.059.998, 144
I 6429472 N0° 0 0091"E
W 1.571.422,805 1.059.998,147
3.112,974 N0°0'0,091"E
X 1.574.535,780 1.059.998, 149
6.457,398 N 0° 0 0,091" E
Y 1.580.993,177 1.059.998,151
3.527,345 S 74° 58 12,153" W
z 1.580.078,452 1.056.591 476
- 3.606 487 $74°58' 12,153 W
AA 1.579.143 203 1.053.108,366
9.269,198 S 1°16'46,632" W
AB 1.569.876,317 1.052.901,369
2.068,404 S 53°42' 48,908" W
AC 1.568.652,190 1.051.234,003
6.507,940 N 36° 43 10,464" W
AD 1.573.868,769 1.047.343,002
3.440,720 S47°59'21,262" W
AE 1.571.565.997 1.044.786.481
12.250,925 S38° 17 17,036" W
AF 1.561.950.213 1.037.195,376
6.067,515 S38° 15 10379" W
AG 1.557.185,479 1.033.438,974
1,130,689 S24° 137,761 E
AH 1.556.154.308 1.033.902,809
2.528,105 S 89° 57'0,936" W
Al 1.556.152,113 1.031.374,704
23.043,197 NO°2' 52,423 W
Al 1.579.195 302 1.031.355,442
4.570,663 S 89° 57 17,067 W

¥
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Punto COORDENADAS PLANAS Distancia RUMBOS
NORTE ESTE

AK 1.579.191,691 1.026.784,780

4,608,658 N0°2 30441 W
AL 1.583.800,348 1.026.781,419

4570,076 S89° 57T 4211" W
AM 1 583.797.292 1022211 344

4.608,656 N0°2 520" W
AN 1.583.405,048 1.022.208,544

9.218,789 N0°2 7.554" W
A 1.567.624.735 1.022.202,843 ’

AREA TOTAL: 234.882,5244 Has
Aprox
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Proyecto: Jose Luis Castro Castillo —Gestor T1 G-15 — Componente Técnico ﬂ

g
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El CONTRATISTA se compromete a ejecutar las actividades que se relacionan a continuacion:
PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO

Areas Tipo I1
Continentales
Prospectivas para Yacimientos No Convencionales

Fase Duracién Actividad Total Actividad
usD

1 36 meses | = Un (1) Pozo Estratigrafico USD $3.500.000

2 36 meses = Dos (2) Pozos Exploratorios Verticales USD $15.000.000

3 36 meses = Un (1) Pozo Exploratorio Horizontal USD $14.000.000

Inversion UsD $32.500.000

ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR DEL TEA CR-4 TRASLADADAS AL PRESENTE CONTRATO, DE
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

Fase Duracién Actividad Total Actividad
UsD
1 36 meses | Dos (2) Pozos Estratigraficos UsD $12.000.000
Inversion USD $12.000.000 (*)

Fi Contratista queda obligado a adelantar los estudios preliminares en materia ambiental, entre ellos, el
reconocimiento de las zonas y de los lugares en los que se va a llevar a cabo las actividades de Exploracion,
con el fin de identificar las afectaciones que las mismas pueden generar en el Medio Ambiente y en los
Recursos Naturales Renovables, asi como establecer las medidas de manejo requeridas para prevenir y/o
mitigar tales afectaciones, lo mismo que para restaurar dichas zonas y lugares desde el punto de vista

»V’_medio ambiental. M
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ANEXO C
DERECHOS ECONOMICOS

C.1 Por concepto del Uso del Subsuelo:

Retribucidn periddica en dinero a cargo del Contratista (Individual o Plural), como
compensacién por concepto del derecho exclusivo a utilizar el subsuelo del Area Asignada
para Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccion de los Hidrocarburos provenientes
de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales objeto del presente Contrato,
segUn el Alcance del mismo.

Areas en Exploracion: Con arreglo a la Clausula 29, por cada Fase del Periodo
Exploratorio, inclusive por la prérroga de las mismas, o por el tiempo proporcional de
duracién de cada una, el Contratista debe liquidar y cancelar a la ANH, en dodlares de

los Estados Unidos de América, un Derecho Econdmico calculado sobre la superficie del
Area Asignada o Remanente para la oportunidad de que se trate, siempre que no exista
Produccién, cuyo monto resulta de muiltiplicar el nimero de hectéareas y fraccion de
superficie del Area Asignada o Remanente, excluidas las Areas en Evaluacion con -
Produccién y/o en Produccion, por el factor que se consigna en la siguiente Tabla:

Tabla A. Valores Aifio 2014, segiin Duracién de la Fase y Superficie del Area:

Superficie Area Por las primeras 100.000 Has. Por cada hectarea adicional a 100.000
Duracion Fase < 18 meses > 18 meses < 18 meses > 18 meses
Continentales 2.68 3.57 3.57 5.34
Costa Afuera - 0.90

Su cancelacion ha de tener lugar dentro del Mes siguiente a la fecha de inicio de cada
,b‘Fase o de la prérroga de cualquiera de ellas. M
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Areas en Evaluacién con Produccion y Areas en Produccién: También segln lo
dispuesto en la Clausula 29, el Contratista debe liguidar y cancelar a la ANH, en dolares
de los Estados Unidos de América, un Derecho Econdmico por unidad de Produccion
resultado de multiplicar la Produccidon de Hidrocarburos que corresponda a aquel, de
acuerdo con el Numeral 25.2, Conservacién, de la Clausula 25, Produccion, por trece
centavos mas cincuenta y seis centésimos de centavo (USD 0.1356) del Afio 2014, por
cada Barril de Hidrocarburos Liguidos.

Para Gas Natural, un céntimo mas trescientos cincuenta y seis milésimos de centavo (USD
0.01356), por cada mil pies cuibicos (1.000 PC).

El pago debe tener lugar por Semestre calendario vencido, dentro del primer Mes del
Semestre siguiente.

La produccion de Gas Natural destinada a operaciones de reinyeccion o de otros procesos
industriales directamente relacionados con la Produccidn del mismo Yacimiento del cual
se extrae, no causa Derechos por concepto del Uso del Subsuelo.

Tanto los factores de la Tabla como los montos sobre la Produccidon deben actualizarse
cada Afio Calendario, con sujecion al porcentaje de variacion del Indice de Precios al
Productor —PPI-, publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, que
resulte de aplicar la siguiente formula:

(PPitn_1y — PPItn_n)

%PPI =
& PPl

Ddnde n = Aflo en gue se realiza la actualizacidn.
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Los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo en Areas en Exploracion y
en Evaluacidn, sin que exista Produccion, deben liquidarse y cancelarse sobre el Area
remanente materia del Contrato. Si se trata de Contratistas distintos, tanto respecto de
Yacimientos Convencionales como de No Convencionales, se distribuird entre ellos en las
proporciones que los mismos acuerden, vy, a falta de consenso, en partes iguales.

No obstante, si en el Area Remanente existen Areas en Exploracidn y/o en Evaluacion con
Produccién y/o en Produccidn, los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del
Subsuelo deben liquidarse y pagarse sobre dicha Area, excluidas las Areas en Evaluacién
con Produccién y/o en Produccidn, dentro del Mes siguiente a la fecha de inicio de la
respectiva Fase o de su prorroga, y, en lo que corresponde a estas ultimas,
semestralmente también durante el primer mes del semestre siguiente, sobre la
correspondiente Produccidn. Si se trata de Contratistas distintos, tanto respecto de
Yacimientos Convencionales como de No Convencionales, cada uno es responsable de
liquidar y cancelar el correspondiente al Area en Exploracién, y/o en Evaluacién con
Produccion y/o en Produccion.

C.2 Derechos por concepto de "Precios Altos”

Retribucién en dinero 0 en especie, a cargo del Contratista (Individual o Plural), calculada
sobre cada unidad de la produccion de su propiedad, en funciéon de los precios
internacionales de los Hidrocarburos.

Se causa, liquida y ha de pagarse sobre la Produccion de Hidrocarburos de propiedad del
Contratista, en dinero 0 en especie, a eleccién de la ANH, segun el Tipo de Yacimiento,
como se establece a continuacion:

» Sise trata de Hidrocarburos Liquidos, con excepcion de los Extrapesados, a partir
del momento en que la Produccién acumulada de toda el Area Asignada,
proveniente de todos los Pozos y Campos de Yacimientos Convencionales o de
Yacimientos No Convencionales, incluidos los voliumenes correspondientes a

_V_Regall’as, otros Derechos Econdmicos, y aquellos destinados a pruebas, superen Quil
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los cinco (5) millones de Barriles, y el Precio del Crudo Marcador "West Texas
Intermediate” (WTI) exceda el Precio Base Po que se consigna en la Tabla B mas
adelante, y

En el caso de Gas Natural, transcurridos cinco (5) Afos contados a partir de la
fecha de inicio de la Produccién proveniente de Yacimientos Convencionales o de
la originada en Yacimientos No Convencionales, en toda el Area asignada, siempre
que el Precio Promedio de Venta supere el Precio Base Po establecido en la misma
Tabla B.

Si se trata de Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos Convencionales en
Areas Costa Afuera (Offshore), a profundidades entre trescientos metros (300 m.)
y mil metros (1.000 m.), desde cuando la produccién acumulada de todos los Pozos
y Campos del Area Asignada, incluido el volumen correspondiente a Regalias, otros
Derechos Econdmicos y para pruebas, supere los doscientos (200) millones de
Barriles, y el Precio del Crudo Marcador "West Texas Intermediate” (WTI) supere
el Precio Base Po, establecido en la misma Tabla B.

Si se trata de Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos Convencionales en
Areas Costa Afuera (Offshore), a profundidades mayores a los mil metros (1.000
m.), a partir del momento en que la produccion acumulada de todos los Pozos y
Campos del Area Asignada, incluido el volumen correspondiente a Regalias, otros
Derechos Econdmicos y con destino a la ejecucion de pruebas, supere los
trescientos (300) millones de Barriles, y el Precio del Crudo Marcador "West Texas
Intermediate™ (WTI) supere el Precio Base Po, establecido también en la Tabla B.

El valor de los Derechos Econdmicos por concepto de Precios Altos se determina
mediante la aplicacion de la siguiente formula:

Q=[(P-P0)/P] xS

Donde:

Q

Derecho Econdmico a favor de la ANH
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P = Precio Marcador (WTI para crudo o Precio Promedio de Venta del Gas Natural)
Po = Precio Base de Referencia
S = Porcentaje de Participacion segun la Tabla C

Tabla B: Precios Base de Referencia, Ano 2014:

Hidrocarburos Liquidos provenientes de Yacimientos Convencionales segiin Po
Gravedad API de Hidrocarburos Liquidos (usD/Bh
Mayor de 29° API 35.22
Mayor a 22° API e inferior o igual a 29° API 36.59
Mayor a 15% API e inferior o igual a 229 API 37.85
Mayor a 10° APIL e inferior o igual a 15¢ API 54.20
Hidrocarburos Liquidos en Areas Costa Afiera (Offshore)
Descubrimientos a profundidades de entre 300 m. y 1.000 m. 82.00
Descubrimientos a profundidades de mas de 1.000 m. 100.00
Hidrocarburos Liquidos provenientes de Yacimientos No Convencionales 87.48
Gas Natural Distancia en linea recta entre el Punto de Entrega y el Punto de Recibo (USD /'II;I([’VIBTU)
Menor ¢ igual a 500 km 8.15
Mayor a 500 y menor 0 igual a 1000 km 5.49
Mayor a 1000 km o planta de LNG 10.85
Tabla C - Porcentajes de Participacion:
~ Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)

PosP<2Po 30%

2Po = P < 3P0 35%

3Po £ P < 4Po 40%

4Po £ P < 5Po 45%

5Po =P 50%

,.v‘Para la aplicacion de la Formula se adoptan las siguientes definiciones: "'Uf



o /. TODOSPORUN
ANHs - mes

AGENCLA NACIDNAL DE HIDROCARBUARDS S e — - PAZ EQUIGAD EOQUECATION

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS CON PROSPECTIVIDAD EN YACIMIENTOS NO

CONVENCIONALES CR-4
Pagina 6 de 9

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el Precio Promedio del Petrdieo Crudo Marcador “West
Texas Intermediate” (WTI), en Dolares de los Estados Unidos de América por Barril
(USD/BI), mientras que para Gas Natural, es el Precio Promedio de Venta del Gas Natural
producido en ejecucion del Contrato, expresado en Ddlares de los Estados Unidos de
América por millon de Unidades Térmicas Britanicas, BTU (USD/MMBTU), en ambos casos,
para la Produccidén originada en Yacimientos Convencionales, o en Yacimientos No
Convencionales. Estos promedios aplican para el Mes Calendario correspondiente.

Para Hidrocarburos Liquidos, las especificaciones y cotizaciones se publican en medios de
reconocido prestigio internacional. En relacion con el Gas Natural, el Contratista debe
remitir la informacion del Precio Promedio de Venta para el mes correspondiente. Sin
embargo, para el célculo del Precio Promedio de Venta del Gas Natural no procede tomar
en cuenta las transacciones hechas por el Contratista con Beneficiarios Reales 0
Controlantes suyos o de sus integrantes, ni con sociedades vinculadas o relacionadas con
uno y otros.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos, es el Precio Base del Petrdleo Crudo Marcador, “West
Texas Intermediate” (WTI), expresado en Ddlares de los Estados Unidos de América por
Barril (USD/BI), y para Gas Natural, es el Precio Promedio de Venta, expresado en Ddlares
de los Estados Unidos de América, por millén de Unidades Térmicas Britanicas
(USD/MMBTU), indicado en la Tabla B, en ambos casos, respecto de la Produccion
originada en Yacimientos Convencionales o No Convencionales.

Sobre la produccion de Hidrocarburos Liquidos Extrapesados NO se causan Derechos por
concepto de “Precios Altos”.

Para Gas Natural, este Derecho Econémico se causa y debe pagarse a partir del quinto
(59) Afo de iniciada la Produccion de Yacimientos Convencionales o de Yacimientos No
Convencionales o Costa Afuera en el Area Asignada y en el evento de que el Precio
Promedio de Venta del producido por el Contratista supere el Precio Base Po.

“No obstante, en el caso de que el precio del Gas Natural para consumo interno
corresponda a régimen regulado por la Comision de Regulacién de Energia y Gas —CREG-
0 la entidad que la sustituya en el ejercicio de esta funcién, el Contratista no esta
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obligado a liquidar ni pagar Derecho Econdmico por concepto de “Precios Altos” sobre el
Gas que se destine para este propgsito.

Todos los valores correspondientes a este Derecho, con excepcién del Precio Base Po que
corresponda a un eventual precio regulado del Gas Natural para consumo interno, en su
caso, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero de cada afio, mediante
la aplicacidn de la siguiente formula:

Po = Po(n-1) x [1+ I{n-2)]

Donde:

Variable | | Significado

N; =| Afio Calendario que comienza y para el cual se hace el célculo.

n- =| Afo Calendaric inmediatamente anterior al afio que comienza.

n- =| Afio Calendario inmediatamente anterior al ano n-1.

Po: =| Po que rige para el nuevo Afio como resultado de la Formula, aproximado a dos (2) decimales.

Po(n- = | Valor de Po del Afio Calendario inmediatamente anterior (n-1).

I{n-2): = | Variacidn anual, expresada en fraccion, del Indice de Precios al Producter de los Estados Unidos
de América, publicado por el Departamento del Trabajo de ese pais —PPI Finished Goods WPUSQP
3000- entre el final del Afio Calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afio
inmediatamente anterior al mismo afio n-2, aproximado a cuatro (4) decimales.

La aplicacion de la Formula debe tener lugar en el mes de enero de cada Afo Calendario
y aplicarse para el Ano correspondiente.

En caso de que el Precio del Petrdleo Crudo Marcador “West Texas Intermediate” WTI,
pierda reconocimiento como marcador, corresponde a la ANH escoger el nuevo petréleo
crudo marcador por utilizar, y modificar la Tabla B, con base en el nuevo Indice, sobre la
base de que se mantengan las equivalencias con los valores de Po para el Petréleo Crudo
Marcador “West Texas Intermediate”, WTI.

la Entidad debe comunicar por escrito al Contratista (Individual o Plural) si el
’h Derecho Econdmico por concepto de “Precios Altos” debe pagarsele en dinero o en M
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especie. En caso de variar la forma de pago, debe notificar también por escrito a aquel,
con antelacién no inferior a tres (3) meses.

Si la ANH elige recibir los Derechos por concepto de “Precios Altos” en especie, el
Contratista (Individual o Plural) debe entregar las cantidades correspondientes en el
Punto de Entrega.

C.3 Derecho Economico por concepto de Participacion en la Produccién

Retribucién en dinero o en especie, a cargo del Contratista (Individual o Plural), ofrecida
por éste en su Propuesta y calculada sobre cada unidad de la Produccién de su propiedad.
Corresponde al porcentaje de la Produccion total, después de Regalias, establecido en el
Numeral C.3 del Anexo C, de acuerdo con la Propuesta y segun se trate de la proveniente
de Yacimientos Convencionales o No Convencionales.

El Contratista debe pagar a la ANH una Participacion sobre la Produccion de propiedad
del mismo, proveniente de los Yacimientos No Convencionales de toda el Area asignada,
es decir, de todos los Pozos y Campos correspondientes a tales Yacimientos, en dinero o
en especie, equivalente al dos por ciento (2%) de la Produccién total neta, una vez
descontadas Regalias y Derechos Econémicos por concepto del Uso del Subsuelo en Areas
Asignadas en Evaluacion con Produccién y en Produccidn, y por concepto de Precios Altos,
en su caso.

Por consiguiente, sobre esta Participacion no se causan Derechos Econdmicos por el Uso
del Subsuelo en Areas en Evaluacion en las que haya Produccion; en Areas en Produccion,
ni por concepto de Precios Altos.

Excepcionalmente, en el evento de que en el Area asignada, el Contratista desarrolle
otro Tipo de Yacimiento distinto del pactado, la Participacién en la Produccion ofrecida en
su Propuesta y aplicable se consigna en el siguiente Cuadro.
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Porcentaje de Participacion en la Produccion Ofrecido y Pactado (X%)

Yacimientos Convencionales Yacimientos No Convencionales

Dos por ciento (2%) Dos por ciento {(2%)

El recaudo de esta Participacion tendra lugar en especie o en dinero, a eleccion de ANH.,
De optar la Entidad por su pago en especie, el Contratista debe poner a disposicion de
"Q‘Ia Entidad las cantidades que correspondan al referido porcentaje, en el Punto de Entrega. w{)
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ANEXO F
PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES, PBC

1. Concepto

Conjunto de actividades definidas exclusivamente por el, para aprobacion de la ANH, a través de
la generacion de espacios de participacion con las comunidades del Area de Influencia de sus
Operaciones, en las zonas de ejecucion de las actividades de Exploracion, Fvaluacion, y eventuales
de Desarrollo y Produccion, a su cargo, v en las que tales actividades tengan repercusion o efectos,
correspondiente a la Inversion Social, como parte de su po//’rfca y de sus planes y programas de
Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir al desarrollo sostenible, de acuerdo con fo
estipulado en la Cldusula 27, el Acuerdo 05 de 2011 y en el presente Anexo.

2. Antecedentes

2.1 El Numeral 5.7 del Articulo 5 del Decreto Ley 1760 de 2003, modificado por el Numeral 4.7
del Articulo 4 del Decreto Ley 4137 de 2011, dispone gue la ANH debe convenir en los
Contratos de Exploracién y Explotacidn de Hidrocarburos, los términos y las condiciones con
sujecién a los cuales los Contratistas han de comprometerse a adelantar Programas en
Beneficio de las Comunidades ubicadas en las areas de influencia de los correspondientes
Contratos.

2.2 Mediante Acuerdo No. 5 de 23 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo de la ANH
definié como parametros para la realizacion de Programas en Beneficio de las Comunidades,
los siguientes:

= las empresas deben asegurar la participacién ciudadana conforme a los preceptos
constitucionales, en la definicién y seguimiento de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, del area de influencia directa, a través de los representantes legitimos.

» |a definicion y planeacion de los Programas en Beneficio de las Comunidades deben
considerar como minimo la caracterizacién integral del entorno social, cultural y
economico de las areas de influencia directa de los proyectos. Es fundamental que haya

-Q[. coherencia de los Programas en Beneficio de las Comunidades con los Estudios de
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Impacto Ambiental y sus correspondientes Planes de Manejo Ambiental y de gestion
social, requeridos por la autoridad ambiental.

= Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben enmarcarse bajo criterios de
transparencia y respeto por los Derechos Humanos y por los derechos de las minorias
étnicas reconocidas en las leyes y tratados internacionales, sobre la base de informacion
clara y comunicacion efectiva con miras a facilitar una adecuada informacion y el
conocimiento v la participacién de las comunidades beneficiarias, propiciando un enfoque
diferencial con discriminacion positiva, para la debida salvaguarda de las garantias
constitucionales de los grupos étnicos y comunidades fuera de territorios legalmente
constituidos con la aplicacion de tendencias éticas y sistematicas del desarrollo progresivo
de las comunidades.

= Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben estar en armonia con los Planes
de Desarrollo Municipal, Departamental, Planes de Vida o Planes de Ordenamiento
Territorial y dentro del concepto del desarrollo sostenible frente a la utilizacién de los
recursas naturales.

Planeacion, Ejecucion, Seguimiento y Evaluacion

Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben ser elaborados con arreglo a los
siguientes principios rectores:

= Pertinencia

= Factibilidad

= Eficiencia

» Eficacia

= Impacto Positivo

= Sostenibilidad, y

» Desarrollo Participativo.

El “Pacto Minero Energético para la Superacion de la Pobreza Extrema”, suscrito el 3 de
septiembre de 2012, por la ANH y otras entidades de los sectores pUblico y privado, estipuld
gue los Programas en Beneficio de las Comunidades contemplarian lineas de inversion para
alcanzar ese proposito.



=== & vinun. | TODOSPORUN
ANH& @ rnas - e NUEVO PAIS

AGENCIA NACKONAL DE HIDROCARBUROS s C e PAZ EQUINAR EDUCALION

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS CON PROSPECTIVIDAD EN YACIMIENTOS NO
CONVENCIONALES CR-4

Pagina 3 de 17

3.3 El compromiso de invertir, como minimo, una suma equivalente al uno por ciento (1%) del

3.4

valor total del Programa Exploratorio correspondiente a cada una de las Fases del Periodo
de Exploracion, tanto Minimo como Adicional, incluidos eventuales Programas Exploratorio
Posterior y de Evaluacion, asi como anualmente durante el Perfodo de Produccion, en su
caso, en el desarrollo efectivo de los Programas en Beneficio de las Comunidades, constituye
obligacion de resultado.

No obstante, el objetivo de mejorar las condiciones sociales de las comunidades en el Area
de Influencia de las Operaciones del Contratista, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, es obligacién de medio, en la medida en que depende de factores
exdgenos, algunos por fuera del control razonable de aquel. Estas circunstancias seran
tomadas en consideracion en la oportunidad de valorar el cumplimiento de los compromisos
en beneficio de tales comunidades. Con todo, es deber del Contratista proceder con la
diligencia que emplearia un buen profesional especializado en esta materia.

Para la formulacion, definicion y ejecucion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, se pueden consultar la “*Guia Metodoidgica para la Gestidén de los Programas
en Beneficio de las Comunidades, PBC, con enfogue de Desarrollo Humano y reduccion de
la Pobreza Extrema en Colombia”, elaborado en el marco del Acuerdo de Cooperacion No.
302 de 2012, entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la ANH,
que en el presente Anexo se denomina Guia.

Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades

La delimitacion del Area de Influencia de las Operaciones del, donde deben planearse, disefarse
y llevarse a cabo los Programas en Beneficio de las Comunidades y destinarse la Inversion Social,
debe ser establecida por éste y someterse a la aprobacion de la ANH, con fundamento en el
contexto social, economico, cultural y ambiental de aquellos lugares en que desarrollaran las
actividades de Exploracion, Evaluacion, y eventuales de Desarrollo y Produccidn, a su cargo, y en
las que tales actividades tengan repercusién o efectos, para lo cual ha de considerar:

4.1

Las zonas de ubicacion, construccion, instalacion y/o montaje de locaciones, campamentos,
servidumbres, vias terciarias y secundarias de uso permanente por los requerimientos
operacionales, asi como aquellas areas auxiliares, de descargue, vertimientos, captaciones

""UC y lugares de préstamo, en las cuales intervenga el Contratista.

et
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4.2 Todos aguellos lugares, dentro o fuera del Area Asignada, en los que las Operaciones de
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccidn tengan repercusiones o efectos sobre las

condiciones de vida de la poblacion.

4.3

Si el Contratista considera oportuno adelantar total o parcialmente un Programa en
Beneficio de las Comunidades en sitio distinto del Area de Influencia de que trata el presente

Numeral 4 y proyecte acreditar su ejecucién como parte de sus compromisos contractuales,

debe someter una propuesta justificada para la aprobacion de la ANH, con sujecion a los

términos del presente Anexo.

5. Ejecucién, Etapas y Entregables

N* Etapa Descripcién Entregable Tiempos de entrega Nume
‘ ral
a. | Aproximacidén al | Indagacidn, sistematizacidn y | Documentc Técnico con la | Periodo Exploratorio: 6

territorio,
diagndstico
participativo,
eslrategia
intervencian.

Y
de

analisis de informacion primaria vy
secundaria del perfil demografico de
la poblacidn, asi como de la dinamica
social, economica, culiural vy
ambiental de la zona, e identificacion
de las necesidades planteadas en los
espacios de socializacion abiertos
por el Contratista, y en los ejercicios
de diagnéstico participativo, vy
estrategia de intervencidn,
recomendados en la Guia.

caracterizacion integral del Area de
Influencia donde proyecta
ejecutarse el PBC, que debe ser
entregado en la oportunidad
dispuesta en la letra ¢. Este
Documento debe actualizarse cada
cuatro {4) afos.

Para la Primera Fase (Fase I}, debe
entregarse Diagnéstico adjunto al
PBC, dentro del afio siguiente a la
Fecha Efectiva, salvo que se trale de
Areas asignadas para Exploracién y
Explotacidn de Yacimientos
Descubiertos No Desarsollados, en
cuyo caso el PBC debe presentarse a
la ANH, a mas tardar, diez (10) dias
antes de la fecha de inicio de la
Segunda Fase.

Para las Fases subsiguientes del
Programa Exploratorio o las del
Programa Exploratorio  Posterior,
debe entregarse nuevo Diagnéslico,
o e} original sometido a la ANH, con
los ajustes a que haya lugar, (si el
Area de I[nfiuencia no se modifica),
diez {(10) dias antes de la fecha de
inicio de la Fase de que se trate.

Periodos de Evaluacidn ¥

Produccion:

Nuevo Diagndstico, ¢ el criginal
sometido a la ANH con los ajustes a
que haya lugar, (si el Area de
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corfespondiente
PBC para
aprobacién de ta
ANH.

que lo componen, con e) detalle de
objetivos, indicadores, metas,
montos por invertir, y cronograma de
ejecucion.

resultados de las actividades
correspondientes a las dos (2)
etapas precedentes (Lelrasa. y b.).

El PBC correspondiente a la Primera
Fase (Fase |), debe someterse a la
ANH dentro del afio siguiente a la
fecha efectiva.

El correspondiente a las Areas
asignadas para Exploracion vy
Explotacion de Yacimientos

Descubiertos No Desarrollados, debe
presentarse a la ANH, a mas tardar,
diez (10) dias antes de la fecha de
inicio de la Segunda Fase

Para las Fases subsiguientes del
Programa Exploratorio o las del
Programa Exploratorioc  Posterior,
cada PBC o la actualizacion del
anterior, en su caso, debe someterse
a la ANH diez {10) dias antes de la
fecha de inicio de la Fase de que se
trate. (Si el Contratista proyecta dar
continuidad al PBC anterior, no

N°® Etapa Descripcién Entregable Tiempos de entrega Nume
ral
Influencia no se modifica), junto con
el Programa de Evaluacidn dentro de
los tres (3) meses siguientes a la
fecha de radicacion de la Declaracién
de Comercialidad, respectivamente.

b. Planeacion Durante esta Etapa, el Contratista | Actas y/o memecrias de las | Los  documentos  adjuntos  al 6,7
Participativa, y | debe iniciar procedimiento de | reuniones celebradas con las | diagndstico deben someterse a la 8,9,
formulacion de | identificacidon de necesidades vy | comunidades, autoridades y | ANH, en las  oportunidades 10y
los PBC. formular la mejor alternativa de | organizaciones, en las que cbre | establecidas en la letra a. 11

inversién socialen PBC, a partirde la | constancia del procedimiento de | precedente.

caracterizacién integral de la zona y | planeacidn participativa, asi como

del procedimiento de planeacion | relacibn de las personas vy

participativa. organizaciones representadas,
documentos que deben obrar
como anexos al Formato de que
trata la letra c. De presentarse
circunstancias que impidan llevar a
cabo el procedimiento de
planeacién participativa de los
PBC, el Contratista debe ponerlas
en conocimiento de la ANH,
adjuntando los respectivos
soportes.

c. Presentacién Integrado por su formulacion general | Formato cofrespondiente, con sus | Periodo Exploratorio: 12
del y por la descripcion de los proyectos | respectivos anexos, incluidos los
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Etapa Descripcion Entregable Tiempos de entrega Nume
ral

requieren repetirse las actividades
correspondientes a las Etapas a. yb.)

Periode de Evaluacion:

EI PBC o la actualizacion del anterior,
enh su caso, debe someterse ala ANH
junto cen el Programa de Evaluacion.
(Si el Contratista proyecta dar
continuidad al PBC anterior, no
requieren repetirse las actividades
correspondientes alas Etapasa. yb.)

Periodo de Produccién:

El PBC debe someterse a la
aprobacion de la ANH dentro de los
tres (3) meses siguientes a la fecha
de radicacién de la Declaracién de
Comercialidad. Junto con cada
Programa Anual de Operaciones,
deben presentarse actualizaciones
del PBC, de conformidad con tos
avances en su  ejecucion, las
proyecciones iniciales, los ajustes en
el presupuesto, y la actualizacion de
los diagnosticos y los procesos
participativos realizados con la

comunidad.
Ejecucion Socializacion del PBC aprobado por Informes Semestrales y Anuales de 13y
la ANH. Formatos de Informes Semestrales | ejecucion de cada PBC, con sus 14

y Anuales, con sus {espectives | respectivos scportes.
Ejecucion del mismo y de fos | soportes.

proyectos que lo integran. E! Informe correspondiente al primer
Comunicacione | Sistema de atencién a quejas y | Procedimiento para la atencién a | semestre de cada Afio Calendario,
3 reclamos quejas y reclamos. | debe someterse a la ANH, a mas
Adicionalmente, soportes de cierre | lardar el 30 de agosto.
Seguimiento A la ejecucion de cada PBC, de de cada unc de ellos. 15

El Informe Anual, a mas tardar, el 28

acuerdo con metodologias de PR
de febrero del afio siguiente.

seguimiento y monitoreo “in situ” y de

. . fi i isi
manera participativa. Acompafiamiento a jas comisiones

de la ANH en el desarrollo de las
visitas de verificacién, seguimiento
y control del cumplimiento de los
PBC.

Entrega de Informes Semestrales y
Anuales de Avance de la ejecucion
de cada PBC.
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Etapa Descripcion Entregable Tiempos de entrega Nume
ral

Evaluacién Final | Culminacion de la ejecucién de cada | Formato de Informe Final del PBC | Dentro de los tres (3) meses 16y

PBC. completamente diligenciado, con | siguientes a la culminacion del 17
5uUs correspondientes anexos. respectivo PBC, debe someterse a la
Reuniones de cierre y socializacién ANH el Informe Final. Cerresponde a

de los resultados con las personas y | Certificaciéen de la  Auditoria | |1a Entidad verificar el cumplimiento de
las organizaciones representantes | Externa, en torno a la debida | los proyectos y aclividades que
de las comunidades. ejecucion del PBC. integraron el respectivo PBC.

Entrega a la ANH del Informe Final
de Ejecucion del correspondiente
PBC, en el que se dé& cuenta del
cumplimiento  de  proyectos vy
actividades, con el detalle de montos
ejecutados, objetivos alcanzados,
metas y resultados, debidamente
aprobado por la ANH.

6. Planeacion Participativa

6.1 En desarrollo de los parametros y principios consignados en los literales a. y b. precedentes,
el Contratista debe:

« Facilitar fa participacion de las comunidades, las autoridades y las demas personas y
organizaciones interesadas en el diagndstico; la formulacidon de estrategias de
intervencion, y la planeacién de los proyectos, ias actividades y las inversiones que hayan
de llevarse a cabo en el marco de los PBC, para cuyo efecto se recomienda emplear la
Guia.

Deben participar en los procedimientos de socializacion de los PBC los actores legitimos
de las Areas de Influencia de las Operaciones del Contratista, es decir, de las zonas de
ejecucion de las actividades de Exploracion, Evaluacion, y eventuales de Desarrollo y
Produccion, a su cargo, y de aquellas en las que tales actividades tengan repercusion o
efectos, las autoridades con jurisdiccion y funciones en dichos territorios, y los
representantes de las organizaciones legitimamente constituidas con objetivos vy
actividades en ellos, asi como los representantes de las organizaciones de que tratan los
)q:.Decretos 1088 de 1993, 3770 de 2008 y 1745 de 1995 para el caso de los grupos étnicos. {lue
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+ Documentar dichos Procedimientos Participativos mediante actas, informes de labores,
relacion de asistentes y registros audiovisuales, previa autorizacion de los participantes
en la reunion, teniendo en cuenta las estrategias de documentacion de lecciones
aprendidas recomendadas en la Guia.

s Procurar que la formulacién de tos PBC se lleve a cabo con |a cooperacion de las entidades
del Estado, por intermedio de sus instituciones locales, regionales y nacionales, en
armonia con sus objetivos de desarrollo y con los proyectos identificados como
prioritarios para las comunidades, teniendo en cuenta las estrategias de intervencidn
recomendadas en la Guia.

» Cada PBC puede contener uno o varios proyectos. Estos, a su vez, deben estar inter-
relacionados entre si y procurar un objetivo comun, coincidente con el de aquel.

Requisitos Especiales de los PBC del Periodo de Exploracion y del Programa
Exploratorio Posterior

EL Contratista asume la obligacion de formular, a través de procesos de participacidn con
las comunidades y grupos étnicos, y de someter a la ANH un Programa Integral en Beneficio
de tales Comunidades, de ejecucion consecutiva y eventualmente progresiva, pero referido
a cada una las distintas Fases del Periodo Exploratorio y de un posible Periodo Exploratorio
Paosterior, o, alternativamente, un conjunto de Programas particulares por ejecutar en cada
Fase de tales Periodos, de ocurrir efectivamente, con sujecidn al Acuerdo 5 de 2011, del
Consejo Directivo de la ANH, a la Cladusula 27 vy al presente Anexo F, con sus respectivos
proyectos de inversion.

Si se trata de Areas asignadas para Exploracion y Explotacion de Yacimientos Descubiertos
No Desarrollados, el Programa individual en Beneficio de las Comunidades o el acapite o
fragmento del Programa integral debe someterse a la ANH dentro de los diez (10) dias
siguientes al inicio de la Segunda Fase del Periodo Exploratorio.

El término de ejecuciéon de cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades ¢
el correspondiente al acapite o fragmento del Programa Integral de ejecucién consecutiva
y eventualmente progresiva, debe ser igual al plazo de cada una de las Fases del Periodo
de Exploracidn o del Programa Exploratorio Posterior, con sus respectivas extensiones.
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7.3 En principio, el monto total por invertir en cada unc cada uno de los Programas en Beneficio

8.1

de las Comunidades o en el correspondiente al acapite o fragmento del Programa Integral
de ejecucion consecutiva y eventualmente progresiva, debe ser, como minimo, equivalente
en Ddlares de los Estados Unidos de América al uno por ciento (19%) del valor total del
Programa Exploratorio de cada una de las Fases del Periodo de Exploracién, incluido tanto
el Minimo como el Adicional, de haberlo, asi como del Programa Exploratorio Posterior.

La inversion efectiva en cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades o en
el correspondiente al acapite o fragmento del Programa Integral de ejecucion consecutiva
y eventualmente progresiva, NO debe incorporar los costos de personal ni de auditoria
externa, logisticos, administrativos ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos en que
incurra e} Contratista para la ejecucién completa de tales Programas.

De llevar a cabo actividades de exploracion adicionales, aquel puede también desarrollar
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, en el curso de su ejecucién. Las
actividades y las inversiones correspondientes deben ser informadas a la ANH.

Ademas, como parte de su Responsabilidad Social Empresarial y de las Buenas Practicas de
la Industria de los Hidrocarburos, el Contratista esta en libertad de realizar inversiones
superiores a las exigidas, circunstancia que debe formar parte de los Informes a la ANH en
materia de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC.

Requisitos Especiales de los PBC del Programa de Evaluacion y de los Programas
Anuales de Operaciones, en su caso

EL Contratista asume la obligacién de formular, a través de procesos de participacion con
las comunidades y grupos étnicos, asi como de someter a la ANH un Pregrama Integral en
Beneficio de tales comunidades y grupos, de ejecucién consecutiva y eventualmente
progresiva, que incorpore posibles Areas asignadas en Evaluacion o, alternativamente, un
Programa particular por ejecutar en cada una de tales Areas, con sujecion al Acuerdo 5 de
2011, del Consejo Directivo de la ANH, a la Clausula 27 del Contrato E&P, y al presente
Anexo F, con sus respectivos proyectos de inversion.

En el evento de que el término de ejecucién de tales Programas en cada Area asignada en
Evaluacidn, supere dos (2) afios, el Contratista debe informarlo asi a la ANH, con la
definicién de los entregables correspondientes a cada periodo anual.
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EL Contratista asume la obligacién de formular, a través de procesas de participacion con
las comunidades y grupos étnicos del Area de Influencia de sus Operaciones y de las zonas
en las que las mismas tengan repercusiones o efectos, asi como de someter a la ANH el
acapite o apartado del Programa Integral en Beneficio de tales comunidades y grupos, de
ejecucion consecutiva y eventualmente progresiva, o, alternativamente, un Programa
individual para cada una de las Areas Asignadas en Produccién, junto con el Programa Anual
de Operaciones para el ano calendarioc inmediantamente siguiente.

El plazo de ejecucién del respectivo acapite o Programa debe ser de un (1) Afio Calendario.
De superar este término, el Contratista debe informarlo asi a la ANH, con el detalle de los
entregables por cada Afio de desarrolio del Programa o acapite.

El monto por invertir en la ejecucion de cada acapite o apartado o en cada Programa
individual en Beneficio de las Comunidades, debe ser, como minimo, equivalente al uno por
ciento (1%) del valor total de la inversién, en Ddlares de los Estados Unidos de América,
correspondiente a los respectivos Programas de Evaluacion o Anual de Operaciones que se
sometan a la ANH para cada Ano Calendario de ejecucién del respectivo Programa de
Evaluaciéon o Plan Anual de Produccién, y por cada Area Asignada en Evaluacion y en
Produccion.

La inversion efectiva en cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades o en
el correspondiente al acapite o fragmento del Programa Integral de ejecucién consecutiva
y eventualmente progresiva, NO debe incorporar costos de personal ni de auditoria externa,
logisticos, administrativos ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos en que incurra el
Contratista para la ejecucién completa de tales Programas.

Lineas de Inversion para los Programas en Beneficio de las Comunidades con
objetivos en materia de Desarrollo Humano y Reduccion de la Pobreza Extrema

Con arreglo a los términos del presente Anexo, los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC deben priorizar una o varias de las siguientes lineas de inversion;

9.1.

En capital social para incrementar la confianza y fortalecer el tejido social de
los territorios
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v' Programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento de la capacidad de organizacion y
de gestién de comunidades y entidades de gobierno:

Fortalecimiento Comunitario Fortalecimiento Institucional
a) Mecanismos de organizacion social a) Articulaciéon de proyectos de inversion con autoridades
nacicnales, regicnales y locales
b) Organizacion y participacion ciudadana b) Formulacion y gestion de proyectos y recursoes
¢) Formulacion y gestion de proyectos ¢) Resolucion de conflictos
d) Resolucién de conflictos d) Enfoque diferencial y enfoque de género
e) Participacién / Organizacién de mujeres y
jovenes.

Fortalecimiento de Minorias Etnicas

a) Fortalecimiento de la identidad cultural

b) Apoyo a la construccion de planes de vida y etnedesarrollo

c) Fortalecimiento de crganizaciones étnicas

9.2.  En capital humano y ambiental para el mejoramiento de las condiciones basicas
de vida y la proteccion del medio ambiente

Programas y proyectos dirigidos a la promocion de servicios en salud, educacién, habitat,
agua y saneamiento basico, asi como ambientales, armonizados con planes y programas
pUblicos gue propendan por la sostenibilidad de las inversiones y la prestacion de los
servicios a la poblacidn.

Salud Educacion

a) Programas enfocados a la primera infancia y las | a) Programas de fomento de la calidad y ampliacion
madres gestantes y lactantes de la cobertura de la educacion

a) Programas de salud preventiva k) Eliminacion del analfabetismo

b) Programas de seguridad alimentaria y de [ ¢) Construccién y mejoramiento de infraestructura

,_\ﬁ nutricion educativa
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¢) Construccien y  mejoramiento  de  la | d) Dotacién para la ensefianza
infraestructura de salud

d) Dotacién de hospitales y centros de salud e) Programas de capacitacién de docentes

e) Desarrollc de actividades de medicina
tradicional, a personas de grupos étnicos

Habitat, Agua y Saneamiento Basico Ambiental

a) Construccion y mejoramiento de vivienda, mediante | a) Programas que propendan por la conservacion,
proyectos que incentiven el use de fuentes Energia con un enfoque preventive de la riqueza
alternativa natural. No incluyen impactos directos

causados por |a industria.

b} Construccion y mejoramiento de acueductos rurales | by  Conservacidn de cuencas hidricas

c) Construccion y mejoramiento de alcantarillade y | ¢) Conservacion de la biodiversidad
sistemas de saneamiento basico en areas rurales

d) Conservaciébn de 4areas protegidas con las
autoridades competentes

e} Educacién ambiental

9.3. En capital economico y competitivo, para la generacion de ingresos y el desarrollo
economico de los territorios

Los proyectos deben estar dirigidos al fomento y a la generacion de ingresos, empleo,
emprendimiento productivo y diversificacién econdmica.

Fomento del Valor Compartido alrededor de la

Pre Inversi6
re lnverston Industria (Empleo y Microempresas)

a) Apoye a la estructuracion, levantamiente de | b) Fortalecimiento y formalizacion de proveedores
informacidn y preparacidn de estudios técnicos locales
para la formulacién y estructuracion de proyectos
{Regalias, Contratos, Planes, Fondos
Ministeriales y Sectoriales de Gobierno).

¢) Fomento y formalizacién de emplec local y
mejoramiento de capacidades técnicas
d) Fomento de cadenas productivas
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Fomento del Valor Compartido alrededor de la

Pre Inversion _
Industria (Empleo y Microempresas)

| e) Impulso a mercados inclusivos

Fortalecimiento de las Potencialidades Productivas y Econdmicas de la Regidén
(Proyectos y Cadenas Productivas segin Vocacion Econémica de la Region)

a) Impulso a iniciativas, planes y apuestas productivas de orden local, regional y nacional.
b) Fomento de cadenas productivas con enfoque de valor compartido.

¢) Impulse a mercados inclusivos.

d) Construccion y mejoramiento de infraestructura para la competitividad local y regional.

Si el Contratista tiene previsto elaborar Programas en Beneficio de las Comunidades que
contemplen lineas de inversion diferentes, debe indicarlo asi en el Formato de Presentacion y
justificar las lineas seleccionadas.

10. Procedimiento

10.1 Para iniciar el procedimiento de aprobacion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, PBC por la ANH, el Contratista debe someterle, oportunamente y en orden,
la siguiente informacién:

v Para los Programas por desarrollar durante cada una de las Fases del Periodo de
Exploracién, incluido eventual Programa de Exploracion Posterior:

Formato de Presentacién correspondiente al Programa de la Primera Fase {Fase I) del
Periodo Exploratorio, debidamente diligenciado, que debe ser sometido a la ANH dentro del
afio siguiente a la Fecha Efectiva. Los de las Fases subsiguientes, con diez (10} dias de
antelacién a la fecha en que deba comenzar cada una, salvo que se trata de Areas asignadas
para Exploracién y Explotacion de Yacimientos Descubiertos No Desarrollados, caso en el
cual los diez (10) dias de antelacion corresponderan a la Segunda Fase.

Deben acompafiarse de un documento técnico con la caracterizacién integral del Area de
Influencia donde se adelantara el correspondiente PBC, elaborado sobre la base de los
j‘f)sir_.]uientes parametros;

e
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« El conocimiento de la misma debe ser suficiente, actualizado a la dinamica social,
econdmica, cultural y ambiental de las comunidades asentadas en ella y pertinente para
la toma de decisiones.

« La informacién primaria y secundaria que soporte la caracterizacion integral del Area,
debe estar actualizada para la oportunidad de presentacion del Formato.

« Perfil demografico de la Poblacidn.

+ Identificacién de las necesidades planteadas en los espacios de socializacidn abiertos por
el Contratista, y en los ejercicios de diagndstico participativo y estrategia de
intervencion, recomendados en la Guia.

v" Para los Programas en Beneficio de las Comunidades por desarrollar durante eventuales
Periodos de Evaluacién y en una posible Etapa de Produccion:

Formato de Presentacion correspondiente al Programa de Evaluacion, que debe someterse
con dicho Programa y a cada Programa Anual de Operaciones para la siguiente vigencia.

Deben acompafiarse también de documento técnico con la caracterizacion integral del Area
de Influencia donde se adelantara el correspondiente PBC, elaborado sobre la base de los
mismaos requerimientos consignados para los del Periodo Exploratorio.

La ANH dispone de tres (3) meses para pronunciarse sobre cada Programa en Beneficio de las
Comunidades, sobre el acapite o fragmento pertinente, o sobre la correspondiente actualizacion,
segln sea el caso.

11. Ejecucion
Una vez aprobados, corresponde al Contratista socializar el respectivo Programa, acapite o
fragmento, o actualizacién ante la comunidad, las autoridades y las organizaciones sociales, asi

como ejecutarlo integralmente. Para el efecto, puede seguir la Guia.

i1y 12. Comunicaciones
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Con criterios de claridad, concisién, accesibilidad y publicidad, el Contratista debe elaborar y
mantener actualizado un sistema de comunicaciones, quejas y reclamos para:

Mantener comunicaciones efectivas con las comunidades, las autoridades locales y las
organizaciones sociales del Area de Influencia donde hayan de ejecutarse los PBC.

Procurar gue las comunicaciones guarden relacion con el nivel y las condiciones sociales,
econémicas, culturales y ambientales del Area.

Disponer instrumentos de trazabilidad de correspondencia, quejas y reclamos, que faciliten
la consulta por los interesados.

Desarrollar un sistema de informacién y comunicaciones para divulgar metas, objetivos y
resultados de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC. Para el efecto, se
sugiere consultar el Plan de Comunicaciones descrito en la Guia.

13. Seguimiento

13.1. Por el Contratista

Debe aplicar metodaologias de seguimiento y monitoreo in situ y de manera participativa,
durante la ejecucion de los PBC.

= Esta en el deber de registrar en su contabilidad las partidas, montos y conceptos
invertidos en cada PBC. Si se trata de erogaciones en moneda distinta del Peso
Colombiano, han de indicarse divisa y Tasa de Cambio aplicada.

= Para efectos de control de la ANH, las cantidades correspondientes deben convertirse a
Délares de los Estados Unidos de América (USD), mediante la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) correspondiente a la fecha de radicacion del Formato de Presentacion
del PBC correspondiente a la Entidad.

» Presentar oportunamente a la ANH Informes Semestrales y Anuales sobre la ejecucién M
“Q‘ de los PBC, en los formatos correspondientes.
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13.2. Por su parte, la ANH esta facultada para solicitar al Contratista Informes de Seguimiento

con el fin de verificar la satisfaccion de los términos y condiciones en materia de los
Programas para Beneficio de las Comunidades, y/o de coordinar visitas de seguimiento.

14. Evaluacion de Resultados

Finalizada la ejecucion de un PBC, dentro de los tres (3) meses siguientes, el Contratista debe
someter a la ANH el Formato de Informe final, debidamente diligenciado, con sus respectivos
soportes.

Corresponde a la Entidad llevar a cabo la evaluacion y el cierre de cada PBC, con fundamento en:

» EI cumplimiento de las actividades, los montos ejecutados y los objetivos, las metas y los
resultados obtenidos.

» El andlisis de los Informes Semestrales y Anuales presentados por el Contratista.

» El resultado de las visitas de seguimiento.,

» El Informe Final del correspondiente PBC, incluida certificacion de la Auditoria Externa.

15. Auditoria Externa

15.1. El Contratista esta en el deber de contratar una Auditoria Externa responsable de certificar
en el Informe Final de cada PBC los resultados, las metas y los objetivos alcanzados durante
la planeacién, definicidn, ejecucion, seguimiento y evaluacion de los PBC.

15.2. La Auditoria Externa debe contar con reconocimiento a nivel nacional o internacional en
procesos de esta naturaleza, y disponer de antecedentes y experiencia certificada en materia

de actividades y programas de responsabilidad social empresarial.

Anexos
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FORMATO DE PRESENTACION DE PBC.
FORMATO DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL Y ANUAL DE PBC
FORMATO DE INFORME FINAL DE PBC. M



FORMATO DE PRESENTACION DEL PBC Q%%nfﬁbio :
AGENCIA HAZIGMAL DE HIDROCARBUADS N

ESTE FORMATO 5E DEBE DILIGENCIAR POR PBC

FECHA DE RADICACION DEL
paC

] MM l AA

NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA

RAUICADO NO. NOMBRE DEL CONTRATO

NOMBRE DEL OPERADGR

TIPQ DE CONTRATO |TEA

i 2CONTRATO CON ANEXO F?,
o i = L4

ESTA INVERSION SE CLASIFICA COMO OBLGACION CONTRACTUAL {PBC) INVERSIIN SOIAL
FECHA DE FIRMA | : | i E F G
ceLconmars R I T
CONTINENTAL
AREATIPG COMVENCIONAL

{CONTINENTAL NO CONVENCIONAL | COSTA AFUERA

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PBC:

A EXPLORATORIG A, EXPLORATORIO POSTERIOR €. EVALUACION

campo|

AAD REPORTADC

NUMERD DE LA FASE | MUMERO DE LA FASE

VALCR DE INVERSION EN PERIODO)|
SEGUN PROGRAMA DE

VALOR DE INVERSION EN ESTA FASE SEGUN VALOR DE INVERSION EN ESTA FASE EVALUACION VALOR DE INVERSICN PARA ESTE ARD SEGUN PROGRAMA
PROGRAMA, EXPLORATORIO SEGUN PROGRAMA EXPLORATORIO ANUAL DE OPERACIONES
PESDS & PE:OS | PESOS 3 i; PESOS S [
FECHA INICID DE FASE FECHA INICIO OE FASE FECHA DE INICIO FECHA OE DECLARACION DE COMERQALIDAD

FECHA DE FIN DE LA FASE FECHA OE FIN DE LA FASE

PROGRAMA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC

DATOS BASICOS DEL PBC

PRESENTACION INICIAL DEL PBC: Margue con una X 51 5518 documanta <oncsgonde a b pecsentacion def MODBIFICACION DE UN FBC APROBADO {*): Marque con ura K si este documente comesponde a
PRE por primgra vez la modificacién de un FEC ya probado por L ANH
NOMBRE DEL PBC Digitar texts
OBJETIVO DEL PBC FDIgHtar 1exto
DEPARTAMENTO (s5) MUNICIPIO (S) VEREDAS
sefeccionar de | wheczianar de )i selrcciorar de lista
AREA DE INFLUENCIA DIRECTA para este et ling | Isiecctanat de ista : |
PBC A i v Tk T i
seteccionar de lista selectionar de lista selpcoicrar de ligla :I
P i
seteockonas de lista seleccionar de lista i seleccioiar de ta
a z 7
OTRAS AREAS BENEFICIADAS POR ESTE PBC salacdbbect [ite sl g SRS R 1
Influencia dl. = T
[diterentes al drea de Influencia directa) = I e = T T
Justificacién de inversidn en estas otras 1
dreas [diferentes al drea de Influencla Cigitar taxio
directa)
FECHA DEL UI'iMO DIAGNOSTICO SOCIAL ECONGMICO, CULTURAL Y AMBIENTAL REALIZADO POR LA OPERADORA EN EL AREA DE L A NO APLICA X
INFLUENCEA DIRECTA PARA £5TE PBC L 3
PLAZQO DE EJECUCION EN MESES dighar & = e VALOR TOTAL PBC 7 4
g Fach isla de inid digitar c. numerico
DEL PBC nitfnerico l echa previsia de inido | gl | '“ | 5 3 ]
digitar ¢ numenico {no pwec 1er mayor que
VALOR TOTAL PEC FINANCIADO A TRAVES DE ESTE CONTRATO { PESUS §) i { £ Jifs
Jvalor total del phc)

Valor Operadeora Valor Cofinanclacion Entidades cofinanciaderas

pgsﬁ 3 = ; 7 — — AR
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Anexar cerlificado de ‘
NOMBRE DE FIRMA AUDITCRA EXTERNA QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE Digitar tnsta ne. i NO APUCA 5
ANEXC F EN LA DEFINICION DE PBC cumplimienta
ESTE PROYECTO ESTA EN ARMONIA CON LOS INSTRUMENTOS DE GESTION MUNIQIPAL? (Flan de desarrolto municlpal o 5 NO
departamental, Plan de Ordenamiento Terrilarial, Planes de vida) |
JUSTIFICACION DE LA DEFINICIGN DE ESTE PROGRAMA: Analice y explique la sltuacién social, &mica, cultwral y ambientat det drea de influendia directa que originé la decislén de desarrollar este

programa en beneficio de la comunidad y la relacién de éste con el Plan de desarrollo munlcipal y/o departameatal, los planes de vida de las comunidades y demds a los que aporta este programa.

Digitar texto

ACTORES QUE PARTICIPARON EN LA DEFINICION ¥ PRIORIZACION DE ESTE PROGRAMA

LIDERES COMUHNIDAD EN Otras organlzacienes saciales

comunrianios NO GENERAL =l NO de base sl NO

GOBERNACION 5t D NO D ALCALDIA SECTOR PRODUCTIVC
UNIVERSIDAD ]| D NO D ENTIDAD O ICIAL NG
OTRO St Cuil? | Digitar texto
= =

DESCRIPCION OE PARTICIPACION PARA LA DEFINKION ¥ PRIORIZACION DE ESTE PROGRAMA: Expliquz los mecanlsmos, cspacios y actividades desarrolladas por s eperadera con cada une de los
2ctores locales ¢ regional ) dad les, , elc) para b seleccién de este programa con sus respectivos proyedes. ANEXDS SOPORTE. a1

ipativarmidta asl,

Exbe programa ¥ sus proyectos s planilicans pat

Cagitar fexto

RELACIGNAMIENTO CON ACTORES LOCALES EN LA EJECUCION DEL PRGYECTO

La operadora cuenta con un sislemz de quejas ¥ rectamas implementado para el drea de influenda directa de este PBC? sl NO

De qué forma la poblacidn beneficiada y aclores de este PBC accede al slstema de quejas y reclamos implementado por la operadara? Explique.

(Hgitar texta

La operadora cuenta con un plan de comunicaciones Implementado para el $rea de influencia girecta de eske_PéCy con 5 o
sustento en la cireular 04 de 20107

Can este plan de comunicaclones, de qué forma y a través de qué medics (urna, correa inslitucional, Phox, celular, Oficina de PQR, comunlcacion directa, etc) |z peblacién beneliciada y
actores de este PBC conocerdn los objetivos, melas, montos y resultados de estas nversienes? Explique




FORM

\TO DE PRESE

UBICAGON GECGRAFICA DEL PROYECTO (Coordenadas o punto ceatrolde)

COQRDENADAS | ‘ PUNTQ CENTROIDE

GRACOS, MINUTOE, SEGLINDOS

Benefide a la Comunidad.

IUSTIFICACION DE LA SELECQIGN DE ESTE PROYECTO: Explique las razones que Fundamentan |2 efecucion de este proyecto como respuesta 2 b definiclén, abjetive y metas definidas an & Programa de

Digitar texic

QUE TIPO DE BENEFICIARIOS ATENDERA EN MAYOR MEDIDA ESTE PROYECTO

BEMEFICLARIOS Marcar {X)
i.. Prmerainfancia (0 2 5 afios) i
2, Nifos y Jovenes (6 a 17 afios)
3. Aduttos (18 a 59 afios)
6. Adulos mayores (= 60 aitos)
QUE GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL ATENDERA EN MAYOR MEDIDA ESTE PROYECTO
GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL PRIORIZADOS

Marcar {¥)

Ninguna. Socledad o poblacion en general

Campesincs

Indigenas

Alrodescendienies

Desplazados

Personas con discapacidad

bl IRl B S IS g

Madres cabeza de (amilia

10.  Otro, cudl?

Digitar teattn

NUMERO TOTAL DE PERSONAS A BENEFICIAR CON EL PROYECTO

Campe numérico

ALCANCE DEL PROYECTO

Registre aqui los indicadores que den cuenta de los productes y resuitados esperados para este PROVECTO. Selectione de acuerdy con el sector y el tipo de Inversidn, los Indicadores

aplicables.

No. DESCRIPQON DEL INDICADOR UKIDAL DE MEDIDA LINEA DE BASE META PREVISTA
1 Persgnas beneficladas FUENTE: USTADO INDICADORES mpohumc-l:n campa numarka
2 Departamentos beneficiados 1ISTA SEGLIN UNIDAnES Campo numaeriss £ampo numﬂ.e&
3 Munlelplos beaehciados LSTA SEGUN UNIDAGES. campo fkmerlco £ampo Aumerico
4 Veredas beneficladas LISTA SEG(N LINIDADES cArpo e s Cl s TROTE R0
5 Seleccionar def Bstado do indicadores segiin sector USTA SEGAIN UMIDEOES CATN[ ALSETHE PR MRTE
6 Seleccionar del listado de indicadnores segdn sector LISTA SEG( N LINIDATES 3 T MUTEETs CREpS NETETke
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[¥gitar lexta

PROYECTOS QUE CONFORMAN EL PBC

PROYECTO 1
NOMBRE DEL PROYECTO Digitar texin
Selecclonar hoja d i listado AZ a ; i ;
SECTOR gecpianiEitee l::;cadures, S LINEA DE INVERSION Seleccionar de listado base de Indicadares AH
OBJETIVO DEL PROYECTO Digitar txta

 COMPONENTES ¥ ACTIVIDAOES DEL FROYECTCH

COMPONENTE 1

Dligiter 1asio
Actividad 3 Digitar fesso
Actlvidad 2 i Lligitar tnata
Actividad 3 N DOigitar tasta
COMPONENTE 2 T
Adctividad 1 Digitat tarto
Actividad 2 Digitar testa
Actividad 3 Digitar testo
PLAZO QE EJECUCION £N MESES “l‘.llgltrti‘mm VALOR TOTAL PROYECTO [
icil A i i
DEL PROYECTO g Fecha prevista de Inicio kit (Y PESOS $) gitar campo numiics
Valor Cofinanclackén (S} ENTIDADES COFINANCIADQRAS
PESOS & Tigasr CAMPC NUMERICO Digitar texin Digitar fexto Digitar texia
TIPO OF AFORTE

{Registre de manera punlual en qué consiste el aponte de cada una de |as partes. E). El valor reglstrado de Mnanctacldn o coflnanclacién estd representado en mano de obra calicada, dinero, elc}

ENTIDAD COFINANOADCRA 1

ENTIDADL CGFINANOADCRA 2

OPERAOORA COMUNIDAD -
Nombre: Iagitar tex1e Nombre: Digitar taxto
DINERD RN DE DAA HE-CALFICADA
GINERD HIEMES
o R — bl e RL N L S i
DEPARTAMENTO (S} MUNICIPKD (5) VEREDAS
LUGAR DE EJECUCION OF ESTE PROYECTO | SELLCCIAN DE LISTA SELECCKIN DE LISTA SELECCION DE LISTA
- i SELECCION DE LISTA SELECCMIN DE LISTA SELECCION DE LISTA
SELECCION DE LISTA SELECCION, DE LISTA LSELEGCION DE LISTA




Colombia -
i

ANH= | -

AQEHTIA RACIDNAL DE HIDROCARBURDS

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: Referencie 5i este preyecio se puede considerar dentro de una linge de sostenibid ad, esto es, si una ver cese la respansabilidad de la Empresa Operadors, se pueden mantener|
les beneflties a mediano y largo plazo.

[Hgitar texto

JUSTIFICACIGN DE AJUSTES A UN PBC APROBADO {*): Si esle lormato corresponde a la medilicacién o ajuste a un PRC, regislre la siguienle informacidn

JUSTIFICACION DE LO5 CAMBIOS REAWZADOS: Reglstiu de marers preckia, kas razames pot ta cuales lue
ASPECTCS QUE CAMBIARON; Regnite d= maners explicna los sapecios que cambiaron 321 PRC o de algunode sis | necesanta hacer camblod o ajusted al PBC y/o 5 alguno de ko proyectos qus la conforman
proyecios, esto es, qué datos camblaron de los regiiifade inicialmente en la aprobacién

Digitar rexto

Digitar bexto

CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL PRC

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1 2 3 4 1 2 ¥ L] 1 2 3 4 1 2 3 4

PROYECTO/COMPCONENTE

PROYECTO 1

COMPONENTE 1

ACTIMIDAD 1

ACTIWIDAD 2

ACTIVIDAD 3

COMPONENTE 2

ACTIMIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

PROYECTO Z

COMPONENTE...

ANEKAR A ESTE PAC LA CERTIFICACION DE CUMPUMIETO DE LA AUDITORIA EXTERNA Y EL CRONOGRAMA DE CUMPUMIENTO
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AGENCLA NACIONAL DE HIDROCARBUROS {"}P" RADORA 2an
FECHA DE RADICACION
DEL INFORME RADICADO DE ORFEQ NOMBRE DEL CONTRATO
= T =— p—
DD MM | A&
Desde Hasta
INFORME THERRNE Copizllgggr:\é?;; {fecha inicial} (fecha final)
SEMESTRAL EXTRAORDINARIO INFORME : e
INFORME ANU# RM oo [t aa [ oo [ms]an
DATOS BASICOS DEL CONTRATO
N OTIBRE DE LA EVPRESA = e =
CONTRATISTA
NOMBRE DEL OPERADOR
TIPO DE CONTRATO TEA E&P CONV DE EXPLOTACION CONV E&P
JCONTRATO CON ANEXO F?|sI NO
AT —————
CHA DE FIRMA Bo. A AA BLOQUE |
DEL CONTRATO : w
CONTINENTAL 1 -
AREATIPO S CONTINENTAL NO CONVENCIONAL ; COSTA AFUERA :
CONVENCIONAL ! i

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PBC:

A. EXPLORATORIO

NUMERD DE LA FASE

NUMERQ DE LA FASE

FASE SEGUIN PROGRAMA
EXPLORATORIO

FECHA DE FIN DE LA FASE

VALCR DE INVERSION EN EST

PESOS|

ECHA |

E FASE

VALOR DE INVERSION EN ESTA
FASE SEGUN PROGRAMA
EXPLORATORIO

PROGRAMA DE
EVALUACION
o

| PESOS 5 |
1

F

————

VALOR DE INVERSION EN
PERIODO SEGUN

; gl
HA DE INICIO

L. - ._..J :_H—-.J ) e L
PROGRAMA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC

VALOR DE INVERSION PARA ESTE ANOQ SEGUN
PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES

DATOS BASICOS PARA EL PBC

Cédigo Identificacién PBC Aprobado (Asignado ANH)

Mombre del contrato - Consecutive PRC

NOMBRE DEL PBC APROBADO

NG DIGITAR

POR LA ANH
OBIETIVO DEL PBC NO DIGITAR ‘
FECHA DE INICIO PBC oo [MM|  AA  |PLazoen mEsEs DEL PBC] B BE EIECUCKIN FSICA A
J ¢ i h i LA FECHA
ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA
EN DESARROLLO INTERRUMPIDO O APLAZADO " FINALIZADO | otrocusr|

VALOR TOTAL DEL PBCS

% DE EIECUCION FINANCIERA A LA FECHA:
Incluya la ejecucidn total: operadora y cofinanclacidn

REGISTRO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA POR PROYECTO

PROYECTO 1

l !&IOMBRE DEL PROYECTO:
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1PLAZO EN MESES DEL

% DE EJECUCION Fisica A

FECHA DE INICIO D | MM Al |

% {PROYECTO LA FECHA

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTC
EN DESARROLLO | nTerrUMPIDO 0 APLAZADO FINALZADO | | oTROCudl?| texto
VALOR TOTAL DEL PROYECTO  [& % DE EJE_CUC_I,ON FINANCIERA A LA EECHA: porcentaje
Incluya la ejecucién tatal: aperadora y cofinanciacion
PORCENTAIE DE EIECUCION POR FUENTE DE FINANCIACION DEL PROYECTO
OPERADORA COFINANCIACION
VALOR APORTADO VALOR APORTADO
VALCR EIECUTADO Campo NUMErica VALOR EIECUTADO chmpo numérieo
PORCENTAJE DE EJECUCION calcular PORCENTAIE DE EJECUCION caleufar .. _
DEPARTAMENTO (S} MURICIPIO (S) VEREDAS

LUGAR DE EJECUCION DE ESTE

PROYECTOQ (Teniendo en cuenta

formato de presentacidn de PBC

aprobado por ANH)

TIPO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN MAYOR MEDIDA POR ESTE PROYECTO A LA FECHA

El reporte de cifras debe hacerse de manera acumulativa; el reporte debe hacerse a través de un conteo de personas Onicas atendidas por el proyecto e ir
acurnulande esta cifra. Por ejemplo, en e! primer periodo de repore, se beneficiaron 20 personas. Para el segundo pericde de reporte, esta cifra se va acumulando
asi: si ademds de estas 20 personas reportadas en el primer periodo, se beneficiaron a 5 mas, el reporte del segundo periodo serdn 25 personas; para el tercer
periodo se contardn las 25 personas ya beneficiadas mas las nuevas que participen del proyecto y asi sucesivamente. Nunca un reporte secd inferior a la cifra

reportada en el dltimo perioda.

BENEFICIARIOS Marcar {X) Ndmero de hombres| Namero de mujeres
2. Primera infancia (0 a § anos) carmpo numerico campo numerica
- 3. Nifios y Jovenes (6 a 17 afios) £AMpPE nUmerico campo numerico
4. Adultos (18 a 59 afios) £aMpo NUMErico campo nUMmerico
5. Aduitos mayores (= 60 afios) CAMPo MUMErico CAMPo NUMerico

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL ATENDIDOS EN MAYOR MEDIDA POR ESTE PROYECTO A LA FECHA

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL PRICRIZADOS Marcar (X) Nimero total de personas
1. Ninguna. Sociedad o poblacién en general Campo nbmerico
2 Campesinos campo NUMerica
3 Indigenas €ampo NUMErico
4, Afrodescendientes €ampo numérico
5. Desplazados £ampo NUMENco
8. Perscnas con discapacidad Gampo NUMENco
9. Madres cabeza de familia campo nuUMerico
10. Otro, cual? Campo NUMEGEH
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NUMERO TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO A LA FECHA calculado: suma de grupos efarios

LOGRO DE INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO A LA FECHA

Teniendo en cuenta los indicadores y metas identificadas para cada proyecto en el formato de presentacion de PBC, registre para cada uno de los mismos el avance
obtenido a la fecha de corte de este informe. De la misma forma que para el reporte de personas, para todos los indicadores el reporte serd acumulativo: si por]
ejemplo, en el primero periodo se mejoraron 10 viviendas, este serd el primer reporte, Para el segundo periodo se mejoraron 5 viviendas adicionaies {diferentes), el
reporte del segundo periodo serdn 15 viviendas mejoradas y asi sucesivamente. Nunca el resultado de avance de un ingicador serd inferior a su Gltimo reporte,

No. DESCRIPCION DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LINEA DE BASE VALOR LOGRADO
1 traer segun formulacios anteriores traer form anteriores
2 traer segun formulacios anteriores traer form anteriores
3] traer segun formulacios anteriores traer form anteriores
4 | traer segun formulacios anteriores traer form anteriores
5 traer segin formulacios anteriores traer form anteriores
6 i traer segin formulacios anterlores traer form anteriores

DESCRIPCION CUALITATIVA DE RESULTADOS

DIFICULTADES Y ATRASOS: Describa las situaciones que han generado atrasos en el desarrolle del proyecto, s) aplica. Asi mismo, registre las soluciones aplicadas.

Digitar texto !

DESCRIPCION DE LOGROS: Relate de manera cualitativa los logros obtenidos mis alld de los datos registrados en los indicadores

Digitar texto

DESCRIPCION DE BENEFICIOS: Describa los beneficios que han recibldo las personas beneficladas por el proyecto

Seleccione el tipo de heneficio L o5
Seleccionar segiin listado filas AL2 - AL1S
DIGITAR TEXTO

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECT(Q: Referencie si este proyecto se puede considerar dentro de una linea de sostenibilidad, esto es, si una vez cese la
responsabilidad de la Empresa Operadora, se pueden mantener los beneficios a mediano y largo plazo.

Digitar textn

RELACIONAMIENTO CON ACTORES LOCALES

Numero de quejas o reclamos sobre TEMATICA DE LAS RECLAMACIONES O QUEJAS: Describa brevemente las tematicas objeto de quejas y
este proyecto recibidas durante el ¢ num | reclamas, asi camo las soluciones dadas.
perioda Digitar téxto |

Término de respuesta a las quejas o
reclamos {en dias promedio)

¢ num

,_h( PLAN DE COMUNICACIONES: Describa en qué fechas, con qué metodologia, cudntos asistentes, ante cudles actores se desarrollg el proceso de socializacién de avance de este
proyecto.
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digitar texto

AVANCE DEL CRONOGRAMA DE TRABAIO: Indique en el formato en qué estade de cumplirmiento se encuentra el cronograma

MES 1 MES 2 MES 3

MES 4

PROYECTO/COMPONENTE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ] 1

2 3

PROYECTO 1

COMPONENTE 1

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

COMPONENTE 2

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

PROYECTO 2

COMPONENTE...

Adjuntar a este informe el certificade de aprobacian de este informe, expedido por |a firma auditora.
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FECHA DE RADICADG NUMERO DE NOMBRE DEL CONTRATO
EN ANH RADICADO ANH
oD | MM | aa
DATOS BASICOS DEL CONTRATO
NOMBRE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA
NOMERE DEL OPERADOR z
TIPO DE CONTRATO TEA | E&P .|CONV DE EXPLOTACION CONV E&P
JCONTRATO CON ANEXO F?| s NO
FECHA DE FIRMA F
bR T : BLOQUE AREA (HA
DEL CONTRATO R MY a e Wy
CONTINENTAL
AREA TIPO CONTINENTAL NO CONVENCIONAL COSTA AFUERA
CONVENCIONAL = i

PROGRAMA EN BENEFICIQ DE LAS COMUNIDADES - PB

Cédigo Identificacidn PBC Aprobado (Aslgnado ANH)

:
[

Nombire del contrato - Cansecutivo PEC

NOMBRE DEL PBC APRQBADOQ
POR LA ANH

OBJETIVO DEL PBC

FECHA DE INICIO PBC B0 | mn A PLAZO TOTAL DE
EJECUCION DEL PBC
VALOR TOTAL DEL PBC
VALOR TOTAL FINAL DEL PBC {SD
APROBADO USD$ UsDs

REGISTRO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS OBTENIDOS POR PROYECTO

PROYECTO 1

NOMBRE DEL PROYECTO:

FECHA, DE INICIO DO | WP Ay

PLAZO INICIAL EN MESES
DEL PROYECTO

PLAZO FINAL {MESES) DE
EJECUCION DEL PROYECTG

MOTIVO DE TERMINACION DEL PROYECTO

POR TERMINACIGN DE SUS ACTIVIDADES

[POR DIFICULTADES EN SU EJECUCION

VALOR INICIAL DEL PROYECTO  [USDS

VALOR TOTAL FINAL EJECUTADO PARA ESTE
PROYECTO




= FORMATO DE INFORME F o) .
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AGENCLA NACTONAL OF HIDROCARDURDS N P :
PORCENTAJE DE EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIACION DEL PROYECTQ
OPERADORA COFINANCIACION
VALGRAPORTADOD || - Ui | R B VALOR APORTADO
VALOR EIECUTADO VALOR EJECUTADO
PORCENTAIEDEEIECUCION |~ i | PORCENTAJE DE EJECUCION
DEPARTAMENTO {5) MUNICIPIO {5) VEREDAS

LUGAR DE EIECUCION DE ESTE
PROYECTO (Registre en qué lugares
se elecutd este proyecto)

i e s

TIPO DE BENEFICIARIOS QUE FUERON ATENDIDOS POR ESTE PROYECTO [Registre el numere total de personas Gnicas que fueron beneficiadas por el
provecto) (*) adjunte lIstado de personas can nombres, nimero de identificacion, edad. sexo, grupo de poblacidn aspecial, nimere telefénice de contacto.

El reporte de cifras debe hacerse de manera acumulativa; el reporte debe hacerse a través de un conteo de personas (nicas atendidas por el
proyecto e ir acumulando esta cifra. Por ejempla, en el primer perioda de repore, se beneficiaron 20 personas. Para el segundo periodo de
reporte, esta cifra se va acumulando asi: si ademas ge estas 20 personas reportadas en el primer periodo, se beneficiaron 5 mas, el reporte del
segundo periodo serdn 25 personas; para el tercer periodo se contaran las 25 personas ya beneficiadas mads las nuevas que participen del
proyecto y asl sucesivamente. Nunca un reporte serd inferior a la cifra reportada en el Gltimo periodo.

BENEFICIARIOS Marcar [X) Nimero de hombres | Nimero de mujeres
2. Primera infancia {0 a 5 afios) €ampo numerice | ERMED numerica
3. Nifios y jovenes (6 a 17 afos) CAMPS AWMErico campo nUmErco
4. Aduijtcs (18 a 59 afios} Campo numMerica Campo numérico
5. Adultos mayores (> 60 afios) campo numerica carppo numeérico

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL QUE FUERON ATENDIDAS POR ESTE PROYECTO (registre el numera total de personas (nicas que fueron
beneficiadas por el proyecto)

GRUPOQS DE POBLACION ESPECIAL PRIORIZADOS Marcar (X) N(mero total de personas
Campo NUMETIin, No PaedE $eT mEnor que el |

Campesinos i ﬂluﬁﬂumﬂﬂ FEENF TaTce g ol |
cam NUMETI HD%HMEHW u-eel
Indlgenas i b ; 1
! I'.H'IIPD nu.ﬂrEn\. nnﬁur Manor s o

Afrodescendientes

Ninguna. Sociedad o poblacidn en general

gkt
CIMpPo NUMerico, No puede ser Memnoe que e

Desplazados et
. " cam it ED‘. no uﬁe SErmeEnonr gue gl
Personas con discapacidad . 5 % il .
= m_uh.lmafﬂuam .
Madres cabeza de familia 0] numn::r’::n v !: [
campo nu EE HD%EF menor que el

10. Otro, cudi? e
GRtimo reporie

Ll |n |k W NR

NUMERO TOTAL DE PERSONAS QUE BENEFICIO EL PROYECTO (personas (nicas) L campo nimériga

LOGRO DE INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO
PROYECTO NO. 1

Teniendo en cuenta los indicadores y metas identificadas para cada proyecte en el formate de presentacidn de PBC v en los informes parciales, registre para cada ung
de los mismes el avance obtenido al final de su desarrallo.

De la misma forma que para el reporte de persopas, para todos los indicadores el reporte serd acumulativo: si por ejemple, en el primero periodo se mejoraron 10
viviendas, este serd el primer reporte. Para el segundo periodo se mejoraron § viviendas adicionales {diferentes), en el reporte del segundo periodo serdn 15 viviendas
mejoradas y asi suceslvamente. Este (ltimo reporte registrard el total de producto entregado para cada uno de fos Indicadores, de acuerdo con las unldades de medida.

No. DESCRIPCION DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LINEA DE BASE Vf;zz;g":’
1
: =
3
4
5
]
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DESCRIPCION CUALITATIVA DE RESULTADDS

BENEFICIOS RECIBIDOS Marque con una X ’ EXPLIQUE
o - digitar texto
Ampliacidn de Cobertura del servicic &
Mejoramiento en fa calidad de |a prestacion de| 48
L. digitar texto
los servicios E
Construccidn o Mejoramiento de [a %1
i digitar texto
infraastructura
Ahorro en el tiempo de viaje (en el evento de
., . . . digitar texto
construccidn o mejoramiento de vias)
i . digitar tewto
Aharro en el costo de vida de los beneficiarios :
, = digitar texto
Generacion de empleo : :
L. . digitar texto
Proteccidn ambiental g
Atencion, prevencion o mitigacion de i
digitar texto
desastres
Nuevos conocimientos en inngvacidn, ciencia y o
. digitar texto
tecnologia
. T digitar texto
Fortalecimiento institucional
X digitar texta
Apoyo a poblacidn vulnerable 1 g
Fortalecimiento en participacidn o control |
K digitar texto
ciudadano
i o digitar texta
Fortalecimiento comunitario
. \ L digitar texto
Mejoramiento de la productividad £

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Si aplica, describa la forma a través de la cuzl se acordd como sostener en el fiempo los beneficios de este proyecto. {suscripcién de actas, acuerdos, compromisos
entre actores, ete)

ANEXE LAS ACTAS O-DOCUMENTOS DE COMPROMISO SUSCRITAS POR LAS PARTES -

RELACIONAMIENTO CON ACTORES LOCALES

i . I TEMATICA DE LAS RECLAMACIONES O QUEJAS: Describa brevemenie jas lemézlcas objeto de quejas v
Nomero de quejas o reclamos sobre «| reclamos, asl come las seluciones dadas.

este proyecto recibidas en totat. incumplimientos (tiempos y actividades), falta de socializacion, otro Cual

Término de respuesta a las quejas o
reclamos {en dias promedio)

REUNION DE CIERRE Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS Y PRODUCTOS:

Informe sobre las reuniones de cleme y soclalizacién de resullados ton autoridades locales y comunidad.

NUMERQ DE REUNIONES REALIZADAS £ NUMERQO TOTAL DE ASISTENTES

Autoridades 1 Comunidaden [ Repraesentantes de Juntas Otro écudl?

ACTORES PARTICIPANTES et i .
municipales | general de Accién Comunal

ADJUNTE A ESTE INFORME LAS ACTAS DE REUNION DE CIERRE Y LOS PAZ Y SALVOS SUSCRITOS {S1 HUBO LUGAR A ELLO)
JUSTIFICACION PARA NO REALIZAR REUNION DE CIERRE Y SOCIALIZACIGN DE RESULTADOS

Adjuntar a este informe el certificado expedido por la firma auditora, el cual da cuenta de todo el proceso de PBC adelantado por la Operadora

LECCIONES APRENDIDAS

Cuiles fueron los aspectos que considera la Empresa Operadora come lecclones aprendidas durante el process de gestidn de este PBC o aspectos relevantes para
mailtipllcar en otros programas en beneficio de las comunidades

En relacién con el proceso de planeacién
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WEn relacién con la ejecucién del PBC

Sobre la consolidacion de alianzas y el relacionamiento con los actares

Sobre la sostenibilidad de los proyectos que hicieron parte de este PBC




