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, Nombre Tipo Prospectividad
DA:
AREA ASIGNA YD LLA-1 1 YD Continental YC

CONTRATISTA TRAYECTORIA OIL & GAS S.A

TRAYECTORIA OIL & GAS S.A
OPERADOR ' '

FECHA: 24 de septiembre de 2014

Los Contratantes:

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, en adelante ANH, entidad estatal del
sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de
Minas y Energia; creada por el Decreto Ley 1760 de 2003 y modificada su naturaleza
juridica por el distinguido como 4137 de 2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012;
con domicilio principal en la ciudad de Bogotd, D.C., representada legalmente por su
Presidente, doctor JAVIER BETANCOURT VALLE, identificado con cédula de ciudadania
No. 72.169.920 expedida en Barranquilla; cargo para el cual fue designado mediante
Decreto 2500 del 14 de noviembre de 2013 y del que tomé posesidn el 15 siguiente, segdn
consta en Acta No. 126; debidamente facultado para celebrar este negacio juridico por los
numerales 1, 3 y 17 del articulo 10 del referido Decreto Ley 4137 del 2011; con
fundamento en la delegacion conferida por el Acuerdo 2 del 19 de febrero de 2014, del
Consejo Directivo, y en desarrollo ‘de la Resolucién de Apertura del Procedimiento de
Seleccidn de Contratistas y Asignacién de Areas “Ronda Colombia 2014” No. 197 del 20 de
febrero de 2014, y de la Resolucién de Adjudicacion 806 del 12 de agosto del mismo afio,
de una parte, vy, de la otra,

TRAYECTORIA OIL & GAS S.A., sociedad debidamente organizada y existente bajo las
Leyes de Panama, con sucursal establecida en Colombia mediante Escritura Pudblica No.
4533 de la Notaria 45 de Bogota D.C. del 6 de septiembre de 2005, inscrita en la Camara
de Comercio el 14 de septiembre de 2005 bajo el numero 125783 del libro 06, en adelante
Contratista, representada por DOMINIC DACOSTA ORDONEZ, identiﬁcgdo con la
Cédula de Ciudadania No. 79.979.724, en condicidon de Apoderado, todo lo cual consta en
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Certificado de Existencia y Representacion Legal Expedido por la Cdmara de Comercio de
Bogotd y en el poder que reposa en los Documentos de Habilitacidn presentados por el
Contratista, quien declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con
la suscripcidn del presente negocio juridico, que ni él, 7/ la persona juridica que representa,
sus socios (sa/vo los de personas juridicas abiertas o inscritas en bolsas de valores) ni sus
administradores, se encuentran incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni
prohibicion, ni en conflicto de intereses, para el efecto

Celebran el presente Contrato de Exploracion y Produccion E&P No. 19 — AREA YD
LLA-1 del 24 de septiembre del 2014, contenido en las estipulaciones que se consignan
mas adelante, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

Primera: Que en sesion del 19 de febrero de 2014, segln consta en Acta No. 2, el Consejo
Directivo impartié autorizacion para iniciar el Procedimiento Competitivo Abierto de
Seleccién de Contratistas y Asignacion de Areas “Ronda Colombia 2014% y mediante
Acuerdo 2 de ese mismo dia, en cumplimiento del articulo 5 del Acuerdo 4 de 2012,
Reglamento de Contratacion para Exploracién y Explotacién de los Hidrocarburos propiedad
de la Nacion, definid las Areas por asignar en desarrollo de dicho Procedimiento, al tiempo
que delegd en el Presidente de la Entidad la determinacion de los limites de tales Areas,
que se llevé a cabo mediante Resolucion 187 del 19 de febrero de 2014 y Resolucion 390
del 2 de mayo de 2014.

Segunda: Que con sujecién al articulo 9 del citado Acuerdo 4 de 2012, mediante
Resolucion No. 197 del 20 de febrero de 2014, se ordend la apertura de la “Ronda
Colombia 2014".

Tercera: Que, surtido el Procedimiento de Seleccidn conforme a las reglas de los Términos
de Referencia correspondientes; realizada la Habilitacién de los Participantes; evaluadas y
calificadas las Propuestas presentadas, y celebrada Audiencia Publica para el efecto, por
Resolucion No. 806 del 12 de agosto de 2014, se asignd el Area YD LLA-1 Tipo 1
Yacimiento Descubierto Continental, prospectiva para Yacimientos Convencionales, ubicada
en la Cuenca Llanos Orientales, a TRAYECTORIA OIL & GAS S.A., al que se adjudico el
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Contrato de Exploracion y Produccion, E&P correspondiente, notificada a su
representante.

Cuarta: Que dentro del plazo fijado en la citada providencia para este proposito, el
representante debidamente facultado del adjudicatario concurrié personalmente a ia ANH
para suscribir el presente Contrato de Exploracién y Produccién, E&P, contenido en
las estipulaciones que se consignan mas adelante, conforme al siguiente.

INDICE

No. Capitulo Pags. |

I Definiciones 4-22
II Objeto, Alcance y Duracidn 22-35
111 | Actividades de Exploracién 35— 47
IV | Actividades de Produccion 47 - 53

v Conduccidn y Operaciones 53 - 63
VI | Regalias 63 ~ 66
VII | Derechos Contractuales de ta ANH 66 - 70
VIII | Informacién y Confidencialidad 70— 74
IX Responsabilidad, Indemnidad, Garantias y Seguros 74 -92

X | Devolucion de Areas 92 — 95
XI | Supervision, Incumplimiento y Muitas 95 — 101
XII | Terminacion 101 - 111
XIII | Solucidn de Controversias 111 - 113
XIV | Disposiciones Varias 113- 123

Letra Anexos |  Pags. |

A | Area Asignada 1-6

B Programa Exploratorio 1-2

C Derechos Econdmicas 1-9

F Programas en Beneficio de las Comunidades 1-16

Acuerdos 2 y 5 de 2013, sobre Aportes para Formacion, Fortalecimiento
Institucional y Transferencia de Tecnologia.

Acuerdo 2 de 2G11, sobre Parametros para los Programas en Beneficio de las
Comunidades

Resoluciones ANH 350 y 351 de 2014, sobre Precio Base para Liquidacion de
Regalias por la Explotacion de Petrdleo Crudo y de Gas, respectivamente.
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CAPITULOI
DEFINICIONES

Clausula 1.- Introduccion:

Para efectos de la interpretacion, ejecucion, terminacion y liquidacidn de este Contrato y de
sus Anexos, los términos y las expresiones que se consignan con mayuscula inicial en su
texto, tienen el significado que a cada uno se asigna en la Clausula siguiente, sin perjuicio
de la definicion consignada en el articulo 2 de la Ley 97 de 1993 sobre Descubrimiento; de
las contenidas en los Acuerdos 4 de 4 de mayo de 2012 y 3 de 26 de marzo de 2014, del
Consejo Directivo, en las Resoluciones 18 1517 de 2002, 18 1495 de 2009 y 9 0341 de
2014, del Ministerio de Minas y Energia, o en las disposiciones que los modifiquen,
adicionen o sustituyan.

No obstante, algunos términos que no requieren definicion o concepto, se consignan
también en mayuscula inicial por su importancia en el contexto del presente Contrato.

Clausula 2.- Téerminos y Expresiones Definidos:

A continuacién se relacionan los términos y las expresiones materia de definicidn y su
correspondiente concepto:

Abandono: Taponamiento y cierre técnico de uno o varios Pozos, el desmantelamiento de
construcciones y de equipos de produccion, asi como la limpieza y restauracion ambiental
de las zonas donde se hayan realizado Operaciones de Exploracion, Evaluacion o
Produccion, en ejecucidn de este Contrato, con arreglo al ordenamiento superior. (Cfr. Res.
181495 de 2009, Art. 30)

Acumulacion: Aplicable exclusivamente para Yacimientos No Convencionales, es aquella
que representa grandes volimenes de roca cargados con Petrdleo o Gas, con limites
definidos, atrapados por una convergencia de varios mecanismos geoldgicos o fisicos, tales
como bajas permeabilidades, presion anormal y mecanismos de absorcién. Estas
Acumulaciones no dependen del comportamiento de la columna de agua y requieren
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esfuerzos adicionales o estimulacion para ser extraidas del subsuelo. También son
continuas y no pueden ser representadas y valoradas en términos de tamafio y nimeros
individuales de campos delineados por contactos de agua.

Afo: Periodo de doce (12) Meses consecutivos, de acuerdo con el calendario Gregoriano,
contado desde una fecha especifica y que finaliza el mismo dia del afio siguiente.

Afio Calendario: Periodo de doce (12) Meses, comprendido entre el primero (1°) de enero
y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada Afio.

Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia: Contribucién a cargo del Contratista, constituida por las sumas de dinero
que debe transferir a la ANH o invertir en el desarrollo de la industria de los Hidrocarburos,
para sufragar programas de formacion profesional o especializada; proyectos de
fortalecimiento institucional, o planes que conduzcan a la transmisién de conocimientos
sistematicos en aspectos inherentes al Sector, con arreglo al reglamento del Consejo
Directivo de la ANH sobre la materia, contenido en los Acuerdos 2 del 23 de mayo y 5 del
10 de diciembre, ambos de 2013, o en las normas que los modifiquen, adicionen o
sustituyan, y al presente Contrato.

Area Asignada: Superficie, Continental o Costa Afuera, comprendida dentro de uno o
varios poligonos, limitados en lo posible por lineas de direccidon norte-sur y este-oeste, que
determinan el o los Bloques del subsuelo en fos cuales se otorgan al Contratista los
derechos a explorar Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No
Convencionales segun el alcance del Contrato, removerlos de su lecho natural,
transportarlos hasta un punto en la superficie, y adquirir la propiedad de la parte que
corresponda a aquel, alinderada en el Anexo A. En esta Area, el Contratista esta
autorizado, en razon de este negocio juridico, para desarrollar Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccién de los Hidrocarburos provenientes de Yacimientos
Convencionales y/fo No Convencionales, que son objeto del mismo, segun su Alcance.

Area Asignada en Evaluacion: Porcion del Area Asignada, en la cual el Contratista
realizé un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un Programa de Evaluacion
para establecer si es 0 no Comercial, de acuerdo con la Clausula 12, denominada Programa
de Evaluacién. Esta porcion ha de estar enmarcada por un poligono regular en superficie,
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preferiblemente de cuatro (4) lados, que comprenda la envolvente de la proyeccion vertical
en superficie de la estructura que corresponde al Descubrimiento,

Area Asignada en Exploracién: Porcidn del Area Asignada, en la cual el Contratista
desarrolla Operaciones de Exploracion.

Area Asignada en Produccion: Porcion o porciones del Area Asignada, en la(s) cual(es)
se localizan uno o mas Campos, y existe Produccién de Hidrocarburos, como se establece
en el Capitulo III, Actividades de Produccién, del presente Contrato.

Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades: Zona geogréfica delimitada por el Contratista con
fundamento en el contexto social, econdmico, ambiental y cultural de los lugares donde
han de desarrollarse las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccidn
materia del presente Contrato y donde estas pueden tener repercusiones, y en la cual estd
obligado a desarrollar dichos Programas, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 27 y
lo dispuesto en el Anexo F.

Area Remanente: Area que en el curso de la ejecucion contractual queda en poder del
Contratista para la ejecucidn de las actividades de Exploracidn, Evaluacién, Desarrofio y
Produccion, como resultado de las Devoluciones sucesivas a las que esta obligado conforme
a este negocio juridico.

Aviso de Descubrimiento: Informacion que debe entregar el Contratista a la ANH,
relativa al Descubrimiento de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales
y/o No Convencionales en el Area asignada, segun sea el Alcance del presente Contrato, en
los términos de la Clausula 11, que lleva esa denominacion.

Barril: Unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liguidos, que equivale a cuarenta
y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a condiciones estandar, es
decir, a una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una atmdsfera de
presion absoluta.

Bloque: Volumen del subsuelo, delimitado verticalmente por {a proyeccién de los limites
del Area Asignada hacia el centro de la tierra, donde el Contratista esta autorizado para
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desarrollar Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion de
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales, segin
el alcance de este negocio juridico, es decir, el derecho de buscarlos, removerios de su
lecho natural, transportarlos a un punto definido de la superficie, y adquirir la propiedad de
aquella porcidon que constituye su participacion, en los términos del ordenamiento superior
y del presente Contrato.

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Operaciones, procedimientos, métodos
y procesos idéneos, seguros y eficientes, puestos en practica para la obtencion del maximo
beneficio econdmico en la recuperacion final de las reservas de Hidrocarburos, la reduccion
de pérdidas, la sequridad operacional, la proteccion de las personas, del medio ambiente y
de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades de Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos, cominmente empleados por operadores profesionales, prudentes vy
diligentes en la industria internacional del Petrdleo, bajo condiciones y circunstancias
similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades y Operaciones de este
Contrato, en cuanto no contrarien el régimen juridico superior colombiano.

Campo: Area especifica en cuyo subsuelo existen uno o mas Yacimientos.

Para el caso de Yacimientos No Convencionales, es.considerado como el area también
determinada del subsuelo, con comunicacion efectiva en la Acumulacion de Hidrocarburos,
asociada al drenaje de influencia generado por la estimulacién de los Pozos. El Campo esta
limitado por la envolvente formada por la sumatoria del area de drenaje de los Pozos
productores mas distantes del (o de los) Arreglo(s) de Pozos.

Campo Comercial: Campo con uno 0 mas Yacimientos Descubiertos, sobre el o los
cuales el Contratista ha declarado Comercialidad.

Declaracion de Comercialidad: Manifestacion escrita, expresa, clara y precisa del
Contratista a la ANH con la determinacién incondicional de Explotar Comercialmente un
Descubrimiento.

Derechos Econdmicos: Retribuciones en dinero o en especie a cargo del Contratista y a
favor de la ANH, por los diferentes conceptos establecidos en el ordenamiento superior, en
los Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014, asi como en este Contrato.
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Derechos por concepto del Uso del Subsuelo: Retribucidn periddica en dinero a cargo
del Contratista como compensacion por concepto del derecho exclusivo a utilizar el
subsuelo del Area Asignada para la Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccion de los
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales objeto
del presente Contrato, segin el Alcance del mismo, cuyos montos y oportunidades de pago
se estipulan en el Numeral 29.1 de {a Clausula 29 y en el Ordinal C.1 del Anexo C,
denominados Derechos Econdmicos, con arreglo al ordenamiento superior y al presente
Contrato.

Derechos por concepto de “Precios Altos”: Retribucién en dinero o en especie, a cargo
del Contratista calculada sobre cada unidad de la Produccion de su propiedad, en funcién
de los precios internacionales de los Hidrocarburos y del volumen o del tiempo de aquella,
cuyos montos v oportunidades de cubrimiento se estipulan en el Numeral 29.2 de la misma
Cldusula 29 y en el Ordinal C.2 del Anexo C, también con arreglo al ordenamiento superior
y al presente Contrato.

Derechos de Participacion en la Produccion: Retribucion en dinero o en especie, a
cargo del Contratista, ofrecida por éste en su Propuesta y calculada sobre cada unidad de
la Produccidn de su propiedad, pagadera como se estipula en el Numeral 29.3 de la
Clausula 29 y en el Ordinal C.3 del Anexo C, también con arreglo al ordenamiento superior
y a este negocio juridico.

En casos de produccidn de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales
en un Area asignada originalmente para Yacimientos Convencionales, esta participacion
correspondera a la ofrecida por el Contratista para el caso eventual de desarrollar
Yacimientos No Convencionales en aquelia.

Y si el Area fue originalmente asignada para Yacimientos No Convencionales, la
Participacion en la Produccidon para el caso eventual de desarrollarse Yacimientos
Convencionales en ella, ha de corresponder también a la ofrecida por el Contratista para
los Hidrocarburos provenientes de este Ultimo Tipo de Yacimientos.

En todos los casos debe corresponder a un porcentaje de la Produccion neta, igual o mayor
a uno (1), que el Contratista se obliga a reconocer y pagar a la ANH, en dinero o en
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especie, integra y oportunamente, expresado en cifra porcentual y correspondiente a
barriles equivalentes de aceite {BOE), con arreglo al ordenamiento superior y al respectivo
negocio juridico. Debe ser siempre un nimero entero, de manera que no se admiten
fracciones. De presentarse, la ANH aproximard el monto al nimero entero inmediatamente
superior.

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Actividades, obras y trabajos que realiza y
ejecuta el Contratista en un Area Asignada en Produccién, que incluyen, pero sin limitarse
a ellas, perforacion, completamiento y equipamiento de Pozos de Desarrollo; disefio,
construccion, instalacion y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia,
tanques de almacenamiento, métodos artificiales de Produccién, sistemas de recuperacién
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento y almacenamiento. Previa
autorizacion expresa y escrita de la ANH, y de acuerdo con la naturaleza de la actividad,
pueden llevarse a cabo fuera del Area Asignada en Produccién.

Descubrimiento: Cuando mediante perforacién con taladro o con equipo asimilable y la
practica de las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la
cual se encuentran: (i) Hidrocarburos acumulados que se comportan como unidad
independiente en cuanto a mecanismos de produccién, propiedades petrofisicas y
propiedades de fluidos, o (ii) Acumulaciones que técnicamente permiten concluir, con
arreglo a las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo, que existen Hidrocarburos
producibles en Yacimientos No Convencionales.

Descubrimiento de Gas Natural No Asociado: Hallazgo cuya prueba formal de
Produccion, en el entendido de que sea representativa del Yacimiento o de los Yacimientos
Descubiertos, arroje como resultado una Relacion Gas Aceite (RGA) mayor a siete mil
(7.000) pies clbicos estandar de Gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos, y una
composicidn molar de heptanos {C7+) menor de cuatro por ciento (4.0%). Se entiende por
Relacién Gas Aceite, RGA, la relacién entre el volumen de Gas Natural en pies cabicos por
Dia vy el volumen de Hidrocarburos Liquidos en Barriles, también por Dia, producidos por un
Pozo, y por composicién molar de heptanos (C7+), el porcentaje molar de heptanos y
demas Hidrocarburos de mayor peso molecular. La RGA de un Descubrimiento que tiene
varios Yacimientos se determina con base en el promedio ponderado de la produccion de
cada Yacimiento, y la composicién molar de heptanos (C7+), como el promedio aritmético
simple,
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Dia: Periodo de veinticuatro (24) Horas, que se inicia a las cero (00:00) y termina a las
veinticuatro (24:00). La expresion Dias Calendario, equivale a dias comunes o corridos. Por
el contrario, Dias Habiles, corresponde a los del Calendario Gregoriano, excluidos los
sabados, domingos y festivos en Colombia, es decir, los dias laborables forzosos. Cuando
en el presente Contrato no se especifique si un plazo de Dias corresponde a Dias Calendario,
comunes o corridos, o a Dias Habiles, se entiende que son Dias Habiles.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Todos las actividades, obras y trabajos
gue el Contratista desarrolla o ejecuta en el Area Asignada, para determinar la existencia
y ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen, pero sin limitarse a ellos,
métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos y, en general, actividades de
praspeccién superficial, perforacién de Pozos Exploratorios y Estratigraficos, asi como otras
operaciones directamente relacionadas con la bisqueda de Hidrocarburos en el subsuelo.

Evaluacion u Operaciones de Evaluacion: Todas las actividades y operaciones
realizadas para determinar la capacidad de produccion de Hidrocarburos, o algin
parametro petrofisico de las rocas o fluidos de los Yacimientos, asi como para delimitar la
geometria de uno o mas Yacimientos. Incluyen estudios sobre el impacto de la explotacién
- comercial de aquellos en el medic ambiente, los recursos naturales renovables y el entorno
social, conforme a lo estipulado en la Clausula 12, denominada Programa de Evaluacion. A
titulo de ejemplo, tales actividades y operaciones incluyen perforacion de Pozos
Exploratorios, adquisicion de programas sismicos de detalle, ejecucién de pruebas de
Produccion, y, en general, otras operaciones orientadas a determinar los limites de un
Yacimiento o de Yacimientos Descubiertos, asi como su eventual Comercialidad,

Explotacién: Incorpora tanto el Desarrollo, como la Produccion.

Fase 0: Periodo comprendido entre la fecha de suscripcion del presente Contrato y la
Fecha Efectiva, durante el cual el Contratista debe adelantar los tramites de verificacion y
certificacién de presencia de grupos o comunidades étnicos en el Area de Influencia de las
Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las Comunidades, asi como
flevar a cabo la o las Consultas Previas a que haya lugar, en colaboracion con el Ministerio
del Interior, cuando ello sea requerido por el ordenamiento superior.
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Fecha Efectiva: Es el Dia Calendario inmediatamente siguiente a la fecha de terminacién
de la Fase 0, seg(n lo dispone la Clausula 6, numeral 6.3.1.4.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones estandar,
es decir, a una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una atmosfera de
presién absoluta, compuesta por los miembros mas volatiles de la serie parafinica de
Hidrocarburos.

Gas Natural Asociado: Todo Gas o vapor innato en la formacion y producido de un
Yacimiento clasificado como de Petréleo, asi como todo Gas que se extraiga de la capa de
gas de un Yacimiento de Petrdleo. Corresponde al Ministerio de Minas y Energia determinar
cuando el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo es o no asociado. (Cf. Res. CREG 055 de
1999, Art. 1, Definiciones)

Gas Natural No Asociado (0 Gas Natural Libre): Aquel Gas natural que es producido en
Yacimientos donde no se encuentra conjuntamente con el Petrdleo. Igualmente, es
atribucion del citado Ministerio determinar cuando el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo
es 0 no libre o No Asociado. (Cfr. Res. CREG 055 de 1999, Art. 1, Definiciones)

Hidrocarburos: Compuestos orgdnicos constituidos principalmente por la combinacion
natural de carbono e hidrégeno, asi como de aquellas sustancias que los acompafian o se
derivan de ellos. Para efectos de este Contrato, este concepto NO incluye Gas Metano
Asociado a Mantos de Carbdn (CBM), ni aquellos contenidos en arenas bituminosas.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandares de temperatura y
presion, es decir, a sesenta (60) grados Fahrenheit (60°F) y a una atmdsfera de presidn
absoluta, permanecen en estado liquido en la cabeza del Pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del Gas. )

Hidrocarburos Liquidos Extrapesados: Aquellos con gravedad API (“American
Petroleum Institute”) menor a diez grados (10°).

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Aquellos con gravedad API (“American Petroleum
Institute”) mayor o igual a diez grados (10°9) y menor de quince grados (15°).
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Interés Moratorio: Tasa maxima de interés que el ordenamiento juridico colombiano
permite cobrar para eventos de mora, certificada por la Superintendencia Financiera o por
la entidad que haga sus veces, y aplicable a obligaciones dinerarias en Pesos Colombianos.
Si las obligaciones se han estipulado en Ddélares de los Estados Unidos de América,
corresponde a la Tasa Principal LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3)
Meses, para los depdsitos en esa misma moneda, incrementada en ocho puntos
porcentuales (LIBOR mas 8%).

Inversién Adicional: Suma de dinero expresada en ddlares de los Estados Unidos de
América, en multiplos de cien mil (100.000) si el Area asignada es Continental, o de un
millén (1.000.000) si es Costa Afuera (Offshore) o prospectiva para Yacimientos No
Convencionales, que el Contratista estd obligado a invertir para sufragar los costos y
gastos correspondientes a las actividades exploratorias adicionales propuestas para la
primera Fase del Periodo Exploratorio, por encima de las establecidas en el Programa
Minimo fijado por la ANH para cada Area Asignada. La Inversién Adicional se considera
parte esencial e integral del Programa Exploratorio. Debe ser invertida en el curso de la
Primera Fase del Periodo Exploratorio del presente Contrato, so pena de verse el
Contratista obligado a entregar a la ANH la Inversidn Remanente, saivo las opciones
expresamente previstas, todo de acuerdo con fa Clausula 9.

Inversion Remanente: Aquella porcidn de las inversiones a cargo del Contratista, tanto
la Minima y la Adicional -en su caso-, si se trata del Programa Exploratorio, como la
correspondiente al Programa Exploratorio Posterior, de haberlo, que no ha sido
efectivamente invertida en la ejecucion de las actividades correspondientes a las distintas
Fases en curso de cada uno de ellos, con sujecion a la citada Clausula 9. En el evento de no
haberse completado las inversiones de la Fase correspondiente, ¢ de que su monto haya
resultado inferior al fijado u ofrecido y pactado, previos autorizacién y acuerdo con la ANH,
la diferencia puede ser empleada en el desarrollo de actividades adicionales de exploracion
o de evaluacion, en ejecucion del mismo Contrato, salvo los casos de renuncia; en trabajos
exploratorios adicionales en Areas correspondientes a otro u otros Contratos de Exploracidn
y Produccion, E&P o de Evaluacién Técnica, TEA entre las dos (2) partes, o, finalmente, en
Areas Libres de interés para la ANH, caso en el cual, la informacién recabada o el resuitado
de las actividades exploratorias pasara a ser de propiedad exclusiva de esta Gltima. De lo
contrario, es decir, si no se opta y formaliza alguna de las posibilidades sefaladas, el
Contratista debe entregar a la ANH, en dinero efectivo, el valor de las inversiones que no
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hubiera realizado efectivamente en la respectiva Fase, bien las correspondientes al
Programa Exploratorio y/o al Programa Exploratorio Posterior.

Inversion Social: Compromiso asumido por el Contratista con las comunidades del Area
de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, en las zonas de ejecucion de las actividades de Exploracién, Evaluacion, y
eventuales de Desarrollo y Produccion, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, con el fin de_fomentar el desenvolvimiento sostenible mediante un
conjunto de actividades y de inversiones empresariales encaminadas a contribuir al
fortalecimiento del entorno social, cultural y econdmico, y a mejorar las condiciones de
bienestar de sus habitantes.

Este compromiso ha de cumplirse mediante la formulacién y ejecucién de programas y
proyectos especificos con arreglo a la Clausula 27 y al Anexo F, denominados Programas en
Beneficio de las Comunidades. La Inversion Social es diferente de aquella que pueda
imponerse o llegue a desarrollarse con motivo del cumplimiento de las actividades
inherentes a la solicitud, trdmite y ejecucidn de Licencias Ambientales, Planes de Manejo
Ambiental y Consultas Previas.

Debe reflejarse en erogaciones que beneficien efectiva y directamente a las comunidades,
sin incluir costos de personal, logisticos, administrativos u otros indirectos en que incurra el
Contratista para dar cumplimiento a los programas y proyectos de Inversion Social.

Limite Econdmico del Campo: Tasa de produccion de uno o varios Pozos o Arreglos de
Pozos, mas alld de la cual los flujos netos de efectivo de las Operaciones de Produccion son
negativos. Equivale al agotamiento de la Produccién.

Mes: Periodo de tiempo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario
determinado, que culmina el mismo Dia det mes calendario siguiente, con arreglo al articulo
829 del Cédigo de Comercio.

Multas Conminatorias: Instrumentos de apremio para que el Contratista cumpla o se
allane a cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones a su cargo, de manera
que NO tienen caracter sancionatorio ni constituyen estimacién anticipada de perjuicios.
Pueden por consiguiente acumularse con cualquier tipo de indemnizacion o pena pecuniaria.
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El pago o la compensacién de Multas Conminatorias NO exonera al Contratista del deber
de satisfacer eficaz y eficientemente, los compromisos y obligaciones de su responsabilidad,
conforme al presente Contrato y sus Anexos; de ejecutar y terminar a satisfaccion de fa
ANH las actividades y Operaciones a su cargo, ni de entregar, también a satisfacciéon de
aquella, los resultados, productos, y demds informacion requeridos y pactados, con arreglo
al régimen juridico superior y-al Contrato.

Multas Sancionatorias: Instrumentos de pena por incumplimiento definitivo de
prestaciones, compromisos y obligaciones a cargo del o de los Contratistas, que
comportan estimacion anticipada pero parcial de los perjuicios causados. Su efectividad no
significa limitacion alguna para que la ANH exija judicial o extrajudicialmente el
reconocimiento y pago del monto restante de los perjuicios derivados del o de los
incumplimientos, de haberlos. El pago o la compensacidon de estas multas tampoco
exonera al Contratista del deber de satisfacer eficaz y eficientemente los compromisos y
obligaciones de su responsabilidad, conforme al presente Contrato y sus Anexos; de
gjecutar y terminar a satisfaccion de la ANH las actividades y operaciones a su cargo; ni de
entregar, también a satisfaccién de aquella, los resultados, productos, y demas informacion
requeridos y pactados con arreglo al régimen juridico superior y al Contrato.

Operador: Persona juridica responsable de conducir las actividades de Exploracién,
Evaluacién, Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos; de asumir el liderazgo y la
representacion del Contratista, asi como de dirigir la ejecucion contractual y las relaciones
con la ANH. Individualmente debe contar con y mantener todos los requisitos de Capacidad
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial,
de conformidad con el Reglamento de Contratacion para Exploracién y Explotacion de
Hidrocarburos de la ANH y los Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccién que
dio lugar al presente Contrato. En todo caso, debe contar con la aprobacion de la Entidad.

Partes: A partir de la suscripcion del presente Contrato, la ANH y la persona juridica
Contratista, o cada una de las personas juridicas que integren Contratistas Plurales,
bajo la modalidad de asociacion adoptada, denominados genéricamente Contratista.

En el curso de la ejecucion contractual, la misma ANH y aquella o aquellas, o sus
respectivos cesionarios, previa autorizacion expresa y escrita de la Entidad, siempre que
reinan, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Econdmico Financiera,
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Teécnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial
minimas exigibles en los Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacion del Areay
a la celebracion del Contrato, y, en todo caso, a aquellas gque exija el Reglamento de
Contratacion de actividades de Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH,
vigente para la oportunidad de la correspondiente transaccion, y gue se celebre
efectivamente el correspondiente Contrato Adicional, que dé cuenta de fa cesidn.

La cesion de participaciones o intereses de integrantes de Contratistas Plurales en la
correspondiente asociacion, bien entre si o a favor de terceros, también requiere
autorizacidn previa, expresa y escrita de la Entidad, una vez surtida la acreditacion de que
las condiciones de Capacidad conforme a lo previsto en el parrafo precedente, y que se
someta a la ANH la correspondiente modificacion del Acuerdo o Convenio de Asociacion
respectivo. En todo caso, el Operador debe mantener participacidon minima del treinta por
ciento (30%) a lo largo de toda la ejecucion contractual y hasta la liquidacion definitiva de
los compromisos reciprocos.

Procede advertir, ademas, que, salvo las excepciones previstas en el Numeral 6.3.14 de los
Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccion que dio lugar al presente Contrato y
segln su texto, el cambio de Beneficiario Real o Controlante del Contratista individual, del
Operador y de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera en casos de Contratistas Plurales, requerird también autorizacidn previa, expresa
y escrita de la ANH, salvo que se trate de sociedades abiertas o inscritas en bolsas de
valores, casos en los cuales, cualquier transaccion que conduzca al cambio de Beneficiario
Real o Controlante del Contratista Individual o del Operador o de cualquier otro integrante
de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, debe ser informada a {a Entidad .

A las mismas condicion y excepcidén quedan sometidas las fusiones o escisiones de la
persona juridica Contratista Individual, del Operador o de cualquier otro integrante de
Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, a fin de establecer que se mantienen los fundamentos que dieron lugar a fa
Habilitacion y a la consiguiente adjudicacién.

En los dos casos anteriores, aplican las excepciones estipuladas en el pentltimo parrafo del
Numeral 65.2, Otras Transacciones, de la Clausula 65, denominada Cesién y otras
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Transacciones.

Periodo de Exploracion: Lapso de seis (6) Afios, contados a partir de la Fecha Efectiva,
asi como cualquier prorroga otorgada por la ANH, si se trata de Areas prospectivas para
Yacimientos Convencionales de Hidrocarburos, o de nueve (9) Afios, también contados a
partir de la Fecha Efectiva, asi como eventuales prérrogas al mismo, para Areas
prospectivas para Yacimientos No Convencionales y Costa Afuera (Offshore), durante el
cual el Contratista esta obligado a ejecutar, entre otras, todas las actividades previstas en
el Programa Exploratorio, asi como a realizar las inversiones correspondientes también
contempladas en el mismo, de acuerdo con el régimen superior y el presente Contrato.

Periodo de Produccién: Respecto de cada Area Asignada en Produccidn de
Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales, el lapso de hasta veinticuatro (24) Afos y
sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la Declaracion de Comercialidad del
Campo correspondiente, o de treinta (30) Afios y sus extensiones, de pactarse, también
contados desde la fecha de la Declaracion de Comercialidad del Campo correspondiente,
respecto de cada Area Asignada en Produccién de Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales o Costa Afuera (Offshore), durante el cual el Contratista debe realizar,
entre otras, las Operaciones de Desarrollo y de Produccion.

Plan de Desarrollo: Documento guia preparado por el Contratista, de acuerdo con la
Cldusula 17, con el fin de asegurar la explotacion técnica, eficiente y econdmica de cada
Area Asignada en Produccién, y que debe contener, entre otros aspectos, el calculo de
reservas de Hidrocarburos, la descripcion de las facilidades de Produccién y transporte de
los mismos, los pronosticos de Produccidn para el corto y mediano plazos, y el Programa de
Abandono.

Pozo de Desarrollo: Aquel que se perfora con el proposito de contribuir a la explotacion
de Yacimiento o Yacimientos, después del Periodo de Exploracion y de la ejecucion del
Programa de Evaluacion. (Cfr. Resolucion 18 1495 de 2009, articulo 6). Tratandose de
Yacimientos No Convencionales, son todos los que se perforen después de la Declaracidn
de Comercialidad y dentro del Periodo de Explotacion.

Pozo Estratigrafico: Perforacidn con propositos de reconocimiento y muestreo, sin
objetivo hidrocarburifero, encaminada a determinar la secuencia (constitucion) litolégica y
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las propiedades petrofisicas y geoquimicas de la columna (Secuencia) estratigrafica
existente en el subsuelo.

La perforacién debe garantizar‘:

Toma de nlcleos convencionales que cubran por [0 menos un cinco por ciento (5%)
del espesor total de la columna estratigrafica. Para el resto, testigos laterales con
intervalos de maximo veinte (20) pies.

Registro de los fluidos y gases contenidos en la secuencia.

Toma de registros de Pozo, eléctricos, sdnicos, visuales, radioactivos y térmicos, entre
otros.

Su profundidad final debe ser la requerida para comprender la o las formaciones objetivo.

Pozo Exploratorio: Aquel perforado para buscar o comprobar la existencia de
Hidrocarburos en Bloque, no probado como productor, o para buscar Yacimientos
adicionales no conocidos. Tratandose de Yacimientos Convencionales, se adopta la
definicion correspondiente a los Pozos A3 y A2 adoptada por el Ministerio de Minas y
Energia. (Cfr. Resolucion Min. Minas 18 1517 de 2002, Arts. 1y 2)

Para Yacimientos No Convencionales, son todos aquellos Pozos, con excepcion de los
Estratigraficos, que se perforen con el objeto de establecer la existencia y caracterizacion
de un Campo Comercial. Un ndmero plural de Pozos Exploratorios puede ser perforado de
manera contigua o proxima en la misma unidad geoldgica de interés para generar
interferencia entre ellos. Con arreglo al Paragrafo 3 del Articulo 9 de la Resolucién Min.
Minas 9 0341 de 2014, se deben tomar corazones en la zona de interés, por lo menos en
un (1) Pozo por cada Arreglo de Pozos.

Produccion u Operaciones de Produccion: Son todas las Operaciones y actividades
realizadas por el Contratista en un Area Asignada en Produccién para llevar a cabo los
procesos de extraccion, recoleccidn, tratamiento, almacenamiento y trasiego de los
Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas actividades relativas a la
obtencion de aquellos.

Programa Anual de Operaciones: El correspondiente a las actividades de Produccidn,
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que el Contratista se obliga a ejecutar durante el correspondiente periode anual, de
acuerdo con lo estipulado en la Cldusula 18.

Programa Exploratorio: El correspondiente a las Operaciones de Exploracion, descritas
en el Anexo B, que el Contratista se compromete a ejecutar durante cada Fase del
Periodo de Exploracién, de acuerdo con lo previsto en los Términos de Referencia que
dieron origen al presente Contrato y a sus estipulaciones. Lo integran tanto aquellas
actividades enunciadas en dichos Términos, en los Programas Exploratorios Minimos para la
respectiva Fase, asi como las propuestas por el Contratista como Inversién Adicional en
Exploracion para la Primera Fase (Fase I), y aquellas acordadas con la ANH para un
eventual Programa Exploratorio Posterior.

Programa Exploratorio Minimo: Componente del Programa Exploratorio
correspondiente a aquellas Operaciones de Exploracion, que el Contratista se compromete
a desarrollar durante cada Fase, en el curso del Periodo Exploratorio del Contrato, excluidas
las actividades propuestas y contratadas como Inversion Adicional en Exploracion para la
Primera Fase (Fase I).

Programa Exploratorio Adicional: Componente del Programa Exploratorio de la Primera
Fase (Fase I), que comprende las actividades propuestas y contratadas como Inversion
Adicional.

Programa Exploratorio Posterior: Comprende las Operaciones de Exploracion, que el
Contratista se compromete a ejecutar con posterioridad a la culminacién del Programa
Exploratorio, tanto Minimo como Adicional, conforme a lo estipulado en el Numeral 8.4 de
la Clausula 8.

Programa de Evaluacion: Programa de Operaciones de Evaluacion, sometido por el
Contratista a la ANH, segin la Clausula 12, con el propdsito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si es 0 no Comercial. ‘

Programa de Trabajo: Secuencia coordinada y concatenada de las actividades y de las
Operaciones de Exploracién, Evaluacién y/o Produccion en el Area Asignada, conforme al
presente Contrato. Debe incorporar el Cronograma con sujecién al cual han de iniciarse y
desarrollarse hasta su culminacion las actividades inherentes a cada Etapa y Programa, asi
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como ejecutarse efectivamente el presupuesto de inversiones correspondiente.

Programas en Beneficio de las Comunidades o PBC: Conjunto de actividades
definidas exclusivamente por el Contratista con las comunidades del Area de Influencia de
sus Operaciones, en las zonas de ejecucion de las actividades de Exploracién, Evaluacion, y
eventuales de Desarrollo y Produccidn, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, correspondientes a la Inversién Social, como parte de su politica y de
sus planes y programas de Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir al
desarrollo sostenible, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 27 y en el Anexo F del
presente Contrato, que llevan esa denominacion.

Han de consistir en programas, proyectos y actividades diferentes de los que el
Contratista esté en el deber de acometer en desarrollo de Licencias Ambientales, Planes
de Manejo Ambiental, y Consultas Previas.

Punto de Entrega: Sitic acordado por las Partes, donde el Contratista debe poner a
disposicidn de la ANH la porcién de la Produccidn de Hidrocarburos correspondiente a las
Regalias establecidas por la Constitucion y la ley, con arreglo al Capitulo VI de este
Contrato, lo mismo que los Derechos Econdmicos por concepto de Precios Altos y de
Participacion en la Produccion (X%), a favor de la Entidad, de que tratan el Capitulo VII y el
Anexo C, cuando esta (ltima opte por que sean entregados en especie, 0 en el cual debe
realizarse el calculo de acuerdo con el volumen aplicable de Hidrocarburos, para realizar el
pago en dinero, segin haya elegido la misma ANH.

Ha de cumplir las especificaciones minimas requeridas para permitir el acceso al sistema de
transporte que emplee el Contratista, de acuerdo con la reglamentacion aplicable. A partir
de ese Punto, el dominio y la custodia de la porcion de los Hidrocarburos producidos,
correspondiente a las Regalias y a los referidos Derechos Econdmicos a favor de la ANH, es
de cargo de esta Ultima.

Si las Partes no logran consenso en torno a la determinacion del Punto de Entrega, este
sera establecido por la ANH, sobre la base de que ha de ser un punto ubicado a la salida

de la unidad de tratamiento ¢ a la entrada del sistema de transporte.

Tratdndose de Areas Costa Afuera, corresponderd al mismo punto donde el Contratista
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comercialice los hidrocarburos de su propiedad, el cual debe contar con capacidad
suficiente para almacenar y/o entregar el volumen que debe ser puesto a disposicion de la
ANH, a titulo de Regalias y de tales Derechos Econdmicos, a tono con las estipulaciones de
la Clausulas 28 y 29. '

Punto de Fiscalizacion: Sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o por la
entidad que asuma esta responsabilidad, con el objeto de determinar el volumen de
Hidrocarburos correspondiente a las Regalias, el de propiedad del Contratista, y aquelios
relevantes para el calculo de los Derechos Econdmicos a favor de la ANH.

Regalias: Contraprestacion en dinero o en especie a favor del Estado, por concepto de la
explotacién de los Hidrocarburos propiedad de la Nacidn, conforme a fa Constitucion Politica,
las Leyes 756 de 2002 y 1530 de 2012, el presente Contrato y las Resoluciones ANH 350 y
351 de 2014, o las normas que las modifiquen, sustituyan o complementen.

Con sujecidon al Paragrafo Primero del Articulo 14 de la Ley 1530 de 2012, sobre la
Produccién de Hidrocarburos proveniente de Yacimientos No Convencionales rige el sesenta
por ciento (60%) del porcentaje aplicable sobre la originada en Yacimientos Convencionales.

Términos de Referencia: Documento que contiene las reglas aplicables al Procedimiento
de Seleccidon de Contratistas y Asignacion de Areas “Ronda Colombia 2014" los requisitos
para obtener Habilitacién y la forma de determinarla; las condiciones que deben reunir las
Propuestas presentadas por los Participantes debidamente Habilitados; los criterios para la
evaluacién y calificacién de tales Propuestas; la oportunidad y fa forma en que tendra lugar
la asignacién de las Areas ofrecidas y la adjudicacion de los Contratos proyectados, asi
como informacidn relevante en torno a dicho Procedimiento, origen del presente Contrato.

La minuta de Contrato forma parte de los Términos de Referencia como Anexo, y estos de
los Documentos del Contrato.

Tipo de Yacimiento: Clasificacion de los Yacimientos de Hidrocarburos en funcidn de sus
caracteristicas y de la prospectividad del Area objeto de asignacion y Contrato. Es
determinante de las condiciones de Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional,
Medioambiental, y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, que deben reunir los
Proponentes y Contratistas para su Exploracion y Explotacion; asi como de los términos
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juridicos, técnicos y econdmicos del correspondiente Contrato de Exploracidn y Produccion,
E&P.

WTI: Crudo denominado “West Texas Intermediate WTI’, cuyas condiciones de calidad y
punto de entrega son definidos por el “New York Mercantife Exchange, NY MEX”y cuyo
precio es utilizado como referencia para el mercado de futuros de Petrdleo crudo. Para
todos los efectos del presente Contrato, el valor de referencia del crudo “WTI” sera el
empleado por fa autoridad competente para la liquidacién de las Regalias en cada periodo,
y para establecer el punto de partida del Derecho Econdmico por concepto de “Precios
Altos”, salvo que la ANH disponga otro crudo de referencia, como se estipula en el Numeral
29.2 de la Clausula 29 y en el Ordinal C.2 del Anexo C.

Yacimiento Convencional: Formacién rocosa en la que ocurren acumulaciones de
Hidrocarburos en trampas estratigraficas y/o estructurales. Se caracteriza por un sistema
natural de presion Unico, de manera que la Produccidn de Hidrocarburos de una parte del
Yacimiento afecta la presion de reservorio en toda su extensidn. Esta limitado por barreras
geoldgicas, tales como estratos impermeables, condiciones estructurales y agua en las
formaciones, y se encuentra efectivamente aislado de cualguier otro Yacimiento que pueda
estar presente en la misma area o estructura geoldgica.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento Descubierto mediante
perforacion, pero devuelto a la ANH sin actividad adicional, por cualquier motivo, de
manera que se encuentra bajo su administracion.

Yacimiento No Convencional: Formacion rocosa con baja permeabilidad primaria, a la
que se debe realizar estimulacién para mejorar las condiciones de movilidad y recobro de
Hidrocarburos. Los Yacimientos No Convencionales tipicos comprenden, entre otros, las
arenas y carbonatos apretados, el gas metano asociado a mantos de carbdn, gas y petroleo
de lutitas, las arenas bituminosas y los hidratos de metano. (Cfr. Decreto 3004 de 2013)

No obstante, el presente Contrato excluye la Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos en
Arenas Bituminosas y de Gas Metano asociado a Mantos de Carbdn (CBM).

Otros términos o conceptos especiales y relevantes para este negocio juridico, cuya
interpretacién reguiera alguna precision adicional a la que se deriva del sentido natural y
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obvio de las palabras, tendran el significado que se les asigna cuando sean empleados en el
texto del presente Contrato.

CAPITULO IT
OBJETO, ALCANCE Y DURACION

Clausuia 3.- Objeto:

3.1 Enunciacion: Consiste en la asignacion del Area YD LLA-1, Yacimiento Descubierto
Continental, prospectiva para Yacimientos Convencionales, dentro de cuya delimitacién el
Contratista tiene derecho exclusivo y obligacién de acometer y desarrollar actividades
Exploratorias, conforme a los Programas Minimo y Adicional pactados; a realizar las
inversiones previstas para el efecto, asi como a producir los Hidrocarburos propiedad del-
Estado que se descubran en el subsuelo de la misma, todo lo cual realiza en nombre propio
y por su cuenta y riesgo, con arreglo a Programas especificos, y a cambio de retribuciones
consistentes en el pago de Regalias, de Derechos Econdmicos y de Aportes a titulo de
Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia.

El Contratista tiene, ademas, derecho a la parte de ta Produccidn de Hidrocarburos que le
corresponda, provenientes del o de las Areas Asignadas en Produccién, en los términos del
presente Contrato.

3.2 Condiciones: En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de
que trata la presente estipulacion, el Contratista ha de desarrollar las actividades y
ejecutar tas Operaciones inherentes a la Exploracién y Produccidon de Hidrocarburos en e!
Area Asignada, en su nombre, por su cuenta y a sus exclusivos costos, gastos y tiesgo, al
tiempo gue ha de proporcionar los recursos de todo orden, gue resulten necesarios para
proyectar, preparar y llevar a cabo todas las actividades y Operaciones de Exploracion,
Evaluacidn, Desarrollo y Produccion.

Clausula 4.- Alcance;
4.1 Extension de la Exclusividad: La exclusividad que se otorga al Contratista

mediante este negocio juridico, se circunscribe al Tipo de Yacimientos para cuya
Exploracidn y Produccion ha sido celebrado, conforme a las reglas de Habilitacion
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establecidas en los Términos de Referencia de la “Ronda Cofombia 2014

Por consiguiente, la asignacién del Area no impide que la ANH desarrolle directamente
labores destinadas a obtener informacion técnica adicional respecto del otro Tipo de
Yacimientos en ella, ni que la asigne también a otro u otros interesado(s) para el desarrollo
de actividades de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos provenientes de ese otro
Tipo de Yacimientos, exclusivamente en los siguientes casos: (i) cuando las condiciones de
Capacidad no permitan al Contratista extender sus actividades a otro Tipo de Yacimientos,
y éste no se asocie con un Operador que si las cumpla; (i) cuando aquel decida no
Explorarlos y/o Producirios, segin se estipula mas adelante, o (iii) si se trata de
Hidrocarburos excluidos expresamente de este negocio juridico.

En efecto, ni el Objeto ni e! Alcance del presente Contrato comprenden la posibilidad de
Explorar ni de Producir Gas Metano Asociado a Mantos de Carbon (CBM), ni Hidrocarburos
en Arenas Bituminosas. Por consiguiente, si el Contratista encuentra este tipo de
Yacimientos No Convencionales, debe informarlo inmediatamente a la ANH.

4.2 Limitacion: Los derechos otorgados al Contratista en este negocio juridico, se
refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran
dentro del Area Asignada y, por consiguiente, no se extienden a cualquier otro recurso que
pueda existir en dicha Area y en el Bloque correspondiente, incluidos Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados, salvo que se trate de Areas asignadas para Explorar y
Explotar esos Yacimientos.

4.3 Separacion: Conforme a lo pactado precedentemente, en el evento de que el
Contratista se encuentre Habilitado por la ANH para explorar y producir Hidrocarburos
provenientes de Yacimientos No Convencionales y de Yacimientos Convencionales en la
misma Area Asignada, cada proceso de Exploracidn, Evaluacion, Desarrollo y Produccion
debe mantenerse separado e independiente uno del otro. Ademds, ninguno de los
compromisos, obligaciones, plazos y términos de uno, pueden extenderse ni se aplican al
otro. Las anteriores circunstancias no impiden que el Contratista pueda emplear
elementos de infraestructura comunes, ni compartir procedimientos técnicos, informacién y
facilidades de superficie, para el desarrolio de los dos (2) Tipos de Yacimientos.

4.4 Excepciones: Ademas, cuando el Contratista se encuentre Habilitado para Explorar y
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Producir Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales y, en ejecucion del Contrato,
concluye que existe prospectividad para Yacimientos Convencionales, debe informarlo asi
por escrito a la ANH, dentro del Mes siguiente a aquel en que determine que existe dicha
prospectividad.

Informada la Entidad, el Contratista esta facultado para extender sus actividades y .
Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccion a este Tipo particular de
Yacimientos, en los términos de este Contrato, previa aprobacion de los Programas
correspondientes.

Transcurridos dos (2) Afios, contados a partir de la fecha de radicacidn del informe escrito a
la ANH, sin que se hayan iniciado Operaciones de Exploracion, y, si es del caso, de
Evaluacion y Desarrollo, la ANH podra emprender directamente labores destinadas a
obtener informacién adicional sobre Yacimientos Convencionales en el Area, o asignarla a
uno o varios terceros, pero exclusivamente para Explorar y Producir Hidrocarburos
provenientes de este Tipo de Yacimientos.

4.5 Por su parte, si durante el Periodo de Exploracion o en el de Produccién de un Contrato
celebrado para desarroliar Yacimientos Convencionales, el Contratista concluye que en el
Area Asignada existe prospectividad para No Convencionales y no se trata de porciones ya
entregadas a la ANH o de un Area Devuelta a la Entidad, debe informarlo asi por escrito a
aquella, dentro del Mes siguiente a la fecha en que concluya tal prospectividad. Puesta en
conocimiento la Entidad, el Contratista Habilitado en la “Ronda Colombia 2014” para
desarrollar este Tipo particular de Yacimientos, cuyas condiciones de Capacidad
fundamento de la adjudicacién se mantienen para la oportunidad correspondiente, tiene
facultad para acometer las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion
inherentes a los mismos, en los términos de este Contrato.

La misma facultad asiste al Contratista que para la oportunidad correspondiente ha
alcanzado los requisitos de Capacidad para Explorar y Explotar Yacimientos No
Convencionales, y solicita y obtiene Habilitacion de la ANH, siempre que cumpla las
condiciones estipuladas en los numerales (ii) y (iii) del parrafo subsiguiente.

De no ocurrir ninguno de los eventos resefiados, el Contratista solamente podra
desarrollar Yacimientos No Convencionales, de reunir las siguientes condiciones
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concurrentes: (i) Que se asocie con un nuevo Operador que si cumpla los requisitos de
Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y de
Responsabilidad Social Empresarial, con sujecidon al Reglamento de Contratacidon para
Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, y de acuerdo con la Clausula 65; (ii)
Que garantice a la ANH, por escrito y con plena sustentacion técnica y econémica, que
esta posibilidad no afectard el cumplimiento de las demas obligaciones y compromisos
contractuales, vy, (iii) Que la ANH imparta autorizacion escrita para el efecto, ademas de
que las Partes suscriban el correspondiente Contrato Adicional, por razén de Ila
incorporacion de uno o varios nuevos asociados y de los Programas Exploratorios por
desarroliar.

No obstante, transcurridos dos (2) Afios, contados a partir de la fecha de radicacion del
informe escrito a la ANH, sin que se hayan iniciado Operaciones de Exploracién, vy, si es del
caso, de Evaluacidn y Desarrollo para Yacimientos No Convencionales, ia ANH podra
emprender directamente labores destinadas a obtener informacion adicional sobre ese Tipo
de Yacimientos en el Area, o asignarla a uno o mas terceros, pero exclusivamente para
explorar y producir Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales.

4,6 En los eventos de que tratan los dos (2) Numerales anteriores, las Partes deben
celebrar Contrato Adicional en el que se consignen los Programas Exploratorios por
desarrollar y las inversiones requeridas para su ejecucion, asi como las Fases y los términos
de tiempo en que deben hacerlo, de acuerdo con el Tipo de Yacimiento que corresponda.

Clausula 5.- Area Asignada:

5.1 Concepto: Superficie, Continental o Costa Afuera, que determina el o los Bloques del
subsuelo en los cuales se otorgan al Contratista derechos exciusivos para Explorar
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales segin el
alcance del Contrato, removerlos de su lecho natural, transportarlos hasta un punto en la
superficie y adquirir la propiedad de la parte que corresponda a aquel o aquellos,
alinderada en el Anexo A.

5.2 Delimitacion: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas que se
consignan en el Anexo A. Salvo que haya sido asignada para el desarrollo de Yacimientos
No Convencionales o que posteriormente se autorice tal propdsito, casos en fos cuales no
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hay lugar a devoluciones antes de finalizar e! Periodo Exploratorio, su superficie se reducira
gradualmente, de acuerdo con lo pactado en el Capitulo X, denominado precisamente
Devolucion de Areas.

5.3 Restricciones: Si -con posterioridad a la celebracion del presente Contrato-, una o
més porciones del Area Asignada es o son restringida(s) o limitada(s) por disposicién
normativa de obligatorio acatamiento, determinacion ejecutoriada de autoridad competente
que asi lo imponga, o por reconocimiento de titulo de propiedad sobre los Hidrocarburos
provenientes del subsuelo a favor de terceros, segin determinacion adoptada mediante
sentencia judiciat en firme, el Contratista se obliga a acatar, respetar y cumplir las
condiciones y/o restricciones impuestas sobre tal o tales porciones.

Tales limitaciones pueden surgir, entre otras razones, por la existencia de zonas
comprendidas en el Sistema de Parques Nacionales y Regionales Naturales, de Ecosistemas
Estratégicos, 0 de otras superficies reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas
geograficamente por la autoridad correspondiente, o porque sobre el Area Asignada se
extiendan zonas con las mismas o similares caracteristicas y limitaciones.

54 Efectos de la Reduccion del Area: La reduccion del Area Asignada, por
cualquiera de los motivos descritos en el Numeral 5.3 precedente, NO genera
responsabilidad alguna a cargo de la ANH, NI seré considerada como desacuerdo entre las
Partes, de manera que no podré ser sometida a Arbitraje conforme a la Cldusula 64.

No obstante, en estos eventos la ANH autorizara reducciones proporcionales de los
compromisos exploratorios, en funcion de la superficie afectada y de las limitaciones
impuestas, previa solicitud justificada del Contratista, desde los puntos de vista juridico,
técnico y econdmico financiero.

Clausula 6.- Término de Vigencia, Plazo de Ejecucidn, y Periodos:

6.1 Vigencia: El presente Contrato se extiende desde la fecha de firma de su texto escrito
por los representantes autorizados de las Partes, y culmina con la liquidacion definitiva de
los derechos, obligaciones y compromisos reciprocos, salvo aquellos que por su naturaleza
rigen mas alld, conforme a la ley y de acuerdo con los amparos de las Garantias y del
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.
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6.2 Plazo de Ejecucion: Dentro de la Vigencia, comienza en la Fecha Efectiva y termina
(i) vencido e! Periodo de Exploracidn, sin que se haya presentado Descubrimiento, salvo las
excepciones pactadas; (ii) culminada la ejecucién del Programa de Evaluacion, sin que se
haya producido Declaracion de Comercialidad, o (iii) terminado el Periodo de Produccidn,
sin perjuicio también de las excepciones estipuladas en este Contrato.

6.3 Duracion de los Periodos: El término de cada Periodo y -respecto del de Exploracion,
salvo la denominada Fase 0, el de cada una de las llamadas 1, 2 y/o 3, se regulan como se
estipula a continuacion: :

6.3.1 Fase 0: Tiene duracién de un (1) Afio, contado a partir de la fecha de suscripcién de
este Contrato, prorrogable por seis (6) Meses mds, e —inclusive- por plazo adicional de
cumplirse los presupuestos contractuales, segun se establece en seguida:

6.3.1.1 Prorroga del Periodo de Fase 0: El Contratista puede solicitar a la ANH
autorizar extension del término de la Fase 0, mediante peticidon escrita debidamente
motivada con las razones que la justifiguen. Habra lugar a otorgar la ampliacién tempaoral
solicitada, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

a)  Que la peticion sea presentada con antelacidn superior a los ultimos treinta (30) Dias
Calendario o comunes respecto de aquel en que tenga lugar el vencimiento del
Periodo de Fase 0.

b) Que el Contratista demuestre haber actuado diligentemente en procura de
satisfacer oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones de su cargo, inherentes a
la Fase 0.

¢) Que la extensidn resulte necesaria o conveniente, de acuerdo con los argumentos y
pruebas del Contratista, circunstancias que deben ser examinadas y valoradas en la
correspondiente determinacion.

Ademas, la Entidad dispone de facultades para otorgar prérrogas adicionales a la de seis (6)
Meses, siempre que se encuentren en ejecucién Consultas Previas y existan elementos
razonables, a su juicio, para estimar que el desarrollo y el cabal cumplimiento de las
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mismas tomaran mas tiempo del correspondiente a la Fase 0, 0 a su extension.
6.3.1.2 Obligaciones a cargo del Contratista en la Fase 0:

v Iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Dias Calendario o comunes, contados a
partir de la suscripcion del presente Contrato, todos los trdmites de verificacién y
certificacion acerca de la posible presencia de grupos o comunidades étnicos en el
Area Asignada o en la zona de interés para el desarrollo de las actividades de
Exploracion, en forma previa al inicio de cualquiera de ellas.

v En caso afirmativo, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la
realizacion de la o las Consultas Previas a que haya lugar, con el lleno de todos los
requisitos establecidos en el ordenamiento superior para el efecto.

Durante la Fase 0 no se generan Derechos Economicos a favor de la ANH, de que trata el
Capitulo VII.

El Contratista reconoce que el tiempo es factor esencial para la ejecucion del Contrato y
para los intereses de la Entidad. En consecuencia, es responsable de impulsar
diligentemente y con profesionalidad el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las
obligaciones de su resorte durante la Fase 0.

6.3.1.3 Terminacion de la Fase 0: Culmina por la ocurrencia de alguna de las siguientes
causales: (i) cuando conforme al régimen juridico aplicable, se concluya que NO es
necesario adelantar Consulta Previa alguna, o, (ii) una vez satisfechos todos los requisitos
legales de verificacion y certificacion acerca de la presencia de grupos o comunidades
étnicos y, en su caso, surtida la o las correspondientes Consultas Previas con el lleno de las
formalidades inherentes a las mismas, siempre que se hayan realizado dentro del plazo de
la Fase 0 o de su o sus prérrogas.

Corresponde al Contratista informar por escrito a la ANH acerca del cumplimiento de tas
obligaciones inherentes a la Fase 0, y someterle los soportes correspondientes.

6.3.1.4 Efectos de la Terminacion de la Fase 0: Es determinante de la Fecha Efectiva
del Contrato, que sera el Dia siguiente a aquel en que se radique en la Entidad el escrito
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que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones y compromisos de la Fase 0, que la
ANH debe determinar satisfechas a cabalidad, para cuya constancia debe emitir al
Contratista certificacidon en torno de la Fecha Efectiva, dentro de los quince (15) Dias
Habiles siguientes.

Si por alguna razén vence el plazo de la Fase 0 o de sus prérrogas, sin que se hayan
satisfecho las obligaciones inherentes a la misma; obtenido las autorizaciones requeridas, o
surtido los trdmites legales para iniciar el Periodo de Exploracion, se entiende que el
Contrato termina por cumplimiento de esta precisa condicion resolutoria, y el Area Asignada
serd considerada como Area Disponible para todos los efectos.

6.3.1.5 Toda la informacion obtenida por el Contratista en ejecucidn de las actividades
propias de la Fase 0, debe ser entregada a la ANH, dentro de los treinta (30) Dias
Calendario o comunes siguientes a su terminacion.

6.3.1.6 La Certificacion de la ANH acerca de la Fecha Efectiva, NO puede ser interpretada
como fiberacion de responsabilidad por concepto del cumplimiento de las obligaciones a
cargo del Contratista, en cuanto corresponde a la obtencion de constancia del Ministerio
del Interior sobre la existencia 0 no de grupos o comunidades étnicos, ni respecto de sus
deberes en materia de ejecucion de la o las Consultas Previas. Tampoco afectara el
ejercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico a las autoridades
estatales competentes en estas materias.

En el evento de que alguna o algunas de las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos en el Area Asignada, afecte a grupos o
comunidades étnicos cuya existencia haya sido certificada por autoridad competente, la
ANH evaluara la procedencia de otorgar plazo adicional destinado al cumplimiento de las
actividades correspondientes a la Fase en ejecucidon. La extension respectiva procede
siempre que el Contratista haya llevado a cabo en forma oportuna y diligente las
actividades inherentes al desarrollo de |a o las correspondientes Consultas Previas.

6.3.1.7 De proceder la terminacién del presente Contrato por no haber podido el
Contratista llevar a cabo el procedimiento de Consulta o Consultas Previas, por causas no
imputables a su responsabilidad y diligencia, NO se causara la obligacidon de pagar todo o
aquella parte de la inversion correspondiente al desarrollo de las actividades del Programa
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Exploratorio Minimo, ni del Adicional, que no hayan podido ejecutarse.

6.3.2 Periodo de Exploracion

6.3.2.1 Duracidn: Seis (6) Anos, contados a partir de la Fecha Efectiva, si se trata de
Areas prospectivas para Yacimientos Convencionales, salvo la excepcién consignada en el
parrafo siguiente. Se divide en el ndmero y Fases que se describen en el Anexo B. La
Primera, denominada Fase I, comienza en la Fecha Efectiva. Las subsiguientes, el Dia
Calendario inmediatamente posterior al de finalizacién de la Fase que la preceda.

No obstante, si se trata de la Exploracion de Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales o en Areas Costa Afuera (Offshore), el Periodo Exploratorio tendra
duracién de nueve (9) Afios, contados igualmente a partir de la Fecha Efectiva. También se
divide en el nimero y Fases que se describen en el mismo Anexo B. La Primera,
denominada Fase I, comienza en la Fecha Efectiva. Las subsiguientes, el Dia Calendario
inmediatamente posterior al de finalizacién de la Fase que la preceda.

Si se trata de la Exploracion de Hidrocarburos en Yacimientos Descubiertos no
Desarrollados, el Periodo Exploratorio tendra una duracion de tres (3) afios, contados a
partir de la Fecha Efectiva. También se divide en el nimero y Fases que se describen en el
mismo Anexo B.

6.3.2.2 En el evento de que el Contratista determine que en el Area asignada
originaimente como prospectiva para el desarrollo de Yacimientos Convencionales, existe
potencial para Yacimientos No Convencionales, segin lo dispuesto en la Clausula 4,
denominada Alcance, y sin perjuicio del derecho de renuncia consagrado en el siguiente
numeral, puede someter a la aprobacion de la ANH un Programa Exploratorio para ejecutar
actividades destinadas a la exploracion de este Tipo de Yacimientos durante la siguiente
Fase. Este Programa debe ser de caracteristicas similares a los establecidos en los Términos
de Referencia de la “"Ronda Colombia 2014" para Areas prospectivas para Yacimientos No
Convencionales, y contener, por lo menos, las labores, los trabajos y las inversiones
previstos en el Programa Exploratorio Minimo correspondiente a la respectiva Fase. De ser
aprobado, el Periodo de Exploracion se extendera por término maximo de nueve (9) Afos.
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6.3.2.3 Derecho de Renuncia durante el Periodo de Exploracion: Cumplidos los
primeros dieciocho (18) Meses de ejecucion de la primera Fase (Fase I}, tanto en Areas
prospectivas para Yacimientos Convencionales como para No Convencionales, asi como
durante el transcurso de cualquiera de las Fases posteriores, el Contratista tiene derecho
a renunciar al presente Contrato, siempre que haya cumplido satisfactoriamente las
siguientes obligaciones: (i) Desarrollado las actividades inherentes al Programa Exploratorio,
tanto el Minimo como el Adicional -si se trata de la Primera-, lo mismo que las de un eventual
Programa Exploratorio Posterior, y (ii} los demas compromisos y responsabilidades a su cargo.
Para tal efecto, debe dar aviso escrito a la ANH, con anticipacién no inferior a treinta (30)
Dias Calendario respecto al del vencimiento del término de la Fase de que se trate.

La ANH debe comunicar su determinacién sobre la renuncia dentro de los treinta (30) Dias
Calendario siguientes a la radicacién del correspondiente Aviso.

En caso de renuncia, el Contratista asume la obligacidén de pagar a la ANH, dentro de los
treinta (30) Dias calendario siguientes al pronunciamiento de la Entidad, el monto de las
inversiones pendientes de ejecutar inherentes al Programa Exploratorio correspondiente a
la Fase que se encuentre en curso, incluidos el Minimo y el Adicional -en su caso-, o al
Programa Exploratorio Posterior, también de la Fase en ejecucion, salvo fos eventos
descritos en las Clausulas 2 y 9, en torno a la denominada Inversidn Remanente.

6.3.2.4 Toda la informacién obtenida por el Contratista en ejecucién del Programa
Exploratorio, debe ser entregada a la ANH dentro de los treinta (30) Dias Calendario
siguientes a la Terminacion del Contrato o de la respectiva Fase, segun el caso.

6.3.2.5. Prorroga de Fases del Periodo de Exploracion: Previa solicitud del Contratista,
la ANH estd facultada para autorizar la extension del término de cualquiera de las Fases de
este Periodo, que se encuentre en ejecucién, hasta que finalicen las actividades de perforacion,
pruebas y completamiento de Pozos Exploratorios o Estratigraficos y/o la adquisicion de
programas sismicos, asi como su correspondiente procesamiento e interpretacion, siempre
que se hayan cumplido las siguientes condiciones concurrentes:

a) Que las actividades mencionadas formen parte del Programa Exploratorio y se hayan
iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de terminacién de la respectiva Fase
del Periodo de Exploracion;
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b) Que el Contratista, haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades, y

c)  Que, no obstante la diligencia aplicada para la ejecucién de las mismas, el Contratista
estime razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para concluirlas, antes del
vencimiento de la Fase en curso.

d) Que se extienda(n) proporcionalmente la o las garantias que respalden el cumplimiento
de las obligaciones, la ejecucidn de las actividades y la realizacion de las inversiones
correspondientes a la Fase de que se trate, la de obligaciones laborales y el seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

Con la solicitud de prérroga, el Contratista debe someter a la ANH los documentos en los
gue fundamenta su solicitud, acompafiados de un cronograma de actividades que asegure la
finalizacion de los trabajos en tiempo razonable.

Las solicitudes deben formularse con antelacion no inferior a quince (15) Dias Calendario
respecto de la fecha de terminacion de la Fase en curso.

La prérroga de la o las garantias y del seguro, conforme a los requisitos estipulados en las
Clausulas 38 a 42, debe ser sometida a la ANH, dentro de los diez (10) Dias Calendario
siguientes a la aprobacion de la correspondiente extensién.

Para la aplicacién de lo dispuesto en esta Clausula debe entenderse que las Operaciones de
Exploracion Sismica inician con el registro continuo, y la perforacion de Pozos con taladro,
cuando inicia su funcionamiento y se haya avanzado un pie en profundidad.

6.4 Periodo de Produccion: Tiene duracion de veinticuatro (24) o de treinta (30) Afios,
respectivamente, segun se trate de Yacimientos Convencionales, o de No Convencionales y
de Areas Costa Afuera (Offshore), contados a partir del Dia en que la ANH reciba
Declaracion de Comercialidad, con arreglo a la Clausufa 13.

El Periodo de Produccién se predica separadamente respecto de cada Area Asignada en
Produccion, vy, por lo tanto, todas las menciones a la duracién, extension o terminacion del
mismo se refieren a cada Area Asignada en Produccion en particular, sin perjuicio de lo
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previsto en los Numerales 14.2 de la Cldusula 14 y 15.2 de la Clausula 15 del presente
Contrato, sobre Englobe de Campos y Separacién.

6.4.1 Prorroga del Periodo de Produccion: Por solicitud del Contratista, la ANH
puede prorragar el Periodo de Produccion por lapsos sucesivos de maximo diez (10) Afios,
y hasta el Limite Econdémico del Campo. No obstante, solamente se puede acometer el
estudio de solicitudes de extension, siempre que para cada una se cumplan efectivamente
las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Que el Contratista formule la correspondiente peticion por escrito, con antelacién no
mayor a cuatro (4) Afios ni inferior a un (1) Afo, con respecto a la fecha de
vencimiento del Periodo de Produccidn de la respectiva Area Asignada en Produccién;

Que el Area de que se trate se encuentre en Produccion continua de Hidrocarburos,
durante los cinco (5) Afios previos a la fecha de la respectiva solicitud;

Que el Contratista  demuestre fehacientemente a la Entidad que durante los cuatro
(4) Afios anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo efectivamente: (i) un
(1) proyecto de mantenimiento de presion o de recuperacion secundaria, terciaria o
mejorada, salvo que se trate de Yacimientos de Gas, y un (1) programa de
perforacion, que incluya -por lo menos- dos (2) Pozos de Desarrollo por cada Afio,
para el caso de Yacimientos Convencionales, o (ii) minimo cuatro (4) Pozos de
Desarrollo por cada Afio, para el de No Convencionales.

Que durante la o las prérrogas, se ponga a disposicion de la ANH, en el Punto de
Entrega, como minimo, un diez por ciento (10%) adicional de la Produccién de
Hidrocarburos Liquidos, o un cinco por ciento (5%), también adicional, de la de Gas
no Asociado, de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, en todos los casos,
después de Regalias y otras Participaciones (Participacion en la Produccion (X%) y
por concepto de Precios Altos), en los términos de la Clausula 29, Numeral 29.5. Para
el caso de todos los Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales y
de Areas Costa Afuera (Offshore), este porcentaje serd también, como minimo, del
cinco por ciento (5%) adicional de la Produccién.

Queda entendido gque la negativa a otorgar esta(s) prorroga(s} no se considera desacuerdo
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entre las Partes, de manera que no se sometera al Arbitraje de que trata la Clausula 64.

6.4.2 En todos los casos, la extension del Periodo de Produccidn ha de acordarse mediante
contrato Adicional, suscrito por los representantes autorizados de las Partes, debidamente
facuitados.

Clausula Séptima.- Superposicidon con otros Titulos:

Con el fin de evitar que las Operaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y/o
Produccién del Contratista en el Area Asignada, interfieran o sean interferidas con
programas de trabajo e inversiones aprobados a terceros por las autoridades competentes,
correspondientes a contratos para la exploracion y explotacion de: (i) minerales que
puedan encontrarse en la misma area; (ii) otro Tipo de Yacimiento para cuyo desarrollo
aqguel no se encuentre Habilitado, segln los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia
2014” el Contratista asume la obligacion de hacer su mejor esfuerzo y de emplear toda
su diligencia y Capacidad Técnica y Operacional para suscribir con los terceros titulares de
tales Contratos, uno o varios Acuerdos Operacionales, en los términos de los articulos 18 y
19 de la Resolucién 18 0742 de 2012, del Ministerio de Minas y Energia, o de las
disposiciones que los sustituyan, modifiquen o adicionen.

No obstante, si no se alcanza consenso al respecto, la o las diferencias se someteran al
procedimiento previsto en el articulo 18 de la citada Resolucidn, o de las disposiciones que
lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

En todo caso, durante el término previsto para llevar a cabo la correspondiente negociacion
y el fijado para dirimir la o las diferencias, en su caso, se suspendera el cumplimiento de las
obligaciones inherentes a aquellas actividades de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y/o
Produccion afectadas por la controversia.

Ademas, el lapso en que se extienda tal suspension, sera restituido y adicionado al plazo
que falte para satisfacer las obligaciones de Exploracidén, Evaluacidn, Desarrolio y/o
Produccidn que se vieron afectadas, siempre que el Contratista demuestre haber
procedido con diligencia y responsabilidad en la gestiéon de la negociacién y resolucion del
desacuerdo con el (los) tercero(s).
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CAPITULO III
ACTIVIDADES DE EXPLORACION

Cliausula Octava.- Programa Exploratorio:

8.1 Proposito: Durante el Periodo de Exploracion, el Contratista debe ejecutar las
actividades y los trabajos del Programa Exploratorio correspondiente a cada una de las
Fases, con arreglo a lo estipulado en el Anexo B.

En general, todos los Pozos Exploratorios deben ser del Tipo A3, salvo que, previa
solicitud acompafiada de la correspondiente justificacién técnica y econdmica, ia ANH
autorice su sustitucion por Pozos Exploratorios del Tipo A2.

8.2 Planes de Exploracion: Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias Calendario,
contados a partir de la Fecha Efectiva, si se trata de la Primera Fase (Fase I), o de los
quince (15) dias, también Calendario, para las demas, el Contratista debe someter a la
ANH el Plan de Exploracion correspondiente a la Fase por iniciar, en cuyo texto se describa
la forma como se propone cumplir las obligaciones derivadas del mismo.

Los Planes de Exploracion han de sujetarse al ordenamiento superior, en especial, a las
Resoluciones 18 1495 de 2009 y 9 0341 de 2014, del Ministerio de Minas y Energia, o a las
normas que las sustituyan, adicionen o modifiquen, y ser consistentes con las Buenas
Practicas de la Industria del Petrdleo.

8.3 Modificaciones al Programa Exploratorio: Se rigen por las siguientes
estipulaciones:

8.3.1 En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier Fase del Periodo de
Exploracion, previa autorizacion escrita de la ANH, el Contratista puede sustituir la
adquisicion y procesamiento de un (1) Plan Sismico contenido en el Programa aprobado
para la Fase en ejecucion, por alguna de las siguientes opciones: i) la perforacién de uno (1)
0 mas Pozos Exploratorios A3, o, (i) la adquisicidn y procesamiento de otro tipo de
Programa Sismico, siempre que la respectiva inversion sea equivalente o superior a la del
que pretende sustituirse para la respectiva Fase y se justifique técnica y econdmicamente.
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8.3.2 Perforado un Pozo Exploratorio que resulte seco, el Contratista ha de valorar si {as
perspectivas del Area Asignada justifican o no la perforacion de otro previsto en el
Programa Exploratorio. En caso negativo, puede solicitar por escrito a la ANH autorizacion
para sustituir la perforaciéon de hasta un (1) Pozo Exploratorio por la adquisicion y
procesamiento de un (1) Programa Sfsmico, siempre que se justifique técnica y
econdmicamente y que el monto por invertir sea equivalente o superior al establecido en el
Programa Exploratorio original para la Fase respectiva.

8.3.3 En el transcurso de fa ejecucion de este Contrato, los Pozos Estratigraficos pueden
ser sustituidos por Pozos Exploratorios, previa aprabacion escrita de ta ANH y siempre que
la inversidn sea igual o superior a la prevista originalmente.

Ademds, excepcionalmente, para la Primera Fase del Periodo Exploratorio, la Entidad esta
facultada para aprobar la sustitucion de Pozos Exploratorios por Pozos Estratigraficos, en el
evento de que el Contratista no bhaya identificado un prospecto técnica y/o
econdmicamente perforable y siempre que la inversion efectiva de recursos derivada de la
sustitucion propuesta sea igual o superior a la prevista originalmente.

8.3.4 Con el fin de obtener la autorizacion de la ANH, es preciso someter previamente a la
Entidad propuesta escrita de modificacién, debidamente sustentada desde los puntos de
vista técnico, operativo y econdmico, y con la correspondiente valoracion, adecuadamente
soportada. La ANH dispone de treinta (30) Dias Calendario para pronunciarse, vencidos los

cuales sin que haya comunicado respuesta, se entendera que la solicitud ha sido improbada.

8.4 Finalizado el Programa de Exploracién, el Area Asignada quedard reducida a las
Asignadas en Evaluacion y/o en Produccidn y/o correspondientes a un eventual
Descubrimiento, existentes en la correspondiente oportunidad, salvo que se presente
cualquiera de los dos (2) eventos estipulados en la Clausula 11 para presentar Aviso de
Descubrimiento, casos en los cuales el Contratista puede retener las porciones por
devolver durante término maximo de_cuatro {(4) Meses, para resolver sobre la procedencia
del Aviso.

8.5 Programa Exploratorio Posterior: Al finalizar el Periodo de Exploracion, y siempre
que exista por lo menos un (1) Area Asignada en Evaluacién, un (1) Area Asignada en
Produccidn, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a la ANH, el Contratista
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puede retener el cincuenta por ciento (50%) del Area Asignada, excluidas las superficies que
conformen Areas Asignadas en Evaluacién y/o en Produccién yfo correspondientes al
Descubrimiento, existentes, con el fin de ejecutar Programa Exploratorio Posterior. En este
caso, debe seguirse el siguiente procedimiento: -

a)

b)

d)

Antes de la fecha de terminacion de la Gltima Fase de! Periodo de Exploracién, debe
radicarse aviso escrito a la ANH, acerca del interés de acometer Programa Exploratorio
Posterior.

El aviso debe describir las Operaciones de Exploracién que integran el Programa
propuesto, y que el Contratista se compromete a desarrollar, a partir de la
terminacién de la dltima Fase del Programa Exploratorio. El Programa Exploratorio
Posterior tendra un maximo de dos (2) Fases de hasta dieciocho {(18) Meses cada una,
las cuales deben contener, como minimo, la perforacion de un (1) Pozo Exploratoric del
Tipo A3 por Fase, para Yacimientos Convencionales, y dos (2) Pozos Exploratorios
también Tipo A3, por Fase, para Yacimientos No Convencionales.

Es preciso acompafiar Presupuesto detallado de todas las Operaciones de Exploracion
que se proyectan ejecutar en el curso del Programa Exploratorio Posterior.

Cumplidas oportunamente las obligaciones de la Primera Fase de dicho Programa, el
Contratista puede optar por NO continuar las actividades de la Segunda, caso en el
cual, es obligatorio devolver a la ANH toda fa superficie del Area Asignada que haya
sido retenida para acometer el Programa Exploratorio Posterior, o, alternativamente,
continuar con la ejecucion de la Segunda Fase, si ha sido prevista, evento en el cual, se
obliga a devolver el cincuenta por ciento {50%) de lo retenido, excluidas las Areas
Asignadas en Evaluacion y en Produccidn o las del Descubrimiento, existentes.

El Contratista debe poner en conocimiento de la ANH, por escrito su determinacion,
a mas tardar, treinta (30) Dfas Calendario antes del vencimiento de la Primera Fase del
Periodo de Exploracion Posterior.

El Programa Exploratorio Posterior y su duracion, asi como la extensién y la localizacién del
Area correspondiente, deben ser revisados por la ANH dentro de los tres (3) Meses
siguientes a su presentacion por el Contratista, como requisito indispensable para la
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aplicacion de 1a presente Clausula. Vencido el anterior término sin respuesta de la Entidad,
se entendera que la solicitud ha sido aprobada.

Finalizado el Programa de Exploracion Posterior, el Area Asignada quedara reducida a fas
Asignadas en Evaluacién y/o en Produccién y/o correspondientes a un eventual
Descubrimiento, existentes en la correspondiente oportunidad, salvo que se presente
cualquiera de los dos (2) eventos estipulados en la Cldusula 11 para presentar Aviso de
Descubrimiento, casos en los cuales el Contratista puede retener las porciones por
devolver durante término maximo de cuatro (4) Meses, para resolver sobre la procedencia
del Aviso.

8.6 Exploraciéon Adicional: El Contratista esta facultado para llevar a cabo Operaciones
de Exploracién en el Area Asignada, adicionales a las contenidas en el Programa
Exploratorio o en el Programa Exploratorio Posterior, sin que por razén de las mismas se
modifique el plazo pactado para la ejecucién de uno u otro, en la Fase que se encuentre en
curso o en las subsiguientes. Para el efecto, debe informar previamente y por escrito a la
ANH acerca de las Operaciones de Exploracidon adicionales que se propone acometer.

Si dichas Operaciones corresponden a las previstas en el Programa Exploratorio de la
siguiente Fase, y el Contratista tiene interés de que le sean acreditadas al cumplimiento
de los compromisos exploratorios de esta (ltima Fase, debe solicitarlo asi por escrito
motivado a la ANH, que debe pronunciarse en término de treinta (30) Dias Calendario. De
aceptar la peticidn, prescribira la forma ¢cdmo han de acreditarse -en todo o en parte- las
Operaciones de Exploracién adicionales, a los compromisos de la siguiente Fase del Periodo
de Exploracién o del Periodo Exploratorio Posterior, segin sea el caso. Si la Entidad no se
pronuncia oportunamente, la solicitud debe entenderse negada.

Clausula 9.- Inversion Remanente:

Si el valor de las inversiones obligatorias correspondientes a las distintas Fases del
Programa de Exploracién, tanto el Minimo como el Adicional, o al Posterior, en su caso,
resulta inferior al fijado por la ANH en los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia
2014"y/o a los ofrecidos y pactados contractualmente, el Contratista debe informarlo asi
a la Entidad, con indicacidn de la diferencia, denominada Inversion Remanente, dentro de
los quince (15) Dias Calendario siguientes a la terminacion de la respectiva Fase del Perioda
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de Exploracion o del de Exploracién Posterior, en su caso.

El Aviso debe acompafarse de propuesta para destinar la Inversion Remanente a la
ejecucion efectiva de actividades y trabajos de Exploracién adicionales, en la misma Area
Asignada, en Areas de otro u otros Contratos de Evaluacién Técnica, TEA o de Exploracidn
y Explotacion, E&P entre ellas, o, finalmente, en Areas Libres administradas por la Entidad,
caso en el cual, toda la informacién obtenida debe ser puesta a su disposicion, por ser de
su propiedad exclusiva, y se procedera asi:

(a) La ANH dispone del término de treinta (30) Dias Calendario siguientes a aquel en que
sea informada de la existencia de Inversion Remanente y le sea sometida la
propuesta, para aprobarla o improbarla.

(b) Si la Entidad no se pronuncia oportunamente sobre la misma o no le otorga su
aprobacion, el Contratista queda en la obligacidn de transferir a la ANH el valor
total de la Inversion Remanente, dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes
a la fecha de recibo de la determinacién negativa o de vencimiento del plazo fijado en
la letra precedente. Expirado el término de pago sin que se haya satisfecho
integralmente este compromiso, se causara a favor de aquella Interés Moratorio, con
arreglo al concepto consignado en la Clausula Segunda, Términos y Expresiones
Definidos. De no cancelar el Contratista oportunamente el monto a su cargo, la
Entidad hard efectiva la garantia de cumplimiento por el valor total de la Inversién
Remanente mas los Intereses Moratorios causados hasta la fecha en que tenga lugar
su cubrimiento efectivo.

9.1 Para efectos de verificar y controlar la ejecucion del presupuesto de inversion
correspondiente a las actividades y trabajos del Programa Exploratorio pactado, tanto el
Minimo como el Adicionai, o el Posterior, en su caso, dentro de los sesenta (60) Dias
Calendario siguientes a la terminacion de Periodo de Exploracidn, o de Exploracion Posterior,
segiin aplique, el Contratista debe presentar a la ANH certificacién expedida por el
Revisor Fiscal, el Auditor Externo, o la persona que haga sus veces, de requerirlo la persona
juridica, o por el auditor interno {Controller), bajo la gravedad del juramento, en la que se
haga constar el valor de la inversion realmente ejecutada en cada Fase de dicho Periodo o
del correspondiente a un eventual Programa Exploratorio Posterior, debidamente detallada
y con indicacion completa de los comprobantes y demas soportes que le sirvan de
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fundamento, los cuales deben ser puestos a disposicion de la ANH, siempre que esta los
solicite.

9.2 La circunstancia de que la Entidad no autorice destinar la Inversidn Remanente a
alguno de los objetivos fijados en la presente Cldusula, no sera considerada como
diferencia entre las Partes, de manera gue no es susceptible de ser sometida al Arbitraje a
que se refiere la Clausula 64.

Clausula 10.- Problemas en la Perforacion de Pozos Exploratorios:

10.1 Si en el curso de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio correspondiente al
Programa Exploratorio o al Programa Exploratorio Posterior, y antes de alcanzar la
profundidad objetivo, sobrevienen problemas de tipo geolégico no controlables, tales como
cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas de
circulacion, u otras condiciones de naturaleza técnica, que impidan continuar los trabajos
de perforacion, a pesar de la diligencia del Contratista con arreglo a las Buenas Précticas
de la Industria del Petréleo, lo mismo que cuando la profundidad del Pozo en cuestidn haya
superado mil quinientos (1.500) metros, puede solicitar a la ANH considerar cumplida la
obligacion de perforacion, mediante la presentacién de un informe técnico escrito, en el que
se describan en detalle tanto la situacién presentada como los esfuerzos realizados para
superar los problemas técnicos encontrados, en un plazo no mayor de quince (15) Dias
Calendario, contados desde su respectiva ocurrencia.

De aceptar la ANH que el Contratista dé por terminadas las operaciones de perforacién
del Pozo de que se trate, debe adquirir registros de resistividad, de rayos gama y de
potencial espontaneo, hasta la maxima profundidad posible, y abandonar o completar dicho
Pozo hasta la profundidad aicanzada. En este caso, la obligacion contenida en el Programa
Exploratorio al que corresponda el referido Pozo, se entenderd debidamente cumplida.

En caso contrario, es decir, de no aceptar la ANH dar por terminada la perforacion, dentro
del plazo razonable otorgado por ella, el Contratista debe perforar el Pozo Exploratorio
con desviacion (“sidetrack”) o uno (1) nuevo.

Ademas, puede igualmente solicitar por escrito a la Entidad la posibilidad de dar por
cumplida la obligacién de perforacion del Pozo a una profundidad distinta de la prevista en
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esta Clausula, siempre que asi lo justifiquen razones geoldgicas y técnicas, debidamente
comprobadas.

Clausula 11.- Aviso de Descubrimiento:

11.1 En cualquier oportunidad dentro de los cuatro (4) Meses siguientes a la fecha en que
ocurra un evento de los que se describen a continuacion, cuyos resultados indiguen que se
ha producido un Descubrimiento, el Contratista debe informarlo asi por escrito a la ANH:

(i) La finalizacion de la perforacién de cualquier Pozo Exploratorio, si se trata de
Yacimientos Convencionales, o

(i) La perforacion, estimulacion, realizacién de analisis geoldgicos y completamiento
efectivos de -por lo menos- un (1) Pozo Exploratorio, con el fin de practicar pruebas de
Produccion y llevar a cabo estimaciones de la extensidn del recurso, como lo establezcan
las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo, en eventos de Yacimientos No
Convencionales.

11.2 En todos los casos, el Aviso de Descubrimiento debe acompanarse de un Informe
Técnico que contenga fos resultados de las pruebas practicadas o
las muestras tomadas, la descripcién de los aspectos geoldgicos, asi como los analisis
efectuados a los fluidos y a las rocas obtenidos, con sujecién a las normas técnicas
expedidas por el Ministerio de Minas y Energia ¢ por la autoridad que haga sus veces.

Si el Descubrimiento es de Gas Natural No Asociado o de Hidrocarburos Liquidos Pesados o
Extrapesados, o corresponde a un Yacimiento No Convencional, el Contratista debe
igualmente poner a disposicion de la ANH los célculos y la informacion adicional de soporte
presentada a la autoridad competente, para efectos de su clasificacion.

11.3 Ante la omision del Contratista de presentar Aviso de Descubrimiento o de
someter a la Entidad cualquier informacion, dentro del plazo y en los términos establecidos
en esta Cléusula, la ANH requerird por escrito que en término improrrogable de diez (10)
Dias Calendario, complete los datos faltantes y/o rinda las explicaciones que justifiquen su
omisidn o la entrega de informacion parcial. Si el Contratista no presenta justificacion
legal o contractual para la omisidén del respectivo Aviso de Descubrimiento o de cualquier
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otra informacion relevante, como “Shows” de Hidrocarburos, Datos de Presion y Andlisis
Petrofisicos, previo desarrollo del Procedimiento previsto en la Clausula 46, PERDERA todos
los derechos sobre los Yacimientos contenidos en la estructura o trampa geoldgica que
contiene el respectivo Descubrimiento.

Clausula 12: Programa de Evaluacion:

12.1 Si el Contratista estima que un determinado Descubrimiento tiene potencial
comercial, debe someter a la ANH Programa de Evaluacion del mismo, dentro de los dos (2)
Meses siguientes a la fecha de radicacidn del respectivo Aviso de Descubrimiento, o a la
fecha en que se considere negada la solicitud de autorizacidon para prescindir de dicho
Programa, de acuerdo con el Numeral 12.8 posterior. La Entidad dispone de sesenta (60)
Dias Calendario para pronunciarse sobre aquel.

La demora o la omision no justificada en presentar el referido Programa de Evaluacion,
dentro del plazo y en los términos estipulados en la presente Clausula, da lugar a que la
ANH requiera por escrito que el Contratista rinda las explicaciones a que haya lugar, en
término improrrogable de diez (10) Dias Calendario, siguientes al de recibo del
requerimiento. La falta de justificacion de orden legal o contractual comporta también la
PERDIDA de todos los derechos de Produccion sobre los respectivos Yacimientos,
contenidos en la estructura, trampa geoldgica o acumulacidn correspondiente al
Descubrimiento, previo desarrollo del procedimiento estipulado en fa Clausula 46.

12.2 Contenido del Programa de Evaluacion: Debe contener, como minimo, los
siguientes elementos:

a) Mapa Geolégico con las coordenadas del Area Asignada en Evaluacion, en el tope de
la formacion obijetivo. '

b) Descripcion y propodsito de cada una de las Operaciones de Evaluacion, asi como ef
detalle de la informacidon que el Contratista se propone obtener, en orden a

determinar si el Descubrimiento puede ser declarado como Comercial.

) Presupuesto Total del Programa de Evaluacion, discriminado por Afios.
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Plazo completo del mismo, que no puede exceder de dos (2) Afios, si incorpora
perforacién de Pozos Exploratorios Al, A2 o A3, o de un (1) Afio, en los demas
casos, términos que se contardn a partir de la fecha de aprobacién del Programa de
Evaluacién por la ANH, Programa que debe contemplar los tiempos estimados
necesarios para obtener los permisos que corresponda otorgar a otras autoridades.

Cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacidn, dentro del Plazo
total.

Informacion sobre la destinacién de los Hidrocarburos y demds fluidos que el
Contratista espera recuperar, como resultado de las Operaciones de Evaluacion.

Propuesta de Punto de Entrega, para consideracion de la ANH.

12.3 Prérroga del Plazo de Ejecucion del Programa de Evaluacion: En el evento
de que el Contratista decida perforar Pozos Exploratorios Al, A2 o A3 adicionales, no
previstos en el Programa de Evaluacién inicialmente sometido y aprobado, la ANH esta
facultada para prorrogar el término de duracién del dicho Programa, por lapso adicional no
superior a un (1) Ao, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

a)

b)

c)

Que la correspondiente solicitud escrita se radique en la Entidad, con por lo menos
dos (2) Meses de anticipacion, respecto de la fecha de terminacién del Plazo total
originalmente convenido;

Que el Contratista haya adelantado diligentemente las Operaciones previstas en el
Programa de Evaluacion, y,

Que la prorroga requerida se justifique por el tiempo necesario para llevar a cabo la
perforacion y las pruebas del o de los Pozos adicionales de Exploracion proyectados.

Con la solicitud de extensién, han de someterse a la ANH los documentos que le sirven de
fundamento. Por su parte, la Entidad debe pronunciarse antes de dos (2) Meses, contados a
partir de la fecha de recepcidon de aquella. De no hacerlo oportunamente, se entiende que
ha sido aprobada.
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12.4 Modificaciones al Programa de Evaluacion: En cuaiquier oportunidad durante los
seis (6) Meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de Evaluacion a la ANH,
el Contratista puede modificarlo, para cuyo efecto ha de informar su intencién
oportunamente a la Entidad y adecuar el plazo total del mismo, que, no puede exceder de
dos (2) Afios, si incorpora perforacion de Pozos Exploratorios Al, A2 o A3, o de un (1) Afo,
en los demas casos, sin considerar eventuales prérrogas. Por razdn de tales ajustes no se
modifica la fecha de inicio de las actividades que integran dicho Programa.

12.5 Informe de Evaluacion: El Contratista asume la obligacion de someter a la ANH
Informe completo sobre fos resultados del Programa de Evaluacién, dentro de los tres (3)
Meses siguientes a la fecha de terminacién de las actividades que lo integran. Debe
contener -como minimo-: (i) resefia y resultados de cada una de las Operaciones de
Evaluacién ejecutadas, incluido el de las pruebas practicadas; (i} descripcidn geoldgica del
Descubrimiento,_asi como de la trampa o Acumulacion, por Yacimiento, incluidos Mapas,
con los respectivos contactos agua aceite (OWC), y/o Ultimo nivel de aceite conocido (KLO),
asf como su configuracion estructural; (iii) evaluacion petrofisica y caracterizacidn de las
propiedades fisicas de las rocas y de los fluidos presentes en el Tipo de Yacimiento,
asociados al Descubrimiento; (iv) presion, volumen y analisis de temperatura de los fluidos
de los Yacimientos; (v) Tipo de Yacimiento; (vi) resultados de las pruebas de presion; (vii)
indices de productividad; (viii) estimado del Hidrocarbure /in situ (OOIP-OGIP); (ix) factor
de recobro, con el detalle del analisis practicado para su determinacion; (x) capacidad de
Produccion, por Pozo, y la correspondiente a todo el Descubrimiento, y (xi) un estimado de
las reservas recuperables de Hidrocarburos.

12.6 Si durante el Periodo de Exploracion, el Contratista desarrolla simultaneamente un
Programa de Evaluacion, puede acreditar el cumplimiento de la perforacion de los Pozos
Exploratorios previstos tanto en el Programa Exploratorio como en el de Evaluacion, con la
perforacion de hasta dos (2) Pozos Exploratorios, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones concurrentes: (i) que el mismo Tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en
la Fase del Programa de Exploracién inmediatamente siguiente a la fecha de inicio del
Programa de Evaluacidn, y (i) que la perforacién concluya antes de la fecha de terminacion
del Programa de Evaluacion en el que fueron incluidos, o de la Fase del Periodo de
Exploracion a la cual correspondan dichos Pozos, la que sea mas proxima. En este caso, el
Contratista esta en |a obligacién de devolver a la ANH la porcién del Area Asignada sobre
la cual no se hayan de desarrollar actividades exploratorias durante el tiempo remanente
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del Periodo de Exploracidn.

12.7 En el evento de que el Descubrimiento sea de Gas Natural No Asociado, de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, de Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales 0 provenientes de Areas Costa Afuera (Offshore), y en cualquier
oportunidad durante la ejecucién del Programa de Evaluacion, el Contratista puede
solicitar a la ANH prorrogar el término previsto lievar a cabo dicho Programa, por periodos
adicionales de dos (2) Afos, con el propdsito de realizar estudios de factibilidad para la
construccion de infraestructura; sobre métodos de Produccién; para el desenvolvimiento de
mercados, y/o para desarrollar actividades adicionales de completamiento y estimulacién
tratandose de Yacimientos No Convencionales. La solicitud debe incorporar en el Programa
de Evaluacién, la informacion relacionada con esos estudios y actividades que el
Contratista considera necesario acometer, debidamente justificada.

Con ia solicitud de extensidon, han de someterse a la ANH los documentos que le sirven de
fundamento. Por su parte, la Entidad debe pronunciarse antes de dos (2) Meses, contados a
partir de la fecha de recepcién de aquelia. De no hacerlo oportunamente, se entiende que
ha sido aprobada.

Al término de la prdrroga, deben entregarse a la ANH dichos estudios, junto con el
resultado de las actividades adelantadas en el curso de la misma.

12.8 Si el Contratista estima procedente realizar Declaracion de Comercialidad, sin
necesidad de llevar a cabo Programa de Evaluacion, puede solicitar a la ANH excluirlo,
siempre que esté en condiciones de probarlo debida y suficientemente, con la demostracion
del Tipo de Yacimiento, su tamafio y su delimitacion, entre otros elementos. Para el efecto,
debe someter el correspondiente escrito, y la Entidad adoptar la decisién que corresponda,
dentro del Mes siguiente a la fecha de radicacidn de la correspondiente solicitud. La falta de
pronunciamiento oportuno se tomara como determinacion negativa.

Clausula 13.- Declaracién de Comercialidad:
13.1 Dentro de los tres (3) Meses siguientes a (i) el vencimiento del término estipulado

para la ejecucion del Programa de Evaluacion; (ii) el vencimiento del plazo acordado, en los
eventos de prérroga de dicho término conforme a los Numerales 12.3 y 12.7 precedentes, 0
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(i) recibida decision afirmativa sabre la solicitud de excluir Programa de Evaluacion, en ios
términos del numeral 12.8, debe someterse a la ANH Declaracion escrita que contenga de
manera clara y precisa la determinacidon incondicional de Explotar Comercialmente el
respectivo Descubrimiento.

13.2 Contenido de la Peclaracion: Debe comprender el Tipo de Yacimiento o
Yacimientos que se pretenden explotar, esto es, si son Convencionales o NO.

13.2.1 Si se trata de Yacimientos Convencionales, la Declaracién de Comercialidad debe
contener:

a.  Delimitacion de la estructura, incluidos volumen, extension del 4rea correspondiente y
caracteristicas petrofisicas.

b. Identificacion en Registros Eléctricos y en Mapas Estructurales del Contacto Agua-
Aceite 0, en su defecto, el Gltimo nivel de aceite conocido (KLO).

c.  Datos completos acerca de la calidad y del tipo de Hidrocarburo, y

d. Datos que soporten el andlisis econdmico, la viabilidad de la explotacidn y los riesgos
que se prevén.

13.2.2 En caso de formularse la Declaracién para obtener Hidrocarburos provenientes de
Yacimientos No Convencionales, debe contener lo siguiente:

a. Delimitacion de la Acumulacién, incluidos volumen, extensién del area
correspondiente y caracteristicas petrofisicas y geomecanicas.

b.  Datos completos acerca de fa calidad y del tipo de Hidrocarburo.

¢. Disefio de la estimulacién del reservorio, con la precision de si comporta
fracturamiento y de qué tipo, ademas de si se proyecta llevar a cabo completamiento,
de manera que sea posible establecer valores reales del Hidrocarburo técnicamente
recuperable, y su proyeccidn de Produccion, y
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d. Datos que soporten el andlisis econdmico, la viabilidad de la explotacién y los
riesgos que se preven.

13.3 Descubrimiento No Comercial: Tanto si el Contratista manifiesta a la Entidad
que el Descubrimiento NO es Comercial, como si no entrega a {a ANH la correspondiente
Declaracién de Comercialidad en el plazo estipulado, se considerard definitivamente que el
Descubrimiento NO es Comercial, y aquel acepta que NO se genero en su favor derecho
alguno. En consecuencia, renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho
Descubrimiento. En las anteriores condiciones, el Area Asignada en Evaluacién debe ser
devuelta a la Entidad, previo el cumplimiento de las obligaciones en materia de Abandono,
estipuladas en la Clausula 61.

CAPITULO IV
ACTIVIDADES DE PRODUCCION

Clausula 14.- Area Asignada en Produccién:

14.1 Concepto: Porcion o porciones del Area Asignada, en que se localizan uno o mas
Campos y donde existe Produccion de Hidrocarburos. Esta delimitada por un poligono o por
una o varias formas geométricas regulares, segun el caso, que comprendera(n) el Campo o
los Campos, o la porcién de éste o de estos que se localice(n) dentro del Area Asignada,
mas un margen alrededor de cada Campo no mayor de un (1) kilometro, siempre que se
encuentre dentro del Area Asignada. Como quiera que la superficie del Campo o de los
Campos contenidos en el Area Asignada en Produccién puede variar, esta Ultima
permanecera inalterable, salvo lo estipulado en la siguiente Clausula.

14.2 Englobe de Campos: Cuando en el Area Asignada dos (2) o mas Campos se
superpongan total o parcialmente; estén separados en superficie por una distancia inferior
a dos (2) kildbmetros, o compartan facilidades de Produccion, deben ser englobados en una
tinica Area Asignada en Produccién.

No obstante, en el evento de que los Campos correspondan a Yacimientos Convencionales
y No Convencionales, no estaran sometidos al englobe de que trata el presente Numeral.
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Clausula 15: Duracién:

15.1 Principio General: El Periodo de Produccion aplicable al Area Asignada en
Produccion englobada, correspondera al del Area Asignada en Produccion respecto de la cual
se haya realizado primero la correspondiente Declaracion de Comercialidad.

15.2 Separacion: No obstante, la ANH estd facultada para autorizar la separacién de las
Areas Asignadas en Produccién gue contengan Campos situados a una distancia inferior a
dos (2) kilémetros, o que compartan facilidades de Produccion, previa solicitud escrita y
motivada del Contratista, cuando -en su criterio-, ello se justifique tanto técnica, como
econémicamente.

Clausula 16.- Ampliacién del Area Asignada en Produccién:

Si durante el Periodo de Produccion, el Contratista determina que un Campo se extiende
mas alld del Area Asignada en Produccién, pero dentro de la superficie que para la
oportunidad tenga el Area Asignada, es decir, excluidas las porciones devueltas, debe
solicitar a la ANH |la ampliacién de aquella, mediante peticién escrita, acompanada de los
soportes correspondientes.

Cumplidos a satisfaccion estos requisitos, la Entidad tiene la potestad de disponer la
ampliacién del Area Asignada en Produccién. Queda en todo caso entendido que si como
resultado de la misma, aquella se superpone con otra Area Asignada en Produccién, la
duracién del Periodo de Produccién aplicable al Area Asignada en Produccién englobada,
también corresponderd a la del Area Asignada en Produccidn respecto de la cual hubiera
tenido lugar primero la Declaracion de Comercialidad.

Clausula 17.- Plan de Desarrolio:

17.1 Oportunidad y Contenido: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la presentacion
de la Declaracién de Comercialidad de que trata la Cldusula 13, el Contratista debe
entregar a la ANH el Plan de Desarrolio inicial, que debe contener, como minimo, la

siguiente informacion:

a) Mapa con las coordenadas del Area Asignada en Produccion, delineado en detalle;
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b) Célculo de Reservas y de la Produccion acumulada de Hidrocarburos, diferenciada por
Tipo de Yacimiento e Hidrocarburo;

c) Esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una descripcién
del Programa de Perforacidn de Pozos de Desarrolio; de los métodos de extraccion;
de las facilidades proyectadas, y de los procesos a los cuales se someteran los fluidos
extraidos, antes del Punto de Entrega;

d)  Prondstico de Produccién anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, mediante la
utilizacién de la tasa dptima de Produccion que permita lograr la maxima
recuperacion economica de las reservas;

e) Identificacion de los factores criticos para la ejecucion det Plan de Desarrollo, tales
como aspectos ambientales, sociales, econémicos y logisticos, asi como las opciones
para su manejo, y

f) Programa de Abandono, para efectos de la Clausula 61.

17.2 Entrega del Plan de Desarrollo: Se considera recibido por la ANH el Plan de
Desarrollo, cuando se radique toda la informacion resefada en el Numeral precedente,
debidamente soportada. Si la Entidad no lo recibe con la totalidad de la informacidn exigida,
requerira al Contratista remitir los datos faltantes, en término maximo de treinta (30) Dias
.Calendario, contados desde la fecha de recibo del requerimiento. De no pronunciarse la
Entidad dentro de los sesenta (60) Dias Calendario siguientes a la radicacion completa del
Plan de Desarrolfo con todos sus anexos, se entenderéd improbado.

Si el Plan de Desarrollo no se somete a la ANH oportunamente, o si esta no recibe en
tiempo {a documentacion faltante requerida, se configura incumplimiento de acuerdo con lo
pactado en la Clausula 54.

17.3 Actualizacion del Plan de Desarrollo: Cuando se requiera modificar el Plan de
Desarrollo, el Contratista debe ajustar y someter a la ANH version debidamente
modificada para cada una de las Areas Asignadas en Produccién, junto con sus anexos, con
sujecion a la Clausula 17.
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Cuando la Produccion real de Hidrocarburos del Ao Calendario inmediatamente anterior,
difiera en mas de un quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de Produccién
anual, establecido en el Plan de Desarrollo en cualquier Area Asignada en Produccién, el
Contratista debe someter por escrito a la ANH las explicaciones de rigor, dentro de los
treinta (30) Dias Calendario posteriores a aquel en que tenga lugar la actualizacion del Plan de
Desarrollo.

Clausula 18.- Programa Anual de Operaciones:

18.1 Oportunidad de Presentacion: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la fecha
en gue haya tenido lugar la Declaracidon de Comercialidad, y -a mas tardar- el 30 de enero
de cada Afo Calendario posterior, el Contratista debe presentar a la ANH un Programa
Anual de Operaciones para ese periodo anual, que ha de reunir |os siguientes requisitos:

18.2 Contenido: Para cada Area Asignada en Produccion, el Programa debe contener, como
minimo:

a) Descripcidn detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccién que se
proyectan llevar a cabo durante el mismo Afioc y el siguiente, con el respectivo
Cronograma, discriminado por actividad y por trimestre calendario, y el detalle de los
plazos requeridos para obtener las autorizaciones y los permisos que procedan de las
autoridades competentes;

b)  Prondstico de Produccion mensual de cada Area Asignada en Produccién para el Afio
Calendario correspondiente;

¢)  Prondstico de Produccidn anual promedio hasta el final de la vida econémica de los
Yacimientos que se encuentren dentro de la respectiva Area Asignada en Produccion;

d) FEstimado de egresos, gastos e inversiones para los cuatro (4) Anos Calendario
siguientes, o hasta la terminacién de! Periodo de Produccion, o que sea mas corto, y

18.3 Ejecucion y Ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccién de las que trata
la letra a) del numeral precedente son de obligatoria ejecucién y deben ser iniciadas de
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conformidad con el Cronograma presentado.

Durante su ejecucién, pueden realizarse ajustes al Programa Anual de Operaciones para el
Afo Calendario en curso, siempre que NO impliquen disminucion en la Produccidn, superiores
al quince por ciento (15%) respecto del prondstico inicial. Tales ajustes no pueden ser
formulados con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. El
Contratista asume la obligacion de informar previamente y por escrito cualquier ajuste que
se proponga introducir al Programa Anual de Operaciones.

El primero de tales Programas debe abarcar el periodo restante del Afo Calendario
correspondiente. Cuando falten menos de tres (3) Meses para la terminacion del primer Afio
Calendario, el primer Programa Anual de Operaciones debe incorporar el afio inmediatamente
posterior.

Clausula 19.- Fondo de Abandono:

19.1 Obligacion: El Contratista esta en el deber de establecer un fondo, con el fin de
garantizar la financiacion de las actividades inherentes al Programa de Abandono de Pozos
y de restauracion ambiental de las Areas Asignadas en Produccién, al finalizar el Periodo de
Produccion correspondiente a cada una de ellas, de acuerdo con las Buenas Précticas de la
Industria del Petrélec y con sujecién a las siguientes estipulaciones:

19.2 Constitucion: Al concluir el primer Ao Calendario, transcurrido a partir del Mes en
el cual se hubiera iniciado la produccidn comercial y regular de Hidrocarburos en cada Area
Asignada en Produccion, y continuamente desde entonces, el Contratista esta en el deber
de llevar en la Contabilidad del Contrato un registro especial denominado “Fondo de
Abandono”, al que deben llevarse todas las partidas correspondientes a la ejecucion del
Programa de Abandono. Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos
para el efecto, ha de constituirse fiducia mercantil, garantia bancaria u otro instrumento
aceptado por la ANH. En todo caso, los términos y condiciones del instrumento que se
acuerde, seran determinados por las Partes en el curso del Afo inmediatamente anterior a
fa fecha en la cual deba constituirse el “Fondo de Abandono”.

Aunque las Partes no alcancen acuerdo al respecto, es obligacién del Contratista otorgar
carta de crédito “standby’, irrevocable, confirmada y a la vista, en los términos de los
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articutos 1409 y 1412 def Codigo de Comercio, en concordancia con el articulo 146 del
Decreto 1510 de 2013, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen,
abierta por una entidad bancaria establecida en Colombia o por establecimiento de crédito
del exterior, siempre que el titulo valor se encuentre aceptado por uno nacional “standby”,
en los términos de la Clausula 39, por el monto determinado con arreglo a al siguiente
Numeral.

19.3 Valor: Al finalizar cada Afo Calendario, el monto del Fondo de Abandono debe
corresponder al resultado de aplicar la siguiente férmula:

: A=[PR]xC
Donde:

A es el valor al que debe ascender el Fondo de Abandono al finalizar cada Afo
Calendario, para cada Area Asignada en Produccién, y que debe ser registrado en fa
contabilidad del Contrato, que forma parte de la del Contratista.

P es |la Produccién acumulada de Hidrocarburos de la respectiva Area Asignada en
Produccion, desde la fecha en que se hubiera iniciado la Produccién en la misma y
hasta el 31 de diciembre del Afio para el cual se realiza el calculo;

R es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos del Area
Asignada en Produccién, expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de
acuerdo con el Plan de Desarrollo y sus actualizaciones, hasta el 31 de diciembre del
Afio para el cual se realiza el calculo. Incluye la Produccion acumulada (P) mas las
reservas probadas desarrolladas, y

C es el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono del Area Asignada
en Produccion, expresado en valor de moneda para la fecha del cdlculo. Cuando se
trate de reajustes anuales, el valor de C se reducird en el monto de los costos de
Abandono ya invertidos en el Fondo.

Todos los calculos de Produccion y de reservas de Hidrocarburos correspondientes a la
formula (P y R), deben realizarse en barriles equivalentes de Hidrocarburos Liquidos. Para
el efecto, las Partes convienen que la equivalencia corresponde a cinco mil setecientos
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(5.700) pies cubicos de Gas, en condiciones estandar, por un (1) Barril de Hidrocarburos
Liguidos.

Las variables de la férmula deben ser revisadas y actualizadas anualmente con base en los
desembolsos reales correspondientes a la ejecucion efectiva de las actividades de
Abandono, y los volimenes de Produccién y de reservas de Hidrocarburos.

Para los efectos del presente numeral, se consideran reservas probadas desarrolladas, las
correspondientes a la definicién adoptada por la autoridad competente de la Repdblica de
Colombia, conforme al marco regulatorio vigente en la oportunidad de realizar el calculo.

Para la fecha de celebracion del presente Contrato, corresponde a la Resotucién ANH 159
del 12 de febrero de 2014.

El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Clausula no exime al Contratista del
deber de ejecutar, oportuna, eficaz y eficientemente todas las operaciones de Abandono de
que trata la Cldusula 61, en cada Area Asignada en Produccién, en nombre propio, a su
costo y bajo su exclusivo riesgo.

CAPITULO V
CONDUCCION Y OPERACIONES

Clausula 20.-Autonomia:

20.1 Regla General: Corresponde al Contratista ejercer la direccion, el manejo, el
seguimiento, la vigilancia y el control de todas las Operaciones de Exploracion, Evaluacién,
Desarrollo y Produccidon que ejecute en cumplimiento del presente Contrato. Es de su
exclusiva responsabilidad planear, preparar, realizar y controlar el desarrollo de todas las
actividades inherentes a la ejecucién contractual, con sus propios medios, y con plena
autonomia directiva, técnica, operacional y en materia de administracién, de conformidad
con el ordenamiento superior colombiano y con rigurosa observancia de fas Buenas
Practicas de la Industria del Petréleo.

20.2 Contratacién con Terceros: Aquellas actividades cuya ejecucion se confie a
terceros, no liberan al Contratista de su plena y total responsabilidad porque las mismas
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se lleven a cabo en forma oportuna, eficaz y eficiente, con sujecidn al régimen juridico, a
las estipulaciones contractuales y a dichas Practicas, de manera que aquel responde
directamente ante la ANM por los actos y las omisiones suyos, de sus proveedores y
subcontratistas, y por las de los empleados y trabajadores a su servicio y al de estos
Gltimos.

20.3 Autoridad: La autonomia de que trata esta Clausula, no obsta para que la ANH vy fas
demas autoridades competentes, ejerzan a plenitud sus facultades legales, reglamentarias
y regulatorias, en todos los asuntos de su respectivo resorte, sin limitacion alguna.

Ninguna autorizacion de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del presente
Contrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad al Contratista, ni aftera
la autonomia con la que ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su
cargo.

Clausula 21.- Operador:

21.1 Concepto: Como quedd establecido en la Clausula 2 sobre Definiciones, es el
Contratista o la persona juridica integrante de Contratista Plural, responsable de
conducir las actividades de Exploracion, Evaluacién, Desarrolio y Produccion de
Hidrocarburos; de asumir el liderazgo y ta representacion de aquel o aquellos, asi como de
dirigir la ejecucién contractual y las relaciones con la ANH. Individualmente debe contar
con y mantener todos los requisitos de Capacidad Técnica y Operacional, Medioambiental y
en materia de Responsabilidad Social Empresarial, de conformidad con el Reglamento de
Contratacién para Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH y los Términos de
Referencia del Procedimiento de Seleccion que dic lugar al presente Contrato. En todo caso,
el Operador seleccionado debe contar con la aprobacién de la Entidad. Para todos los
efectos, el Operador asume la representacion del Contratista ante la ANH.

21.2 Operador en Contratistas Plurales: Siempre que la Parte Contratista esté
integrada por numero plural de personas juridicas, debe establecerse claramente cudl de
ellas, que redna los requisitos de Capacidad, ha sido seleccionada para actuar en condicion
de Operador, previa aprobacion expresa y escrita de la Entidad.

Se exceptla de esta regla, el caso de que en una misma Area asignada se desarrollen
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actividades de Exploracién y Produccion de Hidrocarburos en yacimientos Convencionales y
No Convencionales, en el que pueden haber Operadores independientes para cada uno.

Clausula 22.- Coordinacién en Materia de Seguridad:

Sin perjuicio de las gestiones que emprenda para administrar y dar cobertura adecuada a
fos riesgos que puedan comprometer la seguridad de Operaciones e instalaciones,
conceptos que son de su responsabilidad exclusiva, el Contratista asume las siguientes
obligaciones y compromisos: :

a) Adoptar -en coordinacion con el Ministerio de Defensa Nacional- los estandares y
protocolos correspondientes, con el objeto de mitigar los riesgos de seguridad.

b) Establecer canales de comunicacién con la Policia Nacional y con las Fuerzas
Militares, a fin de coordinar aquellas actividades que conforme a los estandares y
protocolos adoptados, exijan o hagan aconsejable tal coordinacidn.

Clausula 23.- Permisos:

23.1 Responsabilidad: En nombre propie y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, el
Contratista o el Operador, en eventos de Contratistas Plurales, asumen {as obligaciones
de solicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir las condiciones impuestas, obtener y
respetar todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos que resulten
necesarios o procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir oportuna, eficaz
y eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente Contrato.

23.2 Respeto del Régimen Juridico: Ademads, garantiza observar puntualmente la ley
colombiana en el desenvolvimiento de las actividades de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo,
Produccidn, Abandono, y, en general, en todo el curso de la ejecucidén contractual,
particutarmente, en materia de Hidrocarburos, proteccién del medio ambiente y de los
recursos naturales renovables, y de las relaciones con la comunidad y con los grupos
étnicos asentados en el Area Asignada.

Clausula 24.- Subcontratistas:
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24.1 Procedencia: Con excepcidn de todas aquellas funciones y responsabilidades
inherentes a la condicién de Operador, que no pueden ser subcontratadas ni total ni
parcialmente, en ninguna oportunidad a lo largo de la ejecucidn contractual, para el
desarrollo de actividades, labores o prestaciones determinadas, o con el fin de satisfacer
compromisos y responsabilidades especificos, vinculados a dicha ejecucién, con plena
observancia del ordenamiento superior aplicable a la materia de que se trate y por sus
exclusivos costos, cuenta y riesgo, pueden celebrarse subcontratos de todo orden, con
personas naturales y/o juridicas con capacidad y experiencia comprobados en el objeto
correspondiente, tanto en el pais como en el exterior, en materia de obras, bienes y
servicios, asi como consultorias o asesorias.

Para efectos del presente Numeral, se consideran funciones inherentes al Operador las de
direccion, conduccidn, manejo y liderazgo de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo, Produccién de Hidrocarburos y Abandono, asi como la representacion del o de
los Contratistas ante la ANH.

24.2 Registro: De todos los subcontratos debe abrirse, llevarse y mantenerse actualizado
un registro y un expediente, en el que se especifiquen y detallen, por lo menos, nombre
completo o razon social, identificacion, Registro Unico Tributario, RUT, antecedentes y
experiencia, objeto, plazo, precio, forma de pago, y condiciones de cumplimiento de las
prestaciones reciprocas.

En cualquier oportunidad, la ANH puede solicitar la presentacién del Registro y del
Expediente de cualquier subcontrato.

24.3 Responsabilidad: El Contratista asume plena, total y exclusiva responsabilidad por
concepto de la negociacion, celebracion, ejecucion, terminacién y fiquidacion de todos los
negocios juridicos que emprenda para contar o disponer de obras, bienes y servicios
requeridos para la ejecucion contractual, asi como de eventuales reclamaciones o procesos
jurisdiccionales por diferencias o incumplimientos, sin que la ANH asuma compromiso,
obligacion o responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos, ya que entre
. ella y los subcontratistas, asi como los empleados, trabajadores o contratistas de los
mismos, NO existe ni se genera vinculo o relacién de ninguna naturaleza.

Periddicamente, pero, en todo caso, una vez por Ano Calendario, deben someterse a la
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Entidad certificados de paz y salvo por concepto de los subcontratos celebrados y
ejecutados.

Clausula 25.- Produccion:

25.1 Medicién: Corresponde al Contratista llevar a cabo la medicion, el muestreo y el
control de calidad de los Hidrocarburos producidos, y mantener calibrados los equipos o
instrumentos de medicién, conforme a las normas y métodos aceptados por las Buenas
Practicas de la Industria del Petrdleo y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes,
asi como practicar los analisis a que haya lugar, y adoptar las correcciones pertinentes, con
el fin de permitir la liquidacion de los volimenes netos de Hidrocarburos recibidos vy
entregados, en condiciones estandar.

Es de su exclusiva responsabilidad acometer todas las acciones necesarias para preservar la
integridad, confiabilidad y seguridad de instalaciones, equipos e instrumentos de
fiscalizacion.

25.2 Conservacion: Durante el término previsto en el articulo 60 del Cédigo de Comercio
y las demas disposiciones pertinentes para los libros y papeles del comerciante, el
Contratista estd en la obligacion de conservar los registros de calibracion periddica de
tales equipos o instrumentos, lo mismo que las mediciones diarias de Produccion y
consumo de Hidrocarburos vy fluidos en cada Campo, para revision y control de la ANH y
las demas autoridades con competencia en la materia.

La Entidad se reserva el derecho de inspeccionar registros de calibracidn, mediciones y
consumo, bien directamente o por intermedio de terceros contratistas, en cualquier tiempo,
lo mismo que los equipos de medicion y, en general, todas las unidades dispuestas para el
efecto.

Siempre que dos (2) o mas Campos se sirvan de las mismas instalaciones de Produccién,
estas deben contar con un Sistema de Medicion que permita determinar aquella
proveniente de cada Campo.

En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y con los reglamentos
técnicos de autoridad competente, la ANH estd igualmente investida de facultades para
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fijar las caracteristicas y/o las especificaciones técnicas que deben tener los equipos y los
instrumentos de medicidn que considere razonablemente requeridos para ejercer
fiscalizacion adecuada, oportuna, eficaz y eficiente, asi como para proporcionar informacion
veraz a sus propios sistemas de monitoreo remoto de la Produccidn, en cualquier tiempo y
bien directamente o por intermedio de terceros contratistas con conocimiento en la materia.
Pesa sobre el Contratista el deber de adquirirlos e instalarlos, en el plazo también
razonable que la Entidad determine, asi como mantenerlos en perfectas condiciones de
operacién y funcionamiento, todo ello a sus exclusivos costo y riesgo.

Con la sola excepcion de los que hayan sido empleados en beneficio de las Operaciones de
Evaluacién y Produccién, y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, los
Hidrocarburos producidos deben ser transportados por el Contratista al Punto de Entrega.

Los Hidrocarburos han de ser medidos en el Punto de Fiscalizacion, conforme al
procedimiento sefialado en el Numeral 25.1, y, con base en esta medicién, deben
determinarse los volimenes de Regalias a que se refiere el Capitulo VI y los Derechos
Econdmicos de la ANH previstos en el Capitulo VII, asi como los volumenes que
correspondan al Contratista.

A partir del Punto de Fiscalizacion y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen la
materia, el Contratista tiene libertad de vender en el pais o de exportar los Hidrocarburos
que le correspondan, o de disponer de los mismos a su voluntad.

25.3 Unificacién: Cuando uno o mas Yacimientos explotables econdmicamente se
extienda(n) en forma continua a otra u otras Areas Contratadas o Asignadas, por fuera de
los limites de la que es objeto de este Contrato, de comun acuerdo con la Entidad y con los
demas interesados, el Contratista debe poner en practica un plan o programa cooperativo
de explotacién unificada, con sujecion a la legislacion colombiana, y previa aprobacion de la
autoridad competente. (Cfr. Resolucion 18 1495 de 2009, Art. 47 o disposiciones que o
maodifiquen, sustituyan o complementen)

25.4 Gas Natural: El Gas Natural presente en cualquier Area Asignada en Evaluacién o en
Produccion, se somete a las siguientes estipulaciones:

25.5 Restriccion de Desperdicio y Utilizacion: Es responsabilidad del Contratista
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evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de cualquier Campo. Por consiguiente,
siempre que sea antes del Punto de Fiscalizacion correspondiente y con estricta sujecion a
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, estd facultado para
emplearlo como combustible para la ejecucién de las Operaciones, como fuente de energia
a fin de obtener la méxima recuperacién final de las reservas de Hidrocarburos, o,
finalmente, para confinarlo en los mismos Yacimientos con el propdsito de utilizarlo en los
objetivos sefialados, durante {a vigencia del Contrato.

25.6 Gas Natural Asociado: Sin perjuicio de lo pactado en el numeral precedente, en el
evento de que e} Contratista descubra uno o varios Yacimientos con Gas Natural Asociado,
debe someter a la ANH un (1) proyecto para la utilizacién del mismo, dentro de los tres (3)
Afios siguientes al inicio de la Produccidn en cada Campo. El incumplimiento de esta
obligacion, permite a la Entidad disponer gratuitamente del Gas Natural Asociado
proveniente de tales Campos, con sujecidn a las disposiciones legales o reglamentarias
vigentes.

De conformidad con el articulo 52 de la Resolucion 18 1495 de 2009 o la disposicion que la
modifique, sustituya o complemente, se prohibe la quema, el desperdicio o la emision de
gas a la atmosfera. En todos los casos, se deben proveer facilidades para su utilizacién, sea
mediante reinyeccién al Yacimiento o reciclamiento, almacenamiento subterrdneo o en
superficie, o para su comercializacion.

Se exceptla de dicha prohibicién el volumen de Gas que por razones de seguridad deba
quemarse, o el Gas operacional que no sea viable recuperar desde el punto de vista
econdmico, en cuyo caso, debe presentarse justificacion técnica de tal situacion y ser
aprobada previamente por el Ministerio de Minas y Energia.

Existe desperdicio en todos los casos previstos por el articulo 53 de la misma Resolucién 18
1495 de 2009, o la disposicidon que la modifique, sustituya o complemente,

25.7 Daiios y Pérdidas de Activos: Todos los costos y/o gastos en que haya de
incurrirse para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes y/o equipos, ocurridos por
fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares, corren por cuenta del
Contratista y son de sus exclusivos cargo y riesgo.
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Ademas, esta en el deber de informar a la ANH todas las pérdidas y los dafios ocurridos, a
la brevedad posible, una vez superada la emergencia.

Clausula 26.- Seguimiento, Inspecciones y Control:

26.1 Premisa General: La ANH tiene y se reserva el derecho de ejercer, en cualquier
tiempo, aquellas facultades que en materia de Seguimiento, Inspeccidn, Control y Vigilancia
de la ejecucion contractual, se relacionan en la presente estipulacion, bien directamente o
por intermedio de sus agentes. Por su parte, el Contratista asume las obligaciones y los
deberes correlativos.

26.2 Visitas al Area Asignada y Atribuciones: En cualquier tiempo durante la vigencia
del presente Contrato y mediante el empleo de los procedimientos que considere
apropiados, bien directamente o por intermedio de terceros, autoridades o contratistas, la
ANH estd investida de y se reserva las mas amplias atribuciones y facultades para realizar
visitas al Area Asignada, con el fin de inspeccionar, hacer seguimiento, verificar y controlar
todas y cada una de las actividades inherentes a la ejecucion contractual, en particular, las
relativas a Exploracion, Evaluacion, Desarroflo, Produccion, Abandono, proteccion del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, relaciones y beneficio de las comunidades,
asi como mediciones, entregas, y liquidacién y pago de Regalias y Derechos Econdmicos.

Estas atribuciones pueden ser ejercidas directamente sobre la empresa e instalaciones def
Contratista como las de los subcontratistas, exclusivamente relacionadas con la ejecucion
de prestaciones y el cumplimiento de compromisos y obligaciones surgidos del presente
Contrato, a fin de adquirir certeza sobre su oportuno, eficaz y eficiente desarrollo y
satisfaccién.,

Las actividades de inspeccidn, verificacién, control, vigilancia y fiscalizacidn pueden
desarrollarse directamente por la ANH o por intermedio de terceras autoridades o
contratistas.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicion del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacién, seguridad y demas servicios en
igualdad de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.
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26.3 Formulacion de Observaciones y Solicitud de Informes y Soportes: Cuando
cualquier representante, agente o delegado de la Entidad detecte fallas, incumplimientos o
irreqularidades, debidas a accién u omision imputable a la responsabilidad y diligencia del
Contratista, tiene facultad para formular observaciones y solicitar informes y documentos
de soporte, que deben ser atendidos mediante escrito, dentro del plazo o plazos dispuestos
para el efecto y sin perjuicio del procedimiento pactado en la Clausula 46.

De resultar necesario, el Contratista debe poner a disposicion del o de los representantes
de la ANH, a su costo, las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion, seguridad y
demas servicios, en estrictas condiciones de igualdad respecto de las suministradas al
personal propio, e informarlo asi detalladamente a la Entidad.

Con anticipacion razonable, las Partes coordinaran la provision de los referidos facilidades y
servicios.

26.4 Contratos con Terceros: Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, la ANH
estd facultada para contratar con terceros total o parcialmente las actividades de
seguimiento, inspeccidn, evaluacion, vigitancia, control y fiscalizacion de las Operaciones y
de las labores en el Area Asignada, y para asegurarse del cumplimiento oportuno, eficaz y
eficiente de obligaciones, compromisos y prestaciones, en los términos del ordenamiento
superior, las estipulaciones contractuales y las Buenas Précticas de la Industria del Petrdleo.

26.5 Entendimiento: La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades resefiadas, o la
ausencia de observaciones o requerimientos, en manera alguna exime al Contratista de
tal cumplimiento, ni comporta o implica aprobacion respecto de ninguna de sus
obligaciones, ni acerca de los resultados de la ejecucién contractual, ni modifica ni reduce
las atribuciones de la Entidad ni los deberes a cargo de aqguel.

Clausula 27.- Programas en Beneficio de las Comunidades:

27.1 Obligacion General: En el curso del primer afio siguiente a la Fecha Efectiva, el
Contratista debe: (i) indagar, sistematizar y analizar informacién primaria y secundaria
acerca del perfil demogréfico de la poblacion del drea de influencia de las zonas de
desarrollo de las actividades de Exploracion, posible Exploracién Posterior, y eventuales de
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Evaluacion, Desarrollo y Produccidn, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
repercusion y efectos, asi como de la dindmica social, econdmica, cultural y medioambiental
de dichas zonas o lugares; (ii) delimitar, con base en dicha informacion, el Area de
Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de ias
Comunidades; (iii) identificar espacios de socializacion con autoridades, representantes y
lideres de las mismas; (iv) elaborar con la participacién de las Comunidades un diagnéstico
de actividades requeridas para mantener las condiciones del entorno o mitigar o reparar los
efectos adversos de sus Operaciones, asi como de necesidades en materia de salud,
educacion, cultura, vivienda, infraestructura, servicios publicos, preservacion del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, fortalecimiento comunitario e institucional,
habitat, y semejantes, vy (v) formular, con base en dicho diagndstico, y someter a la ANH
un Programa Integral en Beneficio de tales Comunidades, de ejecucion consecutiva y
eventualmente progresiva, pero referido a cada una las distintas Fases del Periodo
Exploratorio, de un posible Periodo Exploratorio Posterior, y a los plazos de ejecucién de
eventuales Programas de Evaluacidon y Anual de Operaciones, o un conjunto de Programas
particulares por ejecutar en cada uno de ellos, de ocurrir efectivamente, con sujecion al
Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, y al Anexo F al presente Contrato.

27.2 Obligaciones Particulares: El conjunto de actividades aplicables al hito de que se
trate del Programa Integral o el correspondiente al Programa Individual en Beneficio de las
Comunidades para cada una de las distintas Fases del Programa Exploratorio; de un posible
Programa Exploratorio Posterior, y de eventuales Programas de Evaluacion y Programas
Anuales de Operaciones, deben someterse a la ANH en las oportunidades dispuestas en el
Anexo F, y, una vez acordados con la Entidad, desarrollarse durante la ejecucion de
aquellos.

27.3 Sometimiento a la ANH: El Programa Integral o los Programas particulares en
Beneficio de las Comunidades, se entienden convenidos entre las Partes y a cargo del
Contratista, una vez la ANH se haya pronunciado sobre los mismos, dentro de fos tres (3)
Meses siguientes a su recibo. Evaluadas posibles sugerencias razonables de la Entidad,
deben ser incorporadas en el Programa Integral o en los Programas particulares en
Beneficio de las Comunidades.

27.4 Incorporacién: Verificada tal inclusion, las actividades inherentes a tales Programas
se entienden convenidas, en vigor y con plena fuerza vinculante para el Contratista. Si la
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Entidad no se pronuncia oportunamente, deben ejecutarse los Programas en Beneficio de
las Comunidades, PBC sometidos por él.

27.5 Actualizacion: Por lo menos veinte (20) dias Calendario antes del inicio de la
respectiva Fase del Periodo Exploratorio, de un posible Periode Exploratorio Posterior, y de
eventuales Programas de Evaluacidn y Anual de Operaciones, el Contratista puede
actualizar el acapite correspondiente del Programa Integral o el respectivo Programa
particular en Beneficio de las Comunidades, de haberse presentado variaciones o ajustes en
su contenido.

CAPITULO VI
REGALIAS

Clausula 28: Normas Generales

28.1 Forma de Recaudo: Es obligacién primordial del Contratista poner a disposicién de
la ANH, en el Punto de Entrega, el porcentaje de la Produccion de Hidrocarburos
establecido en la Ley, por concepto de Regalias. Su recaudo debe tener lugar en especie 0
en dinero, segin lo determine la Entidad. (Cfr. Ley 1530 de 2012, Decreto Reglamentario
1077 de 2012 y Resoluciones ANH 350 y 351 de 2014)

28.2 Recaudo en Especie: Cuando el recaudo de las Regalias deba llevarse a cabo en
especie, el Contratista debe entregar a la ANH la cantidad de Hidrocarburos
correspondiente, para cuyo efecto, las dos Partes deben acordar por escrito el
procedimiento aplicable a !a programacion de las entregas y los demas aspectos relevantes,
para realizarlas en forma completa, técnica, oportuna y segura.

28.3 Almacenamiento: En todo caso, la ANH dispone de un (1) Mes para retirar el
volumen entregado. Vencido este térming sin que lo haya hecho, y siempre que exista
capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades del Contratista, es obligacion
suya almacenar los Hidrocarburos, hasta por término maximo de tres (3) Meses
consecutivos.

En estos precisos eventos, por concepto del almacenamiento, la Entidad debe reconocer y
pagar una tarifa razonable, acordada -en cada caso- por escrito entre las Partes. A falta de
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consenso, corresponde al Ministerio de Minas y Energia o a la entidad que lo sustituya en
esta atribucion, determinar la tarifa correspondiente al almacenamiento.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccion
de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalias, siempre que acredite a la ANH, para
su entrega posterior, el volumen correspondiente a las Regalias que la Entidad tenia
derecho a retirar y no lo hizo.

28.4 Comercializacion: Vencido el citado plazo de seis (6) Meses, sin gue la ANH haya
retirado los Hidrocarburos correspondientes a Regalias en Especie, el Contratista queda
en libertad de comercializarlos, con sujecidn a lo dispuesto en et Numeral 28.6 y en el
deber de entregar el producido a la Entidad.

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento
del Area Asignada en Produccién, el o los Contratistas quedan facultados para disponer
del volumen de Regalias, y la ANH puede realizar los retiros correspondientes a su mejor
conveniencia, pero siempre a una tasa de entrega compatible con la capacidad de
Produccién del o de los Campos en el Area Asignada en Produccién.

28.5 Recaudo en Dinero: Siempre que el o los Contratistas deba(n) pagar a la ANH las
Regalias en dinero, deben poner a su disposicion los montos correspondientes, en los
plazos establecidos por la ley o por la autoridad competente, o en los acordados entre las
Partes, segun el caso. Si incurre(n) en mora, asume(n) la obligacion de reconocer y pagar a
la Entidad la cantidad necesaria para cubrir el monto insoluto, los correspondientes
Intereses Moratorios, y los gastos en haya incurrido la Entidad para hacer efectivos los
pagos en su favor.

28.6 Comercializacion del Volumen de Regalias: Cuando la ANH lo estime
conveniente y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias asi lo permitan, el
Contratista comercializara la porcion de la Produccion de Hidrocarburos que corresponda
a las Regalias, y entregara a la Entidad el dinero proveniente de las ventas.

Con este propodsito, las Partes deben acordar por escrito los términos particulares de la
comercializacién. En todo caso, el Contratista hara su mejor esfuerzo para comercializar |a
Produccion correspondiente, al precio mas alto posible en los mercados disponibles, pero
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siempre con prioridad para el abastecimiento interno del pais.

La ANH reconocera al Contratista los costos directos en que hayan incurrido para llevar a
cabo la comercializacién y/o un margen razonable, que debe ser convenido previamente
entre las dos Partes.

La cantidad de dinero que el Contratista debe entregar a la ANH por concepto de la
comercializacién del volumen de hidrocarburos correspondiente a Regalias, descontados
costos y/o margen acordados por escrito con anticipacion, NO puede ser inferior -en ningdn
caso- al valor de liquidacion de las Regalias, determinado segln las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.

De no obtener {as Partes acuerdo en torno a los términos particulares de la comercializacion,
incluidos costos directos y margen razonable en favor del Contratista, corresponde a la
ANH determinarlos de acuerdo con las condiciones del mercado, mediante determinacion
motivada y debidamente soportada, susceptible de reposicion y del arbitramento pactado
en la Clausula 64.

28.7 Incumplimiento de la Obligacion de Pago de las Regalias: E! incumplimiento
injustificado del Contratista en satisfacer sus obligaciones de reconocimiento, liquidacion y
pago efectivo de las Regalias, se considera como incumplimiento grave del presente
Contrato y puede dar lugar a su terminacion unilateral, surtido el procedimiento previsto en
la Clausula 46.

28.8 Precios para Abastecimiento Interno: Cuando el Contratista sea requerido para
vender el crudo de su propiedad, con el fin de atender las necesidades de refinacion para el
abastecimiento interno, los precios correspondientes han de calcularse con base en el
precio internacional de los Hidrocarburos, en la forma establecida en la Resoluciéon N© 18
1709 del 23 de diciembre de 2003, del Ministro de Minas y Energia, o en la disposicion legal,
reglamentaria o regulatoria que la modifique, adicione o sustituya. Traténdose de Gas, se
seguird lo dispuesto por el articulo 27 del Decreto 2100 de 2011 y por la Resolucion CREG
041 de 2013, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan,

28.9 Bienes y Servicios Locales, Regionales y Nacionales: En igualdad de condiciones
competitivas de calidad, oportunidad y precio, en el cumplimiento de las obligaciones,
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prestaciones y compromisos a su cargo, conforme at presente Contrato, el Contratista
esta en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local,
regional y nacional, en ese orden.

CAPITULO VII
DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

Clausula 29.- Derechos Econdmicos: Por concepto de la asignacion del Area materia de
Contrato y de los derechos que se otorgan al Contratista con motivo de su celebracidn, se
causan los siguientes derechos:

29.1 Por concepto del Uso del Subsuelo: Por cada Fase del Periodo Exploratorio,
inclusive por la prorroga de las mismas, o por el tiempo proporcional de duracidn de cada
una, el uso del subsuelo por el Contratista causa a favor de la ANH y a cargo de aquel,
un Derecho Econdmico que se calcula sobre la superficie del Area Asignada o Remanente,
siempre que no exista Produccidn, o sobre esta Ultima, de haberla, como se consigna a
continuacion:

29.1.1 En Areas Asignadas en Exploracién: Por cada Fase y por sus respectivas
prorrogas, hay lugar al reconocimiento y pago de un derecho por unidad de superficie,
nominado en Dodlares de los Estados Unidos de América, segin lo establecido en el Numeral
C.1 del Anexo C. Su cancelacidon ha de tener lugar dentro del Mes siguiente a la fecha en
que tenga lugar el inicio de cada Fase o su extension.

29.1.2 En Areas Asignadas en Evaluacion y/o Asignadas en Produccion:
Reconocimiento y pago efectivo de un Derecho por unidad de Produccién de propiedad del
Contratista, cuyo monto, nominado en Ddélares de los Estados Unidos de América, se
determina en el mismo Numeral C.1 del Anexo C. Debe tener lugar por semestre calendario
vencido, dentro del primer Mes del semestre siguiente.

La Produccion de Gas Natural destinada a las operaciones de reinyeccién o de otros
procesos industriales directamente relacionados con la Produccion del mismo Yacimiento
del cual se extrae, no causa Derechos por el Uso del Subsuelo sobre {a Produccidn del
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Contratista a que se refiere el presente Numeral 29.1.2.

Los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo en Areas asignadas en
Exploracion y en Evaluacion, sin que exista Produccion, tanto respecto de Yacimientos
Convencionales como de No Convencionales, deben liquidarse y cancelarse anualmente,
sobre la superficie remanente del Area asignada materia del Contrato. Si se trata de
Contratistas distintos, se distribuird entre ellos en las proporciones que los mismos
acuerden, y, a falta de consenso, en partes iguales.

No obstante, si en la superficie remanente existen Areas en Exploracion y/o en Evaluacion
con Produccion y/o en Produccion, los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del
Subsuelo deben liquidarse y pagarse anualmente sobre dicha superficie, excluidas las Areas
Asignadas en Evaluacién y/o en Produccidn, y, en lo que corresponde a estas Ultimas, sobre
la correspondiente Produccidn. Si se trata de Contratistas distintos, cada uno es
responsable de liquidar y cancelar el correspondiente al Area en Exploracién, y/o en
Evaluacién con Produccion y/o en Produccion, bajo su respectiva responsabilidad.

29.2 Derecho Econémico por concepto de “Precios Altos”: Retribucién en dinero o en
especie, a cargo del Contratista, calculada sobre cada unidad de la Produccién de su
propiedad, en funcion de los precios internacionales de los Hidrocarburos, del voiumen o
del tiempo de Produccion, como se determina en el Numeral C.2 del Anexo C.

29.3 Derecho Econdémico por concepto de Participacion en la Produccion:
Retribucién en dinero o en especie, a cargo del Contratista, ofrecida por éste en su
Propuesta vy calculada sobre cada unidad de la Produccién de su propiedad. Corresponde al
porcentaje de la Produccion total (X%), después de Regalias, establecido en el Numeral C.3
del Anexo C, de acuerdo con la Propuesta y segun se trate de la proveniente de
Yacimientos Convencionales o No Convencionales.

29.4 Derechos Econdmicos en Pruebas de Produccidn: Los Hidrocarburos obtenidos
como resultado de la practica de pruebas de Produccidn, también causan los Derechos
Econdmicos de que trata la presente Clausula.

29.5 Participacién en la Produccién durante eventuales Prérrogas del Periodo de
Produccion: En todos los eventos de prolongacion del Periodo de Produccion, el
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Contratista debe reconocer, liquidar y pagar a la ANH, a titulo de Participacion en la
Produccion, en el Punto de Entrega, un diez_por ciento (10%) adicional de la Produccion, si
se trata de Hidrocarburos Liquidos provenientes de Yacimientos Convencionales, y un cinco
por ciento (5%), también adicional, en los casos de Hidrocarburos Asociados a Yacimientos
No Convencionales, de Gas Natural No Asociado, de Hidrocarburos Liquidos Pesados o
Extrapesados, y de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Costa Afuera, (Offshore).
Esta participacion se liguida sobre fa Produccién total obtenida a partir de la fecha de
vencimiento del plazo de duracidn inicial del Periodo de Produccidn, valorizada en el Punto
de Fiscalizacion, después de descontar ias Regalias.

Para efectos de liquidar cada uno de los Derechos Econémicos que se causan sobre la
Produccion de propiedad del Contratista, debe descontarse, ademas de las Regalias, el
volumen que corresponda a los demas Derechos Econdmicos sobre dicha Produccion, de

manera que cada uno se calcule exclusivamente sobre la porcidn de la Produccion de la que
~ aquel es titular.

Clausula 30.- Aportes por concepto de Formacion, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia (actividades cientificas y tecnologicas):

30.1 Regla General: También por concepto de la asignacion del Area y de los derechos
que se le otorgan en razon del presente Contrato, el Contratista se compromete a
desarrollar actividades cientificas y tecnoldgicas de Formacidn, Fortalecimiento Institucionat
y Transferencia de Tecnologia, cuyos objetivos, contenido, alcance, términos, condiciones y
beneficiarios determine la ANH, en oportunidades especificas durante la vigencia de aquel.
(Cfr. Acuerdos 02 y 05 de 2013, del Consejo Directivo.)

30.2 Opcion: Alternativamente, dichas actividades pueden materializarse en aportes de
dinero para sufragar programas de formacion profesional o especializada; proyectos de
fortalecimiento institucional, o planes que conduzcan a la transmision efectiva de
conocimientos sistemdticos en aspectos técnicos y cientificos inherentes al Sector de
Hidrocarburos.

30.3 Normatividad: Estas actividades cientificas y tecnologicas han de regirse por las
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disposiciones de los convenios especiales de cooperacion previstos en la ley colombiana, asi
como por lo dispuesto en los reglamentos de la ANH sobre la materia. (Cfr. Acuerdos 02 y
05 de 2013, del Consejo Directivo)

30.4 Costos: Todos los costos de las actividades cientificas y tecnoldgicas propiamente
dichas deben ser asumidos en un ciento por ciento (100%) por el Contratista. No
obstante, los de caracter laboral en favor de los beneficiarios de las mismas, han de ser
sufragados por su respectivo empleador.

30.5 Valor de los Aportes: Para dar cumplimiento a la obligacidn prevista en esta
Cldusula, en cada una de las Fases del Periodo de Exploracion, del de Exploracion Posterior,
y del Periodo de Evaluacién, y de sus prorrogas, de pactarse, el Contratista se
compromete a ejecutar directamente o a contratar y sufragar la ejecucién de programas de
formacion profesional o especializada, de proyectos de fortalecimiento institucional, o de
planes que conduzcan a la transmision de conocimientos sistematicos en aspectos técnicos
y cientificos inherentes al Sector de Hidrocarburos, hasta por valor equivalente al
veinticinco por ciento (25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y
fraccién de la superficie del Area Asignada o Remanente, o del Area asignada en Evaiuacion
sin Produccién, en su caso, por el valor que corresponda a la Extensidn Superficiaria y a la
Fase o Periodo en curso , conforme a la Tabla que se consigna en el Anexo C.1.

El calculo correspondiente debe tener lugar al inicio de cada Fase del Periodo Exploratorio,
incluidas la Primera (Fase I), del Periodo Exploratorio Posterior, en su caso, y al comenzar

el Periodo de Evaluacién en las Areas asignadas en Evaluacion, sin que exista Produccion.

Respecto de las Areas Asignadas en Evaluacion con Produccién y/o en Produccidn, la
obligacion prevista en esta Cldusula ascendera al monto equivalente al diez por ciento
(10%) del valor de los Derechos por concepto del Uso del Subsuelo, sobre la Produccion del
Contratista, de que trata el Numeral 29.1.2, por cada Ano Calendario.

En ningun caso el valor de los Aportes excedera de cien mil délares de los Estados Unidos
de América (USD127.112) constantes del afio 2014, por Fase, Periodo o Afno Calendario,
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segun corresponda.

El calculo del valor nominal en Délares corrientes de este limite, debe tener lugar para cada
Afio, teniendo en cuenta el Indice de Precios al Productor, IPP, publicado por el
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el final del mes de junio
del Afio inmediatamente anterior. (Cfr. Resoluciones ANH 350 y 351 de 2014)

30.6 Oportunidad: El cumplimiento de esta obligacién es exigible a partir del Mes
siguiente al de la fecha de inicio de la respectiva Fase del Periodo de Exploracion, de
Exploracion Posterior, y/o de Evaluacion sin que exista Produccion, o del segundo Mes de
cada Afo Calendario, para Areas Asignadas en Evaluacion con Produccién y/o en
Produccion, de conformidad con el célculo que para el efecto realice la ANH.

Corresponde a esta Ultima determinar la forma de cumplimiento de los Aportes a que se
refiere la presente estipulacién, y -de disponer el pago en dinero- liquidarlo oportunamente
y comunicar el resultado al Contratista con anticipacién no inferior a quince (15) Dias
Calendario, para permitir su oportuna cancelacion.

Esta obligacion puede ser satisfecha: (i) en dinero, mediante suma que debe ser depositada
en el Encargo Fiduciario que la Entidad indique expresa y oportunamente, o (ii) en especie,
con fa ejecucion efectiva de actividades cientificas y tecnoldgicas, en los términos y
condiciones que la ANH ponga también expresa y oportunamente en conocimiento del o de
los Contratistas, segln io dispuesto en los Acuerdos 02 y 05 de 2013, o en aquellos que
los modifiquen, adicionen o sustituyan.

CAPITULO VIII
INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

Clausula 31.- Entrega de Informacion Técnica:
31.1 Obligacion General: El Contratista debe mantener oportuna y permanentemente

infformada a la ANH acerca del progreso y de los resultados de las actividades de
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo, Produccion y Abandono; en torno a la ejecucion de la o
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las Consultas Previas y la o las Licencias Ambientales; sobre los trabajos de proteccion at
medio ambiente y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacidén de los
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento
de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y de la ejecucién del o de los
Cronogramas.

31.2 Oportunidad: Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
estipulaciones de este Contrato, el Contratista debe someter a la Entidad, en la medida en
que vaya siendo obtenida y antes de la fecha de vencimiento de cada una de las Fases del
Periodo de Exploracion, de Exploracion Posterior, o de! Periodo de Evaluacién, y por Afo
Calendario durante el Periodo de Produccién, toda la Informacion de caracter cientifico,
técnico, medioambiental, econdmico financiero y de desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades, PBC, obtenida en cumplimiento del presente negocio juridico
o concerniente a su ejecucion.

31.3 Normatividad: La entrega de esta Informacidn ha de llevarse a cabo con estricta
sujecién al Manual de Suministro de Informacion Técnica y Geoldgica vigente en la
oportunidad de iniciar la Fase del Periodo de Exploracién, de Exploracion Posterior o de
Evaluacién durante fa cual se ejecutd la correspondiente actividad. (Para la fecha, dicho
Manual ests contenido en la Resolucion No. 183 del 13 de marzo de 2013). En lo que
concierne al Periodo de Produccion, la entrega de la Informacion pertinente debe hacerse
con apego al Manual de Suministro de Informacion Técnica y Geolégica también vigente en
la oportunidad de su puesta a disposicidn.

Los informes de ejecucion y de cumplimiento de otras obligaciones, han se sujetarse al
Reglamento de Contratacion de Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos y al presente
Contrato y sus Anexos.

31.4 Demora Justificada: Eventuales incumplimientos de |as obligaciones inherentes a la
entrega de Informacién, debidamente justificados por escrito a ta ANH, pueden dar lugar a
la ampliacion def o de los plazos correspondientes.

Clausula 32.- Confidencialidad:

32.1 Premisa General: Salvo mandato legal perentorio o disposicidn de autoridad
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competente, todos los datos y, en general, la Informacién Comercial y los Productos
obtenidos o desarrollados como resultado de la ejecucién contractual, incluida la
correspondiente a las interpretaciones basadas en los Datos obtenidos como resultado de
las Operaciones, son estrictamente confidenciales y las dos Partes se comprometen a
guardar reserva en torno a los mismos, durante cinco (5) Afios Calendario, contados a
partir del vencimiento de aquel en el que se hubieran producido, obtenido o desarroffado, o
hasta la terminacién del Contrato o la oportunidad de devolucién parcial o total del Area
Asignada, en o que se refiere a la Informacion adquirida en las porciones devueltas, lo que
ocurra primero.

32.2 Excepcidn: La regla del numeral precedente NO se aplica a aquella Informacién ni a
los Datos que las Partes deban publicar o entregar a terceros de acuerdo con el
ordenamiento superior; ni a los que requieran autoridades competentes con jurisdiccién
sobre cualquiera de ellas; a los gue impongan normas de cualquier bolsa de valores en la
que se encuentren inscritas o registradas acciones del Contratista, o de sociedades
vinculadas a estos; ni a los requeridos por matrices o subordinadas, auditores, consultores,
contratistas, asesores legales o entidades financieras, para las funciones o los propdsitos de
su exclusivo resorte, o, finalmente, otros terceros para efectos de los Acuerdos
Operacionales de que tratan los articulos 18 y 19 de !a Resolucion 18 0742 de 2012, o las
disposiciones que la sustituyan, adicionen o modifiquen.

No obstante, en todos estos casos, se debe poner inmediatamente en conocimiento de {a
otra Parte tanto la Informacién entregada, como su destinatario y propdsito, y, de
requerirse, copia del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes.

Ademas, las restricciones a la divulgacion de Informacidon no impiden que se suministren
Datos pertinentes a terceros interesados en una eventual cesién de derechos contractuales,
siempre gue se suscriban los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

Clausula 33.- Derechos sobre la Informacion:

33.1 Transferencia de la Propiedad: Transcurrido el lapso de confidencialidad conforme
a la Clausula precedente, se entiende que el Contratista transfiere a fa ANH la totalidad
de los derechos sobre la Informacion y los Datos adquiridos, asi como sobre sus
interpretaciones, sin que por esta circunstancia aquel pierda el derecho a utilizarlos.
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A partir de entonces, la ANH estd plenamente facultada para disponer de esa Informacién
libremente.-

Clausula 34.- Informacion Ambiental y Social:

34.1 Deber de Informacion: El Contratista asume la obligacion de mantener integral,
oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca del avance de los tramites
ambientales y sociales, inclusive respecto de todo cuanto se relacione con: (i) su iniciacién;
(ii) la obtencion de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo
de las autoridades competentes; (iii) eventuales actuaciones administrativas sancionatorias;
(iv) imposicion de medidas preventivas y/o sanciones, y, en general, (v) cualquier otra
informacion relevante para efectos de la cumplida y oportuna ejecucion contractual.

Queda entendido que ninguno de los datos ni de la informacién a que se refiere la presente
Clausula tiene naturaleza reservada ni caracter confidencial.

Cada Parte debe comunicar por escrito a la otra, tan pronto como tenga conocimiento
acerca de cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento judicial o administrativo que
pueda afectar los derechos de la otra Parte, derivados de este Contrato, para que esta
altima pueda adoptar las medidas que estime mas convenientes para la defensa de sus
intereses.

Clausula 35.- Informes Ejecutivos Anuales y Semestrales:

35.1 Enunciacion: Ademas de la Informacién a que se refieren otras estipulaciones del
presente Contrato, e! Manual de Suministro de Informacion Técnica y Geoldgica, y de la
exigida por la legislacion colombiana, el Contratista asume el compromiso de entregar a la
ANH, para cada semestre Calendario, fa informacion bdsica y resumida de todos los
asuntos de interés relacionados con la ejecucién de las actividades de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo, Produccién y Abandono; en torno a la ejecucion de la o las
Consultas Previas y la o las Licencias Ambientales; sobre los trabajos de proteccién al
medio ambiente y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacién de los
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento

de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y la ejecucion del o de ios
]
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Cronogramas.

35.2 Contenido: Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos
acerca de: (i) prospectividad; (i) reservas; (iii) Produccion actual y sus prondsticos; (iv)
ejecucion y proyecciones para el Afio Calendario siguiente; (iv) personal y seguridad
industrial; (v) medio ambiente y recursos naturales renovables; (vi) comunidades y grupos
étnicos; (vii) estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC, de acuerdo con el Anexo F, y (viii) participacion local, regional y nacional en materia
de personal y subcontratos.

35.3 Oportunidad: Los Informes Ejecutivos Semestrales deben entregarse a la Entidad
dentro de los sesenta (60) Dias Calendario o comunes siguientes al vencimiento de cada
semestre calendario. El correspondiente al segundo semestre se considera también Informe
Anual de Operaciones. '

35.4 Reuniones Informativas, de Seguimiento, Verificacion y Control: La ANH estd
facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas, de seguimiento,
verificacion y control, a las que debe concurrir un representante debidamente autorizado,
con conocimiento y facultades para suministrar o recibir informacion y para adoptar
determinaciones que por su naturaleza y alcance no requieran documento escrito o ajuste
contractual.

Las citaciones deben tener lugar con anticipacién razonable, en cualquier oportunidad
durante el término de vigencia del presente Contrato.

CAPITULO IX
RESPONSABILIDAD, INDEMNIDAD, GARANTIAS Y SEGUROS

Clausula 36.- Responsabilidad:

Ademas de las establecidas en el ordenamiento superior y de las estipuladas en otras
clausulas contractuales y en los documentos que integran el presente negocio juridico, el
Contratista asume, por sus exclusivos cuenta y riesgo, las que se determinan a
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continuacion:

36.1 Responsabilidad Técnica: Corresponde a la derivada de la ejecucion oportuna,
eficaz y eficiente de las Operaciones de Exploracién, Evaluacidn, Produccidn, Desarrollo y
Abandono, que debe tener lugar con estricta sujecidn a los mas altos estandares de la
industria de los Hidrocarburos y a las Buenas Practicas de la Industria de! Petrdleo.

Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera profesional, diligente,
responsable, vy eficaz y eficiente legal, técnica y econdmicamente. Es de resorte del
Contratista que todos sus subcontratistas cumplan en la misma forma las estipulaciones
contractuales, el ordenamiento superior y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

El Contratista es responsable exclusivo por perdidas, dafios, petjuicios y sanciones
derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su servicio, de sus subcontratistas,
y del personal vinculado a estos Ultimos, con ocasion de las actividades y de las
Operaciones inherentes a la ejecucion contractual.

Las obras, bienes y servicios subcontratados se entienden construidos, suministrados o
prestados en nombre y por cuenta y riesgo exclusivo del Contratista, de manera que éste
asume responsabilidad directa por todas las prestaciones y las obligaciones objeto de los
correspondientes subcontratos, de cuya ejecucién no puede exonerarse por razon de los
mismos.

La ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasién de pérdidas, dafios
ni perjuicios causados a la Entidad o a terceros, como consecuencia de acciones u
omisiones del Contratista, sus empleados y subcontratistas, o los empleados de estos
tltimos, ni por eventuales sanciones de todo orden, en desarrallo de las Operaciones objeto
de este Contrato, ni por eventuales sanciones que se impongan a unos y otros.

36.2 Laboral: Para todos los efectos legales y, particularmente, para la aplicacion del
articulo 34 del Cddigo Sustantivo del Trabajo, el Contratista es unico beneficiario del
trabajo de los empleados que vincule al servicio de la ejecucién contractual, y titular
exclusivo de todas las obras y trabajos ejecutados en desarrollo de la misma. Las relaciones
laborales comprometen exclusivamente a las partes de los respectivos contratos de trabajo.
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Por consiguiente, entre la ANH y el personal al servicio del Contratista o de sus
subcontratistas, NO existe ni existird relacion ni vinculacidn juridica de ninguna naturaleza,
ni la Entidad asume responsabilidad solidaria alguna por concepto de salarios, prestaciones
sociales, aportes parafiscales, al Sistema General de Sequridad Social o por concepto del
Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE, asi como de eventuales indemnizaciones
laborales. El Contratista es (nico empleador de los trabajadores que utilice para el
desarrollo de las actividades propias de este Contrato y, en consecuencia, es responsable
exclusivo de la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones laborales, tales
como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacion y pago de
cotizaciones y aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos profesionales inherentes
al Sistema de Seguridad Social Integral, e Impuesto de Renta para la Equidad, CREE,
conforme a 1a legislacion colombiana. '

Es responsabilided exclusiva del Contratista entrenar adecuada y diligentemente al
personal, en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar trabajadores
forédneos.

Es obligatorio dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que imponen una
determinada proporcion entre empleados y operarios nacionales y extranjeros.

36.2.1 Prevencion del Trabajo Infantil. En desarrollo del articulo 20, numeral 3.2. de la
Resolucion 01677 de 2008, proferida por el Ministerio de la Proteccidn Social, el
Contratista se compromete a no realizar la contratacién de menores de edad, en especial
la inclusion de menores de edad en todo trabajo que, por su naturaleza o por las
condiciones en que se lleva a cabo, genere riesgos de dafio a la salud, la seguridad o la
moralidad de los nifios, incluyendo todas las labores relacionadas directamente con la
extraccién de petréleo crudo y de gas natural.

. Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las
normas aplicables en Colombia en materia de Contratacion de Menores de edad,
incluyéndose pero no limitandose al tas Convenciones 138 y 182 de la Organizacién
Internacional del Trabajo - OIT-, y La Convencidon de las Naciones Unidas sobre los
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Derechos del Nifio, Cddigo Sustantivo del Trabajo, Ley 1098 de 2006 (Cddigo de la Infancia
y de la Adolescencia).

36.3 Responsabilidad Ambiental: Es obligacion y deber primordial del Contratista
prestar la mas exigente atencidn a la proteccion y restauraciéon o restitucién del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, asi como al cumplimiento estricto de la
normatividad aplicable en estas materias, incluidas las obligaciones derivadas de Licencias
Ambientales, asi como a las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

Son de su responsabilidad exclusiva adoptar y ejecutar planes de contingencia especificos
para atender emergencias, mitigar, prevenir y reparar dafios, de la manera mas eficiente y
oportuna.

Para el desarrollo de actividades sometidas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones o autorizaciones ambientales, los tramites pertinentes deben iniciarse, a mas
tardar, dentro de los noventa (90) Dias Calendario anteriores a la fecha programada en el
respectivo Plan de Exploracién para dar comienzo a la ejecucién de {a actividad sometida a
la exigencia correspondiente, asi como tramitar oportuna y diligentemente, con todos los
requisitos impuestos por el ordenamiento superior, las actuaciones requeridas ante las
autoridades competentes.

Deben tomarse en consideracidn los plazos de licenciamiento ambiental establecidos en et
ordenamiento superior sobre la materia, en especial, en el Decreto 2820 de 2010,
reglamentario del Titulo VIII de la Ley 99 de 1993, sobre Licencias Ambientales, o en las
normas que modifiquen, sustituyan o adicionen las disposiciones de una y otro, para estar
en condiciones de cumplir en tiempo las actividades previstas en todas las Fases y Periodos
del Contrato. Mientras se respeten los términos establecidos por dicho ordenamiento para
la solicitud, tramite y obtencion de Licencias Ambientales, el Contratista no puede
argumentar justificacion para pedir prorrogas, restituciones o suspensiones de términos en
los plazos contractuales. En todo caso, durante el transcurso de dichos plazos, debe
informar oportuna y documentadamente a la ANH acerca del inicio y avances de las
gestiones encaminadas al cumplimiento de las obligaciones y deberes en materia de
permisos y Licencias Ambientales.
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Se considera iniciado el trémite de solicitud de Licencia Ambiental, cuando se sometan a la
ANH los siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud oportuna del pronunciamiento sobre la necesidad de elaborar
Diagndstico Ambiental de Alternativas, ante la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-, cuando se requiera, v,

b) Evidencia de haber iniciado, también oportunamente, ia elaboracion del estudio de
impacto ambiental o del plan de manejo ambiental, segun sea el caso.

El incumplimiento del plazo establecido en este Numeral o la falta de la diligencia debida en
el curso de los tramites en materia ambiental, no pueden invocarse para justificar retrasos
en la obtencion de licencias, permisos, concesiones 0 autorizaciones, ni como fundamento
para acceder a la prérroga o suspension de las obligaciones contractuales, de manera que,
previo desarrollo del procedimiento establecido en la Cldusula 46, da lugar a declaratoria de
incumplimiento.

Cuando el desarrollo de cualquier actividad requiera la obtencion de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, el Contratista esta en el deber de
abstenerse de ejecutarla hasta que no los haya obtenido. Ademas, sin la conformidad de
los estudios de impacto ambiental y la expedicion de las Licencias Ambientales
correspondientes, o la satisfaccidn de cualquier otro requisito aplicable al caso, NO se
puede iniciar la respectiva actividad.

Las sanciones y las medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente,
debido al incumplimiento de obligaciones ambientales, debidamente ejecutoriadas y en
firme, son causal de terminacidon del Contrato por incumplimiento, siempre que como
resultado de las mismas, se vea o pueda verse afectada la satisfaccion de las prestaciones
y compromisos inherentes a la ejecucion contractual, surtido el procedimiento estipulado en
la Clausula 46 y sobre |la base de argumentos y pruebas que lo sustenten y demuestren.

Es responsabilidad excfusiva del Contratista informar puntualmente a la ANH acerca de la
aplicacion de planes preventivos y de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias, segin sea el caso, dentro de cada trimestre
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calendario, lo mismo que sobre los aspectos ambientales de las Operaciones en curso.

Clausula 37.- Indemnidad:

37.1 Enunciacion: Es responsabilidad exclusiva del Contratista mantener indemne a la
Nacidn, la ANH, a funcionarios, empleados y a propiedades de una y otra, por concepto de
cualquier reclamo, accidn, demanda, sancion y/o condena, derivados de acciones u
omisiones en que incurra tanto aquel, como sus subcontratistas o el personal al servicio de
unos y otros, en el desarrollo y ejecucion de este Contrato, incluidos directores, agentes y
representantes.

37.2 Obligaciones Derivadas: Es por tanto responsabilidad exclusiva del Contratista
asumir todas las consecuencias de tales acciones u omisiones, por concepto de dafios o
pérdidas de cualquier naturaleza, sin limitacion alguna, causados a la Nacion, la ANH,
funcionarios, empleados y propiedades de una y otros, asi como a terceros o a bienes de
los que estos sean titulares, derivados de tales acciones u omisiones, de manera que
corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa de la Nacidn y o de la ANH,
incluidos todos los costos y gastos correspondientes, asi como cancelar cualesquiera
sanciones y condenas, lo mismo que la indemnizacion de perjuicios de todo orden, con
arreglo al ordenamiento superior.

Para efectos de satisfacer las obligaciones resefiadas, ha de seguirse el procedimiento gue
se enuncia a continuacion:

a) La ANH pondra en conocimiento del Contratista el reclamo, la demanda, la accion,
la sancion o, en general, el procedimiento o la actuacién correspondiente, dentro de
los tres (3) Dias Habiles siguientes a su respectiva notificacion, comunicacién o
recepcién, o a la fecha en que por cualquier medio tenga conocimiento de su
existencia.

b) En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquiér profesional seleccionado por ella,
que tendra el deber de interactuar con la firma o persona designada por el
Contratista para ejercer la representacion administrativa o judicial del o de los
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imputados, y la defensa de sus intereses.

¢) En la medida en que el ordenamiento superior aplicable lo permita, aquel asumird
directamente la reclamacion, sancidn, accién, demanda, condena o litigio, de manera
que se fibere de toda responsabilidad a la Nacidn, {a ANH, o el funcionario respectivo.

d) Silo anterior no fuere posible, el Contratista tendra el deber de ejercer o participar
en la defensa de los intereses de aquellos, con la firma o los profesionales que
seleccione.

e) Son de cargo del Contratista todas las sumas que resulten necesarias para cancelar
cualquier sancion, cumplir toda condena y reparar los perjuicios irrogados, inclusive,
para atender eventuales embargos, requerimiento de cauciones o garantias, y
cualquiera otra consecuencia de naturaleza econdmica o pecuniaria, dentro de los
quince (15) Dias Calendario posteriores a cualquier solicitud que en ese sentido
formule {a Entidad, soportada en copia de acto administrativo, sentencia judicial u
orden de autoridad competente, debidamente ejecutoriado y en firme, o dentro del
plazo impuesto en la respectiva actuacion.

f)  Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacion de los instrumentos
administrativos o procesales que resulten aplicables por cualquiera de las Partes,
siempre gque ello no comporte conflicto con la obligacién de indemnidad estipulada en
esta Clausula.

Clausula 38.- Garantias: Corresponde al Contratista afianzar el cumplimiento oportuno,
eficaz y eficiente de las prestaciones que integran el objeto contractual, y de los
compromisos y obligaciones que adquiere con motivo de la celebracién, ejecucion,
terminacién y liquidacién de este negocio juridico, incluida la inversién efectiva de los
recursos requeridos para desarrollar los Programas Exploratorios, mediante los
instrumentos que se relacionan a continuacion.

Clausula 39.- Garantia de Cumplimiento: Tiene por objeto asegurar todas las
obligaciones correspondientes al Periodo de Exploracion y de cada Fase del Programa
Exploratorio Posterior, si hay lugar a él, asi como todas aquellas actividades inherentes a la
satisfaccion oportuna, integral, eficaz y eficiente de tales obligaciones, incluida Ia
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cancelacién de multas que puedan imponerse y el pago de la cldusula penal pecuniaria, de
hacerse efectiva, sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH para reclamar la cancelacién
completa de pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables a la
responsabilidad y diligencia del Contratista.

La ejecucidn de esta Garantia no exonera al Contratista del deber de satisfacer la
obligacién o el compromiso insoluto, ni de cancelar todos los perjuicios ocasionados con la
demora o el incumplimiento de aquel, ni por la inejecucion del Contrato, si el monto
derivado de la misma fuera inferior, de manera que su reconocimiento es acumulativo con
el deber de cumplir o con la indemnizacién del valor total de los dafios y perjuicios
generados por la insatisfaccidn, o la satisfaccion tardia o defectuosa de prestaciones,
obligaciones y compromisos.

39.1 Forma: Debe corresponder a una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter
incondicional e irrevocable, pagaderas a la vista, otorgadas por un establecimiento de
crédito legalmente establecido en Colombia, o por uno del exterior, siempre que el
respectivo instrumento sea confirmado por una institucidn financiera en este pais, por
cuenta y a costo exclusivo del Contratista, de manera que pueda(n) hacerse efectiva(s)
en el pais.

39.2 Monto: Para afianzar el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones,
obligaciones y compromisos contractuales, Carta de Crédito “Standby”, irrevocable,
confirmada y a la vista, por monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) det valor det
Programa Exploratorio Minimo, vigente por término igual a la mitad del periodo de duracion
de la Primera Fase (Fase I), y seis (6) meses mas.

Para afianzar la ejecucidon oportuna, eficaz y eficiente de las actividades inherentes al
Programa Exploratorio Adicional, Carta de Crédito “Standby”, irrevocable, confirmada y a la
vista, por cuantia equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la Inversion
correspondiente al mismo, también vigente por término igual a la mitad del periodo de
duracion de la Primera Fase (Fase I), y seis (6) meses mas.

No obstante, el Contratista puede optar por constituir una (1) sola Carta de Crédito, que
comprenda tanto las actividades del Programa Exploratorio Minimo como del Adicional, caso
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en el cual, su cuantia ha de corresponder al cincuenta por ciento (50%) de la suma del
valor de las inversiones inherentes a cada uno de ellos.

Vencidos los primeros dieciocho (18) meses de ejecucion de las actividades y prestaciones
correspondientes a la Primera Fase (Fase I) del Periodo Exploratorio, si el Contratista
decide mantener el negocio juridico, a mas tardar un (1) mes antes, debe extender la
vigencia de las garantias de que tratan los parrafos precedentes o de la Garantia que los
comprenda a los dos (2), por los dieciocho (18) meses restantes de la Primera Fase (Fase
I), y seis (6) meses mas. '

Para las Fases subsiguientes, la Carta de Crédito debe tener cuantia equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del valor de las Inversiones correspondientes al Programa
Exploratorio Minimo y permanecer vigente durante todo el término de duracion de cada una
y seis (6) meses mas.

Todas las garantias deben someterse a la aprobacion de fa ANH.

En la medida de la ejecucion efectiva de las actividades correspondientes a la Inversion
Exploratoria, una vez recibida en el Banco de Informacién Petrolera, BIP o EPIS la
informacion técnica resultante, y previa autorizacion expresa y escrita de la ANH, el
Contratista puede reducir el monto de la correspondiente garantia, de acuerdo con la
cuantia de las actividades real y totalmente ejecutadas a satisfaccion de aquella, sin que,
en ningdn caso, el valor de la Garantia pueda ser inferior a un milldn de Ddlares de los
Estados Unidos de_América, (USD 1.000.000) para todas la Areas con excepcién de las
correspondientes a Yacimientos Descubiertos No Desarrollados, para la cuales el valor
minimo debe ser de cien mil Ddlares de los Estados Unidos de América, (USD 100.000) .

Para efectos de establecer el valor en el que puede ser reducida la o las respectivas cartas
de crédito, en lo que corresponde a actividades distintas de sismica y de perforacion de
Pozos, es responsabilidad del Contratista presentar el o los documentos de soporte que
acrediten fehacientemente su valor.
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Transcurridos dos (2) Meses después de recibida la informacidn técnica pertinente por el
BIP o EPIS, sin pronunciamiento del mismo o sin que éste haya expedido el certificado de
paz y salvo correspondiente, se entendera recibida a satisfaccidn, y autorizada la reduccién
proporcional del valor de la o las cartas de crédito, por el monto debidamente acreditado.

39.3 Entrega y Vigencia: Debe tener lugar en la oportunidad y corresponder a las
condiciones que se determinan a continuacion:

(a) La carta de crédito que ampare el Programa Exploratorio Minimo, debe someterse a la
ANH dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva, y tener
vigencia por plazo igual a la mitad def término de duracidén de la Primera Fase (Fase I)
y seis (6) meses mas. No obstante, debe ser extendida por el resto de dicho término
y seis meses (6) mds, en caso de que el Contratista NO ejerza el derecho de
renuncia previsto en la Clausula 6.3.2.3. —

(b) La correspondiente al Programa Exploratorio Adicional, debe someterse a la ANH
dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva y mantenerse
vigente durante todo el término de duracién de la Primera Fase (Fase I) y seis (6)
meses mas. '

(c) Para las Fases postetiores, dentro de los primeros quince (15) dias Calendario
siguientes a la fecha de inicio de cada una.

(d) La carta de crédito para afianzar el Programa Exploratorio Posterior debe someterse a
la ANH dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes al inicio de cada Fase del
mismo, y por toda la vigencia de la respectiva Fase. '

Si por razones ajenas a la diligencia y responsabilidad del Contratista, que no le sean
imputables en ningun caso, debidamente sustentadas y soportadas, cualquiera de las cartas
de crédito no se entrega en el plazo establecido, previa solicitud escrita y expresa, la ANH
estd facultada para extender el término por cinco (5) Dias Habiles mas.

Conforme a lo estipulado en la Clausula 54, denominada Terminacién por Incumplimiento,
la falta de entrega o el sometimiento inoportuno de la Garantia de Cumplimiento causan
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multas y/o sancién penal pecuniaria, sin perjuicio de la declaracion de incumplimiento y/o
de la terminacién del Contrato, una vez surtido el procedimiento previsto en la Clausula 46.

39.4 Extensiones por Razdén de Prérrogas: De autorizarse prérrogas en los términos de
duracién de las distintas Fases del Periodo Exploratorio, incluidos Programas Minimo,
Adicional y Posterior, en su caso, 0 por razén de restituciones de tiempos durante alguna
Fase, debe extenderse la vigencia de la o las cartas de crédito que ampare(n) las
actividades por ejecutar durante los mismos, por plazo igual al de la prdérroga o de la
restitucion, o sustituirse por otras, con vigencia minima igual al tiempo de la prorroga o el
término restante de la Fase en curso, y seis (6) Meses mas.

39.5 Rechazo: La ANH estd en el deber de rechazar las garantias otorgadas, cuandg no
re(nan los requisitos de ley o los pactados en esta Clausula, y/o su valor o plazo sea
insuficiente. Para el efecto, dentro de los quince (15) dias Calendario siguientes a la fecha
de su respectivo sometimiento, se remitird al Contratista oficio con las observaciones
pertinentes y los ajustes por adoptar, al tiempo que se devolveran las garantias
presentadas. A partir de dicho aviso, aquel dispone de plazo de diez (10) Dias Calendario
para adoptar los correctivos o reemplazar las garantias objeto de observacion, y someterlas
de nuevo a la Entidad.

Si tales correcciones, sustitucion y entrega, no se llevan a cabo oportunamente, es deber
de la ANH rechazar la o las correspondientes garantias y este proceder se considera causal
de incumplimiento grave del Contrato.

39.6 Efectividad: Previo el procedimiento estipulado en la Clausula 46, corresponde a la
ANH disponer tanto la causacion del o de los riesgos amparados, como la efectividad de {a
o las correspondientes garantias, siempre que el Contratista incurra en mora o
incumplimiento total o parcial de cualquiera o cualesquiera obligaciones amparadas por
ellas, y sin perjuicio del deber de satisfacer los compromisos insolutos.

El pago de la(s) carta(s) de crédito no exonera al Contratista de su obligacion de
indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados con el incumplimiento ni de pagar las Muitas
impuestas. Para el efecto, acepta de antemano que la ANH compense los montos
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adeudados segun providencia ejecutoriada y en firme, con cualquier suma debida; gue
ejerza jurisdiccién coactiva con arreglo al ordenamiento superior sobre la materia, y/o que
acuda a los instrumentos de solucién de controversias pactados contractualmente.

Queda entendido que los actos administrativos mediante los cuales se ejerciten potestades
unilaterales de la ANH, NO son susceptibles de resolucion arbitral.

El incumplimiento de las obligaciones en materia de Garantias, impone al Contratista el
deber de asumir todos los gastos y expensas inherentes a la reparacién, reconstruccion o
reposicion de obras, trabajos, bienes o equipos afectados por los riesgos que ha debido
asegurar, asi como las inversiones a su cargo.

Clausula 40.- Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laborales:

40.1 Naturaleza y Clases: Puede consistir en contrato de seguro contenido en una pdliza,
constitucion de patrimonio auténomo, o garantia bancaria, en los términos y condiciones
establecidos en los articulos 129 a 146 del Decreto Reglamentarioc 1510 de 2013, o las
normas que Jos modifiquen, sustituyan o adicionen, sin perjuicio de las particularidades
establecidas en esta estipulacion.

40,2 Objeto y Oportunidad de Constitucién: Dentro de los quince (15) Dias Calendario
siguientes a la iniciacién de la Fecha Efectiva, el Contratista debe constituir garantia de
cumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo, incluido el pago de salarios,
prestaciones sociales, aportes parafiscales y en materia del Régimen de Seguridad Social
Integral, las correspondientes al Impuesto de Renta para la Equidad, CREE, asi como de
indemnizaciones de esta naturaleza, y las demds acreencias laborales derivadas de
reclamaciones de los trabajadores y empleados vinculados a su servicio, para el desarrollo
de las actividades y prestaciones inherentes a la ejecucion contractual, en condicién de
unico empleador.

Ademds, ocho (8) dias Calendario antes del inicio de cada Fase subsiguiente del Periodo de
Exploracion, incluida eventual Exploracidn Posterior, y de cada Afo Calendario durante el
Periodo de Produccion, debe renovarse esta garantia u otorgarse nueva que la reemplace.
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40.3 Vigencia: El término de vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales no puede ser inferior al plazo de la Fase correspondiente y tres (3) Afios mas,
durante el Periodo de Exploracion, inciuida eventual Exploracidn Posterior, ni de cuatro (4)
Afios para cada renovacién anual durante el Periodo de Produccién, y, en todo caso, hasta
el vencimiento de tres (3) Afios contados a partir de la fecha prevista para la Terminacion
del presente Contrato.

40.4 Valor: E| valor de la garantia debe ascender, como minimo, al monto equivalente a
los porcentajes que se fijan a continuacion:

(a) Durante el Periodo de Exploracidon o el plazo del Programa Exploratorio Posterior:
cinco por ciento (5%) del valor de la inversidon anual de cada Fase, o diez por ciento
(10%) de los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente a
las actividades y labores en el Area Asignada en Exploracidn, para cada Afio
Calendario, a eleccion del Contratista , y

(b) Durante el Periodo de Evaluacién y Produccidn: diez por ciento (10%) de los costos
totales anuales del personal destinado directamente al desarrollo de las actividades y
labores en las Areas Asignadas en Produccidn, durante el Periodo de Produccion, para
el primer Afio de vigencia de la garantia, o para cada Afio subsiguiente, con el
compromiso de ajustarlo en cada renovacion.

40.5 Aplicacion de Reglas Precedentes: Aplican a la Garantia de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales, en cuanto resulten pertinentes, las reglas contenidas en los
Numerales 39.3 a 39.6 de la Clausula precedente, en materia de incumplimiento, prérrogas,
rechazo y efectividad.

Clausula 41.- Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual:

41.1 Oportunidad y Objeto: Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha
Efectiva, el Contratista debe constituir y someter a la ANH pdliza de seguro de
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responsabilidad civil extracontractual, que le brinde proteccién respecto de eventuales
sanciones, pérdidas, reclamaciones, acciones o demandas de personas naturales y/o
juridicas, originadas en la responsabilidad patrimonial extracontractual derivada de
actuaciones, hechos u omisiones de aquel, sus empleados, agentes, representantes y
subcontratistas, asi como de los trabajadores de estos Ultimos, con el fin de mantener
indemne por cualquier motivo a la ANH respecto de dafios y/o perjuicios causados a la vida
o la integridad de personas, asi como a bienes y propiedades de uso publico, del Estado, de
la Entidad o de terceros, incluidos los de cualquier empleado, agente, representante o
subcontratista de la ANH, de terceras personas o entidades, o del Contratista.

41.2 Vigencia: Igual al término de duracién del presente Contrato, a partir de la Fecha
Efectiva, y tres (3) Afios mas.

No obstante, estas pdlizas pueden ser emitidas por vigencias anuales, prorrogadas antes de
su vencimiento, para el periodo anual subsiguiente.

Corresponde a la ANH verificar los términos y condiciones de cada una, para cuyo efecto
deben serle sometidas con por o menos treinta (30} Dias Calendario de Anticipacién al
vencimiento de la o las anteriores.

41.3 Requisitos: Deben constituirse de acuerdo con el ordenamiento superior aplicable,
con las coberturas, en las condiciones, bajo las reglas y con los requisitos establecidos por
el Decreto 1510 de 2013, en especial, por los articulos 114, 117, 126, 137, o por las
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

41.4 Amparos: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe comprender,
ademads, los siguientes amparos: dafio emergente; lucro cesante; dafio moral y perjuicios
extrapatrimoniales; automotores propios y no propios; amparo de contratistas vy
subcontratistas; responsabilidad civil cruzada; responsabilidad civil patronal; por polucién y
contaminacién slbita e imprevista; gastos médicos sin demostracidn previa de
responsabilidad; bienes bajo cuidado, tenencia y control; operaciones de cargue Yy
descargue; vigilantes; gastos de defensa: costas de procesos y cauciones Judiciales, asi
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como responsabilidad civil extracontractual por uso de explosivos.

41.5 Valor: Para cada péliza de seguro con vigencia anual, Diez millones de dolares de los
Estados Unidos de América (USD 10.000.000) para contratos sobre Areas Continentales;
cincuenta millones de ddlares de los Estados Unidos de América (USD 50.000.000) para
aquellos en que se asignen Areas Costa Afuera (“Offshore”), v treinta millones de ddlares
de los Estados Unidos de América (USD 30.000.000) para Contratos sobre Areas
prospectivas para Yacimientos No Convencionales.

41.6 Asegurados y Beneficiarios: Cada pdliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe incorporar a la ANH, al Contratista, a sus subcontratistas y a
terceros, en condicion de Asegurados y Beneficiarios.

41.7 Reposicion: El valor asegurado por concepto de los distintos amparos del seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe reponerse tan pronto y en la medida en que
resulte afectado por la ocurrencia de cualquier siniestro. La correspondiente reposicion
debe tener lugar dentro de los veinte (20) Dias Calendario siguientes a taf afectacion.

41.8 Modificaciones Contractuales: Si por cualquier causa se introducen ajustes o
modificaciones al presente Contrato, que siempre deben tener lugar mediante Adicional, es
responsabifidad del Contratista obtener constancia escrita de representante debidamente
autorizado de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que
conste expresamente que conoce la modificacion contractual, y la eventual variacion del
estado del riesgo, si ese fuere el caso.

Lo anterior, sin perjuicio de que las obligaciones contractuales deben permanecer debida y
suficientemente afianzadas hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus
efectos, sin que resulte admisible legalmente ninguln tipo de revocatoria o modificacién por
la aseguradora o entidad emisora de la garantfa, ni por el Contratista, sin el
consentimiento expreso, previo y escrito de la ANH.

La pdliza de responsabilidad civil extracontractual debe acompafiarse de certificacion
expedida por el correspondiente asegurador o emisor, en la que deciare las condiciones de
la colocacion.
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41.9 Sustitucidn: La pdliza de garantia de responsabilidad civil extracontractual prevista
en esta estipulacion puede ser sustituida con la presentacion de pdliza global de
responsabilidad civil extracontractual otorgada por el Contratista, o por su o sus Matrices,
siempre que relina y cumpla todas y cada una de las condiciones, términos, requisitos,
derechos y obligaciones establecidos en este Contrato, los Términos de Referencia de la
“Ronda Colombia 2014"y la ley colombiana, para este tipo de seguros tomados en favor de
una entidad estatal; que el valor asequrado cubra los montos exigidos, y que se acompanie
de declaracidon bajo la gravedad del juramento del representante legal o convencional del
Contratista y del asegurador, en las que se hagan constar todas las anteriores
circunstancias.

Clausula 42.- Normas Comunes a Garantias y Seguros:

Cuando el Contrato sea celebrado por Contratista Plural, Consorcio, Unién Temporal o
Sociedad Prometida, las garantias contractuales deben ser tomadas u ordenadas por todas
las personas juridicas que integran la correspondiente asociacion.

El Contratista se compromete a pagar, por cuenta propia, el valor total de las comisiones
de apertura y de expedicion de garantias bancarias, lo mismo que de las primas
correspondientes a pdlizas de seguro, asi como las que se causen posteriormente por razén
de modificaciones, renovaciones, restituciones y prérrogas de garantias y seguros, lo mismo
gue a entregar a la ANH copia de los recibos de pago.

La contratacidén de garantias y seguros no exonera al Contratista de su obligacién de
indemnizar a la ANH todos los dafios, sanciones, pérdidas y perjuicios derivados del
incumplimiento del Contrato o de hechos, actuaciones u omisiones de su responsabilidad,
no cubiertos por aquellos o en exceso de {os mismos.

Todos los instrumentos de cobertura deben contener estipulacién expresa en la que se
disponga que cualquier solicitud de cancelacion, modificacion o renovacién, asi como de
modificacion de sus términos, debe necesariamente contar con el visto bueno escrito y
expreso de la ANH, para ser tramitada.

Las caratulas de las pdlizas de seguro deben contener en forma clara y expresa el alcance y
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el monto del riesgo amparado.

El incumplimiento del deber de constituir, extender, renovar o restablecer las garantias y
seguros establecidos en este Contrato, faculta a la ANH para terminarlo unilateralmente,
previo el procedimiento previsto en la Clausula 46.

Todos y cada uno de los deducibles estipulados deben ser asumidos por y bajo
responsabilidad exclusiva del Contratista. Por consiguiente, cualquier indemnizacién en
favor de la ANH o de terceros, debe ser pagada por la aseguradora o el emisor, sin
deduccion alguna, y eventuales deducibles pactados deben ser cubiertos por aquel a esta.

Las garantias no expiran por falta de pago de comisiones ni primas, ni pueden ser
revocadas ni canceladas unilateralmente.

El otorgante no puede oponer a la ANH excepciones o defensas provenientes de la
conducta del tomador u ordenante, en especial, las derivadas de inexactitudes o reticencias
en que éste hubiera incurrido con ocasion de la contratacion del titulo valor, la fianza o el
seguro, ni, en general, cualesquiera otras excepciones en contra del Contratista.

Salvo precision especial segun su objeto, cada pdliza de seguro debe incorporar a la ANH,
y a aquel como asegurados y beneficiarios.

El valor asegurado debe ser repuesto siempre que resulte afectado por la ocurrencia de
siniestros. La reposicién debe tener lugar dentro de los veinte (20) Dias Calendario
siguientes a su utilizacién en todo o en parte.

Ei valor de deducibles o los costos de reexpedicion, renovacién o prorroga de cartas de
crédito, garantias y seguros es responsabilidad exclusiva del Contratista, y corre a su
cargo y por su cuenta.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o medificaciones al presente Contrato, que
siempre deben tener lugar mediante Adicional, es responsabilidad del Contratista obtener
constancia escrita de representante legal debidamente autorizado de la compaiiia
aseguradora o de la entidad emisora de las garantias, en la que conste expresamente que
conoce(n) la modificacion contractual, y la eventual variacién del estado del riesgo, si ese
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Lo anterior, sin perjuicio de que las obligaciones contractuales deben permanecer debida y
suficientemente afianzadas hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus
efectos, sin que resulte admisible legalmente ningdn tipo de revocatoria o modificacion por
la aseguradora o entidad emisora de la garantia, ni por el o los Contratistas, sin el
consentimiento expreso, previo y escrito de la ANH.

Las garantias deben acompafiarse de certificacion expedida por el asegurador o emisor, en
la que declare las condiciones de la colocacion de la cada pdliza.

La efectividad de cualquiera de las garantias, comporta para el Contratista asumir el valor
de cualquier deducible, asf como los costos y gastos de reexpedicion o reposicidn.

Todas las condiciones de que trata esta estipulacion deben constar en la correspondiente
garantia o poliza de seguro, o en anexo a fa misma.

Clausula 43.- Otros Seguros:

Para la administracidn de sus propios riesgos, es deber del Contratista tomar todos los
seguros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo vy sus pardmetros de responsabilidad social empresarial.

Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener y mantener vigentes
garantias y seguros que aftancen el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades

materia de cada subcontrato.

Todos los costos y gastos inherentes a la contratacién y mantenimiento de garantias y
seguros corren por cuenta y son de responsabilidad exclusiva del Contratista.

CAPITULO X
DEVOLUCION DE AREAS

Clausula 44.- Devolucion Obligatoria:
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44.1 Eventos: £l Contratista esta en el deber de devolver a la ANH las Areas Asignadas
en Exploracion, en Evaluacidén y/o en Produccidn, en todos los casos previstos en este
Contrato como causales para el efecto, en concordancia con las reglas del numeral 3.5 de
los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014% sea por (i) renuncia debidamente
aceptada; (ii) vencimiento de los plazos correspondientes a las distintas Fases de ejecucion
de los Periodos de Exploracién, de Exploracion Posterior, de Evaluacién y/o de Produccion;
(i) en los eventos pactados en el Numeral 13.3, Descubrimiento No Comercial, de la
Cldusula 13, Declaracion de Comercialidad; (iv) por no llevar a cabo las actividades
establecidas en los correspondientes Programas de Trabajo, y, en general, (iv) por
cualquier otra causal prevista contractualmente, que imponga devoluciones parciales o
totales de Areas.

44.2 Devoluciones segin el Tipo de Yacimiento: Tratdndose de la Exploracidn y
Explotacién de Yacimientos No Convencionales, el Contratista NO estd sometido a la
obligacidon de realizar devoluciones parciales de Areas, sino exclusivamente al finalizar el
Periodo Exploratorio.

En forma concordante, si en un Area asignada originalmente para la exploracidn y
explotacion de Yacimientos Convencionales, el Contratista encuentra prospectividad para
desarrollar Yacimientos No Convencionales; fue o Habilitado para el efecto; mantiene los
requisitos de Capacidad exigidos, 0 se asocia con un Operador que los relna, y es
autorizado por la ANH para explorarlos y explotarlos, NO esta en la obligacién de devolver
el Area Remanente sino hasta finalizar el Periodo de Exploracion, siempre que ejecute
efectivamente en ella las actividades de exploracién propias de este Tipo de Yacimientos,
previstas en los Programas correspondientes, en los términos y condiciones pactados en el
Numeral 6.3.2, Periodo de Exploracion, de la Clausula 6, Término de Vigencia, Plazo de
Ejecucion y Periodos, del presente Contrato, en concordancia con el Numeral 3.5.2, Areas
Tipo 2, Continentales, Prospectivas para Yacimientos No Convencionales bajo Contratos de
Exploracién y Produccidn, E&P, de los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014”

44.3 Devoluciones Obligatorias: Corresponden a las previstas en el Numeral 3.5 de los
Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014", y en las Clausulas 8 y 12 del

presente Contrato, como se reproducen a continuacion:

Términos de Referencia:
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*3.5 Devolucién de Areas

“En los Contratos de Exploracién y Produccién -E&P- habra lugar a
devoluciones parciales del Area asignada, segun su Tipo, extensién y Tipo de
Yacimiento, asi:

3.5.1 Areas Tipo 1

* Continentales, incluidos Yacimientos Descubiertos No Desarrollados,
prospectivas para Yacimientos Convencionales, que proyectan asignarse
bajo Contratos de Exploracion y Produccion, E&P.

Si la superficie excede de cuarenta y cinco mil hectdreas (45.000 Ha.), el
Contratista debe devolver a la ANH el cincuenta por ciento (50%) o la cantidad
que supere esas cuarenta y cinco mil hectareas (45.000 Ha.), finalizada la
Primera Fase (Fase I).

En caso contrario, es decir, si la superficie es igual o inferior a esa cifra, no hay
lugar a devoluciones parciales,

Tampoco proceden tales Devoluciones tratandose de Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados.

= Costa Afuera (Offshore), prospectivas para Yacimientos Convencionales,
que proyectan asignarse bajo Contratos de Exploraciéon y Produccion,
E&P.

El Contratista debe devolver a la ANH el cincuenta por ciento (50%) o la
porcidn que supere cuarenta y cinco mil hectareas (45.000 Ha.), finalizada la
Segunda Fase del Periodo Exploratorio.

3.5.2 Areas Tipo 2, Continentales, prospectivas para Yacimientos No
Convencionales, bajo Contratos de Exploracién y Produccion, E&P.

NO se contemplan devoluciones parciales de Areas durante el Periodo
Exploratorio, con la siguiente EXCEPCION:

El Contratista debe devolver la totalidad del Area asignada, en el evento de no
haber presentado oportunamente a la ANH un Programa de Confirmacion
Exploratoria, adecuado y propio para Yacimientos No Convencionales,
elaborado con sujecion a las estipulaciones contractuales pertinentes, una vez
expirado el sexto (6°) afio de ejecucidon contractual, correspondiente a la
Segunda Fase.
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La devolucién de Areas finalizado el Periodo de Exploracion se regula por las
estipulaciones del respectivo Contrato.”

Contrato E&P

“Clausula 8.- Programa Exploratorio, Numeral 8.5, Programa Exploratorio
Posterior, letra d).

*d) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la Primera Fase de dicho
Programa, el Contratista puede optar por no continuar las actividades de ia
Segunda, caso en el cual, es obligatorio devolver a la ANH toda la superficie del
Area Asignada que haya sido retenida para acometer el Programa Exploratorio
Posterior, 0, alternativamente, continuar con la ejecucion de la Segunda Fase, si
ha sido prevista, caso en el cual, se obliga a devolver el cincuenta por ciento
(50%) de lo retenido, excluidas las Areas Asignadas en Evaluacion, en Produccién
o del Descubrimiento existentes. El Contratista debe poner en conocimiento a la
ANH, por escrito, su determinacion, a mas tardar, treinta (30) dias Calendario
antes del vencimiento de la Primera Fase del Periodo de Exploracion Posterior.

*12.6 Si durante el Periodo de Exploracion, el Contratista desarrolla
simultineamente un Programa de Evaluacion, puede acreditar el cumplimiento de
la perforacion de los Pozos Exploratorios previstos tanto en el Programa
Exploratorio como en el de Evaluacion, con la perforacidn de hasta dos (2) Pozos
Exploratorios, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes: (i}
gque el mismo Tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la Fase del
Programa de Exploracién inmediatamente siguiente a la fecha de inicio del
Programa de Evaluacion, y (ii) que la perforacion concluya antes de la fecha de
terminacion del Programa de Evaluacion en el que fueron incluidos, o de la Fase
del Periodo de Exploracin a la cual correspondan dichos Pozos, la que sea mas
préxima. En este caso, el Contratista esta en la obligacién de devolver a la ANH
la porcién del Area Asignada sobre la cual no se hayan de desarrollar actividades
exploratorias durante el tiempo remanente del Periodo de Exploracion.”

44.4 Devoluciones Voluntarias: En cualquier oportunidad durante la ejecucidn
contractual pueden llevarse a cabo devoluciones parciales del Area Asignada, siempre que
NO se afecte el cumplimiento de las obligaciones, compromisos y prestaciones a cargo del
Contratista. Si tienen lugar durante la vigencia del Periodo de Exploracién, han de
acreditarse para efectos de cualquier devolucién obligatoria de Areas.

44,5 Delineacion de las Areas Devueltas: Las Areas devueltas por el Contratista
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deben comprender como méximo dos (2) poligonos con el menor numero factible de
vértices, y estar limitadas, en lo posible, por lineas en direccién norte-sur y este-oeste,
siguiendo una grilla de dos punto cinco (2.5) minutos sexagesimales. Ademas, han de estar
asociadas a coordenadas_planas referidas al Datum Magna Sirgas con origen central.

44.6 Restauracion de Areas Devueltas: Es deber del Contratista realizar todas las
actividades requeridas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos
ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las Operaciones de Exploracion,
Evaluacidn, Desarrollo y Produccion, asi como cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las
obligaciones inherentes al Abandono.

44.7 Formalizacién de las Devoluciones: Toda devolucidn de Areas debe formalizarse
mediante acta suscrita por representantes autorizados de las Partes. De no ser posible lo
anterior, la ANH formalizara la devolucidon mediante acto administrativo. Las Areas
devueltas a la Entidad adquieren nuevamente ta condicién de Areas Disponibles.

CAPITULO XI
SUPERVISION, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

Clausula 45.- Supervision e Interventoria:

45,1 Concepto: Comportan el sequimiento, la verificacion y el control de la ejecucién
contractual en materias técnica, administrativa, econdmico financiera, contable, juridica,
social y ambiental, asi como del cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las
prestaciones y compromisos a cargo del Contratista.

En el evento de que la ANH encomiende a un tercero ejercer la supervision e interventoria
total o parcial de la ejecucion contractual, debe comunicarlo asi por escrito al Contratista,
con indicacién del dmbito de las atribuciones asignadas a aquel. A su turno, éste se
compromete a acatar las instrucciones u observaciones que le formule, a suministrar la
informacion que requiera y a prestar toda colaboracidn al Supervisor e Interventor
designado, en el marco del ordenamiento superior y de las estipulaciones contractuates.

Los interventores y supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, y son responsables de



coLamel z Colombia
200

_“‘?“9) ANH= . 2.

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.19 — AREA YD LLA-1
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 96 de 123

mantener informada a la ANH acerca de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en
riesgo el cumplimiento del Contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

45.2 Atribuciones del Supervisor y/o Interventor: Estd investido, entre otras, de las
siguientes: (i) prestar su concurso para el desarrollo del Contrato; (i) exigir el cumplimiento
estricto de normas superiores, especificaciones técnicas, cantidades, calidades y demas
condiciones contractuales; (iii) Verificar la efectiva inversion de los recursos convenidos, en
las actividades Exploratorias; (iv) atender diligentemente las solicitudes y consultas del
Contratista; (v) celebrar las reuniones que imponga o aconseje la debida ejecucion del
Contrato; (vi) verificar que se cumplan a cabalidad las normas de proteccién al medio
ambiente v a los recursos naturales, y en materia de seguridad industrial y salud
ocupacional; (vii) controlar el cumplimiento oportuno e integral de las obligaciones
laborales, de sequridad social, aportes parafiscales y relativas al Impuesto de Renta para la
Equidad, CREE, inherentes a las actividades de Exploracidn y Produccién de Hidrocarburos
que son objeto del Contrato; (viii) rendir informes periddicos escritos a la ANH acerca del
desempefio del Contratista vy del cumplimiento del Contrato; (ix) colaborar en las
difigencias de liquidacion del Contrato; (x) comprobar que el Contratista cuente con los
permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales requeridos para la ejecucién de los trabajos, asi como las demas licencias y
servidumbres necesarias; y, en general, (xi) supervisar las actividades contractuales en
forma independiente del Control Interno de Calidad o de la Interventoria Interna a cargo
dei o de los Contratistas.

Los reguerimientos de la ANH pueden ser realizados por intermedio del supervisor y/o
interventor, sin perjuicio naturalmente de las atribuciones de que aquella estd investida
para hacerlo directamente.

Clausula 46.- Procedimiento en casos de Incumplimiento, Multas, Estimacion
Anticipada de Daiios, Caducidad y Terminacion:

En el evento de que durante la ejecucion de este Contrato se presente(n) retardo(s) o
incumplimiento(s) de la(s) obligaciones, compromisos y/o prestaciones a cargo del
Contratista, la ANH estd amplia y expresamente facultada para declarar el
incumplimiento contractual, imponer Multas, declarar la caducidad administrativa del mismo,
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tasar perjuicios y ordenar su cancelacién o cubrimiento, no obstante la estimacion
anticipada que se estipula en la Cldusula 48, y/o terminar el presente negocio juridico,
segun corresponda, e, inclusive, para hacer efectivas Multas, sanciones pecuniarias y
determinacién de dafios y perjuicios por jurisdiccion coactiva, de acuerdo con los articulos
87, 89, 99 y 100 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), todo ello en forma unilateral, atribuciones que aquel
reconoce y acepta expresamente con la suscripcion de este instrumento.

Antes de adoptar cualquiera de las determinaciones precedentes, la ANH debe surtir el
siguiente procedimiento, para asegurar los derechos de defensa, contradiccion y al debido
proceso: :

a)

b)

d)

Ante cualquier posible incumplimiento de una o varias obligaciones, compromisos y/o
prestaciones contractuales, la ANH debe convocar al representante autorizado del
Contratista, asi como del garante, con el fin de celebrar audiencia, en cuyo curso se
reiterardn los fundamentos facticos y juridicos de la actuacion y se otorgara
oportunidad para que aquel y su garante rindan las explicaciones de rigor, presenten
los descargos que estimen procedentes, y aporten o soliciten la préctica de las
pruebas que soporten sus argumentos.

En las citaciones a Contratista y garante debe constar: (i) mencion expresa y
detallada de los hechos que dan lugar a iniciar la actuacion; (i) invocacion de las
normas o estipulaciones contractuales que se estiman conculcadas, y (iii) fecha, lugar
y hora para la realizacién de la audiencia, teniendo en cuenta un plazo razonable para
que aquellos dispongan de tiempo para preparar sus descargos, alegaciones y acervo
probatorio, que aseguren el cabal ejercicio de los derechos fundamentales de defensa,
contradiccion y al debido proceso.

La convocatoria debe acompafiarse de informe del supervisor o interventor del
Contrato, en torno a los hechos y sus soportes, asi como de otros elementos de
prueba, si los hubiere, en los que se apoya la iniciacion del procedimiento.

En desarrollo de la audiencia, el funcionario de la ANH delegado para el efecto debe:
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(i} hacer presentacidon detallada de las circunstancias de hecho que motivan la
actuacidn; (i) enunciar las disposiciones superiores y/o las estipulaciones
contractuales que se consideran desconocidas o incumplidas, asi como (iii} exponér
las consecuencias que el presunto incumplimiento puede generar, también de
acuerdo con el ordenamiento superior y el Contrato, y (iv) relacionar y exhibir los
medios de prueba de que dispone la Entidad.

A continuacion, debe otorgarse oportunidad a los representantes autorizados del
Contratista y del garante, con el fin de que presenten en detalle sus descargos,
rindan las explicaciones que estimen oportunas, puedan controvertir las pruebas en
que se funda la ANH, y aporten las que den sustento a sus argumentos.

El término para presentar descargos, rendir explicaciones, controvertir pruebas y
aportar las que sirvan de fundamento a las argumentaciones del Contratista debe
fijarse de acuerdo con la naturaleza y complejidad de los hechos materia de
imputacion, todo en forma que se garantice el ejercicio de los derechos
constitucionales mencionados.

El representante de la ANH estd facultado para suspender la audiencia y reanudaria
en fecha posterior, siempre gque, de oficio o a peticion del o de los intervinientes,
resuelva que ello es indispensable para allegar o practicar pruebas conducentes y
pertinentes, o cuando, por cualquier o cualesquiera otras razones -debidamente
sustentadas-, asf fo determine el debido desarrollo de la actuacién para proteger los
intereses de la Entidad y del Contratista y su garante. En todo caso, al adoptar la
correspondiente decision, debe sefialarse fecha y hora para reanudar la audiencia.

De la audiencia debe levantarse acta en la que se hagan constar las intervenciones,
los documentos aportados, y las pruebas exhibidas. Han de suscribirla las personas
que intervinieron en ella y acompanarse de los anexos pertinentes.

Con fundamento en todos los elementos que integren el expediente, corresponde a la
ANH resolver sobre la procedencia de adoptar una o varias de las siguientes
determinaciones, con estricta sujecion al régimen juridico superior y a las
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estipulaciones contractuales: (i) imponer Multa(s); (ii) declarar el incumplimiento
contractual y sus consecuencias; (iii) disponer la caducidad administrativa del negocio
juridico; (iv) hacer efectiva la clausula penal, (v) tasar los perjuicios ocasionados con
la insatisfaccion o la falta o faltas del Contratista, y (vi} declarar ocurrido el siniestro
y la consiguiente efectividad de la o las garantias, o comunicar al establecimiento de
crédito el cumplimiento de todos los requisitos procedentes para el pago efectivo de
la o las cartas de crédito, segin corresponda en derecho.

La determinacion debe sefialar expresamente la procedencia del recurso de reposicion,
de acuerdo con los articulos 77 de la Ley 80 de 1993 y 74 del Cddigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, asi como las
acciones contenciosas que puedan intentarse para debatirla en juicio.

Dicha determinacién debe ser notificada de acuerdo con los articulos 66 a 71 del
mismo Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y
contra ella solamente procede el recurso de reposicion con arreglo a los articulos 74 a
82 del citado Cadigo.

De acuerdo con el articulo 99 del mismo Estatuto, una vez ejecutoriados, los actos
administrativos que impongan cualquiera de las medidas de que trata esta Cldusula, y
contengan obligacion clara, expresa y exigible, prestan mérito ejecutivo para ser
cobrados coactivamente,

No obstante lo anterior, la 'ANH estd facultada para dar por terminado el
procedimiento en cualquier tiempo, siempre que tenga conocimiento de haber
terminado efectivamente la situacion de incumplimiento y de haberse remediado o
compensado integralmente sus efectos.

Si representante autorizado de! Contratista y/o del garante, no concurren a la
audiencia o a su o sus reanudaciones, y no demuestran causa legal o contractual que

~ justifique su inasistencia, ¢ no formulan oposicién, se entiende que aceptan los

hechos que dieron lugar a la actuacion y las determinaciones adoptadas en desarrolto
de la misma.
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m) La validez de las medidas unilaterales adoptadas en desarrollo del procedimiento de
que trata esta Clausula, no es susceptible de resolucién mediante arbitramento.

Cldusula 47.- Multas:

47.1 Naturaleza Conminatoria: En todo evento de retraso o demora en el cumplimiento
eficaz v eficiente de cualquier obligacién o compromiso contractual, la ANH esta facultada
para imponer al Contratista Multas sucesivas de apremio a fin de conminarlo a satisfacer
en debida forma el o los compromisos no cumplidos en tiempo.

El valor de las Multas ascenderé al uno por ciento (1%) del monto de la actividad en mora,
por cada Dia Calendario de retraso, hasta un maximo de diez por ciento (10%), cuando se
trate de obligaciones con cuantia determinada. Respecto de prestaciones o compromisos de
valor indeterminado, serd de diez mil Ddlares de los Estados Unidos de América (USD
10.000) por cada dia Calendario de mora, hasta completar cien mil Dolares de los Estados
Unidos de América (USD 100.000).

A partir de los referidos topes, sin que se hayan satisfecho la o las obligaciones en mora, la
ANH queda plenamente facultada para imponer Multas Sancionatorias y/o la pena
pecuniaria, €, inclusive, para dar por terminado el Contrato en forma unilateral, y hacer
efectiva la garantia de cumplimiento que ampare el o los compromisos insatisfechos, segdn
la gravedad del incumplimiento, la naturaleza y cuantia de sus efectos, y su repercusién
sobre el desenvolvimiento del Contrato.

47.2 Naturaleza Sancionatoria: Alcanzado el tope de eventuales Multas Conminatorias
por retraso o demora en el cumplimiento eficaz y eficiente de cualquier obligacion o
compromiso contractual, o cuando por su naturaleza, tal incumplimiento tenga caracter
definitivo, la ANH esta facultada para imponer al Contratista Multas Sancionatorias.

El valor de estas Multas ascendera hasta la cuantia total del compromisc incumplido, si se
trata de obligaciones con cuantia determinada, o hasta doscientos cincuenta mil ddlares de
los Estados Unidos de América {(USD 250.000), para obligaciones de valor indeterminado,
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en ambos casos, segun la gravedad del incumplimiento, sus efectos en la ejecucidn
contractual y la diligencia y responsabilidad del proceder del Contratista.

47.3 Concurrencia: Las Multas Conminatorias y Sancionatorias son acumulables, por tener
propositos diferentes.

Clausula 48.- Penal Pecuniaria:

Las Partes convienen reciprocamente que, sin perjuicio de las Multas que lleguen a
imponerse, en los casos de Declaracion de Incumplimiento, Terminacion Unilateral o
Caducidad, se causard a favor de la ANH y a cargo del Contratista, como estimacion
anticipada de perjuicios y a titulo de pena pecuniaria, suma equivalente a un milldn de
dolares de los Estados Unidos de América (USD 1.000.000), sin menoscabo de las demas
acciones que correspondan a la Entidad para el cobro total de los perjuicios realmente
irrogados por aquel, monto que puede ser tomado directamente de la o las garantias o
mediante jurisdiccion coactiva. Por consiguiente, el valor de esta pena se considera como
pago parcial pero definitivo de tales perjuicios, y no obsta para que la Entidad valore
debidamente y haga exigibles todos los efectivamente causados.

CAPITULO XII
TERMINACION

Clausula 49.- Terminacion:

El presente Contrato termina por las causales que se determinan en las siguientes
estipulaciones, y, por consiguiente, se extinguen los derechos otorgados y las obligaciones
y prestaciones contraidos, salvo aquellos que han de permanecer vigentes hasta la
liquidacidn definitiva de los compromisos reciprocos, y aun después, hasta la prolongacién
de sus efectos, con las consecuencias adicionales que en cada una de ellas se estipulan, de
manera que procede, por tanto, tal liquidacion definitiva.

Clausula 50.- Causales de Terminacién Ordinaria: Son causales de Terminacion
Ordinaria de este Contrato, las siguientes:
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a) Renuncia del Contratista, una vez haya sido aceptada por la ANH y sin perjuicio de
la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones causadas hasta tal
aceptacion y de otros efectos estipulados en el presente negocio juridico.

b)  Vencimiento del Periodo de Exploracidn, sin que el Contratista hubiera radicado en
la Entidad Aviso de Descubrimiento, conforme a {a Clausula 11.

¢)  Culminacion del Periodo de Exploracion, si el Contratista ha radicado dicho Aviso,
pero no sometié a la ANH el respectivo Programa de Evaluacién, con arreglo a la
Clausula 12.

d) Renuncia del Contratista, en cualquier oportunidad durante el Periodo de
Produccion.

e) Vencimiento del plazo del Periodo de Produccion, en cuyo caso terminan los efectos
del Contrato, exclusivamente respecto del Area Asignada en Produccion para la cual
se hubiera extinguido el plazo.

f)  Acuerdo reciproco de las Partes, en cualquier oportunidad durante la vigencia de este
Contrato.

Clausula 51.- Terminacién por Vencimiento del Periodo de Exploracion y/o de
Evaluacion

Este Contrato termina en la fecha de vencimiento del Periodo de Exploracién, siempre que
para esa precisa oportunidad NO existan Areas Asignadas en Produccién o en Evaluacion, ni
se hubiera radicado en la ANH Aviso de Descubrimiento en el Area Asignada, durante la
Ultima Fase del Periodo de Exploracion, o en el Periodo Exploratorio Posterior.

De la misma forma, el presente Contrato finaliza, de culminar uno o mas Periodos de
‘Evaluacion, sin que se haya Declarado Comercialidad del o de los correspondientes
Descubrimientos, siempre para la correspondiente oportunidad haya terminado el Periodo
Exploratorio y NO existan Areas asignadas en Produccién.

En estos casos, procede la devolucion obligatoria de la totalidad del Area-Asignada, o de las
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Areas asignadas en Evaluacion, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones
pendientes de satisfacer, en especial, las relativas al Abandono, cuya satisfaccion debe
acreditarse mediante comprobacion de que los Pozos perforados han sido debidamente
taponados y abandonados; que las instalaciones de superficie han sido totalmente
desmanteladas, y que se han llevado a cabo efectivamente las labores de limpieza y
restauracion ambiental, de conformidad con la normatividad aplicable y con el presente
Contrato.

Clausula 52.- Terminacién Voluntaria del Periodo de Produccion:

En cualquier oportunidad durante el curso del Periodo de Produccion, el Contratista puede
solicitar a la ANH que el presente Contrato se dé por terminado respecto de determinada o
determinadas Areas Asignadas en Produccién, o respecto de todas ellas, mediante escrito
radicado con anticipacién no inferior a un (1) Afio Calendario, sin perjuicio del deber de dar
estricto  cumplimiento a las obligaciones y compromisos pendientes de satisfacer,
particularmente, los correspondientes a la Reversién de Activos pactada en la Clausula 56, y
las de Abandono, de que trata la Clausula 61, de resultar aplicables.

Cliusula 53.- Terminacion Excepcional:

Con arregto a los articulos 76 de la Ley 80 de 1993 y 32 del Acuerdo 4 de 2012, la ANH
estd facultada para terminar unilateralmente el presente Contrato, en cualquier oportunidad
durante su vigencia, cuando ocurra alguna o algunas de las siguientes causales,
debidamente comprobada(s), y previo el procedimiento establecido en la Cldusula 46:

a) Iniciacion de proceso de disolucidn y liquidacién judicial o circunstancia semejante,
segln la legislacion de! pais de origen de la persona juridica Contratista o de
cualquier integrante de Contratista Plural, como quiebra, liquidacion voluntaria o
forzosa, y, en general, cualquier actuacién, proceso o procedimiento que tenga como
consecuencia la extincion de aquella, en este ultimo evento, si no se presenta
persona juridica de las mismas o superiores condiciones de capacidad, a la que se
cedan los derechos de la afectada, antes de su liquidacion, y de ser elio procedente.

b) Cesacion de pagos 0 embargo judicial del Contratista o de cualguiera de las
personas juridicas que integren Contratistas Plurales, siempre que afecte
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gravemente el cumplimiento del Contrato.

Por las demas causales previstas en la ley para el efecto.

Clausula 54.- Terminacion por Incumplimiento:

Ademas de las pactadas en otras estipulaciones, son causales de terminacion unilateral del
presente Contrato por incumplimiento del Contratista, previo el procedimiento estipulado
en la Clausula 46, las que se relacionan en seguida:

a)

b)

d)

g)

No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segin lo dispuesto
en el Numeral 36.3 de la Clausula 36.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de seis (6}
Meses continuos en el curso de una misma Fase.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacién y/o de Produccidn, por
término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion, en un Area Asignada
en Evaluacion, o durante seis (6) Meses consecutivos en un Area Asignada en
Produccion.

En estos casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las
Areas Asignada en Evaluacion o en Produccién en la o las que se haya presentado la
suspension de Operaciones.

Aprovechar indebidamente recursos y/o minerales que no formen parte del Objeto
contractual.

Omitir injustificadamente la entrega oportuna, eficaz y eficiente de Informacion
Técnica resultante de las Operaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo o
Produccion, en los plazos pactados.

Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacién directamente relacionada
con el Objeto de este Contrato.
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No establecer sucursal o no modificar la establecida, dentro del Mes siguiente a la
fecha de suscripcion del Contrato, cuando ello se requiera.

Omisién injustificada en la constitucion y sometimiento oportuno de cualquiera de las
garantias y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos y
condiciones establecidos por el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados
en este Contrato.

Omisidn injustificada en la entrega del Plan de Exploracién, dentro de los plazos
fijados en la Clausula 8, Programa Exploratorio, Numeral 8.2. Planes de Exploracién.

Omision injustificada en la entrega del Plan de Desarrollo de que trata el Numeral
17.2 de la Clausula 17.

Declarar a {a ANH un Tipo de Yacimiento que no corresponda a la realidad.

No mantener el Operador por lo menos un treinta por ciento (30%) de participacion e
interés en el Contrato, en eventos de cesidn a otro integrante de Contratista Plural
0 a un tercero.

Celebrar cualquier transaccion que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante, o llevar a cabo fusién o escision del Contratista, del Operador y/o de
quien © quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, en casos de Contratistas Plurales, sin autorizacion previa, expresa y
escrita de la ANH, o no informar a la Entidad cualquiera de las referidas
transacciones, cuando se requiera autorizacion o aviso.

Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica
Contratista, el Operador u otro integrante de Contratista plural que hubiera
acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, o llevar a cabo
operaciones de fusidn o escision, sin la autorizacion previa, expresa y escrita de la
ANH, asi como no informar a la Entidad cualquiera de las referidas transacciones,
cuando se requiera su aquiescencia o darle aviso.

Ceder o transferir bien el presente Contrato, total o parcialmente, o bien la
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participacion e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin
autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, y/o sin haber dado estricto
cumplimiento a los demas requisitos previstos en la Clausula 65, asi como
subcontratar, también total o parcialmente, la Operacion del mismo.

Se exceptlan de lo dispuesto en los ordinales (n), (o) y (p) precedentes, salvo la
posibilidad de subcontratar, total o parcialmente, la Operacion , las transacciones
celebradas en bolsas de valores, asi como aquellas en las cuales el monto total de la
inversion exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH,
incluidas tanto la Minima obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, yfo los
activos derivados de la Etapa de Produccién de tales Contratos, respectivamente, no
superen el veinte por ciento (20%) de los activos totafes del Contratista Individual, el
Operador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad Econdmico Financiera
en casos de Contratistas Plurales.

() Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacién y de
pago de Regalias y/o cualquier Derecho Econdmico a favor de la ANH.

En los casos previstos en esta Clausula, la ANH esta facultada para adoptar la Terminacion
Unilateral por Incumplimiento; disponer la efectividad de la Pena Pecuniaria y de la garantia
de cumplimiento de que trata la Cldusula 39, u otra fianza constituida que resulte aplicable
al riesgo cubierto, y valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento
establecido en la Clausula 46.

Clausula 55.- Caducidad:

También, una vez surtido y agotado dicho Procedimiento, la ANH debe declarar la
Caducidad Administrativa y las consiguientes terminacién anticipada y liquidacion del
presente Contrato, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del
Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucion de aquel, al punto que
quede en evidencia que puede conducir a su paralizacidon, o cuando ocurra alguna de las
causales previstas en los articulos 5 y 18 de la Ley 80 de 1993; 25 de la Ley 40 de 1993; 90
de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la distinguida como 548 de 1999 y modificada por la
Ley 782 de 2002, articulo 31; 61 de la 610 de 2000, o las disposiciones que los modifiquen,
sustituyan o complementen, y demas normas aplicables.
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Clausula 56.- Reversion de Activos:

Cuando por cualguier causa se extingan los derechos vy las obligaciones Operativas respecto
de algin Area Asignada en Produccidn, es obligacion perentoria del Contratista dejar en
buen estado os Pozos que para la oportunidad correspondiente sean productivos, asi como
fas construcciones, instalaciones, equipos, instrumentos y otras propiedades inmuebles,
todo lo cual pasard gratuitamente al dominio exclusivo de la ANH, junto con las
servidumbres acordadas o impuestas, y los bienes destinados al beneficio de la Produccidn
hasta el Punto de Entrega, aunque alguno o algunos no se encuentren dentro de la
respectiva Area Asignada en Produccion.

Si la terminacion tiene lugar por renuncia del Contratista, antes de cumplirse los primeros
diez (10) Afos del Periodo de Produccion, éste tiene la obligacién de ofrecer en venta a la
ANH los bienes muebles destinados_exclusivamente al servicio de esa Area Asignada en
Produccidn, por su valor en libros. Si en el término de tres (3) Meses, contados a partir de
la fecha de radicaciéon del correspondiente ofrecimiento, la Entidad no ha respondido
afirmativamente, el Contratista puede disponer de ellos libremente.

No obstante, si la terminacién tiene lugar por causa distinta de la renuncia o después de
transcurridos los primeros diez (10) Afos del Periodo de Produccidn, tales bienes deben
pasar gratuitamente a ser propiedad de la ANH.

Corresponde igualmente a la ANH determinar cudles Pozos, entre los que se encuentren en
Produccién para la oportunidad correspondiente, deben ser objeto de Abandono, y cuales
han de continuar en Produccion. '

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacidn de los bienes puede ser
sometido al procedimiento previsto en la Clausula 64,

El Contratista queda comprometido a ceder a la misma ANH, o a quien ella determine, la
o las Licencias Ambientales y los recursos econdmicos necesarios para satisfacer las

obligaciones de Abandono.

La aplicacion de esta Cldusula no comporta sustitucién patronal entre la ANH y el o los
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Contratistas ni sus subcontratistas.
Chausula 57.- Financiacién de Proyectos:

Es obligacion del Contratista transferir gratuitamente a la ANH todos los derechos derivados
de contratos celebrados bajo la modalidad de financiamiento de proyectos, tales como los de
Arrendamiento Financiero (“Leasing™); Construccion, Operacidn y Reversion de bienes: BOT
("Build, Operate and Transfer"); BOMT ("Build, Operate, Maintain and Transfer"), BOOT
("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize, Operate and Transfer") y similares,
que a su terminacion estipulen la obligacién de transferir la propiedad de los bienes, equipos e
instalaciones al Contratista, bien para la oportunidad de devolucion del Area, o bien a la
terminacién del Contrato, cuando una u otra tengan lugar después de transcurridos los
primeros diez (10) Afios del Periodo de Produccion.

En todo caso, en el evento de que dichos contratos proyecten celebrarse por plazos superiores
al del Periodo de Produccidn, requeriran autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH.

Clausula 58.- Inventarios:

Es deber del Contratista levantar y mantener permanentemente actualizados inventarios
fisicos de los equipos y bienes destinados a las Operaciones de Produccion, con el detalle de
naturaleza, marca, modelo, caracteristicas, Especificaciones Técnicas, estado de operacion
y funcionamiento, mantenimientos preventivos y correctivos realizados, inventario de
repuestos, y manuales y recomendaciones del fabricante. Dichos bienes y equipos deben
clasificarse en funcion de si pertenecen al Contratista o a terceros.

La ANH tiene derecho de estar representada en la oportunidad de elaboracidn de tales
inventarios y a verificarlos en cualquier tiempo. Para dicho efecto, el Contratista asume el
compromiso de remitir a la Entidad aviso escrito, con antelacion no inferior a quince (15)
Dias Habiles.

Clausula 59.- Disposicion de los Activos:

El Contratista estd facultado para disponer en cualquier tiempo de los bienes o equipos
ubicados, situados, instalados 0 montados hasta el Punto de Entrega, siempre que no sean



......... z Colombia
2601

=2 ANHs . 2

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.19 — AREA YD LLA-1
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 109 de 123

indispensables para mantener las condiciones de Produccion existentes. No obstante lo
anterior, transcurridos diez (10) Afios del Periodo de Produccidn de cada Area Asignada en
Produccion, o cuando se haya producido un ochenta por ciento (80%) de sus reservas
probadas, lo primero que ocurra, tal disposicién requerird la aprobacion previa, expresa y
escrita de la ANH.

Clausula 60.- Obligaciones Posteriores:

Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes
quedan en la obligacion de cumplir oportuna, eficaz y eficientemente aquellas obligaciones
derivadas del ordenamiento superior y/o sus estipulaciones, tanto las reciprocas como
aquellas frente a terceros, que surjan o hayan de satisfacerse con posterioridad a tal
terminacién.

Este deber general incluye para el Contratista asumir responsabilidad por pérdidas, dafos
y perjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, siempre que por causas imputables
a su diligencia y cuidado hayan de reconocerse y pagarse indemnizaciones y/o
compensaciones de todo orden y naturaleza, conforme al régimen juridico aplicable a este
Contrato.

Clausula 61.- Abandono:

61.1 Enunciacién: Sin perjuicio de lo estipulado en el Clausula 56, Reversion de Activos,
en todos los casos en que haya lugar a la devolucion de Areas, asi como en el evento
previsto en la Cldusula 51, Terminacion del Contrato por Vencimiento del Periodo de
Exploracion, tanto en tierra como costa afuera (Offshore), el Contratista tiene la
obligacion de programar y acometer oportuna, eficaz y eficientemente, hasta su
culminacion definitiva, todas y cada una de las actividades de Abandono, de conformidad
con la legislacion colombiana, este Contrato y con plena observancia de las Buenas
Préacticas de la Industria del Petréleo.

61.2 Inicio de las Actividades de Abandono: Con por lo menos sesenta (60) Dfas
Calendario de anticipacién a la fecha en que deba tener lugar la devolucién de Areas
Asignadas en Exploracién o en Evaluacién, el Contratista asume la obligacion perentoria
de iniciar el procedimiento de Abandono, y de desarrollario y culminarlo en las condiciones
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y con los requisitos de que trata el numeral precedenté, a satisfaccion de la ANH vy de las
demas autoridades competentes.

Dicho Procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificacion y previo aviso escrito
a la Entidad.

61.3 Abandono de Areas Asignadas en Produccion: El Plan de Desarrollo de cada Area
Asignada en Produccién debe incluir el correspondiente Programa de Abandono, con el
detalle det Calendario para llevarlo a cabo. Asi mismo, en las actualizaciones a los mismaos,
de que trata la Cldusula 18, Plan de Desarrollo, Numeral 18.3 Actualizacién, deben
incorporarse los ajustes requeridos al Programa de Abandono.

Clausula 62.- Liquidacion:

62.1 Oportunidad y Forma: Dentro de los nueve (9) Meses siguientes a la terminacién de
este Contrato por cualquier causa, las Partes deben proceder a liquidarlo, inicialmente por
acuerdo reciproco, y, de no ser ello posible, debe hacerlo la ANH en forma unilateral.

62.2 Contenido: En el proyecto de acta o en la providencia administrativa correspondiente,
segln el caso, se consignaran las caracteristicas generales del Contrato; la forma y
oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargoe de cada una de las Partes, y de
ejecucion juridica, técnica, operacional, econdmico financiera, administrativa, ambiental y
social de las prestaciones reciprocas; los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
lleguen aquellas para poner fin a eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la
forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos, la extensién y ajuste de las garantias
que deban permanecer vigentes con posterioridad, de manera que, cumplidos aquellos, ias
partes puedan declararse en paz y a salvo.

En la etapa de liquidacion se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que haya
lugar.

62.3 Procedimiento: Representante o apoderado del Contratista serd convocado para
lievar a cabo la diligencia de liquidacién, con treinta (30) dias Calendario de anticipacion, a
quien se suministrara el proyecto de acta correspondiente y se solicitara la informacion
adicional requerida, que no obre en el expediente del Contrato.
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La liquidacién ha de llevarse a cabo en el curso de las reuniones que resulten necesarias
para el efecto, dentro del término previsto para llevarla a cabo de comdn acuerdo.

De alcanzarse consenso en torno a los términos de la liquidacién, estos se consignaran en
Acta que deben suscribir los representantes autorizados de las Partes, y el Supervisor o
Interventor.

Si dentro del plazo sefialado en el Numeral 62.1, representante o representantes
autorizados del Contratista no concurre a las diligencias, no presenta los documentos de
su resorte para llevarla a cabo, o las Partes no logran un acuerdo sobre los términos de a
misma, la ANH debe disponerla unilateralmente mediante providencia motivada, sin
perjuicio del recurso y de las acciones de ley, o de la aplicacion de los instrumentos
alternativos de solucion de conflictos.

CAPITULO XIII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Clausula 63.- Instancia Ejecutiva:

63.1 Concepto y Procedimiento: Toda diferencia, desacuerdo o controversia que surja
entre las Partes con ocasién de la celebracién, ejecucion, interpretacién, terminacidn o
liquidacion del presente Contrato y en relacién con el mismo, procurara resolverse
directamente entre ellas mediante acuerdo reciproco de sus respectivos representantes,
autorizados especificamente para el efecto, en término de treinta (30) dias Calendario,
contados a partir de la fecha en que una de ellas comunique por escrito a la otra el motivo
del conflicto o de la controversia, y sus pretensiones y fundamentos, al tiempo que la
convogue para su arreglo. Dicho término puede prorrogarse por lapso igual, de acordarlo
asi las Partes.

63.2 Instancia Superior: Si en dicho término o en la extension, de convenitse, la
diferencia o el desacuerdo no ha sido resuelto mediante convenio reciproco, el asunto
puede ser sometido por cualquiera de las Partes al Presidente de la ANH y al mas alto
gjecutivo del o de los Contratistas residente en Colombia, a fin de que ellos procuren una
solucién conjunta.
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Empero, si dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la fecha en que hayan
acometido el conocimiento de la controversia, también prorrogables por lapso igual, si asi
se conviene, alcanzan acuerdo sobre el asunto materia de controversia, suscribiran acta con
los términos completos del mismo y se procedera a ajustar consecuentemente el Contrato,
de ser ello procedente.

De lo contrario, las Partes quedan en libertad para acudir a arbitraje, de acuerdo con la
Clausula siguiente, o a la Jurisdiccidon Contencioso Administrativa, segin la naturaleza de la
controversia.

Clausula 64.- Compromisoria:

64.1 Aplicacion y Naturaleza: Salvo que en e! presente Contrato se disponga otra cosa,
cualquier diferencia, desacuerdo, conflicto o controversia relativo a asuntos de libre
disposicion o para los cuales la ley autorice este instrumento alternativo, derivado de o
relacionado con la celebracidn, ejecucidn, interpretacién, terminacidon o liquidacion del
mismo, y salvo las excepciones expresamente estipuladas en este instrumento, puede ser
sometido por cualquiera de las Partes a la determinacidn final de un Tribunal de Arbitraje
Institucional, que debe fallar en derecho, en los términos, conforme a las disposiciones y
con arreglo al procedimiento establecidos en la Ley 1563 de 2012.

64.2 Integracién y Designacién: El Tribunal estara compuesto por tres (3) arbitros, que
deben reunir las condiciones establecidas en los articulos 7 y 8 de la citada Ley. Han de ser
designados de comin acuerdo por las Partes. Si estas no alcanzan consenso sobre uno o
mas arbitros, el o los faltantes serén seleccionados por el Centro de Arbitraje y Conciliacidn
de la Camara de Comercio de Bogotd, previa solicitud escrita de cualquiera de ellas.

64.3 Requisitos: El Tribunal debe aplicar la legislacién colombiana, sesionar en Bogotd, en
el referido Centro y conforme a su reglamento, y desarrollarse en idioma Espafiol.

64.4 Exclusion: NO son susceptibles de decision arbitral, ni el ejercicio de las potestades
excepcionales de Terminacion Unilateral, Terminacion por Incumplimiento, Caducidad,
Imposicion de Multas ni efectividad de la Sancién Penal Pecuniaria, sus consecuencias, ni {a
validez de los actos administrativos que los contengan. Tampoco pueden someterse a este



9 3 ANH:== : ®

oA 4 Caolombia
2004

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P N0.19 — AREA YD LLA-1
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 113 de 123

instrumento alternativo, todos aqueltos asuntos expresamente excluidos del mismo por el
presente Contrato, ni la interpretacidn de las estipulaciones que los determinan o convienen.

Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos y materias
excluidas por la ley y por este Contrato de la aplicacién de la Clausula Compromisoria,
deben someterse a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, de conformidad con el
Cédigo de la materia y las demas leyes aplicables.

CAPITULO XTIV
DISPOSICIONES VARIAS

Clausula 65.- Cesion y otras Transacciones: |

65.1 Regla General: El o los Contratista(s) NO esta(n) facultado(s) para ceder o
transferir, ni total ni parcialmente, sus intereses, derechos, obligaciones y compromisos
adquiridos o contraidos en razén del presente Contrato, ni, en general, su posicién
contractual, sin la autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH y solamente con
sujecion a las siguientes reglas:

(a) Eventuales cesiones de participaciones en la asociacion de que se trate, entre quienes
integran Contratistas Plurales, no se consideran cesion def Contrato, pero imponen
la modificacién correspondiente del respectivo acuerdo o convenio de asociacion;
requieren la autorizacidn previa, expresa y escrita de la ANH, y estan limitadas a que
el Operador mantenga por lo menos el treinta por ciento (30%); debe recaer siempre
en persona juridica que relna, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad
Econdmico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de
Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los Términos de Referencia
que dieron lugar a la asignacién del Area y a la celebracién del Contrato, y, en todo
caso, a aquellas que exija el Reglamento de Contratacidon de actividades de
Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad
de la correspondiente transaccion.

(b) La cesidn de participaciones de integrantes de Contratistas Plurales dentro de la
correspondiente asociacion, en favor de terceros, tampoco se considera cesion del
Contrato, pero impone la modificacion correspondiente del respective acuerdo o
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convenio de asociacion; requiere también autorizacion previa, expresa y escrita de la
ANH; tiene la limitacion que se consigna en la letra (c) siguiente, y debe recaer
siempre en persona juridica que relna, cuando menos, las mismas condiciones de
Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia
de Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los Términos de
Referencia que dieron lugar a la asignacion del Area y a la celebracion del Contrato, v,
en todo caso, aquellas que exija el Reglamento de Contratacién de actividades de
Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad
de la correspondiente transaccion.

(c) El Operador estd obligado a mantener participacion minima del treinta por ciento
(30%) en la asociacién de que se trate.

(d) La cesion total o parcial del Contrato tiene también que recaer siempre en persona
juridica que re(na las condiciones minimas de Capacidad Economico Financiera,
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social
Empresarial exigibles en los Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacién
del Area y a la celebracién del Contrato y, en todo caso, aquellas que exija el
Reglamento de Contratacion de actividades de Exploracion y Explotacién de
Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la correspondiente
transaccion.

65.2 Otras Transacciones: Conforme a los Términos de Referencia de la “Ronda
Colombia 20147 las siguientes transacciones requieren también autorizacidn previa,
expresa y escrita de la ANH, con el exclusivo propédsito de establecer que se mantienen,
cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y
Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial minimas
exigibles en los Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacién del Area y a la
celebracion del Contrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Reglamento de
Contratacién de actividades de Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH,
vigente para la oportunidad de la correspondiente transaccion:

(a) Todo evento de cesidn o transferencia total o parcial de las participaciones en la
persona juridica Contratista, el Operador u otro integrante de Contratistas
Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera.
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(b) Cualquier operacion que comporte cambio del Beneficiario Real o Controtante (segun
se define dicho término en el Acuerdo 04 de 2012) del Contratista o de cualquiera
de los integrantes de Contratistas Plurales, asi como eventos de fusidn o escision
del Contratista Individual, del Operador y/o de quien o quienes hubieran
acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, en casos de
Proponentes Plurales.

(c) Las fusiones o escisiones de la persona juridica Contratista, el Operador u otro
integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de
Capacidad Econémico Financiera.

Se exceptdan de lo dispuesto en los dos (2) ordinales precedentes, es decir, de obtener
autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, pero no de informar a la Entidad, las
transacciones de sociedades abiertas o las que se lleven a cabo en bolsas de valores y
aquellas en fas cuales el monto total de la Inversién Exploratoria correspondiente al o a los
Contratos celebrados con la ANH, incluidas tanto la Minima obligatoria como la Adicional
ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de la Etapa de Produccion de tales Contratos,
respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos totales del
Contratista Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad
Econdmico Financiera en casos de Contratistas Plurales.

Ademas, si la transaccion es entre personas juridicas del mismo grupo empresarial, que
tienen la misma Matriz o Controlante que otorgd Garantia Solidaria, basta con que se
informe a la ANH.

65.3 Procedimiento: Para tramitar la correspondiente autorizacion, el Contratista debe
radicar solicitud formal ante la ANH, con indicacién de la naturaleza, objeto y demas
elementos de la transaccion propuesta; la minuta del negocio juridico por celebrar, y la
determinacién precisa de todas las condiciones de Capacidad de la persona o personas
juridicas en quienes recaeria la cesién proyectada, debidamente acreditadas con todos los
documentos exigidos en el Reglamento de Contratacién de la Entidad y en los Términos de
Referencia del certamen que dio lugar al Contrato que proyecta cederse total o
parcialmente, o cuyo Contratista Plural se plantea modificar, y, en este dltimo caso, la
minuta de reforma al convenio correspondiente (Consorcio o Unidn Temporal) o de cesion
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de derechos societarios (Sociedad Prometida), segin apligue.

La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario, siguientes al recibo de la solicitud
presentada en forma completa, para estudiar la informacién suministrada y pronunciarse
sobre la misma.

De requerirse documentos no acompafiados, modificacidon de los sometidos y/o informacion
no suministrada, la Entidad pedird al introducir los ajustes y realizar las aportaciones
pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver comenzara a contarse desde la
radicacion de todos los requisitos exigidos.

La falta de respuesta oportuna de la ANH comporta que la peticidn ha sido resuelta
negativamente,

La improbacidon expresa o tacita de la solicitud no se considera desacuerdo o controversia
sometida a arbitraje.

Clausula 66.- Fuerza Mayor y Hechos Exclusivos de Terceros:

66.1 Concepto y Efectos: Fuerza Mayor o caso fortuito es el imprevisto al que no es
posible resistir, y, Hecho Exclusivo de Terceros, es el evento también irresistible,
juridicamente ajeno a la Parte que lo alega y que no puede ser imputado a su
responsabilidad y diligencia.

Tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros se consideran eximentes de
responsabilidad patrimonial y dan lugar a la suspension de los términos para el
cumplimiento de las obligaciones no financieras directa y totalmente afectadas por estas
circunstancias, siempre que estén fuera del control y/o de la previsidn razonable de la Parte
afectada y que -puestos oportunamente en conocimiento de la otra-, no se controvierta su
imprevisibilidad, irresistibilidad y el carcter de impedimento para la satisfaccion de las
obligaciones contractuales.

La suspension de plazos operara durante el tiempo en que se mantengan las causas que
dieron lugar a ella.
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La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos de Terceros se reconocerd como sigue:

66.2 Aviso: Cuando cualquiera de las Partes se vea afectada por alguna circunstancia de
las previstas en esta estipulacién, debe dar aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias
Calendario siguientes a su ocurrencia, con el detalle de las circunstancias invocadas; las
obligaciones afectadas y las razones en que se fundamenta; el periodo estimado de
impedimento, y cualquier otra informacién que permita demostrar la ocurrencia del hecho,
su imprevisibilidad, irresistibilidad y efectos.

66.3 Aceptacion y Suspension Temporal de Obligaciones: Dentro de los diez (10)
Dias Habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada debe responder si la(s)
circunstancia(s) invocada(s) como eximente(s) de responsabilidad los son o no, y los
motivos de su determinacién. De aceptarias, se suspenden los plazos para et cumplimiento
de las obligaciones directamente afectadas con ella(s), a partir de la fecha en de su
ocurrencia efectiva y hasta la cesacion de tales efectos

Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se considerara aceptada la ocurrencia
de la causal invocada y suspendido el o los plazos afectados.

En todo caso, la suspension solo interrumpe el cumplimiento de aquellas prestaciones real y
efectivamente imposibles de satisfacer debido al o a los hechos invocados.

66.4 Cesacion de la Suspensién: El o los piazos se reanudaran y la Parte afectada esta
en el deber de retomar la satisfaccion de la o las obligaciones suspendidas, dentro del Mes
siguiente a la desaparicién del o de los hechos que hubieran afectado los plazos,
circunstancia que debe ser puesta en conocimiento de la otra Parte dentro de los diez (10)
Dias Calendario o corridos siguientes.

66.5 Restitucion de Plazos: Cuando el o los hechos de fuerza mayor o exclusivos de
terceros impidan efectivamente el desarrollo de las Operaciones por mas de dos (2) Meses
consecutivos, se restituird todo el plazo contractual pendiente de correr para la terminacién
de la respectiva Fase, Programa o Periodo, en la oportunidad de inicio de la suspensidn, sin
perjuicio del deber que pesa sobre el Contratista de prorrogar la Garantia de Cumplimiento
o de constituir una nueva, en los términos de la Clausula 39.
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Para efectos del presente Contrato, ni las condiciones climaticas ni las temporadas de
invierno usuales en determinadas regiones del Pais, ni los tramites de Licenciamiento
Ambiental que se desarrollen dentro de los términos legales constituyen causales de
exoneracion de responsabilidad por fuerza mayor o hechos exclusivos de terceros.

66.6 Cumplimiento de otras Obligaciones: Ademas de las obligaciones de caracter
econdmico financiero, pesan sobre la Parte afectada el deber de satisfacer oportuna, eficaz
y eficientemente los demas compromisos y prestaciones no afectados por aquellos, asi
como el de acometer todas las acciones y esfuerzos razonables para mitigar su impacto.

Clausula 67.- Impuestos, Costos y Gastos:

El Contratista, asi como sus actividades y Operaciones, por razén o con motivo de la
celebracion, ejecucidn, terminacion y liquidacion del presente Contrato, se someten a la
legistacion tributaria colombiana.

Son de cargo de aquellos todos los costos y gastos derivados de la celebracién, ejecucion,
terminacion y liquidacion de este Contrato.

Clausula 68.- Moneda:

Todos los pagos a que haya lugar en favor de la ANH, en cumplimiento del presente
Contrato, deben ser realizados en Ddlares de los Estados Unidos de América, siempre que
lo permitan las normas cambiarias, o, a eleccién de la Entidad, en pesos colombianos,
liquidados a la Tasa Representativa del mercado del Ddlar, TRM, como se dispone en la
siguiente estipulacién.

Deben depositarse en la cuenta y entidad financiera que la ANH determine para el
correspondiente proposito. No obstante, se aceptaran pagos en otras divisas, si lo permiten
las normas cambiarias y la Entidad imparte su autorizacion por escrito.

Clausula 69.- Tasa de Cambio: Siempre que haya ftugar a convertir Délares de los
Estados Unidos de América a Pesos Colombianos, debe aplicarse la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado, TRM, certificada por la Superintendencia Financiera, o por la
entidad que haga sus veces, correspondiente al Dia en que la respectiva obligacién se hizo
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exigible o a aguel en que tenga lugar su pago efectivo, la gue resuite mayor.

Clausula 70.- Intereses de Mora: La demora en cancelar cualquier obligacion dineraria
por todo concepto, a favor de la ANH, conforme al presente Contrato, causa Interés
Moratorio, seglin concepto establecido en la Clausula 2, Términos y Expresiones Definidos,
sin perjuicio de cualquier otra accidn o actuacion derivada del retardo o incumplimiento.

Clausula 71.- Comunicados Externos:

Siempre que el Contratista proyecte hacer declaraciones publicas, anuncios o
comunicados en torno a la ejecucion contractual, que comporten difundir informacién que
pueda afectarla, debe comunicarfo previamente a la ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados y volimenes
de Reservas de Hidrocarburos requieren aprobacion previa, expresa y escrita de la Entidad.

Para el efecto, debe sometérsele el comunicado que se pretende emitir, en idioma espanol,
con antefacion minima de dos (2) Dias Calendario a su difusion externa.

Cuando el Contratista o integrantes de Contratistas plurales se encuentre(n) inscrito(s)
en bolsas de valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacion relevante dirigida
a los mercados debe ser sometida a la ANH, también en espafiol, con antelacion minima de
un (1) Dia Calendario, o dentro de los términos sefialados por la Superintendencia
Financiera de Colombia o por autoridad competente, sea en este Pais o en el exterior.

Clausula 72.- Legislacion y Régimen Juridico: Este Contrato se rige por las leyes de la
Republica de Colombia. Le son aplicables las normas iegales concernientes a la exploracidn
y explotacion de Hidrocarburos y al Sistema General de Regalias, en especial, las leyes 756
de 2002 y 1530 de 2012; las disposiciones pertinentes del Codigo de Petrdleos; los
Decretos Leyes 1760 de 2003, en todo aquello no modificado o sustituido por el distinguido
como 4137 de 2011; este Ultimo; el Reglamento de Contratacion expedido por el Consejo
Directivo de la ANH contenido en los Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014; las leyes 80 de
1993, 1150 de 2007, y 1474 de 2011 y el Decreto Ley 19 de 2012, sus desarroflos y
reglamentos, en cuanto resuften pertinentes y aplicables, las normas aplicables a
determinadas actuaciones, contenidas en el Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo
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Contencioso Administrativo, contenido en la Ley 1437 de 2011, asi como las disposiciones
generales del derecho privado, contenidas en los cddigos Civil y de Comercio, o las
disposiciones que sustituyan, modifiquen, adicionen o complementen los anteriores.

Siempre que en el presente Contrato se haga mencién a una norma juridica, se entiende
que corresponde también a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o
complementen.

Clausula 73.- Reclamacion Diplomatica:

El Contratista renuncia expresamente a intentar reclamacién diplomatica en todo cuanto
corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, prestaciones y operaciones
provenientes de este Contrato, excepto en el caso de denegacion de justicia.

Se entiende que NO se presenta denegacidn de justicia, cuando aque! ha tenido acceso a
todos los recursos y medios de accién que proceden conforme a las leyes colombianas.

Clausula 74.- Idioma: Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este
Contrato, el idioma oficial es el espafiol.

Toda la informacion que se debe entregar a la ANH ha de ser proporcionada tanto en
medio fisico como magnético, en caso de ser expresamente requerido asi.

Clausula 75.- Domicilio y Correspondencia:

75.1 Domicilio: Las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual para todos
los efectos, la ciudad de Bogotd, D.C., Republica de Colombia.

75.2 Correspondencia: Para cualquier propdsito relacionado con la celebracion, ejecucion,
terminacion y liquidacion del presente Contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en
general, toda correspondencia que se crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en
medio magnético, de ser requerido por la ANH, a las siguientes direcciones:
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ANH: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Avenida Calle 26 No. 59.— 65, Piso 2
Bogota, Distrito Capital
Teléfonos: (571) 593-17-17
Fax: (571) 593-17-18

El Contratista: TRAYECTORIA OIL & GAS S.A
Nombre Cristian Ducuara
Direccion: Calle 113 # 7-45 Edificio Teleport Torre 8 Of
1210
Teléfonos: 5169999
Fax: 5169999 Opcién 9
Correo Electronico: cducuara@trayectoriaoilgas.com

Cualquier modificacion en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la otra Parte.
Dicha comunicacion solamente surtird efectos transcurridos tres (3) dias Calendario,
contados a partir de su radicacion en la sede de la ANH o en las oficinas del Contratista.
Hasta dicha fecha, cualquier comunicacion enviada a la direccidn consignada en este
Contrato, se entendera recibida por la otra Parte en la fecha de su recepcion.

Toda comunicacion del Contratista a la ANH debe ser suscrita por representante legal o
convencional, 0 por mandatario o apoderado, ambos debidamente constituidos. Aquel
declara y garantiza que toda peticion que cumpla esta formalidad se entiende hecha por
persona con plenas capacidades y facultades para representarlo y comprometerlo, sin
limitaciones.

Clausula 76.- Aprobaciones o Pronunciamientos:

Cualquier determinacién que conforme al presente Contrato requiera aprobacién de la ANH
y no tenga previsto plazo preciso de respuesta, debe ser respondida en término maximo de
tres {3) Meses,

Transcurrido este lapsc sin pronunciamiento de la Entidad, se entiende negada o
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improbada la correspondiente solicitud, sin perjuicio de que posteriormente esta pueda
evaluar si modifica la decision presunta, si media aceptacién del Contratista.

Este Gltimo acepta y reconoce que cualquier aprobacion o autorizacion de la ANH, en
desarrollo del presente Contrato, no comporta ni implica garantia alguna acerca del
resultado del objeto de tales pronunciamientos.

Clausula 77.- Subsistencia:

La terminacidn o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguird las
obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, incluidas, entre otras,
las derivadas de garantias y seguros, ni de la responsabilidad del Contratista y de sus
garantes.

El presente Contrato se suscribe exclusivamente por los representantes autorizados de las
Partes. No concurre el del garante solidario, por cuanto la extension y términos de su
responsabilidad se encuentran asumidos en el texto de la garantia solidaria, que comprende
la obligacién de satisfacer en tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién de
aquel y de constituir y someter también oportunamente a la ANH las garantfas y seguros
contractuales, conforme a los documentos puestos a consideracién suya para obtener
Habilitacion.

Este Contrato se perfecciona con la firma de su texto escrito por los representantes
autorizados de las Partes.

Para constancia se firma en Bogotd, D.C., a los veinticuatro (24) dias del mes de
septiembre del 2014, en dos (2) ejemplares del mismo tenor literal.

Contratante;

IONALRQE HIDROCARBUROS

AVIER BETANCOURT VALLE
residente
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TRAYECTORIA OIL & GAS S.A.

Apoderado
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ANEXO A
AREA ASIGNADA

El area asignada se denomina YD LLA-1, es continental del tipo 1, prospectiva para yacimientos
convencionales.

Se encuentra localizada en la cuenca LLANOS ORIENTALES, en la jurisdiccion municipal de
Orocué en el Departamento de Casanare.

Tiene una superficie aproximada de mil setecientos setenta y siete (1.777) hectdreas con ocho
mil veinticinco (8.025) metros cuadrados.

Dentro de su delimitacion, EL CONTRATISTA tiene derecho exclusivo y obligacién de acometer y
desarrollar actividades exploratorias, conforme a los prograrrias minimo y adicional pactados; a
realizar las inversiones previstas para el efecto, asi como a producir los hidrocarburos propiedad
del Estado que se descubran en el subsuelo de la misma, todo lo cual ha de realizar en nombre
propio y por su cuenta y riesgo, con arreglo a programas especificos, y a cambio de
retribuciones consistentes en el pago de reqalias, de derechos econdmicos y de aportes a titulo
de formacion, fortalecimiento institucional y transferencia de tecnologia, en los términos de las
cldusulas 3y 4.

La informacién cartografica fue tomada del mapa politico de Colombia, archivo digitai del
1.G.A.C, a escala 1:500.000. Tiene como punto de referencia el Vértice Geodésico GPS-D-CA003
de! Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Central,
datum MAGNA-SIRGAS son: N:1.093.224,899 metros, E:1.268.584,311 metros, las cuales
corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud 5°26'03,72298" al
Norte del Ecuador, Longitud 71°39'16,8033" al Oeste de Greenwich.

El 4rea aparece ilustrada en el mapa incorporado al final del presente anexo y delimita asi:

PUNTO A:
De dicho vértice, se continla con rumbo S 20°5'42,80" W, por una distancia de 41.256,950
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metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son: N: 1.054.479,552, E: 1.254.409,191
metros.

PUNTO B:

De dicho vértice, se continlia con rumbo S 0912'2,87" E, por una distancia de 1.695,762 metros
hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son: N: 1.052.783,801, E: 1.254.415,134 metros.

PUNTO C:

De dicho vértice, se contina con rumbo N 89°47'57,13" E, por una distancia de 749,423 metros
hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son: N: 1.052.786,427, E: 1.255.164,552 metros. La
linea formada por los vértices "A-B-C" colinda en toda su extension con el area disponible
CASANARE ESTE.

PUNTO D:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 16°936'23,52" W, por una distancia de 1.453,344
metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son: N: 1.051.393,702,
£: 1.254.749,190 metros.

PUNTO E:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 2799'51,85" W, por una distancia de 1.106,103
metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son: N: 1.050.409,602,
E: 1.254.244,204 metros.

PUNTO F:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 16°918'36,61" W, por una distancia de 1.089,144
metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son: N: 1.049.364,290,
E: 1.253.938,332 metros.

PUNTO G:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 13920'13,72" W, por una distancia de 792,719
metros hasta liegar al punto G, cuyas coordenadas son: N: 1.048.592,951,
E: 1.253.755,467 metros.
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PUNTO H:

De dicho vér_tice, se continda con rumbo S 19947'35,07" W, por una distancia de 833,460
metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son: N: 1.047.808,730,
E: 1.253.473,237 metros.

PUNTO I: .

De dicho vértice, se continda con rumbo S 20°99'0,41" W, por una distancia de 1.458,062 metros
hasta llegar al punto I, cuyas coordenadas son: N: 1.046.439,911, E: 1.252.970,962 metros. La
linea formada por los vértices "C-D-E-F-G-H-I" colinda en toda su extensidon con el bloque
CASANARE ESTE operado por la compafia PETROMINERALES COLOMBIA LTD SUCURSAL
COLOMBIA.

PUNTO X

De dicho vértice, se continGa con rumbo N 33922'18,41" W, por una distancia de 3.473,144
metros hasta llegar al punto ], cuyas coordenadas son: N: 1.049.340,399,
E: 1.251.060,492 metros. La linea formada por los vértices "I-]" colinda en toda su extension
con el blogue TAPIR operado por la compaiia COLTANQUES.

PUNTO K:

De dicho vértice, se continlla con rumbo N 17945'8,45" E, por una distancia de 1.670,804
metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son: N: 1.050.931,645, E: 1.251.569,926
metros.

PUNTO L:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 18935'46,09" E, por una distancia de 2.114,283
metros hasta llegar al punto L, <cuyas coordenadas son: N: 1.052.935,540,
E: 1.252.244,161 metros.

PUNTO M:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 1395'40,07" E, por una distancia de 1.578,728
metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son: N: 1.054.473,218,
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E: 1.252.601,833 metros. La linea formada por los vértices "J-K-L-M" colinda en toda su
extension con el bloque CASANARE ESTE operado por la compafiia PETROMINERALES
COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA.

De dicho vértice, se continla con rumbo N 89047'57,13" E, por una distancia de 1.807,369
metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacién. La linea "M-A"
colinda en toda su extensidn con el area disponible CASANARE ESTE.



Colom l:::,ic:
v

i

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No0.19 — AREA YD LLA-1
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 5 de 6

CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS
ORIGEN CENTRAL, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el AREA YD LLA 1

Jurisdiccién municipat de Orocué en el Departamento de Casanare.

Punto COORDENADAS FLANAS Distancia RUMBOS
NORTE ESTE
Vértice 1.093,224,899 1.268.584,311
41256950 $ 20°5'42,80" W
A 1,054 .479,552 1.254.409,191
1,695,762 S0°122,87"E
B 1.052.783,801 1.254.415,134
749,423 N 89°47'57,13"E
C 1.052.786,427 1.255.164,552
1.453,344 5 16°36'23,52" W
D 1.051.393,702 1.254.749,190
1.106,103 S27°9'51,85" W
E 1.050.409,602 1.254.244.204
1.089,144 516°1836,61" W
F 1.049.364,290 1.253.938,332
792,719 S 13°20M3,72" W
G 1.048.592,951 1.253.755,467 ’
833,460 S 19°47'35,07" W
H 1.047.808,730 1.253.473,237
1.458,062 520°9'0,41" W
[ 1.046.439,911 1.252.970,962
3.473,144 N 33°2218.41" W
J 1.049.340,399 1.251.060,492
1,670,804 N 17°45'§ 45" E
K 1.050.931,645 [.251.569,926
2.114283 N 18°35'46,09" E
L 1.052.935,540 1.252.244,151
1.578,728 N 13°5'40,07"E
M 1.054.473,218 1.252.601,833
1.807,369 N 89°47'57,13"E
A 1.054.479,552 1.254.409,191

AREA DEL ASIGNADA {Ha): 1.777,8025 Aprox.
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F! CONTRATISTA se compromete a ejecutar las actividades que se relacionan a continuacion:

PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO

Areas Tipo 1
Continentales
Yacimientos Descubiertos No Desarrollados

Fase | Duracion ‘Actividad Total l’};g"id“d
1 12 meses | * Reprocesamiento de la Informaciéon Sismica USD $10.430
existente y re-evaluacion petrofisica.
2 24 meses | = Reingreso “Re-Entry” o un (1) Pozo Exploratorio USD $4.400.000
Inversién USD $4.410.430

PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL

Fase Duracién Actividad

Total Actividad

USS
Adquisicion Sismica 2D de 7 km con un valor unitario
1 12 Meses | de USD $27.159 por Km USD $200.000
Inversion USD $200.000

Inversién Total

USD $4.610.430
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El Contratista queda obligado a adelantar los estudios preliminares en materia ambiental, entre
ellos, el reconocimiento de las zonas y de los lugares en los que se va a lievar a cabo las actividades
de Exploracion, con el fin de identificar las afectaciones que las mismas pueden generar en el Medio
Ambiente y en los Recursos Naturales Renovables, asi como establecer las medidas de manejo
requeridas para prevenir y/o mitigar tales afectaciones, o mismo que para restaurar dichas zonas y
lugares desde el punto de vista medio ambiental.
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ANEXO C
DERECHOS ECONOMICOS

C.1 Por concepto del Uso del Subsuelo:

Retribucién periddica en dinero a cargo del Contratista (Individual o Plural), como
compensacion por concepto del derecho exclusivo a utilizar el subsuelo del Area
Asignada para Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccién de los Hidrocarburos
provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales objeto del presente
Contrato, segun el Alcance del mismo.

Areas en Exploracién: Con arreglo a la Cliusula 29, por cada Fase del Periodo
Exploratorio, inclusive por la prérroga de las mismas, o por el tiempo proporcional de
duracién de cada una, el Contratista debe liquidar y cancelar a la ANH, en délares de
los Estados Unidos de América, un Derecho Econdmico calculado sobre la superficie del
Area Asignada o Remanente para la oportunidad de que se trate, siempre que no exista
Produccién, cuyo monto resulta de multiplicar el nimero de hectdreas y fraccion de
superficie del Area Asignada o Remanente, excluidas las Areas en Evaluacién con
Produccién y/o en Produccidn, por el factor que se consigna en la siguiente Tabla:

Tabla A. Valores Aiio 2014, segun Duracion de la Fase y Superficie del Area:

Superficie Area Por las primeras 100.000 Has. Por cada hectarea adicional a 100.000
Duracién Fase < 18 meses > 18 meses < 18 meses > 18 meses
Continentales 2.68 3.57 3.57 5.34
Costa Afuera ' 0.90

Su cancelacién ha de tener lugar dentro del Mes siguiente a la fecha de inicio de cada
Fase o de la prdrroga de cualquiera de ellas.
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Areas en Evaluacion con Produccién y Areas en Produccién: También segin lo
dispuesto en la Cldusula 29, el Contratista debe liquidar y cancelar a ta ANH, en
dolares de los Estados Unidos de América, un Derecho Econdmico por unidad de
Produccién resultado de multiplicar fa Produccion de Hidrocarburos que corresponda a
aquel, de acuerdo con el Numeral 25.2, Conservacién, de la Clausula 25, Produccién,
por trece centavos mas cincuenta y seis centésimos de centavo (USD 0.1356) del Afio
2014, por cada Barril de Hidrocarburos Liquidos.

Para Gas Natural, un céntimo mds trescientos cincuenta y seis milésimos de centavo
(USD 0.01356), por cada mil pies clbicos (1.000 PC).

El pago debe tener lugar por Semestre calendario vencido, dentro del primer Mes del
Semestre siguiente.

La produccion de Gas Natural destinada a operaciones de reinyeccidon o de otros
procesos industriales directamente relacionados con la Produccion del mismo Yacimiento
del cual se extrae, no causa Derechos por concepto del Uso del Subsuelo.

Tanto los factores de la Tabla como los montos sobre la Produccidn deben actualizarse
cada Afio Calendario, con sujecidn al porcentaje de variacién del Indice de Precios al
Productor —PPI-, publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, que
resulte de aplicar la siguiente férmula:

(PPl_y) — PPliy-2y)

%PPI =
% PPl 1y

Dénde n = Afio en que se realiza la actualizacion.
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Los Derechos Econémicos por concepto del Uso del Subsuelo en Areas en Exploracion y
en Evaluacién, sin que exista Produccién, deben liquidarse y cancelarse sobre el Area
remanente materia del Contrato. Si se trata de Contratistas distintos, tanto respecto
de Yacimientos Convencionales como de No Convencionales, se distribuird entre ellos en
las proporciones que los mismos acuerden, y, a falta de consenso, en partes iguales.

No obstante, si en el Area Remanente existen Areas en Exploracién y/o en Evaluacion
con Produccidn y/o en Produccion, los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del
Subsuelo deben liquidarse y pagarse sobre dicha Area, excluidas las Areas en Evaluacién
con Produccién y/o en Produccién, dentro del Mes siguiente a la fecha de inicio de la
respectiva Fase o de su prorroga, y, en lo que corresponde a estas uitimas,
semestraimente también durante el primer mes del semestre siguiente, sobre la
correspondiente Produccién. Si se trata de Contratistas distintos, tanto respecto de
Yacimientos Convencionales como de No Convencionales, cada uno es responsable de
liquidar y cancelar el correspondiente al Area en Exploracién, y/o en Evaluacién con
Produccion y/o en Produccion.

C.2 Derechos por concepto de “Precios Altos"”

Retribucidon en dinero o en especie, a cargo del Contratista (Individual o Plural),
calculada sobre cada unidad de la produccidn de su propiedad, en funcién de los precios
internacionales de los Hidrocarburos.

Se causa, liquida y ha de pagarse sobre la Produccion de Hidrocarburos de propiedad
del Contratista, en dinero o en especie, a eleccion de la ANH, seguin el Tipo de
Yacimiento, como se establece a continuacion:

¢ Si se trata de Hidrocarburos Liquidos, con excepcidon de los Extrapesados, a partir
del momento en que la Produccién acumulada de toda el Area Asignada,
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proveniente de todos los Pozos y Campos de Yacimientos Convencionales o de
Yacimientos No Convencionales, incluidos los volimenes correspondientes a
Regalias, otros Derechos Econdmicos, y aquellos destinados a pruebas, superen
los cinco (5) millones de Barriles, y el Precio del Crudo Marcador "West Texas
Intermediate” (WTI) exceda el Precio Base Po que se consigna en la Tabla B mas
adelante, y

e En el caso de Gas Natural, transcurridos cinco (5) Aflos contados a partir de la
fecha de inicio de la Produccidn proveniente de Yacimientos Convencionales o
de la originada en Yacimientos No Convencionales, en toda el Area asignada,
siempre que el Precio Promedio de Venta supere el Precio Base Po establecido en
la misma Tabia B.

o Si se trata de Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos Convencionales
en Areas Costa Afuera (Offshore), a profundidades entre trescientos metros (300
m.) y mil metros (1.000 m.), desde cuando la produccion acumulada de todos los
Pozos y Campos del Area Asignada, incluido el volumen correspondiente a
Regalias, otros Derechos Econdmicos y para pruebas, supere los doscientos (200)
millones de Barriles, y el Precio del Crudo Marcador "West Texas Intermediate”
(WTI) supere el Precio Base Po, establecido en la misma Tabla B.

« Si se trata de Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos Convencionales
en Areas Costa Afuera (Offshore), a profundidades mayores a los mil metros
(1.000 m.), a partir del momento en que {a produccién acumulada de todos los
Pozos y Campos del Area Asignada, incluido el volumen correspondiente a
Regalias, otros Derechos Econdmicos y con destino a la ejecucidn de pruebas,
supere los trescientos {300) millones de Barriles, y el Precio del Crudo Marcador
"West Texas Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, establecido también
en la Tabla B.

El valor de los Derechos Econdmicos por concepto de Precios Altos se determina
mediante la aplicacion de la siguiente férmula:
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Dénde:

Derecho Econdmico a favor de la ANH
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P = Precio Marcador (WTI para crudo o Precio Promedio de Venta del Gas Natural)
Po = Precio Base de Referencia
S = Porcentaje de Participacion segun la Tabla C

Tabla B: Precios Base de Referencia, Ao 2014:

Hidrocarburos Liquidos provenientes de Yacimientos Convencionales segin
Gravedad API de Hidrocarburos Liquidos

Po
(USDhy/Bt)

Mayor de 29° APL

35.22

Mavyor a 22° API e inferior o igual a 29° API

36.59

Mayor a 15° API e inferior o igual a 22° API

37.95

Mayor a 10° API e inferior o igual a 15° API

54.20

Hidrocarburos Liquidos en Areas Costa Afuera (Offshore)

Descubrimientos a profundidades de entre 300 m. y 1.000 m.

82.00

Descubrimientos a profundidades de més de 1.000 m.

100.00

Hidrocarburos Liquidos provenientes de Yacimientos No Convencicnales

87.48

Gas Natural Distancia en linea recta entre el Punto de Entrega y el Punto de Recibo

Po
(USD/MMBTU)

Menor ¢ igual a 500 km

8.15

Mayor a 500 y menor o igual 2 1000 km

9.49

Mayor a 1000 km o planta de LNG

10.85

Tabla C - Porcentajes de Participacion:

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)
Po < P < 2P0 30%
2P0 £ P < 3Po 35%
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3Po <P < 4Po 40%
4Po < P < 5Po 45%
S5Po<P 50%

Para la aplicacion de la Férmula se adoptan las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el Precio Promedio de! Petréleo Crudo Marcador
“West Texas Intermediate” (WTI), en Ddlares de los Estados Unidos de América por
Barril (USD/BI), mientras que para Gas Natural, es el Precio Promedio de Venta del Gas
Natural producido en ejecucion del Contrato, expresado en Dolares de los Estados
Unidos de América por milldn de Unidades Térmicas Britanicas, BTU (USD/MMBTU), en
ambos casos, para la Produccidn originada en Yacimientos Convencionales, o en
Yacimientos No Convencionales. Estos promedios aplican para el Mes Calendario
correspondiente.

Para Hidrocarburos Liquidos, las especificaciones y cotizaciones se publican en medios
de reconocido prestigio internacional. En relacion con el Gas Natural, el Contratista
debe remitir la informacién del Precio Promedio de Venta para el mes correspondiente.
Sin embargo, para el calculo del Precio Promedio de Venta del Gas Natural no procede
tomar en cuenta las transacciones hechas por el Contratista con Beneficiarios Reales o
Controlantes suyos o de sus integrantes, ni con sociedades vinculadas o relacionadas

CON uno y otros. '

Po: Para Hidrocarburos Liquidos, es el Precio Base del Petrdleo Crudo Marcador, “West
Texas Intermediate” (WTI), expresado en Ddlares de los Estados Unidos de América por
Barril (USD/BI), y para Gas Natural, es el Precio Promedio de Venta, expresado en
Délares de los Estados Unidos de América, por milldn de Unidades Térmicas Britdnicas
(USD/MMBTU), indicado en la Tabla B, en ambos casos, respecto de la Produccion
originada en Yacimientos Convencionales 6 No Convencionales.

Sobre la produccién de Hidrocarburos Liguidos Extrapesados NO se causan Derechos
por concepto de “Precios Altos”.
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Para Gas Natural, este Derecho Econdmico se causa y debe pagarse a partir del quinto
(5°) Afo de iniciada la Produccion de Yacimientos Convencionales o de Yacimientos No
Convencionales o Costa Afuera en el Area Asignada y en el evento de que el Precio
Promedio de Venta del producido por el Contratista supere el Precio Base Po.

No obstante, en el caso de que el precio del Gas Natural para consumo interno
corresponda a régimen regulado por la Comisidn de Regulacion de Energia y Gas -
CREG- o la entidad que la sustituya en el ejercicio de esta funcion, el Contratista no
esta obligado a liquidar ni pagar Derecho Econdmico por concepto de “Precios Altos”
sobre el Gas que se destine para este propdsito.

Todos los valores correspondientes a este Derecho, con excepcion del Precio Base Po
que corresponda a un eventual precio regulado del Gas Natural para consumo interno,
en su caso, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero de cada afio,
mediante la aplicacion de la siguiente formula:

Po = Po{n-1) x [1+ I{n-2)]

Dénde:

Variable | | Significado

N: =| Afio Calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.

n-1: = | Afio Calendaric inmediatamente anterior al afio gue comienza.

n-2: =| Afo Calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Po: =| Po que rige para el nuevo Afio como resultado de la Férmula, aproximado a dos (2) decimales.

Po(n-1): | =] Valor de Po del Afio Calendario inmediatamente anterior (n-1).

I{n-2): =] Variacion anual, expresada en fraccion, del Indice de Precios al Productor de los Estados Unidos
de América, publicado por el Departamento del Trabajo de ese pais —PPI Finished Goods
WPUSOP 3000- entre el final del Afio Calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afio
inmediatamente anterior al mismo afio n-2, aproximado a cuatro (4) decimales.

La aplicacion de la Formula debe tener lugar en el mes de enero de cada Afio Calendario
y aplicarse para el Afio correspondiente.
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En caso de que el Precio del Petréleo Crudo Marcador “West Texas Intermediate” WTI,
pierda reconocimiento como marcador, corresponde a la ANH escoger el nuevo petréleo
crudo marcador por utilizar, y modificar la Tabla B, con base en el nuevo indice, sobre
la base de que se mantengan las equivalencias con los valores de Po para el Petroleo
Crudo Marcador “West Texas Intermediate”, WTI.

La Entidad debe comunicar por escrito al Contratista (Individual o Plural) si el
Derecho Econdmico por concepto de “Precios Altos” debe pagarsele en dinero o en
especie. En caso de variar la forma de pago, debe notificar también por escrito a aquel,
con antelacion no inferior a tres (3) meses.

Si la ANH elige recibir los Derechos por concepto de “Precios Altos” en especie, el
Contratista (Individual o Plural) debe entregar las cantidades correspondientes en
el Punto de Entrega.

C.3 Derecho Econémico por concepto de Participacion en la Produccion

Retribucidn en dinero o en especie, a cargo del Contratista (Individual o Plural), ofrecida
por éste en su Propuesta y calculada sobre cada unidad de la Produccion de su
propiedad. Corresponde al porcentaje de la Produccidn total, después de Regalias,
establecido en el Numeral C.3 del Anexo C, de acuerdo con la Propuesta y segin se
trate de la proveniente de Yacimientos Convencionales ¢ No Convencionales.

El Contratista debe pagar a la ANH una Participacion sobre la Produccién de
propiedad del mismo, proveniente de los Yacimientos Convencionales de toda el Area
asignada, es decir, de todos los Pozos y Campos correspondientes a tales Yacimientos,
en dinero o en especie, equivalente al diecinueve por ciento (19%) de la Produccion
total neta, una vez descontadas Regalias y Derechos Econdmicos por concepto del Uso
del Subsuelo en Areas Asignadas en Evaluacién con Produccidn y en Produccidn, y por
concepto de Precios Altos, en su caso.
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Por consiguiente, sobre esta Participacion no se causan Derechos Econdmicos por el Uso
del Subsuelo en Areas en Evaluacidon en las que haya Produccion; en Areas en
Produccién, ni por concepto de Precios Altos.

Excepcionalmente, en el evento de que en el Area asignada, el Contratista desarrolle
otro Tipo de Yacimiento distinto del pactado, la Participacidn en la Produccion ofrecida
en su Propuesta y aplicable se consigna en el siguiente Cuadro.

Porcentaje de Participacion en la Produccién Ofrecido y Pactado (X%)

Yacimientos Convencionales Yacimientos No Convencionales

Diecinueve por ciento (19%) Uno por ciento (1%)

El recaudo de esta Participacion tendra lugar en especie o en dinero, a eleccidn de
ANH. De optar la Entidad por su pago en especie, el Contratista debe poner a
disposicion de la Entidad las cantidades que correspondan al referido porcentaje, en el
Punto de Entrega.
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ANEXO F
PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES, PBC

Concepto

Conjunto de actividades definidas exclusivamente por el, para aprobacion de la ANH, a través de
la generacion de espacios de participacion con las comunidades de/ Area de Influencia de sus
Operaciones, en las zonas de ejecucion de las actividades de Exploracion, Evaluacion, y
eventuales de Desarroflo vy Produccion, a su cargo, y en las que fales actividades tengan
repercusion o efectos, correspondiente a la Inversion Social, como parte de su politica y de sus
planes y programas de Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir al desarroffo
sostenible, de acuerdo con lo estipulado en la Cldusula 27, el Acuerdo 05 de 2011 y en el
presente Anexo.

2.

2.1

2.2

Antecedentes

E! Numeral 5.7 det Articulo 5 del Decreto Ley 1760 de 2003, modificado por el Numeral
4.7 del Articulo 4 del Decreto Ley 4137 de 2011, dispone que ta ANH debe convenir en los
Contratos de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos, los términos y las condiciones
con sujecion a los cuales los Contratistas han de comprometerse a adelantar Programas
en Beneficio de las Comunidades ubicadas en las areas de influencia de los
correspondientes Contratos.

Mediante Acuerdo No. 5 de 23 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo de la ANH
definid como parametros para la realizacidn de Programas en Beneficio de las
Comunidades, los siguientes:

» lLas empresas deben asegurar {a participacion ciudadana conforme a los preceptos
constitucionales, en la definicidn y seguimiento de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, del érea de influencia directa, a través de los representantes legitimos.

= La definicion y planeacion de los Programas en Beneficio de las Comunidades deben
considerar como minimo la caracterizacién integral del entorno social, cultural y
econdmico de las dreas de influencia directa de los proyectos. Es fundamental que haya
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coherencia de los Programas en Beneficio de las Comunidades con los Estudios de
Impacto Ambiental y sus correspondientes Planes de Manejo Ambiental y de gestion
social, requeridos por la autoridad ambiental.

» Los Programas en Beneficio de [as Comunidades deben enmarcarse bajo criterios de
transparencia y respeto por los Derechos Humanos y por los derechos de las minorias
étnicas reconocidas en las leyes y tratados internacionales, sobre la base de
informacion clara y comunicacion efectiva con miras a facilitar una adecuada
informacién y el conocimiento y la participacidon de las comunidades beneficiarias,
propiciando un enfoque diferencial con discriminacién positiva, para la debida
salvaguarda de las garantias constitucionales de los grupos étnicos y comunidades
fuera de territorios legalmente constituidos con la aplicacién de tendencias éticas y
sistematicas del desarrollo progresivo de las comunidades.

= Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben estar en armonia con los Planes
de Desarrollo Municipal, Departamental, Planes de Vida o Planes de Ordenamiento
Territorial y dentro del concepto del desarrollo sostenible frente a la utilizacidn de los
recursos naturales.

Planeacion, Ejecucion, Seguimiento y Evaluacion

Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben ser elaborados con arreglo a los
siguientes principios rectores:

= Pertinencia

= Factibilidad

= Eficiencia

= Eficacia

= Impacto Positivo

» Sostenibilidad, y

= Desarrollo Participativo.

El “Pacto Minero Energético para la Superacidn de la Pobreza Extrema”, suscrito el 3 de
septiembre de 2012, por la ANH y otras entidades de los sectores pablico y privado,
estipuld que los Programas en Beneficio de las Comunidades contemplarian lineas de
inversion para alcanzar ese proposito.
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3.3 E! compromiso de invertir, como minimo, una suma equivatente af uno por ciento (1%) del
valor total del Programa Exploratorio correspondiente a cada una de las Fases del Periodo
de Exploracion, tanto Minimo como Adicional, incluidos eventuales Programas Exploratorio
Posterior y de Evaluacion, asi como anualmente durante el Periodo de Produccion, en su
caso, en el desarrollo efectivo de los Programas en Beneficio de las Comunidades,
constituye obligacidon de resultado.

No obstante, el objetivo de mejorar las condiciones sociales de las comunidades en el Area
de Influencia de las Operaciones del Contratista, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, es obligacion de medio, en la medida en que depende de factores
exdgenos, algunos por fuera del control razonable de aquel. Estas circunstancias serdn
tomadas en consideracién en la oportunidad de valorar el cumplimiento de los
compromisos en beneficio de tales comunidades. Con todo, es deber del Contratista
proceder con la diligencia que emplearia un buen profesional especializado en esta
materia.

3.4 Para la formulacidn, definicion y ejecucion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, se pueden consultar la “Guia Metodolégica para la Gestion de los
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, con enfoque de Desarrollo Humano y
reduccidn de la Pobreza Extrema en Colombia”, elaborado en el marco del Acuerdo de
Cooperacion No. 302 de 2012, entre el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) v la ANH, que en el presente Anexo se denomina Guia.

4. Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades

La delimitacién del Area de Influencia de las Operaciones del, donde deben planeérse, disefarse
y llevarse a cabo los Programas en Beneficio de las Comunidades y destinarse la Inversion
Social, debe ser establecida por éste y someterse a la aprobacion de la ANH, con fundamento
en el contexto social, econdmico, cultural y ambiental de aquellos lugares en que desarrollaran
las actividades de Exploracion, Evaluacion, y eventuales de Desarrollo y Produccion, a su cargo,
y en las que tales actividades tengan repercusion o efectos, para lo cual ha de considerar:

4.1 Las zonas de ubicacidon, construccion, instalacion y/o montaje de locaciones,
campamentos, servidumbres, vias terciarias y secundarias de uso permanente por los
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requerimientos operacionales, asi como aquellas areas auxiliares, de descargue,
vertimientos, captaciones y lugares de préstamo, en las cuales intervenga el Contratista.

4.2 Todos aquellos lugares, dentro o fuera del Area Asignada, en los que las Operaciones de
Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y/o Produccién tengan repercusiones o efectos sobre
tas condiciones de vida de la poblacion.

4.3 Si el Contratista considera oportuno adelantar total o parcialmente un Programa en
Beneficio de las Comunidades en sitio distinto del Area de Influencia de que trata el
presente Numeral 4 y proyecte acreditar su ejecucion como parte de sus compromisos
contractuales, debe someter una propuesta justificada para la aprobacién de la ANH, con
sujecion a los términos del presente Anexo.

5. Ejecucion, Etapas y Entregables

N° ] Etapa [ Descripcién [ Entregable | Tiempos de entrega [ Numerai
a. Aproximacién al | Indagacidn, sistematizacién y | Documento Técnico con la | Periodo Exploratorio: 8

territorio,
diagnéstico
participative, y
estrategia de
intervencidn.

andlisis de informacion primaria y
secundaria del perfil demogréfico de

la poblacién, asi como de la
dindmica social, econdémica, cultural
y ambiental de la zona, e

identificacion de las necesidades
planteadas en ios espacios de

socializacion  abiertos  por el
Contratista, y en los ejercicios de
diagndstico participativo, y
estrategia de intervencion,

recomendados en la Gufa.

caracterizacién integral del Area
de Influencia donde proyecta
ejecutarse el PBC, que debe ser
entregade en la oporunidad
dispuesta en la letra c. Este
Documento debe  actualizarse
cada cuatro (4) afios.

Para la Primera Fase (Fase [), debe
entregarse Diagndéstico adjunto al PBC,
dentro del afio siguiente a la Fecha
Efectiva, salvo que se trate de Areas
asignadas para Exploracion ¥
Explotacion de Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados, en cuyo
caso el PBC debe presentarse a la
ANH, a mas tardar, diez {10) dias antes
de la fecha de inicic de la Segunda
Fase.

Para 1as Fases subsiguientes del
Programa Exploratoric o las del
Programa Exploratorio Posterior, debe
entregarse nuevo Diagnostico, o el
original sometido a la ANH, con los
ajustes a que haya lugar, (sl el Area de
Influencia no se modifica), diez (10) dias
antes de la fecha de inicio de la Fase de
que se trate.

Periodos de Evaluacion y Produccion:

Nuevo Diagnéstico, o el original
sometido a la ANH con los ajustes a que
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El comespondiente a las Areas
asignadas para Exploracion ¥
Explotacion de Yacimientos

Descubiertos No Desarrollados, debe
presentarse a {a ANH, a mas tardar,
diez (10) dias antes de la fecha de inicio
de la Segunda Fase

Para las Fases subsiguientes del
Programa Exploratorico o las del
Programa Exploratorio Posterior, cada
PBC o la actualizacion del antericr, en
su caso, debe someterse a la ANH diez
{10} dias antes de la fecha de inicio de
ila Fase de qgue se trate. (Si el
Contratista proyecta dar continuidad al
PBC anterior, no requieren repetirse las

N° Etapa | Descripcin Entregable ] Tiempos de entrega [ Numeral
haya lugar, (si el Area de Influencia no
se maodifica), junto con el Programa de
Evaluacién dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de radicacién de la
Declaracién de Comercialidad,
respectivamente.

b. Pianeacion Durante esta Etapa, el Contratista | Actas y/o memorias de las | Los documentos adjuntos al diagnéstico | 6,7, 8,9,
Participativa, y | debe iniciar procedimiento de | reuniones celebradas con las | deben someterse a la ANH, en las 10y 1
formulacién de | identificacién de necesidades y | comunidades, autoridades y | oportunidades establecidas en la letra a.
los PBC. formular la mejor alternativa de | organizaciones, en las que obre | precedente.

inversion social en PBC, a partir de | constancia del procedimiento de
la caracterizacion integral de la zona | planeacién participativa, asi como
y del procedimiento de planeacién | relacidn de las personas y
participativa. organizaciones representadas,
documentos que deben obrar
como anexos al Formato de que
trata la letra c. De presentarse
circunstancias que impidan llevar
a cabo el procedimiento de
planeacién paricipativa de los
PBC, el Contratista debe
ponerlas en conocimiento de la
ANH, adjuntande los respectivos
soportes. .

C. Presentacion Integrado por su formulacién general | Formato correspondiente, con sus | Periodg Exploratorio: 12
del y por la descripcion de los proyectos | respectivos anexos, incluidos los
correspondiente | que lo componen, con el detalle de | resultados de Ias actividades | Ef PBC correspondiente a la Primera
PBC para | objetivos, indicadores, metas, | correspondientes a las dos (2) | Fase (Fase ), debe someterse a la ANH
aprobacion de | montos por invertir, y cronograma de | etapas precedentes (Letras a. y | dentro del afio siguiente a la fecha
la ANH, ejecucion. b.). efectiva.
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N° ]

Etapa

Descripcién |

Entregabte [

Tiempos de entrega

| Numeral

actividades correspondientes a las

Etapasa. y b.)

Periodo de Evaluacion:

E! PBC o la actualizacion del anterior, en
su caso, debe someterse a la ANH junto
con el Programa de Evaluacion. {Si el
Contratista proyecta dar continuidad al
PBC anterior, no requieren repetirse las
actividades correspondientes a [as
Etapasa.yb.)

Periodo de Produccién:

El PBC debe someterse a |a aprobacion
de la ANH dentro de los tres {3) meses
siguientes a la fecha de radicacion de la
Declaracion de Comercialidad. Junto
con cada Programa Anual de
Operaciones, deben presentarse
actualizaciones del PBC, de
conformidad con los avances en su
ejecucion, las proyecciones iniciales, los
ajustes en el presupuesto, y la
actualizacién de los diagndsticos y los
procesos participativos realizados con la
comunidad.

Ejecucion

Socializacion del PBC aprobado por
la ANH.

Ejecucidn del mismo y de los
proyectos que lo integran.

Comunicacione
]

Sistema de atencién a quejas vy
reclamos

Seguimiento

A la ejecucién de cada PBC, de
acuerdo con metodologias de
seguimiento y monitoreo "in situ” y
de manera participativa.

Entrega de Informes Semestrales y
Anuales de Avance de la ejecucion
de cada PBC.

Formatos de Informes
Semestrales y Anuales, con sus
respectivos soportes.

Procedimiento para la atencién a
quejas ¥ reclamos.
Adicionalmente, soportes de cierre
de cada uno de ellos.

Acompafamiento a las comisiones
de la ANH en el desarrollo de las
visitas de verificacién, seguimiento
y control del cumplimiente de los
PBC,

Informes Semestrales y Anuales de
gjecucién de cada PBC, con sus
respectivos soportes.

El Informe correspondiente al primer
semestre de cada Afio Calendario, debe
someterse a la ANH, a mas tardar el 30
de agosto.

El Informe Anual, a més tardar, el 28 de
febrero del afio siguiente.

13y 14

15

Evaluacién Final

Culminacién de la ejecucién de cada
PBC.

Reunicnes de cierre y socializacion

Formato de Informe Final del PBC
completamente diligenciado, con
sus correspondientes anexos.

Dentro de los tres (3) meses siguientes
a la culminacién del respectivo PBC,
debe someterse a la ANH el Informe
Final. Corresponde a la Entidad verificar

16y17
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N* | Etapa Descripcién Entregable Tiempos de entrega [ Numeral
de los resultados con las personas y | Certificacion de Jla  Auditoria | el cumplimiente de los proyectos y
las organizaciones representantes | Externa, en torno a la debida | actividades que integraron el respective
de [ds comunidades. ejecucion del PBC. PBC,
Entrega a la ANH del Informe Final
de Ejecucidn del correspondiente
PBC, en el que se dé cuenta del
cumplimiento de proyectos y
actividades, con ' el detalle de
montos ejecutados, objetivos
alcanzados, metas y resultados,
debidamente aprobado por la ANH.
6. Planeacidon Participativa
6.1 En desarrollo de los parametros y principios consignados en los literales a. y b.

precedentes, el Contratista debe:

« Facilitar la participacién de las comunidades, las autoridades y las demds personas y

organizaciones interesadas en el diagndstico; la formulacidn de estrategias de
intervencion, y la planeacidon de los proyectos, las actividades y las inversiones que
hayan de llevarse a cabo en el marco de los PBC, para cuyo efecto se recomienda
emplear la Guia.

Deben participar en los procedimientos de socializacion de los PBC los actores legitimos
de las Areas de Influencia de las Operaciones del Contratista, es decir, de las zonas
de ejecucidn de las actividades de Exploracidn, Evaluacion, y eventuales de Desarrollo y
Produccién, a su cargo, y de aquellas en las que tales actividades tengan repercusion o
efectos, las autoridades con jurisdiccion y funciones en dichos territorios, y los
representantes de las organizaciones legitimamente constituidas con cobjetivos vy
actividades en ellos, asi como los representantes de las organizaciones de que tratan
los Decretos 1088 de 1993, 3770 de 2008 y 1745 de 1995 para el caso de los grupos
étnicos.

Documentar dichos Procedimientos Participativos mediante actas, informes de labores,
relacion de asistentes y registros audiovisuales, previa autorizacién de los participantes
en la reunidn, teniendo en cuenta las estrategias de documentacion de lecciones
aprendidas recomendadas en la Guia.
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s Procurar que la formulacion de los PBC se lleve a cabo con fa cooperacion de las
entidades del Estado, por intermedio de sus instituciones locales, regionales vy
nacionales, en armonia con sus objetivos de desarrolio y con los proyectos identificados
como prioritarios para las comunidades, teniendo en cuenta las estrategias de
intervencidn recomendadas en la Guia.

e Cada PBC puede contener uno o varios proyectos. Estos, a su vez, deben estar inter-
relacionados entre si y procurar un objetivo comun, coincidente con el de aquel.

Requisitos Especiales de los PBC del Periodo de Exploracion y del Programa
Exploratorio Posterior

EL Contratista asume la obligacion de formular, a través de procesos de participacion
con las comunidades y grupos étnicos, y de someter a la ANH un Programa Integral en
Beneficio de tales Comunidades, de ejecucidn consecutiva y eventualmente progresiva,
pero referido a cada una las distintas Fases del Periodo Exploratorio y de un posible
Periodo Exploratorio Posterior, o, alternativamente, un conjunto de Programas particulares
por ejecutar en cada Fase de tales Periodos, de ocurrir efectivamente, con sujecién al
Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, a la Clausula 27 vy al presente Anexo
F, con sus respectivos proyectos de inversion.

Si se trata de Areas asignadas para Exploracién y Explotacidn de Yacimientos Descubiertos
No Desarrollados, el Programa individual en Beneficio de las Comunidades o el acapite o
fragmento del Programa integral debe someterse a la ANH dentro de los diez (10) dias
siguientes al inicio de la Segunda Fase del Periodo Exploratorio.

Et término de ejecucion de cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades o
el correspondiente al acapite o fragmento del Programa Integral de ejecucién consecutiva
y eventualmente progresiva, debe ser igual al plazo de cada una de las Fases del Periodo
de Exploracion o del Programa Exploratorio Posterior, con sus respectivas extensiones.

En principio, el monto total por invertir en cada uno cada uno de los Programas en
Beneficio de las Comunidades o en el correspondiente al acapite o fragmento del
Programa Integral de ejecucidén consecutiva y eventualmente progresiva, debe ser, como
minimo, equivalente en Délares de los Estados Unidos de América al uno por ciento (1%)
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del valor total del Programa Exploratorio de cada una de las Fases del Periodo de
Exploracion, incluido tanto el Minimo como el Adicional, de haberlo, asi como del
Programa Exploratorio Posterior.

La inversion efectiva en cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades 0 en
el correspondiente al acapite o fragmento del Programa Integral de ejecucion consecutiva
y eventualmente progresiva, NO debe incorporar los costos de personal ni de auditoria
externa, logisticos, administrativos ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos en que
incurra el Contratista para la ejecucion completa de tales Programas.

De llevar a cabo actividades de exploracién adicionales, aquel puede también desarrofiar
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, en el curso de su ejecucion. Las
actividades y las inversiones correspondientes deben ser informadas a la ANH.

Ademas, como parte de su Responsabilidad Social Empresarial y de las Buenas Practicas
de la Industria de los Hidrocarburos, el Contratista esta en libertad de realizar
inversiones superiores a las exigidas, circunstancia que debe formar parte de los Informes
a la ANH en materia de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC.

Requisitos Especiales de los PBC del Programa de Evaluacion y de los
Programas Anuales de Operaciones, en su caso

EL Contratista asume la obligacion de formular, a través de procesos de participacion
con las comunidades y grupos étnicos, asi como de someter a la ANH un Programa
Integral en Beneficio de tales comunidades y grupos, de ejecucidn consecutiva y
eventualmente progresiva, que incorpore posibles Areas asignadas en Evaluacidon o,
alternativamente, un Programa particular por ejecutar en cada una de tales Areas, con
sujecion al Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, a la Clausula 27 del
Contrato E&P, y al presente Anexo F, con sus respectivos proyectos de inversion.

En el evento de que el término de ejecucién de tales Programas en cada Area asignada en
Evaluacion, supere dos (2) afios, el Contratista debe informarlo asi a la ANH, con la
definicion de los entregables correspondientes a cada periodo anual.

EL Contratista asume la obligacion de formular, a través de procesos de participacion
con las comunidades y grupos étnicos del Area de Influencia de sus Operaciones y de las
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zonas en las que las mismas tengan repercusiones o efectos, asi como de someter a la
ANH el acépite o apartado del Programa Integral en Beneficio de tales comunidades y
grupos, de ejecucion consecutiva y eventualmente progresiva, o, alternativamente, un
Programa individual para cada una de las Areas Asignadas en Produccién, junto con el
Programa Anual de Operaciones para el afo calendario inmediantamente siguiente.

El plazo de ejecucion del respectivo acapite o Programa debe ser de un (1) Afio
Calendario. De superar este término, el Contratista debe informarto asi a la ANH, con el
detalle de los entregables por cada Afio de desarrollo del Programa o acapite.

El monto por invertir en la ejecucién de cada acapite o apartado o en cada Programa
individual en Beneficio de las Comunidades, debe ser, como minimo, equivalente al uno
por ciento (1%) del valor total de la inversién, en Ddlares de los Estados Unidos de
América, correspondiente a los respectivos Programas de Evaluacion o Anual de
Operaciones que se sometan a la ANH para cada Afo Calendario de ejecucion del
respectivo Programa de Evaluacién o Plan Anual de Produccion, y por cada Area Asignada
en Evaluacion y en Produccion.

La inversion efectiva en cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades o en
el correspondiente al acpite o fragmento del Programa Integral de ejecucién consecutiva
y eventualmente progresiva, NO debe incorporar costos de personal ni de auditoria
externa, logisticos, administrativos ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos en que
incurra el Contratista para la ejecucion completa de tales Programas.

Lineas de Inversion para los Programas en Beneficio de las Comunidades con
objetivos en materia de Desarrollo Humano y Reduccion de la Pobreza Extrema

Con arreglo a los términos del presente Anexo, los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC deben priorizar una o varias de las siguientes lineas de inversién:

9.1.

En capital social para incrementar la confianza y fortalecer el tejido social de
los territorios

v Programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento de la capacidad de organizacion y
de gestion de comunidades y entidades de gobierno:
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Fortalecimiento Comunitario

Fortalecimiento Institucional

a)

Mecanismos de organizacién social

a) Articulacion de proyectos de inversidn con autoridades
nacionales, regionales y locales

b)

Organizacion y participacion ciudadana

b} Formulacién y gestion de proyectos y recursos

c)

Formulacion y gestion de proyectos

¢) Resolucion de conflictos

d)

Resolucion de conflictos

e)

Participacion / Organizacion de mujeres y
jévenes.

d} Enfoque diferencial y enfoque de género

Fortalecimiento de Minorias Etnicas

a)

Fortalecimiento de la identidad cultural

b)

Apoyo a la construcceion de planes de vida y etnodesarrollo

¢) Fortalecimiento de organizaciones étnicas

9.2,

En capital humano y ambiental para el mejoramiento de las condiciones
basicas de vida y la proteccion del medio ambiente

Programas y proyectos dirigidos a la promocién de servicios en salud, educacién, habitat,
agua y saneamiento basico, asi como ambientales, armonizados con ptanes y programas
publicos que propendan por la sostenibilidad de las inversiones y la prestacion de los
servicios a la poblacién.

Salud Educacién

a) Programas enfocados a la primera infancia y las | a) Programas de fomento de la calidad y ampliacién
madres gestantes y lactantes de la cobertura de la educacion

a) Programas de salud preventiva b} Eliminacion del analfabetismo

b) Programas de seguridad alimentaria y de | ¢) Construccién y mejoramiento de infraestructura
nutricién educativa

¢) Construccién y mejoramiento de la | d) Dotacién para la ensefianza
infraestructura de salud

d) Dotacion de hospitales y centros de salud e) Programas de capacitacion de docentes
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e) Desarrollo

de actividades de medicina
tradicional, a personas de grupos étnicos

Habitat, Agua y Saneamiento Basico Ambiental
a) Construccion y mejoramiento de vivienda, | a) Programas que propendan por la
mediante proyectos que incentiven el uso de conservacion, con un enfoque preventivo de la
fuentes Energia alternativa riqueza natural. No incluyen impactos directos
causados por la industria.
b) Construccion y mejoramiento de acueductos | b) Conservacidn de cuencas hidricas
rurales
¢) Construccién y mejoramiento de alcantarillado y | ¢) Conservacion de la biodiversidad
sistemas de saneamiento basico en &reas rurales
d) Conservacion de areas protegidas con las
autoridades competentes
e} Educacion ambiental
9.3. En capital econémico y competitivo, para la generacion de ingresos y el desarrollo

economico de los territorios

Los proyectos deben estar dirigidos al fomento y a la generacion de ingresos, empleo,
emprendimiento productivo y diversificacidn econdémica.

Pre Inversion

Fomento del Valor Compartido alrededor de la

Industria (Emplec y Microempresas)

a) Apoyo a la estructuracion, levantamiento de | b)

informacién y preparacion de estudios técnicos
para fa formulacion y estructuracion de
proyectos (Regalias, Contratos, Planes, Fondos
Ministeriales y Sectoriales de Gobierno).

Fortalecimiento y formalizacidon de proveedores
locales

c)

Fomento y formalizacion de empleo local y
mejoramiento de capacidades técnicas

d)

Fomento de cadenas productivas

e)

Impulso a mercados inclusivos

Fortalecimiento de las Potencialidades Productivas y Econdmicas de la Regién
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{Proyectos y Cadenas Productivas segun Vocacion Economica de la Region)

a) Impulso a iniciativas, planes y apuestas productivas de orden local, regional y nacional.
b} Fomento de cadenas productivas con enfogue de valor compartido.

¢} Impulso a mercados inclusivos,

d) Construccién y mejoramiento de infraestructura para la competitividad local y regional.

Si el Contratista tiene previsto elaborar Programas en Beneficio de las Comunidades que
contemplen lineas de inversion diferentes, debe indicarlo asi en el Formato de Presentacion y
justificar las fineas seleccionadas.

10. Procedimiento

10.1 Para iniciar el procedimiento de aprobacion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, PBC por la ANH, el Contratista debe someterle, oportunamente y en
orden, 1a siguiente informacion:

v' Para los Programas por desarrollar durante cada una de las Fases del Periodo de
Exploracion, incluido eventual Programa de Exploracién Posterior:

Formato de Presentacion correspondiente al Programa de la Primera Fase (Fase I) del
Periodo Exploratorio, debidamente diligenciado, que debe ser sometido a la ANH dentro
del afio siguiente a la Fecha Efectiva. Los de las Fases subsiguientes, con diez (10) dias de
antelacion a la fecha en gque deba comenzar cada una, salvo que se trata de Areas
asignadas para Exploracidn y Explotacion de Yacimientos Descubiertos No Desarrollados,
caso en el cual los diez {10) dias de antelacion corresponderan a la Segunda Fase.

Deben acompafiarse de un documento técnico con la caracterizacidn integral del Area de
Influencia donde se adelantara el correspondiente PBC, elaborado sobre la base de los
siguientes parametros:

« El conocimiento de la misma debe ser suficiente, actualizado a la dinamica social,
economica, cultural y ambiental de las comunidades asentadas en ella y pertinente para
la toma de decisiones.

* La informacion primaria y secundaria que soporte la caracterizacidn integral del Area,
debe estar actualizada para la oportunidad de presentacion del Formato.
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+ Perfil demografico de la Poblacién.

» Identificacion de las necesidades planteadas en los espacios de socializacion abiertos
por el Contratista, y en los ejercicios de diagndstico participativo y estrategia de
intervencién, recomendados en la Guia.

v' Para los Programas en Beneficio de las Comunidades por desarrollar durante eventuales
Periodos de Evaluacién y en una posible Etapa de Produccion:

Formato de Presentacion correspondiente al Programa de Evaluacién, que debe someterse
con dicho Programa y a cada Programa Anual de Operaciones para la siguiente vigencia.

Deben acompafiarse también de documento técnico con la caracterizacion integral del
Area de Influencia donde se adelantara e! correspondiente PBC, elaborado sobre la base
de los mismos requerimientos consignados para los del Periodo Exploratorio.

La ANH dispone de tres (3) meses para pronunciarse sobre cada Programa en Beneficio de las
Comunidades, sobre el acapite o fragmento pertinente, o sobre la correspondiente actualizacion,
segln sea el caso.

11. Ejecucion

Una vez aprobados, corresponde al Contratista socializar el respectivo Programa, acapite o
fragmento, o actualizacidn ante la comunidad, las autoridades y las organizaciones sociales, asf
como ejecutarlo integralmente. Para el efecto, puede seguir la Guia.

12. Comunicaciones

Con criterios de claridad, concisidn, accesibilidad y publicidad, el Contratista debe elaborar y
mantener actualizado un sistema de comunicaciones, quejas y reclamos para:

Mantener comunicaciones efectivas con las comunidades, las autoridades locales y las
organizaciones sociales del Area de Influencia donde hayan de ejecutarse los PBC.
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Procurar que las comunicaciones guarden relacion con el nivel y las condiciones sociales,
econdmicas, culturales y ambientales del Area.

Disponer instrumentos de trazabilidad de correspondencia, quejas y reclamos, que faciliten
la consulta por los interesados.

Desarrollar un sistema de informacion y comunicaciones para divulgar metas, objetivos y
resultados de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC. Para el efecto, se
sugiere consultar el Plan de Comunicaciones descrito en la Guia.

Seguimiento
Por el Contratista

» Debe aplicar metodologias de seguimiento y monitoreo in situ y de manera
participativa, durante la ejecucion de los PBC.

= Estd en el deber de registrar en su contabilidad las partidas, montos y conceptos
invertidos en cada PBC. Si se trata de erogaciones en moneda distinta del Peso
Colombiano, han de indicarse divisa y Tasa de Cambio aplicada.

= Para efectos de control de la ANH, las cantidades correspondientes deben convertirse a
Délares de los Estados Unidos de América (USD), mediante la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) correspondiente a la fecha de radicacidén del Formato de Presentacion
del PBC correspondiente a la Entidad.

* Presentar oportunamente a la ANH Informes Semestrales y Anuales sobre la ejecucidn
de los PBC, en los formatos correspondientes.

Por su parte, la ANH esta facultada para solicitar al Contratista Informes de
Seguimiento con el fin de verificar la satisfaccion de los términos y condiciones en materia
de los Programas para Beneficio de las Comunidades, y/o de coordinar visitas de
seguimiento.
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14. Evaluacion de Resultados

Finalizada la ejecucion de un PBC, dentro de los tres (3) meses siguientes, el Contratista debe
someter a ia ANH el Formato de Informe final, debidamente diligenciado, con sus respectivos
soportes.

Corresponde a la Entidad llevar a cabo la evaluacion y el cierre de cada PBC, con fundamento
en:

« El cumplimiento de las actividades, los montos ejecutados y los objetivos, las metas y los
resultados obtenidos. '

+ El andlisis de los Informes Semestrales y Anuales presentados por el Contratista.

« El resultado de las visitas de seguimiento.

+ FEl Informe Final del correspondiente PBC, incluida certificacion de la Auditoria Externa.

15. Auditoria Externa

15.1. El Contratista estd en el deber de contratar una Auditoria Externa responsable de
certificar en el Informe Final de cada PBC los resultados, las metas y los objetivos
alcanzados durante la planeacion, definicion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de los
PBC.

15.2. La Auditoria Externa debe contar con reconocimiento a nivel nacional o internacional en
procesos de esta naturaleza, y disponer de antecedentes y experiencia certificada en
materia de actividades y programas de responsabilidad social empresarial.

Anexos

16. FORMATO DE PRESENTACION DE PBC.

17. FORMATO DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL Y ANUAL DE PBC
18. FORMATO DE INFORME FINAL DE PBC.



FORMATOQ DE INFORMI DE PBC © .
——] Colombia :
™ r i H
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FECHA DE RADICACION
DEL INFORME RADICADO DE ORFEQ NOMBRE DEL CONTRATO
Du | MM AA
=
INFORME INFORME PERIODO AL QUE Desde Hasta
INFORME ANUAL CORRESPONDE ESTE {fecha inicial) {fecha final)
SEMESTRAL EXTRAORDINARIO
INFORME l l l [
DATOS BASICOS DEL CONTRATO
NOMBRE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA
NOMBRE DEL OPERADOR
TIPO DE CONTRATO TEA E&P CONV DE EXPLOTACION CONV E&P
¢CONTRATO CON ANEXO F?|SI NC
FECHA DE FIRMA BLOQUE
DEL CONTRATO
CONTINENTAL
TINENTAE N NVENCIONAL COSTA AFUERA
AREA TIPO CONVENCIONAL CONTINENTAL NO CONVENCIO
PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PRC:
0. PRODUCCION]|
A. EXPLORATORID
A. EXPLORATORIO POSTERIOR C. EVALUACION CAMPO
INUMERO DE LA FASE NUMERO DE LA FASE VALOR DE INVERSION EN ARO REPORTADO
PERIODO SEGUN
VA;ﬁED:Eg;:T;g:Ri':::TA VA;%‘ ED:Eg"::F:S;gg REALEASTA PROGRAMA DE VALOR DE INVERSION PARA ESTE ANO SEGUN
EVALUACION PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES
EXPLORATORIO EXPLORATORIO
JPESQS $ PE:OS PESDS § PESOS S
FECHA INICIO DE FASE FECHA INICIO DE FASE FECHA DE INICIO FECHA DE DECLARACION DE COMERCIALIDAD
v e | e fan ]
FECHA DE FIN DE LA FASE FECHA DE FIN DE LA FASE 0D MM AAAA Lo MM ARAA
a0 MW PR LR .
PROGRAMA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC
DATQS BASICOS PARA EL PBC
Cédigo Mdentificacién PBC Aprobado {Asignado ANH) Nombire Gl (Ot (onnee ot 2y
NOMBRE DEL PBC APROBADO [ o\ e
POR LA ANH
OBJETIVO DEL PBC NO DIGITAR
9% DE EJECUCION FISICA A
FECHA DE INICIO PBC oo | MM AA PLAZO EN MESES DEL PBC
LA FECHA
ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA
EN DESARROLLO INTERRUMPIDO O APLAZADO FINALIZADO l I OTRO Cudl?
VALOR TOTAL DEL PBC $ % DE EJECUCION FINANCIERA A LA FECHA:
Incluya 1a 2jecucion total: operadaora y cafinanciacidn
REGISTRO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA POR PROYECTO
PROYECTO 1
NOMBRE DEL PROYECTO:
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OPERADORA Colombia

PLAZO EN MESES DEL % DE EJECUCION FISICA A

FECHA DE INICIO

PROYECTO LA FECHA
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
EN DESARROLLO INTERRUMPIDO O APLAZADO | FINALIZADO | lotrocusi texto

% DE EJECUCION FINANCIERA A LA FECHA:

incluya [a efecucidn total: speradara y cofinanclacidn

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ porcentaje

PORCENTAJE DE EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIACION DEL PROYECTO

OPERADORA COFINANCIACION
VALOR APORTADO VALOR APORTADO
VALOR EJECUTADO campo numérico VALOR EJECUTADO campo numérico
|PORCENTAJE DE EJECUCION calcular PORCENTAIE DE EJECUCION calcular
DEPARTAMENTO (S) MUNICIPIO (S) VEREDAS

LUGAR DE EJECUCION DE ESTE
PROYECTO (Tenlendo en cuenta
formato de presentacién de PBC
aprobado por ANH)

TIPO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN MAYOR MEDIDA POR ESTE PROYECTO A LA FECHA

El reporte de cifras debe hacerse de manera acumulativa; el reporte debe hacerse a través de un contea de personas unicas atendidas por el proyecto e irj
acumulando esta clfra. Por ejemplo, en el primer perlode de repore, se beneficiaron 20 personas. Para el segundo perlado de reporte, esta cifra se va acumulando
ash: sl ademas de estas 20 personas reportadas en el primer periodo, se beneficlaron a 5 mds, el reporte de! segundo periode seran 25 personas; para el tercer|
periods se contardn las 25 personas ya beneficladas mds las nuevas que participen del proyecto y asi sucesivemente. Nunca un reporte serd inferlor a fa cifra
reportada en el ultimo periodo.

BENEFICIARIOS Marcar (X) Namero de hombres| Ndmero de mujeres

Primera infancia (0 a 5 afios)

campo numerico

campo numerico

Nifios y Jévenes {6 a 17 afios)

campo numerico

campo numerico

Adultos (18 a 59 afios)

£ampo numerico

campo humerfco

Ll el B

Adultos mayores {2 60 aftos)

campo numerico

campo numerico

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL ATEND!DOS EN MAYOR MEDIDA POR ESTE PROYECTO A LA FECHA

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL PRIORIZADOS Marcar (X) Namero total de personas
1. Ninguna. Sociedad o poblacién en general €ampo numerico
2 Campesinos campo numérico
3. Indigenas campo numerico
4, Afrodescendientes campo numeérico
5. Desplazados campo numérico
8. Personas con discapacidad ¢campo numerico
9. Madres cabeza de familia campo numérico
10. Otro, cudl? Campo numerico
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NUMERO TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO A LA FECHA calculado: suma de grupes etarios

LOGRO DE INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO A LA FECHA

Tenlendo en cuenta los indicadores y metas identificadas para cada proyecto en el formato de presentacién de PBC, registre para cada uno de los mismos el avance
obtenido a la fecha de corte de este informe. De la misma forma que para ef reporte de personas, para todos los indicadores el reporte serd acumulativo: s por‘
efemplo, en el primero perlado se mejoraron 10 viviendas, este seré el primer reporte. Para el segundo perlode se mejoraron S viviendas adicionales (diferentes), el
reporte del segundo periodo serdn 15 viviendas mejoradas y asl sucesivamente. Nunca el resultado de avance de un indicador serd inferior a su Ultimo reporte.

No. DESCRIPCION DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LINEA DE BASE VALOR LOGRADO
1 traer segin formulacios anterlores trzer form anteriores
2 traer segun formulacios anteriores traer form anteriores
3 traer segln formulacios anteriores traer form anterlores
4 traer segin formulacios anteriores traer form anterlores
5 traer segln formulacios anteriores traer form anteriores
6 traer segun formulacios anteriores traer form anteriores

DESCRIPCION CUALITATIVA DE RESULTADOS

DIFICULTADES Y ATRASOS: Describa as situacianes que han generado atresos en el desarrollo ded proyecto, sl aplica. Asl mismeo, registre las soluclones aplicadas.

Digitar texto

FDESCRIPCION DE LOGROS: Relate de manera cuslitativa los logros abtentdos mis alté de los datas reglstrados en los indicadores

Digitar texto

DESCRIPCION DE BENEFICIOS: Describa los beneficios que han reelbldo las personas benefictadas por ef proyecto

Seleccione el tipo de beneficio |

Seleccionar segun listado filas AL2 - AL1S
DIGITAR TEXTO

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: Referencie si este proyecto se puede considerar dentro de una linea de sostenibilidad, esto es, st una vez cesefa
responsabilidad de la Empresa Operadora, se pueden mantener los benefitios a mediano y largo plazo.

Digitar texto

RELACIONAMIENTO CON ACTORES LOCALES

Numero de quejas o reclamos sobre TEMATICA DE LAS RECLAMACIONES O QUEJAS: Describa brevemente las temiticas otjeto de queas y
este proyecto recibidas durante el cnum  |reclamos, asi como las soluclones dadas,
eriodo Digitar texto

Término de respuesta a las quejas o

, . € num
reclamos {en dias promedio)

PLAN DE COMUNICACIONES: Describa en qué fechas, con qué metodalogia, cuiintos asistentes, ante cudles actares se desarrolis el praceso de soclalizacidn de avance de este
proyecto.
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digitar texto

AVANCE DEL CRONOGRAMA DE TRABAIO: Indigue en el farmato en qué estado de cumplimiento se encuentra el cronograma

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
PROYECTO/COMPONENTE 1 2 3 a 1 3 3 2 1 2 3 2 1 2 3

PROYECTO 1

COMPONENTE 1

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

COMPONENTE 2

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

PROYECTO 2

COMPONENTE...

Adjuntar a este informe el certificado de aprobacién de este informe, expedido por la firma auditora.
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ESTE FORMATO SE DEBE DILIGENCIAR POR PBC

FECHA DE RADICACION DEL

BC RADICADO NG

NOMBRE DEL CONTRATO

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

—_— |

NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA

NDMBRE DEL OPERADOR

TIRO DE CONTRATO lm E&P I !conv DE EXPLOTACION I Icouv E&P

LCONTRATO CON ANEXO F?l sa| l NO

ESTA INVERSION SE CLASIFICA COMO OBUGACION CONTRACTUAL (PBC) IINvtRSION SOOAL

FECHA OF, FIRMA I | I BLOGUE

DEL CONTRATO

CONTINENTAL I
AREA TIPO CONVENCIONAL I CONTINENTAL NO CONVENCIONAL II lcos‘m AFUERA |
PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PBC:
\ 0. monucctou'
A EXPLORATORIO A, EXPLORATORO POSTERIGA C EVALUACION |
f c.mml
HUM MER F A0 REPORTADD
ERQ DE LA FasE NUMERO OF LA FASE VALOR DE INVERSISS EN RERIODO O RE
SEGUN PROGRAMA DE
VALOR DE INVERSION EN ESTA FASE SEGUM|  VALOR DE INVERSION €N ESTA FASE EVALUACION VALOR DE INVERSIIN PARA ESTE ARO SEGUN PROGRAMA
PROGRAMA EXPLORATORIO SEGUN PROGRAMA EXPLORATORID ANUAL DE OPERACIONES
PEsos ¢ i "‘:‘” I 3013 s ¢ l—
FECHA INICIC DE FASE FECHA INICIO DE FASE FECHA DE INICIO FECHA DE DECLARAQION DE COMERCALIDAD
FECHA DE At DE LA FASE FECHA DE FIN DE LA FASE < b N A T L R-FIH
FROGRAMA EN BENEFICIO DE LAS COMUNTDADES - PBC
DATOS BASICOS DEL PRC
—)

PRESENTACION INICIAL DEL PAC: Masque con wna X ol #ite documents caneiponde 1l prexend achin dhel MODIFICACQION DE UN PBC APROBADO ) K

POC e g vl i e un PRC L b anH

NOMBRE DEL PBC Digltar texto
OBMETIVO DEL PAC Digltar texto

DEPARTAMENTO (1) MUNIGAIO (S} VEREDAS

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA para este

selecclonar de lista

seleccionas de lista

seleccionar de lista

PRC

weleccionar du lists

seleodonar de llsta

seleccionar de lista

seleccionar de lista

selecclonar de lista

seleceionar de lista

OTRAS AREAS BENEFIOIADAS POR ESTE PBC

seleccionar de llsta

selesclonar de lista

selecdonar de lista

{diferentes sl drea de infiuenda directa)

seleeeionar de lista

selecdonar de lista

seleccionar de llsta

lustificacitn de Inversién en estas otres

dreas ([dierentes af dren de Influenda Digltar texto
directa)}
FECHA DEL ULTIMO DIAGNOSTICO SOCIAL ECOROMICO, CULTURAL ¥ AMBIENTAL REALIZADO POR LA OPERADORA EN EL AREA DE r\ . , NO APLICA
INFLUENCIA DIRECTA PARA ESTE PBC
PLAZO DE LIECUCION EN MESES | digitar c. Fecha prevista de inicio ] o I . | VALORTOTAL PAC digitar . numerieo
DELPBC qumerco {3
VALOR TOTAL PBC FINANCIADO A TRAVES DE ESTE CONTRATO { PESOS §) dightar ¢, numerlto (no pueda cer mayor que el
yalot total del pbch
Valor Operadara Vator Coflnandadén Entidades cofinandadoras
PESOS § PESOS § Dighar texto
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A N H == FORMATO DE PRESENTACION DEL PBC e,
ATENTIA MAGIOPIAL D MIDRQTARTURDY )
[HOMBRE DE FIRMA AUDITORA EXTERNA QUE ACREQITA EL CUMPLIMIENTO OF Digltsr text Anexar certificado de NO APLICA
ANEXOF EN LA DEFINICION DE PBC gitartexto cumptimienca
ESTE PROYECTC ESTA EN ARMONIA OON LOS INSTRUMENTOS DE GESTION MUNIOIPAL? (Plan de desarrollo munfdpal o 5 NO
depar i, Plan de Ord tiento Territorfal, Planes de vida)
JUSTIFICAOION DE LA DEFINICION DE ESTE PROGRAMA; Analice ¥ explique [a ihuseibn sodal, 4 eufturaly del dres de directs que origing ba decitién de detarrollar este
prog en ficio de la dad v la relacién de ésie con of Plan de dewrrotio municpal y/o depsrtamental, los planes de vida de las comunidades ¥ demis & fot que aporte este progrema,
Dightar texto
ACTORES QUE PARTICIPARON EN LA DEFINICION Y PRIORIZACION DE ESTE PROGRAMA
UDERES COMUNIDAD EN Crras ergantiaciones woclates
comumTaas O No GENERAL 8 NO debare s No
GOBRERNACION S D O D ALCALDIA 54 D NO D SECTOR PRODUCTIVO 5 D NO D
OTRO 51 D NO D Cuir? I Digitar texto J

DESCRIPQOGN DE PARTICIPAGON PARA LA DEFINIGON ¥ PRICRIZACION DE ESTE PROGRAMA: Expiiqua los metanhmas, cupacos ¥ sctividades desarroffadas por b opersdors can cads yan ds ot

sctores locales y ! d hdad: empretes, ¢tc) pars l sehecckin de ette p £on s ANEYOS SOPORTE,
Este programs y sus proyectos se planificaren participstivamente asl....
Dighar terte
RELACIONAMIENTO CON ACTORES LOCALES EN LA EIECUOON DEL PROYECTO
La operadora cuenta con un sistema de que)as ¥ recdlamos impiementade para of Sres de Influenda directa de este PBC? 4] NO

De qué forma |a pablacién beneficlada y actores de este PBC accede al sistema de quefas y redlamos Implementado por |a eperadora? Explique,

Dightar texte

La aperadora ceenta con un plan de comunlicadiones Implementado pars ¢f drea de influends directa de este PBCy ton
5
sustente en fa drovlar 04 de 20107

| ]

l

Con este plan de comunicaciones, de qué forma v a través de qué medios (urna, coreo institudonal, Pbox, celutar, Cficina de PAR, comunicadion directa, etc) fa pobladdn benefidada y
actores de este PBC conecerdn los obletivos, metes, montos y resultados do estas inversiones? Expligue

—— e —
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Digltar texto

PROYECTOS QUE CONFORMAN EL PBC

PROYECTO 1
NOMBRE DEL PROYECTO Digltar texto
Seleccionar hoja de Indicadores, listado A2 a .
SECTOR } ALE " LINEA DE INVERSION Seleccionar de listado base de indicadores AH
OBIETIVO DEL PROYECTO Digltar texto
COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO
COMPONENTE 1 Digltar texto
Activided 1 Digitar texto
Actividad 2 Digltar texto
Activided 3 Digitar texto
COMPONENTE 2 Digltar texto
Acthvidad 1 Digltar 1exto
Actividad 2 Digltar toxto
Actividad 3 Digltar texto
PLAZO DE EJECUCION EN MESES | digitar campo VALOR TOTAL PROYECTO {
: Digl el
DEL PROYECTO eumidico Fecha prevista de inldo A As PESOS §) gltar campo numéroo
Valor Cefinandadén {$) ENTIDADES COFINANCIADORAS
PESOS § Digltar CAMPO NUMERICO Digitar texto Digitar texto Digitar texto
TIPO DE APORTE
{Reghtra de manera puntus! en qué consiste el aposte de cade una de las partes. €], €1 vator do de i i o W estd rep N mano de abrs catificatta, dinero, etc)
ENTIOAD COFINANGIADORA 1 ENTIDAD COFINANCIADORA 2
OPERADQRA COMUNTDAD
Nombra: Digitar texte Nombre: Digitar texto
DINERO MANO DE QBRA NO CALIFICADA
DINERO BIENES
DEPARTAMENTO (S} MUNHIPIO {8} VEREDAS
LUGAR DE EIECUCION DE ESTE PROYECTO SELECCHON DE LISTA SELECCION DE USTA SELECCION DE USTA
SELECCION DE LISTA SELECCION DE LISTA SELECCHON DE LISTA
SELECCIGN DE USTA SELECCIGN DE LSTA SELECCION DE LISTA




4
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FORMATO DE PRESENTACION DEL PBC O

———— p— :
i ‘Cotombio M
AGEMCLA HACIONAL DE IDROCAREURGE and
UBICAGON GEOGRAFICA DEL FROYECTO {Coordenadas o punts ids)
COORDENADAS I ] PUNTC CENTROIDE ’ l SRARG: B WP 0S, SEGUNDOY

TUSTIFICACION OE LA SELECOION OE ESTE PROYECTO: Explique ts razones que fundamentan L cfecucin de este provetta coms respuesta 4 b definkcidn, ebjethvo v metas definidas en e Programs de

tenefico » b Comunided,

Este proyecto contribuye al PBC en...

Dighar texto

QUE TIPC DE BENEFIIARIOS ATENDERA EN MAYOR MEDIDA ESTE PROYECTO

BENEFICIARIOS Marcar (X}
1. Primerainfancia (D a 5§ afos)
2. Nifios y Jovenes (6 & 17 afios)
3. Aduftos (18 a 59 afios)
6. Adutios mayores (2 60 shos)
QUE GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL ATENDERA EN MAYQR MEDIDA ESTE PROYECTO
GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL PRIORIZADOS Marcar (X)
1. Ninguna. Seciedad o poblackin en perersl
2, Campesinos
3. Indigenas
4. Almdescendientes
5. Desplazadas
8. Personas con discapacidad
9. Madres cabeza de famiia
10. Otro, cuit? | Digitar tesin
NUOMERO TOTAL DE PERSONAS A BENEFICIAR CON EL PROYECTO Campo numirieo
| — S ——
ALCANCE DEL PROYECTO
Registre aqui los indicaderes que den cuenta de los prad [} d perados para este PROYECTO, Selecdone de acuerdo con f sector v ¢f tipo de Inversién, los Indfcadores
aplicables,

No. DESCRIPOON OEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA UINEA OF BASE META SREVISTA
1 Perjonas benefidadas FUENTE: LISTADO INDICADORES campo rumerico mpo numerko
2 Departamentos beneficlados USTA $EGON UN:DADES CHMPO NumeTios campa numerico
3 Munkcipfos benefidados USTA SEGUN UNIDADES ampo numerke CAMpo MG
4 Veredss beneflcadas UISTA SEGON UNIDADES campo numerico cmpo numerks
1 Seteccioner del istado de Indicadores segdn sector LISTA SEGN UNIDADES campa numerko campa numerkso.
6 Seleccionar del fstade de indicedores segin sector USTA SEGUN UNIDADES campe mrerkn campo numerko
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o FORMATO DE PRESENTACION DEL PBC

R
Colombia
FY

SOSTENIBIMDAD DEL PROYECTD; Aeterencle ol ecte proyecio se puede considersr dentme do und Unea de sostenibliidad, et o, slunavez cese ht
oy bensfides s mediano y hargo plazo.

p dels Emprets Operadore, se preden

—

Digitar texto

JUSTIFICACON DE AJUSTES A UN PAC APROBADO {"): ¥ este formata correspande 8 ls modificacién o sjuite a un PBC, reglitre la siguiente Informadidn

ASPECTOS QUE CAMBIARDN: Regitre de maners eaplinta los
en, €110 ¢3, qod datm Larbl. e k

Mpecton Gue cambiaran del PEC o de sigunc de o
ol

JUSTIFICACION DE LOS CAMBIDS REAUZADOS: Regaire de manest mrarhia, fat ragoows oot cushes fos
recetaris haces cambion & 3katet 31 BEC vfo 3 #iuna du s proyectos que lo confarman

Digitar texto

Digltar texto

PROYECTO/COMPONENTE

CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL PEC

MES 2

MES 3 MES 4

("
r
-

-~

-

]

PROYECTO 1

COMPONENTE 1

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTTVIOAD 3
COMPONENTE 2

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

PROYECTO 2

COMPONENTE...

ANEXAR A ESTE PBC LA CERTIFICAOGN DE CUMPUMIETO DE LA AUDITORIA EXTERNA ¥ EL CRONOGRAMA OE CUMPLIMIENTO
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e FORMATO DE INFORME FINAL 3 .
R ol mia *
atombDuo -
AGENTIA NACIONAL Of HIDROCARBUROS OPERADORA Pl
FECHA DE RADICADO NUMERQ DE NOMBRE DEL CONTRATO
EN ANH RADICADO ANH
on | mwm | AA
DATOS BASICOS DEL CONTRATO
NOMBRE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA
NOMBRE DEL OPERADOR
TIPO DE CONTRATO TEA E&P CONV DE EXPLOTACION CONV E&P
(CONTRATO CON ANEXO F?|  SI NO
FECHA DE FIRMA ! BLOQUE AREA (HA) .
DEL CONTRATO
areaTipo  |CONTINENTAL CONTINENTAL NO CONVENCIONAL COSTA AFUERA
CONVENCIONAL

PROGRAMA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC

DATOS BASICOS PARA EL PBC

Caédigo Identificacién PBC Aprobado {Asignado ANH)

Norrbre del contiato - Cansecutvo PBC

NOMBRE DEL PBC APROBADO
POR LA ANH

OBJETIVO DEL PBC

FECHA DE INICID PBC

PLAZO TOTAL DE

EJIECUCION DEL PBC

VALOR TOTAL DEL PBC VALOR TOTAL FINAL DEL PBC USD$
APROBADO USDS
REGISTRO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS OBTENIDOS POR PROYECTO
PROYECTO 1
NOMBRE DEL PROYECTO:

FECHA DE INICIO

PLAZO INICIAL EN MESES
,| DEL PROYECTO

PLAZO FINAL [MESES} OE
EECUCION DEL PROYECTO

MOTIVO DE TERMINACION DEL PROYECTO

POR TERMINACION DE SUS ACTIVIDADES

| {POR DIFICULTADES EN SU EJECUCION

VALOR INICIAL DEL PROYECTO

uso$

PROYECTO

VALOR TOTAL FINAL EJECUTADO PARA ESTE




iy FORMATO DE INFORME FINAL - -
——— Colombia :
| ] olo i -
AGENCIA HACIONAL OE HIDROCARBURDS OPERADORA LA
PORCENTAJE DE EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIACION DEL PROYECTO
OPERADORA COFINANCIACION
VALOR APORTADQ VALOR APORTADO
VALOR EIECUTADO VALOR EJECUTADO
PORCENTAIE DE EJECUCION PORCENTAJE DE EJECUCION
DEPARTAMENTO (S) MUNLCIPLO (S) VEREDAS

LUGAR DE ESECUCION DE ESTE

PROYECTO (Registre en qué lugares
se efecutd este proyecto)

TIPC DE BENEFICIARIQS QUE FUERON ATENDIDOS POR ESTE PROYECTO {Reglstre el nimero total de personas Gnlcas que fueron beneficladas por ¢!
proveeta) (*) sdjunte listado de personas con nombres, nimere de identificacidn. edad. sexo, Brupo de poblacidn especial, nidmero telefdnico de contatto,

El reporte de cifras debe hacerse de manera acumulativa; el reporte debe hacerse a través de un conteo de personas dnicas atendidas por el
proyecto e ir acumulando esta cifra. Por efemplo, en el primer periodo de repore, se beneficaron 20 personas. Para el segundo periodo de
reporte, esta difra se va acumulando asl: s ademas de estas 20 personas reportadas en el primer periodo, se benefiddaron 5 mds, el reporte del
segundo periodo serdn 25 personas; para el tercer periodo se contardn las 25 personas ya beneficladas mds las nuevas que participen del
proyecto y asl sucesivamente. Nunca un reporte serd inferior a [a cifra reportada en el ¢ltimo periodo.

BENEFICIARIOS Marcar {X} Numero de hombres | Nimero de mujeres
2, Primeralnfandia (02§ afios) campo numérico CaMpo Mo
13, Nifios v Svenes (6 2 17 aios) campo Numérico £ampo numerico
4. Adultos {18 a 59 afiosh campo numérico campa numérico
5, _adultos mayores (2 60 afios) campanumérico ]  eampo aumérico

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL QGUE FUERON ATENDIDAS POR ESTE PROYECTO (registre el nimero total de personas (nicas que fueron
Jueneficiadas por el proyecto)

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL PRIORIZADOS Marcar (X) Namero total de personas
1. Ninguna. Sociedad o poblacién en general campo numérk?;:ipuedeﬂm menar que el
2. Campesinos campo nurnérico, no puede ser menor que el
it canac
3. Indigenas campo numéric::'no puedeﬂscr menor que el
4. Afrodescendientes campo numérico, no puede ser menor quo ¢l
S. Desplazados campo numéric::,nn pund:;er menor que el
8. Personas con discapacidad campa nllmérll:‘%:.::n:npu;{ sot menor que el
9. Madres cabeza de famllia campo nurnéties, no puede ser menor que el
10. Otro, cuat? Gampe numéuci;."m puede fa7 mEnr qun 1
NUMERO TOTAL DE PERSONAS QUE BENEFICIO EL PROYECTO {personas dnicas) I campo numérlco

LOGRO DE INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO
PROYECTO NO. 1

Tenlendo en cuenta los Indicadores y metas Identificadas para cada proyecto en el farmato de presentacidn de PEC y en los Informes parclales, registre para cads uno
de los mismos ¢l avance obtenido al final de su desarrollo.

De la misma forma que para el reporte de personas, para todos los indicadores el reporte serd acumulativo: s por elemplo, &n ¢l primero periodo se mejoraron 10
viviendas, este seré el primer reporte. Pars el segundo periodo s¢ mejoraron 5 viviendas adiclonales (diferentes), «n &) reporte del segundo perlodao serdn 15 viviendas
mejoradas y a3 sucesivamente, Este URImo reporte registrard el total de producta entregado para cads uno de fos Indicadores, de acuerdo con las unldades de medida,|

No. DESCRIPCION DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LINEA DE BASE VALOR FINAL
LOGERADD
1
2
3
4
5
&
L L




ey FORMATO DE INFORME FINAL , -
—— Colombia =
AGENCIA NAQONAL DE HIDROCARBURDS UPERADORA 2R

DESCRIPCION CUALITATIVA DE RESULTADOS

BENEFICIOS RECIBIDOS Marque conuna X EXPUCGUE

digltar texto
Ampliacién de Cobertura del servicio € ¥

Mejoramiento en la calidad de la prestacién de

- digltar texto
los servicios

Construccidn o Mejoramiento de la ]

. digitar texto
infraestructura

Ahorro en el tiempo de viaje (en el evento de s

. . . digitar texto
construcgidn ¢ mejoramiento de vias)

. o digitar texto

Ahorro en el costo de vida de los beneficiarios €
digitar texte

Generaclén de empleo

. digitar texto
Proteccidn ambiental g

Atencién, prevencién o mitigacidn de

digitar texto
desastres &
Nuevos conocimientos en innovacidn, cienciay
. digltar texto
tecnologia

. e . digitar texte
fortaftecimiento institucional

digitar texta
Apoyo a poblacién vuinerable 8

fortalecimiento en participacién o control
ciudadano

digltar texto

. digltar texto
Fortalecimiento comunitario

digltar texto

Mejoramiento de la_productividad

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
5! aplica, deseriba la forma a través de fa cual se acordd edmo sostener en ¢f tiempo los beneflclos de este proyecto. {suscripeldn de sctas, acuerdos, campromisos
entre actores, etc)

ANEXE LAS ACTAS O DOCUMENTOS DE COMPROMISO SUSCRITAS POR LAS PARTES

RELACIONAMIENTO CON ACTORES LOCALES

R TEMATICA DE LAS RECLAMACIONES O QUEJAS: Describha hrevemente las temdticas abjeto do quejas y
NUmero de quejas o reclamaos sobre reclamos. a3l como tas soh s dadas.
o5 2%, 2

este proyecto redbidas en total. incumplimientas (tiempos y actividades), falta de sociallzacién, otre Cudl

Término de respuesta a las quejas o
reclamos [en dias promedio)

ADJUNTE A ESTE INFORME, LOS SOPORTES DE CIERRE DE CADA UNA DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS GESTIONADQS

REUNION DE CIERRE Y SQCIALIZACION DE RESULTADOS Y PRODUCTOS:
Informe sobre las reunlones de cierre y socalizacién de resulados con autaridades locales y comunidad.

NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS I NUMERO TOTAL DE ASISTENTES [
A
ACTORES PARTICIPANTES utoridades Comunidad en Representantes de Juntas Otro {cull?
municipales general de Accidn Comunal

ADJUNTE A ESTE INFORME LAS ACTAS DE REUNION DE CIERRE Y LOS PAZ Y SALVOS SUSCRITOS (S| HUBO LUGAR A ELLO}
JUSTIFICACION PARA NO REALIZAR REUNIGN DE CIERRE Y SOCIAUZACION DE RESULTADOS

Adjuntar a este Informe e! certificado expedido por ia firma auditora, el cual da cuenta de todo el proceso de PBC adelantado por la Operadora

LECCIONES APRENDIDAS
Cudles fueran los aspectas que considera 3 Empresa Operadora como lecclones sprendidas durante ¢l procesa de gestidn de este PBC o aspectos relevantes para
multlplicar en ot T 3 i omunidades

{En relacién con el proceso de planeacién
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FORMATO DE INFORME FINAL
OPERADORA

(i

AGENCIA NACIONAL DE HIDRUCARBURD:

“

=)

el .
Colombio
pab oyl

(RN}

En relaclén con 1a ejecucidn del PBC

Sobre 1a consolldaclén de allanzas y el relacionamiento con los actores

Sobre la sostenibilidad de los proyectos que hicleron parte de este PBC




