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CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 6 - AREA COL-6

RONDA COLOMBIA 2014
. Nombre Tipo Prospectividad
AREA ASIGNADA:
COL-6 3 Costa Afuera YC
CONTRATISTA - ANADARKO COLOMBIA COMPANY
OPERADOR
FECHA: 28 de Agosto de 2014

Los Contratantes:

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, en adelante ANH, entidad estatal del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personeria juridica, patrimonio
propio y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y
Energia; creada por el Decreto Ley 1760 de 2003 y modificada su naturaleza juridica por el
distinguido como 4137 de 2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012; con domicilio
principal en la ciudad de Bogota, D.C.; representada legalmente por su Presidente, doctor
Javier Betancourt Valle, identificado con cédula de ciudadania No. 72.169.920 expedida en
Barranquilla; cargo para el cual fue designado mediante Decreto 2500 del 14 de noviembre de
2013 y del que tomd posesion el 15 siguiente, segun consta en Acta No. 126; debidamente
facuitado para celebrar este negocio juridico por los numerales 1, 3 y 17 del articulo 10 de!
referido Decreto Ley 4137 del 2011; con fundamento en la delegacion conferida por el
Acuerdo 2 de! 19 de febrero de 2014, del Consejo Directivo, y en desarrollo de la Resolucién
de Apertura del Procedimiento de Seleccion de Contratistas y Asignacion de Areas “Ronda
Colombia 2014” No. 197 del 20 de febrero de 2014, y de la Resolucion de Adjudicacion 829
del 12 de agosto del mismo afio, de una parte, y, de la otra,

ANADARKO COLOMBIA COMPANY, sociedad debidamente organizada y existente bajo las
Leyes de Islas Caiman, segln consta en la Certificacion de Vigencia expedido por el
Registrador de Sociedades de Islas Caiman el 14 de abril de 2014, con sucursal establecida en
Colombia mediante Escritura Piblica No. 1425 de la Notaria 16 de Bogota D.C. del 3 de agosto
de 2012, inscrita en la Camara de Comercio el 15 de agosto de 2012 bajo el nimero
00214090 del libro 06, en adelante Contratista, representada por Alberto Gamboa
Azuero, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79370154, en condicion de Mandatario
General, todo lo cual consta en Certificado de Existencia y Representacion Legal Expedido por
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la Camara de Comercio de Bogota y en el poder que reposa a folio 824 y siguientes de los
Documentos de Habilitacién presentados por el Contratista, quien declara bajo la gravedad
del juramento, que se entiende prestado con la suscripcion del presente negocio juridico, que
ni él, n/la persona juridica que representa, sus socios (salvo /os de personas juridicas abiertas
o inscritas en bolsas de valores) ni sus administradores, se encuentran incursos en causal de
inhabifidad, incompatibilidad ni prohibicién, ni en conflicto de intereses, para el efecto,

Celebran el presente Contrato de Evaluacién Técnica, TEA No. 6 - Area COL-6 del 28 de
agosto de 2014, contenido en las estipulaciones que se consignan mas adelante, previas las
siguientes

CONSIDERACIONES:

Primera: Que en sesion del 19 de febrero de 2014, segdn consta en Acta No. 2, el Consejo
Directivo impartid autorizacién para iniciar el Procedimiento Competitivo Abierto de Seleccion
de Contratistas y Asignacion de Areas “Ronda Colombia 2014”, y mediante Acuerdo 2 de ese
.mismo dia, en cumplimiento del articulo 5 del Acuerdo 4 de 2012, Reglamento de
Contratacion para Exploracion y Explotacién de los Hidrocarburos propiedad de la Nacion,
definié las Areas por asignar en desarrollo de dicho Procedimiento, al tiempo que delegd en el
Presidente de la Entidad la determinacion de los limites de tales Areas, que se llevd a cabo
mediante Resolucion 187 de la misma fecha, 19 de febrero de 2014.

Segunda: Que con sujecién al articulo 9 del citado Acuerdo 4 de 2012, mediante Resolucién
No. 197 del 20 de febrero de 2014, se ordend la apertura de la “Ronda Colombia 2014".

Tercera: Que, surtido el Procedimiento de Seleccion conforme a las reglas de los Términos de
Referencia correspondientes; realizada la Habilitacion de los Participantes; evaluadas y
calificadas las Propuestas presentadas, y celebrada Audiencia Publica para el efecto, por
Resolucién No. 829 de 12 de 2014, se asigné el Area COL- 6 Tipo 3, Costa Afuera “Offshore”,
prospectiva para Yacimientos Convencionales, ubicada en la Cuenca COLOMBIA, a ANADARKO
COLOMBIA COMPANY, a la que se adjudicé el Contrato de Evaluacion Técnica, TEA
correspondiente.
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Cuarta: Que dentro del plazo fijado en la citada providencia para este proposito, el
Representante Legal del adjudicatario concurrié personalmente a la ANH para suscribir el
presente Contrato de Evaluacion Técnica, TEA, contenido en las estipulaciones que se
consignan mas adelante, conforme al siguiente
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CAPITULOI
DEFINICIONES

Cl3usula 1.- Introduccién:

Para efectos de la interpretacidn, ejecucién, terminacién y liquidacién de este Contrato y de
sus Anexos, los términos y las expresiones que se consignan con mayuscula inicial en su
texto, tienen el significado que a cada uno se asigna en esta estipulacidn, sin perjuicio de la
definicion consignada en el articulo 2 de la Ley 97 de 1993 sobre Descubrimiento; de las
contenidas en los Acuerdos 4 de 4 de mayo de 2012 y 3 de 26 de marzo de 2014, del
Consejo Directivo, en las resoluciones 18 1517 de 2002 y 18 1495 de 2009, del Ministerio de
Minas y Energia, o en las disposiciones que modifiquen, adicionen o sustituyan cualquiera o
cualesquiera de las anteriores.

Clausula 2.- Términos y Expresiones Definidos:

A continuacién se relacionan los términos y las expresiones materia de definicion y su
correspondiente concepto:

Abandono: Taponamiento vy cierre técnico de uno o varios Pozos, desmantelamiento de
construcciones y de equipos de produccién, asi como limpieza y restauracién ambiental de
las zonas donde se hayan realizado Operaciones de Evaluacién Técnica, en ejecucion de este
Contrato, con arreglo al ordenamiento superior. (Cfr. Res. 18 1495 de 2009, Art. 30)

Actividades Suplementarias: Son aquellas adicionales al Programa de Exploracién,
propuestas por el Contratista (Individual o Plural) y aprobadas por la ANH durante la
ejecucion del Contrato, de conformidad con el Numeral 8.4 de la Clausula 8 del mismo. El
Contratista (Individual o Plural) desarrolla estas actividades en nombre propio y a sus
exclusivos costo y riesgo. '

Aiio: Periodo de doce (12) Meses consecutivos, de acuerdo con el calendario Gregoriano,
contado desde una fecha especifica y que finaliza en el mismo dia del afio siguiente.

!
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Afio Calendario: Periodo de doce (12) Meses, comprendido entre el primero (1°) de enero
y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada Afio.

Area Asignada o Area Asignada en Evaluacién Técnica: Superficie Continental o Costa
Afuera comprendida dentro de uno o varios poligonos limitados en lo posible por lineas en
direccion Norte-Sur y Este-Oeste que determinan el o los Bloques del subsuelo, alinderada
en el Anexo “A”, en la cual el Contratista (Individual o Plural) estd autorizado, en razén
de este negocio juridico, para desarrollar Operaciones de Evaluacidon Técnica que son objeto
del mismo, en forma acorde con su Alcance. '

Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades: Zona geogréfica delimitada por el Contratista
(Individual .0 Plural), con fundamento en el contexto social, economico, ambiental y
cultural de los lugares donde han de desarrollarse las Operaciones de Exploracion, y
Evaluacion materia del presente Contrato y donde estas pueden tener repercusiones, y en la
cual estd obligado a desarrollar dichos Programas, de acuerdo con lo estipulado en la
Clausula 18 y lo dispuesto en el Anexo F.

Bloque: Volumen del subsuelo, delimitado verticalmente por la proyeccion de los limites del
Area Asignada hacia el centro de la tierra, donde el Contratista (Individual o Plural) est3
autorizado para desarrollar las Operaciones de Evaluacion Técnica materia del presente
Contrato.

Buenas Practicas de la Industria del Petréleo: Operaciones, procedimientos, métodos y
procesos idoneos, sequros y eficientes, puestos en practica para la obtencion del maximo
beneficio econdmico en la recuperacion final de las reservas de Hidrocarburos, la reduccion
de pérdidas, la seguridad operacional, la proteccién de las personas, del medio ambiente y
de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades de exploracion y explotacion de
Hidrocarburos, cominmente empleados por operadores profesionales, prudentes y diligentes
en la industria internacional del Petrdleo, bajo condiciones y circunstancias similares a las
que se presenten en desarrollo de las actividades y operaciones de este Contrato, en cuanto
no contrarien el régimen juridico superior colombiano.
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Contrato de Evaluacion Técnica -TEA-: Tiene por objeto otorgar al Contratista
(Individual o Plural), derecho exclusivo para realizar estudios de evaluacidn técnica en un
Area determinada, a sus (nicos costo y riesgo y con arreglo a un programa especifico,
destinados a definir la prospectividad de la misma, a cambio del pago de unos Derechos por
concepto del Uso del subsuelo y con el compromiso de entregar una participacién en la
produccion y las demas retribuciones econdmicas aplicables, en el evento de que todo o
parte del Area se someta a la celebracién y ejecucidn posterior de un Contrato de
Exploracion y Produccion -E&P-.

Contrato de Exploracion y Produccion, -E&P-: Tiene por objeto otorgar al o a los
Contratistas derecho exclusivo para acometer y desarrollar actividades exploratorias en un
Area determinada y para producir los Hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran
dentro de la misma, a sus (nicos costo y riesgo, y con arreglo a programas especificos, a
cambio de retribuciones que comprenden el pago de Regalias, Derechos Econdmicos y
aportes a titulo de Formacidn, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia.

La exclusividad que se otorga en razén de estos Contratos se circunscribe al Tipo de
Yacimiento para cuya exploracion y produccion se hayan celebrado, de manera que no
impide que la ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener informacidn.

Derechos Econdmicos: Retribuciones en dinero o en especie a cargo del Contratista
(Individual o Plural) y a favor de la ANH, por los diferentes conceptos establecidos en el
ordenamiento superior, en los Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014, asi como en este Contrato.

Derechos por concepto del Uso del Subsuelo: : Retribucién periddica en dinero a cargo
del Contratista (Individual o Plural), como compensacién por concepto del derecho
exclusivo a utilizar el subsuelo del Area Asignada para las Operaciones de Evaluacién Técnica
provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales objeto del presente
Contrato, segln el Alcance del mismo, cuyos montos y oportunidades de pago se estipulan
en el Numeral 20.1 de la Cldusula 20 y en el Ordinal C.1 del Anexo C, denominados
Derechos Econdmicos, con arreglo al ordenamiento superior y al presente Contrato.

!
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Descubrimiento: Cuando mediante perforacién con taladro o con equipo asimilable y la
practica de las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la cual
se encuentran: (i) Hidrocarburos acumulados y, como resultado también de la practica de
pruebas iniciales, se establece que se comporta como unidad independiente en cuanto a
mecanismos de produccion, propiedades petrofisicas y propiedades de fluidos o, (ii)
Acumulaciones que técnicamente permiten concluir, con arreglo a las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo, que existen Hidrocarburos producibles en Yacimientos No
Convencionales.

Descubrimiento de Gas Natural No Asociado: Descubrimiento cuya prueba formal de
Produccion, en el entendido de que sea representativa del Yacimiento o de los Yacimientos
descubiertos, arroje como resultado una Relacion Gas Aceite (RGA) mayor a siete mil (7.000)
pies cibicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos, y una composicion
molar de heptanos (C7+) menor de cuatro por ciento (4.0%). Se entiende por RGA la
relacion entre el volumen de Gas Natural en pies cubicos por Dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en Barriles, también por Dia, producidos por un Pozo, y por
composicion molar de heptano (C7+), el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La RGA de un Descubrimiento que tiene varios
Yacimientos se determina con base en el promedio ponderado de la produccién de cada
Yacimiento, y la composicién molar de heptano (C7+) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas, que se inicia a las cero horas (00:00) y termina a
las veinticuatro horas (24:00). La expresion Dias Calendaric equivale a dias comunes o
corridos. Por el contrario, la expresidn Dias Habiles corresponde a los del Calendario
Gregoriano, excluidos los sabados, domingos y festivos, es decir, los dias laborables
forzosos. Cuando en el presente Contrato no se especifique si un plazo de Dias corresponde
a Dias Calendario, comunes o corridos, o a Dias Habiles, se entiende que son Dias Habiles.

Exploracion u Operaciones de Exploracidn: Todos las actividades, obras y trabajos que
el Contratista (Individual o Plural) desarrolla o ejecuta en el Area Asignada, para
determinar la existencia y ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen, pero sin
limitarse a ellos, métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos y, en general,
actividades de prospeccion superficial, perforacion de Pozos Estratigraficos, asi como otras
operaciones directamente relacionadas con la bisqueda de Hidrocarburos en el subsuelo.

\
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Fase 0: Periodo comprendido entre la fecha de suscripcion del presente Contrato y la Fecha
Efectiva, durante el cual el Contratista (Individual o Plural) debe adelantar los tramites
de verificacién y certificacion de presencia de grupos o comunidades étnicos en el Area de
Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficic de las
Comunidades, asi como llevar a cabo la o las Consultas Previas a que haya lugar, en
colaboracion con el Ministerio del Interior, cuando ello sea requerido por el ordenamiento
superior. '

Fecha Efectiva: Es el Dia Calendario inmediatamente siguiente a la fecha de terminacion
de la Fase 0, segun lo dispone la Clausula 6, numeral 6.2.1.4.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones estandar,
es decir, a una temperatura de sesenta grados Fahrenheit {60° F) y a una atmdsfera de
presion absoluta, compuesta por los miembros mas volatiles de la serie parafinica de
Hidrocarburos.

Gas Natural Asociado: Todo Gas o vapor innato en la formacién y producido de un
Yacimiento clasificado como de Petrdleo, asi como todo Gas que se extraiga de la capa de
gas de un Yacimiento de Petrdleo. Corresponde al Ministeric de Minas y Energia determinar
cuando el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo es o no asociado. (Cfr. Res. CREG 055 de
1999, Art. 1, Definiciones)

Gas Natural No Asociado (o Gas Natural Libre): Aquel Gas natural que es producido en
Yacimientos donde no se encuentra conjuntamente con el Petréleo. Igualmente, es
atribucion del citado Ministerio determinar cuando el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo
es 0 no libre o No Asociado. (Cfr. Res. CREG 055 de 1999, Art. 1, Definiciones)

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la combinacion
natural de carbono e hidrdgeno, asi como de aquellas sustancias que los acompafan o se
derivan de ellos. Para efectos de este Contrato, este concepto NO incluye Gas Metano
Asaciado a Mantos de Carbdn, ni aquellos contenidos en arenas bituminosas.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de temperatura y
presién, es decir, a sesenta (60) grados Fahrenheit (60°F) y a una atmosfera de presion

1t
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absoluta, permanecen en estado liquido en la cabeza del Pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del Gas.

Hidrocarburos Liquidos Extrapesados: Aquellos con gravedad API ("American Petroleum
Institute”) menor a diez grados (10°).

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Aquellos con gravedad API (“American Petroleum
Institute”) mayor o igual a diez grados (10°) y menor de quince grados (159).

Interés Moratorio: Tasa maxima de interés que el ordenamiento juridico colombiano
permite cobrar para eventos de mora, certificada por la Superintendencia Financiera o por la
entidad que haga sus veces, y aplicable a obligaciones dinerarias en Pesos Colombianos. Si
las obligaciones se han estipulado en ddlares de los Estados Unidos de América, corresponde
a la Tasa Principal LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) Meses, para
los depésitos en esa misma moneda, incrementada en ocho puntos porcentuales (LIBOR
mas 8%).

Inversion Adicional: Suma de dinero expresada en ddlares de los Estados Unidos de
América, en mdltiplos de cien mil (100.000) si e Area asignada es Continental, o de un
millén (1.000.000) si es Costa Afuera (Offshore) o prospectiva para Yacimientos No
Convencionales, que el Contratista (Individual o Plural) estd obligado a invertir para
sufragar los costos y gastos correspondientes a las actividades exploratorias adicionales
propuestas para la primera Fase del Periodo Exploratorio, por encima de las establecidas en
el Programa Minimo fijado por la ANH para cada Area Asignada. La Inversion Adicional se
considera parte esencial e integral del Programa Exploratorio. Debe ser invertida en el curso
de la Primera Fase del Periodo Exploratorio del presente Contrato, so pena de verse el
Contratista (Individual o Plural) obligado a entregar a la ANH la Inversion Remanente,
obligado a entregar a la ANH la Inversién Remanente, salvo las opciones expresamente
previstas, todo de acuerdo con la Clausula 9.

Inversion Remanente: Aquella porcion de las Inversiones, tanto la Minima como la
Adicional, que no ha sido efectivamente invertida por el Contratista (Individual o Plural)
en el curso de este Contrato, en la ejecucion de las actividades inherentes al Programa de
Evaluacion Técnica, con sujecion a la citada Clausula 9. En el evento de no haberse

fik
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completado las Inversiones Minima y Adicional o de que su monto haya resultado inferior al
fijado u ofrecido y pactado, previos autorizacion y acuerdo con la ANH, la diferencia puede
ser empleada en el desarrollo de actividades adicionales de Exploracién o de Evaluacién en
ejecucion del mismo Contrato, salvo los casos de renuncia; en trabajos exploratorios o de
Evaluacién adicionales en Areas correspondientes a otro u otros Contratos de Evaluacion
Técnica, TEA o de Exploracion y Produccién, E&P entre las dos (2) partes, o, finalmente, en
Areas Libres de interés para la ANH, caso en el cual, la informacidn recabada o el resultado
de las actividades exploratorias o de evaluacion pasard a ser de propiedad exclusiva de la
ANH. De lo contrario, es decir, si no se opta efectivamente por alguna de las posibilidades
sefialadas, el Contratista (Individual o Plural) debe entregar a la ANH el valor de fas
inversiones que no hubiera realizado efectivamente.

Inversion Social: Compromiso asumido por el Contratista (Individual o Plural) con las
comunidades del Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades, en las zonas de ejecucion de las actividades de Exploracion y
Evaluacidn a su cargo, y en las que tales actividades tengan repercusion o efectos, con el fin
de fomentar el desenvolvimiento sostenible mediante un conjunto de actividades y de
inversiones empresariales encaminadas a contribuir al fortalecimiento del entorno social,
cultural y econdmico, y a mejorar las condiciones de bienestar de sus habitantes.

Este compromiso ha de cumplirse mediante la formulacion y ejecucidon de programas y
proyectos especificos con arreglo a la Clausula 18 y al Anexo F, denominados Programas en
Beneficio de las Comunidades. La Inversién Social es diferente de aquella que pueda
imponerse o llegue a desarrollarse con motivo del cumplimiento de las actividades inherentes
a la solicitud, tramite y ejecucion de Licencias Ambientales, Planes de Manejo Ambiental y
Consultas Previas.

Debe reflejarse en erogaciones que beneficien efectiva y directamente a las comunidades,
sin incluir costos de personal, logisticos, administrativos u otros indirectos en que incurra el
Contratista (Individual o Plural) para dar cumplimiento a los programas y proyectos de
Inversion Social.
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Mes: Periodo de tiempo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario
determinado, y que culmina el mismo Dia del mes calendario siguiente, con arreglo al
articulo 829 del Cédigo de Comercio.

Minuta de Contrato de Exploracion y Produccion, E&P: Para efectos del ejercicio del
Derecho de Conversién estipulado en la Clausula 19, la minuta del Contrato de Exploracion y
Produccion, E&P, que se suscribiria entre la ANH y Contratista (Individual o Plural), es
aquella que hace parte de los Términos de Referencia del Procedimiento Competitivo
Seleccién de Contratistas "Ronda Colombia 2014”.

Multas Conminatorias: Instrumentos de apremio para que Contratista (Individual o
Plural) cumpla o se allane a cumplir oportuna, eficaz y eficiente las obligaciones a su cargo,
de manera que NO tienen caracter sancionatorio ni constituyen estimacién anticipada de
perjuicios. Pueden por consiguiente acumularse con cualquier tipo de indemnizacién o pena
pecuniaria. El pago o la compensacién de Multas Conminatorias NO exonera al Contratista
(Individual o Plural) del deber de satisfacer eficaz y eficientemente, los compromisos y
obligaciones de su responsabilidad, conforme al presente Contrato y sus Anexos; de ejecutar
y terminar a satisfaccion de la ANH las actividades a su cargo, ni de entregar, también a
satisfaccion de aquella, los resultados, productos, y demas informacién, requeridos y
pactados, con arreglo al régimen juridico superior y al Contrato.

Multas Sancionatorias: Instrumentos de pena por incumplimiento definitivo de
prestaciones, compromisos y obligaciones a cargo del Contratista (Individual o Plural),
que comportan estimacién anticipada pero parcial de los perjuicios causados. Su efectividad
no significa limitacion alguna para que la ANH exija judicial o extrajudicialmente el
reconocimiento y pago del monto restante de los perjuicios derivados del o de los
incumplimientos, de haberlos. El pago o la compensacién de estas multas TAMPOCO exonera
al Contratista (Individual o Plural) del deber de satisfacer eficaz y eficientemente los
compromisos y obligaciones de su responsabilidad, conforme al presente Contrato y sus
Anexos; de ejecutar y terminar a satisfaccién de la ANH las actividades a su cargo; ni de
entregar, también a satisfaccién de aquella, los resultados, productos, y demas informacion
requeridos y pactados con arreglo al régimen juridico superior y al Contrato.

e W
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Operaciones de Evaluacion Técnica: Son todos aquellos estudios, trabajos, obras y
actividades que el Contratista (Individual o Plural) ejecute en el Area Asignada en
Evaluacidn Técnica, para verificar su potencial hidrocarburifero e identificar las zonas con
mayor prospectividad. Incluye, pero no se limita a ellos, métodos geofisicos, geoquimicos,
geoldgicos, cartograficos fotogeoldgicos, y, en general, actividades de prospeccidn
superficial, ejecucion de sismica y su procesamiento e interpretacion, perforacion con taladro
o equipo asimilable, siempre que se trate exclusivamente de Pozos Estratigraficos, de
acuerdo con lo estipulado en este Contrato. También pueden perforarse Pozos Exploratorios,
previa aprobacién de la ANH, pero, en caso de Descubrimiento, NO se generan derechos
para el Contratista (Individual o Plural).

Operador: Persona juridica responsable de conducir las Operaciones de Evaluacién Técnica;
de asumir el liderazgo y la representacién del Contratista (Individual o Plural), asi como
de dirigir la ejecucion contractual y las relaciones con la ANH. Individualmente debe contar
con y mantener todos los requisitos de Capacidad Técnica y Operacional, Medioambiental y
en materia de Responsabilidad Social Empresarial, de conformidad con el Reglamento de
Contratacién para Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH y los Términos de
Referencia del Procedimiento de Seleccidn que dio lugar al presente Contrato. En todo caso,
debe contar con |a aprobacion de la Entidad. Para todos los efectos, el Operador asume la
representacién del Contratista (Individual o Plural) ante la ANH.

Partes: A partir de la suscripcion del presente Contrato, la ANH y la persona juridica
Contratista, o cada una de las personas juridicas que integren Contratistas Plurales,
bajo la modalidad de asociacion adoptada, denominados genéricamente Contratista
(Individual o Plural). '

En el curso de la ejecucién contractual, la misma ANH y aquella o aquellas, o sus respectivos
cesionarios, previa autorizacién expresa y escrita de la Entidad, siempre que retinan, cuando
menos, las mismas condiciones de Capacidad Economico Financiera, Técnica y Operacional,
Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los
Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacién del Area y a la celebracién del
Contrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Reglamento de Contratacién de actividades
de Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la

\
" i\



9 “ANHﬁ_Wm H g ROMDA
O O M B : Colombia

LIk S

Pagina 13 de 86

CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 6 - AREA COL-6
RONDA COLOMBIA 2014

correspondiente transaccion, y que se celebre efectivamente el correspondiente Contrato
Adicional, que dé cuenta de la cesion.

La cesidn de participaciones o intereses de integrantes de Contratistas Plurales en la
correspondiente asociacidén, bien entre si o a favor de terceros, también requiere
autorizacién previa, expresa y escrita de la Entidad, una vez surtida la acreditacion de que
las condiciones de Capacidad conforme a lo previsto en el parrafo precedente, y que se
someta a la ANH la correspondiente modificacion del Acuerdo o Convenio de Asociacion
respectivo. En todo caso, el Operador debe mantener participacion minima del treinta por
ciento (30%) a lo largo de toda la ejecucion contractual y hasta la liquidacion definitiva de
los compromisos reciprocos.

Procede advertir, ademas, que, salvo las excepciones previstas en el Numeral 6.3.14 de los
Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccion que dio lugar al presente Contrato y
segln su texto, el cambio de Beneficiario Real o Controlante del Contratista Individual, del
Operador y de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera en casos de Contratistas Plurales, requerira también autorizacion previa, expresa
y escrita de la ANH, salvo que se trate de sociedades abiertas o inscritas en bolsas de
valores, ¢asos en los cuales, cualquier transaccion que conduzca al cambio de Beneficiario
Real o Controlante del Contratista Individual o del Operador o de cualquier otro integrante
de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, debe ser informada a la Entidad .

A las mismas condicién y excepcion quedan sometidas las fusiones o escisiones de la
persona juridica Contratista Individual, del Operador o de cualquier otro integrante de
Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, a fin de establecer que se mantienen los fundamentos que dieron lugar a la
Habilitacion y a la consiguiente adjudicacion.

En los dos casos anteriores, aplican las excepciones estipuladas en la letra (c) del Numeral
56.2, Otras transacciones, de la Clausula 56, denominada Cesion y Otras Transacciones

Pozo Estratigrafico: Perforacién con propositos de reconocimiento y muestreo, sin
objetivo hidrocarburifero, encaminada a determinar la secuencia (constitucion) litoldgica y
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las propiedades petrofisicas y geoquimicas de la columna (secuencia) estratigrafica existente
en el subsuelo.

La perforacion debe garantizar:

Toma de nlicleos convencionales que cubran por lo menos un cinco por ciento (5%)
del espesor total de la columna estratigréfica. Para el resto, testigos laterales con
intervalos de maximo veinte (20) pies.

Registro de 1os fluidos y Gases contenidos en la secuencia.

Toma de registros de Pozo, eléctricos, sonicos, visuales, radloactlvos y.térmicos, entre
otros.

Su profundidad final debe ser la requerida para comprender la o las formaciones objetivo.

Pozo Exploratorio: Aquel perforado para buscar o comprobar la existencia de
Hidrocarburos en Blogque no probado como productor, o para buscar yacimientos adicionales
no conocidos. Tratandose de Yacimientos Convencionales, se adopta la definicidn
correspondiente a los Pozos A3 y A2 adoptada por el Ministerio de Minas y Energia. (Cfr.
Resolucién Min. Minas 18 1517 de 2002, Arts. 1y 2)

Para Yacimientos No Convencionales, son todos aquellos Pozos, con excepcidn de los
Estratigraficos, que se perforen con el objeto de establecer la existencia y caracterizacion de
un Campo Comercial. Un ndmero plural de Pozos Exploratorios puede ser perforado de
manera contigua ¢ proxima en la misma unidad geolégica de interés para generar
interferencia entre ellos. Con arreglo al Paragrafo 3 del Articulo 9 de la Resolucién Min.
Minas 9 0341 de 2014, se deben tomar corazones en la zona de interés, por o menos en un
(1) Pozo por cada Arreglo de Pozos.

Programa de Evaluacion: El correspondiente a las Operaciones de Evaluaciéon Técnica
relacionadas en el Anexo B, que el Contratista (Individual o Plural) se compromete a
ejecutar durante el desarrollo del presente Contrato, de acuerdo con lo previsto en los
Términos de Referencia que dieron origen al mismo y sus estipulaciones. Lo integran tanto
aquellas actividades que conforman el Programa Minimo de Evaluacion, enunciadas en

i
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dichos Términos, como las propuestas por el Contratista (Individual o Plural) como
Inversion Adicional en Evaluacion.

Programa Minimo de Evaluacion: Componente del Programa de Evaluacion
correspondiente a aquellas Operaciones de Evaluacién Técnica que el Contratista
(Individual o Plural) se compromete a desarrollar en el curso de la ejecucion contractual,
excluidas las actividades propuestas y contratadas como Inversion Adicional en Evaluacién.

Programa de Evaluacién Adicional: Componente del Programa de Evaluacién, que
comprende las actividades propuestas y contratadas como Inversién Adicional en Evaluacion.

Programa de Trabajo: Secuencia coordinada y concatenada de las actividades y de las
Operaciones de Exploracion y Evaluacion Técnica en el Area Asignada, conforme al presente
Contrato. Debe incorporar el Cronograma con sujecion al cual han de iniciarse y
desarrollarse hasta su culminacién las actividades programadas, asi como ejecutarse
efectivamente el presupuesto de Inversiones correspondiente.

Programas en Beneficio de las Comunidades o PBC: Conjunto de actividades definidas
exclusivamente por el Contratista (Individual o Plural) con [as comunidades del Area de
Influencia de sus Operaciones, en las zonas de ejecucion de las actividades de Exploracién y
Evaluacidén Técnica a su cargo, y en las que tales actividades tengan repercusion o efectos,
correspondientes a la Inversion Social, como parte de su politica y de sus planes y
programas de Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir al desarrollo sostenible,
de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 18 y en el Anexo F del presente Contrato, que
llevan esa denominacion.

Han de consistir en programas, proyectos y actividades diferentes de los que el Contratista
(Individual o Plural) esté en el deber de acometer en desarrollo de Licencias Ambientales,
Planes de Manejo Ambiental, y Consultas Previas.

Propuesta de Conversién en Contrato de Exploracion y Produccion, E&P: Oferta
sometida a la ANH por el Contratista (Individual o Plural), en cuyo texto éste identifica
una parte del Area Asignada en Evaluacion Técnica, con el objeto de que sobre la misma se
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suscriba Contrato de Exploracion y Produccion, E&P, con arreglo a lo establecido en los
Términos de Referencia y en este Contrato para el efecto.

Términos de Referencia: Documento que contiene las reglas aplicables al Procedimiento
de Seleccion de Contratistas y Asignacién de Areas “Ronda Colombia 2014” los requisitos
para obtener Habilitacién y la forma de determinarla; las condiciones que deben reunir las
Propuestas presentadas por los Participantes debidamente Habilitados; los criterios para la
evaluacién y calificacién de tales Propuestas; la oportunidad y la forma en que tendra lugar
la asignacién de las Areas ofrecidas y las adjudicacién de los Contratos proyectados, asi
como informacion relevante en torno a dicho Procedimiento, origen del presente Contrato.
La Minuta de Contrato forma parte de los Términos de Referencia, y estos de los
Documentos del Contrato.

Tipo de Yacimiento: Clasificacién de los Yacimientos de Hidrocarburos en funcién de sus
caracteristicas y de la prospectividad del Area objeto de asignacidon y Contrato. Es
determinante de las condiciones de Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional,
Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, que deben reunir los
Proponentes y Contratistas para su Exploracion y Evaluacidon Técnica; asi como de los
términos juridicos, técnicos y econdmicos del correspondiente Contrato de Evaluacion
Técnica, TEA.

Yacimiento Convencional: Formacidn rocosa en la que ocurren acumulaciones de
Hidrocarburos en trampas estratigraficas y/o estructurales. Se caracteriza por un sistema
natural de presion Unico, de manera que la produccion de Hidrocarburos de una parte del
Yacimiento afecta la presion de reservorio en toda su extension. Esté limitado por barreras
geoldgicas, tales como estratos impermeables, condiciones estructurales y agua en las
formaciones, y se encuentra efectivamente aislado de cualquier otro Yacimiento que pueda
estar presente en la misma drea o estructura geoldgica.

Yacimiento No Convencional: Formacidn rocosa con baja permeabilidad primaria, a la
que se debe realizar estimulacion para mejorar las condiciones de movilidad y recobro de
Hidrocarburos. Los Yacimientos No Convencionales tipicos comprenden, entre otros, las
arenas y carbonatos apretados, el gas metano asociado a mantos de carbén, gas y petrdleo
de lutitas, las arenas bituminosas v los hidratos de metano. (Cfr. Decreto 3004 de 2013)

N\\I\
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Otros términos 0 conceptos especiales y relevantes para este negocio juridico, cuya
interpretacién requiera alguna precision adicional a la que se deriva del sentido natural y
obvio de las palabras, tendran el significado que se les asigna cuando sean empleados en el
texto del presente Contrato.

CAPITULO II
OBJETO, ALCANCE Y DURACION

Clausula 3.- Objeto:

3.1 Enunciacion: Consiste en la asignacion del Area COL-6 , Costa Afuera "Off Shore”,
Tipo 3, prospectiva para Yacimientos Convencionales, dentro de cuya delimitacion el
Contratista tiene derecho exclusivo y obligacion de acometer y desarrollar Operaciones de
Evaluacién Técnica, conforme a los Programas Minimo y Adicional pactados; de realizar las
inversiones previstas para el efecto, asi como de analizar y establecer la prospectividad de
dicha Area, todo lo cual realiza en nombre propio, por su cuenta y riesgo y a su costo
exclusivo, con arreglo a Programas Especificos, a cambio de retribucién consistente en el
pago de Derechos por el Uso del Subsuelo. Ademas, el Contratista adquiere el derecho de
celebrar, en todo o parte del Area Asignada, Contrato de Exploracién y Produccién, E&P,
como resultado del ejercicio del Derecho de Conversion estipulado en ta Clausula 19.

3.2 Condiciones: En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de que
trata la presente estipulacidn, el Contratista ha de desarrollar las actividades y de ejecutar
las Operaciones de Evaluacion Técnica de Hidrocarburos en el Area Asignada, en su nombre,
por su cuenta y a sus exclusivos costos, gastos y riesgos, al tiempo que deben proporcionar
los recursos de todo orden, que resulten necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo
todas las Operaciones de Evaluacion Técnica en aquella.

Clausula 4.- Alcance:
4.1 Extension de la Exclusividad: La exclusividad que se otorga al Contratista

mediante este negocio juridico, se circunscribe al Tipo de Yacimientos para cuya Evaluacién
Técnica ha sido celebrado, conforme a las reglas de Habilitacion establecidas en los

i
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Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014".

Por consiguiente, la asignacion del Area no impide que la ANH desarrolle directamente
labores destinadas a obtener informacién técnica adicional respecto de otro Tipo de
Yacimientos en ella, ni que la asigne también a otro u otros interesado(s) para el desarrollo
de actividades de Evaluacién Técnica, Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos,
provenientes de ese otro Tipo de Yacimientos, exclusivamente en los siguientes casos: (i)
que las condiciones de Capacidad no permitan al Contratista extender sus actividades a
otro Tipo de Yacimientos; (ii) cuando aquel decida no evaluarlos o explorarlos, segln se
estipula mas adelante, y/o (iii) si se trata de Hidrocarburos excluidos expresamente de este
negocio juridico.

En efecto, ni el Objeto ni el Alcance del presente Contrato comprenden la posibilidad de
explorar Gas Metano Asociado a Mantos de Carbon (CBM), ni Hidrocarburos en Arenas
Bituminosas. Por consiguiente, si el Contratista encuentra este tipo de Yacimientos No
Convencionales, debe informarlo inmediatamente a la ANH.

4.2 Limitacion: Adicionalmente, los derechos otorgados al Contratista en este negocio
juridico, se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del Estado que se
encuentren dentro del Area Asignada en Evaluacion Técnica y, por consiguiente, no se
extienden a cualquier otro recurso que pueda existir en dicha Area y en el Bloque
correspondiente, incluidos los Yacimientos Descubiertos No Desarrollados.

4,3 Separacién: Conforme a lo pactado precedentemente, en el evento de que el
Contratista se encuentre Habilitado por la ANH para explorar y producir Hidrocarburos
provenientes de Yacimientos No Convencionales y de Yacimientos Convencionales en la
misma Area Asignada, cada proceso de Exploracién o Evaluacién, debe mantenerse
separado e independiente uno def otro. Ademds, ninguno de los compromisos, obligaciones,
plazos y términos de uno, pueden extenderse ni se aplican al otro. Las anteriores
circunstancias no impiden que el Contratista pueda emplear elementos de infraestructura
comunes, ni compartir procedimientos técnicos, informacion y facilidades de superficie para
el desarrollo de ios dos (2) Tipos de Yacimientos.

4.4 Excepciones: Ademas, cuando el Contratista se encuentre Habilitado para explorar y
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producir Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales y, en ejecucién del Contrato,
concluye(n) que existe prospectividad para Yacimientos Convencionales, deben informario
asi por escrito a la ANH, dentro del Mes siguiente a aquel en que determine(n) que existe
dicha prospectividad.

Informada la Entidad, el Contratista estda facultado para extender sus actividades y
Operaciones de Exploracion y/o Evaluacion a este Tipo particular de Yacimientos, en los
términos de este Contrato, previa aprobacién de los Programas correspondientes.

Transcurridos dos (2) Afios, contados'a partir de la fecha de radicacion del informe escrito a
la ANH, sin que el Contratista haya iniciado Operaciones de Exploracion o Evaluacion, la
ANH podra emprender directamente labores destinadas a obtener informacion adicional
sobre Yacimientos Convencionales en el Area, o asignarla a uno o varios terceros, pero
exclusivamente para explorar y producir Hidrocarburos provenientes de este Tipo de
Yacimientos.

4.5 Por su parte, si durante el Periodo de Evaluacion Técnica del Contrato que ha sido
celebrado para Yacimientos Convencionales, el Contratista concluye que en el Area
Asignada existe prospectividad para No Convencionales, debe informarlo asi por escrito a la
ANH, dentro del Mes siguiente a la fecha en que concluya tal prospectividad. Puesta en
conocimiento la Entidad, el Contratista Habilitado en la “Ronda Colombia 2014” para
desarrollar este Tipo particular de Yacimientos, cuyas condiciones de Capacidad fundamento
de la adjudicacion se mantienen para la oportunidad correspondiente, tiene facultad para
acometer las Operaciones de Exploracion y Evaluacion Técnica inherentes a los mismos, en
los términos de este Contrato.

La misma facultad asiste al Contratista que para la oportunidad correspondiente ha
alcanzado los requisitos de Capacidad para desarrollar Yacimientos No Convencionales, y
solicita y obtiene Habilitacién de la ANH, siempre que cumpla las condiciones estipuladas en
los numerales (i) y (iii) del parrafo subsiguiente.

De no ocurrir ninguno de los eventos resefiados, el Contratista solamente podra Evaluar
Yacimientos No Convencionales, de reunir las siguientes condiciones concurrentes: (i) Que
se asocie con un nuevo Operador que si cumpla los requisitos de Capacidad Econdmico

A
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Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y de Responsabilidad Social Empresarial,

con sujecion al Reglamento de Contratacidn para Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos
de la ANH, y de acuerdo con la Clausula 56; (i) Que garantice a la ANH, por escrito y con
plena sustentacion técnica y econdmica, que esta posibilidad no afectara el cumplimiento de
las demas obligaciones y compromisos contractuales, y, (iii) Que la ANH imparta
autorizacion escrita para el efecto, ademas de que las Partes suscriban el correspondiente
Contrato Adicional, si fuere necesario por razén de la incorporacién de uno o varios nuevos
asociados y de los Programas de Evaluacion por desarrollar.

No obstante, transcurridos dos (2) Afios, contados a partir de la fecha de radicacién del
informe escrito a la ANH, sin que se hayan iniciado Operaciones de Exploracién y/o
Evaluacion para Yacimientos No Convencionales, la ANH podrd emprender directamente
labores destinadas a obtener informacion adicional sobre ese Tipo de Yacimientos en el
Area, o asignarla a uno o mds terceros, pero exclusivamente para explorar y producir
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales.

4.6 En los eventos de que tratan los dos (2) Numerales anteriores, las Partes deben celebrar
Contrato Adicional en el que se consignen los Programas Exploratorios por desarrollar y las
inversiones requeridas para su ejecucion, asi como los términos de tiempo en que deben
hacerlo, de acuerdo con el Tipo de Yacimiento que corresponda.

Clausula 5.- Area Asignada:

5.1 Concepto: Superficie, Continental o Costa Afuera, que determina el o los Blogues del
subsuelo en los cuales se otorgan al Contratista derechos exclusivos para Explorar y
Evaluar su prospectividad en materia de Yacimientos Convencionales, segln el Alcance de
este Contrato, alinderada en el Anexo A.

5.2 Delimitacion: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas que se
consignan en el referido Anexo A.

5.3 Restricciones: Si -con posterioridad a la celebracién del presente Contrato-, una o més
porciones del Area Asignada es o son restringida(s) o limitada(s) por disposicién normativa
de obligatorio acatamiento, determinacion ejecutoriada de autoridad competente que asi lo
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imponga o por reconocimiento de titulo de propiedad sobre los Hidrocarburos provenientes
del subsuelo de la misma, a favor de terceros, segin determinacion adoptada mediante
sentencia judicial ejecutoriada y en firme, el Contratista se obliga a acatar, respetar y
cumplir las condiciones y/o restricciones impuestas sobre tal o tales porciones.

Tales limitaciones pueden surgir, entre otras razones, por la existencia de zonas
comprendidas en el Sistema de Parques Nacionales y Regionales Naturales, de Ecosistemas
Estratégicos, o de otras superficies reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas
geograficamente por la autoridad correspondiente, o porque sobre el Area Asignada se
extiendan zonas con las mismas o similares caracteristicas y limitaciones.

5.4 Otras Limitaciones: Con excepcion de los derechos que expresamente le son
otorgados en este Contrato, el Contratista NO puede realizar operaciones distintas de las
previstas en el Anexo B, ni desarrollar o producir Hidrocarburos o cualquier otro recurso
natural que encuentre en el Area Asignada en Evaluacion Técnica.

Los derechos a favor del Contratista de que trata la Clausula 3, Objeto, no impiden que la
ANH realice o imparta autorizacion para adelantar cualquier tipo de estudios y trabajos
geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, fotogeoldgicos y, en general, todos
aquellos necesarios para el cumplimiento de sus funciones en el Area Asignada en
Evaluacién Técnica. '

5.5 ~ Efectos de la Reduccion del Area: La reduccién del Area Asignada, por cualquiera
de los motivos descritos en el Numeral 5.3 precedente, NO genera responsabilidad alguna a
cargo de la ANH, NI sera considerada como desacuerdo entre las Partes, de manera que no
podra ser sometida a Arbitraje conforme a la Clausula 55.

No obstante, en estos eventos la ANH autorizard reducciones proporcionales de los
compromisos exploratorios, en funcion de la superficie afectada y de las limitaciones
impuestas, previa solicitud justificada del Contratista, desde los puntos de vista juridico,
técnico y econdmico financiero.

Clausula 6.- Término de Vigencia, Plazo de Ejecucién y Periodos:

W
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6.1 Vigencia: Ef presente Contrato se extiende desde la fecha de firma de su texto escrito
por los representantes autorizados de las Partes, y culmina con la liquidacion definitiva de los
derechos, obligaciones y compromisos reciprocos, salvo aquellos que por su naturaleza rigen
mas alla, conforme a la ley y de acuerdo con los amparos de la Garantias y del Seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual.

6.2 Plazo de Ejecucion: Es de treinta y seis (36) Meses, contados a partir de la Fecha
Efectiva, una vez culminada la denominada Fase 0, salvo eventuales prérrogas, y sin
perjuicio de las excepciones estipuladas en este Contrato, como se establece a continuacion:

6.2.1 Fase 0: Tiene duracién de un (1) Afo, contado a partir de la fecha de suscripcion de
este Contrato, prorrogable por seis (6) Meses mas, e -inclusive- por plazo adicional de
cumplirse los presupuestos contractuales, seglin se establece en seguida:

6.2.1.1 Prérroga de la Fase 0: El Contratista puede solicitar a la ANH autorizar la
ampliacién del término de la Fase 0, mediante peticion escrita debidamente motivada con las
razones que la justifiquen. Habra lugar a otorgar la ampliacién temporal solicitada, siempre
que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

a) Que la peticion sea presentada con antelacién superior a los Gltimos treinta (30) Dias
Calendario o comunes respecto de aquel en que tenga lugar el vencimiento de la Fase
0.

b)  Que el Contratista demuestre haber actuado diligentemente en procura de satisfacer
oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones a su cargo, inherentes a [a Fase 0.

¢} Que la extension resulte necesaria 0 conveniente, de acuerdo con los argumentos y
pruebas del Contratista, circunstancias que deben ser examinadas y valoradas en la
correspondiente determinacion.

Ademds, la ANH dispone de facultades para otorgar prdrrogas adicionales a la de seis (6}
Meses, siempre que se encuentren en ejecucion consultas previas y existan elementos
razonables, a su juicio, para estimar que el desarrollo y el cabal cumplimiento de las mismas
tomaran mas tiempo del correspondiente a la Fase 0 0, a su extensidn.

=
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6.2.1.2 Obligaciones a cargo del Contratista en la Fase 0:

v" Iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Dias Calendario o comunes, contados a
partir de la suscripcion del presente Contrato, todos los tramites de verificacion y
certificacion acerca de la posible presencia de grupos o comunidades étnicas en el Area
Asignada o en la zona de interés para el desarrollo de las actividades de Exploracion y
de Evaluacion, en forma previa al inicio de cualquiera de ellas.

v En caso afirmativo, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la realizacién
de la o las Consultas Previas a que haya lugar, con el lleno de todos los requisitos
establecidos en el ordenamiento superior para el efecto.

Durante la Fase 0 no se genera Derecho Econdmico a favor de la ANH por concepto del Uso
del Subsuelo, de que trata el Capitulo VI.

El Contratista reconoce que el tiempo es factor esencial para la ejecucion del Contrato y
para los intereses de la Entidad. En consecuencia, es responsable de impulsar diligentemente
y con profesionalidad el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las obligaciones de su
resorte durante la Fase 0.

6.2.1.3 Terminacion de la Fase 0: Culmina por la ocurrencia de alguna de las siguientes
causales: (i) cuando conforme al régimen juridico aplicable, se concluya que NO es necesario
adelantar Consulta Previa alguna, o, (ii) una vez satisfechos todos los requisitos legales de
verificacién y certificacion acerca de la presencia de grupos o comunidades étnicos y, en su
caso, surtida la o las correspondientes Consultas Previas, con el lleno de las formalidades
inherentes a las mismas, siempre que se hayan realizado dentro del plazo de la Fase 0 o de
Su 0 sus prorrogas. '

Corresponde al Contratista informar por escrito a la ANH acerca del cumplimiento de las
obligaciones inherentes a la Fase 0, y de someterle los soportes correspondientes.

6.2.1.4 Efectos de la Terminacion de la Fase 0: Es determinante de la Fecha Efectiva del
Contrato, que sera el Dia siguiente a aquel en que se radique en la Entidad el escrito que dé
cuenta del cumplimiento de las obligaciones y compromisos de la Fase 0, que la ANH debe
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determinar satisfechas a cabalidad, para cuya constancia debe emitir al Contratista
certificacion en torno a la Fecha Efectiva, dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes.

Si por alguna razén vence el plazo de la Fase 0 o de sus prdrrogas, sin que se hayan
satisfecho las obligaciones inherentes a la misma, obtenido las autorizaciones requeridas, o
surtido los tramites legales para iniciar el Periodo de Evaluacion, se entiende que el Contrato
termina por cumplimiento de esta precisa condicidn resolutoria, y el Area Asignada sera
considera como Area Disponible para todos los efectos.

6.2.1.5 Toda la informacion obtenida por el Contratista en ejecucion de las actividades
propias de la Fase 0, debe ser entregada a la ANH, dentro de los treinta (30) Dias

Calendario o comunes siguientes a su terminacion.

6.2.1.6 La Certificacién de la ANH acerca de la Fecha Efectiva, NO puede ser interpretada

~ como liberacién de responsabilidad por concepto del cumplimiento de las obligaciones a

cargo del Contratista, en cuanto corresponde a la obtencion de constancia del Ministerio
del Interior sobre la existencia o no de grupos o comunidades étnicos, ni respecto de sus
deberes en materia de la ejecucion de la o las Consultas Previas. Tampoco afectara el
ejercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico a las autoridades
estatales competentes en estas materias. -

En el evento en que alguna o algunas de las Operaciones de Evaluacién Técnica en el Area
Asignada, afecte a grupos o comunidades étnicos cuya existencia haya sido certificada por
autoridad competente, la ANH evaluara la procedencia de otorgar un plazo adicional
destinado al cumplimiento de las actividades correspondientes al Periodo de Evaluacion. La
extension respectiva procede siempre que el Contratista haya llevado a cabo en forma
oportuna y diligente las actividades inherentes al desarrollo de la o las correspondientes
Consultas Previas.

6.2.1.7 De proceder la terminacion del presente Contrato, por no haber podido el
Contratista llevar a cabo el procedimiento de Consulta o Consultas Previas u obtenido las
autorizaciones requeridas para el inicio de las Operaciones de Evaluacidn Técnica, por causas
no imputables a su responsabilidad y diligencia, NO se causara la obligacién de pagar todo o
aquella parte de la inversion correspondiente al desarrollo de las actividades del Programa
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de Evaluacién Minimo, ni del Adicional, que no hayan podido ejecutarse.
6.2.2 Periodo de Evaluacidn Técnica:

6.2.2.1 Duracién: Treinta y seis (36) Meses, contados a partir de la Fecha Efectiva, sin
perjuicio de eventuales prérrogas autorizadas por la ANH, o de la terminacién anticipada del
Contrato por causas previstas en el ordenamiento superior o pactadas en sus estipulaciones.

6.2.2.2 Derecho de Renuncia: Cumplidos los primeros dieciocho (18) Meses de ejecucion
del Periodo de Evaluacion, el Contratista debe informar a la ANH su interés en continuar el
desarrollo de las actividades, o renunciar al Contrato. Para tal efecto, debe haber dado
cumplimiento a sus obligaciones y compromisos hasta la fecha y dar aviso escrito a la Entidad,
con anticipacién no inferior a treinta (30) Dias Calendario respecto de la fecha en que proyecte
hacer efectiva su dimisién.

La Entidad debe comunicar la determinacion sobre la renuncia, dentro de los treinta (30)
Dias Calendario siguientes a la radicacion del correspondiente Aviso.

En este Ultimo evento, el Contratista asume la obligacion de pagar a [a ANH el monto de
las inversiones pendientes de ejecutar, correspondientes al Programa Exploratorio Minimo y
Adicional, también dentro de los treinta (30) Dias calendario siguientes a la aceptacion de la
renuncia, salvo los eventos descritos en la Clausula 2 y 9, en torno a la denominada
Inversién Remanente.

6.2.2.4 Toda la informacion obtenida por el Contratista en ejecucién del Programa de
Evaluacion, debe ser entregada a la ANH, dentro de los treinta (30) Dias Calendario
siguientes a la Terminacion del Contrato.

6.2.2.5. Prorroga del Periodo de Exploracion (Evaluacion): Previa solicitud del
Contratista, la ANH esta facultada para prorrogar el término del Periodo de Evaluacion, hasta
que finalicen las actividades de perforacion, pruebas y completamiento de Pozos Estratigraficos,
los ensayos de “Piston Core”, el mapeo de anomalias hidrocarburiferas y/o la adquisicion de
programas sismicos, y su correspondiente procesamiento e interpretacidn, siempre que se
hayan cumplido las siguientes condiciones concurrentes:
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a) Que las actividades mencionadas formen parte del Programa Exploratorio y se hayan
iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de terminacion del Periodo de
Evaluacion.

b) Que el Contratista haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades.

¢) Que, no obstante |a diligencia aplicada para la ejecucidn de las mismas, el Contratista,
estime razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para concluirlas, y

d) Que se extiendan proporcionalmente las garantias que respalden el cumplimiento de las
obligaciones, la ejecucion de las actividades y la realizacion de las inversiones
correspondientes al Periodo de Evaluacidn, la de obligaciones laborales y el seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

Con {a solicitud de extension, el Contratista debe someter a la ANH los documentos en los
que se fundamenta su peticién, acompafiados de un cronograma de actividades que asegure la
finalizacion de los trabajos en tiempo razonable.

Las solicitudes deben formularse con antelacion no inferior a quince (15) Dias Calendario
respecto de Ia fecha de terminacion del Periodo de Evaluacién.

La prérroga de las garantias y del seguro, conforme a los requisitos estipulados en las Clausulas
32 a 36 debe ser sometida a la ANH, dentro de los diez (10) Dias Calendario siguientes a la
aprobacién de la correspondiente extension.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta Clausula debe entenderse que las Operaciones de
Exploracién Sismica inician con el registro continuo, y la perforacion de Pozos con taladro,
cuando inicia su funcionamiento y se haya avanzado un pie en profundidad.

Clausula 7.- Superposicion con otros Titulos:

Con el fin de evitar que las Operaciones de Evaluacion Técnica del Contratista en el Area

Asignada, interfieran o sean interferidas con programas de trabajo e inversiones aprobados a
terceros por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la exploracidn y

iy
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explotacidn de: (i) minerales que puedan encontrarse en la misma area; (ii) otro Tipo de
Yacimiento para cuyo desarrollo aquel no se encuentre habilitado, segin los Términos de
Referencia de la “Ronda Colombia 2014” el Contratista asume la obligacién de hacer su
mejor esfuerzo y de emplear toda su diligencia y Capacidad Técnica y Operacional para
suscribir con los terceros titulares de tales contratos, uno ¢ varios Acuerdos Operacionales,
en los términos del articulo 18 y 19 de la Resolucidn 18 0742 de 2012, del Ministerio de
Minas y Energia o de las disposiciones que los sustituyan, modifiquen o adicionen.

No obstante, si no se alcanza consenso al respecto, la o las diferencias se someteran al
procedimiento previsto en el mismo articulo 18 de la citada Resolucién, o de las
disposiciones que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

En todo caso, durante el término previsto para llevar a cabo la correspondiente negociacién
y el fijado para dirimir la o las diferencias, en su caso, se suspendera el cumplimiento de las
obligaciones inherentes a aquellas actividades de Evaluacion afectadas por la controversia.

Ademas, el lapso en que extienda tal suspension, sera restituido y adicionado al plazo que
falte para satisfacer las obligaciones de Evaluacidn que se vieron afectadas, siempre que el
Contratista demuestre haber procedido con diligencia y responsabilidad en la gestion de la
negociacion y resolucion del desacuerdo con el (los) tercero(s).

CAPITULO III
ACTIVIDADES DE EVALUACION TECNICA

Clausula 8.- Programa:

8.1 Propdsito: Durante el Periodo de Evaluacién, el Contratista debe ejecutar las
actividades y los trabajos del Programa Exploratorio correspondiente con arreglo a lo
estipulado en el Anexo B.

Los Pozos Estratigraficos han de corresponder a los previstos en el numeral 1.50 de los
Términos de Referencia y a la definicidn consignada en la Clausula 2, sin perjuicio de que la
ANH apruebe otro tipo, previa solicitud justificada de aquel.

i
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8.2 Plan de Exploracion: Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias Calendario, contados a
partir de la Fecha Efectiva, el Contratista debe someter a la ANH Plan de Exploracién, en
cuyo texto se describa la forma como se propone cumplir las obligaciones derivadas del
mismo.

El Plan de Exploracion debe sujetarse al ordenamiento superior, en especial, a las
Resoluciones 18 1495 de 2009 y 9 0341 de 2014, del Ministerio de Minas y Energia, o a las
normas que las sustituyan, adicionen o modifiquen, y ser consistentes con las Buenas
Précticas de la Industria del Petrdleo.

8.3 Modificaciones al Programa Exploratorio: Se rigen por las siguientes estipulaciones:

Cualquier modificacién que el Contratista proyecte introducir en el Programa Exploratorio,
debe ser previamente autorizada por la ANH, que verificara que los cambios propuestos no
comporten desmejora cuantitativa o cualitativa de las actividades inicialmente previstas ni de
las ofrecidas, se justifiquen técnicamente, y que la respectiva inversion sea equivalente o
superior a la de la o las labores que pretendan sustituirse.

Con el fin de obtener la autorizacion de la ANH para llevar a cabo cualquier ajuste, es
preciso someter previamente a la Entidad propuesta escrita de modificacion, debidamente
sustentada desde el punto de vista técnico, operativo y econdmico y con la correspondiente
valoracion, adecuadamente soportada. La ANH dispone de treinta (30) Dias Calendario para
pronunciarse, vencidos los cuales sin que se haya comunicado respuesta, se entendera que
la solicitud ha sido improbada.

8.4 Actividades Suplementarias: En el evento de que el Contratista tenga interés en
desarrollar Actividades Suplementarias de Exploracion o Evaluacion en el Area Asignada,
debe solicitar autorizacién previa de la ANH, mediante escrito acompafiado de la
informacion técnica debidamente soportada de las que proyecta acometer.

La Entidad dispone de treinta (30) Dias Calendario para pronunciarse sobre la solicitud de
autorizacion, vencidos los cuales sin que se haya comunicado respuesta, aquella se
entenderd aprobada.

A
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Clausula 9.- Inversién Remanente:

Si el valor de las inversiones obligatorias correspondientes al Programa de Evaluacién, tanto
el Minimo como el Adicional, resulta inferior al fijado por la ANH en los Términos de
Referencia de la “Ronda Colombia 2014”yfo a los ofrecidos y pactados contractuaimente, el
Contratista debe informarlo asi a la Entidad, con indicacién de la diferencia, denominada
Inversién Remanente, dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la terminacion
de las actividades previstas en aquel.

El Aviso debe acompaiiarse de propuesta para destinar la Inversion Remanente a la
ejecucion efectiva de actividades y trabajos de Evaluacién Técnica adicionales, en la misma
Area Asignada, en Areas de otro u otros contratos de Evaluacion Técnica, TEA o de
Exploracion y Explotacidn, E&P entre ellas, o, finalmente, en Areas Libres administradas por
la Entidad, caso en el cual, toda la informacién obtenida debe ser puesta a su disposicion,
por ser de su propiedad exclusiva, y se procedera asi:

(a) La ANH dispone del término de treinta (30) Dias Calendario siguientes a aquel en que
sea informada de la existencia de Inversién Remanente y le sea sometida la propuesta,
para aprobaria o improbarla.

{b) Si la Entidad no se pronuncia oportunamente sobre la misma o no le otorga su
aprobacion, el Contratista queda en la obligacion de transferir a la ANH el valor total
de la Inversion Remanente, dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la
fecha de recibo de la determinacion negativa o de vencimiento del plazo fijado en la
letra precedente. Expirado el término de pago sin que se haya satisfecho integralmente
este compromiso, se causard a favor de aquella Interés Moratorio, con arreglo al
concepto consignado en la Cladusula Segunda, Términos y Expresiones Definidos. De no
cancelar el Contratista oportunamente ef monto a su cargo, la Entidad hara efectiva
la garantia de cumplimiento por el valor total de la Inversion Remanente mds los
Intereses Moratorios causados hasta la fecha en que tenga lugar su cubrimiento
efectivo.

9.1 Para efectos de verificar y controlar la ejecucidn del presupuesto de inversion
correspondiente a las actividades y trabajos del Programa de Evaluacion pactado, tanto el

e
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Minimo como el Adicional, dentro de los sesenta (60) Dias Calendario siguientes a la
terminacidn de Periodo de Evaluacion, el Contratista debe presentar a la ANH certificacion
expedida por el Revisor Fiscal, el Auditor Externo, o la persona que haga sus veces, de
requeririo [a persona juridica, o por el auditor interno (Controller), en la que se haga constar
el valor de la inversidn realmente ejecutada en dicho Periodo, debidamente detallada y con
indicacién completa de los comprobantes y demas soportes que le sirvan de fundamento, los
cuales deben ser puestos a disposicion de la ANH, siempre que esta los solicite.,

9.2 La circunstancia de que la Entidad no autorice destinar la Inversién Remanente a alguno
de los objetivos fijados en la presente Clausula, no sera considerada como diferencia entre
las Partes, de manera que no es susceptible de ser sometida al Arbitraje a que se refiere la
Clausula 55.

CAPITULO IV
CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

Clausula 10.- Autonomia:

10.1 Regla General: Corresponde al Contratista ejercer la direccidn, el manejo, el
seguimiento, la vigilancia y el control de todas las Operaciones de Evaluacién Técnica que
ejecute en cumplimiento del presente Contrato. Es de su exclusiva responsabilidad planear,
preparar, realizar y controlar el desarrollo de todas las actividades inherentes a la ejecucién
contractual, con sus propios medios, y con plena autonomia directiva, técnica, operacional, y
en materia de administracién, de conformidad con el ordenamiento superior colombiano y
con rigurosa observancia de las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

10.2 Contratacidn con Terceros: Aquellas actividades cuya ejecucion se confie a terceros,
no liberan al Contratista de su plena y total responsabilidad porque las mismas se lleven a
cabo en forma oportuna, eficaz y eficiente, con sujecion al régimen juridico, a las
estipulaciones contractuales y a dichas Practicas, de manera que aquel responde
directamente ante la ANH por los actos y las omisiones suyos, de sus proveedores y
subcontratistas, y por las de los empleados y trabajadores a su servicio y al de estos ultimos.

10.3 Autoridad: La autonomia de que trata esta Clausula, no obsta para que la ANH vy las

ul
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demads autoridades competentes, ejerzan a plenitud sus facultades legales, reglamentarias y
regulatorias, en todos los asuntos de su respectivo resorte, sin limitacion alguna.

Ninguna autorizacion de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del presente
Contrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad al Contratista, ni altera la
autonomia con la que ha(n) de cumplir sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su
cargo.

Clausula 11.- Operador:

11.1 Concepto: Como quedd establecido en la Clausula 2 sobre Definiciones, es el
Contratista o la persona juridica integrante de Contratista plural, responsable de dirigir y
conducir las Operaciones de Evaluacion Técnica; de asumir el liderazgo y la representacion
de aquel o aquellos, asi como de dirigir la ejecucidn contractual y las relaciones con la ANH.
Individualmente debe contar con y mantener todos los requisitos de Capacidad Técnica y
Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, de
conformidad con el Reglamento de Contratacion para Exploracién y Explotacién de
Hidrocarburos de la ANH y los Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccion que
dio lugar al presente Contrato. En todo caso, el Operador seleccionado debe contar con la
aprobacion de la Entidad. Para todos los efectos, el Operador asume la representacion del
Contratista ante la ANH.

11.2 Operador en Contratistas Plurales: Siempre que la Parte Contratista esté integrada
por nimero plural de personas juridicas, debe establecerse claramente cudl de ellas, gue
retna los requisitos de Capacidad ha sido seleccionada para actuar en condicién de
Operador, previa aprobacion expresa y escrita de la Entidad.

Se exceptla de esta regla, el caso de que en una misma Area Asignada se desarrollen

actividades de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales y
No Convencionales, en el que puede haber Operadores independientes para cada uno.

Clausula 12.- Coordinacion en Materia de Seguridad:

Pégina 31 de 86
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Sin perjuicio de las gestiones que emprenda para administrar y dar cobertura adecuada a los
riesgos que puedan comprometer la seguridad de Operaciones e instalaciones, conceptos
que son de su responsabilidad exclusiva, el Contratista asume las siguientes obligaciones y
COmpromisos:

a) Adoptar -en coordinacién con el Ministerio de Defensa Nacional- los estandares y
protocolos correspondientes, con el objeto de mitigar los riesgos de seguridad.

b)  Establecer canales de comunicacion con la Policia Nacional y con las Fuerzas Militares,
a fin de coordinar aquellas actividades que conforme a los esténdares y protocolos
adoptados, exijan o hagan aconsejable tal coordinacion.

Clausula 13.-Permisos:

13.1 Responsabilidad: En nombre propio y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, el
Contratista o el Operador, en eventos de Contratistas Plurales, asumen las obligaciones
de solicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir las condiciones impuestas, obtener y
respetar todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos que resulten
necesarios o procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir oportuna, eficaz y
eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente Contrato.

13.2 Respeto del Régimen Juridico: Ademas, garantiza(n) observar puntualmente la ley

colombiana en el desenvolvimiento de las Operaciones de Evaluacion y, en general, en todo
el curso de la ejecucion contractual, particularmente, en materia de Hidrocarburos,
proteccién del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, y de relaciones con la
comunidad y con los grupos étnicos asentados en el Area Asignada.

Clausula 14.- Subcontratistas:

14.1 Procedencia: Con excepcion de todas aquellas funciones y responsabilidades
inherentes a la condicion de Operador, que no pueden ser subcontratadas ni total ni
parcialmente en ninguna oportunidad a lo largo de la ejecucion contractual, para el
desarrollo de actividades, labores o prestaciones determinadas o con el fin de satisfacer
compromisos y responsabilidades especificos, vinculados a dicha ejecucidén, con plena

A
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observancia del ordenamiento superior aplicable a la materia de que se trate y por sus
exclusivos costos, cuenta y riesgo, pueden celebrarse subcontratos de todo orden con
personas naturales y/o juridicas con capacidad y experiencia comprobados en el objeto
correspondiente, tanto en el pais como en el exterior, en materia de obras, bienes y servicios,
asi como consultorias o asesorias.

Para efectos del presente Numeral, se consideran funciones inherentes al Operador las de
direccién, conduccién, manejo y liderazgo de las Operaciones de Evaluacidn Técnica, asi
como la representacion del Contratista ante la ANH.

14.2 Registro: De todos los subcontratos deben abrirse, llevarse y mantenerse actualizados
un registro y un expediente, en los que se especifiquen y detallen, por lo menos, nombre
completo o razén social, identificacién, Registro Unico Tributario, RUT, antecedentes y
experiencia, objeto, plazo, precio, forma de pago, y condiciones de cumplimiento de las
prestaciones reciprocas. '

En cualquier oportunidad, la ANH puede solicitar la presentacion del Registro y del
expediente de cualquier subcontrato. '

14.3 Responsabilidad: E| Contratista asume plena, total y exclusiva responsabilidad por
concepto de la negociacion, celebracion, ejecucién, terminacién vy liquidacion de todos los
negocios juridicos que emprenda para contar o disponer de obras, bienes y servicios
requeridos para la ejecucion contractual, asi como de eventuales reclamaciones o procesos
jurisdiccionales por eventuales deferencias o incumplimientos, sin que la ANH asuma
compromiso, obligacion o responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos,
ya que entre ella y los subcontratistas, asi como los empleados, trabajadores o contratistas
de los mismos, NO existe ni se genera vinculo o relacidn de ninguna naturaleza.

Periédicamente, pero, en todo caso, una vez por Afo Calendario, deben someterse a la

Entidad certificados de paz y salvo por concepto de los subcontratos celebrados y ejecutados.

Clausula 15.- Daiios y Pérdidas de Activos:
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Todos los costos yfo gastos en que haya de incurrirse para reemplazar o reparar dafios o
pérdidas de bienes y/o equipos, ocurridos por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u
otros hechos similares, corren por cuenta del Contratista y son de sus exclusivos cargo y
riesgo.

Ademds, esta en el deber de informar a la ANH todas las pérdidas y los dafios ocurridos, a
la brevedad posible, una vez superada la emergencia.

Clausula 16.- Produccion Incidental:

16.1 Obligaciéon de Informar: Siempre que incidentalmente se obtenga produccidn de
Hidrocarburos durante el desarrollo del Programa de Evaluacidon o de las Actividades
Suplementarias realizadas por el Contratista en ejecucion del presente Contrato, aquel estd
en el deber de informarlo inmediatamente a la ANH.

16.2 Propiedad: La Produccidn Incidental es de propiedad exclusiva de la ANH, de manera
que el Contratista NO tiene, NI puede rectamar derecho alguno sobre la misma.

16.3 Medidas Preventivas: E| Contratista tiene la obligacion de adelantar todas las
actividades y trabajos necesarios para evitar que se presenten dafios en las instalaciones y/o
que se produzcan contaminaciones en el Area Asignada en Evaluacion Técnica y su entorno,
como consecuencia de eventual produccion incidental.

16.4 Entrega: El Contratista esta en el deber de entregar a la ANH, en la forma en que
esta determine, toda la produccion de Hidrocarburos obtenida incidentalmente. Los costos y
gastos en que incurra para el efecto, son de sus exclusivos cargo, cuenta y riesgo.

Clausula 17.- Seguimiento, Inspecciones y Control:

17.1 Premisa General: La ANH tiene y se reserva el derecho de ejercer, en cualquier
tiempo, aquellas facultades que en materia de Seguimiento, Inspeccion, Control y Vigilancia
de la ejecucion contractual, se relacionan en la presente estipulacion, bien directamente o
por intermedio de sus agentes. Por su parte, el Contratista asume las obligaciones y los
deberes correlativos. '
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17.2 Visitas al Area Asignada y Atribuciones: En cualquier tiempo durante la vigencia
del presente Contrato y mediante el empleo de los procedimientos que considere apropiados,
bien directamente o por intermedio de terceros, autoridades o contratistas, ia ANH esta
investida de y se reserva las mas amplias atribuciones y facultades para realizar visitas al
Area Asignada, con el fin de inspeccionar, hacer seguimiento, verificar y controlar todas y
cada una de las actividades inherentes a la ejecucion contractual, en particular, las relativas
a la Evaluacion Técnica, proteccion del medio ambiente y de los recursos naturales
renovables, relaciones y beneficio de las comunidades, asi como entregas y liquidacion y
pago de la retribucidn por concepto del Uso del Subsuelo a favor de aquella.

Estas atribuciones pueden ser ejercidas directamente sobre la empresa e instalaciones del
Contratista, como las de los subcontratistas, exclusivamente relacionadas con la ejecucion
de prestaciones y el cumplimiento de compromisos y obligaciones surgidos del presente
Contrato, a fin de adquirir certeza sobre su oportuno, eficaz y eficiente desarrollo y
satisfaccion.

Las actividades de inspeccién, verificacion, control, vigilancia y fiscalizacion pueden
desarrollarse directamente por la ANH, o por intermedio de terceras autoridades o
contratistas.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicién del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion, seguridad y demas servicios en igualdad
de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

17.3 Formulacion de Observaciones y Solicitud de Informes y Soportes: Cuando
cualquier representante, agente o delegado de la Entidad detecte fallas, incumplimientos o
irregularidades, debidas a accidén u omisién imputable a la responsabilidad y diligencia del
Contratista, tiene facultad para formular observaciones y solicitar informes y documentos
de soporte, que deben ser atendidos mediante escrito, dentro del plazo. o plazos dispuestos
para el efecto y sin perjuicio del procedimiento pactado en la Clausula 40.

De resultar necesario, el Contratista debe poner a disposicion del o de los representantes
de la ANH, a su costo, las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion, seguridad y
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demds servicios, en estrictas condiciones de igualdad respecto de las suministradas al
personal propio, e informarlo asi detalladamente a la Entidad.

Con anticipacion razonable, las Partes coordinaran la provision de los referidos facilidades y
servicios.

17.4 Contratos con Terceros: Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, la ANH
esta facultada para contratar con terceros total o parcialmente las actividades de
seguimiento, inspeccién, evaluacion, vigilancia, control y fiscalizacién de las Operaciones y
de las labores en el Area Asignada, y para asegurarse del cumplimiento oportuno, eficaz y
eficiente de obligaciones, compromisos y prestaciones, en los términos del ordenamiento
superior, las estipulaciones contractuales y las Buenas Précticas de la Industria del Petrdleo.

17.5 Entendimiento: La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades resefiadas, o la
ausencia de observaciones o requerimientos, en manera alguna exime al Contratista de tal
cumplimiento, ni comporta o implica aprobacion respecto de ninguna de sus obligaciones, ni
acerca de los resultados de'la ejecucion contractual, ni modifica ni reduce Ias atribuciones de
la Entidad ni los deberes de aquel.

Clausula 18.- Programas en Beneficio de las Comunidades:

18.1 Obligacion General: En el curso del primer afio siguiente a la Fecha Efectiva, el
Contratista debe: (i) indagar, sistematizar y analizar informacidon primaria y secundaria
acerca del perfil demografico de la poblacién del area de influencia de las zonas de
desarrollo de las actividades de Evaluacién Técnica a su cargo, y en las que tales actividades
tengan repercusion y efectos, asi como de la dindmica social, econdmica, cultural y
medioambiental de dichas zonas o lugares; (i) delimitar, con base en dicha informacion, el
Area de Influencia de sus actividades y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las
Comunidades; (iii) identificar espacios de socializacidn con autoridades, representantes y
lideres de las mismas; (iv) elaborar con la participacion de las Comunidades un diagndstico
de actividades requeridas para mantener las condiciones del entorno o mitigar o reparar los
efectos adversos de sus labores, asi como de necesidades en materia de salud, educacidn,
cultura, vivienda, infraestructura, servicios publicos, preservacion del medio ambiente y de
los recursos naturales renovables, fortalecimiento comunitario e institucional, habitat, y

3\;\\k
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semejantes, y (v) formular, con base en dicho diagnéstico, y someter a la ANH un Programa
Integral en Beneficio de tales Comunidades, de ejecucién consecutiva y eventualmente
progresiva, con sujecidn al Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, y al Anexo
F al presente Contrato.

18.2 Obligaciones Particulares: El Programa en Beneficio de las Comunidades por
desarrollar durante la Evaluaciéon Técnica debe someterse a la ANH en |la oportunidad
dispuesta en el Anexo F, y, una vez acordado con la Entidad, ponerse en ejecucién.

18.3 Sometimiento a la ANH: El Programa en Beneficio de las Comunidades se entiende
convenido entre las Partes y a cargo del Contratista, una vez la ANH se haya pronunciado
sobre el mismo, dentro de los tres (3) Meses siguientes a su recibo. Evaluadas posibles
sugerencias razonables de la Entidad, deben ser incorporadas.

18.4 Incorporacion: Verificada tal inclusién, las actividades y proyectos del Programa en
Beneficio de las Comunidades se entienden convenidas, en vigor y con plena fuerza
vinculante para el Contratista. Si la Entidad no se pronuncia oportunamente, debe
ejecutarse el Programa propuesto por este Gltimo.

CAPITULO V
DERECHOS DEL CONTRATISTA

Clausula 19.- Conversidn:

19.1 Oportunidad: Durante el Plazo de Ejecucion de este Contrato y los dos (2) Meses
siguientes a su finalizacion, el Contratista tiene Derecho Exclusivo de someter a la ANH
propuesta para celebrar Contrato de Exploracion y Produccion, E&P, sobre todo o parte del
Area Asignada en Evaluacién Técnica.

19.2 Propuesta: Debe contener, como minimo: (i) La delimitacién e identificacidn del Area
o la porcién de! Area Asignada en Evaluacién Técnica respecto de la cual se somete a la
ANH Propuesta de Conversién; (ii) todas las actividades que integran el Programa
Exploratorio Minimo que se compromete a acometer de acuerdo con el Tipo de Area y
Yacimiento, asf como las inversiones requeridas para su completa ejecucion. Ha de contener
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las mismas o superiores actividades e inversiones que las previstas para el efecto en el
numeral 4.3 de los Términos de Referencia, denominado Programas Exploratorios Minimos
por Tipo de Area y de Yacimiento. (iii) las actividades que integran el Programa Exploratorio
Adicional que el Contratista ofrece acometer de acuerdo con el Tipo de Area y Yacimiento,
asi como las inversiones requeridas para su completa ejecucidn, lo mismo que (iv) el
Porcentaje de Participacion en la Produccion que esta dispuesto a entregar a la ANH, en su
€aso.

19.3 Extensién del Area: Las Continentales propuestas han de tener extensién de hasta
doscientas mil (200.000) hectdreas, mientras las Costa Afuera, maximo cuatrocientas mil
(400.000) hectareas.

CAPITULO VI
DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

Sin perjuicio de los demas de naturaleza diversa pactados en el presente Contrato, la
Entidad tiene a su favor el siguiente de caracter econdmico:

Clausula 20.- Enunciacién: Por la asignacion del Area materia de Contrato y de los
derechos que se otorgan al Contratista con motivo de su celebracidn, se causa el siguiente
derecho Econdmico:

20.1 Por concepto del Uso del Subsuelo: Durante el plazo de ejecucion del presente
Contrato, €l uso del subsuelo por el Contratista causa a favor de la ANH v a cargo de éste,
un derecho econdmico anual o proporcional por fracciones de tiempo menores, que se
calcula sobre la superficie del Area Asignada, consistente en el reconocimiento y pago de
una suma por unidad de superficie, nominada en Ddlares de los Estados Unidos de América
(USD), seguin lo establecido en el Anexo C. Su cancelacion ha de tener lugar dentro del Mes
siguiente a la fecha de inicio del Periodo de Evaluacion Técnica, o del lapso anual de que se
trate.

El Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo, tanto respecto de Yacimientos
Convencionales como de No Convencionales, debe liquidarse y cancelarse anualmente, sobre
la superficie materia del Contrato. Si se trata de Contratistas distintos, se distribuira entre
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ellos en las proporciones que los mismos acuerden, y, a falta de consenso, en partes iguales.

Capitulo VII
OTRAS ESTIPULACIONES

Clausula 21.- Reclamaciones:

Cada una de las Partes esta en la obligacidén de comunicar a la otra, de manera inmediata y
por escrito, acerca de cualquier reclamo, actuacién, omisién o procedimiento administrativo
y/o judicial de que tenga conocimiento y que pueda afectar o interferir en el ejercicio de
cualquiera de los derechos de que cada una es titular o que adquiera por razén de este
Contrato, con el propdsito de que la otra esté en condiciones de acometer las acciones y
adoptar las medidas que estime convenientes para la debida defensa de sus intereses.

Clausula 22.- Otras Actividades en el Area Asignada:

La ANH puede realizar actividades de evaluacidn técnica y/o exploracion en el Area Asignada
al Contratista.

Para el efecto, la Entidad estd en el deber de informar a este (ltimo su intencién de iniciar
actividades en el Area Asignada en Evaluacién Técnica, directamente o por intermedio de
terceros expresamente autorizados para el efecto. Ademas, le corresponde notificar a aquel
la fecha de inicio de las actividades correspondientes.

Clausula 23.- Bienes y Servicios Locales, Regionales y Nacionales:

En igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, en el
cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo, conforme al
presente Contrato, el Contratista estd en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de
bienes y servicios de origen local, regional y nacional, en ese orden.

N
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CAPITULO VIII
INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

Clausula 24.- Entrega de Informacion Técnica:

24.1 Obligaciéon General: El Contratista debe mantener oportuna y permanentemente
infformada a la ANH acerca del progreso y de los resultados de las Operaciones de
Evaluacion Técnica; en torno a la ejecucion de la o las Consultas Previas y la o las Licencias
Ambientales; sobre los trabajos de proteccion al medio ambiente y a los recursos naturales
renovables; respecto de la aplicacién de los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC, v, en general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos
a su cargo y de la ejecucién del o de ios Cronogramas.

24.2 Oportunidad: Por consiguiente, ademds de los documentos requeridos en otras
estipulaciones de este Contrato, el Contratista debe someter a la Entidad, en la medida en
que vaya siendo obtenida y antes de la fecha de vencimiento del Periodo de Evaluacidn, toda
la informacion de caracter cientifico, técnico, medioambiental, econdmico financiero y de
desarrollo de los Programas en Beneficio de las Comunidades, obtenida en cumplimiento del
presente negocio juridico o concerniente a su ejecucion.

24.3 Normatividad: La entrega de esta Informacidn ha de llevarse a cabo con estricta
sujecion al Manual de Suministro de Informacidn Técnica y Geoldgica vigente en la
oportunidad de iniciar el Periodo de Evaluacién Técnica. (Para /a fecha, dicho Manual estd
contenido en la Resolucion No. 183 del 13 de marzo de 2013).

Los informes de ejecucion y de cumplimientc de otras obligaciones, han se sujetarse al
Reglamento de Contratacion de Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos y al presente
Contrato y sus Anexos.

24.4 Demora Justificada: Eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes a la
entrega de Informacién, debidamente justificados por escrito a la ANH, pueden dar lugar a
la ampliacion del o de los plazos correspondientes.
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Clausula 25.- Confidencialidad:

25.1 Premisa General: Salvo mandato legal perentorio o disposicion de autoridad
competente, todos los datos y, en general, la Informacién Comercial y los Productos
obtenidos o desarrollados como resultado de la ejecucion contractual, incluida la
correspondiente a las interpretaciones basadas en los Datos obtenidos como resultado de las
Operaciones de Evaluacidn, son estrictamente confidenciales y las dos Partes se
comprometen a guardar reserva en torno a los mismos, inclusive durante cinco (5) Afos
Calendario, contados a partir del vencimiento de aquel en el que se hubieran producido,
obtenido o desarrollado, o hasta la terminacién del Contrato, lo que ocurra primero.

25.2 Excepciodn: La regla del numeral precedente no se aplica a aquella Informacion ni a los
Datos que las Partes deban publicar o entregar a terceros de acuerdo con el ordenamiento
superior; ni a los que requieran autoridades competentes con jurisdiccion sobre cualquiera
de ellas; a los que impongan normas de cualquier bolsa de valores en la que se encuentren
inscritas o registradas acciones del Contratista, o de sociedades vinculadas a estos; ni a los
requeridos por matrices o subordinadas, auditores, consultores, contratistas, asesores
legales o entidades financieras para las funciones o los propdsitos de su exclusivo resorte, o,
finalmente, otros terceros bara efectos de los Acuerdos Operacionales de que tratan los
articulos 18 y 19 de la Resolucion 18 0742 de 2012, o las disposiciones que la sustituyan,
adicionen o modifiquen.

No obstante, en todos estos casos, se debe poner inmediatamente en conocimiento de la
otra Parte tanto la informacion entregada, como su destinatario y propdsito, y, de requerirse,
copia del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes.

Ademas, las restricciones a fa divulgacion de informacidon no impiden que se suministren

datos pertinentes a terceros interesados en una eventual cesion de derechos contractuales,
siempre que se suscriban los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

W



%Z) A 'I’I.ﬂg ﬁ%@
e na ot Un e H RETHDA
AENCH MAATIN LN tNPLARLCE > H
: EolOMBTA 3 Colombia

NG

exad

Pagina 42 de 86

CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 6 - AREA COL-6
RONDA COLOMBIA 2014

Clausula 26.- Derechos sobre la Informacion:

26.1 Transferencia de la Propiedad: Transcurrido el lapso de confidencialidad conforme a
la Clausula precedente, se entiende que el Contratista transfiere a la ANH la totzalidad de
los derechos sobre la Informacion y los Datos adaquiridos, asi como sobre sus
interpretaciones, sin que por esta circunstancia aquel pierda el derecho a utilizarlos.

A partir de entonces, la ANH esta plenamente facultada para disponer de esa Informacién
libremente.

Clausuia 27.- Informacion Ambiental y Social:

27.1 Deber de Informacion: El Contratista asume la obligacion de mantener integral,
oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca del avance de los tramites
ambientales y sociales, inclusive respecto de todo cuanto se relacione con: (i} su iniciacion;
(i) la obtencion de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo
de las autoridades competentes; (iii) eventuales actuaciones administrativas sancionatorias;
(iv) imposicién de medidas preventivas y/o sanciones, y, en general, (v) cualquier otra
informacidn relevante para efectos de la cumplida y oportuna ejecucién contractual.

Queda entendido que ninguno de los Datos ni de la Informacion a que se refiere la presente
Clausula tiene naturaleza reservada ni caracter confidencial.

Cada Parte debe comunicar por escrito a la otra, tan pronto como tenga conocimiento sobre
cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento judicial o administrativo que pueda afectar
los derechos de la otra Parte, derivados de este Contrato, para que esta ultima pueda
adoptar las medidas que estime mas convenientes para la defensa de sus intereses.

Cladusula 28.- Informes Ejecutivos Anuales y Semestrales:

28.1 Enunciacion: Ademas de la Informacion a que se refieren otras estipulaciones del
presente Contrato, el Manual de Suministro de Informacidon Técnica y Geoldgica, y de ia
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exigida por la legislacién colombiana, el Contratista asume el compromiso de entregar a la
ANH, para cada semestre Calendario, la informacidn basica y resumida de todos los asuntos
de interés relacionados con la ejecucion de las actividades de Evaluacion y Abandono; en
torno a la ejecucidn de la o las Consultas Previas v la o las Licencias Ambientales; sobre los
trabajos de proteccién al medio ambiente y a los recursos naturales renovables; respecto de
la aplicacion de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, y, en general, acerca
del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y la ejecucion
del o de los Cronogramas.

28.2 Contenido: Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos
acerca de: (i) ejecucion contractual; (i) prospectividad; (iii) personal y seguridad industrial;
(iv) medio ambiente y recursos naturales renovables; (v) comunidades y grupos étnicos; (vi)
estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de tas Comunidades, PBC, de acuerdo
con el Anexo F, y (vii) participacién local, regional y nacional en materia de personal y
subcontratos.

28.3 Oportunidad: Los Informes Ejecutivos Semestrales deben entregarse a la Entidad
dentro de los sesenta (60) Dias Calendario o comunes siguientes al vencimiento de cada
semestre calendario. El correspondiente al segundo semestre se considera también Informe
Anual de Operaciones de Evaluacion.

Clausula 29.- Reuniones Informativas, de Seguimiento, Verificacion y Control:

La ANH esta facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas, de
seguimiento, verificacion y control, a las que debe concurrir un representante debidamente
autorizado, con conocimiento y facultades para suministrar o recibir informacion y para
adoptar determinaciones que por su naturaleza y alcance no requieran documento escrito o
ajuste contractual.

Las citaciones deben tener lugar con anticipacién razonable, en cualquier oportunidad
durante el término de vigencia del presente Contrato.
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CAPITULO IX
RESPONSABILIDAD, INDEMNIDAD, GARANTIAS Y SEGUROS

Clausula 30.- Responsabilidad:

Ademas de las establecidas en el ordenamiento superior y de las estipuladas en otras
clausulas contractuales y en los documentos que integran el presente negocio juridico, el
Contratista asume, por sus exclusivos cuenta y riesgo, las que se determinan a
continuacion:

30.1 Responsabilidad Técnico Cientifica: Corresponde a la derivada de la ejecucidon
oportuna, eficaz y eficiente de las Operaciones de Evaluacion Técnica y Abandono, que debe
tener lugar con estricta sujecidn a los mds altos estdndares de la industria de los
Hidrocarburos y a las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera profesional, diligente,
responsable, y eficaz y eficiente legal, técnica y econdomicamente. Es de resorte del
Contratista que todos sus subcontratistas cumplan en la misma forma las estipulaciones
contractuales, el ordenamiento superior y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

El Contratista es responsable exclusivo por pérdidas, dafios, perjuicios y sanciones
derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su servicio, de sus subcontratistas y
del personal vinculado a estos Ultimos, con ocasion de las actividades y de las Operaciones
inherentes a la ejecucion contractual.

Las obras, bienes y servicios subcontratados se entienden construidos, suministrados o
prestados en nombre y por cuenta y riesgo exclusivo del Contratista, de manera que éste
asume responsabilidad directa por todas las prestaciones y las obligaciones objeto de los
correspondientes subcontratos, de cuya ejecucion no puede exonerarse por razdn de los
mismos.

La ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasién de pérdidas, dafios ni
perjuicios causados a la Entidad o a terceros, como consecuencia de acciones u omisiones
del Contratista, sus empleados y subcontratistas, o los empleados de estos Ultimos, ni por
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eventuales sanciones de todo orden, en desarrollo de las Operaciones objeto de este
Contrato, ni por eventuales sanciones que se impongan a unos y otros.

30.2 Laboral: Para todos los efectos legales y, particularmente, para la aplicacién del
articulo 34 del Cddigo Sustantivo del Trabajo, el Contratista es Unico beneficiario del
trabajo de los empleados que vincule al servicio de la ejecucion contractual y titular exclusivo
de todas las obras y trabajos ejecutados en desarrollo de la misma. Las relaciones laborales
comprometen exclusivamente a [as partes de los respectivos contratos de trabajo.

Por consiguiente, entre la ANH vy el personal al servicio del Contratista o de sus
subcontratistas, NO existe ni existira relacién ni vinculacién juridica de ninguna naturaleza, ni
la Entidad asume responsabilidad solidaria alguna por concepto de salarios, prestaciones
sociales, aportes parafiscales, al Sistema General de Seguridad Social o por concepto del
Impuesto sobre |a Renta para la Equidad, CREE, asi como de eventuales indemnizaciones
faborales. El Contratista es Unico empleador de los trabajadores que utilice para el
desarrollo de las actividades propias de este Contrato y, en consecuencia, es responsable
exclusivo de la satisfaccién oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones laborales, tales
como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacion y pago de
cotizaciones y aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos profesionales inherentes al
Sistema de Seguridad Social Integral, e Impuesto de Renta para la Equidad, CREE, conforme
a la legislacion colombiana.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista entrenar adecuada y diligentemente al
personal, en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar trabajadores
foraneos.

Es obligatorio dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que imponen una
determinada proporcidn entre empleados y operarios nacionales y extranjeros.

30.2.1 Prevencion del Trabajo Infantil. En desarroflo del articulo 20, numeral 3.2, de la
Resolucion 01677 de 2008, proferida por el Ministerio de la Proteccion Social, el Contratista
se compromete a no realizar la contratacion de menores de edad, en especial la inclusién de

M
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menores de edad en todo trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se
lleva a cabo, genere riesgos de dafio a la salud, la seguridad o la moralidad de los nifos,
incluyendo todas las labores relacionadas directamente con la extraccion de petrdleo crudo y
de gas natural.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las normas
aplicables en Colombia en materia de Contratacién de Menores de edad, incluyéndose pero
no limitAndose al las Convenciones 138 y 182 de la Organizacién Internacional del Trabajo -
OIT-, y La Convencién de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nifio, Codigo
Sustantivo del Trabajo, Ley 1098 de 2006 (Cddigo de la Infancia y de la Adolescencia).

30.3 Responsabilidad Ambiental: Es obligacion y deber primordial del Contratista
prestar la mas exigente atencidén a la proteccion y restauracién o restitucién del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, asi como al cumplimiento estricto de la
normatividad aplicable en estas materias, incluidas las obligaciones derivadas de Licencias
Ambientales, asi como a las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

Son de su responsabilidad exclusiva adoptar y ejecutar planes de contingencia especificos
para atender las emergencias, mitigar, prevenir y reparar dafios, de la manera mas eficiente
¥ oportuna.

Para el desarrollo de actividades sometidas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones o autorizaciones ambientales, los tramites pertinentes deben iniciarse, a mas
tardar, dentro de los noventa (90) Dias Calendario anteriores a la fecha programada en el
respectivo Plan de Exploracion para dar comienzo a la ejecucion de la actividad sometida a la
exigencia correspondiente, asi como tramitar oportuna y diligentemente, con todos los
requisitos impuestos por el ordenamiento superior, las actuaciones requeridas ante las
autoridades competentes.

Deben tomarse en consideracién los plazos de licenciamiento ambiental establecidos en el
ordenamiento superior sobre la materia, en especial, en el Decreto 2820 de 2010,
reglamentario del Titulo VIII de la Ley 99 de 1993, sobre Licencias Ambientales, o en las
normas que modifiquen, sustituyan o adicionen las disposiciones de una y otro, para estar
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en condiciones de cumplir en tiempo las actividades previstas en el Contrato. Mientras se
respeten los términos establecidos por dicho ordenamiento para la solicitud, tramite y
obtencion de Licencias Ambientales, el Contratista no puede argumentar justificacion para
pedir prérrogas, restituciones o suspensiones de términos en los plazos contractuales. En
todo caso, durante el transcurso de dichos plazos, debe informar oportuna y
documentadamente a la ANH acerca del inicio y avances de las gestiones encaminadas al
cumplimiento de las obligaciones y deberes en materia de permisos y Licencias Ambientales.

Se considera iniciado el trdmite de solicitud de Licencia Ambiental, cuando se sometan a la
Entidad los siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud oportuna del pronunciamiento sobre la necesidad de etaborar
" Diagndstico Ambiental de Alternativas, ante la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-, cuando se requiera, vy,

b) Evidencia de haber iniciado, también oportunamente, la elaboracion del estudio de
impacto ambiental o del plan de manejo ambiental, segtin sea el caso.

El incumplimiento del plazo establecido en este Numeral o la falta de la diligencia debida en
el curso de los tramites en materia ambiental, no pueden invocarse para justificar retrasos
en la obtencidn de licencias, permisos, concesiones 0 autorizaciones, ni como fundamento
para acceder a la prérroga o suspensién de las obligaciones contractuales, de manera que,
previo desarrollo del procedimiento establecido en la Clausula 40, da lugar a la declaratoria
de incumplimiento.

Cuando el desarrollo de cualquier actividad requiera la obtencién de permisos, autorizaciones,
concesiones o licencias ambientales, el Contratista esta en el deber de abstenerse de
ejecutarla hasta que no los hayan obtenido. Ademas, sin la conformidad de los estudios de
impacto ambiental y la expedicion de las Licencias Ambientales correspondientes, o la
satisfaccion de cualquier otro requisito aplicable al caso, NO se puede iniciar la respectiva
actividad.

Las sanciones y las medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente,
debido al incumplimiento de obligaciones ambientales, debidamente ejecutoriadas y en firme,
son causal de terminacion del Contrato también por incumplimiento, siempre que como
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resultado de las mismas, se vea o pueda verse afectada la satisfaccién de las prestaciones y
compromisos inherentes a la ejecucidn contractual, surtido el procedimiento estipulado en la
Clausula 40 y sobre la base de argumentos y pruebas que lo sustenten y demuestren.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista informar puntualmente a ia ANH acerca de la
aplicacion de planes preventivos v de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes, en materia de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias, segin sea el caso, dentro de cada trimestre
calendario, lo mismo que sobre |os aspectos ambientales de las Operaciones en curso.

Clausula 31.- Indemnidad:

31.1 Enunciacidn: Es responsabilidad exclusiva del Contratista mantener indemne a la
Nacion, la ANH, a funcionarios, empleados y a propiedades de una y otra, por concepto de
cualquier reclamo, accién, demanda, sancidén yfo condena, derivados de acciones u
omisiones en que incurra tanto aquel como sus subcontratistas o el personal al servicio de
unos y otros, en el desarrollo y ejecucidn de este Contrato, incluidos directores, agentes y
representantes.

31.2 Obligaciones Derivadas: Es por tanto responsabilidad exclusiva del Contratista
asumir todas las consecuencias de tales acciones u omisiones, por concepto de dafios o
pérdidas de cualquier naturaleza, sin limitacion alguna, causados a la Nacién, la ANH,
funcionarios, empleados y propiedades de una y otros, asi como a terceros o a bienes de los
que estos sean titulares, derivados de tales acciones u omisiones, de manera que
corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa de {a Nacién y/o de la ANH,
incluidos todos los costos .y gastos correspondientes, asi como cancelar cualesquiera
sanciones y condenas, lo mismo que la indemnizacion de perjuicios de todo orden, con
arreglo al ordenamiento superior.

Para efectos de satisfacer las obligaciones resefiadas, ha de seguirse el procedimiento que
se enuncia a continuacion:

a) La ANH pondra en conocimiento del Contratista el reclamo, la demanda, la accion, la
sancién o, en general, el procedimiento o la actuacion correspondiente, dentro de los
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tres (3) Dias Habiles siguientes a su respectiva notificacién, comunicacién o recepcion,
0 a la fecha en que por cualquier medio tenga conocimiento de su existencia.

En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier profesional seleccionado por ella, gue
tendra el deber de interactuar con la firma o persona designada por el Contratista
para ejercer la representacién administrativa o judicial del o de los imputados y la
defensa de sus intereses.

En la medida en que el ordenamiento superior aplicable lo permita, el Contratista
asumira directamente la reclamacién, sancidn, accidn, demanda, condena o litigio, de
manera que se libere de toda responsabilidad a la Nacidn, la ANH, o el funcionario
respectivo.

Si lo anterior no fuere posible, el Contratista tendra el deber de ejercer o participar
en la defensa de los intereses de aquellos, con la firma o los abogados que seleccione.

Son de cargo de aquel todas las sumas que resulten necesarias para cancelar cualquier
sancion, cumplir toda condena y reparar los perjuicios irrogados, inclusive para atender
eventuales embargos, requerimiento de cauciones o garantias, y cualquiera
consecuencia de naturaleza econdmica o pecuniaria, dentro de los quince (15) Dias
Calendario posteriores a cualquier solicitud que en ese sentido formule la Entidad,
soportada en copia de acto administrativo, sentencia judicial u orden de autoridad
competente, debidamente ejecutoriado y en firme, o dentro del plazo impuesto en la
respectiva actuacion.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacién de los instrumentos
administrativos o0 procesales que resulten aplicables por cualquiera de las Partes,
siempre que ello no comporte conflicto con la obligacién de indemnidad estipulada en
esta Cldusula.

Clausula 32.- Garantias: Corresponde al Contratista afianzar el cumplimiento oportuno,
eficaz y eficiente de las prestaciones que integran el objeto contractual, y de los
compromisos y obligaciones que adquiere con motivo de la celebracién, ejecucion,
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terminacién y liquidacidén de este negocio juridico, incluida la inversion efectiva de los
recursos requeridos para desarrollar el Programa de Evaluacién, mediante los instrumentos
que se relacionan a continuacion.

Clausula 33.- Garantia de Cumplimiento: Tiene por objeto asegurar todas las
obligaciones correspondientes al Periodo de Evaluacién, asi como todas aquellas actividades
inherentes a la satisfaccién oportuna, integral, eficaz y eficiente de tales obligaciones,
incluida la cancelacion de las multas que puedan imponerse y el pago de la clausula penal
pecuniaria, de hacerse efectiva, sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH para reclamar
la cancelacion completa de pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables a
la responsabilidad y diligencia del Contratista.

La ejecucidn de esta Garantia no exonera al Contratista del deber de satisfacer la
obligacion o el compromiso insoluto, ni de cancelar todos los perjuicios ocasionados con la
demora o el incumplimiento de aquel, ni por la inejecucidon del Contrato, si el monto derivado
de la misma fuere inferior, de manera que su reconocimiento es acumulativo con el deber de
cumplir 0 con la indemnizacidn del valor total de los dafios y perjuicios generados por la

insatisfaccidn, o la satisfaccion tardia o defectuosa de prestaciones, obligaciones y-

COMpromisos.

33.1 Forma: Debe corresponder a una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter
incondicional e irrevocable, pagaderas a la vista, otorgadas por un establecimiento de crédito
legalmente establecido en Colombia, o por uno del exterior, siempre que el respectivo
instrumento sea confirmado por una institucién financiera en este pais, por cuenta y a costo
exclusivo del Contratista, de manera que pueda(n) hacerse efectiva(s) en el pais.

33.2 Monto: La o las destinadas a afianzar los compromisos, las obligaciones y las
prestaciones correspondientes al Periodo de Evaluacion, por suma equivalente a: (i) el diez
por ciento (10%) del valor total del Programa Exploratorio Minimo, vy (ii) el ciento por ciento
(100%) del valor del Programa Exploratorio Adicional.

Han de estar nominadas en ddlares de los Estados Unidos de América y ser pagaderas en la

misma moneda 0 en pesos Colombianos, liquidados a la Tasa Representativa del Mercado,
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TRM de la fecha en que tenga lugar su pago efectivo, de acuerdo con la secuencia de
entregas establecida en el siguiente numeral.

En ningln caso, el valor de esta garantia puede ser inferior a un millén de ddlares de los
Estados Unidos de América (USD $1.000.000).

33.3 Entrega y vigencia: Debe tener lugar en la oportunidad y corresponder a las
condiciones que se determinan a continuacidn:

(@) La carta de crédito que ampare el Programa Exploratorio Minimo, debe someterse a la
ANH dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva, y tener
vigencia por término igual a la mitad del plazo de ejecucién del Programa Exploratorio
Minimo y seis (6) meses mas o por periodos anuales y seis (6) meses mas. No
obstante, ha de ser extendida por el resto de dicho término y seis meses (6) mas, o
por periodos anuales y seis (6) meses mas, en caso de que el Contratista
(Individual o Plural) NO ejerza el derecho de renuncia previsto en la Clausula
6.2.2.2.

(b) La correspondiente al Programa Exploratorio Adicional, debe someterse a la ANH
dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva y mantenerse
vigente durante todo el término de duracién del Contrato y seis (6) meses mas, o por
periodos anuales y seis (6) meses mas.

Si por razones ajenas a la diligencia y responsabilidad del Contratista, que no le sean

imputables en ningln caso, debidamente sustentadas y soportadas, cualquiera de las cartas .

de crédito no se entrega en el plazo establecido, previa solicitud escrita y expresa, la ANH
esta facultada para extender el término hasta por cinco (5) Dias Habiles mas.

En la medida de la ejecucién efectiva de las actividades correspondientes a la Inversion
Exploratoria, una vez recibida en el Banco de Informacion Petrolera, BIP o EPIS la
informacién técnica resultante, y previa autorizacion expresa y escrita de la ANH, el
Contratista puede reducir ¢! monto de la correspondiente garantia, de acuerdo con la
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cuantia de las actividades real y totalmente ejecutadas a satisfaccion de aquella, sin que, en
ningln caso, el valor de la Garantia pueda ser inferior a un millén de Ddlares de los Estados
Unidos de América, (USD 1.000.000).

Para efectos de establecer el valor en el que puede ser reducida la o las respectivas cartas
de crédito, en lo que corresponde a actividades distintas de sismica y de perforacién de
Pozos, es responsabilidad del Contratista presentar el o los documentos de soporte que
acrediten fehacientemente su valor. '

Transcurridos dos (2) Meses después de recibida la informacion técnica pertinente por el BIP
o EPIS, sin pronunciamiento del mismo o sin que éste haya expedido el certificado de paz y
salvo correspondiente, se entenderd recibida a satisfaccion, y autorizada la reduccion
proporcional del valor de la o las cartas de crédito, por el monto debidamente acreditado.

Conforme a lo estipulado en la Clausula 47, denominada Terminacién por Incumplimiento, fa
falta de entrega o el sometimiento inoportuno de la Garantia de Cumplimiento causan multas
y/o sancidn penal pecuniaria, sin perjuicio de la declaracion de incumplimiento y/o de la
terminacién del Contrato, una vez surtido el procedimiento previsto en la Clausula 40.

33.4 Extensiones por Razén de Prérrogas: De autorizarse prorrogas en el término de
duracién del Periodo Exploratorio o de Evaluacidn, incluidos Programas Minimo y Adicional, o
por razén de restituciones de tiempo durante su vigencia, debe extenderse la vigencia de la
o las cartas de crédito que ampare(n) las actividades correspondientes a dicho Periodo, por
plazo iqual al de la prorroga o de la restitucion, o sustituirse por otra u otras con vigencia
minima igual al tiempo de la extensién, el término restante del Contrato, y seis (6) Meses
mas.

33.5 Rechazo: La ANH esta en el deber de rechazar las garantias otorgadas, cuando no
retnan los requisitos de ley o los pactados en esta Clausula y/o su valor o plazo sea
insuficiente. Para el efecto, dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de
su respectivo sometimiento, se remitira al Contratista oficio con las observaciones
pertinentes vy los ajustes por adoptar, al tiempo que se devolveran las garantias presentadas.
A partir de dicho aviso, el Contratista dispone de plazo de diez (10) Dias Calendario para

ol
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adoptar los correctivos o reemplazar las garantias objeto de observacion, y someterlas de
nuevo a la Entidad.

Si tales correcciones, sustitucion y entrega, no se llevan a cabo oportunamente, es deber de
la ANH rechazar la o las correspondientes garantias y este proceder se considera causal de
incumplimiento grave del Contrato.

33.6 Efectividad: Previo el procedimiento estipulado en la Clausula 40, corresponde a la
ANH disponer tanto la causacion del o de los riesgos amparados, como la efectividad de la o
las correspondientes garantias, siempre que el Contratista incurra en mora o
incumplimiento total o parcial de cualquiera o cualesquiera obligaciones amparadas por ellas,
y sin perjuicio del deber de satisfacer los compromisos insolutos.

El pago de la(s) carta(s) de crédito no exonera al Contratista de su obligacién de
indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados con el incumplimiento ni de pagar las Multas
impuestas. Para el efecto, acepta de antemano que la ANH compense los montos
adeudados segln providencia ejecutoriada y en firme, con cualquier suma debida; que
gjerza jurisdiccién coactiva con arreglo al ordenamiento superior sobre la materia, y/o que
acuda a los instrumentos de solucién de controversias pactados contractualmente.

Que entendido que los actos administrativos mediante los cuales se ejerciten potestades
unitaterales de la ANH, NO son susceptibles de resolucién arbitral.

El incumplimiento de las obligaciones en materia de Garantias, impone al Contratista el
deber de asumir todos los gastos y expensas inherentes a la reparacién, reconstruccion o
reposicion de obras, trabajos, bienes o equipos afectados por los riesgos que ha debido
asegurar, asi como las inversiones a su cargo.

Clausula 34.- Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laborales:

34.1 Naturaleza y Clases: Puede consistir en contrato de seguro contenido en péliza,
constitucion de patrimonio autdnomo, o garantia bancaria, en los términos y condiciones
establecidos en los articulos 129 a 146 del Decreto Reglamentario 1510 de 2013, o las
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normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen, sin perjuicioc de las particularidades
establecidas en esta estipulacion.

34.2 Objeto y Oportunidad de Constitucién: Dentro de los quince (15) Dias Calendario
siguientes a la iniciacién de la Fecha Efectiva, el Contratista debe constituir garantia de
cumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo, incluido el pago de salarios,
prestaciones sociales, aportes parafiscales y en materia del Régimen de Seguridad Social
Integral, las correspondientes al Impuesto de Renta para la Equidad, CREE, asi como de
indemnizaciones de esta naturaleza, y las demas acreencias laborales derivadas de
reclamaciones de los trabajadores y empleados vinculados a su servicio, para el desarrollo de
las actividades y prestaciones inherentes a la ejecucion contractual, en condicién de Unico
Empleador.

34.3 Vigencia: El término de vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales no puede ser inferior al plazo de ejecucion del Contrato y tres (3) Afios mas.

34.4 Valor: El valor de la garantia debe ascender, como minimo, a monto equivalente al
diez (10%) de los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente al
desarrollo de las actividades y labores en las Areas Asignadas en Evaluacidn Técnica, para el
primer Afio de vigencia de la garantia, o para cada Afio subsiguiente, con el compromiso de
ajustarlo en cada renovacion.

34.5 Aplicacion de Reglas Precedentes: Aplican a la Garantia de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales, en cuanto resulten pertinentes, las reglas contenidas en los
Numerales 33.3 a 33.6 de la Cldusula precedente, en materia de incumplimiento, prdrrogas,
rechazo y efectividad.

Clausula 35.- Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual;
35.1 Oportunidad y Objeto: Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha

Efectiva, el Contratista debe constituir y someter a la ANH pdliza de seguro de
responsabilidad civil extracontractual, que le brinde proteccion respecto de eventuales
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sanciones, pérdidas, reclamaciones, acciones o demandas de personas naturales yfo
juridicas, originadas en la responsabilidad patrimonial extracontractual derivada de
actuaciones, hechos u omisiones de aquel, sus empleados, agentes, representantes y
subcontratistas, asi como de los trabajadores de estos Ultimos, con el fin de mantener
indemne por cualquier motivo a la ANH respecto de dafios y/o perjuicios causados a la vida
o la integridad de personas, asi como a bienes y propiedades de uso publico, del Estado, de
la Entidad o de terceros, incluidos los de cualquier empleado, agente, representante o
subcontratista de la ANH, de terceras personas o entidades, o del Contratista.

35.2 Vigencia:; Igual al término de duracion del presente Contrato, a partir de la Fecha
Efectiva, y tres {3) Afios mas.

No obstante, estas polizas pueden ser emitidas por vigencias anuales, prorrogadas antes de
su vencimiento, para el periodo anual subsiguiente.

Corresponde a la ANH verificar los términos y condiciones de cada una, para cuyo efecto
deben serle sometidas con por lo menos treinta (30) Dias Calendaric de anticipacion al
vencimiento de la o las anteriores.

35.3 Requisitos: Deben constituirse de acuerdo con el ordenamiento superior aplicable, con
las coberturas, en las condiciones, bajo las reglas y con los requisitos establecidos por los
articulos del Decreto 1510 de 2013, en especial, por los articulos 114, 117, 126, 137, o por ¢
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

35.4 Amparos: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe comprender,
ademas, los siguientes amparos: dafio emergente; lucro cesante; dafio moral y perjuicios
extrapatrimoniales; automotores propios y no propios; amparo de contratistas vy
subcontratistas; responsabilidad civil cruzada; responsabilidad civil patronal; por polucién y
contaminacién slbita e imprevista; gastos médicos sin demostracion previa de
responsabilidad; bienes bajo cuidado, tenencia y control; operaciones de cargue y descargue;
vigilantes; gastos de defensa: costas de procesos y cauciones judiciales, asi como
responsabilidad civil extracontractual por uso de explosivos.
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35.5 Valor: Para cada pdliza de seguro con vigencia anual, Diez millones de Délares de los
Estados Unidos de América (USD 10.000.000) para contratos sobre Areas Continentales, y
cincuenta miltones de Ddlares de los Estados Unidos de América (USD 50.000.000) para
aquellos en que se asignen Areas Costa Afuera (“Offshore ).

35.6 Asegurados y Beneficiarios: Cada pdliza -de seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe incorporar a la ANH, al Contratista, a sus subcontratistas y a
terceros, en condicién de Asegurados y Beneficiarios.

35.7 Reposicion: El valor asegurado por concepto de los distintos amparos del seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe reponerse tan pronto y en la medida en que
resulte afectado por la ocurrencia de cualquier siniestro. La correspondiente reposicidn debe
tener tugar dentro de los veinte (20) Dias Calendario siguientes a tal afectacion.

35.8 Modificaciones Contractuales: Si por cualquier causa se introducen ajustes o
modificaciones al presente Contrato, que siempre deben tener lugar mediante Adicional, es
responsabilidad del Contratista obtener constancia escrita de representante debidamente
autorizado de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que
conste expresamente que conoce la modificacion contractual, y la eventual variacion del
estado del riesgo, si ese fuere el caso.

Lo anterior, sin perjuicio de que las obligaciones contractuales deben permanecer debida y
suficientemente afianzadas hasta la liquidacién del Contrato y la prolongacién de sus efectos,
sin que resulte admisible legalmente ningln tipo de revocatoria o modificacion por la
aseguradora o entidad emisora de la garantia, ni por el Contratista, sin el consentimiento
expreso, previo y escrito de la ANH,

La pdliza de responsabilidad civil extracontractual debe acompafiarse de certificacion
expedida por el correspondiente asegurador o emisor, en la que declare las condiciones de la
colocacion.
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35.9 Sustitucion: La pdliza de garantia de responsabilidad civil extracontractual prevista en
esta estipulacion puede ser sustituida con la presentacién de pdliza global de responsabilidad
civil extracontractual otorgada por el Contratista o por su o sus Matrices, siempre que
reuna y cumpla todas y cada una de las condiciones, términos, requisitos, derechos y
obligaciones establecidos en este Contrato, los Términos de Referencia de ia “Ronda
Colombia 2014” y la ley colombiana, para este tipo de seguros tomados en favor de una
entidad estatal; que el valor asegurado cubra los montos exigidos, y que se acompafie de
declaracién bajo la gravedad del juramento del representante legal o convencional del
Contratista y del asegurador, en las que se hagan constar todas las anteriores
circunstancias.

Clausula 36.- Normas Comunes a Garantias y Seguros:

Cuando el Contrato sea celebrado por Contratista Plural, Consorcio, Unidon Temporal o
Sociedad Prometida, las garantias contractuales deben ser tomadas u ordenadas por todas
las personas juridicas que integran la correspondiente asociacion.

El Contratista se compromete a pagar, por cuenta propia, el valor total de las comisiones
de apertura y expedicion de garantias bancarias, lo mismo que de las primas
correspondientes a las pdlizas de seguro, asi como las que se causen posteriormente por
razon de modificaciones, restituciones, renovaciones y prérrogas de garantias y seguros, lo
mismo que a entregar a la ANH copia de los recibos de pago correspondientes.

La contratacion de garantias y seguros no exonera al Contratista de su obligacion de
indemnizar a la ANH todos los dafios, sanciones, pérdidas y perjuicios derivados del
incumplimiento del Contrato, o de hechos, actuaciones u omisiones de su responsabilidad,
no cubiertos por aquellos ¢ en exceso de los mismos.

Todos los instrumentos de cobertura deben contener estipulacion expresa en la que se
disponga que cualquier solicitud de cancelacion, modificacidon o renovacion, asi como de
modificacion de sus términos, tiene necesariamente que contar con el visto bueno escrito y
expreso de ta ANH, para ser tramitada.

Las caratulas de las pélizas de seguro deben contener en forma clara y expresa el alcance y
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el monto del riesgo amparado.

El incumplimiento del deber de constituir, extender, renovar o restablecer las garantias y
seguros establecidos en este Contrato, faculta a la ANH para terminarlo unilateralmente,
previo el procedimiento previsto en la Clausula 40.

Todos y cada uno de los deducibles estipulados deben ser asumidos por y bajo
responsabilidad exclusiva del Contratista. Por consiguiente, cualquier indemnizacion en
favor de la ANH o de terceros, debe ser pagada por la Aseguradora o el Emisor, sin
deduccion alguna, y eventuales deducibles pactados deben ser cubiertos por aquel a esta.

Las garantias no expiran por falta de pago de comisiones ni primas, ni pueden ser revocadas
ni canceladas unilateralmente.

El otorgante no puede oponer a la ANH excepciones 0 defensas provenientes de la conducta
del tomador u ordenante, en especial, las derivadas de inexactitudes o reticencias en que
éste hubiera incurrido con ocasién de la contratacion del titulo valor, la fianza o el seguro, ni,
en general, cualesquiera otras excepciones en contra del Contratista.

Salvo precision especial segun su objeto, cada pdliza de seguro debe incorporar a la ANH, y
a aquel como asegurados y beneficiarios.

Ei valor asegurado debe ser repuesto siempre que resulte afectado por la ocurrencia de
siniestros. La reposicién debe tener lugar dentro de los veinte {(20) Dias Calendario
siguientes a su utilizacién en todo o en parte.

El valor de deducibles o los costos de reexpedicion, renovacién o prérroga de cartas de
crédito, garantias y seguros es responsabilidad exclusiva del Contratista, y corre a su cargo
Yy por su cuenta.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, que
siempre deben tener lugar mediante Adicional, es responsabilidad del Contratista obtener
constancia escrita de representante legal debidamente autorizado de la compaiiia
aseguradora o de la entidad emisora de las garantias, en la que conste expresamente que

W
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conoce(n) la modificacién contractual, y la eventual variacion del estado del riesgo, si ese
fuere el caso.

Lo anterior, sin perjuicio de que fas obligaciones contractuales deben permanecer debida y
suficientemente afianzadas hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus efectos,
sin que resulte admisible legalmente ningin tipo de revocatoria o modificacion por la
aseguradora o entidad emisora de la garantia, ni por el Contratista, sin el consentimiento
expreso, previo y escrito de la ANH.

Las garantias deben acompafiarse de certificacion expedida por el asegurador o emisor, en
la que declare las condiciones de colocacién de cada péliza o fianza.

La efectividad de cualquiera de las garantias, comporta para el Contratista asumir el valor
de cualquier deducible, asi como los costos y gastos de reexpedicidn o reposicion.

Todas las condiciones de que trata esta estipulacion deben constar en la correspondiente
garantia o pdliza de seguro, 0 en anexo a la misma.

Clausula 37.- Otros Seguros:

Para la administracion de sus propios riesgos, es deber del Contratista tomar todos los
sequros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas Practicas de la Industria del
Petréleo y sus parametros de responsabilidad social empresarial.

Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener y mantener vigentes
garantias y seguros que afiancen el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
materia de cada subcontrato.

Todos los costos y gastos inherentes a la contratacién y mantenimiento de garantias y
sequros corren por cuenta y son de responsabilidad exclusiva del Contratista.
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CAPITULO X
DEVOLUCION DE AREAS

Clausula 38.- Devolucién del Area Asignada en Evaluacién Técnica:

38.1 Voluntaria: En cualquier oportunidad durante la vigencia de este Contrato, el
Contratista puede devolver porcidn o porciones del Area Asignada en Evaluacion Técnica,
siempre que NO se afecte el cumplimiento de las obligaciones, compromisos y prestaciones a
su cargo, y sin gque por ello se reduzcan ni modifiquen las obligaciones, prestaciones ni
compromisos de su resorte.

En ningln caso, la devolucién voluntaria puede tener como objeto porciones cuya superficie
sea inferior al veinte por ciento (20%) del Area Asignada en Evaluacién Técnica, ni llevarse a
cabo con frecuencia inferior a seis (6) Meses, excepto lo estipulado en la Clausula 6, Término
de Vigencia, Plazo de Ejecucion y Periodos, numeral 6.2.2.2, Derecho de Renuncia.

38.2 Delineacion de las Areas Devueltas: Las Areas devueltas por el Contratista deben
comprender como maximo dos (2) poligonos con el menor nimero factible de vértices, y
estar limitadas, en lo posible, por lineas en direccién norte-sur y este-oeste, siguiendo una
grilla de dos punto cinco (2.5) minutos sexagesimales. Ademas, han de estar asociadas a
coordenadas planas referidas al Datum Magna Sirgas con origen central.

38.3 Restauracion de Areas Devueltas: Es deber del Contratista realizar todas las
actividades requeridas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos
ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las Operaciones de Exploracién o
Evaluacion, asi como cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones inherentes al
Abandono.

38.4 Formalizacion de las Devoluciones: Toda devolucion de Areas debe formalizarse
mediante acta suscrita por representantes autorizados de las Partes. De no ser posible lo
anterior, la ANH formalizaré la devolucién mediante acto administrativo. Las Areas devueltas
a la Entidad adquieren nuevamente la condicién de Areas Disponibles.
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CAPiTULO XI
SUPERVISION, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

Clausula 39.- Supervision e Interventoria:

39.1 Concepto: Comportan el seguimiento, la verificacion y el control de la ejecucién
contractual en materias técnica, administrativa, econdmico financiera, contable, juridica,
social y ambiental, asi como del cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones
y compromisos a cargo del Contratista.

En el evento de que la ANH encomiende a un tercero ejercer la supervision e interventoria
total o parcial de la ejecucion contractual, debe comunicarlo asi por escrito al Contratista,
con indicacion del dmbito de las atribuciones asignadas a aquel. A su turno, éste se
compromete a acatar las instrucciones u observaciones que les formule, a suministrar ia
informacion que requiera y a prestar toda colaboracidn al Supervisor e Interventor designado,
en el marco del ordenamiento superior y de las estipulaciones contractuales.

Los interventores y supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, y son responsables de
mantener informada a la ANH acerca de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 0 pongan en
riesgo el cumplimiento del Contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

39.2 Atribuciones del Supervisor Interventor: Estd investido, entre otras, de las
siguientes: (i) prestar su concurso para el desarrolle del Contrato; (ii) exigir el cumplimiento
estricto de normas superiores, especificaciones técnicas, cantidades, calidades y demas
condiciones contractuales; (iii) Verificar la efectiva inversion de los recursos convenidos, en
las actividades exploratorias y de evaluacion; (iv) atender diligentemente las solicitudes y
consultas del Contratista; (v) celebrar las reuniones que imponga o aconseje la debida
ejecucion del Contrato; (vi) verificar que se cumplan a cabalidad las normas de proteccion al
medio ambiente y a los recursos naturales, y en materia de seguridad industrial y salud
ocupacional; {vii} controlar el cumplimiento oportuno e integral de las obligaciones laborales,
de seguridad social, aportes parafiscales y relativas al Impuesto de Renta para la Equidad,
CREE vy parafiscales inherentes a las actividades de Exploracion y Evaluacion de
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Hidrocarburos que son objeto del Contrato; (viii) rendir informes periddicos escritos a la
ANH acerca del desempefio del Contratista y del cumplimiento del Contrato; (ix) colaborar
en las diligencias de liquidacion del Contrato; (x) comprobar que el Contratista cuente con
fos permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales requeridos para la ejecucion de los trabajos, asi como las demds licencias ¥y
servidumbres necesarias; y, en general, (xi) supervisar las actividades contractuales en
forma independiente del Control Interno de Calidad o de la Interventoria Interna a cargo del
o de los Contratistas.

Los requerimientos de la ANH pueden ser realizados por intermedio del supervisor y/o
interventor, sin perjuicio naturalmente de las atribuciones de que estd investida para hacerlo
directamente.

Clausula 40.- Procedimiento en casos de Incumplimiento, Multas, Estimacion
Anticipada de Daiios, Caducidad y Terminacion:

En el evento de que durante la ejecucién de este Contrato se presente(n) retardo(s) o
incumplimiento(s) de la(s) obligaciones, compromisos y/o prestaciones a cargo del
Contratista, la ANH esta amplia y expresamente facultada para declarar el incumplimiento
contractual, imponer Multas, declarar la caducidad administrativa del mismo, tasar perjuicios
y ordenar su cancelacién o cubrimiento, no obstante la estimacion anticipada que se estipula
en la Clausula 42, y/o terminar el presente negocio juridico, segtin corresponda, e, inclusive,
para hacer efectivas Multas, sanciones pecuniarias y determinacién de dafios y perjuicios por
jurisdiccion coactiva, de acuerdo con los articulos 87, 89, 99 y 100 del Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), todo
ello en forma unilateral, atribuciones que aquel reconoce y acepta expresamente con la
suscripcion de este instrumento.

Antes de adoptar cualquiera de las determinaciones precedentes, la ANH debe surtir el
siguiente procedimiento, para asegurar los derechos de defensa, contradiccion y al debido
proceso:

a) Ante cualquier posible incumplimiento de una o varias obligaciones, compromisos y/o
prestaciones contractuales, la ANH debe convocar al representante autorizado del
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Contratista asi como del garante, con el fin de celebrar audiencia, en cuyo curso se
reiterardn los fundamentos facticos y juridicos de la actuacién y se otorgard
oportunidad para que aquel y su garante rindan las explicaciones de rigor, presenten
los descargos que estimen procedentes, y aporten o soliciten la practica de las pruebas
que soporten sus argumentos.

En las citaciones a Contratista y garante debe constar: (i) mencion expresa y
detallada de los hechos que dan lugar a ‘iniciar la actuacion; (ii) invocacién de las
normas o estipulaciones contractuales que se estiman conculcadas, v (iii} fecha, lugar
y hora para la realizacion de la audiencia, teniendo en cuenta un plazo razonable para
que aquellos dispongan de tiempo para preparar sus descargos, alegaciones y acervo
probatorio, que aseguren el cabal ejercicio de los derechos fundamentales de defensa,
contradiccion y al debido proceso.

La convocatoria debe acompafarse de informe del supervisor o interventor del
Contrato en torno a los hechos y sus soportes, asi como de otros elementos de prueba,
si los hubiere, en los que se apoya a iniciacion del procedimiento.

En desarrollo de la audiencia, el funcionario de la ANH delegado para el efecto debe:
(i) hacer presentacion detallada de las circunstancias de hecho que motivan la
actuacion; (ii) enunciar las disposiciones superiores y/o las estipulaciones contractuales
que se consideran desconocidas o incumplidas, asi como- (iii) exponer las
consecuencias que el presunto incumplimiento puede generar, también de acuerdo con
el ordenamiento superior y el Contrato, y (iv) relacionar y exhibir los medios de prueba
de que dispone la Entidad.

A continuacién debe otorgarse oportunidad a los representantes autorizados del
Contratista y del garante, con el fin de que presenten en detalle sus descargos,
rindan las explicaciones que estimen oportunas, puedan controvertir las pruebas en
que se funda la ANH, y aporten las que den sustento a sus argumentos.

El término para presentar descargos, rendir explicaciones, controvertir pruebas y
aportar las que sirvan de fundamento a las argumentaciones del Contratista debe
fijarse de acuerdo con la naturaleza y complejidad de los hechos materia de
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imputacién, todo en forma que se garantice el ejercicio de los derechos
constitucionales mencionados.

El representante de la ANH esta facultado para suspender la audiencia y reanudarla en
fecha posterior, siempre que de oficio ¢ a peticién de los intervinientes, resuelva que
ello es indispensable para allegar o practicar pruebas conducentes y pertinentes, o
cuando por cualquier otra razon -debidamente sustentada-, asi lo determine el debido
desarrollo de la actuacidn para proteger los intereses de la Entidad y del Contratista
y su garante. En todo caso, al adoptar la correspondiente decisidn, debe sefialarse
fecha y hora para reanudar la audiencia.

De la audiencia debe levantarse acta en la que se hagan constar las intervenciones, fos
documentos aportados y las pruebas exhibidas. Han de suscribirla las personas que
intervinieron en ella y acompafarse de los anexos pertinentes.

Con fundamento en todos los elementos que integren el expediente, corresponde a la
ANH resolver sobre la procedencia de adoptar una o varias de las siguientes
determinaciones, con estricta sujecion al régimen juridico superior y a las
estipulaciones contractuales: (i) imponer Multa(s); (ii) declarar el incumplimiento
contractual y sus consecuencias; (iii) disponer la caducidad administrativa del negocio
juridico; (iv) hacer efectiva la cldusula penal, (v) tasar los perjuicios ocasionados con la
insatisfaccién o la falta o faltas del Contratista, y (vi} declarar ocurrido el siniestro y
la consiguiente efectividad de la garantia, o comunicar al establecimiento de crédito el
cumplimiento de todos los requisitos procedentes para el pago efectivo de la o las
cartas de crédito, segin corresponda en derecho.

La determinacion debe sefialar expresamente la procedencia del recurso de reposicion,
de acuerdo con los articulos 77 de la Ley 80 de 1993 y 74 del Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, asi como las acciones contenciosas
que puedan intentarse para debatirla en juicio.

Dicha determinacién debe ser notificada de acuerdo con los articulos 66 a 71 del
mismo Cddigo de Procedimiento Administrativo v de lo Contencioso Administrativo, y
contra ella solamente procede el recurso de reposicién con arreglo a los articulos 74 a
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82 del citado Cddigo.

j)  De acuerdo con el articulo 99 del mismo Estatuto, una vez ejecutoriados, los actos
administrativos que impongan cualquiera de las medidas de que trata esta Clausula, y
contengan obligacion clara, expresa y exigible, presta mérito ejecutivo para ser
cobrados coactivamente.

k) No obstante lo anterior, la ANH estd facultada para dar por terminado el
procedimiento en cualquier tiempo, siempre que tenga conocimiento de haber
terminado efectivamente la situacion de incumplimiento y de haberse remediado o
compensado integralmente sus efectos.

) Si representante autorizado del Contratista y/o del garante, no concurren a la
audiencia o a su o sus reanudaciones, y no demuestran causa legal o contractual que
justifique su inasistencia, o no formulan oposicion, se entiende que aceptan los hechos
que dieron lugar a la actuacion y las determinaciones adoptadas en desarrollo de la
misma.

m) La validez de las medidas unilaterales adoptadas en desarrollo del procedimiento de
que trata esta Clausuta, NO es susceptible de resolucién mediante arbitramento.

Clausula 41.- Multas:

40.1 Naturaleza Conminatoria: En todo evento de retraso o demora en el cumplimiento
eficaz y eficiente de cualquier obligacion o compromiso contractual, la ANH esté facultada
para imponer al Contratista Multas sucesivas de apremio a fin de conminarlo a satisfacer en
debida forma el o los compromisos no cumplidos en tiempo.

El valor de las Multas ascendera al uno por ciento {(1%) def monto de la actividad en mora,
por cada Dia Calendario de retraso, hasta un maximo de diez por ciento (10%), cuando se
trate de obligaciones con cuantia determinada. Respecto de prestaciones o compromisos de
valor indeterminado, sera de diez mil Délares de los Estados Unidos de América (USD 10.000)
por cada dia Calendario de mora, hasta completar cien mil Délares de los Estados Unidos de
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América (USD 100.000).

A partir de los referidos topes, sin que se hayan satisfecho la o las obligaciones en mora, la
ANH queda plenamente facultada para imponer Multas Sancionatorias y/o la pena
pecuniaria, e, inclusive, para dar por terminado el Contrato en forma unilateral, y hacer
efectiva la garantia de cumplimiento que ampare el o los compromisos insatisfechos, segln
la gravedad del incumplimiento, la naturaleza y cuantia de sus efectos, y su repercusion
sobre el desenvolvimiento del Contrato.

41.2 Naturaleza Sancionatoria: Alcanzado el tope de eventuales Multas Conminatorias
por retraso o demora en el cumplimiento eficaz y eficiente de cualquier obligacion o
compromiso contractual o cuando por su naturaleza, tal incumplimiento tenga caracter
definitivo, la ANH esta facultada para imponer al Contratista Multas Sancionatorias.

El valor de estas Multas ascendera hasta la cuantia total del compromiso incumplido, si se
trata de obligaciones con cuantia determinada hasta doscientos cincuenta mil ddlares de los
Estados Unidos de América (USD$ 250.000), para obligaciones de valor indeterminado, en
ambos casos, segun la gravedad del incumplimiento, sus efectos en la ejecucion contractual
y la diligencia y responsabilidad del proceder del Contratista.

41.3 Concurrencia: Las Multas Conminatorias y Sancionatorias son acumulables, por tener
propdsitos diferentes.

Clausula 42.- Penal Pecuniaria:

Las Partes convienen reciprocamente que, sin perjuicio de las Multas que se lleguen a
imponerse, en los casos de Declaracion de Incumplimiento, Terminacién Unilateral o
Caducidad, se causara a favor de la ANH y a cargo del Contratista, como estimacién
anticipada de perjuicios y a titulo de pena pecuniaria, suma equivalente a un millén de
ddlares de los Estados Unidos de América (USD$ 1.000.000), sin menoscabo de las demas
acciones que correspondan a la Entidad para el cobro total de los perjuicios realmente
irrogados por aquel, monto que puede ser tomado directamente de la o las garantias o
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mediante jurisdiccion coactiva. Por consiguiente, el valor de esta pena se considera como
pago parcial pero definitivo de tales perjuicios, y no obsta para que la Entidad valore
debidamente y haga exigibles todos efectivamente causados.

CAPITULO XII
TERMINACION

Clausula 43.- Terminacion:

El presente Contrato termina por las causales que se determinan en las siguientes
estipulaciones, y, por consiguiente, se extinguen los derechos otorgados y 1as obligaciones y
prestaciones contraidos, salvo aquellos que han de permanecer vigentes hasta la liquidacion
definitiva de los compromisos reciprocos, y aun después, hasta la prolongacion de sus
efectos, con las consecuencias adicionales que en cada una de ellas se estipulan, de manera
que procede, por tanto, tal liquidacién definitiva.

Clausula 44.- Causales de Terminacion Ordinaria: Son causales de Terminacién
Ordinaria de este Contrato, sin perjuicio de lo estipulado en la Cldusula 19 para el ejercicio
del Derecho de Conversion, las siguientes:

a) Renuncia del Contratista, una vez haya sido aceptada por la ANH y sin perjuicio de
la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones causadas hasta tal
aceptacion y de otros efectos estipulados en el presente negocio juridico. (Cf.
Numeral 6.2.2.2, Derecho de Renuncia, Cldusula 6, Término de Vigencia, Plazo de
Ejecucion y Perfodo.)

b)  Vencimiento término de ejecucion.

¢)  Acuerdo reciproco de las Partes, en cualquier oportunidad durante su vigencia.

Clausula 45.- Terminacion por Vencimiento del Término de Ejecucién:

Este Contrato termina en la fecha de vencimiento del Periodo de Evaluacién o Exploracién, sin

¥ !
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perjuicio de la oportunidad que tiene el Contratista de ejercer el Derecho de Conversidn,
estipulado en la Clausula 19.

En caso de Terminacion, procede la devolucion obligatoria de la totalidad del Area Asignada,
sin perjuicio del cumplimiento de las prestaciones y compromisos pendientes de satisfacer,
en especial, los relativas al Abandono, cuya satisfaccion debe acreditarse mediante
comprobacion de que los Pozos perforados han sido debidamente taponados y abandonados;
que las instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas, y que se han llevado
a cabo efectivamente las labores de limpieza y restauracion ambiental, de conformidad con
ta normatividad aplicable y con el presente Contrato.

Clausula 46.- Terminacion Excepcional:

Con arreglo a los articulos 76 de la Ley 80 de 1993 y 32 del Acuerdo 4 de 2012, la ANH estd
facultada para terminar unilateralmente el presente Contrato, en cualquier oportunidad
durante su vigencia, cuando ocurra alguna o algunas de las siguientes causales,
debidamente comprobada(s), y previo el procedimiento establecido en la Clausula 40:

a) Iniciacion de proceso de disolucion y liquidacion judicial o circunstancia semejante,
segun fa legislacidn del pais de origen de la persona juridica Contratista o de
cualquier integrante de Contratista Plural, como quiebra, liquidacién voluntaria o
forzosa, y, en general, cualquier actuacion, proceso o procedimiento que tenga como
consecuencia la extincién de aquella, en este Ultimo evento, si no se presenta persona
juridica de las mismas o superiores condiciones de Capacidad, a la que se cedan los
derechos de la afectada, antes de su liquidacion, y de ser ello procedente.

b) Cesacion de pagos o embargo judicial del Contratista o de cualquiera de las personas
juridicas que integren Contratistas Plurales, siempre que afecte gravemente el
cumplimiento del Contrato.

¢) Por las demas causales previstas en la ley para el efecto.

Clausula 47.- Terminacion por Incumplimiento:

Ademas de las pactadas en otras estipulaciones, son causales de terminacién unilateral del

O
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presente Contrato por incumplimiento del Contratista, previo el procedimiento estipulado
en la Clausula 40, las que se relacionan en seguida:

a)

b)

)

h)

)

No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segun lo dispuesto en
el Numeral 30.3 de la Clausula 30.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion Técnica durante mas de
seis (6) Meses continuos.

Aprovechar indebidamente recursos y/o minerales que no formen parte del Objeto
contractual.

Omitir injustificadamente la entrega oportuna, eficaz y eficiente de Informacion
Técnica resultante de las Operaciones de Evaluacion, en los plazos pactados.

Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacion directamente relacionada
con el Objeto de este Contrato.

No establecer sucursal o no modificar la establecida, dentro del Mes siguiente a la
fecha de suscripcion del Contrato, cuando ello se requiera.

Omisidn injustificada en la constitucién y sometimiento oportuno de cualquiera de las
garantias y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos y
condiciones establecidos por el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados
en este Contrato.

Omisidn injustificada en la entrega del Plan de Exploracion, dentro de los plazos fijados
en la Clausula 8, Programa Exploratorio, Numeral 8.2, Plan de Exploracion.

Declarar a la ANH un Tipo de Yacimiento que no corresponda a |a realidad.
No mantener el Operador por lo menos un treinta por ciento (30%) de participacion e

interés en el Contrato, en eventos de cesion a otro integrante de Contratista Plural o
a un tercero.
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Celebrar cualquier transaccion que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante, o llevar a cabo fusion o escision del Contratista, del Operador y/o de
quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera,
en casos de Contratistas Plurales, sin autorizacion previa, expresa y escrita de la
ANH, o no informar a la Entidad cualquiera de las referidas transacciones, cuando se
requiera autorizacién o aviso.

Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica
Contratista, el Operador u otro integrante de Contratista plural que hubiera
acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, o llevar a cabo
operaciones de fusion o escision, sin la autorizacion previa, expresa y escrita de la
ANH, asi como no informar a la Entidad cualquiera de las referidas transacciones,
cuando se requiera su aquiescencia o darle aviso.

Ceder o transferir bien el presente Contrato, total o parcialmente, o bien la
participacion e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin
autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH y/o haber dado estricto cumplimiento
a los demas requisitos previstos en la Clausula 56; asi como subcontratar, también
total o parcialmente, fa Operacién del mismo.

Se exceptlan de lo dispuesto en los ordinales (k), (I) y (m) precedentes, salvo la
posibilidad de subcontratar, total o parcialmente la Operacion, las transacciones
celebradas en bolsas de valores, asi como aquellas en las cuales el monto total de la
inversion exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH,
incluidas tanto la Minima obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, no supere el
veinte por ciento (20%) de los activos totales del Contratista Individual, el Operador y
quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad Econdmico Financiera en casos de
Contratistas Plurales.

Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacion y pago
del Derecho Econdmico correspondiente al Uso del Subsuelo, a favor de la ANH.

W
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En los casos previstos en esta Clausula, la ANH esta facultada para adoptar la Terminacion
Unilateral por Incumplimiento; disponer la efectividad de la Pena Pecuniaria y de la garantia
de cumplimiento de que trata la Clausula 33, u otra fianza constituida que resulte aplicable al
riesgo cubierto, y valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento
establecido en la Clausula 40.

Cldusula 48.- Caducidad:

También, una vez surtido y agotado dicho Procedimiento, la ANH debe declarar la
Caducidad Administrativa y las consiguientes terminacién anticipada y liquidacién del
presente Contrato, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del
Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucidon de aquel, al punto que
quede en evidencia que puede conducir a su paralizacién, o cuando ocurra alguna de las
causales previstas en los articulos 5 y 18 de la Ley 80 de 1993; 25 de la Ley 40 de 1993; 90
de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la distinguida como 548 de 1999 y modificada por la
Ley 782 de 2002, articulo 31; 61 de la 610 de 2000, o las disposiciones que los modifiquen,
sustituyan o complementen, y demas normas aplicables.

Clausula 49.- Restauracién del Area Asignada en Evaluacién Técnica:

El Contratista esta en la obligacion de adelantar todas las actividades necesarias para
prevenir, mitigar, corregir, o compensar los impactos y efectos ambientales negativos
causados como consecuencia de la ejecucion de las actividades que integran el Programa
Exploratorio o de Evaluacion, y restaurar todas las Areas devueltas, de conformidad con lo
establecido para el efecto en el ordenamiento superior y en el presente Contrato.

Clausula 50.- Inventarios:

Es deber del Contratista levantar y mantener permanentemente actualizados inventarios
fisicos de los equipos y bienes destinados a las Operaciones de Evaluacién, con el detalle de
naturaleza, marca, modelo, caracteristicas, Especificaciones Técnicas, estado de operacion y
funcionamiento, mantenimientos preventivos y correctivos realizados, inventaric de
repuestos, y manuales y recomendaciones del fabricante. Dichos bienes y equipos deben
clasificarse en funcion de si pertenecen al Contratista o a terceros.

i




i 7T T H Colombia

2OLA

K20

Pagina 72 de 86

CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 6 - AREA COL-6
RONDA COLOMBIA 2014

La ANH tiene derecho de estar representada en la oportunidad de elaboracidn de tales
inventarios y a verificarlos en cualquier tiempo. Para dicho efecto, el Contratista asume el
compromiso de remitir a la Entidad aviso escrito con antelacidn no inferior a quince (15) Dias
Habiles.

El Contratista queda comprometido a ceder a la misma ANH, o a quien ella determine, la
licencia ambiental.

Clausula 51.- Obligaciones Posteriores:

Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes
quedan en la obligacion de cumplir oportuna, eficaz y eficientemente aquellas obligaciones
derivadas del ordenamiento superior y/o de sus estipulaciones, tanto las reciprocas como
aquellas frente a terceros, que surjan o hayan de satisfacerse con posterioridad a tal
terminacidn.

Este deber general incluye para el Contratista asumir responsabilidad por pérdidas, dafios
y perjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, siempre que por causas imputables a
su diligencia y cuidado hayan de reconocerse y pagarse indemnizaciones y/fo
compensaciones de todo orden y naturaleza, conforme al régimen juridico aplicable a este
Contrato.

Clausula 52.- Abandono:

52.1 Enunciacién: En todos los casos en que haya lugar a la devolucidn de Areas, asi como
en el evento previsto en la Clausula 45, Terminacién del Contrato por Vencimiento del
Término de Ejecucion, tanto en tierra como Costa Afuera, el Contratista tiene la obligacion
de programar y acometer oportuna, eficaz y eficientemente, hasta su culminacion definitiva,
todas y cada una de las actividades de Abandono, de conformidad con la legislacion
colombiana, este Contrato y con plena observancia de las Buenas Practicas de la Industria
del Petrdleo.

52.2 Inicio de las Actividades de Abandono: Con por lo menos sesenta (60} Dias
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Calendario de anticipacién a la fecha en que deba tener lugar la devolucién de Areas
Asignadas en Evaluacidon Técnica, el Contratista asume la obligacidn perentoria de iniciar el
procedimiento de Abandono, y de desarrollario y culminarlo en las condiciones y con los
requisitos de que trata el numera!l precedente, a satisfaccion de la ANH y de fas demas
autoridades competentes.

Dicho Procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificacién y previo aviso escrito
a la Entidad.

Clausula 53.- Liquidacion:

53.1 Oportunidad y Forma: Dentro de los nueve (9) Meses siguientes a la terminacion de
este Contrato por cualquier causa, las Partes deben proceder a liquidarlo, inicialmente por
acuerdo reciproco, y, de no ser ello posible, debe hacerlo la ANH en forma unilateral.

53.2 Contenido: En el proyecto de acta o en la providencia administrativa correspondiente,
segun el caso, se consignaran las caracteristicas generales del Contrato; la forma y
oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las Partes, y de
ejecucién juridica, técnica, operacional, econdmico financiera, administrativa, ambiental y
social de las prestaciones reciprocas; los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
lleguen aquellas para poner fin a eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la
forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos, la extensién y ajuste de las garantias que
deban permanecer vigentes con posterioridad, de manera que, cumplidos aquellos, las
partes puedan declararse en paz y a salvo.

En la etapa de liquidacion se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que haya
lugar.

53.3 Procedimiento: Representante o apoderado del Contratista sera convocado para
llevar a cabo la diligencia de liquidacién, con treinta (30) dias Calendario de anticipacién, a
quien se suministrard el proyecto de acta correspondiente y se solicitara la informacion
adicional requerida, que no obre en el expediente del Contrato.

La liquidacion ha de llevarse a cabo en el curso de las reuniones que resulten necesarias
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para el efecto, dentro del término previsto para llevarla a cabo de comin acuerdo.

De alcanzarse consenso en torno a los términos de la liquidacion, estos se consignaran en
Acta que deben suscribir los representantes autorizados de las Partes, y el Supervisor o
Interventor.

Si dentro del plazo sefialado en el Numeral 53.1, representante o representantes autorizados
del Contratista (Individual o Plural) no concurren a las diligencias, no presentan los
documentos de su resorte para llevaria a cabo, o las Partes no logran acuerdo sobre los
términos de la misma, la ANH debe disponerla unilateralmente mediante providencia
motivada, sin perjuicio del recurso y de las. acciones de ley, o de la aplicacion de los
instrumentos alternativos de solucién de conflictos.

CAPITULO XIII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Clausula 54.- Instancia Ejecutiva:

54.1 Concepto y Procedimiento: Toda diferencia, desacuerdo o controversia que surja
entre las Partes con ocasidn de la celebracién, ejecucion, interpretacion, terminacion o
liquidacion del presente Contrato y en relacion con el mismo, procurard resolverse
directamente entre ellas mediante acuerdo reciproco de sus respectivos representantes,
autorizados especificamente para el efecto, en término de treinta (30) dias Calendario,
contados a partir de la fecha en que una de ellas comunique por escrito a la otra el motivo
del conflicto o de la controversia, y sus pretensiones y fundamentos, al tiempo que la
convoque para su arreglo. Dicho término puede prorrogarse hasta por lapso igual, de
acordarlo asi las Partes.

54.2 Instancia Superior: Si en dicho término o en la extensidn, de convenirse, la
diferencia o el desacuerdo no ha sido resuelto mediante convenio reciproco, el asunto puede
ser sometido por cualquiera de las Partes al Presidente de la ANH y al mas alto ejecutivo del
o de los Contratistas residente en Colombia, a fin de que ellos procuraren una solucién
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conjunta.

Empero, si dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la fecha en que hayan
acometido el conocimiento de la controversia, también prorrogables por lapso igual, si asi se
conviene, alcanzan acuerdo sobre el asunto materia de controversia, suscribiran acta con los
términos completos del mismo y se procederd a ajustar consecuentemente el Contrato, de
ser ello procedente.

De lo contrario, las Partes quedan en libertad para acudir a arbitraje, de acuerdo con la
Clausula siguiente, o a la Jurisdiccién Contencioso Administrativa, segdn la naturaleza de la
controversia.

Clausula 55.- Compromisoria:

55.1 Aplicacion y Naturaleza: Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa,
cualquier diferencia, desacuerdo, conflicto o controversia relativo a asuntos de libre
disposicion o para los cuales la ley autorice este instrumento alternativo, derivado de o
relacionado con la celebracidn, ejecucidn, interpretacion, terminacion o liquidacion del mismo,
y salvo las excepciones expresamente estipuladas en este instrumento, puede ser sometido
por cualquiera de las Partes a la determinacion final de un Tribunal de Arbitraje Institucional,
que debe fallar en derecho, en los términos, conforme a las disposiciones y con arreglo al
procedimiento establecidos en la Ley 1563 de 2012.

55.2 Integracion y Designacion: El Tribunal estara compuesto por tres (3) arbitros, que
deben reunir las condiciones establecidas en los articulos 7 y 8 de la citada Ley. Han de ser
designados de comuin acuerdo por las Partes. Si estas no alcanzan consenso sobre uno o
mas arbitros, el o los faltantes serén seleccionados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion
de la Camara de Comercio de Bogota, previa solicitud escrita de cualquiera de ellas.

55.3 Requisitos: El Tribunal debe aplicar la legistacidon colombiana, sesionar en Bogota, en
el referido Centro y conforme a su reglamento, y desarrollarse en idioma Espafiol.

55.4 Exclusion: NO son susceptibles de decision arbitral, ni el ejercicio de las potestades
excepcionales de Terminacién Unilateral, Terminacidén por Incumplimiento, Caducidad,
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Imposicion de Multas ni efectividad de la Sancion Penal Pecuniaria, sus consecuencias, ni la
validez de los actos administrativos que los contengan. Tampoco pueden someterse a este
instrumento alternativo, todos aquellos asuntos expresamente excluidos del mismo por el
presente Contrato, ni la interpretacion de las estipulaciones que los determinan o convienen.

Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos y materias
excluidas por la ley y por este Contrato de la aplicacion de la Clausula Compromisoria, deben
someterse a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, de conformidad con el Cdodigo de la
materia y las demas leyes aplicables.

CAPITULO XIV
DISPOSICIONES VARIAS

Clausula 56.- Cesion y otras Transacciones:

56.1 Regla General: E| o los Contratista(s) NO estd(n) facultado{s) para ceder o
transferir, ni total ni parcialmente, sus intereses, derechos, obligaciones y compromisos
adquiridos o contraidos en razon del presente Contrato, ni, en general, su posicién
contractual, sin la autorizacidn previa, expresa y escrita de la ANH y solamente con sujecion
a las siguientes reglas:

(a) Eventuales cesiones de participaciones en la asociacion de que se trate, entre quienes
integran Contratistas Plurales, no se consideran cesién del Contrato, pero imponen la
modificacion correspondiente del respectivo acuerdo o convenio de asociacion;
requieren la autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, y estan limitadas a que el
Operador mantenga por lo menos el treinta por ciento (30%); debe recaer siempre en
persona juridica que .re(ina, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad
Econdmico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de
Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los Términos de Referencia
que dieron lugar a la asignacion del Area v a la celebracién del Contrato, y, en todo
caso, a aquellas que exija el Reglamento de Contratacion de actividades de Exploracién
y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccion.
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La cesién de participaciones de integrantes de Contratistas Plurales dentro de la
correspondiente asociacion, en favor de terceros, tampoco se considera cesién del
Contrato, pero impone la modificacion correspondiente del respectivo acuerdo o
convenio de asociacion; requiere también autorizacion previa, expresa y escrita de la
ANH; tiene la limitacidn que se consigna en la letra (c) siguiente, y debe recaer
siempre en persona juridica que retna, cuando menos, las mismas condiciones de
Capacidad Econémico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia
de Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los Términos de Referencia
que dieron lugar a la asignacion def Area y a la celebracién del Contrato, y, en todo
caso, aquellas que exija el Reglamento de Contratacién de actividades de Exploracién y
Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccion.

El Operador esté obligado a mantener participacién minima del treinta por ciento (30%)
en la asociacion de que se trate.

La cesion total o parcial del Contrato tiene también.que recaer siempre en persona
juridica que redina las mismas condiciones mihimas de Capacidad Econdmico Financiera,
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social
Empresarial exigibles en los Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacién
del Area y a la celebracion del Contrato, y, en todo caso, aquellas que exija el
Reglamento de Contratacién de actividades de Exploracion y Explotacién de
Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la correspondiente
transaccion.

56.2 Otras Transacciones: Conforme a los Términos de Referencia de la "Ronda Colombia
2014", las siguientes transacciones requieren también autorizacion previa, expresa y escrita
de la ANH, con el exclusivo propdsito de establecer que se mantienen, cuando menos, las
mismas condiciones de Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional,
Mediocambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en fos
Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacion del Area y a la celebracidn del
Contrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Reglamento de Contratacién de actividades
de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la

correspondiente transaccion:

A
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(a) Todo evento de cesidn o transferencia total o parcial de las participaciones en la
persona juridica Contratista, el Operador u otro integrante de Contratistas
Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera.

(b) Cualquier operacién que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante (segin
se define dicho término en ef Acuerdo 04 de 2012) del Contratista o de cualquiera de
los integrantes de Contratistas plurales, asi como eventos de fusién o escisidn del
Contratista, del Operador y/o de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos
de Capacidad Econdmico Financiera, en casos de Proponentes Plurales.

(c) Las fusiones o escisiones de la persona juridica Contratista, el Operador u otro
integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de
Capacidad Econdmico Financiera.

Se exceptiian de lo dispuesto en los dos (2) ordinales precedentes, es decir, de obtener
autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, pero no de informar a la Entidad, las
transacciones que se lleven a cabo en bolsas de valores y aquellas en las cuales el monto
total de la Inversion Exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH,
incluidas tanto la Minima obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, no supere el
veinte por ciento (20%) de los activos totales del Contratista Individual, el Operador y
quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad Econdmico Financiera en casos de
Contratistas Plurales.

Ademas, si la transaccién es entre personas juridicas del mismo grupo empresarial, que
tienen la misma Matriz o Controlante que otorgd Garantia Solidaria, basta con que se
informe a la ANH.

56.3 Procedimiento: Para tramitar la correspondiente autorizacién, el Contratista debe
radicar solicitud formal ante la ANH, con indicacién de la naturaleza, objeto y demds
elementos de la transaccién propuesta; la minuta del negocio juridico por celebrar, y la
determinacidon precisa de todas las condiciones de Capacidad de la persona o personas
juridicas en quienes recaeria la cesion proyectada, debidamente acreditadas con todos los
documentos exigidos en el Reglamento de Contratacion de la Entidad y en los Términos de
Referencia del certamen que dio lugar al Contrato que proyecta cederse total o parcialmente,

A
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o cuyo Contratista plural se plantea modificar, y, en este Ultimo caso, la minuta de reforma
al convenio correspondiente (Consorcio o Unidn Temporal), o de cesién de derechos
societarios (Sociedad Prometida), segln aplique.

La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario, siguientes al recibo de la solicitud
presentada en forma completa, para estudiar la informacién suministrada y pronunciarse
sobre la misma.

De requerirse documentos no acompafiados, modificacion de los sometidos y/o informacidn
no suministrada, la Entidad pedird al Contratista introducir los ajustes y realizar las
aportaciones pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver comenzara a contarse
desde la radicacion de todos los requisitos exigidos.

La falta de respuesta oportuna de la ANH comportara que la peticion ha sido resuelta
negativamente.

La improbacién expresa o técita de la solicitud no se considerada desacuerdo o controversia
sometida a arbitraje.

Clausula 57.- Fuerza Mayor y Hechos Exclusivos de Terceros:

57.1 Concepto y Efectos: Fuerza Mayor o caso fortuito es el imprevisto al que no es
posible resistir, y, Hecho Exclusivo de Terceros, es el evento también irresistible,
juridicamente ajeno a la Parte que lo alega y que no puede ser imputado a su
responsabilidad y diligencia.

Tanto {a Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros se consideran eximentes de
responsabilidad patrimonial y dan lugar a la suspension de los términos para el cumplimiento
de las obligaciones no financieras directa y totalmente afectadas por estas circunstancias,
siempre que estén fuera del control y/o de la prevision razonable de la Parte afectada y que
-puestos oportunamente en conocimiento de la otra-, no se controvierta su imprevisibilidad,
irresistibilidad y el caracter de impedimento para la satisfaccion de las obligaciones
contractuales.
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La suspensidn de plazos operard durante el tiempo en que se mantengan las causas que
dieron lugar a ella.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos de Terceros se reconocerd como sigue:

57.2 Aviso: Cuando cualquiera de las Partes se vea afectada por alguna circunstancia de las
previstas en esta estipulacion, debe dar aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias
Calendario siguientes a su ocurrencia, con el detalle de las circunstancias invocadas, las
obligaciones afectadas y las razones en que se fundamenta, el periodo estimado de
impedimento y cualquier otra informacion que permita demostrar la ocurrencia del hecho, su
imprevisibilidad, irresistibilidad y efectos.

57.3 Aceptacion y Suspension Temporal de Obligaciones: Dentro de los diez (10) Dias
Habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada debe responder si o no la(s)
circunstancia(s) invocada(s) como eximente(s) de responsabilidad. De aceptarlas, se
suspenden los plazos para el cumplimiento de las obligaciones directamente afectadas con
ella(s), a partir de la fecha en de su ocurrencia efectiva y hasta ia cesacion de tales efectos.

Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se considerard aceptada la ocurrencia
de la causal invocada y suspendido el o los plazos afectados.

En todo caso, la suspension solamente interrumpe el cumplimiento de aquellas prestaciones
real y efectivamente imposibles de satisfacer debido al o a los hechos invocados.

57.4 Cesacidn de la Suspension: El o |os plazos se reanudaran y la Parte afectada esta en
el deber de retomar la satisfaccion de la o las obligaciones suspendidas, dentro del Mes
siguiente a la desapariciébn del o de los hechos que hubieran afectado los plazos,
circunstancia que debe ser puesta en conocimiento de la otra Parte dentro de los diez (10)
Dias Calendario o corridos siguientes.

57.5 Restitucion de Plazos: Cuando el o los hechos de fuerza mayor o exclusivos de
terceros impidan efectivamente el desarrollo de las Operaciones por mas de dos (2) Meses
consecutivos, se restituira todo el plazo contractual pendiente de correr, en la oportunidad
de inicio de la suspension, sin perjuicio del deber que pesa sobre el Contratista

o
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(Individual o Plural) de prorrogar la garantia de cumplimiento o de constituir una nueva, en
los términos de la Clausula 33.

Para efectos del presente Contrato, ni las condiciones climaticas ni las temporadas de
invierno usuales en determinadas regiones del Pais, ni los tramites de Licenciamiento
Ambiental que se desarrollen dentro de los términos legales, constituyen causales de
exoneracion de responsabilidad por fuerza mayor o hechos exclusivos de terceros.

57.6 Cumplimiento de otras Obligaciones: Ademds de las obligaciones de caracter
econdmico financiero, pesan sobre la Parte afectada el deber de satisfacer oportuna, eficaz y
eficientemente los demds compromisos y prestaciones no afectados por aquellos, asi como
el de acometer todas las acciones y esfuerzos razonables para mitigar su impacto.

Clausula 58.- Impuestos, Costos y Gastos:

El Contratista, asi como sus actividades y Operaciones, por razén o con motivo de la
celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacion del presente Contrato, se someten a la
legistacién tributaria colombiana.

Son de cargo de aquellos todos los costos y gastos derivados de la celebracion, ejecucion,
terminacion y liquidacidn de este Contrato.

Clausula 59.- Moneda:

Todos los pagos a que haya lugar en favor de la ANH, en cumplimiento del presente
Contrato, deben ser realizados en Délares de los Estados Unidos de América, siempre que lo
permitan las normas cambiarias, 0, a eleccion de la Entidad, en pesos colombianos,
liquidados a la Tasa Representativa del mercado del Délar, TRM, como se dispone en la
siguiente estipulacidn.

Deben depositarse en la cuenta y entidad financiera que la ANH determine para el
correspondiente propdsito. No obstante, se aceptaran pagos en otras divisas, si lo permiten

las normas cambiarias y la Entidad imparte su autorizacion por escrito.
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Clausula 60.- Tasa de Cambio: Siempre que haya lugar a convertir Délares de los Estados
Unidos de América a Pesos Colombianos, debe aplicarse la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado, TRM, certificada por la Superintendencia Financiera, o por la entidad que haga
sus veces, y correspondiente al Dia en que la respectiva obligacion se hizo exigible o a aquel
en que tenga lugar su pago efectivo, la que resulte mayor.

Clausula 61.- Intereses de Mora: La demora en cancelar cualquier obligacién dineraria
por todo concepto, a favor de la ANH, conforme al presente Contrato, causa Interés
Moratorio, segin concepto establecido en la Clausula 2, Términos y Expresiones Definidos,
sin perjuicio de cualquier otra accion o actuacion derivada del retardo o incumplimiento.

Clausula 62.- Comunicados Externos:

Siempre que el Contratista proyecte hacer declaraciones publicas, anuncios o comunicados
en torno a la ejecucidén contractual, que comporten difundir informacion que pueda afectarla,
debe comunicarlo previamente a la ANH.

Para el efecto, debe sometérsele el comunicado que se pretende emitir, en idioma espanol,
con antelacion minima de dos (2) Dias Calendario a su difusion externa.

Cuando el Contratista o integrantes de Contratistas Plurales se encuentre(n) inscrito(s)
en bolsas de valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacién relevante dirigida a
los mercados debe ser sometida a la ANH, también en espaiiol, con antelacion minima de
un (1) Dia Calendario, o dentro de los términos sefialados por la Superintendencia Financiera
de Colombia o por autoridad competente, sea en este pais o en el exterior.

Clausula 63.- Legislacion y Régimen Juridico: Este Contrato se rige por las leyes de la
Republica de Colombia. Le son aplicables {as normas legales concernientes a la exploracion y
explotacion de Hidrocarburos y al Sistema General de Regalias, en especial, las leyes 756 de
2002 y 1530 de 2012; las disposiciones pertinentes del Cddigo de Petrdleos; los Decretos
Leyes 1760 de 2003, en todo aquello no modificado o sustituido por el distinguido como
4137 de 2011; este Gltimo; el Reglamento de Contratacion expedido por el Consejo Directivo
de la ANH contenido en los Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014; las leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, y 1474 de 2011 y el Decreto Ley 19 de 2012, sus desarrollos y reglamentos, en cuanto
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resulten pertinentes y aplicables, las normas aplicables a determinadas actuaciones, del
Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contenido en la
Ley 1437 de 2011, asf como las disposiciones generales del derecho privado, contenidas en
los cddigos Civil y de Comercio, o las disposiciones que sustituyan, modifiquen, adicionen o
complementen los anteriores.

Siempre que en el presente Contrato se haga mencién a una norma juridica, se entiende que
corresponde también a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o
complementen,

Clausula 64.- Reclamacidn Diplomatica:

El Contratista renuncia expresamente a intentar reclamacién diplomatica en todo cuanto
corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, prestaciones y operaciones
provenientes de este Contrato, excepto en el caso de denegacién de justicia.

Se entiende que NO se presenta denegacién de justicia, cuando aquel o aquellos ha(n)
tenido acceso a todos los recursos y medios de accion que proceden conforme a las leyes
colombianas.

Clausula 65.- Idioma: Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este Contrato,
el idioma oficial es el espafol.

Toda la informacién que se debe entregar a la ANH ha de der proporcionada tanto en medio
fisico como magnético, en caso de ser expresamente requerido asi.

Clausula 66.- Domicilio y Correspondencia:

66.1 Domicilio: Las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual para todos
los efectos, la ciudad de Bogota, D.C., Republica de Colombia.

66.2 Correspondencia: Para cualquier propdsito relacionado con la.celebracidn, ejecucion,
terminacion y liquidacion del presente Contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en
general, toda correspondencia que se crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en
medio magnético, de ser requerido por la ANH, a las siguientes direcciones:

L

(X
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ANH; Agencia Nacional de Hidrocarburos
Avenida Calle 26 No. 59 - 65, Piso 2
Bogota, Distrito Capital
Teléfonos: (571) 593-17-17
Fax: (571) 593-17-18

Contratista: ANADARKO COLOMBIA COMPANY
Calte 113 No. 7-80 Oficina 1101
Bogotd, Distrito Capital
Tel. (1) 795-4000 / (1) 795-4015
Fax: (1) 795 4028
Alberto.Gamboa@anadarko.com

Cualquier modificacion en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la otra Parte.
Dicha comunicacidon solamente surtira efectos transcurridos tres (3) dias calendario,
contados a partir de su radicacion en la sede de la ANH o en las oficinas del Contratista.
Hasta dicha fecha, cualquier comunicacion enviada a la direccion consignada en este
Contrato, se entendera recibida por la otra Parte en la fecha de recepcién.

Toda comunicacion dirigida por el Contratista a la ANH debe ser suscrita por
representante legal o convencional o por mandatario o apoderado ambos debidamente
constituidos. Aquel declara y garantiza que toda peticién que cumpla esta formalidad se
entiende hecha por persona con plenas capacidades y facultades para representarlo y
comprometerlo, sin limitaciones.

Clausula 67.- Aprobaciones o Pronunciamientos:

Cualquier determinacion que conforme al presente Contrato requiera aprobacion de la ANH
y no tenga previsto plazo preciso de respuesta, debe ser respondida en término maximo de
tres (3) Meses.

Transcurrido este lapso sin pronunciamiento de la Entidad, se entiende negada o improbada
la correspondiente solicitud, sin perjuicio de que posteriormente esta pueda evaluar si
modifica la decision presunta, si media aceptacién del Contratista.
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Este Ultimo acepta y reconoce que cualquier aprobacidn o autorizacion de la ANH, en
desarrollo del presente Contrato no comporta ni implica garantia alguna acerca del resultado
del objeto de tales pronunciamientos.

Clausula 68.- Subsistencia:

La terminacion o extincidn de este Contrato por cualquier causa, no extinguird las
obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, incluidas, entre otras, las

derivadas de garantfas y seguros, ni de la responsabilidad del Contratista y de sus garantes.

El presente Contrato se suscribe exclusivamente por los representantes autorizados de las
Partes. No concurre el del garante solidario, por cuanto la extensién y términos de su
responsabilidad se encuentran asumidos en el texto de la garantia solidaria, que comprende
la obligacion de satisfacer en tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de
aquel y de constituir y someter, también oportunamente, a la ANH las garantias y seguros
contractuales, conforme a los documentos puestos a consideracion suya para obtener
Habilitacion.

Este Contrato se perfecciona con la firma de su texto escrito por los representantes
autorizados de las Partes.

Para constancia se firma en Bogotd, D.C., a los veintiocho (28) dias del mes de agosto del
2014, en dos (2) ejemplares del mismo tenor literal.

Contratante:

GENCIA.NACIONAL DE HIDROCARBUROS

[

(AMIA

vier Betancourt Valle
asidente

\\
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Contratista:

ANADARKO COLOMBIA COMPANY

/

f
Alberto/Gambo ero
Mandatario General
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ANEXO A - AREA ASIGNADA

El drea asignada se denomina COL-6, es costa afuera del tipo 3, prospectiva para
yacimientos convencionales.

Se encuentra localizada en la cuenca COLOMBIA, encontrandose totalmente costa afuera
en aguas territoriales de Colombia en el Mar Caribe.

Tiene una superficie aproximada de un de un milldn treinta y cuatro mil setecientos
noventa (1.034.790) hectareas con siete mil quinientos setenta y tres (7.573) metros
cuadrados.

Dentro de su delimitacién, EL CONTRATISTA tiene derecho exclusivo y obligacién de
acometer y desarrollar operaciones de evaluacién técnica, conforme a los programas
minimo y adicional pactados; de realizar las inversiones previstas para el efecto, asi como
de analizar y establecer la prospectividad de dicha area, todo lo cual ha de realizar en
nombre propio y por su cuenta y riesgo, con arreglo a programas especificos, y a cambio
de retribucién consistente en el pago del derecho econémico por concepto del uso del
subsuelo, en los términos de las clausulas 3 y 4.

La informacién cartogréfica fue tomada del mapa politico de Colombia, archivo digital del
I.G.A.C, a escala 1:500.000. Tiene como punto de referencia el Vértice Geodésico GPS-
GUOO4 del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con
origen Central, ddtum MAGNA-SIRGAS son: N:1.766.671,803 metros, E:1.126.465,916
metros, las cuales corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS
Latitud 11°31'33,5426" al Norte del Ecuador, Longitud 72°55'05,8525" al Oeste de
Greenwich.

El 4rea aparece ilustrada en el mapa incorporado al final del presente anexo y delimita asi:

il
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PUNTO A:
De dicho vértice, se continGa con rumbo N 299 33' 47,56" W, por una distancia de
187.213,873 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son: N: 1.929.512,658, E:
1.034.097,685 metros.

PUNTO B:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 89¢ 55' 34,77" W, por una distancia de
25.689,331 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son: N: 1.929.479,625, E:
1.008.408,375 metros. La linea formada por los vértices "A-B" colinda en toda su
extension con el bloque GUA OFF 3 operado por la compafiia SHELL EXPLORATION AND
PRODUCTION COLOMBIA GMBH (SEPC).

PUNTO C:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 89° 48' 16,91" W, por una distancia de
61.044,878 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son: N: 1.929.687,707, E:
947.363,851 metros. La linea formada por los vértices "B-C" colinda en toda su extensién
con area disponible COL 1.

PUNTO D:

De dicho vértice, se continda con rumba N 0° 0' 0,28" W, por una distancia de
119.176,506 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son: N: 2.048.864,213, E:
947.363,688 metros.

PUNTO E:

De dicho vértice, se continta con rumbo ESTE, por una distancia de 86.733,834 metros
hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son: N: 2.048.864,213, E: 1.034.097,522
metros. La linea formada por los vértices "C-D-E" no colinda con bloque alguno.

De dicho vértice, se continuda con rumbo S 0° ¢’ 0,28" E, por una distancia de 119.351,555
metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacién. La linea "E-A"
colinda en toda su extensién con el area disponible COL 7.

A
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS

GAUSS ORIGEN CENTRAL, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el AREA COL 6

PUNTO +— COORDENADASPLANAS |- DISTANCIA RUMBO
“ NORTE ESTE { _
Vértice 1.766.671,803 1.126.465,916
187.213,873 N 26°33'47,56" W
A 1.929.512.658 1.034.097,685
25.689,331 S 89°55'34,77" W
B 1.929.479,625 1.008.408,375
61,044,878 N 85°48'16.91" W
c 1.929 687,707 947.363,851 -
119.176,506 N 0°0'0,28" W
D 2.048.864,213 947.363,688 .
86.733,834 "ESTE
E 2.048.864,213 1.034.097,522 '
119,351,555 S 0°0'0,28" E
A 1.929.512,658 1.034.097,685

AREA ASIGNADA (Ha): 1.034.790,7573 Aprox.



2014

9 NHz= © .
- . Simms it Colombia

CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 6 - AREA COL-6
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 4 de 4
MAPA

Denominacion: Costa Afuera Tipo 3

900000 1050000
1 1
AREA ASIGNADA: COL 6
D E
QUE CONSTITUYE EL
ANEXO -A-
g g
2 2
2
A
c B
AREAASIGNADA............... $.034.790,7573 Ha Aprox.
N
-]
: - g
27 > 2
= 3 -
- 5 125 0 F=] 50
T Am

DATUM MAGNA-SIRGAS

ESFEROIDE eS8 VERTICE GEODESICO GPS-GU04 1G.AC

PROYECCION MERCATOR TRANSYERSA, COORDENADAS GAUSS CON ORIGEN CENTRAL

FAL3C ESTE 1000.000 fg ‘!;n‘zﬁgf;; gﬂ:)a'.'i .

P | L

FALSO NORTE 1006.000 COORDENADAS GEOGRAFICAS DATUM MAGNA SIRGAS

MERIDIANO CENTRAL -T40TTS08 LAT: 11431733 6426~

ATITUD DE GRIGEN 45002 LON: 72°65'06,8525"

1 |3
900000 1050000

—_



CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 6 - AREA COL-6

RONDA COLOMBIA 2014
' Pagina 1 de 1

ANEXO B - PROGRAMAS DE EXPLORACION

El CONTRATISTA se compromete a ejecutar las actividades que se relacionan a continuacidn:
PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO

Areas Tipo 3 Costa Afuera (Offshore)
Prospectivas para Yacimientos Convencionales

Fase| Duracién Actividad Totalf?scgvndad
s (Qchenta (80) ensayos de “Piston Core” USD$4.800.000

| 36 meses |, Sismica 2D
Minimo seis mil kilometros (6.000 Km) USD$24.000.000
Inversion | USD$28.800.000

PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL

Total Actividad
USS

Fase | Duracion Actividad

Sismica 3D de 3.100 km? con un valor unitario de

SD$31.000.
USD$10.000 por Km’ USD$31.000.000

1 36 meses

Inversién | USD$31.000.000

Inversién Total | USD$59.800.000

El Contratista queda obligado a adelantar los estudios preliminares en materia ambiental, entre
ellos, el reconocimiento de las zonas y de los lugares en los que se va a llevar a cabo las actividades
de Exploracion y Evaluacidn, con el fin de identificar las afectaciones que las mismas pueden
generar en el Medio Ambiente y en los Recursos Naturales Renovables, asi como establecer las
medidas de manejo requeridas para prevenir y/o mitigar tales afectaciones, lo mismo que para
restaurar dichas zonas y lugares desde el punto de vista medio ambiental.

" al
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ANEXO C
DERECHOS ECONOMICOS

C.1 Por concepto del Uso del Subsuelo:

Retribucicn periodica en dinero a cargo del Contratista, como compensacion por concepto
del derecho exclusivo a utilizar el subsuelo del Area Asignada para Exploracion, Evaluacion,
Desarroflo y Produccion de los Hidrocarburos provenientes de Yacimientos
Convencionales yv/o No Convencionales objeto del presente Contrato, segun el Alcance
del mismo.

Durante el plazo de ejecucidn del presente Contrato, el uso del subsuelo por el Contratista
causa a favor de la ANH y a cargo de éste, un derecho econdmico anual o proporcional por
fracciones de tiempo menores, que se calcula sobre la superficie del Area Asignada,
consistente en el reconocimiento y pago de una suma por unidad de superficie, nominada en
Dolares de los Estados Unidos de América (USD), segln lo establecido en el presente Anexo.
Su cancelacion ha de tener lugar dentro del Mes siguiente a la fecha de inicio del Periodo de
Evaluacion Técnica, o del lapso anual de que se trate.

El Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo, tanto respecto de Yacimientos
Convencionales como de No Convencionales, debe liquidarse y cancelarse anualmente, sobre
la superficie materia del Contrato. Si se trata de Contratistas distintos, se distribuira entre
ellos en las proporciones que los mismos acuerden, vy, a falta de consenso, en partes iguales.

Tabla A. Factor Multiplicador Afio 2014, segun Duracidn de la Fase y Superficie del
Area:

Superficie Por las primeras 100.000 Por cada hectarea adicional a
Duracion > 18 meses > 18 meses

Fase

Continentale 3.57 '5.34

Costa Afuera 0.90
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Los factores de la Tabla deben actualizarse cada Afio Calendario, con sujecion al porcentaje
de variacién del Indice de Precios al Productor —PPI-, publicado por el Departamento del
Trabajo de los Estados Unidos, que resulte de aplicar la siguiente férmula:

(PPIy—2) = PPI(n_3))

%PP] = ~—
% PPl 3

Ddnde n = Afio en que se realiza la actualizacidn.

C.2 Derecho Econémico por concepto de Participacion en la Produccion

Retribucion en dinero o en especie, a cargo del Contratista, ofrecida por éste en su
Propuesta y calculada sobre cada unidad de /a Produccion de su propiedad. Corresponde af
porcentaje de la Produccion total, después de Regalias, establecido en el Numeral C.2 del
Anexo C, de acuerdo con la Propuesta y segun se lrate de la proveniente de Yacimientos
Convencionales o No Convencionales.

A pesar de que la Participacion en la Produccién (x%) solamente aplica para los Contratos
de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos, E&P, los Proponentes de Areas Tipo
3 en desarrollo de la Ronda Colombia 2014 deben ofrecerta, porque es Factor Secundario de
asignacién de las mismas y de adjudicacién de los correspondientes Contratos de
Evaluacion Técnica -TEA-, y porque sera el aplicable a aquellos Contratos E&P, en
eventos de conversién.

El Contratista debe pagar a la ANH una Participacion sobre la Produccién de propiedad del
mismo, proveniente de los Yacimientos Convencionales de toda el Area asignada, es decir,
de todos los Pozos y Campos correspondientes a tales Yacimientos, en dinero o en especie,
equivalente al uno por ciento (1%) de la Produccidon total neta, una vez descontadas
Regalias y Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo en Areas Asignadas en
Evaluacion con Produccion y en Produccion, y por concepto de Precios Altos, en su caso.

Por consiguiente, sobre esta Participacion no se causan Derechos Econémicos por el Uso del
Subsuelo en Areas en Evaluacion en las que haya Produccién; en Areas en Produccion, ni por

concepto de Precios Altos. 4}1
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Excepcionalmente, en el evento de que en el Area asignada, el Contratista desarrolle otro
Tipo de Yacimiento distinto del pactado, la Participacidn en la Produccion ofrecida en su
Propuesta y aplicable se consigna en el siguiente Cuadro.

Porcentaje de PartiCipacién en la Produccién Ofrecido y Pactado (X%)

Yacimientos Convencionales

Yacimientos No Convencionales

Uno por' ciento (1%)

Uno por ciento (1%)

El recaudo de esta Participacfén tendra lugar en especie o en dinero, a eleccion de ANH. De
optar la Entidad por su pago en especie, el Contratista debe poner a disposicién de la
Entidad las cantidades que correspondan al referido porcentaje, en el Punto de Entrega.

o
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ANEXO F
PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES, PBC

1. Concepto

Conjunto de actividades definidas exclusivamente por el Contratista con las comunidades del
Area de Influencia de sus Operaciones, en las zonas de ejecucién de las actividades de Exploracion
y Evaluacién Técnica a su cargo, y en las que tales actividades tengan repercusién o efectos,
correspondiente a la Inversién Social, como parte de su politica y de sus planes y programas de
Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir al desarrolio sostenible, de acuerdo con o
estipulado en la Clausula 18 y en el presente Anexo.

2. Antecedentes

2.1 El Numeral 5.7 del Articulo 5 del Decreto Ley 1760 de 2003, modificado por el Numeral 4.7
del Articulo 4 del Decreto Ley 4137 de 2011, dispone que la ANH debe convenir en los
Contratos de Evaluacion Técnica -TEA-, los términos y las condiciones con sujecion a los
cuales los Contratistas han de comprometerse a adelantar Programas en Beneficio de las
Comunidades ubicadas en las areas de influencia de los mismos.

2.2 Mediante Acuerdo No. 5 de 23 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo de la ANH
definid como parametros para la realizacion de Programas en Beneficio de las Comunidades,
los siguientes:

= Asegurar la participacion ciudadana, conforme a los preceptos constitucionales.

» Considerar la caracterizacin integral del entorno social, cultural y econémico de las areas
de influencia de los proyectos.

= Enmarcarse en criterios de transparencia y respeto por los derechos humanos y los de las
minorias reconocidas en las leyes y tratados internacionales, sobre la base de informacion

clara y comunicacién efectiva. M
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= Estar en armonia con los planes de desarrollo municipal y departamental, asi como con los
planes de ordenamiento territorial, y ser elaborados en funcidn del concepto de desarrollo
sostenible, en lo que corresponde a la utilizacion de los recursos naturales.

Planeacién, Ejecucion, Seguimiento y Evaluacion

Los Planes en Beneficio de las Comunidades deben ser elaborados con arreglo a los
siguientes principios rectores.

= Pertinencia

= Factibilidad

» Eficiencia

» Eficacia

» Impacto Positivo

= Sostenibilidad, y

» Desarrollo Participativo.

Et “Pacto Minero Energético para la Superacion de la Pobreza Extrema”, suscrito el 3 de
septiembre de 2012, por la ANH y otras entidades de los sectores publico y privado, estipuld
que los Programas en Beneficio de las Comunidades contemplarian lineas de inversion para
alcanzar ese propésito.

El compromiso de invertir, como minimo, suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor
total del Programa Exploratorio correspondiente a la Fase Unica, tanto el minimo como el
Adicional, en el desarrollo efectivo de Programas en Beneficio de las Comunidades, constituye
obligacién de resultado.

No obstante, el objetivo de mejorar las condiciones sociales de las comunidades en el Area
de Influencia de las Operaciones del Contratista, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, es obligacién de medio, en la medida en que depende de factores
exdgenos, algunos por fuera del control razonable de aquel. Estas circunstancias seran
tomadas en consideracion en la oportunidad de valorar el cumplimiento de los compromisos
en beneficio de tales comunidades. Con todo, es deber del Contratista proceder con la
ditigencia que emplearia un buen profesional especializado en esta materia. :

Para la formulacién, definicion y ejecucién de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, se puede consultar la “Guia Metodoldgica para la Gestién de los Programas en

Beneficio de las Comunidades, PBC, con enfoque de Desarrollo Humano y reduccién de la M\

k
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Pobreza Extrema en Colombia”, elaborada en el marco del Acuerdo de Cooperacion No. 302
de 2012, entre el Programa de fas Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la ANH, que
en el presente Anexo se denomina Guia.

Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades

La delimitacién del Area de Influencia de las Operaciones del Contratista, donde deben planearse,
disefiarse y llevarse a cabo los Programas en Beneficio de las Comunidades y destinarse la
Inversion Social, debe ser establecida por éste y someterse a la aprobacion de la ANH, con
fundamento en el contexto social, econdmico, cultural y ambiental de aquellos lugares en que
desarrollara las actividades de Exploracion y Evaluacion Técnica a su cargo, y en las que tales
actividades tengan repercusion o efectos, para lo cual ha de considerar:

4.1

4.2

4.3

Las zonas de ubicacidn, construccion, instalacion y/o montaje de locaciones, campamentos,
servidumbres, vias terciarias y secundarias de uso permanente por los requerimientos
operacionales, asi como aquellas areas auxiliares, de descargue, vertimientos, captaciones y
lugares de préstamo, en las cuales intervenga el Contratista.

Todos aquellos lugares, dentro o fuera del Area Asignada, en los que las Operaciones de
Exploracion y Evaluacion Técnica tengan repercusiones o efectos sobre las condiciones de
vida de la poblacion.

Si el Contratista considera oportuno adelantar total o parcialmente un Programa en
Beneficio de las Comunidades en sitio distinto del Area de Influencia de que trata el presente
Numeral 4 y proyecta acreditar su ejecucién como parte de sus compromisos contractuales,
debe someter propuesta justificada a la aprobacién de la ANH, con sujecion a los términos
del presente Anexo.

Ejecucion, Etapas y Entregables

Etapa Descripcion Entregable Tiempos de entrega Numeral

Aproximacion al | Indagacion, sistematizacion y | Documento Técnico | Periodo Exploratorio: 5
territorio, analisis de informacidn | con la
diagnostico primaria y secundaria del | caracterizacién Para la Fase Unica,
participativo, vy | perfil demografico de la | integral del Area de | debe entregarse
estrategia de | poblacion, asi como de la | Influencia donde | Diagndstico adjunto al
intervencion. dinamica social, econdmica, | proyecta ejecutarse | PBC, dentro del afio
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cultural y ambiental de la
zona, e identificacidn de las
necesidades planteadas en
los espacios de socializacion
abiertos por el Contratista y
en los gjercicios  de
diagnéstico participativo, vy
estrategia de intervencion,
recomendados en la Guia.

. el PBC, que debe ser

entregado en la
oportunidad

dispuesta en la letra
c. Este Documento

debe actualizarse
cada cuatro (4)
afios.

siguiente a la Fecha
Efectiva.

¢. | Presentacion dei
PBC para
aprobacion de la
ANH.

general y por la descripcidn
de los proyectos que lo
componen, con el detalle de
objetivos, indicadores, metas,

correspondiente, con
sus respectivos
anexos, incluidos los

El PBC correspondiente
a fa Fase Unica, debe
someterse a la ANH
dentro det afg

b. Planeacion Durante esta FEtapa, el | Actas y/o memorias | Los documentos 6,7y8
Participativa, v | Contratista debe iniciar | de las reuniones | adjuntos al Diagndstico
formulacién  de | procedimiento de | celebradas con las | deben someterse a la
los PBC. identificacién de necesidades | comunidades, ANH, en fas

y formular la mejor | autoridades y | oportunidades
alternativa de Inversién social | organizaciones, en | establecidas en la letra
en PBC, a partir de la| las que obre | a. precedente.
caracterizacion integral de la | constancia del
zona y del procedimiento de | procedimiento  de
planeacion participativa. planeacidn

participativa, asi

como relacidn de las

personas y

organizaciones

representadas,

documentos que

deben obrar como

anexcs al Formato

de que trata la letra

c.

De presentarse

circunstancias que

impidan llevar a

cabo el

procedimiento  de

planeacion

participativa de los

PBC, el Contratista

debe ponerlas en

conocimiento de 1la

ANH adjuntando los

respectivos soportes.
Integrado por su formulacién | Formato Periodo Exploratorio: 9

resultados de las
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montos por invertir, ¥y
cronograma de ejecucién.

actividades
correspondientes  a
las dos (2) etapas
precedentes (lLetras
a.yb.)

siguiente a la Fecha

Efectiva.

Ejecucion Socializacion del PBC Informes Semestrales y 10y11
aprobado por fa ANH. Formatos de | Anuales de ejecucion
Ejecucion del mismo y de los | Informes de cada PBC, con sus
proyectos que lo integran. Semestrales y | respectivos soportes.
Comunicaciones | Sistema de atencién a quejas | Anuales, con sus
y reclamos respectivos soportes. | El Informe
Procedimiento para | correspondiente al
Seguimiento | A la ejecucién de cada PBC, | ja atencidn a quejas | primer semestre de 12
de acuerdo con metodologias | y reclamos. cada AfRo Calendario,
de seguimiento y monitoreo | Adicionalmente, debe someterse a la
“in  situ” y de manera | soportes de cierre | ANH, a mds tardar el
participativa. de cada uno de | 30 de agosto.
Entrega de Informes | ellos.
Semestrales y Anuales de | Acompafiamiento a | El Informe Anual, a
Avance de la ejecucidn del | |as comisiones de la | méas tardar, el 28 de
PBC. ANH en el | febrero del afio
desarrollo de las | siguiente.
visitas de
verificacion,
seguimiento y
control del
cumplimiento del
PBC.
Evaluacién Final | Culminacion de la ejecucién | Formato de Informe | Dentro de los tres- (3) 13y 14

del PBC.
Reuniones de dcierre y
socializacion de los resultados

con las personas y las
organizaciones
representantes de las

comunidades.

Entrega a la ANH del Informe
Final de Ejecucion del PBC, en
el que se dé cuenta del
cumplimiento de proyectos y
actividades, con el detalle de
montos ejecutados, cbjetivos
alcanzados, metas y
resultados, debidamente
aprobado por la ANH.

Final del PBC
completamente
diligenciado, con sus
correspondientes
anexos.

Certificacion de la
Auditoria  Externa,
en torno a la debida
ejecucidn del PBC.

meses siguientes a la

| culminacion del

respectivo PBC, debe
someterse a la ANH el
Informe Final.
Corresponde a la
Entidad  verificar el
cumplimiento de los
proyectos y actividades
que integraron el PBC.
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Planeacion Participativa

En desarrolio de los parametros y principios consignados en los Numerales 2 y 3 precedentes,
el Contratista debe:

« Facilitar la participacién de las comunidades, las autoridades y las demas personas y
organizaciones interesadas en el diagndstico; la formulacidn de estrategias de
intervencion, vy la planeacién de los proyectos, las actividades y las inversiones que hayan
de llevarse a cabo en el marco del PBC, para cuyo efecto se recomienda emplear la Guia.

Deben participar en los procedimientos de socializacién de los PBC los actores legitimos de
las Areas de Influencia de las Operaciones del Contratista, es decir, de las zonas de
ejecucion de las actividades de Exploracion y Evaluacion Técnica a su cargo, y de aquellas
en las que tales actividades tengan repercusién o efectos, las autoridades con jurisdiccién
y funciones en dichos territorios, y los representantes de las organizaciones legitimamente
constituidas con objetivos y actividades en ellos, asi como los representantes de las
organizaciones de que tratan los Decretos 1088 de 1993, 3770 de 2008 y 1745 de 1995
para el caso de los grupos étnicos.

o Documentar dichos Procedimientos Participativos mediante actas, informes de labores,
relacion de asistentes y registros audiovisuales, previa autorizacion de los participantes en
la reunidn, teniendo en cuenta las estrategias de documentacion de lecciones aprendidas
recomendadas en la Guia.

» Procurar que la formulacidn del PBC se lieve a cabo con la cooperacion de las entidades
del Estado, por intermedio de sus instituciones locales, regionales y nacionales, en
armonia con sus objetivos de desarrollo y con los proyectos identificados como prioritarios
para las comunidades, teniendo en cuenta las estrategias de intervencidn recomendadas
en la Guia.

« El PBC puede contener uno o varios proyectos. Estos, a su vez, deben estar inter-
relacionados entre si y procurar un objetivo comUn, coincidente con el de aquel.

Al

f\
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Requisitos Especiales para los PBC del Periodo de Exploracién y Evaluacion

- Técnica

EL Contratista asume la obligacion de formular, a través de procesos de participacion con
las comunidades y grupos étnicos, y de someter a la ANH un Programa en Beneficio de tales
Comunidades, con sujecién al Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, a la
Clausula 18 y al presente Anexo F, con sus respectivos proyectos de inversion.

El término de ejecucion del Programa en Beneficio de las Comunidades debe ser igual al
plazo de la Fase Unica de Exploracién, con sus respectivas extensiones.

En principio, el monto total por invertir en el Programa en Beneficio de las Comunidades,
debe ser, como minimo, equivalente en Ddlares de los Estados Unidos de América al uno por
ciento (1%) del valor total del Programa Exploratorio, incluido tanto el Minimo como el
Adicional.

La inversion efectiva en dicho Programa NO debe incorporar costos de personal ni de
auditoria externa, logisticos, administrativos ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos
en que incurra el Contratista para la ejecucion completa del PBC.

De llevar a cabo actividades de exploracidén adicionales, aquel puede también desarroliar
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, en el curso de su ejecucion. Las
actividades y las inversiones correspondientes deben ser informadas a la ANH.

Ademés, como parte de su Responsabilidad Social Empresarial y de las Buenas Practicas de la
Industria de los Hidrocarburos, el Contratista esta en libertad de realizar inversiones
superiores a las exigidas, circunstancia que debe formar parte de los Informes a la ANH en
materia de Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC.

Lineas de Inversion para Programas en Beneficio de las Comunidades con
objetivos en materia de Desarrollo Humano y Reduccioén de la Pobreza Extrema

Con arreglo a los términos del presente Anexo, los Programas en Beneficio de fas Comunidades,
PBC deben priorizar una o varias de las siguientes lineas de inversion:

i

= En capital social para incrementar la confianza y fortalecer el tejido social de
los territorios
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v Programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento de la capacidad de organizacién y de
gestion de comunidades y entidades de gobierno:

Fortalecimiento Comunitario Fortalecimiento Institucional
a) Mecanismos de organizacion social a) Articulacion de proyectos de inversidn con
autoridades nacionales, regionales y locales
b) Organizacion y participacion | b) Formulacidn y gestién de proyectos y recursos
ciudadana

¢) Formulacion y gestion de proyectos ¢) Resolucion de conflictos

d) Resolucion de conflictos d) Enfoque diferencial y enfoque de género

e) Participacién / Organizacién de
mujeres y jovenes.

Fortalecimiento de Minorias Etnicas

a) Fortalecimiento de la identidad cultural
b) Apoyo a la construccion de planes de vida y etnodesarrollo
¢) Fortalecimiento de organizaciones étnicas

9. Lineas de inversion en capital humano y ambiental para el mejoramiento de las
condiciones basicas de vida y la protecciéon del medio ambiente

Programas y proyectos dirigidos a la promocién de servicios en salud, educacién, habitat,
agua y saneamiento bdsico, asi como ambientales, armonizados con planes y programas
piblicos que propendan por la sostenibilidad de las inversiones y la prestacién de los
servicios a la poblacién.

Salud Educacion

a) Programas enfocados a la primera | a) Programas de fomento de la calidad y
infancia y las madres gestantes vy ampliaciéon de la cobertura de |Ia
lactantes educacion

a) Programas de salud preventiva b) Eliminacion del analfabetismo
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b) Programas de seguridad alimentaria y | ¢) Construccion y  mejoramiento  de
de nutricién infraestructura educativa

¢) Construccion y mejoramiento de la | d) Dotacion para la ensefianza
infraestructura de salud

d) Dotacion de hospitales y centros de | e) Programas de capacitacion de docentes
salud

e) Desarrollo de actividades de medicina
tradicional, a personas de grupos

Atnirne

Habitat, Agua y Saneamiento Basico Ambiental

a) Construccién y mejoramiento de vivienda, | a) Programas que propendan por la
mediante proyectos que incentiven el uso conservacion, con un enfoque
de fuentes Energia alternativa preventivo de la riqueza natural. No

incluyen impactos directos causados

por la industria.

b) Construccibn y  mejoramiento de | b) Conservacion de cuencas hidricas
acueductos rurales

¢) Construccion y mejoramiento de | c) Conservacién de la biodiversidad
alcantarillado y sistemas de saneamiento
basico en areas rurales

d) Conservacion de areas protegidas con
las autoridades competentes

e) Educacidn ambiental

Lineas de inversion en capital econémico y competitivo, para la generacion de
ingresos y el desarrollo econdmico de los territorios

Los proyectos deben estar dirigidos al fomento y a la generacién de ingresos, empleo,
emprendimiento productivo y diversificacion econdmica. M\}
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Fomento del Valor Compartido
Pre Inversion alrededor de la Industria (Empleo y
Microempresas)

a) Apoyo a la estructuracion, | b) Fortalecimiento y formalizacidén de
levantamiento de  informacién vy proveedores locales
preparacion de estudios técnicos para
la formulacion y estructuracion de
proyectos (Regalias, Contratos, Planes,
Fondos Ministeriales y Sectoriales de | €) Fomento y formalizacion de empleo local
Gobierno). y mejoramiento de capacidades técnicas

d) Fomento de cadenas productivas

e) Impulso a mercados inclusivos

Fortalecimiento de las Potencialidades Productivas y Economicas de la Regién
(Proyectos y Cadenas Productivas se_gl'm Vocacion Econdmica de la Regidn)

a) Impulso a iniciativas, planes y apuestas productivas de orden local, regional y nacional.
b) Fomento de cadenas productivas con enfoque de valor compartido.

c) Impulso a mercados inclusivos. ‘

d) Construccién y mejoramiento de infraestructura para la competitividad local y regional.

Si el Contratista tiene previsto elaborar Programas en Beneficio de las Comunidades que
contemplen lineas de inversidn diferentes, debe indicarlo asi en el Formato de Presentacion y
justificar las lineas seleccionadas.

11. Procedimiento
11.1 Para iniciar el procedimiento de aprobacion del Programa en Beneficio de las Comunidades,
PBC por la ANH, el Contratista debe someterle, oportunamente y en orden, |a siguiente

informacion:

Formato de Presentacion correspondiente al Programa, debidamente diligenciado, que debe
ser sometido a la ANR dentro del afio siguiente a la Fecha Efectiva.

Debe acompafarse de un documento técnico con la caracterizacion integral del Area de
Influencia donde se adelantara el PBC, elaborado sobre la base de los siguientes parametros: ‘ \

I :

|
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» El conocimiento de la misma debe ser suficiente, actualizado a la dinamica social,
econdmica, cultural y ambiental de las comunidades asentadas en ella y pertinente para la
toma de decisiones. :

+ La informacion primaria y secundaria que soporte la caracterizacion integral del Area, debe
estar actualizada para la oportunidad de presentacion del Formato.

« Perfil demografico de la Poblacién.

+ Identificacion de las necesidades planteadas en los espacios de socializacidn abiertos por
el Contratista, y en los ejercicios de diagnostico participativo y estrategia de
intervencion, recomendados en la Guia.

La ANH dispone de tres (3) meses para pronunciarse sobre el Programa en Beneficio de las
Comunidades.

12. Ejecucion

Una vez aprobado, corresponde al Contratista socializar el Programa o su actualizacion, ante la
comunidad, las autoridades y las organizaciones sociales, asi como ejecutarlo integralmente. Para
el efecto, puede seguir la Guia.

13. Comunicaciones

Con criterios de claridad, concision, accesibilidad y publicidad, el Contratista debe elaborar y
mantener actualizado un sistema de comunicaciones, quejas y reclamos para:

« Mantener comunicaciones efectivas con las comunidades, las autoridades locales y las
organizaciones sociales del Area de Influencia donde hayan de ejecutarse los PBC.

s Procurar que las comunicaciones guarden relacién con el nivel y las condiciones sociales,
econdmicas, culturales y ambientales del Area.

« Disponer instrumentos de trazabilidad de correspondencia, quejas y reclamos, que faciliten N

la consulta por los interesados. r\k\
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Desarrollar un sistema de informacion y comunicaciones para divulgar metas, objetivos y
resultados de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC. Para el efecto, se
sugiere consultar el Plan de Comunicaciones descrito en la Guia.

Seguimiento

14.1 Por el Contratista

14.2

15.

Debe aplicar metodologias de seguimiento y monitoreo in situ y de manera participativa,
durante la ejecucién del PBC.

Estad en el deber de registrar en su contabilidad las partidas, montos y conceptos invertidos
en el PBC. Si se trata de erogaciones en moneda distinta del Peso Colombiano, han de
indicarse divisa y Tasa de Cambio aplicada.

Para efectos de control de la ANH, las cantidades correspondientes deben convertirse a
Délares de los Estados Unidos de América (USD), mediante la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) correspondiente a la fecha de radicacion del Formato de Presentacidn def
PBC a la Entidad.

Presentar oportunamente a la ANH Informes Semestrales y Anuales sobre la ejecucién del
PBC, en los formatos correspondientes.

Por su parte, la ANH esta facultada para solicitar al Contratista Informes de Seguimiento
con el fin de verificar la satisfaccion de los términos y condiciones en materia del Programa
para Beneficio de las Comunidades, y/o de coordinar visitas de seguimiento.

Evaluacion de Resultados

Finalizada la ejecucién del PBC, dentro de los tres (3) meses siguientes, el Contratista debe
someter a la ANH Formato de Informe Final, debidamente diligenciado, con sus respectivos
soportes.

Corresponde a la Entidad llevar a cabo la evaluacién y el cierre del PBC, con fundamento en:

El cumplimiento de las actividades, los montos ejecutados y los objetivos, las metas y los
resultados obtenidos.
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El analisis de los Informes Semestrales y Anuales presentados por el Contratista.
El resultado de las visitas de seguimiento.

El Informe Final del PBC, incluida certificacion de la Auditoria Externa.

16. Auditoria Externa

16.1 El Contratista estd en el deber de contratar una Auditoria Externa responsable de certificar
en el Informe Final del PBC los resultados, las metas y los objetivos alcanzados durante la
planeacién, definicion, ejecucidn, seguimiento y evaluacion del mismo.

16.2 La Auditoria Externa debe contar con reconocimiento a nivel nacional o internacional en
procesos de esta naturaleza, y disponer de antecedentes y experiencia certificada en materia
de actividades y programas de responsabilidad social empresarial.

Anexos

17. FORMATO DE PRESENTACION DE PBC.
18. FORMATO DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL Y ANUAL DE PBC
19. FORMATO DE INFORME FINAL DE PBC.



e FORMATO DE PRESENTACION DEL PBO Tl s -
AGLNCIA NACIKNAL HE RIDROCARELRAS.
€STE FORMATO SE DEBE DILIGENCIAR POR PBC
I
FEChA DE R.::ccnuon PEL RADICADO NO. NOMBRE DEL CONTRATO
oo | Mm | aa ¢ . ' AT T &
DATCS BASICOS DEL CONTRATO
NOMERE DE LA EMPRESA CONTRATISTA
NOMBRE DEL OPERADOR . @ } E by ] e B
TIPO DE CONTRATO |TEA EEP l ' |CONV DE EXPLOTACION | . ]CONV E&P
| A . CONTRATO CON ANEXG Fi‘| 5.|| | NO
. . L] .
ESTA INVERSION SE CLASIFICA COMO OBLIGACION CONTRACTUAL {PBC) |mvsnsnﬁn SOCIAL
FECHA DE FIRMA -
il N BLOQUE +
DEL CONTRATQ | - | . 2 M, I o . dg + i
CONTINENTAL . .
AREA TIPO ICONVENCIUNAL | CONTINENTAL NO CONVENCIONAL | ﬂCDSTA AFUERA |
PERIODO AL QUE CORRESPCONDE EL PBC:
& i D. PRODUCC[UNl
A. EXPLORATORIC - A. EXPLORATGRIO POSTERIOR g! C. EVALUACION i
(:AMPnl;
INUMERD DE LA FASE NUMERQ DE LA FASE AN REPORTADD )
VALOR DE INVERSION EN PERIODO
SEGUN PROGRAMA DE
VALOR DE INVERSION EN ESTA FASESEGUN | VALOR DE INVERSION EN ESTA FASE EVALUACIGN VALOR DE INVERSION PARA ESTE ARO SEGUN PROGRAMA ANUAL|
PROGRAMA EXPLORATORIO SEGUN PROGRAMA EXPLORATORIO DE OPERACIONES
PESOS I PE':US | PESOS § PESOS §
FECHA INICIO DE FASE FECHA INICIO DE FASE FECHA DE INICIO FECHA DE DECLARACION DE COMERCIALIDAD
FECHA DE FIN DE LA FASE FECHA DE FIN DE LA FASE DD F. MM AnAA [aled MM AABA
" e T — o - . \ : i
] 1MM ] aash [ |MM ] asan | @ | ) [ &
PROGRAMA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC
DATOS BASICOS DEL PRC
PRESENTACION INICIAL DEL PBC: Marque con una X si este documento corresponde 2 la presentacién MODIFICACION DE UN PBC APROBADO {*): Marque con una K si este documents correspande a
el PBC por primera vez. la modificacién de un PRC ya probado par la ANH
MNOMEBRE DEL PBC Digitar texto
OBIETIVO DEL PBC Digitar texto
DEPARTAMENTO (s) MUNICIPIO {5} VEREDAS
seleccionar de lista seleccionar de lista seleccionar de lista
JAREA DE INFLUENCIA DIRECTA para este PBC
selecclonar de lista - seleccionzr de lista seleccionar de lista
seleccionar de lista se¢leccionar de fista selecelonar de lista
OTRAS AREAS BENEFICIADAS POR ESTE PBC seleccionar de lista seleccioniar de lista saleccionar de lista
(diferentes al drea de influencia directa) . _ _ . B N
seleccionar de lista seleccionar de lista seleccianar de lista
Justificacion de inversién en estas otras
dreas (diferentes al drea de influencia Digitar texta
directa)

FECHA DEL ULTIMO DIAGNOSTICO SOCIAL, ECONGMICO, CULTURAL ¥ AMBIENTAL REALIZADO POR LA OPERADCRA EN EL AREA DE MM ™ NO APLICA
INFLUENCIA DIRECTA PARA ESTE PBC

TR I ERaT e, 7 ] :
LAZO DE EIECUICION EN MESES digitar ¢ | Fecha prevista de Inicio I Mt I A4 I VALORTOTAL PBC digitar ¢. numerico
DEL PEC numerico 151

igif 3 i ]
VALGR TOTAL PBC FINANCIADO A TRAVES DE ESTE CONTRATO { FESOS $) digitar ¢. numerico (no uede ser mayor que e
valor total del pbe)

Valor Operadara Valor Cofinanciacién Entidades cofinanciadoras

PESOS § PESOS § Digitar texte
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NOMERE DE FIRMA AUDITORA EXTERNA GUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE
ANEXC F EN LA DEFINICION DE PBC

Digitar texto Anexar certificado de NO APLICA
cumplimiento

ESTE PROYECTO ESTA EN ARMONI(A CON LOS INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL? [Plan de desarrollo municipal o

depar Plan de Or Territorial, Planes de vida)

sl NO

JUSTIFICACION DE LA DEFINICION DE ESTE PROGRAMA: Analice y explique fa situacion sodal, econdmica, cultural y ambiental del &rea de fnfluenda directa que orighnd 12 decision de desarrollar este
programa en beneficic de la comunidad y la relacidn de éste con el Plan de desarrolle municipal y/o departamantal, los planes de vida de las comunidades y demis a los que aporta este pragrama.

Digitar texto

LIDERES
COMUNITARIDS

GOBERNACION

UNIVERSIDAT

QTRO

5l

51

Sl

Sl

[ACTORES QUE PARTICIPARON EN LA DEFINICION Y PRIORIZACION DE ESTE PROGRAMA

NO

COMUNIDAD EN
GENERAL

HRERN

D ALCALDIA
D .

O -

Otras ongankaciones sociabes
8 NO b sl NO

51 D NO D SECTOR PRODUCTIVO Sl D NO D

Digitar texta

DESCRIPCION DE PARTICIPACION PARA LA DEFINICION Y PRIORIZACION DE ESTE PROGRAMA: Expligue los metanismos, espacios y actividades desarrolladas por la aperadora con cada una de los acteres
Iogates y regionalas [comunidad, autoridades territoriales, empresas, etc) para la saleccién de este programa com sus respectivos proyectos, ANEXOS SOPORTE.

Este programa y sus proyectos se planificaren participativamente asi....

Digitar texto

RELACIONAMIENTO CON ACTORES LOCALES EN LA EJECUCION OEL PROYECTO

La operadora cuenta con un sistama de quejas y reclamos imprementado para el drea de influencia directa de este FBE? s NO

De qué forma la poblacidn beneficiada y actores de sste PEC accede al sistema de quejas ¥ reclamos implementado por la operadora? Explique.

Digitar texto

La operadora cuenta con un plan de cemunicaciones implementado para el 4rea de influencia directa de este PBC y con o NG
sustento en la circular 04 de 20107

Con aste plan de comunicaciones, de qué ferma y a través de qué medios (urna, corree instituclonal, Phax, celular, Oficina de POR, comunicacidn directa, etc) la poblacién beneficiada y actores
de este PBC canocerén los objativos, metas, mentes y resultades de estas inversiones? Expligue
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Digitar texto

PROYECTOS QUE CONFORMAN EL PBC

NOMBRE DEL PROYECTO Digitar texto
Seleccionar hoja de indicadores, listado A2 a . . -
SECTOR ! AL6 ’ LINEA DE INVERSION Seleccionar de listado base de indicadores AH
QBETTVO DEL PROYECTD Digitar texto
COMPONENTES ¥ ACTIVIDADES DEL PROYECTO
COMPONENTE 1 Digitar texto
Actividad 1 Digitar texto
Actividad 2 Digitar texto
Actividad 3 Digitar texto
COMPONENTE 2 Digitar texto
Actividad 1 Digitar texto
Actividad 2 Digitar texto
Actividad 3 Digitar texto
PLAZO B EIECUCION EN MESES | digitar campo Fech — VALOR TOTAL PROYECTO { Dlgitar camp numéric
DEL PROYECTO numérico echa prevista da inicio MM | An PESOS §) € i
Valor Cofinanciacién ($) ENTIDADES COFINANCIADORAS
PESOS & Digitar CAMPO NUMERICO Digitar texta Digitar texto Cigitar texto
TIPQ DE APORTE

{Reglstra de manera puntual en qué consiste #f aparte de cada una de las partes, E]. El valor reglstr.

ate de financlaglén ¢ cotinanciacitn estd represantado en mano de abra calificada, dinero, att)

ENTIOAD COFINANCIADORA 1

ENTIDAD COFINANCIADORA 2

OPERADORA COMUNIDAD
Noimbre: Digitar texto Nombre: Digltar texto
DINEROQ MANC DE OBRA NO CALIFICADA b
DINERO BIENES
DEPARTAMENTC (S) MUNICIPIO (5} VEREDAS

LUGAR $E EIECUCION DE £STE PROYECTO

SELECCION DE LISTA

SELECCION DE LISTA

SELECCION DE LISTA

SELECCION DE LISTA

SELECCIGN DE LISTA

SELECCION DE LISTA

SELECCIGN DE LISTA

SELECCION DE LISTA

SELECCION DE LISTA
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UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO {Coordenadas o punto centroide)

COORDENADAS

GRADOS, MINUTQS, SEGUMBOS

| |

PUNTO CENTROIDE I ]

JUSTIFICACION DE LA SELECCION DE ESTE PROYECTO: Expligue las razones gue fundamentan 12 efecuclén de este proyecte como respuesta a la definicidn, objetivo y metas definidas en el Programa de
Beneflcia a la Comunidad.

Digitar texto

Este proyecto contribuye al PBC en...

QUE TIPO DE BENEFICIARIOS ATENDERA EN MAYOR MEDIDA ESTE PROYECTO

QUE GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL ATENDERA EN MAYOR MEDIDA ESTE PROYECTO

BENEFICIARIOS Marcat (X}
1..  Primera infancia {0 a 5 afes)
2, Nifiosy Jovenes (§ a 17 zfios)
3. Adultos (13 a 59 afios)
6. Adultos mayores (2 80 afios)
GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL PRIORIZADOS Marcar (X}

1. Ninguna. Socledad o poblacicn en general

Campesinos

Indigenas

Afrodescendiantes

Personas con discapacidad

2
3.
4
5 Desplazados
8.
9.

Madres cabeza de familia

10.  Otro, cudl?

Digitar taxto

NUMERO TOTAL DE PERSONAS A BENEFICIAR CON EL PROYECTC

L

Campo numérico

ALCANCE DEL PROYECTO

Registre aqui los indicadores que den cuenta de los productos v resultados esperados para este PROYECTO. Seleccione de acuerdo con el sector y el tipo de inversién, los indicadores aplicables.

No. DESCRIPCION DEL INDICADGR UNIDAD GE MEDIDA LINEA DE BASE META PREVISTA
1 Perscnas beneficiadas FUENTE: LISTADO INDICADQRES catpa nUMArlod ampn numarleo
2 Departamentas beneficiados LISTA SEGUN UNIDADES campo numarles ¢ampe numarlco
3 Municipios beneficiadas LISTA SEGUN UNIDADES ampo nutatics £mmpo numarlco
4 Veredas baneficiadas USTA SEGUN UNIDADES Ampo numsrco cwmpa numarico
5 Seleccionar del listada de Indlcadores segin sector LISTA SEGUN UNIDADES campo aumenzo campe numerico
[ Seleccionar del listado de indicadores sagin sector LISTA SEGUN UNIDADES campe numesrico campo numarico
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SOSTENIBIUDAD DEL PROYECTO: Referendie si este provecto se puede cansiderar dentr de una lines de sastenibilidad, esto es, si una vet cese fa respensabilidad de |2 Empresa Operadors, se pusden mantener
1os beneficios a mediano y largo plazo.

Digitar texte:

JUSTIFICACION DE AJUSTES A UN PBC APROBADG [*): Si este formate corresponde a la modificacién o ajuste a un PEC, registre Ia siguiente informacion

JUSTIFICACION DE LOS CAMBIOS REALIZADOS: Registre de maners precia, los razones por Las cuales fue

ASPECTOS QUE CAMBIARON: fiegistre de manera explicha los aspectos que cambiaron del PBC o de alguno de sus | necesarlo hacer cambios o ajustes al PBC y/o a alguno de los proyectos que [0 conforman

proyectos, esto es, qué datos cambiaron de los reg e0 la aprabacin,

Digitar texto

Digitar texto

CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL PBC

PROYECTO/COMPONENTE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PROYECTO 1
COMPONENTE 1
ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
COMPONENTE 2
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
PROYECTO 2
LOMPONENTE. .

i . ...JANEXAR A ESTE PBCLA CERTIFICACIﬂN DE CUMPLIMIETO DE LA AUDITORIA EXTERNA Y EL CRONOGRAMA DE CUMPLMIENTO
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AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURDS

FECHA DE RADICACION

DEL INFORME RADICADO DE QRFEQ

NOMBRE DEL CONTRATO

DD | MM | AA ! oy

PERIODO AL QUE Desde Hasta
INFORME INFORME . .
AL TE {fecha inicial) {fecha final}
SEMESTRAL INFORME ANU EXTRACRDINARIO coaals::g:ge ES
E 0 |mm]| Aa DDIMMlAA
DATOS BASICOS DEL CONTRATO
|NOMBRE DE LA EMPRESA S BER B 5
CONTRATISTA ‘ L &
|nomeRre DEL OPERADOR TR | S
TIPO DE CONTRATO TEA E&P CONV DE EXPLOTACION CONV E&P
Pt ' ECONTRATO CON ANEXO F?{s| NO
[FEcHa DE FiIRMA - - A = _ - .
DEL CONTRATO B AA | BLOQUE .
CONTINENTAL §
NCIONA
AREATIPO | AL CONTINENTAL NO CONVENCIONAL COSTA AFUERA

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PBC:

D. PRODUCCION]

A. EXPLORATOR!O

A. EXPLORATORIQ

C. EVALUACION|

POSTERIOR CAMPO[ . &
NUMERO DE LA FASE ~ |nOmEro DE LA FaSE VALOR DE INVERSION EN ANO REPORTADO Lo d
PO -
PERIODO SEGUN
VALOR DE INVERSION EN ESTA | VALOR DE INVERSION EN ESTA . .
FASE SEGUN PROGRAMA FASE SEGUN pROGRAMj PROGRAMA DE VALOR DE INVERSIGN PARA ESTE ARO SEGUN
PROGR A PERACIONES
EXPLORATORIO EXPLORATORIC EVALUACION AMA ANUAL DE OPERATIO
PESOS $ PESOS oo PESOS $ PESCS & . -
$ "
FECHA INICIO DE FASE FECHA INICIO DE FASE FECHA DE INICIO FECHA DE DECLARACION DE COMERCIALIDAD
oD v | ARAA, oD Mt AMAK '
FECHA DE FIN DE LA FASEJ FECHA DE FIN DE LA F.ASE oD MM AAAA DD MM AAAA
DD (MM AARA oo MM Amaa 4

PROGRAMA EN BENEFICIO DI

E LAS COMUNIDADES - PBC

DATOS BASICOS PARA EL PBC

ICédigo Identificacidn PBC Aprobade {Asignado ANH)

Nombre del contrato - Consecutiva P8C

|NOMBRE DEL PBC APROBADO

POR LA ANH NO DIGITAR -
OBJETVO DEL PBC NG DIGITAR - b
. » % |pLAZO EN MESES DEL % DE EJECUCION FISICA A
H CLAAR
FECHA DE INICIO PBC ?D LY Y X O . - A FECHA
ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA
EN DESARROLLO INTERRUMPIDC O APLAZADO l FINALIZADO | l OTRO Cual?

: oo ' ,

VALOR TOTAL DEL PBC § w B : % DE EJECUCION FINANCIERA A LA FECHA:
. L ) Incluya la gjecucién total: operadora y cofinanciacidn

REGISTRO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA POR PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROYECTO 1

| W




— FORMATO DE INFORME DE PBC *@"} .
M QPERADDORA Zoslearzibeia B

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURDS

PLAZO EN MESES DEL "7 |% DEEIECUCION FiSICA A

MM AR
FECHA DE INICIO 0D “  IPROYECTO LA FECHA

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

ENDESARROLLO | | INTERRUMPIDO O APLAZADO | FINALIZADO | |omrocusr texto
VALOR TOTAL DEL PROYECTO  |% . % DE EJEFUC,ION FINANCIERA A LA FFC_HA: porcentaje
S Incluya la ejecucidn total: operadora y cofinanciacion
PORCENTAJE DE EIECUCION POR FUENTE DE FINANCIACION DEL PROYECTO
OPERADORA COFINANCIACION

VALOR APORTADO . ' ) VALOR APORTADO

e v Poa B o kL
VALOR EJECUTADO campoe numérico VALOR EJECUTADO campo numérico
PORCENTAJE DE EJECUCION calcular PORCENTAJE DE EJECUCION calcular

IP1 VERED:
LUGAR DE EJECUCION DE ESTE DEP_ARTAME'?_TO ©__ - _MUNiablo Gl As
PROYECTO (Teniendo en cuenta
frormato de presentacion de PBC "

aprobado por ANH)

TIPO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN MAYOR MEDIDA POR ESTE PROYECTO A LA FECHA

El reporte de cifras debe hacerse de manera acumulativa; el reporte debe hacerse a través de un conteo de personas Unicas atendidas por el proyecto e ir
acumulando esta cifra. Por ejemplo, en el primer periodo de repaore, se beneficiaron 20 personas. Para el segundo periodo de reporte, esta cifra se va acumulando asi:
si ademas de estas 20 personas reportadas en el primer periodo, se beneficiaron a 5 mas, el reporte del segundo periodo seran 25 personas; para el tercer periodo se
contaran las 25 personas ya beneficiadas mds las nuevas que participen del proyecto y asi sucesivamente. Nunca un reporte sera inferior a la cifra reportada en e}
aitimo periodo.

BENEFICIARIOS Marcar (X) Namero de hombres| Numero de mujeres
2. Primera infancia (0 a 5 afios) campo numerico campo numerico
3. Nifios y Jovenes (6 a 17 afios) campo numerico campo niumerico
4.  Adultes (18 a 59 afios) CAMPO NUMErico £ampo numerico
5. Adultos mayores (= 60 afios) campo numerico campo nuUMerico

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL ATENDIDOS EN MAYOR MEDIDA POR ESTE PROYECTO A LA FECHA

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL PRIORIZADOS Marcar (X) Numero total de personas
1. Ninguna. Sociedad o poblacién en general campe numérico
2, Campesinos campo numérico
i Indigenas €ampo numérico
4, Afrodescendientes €ampo NUMArco
5. Desplazados €ampo numérico
8. Personas con discapacidad campo numérico
9. Madres cabeza de familia campo numérico
10. Otro, cual? Campo numerico
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v OPERADORA o loratsio .

AGENC!A NACICNAL DE WIDROCARBURDS

NUMEROQ TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO A LA FECHA calculado: suma de grupos etarios

LOGRO DE INDICADORES DE PRODUCTQ Y RESULTADO A LA FECHA

Tenienda en cuenta tos indicadores y metas identificadas para cada proyecto en el formato de presentacion de PBC, registre para cada unc de los mismos el avance
obtenido a la fecha de corte de este informe. De la misma forma que para el reporte de personas, para todos los indicadores el reporte serd acumulativo: si por|
ejernplo, en el primero periodo se mejoraron 10 viviendas, este serd el primer reporte. Para el segundo periodo se mejoraron 5 viviendas adicionales (diferentes), el
reporte del segundo periodo seran 15 viviendas mejoradas y asi sucesivamente, Nunca el resultado de avance de un indicador serd inferior a su Ultimo reporte.

No. DESCRIPCION DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LINEA DE BASE VALOR LOGRADOD
i traer se_gﬁn formula_cips antgrigres" l e e b traer form anteriores = [ -
2 " s U traer segan formulacios.'anteriores' : " traer form anteriores
3 . os i traer segﬁn formulaciqs a{nt_e’i'iAo;res' ‘ - .| traerform al.\teriores
4 * traer seg’ﬁﬁ fcr!'hulacios anteriores - . traer form anteriores
5 traer ségdn;for'rguiasios_ Snte}riorés . K i tréer form aﬁteri;res?
65 _traér segun formulacios an'teriores — ' traer form anteriores

DESCRIPCION CUALITATIVA DE RESULTADOS

DIFICULTADES Y ATRASOS: Describa las situaciones que han generado atrasos en el desarrollo del proyecto, si aplica. Asi mismo, registre las soluciones aplicadas.

Digitar texto

DESCRIPCION DE LOGROS: Relate de manera cualitativa los logros obtenidos ms alld de los datos registrados en los indicadores

Digitar texto

DESCRIPCION DE BENEFICIOS: Describa los beneficios que han recibido las personas beneficiadas por el prayecto

Seleccione el tipo de beneficio

Seleccionar segin listado filas AlL2 - AL15
DIGITAR TEXTO

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: Referencie si este proyecto se puede considerar dentro de una linea de sostenibilidad, esto es, si una vez cese
la responsabilidad de la Empresa Operadora, se pueden mantener los beneficios a mediano y largo plazo.

Digitar texto

RELACIONAMIENTC CON ACTORES LOCALES

Nuamero de quejas o reclamos sobre TEMATICA DE LAS RECLAMACIONES O QUEIAS: Describa brevemente ias temdticas cbieto de quejas v
este proyecie recibidas durante el cnum  |reclamos, asl como las soluciones dadas.
periodo Digitar texto

Término de respuesta a las quejas o

. ) cnum
reclamos (en dias promedio)

PLAN DE COMUNICACIONES: Describa en qué fechas, con qud metodologia, cudntos asistentes, ante cudles actores se desarrolld el proceso de socializacién de avance de este
proyecto.




A N H e FORMATO DE INFORME DE PBC ’@? | .
AGENCIA NACIONAL DE WIDROCARBURDS OPERADORA Crlontis
digitar texto

AVANCE DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO: Indigue en el formato en qué estado de cumplimiento se encuentra el cronograma

PROYECTO/COMPONENTE

MES 1 MES 2

MES 3

MES 4

1

2

3 4 1 2 3

4

1

2 3

4

1

2 3

PROYECTO 1

COMPONENTE 1

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

COMPONENTE 2

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

PROYECTO 2

COMPONENTE...

Adjuntar a este informe el certificado de aprobacion de este informe, expedido por la firma auditora,




——
= FORMATO DE INFORME FINAL w\ .
A T aioim "
LS LM ERAN SIS -
AGENCIA NACICNAL DE HIDROCARBURDS 0 PE RADORA
FECHA DE RADICADO NUMERO DE
EN AN RADICADO ANH NOMBRE DEL CONTRATO
DD | MMI A, ) B o ’ ;
DATOS BASICOS DEL CONTRATO
NOMBRE DE LA EMPRESA Y : g
CONTRATISTA ’ ) .
NOMBRE DEL OPERADOR b, :
TIPQ DE CONTRATOQ TEA : E&P - . |CONV DE EXPLOTACION CONV E&P :
| ' ECONTRATO CON ANEXO F?| &I NO|
FECHA DE FIRMA ) T
DEL CONTRATO ) MM AL BLOQUE AREA (HA) y
CONTINENTAL
AREATIPO | 0o NAL CONTINENTAL NO CONVENCIONAL ., |cosTaaruERa )
PROGRAMA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC
DATOS BASICOS PARA EL PBC
Cddigo Identificacion PBC Aprobado (Asignado ANH) Nombre del contrate - Consecutiva PBC
NOMBRE DEL PBC APROBADO . , W
POR LA ANH T )
i s " 5 = r -
OBJETIVO DEL PBC g ? &
FECHA DE INICIO PBC e MM as ;  |PLAZOTOTALDE
i . |EJECUCION DEL PBC
VALOR TOTAL DEL PBC T
APROBADO USDS A e _— VALOR TOTAL FINAL DEL PBC USD$
REGISTRO DE ACTIVIDADES ¥ RESULTADOS OBTENIDOS POR PROYECTO
PROYECTO 1
NOMBRE DEL PROYECTO: s . y :
. .. |PLAZO INICIALEN MESES | &~ ., |PLAZO FINAL (MESES) DE
FECHA DE INICIO OO [ MM AL e PROYECTO EJECUCION DEL PROYECTO
MOTIVO DE TERMINACION DEL PROYECTO
POR TERMINACION DE SUS ACTIVIDADES JPOR BIFICULTADES EN SU EJECUCION
VALOR INICIAL DEL PROYECTO | L$DS A VALOR TOTAL FINAL EJECUTADC PARA ESTE
; - PROYECTO




& FORMATO DE INFORME FINAL @
e OPERADORA Coit?nnbiu

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURGS

tak

PORCENTAJE DE EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIACION DEL PROYECTO

OPERADORA COFINANCIACION
VALOR APORTADO VALOR APORTADGO
VALOR EJECUTADO VALOR EJECUTADO
PORCENTAJE DE EJECUCION PORCENTAJE DE EJECUCION
—— —
DEPARTAMENTO {5} MUNICIPIO {5} VEREDAS

LUGAR DE EJECUCION DE ESTE

PROYECTO {Registre en qué

lugares se ejecutd este proyecto)

TiPO DE BENEFICIARIOS QUE FUERON ATENDIDOS POR ESTE PROYECTO {Registre el niimero total de personas nicas que fueron beneficiadas por el
proyecto) (*} adjunte listade de personas con nombres, nimero de identificacion, edad, sexo, grupe de poblacién especial, nimero telefénico de contacts,

El reporte de cifras debe hacerse de manera acumulativa; el reporte debe hacerse a través de un conteo de personas Unicas atendidas por el
proyecto e ir acumulando esta cifra. Por ejempla, en el primer periodo de repore, se beneficiaron 20 persanas. Para el segundo periodo de reporte,
esta cifra se va acumulando asi: si ademas de estas 20 personas reportadas en el primer periodo, se beneficiaron 5 mds, e! reporte del segundo
periodo serdn 25 personas; para el tercer pericdo se contaran las 25 persenas ya beneficiadas més las nuevas que participen del proyecto y asi|
sucesivamente, Nunca un reporte ser inferior a la cifra reportada en el dltimo periodo.

BENEFICIARIOS Marear (X} Niimero de hombres | Nimero de mujeres
2. Primerainfancia [0 a 5 afios) campo numérico campo NUMErico
3. Nifosy Jévenes [6 a 17 afios) campo NUMErico campo numerico
4, Adultos (18 2 59 afios) campo numérico campo NUMEFICo
S. Adultos mayores (> 60 afios) campo numérico campo numerico

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL QUE FUERON ATENDIDAS POR ESTE PROYECTO [registre el nimerg total de personas dnicas que fueron
|beneficiadas por el proyecto)

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL PRIORIZADOS Marcar (X} Nimero total de personas
CTampo NUMETIco, no puede ser menar que el |

1. Ninguna. Sociedad o poblacién en general

£ampo NUMETico, No puede ser menar qUe el

2. Campesinos .
campo ﬂUmETICO, no uEﬁE s&r menor gue el

3. Indigenas . "o P
T T e e

4. Afrodescendientes
Jltimo reporte
campo numérico, no puede ser manar que el

5. Desplazados o

s Persanas con discapacidad Tampa nuUmence, No puege SBr Mengr que e

9 Madres cabeza de familia campo NUMetico, ha pu%e SET TEnor que e
campo num!rl:n, no pueae Ser menor que e

10. Otro, cudl? \iltimg reporte

NGMERO TOTAL DE PERSONAS QUE BENEFICIG EL PROYECTO {personas tnicas) | €ampo numérica

LOGRO DE INDICADORES DE PRODUCTO ¥ RESULTADO
PROYECTO NO. 1

Teniendo en cuenta los indicadores y metas identificadas para cada proyecto en ¢ formate de presentacién de FBC y en los informes parciales, registre para cada
uno de los mismos el avance obtenido al final de su desarrolio.

De la misma forma que para ef reparte de personas, para todas los indicadores el reporte serd acumulativo: sl por ejemplo, en el primero periode se¢ mejoraron 10
viviendas, este serd el primer repotte, Para el segundo periodo se mejoraron 5 viviendas adicionales (diferentas), en al reporte del segundz periodo serdn 15
viviendas mejoradas y as! sucesivamente, Este Gltimo reporte registrara el total de producto entregado para cada une de los indicadores, de acuerde can las|
unidades de medida.

VALOR FINAL
. RIPCION UNIDAD DE MEDIDA LINEA DE BASE
No DESCRIPCION DEL INDICAROR LOGRADD
1
2
3
4q
5
6
_ _




ANH

AGENCIA NACIONAL DE HIORDCARBURDS

il

FORMATO DE INFORME FINAL
OPERADORA

DESCRIPCION CUALITATIVA DE RESULTADOS

BENEFICIOS RECIBIDOS Marque con una X

EXPLIQUE

Ampliacién de Cobertura del servicio

digitar texto

Mejoramiento en la calidad de la prestacién de
los servicios

digitar texto

Construccidn o Mejoramiento de la
infraestructura

digitar texto

Ahorro en el tiempo de viaje {en el evento de
canstruccidn o mejaramiento de vias)

digitar textc

Ahorro en el costo de vida de los beneficiarios

digitar texto

Generacién de empleo

digitar texto

- Proteccién ambiental

anf e o -

digitar texto
PETEL T XY

T g T

ctone At

Atencidn, prevencidn o mitigacidn de desastres

o

) digitar texto

MNuevos conocimientos en innovacion, ciencia y

digitar texto

tecnologia
- R "~ digitar texto
Fortalecimiento institucional e
A digitar texto
Apeyo a poblacion vulnerable s
Fortalecimiento en participacién o control L
. digitar texto
ciudadano
o o digitar texto
Fortalecimiento comunitario g
digitar texto

Mejoramienta de la_productividad

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Si aplica, describa Ja forma a través de la cual se acordé como sostener en el tiempa los beneficios de este proyecto. [suscripcién de actas, acuerdos, compramisos
entre actores, ete)

ANEXE LAS ACTAS O DOCUMENTOS DE COMPROMISO SUSCRITAS POR LAS PARTES

RELACIONAMIENTO CON ACTORES LOCALES

Nimero de quejas o reclamos sobre
este proyecto recibidas en total.

reclamos, asl come las soluciones dadas.

TEMATICA DE LAS RECLAMACIONES & QUEIAS: Describa brevemente (2s temdticas objeto de quejas y

Término de respuesta a las quejas o
reclamos (en dias promedio)

P

limientos (tiempos y actividades), falta de socializacién, otro Cuél

ADIUNTE A ESTE INFORME, LOS SOPORTES DE CIERRE DE CADA UNA DE LAS PETICIONES, QUEIAS Y RECLAMOS GESTIONADOS

REUNION DE CIERRE Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS Y PRODUCTOQS:

Informe sobre las reunicnes de cierre v socializacion de resultados con autoridades locales y comunicad.

NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS

NUMERO TOTAL DE ASISTENTES

Autoridades

ACTORES PARTICIPANTES .
municipales

Comunidad en
general

Representantes de Juntas
de Accidn Comunal

Otro écudl?

ADJUNTE A ESTE INFORME LAS ACTAS DE REUNION DE CIERRE ¥ LOS PAZ Y SALVOS SUSCRITOS {S| HUBO LUGAR A ELLO)

JUSTIFICACION PARA NO REALIZAR REUNION DE CIERRE Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS

Adjuntar a este informe el certificado expedido por la firma auditora, el cual da cuenta de todo el proceso de PBC adelantado por la Operadora

LECCIONES APRENDIDAS

Cudles fueron los aspectos que considera la Empresa Operadora como lecciones aprendidas durante el praceso de gestién de este PBC o aspectos relevantes para
multiplicar en otros programas en beneficic de las comunidades

En relacidn con el proceso de planeacion




|

il

FORMATO DE INFORME FINAL m
OPERADGRA Colcenl;i”m

I

ANH

AGENCIA NACIONAL GE HIDROCARBURDS

LuET

En relacién con la ejecucién del PBC

Sobre la consalidacién de alianzas y el relacionamiento con los actores

Sobre la sostenibilidad de los proyectos que hicieron parte de este PBC




